ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
€. 513/1991 Zb. v platnom zneni

Clanok 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:
Obchodné meno: Obec Bucany
Sidlo: Bucany 269, 919 28 Bucany
V jeho mene konajuci: Ing. Rastislav Kurinec, starosta obce
Oprévneny rokovat’ vo veciach
a) zmluvnych: Ing. Rastislav Kurinec, starosta obce
b) technickych: Ing. Rastislav Kurinec, starosta obce
I1CO: 00312321
DIC: 2021279381
IBAN: SK22 5600 0000 0010 0848 9001

(dalej len ,,objednavatel’ ™)

2. Zhotovitel”:
Obchodné meno: SAMOSTAV s. 1. 0.
Sidlo: Horné Otrokovce 138, 92062 Horné Otrokovce
Zastupeny: Martin Mician, konatel’
Oprévneny rokovat’ vo veciach:
a) zmluvnych Martin Mician, konatel
b) technickych Martin Mician, konatel’
1CO: 45441758
DIC/IC DPH: 2023009813/SK2023009813
Bankové spojenie: SLSP
IBAN: SK12 0900 0000 0002 8634 0974
Cislo telefonu: 0915456871
Cislo faxu/mail: samostavsro@gmail.com
Registracia: OR OS 25258/T; Reg. partnerov verej. sekt. 18105

(dalej len ,,zhotovitel’ ™)

Clanok 2
Vychodiskové podklady a idaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1. Sutazné podklady objednavatela pre Vyzvu na predkladanie ponuk uverejnenu vo vestniku
verejného obstaravania ¢. 268/2022 - 20.12.2022 pod znackou 50621 — WYP na predmet
zakazky Predskolské zariadenie - novy objekt_Il1I.

2. Sucastou sttaznych podkladov je aj projektova dokumentacia, podl'a ktorej sa budi stavebné
prace vykonavat.

Clanok 3
Predmet zmluvy



Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat pre objednavatela kompletné zabezpeCenie prac na stavbe
Predskolské zariadenie - novy objekt_Ill, v rozsahu podla ¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy ¢.
1 oceneny vykaz vymer.

Rozsah realizacie tvoria vsetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zavézku zhotovitel'a vratane vedlajSich a dodatocnych Cinnosti tak, aby predmet
diela bol plne funkény abol vsulade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN,
projektovou dokumentaciou a pravnymi predpismi.

Zhotovitel’ vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vSetky potrebné vedlajSie pomocné
a dodato¢né Cinnosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre uplna
vecn a odbornt realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkénost’, su nevyhnutné.
Poskytnuté sluzby, uskuto¢nené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci
realizacie tejto zmluvy musia mat’ pdvod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V
pripade, ak sa sluzby, praca, tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych
v predchadzajlcej vete neposkytuju, resp. nevyrabaju, alebo ich z inych objektivnych pricin
nemozno z tychto krajin ziskat’, moze si zhotovitel’ nechat’ dodat’ sluzby, prace a tovar, ktoré
maji povod v inej tretej krajine. Tuto skutocnost’ je vSak zhotovitel' objednavatel'ovi povinny
preukazat’ pisomnymi dokladmi predlozenymi v originali a aj ich tradnym preloZenim do
slovenského jazyka. Objednavatel’ pozaduje preukazat’ povod materidlov a vyrobkov pouzitych
na predmet zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny zvysit' alebo znizit rozsah diela (menit' rozsah jednotlivych
poloziek vykazu vymer) alebo pozadovat’ akikol'vek zmenu diela (dodato¢né doplnenie, resp.
vyltcenie niektorych poloziek z vykazu vymer) priamo suvisiacu s dielom, ak je to v sulade s
ustanovenim § 18 ZVO. Akékol'vek zmeny tykajuce sa rozsahu diela musia byt’ zaroven vopred
schvalené poskytovatel'om nenavratného financného prispevku (NFP), ak to poskytovatel NFP
vyzaduje.

Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyziadané objednavatel'om pisomne a
uzatvorit’ na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel’ nema pravo pozadovat’ objednanie inych stvisiacich a predchadzajtcich prac mimo
rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel’ moéze objednavat’ tieto prace u tretieho
subjektu.

ZabezpecCenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred
dokoncenim, v pripade zmien na strane zhotovitel'a v stilade s legislativou. Zmenami na strane
zhotovitel'a sa rozumeju vSetky zmeny, ktoré su potrebné pre to, aby boli splnené vsetky
poziadavky vyplyvajace z tejto zmluvy.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat prace, rozsah ktorych je urCeny v ¢lanku 3 tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:

a) Realizacia stavby sa za¢ina diiom prevzatia staveniska

b) Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ dielo v lehote do 7 mesiacov odo dna prevzatia staveniska
€) Najneskorsi mozny datum ukoncenia a odovzdania diela je oktober 2023.

Miesto plnenia: Katastralne iizemie obce - ¢. parcely: 1628

Nebezpecenstvo skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel’ do doby
protokolarneho odovzdania a prevzatia dicla.

Terminy definované v tejto zmluve a v harmonograme prac su zavizné. Zmeny v dohodnutych
terminoch s mozné v pripadoch vydania prikazov a zdkazov vladnych alebo miestnych
spravnych organov, ak neboli vyvolané situaciou u zhotovitela, prip. v dosledku vys$ej moci.
V takych pripadoch je zhotovitel povinny okamzite oznamit objednavatelovi vyslednt
situaciu ohl'adne moznosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnu Gpravu
zmluvnych vztahov v terminovej Casti, formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto
zmluve. Pod vyrazom ,,vy$$ia moc" sa rozumeju vSetky okolnosti, ktoré sa nedaju naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daju povazovat’ za neodvratné a neobycajné
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udalosti ako napriklad vojna, poziar, ziplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemozilujuce vykon stavebnomontdznych prac, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné
udalosti, ktoré s mimo vplyvu zmluvnych stran. Ak nastane situacia vyssej moci, zhotovitel
na fiu upozorni objednavatel'a bez zbytocného odkladu, najneskdr vsak do dvoch pracovnych
dni, a objasni mu pri¢inu a jej predpokladané ukoncenie, ak sa to d4 podla povahy
predpokladat’. Zhotovitel' pokracuje v plneni svojich zavizkov podl'a zmluvy a musi hladat
vSetky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrania udalosti
vy$8ej moci. Za okolnosti vy$Sej moci sa nepovazuju napriklad prerusenie dodavok energii,
zdrzanie dodavok subdodédvatelov zhotovitelovi, vadny material, zasahy uradov alebo
neziskanie Uradnych povoleni, pokial k nim nedoslo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej
moci.

Zmeny v dohodnutych terminoch su mozné aj v pripade, ak na strane Objednavatel’a nastani
také okolnosti, ktoré brania Zhotovitel'ovi v zhotovovani Diela a Vv pripade, ak na strane
Zhotovitel'a nastanu také objektivne okolnosti, ktoré mu brania v zhotovovani Diela, a ktoré
ani pri nalezitej starostlivosti nemohol a nevedel predvidat’.

Zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty dokondenia prac bez uplatnenia majetkovych
sankcii zo strany objednavatela, ak dojde k zdrzaniu v dosledku oneskoreného odovzdania
staveniska zhotovitel'ovi objednavatel'om alebo inych prekazok na strane objednavatel’a. Tieto
zmeny musia byt vopred schvalené poskytovatelom NFP.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom predizenia
dohodnutych terminov. Objednavatel bude tieto udalosti konzultovat vopred
s poskytovatelom NFP.

Objednavatel’ ukoncené prace prevezme v lehotaich podla tohto ¢lanku a zaplati za ich
zhotovenie dohodnutt cenu.

Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou, moze
objednéavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSej ponuknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je
stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskors$ich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach
Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej Zakon o cenach) ako cena maximalna platna do konca
zmluvného obdobia uvedeného v Clanku 4 tejto zmluvy a je dolozena kompletnym rozpoctom
nakladov zhotovitel'a na jednotlivé objekty, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.
Sposob vytvorenia ceny je v stilade s § 2 Zakona o cenach zaloZeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nékladov a primeraného zisku.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH 349792,71 €

Slovom tristostyridsatdevat'tisicsedemstodevétdesiatdvaeur/7 1centov

DPH: 69958,54 €

Cena s DPH/celkom 419751,25 €

Slovom styristodevitnast'tisicsedemstopat'desiatjeden/25centov
Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej
dokumentacii dodanej objednavatel'om a st v nej zohl'adnené vSetky podmienky objednavatela.
Zhotovitel’ bude fakturovat’ DPH podl'a cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac
a fakturacie.
Cena uvedena v ods. 3 tohto Clanku pokryva vSetky zmluvné zavézky, (vratane zaviazkov
tykajucich sa dodavky stavebnych prac, diclov, materialov, vyrobkov alebo sluzieb...),
nalezitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uzivania.
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V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj ndklady zhotovitel'a na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.

Zhotovitel’ nema narok na tpravu ceny spdsobenej predizenim lehoty vystavby v pripade, ked’ k
predizeniu lehoty vystavby doslo z dévodov na strane zhotovitel'a.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena je stanovena v Sulade s projektovou dokumenticiou a
poziadavkami objednavatela.

Dodatky k zmluve navySujuce cenu diela st mozné najmé v pripade, kedy sa pri rekonstrukcii
odkrytim niektorych casti diela, ktoré neboli predtym naoko viditelné a zjavné, zisti potreba
realizacie uplne iné¢ho technického riesenia, ako bolo vopred navrhované alebo v pripade inych
objektivnych okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol predvidat a uzavretie takého
dodatku bude v stlade s § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona o verejnom obstaravani.

V sulade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani je mozné uzatvorit’ dodatok za
tychto podmienok: Zmeny zmluvy ohl'adom navysSenia alebo zniZenia cien materialov i prac na
trhu nesmu ist nad ramec nevyhnutného plnenia a musia sa tykat’ iba tych poloziek, u ktorych
doslo k nérastu cien, a ktoré si nevyhnutné na dosiahnutie ucelu plnenia sledovaného touto
zmluvou, predovSetkym sa jedna o polozky HSV, omietky, potery, vnutorné instalacie.
Zhotovitel' tieto polozky podrobne definuje a preukaze narast/pokles ich cien priamo
Vv stuvislosti s okolnostami, ktoré sposobili nevyhnutnost’ zmeny zmluvy. Na ucely vypoctu
hodnoty zmeny podl’a § 18 ods. 3 a 5 zdkona o verejnom obstaravani sa za referen¢nu hodnotu
povazuje aktualizovana hodnota pdvodnej zmluvy. V takych pripadoch sa bude postupovat
nasledovne podl'a indexa¢nej dolozky:

A. Pre pripad, ak ma byt doba dodania predmetu plnenia podla tejto zmluvy v diZke viac ako
tri mesiace alebo v pripade, ak medzi nadobudnutim platnosti a u¢innosti tejto zmluvy
uplynie doba viac ako tri mesiace, dohodli sa zmluvné strany na aplikovani tejto indexacnej
dolozky. Narok na uplatnenie indexa¢nej dolozky vznika najskor po uplynuti 3 mesiacov
platnosti zmluvy a zaroven po skonceni kalendarneho kvartalu (t.z. prvy kvartal kon¢i 31.3.
prislusného roka atd’).

Priklad: Zmluva sa uzavrie dna 30.01. a termin na plnenie predmetu zmluvy je 7 mesiacov.
Preto prvy krat bude mat’ narok zmluvna strana na upravu ceny az po skonceni 1. kvartalu
roku 2023, t.z. po 31.03., a to len 0 zvysenie, ktoré nastane v 2. kvartali.

V pripade, ak za predchadzajtci kalendarny Stvrtrok platnosti zmluvy bol zisteny narast resp.
pokles cien stanoveny Indexom cien stavebnych prac a Indexom stavebnych materialov
(nakupné ceny), ktoré raz Stvrtro¢ne zverejituje Statisticky trad Slovenskej republiky
(http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/\VVBD_SLOVSTAT/sp2063qs/v_sp2063gs_00_00 00
sk) o viac ako 5 %, ma ktorakol'vek zo zmluvnych stran pravo poziadat’ druhti zmluvn stranu
0 uzatvorenie dodatku, predmetom ktorého bude zvySenie/zniZzenie zmluvnej ceny, a to
v rozsahu zmeny ceny medzi cenou plnenia podla tejto zmluvy a prislusnym Indexom narastu
resp. poklesu cien stavebnych prac a stavebnych materialov (nakupné ceny) ponizenym o 5 %
(d’alej ako ,,zmena zmluvnej ceny*).

Priklady:

Ak narast podl'a Indexu bude o 18%, tak dodatkom bude cena upravena o 13%.

Ak narast nedosiahol 5% ale len 3%, tak dodatkom nebude cena upravena (nevznikol narok na
zmenu ceny).

B. Zmenu zmluvnej ceny podla pism. A) mozno realizovat maximalne 1x za prislusny
kalendarny $tvrtrok, prostrednictvom uzatvorenia oé¢islovaného pisomného dodatku k tejto
zmluve podla § 18 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani; narok na uzatvorenie
ktorého si dotknutd zmluvna strana musi uplatnit’ najneskdér do 30 dni po zverejneni
prislusného Indexom cien stavebnych prac a Indexom stavebnych materidlov (ndkupné
ceny) za predchadzajici kalendarny Stvrtrok. Predmetom dodatku bude tiprava zmluvnej
ceny mechanizmom uvedenym v ods. 1. Pri uréeni percentualnej hodnoty navySenia
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zmluvnej ceny prislusnym dodatkom sa vychadza vzdy z aktualnej hodnoty plnenia, t. j.
hodnoty plnenia stanovenej zmluvou v zneni jej pripadnych neskor$ich dodatkov.

Priklad, ak sa polozka rozpoc¢tu zmenila dodatkom ¢. 1, tak pri urovani jej zmeny sa bude
vychadzat’ z jej aktualnej ceny podl'a dodatku ¢. 1 a nie z pdvodnej ceny podl'a zmluvy.

C. Narok na uzatvorenie dodatku podl'a tohto ustanovenia nevznika dotknutej zmluvnej strane
Vv pripade, ak dotknutd zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote
podla pism. D tohto ¢lanku. V takom pripade moze byt predmetom kazdej budicej zmeny
zmluvnej ceny v sulade stymto ustanovenim vyluéne hodnota po odpocitani hodnoty
zmeny zmluvnej ceny, ktora mala byt realizovand dodatkom, na ktort dotknutd zmluvna
strana neuplatnila riadne a véas narok podla predchadzajucej vety. Rovnako sa bude
postupovat’ aj pri polozkach, kde v predchadzajucom kvartali narast nepresiahol 5%.

Priklad: Zmluvnd strana neuplatni v€as pravo na zmenu ceny za kvartal, v ktorom bol narast
0 20%. V d’alSom kvartali bude narast o 15%. V tomto pripade ma zmluvna strana narok len na
zvysenie o 10%, pretoze na zvysenie o 15% jej zanikol narok.

Ak v predchadzajucom kvartali narast nepresiahol 5% ale len 4% a v d’alsSom kvartali bude
narast o 8% tak plati, Ze v tomto pripade ma zmluvna strana narok len na zvysenie 0 3% (a nie
na 7%), pretoze na zvysenie o 4% jej nevznikol narok.

D. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy déjde k nahradeniu Indexu cien stavebnych prac
a Indexu stavebnych materialov (ndkupné ceny), podla ods. 1 tohto ¢lanku novym indexom
vyhlasovanym Statistickym uradom SR, pripadne inym prislusnym orgdnom verejnej
spravy, ktorym by boli Indexy podla ods. 1 tohto ¢lanku nahradené, bude na tucely
uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v sulade s tymto ustanovenim pouZity tento novy index
su¢innostou od jeho zverejnenia Statistickym uradom SR, pripadne inym prislunym
organom verejnej spravy.

E. Zmluvné strany sa dohodli, ze dodatok k zmluve mechanizmom podl'a tohto ustanovenia
moze byt uzatvoreny aj v pripade, ak zmluva este nenadobudla ucinnost.

Zmeny zmluvy ohladom prediZenia lehoty plnenia je mozné uskutoénit, ak bezprostredne
suvisia s okolnostami, ktoré nemohol zhotovitel' vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude
v stlade s § 18 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ preukaze objektivne
okolnosti relevantnymi dokladmi. Lehota plnenia sa predizi primerane na zéklade vzajomnej
dohody iba 0 nevyhnutnti dobu. V pripade okolnosti, ktoré sa ¢iastoéne predvidat’ dali alebo
mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v stlade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zakona
0 verejnom obstaravani.

Zmeny zmluvy (Gpravy technického rieSenia, nahradenie technického rieSenia, ziZenie,
rozSirenie prac) v predmete plnenia je mozné uskutocnit, ak bezprostredne stvisia
s objektivnymi okolnostami, ktoré nemohol zhotovitel' vopred predvidat’ a uzavretie dodatku
bude vstlade s § 18 ods. 1 pism. ¢) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel' preukaze
objektivne okolnosti relevantnymi dokladmi. V pripade okolnosti, ktoré sa ¢iastocne predvidat’
dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v stilade s ostatnymi ustanoveniami § 18
zakona o verejnom obstaravani. Postup Upravy ceny pri zmenach zmluvy podla tohto
ustanovenia Zmluvy o dielo bude nasledovny:

13.1. Kazda zmena vyvolana objednavatel'om alebo zhotovitelom oproti ocenenému vykazu

vymer bude zapisana v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prisluSnom, a
podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatel’a a v pripade potreby aj inymi ucastnikmi;

13.2. V pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel' slpis naviac

prac/menej prac k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat’:

a) rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoc¢tu a cenu spolu,

b) rekapitulaciu ceny stpisu naviac prac k rozpoctu,



c) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

d) polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

e) sprievodnu spravu,

f) kopiu zapisov zo stavebného dennika,

g) dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky,...) objasfiujuce predmet spisu naviac prac/menej
prac k rozpoctu,

13.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto
zmluvy, bude pouzivat’ ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy €. 1 Kk tejto
zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢. 1 tejto
zmluvy, sa budu pouzivat’ vzdy aktudlne ceny podla prislusného softvéru na ocetiovanie
stavebnych prac (cenkros a pod.)

13.4. Zhotovitel bude predkladat’ supisy naviac prac kocenenému vykazu vymer

objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom objedndvatel ich odsuhlasi, prip. vrati
neodstihlasené s odovodnenim nesuhlasu do piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Stpis
naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odsuhlaseny zo strany objednavatel’a i zhotovitel'a
bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac prace, resp. pre uzavretie
dodatku k tejto zmluve v pripade menej prac.

13.5. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do oceneného vykazu

vymer, pokial’ tieto ¢innosti neboli predvidateI'né v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace),
bude zmluva na realizaciu naviac prac uzavreta formou dodatku, ak bude jeho uzavretie
Vv stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

13.6. Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu materialu alebo technického rieSenia v dosledku
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nedostatku materialu na trhu, Zhotovitel' predlozi identifikdciu vyrobcu, typové oznacenie
materialu, identifikaciu dodavatel’a materialu, ktory ma byt predmetom rokovania o zmene
a zdévodnenie potreby zmeny technického riesenia, ktorym musi Zhotovitel' jednoznaéne
preukazat, Ze  pdvodné  rieSenie  alebo  materidl  sposobi  verejnému
obstaravatel'ovi/Objednavatel'ovi neprimerané tazkosti pri realizacii Diela, ako st napr.
omeskanie Zhotovitela s riadnym plnenim Diela; potreba realizacie d’alSich nadvézujacich
prac, s ktorymi verejny obstaravatel/Objednavatel’ vopred nepocital a ukazali sa ako
nevyhnutné az pocas realizdcie Diela; iné vopred nepredvidate'né okolnosti, ktoré maju
vplyv na realizaciu Diela ¢o do kvality a terminov uréenych zmluvou.
Zmeny zmluvy je mozné realizovat' aj v inych pripadoch, ak budu splnené podmienky na
uzavretie dodatku podla § 18 zédkona o verejnom obstaravani.
Pri posudzovani opravnenosti uskuto¢nenia zmeny zmluvy podl'a bodu 10, 11, 12 a 13 tohto
ustanovenia zmluvy astladu s § 18 zakona o verejnom obstardvani objednavatel’ dokladne
posudi: e analyzu pricin vzniknutej situdcie e pri¢inné suvislosti so vzniknutou situaciou e
nasledky vzniknutej situacie a potrebu zmeny zmluvy e vyhodnotenie skutocnosti, ¢i zhotovitel
vynalozil naleziti starostlivost, resp., ze bol obozretny e postidenie nevyhnutnosti na
odstranenie nasledkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou objednavatela a bude sa
dokladne posudzovat.

Clanok 6
Platobné podmienky

Vsetky platby sa buda uskutoénovat’ bezhotovostne.

Pravo fakturovat’ vznika zhotovitel'ovi po ukoncéeni realizacie celého diela podla prilohy ¢. 1
zmluvy, ktoré bude potvrdené technickym dozorom objednavatela, ze bolo zrealizované bez
Vad a nedorobkov. Objednavatel’ umozni pred¢asnt fakturaciu iba s jeho suhlasom, maximalne
vsak v troch faktarach. Zhotovitel’ vSak berie na vedomie, Ze kazda vystavena faktura musi byt
odstihlasena najskor poskytovatel'om NFP, ktory nasledne na jej podklade povoli cerpanie NFP
objednavatelovi, zuvedeného dovodu je splatnost’ faktury nastavena na 60 dni odo dna
dorucenia faktury objednavatel'ovi.
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V pripade, ak bola vykonana fakturacia pred odovzdanim a prevzatim celého diela, v kone¢ne;j
faktare vystavenej podla bodu 4 zhotovitel' fakturuje len doposial’ nefakturované skutocne
vykonané prace a dodavky.
Faktira bude obsahovat’ vsetky nalezitosti danového dokladu vsulade s § 71 zakona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov:
a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitel'a
b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatela
c) cislo zmluvy
d) ¢islo faktary
e) datum uskutoéneného fakturovaného plnenia
f)  datum vyhotovenia faktury
g) den odoslania a splatnosti faktary
h) oznacenie finan¢ného ustavu a Cislo Gétu, na ktory sa ma platit’ (musi byt v stlade
s touto zmluvou)
i) oznalenie diela
j)  supis vykonanych sluzieb, prac a dodavok mesacne podpisanych technickym dozorom
objednavatela
K) podkladom pre fakturaciu je stpis vykonanych sluzieb, prac a dodavok odsuhlaseny
objednavatel'om a technickym dozorom
)  vysku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovu fakturovani sumu vratane DPH
m) podpis opravnenej osoby (pripadne peéiatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia)
n) Faktira — musi zaroven obsahovat’ nasledovné udaje: nazov projektu, nazov OP:, ITMS
kod:, certifikaty o zhode, atesty o pouzitych materialoch a pod.
Fakturovana suma sa zaokruhl'uje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
Zhotovitel zodpoved4d za pravdivost, spravnost auplnost udajov uvedenych v nim
vypracovanom supise vykondvanych prac.
Faktura vratane supisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi doru¢ena v piatich
rovnopisoch — originaloch vratane potvrdeného supisu prac a dodavok. Faktira musi mat
vSetky nalezitosti, musi byt zostavend prehl'adne a musi byt v nej dodrzané poradie poloziek
v stilade s ocenenym popisom prac a dodavok predlozenych v ponuke. Zhotovitel musi svoje
prace vyuctovat overitelnym sposobom. Supisy vykonanych prac musia byt zostavené
prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré¢ je v sulade s
ocenenym vykazom vymer a popisom prac, ktory je Prilohou ¢. 1 tejto zmluvy. Supis
vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie stavebnej
vyroby. Zmluvné strany sa zaroveni vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' nepredlozi
aspon jeden doklad uvedeny v predchadzajticej vete tohto ustanovenia zmluvy objednévatelovi,
objednavatel’ nie je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi jeho faktaru/faktiry a nie je ani v omeskani
so zaplatenim faktury/faktir zhotovitel’a, ale lehota splatnosti podl'a bodu 7 zacina plynat’ az
dinom predlozenia dokladu uvedeného v predchadzajticej vete tohto ustanovenia zmluvy.
V pripade, Zze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v predchadzajucich odsekoch,
objednavatel’ je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota
zacne plynat’ diiom dorucenia opravenej faktiry objednavatel’ovi.
Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo diia dorucenia faktiry objednavatelovi. Za den
dorucenia sa povazuje den, v ktory je doru¢ena faktira prevzatd objednavatel'om.
Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané
a zhotovené vylucne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré st pri sluzbach uz vykonané a pri
pracach zabudované do diela.
Za den thrady sa povazuje denl odpisania prislusnej sumy z Gétu objednavatel’a v prospech uctu
zhotovitela.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel neposkytne preddavky zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy.



Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii diela musia byt vykonané podl'a zmluvnych ustanoveni na profesionalnej
urovni a musia vyhovovat § 43 g zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov.
Materialy a vyrobky uréené k vykonaniu diela musia byt vSeobecne dobrej kvality, vopred
odsuhlasené objednavatelom, technickym dozorom a autorom projektovej dokumentacie a
musia spihat’ poziadavky § 43 f zakona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a zikona &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni. K dodanym materialom a vyrobkom musia byt dolozené certifikaty, osvedcenia o
vhodnosti ich pouzitia na stavby a licencie na vykonavanie predmetnych technologii a pod.,
najneskér pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatelovi ich archivuje
zhotovitel' (stavbyveduci) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel musi mat’ na stavbe
k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac, vSeobecne zauZivané pracovné a
technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na sposob ich
pouzitia, tykajucich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materidly urCené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel dodat’ bez
akychkol'vek prav tretich osob t.j. st jeho vlastnictvom a takto ich odovzdava objednavatel'ovi.
Zhotovitel' bude udrziavat vsetky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu
plnenia v nalezitom stave a zabezpeéi koordinaciu svojich subdodavatel'ov.

Zhotovitel' zabezpe¢i vykonané prace, materidly a vyrobky ur¢ené pre predmet plnenia pred
poskodenim a kradezou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatel'om.

Postup prac musi byt vykonany v stilade s projektovou dokumentaciou tak, aby stavenisko a
objekt predmetu plnenia bol stile zabezpeCeny proti vniknutiu tretich os6b a aby
poveternostnymi vplyvmi nedoslo k poskodeniu obnazenych konstrukeii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju ods. 1 tohto ¢lanku, musi zhotovitel' na vlastné
naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel' bez
naroku finan¢nej uhrady zo strany objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat predpisy na Ucéely predchadzania vzniku poziarov na
stavenisku. Zhotovitel’ v pripade vykonavania ¢innosti, ktoré vytvaraji zvysené riziko moznosti
vzniku poziaru, najmé zvaranie, tepelné delenie a d’alSie sposoby spractivania kovov, pri
ktorych sa pouziva zvaracie, brasiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupia
automatizacie a na miestach s moznost'ou vzniku poziaru alebo vybuchu, lepenie horlavych
podlahovych a stre$nych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohna, elektrotepelnych
spotrebi¢ov a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou
tepelnych spotrebi¢ov a zariadeni, nevyhnutna manipuldcia s otvorenym ohfiom na miestach
smoznost'ou vzniku poziaru, ale aj Vv pripade vykonavania inych ¢innosti so zvySenym
nebezpecenstvom vzniku poziaru, ktoré mézu byt v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii
v zneni neskorSich predpisov kvalifikované ako Cinnosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku
poziaru, ¢i uz pri demontazi alebo montazi, je povinny minimalne 5 dni pred ich zacatim
informovat’ technicky dozor a zabezpecit’ vSetky lohy ochrany pred poZiarmi podl'a ustanoveni
citovanych pravnych noriem.

Zhotovitel' vykonava cinnosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, normy,
vyhlasky platné v SR, najma Specifické podmienky zakona €. 237/2000 Z. z., ktorym sa meni a
doplia zakon ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
zneni neskorSich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a k nemu prislusné
vykonavacie prepisy, Vyhlasku ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
vSeobecnych technickych poziadavkach na wvystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie,
Vyhlasku Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009
0 bezpeC. opatreniach pri elektrickych a plynovych zariadeniach, nariadenie vlady SR ¢.
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281/2006 Z. z. 0 bezpe¢nostnych poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami, zakona
¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zdkon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci®), nariadenia vlady ¢.
392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR €. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlasky ¢. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnostiach o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zdkona ¢.
17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 79/2015 o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdu$i a inymi
predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajicimi z povahy realizacie diela, ako aj
v sulade s pokynmi objednavatel’a a poskytovatel'a NFP. Zhotovitel’ je povinny preukazatel'ne
poucit’ vSetkych zamestnancov aj svojich subdodavatelov pracujlicich na stavbe o dodrZiavani
povinnosti v zmysle vSetkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmé predpisov o
bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za bezpeCnost’ pri praci a
ochranu zdravia vsetkych svojich zamestnancov a osdb, ktoré sa s jeho vedomim pohybuju
Vv mieste plnenia. Plan bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi byt
k dispozicii na stavenisku u stavbyvedticeho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
Objednavatel’ bude podla potreby organizovat’ na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté
opatrenia a ulohy je zhotovitel’ povinny plnit’.

Zhotovitel’ je povinny uviest’ udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och s uvedenim podielu
plnenia, navrhovanych subdodavatelov, a predmety subdodavok, ako aj udaje o osobach
opravnenych konat' za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia, a uvedené udaje doplnit’ do Prilohy €. 2 tejto Zmluvy najneskor pri podpise tejto
zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel’ nevyuzije subdodavatel'ov pri plneni predmetu zakazky, tto
skuto¢nost’ preukaze cestnym vyhlasenim alebo inym obdobnym dokladom.

Zhotovitel’ je zaroven povinny do piatich pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy s novym
subdodavatel'om predlozit’ objednavatel’'ovi aktualizované znenie Prilohy €. 2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' aj subdodavatelia musia zaroveii spifiat podmienky zakona & 315/2016 Z.z.
0 registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a byt zapisani
Vv registri partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje
povinnost’ zapisu v danom registri.

Zhotovitel’ m6ze navrhnut’ dodatok k Zoznamu subdodavatel'ov alebo vyskrtnutie zo Zoznamu
subdodavatel'ov. Zhotovitel' predklada tieto Gpravy pisomne objednavatelovi k odsthlaseniu;
osobitné ustanovenia zmluvy nie st tymto dotknuté. Kazda takato uprava ma byt odovzdana
véas tak, aby nezdrzovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu subdodavatelov nebudii G¢inné
bez predchadzajuceho pisomného odsthlasenia objednavatel'a. Odsuhlasenie subdodavatel'ov
objednavatelom ziadnym spdsobom nezbavuje zhotovitela zavdzkov, povinnosti a
zodpovednosti vyplyvajacich zo zmluvy.

Objednavatel’ je v opodstatnenych pripadoch so suhlasom poskytovatela NFP opravneny
rozhodnat’ o zniZeni rozsahu diela a vyzvat' zhotovitel'a na uzatvorenie dodatku k zmluve.
V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhl'adom
na znizenie rozsahu diela je odévodnena aj zmena terminu realizacie diela uvedeného v tejto
zmluve alebo harmonograme, je objednavatel’ opravneny po odsuhlaseni poskytovatela NFP a
po dohode so zhotovitel'om stanovit’ aj novy (kratsi) termin ukoncenia a odovzdania diela.
Zhotovitel nevykonava ziadne zmeny prac a materidlov bez odsthlasenia technického dozoru
a poskytovatel'a NFP. Vsetky poziadavky na pripadne technicky zdovodnené zmeny doloZené
suhlasnym stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a az po ich
odstihlaseni objednavatel'om a poskytovatelom NFP moZe zmeny zhotovitel’ realizovat’. Prace,
ktoré zhotovitel vykona bez sthlasu objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani,
schvalenej projektovej dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a poziadaviek v sutaznych
podkladoch, nebudu uhradené.

Zhotovitel' pisomne vyzve technicky dozor objednédvatela na preverenie a prevzatie vSetkych
prac, ktoré buda v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stani nepristupnymi. Vyzva
musi byt dorucend objednavatelovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa moéze
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uskutocnit’ zdpisom v stavebnom denniku, pokial’ taky zapis zéstupca objednévatel'a podpise 3
dni pred stanovenym terminom preverenia.

V pripade, Ze sa zastupca objednavatel’a po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote
nedostavi, je povinny uhradit’ naklady dodato¢ného odkrytia, pokial’ také odkrytie pozaduje. Ak
sa pri dodato¢nom odkryti zisti, ze prace boli vykonané vadne, nesie ndklady dodato¢ného
odkrytia zhotovitel’.

Technicky dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitel'om, pricom
zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ ti€ast’ svojich zamestnancov pri preverovani a bez meSkania
urobit’ opatrenia na odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.

Skuto¢nost’, ze objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie
kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie predmetu zékazky.

Zhotovitel’ zaruCuje, ze ma vsetky povolenia a licencie, ktoré s nevyhnutné k zhotoveniu diela
a ze tieto povolenia st postacujuce k tomu, aby mohol dielo riadne zacat’ a dokoncit’.

Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze
bude mat’ pre zamestnancov vSetky potrebné uradné povolenia a platné kvalifikacné
potvrdenia pre realizaciu diela.

Zhotovitel’ vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podl’a tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel' plne zodpoveda za vhodnost a bezpecnost vsSetkych prac a stavebnych metod
pouzivanych na stavenisku a pracovisku.

Zhotovitel’ zodpoveda:

a) za presné vytyCenie diela vo vztahu k povodnym referenénym bodom a Grovniam
S ohladom na vysSie uvedené za spravnost polohy, Urovni, rozmerov a vytyceni
vSetkych Casti diela

b) za zabezpeCenie vSetkych nevyhnutnych pomoécok, zariadenia a pracovnych sil
potrebnych k vytyceniu a kontrolnych merani

c) periodicky na svoje naklady zabezpe¢i Gradne kontrolné zameranie, ktoré urc¢i presna
polohu vsetkych objektov stavby a odovzda objednavatel'ovi original tychto dokladov
pri odovzdani a prevzati stavby

d) v pripade, Ze v priebehu realizicie diela vznikne chyba v polohe, v urovni, rozmeroch
alebo vytycCeni akejkol'vek casti diela, zhotovitel na vlastné naklady tuto chybu
okamzite opravi.

Zhotovitel’ po cely ¢as realizacie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci za vSetky osoby na stavenisku,
bude udrziavat’ stavenisko a dielo (pokial’ nie je dokoncené a odovzdané do uzivania
objednavatel'ovi) v naleZitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie a d’alej
zabezpeli, aby vSetky osoby na stavenisku boli riadne inStruované a plnili vSetky
pokyny tykajuce sa bezpecnosti prace podla platného prava

b) zodpoveda pocas vystavby, t. j. od zacatia do Uplného dokonéenia za majetkova
a poziarnu ochranu diela, materialov, zariadenia staveniska a staveniska vratane
zariadenia a dodavok a zabezpe¢i na vlastné naklady vSetky nevyhnutné bezpe¢nostné
opatrenia, okrem iného vystrazné znacenie, doCasné oplotenie staveniska riadne
osvetlenie

€) zamedzi pristupu nepovolanych os6b na stavenisko

d) vykona vsetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a zivotného prostredia na
stavenisku i mimo neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu
do prav tretich os6b nasledkom znecistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pricin,
vznikajucich v dosledku jeho ¢innosti

e) vykona také opatrenia, aby zneCistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska
vznikajici nasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou
legislativou.

Zhotovitel' je povinny neprekro€it’ hlu¢nost’ a prasnost’ svojich prac podla platnych STN a
prislusnych nariadeni SR.

Zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpe¢i dodavky elektriny, vody a d’als$ich médii na stavenisko
a pracovisko po cely Cas realizovania diela vratane meracov a rozvodov. Systém rozvodov
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a vSetky pouzité zariadenia budu v stilade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel’ bude hradit’
poplatky za elektrinu, za vodne a sto¢né az do tplného dokonéenia diela, vratane pripadnych
poplatkov za ich pripojenie.
Zhotovitel' pocas vykonavania diela je povinny na stavenisku aVjeho okoli zachovavat
poriadok a ¢istotu a bude na svoje naklady a nebezpecenstvo priebezne odpratavat’ a odvazat’ zo
staveniska vSetok stavebny odpad asut, vzniknuty jeho cinnostou abude ho likvidovat
a ukladat’ len na miestach k tomu uréenych v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov..
Doklady o odvoze alikvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom
konani.
Zhotovitel’ hradi vSetky néklady a poplatky za docasné vyuzivanie komunikacii v stvislosti so
stavbou.
Zhotovitel’ si zabezpeCi na svoje naklady dostato¢né dodatocné plochy mimo staveniska, ktoré
potrebuje pre Gcely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatel'om
je nepostacujtica.
Vsetky zariadenia zhotovitel'a, doCasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitelom sa po
prevoze na stavenisko povazuju za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel’ ich a ani ich
Cast’ bez suhlasu zastupcu objednavatel'a neodvezie. Zastupca objednévatela je povinny takyto
suhlas vydat’ vzdy v pripade, pokial postup prac nepredpokladd vyuzitie technologického
zariadenia zhotovitel'a v dobe najblizsich 3 pracovnych dni.
Vsetky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat' platnym pravnym predpisom, hlavne
predpisom o0 bezpeénosti o ochrane zdravia.
Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze na pracovisku:
a) bude zamestnavat’ pracovnikov len so zdravotnou a odbornou sposobilostou na uréeny
druh pracovnej ¢innosti
b) bude dodrziavat’ bezpe¢nostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu
zivotného prostredia
C) zabezpeCi si vlastny dozor nad bezpe¢nostou prace vratane sustavnej kontroly
bezpecnosti prace pri vSetkych ¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednéavatel'a
d) upozorni objednavatela na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest’ pri jeho ¢innosti
na pracovisku objednavatela k ohrozenie zivota, zdravia pracovnikov objednavatel’a
alebo tretich 0s6b alebo k ohrozeniu bezpe¢ného stavu technickych zariadeni a objektov
e) bude reSpektovat zakaz fajéenia, zakaz prindSat a pouZivat na pracovisku
a Vv priestoroch objednavatel’a akékol'vek alkoholické napoje a omamné latky
f) v priestoroch objednavatela sa budu jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom odeve
vidite'ne oznac¢enom ndzvom firmy
g) preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrZiavania sa
na pracoviskach, ktoré nestvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a suhlasu
objednavatela.
Zhotovitel  odSkodni objednavatela za vSetky naroky tretich osdb ohladne porusenia
patentovych prav, prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych
chranenych prav vo vztahu k materidlu alebo zariadeniam zhotovitel'a pouzivanych pre dielo,
alebo v stvislosti s nim a za vsetky vzniknuté Skody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté
z tychto dévodov alebo v stvislosti s nimi.
Zhotovitel je povinny:
a) pri realizacii diela pouzivat tie odborné a technické kapacity osdb — riadiacich
pracovnikov, ktorymi preukazal splnenie podmienky ucasti vo verejnom obstaravani
v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO. V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude moct’
Zhotovitel’ vyuzit’ tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit’ inymi kapacitami —
riadiacimi pracovnikmi, ktori budu spliiat podmienky ucasti zadefinované verejnym
obstaravatel'om v predmetnom verejnom obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého bola
uzatvorena tato Zmluva.
b) Zhotovitel’ je povinny v Prilohe ¢. 3 Zmluvy o dielo uviest’ informacie o ,,inych osobach®,
tzv. zdroje akapacity ktorych bude vyuZivat' pri realizacii Diela pocas platnosti tejto
Zmluvy.



36. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sutaznych
podkladoch k Verejnému obstaravaniu, v ramci ktorého je uzatvarana tato Zmluva, zabezpedi
realizaciu Diela oceneného Zhotovitel'om podl'a vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto
Zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, ze si preveril spravnost’ vypoctu vykazu vymer na zaklade
predlozenej projektovej dokumentacie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky
vykazu vymer od projektovej dokumentacie predlozenej objednavatelom st zahrnuté
Vv ocenenom vykaze vymer. V pripade, Ze odchylky vo vykaze vymer zisti zhotovitel’ az pocCas
realizécie stavby, je zhotovitel' povinny ich vykondvat’ na svoje néklady.

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizicie stavby:

a) Stavbyvedici, ktorym je Jan Badinka S evidenénym ¢islom Opravnenia SKSI ¢&.
00160*10*.

b) Technicky dozor objednavatela v priebehu realizicie stavby sleduje, ¢i sa prace
vykonavaju podla dokumentacie, dohodnutych podmienok, technickych noriem,
navodov vyrobcov, bezpecnostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky
bezodkladne upozoriuje zapisom do stavebného dennika.

c) Osoba poverena vykonom technického dozoru je opravnena zastupovat’ objednavatela
na rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel’ poveruje prevzatim zhotoveného
diela, podpisanim preberacicho protokolu a zapisov o odstraneni vad a nedorobkov
pracovnika vo funkcii vediceho oddelenie rozvoja mesta a stavebny dozor.

d) Technicky dozor ma pristup na vSetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuju
alebo skladuji. Na vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materidlov,
vysledky kontrol kvality, testy a iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

e) Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy do stavebného dennika.

f) Technicky dozor je opravneny dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace,
pokial’ zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, Ze je
ohrozena bezpecnost’ uskutocnovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe,
alebo hrozia iné vazne hospodarske skody.

g) Technicky dozor nie je opravneny zasahovat’ do hospodarskej ¢innosti zhotovitel’a.

2. Zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materialov, doklady
0 kvalite zabudovavanych materidlov (prehlasenie 0 zhode, certifikaty, meracie protokoly...)
v stlade so zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni aSnimi suvisiacimi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi, z ktorych budu zrejmé technické parametre a charakteristiky materialov este pred ich
zabudovanim

3. Zhotovitel predloZzi zastupcovi objednavatela:

a) vzorky materidlov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouzit. Pouziji sa len materialy,
vyrobky apovrchy schvalené zdstupcom objednavatela. T.j. Specifikovat’ vsetky
materialové polozky uvedené vo vykaze vymer.

b) certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vsetky dodavané
materialy a zariadenia.

¢) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych sktiskach, ak je to nevyhnutné
pre plnenie predmetu zmluvy.

d) doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov
a materialov ado ukonCenia diela ich archivuje zhotovitel. Zhotovitel ich
objednavatel'ovi odovzda pri odovzdani a prevzati diela.

e) ,Plan ochrany pred poziarmi“ (zriadenie proti poziarnych asistenénych hliadok
a spisanie pisomného povolenia na zvaranie pred zaCatim préc) je povinny zabezpecit
zhotovitel' v zmysle § 6 ods. 2 zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, ak je
to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.



f) Plan organizacie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
g) Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie
prac na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

4. Zhotovitel’ vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania v stlade s prislusnymi
STN, Specifikidciami alebo skisobnym planom podla §13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni zakona ¢. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:

a) kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a prac, ktoré nespliiiali podmienky tejto
zmluvy pri kontrole podl'a pism. a) v tomto bode.

c) odovzda pocas realizacie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
0 uskuto¢nenych kontrolach, kontrolnych skuskach a meraniach do 3 pracovnych dni od
ich uskutoc¢nenia.

5. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu stvisiaceho so stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti aucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku (NFP), opravnenymi osobami poskytovatela NFP a poskytnut’ im vSetku potrebnu
sucinnost’.

5.1 Zhotovitel’ je bezodkladne povinny prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou, overovanim na mieste v zmysle Spravy zkontroly v lehote stanovenej
opravnenymi osobami na vykon kontroly a zaroveil zaslat' objednavatelovi informaciu
0 splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Clanok 10
Stavebny dennik

1. Zhotovitel’ je povinny odo dna prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku
o pracach a Cinnostiach, ktoré vykonava. Povinnost’ viest' stavebny dennik kon¢i prevzatim
predmetu plnenia vratane odstranenia kolaudacnych vad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:

- datum, pracovna doba, pocasie

- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

- druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

- obsah a rozsah vykonanych prac s posudenim kvality

- dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, konStrukcii a montazneho
materialu vratane sprievodnej dokumenticie najmid osvedceni a certifikatov o
materialoch a vyrobkoch, mnozstvo, skuto¢nu kvalitu

- udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok

- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej polozky v rozpocte alebo
projekte

- zaznam o pripravenosti prac pre nasledujice vykonanie prac, najma U prac, ktoré buda
d’alsim postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie

- prerusenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim pric¢iny

- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie

- rozhodujlce okolnosti vplyvajice na kvalitu diela

- zaznamy o kontrole leseni, vytahov...atd., ktoré boli kontrolované po preruseni prac

- zavazné udalosti sposobené zivelnymi udalostami, urazy, ku ktorym doSlo pri
vykonavani prac

- zadznamy o pouceni zamestnancov

- zaznamy o vSetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby V porovnani
s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne suhlas

- zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentécie o vysledkoch
merania



11.

12.

Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s ocislovanymi listami jednak pevnymi, jednak
perforovanymi na dva oddelite'né priepisy. Perforované listy su Cislované zhodne s pevnymi
listami.

V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladajii priamo na stavenisku.
Jedn4 sa najméd o vykresy dokumentujiice odchylky od projektovej dokumentacie, prehl'ad
skusok kazdého druhu, atd’.

Denné zaznamy Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten den,
ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Pri dennych
zéapisoch sa nesmu vynechavat’ vol'né miesta.

Okrem stavbyvediicecho moze robit potrebné zaznamy do dennika technicky dozor
objednavatela, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy
Statneho stavebného dohladu a pripadne iné orgény S$titnej sprdvy a na to splnomocneni
zastupcovia zhotovitel’a a objednavatela, koordinator bezpecnosti prace na stavenisku.

Ak stavbyveduci nesthlasi so zdznamom objednavatel’a alebo projektanta, je povinny pripojit
k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze s obsahom zaznamu
suhlasi.

Ak je na stavbe technicky dozor objednavatela, je stavbyveduci povinny predlozit mu denny
zdznam najneskor v nasledujuci pracovny deii a odovzdat’ mu prvy priepis. V pripade, Ze je na
stavbe obcasny technicky dozor objednévatela je zhotovitel povinny najmenej raz do tyzdina
zaslat’ objednavatel'ovi doporucene priepis zaznamov v denniku ak ich technicky dozor
neprevezme osobne na stavbe.

Kopiu dennika archivuje zhotovitel’ 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

. Objednavatel’ prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a

k zaznamom v fiom uvedenym déva svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nesthlasi
do 3 pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa predpokladd Ze s obsahom zaznamu sthlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s uréenim
lehoty na ich odstranenie zhotovitel'om
- poziadavky na zhotovitel’a, ktoré vyplynuli z rokovani zucastnenych na realizacii stavby
- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych organov S$tatnej spravy a Statneho stavebného dohladu, ktoré
boli objednavatel'ovi zaslané pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
- suhlas s ndhradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizacie a
zmenu materialov, pokial’ je k nim predchadzajuci kladny suhlas projektanta
- zaznam o prevzati prac, ktoré¢ budi v dalSom postupe vystavby zakryté alebo
nepristupné
V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u
stavbyveduceho alebo jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko na zhotovenie diela najneskér do 3 mesiacov
od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy a zhotovitel' prevezme stavenisko na zhotovenie dicla
od objednavatel’a do 7 dni od vyzvy objednavatel'a na jeho prevzatie.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi celé stavenisko v¢itane
hranic vonkajsich ploch a zhotovitel’ objednavatel'ovi zavdzny harmonogram prac.

Zhotovitel' zabezpeci k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich
mohol pouzit’ na pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitel'a a objednavatela
zapisnicu.



Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1. Zhotovitel' splni zmluvny zavézok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu
plnenia zmluvy objednéavatel’'ovi nasledovne:

a)
b)

d)

e)

9)

h)

)

Zhotovitel' odovzdava a objednavatel’ preberie dokonéené dielo schopné samostatného
uzivania podl'a zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

Zhotovitel’ je povinny pisomne objednavatel'ovi ozndmit’ 14 dni vopred pripravenost’ na
odovzdanie predmetu plnenia sterminom, kedy sa ma vypisat’ preberacie konanie.
Objednavatel’ vypise preberacie konania najneskor 7 dni pred pozadovanym terminom.
Zhotovitel’ v pripade, ze sa stavba odovzdava komplexnymi skiaskami, alebo vykonanim
inych skusok, musi oznamit’ den ich zacatia. Ku diiu odovzdania zhotovitel’ pripravi
vSetky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skuskach, atesty,
certifikaty, navody na obsluhu, zaru¢né listy atd. a 2x kompletni sadu projektovej
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby.

O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednavatel’ spolo¢ne so zhotovitel'om
preberaci protokol o odovzdani aprevzati prac. V protokole budi uvedené vsSetky
zistené vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu a riadnemu uzivaniu diela spolu
S terminom ich odstranenia.

Ak objednavatel' odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objednavatel’ a zhotovitel
zépisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Zhotovitel' odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po
odovzdani stavby. Po vypratani staveniska je zhotovitel' povinny upravit’ stavenisko do
povodného stavu (terénne tpravy).

Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku moze zhotovitel' ponechat’ na
stavenisku len stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov,
s ktorymi objednavatel’ stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie je dlhsi ako 5 dni.
Ponechané stroje, zariadenia a material musi zhotovitel’ umiestnit’ tak, aby neprekazali
bezpecnej prevadzke (uzivaniu).

Pri nesplneni povinnosti podla ods. pism. f), g), tohto ¢lanku je zhotovitel povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 eur za kazdy den omeskania az
do dna skuto¢ného vypratania staveniska.

Prace musia byt’ vykonané tak, aby ku ditu zmluvného dokoncenia vnutornych prac boli
vnutorné priestory uzivania schopné a bez vad.

Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vSetkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstipenia od zmluvy

1. Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne aje ucinné diiom
dorucenia oznamenia 0 odstipeni zmluvnej strane.

2. Objednavatel’ moze az do dokoncCenia prac odstupit’ od zmluvy v nizsie uvedenych pripadoch,
ktoré stanovuje zmluva

a)
b)
c)
d)

Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel’a alebo ak zhotovitel’ vstupil do likvidacie.
Ak zhotovitel’ meska s pracami oproti terminu realizacie diela, pricom za omeskanie sa
nepovazuju dovody uvedené v ¢l. 4 bod 5 a 8.

Ak zhotovitel' v savislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel takt dohodu, ktora
predstavuje porusenie podmienok zmluvy.

Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie st zo
strany zhotovitel'a dodrzané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany
zivotného prostredia na stavbe.



e) Ak nie st po vyzve objednavatel’a v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace
v sulade s poziadavkou na kvalitu realizacie diela(vid® zmluva, projekt, platné STN,
technologické predpisy ...).
f) Ak v priebehu vykonavania diela bol Statutarny organ, alebo ¢len $tatutarneho organu
zhotovitela pravoplatne odsudeny za trestny €in, ktorého podstata stivisi s podnikanim.
g) Ak zhotovitel' porusil svoje zmluvné zavizky takym sposobom, ktory neumoziuje
vecnu a Casovu realizaciu diela.
h) V sulade s § 19 zakona o verejnom obstaravani.
Zhotovitel méze odstupit’ od zmluvy ak objednavatel’ neplni zmluvu alebo porusil povinnosti
Z nej vyplyvajlce, a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonanie prac.
Narok na thradu sluzieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitelom ku ditu odstapenia od
zmluvy so splatnostou podla ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostdva zachovany a vyuctuje sa
podl'a zmluvnych cien v rozsahu ukoncenych, funkénych samostatnych Casti diela bez vad a
nedorobkov.
Zhotovitel' protokolarne odovzda a objednavatel’ prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal
Vv priebehu realizacie diela, najneskor do 30 dni po odstiipeni od zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
predlozit’ overite'né vyuctovanie vykonanych sluZieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty,
certifikaty, skusky, atd’.)

Clanok 14
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady a Skody

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto zmluvy a
ze v lehote prevzatia a pocas zaru¢nej lehoty bude mat” dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
platnym technickym predpisom a STN, vyhlaskam a zdkonom vztahujicim sa na predmet
plnenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouZzivania.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhoduju s udajmi
uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaju za Skody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za $kody zavinené
osobami ktoré pouZziji na splnenie svojich zavizkov.

Zaruéna doba je 60 mesiacov a zalina plynut dnom protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om, t. j. diom ukon¢enia preberacieho konania pokial’ je dielo prevzaté bez zavad,
alebo dnom vydania potvrdenia o odstraneni vSetkych vad anedorobkov uvedenych
V preberacom protokole podla ¢lanku 12 ods. 1 pism. d) tejto zmluvy. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na doba
uplynutim doby zhodnej s diZkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne viak
doby 24 mesiacov plynucej odo diia odovzdania celej stavby zhotovitelom objednavatelovi.
Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov,
prvkov a technologickych zariadeni budu sucast'ou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a
prevzati diela. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu, v ktorej objednavatel’ nemohol pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel’, riadne uzivat’ celt stavbu alebo jej ¢ast’ zodpovedajucu dielu podla
tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktor¢ ma predmet plnenia v case jeho odovzdania
objednéavatelovi. Za vady, ktoré¢ sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda
zhotovitel’ iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouZiti
trval.

Zhotovitel’ je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich
0sdb, ktoré mozu nastat’ pocas vykonavania prac alebo ako ich dosledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstranenia vady.



10.

11.
12.

Zhotovitel musi na vlastné naklady odstranit’ vSetky Skody na vykonanych pracach alebo ich
Castiach, ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac do ich protokolarneho prevzatia
objednavatel'om a vsetky zavady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody na predmete plnenia sposobené vlastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho subdodavatelom pocas ich pracovnych postupov, ktoré¢ vykonali za
ucelom plnenia zavizkov pri odstranovani vad a opravach pocas zaru¢nej lehoty a vzniknuté
Skody na vlastné naklady odstrani.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ $kody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zarucnej lehoty.
Zhotovitel' zaruCuje, Ze pouzité materialy st nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju
poziadavkam objednavatel’a a standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze Dielo ma v Case podpisu preberacieho protokolu vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nemé vady, ktoré by zniZzovali hodnotu Diela, ¢i znemoznovali riadne
uzivanie Diela na predpokladany ucel.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho prevzatia objednavatel'om, a to aj v
pripade, ak sa taka vada stane zjavnou az po tomto ¢ase, pokial’ zhotovitel' nepreukaze, ze
k vade doslo zavinenim objednavatel’a. Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela vzniknuté po jeho
prevzati objednavatel'om, ak su spdsobené porusenim povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych
objednavatelom alebo v dosledku plnenia pokynov objednéavatela, pokial zhotovitel na
nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatela upozornil, objednévatel’ vSak
napriek tomu trval na ich pouziti. Zhotovitel' vSak zodpoveda za vady Diela, ktoré vznikli
v dosledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
objednavatela, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel' objednavatel'a neupozornil, ibaze by tuto
nevhodnost’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’.

Akékol'vek vady Diela je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a pisomnou formou
bezodkladne po ich zisteni. Ak objednavatel’ pozaduje odstranenie vad Diela, je zaroven
opravneny uréit’ primerant lehotu na ich odstranenie, s prihliadnutim na povahu vady a svoje
opravnené¢ zaujmy, ktord je zhotovitel povinny dodrzat; pri zavaznych vadach Diela je
zhotovitel' povinny zacat’ s ich odstraiiovanim okamzite po doruceni ziadosti objednavatela,
ato aj v pripade, ked’ nepriznava zodpovednost’ za tieto vady. V spornych pripadoch nesie
naklady s odstraniovanim tychto vad zhotovitel, a to az do rozhodnutia reklamacie, teda
zodpovednosti za tieto vady. Pokial’ zhotovitel’ neodstrani vady podl'a pokynov objednavatel’a
Vv lehote nim urcenej, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sdm alebo prostrednictvom tretej
0soby, a to na ndklady zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vad Diela po¢as zaruc¢nej doby, je zhotovitel’ povinny
odstranit’ vadu bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu po pisomnom uplatneni reklamacie
objednavatel'om v stlade s ¢lankom 16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinend zhotovitelom, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost’ alebo
funkcnost’ Diela/jeho Casti, a objednavatel'ovi vznikne z dovodu takej vady Skoda, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi tato Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika, ak
objednavatel’ vyuZzije svoje pravo a vyzve zhotovitel'a na tthradu skody.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade oznamenia vad podla ¢lanku 15 ods. 5 v zarucnej lehote sa zhotovitel zavizuje
bezodplatne a bez zbyto¢ného odkladu ich odstranit’, najneskdr v8ak do 7 dni alebo v ingj



dohodnutej lehote, ato opravou alebo vymenou vadnej Casti Diela za nova alebo dodanim
chybajucej Casti Diela v sulade s pokynmi objednavatela.

Zhotovitel’ sa zaviazuje najneskor do 4 dni odo diia dorucenia reklamacie zacat’ s odstraiiovanim
vad a v Co najkratSom, technicky moZznom case ich odstranit. Lehota odstranenia vad sa
dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty moze objednavatel nechat vykonat’ opravu tretou
0sobou anaklady na opravu vyfakturovat’ zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy
vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel' je povinny fakturovanu ciastku
V plnej vyske uhradit’ do 14 dni od dorucenia faktary.

Na pisomnu ziadost’ objednavatel’a je zhotovitel' povinny bez zbytocného odkladu reklamované
vady odstranit’, aj ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady
na odstranenie vad az do rozhodnutia sudu o reklaméacii zhotovitel’.

Ak pocas kolaudaéného konania budu zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky,
ktoré brania uzivaniu, resp. bezpe¢nej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole
podla ¢l. 12 ods. 1 pism. d), zhotovitel’ ich okamzite bezplatne odstrani.

Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktort objedndvatel nemoze dielo uzivat alebo ho moze
uzivat’ len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnti pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela
(bez DPH), za kazdy aj zacaty deit omeSkania so zhotovenim diela oproti terminu realizacie
diela uvedenému v tejto zmluve a harmonograme a zmluvna pokutu vo vyske 500,- € bez DPH
za kazdu odchylku od harmonogramu, ak bola vyvolana pochybenim alebo nedodrziavanim
povinnosti zhotovitela.

Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati prac alebo od uplatnenia reklaméacie Vv lehote urCenej na ich odstranenie
aak lehota nebola dohodnuta, najneskér do 7 dni po podpise preberacieho protokolu
0 odovzdani a prevzati prac alebo uplatneni reklamacie, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvna pokutu za kazdu zisten vadu alebo nedorobok vo vyske 100,- eur bez DPH, a to za
kazdy aj zacaty den omeSkania. Nesplnenie zavdzku zhotovitel'a odstranit’ vadu po dobu dlhsiu
ako 20 dni po urCenom termine, je povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy
zhotovitel'om.

Zhotovitel' zaplati zmluvni pokutu 300,- € bez DPH za kazdé porusenie povinnosti
definovanych v ¢lanku 8 tejto zmluvy, za nesplnenie povinnosti dat’ si odsuhlasit’ vopred osoby
z MRK komunity, zaplati zhotovitel' pokutu vo vyske 600,- € bez DPH, pri opédtovnom
poruseni sa to povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

V pripade porusenia povinnosti podl'a bodu 2 tohto ¢lanku zaplati zmluvnt pokutu 200,- € bez
DPH za kazdy den omeskania s predlozenim pozadovaného stihlasu alebo iného ekvivalentného
dokladu. Nesplnenie predmetnej povinnosti zhotovitel'a po dobu dlhsiu ako 10 dni po ur¢enom
termine je povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

V pripade omeskania objednavatel’a s thradou zmluvnej ceny na zaklade predloZenej faktury
ma zhotovitel' pravo na uplatnenie Uroku z omeskania vo vyske urcenej podla § 1 ods. 1
Nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykondvaju niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika z prislusnej Casti diela alebo z dlznej Ciastky bez DPH, za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktora vznikne
objednavatelovi v dosledku nedodrzania terminu ukoncenia stavby z dovodov na strane
zhotovitel'a s vynimkou nedodrZania terminu ukoncenia stavby vplyvom Zzivelnej udalosti. Za
Skodu spdsobent objednavatelovi sa povazuje akakol'vek sankcia alebo kratenie vysky
prispevku zo strany poskytovatela NFP, vzniknuta a uloZzena objednédvatelovi v dosledku
nedodrzania terminu realizacie diela uvedeného v tejto zmluve a harmonograme ukoncenia



stavebnych prac v ramci projektu. Uhrada alebo zapoet zmluvnej pokuty nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti dielo riadne dokon¢it’ ani jeho d’al§ich povinnosti podl'a zmluvy.
Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaji na nahradu Skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo diia doruCenia dokladu, ktorym bude
stanovend majetkova sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania

. Zmluvné strany sa zavézuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

. Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpeCi pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osvedfeniami a opravneniami v zmysle
platnej legislativy.

. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradach (kontrolnych dnoch), ktoré bude zhotovitel' organizovat’ podl'a potreby. Ich stalymi
ucastnikmi budi povereny zastupcovia objednavatela a povereny zastupcovia zhotovitela.

. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat’ vSeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov $tatnej spravy.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy budi rieSené dohodou
zmluvnych stran; v pripade pretrvavajicich nezhod cestou prislusného sudu.

. Pri rdznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavézné
skusobné postupy, mdze kazda strana po predchadzajicom upozorneni druhej strany dat
vykonat' materialovo-technické preskumanie Stitnym, alebo Stditom uznanym miestom pre
skusky materialu. Vysledky tychto skiiSok su zavézné. Naklady na skuSky znaSa strana, ktora
nebude v tomto uspesna.

. Rozpory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ prace.

. Zhotovitel moZe na stavbe nasadit’, resp. poverit vykonavanim diela podla tejto zmluvy len
personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case a je dostatoéne vybaveny vhodnymi
pracovnymi pomockami bezporuchovymi pristrojmi.

. Objednavatel je opravneny podat’ ndmietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho nazoru
nie je dostatone kvalifikovany, zanedbava riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo
nedodrziava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi a ochrany
zivotného prostredia, a prikdzat’ zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym.
Zhotovitel’ je povinny tento pokyn zrealizovat, v opa¢nom pripade ma objednavatel’ pravo
postupovat’ podla ¢l. 13 tejto zmluvy.

10.Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitel'ovi poskytol

objednavatel' pre dany predmet plnenia, nesmti byt bez sthlasu objednavatela zverejnené
a pouzité na iné ako dohodnuté tcely t.j. na vykonanie prac.

11.Pisomnosti zasielané¢ podla tejto zmluvy sa povazuju za doruc¢ené druhej zmluvnej strane

(adresatovi) ak z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:
- dnom prevzatia pisomnosti adresatom,
- dnom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,
- diom kedy sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi ako nedorucena alebo ako nevyzdvihnuta
v tloznej lehote, a to aj ked’ sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel,
- najneskdr 20 kalendarnych dni po tom, ¢o bola pisomnost” preukazatene odoslana
adresatovi na adresu uvedenu v ¢lanku 1.

12.Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti sa budi zasielat’ na adresu sidla uvedent

v ¢lanku 1. tejto zmluvy, ind adresa na doru¢ovanie sa nepovazuje za relevantnu, ak sa zmluvné
strany pisomne nedohodnu inak.



13.V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu
S platnym pravnym poriadkom, nesposobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
v takomto pripade zavézuju vzajomny rokovanim nahradit’ neplatné, alebo neucinné zmluvné
ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer
a ucel sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Zabezpeka na splnenie zmluvnych zaviazkov

Zhotovitel je povinny preukdzat garanciu na splnenie zmluvnych zavizkov (d’alej len
»garancia“) vo vyske 8 000 €.

Zhotovitel méze zlozit' garanciu podl'a bodu 1 na ucet objednavatela alebo predlozit’ bankovi
zaruku, prip. zaruku poistenia a doklad o splneni predmetnej povinnosti predlozi vo forme
overenej kopie do 7 kalendarnych dni od prevzatia staveniska.

V pripade zloZenia garancie na ucet objednavatel’a, objednédvatel’ vrati garanciu zhotovitelovi az
po ukonceni celého diela, do 15 dni potom, ako obdrzi kopiu Protokolu o vyhotoveni diela bez
vad a nedorobkov.

Bankova zéaruka, prip. zaruka poistenia musi byt platnd po celi dobu realizicie diela az do
odstranenia vsetkych vad a nedorobkov, teda do asu, kedy objednavatel’ obdrzi kdpiu Protokolu
o vyhotoveni diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny uplatitovat’ voc¢i zhotovitel'ovi ndrok na odskodné v zmysle garancie
na vykonanie prac, vyjmuc ¢iastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy.

Clanok 20
Zaverecné ustanovenia

1. Zhotovitel' je viazany tymto navrhom zmluvy odo dna dorucenia podpisané¢ho textu
objednavatelovi.

2. Zmluva nadobtda platnost’ dilom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a ucinnost’ az po splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) po schvaleni procesu
verejného obstaravania poskytovatelom NFP; b) zverejnenim zmluvy, ateda diom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v stlade s ustanovenim § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Z.z.
Obcianskeho zakonnika.

3. Menit' alebo dopliiat text tejto zmluvy je mozné len v silade s § 18 zédkona o verejnom
obstaravani formou pisomnych, ocislovanych dodatkov, ktoré budu platné po ich podpisani
Statutarnymi organmi obidvoch zmluvnych stran a po schvaleni poskytovatel'a NFP.

4. Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych nastupcov zmluvnych
stran.

5. Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku diu uzavretia
tejto zmluvy a d’al§imi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

7. Zmluva je vyhotovena v 4 - och rovnopisoch, z ktorych 3 rovnopisy dostane objednavatel’ a 1
rovnopis zhotovitel’.

8. Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuju, Ze suhlasia s jej obsahom, jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajtcich porozumeli, ze tato zmluva bola uzatvorena
slobodne a vazne na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych
jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak suhlasu s jej znenim vlastnorucne
podpisuju.

9. Dielo bude financované na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku,
uzavretej medzi objednavatel'om a prisluSnym poskytovatel'om NFP.



Objednavatel Zhotovitel:

Vo , dia: V Hlohovci, dna: 10.01.2023
Prilohy:

- ¢. 1 —Oceneny vykaz vymer

- C.2—Zoznam subdodavatel'ov (predlozi iba ispesny uchadzac)

- ¢.3 —Zoznam inych os6b (predlozi iba uspesny uchddzac)
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. 4 — Harmonogram prac (predlozi iba uspesny uchddzac)



