ZMLUVA O DIELO C. .ceerernenees
uzavreta podla § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik
V zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,zmluva“)

Zhotovitel
Obchodné meno:
So sidlom:
Zastipeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,,zhotovitel™)
a

Objednavatel’:
so sidlom:
zastipena:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu IBAN:

(dalej ako ,, objednavatel’™)

Zhotovitel’ a objednadvatel’ dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,,zmluvna strana“ a spolocne aj ako ,,zmluvné
strany “.

Clanok 1
Preambula
Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku zadavania podlimitnej zakazky postupom podla § 113 zakona
¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej
len ,, Zdkon o verejnom obstardvani*) vyhlaseného vyzvou na predkladanie ponuk zverejnenou vo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 57/ 2018 dna 21. 03. 2018 pod ¢. 3926 - WYP na predmet zakazky ,,Prestavba,
pristavba a rozsirenie Sportovej haly Bernolakova ulica Topol'¢any* (d’alej len ,,verejné obstaravanie®).

Clanok 2
Uvodné ustanovenia

2.1 Objednavatel’ je vyluénym vlastnikom vsetkych dotknutych pozemkov a stavieb v rozsahu presne
definovanom v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,, Stavenisko ).



2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

Zhotovitel

(i) wvyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna ¢innost’ a je opravneny
uzavriet’ tuto zmluvu,

(if) vyhlasuje, ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych
platnych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a
Europskej tnie,

(iii) je povinny dodrziavat’ vSetky prislusné platné vSeobecne zaviazné pravne predpisy a technické
normy Slovenskej republiky a/alebo Europskej tnie vzt'ahujice sa na vykonanie diela, a to najma,
nie vSak vylucne, zédkon €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny
zakon) v platnom zneni,

(iv) potvrdzuje, ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu
umoznia riadne vykonanie diela podl'a podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, ze zhotovitel’ a rovnako vsetci jeho subdodavatelia disponuji a za
podmienok tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osvedéeniami, povoleniami a
zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii
diela v sulade s touto zmluvou. Pre vylucenie pochybnosti sa subdodavatel'om rozumie vylucne
pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel' v priamom rade alebo prostrednictvom d’alsich
0s0b uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat’ tieto Casti prac alebo
dodavok, za o zodpovedd objednavatelovi zhotovitel. Pri realizacii diela prostrednictvom
subdodavatel'ov zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Prestavba, pristavba a rozsirenie Sportovej haly
Bernolékova ulica Topol'¢any “ (dalej len ,, Dielo “) v Specifikacii podl'a projektovej dokumentacie €.
...... zo dna ......... vyhotovena ............. Priloha ¢. 1 tejto zmluvy a Vv rozsahu prac a dodavok podla
cenovej ponuky zhotovitel'a zo diia ...........cceevveveenine , Priloha ¢.2 tejto zmluvy Prilohy ¢. 1 a ¢.2 tvoria
neoddelitel'na sucast’ tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost, riadne a véas zhotovit' pre
objednavatela Dielo. Objednavatel’ sa zavidzuje riadne a véas zhotovené Dielo prevziat a zaplatit’
zhotovitel'ovi v tejto zmluve dohodnutti cenu diela.

Diclo bude realizované podla stavebno-technickej dokumentacie vztahujicej sa k Dielu aza
podmienok dohodnutych v tejto zmluve dalej. Zhotovitel' je opravneny pouzit' vys$ie uvedenu
stavebno-technickti dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre uUcely plnenia tejto zmluvy.
Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie najmé/ale nie vylucne:

(i) Projektova dokumentacia

(if) Vykaz vymer

(iii) Pravoplatné stavebné povolenia

(iv) Ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje, Z7e¢ Dielo bude zhotovené v stlade s touto zmluvou, projektovou
dokumentaciou k Dielu a vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy ¢. 1 sucast’ zmluvy
(dalej len ,,Projektova dokumentacia™ a ,,Vykaz vymer®), d’alej v sulade s pokynmi objednavatela
a/alebo nim splnomocneného zastupcu.



3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4.1

Na stavbu bolo dia .............. vydané stavebné povolenie — sSp. Zn. ... , ktoré
vydal......c.oooiiii a ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia ............ , (uviest vsetky tri)

Zhotovitel’ sa zavizuje dielo zhotovit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve a v sulade
s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi
normami.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne asodbornou starostlivostou
oboznamil s Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer a potvrdzuje, ze vSetka
dokumentacia neobsahuje Ziadne nedostatky alebo vady na ktoré by mal upozornit’ objednavatela.
Zhotovitel’ si¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze cena Diela ako aj d’alSie podmienky realizacie Diela
boli stanovené aj s ohladom na mozné odli§né (nedostatocné) pripadne alternativne urcenie postupov
a/alebo materidlov a/alebo technoldgii obsiahnutych v Projektovej dokumentécii a/alebo Vykaze
vymer, pri¢om tieto nedostatky buda pocas realizacie Diela odstranené zhotovitel'om v rozsahu ceny
Diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sucasne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po postdeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle Projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné
ako celok,

(if) ku diiu uzavretia zmluvy mu je zname technické riesenie Diela ako celku, prestudoval si vsetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu ama tak vSetky potrebné tudaje stvisiace
s realizaciou Diela za nim stanovent cenu Diela.

Zhotovitel’ pred podpisom zmluvy zvazil a odborne postdil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do uvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako
celku (materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady
na odstranenie odpadov, naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované
osoby ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavéizuje pouzit’ na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiajti podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislugnymi
vSeobecne zaviznymi predpismi. Zhotovitel nepouZzije ziadne materialy, zariadenia, technologie alebo
technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych
objednavatelom, pokial’ takato zmena nebude najskdr pisomne schvalend technickym dozorom
objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.
Pokial’ na niektori dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu
materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat’ vlastnosti a technické a
technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prislusnymi pravnymi normami. Na
ziadost' objednavatel'a je zhotovitel' povinny zdokumentovat’ navrhované materialy a vyrobky na
vzorkach a predlozit’ v dostatoénom casovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky
a dohodnutého harmonogramu na odsthlasenie dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych casti
dodavok.

Clanok 4
Termin realizacie diela

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli, Ze zhotovitel’ zahdji stavebné prace a zahdji plnenie predmetu
zmluvy protokoldarnym prevzatim staveniska najneskor dria ...... .



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

51

5.2

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli, ze termin ukoncenia Diela a odovzdanie riadne vykonaného
Diela objedndvatelovi je najneskor diia ........ , pricom prvd etapa rekonStrukcie spocivajuca
V realizdcii vSetkych obvodovych a streS§nych konStrukcii (1zv. uzatvorenie stavby) musi byt
ukonéend najneskor do 15. 10. 2018. Doévodom stanovenia terminu realizacie prvej etapy
rekonstrukcie podla predchadzajicej vety je riziko vzniku §kod na majetku objednavatela v dosledku
nepriaznivych klimatickych podmienok spojenych s nastupom jesenného a zimného obdobia.

Zhotovitel' sa zavdzuje ukonlit prace na Diele apripravit Dielo na odovzdanie tak, aby bolo
odovzdané najneskdr v termine stanovenom v odseku 2. tohto ¢lanku zmluvy v stlade s Casovym
harmonogramom prac, ktory predlozil zhotovitel ako uchadza¢ v ramci ponuky vo verejnom
obstaravani (d’alej len ,,Casovy harmonogram prac*).

Zahajenie plnenia predmetu zmluvy a termin ukonéenia Diela a jeho odovzdanie podla odseku 4.1.
a odseku 4.2. tohto ¢lanku zmluvy sa moze predlizit’ len 0 dobu, kedy zhotovitel' nemohol pokracovat’
Vo vykonavani Diela z dovodu prekazky tzv. vy$sej moci, alebo z dovodu na strane objednavatel’a.

Zhotovitel' sa zavizuje Dielo po jeho ukonceni odovzdat’ na zaklade pisomného protokolu v stlade
s ¢lankom 11 tejto zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo prerusit’ na nevyhnutny ¢as vykonavanie Diela v pripade prekazky
z dovodu rozhodnutia organu S$tatnej spravy a samospravy, resp. z inych zavaznych dovodov .
Objednavatel’ sa tuto skutocnost’ zaviazuje oznamit’ zhotovitel'ovi bezodkladne. Tiez sa objednavatel’
zaviazuje bezodkladne oznamit’ zhotovitel'ovi, ze moéze pokracovat’ v preruSenom vykonavani Diela.
Zhotovitelovi preruSenim vykonavania Diela vznikd narok na preukazatene vzniknuté naklady
spojené s preruSenim stavebnych prac v pripade , ze k preruseniu prac doéjde zviny na strane
objednavatela atermin odovzdania Diela sa postiva o dni pocas, ktorych zhotovitel nemohol
pokracovat’ v zhotovovani Diela.

Clanok 5
Podmienky prevzatia Staveniska a Stavenisko

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude zhotovitel' realizovat’ na zéklade Casového
harmonogramu prac spracovaného V sulade s podmienkami tejto zmluvy av sulade s nim riadne
vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Zhotovitel' na zdklade pisomného dorucenia "Vyzvy na
prevzatie Staveniska" zo strany objednavatel’a prevezme Stavenisko, pricom jeho prevzatie zmluvné
strany potvrdia Zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska, podpisanou splnomocnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran,.

Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ Dielo podla:

(i) Projektovej dokumentacie, pravoplatnych stavebnych povoleni, oceneného Vykazu vymer
doplnenom zhotovitel'om o v8etky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer a na
zaklade ostatnych podkladov a pokynov poskytnutych objednavatel'om,

(ii) podrobného Casového harmonogramu prac zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického
a vecného znazornenia po jednotlivych pracovnych polozkach s mnozstvom pracovnikov na nich
nasadenych, rozpracovanom na jednotlivé tyzdne uskutocnenia prac v nadviznosti na dodrzanie
technologickych postupov podla platnej legislativy Slovenskej republiky a platnych technickych
noriem. Casovy harmonogram je zhotovitel povinny predlozit po jednotlivych stavebnych
oddieloch za ¢asovu jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za ¢asovl jednotku
tyzden s uvedenim technologickych postupov uskuto¢iiovanych prac,

4



5.3
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

(iii) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoctu kazdej
¢innosti/pracovného ukonu na jednotlivé dni uskuto¢nenia prac.

Zhotovitel’ je povinny prevziat' Stavenisko od objednavatel’a najneskor do siedmich (7) kalendarnych
dni odo dna pisomného dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude zhotovitel'ovi zaslana
objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.

Zhotovitel’ je povinny zacat’ s vykonom stavebnych prac na zhotovovani Diela najneskor do siedmich
(7) kalendarnych dni odo diia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel’ so zhotovitelom pisomne
nedohodntl iny termin zacCatia prac.

Zhotovitel' je povinny Stavenisko oznaéit’ na vlastné naklady a v stlade so vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko zhotovitel. Zhotovitel nie je
opravneny bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatel'a umiestiiovat’ na Stavenisku, na
zariadeniach nachadzajucich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékol'vek reklamy a/alebo
iné putace.

Objednavatel’ a zhotovitel' sa dohodli, ze Staveniskom je priestor, ktory je pocas uskutocnovania
stavby Diela ur¢eny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe Diela, na uskladiiovanie stavebnych
vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskuto¢iovanie stavby Diela a na
umiestnenie zariadenia Staveniska.

Pri prevzati Staveniska je objednavatel povinny zoznamit zhotovitela s rozmiestnenim a trasou
pripadnych podzemnych a nadzemnych vedeni na Stavenisku a vytycit ich, s rozmiestnenim verejnej
zelene ainymi cudzimi objektmi avecami atieto vhodnym sposobom bez poSkodenia prelozit.
Zhotovitel’ je povinny ich chranit’, aby pocas celej doby vykonavania diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel’ sa zavazuje ze:

a. zabezpeci Stavenisko pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde moze dojst’ k ohrozeniu Zivota
alebo zdravia, ozna¢i Stavenisko s uvedenim potrebnych tdajov o stavbe Diela a vypracuje
V pisomnej forme rezimové opatrenia na Stavenisku a v jednom vyhotoveni ich pred zahajenim
realizacie Diela predlozi objednavatel'ovi,

b. bude vyuzivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie alebo z tcelovej komunikacie na prisun
stavebnych vyrobkov, stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poziarnej
ochrany, ktory v pripade potreby bude Cistit’ a udrziavat’ v stave spdsobilom na pouZitie, priCom
tento vyjazd pred odovzdanim Diela uvedie do stavu v akom ho prevzal,

C. zabezpe¢i poriadok a Cistotou a bezpecné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych
mechanizmov a umiestnenie zariadenia Staveniska,

d. zabezpeci bezpeény pohyb 0s6b vykonavajucich stavebné prace,
e. zabezpeci odvoz alebo likvidaciu odpadu stavby,

f.  bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt 0séb vykonavajicich
stavebné prace,

0. zabezpeci pri realizacii bezpecnost’ a ochranu zdravia 'udi na Stavenisku a v jeho okoli, ako aj
ochranu zivotného prostredia podl'a osobitnych predpisov,

h. poskytne stcinnost’ a bude riadit’ ostatnych subdodavatel'ov zhotovitel'a na stavbe z hl'adiska
koordinacie nadvizujucich prac a ochrany prac na Diele pred poskodenim alebo znicenim.
Zhotovitel sa zavdzuje uréit zdbévodu zastupitelnosti na Stavenisku minimalne dvoch

stavbyveducich, alebo stavbyvediuceho ajeho =zastupcu disponujiceho s rovnakou odbornou
5
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5.12

5.13

sposobilost'ou a praxou ako stavbyveduci, ktori budi organizovat, riadit, koordinovat’ a zodpovedat’
za stavebné prace a iné ¢innosti na Stavenisku a na stavbe Diela a buda o nich viest’ evidenciu v
stavebnom denniku.

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze zabezpeCi na vlastné naklady stavbyveducich, ktori buda okrem
povinnosti, ktoré¢ im vyplyvaju ztejto zmluvy az pravnych predpisov platnych na tzemi SR,
vykonavat’ aj opravnenia uvedené v tejto zmluve, najma:

a) urCovat’ zaCatie a skonCenie jednotlivych stavebnych prac a inych Cinnosti na Stavenisku a na
stavbe Diela,

b) davat pokyny tykajlice sa vykonavania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu osdb na
stavenisku a na stavbe Diela,

C) preberat’ stavebné vyrobky, zistovat’ ich vhodnost’ a ur€ovat’ ich umiestnenie a uskladnenie
na Stavenisku,

d) davat prikazy na okamzité zastavenie stavebnych prac a inych ¢innosti na Stavenisku a na stavbe
Diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktort je ich d’alSie vykonéavanie nepripustné,

e) koordinovat’ poradie stavebnych prac,

f)  vykazat' cudziu alebo neopravnent osobu zo staveniska a zo stavby Diela.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze zabezpeéi na svoje naklady zodpovednti osobu, ktora bude odborne
sposobila vykonavat stavebny dozor a bude plnit’ najmé, no nielen nasledovné povinnosti:

a) bude sledovat’ spdsob a postup uskutoéiiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpe¢nost’ a ochrana
zdravia pri praci, riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné
ukladanie stavebnych vyrobkov a hmét, vhodnost’ ich pouzitia a odborné ukladanie strojov a
zariadeni; bude sledovat’ vedenie stavebného dennika, bude zodpovedat’ za sulad priestorovej
polohy s dokumentaciou stavby Diela, ktora tvori neoddelitelni sucast’ tejto zmluvy a za
dodrzanie v§eobecnych technickych poziadaviek na vystavbu Diela,

b) bude vplyvat na odstranenie zavad, ktoré sa na stavbe Diela vyskytli; ak nebude mozné zavady
odstranit v ramci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami zhotovitel'ovi
a objednavatel'ovi.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia osdb vo vsetkych priestoroch
Staveniska a zabezpe¢i na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami. Dalej sa zhotovitel
zavdzuje dodrziavat hygienické predpisy a zabezpecit' ich dodrziavanie vSetkymi pracovnikmi
a dodavateI'mi zhotovitel'a. Objednavatel’ je opravneny vykazat zo stavby ktoréhokol'vek pracovnika
zhotovitel'a, ¢i zhotovitel’a, pokial’ porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri
praci, poziarnu bezpeCnost' a protipoziarne predpisy a opatrenia alebo neuposlichne pokyny
objednévatela.

Objednavatel’ najneskdr 7 dni pred odovzdanim Staveniska odovzda zhotovitel'ovi 3 paré projektovej

dokumentacie v Standardnom vyhotoveni.

5.14

Objednavatel’ sa zavédzuje urCit’ a odovzdat’ zhotovitel'ovi body odberu elektrickej energie, vody,

plochy pre

zariadenie Staveniska, zabezpecit' trvaly pristup na Stavenisko, vyty¢it' a oznacit’ vSetky inZinierske

siete

prechadzajtice Staveniskom. Poucit’ svojich zamestnancov o bezpe¢nosti a ochrane pri praci pocas

realizacie

Diela a zabezpecit’ zabery ploch potrebnych pre realizaciu diela, ktoré nie su majetkom objednavatela.



6.1

6.2

Clanok 6
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach
Vv zneni neskorsich predpisov a v sulade s podmienkami verejného obstaravania nasledovne:

CenabezDPH EUR

DPH EUR
Cena celkom vratane DPH @ ... EUR
SIOVOM: v, eura ............. eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahfna vSetky naklady zhotovitel'a vynaloZené pri vykonavani Diela podl'a Projektove;j
dokumentacie, Vykazu vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie k Dielu az do doby
odovzdania Diela ako celku objednavatel’ovi, a to najma/ ale nie vyluéne:

(i)

(i)
(iii)

(iv)

v)

(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

()
(xi)

vSetky materidlové, dopravné a vedl'ajSie materialové ndklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpecnost’ majetku a nakladov na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho
a in¢ho docasného spojenia vylucne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani
zhotovitel’) a to vratane nakladov na ich prevadzku vylucne na ucely zhotovovania Diela,
naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych predpisov
(BOZP),

naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

naklady na zhotovenie a Gdrzbu informacnej tabule po dobu odo dia prevzatia Staveniska v
sulade so zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informac¢na tabula bude
mat rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat’ text s nazvom stavby, obchodné meno
objednavatel'a, meno projektanta, obchodné meno zhotovitel'a, terminy zacatia a dokoncenia
Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované
v§eobecne zaviaznymi pravnymi predpismi;

vSetky mzdové a vedlajsSie mzdové ndklady zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje
vylucne na strane zhotovitel’a a jeho subdodavatel'ov;,

naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
objednavatelom, naklady na zabezpeCenie dokladovej casti v dvoch vyhotoveniach v
slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien Diela projekty skuto¢ného vyhotovenia
diela, d’alej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu a sute, revizne spravy,
zarucné listy , doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skuSok, navody na obsluhu a udrzbu
technologickych zariadeni, ndvody na udrzbu a pouzitie vypliiovych konstrukcii, doklady a
certifikaty na akukol'vek Cast’ Diela, pokial’ sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
zhotovitel'om;

vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické vytyCenie pre
ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

nakladov na poistenie Diela;

naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skuSok k realizécii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;



6.3

6.4

6.5

6.6

(xii) naklady na ochranu a strazenie Staveniska,

(xiii) naklady na vykonovii bankovi zaruku pocas realizacie Diela a pripadnii bankovi zaruku
garantujucu kvalitu Diela poc¢as plynutia zarucnej lehoty;

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia
Staveniska a jeho likvidaciu;

(xv) naklady na akékol'vek vedl'ajsie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo Staveniskova
doprava, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt docasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo
jeho casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych teréov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri
uskutocneni Diela urcia projektant a/alebo Stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii)vytyCenie vSetkych existujicich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich
aktualneho zakreslenia, ktoré poskytol objednavatel’ zhotovitel'ovi najneskorsie pri odovzdani
Staveniska;

(xix) naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xxX) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich zneCisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami zhotovitel'a a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a
naklady na pripadné proti prasné opatrenia;

(xxi) akékol'vek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizanych prac technologie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutel’nosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiit)akékol'vek iné naklady, ktoré vzniknt zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podl'a zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, potvrdzuje a zaruduje, ze zhotovitelom predloZzena cenova kalkulacia — cena
Diela je uplna, maximalna a zavizna a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj
Vv pripade vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré st potrebné pre technické riesenie uskuto¢nenia Diela
ako celku. Zhotovitel’ v tejto stuvislosti prehlasuje, ze nim pontiknuta cena Diela bola tvorena tak, ze
zohl'adnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podl'a rozpoctu, ktory je Uplny a zavidzny. V pripade sporu
sa ma za to, ze zhotovitel’ ziskal vSetky informacie a v pontiknutej pevnej cene Diela ich zohl'adnil.
Zhotovitel' sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vsetky potrebné informacie a podklady a sthlasi s prevzatim tplnej zodpovednosti
za riadne a véasné dokonéenie Diela za nim pontknutii cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 4. 4
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer
nevykonaju alebo vykonaji v menSom rozsahu, zhotovitel' tieto nevykonané prace nebude
objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mdze byt zvySend vylucne po predchadzajucej pisomnej
dohode zmluvnych stran a pri dodrzani v§etkych podmienok tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovite nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela opravneny postapit’ akukol'vek pohladavku voéi objednavatelovi na tretiu osobu.
Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapoditat akukol'vek
svoju pohl'adavku voci pohl'adavke objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ uhradi cenu Diela na zaklade faktar, vystavenych
zhotovitelom vzdy po ukonceni kalendarneho mesiaca na zaklade redlne vykonanych
a objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdi vystavenu faktiru buda supisy
vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac, potvrdené oboma zmluvnymi stranami V sulade
s bodom 6.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ iba skuto¢ne vykonané prace
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6.8

6.9

(ii) faktara musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budi odsthlasené
oboma zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny
mesiac plnenia v stlade s tymto bodom zmluvy,

(iii) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je zhotovitel' povinny predkladat
objednavatelovi najneskor do 3.-techo dna nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K stpisu
vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol.
Objednavatel’ sa musi do troch (3) pracovnych dni odo dfia dorucenia stipisu vykonanych prac
vyjadrit’ k predlozenému stpisu vykonanych prac (d’alej len ,, Supis vykonanych prac®). Ak sa
Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym
uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze sjeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnutd fikcia
suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel’ preukaze, ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych
prac vo vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit’ voci Supisu
vykonanych prac mu zostavaji zachované,

(v) vsetky Supisy vykonanych prac predlozené zhotovitelom, musia byt ¢lenené podla poloZiek,
mnoZzstva a zoznamu prac,

(vi) v pripade, ze faktira bude vystavena bez predloZenia Stpisov vykonanych prac a/alebo vo vyske
nad ramec Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skuto¢ného rozsahu vykonanych prac
a/alebo v rozdielnej vyske sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze
vymer, a to aj titulom neimyselného konania/omylu v konani zhotovitel’a, nie je faktira sposobila
na jej uhradu (vylucenie omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela). Faktura
vratane Supisu vykonanych prac musi spifat’ vietky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat’ jej vecni a finan¢nu kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informécie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla Clanku 20, bodu 20.1 tejto
zmluvy, ktoré objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktary je
Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dila jej dorucenia objednéavatelovi.

(vii) Zhotovitel’ prehlasuje, Ze je vlastnikom zabudovanych a faktGrovanych materialov a tovarov (tj.
vSetky faktirované tovary a materialy su zbavené prav tretich stran).

Zhotovitel' predlozi faktiru do desiatich (10) kalendarnych dni odo dina podpisu supisu prac
objednavatelom a prilohou faktiry bude potvrdeny Supis vykonanych prac. Faktura musi spliat
vSetky nalezitosti danového dokladu. Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie vSetkych
povinnosti zhotovitel'a vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladove;j Casti Diela.

Pre ucely tohto Clanku zmluvy sa faktara zhotovitel'a povazuje za zaplatenu okamihom odpisania
prislusnej (opravnenej) pefiaznej sumy z uctu objednavatel’a v prospech uctu zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny s predlozenim faktury predlozit’ pisomné potvrdenie, ze ma uhradené vsetky
svoje splatné zavéizky voci svojim subdoddvatelom a objednavatel mdze pripadne pozadovat’ od
zhotovitel'a tieZ preukazanie danej skuto¢nosti. V pripade ak zhotovitel nebude mat’ riadne zaplatené
vSetky svoje splatné zavizky voéi svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie objednavatela
nevyda potvrdenie o danej skutoCnosti a/alebo uvedent skutoCnost’ nepreukaze, je Objednavatel
opravneny pozastavit’ thradu faktary vystavenej zhotovitel'om, a to az do doby uhrady splatnych
zavazkov voci subdodavatelom zo strany zhotovitel'a, alebo je objednavatel’ opravneny postupovat’
podl'a Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v sulade s tymto
bodom zmluvy sa nepovazuje za porusenie zmluvy a objednavatel’ sa nedostava do akéhokol'vek
omeskania.
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Clanok 7
Bankové zaruky

Zhotovitel' je povinny najneskdr ku ditu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat' objednévatelovi
»,Bankovu zaruku za riadne vykonanie Diela“ (kau¢na, vykonova bankova zaruka) na zabezpecenie
riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel' nebude plnit’ svoje povinnosti podl'a
tejto zmluvy a objednavatel'ovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohl'adavka (d’alej v tomto bode len
»wbankova zdaruka®). Bankova zaruka bude vystavena v prospech objednavatel’a ,,bez vyhrad*“ a bude
vystavena bankou podla zakona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach v platnom zneni, bude obsahovat
zavéazok, ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej ziadosti objednavatel’a na zaplatenie, zaplati banka
akukol'vek sumu az do vySky 30 % z ceny Diela bez DPH v obdobi medzi prevzatim Staveniska a
podpisom Preberacieho protokolu. Objednavatel’ je opravneny pouzit’ bankovu zaruku alebo jej ¢ast’ v
pripade, ak zhotovitel' porusi/nesplni niektori svoju zmluvni povinnost, nesplni povinnost’ uhradit’
penazné zavazky vratane zmluvnych pokit a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych
povinnosti, najmé/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia
Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho
plnenia zo strany zhotovitel'a, po objednavatel'ovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj
zavizok nesplni ani v poskytnutej primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky
alebo jej Casti objednavatelom, bude zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ bankova
zaruku do plnej vysky, t.j. 30 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskoér do 15 dni od dorucenia vyzvy
objednavatel'a na jej doplnenie. V pripade riadneho splnenia zmluvy sa bankova zaruka vrati
zhotovitel'ovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Zhotovitel je povinny najneskor ku ditu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat’ objednavatel'ovi
zaruénu listinu — doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavédzok
vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit’ objednavatela do vysky akejkol'vek splatnej penaznej
pohladavky objednavatela voc¢i zhotovitel'ovi z titulu zodpovednosti zhotovitel'a za vady Diela podl'a
tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou a to vo vySke 10% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky
z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len doru¢enim pisomnej vyzvy objednavatel’a na
plnenie vo vyske penaznej sumy urcenej objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti
vyzvy ako napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo predlozenie vypisu z obchodného registra
objednavatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (d’alej len “garancna
bankova zaruka®). O uplatneni si naroku na plnenie z garancnej bankovej zaruky voci banke
objednavatel’ zhotovitel'a bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka musi trvat’ po celt zaruénu dobu podla Clanku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy
(60 mesiacov) plus patnast’ (15) dni a nesmie byt po uvedent dobu odvolatel'na. Zhotovitel’ je povinny
do tridsiatich (30) dni po kazdom cerpani garan¢nej bankovej zaruky objednavatelom doplnit
garan¢ni bankovi zaruku do jej pdvodnej vysky. Doplnenim garancnej bankovej zaruky podla
predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garan¢nej bankovej zaruky na jej pdvodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garan¢nej bankovej zaruky,

pricom zhotovitel’ alebo banka doruc¢i objednavatel'ovi zaru¢nu listinu, ktorou bola garan¢na bankova
zaruka rozsirena alebo opétovne zriadena.

Banka sa zavizuje prediZit’ platnost’ garanénej bankovej zaruky v pripade prediZenia zaruénej doby,
sposobeného neplnenim zavézkov zhotovitel'a voci objednavatel'ovi vyplyvajicich zo zmluvy a to na
celt dobu trvania predlZenej zaruc¢nej doby.
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Clanok 8
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad rdmec dojednany v zmluve, pricom pre vylacenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vylune prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, pricom prednost’ pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast’ Projektovej
dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaji vo
vykresovej Casti Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym
rozpo¢tovym stavebnym softvérom pouzitym zhotovitel'om a eKonomickym postupom aplikovanym
zhotovitel'om pri vyplneni Vykazu vymer podl’a tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykondvat iba na zéklade postupov upravenych vSeobecne zaviaznymi
pravnymi predpismi, ato najmi, no nie vyluéne Zakonom 0 verejnom obstaravani a sucasne na
zéklade predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade
predloZzenej pisomnej ponuky zhotovitela. Sucastou ponuky zhotovitel'a na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skuto¢nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli
ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat’ pripadné d’alSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia
uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat’ alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. Vsetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa
jedna o naviac prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy
mobze byt dany (i) podpisanym zapisom opravneného zastupcu objednavatel’a do stavebného dennika
alebo (ii) pisomnou objednavkou objednavatela alebo (iii) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez
niektorej z vyssie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatel’a nie je zhotovitel' opravneny
naviac prace vykonat’. Potreba Naviac Prac musi byt’ v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru.
Zhotovitel’ berie na vedomie, ze lehota na schvalenie dodatku zo strany zhotovitel’a je 15 pracovnych
dni a preto je povinny oznamovat' objednavatel'ovi vSetky potreby zmien v dostatonom ¢asovom
predstihu.

Fakttra za vykonané naviac prace bude podl'a vykonanych prac vystavena najskor spolu s poslednou
faktarou za Dielo a objednavatel’ je povinny takto vystavent faktaru zhotovitel'ovi uhradit’ v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve .

Clanok 9
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit’ Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tieZ v obdobi pracovného
pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu zivota, zdravia a majetku tretich osdb.

Zahajenie plnenia predmetu zmluvy a termin ukonéenia diela a jeho odovzdanie diela podla tejto
zmluvy sa predlzuje o dobu, kedy zhotovitel nemdze pokracovat vo vykonavani diela z dovodu
prekazky tzv. vy$sej moci, alebo z dévodu na strane objednavatel’a. Zmluvné strany sa zaviazali, ze
budt vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu st¢innost’ pri rieSeni konkrétnych technickych
otazok a problémov, ktoré vzniknll pocas realizacie Diela, najmé vzhl'adom na ich mozny vplyv na
vysku ceny Diela.

Objednavatel’ je opravneny nechat’ sa zastupovat’ technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nost'ou

alebo generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude
presne vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.
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Zhotovitel sa zavdzuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyvediuceho a jeho zastupcu.
Stavbyveduci a jeho Zastupca musia byt zamestnancami zhotovitel'a, musia byt’ bez(thonni a musia
svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a diZkou praxe zaru¢ovat’ riadne a v&asné splnenie
povinnosti dodavatel’a. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej
doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti stavbyvediceho musi byt na Stavenisku
pritomny zéstupca stavbyveduceho. Zhotovitel sa zavdzuje v pripade neplnenia povinnosti
stavbyvediuceho na zaklade odovodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit’
bezodkladne inou osobou. Zhotovitel’ pre el preukazania tejto povinnosti predlozi objednavatel'ovi
najneskor ku dnu prevzatia Staveniska:

(i) identifika¢né daje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon ¢innosti stavbyvedticeho a jeho
zastupcu pre odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

(ii) fotokopiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyvediuceho a jeho zastupcu — osvedCenia
s odbornym zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zdkona ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;

(i) doklady preukazujuce diZku odbornej praxe osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu
minimalne 5 rokov v pozadovanom odbore (mozno preukazat najmi/nie vylucne: zivotopisom,
pracovnopravnou dokumentaciou, referenénym listom s uvedenim druhu vykonu odbornej
&innosti a dizkou jej poskytovania pre kone&ného uzivatela, a pod.);

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho a jeho zastupcu, ze bude k dispozicii zhotovitelovi na plnenie
predmetu zakazky, a to po celtl dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel’ organizuje koordina¢né porady akontrolné dni, je zhotovitel
povinny sa tychto zicastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne d’alSich splnomocnenych
zastupcov zhotovitela. Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je
objednavatel’ povinny oznamit’ zhotovitel'ovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial
sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpecit, aby v stlade s podmienkami ucasti vo verejnej sutazi dielo bolo
zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych zhotovitel' predlozil objednavatelovi do
verejnej sutaze a ktorych objednavatel’ pozadoval v ramci verejnej sitaze ako kritérium na splnenie
podmienok ucasti vsutazi a ktorych kvalifikacné predpoklady budu zarucovat' riadne a vcéasné
splnenie povinnosti zhotovitela. V pripade, ze pocas realizacie diela dbojde k zmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podla vysSie uvedeného je zhotovitel' povinny tGto zmenu oznamit
objednavatelovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit’ kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou
kvalifikaciou uvedenou v sutaznych podkladoch. V pripade nedodrzania vysSie uvedeného sa takéto
porusenie povinnosti zhotovitel'a bude povazovat’ za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny viest odo dna zacCatia zhotovovania diela stavebny dennik, do ktorého je
povinny zapisovat vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy v stlade so Stavebnym
zakonom. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice skutoCnosti tykajlice sa realizacie
Diela najmé/nie vylu¢ne uvedené denné skutocnosti: datum a cas zacatia stavebnych prac, pocet
zamestnancov zhotovitel'a vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene,
zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac
a dodavok, ktoré sa maji vykonat’ a zrealizovat’ po¢as kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej
zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finan¢né vyjadrenie, pri¢om v pripade realizacie prac
prostrednictvom subdodavatel'a pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutocnosti zapiSe aj
obchodné meno aICO kazdej osoby subdodavatela realizujuceho prisluiné prace na Stavenisku
Vv prislusnej pracovnej zmene, pricom pre vylucenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu
sa opravnenym Subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovand v bode 2.2 (v) tejto zmluvy.

12



9.7

9.8

9.9

9.10

Zastupca zhotovitel'a umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v
stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskor nasledujici
pracovny deii rano, priCom v pripade zaznamenania udalosti vyzadujlicej okamzité rieSenie je zastupca
zhotovitel'a povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor objednavatel’a na stavbe. Zastupca
objednévatela je povinny najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dia vykonania zdznamu v
stavebnom denniku poznacit’ v ilom svoj sthlas, pripadne nestihlas, s obsahom predloZzeného denného
zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesthlasu. V pripade, ak sa objednavatel’ v stanovenej lehote k
zaznamu zhotovitel'a nevyjadri, plati, Ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest’ do doby
prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany zhotovitel'a. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny
objednavatelovi a/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budi opravnené
vykonavat’ nasledovné osoby, a to najmé:

(i) Stavbyveduci zhotovitela;

(if) Technicky a stavebny dozor objednavatel’a a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oso6b podl'a bodu 21.3 zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov $tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohl'adu.

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat’ objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovhnom postupe budi zakryté alebo sa stant
nepristupnymi. Vyzva musi byt’ doru¢ena objednavatel’'ovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak
sa objednédvatel nedostavi na vykonanie kontroly prac, ktoré¢ v d’alSom pracovnom postupe budu
zakryté alebo sa stant nepristupnymi bez zdévodnenia ma sa za to, Ze s nimi sthlasi. AK si zhotovitel
tato svoju povinnost’ nesplni, je povinny na Ziadost’ objednavatel’a tieto prace odkryt’ a zakryt’ na svoje
naklady.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizécie a
zabezpecit’ hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, pos§kodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednavatel'ovi. Nebezpecenstvo vzniku $kody na
Diele prejde na objednavatel’a dhom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit
v dostatoénom ¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého
harmonogramu na odsuhlasenie dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych casti dodavok.
Zhotovitel’ predlozi dokumenty a podklady na schvélenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich
zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi zhotovitel’ pisomné stanovisko — schvalenie
objednavatel'om, ma sa za to, Ze s tym objednavatel’ suhlasi a schvaluje. Zhotovitel’ nie je opravneny
pri realizacii Diela pouzit' nadhradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej
dokumentacii bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej 0soby
objednavatela.

Objednavatel’ moze poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukol'vek osobu
pracujucu pre zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktorda podla odborne ustaleného
nazoru/stanoviska objednédvatela zneuziva svoju funkciu alebo je nesposobila alebo je nedbald pri
riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je povazovana
objednavatel'om za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu objednavatel'a umozneny pristup na
Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez zbyto¢ného odkladu
nahradena inou osobou na naklady zhotovitel’a.
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9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

Objednavatel' alebo opravnena osoba objednavatela moze kedykol'vek vyzvat zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela,
ktory podl'a odborne ustialeného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom
Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore
a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych osdb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade
so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi objednavatel’a. Zhotovitel
je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatel'a bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych
dni odvolat’ zo Staveniska. Odvolany subdodévatel’ bude zhotovitel'om V pripade, Ze plnenie nevykona
sdm bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni nahradeny inym
subdodavatel'om na ndklady zhotovitel'a. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu
nebudi zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel’ moze preniest’ ktorakol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a moéze
toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v
pisomnej forme a voci zhotovitelovi nadobudne uc¢innost” po doruceni zhotovitel'ovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, stihlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoc¢iiovany touto
osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutoc¢nil objednavatel’ sdm.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujlicich sa na
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych
0s0b vykonavajtcich svoju ¢innost’ pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych
0s0b vykonavajucich svoju ¢innost’” pre subdodavatelov zhotovitela na Stavenisku a je povinny
vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju.
Zaroven zabezpeci, aby vsetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatel'ov absolvovali pravnymi
predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel’ je povinny
zabezpelit' svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomodcky. Zhotovitel' bude v pripade
nehody, pracovného trazu alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v stilade so vS§eobecne zaviznymi
pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenti osobu
objednavatela, na Stavenisku najmé o (i) pracovnych trazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na
stavbe a Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom prostredi a (iv) poZiaroch.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze u fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy,
neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢.82/2005 Z.z. 0 nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zékona ¢. 351/2015 Z.z.
(dalej len ,,zakon o nelegadlnom zamestnavani*). Za ucelom kontroly dodrZiavania tohto zavizku je
objednavatel’ opravneny vyziadat' si od zhotovitel'a v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie,
prostrednictvom ktorych mu zhotovitel’ dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to,
aby objednavatel’ mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel neporuSuje zdkaz nelegalneho zamestnavania.
Tieto doklady a informacie je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi poskytnut’ bezodkladne, najneskor
do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dovodu, Ze zhotovitel
porusil zékaz nelegélneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatel'ovi potrebnu st€¢innost’ podla
zakona o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze stihlasi s tym, Ze objednavatel'ovi nahradi
Skodu, ktora bola sposobena objednavatelovi porusSenim pravnych povinnosti podla zakona
0 nelegalnom zamestnavani zo strany zhotovitel'a. UloZené pokuty, iné sankcie a spdsobenu $kodu,
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9.17

9.18

9.19

10.1

10.2

10.3

ktoré objednavatelovi vznikli z vy$sie uvedenych dovodov, zhotovitel’ uhradi objednavatelovi do 15
dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy zo strany objednavatela.

Objednavatel’, opravnena osoba objednavatel’a, resp. technicky dozor objednavatel’a je opravneny dat’
pracovnikom zhotovitel'a/ inym osobam vykondvajucim svoju ¢innost’ pre zhotovitel’a prikaz prerusit
prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju Einnost pre zhotovitela nie je
dosiahnutel’na, alebo ak je ohrozena bezpefnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb
nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre tcely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Ccasti,
stanovenych stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi
pre dant Cast’ plnenia Diela

(i) ,,Chybou* nevhodna povaha veci plyntica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit' pri
vynalozeni odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu, najneskdr vsak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek skutoénosti (nedostatku), ktora brani alebo stazuje
realizaciu Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na
Ciastkové terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade so zmluvou. Zhotovitel' je tieZ
povinny bez zbytocného odkladu, najneskér vsak do troch (3) kalendarnych dni upozornit
objednavatela na chyby Projektovej dokumenticie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela
najneskor do Casu, kedy ma dojst’ k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit’ pre potreby riadneho a
vcasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel' v tejto suvislosti je opravneny prerusit’ vykon prac
vyluéne v €asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotovitel’ ale nie je opravneny na zastavenie
prac v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele,
ktoré bude objednavatelom povazované za podstatné poruSenie zmluvy, priCom v Castiach Diela
nedotknutych Nedostatkom/Chybou je zhotovitel povinny vykonavat prace podla Casového
harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si oObjednavatel’ moze obstarat’
odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

AK hrozi, ze dojde zo strany zhotovitela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom
harmonograme, je zhotovitel’ povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového
sklzu, resp. zah4jit’ viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenti odmenu.

Clanok 10
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu Diela, v stilade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Zhotovitel’ je opravneny vykonavat’ prace v pracovnych diioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od
7:00 do 18:00 hod. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit’ hlucné
prace realizované zhotovitel'om.

Zhotovitel vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami
materialu, konstrukcii a technoldgii. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ alebo zaistit’ overenie, rovnako
ako zabezpeCit doklady o vSetkych reviziach, meraniach a skuSkach, ktoré dokladuju kvalitu a
sposobilost’ Casti technickych zariadeni, najméd z hladiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a
ochrany zivotného prostredia.
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10.4

10.5

10.6

Zhotovitel' znaSa nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit’ Objednavatelovi zoznam
znamych subdodavatel'ov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov: (i)
identifika¢nych tidajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba,
(i1) identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’, (iii) doklady preukazujuce opravnenie
subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv) dokladov preukazujucich splnenie podmienok
ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatel’a, ak také su, (v) zdviazné vyhlasenie zhotovitel’a,
ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. 0 registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel' je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a
pravidelne aktualizovat’ tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat
ainformacie do neho zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade zhotovitelom
predloZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatel’a oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je zhotovitel povinny predlozit’ opravnenej osobe
Objednavatel'a do desiatich(10) pracovnych dni odo diia, kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie, ziadost’
0 doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel’ je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit’ v pisomnej forme len s predchadzajiicim
pisomnym sthlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba
Objednavatela rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdoddvke na
zéklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budticeho
subdodavatel’a, overenia opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie podla vypisu z obchodného /
zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’
navrhovany subdodavatel povinnost’ zapisat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov V zneni neskorSich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s
uzatvorenim takejto zmluvy méze byt zistenie rozporu predlozenych informacii podla tohto bodu
zmluvy so skutoc¢nostou. Objednavatel oznami zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo
nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doruéenia ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Zhotovitel’ v pripade vyuzitia Ssubdodavatel'ov je povinny dodat’ plnenie v lehotach uvedenych
v tejto zmluve.

Objednavatel’ bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov zhotovitela
v Struktarovanej tabulke s uvedenim najmi identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného
plnenia, rozsah plnenia vyjadreny Ciselne, ditum poziadania o schvélenie, datum overenia splnenia
zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného subdodévatela, daitum ukoncenia plnenia
schvaleného subdodavatela a podpis ameno osoby, ktora overila aschvalila subdodavatela.
Opravnena osoba, ktort Objednavatel’ poveril vykonavat” ukony podla tohto bodu zmluvy (najma
ukony tykajlice sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatel'ov Dodavatel'a) v jeho mene:

Priloha ¢. 3 ajeho doplnenie azmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatnd zmena
zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fu uzatvarat’ samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak
ide 0 zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje zhotovitel' vyuzil pri preukazovani splnenia
podmienok ucasti podla § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani vo verejnom
obstaravani podl'a bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne odovodnena a uzatvorena
pisomnym dodatkom k zmluve a Dodavatel’ berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je podmienené
schvalenim prislusnym organom v zmysle pravidiel a lehot vyplyvajucich zo zmluvy podl'a bodu 1.3.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel je povinny dojednat svoje zmluvné vztahy so
subdodavatel'mi tak, aby subdodavatelia mohli v pripade, ak ich splatny zavdzok (resp. jeho

16



10.7

10.8

10.9

neuhradend Cast’) a/alebo pohladavka voci dodavatelovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania
materidlov na Diele, ktord je po lehote splatnosti viac ako Sestdesiat (60) kalendarnych dni a nebola zo
strany zhotovitel'a uhradend, mohla byt postipend na zaklade pisomnej zmluvy o uznani zavéizku
a/alebo o postupeni pohladavky zo subdodavatela na objednavatela, ktory sa na zaklade daného
postipenia stane veritelom zhotovitela vo vztahu k splatnému zavéizku (resp. jeho casti) alebo
postiipenej pohladavke a bude tak opravneny ju uhradit’ osobe subdodavatel’a, najskor vsak ale za
splnenia podmienok dohodnutych a ustanovenych pre thradu ceny Diela podl'a Cl. 6 tejto zmluvy.
Plnenie objednavatela sa v danom bude klasifikovat ako opravnené, riadne a véas uskutoCnené
plnenie v prospech zhotovitel'a do sféry posobnosti osoby vo vztahu k zhotovitel'ovi. Objednavatel je
pritom opravneny odmietnut’ uzatvorenie takejto dohody v pripade, ak plnenie subdodavatela
vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkcéné alebo prevadzkyschopné a/alebo nebolo uskutoCnené
riadne na zaklade stavebno-technickej dokumentacie k Dielu alebo podla platnych technickych noriem
alebo technologickych postupov.

Zhotovitel' je povinny zmluvne zaviazat' subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné
plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavdzkov zo zmluvy voéi
objednavatelovi, vratane zavizkov na ndhradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ na svoje naklady dopravu vsetkych materialov a dielov, vyrobkov,
strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Zhotovitel' je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat' stavebny odpad a
vykonavat’ pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak objedndvatel’ vyzve
zhotovitel'a k vycisteniu Staveniska a ten vycCistenie bezdovodne nevykona ani v dodatocne
poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycCistenie Staveniska zabezpedit sam na naklady
zhotovitela. Zhotovitel' je povinny v zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach
(cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov pocas zhotovovania Diela dodrziavat’ istotu na stavbou
znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpeCit' bez poruSenia
bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Zhotovitel' podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii
Diela podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivost'ou udrziavat’ Stavenisko a jeho bezprostredné
okolie v cistote.

10.10 Odpady, zvysky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne

odstranit’, a to v sulade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a s nim stvisiacich predpisov a dodrziavat’ prislusné v§eobecné
nariadenia mesta Topol'¢any. Zhotovitel’ je povinny odovzdavat’ odpady na zne$kodnenie fyzickym
alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie.

10.11 Zhotovitel’ je povinny poc¢as uskuto¢novania stavby Diela reSpektovat’ ustanovenia zakona ¢. 543/2002

Z. z. o ochrane prirody a krajiny, chranit’ zelen a prirodné hodnoty v okoli Staveniska a dodrziavat
prislusné vSeobecné nariadenia mesta Topol'¢any. Zhotovitel' nesmie pri vykone stavebnej Cinnosti
poskodit’ alebo vyrubat’ dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacii.

10.12 Zhotovitel’ je povinny mat’ na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci zhotovitela je

povinny viest’ o pracach stavebny dennik.

10.13 Zhotovitel’ je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a

pod. na Stavenisku zo strany objednavatel’a, tieto naklady objednavatel'ovi riadne a v¢as hradit’, a to na
zaklade faktary vystavenej objednavatel'om.
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10.14 Zhotovitel' je povinny hlasit’ akékol'vek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez
zbytocného odkladu objednavatelovi.

10.15 Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ zaradenie odpadov vznikajtcich pocas zhotovovania Diela podla
vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov a dolozit” evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tladivo ,,Hlasenie o
vzniku odpadu a nakladani s nim* v zmysle Prilohy ¢. 8 k vyhlaske Ministerstva zivotného prostredia

Slovenskej republiky ¢. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona
0 odpadoch.

10.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za bezpe€nost’ a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost’ subdodavatelov a ich
pracovnikov na Stavenisku. Zavizuje sa udrziavat’ Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym
nebude riadne dokonéené, odstranené vsetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté
objednavatel'om na zaklade Preberacieho protokolu. Zhotovitel’ prehlasuje, ze pracovnici zhotovitel'a
budt pred nastupom na Stavenisko oboznadmeni so zdsadami ochrany a bezpecnosti pri praci a so
vSetkymi bezpeCnostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na vykon
¢innosti pri realizacii Diela podl'a zmluvy.

10.17 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

10.18 Zhotovitel’ zodpoveda, ze pri realizcii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v Case jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a
poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.

10.19 Zhotovitel’ na ziadost’ Objednavatel’a poskytne uplnt sucinnost’ tretim osobam, ktoré su v zmluvnom
vztahu s objednavatelom a s predchadzajicim sthlasom objedndvatela im poskytne potrebné
vysvetlenie vSetkych otdzok spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a
otazok ich sucinnosti.

10.20 Zhotovitel’ predlozi najneskdr ku diu prevzatia Staveniska objednavatel’'ovi overenti kopiu uzatvorene;j
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmluv s vinkulaciou poistného plnenia v prospech objednavatel’a na
toto Dielo, a to:

(i) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent
vadnym vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skoddm spdsobenym v dosledku
¢innosti poisteného alebo sposobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom
poistného plnenia minimalne vo vyske ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku zhotovitela na mieste realizicie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd’.);

(i) poistenie zodpovednosti za akékol'vek Skody na ,veciach prevzatych®“, ktoré nie st jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokol'vek dovodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sliizia k
realizacii Diela;

(iv) poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovnom uraze alebo chorobe z povolania
zamestnancov zhotovitel’a a/alebo subdodavatel’a zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny preukazat' objednavatelovi za podmienok podl'a tohto bodu zmluvy platné
poistenia na vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné $kody spdsobené Cinnostou zhotovitel'a
pri zhotovovani Diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vSeobecnych poistnych
podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky z
poistenia, ktoré by marili G¢el poistenia vo vztahu k Dielu.
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Objednavatel’ si vyhradzuje pravo preskimat’ obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmlav v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudi poskytovat
pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit’ také poistenie, ktoré objednavatel’ pozadoval, st€asne predlozit’ dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednévatel’a.

Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyzaduji pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, priCom sa zhotovitel' zavizuje udrziavat’ v platnosti poistnii zmluvu/poistné¢ zmluvy
na toto Dielo a na §kody spésobené ¢innostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a
ucinnosti zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto
poistnej zmluvy/poistnych zmliv uhradi zhotovitel' v plnom rozsahu.

Akékol'vek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené zhotovitelom v zmysle jeho
zodpovednosti.

10.21 Zhotovitel’ vykona na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne

ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

10.22 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vsetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa realizacia

111

11.2

11.3

Diela vykonava podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto
zZmluvou dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané zhotovitelom oObjednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a vcas dokonCeného Diela, ato najneskor ..... kalendarnych
mesiacov odo diia G&innosti tejto Zmluvy podla Casového harmonogramu prac. Predmetom
odovzdania zhotovitel'om a prevzatia objednavatel'om bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
objednavatelovi (d’alej len ,,Vyzva na prevzatie Diela*). Vo Vyzve na prevzatie Diela zhotovitel' urci
termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako desat’ (10) kalendarnych dni odo diia dorucenia
Vyzvy na prevzatie Diela objednavatel'ovi. Ak objednavatel’ napriek riadnemu a v€asnému urceniu
terminu odovzdania Diela ma dovody hodné osobitného zretel'a, pre ktoré sa nezucastni odovzdania
Diela, zhotovitel' je povinny dohodnit’ sa s objednavatelom na inom termine odovzdania Diela.
Objednavatel’ Dielo prevezme vyluéne v pripade, ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky,
ktoré by branili riadnemu, bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela moze
byt objednavatel'om odmietnuté v pripade zistenych zavad funkcnosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako
celku.

Zhotovitel’ spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objednavatelovi predpisant dokladovu Cast
vzt'ahujucu sa k Dielu (d’alej len ,,Dokladova ¢ast*) na kontrolu. Dokladova ¢ast’ bude obsahovat’ v
dvoch (2) vyhotoveniach najma, ale nie vylu¢ne:

(i) projekty skutocného vyhotovenia Diela vSetkych diel¢ich profesii v ¢iernotlaci;

(if) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnost'ou pre Slovensku republiku,

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute a odpadov;

(v) revizne spravy, uradné skasky, sihlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
organov (technicka inspekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol
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114

11.5

11.6

11.7
11.8

121

12.2

ourceni vonkajSich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu
miestnosti;

(vi) zaruéné listy i;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii)  navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vypliiovych konstrukeii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukol'vek Cast’ Diela, pokial’ sa takéto doklady v stlade so vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju
v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi zhotovitel’ vietky pozadované doklady (tzn. aj ktorykol'vek doklad jednotlivo)
potrebné k Gspesnej kolaudacii Diela, nepovazuje sa Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, ze objedndvatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v
ktorom uvedu svoje stanoviskd a ich odévodnenie. Zhotovitel' sa zavizuje pri odovzdani a prevzati
Diela oboznamit® objednavatel'a s podmienkami a poziadavkami na technologiu a jej prevadzku
poskytovanou dodéavateI'mi technolégii.

Pokial’ nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, zhotovitel’ uvol'ni Stavenisko najneskor do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podl'a bodu
11.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel’ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material,
nutné na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat’ najmai, ale nie vylucne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(if) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vzt'ahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, ze zhotovitel’ Dielo odovzdava a objednavatel’ Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, ze diiom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynit’ zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak zhotovitel’ zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel’
povinny takto zhotovené Dielo prevziat' aj v skorSom termine, najneskor vSak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo dna doru¢enia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok 12
Miesto zhotovenia Diela, Vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

Zmluvné strany beru na vedomie, ze zhotovitel' bude Dielo zhotovovat’ na Stavenisku. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa
Stavenisko nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znasa
zhotovitel’.

Miestom zhotovenia diela je Bernolakova ul., Topol'¢any — parcely KN ,,C* €. 4411, 4412/1, 4412/2,
4412/3, 4414/3, 4414/1 v k. u. Topol'éany.
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13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Clanok 13
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou,
Projektovou dokumentéciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a
doplnkov pocéas vykonavania prac, ak buda schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za to, ze nim vykonané prace a dodané materidly budi zodpovedat’ prislusSnym pravnym
predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej Gnii. Kvalita vykonaného Diela
musi byt v stlade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v
stavebnictve, ako aj s poziadavkami S$pecifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentéciou a platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda zhotovitel' v pripade, ak boli tieto spdsobené
porusenim jeho povinnosti vyplyvajacich mu zo zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje objednavatel'ovi zaru¢nti dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest’desiat (60)
mesiacov (d’alej len ,Zaruéna doba®). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia
(technologie) je v dizke uvedenej v prislunom zaru¢nom liste (dalej len ,,Osobitna zaruéna doba®),
ktora ale nesmie byt kratSia ako 36 mesiacov. Zhotovitel' je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat’ objednavatel'ovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitnd zaru¢na doba. Zaru¢na
doba a Osobitna zaru¢na doba plynie odo dina podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi
stranami. V pripade, ak objednavatel’ prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna
doba a Osobitnd zaru¢na doba zaCina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel’ neméze Dielo alebo
jeho cast’ uzivat’ pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel'. V pripade, Ze pri
odstranovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych casti Diela za nové, pre nové Casti
Diela zacina plynut nova Zaru¢na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel' je povinny pocas plynutia Zarucnej doby a/alebo Osobitnej zaru¢nej doby na svoje
naklady, riziko a zodpovednost' odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost' v stlade s
ustanoveniami zmluvy a relevantnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Objednavatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit zhotovitelovi vady Diela
najneskor vSak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil najneskor vsak
v Zaruénej dobe alebo Osobitnej zarucnej dobe. V oznameni objednavatel’ uvedie popis vady, ako sa
vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel’ je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanej vady bez
zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dna oznamenia vady
objednavatelom. V pripade havarijného stavu je zhotovitel' povinny nastupit’ na odstranenie vad na
Diele bez zbytoé¢ného odkladu, najneskér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznidmenia vady. V
pripade, Ze vada nie je opravitena, zhotovitel' je povinny provizoérne sprevadzkovat poSkodent
(nefunként) Cast’ Diela, a to do dvadsat’styri (24) hodin od nastipenia zhotovitel'a na odstranovanie
vady. Ak zhotovitel' neodstrani vady, za ktoré zodpoved4, ani po pisomnej vyzve objednavatela s
poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat’ (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit’ vadu tretou osobou na naklady zhotovitel'a. Po odstraneni vady tretou osobou o
tom pisomne upovedomi zhotovitel'a spolu s podrobnym vytctovanim nékladov na odstranenie vady.
Zhotovitel' je v takom pripade povinny uhradit’ objednavatel'ovi cenu za odstranenie vady tret'ou
osobou v celom rozsahu.
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Clanok 14
Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavdzuje, ze kedykol'vek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajuceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkol'vek
tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori buda overovat’ uctovnu
zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolocnosti, dcérskej spolo¢nosti materskej spolocnosti
alebo spolocnosti, ktora ovlada matersku spolo¢nost’, alebo v stilade so zdkonom alebo poziadavkou
spravneho alebo regulacného organu, alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych
predpisov alebo zmluvne, akékol'vek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou,
a ze uchova v tajnosti vetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo
ktoré sa v budtcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajicich sa
podnikatel'skej Cinnosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa
nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma
zakona ¢. 343/2015 Z. z.) musia zverejiiovat. Za porusenie obchodného tajomstva sa nepovazuje
spristupnenie takto oznacenych dokumentov osobdm zastupujicim objednavatel’a a zhotovitel’a.

Okrem vyssie uvedeného, ktorakol'vek zmluvna strana ma pravo poskytnut’ takéto informacie:

(i) na tucely stdneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom, a ktoré sa vedie v
suvislosti so zmluvou:;

(if) osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

(iii) osobe, ktora pre takii zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadnu archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukol'vek zo zmluvnych stran;

(V) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) vpripade podstatného a/alebo nepodstatného poruSenia povinnosti (zmluvy) na strane
zhotovitel'a, na ktoré sa povinnost’ ml¢anlivosti podl'a bodu 14.1 tohto Clanku neuplatiiuje.

Clanok 15
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel’
opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, je mozné povazovat’ najméi/nie vylucne nasledovné konanie:

(i) Zhotovitel’ porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (V) tejto zmluvy pri
realizacii Diela alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatel’a; alebo

(ii) Zhotovitel’ neprevezme Stavenisko od objednavatel'a najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy; alebo

(iii) Zhotovitel' nezane s vykonom stavebnych prac podla Casového harmonogramu pric nha
zhotovenie Diela odo diia prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode
4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) Zhotovitel' nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme prac a to V pripade, ak je
zhotovitel' v omeskani s ktorymkol'vek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako
desat’ (10) kalendarnych dni; alebo

(v) je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generdlneho projektanta Diela
z technického rieSenia a postupu uskutocnenia Diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze zhotovit
Dielo podl'a terminov uvedenych v Casovom harmonograme prac; alebo
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(vi) Zhotovitel' neodovzda zhotovené Dielo v termine uvedenom v Clanku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za
splnenia povinnosti zhotovitel'a ustanovenej v Clanku 11, bode 11.3 tejto zmluvy; alebo

(vii) Zhotovitel' neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela
uréené Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi
normami, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto
zmluvou; alebo

(viii) Zhotovitel' akymkol'vek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov,
porusuje zakaz nekalej stitaze, kona proti pravidlam hospodarskej sut'aze, alebo ak jeho Cinnost
kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatel’a; alebo

(iX) Zhotovitel' aj naprieck pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitel'a) pokracuje vo vadnom
plneni; alebo

(X) Zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v
primeranej lehote urcenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného
plnenia nie je objednavatel’ povinny zaplatit’ za vykonané prace a aZ do odstranenia vady nie je v
omeskani s platenim. Vy$ku takto neuhradenej sumy uréi objednavatel’ vypoctom podl'a rozsahu
vadného plnenia; alebo

(xi) Zhotovitel’ nedodrzi zavizok ustanoveny v Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok
3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

(xii) Zhotovitel’ nesplni/porusi povinnost’ ustanoventi v Clanku 5, bode 5.1 a /alebo bode 5.2 a/alebo
bodu 5.3 tejto zmluvy; alebo

(xiii)  Zhotovitel’ nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 9, bode 9.4 a 9.6 tejto
zmluvy; alebo

(xiv) Zhotovitel' opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené
vClanku 9, bode 9.7 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

(xv) Zhotovitel' opakovane nesplni/porusi povinnost’ ustanovena v Clanku 9, v bode 9.7 alebo 9.9 tejto
zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

(xvi) Zhotovitel’ nesplni/porusi povinnost’ ustanovent v Clanku 9, bode 9.11 tejto zmluvy; alebo

(xvii)  Zhotovitel' neopravnene ¢iastoéné a/alebo celkom =zastavi prace na Diele poruSenim
ustanovenia $pecifikovaného v Clanku 9, v bode 9.18 tejto zmluvy; alebo

(xviii)  Zhotovitel' opakovane nesplni/porusi povinnost’ ustanovenu v Clanku 10, v bode 10.9
a/alebo 10.10 a/alebo 10.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa
rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

(xix) Zhotovitel' nesplni/porusi ktortikol'vek povinnost ustanovenu v Clanku 10, v bode 10.20
tejto zmluvy; alebo

(xX) Zhotovitel' nesplni/porusi ktorukol'vek povinnost ustanoventi v Clanku 18, v bode 18.1 tejto
zmluvy; alebo

(xxi) Zhotovitel' nesplni/porusi povinnost’ ustanovent v Clanku 22, v bode 22.5 tejto zmluvy;
alebo

(xxii)  voci zhotovitelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného
konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak
bolo zacaté restrukturalizacné konanie, alebo voci zhotovitel'ovi bol podany navrh alebo sa vedie
exekucné konanie alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie; alebo

(xxiit)  ak ktorékol'vek vyhlasenie/prehlasenie/zaviazok zhotovitela uvedeny v tejto zmluve bude
nepravdivy ku diiu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.

Clanok 16
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Zmluvné pokuty

16.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

16.2

16.3

16.4

(i) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 4.2 v Clanku 4, tejto zmluvy
odovzdat’ dielo objednéavatel'ovi riadne a v€as, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitel'ovi
na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000 EUR (tisic eur) za kazdy jeden dett omeskania s odovzdanim
diela objednavatelovi. Pokutu podla predchadzajiicej vety je objednavatel’ opravneny voci
zhotovitelovi  uplatnit’ aj v pripade nesplnenia povinnosti ukoncit' realizaciu prvej etapy
V stanovenom termine;

(if) v pripade omeskania zhotovitel'a s prevzatim Staveniska od objednavatel’a v lehote ustanovenej
v Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatel'ovi vznika voéi zhotovitel'ovi narok na zmluvni
pokutu vo vyske 500-EUR (pédt'sto eur) za kazdy, €o ilen zacaty den poruSenia/nesplnenia
povinnosti;

(i) v pripade omeskania zhotovitel'a so zaGatim stavebnych prac podla Casového harmonogramu
prac na zhotovenie Diela odo diia prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku
4, bode 4. 4 tejto zmluvy, objednavatel'ovi vznika voci zhotovitel'ovi narok na zmluvna pokutu vo
vyske 500 EUR (pét’sto eur) za kazdy, ¢o i len zacaty def porusenia/nesplnenia povinnosti;

(iv) v pripade, Zze nesplnenie povinnosti ukoncit’ realizaciu prvej etapy v stanovenom termine podla
¢l. 4, bod 4.2 a z toho plyntice nezrealizovanie prac a dodavok v objeme minimalne 1,9 mil. EUR
v lehote najneskor do 30. 11. 2018 bude dovodom, ze objednavatel’ strati narok na poskytnuta
ucelovi statnu dotaciu, zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnua pokutu v celej vyske vratenej
dotacie ;

(v) v pripade, Ze $portova plocha, ktorti je zhotovitel’ povinny zrealizovat’ v stlade s poziadavkami
a medzinarodnymi §tandardmi Medzinarodnej hadzanarskej federacie (IHF) nebude spiiiat’ tieto
kritéria a Medzinarodna hadzanarska federacia (IHF) neschvali $portovisko ako vhodné pre
usporiadanie turnajov a uskuto¢novanie medzinarodnych zapasov, zaplati zhotovitel
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske predstavujicej celtl obstaravaciu cenu novej Sportovej
plochy, ktora poziadavkam a kritériam Medzinarodnej hadzanarskej federacie (IHF) vyhovie;

(vi) V pripade, ak zhotovitel' porusi aktkol'vek povinnost vyplyvajicu mu z tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok na zmluvnt pokutu vo vyske 500 EUR za kazdé jedno takéto poruSenie
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatel'ovi vznika narok na uplatnenie akejkol'vek
zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy porusenim zmluvnej povinnosti zhotovitel'om. Ak sa zhotovitel
napriek upozorneniu zo strany objednavatela dopusti identického porusenia tejto zmluvy, ma
objednavatel' narok na zmluvni pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vsetky zmluvné
pokuty a sankcie vyplyvajlce z tejto zmluvy S vynimkou pokut a sankcii narokovatel'nych v désledku
poruseni, resp. nesplneni povinnosti zhotovitel'om podla ¢l. 16, ods. 16.1, bod (iv) a bod (v). Pri
opakovanom poruseni identického porusenia ako aj pri prvotnom poruseni, resp. nesplneni povinnosti
zhotovitelom podl'a ¢l. 16, ods. 16.1, bod (iv) a bod (v) vznika objednavatel'ovi narok na zmluvna
pokutu automaticky. Zmluvna pokuta je splatna na zaklade vyzvy objednavatel’a na thradu zmluvnej
pokuty s uvedenim odkazu na uplatiiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty a je
splatna v lehote §trnastich (14) kalendarnych dni odo dia dorucenia predmetnej vyzvy objednavatela
zhotovitelovi.

Zaplatenie ktorejkol'vek zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky
objednavatel’a na nahradu skody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa zhotovitel' nezbavuje povinnosti
Dielo vykonat/zhotovit’ v¢as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatel’a so zaplatenim splatného penazného zavézku voci zhotovitel'ovi
ma zhotovitel’ pravo pozadovat’ od objednédvatel’a uroky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe
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16.5

171

18.1

w

ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré¢ ustanovenia
Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zéklade vyzvy zhotovitela na tthradu trokov
z omeskania s uvedenim odkazu na uplatiiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoétu arokov z omeskania
su splatné v lehote Strnéstich (14) kalendarnych dni odo diia dorucenia predmetnej vyzvy zhotovitela
objednavatelovi.

V pripade, Ze objednavatelovi bude sposobend Skoda v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'om,
alebo uloZzena akakol'vek sankcia ztitulu poruSenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
zhotovitel'om alebo z titulu porusenia povinnosti zhotovitel'om je zhotovitel’ povinny takto vzniknuti
Skodu, sankciu uhradit’ objednavatel'ovi. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni S'ubu odSkodnenia
a Slubom odskodnenia sa sl'ubujuci zavizuje, Ze nahradi prijemcovi sl'ubu vsetku Skodu bez ohl'adu
na to, ¢i vznikne za doby trvania zmluvy alebo po skonceni jej platnosti a ucinnosti, ktora mu vznikne
v dosledku toho, Ze v stilade so zmluvou sl'ubujtci zhotovi pre prijemcu sl'ubu dielo v sulade so
zmluvou o dielo a tretie subjekty z dévodu uloZenia sankcie si voc¢i prijemcovi slubu budu uplatiiovat’
akékol'vek naroky z titulu porusenia zmliv alebo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v stilade
so zmluvou; pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom naroky rozumie najméd nahrada $kody, ktora bola
spdsobena a.i.

Clanok 17
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel’ najneskor ku ditu odovzdania Staveniska:

(i) oznami zhotovitel'ovi informaciu 0 kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude
konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo,
kontaktné udaje na poverent1 osobu (v pripade zmeny oznami dodavatel'ovi informaciu o zmene
kontaktnej osoby - zastupcovi objednavatela a to najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred
uskutocnenim zmeny kontaktnej osoby)

(ii) doruci zhotovitel'ovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
Objednavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme
pisomného plnomocenstva.

Clanok 18
Povinnosti zhotovitel’a po uzatvoreni zmluvy

Zhotovitel’ najneskor ku ditu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi zhotovitel'a, ktora bude
konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo,
kontaktné tidaje na poverent osobu (v pripade zmeny oznami objednédvatelovi informaciu o
zmene kontaktnej osoby - zastupcovi zhotovitel’a najneskér 3 dni pred uskuto¢nenim zmeny)

(ii) doru¢i zhotovitel'ovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat’ v mene
zhotovitel’a s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva

(iii) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady zhotovitela S poverenim objednavatel’a
vykonédvat" funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, ktora
zhotovitel' preukaze predlozenim podpisan¢ho Zivotopisu osoby koordinatora s tiradne overenou
fotokopiou relevantného dokladu preukazujiiceho jeho odborni spdsobilost, nie starSou ako 3
mesiace, predlozenie planu BOZP tykajticeho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora,
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19.1

19.2

19.3

20.1

20.2

20.3

20.4

ze bude k dispozicii zhotovitel'ovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celu dobu realizacie
Diela, pricom zhotovitel mdze preukazat’ splnenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo
odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatel'ovi informaciu o zmene osoby -
koordinatora bezpecnosti  objednavatelovi najneskdér do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto¢nenim zmeny tejto osoby).

(iv) predlozi objednavatelovi zavdzny prislub banky (penazného ustavu) nie star§i ako 30 dni
0 poskytnuti iveru v hodnote porovnatel'nej s parametrami Diela, ktorym banka potvrdzuje, Ze
zhotovitel’ nie je v nepovolenom debete, v pripade splacania uveru dodrzuje platobnu disciplinu
a splatkovy kalendar a bezny ucet zhotovitel'a nie je predmetom exekuc¢ného konania.

Clanok 19
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakol'vek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného
dodatku, ktora bude tvorit’ nedelitel'nu sucast’ zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit’ len ak jeho obsah nebude:

(i) vrozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

(if) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného
zakonnika

(iii) znevyhodinovat’ objednavatel’a

(iv) sa vymykat’ beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky st platné a i¢inné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial’ sa ich G¢innost’
neviaze na inu skuto¢nost’, ktora by mala nastat’ neskor.

Clanok 20
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vzt'ahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit’
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych
predpisov platnych v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, ucinnost, vyklad, vyklad
poruseni zmluvy alebo jej zruSenia - dovodov a formy, budu rieSené¢ predovSetkym dohodou
zmluvnych stran. V pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany
pisomne nedohodnu inak prislusnym stidom v sidle objednavatel’a.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného siidu neboli u¢inné, nema to vplyv na
platnost’ a u¢innost’ samotnej zmluvy.

Ak je zhotovitel'om podnikatel'sky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit’
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Clanok 21

Platnost’ a u¢innost’ zmluvy, ukoncenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dovody ukoncenia

zmluvy, odkladacie podmienky, rozvizovacia podmienka
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211

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

Zmluva nadobudne platnost’ dnom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Tato
zmluva podlieha zverejneniu vsulade s § 5a Zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni, pri¢om Zmluva nadobtda u¢innost’ diiom nasledujicim po zverejneni
na webovej stranke objednévatela.

Zmluva sa uzatviara na dobu urciti ato na dobu splnenia vSetkych zavdzkov zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy. Po uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavizna
viazanost’ ponuky zhotovitel'a.

Zmluva sa konci:

(i) riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného
Diela podla tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych
lehotach

(if) odstipenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné
porusenie oznaCil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych
podmienok moéze objednavatel’ od zmluvy odstupit’ bez urcenia dodatocnej primeranej lehoty na
napravu. Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel’ méze odstupit’ od zmluvy len v
pripade, ak je urCend dodato¢na technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavizku
a zhotovitel’ svoju povinnost/zaviazok v tejto lehote nesplni

(iii) nastapenim rozvédzovacej podmienky uéinnosti zmluvy, spoéivajiicej v nesplneni/nenaplneni
odkladacej podmienky/odkladacich podmienok u¢innosti zmluvy ustanovenych podl'a bodu 21.1
tohto Cléanku

(iv) bezsankénym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatel’a z dovodu nenaplnenia bodu 1.3.
zmluvy.

Ukonéenie zmluvy z dévodu podl’a bodu 21.3 (ii) tohto Clanku nastane diiom doruéenia odstipenia od
zmluvy zhotovitel'ovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstiipenie - ukoncenie
zmluvy je G¢inné na treti (3) defi po odoslani oznamenia o odsttpeni od zmluvy.

Prava a povinnosti zmluvnych stran v pripade odstupenia od zmluvy:

(i) objednavatel’ umozni pristup zhotovitel'ovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol
vykonat' vietky potrebné naleZitosti ,,Ciastkového preberaciecho konania“

(i) zhotovitel' pisomne vyzve objednavatela k ,,Ciastkovému odovzdaniu diela® a objednavatel’ je
povinny do piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zalat ,Ciastkové preberacie
konanie*

(iii) zhotovitel' do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny
spdsobom, akym je stanovena cena Diela

(iv) zhotovitel’ vykona finanéné vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje
,,Ciastkovt kone¢nt faktaru®

(v) zhotovitel' odvezie vsetok svoj nezabudovany materidl a vyprace Stavenisko najneskor do
pétnastich (15) kalendarnych dni po skonéeni ,,Ciastkového preberacieho konania“

(vi) zhotovitel je v ramci ,,Ciastkového preberacieho konania® povinny v zmysle Clanku 10, bodu
10.3 tejto zmluvy predlozit’ a odovzdat’ Dokladovu ¢ast’ objednavatel'ovi k rozsahu zhotoveného
Diela, ktoré je predmetom ,Ciastkového preberacieho konania®. Bez splnenia si predloZenia
Dokladovej &asti nie je zhotovitel’ opravneny vystavit’,,Ciastkovii kone&nu faktaru®

(vii) zmluvna strana, ktora zapri¢inila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit’ druhej zmluvnej strane
vsetky naklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov odstupenia od
zmluvy.

Zmluva sa ukonci aj:
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21.7

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

22.9

(i) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran
sa vyzaduje:
- vyhotovenie dohody o ukon¢eni zmluvy v listinnej forme,
- aby dohoda o ukonceni zmluvy obsahovala podstatné naleZitosti suvisiace s ukoncenim
zmluvy a vysporiadanim zavézkov zmluvnych stran a termin ukoncenia zmluvy,
(if) ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku diu, ktory je ureny v dohode o
ukonceni, inak ku dnu jej podpisania.

Obsahom prislusného dokumentu, ktory zakladd ukoncenie zmluvy musia byt’ podstatné nalezitosti a
najma:

(i) dovody ukoncenia zmluvy,

(if) termin ukonéenia zmluvy,

(iii) platnost’ a u¢innost’ dokumentu zakladajiceho ukoncenie zmluvy,

(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavizkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a
st opravnené ku ditu ukoncenia zmluvy.

Clanok 22
Zavereéné ustanovenia

Objednavatel’ je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty stvisiace so zadavanim
danej zdkazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podl'a platnych predpisov.

Zhotovitel' je povinny uchovavat uctovné doklady a ini1 stvisiacu dokumentaciu, doklady a
dokumenty suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich hrady.

Zhotovitel' je opravneny vo¢i objednavatelovi uplatnit’ sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za
podmienok uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodné¢ho zdkonnika ak ich uplatnenie bude
opravnené.

Pokial’ zhotovitel' preukazuje splnenie podmienok téasti vo verejnom obstaravani podla Zakona
0 verejnom obstaravani tretou osobou ( a to najmd v nadviznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zakona
0 verejnom obstaravani), je povinny plnenie, resp. jej prislusnu Cast’ touto tretou osobou aj realizovat.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylucuju aplikéciu ust. § 374 Obchodného zdkonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost’ doruéit’ a/alebo predlozit’ dokumentaciu
(pravnu, technickt a pod.), vyzaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu /alebo tradne
overenej fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vyske nie su dotknuté opravnenia objedndvatela
/zhotovitel'a na uplatnenie sankcii, penale, pokut a na ndhradu skody.

Ak zmluva obsahuje moznost’ uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy
v roznej hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vyssej sadzbe.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania ur¢enymi objednavatel'om.
Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat od objednavatel’a thradu nakladov stvisiacich s pripravou
ucasti vo verejnom obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Zhotovitel
prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky a/alebo odchylky Vv zadani a podkladoch
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objednavatela poskytnutych zhotovitelovi (najmé/nie vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz
vymer, Stavebné povolenia a pod.) zhotovitel’ namietal/oznamil objednavatel'ovi pred podanim svojej

ponuky.

22.10 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vyhlasovat’ alebo nadobudat’ tovary, sluzby alebo montdzne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiechajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s
rovnakym alebo podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

22.11 Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna
komunikécia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat’ doporu¢enou
postovou zasielkou na adresu uvedenu v zdhlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch
stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky s nasledovnym pisomnym
doplnenim takejto komunikéacie v lehote 3 dni. Za den dorucenia sa povazuje den prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat, za den dorucenia sa povazuje den
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’ v GloZnej lehote na
poste, za denl dorucenia sa povazuje posledny deii uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’
vrati odosielatel'ovi s ozna¢enim posty ,,adresat neznamy* alebo ,,adresat sa odstahoval alebo s inou
poznamkou podobného vyznamu, za defi dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatel'ovi.

22.12 Zmluvné strany vyhlasuja, ze su sposobilé na pravne tkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy si
dostatocne urcité a zrozumitel'né, zmluvna volnost’ nie je obmedzena, d’alej ze tato zmluva vyjadruje
ich slobodnt a vaznu vél'u, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj
suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi vlastnoruénymi podpismi.

22.13 Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre zhotovitel'a a Styri (4) pre
objednavatel’a.

22.14 Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia k Dielu a vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Cenova ponuka zhotovitel'a
Priloha ¢. 3 — Zoznam znamych subdodavatel'ov
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Priloha zmluvy €. 3

Zoznam znamych subdodavatel’ov

Datum Datum Podpis a meno
overenia Datum ukoncenia osoby, ktora
Identifikacia Rozsah plnenia | Datum splnenia schvalenia plnenia overilaa
Por. |Identifikicia navrhnutého prislusného vyjadreny poZziadania o zmluvnych navrhovaného |schvaleného schvalila
¢, subdodavatel’a plnenia sumou schvalenie poZiadaviek subdodavatel’a |subdodavatela |subdodavatel’a
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