ZMLUVA O DIELO C. ....cceeeeeeeeen
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Zhotovitel
Obchodné meno:
So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :

IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,zhotovitel*)

a

Objednavatel’
so sidlom:
zastupena:

ICO:
DIC:

IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo uctu IBAN:

(dalej ako ,,objednavatel™)

Zhotovitel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,,zmluvna strana“a spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany*.
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1.2

1.3

Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku zadavania podlimitnej zakazky postupom podla § 113 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni (dalej len
~Zakon o verejnom obstaravani) vyhlaseného vyzvou na predkladanie ponuk zverejnenou vo Vestniku verejného
obstaravania &. 41/ 2018 dia 27. 2. 2018 pod €. 2900 - WYP na predmet zakazky ,ZniZzenie energetickej
narognosti budovy UPV SR* (dalej len ,verejné obstaravanie®).

Nevyhnutnym predpokladom nadobudnutia G€innosti tejto zmluvy je platnost a uGc€innost Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, ktorej uzatvorenie sa predpoklada medzi poskytovatelom pomoci, ktorym je
Ministerstvo zivotného prostredia SR, a objednavatelom. Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku bude uzatvorena na zaklade Ziadosti objednavatela o nenavratny finanény prispevok (ZoNFP).

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy, bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzatvorenej
medzi objednavatelom a Ministerstvom zivotného prostredia SR (dalej len ,Poskytovatel”) v ramci operacného
programu, Specificky ciel: 1.2.2 — Znizenie energetickej narocnosti verejnych budov, kod vyzvy.................... z0
dia .........

Clanok 2
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2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Uvodné ustanovenia

Objednavatel na zaklade zmluvy o prevode spravy majetku Statu zo dha 15.12.1995 je opravnenym uzivatelom
a vykonava spravu budovy Uradu priemyselného vlastnictva SR, Svermova 43, 974 01, Banska Bystrica presne
definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

Zhotovitel
(i) vyhlasuje, ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost a je opravneny uzavriet
tato zmluvu,

(i) vyhlasuje, Zze je spoloCnostou odborne spésobilou na vykonanie diela v zmysle prisluSnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej unie,

(i) je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej unie vztahujluce sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak vylucne,
zakon €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v platnom zneni,

(iv) potvrdzuje, Zze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze zhotovitel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved&eniami, povoleniami a zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vylu¢enie pochybnosti sa subdodavateflom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou
zhotovitel' v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich osdb uzavrel zmluvu na realizaciu €asti prac alebo
dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky
realizovat tieto Casti prac alebo dodavok, za ¢o zodpoveda objednavatelovi zhotovitel. Pri realizacii diela
prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho €ast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,ZniZenie energetickej naroénosti budovy UPV SR* (dalej len ,Dielo®)
v Specifikacii podla projektovej dokumentacie €. ...... zo dia ......... vyhotovena ............. Priloha €. 1 tejto zmluvy
a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky zhotovitela zo diia ...........cccceeceeee , Priloha €.2 tejto zmluvy
Prilohy €. 1 a €.2 tvoria neoddelitelnu sucast tejto zmluvy..

Zhotovitel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, riadne a v€as zhotovit pre objednavatela
Dielo. Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as zhotovené Dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi v tejto zmluve
dohodnutu cenu diela.

Dielo bude realizované podla stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve dalej. Zhotovitel je opravneny pouzit vysSie uvedenu stavebno-technicku
dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou
k Dielu sa rozumie najma/ale nie vyluéne:

(i) Projektova dokumentacia

(i) Vykaz vymer

(iii) Pravoplatné stavebné povolenie

(iv) In& dokumentacia spbsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy €. 1 nedelitelnd sucast zmluvy (dalej len ,Projektova
dokumentacia“ a ,Vykaz vymer®), dalej v sulade s pokynmi objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu
a ze bude spinat vSetky podmienky potrebné na dosiahnutie Uéelu podfa Zmluvy o poskytnuti nenéavratného
finanéného prostriedku zo diia ......... .

Na stavbu bolo dha ... vydané stavebné povolenie - sp. Zn. ... , ktoré
VYAl i a ktoré nadobudlo pravoplatnost diia ............

Zhotovitel sa zavazuje dielo zhotovit' v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve a v sulade s platnymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer a potvrdzuje, Ze vSetka dokumentacia neobsahuje
Ziadne nedostatky alebo vady na ktoré by mal upozornit objednavatela. Zhotovitel su€asne prehlasuje a
potvrdzuje, Ze cena Diela ako aj dalSie podmienky realizacie Diela boli stanovené aj s ohfadom na mozné odliSné
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3.8

3.9

3.10

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

(nedostatocné) pripadne alternativne urenie postupov a/alebo materialov a/alebo technolégii obsiahnutych v
Projektovej dokumentacii a/alebo Vykaze vymer, pri€om tieto nedostatky budu pocas realizacie Diela odstranené
zhotovitelom v rozsahu ceny Diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel suasne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentacie,
Vykazu vymer a poZiadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,

(i) ku dfiu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vietky zverejnené
doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné udaje suvisiace s realizaciou Diela za nim
stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do
uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (materialy,
transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spésobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné naklady
suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vieobecne zavaznymi
predpismi. Zhotovitel nepouzije Ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektoru dodavku alebo jej €asti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat’ vlastnosti a technické
a technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prislusSnymi pravnymi normami. Na ziadost
objednavatela je zhotovitel' povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozZit v
dostato¢nom ¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na
odsuhlasenie dielensku a montaZznu dokumentaciu vybranych Casti dodavok.

Clanok 4
Termin realizacie diela

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, ze zhotovitel zahdji stavebné prdce a zahdji plnenie predmetu zmluvy
protokolarnym odovzdanim staveniska najneskér dna ...... .

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze termin ukoncenia Diela a odovzdanie riadne vykonaného Diela
objednavatel’ovi je najneskér dna ........ .

Zhotovitel sa zavazuje ukonCit prace na Diele a pripravit Dielo na odovzdanie tak, aby bolo odovzdané najneskaor
v termine stanovenom v odseku 2. tohto &lanku zmluvy v sulade s Casovym harmonogramom prac, ktory
predlozil zhotovitel ako uchadza¢ v ramci ponuky vo verejnom obstaravani (dalej len ,Casovy harmonogram
prac”).

Zahajenie plnenia predmetu zmluvy a termin ukoncenia Diela a jeho odovzdanie podla odseku 4.1. a odseku 4.2.
tohto &lanku zmluvy sa moze predizit len o dobu, kedy zhotovitel nemohol pokradovat vo vykonavani Diela
z dévodu prekazky tzv. vy$Sej moci, alebo z dévodu na strane objednavatela. Zhotovitel berie na vedomie, ze
Dielo bude realizované za chodu a plnej prevadzky uradu objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje Dielo po jeho ukoneni odovzdat na zaklade pisomného protokolu v sulade s &lankom 11
tejto zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo prerusit na nevyhnutny ¢as vykonavanie Diela v pripade prekazky z dévodu
rozhodnutia organu Statnej spravy a samospravy, resp. zo zavaznych prevadzkovych dévodov . Objednavatel sa
tuto skutoCnost zavazuje oznamit zhotovitelovi bezodkladne. Tiez sa objednavatel zavazuje bezodkladne
oznamit zhotovitefovi, ze mbéze pokracovat v preruSenom vykonavani Diela. Zhotovitelovi  prerusenim
vykonavania Diela vznika narok na preukazatelne vzniknuté naklady spojené s preruSenim stavebnych prac
v pripade , Ze k preruSeniu prac déjde z viny na strane objednavatefla a termin odovzdania Diela sa posuva o dni
pocas, ktorych zhotovitel nemohol pokracovat v zhotovovani Diela.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi po€as realizacie Diela postupne dovzdavat jednotlivé priestory kancelarii
a budovy na realizaciu stavebnych prac podfa vzajomnej dohody. V pripade, Ze objednavatel priestory neuvorni
v dohodnutom termine a €ase, zhotovitel ma pravo pozadovat zmenu Casového harmonogramu prac.
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5.7
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Clanok 5
Podmienky prevzatia Staveniska a Stavenisko

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude zhotovitel realizovat na zéklade Casového harmonogramu
prac spracovaného v sulade s podmienkami tejto zmluvy a v sulade s nim riadne vykona a odovzda Dielo
objednavatelovi. Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizacia Diela bude prebiehat pocCas riadnej prevadzky
objednavatela a zhotovenie Diela nesmie nad beznud mieru zasahovat do prevadzky objednavatela. Zhotovitel
na zaklade pisomného doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela prevezme Stavenisko,
pricom jeho prevzatie zmluvné strany potvrdia Zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska, podpisanou
zastupcami oboch zmluvnych stran,.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) Projektovej dokumentacie, pravoplatného stavebného povolenia, oceneného Vykazu vymer doplnenom
zhotovitelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer a na zaklade ostatnych
podkladov a pokynov poskytnutych objednavatefom,

(i) podrobného Casového harmonogramu prac zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického a vecného
zndzornenia po jednotlivych pracovnych poloZzkach s mnoZstvom pracovnikov na nich nasadenych,
rozpracovanom na jednotlivé tyzdne uskutoCnenia prac v nadvaznosti na dodrzanie technologickych
postupov podla platnej legislativy Slovenskej republiky a platnych technickych noriem. Casovy
harmonogram je zhotovitel povinny predlozit po jednotlivych stavebnych oddieloch za €asovu jednotku
kalendarmy mesiac a po jednotlivych polozkach za ¢asovu jednotku tyzder s uvedenim technologickych
postupov uskutoénovanych prac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla poloZzkového rozpodtu kazdej
¢innosti/pracovného Ukonu na jednotlivé dni uskutonenia prac.

Zhotovitel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dria
pisomného doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktord bude zhotovitelovi zaslana objednavatefom. O
odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.

Zhotovitel je povinny zaCat s vykonom stavebnych prac na zhotovovani Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dra prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel so zhotovitefom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Zhotovitel je povinny Stavenisko oznalit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach
nachadzajucich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, ze Staveniskom je priestor, ktory je po€as uskuto¢fiovania stavby Diela
uréeny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe Diela, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a
inych zariadeni potrebnych na uskuto€hovanie stavby Diela a na umiestnenie zariadenia Staveniska.

Pri prevzati Staveniska je objednavatel povinny zoznadmit zhotovitela s rozmiestnenim a trasou pripadnych
podzemnych a nadzemnych vedeni na Stavenisku a vytyc€it' ich, s rozmiestnenim verejnej zelene a inymi cudzimi
objektmi a vecami a tieto vhodnym spdsobom bez posSkodenia prelozit. Zhotovitel je povinny ich chranit, aby
pocas celej doby vykonavania diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje ze:

a. zabezpecli Stavenisko pred vstupom cudzich oséb na miesta, kde méze ddjst k ohrozeniu Zivota alebo
zdravia, oznaci Stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe Diela a vypracuje v pisomnej forme
rezimové opatrenia na Stavenisku avjednom vyhotoveni ich pred zahgjenim realizacie Diela predlozi
objednavatelovi,

b. bude vyuzivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie alebo z ucelovej komunikacie na prisun stavebnych
vyrobkov, stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poziarnej ochrany, ktory
v pripade potreby bude C(istit a udrziavat v stave spdsobilom na pouzitie, priCom tento vyjazd pred
odovzdanim Diela uvedie do stavu v akom ho prevzal,

c. zabezpecli poriadok a Cistotou a bezpecné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov a
umiestnenie zariadenia Staveniska,
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5.10

511

5.12

5.13

5.14

6.1

d. zabezpeci bezpecny pohyb oséb vykonavajucich stavebné prace,
e. zabezpecli odvoz alebo likvidaciu odpadu stavby,

f. bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt oséb vykonavajucich stavebné
prace,

g. zabezpedi pri realizacii bezpe€nost a ochranu zdravia fudi na Stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu
zivotného prostredia podla osobitnych predpisov,

h.  poskytne sucinnost' a bude riadit ostatnych subdodavatefov zhotovitefa na stavbe z hladiska koordinacie
nadvazujucich prac a ochrany prac na Diele pred poSkodenim alebo zni¢enim.

Zhotovitel sa zavazuje urcit z dévodu zastupitefnosti na Stavenisku minimélne dvoch stavbyveducich, alebo
stavbyveduceho a jeho zastupcu disponujiceho s rovnakou odbornou spdsobilostou a praxou ako stavbyveduci,
ktori budu organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za stavebné prace a iné Cinnosti na Stavenisku a na
stavbe Diela a budu o nich viest evidenciu v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeci na vlastné naklady stavbyveducich, ktori budd okrem povinnosti, ktoré im
vyplyvaju z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na tzemi SR, vykonavat aj opravnenia uvedené v tejto
zmluve, najma:

a) urCovat zacatie a skoncenie jednotlivych stavebnych prac a inych €innosti na Stavenisku a na stavbe Diela,

b) davat pokyny tykajluce sa vykonavania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu oséb na stavenisku a
na stavbe Diela,

c) preberat stavebné vyrobky, zistovat ich vhodnost a ur€ovat ich umiestnenie a uskladnenie na Stavenisku,

d) davat prikazy na okamzité zastavenie stavebnych prac a inych ¢innosti na Stavenisku a na stavbe Diela, ak
sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich dalSie vykonavanie nepripustné,

e) koordinovat poradie stavebnych prac,

f)  vykazat cudziu alebo neopravnenu osobu zo staveniska a zo stavby Diela.

Objednavatel sa zavazuje, ze zabezpeci na svoje naklady zodpovednu osobu, ktora bude odborne spdsobila
vykonavat stavebny dozor a bude plnit hajmé nasledovné povinnosti:

a) bude sledovat spdsob a postup uskutoCfiovania stavby tak, aby sa zaru€ila bezpeénost a ochrana zdravia
pri praci, riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebnych
vyrobkov a hmét, vhodnost ich pouzitia a odborné ukladanie strojov a zariadeni; bude sledovat vedenie
stavebného dennika, bude zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby Diela, ktora
tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy a za dodrzanie vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu
Diela,

b) bude vplyvat na odstranenie zavad, ktoré sa na stavbe Diela vyskytli; ak nebude mozné zavady odstranit' v
ramci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich ozndmi zhotovitefovi a objednavatelovi.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia osdb vo v8etkych priestoroch Staveniska
a zabezpe&i na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami. Dalej sa zhotovitel zavédzuje dodrziavat
hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrziavanie vSetkymi pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela. Objednavatel
je opravneny vykazat zo stavby ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, ¢i zhotovitela, pokial porusi ustanovenia
tejto zmluvy, bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci, poziarnu bezpecnost' a protipoziarne predpisy a opatrenia
alebo neuposluchne pokyny objednavatela.

Objednavatel najneskér 7 dni pred odovzdanim Staveniska odovzda zhotovitelovi 3 paré projektovej
dokumentacie v Standardnom vyhotoveni.

Objednavatel sa zavazuje urcit a odovzdat zhotovitelovi body odberu elekirickej energie, vody, plochy pre
zariadenie Staveniska, zabezpecit trvaly pristup na Stavenisko, vytyCit a oznadit vSetky inZinierske siete
prechadzajuce Staveniskom. Poucit svojich zamestnancov o bezpecnosti a ochrane pri praci pocas realizacie
Diela a zabezpedit' zabery pléch potrebnych pre realizaciu diela, ktoré nie su majetkom objednavatela.

Clanok 6
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a v sulade s podmienkami verejného obstaravania nasledovne:
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6.2

CenabezDPH L EUR

DPH EUR

Cena celkom vratane DPH ... EUR

slovom: ....ccoeviieeiiennn. eura ....cooe.... eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia vSetky naklady zhotovitela vynalozené pri vykonavani Diela podla Projektovej

dokumentacie, Vykazu vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie k Dielu az do doby odovzdania Diela
ako celku objednavatelovi, a to najma/ ale nie vyluéne:

@

(i)
(iii)

(iv)

v)

(vi)
(vii)

(viii)
(ix)

)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)
(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)

(xxii)

vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku a
nakladov na do€asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného doCasného spojenia
vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani zhotovitel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpeclenie bezpecénosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dfa prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x
1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta,
obchodné meno zhotovitela, terminy zagatia a dokon&enia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho
ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady zhotovitela a jeho subdodavatelov, ndklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad€asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na strane zhotovitela
a jeho subdodavatelov;

naklady na vSetky bezpelnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela objednavatefom,
naklady na zabezpeclenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skuto¢ného vyhotovenia diela, dalej certifikaty, doklady o odvoze a
likvidacii stavebného odpadu a sute, revizne spravy, zaru¢né listy , doklady o vykonani tlakovych a
tesnostnych skudok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, ndvody na udrzbu a pouZitie
vyplhovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so
vSeobecne zavaznymi pradvnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;
naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dbésledku poruSenia povinnosti
zhotovitelom;

vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické vytyCenie pre ucely
vyty€ovania realizacie Diela a porealizané geodetické zameranie stavby Diela;

nakladov na poistenie Diela;

naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniéia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skudok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

naklady na ochranu a strazenie Staveniska,

naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a pripadnu bankovu zaruku garantujucu
kvalitu Diela pocas plynutia zaru¢nej lehoty;

naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a
jeho likvidaciu;

naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najméa/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
uzemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy);

naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho &asti
a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto€neni Diela
urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inzZinierskych sieti, v rozsahu podfa ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytol objednavatel zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

naklady za doasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

akékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) po¢as kompletizacnych
prac technoldgie a priprav na skusky;

naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

(xxiii) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje a zaru€uje, Zze zhotovitefom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna,
maximalna a zavazna a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie uskutoCnenia Diela ako celku. Zhotovitel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, ze zhotovitel ziskal vSetky informacie
a v ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nembze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vylu€ne
z dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim
uplnej zodpovednosti za riadne a v€asné dokonéenie Diela za nim ponuknutu cenu Diela, s vynimkou aplikacie
Clanku 4. 4 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podlfa Vykazu vymer
nevykonaju alebo vykonaju v menSom rozsahu, zhotovitel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi
fakturovat. Cena Diela mbéze byt zvySena vyluéne po predchadzajlucej pisomnej dohode zmluvnych stran a pri
dodrzani v8etkych podmienok tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukofvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli,
Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat akukolvek svoju pohladavku voci pohfadavke
objednavatefla.

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych zhotovitelom vzdy
po ukon&eni kalendarneho mesiaca na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac, pricom
podkladom pre kazdu vystavenu faktdru budu supisy vykonanych prac za prisluSny kalendarny mesiac,
potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 6.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) zhotovitel je opravneny fakturovat iba skuto¢ne vykonané prace

(i) faktira musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budi odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne poc¢as doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac pinenia v
sulade s tymto bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je zhotovitel povinny predkladat objednavatelovi
najneskér do 3.-teho dna nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prisludny
kalendarny mesiac bude vzdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do troch (3) pracovnych
dni odo dfia doru€enia supisu vykonanych prac vyjadrit’ k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len
,Supis vykonanych prac”). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta
fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri€¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo
vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené zhotovitelom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva a
zoznamu prac,

(vi) v pripade, Zze faktdra bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad
ramec Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo
v rozdielnej vySke sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj
titulom neumyselného konania/omylu v konani zhotovitela, nie je faktdra spdsobila na jej thradu (vylucenie
omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela). Faktura vratane Supisu vykonanych prac musi
spinat vSetky riadne naleZitosti dariového dokladu a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej
vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela
podra Clanku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy, ktoré objednavatel oznami zhotovitelovi. Lehota splatnosti riadne
vystavenej faktury je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dia jej doru€enia objednavatelovi.

(vii) Zhotovitel prehlasuje, Ze je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materidlov a tovarov (fj. vSetky
faktirované tovary a materialy su zbavené prav tretich stran).

Zhotovitel' predlozi faktiru do desiatich (10) kalendarnych dni odo dria podpisu supisu prac objednavatelom
a prilohou faktury bude potvrdeny Supis vykonanych prac. Faktira musi spifiat vSetky naleZitosti dafiového
dokladu. Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti zhotovitefa vo veci predlozenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej €asti Diela.

Pre Gcely tohto ¢lanku zmluvy sa faktira zhotovitela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech uctu zhotovitela.

Zhotovitel je povinny s predlozenim faktary predloZit pisomné potvrdenie, ze mé uhradené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a objednavatel mdze pripadne pozadovat od zhotovitela tiez preukazanie
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6.10

6.11

6.12

7.1

7.2

danej skuto¢nosti. V pripade ak zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim
subdodavatefom a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skuto€nosti a/alebo uvedenu
skuto¢nost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury vystavenej zhotovitefom, a to az do
doby uhrady splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo strany zhotovitela, alebo je objednavatel opravneny
postupovat podla Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v stlade s tymto
bodom zmluvy sa nepovaZzuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania.

Zhotovitel berie na vedomie a je si vedomy, Ze dielo je financované z Operacného programu Specificky ciefl: ........
— ZniZenie energetickej naro¢nosti verejnych budov, koéd vyzvy.................... zo dnha ......... a objednavatel je
povinny Ziadat o platbu sprostredkovatelsky organ. Vzhfadom na uvedené sa zmluvné strany dohodli, Ze
objednavatel nie je v ome8kani so zaplatenim splatného pefiazného zavazku vocli zhotovitelovi v pripade, Ze
k omeskaniu nedbjde zviny na strane objednavatela, ale zviny na strane sprostredkovatelského organu.

Zhotovitel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze cena diela podla bodu 6.1 tejto zmluvy je realna voci aktualnym
podmienkam trhu. Zhotovitel si je vedomy, Ze predmet zmluvy bude spolufinancovany z nenavratného
finanéného prispevku, ktorého podmienky ¢erpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku. V pripade, ak organy opravnené na vykon kontroly / auditu podla Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku zistia, Ze plnenie alebo jeho €ast na zaklade tejto zmluvy je nehospodarme vo vztahu
k aktualnym podmienkam trhu a objednavatelovi zneopravnia poskytnutie nenavratného finanéného prispevku na
Cast plnenia z tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit' si z tohto titulu u zhotovitela zmluvnu pokutu vo
vySke zneopravnenej Casti nenavratného finanéného prispevku. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté
pravo na nahradu Skody.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia dariovej povinnosti v pripade, ak je zhotovitel platcom DPH:
Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny plnenia alebo jej ¢asti podla tejto
zmluvy sa uplatiiuje prenos dafiovej povinnosti zo zhotovitela(poskytovatela zdanitelného plnenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona €. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Zhotovitel' je povinny vystavit fakturu podla tejto zmluvy na sumu bez
DPH s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism.
J)zékona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.*”

Clanok 7
Bankové zaruky

Zhotovitel je povinny najneskér ku dfiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovi zaruku
za riadne vykonanie Diela“ (kau¢na, vykonova bankova zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia
Diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu
vznikne narok a/alebo pohladavka (dalej v tomto bode len ,bankova zaruka®). Bankova zaruka bude vystavena
v prospech objednavatela ,bez vyhrad“ a bude vystavena bankou podla zakona ¢. 483/2001 Z.z. o bankach
v platnom zneni, bude obsahovat zavazok, ze v lehote 15 dni po doru€eni pisomnej ziadosti objednavatela na
zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vy3ky 5% z ceny Diela bez DPH v obdobi medzi prevzatim
Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej ¢ast’
v pripade, ak zhotovitel porusi/nespini niektori svoju zmluvnu povinnost, nespini povinnost uhradit pefnazné
zavazky vratane zmluvnych pokit a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najmé/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v €ase jeho plnenia zo strany zhotovitela,
po objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v poskytnutej
primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej €asti objednavatefom, bude zhotovitel
bez zbytoéného odkladu povinny doplnit bankovlu zaruku do plnej vysky, tj. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to
najneskor do 15 dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa
bankova zaruka vrati zhotovitelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonceného Diela.

Zhotovitel je povinny najneskér ku dhiu podpisania Preberacieho protokolu o prevzati staveniska odovzdat
objednavatelovi zaru€nu listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavazok
vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vySky akejkolvek splatnej penaznej pohladavky
objednavatela voéi zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo
v suvislosti s fou a to vo vyske 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt
podmienené len dorucenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke penaznej sumy urCenej
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7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo
predlozenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuji za podmienenie plnenia banky
z bankovej zaruky) (dalej len “garanéna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garan¢nej bankovej
zaruky voci banke objednavatel zhotovitela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka musi trvat po celG zaruénu dobu podra Clanku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60
mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Zhotovitel' je povinny do tridsiatich
(30) dni po kazdom Cerpani garancnej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénu bankovu zaruku do jej
pbvodnej vySky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podfa predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade
dohody s bankou):

a) rozSirenie garancnej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garan¢nej bankovej zaruky,

pricom zhotovitel alebo banka doruci objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
roz8irena alebo opatovne zriadena.

Banka sa zavizuje prediZit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZzenia zaruénej doby,
spdsobeného neplnenim zavazkov zhotovitela voci objednavatelovi vyplyvajlcich zo zmluvy a to na cell dobu
trvania predlZenej zaru¢nej doby.

Clanok 8
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylu¢enie pochybnosti sa ma za to,
Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, pricom
prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer.
Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii
al/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym zhotovitelom
a ekonomickym postupom aplikovanym zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, a to najm4, no nie vylu€ne Zakonom o verejnom obstaravani a su¢asne na zaklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky zhotovitela.
Sucastou ponuky zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych skutoénosti, ktoré by v
suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady,
vratane pripadného vyc€islenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo
priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim,
Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze
byt dany (i) podpisanym zapisom opravneného zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (i)
pisomnou objednavkou objednavatela alebo (iii) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vysSie
uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela nie je zhotovitel opravneny naviac prace vykonat. Potreba
Naviac Prac musi byt v defi ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel berie na vedomie, Ze lehota
na schvalenie dodatku zo strany zhotovitela je 15 pracovnych dni a preto je povinny oznamovat objednavatelovi
vSetky potreby zmien v dostatoénom &asovom predstihu.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla vykonanych prac vystavena najskor spolu s poslednou faktirou za
Dielo a objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu zhotovitelovi uhradit v sulade s podmienkami fakturacie
dohodnutymi v zmluve .

Na naviac prace po ich schvaleni uzavrd Zmluvné strany Dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v zmluve o poskytnuti NFP a VZP na ktoré zmluva o NFP
odkazuje. V pripade, ak naviac prace pozadované objednavatelom maju zdsadny vplyv na terminy uvedené v
Casovom harmonograme, priéom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako 5
pracovnych dni, Zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu vystavby o pocet dni potrebnych na zrealizovanie
vzniknutych naviac prac.

Clanok 9
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpecit' Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poSkodeniu zivota, zdravia a majetku tretich oséb.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.6

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude realizované za chodu a plnej prevadzky uradu objednavatela.
Zahajenie plnenia predmetu zmluvy a termin ukoncenia diela a jeho odovzdanie diela podfa tejto zmluvy sa
prediZzuje o dobu, kedy zhotovitel nemdze pokraCovat vo vykonavani diela z dévodu prekazky tzv. vyS$Sej moci,
alebo z dévodu na strane objednavatefla. Zmluvné strany sa zaviazali, ze budd vzajomne spolupracovat a
poskytnu si vzajomnu sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas
realizacie Diela, najma vzhladom na ich mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo€nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje ur€it v sulade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu. Stavbyveduci a jeho
Zastupca musia byt zamestnancami zhotovitefa, musia byt bezihonni a musia svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zaruéovat riadne a véasné splnenie povinnosti dodavatela.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku po€as celej doby vykonu prac (realizacie Diela).
V pripade nepritomnosti stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyvediceho. Zhotovitel
sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia
objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Zhotovitel pre U€el preukdzania tejto povinnosti predloZi
objednavatelovi najneskor ku driu prevzatia Staveniska:

(i) identifikaCné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyvediceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

(i) fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedéenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;

(iii) doklady preukazujice dizku odbornej praxe osoby stavbyvedlceho a jeho zastupcu v rozsahu minimalne 5
rokov v pozadovanom odbore (mozno preukazat najméa/nie vyluCne: Zivotopisom, pracovnopravnou
dokumentaciou, referenénym listom s uvedenim druhu vykonu odbornej &innosti a diZkou jej poskytovania
pre kone¢ného uzivatela, a pod.);

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho a jeho zastupcu, Ze bude k dispozicii zhotovitefovi na plnenie predmetu
zakazky, a to po celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je zhotovitel povinny sa tychto
zUcCastnit, a to prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny ozndmit' zhotovitelovi
pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby v sulade s podmienkami U€asti vo verejnej sutazi dielo bolo zhotovované
tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych zhotovitel predlozil objednavatelovi do verejnej sutaze a ktorych
objednavatel pozadoval v ramci verejnej sutaze ako kritérium na splnenie podmienok ucasti v sutazi a ktorych
kvalifikatné predpoklady budu zaru€ovat riadne a v€asné splnenie povinnosti zhotovitela. V pripade, Ze pocas
realizacie diela d6jde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovnika podfa vysSie uvedeného je zhotovitel povinny
tuto zmenu oznamit objednavatelovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom
s pozadovanou kvalifikaciou uvedenou v sutaznych podkladoch. V pripade nedodrzania vysSie uvedeného sa
takéto porudenie povinnosti zhotovitela bude povazovat za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny viest odo dia zacCatia zhotovovania diela stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat
vSetky skuto€nosti rozhodné pre pinenie tejto zmluvy v sulade so Stavebnym zakonom. Do stavebného dennika
sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutoCnosti tykajuce sa realizacie Diela najmé/nie vyluéne uvedené denné
skuto€nosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, poCet zamestnancov zhotovitela vratane ich kvalifikacie
nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej dennej
pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat poCas kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych aich finanéné vyjadrenie, priCom
v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych
skutoénosti zapiSe aj obchodné meno a ICO kaZzdej osoby subdodavatela realizujiceho prisluné prace na
Stavenisku v prisluSnej pracovnej zmene, pricom pre vylu¢enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu
sa opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca
zhotovitela umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zdznamom v stavebnom denniku na
posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny den rano, priCom v pripade
zaznamenania udalosti vyZadujucej okamzité rieSenie je zastupca zhotovitela povinny bezodkladne oboznamit aj
technicky dozor objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskdr do troch (3) pracovnych
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

dni odo dha vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v flom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s
obsahom predlozeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dovodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel
v stanovenej lehote k zaznamu zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude
viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi
a/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby,
a to najma:

(i) Stavbyveduci zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(i) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osdb podfa bodu 21.3 zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohfadu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatefa na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt
doruc¢ena objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi bez zdévodnenia
ma sa za to, Ze s nimi suhlasi. Ak si zhotovitel tito svoju povinnost nesplni, je povinny na ziadost objednavatela
tieto prace odkryt a zakryt’ na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpedit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela driom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostato¢nom
€¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie
dielenskii a montaznu dokumentaciu vybranych €asti dodavok. Zhotovitel prediozi dokumenty a podklady na
schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni
neobdrzi zhotovitel pisomné stanovisko — schvélenie objednavatelom, ma sa za to, Ze s tym objednavatel suhlasi
a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti
predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo
opravnenej osoby objednavatela.

Objednavatel moze poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujucu
pre zhotovitefa alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbyto€ného odkladu nahradena inou osobou na naklady zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela méze kedykolvek vyzvat zhotovitela, aby bezodkladne,
najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
osOb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude zhotovitelom v pripade, Ze
plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni nahradeny inym
subdodavatelom na naklady zhotovitela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokonc&enia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel mdze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a modze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrudenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a
voCi zhotovitefovi nadobudne ucinnost po doruceni zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola,
skuska, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskuto€fiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky
ucinok, ako by ho uskutoénil objednavatel sam.
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9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajucich svoju
¢innost' pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych osdb vykonavajucich svoju €innost’ pre
subdodavatelov zhotovitela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich poruduju. Zaroveri zabezpec€i, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpe it svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky.
Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu
objednavatefa, na Stavenisku najma o (i) pracovnych urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, ze u fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy, neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podfa zdkona €. 82/2005 Z.z. o nelegdlnej praci a nelegalnom zamestnavani
a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni zakona €. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani“). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavézku je objednavatel opravneny vyziadat si od
zhotovitela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, & zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnut
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z dévodu, Ze zhotovitel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatefovi potrebnu sucinnost’ podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatefovi nahradi Skodu, ktora
bola spésobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany zhotovitela. UloZzené pokuty, iné sankcie a spbsobenu Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vysSie
uvedenych ddvodov, zhotovitel uhradi objednavatefovi do 15 dni odo dna doru€enia pisomnej vyzvy zo strany
objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny daf
pracovnikom zhotovitela/ inym osobam vykonavajucim svoju ¢innost' pre zhotovitela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre zhotovitela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu €ast plnenia
Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plyniica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych
alebo danych k vykonaniu diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZzeni odbornej
starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skuto€nosti (nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre
realizaciu Diela najneskér do €asu, kedy ma dojst’ k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna
Projektova dokumentécia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a
vE€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti
Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela
nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom
povazované za podstatné poruSenie zmluvy, priCom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je
zhotovitel povinny vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti
takéhoto postupu si objednavatel mbze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny
posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany zhotovitela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

12



10.1

10.2
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Clanok 10
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Zhotovitel je opravneny vykonavat prace v pracovnych dfioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do
18:00 hod., s vynimkou realizacie prac na serverovni, ktoré budu na zaklade okolnosti hodnych osobitného
zretela v stilade s Casovym harmonogramom prac uskutodnené cez vikend. Objednavatel si vyhradzuje pravo na
nevyhnutne potrebny &as pozastavit hlu¢né prace realizované zhotovitefom.

Zhotovitel vykonava priebeznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii
a technoldgii. Zhotovitefl je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuSkach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost €asti technickych zariadeni, najma z
hladiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel znaSa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to aZz do doby odovzdania Diela
objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit Objednavatefovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych uUdajov a/alebo dokladov: (i) identifikacnych
Udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba, (i) identifikacie plnenia, ktoré
bude realizovat subdodavatel, (iii) doklady preukazujice opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv)
dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su,
(v) zavazné vyhlasenie zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora,
ak ma povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny dorudit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba Objednavatela na zaklade zhotovitelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe Objednavatela do
desiatich(10) pracovnych dni odo dria, kedy sa o tejto skutonosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim pisomnym
stuhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela rozhodne o
suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia informacii o
predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe buduceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat
prislusné plnenie podfa vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy méze byt zistenie rozporu predloZzenych informacii podla tohto bodu zmluvy so
skuto¢nostou. Objednavatel oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuZitia
subdodavatelov je povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov zhotovitela v Struktirovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prisluSného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny
Ciselne, datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia
navrhovaného subdodavatela, datum ukon&enia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby,
ktord overila a schvélila subdodavatela. Opravnena osoba, ktori Objednavatel poveril vykonavat ukony podfa
tohto bodu zmluvy (najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov
Dodavatela) vjeho mene: ........cccocciiiiiiiiiiennis

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy ako Priloha €. 3
a jeho doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebné pre fiu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého
kapacity / zdroje zhotovitel vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok ucasti podfa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3
zakona o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani podfa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt
riadne odévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a Dodavatel berie na vedomie, Ze jeho
uzatvorenie je podmienené schvalenim prisluSnym organom v zmysle pravidiel a lehét vyplyvajucich zo zmluvy
podla bodu 1.3.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny dojednat svoje zmluvné vztahy so subdodavatelmi tak, aby
subdodavatelia mohli v pripade, ak ich splatny zavazok (resp. jeho neuhradena Cast) a/alebo pohladavka voci
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10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

dodavatelovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania materialov na Diele, ktora je po lehote splatnosti viac ako
Sestdesiat (60) kalendarnych dni a nebola zo strany zhotovitefa uhradena, mohla byt postipena na zaklade
pisomnej zmluvy o uznani zavazku a/alebo o postupeni pohladavky zo subdodavatela na objednavatela, ktory sa
na zaklade daného postupenia stane veritefom zhotovitela vo vztahu k splatnému zavazku (resp. jeho Casti)
alebo postupenej pohladavke a bude tak opravneny ju uhradit osobe subdodavatela, najskér vSak ale za splnenia
podmienok dohodnutych a ustanovenych pre thradu ceny Diela podla Cl. 6 tejto zmluvy. Plnenie objednavatela
sa v danom bude klasifikovat ako opravnené, riadne a v€as uskutocnené plnenie v prospech zhotovitela do sféry
pbésobnosti osoby vo vztahu k zhotovitelovi. Objednavatel je pritom opravneny odmietnut uzatvorenie takejto
dohody v pripade, ak plnenie subdodavatela vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkéné alebo prevadzkyschopné
al/alebo nebolo uskuto¢nené riadne na zaklade stavebno-technickej dokumentacie k Dielu alebo podfa platnych
technickych noriem alebo technologickych postupov.

Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy vocli objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na svoje naklady dopravu vSetkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Zhotovitel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve zhotovitela k vyCisteniu
Staveniska a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodato¢ne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo
vycistenie Staveniska zabezpecCit sdam na naklady zhotovitela. Zhotovitel je povinny v zmysle zakona ¢. 135/1961
Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov pocas zhotovovania Diela
dodrziavat Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit
bez porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Zhotovitel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii
Diela podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie
v Cistote.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim slvisiacich predpisov a dodrziavat prislusné vSeobecné nariadenia mesta Banska Bystrica.
Zhotovitel je povinny odovzdavat odpady na zneSkodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to
vSetky platné opravnenia a licencie.

Zhotovitel je povinny pocas uskutocnovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny, chranit’ zeler a prirodné hodnoty v okoli Staveniska a dodrziavat prislu§né vSeobecné
nariadenia mesta Banska Bystrica. Zhotovitel nesmie pri vykone stavebnej Cinnosti poskodit alebo vyrubat
dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentécii.

Zhotovitel je povinny mat’ na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci zhotovitela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Zhotovitel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.

Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po€as zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlagivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zdkona o odpadoch.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeCnost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpelnost subdodavatefov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené,
odstranené vsetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho
protokolu. Zhotovitel' prehlasuje, ze pracovnici zhotovitela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so
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10.17

10.18

10.19

10.20

10.21

10.22

11.1

11.2

zdsadami ochrany a bezpecnosti pri praci a so v8etkymi bezpe€nostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa
pripadne vztahuju na vykon &innosti pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materidly a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, ze
je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splhat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.

Zhotovitel na ziadost objednavatela poskytne UpInu sucinnost tretim osobam, ktoré si v zmluvnom vztahu s
objednavateflom a s predchadzajiucim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otédzok
spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Zhotovitel predlozi najneskdr ku driu prevzatia Staveniska objednavatelovi overenlu koépiu uzatvorenej platnej
poistnej zmluvy/poistnych zmlav s vinkulaciou poistného plnenia v prospech objednavatela na toto Dielo, a to:

(i) poistenie vseobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent vadnym
vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spdsobenym v dosledku &innosti poisteného
alebo spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo
vy$ke ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poskodeniu majetku zhotovitela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd'.);

(i) poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich
ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo slizia k realizacii Diela;

(iv) poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
zhotovitel'a a/alebo subdodavatela zhotovitela.

Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podia tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené cinnostou zhotovitela pri zhotovovani Diela.
Vo vySSie uvedenych poistnych zmluvach &i vo v8eobecnych poistnych podmienkach viaZucich sa k poistnym
zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia €i vyluky z poistenia, ktoré by marili u€el poistenia vo vztahu k Dielu.
Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych poistnych
zmlav v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, ze poistné zmluvy nebudu poskytovat pozadované poistné krytie,
je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré
objednavatel pozadoval, sucasne predlozit dokument preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech
objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov, pricom
sa zhotovitel zavazuje udrziavat' v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody sp&sobené
¢innostou pri zhotovovani Diela po€as celej doby platnosti a u€innosti zmluvy. V8etky naklady vzniknuté v
suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmldv uhradi zhotovitel v plnom
rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené zhotovitefom v zmysle jeho zodpovednosti.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncéenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ v&etky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané zhotovitefom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokon€eného Diela, a to najneskdr 12 kalendarnych mesiacov odo dria ucinnosti tejto
Zmluvy podia Casového harmonogramu prac. Predmetom odovzdania zhotovitelom a prevzatia objednavatelom
bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela zhotovitel' uri termin odovzdania Diela, ktory
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11.3

114

115

11.6

11.7

11.8

12.1

nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni odo dria dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela objednavatelovi.
Ak objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur€eniu terminu odovzdania Diela ma dévody hodné osobitného
zretela, pre ktoré sa nezucastni odovzdania Diela, zhotovitel je povinny dohodnut sa s objednavatefom na inom
termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady
a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela
mbze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako
celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objednavatefovi predpisanu dokladovu €ast’ vztahujucu sa
k Dielu (dalej len ,Dokladova ¢ast”) na kontrolu. Dokladova €ast’ bude obsahovat v dvoch (2) vyhotoveniach
najma, ale nie vylu¢ne:

(i) projekty skuto€ného vyhotovenia Diela vSetkych dielCich profesii v Ciernotlaci;

(i) stavebny dennik;

(i) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute a odpadov;

(v) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prisluSnych organov
(technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o ur€eni vonkajSich
vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy i

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi zhotovitel vSetky pozadované doklady (tzn. aj ktorykolvek doklad jednotlivo) potrebné
k uspesnej kolaudacii Diela, nepovazuje sa Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odbévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
objednavatefa s podmienkami a poZiadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technoldgii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, zhotovitel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podla bodu 11.4 tohto Clanku. Po
tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a
nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(ii) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele;

(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova Cast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zac¢ina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok 12
Miesto zhotovenia Diela, Vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze zhotovitel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpeclenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocCas realizacie Diela, znasa zhotovitel.
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131
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134

135
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141

Miestom zhotovenia diela je Svermova ul. &. 43 , Banské Bystrica.

Clanok 13
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov po¢as vykonavania
prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
dodané materialy budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi,
obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami S$pecifikovanymi zmluvou, Projektovou
dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda zhotovitel v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
(dalej len ,Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v dizke uvedene;
v prisluSnom zaru¢nom liste (dalej len ,Osobitna zaru€na doba“), ktora ale nesmie byt kratSia ako 36 mesiacov.
Zhotovitel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat’ objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie
Osobitna zaru¢na doba. Zaru€na doba a Osobitnd zaru¢na doba plynie odo difia podpisania Preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami, Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni
tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel neméze Dielo alebo jeho ¢ast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, ze pri odstrafiovani vad
al/alebo nedorobkov dos$lo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za nové, pre nové Casti Diela za€ina plynat nova
Zarucné doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel je povinny po¢as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit' zhotovitelfovi vady Diela najneskdr vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil najneskor vSak v Zaruénej dobe alebo Osobitnej
zarucnej dobe. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je
povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoného odkladu, najneskdr v8ak do piatich (5)
kalendarnych dni odo dfha oznamenia vady objednavatefom. V pripade havarijného stavu je zhotovitel povinny
nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbytocného odkladu, najneskér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu
oznamenia vady. V pripade, Zze vada nie je opravitelna, zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat
poskodenu (nefunkénu) Cast Diela, a to do dvadsatStyri (24) hodin od nastiupenia zhotovitela na odstrafiovanie
vady. Ak zhotovitel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim
primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu
tretou osobou na naklady zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi zhotovitefa
spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel' je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 14
Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Zze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho suhlasu
druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budi overovat u&tovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany,
materskej spolocnosti, dcérskej spoloCnosti materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada matersku
spolo¢nost, alebo v sulade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych
vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie,
ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii
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tykajucich sa podnikatelskej Cinnosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa
nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma zakona €.
343/2015 Z.z.) musia zverejiiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto
oznacenych dokumentov osobam zastupujicim objednavatefla a zhotovitela.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

(i) na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u€astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;

(i) osobe, ktora pre takiu zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(iii) osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu obstardva archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného poruSenia povinnosti (zmluvy) na strane zhotovitela, na ktoré
sa povinnost mi&anlivosti podla bodu 14.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 15
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najméa/nie vyluéne nasledovné konanie:

(i)  Zhotovitel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizacii Diela
alebo jeho ¢€asti prostrednictvom subdodavatefla; alebo

(i) Zhotovitel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

(iii) Zhotovitel nezaéne s vykonom stavebnych prac podia Casového harmonogramu prac na zhotovenie Diela
odo dfia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) Zhotovitel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme prac a to v pripade, ak je zhotovitel v
omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych
dni; alebo

(v) je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskuto€nenia Diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme prac; alebo

(vi) Zhotovitel neodovzda zhotovené Dielo v termine uvedenom v Clanku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za spinenia
povinnosti zhotovitela ustanovenej v Clanku 11, bode 11.3 tejto zmluvy; alebo

(vii) Zhotovitel neplIni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela urcené
Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

(viii) Zhotovitel akymkolvek spésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho Cinnost kazi dobré meno a
primerané zaujmy objednavatela; alebo

(ix) Zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis
v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo vadnom pineni; alebo

(x) Zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel
povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeSkani s platenim. VySku takto
neuhradenej sumy urci objednavatel vypo¢tom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

(xi) Zhotovitel nedodrzi zavézok ustanoveny v Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body
3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

(xii) Zhotovitel nesplIni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 5, bode 5.1 a /alebo bode 5.2 a/alebo bodu 5.3
tejto zmluvy; alebo

(xiii) Zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 9, bode 9.4 a 9.6 tejto zmluvy; alebo

(xiv) Zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 9,
bode 9.7 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSsenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

(xv) Zhotovitel opakovane nesplni/porusdi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.7 alebo 9.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

(xvi) Zhotovitel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, bode 9.11 tejto zmluvy; alebo
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(xvii) Zhotovitel neopravnene CdCiastocné alalebo celkom zastavi prace na Diele porusenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 9, v bode 9.18 tejto zmluvy; alebo

(xviii)Zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 10, v bode 10.9 a/alebo 10.10 a/alebo
10.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

(xix) Zhotovitel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovenu v Clanku 10, v bode 10.20 tejto zmluvy; alebo

(xx) Zhotovitel nesplni/porusi ktortkolvek povinnost ustanovent v Clanku 18, v bode 18.1 tejto zmluvy; alebo

(xxi) Zhotovitel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 22, v bode 22.5 tejto zmluvy; alebo

(xxii) voci zhotovitelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného konania, navrh na
zaCatie konkurzného konania bol zamietnuty z dbévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté
reStrukturalizacné konanie, alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné konanie
alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie; alebo

(xxiii)ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok zhotovitela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku dfiu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.

Clanok 16
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli ha nasledovnych zmluvnych pokutach:

(i) v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti zhotovitela podia bodu 4.1 v Clanku 4, tejto zmluvy odovzdat
dielo objednavatelovi riadne a v€as, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo
vyske 1.000EUR (tisic eur) za kazdy jeden deri omeSkania s odovzdanim diela objednavatelovi.

(i) v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500-
EUR (patsto eur) za kazdy, €o i len za€aty der poruSenia/nesplinenia povinnosti

(iii) v pripade omeskania zhotovitela so zadatim stavebnych prac podla Casového harmonogramu prac na
zhotovenie Diela odo dfia prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto
zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo vySke 500EUR (patsto eur)
za kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

(iv) V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek povinnost vyplyvajucu mu z tejto zmluvy, vznika objednavatefovi
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 500 EUR za kazdé jedno takéto poruSenie povinnosti vyplyvajucich
Z tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podla tejto zmluvy porusenim zmluvnej povinnosti zhotovitefom. Ak sa zhotovitel napriek upozorneniu zo
strany objednavatela dopusti identického poruSenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu.
Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického poruSenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnd pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta je splatna na zaklade vyzvy objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatfiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoc€tu zmluvnej pokuty a je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych
dni odo dfia doru€enia predmetnej vyzvy objednavatela zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevySujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omesSkania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazku voci zhotovitefovi ma
zhotovitel pravo pozadovat od objednavatela uroky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady &. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavajl niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z
omeskania na zaklade vyzvy zhotovitela na Uhradu urokov z omes$kania s uvedenim odkazu na uplatfujuce sa
ustanovenie zmluvy a vypoctu urokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dfia
dorucenia predmetnej vyzvy zhotovitela objednavatelovi. Zhotovitel berie na vedomie a je si vedomy, Ze dielo je
financované z prostriedkov eurofondov a objednavatel Ziada o platbu sprostredkovatelsky organ. Vzhladom na
uvedené objednavatel nie je v omeskani so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voci zhotovitelovi
v pripade ak k omeskaniu nedbjde z viny na strane objednavatela, ale z viny na strane sprostredkovatelského
organu.

V pripade, Ze objednavatelovi bude spdsobena Skoda v dbsledku poruSenia povinnosti zhotovitelom, alebo
ulozena akakolvek sankcia z titulu poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov zhotovitelom alebo
ulozena korekcia z titulu porusenia povinnosti zhotovitelom je zhotovitel povinny takto vzniknutd Skodu, sankciu,
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korekciu uhradit objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni Sfubu odSkodnenia a Sfubom
od8kodnenia sa sfubujuci zavazuje, Ze nahradi prijemcovi slubu vSetku Skodu bez ohladu na to, &i vznikne za
doby trvania zmluvy alebo po skonéeni jej platnosti a u€innosti, ktord mu vznikne v désledku toho, Ze v sulade so
zmluvou slubujuci zhotovi pre prijemcu sfubu dielo v sulade so zmluvou o dielo a tretie subjekty z dévodu
uloZenia sankcie si voCi prijemcovi sfubu budu uplatiiovat akékolvek naroky z titulu poruSenia zmliv alebo
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v sulade so zmluvou; pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom naroky
rozumie najma nahrada Skody, ktora bola sp6sobena a.i.

Clanok 17
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku diu odovzdania Staveniska:

(i) oznami zhotovitelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho
mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na
poverenu osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informéaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskoér do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny kontaktnej osoby)

(ii) doruci zhotovitelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene objednavatela s
presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 18
Povinnosti zhotovitela po uzatvoreni zmluvy

Zhotovitel najneskoér ku driu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi zhotovitela, ktora bude konat v jeho
mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na
poverenu osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby -
zastupcovi zhotovitela najneskdr 3 dni pred uskuto€nenim zmeny)

(i) doruci zhotovitelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene zhotovitela s
presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i) oznadmi objednavatefovi osobu, ktora bude na naklady zhotovitela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko v plathom zneni, ktoru zhotovitel preukaze
predlozenim podpisaného Zzivotopisu osoby koordinatora s uradne overenou fotokdpiou relevantného
dokladu preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predloZenie planu BOZP
tykajuceho sa realizacie Diela, vyhladsenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii zhotovitefovi na plnenie
predmetu zakazky, a to po cell dobu realizacie Diela, pricom zhotovitel méze preukazat splnenie tejto
podmienky vyuZzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi
informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpec¢nosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych
dni pred uskutoénenim zmeny tejto osoby).

(iv) predlozi objednavatelovi zavazny prisfub banky (penazného ustavu) nie starsi ako 30 dni o poskytnuti Gveru
v hodnote porovnatelnej s parametrami Diela, ktorym banka potvrdzuje, Ze zhotovitel' nie je v nepovolenom
debete, v pripade splacania uUveru dodrzuje platobnu disciplinu a splatkovy kalendar a bezny ucet
zhotovitela nie je predmetom exeku&ného konania.

Clanok 19
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktora
bude tvorit nedelitelnu su€ast’ zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

(i) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

(i) vrozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(i) znevyhodnovat objednavatela

(iv) savymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky su platné a u€inné driom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich uinnost’ neviaze na
inu skutocnost, ktora by mala nastat neskér.

20



20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

Clanok 20
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, uc€innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruSenia - doévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak prisluSnym sudom v
sidle objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zéklade rozhodnutia prislusného sudu neboli u¢inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je zhotovitelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, Informacie, doklady a dokumenty
dorucené zhotovitelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnutéd objednavatelom dodavatefovi budu tvorit nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Clanok 21

Platnost’ a uc¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dévody ukoncéenia zmluvy,

211

21.2

21.3

21.4

21.5

odkladacie podmienky, rozvdzovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Tato zmluva podlieha
zverejneniu v sulade s § 5a Zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni,
pricom Zmluva nadobuda ucinnost dfiom nasledujucim po zverejneni v centralnom registri zmliv. Odkladacou
podmienkou nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy je pravoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku v zmysle vyzvy Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho
organu (RO) operacného programu na predkladanie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok pre Specificky ciel:,
kod vyzvy............ , za Ugelom realizécie projektu ,ZniZenie energetickej naroénosti budovy UPV SR*, vratane
nastupenia ucinkov pravoplatnosti a vykonatelnosti zmluvy o NFP a pravoplatnosti ukon&enia administrativnych
ainych kontrol suvisiacich/vyzadovanych/podmienenych RO pre realizaciu projektu. O splneni odkladacej
podmienky poslednej v poradi je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitela najneskér patnast (15)
kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska podla Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu ato na dobu splnenia vSetkych zavazkov zmluvnych stran vyplyvajucich
Z tejto zmluvy. Po uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky zhotovitela.

Zmluva sa konéi:

(i) riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podfa
tychto zmluvnych podmienok v poZadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach

(i) odstupenim od zmluvy pre podstatné poruSenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie
oznacil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok méze objednavatel
od zmluvy odstupit bez uréenia dodato€nej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o nepodstatné poru$enie
zmluvy, objednavatel mdze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je uréena dodato¢na technicky primerana
lehota na splnenie povinnosti/zavazku a zhotovitel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni

(i) nastupenim rozvazovacej podmienky ucinnosti zmluvy, spocivajucej v nesplneni/nenaplneni odkladacej
podmienky/odkladacich podmienok Gginnosti zmluvy ustanovenych podia bodu 21.1 tohto Clanku

(iv) bezsankénym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

Ukong&enie zmluvy z dévodu podra bodu 21.3 (i) tohto Clanku nastane diiom dorudenia odstipenia od zmluvy
zhotovitelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, ze odstupenie - ukoncenie zmluvy je U¢inné na
treti (3) den po odoslani ozndmenia o odstupeni od zmluvy.

Prava a povinnosti zmluvnych stran v pripade odstupenia od zmluvy:
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21.6

21.7

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

(i) objednavatel umozni pristup zhotovitelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat
v8etky potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania®

(i) zhotovitel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zadat ,Ciastkové preberacie konanie*

(iii) zhotovitel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis v8etkych vykonanych prac oceneny spdsobom,
akym je stanovena cena Diela

(iv) zhotovitel vykona finanéné vy&islenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovl
konecnu faktaru®

(v) zhotovitel odvezie vSetok svoj nezabudovany materiadl a vyprace Stavenisko najneskér do patnastich (15)
kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania*

(vi) zhotovitel je vramci ,Ciastkového preberacieho konania“® povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto
zmluvy predlozit a odovzdat Dokladovu ¢ast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je
predmetom ,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je
zhotovitel opravneny vystavit' ,Ciastkova koneénu faktaru*

(vii) zmluvnd strana, ktora zapricinila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky
naklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov odstupenia od zmluvy.

Zmluva sa ukonéi aj:

() na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:
- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme,
- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukon&enim zmluvy a
vysporiadanim zdvazkov zmluvnych stran a termin ukon€enia zmluvy,
(i) ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dnu, ktory je ur€eny v dohode o ukonceni, inak ku
dnu jej podpisania.

Obsahom prisluSného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma:

(i) dbévody ukoncenia zmluvy,

(i) termin ukoncenia zmluvy,

(i) platnost a ucinnost dokumentu zakladajiceho ukoncéenie zmluvy,

(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su
opravnené ku diu ukon&enia zmluvy.

Clanok 22
Zaverecné ustanovenia

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky
a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podfa platnych predpisov.

Zhotovitel je povinny uchovavat u¢tovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek pocas platnosti
a ucinnosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnut im vS8etku potrebnd sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly, auditu st Organ zapojeny
do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v sllade so vSeobecnym nariadenim a
Nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislu§nymi uzneseniami viady SR. Opravnenou osobou je jeden alebo viacero
z nasledovnych organov: - Komisia, - vldada SR, - Podpredseda vlady SR pre investicie a informatizaciu, -
Centralny koordinaény organ, - Certifikacny organ, - Monitorovaci vybor, - Organ auditu a spolupracujice organy,
- Organ zabezpeduijuci ochranu finanénych zaujmov EU, - Gestori horizontalnych principov, - Riadiaci organ, -
Sprostredkovatel'sky organ.

Zhotovitel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok uU&asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( ato najma v nadvaznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zakona o verejnom

obstaravani), je povinny plnenie, resp. jej prisludnu &ast touto tretou osobou aj realizovat.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.
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22.7

22.8

22.9

22.10

22.11

22.12

22.13

22.14

22.15

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZaduje sa jej predlozZenie v listinnej podobe originélu /alebo Uradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /zhotovitela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusSenie zmluvy v réznej
hodnote - vySke, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$Sej sadzbe.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania ur¢enymi objednavatefom. Zhotovitel nie
je opravneny poZadovat od objednavatefa uhradu nakladov suvisiacich s pripravou ucasti vo verejnom
obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zékazky. Zhotovitel' prehlasuje a potvrdzuje, ze vSetky
zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych zhotovitelovi (najma/nie
vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) zhotovitel namietal/oznamil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Dorugovanie: Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporuéenou postovou zasielkou na
adresu uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v lehote 3 dni. Za
den doru€enia sa povazuje defi prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za def
dorucenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v
uloznej lehote na poste, za deri doru€enia sa povaZzuje posledny der uloznej doby na poste. V pripade, ak sa
pisomnost’ vrati odosielatelovi s ozna¢enim posty ,adresat neznamy“ alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s inou
poznamkou podobného vyznamu, za def doru€enia sa povaZuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze su spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostatocne
urcité a zrozumitefné, zmluvna volnost’ nie je obmedzend, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu
vblu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju
svojimi vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre zhotovitela aStyri (4) pre
objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:
Priloha €. 1 — Projektova dokumentacia k Dielu a vykaz vymer

Priloha €. 2 — Cenova ponuka zhotovitela
Priloha €. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov
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Priloha zmluvy €. 3

Zoznam znamych subdodavatel’ov

Datum Datum Podpis a meno
Rozsah overenia Datum ukoncenia osoby, ktora
Identifikacia |plnenia Datum splnenia schvalenia plnenia overilaa
Por. |Identifikacia navrhnutého prislusného | vyjadreny poziadania o |zmluvnych navrhovaného |schvaleného |schvalila
¢. subdodavatel’a plnenia sumou schvalenie poZiadaviek |subdodavatela | subdodavatel’a | subdodavatela
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