MH Teplarensky holding, a.s.

Turbinova 3, 831 04 Bratislava — mestska ¢ast’ Nové Mesto

VYSVETLENIE INFORMACII &. 3

Vzhl'adom na skutocnost’, ze obstaravatel'ovi spolo¢nosti MH Teplarensky holding, a.s. boli
dorucené ziadosti o vysvetlenie udajov uvedenych v sutaznych podkladoch pre rokovacie
konanie so zverejnenim ¢. VS ZIL 7 pre predmet zakazky ,,Novy zdroj tepla a elektriny —
plynové motory a transformator T10 v ziavode Zilina“ (d'alej len ,,rokovacie konanie so
zverejnenim®), ktoré bolo vyhldsené zverejnenim oznamenia o vyhlaseni verejného
obstaravania v Uradnom vestniku EU ¢&. S 016 zn. 2023/S 016-043015 diia 23. januara 2023
a vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 16/2023 zn. 2280 — MRP dna 24. janudra 2023 (d’alej
len ,,0znamenie*), poskytujeme Vam v zmysle ¢lanku 13 sut'aznych podkladov k rokovaciemu
konaniu so zverejnenim (d’alej len ,,stit’azné podklady*) nasledujice vysvetlenie.

Otazka ¢. 1:
,,Pri obhliadke miesta, bol vzneseny dotaz, ¢i bude pri realizacii mozné vyuzit’ aj branu u T10
(hlavna bréna pre energetiku).*

Odpoved’ €. 1:

Obstaravatel’ vysvetl'uje, ze pristup cez branu pri transformatore T10 nie je pod kontrolou
obstaravatela, pretoZze uvedend brana nie je vo vlastnictve obstardvatela. Dany pristup
umoziuje spoloc¢nost’ Stredoslovenska distribu¢na, a.s. O vstup cez uvedenu branu treba
poziadat’® tuto spoloCnost, priCom obstardvatel na zdklade doterajSich sklsenosti
nepredpoklada, ze by pristup mal byt odoprety.

Pre Gplnost’ obstaravatel’ uvadza, ze vstup do priestoru rozvodne 110 kV od transformatora T10
bude prebiehat’ pod dohl'adom zamestnancov spolo¢nosti Stredoslovenské distribu¢na, a.s.

Otazka ¢. 2:
,Bude obstaravatel’ pri inStalacii poZadovat’ rezervu pre rozvadzace? U niektorych investorov
byva poziadavka 20% rezervy.*

Odpoved’ €. 2:
Ano, priestorova rezerva bude nasledovna:
a) Novy rozvadza¢ VN: bude v stilade s DSP
b) Nové rozvadzace NN (AC, DC):
- v DSP st pre uvedené rozvadzace navrhnuté rezervné vyvody, tieto budi zachované
v danych poctoch;
- pre rozvadzace bez rezervnych vyvodoch plati nasledovné:
o 10 % poziadavka priestorovej rezervy pre rozvadzae s max. poctom
vyvodov do 50,
o 5 % poziadavka priestorovej rezervy pre rozvadzace s poctom vyvodov nad
50.

Otazka ¢. 3:

,»V stuvislosti s Vasim postupom s ndzvom: "Novy zdroj tepla a elektriny - plynové motory a
transformator T10 v zavode Zilina" Postup & VS ZIL 7, ziadame o zmenu podmienky tdasti v
konani a o odpoved’ na nasledujtice poziadavky:

1. Zhotovitel pozaduje zmenu minimalnej urovne pozadovanych Standardov podla tohto
navrhu:
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Je to tak:

"Verejny obstaravatel’ pozaduje, aby uchadzac preukazal technicku alebo odbornu spdsobilost’
podl'a § 34 ods. 1 pism. b) ZVO predlozenim zoznamu uskuto¢nenych stavebnych prac

za poslednych sedem rokov od vyhldsenia verejného obstaravania s uvedenim cien, miest a
lehot uskutoc¢nenia stavebnych prac; zoznam musi byt doplneny potvrdenim o uspokojivom
vykonani stavebnych prac a zhodnoteni uskuto¢nenych stavebnych prac podl'a podmienok, ak
verejny obstardvatel’ takymto potvrdenim disponuje.

(...

Uchadza¢ musi pozadovanym zoznamom stavebnych prac a kvalifikovanymi referenciami
preukazat’, ze v uvedenom obdobi realizoval minimalne jednu zédkazku, ktorej predmetom boli
stavebné prace rovnakého alebo podobného charakteru a zlozitosti ako pozadovany predmet
zakazky, v hodnote minimalne 2 000 000 EUR bez DPH alebo ekvivalent v inej mene.
Vystavba technologie vysokoucinnej kogeneracie na baze plynovych motorov s inStalovanym
elektrickym vykonom jedného motora najmenej 2 MW."“

Navrhovana zmena:

"Verejny obstaravatel’ poZaduje, aby uchédzac preukazal technickti alebo odbornt sposobilost’
podla § 34 ods. 1 pism. b) ZVO predloZzenim zoznamu uskuto¢nenych stavebnych prac za
poslednych devét rokov od vyhlasenia verejného obstaravania s uvedenim cien, miest a lehot
uskutocnenia stavebnych prac; zoznam musi byt doplneny potvrdenim o riadnom vykonani
stavebnych prac a zhodnoteni uskutocnenych stavebnych prac v silade s podmienkami, ak
verejny obstaravatel’ ma:

(...)

Uchadza¢ musi pozadovanym zoznamom stavebnych prac a kvalifikovanymi referenciami
preukazat’, Ze v uvedenom obdobi realizoval minimdlne jednu zdkazku, ktorej predmetom boli
stavebné prace rovnakého alebo podobného charakteru a zlozitosti ako pozadovany predmet
zakazky, v hodnote minimalne 2 000 000 EUR bez DPH alebo ekvivalent v inej mene.
Vystavba technologie vysokotcinnej kogeneracie na baze plynovych motorov s inStalovanym
elektrickym vykonom jedného motora najmenej 1.4 MW."

Dovol'ujeme si upozornit’, ze podl'a ndzoru uchadzaca pozadovana zmena nemd za nasledok
znizenie odbornej sposobilosti zhotovitel'a, nakol’ko je v kompetencii zhotovitel'a riadne
vykonat’ stavebné prace a uvedenie do prevadzky plne funkéného zariadenia - dodavka
technoldgie pochadza od vyrobcu zariadenia, v sulade s vypracovanym projektom a
usmerneniami verejného obstaravatel'a, preto je uvedeny ndvrh plne opodstatneny a nijako
neovplyvni dosiahnutie ofakavaného ciela verejného obstaravatela a zabezpeci SirSiu
hospodarsku sut’az. Uprava poziadavky umozni icast’ v konani uchadzadom, ktori realizovali
rovnako zlozité technologické zariadenia a ktorych znalosti a skisenosti im umoZnia riadne
plnit’ predmet zakazky.*

Odpoved’ €. 3:

Podmienky ucasti tykajuce sa technickej spdsobilosti alebo odbornej sposobilosti urcil
obstaravatel na zaklade poznania trhu asvojich predchadzajicich skusenosti ana tomto
stanoveni podmienok ucasti obstaravatel’ zotrvava.

Predmetom zakazky je vybudovanie dvoch kogeneracnych jednotiek s inStalovanym
elektrickym vykonom jedného motora vo vyske 9,5 MWe.. Poziadavka na skusenosti s motorom
s inStalovanym elektrickym vykonom najmenej 2 MW. je tak celkom opodstatnena a vo vztahu
k predmetnému rokovaciemu konaniu so zverejnenim aj primerana.

Pokial ide o rozsirenie referenéného obdobia zo siedmich na devit rokov, obstaravatel’ uvadza,
ze uz v nastaveni podmienok ucasti zohl'adnil potrebu zaistit’ primerant uroven hospodarske;j
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sut'aze a lehotu piatich rokov podl'a § 34 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
ZVO*) predizil na lehotu siedmich rokov. Pokial' viak ide o navrh na prediZenie lehoty na
devéat’ rokov, uvedenému obstardvatel nevyhovuje z dovodu, ze je kliCovym zaujmom
obstaravatela, aby zédkazku realizoval hospodarsky subjekt, resp. hospodarske subjekty, ktoré
maju aktudlne skusenosti s realizaciou podobnych zdkaziek a tieto zodpovedaju recentnej
urovni technologického vyvoja.

Pripadna referencia na motor s vykonom 1,4 MWe. realizovany pred deviatimi rokmi by
vzhl'adom na vyvoj technologii v oblasti kogenera¢nych jednotiek na baze plynovych motorov
nepostacovala na preukazanie toho, ze hospodarsky subjekt mé& zachovanu kontinuitu
s vyvojom know-how a BAT technoldgiami v danej oblasti.

Skusenosti spred siedmich rokov uz obstaravatel nepovazuje za dostatocne preukazujuce
sposobilost’ hospodarskeho subjektu bezproblémovo realizovat predmet zakazky, co je
prvoradym zaujmom obstaravatel’a.

Vzhl'adom na pozadovany inStalovany vykon zariadeni v obstaravanej zakazke obstaravatel’
vyzaduje, aby zdujemca disponoval aktualizovanym know-how a technickym vybavenim.
Z uvedeného dovodu obstaravatel’ ziadosti zdujemcu o upravu podmienok ucasti tykajtcich sa
technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti nevyhovuje.

Obstaravatel’ pre uplnost’ uvadza, ze v pripade, ak zdujemca nedisponuje pozadovanou Groviiou
technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti, méze vyuzit’ kapacity tretej osoby podla
§ 34 ods. 3 ZVO, ktora pozadovan urovei technickej spdsobilosti alebo odbornej sposobilosti
spiiia, resp. podat’ Ziadost’ o ucast’ v rokovacom konani so zverejnenim ako &len skupiny
dodavatel'ov podl'a § 37 ZVO spolu so subjektom, ktory pozadovanu turoven technickej
sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti spifia.

Otazka ¢. 4:

»Zhotovitel' si dovol'uje poZiadat’ o zmenu lehoty na predkladanie navrhov na 03.03.2023.
Dodavatel’ chce predloZit’ verejnému obstaravatel'ovi navrh v tomto konani, a preto vykonal
potrebné prace na jeho priprave, t. j. prace na podrobnej analyze predmetu zdkazky vratane
sutaznych podkladov zverejnenych na ndkupnej platforme. Dovol'ujeme si upozornit, Ze na
zaklade vysSie uvedenej dokumentacie chce uchadza¢ predloZit' verejnému obstaravatel'ovi
najvyhodnejSie hodnoty parametrov pre vypocet hodnoty Po, ktord predstavuje kritérium na
vyhodnotenie ponuk.

Radi by sme zdoraznili, Ze postup vyhlaseny verejnym obstaravatelom je projektom s
rozsiahlymi poZiadavkami. VyZaduje sa, aby Uchddza¢ spolupracoval so subjektmi, ktoré
disponujii vhodnymi zdrojmi a technologiami, a aby stanovil zasady spoluprace Zavedenie
zasad spoluprace so spolo¢nost’ami, ktoré sa zaoberaju podobnymi projektmi, si vyZzaduje urcity
¢as, a to aj z dovodu rozsiahlych postupov a potrebnych korporatnych schvaleni, ktoré sa
uplatiiuju v Struktirach takychto subjektov.

Kladna odpoved na nasu ziadost’ ndm, ako aj ostatnym zaujemcom, umozni spolahlivo
pripravit’ podklady a predlozit’ ich verejnému obstaravatel'ovi, ¢o zvysi konkurencieschopnost’
postupu a umozni ziskat’ vyhodnejsie ponuky.*

Odpoved’ ¢. 4:

Lehota na predkladanie Ziadosti o u¢ast bola predizend do 13. marca 2023 15:00 hod.
Podrobnosti upravuje vysvetlenie €. 2.
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Otazka ¢. S:

,V ramci skiSobného rezimu technologie 1 objektu je nutné prevadzkovat' kogeneracné
jednotky v rozsahu cca 100Mh. Za tato dobu dve K1J [...] spotrebuju cca 2x2000x100=400 000
m? zemného plynu. Vzhl'adom k tomu, Ze kontraktor hradi naklady za spotrebované palivo do
momentu odovzdania objektu, prosime o oznamenie realnej ceny 1 m® zemného plynu, ktort
zahrnieme do kalkulacie nédkladov projektu.*

Odpoved’ ¢. S:

Je na zaradenom zaujemcovi, resp. uchadzacovi, aby vo svojej zakladnej, aktualizovanej
a konecnej ponuke pri navrhu ceny zohl'adnil aj ndklady spojené s vykonanim skuSok
a garancn¢ho merania (vratane potrebnych médii, nezdvislej osoby, akreditovanej meracej
organizicie na meranie emisii) a s odovzdanim a prevzatim diela v zmysle ¢lanku 2 ods. 2.2
pism. g) informativneho vzoru zmluvy. Z uvedené¢ho dovodu obstaravatel nemd ddévod
oznamovat zdujemcom realnu cenu za 1 m® zemného plynu. Na tomto zAvere ni¢ nemeni
skutocnost’, ze do kalkulacného vzorca obstaravatel’ zahrnul kvalifikovany odhad budtcej ceny
zemného plynu.

Na druhej strane obstaravatel’ uznava, ze cena plynu sa dynamicky vyvija a meni, a do tivahy
tak prichadza aj pripadnd uprava zmluvy o dielo, ktora by uvedenu nepredvidatel'nost’ vhodnym
sposobom oSetrila tak, aby skuto¢ne a hospodarne vynalozené naklady na spotrebovany zemny
plyn boli korektnym spdsobom preklopené na obstaravatela. Takuto upravu zmluvy o dielo by
obstaravatel’ nepovazoval za jej podstatni zmenu, a preto by mohla byt’ predmetom rokovania.
Za tym Ucelom moze zaradeny zadujemca, resp. uchaddzac¢ popri zakladnej, resp. aktualizovane;j
ponuke navrhnit zmenu prislusného ustanovenia zmluvy prostrednictvom na to urceného
formuldra, ktory tvori Prilohu €. 8 k sit'aznym podkladom. Na zéklade vysledkov rokovania
mdze obstaravatel’ pripadne navrhovanu zmenu prijat’.

Vzhl'adom na uvedené obstaravatel nepovazuje za potrebné v tomto Stadiu verejného
obstaravania oznamovat realnu cenu za zemny plyn a takejto Ziadosti nevyhovuje.

Otazka ¢. 6:

,»V ramci skuSobného rezimu technoldgie 1 objektu v rozsahu cca 100Mh bude vyrobena
elektricka energia a teplo odovzdané do vonkajsich sieti. Budu tieto energie zapocitané ako
kompenzacie nakladov kontraktorovi? Pokial’ ano, aké budu tarify?*

Odpoved’ ¢. 6

Obstaravatel’ uvadza, Ze naklady spojené s vykonanim skuiSok a garanéného merania (vratane
potrebnych médii, nezavislej osoby, akreditovane] meracej organizdcie na meranie emisii)
a s odovzdanim a prevzatim diela maja byt podl'a ¢lanku 2 ods. 2.2 pism. g) informativneho
vzoru zmluvy zahrnuté do ceny za dielo. Z uvedeného dovodu obstaravatel’ tieto ndklady
v kone¢nom ddsledku zhotovitel'ovi uhradi.

Aj ztohto dovodu potom absentuje dovod na poskytovanie kompenzicie zhotovitelovi zo
strany objednavatela za elektrinu a teplo, ktoré budi vyrobené pocas skusobnej prevadzky
zariadeni.

Na tomto zéklade treba odpovedat’ na poloZenl otazku tak, ze vytazok z vyroby elektriny
a tepla pocas skuSobnej prevadzky nebude zhotovitel'ovi poskytnuty.

Otazka ¢. 7:
,»Maju byt’ naklady na spotrebovany motorovy olej (prevadzkou kogeneracnych jednotiek) po
dobu 24 mesiacov prevadzky v cene kontraktu?“
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Odpoved’ €. 7:

Obstaravatel’ uvadza, ze zaradeny zaujemca, resp. uchadzac vo svojej ponuke predklada o. i.
svoj navrh garantovanej maximalnej spotreby mazacieho oleja pre motory KGJ 1 a KGJ 2.
Zaroven dopliianie motorového oleja pocas prevadzkovania zariadeni do odprevadzkovania
16 000 hodin vratane na kazdom zariadeni tvori sucCast’ zavizku zhotovitel'a, a to ako sucast’
zavazku vykonavat servis a opravy zariadeni.

Z uvedeného dovodu treba na polozent otazku odpovedat’ tak, ze naklady na spotrebovany
mazaci olej pre motory KG 1 a KGJ 2 je potrebné zahrnat’ do navrhu ceny za dielo.

Otazka ¢. 8:

,Poistenie podl'a bodu 12.1. a) (priloha ¢. 7 vzor zmluvy) — je nutné mat’ jednu poistku na dielo
i servis? Logické a efektivnejSie by bolo mat’ 2 oddelené poistky — jednu v ramci diela a druhu
v rdmci servisu.*

Odpoved’ ¢. 8:

Obstaravatel’ predostiera, ze ¢lanok 15 ods. 15.1 informativneho vzoru zmluvy vyzaduje od
zhotovitela, aby zabezpecil dvojaké poistenie — stavebno-montézne poistenie diela [pismeno a)
tohto ustanovenia] a poistenie zodpovednosti za Skodu [pismeno b) tohto ustanovenia].

Stavebno-montdzne poistenie, ku ktorému smeruje polozend otdzka, je zhotovitel povinny
udrziavat' do podpisu protokolu o odovzdani a prevzati celého diela, ak bude dielo bez
pripadnych vad a nedorobkov, inak az do ich odstranenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu je
zhotovitel’ povinny udrziavat po cely ¢as vykondvania diela a aj poCas plynutia zarucnej doby.
Podrobnosti upravuje ¢lanok 15 ods. 15.3 informativneho vzoru zmluvy.

Z uvedeného vyplyva, ze stavebno-montazne poistenie sa uplatiiuje len do zhotovenia diela,
ako je definované v ¢lanku 1 ods. 1.1 a 1.2 informativneho vzoru zmluvy, a jeho riadneho
odovzdania objednévatelovi, avSak sa uz nevyzaduje na cas plynutia zarucnej doby ana
vykonévanie servisu a oprav na uz zhotovenom diele (ktoré vymedzuje ¢lanok 1 ods. 1.3 a 1.4
informativneho vzoru zmluvy).

Na tomto zaklade treba odpovedat’ na polozenu otazku tak, ze sa stavebno-montazne poistenie
na servis a opravy od zhotovitel'a nevyzaduje.

Pre tplnost’ v§ak obstaravatel’ zdoraziuje, Ze aj pocas vykonavania diela a aj pocas vykondvania
servisu a oprav je zhotovitel povinny zabezpecit’ a udrziavat’ poistenie svojej zodpovednosti za
Skodu, ako to vyplyva z ¢lanku 15 ods. 15.1 pism. b) informativneho vzoru zmluvy. Je potom
prirodzené, Ze stavebno-montaZzne poistenie a poistenie zodpovednosti za Skodu bude
zhotovitel'om pravidelne dokladované dvomi poistkami.

Otazka €. 9:

»Bolo by mozné v zmluve uviest moznost’ znizovania bankovej garancie za zadlohu? Napr. na
zaklade faktar vystavenych Zhotovitelom (s uvedenim zipoctu zédlohy) podpisanych
Objednévatel'om.

Odpoved’ €. 9:

Obstaravatel’ uvadza, Ze otazku zniZovania bankovej zaruky za preddavok je mozné otvorit’
v ramci rokovani o jednotlivych ponukach, pokial’ takato moznost bude pre zhotovitela
praktickou a efektivnou aj z hl'adiska nim vynaloZzenych nakladov. Obstaravatel’ uvadza, ze
upravu zmluvy o dielo v tomto zmysle by nepovazoval za jej podstatnii zmenu, a preto by mohla
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byt predmetom rokovania. Za tym G¢elom moéze zaradeny zaujemca, resp. uchadza¢ popri
zékladnej, resp. aktualizovanej ponuke navrhnit zmenu prisluSného ustanovenia zmluvy
prostrednictvom na to uréené¢ho formulara, ktory tvori Prilohu €. 8 k sitaznym podkladom. Na
zéklade vysledkov rokovania moze obstaravatel’ pripadne navrhovani zmenu prijat’.

Vzhl'adom na uvedené obstaravatel nepovazuje za potrebné v tomto Stadiu verejného
obstardvania menit’ sutazné¢ podklady v pozadovanom smere, a preto ziadosti na zmenu
sut'aznych podkladov, aby bolo v informativnom vzore zmluvy zakotvené znizovanie bankovej
zaruky na preddavok, nevyhovuje.

Otazka ¢. 10:
,Bolo by mozné uviest v zneni Warranty bondu nadviznost’ na Performance Bond a to v
zmysle, Ze WB zacina platit’ najskor diiom, kedy prestane platit’ PB?

Odpoved’ €. 10:

Obstaravatel’ uvadza, ze uvedend otdzka ma povahu skor technicko-realizacnti. V zmysle
informativneho vzoru zmluvy bankova zdruka na riadne vykonanie diela musi byt’ platnd do
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati celého diela, resp. v pripade vyskytu vad pri
odovzdani a prevzati celého diela, do podpisania protokolu o odstraneni vad a nedorobkov
podl'a ¢lanku 8 ods. 8.6 zmluvy (¢lanok 14 ods. 14.1 informativneho vzoru zmluvy). Ak bude
bankova zaruka vystavena na dobu dlhSiu, objednavatel’ je povinny sa na vyzvu zhotovitel’a
(napr. aj ku dnu riadneho odovzdania diela bez vad a nedorobkov) vzdat svojich prav
z bankovej zaruky (tamze). Bankova zaruka na zaru¢ni dobu musi byt platna od podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati celého diela, resp. v pripade vyskytu vad pri odovzdani
a prevzati celého diela od podpisania protokolu o odstraneni vad a nedorobkov podl'a ¢lanku 8
ods. 8.6 zmluvy (¢lanok 14 ods. 14.3 informativneho vzoru zmluvy), teda prakticky od toho
istého dita. Pokial' predlozend bankova zaruka na zaruéni dobu bude spiiiat’ poziadavky
vyplyvajuce zo zmluvy o dielo, mdéze byt formulovana tak, ze za¢ne platit’ odo dia, ked’ sa
objednéavatel’ vzda narokov z bankovej zaruky na riadne vykonanie diela. Takyto postup vSak
bude potrebné dostato¢ne vopred koordinovat’ s obstaravatel'om, aby prebehol hladko.

Pre tplnost’ obstaravatel’ uvaddza, ze zmluva upravuje aj situaciu, kedy by bankové zaruka na
zaruénu dobu predlozend vcéas nebola (€lanok 14 ods. 14.10 informativneho vzoru zmluvy),
pri¢om na takomto zaisteni svojich narokov obstaravatel trva.

V Bratislave dnia 14. februara 2023
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