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MESTO MALACKY
Bernolakova 5188/1 A, 901 01 Malacky

A)POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

UvoD

PredloZenim svojej ponuky, uchadza& v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvne
podmienky vratane vSetkych Casti obsiahnutych v tychto sttaznych podkladoch ako vyluéne podmienky
zadavania predmetnej zakazky a zrieka sa svojich vlastnych podmienok.

Prevzatim tychto sutaznych podkladov zaujemca potvrdzuje, Ze mu je zname, ze verejny obstaravate!’ ma k
tymto sutaznym podkladom vyhradné prava a vyhlasuje, Ze sutazné podklady pouZije len na spracovanie
ponuky pri zadavani tejto zakazky a zabezpedci, aby ich nebolo mozné akymkolvek spdsobom zneuZit' tretou
osobou. V pripade nedodrzania tohto zavazku je mu zrejmé, Ze verejny obstaravatel ma pravo uplatnit si
nahradu Skody.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo preverit pravdivost dokumentov, tdajov a informécii uvedenych a
predlozenych uchadzacom v ponuke.
Skutodnosti, tykajuce sa postupu zadavania zakazky, neupravené vo vyzve na predkladanie ponuk a v
sutaznych podkladoch sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len “zakon").




Cast'l.

1. ldentifikacia verejného obstaravatela

1. Identifikaéné adaie:
Nézov; Mesto Malacky
Sidlc Bernolakova 5188/1 A, 901 01 Malacky 00304813
ICO: zastlpeny: JUDr. Ing. Juraj Riha, PhD. - primator mesta

Mesto Malacky
2. Kontaktné miesto: | o orskova 5188/1A
901 01 Malacky

kontaktna oscoba: tel: Ing. Eva Sokolova
e-mail: +421 34 7966157, +421 949 671 702
eva.sokolova@malacky.sk

Predmet z&kazky:
'Cykiotrasa Partizdnska - Cesta mladeze”

VSeobecné informéacie

2.1 Predmetom zakazky je "Cyklotrasa Partizanska - Cesta miadeze”

Hiavné miesto dodania alebo pinenia;
k. 4. Malacky:

NUTS SK-01 Bratislavsky kraj

Zakazka riedi navrh cyklotrasy v intravildne mesta Malacky, konkrétne na uliciach Partizanska, Fuda
Zubka, Petra Jilemnického, Namestie SNP, Velkomoravské a Cesta mladeZe. Okrem samotného navrhu
cyklotrasy riesi aj rekonétrukeiu komunikacii, navrh verejného osvetlenia, vystavbu elektronickych stanic
pre ,E-bike”, sadové Upravy,

2.2 Predpokladana hodnota tejto z4kazky na rozsah prac-uréenych na ocenenie je 3 955 963,41 € bez
DPH.

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu obstardvania je v Casti (D) Opis predmetu z&kazky.

3. Komplexnost' zakazky
3.1 Predmet z&kazky nie je moZné delit.

2,2 Ked prace z CPV (Spolo¢ny slovnlk obstaravania):




Doplnkovy
Hlavny slovnik slovnik (ak sa
45 000 000-7, 45233 162-2, 45 233 161-5 45 316 100-6,
Hlavny 177 211 600-8,
redmet neuplatiivje.sa

3.2 Uchadzag predioZi elektronickl ponuku na cely predmet zakazky.

4. Zdroj finanénych prostriedkov a sp6sob financovania

4.1 Predmet zékazky bude financovany v zmysle pravidiel Operagného programu ,Integrovany.
regiondlny operacny program” - Eurépsky fond regionalneho rezvoja a vlastnych zdrojov
verejného obstaravatela.

4.2 Verejny obstaravatel bude financovat' predmet zakazky v stilade s navrhom Zmluvy, ktord tvori
sucast tychto sutaznych podkiadov.

5. Typ zmluvy

Zmluva podra § 3 ods. 3.zakona s nélezitostami Zmluvy o dielo zakona & 513/1991 Zb. v
znent neskarsich predpisov (Obchodného.zakonnika).

5.1 Podrobné vymedzenie zmiuvnych podmienck na realizéciu poZadovanej zakazky na stavebné
prace tvori Sast (D) Opis predmetu zakazky, tast (E) Sposob uréenia-ceny a &ast (F)
Obchodné podmienky.

6. Miesto a termin plnenia
8.1 Miesto plnenia: k. 1. Malacky:

NUTS 8K-01 Bratislavsky kraj

5.2 Termin plnenia: zhotovenie diela v iehote 6 mesiacov odo dita uginnosti zmluvy o dielo.

7 Opravaeny uchadzaé

7.1 Ponuku méZe predloZit uchadzat alebo skupina dodavatefov {dalej len .Skupina“} podla § 37
zakona ako skupina viacerych osdb vytvorena pre Gcely tohto verejneho obstardvania. V pripade,
Ze je uchadzaom skupina, takyto uchédzat je povinny v ponuke predioZit doklad podpisany
vietkymi

€lenmi skupiny 0. nominovani vedlceho &lena skupiny opravneného konat' v mene ostatnych
glenov skupiny v sGvislosti so zadavanim tejto zakazky. Zarovert v tomto doklade kazdy ¢len
skupiny uvedenie zavézok, Ze dodrZl zloZenie skupiny ako pri vyhodnocovani ponik, tak aj pri
realizacii predmetu obstaravania.

7.2 Uchadzag musi spinit podmienky uvedené vo vyzve na predkladanie ponuk pri zadavani predmetnej
zakazky a v tychto sutaznych podkladoch.

7.3 V pripade zmeny subdodévatela potas pinenia zmluvy je Uspe$ny uchadzag povinny postupovaf v
stlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, ktora tvorl sugast' tychto sutaznych podkladov v nadvaznosti
na ustanovenia.§ 41 ods. 4 zakona.

B Definovanie ponuky

8.1 Ponuka pre UCely zadévania tejto zakazky je prejav slobodnej vole uchadzaga, Ze chee za Ghradu
poskytnut verejnemu obstaravatelovi uréené plnénie pri dodrzani podmienok stanovenych:verejnym
obstaravatefom bez uréovania svojich osobitnych podmienok.

8.2 Uchadzag moze predlozit iba jednu ponuku. Uchédzag neméZe byt vtom istomn. postupe zadavania
zakazky Clenom skupiny dodavatefov, ktord predklada ponuku. Verejny obstaravatel wyiGéi
uchadzaca, ktory je- si¢asne ¢lenom skupiny dodavatelov v zmysle § 49 ods. 6 zakona.

8.3 Ponuku na predmet zakazky uchadzaé predlozi v lehote na predkladanie pondk elektronickou
formou prostrednictvom systému elektronického vergjného obstaravania JOSEPHINE cez doménu
https:/fjosephine.proebiz.com,




8.4 Ak uchadzad nevypracoval ponuku sam, uvedie v ponuke osobu, ktore] sluzby-alebo podklady pri jej
vypracovani vyuZil: Udaje podia prvej vety uchadzad uvedie v rozsahu mernio a priezvisko, obchodné
meno alebo nazov, adresu pobyty, sidlo alebo miesto podnikania a identifikaéné &slo, ak bolo
pridelené vyhlasenim uchddzaéa.

9 Variantné rieSenie

9.1 Verejny obstaravatel umo2iuje predioZit' variantné rieenie vo vztahu k poZiadavke na predmet
zZakazky - Easti 2..

9.2 Ak sucastou ponuky bude aj variantné riesenie, bude zaradené do vyhodnotenia.

10 Platnost’ ponuky
10.1 Uché&dzatd je svojou ponukou viazany potas lehoty viazanosti poniik.

10.2  Lehota viazanosti pontk je stanovena do 31.12.2023,

10.3 V pripade uplatnenia reviznych, kontrolnych a inych postupov v stilade so zakonom, verejny
obstaravatel elektronicky prostrednictvom systému JOSEPHINE oznémi uchadzagom predizenie
lehoty viazanosti a uchadzadi s svojou ponukou viazani do uplynutia pripadného predizenia lefioty.

10.4 Obhlladka miesta pinenia

Zaujemcom sa odporida vykonat obhliadku miesta realizacie stavebnych prac, -aby si sami overili a
Ziskail potrebné informacie, nevyhnutné na pripravu ponuky. Obhliadka bude organizovana
individualne, na zéklade Ziadosti zaujemcu, adresovanej kontaktnej osobe prostrednictvom

komunika&ného rozhrania systému JOSEPHINE. Napriek tomu obhfiadka nie je povinna. V pripade,
Ze sa zaujemca rozhodne nezti¢astiit obhliadky, nebude to mat za nasledok vylti&enie jeho ponuky
z podlimitnej zakazky..

11 Naklady na ponuku

111 Vietky vydavky spojené s pripravou a predlozenim ponuky znaga uchadzad bez akéhokolvek
finangného alebo iného narcku voli verejnému obstaravatelovi a to aj v pripade, Ze vergjny
obstaravatel neprijme ani jednu z predioZenych pontik alebo zrusi tento postup zadavania zékazky.

11.2 Nevybratie uchadzaZa za zhotovitela diela pri zadavani tejto zakazky nevytvara narok na
uplatnenie nahrady $kady.
12 Podmienky zruSenia zadavania zakazky

12.1 Verejny obstaravatel zrusi vyhlaseny postup zadavania zakazky, ak bude splnend niektora z
podmienck podia § 57 ods. 1 zakona,

12.2 Verejny obstaravatel méZe zrusit vyhlaseny postup zaddvania zékazky, ak nastand okolnosti
podla § 57 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani.

12.3 Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo zrudit verejné obstaravanie v pripade neakceptovania
procesu verejneého obstaravania zo strany poskytovatela nenavratného finanéného prispevku.

Cast' I,
Komunikacia

Cast' ILI.
Komunikacia, vysvetfovanie a doplnenie sitaznych podkladov, registracia

13. KOMUNIKACIA MEDZI VEREJNYM OBSTARAVATELOM A ZAUJEMCAMI  UCHADZACHMI

13.1  Poskytovanie vysvetlenl, odovzdavanie podkladov a kamunikécia (,dalej ten komunikacia") medzi
verejnym obstardvatelom a zaujemcami, uchadzatmi sa bude uskutodfiovat v &titnom
slovenskom jazyku a spbsobom, ktory zabezpeli Uplnost' a obsah tychto udajov uvedenych v
ponuke, podmienkach téasti a zaruti-ochranu dévernych a osobnych ddajov uvedenych v tychto
dokumentoch.



13.2

13.3

134

135

136

13.7

13.8

13.9

Verejny obstaravatel bude pri komunikécii s uchadzaémi resp. zaiujemcami postupovat v zmysle
§ 20 zékona o vergjnom obstaravani prostrednictvom komunikagného rozhrania systému
JOSEPHINE. Tento spdsob komunikdcie sa tyka akejkolvek Komunikacie a podani medzi
verejnym obstaravatelom a zaujemcami, resp. uchadzadmi,

JOSEPHINE je na ucely tohta verejného obstaravania-softvér na elektronizdciu zadavania
vergjnych zakaziek. JOSEPHINE je webova aplikacia na doméne
htips:/fiosephine. proebiz.com.

Na bezproblémové pouzivanie systému JOSEPHINE je nutné pouZivat: jeden z podporovanych
internetovych prehliadacov;

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vy&sia alebo
- Google Chrome
- Microsoft Edge

Pravidia pre doruCovanie - zasielka sa povaZuje za dorucenl zaujemcovi/uchadzadovi ak jej
adresat bude mat' objektivnu moeznost' oboznamit sa s jej obsahom, tzn. ako nahle sa dostane
zésielka do sféry jeho dispozicie. Za okamih dorugenia sa v systéme JOSEPHINE povaZuje
okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE ato v silade s funkgionalitou systému.

Ak je odosielatefom zasielky verejny obstaravatel, tak zaujemcovi resp, uchadzacovi bude na nim
uréeny kontaktny e-mail/e-maily bezodkladne odoslana informacia ‘o tom, ze k predmetnej
zékazke exisiuje nova za5|elkafsprava Zaujemca resp. uchadza sa prihlasi do systému a v
komunikaénom rozhrani zakazky bude mat’ zobrazeny obsah komunikécie - zasielky, ‘spravy.
Zaujemca resp. uchadza¢ si mdZe v komunikatnom rozhranl zobrazit celd histériu o svojej
komunikacii s verejnym obstaravatelom.

Ak je odosielatefom zasielky zaujemca resp. uchadzag, tak po prihlaseni do systému a k
predmetnému obstaravaniu méze prostrednictvom komunikaéného rozhrania odosielat spravy a
potrebne prilohy verejnému obstaravatefovi. Takato zasielka sa povazuje za dorugeni verejnému
abstardvatefovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v sulade s funkcionalitou
systému.

Veregjny obstaravatel odporita zaujemcom, ktori si vyhladali obstaravania prostrednictvom
webovej stranky vergjiného  obstaravatela, resp. v systéme  JOSEPHINE
(https.V/josephine.proebiz.com), a =zaroveli ktori chet byt informovani o pripadnych
akiualizaciach tykajucich sa konkrétneho cbstaravania, prostrednictvom notifikagnych emailov,
aby v danom obstargvani zaklikli tlagidlo ,,ZAUJIMA MA TO“ (v pravej hornej Casti obrazovky).

Notifikaéné e-maily sU taktieZ dorucované zaujemcom, ktori s evidovani na elektronickom
liste zaujemcov pri danej zdkazke.

Verejny obstardvatel umoZfiuje neobmedzeny a priamy pristup elektronickymi prostriedkami k.
sttaznym podkiadom a k pripadnym véetkym dopliujicim podkladom. Verejny obstaravatel tieto
vsetky podklady / dokumenty bude uverejfiovat’ ako etektronické dokumenty v prisiusnej éasti
zaKazky v systéeme JOSEPHINE.

13.10 Podania a dokumenty sUvisiace s uplatnenim reviznych postupov sU medzi verejnym

14.
14.1

14.2

obstaravatelom a zadujemcami/uchadzatmi dorugené elektronicky  prostrednicivom
komunikaného rozhrania systému JOSEPHINE. Dorutovanie namietky a ich odvolavanie vo
vztahu k UVO je rieSené v zmysle §170 ods. 9 b) zakona o verejnom obstaravani,

Cast' LN
Registracia

Zaujemca/ uchadzaé ma moznost' sa registrovat do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo
aj pomocou obCianskeho preukazom s elektronickym Eipom a bezpeénostnym osobnostnym
kddom (elD) .

Predkladanie ponuk je umoZnené iba autentifikovanym uchadzagom. Autentifikaciu je mozné
vykonaf tymito spdsobmi



a) v systéme JOSEPHINE registraciou a prihlasenim pomocou obéianskeho preukazu
s elektronickym &iporh a bezpefnostnym osobnostnym kédom (elD). V systéme je
autentifikovanéd spoloCnost, ktord pomocou elD registruje Statutdr danej spolotnosti.
Autentifikaciu vykonava poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovnych diioch v Ease
8.00 — 16.00 hod. O dokong&eni autentifikacie je uchadzaé:informovany e-mailom.

b) nahranim kvalifikovaného elektronického podpisu (napriklad podpisu elD) Statutara danej
spoloZnosti na kartu uzivatela po registracii a prihlaseni do systému JOSEPHINE.
Autentifikaciu vykona poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovnych diicch v Ease 8.00
— 16.00 hod. O dokoné&enl autentifikécie je uchadzaé informovany e-mailom.

c) vioZenim dokumentu preukazujliceho osobu dtatutara na kartu uZivatefa po registracii, ktory
je podpisany elektronickym podpisom Statutara, alebo preSiel zarugenou konverziou.
Autentifikaciu vykona peskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovnych diloch v ¢ase 8.00
—16.00 hod. O dokonéent autentifikacie je uchadzad informovany e-mailom,

d) vloZzenim plngj moci na kartu uzivatela po registrachi, ktora je podpisana elektronickym
podpisom &tatutara aj splnomocnenou osobou, alebo presia zarufencu konverziou.
Autentifikdciu vykona poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v &ase 8.00 —
16.00 hod. O dokondeni autentifikacie je uchadzad informovany e-mailom.

14.3 Autentifikovany uchadzacC si po prihlaseni do systemu JOSEPHINE v prehlade - zozname
obstaravani vyberie predmetné obsfaravanie a vloZi svoju ponuku do uréeného formulara na
prijem ponuk, ktory najde v zdlozke ,Ponuky a Ziadosti".

Cast' ILIII
15. Elektronické ponuky - podavanie ponik

15.1 Uchadza¢ predklada ponuku v elektronickej podobe v iehote na predkladanie ponuk. Ponuka je
vyhotovena elektronicky v.zmysle § 49 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani a vioZena
do systemu JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

15.2 Elektronickd ponuka sa vioZi vyplnenim ponukového formulara a vioZenim poZadovanych
dokladov. adokumentov vsystéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
hitps:/fjosephine proebiz.com/,

15.3V prediozene] ponuke prostrednictvom systémic JOSEPHINE musia byt pripojené poZadované
naskenované doklady (cdporicany formét je ,PDF*) tak, ako je uvedené vtychto sutaznych
podkladoch a vypinenie poloZzkového elektronického formuléra, ktory zodpoveda navrhu na plnenie
kritérii uvedenom v stitaznych podkiadoch.

15.4Ak ponuka obsahuje déverné informacie, uchadzad ich v ponuke viditelne oznaéi.

Uchadzadom navrhovana cena za dodanie pozadovaného predmetu zakazky, uvedena v ponuke
uchadzaés, bude vyjadrena v EUR (Eurach) s presnostou na ... desatinné miesta a vloZzena do
systému JOSEPHINE v tejto Struktare: cena bez DPH, sadzba DPH, ceha s alebo bez' DPH (pri
vkladani-do systému JOSEPHINE oznatena ako ,Jednotkova cena (kritérium hodnotenia)").

15.6Po Uspesnom nahrani ponuky do systému JOSEPHINE je uchadzadovi odoslany notifika&ny

informativny e-mail {a to na emailovd adresu uZivatela uchédzada, ktory ponuku nahral).

15.6 Ponuka uchadzaa predloZend po uplynuti lehoty na predkladanie ponik sa elektronicky
neotvart. ' '

15.7Uchadzaé méze. predioZenu ponuku vziat spét’ do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.

Uché&dzat pri odvolani ponuky postupuje obdobne: ako pri vieZeni prvotnej ponuky (kliknutim na
tiacidlo,Stiahnut' ponuku® a predloZenim novej ponuky).

15.8 UchadZagi su svojou ponukou viazani do uplynutia lehoty oznamenej verejnym obstaravatelom,
resp. prediZenej lehoty viazanosti ponuk podia rozhodnutia verejného obstaravatela. Pripadné
predizenie lehoty bude uchadzafom dostatodne vopred oznamené formou elektronickej
komunikacie v systéme JOSEPHINE.

Cast' LIV
16. Otvaranie ponik (on-line spristupnenie}

16.1  Otvaranie pontk sa uskutoénl elekironicky.

9



16.2 Miestom ,oh-ling" spristupnenia ponuk je webova adresa hitps://josephine.proebiz.com/ a totozna
zéloZka ako pri predkladani ponuk.

16.3 On-line spristupnenia pontk sa moze zGfastnit' iba uchadzaé, ktorého ponuka bola predioZens
v lehote na predkladanie pondk. Pri on-line spristupneni budi zverejnené informacie v zmysle
ZV0O. Vsetky pristupy do tohto ,on-line" prostredia zo strany uchadzagov bude systém
JOSEPHINE logovat a budu siiéastou protokolov v danom obstaravani.

Cast' Il
Priprava ponuky

16 Jazyk ponuky

16.1Ponuka sa predkiada v slovenskom jazyku.

16.2 Doklady preukazujuce spinenie podmienok Ugasti uchadzagov so sidlom mimo (zemia Slovenskej
republiky musia byt prediozeng v pdvodnom jazyku a suéasné musia byt Uradne preloZené do

statneho (slovenského) jazyka, okrem dokladov predioZenych v eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel
v ich obsahu, rozhodujlci je Gradny preklad do slovenského jazyka,

17 Obsah ponuky

17.1Ponuka bude prediozena uchadzatom prostrednictvom elektronicky systém JOSEPHINE na cely
predmet zakazky. Ponuka na uéely zadavania tejto zakazky je prejav slobodnej véle uchddzata, ze
chce za uhradu poskytndt’ verejnému obstaravatefovi uréené plnenie pri dodrZzani podmienck
stanovenych verejnym obstaravatefom bez urtovania si svojich osobitnych podmienok.

17. 2 Ponuka sa predklada tak, aby obsahovala nasledovne dokumenty a doklady:

1. obsah ponuky - supis dokladov, dokumentov a potvrdeni s uvedenim poétu listov a priioh tejto Gasti
ponuky, stpis bude podpisany 3tatutarnym/mi z&stupcom/mi uchadzada, ktori su op_févneni konat v
mene uchadzala v zavdzkovych vzfahoch navonok v zavislosti od Gpravy konania spoloénosti v
Obchodnom registri-alebo inom obdobnom registri a v stlade s dokladom o opravneni podnikat’,

2. identifikadné tidaie uchadzaca (v pripade skupiny dodéavatelov za kazdého ¢lena skupiny osobitne).
vzor Priloha &. 1! Ideniifikatne Udaje uchadzaca; obchodny nézov, sidlo alebo miesto podnikania, meno,
priezvisko a funkcia Statutarneho zastupcu (Statutarnych zastupcov) uchadzaéa, ICO, IC DPH, DIC,
kontaktné telefonne éislo, e-mail, internetova adresa.

3. vyplneny navrh na pinenie kritérif na hodnotenie pontk pre predmet zakazky, podl'a Prilohy &.-2 Navrh
na pinenie kritérii, vykaz vymer. Navrh na pinenie kritérii a priloha musia byt podpisang statutarnym/mi
zastupcom/mi  uch&dzada opravnenym/mi konat v zavdzkovych vzfahoch (pripadne vSetkymi
Statutarnymi zastupcami uchadzata, ktori su opravneni konat v mene uchadzada v zaévézkovych
vztahoch), v stilade s dokladom o cpravneni podnikal alebo inym opravnenim,.

V pripade uplatnenie ekvivalentného riesenia obsah ponuky bude tvorit Produktovy list Priloha &. 4 k
Z0OD s podrobnym opisom, blizsie uvedené v Casti Opis predmetu zdkazky tychto sttaznych podkladov
a Zmluve o dielo.

4, vyplnene vyhlasenie uchadzaga podia vzoru uvedeného v Prilohe €. 3 Vyhlasenie o sdhlase s
podmienkami staZe, pravdivosti a Uplnosti dokladoy;

5. vyplnené wyhidsenie uchadzata podlfa vzoru uvedeného Prilcha & 4 Cestné vyhlasenie o
neexistencii konfliktu zaujmov.
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Konflikt zaujmov - verejny obistaravatel” je povinny zabezpedit, aby vo verejnom obstardavani nedosio ku
konfliktu zaujmov, ktory by mohol narusit alebo obmedzit hospodarsku sutaZ alebo porudit princip
transparentnosti a princip rovnakeho zaobchadzania. Podla § 23 zakona konflikt zaujmov zahfiia najma
situaciu, ak zainteresovana osoba (zamestnanec verejného obstaravatela ktory sa podielfa na priprave
aleho realizacii verejného obstardvania alebo ing osoba, ktora poskytuje verejnému obstaravatefovi
podpornt cinnost’ vo verejnom obstaravani a ktoré sa podiefa na priprave alebo realizécii verejného
obstaravania alebo osoba s rozhodovacimi pravomocari vergjného obstaravatela, ktora méze ovplyvnit
vysledok verejného obstardvania bez toho;, aby sa nevyhnutne podiefala na jeho priprave alebo
realizdcii), ktora mbze ovplyvnit' vysledok alebo priebeh verejného obstaravania, ma priamy alebo
nepriamy finanény zaujem, ekonomicky zaujem alebo iny osobny zaujem, ktory moZno povaZovat za
ohrozenie jej nestrannosti:a. nezavislosti v sivislosti s verejnym obstaravanim. Pojem Konfiikt zaujmov
je podia osobitného predpisu vymedzeny aj ako skutognost, ked z finanénych, oscbnych, redinnych,
politickych alebo inych ddvodov je narueny alebo ahrozeny nesfranny, transparentny, nediskriminaény,
efeklivny, hospodarny a objektivny vykon funkeii pri poskytovani prispevku a toto ustanovenie sa
vztahuje aj na pripady konfliktu zaujmov medzi verejnym obstaravatefom a zainteresovanou osobu
alebo medzi uchadzacom/zaujemcom a zainterescvanou csobou.

Verejny obstaravatel vyzyva uchadzacov, aby prediozili vo svojej ponuke vyhlasenie o neexistencii
konfiiktu zaujmov (vid' Priloha €. 4) vo vztahu k verejnému obstaravatefovi, k zainteresovanej osobe
zabezpecujuce] proces verejného obstaravania, resp. chlasili vSetky poténcialne konflikty zéujmov, ktoré
st im.zname (vratane vietkych konfliktov zaujmov s pribuznymi uchadzacov).

V pripade existencie konfliktu zaujmov, ak tento nie je mozné riesit na strane verejného obstaravatela,
okrem inych, pri idenfifikacii konfliktu zaujmu, je zaujemcaiuchadzad podla § 40 ods, 8 zakona
opravneny verejnému obstaravatelovi preukazat, Ze prijal dostatoné opatrenia na vykonanie napravy,

8. spinomocnenie pre clena skupiny dodavatelov, ktory ma pravnu subjektivitu a spésobilost na pravne
Ukony v plnom rozsahu, na uskutoéiovanie véetkych pravnych Ukonov tykajucich sa ponuky, ktorl tato
skupina dodavatefov predlozi v ramci tohto verejného obstardvania a tykajucich sa Udasti tejto skupiny
dodavatefov v ramci tohto verejného obstardvania Priloha €. 5 - Spinomocnenie pre &lena skupiny
dodavatelov.

7. doklady, ktorymi uchadzaé preukazuje spinenie podmienck Ugasti, ktoré st uvedené vo Vyzve na
predkladanie pontk a v.tychto SP.

Uchadzaé ma& moznost predloZit na miesto dokladov:

a) cestné vyhldsenie v ktorom wyhlasi, Ze splha vSetky podmienky GCasti uriene vergjnym
obstardvatefom a poskytne verejnému obstardvatelovi na poZiadanie doklady, ktoré &Gestnym
vyhiasenim nahradil podia § 114 ods. 1 zakona nahradil. Uchadzaé méze v &estnom vyhlasent uviestaj
informacie. o dokladoch, ktore st priamo a bezodplatne pristupné v elektronickych databazach, vratane
informacii potrebnych na pristup. do tychto databaz, a informéacie o dokladoch, ktoré verejnému
obstaravatelovi predloZil vinom verejnom obstaravani a su nadalej platné. Ak uchédzag pouZije cestné
vyhlasenie, verejny obstaravatel moéze na (Cely zabezpelenia riadneho priebehu verejného
obstaravania postupovat podia § 3% ods. 6 zdkona o verejnom obstaravani. Verejny obstaravatef
postupuje podfa § 39 ods. 7 a 8 zakona, o vergjnom. obstaravani, ak Cestné vyhlasenie obsahuje gj
informéacie podia druhej vety tohto odseku,

b) Jednoiny europsky dokument

Jednetny eurdpsky dokument - priloha &. 7
2.1 Dokumenty/doklady preukazujice spinenie podmienok Ugasti tykajlce sa osobného, finanéného,
ekonomického postavenia a odborngj a technickej spdsobilosti uvedené vo vyzve na predkladanie ponik
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(dale] a) ,vyzva") a v sttaznych podkladoch, mézu byt podla § 39 zakena predbeZné nahradené
jednotnym eurépskym dokumentom (dalej aj ,JED"). Formular JED vo formate rif. umoziujlci jeho
priame vyplfianie si méZe zdujemcaluchadzaé stiahnut 2z webového sidia UVO
(hitp;/Awww.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre- verejne-
ohstaravanie-553.html), pricom Gdaje uvedené v Casti I: Informacie tykajlice sa postupu verejného
obstaravania a verejného obstardvatéla alebo obistaravatela, v dokumente JED prenesielprepise
zdujemcaluchadzaé do editovatelného formuléra, ktory vyplfia.

2.2 JED -ide o Standardizovany formular platny v celej Eurdpskej unii, je.opakovane peuzitelny. Ide o
vlastné vyhldsenie zo strany hospodarskeho subjektu (uchadzaéa, &lena skupiny dodévatelov, ine;
osoby", subdodavatela), ktoré predstavuje predbeiny dbkaz, namiesto osvedéeni a dokladov
vydavanych verejnymi organmi alebo tretimi stranarmi.

2.3 JED obsahuje aktualizované vyhlasenie hospoddrskeho subjektu (uchadzada; élena skupiny
dodavatelov ,inej osoby", subdodavatela), 2e: a) neexistuje dévod na jeho vyliéenie, b) spiiia objektivne
a nediskriminacne pravidla a kritéria, c) poskytne verejnému abstaravatelovi na poZiadanie doklady,
ktoré nahradil JED.

2.4 Ak uchadza¢ preukazuje finantné a ekonomické postavenie alebo technicku spdsobilost’ alebo
odbomn( spdsobilost prostrednictvom Line] osoby*, JED obsahuje informacie aj o tejto osobe (vznika
povinnost predlozit samostatny JED za ,inl osobu”).

2.5 Ak uchadzaé ma v Umysle zadat' podiel zakazky subdodavatelovi, JED obsahuje informacie aj o
tomto subdodavatelovi (vznika povinnost prediozit samostatny JED za subdodavatefa).

2.8 Uchadzaé v JED uvedie dalsie relevantné informéacie podlia poZiadaviek verejného obstaravatela
na preukazanie spinenia podmienok G&asti - argany a subjekty, ktoré vydavaji doklady na preukézanie
splnenia podmienok Udasti. Ak sl pofadované doklady pre verejného obstardvatefa priamo a
bezodplatne pristupné v elektronickych databazach, uchadzaé v JED uvedie aj informacie potrebné na
pristup do tybhto elektronickych databaz najmé internetovl adresu elekironickej databazy, akékolvek
identifikaéné (idaje a suhlasy potrebné na pristup do tejto databazy.

2.7 Ak uchadza¢ pouzije JED, verejny obstaravatel méze na zabezpelenie riadneho priebehu
verejného obstaravania kedykolvek v jeho priebehu uchadzada pisomne poZiadat o predloZenie dokladu
alebo dokladov nahradenych JED. Uchadza¢ doruti doklady verejnému obstaravatefovi- do. piatich
pracovnych dni odo dfia dorucenia Ziadosti.

Verejny obstaravatel povoluje vypinit oddiel ¢asti 4.- globalny Udaj.

8  podpisany ndvrh zmiluvy s cenou a prilohami 1, 3, 4 - priloha &. 6, Navrh zmiuvy musi byt podpisany
Statutarnym/mi zastupcom/mi uchadzaca opravnenym/mi konat' v zavézkovwych vztahoch (pripadne
vietkymi Statutarnymi zastupcami uchadzada, ktori st opravheni kohat v mene uchadzata v
zavazKovych vztahoch), v sulade s dokladom o opravneni podnikat' alebe inym opravnenim. V
pripade, ak uchadzacom bude skupina dodavatelov, ndvrh zmluvy, ktory bude predkladat Gspe&ny
uchadzag - skupina bude podpisand opravnenym zastupcom kaZdého z Uéastnikov skupiny
dodavatefov ( Clena skupiny ). a v navrhu zmluvy budd uvedené Gdaje kaZdého &lena skupiny
dodavatefov samostatne, prip. ak bude podpisovat zmiuvu spinomocneny zastupca skupiny, je
potrebné predlozit ping moc { original alebo overenu fotokodpiu v pdf, formate) v ktorej bude
vyslovne uvedeng, Ze sa pinomocenstvo vzfahuje aj na podpis zmluvy s verejnym obstaravatelom.
Vopaénom pripade bude toto konanie uchadzaa povazované za odstipenie od ponuky,

9 suhlas-so spracovanhim osobnych Udajov - priloha €. 8, Gestné vyhlasenie - priloha & 10 SP

10 doklad o zlo?en( zabezpeky podla bodu 20 — neaplikuie sa
11 wyhlasenie uchadzada, ak uchadzaé nevypracoval ponuku sam
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12 uchadzadi vo svojej ponuke oznadia, ktoré informacie sl obchodnym tajomstvom alebo dévernymi
informaciami v zmysle § 22 zakona.

18. Vyhotovenie ponuky
Elektronické ponuky - podavanie ponik

18.1 Ponuka je vyhotovend efektronicky v zmysle § 49 ods. 1 pism. a) zakona a vioZena do systému
JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese hitps:/fiosephine.proebiz.com/.

18.2 Elektronickd ponuka sa vioZi vyplnenim ponukového formuldra a vioZenim pozadovanych
dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webove] adrese

_https:/liosephine.proebiz com/.

18.3 'V predloZenej ponuke prostrednictvom systému JOSEPHINE musia byt pripojené pozadovane
naskenovane-doklady (odporugany format je ,PDF") tak, ako je uvedend v tychto. stifaZnych podkladoch
a vypinenie poloZkového elektronického formuldra, ktory zodpoveda navrhu na pinenie kritéril uvedenom
v sitaznych podkladoch, dokimenty je mozno predkiadat v sulade s Vyhlaskou &. 78/2020 z. z..

18.4 Ak ponuka obsahuje ddverné informacie, uchadzag ich v ponuke viditelne. oznati,

Uchadzaéom navrhovana cena za dodanie poZadovaného predmetu zakazky, uvedena v ponuke
uchadzaca, bude vyjadrend v EUR (Eurach) s presnostou na dve desatinné miesta a vioZena do
systému JOSEPHINE v tejto Struktlre; cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH (pri vkladani
do systemu JOSEPHINE oznagena ako ,Jednotkova cena (kritérium hodnotenia)"). '

18:5 Po uspeSnom nahrani ponuky do systému JOSEPHINE je uchadzacovi odoslany notifikatny
informativny e-mail (a to na emailovtl adresu uZivatela uchadzada, ktory ponuku nahral).

18.:6 Ponuka uchadzaga predlozena po uplynuti lehoty na predkladanie pontk sa elektronicky neotvori.

18.7 Uchadzaé méze predlozeni ponuku vziat spat do uplynutia tehoty na predkladanie ponuk.
Uchadzac pri odvolanl ponuky postupuje obdobne ako pri vioZeni prvotnej ponuky (kliknutim na tlagidlo
JStiahnut ponuku® a predlozenim novej ponuky).

18.8 Uchadzadi su svojou ponukou viazani do uplynutia lehoty viazanosti ponik oznamenej verejnym
obstaravatefom, resp. predizenej lehoty viazanosti pontik podla rozhodnutia verejného obstaravatela.
Pripadné predizenie lehoty bude uchadzatom dostatogne vopred oznamené formou elektronickej
komunikacie v systéme JOSEPHINE.

19. Mena a ceny uvadzané v ponuke

19.1 Uchadzatom navrhovana cena za dodanie pozadovaného predmetu zakazky, uvedena v ponuke
uchadzata, bude vyjadrena v EUR (€, eur) so zaokriihlenim na dve desatinné miesta za cely
predmet zakazky.

19.2 Cena za dodanie predmetu zakazky musi byt' stanovena podia zakona NR SR é, 18/1996 Z. z. o
cendch v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cendch v platnom zneni, pripadne podia ekvivalentnych prislugnych pravnych
noriem platnych v krajine sidla uchédzadéa.

18.3 Navrhovana cena musi zahifiat vietky naklady a vydavky uchadzaga suvisiace s plnenim
predmetu zmluvy a vynaloZené alebo zabezpe&ené pri pineni jeho zévéizkov stanovenych v zmluvnych
podmienkach v rozsahu podfg tychto sutaznych podkiadov.

19.4 Cena uvedena v navrhu zmluvy musi obsahovaf cenu za cely predmiet zakazky.

19.5 Cenu, vyjadrenud v ingj mene ako EUR (€, eur) je-potrebné prepotitat’ na EUR. Cenu pinenia v inej
mene ako v mene EUR je potrebneé prepoditat kurzom stanovenym ECB ku diiu odoslania vyzvy na
predkladanie pontik do Vestnika, ktorym bola vyhlasené toto verejné obstaravanie. Doklady, ktorymi
uchadza¢ preukazuje splnenie podmienok Ucasti, ktoré st vyjadrené v inej mene ako v EUR uchadzad
predloZi v pdvodnej mene a v mene EUR.
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20. Zabezpeka — nevyZaduje sa
21. Dokumentacia verejného obstaravania

211 Ponuky dorugené do systému JOSEPHINE a predioZené v lehote na predkladanie ponik sa
uchadzaom nevracajl. Zostavajll ako stcast dokumentacie vyhlasene] stfaze.
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MESTO MALACKY
Bernolakova 5188/1 A, 901 01 Malacky

Cast IV.

22. Predlozenie ponuky

22.1 Uchadza¢ predklada ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponuk podla
poziadaviek uvedenych v tychto sutaznych podkladoch.

22.2 Ponuka je vyhotovena elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 pism. a) zakona a vloZzena do systému
JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://iosephine.proebiz.com/.

22.3 Elektronicka ponuka sa vlozi vyplnenim ponukového formulara a vlozenim pozadovanych
dokladov a dokumentov v systeme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://iosephine.proebiz.com/.

22.4 V predlozenej ponuke prostrednictvom systému JOSEPHINE musia byt pripojené pozadované
naskenované doklady (odportéany format je ,PDF") tak, ako je uvedené v tychto sutaznych podkladoch
a vyplnenie polozkového elekironického formulara, ktory zodpoveda navrhu na plnenie kritérii
uvedenom v sutaznych podkladoch.

225 Ak ponuka obsahuje déverné informacie, uchadzat ich v ponuke viditelne oznadi.

Uchadzagom navrhovana cena za dodanie pozadovaneho predmetu zakazky, uvedend v ponuke
uchadzaca, bude vyjadrena v EUR (Eurach) s presnostou na dve desatinné miesta a viozena do
systému JOSEPHINE v tejto Strukture: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH (pri vkladani
do systému JOSEPHINE oznacena ako ,Jednotkova cena (kritérium hodnotenia)®).

22.6 Po uspesnom nahrani ponuky do systemu JOSEPHINE je uchadzacovi odoslany notifikacny
informativny e-mail (a to na emailovl adresu uzivatela uchadzaca, ktory ponuku nahral).

22.7 Ponuka uchadzaca predlozena po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk sa elektronicky
neotvori.

22.8 Uchadza¢ moéze predlozenu ponuku vziat' spat do uplynutia lehoty na predkladanie pontk.
Uchadzag pri odvolani ponuky postupuje obdobne ako pri viozeni prvotnej ponuky (kliknutim na tla¢idlo
.Stiahnut ponuku” a predlozenim novej ponuky).

22.9 Uchadzaci su svojou ponukou viazani do uplynutia lehoty oznamenej verejnym obstaravatelom,
resp. predizenej lehoty viazanosti ponuk podla rozhodnutia verejného obstaravatela. Pripadné
predizenie lehoty bude uchadza&om dostatoéne vopred oznamené formou elektronickej komunikacie v
systéme JOSEPHINE.

22.10 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, poZadované v tychto sutaznych podkladoch,
vyzve na predkladanie ponuk, musia byt k terminu predliozenia ponuky platné a aktualne.

22.11 V pripade, Ze su doklady, ktorymi uchadzac preukazuje splnenie podmienok ucasti vydavané
organom verejnej spravy (alebo inou povinnou instittciou) priamo v digitalnej podobe, musi uchadzac
viozit do systému tento digitalny doklad (vratane jeho uradného prekladu ak je to podla
predchadzajucich ustanoveni potrebné).

22.12 Ustanovenia zakona o verejnom obstaravani tykajuce sa preukazovania podmienok ucasti -
osobného postavenia prostrednictvom zoznamu hospodarskych subjektov tymto nie st dotknuté.

22.13 Verejny obstaravatel upozorfiuje, ze uchadza¢ mdze vo verejnom obstaravani predlozit

na predmet zakazky iba jednu ponuku. Uchadza¢ neméze byt v predmete zékazky ¢lenom skupiny
dodavatelov, ktora predklada ponuku. Verejny obstaravatel vylu¢i uchadzaca, ktory je v predmete
zakazky sucasne clenom skupiny dodavatelov.

23. Oznacenie ponuky - heslo ponuky:
oznagenie PONUKA - "Cyklotrasa Partizanska - Cesta mladeze"
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24. Lehota na predkladanie ponuky je uvedena vo Vyzve na predkladanie ponuky.
Cast V.

Otvaranie a vyhodnotenie ponuk, podmienok tiéasti
25. Otvaranie ponuk
25.1 Otvaranie ponuk vykona komisia v stilade s § 52 ods. 1 a 2 zakona:

25.1.1 otvaranie ponuk sa uskutocni elektronicky.
25.1.2  miestom ,on-line* spristupnenia ponuk je webova adresa
https://iosephine.proebiz.com/ a totoZna zalozka ako pri predkladani ponuk.

25.1.3  On-line spristupnenia ponik sa méze zu&astnit iba uchéadza¢, ktorého ponuka bola
predlozena v lehote na predkladanie ponuk. Pri on-line spristupneni budu zverejnené
informécie v zmysle ZVO. V8etky pristupy do tohto ,on-line“ prostredia zo strany
uchadzacov bude systém JOSEPHINE logovat a buda suéastou protokolov v danom
obstaravani.

25.2 Lehota otvarania ponuk je uvedena vo Vyzve na predkladanie poniika a uskutoéni sa na adrese
verejneho obstaravatela: Mesto Malacky, Bernoldkova 5188/1A , 901 01 Malacky na 3. poschodi &.
dveri 304 a bude verejné.

25.3 Na otvarani ponuk sa zverejnia udaje v sulade s § 52 ods. 2 ZVO.

25.4 Na otvarani méze byt uchadza¢ zastipeny Statutarnym organom alebo &lenom $tatutarneho
organu uchadzaca alebo osobou splnomocnenou uchadzatom na jeho zastupovanie.

25.5 Verejny obstaravatel najneskér do piatich pracovnych dni odo dfia otvarania ponik posle
véetkym uchadzacom, ktori predlozili ponuky v lehote na predkladanie ponuk zapisnicu z otvarania
ponuk, ktora obsahuje Gidaje zverejnené na otvarani ponuk.

Verejny obstaravatel dava uchadzatom moznost zi¢astnit’' sa otvarania ponuk fyzicky , alebo
,son-line*.

26. Vyhodnotenie ponik z hladiska poziadaviek na predmet zakazky

26.1 Vyhodnocovanie ponik komisiou podfa § 53 zakona je neverejné. Komisia vyhodnoti ponuky z
hladiska spinenia poZiadaviek verejného obstaravatela na predmet zakazky a v pripade pochybnosti
overi spravnost informécii a dékazov, ktoré poskytli uchadzaci. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti
alebo nejasnosti v informaciach alebo dékazoch, ktoré uchadza& poskytol, pisomne poziada o
vysvetlenie ponuky a ak je to potrebne aj o predlozenie dékazov.

Vysvetlenim ponuky neméZe dojst k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovaZuje odstranenie
zrejmych chyb v pisani a pogitani.

26.2 Ak sa pri urCitej zakazke javi ponuka ako mimoriadne nizka vo vztahu k tovaru, stavebnym
pracam, komisia pisomne poziada uchadzaca o vysvetlenie tykajlice sa tej ¢asti ponuky, ktoré su pre

jej cenu podstatne. Vysvetlenie sa méze tykat najma:
a) hospodarnosti stavebnych postupov, hospodarnosti vyrobnych postupov alebo hospodérnosti
poskytovanych sluzieb,
b) technického rie$enia alebo osobitne vyhodnych podmienok, ktoré méa uchadzaé k dispozicii
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na dodanie tovaru, na uskuto¢nenie stavebnych prac, na poskytnutie sluzby, c) osobitosti tovaru,

osobitosti stavebnych prac alebo osobitosti sluzby navrhovanej uchadzacom,

d) dodrziavania povinnosti v oblasti pracovného prava, najméa s ohfadom na dodrZiavanie
minimalnych mzdovych narokov, ochrany Zivotného prostredia, socialneho prava alebo
socialneho prava podla osobitnych predpisov,

e) dodrziavania povinnosti voci subdodavatelom, f) moznosti uchadzaca ziskat' $tatnu pomoc.

26.3 Komisia zohladni vysvetlenie ponuky uchadza¢om v stlade s poziadavkami uvedenymi v bode
26.2 alebo oddvodnenie mimoriadne nizkej ponuky uchadzagom, ktoré vychadza z predlozenych
dokazov.

26.4 Verejny obstaravatel vyluéi ponuku, ak

a) uchadzad nezlozil zabezpeku podla uréenych podmienok

b) ponuka nespina poziadavky na predmet zakazky uvedené v dokumentoch potrebnych na
vypracovanie ponuky,

¢) uchadza& nedoruéi pisomné vysvetlenie ponuky do:

1. dvoch pracovnych dni odo diia odoslania ziadosti o vysvetlenie, ak komisia neurcila dih$iu lehotu
a komunikacia sa uskutoéfiuje prostrednictvom elektronickych prostriedkov.

2. piatich pracovnych dni odo diia doru¢enia Ziadosti o vysvetlenie, ak komisia neurcila dihiu
lehotu a komunikacia sa uskutocnuje inak ako podia prvého bodu,

d) uchadzatom predloZené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v sllade s poziadavkou
verejného obstaravatela,

e) uchadzaé nedoruéi pisomné odévodnenie mimoriadne nizkej ponuky do piatich pracovnych dni
odo dna dorucenia zZiadosti, ak komisia neurcila dlhiu lehotu,

f)  uchadzacom prediozené vysvetlenie mimoriadne nizkej ponuky a dokazy dostatocne
neoddvodiuju nizku trover cien alebo nakladov najmé s ohladom na skuto€nosti podfa § 53
ods. 2 zakona,

g) uchéadza¢ poskytol nepravdivé informacie alebo skreslene informacie s podstatnym vplyvom na
vyhodnotenie ponuk,

h) uchadza¢ sa pokusil neopravnene ovplyvnit postup verejného obstaravania.

26.5 Ak uchadza¢ odévodriuje mimoeriadne nizku ponuku ziskanim &tatnej pomoci, musi byt
schopny v primerane] lehote uréenej komisiou preukazat, ze mu statna pomoc bola poskytnuta v
sulade s pravidlami vnutorného trhu Eurépskej tnie, inak verejny obstaravatel vyluci ponuku.

26.6 Verejny obstaravatel je povinny pisomne oznamit uchadzacovi vyli¢enie s uvedenim
a) doévodov vyplyvajlcich najma z nestladu predloZzenej ponuky s technickymi $pecifikaciami,
vykonnostnymi poziadavkami a funkénymi poziadavkami na predmet zakazky urCenymi
verejnym obstaravatefom,
b) lehoty, v ktorej mézu byt doru¢ené namietky.

26.7 O vyhodnoteni ponuk komisia vyhotovi zapisnicu, ktorti podpisuju pritomni Clenovia komisie.
Zapisnica o vyhodnoteni ponuk sa odovzda verejnému obstaravatelovi.

27. Vyhodnotenie splnenia podmienok Gcasti

27.1 Komisia bude pri vyhodnoteni spinenia podmienok ucasti postupovat' v sulade s § 40, § 112 ods.
7 a § 152 zakona.

27.2 \Vyhodnotenie splnenia podmienok Ucasti sa uskutoéni podla § 40 vo vazbe na § 55 a § 112
zakona. Vyhodnotenie splnenia podmienok uéasti sa uskutotni po vyhodnoteni ponik
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uchadzaca, ktory sa umiestnil na prvom mieste v poradi.
27.3 Verejny obstaravatel pisomne poziada uchadzaca o vysvetlenie alebo doplinenie prediozenych
dokladov, ak z predloZenych dokladov nemozno posudit ich platnost alebo spinenie podmienky G&asti.
Ak verejny obstaravatel neur¢i dlhSiu lehotu, uchadza& doru&i vysvetlenie alebo doplnenie
predlozenych dokladov do
a) dvoch pracovnych dni odo diia odoslania Zadosti, ak sa komunikacia uskuto&fiuje
prostrednictvom elektronickych prostriedkov,
b) piatich pracovnych dni odo diia doru¢enia Ziadosti, ak sa komunikéacia uskuto&fiuje inak, ako
podla pismena a).
27.4 Verejny obstaravatel pisomne poZziada uchadzaca, aby v lehote, ktord nesmie byt kratdia ako
pat pracovnych dni odo diia doru¢enia Ziadosti, nahradil inu osobu, prostrednictvom ktorej preukazuje
financné a ekonomické postavenie alebo technick( spdsobilost alebo odbornu spésobilost, ak existuju
ddvody na jej vylucenie
27.5 Uchadzac, ktorého tvori skupina dodavatelov zt¢astnena vo verejnom obstaravani, preukazuje
splnenie podmienck ugasti vo verejnom obstaravani:
a) ktoré sa tykaju osobného postavenia za kazdého ¢lena skupiny osobitne,
b) ktoré sa tykaju finanéného a ekonomického postavenia za vetkych &lenov skupiny spoloéne,
c) ktore sa tykaju technickej spésobilosti alebo odbornej sposobilosti za vietkych ¢lenov skupiny
spologne.
27.6 Spinenie podmienok uasti uchadzacov sa bude posudzovat z dokladov predlozenych podia
poZiadaviek uvedenych vo Vyzve a v tychto sttaznych podkladoch.
27.7 Spinenie podmienok Ucasti mozno predbezne nahradit jednotnym eurépskym dokumentom
(priloha €. 7) podfa § 39 zakona, alebo ¢estnym vyhlasenim podfa § 114 ods. 1 zakona, priom doklady,
preukazujuce/ nahradzajuce splnenie podmienok UcCasti predklada verejnému obstaravatelovi
uchadzag, ktory sa umiestnil na prvom mieste v poradi v pisomnej podobe.
27.8 Verejny obstaravatel vyluci z verejného obstaravania uchadzaéa, ak :
a) nesplnil podmienky Gcéasti,
b) predlozil neplatné doklady; neplatnymi dokladmi su doklady, ktorym uplynula lehota platnosti, alebo
poskytol informéacie alebo doklady, ktoré su nepravdivé alebo pozmenené tak, Zze nezodpovedaiju
skutoCnosti a maju vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok Gcasti,
d) pokusil sa neopravnene ovplyvnit postup verejného obstaravania,
e) pokusil sa ziskat déverne informacie, ktoré by mu poskytli neopravnent vyhodu,
f) konflikt zaujmov podra § 23 ZVO nemozno odstranit inymi U&innymi opatreniami,
g) na zéklade ddveryhodnych informacii ma dévodné podozrenie, 2e uchadzaé uzavrel v danom
verejnom obstaravani s inym hospodarskym subjektom dohodu naru$ajicu hospodarsku sutaz. ak sa
tato podmienka uvedie v ozndmeni o vyhlaseni verejného obstaravania alebo v oznameni pouZitom
ako vyzva na sutaz, h) pri posudzovani odbornej spésobilosti preukazatelne identifikoval protichodné
zaujmy uchadzaca, ktoré mézu nepriaznivo ovplyvnit pinenie zakazky,
i) nepredioZil po pisomnej ziadosti vysvetlenie alebo dopinenie predioZenych dokladov v urdenej
lehote,
J) nepredloZil po pisomnej Ziadosti doklady nahradené jednotnym eur6pskym dokumentom v uréenej
lehote,
k) nenahradil inu osobu, prostrednictvom ktorej preukazuje spinenie podmienok Ugasti finanéného a
ekonomického postavenia alebo technickej spdsobilosti alebo odbornej spésobilosti, ktora nespifia
uréené poziadavky, v urtenej lehote inou osobou, ktora spiia uréené poziadavky,
I) nenahradil subdodavatela, ktory nespliia poziadavky uréené verejnym obstaravatefom alebo
obstaravatelom novym subdodavatelom, ktory spifia uréené poZiadavky, v lehote podia § 41 ods. 2
ZVO, m) nenahradil technikov, technické organy alebo osoby urCené na plnenie zmluvy alebo
koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ktori nespifaju podmienku uasti podfa § 34 ods. 1
pism. c) alebo pism. g) zakona, v urenej lehote novymi osobami alebo organmi, ktoré spinaju tito
podmienku ucasti.
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27.9 Uchadzag, ktory nespifia podmienky Uéasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. a), g) a
h) zakona alebo sa na neho vztahuje dévod na vylucenie podla § 40 odseku 6 pism. c) az g) a odseku
7 zakona, je opravneny verejnemu obstaravatelovi preukazat, Ze prijal dostatotné opatrenia na
vykonanie napravy. Opatreniami na vykonanie napravy musi uchadzac preukazat, Ze zaplatil alebo sa
zaviazal zaplatit nahradu tykajlicu sa akejkolvek $kody, napravil pochybenie, dostatoéne objasnil
sporné skuto€nosti a okolnosti, a to aktivnou spolupracou s prislusnymi organmi, a ze prijal konkrétne
technické, organizaéné a personalne opatrenia, ktoré su uréené na to, aby sa zabranilo budicim
pochybeniam, priestupkom, spravnym deliktom alebo trestnym ¢inom.
1y Uchadzaca z ¢lenského Statu, ak je v State svojho sidla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu opravneny vykonavat poZadovanu ¢innost, verejny obstaravatel nesmie vylucit z dévodu, Ze
na zaklade zakona sa vyZaduje na vykanavanie poZadovanej ¢innosti uréita pravna forma.
2, Po posudeni splnenia podmienok uéasti sa vyhotovuje zapisnica, ktora obsahuje najma zoznam
a) vsetkych uchadzacov,
b) wvylucenych uchadzacov s uvedenim dévodu ich vyli€enia,
3. Verejny obstaravatel bezodkladne pisomne upovedomi uchadzaca, Ze bol vyli€eny s uvedenim
dévodu a lehoty, v ktorej méze byt doru¢ena namietka.

28. Elektronicka aukcia sa neuskutocéni.

Cast VI.
Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy

29. Oznamenie o vysledku vyhodnotenia ponuk

29.1 Ak nedoSlo k predioZeniu dokladov preukazujucich spinenie podmienok u€asti skér, verejny
obstaravatel je povinny po vyhodnoteni ponuk vyhodnotit' spinenie podmienok U¢asti uchadzaga, ktory
sa umiestnil na prvom mieste v poradi alebo u uchadzalov, ktori sa umiestnili na prvom az tretom
mieste v poradi.

Verejny obstaravatel vyhodnoti spinenie podmienok uéasti uchadzaéa, ktory sa umiestnil na
prvom mieste v poradi.

29.2 Ak doéjde k vyluc€eniu uchadzaca alebo uchadzacov, vyhodnoti sa nasledne splnenie podmienok
ucasti u dalSieho uchadzaca, ktory sa umiestni na prvom mieste v novo zostavenom poradi.

29.3 Verejny obstaravatel pisomne poZiada uchadzaca alebo uchadzatov o prediozenie dokladov
preukazujucich splnenie podmienok Uéasti v lehote nie kratSej ako pat pracovnych dni odo dna
dorucenia ziadosti a vyhodnotia ich podla § 40 zakona.

29.4 Verejny obstaravate!' je povinny po vyhodnoteni ponuk a po odoslani vietkych oznameni o
vyltiéeni uchadzaca bezodkladne pisomne oznamit vSetkym uchadzacom, ktorych ponuky sa
vyhodnocovali, vysledok vyhodnotenia ponuk, vratane poradia uchadzacov a sucasne uverejnit
informaciu o vysledku vyhodnotenia ponuk a poradie uchadzacov v profile.

29.5 Uspesnému uchadzacovi alebo uchadzatom oznamia, Ze jeho ponuku alebo ponuky prijimaju.
Neuspesnému uchadzacovi oznamia, Ze neuspel a dévody neprijatia jeho ponuky. NelspeSnému
uchadzacovi v informacii o vysledku vyhodnotenia ponuk uvedu aj identifikaciu Uspesného uchadzaca
alebo uchadzacov, informaciu o charakteristikach a vyhodach prijatej ponuky alebo ponuk a lehotu, v
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ktorej méze byt doruc¢ena namietka. Datum odoslania informacie o vysledku vyhodnotenia ponuk
preukazuju verejny obstaravatel.

29.6 Verejny obstaravatel neposkytne informacie tykajlice sa zadavania zakazky, ak by ich
poskytnutie bolo v rozpore so zdkonom alebo inymi zékonmi, s verejnym zaujmom, alebo by mohlo
poskodit opravnené zaujmy inych osob, alebo by branilo hospodarskej sutazi.

30. Uzavretie zmluvy na predmet zakazky:

30.1 Uzavreta zmluva nesmie byt v rozpore so sutaznymi podkladmi a s ponukou predioZenou
uspesnym uchadza&om alebo uchadzaémi.

30.2 Verejny obstaravatel uzavrie zmluvu v sulade s § 56 zakona. Pri uzatvarani zmluvy sa postupuje
podla ustanovenia § 11 a § 56 zakona nasledovne:

a) Verejny obstaravatel’ nesmie uzavriet zmluvu s uchadzacom alebo uchadzaémi, ktori maju
povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov
verejného sektora alebo ktorych subdodavatelia alebo subdodavatelia podla osobitneho predpisu, ktori
maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri
partnerov verejného sektora.

b) Verejny obstaravatel moze uzavriet zmluvu s ispeSnym uchadzacom alebo uchadzatmi najskor
Sestnasty den, pri vyuziti prostriedkov elektronickej komunikacie podfa § 20 zakona najskér jedenasty
der odo dna odoslania informacie o vysledku vyhodnotenia ponuk podla § 55 zakona, ak nebola
dorucena ziadost o napravu, ak ziadost o napravu bola doru¢ena po uplynuti lehoty podia § 164 ods.
3 zakona, alebo ak neboli doruéené namietky podla § 170 zakona. Ak boli uplatnené revizne postupy,
verejny obstaravatel méze podpisat zmluvu v lehotach podfa § 56 ods. 3 az ods. 7 zakona.

30.3 Uspesny uchadzaé alebo uchadzadi su povinni poskytnut verejnému obstaravatelovi riadnu
sucinnost potrebnu na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byt uzavreté do 10 pracovnych dni odo dna
uplynutia lehoty podla ustanoveni § 56 ods. 2 az ods. 7 zékona, ak boli na ich uzavretie pisomne
vyzvani.

30.4 Ak uspesny uchadza¢ alebo uchadzaci odmietnu uzavriet zmluvu alebo nie su splnené
povinnosti podla § 56 ods. 8 zakona, verejny obstaravate!” méze uzavriet zmluvu s uchadza&om alebo
uchadzaémi, ktori sa umiestnili na nasledujucom mieste v poradi.

30.5 Ak uchadza¢ alebo uchadzadi, ktori sa umiestnili ako druhi v poradi odmietnu uzavriet zmluvu,
neposkytnu verejnému obstaravatelovi riadnu stcinnost’ potrebnu na jej uzavretie tak, aby mohla byt
uzavretd do 10 pracovnych dni odo dna, ked boli na ich uzavretie pisomne vyzvani, verejny
obstaravatel méze uzavriet zmluvu s uchadzac¢om alebo uchadzaémi, ktori sa umiestnili ako treti v
poradi.

30.6 Uchadzac alebo uchadzadi, ktori sa umiestnili ako treti v poradi, su povinni poskytnut
verejnému obstaravatelovi riadnu suéinnost, potrebnii na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byt
uzavreta do 10 pracovnych dni odo diia, ked boli na ich uzavretie pisomne vyzvani.

30.7 Zakon ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejneho sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ktorym sa meni a doplfia aj zakon ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov, nadobudol Géinnost dria 01.02.2017. Podla tohto zakona je namiesto Registra
uzivatelov koneénych vyhod vedeny Register partnerov verejného sektora. Verejny obstaravatel
postupuje podla § 11 zakona pri uzatvarani zmluvy.

31. Zmena zmluvy pocas jej trvania
31.1 Zmenu zmluvy pocas jej trvania je mozné uskutocnit len v stlade s § 18 zakona. Navrh zmluvy
je obsahom sutaznych podkladov.
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31.2 Zmenou zmluvy formou pisomného dodatku bude tiez upravené zadanie podielu predmetu
zmluvy subdodavatelovi pocas platnosti/plnenia zmluvy, ktory nebude uvedeny v Prilohe zmluvy v Case
jej uzavretia, a to podla ,navrhu zmluvy“. Uzatvorenim takéhoto dodatku nesmie dojst k poruseniu
zakona; uzatvorenie takéhoto dodatku je vysledkom uplatnenia pravidiel zmeny subdodavatelov pocas
plnenia zmluvy v sulade s § 41 ods. 4 zakona.

31.3 Zmena zmluvy musi byt pisomna.

31.4 Verejny obstaravatel nesmie uzavriet dodatok k zmluve, ktord je vysledkom verejneho
obstaravania vtedy, ak by sa jeho obsahom:

a) menil podstatnym spdsobom pdvodny predmet zakazky,

b) dopinali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe zadavania
zakazky umoznili Ggast inych zaujemcov alebo uchadzatov, alebo ktoré by umoznili prijat int ponuku
ako pdvodne prijati ponuku,

¢) menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech Uspesného uchadzaca spésobom, s ktorym
pévodna zmluva nepocitala.

32. Subdodavatelia

32.1 Verejny obstaravatel pripusta plnenie predmetu obstaravania subdodavatelmi.

32.2 Na ugely tejto zakazky sa za subdodévatela povaZzuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel s Uspesnym uchadzatom pisomnu odplatni zmluvu na plnenie uréitej Casti zakazky. V pripade
pochybnosti plati, Ze za zmluvu uzavretd na plnenie urcitej casti zakazky sa povazuje aj zmluva
uzatvorena pred vyhlasenim tohto verejného obstaravania alebo poc¢as jeho trvania alebo zmluva
uzavreta po jeho ukonéeni, ak z nej bude subdodavatel poskytovat pinenie ispesnému uchadzacovi
vo vztahu k plneniu tejto zakazky alebo jej Casti.

32.3 Uchadza¢ zodpoveda za celé a riadne pinenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného vztahu s
verejnym obstaravatelom a to bez ohladu na to, ¢i uchadzac pouzil subdodavky alebo nie, v akom
rozsahu a za akych podmienok. Verejny obstaravatel nenesie aklkolvek zodpovednost voCi
subdodavatelom uspedného uchadzaca.

32.4 Pravidla pre zmenu subdodavatelov po¢as plnenia zmluvy:
1. Zhotovitel je povinny pinit predmet diela najmé vlastnymi kapacitami.

2. Zhotovitel je opravneny zadat vykonanie diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba v rozsahu
uvedenom v prilohe €. 3 zmluvy. Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitef
plne zodpovedny voéi objednavatelovi za véasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval
sam.

3. Zhotovitel predklada v prilohe zmluvy Gdaje o vsetkych svojich zndamych subdodavateloch
(predmet a podiel subdodavok, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia) - priloha ¢. 3 k ZOD.

4. Pri akejkolvek zmene udajov o subdodavateloch pocas trvania tejto zmluvy (proti udajom
uvedenych zhotovitefom v prilohe ), je zhotovitel povinny objednavatelovi najneskér 10 pracovnych
dni pred diiom, ktory predchadza difiu v ktorom nastane zmena tychto (dajov, predlozZit
objednavatelovi pisomné oznamenie o zmene tychto Gdajov o subdodavatelovi.

5. V pripade zmeny subdodavatela po&as trvania zmluvy (proti rozsahu uvedenom zhotovitefom
v prilohe & 3), je zhotovitel povinny objednavatelovi najneskér 10 pracovnych dni, ktoré
predchadza dfiu, v ktorom nastane zmena subdodavatela, predloZit objednavatelovi pisomne
oznamenie o zamere zmeny subdodavatela, s uvedenim identifikacnych Gdajov pdévodneho
subdodavatela a identifikaénych tdajov o novom subdodavatelovi v rozsahu: predmet a podiel
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subdodavok, udaje o osobe opravnenej konat za tohto nového subdodavatela v rozsahu meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (aktualizovant prilohu), &estné vyhlasenie, Ze
navrhovany subdodavatel spifia, alebo najneskér v éase pinenia Zmluvy bude spifat podmienky
Ucasti tykajuce sa osobného postavenia podlia § 32 ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani a
neexistujl u neho dévody na vyluenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 Zakona
o verejnom obstaravani. Objednavatel si splnenie tychto podmienok podla Zakona o verejnom
obstaravani navrhovanym subdodavatelom overi na Urade pre verejné obstaravanie, pripadne si
vyZiada relevantné doklady od Zhotovitela resp. navrhovaného subdodavatefa. Ak navrhovany
subdodavatel v stanovenej lehote nebude splfat podmienky podfa Zakona o verejnom
obstaravani, Objednavatel nebude akceptovat' tohto subdodavatela. Uchadza& predloZi i Cestne
vyhlasenie, ze navrhovany subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat' sa do registra partnerov
verejného sektora podla zakona, spifia, alebo najneskér v dase plnenia bude spinat, podmienku
zapisu do registra partnerov verejného sektora podla Zakona o RPVS, Objednavatel si spinenie
podmienky podla tohto zakona u navrhovaneého subdodavatela overi v Registri partnerov
verejného sektora a zodpoveda za spinenie tejto povinnosti zo strany subdodavatela po cely ¢as
trvania zmluvného vztahu. Ak navrhovany subdodavatel v stanovenej lehote nebude spifiat tuto
podmienku, Objednavatel nebude akceptovat tohto subdodavatela. Uvedené sa vztahuje aj na
subdodavatela, ktory nebol znamy v ¢ase uzavretia Zmluvy.

6. Ak navrhovany subdodavatel nespiiia podmienky G&asti podia § 41 odseku 1 pism. b) z&kona,
verejny obstaravatel pisomne poziada uchadzaca o jeho nahradenie. Uchadza¢ doruci navrh
nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo dfia doru¢enia Ziadosti podla prvej vety.

7. Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatefa, ktory je s nim v obchodnom,
sudnom alebo inom spore.

8. V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny,
ma objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Cast V.
Zrusenie pouzitého postupu zadavania zakazky

33. ZruSenie pouzitého postupu zadavania zakazky

33.1 Verejny obstaravatel zrusi verejné obstaravanie alebo jeho &ast, ak:

a) ani jeden uchadzaé nesplnil podmienky ugasti vo verejnom obstardvani a uchadza¢ neuplatnil
namietky v lehote podla zakona,

b) nedostal ani jednu ponuku,

c) anijedna z predloZzenych ponuk nezodpoveda poziadavkam uréenym podla § 42 alebo § 45 zékona
a uchadzac¢ nepodal namietky v lehote podla zakona,

d) jeho zruSenie nariadil urad.

33.2 Verejny obstaravatel moze zrusit verejné obstaravanie alebo jeho ¢ast aj vtedy, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorych sa vyhlasilo verejné obstaravanie, ak sa v priebehu postupu verejného
obstaravania vyskytli ddvody hodné osobitného zretela, pre ktoré nemozno od verejného obstaravatela
pozadovat, aby vo verejnom obstaravani pokra¢oval, najmé ak sa zistilo porusenie tohto zakona, ktoré
ma alebo by mohlo mat zasadny vplyv na vysledok verejného obstaravania, ak nebolo predloZenych
viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predlozenych ponukach su vy$sie ako predpokladana
hodnota. Ak bola predioZena len jedna ponuka a verejny obstaravatel' nezrusil verejné obstaravanie
alebo jeho ¢ast, je povinny zverejnit v profile odévodnenie, pre€o verejné obstaravanie nezrusil.

33.3 Verejny obstaravatel je povinny bezodkladne upovedomit vSetkych uchadzaCov alebo
zaujemcov o zrudeni pouzitého postupu zadavania zakazky, alebo jeho ¢asti s uvedenim dovodu a
oznamit postup, ktory pouZiju pri zadavani zakazky na pévodny predmet zakazky.
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33.4 Verejny obstaravatel v oznameni o vysledku verejného obstaravania uvedie, ¢i zadavanie
zakazky bude predmetom opé&tovného uverejnenia.

Cast VIII.
Revizne postupy

34. Ziadost o napravu
Uchadzaé¢, zaujemca, alebo osoba, ktorej prava alebo pravom chranené zaujmy boli alebo mohli byt
dotknuté postupom verejného obstaravatela méze podat Ziadost o napravu proti

a) proti podmienkam uvedenym vo vyzve na predkladanie ponuk pri podlimitne]j zakazke,

b) podmienkam uvedenym v inych dokumentoch potrebnych na vypracovanie ponuky.

35. Namietky je opravneny podat' v tejto podlimitnej zakazke
a) uchadzac,
b) zaujemca, ktorého prava alebo pravom chranené zaujmy boli alebo mohli byt dotknute
postupom kontrolovaneho,
c) u¢astnik,
d) osoba, ktorej prava alebo prdvom chranené zaujmy boli alebo mohli byt dotknute postupom
kontrolovaného; za takuto osobu sa nepovazuje élen skupiny dodavatelov podavajlci namietky
za tato skupinu dodavatelov po predloZeni ponuky, névrhu alebo Ziadosti o ucast skupinou
dodavatelov, ak nim podané namietky nie su podané v mene v3etkych Clenov skupiny
dodavatelov, alebo
e) organ &tatnej spravy, ktory osvedéi pravny zdujem v danej veci, ak boli kontrolovanemu
poskytnuté finanéné prostriedky na dodanie tovaru, uskutoCnenie stavebnych prac alebo
poskytnutie sluzieb z Europskej unie.

Cast IX.
Doévernost a etické podmienky

36. Doévernost procesu verejného obstaravania

36.1 Informacie, tykajlice sa preskimavania, vysvetlovania, vyhodnocovania ponuk a odporacani na
prijatie ponuky uspesného uchadzata su déverne. Clenovia komisie na vyhodnotenie ponuk a
zodpovedné osoby obstaravatelskej organizacie nesmu /nebudu pocas prebiehajuceho procesu
vyhlasenej sutaZze poskytovat alebo zverejiiovat uvedené informacie o obsahu ponuk ani
uchadzac¢om, ani Ziadnym inym tretim osobam.

36.2 Informacie, ktoré uchadzaé v ponuke oznadi za déverné, nebudu zverejnené alebo inak pouZite
bez predo$lého suhlasu uchadzada, pokial uvedené nebude v rozpore so zékona o verejnom
obstaravani a inymi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi/osobitnymi predpismi (zakon £.
211/2000 Z. z. slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
zakon &. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skuto¢nosti a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov atd").

36.3 Verejny obstaravatel uverejni informacie a dokumenty podia § 64 zakona v profile verejneho
obstaravatela.

36.4 Uchadzaé, ktorého ponuka bude prijata a s ktorym bude uzavreta zmluva (dalej len ,zmluvny
dodavatel“), akykolvek iny dodavatel, s ktorym je/bude zmluvny dodéavatel prepojeny alebo ku
ktorému je/bude pridruzeny (dalej len ,pridruzeny podnik"), jeho dodévatelia vo vztahu k pineniu
uzavretej zmluve (dalej len ,subdodavatel"), vratane ich pracovnikov, budu povinni dodrziavat
miéanlivost vo vztahu ku skutoénostiam, zistenym pocas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp.
stvisiace s predmetom plnenia zmluvy. VSetky dokumenty, ktoré zmluvny dodavatel od
obstaravatelskej organizacie obdrzi alebo zmluvny dodavatel, pridruzeny podnik alebo jeho
subdodavatelia, vratane ich pracovnikov vyhotovia podla pozZiadaviek obstaravatelskej
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organizacie a v sulade s uzavretou zmluvou, budu déverné a nebude mozné ich pouzit' bez
predchadzajliiceho suhlasu obstaravatel'skej organizacie.

37. Etické podmienky

371

37.2

37.3

37.4

37.5

37.6

Akakolvek snaha uchadzaca ziskat doverné informécie, vstupit do nezakonnych dohéd s inymi
uchadzacmi alebo ovplyviovat ktoréhokolvek ¢lena komisie na vyhodnotenie pontk, alebo
zamestnanca verejného obstaravatela pofas vyhodnocovania, kontroly, porovnavania ponuk,
bude viest k vyluéeniu uchadzaca.

Uchadzaé¢ nesmie byt v konflikte zaujmov a nesmie mat nijaké spojenie na ostatnych uchadzacov
zucastnenych v tomto zadavani predmetnej zakazky.

Verejny obstaravatel podla § 40 ods. 6 pism. e) zakona vylu¢i z verejneho obstaravania
uchadzaca, ak sa pokusil ziskat déverné informacie, ktoreé by mu poskytli neopravnent vyhodu.

Verejny obstaravatel podla § 40 ods. 6 pism. f) zakona vylu€i z verejneho obstaravania
uchadzaca, ak konflikt zaujmov podla § 23 nemozno odstranit inymi G€innymi opatreniami.

Verejny obstaravatel podia § 40 ods. 6 pism. g) zakona vylugi z verejného obstaravania
uchadzaca, ak na zaklade doveryhodnych informacii ma dévodne podozrenie, Ze uchadzac
uzavrel v danom verejnom obstaravani s inym hospodarskym subjektom dohodu narasajticu
hospodarsku sutaz.

Verejny obstaravatel zaroven odporuca zaujemcom/uchadzatom oboznamit sa s ,Etickym
kédexom zaujemcu/uchadzata" a dodrziavat ho. Eticky kodex zaujemcu/uchadzaca je

uverejneny na webovom sidle uradu v &asti ,Zaujemca/Uchadzac" v zaloZke ,Eticky kodex
zaujemcu/uchadzaga".
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B) KRITERIA NA HODNOTENIE PONUK A PRAVIDLA ICH UPLATNENIA

Verejny obstaravatel vyhodnocuje ponuky na zéklade objektivnych kritérii na vyhodnotenie ponuk,
ktoré stvisia s predmetom zakazky, s cielom uréit ekonomicky najvyhodnej$iu ponuku. Verejnym
obstaravatelom uréené kritéria musia byt nediskrimina¢né a musia podporovat hospodarsku sutaz.
Ponuky sa budd vyhodnocovat' na zaklade kritéria najnizSia cena v € bez DPH na cely predmet
zakazky.

Uchadzaé vypini ,Navrh na pinenie kritérii “ (uvedeny v tychto sttaznych podkladoch ako Priloha €. 2).

Vyhodnotenie ponuk bude vykonané komisiou verejného obstaravatela.

a) Do hodnotenia ponuk budu zaradené len také ponuky, ktoré spinili vetky poZiadavky uvedené vo
vyzve na predkladanie ponuky a v$etky poziadavky uvedené v sutaznych podkladoch, ¢o sa vSak
netyka formalnych nedostatkov.

b) Do hodnotenia ponuk nebudu zaradené ponuky, ktoré neobsahovali véetky poZadované doklady a
dokumenty, ktoré neboli uchadzagom vysvetlené v stanovenej lehote (ak bol uchadzac vyzvany na
vysvetlenie ponuky).

c¢) Ponuky sa budl vyhodnocovat na zaklade kritéria hodnotenia najnizSia cena v € bez DPH. Komisia
vymenovana verejnym obstaravatelom vyhodnoti ponuky na zéklade kritéria hodnotenia a nasledne
vyhodnoteni spinenie poZiadaviek na predmet zakazky.

Uchadzaéov, ktorych ponuky neboli vylu¢ené postupne zoradi podla ceny od ponuky s najnizou cenou
po ponuku s najvy$$ou cenou, pricom ponuke s najnizou cenou prideli priebezné prvé miesto.
Ostatnym ponukam bude postupne pridelovat priebezné druhé, tretie, Stvrte a dalSie miesta. Komisia
vykona véetky potrebné Gkony podla zakona.
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C) PODMIENKY UCASTI
Podmienky Gcasti st uvedené vo Vyzve na predkladanie pontk.

Uchadza& méZe na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti vyuZit technické
a odborné kapacity inej osoby, bez ohladu na ich pravny vztah. V takomto pripade musi uchadzac
verejnému obstaravatelovi preukazat, Ze pri pineni zmluvy bude skutoéne pouzivat kapacity osoby,
ktorej sposobilost vyuziva na finanéné a ekonomické postavenie a na preukazanie technickej
sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti. Skutoénost’ preukazuje uchadza¢ pisomnou zmluvou
uzavretou s osobou, ktorej technické a odborné kapacity mieni preukéazat’ svoju technicki
sposobilost’ alebo odbornu spésobilost’. Z pisomnej zmluvy musi vyplyvat zéavazok osoby, Ze
poskytne svoje kapacity po&as celého trvania zmluvného vztahu. Osoba, ktorej kapacity maju byt
pouzité na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej spésobilosti, musi preukazat spinenie
podmienok UGé&asti tykajuce sa osobného postavenia; opravnenie dodavat tovar, uskutoChiovat
stavebné prace, alebo poskytovat sluzbu preukazuje vo vztahu k tej €asti predmetu zakazky, na ktoru
boli kapacity uchadzacovi poskytnuté.
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D) oris PREDMETU-ZAKAZK_Y
»Cyklotrasa Partizanska - Cesta mladese”

V pripade ak, verejny obstaravater pouzil v ramci opisu predmetu zékazky konkrétneho vyrobeu,
vyrobny postup, znacku, patent, typ, krajinu, oblast' alebo miesto povodu alebo vyroby, modze
uchadzaé v sllade s § 42 ods. 3 zékona predlozZit ponuku i na technicky a funkény: ekvivalent
minimalne rovnakych alebo vy$sich kvalit, ktory bude ‘spliat’ UZitkove, prevadzkové, furkéné a
estetické charakteristiky, ktoré s nevyhnutné pre zabezpetenie Ucelu, pre ktory st uréené.

Verejnym obstaravatelom stanovené technické Specifikdcie musi splnit kazdy uchadzaé, v
pripade nesplnenia tychto parametrov bude ponuka z verejného obstaravania vyltidena.

1. Pokial sa v stitaznych podkladoch nachadzajd udaje urdujuce vyrobny postup, znatku, patent,
typ, Krajinu pdvodu alebo vyroby, méze uchédzat v ponuke prediozit aj ekvivalentné riegenie pri
dodrzani technickych parametrov {minimalnych technickych poZiadaviek) navrhovanych
stavebnych postupov a materiglov. Uchadza® musi mat zahruté v jednotkovej cene
ekvivalentného riesenia vSetky povinnosti a naklady spojené so zabudovanim ekvivalentu do
predmetu zakazky vratane projektu, zabezpegenia dajov a vykresov, osveddent, oCakavanych
schvaleni, opakovanych podani, zmien a dodatkov na predmet zakazky. Podrobny opis
ekvivaleniného riesenia bude tvorit' prilohu predloZengj cenovej ponuky vo forme Produktovych
listov. Vzor priloha &. 4 Zmluvy o dielo. '

2. Pouzitie ekvivalentného riesenia tovaru/materidluftechnolégie je / funkéne a rozmeravo
zhodnymif s polozkou vo VV ~ za podmienky, Ze povinnosti a naklady spojené so zabudovanim
ekvivalentu -do diela su zahmuté v cene a spolu s ekvivalentom sa predloZia/zabezpetia gj
podrobné tdaje, vykresy, osveddenic a doklady potrebné pri o&akavanych schvaleni,
opakovanych podanl, zmien a dodatkov digla. '

3. Uvedenie nazvu vyrobeu a konkrétneho typu materialu/vyrobku pri kazdej polozke oceneného
Vykaz vymer s.navrhnutym ekvivalentnym rieSenim sa povazuje za naleZitost' ponuky a' ma sluzit
na preukazanie spinenia kvalitativnych poZiadaviek na predmet zakazky. '

Zakazka sa vnatorne ¢lenf na dve Gasti

- Cast ¢ 1 - Cyklotrasa Partizanska — Cesta miadeze {financovana z NFP a vlastnych
zdrojov).

- Cast & 2 - Cyklotrasa Partizanska — Cesta mladeZe ( financovana z viastnych zdrojov).

V &asti €. 2 je moZné predloZenie variantného rieSenia - u objektov Rekonstrukcia
cestnych komunikacie na Partizanskej ulici, Ulici Luda Zabka, Jilemnického ulici, Namesti SNP
a Veflkomoravskej ulici je povolene predloZenie variantného riedenia pri dodrzani platnych
noriem a zakonov.
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Uchadzaé predlozi ponuku na obidve ¢asti, inak ponuka nebude hodnotena.

Zakladné udaje o stavbe:

Predmetom tejto zakazky je vyber zhotovitela stavby Cyklotrasa Partizanska — Cesta Mladeze
v meste Malacky, vratane prilahlej infradtruktury.

Stavba je situovana v katastralnom uzemi mesta Malacky.

Zakladne udaje o stavbe:

Navrhovana stavba cyklotrasy prechadza zastavanym uzemim mesta Malacky. Stavba je
situovana na uliciach Cesta mladeze, Velkomoravska, M.R. Stefanika, Mierové namestie,
Namestie SNP, L. Zubka, Partizanska a spaja najhustejsie obyvaneé ¢asti mesta Malacky s
hlavnou cyklistickou diagonalou ktora prepaja Priemyselno-technologicky park Zahorie,
prestupovy terminal BID, centrum obchodu a sluzieb mesta Malacky a obec Kostoliste.
Cyklotrasa je navrhnuté ako obojsmerna cyklisticka cesticka o Sirke 2,0-2,5m s povrchom z
¢erveného asfaltobetonu.

Celkova dizka navrhovanej cyklotrasy je 2 691,20 m.

Stavba je z pohladu financovania rozdelena na dve &asti: Cast' 1 — opravnené naklady (externé
zdroje) a Cast' 2 — neopravnené naklady (vlastné zdroje).

Cast 1 — opravnené naklady:

V &asti 1 je riedena samotna cyklotrasa, konkrétne na uliciach Partizanska, Luda Zubka,
Namestie SNP, Mierové namestie, Velkomoravska a Cesta Mladeze. Celkova dizka
navrhovanej cyklotrasy — ¢ast 1 je 2 573,19 m.

Okrem samotného navrhu cyklotrasy s tu rie$ené aj uzamykatelny pristreSok na bicykle,
spomalovaci prah, verejné osvetlenie, elektronabijacie stanice pre ,E-bike" a ,E-car’, prekladky
a ochrana distribugnych vedeni a sadové Gpravy. BliZz§ia §pecifikécia je uvedena v

predlozenej projektovej dokumentacii.

Cast 2 — neopravnené naklady:

V &asti 2 su riegené useky cyklotrasy na Ulici Cesta Miadeze a M.R. Stefanika. Celkova dizka
navrhovanej cyklotrasy — ¢ast' 2 je 118,01 m.

Okrem samotného navrhu cyklotrasy su tu rie$ené aj prilahlé chodniky, parkovanie, verejné
osvetlenie, prekladky a ochrana distribuénych vedeni, prekladka pripojovacich plynovodov,
tast sadovych uprav a cestné komunikacie na Partizanskej ulici, Ulici Luda Zubka,
Jilemnického ulici, Namesti SNP a Velkomoravskej ulici.

Blizsia $pecifikacia je uvedena v predlozenej projektovej dokumentacii.

Podrobny opis predmetu zakazky sa nachadza v projektovej dokumentacii.
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ZADAVANIE PODLIMITNEJ ZAKAZKY

(ZAKAZKA NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC)

E) SPOSOB URCENIA PONUKOVEJ CENY

PREDMET ZAKAZKY:

,Cyklotrasa Partizanska - Cesta mladeze“
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SPOSOB URCENIA PONUKOVEJ CENY

Cena predmetu zékazky musi obsahovat' vetky naklady spojené s realizaciou diela predmetnej
zakazky.

1. Spbsob uréenia ceny

2. Navrhovana zmluvna cena musi byt stanovena podla zakona NR SR &. 18/1996 Z. z. 0 cenach v
zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa zékon o cenach vykonava.
3. Navrhovana zmluvna cena musi byt $pecifikovana ako maximéaina a pevne dana. Cena sa nesmie
menit po¢as doby dodania diela bez uzatvorenia pisomného dodatku k zmluve. Akékolvek zmeny sa
mozu robit len na zéklade pisomnej dohody oboch zmluvnych stran. Uchadzadom navrhovana
zmluvna cena bude vyjadrena v eurach s presnostou na dve desatinné miesta.

4. Ak je uchadza¢ platitelom dane z pridanej hodnoty (dalej len “DPH”), navrhovant zmluvnt cenu
uvedie:

4.1 navrhovana celkova zmluvna cena bez DPH,

4.2 sadzba DPH v % vy¢islena hodnota DPH

4.3 navrhovana celkova zmluvna cena vratane DPH.

5. Ak uchadzac nie je platitefom DPH, na skutoénost, Ze nie je platitefom DPH, upozorni oznaéenim
.Nie som platitelom DPH".

6. V pripade ak uchadzat¢ bude mat sidlo mimo Uzemia SR, verejny obstaravatel skontroluje, & bola
ponuka vycislena v cene bez DPH. V pripade ak verejny obstaravatel bude podla vieobecne
zavaznych pravnych predpisov povinny uhradit DPH, pripogita k ponuke DPH platnti v SR.

2. Pokyny k spésobu uréenia ceny

Pri urovani ceny je potrebné venovat pozornost véetkym pozadovanym udajom, ako aj pokynom na
zhotovenie ponuky vyplyvajucich pre uchadzacov z tychto sutaznych podkladov, vratane &asti D. Opis
predmetu zakazky. Cenu je potrebné uviest tak, Ze cena bude rozpisana podla jednotlivych poloZiek
vo vykaze vymer. Jednotkové ceny, cenu celkom uchadzaé bude uvadzat’ na dve desatinné
miesta.

Nie je povolené menit’ polozky a mnoZzstva vo vykaze vymer. Uchadzaé je povinny ocenit véetky
polozky. V pripade pouzitia ekvivalentu, treba vo vykaze vymer zvyraznit’' Eéervenou farbou polozku
a doplnit’ oznacenie, nazov navrhnutého ekvivalentu a v ponuke predlozit 3pecifikaciu
ekvivalentu.

V_ponuke uchadzaé predlozi scan_oceneného vykazu vymer podpisaného $tatutirnym
organom uchadzaéa a v exceli.
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MESTO MALACKY
Bernolakova 5188/1 A, 901 01 Malacky

ZADAVANIE PODLIMITNEJ ZAKAZKY

BEZ VYUZITIA ELEKTRONICKEHO TRHOVISKA
(ZAKAZKA NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC)

F) OBCHODNE PODMIENKY POSKYTNUTIA PREDMETU
ZAKAZKY

PREDMET ZAKAZKY:

,Cyklotrasa Partizanska - Cesta mladeze“




MESTO MALACKY
Bernolakova 5188/1 A, 901 01 Malacky

Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu s uchadzatom alebo uchadzaémi, ktori maju
povinnost' zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorych subdodavatelia alebo subdodavatelia podlia
osobitného predpisu, ktori maji povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejneho sektora
a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora. Osobitnym predpisom, na ktory § 11
zakona odkazuje, je prave zakon o registri partnerov verejného sektora. Zakon &. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplneni niektorych zakonov (dalej len
,Zakon o registri partnerov verejného sektora“), ktorym sa novelizuje zakon v zneni zakona ¢.
438/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, nadobudol u€innost 1. februara 2017.

Verejny obstaravatel moéze uzavriet zmluvu s uspesSnym uchadzacom alebo uchadzacmi ak
nebola doru¢ena ziadost o napravu, ak Ziadost o napravu bola doru¢ena po uplynuti lehoty podla
§ 164 ods. 3 zakona alebo ak neboli doru¢ené namietky podla § 170 zakona najskoér jedenasty
deri odo diia odoslania informacie o vysledku vyhodnotenia ponuk podla § 55 zakona.

Uspesny uchadzaé alebo uchadzadi su povinni poskytnut verejnému obstaravatelovi riadnu
sucinnost’ potrebnu na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byt uzavreté do 10 pracovnych dni, ak
boli na ich uzavretie pisomne vyzvani.

Ak Uspesny uchadza¢ odmietne uzavriet zmluvu, verejny obstaravatel méze uzavriet zmluvu
s uchadzacom, ,alebo uchadzaémi, ktori sa umiestnil na nasledujiucom mieste v poradi.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu z predlozenych pontk a neobjednat
stavebné prace od Gspesného uchadzaca v pripade, ak sa zmenia okolnosti, za akych sa tato
sutaz vyhlasovala. Verejny obstaravatel uzavrie zmluvu len vtedy, ak bude disponovat
dostatoénym mnozstvom finanénych prostriedkov.

Uchadzac¢ v ponuke predklada Prilohu €. 6 - zmluvu o dielo podpisani opravnenou osobou s
dopinenymi idajmi a s prilohami €. 1, 3, 4.
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MESTO MALACKY
Bernolikova 5188/1 A, 901 01 Malacky

ZADAVANIE PODLIMITNEJ ZAKAZKY

BEZ VYUZITIA ELEKTRONICKEHO TRHOVISKA
(ZAKAZKA NA USKUTOGNENIE STAVEBNYCH PRAC)

G) HARMONOGRAM REALIZACIE

PREDMET ZAKAZKY:

»Cyklotrasa Partizanska - Cesta mladeze
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MESTO MALACKY
Bernoldkova 5188/1 A, 901 01 Malacky

1. Pokyny na vypracovanie harmonogramu

Uchadza¢ dodrzi terminy stanovené vo vyzve na predkladanie ponik a v tychto sat'aznych
podkladoch. Uchadza¢ predlozi Terminovy harmonogram prac, ktory tvori prilohu €. 2 Zmluvy
o dielo a to v silade s lehotou pinenia uréenou verejnym obstaravatefom. Harmonogram prac
netvori su¢ast’ cenovej ponuky - predklada az uspes$ny uchadzac.

predmet zakazky termin plnenia

,Cyklotrasa Partizanska - Cesta mladeze" zhotovenie diela v lehote do 6

mesiacov odo dna prevzatia
staveniska
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MESTO MALACKY
Bernolakova 5188/1 A, 901 01 Malacky

ZADAVANIE PODLIMITNEJ ZAKAZKY

BEZ VYUZITIA ELEKTRONICKEHO TRHOVISKA
(ZAKAZKA NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC)

H) PRILOHY

PREDMET ZAKAZKY,

Cyklotrasa Partizanska - Cesta mladeze
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MESTO MALACKY

Bernolakova 5188/1 A, 901 01 Malacky.

PRILOHA &.1 SP

IDENTIFIKACNE UDAJE UCHADZACA

Cyklotrasa Partizanska - Cesta miadeze

V stlade s vypisom z Obchodného registra (Zivnostenského registra)

Obchodny nazov spoloénosti:

Sidlo alebo miesto podnikania:

Ulica, ¢islo sidla:

PSC:

Mesto:

Stat:

Statutarny zastupca:

Meno, priezvisko, titul;

Telefon:

E-mail;

Internetova adresa:

VVSeobecné identifikacné Udaje:

ICO:

IG DPH:

DIC:

IBAN:

Bankova institucia;

Kontakina osoba:

Meng, priezvisko, titui:

Telefon:

E-mail;

Potvrdenie mdZe mat af in formu, musi viak obsahovat poZadovane tdaje.

Datum: .........cooeieins POAPIS: ..o :

uchadzaéa)
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MESTO MALACKY

Bernolakova 5188/1 A, 901 01 Malacky

Navrh uchadzaca na pinenie kritérii

Nazov zakazky:

»Cyklotrasa Partizanska - Cesta mladeze*

Uchadzac:

Priloha ¢. 2 SP

Obchodné meno

Adresa alebo sidlo

ICO

Statutarny zastupca

Navrh uchadzaca na plnenie kritérii:

Cena bez DPH [EUR]

DPH [EUR]

Cena s DPH [EUR]

Cast 6. 1

Cast' &. 2

Cena za predmet zakazky celkom

Som platitel DPH / nie som platitel DPH *

e Nehodiace sa preciarknut

podpis uchadzaca
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MESTO MALACKY

Bernolakova 5188/1 A, 901 01 Malacky
Prilcha & 3 SP

Vyhlasenie o sihlase s podmienkami stit'aZe, pravdivosti a ipinosti dokladov
UCHBAZAGA & v st vrr e reearra e e e res e eranaae e aneemenen saeneaneenreees teenraerarrnan. renen
Vyhlasenie uchadzaéalzaujemcu:

Vyhlasujeme, Ze suhlasime s podmienkami verejného obstaravania na predmet zakazky pod
nazvom: ,Cyklotrasa Partizanska - Cesta mladeze*,

Ze sthlasime s obchodnymi podmienkami uskutonenia predmetu zékazky uvedenymi v €asti D) -
,Opis predmetu zakazky", E) - ,Sposob urtenia ceny', F) - ,Obchodné podmienky poskytnutia
predmety zakazky" tychto SP.

1. Vyhlasujeme, Ze vietky predloZené doklady a Gdaje uvedené v ponuke s pravdivé a lpiné.

2. Vyhlasujeme, Ze véetkému, ¢o bolo vo Vyzve, sutaznych a zmiuvnych podmienkach sme
porozumieli: na to, o ndm nebolo jasné sme vyuZili moznost’ dorozumievania, a sme si vedomi,
Ze ak nada ponuka nebude obsahovat vSetky naleZitosti poZadované verejnym obstaravatefom,
bude zo sutaZe vyluéena.

3. Neméme uloZeny zakaz ugasti vo verejnom obstaravani potvrdeny koneénym rozhodnutim v
Siovenskej republike a v $tate sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

4, Nedopustili sme sa v predchadzajlcich troch rokoch od vyhlasenia alebo preukazatelného
zatatia verejného obstaravania zavazného porusenia povinnosti v oblasti ochrany Zivotného
prostredia, socidlneho prava alebo pracovného prava podla osobitnych predpisov, za ktoré mi
hola pravoplatne uloZena sankcia,

5. Nedopustili sme sa v predchadzajlicich troch rokoch od vyhidsenia alebo preukazateiného
zacdatia verejného obstarévania zavaZného porusenia profesijnych povinnosti.

6. Vyhlasujeme, 2e davame pisomny sthlas k tomu, Ze doklady, kioré poskytujeme v stvislosti s
tymto verejnym obstaravanim, moZe verejny obstaravatel’ spracovavat podla zakona o ochrane
osobnych ldajov v znenl neskorsich predpisov.

7. Vyhlasujeme, ze davame pisomny suhlas k tomu, aby nasa ponuka bola poskytnuta Uradu pre
verejné obstaravanie ku kontrole verejného obstaravania.

Datim: .o, cn POAPIS: e, ke vt b a s
{vyplisat' meno, priezvisko a
funkciu opravnenej osoby
uchadzaca)
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MESTO MALACKY
Bernolakova 5188/1 A, 901 01 Malacky

Priloha €. 4 SP

Cestné vyhlasenie 6 neexistencii konfliktu zaujmov

Zakazka na uskutoCnenie stavebnych prac - podlimitny postup podl'a zakona €. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

,Cyklotrasa Partizanska - Cesta mladeze*

doplnit nazov uchadzagal, ..........c...cccecoovn.....ZastGpeny [doplnit meno. a priezvisko
statutarneho zastupcu] ...... e ako uchadza¢, ktory predlozil ponuku v ramci
postupu zadavania podlimitnej zakazky (dalej len ,sUtaz") vyhlaseného na obstaranie
vy$sie uvedeného predmetu zakazky (dalej len ,zakazka") vyzvou na predkladanie
ponUk uverejnenou vo Vestniku verejného obstardvania [dopinit’ &islo Vestnika] zo diia
[doplnit datum zverejnenia vo Vestniku] pod &islom [doplnit’ Eislo znacky vo Vestniku],
tymto

cestne vyhlasujem, Ze
v suvislosti s uvedenym postupom zadavania zakazky.
o som nevyvijal a nebudem wyvijat voéi Ziadnej osobe na strane verejneho
obstaravatela, ktora je alebo by mohla byt zainteresovana v zmysle ustanoveni § 23 ods.
3 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych.
zakonov v platnom zneni (,zainteresovana osoba“) akékolvek aktivity, ktoré vy mohli
viest' k zvyhodneniu nasho postavenia v sitazi,
o som neposkytol a neposkytnem akejkolvek, ¢o i len potencionalné zainteresovane;
osobe priamo alebo nepriamo akukolvek finanénu alebo vecnl vyhodu ako motivaciu
alebo odmenu stvisiacu so zadanim tejto zakazky,
o budem bezodkladne informovat verejného obstaravatela o akejkolvek situacii, ktora je
povazovana za konflikt Zaujmov alebo ktora by mohia viest ku konfliktu zaujmov
kedykolvek v priebehu procesu verejného obstaravania,
o poskytnem verejnému obstaravatefovi v postupe tohto verejného obstaravania
presné, pravdivé a Uplné informacie.

podpis
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MESTO MALACKY
Bernoldkova 5188/1 A, 901 01 Malacky

Priloha ¢. 5 SP
Splnomocnenie pre ¢lena skupiny dodavatefov

Splnomocnitel, resp. spinomocnitelia:
Uchadzag uvedie aktualne a presné znenie obchodného mena, platnl adresu sidla firmy; Gdaj
o zapise, ICO ¢lena skupiny dodavatelov, zastGpeny meno/mena a priezvisko/priezviska,
trvaly pobyt Statutarneho organu/Elenov Statutarneho organu (ak ide o pravnick( osobu),
merio, priezvisko, miesto podnikania, Udaj o zapise, ICO é&lena skupiny dodavatefov (ak ide o
fyzicka osobu)
(doplnit podfa potreby)

udeluje/i spinomocnenie
spinomocnencovi - lidrovi skupiny dodavatelov:

Obchodné meno, sidlo, udaj o zapise, ICO lidra skupiny dodavatefov, zastGpeny meno/mena
a priezvisko/priezviska, trvaly pobyt Statutarneho organu/glenov statutarneho organu (ak ide o
pravnickll osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, tdaj o zapise, ICO lidra skupiny
(veduceho skupiny)

dodavatelov (ak ide o fyzickt osobu): .................. na konanie v mene vietkych &lenov skupiny
dodavatelov, prijimanie pokynov vo verejnom obstaravani na predmet zakazky

»Cyklotrasa Partizanska - Cesta mladeze*

na doru¢ovanie dokumentov od verejného obstaravatela, na kananie v mene skupiny dodavatelov pre
pripad prijatia ponuky verejnym obstardvatefom, k podpisu dokumentov a dokladov a navrhu
zmluvy/ramcovej dohody, predkladanych ako suéast ponuky, ku komunikécii v procese verejného
obstaravania, a to v pozicii lidra skupiny (veddceho skupiny) dodavatelov,

opravnenej osoby uchadzaca)
(doplnit podta potreby)
Splnomocnenie prijimam:

(vypisat’ meno, priezvisko a funkciu
opravnenej osoby uchadzaca)

Poznamka:

- gatum musi byt' aktualny vo vztahu Ku diiu uplynutia lehoty na predkladanie pontk,
- ak je uchadzagom skupina dodavatelov toto splnomocnenie je stuéastou ponuky.
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MESTO MALACKY
Beinolakova 5188/1 A, 901 01 Malacky

NAVRH

ZMLUVA O DIELO ¢&. MA-..../12023

uzavreta podPa § 536 a nasl. Ohchodného ziakonnika
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ZMLUVA O DIELO & [e]

uzavretd podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(d’alej len . .Zmluva*™)

1. Objednavatel’: Mesto Malacky
Sidlo: Bernolakova 5188/1A, 901 01 Malacky
1CO: 00304913
DIC: 2021049393
v zastlpeni: JUDr. Ing. Juraj Riha, PhD.
osoby opravnené konat’:
vo veciach zmluvnych: JUDr. Ing. Juraj Riha, PhD.
IBAN: SK36 5600 0000 0032 0010 5003

(d’alej len ,, Objedndvatel’**)

2. Zhotovitel: [e]
Sidlo: [e]
1CO: [o]
DIC: [o]
v zastupeni: [e]
osoby opravnené konat': [®]
vo veciach zmluvnych: |e]
vo veciach technickych: [e]
Bankové spojenie: [e]
Cislo uétu (IBAN): [®]

Spolo¢nost’ zapisana:

(d'alej len ,, Zhotovitel'* a sicasne s Objedndvatelom ako ,, zmluvné strany )

QL1
Ucel Zmluvy

1. Objednavatel vyhlasil v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ..Zdkon o verejnom
obstardvani™), zakazku na uskuto¢nenie stavebnych préc, predmetom ktorej je zhotovenie diela
.Cyklotrasa Partizanska — Cesta mladeze™

2. Do predmetného postupu zaddavania zakazky Zhotovitel’ predlozil sitazni ponuku. Na zéklade
vyhodnotenia sutaznych ponuk predmetného postupu zadavania zdkazky, zmluvné strany
uzatvorenim tejto Zmluvy prejavuji svoju vol'u dohodnat podmienky a spdsob realizacie
predmetu zékazky v zmysle vyhlasenej sttaze.
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CL 1
Predmet Zmluvy

1.  Predmetom tejto Zmluvy je ,.Cyklotrasa Partizdnska — Cesta mladeze* (dalej len ,,Dielo*).
2. Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ Dielo v rozsahu:
Cast €. 1: financovand z NFP a z rozpodtu objednavatel'a

Cast’ &. 2: financované z rozpoétu objednavatel’a

Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit diclo sam, na vlastni zodpovednost’, vo vlastnom mene, na vlastné
naklady, v rozsahu projektovej dokumenticie a nacenencho vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1
tejto Zmluvy, za podmienok stanovenych v tejto zmluve, podla pokynov Objednavatela, podla
sifaznych pokladov a vysvetleni k nim a vrozsahu Ozndmenia kohlaseniu
UVaZP/1842/5089/2022/GRE a podl'a vecného, dasového a finanéného harmonogramu prac (dalej
len ,.harmonogram prac®), spracovaného Zhotovitelom v stlade s ¢l. VI. bodom 2.22 tejto Zmluvy
a schvaleného Objednévatel'om. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu
oboznamil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s projektovou dokumentaciou, s
podmienkami verejného obstaravania Objednavatela (s(tfaZnymi podkladmi), ako aj s d’alSimi
vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy. Zhotovitel'ovi su zndme technické, kvalitativne a iné
podmienky potrebné k zhotoveniu Diela. Vietky kony potrebné k zhotoveniu Diela st predmetom
¢innosti Zhotovitel'a. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykondvat™ Dielo
podFa tejto Zmluvy, pritom disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s k
vykonaniu Diela potrebne.

3.  Objednavatel’, Dielo vykonané riadne, v&as, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi
pravnymi predpismi a v sdlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zai Zhotovitel'ovi dohodnuti cenu. Zmluvné
strany rozumej, Ze Objednavatel nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme Dielo, ktoré by
vykazovalo akékel'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania uZivaniu Diela.

4. Zhotovitel' sa zaviizuje odovzdat' Dielo Objedndvatelovi spolu s dokladmi preukazujiicimi
sposobilost’ Diela k prevadzke, kvalitu pouZityeh materialov, prac a dodavok podla platnych
ISO, Eutdépskych noriem a slovenskych technickych noriem a podla tejto Zmluvy, najmé
dodacie listy, atesty, certifikaty zabudovanych vyrobkov a materidlov, protokoly e vykonanych
skugkach a revizidch, doklady o zabezpeteni likvidacie odpadov, ktoré vznikli stavebnymi
pracami v sulade s zadkonom &. 79/2015 Z. z. Zékon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,.Zdkon o odpadoch™) v Sase realizacie Diela a vietky potrebné dokumenty,
vydané prislusnymi tradmi SR, ktoré preukazuji, Ze dodané Dielo je v sulade s technickymi
normami. Predpismi bezpedénosti prace upravujice Zakon &. 124/2006 Z. z. Zakon o bezpenosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonoy a (dalej len .. Zdkon o
BOZP), zakon &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni
neskordich predpisov a zdkon ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov a ostatnymi predpismi.

2/31



]

Zhotovitel' sa zavizuje prepravit a naloZit' so vzniknutym odpadom podla jeho druhu a

kategdrie v zmysle Zakona o odpadoch na vlastné ndklady, pricom musi byt' na tito &innost’
spOsobily a musi disponovat” prisluSnymi povoleniami a sihlasmi. Prepravu odpadu mdze
Zhotovitel' zabezpe€it’ prostrednictvom tretej osoby, ktord vlastni pristusnt registraciu alebo
suhlas na prepravu odpadov. Zhotovitel' je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi doklady (napr.

vazne listky, sprievodny list hebezpeénych odpadov), potvrdené prijemecom, zo skladky -

zariadenia, kde bol odpad odovzdariy, Odpad Zhotovitel’ odovzda v mene Objednavatela.

Sacast'ou Diela je vykonanie komplexnych skusok predpisanych normami a projektovou
dokumentdciou stavby, vypracovanie a dodanie prislusnej dokumentécie potrebnej k riadnemu
uzivaniu Diela podl'a €l. VI. bodu 3.5 tejto Zmluvy.

L
Cas pinenia

Zhotovitel' sa zavdzuje Dielo v rozsahu stanovenom v ¢l. II tejto Zmluvy a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve vykonat' v terminoch podla odsthlaseného Casového, vecného
a finanéného harmonogramu prée, ktory tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve-ako jej needdelitel'na
sugast. Dielo sa povaZuje za ukonéené jeho protokolarnym odovzdanim Objednavatelovi.
Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonavat’ Dielo z hl'adiska ¢asu nasledovne:

Prevzatie staveniska: do 3 pracovnych dni odo diia zloZenia Depozitu podl'a ¢lanku V. bodu
10 tejto Zmluvy.

Zadatie prac: bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo dia prevzatia
staveniska.

Dokondéenie Diela: do 6 mesiacov odo diia prevzatia staveniska v rozsahu podl'a vykazu vymer,
ktory je stanoveny polozkovym rozpoctom, ktory tvori prilohu &. 1 tejto Zmluvy, v sulade
s projektovou dokumentéciou a podl'a poZiadaviek objedndvatela.

Protokolirne odovzdanie predmetu Diela bez vid: do 5 pracoynych dni po jeho dokondeni.

Uvedené terminy sa terminy najneskorSie pripustné. Zmluvné terminy s neprekroéitelné
s vynimkou:

a) vy§e] moci (neotakdvané prirodné javy, nepredvidatelné okolnosti & mimoriadne
udalosti, kde nepdjde o podstatni zmenu zmluvy ani zmenu jej charakteru s vynimkou
pandémie virusu COVID-19});

b) v pripade zmien a rozsahu prac podla pisomnych pokynov Objednavatela v siilade
s podmienkami danymi ust, § 18 Zékona o verejnom obstardvani;
) vydania prikazov azdkazov vlddnych alebo miestnych spravnych organov (s

vynimkou opatreni prijatych v stvislosti s pandémiou COVID-19) po datume.
podpisu tejto Zmluvy, ak neboli vyvolané situdciou u Zhotovitela;

d) v pripade prijatia protipandemickych opatreni Zhotovitelom, len s predchadzajiicim
suhlasom Objednavatel'a;

e) nepriaznivého pocasia, len s predechadzajucim sihlasom Objednéavatela.,

) vydanie prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov vratane

opatreni prijatych v sitvislosti s pandémiou COVID-19 a vojnovym konfliktom, ktoré
st bezpochyby spdsobilé a Zhotovitelovi znatne skomplikovat’ plynult realizéciu
Diela a dokoncenie Diela a/alebo jeho. Casti v terminoch stanovenych v tejto Zmluve.

PrediZené lehoty plnenia sa uréia podla dizky preukézaného zdrZania zmluvnych stran.
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Na to, aby bolo prediZenie terminov podla ¢l. IIT bod 2. tejto Zmluvy uéinné. musi toto
predizenie Objednavatel schvalit, ak Objednavatel’ predizenie terminov neschvali, je povinny
takyto postup odovodnit. Ak ide o pripad podla bodu 2.a) tohto ¢ldnku, zmena terminu sa
upravi sposobom uvedenym v ¢l. IV. bod 2 tejto Zmluvy. V pripade zuZzenia rozsahu pric sa
zmena (skratenie) terminu upravi spésobom uvedenym v ¢l. IV. bode 4 tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel meska s dokonc¢enim prac podla zmluvného terminu, bude si uneho
Objednavatel’ uplatinovat’ nahradu skody v zmysle ust. § 373 a nasledujuceho Obchodného
zakonnika.

CLIV
Zmluvna cena

Cena za zhotovenie Diela v rozsahu ¢l. 11 tejto Zmluvy a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve je stanovena v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, v sulade s vykondvacou vyhlaskou MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva
zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov. Zmluvna cena sa povazuje za cenu maximalnu
platnu pocas celej doby vystavby. Cena je uvedena v ¢leneni:

Cena bez DPH:[dopini uchddzac kladné cislo zaokrithlené na max. dve desatinné miesta]
EUR

Cena celkom CaASE 1+ 2 siiiissssnisisisisssssissssssisssssssasssssisnsaissusnsssssssssisasniisissaisssssnssss

Sadzba DPH: [dopini uchddzal kladné Cislo zaokrihlené na max. dve desatinné miesta]
EUR

Cena s DPH: [dopini uchddza¢ kladné cislo zaokruhlené na max. dve desatinné miestal
EUR

(slovom: [dopini uchddzaé] EUR)
(d'alej len ,.Zmluvnd cena*)

Cena Diela je stanovenda na zaklade ocenen¢ho vykazu vymer (v pisomnej podobe
a elektronickej podobe vo formate MS Excel) a projektovej dokumentacie predmetnej stavby,
ktoré st stcastou tejto Zmluvy. Oceneny vykaz vymer, tvori v pisomnej podobe prilohu €. 1
tejto Zmluvy. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb a prac uvedené v prilohe
¢. 1 tejto Zmluvy zahrnaju vietky naklady Zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu plnenia
Zmluvy a platia po celii dobu plnenia. Zmluvna cena sa povazuje za cenu platnil pocas celej
doby realizacie prac, okrem pripadov uvedenych v bodoch 2. a 3. tohto ¢lanku. Objednavatel je
povinny uhradit’ len cenu skuto¢ne vykonanych a prevzatych prac a plneni. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo na pomerné zniZenie ceny v pripade, ak sa cast Diela z dovodov
nepredvidatel'nych v ¢ase uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objednavatela realizovat’.

Cenu prevy$ujicu cenovu ponuku zaplati Objednavatel iba za naviac prace, ktorych rozsah a
cena boli vopred Objednavatel'om pisomne odsuhlasené Opravnenou osobou Objednavatela

podla ¢l. VI bod 1.1.2 tejto Zmluvy. Na tieto ucely sa pisomna forma povazuje za dodrzant,

4/31




ak bol suhlas odoslany z e-mailove] adresy podia ¢l. VI. bod 1.1.2 tejto Zmluvy. Navrh
Zhotovitel'a musi byt’ odoslany z e-mailovej adresy podl'a &l. V1 bodu 1.2.3 tejto Zmluvy a musf
obsahovat’ predmet apopis navrhovanej zmeny, dopad na cenu Diela, dopad na termin
dokoncenia Diela a upraveny harmonogram prac.

Na schvalenie je potrebné uzavretie pisomného dodatku k tejto Zmluve, ktory podpiu osoby
opravnené konat’ v mene Zhotovitel'a a Objednavatela.

Zhotovitel nie je opravneny vystavit faktiru za naviac prace, pokial neboli splnené podmienky
podla &l. IV. bodu 2 tohto ¢lanku. V opatnom pripade plati, Ze cena za zrealizované naviac
préace je zahrnuta v cene za vykonanie Diela podl'a ¢l. IV. bodu 1. tejto Zmluvy.

V pripade Ze dbéjde k zniZeniu rozsahu prac, vyhradzuje si Objedndvatel pravo zaplatit
Zhotovitelovi cenu, uvedent v bode 1. tohto ¢lanku, zniZeni o cenu nezrealizovanych prac
a dodavok. Rozsah a cenamenej prac bude odsthlasena rovnakou formou ako naviac prace. Pod
pojmom ,;meriej prace” sa na ilely tejto Zmluvy rozumejti jednak redlne vykonané prace, ktoré
st vykonané v menSom rozsahu ako boli stanovené v rozpoéte Zhotovitel'a a takisto aj prace
a dodavky, ktoré neboli Zhotovitelom vykonané na zakiade poziadavky Objednavatela.

K zmene ceny Diela mdze dojst”:
a) v pripade zliZenia alebo inej zmeny predmetu Diela zo strany Objednévatel'a,
b)  prizmene zdkonnej sadzby DPH,

¢)  pri zmene colnych poplatkov a devoznej prirdzky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie st
dostupné na Uzemi Eurdpskej Gnie a Europskeho hospodarskeho priestoru, na tieto
polozky musi Zhotovitel' osobitne v prilohe &. 1 upozomit, inak oprévnenie na zmenu
c¢eny nevzniké. Prislusné zmeny colnych poplatkov a dovoznych prirdzok musi Zhotovitel
preukdzat” ako aj ich vplyv na cenu Diela.,

d)  pri zmene terminu z ddvodov na strane Objednavatel’a bude cena upravend o §tatistické
indexy narastu stavebnych prac uréenych Ministerstvom financii Slovenskej republiky,

e) v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvécia a pod.) Objedndvatel’ pristupi k tiprave
ceny aZ po zmene ceny preukazatelnych vstupov o viac-ako 10% na zéklade odsahlasenia
Opravnenou osobou Objednédvatel'a podl'a ¢l. VL. bod 1.1.2 tejto Zmluvy,

) v pripade zmeny cien vstupnych materialov (valorizacia) s pouZitim indexu nérastu cien
stavebného materialu a vyrobkov, vydavanych Statistickym tradom SR vZdy vo vztahu
k poloZkovému rozpo&tu prac, ktory tvori priloha &. 1 tejto Zmluvy. Zmeny ceny z vyisie
uvedenych dévodov su platné len po dohode s Objednavatel'om na zaklade obojstranne
odsthlaseného dodatku k tejto zmluve. Zvyseny narast cien bude upraveny pri naslednej
fakturdcii.

Uprava ceny Diela podla &1, IV. bod 5. sa nepouZije:

a) na prace, za ktoré bol Zhotovitel'om vystaveny a Objednidvatel'om odsthlaseny sipis
‘vykonanych prac podla €l. V. bod. 3. tejto Zmluvy.

b) na prace, ktoré boli zrealizované v lehote troch (3) kalendarnych mesiacov nasledujicich

odo diia odovzdania staveniska, pricom zaciatkom tejto lehoty je prvy deii kalendarneho
mesiaca nasledujicom po dni odovzdania staveniska podl'a €l. VL. tejto Zmluvy.
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o

Ziadne iné zmeny ceny Diela okrem pripadov podla ¢l. IV. bodu 5. nie su pripustné.

Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou Diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého ¢i do¢asného charakteru,
ktoré si nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavizkov podla tejto zmluvy a Ze pri dojednéavani
Ceny za Dielo uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku:

a) prevzal od Objednavatel'a vstupné informécie, dokladne ich pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti prekontroloval, s tym, a preto prehlasuje Ze nevie o ziadnych prekazkach
alebo nedostatkoch braniacich riadnemu a véasnému vykonavaniu, resp. vykonaniu
Diela, ktoré mohol zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti:

b) dokladne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti preveril miestne podmienky na mieste,
kde sa bude nachadzat’ stavenisko:

¢) zahrnul v3etky technické a dodacie podmienky do kalkulacie Ceny za Dielo:

d) pri rokovani o zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na

Objednavatel'a tykajuce sa tejto zmluvy a jej plnenia.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze prekontroluje vietky ostatné podklady predlozené Objednavatel'om
a zistené prekazky a nedostatky braniace riadnemu a véasnému vykondavaniu, resp. vykonaniu
Diela, ktoré mohol zistit' pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti, bezodkladne oznami
Objednavatel'ovi.

Akymkol'vek poziadavkam Zhotovitel'a uplatnenym voc¢i Objednavatelovi po uzavreti tejto
Zmluvy a tykajicim sa vykonavania Diela, vratane ceny Diela a dohodnutého Casu plnenia.
ktoré vyplyvaji (i) z vyhlasenia (potvrdenia) Zhotovitel'a uvedeného v predchadzajicom bode
tohto ¢lanku, ktoré sa po uzavreti tejto zmluvy ukaze ako nepravdivé, alebo (ii) z porusenia
oznamovacej povinnosti Zhotovitel'a uvedeného v predchadzajicom bode tohto ¢lanku, nie je
Objednavatel’ povinny vyhoviet’, a to bez akejkol'vek nahrady.

CLV
Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi ziadny preddavok. Uhrada nékladov za préce sa bude
vykonavat $tvrtro¢nymi faktarami so splatnostou faktury do 60 dni odo dna dorucenia
danového dokladu — faktary. Zhotovitel' je opravneny vystavit' fakturu az na zaklade
Objednavatel'om schvileného Stpisu prac. Bez rozporov odsuhlasené stpisy vykonanych prac
budd podklady pre vystavenie faktury. Faktara bude obsahovat' nalezitosti danového dokladu
podl'a prislunych pravnych predpisov, najmi podl'a ust. § 71 az 74 zdkona ¢&. 222/2004 7. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Faktura Zhotovitel'a musi obsahovat’ nasledovné udaje:
- Nazov stavby .,Cyklotrasa Partizanska — Cesta mladeze™
- ¢islo ZOD,
- fakturované obdobie,
- oznalenie ,priebeZnd faktira™ pripadne .zdverecna faktira™ a jej ¢islo,

- obchodné meno a sidlo Objednavatela,
- obchodné meno a sidlo Zhotovitel'a,
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N
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- gislo a ndzov Zmluvy o Dielo (oznalenie asti zmluvy o Dielo, isekov podla
projektovej dokumentécie),

- nazov a adresa banky Zhotovitel'a,

- Cislo U¢tu Zhotovitel'a,

- vyska pozadovana v EUR zaokrihlend na dve desatinné miesta, v zloZeni cena v EUR
bez DPH, DPH 20% v EUR, ceni s DPH,

- nalezitosti podl'a daftovych predpisov,

- podpis zodpovedne] osoby.

Prilohy faktur:

Stpis vykonanych priac — zistovaci protokol, kryei list rozpoftu, rekapitulacia, (aj
v elekironickej verzii na CP vyluéne v excelovskom forméte), dodacie listy, preberaci protokol,
protokol o intaldcii zariadeni, véZne listky, kopie strénok stavebného dennika, licencie
k pristrojom a technolégiam, fotodokumentécia (dokladajica zrealizované aktivity a vystupy
projektu, min.. 10 fotografii).

Stpis vykonanych prac:

Zhotovitel je povinny ku kazdej vystavenej faktare prilozit’ Supis vykonanych pric, vystaveny
v stilade s nasledovnymi poZziadavkami:

polozky supisu vykonanych prac (dedanych tovarov a poskytnutych sluzieb) musia byt
v stilade s polozkami prac (tovarov alebo sluZieb) uvedenymi vo vykaze vymer ako
neoddelitenej sucasti schvalenej zmluvy o Dielo, supis vykonanych prac Zhotovitel' vytvori
priamo z vykazu vymer,

supis vykonanych prac musi zaznamendvat mmnoZstvd prac vykonanych Zhotovitelom
a mnoZstva tovarov dodanych Zhotovitel'om v siilade s vykazom vymer, ktory je sucast'ou
Zmluvy,

sipis vykonanych prac musi byt potvideny zo strany stavebnotechnického dozoru
Objednavatel’a peéiatkou a jeho podpisom,

slpis vykonanych pric musi obsahovat' jednotkové ceny ‘poloziek fakturovanych prac
v siilade so zmluvou,

systém vykazovania vykonavanych prac musi zabezpelit, aby vykonand prica nebola
vyplatena dvakrat.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat prisluiné ndleZitosti alebo bude vyhotovend obsahovo
nespravne, je Objedndvatel’ oprdvneny vratit' ju Zhotovitel'ovi v lehote splatnosti s pisomnym
oddvodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie lehoty splatnosti
zastavi a nova lehota splatnosti zaéne plyniit' doruéenim opravenej faktiry Objednavatelovi.

DPH za vykonané prace bude Zhotovitel' fakturoval’ podla skutogne vykonanych prac.
Zhotovitel' sa zavizuje, e svoju pohl'adavku vyplyvajicu z DPH nepostapi tretej strane, t.j.
Objednévatel zaplati DPH iba Zhotovitel'ovi.

Uznanie poslednej faktiry vyi¢tuje dodatoéné naroky Zhotovitel'a. Poslednu faktiru uhradi
Objednavatel’ po riadnom prevzati a odovzdani Diela, do 60 (slovom: Sestdesiatich) dni od jej
dorudenia Objedndvatelovi. Pokial' Zhotovitel' v tejto dobe neodstrdni zdvady zistené pri
odovzdani a prevzati Diela, ma Objednavatel’ pravo vratit’ fakturu Zhotovitel'ovi.

V pripade, ak Objednavatel’ zisti, Ze si Zhotovitel' neplni svoje finanéné povinnosti, t. j.
nevykondva ubrady jednotlivych faktar za prace, kioré pre neho realizuji subdodévatelia,.
Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primeranu lehotu na vykonanie napravy. Polas plynutia
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10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

takto poskytnutej lehoty je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ Ghradu iastkovych faktdr (resp.
konec¢nej faktiiry) vystavenych Zhotovitelom, Zhotovitel' je povinny v lehote poskytnutej
Objednavatelom  k uspokojeniu  subdodavatelovych ndrokov — pisomne  preukazal
Objednavatel'ovi, Ze vykonal dhradu za préce, ktoré pre neho realizoval subdodavatel’. Pocas
doby zadrzania platieb podl'a tohto bodu Zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
svojich penaznych zavizkov vo8i Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikd ndrok na Ziadne
zakonné ani zmluvné sankcie.

Petiazny zévizok Objednavatela vyplyvajici zo Zmluvy je splneny diiom odpisania prisludnej
sumy z jeho Gétu v prospech U¢tu Zhotovitela.

Zhotovitel’ iie je oprayneny bez predchadzajicej pisomnej dohody (sthlasu) s Objedndvatel'om
postipit’ svoje pohladivky ziejto Zmluvy tretej osobe. Pripadné postipenie pohladavky
(pohl'adavok) bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu Objednévatela je neplatné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' najneskdr do 7 dni odo dita nadobudnutia ti¢innosti

tejto Zmluvy zlozi depozit vo vydke 10 % celkovej ceny Diela bez DPH (d'alej len ,.Depozit”),

ato predloZenim potvrdenia o zriadeni neodvoldtelnej bankovej zaruky vo vyike Depozitu
v prospech Objedndvatel'a, alebo zloZzenim vysky Depozitu na bankovy et Objedndvatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Z%e¢ podmienky (vritane textdcie zdru€nej listiny)
zriadenia bankovej zéruky podl'a bodu 10. tohto ¢ldnku podliehaju predchddzajicemu
schvaleniu Objednavatel'a, priom bankovéa zdruka musi byt platnd najmenej do vydania
preberacieho protokolu z preberacieho konania.

Naklady bankovej zaruky podla ¢l. V bod. 10 tejto Zmluvy podla znisa v celom rozsahu
Zhotovitel.

Objedndvatel’ nie je povinny odovzdat’ Stavenisko skor ako Zhotovitel’ splni povinnost podl'a
¢l. V. bod 10 tejto Zmliuvy.

Depozit sltizi na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady skody, narokov na zaplatenie zvySenych
ndkladov a ostatnych narokov vzmysle tejto Zmluvy, Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednavatel je opravneny uspokojit’ sa zDepozitu vpripade ak mu vzniknd néroky
vyplyvajice z vad Diela, naroky na zaplatenic zmluvnej pokuty, nahradu Skody, dodatodné
néklady a straty Objednavatel'a plyniice z nedodrzania terminov a medziterminov uvedenych
v Harmonograme pric, naklady vzniknuté Objednavatelovi v dosledku odstipenia od tejto
Zmluvy zd6vodov na strane Zhotovitela ako # vietky ostatné naroky, ktoré vznikli
Objednavatel'ovi v désledku porufenia povinnosti Zhotovitefa, ktoré mu vyplyvaju z tejto
Zmiuvy.

V pripade ak bude Depozit alebo jeho Cast’ spotrebovand je Z_hotovitel’ povinny bezodkladne
doplnit’ v¥iku Depozitu do jeho povodnej vy3ky postupom podi'a &l. V. bod 10. tejto Zmluvy.

V pripade zloZenia Depozitu na ucet objednavatela sa Objednavatel’ zavizuje vratit Depozit v

plnej vyske, prip. jeho alikvotna (nespotrebovani) Sast’ do konca mesiaca, ktory nasleduje po
mesiaci, v ktorom doslo k odovzdaniu Diela.
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1.

1.1

CL VI
Dodacie podmienky

QOdovzdanié staveniska:

Objednavatel’ poveruje funkciou:

1.1.1 Stavebny dozor:

1.1.2 Opravnena osoba: e-mail:

1.2

Zhotovitel’ poveruje funkciou:

1.2.1 Veduci stavby: ev. C..

1.2.2 Koordinator BOZP: ev. &.;

1.2.3 Opravnena osoba: e-mail:

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Zhotovitel’ sa zaviizuje zabezpelit’ pre polreby vykondvania Diela kvalifikovaného vediceho
stavby, ktory bude v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vztahu, pripade
v obchodno-zavizkovom vztahu so ZhotoviteTom a ktorého ulohou bude organizovat, riadit’
a koordinevat’ stavebné prace a iné ¢innosti pri vykondvani Diela. Vedici stavby musi venovat’
dostatek svojho pracovného Sasu organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych
ginmosti na stavenisku a na Diele a bude prijimat’ v zastipeni Zhotovitela pokyny od
Objednavatela alebo od dozoru stavby Objednavatela, s vynimkou pokynov, ktorymi by doslo
alebo mohlo déjst k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok podla tejto Zmluvy,
vratane zmeny Diela; Objednavatel’ berie na vedomie, ¢ Vedulci stavby nie je vmene
Zhotovitel'a oprdvneny dohodniit’ zmenu dohodnutych podmienok podla tejto Zmluvy alebo
zimenu Diela;

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi jedno (1) vyhotovenie projektovej dokumentacie na ucely
vystavby v pisomnej podobe a tiez képiu projektovej dokumentacie v elektronickej podobe.

Objednavatel’ odovzdd stavenisko Zhotovitelovi podl'a pldnu organizacie vystavby, priom
vyhlasuje, Ze nie je zat'azené pravami tretich osdb s vynimkou prav prechodu pre vlastnikov
prilahlych nehnutel'nosti a prav vyplyvajicich z vecnych bremien.

Vytyéenie staveniska inZinierskych sieti zabezpedi na vlastné naklady Zhotovitel'.

Objednavatel’ zabezpeéi Zhotovitel'ovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu trvania
stavby a dobu potrebn pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dlhsi neZ dohodnuty ¢as uZivania priestoru staveniska uhradza Zhotovitel’ za cely ¢as, v kiorom
je v omeskani. StraZenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu realizicie
Diela zabezpecuje Zhotovitel.
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1.8

1.9

1.10

1.9

)

2.1

Zhotovitel” zodpoveda za &istotu a potiadok na mieste zhotovovania Diela, Stavenisku a je
povinny na vlastné naklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli v dasledku a v stvislosti s jeho-
¢innostou; prislugné doklady o naloZeni s odpadom je povinny odovzdat' Objednavatel'ovi
najneskér pri odovzdani Diela. Zhotovitel sa zavdzuje vietku nim spdsobent sutinu, odpadovy
a obalovy materidl sam priebezne odstrafiovat, a to minimélne raz za tyZdei. Zhotovitel je
povinny uvol'nit’ stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole. Zhotovitel' jé povinny
na vlastné naklady zabezpeéit vietky povinnosti pdvodeu odpadu, najmi odber vzoriek a
analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou osobou a nasledné zabezpetenie zaradenia
odpadu podl'a Kataldgu odpadov v zmysle Zakona o odpadoch v pripade vzniku nebezpecného
odpadu, Dalsie nakladanie s pripadnym nebezpeénym odpadom zabezpedi d'alej na vlastné
naklady Objednavatel’.

Zhotovitel' si zabezpeti prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Néklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu su sti¢ast'ou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' sa zavizuje pri vSetkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknutd zelei
dodrZiavat’ platné Veobecne zaviizné nariadenie Mesta Malacky o starostlivosti o zeleti, ako aj
dodrziavat’ prislusni STN 83 70 10 — Ochrana prirody. Osetrovat’, udrZiavat’ a ochrafovat
stromovil vegetaciu, a-to naymé v rozsahu:

- koruny drevin chranit’ pred poskodenim vyvizovanim a odbornym orezom konarov

- kmene drevin chranit’ debnenim )

- korefiova sustavu chranit’ podkopavanim a ruénym hlbenim vykopov vo vzdialenosti
min. 2,5 metra od pity kmefa, priom sa nesmu prerudit’ korene hrubsie ako 3 em (v
nevyhnutych pripadoch je mozZné korene prerusit rezom, priCom sa rezné miesta
ofetria)

- neskladovat' v okoli korefiového priestoru ndvazku zeminy, stavebného odpadu alebo
stavebného materialu, prifom po odkryti korefiovej stistavy drevin je nutné vykonat
bez prietahov opatrenia zamedzujuce usychaniu korefiov — zakrytie, zaliatie.

Vietky tieto ¢innosti zabezpedi na vlastné naklady zhotovitel..

Zhotovitel' sa zavizuje vykonavat pravidelné Sistenie komunikdceii pri vyjazdoch vozidiel zo
stavby ako aj kropenie a &istenie komunikécii, chodnikov a vergjiiych priestranstiev k prilahlej
stavbe, ako aj zabezpefit® opatrenia na obmedzovanie praSnosti na stavenisku, spo€ivajice v
opakovanom kropenf staveniska a prebiehajueich pripadnych préac na stavenisku, a to potas celej
realizacie Diela vzdy bezodkladne po zneéisteni, do terminu odovzdania Diela tejto Zmluvy.,

Realizacia:

Pred realiziciou predmetu Zmluvy, Zhotovitel’:

a) zdokumentuje pdvodny stav nehnutel'nosti, priestorov, komunikacii, rozvodov, kablov,
vyhotovi otom zaznam (s fotodokumentaciou), ktory mwusi byt odsthlaseny
Objednavatelom,

b) zabezpeti koordinatora projektovej dokumenticie s vypracovanim pléanov bezpetnosti

a ochrany zdravia pri préci pre kazdu &ast’ Diela (§ 5 Nariadenia vlady Slovenskej
republiky & 396/2006 Z. z.) zabezpedi koordinatora bezpednosti pre kazdu Cast’ Diela
(§ 6 Nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z.),

c) zabezpedi vypracovanie pokynu na ochranu pred poziarmi pre kazdi cast’ Diela
(Vyhlaska Ministerstva vntitra Slovenskej republiky €. 121/2002 Z. z.).
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2.2

23

24

2.5

2.6

2.8

Vietky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel' po vydani sthlasu
sprivcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok danych sprivami vedenia aza dozoru
spravecu pocas vykondvania tychto prac.

Zmluvné strany sa dohodH, e Zhotovitel' zodpoveda za $kodu popri projektantovi v zmysle ust.
§ 46 ods. 1 Stavebného zdkona, ak tato $koda vznikne v dosledku vadného obsahu projektovej
dokumentécie k Dielu aj za predpokladu, Ze nie je jej autorom, pokial’ vo&i obsahu projektovej
dokumentacie nevznesie namietky v lehote 30 dni odo diia uzavretia tejto Zmluvy,

Dalsie vyty&ovanie a iné meradské price nutné pre vykondvanie predmetu Zmluvy zabezpetuje
Zhotovitel', ako sticast’ dodavky Diela,

Pokial sa kedykol'vek v priebehu vykondvania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenie akejkol'vek Zasti Diela, Zhotovitel je povinny taki vadu na vlastné néklady
odstranit’ ku spokojnosti Objednavatela, & uZ je k naprave vyzvany technickym dozorom alebo
nie. Pokial' viak chyba wvznikla pouzatlm nespravnych. udajov, pisomne odovzdanych
Objednavatelom, potom ndklady na zvySenie zmiuvnej ceny pripadne na Gpravu ostatnych
zmluvnych podmienok nesie Objednavatel’; ustanovenia &l IV. bod 9 tejto Zmluvy tym nie s
dotknuté. Kontrola vyty&enia alebo akejkolvek vysky yykonanid Objednavatelom nezbavuje
Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost’ vytySenia. Zhotovitel je povinny starostlivo
udrziavat’ vietky smerové avyskové body, zameriavacie konstrukeie, vytyfovacie koliky
a klince a d’algie predmety, prip. oznaenia pouZité pre vytyCovanie objektov.

Zhotovite!' uhradza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a-socidlneho zariadenia
staveniska.

Zamestnanci Objednavatela st opravneni vstupovat’ na stavenisko len so stihlasom Zhotovitel'a

alebo pokial' st povereni funkciou stavebného, technického dozoru alebo inou kontrolnou

a dozornou &innostou a preukdzu sa prislusnym opravnenim, resp. si uvedenf v tejto zmtuve.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrZiavat’ poriadok a ¢istotu, je povinny odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté
z jeho &innosti a to na vlastné naklady. Zhotovitel’ bude minimalizovat’ prasnost na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny, ak nie je ustanovené inak, stavenisko straZif' a v pripade potreby aj
oplotit’ alebo inak vhodne zabezpegit’ a to na vlastné naklady.

Zhotovite!l' je povinny odstraniC’ zo staveniska stroje, vyrobné zariadenia, material a odpady
najneskdr do terminu odovzdania a prevzatia Diela.

Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom Zmluvy na vlastni zodpovednost’, pricom
respektuje fechnické $pecifikdcie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najmé
zakon & 50/1976 Zb. - stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,.Stavebny
zdkon*), Zakon o BOZP, vyhlasku o bezpecnosti price a technickych zariadeni pri stavebnych
amontaznych prdcach, Zhotovitel' zabezpe€i koordindtora BOZP na stavenisku v zmysle
Nariadenia vlady SR & 396/2006 Z.z. ominimédlnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poZiadavkich na stavenisko, zdkon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi,
zdkon o vodach, hygienické predpisy, prevadzkovy poriadok (pri prevadzke vodovedu),
slovenské technické normy, platné predpisy vieobecné v SR, zdkon & 264/1999 Zb.
o technickych poziadavkiach na vyrobky ao posudzovany zhody aozmene adoplneni
niektorych zakonov azékon & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a vymere Uradu pre

normalizdciu, metroldgiu a skiSobnictvo SR (UNMS) & 203/1998 z 10.09.1998, Zhotovitel je
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povinny preukézatel'né poudit’ vietkych pracovnikov pracujicich na stavbe o pravidlach BOZP
(OP 16).

2.12 Objednavatel’ alebo nim poverend osoba pri realizdcii predmetu Zmluvy podla Zmluvy
vykonava stavebny dozor (dalej len ,.Stavebny dozor®). Za tym ufelom ma pristup na
pracoviska, kde sa zmluvné vykony a ich sicasti realizuj alebo skladuji. Na vyZiadanie mu
musia byt predlozené vykresy, vzorky materidlov ainé podklady suvisiace s predmetom
obstardvania, ako aj vysledky kontrol kvality ~ atesty. S informéaciami a podkladmi oznaéenymi
Zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi Objednéavatel’ zaobchadzat’ doverne.

2.13 Zhotovitel' nevykona zmeny Ziadnych pric bez prikazu Stavebného dozoru.

2.14 Spravy o postupe prac a stpis vykonanych prac. Kontrolné dni.

2.14.1 Zhotovitel pravidelne za kaZdy kalenddrny mesiac vyhotovi a predloZi Objedndvatelovi
spravy o postupe prac na Diele do desiatich (10) dni po skonéeni sledovaného obdobia,
ktorého sa tykaji. Sudastou sprav o postupe prac bude aj stpis vykonanych prac.
Objednavatelovi patri lehota piatich (5) pracovnych dni odo diia predloZenia supisu
‘vykonanych prac na jeho preskimanie (d'alej len ,.Kontrolné dni). Ak sa po preskiimani
stipisu prac ukdZe potreba jeho opravy/doplnénia, je Zhotovitel' povinny opravit’ stpis
vykonanych préc do piatich (5) pracovnych dni. Objednavatefom schvaleny sipis
vykonanych pric je podkladom pre fakturdciu Zmluvnej ceny podfa ¢l V Platobné
podmienky tejto Zmluvy.

2.13.2. Objednavatel’ vykonava kontrolu vykonanych préc prostrednictvom Stavebného dozoru
najmi avsak nie vyluéne pocas Kontrolnych dni pravidelne jedenkrat za sedem (7) dni,
resp. na zaklade dohody podFa potrieb a poziadaviek Zmluvnych stran. Presny termin bude
spresneny zapisom v stavebnom denniku pri prevzati staveniska Zhotovitel'ovi. Kazdy
d’al3i termin nasledujiiceho Kontrolného diia bude Zmluvnymi stranami vopred dohodnuty
a zapisany v stavebnom denniku.

2.13.3. Po vykonani kontroly vykonanych prac na Diele Zmluvné strany vyhotovia pisomny
zdznam do stavebného dennika, ktory musi byt’ podpisany opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran (dalej len ,,Pisomny zdznant'™).

2.13.4. Zhotovitel upovedomi Objedndvatel'a o ¢ase potrebnom na odstranenie vad a nedorobkov
zistenych poéas Kontrolného dita a o spdsobe ich odstrafiovania alebo namietne
opodstatnenost  vytykanych vad a nedorobkov objedndvatela. zhotovitel pisomne
obozndmi objednavatela o skutoGnosti, kedy déjde k odstrdneniu zistenych vad a
nedorobkov, ako aj o spdsobe ich odstranenia, a to do piatich (5) dni odo diia zistenia
predmetnych vad a nedorobkov Diela potas Kontrolngho diia. V pripade namietnutia
opodstatnenosti vytykanych vad a nedorobkov objednavatela, vytykané vady a nedorobky
odborne posudi Stavebny dozor a o takemto posiideni vyhotovi Pisomny zdznam, Pisomny
zéznam a vysledky postdenia vytykanych vad a nedorobkov je zavizny pre obe Zmiuvné
strany.

2.14 Objednévatel ak moZe poskytne Zhotovitelovi na poZiadanie k pouZitiu alebo spoloénému

pouzZivaniu:
a) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
b) vybudované prijazdové komunikécie,
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c) vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energie, ku ktorym ma vlastnicke,
dispoziéné alebo iné prava.

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, néklady na spotrebu vody, energie a stocné
znala Zhotovitel, v pripade spolo¢ného uZivania ich alikvotnou Castou, kedy vyska podielu
bude stanovend odpoétovymi meradlami pripadne dohodou zmluvnych strdn v stavebnom
denniku.

Materidly, stavebné Diely a vyrobky zabezpedované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle platného zdkena o stavebnych vyrobkoch. Tie materidly a pod.,
ktoré tieto doklady nebudt mat’, resp. nebudii zodpovedat’ zmluvne a pozadovanym skiuskam,
musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté
Skody znasa Zhotovité!. Objednavatel’ mdZe stanovit’ termin na odstranenie vad primeranych
ich rozsahu, ktorého nedodrZanie méze byt aj dévodom na odstipenie od Zmluvy. Pripadné
uplatiiovanie pokit sa riadi touto zmluvou.

Zhotovitel' musi bez meSkania a pisomne informovat Objedndvatel'a o vzniku akejkol'vek
'udalosti, ktora brani alebo stazuje realiziciu predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' (8ast’ stavebného dozoru na preverovani svojich dodavok
aprac, ktoré vykondva Stavebny dozor Objednivatela aurobit' okamZité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchyliek ed dokumentacie.

Ziadna ¢ast’ Diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiiceho sihlasu Stavebného dozoru
a zhotovenia fotodokumentacie. Zhotovitel' je povinny umoznit' skontrolovanie akejkolvek
Casti Diela, ktorda ma byt zakryta to isté plati aj pre zakladovd $kdru. Zhotovitel' aspoii 3
pracovné dni vopred vyzve Stavebny dozor; Ze ¢ast’ Diela bude zakryvat, Stavebny dozor
Objednavatel'a vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykond, je povinny uhradit’ ndklady
dodatoéného odkrytia, pokial® také odkrytie poZzaduje. Ak sa viak pri dodato¢nom odkryti zisti,
e prace boli vykonané chybne, nesie niklady dodato¢ného odkrytia Zhotovitel.

Stavebny dozor Objedndvatel'a je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na Vykonanie prac
podla Zmluvy Zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

Vetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa najdu na stavenisku st
bezvyhradne majetkom §tatu SR. Zhotovitel musi okamzZite zastavit’ price, ktoré by mohli
ohrozit' nalez a urobit’ také bezpednostné opatrenia, aby sa zabranilo ich znehodnoteniu alebo
odcudzeniu. O naleze ihned’ vyrozumie stavebny dozor Objednévatela, ktory zabezpedi d'aldie
opatrenia u prisludnych organov. Dalej sa postupuje v stilade s platnymi predpismi, ktoré
upravujit archeologicky a pamiatkovy vyskum a ¢innost. Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas
uskutoéiiovania tkonov spojenych so zabezpedovanim cennych predmetov a /.alebo predmetov
archeologickej hodnoty lehoty na dokonéenie Diela podla tejto Zmluvy neplyni, ato az do
momentu, kedy budd tieto zabezpefovacie lkony dokonéené av pracach bude moZné
pokradovat. Zhotovitel nie je povinny podielat’ sa na nakladoch, ktoré priamo suvisia
§ pripadnym archeologickym vyskumom, spojenym s predmetmi najdenymi na stavenisku.

Skuto¢nost, ¢ Objednavatel' skontroloval vykresy, vypoéty, doddvky, vzorky avykonané
prace, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné chyby a nedostatky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarufené riadne splnenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel vypracuje harmonogram postupu stavebnych prac vo vecnom, ¢asovom a finanénom
plneni v stlade s &1, 11, bod 1. a zaroveii sa zavizuje prispdsobit’ tento harmonogram dopravnej
situacii v mieste realizacie prac. Zhotovitel’ predlozi Objednévatel'ovi vecny, asovy a finanény
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2.23

2.26

2.27

2.28

3.L

harmonogram najneskdr k terminu podpisu tejto Zmluvy. Harmonogram stavebnych prac tvord
v pisoninej podobe prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

Pred odovzdanim Diela je Zhotovitel' za t¢asti Objednéavatel'a a v stilade s Harmonogramom

prac povinny vykonat' funkéné skusky Diela (d'alej len ,.Funkéné skasky®). Na zaklade
Funkénych skifok musi Zhotovitel' preukazat’; Ze Dielo je spdsobilé a pripravené pre riadnu
prevadzku, a Ze vyhovuje Projektovej dokumentacii, Ponuke Zhotovitel'a a splita ostatné
poziadavky na zaklade Zmluvy vzfahujice sa na Dielo.

Zhotovitel' pre ucely Funkénych skuSok zabezpedf a poskytne vsetky pristroje, vybavenie,
asistenciu, dokumenty a iné informdcie, elektrinu, zariadenia, materidly, personal a vietko
ostatné tak, aby Funkéné skusky prebehli v sulade so Zmluvou.

Harmonogram Funkénych skasSok Zhotovitel” doruéi objednavatel'ovi v dostatoénom Casovom
predstihu, najneskor v8ak Strnast’ (14) pracovnych dni pred planovanym terminom Funkénych
skagok. Harmonogram Funk&nych skiisok bude obsahovat’ &asovy harmonogram jednotlivych
planovanych ukonov testovania, ako aj ich.opis.

Funkéné skuisky buda prebiehat’ v silade s harmonogramom Funkénych skagok a budt zahfiat
vietky prevadzkové skusky za uéelom preukézania, Ze Dielo mdze byt prevadzkované bezpedéne
tak, ako je Specifikované, za vietkych dostupnych prevadzkovych podmienok v stilade s ucelom
Diela a Projektovej dokumentacie.

O vysledku kazdych Funkénych skifok podla bodu 2.26 bude vyhotoveny samostatny protokol.
Ak Dielo alebo jeho Cast’ nevyhovie Funkénym skidkam, Objednavatel’ mbZe poZadovat, aby
Zhotovitel' napravil vady Diela, a aby Zhotovitel' vykonal opakované Funkéné skusky za
rovnakych podmienck. To sa vztahuje na kiorikolvek ast’ Funkénych skugok. Ak Dielo
nevyhovie. ani opakovanym Funkénym skaskam, Objednavatel mdZe nariadit’ d'alSie
opakovanie Funkénych skasok alebo Dielo odmietnut’ prevziat’ a odstupit’ od Zmluvy.

Odstranenie nedostatkov po nelspesnych Funkénych skuskach, resp. tspedné vykenanie
opakovanych Funkénych skusok nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za omeskanie s riadnym
dodanim Diela v lehote plnenia a Objednavatela nezbavuje naroku na nahradu $kody v celom
rozsahu, vratane ndhrady skody presahujicej zmiuvnli pokutu, a zaplatenie zmluvnej pokuty
podl'a tejto Zmluvy.

Odovzdanie Diela;

Dielo sa povaZuje za riadne ukoncené jeho protokolarnym odovzdanim a prevzatim preberacim
protokolom, ktory podpiSu Objedndvatel’ aj Zhotovitel’; v protokole sa uvedie najmaé:

- popis odovzdavaného Diela (alebo jeho Casti),

- vyhlasenie. zmluvnych stran o tom, &i podiia skutotnosti zistenych pri odovzdavani
bolo Dielo dokonéené v sulade s touto zmluvou (so Zadanim, pokynmi Objedndvatela,
stavebnym povolenim vztahujicim sa na Dielo a d’al$imi dojednanymi podmienkami),

- zhodnotenie kvality (akosti) Diela (jeho Casti) a supis zistenych vad (pripadne aj
s popisom, ako sa prejavuj),

- dojednanie o spdsobe a lehotdch na odstranenie zistenych vad Diefa a pripadné iné
dojednania zmluvnych stran; zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota na odstranenie
zistenych vad nebude dlh3ia ako tridsat’ (30) pracovnych dni, ak sa zmluvné strany
nedohodni v jednotlivom pripade inak,

- zoZznam dokumentov odovzdanych spolu s Dielom,

- zoznam Specidlnych ndstrojov a iného prislusenstva odovzdanych spolu s Dielom,
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3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

- iné skutoCnosti, ktorych vyznaCenie pozaduje niektord zo zmluvnych stran a
- datum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zmluvnych stran

Prevzatim Diela od Zhotovitela prechadza vlastnicke priavo anebezpeCenstvo Skody na
Objednévatela.

Prevzatic Diela alebo jeho ¢asti moZe byt odmietauté pre vady ato az do ich uplného
odstranenia.

Zhotovitel je povinny najneskdr 5 dnf vopred ozndmit’ Objednavatel'ovi, kedy bude Dielo alebo

jeho ucelend Cast’ pripravend na odovzdanie.

Zhotovitel' doda Objednavatelovi najneskér 4 dni pred odovzdanim Diela vSetku néleZitt
dokumentaciu k odovzdaniu, prevzatiu a uZivaniu, resp. kolaudacii, ak bude potrebna,
dokonéeného Diela, kforych vyhotovenic a dodanie je sti¢astou dohodnutej ceny Diela v zmysle
tejto Zmluvy:

~ 2 x projekt skuto&ného vyhotovenia stavby v papierovej forme a 1 x digitdlne na CD
(vo formate PDF a DWG);

- zépisnice, protokoly, certifikaty vefkych prvkoy a osvedenia o vykonanych skuskach
pouzitych materidlov a vyrobkov ako aj d'alsie doklady potrebné k uvedeniu zariadenia
do prevadzky;

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov:

- stavebny dennik a jeho vietky zapisy;

- doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vdZne listky, evideniné listy odpadov, hlasenia
o vzniku odpadu);

- revizne spravy;

- manualy na udrzbu, kontrolu, servis a obsluhu;

- prisluind fotodokumentaciu;

- zarudné listy a certifikaty na pouZité materialy a vyrobky;

- osvedc¢enie o akosti a kompletnosti;

- geodetické zameranie

- smenovky pri polozkdch rozpoctu s hodinovou sadzbou.

Bez vyidie zadefinovanych dokladov nie je mozné povaZovat' Dielo za dokoncené a prevziaf
ho. Z uvedeného vyplyva, Ze chybajice doklady, az do doby ich predloZenia, sl povazované za
vadu, ktora brani uZivaniu Diela.

Objednavatel’ je povinny: pripravit’ na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi Zhotovitel'a bolo zabezpedené kvalitné, Uplné arychle uskutotnenie
tohto konariia, a to v pisomnej forme aj na CD nosi¢och. V pripade, ak Zhotovitel nepredloZi
vietky uvedené podklady s nasledkom prediZenia planovaného terminu zadatia uzivania Diela
v lehote do 30 dni od ukonéenia prac, vznikne Objednavatelovi narok /pravo/ na uhradenie
zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 EUR za kazdy aj zataty defi omeskania; ustanovenia o
nahrade $kody tymto nie su dotknuté. '

Najneskér k preberaciemu konaniu zhotovitel dodd Objednavatel'ovi vSetky prirucky pre
prevadzku a udrzbu Diela tam, kde toje pre riadne uZivanie Diela, resp. jednotlivych materialov
alebo zariadeni potrebné alebo vhodné a vratane akychkol'vek nevyhnutnych dokumentov pre
riadne uZivanie, prevadzku a udrzbu celého Diela. Zhotovitel' ziroveii zabezpedi a vykond
zaSkolenie personalu Objedndvatela v oblasti prevadzky a obsluhy Diela vritane vietkych
postupov tak, aby po zadkoleni bol Objedndvatel’ samostatne schopny obsluhovat’ Dielo a
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

4.1

4.2

4.3

prevadzkovat’ ho na uéely, na kitoré je vyhotovené. O zaSkoleni obsluhy Objedndvatel'a Zmluvné
strany vyhotovia osobitny protokol, kfory musi byt podpisany opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych sfran.

Objednavatel' si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonCeni Diela (dalej len
~Previerky™) za G¢elom overenia riadneho ukoncenia Diela v sulade s podmienkami tejto
Zmluvy. Ak Dielo ako celok alebo akdkol'vek jeho Cast’ HGPIEJdG Previerkami, potom bude
Zhotovitel povinny bezodkladne odstranit’ vietky vady alebo iné nedostatky, v désledku
ktorych Dielo nepreslo previerkami a Objednavatel méze odmietnut’ prevziat' Dielo. Ak sa
Previerkami nezisti Ziadna vada Diela a dojde kvoli vykondvaniu previerok Diela
Obijednavatel'om k odloZeniu prevzatia Diela, Zhotovitel nie je v omeskani s odovzdanim Diela.

Zapishicu o prevzati Diela spisuje Objednavatel’, ak nebolo dohodnuté inak.

Ak Objednavatel’ odmieta Dielo prevziat, je povinny uviest’ dévody. Po odstrdneni nedostatkov

opakuje sa preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu aspiSe sa dodatok k povednému

preberaciemu protokolu.

Zmluvné strany sa moéZu dohodnif na samostatnom odovzdani aprevzati len takych
dodatognych prac alebo Casti prac, kiorych samostatn¢ odovzdanie a prevzatie sa predpoklada
v projektovej dokumentacii.

Po ukongeni Diela Zhotovitel’ vrati vietky vyhotovenia projektovej dokumentacie zapoZitanej
od Objednavatel'a na U¢ely vykonania Diela. Zaroveil odovzdd Objednavatelovi zakreslenie

skutoéného vyhotovenia zrealizovaného Diela v dvoch vyhotoveniach na CD nosici.

Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko v termine, ktory uréi Objedndvatel' v preberacom
protokole.

Osobitné technické podmienky:

Zhotovitel je povinny pouZit material a vyrobky L triedy kvality s predplsanou dobou zaruky,
skuskami a testmi. Stavebné vyrobky, ktoré buda zabudované do Diela musia spifiat’ poziadavky
uvedené v ust. § 43f Stavebného zdkona, technickych predpisoch (vritane prislusnych
techinickych noriem) a v inych sivisiacich pravnych predpisoch, budi v prvotriednej kvalite
(akosti), ak v Jednolhvom prlpade dohoda zmluvnych stran alebo podmienky a.poZiadavky
uvedené v Zadani alebo v inej (zdviznej) dokumentacii podla tejto zmluvy nebtanovuju inak, a
d’alej nové, neposkodené a takého typu a na taky Géel, na ktory maji byt pouzivané podla te]to
zmluvy, resp. zodpovedajice uéelu, na ktory ma byt pouZitd ta Sast’ Diela, do ktorej sa majil
ticto stavebné vyrobky zabudovaf. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené
Objednavatelom (budicim uzivatel'om) pisomnou formou,

Nic je ‘pripustné pouZivanie technoldgii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi,
bezpedénostnymi alebo hygienickymi predpismia normami vieobecnymi i rezortnymi.

Je zakézané pouZivat drobnd a./ alebo velku mechanizéciu pre montaZne a stavebné prace,
ktoré: (i) boli neodborne upravované a nie st pre fiu vypracované technické a technoelogické
predpisy a (ii) ich previddzkovanim by mohli byt porusené bezpe€nostné a hygienické predpisy
alebo predpisy o ochrane zdravia, resp. v dosledku pouzitia by mohlo déjst” k zhorSeniu
Zivotnc¢ho prostredia.
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5.1

52

Do prevadzky nesmii byt spustené stroje amechanizcia s neplatnou reviziou, résp.
mechanizécia, ktora svojim technickym stavom nezodpoveda schvdlenym podmienkam pre ich
prevadzku.

Zhotovitel’ sa.zavizuje, 7e mi opravneriie na vykonanie Diela podl'a tejto Zmluvy (dalej aj ako
~Oprdvaenie™), a to po celt dobu platnosti a uéinnosti tejto Zmluvy. Ak v priebehu platnosti a
uéinnosti tejto Zmluvy Zhotovitel'ovi uplynie platnost’ akéhokol'vek Opravnenia potrebného na
vykonanie Dicla podla tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny tito skuto®nost bezodkladne
oznamit’ Objedndvatelovi a toto Opravnenie si do 5 dni odo diia uplynutia platnosti obnovit'.
Zhotovitel’ je povinny zdrZat' sa vykonavania Diela podl'a tejto Zmluvy v rozsahu neplatného
opravnenia v Case, ked toto opravnenie nebude platné. Ak si v uvedenom termine Zhotovitel
neobnovi svoju sposobilost’, Objednavatel’ je opravoeny od tejto Zmluvy odstipit’. Pocas doby,
po ktora nebude maf Zhotovitel' platné opravnenie na vykon ¢innosti podla tejto Zmiuvy,
zodpovedd Zhotovite! Objednavatel'ovi za vietky Skody tym spdsobené. Termin vykonania
Diela sa o dobu, po ktora Zhotovitel’ nemal platné Opravnenie, nepredizuje.

Zodpovednost’ za spOsobené Skody

Pokial’ vzniknt Skody na stavenisku alebo na vykonanyeh pracach alebo ich ¢astiach pocas
obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny o ne sa starat, musi Zhotovitel' na vlastné naklady
odstranit’ tieto $kody.

Ak vznikne 8koda neopravnenym vstupom na pozemky tretich oséb alebo ich poskodenim,
popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, poruSenim inZinierskych sieti zodpoveda za Skodu
Zhotovitel',

¢ v
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel rudi za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
spiiia projektované technické a ekonomické parametre, Ze zZodpoveda technickym normém
a predpisom SR, a Ze nemd vady, ktoré by ruili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym téelom. Zhotovitel zaruduje, Ze tieto
vlastnosti bude mat' Dielo minimaine 60 mesiacov (d'alej len ., Zdrucnd doba™) od
protokolarneho odovzdania a prevzatia, ak tato Zmluva neustanovuje inak. Zhotovitel’ zaroveri
zodpovedd za to, Ze sa dodané mmnoZstvo zhoduje suadajmi v sprievodnych dokladoch.
Zmluvnymi stranami bolo dohodnuté, Ze zéru¢nd doba na pouzité technolégie a/alebo zariadenia
bude podla udajov vyrobeov o zdruénej dobe; najmenej v8ak 24 mesiacov odo diia odovzdania
Diela. Zhotovitel je povinny predloZit’ zoznam zariadeni, na ktoré je poskytnutd nizia zéruka
ako 60 mesiacov pri odovzdani Diela.

Ak Objedndvatel’ prevezme Dielo so skrytymi vadami, ma prave na dodatoné bezplatné
odstranenie vady.

V pripade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada odstranitel'nd, je Objednévatel oprévneny:

a) pozadovat’ bezplatné odstranenie vad opravou do piitndstich (15) kalendérnych dni odo
dna prijatia reklaméacie, alebo

b) pozadovat’ primerant zlavu z ceny Diela, ato az do vysky 20% z fakturovanej ceny
Diela.
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Ak Zhotovitel' po vyzve neodstrani vady v dohodnutej lehote, maZe Objednavatel’ zabezpecit
ich odstrinenie na ndklady Zhotovitel'a. V takom pripade je viak povinny o svojom rozhodnuti
vyrozumiet’ Zhotovitel'a bez zbytoéného odkladu.

Na Ziadost’ Objednavatela je Zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu vady Diela-odstranit,
1 ked’ neuznava, Ze za vady zodpovedd. V spornych pripadoch znasa ndklady aZ do rozhodnutia
o reklamacii Zhaotovitel'.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitel'a odstranit’ vady, najmé ak je vada neodsiranitel'na,
alebo odstranitelnd s neprimeranymi ndkladmi ale nebrani riadnemu uZivaniu Diela, je
Objednavatel’ opravneny poZadovat” primerantt zl'avu zceny Diela, ato az do vysky 20%
z fakturovanej ceny dicla, bez odstranenia vad.

V pripade ak je vada neodstranitel'nd, alebo odstranitel'na s neprimeranymi nakladmi a brani
riadnemu uZivaniu Diela, ma Objedndvatel pravo odstipit’ tejto Zmluvy,

Objedndvatel’ 0zndmi Zhotovitel'ovi, bez zbyto¢ného odkladu vady predmetu Zmluvy, ktoré sa
objavili po¢as vykonavania Diela alebo pri odovzddvani a preberani Diela alebo podas zérutne;
doby. V ozndmeni Objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuji a poZadovany druh naroku, ktory
si Objedndavatel na zéklade vady uplatiivje.

Za vady Diela, ktoré Zhotovitel pred Objednavatel'om zamerne skryl a nejde o vady Diela, ktoré
st dosledkom skutoénosti, o ktorych Objednavatel’ vedel alebo musel vediet’ v &ase odovzdania
Diela Objednavatelovi, Zhotovitel' zodpoveda bez ohl'adu na to, kedy boli tieto vady zo strany
Objedndvatel'a Zhotoviteloyi oznamené.

Ak Zhotovitel' odstrani vadna ¢ast’ Diela opravou, vymenou alebo dodanim chybajucej veci, za
pripadné vady takejto Casti Diela zodpoveda za rovriakych podmienok ako za vady pdvodnej
vadnej Casti Diela.

Ak je vada, ktord podstatne ovplyviluje pouzitelnost’ Diela zavinend Zhotovitelom, je
Zhotovitel' povinny v zmysle ust. § 373 a nasledujicich Obchodného zdkonnika nahradit
Objednavatelovi skodu, ktora v tejto suvislesti vznikla,

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za kodu spdsobent
pri vykorie povolania alebo poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatel'a v miniméalnej vyske
Zmluvnej ceny Diela v EUR s DPH. Zhotovitel’ je povinny najneskdr do okamihu odovzdania
staveniska predloZit Objednavatelovi osved@enti képin poistnej Zmluvy, resp. iného
rovnocenného dokladu preukazujiceho platnost’ poistenia podl'a tohto bodu Zmluvy. Povinnost’
uzavriet’ poistenie majetku podl'a tohto bodu nie je thradou zmluvnej pokuty dotknuta. Toto
poistenie sa Zhotovitel' zaviizuje udrZiavat” v platnosti po cely ¢as zhotovovania Diela podl'a
tejto Zmluvy. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze pripadnt Skodu sposobent kradeZou, stratou,
znienim alebo inym poSkodenim jeho majetku (a areali stavby) znaga v plnej vyske.

Zhotovitel’ sa zavizuje preukazat’ Objedndvatel'ovi kedykol'vek na jeho poZiadanie (vyzvu) a
bez zbytoného odkladu poistenie pozadované podla tejto Zmluvy; porusenie tejto povinnosti
ako aj povinnosti podl'a bodu 12. tohto ¢ldnku sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy
a zaklada pravo Objedndvatel'a na odsttipenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel je opravrieny zadrZat’ sumu rovnajlicu sa 5% z ceny
Casti Diela (bez DPH), za ktort bola Zhotovitel'om vystavena faktira (dalej ako ,,Vypkonnostné
zddriné”), priCom tito suma bude slizit na zabezpefenie nahrady nakladov spojenych
s odstranenim vad Diela pred jeho tipInym protokolarnym odovzdanim.
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Objednavatel je opravneny uspokojit’ sa formou jednostranného zépoétu zo sumy
Vykonnostného zadrzného na:

a) tuhradu akychkolvek nédkladov shvisiacich alebo spojenych s odstranenim vad (resp.
nedorobkov) Diela zistenych pred protokolarnym odovzdanim Diela Objednavatelovi
v pripade, ak Zhotovitel’ vytknuié¢ vady a/alebo nedorobky Diela bezodkladne neodstrani
v zmysle bodu 3. a 4. tejto Zmluvy,

b) ostatnych narokov vyplyvajiicich z tejto Zmluvy (najmi nérokov na tihradu zmluvnych
pokut, ndrokov na nahradu 8kody vratane uslého zisku).

Ak sa Objednavatel uspokoji z Vykonnosiného zadrZného, je Zhotovitel’ povinny doplnit’ sumu
Vykonnostného zadrzného do vysky, ktoré malo Vykonnostné zddrZné pred uspokojenim zo
strany Objednavatel'a, a to bez zbyto¢ného odkladu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze nespotrebovanu ¢ast” Vykonnostného zadrzného Objednavatel
vrati Zhotovitel'ovi po protokolarnom prevzati Diela Objednévatelom; nespotrebovanti Cast
Vykonnostného ziadriného moZno pouzit aj na zloZenie alebo doplnenie zostivajlcej
garanéného zadrZzného podla bodu 18. tohto.¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, e na zabezpefenie zéruky Diela Zhotovitel' najneskdr spolocne
s protokoldrnym odovzdanim Diela zlozi na i¢et Objednavatel'a garantné zadrzné v celkovej
vyske 5% ceny Diela bez DPH; ak sa protokolarne odovzdala ¢ast’ Diela, je Objednavatel
opravneny zadrzat' garantné zadriné vo vyske 5% z ceny Casti odovzdaného Diela (bez DPH),
za ktort bola Zhotovitel'om vystavena faktara (d'alej len ,.Garanéné zddring").

Objednavatel’ je opravneny drzat’ Garanéné zddrZné po dobu Zirucnej doby (60 mesiacov)
podla ¢l. VI bod 1 tejto Zmluvy a pocas téjto doby sa z neho uspokojit’ formou jednostranného
zapodiuna!

a) uhradu akychkol'vek ndkladov stvisiacich alebo spojenych s odstranenim vad (resp.
nedorobkov) Diela pocas Zaruénej doby, ktoré neboli Zhotovitelom riadne a vcas
odstranené v zmysle bodu 3. a 4. tejto Zmluvy;

b) dhradu vietkych ostatnych nakladov, ktoré Objednavatelovi vznikli v savislosti
s uplatfiovanim zodpovednosti za vady Diela v Zaruénej dobe;

c) pre pripad vzriku naroku na zlavu zceny Diela podla €l. VII bod 3. b) a bod 6. tejto
Zmluvy;

d) ostatnych narokov vyplyvajieich z tejto Zmluvy (najméd narokov na uhradu zmluvnych
pokiit, narokov na nahradu $kody vratane uglého zisku).

Zhotovitel' je opravneny nahradit’ Garanéné zadrzné predloZenim potvrdenia o zriadeni
neodvolate'nej bankovej zéruky zriadenej v prospech Objednavatefa vo vyske Garanéného
zadriného, pri¢om bankova zaruka musi byt platnd najmene;j do konca mesiaca, ktory nasleduje
po mesiaci, kedy uplynie Zaru¢nd doba; podmienky zriadenia bankovej zaruky (viatane
textécie zdruénej listiny) podliehaji predchadzajicemu schvaleniu Zo strany Objednévatela.

Obijedndvatel’ vrati Zhotovitefovi Garanéné zadrzng, pripadne jeho alikvotnt (nespotrebovant)
cast’

a) do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, v ktorom dolo k uplynutiu Zarucnej doby;
ak plynie Zaruénd doba k jednotlivym astiam Diela samostatine (napr. v dosledku plynutia
novej Zarucnej doby po odstraneni vad Sasti Diela), Objednavatel sa zavdzuje vratit
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22.

23.

prisludnu alikvotni Cast’ Garanéného zddrzného do konca mesiaca, ktory nasleduje po
mesiaci, kedy uplyriula Zaruéna doba k danej Casti Diela;
b) po predloZeni potvrdeni o zriadeni bankovej zaruky podla ¢l. VII bodu 20. tohto &lanku.

ObjednavateTl nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho ¢ast’ skdrako Zhotovitel splni povinnost’

zlozif Garanéné zadrzné alebo nahradit” Garanéné zadrzné bankovou zarukou podla ¢l. VII bodu
20, tohto ¢lanku.

V pripade ak bude Garanéné zadrZné alebo jeho ¢ast’ spotrebovand, je Zhotovitel' povinny
bezodkladne doplnit’ vySku Garanéného zadrZného do jeho pdvodnej vysky alebo predlozit’
potvrdenia o doplneni bankovej zaruky do vy$ky Garanéného zadrzného.

€L viix
Majetkové sankcie

Pri nedodrZzanf terminu vykonania Diela alebo odovzdania jeho casti v sulade
s harmonogramom préc-zo strany Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi

zmluvnt pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela za kazdy aj zacaty defi omeSkania v priebehu

prvych desiatich dni omeskania a vo vyske 0,9 % z ceny Diela za jedenasty a kazdy d’alsi dei
omeskania.

Objednavatel’ je opravneny poZadovat' od Zhotovitel'a zmluvni pokutu za vadné plnenie vo
vyske 0,1% z ceny Dicla za kazdl opravnent reklaméciu. Tato pokutu viak Zhotovitel nie je
povinny zaplatit, ak reklamovant vadu uzn4 a bezplatne ju odstrani do 15 kalenddmych dni od
uplatnenia reklamdcie. Nedodrzanie tejto lehoty je ddvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.

Pre uc¢ely-stanovenia vysky zmluvnej pokuty podl'a bodu 1 a 2 tohto €ldnku sa vychddza z vySky
ceny Diela dohodnutej k prvému ditu poruSenia povinnosti zabezpe¢enej zmluvnou pokutou,
podla kritérii stanovenia ceny Diela v stilade s:€l. V1 bod. 1 tejto Zmluvy.

Zmluvné pokuta za omeskanie s odstranenim vad je 500,00 EUR za kaZdy deii omeskania az do
dia, kedy budui vady odstrénené.

Zmluvna pokuta za neuvolnenie a nevypratahic staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zapis
z preberacieho konania) je 500,00 EUR za kazdy deii omeSkania.

V pripade, Zze Zhotovitel' v sivislosti s vykonavanim Diela porusi predpisy bezpetnosti
a ochrane zdravia pri praci (d'alej len .BOZP™), predpisy o poZiarnej ochrane alebo plan BOZP,
zaplat{ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske:

1.000,00 EUR pokial bolo nutné zastavit' prace z dévodu priameho ohrozenia
zivota pracovnikov na stavbe (napr. zdvady na ledeni, zdvihacich
zariadeniach, Zivotu nebezpeéné elektrické instalacie a pod.), alebo
pokial' doslo k poSkodeniu zariadenia sliZiaceho k zaisteniu
bezpetnosti pri praci (odstrinenie zdbradli, krytov otvorov
smerujucich do nebezpeénych priestorov a pod.)

200,00 EUR pokial’ je moZné zdvadu odstranit’ bez zastavenia prac ihned alebo
v stanovenom termine
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10.

1.

12.

13.

14,

100,00 EUR za kazdé jednotlivé porusenic predpisov BOZP, predpisov 0
poZiarne] ochrane, resp. planu BOZP pracovnikom Zhotovitela
alebo jeho subdodavatel'om

500,00 EUR za kazdy zataty defi omeSkania s odstranenim zavady ohrozujiicej
bezpednost’ price poéniic diiom, upozornenia na zavadu az do jej
odstranenia

1.000,00 EUR za kazdé jednotlivé zistenie, Ze niektory z pracoynikov Zhotovitel'a

alebo jeho subdodavatel'ov sa nach4dza na stavenisku pod vplyvom
-alkoholu alebo inych omamnych: latok

1.000,00 EUR za porudenie povinnosti viest' riadnu evidenciu poruseni BOZP
alebo umoznenia nahliadnutia do tejto evidencie v stlade s ¢l. X bod
1.8 tejto Zmluvy

V pripade, Ze Zhotovitel’ poru$i povinnosti podl'a &l. VII bod. 12. a 13, €k. X bod. 1.2:a 1.3 tejio
Zmluvy, zaplati Objednavatel'ovi pokutu vo vyske 500,00 EUR, a to za kazdy pripad poruSenia
tejto povinnosti.

V pripade, Ze Zhotovitel' porudi povinnosti podla ¢l X bod. 1.4 tejto Zmluvy, zaplati
Objednavatelovi pokutu vo vyske 1.000,00 EUR, ato za kazdy pripad porusenia tejto
povinnosti, a aj opakovane.

V pripade porusenia kiorejkol'vek z povinnosti tykajticej sa Subdodavatel'ov podla ¢l. XII tejto
Zmluvy, ma Objedndvatel’ pravo pozadovat od Zhotovitela uhradenie zmiuvnej pokuty vo
vyske 1.000,00 EUR, a to za kazdé porufenie ktorejkol'vek z vysSie uvedenych povinnosti a aj
op'akovane.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla ¢l. X bodu 1.11 alebo ¢l XII bodu 9.2. pism.
f) je povinny zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy defl poruSenia, pri¢om
poruSenie uvedene] povinnosti, ktoré trva dfhsie ako 30 dni povaZuje za podstatné poruSenie
tejto Zmluvy.

Stanovena pokuta za nesplnenie zmluvného terminu vykonania Diela Zhotovitelom sa stane
splatnou uplynutim tohto terminu. Zaplatenie pokuty nevyluduje povinnost’ Zhotovitel'a uhradit’

Skodu Objednavatel'ovi, ktora vznikla nespinenim terminu,

Zhotovitel’ je povinny nahradit’ akékolvek pokuty uloZené §tatnymi organmi v désledku vad
a/alebo poruseni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni Diela alebo v jeho ddsledku.

Pravo Objednavatela na nahradu $kody, ktord vzmikla v dosledku poruSeni povinnost
sankcionovanych zmluvnymi pokutami podl'a tohto ¢lanku nie je dotknuté.

Vyska zmluvnych pokit a inych sankeii podla tejto Zmluvy je limitovand vySkou Zmluvnej
ceny. Pravo na ndhradu $kody Objedndvatel'a tymi nie je dotknuté.

CL 1IX
Riefenie sporov
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Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni Zmluvy maja prioritu dokumenty
v nasledujucom poradf:

Zmluva;

sit'aznd ponuka Zhotovitel'a (vratane navrhu ceny);

technické Specifikacie préc - realizatna projektova dokumentécia
vieobecné technické podmienky.

Ealhol h e

Spoty zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitel'a zastavit’ prace na Diele.

Pri rbznosti ndzorov na vlastnosti hmot stavebnych dielcov (materidlu), pre ktoré platia
vieobecné zavizné skiiGobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili
pri skgkach, pripadne metdd, si moZe kazda zmluvnd strana dat’ vykonat’ materidlno-technické
presktisanie $tatnym alebo $tdtom uzndvanym skiaSobnym miestom pre skasky materidlov.
Vysledky tvchto skuiSok s zavizné, Naklady na skudky znaSa strana, v ktorej neprospech bolo
rozhodnuté.

V3etky spory alebo naroky, ktoré vznikni z tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou, vratane sporov
tykajdcich sa jej platnosti, porusenia, ukongenia alebo existencie, a nebudd vyriesené dohodou,
budi s kone¢nou platnost'ou rozhodnuté prislusnym vieobecnym sidom

Zmluvny vzf'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tizemi Slovenskej republiky.
Spory bude rozhodovat’ prislusny sid Slovenskej republiky a to v slovenskom jazyku. Zavizny
je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy.

CLX
Ostatné prava a povinnosti zmluvnych strin

Zhotovitel’

1.1 Zhotovitel je povinny vykenat' Dielo riadne, v€as, bez vad anedorobkov na svoje naklady,
na svoje nebezpefenstvo a v dojednanom termine vykonania Diela ho odovzdat
Objednavatel'ovi. Zhotovitel mo6ze poverit’ vykonanim Diela inti osobu (subdodavatela).

1.2 Zhotovitel' v stlade s ust. § 41 ods, 3 Zakona o verejnom obstardvani uvadza, v pripade
vyuzitia subdodévatel'ov na vykonanie Diela (idaje sa neuvadzaju o dodédvatelovi tovaru),
7¢ objednavatefovi predloZi:

- Udaje o vietkych znamych subdodavatel’och, (priloha €. 3 tejto Zmluvy)

- udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatel'a v rozsahu - meno a priezvisko,
adresa pobytu, ddtum narodenia.

1.3 V sulade s ust. §41 ods. 4 Zdkona o verejnom obstaravani sa zarovef Zhotovitel’ zavizuje
oznamit' bezodkladne akikol'vek zmenu udajov o subdoddvateloch (v pripade, ak ich
vyuzije) podla predch&dzajiceho odseku a v sulade s-€l. XII tejto Zmluvy.

1.4 Pri vykondvani Diela inou osobou mé Zhotovitel' zodpovednost, akoby Dielo vykonéval
sam. Objednavatel’ ma pravo vyjadrovat’ sa k navrhovanym subdodévatel'om a v pripade,
Ze s niektorym(-1) navrhovanym(-i) subdodavatelom (-mi) nesthlasi, md pravo to zaznadit
v stavebnom denniku a Zhotovitel' ma povinnost’ sa k takejto namietke vyjadrit’ najneskér
do piatich (5) pracovnych dni kvalifikovanym spésobom. Zhotovitel' je povinny viest
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

zoznam subdodavatel'ov s presnym uréenim vykondvanych prac. PoruSenie tohto bodu sa
povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy, s moznostou odstiipenia od Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vykon vybranych odbornych ¢innosti v rimei plnenia tejto
Zmliuvy bude vykonavat vyluéne prostrednictvom expertov, prostrednictvom ktorych
preukazoval splnenie podmienok G&asti technickej spdsobilosti vo verejnom obstaravani,

ktorého vysledkom je tato zmluva. V pripade, ak chce Zhotovitel' nahradit’ niektorého z

expertov, takéto nahradenie je moZné vyluéne so sihlasom Objednévatela. Objednavatel
takyto stihlas bezddvodne neodoprie, aviak plati, Ze novo navrhovany expert musi splnat
rovnak( odborni spbsobilost’, ako je sposobilost’, ktorej spinenie preukazoval expert; ktory
sa nahradza. Sposobilost nového. experta Zhotovitel' preukazuje spdsobom, akym
preukazoval vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom je tato Zmluva i spdsobilost’
experta, ktorého chce zhotovitel’ nahradit’.

Ak ma byt ktorykol'vek expert dogasne kratkodobo nepritomny pocas plnenia tejto Zmluvy,

musi pred svojou nepritomnostou yymenovat vhodnii nahradnd osobu (za podmienky
predchadzajuceho suhlasu Objednavatela) @ Objednavatel’ musi byt vopred informovany o
tejto-skutodnosti, o dobe nepritomnosti a o ndhradnom zéstupcovi experta. Pre tcely tejto
Zmluvy bude mat zastupca experta rovnaké pravomoci ako si dané osobe danému
expertovi.

Zhotovitel' uréil osobu podla &l. TV bod 1.2 Zmluvy Koordinitora BOZP, kfory je
zodpovedny za vytvorenie podmienok bezpeénosti a zdravia zamestnancov na spolognom
pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti vyplyvajicej z prislusnych pravnych predpisov
o BOZP;

Koordinator BOZP eviduje vietky porusenia predpisov o BOZP v samostatnej evidencii,
ktord je povinny na vyZiadanie poskytnuf® Objednavatel'ovi alebo osobe nim poverenej na
nahliadnutie.

Zhotovitel’, najneskor v def zagatia préc (vykondvania Diela) uré{ Vediceho stavby podla
¢l. 1V bod 1.2, ktory bude trvalo riadit’ price na stavenisku; Funkciu Koordintora BOZP
a Vedaceho stavby nesmie Zastavat ta ista osoba,

1.10Zhotovitel je povinny pred nastupom na realiziciu prac podla tejto Zmluvy zabezpetit' pre

svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z ochrany pred poZiarmi a
bezpednosti a ochrane zdravia pri praci platnych v Slovenskej republike, o ¢om prediozi
Objednévatelovi doklad, a to najneskér v defi zadatia prac. Zbotovitel' v plnom rozsahu
zodpoved4 za poZiarnu ochranu Diela a BOZP a bezpetnost’ technickych zariadeni pri
realizécii stavebnych prac v stilade s ustarioveniami prisl, praviych predpisov.

1.11Zhotovitel je povinny byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona €.

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len .Zdkon o RPVS™) a spliiat’ podmienku zdpisu do registra partnerov
verejného sektora podla Zakona o RPVS podas trvania celého zmluvnébo vztiahu
zalozeného touto zmluvou.

1.12 Vetky dokumenty sa musia vypracovat' v slovenskom jazyku (s vynimkou Ceského

jazyka). Vietky hodnoty, vymery, hmotnosti budd oznacované v slovenskom jazyku.

1.13Zhotovite!l' sa v plnej miere zarutuje za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne

materidly tykajlce sa predmetu Zmiuvy tretim osoban, v opaénom pripade zodpoveda za
§kodu, ktora takymto zneuzitim vznikla.

23/31




1.14Nebezpe&enstvo $kody na zhotovovanom Diele znaSa Zhotovitel’,

H

Objednavatel

2.1 Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat kontrolu vykonavania Diela. V pripade,
ak Objednavatel’ zisti, Ze Zhotovitel’ pri vykonévani Diela porusuje svoje. povinnosti, je
Zhotovitel' povinny bez akéhokolvek odkladu odstranit’ zévady (chyby, nedostatky,
nedorobky a pod.) na Diele a vykonavat’ d’alej Dielo riadne. Ak tak Zhotovitel’ neurobi do
siedmych (7) pracovnych dni, md Objednavatel’ pravo od Zmluvy odstipit’.

2.2 Objedndvatel’ je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom Zhotovitel'a, s ktorych
pracou nie je spokojny, najmd ak poruduji pracovnu disciplinu, pracovny poriadok,
pracovné postupy alebo viéobecne zévizié predpisy. Zhotovitel' je povinny sa s tymto
namietkami bez zbytoéného odkladu vysporiadat’ a v pripade ich ddvodnosti zabezpecit’
napravu v stlade s poZiadavkami Objedndvatela.

2.3 Stavebny dozor Objednavatela, resp. iné Objednavatelom poverené osoby su oprdvnené
dat’ pracovnikom Zhotovitela prikaz prerudit’ pracu, ak je ohrozena bezpeénost
uskutodfiovaného Diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, Dielo nie je vykonavané
v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vaZne Skody a zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a
nie je dosiahnutelny.

€L X¥
Odstipenie od Zmluvy

Od Zmluvy mozno odstipit’ vyhradne v pripadoch, ktoré stanovuje tato Zmluva; v ostatnych
pripadoch je odstipenie od Zmluvy je en bloc vylicené. V pripade odstipenia od Zmluvy
Zhotovitel'ovi prinaleZi nihrada iba za skutoéne vykonané price, ak tato Zmluva neustanovuje
mak.

Objednédvatel’ ma pravo od Zmluvy odstapit’ v pripade, ak tak urCuje tato Zmluva, alebo pri
podstatnom porugeni Zmluvy Zhotovitelom. Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstapit
len v pripade, ak Zhotovitel'a vopred pisomne vyzve na odstranenie nedostatkov a / alebo na
upustenic od konania ktoré ma charakter zasadného porudenia Zmluvy v primeranej lehote,
ktora neméze byt kratsia ako 14 kalenddrnych dni. Pisomna vyzva Objednavatel'a musi zaroven
obsahovat’ upozornenie, Ze v pripade nezjednania napravy, méZe Objedndvatel' od Zmluvy
odstapit’; ak vyzva neobsahuje vietky néleZitosti podla tohto bodu, hl'adi sa na fiu, ako by nebola
uskutodnend. V pripade, Ze Zhotovitel' nezjednal napravu ani v primeranej lehote urfenej vo
vyzve Objednavatel'a a bol o moZnosti odstipenia vo vyzve pouceny, je Objednavatel
opravneny od Zmluvy odstapit’ pisomnym oznamenim doru€enym Zhotovitelovi.

Zhotovitel' ma pravo od Zmluvy odstapit’ v pripade, ak tak uréuje tato Zmluva, alebo pri
podstatnom poruieni Zmluvy Objednavatel'om. Zhotovitel' je opravieny od Zmluvy odstipit’
len v pripade, ak Objednévatel’a vopred pisomne vyzve na odstranenie nedostatkov a / alebo na
upustenie od konania ktoré ma charakter zasadného porusenia Zmluvy v primeranej lehote,
ktora nemoze byt kratdia ako 14 pracovnych dni. Pisomné vyzva Zhotovitel'a musi zaroveri
obsahovat’ upozomenie, Ze v pripade nezjednania napravy, méZe Zhotovitel od Zmluvy
odstapit’; ak vyzva neobsahuje vietky naleZitosti podl'a tohto bodu, hl'adi sa na fiu, ako by nebola
uskuto¢nend. V pripade, Ze Objednavatel’ nezjednal napravu ani v primeranej lehote uréenej vo
vyzve Zhotovitel'a a bol 0 moZnosti odstipenia vo vyzve pouceny, je Zhotovitel' opravneny od
Zmluvy odstdpit’ pisomnym oznamenim doru¢enym Objednavatel’'ovi.
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4. Okrem inych dévodov uvedenych v tejto Zmluve sa za podstatné porusenie Zmluvy povazuje:

a)
b)
c)
d)

e)
f)

2)

h)

i)

K

Iy

m)

p)

q)

Omeskanie Zhotovitela s ¢asovym harmonogramom o viac ako 14 dni;
Neprevzatie staveniska v termine dohodnutom v ¢l. 11l bod 1 tejto zmluvy,
Nezacatie pric na stavbe v dohodnutom termine;

Omeskanie s terminom ukonéenia prac o viac ako 15 dni;

Omeskanie Zhotovitel'a s odovzdanim Diela o viac ako 30 dni;

Ak Zhotovitel' bude vykonavat’ stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami;

Ak Zhotovitel' bude postupovat’ pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedfovat’ tomu, Ze
zmluvny termin dokonéenia Diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

Ak tato Zmluva spaja s urditym porusenim Zmluvy, pravo tej —ktorej strany od Zmluvy
odstupit’;

Zistenie potuSenia povinnosti Zhotovitela majlicich za nasledok nesprévne
zhotovovanie Diela podas realizicie Diela (t. j. vyskyt viiésieho poétu nedostatkov Diela
[asponi 3], resp. vyskyt podstatnych vad Diela, ktoré Zhotovitel’ neodstrani v primeranej
lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);

Ak Zhotovitel' pouzije iné materidly ako tie, ktorych pouZitie nebolo odstihlasené
stavebno-teclinickym dozorom, Objedndvatel'om, autorskym dozorom;

Ak Zhotovitel' nepoisti Dielo, ako aj zodpov_ednost’ za. §kodu spdésobenu voéi tretim
osobam podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, pripadne neplati dohodnuté
poisiné a neudrZzyje poistné Zmluvy v platnosti;

Ak Zhotovitel' bez sthlasu Objednavatel’a postiipi prava a zavizky z tejto Zmluvy na
tretiu osobu;

Ak Zhotovitel' nezlozi Depozit podl'a ¢él. 'V bod 10. alebo nesplni povinnost’ doplnit’
Depozit podfa €l. V bod 15. tejto Zmluvy;

Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ doplnit’ Vykonnostné zadrzné do plnej vysky podla ¢l
VII bod 16. tejto Zmluvy;

Ak poéas realizacie Diela ddjde k poskodeniu Diela alebo jeho &asti, k poskodeniu alébo
strate materialov alebo technologického zariadenia a Zhotovitel ich nenahradi na viasiné
naklady a nezabezpeti, aby Dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

Vykonanie akejkol'vek zmeny Diela bez sithlasu Objednavatela;

Preukézané porudenie pravnych predpisov SR a EU alebo akychkol'vek predpisov, ktoré
sa vzt'ahuji na ¢innost” Zhotovitela v ramci realizicie Diela;

Poskytnutic nepravdivych alebo zavddzajucich informacii, resp. neposkytnutie
informécii v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany Zhotovitel'a,
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s)  Omeskanie Objednavatel'a s platenim opravnene vystavenych faktir o viac ako 60 dni;

t) Ak Objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zimluve pri zhotovovani
Diela a toto nesplnenie zmari u Zhotovitel'a moZnost’ vykonat’ Dielo;

u) Ak Objednéavatel v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme pomiknuté a riadne
dokongené Dielo Zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia nasvedCujice ochote
Objednavatel'a Dielo prevziat’;

v) ak Objedndvatel’ neplni svoje zmluvné povinnosti, a tym Zhotovite[ovi znemoZni
vykonavanie prac. Musi viak vyzvat' Objednavatel'a a uréit’ mu dodatoéne primerand
lehotu na splnenie zavizkov vyplyvajucich zo Zmluvy a pisomne prehlasi, Ze v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od Zmluvy odstipi;

w) podlaust. § 19 Zakona o verejnom obstaravani;

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vietky préva a povinnosti zmluyvnych stran vyplyvajice z tejto
Zmluvy, od momentu odstipenia s Gi¢innostou ex nunc, okrem narokov na nahradu Skody,
narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie a narokov vyplyvajiicich z ustanoveni o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti Diela, ktora bola do odstipenia zrealizovana. Ukinky
odstipenia od Zmluvy nastani ku diiu pisomného dorucenia ozndmenia o odstupeni druhej
zmluvnej strane.

Utinky odstipenia od Zmluvy si nastedujiice:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia Giginnosti odstipenia od
Zmluvy nad'alej trvaju;

b) d'al$ie prava a povinnosti stran uZ nevznikaji a

c) vietky zabezpe€ovacie prostriedky poskytnuté Zhotovitel'om Objednavatelovi na
zéklade tejto Zmluvy trvaji az do splnenia vietkych povinnosti Zhotovitel'a zo Zmluvy.

Po pred¢asnom ukondeni Zmluvy je Zhotovitel' povinny- vyhetovit’ ,.finanéné vysporiadanie®
tejto Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohl'adavok, na Ktoré maji zmluvné
strany narok. Price a dodavky realizované ku ditu odstipenia od Zmluvy sa vyaétujii podla
zmluvnych cien v preukdzatelnorn rozsahu, Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poslat’ siipis
a kalkulaciu vzniknutych naviac ndkladov a svoje dalSie naroky suvisiace s odstiipenim od
Zmluvy najneskdr 14 dni po yvyactovani s nahradnym Zhotovitel'om.

V pripade odstapenia od Zmluvy je Zhotovitel’ povinny v lehote sedem (7) dni od dorucenia
oznamenia o odstapeni od Zmluvy uvolnit' Dielo pre Objednévatel'a a po uplynuti tejto lehoty
sa nesmie zdrZziavat na stavenisku. V tejto lehote je taktieZ povinny dodrzat” vSetky ustanovenia
tejto Zmluvy tykajice sa staveniska.

Price a dodavky realizované ku ditu odstipenia od Zmluvy sa vyuctuji.
Zmluvné strany si dohodli ndhradné doruCenie odstipenia od Zmluvy spocivajiice v tom, Ze
pisomnost’ o odstipeni od Zmluvy sa povaZuje za dorucent diiom, kedy bola uloZena na poste

‘po marnom pokuse o jej dorudenie, aj ked” sa adresat o uloZeni nedozvedel.

1 X1
Subdodavatelia
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Pre udely tejto Zmluvy sa subdodavatelom rozumie taky hospoddrsky subjekt, ktory uzavrel
alebo uzavrie so Zhotovitefom pisomnu odplatni zmluvu na plnenie ur€itej ¢asti zdkazky, t. J.
za subdodavatela je povazovany ten, kto sa priamo bude podielat’ na plnenf Zmluvy, t. j.
hospodarsky subjekt bude phnit’ &ast’ zavdzku Zhotovitela a to na ziklade Zmluvy so
subdoddvatelom (dalej len ,Subdoddvatel™).. Zhotovitel' je pred uzatvorenim Zmluvy so
Subdodavatel'om, ktory nie je uvedeny v Prilohe &. 3 Zmluvy povinny ziskat' predchadzajtici
pisomny suhlas Objednavatela. V pisomnej Ziadosti o udelenie sihlasu Objednavatela je
Zhotovitel povinny uviest’ tu &ast’ Diela, ktori by mal realizovat’ Subdodavatel' a presut
identifikaciu Subdodéavatela.

V pripade zmeny Subdodévatel'a po€as trvania tejto Zmluvy je Zhotovitel' povinny pisomne
oznamit’ Objednavatelovi kazdi zmenu Subdodévatela, a to najneskor desat’ (10) pracovnych
dni pred diiom, kedy ma zmena Subdodédvatel’a nastat’ a predioZit’ Objedndvatel'ovi nasledovné
udaje:

a) podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat’ navrhovanému subdodavatelovi,
b) predmet subdodavky,

¢) informacie o navrhovanom Subdodavatelovi v rozsahu obchodné meno alebo nézov, sidlo,
miesto podnikania a ICO Subdodéavatela,

d) udaje o osobe opravnenej konat' za subdodédvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia,

e) Gestné vyhlasenie, e navrhovany Subdodévatel spliia, alebo najneskor v &ase plnenia
Zmluvy bude spiiiat’ podmienky tasti tykajtice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
Zakona o verejnom obstardvani a neexistuju u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 Zakona o verejnom obstaravani, Objednavatel’ si splnenie tychto
podmienok podl’a Zakona o verejnom obstaravani navrthovanym Subdodavatel'om overi na
Urade pre verejné obstaravanie, pripadne si vyZiada relevantné doklady od Zhotovitel'a resp.
navrhovaného Subdodivatel'a. Ak navrhovany Subdoddavatel’ v stanovenej lehote nebude
spifiaf’ podmienky podl'a Zakona o verejnom obstaravani, Objednavatel nebude akceptovat’
tohto Subdodavatela,

f) ¢testné vyhlasenie, Ze navrhovany Subdoddvatel, ktory méd povinnost' zapisovat’ sa do
registra partnerov verejného sektora podia zékona, spliia, alebo najneskér v &ase plnenia
bude spifiat’, podmienku zaplsu do registra partnerov verejného sektora podla Zakona
o RPVS, Objednavatel si splnenie podmienky podl'a tohto zdkona u navrhovaného
Subdodavatela overi v Registri partnerov verejného sektora a zodpoveda za spinenie tejto
povinnosti zo strany Subdodavatela po cely ¢as trvania zmluvného vztahu. Ak navrhovany
Subdodavatel v stanovengj lehote nebude spliiat’ tato podmlenl\u1 Objednavatel’ nebude
akceptovat’ tohto Subdodédvatel'a. Uvedené sa vztahuje aj na Subdodavatela, ktory nebol
znamy v Case uzavretia Zmluvy.

Informdciu o akceptovani/neakceptovani zmeny Subdoddvatel'a v zmysle bodu 2. tohto €lanku
zasle Objednavatel Zhotovitelovi do siedmych (7) pracovnych dni odo dila dorucenia Ziadosti
o zmenu Subdodavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze do Zmluvy budi formou dodatku doplnené udaje o vietkych
novych Subdodavatel'och, ktorych Objednavatel” akceptoval pri zmene alebo pri doplneni
novych Subdodavatelov v rozsahu obchodné mernio alebo nazov, sidlo, miesto podnikania a ICO
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Subdodavatel'a, idaje o osobe opravnenej konat’ za Subdodéavatel'a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia.

Zhotovitel' zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo
potrebného konania riadne a v¢as svojich Subdodavatel'ov tak, ako by i$lo o konanie, neplnenie,
nedbanlivost’, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a vcas samotného
Zhotovitel'a. Suhlas Objednavatel'a s uzatvorenim akejkol'vek Zmluvy so Subdodavatelom a ani
jej uzatvorenie nezbavuje Zhotovitel'a ziadneho z jeho zavizkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Ak Objednavatel' zisti, Ze Subdodéavatel' nie je schopny plnit' si svoje zavizky, mdze od
Zhotovitel'a okamzite poZzadovat’ nahradu za tohto Subdodavatel'a alebo aby Zhotovitel' sam
zacal poskytovat' cast’ Diela poskytovanej tymto Subdodavatel'om.

Cast Diela, ktorého realizaciou poveril Zhotovitel na zaklade zmluvného vztahu
Subdodavatel'a, nesmie byt zverena Subdodavatel'om tretej osobe.

Kazdé poverenie tretej strany poskytovanim casti Diela a kazdd zmena Subdodavatela bez
predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednavatela sa povazuje za podstatné poruSenie
Zmluvy a Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy odstupit. Zhotovitel' je opravneny zmenit’
Subdodavatel'ov len postupom v stilade so Zmluvou, t. j. pisomnym odsithlasenim.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa Subdodavatel'ov alebo ich zmeny
(napr. neoznamenie zmeny Subdodavatel'a: nepredloZenie dokladov preukazujucich splnenie
podmienok ucasti podl'a ust. § 41 ods. 1 pism. b) Zakona o verejnom obstardvani; vyuZitie
Subdodévatel'a, ktory nespiiia podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b) Zakona o verejnom
obstaravani; vyuzitie Subdodavatel'a ktory ma povinnost’ zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora nesplni povinnost’ podla § 11 ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani v
pripade Subdodéavatel'a,). ma Objednévatel’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

CL. X111
Ochrana osobnych udajov

Zmluvné strany v stvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto zmluvy budt spracuvat resp.
spracuvaju aj osobné udaje fyzickych osob z prostredia druhej zmluvnej strany uvedené v tejto
Zmluve a ziskané v stvislosti s plnenim tejto zmluvy. Ide o titul, meno, priezvisko, funkciu a
kontaktné tdaje. Povinnost' poskytnat' udaje prislusnych fyzickych osoéb druhej zmluvnej
strane vyplyva zmluvnym stranam z tejto zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo by to branit’
riadnemu a v€asnému plneniu zmluvy.

Zmluvné strany su pri spracuvani osobnych tdajov povinné dodrziavat’ vieobecne zavizné
pravne predpisy o ochrane osobnych udajov, najmé Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych udajov a
o vol'nom pohybe takychto tidajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (d’alej len ,.GDPR™)
a zakon ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zodpovednou osobou za spracovavanie osobnych udajov je:

za Zhotovitel'a:

Meno: t. .o [o] e-mail: [®]
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Za Objednévatela:

Meno: t. ¢.: +421 484 146 759 | e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk

V rozsahu, v akom je potrebné zmluvu alebo nadvizujuce podklady, vratane v nich uvedenych
osobnych udajov fyzickych osob, evidovat’ a uchovavat’ na ucely daiovej, uctovnej alebo
podobnej evidencie alebo tieto osobné tdaje inak spractvat na ucely danovych, uc¢tovnych
alebo podobnych predpisov, napr. na ti¢ely dorucenia faktary prislusnému pracovnikovi druhej
zmluvnej strany, je zodpovedajice uchovavanie a d’alSie spractivanie osobnych udajov
nevyhnutné na splnenie prislusnej zakonnej povinnosti zmluvnej strany podl'a ¢l. 6 ods. | pism.
c) GDPR.

Zmluvné strany spractivaju uvedené osobné udaje v zmysle ¢l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR, napr.
za uCelom komunikéacie s prislusnymi pracovnikmi druhej zmluvnej strany sivisiacej s
plnenim zmluvy a na vnutorné administrativne ucely v ramci skupiny podnikov.

Zmluvné strany neposkytuju osobné udaje tretim osobam s vynimkou obvyklého predkladania
podkladov a informécii dafovym, pravnym a podobnym poradcom a danovym tradom a inym
prislusnym organom na ziklade povinnosti podl'a osobitnych pravnych predpisov.

Zmluvné strany budu osobné tdaje nevyhnutné na plnenie tejto Zmluvy uchovivat’ najmenej
10 rokov od ukonc¢enia vzajomnej zmluvnej spoluprace zmluvnych zaloZenej touto Zmluvou.
Osobné udaje. ktoré je nevyhnutné uchovavat podla danovych, uctovnych alebo inych
pravnych predpisov po dlhsi ¢as, budi uchovavané na dobu, ktoré stanovuju tieto predpisy.

Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné udaje st spractivané, maji pravo na pristup k
osobnym tudajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie
spracuvania, pravo namietat’ v ur¢itych pripadoch proti spractivaniu. pravo na ich prenos inej
osobe a pravo podat’ staznost' na Urad na ochranu osobnych udajov Slovenskej republiky.

Viac informacii o ochrane osobnych tdajov zo strany Zhotovitel'a na webovom sidle: [®] alebo
na webovom sidle Objednavatela: https:/gdpr.somi.sk/index.php?id=83, pripadne
prostrednictvom ich zodpovednych oséb podl'a bodu 3. tohto ¢lanku.

CL X1V
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych strdn sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a U¢innost’ diiom
nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy. Objednavatel’ sa zavizuje o nadobudnuti u¢innosti
Zmluvy zhotovitel'a bezodkladne pisomne informovat’.*

Zmenu tejto Zmluvy je mozné uskuto¢iovat’ vyluéne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podpisanymi oboma zmluvnymi stranami, ak v ¢l. IV nie je vyslovne uvedené inak,
a len v sulade s ust. § 18 Zakona o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ ma pravo zapocitat’ akukol'vek svoju penaznu
pohladavku, ktora mu vznikla voc¢i Zhotovitel'ovi zo zavidzkového vzt'ahu zaloZzeného touto
zmluvou (vratane nesplatnej pohladavky, preml¢anej pohladavky, pohladavky, ktorej sa
nemozno domdhat’ na side, a pohl'adavky, ktori nemozno postihnit vykonom rozhodnutia,
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resp. ktorl nemo?no vymdhat), s akoukolvek pefiaznou pohladavkou Zhotovitela voti
Objednavatel'ovi.

5.  Zhotovitel je opravneny zapotitat’ akékofvek svoje pefiazné pohl'adavky, ktoré mu vznikli vo&i
Objednavatelovi zo zavizkového vzfahu zaloZeného touto zmluvou, len predchadzajucim
pisomnym stihlasom Objednavatel'a. Porusenie uvedenej povinnosti Zhotovitel'a sa povazuje za
porudenie tejto Zmluvy podstatym spdsobom.

6. Zhotovitel' nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objedndvatel’a opravneny previest
(postipit)) prava a povinnosti z tejto Zmluvy v asti a ani veelku na tretiu osobu; uvedené sa tyka
aj pripadov nepefiazného vkladu do zakladného imania tretej osoby (ust. § 59 ods. 2 aZ 5
Obcehodného zakonnika), prevodu podniku (jeho Casti) a (obdobne) pripadov zligenia, splynutia
alebo rozdelenia spolo¢nosti (spolotnosti). Potrebny sthlas Objednavatel Zhotovitelovi
bezdévodne meodoprie. V pripade, ak pdjde o prevod (postipenie), resp. prechod prav
a povinnosti na osobu, ktord je ovladana Zhotovitel'om alebo je ovladajicou osobou Zhotovitel'a
alebo ktora je ovladana osobou ovladajiicou Zhotovitel'a (ust. § 66a Obchodného zdkonnika), je
Objednavatell opravneny odopriet’ stthlas len s vazneho dovodu. Véznym dévodom podla
predchadzajiicej vety sa rozumie najmé skuto¢nost, Ze by zamysl'any o prevod (postupenie), resp.
prechod prav a povinnosti mohol ohrozit plnenie zavizkov Zhotovitel'a z tejto Zmtuvy, pripadne
by mohla Objednavatel'ovi vzniknat’ $koda.

7. K navrhom zmeny tejto Zmluvy sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit pisomne v lehote do desiatich
dni od dorucenia navrhu zmeny druhej strane. Po td 1stu dobu je tymto ndvrhom viazana strana,
kiora ho podala.

8. Tato zmluva je vypracovand v §tyroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponechdva Objednévatel’
a jedno Zhotovitel.

9. Prilohami tejto Zmluvy si:

Priloha €. 1: Qceneny vykaz vymer (predkiadd uchddzac vo svojef ponuike)

Priloha.&. 2: Harmonogram Stavebnotechnickych prac (predkladd tispesny uchdadzac pred
podpisom Zmluvy)

Priloha &. 3: Subdodavatelia (predkladd uchddzac v ponuke)

Priloha ¢. 4: Zoznam produktovych listev (v pripade uplainenia predkladd uchddzac vo
svojej ponuke)

Priloha ¢&. §: Doklad o poisteni zodpovednosti za $kodu spdsobenti pri vykone povolania

alebo poistenie zodpovednosti za $kodu podnikatela v minimalnej vyske
hodnoty zakazky v-€ s DPH s dokladom o uhradeni poistenia '
(dspesny uchddzac predloZi pred podpisom zmluvy a doklad musi byt platny
pocas celej doby realizdcie)

[****]

[nasleduje padpisovd strana, zvySok strany je umyselne vynechany)
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Objednavatel’

V [Malackach| dna [e]

Mesto Malacky

JUDr. Ing. Juraj Riha, PhD.

primator

Podpisova strana
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Zhotovitel’

[Nazov|
|konajlca osoba)
[funkcia)]




Priloha ¢. 1

OCENENY VYKAZ VYMER



Priloha é.2

HARMONOGRAM STAVEBNOTECHNICKYCH PRAC




) Priloha ¢. 3
ZOZNAM SUBDODAVATELOV

(Cestné vyhlasenie k subdodavkam)
UchAdzZal: ...covvevvveeeeeeieciieeeeiree e eies SOBIAUITIL . rersnomensmensmmmmsrmn st b AT S

5] L tymto vyhlasujem, Ze v podlimitnej zakazke - predmet zakazky:

»Cyklotrasa Partizanska — Cesta mladeze*

e nebudem vyuzivat subdodavky a celé plnenie zabezpedim sdm (tym nie je vylucena neskorsia
moznost zmeny, avak za splnenia pravidiel zmenu subdodévatel’ov po¢as plnenia Zmluvy,
ktoré sit uvedené v sitaznych podkladov/zmluve)'

e budem vyuZivat subdodavky a na tento el uvadzam: !

1. podiel zikazky, ktory mam v imysle zadat tretim osobam:

Podiel v percentiach | Suma v EUR

................................. 00 | 1. Ze eeeereeeeeeeeesseeesiseesesesssesnesasenneneenen BUR bez DPH

2. navrhovani subdodavatelia *

Obchodné meno Sidlo 1CO Kontaktna osoba

3. predmety subdodavok: 2

Vyika subdodavky | VySka subdodavky
(v %) (v €)

Obchodné meno

subdodivatel’a Predmet subdod:ivky

4. Vyhlasujem, Ze navrhovany subdodavatel spiiia alebo najneskor v ¢ase plnenia bude splitat
podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a neexistovali uneho dovody na vylicenie
podla ust. § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 Zakona o verejnom obstardvani; opravnenie dodavat
tovar, uskuto¢iiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel plnit.




Hospodarsky subjekt /
uchadzaé

V [o] dita [o]

[Nazov|
[konajtica osobal
[funkcia]




Priloha ¢. 4

ZOZNAM PRODUKTOVYCH LISTOV (VZOR)

UPOZORNENIE :

Vyrobky a materidly st Specifikované podla projektovej dokumentacie /vid” PD, vykresy a vykaz
vymer/, pritom v realizécii mozw byt nahradené inymi ekvivalentnymi/ funkéne arozmerovo
zhodnymi/ — za podmienky, Ze povinnosti a ndklady spojené so zabudovanim ekvivalentu do Diela st
zahmuté v cene aspolu s ekvivalentom sa predioZia/zabezpetia aj podrobné udaje, vykresy,
osved&enie a doklady potrebné pri ofakavanych schvdleni, opakovanych podani, zmien a dodatkov
Diela.




MESTO MALACKY
Bernolakova 5188/1 A, 901 01 Malacky

PRILOHA &. 1 (k ZOD)

VYKAZ VYMER
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MESTO MALACKY
Bernofakova 5188/1 A, 901 01 Malacky

PRILOHA &. 2 ( k ZOD)

HARMONOGRAM PRAC - predklada aZ uspesny uchadzat pred podpisom ZOD
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Uchadza¢:

v

IGEE ssmmnmmsmmsmas: tymto vyhlasujem, Ze v podlimitnej zdikazke -

MESTO MALACKY

Bernoldkova 5188/1 A, 901 01 Malacky

ZOZNAM SUBDODAVATELOV
(Cestné vyhlasenie k subdodavkam)

............................................

.Cyklotrasa Partizanska — Cesta mladeze™

PRILOHA ¢. 3 (k ZOD)

SO

nebudem vyuzivat' subdodavky a celé plnenie zabezped¢im sam (tym nie je vylucena

neskorsia moznost' zmeny, avak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatel’ov pocas
plnenia Zmluvy, ktoré st uvedené v sit’aznych podkladov/zmluve)'

budem vyuzivat’ subdodavky a na tento uc¢el uvadzam: !

podiel zakazky, ktory mam v umysle zadat tretim osobam:

Podiel v percentich

Suma v EUR

B2 s R e e BT EUR bez DPH

- , . p)
- navrhovani subdodavatelia -

Obchodné meno Sidlo ICO Kontaktna osoba
- predmety subdodavok: 2
Obchodné meno ‘ Vys§ka subdodivky | VyS$ka subdodavky
subdodavatel’a Fredincesutidodaviy (v %) (v€)

Vyhlasujem, Ze navrhovany subdodavatel spifa alebo najneskor v case plnenia bude splnat’

podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia aneexistovali uneho dévody na
vylicenie podla ust. § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 Zakona o verejnom obstardvani;
opravnenie dodéavat tovar, uskuto¢novat’ stavebné price alebo poskytovat' sluzbu sa
preukazuje vo vzt'ahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel plnit’.
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MESTO MALACKY
Bernolakova 5188/1 A, 901 01 Malacky

Hospodarsky subjekt / uchiadzaé

V[e] dia[e]

[Nazov]
[konajica osoba]
[funkcia]
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MESTO MALACKY
Bernoldkova 5188/1 A, 901 01 Malacky

PRILOHA & 4 (k ZOD)

Zoznam produktovych listov (vzor)

UPOZORNENIE =

Vyrobky a materidly st $pecifikované podfa projektovej dokumentacie /vid PD, vykresy a vykaz
vymer/, pricom v realizacii mé2u byt nahradené inymi ekvivalentnymi/ funkéne a rozmerovo
zhodnymi/ — za podmienky, Ze povinnosti a naklady spojené so zabudovanim ekvivalentu do diefa s
zahrnuté v cene aspolu s ekvivalentom sa predioZia/zabezpetia aj podrobné Odaje, vykresy,
osveddenie a doklady potrebné pri oakdvanych schvaleni, opakavanych podani, zmien a dodatkov
diela.

Strana 1 z 68




MESTO MALACKY
Bernolakova 5188/1 A, 901 01 Malacky

PRILOHA &. 5 ( k ZOD)

Doklad o poisteni — predklada az tispesny uchadzaé pred podpisom ZOD
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MESTO MALACKY
Bernolakova 5188/1 A, 901 01 Malacky

PRILOHA &. 7 SP

JEDNOTNY EUROPSKY DOKUMENT

Verejny obstaravatel neposkytuje vzor jednotného eurépskeho dokumentu.

Jednotny eurépsky dokument na vyplnenie uchadzagom spolu s manualom vydanym Uradom pre
verejne obstaravanie k jeho korektnemu vyplneniu si moze uchadzac stiahnut z weboveho portalu
Uradu pre verejné obstaravanie

http://www.uvo.qov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-
obstaravanie-553.htm|
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MESTO MALACKY
Bernolakova 5188/1 A, 901 01 Malacky

PRILOHA &. 8 SP

SUHLAS SO SPRACOVANIM OSOBNYCH UDAJOV
podla zakona €. 18/22018 Z. z. o ochrane oSobnych tdajov a o zmene a dopinenf niektorych zakonov

Titul, meno priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Datum narodenia:

tymto udefujem suhlas podfa zakona & 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych Gdajov zmene a doplineni
niekiorych zakonov so spracovanim mojich osobnych Udajov Mestom Malacky, Bernolakova 5188/1A,

901 01 Malacky, 1CO 00304913 uvedenych v ponuke do vergjného obstaravanta ,Cyklotrasa
Partizanska - Cesta mladeze®

formou podlimitnej zakazky na uskutoénenie stavebnych prac vyhlasenej Mestom Malacky na dobu
verejného obstaravania, ak zakon neuréuje inak. '

Ugelom spractivania osobnych ﬂd_ajov ie jednoznadna identifikacia osoby konajlicej v mene uchadzada
verejného obstaravania prostrednictvom tejto osoby .

dotknuta osoba
titul, meno, priezvisko a podpis
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_ MESTO MALACKY

Bernolikova 5188/1A
901 01 Malacky
Specmlm stavebny' iirad pre dopravné stavby

; % Toto rozhodnutie nadohuglo ’
& j. UVaZP/2799-343972021/JURB  osvemmmont don ffz. }f,}'}.} Y, Malacky, 22.07.2021

vykonatefnost dia...

Rozhodnutie

Mesto Malacky, ako prislusny $pecialny stavebny udrad pre dopravné stavby (dalej len
.stavebny trad~) podla § 120 zakona ¢&. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorich predpisov (d'alej len ..stavebny zékon™). dalej podla zakona ¢.
416/2001 Z. z. o prechode niektorych pdsobnosti z organov $tdtnej spravy na obce a vyssie Gzemné
celky a prislusny podla § 3 ods. 2 a § 3a ods. 4 zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikdciach (cestny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ..cestny zikon™). preskumal
ziadost stavebnika o predizenie platnosti stavebného povolenia postupom podla § 67 ods.2, § 69, §
117 ods. 1 a § 140 stavebného zikona a podla § 46 anasl. zdkona &. 71/1967 Zb. o spravnom
konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ..spravny poriadok™) a rozhodol
takto:

pre stavbu: Cyklotrasa Partizanska - Cesta mlideZze

v objektovej skladbe:

SO 01 Partizanska

SO 04 L. Ziabka

SO 05 Nam. SNP

SO 06 Mierové namestie 1. éast’

SO 07 Vel’komoravska ulica 1. &ast’

SO 08 Vel'’komoravski ulica 2. &ast’

SO 09 Cesta Mlideze 2. éast’

SO 10 Cesta mlideze 3. ¢ast’

SO 11 Mierové nimestie 2. fast’

SO 12 Inzinierske siete a verejné osvetlenie
SO 12.1 Verejné osvetlenie
SO 12.2 Prekladka a ochrana distribu¢nych zariadeni

SO 13 Sadové upravy

Telefon Bankové spojenie ICO
034/796 61 00 SK36 3600 0000 0032 0010 5003 00304913
E-mail Internet DIC

msu(emalacky.sk www.malacky.sk 2021049393




na pozemkoch: reg. ,E* KN par. & 549/2, 551, 584/1, 588, 589, 1119/1, 108772, 1085/
1109, 1110/1, 1657/2, 1473/5, 4912, 4702/1,4699/46, 4699/70, 4699/71

4699/72, 4699/131, 4699/12, 4699/60, 4699/901, 4699/31, 4699/30,
4699/501, 4699/181, 4699/3, 4699/2, 4699/1, 4697/1, 4697/2, 4694 v k. .
Malacky a reg. ..C* KN par. ¢. 2596/6, 2919/3, 291972, 2596/5, 3410/2,
4371/1, 4440/2, 4440/1, 2872/4, 2872/1, 4230/1, 4224/1, 4230/5,4657,79/1
v k. 4. Malacky.

pre stavebnika: Mesto Malacky, Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky, 1CO: 00 304 913

povoluje
prediien_ie platnosti stavebného povolenia

vydaného mestom Malacky, stavebnym uradom pod ¢&.j. UVaZP/2761/40331/19/Fa/l zo dha
16.08.2019, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diha 17.09.2019 a ktorého neoddelitelnou sicastou je
oprava rozhodnutia vydana pod &.j. UVaZP/2761/43128/Fa/1/0 zo diia 18.09.2019.

Mesto Malacky, stavebny arad predlZuje platnost’ uvedeného stavebného povolenia do
dvoch rokov odo dia priveplatnosti stavebného povolenia, t.j. do 17.09.2023, nestrdca
platnost’, ak sa so stavbou zaéne v tejto lehote.

Toto rozhodnutic o prediZeni platnosti stavebného povolenia mi z dévodu, Ze ide
o liniovit stavbu podla ustanovenia § 61 ods. 4 a v nadviiznosti na ustanovenie § 69 ods. 2
stavebného zakona povahu verejnej vyhlasky. Rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dni na

tradnej tabuli mesta Malacky. Posledny den tejto lehoty sa povazuje za deii dorudenia,
Odoévodnenie

Dia 16.06.2021 podalo Mesto Malacky, Bernolédkova 5188/1A, 901 01 Malacky, 1¢0:
00 304 913 (d’alej len “Ziadatel™), na mesto Malacky stavebny trad, Ziadost' o predizenie platnosti
stavebného povolenia na stavbu ..Cyklotrasa Partizanska - Cesta mladeZe v objektovej skladbe: SO
01 Partizanska, SO 04 L. Zibka, SO 05 Nam. SNP, SO 06 Mierové namestie 1. &ast’, SO 07
Velkomoravska ulica 1. ¢ast, SO 08 Velkomoravska ulica 2. ¢ast’, SO 09 Cesta Mladeze 2. Gast,
SO 10 Cesta mladeze 3. ¢ast, SO 11 Mierové namestie 2. ¢ast, SO 12 Inzinierske siete a verejné
osvetlenie SO 12.1 Verejné osvetlenie, SO 12.2 Preklidka a ochrana distribuénych zariadeni™ na
pozemkoch reg. .E KN par. €. 549/2, 551, 584/1, 588, 589, 1119/1, 1087/2, 1085/1, 1109, 1110/1,
1657/2, 1473/5, 4912, 4702/1, 4699/46, 4699/70, 469971, 4699/72, 4699/131, 4699/12,
4699/60, 4699/901, 4699/31, 4699/30, 4699/501, 4699/181, 4699/3, 4699/2, 4699/1, 4697/1,
4697/2, 4694 v k. 1, Malacky a na pozemkoch reg. ..C KN par. ¢&. 2596/6, 2919/3, 2919/2, 2596/5,
3410/2, 437171, 4440/2, 444071, 2872/4, 2872/1, 4230/1, 4224/1, 4230/5, 4657, 79/1 vk. 1.
Malacky.

]



Stavebné povolenie na predmetnu stavbu bolo vydané tunajsim stavebnym tradom pod &.).
UVaZP/2761/40331/19/Fa/l zo dna 16.08.2019. ktoré nadobudlo pravoplatnost” dna 17.09.2019
a ktorého  neoddelitelnou  sidastou je  oprava  rozhodnutia  vydanda pod &
UVaZP/2761/43128/Fa/1/0 zo diia 18.09.2019.

Ziadatel' poziadal o prediZenie platnosti stavebného povolenia z dovodu posunutého terminu
verejného obstardvania oproti tomu. ktory sa predpokladal pri predkladani Ziadosti o nendvratny
finan¢ny prispevok.

Stavebny urad oznamil zacatie stavebného konania vSetkym ucastnikom konania a
dotknutym organom listom ¢&,j. UVaZP/2799-31995/2021/JURB zo diia 24.06.2021. Z dévodu. ze
ide o liniovii stavbu malo ozndmenie podla § 61 ods. 4 stavebného zdkona povahu verejnej
vyhlasky. V zmysle § 69 ods. 2 stavebného zékona bolo ozndmenie vyvesené po dobu 15 dni na
uradnej tabuli mesta. Posledny den tejto lehoty bol diiom dorucenia. Ucastnici konania mohli svoje
namietky a pripomienky k navrhu uplatnit' do 7 pracovnych dni odo diia doru¢enia ozndmenia. inak
k nim nebude prihliadnuté. V stanovenej lehote zo strany Ucastnikov konania neboli vznesene
ziadne namietky alebo pripomienky.

V uskuto¢nenom konani stavebny trad preskimal Ziadost v stlade s § 69 ods. | stavebného
zakona azistil. Ze predizenim platnosti stavebného povolenia nebudi ohrozené verejné zaujmy.
z hl'adiska ochrany Zivotného prostredia. ochrana zdravia a Zivota l'udi. ani neprimerane obmedzené
¢i ohrozené prava ¢i opravnené zdujmy ucastnikov konania.

Stavebny urad v sulade s uvedenymi ustanoveniami stavebného zdkona vyhovel Ziadosti
a platnost” stavebného povolenia predizil tak. ako je uvedené vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

V zmysle § 4 ods. 1 pism. a) zakona NR SR ¢. 145/1995 Zb. o spravnych poplatkoch
v zneni neskorsich predpisov je obec oslobodena od platenia spravnych poplatkov.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu mozno podat” odvolanie podla § 53 a § 54 spravneho poriadku do
15 dni odo dna jeho doruc¢enia na mesto Malacky. Specialny stavebny arad pre dopravné stavby,
Bernolakova 5188/1A, 901 01 Malacky. /’

Toto rozhodnutie je preskimatelné sidom podla Spravneho stdneho poery zakon ¢.

162/2013 Z.z.) az po vycerpani riadnych opravnych prostriedkov .

c ) CA

|

JUDr. Ing. Juraj Rihs PhD.

primator me-

e

—




Dorué{ sa vietkym ufastnikom konania ako aj vlastnikom susednych nehnutelnosti ver

vyhlaskou:

1.

g L o

Mesto Malacky, Bernolakova 5188/1A, 901 01 Malacky
7SR, Klemensova 8. 812 72 Bratislava
SPF, Budkova 36, 81499 Bratislava

projektant: Ing. Peter Rusnak, Cykloprojekt s.r.0., Laurinska 18, 811 01 Bratislava

Dorudi sa dotknutym organom;

5.

2 D
o

)
=

A

Okresny urad v Malackach, odbor starostlivosti o ZP, posudzovanie vplyvov na ZP
Okresny trad v Malackach, odbor starostlivosti o ZP. ochrana krajiny a prirody

Okresny tirad v Malackach, odbor starostlivosti o 7P, odpadové hospodarstvo

Okresny urad v Malackéch, odbor starostlivosti o ZP, ochrana véd
Okresny rad v Malackdch, odbor starostlivosti o 7P, odbor krizového riadenia

. Okresny uirad v Malackach, odbor pozemkovy a lesny

. ORPZ, ODI, Zamocka 5, 901 01Malacky

. KRPZ, KDI BA, Spitalska 14, Bratislava

. SSC, Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava

. Okresny trad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikéeii, Tomésikova 46,

832 05 Bratislava

. MDVSR. Sekcia Zelezniénej dopravy a drah, odbor drahovy stavebny Grad, Namestie

slobody 6, 810 05 Bratislava

' .ZSR, GR, odbor experiizy, Klemensova 8,. 813 61 Bratislava i

. Hydromeliorécie. 3.p.. Vrakunska 25, 825 63 Bratislava 211

.RUVZ v Bratislave, RuZinovska 8, P.0.BOX 269, 820 09 Bratislava

. ORMZ v Malackach, Legionarska 6, 901 01 Malacky

. Zapadoslovenska distribuéng a.s., Culenova 6, 815 47 Bratislava |

. SPP —distribticia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

. BVS a.s.. Prefovska 48. 826 46 Bratislava — podzemné vedenie IS

. Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

. Sitel s.1.0., Kopéianska 18, 851 01 Bratislava (za prevadzkovatel'ov 28xHDPE s opt. kabl )
. Dial Telecom a.s., Zamocka 7074/30, 811 01 Bratislava

. SVP.5.p. sprava povodia Moravy, Pri Maline 1, Malacky

. SVP &.p., OZ Bratislava, Karloveské 12, 8472 17 Bratislava 4

.EUSTREAM a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

. OTNS a.s., Vajnorska 137, 831 04 Bratislava (zastupca SWAN)

. Michlovsky s.r.0. (Crange), Letnd 796/9, 921 01 Piestany

1. Suptel s.r.0., Pri Sajbach 844/13, 831 06 Bratislava

. MO SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 3

.MV SR, sekcia informatiky, telekomunikécii a bezpednosti MV SR, odbor

telekomunikdcii, Pribinova 2, 812 72 Bratislava



34. Tiirk Telekom International SK, s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava

35. TERMMING a.s.. JaroSova 1, Bratislava

36. TERMMING as., prevadzka Malacky, Kolldrova 375, 901 01 Malacky

37. Progres s.r.0., Malé namestie 12, 901 01 Malacky

38. Krajsky pamiatkovy trad v Bratislave. Ledkova 17. 811 04 Bratislava

39. TISR a.s., Trnavska cesta 56, 821 0] Bratislava

40. Mesto Malacky, Utvar vystavby a Zivotného prostredia. cestny spravny organ. Bernoldkova
5188/1A, 901 01 Malacky

41. Mesto Malacky Utvar vystavby a Zivotného prostredia, sprava zelene, Bernolakova
5188/1A, 901 01 Malacky

42 tu



MESTO MALACKY
Bernolikova 5188/1A
y 901 01 Malacky
Specidlny stavebny iirad pre dopravné stavby

& j. UVaZP/2761/40331/19/Fa/l Vybavuje:
Malacky 16.08. 2019 &.t. 034/7966156

Toto rozhodnutie nadobudlo
pravoplatnost dia Hoqﬁzm'\

konatefnost da H..0.1.2017, ; ;
whonathost o 141,201 Stavebné povolenie

Dna 02.07. 2019 podalo mesto Malacky, Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky,
zastiipené primatorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Rihom, PhD., na mesto Malacky stavebny irad,
Ziadost' o vydanie stavebného povolenia na liniovii stavbu ,,Cyklotrasa Partizinska — Cesta
mlddeze* v katastralnom uzemi Malacky, v stavebnom konani. Diia 12.08. 2019 stavebnik zmenil
predmetnu Ziadost'.

Rozhodnutie o umiestneni predmetnej stavby bolo vydané tunaj$im stavebnym uradom
pod ¢j. JAK/1601/19/Bub dia 31.05. 2019, pravoplatné diia 02.07. 2019, ktorého neoddelite/nou
si¢ast'ou je oprava rozhodnutia &.j. JAK/1601/19/Bub zo diia 02.07. 2019.

Mesto Malacky, prislusny podla § 3 ods. 2 a § 3a ods. 4 zdkona ¢. 135/1961 Zb.
o pozemnych komunikécidch v zneni neskorsich predpisov (d'alej len cestny zékon) a pod2a § 120
zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov
(dalej len stavebny zakon), ako 3pecidlny stavebny trad pre miestne a i¢elové komunikécie,
preskimal Ziadost' stavebnika v stavebnom konani s dotknutymi orgdnmi $tatnej spravy a so
znamymi U¢astnikmi konania postupom podl'a § 60 a § 61 a po preskumani podl'a § 62 stavebného
zékona rozhodol takto:

stavba: Cyklotrasa Partizinska — Cesta mladeze

na pozemkoch: CKN pare. & 2596/6,2919/3, 2919/2, 2596/5, 3410/2, 4371/1, 4440/2,
4440/1,2872/4, 2872/1, 4230/1, 4224/1, 4230/5, 4657, 79/1,

EKN pare. ¢ 549/2, 551, 584/1, 588, 589, 1119/1, 1087/2, 1085/1, 1109,
1110/1, 1657/2, 1473/5, 4912, 4702/1, 4699/46, 4699/70, 4699/71,
4699/12, 4699/131, 4699/12, 4699/60, 4699/901, 4699/31, 4699/30,
4699/501, 4699/181, 4699/3, 4699/2, 4699/1, 4697/1, 4697/2, 4694

v kat. iizemi: Malacky

pre stavebnika: mesto Malacky, Bernolikova 5188/1A, 901 01 Malacky,
zastupené primdtorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Rihom, PhD.

Telefon Fax Bankové spojenie ICO

034/796 61 00 034/796 61 51, 52 3200105003/5600 00304913

E-mail Internet DIC

msu@malacky.sk www.malacky.sk 2021049393




sa podla § 66 stavebného zdkona a § 10 vyhlasky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykondvaji niektoré
ustanovenia stavebného zékona

povoluje,

Objektovi skiadba stavby:

SO 01 Partizanska
S0 04 ©I'. Zabka
SO 05 Nam. SNP

S0 06 Mierové namestie 1. ¢ast’

SO 07 Vel’komoravsk: ulica 1. &ast’

SO 08 Velkomoravsks ulica 2. éast’

SO 09 Cesta mlideZe 2. &ast’

SO 10 Cesta mlideze 3. dast’

SO 11 Mierové ndmestie 2. &ast®

SO 12 InZinierske siete a verejné osvetlenie

SO 12.1. Verejné osvetlenie
50 12.2. Prekladka a ochrana distribuénych zariadent
SO 13 Sadové dpravy

A/ Pre uskutoénenie stavby sa urtuji tieto podmienky:

Povoluje sa stavba ,,Cyklotrasa Partizinska — Cesta middeZe, ktora bude uskuto¢nena podla
projektovej dokumentécie spracovanej zodpovednym projektantom autorizovanym stavebnym
inZinierom Ing. Petrom Rusndkom, reg ¢. osv. 4160*12, overenej stavebnym dradom v
stavebnom konani, ktord je sti¢astou tohto stavebného povolenia. Pripadné zmeny nemézu byt
urobené bez predchadzajiceho povolenia stavebného tiradu.
Projektant podl'a § 46 stavebného zikona zodpoveds za spravnost’ a uplnost’ vypracovania
dokumentacie podPa § 45 ods. 2., taktie? zodpoveda aj za jej realizovatelnost.
Stavebnik zabezpeci vytydenie priestorovej polohy podl'a rozhodnutia o umiestneni stavby &..
JAK/1601/19/Bub dna 31.05. 2019, pravoplamé dita 02.07. 2019, ktorého neoddelitelnou
sucast'ou je oprava rozhodnutia &.j. JAK/1601/19/Bub zo dia 02.07. 2019,
Pri uskutodfiovani stavby je nutné dodrziavat predpisy tykajice sa bezpefnosti price a
technickych zariadenf a dbat’ na ochranu zdravia a 0séb na stavenisku.
Pri uskuto&itovani musia byt dodrzané prislusné ustanovenia vyhlasky MZP SR ¢. 532/2002
Z:z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o vieobecnych technickych poZiadavkich na vystavbu
a o vieobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientdcie a prislusné technické normy.
Stavba bude dokongend najneskorsie do: 36 mesiacov od nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.
‘Stavba bude uskutoéfiovana: dodévatel'sky.
Podfa § 62 ods. 1 pism. d/ stavebného zékona je stavebnik povinny ohlésit’ stavebnému tradu
zhotovitel'a stavby do 15 dni odo diia jeho vyberu.
Zhotovitel' stavby zabezpeci vedenie stavby oprévnenou osobou.
Vzmysle § 79 stavebného zékona je stavebnik povinny poZziadat' o vydanie kolaudaéného
rozhodnutia..
Stavebnik je povinny podla § 66 ods. 2 pism. W/ stavebného zakona ozndmit tunaj$iemu
stavebnému tradu zadatie stavby,




e  Stavebnik je povinny podla § 66 ods. 2 pism. g/ stavebného zakona pouzit’ na povolent stavbu
vhodné vyrobky.

o  Vpripade nepredvidaného archeologického nalezu stavebnik alebo osoba zodpovedné za
vykonavanie prac podl'a § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zékona bezodkladne ozndmi nalez KPU
BA anélez poneché bez zmeny aZ do obhliadky KPU BA a nalez ponecha bez zmeny aZ do
obhliadky KPU BA alebe nim poverenou odborne spOsobilou osobou.

o Stavebnik je povinny dodrZat’ podmienky uvedené vrozhodnuti o umiestneni stavby &.j.
SOU/1601/19/Bub zo diia 31.05. 2019, pravoplatné dila 02.07. 2019, ktorého neoddelitel'nou
sucast'ou je oprava rozhodnutia &.j. JAK/1601/19/Bub zo diia 02.07. 2019,

B/ Poziadavky vyplyvajice z chranenych uzemi alebo ochrannych pasiem;
Stavba nezasahuje do chrineného tizemia 2zasahuje do ochranného pasnia drahy.

o« MDVaRR SR, Sekeie zelezmcnej dopravy a drih, Odbor drahovy stavebny urad, uvedené
vo vyjadreni &j. 23752/2019/SZDD/658/014 zo diia 14.08. 2019, a to:
MDYV SR suhlasi s umiestnenim predmetnej stavby v ochrannom pésme drahy (OPD) a v obvode
drahy (OD) a zérovefi pre jej uZivanie uréuje tieto podmienky:

. Stavbu realizovat’ v OPD a OD podl'a projektu stavby, vypracovaného spolotnostou

Cykloprojekt s.r.o., Laurinskd 18, 811 01 Bratislava, overeného MDV SR. ktorv je

neoddelite'nou sucast’ou tohto sihlasu., KaZdd zmena oproti overenému projektu, tykajica

sa OPD, musi byt’ vopred prejednana so ZSR a opatovne odsthlasend MDYV SR,

Realizéciou stavby nesmie by’ ohrozovana ‘ani naruend stabilita a odvodnenie Zel. telesa.

Redpektovat’ a dodrZiavat podmienky Zeleznic Slovenskej republiky (ZSR) dané v

stanovisku: B

- Odboru expertizy GR ZSR pod ¢.26207/2019/0230-14 zo. dRa 07. 08. 2019,

~  Oblastného riaditelstva Trnava pod ¢ 785.4/2019/289301/SZTS/7a. 13 zo dia 26.
07. 2019,

—  Spravy majetku ZSR Bratislava, OSM Trnava pod ¢. 3651/2019/312200/0SM/TT
SeS/7a. 09 zo dia 03.07. 2019.

4, Pred zacatim prac poZiadat’ ZSR OR Trava o vytytenie vedeni a zariadeni v ich sprave v
dotknutom Uizemi a v pripade potreby doriesit’ ich ochranu,

5. UdrZovat’ stavbu v OPD a OD tak, aby neohrozovala, neobmedzovala ani nenarusila
bezpetnost’ drahy a dopravy na drdhe, ani stabilitu a odvodnenie Zelezniéného telesa Zel
trate.

6. Vlastnik (uzivatel) stavby je povinny v OPD a OD upravit, prip. odstranit’ iné prekazky.
ktoré by mohli ohrozit’ dréhu alebo dopravu na drahe.

7. Redpektovat’ planovani investiént ¢innost’ ZSR ,, Modernizdcia seleznicne; trate Bratislava
hl. stanica - Kuty Lanzhot CZ, usek Devinska Novg Ves - Kiity - §tdtna hranica SR/CR ™.

8. Toto zaviizné stanovisko plati dva roky odo diia jeho vydania, nenahradza povolenie stavby,
nie je ani sthlasom na zaatie prdc, nestrdca viak platnost, ak stavebnik v tejto lehote
poZiada prishudny stavebny urad o stavebné povolenie.

Wi

e Navrhovatel’ dodrizi podmienky ZSR GR, odbor expertizy, Bratislava, uvedené vo
w;adrem ¢.j. 26207/2019/0230-14 zo dia 07.08. 2019, a to:
Je pripravovand Modernizdcia Zeleznicnef trate Bratislava hl. st. - Kuty - Lanzhot CZ, usek trate
Devinska Novad Ves (mimo) - Kity - Lanzhot CZ, Kondtatujeme, e stavba je v dotyku s tzemim
stavby ZSR.
Na zéklade uvedeného a po pterokovani dokumentacie so spravcovskymi Gtvarmi ZSR so stavbou
stthlasime za tychto podmienok:
1. Z hfadiska technickych podmienok vo vzt'ahu k telesu drahy a objektom infrastraktiry ZSR,



Zaistenia bezpetnosti atd. si rozhodujuce poZiadavky stanovené vo vyjadreniach
spravcovskej zlozky ZSR OR Trnava &.785.4/2019/289301/S7 TS/ 7a. 13 zo diia 26. 07. 2019
a jeho odbomych zloZiek, dolozenych v prilohéch, upozoriiujicich na trasy podzemnych
kablovych vedeni ZSR odvetvia OZT v danom Uzemi. PoZiadavky spravcovskych zloZiek
Ziadame redpektovat’. '

2, Z hladiska majetkovo pravneho vyrovnania k stavbou dotknutym pozemkom v sprave ZSR

Zladame  reSpektovat’  vyjadrenie ZSR,  Spravy majetku  ZSR  Bratislava
C.3651/2019/312200/0SM TT SeS/72.09 zo dita 03.07.2019.
3. Stavebnik bude reSpektovat’ sidasné i budice objekty, vedenia a zariadenia 7SR.
Realizdciou stavby, jej prevadzkou a uZivanim
a) a/ nesmie ddjst’ k ohrozeniu ani obmedzeniy bezpecnosti Zeleznitnej dopravy, k
naru$eniu
b) stavby drahy, jej odvodnenia, stability a k poskodeniu objektov, vedeni a zariadeni
ZSR,
¢) b/ nesmu byt znedistované pozemky v sprave ZSR.
4. Vlastnik stavby si nebude voé&i ZSR uplatiiovat’ Ziadne néroky na Upravy z titulu pripadnych
negativnych i¢inkov od Zelezniénej prevadzky.
5. Osvetlenie stavby nesmie osliovat vlakovy personal a sti¢asne nesmu byt zriad’ované
svetelné zdroje a farebné plochy zamenitelngé s navestnymi znakmi.
6. Navrhovatel' zabezpeti
a) a/ poas pric priebezne refpektovat’ prechodovy prierez kolaje a zachovavat vol'ny
schodny a manipulaény priestor,
b) bAihradu nékladov v pripade nevyhnutnych tiprav zariadeni 7SR vyvolanych
navrhovanou ¢innoston,
¢} ¢ prizvanie ZSR OSM Trnava a ZSR OR Trnava ku kolaudaénému konaniu.

Stavba podlieha dodrZiavaniu ustanoveni zakona C. 51372009 Z.z. o dréhach v zneni neskorsich
predpisov.

Navrhovatel’ dodrzi podmienky 7SR, OR Trnava, uvedené vo vyjadreni &j.
785.4/2019/289301/SZTS/7a.13 zo dita 26.07. 2019, a to:

Realizéciou stavby nesmie déjst k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpeénosti Zeleznitnej
prevadzky a k naruSeniu stability a odvodnenia Zeleznicného telesa. '

Prebytotna zemina z v¥kopov ani iny odpad nesmi byt' skiadované na pozemkoch ZSR.
Investor si nebude ndrokovat’ tipravy zo strany ZSR v pripade nepriaznivych téinkoy drahove;
dopravy na stavbu. __

Vyjadrenia ZSR — Sekcie EE, OZT a SMSU ZTS TO Trava st v prilohe. Navhovanou
stavbou ddjde k sibehu a kriZovaniu s podzemnymi kéablovymi vedeniami v sprave ZSR,
Sekcie OZT Leopoldov. Siete boli informativne zakreslené do situdcie priloZenej k Ziadosti,
Pred zahdjenim préc je potrebné poziadat o vytytenie sieti v teréne. V pripade kolizie
cyklotrasy s kablovymi vedeniami poZadujeme Upravu umiestnenia cyklotrasy mimo kablové
vedenia. Pre zaistenie ochrany kéblovych vedeni je nutné dodrZat’ podmienky stanovené vo
vyjadreni Sekcie OZT Leopoldov.

Stavba zasahuje na pozemky na sprave ZSR, preto je potrebné riedit zmluvny vztah na
pozemky dotknuté stavebnym zasahom s Oblastnou spravou majetku Trnava.

Toto vyjadrenie nemo#no pouZif ako doklad pre vydanie stavebného povolenia. Stavebné
povolenie je moZné vydat’ aZ na zaklade sthrnného stanoviska za 7SR od odboru 230 GR 7SR
Bratislava a po stihlase Drahového stavebného tradu MDV SR, ‘
Po splneni vy3sie uvedenych podmienok OR Trnava nemé ndmietky k realizacii stavhy podl'a




predloZenej PD,
C/ PoZiadavky vyplyvajiice zo stanovisk dotknutych organov a uéastnikov konania:

Podmienky Slovenskej spravy ciest Bratislava, ktoré boli vznesené vtuzemnom konani
v stanovisku &.j. SSC/6509/2019/6170/17641 zo diia 16.05. 2019,

Stavebnik dodrZi podmienky:

° Stavebnik dodrii podmienky Obvodného tdradu ZP v Malackdch, odpadového
hospoddrstva, uvedené v stanovisku ¢. i OU-MA-OSZP-2019/007854 zo diia 16.05. 2019, a
to:

— Pbvodca stavebnych odpadov je povinny dodrziavat’ ustanovenia § 14 a § 77 zékona o
odpadoch:

— zabezpeCit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva
(predchadzanie vzniku odpadu, priprava na opitovné poutitie, recyklécia, zhodnotésiie,
zneskodnenie),

— odovzdat’ odpady len osobe opravnene] na nakladanie s odpadmi podla zdkona o odpadoch,
ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sam.

— Pbvodcovi stavebnych odpadov a odpadov z demolécii sa povoluje zhromazd'ovat” odpad
vmieste jeho vzniku (tj. v mieste stavby) iba nevyhnutny ¢as (napr. do naplnenia
velkoobjemnového kontajnera), nasiedne je povinny odovzdat odpad opravnenému
odberatel'ovi.

— Odpad, kat. €. 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedend v 170503 akat. ¢ 17 05 06
- vykopovd zemina in4 ako uvedens v 17 05 03, pouZity na skladovanie a na terénne upravy
mimo miesta vzniku (t, j. mimo miesta stavby) bez sihlasu Okresného firadu v sidle kraja je
v rozpore so zidkonom o odpadoch. ]

~ Pdvodca stavebnych odpadov je nasledne v kolaudaénom konani - po ukongeni stavby -
pozndmka stavebného aradu, povinny Okresnému tradu v Malackéch, odboru starostlivosti
0 Zivotné prostredie, iseku Statnej spravy odpadového hospodarstva dokladovat’ spbsob
‘nakladania so vzniknutym stavebnym odpadom (original potvrdenia o odovzdani odpadu
z predmetnej stavby na skladku odpadu alebo zberny dvor).

¢ Okresného riaditel’stva Policajného zboru v Malackdch, ODI, pod &.j. ORPZ-MA-ODI-

26-404/2019 zo diia 18.07. 2019, a to:

1. Cyklotrasu realizovat' v zmysle technickych podmienok navrhovania cyklistickej
infradtruktary TP 04/2014 Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR Sekcia
cestnej dopravy a pozemnych komunikécii. '

2. Pred zacatim stavebnych prac zasahujucich do dopravného priestoru prilahiych komunikécii,
Ziadame na ODI predloZit k schvaleniu projekt organizacie ‘dopravy podas vystavby -
prenosne¢ dopravné znadenie,

3. Projekt organizécie dopravy — trvalé DZ, Ziadame predlozit’ k schvaleniu na ODI najneskér
30 dni pred kolaudaénym konanim objektov cyklotrasy.

4, Projektant zodpoveda za vyhotovenie projektovej dokumentacie v zmysle TP, STN,
vyhlasok a zdkonov.

o Zapadoslovenska distribuéng, a.s. Bratislava, uvedené vo vyjadreni zo dia 22.07.
2019, a to:



Z hladiska rozvoja siete energetiky s vydanim uzemného rozhodnutia pre stavbu , Cyklotrasa
Partizdnska - Cesta MladeZe" v zdsade ,sihlasime” za predpokladu splnenia nasiedovnych
podmienok:

Ziadame re$pektovat vietky energetické zariadenia v majetku Zapadoslovenska distribuna,
a.s. (silové aj oznamovacie) a dodrZat’ ich ochranné pasma podl'a § 43 zakona 251/2012 Z.
z. o energetike a jeho noviel.

Pred realizdciou zemnych pric je stavebnik povinny poziadat’ spoloénost’ Zapadoslovenska
distribuna o vytyéenie existujiucich elektroenergetickych zariadeni a 1o
prostrednictvom  on-line aplikdcie httos://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzbv/Geoportal
alebo pisomnou Ziadostou zaslanou na Tim spravy energetickych zariadeni VN a NN,
adresa miestne prislusného timu, (pre vytyfenie VN a NN elektroenergetickych zariadent)
a Tim spravy sieti VVN, Culenova ¢. 3, 816 47 Bratislava (pre vytyéenie zariadeni VVN).
PoZadujeme dodrZanie ochranného pasma vsetkych VVN. VN a NN vedeni definovanych
podia §43 Zékona o energetike €.251/2012 Z.z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, s
ktorymi osoby a mechanizmy vykondvajice prace suvisiace 5o stavebnymi pricami danej
stavby mbzu prist’ do styku. Zodpovedna osoba na stavbe je povinnd vykonat' poucenie (
oboznamenie ) vietkych os6b vykondvajicich &innost, alebo zdrZujlicich sa na stavbe, o
pravidlach bezpeénosti prace v blizkosti VVN, VN a NN veden.

PreloZky energetickych zariadeni vo vlastnictve spoloénostt Zapadoslovenska distribuéna,
a.s. budu rieSené v zmysle §45 Zakona ¢. 251/2012 Z.z,

Pozadovany odber el. energie bude zabezpeCeny z elektrickej instaldcie existujticeho odberu
vergjného osvetlenia. Maximalna rezervovana kapacita sicasného odberu zostdva
nezmenena.

Zemné prce - pri kriZovani a sibehu zariadeni spolo¢nosti Zapadoslovenska distribudna,
a.s. poZadujeme vykondvat' so zvySenou opatrnost'ou - ruénym spdsobom. Pri pracach
dodrZiavat’ bezpe&nosiné predpisy a ustanovenia prisiuinych STN.

o Bratislavska vodarenskd spoloénost’, a.s., pod &j. 34966/2019/GJ zo dia 15.08. 2019, a to:

K stavbe ,,Cyklotrasa Partizanska — cesta miadeze

b gy 39

nemdme nimietky, ak budu splnené

nasledovné podmienky BVS:

Aktikol'vek stavebnn alebo ini &innost’ v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizécie,
vratane ich pdsma ochrany, je moZné vykonavat' len v spoluprici a podla pokynov
prisluiného pracovnika BVS, Divizia distribiicie vody (dalej len ,,DDV*) (p. Kélla, kontakt:
0902 969 128) a Divizia odvadzania odpadovych vod (dalej len ,,.DOOV®) (p.Holié.
kontakt:0911 780.431).

Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej &innosti, pri ktorej by mohlo dojst ku kolizii s
vodohospodéarskymi zariadeniami poZadujeme re¥pektovat’ naSe zariadenia a ich pasma
ochrany vratane vSetkych ich zariadeni a siéasti podlia § 19 zdkona &. 442/2002 Z. z. o
verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach.

V trase vodovodu a kanalizacie, vrdtane pasma ochrany, je zakdzané vykonavat’ zemné
price, umiestfiovat’ stavby a objekty trvalého charakteru, umiestiiovat’ konstrukcie alebo iné
podobné zariadenia alebo vykondvat’ d&innosti, ktoré obmedzuji pristup k verejnému
vodovodu alebo verejnej kanalizacii alebo ktoré by mohli ohrozit’ ich technicky siav,
vysadzaft trvalé porasty, umiestiiovat’ sklddky, vykonavat' terénne tpravy a podobne.

Z dévodu urcenia presnej polohy vodohospodarskych zariadeni vzhl’adom na navrhovanu
stavbu je potrebné vytyfenie smeru a vysky verejného vodevodu, verejnej kanalizacie a
stvisiacich zariadeni v teréne podla zdkona ¢. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovedoch a
verejnych kanalizacidch v zneni neskor$ich predpisov. Uvedent sluZbu, resp. Ziadost o




vytylenie, odporiame objednat’ cez podateltiu BVS na zaklade objednavky na prace
(tlagivo n4jdete na nagej webovej stranke www.bvsas.sk alebo v kontaktnych centrich.

— K objedndvke na vyty&enie existujiceho verejného vodovodu alebo kanalizécie je potrebné
doloZit' situdcin SirSich vzfahov a kopiu katastrdlnej mapy so zdkresom verejnych
vodohospodérskych zariadenf v danej Iokalite. Objednédvku je moZné odovzdat' na odbor
priamych sluZieb zakaznikom BVS cez podateliiu,

— Pri tesnom stbehu a kriZovani inZinierskych sieti s verejnymi vodohospodérskymi
zariadeniami je potrebné dodrzat’ STN 73 6005 o priestorovej tprave vedeni technického
vybavenia vratane jej zmien a dodatkov.

— Vykopové price v pisme ochrany vodohospodarskych zariadeni a pri krizovani s nimi
poZadujeme vykondvat' ruéne, v otvorenom vykope. Pri zemnych pracach je potrebné v
plnom rozsahu reSpektovat’ rozvody vodovodov a kanalizacii, armatiiry, poklopy, Sachty,
signalizaéné zariadenia, prenosy, jestvujiice objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodnych
potrubiach musi pred zdsypom skontrolovat® prisludny pracovnik DDV a DOOV.

— Zahijenie vykopovych pric Ziadame v dostatodnom ¢asovom predstihu  nahlasit’
prisluSnému pracovnikovi DDV a DOOV.

~ Pri zasahovani do terénu, vritane zasahov do pozemnych komunikacif alebo inych stavieb v
pasme ochrany je stavebnik, v zaujme ktorého sa tieto zasahy vykonavaji, povinny na svoje
naklady bezodkladne prispdsobit novej tirovni povrchu vietky zariadenia a prislugenstvo
verejného vodovodu a verejnej kanalizécie majiice vztah k terénu, k pozemnej komunikécii
alebo inej stavbe. Tieto price méZe stavebnik vykondvat' iba so sthlasom vlasinika
verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie, pripadne prevadzkovatels,

~ K odvadzaniu dazd’ovych vod z komunikécie pozdiZznym a prie¢nym sklonom do prilahlej
zelene neméme ndmietky,

~ K objednavke na vyty&enie existujiceho vereiného vodovodu alebo kanalizacie je potrebné
dolozit' informativny zékres GIS BVS, ktory Vam zasielame v prilohe.

~ Vyjadrenie BVS je platné dvaroky.

— BVSi vyhraddzuje prévo zmeny vyjadrenia na zaklade novozistenych skuto¢nosti.

o OTNS as. Bratislava (spriavea siete spolo¢nosti SWAN, s.r.o., Bratislava), uvedené
v stanovisku &.j. 3821/2019 zo diia 05.08. 2019, a to:
S vydanim stavebného povolenia stihlasinte za dodrjania nasledovnych podmienok:

Pri akychkolvek pracach, ktorymi méZu byl ohrozené alebo podkodené zariadenia, je
Ziadatel' povinny vykonat vietky #&iné ochranné opatrenia tym, Ze zabezpedi:

~ pri realizacii stavby pride k stbehu a kriZovaniu s optickymi kdblami SWAN, as. V
suvislosti s vykondvanymi pracami poZadujeme dodrZiavat platné predpisy podla STN 73
6005 pre priestorovii (ipravu vedeni technického vybavenia, ako aj STN 33 3300,

— realizdciu vykopovych préc min. 1,5 m od osi trasy zemnych telekomunikaénych vedeni a
zariadeni /ochranné pasmo/ poZadujeme vykondval zdsadne ruénym spésobom bez
pouZivania strojnych mechanizmov v zmysle §66, §67 a §68 Zakona ¢. 351/2011 Z.z. o
elektronickych komunikéciach. Pri vykopovych pracach v blizkosti telekomunikaénych
kablov je potrebné dodrZat’ maximélnu opatrnost, kable zabezpelit’ proti poskodeniu a
pripadnému odcudzeniu,

— jestvujiice kdble musia byt’ vytydené, vytytenie sa realizuje na zaklade pisomnej objednavky
spoloénosti na adresu: OTNS a.s., Vajnorska 137, 831 04 Bratislava, obchod@otns.sk, pri
objednévke je nutné uviest &slo nasho vyjadrenia zo dia, priloZit’ képiu samotného
vyjadrenia so zdkresom. Trasy je potrebné vytyéit' geodeticky.




— nad vytyCenou trasou sa nebudd pouZivat' tazké mechanizmy pokial’ sa nevykond ochrana
pod mechanickému poskodeniu, nad vytyéenou trasou umiestiovat skladky materidlov a
stavebnej sute

— vytylené, zemnymi pracami odkryté telekomunikagné vedenia a zariadenia je dodavatel
stavby povinny riadne zaistit’ proti poskodeniu cudzim zasahom aj mimo pracovného Gasu
fuloZenim do drevenych ZPabov, resp. vyviazanim na tram/ a tym zabezpe€it' ich plynuld
prevéadzky schopnost’.

— oboznémenie pracovnikov, ktori budd vykonavat' zemné prace s vytyéenou trasou na mozna
‘polohovil odchylku +- 30cm skutodného uloZenia zariadania od vyznatenej polohy na
povrchu terénu.

— v pripade, Ze podas vystavby je potrebné zvysit alebo znizit' krytie tel. kablov, je toto mozné
vykonat’ len so sithlasom povereného zamestnanca OTNS. Prekladky trds nebudi mozné
peére velky rozsah.

— Ziadame, aby bol zastupca spolognosti OTNS as. prizvany ku kontrole a prevzatiu
odkopanych trés este pred zasypom ryh: optika@otns.sk.

— v pripade, Ze stavbou bude vyvoland prekladka naich tras, je nutné prekonzultovat a
odsuihlasit' navrh prekladky v d’alsom stupni PD.

— Ziadame, aby bol zastupca spolotnosti OTNS, a.s. prizvany ku kontrole a prevzatiu
odkopanych trés edte pred zasypom ryh: optika@otns.sk

~ stavebnik je zodpovedny za zachovanie vytydovacich znatiek (markerov), ochrannej folie a
zékrytovych dosiek. '

— ked’Ze je v zdujmovom uzemi planovand vystavba cestnych komunikécii ~ cyklotrasy, &i iné
spevnené plochy nad naSou existujicou trasou, poZadujeme zabezpecit' dodatognu
mechanickd ochranu optickych chrani¢iek SWAN uloZenim chranigiek do beténovych
Zl'abov TK2 svetom po celej diZke pod spevnenymi plochami.

- Vetky préce spojené s ochranou kdblov budii zrealizované na néklady investora.

— PoZadujeme predloZit’ realizaény projekt na odsiihlasenie.

— bezodkladne oznimit' kazdé poSkodenie zariadenia spolognosti SWAN, a.s., helpdesk
kontakt: 0908706819, +421 2 36000999, 0650/123 456 a helpdesk@swan.sk

Upozortiujeme, Ze v pripade nedodrZania podmienok a pripadného poskodenia optickych veteni

siete SWAN ponesie stavebnik/realizator celi zodpovednost’ za prerusenie telekornunikacnej

prevadzky a bude znaSal’ vietky naklady spojené s odstrdnenim poruchy/ opravy optickej trasy
vratane pokiit,

Toto vyjadrenie je platné na dobu vydania stavebného povolenia.

Po splneni danych podmienok spoloénost’ OTNS a.s. ako spravea siete SWAN k vydaniu

stavebného povolenia nema namietky.

o Ministerstva obrany Slovenskej republiky v Bratislave, Urad centralnej logistiky a
spravy majetku $titu, ped &.j. UCLaSM$-37-69/2019 zo diia 21. 05, 2018, a to:
— Suhlasime s umiestnenim a realizéciou stavby nachidzajicej sa na pozemkoch vk. i
Malacky za podmienky dodrZania projektovej dokumentécie. )
— V mieste plénovanej vystavby sa nenachddzajii Ziadne podzemné ani nadzemné vedenia
alebo zariadenia vspraive MO SR. Toto stanovisko sa vyddva pre uely tizemného
a stavebného konania,

D/ Rozhodnutie o ndmietkach viéastnikov konania:
V ramei stavebného konania neboli zo strany Géastnikov konania vznesené Ziadne namietky.

Stavebné povolenie plati podl'a § 67 ods. 2 stavebného zakona dva roky odo diia, ked’




nadobudio pravoplatnost, nestréca platnost’, ak sa so stavbou zalne v tejto lehote.
Qdoévodnenie

Diia 18.09. 2018 podalo mesto Mglacky, Bemoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky, zastipené
primatorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Rihom, PhD., na mesto Malacky stavebny urad, Ziadost
o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Cyklotrasa Partizanska — Cesta mlddeze” v stavebnom
konani,

Rozhodnutie o umiestneni predmetne; stavby bolo vydané tunajsim stavebnym tradom pod
&j. JAK/1601/19/Bub diia 31.05. 2019, pravoplatné diia 02.07. 2019, ktorého neoddelitelnou
siastou je oprava rozhodnutia &.j. JAK/1601/19/Bub zo dita 02.07. 2019.

Stavebny arad listom &j. UVaZP/2761/19/Fa zo dha 03.07. 2019 ozndmil vsetkym
icastnikom konania a dotknutym organom zatatie stavebného konania, Z ddévodu velkého podtu
ucastnikov konania a z dovodu, Ze Gastnici konania a ich pobyt nie st znami, malo toto oznamenie
podla § 61 ods. 4 stavebného zékona a § 26 zakona & 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
neskor§ich predpisov (spravny poriadok) povahu verejnej vyhlasky.

Stavebnik diia 12.08. 2019 zmenil Ziadost’ v tom, aby boli na stavebné objekty SO 02 Cesta
mladeZe - 1. Gast a SO 03 Cyklotrasa ulica M.R. Stefénika, vypustené z tohto stavebného
povolenia.

Pozemky CKN parc. &. 2919/2, 2596/5 podla LV & 254 a CKN pare. €. 2596/6, 2919/3 podl'a
LV & 6229 vk 1. Malacky, st vo vlastnictve SR avspidve ZSR, s ktorou stavebnik mesto
Malacky uzatvoril N&jomnu zmluvy, z ktorej stavebnikovi vyplyva uskutotnit’ prislusnu dast’
stavby na tychto pozemkoch.

Pozemky CKN parc. & 3410/2 (pdvodne EKN parc. &. 1473/5), 4371/1 (pdvodne CKN parc.
C. 4375 a EKN wparc. ¢ 1086, 1087/2, 1087/1), aEKN parc. & 549/2, 551, 588, 589, 1119/1,
108571, 1109, 1110/1, 16572, 1473/5, 4912, 4702/1, 4699/131, 4699/12, 4699/60, 4699/901,
4699/31, 4699/30, 4699/501, 4699/181, 4699/3, 4699/2, 4697/1, 4694, si podfa LV ¢ 2414 vo
vlastnictve stavebnika mesta Malacky, :

Pozemky CKN parc. &. 4440/2, 4440/1, 2872/4, 2872/1, 4230/1, 4224/1, 4230/5 (pdvodne
CKN parec. €. 4764 a EKN parc, ¢. 4699/10) 4657, 79/1 a EKN parc. ¢, 584/1, 108772, 4697/2,
4699/1, 4699/46, 4699/70, 4699/71, 4699/72 su podla LV ¢. 2935 vo.vlastnictve stavebnika mesta
Malacky.

PredloZené stanoviskd dotknutych orgénov v stavebnom konani boli kladné a neboli
protichodné a podmienky boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto stavebného povolenia.

V bode A) posledna odrazka tohto stavebného povolenia je uvedené, Ze stavebnik je povinny
dodrZat’ podmienky uvedené v rozhodnuti o umiestneni stavby ¢.j. JAK/1601/19/Bub diha 31.05.
2019, pravoplatné diia 02.07, 2019, kterého neoddelitelnou  sudastou je oprava rozhodnutia ¢&.j.
JAK/1601/19/Bub zo dita 02.07. 2019. Z uvedeného vyplyva, #e stavebnik Je v stupni stavebngé
konanie povinny splnit' i podmienky dotknutych orgénov, ktoré vydali svoje stanoviska pre stupefi
tzemné konanie. Obec Jakubov vydala v izemnom konani na predmetnt stavbu Rozhodnutie,




ktorym bol vydany sthlas na vyrub drevin &.j. JAK/1851/112/2019/MA zo diia 23.05. 2019, ktoré
nadobudlo pravoplatnost’ dfia 27.05. 2019.

Specidlny stavebny urad, ako spravny orgén vydava rozhodnutie na podklade dodanych
sihlasnych zévéznych stanovisk vyssie uvedenych dotknutych orgénov. Tieto dotknuté organy si
v tychto stanoviskach uplatiuji zdujmy chrénené osobitnymi predpismi. Podl'a § 140 stavebného
zdkona obsah zdviézného stanoviska je pre spravny orgdn vkonani podla stavebného zikona
zavézny, z Coho vyplyva, Ze stavebny urad ho musi akceptovat’ a neméoze ho sam menit’. Tymto
sposobom tunajsi stavebny tirad postupoval i pri vydavani tohto stavebného povolenia.

Specialny stavebny trad v uskutoénenom konani preskimal Ziadost’ o stavebné povolenie z
hl'adisk uvedenych v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zdkona a zistil, ze uskutodnenim stavby nie su
ohrozené verejné zaujmy ani neprimerane obmedzené ¢i ohrozené prava a opravnené zaujmy
ucastnikov konania.

Dokumentécia stavby spiiia poziadavky urcené vyhlaskou MZP SR &. 532/2002 Z.z., ktoiou
sa ustanovuju podrobnosti 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vieobecnych
technickych poziadavkich na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientécie, uréené dopravnymi predpismi a podmienky izemného rozhodnutia o umiestneni stavby.

Podmienky zo stanovisk dotknutych organov, ktoré boli predlozené k stavbe ,.Cyklotrasa
Partizanska — Cesta mladeZe” v izemnom konani boli zapracované do predlozenej projektovej
dokumentacie overenej v stavebnom konani.

Podl'a § 4 ods. 1 zakona NR SR ¢&. 145/1995 Zb. o spravnych poplatkoch v zneni neskorgich
predpisov je obec oslobodena od platenia spravnych poplatkov.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu mozno podat’ odvolanie podl'a § 53 a § 54 spravneho poriadku do
15 dni odo dtia jeho dorucenia na mesto Malacky, Bernolakova 5188/1A, 901 01 Mialacky. pricom
odvolacim orgénom je Okresny tirad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemnych kimunikécii.

Toto rozhodnutie je preskimatelné sidom podl'a Spravneho sidneho poriadku (zakon ¢.
162/2015 Z.z.) az po vyc¢erpani riadnych opravnych prostriedkov.

| T el
Lo A Or. Ing. Juraj “ithD.

primator mesta

Fd
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Dorudi sa:

I.

verejnon vyhlaskou z dévodu velkého pottu udastnikov konania (pre vietkych ucastnikov
konania ako aj vlastnikov susednych nehnutelnosti) podla ustanovenia § 61 ods. 4
stavebného zdkona a podFa, ktorych viastnicke alebo iné prava k nehnutelnostiam mézu byt’
vydanym stavebnym povolenim priamo dotknuté

Na vedomie;

1.
2,
3'-
4.

Mesto Malacky, Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky

ZSR, Klemensova 8, 812 72 Bratislava

SPF, Buidkova 36, 814 99 Bratislava

projektant: Ing, Peter Rusnak, Cykloprojekt s.r.0., Laurinska 18, 811 01 Bratislava

Dotknuté orgdny:

5.
6.
7.
8.
9.

10,
. ORPZ, ODI, Zamocka 5, 901 01Malacky
12,
13.
14,

11

15.

16.
17.
18.
19,
20.
21.
22,
23.
. Sitel s.r.0., Koptianska 18, 851 01 Bratislava (za prevadzkovatel'ov 28xHDPE s opt. kébl.)
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

24

34,
35,
36.
37.
38.
39.
40,
41.
42.

Okresny drad v Malackach, odbor starostlivosti o ZP, posudzovanie yplyvov na Zp
Okresny drad v Malackach, odbor starostlivosti o ZP, ochrana krajiny a prirody
Okresny trad v Malackdch, odbor starostlivosti o ZP, odpadové hospodérstvo
Okresny virad v Malackéch, odbor starostlivosti o ZP, achrana véd

Okresny tirad v Malackach, odbor starostlivosti o ZP, odbor krizového riadenia
Okresny trad v Malackdch, odbor pozemkovy a lesny

KRPZ, KDI BA, Spitalska 14, Bratislava

SSC, Miletitova 19, 8§26 19 Bratislava.

Okresny (rad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Tomagikova 46, 832 05
Bratislava

MDVSR, Sekcia zeleznitnej dopravy a dréh. odbor dréhovy stavebny trad. Namestie slobody 6. 8§10
05 Bratislava

Z8R, GR, odbor expertizy, Klemensova §,. 813 61 Bratislava |

Hydromelioracie, §.p., Vrakunska 25, 825 63 Bratislava 211

RUVZ v Bratislave, Ruzinovska 8, P.O,BOX 269, 820 09 Bratislava

ORHZ v Malackach, Legionarska 6, 901 01 Malacky

Zapadoslovensk4 distribuén a.s., Culenova 6, 815 47 Bratislava |

SPP —distribiicia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

BVS as., Prefovskd 48, 826 46 Bratislava — podzemné vedenie IS

Slovak Telekom a.s., Bajkalské 28, 817 62 Bratislava

Dial Telecom a.s., Zamocka 7074/30, 811 01 Bratislava

SVP5.p. sprava povodia Moravy. Pri Maline 1, Malacky

SVP i.p., OZ Bratisiava, Karloveska 12, 8472 17 Bratislava 4
EUSTREAM g.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bralislava

OTNS a.s., Vajnorskd 137, 831 04 Bratislava (zdstupca SWAN)
Michlovsky s.r.0, (Orange), Letna 796/9, 921 01 Piestany

Suptel s.r.0., Pri Sajbich 844/13, 831 06 Bratisiava

MO SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 3.

MV SR, sekcia informatiky, telekomunikacii a bezpetnosti MV  SR. adbar
telekomunikacii, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Tiirk Telekom International SK, s.r.0., Haanova 12, 851 04 Bratislava
TERMMING a.s., Jaro¥ova 1, Bratislava

TERMMING a.s., prevadzka Malacky, Kolldrova 375, 901 01 Malacky
Progres s.r.0., Malé ndmestie 12, 901 0] Malacky

Krajsky pamiatkovy firad v Bratislave, Leskova 17, 811 04 Bratislava
TI SR a.s., Trnavska cesta 56, 821 01 Bratislava

Mesto Malacky — doprava

Mesto Malacky — spréva zelene

tu
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MESTO MALACKY
Bernoldkova 5188/1A
901 01 Malacky
Specidlny stavebny iirad pre dopravné stavby

& j. UVaZP/2761/43128/Fa/1/0 Vybavuje:
Malacky 18.09. 2019 t.&. 034/7966156
Yec

Oprava rozhodhutia v zmysle ustanovenia § 47 ods. 6 zdkona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani v
zneni neskorsich predpisov

V zmysle § 47 ods. 6 zakona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov Vas
upovedomujeme o oprave zrejmych nespravnosti v pisomnom vyhotoveni stavebného povolenia
vydaného pod &j. UVaZP/2761/19/Fa/1 diia 16.08. 2019, ktoré nadobudlo prévoplatnost dia 17.09.
2019 na stavbu ,,Cyklotrasa Partizinska — Cesta mlideZe“, na pozemkoch: CKN pare. €.
259676, 2919/3, 2919/2, 2596/5, 3410/2, 4371/1, 4440/2, 4440/1, 2872/4, 2872/1, 4230/1, 4224/1,
4230/5, 4657, 79/1 a na pozemkoch EKN pare. £ 549/2, 551, 584/1, 588, 589, 1119/1, 1087/2,
1085/1, 1109, 1110/1, 1657/2, 1473/5, 4912, 4702/1, 4699/46, 4699/70, 4699/71, 4699/12,
4699/131, 4699/12, 4699/60, 4699/901, 4699/31, 4699/30, 4699/501, 4699/181, 4699/3, 4699/2,
4699/1, 4697/1, 4697/2, 4694 v k. 1. Malacky, pre stavebnika mesto Malacky, Bernolikova
5188/1A, 901 01 Malacky, zastupené primatorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Rihom, PhD.

Poévodné znenie:

Vo vyrokn rozhodnutia:
na pozemkoch: CKN parec. €. 2596/6,2919/3, 2919/2, 2596/5, 3410/2, 4371/1, 4440/2,
4440/1, 2872/4, 2872/1, 4230/1, 4224/1, 4230/5, 4657, 79/1,

EKN parc. & 549/2, 551, 584/1, 588, 589, 1119/1, 1087/2, 1085/1, 1109,
111071, 165772, 1473/5, 4912, 4702/1, 4699/46, 4699/70, 4699/71,
4699/12, 4699/131, 4699/12, 4699/60, 4699/901, 4699/31, 4699/30,
4699/501, 4699/181, 4699/3, 4699/2, 4699/1, 4697/1, 4697/2, 4694

Opravené znenie:

Vo vyroku rozhodnutia:

na pozemkoch: CKN parc. & 2596/6, 2919/3, 2919/2, 2596/5, 3410/2, 4371/1, 4440/2,
4440/1,2872/4, 2872/1, 4230/1, 4224/1, 4230/5,4657,79/1,

EKN parc. ¢ 54972, 551, 584/1, 588, 589, 1119/1, 1087/2, 1085/1, 1109,
1110/1, 1657/2, 1473/5, 4912, 4702/1, 4699/46, 4699/70, 4699/71,
4699/72, 4699/131, 4699/12, 4699/60, 4699/901, 4699/31, 4699/30,
4699/501, 4699/181, 4699/3, 4699/2, 4699/1, 4697/1, 4697/2, 4694

Telefén Fax Bankové spojenie ICO
034/796 61 00 034/796 61 51,52 3200105003/5600 00304913
E-mail Internet DIC

msufemalackv.sk www.malacky.sk 2021049393




C/ Poziadavky vyplyvajice zo stanovisk dotknutych orginov a u¢astnikov konania:
Stavebnik dodrzi podmienky:
© Hydromelioricie, §.p., Bratislava, uvedené v stanovisku ¢.j. 4754-2/120/2019 a to:
- Swvydanim stavebného povolenia na stavbu ..Cyklotrasa Partizanska — Cesta
Mladeze™ v k. 4. Malacky suhlasime.
- Zaroven pozadujeme dodrzat’ podmienky uvedené vo vyjadreni ¢. 2665-2/120/2019
zo dna 14.05. 2019.
- Po ukon¢eni stavebnych prac ziadame predlozit” porealizatné zameranie krizovania
cyklotrasy so zavlahovym systémom.

dna 16.08. 2019, ktoré nadobudlo pravoplatnost dna 17.09. 2019 na dopravnt staybu ..Cyklotrasa

Toto oznamenie tvori neoddelitel'na stcast” stavebného povolenia ¢.j. U\/aﬁ’/ff'éh’ 19/Fa zo
Partizanska — Cesta mladeze™.

IC

= JUDr. Ing. Juraj Rilfa, Ph,
w2/ primator mesta

Doruci sa:

1. verejnou vyhlaskou z dovodu velkého poctu ucastnikov Konania (pre vdetkych acastnikov
konania ako aj vlastnikov susednych nehnutel'nosti) podla ustanovenia § 61 ods. 4
stavebného zdkona a podla. ktorych vlastnicke alebo iné prava k nehnutel'nostiam mozu byt
vydanym stavebnym povolenim priamo dotknuté

Na vedomie:
1. Mesto Malacky, Bernolakova 5188/1A, 901 01 Malacky
7SR, Klemensova 8. 812 72 Bratislava
SPF, Budkova 36, 814 99 Bratislava
projektant: Ing. Peter Rusnak, Cykloprojekt s.r.o., Laurinska 18, 811 01 Bratislava

OO IS S ]

Dotknuté orgdany.
5. Okresny arad v Malackach, odbor starostlivosti o ZP. posudzovanie vplyvov na ZP
6. Okresny urad v Malackach, odbor starostlivosti o ZP. ochrana krajiny a prirody

(§S]




15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22

P

23.
24,
25.
26.
27,
28.
29,
30.
31,
32,
33,

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Okresny firad v Malackach, odbor starostlivosti o ZP- odpadové hospodarstvo
Okresny trad v Malackach, odbor starostlivosti o ZP. ochrana véd
Okrestiy trad v Malackéch, odbor starostlivosti o ZP,-odbor krizového riadenia

. Okresny trad v Malackach, odbor pozemkovy a leshy

. ORPZ, ODI, Zamocka 5, 901 01Malacky

. KRPZ, KDI BA. Spitilska 14, Bratislava

. SSC. Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava _

. Okresny trad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii, Tomdsikova 46, 832 05

Bratislava

MDVSR, Sekeia zeleznicénej dopravy a drih, odbor drahovy stavebny urad, Ndmestie slobody 6, 810
05 Bratislava

7SR, GR, odbor expertizy, Klemensova 8,. 813 61 Bratislava 1

Hydromelioracie, §.p., Vrakunska 25, 825 63 Bratislava 211

RUVZ v Bratislave, Ruzinovské 8, P.O.BOX 269, 820 09 Bratislava

ORHZ v Malackéch, Legiondrska 6, 901 01 Malacky

Zapadoslovenska distribuéna a.s., Culenova 6, 815 47 Bratislava |

SPP —distriblicia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

BVS a.s.. Predovska 48, 826 46 Bratislava — podzemné vedente IS

Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

Sitel s.r.0., Kopéianska 18, 851 01 Bratislava (za prevddzkovatel'ov 28xHDPE s opt. kabl.)
Dial Telecom a.s., Zamocka 7074/30, 811 01 Bratislava

SVP,5.p. sprava povodia Moravy, Pri Maline 1, Malacky

SVP &.p., OZ Bratislava, Karloveska 12, 8472 17 Bratislava 4

EUSTREAM as., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

‘OTNS a.s., Vajnorska 137, 831 04 Bratislava (zdstupca SWAN)

Michlovsky s.r.o. {Orange), Letna 796/9, 921 01 PieStany

Suptel s.r.0., Pri Sajbach 844/13, 831 06 Bratislava

MO SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 3

MV SR, sekcia informatiky, telekomunikicii a bezpefnosti MV SR, odbor

telekomunikécii, Pribinova 2, §12 72 Bratislava

Tiirk Telekom International SK, s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava
TERMMING a.s.; Jaro3ova 1, Bratislava

TERMMING a.s., prevadzka Malacky, Kollarova 375, 901 01 Malacky
Progres s.r.0., Malé nimestie 12, 901 01 Malacky

Krajsky pamiatkovy drad v Bratislave, Leskova 17, 811 04 Bratislava
TI SR a.s., Trnavska cesta 56, 821 01 Bratislava

Mesto Malacky —doprava

Mesto Malacky ~ sprava zelene

fu




MESTO MALACKY
Bernolikova 5188/1A
901 01 Malacky
Specidlny stavebny tirad pre dopravné stavby

v & 1 X Toto rozhodnutie nadobu 7. =
¢.j. UVaZP/2800-34334/2021/JURB puivonistnost oka - ﬂ}f -7 Malacky, 22.07.2021

vykonatelnost dia ..... ..r.:;sfw:frﬂ;_{

Rozhodnutie

Mesto Malacky, ako prislusny Specialny stavebny urad pre dopravné stavby (dalej len
.stavebny urad™) podla § 120 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ..stavebny zdkon™), d'alej podl'a zakona ¢.
416/2001 Z. z. o prechode niektorych pdsobnosti z orgdnov §tatnej spravy na obce a vvssie uzemné
celky a prislusny podla § 3 ods. 2 a § 3a ods. 4 zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikdciach (cestny zdkon) v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ..cestny zakon™). preskimal
ziadost stavebnika o predizenie platnosti stavebného povolenia postupom podla § 67 ods.2, § 69, §
117 ods. 1 a § 140 stavebného zdkona a podla § 46 anasl. zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom
konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ..spravny poriadok™) a rozhodol
takto:

pre stavbu: Cyklotrasa Partizanska - Cesta mlideze
v objektovej skladbe:
SO 02 Cesta mladeze — 1. ¢ast’
SO 03 Cyklotrasa ulica M. R. Stefinika
SO 12 InZinierske siete a verejné osvetlenie
SO 12.1 Verejné osvetlenie

SO 12.2 Prekladka a ochrana distribu¢nych zariadeni

na pozemkoch: reg. ,E* KN par. ¢. 4697/1, 4696/5, 5435/2, 1657/2, 1110/1 v k. . Malacky
a reg.,,C* KN par. ¢. 72/50, 3410/2 v k. u. Malacky
pre stavebnika: Mesto Malacky, Bernolakova 5188/1A, 901 01 Malacky, ICO: 00 304 913

povoluje

predlzenie platnosti stavebného povolenia

Telefon Bankové spojenie ICO
034/796 61 00 SK36 5600 0000 0032 0010 5003 00304913
E-mail Internet DIC

msu(e malacky.sk www.malacky.sk 2021049393




ilacky, stavebnym tradom pod &.j. UVaZP/2761/40711/19/Fa/2 zo dia
budlo pravoplatnost’ diia 17.09.2019.

7, stavebny drad predlZuje platnost’ uvedeného stavebného povelenia do.
1a pravoplatnoesti stavebného povolenia, t.j. do 17.69.2023, nestrica
‘bou zaéne v tejto lehote.

ttie o predizeni platnosti stavebného povolenia md z dévodu, 7¢ ide
'a ustanovenia § 61 ods. 4 av nadviznosti na ustanovenie § 69 ods. 2
svahu verejnej vyhlisky. Rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dni na
Malacky. Posledny den tejto lehoty sa povazuje za den dorudenia.

Qdovodnenie

| podalo Mesto Malacky, Bernolakova 5188/1A, 901 01 Malacky, ICO:
Ziadatel™), na mesto Malacky stavebny tirad. iadost' o predizenie platnosti
1a stavbu .Cyklotrasa Partizdnska — Cesta mladeZe™ v objektovej skladbe:
— 1. Zast. SO 03 Cyklotrasa ulica M, R, Stefanika, SO 12 InZinierske siete
O 12.1. Verejné osvetlenie a SO 12.2. Prekladka a ochrana distribuénych
ach reg. E¥ KN par. ¢ 4697/1, 4696/5, 5435/2, 1657/2, 1110/1 vk
koch reg. ,..C* KN par. ¢. 72/50, 3410/2 v k. 1. Malacky.
snie na predmetnu stavbu bolo vydané tunaj$im stavebnym firadom pod ¢.j.
/Fa/2 zo dila 16.08.2019, ktoré nadobudlo pravoplatnost dita 17.09.2019.
al o prediienie platnosti stavebného povolenia z dévodu posunutého terminu
oproti tomu, ktory sa predpokladal pri predkladani Ziadosti o nendvratny

oznamil zalatie stavebného konania vSetkvm Ucastnikom konania a
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33.

Okresny drad v Malackach, odbor pozemkovy alesny, Zahoracka 2942/60A, 901 01

Malacky
. ORPZ, ODI, Zamocka 5, 901 01 Malacky
. RUVZ v Bratislave. Ruzinovska 8, P. O. BOX 269, 820 09 Bratislava
. ORHZ v Malackach, Legionarska 6, 901 01 Malacky
. Zapadoslovensk4 distribuénd a.s., Culenova 6, 8§15 47 Bratislava 1
. SPP —distribicia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
. BVS a.s.., Prefovska 48. 826 46 Bratislava — podzemné vedenie IS
. Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
. Sitel s.r.0., Kopéianska 18, 851 01 Bratislava (za prevadzkovatelov 28xHDPE s opt. kabl.)
. Dial Telecom a.s., Zamocka 7074/30, 8§11 01 Bratislava
. EUSTREAM a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
. OTNS a.s., Vajnorska 137, 831 04 Bratislava (zastupca SWAN)
. Michlovsky s.r.o. {Orange), Letna 796/9..921 01 Piestany
. Suptel s.r.0.. Pri Sajbach 844/13, 831 06 Bratislava
. MO SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 3
24,

MV SR. sekcia informatiky, telekomunikdcii a bezpenosti MV SR, odbor

telekomunikacii, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

. Tirk Telekom International SK, s.r.0., Haanova 12, 851 04 Bratislava

. TERMMING a.s., JaroSova 1. Bratislava

. TERMMING a.s., prevadzka Malacky, Kollarova 375, 901 01 Malacky

. Progres s.r.o., Malé ndmestie 12, 901 01 Malacky

. Krajsky pamiatkovy trad v Bratislave. Le§kova 17. 811 04 Bratislava

. TI SR a.s., Trnavska cesta 56, 821 01 Bratislava

. Mesto Malacky, Utvar vystavby a Zivotného prostredia, cestny spravny orgén, Bernoldkova

5188/1A, 901 01 Malacky

. Mesto Malacky Utvar vystavby a Zivotného prostredia, spriva zelene, Bernolékova

S188/1A, 901 01 Malacky
tu
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MESTO MALACKY
Bernolikova 5188/1A
5 901 01 Malacky
Specidlny stavebny iirad pre dopravné stavby

& j. UVaZP/2761/40711/19/Fa/2 Vybavuje:
Malacky 16.08. 2019 ¢.t. 034/7966156
‘hodnutie nadobudio

Stavebné povolenie

Diia 02.07. 2019 podalo mesto Malacky, Bernoldkova 5188/ 1A, 901 01 Malacky.
zastipené primédtorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Rihom, PhD., na mesto Malacky stavebny. tirad.
Ziadost’ o vydanie stavebného povolenia na liniovi stavbu »Cyklotrasa Partizinska — Cesta
mlideZze* v katastralnom tGizemi Malacky, v stavebnom konanj. Diia 12.08. 2019 stavebnik zmenil
predmetnu Ziadost.

Rozhodnutie o umiestneni predmetnej stavby bolo vydané tunaj$im stavebnym tradom pod
¢j. JAK/1601/19/Bub diia 31.05. 2019, pravoplatné dfia 02.07. 2019, ktorého neoddelitelnou
su¢ast’'ou je oprava rozhodnutia ¢j. JAK/1601/19/Bub zo dria 02.07. 2019.

Mesto Malacky, prisluiny podla § 3 ods. 2 a § 3a ods. 4 zakona & 135/1961 Zb.
0 pozemnych komunikaci4ch v zneni neskorgich predpisov (d’alej len cestny zdkon) a pod2a § 120
zékona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov
(dalej len stavebny zikon), ako Specidlny stavebny trad pre miestne a ucelové komunikacie.
preskimal Ziadost' stavebnika v stavebnom konani s dotknutymi organmi Statnej spravy a so
znamymi u¢astnikmi konania postupom podl'a § 60 a § 61 a po preskimani podla § 62 stavebného
zdkona rozhodol takto:

stavba: Cyklotrasa Partizinska — Cesta mlideye

na pozemkoch: CKN pare. & 72/50, 3410/2
EKN parec. & 4697/1, 4696/5, 5435/2,1657/2, 111011
v kat. izemi: Malacky

pre stavebnika: mesto Malacky, Bernolikova S188/1A, 901 01 Malavcky,
zastipené primdtorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Rihom, PhD.

sa podl'a § 66 stavebného zikona a § 10 vyhlasky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia stavebného zékona
Povoluje.

Objektova skladba stavby:

Telefén Fax Bankové spojenie ICO
034/796 61 00 034/796 61 51, 52 3200105003/5600 00304913
E-mail Internet DIC

msu@malacky.sk www.malacky.sk 2021049393




SO 02 _ Cesta midde¥e - 1. East’

SQ03 _ Cvklotrasa ulica MLR, Stefénika

SO 12 InZinierske siete a verejné osvetlenie

SO 12.1. Verejné osvetlenie

SO 12.2. Prekladka a ochrana distribuénych zariadeni

A/ Pre uskutotnenie stavby sa uréuju tieto podmienky:

-4

Povol'uje sa stavba »Cyklotrasa Partizdinska ~ Cesta mliadeze*, ktord bude uskutotnend podra
projektove] dokumentécie Spracovanej zodpovednym projektantom autorizovanym stavebnym
inZinierom Ing. Petrom Rusndkom, reg & osv. 4160%12, overenej stavebnym tiradom v
stavebnom konani, ktorg Je stast'ou tohto stavebnéhg Povolenia. Pripadné zmeny neméiu byt
urobené bez predchadzajiiceho povolenia stavebného tiradu.

Projektant podra § 46 stavebného zdkona zodpoveda za spravnost’ a fplnost’ vypracovania
dokumentdcie podia § 45 ods. 2., taktieZ zodpoveds aj za jej realizovatelnost’,

Stavebnik zabezpesi vytylenie priestorove;j polohy podra rozhodnutia o umiestneni stavby &.J.
JAK/1601/19/Bub dia 31.05. 2019, pravoplatné dria 02.07. 2019, ktorého neoddelitePnoy

siéast’ou je oprava rozhodnutia ¢j. JAK/1601/19/Bub zo dfa 02.07. 2019,

Pri uskuto&fiovani stavby je nutné dodr¥iavar predpisy tykajice sa bezpetnosti price a
technickych zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia a 0sob na stavenisku,
Pri uskutoétiovani musia byt dodrzané prislugné ustanovenia vyhlasky MZP SR ¢. 532/2002
Z.z., ktorou sa ustanovaji podrobnosti o vieobecnych technickych poZiadavkach na vystavby
a o vieobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané osobamij s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientécie a prisluiné technickeé normy. '
Stavba bude dokondens najneskorsie do: 36 mesiacoy od nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia,

Stavba bude uskuto&iiovans- dodavatel'sky.

Podla § 62 ods. 1 pism. &/ stavebného zékona je stavebnik povinny ohlasit’ stavebnému trady
zhotovitela stavby do 15 dni odo diia jeho vyberu.

Zbotovitel' stavby zabezpedi vedenie stavby opravnenou. osobou. _
Vzmysle § 79 stavebného zdkona je stavebnik povinny poziadat’ o vydanie kolaudagného
rozhodnutia.

Stavebnik je povinny podra § 66 ods. 2 pism. b/ stavebného zakona ozndmit’ tunajiemy
stavebnému viradu zadatie stavby.

Stavebnik je povinny podra § 66 ods. 2 pism. g/ stavebného zédkona pouzit na povoleni] stavbu
vhodné vyrobky.

V pripade nepredvidaného archeologického nalezu stavebnik alebo osoba zodpovednd za
vykondvanie prac podla § 40 ods. 2 2 3 pamiatkového zdkona bezodkladne oznami nalez KPUJ
BA anélez ponechs bez zmeny az do obhliadky KPU BA analey ponechd bez zmeny a3 do
obhliadky KPU BA alebo nim poverenou odborne spdsobilou osobou.

Stavebnik je povinny dodrZat’ podmienky uvedend vrozhodnuti o umiestneni stavby ¢&;.
80U/1601/19/Bub zo diia 31.05. 2019, pravoplatné diia 02.07. 2019, ktorého neoddelitelnoy
st€astou je oprava rozhodnutia ¢J. JAK/1601/19/Bub zo dita 02.07. 2019.

B/ Poziadavky vyplyvajiice z chrinenych izemj alebo ochrannych péasiem;
Stavba nezasahuje do chraneného izemia ani do ochranného pisma.

o]




C/ Poziadavky vyplyvajiice zo stanovisk dotknutych orghinov a aéastnikov kenania:

Stavebnik dodrZi pedmienky:

° Stavebnik dodrii podmienky Obvodného uradu ZP v Malackich, odpadového
hospoddrstva, uvedené v stanovisku & J- OU-MA-OSZP-2019/007854 zo diia 16.05. 2019, a
to:

— Pévodca stavebnych odpadov je povinny dodrziavat’ ustanovenia § 14 a § 77 z&kona o
odpadoch:

- zabezpelit' spracovanie odpadu vzmysle hierarchie odpadového  hospodarstva
(predchéddzanie vzniku odpadu, priprava na opitovné pouZitie, recyklacia, zhodnotenie,
zneskodnenie),

— odovzdat odpady len osobe oprdvnenej na nakladanie s odpadmi podFa zdkona o odpadoch,
ak nezabezpe&uje ich zhodnotenie alebo znekodnenie sam.

— Pbvodcovi stavebnych odpadov a odpadov z demolacii sa povoluje zhromazd'ovat odpad
vmieste jeho vzniku (tj. v mieste stavby) iba nevyhnutny &as (napr. do naplnenia
'velkoobjemového kontajnera), nasledne je povinny odovzdat' odpad opravnenému
odberatel'ovi.

— Odpad, kat. €. 17 05 04 — zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a kat. €. 17 05 06
~ vykopové zemina iné ako uvedend v 17 05 05, pouZity na skladovanie a na terénne tpravy
mimo miesta vzniku (1. j. mimo miesta stavby) bez sihlasu Okresného uradu v sidle kraja je
v rozpore so zakonom o odpadoch.

~ Pdvodea stavebnych odpadov je nasledne v kolaudatnom konani - po_ukonéeni stavby —
pozndmka stavebného iiradu, povinny Okresnému firadu v Malackdach, odboru starostlivosti
o Zivotné prostredie, tseku Statnej spravy odpadového hospodérstva dokladovat’ spésob
nakladania so vzniknutym stavebnym odpadom (origindl potvrdenia o odovzdani odpadu
z predmetnej stavby na skladku odpadu alebo zberny dvor).

¢ Okresného riaditel’stva Policajného zboru v Malackach, ODI, ped &.j. ORPZ-MA-ODI-
26-404/2019 zo diia 18.07. 2019, a to:

1. Cyklotrasu  realizovat' v zmysle technickych podmienok navrhovania cyklistickej
infrastrultiry TP 04/2014 Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR Sekeia
cestngj dopravy a pozemnych komunikacii.

2. Pred zagatim stavebnych préc zasahujticich do dopravného priestoru pril'ahlych komunikacii,
Ziadame na ODI predlozit’ k schvéleniu projekt organizicie dopravy poas vystavby -
prenosné dopravné znadenie, '

3. Projekt organizicie dopravy — trvalé DZ, #iadame predloZit’ k schvaleniu na ODI najneskor
30 dni pred kolaudatnym konanim objektov cyklotrasy.

4. Projektant zodpoveda za vyhotovenie projektovej dokumentacie vamysle TP, STN,
vyhlaSok a zékonov.

o Zapadoslovenska distribu¢na, a.s. Bratislava, uvedené vo vyjadreni zo diia 22.07.
2019, a to:




Z hladiska rozvoja siete energetiky s vydanim tzemného rozhodnutia pre stavbu »Cyklotrasa
Partizénska - Cesta Mladeze" v zasade »Suhlasime" za predpokiadu splnenia nasledovnych
podmienok:

Ziadame reSpektovat’ vietky energetické zariadenia v majetku Zapadoslovenska distribuéna,
a.s. (silové aj oznamovacie) a dodrZat’ ich ochranné pasma podl'a § 43 zakona 251/2012 7.
2. 0 energetike a jeho noviel,

Pred realizdciou zemnych prac je stavebnik povinny poZiadat’ spoloénost’ Zipadoslovensks
distribuénd o  vytygenie existujucich elektroenergetickych  zariadeni a to
prostrednictvom  on-line  aplikdcie httos:/lwww.zsdis.sk/Uvod/OnIine-sluzbv/GeopcrtaI
alebo pisomnou Ziadostou zaslanou na Tim spréivy energetickych zariadeni VN a NN,
adresa miestne pn’slu§néh9 timu, (pre vytydenie VN a NN elektroenergetickych zariadeni)
aTim sprévy sieti VVN, Culenova ¢, 3, 816 47 Bratislava (pre vytyenic zariadeni VVN).

Pozadujeme dodrianie ochranného pasma vSetkych VVN, VN a NN veden] definovanych

podfa §43 Zakona o energetike &251/2012 Z.z. 3 0 zmene a dopineni niektorych zékonov, s
ktorymi osoby a mechanizmy vykonavajiice prace stivisiace so stavebnymi pracami danej
stavby méZu prist’ do styka. Zodpovednd osoba na stavbe je povinnd vykonat’ pougenie (
obozndmenie ) vietkych osdb vykondvajiicich &innost, alebo zdrZujicich sa na stavbe, o
pravidlach bezpe&nosti prace v blizkosti VVN, VN a NN vedenj,

PreloZky energetickych zariadeni vo viastnictve spolo¢nosti Zipadoslovenska distribuéna,

a.s. budii rieSené v zmysle §45 Zakona ¢. 251/2012 7 z.

PoZadovany odber el energie bude zabezpeceny z elektrickej instaldcie existujticeho odbery
verejného osvetlenia. Maximalna rezervovana  kapacita sugasného odberu zostdva
nezmenena. '

Zemné préce - pri kriZovani a stbehu zariadeni spolo¢nosti Zapadoslovenska distribuéna,
a.s. pozadujeme vykonavatf' so zvysenou opatrnostou - ruénym spdsobom. Pri pracach
dodrZiavat’ bezpednostngé predpisy a ustanovenia prisluinych STN,

¢ Bratislavska vodarensksd spolocnost), a.s., pod &j. 34966/2019/GJ zo djia 15.08. 2019, a to:
K stavbe ,,Cyklotrasa Partizénska — cesta mladese nemame ndmietky, ak budi splnené
nasledovné podmienky BVS:

AkukoP'vek stavebnii alebo inii ginnost' v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizicie,
vritane ich pasma ochrany, Jje moZné vykonivaf len v spolupraci a podla pokynov
prislusného pracovnika BVS, Divizia distribiicie vody (d’alej len ,,DDV*) (p. Kélla, kontakt:
0902 969 128) a Divizia odvidzania odpadovych vod (d'aléj len ~PDOOV) (p.Holig,
kontakt:0911 780 431).

Pri akejkolvek stavebnej alebo inej Cinnosti, pri ktorej by mohlo dojst’ ku kolizii s
vodohospoddrskymi zariadeniami poZadujeme re$pekiovat’ nase zariadenia a ich pasma
ochrany vritane vietkych ich zariadeni a stCasti podla § 19 zékona & 442/2002 7. Z. 0
verejnych vodovodoch a verejnych kanalizécidch.

V frase vodovodu a kanalizacie, vratane pasma ochrany, je zakdzané vykonavat zemné
préce; umiestiiovat’ stavby a objekty trvalého charakteru, umiestiiovat konstrukcie alebo iné

podobné zariadenia alebo vykondvat’ Sinnosti, ktord obmedzujii pristup k verejnému

vodovodu alebo verejnej kanalizécii alebo ktoré by mohli ohrozif ich technicky stav,
vysadzat’ trvalé porasty, umiestiiovat skladky, vykonavat' terénne upravy a podobne.

Z dbvodu uréenia presnej polohy vodohospodarskych zariadeni vzhl'adom na navrhovany
stavbu je potrebné vytyéenie smeru a vySky verejného vodovodu, verejnej kanalizicie a
stvisiacich zariadeni v teréne podl'a zikona &. 442/2002 Z.z. o verejnych ‘'vodovodoch a

verejnych kanalizacidch v zneni neskor§ich predpisov. Uvedeni sluZbu, resp. Zadost 0




vyty€enie, odporiéame objednat’ cez podatelfiu BVS na ziklade objednavky na prace
(tlagivo najdete na naSej webovej stranke www.bvsas.sk alebo v kontaktnych centrach.

— K objedndvke na vytyéenie existujiceho verejného vodovodu alebo kanalizdcie Jje potrebné
doloZit' situdciu Sirsich vzfahov a képiu katastralnej mapy so zikresom verejnych
vodohospodérskych zariadeni v danej lokalite. Objednavku je mozné odovzdat’ na odbor
priamych sluZieb zékaznikom BVS cez podatelsu.

—~ Pri tesnom stbehu a krizovani inZinierskych sieti s verejnymi vodohospodarskymi
zariadeniami je potrebné dodrat’ STN 73 6005 o priestorovej \prave vedeni technického
vybavenia vritane jej zmien a dodatkov.

— Vykopové price v pésme ochrany vodohospodarskych zariadeni a pri kriZovani s nimi
pozadujeme vykonavat rutne, v otvorenom vykope. Pri zemnych pricach je potrebné v
plnom rozsahu respektovat rozvody vodovodov a kanalizacii, armatiry, poklopy, Sachty,
signalizatné zariadenia, prenosy, jestvujtice objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodnych
potrubiach musi pred zdsypom skontrolovat’ pristusny pracovnik DDV a DOQV.

— Zahgjenie vykopovych prac Zadame v dostatonom &asovom predstihu nahlasit
prisludnému pracovnikovi DDV a DOOV.

—  Pri zasahovani do terénu, vratane zésahov do pozemnych komunikacii alebo inych stavieb v
pasme ochrany je stavebnik, v z4ujme ktorého sa tieto zasahy vykonavaju, povinny na svoje
néklady bezodkladne prispdsobit novej urovni povrchu vsetky zariadenia a prislusenstvo
verejného vodovodu a verejnej kanalizicie majice vzt'ah k terénu, k pozemnej komunikacii
alebo inej stavbe. Tieto price mée stavebnik vykonavat jba so sthlasom vlastnika
verejného vodovodu alebo verejnej kanalizdcie, pripadne prevadzkovatera,

— K odvadzaniv dazd’ovych v6d z komunikacie pozdiZnym a prie€nym skionom do prilahlej
zelene nemame namjetky. i

— K objednavke na vyty&enie existujiiceho verejného vodovodu alebo kanalizécie je potrebné
doloZit’ informativny 2dkres GIS BVS, ktory Vam zasielame v prilohe.

— Vyjadrenie BVS je plamé dva roky.

~ BVS i vyhraddzuje prévo zmeny vyjadrenia na ziklade novozistenych skutoénosti.

e OINS as. Bratislava (spravea siete spolofnosti SWAN, s.r.o., Bratislava), uvedené
v stanovisku &.j. 3821/2019 zo dia 05.08. 2019, a to:
S vydanim stavebného povolenia sihlasime za dodrsania nasledovnych podmienok:

Pri akychkol'vek pracach, ktorymi mézu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia, je
Ziadatel' povinny vykonat vietky G&iné ochranné opatrenia tym, Ze zabezpedi:

— pri realizdcii stavby pride k sibehu a kiiZovaniu s optickymi kablami SWAN, as. V
sivislosti s vykondvanymi pracami poZadujeme dodrZiavat’ platné predpisy podla STN 73
6005 pre priestorova tpravu vedeni technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.

- realizaciu vykopovych prée min. 1,5 m od osi trasy zemnych telekomunikaénych vedeni a
zariadeni /ochranné péasmo/ poZadujeme vykondvat z4sadne ruénym spdsobom bez
pouZivania strojnych mechanizmov v zmysle §66, §67 a §68 Zakona & 351/2011 Zz. o
elektronickych komunikéciach. Pri vykopovych précach v blizkosti telekomunikaénych
kéblov je potrebné dodrfat maximalnu opatrost’, kéble zabezpelit' proti poskodeniu a
pripadnému odcudzeniu.

— jestvujice kdble musia byt vytyens, vytycenie sa realizuje na zéklade pisomnej objednavky
spolo¢nosti na adresu: OTNS a.s., Vajnorska 137, 831 04 Bratislava, obchod@otns.sk, pri
objednévke je nuiné uviest Gislo nasho vyjadrenia zo dfia, prilozit képiu samotné¢ho
vyjadrenia so zékresom. Trasy je potrebné vytysit' geodeticky.




- nad vytyCenou trasou sa nebudii pouzivat’ tazké mechanizmy pokial’ sa nevykona ochrana
pod mechanickému poskodeniu, nad vyty€enou trason umiestiiovat skladky materidlov a
stavebnej sute

= vytyCené, zemnymi pracami odkryté telekomunikaéné vedenia a zariadenia je doddvatel
stavby povinny riadne zaistit’ proti poskodeniu cudzim zasahom aj mimo pracovného dasu
fuloZenim do drevenych sFabov, Tesp. ‘'vyviazanim na trim/ a tym zabezpedit' ich plynul
prevadzky schopnost.

— obozndmenie pracovnikov, ktori budd vykondvat' zemné préce s vyty&enou trasou na moZnu
polohovii odchylku +- 30em skutogného uloZenia zariadania od vyznalenej polohy na
povrchu terénu.

~ v pripade, Ze po&as vystavby je potrebné zvysit alebo zniZit krytie tel. kabloy, Je toto mozné
vykonat' len so sithlasom povereného zamestnanca OTNS. Prekladky tras nebudi mozné
pére velky rozsah.

~ Ziadame, aby bol zastupca spolotnosti OTNS as. prizvany ku kontrole a prevzatiu
odkopanych tras este pred zisypom ryh: optika@otns.sk.

— v pripade, Ze stavbou bude vyvolana prekladka nasich tras, je nutné prekonzultovat a
odsthlasit” ndvrh prekladky v d'alsom stupni PD.

- Ziadame, aby bol zéstupca spolo&nosti OTNS, a.s. prizvany ku kontrole a prevzatiu
odkopanych tras eite pred zisypom ryh: optika@otns.sk

~ stavebnik je zodpovedny za zachovanie vytyCovacich znatiek (markerov), ochrannej folie a
zékrytovych dosiek.

~ kedZe je v zaujmovom tizemi planovand vystavba cestnych komunikécii — cyklotrasy, & iné
spevnené plochy nad nasou existujicou trasou, pozadujeme zabezpegit' dodatotnn
mechanickd. ochranu optickych chrinidiek SWAN uloZenim chranitiek do beténovych
ilabov TK2 svetom po celej dizke pod spevnenymi plochami. -

~ V3etky price spojené s ochranou kéblov budu zrealizované na naklady investora.

~ PoZadujeme predlogit’ realizalnyv projekt na odsvihlasenie.

— bezodkladne oznamit kazdé poskodenie zariadenia spolo¢nosti SWAN, a.s., helpdesk
kontakt: 0908706819, +421 2 36000999, 0650/123 456 a helpdesk(@swan.sk

Upozorfiujeme, Ze v pripade nedodrania podmienok a pripadného poskodenia optickych vedeni

siete SWAN ponesie stavebnik/realizator celu zodpovednost’ za preruienie té}ek(jmunikaénej

prevadzky a bude znaat’ vietky néklady spojené s odstranenfm poruchy/ opravy optickej trasy
vratane pokut.

Toto vyjadrenie je platné na dobu vydania stavebného povolenia,

Po spineni danych podmienck spoloCnost’ OTNS a.s. ako spravea siete SWAN k vydaniu

stavebného povolenia nema namietky.

* Ministerstva obrany Slovenskej republiky v Bratislave, Urad centrilnej logistiky a
spravy majetku $tatu, pod &j. UCLaSM$-37-69/2019 zo diia 21. 05. 2018, a to:
— Sthlasime s umiestnenim a realiziciou stavby nachddzajicej sa na pozemkoch vk .
Malacky za podmienky dodr¥ania projektovej dokumentécie.
=V mieste plinovanej vystavby sa nenachadzaji Zadne podzemné ani nadzemné vedenia
alebo zariadenia vsprave MO SR. Toto stanovisko sa vyddva pre Glely tzemného
a stavebného konania.

D/ Rozhodnutie 0 namietkach aéastnikoy konania:
V ramci stavebného konania neboli zo strany uCastnikov konania vznesené iadne namietky,




Stavebné povolenie plati podla § 67 ods. 2 stavebného zikona dva roky odo dfia, ked’
nadobudlo prévoplatnost’, nestrica platnost’, ak sa so stavbou zaéne v tejto lehote.

Oddovodnenie

Diia 18.09. 2018 podalo mesto Mglack'y, Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky, zastipené
primétorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Rihom, PhD., na mesto Malacky stavebny trad, Ziadost
0 vydanie stavebného povolenia na stavbu »Cyklotrasa Partizanska — Cesta mladeze® v stavebnom
konani.

Rozhodnutie o umiestneni predmetnej stavby bolo vydané tunaj$im stavebnym vradom pod
¢j. JAK/1601/19/Bub diia 31.05. 2019, pravoplatné dia 02.07. 2019, ktorého neoddelitelnou
sudastou je oprava rozhodnutia ¢.j. JAK/1601/19/Bub zo diia 02.07. 2019,

Stavebny drad listom &j. UVaZP/2761/19/Fa zo diia 03.07. 2019 oznémil vietkym
dastnikom konania a dotknutym orgénom zadatie stavebného konania. Z dévodu velkého poétu
ucastnikov konania a z dévodu, e d8astnici konania a ich pobyt nie sit zndmi, malo toto oznimenie
podla § 61 ods. 4 stavebného zakona a § 26 zékona & 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
neskorSich predpisov (spravny poriadok) povahu verejnej vyhléasky.

Stavebnik dita 12.08. 2019 zmenil Ziadost vtom, aby boli osobitne povolené stavebné
objekty SO 02 Cesta mladeze - 1. Cast’, SO 03 Cyklotrasa ulica M.R. Stefanika a ich prislusné casti
inZinierskych sieti - SO 12 InZinierske siete a verejhé osvetlenie, SO 12.1. Verejné osvetlenie, SO
12.2. Prekladka a ochrana distribuénych zariadeni.

~ Pozemok CKN parc. ¢. 3410/2 (povodne EKN parc. & 1473/5) a pozemky EKN parc. &.
1110/1, 1657/2, 4697/1 si'podla LV €. 2414 vo vlastnietve stavebnika Mesta Malacky.

Pozemok CKN parc. ¢. 72/50 (pévodne CKN parc. ¢. 72/47) je podfa LV & 1507 vo
vlastnictve spoloénosti Zépadoslovenské pekédrne acukrime as., Cesta mlddede 12, 901 01
Malacky, s ktorou stavebnik uzatvoril ndjomni zmluvu, z ktorej stavebnikovi vyplyva uskutoénit’
prislumi &ast’ stavby na tomfto pozemku. Z pozemku registra CKN parc. & 725/47 bol
geometrickym plénom &. 109/2019 overenym Okresnym tradom Malacky, katastralnym odborom
diia 18.07. 2019 pod & G1-887/2019, od¢leneny a vytvoreny novy pozemok parc. &. 72/50.

Pozemok EKN parc. & 5435/2 je podfa LV & 7620 v podiele % k celku vo vlastnictve
mesta Malacky a v podiele % k celku vo vlastnictve neznameho vlastnika. v sprave SPF, Budkova
36, 817 15 Bratislava. Pozemok EKN parc. &. 4696/5 (stav CKN parc. ¢&. 72/48 a CKN parc. & 71 ~
LV nezaloZené) je podra LV &. 8356 vpodiele 17/18 k celku vo vlastnictve SR, vsprave SPF,
Bratislava. SPF vydal sthlas s vydanim stavebného povolenia na tychto pozemkoch s podmienkou,
Ze stavebnik bude mat’ najneskér do vydania kolaudaéného rozhodnutia na stavbu majekopravne
usporiadany ,,pozemok NV*“a ,pozemok SR* pod stavbou.

PredloZené stanoviskd dotknutych orgdnov v stavebnom konani boli kladné a neboli
protichodné a podmienky boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto stavebného povolenia.

V bode A) posledna odréZka tohto stavebného povolenia je uvedené, Ze stavebnik je povinny
dodrZat’ podmienky uvedené v rozhodnuti o umiestneni stavby &j. JAK/1601/19/Bub dfia 31.05.
2019, prévoplatné dfia 02.07. 2019, ktorého neoddelitel'nou sigastou je oprava rozhodnutia ¢J.




JAK/1601/19/Bub zo diia 02.07. 2019, Z uvedeného vyplyva, 7e stavebnik je v stupni stavebné
konanie povinny splnit’ i podmienky dotknutych organov, ktoré vydali svoje stanovisk4 pre stupen
izemné konanie. Obec Jakubov vydala v izemnom konani na predmetni stavbu Rozhodnutie,
ktorym bol vydany suhlas na vyrub drevin ¢&j. JAK/1851/1 12/2019/MA zo diia 23.05. 2019, ktoré

zékona obsah zdvizného stanoviska je pre spravny organ v konani podla stavebného zékona
zavézny, z ¢oho vyplyva, e stavebny trad ho musi akceptovat’ a nemédze ho sam menit’. Tymto
spdsobom tunajsi stavebny vrad postupoval i pri vydévani tohto stavebného povolenia,

épeciélny stavebny tirad v uskutonenom konanj preskumal Ziadost’ o stavebné povolenic z
hladisk uvedenych v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zékona a zistil, e uskutotnenim stavby nie s
ohrozené verejné zaujmy ani neprimerane obmedzené ¢ ohrozené préva a opravnengé zaujmy
Ucastnikov konania.

Dokumenticia stavby spiia poZiadavky uréené vyhlaskou M7P SR €. 532/2002 Z.z., ktorou
sa ustanovujui podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostiou pohybu a
orientécie, uréené dopravnymi predpismi a podmienky tizemného rozhodnutia o umiestneni stavby.

Podmienky zo stanovisk dotknutych orgénov, ktoré boli predlozené k stavbe »Cyklotrasa
Partizanska — Cesta mladeze* Vv uzemnom konani bolj zapracovan¢ do predlozenej projektove;
dokumenticie overenej v stavebnom konanij. :

Podl'a § 4 ods. 1 zdkona NR SR ¢. 145/1995 Zb. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich
predpisov je obec oslobodens od platenia spravnych poplatkov.

Poucdenie

Proti tomuto rozhodnutiu mozno podat’ odvolanie podla § 53 a § 54 spravneho poriadku do
15 dni odo diia jeho doruéenia na mesto Malacky, Bernolékova SI88/1A, 901 01 Malacky, pricom
odvolacim orgdnom je Okresny tirad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemnych k unikécii,

Toto rozhodnutie je preskimatelné sudom podl'a Spravneho stdneho poria l;rf(zékon &
162/2015 Z.z.) a7 po vyCerpani riadnych opravnych prostriedkov. ,

[5 | ar | % ]
TUDr. Ing. Juraj Riha, PhY.

primator mest
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Doruci sa:

1. verejnou vyhiaskou z dévodu velkého poctu tcastnikov konania (pre vietkych ucastnikov
konania ako aj vlastnikov susednych nehnutelnosti) podla ustanovenia § 61 ods. 4
stavebného zékona a podra, ktorych vlastnicke alebo iné prava k nehnutel'nostiam mau byt’
'vydanym stavebnym povolenim priamo dotknuté

Na vedomie:

1. Mesto Malacky, Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky

2. SPF, Budkova 36, 814 99 Bratislava

3. projektant: Ing, Péter Rusnék, Cykloprojekt s.r.o., Laurinska 18, 811 01 Bratislava

Dotknuté orgdny:
Okresny tirad v Malackéach, odbor starostlivosti o ZP, posudzovanie vplyvov na ZP
Okresny tirad v Malackach, odbor starostlivosti o ZP, ochrana krajiny a prirody
Okresny tirad v Malackach, odbor starostlivosti o ZP-_, odpadové hospodarstvo
Okresny tirad v Malackach, odbor starostlivosti o ZP, ochrana vod
Okresny firad v Malackach, odbor starostlivosti o ZP, odbor krizového riadenia
Okresny Urad v Malackach, odbor pozemkovy a lesny

. ORPZ, OD], Zamocka 5, 901 01 Malacky '

11.RUVZv Bratislave, RuZinovskd 8, P.0.BOX 269, 820 09 Bratislava

12. ORHZ v Malackich, Legionarska 6, 901 01 Malacky

13. Zapadoslovenska distribugna a.s., Culenova 6, 815 47 Bratislava 1

14, SPP -distribicia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

15. BVS ass., Preovska 48, 826 46 Bratislava — podzemné vedenie IS

16. Slovak Telekoin a.s.; Bajkalskd 28, 817 62 Bratislava

17. Sitel s.r.0., Koptianska 18, 851 01 Bratislava (za prevadzkovatel'ov 28xHDPE s opt. kabl.)
18. Dial Telecom a.s., Zamocka 7074/30, 811 01 Bratislava

19. EUSTREAM a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

20. OTNS ass., Vajnorska 137, 831 04 Bratislava (zéstupca SWAN)

21. Michlovsky s.r.o0. (Orange), Letnd 796/9, 921 01 Piesfany

22, Suptel s.r.0., Pri Sajbach 844/13, 831 06 Bratislava

23. MO SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 3

24. MV SR, sekcia informatiky, telekomunikacii a bezpetnosti MV SR, odbor

telekomunikécii, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

25. Tiirk Telekom International SK, s.r.0., Haanova 12. 851 04 Bratislava

26. TERMMING a.s., Jarofova I, Bratislava

27. TERMMING a.s., prevadzka Malacky, Kolldrova 375. 901 01 Malacky

28. Progres s.r.0., Malé ndmestie 12, 901 01 Malacky

29. Krajsky pamiatkovy trad v Bratislave, Leskova 17, 811 04 Bratislava

30. TI SR a.s., Trnavska cesta 56, 821 01 Bratislava

31. Mesto Malacky — doprava

32. Mesto Malacky — sprava zelene

33.tu
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MESTO MALACKY
Bernolikova 5188/1A
901 01 Malacky
Specidlny stavebny tirad pre dopravné stavby

& j. UVaZP/3257/32804/20/Fa/O, k &. j. UVaZP/2761/19/Fa/2/O Vybavuje:
Malacky 16.06. 2020 t.&. 034/7966156
Vec

Oprava rozhodnutia v zmysle ustanovenia § 47 ods. 6 zakona ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom konani v
zneni neskorsich predpisov

V zmysle § 47 ods. 6 zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov Vis
upovedomujeme o oprave zrejmych nespravnosti v pisomnom vyhotoveni stavebného povolenia
vydaného pod &. j. UVaZP/2761/19/Fa/2 dita 16.08. 2019, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia
17.09. 2019 na stavbu ,,Cyklotrasa Partizinska — Cesta mlideZze*, na pozemkoch: CKN pare. &.
72/50, 3410/2 ana pozemkoch EKN pare. ¢ 4697/1, 4696/5, 5435/2, 1657/2, 1110/1 v k. a.
Malacky, pre stavebnika mesto Malacky, Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky, zastipené
primétorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Rihom, PhD.

Povodné znenie:

Vo vyroku rozhodnutia:

stavba: Cyklotrasa Partizanska — Cesta mlideZze

na pozemkoch: CKN pare. €. 72/50, 3410/2

EKN parc. &. 4697/1, 4696/5, 5435/2, 1657/2,1110/1

v kat. izemi: Malacky

pre stavebnika: mesto Malacky, Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky,
zastipené primitorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Rihom, PhD.

sa podla § 66 stavebného zdkona a § 10 vyhlasky 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonédvaju niektore
ustanovenia stavebného zakona

povoluje.
Objektova skladba stavby:

SO 02 Cesta mladeze - 1. éast’

SO 03 Cvklotrasa ulica M.R. Stefinika

SO 12 Inzinierske siete a verejné osvetlenie

SO 12.1. Verejné osvetlenie

SO 12.2. Prekladka a ochrana distribu¢nych zariadeni

Telefon Fax Bankové spojenie 1ICO
034/796 61 00 034/796 61 51, 52 3200105003/5600 00304913
E-mail Internet DIC

msu(@malacky.sk www.malacky.sk 2021049393




Opravené znenie:

Vo vyroku rozhodnutia:

stavba: Cyklotrasa Partizanska — Cesta mlideze

na pozemkoch: CKN pare. & 4371/1, 3410/2, 4440/2, 4230/1, 4224/1, 4230/5, 4657, 72/50, 79/1

EKN parec. ¢. 549/2, 584/1, 588, 589, 1119/1, 1087/2, 1085/1, 1109, 1110/1,
1657/2, 5435/2, 4696/5,4699/46, 4699/70, 4699/71, 4699/72, 4699/131,
4699/12, 4699/60, 4699/901, 4699/31, 4699/30, 4699/501, 4699/181, 4699/3,
4699/2, 4699/1, 4697/1, 4697/2

v kat. Gizemi: Malacky

pre stavebnika: mesto Malacky, Bernolakova 5188/1A, 901 01 Malacky,
zastipené primatorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Rihom, PhD.

sa podl'a § 66 stavebného zdkona a § 10 vyhlasky 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaji niektoré
ustanovenia stavebného zdakona

povoluje.
Objektova skladba stavby:

SO 02 Cesta mlideze - 1. ¢ast’

SO 03 Cyklotrasa ulica M.R. Stefinika

SO 12 Inzinierske siete a verejné osvetlenie

SO 12.1. Verejné osvetlenie

SO 12.2. Prekladka a ochrana distribuénych zariadeni
SO14  Rekonstrukcia chodnikov

Toto ozndmenie tvori neoddelitelni sucast’ stavebného povolenia ¢. j. UVaZP/2761/19/Fa/2
zo dna 16.08. 2019, ktoré nadobudlo pravoplatnost dia 17.09. 2019 na dopravni stavbu
..Cyklotrasa Partizanska — Cesta mladeze™. Stavebny urad pri vyhotoveni stavebného povolenia
opomenul poziadavku stavebnika a neuviedol do objektovej skladby stavebny objekt SO14 —
Rekonstrukcia chodnikov. Ide o zrejmu nespravnost’ vo vyhotoveni stavebného povolenia. Stavebny
objekt SO14 — Rekonstrukcia chodnikov bol posudzovany dotknutymi organmi v tamci kompletne;j
projektovej dokumentécie stavby ,.Cyklotrasa Partizidnska — Cesta mladeZe™. Predmetny stavebny
objekt tvori sucast’ objektovej skladby v rozhodnuti o umiestneni stavby ¢. j. JA 6/9/1/ 19/Bub zo
dna 31.05. 2019, pravoplatnom dia 02.07. 2019, ktorého neoddelitelnou suc¢a ou je oprava
rozhodnutia €. j. JAK/1601/19/Bub zo dna 02.07. 2019.
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™ | ) - Jr. Ing. Juraj Ri ,P\&Q.
' *,/ primétor mesfa




Dorudi sa:

1. verejnou vyhlagkou z dévodu velkého pottu ucastnikov konanja (pre vSetkych ugastnikov
konania ako aj vlastnikov susednych nehnutelnosti) podPa ustanovenia § 61 ods. 4
stavebného zdkona a podl'a, ktorych vlastnicke alebo iné préva k nehnutelnostiam mézu byt
vydanym stavebnym povolenim priamo dotknuté

Na vedomie:

1. Mesto Malacky, Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky

2. SPF, Badkova 36, 814 99 Bratislava

3. projektant: Ing. Peter Rusndk, Cykloprojekt s.r.0., Laurinska 18, 811 01 Bratislava

Dotknuté organy:

4. Okresny trad v Malackach, odbor starostlivosti o ZP, posudzovame vplyvoy na ZP

5. Okresny urad v Malackach, odbor starostlivosti o 7P, ochrana krajiny a prirody

6. Okresny trad v Malackach, odbor starostlivosti o ZP, odpadové hospodarstvo

7. Okresny urad v Malackéch, odbor starostlivosti o 7P, ochrana véd

8. Okresny trad v Malackach, odbor starostlivosti o ZP, odbor krizového riadenia

9. Okresny drad v Malackach, odbor pozemkovy a lesny

10. ORPZ, ODI, Zamocka 5, 901 01Malacky

11. RUVZ v Bratislave, RuZinovska 8, P.0.BOX 269, 820 09 Bratislava

12. ORHZ v Malackach, Legionarska 6, 901 01 Malacky

13. Zépadoslovenska distribuéna a.s., Culenova 6, 815 47 Bratislava 1

14. SPP —distribucia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

15. BVS a.s., Presovska 48, 826 46 Bratislava — podzemné vedenie IS

16. Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

17. Sitel s.1.0., Kop&ianska 18, 851 01 Bratislava (za prevadzkovatel'ov 28xHDPE s opt. kébl.)

18. Dial Telecom a.s., Zamocka 7074/30, 811 01 Bratislava

19, EUSTREAM a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

20. OTNS a.s., Vajnorska 137, 831 04 Bratislava (zastupca SWAN)

21. Michlovsky s.r.o. (Orange), Letna 796/9, 921 01 Pietany

22. Suptel s.r.0., Pri Sajbach 844/13, 831 06 Bratislava

23. MO SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 3

24, MV SR, sekcia informatiky. telekomunikacii a bezpetnosti MV SR, odbor
telekomunikécii, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

25, Tiirk Telekom International SK, s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava

26. TERMMING a.s., Jarodova 1, Bratislava

27. TERMMING a.s,, prevadzka Malacky, Kollarova 375, 901 01 Malacky

28. Progres s.r.o., Male namestie 12, 901 01 Malacky

29. Krajsky pamiatkovy tirad v Bratislave, Leskova 17, 811 04 Bratislava

30. TI SR a.s., Trnavska cesta 56, 821 01 Bratislava.

31. Mesto Mala’c_:ky — doprava

32. Mesto Malacky — sprava zelene

33.tu




Toto 6znamenie m4 z dovodu vel'kého podtu tdastnikov konania (pre vetkych i€astnikov konania
ako aj vlastnikov susednych nehnutelnosti) podla ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zdkona,
ktorych vlastnicke alebo iné prava k nehnutefnostiam mdzu byt vydanym stavebnym povolenim
priamo dotknuté, povahu verejnej vyhlasky, preto musi byt podla § 26 zak. ¢. 71/1967 Zb. o
spravnom konani vyvesené po dobu 15 dni na Gradnej tabuli mesta Malacky.

Po uplynuti doby, urlenej na vyvesenie, bude verejnd vyhlaska vritend na mesto Malacky —
§pecializovany stavebny urad pre dopravné stavby, s vyznatenym datumom vyvesenia a zZvesenia..

Vyvesené dila: ......cccovviiieniencvmncnninens

Mesto Malacky: ..coovepmrpisisinieninninns

Mesto Malacky: ............. perreenteiid eerreeraiene
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Statnej spravy v prvom stupni vo veciach ochrany prirody podl'a § 2 pism. f) zédkona &. 416/2001 Z. z.
o prechode niektorych pésobnosti z orgénov Statnej sprivy na obce a na vy3sie tizemné celky a v
zmysle § 69 pism. d) a h) zakona NR SR ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny ( d’
zékon ), tymto v stlade s § 18 ods. 3 zakona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich
predpisov ( d’alej len ., sprévny poriadok * ) a § 82 ods. 3 zakona na zéklade Zadosti Mesta
Malacky, Bernolikova 5188/1A, 901 01 Malacky ( d'alej len ,,Ziadatel » ) podla § 47 ods. 3 a § 48
ods. 1 zdkona NR SR &, 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorgich predpisov a §

ROZHODNUTIE

Obec Jakubov v zastlipeni starostom obce Mgr. Peterom Gajdirom, ako prislusny organ

46 zék. €.71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (spravny poriadok) vydava

suhlas

Ziadatel'ovi na vyrub drevin v celkovom pocte 22 ks na pozemku:

A) pare. & E 4697/2 k.. Malacky

Obvod ) ) Upravend
?'or. Druh kmeiia v Spolodensl Index Poznimka | °P 010.&“8
¢islo em hodnota € ka
hodnota €
zdrav. vieli
stav
Prunus
1. |serrullata (30 230 1 0,8 184
Prunus Dutina v
2. |avium 164 1796 0,4 0,8 |kmeni 574,72
Mrazova
puklina,
dutiny na
kmeni,
Prunus narusené
3. |avium 161 1796 0.4 0,8 |taZisko 574,72
Pinus
4. |silvestris |34 369 0,8 0,9 265,68

alej len .,

difa
4\ OBEC JAKUBOV mﬁf%mm“ A"%
= Obecny urad Jakubov, 900 63 Jakubov 191 s
€. j. JAK/1851/112/2019/MA V Jakubove 23.05.201‘;-



Prunus (0170
3. avium 153 1612 0,1 |08 128,96
Spolu 1728,08
Obvod kmeria merany vo vyske 130 cm nad zemou.
PloinA vymera krovitych | Spolotenska Upravend
Druh dreviny ' ' Index |spolocenska
porastov hodnota €
hodnota €
vek
Prunus spp. 6 m2 184 0,8 174,2
Buxus _
1 sempervirens 2m2 32 0,8 25,6
Buxus _
sempervirens 2 m2 32 0.8 25,6
Forsythia x
intermedia 2 m2 12 0,9 10,8
Spolu 236,2
B ) pare. & C 4230/2 k.4. Malacky
Obvad v Upravena
VP,or' Druh kmeiia v Spolotenska Index Poznimka | spolofenska
cislo hodnota € g
cm hodnota €
zdrav, vek
stav
Tilia
1. cordata 124 1474 0,8 1 1179,2
Mrazova
Sorbus puklina
2. | aucuparia 78 783 0,6 ! 0,8 | po kment 375,84
Spolu 1555,04

Obvod kmefia merany vo vy§ke 130 ¢m nad zemou.




Upravena

R Plo3n4 vymera Spolocenska v .
Druh drevin e Index spolocensksi
y krovitych porastov | hodnota € go‘ dnota €
vek
“Thuja L. 1,5m2 32 0,9 28,8
Thuja L. 1,5 m2 32 0,9 28,8
Thuja L. 1,5 m2 32 0,9 28,8
Thuja L. 1,5m?2 32 0,9 28,8
Ligustrum vulgare 14m2 276 0,9 391
Spolu 506,2
C) parc. & E 1087/2 k.. Malacky
Por. . Ob‘LOd Spolotensk4 . :ﬁi;g::
s Druh kmeiia v ' Index Poznamka P
cislo cm hodnota € ka
hodnota €
zdrav.
vek
stav
Dutiny
v baze
1. |Fraxinus 65 691 04 |09 kmefia 248,76
Dutiny:
v baze
2. | Fraxinus 64 691 0,4 {09! kinefia 248,76
Dutiny
v béze
3. |Fraxinus 67 691 04 |09 | kmena 248,76
Dutiny
v béze
4. |Fraxinus 61 691 0,4 10,9 | kmefia 248,76
Dutiny
v baze
5. | Fraxinus 58 599 04 |09 | kmefia 215,64
Dutiny
v baze
6. |Fraxinus 63 691 04 | 09| kmefia 248,76
Dutiny
v béaze
7. |Fraxinus 69 691 04 109 | kmefia | 248,76




Dutiny
v baze
8. | Fraxinus 63 691 04 109 kmeta 248,76
Dutiny
v baze
9. | Fraxinus 59 599 04 09| kmetia 215,64
' Dutiny
v baze
10. | Fraxinus 62 691 04 |09 kmetia 248,76
Spolu 2421,36
D) pare. & C 444072 k., Malacky
Upraveni
Obvod v A "
Rpr. Druh kmeiia v Spoloc_enska Index Poznimka | SPOlotens
cislo cm hodnota €
hodnota €
zdrav.,
vek
stav
Taxus
1. |baccata 31 649 08 |09 467,28
Acer
2. | campestre 63 691 0,8 |09 497,52
Quercus
3. |robur 86 921 0,8 1 736,8
Acer
4. | campestre 68 691 0,8 10,9 497,52
Spolu 2199,12
L, . y . Upravena
. Plo¥na vymera krovitych | § olocenskd v )
Druh dreviny vgorastov ty ll:odnota€ Index sgﬁ:;;::r:g
vek
Forsythia x
intermedia 1,5m2 9 0,9 8,1
Forsythia x
intermedia 1,5m2 0 0,9 8,1
Thuja
horizontalis 15m2 391 0,9 351,9
| Spolu 368,1




L v siilade s § 82 ods. 12 zikona NR SR &. 543/2002 Z. 2, 0 ochrane prirody a krajiny (dalej len
"zikon") uréuje blizsie podmienky vykopania vyrubu zabezpetujice ochranu prirody
a krajiny:
1. Ziadater uskutoéni vyrub drevin na vlastné nklady az po nadobudnutf pravoplatnosti
tohto rozhodnutia, a to najskér na konci mesiaca august tohto roka , najmi
v mimovegetadnom obdobi ( Loktéber — 31. marec prislusného roka).
2. Vyrub zabezped Fiadatel prostrednictvom odborne sposobilej firmy,

3. Vykondvatel zodpovedd za odpratanie drevnych zvyskov po vyrube v silade so zdkonom
¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a stvisiacimi predpismi,

IL v silade s § 48 ods. 1 zdkona NR SR & 543/2002 Z. z. ukladi nihradmi vysadbu ;

navrh alebo z vlastného podnetu tento suhlas zmenif alebo zrusit,
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zikona zostavajii vydanim tohto stihlasy nedotknuté.



N
Odovodnenie:

Dnia 21.5.2019 bola na obec Jakubov, ako prislusny konajuci spravny organ. dorudens
Mestom Malacky, Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky, Ziadost’ o vydanie sithlasu na vyrub 18
kusov drevin na pozemku parc. ¢. E 4697/2, C 4230/2, E 1087/2, C 4440/2 k.i. Malacky. Dévod
ziadosti o povolenie vyrubu je zdmer vybudovania stavby Cyklotrasa Partizdnska - Cesta MlideZe.

Ostatné dreviny zasahujuce do stavby podl'a projektovej dokumentécie budu presadené.

Poucdenie :

Proti tomuto rozhodnutiu moZno podat’ odvolanie podla § 53 a § 54 spravneho poriadku
do 15 dni odo diia jeho doru¢enia na Obec Jakubov, Jakubov 191, 900 63 Jakubov, pri¢om odvolacim
organom je Okresny Grad Malacky, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Zédhoracka 2942/60 A,
901 01 Malacky.

Toto rozhodnutie je preskumatelné sidom podla Spravneho sidneho poriadku ( zakon ¢&.
162/2015 Z.z ) aZ po vy€erpani riadnych opravnych prostriedkov.
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MESTO MALACKY
Bernolakova 5188/1A
901 01 Malacky
Specidlny stavebny: iirad pre dopravné stavhy

MESTO MALACKY
¢.j. UVaZP/2835-32118/2021/GRE . Mestsky urad

14, 06. ZDZI{ 09

I
i ;
| Malacky, 23.06.2021

Ziadatel: Mesto Malacky. zastipené primatorom mesta JUDr. In}{;. Jurajom Rihom. PhD.
Adresa: Mesto Malacky, Bernoldkova 5188/1A. 901 01 Malacky

Vec: Predlzenie platnosti Oznimenia k ohldseniu

stavebnej Gpravy SO 12.2.2. Prekladka a ochrana distribu¢nych vedeni, pre stavbu ..Cyklotrasa
Partizanska — Cesta mladeze™. ktoré bolo vydané pod ¢&j. UVaZP/3592/44864/19/Fa diia
07.10.2019, na pozemkoch parc. reg. C KN ¢. 4371/1. 4368/1. 4368/2. 4368/5. 4368/4. 4368/3.
4367/2 areg. E KN ¢. 583, 584/1. 588. 589. 1085/2 v k. 0. Malacky.

Mesto Malacky, prislusny podla § 3 ods. 2 a § 3a ods. 4 zakona & 135/1961 Zb.
o pozemnych komunikdciach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ..cestny zdkon™) apodla §
120 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ..stavebny zikon™). ako 3pecialny stavebny trad pre miestne a ucelové
komunikdcie, predlZuje platnost’ Oznimenia k ohldseniu stavebnej dpravy a nemd namietky
proti uskuto¢neniu stavebnej upravy SO 12.2.2. Preklidka a ochrana distribucnych vedeni. pre
stavbu .Cyklotrasa Partizanska - Cesta mladeze”. ktoré bolo vydané pod ¢,j.
UVaZP/3592/44864/19/Fa da 07.10.2019, pre stavebnika, Mesto Malacky, zastiipené primétorom
mesta JUDr. Ing. Jurajom Rihom. PhD.. Bernolakova 5188/1A. 901 01 Malacky (dalej len
Stavebnik™).

Cast objektovej skladby — SO 12.2.2. Prekladka a ochrana distribuénych vedenti, bol povoleny
Specidlnym stavebnym 1radom pre dopravné stavby ako stcast stay by ..Cyklotrasa Partizdnska —
Cesta mladeze™.

Stavebni dpravu mdze stavebnik zacat’ uskutodhovat v rozsahu popisanom v oznameni
k ohlaseniu ¢.j. U'VaZP/3592/44864/19/Fa dia 07.10. 2019, do dvoch rokov od doruéenia tohto
prediZenia.

Teleton Bankové spojenie 1ICO
034/796 61 00 SK36 5600 0000 0032 0010 5003 00304913
E-mail Internet DIC

msu( malacky.sk www.malackyv.sk 2021049393




Dodavatel stavby: stavebné tpravy bude uskutocnovat stavebnik doddvatel'sky. stavebny
dozor zabezpe¢i dodavatel osobu k tomu opravnenou.

Specidlny stavebny urad pri predizeni oznamenia k ohldseniu stavebnych uprav postupoval
podl'a usmernenia MDV SR. odboru §titnej stavebnej spravy a uzemného planovania vydaného pod
¢.j.2011/2930/V-304-1 dna 25.02. 2011.

Zobral do uvahy dévod, ze drobni stavbu stavebnik nemohol uskuto¢nit’ v lehote uréenej
v oznameni. nakol'ko bol posunuty termin verejného obstardvania oproti tomu, ktory sa
predpokladal pri predkladani Ziadosti o nendvratny financny prispevok. Zarovei zohl'adnil
skutoénost. Ze pre uskutoénenie ohlisenych stavebnych uprav sa nezmenili podmienky. za ktorych
bol pévodny stihlas vydany.

Podla § 4 ods. 1 zakona NR SR ¢&. 143/1995 ZB. o spravnych poplatkoch v znen  eskorsich
predpisov je obec oslobodena od platenia spravnych poplatkov.

JUDr. Ing. Juraj Riha, PhD.
primator mesta

™

Doruci sa:
1. Mesto Malacky, Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky
2,



MESTO MALACKY
Bernoldkova 5188/1A
901 01 Malacky
Specidlny stavebny virad pre dopravné stavby

&.j. UVaZP/3592/44864/19/Fa Vybavuje: .
Malacky 07.10. 2019

Ziadatel” Mesto Malacky, zastipené primatorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Rihom, PhD.
Adresa: Mesto Malacky, Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky

Ozndmenie k ohldseniu :

MALA!
- SO 12.2.2. Prekladka a ochrana distribu¢nych vedeni,
pre stavbu ,,Cyklotrasa Partizdnska — Cesta mladeze* Yo 21
7 Hv G ~1L
: ‘r"V | /}*__\ \—ﬂ'l
Dia 02. 10. 2019 ste ohlasili e e P’J

- Stavebné dpravy: SO 12.2.2. Prekladka a ochrana distribu¢nych vedeni,
pre stavbu ,,Cyklotrasa Partizanska — Cesta mladeze"

v obci: Malacky, k.. Malacky
- CKN parc. ¢. 4371/1, 4368/1, 4368/2, 4368/5, 4368/4, 4368/3, 4367/2
- EKN parc. ¢. 583, 584/1, 588, 589, 1085/2

Rozsah stavebnych dprav:

Existujice NN vzduS$né vedenie so Styrmi podpernymi bodmi bude demontované
a nahradené novym kiblovym vedenim. Bude vybudované nové NN kadblové vedenie
z rezervného vyvodu NN rozvidzada trafostanice TS & 0040-007 — ul. Radlinského. Dalej ide
o napojenie existujicich pripojok napojenych pdévodne z demontovaného NN vzdudného
vedenia — ul. . Zabka. Preklidka je vyvoland umiestnenim cyklotrasy.

V sulade s § 57 ods. 5 zdk. & 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdikon) v zneni neskorSich predpisov, je stavebnik povinny obstarat’ si rozhodnutia,
stanoviskd, vyjadrenia, sihlasy, alebo iné opatrenia dotknutych orgdnov 3titnej spravy a
zdrovenl je povinny pri uskutoéiovani a uZivani stavby dodrZiavat’ prisluiné c¢lanky
slovenskych technickych noriem. Tunajsi Specidlny stavebny trad pre dopravné stavby
vyddva toto oznamenie k ohldseniu stavebnych dprav— SO 12.2.2. Prekliadka a ochrana
distribuénych vedeni, pre stavbu ,,Cyklotrasa Partizinska — Cesta mlddeze*, ktory tvori
neoddelitel’nu suéast’ objektovej skladby stavby ,,Cyklotrasa Partizinska — Cesta mladeze*.

Telefén Fax Bankové spojenie ICO
034/796 61 00 034/796 61 51, 52 3200105003/5600 00304913
E-mail Internet DIC

msu@malacky.sk www.malacky.sk 2021049393




V silade s § 57 odst. 2 zék. & 50/1976 Zb. o uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, stavebnik moZze zacat uskutoéfiovat' ohldsenu
stavebnu upravu do dvoch rokov od jeho dorucenia.

Dodévatel’ stavby: drobnt stavbu bude uskutoéfiovat stavebnik doddvatel'sky. Zhotovitel
zabezpeéi vedenie stavby oprdvnenou osobou.

Podla § 4 ods. 1 zdkona NR SR & 145/1995 Z.z. o sprdvnych poplatkoch v zneni
neskorsich predpisov, je obec oslobodend od platenia spravnych poplatkov.

Mesto Malacky postdilo Vami predloZené podklady k ohldseniu a podla § 57 odst. 2 zak. €.
&. 50/1976 Zb. o tizemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zr}:ni neskorsich
predpisov, a oznamuje Vam, Ze proti uskutocneniu drobnej stavby v rozsahu uveder m v oklaseni
nema namietky.

JUDr. Ing. Juraj Rihg, PhD.
primator mesta

Dorudi sa:

1. Mesto Malacky, Bernolédkova 5188/1A, 901 01 Malacky
2. tu

Priloha: overena dokumentacia



OBEC JAKUBOYV
Obecny trad Jakubov, 90063 Jakubov 191

&. . JAK/1006/325/2021/Fa
Jakubov 15.07. 2021

Ziadatel> Mesto Malacky, zastlipené primatorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Rihor, PhD.

Adresa: Mesto Malacky, Bernoldkova 5188/14, 901 01 Malacky

Vec: PrediZenie platnosti Ozndmenia k ohlaseniu &.j. JAK/27/2220/2019/Bub zo diia
13.09. 2019

stavebnej upravy SO 12.3 Preklddka pripojovacich plynevodov pre stavbu ,,Cyklotrasa
Partizanska — Cesta mladeZe, Malacky*, ktoré bolo vydané pod &.j. JAK/27/2220/2019/Bub
zo diia 13.09. 2019, na pozemkoch parc. EKN &. 4696/14, 4697/2 v k. 1. Malacky ana
pozembkoch parc. CKN & 5432/19, 5432/42 v k. 0. Malacky.

Obec Jakubov, ako vecne, miestne a spravne prisluSny stavebny drad v zmysle §
117 ods. 1 zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov, predlZuje platuost® Oznamenia k ohliseniu
stavebnei ipravy, Ze nemad ndmietky proti uskutolneniu. stavebnej tpravy SO 12.3
Prekladka pripojovacich plynovedov pre stavbu.,,Cyklotrasa Partizanska — Cesta mladeZe,
Malacky®, ktoré bolo vydané pod €. JAK/27/2220/2019/Bub zo dfia 13.09. 2019, na
pozemkoch parc. EKN &, 4696/14, 4697/2 v k. i. Malacky a na pozemkoch parc. CKN &.
5432/19, 5432/42 vk. 0. Malacky, pre stavebnika, Mesto Malacky, zastlipené primatorom
mesta JUDr. Ing. Jurajom Rihom, PhD., Bernolakova 5188/1A, 901 01 Malacky (dalej len
stavebnik).

Cast’ objektovej skladby — stavebny objekt - SO 12.3 Preklidka pripojovacich
plynovodov tvori sii¢ast’ stavby ,,Cyklotrasa Partizanska — Cesta mladeZe, Malacky®.

Stavebni Upravu moéze stavebnik zafat' uskutoéfiovat’ vrozsahu popisaniom
voznameni k ohlaseniu &.j. JAK/272/2220/2019/Bub zo dfia 13.09. 2019, do dvoch rokov
od doruéenia tohto predlZenia.

Dodavatel' stavby: stavebné upravy bude uskutoéfiovat’ stavebnik dodévatelsky,
stavebny dozor zabezpeti dodavatel osobou k tonm opravnenou.

Stavebny trad pri prediZeni oznamenia k ohliseniu stavebnych tiprav postupoval
podPa usmernenia MDV SR, odboru 3titnej stavebne] spravy atzemného pldnovania
vydaného pod &.j. 2011/2930/V-304-1 dita 25.02. 2011.



Dalej zobral do tvahy dovoed, Ze stavebnu upravu stavebnik nemohol uskutoénit’
v lehote uréenej v oznameni, nakolko bol posunuty termin verejného obstaravania oproti
tomu, ktory sa predpokladal pri predkladani Ziadosti o nendvratny finanény prispevok.
7aroveii zohl'adnil skutoénost, Ze pre uskutodnenie ohlésenych stavebnych dprav nedoslo
k #iadnej zmene pomerov ani podmienok, za akych bolo ozndmenie k ohlaseniu vydané.

Podla § 4 ods. 1 zdkona NR SR &. 145/1995 ZB. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorgich predpisov je obec oslobodend od platenia spravnych poplatkov.

Y

Mgr. Pete}:fGajdér
starosta obce

Dorudi sa:

1. Mesto Malacky, Bernolakova 5188/1A, 901 01 Malacky
2. tu



OBEC JAKUBOV
Obecny drad Jakubov, 90063 Jakubov 191

&, j. JAK/272/2220/2019/Bub Vybavuje: Ing. .
Jakubov 13.09.2019

Mesto Malacky
Mestsky tirad
Bernoldkova S188/1A
90101 Malacky

Vec: Oznamenie k ohliseniu stavebnych dprav
Dria 12.09.2019 ste na tunajSom stavebnom trade ohlasili stavebné Gpravy:

- S0 12.3 - Prekladka pripojovacich plynovodov pre stavbu ,,Cyklotrasa
Partizinska ul. - Cesta mlddeze, Malacky®

v obei: Malacky, k.a. Malacky - parc. EKN &. 4696/14 a 4697/2,
parc. CKN &. 5432/19 a 5432/42

Rozsah dprav:

Jestvujtci stav:

Jedn4 sa o preloZku pripojovacich plynovodov a skriniek s HUP a regulaciou ktoré
zasahuj do trasy navrhovanej cyklotrasy na Ceste mldde?e v Malackich a zdrovefi a
premiestenie PO-CH (Suchagky) a PO-KT (katédova ochrana). V stéasnosti sa skrinky s
HUP a reguléciou pre obytny dom na parcely 5432/19 nachadzaj\i cca 14 metrov od ¢elnej
strany obytného domu a vyvody chrinitiek a katdédovej ochrany si umiestnené v trase
budicej cyklotrasy. (presné umiestenie je zrejme z vykresovej dokumentacie).

Projektovany stav:

Bude zrealizovand prelozka pripojovacich plynovodov a skriniek s HUP a
reguldciou. Povodné skrinky s HUP a regulaciou (S1, $2) pre obythy dom na parcele
5423/9 na Ceste mlédeze v Malackdch budi nahradené novymi skrinkami a budu prelozené
na hranicu zeleného pésu pred obytnym domom. Novo osadené skrinky s HUP a reguléciou
budi umiestnené za parkoviskom v zelenom pése pristupnom z verejného priestranstva.
Prepojovacie objekty (PO-CH a PO-KT) na Ceste mladeze budi demontované a signalizadné
vodiée budi premiestené do novych prepojovacich objektov vedlPa cyklotrasy v zelenom
pase. Signalizacné vodiCe musia byt’ predlzene svorkovym spojom a opatreny zmritovacou
buzirkou. Cuchagky z chranigiek budu prediZené a vyvedené vedla cyklotrasy do zeleného
pésu. Prepojovacie objekty chréniciek PO-CH a katddovej ochrany PO-KT 4-svorky budu
dodané nové a budu premiestené do zeleného pasu vedla cyklotrasy.

Prekladka pripojovacich plynovodov bude realizovand v zmysle TPP 704 01, TPP 702 02,
TPP 609 01, STN EN 12007 a STN EN 12 279




Obec Jakubov ako prislusny stavebny Grad podl'a § 119 ods. 3 zékona & 50/1976 Zb.
o lizemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov:
(Qalej len "stavebny zékon") posudila Vami predloZené podklady a podfa § 57 ods. 2
stavebného zédkona Vdm ozn am uj e, Ze proti uskutofneniu stavebnych dprav v
rozsahu uvedenom v ohlaseni

nema namietky.

V silade s § 57 ods. 5 zdk. 5071976 Zb. o tizemnom plinovani a stavehnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov, je stavebnik povinny dodrZat’
podmienky stanovisk dotknutych orgdnov, a zarovest je povinny pri uskutoCiiovani a
uzivani stavby dodriiavat prisluiné ustanovenia slovenskych technickych noriem.
Tunajsi stavebny vydava toto ozmdmenie k ohldseniu stavebnych aprav prekladky
plynovych zariadeni, ktoré si vyvolané budiicou realiziciou stavby cyklotrasy, aviak
nebudii tvorit’ jej sacast’. '

Stavba bude zrealizovand v silade s overenou projektovou dokumentdciou vypracovanou
autorizovanym stavebnym inzinierom Be, Martinom Zélestidkom, ev. €. 4765*TZ*14, ktord
je sitastou tohto ozndmenia k ohldseniu a budil dodrZané podmienky stanovisk dotknutych
organov SPP-distribicia a.s. Bratislava, TOV SUV Slovakia, s.r.0..

V stlade s § 57 odst. 2 zak. 50/1976 Zb. o {izemnom plénovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorgich predpisov stavebnik moze zacat uskutoéiiovat’ ohlasent
stavebnit tipravu do dvoch rokov od jeho dorucenia.

Stavebné upravy bude uskutotfiovat' stavebnik dodavatel'sky, dodavatel zabezpeti vedenie
prac opravnenou osobou.

Podla § 4 ods. 1 zdkona NR SR & 145/1995 ZB. o sprévnych poplatkoch v zneni neskorsich
predpisov je obec oslobodend od platenia spravnych poplatkov.

Magr. Pe:f'r” Gajaar
starogta obee

Doruti sa:

1. Mesto Malacky, Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky
2. Be. Martin Zalestidk, t-gas, s.r.0., Cesta mladeze 5421, 901 01 Malacky
3, to
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MESTO MALACKY
Bernolakova 5188/1A
901 01 Malacky
Specidlny stavebny iirad pre dopravné stavby

&.j. UVaZP/3363/42591/19/Fa Vybavuje:
Malacky 12. 09. 2019

Ziadatel: Mesto Malacky, zastiipené priméatorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Rihom, PhD.
Adresa: Mesto Malacky, Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky
Oznamenie k ohliseniu :

- Vystavba elektronabijacich stanic pre ,.E-Bike™ a ,E-Car* popri Cyklotrase Partizanska —
Cesta mladeze — SO 12 InZiniesrke siete a verejné osvetlenie,
pre stavbu | Cyklotrasa Partizanska — Cesta mladeze*

Dna 09. 09. 2019 ste ohlasili

- Drobnu stavbu: Vystavba elektronabijacich stanic pre ,,E-Bike™ a ,E-Car™ popri Cyklotrase
Partizanska — Cesta mladeZe — SO 12 InZinierske siete a verejné osvetlenie,
pre stavbu .,Cyklotrasa Partizanska — Cesta mladeze™

v obci: Malacky, k.. Malacky
- CKN parc. €. 4482/1, 4230/1, 4224/1, 2872/6, 2872/4, 4440/11
- EKN parc. ¢. 549/2,1110/1

Rozsah drobnej stavby:

Jedna sa o osadenie elektronabijacich stanic pre ,,E-Bike“ a ,,E-Car* s napojenim na
elektrorozvody, ktoré budi tvorit’ sifast’ stavebného objektu SO 12 InZinierske siete
a verejné osvetlenie. Elektronabijacie stanice budii podpornym prvkom pre elektromobilitu
a budd umiestnené na trasich cyklochodnikov. SluZba bude spodivat’ v moZnosti nabit’ si
baterku elektrobicykla do potrebnej tirovne pre dalSiu jazdu.

V silade s § 57 ods. 5 zdk. & 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov, je stavebnik povinny obstarat’ si rozhodnutia,
stanoviskd, vyjadrenia, sihlasy, alebo iné opatrenia dotknutych orginov Stitnej sprivy a
ziroveil je povinny pri uskutoffiovani a uzivani stavby dodrziavat' prisluiné é&linky
slovenskych technickych noriem. Tunaj$i Speciilny stavebny trad pre dopravmé stavby
vyddva toto ozniamenie k ohliseniu drobnej stavby — Vystavba elektronabijacich stanic pre
»E-Bike* a ,,E-Car* popri Cyklotrase Partizanska — Cesta mladeze — SO 12 InZinierske siete
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a verejné osvetlenie, pre stavbu ,,Cyklotrasa Partizinska — Cesta mlideze“. Vybudovanie
elektronabijacich stanic tvori siéast’ stavebného objektu SO 12 InZiniesrke siete a verejné
osvetlenie, ktory tvori neoddelite'ni sicast’ objektovej skladby stavby »Cyklotrasa
Partizanska — Cesta mladeZe®.

Cast’ objektovej skladby — stavebny objekt - SO 12 InZiniesrke siete a verejné
osvetlenie, bol povoleny $peciilnym stavebnym tiradom pre dopravné stavby ako siéast’
stavby ,,Cyklotrasa Partizinska — Cesta mlideZze*.

V siilade s § 57 odst. 2 zak. &. 50/1976 Zb. 0 izemnom plénovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskoriich predpisov, stavebnik méZe zalat uskutoériovat’ ohlasent
stavebnu tipravu do dvoch rokov od jeho doru¢enia.

Dodavatel stavby: drobnt stavbu bude uskutocnovat stavebnik dodavatel'sky. Zhotovitel
zabezpeti vedenie stavby opravnenou osobou.

Podla § 4 ods. 1 zdkona NR SR & 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorgich predpisov, je obec oslobodend od platenia spravnych poplatkov.

Mesto Malacky posudilo Vami predlozené podklady k ohléseniu a podl'a § 57 odst. 2 zak. ¢.
& 50/1976 Zb. o Gizemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v'gzneni neskorSich
predpisov, a oznamuje Vam, Ze proti uskutoéneniu drobnej stavby v rozsahu uvedenom v ohlaseni
nema namietky. '

JUDr. Ing. Juraj f{ih:/, PhD:,
primétor mesta /

Dorudi sa:

1. Mesto Malacky, Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky
2. tu

Priloha: overena dokumentacia



MESTO MALACKY
Bernoldkova 5188/1A
901 01 Malacky
Specidlny stavebny' yirad pre dopravné stavby
e STUMALACKY

¢.j. UVaZP/2836-32121/2021/HOR —— /251sky trad Malacky, 24.06.2021

Pridie

REN: X
y L0 2021‘16,}‘41,
CP __)Z‘ - ...j;r/fl :7

TR i 2
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[

Ziadatel: Mesto Malacky, zastipené primatorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Rihom. PhD.
Adresa: Mesto Malacky. Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky

Vec: Predizenie platnosti Ozndmenia k ohldseniu

drobnu stavbu elektronabijacich stanic pre ..E-Bike™ a ..E-Car~ popri Cyklotrase Partizinska — Cesta
mlddeze — SO 12 InZiniesrke siete a verejné osvetlenie. pre stavbu ..Cyklotrasa Partizinska — Cesta
mladeze™, ktoré bolo vydané pod ¢.j. UVaZP/3363/42591/19/Fa diia 12.09.2019, na pozemkoch
parc. reg. C KN ¢. 4482/1, 4230/1, 4224/1, 2872/6, 2872/4, 4440/11 areg. E KN 549/2, 1110/1 v k.
1. Malacky.

Mesto Malacky, prisluiny podla § 3 ods. 2 a § 3a ods. 4 zakona ¢&. 135/1961 Zb.
o pozemnych komunikédciach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ..cestny zikon™) a podla §
120 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom pldnovani a stavebnom poriadku v zneni neskordich
predpisov (dalej len .stavebny zdkon™). ako 3Specidlny stavebny turad pre miestne a icelové
komunikdcie, predlzuje platnost’ Oznimenia k ohlaseniu drobnej stavby a nemé nimietky proti
uskutocneniu drobnej stavby elektronabijacich stanic pre .E-Bike™ a .E-Car~ popri Cyklotrase
Partizanska — Cesta mladeze — SO 12 Inziniesrke siete a verejné osvetlenie. pre stavbu ..Cyklotrasa
Partizanska — Cesta mladeze™, vydaného pod ¢.j. UVaZP/3363/42591/19/Fa diia 12.09.2019, pre
stavebnika, Mesto Malacky. zastapené primatorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Rihom. PhD..
Bernolakova 5188/1A. 901 01 Malacky (d'alej len ..stavebnik™).

Vybudovanie elektronabijacich stanic tvori sucast’ stavebného objektu SO 12 InZiniesrke
siete a verejné osvetlenie, ktory tvori neoddelitel'nti sic¢ast’ objektovej skladby stavby ..Cyklotrasa
Partizanska — Cesta mladeze™.

Cast objektovej skladby — stavebny objekt — SO 12 InZiniesrke siete a verejné osvetlenie, bol
povoleny Specidlnym stavebnym Gradom pre dopravné stavby ako sucast stavby ..Cyklotrasa
Partizanska — Cesta mladeze™.
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Drobnii stavbu méZe stavebnik zacat uskuto¢fiovat v rozsahu popisanom v ozndmeni
k ohlaseniu &.j. UVaZP/3363/42591/19/Fa dia 12.09.2019, do dvech rokov od doruéenia tohto
prediienia.

Dodavatel stavby: stavebné tpravy bude uskutotfiovat’ stavebnik doddvatel'sky. stavebny
dozor zabezpeti dodavatel’ osobu k tomu opravnenou.

Specialny stavebny trad pri predizeni ozndmenia k ohldseniu stavebnych tprav postupoval
podl'a usmernenia MDV SR. odboru $tatnej stavebnej spravy a uzemného planovania vydaného pod
&.j. 2011/2930/V-304-1 dna 25.02. 2011.

Zobral do uvahy dovod. Ze drobni stavbu stavebnik nemohol uskutotnit’ v lehote urtene;
v oznameni. nakolko bol posunuty termin verejného obstardvania oproti tomu, ktory sa
predpokladal pri predkladani Zziadosti o nendvratny financny prispevok. Zaroven zohl'adnil
skutoénost’. Ze pre uskuto¢nenie ohldsenych stavebnych tiprav sa nezmenili podmienky. za ktorych
bol pévodny sthlas vydany.

Podl'a § 4 ods. 1 zdkona NR SR ¢&. 145/1995 ZB. o spravnych poplatkoch v neni neskorsich
predpisov je obec oslobodena od platenia spravnych poplatkov.

JUDr. Ing. Juraj Riha, Ph. .
primator mes

Doruéi sa:
1. Mesto Malacky, Bernolakova 5188/1A, 901 01 Malacky

2. tu



MESTO MALACKY
Bernolakova 5188/1 A, 901 01 Malacky

Priloha ¢. 10

Cestné vyhlasenie

Zdkazka na uskutoénenie stavebnych prac - poediimitny postup podfa zékona &. 343/2015 Z. z. o
verejnom ohstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

,Cyklotrasa Partizanska - Cesta miadeze*

Hospodarsky subjekt ... zastupeny [doplnit meno a priezvisko Statutarneho zastupcu] ako

uchadzag, ktory prediozil ponuku v rdmci postupu zadévania podiimitne] zakazky (dalej len ,stitaz")
vyhlasenej na obstaranie vy$Sie uvedeného predmetu zakazky (dalej len ,zakazka") Vyzvou na predkladanie
pontk uverejnenou vo Vestniku. verejného obstaravania ... zo dia ......... pod Cislom

¢estne vyhlasujem,

Ze som uchadzacom, kiory mé povinnost zapisovat' sa do registra parnerov verejného sektora a ktorého

koneéni uZivatelia vyhod zapisani v registri partnerov verejného sektora nie st

- ¢lenom viady,

- vedUicim Gstredného orgénu $tatnej spravy, ktory nie je &lenom viady,

- vedlicim organu statnej spravy s celoslovenskou pdsobnostou,

- sudcom Ustavného sudu Slovenskej republiky alebo sudcom,

- generalnym prokurator Slovenske] republiky; Specidlny prokurator alebo prokuratar,

- vergjnym ochrancom prév,

- predsedom Najvyssieho kontrolného dradu Slovenske] republiky a podpredsedom Najvy$sieho kontroiného
uradu Slovenskej republiky,

- &tatnym tajomnikom,

- generainym tajomnikom sluZzobného dradu,

- prednostom oKresneho uradu,

- primatorom hlavného mesta Siovenskej republiky Bratislavy, primatorom krajskéhe mesta alebo primatorom
okresneho mesta, alebo

- predsedom vy3sieho lzemného celku,

Meno, priezvisko
Diia ...... podpis opravnenej osoby
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