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ZMLUVA O DIELO 
Č. 151/2020 

 
uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 

 
Zmluvné strany   

Objednávateľ:      
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
sídlo:   Limbová č. 2, 837 52 Bratislava  
IČO:    00165565 
IČ DPH:    SK 2020830141 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica    
IBAN:    
Email:    
konajúca prostredníctvom: Ing. Peter Pellegrini – predseda vlády Slovenskej republiky 
                             poverený riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 
      

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 
 

a       
Zhotoviteľ:    
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 
so sídlom:    Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava 
IČO:     31 355 161 
IČ DPH:     SK2020379691 
IBAN:     
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 5475/B  
Email:      
konajúca prostredníctvom:  Ing. Martin Volčko – prokurista  
     Ing. Marek Ščury – prokurista  
  

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 
 
 
Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj len ako „Zmluvné s trany“), uzatvárajú p o ob oznámení                          
sa s  obsahom v zájomných pr áv a povinností v  súlade s  §  5 36, nasledujúcimi a s úvisiacimi 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej 
len ako „ Obchodný z ákonník“) a  v súlade s  ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako 
„Zákon o  verejnom ob starávaní“) túto z mluvu o  Dielo (ďalej aj len ako „Zmluva“ alebo „ táto 
Zmluva“):  
 
 

Článok I. 
Predmet Zmluvy a miesto plnenia 

 
1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa na stavbe „Detenčný ústav Hronovce“ (ďalej aj len ako 

„Stavba“) toto Dielo (ďalej aj len ako „Dielo“): 
 

všetky práce a dodávky v rozsahu podľa cenovej špecifikácie prác a dodávok Zhotoviteľa (rozpočet) , ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (Prílohy č. 1 ), a na základe: 

1.1.1 projektovej dokumentácie (ďalej aj len ako „Projektová dokumentácia“),  
 
1.2  Pod pojmom Projektová dokumentácia sa rozumie:  

1.2.1 projektová dokumentácia vyhotovená spoločnosťou SYTELI, s .r.o., z  ktorej b ol vý kaz výmer 
podkladom na vypracovanie rozpočtu (Prílohy č. 1),  
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Rozpočet (Príloha č. 1) vypracovaný v  zmysle projektovej dokumentácie stavby – Výkazu výmer je záväzným 
podkladom pre stanovenie ceny Diela a obsah rozpočtu a projektovej dokumentácie je určujúci pre stanovenie 
rozsahu predmetu tejto Zmluvy. V prípade naviac prác oproti predmetu Zmluvy vykonaných Zhotoviteľom resp. 
v prípade menej prác ako zníženia rozsahu predmetu Zmluvy, sa použijú jednotkové ceny v rozpočte uvedené, 
resp. t ak a ko Z mluva u vádza v  bode 3. 4.. P rípadné n ezhody výkazu v ýmer s  výkresmi, s právami a  pod. 
projektovej dokumentácie alebo nezhody projektovej dokumentácie stavby s príslušnými platnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a t echnickými normami Slovenskej republiky budú riešené ako naviac práce, 
resp. menej práce.  

 
1.3 Podmienky a požiadavky na vykonanie Diela: 

1.3.1 vyššie uvedené práce a d odávky budú realizované vrátane dodania všetkých potrebných materiálov, 
zariadení, sprevádzkovania a zrealizovania súvisiacich činností, tiež vrátane všetkých nutných detailov 
Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať všetkých koordinačných schôdzok 
a kontrolných dní. Zhotoviteľ tiež  bude postupne počas realizácie Diela zabezpečovať (vyhotovovať)      
a odovzdávať Objednávateľovi čiastkové projekčné úpravy riešenia návrhov detailov a častí projektu 
skutočného vyhotovenia stavby pre príslušné práce a dodávky, ktorý bude písomne odsúhlasovať pred 
zahájením príslušných prác a dodávok Objednávateľ.  Na výzvu Zhotoviteľa sa Objednávateľ, resp. jeho 
zástupca bude aktívne zúčastňovať odsúhlasovania týchto čiastkových projekčných úprav riešení 
a častí  pre vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby, 

1.3.2 realizácia prác a dodávok predstavujúcich Dielo bude prebiehať podľa časového harmonogramu,  
1.3.3 predmetom je taktiež poskytnutie súčinnosti a nevyhnutná spolupráca  s Objednávateľom u tých prác 

a dodávok, ktoré Objednávateľ zabezpečil alebo zabezpečí samostatne a ktoré nie sú predmetom                   
tejto Z mluvy a  nie s ú z ahrnuté v  c ene Diela, poskytnutie súčinnosti a nevyhnutná spolupráca                                   
s Objednávateľom potrebné k dosiahnutiu vydania rozhodnutia, p ovolenia zm eny stavby                                        
pred dokončením a právoplatného kolaudačného rozhodnutia, 

1.3.4 na Stavenisku musia byť rešpektované potrebné priestorové a výškové koordinácie jednotlivých 
inžinierskych s ietí a  všetkých vonkajších objektov, vrátane požiarnych upchávok a ďalších opatrení 
súvisiacich s požiarnou ochranou objektu vrátane stavebných prípomocí a zabezpečenia priestorovej 
koordinácie k otvených prvkov, pomocných a podporných oceľových konštrukcií a príslušných 
povrchových úprav týchto prvkov a konštrukcií  súvisiacich  s predmetom tejto Zmluvy, zabezpečenia 
všetkých potrebných prierazov, ukotvení, drážok a  otvorov  a ich prevedenie spôsobom odsúhlaseným 
statikom, zabezpečenia zariadení a mechanizácie vhodných pre realizáciu prác a dodávok, realizácia 
súvisiacich ze mných p rác vrátane výkopov a  b úracích p rác, zásy pov vhodným materiálom, d ovoz 
vhodného materiálu, zabezpečenie vyhovujúceho hutnenia všetkých vrstiev a r ovinnosti v šetkých 
Zhotoviteľom realizovaných konštrukcií, zabezpečenia zariadení a mechanizácie pre realizáciu prác 
a dodávok podľa Zmluvy. 

 
1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní  kvalitatívnych 

a technických podmienok stanovených touto Zmluvou a oprávnených pokynov Objednávateľa. Pokiaľ 
Zhotoviteľ poverí vykonaním Diela inú osobu, má zodpovednosť, akoby Dielo vykonal sám. 
 

1.5 Predmetom Z mluvy j e i  v ypracovanie d ielenskej d okumentácie a  d okumentácie v šetkých nevyhnutných 
detailov.   
 

1.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať Dielo v zmysle tejto Zmluvy.  
 

1.7 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania Diela 
Zhotoviteľom a prevzatia Diela Objednávateľom podľa čl. VII. tejto Zmluvy. 
 

1.8 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne, v súlade s realizačným projektom a touto Zmluvou, vykonané Dielo zaplatiť 
Zhotoviteľovi dohodnutú cenu. 

 
1.9 Zhotoviteľ prehlasuje, že berie na vedomie, že Objednávateľ je osobou podľa § 7, písm. 1 ods. a) ZVO. Voľba 

osoby Zhotoviteľa, ako i obsah tejto Zmluvy má pôvod vo výsledku verejného obstarávania realizovaného        
podľa Zákona o verejnom obstarávaní.  

 
1.10 Zhotoviteľ, v nadväznosti na predchádzajúci odsek tohto článku Zmluvy prehlasuje, že má záujem,                             

za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ               
si pred podpisom Zmluvy obhliadol miesto kde má byť Dielo realizované, zobral do úvahy rozsah potrebných 
materiálov, p rác a  služieb p otrebných n a v ykonanie D iela ( materiály, t ransport, e nergie, n áklady                                
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na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov 
a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela). 

 
1.11 Zhotoviteľ je podnikateľský subjekt, ktorého predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený 

uzavrieť túto Zmluvu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela                        
v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej 
republiky a Európskej únie. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne 
predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie Diela,                 
a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ potvrdzuje a zodpovedá za to, že Zhotoviteľ a rovnako všetci 
jeho subdodávatelia disponujú všetkými licenciami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými 
pre vykonávanie všetkých prác a dodávok v súlade s touto Zmluvou a počas celej realizácie Diela jednotlivými 
subdodávateľmi. V prípade ak Zhotoviteľ využíva pre realizáciu Diela subdodávateľov, bez ohľadu na to,                         
či nimi preukazoval alebo nepreukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné 
a ekonomické postavenie, zodpovedá Zhotoviteľ akoby Dielo vykonal sám. 
  

1.12 Na Dielo podľa tejto Zmluvy plynule nadväzuje dodávka a montáž t echnologického vybavenia S tavby, 
pričom jej časť sa môže prelínať už s realizáciou Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať tak, aby dodávka 
a montáž technologického vybavenia Stavby mohla prebiehať súčasne s realizáciou Diela, v rozsahu, v akom       
to možno od neho spravodlivo požadovať  a zaväzuje sa aktívne podieľať na koordinácii činností podľa tejto 
Zmluvy a činností súvisiacich s dodávkou a montážou technologického vybavenia Stavby. 

 
1.13 Dielo b ude r ealizované na nehnuteľnostiach v správe Objednávateľa, v katastrálnom ú zemí v  extraviláne 

a intraviláne o bce H ronovce v katastrálnych ú zemiach D omaša a  Čajakovo, na parcelách podľa projektovej 
dokumentácie stavby (ďalej aj len ako „Stavenisko“). Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi 
Stavenisko najmä s potvrdeniami o existencii inžinierskych sietí, ich geodetické zameranie a určiť  miesta 
napojenia na média (voda, elektr., a i.). Hranice Staveniska (a iné priestory Stavby kde sa budú vykonávať práce 
a dodávky podľa tejto Zmluvy) budú špecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí Staveniska. Objednávateľ 
sa zaväzuje riadne a včas zabezpečiť všetky povolenia a rozhodnutia potrebné na realizáciu Diela.   

 
1.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje časť Diela uskutočniť priamo sám, alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to z dôvodu 

zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácií Diela, čo v konečnom dôsledku má 
značný vplyv na konečnú kvalitu Diela. Za takúto časť Diela sa považujú stavebné práce súvisiace s licenciami 
v zmysle podmienky účasti uvedenej v časti A.2 Súťažných podkladov, Technická alebo odborná spôsobilosť. 

 
 

Článok II. 
Čas plnenia 

2  
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v termínoch a medzitermínoch (míľniky) podľa časového harmonogramu  

za dodržania nasledovných termínov: 
 

prevzatie Staveniska a zahájenie prác: do 14 dní od účinnosti tejto Zmluvy 
 
protokolárne odovzdanie Diela 
v zmysle čl. VII. tejto Zmluvy:   do konca 20 mesiaca od odovzdania staveniska 

      
pričom práce a dodávky, časti Diela budú realizované v nasledovných n ajneskorších t ermínoch, k torých 
nedodržanie z dôvodov na strane Zhotoviteľa, má za následok vznik práva Objednávateľa na zmluvnú pokutu 
podľa bodu 5.1 Zmluvy: 

p.č. Definícia dodávok a prác 

Termín realizácie/ 
ukončenia dodávok 

a prác vyjadrený 
ako časová 

vzdialenosť od 
účinnosti Zmluvy 

1. Prevzatie Staveniska  14. dní 
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2. Začatie zemných prác 14 

3. Ukončenie dodávok a prác súvisiacich so zakladaním Stavby 118 

4. Ukončenie prác a dodávok nosných konštrukcií  300 

5. Ukončenie prác a dodávok zvislých, vodorovných a šikmých nosných 
konštrukcií Stavby, vrátane konštrukcie strechy  375 

6. Ukončenie dodávok a prác na uzavretí obvodového plášťa Stavby, 
vrátane výplne otvorov (okná a vonkajšie dvere) 535 

7. Ukončenie dodávok a prác na vonkajších a vnútorných omietkach 
(so zabudovanými médiami) 595 

8.  Ukončenie Diela  (ukončenie dodávok a prác)  20 mesiacov 

   

 
Termíny uvedené v Zmluve a časovom harmonograme sú podmienené najmä riadnym a včasným plnením 
povinností Objednávateľa podľa Zmluvy alebo zásahom vyššej moci.  
Za zásah vyššej moci sa považujú okolnosti takého charakteru a rozsahu, ktoré nastali po uzatvorení Zmluvy, 
a ktoré ani jedna zo Zmluvných strán nemohla predvídať alebo jej zabrániť (napr. vojna, štrajk, nepriaznivé 
klimatické podmienky, p rekážka v  priestore S taveniska, ktorá b ráni u važovanému p ostupu p rác n a D iele      
(napr. a rcheologický prieskum, dodatočné zistenie iného charakteru nehnuteľnosti, Staveniska, vrátane                      
pod povrchom, čo nebolo zistené). Zmluvné strany sú povinné navzájom sa informovať o začiatku a konci 
pôsobenia vyššej moci.  
Omeškanie Objednávateľa s plnením jeho povinností podľa Zmluvy alebo existencia okolností majúcich 
povahu vyššej m oci au tomaticky sp ôsobuje predĺženie termínov uvedených v Zmluve a  časovom 
harmonograme o  dobu zodpovedajúcu trvaniu omeškania Objednávateľa alebo týchto okolností 
a odstraňovania ich následkov. 

 
2.2 V prípade ak dôjde k vydaniu stavebného povolenia na realizácií Diela až po účinnosti tejto Zmluvy, Zhotoviteľ 

sa zaväzuje vykonať Dielo v termínoch a medzitermínoch (míľniky) tak, že  termíny uvedené v tejto Zmluve                  
a časovom harmonograme sa začnú počítať odo dňa odovzdania právoplatného stavebného povolenia 
Zhotoviteľovi (nie od účinnosti Zmluvy). Odovzdanie právoplatného stavebného povolenia musí byť písomne 
potvrdené zodpovednou osobou Zhotoviteľa.  

 
 

Článok III. 
Cena Diela, spôsob fakturácie a platobné podmienky 

3  
3.1 Cena za Dielo, ktoré je podľa čl. I. predmetom tejto Zmluvy, predstavuje čiastku  17 678 615,87,- € bez DPH 

(slovom: sedemnásťmiliónovšesťstosedemdesiatosemtisícšesťstopätnásť eur a osemdesiatsedem centov) 
(ďalej aj len ako „cena Diela“). DPH bude pripočítaná a účtovaná k cene Diela v zmysle platných právnych 
predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela je určená na základe rozpočtu (Príloha č. 1). V prípade, ak 
rozsah skutočne dodaných prác a dodávok Zhotoviteľom Objednávateľovi bude m enší ak o r ozsah 
predpokladaný touto Zmluvou (menej práce), cena Diela bude nižšia ako suma uvedená v tomto odseku 3.1 
tohto článku Zmluvy . V prípade, ak rozsah skutočne dodaných prác a dodávok Zhotoviteľom Objednávateľovi 
bude väčší ako rozsah predpokladaný touto Zmluvou (viac práce), cena Diela bude vyššia ako suma uvedená                  
v tomto odseku 3.1 tohto článku Zmluvy. 
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3.2 V cene Diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie Diela t. j. najmä, no nielen dopravné náklady, skladné, 
atesty, r evízne správy, doklady k odpadom, vytýčenie, zábery, rozkopávky, návody na obsluhu, vrátane 
všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých prác a dodávok, ktoré s ú 
predmetom tejto Zmluvy 

 
3.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že  rozpočet (Príloha č. 1) bol vypracovaný na základe výkazu výmer z Projektovej 

dokumentácie. Zhotoviteľ nemá nárok na navýšenie ceny Diela z dôvodu chybného ocenenia výkazu výmer. 
 
3.4 Naviac práce ( t. j. práce a  dodávky n ad st anovený r ozsah D iela) resp. z meny D iela, sa Z hotoviteľ zaväzuje                    

pre Objednávateľa vykonať len na základe písomného d odatku k  t ejto Z mluve, p odpísanom š tatutárnymi 
orgánmi alebo oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov, oboch Zmluvných strán, pričom predmetom 
takéhoto dodatku bude najmä cena, druh, rozsah a termíny plnenia naviac prác, resp. zmien Diela,  a odpočet 
nerealizovaných prác a dodávok (menej práce).  V prípade naviac prác, pri ktorých nie je možné stanoviť cenu 
na základe jednotkových cien podľa rozpočtu (Prílohy č. 1) tejto Zmluvy, bude cena týchto naviac prác určená 
dohodou Zmluvných strán a ak nedôjde k dohode bude spracovaná systémom CENKROS rok 2019. Fakturácia 
prípadných n aviac prác j e m ožná l en n a zák lade r iadne u zatvoreného d odatku k t ejto Z mluve o boma 
Zmluvnými stranami. 

 
3.5 Podkladom na vystavenie faktúry Zhotoviteľom je Súpis prác podľa bodu 3.11 Zmluvy.   

 
3.6 Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu na základe písomného dodatku znížiť rozsah Diela. Ak vzhľadom na zníženie 

rozsahu Diela je odôvodnená aj zmena termínu realizácie Diela uvedeného v tejto Zmluve alebo časovom 
harmonograme, dohodnú si Zmluvné strany pri znížení rozsahu Diela  aj primeraný nový (kratší) termín. 

 
3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ si zadrží 5% z ceny Diela bez DPH (ďalej aj len ako „Zádržné“). 

Zádržné slúži na zabezpečenie záväzku  Zhotoviteľa  na riadne a včasné plnenie predmetu Zmluvy. 
 

3.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom                                   
zo Zádržného svoje nároky z v ád Diela, nároky na uplatnenú zmluvnú pokutu, preukázanú náhradu škody, 
náklady Objednávateľa vzniknuté v dôsledku odstúpenia od Zmluvy, ako aj iné oprávnené a preukázané nároky 
vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa stanovených mu v tejto Zmluve. 
 

3.9 Zádržné bude vytvorené tak, že Objednávateľ z každej faktúry zadrží čiastku vo výške 5% z fakturovanej sumy 
bez DPH. 
 

3.10 Objednávateľ bude uhrádzať cenu Diela nasledovne: 
3.10.1 čiastkovými  faktúrami – daňovými dokladmi,  
3.10.2 záverečnou faktúrou – daňovým dokladom. 

 
3.11 Čiastkové faktúry budú Zhotoviteľom vystavované 1x mesačne najneskôr k  10. kalendárnemu dňu 

nasledujúceho m esiaca na základe Zhotoviteľom predložených a určeným zástupcom Objednávateľa 
odsúhlasených súpisov skutočne zrealizovaných prác a dodávok resp. zabudovaných materiálov (ďalej aj len 
ako „ Súpis prác“). Zhotoviteľ je oprávnený po odsúhlasení Súpisu prác vystaviť čiastkovú faktúru. 
Objednávateľ uhradí čiastkovú faktúru zníženú o výšku zádržného podľa tejto Zmluvy (viď bod 3.9 tohto 
článku). Splatnosť čiastkových faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, pričom zaplatením                 
sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa. Čiastkové faktúry bude Zhotoviteľ 
vystavovať postupne až do hodnoty 95% z celkovej ceny Diela bez DPH, podľa čl. III. tejto Zmluvy. 
Zostávajúcich 5% ceny Diela bez DPH bude vysporiadaných v záverečnej faktúre, po  odovzdaní Diela 
Objednávateľovi. Zaplatenie vystavenej faktúry nemá za následok (neznamená) prevzatie časti Diela 
Objednávateľom. 
 

3.12 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi  Súpis prác podľa bodu 3.11 tohto článku najneskôr v posledný 
deň príslušného kalendárneho mesiaca na kontrolu. Objednávateľ je povinný v súčinnosti so Zhotoviteľom                   
do 5 kalendárnych dní odo dňa jeho predloženia overiť a vykonať kontrolu a Súpis prác písomne odsúhlasiť. 
Zhotoviteľ na základe písomne odsúhlaseného Súpisu prác vystaví a doručí Objednávateľovi faktúru. 
 

3.13 V prípade, že Zmluvné strany nebudú postupovať v súlade s bodom 3.11 a 3.12 tohto článku Zmluvy nemôže 
Zhotoviteľ vykonávať práce na Diele. 

 
3.14 Faktúra bude obsahovať okrem náležitostí uvedených v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH aj tieto 

údaje: 
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3.14.1 označenie faktúry a jej číslo, 
3.14.2 názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná,                                    

IČ pre DPH a IČO Objednávateľa a Zhotoviteľa,  
3.14.3 číslo zmluvy a označenie časti Diela,  
3.14.4 označenie banky a číslo účtu na ktorý sa má platiť, 
3.14.5 deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, 
3.14.6 výšku fakturovanej čiastky, 
3.14.7 náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, najmä dátum daňovej povinnosti, 
3.14.8 pečiatku a podpis vystavovateľa, 
3.14.9 odpočet zádržného 
3.14.10 odpočet skonta v prípade, že bola poskytnutá záloha  
3.14.11 v prílohe: Súpis prác písomne odsúhlasený podľa bodu 3.11 a 3.12 Zmluvy. 

 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 3.14.1 až 3.14.11 tohto článku Zmluvy                   
alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi                             
na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že lehota splatnosti sa prerušuje a opätovne začne plynúť dňom 
doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry. 
 

3.15 Záverečná faktúra bude vystavená po odovzdaní a prevzatí Diela Objednávateľom, podľa čl. VII. tejto Zmluvy, 
a okrem náležitostí uvedených v bode 3.14 tohto článku Zmluvy bude obsahovať: 
 
3.15.1 označenie: Záverečná faktúra, 
3.15.2 vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet Zmluvy podľa čl. I tejto Zmluvy vrátane naviac 

prác a menej prác - na základe  Súpis prác písomne odsúhlasený podľa bodu 3.12 a 3.13 Zmluvy, 
3.15.3 započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb Objednávateľa v priebehu výstavby, 
3.15.4 vyúčtovanie zádržného, 
3.15.5 vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút v zmysle Zmluvy, ak o aj  o právnených zá konných                                

a zmluvných nárokov Objednávateľa na náhradu škody, ktoré si dovtedy Objednávateľ písomne 
uplatnil u Zhotoviteľa, 

3.15.6 vyúčtovanie zľavy z ceny Diela (ak vznikne Objednávateľovi podľa zákona alebo tejto Zmluvy nárok 
na zľavu z ceny Diela  a Objednávateľ si túto písomne uplatnil u Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný               
o túto zľavu znížiť záverečnú faktúru), 

3.15.7 vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol, resp.                           
pre  Zhotoviteľa vykonal  na základe písomnej dohody Zmluvných strán počas realizácie Diela. 

V prípade, že záverečná faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bodoch 3.14 a 3.15 tohto článku tejto 
Zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi          
na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že lehota splatnosti sa prerušuje a opätovne začne plynúť dňom 
doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.  
 

3.16 Splatnosť záverečnej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, pričom zaplatením sa rozumie 
odpísanie finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa.  
 

3.17 Zmluvné strany sa dohodli, že  Zádržné resp. jeho  časť  bude  Zhotoviteľovi zaplatené (uvoľnené v prospech 
Zhotoviteľa), v prípade, že nebude Objednávateľom v súlade s touto Zmluvou použité,  do 30 dní odo dňa 
doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa Objednávateľovi (prílohou tejto žiadosti bude Preberací protokol 
vyhotovený podľa článku VII. tejto Zmluvy) 
 

3.18 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ môže navrhnúť Objednávateľovi nahradenie zádržného poskytnutím 
bankovej zár uky. V prípade, a k po skytnutá b anková zár uka b ude v ystavená platne, riadne, o právneným 
subjektom a  bude kryť zádržné v plnej výške, nemôže Objednávateľ návrh Zhotoviteľa na n ahradenie 
zádržného poskytnutím bankovej záruky bezdôvodne odmietnuť. 
 

3.19 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúr má Zhotoviteľ právo prerušiť práce na Diele,                       
o d obu p rerušenia p rác s a p redlžujú t ermíny a  medzitermíny (míľniky) uvedené v Zmluve a  v  časovom 
harmonograme.  
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Článok IV. 
Práva a povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa 

4  
4.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ prevziať Stavenisko v termíne podľa časového 

harmonogramu. V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme Stavenisko včas má Objednávateľ nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 500,- € (slovom: päťsto eur) za každý začatý deň omeškania. 

 
4.2 Ak to bude možné, Zhotoviteľ, po vzájomnej písomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí 

realizáciu Diela predčasne. 
 

4.3 Omeškanie sa Objednávateľa s odovzdaním Staveniska a podkladov potrebných k realizácii Diela podľa tejto 
Zmluvy sa považuje za porušenie povinností Objednávateľa,  pričom termíny uvedené v Zmluve a  časovom 
harmonograme sa au tomaticky p redlžujú o  čas omeškania Objednávateľa ale Zhotoviteľ nemôže z tohto 
dôvodu odstúpiť od tejto Zmluvy. 
 

4.4 Zhotoviteľ je povinný dôkladne sa oboznámiť s Projektovou dokumentáciou a upozorniť na všetky odlišnosti, 
chyby vo výmerách, vady resp. iné nedostatky.  

 
4.5 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi bezodkladne po ich zistení, písomne upozorniť  na prípadné odlišnosti, 

chyby vo výmerách, vady resp. iné nedostatky Projektovej dokumentácie, ktorú Objednávateľ zabezpečil, ktoré 
s vynaložením primeranej odbornej starostlivosti mal alebo mohol zistiť. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť                  
ani za v ady a  nedostatky D iela vyplývajúce z  odlišnosti, c hýb v o výmerách, vadách resp. i ných n edostatkov 
Projektovej dokumentácie, na ktoré Objednávateľa písomne upozornil a Objednávateľ napriek tomu na použití 
takejto Projektovej dokumentácie trval alebo sa k upozorneniu nevyjadril.  
 

4.6 Nesúlady, viacznačnosti a prípadné námietky Zhotoviteľa objasní Objednávateľ.  
 

4.7 Skutočnosť, že Objednávateľ a Zhotoviteľ nedospejú k dohode na  uzatvorení dodatku neoprávňuje Zhotoviteľa 
spomaliť, alebo  odoprieť vykonávať  Dielo podľa  Zmluvy, pokiaľ je to možné. 
 

4.8 Pred začatím realizácie Diela a v súvislosti s odovzdaním Staveniska resp. i počas realizácie Diela Zhotoviteľ 
vyhotoví z áznam a  f otodokumentáciu o pôvodnom s tave komunikácií, povrchu úz emia, z ákladov                                      
na stavenisku, hraničných kameňov, odvodňovacích objektov, rozvodov, káblov, kanálov a ostatných 
inžinierskych sietí, ako aj okolitých stavieb, ktorý vždy odovzdá aj Objednávateľovi a stavebnému dozoru,                       
na najbližšom kontrolnom dni, čo bude zaznamená v zápise z kontrolného dňa. 

4.9 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela dodržiavať všetky podmienky stavebného povolenia ako aj všetkých 
vyjadrení a rozhodnutí orgánov štátnej správy a iných organizácií a bude znášať prípadné vzniknuté                        
škody vyplývajúce z nerešpektovania požiadaviek a pokynov uvedených v predmetných vyjadreniach                                     
a/alebo rozhodnutiach. 
 

4.10 Objednávateľ poverí alebo splnomocní konkrétnu osobu, alebo osoby na komunikáciu so Zhotoviteľom                         
pre r iešenie otázok technického charakteru. Ich mená písomne oznámi Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ berie                             
na vedomie, že takéto osoby nebudú oprávnené meniť zmluvné podmienky dojednané touto Zmluvou, resp., 
jej prípadnými dodatkami, tieto oprávnenia zostávajú na štatutároch Objednávateľa počas celej realizácie Diela 
a i po jeho ukončení.  
 

4.11 Ak m á Z mluvná st rana p ripomienky k  d ruhu p rác a d odávok st anovených v  Projektovej do kumentácii,                       
alebo k spôsobu ich vykonávania, musí tieto bez meškania písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane.  

 
4.12 S prihliadnutím na to, že Dielo sa bude realizovať v uzatvorenom areáli Objednávateľa, špecifického tým,                   

že sa v ňom poskytuje zdravotná starostlivosť, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi a bude aktualizovať zoznam 
pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii Diela a zaväzuje sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovať 
relevantné pokyny Objednávateľa, na ktoré je oprávnený. V prípade nerešpektovania pokynov Objednávateľa 
má O bjednávateľ právo zakázať vstup konkrétnym pracovníkom Zhotoviteľa na Stavenisko a Zhotoviteľ                            
je povinný tento zákaz rešpektovať.  
 

4.13 Zhotoviteľ môže na Stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonaním Diela podľa tejto Zmluvy len osoby, ktoré majú 
požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, na vykonávané práce podľa dohodnutých podmienok a v primeranom 
čase. 
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4.14 Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti osobám, ktoré preukázateľne nie sú dostatočne kvalifikované, 
zanedbávajú r iadne plnenie sv ojich povinností, al ebo n edodržiavajú p latné p redpisy al ebo predpisy BOZP, 
ochrany pred požiarmi a  ochrany životného prostredia, a prikázať Zhotoviteľovi, aby takéto osoby vykázal                      
zo Staveniska a nahradil ich novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať.  
 

4.15 Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov 
absolvovanie vstupných školení a testov z PO a BOZP a ochrany ŽP platných na území SR. 
 

4.16 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu Diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť 
technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky MPSVR SR                              
č. 147/2013 Z. z.    

 
4.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP 

a OPP. V prípade zistenia nedostatku na tomto úseku je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvné pokuty                                    
za porušenie predpisov BOZP a OPP,  a to vo výške stanovenej v tejto Zmluve, v súlade so sadzobníkom pokút 
za porušenie predpisov BOZP, OPP a OZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ povinný bezodkladne 
Zhotoviteľa písomne upozorniť a následne uspokojiť si jednostranným zápočtom svoje nároky na zmluvnú 
pokutu z faktúry za mesiac, v ktorom bol zistený nedostatok podľa tohto článku Zmluvy, v opačnom prípade 
nárok na zmluvnú pokutu zaniká. 
 

4.18 Objednávateľ má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa, prípadne j eho 
subdodávateľov nachádzajúcich sa na Stavenisku, prípadne v areáli Objednávateľa, na uskutočnenie skúšky na 
prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo 
okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na Stavenisko dotknutej osobe. Okrem toho má Objednávateľ právo 
uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu v súlade so sadzobníkom pokút za porušenie predpisov 
BOZP, OPP a OZP, a to za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. 
 

4.19 Zhotoviteľ je povinný si viesť o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Stavebný denník musí 
viesť odo dňa začatia prác na Diele až do odstránenia prípadných vád a nedorobkov Diela po protokolárnom 
prevzatí a o dovzdaní D iela a to v  každý deň, keď sa realizovali akékoľvek práce alebo dodávky na Diele.                    
Do stavebného denníka budú zapisované všetky činnosti a rozhodujúce skutočnosti potrebné pre vykonanie 
Diela, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, skutočný stav pracovníkov a pod. Stavebný denník 
musí byť osobám Objednávateľa denne prístupný, aby ho mohol pravidelne kontrolovať a podpisovať, pričom 
prvý prepis denných záznamov zo stavebného denníka zostáva Objednávateľovi, ktorý ho archivuje v sídle 
organizácie.  
 

4.20 Zhotoviteľ je povinný sa zúčastniť, a bude informovať Objednávateľa o stave zhotovovania Diela,                                
na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať Objednávateľ najmenej však raz za týždeň, na ktorých 
sa b udú zúčastňovať zástupcovia Objednávateľa a zástupcovia Zhotoviteľa. Z kontrolných d ní b ude 
vykonávaný Zhotoviteľom zápis o dohodách Zmluvných strán, ktorý bude mať záväzný charakter z hľadiska 
termínov a obsahu prijatých opatrení a úloh.   
 

4.21 Zhotoviteľ berie na vedomie, že počas zhotovovania Diela sa môžu v mieste zhotovovania Diela zdržiavať                   
aj dodávatelia technologického vybavenia Stavby. 
 

4.22 Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii Diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne, 
vopred, v predstihu najmenej 3 dni. 
 

4.23 Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok pri vykonávaní Diela len vtedy, keď zabraňujúce 
okolnosti  bez zbytočného odkladu písomne oznámi Objednávateľovi.  

 
4.24 Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také v lastnosti,                  

aby pri bežnej údržbe spĺňali STN a právne predpisy.  

4.25 Zhotoviteľ bude pri realizovaní Diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce                  
sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné na území SR. Zhotoviteľ použije pre Dielo len výrobky, 
ktoré majú také vlastnosti, aby pri bežnej údržbe Diela bola zaručená Zmluvou požadovaná mechanická 
pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, 
bezpečnosť, ochrana proti hluku, za čo Zhotoviteľ zodpovedá.  
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4.26 Zhotoviteľ môže, po súhlase Stavebného dozoru alebo zástupcu Objednávateľa, požadovať zmeny stavebných 
materiálov za  i né m ateriály, l en za  p odmienky, že  k valitatívne zo dpovedajú m ateriálom o bsiahnutým 
v realizačnom projekte. Použité materiály musia spĺňať požiadavky, uvedené v § 43 písm. f) Stavebného zákona 
č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, STN a iných nadväzných predpisov platných v Slovenskej 
republike.  

 
4.27 Žiadne dodávky a práce alebo akákoľvek ich časť nesmú byť zakryté alebo zneprístupnené bez 

predchádzajúceho u povedomenia zástupcu Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje pozvať zástupcu 
Objednávateľa na kontrolu takýchto prác alebo ich časti, ktoré majú byť zakryté alebo budú zneprístupnené. 
Za týmto účelom musí Zhotoviteľ písomne upovedomiť zástupcu Objednávateľa. Takéto upovedomenie musí 
byť vo forme zápisu do stavebného denníka, uvedené minimálne 2 pracovné dni pred vykonaním zakrytia                 
alebo z neprístupnenia. Objednávateľ nesmie dodávky a práce alebo akákoľvek ich časť ktoré budú zakryté 
alebo zneprístupnené bezdôvodne odmietnuť alebo oddialiť. 
 

4.28 V prípade, že sa zástupca Objednávateľa na takúto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví 
alebo zástupca Objednávateľa oznámi, že uvedená kontrola nie je nevyhnutná, takéto oznámenie musí mať 
formu zápisu do stavebného denníka, môže Zhotoviteľ dodávky a práce alebo akákoľvek ich časť ktoré budú 
zakryté alebo zneprístupnené vykonať. Napriek tomu, Zhotoviteľ nesmie byť v tejto záležitosti zbavený 
zodpovednosti za prípadné nedostatky zakrytých prác alebo ich častí.  

 
4.29 Ak bude Objednávateľ neskôr požadovať odkrytie a bude preukázané, že si Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti 

podľa tejto Zmluvy, teda zakryté alebo zneprístupnené práce budú vykazovať vady, Zhotoviteľ je povinný 
uhradiť Objednávateľovi všetky náklady vzťahujúce sa k takémuto odkrytiu a odstráneniu vád. Právo                               
na n áhradu šk ody v plnom r ozsahu t ým o stáva n edotknuté. A k sa  zi stí, že  p ráce b oli v ykonané v  súlade                       
s ustanoveniami tejto Zmluvy, výdavky plynúce z odkrytia, vytvárania otvorov, navrátenia do pôvodného stavu 
a vylepšovania znáša Objednávateľ. 
 

4.30 Objednávateľ je, v odôvodnených prípadoch, oprávnený dať Zhotoviteľovi pokyn na prerušenie prác na Diele 
na nevyhnutne potrebný čas, najdlhšie však na 60 dní súhrnne. Počas tohto prerušenia je Zhotoviteľ povinný 
chrániť, uchovávať a zabezpečiť Dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením, na náklady 
Objednávateľa v zmysle vedľajších rozpočtových nákladov. Všetky termíny uvedené v Zmluve alebo časovom 
harmonograme sa automaticky predlžujú o dobu prerušenia prác a čas nevyhnutný na mobilizáciu a opätovné 
pokračovanie v prácach na Diele.  

 
4.31 Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho subdodávateľa, 

v prípade, že tento preukázateľne  neplní riadne svoje zmluvné alebo zákonné povinnosti a nevykoná nápravu 
po p redchádzajúcom p ísomnom up ozornení. Od volaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom bez zbytočného 
odkladu nahradený iným subdodávateľom. Oprávneným odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny 
dokončenia Diela, ani cena Diela. Všetky náklady spojené so zmenou v osobe  subdodávateľa znáša Zhotoviteľ. 
 

4.32 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní Diela skryté prekážky miesta, kde sa má Dielo vykonať, a tieto prekážky 
znemožňujú vykonanie Diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného 
odkladu Objednávateľovi.  

 
4.33 Stavebný d ozor al ebo zást upca Objednávateľa, sú oprávnení dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť 

prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť 
uskutočňovaného Diela, život alebo zdravie pracujúcich na Diele, Dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite 
alebo hrozia iné vážne škody. 
 

4.34 Zhotoviteľ prehlasuje, že  uzatvorí poistnú z mluvu o p oistení zo dpovednosti za šk odu podnikateľa alebo                      
o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti (stavebno-montážne, resp. iné 
obdobné a  relevantné p oistenie alebo p oistenia) vo v ýške m inimálne 3 500 000,- EUR                                                  
(slovom: trimiliónypäťstotisíc e ur). P rehlasuje, ž e p redmetným p oistením bude kryté a j p oistenie m ajetku, 
poistenie z odpovednosti za šk odu s pôsobenú n a m ajetku a  zdraví t retích o sôb ( vrátane k rížovej 
zodpovednosti), v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Tieto poistenia sa Zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v 
platnosti po celý čas zhotovovania Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že jemu vzniknutú 
škodu na jeho poistenom majetku spôsobenú krádežou, stratou, zničením v súvislosti s realizovaným Dielom, 
škodu spôsobenú Zhotoviteľom na existujúcom majetku Objednávateľa, ako aj škodu spôsobenú Zhotoviteľom  
na majetku Objednávateľa alebo tretej osoby, ktorú Zhotoviteľ spôsobí na m ajetku a zd raví v  sú vislosti so 
svojou činnosťou na Diele a prevádzkou, znáša v  plnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný existenciu poistenia 
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v dojednanom rozsahu preukázať do 14 dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy a vždy na p ožiadanie 
Objednávateľa.  
 

4.35 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody  na Diele, zariadeniach a pozemkoch (aj nad rámec Staveniska), ako                
aj vzniknutých tretím osobám a na veciach  pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to                
či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii Diela odstráni tak, 
že uvedie poškodenú časť Diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške.   
 

4.36 Od začatia prác na Diele až po jeho prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ochranu Diela Zhotoviteľ. 
V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia Diela pred jeho prevzatím, je Zhotoviteľ povinný Dielo 
bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí Diela v úplnom 
súlade so zmluvnými podmienkami tejto Zmluvy.  
 

4.37 Zhotoviteľ ako pôvodca odpadu je povinný na vlastné náklady zaistiť likvidáciu vzniknutých odpadov                          
a nečistôt, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na Diele, v súlade s právnymi predpismi na úseku nakladania 
s odpadmi. Ak Zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť, má Objednávateľ právo splniť povinnosť Zhotoviteľa 
sám alebo pomocou tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. Objednávateľ je tieto náklady oprávnený fakturovať 
samostatnou faktúrou na Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený si túto faktúru jednostranne započítať                           
so sumou zádržného alebo započítať voči akejkoľvek splatnej a/alebo nesplatnej peňažnej pohľadávke 
Zhotoviteľa. 
 

4.38 Po ukončení realizácie Diela resp. v prípade ukončenia tejto Zmluvy odstúpením, je Zhotoviteľ povinný uvoľniť 
Stavenisko a odstrániť z neho všetky veci vo vlastníctve Zhotoviteľa v lehote uvedenej v Preberacom protokole 
vyhotovenom podľa článku VII. tejto Zmluvy, resp. do 7 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od tejto Zmluvy.                 
V opačnom prípade je Objednávateľ, po písomnom upozornení Zhotoviteľa, oprávnený veci vo vlastníctve 
Zhotoviteľa nachádzajúce sa na stavenisku nechať odstrániť zo Staveniska t retími o sobami na n áklady                                
a zodpovednosť Zhotoviteľa a na jeho náklady i uložiť u osoby oprávnenej na skladovanie. 
 

4.39 Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, 
alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na nasledujúci pracovný deň. 

4.40 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.   
 

4.41 Prílohu t ejto z mluvy t vorí Z oznam s ubdodávateľov Zhotoviteľa. Zmeny a doplnky t ohto Z oznamu 
subdodávateľov podliehajú písomnému súhlasu Objednávateľa.  
 

4.42 Zhotoviteľ prehlasuje, že: 
4.42.1 prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tejto zmluvy o Dielo so všetkými časťami                  

a prílohami a tieto neobmedzene uznal,  
4.42.2 potrebné výkony sú mu jasné a bez námietok známe,  
4.42.3 na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii je schopný 

uskutočniť zmluvné výkony bezporuchovo, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných S TN                
v stanovených lehotách, termínoch a kvalite. 

 
 

Článok V. 
Ostatné zmluvné pokuty 

 
5.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov (míľnikov) uvedených v tejto Zmluve, alebo v prípade 

omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela podľa čl. VII. tejto Zmluvy má Objednávateľ právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny Diela za každý, aj začatý deň omeškania. 
 

5.2 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov Diela oznámených 
Objednávateľom počas realizácie Diela alebo uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí Diela podľa čl. VII. 
tejto Zmluvy (ďalej aj len ako „Preberací protokol“) alebo zistených pri kolaudácii, je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- € ( slovom: tristo eur)  za každý aj začatý deň 
omeškania s odstraňovaním vád, až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu a /alebo nedorobok 
samostatne.  
 

5.3 V prípade nedodržania lehoty na uvoľnenie Staveniska Zhotoviteľom má Objednávateľ právo na zmluvnú 
pokutu vo výške 500,- € (slovom: päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania. 
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5.4 Objednávateľ má právo na náhradu škody,  ktorá vznikla z dôvodu porušenia povinností Zhotoviteľa zhotoviť 

Dielo v  sú lade s t outo Zmluvou a v šeobecne zá väznými právnymi predpismi a S TN, r esp. ktorú                                                   
si  u Objednávateľa z dôvodov porušenia povinností Zhotoviteľa uplatnil orgány verejnej moci alebo iné tretie 
osoby. 

 
5.5 Akékoľvek peňažné nároky Objednávateľa vzniknuté podľa tejto Zmluvy je oprávnený jednostranne                               

si započítať so sumou Zádržného alebo uspokojiť si z prípadnej bankovej záruky alebo odpočítať si z čiastky 
fakturovanej Zhotoviteľom.  
 

5.6 Ak bude  Objednávateľ  v omeškaní  so splnením svojho peňažného záväzku  vyplývajúceho z tejto Zmluvy,     
má Zhotoviteľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý  aj začatý deň omeškania. 
 

5.7 Objednávateľ má voči zhotoviteľovi nárok na zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy, maximálne však v súhrnnej 
výške 10% z ceny diela bez DPH. 
 

5.8 Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto Zmluve nie je dotknutý nárok Zmluvných strán na náhradu škody 
v rozsahu, v akom by škoda presahovala výšku zmluvnej pokuty.  

 
 

Článok VI. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
6.1 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú 

za podstatné porušenie tejto Zmluvy: 
 

6.1.1 ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínov alebo míľnikov o viac ako 60 dní z dôvodov, ktoré sú 
na strane Zhotoviteľa, 

6.1.2 ak Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade s touto Zmluvou, z dôvodov, ktoré sú 
na strane Zhotoviteľa, a nevykoná n ápravu a ni n a z áklade písomného u pozornenia z o s trany 
Objednávateľa v dodatočnej primeranej lehote, 

6.1.3 ak Zhotoviteľ bez objektívneho dôvodu neprevzal Stavenisko alebo mešká s nástupom a začatím prác 
a dodávok podľa tejto Zmluvy o viac ako 30 dní, 

6.1.4 ak Zhotoviteľ neodstraňuje riadne a včas Objednávateľom oznámené vady Diela, ktoré sa objavili 
počas záručnej doby, 

6.1.5 ak Zhotoviteľ opakovane porušuje predpisy BOZP, OPP a OŽP (pre účely tohto bodu sa za opakované 
porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP považuje porušenie povinností Zhotoviteľom viac ako 5x a také 
ktorým vzniká Objednávateľovi škoda väčšieho rozsahu) a na toto porušenie bol písomne upozornený 
Objednávateľom, 

6.1.6 ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné 
konanie, alebo ak je Zhotoviteľ v likvidácii, 

6.1.7 ak sa začal vyhotovovať reštrukturalizačný posudok (o tejto skutočnosti je Zhotoviteľ povinný 
Objednávateľa informovať) 

 
6.2 V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto 

zmluvy Zhotoviteľom nárok  uplatniť si voči Zhotoviteľovi  zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z  ceny Diela                          
bez DPH, pričom Zhotoviteľ  je povinný Objednávateľovi nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, 
ktoré presahujú výšku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknú Objednávateľovi následným zadaním realizácie Diela 
inému Zhotoviteľovi a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré  vznikli Objednávateľovi v dôsledku 
odstraňovania vád, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom 
rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.  

 
6.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade omeškania Objednávateľa s úhradou akejkoľvek faktúry o viac 

ako 6 0 d ní od  d oby s platnosti f aktúr, a k Objednávateľ ani po písomnej výzve Zhotoviteľa na zaplatenie 
omeškanej úhrady, uskutočnenej po 60 dňoch od doby splatnosti faktúry, nezaplatil ani v lehote nasledujúcich 
7 kalendárnych dní po doručení tejto výzvy.  

 
6.4 V prípade odstúpenia Zhotoviteľa od tejto Zmluvy z dôvodu uvedeného v bode 6.3 tohto článku má Zhotoviteľ 

právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od Zmluvy, ktoré preukáže a uplatní                                         
si bez zbytočného odkladu.  
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6.5 V prípade, ž e d ôjde k zániku t ejto Z mluvy z  akéhokoľvek dôvodu, Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 
Zhotoviteľovi cenu za práce vykonané do času zániku Zmluvy, pričom práce budú ocenené v súlade                                 
s Prílohou č. 1 tejto Zmluvy. 

 
 

Článok VII. 
Odovzdanie a prevzatie Diela, záručná doba a zodpovednosť za vady 

 
7.1     Predmetom odovzdania a prevzatia bude Dielo ako celok, k jeho prevzatiu dôjde, naraz, v jeden deň. 
 
7.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 10 dní vopred, kedy bude Dielo pripravené 

na odovzdanie a prevzatie. 
 
7.3 K preberaciemu konaniu je Zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady: 

7.3.1 3x v písomnej a 1x v digitálnej forme dokumentáciu so zakreslením zmien podľa skutočného stavu 
vykonaných prác vrátane porealizačného zamerania, 

7.3.2 3x v p ísomnej f orme a testy a  certifikáty platné v SR a osvedčenia o skúškach použitých materiálov                  
v slovenskom jazyku a iné zápisy a doklady o vykonaných skúškach realizovaných prác, resp. návody 
na použitie zabudovaných zariadení, potrebné ku kolaudácii Diela, 

7.3.3 zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach, 
7.3.4 kópie zápisov zo stavebných denníkov (ak neboli prevzaté skôr), 
7.3.5 záručné listy, 
7.3.6 prehlásenia o zhode, 
7.3.7 doklady o zaškolení obsluhy zabudovaných zariadení, 
7.3.8 doklady požadované orgánmi štátnej správy a samosprávy. 

7.4 Neodovzdanie, neúplnosť alebo nepravdivosť dokladov potrebných k odovzdaniu a prevzatiu Diela                                     
má za následok, že Dielo sa považuje za neodovzdané. 

 
7.5 Zhotoviteľ odovzdá riadne vykonané Dielo spolu s  dokladmi podľa bodu 7.3, v o f orme písomného  

Preberacieho protokolu podľa bodu 7.8 tohto článku Zmluvy. Objednávateľ je povinný prevziať Dielo                      
aj s d robnými v adami a nedorobkami, k toré sa mi o sebe a ni v  spojení s  inými n ebránia užívaniu D iela. 
Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách dohodnutých medzi 
Zhotoviteľom a Objednávateľom v Preberacom protokole, v opačnom prípade má Objednávateľ právo 
odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa, pričom                    
pre tento prípad platia primerane ustanovenia bodu 7.11 tohto článku Zmluvy. 
 

7.6 Ak Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, oznámi túto skutočnosť spolu s relevantnými dôvodmi, pre ktoré 
toto Dielo neprevzal Zhotoviteľovi.   

 
7.7 O odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný spísať Preberací protokol v štyroch vyhotoveniach,                         

z ktorých po 2 vyhotoveniach obdržia obe Zmluvné strany. Preberací protokol musí byť podpísaný štatutárnymi 
zástupcami obidvoch Zmluvných strán. 

 
7.8 Preberací protokol bude obsahovať najmä: 

7.8.1 názov Diela, identifikácia Zmluvy  
7.8.2 dátum ukončenia zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy 
7.8.3 dátum skutočného ukončenia zhotovenia Diela 
7.8.4 dátum začatia a skončenia preberacieho konania 
7.8.5 zhodnotenie akosti zhotoveného Diela, 
7.8.6 súpis zistených vád a nedorobkov Diela, 
7.8.7 lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela, 
7.8.8 zoznam odovzdávaných dokladov, 
7.8.9 prehlásenie Zmluvných  strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá, 
7.8.10 podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán, 
7.8.11 dĺžka záručnej doby, resp. konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná 

doba a dĺžku jej trvania, 
7.8.12 termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť Stavenisko, 
7.8.13 prehlásenie Objednávateľa, že umožní Zhotoviteľovi vstup na pracovisko -do objektu až do odstránenia 

vád a nedorobkov. 
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7.9 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na Dielo bude trvať 5 rokov, s  výnimkou výrobkov, zariadení, 
elektrických a pohyblivých častí Diela, pri ktorých je dĺžka záručnej doby uvedená v záručnom liste, platí táto 
doba, minimálne však 24 mesiacov. 
 

7.10 Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve. 
 

7.11 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi v primeranej lehote (spravidla však nie dlhšej ako 7 pracovných dní                      
odo dňa, kedy sa o vade dozvedel) vady Diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby. V oznámení Objednávateľ 
uvedie ako sa vady prejavujú. Oznámenie vád podľa tohto bodu je možné akoukoľvek formou vrátane zápisu 
v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni oznámené (reklamované) vady riadne a včas,                     
t. j. v lehotách ktoré si dohodli Zmluvné strany má Objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo ich nechať 
odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. V takomto prípade Objednávateľ nie je viazaný jednotkovými 
cenami uvedenými v rozpočte (Príloha č. 1), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Náklady, ktoré 
Objednávateľ vynaložil na odstraňovanie vád, je Objednávateľ oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi. Zmluvné 
strany sa dohodli, že týmto postupom Objednávateľa nie sú dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce                        
sa dohodnutej záručnej doby a zodpovednosti Zhotoviteľa za vady, ktoré sa počas tejto záručnej doby vyskytnú 
na Diele. 
 

7.12 Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. 
Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta.  
 

7.13 Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného Diela v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný tieto 
odstrániť v lehote ktorú si Zmluvné strany dohodnú alebo bez zbytočného odkladu a bezplatne, s prihliadnutím 
na objektívne možnosti ich odstránenia.  

 
7.14 Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu Diela, 

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny Diela bez odstránenia vady. 
 
7.15 Stavebný materiál, resp. realizované časti Diela prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa ich zaplatením.  

 
7.16 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že všetky materiály, komponenty a výrobky, ktoré použije na zhotovenie Diela, 

s výnimkou tých, ktoré obstaral Objednávateľ alebo dodala tretia osoba na základe pokynu Objednávateľa, 
budú bez akýchkoľvek právnych vád a že Zhotoviteľ je v čase zabudovania akýchkoľvek materiálov, 
komponentov a výrobkov do Diela ich neobmedzeným vlastníkom.  

 
 

Článok VIII. 
Právne predpisy 

 
8.1 Pri plnení tejto Zmluvy sa riadia Zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy Zmluvných 

strán t outo Zmluvou neupravené sa r iadia us tanoveniami Ob chodného zákonníka a  podporne ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

 
8.2 Zmluvné strany sa budú taktiež riadiť ustanoveniami Stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, vyhláškou MPSVR SR                 
č. 147/2013 Z. z.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia  stavebných 
prácach a prácach s n imi s úvisiacich a p odrobnosti o  o dbornej sp ôsobilosti n a výkon n iektorých pracovných 
činností. Kvalita vykonaného Diela sa bude posudzovať podľa platných STN a nadväzujúcich predpisov. 

 
 

Článok IX. 
Doručovanie 

  
9.1 Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti 

s touto zmluvou a jej plnením (ďalej aj len ako „Písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené 
na a dresu d ruhej Z mluvnej s trany uv edenú v z áhlaví t ejto Z mluvy a lebo n a inú a dresu, ktorú oz námi t áto 
Zmluvná strana. Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene sídla alebo adresy, je povinná písomne informovať 
druhú Z mluvnú s tranu do troch dní od vtedy, ako zmena n astala. Do s plnenia tejto povinnosti môže d ruhá 
zmluvná strana platne doručovať na jej poslednú známu adresu alebo posledné známe kontaktné spojenie 
(uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo podľa posledného oznámenia zmeny). Písomnosť sa považuje                                    
za doručenú za nasledovných podmienok: 
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9.1.1 v prípade osobného doručovania odovzdaním Písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe 

oprávnenej prijímať písomnosti za túto Zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke                        
a/alebo kópii doručovanej Písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia Písomnosti takou osobou; 
 

9.1.2 v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. doručením na adresu zmluvnej strany               
a v  pr ípade doporučenej zásielky odovzdaním Písomnosti osobe oprávnenej prijímať Písomnosti                 
za túto Zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke, alebo odmietnutím prevzatia 
Písomnosti takou osobou, najneskôr však uplynutím troch (3) dní odo dňa uvedeného na  podacom 
lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia (t. j. bez ohľadu na to, či sa druhá Zmluvná strana                      
s písomnosťou oboznámila, alebo nie). 

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že za dodržanie písomnej formy a za doručenie Písomnosti v súvislosti s  touto 
Zmluvou a j ej p lnením s a považuje e-mailová k omunikácia. Ustanovenie p rvej vety tohto b odu 9.2                             
sa nevzťahuje na doručovanie oznámení vád Diela podľa čl. VII. bod 7.12 tejto Zmluvy (ďalej aj len ako 
„reklamácie“) ani na doručovanie iných správ, doručovanie ktorých táto Zmluva upravuje rozporne s prvou 
vetou tohto bodu 8.2. Na účely doručovania reklamácií je Objednávateľ a Zhotoviteľ oprávnený používať 
doručovanie prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail). Pri doručovaní elektronickou poštou sa za deň 
doručenia považuje deň nasledujúci po dni doručenia na e-mailovú adresu druhej Zmluvnej strany. 

 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

10.1. Rovnopisy 
Zmluva s a vy hotovuje v štyroch e xemplároch, z  ktorých si po ich podpise tri ponechá Objednávateľ a jeden 
Zhotoviteľ.  

 
10.2. Notifikačné povinnosti 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto Zmluvy oboznamovať o všetkých skutočnostiach 
spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov založených touto Zmluvou. 
Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne 
oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy inej Zmluvnej 
strany. 

 
10.3. Súčinnosť 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú 
k d osiahnutiu s plnenia o právnení a  záväzkov v yplývajúcich z  tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať 
bezprostredne po tom, čo budú inou Zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané. Neposkytnutie súčinnosti                    
na ktorú bola Zmluvná strana vyzvaná sa považuje za porušenie Zmluvy. 
 
10.4. Zodpovednosť za škodu 
Zmluvné strany sa dohodli, že všade kde sa v tejto Zmluve hovorí o povinnosti Zhotoviteľa nahradiť Objednávateľovi 
vzniknutú škodu, myslí sa tým aj povinnosť nahradiť skutočnú a preukázanú škodu. 
 
10.5. Zmeny právneho poriadku 
Ak počas realizácie tejto Zmluvy, alebo počas realizácie zmlúv uzatvorených na jej základe, dôjde k takým zmenám 
v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktorých uplatňovanie by viedlo k podstatnej zmene práv a povinností 
z nich v yplývajúcich, k  podstatnému p oškodeniu n iektorej z o Z mluvných s trán alebo b y b ol zmarený účel tejto 
Zmluvy, zaväzujú sa Zmluvné strany uzatvoriť bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti príslušnej právnej 
normy dodatok k Zmluve, ktorým sa uvedú príslušné ustanovenia Zmluvy do súladu s novou právnou úpravou.                     
Ak n edôjde k dohode o  d odatku, m á zm luvná st rana, k torá p rejavila o  jeho uzatvorenie záujem, právo odstúpiť                          
od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. 
 
10.6. Platnosť a účinnosť 
Zmluva je platná dňom jej uzatvorenia, t. j. jej podpisom Zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  
 
10.7. Vyhlásenia Zmluvných strán 
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. 
Zmluva j e u zavretá z a v zájomne d ohodnutých podmienok, ni e v  tiesni, omyle a lebo za n ápadne n evýhodných 
podmienok. 
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10.8. Právna úprava 
Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, ňou neupravené, 
sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.                           
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia účinnosť, použije sa právna úprava, ktorá sa najviac približuje 
zmyslu a účelu tejto Zmluvy. Pokiaľ neexistuje aplikovateľná právna úprava, bude sa postupovať podľa obchodných 
zvyklostí v príslušnej oblasti.  
 
 
10.9. Zákaz postúpenia pohľadávok 
Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ v postavení veriteľa nepostúpi akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto Zmluvy 
tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa v postavení d lžníka. P ísomný sú hlas 
Objednávateľa - dlžníka s  týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený 
predchádzajúci písomný sú hlas Ministerstva zdravotníctva SR. V prípade, že dôjde zo strany veriteľa k porušeniu 
tejto p ovinnosti a  s voje práva a  povinnosti z  tejto Z mluvy p ostúpi t retej os obe, b ude t oto p ostúpenie v súlade                                      
s § 39 zákona č. 40/1964 Zb. považované za neplatné. 

 
10.10.     Súčasti Zmluvy  
Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú: 
Príloha č. 1 –  Cenová špecifikácia prác a  dodávok Zhotoviteľa (rozpočet)  (v súlade  s Ponuka Zhotoviteľa  ako     
                              uchádzača vo verejnom obstarávaní, v ktorom má pôvod táto Zmluva) 
Príloha č. 2  –  Plán organizácie výstavby - POV (v súlade s Ponuka Zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom  
                              obstarávaní, v ktorom má pôvod táto Zmluva) 
Príloha č. 3 –  Výpis z obchod. registra alebo živnostenského registra Zhotoviteľa 
Príloha č. 4 –  Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa  
 
 
 

Za Objednávateľa: 
  
 Ministerstvo zdravotníctva SR 
 
 

Za Zhotoviteľa: 

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 

V ....................  dňa .................... V Bratislave dňa ................. 

 
____________________________________ 

 
 

____________________________________ 
                  Ing. Peter Pellegrini 
     predseda vlády Slovenskej republiky 
                    poverený riadením 
             Ministerstva zdravotníctva 
                  Slovenskej republiky   

 
 
 

Ing. Martin Volčko – prokurista 
 

 
 

 Ing. Marek Ščury – prokurista 

 
 

 







Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Nitriansky

DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE

VÝKAZ VÝMER

PS 02 - NÁHRADNÝ ZDROJ ELEKTRICKEJ ENERGIE

Tendrová dokumentácia slúži pre výber zhotoviteľa a 
neslúži na realizáciu stavby !!!     Jednotlivé položky vo 
výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní realizačného projektu 
!!!

Obstarávateľ - investor:

Miesto : Hronovce

Okres : Levice

Kraj:

Vypracoval : Ing.Viktor Kraus

Dátum vyhotovenia: 29.3.2019

I n g .  K R A U S   V i k t o r
projektová a inžinierska činnosť v elektrotechnike

číslo osv.:037/3/2007-EZ-P-E1.1-A,B



Por. 

čís. 
pol.

Kód položky Skrátený popis m.j
Množstvo 
jednotiek

Jednotková 
cena

Celková cena

1 –-

Dieselgenerátor C13-400 SA, Záložný výkon - 400kVA, Trvalý výkon 350kVA, kapotovaný, s 
rozvádzačom R-ATS,  Predpredajný servis záložného zdroja elektrickej energie:
Práce obsahujú:
• predpredajný servis zariadenia a komplexné vyskúšanie
• doplnenie prevádzkových náplní - motorový olej, chladiaca zmes do – 27 °C, nafta na 
predpredajný servis a komplexné skúšky zariadenia
• rozvádzač automatického štartu R-ATS
• ekologická záchytná vaňa
• uloženie DA na miesto určenia vrátane dopravy
• komplexné skúšky zariadenia
• zaškolenie obsluhujúceho personálu
• test reporty od výrobcu a všetky certifikáty potrebné pre prevádzku v SR                                                                                      
Práce neobsahujú:
• stavebné práce – vytvorenie základu pre DA
• prepojovaciu kabeláž medzi strojom a zálohovanou technológiou

ks 1 52 303,23 52 303,23

2 SPOLU : € 52 303,23

3 –- Podružný materiál  3% € 1569,10

4 SPOLU : € 53 872,33

Tendrová dokumentácia slúži pre výber zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby !!!    Jednotlivé položky vo výkaze sa môžu líšiť po 
dopracovaní realizačného projektu !!!

VÝKAZ VÝMER
DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE

PS 02 - NÁHRADNÝ ZDROJ ELEKTRICKEJ ENERGIE
Dodávka - ELI



Por. 

čís. 
pol.

Kód položky 
(Cenekon)

Skrátený popis m.j
Množstvo 
jednotiek

Jednotková 
cena

Celková 
cena

1 –-

Dieselgenerátor C13-400 SA, Záložný výkon - 400kVA, Trvalý výkon 350kVA, kapotovaný, s 
rozvádzačom R-ATS,  Predpredajný servis záložného zdroja elektrickej energie:
Práce obsahujú:
• predpredajný servis zariadenia a komplexné vyskúšanie
• doplnenie prevádzkových náplní - motorový olej, chladiaca zmes do – 27 °C, nafta na 
predpredajný servis a komplexné skúšky zariadenia
• rozvádzač automatického štartu R-ATS
• ekologická záchytná vaňa
• uloženie DA na miesto určenia vrátane dopravy
• komplexné skúšky zariadenia
• zaškolenie obsluhujúceho personálu
• test reporty od výrobcu a všetky certifikáty potrebné pre prevádzku v SR                                                                                      
Práce neobsahujú:
• stavebné práce – vytvorenie základu pre DA
• prepojovaciu kabeláž medzi strojom a zálohovanou technológiou

ks 1 4 872,49 4 872,49

2 Montážne práce spolu : € 4 872,49

3 –- PPV - 6 % € 292,35

4 –- Presun - 1 % € 48,72

5 –- Doprava - 6% € 292,35

6 SPOLU : € 5 505,91

Tendrová dokumentácia slúži pre výber zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby !!!    Jednotlivé položky vo výkaze sa môžu líšiť po 
dopracovaní realizačného projektu !!!

VÝKAZ VÝMER
DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE

PS 02 - NÁHRADNÝ ZDROJ ELEKTRICKEJ ENERGIE
Montážne práce - ELI



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 01 - DETENČNÝ ÚSTAV
Časť: Stavebné riešenie_01

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 29.3.2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   2 955 652,04

1 Zemné práce   36 615,72

1 001 132211101

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 
súdržných - ručným náradím   m3 91,053 61,87 5 633,45

2 001 132211119

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 
mm ručným náradím v hornine tr. 3   m3 27,316 12,37 337,90

3 001 133211101

Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - 
ručným náradím plocha výkopu do 4 m2   m3 1,094 26,39 28,87

4 001 133211109

Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet 
ručným alebo pneumatickým náradím v 
horninách tr. 3   m3 0,328 9,43 3,09

5 001 162201102

Vodorovné premiestnenie výkopku z 
horniny 1-4 nad 20-50m   m3 92,147 2,13 196,27

6 001 171101103

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej 
horniny s mierou zhutnenia 60 MPa   m3 1 562,767 2,93 4 578,91

7 103 103640000201

Zemina štrková pre terénne úpravy - 
zásypová   t 2 609,821 9,90 25 837,23

2 Zakladanie   357 405,80

8 011 271573001

Násyp pod základové  konštrukcie so 
zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 668,850 27,76 18 567,28

9 011 273321511

Betón základových dosiek, železový (bez 
výstuže), tr. C 30/37   m3 563,276 109,63 61 751,95

10 011 273351215

Debnenie stien základových dosiek, 
zhotovenie-dielce   m2 75,642 18,13 1 371,39

11 011 273351216

Debnenie stien základových dosiek, 
odstránenie-dielce   m2 75,642 6,80 514,37

12 011 273361821 Výstuž základových dosiek z ocele 10505   t 4,771 1 027,76 4 903,44

13 011 273362021

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí 
KARI   t 59,906 1 027,76 61 568,99

14 011 274321411

Betón základových pásov, železový (bez 
výstuže), tr. C 25/30   m3 752,869 106,23 79 977,27

15 011 274351215

Debnenie stien základových pásov, 
zhotovenie-dielce   m2 1 991,551 20,40 40 627,64

16 011 274351216

Debnenie stien základových pásov, 
odstránenie-dielce   m2 1 991,551 6,80 13 542,55

17 011 274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10505   t 49,655 1 027,76 51 033,42

18 011 275321411

Betón základových pätiek, železový (bez 
výstuže), tr. C 25/30   m3 134,953 106,23 14 336,06

19 011 275351215

Debnenie stien základových pätiek, 
zhotovenie-dielce   m2 338,656 20,40 6 908,58

20 011 275351216

Debnenie stien základovýcb pätiek, 
odstránenie-dielce   m2 338,656 6,80 2 302,86

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   862 156,69

21 011 311321511

Betón nadzákladových múrov, železový 
(bez výstuže) tr. C 30/37   m3 1 121,123 111,90 125 453,66

22 011 311351152

Debnenie nadzákladových múrov 
obojstranné za každú stranu zvlášť, hladké 
alebo presné-zhotovenie   m2 13 467,852 19,26 259 390,83

ZADANIE
Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby 
!!!    Jednotlivé položky vo výkaze sa 
môžu líšiť po dopracovaní realizačného 
projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 01 - DETENČNÝ ÚSTAV
Časť: Stavebné riešenie_01

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 29.3.2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

ZADANIE
Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby 
!!!    Jednotlivé položky vo výkaze sa 
môžu líšiť po dopracovaní realizačného 
projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce

23 011 311351153

Debnenie nadzákladových múrov 
obojstranné za každú stranu zvlášť, hladké 
alebo presné-odstránenie   m2 13 467,852 7,93 106 800,07

24 011 311351153-R

Debnenie a oddebnenie otvorov v 

železobetónových stenách pre ZTI, VZT, 
ELI, SBT   kpl 1,000 4 985,80 4 985,80

25 011 311361821 Výstuž nadzákladových múrov 10505   t 93,329 1 027,76 95 919,81

26 011 311362021

Výstuž nadzákladových múrov, stien a 
priečok zo zváraných sietí KARI   t 125,561 1 027,76 129 046,57

27 011 317162102

Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, 
výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm, ozn.KP1   ks 59,000 17,29 1 020,11

28 011 317162106

Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, 
výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm, ozn.KP2   ks 10,000 30,06 300,60

29 011 317162107

Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, 
výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm, ozn.KP3   ks 13,000 32,87 427,31

30 011 317165123

Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 
124 mm, dĺžky 1500 mm, ozn.PT1   ks 49,000 27,37 1 341,13

31 011 317165122

Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 
124 mm, dĺžky 1300 mm, ozn.PT2   ks 39,000 23,71 924,69

32 011 317165301

Prekladový trámec šírky 100 mm, výšky 
249 mm, dĺžky 1250 mm, ozn.PT3   ks 15,000 22,80 342,00

33 011 317165127

Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 
124 mm, dĺžky 2500 mm, ozn.PT4   ks 4,000 44,92 179,68

34 011 317165129

Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 
124 mm, dĺžky 3000 mm, ozn.PT5   ks 2,000 53,79 107,58

35 011 331321610

Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, 
rámových stojok, vzpier, železový (bez 
výstuže) tr. C 30/37   m3 7,327 111,90 819,89

36 011 331351101

Debnenie hranatých stĺpov prierezu 
pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, 
zhotovenie-dielce   m2 100,230 20,40 2 044,69

37 011 331351102

Debnenie hranatých stĺpov prierezu 
pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, 
odstránenie-dielce   m2 100,230 9,07 909,09

38 011 332361821

Výstuž stĺpov, pilierov, stojok oblých z bet. 
ocele 10505   t 0,806 1 027,76 828,37

39 011 332381566-R

Stĺpy železobetónové, betónované do 
papierového debnenia TUBBOX, kruhové - 
prevedenie bez bubliniek d 400 mm, betón 
C 30/37, bez výstuže   m 158,880 96,89 15 393,88

40 011 342242032

Priečky z tehál pálených brúsených, na 
maltu hr. 140 mm P8   m2 1 098,899 35,85 39 395,53

41 011 342272102

Priečky z pórobetónových tvárnic  hr. 100 
mm P2-500 hladkých   m2 164,951 25,84 4 262,33

42 011 342272104

Priečky z pórobetónových tvárnic  hr. 150 
mm P2-500 hladkých   m2 2 014,393 32,79 66 051,95

43 011 342948114

Ukotvenie priečok k betónovým 
konštrukciam pristrelením   m 1 104,945 3,39 3 745,76

44 011 342948115

Ukončenie priečok ku konštrukciam 
montážnou penou   m 1 100,607 2,24 2 465,36

4 Vodorovné konštrukcie   413 462,30
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45 011 411321616

Betón stropov doskových a trámových,  
železový tr. C 30/37   m3 997,700 110,76 110 505,25

46 011 411351101

Debnenie stropov doskových zhotovenie-
dielce   m2 5 542,778 12,46 69 063,01

47 011 411351102

Debnenie stropov doskových odstránenie-
dielce   m2 5 542,778 5,55 30 762,42

48 011 411354175

Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m 
pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie   m2 5 542,778 5,44 30 152,71

49 011 411354176

Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m 
pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie   m2 5 542,778 3,97 22 004,83

50 011 411361821

Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, 
10505   t 105,529 1 027,76 108 458,49

51 011 411362021

Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, 
zo zváraných sietí KARI   t 24,563 1 027,76 25 244,87

52 011 430321616

Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. 
C 30/37   m3 21,855 114,16 2 494,97

53 011 430361821

Výstuž schodiskových konštrukcií z 
betonárskej ocele 10505   t 5,876 1 027,76 6 039,12

54 011 431351121

Debnenie do 4 m výšky - podest a 
podstupňových dosiek pôdorysne 
priamočiarych zhotovenie   m2 104,001 39,66 4 124,68

55 011 431351122

Debnenie do 4 m výšky - podest a 
podstupňových dosiek pôdorysne 
priamočiarych odstránenie   m2 104,001 20,40 2 121,62

56 011 434351141

Debnenie stupňov na podstupňovej doske 
alebo na teréne pôdorysne priamočiarych 
zhotovenie   m2 41,464 39,66 1 644,46

57 011 434351142

Debnenie stupňov na podstupňovej doske 
alebo na teréne pôdorysne priamočiarych 
odstránenie   m2 41,464 20,40 845,87

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   869 793,20

58 011 611460112

Príprava vnútorného podkladu stropov na 
nenasiakavé betónové podklady 
kontaktným mostíkom   m2 3 071,156 1,70 5 220,97

59 011 611461136

Vnútorná omietka stropov 
vápennocementová, hr. 8 mm   m2 3 071,156 13,03 40 017,16

60 011 611467501

Príprava vnútorného podkladu SDK stropov, 
regulátor nasiakavosti   m2 1 926,164 1,36 2 619,58

61 011 611467521 Vnútorná sadrová stierka SDK stropov   m2 806,330 10,42 8 401,96

62 011 612460112

Príprava vnútorného podkladu stien na 
nenasiakavé betónové podklady 
kontaktným mostíkom/nasiakavé podklady 
regulátorom nasiakavosti   m2 10 556,054 1,36 14 356,23

63 011 612465136

Vnútorná omietka stien vápennocementová, 
hr. 10 mm   m2 10 556,054 13,03 137 545,38

64 011 612481031

Rohový profil z pozinkovaného plechu pre 
hrúbku omietky 8 až 12 mm   m 194,800 2,27 442,20
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65 011 622255041

Montáž stien prevetrávanej fasády z 
fasádnych dosiek, s hliníkovou 
konštrukcou, uchytenie na nity, bez tepelnej 
izolácie   m2 2 503,413 101,20 253 345,40

66 591 5915600101

Cemento-kompozitné fasádne dosky hr. 8 
mm, s obsahom cementu min. 57%-78%, 

modulom pružnosti <15,000 MPa a 
objemovou hmotnosťou min. 1750-1900 
kg/m3   m2 1 584,540 80,74 127 935,76

67 597 5974901251

Keramické platne z rektifikovaného 
extrudovaného keramického obkladu, 
samočistiaca povrchová úprava HT, s 
antigrafity, antibakteriálnym, 
fotokatalyckým a  protiplesňovým 
povrchom, farba bosco 2h , napr. AGROB 

BUCHTAL, séria Keratwin K20   m2 1 044,043 115,93 121 035,90

68 011 622255110

Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej 
fasády doskami, hrúbky 200 mm   m2 2 503,413 3,17 7 935,82

69 631 6314153950

Tepelná izolácia pre prevetrávanú fasádu, 
sklená minerálna izolácia so sklenou 
textíliou, hr. 200 mm   m2 2 553,481 10,40 26 556,20

70 011 625259350

Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 
200 mm   m2 220,112 69,18 15 227,35

71 011 625259412

Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej 
vlny hr. 200 mm   m2 37,777 74,92 2 830,25

72 011 622464237

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, 
silikónová, hr. 2 mm   m2 64,822 14,73 954,83

73 011 631319101

Ochranný nástrek betónových podláh, 
ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na 
zníženie odparovania vody z povrchu 
betónu   m2 2 816,380 0,34 957,57

74 011 632452292-R

Cementový poter (strojne hladený),  hr. 60 
mm   m2 2 865,960 17,34 49 695,75

75 011 632452294-R

Cementový poter (strojne hladený),  hr. 70 
mm   m2 45,530 18,92 861,43

76 011 632452295-R

Cementový poter (strojne hladený),  hr. 73 
mm   m2 1 964,510 19,38 38 072,20

77 760 642945111

Osadenie oceľových zárubní 
bezpečtnostných a protipožiarných dverí s 
obetónovaním jednokrídlové do 2,5 m2   ks 46,000 169,97 7 818,62

78 553 553310011316

Zárubňa požiarna oceľová, bezpečnostná 
900-1000x2000 mm   ks 46,000 138,00 6 348,00

79 760 642945112

Osadenie oceľových zárubní 
protipožiarných dverí s obetónovaním 
dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2   ks 4,000 203,96 815,84

80 553 553310010509

Zárubňa požiarna, oceľová, bezpečnostná 
1200-1800x2000 mm   ks 4,000 199,70 798,80

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   210 464,83

81 011 931961115-R

Vložky do dilatačných škár zvislé, z XPS 
polystyrénovej dosky hr. 30 mm   m2 195,538 7,93 1 550,62
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82 005 938902151-R

Očistenie povrchu betónových konštrukcií 
odmastením ( odstránenie odformovacích 
olejov )   m2 13 162,835 2,83 37 250,82

83 003 941941041

Montáž lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami šírky nad 1,00 do 
1,20 m, výšky do 10 m   m2 3 246,088 11,33 36 778,18

84 003 941941295

Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň 
použitia lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami šírky nad 1,00 do 
1,20 m, výšky do 10 m   m2 64 921,760 0,79 51 288,19

85 003 941941841

Demontáž lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami šírky nad 1,00 do 
1,20 m, výšky do 10 m   m2 3 246,088 2,44 7 920,45

86 003 941955003

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 
lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m   m2 5 041,550 7,32 36 904,15

87 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2 5 041,550 4,08 20 569,52

88 014 952902110

Čistenie budov zametaním v miestnostiach, 
chodbách, na schodišti a na povalách   m2 7 422,580 0,23 1 707,19

89 011 953995421

Rohový profil s integrovanou sieťovinou - 
pevný   m 8,000 2,49 19,92

90 011 953995431

Ukončovací profil v rovine (styk dvoch 
konštrukčných systémov)   m 93,990 3,35 314,87

91 011 959941122-R

Chemická kotva s kotevným svorníkom 
tesnená chemickou ampulkou do betónu, 
ŽB, s vyvŕtaním otvoru M12, dl. 150 mm ( 
kotvenie mreží )   ks 2 366,000 5,86 13 864,76

92 011 959941132-R

Chemická kotva s kotevným svorníkom 
tesnená chemickou ampulkou do betónu, 
ŽB, s vyvŕtaním otvoru M16, dl. 170 mm ( 
interiérové schodisko )   ks 16,000 7,55 120,80

93 011 959941133-R

Chemická kotva s kotevným svorníkom 
tesnená chemickou ampulkou do betónu, 
ŽB, s vyvŕtaním otvoru M16, dl. 170 mm ( 
nika )   ks 282,000 7,55 2 129,10

94 011 959941141-R

Chemická kotva s kotevným svorníkom 
tesnená chemickou ampulkou do betónu, 
ŽB, s vyvŕtaním otvoru M18, dl. 170 mm ( 
interiérové schodisko )   ks 6,000 7,71 46,26

99 Presun hmôt HSV   205 753,50

95 011 998012022

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), 
zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 12 
m   t 14644,377 14,05 205 753,50

PSV Práce a dodávky PSV   2 631 878,42

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   31 019,46

96 711 711471051

Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC 
fóliou položenou voľne na vodorovnej 
ploche so zvarením spoju   m2 2 816,380 1,36 3 830,28
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97 283 283220012800

Homogénna vodonepriepustná fólia proti 
radónu so signálnou vrstvou o hrúbke 0,6 
mm z mäkčeného PVC (PVC-P) ( 
Sikaplan® WP 1100-20HL )   m2 3 238,837 7,61 24 647,55

98 711 711113212

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a 
radónu na vodorovnej ploche náterom z 
kryštalickej izolácie   m2 253,560 3,68 933,10

99 245 245640000101

Náter ochranný kryštalická zmes na 
ochranu proti zemnej vlhkosti a radónu   kg 380,340 2,24 851,96

100 711 998711202

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 30 262,890 2,50 756,57

712 Izolácie striech   351 314,08

101 711 712311101

Zhotovenie povlakovej krytiny striech 

plochých do 10° za studena náterom 
penetračným   m2 3 307,313 0,91 3 009,65

102 628 6285271361

Asfaltový penetračný náter s obsahom 
rozpúšťadiel   l 1 157,560 2,47 2 859,17

103 711 712441559

Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých 
do 30° pásmi pritav. NAIP na celej ploche   m2 3 307,313 6,23 20 604,56

104 283 2832990191

Elastomérová nataviteľná asfaltová 
parozábrana   m2 3 803,410 5,10 19 397,39

105 711 712990040

Položenie geotextílie vodorovne alebo 
zvislo na strechy ploché do 10°   m2 4 727,630 1,13 5 342,22

106 693 693110001200

Geotextília polypropylénová 300g/m2, 
netkaná   m2 524,320 1,03 540,05

107 693 693110001500

Geotextília polypropylénová 600g/m2, 
netkaná   m2 4 912,455 1,90 9 333,66

108 711 712370070

Zhotovenie povlakovej krytiny striech 

plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou 
prikotvením so zvarením spoju   m2 2 591,780 7,84 20 319,56

109 711 712873230

Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím 
izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie 
prevyšujúce úroveň strechy so zvarením 
spoju   m2 715,533 8,50 6 082,03

110 283 2833000150

Hydroizolačná fólia POCB, kombinovaná 
(sklo + polyester) nosná vložka, na povrchu 
z obidvoch strán s jemnou 
polypropylénovou rohožou, hr. 3,2  mm ( 
Icopal Universal WS )   m2 3 138,916 10,47 32 864,45

111 283 283220002601

Hydroizolačná fólia na báze TPO, 
vystužená polyesterovou tkaninou, hrúbka 
1,5 mm ( BMI EverGuard TPO )   m2 664,494 9,18 6 100,05

112 311 311970001100 Kotviaci prvok do betónu, oceľový   ks 16 536,565 0,87 14 386,81

113 311 311970001800 Teleskop univerzálny do dĺžky 400 mm   ks 16 536,565 0,28 4 630,24

114 711 712370380

Zhotovenie povlakovej krytiny striech 

plochých do 10° položenou voľne pre 
vegetačné strechy   m2 4 271,700 5,16 22 041,97



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 01 - DETENČNÝ ÚSTAV
Časť: Stavebné riešenie_01

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 29.3.2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

ZADANIE
Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby 
!!!    Jednotlivé položky vo výkaze sa 
môžu líšiť po dopracovaní realizačného 
projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce

115 693 6936651811

Koreňová membrána, LDPE hydroizolačná 
fólia, hr. 0,5 mm   m2 2 456,228 9,79 24 046,47

116 283 2837650241

Drenážna vrstva so zásobníkom vody, 
perforovaná na hornej strane   m2 2 456,228 7,39 18 151,52

117 711 712990040-R

Položenie hydoakumulačnej a rastovej 
vrstvy pre vegetačné strechy ploché do 10°   m2 1 941,900 5,67 11 010,57

118 631 6314151471

Hydroakumulačná a rastová vrstva, 
substrát z vlákien minerálnej vlny, hr. 40 
mm   m2 2 233,185 7,42 16 570,23

119 231 589100005-R Položenie koberca z rozchodníkmi   m2 1 941,900 9,07 17 613,03

120 005 0057211199 Koberec z rozchodníkmi   m2 1 941,900 31,95 62 043,71

121 011 631571010

Násyp z kameniva ťaženého na plochých 
strechách vodorovný alebo v spáde, s 
utlačením  urovnaním povrchu   m3 193,950 67,21 13 035,38

122 553 553610015301

Hliníkový profil L 80x80x1 mm, dl. 2500 
mm, vegetačného krytu   ks 246,676 18,63 4 595,57

123 711 712991040

Montáž podkladnej konštrukcie z 
cementotrieskových dosiek na atike šírky 
411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie   m 485,645 18,36 8 916,44

124 591 591510001100

Cementotriesková doska hr. 12 mm, s 
hladkým cementovo šedým povrchom   m2 247,679 9,25 2 291,03

125 283 2832990610 Kotviaca technika - šrób do betónu   ks 2 913,870 0,35 1 019,85

126 711 998712202

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny 
v objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 346 805,610 1,30 4 508,47

713 Izolácie tepelné   257 263,87

127 713 713120010 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou   m2 4 876,000 0,23 1 121,48

128 283 2832210100 Oddeľovacia fólia na potery   m2 5 607,400 0,23 1 289,70

129 713 713122111

Montáž tepelnej izolácie podláh 
polystyrénom, kladeným voľne v jednej 
vrstve   m2 2 436,370 1,36 3 313,46

130 283 2837653601

Elastifikovaný penový polystyrén EPS 
Floor 4000, hrúbka 20 mm   m2 2 485,097 1,08 2 683,90

131 713 713122121

Montáž tepelnej izolácie podláh 
polystyrénom, kladeným voľne v dvoch 
vrstvách   m2 2 439,630 1,59 3 879,01

132 283 283760002100

Doska EPS Neofloor 150 hr. 100 mm, sivý 
penový polystyrén pre zateplenie podláh   m2 4 976,845 7,25 36 082,13

133 713 713132210

Montáž tepelnej izolácie podzemných stien 
a základov xps bodovým prilepením   m2 377,637 2,89 1 091,37

134 283 283750002000

Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 80 

mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené 
ploché strechy   m2 385,190 8,59 3 308,78

135 713 713141250

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 
10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová 
kladenými voľne   m2 2 591,780 4,53 11 740,76
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136 631 631440029400

Izolácia z kamennej vlny pre zateplenie 
plochých striech, hr.150 mm   m2 2 643,616 16,75 44 280,57

137 631 631440032400

Izolácia z kamennej vlny pre zateplenie 
plochých striech, hr.200 mm   m2 2 643,616 16,50 43 619,66

138 713 713141160

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 
10° spádovými doskami z minerálnej vlny v 
jednej vrstve   m2 2 135,850 5,67 12 110,27

139 631 6314153541

Spádová doska z čadičovej minerálna 
tepelná izolácia pre vyspádovanie plochých 
striech   m3 250,535 214,48 53 734,75

140 713 713141165

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 
10° - atikové kliny z minerálnej vlny   m 760,940 2,89 2 199,12

141 631 6314151881

Atikový klin, minerálna izolácia pre ploché 
strechy   m 776,159 10,72 8 320,42

142 713 713142160

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 
10° spádovými doskami z polystyrénu v 
jednej vrstve   m2 455,930 5,67 2 585,12

143 283 283760007500

Spádová doska zo sivého EPS 150S pre 
vyspádovanie plochých striech   m3 41,854 64,72 2 708,79

144 713 713142165

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 
10° - atikové kliny z polystyrénu   m 144,250 2,89 416,88

145 283 283760017501

Atikový klin, minerálna izolácia pre ploché 
strechy   m 147,135 5,77 848,97

146 713 713144080

Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS 
lepením   m2 958,356 5,44 5 213,46

147 283 283750001600

Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 30 

mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené 
ploché strechy   m2 247,679 3,31 819,82

148 283 283750002500

Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 150 

mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené 
ploché strechy   m2 729,844 16,57 12 093,52

149 713 998713202

Presun hmôt pre izolácie tepelné v 
objektoch výšky nad 6 m do 12 m   % 253 461,940 1,50 3 801,93

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   4 910,50

150 721 721230118

Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie 
mechanicky kotveného s ohrevom DN 110   ks 17,000 44,06 749,02

151 286 286630006700

Strešný vtok, izolačný tanier, pochôdzny, 
zvislý odtok, ohrev, PP   ks 17,000 186,36 3 168,12

152 286 286630051800

Nadstavec s PP límcom, vertikálny 
odtok, pre strešné vtoky, PP   ks 17,000 33,20 564,40

153 286 286630052100 Odvodňovací krúžok pre strešné vtoky, PP   ks 17,000 16,82 285,94

154 721 998721202

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 4 767,480 3,00 143,02

763 Konštrukcie - drevostavby   113 475,22

155 763 763126640

Predsadená SDK stena hr. 90 mm, 
opláštená doskou RB 12.5 mm, voľne 
stojaca na podkonštrukcií CW75   m2 37,813 26,78 1 012,63
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156 763 763126697

Sádrokartónová bezpečnostná predsadená 
stena hr. 150 mm dvojito opláštená 
doskami RBI 12.5 mm   m2 1 298,508 34,98 45 421,81

157 763 763126700

Predsadená stena SDK hr. 50 mm 
jendoducho opláštená doskami HABITO 
12,5 mm   m2 121,501 33,09 4 020,47

158 763 763138220

Podhľad SDK RB 12.5 mm závesný, 
dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD   m2 806,330 25,50 20 561,42

159 763 763138220-R

Podhľad SDK tvrdené akustické dosky 
DIAMANT 12.5 mm závesný, dvojúrovňová 
oceľová podkonštrukcia CD   m2 1 119,834 33,09 37 055,31

160 763 998763403

Presun hmôt pre sádrokartónové 
konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 
7 do 24 m   % 108 071,640 5,00 5 403,58

764 Konštrukcie klampiarske   27 571,87

161 764 764410750

Oplechovanie parapetov z hliníkového 
farebného Al plechu   m 568,395 19,63 11 157,59

162 764 764431461-R

Oplechovanie muriva a atík z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
vrátane rohov r.š. 915 mm, ozn. K1   m 334,415 22,27 7 447,42

163 764 764431450-R

Oplechovanie muriva a atík z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
vrátane rohov r.š. 810 mm, ozn. K2   m 151,230 21,23 3 210,61

164 764 764441410-R

Guľatý chrlič DN 100 s manžetou z FPO 
dĺžka vývodu 570 mm, ochranná 
vyberateľná mriežka, ozn. K3   ks 12,000 141,64 1 699,68

165 764 764359431-R

Kotlík štvorhranný z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, pre pododkvapové 
žľaby rozmerov 200x200x200 mm, ozn. K4   ks 12,000 84,99 1 019,88

166 764 764454435

Montáž kruhového odskoku z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre 
zvodové rúry s priemerom 80 - 120 mm   ks 12,000 20,96 251,52

167 553 553440049100

Koleno lisované odskokové pozink farebný 
KO 100, priemer 100 mm, ozn. K5   ks 12,000 25,50 306,00

168 764 764454453

Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, kruhové priemer 100 mm, ozn. 
K6   m 16,200 23,95 387,99

169 764 764454434

Montáž kruhových kolien z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s 
priemerom 60 - 150 mm   ks 12,000 20,96 251,52

170 553 553440048500

Koleno lisované výtokové pozink farebný K 
100, priemer 100 mm, ozn. K7   ks 12,000 25,50 306,00

171 764 764351401-R

Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 240 
mm, ozn. K8   m 11,820 36,42 430,48
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172 764 764351411-R

Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 240 
mm, ozn. K9   m 3,570 36,42 130,02

173 764 764454435

Montáž kruhového odskoku z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre 
zvodové rúry s priemerom 80 - 120 mm   ks 3,000 20,96 62,88

174 553 553440048400

Koleno lisované pozink farebný K 80, 85°, 
priemer 80 mm, ozn. K10   ks 3,000 24,70 74,10

175 764 764454452

Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, kruhové priemer 80 mm, ozn. 
K11   m 10,200 23,95 244,29

176 764 764359511-R

Montáž príslušenstva k žľabom z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo 
k pododkvapovým žľabom   ks 4,000 11,33 45,32

177 553 553440044601

Čelo lisované pozink farebný, rozmer 
80x80 mm, ozn. K12   ks 3,000 4,80 14,40

178 553 553440044602

Čelo lisované pozink farebný, rozmer 
80x50 mm, ozn. K13   ks 1,000 4,80 4,80

179 764 998764202

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 27 044,500 1,95 527,37

766 Konštrukcie stolárske   86 978,20

180 766 766124100

Montáž drevených stien záchodových 
(inštalačný blok WC) s dvoma krídlami 
alebo s jedným krídlom a dvierkami   m2 51,557 36,51 1 882,35

181 612 612/ST1

Predeľovacia WC stena, HPL laminát hr.11 
mm, nerez, rozmery a popis podľa PD, ozn. 
ST1   ks 1,000 1 343,45 1 343,45

182 612 612/ST2

Predeľovacia WC stena, HPL laminát hr.11 
mm, nerez, rozmery a popis podľa PD, ozn. 
ST2   ks 1,000 1 382,57 1 382,57

183 612 612/ST3

Predeľovacia sprchová stena, HPL laminát 
hr.11 mm, nerez, rozmery a popis podľa 
PD, ozn. ST3   ks 2,000 729,74 1 459,48

184 612 612/ST4

Pisoárová stena, HPL laminát hr.11 mm, 
nerez, rozmery a popis podľa PD, ozn. ST4   ks 4,000 120,87 483,48

185 612 612/ST5

Predeľovacia WC stena, HPL laminát hr.11 
mm, nerez, rozmery a popis podľa PD, ozn. 
ST5   ks 3,000 701,19 2 103,57

186 612 612/ST6

Predeľovacia WC stena, HPL laminát hr.11 
mm, nerez, rozmery a popis podľa PD, ozn. 
ST6   ks 3,000 1 343,75 4 031,25

187 760 766661422

Montáž drevených dverí bezpečnostných, 
protipožiarnych   ks 46,000 26,06 1 198,76

188 611 611/D1

Dvere bezpečnostné RC1, 900x2000 mm, 
HPL laminát, vrátane kovania, zámkov, 
popis podľa PD, ozn. D1   ks 8,000 221,66 1 773,28

189 611 611/D2

Dvere bezpečnostné RC1, 900x2000 mm, 
HPL laminát, vrátane kovania, zámkov, 
popis podľa PD, ozn. D2   ks 9,000 221,66 1 994,94
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190 611 611/D8

Dvere bezpečnostné RC1, 1000x2000 mm, 
HPL laminát, vrátane kovania, zámkov, 
popis podľa PD, ozn. D8   ks 2,000 356,05 712,10

191 611 611/D10

Dvere bezpečnostné RC1, 1000x2000 mm, 
HPL laminát, vrátane kovania, zámkov, 
popis podľa PD, ozn. D10   ks 2,000 356,05 712,10

192 611 611/D14

Dvere protipožiarne EW30/D3-C, 
bezpečnostné RC1, 1000x2000 mm, HPL 
laminát, vrátane kovania, zámkov, popis 
podľa PD, ozn. D14   ks 1,000 406,51 406,51

193 611 611/D15

Dvere protipožiarne EW30/D3-C, 
bezpečnostné RC1, 1000x2000 mm, HPL 
laminát, vrátane kovania, zámkov, popis 
podľa PD, ozn. D15   ks 1,000 460,90 460,90

194 611 611/D21

Dvere protipožiarne EW30/D3-C, 
bezpečnostné RC3, 1000x2000 
mm,oceľové, vrátane kovania, zámkov, 
popis podľa PD, ozn. D21   ks 2,000 572,01 1 144,02

195 611 611/D22

Dvere protipožiarne EW30/D3-C, 
bezpečnostné RC1, 800x2000 mm, HPL 
laminát, vrátane kovania, zámkov, popis 
podľa PD, ozn. D22   ks 2,000 275,44 550,88

196 611 611/D23

Dvere protipožiarne EW30/D3-C, 900x2000 
mm, HPL laminát, vrátane kovania, 
zámkov, popis podľa PD, ozn. D23   ks 1,000 418,19 418,19

197 611 611/D31

Dvere protipožiarne EW30/D3-C, 
bezpečnostné RC3, 900x2000 mm, HPL 
laminát, vrátane kovania, zámkov, popis 
podľa PD, ozn. D31   ks 1,000 572,01 572,01

198 611 611/D36

Dvere protipožiarne EW30/D3-C, 
1000x2000 mm, HPL laminát, vrátane 
kovania, zámkov, popis podľa PD, ozn. D36   ks 1,000 581,89 581,89

199 611 611/D38

Dvere protipožiarne EW30/D3-C, 
1000x1970 mm, HPL laminát, vrátane 
kovania, zámkov, popis podľa PD, ozn. D38   ks 3,000 581,89 1 745,67

200 611 611/D39

Dvere protipožiarne EW15/D3-C, 800x2000 
mm, HPL laminát, vrátane kovania, 
zámkov, popis podľa PD, ozn. D39   ks 1,000 418,19 418,19

201 611 611/D40

Dvere protipožiarne EW15/D3-C, 800x2000 
mm, HPL laminát, vrátane kovania, 
zámkov, popis podľa PD, ozn. D40   ks 1,000 418,19 418,19

202 611 611/D41

Dvere protipožiarne EW15/D3-C, 800x2000 
mm, HPL laminát, vrátane kovania, 
zámkov, popis podľa PD, ozn. D41   ks 2,000 418,19 836,38

203 611 611/D45

Dvere protipožiarne EW15/D3-C, 
bezpečnostné RC3, 900x2000 mm, HPL 
laminát, vrátane kovania, zámkov, popis 
podľa PD, ozn. D45   ks 1,000 572,01 572,01
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204 611 611/D47

Dvere protipožiarne EI15/D3-C, 
bezpečnostné RC3, 1000x2000 mm, HPL 
laminát, vrátane kovania, zámkov, popis 
podľa PD, ozn. D47   ks 2,000 753,54 1 507,08

205 611 611/D48

Dvere protipožiarne EI15/D3-C, 1000x2000 
mm, HPL laminát, vrátane kovania, 
zámkov, popis podľa PD, ozn. D48   ks 1,000 640,51 640,51

206 611 611/D50

Dvere protipožiarne EI15/D1, 900x1950 
mm, HPL laminát, vrátane kovania, 
zámkov, popis podľa PD, ozn. D50   ks 1,000 458,61 458,61

207 611 611/D51

Dvere protipožiarne EI15/D3-C, 900x2000 
mm, HPL laminát, vrátane kovania, 
zámkov, popis podľa PD, ozn. D51   ks 1,000 753,54 753,54

208 611 611/D52

Dvere protipožiarne bezpečnostné RC3, 
900x2000 mm, HPL laminát, vrátane 
kovania, zámkov, popis podľa PD, ozn. D52   ks 1,000 629,53 629,53

209 611 611/D66

Dvere protipožiarneEW30/D3-C 
bezpečnostné RC3, 900x1970 mm, HPL 
laminát, vrátane kovania, zámkov, popis 
podľa PD, ozn. D66   ks 2,000 275,44 550,88

210 760 766662113

Montáž dverového krídla otočného 
jednokrídlového, do existujúcej zárubne, 
vrátane kovania   ks 73,000 19,26 1 405,98

211 611 611/Dj

Dvere vnútorné jednokrídlové, 600-
1000x2000 mm, HPL laminát, vrátane 
kovania, zámkov, popis podľa PD   ks 73,000 253,89 18 533,97

212 760 766662133

Montáž dverového krídla otočného 
dvojkrídlového, do existujúcej zárubne, 
vrátane kovania   ks 4,000 56,66 226,64

213 611 611/D32

Dvere protipožiarne EW-C30/D3, 
bezpečnostné RC3, 1600x2000 mm, HPL 
laminát, vrátane kovania, zámkov, popis 
podľa PD, ozn. D32   ks 1,000 1 160,33 1 160,33

214 611 611/D33

Dvere bezpečnostné RC3, 1600x2000 mm, 
HPL laminát, vrátane kovania, zámkov, 
popis podľa PD, ozn. D33   ks 1,000 1 040,22 1 040,22

215 611 611/D46

Dvere protipožiarne EW30/D3-C, 
1500x2200 mm, HPL laminát, vrátane 
kovania, zámkov, popis podľa PD, ozn. D46   ks 1,000 545,61 545,61

216 611 611/D67

Dvere protipožiarne bezpečnostné RC1, 
1500x2000 mm, HPL laminát, vrátane 
kovania, zámkov, popis podľa PD, ozn. D67   ks 1,000 470,19 470,19

217 760 766669117

Montáž samozatvárača pre dverné krídla s 
hmotnosťou do 50 kg   ks 10,000 11,33 113,30

218 549 549170000500 Samozatvárač dverí do 50 kg hydraulický   ks 10,000 53,03 530,30

219 760 766694141-R

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 
300 mm   m 568,395 3,40 1 932,54
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220 611 611560000300

Parapetná doska plastová, komôrková 
vnútorná   m 596,815 16,26 9 704,21

221 760 766702111

Montáž zárubní obložkových pre dvere 
jednokrídlové   ks 73,000 57,79 4 218,67

222 611 611/Zo

Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-
1000 mm, výška 2000 mm, pre 
jednokrídlové dvere, popis podľa PD   ks 73,000 199,70 14 578,10

223 766 998766202

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 86 202,380 0,90 775,82

767 Konštrukcie doplnkové kovové   1 092 850,66

224 767 767000001-R

Oceľový zasklený prístrešok s markízou z 
bezpečtnostného skla hr.12 mm 
(6+6),11800x2570 mm, D+M   ks 1,000 10 946,11 10 946,11

225 767 767000002-R

Oceľový zasklený prístrešok s markízou z 
bezpečtnostného skla hr.12 mm (6+6), 
3550x2565 mm, D+M   ks 1,000 3 569,38 3 569,38

226 767 767000003-R

Oceľová konštrukcia zasklenej steny s 
tepelnou izoláciou Compacfoam CF400, 
D+M   m2 37,150 317,28 11 786,95

227 767 767162130

Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele 
do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 
30 do 45 kg   m 4,160 35,69 148,47

228 553 553/Z13

Zábradlie oceľové vrátane povrchovej 
úpravy, výška 1100 mm, popis podľa PD, 
ozn. Z13   kg 39,550 6,55 259,05

229 553 553/Z14

Zábradlie oceľové vrátane povrchovej 
úpravy, výška 1100 mm, popis podľa PD, 
ozn. Z14   kg 86,030 6,55 563,50

230 767 767163045

Montáž zábradlia celoskleneného, výplň 
bezpečnostné sklo   m 22,905 59,49 1 362,62

231 553 553/Z1

Zábradlie celosklenené schodiskové s 
betónovým soklíkom, výplň bezpečnostné 
sklo TVG 10.10.4, výška 1100 mm, popis 
podľa PD, ozn. Z1   m 7,815 273,65 2 138,57

232 553 553/Z2

Zábradlie celosklenené schodiskové s 
betónovým soklíkom, výplň bezpečnostné 
sklo TVG 10.10.4, výška 1100 mm, popis 
podľa PD, ozn. Z2   m 8,000 273,65 2 189,20

233 553 553/Z4

Zábradlie celosklenené, výplň 
bezpečnostné sklo TVG 10.10.4, výška 
1100 mm, popis podľa PD, ozn. Z4   m 1,890 273,65 517,20

234 553 553/Z5

Zábradlie celosklenené, výplň 
bezpečnostné sklo TVG 10.10.4, výška 
1100 mm, popis podľa PD, ozn. Z5   m 1,200 273,65 328,38

235 553 553/Z6

Zábradlie celosklenené, výplň 
bezpečnostné sklo TVG 10.10.4, výška 
1100 mm, popis podľa PD, ozn. Z6   m 4,000 273,65 1 094,60

236 767 767230070 Montáž schodiskového madla na stenu   m 48,980 23,80 1 165,72
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237 553 553/Z3

Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, 
nerezové, , popis podľa PD, ozn. Z3   m 13,720 65,44 897,84

238 553 553/Z7

Madlo schodiskové pre kotvenie na mrežu, 
oceľové vrátane povrchovej úpravy, popis 
podľa PD, ozn. Z7   m 7,380 35,69 263,39

239 553 553/Z8

Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, 
oceľové vrátane povrchovej úpravy, popis 
podľa PD, ozn. Z8   m 3,610 35,69 128,84

240 553 553/Z9

Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, 
oceľové vrátane povrchovej úpravy, popis 
podľa PD, ozn. Z9   m 7,200 35,69 256,97

241 553 553/Z10

Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, 
oceľové vrátane povrchovej úpravy, popis 
podľa PD, ozn. Z10   m 3,600 35,69 128,48

242 553 553/Z11

Madlo schodiskové pre kotvenie na mrežu, 
oceľové vrátane povrchovej úpravy, popis 
podľa PD, ozn. Z11   m 6,735 35,69 240,37

243 553 553/Z12

Madlo schodiskové pre kotvenie na mrežu, 
oceľové vrátane povrchovej úpravy, popis 
podľa PD, ozn. Z12   m 6,735 35,69 240,37

244 767 767230075 Montáž madla na zábradlie   m 22,905 35,69 817,48

245 553 553/Z1

Madlo schodiskové na zábradlie, nerezové, 
popis podľa PD, ozn. Z1, Z2, Z4, Z5, Z6   m 22,905 59,49 1 362,62

246 760 767310100 Montáž výlezu do plochej strechy   ks 4,000 226,63 906,52

247 611 611330000501

Strešný výlez 700x1500 mm, pre plochú 
strechu, popis podšľa PD, ozn. SV1   ks 4,000 895,18 3 580,72

248 760 767612100

Montáž okien, stien hliníkových s 
hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová 
a interiérová)   m 2 207,460 14,81 32 692,48

249 553 553/O1

Hliníkové okno 600x900, popis podľa PD, 
ozn. O1   ks 2,000 775,70 1 551,40

250 553 553/O2

Hliníkové okno 1300x900 mm, popis podľa 
PD, ozn. O2   ks 2,000 1 006,37 2 012,74

251 553 553/O3

Hliníkové okno 1700x900 mm, popis podľa 
PD, ozn. O3   ks 1,000 1 508,75 1 508,75

252 553 553/O4

Hliníkové okno 1900x600 mm, popis podľa 
PD, ozn. O4   ks 3,000 1 372,61 4 117,83

253 553 553/O5

Hliníkové okno 600x600 mm, popis podľa 
PD, ozn. O5   ks 1,000 442,48 442,48

254 553 553/O6

Hliníkové okno 1300x600 mm, popis podľa 
PD, ozn. O6   ks 1,000 899,17 899,17

255 553 553/O7

Hliníkové okno 1800x1500 mm, popis 
podľa PD, ozn. O7   ks 55,000 1 541,04 84 757,20

256 553 553/O8

Hliníkové okno 1800x1500 mm, popis 
podľa PD, ozn. O8   ks 46,000 1 541,04 70 887,84

257 553 553/O9

Hliníkové okno 1400x1500 mm, popis 
podľa PD, ozn. O9   ks 2,000 1 340,47 2 680,94

258 553 553/O10

Hliníkové okno1800x900 mm, popis podľa 
PD, ozn. O10   ks 2,000 1 598,72 3 197,44

259 553 553/O11

Hliníkové okno 900x900 mm, popis podľa 
PD, ozn. O11   ks 5,000 887,25 4 436,25
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260 553 553/O12

Hliníkové okno 1500x1200 mm, popis 
podľa PD, ozn. O12   ks 4,000 1 136,54 4 546,16

261 553 553/O13

Hliníkové okno 1000x1200 mm, popis 
podľa PD, ozn. O13   ks 2,000 1 035,80 2 071,60

262 553 553/O14

Hliníkové okno 600x1500 mm, popis podľa 
PD, ozn. O14   ks 5,000 1 047,53 5 237,65

263 553 553/O15

Hliníkové okno 1300x1500 mm, popis 
podľa PD, ozn. O15   ks 7,000 1 433,23 10 032,61

264 553 553/O16

Hliníkové okno 1700x1500 mm, popis 
podľa PD, ozn. O16   ks 2,000 2 141,97 4 283,94

265 553 553/O17

Hliníkové okno 1800x1500 mm, popis 
podľa PD, ozn. O17   ks 5,000 1 670,36 8 351,80

266 553 553/O18

Hliníkové okno 1800x600 mm, popis podľa 
PD, ozn. O18   ks 2,000 1 087,06 2 174,12

267 553 553/O19

Hliníkové okno 1900x1500 mm, popis 
podľa PD, ozn. O19   ks 6,000 2 165,70 12 994,20

268 553 553/O20

Hliníkové okno 1800x1150 mm, popis 
podľa PD, ozn. O20   ks 1,000 412,12 412,12

269 553 553/O21

Hliníkové okno 4240x1500 mm, popis 
podľa PD, ozn. O21   ks 1,000 3 744,41 3 744,41

270 553 553/O22

Hliníkové okno 1050x1050 mm, popis 
podľa PD, ozn. O22   ks 52,000 425,66 22 134,32

271 553 553/O23

Hliníkové okno 1050x1050 mm, popis 
podľa PD, ozn. O23   ks 8,000 1 115,35 8 922,80

272 553 553/O24

Hliníkové rohové okno 995+1095x1050 
mm, popis podľa PD, ozn. O24   ks 1,000 1 520,35 1 520,35

273 553 553/O25

Hliníkové rohové okno 950+945x1050 mm, 
popis podľa PD, ozn. O25   ks 1,000 1 365,06 1 365,06

274 553 553/O26

Hliníkové rohové okno 950+945x1050 mm, 
popis podľa PD, ozn. O26   ks 1,000 1 365,06 1 365,06

275 553 553/O27

Hliníkové rohové okno 1070+990x1050 
mm, popis podľa PD, ozn. O27   ks 1,000 1 517,25 1 517,25

276 553 553/O28

Hliníkové rohové okno 1100+1050x1050 
mm, popis podľa PD, ozn. O28.   ks 1,000 1 563,39 1 563,39

277 553 553/O29

Hliníkové rohové okno 1095+905x1050 
mm, popis podľa PD, ozn. O29   ks 1,000 1 405,88 1 405,88

278 553 553/O30

Hliníkové rohové okno 880+1100x1050 
mm, popis podľa PD, ozn. O30   ks 1,000 1 405,88 1 405,88

279 553 553/O31

Hliníkové rohové okno 1050+1060x1050 
mm, popis podľa PD, ozn. O31   ks 1,000 1 555,96 1 555,96

280 553 553/ZS1

Exteriérová hliníková zasklená stena 
11405x9800 mm, popis podľa PD, ozn. ZS1   ks 1,000 34 630,20 34 630,20

281 553 553/ZS2

Exteriérová hliníková zasklená stena 
3500x9200 mm, popis podľa PD, ozn. ZS2   ks 1,000 10 390,20 10 390,20

282 553 553/ZS3

Exteriérová hliníková zasklená stena 
2695+1600x5800 mm, popis podľa PD, 
ozn. ZS3   ks 1,000 10 416,02 10 416,02

283 553 553/ZS4

Exteriérová hliníková zasklená stena 
5150+2735x5800 mm, popis podľa PD, 
ozn. ZS4   ks 1,000 16 252,36 16 252,36



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 01 - DETENČNÝ ÚSTAV
Časť: Stavebné riešenie_01

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 29.3.2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

ZADANIE
Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby 
!!!    Jednotlivé položky vo výkaze sa 
môžu líšiť po dopracovaní realizačného 
projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce

284 553 553/ZS5

Exteriérová hliníková zasklená stena 
1975+2200x5800 mm, popis podľa PD, 
ozn. ZS5   ks 1,000 11 096,36 11 096,36

285 553 553/ZS6

Exteriérová hliníková zasklená stena 
2160+2005x5800 mm, popis podľa PD, 
ozn. ZS6   ks 1,000 11 093,87 11 093,87

286 283 283290005900

Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dĺ. 30 
m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva, polymér   m 2 317,833 1,25 2 897,29

287 283 283290006300

Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dĺ. 30 
m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva, polymér   m 2 317,833 1,25 2 897,29

288 760 766721081-R

Montáž okien, stien hliníkových na PUR 
penu   m 196,570 38,21 7 510,94

289 553 553/ZS7

Interiérová hliníková zasklená stena 
2850x3095 mm, popis podľa PD, ozn. ZS7   ks 2,000 2 585,93 5 171,86

290 553 553/ZS8

Interiérová hliníková zasklená stena 
630x2525 mm, popis podľa PD, ozn. ZS8   ks 2,000 362,38 724,76

291 553 553/ZS9

Interiérová hliníková zasklená stena 
4000x2525 mm, popis podľa PD, ozn. ZS9   ks 2,000 1 746,11 3 492,22

292 553 553/ZS10.

Interiérová hliníková zasklená stena 
2080x1880 mm, popis podľa PD, ozn. ZS10   ks 1,000 716,20 716,20

293 553 553/ZS11.

Interiérová hliníková zasklená stena 
2460x1880 mm, popis podľa PD, ozn. ZS11   ks 1,000 830,25 830,25

294 553 553/ZS12.

Interiérová hliníková zasklená stena 
2530x2185 mm, popis podľa PD, ozn. ZS12   ks 1,000 916,14 916,14

295 553 553/ZS13.

Interiérová hliníková zasklená stena 
2850x1600 mm, popis podľa PD, ozn. ZS13   ks 1,000 835,24 835,24

296 553 553/ZS14.

Interiérová hliníková zasklená stena 
3350x1600 mm, popis podľa PD, ozn. ZS14   ks 1,000 941,07 941,07

297 553 553/ZS15.

Interiérová hliníková zasklená stena 
8320x3080 mm, popis podľa PD, ozn. ZS15   ks 1,000 8 290,26 8 290,26

298 553 553/ZS16.

Interiérová hliníková zasklená stena 
8315x3125 mm, popis podľa PD, ozn. ZS16   ks 1,000 8 727,88 8 727,88

299 553 553/ZS17.

Interiérová hliníková zasklená stena 
2420x2775 mm, popis podľa PD, ozn. ZS17   ks 2,000 1 107,75 2 215,50

300 553 553/ZS18.

Interiérová hliníková zasklená stena 
3195x3095 mm, popis podľa PD, ozn. ZS18   ks 1,000 2 950,92 2 950,92

301 553 553/SS1

Hliníkový strešný svetlík 4670x1130 mm, 
popis podľa PD, ozn. SS1   ks 1,000 3 413,01 3 413,01

302 553 553/SS2

Hliníkový strešný svetlík 3390x1560 mm, 
popis podľa PD, ozn. SS2   ks 1,000 2 767,12 2 767,12
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303 760 766621352

Montáž  profilu pre predsadenú montáž 
okien na prerušenie tepelného mostu   m 2 207,460 4,31 9 514,15

304 311 311990004800

Montážny profil - konzola pre predsadenú 
montáž okna, systémové riešenie pre 
montáž okna v rovine tepelnej izolácie   m 2 317,833 13,60 31 522,53

305 760 767646520

Montáž dverí kovových - hliníkových 
vrátane zárubne, 1 m obvodu dverí   m 20,600 22,61 465,77

306 611 611/D54

Hliníkové dvere 1750x2050 mm, vrátane 
zárubne, kovania a zámku,  popis podľa 
PD, ozn. D54   ks 1,000 1 478,74 1 478,74

307 553 553/D58

Hliníkové exteriérové dvere 1700x2050 
mm, vrátane zárubne, kovania a zámku,  
popis podľa PD, ozn. D58   ks 1,000 1 478,74 1 478,74

308 553 553/D68

Hliníkové exteriérové dvere 900x2000 mm, 
vrátane zárubne, kovania a zámku,  popis 
podľa PD, ozn. D68   ks 1,000 1 110,47 1 110,47

309 760 767646520-R

Montáž kovových dverí - oceľových bez 
zárubne, 1 bm obvodu dverí   m 1135,660 18,13 20 589,52

310 760 767945111-R

Osadenie oceľových zárubní 
bezpečtnostných a protipožiarných dverí  
jednokrídlové do 2,5 m2   ks 109,000 62,32 6 792,88

311 553 553/D13

Dvere bezpečnostné oceľocé RC3, 
1100x2050 mm s oceľovou zárubňou, 
vrátane zárubne, kovania a zámku, popis 
podľa PD, ozn. D13   ks 6,000 1 517,27 9 103,62

312 553 553/D16

Dvere bezpečnostné oceľocé RC3, 
1100x2050 mm s oceľovou zárubňou, 
vrátane zárubne, kovania a zámku, popis 
podľa PD, ozn. D13   ks 11,000 1 022,09 11 242,99

313 553 553/D17

Dvere protipožiarne EW30/D1, 
bezpečnostné RC1, celové vnútorné dvere 
1030x2000 mm, vrátane zárubne, kovania 
a zámku,  popis podľa PD, ozn. D17   ks 15,000 1 867,41 28 011,15

314 611 611/D19

Dvere protipožiarne EW30/D3-C, 
bezpečnostné oceľové RC1, 1000x2050 
mm, vrátane zárubne, kovania a zámku, 
popis podľa PD, ozn. D19   ks 1,000 1 878,74 1 878,74

315 553 553/D20

Dvere protipožiarne EW30/D3-C, 
bezpečnostné oceľové RC3, 1100x2050 
mm, vrátane zárubne, kovania a zámku, 
popis podľa PD, ozn. D20   ks 2,000 2 044,18 4 088,36

316 553 553/D24

Dvere bezpečnostné oceľové RC3, 
1100x2050 mm,  vrátane zárubne, kovania 
a zámku, zámku, popis podľa PD, ozn. D24   ks 3,000 1 517,27 4 551,81
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317 553 553/D42

Dvere protipožiarne EW15/D1, 
bezpečnostné RC1, celové vnútorné dvere 
1030x2000 mm, vrátane zárubne, kovania 
a zámku,  popis podľa PD, ozn. D42   ks 19,000 1 867,41 35 480,79

318 553 553/D43

Dvere protipožiarne EW15/D1, 
bezpečnostné RC1, celové vnútorné dvere 
1030x2000 mm, vrátane zárubne, kovania 
a zámku,  popis podľa PD, ozn. D43   ks 14,000 1 867,41 26 143,74

319 611 611/D44

Dvere protipožiarne EI15/D3-C, 
bezpečnostné oceľové RC3, 1100x2050 
mm, vrátane zárubne, kovania a zámku, 
popis podľa PD, ozn. D44   ks 2,000 1 878,74 3 757,48

320 611 611/D49

Dvere bezpečnostné oceľové RC1, 
800x2000 mm, vrátane zárubne, kovania, 
zámkov, popis podľa PD, ozn. D49   ks 1,000 1 358,63 1 358,63

321 553 553/D56

Oceľové  vnútorné dvere ( gáter ) 
1030x2100 mm, vrátane zárubne, kovania 
a zámku,  popis podľa PD, ozn. D56   ks 17,000 980,39 16 666,63

322 553 553/D57

Oceľové  vnútorné dvere ( gáter ) 
1030x2100 mm, vrátane zárubne, kovania 
a zámku,  popis podľa PD, ozn. D57   ks 17,000 980,39 16 666,63

323 611 611/D65

Dvere protipožiarne EW15/D1, 
bezpečnostné RC1, 1000x2000 mm, 
oceľové, vrátane zárubne, kovania a 
zámku, popis podľa PD, ozn. D65   ks 1,000 1 813,02 1 813,02

324 760 767945112-R

Osadenie oceľových zárubní 
protipožiarných a bezpečtnostných dverí  
dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2   ks 70,000 171,10 11 977,00

325 611 611/D9

Dvere protipožiarne EW30/D3-C, 
bezpečnostné, 1750x2050 mm, hliníkové 
presklené, vrátane zárubne, kovania a 
zámku, popis podľa PD, ozn. D9   ks 2,000 4 075,89 8 151,78

326 611 611/D59

Dvere bezpečnostné RC1,1480x2000 mm, 
kovové,  vrátane zárubne, kovania a 
zámku, popis podľa PD, ozn. D59   ks 18,000 2 095,17 37 713,06

327 611 611/D60

Dvere bezpečnostné RC1,1640x2000 mm, 
kovové, vrátane zárubne, kovania a zámku, 
popis podľa PD, ozn. D60   ks 8,000 2 140,50 17 124,00

328 611 611/D61

Dvere bezpečnostné RC1,1700x2000 mm, 
kovové,  vrátane zárubne, kovania a 
zámku, popis podľa PD, ozn. D61   ks 16,000 1 596,59 25 545,44

329 611 611/D62

Dvere bezpečnostné RC1,1530x2000 mm, 
kovové, vrátane zárubne, kovania a zámku, 
popis podľa PD, ozn. D62   ks 12,000 2 049,85 24 598,20
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330 611 611/D63

Dvere bezpečnostné RC1,1740x2000 mm, 
kovové, vrátane zárubne, kovania a zámku, 
popis podľa PD, ozn. D63   ks 6,000 2 330,50 13 983,00

331 611 611/D64

Dvere bezpečnostné RC1,1850x2000 mm, 
kovové, vrátane zárubne, kovania a zámku, 
popis podľa PD, ozn. D64   ks 8,000 2 477,83 19 822,64

332 767 767662110 Montáž mreží pevných skrutkovaním   m2 318,610 36,03 11 479,52

333 553 553/M1

Exteriérová okenná oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M1   kg 10 163,580 2,53 25 713,86

334 553 553/M2

Exteriérová okenná oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M2   kg 170,840 5,13 876,41

335 553 553/M3

Interiérová okenná oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M3   kg 3 077,000 3,76 11 569,52

336 553 553/M4

Exteriérová okenná oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M4   kg 90,320 5,24 473,28

337 553 553/M5

Exteriérová okenná oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M5   kg 35,260 9,67 340,96

338 553 553/M27

Interiérová oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M27   kg 156,700 7,65 1 198,76

339 767 767662120 Montáž mreží pevných zváraním   m2 744,044 32,12 23 898,69

340 553 553/M6

Schodisková oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M6   kg 538,110 3,08 1 657,38

341 553 553/M7

Schodisková oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M7   kg 538,110 3,08 1 657,38

342 553 553/M8

Schodisková oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M8   kg 596,250 3,00 1 788,75

343 553 553/M9

Interiérová oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M9   kg 307,180 3,72 1 142,71

344 553 553/M10

Interiérová oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M10   kg 767,410 2,84 2 179,44

345 553 553/M11

Interiérová oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M11   kg 770,670 2,84 2 188,70

346 553 553/M12

Interiérová oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M12   kg 670,370 2,91 1 950,78

347 553 553/M13

Interiérová oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M13   kg 661,610 2,92 1 931,90

348 553 553/M14

Interiérová oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M14   kg 635,720 2,96 1 881,73
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349 553 553/M15

Interiérová oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M15   kg 456,650 3,24 1 479,55

350 553 553/M16

Interiérová oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M16   kg 630,150 2,96 1 865,24

351 553 553/M17

Interiérová oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M17   kg 1 626,560 2,53 4 115,20

352 553 553/M18

Interiérová oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M18   kg 2 050,400 2,47 5 064,49

353 553 553/M19

Interiérová oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M19   kg 1 069,800 2,66 2 845,67

354 553 553/M20

Interiérová oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M20   kg 199,340 4,52 901,02

355 553 553/M21

Interiérová oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M21   kg 748,980 2,84 2 127,10

356 553 553/M22

Interiérová oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M22   kg 843,340 2,78 2 344,49

357 553 553/M23

Interiérová oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M23   kg 2 948,520 2,39 7 046,96

358 553 553/M24

Interiérová oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M24   kg 204,420 4,46 911,71

359 553 553/M25

Interiérová oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M25   kg 315,500 3,68 1 161,04

360 553 553/M26

Interiérová oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M26   kg 311,310 3,71 1 154,96

361 553 553/M28

Oceľová mreža na lávke vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
M28   kg 4 463,620 2,35 10 489,51

362 553 553/Z15

Interiérová oceľová mreža na schodisku 
vrátane povrchovej úpravy, popis podľa 
PD, ozn. Z15   kg 112,666 6,27 706,42

363 553 553/Z16

Interiérové oceľové zábradlie s mrežou na 
schodisku vrátane povrchovej úpravy, 
popis podľa PD, ozn. Z16   kg 1 483,930 7,05 10 461,71

364 553 553/Z17

Interiérové oceľové zábradlie s mrežou na 
schodisku vrátane povrchovej úpravy, 
popis podľa PD, ozn. Z17   kg 1 198,510 7,05 8 449,50

365 767 767995105

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 
do 100 kg   kg 3 075,180 1,25 3 843,98
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366 767 767995106

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 
100 do 250 kg   kg 2 030,220 1,65 3 349,86

367 553 553/OK1

Oceľová konštrukcia nika vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
OK1   kg 281,140 3,58 1 006,48

368 553 553/OK2

Oceľová konštrukcia nika vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
OK2   kg 462,060 2,96 1 367,70

369 553 553/OK3

Oceľová konštrukcia nika vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
OK3   kg 1 157,360 2,37 2 742,94

370 553 553/OK4

Oceľová konštrukcia nika vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
OK4   kg 304,520 3,46 1 053,64

371 553 553/OK5

Oceľová konštrukcia nika vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
OK5   kg 348,320 3,27 1 139,01

372 553 553/OK6

Oceľová konštrukcia nika vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
OK6   kg 607,760 2,72 1 653,11

373 553 553/OK7

Oceľová konštrukcia nika vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
OK7   kg 1 051,120 2,40 2 522,69

374 553 553/OK8

Oceľová konštrukcia nika vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
OK8   kg 591,720 2,74 1 621,31

375 553 553/OK9

Oceľová konštrukcia nika vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
OK9   kg 301,400 3,48 1 048,87

376 767 767995108

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 
500 kg   kg 2 424,010 0,66 1 599,85

377 553 553/IS

Oceľová konštrukcia interiérového 
schodiska vrátane povrchovej úpravy, 
popis podľa PD   kg 579,270 3,05 1 766,77

378 553 553/LAV

Oceľová konštrukcia lávky vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD   kg 1 844,740 2,38 4 390,48

379 767 767590110 Montáž podlahových roštov zváraním   kg 951,100 2,10 1 997,31

380 552 552420017001

Schodiskový rošt odporovo zváraný, 
žiarovo zinkovaný ( interiérové schodisko )   m2 10,880 90,65 986,27

381 552 552420017002

Schodiskový rošt odporovo zváraný, 
žiarovo zinkovaný ( lávka )   m2 36,675 90,65 3 324,59

382 767 998767202

Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m   % 1 080 960,100 1,10 11 890,56

771 Podlahy z dlaždíc   290 766,73

383 771 771275306

Montáž obkladov schodiskových stupňov 
dlaždicami do flexibilného tmelu   m2 184,384 30,93 5 703,00

384 771 771415002 Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu   m 714,600 6,06 4 330,48

385 771 771576107

Montáž podláh z dlaždíc keramických do 
tmelu flexibilného   m2 2 865,960 30,25 86 695,29
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386 597 59764124/D1

Rektifikovaná gresová dlažba, 
300x600x10,5  mm, s protišmykovou 
úpravou tr. min.R9, farba hellbeige, s 
hĺbkovou a tvarovou impregnáciou, napr. 
AGROB BUCHTAL, séria Sierra, kat. č. 
059801   m2 2 410,976 47,44 114 376,70

387 597 59764124/D2

Lisovaná keramická dlažba, 300x300x7,5  
mm, s protišmykovou úpravou tr. 
min.R10/B, farba sandweis, s hĺbkovou a 
tvarovou impregnáciou, napr. AGROB 
BUCHTAL, séria Plural, kat. č. 830-2038   m2 319,036 31,86 10 164,49

388 597 59764124/D3

Lisovaná keramická dlažba,300x300x9,0  
mm, s protišmykovou úpravou tr. min.R10, 
farba kreide, s hĺbkovou a tvarovou 
impregnáciou, napr. AGROB BUCHTAL, 
séria Basis 3, kat. č. 620241-075   m2 497,280 22,88 11 377,77

389 597 59764124/D4

Lisovaná keramická dlažba,200x200x9,0  
mm, s protišmykovou úpravou tr. 
min.R12/V4, farba kreide, s hĺbkovou a 
tvarovou impregnáciou, napr. AGROB 
BUCHTAL, séria Basis 3, kat. č. 620290-
075   m2 59,907 27,86 1 669,01

390 597 59764124/D5

Lisovaná keramická dlažba, 100x100x6,5  
mm, s protišmykovou úpravou tr. 
min.R11/C, farba sandweis, s hĺbkovou a 
tvarovou impregnáciou, napr. AGROB 
BUCHTAL, séria Plural, kat. č. 811-2038   m2 32,645 49,00 1 599,61

391 597 59764124/D6

Lisovaná keramická dlažba,200x200x9,0  
mm, s protišmykovou úpravou tr. 
min.R11/B, farba kreide, s hĺbkovou a 
tvarovou impregnáciou, napr. AGROB 
BUCHTAL, séria Basis 3, kat. č. 620450-
075   m2 51,870 27,86 1 445,10

392 597

59764124/SOK

1

Rektifikovaný, gresovy sokel s hornou, 
pozdlžnou, zaoblenou hranou, 70x600x10,5 
mm, s výrobcom vopred prevedenou, 
jednorázovou hĺbkovou, trvalou 
impregnácioufarba hellbeige, napr. AGROB 
BUCHTAL, séria Sierra, kat. č. 059814   ks 1 341,000 8,43 11 304,63
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393 597

59764124/SCH

1

Rektifikovaná, gresova schodovka s 
drážkami a prednou poždlznou zaoblenou 
hranou, 300x600x10,5 mm, R9, s 

výrobcom vopred prevedenou, 
jednorázovou hĺbkovou, trvalou 
impregnáciou, farba hellbeige, napr. 
AGROB BUCHTAL, séria Sierra, kat. č. 
059812   ks 469,000 17,22 8 076,18

394 597

59764124/SPR

1

Lisovaná, keramická, priebežna tvarovka 
sprchovej vaničky, 100x100 mm,R10/B, s 
výrobcom vopred prevedenou, 
jednorázovou hĺbkovou, trvalou 
impregnáciou, farba sandweis, napr. 
AGROB BUCHTAL, séria Plural, kat. č. 885-
2038   ks 1 911,000 9,50 18 154,50

395 597

59764124/SPR

2

Lisovaná, keramická, rohová tvarovka 
sprchovej vaničky, 100x100 mm, R10/B, s 
výrobcom vopred prevedenou, 
jednorázovou hĺbkovou, trvalou 
impregnáciou, farba sandweis, napr. 
AGROB BUCHTAL, séria Plural, kat. č. 886-
2038   ks 308,000 16,09 4 955,72

396 771 998771202

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 279 852,480 3,90 10 914,25

776 Podlahy a steny povlakové   38 888,59

397 775 776420011

Lepenie podlahových soklov z PVC 
vytiahnutím   m 598,528 8,61 5 153,33

398 284 2841305005

PVC podlaha, hr. 2,0 mm  s povrchovou 

úpravou Evercare v béžovom odtieni, min. 
34-43, vznik el. náboja < 2,0 mm3, trieda 
oteruvzdornosti v skupine T, napr Mipolam 

Affinity.   m2 24,090 19,15 461,32

399 284 2841291620

Vinylová podlaha, hr. 2,5 mm vinylových 
parkiet o celkovej hrúbke 2,5 mm, s hornou 
vrstvou min. hrúbky 0,55 mm, trieda požitia 
podľa ISO 10582 33, protišmyková trieda 
min. R10/PC10, napr. Pergo Optimum glue   m2 15,413 26,64 410,60

400 775 776521230

Lepenie povlakových podláh PVC, 
kaučukových elektrostaticky vodivých na Cu 
pásku zo štvorcov, dielcov   m2 74,040 7,25 536,79

401 284 2841291690

PVC podlaha antistatická , hr. 2,0 mm s 
povrchovou úpravou Evercare v béžovom 
odtieni, šírka role min. 200 cm, trieda  min. 
34-43, el.odpor. min.  106?Rt?108, 

protišmykovosť min. R9, oteruvzdornosť 
min.  ?4,0 mm3, trieda oteru P, napr. 

Mipolam Accord EL7   m2 36,606 33,77 1 236,18

402 775 776541100

Lepenie povlakových podláh PVC 
heterogénnych v pásoch   m2 748,160 6,23 4 661,04
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403 284 2841305005

PVC podlaha, hr. 2,0 mm  s povrchovou 

úpravou Evercare v béžovom odtieni, min. 
34-43, vznik el. náboja < 2,0 mm3, trieda 
oteruvzdornosti v skupine T, napr Mipolam 

Affinity.   m2 469,938 19,15 8 999,31

404 284 2841291620

Vinylová podlaha, hr. 2,5 mm vinylových 
parkiet o celkovej hrúbke 2,5 mm, s hornou 
vrstvou min. hrúbky 0,55 mm, trieda požitia 
podľa ISO 10582 33, protišmyková trieda 
min. R10/PC10, napr. Pergo Optimum glue   m2 300,667 26,64 8 009,77

405 775 776572310

Lepenie textilných podláh - kobercov z 
pásov   m2 45,530 5,61 255,42

406 697 6970005070

Koberec všívaný s uzlíkovým vláknom, 
zloženie vlákna 100% econyl recyklovaný 
polyamid, podklad z bitumen so skleneným 
vláknom, výška vlákna min. 5 mm, velková 
výška koberca min. 6,5 mm, antistatická 
úprava walking test <2,0kV, pre silne 
namáhané priestory   m2 47,807 25,50 1 219,08

407 775 776591010-R

Lepenie elastických povlakových PVC stien  
hrúbky nad 5 mm   m2 119,586 9,52 1 138,46

408 284 284170001801

Športový povrch PVC  hr. 6,0 mm s 
povrchovou úpravou PUR PROTECT, 
zloženie povrchu zo 100% PVC, o 
hmotnosti min. 3,7 kg/m2, absorpcia nárazu 
min. P1, protišmykové vlastnosti min. 80-
110, odolnosť oderu ?350, odolnosť nárazu 
min. ?8N/m, napr. Recreation 60   m2 123,174 36,24 4 463,83

409 775 776990105

Vysávanie podkladu pred kladením 
povlakovýck podláh   m2 867,730 0,57 494,61

410 775 776990110

Penetrovanie podkladu pred kladením 
povlakovýck podláh   m2 867,730 0,91 789,63

411 775 998776202

Presun hmôt pre podlahy povlakové v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 37 829,370 2,80 1 059,22

777 Podlahy syntetické   99 582,73

412 773 777531020

Polyuretanbetónová 2 vrstvová stierka s 
hladkým a matným povrchom hr. 4 mm, 
protišmykovosť povrchu min. R10, 
bezšpárová, absorbcia vody max. 0,00 ml, 
odolnosť proti opotrebovaniu metódou BCA 
min. AR0 5.   m2 1 142,310 84,99 97 084,93

413 773 777690010-R

Náter na betón - roztok syntetickej živice a 
polystyrénu, dvojnásobný s penetráciou   m2 13,020 27,20 354,14

414 773 998777202

Presun hmôt pre podlahy syntetické v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 97 439,070 2,20 2 143,66

781 Dokončovacie práce a obklady   162 644,67

415 771 781445268

Montáž obkladov vnútor. stien z 
obkladačiek kladených do tmelu v 
obmedzenom priestore   m2 1 983,350 32,14 63 744,87



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
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projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce

416 597 59765740/O1

Glazovaný keramický obklad, 125x250x6 
mm s  povrchovou úpravou glazovaním, 
farba neutral10/weis matt, fotokatalický, 
antibakteriálny, protiplesňový a 
protizápachový povrch, napr. AGROB 
BUCHTAL, Séria Chroma, kat.č. 701i-
318120H   m2 382,459 28,96 11 076,01

417 597 59765740/O2

Glazovaný keramický obklad, 150x300x6,5 
mm s  povrchovou úpravou glazovaním, 
farba sandgrau mittel/dunkel, fotokatalický, 
antibakteriálny, protiplesňový a 
protizápachový povrch, napr. AGROB 
BUCHTAL, Séria Plural, kat.č. 130-
1039H/1040H   m2 1 861,016 45,31 84 322,63

418 771 998781202

Presun hmôt pre obklady keramické v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 159 143,510 2,20 3 501,16

783 Dokončovacie práce - nátery   47 236,61

419 783 783222100

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické 
farby na vzduchu schnúce dvojnásobné   m2 319,046 5,64 1 799,42

420 783 783226100

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické 
na vzduchu schnúce základný   m2 319,046 3,17 1 011,38

421 783 783851212-R

Hladký polyuretánový náter UV stabilný, s 
matným povrchom a bakteriostatický, o 
hrúbke 0,15 – 0,2 mm, napr. MasterTop 
WS 100 PU   m2 3 634,122 11,33 41 174,60

422 783 783851213-R

Epoxidový náter hr. min. 0,2 mm, hladký s 
pololesklým povrchom,  napr. MasterTop 
WS 100 EP ( betónový nábytok )   m2 143,478 22,66 3 251,21

784 Dokončovacie práce - maľby   27 375,23

423 784 784410100

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky do 3,80 m   m2 11 799,666 0,85 10 029,72

424 784 784452271

Maľby z maliarskych zmesí, ručne 
nanášané dvojnásobné základné na 
podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m   m2 11 799,666 1,47 17 345,51

M Práce a dodávky M   111 500,69

33-M

Montáže dopravných zariadení, 
skladových zariadení a váh   111 500,69

425 933 330/V1 Osobný výťah, 3 stanice, ozn. V1, D+M   ks 1,000 50 481,26 50 481,26

426 933 330/V2 Osobný výťah, 2 stanice, ozn. V2, D+M   ks 1,000 47 195,16 47 195,16

427 933 330/V3 Jedálenský výťah, 2 stanice, ozn. V3, D+M   ks 1,000 13 824,27 13 824,27

OST Ostatné   64 588,74
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Hronovce

428 000 OST/N1

Železobetónová posteľ na nohách s 
prehĺbením na matrac a 8 úchytmi pre 
fixáciu osôb, celkový rozmer 1,00 x 2,10 m, 
čistý rozmer plochy na ležanie 0,90 x 2,00 
m, D+M, popis podľa PD, ozn. N1   ks 2,000 1 677,04 3 354,08

429 000 OST/N2

Železobetónová posteľ votknutá do 
železobetónovej steny s prehĺbením na 
matrac, celkový rozmer 0,90 x 2,05 m, čistý 
rozmer plochy na ležanie 0,85 x 2,00 m,, 
D+M, popis podľa PD, ozn. N3   ks 10,000 1 416,42 14 164,20

430 000 OST/N3

Železobetónová posteľ votknutá do 
železobetónovej steny s prehĺbením na 
matrac, celkový rozmer 0,95 x 2,10 m, čistý 
rozmer plochy na ležanie 0,85 x 2,00 m, , 
D+M, popis podľa PD, ozn. N3   ks 10,000 1 575,06 15 750,60

431 000 OST/N4

Železobetónové police ukotvené do 
železobetónovej steny, 1x horná polica s 
rozmerom 1,80 x 0,25 m,hr. 50 mm, 3 x 

polica s rozmerom 0,60 x 0,25 m,hr. 50 

mm, D+M, popis podľa PD, ozn. N4   ks 8,000 691,21 5 529,68

432 000 OST/N5

Železobetónové police ukotvené do 
železobetónovej steny, 1x horná polica s 
rozmerom 1,40 x 0,25 m,hr. 50 mm, 3 x 

polica s rozmerom 0,60 x 0,25 m,hr. 50 

mm, D+M, popis podľa PD, ozn. N5   ks 10,000 770,53 7 705,30

433 000 OST/N6

Železobetónové police ukotvené do 
železobetónovej steny, 2x  s rozmerom 
1,70 x 0,25 m,hr. 50 mm, D+M, popis podľa 
PD popis podľa PD, ozn. N6   ks 2,000 543,91 1 087,82

434 000 001400022

Ostatné náklady stavby - umelecké diela 
neprenosné bez rozlíšenia ( Umelecko-
dekoratívny sochársky objekt, autorské 
dielo akad. Sochár Ján Leško )   ks 1,000 16 997,06 16 997,06

Celkom   5 763 619,89



Stavba: Detenčný ústav Hronovce
Objekt: SO 01 Detenčný ústav - zdravotechnika

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 22. 5. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   139,49

8 Rúrové vedenie   139,40

1 286 286130031200

Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 
90x5,4x12 m   m 4,000 25,28 101,12

2 271 871251122

Montáž vodovodného potrubia z 
dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 
zváraných elektrotvarovkami D 90x5,4 mm   m 4,000 4,30 17,20

3 271 892241111

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové 
skúšky vodovodného potrubia DN do 80   m 4,000 0,68 2,72

4 271 892273111

Preplach a dezinfekcia vodovodného 
potrubia DN od 80 do 125   m 4,000 4,59 18,36

99 Presun hmôt HSV   0,09

5 271 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z 
rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v 
otvorenom výkope   T 0,007 12,35 0,09

PSV Práce a dodávky PSV   418 512,28

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   55 924,88

6 721 7211711091

Potrubie z PVC - U odpadové ležaté 
hrdlové D 110x3,2, + výkopové práce á 
výkopu 1,0 m3/mb
Pod potrubnou časťom 100mm piesok 
zhutnený a nad potrubím 300 mm piesok 
zhutnený, vrátane zásypu. Výkop nad 1,2m 
bude vrátane paženia   m 48,000 34,76 1 668,48

7 721 7211711111

Potrubie z PVC - U odpadové ležaté 
hrdlové D 125x3,2 + výkopové práce á 
výkopu 1,0 m3/mb
Pod potrubnou časťom 100mm piesok 
zhutnený a nad potrubím 300 mm piesok 
zhutnený, vrátane zásypu. Výkop nad 1,2m 
bude vrátane paženia   m 340,000 37,43 12 726,20

8 721 7211711121

Potrubie z PVC - U odpadové ležaté 
hrdlové D 160x4,7 + výkopové práce á 
výkopu 1,0 m3/mb
Pod potrubnou časťom 100mm piesok 
zhutnený a nad potrubím 300 mm piesok 
zhutnený, vrátane zásypu. Výkop nad 1,2m 
bude vrátane paženia   m 346,000 39,80 13 770,80

9 721 721171570 Potrubie z rúr  PP zvislé  d75/2.6   m 17,000 13,68 232,56

10 721 721171571 Potrubie z rúr  PP zvislé  d110/3.6   m 685,000 15,46 10 590,10

11 HTGL050/5000

HT rúra hladká 50/5000mm - PP systém 
pre rozvod vnútorného odpadu   m 310,000 8,25 2 557,50

12 HTGL070/5000

HT rúra hladká 70/5000mm - PP systém 
pre rozvod vnútorného odpadu   m 75,000 9,54 715,50

13 HTGL100/5000

HT rúra hladká 100/5000mm - PP systém 
pre rozvod vnútorného odpadu   m 152,000 13,09 1 989,68

ZADANIE
Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé položky vo 
výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!

Hronovce



Stavba: Detenčný ústav Hronovce
Objekt: SO 01 Detenčný ústav - zdravotechnika

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 22. 5. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
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14 721 721194105

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 
upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8   ks 234,000 2,81 657,54

15 721 721194109

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 
upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 
3   ks 104,000 4,14 430,56

16 2609 Revízne dvierka nerez 300x300mm   ks 77,000 34,57 2 661,89

17 286 286540019100

Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre 
beztlakový rozvod vnútorného odpadu   ks 77,000 5,59 430,43

18 721 721290111

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 
objektoch vodou do DN 125   m 1627,000 0,78 1 269,06

19 721 721290112

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 
objektoch vodou DN 150 alebo DN 200   m 346,000 1,00 346,00

20 721 998721101

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 
objektoch výšky do 6 m   t 29,449 22,17 652,88

21 551 5511801032

Súprava vetracej hlavice, HL810, DN 110, 
PP   ks 60,000 35,16 2 109,60

22 R pc SV

Strešný vpust vhodný pre zelené strechy, 
vrátane montáže   ks 17,000 183,30 3 116,10

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   114 207,71

23 721 722130214

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-
11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 
343.00 DN 32   m 15,000 17,18 257,70

24 721 722130216

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-
11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 
343.00 DN 50   m 265,000 25,22 6 683,30

25 721 722171312

Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. 
Geberit Mepla d20x2,5mm, vrátane 
dodávky, montáže, uchytenia, izolácie 
podľa STN   m 1328,000 12,60 16 732,80

26 721 722171313

Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. 
Geberit Mepla d26x3,0mm, vrátane 
dodávky, montáže, uchytenia, izolácie 
podľa STN   m 396,000 16,23 6 427,08

27 721 722171314

Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. 
Geberit Mepla d32x3,0mm, vrátane 
dodávky, montáže, uchytenia, izolácie 
podľa STN   m 610,000 22,39 13 657,90

28 721 722171315

Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. 
Geberit Mepla d40x3,5mm, vrátane 
dodávky, montáže, uchytenia, izolácie 
podľa STN   m 246,000 32,35 7 958,10

29 721 722171316

Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. 
Geberit Mepla d50x4,0mm, vrátane 
dodávky, montáže, uchytenia, izolácie 
podľa STN   m 346,000 39,40 13 632,40

30 721 7221713161

Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. 
Geberit Mepla d63, vrátane dodávky, 
montáže, uchytenia, izolácie podľa STN   m 112,000 61,53 6 891,36
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31 R pc

Uzáver so servopohonom vrátane ručne 
ovládaného ventila   kpl 60,000 281,47 16 888,20

32 721 722190401 Vyvedenie a upevnenie výpustky   DN 15   ks 571,000 7,34 4 191,14

33 551 551110007600

Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2" 
FF, páčka, niklovaná mosadz   ks 2,000 64,50 129,00

34 551 551110016900

Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 
16, mosadz, disk plast   ks 1,000 320,98 320,98

35 721 722229106

Montáž ventilu výtok., 
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,
vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 2   ks 3,000 2,62 7,86

36 721 722250005

Montáž hydrantového systému s tvarovo 
stálou hadicou D 25   

súb
. 12,000 32,10 385,20

37 721 722254114

Hydrantový systém s tvarovo stálou 
hadicou D 25, hadica 30 m, hydrantová 
skriňa vnútorná s výzbrojou DN25/30m   sub 12,000 330,85 3 970,20

38 721 722290226

Tlaková skúška vodovodného potrubia 
závitového do DN 50   m 3318,000 1,42 4 711,56

39 721 722290234

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 
potrubia do DN 80   m 3318,000 1,03 3 417,54

40 721 998722101

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v 
objektoch výšky do 6 m   t 157,065 20,09 3 155,44

41 R PC armat

Uzatváracie, vypúšťacie na potrubných 
rozvodoch vody DN15-50   kpl 1,000 1 827,09 1 827,09

42 R PC poist

Poistná sada pre zásobník TUV, vrátane 
uzatváracích armatúr, poistnej armatúry, 
spätného ventilu a obehového čerpadla 
DN40   kpl 1,000 1 303,66 1 303,66

43 R Úpravňa vody kpl 1,000 1 659,20 1 659,20

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety   248 379,69

44 721 721212403 Montáž podlahového vpustu, z PVC   ks 13,000 7,76 100,88

45 286 286630024800

Podlahový vpust HL 310N-3000, (0,67 l/s), 
vertikálny odtok DN 50/75/110, izolačná 
príruba, Klick-Klack, rám 121x121 mm, 
mriežka 115x115 mm, PP/PE/nerez   ks 13,000 56,97 740,61

46 721 725119721

Montáž predstenového systému záchodov 
do ľahkých stien s kovovou konštrukciou 
(napr.GEBERIT, AlcaPlast)   

súb
. 19,000 39,18 744,42

47 721 725119730

Montáž záchodu do predstenového 
systému   ks 19,000 7,44 141,36

48 642 6420134050

Klozet závesný napr. OLYMP NEW, 
360x530x400 mm, keramika, biela   ks 19,000 153,73 2 920,87

49 HU0 A604

WC sedátko napr. Softcloso - so 
spomalením   ks 19,000 55,60 1 056,40

50 551 5513005458

DuoFix pre závesné WC Sigma UP320, 
1120 mm, 7,5 l, 1138x136x526 mm, plast, 

napr. GEBERIT   ks 19,000 241,97 4 597,43

51 721 725129210

Montáž pisoárového záchodku z bieleho 
diturvitu s automatickým splachovaním   

súb
. 10,000 21,09 210,90

52 642 6420144250

Pisoár so senzorom napr. GOLEM, 
305x340x535 mm, vrátane sifónu, 
keramika, biela   ks 10,000 380,23 3 802,30
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53 721 725219401

Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z 
bieleho diturvitu na skrutky do muriva   sub 47,000 28,22 1 326,34

54 FB5 M31160000

Umývadlo 60 cm oválne s otv., napr. KOLO 
Geberit Group   ks 43,000 68,05 2 926,15

55 642 642110002100

Umývadlo keramické COCKTAIL 
štvorcové, rozmer 450x450 mm, 
zapustené, s povrchom Reflex a otvorom 
pre batériu, bez prepadu   ks 4,000 200,75 803,00

56 721 725319112

Montáž kuchynských drezov jednoduchých, 
hranatých, s rozmerom  do 600 x 600 mm, 
bez výtokových armatúr   

súb
. 13,000 19,39 252,07

57 552 5523100009001

Kuchynský drez nerezový na zapustenie do 
dosky, 600x600 mm, sifón   ks 2,000 79,90 159,80

58 R pc D

Kuchynský drez 800x600 pre zapustenie do 
linky, sifón   ks 11,000 92,44 1 016,84

59 551 5513006620

Drezová stojanková páková batéria, 
chrómová - výsuvná napr. LYRA, hadica 
1,2m   ks 21,000 70,32 1 476,72

60 721 725329102

Montáž kuchynských drezov dvojitých s 
dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s 
rozmerom do 780x600 mm, bez výtokových 
armatúr   

súb
. 10,000 18,59 185,90

61 552 552310001600

Kuchynský dvojdrez nerezový FUTUR 40 
na zapustenie do dosky, 845x510 mm, 

hĺbka 195/35 mm, sifón (pop-up)   ks 10,000 140,74 1 407,40

62 721 725332320

Montáž výlevky keramickej závesnej bez 
výtokovej armatúry   

súb
. 8,000 21,16 169,28

63

H85104900000

01

Záv. výlevka MIRA  NEW bílá, vxšxl 
407x510x435 mm   ks 8,000 177,38 1 419,04

64 721 725829201

Montáž batérie umývadlovej a drezovej 
nástennej pákovej alebo klasickej s 
mechanickým ovládaním   ks 8,000 6,73 53,84

65 551 551450000200

Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, 
rozmer dxšxv 253x147x103 mm, 
jednopáková, chróm   ks 8,000 77,76 622,08

66 721 725829601

Montáž batérií umývadlových a drezových 
stojankových pákových alebo klasických   ks 68,000 10,13 688,84

67 551 5513006060

Umývadlová stojanková páková batéria 
napr. LYRA PLUS, 200x150x50 mm, chró   ks 47,000 62,42 2 933,74

68 721 725241112

Montáž - vanička sprchová štvorcová 
900x900 mm   

súb
. 4,000 44,33 177,32

69 554 5542300008001

Sprchová vanička štvorcová so 
zápachovou uzávierkou z liateho mramoru 
+ sprchové dvere   ks 4,000 528,97 2 115,88

70 721 725849201

Montáž batérie sprchovej nástennej 
pákovej, klasickej   ks 4,000 9,24 36,96

71 551 5513006390

Sprchová nástenná páková batéria napr. 
LYRA, rozteč 150mm, chróm   ks 4,000 80,19 320,76



Stavba: Detenčný ústav Hronovce
Objekt: SO 01 Detenčný ústav - zdravotechnika

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 22. 5. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

ZADANIE
Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé položky vo 
výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!

Hronovce

72 721 725849205

Montáž držiaka sprchy s nastaviteľnou 
výškou sprchy   ks 4,000 2,43 9,72

73 721 998725101

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v 
objektoch výšky do 6 m   t 2,092 23,01 48,14

74 R pc S

Vstavaná nerezová sprchová batéria určená 
na zabudovanie do steny, matný povrch, 
prevedenie antivandal, ovládanie 
mechanické jedným tlačidlom na 
predzmiešanú vodu, podlahový nerezový 
žľab, antivandal   ks 75,000 938,24 70 368,00

75 R pc S

Vpust podlahový nerezový DN 100 + batéria 
sprchová páková s ručnou sprchou   ks 2,000 282,06 564,12

76 R pc U

Umývadlo nerezové, prevedenie antivandal, 
výtok studenej vody a zmiešanej vody   ks 66,000 627,14 41 391,24

77 R pc Ui

Umývadlo nerezové invalidné, prevedenie 
antivandal, výtok studenej vody a zmiešanej 
vody   ks 9,000 834,54 7 510,86

78 R pc w spec

Turecké nerezové WC, výtok studenej vody 
zo steny nad tureckým WC, ovládanie 
mechanické a to tlačidlom zalícovaným so 
stenou, výtok vody zalícovaný so stenou   ks 1,000 972,80 972,80

79 R pc wc

Nerezová misa závesná so šedým 
sedadlom s poklopom, matný povrch, 
prevedenie antivandal, predstenový 
inštalačný systém s manuálnym 
splachovaním, prevedenie antivandal, 
matný povrch   ks 66,000 1 244,40 82 130,40

80 R pc wci

Nerezová misa závesná bez sedadla pre 
invalidov s jedným madlom priamo na mise, 
bez madla na stenu, matný povrch, 
predstenový inštalačný systém s 
manuálnym splachovaním, prevedenie 
antivandal, matný povrch   ks 9,000 1 441,92 12 977,28

Celkom   418 651,77



Stavba:   Detenčný ústav Hronovce
Objekt:   SO 01 - Detenčný ústav
Časť: UVK - Vykurovanie

Objednávateľ:   
Zhotoviteľ:   
Miesto.   Hronovce Dátum:   25. 10. 2019

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

1 2 3 4 5 6 7

PSV Práce a dodávky PSV   419 862,390

713 Izolácie tepelné   8 570,850

1 713482121 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm   m 232,000 3,20 742,40

2 713482133 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 71-95 mm   m 54,000 4,22 227,88

3 713482132 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm   m 598,000 3,89 2 326,22

4 283310004600

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia 
x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX   m 210,000 0,940 197,400

5 283310004700

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia 
x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX   m 22,000 1,070 23,540

6 283310006400

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia 
x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX   m 30,000 2,320 69,600

7 283310006500

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia 
x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX   m 76,000 2,690 204,440

8 283310006600

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x30 mm (d potrubia 
x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX   m 12,000 3,040 36,480

9 283310006700

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia 
x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX   m 140,000 3,220 450,800

10 283310012900

Izolačná PE trubica POLIFOAM, 63x30 mm (d x hr. 
izolácie), dĺ. 2 m, HELORO   m 280,000 4,350 1 218,000

Polyetyl.pena s uzavr.bunk.štrukt.,nenasiak.vody pri 
kondenz.potrubí,použ.:izol.rozv.vody(ústr.kúr.),chlad.,tepl.-
40+95°C   

11 283310006800

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 60x30 mm (d potrubia 
x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX   m 60,000 3,750 225,000

12 283310006900

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 76x30 mm (d potrubia 
x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX   m 12,000 4,880 58,560

13 283310007000

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 89x30 mm (d potrubia 
x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX   m 42,000 7,260 304,920

14 283310007100

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 114x30 mm (d potrubia 
x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX   m 1,000 9,210 9,210

15 713483020

Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 
mm na potrubia s tvarovanou plochou   m2 92,000 4,32 397,44

16 283320004500

Izolačný pás ARMAFLEX ACe hr. 19 mm, š. 1 m, 
samolepiaca vrstva, AZ FLEX (izolacia rozvodu soľanky)   m2 22,000 16,770 368,940

17 

SN3020 / 

antracit sa

Penový PE pás SN POLIFOAM. so samolepiacou fóliou, 
hr. 20 mm, š. 1 m, HELORO   m2 70,000 22,560 1 579,200

Polyetyl. pena s uzavr. bunk.štrukt..použ.:Izolácia na ústredné 
kúrenie, nádrže   

18 998713203

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m   % 8 440,030 1,550 130,820

732 Ústredné kúrenie, strojovne   181 254,730

19 VIE 01

Tepelne cerpadlo zem/voda vykonu 81,2kW pri B0/W40 

Vitocal 300-G Pro, Typ BW 302.D090   ks 2,000 45 043,830 90 087,660

20 VIE 02

Pripojovacia sada TČ 2xVictaulic 3" a 2xVictaulic 2 1/2" 
(prirubove)   ks 2,000 579,400 1 158,800

21 VIE 03

Sledovač tlaku okruhu soľanky Spínací tlak - 0,8 až 1,5 
bar   ks 2,000 147,910 295,820

22 VIE 04

Malý rozdeľovač VIESSMANN s bezpečnostnou 
skupinou (poistný ventil 3 bar, manometer a automatický 
odvz. ventil) - primár/sekundárna strana   ks 4,000 134,630 538,520

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby !!!    
Jednotlivé položky vo výkaze sa môžu líšiť po 
dopracovaní realizačného projektu !!!

Spracoval:   Ing. Ivanko



Stavba:   Detenčný ústav Hronovce
Objekt:   SO 01 - Detenčný ústav
Časť: UVK - Vykurovanie

Objednávateľ:   
Zhotoviteľ:   
Miesto.   Hronovce Dátum:   25. 10. 2019

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

1 2 3 4 5 6 7

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby !!!    
Jednotlivé položky vo výkaze sa môžu líšiť po 
dopracovaní realizačného projektu !!!

Spracoval:   Ing. Ivanko

23 VIE 05 Vitoset obehové čerpadlo primáru Willo Stratos 65/1-12   ks 2,000 2 974,130 5 948,260

24 VIE 06 Termostat protimrazovej ochrany TČ   ks 2,000 391,100 782,200

25 VIE 08

Vitoset obehové čerpadlo Wilo-Stratos 50/1-12 
/sekundárna strana TČ/   ks 2,000 2 676,630 5 353,260

26 REF6830200 Servisný guľový kohút exp. nádoby so zaistením MK 1"   kus 5,000 39,610 198,050

27 732331054

Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 200 
l   ks 2,000 37,99 75,98

28 484630006900

Nádoba expanzná s membránou typ N 200 l, D 792 mm, 
v 205 mm, pripojenie R 1", 6 bar, šedá, REFLEX   ks 2,000 227,550 455,100

Expanzné nádoby pre vykurovacie a chladiace sústavy so 
závitovým pripojením, dovolená prevádzková teplota membrány 
70°C, schválené v zmysle Európskej smernice pre tlakové 
zariadenia 2014/68/EU

29 732331867

Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 
barov s vakom objem 80 l   ks 3,000 106,55 319,65

30 VIE 07

Solárna expanzná nádoba s uzatváracím ventilom a 
upevňovacími nohami VIESSMANN 80/10_zaistenie TČ   ks 3,000 332,790 998,370

31 TI 001 1. úradná skúška expanzomatu   ks 4,000 274,34 1 097,36

32 VIE 08 Akumulačná nádoba vyk. a chl.  vody 1500 l   ks 2,000 2 148,220 4 296,440

33 VIE 11 Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm)   ks 2,000 208,060 416,120

34 VIE12 Snímač teploty zásobníka TV   kus 2,000 250,720 501,440

35 VIE 13

Oddeľovací výmenník VIESSMANN BW 302.CS140 pre 
FRE COOLING   ks 1,000 5 113,230 5 113,230

36 VIE 14 Pripojovacia sada 2 1/2" výmenníka   ks 1,000 2 974,130 2 974,130

37 732219315

Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého 
kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l   súb 2,000 106,26 212,52

38 VIE 21

Stojatý zásobníkový ohrievač vody s dvoma 
vykurovacími špirálami typ CVBB VIESSMANN Vitocell 
100-B - 950 ltr   ks 2,000 3 439,020 6 878,040

39 VIE 22 VIESSMANN elektrická ohrievacia vložka-EHE 12 kW   ks 4,000 564,130 2 256,520

40 VIE 31

Regulácia TČ Viessmann  Vitotronic vrátane 
rozširujúcich modulov   kpl 1,000 2 906,500 2 906,500

41 732111404

Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 23 
m3/h (modul 150)   ks 2,000 226,88 453,76

42 66305.99 Záslepky pre rezervné okruhy rozdeľovačov Victaulic   pár 1,000 49,180 49,180

43 66457.2

Rozdeľovač Victaulic DN150/168,3 ;  2 okruhy700 kW, 
30 m3/h   ks 2,000 778,740 1 557,480

44 MEI 66258.891 Prechod Victaulic / príruba 168,3 / DN100 s izoláciou   ks 1,000 492,820 492,820

45 

MEI 66548.12 

WI

Čerp.skupina Victaulic FL-MK DN50 s čerpadlom WILO 
Stratos 50/1-8   ks 3,000 3 541,600 10 624,800

46 MEI 66537.21

Čerp.skupiny V-MK DN40 s čerp.MAGNA3 40-100 F bez 
zmiešavača   ks 1,000 3 234,450 3 234,450

47 MEI 66305.50

Prechod Victaulic rozdeľovač/V-UK,MK 60,3/11/2" - 
Závitový prechod pre čerpadlové skupiny V-UK a V-MK   pár 1,000 77,820 77,820



Stavba:   Detenčný ústav Hronovce
Objekt:   SO 01 - Detenčný ústav
Časť: UVK - Vykurovanie

Objednávateľ:   
Zhotoviteľ:   
Miesto.   Hronovce Dátum:   25. 10. 2019

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

1 2 3 4 5 6 7

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby !!!    
Jednotlivé položky vo výkaze sa môžu líšiť po 
dopracovaní realizačného projektu !!!

Spracoval:   Ing. Ivanko

48 MEI 66259.36

Prechod Victaulic rozdeľovač/V-UK,MK 60,3/2"AG - 
Závitový prechod pre čerpadlové skupiny FL-MK   pár 3,000 66,270 198,810

49 MEI 66341.6

Motor15Nm pre 3-cest. zmiešavač pre FL-MK DN40/50, 
230 V/50 Hz, 130s/90°   ks 3,000 231,000 693,000

50 732429112

Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 
40   súb. 1,000 35,85 35,85

51 97924176

Čerpadlo MAGNA1 40-80 F 220 1x230V PN6/10, č. 
97924176, GRUNDFOS   ks 1,000 1 091,380 1 091,380

Pre stredne veľké stavebné zákazky   

52 6811500

Reflex Fillcontrol, compact Kontrolované doplňovanie so 
systémovým oddeľovačom   ks 1,000 788,340 788,340

Doplňovacie zariadenie bez čerpadla s integrovaným systémovým 
oddeľovačom. Automatické doplňovacie zariadenie s kontrolou 
tlaku v sústave s tlakovou expanznou nádobou. Potrebný rozdiel 
tlakov medzi zdrojom doplňovania a nastaveným tlakom plynu v 
expanznej   

53 7370205

Expanzná nádoba stojatá Refix DT 200, zelená s vakom, 
pripojenie DN 65/PN 16, 16 bar   ks 1,000 963,590 963,590

Exp. nádoby pre rozvody pitnej vody, zvyšovanie tlaku vody a 
ohrev pitnej vody. Variant pripojenia flowjet 5/4“ ( DT 60 – 500 l ) 
alebo variant prírubový DUO DNXX. Vymeniteľný butylový vak 
podľa DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C a W 270, vonkajšia a 
vnútor   

54 722263415

Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného 
G 3/4 ( 2 m3.h-1) k CHUV   ks 1,000 12,45 12,45

55 388240001300

Vodomer mechanický 3/4", 1,5 m3/h, l = 80 mm, do 30 
°C   ks 1,000 17,990 17,990

56 REF  M02 Uvedenie CHUV do prevádzky   ks 1,000 93,28 93,28

57 AQU 01

Chemická úpravňa vody Viessmann Aquaset 500-N  - 
zariadenie na zmäkčenie vody pre vykurovacie systémy   ks 1,000 1 046,880 1 046,880

58 7419725 Regeneračná soľ  Balenie: 25kg   bal 1,000 32,920 32,920

59 VIE 081 Montáž technológie TČ /20% z dodávky mat/   ks 1,000 22 231,970 22 231,970

60 VIE 092

Uvedenie do prevádzky Vitocal 300-G/-W Pro do 
prevádzky, zaškolenie obsluhy   ks 2,000 1 360,940 2 721,880

61 998732201 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m   % 179 282,620 1,100 1 972,110

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   43 888,500

62 733111105

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných nízkotlakových DN 25 (dopojenie exp. nádrže)   m 12,000 13,20 158,40

63 733111106

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných nízkotlakových DN 32   m 6,000 16,05 96,30

64 733111107

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných nízkotlakových DN 40   m 12,000 18,61 223,32

65 733111108

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných nízkotlakových DN 50 /dopojenia v kotolni/   m 60,000 23,15 1 389,00

66 733121122

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových 
priemer 76/3,2   m 12,000 32,28 387,36

67 733121125

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových 
priemer 89/3,6   m 42,000 43,02 1 806,84

68 733121128

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových 
priemer 108/4,0   m 1,000 53,79 53,79

69 733141024 Potrubie z nerezových rúrok DN 89 (dopojenie soľanky)   m 12,000 235,69 2 828,28

70 GF 01 PE plastový rozvod - lem dlhý d90 SDR17   ks 5,000 255,860 1 279,300



Stavba:   Detenčný ústav Hronovce
Objekt:   SO 01 - Detenčný ústav
Časť: UVK - Vykurovanie

Objednávateľ:   
Zhotoviteľ:   
Miesto.   Hronovce Dátum:   25. 10. 2019

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

1 2 3 4 5 6 7

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby !!!    
Jednotlivé položky vo výkaze sa môžu líšiť po 
dopracovaní realizačného projektu !!!

Spracoval:   Ing. Ivanko

71 GF 02 PE plastový rozvod - elektro redukcia d200-160   ks 2,000 376,920 753,840

72 GF 03 PE plastový rozvod - elektro redukcia d160-110   ks 2,000 127,380 254,760

73 GF 04 PE plastový rozvod - lem dlhý d110 SDR17   ks 2,000 336,050 672,100

74 GF 05 PE plastový rozvod - elektro T-kus 160-90   ks 1,000 307,960 307,960

75 GF 06 PE plastový rozvod - elektrospojka d90   ks 1,000 28,400 28,400

76 GF 07 PE plastový rozvod - koleno 90° d160 SDR17   ks 3,000 295,210 885,630

77 GF 08 PE plastový rozvod - T-kus d160 dlhé ram. SDR17   ks 2,000 307,960 615,920

78 GF 09 PE plastový rozvod - elektro redukcia 160-90   ks 4,000 193,220 772,880

79 GF 10 PE plastový rozvod - koleno 45° d160 SDR17   ks 1,000 295,210 295,210

80 GF 13 PE potrubie D 160   m 5,000 64,200 321,000

81 GF 14 PE plastový rozvod - Točitá príruba DN 80   ks 5,000 44,330 221,650

82 GF 15 PE plastový rozvod - Točitá príruba DN 100   ks 2,000 54,760 109,520

83 GF M 001

Montáž PE elektrotvarovkového systému +George 
Fischer+ (dopojenie rozvodov soľanky)   kpl 1,000 2 743,38 2 743,38

84 11303701100 Univerzálna rúrka RAUTITAN flex 16x2,2 ,100m kotúč   m 140,000 1,580 221,200

na inštalácie pitnej vody a vykurovania, vysokotlakovo zosieťovaný 
polyetylén (RAU-PE-Xa) podľa STN 16892 a pracovného listu 
DVGW W 544., Registračné číslo DVGW: DVGW DW-
8501AU2200 (certifikát systému), Značka registrácie DIN-Certco: 
3V257 PE-Xa, Ochranná   

85 11303801100 Univerzálna rúrka RAUTITAN flex 20x2,8, 100m kotúč   m 22,000 2,170 47,740

na inštalácie pitnej vody a vykurovania, vysokotlakovo zosieťovaný 
polyetylén (RAU-PE-Xa) podľa STN 16892 a pracovného listu 
DVGW W 544., Registračné číslo DVGW: DVGW DW-
8501AU2200 (certifikát systému), Značka registrácie DIN-Certco: 
3V257 PE-Xa, Ochranná   

86 11303901050 Rúrka RAUTITAN flex 25x3,5 ( 50 m kotúč )   m 160,000 3,260 521,600

87 11304001006 Univerzálna rúrka RAUTITAN flex 32x4,4, 6m tyč   m 15,000 5,170 77,550

na inštalácie pitnej vody a vykurovania, vysokotlakovo zosieťovaný 
polyetylén (RAU-PE-Xa) podľa STN 16892 a pracovného listu 
DVGW W 544., Registračné číslo DVGW: DVGW DW-
8501AU2200 (certifikát systému), Značka registrácie DIN-Certco: 
3V257 PE-Xa, Ochranná   

88 11304101006 Univerzálna rúrka RAUTITAN flex 40x5,5, 6m tyč   m 70,000 8,050 563,500

na inštalácie pitnej vody a vykurovania, vysokotlakovo zosieťovaný 
polyetylén (RAU-PE-Xa) podľa STN 16892 a pracovného listu 
DVGW W 544., Registračné číslo DVGW: DVGW DW-
8501AU2200 (certifikát systému), Značka registrácie DIN-Certco: 
3V257 PE-Xa, Ochranná   

89 11304201006

Univerzálna rúrka RAUTITAN flex 50x6,9, 6m tyč, 
REHAU   m 140,000 11,690 1 636,600

na inštalácie pitnej vody a vykurovania, vysokotlakovo zosieťovaný 
polyetylén (RAU-PE-Xa) podľa STN 16892 a pracovného listu 
DVGW W 544., Registračné číslo DVGW: DVGW DW-
8501AU2200 (certifikát systému), Značka registrácie DIN-Certco: 
3V257 PE-Xa, Ochranná   

90 11304301006

Univerzálna rúrka RAUTITAN flex 63x8,6, 6m tyč, 
REHAU   m 280,000 17,110 4 790,800

na inštalácie pitnej vody a vykurovania, vysokotlakovo zosieťovaný 
polyetylén (RAU-PE-Xa) podľa STN 16892 a pracovného listu 
DVGW W 544., Registračné číslo DVGW: DVGW DW-
8501AU2200 (certifikát systému), Značka registrácie DIN-Certco: 
3V257 PE-Xa, Ochranná   

91 12663521003

Pripojovacie skrutkové spoje RAUTITAN flex 16 x 2,2 xG 
3/4   ks 6,000 4,070 24,420
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Skrutkový spoj na priame pripojenie univerzálnych rúrok 
RAUTITAN flex k vykurovaciemu telesu v spojení s pripojovacím 
spojom REHAU, blokom guľového kohúta REHAU alebo 
rozdeľovačom vykurovacieho vedenia/okruhu so spojom REHAU 
eurokonus G3/4. Materiál: mosa   

92 12663621003

Pripojovacie skrutkové spoje RAUTITAN flex 20 x 2,8 xG 
3/4   ks 2,000 3,810 7,620

Skrutkový spoj na priame pripojenie univerzálnych rúrok 
RAUTITAN flex k vykurovaciemu telesu v spojení s pripojovacím 
spojom REHAU, blokom guľového kohúta REHAU alebo 
rozdeľovačom vykurovacieho vedenia/okruhu so spojom REHAU 
eurokonus G3/4. Materiál: mosa   

93 12584081002 Vod. oblúk 90° pre rúrky 16/17   ks 368,000 0,840 309,120

použiteľný na inštalácie vykurovania s univerzálnymi rúrkami 
REHAU RAUTITAN flex na vytvorenie a vedenie vodiacich 

oblúkov. Materiál: oceľ, povrchovo upravená. Polomer ohybu: 5 x d   

94 11600241001 Koleno RAUTITAN PX 90°, 32   ks 6,000 10,000 60,000

S centrovacími zarážkami, univerzálna použiteľnosť na inštaláciu 
pitnej vody a vykurovania spolu s univerzálnymi rúrkami REHAU 
RAUTITAN stabil a RAUTITAN flex. Materiál: PPSU. Farba: čierna   

95 11600251001 Koleno RAUTITAN PX 90°, 40   ks 30,000 16,710 501,300

S centrovacími zarážkami, univerzálna použiteľnosť na inštaláciu 
pitnej vody a vykurovania spolu s univerzálnymi rúrkami REHAU 
RAUTITAN stabil a RAUTITAN flex. Materiál: PPSU. Farba: čierna   

96 14563071001 Koleno RAUTITAN RX+ 90°, 50   ks 40,000 40,290 1 611,600

Univerzálna použiteľnosť na inštalácie pitnej vody a vykurovania 
spolu s univerzálnymi rúrkami REHAU RAUTITAN stabil a 
RAUTITAN flex. Materiál: červený bronz podľa DIN SPEC  2701. 
Farba: bronzová   

97 14563081001 Koleno RAUTITAN RX+ 90°, 63   ks 45,000 63,910 2 875,950

Univerzálna použiteľnosť na inštalácie pitnej vody a vykurovania 
spolu s univerzálnymi rúrkami REHAU RAUTITAN stabil a 
RAUTITAN flex. Materiál: červený bronz podľa DIN SPEC  2701. 
Farba: bronzová   

98 11600011001 Násuvná objímka 16 PX   ks 22,000 0,660 14,520

Použiteľná na vytvorenie trvalo tesniaceho spoja. Násuvná 
objímka podľa pracovného listu DV6W W534. Použiteľné spolu s 
univerzálnymi rúrkami REHAU RAUTITAN stabil
a RAUTITAN flex, s príslušnými REHAU tvarovkami pre násuvné 
objímky. Materiál: PVDF Farba: č   

99 11600021001 Násuvná objímka 20 PX   ks 2,000 0,750 1,500

Použiteľná na vytvorenie trvalo tesniaceho spoja. Násuvná 
objímka podľa pracovného listu DV6W W534. Použiteľné spolu s 
univerzálnymi rúrkami REHAU RAUTITAN stabil
a RAUTITAN flex, s príslušnými REHAU tvarovkami pre násuvné 
objímky. Materiál: PVDF Farba: č   

100 11600041001 Násuvná objímka 32 PX   ks 20,000 2,030 40,600

Použiteľná na vytvorenie trvalo tesniaceho spoja. Násuvná 
objímka podľa pracovného listu DV6W W534. Použiteľné spolu s 
univerzálnymi rúrkami REHAU RAUTITAN stabil
a RAUTITAN flex, s príslušnými REHAU tvarovkami pre násuvné 
objímky. Materiál: PVDF Farba: č   

101 11600051001 Násuvná objímka 40 PX   ks 140,000 3,320 464,800
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Použiteľná na vytvorenie trvalo tesniaceho spoja. Násuvná 
objímka podľa pracovného listu DV6W W534. Použiteľné spolu s 
univerzálnymi rúrkami REHAU RAUTITAN stabil
a RAUTITAN flex, s príslušnými REHAU tvarovkami pre násuvné 
objímky. Materiál: PVDF Farba: č   

102 11397711002 REHAU násuvná objímka SDR 7,4; 50x6,9   ks 210,000 7,030 1 476,300

103 11397811002 REHAU násuvná objímka SDR 7,4; 63x8,6   ks 150,000 12,100 1 815,000

104 11600471001 Spojka redukovaná PX 40-32   ks 2,000 13,520 27,040

S centrovacími zarážkami, univerzálna použiteľnosť na inštaláciu 
pitnej vody a vykurovania spolu s univerzálnymi rúrkami REHAU 
RAUTITAN stabil a RAUTITAN flex. Materiál: PPSU. Farba: čierna   

105 11600311001 T-kus 16 PX   ks 6,000 4,280 25,680

S centrovacími zarážkami, univerzálna použiteľnosť na inštaláciu 
pitnej vody a vykurovania spolu s univerzálnymi rúrkami REHAU 
RAUTITAN stabil a RAUTITAN Flex Materiál: PPSU Farba: čierna   

106 11600811001 T-kus 20-16-16 PX   ks 2,000 4,600 9,200

T-kus RAUTITAN PX, odbočka a prietok redukované. S 
centrovacími zarážkami, univerzálna použiteľnosť na inštaláciu 
pitnej vody a vykurovania spolu s univerzálnymi rúrkami REHAU 
RAUTITAN stabil a RAUTITAN flex. Materiál: PPSU. Farba: čierna   

107 14562811001 T-Kus 63 RX+   ks 4,000 91,430 365,720

Univerzálna použiteľnosť na inštalácie pitnej vody a vykurovania 
spolu s univerzálnymi rúrkami REHAU RAUTITAN stabil a 
RAUTITAN flex. Materiál: červený bronz podľa DIN SPEC  2701. 
Farba: bronzová   

108 14562891001 T-Kus 63-50-63 RX+   ks 2,000 87,240 174,480

Univerzálna použiteľnosť na inštalácie pitnej vody a vykurovania 
spolu s univerzálnymi rúrkami REHAU RAUTITAN stabil a 
RAUTITAN flex. Materiál: červený bronz podľa DIN SPEC  2701. 
Farba: bronzová   

109 14562801001 T-Kus 50 RX+   ks 8,000 64,010 512,080

Univerzálna použiteľnosť na inštalácie pitnej vody a vykurovania 
spolu s univerzálnymi rúrkami REHAU RAUTITAN stabil a 
RAUTITAN flex. Materiál: červený bronz podľa DIN SPEC  2701. 
Farba: bronzová   

110 11600351001 T-kus 40 PX   ks 2,000 28,130 56,260

S centrovacími zarážkami, univerzálna použiteľnosť na inštaláciu 
pitnej vody a vykurovania spolu s univerzálnymi rúrkami REHAU 
RAUTITAN stabil a RAUTITAN Flex Materiál: PPSU Farba: čierna   

111 14563061001 Spojka redukovaná RX+ 63-50   ks 8,000 38,980 311,840

Univerzálna použiteľnosť na inštalácie pitnej vody a vykurovania 
spolu s univerzálnymi rúrkami REHAU RAUTITAN stabil a 
RAUTITAN flex. Materiál: červený bronz podľa DIN SPEC  2701. 
Farba: bronzová   

112 14563051001 Spojka redukovaná RX+ 50-40   ks 16,000 29,510 472,160

Univerzálna použiteľnosť na inštalácie pitnej vody a vykurovania 
spolu s univerzálnymi rúrkami REHAU RAUTITAN stabil a 
RAUTITAN flex. Materiál: červený bronz podľa DIN SPEC  2701. 
Farba: bronzová   

113 14563231001 Prechod s vonkajším závitom RAUTITAN RX+ 40-R1 1/4   ks 28,000 16,790 470,120

Univerzálna použiteľnosť na inštalácie pitnej vody a vykurovania 
spolu s univerzálnymi rúrkami REHAU RAUTITAN stabil a 
RAUTITAN flex. Materiál: červený bronz podľa DIN SPEC  2701. 
Farba: bronzová   
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114 14563221001 Prechod s vonkajším závitom RAUTITAN RX+ 32-R1 1/4   ks 2,000 18,790 37,580

Univerzálna použiteľnosť na inštalácie pitnej vody a vykurovania 
spolu s univerzálnymi rúrkami REHAU RAUTITAN stabil a 
RAUTITAN flex. Materiál: červený bronz podľa DIN SPEC  2701. 
Farba: bronzová   

115 14563241001 Prechod s vonkajším závitom RAUTITAN RX+ 50-R1 1/4   ks 4,000 26,320 105,280

Univerzálna použiteľnosť na inštalácie pitnej vody a vykurovania 
spolu s univerzálnymi rúrkami REHAU RAUTITAN stabil a 
RAUTITAN flex. Materiál: červený bronz podľa DIN SPEC  2701. 
Farba: bronzová   

116 14563261001 Prechod s vonkajším závitom RAUTITAN RX+ 63-R2   ks 6,000 39,190 235,140

Univerzálna použiteľnosť na inštalácie pitnej vody a vykurovania 
spolu s univerzálnymi rúrkami REHAU RAUTITAN stabil a 
RAUTITAN flex. Materiál: červený bronz podľa DIN SPEC  2701. 
Farba: bronzová   

117 733190107 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových   m 90,000 0,48 43,20

118 733190217 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5   m 55,000 0,68 37,40

119 REH M092 Montáž rozvodu Rautitan flex (35% z dodávky)   kpl 1,000 7 132,80 7 132,80

120 998733201

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 
m   % 43 282,540 1,400 605,960

733.1 Podlahové vykurovanie REHAU   173 072,550

121 11361401500 Rúrka RAUTHERM S 17x2,0 ( 120 m, 240 m, 500 m )   m 15 800,000 1,630 25 754,000

122 12278291001 Systémová doska VARIONOVA 30-2 mm ( 11,2 m^2 )   m2 4 200,000 11,120 46 704,000

123 13801701001

Rozdeľovač vykurovacieho vedenia HKVD SX-AG 7, 
REHAU   ks 2,000 214,230 428,460

124 13802101001

Rozdeľovač vykurovacieho vedenia HKVD SX-AG 11, 
REHAU   ks 3,000 305,920 917,760

125 13802201001

Rozdeľovač vykurovacieho vedenia HKVD SX-AG 12, 
REHAU   ks 4,000 324,510 1 298,040

materiál: špeciálny profil z ušľachtilej ocele CrNi – oceľ 1.4301, 
pozostáva z: 2x záslepka, poniklovaná, pripojenie 2x von. závit 1", 
2x kombinovaný plniaci a odvzdušnovací kohút, upevňovacia 
sada, na rozdeľovači je prietokomer  0-5 l/min. s červeným are   

126 13802301001

Rozdeľovač vykurovacieho vedenia HKVD SX-AG 13, 
REHAU   ks 7,000 347,600 2 433,200

materiál: špeciálny profil z ušľachtilej ocele CrNi – oceľ 1.4301, 
pozostáva z: 2x záslepka, poniklovaná, pripojenie 2x von. závit 1", 
2x kombinovaný plniaci a odvzdušnovací kohút, upevňovacia 
sada, na rozdeľovači je prietokomer  0-5 l/min. s červeným are   

127 12502771002 Spojka 17/17   ks 54,000 4,190 226,260

128 12502971002 Násuvná objímka 17 x 2,0   ks 12,000 0,710 8,520

129 13474301001 Skrinka rozdeľovača AP 130/1005 10-13 okr.   ks 5,000 106,020 530,100
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Materiál: oceľový plech lakovaný RAL 9016 biela
Skrinka rozdeľovača na montáž na omietku, pozostáva z:
-  výška skrinky 729 mm
-  stavebná hĺbka skrinky 130 mm
-  uzatváracieho plechu pre poter
-  univerzálneho držiaka rozdeľovača
-  dvierka vybavené obál   

130 13474201001 Skrinka rozdeľovača AP 130/805 6-9 okr.   ks 1,000 96,310 96,310

Materiál: oceľový plech lakovaný RAL 9016 biela
Skrinka rozdeľovača na montáž na omietku, pozostáva z:
-  výška skrinky 729 mm
-  stavebná hĺbka skrinky 130 mm
-  uzatváracieho plechu pre poter
-  univerzálneho držiaka rozdeľovača
-  dvierka vybavené obál   

131 13454401001 Skrinka rozdeľovača UP 110/1150 13-15 okr., REHAU   ks 5,000 118,710 593,550

Materiál: oceľový plech
Povrchová úprava: RAL 9016 biela
Skrinka rozdeľovača na montáž pod omietku, pozostáva z:
-  telesa na montáž do steny so spevňovacím profilom a 
prevodovou rúrkou
-  univerzálneho držiaka rozdeľovača
-  montážnych nožičiek s nastavi   

132 13454301001 Skrinka rozdeľovača UP 110/950 9-12 okr., REHAU   ks 4,000 106,020 424,080

Materiál: oceľový plech
Povrchová úprava: RAL 9016 biela
Skrinka rozdeľovača na montáž pod omietku, pozostáva z:
-  telesa na montáž do steny so spevňovacím profilom a 
prevodovou rúrkou
-  univerzálneho držiaka rozdeľovača
-  montážnych nožičiek s nastavi   

133 11371401050 Ochranná rúrka pre rúrku 16x2,0/17x2,0 (50 m) ( 50 m )   m 2 300,000 0,850 1 955,000

134 12506071002 Pripojovací skrutkový spoj 17 x 2,0   ks 358,000 3,140 1 124,120

135 13152241001

Guľové kohúty pre HKVD SX-AG, HLV SX (rohové 90°), 
REHAU   pár 31,000 28,950 897,450

136 12392431001 Dilatačný profil 1,2 m ( 24 m )   m 170,000 6,970 1 184,900

137 12179041002 Okrajový izolačný pás 8/150mm ( 25 m )   m 3 800,000 0,910 3 458,000

138 12563741003 Plastifikátor P ( 10 kg )   kg 800,000 3,480 2 784,000

139 13372301001 Priestorový regulátor NEA HT 230 V   ks 42,000 49,330 2 071,860

140 13392301001 Regulačný rozvádzač NEA H 230 V, REHAU   ks 15,000 100,380 1 505,700

141 12179151001 Servopohon UNI  (230 V)   ks 49,000 25,060 1 227,940

142 12278491001 Spojovací pás Varionova   ks 350,000 1,250 437,500

143 12392031001 Upevňovací mostík   ks 1 050,000 0,130 136,500

144 733191301 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm   m 15 800,000 0,49 7 742,00

145 REH M091

Montáž podlahového vykurovania REHAU (35% z 
dodávky)   kpl 1,000 69 133,30 69 133,30

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   12 263,680

146 734109215

Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 
DN 65   súb. 4,000 50,00 200,00

147 F8500065 Pryžový kompenzátor voda topení - DN 65; L=108mm   ks 4,000 47,290 189,160

Typ: BRA.F8.500   

148 734109216

Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 
DN 80   súb. 4,000 64,32 257,28
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149 F8500080 Pryžový kompenzátor voda topení - DN 80; L=116mm   ks 4,000 59,300 237,200

Typ: BRA.F8.500   

150 734109415

Montáž armatúry prírubovej s tromi prírubami PN 1, 6 DN 
65   súb. 2,000 65,21 130,42

151 VIE 089

3-cestný prepínací ventil chladenia/vykurovania 
Viessmann  DN 65/PN6 s pohonom Belimo NV24A   ks 2,000 1 135,100 2 270,200

152 734109417

Montáž armatúry prírubovej s tromi prírubami PN 1, 6 DN 
100   súb. 1,000 118,58 118,58

153 

SIE  

VXF32.100

Trojcestný  prepínací ventil UVK/chladenia SIEMENS 
VFK32.100-160  - DN 100/PN 10   ks 1,000 506,120 506,120

154 SIE SKC Servopohon SIEMENS SKC32.60- 3 bod   ks 1,000 1 570,370 1 570,370

155 734162015 Montáž filtra prírubového DN 100   ks 1,000 25,09 25,09

156 11000100M Přírubový filtr s magnetem - DN 100; L=350mm   ks 1,000 154,620 154,620

Typ: BRA.11.000 M   

157 734172225

Medzikus prírubový bez protiprírub z oceľových rúrok 
hladkých - akosť 11 353.0 redukované DN 65/50   súb. 4,000 71,99 287,96

158 734172227

Medzikus prírubový bez protiprírub z oceľových rúrok 
hladkých - akosť 11 353.0 redukované DN 80/65   súb. 10,000 95,04 950,40

159 734172229

Medzikus prírubový bez protiprírub z oceľových rúrok 
hladkých - akosť 11 353.0 redukované DN 100/80   súb. 2,000 122,66 245,32

160 734173217 Prírubový spoj PN 0, 6/I, 200st. C DN 80   súb. 8,000 33,84 270,72

161 734173416 Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 65   súb. 4,000 28,27 113,08

162 734173417 Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 80   súb. 10,000 37,67 376,70

163 734192020 Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 65   ks 8,000 10,41 83,28

164 5518211550

Medziprírubová uzatváracia klapka Wafer J9 disk nerez, 
DN 65, 46 mm, liatina GJS 40015, nerez oceľ AISI 316, 
EPDM, FKM IVAR   ks 8,000 43,530 348,240

165 734192025 Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 80   ks 10,000 12,72 127,20

166 422810003600

Medziprírubová klapka uzatváracia Wafer J9 disk nerez, 
DN 80, dĺ. 46 mm, liatina GJS 40015, nerez oceľ AISI 
316, EPDM, FKM, IVAR   ks 10,000 52,540 525,400

167 734192030 Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 100   ks 3,000 16,86 50,58

168 422810003700

Medziprírubová klapka uzatváracia Wafer J9 disk nerez, 
DN 100, dĺ. 52 mm, liatina GJS 40015, nerez oceľ AISI 
316, EPDM, FKM, IVAR   ks 3,000 64,550 193,650

169 734209115 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1   ks 15,000 4,17 62,55

170 1421701

HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 15 (normálny 
prietok, kvs=6,05 m3/h), priamy, vyvažovací, s meracími 
ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, 2 vrty 1/4 
uzatvorené uzávermi, hrdlo x hrdlo   ks 1,000 47,970 47,970

171 1421732

HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 20, priamy, 
vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej 
diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,   ks 1,000 52,880 52,880

172 1421733

Ventil STRÖMAX -GM 2013 DN 25 priamy vyvažovací s 
meracími ventil. pre meranie tlak. diferencie s lineárnou 
charakteristikou, hrdloxhrdlo, HERZ   ks 13,000 60,150 781,950
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173 734213260

Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 
automatického G 3/8 so spätnou klapkou   ks 14,000 2,28 31,92

174 551210010100

Ventil odvzdušňovací automatický, 3/8", PN 10, so 
spätnou klapkou, mosadz, IVAR   ks 14,000 6,850 95,900

175 734223208 Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej   súb. 8,000 1,70 13,60

176 1986098

HERZ Hlavica termostatická "H" "HERZCULES" závit M 
30 x 1,5, v masívnom vyhotovení proti vandalizmu, 
teplotný rozsah 8 - 26°C   ks 8,000 21,220 169,760

177 734224012 Montáž guľového kohúta závitového G 1   ks 14,000 3,01 42,14

178 551110013900

Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, 
niklovaná mosadz, IVAR   ks 10,000 8,110 81,100

179 734224015 Montáž guľového kohúta závitového G 5/4   ks 4,000 3,45 13,80

180 551110014000

Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, 
niklovaná mosadz, IVAR   ks 4,000 12,080 48,320

181 734224021 Montáž guľového kohúta závitového G 2   ks 2,000 4,66 9,32

182 8363R009 Guľový uzáver pre vodu Perfecta - 2"FF; páka   ks 2,000 28,520 57,040

Typ: FIV.8363   

183 734240010 Montáž spätnej klapky závitovej G 1   ks 1,000 4,57 4,57

184 551190002800

Spätná klapka Eura-Sprint, 1" FF, Kv 10,40, niklovaná 
mosadz, IVAR   ks 1,000 13,140 13,140

185 734240025 Montáž spätnej klapky závitovej G 2   ks 1,000 8,36 8,36

186 551190003100

Spätná klapka Eura-Sprint, 2" FF, Kv 38,00, niklovaná 
mosadz, IVAR   ks 1,000 41,280 41,280

187 734252110 Montáž ventilu poistného rohového G 1/2   ks 1,000 3,19 3,19

188 691520.80B

Membránové poistné ventily pre systémy TV - závitové 
MEIBES DUCO 1/2“ × 3/4“/8 bar /pre CHUV/   ks 1,000 6,500 6,500

189 734252120 Montáž ventilu poistného rohového G 3/4   ks 2,000 3,43 6,86

190 692532.30

Poistný ventil pre kúrenie MEIBES DUCO KD 3/4"x1"/ 3 
bar   ks 2,000 39,830 79,660

191 734291113

Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 
7061, PN 1,0/100st. C G 1/2   ks 10,000 6,54 65,40

192 734291340 Montáž filtra závitového G 1 s preplachom (k CHUV)   ks 1,000 4,58 4,58

193 HNY

Preplachovateľný filter studenej vody Honeywell FF06 1" - 
filtračná vložka 100µm - PN 16 - s výpustným ventilom   ks 1,000 60,840 60,840

194 734412240

Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 100 
mm dĺžka 100 mm   ks 4,000 17,17 68,68

195 388320002500

Teplomer axiálny d 100 mm, pripojenie 1/2" zadné s 
jímkou dĺžky 100 mm, rozsah 0-120 °C, IVAR   ks 4,000 19,700 78,800

196 734424120.1 Montáž tlakomera axiálneho priemer 100 mm   ks 5,000 41,78 208,90

197 PT03322.6

Tlakomer deformačný kruhový B 0-600 kPa č.03322-AZ 
priem. 100 - zadné pripojenie 20x1,5   5,000 59,940 299,700

198 734424140.1 Montáž tlakomera radiálneho priemer 100 mm   ks 2,000 42,14 84,28

199 PT03312.6

Tlakomer deformačný kruhový B 0-600 kPa č.03312-AZ 
priem. 100 - spodné pripojenie G1/2"   ks 2,000 59,940 119,880

200 734493111

Ostatné meracie armatúry, ochranná jamka so závitom 
do G 1   ks 6,000 32,32 193,92

201 735192000

Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies 
priamych/rohových   ks 8,000 3,10 24,80
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202 1346612

HERZ 3000 Diel pripájací, Rp 1/2"x G 3/4" rohový, pre 2-
rúrkové sústavy, obojstranné vypúšťanie a napúšťanie, 
uzatvárateľné, pripojenie vykurovacie telesa Rp 1/2", 
pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. 
tesnením   ks 8,000 14,230 113,840

203 998734203

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 
m   % 12 227,000 0,300 36,680

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá   812,080

204 735154042

Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 
600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   ks 1,000 8,97 8,97

205 735154142

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   ks 1,000 9,24 9,24

206 735154151

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm   ks 6,000 9,77 58,62

207 1136102013

Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x1000, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom   ks 1,000 70,310 70,310

208 2136104013U

Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1000, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom   ks 1,000 86,480 86,480

209 2139064013U

Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 900x600, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom   ks 4,000 87,230 348,920

210 2239072013

Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 900x700, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi   ks 2,000 108,180 216,360

211 998735203

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m   % 798,900 1,650 13,180

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   5 267,200

212 HZS000112

Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) /prevrtávky, 
vysekanie drážok pre rozvody, vyspravenie/   hod 200,000 16,46 3 292,00

213 HZS000113

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - 
zaregulovanie systému,vykurovacia skúška   hod 120,000 16,46 1 975,20

Celkom   425 129,590
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Elektorinštalácie
1 –- Kábel 1-CXKH-R 2-Ox1,5 m 6709 0,60 4 025,40

2 –- Kábel 1-CXKH-R 3-Ox1,5 m 199 0,72 143,28

3 –- Kábel 1-CXKH-R 3-Jx1,5 m 12550 0,72 9 036,00

4 –- Kábel 1-CXKH-R 3-Jx2,5 m 22197 1,00 22 197,00

5 –- Kábel 1-CXKH-R 5-Jx2,5 m 168 1,47 246,96

6 –- Kábel 1-CXKH-R 5-Jx4 m 119 2,61 310,59

7 –- Kábel 1-CXKH-R 5-Jx6 m 154 3,68 566,72

8 –- Kábel 1-CHKE-R-J 5x10 m 237 5,99 1 419,63

9 –- Kábel 1-CHKE-R-J 5x16 m 133 8,82 1 173,06

10 –- Kábel 1-CHKE-R-J 5x25 m 243 15,04 3 654,72

11 –- Kábel 1-CHKE-R-J 5x50 m 665 32,93 21 898,45

12 –- Kábel 1-CHKE-R-J 5x70 m 124 43,65 5 412,60

13 –- Kábel 1-CXKH-V 3-Jx1,5 m 2899 1,02 2 956,98

14 –- Vodič CHKE-R 1x25Zž m 2161 3,32 7 174,52

15 –- Vodič CHKE-R 1x10Zž m 1693 1,74 2 945,82

16 –- Vodič CHKE-R 1x6Zž m 8493 1,22 10 361,46

17 –- Svorka Bernard vrátane pásika ks 487 1,20 584,40

18 –- Rozvádzač HR-01 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 6 230,23 6 230,23

19 –- Hlavná uzemňovacia svorka HUS ks 1 19,85 19,85

20 –- Centrála núdzového osvetlenia CBS ks 1 9 786,20 9 786,20

21 –- Rozvádzač RP11 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 4 424,40 4 424,40

22 –- Rozvádzač RP12 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 5 113,74 5 113,74

23 –- Rozvádzač RP13 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 4 773,01 4 773,01

24 –- Rozvádzač RP14 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 4 498,54 4 498,54

25 –- Rozvádzač RP15 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 905,66 905,66

26 –- Rozvádzač RP21 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 4 153,08 4 153,08

27 –- Rozvádzač RP22 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 4 771,44 4 771,44

28 –- Rozvádzač RP23 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 4 604,22 4 604,22

29 –- Rozvádzač RP24 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 4 749,35 4 749,35

30 –- Rozvádzač RP25 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 1 061,83 1 061,83

31 –- Rozvádzač RP31 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 1 173,83 1 173,83

32 –- Digidim multisenzor s PIR (321)   ks 37 260,19 9 627,03

33 –- Digidim modulárny panel - 7x tlačidlo ( 5 úrovní alebo scén a +/- )   ks 35 252,39 8 833,65

34 –- Tlačidlo TOTAL STOP ks 1 28,94 28,94

35 –- Tlačidlo Legrand Valena (komplet), 230V/10A, IP20 ks 48 6,66 319,68

36 –- Tlačidlo Schneider Merten (komplet), 230V/10A, IP20 ks 25 18,76 469,00

37 –- Jednopólový vypínač Legrand Valena (komplet), redenie č.1, 230V/10A, IP20 ks 65 3,53 229,45

38 –- Jednopólový vypínač Schneider Merten (komplet), redenie č.1, 230V/10A, IP20 ks 6 10,17 61,02

39 –- Jednopólový vypínač Legrand Valena (komplet), redenie č.1, 230V/10A, IP44 ks 1 5,56 5,56

40 –- Sériový spínač Legrand Valena (komplet), radenie č.5, 230V/10A, IP20 ks 3 4,60 13,80

41 –- Striedavý spínač Legrand Valena (komplet), radenie č.6, 230V/10A, IP20 ks 4 3,74 14,96

42 –- Prepínač sériový striedavý Legrand Valena (komplet), radenie č. 5B, 230V/10A, IP20 ks 4 5,60 22,40

43 –- Snímač pohybu 360° Busch-Wächter® BasicLINE Standard, 230V/10A, IP20 ks 65 113,25 7 361,25

44 –- EL1 - Svietidlo Thome Lighting T-SQL0017, 25W, 230V/50 Hz, IP44 ks 28 193,38 5 414,64

45 –- EL1 - Svietidlo Thome Lighting T-SQL0017, 25W, 230V/50 Hz, IP44, s DALI predradníkom ks 34 267,25 9 086,50

46 –- EL2 - Svietidlo Thome Lighting T-SQL0018, 30W, 230V/50 Hz, IP44 ks 72 204,24 14 705,28

47 –- EL2 - Svietidlo Thome Lighting T-SQL0018, 30W, 230V/50 Hz, IP44, s DALI predradníkom ks 72 267,25 19 242,00

48 –- EL3 - Svietidlo Thome Lighting T-SQL0019, 36W, 230V/50 Hz, IP44 ks 45 193,38 8 702,10

49 –- EL3 - Svietidlo Thome Lighting T-SQL0019, 36W, 230V/50 Hz, IP44, s DALI predradníkom ks 50 267,25 13 362,50

50 –- EL4 - Svietidlo Thome Lighting DownLight, 17W, 230V/50Hz, IP44 ks 114 55,41 6 316,74
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51 –- EL5 - Svietidlo Thome Lighting DownLight, 25W, 230V/50Hz, IP44 ks 155 55,41 8 588,55

52 –- EL6 - Svietidlo Thome Lighting TuneLED AV 2660lm, 26W, 230V/50Hz, IP66 ks 85 394,98 33 573,30

53 –- EL7 - Svietidlo Thome Lighting TuneLED AV 2660lm, 26W, 230V/50Hz, IP66 s PIR senzorom ks 75 406,31 30 473,25

54 –- EL8 - Svietidlo Thome Lighting DownLight SQ, 18W, 230V/50Hz, IP20 ks 3 55,37 166,11

55 –- EL9 - Svietidlo núdzové LED nástenné, 1x3W, autonómnosť 1h, 230V/50Hz, IP44 ks 29 128,52 3 727,08

56 –- EL10 - Svietidlo núdzové LED stropné, 1x3W, autonómnosť 1h, 230V/50Hz, IP44 ks 61 144,25 8 799,25

57 –- EL11 - Svietidlo nástenné GREENLUX STEP 10W GRAY NW, 10W, 230V/50 Hz, IP54 ks 7 34,42 240,94

58 –- XS1 - Dojnásobná zásuvka LEGRAND Valena, polozápustná, 230V/16A, IP21 ks 305 4,60 1 403,00

59 –- XS2 - Jednoduchá zásuvka LEGRAND Valena (komplet), polozápustná, 230V/16A, IP21 ks 49 3,74 183,26

60 –- XS3 - Jednoduchá zásuvka LEGRAND Valena (komplet), polozápustná, 230V/16A, IP21 ks 7 3,74 26,18

61 –- XS4 - Jednoduchá zásuvka ANTI-VANDAL (komplet), polozápustná, 230V/16A, IP21 ks 92 15,69 1 443,48

62 –- XS5 - Jednoduchá zásuvka ANTI-VANDAL (komplet), polozápustná, 230V/16A, IP21 ks 75 15,69 1 176,75

63 –- Zásuvka pre ochranné pospojanie dvojnásobná ks 56 23,76 1 330,56

64 –- Vyrovnávač potencialu ks 18 51,02 918,36

65 –- Žľab MARS 500/100 m 198 16,24 3 215,52

66 –- Kryt žľabu MARS 500/100 m 198 13,18 2 609,64

67 –- Koleno 500/100 ks 16 27,26 436,16

68 –- Kryt kolena 500/100 ks 16 17,50 280,00

69 –- T-KUS 500/100 ks 4 36,78 147,12

70 –- Kryt T-KUS 500/100 ks 4 27,40 109,60

71 –- Žľab MARS 125/100 m 99 5,52 546,48

72 –- Kryt žľabu MARS 125/100 m 99 3,31 327,69

73 –- Koleno 125/100 ks 11 9,06 99,66

74 –- Kryt kolena 125/100 ks 11 3,01 33,11

75 –- T-KUS 125/100 ks 4 7,48 29,92

76 –- Kryt T-KUS 125/100 ks 4 3,61 14,44

77 –- Kombinovaný T-KUS 500/100 - 250/100 T-KUS ks 2 20,74 41,48

78 –- Kryt kombinovaného T-KUSU ks 2 7,54 15,08

79 –- Redukčná spojka 250-125/100 ks 2 1,45 2,90

80 –- Spojovací materiál k žľabom ks 30 15,81 474,30

81 –- Závitová tyč M10 ks 630 1,56 982,80

82 –- Nosník žľabu ks 315 2,47 778,05

83 –- Materiál požiarnej trasy pre CBS kpl 1 548,68 548,68

84 –- Krabica pristrojova do betonu KOPOS KBT-1_AB (vrátane podpery, rozpernej trubky, spodku a 
viečka) ks 170 3,22 547,40

85 –- Krabica prístrojová Schneider Merten MTN3970-7504 ks 198 7,65 1 514,70

86 –- Krabica prístrojová KP68/2HF FA ks 600 0,89 534,00

87 –- Krabica odbočná s viečkom KU68-1091 HF FA ks 1980 0,64 1 267,20

88 –- Priechodka PG13,5 ks 1056 0,57 601,92

89 –- Priechodka PG16 ks 723 0,65 469,95

90 –- Priechodka PG21 ks 258 0,69 178,02

91 –- Priechodka PG29 ks 186 0,76 141,36

92 –- Inštalačná rúrka 1232_L25D m 16800 0,55 9 240,00

93 –- Rúrka inštalačná HFXP 25 BK m 16686 1,02 17 019,72

94 –- Rúrka inštalačná HFXP 40 BK m 2092 2,03 4 246,76

95 –- Hmoždinka a skrutka HM8 ks 5000 0,03 150,00

96 –- Nosný a uchytávací materiál súb 1 329,21 329,21

97 –- Material protipožirneho prestupu   kg 30 8,07 242,10

98 –- Drobný pomocný materiál sub. 1 219,47 219,47

Bleskozvod

99 –- Guľatina AIMgSi D=8mm m 1141 0,60 684,60

100 –- Guľatina FeZn D=10mm m 128 0,88 112,64



Por. 

čís. 
pol.

Kód položky Skrátený popis m.j
Množstvo 
jednotiek

Jednotková 
cena

Celková cena

NÁKLADY STAVBY
DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE

SO 01 - DETENČNÝ ÚSTAV
Dodávka - ELI

101 –- Pasovina FeZn 30x4 (základový uzemňovač) m 320 1,26 403,20

102 –- SK - Svorka krížová ks 43 0,71 30,53

103 –- SS - Svorka spájacia ks 274 0,49 134,26

104 –- SZ - Svorka skúšobná ks 26 1,20 31,20

105 –- SJ01 - Svorka k zachytávacej/uzemňovacej tyči ks 88 1,20 105,60

106 –- SR02 - Uzemňovacia svorka pásovina/pásovina ks 30 0,71 21,30

107 –- SR03 - Uzemňovacia svorka guľatina/pásovina ks 52 0,76 39,52

108 –- Podpera vedenia PV21 betónová + plastová podložka ks 746 0,80 596,80

109 –- Podpera vedenie PV01 ks 60 0,54 32,40

110 –- Bleskozvodova tyč JP20 ks 45 9,76 439,20

111 –- Betónový držiak zachytávacej tyče ks 40 12,77 510,80

112 –- Svorka k zachytávacej tyči k oddialenému belskozvodu SJ02m OB ks 8 1,48 11,84

113 –- Izolačná tyč ks 12 7,23 86,76

114 –- Svorka univerzálna potrubná k oddialenému bleskozvodu SUP2 ks 12 1,73 20,76

115 –- Rozpojovacia svorka k oddialenému bleskozvodu RS3 OB ks 4 1,01 4,04

116 –- Krabica pre skúšobnú svorku R8145 ks 26 4,52 117,52

117 –- Rúrka FXP 32 m 390 0,75 292,50

118 –- Príchytka rúrky ks 390 0,27 105,30

119 –- Výstražná tabuľka ks 21 1,65 34,65

120 –- Označovací štítok na zvod ks 21 0,55 11,55

121 –- Pomocný materiál súb 1 76,81 76,81

122 SPOLU : € 397 537,76

123 –- Podružný materiál  3% € 11 926,13

124 SPOLU : € 409 463,89



Por. 

čís. 
pol.

Kód položky 
(Cenekon)

Skrátený popis m.j
Množstvo 
jednotiek

Jednotková 
cena

Celková cena

Elektorinštalácie
1 210881069 Kábel 1-CXKH-R 2-Ox1,5 m 6709 0,88 5 903,92

2 210881075 Kábel 1-CXKH-R 3-Ox1,5 m 199 0,88 175,12

3 210881075 Kábel 1-CXKH-R 3-Jx1,5 m 12550 0,88 11 044,00

4 210881076 Kábel 1-CXKH-R 3-Jx2,5 m 22197 0,88 19 533,36

5 210881101 Kábel 1-CXKH-R 5-Jx2,5 m 168 0,88 147,84

6 210881102 Kábel 1-CXKH-R 5-Jx4 m 119 0,99 117,81

7 210881103 Kábel 1-CXKH-R 5-Jx6 m 154 1,21 186,34

8 210881104 Kábel 1-CHKE-R-J 5x10 m 237 1,32 312,84

9 210881096P Kábel 1-CHKE-R-J 5x16 m 133 1,43 190,19

10 210881097P Kábel 1-CHKE-R-J 5x25 m 243 1,65 400,95

11 210881099P Kábel 1-CHKE-R-J 5x50 m 665 2,19 1 456,35

12 210881085P Kábel 1-CHKE-R-J 5x70 m 124 2,41 298,84

13 210881392 Kábel 1-CXKH-V 3-Jx1,5 m 2899 0,88 2 551,12

14 210881059 Vodič CHKE-R 1x25Zž m 2161 0,99 2 139,39

15 210881057 Vodič CHKE-R 1x10Zž m 1693 0,88 1 489,84

16 210881056 Vodič CHKE-R 1x6Zž m 8493 0,88 7 473,84

17 210220040 Svorka Bernard vrátane pásika ks 487 2,74 1 334,38

18 210190052 Rozvádzač HR-01 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 2 329,21 658,42

19 210220030 Hlavná uzemňovacia svorka HUS ks 1 8,78 8,78

20 210190053P Centrála núdzového osvetlenia CBS ks 1 603,54 603,54

21 210190052 Rozvádzač RP11 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 164,60 164,60

22 210190052 Rozvádzač RP12 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 164,60 164,60

23 210190052 Rozvádzač RP13 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 164,60 164,60

24 210190052 Rozvádzač RP14 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 164,60 164,60

25 210190002 Rozvádzač RP15 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 164,60 164,60

26 210190052 Rozvádzač RP21 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 164,60 164,60

27 210190052 Rozvádzač RP22 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 164,60 164,60

28 210190052 Rozvádzač RP23 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 164,60 164,60

29 210190052 Rozvádzač RP24 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 164,60 164,60

30 210190002 Rozvádzač RP25 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 164,60 164,60

31 210190004 Rozvádzač RP31 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 164,60 164,60

32 nešp. Práce spojené s náplňou rozvádzačov hod 1272 1,10 1 399,20

33 nešp. Digidim multisenzor s PIR (321)   ks 37 7,68 284,16

34 nešp. Digidim modulárny panel - 7x tlačidlo ( 5 úrovní alebo scén a +/- )   ks 35 21,95 768,25

35 220330101 Tlačidlo TOTAL STOP ks 1 4,39 4,39

36 210110093 Tlačidlo Legrand Valena (komplet), 230V/10A, IP20 ks 48 3,07 147,36

37 210110093 Tlačidlo Schneider Merten (komplet), 230V/10A, IP20 ks 25 3,07 76,75

38 210110041 Jednopólový vypínač Legrand Valena (komplet), redenie č.1, 230V/10A, IP20 ks 65 2,85 185,25

39 210110021 Jednopólový vypínač Schneider Merten (komplet), redenie č.1, 230V/10A, IP20 ks 6 2,85 17,10

40 210110021 Jednopólový vypínač Legrand Valena (komplet), redenie č.1, 230V/10A, IP44 ks 1 3,84 3,84

41 210110043 Sériový spínač Legrand Valena (komplet), radenie č.5, 230V/10A, IP20 ks 3 3,07 9,21

42 210110045 Striedavý spínač Legrand Valena (komplet), radenie č.6, 230V/10A, IP20 ks 4 2,85 11,40

43 210110044 Prepínač sériový striedavý Legrand Valena (komplet), radenie č. 5B, 230V/10A, IP20 ks 4 3,07 12,28

44 210110095 Snímač pohybu 360° Busch-Wächter® BasicLINE Standard, 230V/10A, IP20 ks 65 5,49 356,85

45 210201043 EL1 - Svietidlo Thome Lighting T-SQL0017, 25W, 230V/50 Hz, IP44 ks 28 12,07 337,96

46 210201043 EL1 - Svietidlo Thome Lighting T-SQL0017, 25W, 230V/50 Hz, IP44, s DALI predradníkom ks 34 12,07 410,38

47 210201043 EL2 - Svietidlo Thome Lighting T-SQL0018, 30W, 230V/50 Hz, IP44 ks 72 12,07 869,04

48 210201043 EL2 - Svietidlo Thome Lighting T-SQL0018, 30W, 230V/50 Hz, IP44, s DALI predradníkom ks 72 12,07 869,04

49 210201043 EL3 - Svietidlo Thome Lighting T-SQL0019, 36W, 230V/50 Hz, IP44 ks 45 12,07 543,15

50 210201043 EL3 - Svietidlo Thome Lighting T-SQL0019, 36W, 230V/50 Hz, IP44, s DALI predradníkom ks 50 12,07 603,50

51 210201080 EL4 - Svietidlo Thome Lighting DownLight, 17W, 230V/50Hz, IP44 ks 114 12,07 1 375,98

52 210201080 EL5 - Svietidlo Thome Lighting DownLight, 25W, 230V/50Hz, IP44 ks 155 12,07 1 870,85

53 210201345P EL6 - Svietidlo Thome Lighting TuneLED AV 2660lm, 26W, 230V/50Hz, IP66 ks 85 12,07 1 025,95

54 210201345P EL7 - Svietidlo Thome Lighting TuneLED AV 2660lm, 26W, 230V/50Hz, IP66 s PIR senzorom ks 75 12,07 905,25

55 210201001 EL8 - Svietidlo Thome Lighting DownLight SQ, 18W, 230V/50Hz, IP20 ks 3 12,07 36,21

56 210201510 EL9 - Svietidlo núdzové LED nástenné, 1x3W, autonómnosť 1h, 230V/50Hz, IP44 ks 29 14,27 413,83

57 210201510 EL10 - Svietidlo núdzové LED stropné, 1x3W, autonómnosť 1h, 230V/50Hz, IP44 ks 61 14,27 870,47

58 210201005 EL11 - Svietidlo nástenné GREENLUX STEP 10W GRAY NW, 10W, 230V/50 Hz, IP54 ks 7 27,43 192,01

59 210201912 Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg   ks 786 ocené v pol.č.45-58
60 210201902 Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg   ks 44 ocené v pol.č.45-58
61 210111012 XS1 - Dojnásobná zásuvka LEGRAND Valena, polozápustná, 230V/16A, IP21 ks 305 4,50 1 372,50

62 210111011 XS2 - Jednoduchá zásuvka, polozápustná, 230V/16A, IP21 ks 49 2,74 134,26

63 210111011 XS3 - Jednoduchá zásuvka, polozápustná, 230V/16A, IP21 ks 7 2,74 19,18

64 210111021P XS4 - Jednoduchá zásuvka ANTI-VANDAL, polozápustná, 230V/16A, IP21 ks 92 3,84 353,28

65 210111021P XS5 - Jednoduchá zásuvka ANTI-VANDAL, polozápustná, 230V/16A, IP21 ks 75 3,84 288,00

66 210111606 Zásuvka pre ochranné pospojanie dvojnásobná ks 56 4,17 233,52

67 210220030 Vyrovnávač potencialu ks 18 8,78 158,04

68 210020313 Žľab MARS 500/100 m 198 10,97 2 172,06

69 210020313P Koleno 500/100 ks 16 5,49 87,84

70 210020313P T-KUS 500/100 ks 4 5,49 21,96

NÁKLADY STAVBY
DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE

SO 01 - DETENČNÝ ÚSTAV
Montážne práce - ELI
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NÁKLADY STAVBY
DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE

SO 01 - DETENČNÝ ÚSTAV
Montážne práce - ELI

71 210020307 Žľab 125/100 m 99 6,58 651,42

72 210020307P Koleno 125/100 ks 11 4,39 48,29

73 210020307P T-KUS 125/100 ks 4 4,39 17,56

74 210020313P Kombinovaný T-KUS 500/100 - 250/100 T-KUS ks 2 4,39 8,78

75 210020311P Redukčná spojka 250-125/100 ks 2 2,19 4,38

76 nešp. Závitová tyč M10 ks 630 0,55 346,50

77 nešp. Nosník žľabu ks 315 3,29 1 036,35

78 nešp. Materiál požiarnej trasy pre CBS kpl 1 548,68 548,68

79 210010441
Krabica pristrojova do betonu KOPOS KBT-1_AB (vrátane podpery, rozpernej trubky, spodku a 
viečka) ks 170 5,49 933,30

80 210010440 Krabica prístrojová Schneider Merten MTN3970-7504 ks 198 5,49 1 087,02

81 210010306 Krabica prístrojová KP68 ks 600 1,32 792,00

82 210010312 Krabica odbočná s viečkom ks 1980 2,74 5 425,20

83 210190141 Priechodka PG13,5 ks 1056 3,29 3 474,24

84 210190142 Priechodka PG16 ks 723 3,29 2 378,67

85 210190143 Priechodka PG21 ks 258 3,29 848,82

86 210190144 Priechodka PG29 ks 186 4,39 816,54

87 210010027 Inštalačná rúrka 1232_L25D m 16800 0,99 16 632,00

88 210010026 Rúrka inštalačná HFXP 25 BK m 16686 0,88 14 683,68

89 210010028 Rúrka inštalačná HFXP 40 BK m 2092 1,10 2 301,20

90 210011302 Hmoždinka a skrutka HM8 ks 5000 0,88 4 400,00

91 nešp. Nosný a uchytávací materiál súb 1 329,21 329,21

92 210020921.1 Material protipožirneho prestupu   kg 30 6,58 197,40

Bleskozvod

93 210220800 Guľatina AIMgSi D=8mm m 1141 2,41 2 749,81

94 210220021 Guľatina FeZn D=10mm m 128 1,32 168,96

95 210220020 Pasovina FeZn 30x4 (základový uzemňovač) m 320 1,65 528,00

96 210220241 SK - Svorka krížová ks 43 2,74 117,82

97 210220243 SS - Svorka spájacia ks 274 1,98 542,52

98 210220247 SZ - Svorka skúšobná ks 26 2,74 71,24

99 210220240 SJ01 - Svorka k zachytávacej/uzemňovacej tyči ks 88 2,74 241,12

100 210220252 SR02 - Uzemňovacia svorka pásovina/pásovina ks 30 2,74 82,20

101 210220253 SR03 - Uzemňovacia svorka guľatina/pásovina ks 52 2,74 142,48

102 210220101 Podpera vedenia PV21 betónová + plastová podložka ks 746 0,99 738,54

103 210222105 Podpera vedenie PV01 ks 60 1,98 118,80

104 210220204 Bleskozvodova tyč JP20 ks 45 8,78 395,10

105 210220220 Betónový držiak zachytávacej tyče ks 40 8,78 351,20

106 210220309 Svorka k zachytávacej tyči k oddialenému belskozvodu SJ02m OB ks 8 2,74 21,92

107 nešp. Izolačná tyč ks 12 16,46 197,52

108 210220313 Svorka univerzálna potrubná k oddialenému bleskozvodu SUP2 ks 12 2,74 32,88

109 210220308 Rozpojovacia svorka k oddialenému bleskozvodu RS3 OB ks 4 2,74 10,96

110 210010372P Krabica pre skúšobnú svorku R8145 ks 26 6,04 157,04

111 210010027 Rúrka FXP 32 m 390 0,99 386,10

112 210062095 Výstražná tabuľka ks 21 4,39 92,19

113 210220050 Označovací štítok na zvod ks 21 1,65 34,65

Ostatné
114 210100001 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 ks 5532 0,77 4 259,64
115 210100002 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 ks 60 0,77 46,20
116 210100003 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 ks 40 1,10 44,00
117 210100004 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 ks 20 2,19 43,80
118 210100006 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2 ks 80 2,74 219,20
119 210100007 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2 ks 10 3,29 32,90

120 –- Revízia elektroinštalácie, odborné skúšky  kpl 1 1 042,49 1 042,49

121 –- Výpomocné murárske práce hod 138 12,07 1 665,66

122 –- Pomocné práce hod 419 10,97 4 596,43

123 –- Práce vo výškach hod 120 16,46 1 975,20

124 Montážne práce spolu : € 154 345,58

125 –- PPV - 6 % € 9 260,73

126 –- Presun - 1 % € 1 543,46

127 –- Doprava - 6% € 9 260,73

128 SPOLU : € 174 410,51



ŠPECIFIKÁCIA DODÁVOK - VÝKAZ VÝMER
Stavba : DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE
Objekt : SO 01 – DETENČNÝ ÚSTAV
Diel : EPS

Objednávateľ : Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Dátum : 04/2019

SO 01 – DETENČNÝ ÚSTAV 13 778,64 € 11 438,36 € 21 103,32 € 3 654,37 € 49 974,69 €

P.č. Kod položky Popis M.j.
Množst

vo

Cena za m.j. 

DOD/MAT
DODAVKA MATERIAL

Cena za m.j. 

MON/OST
MONTAZ OSTATNE

CELKOM bez 

DPH

1 Dodávka zariadení : 13 778,64  0,00  2 645,25  0,00  16 423,89  

2 Zariadenia v SO011NP

3
A2000

alebo náhrada Inteligentný multisenzorový hlásič s izolátorom ks 62 48,59  3 012,58  0,00  9,07  562,34  0,00  3 574,92  

4
A3500

alebo náhrada Teplotný inteligentný hlásič s izolátorom ks 2 40,23  80,46  0,00  9,07  18,14  0,00  98,60  

5
LAB1000

alebo náhrada Nízkoprofilová pätica k hlásičom so štítkom na popis hlásiča ks 64 3,35  214,40  0,00  3,97  254,08  0,00  468,48  

6
VCP100

alebo náhrada Inteligentné resetovateľné požiarne tlačidlo s izolátorom, červené ks 15 56,96  854,40  0,00  9,07  136,05  0,00  990,45  

7
CI

alebo náhrada Ochranný priehľadný kryt pre VCP100 ks 15 10,06  150,90  0,00  0,34  5,10  0,00  156,00  

8
ESB-5003

alebo náhrada Konvenčný červený maják na stenu, biele svetlo, IP66, EN54 ks 9 84,77  762,93  0,00  11,33  101,97  0,00  864,90  

9
VMIC404

alebo náhrada
V/V modul, 4 vstupy, 4 reléové výstupy, montáž na stenu, s 
krabicou

ks 1 134,04  134,04  0,00  17,00  17,00  0,00  151,04  

10 Zariadenia v SO012NP

11
Digisys 111

alebo náhrada

Požiarna ústredňa so 48 zónovým LED tablom, 2-4 slučky, 480-960 
adries, LCD displej, 8 programovateľných vstupov, 5 
programovateľných relé, 4 slučky pre sirény, 5.25A zdroj, CPD, 
povrchová montáž

ks 1 1 864,24  1 864,24  0,00  169,97  169,97  0,00  2 034,21  

12
TP 12-12

alebo náhrada Akumulátor 12V/12Ah ks 2 33,90  67,80  0,00  6,23  12,46  0,00  80,26  

13
UDS-1100B

alebo náhrada
Lantronix - UDS-1100B, board 1x RS232/TCP-IP 10/100, 9 až 30 
Vss

ks 1 120,00  120,00  0,00  13,60  13,60  0,00  133,60  

14
A2000

alebo náhrada Inteligentný multisenzorový hlásič s izolátorom ks 63 48,59  3 061,17  0,00  9,07  571,41  0,00  3 632,58  

15
A3500

alebo náhrada Teplotný inteligentný hlásič s izolátorom ks 1 40,23  40,23  0,00  9,07  9,07  0,00  49,30  

16
LAB1000

alebo náhrada Nízkoprofilová pätica k hlásičom so štítkom na popis hlásiča ks 64 3,35  214,40  0,00  3,97  254,08  0,00  468,48  

17
VCP100

alebo náhrada Inteligentné resetovateľné požiarne tlačidlo s izolátorom, červené ks 14 56,96  797,44  0,00  9,07  126,98  0,00  924,42  

18
CI

alebo náhrada Ochranný priehľadný kryt pre VCP100 ks 14 10,06  140,84  0,00  0,34  4,76  0,00  145,60  

19
ESB-5003

alebo náhrada Konvenčný červený maják na stenu, biele svetlo, IP66, EN54 ks 9 84,77  762,93  0,00  11,33  101,97  0,00  864,90  

20
VMIC404

alebo náhrada
V/V modul, 4 vstupy, 4 reléové výstupy, montáž na stenu, s 
krabicou

ks 1 134,04  134,04  0,00  17,00  17,00  0,00  151,04  

21 Zariadenia v SO013NP

22
A2000

alebo náhrada Inteligentný multisenzorový hlásič s izolátorom ks 14 48,59  680,26  0,00  9,07  126,98  0,00  807,24  

23
LAB1000

alebo náhrada Nízkoprofilová pätica k hlásičom so štítkom na popis hlásiča ks 14 3,35  46,90  0,00  3,97  55,58  0,00  102,48  

24
VCP100

alebo náhrada Inteligentné resetovateľné požiarne tlačidlo s izolátorom, červené ks 5 56,96  284,80  0,00  9,07  45,35  0,00  330,15  

25
CI

alebo náhrada Ochranný priehľadný kryt pre VCP100 ks 5 10,06  50,30  0,00  0,34  1,70  0,00  52,00  

26
ESB-5003

alebo náhrada Konvenčný červený maják na stenu, biele svetlo, IP66, EN54 ks 2 84,77  169,54  0,00  11,33  22,66  0,00  192,20  

27
VMIC404

alebo náhrada
V/V modul, 4 vstupy, 4 reléové výstupy, montáž na stenu, s 
krabicou

ks 1 134,04  134,04  0,00  17,00  17,00  0,00  151,04  

28 Káble, trasy, materiál, montáže 0,00  11 438,36  18 458,07  0,00  29 896,43  

29
JE-H(ST)H 1x2x0,8

alebo náhrada Kábel JE-H(ST)H 1x2x0,8 Bd FE180/PS30, B2ca,s1,d1,a1 m 4 260 0,62  0,00  2 641,20  0,57  2 428,20  0,00  5 069,40  

30
UDF8 (405508)

alebo náhrada Káblová príchytka so zachovaním funkčnosti pri požiari UDF8 ks 12 780 0,14  0,00  1 789,20  0,45  5 751,00  0,00  7 540,20  

31
Kotva 803900

alebo náhrada Protipožiarna kotva ks 12 780 0,43  0,00  5 495,40  0,57  7 284,60  0,00  12 780,00  

32

Chránička 25 PIPELIFE 
KUMS

alebo náhrada
Chránička 25 PIPELIFE KUMS m 820 1,05  0,00  861,00  1,13  926,60  0,00  1 787,60  

33
BV2532

alebo náhrada Vývodka betónová, KA ks 78 0,59  0,00  46,02  0,57  44,46  0,00  90,48  

34
BK25

alebo náhrada Koncovka betónová BK 25 AA PE oranžová ks 78 0,43  0,00  33,54  0,23  17,94  0,00  51,48  

35
KBT-3/71

alebo náhrada Krabica prístrojová ks 78 1,10  0,00  85,80  2,15  167,70  0,00  253,50  

36 220081125 Vytvorenie protipožiarnej prepážky (vodor.ul.kábla) ks 139 3,40  0,00  472,60  3,40  472,60  0,00  945,20  

37 220081145 Vytvorenie protipožiarnej prepážky (zvislé ul.kábla) ks 4 3,40  0,00  13,60  3,40  13,60  0,00  27,20  

38 360020592 Priechod pri hrúbke steny do 30 cm do D 29 mm ks 139 0,00  0,00  0,00  9,07  1 260,73  0,00  1 260,73  

39 972054341 Prieraz stropom ks 4 0,00  0,00  0,00  22,66  90,64  0,00  90,64  

40 Ostatné 0,00  0,00  0,00  3 654,37  3 654,37  

41 Projekt skutočného vyhotovenia ks 1 0,00  0,00  0,00  396,60  0,00  396,60  396,60  

42 Oživenie systému, uvedenie do prevádzky hod 64 0,00  0,00  0,00  11,33  0,00  725,12  725,12  

43 Revízia zariadenia systému hod 40 0,00  0,00  0,00  4,25  0,00  170,00  170,00  

44 Dopravné a režijné náklady kpl 1 0,00  0,00  0,00  339,94  0,00  339,94  339,94  

45 Podružný materiál % 3 0,00  0,00  0,00  25 217,00  0,00  756,51  756,51  

46 PPV % 6 0,00  0,00  0,00  21 103,32  0,00  1 266,20  1 266,20  

47 CELKOM [€] 13 778,64  11 438,36  21 103,32  3 654,37  49 974,69  



ŠPECIFIKÁCIA DODÁVOK - VÝKAZ VÝMER
Stavba : DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE
Objekt : SO 01 – DETENČNÝ ÚSTAV
Diel : HSP

Objednávateľ : Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Dátum : 08/2019

SO 01 – DETENČNÝ ÚSTAV 22 002,96 € 7 793,60 € 15 058,39 € 4 663,62 € 49 518,57 €

P.č. Kod položky Popis M.j. Množstvo Cena za m.j. 

DOD/MAT
DODAVKA MATERIAL

Cena za m.j. 

MON/OST
MONTAZ OSTATNE

CELKOM bez 

DPH

1 Dodávka zariadení : 22 002,96  0,00  2 490,45  0,00  24 493,41  

2 Zariadenia v SO011NP

3
WA 06-165/T Metal

alebo náhrada

6W reproduktor s 100V transformátorom s tromi nastaveniami 
výkonu. Extrémne stabilná kovová antivandal skrinka s náterom 
proti korózii.

ks 41 63,81  2 616,21  0,00  11,33  464,53  0,00  3 080,74  

4
DL 06-130/T-EN54

alebo náhrada Stropný zapustený reproduktor, protipožiarny kryt, 6W, EN54 ks 29 35,40  1 026,60  0,00  11,33  328,57  0,00  1 355,17  

5 Zariadenia v SO012NP

6
SRS4260802611.1

alebo náhrada

BKT Stojanový rozvádzač "SRS" Standard , 42U, 600/800/1980, 
šírka/hĺbka/výška mm. RAL 7035, nosnosť 1000kg, 3 ramenný 
zámok, odnímateľné bočnice, bezp.sklo

ks 1 543,91  543,91  0,00  113,31  113,31  0,00  657,22  

7
24011420.DRS

alebo náhrada

BKT Ventilačná jednotka, 4 x ventilátor, montáž do dna/stropu  pre 
rozvádzače SRS alebo s montážou do 1U 19" rámu s termostatom, 
RAL 7035 sivá

ks 1 134,89  134,89  0,00  9,07  9,07  0,00  143,96  

8
11070680.1

alebo náhrada
BKT Podstavec SRS 100 mm, šírka 600 hĺbka 800 mm RAL 7035 
sivý ks 1 57,79  57,79  0,00  17,00  17,00  0,00  74,79  

9
11140221

alebo náhrada Vyväzovací panel, 19" oceľové oká RAL 7035 sivý, 1U ks 6 5,19  31,14  0,00  6,80  40,80  0,00  71,94  

10
Tamper

alebo náhrada Tamper kontakt ks 1 5,67  5,67  0,00  2,27  2,27  0,00  7,94  

11 220111865
Pripojenie uzemňovacieho zvodu na uzemňovací svorník skrine a 
uzemňovací pásik,zmeranie uzemň.odporu ks 1 9,63  9,63  0,00  5,67  5,67  0,00  15,30  

12
11090015

alebo náhrada
M6 klietka matica racku set skrutiek (20 x skrutky M6 + 20 x matice 

+ 20 x podložky ) ks 10 4,28  42,80  0,00  1,13  11,30  0,00  54,10  

13
1134L012.07-1

alebo náhrada

BKT Rozvodná jednotka 19", 7xNF C61-314 (FR/PL staard), 
zapojenie DIN 49441 (unischuko) 16A/250V, red ON/OFF switch so 

záslepkou + prepeťový ochranný modul
ks 1 24,34  24,34  0,00  17,00  17,00  0,00  41,34  

14
DIGISYS 3008VEF

alebo náhrada Systém DIGISYS 3000, 8 liniek, 3 sloty pre zosilňovače ks 1 3 276,27  3 276,27  0,00  90,65  90,65  0,00  3 366,92  

15
DIGISYS 050DPA

alebo náhrada Modul zosilňovača 500W pre systém DIGISYS 3000 ks 3 873,60  2 620,80  0,00  39,66  118,98  0,00  2 739,78  

16
DIGISYS 3000PSM

alebo náhrada

Jednotka zálohového napájania pre digitálne zosilňovače, pri 
výpadku napájania pripojí napájanie 24 Vjs z akumulátorov, 6 
výstupov 24 Vjs/25 A, zabezpečuje nabíjanie akumulátorov 2 x 12 
Vjs. Certifikát EN 54-

ks 1 2 060,29  2 060,29  0,00  39,66  39,66  0,00  2 099,95  

17
LC-X1265

alebo náhrada
Bezúdržbová batéria Panasonic uzatvorenej konštrukcie, dlhšia 
životnosť, 12V/65Ah ks 2 348,49  696,98  0,00  17,00  34,00  0,00  730,98  

18 DIGISYS 300RMX

Stanica hlásateľa pre systém DIGISYS 3000, 10 programovateľných 
tlačidiel pre hlásenie do zón, tlačidlá pre aktivovanie poplach. 
hlásení a správ, pripojenie CAT5 káblom (4 páry) do vzdial. 800 m

ks 1 987,33  987,33  0,00  13,60  13,60  0,00  1 000,93  

19
DIGISYS 300RMSF

alebo náhrada

Požiarny panel s mikrofónom a ovládacími tlačidlami spúšťania 
upozorňujúcich a alarmových hlásení, pripojenie CAT5 káblom (4 
páry) do vzdial. 800 m

ks 2 1 692,59  3 385,18  0,00  13,60  27,20  0,00  3 412,38  

20
WA 06-165/T Metal

alebo náhrada

6W reproduktor s 100V transformátorom s tromi nastaveniami 
výkonu. Extrémne stabilná kovová antivandal skrinka s náterom 
proti korózii.

ks 31 63,81  1 978,11  0,00  14,73  456,63  0,00  2 434,74  

21
DL 06-130/T-EN54

alebo náhrada Stropný zapustený reproduktor, protipožiarny kryt, 6W, EN54 ks 33 35,40  1 168,20  0,00  11,33  373,89  0,00  1 542,09  

22 Zariadenia v SO013NP

23
WA 06-165/T Metal

alebo náhrada

6W reproduktor s 100V transformátorom s tromi nastaveniami 
výkonu. Extrémne stabilná kovová antivandal skrinka s náterom 
proti korózii.

ks 14 63,81  893,34  0,00  14,73  206,22  0,00  1 099,56  

24
DL 06-130/T-EN54

alebo náhrada Stropný zapustený reproduktor, protipožiarny kryt, 6W, EN54 ks 8 35,40  283,20  0,00  11,33  90,64  0,00  373,84  

25
SC-615BS

alebo náhrada Tlakový kovový reproduktor, IP65, 15W, EN54 ks 2 80,14  160,28  0,00  14,73  29,46  0,00  189,74  

26 Káble, trasy, materiál, montáže 0,00  7 793,60  12 567,94  0,00  20 361,54  

27
NHXH-O 2x1,5

alebo náhrada Kábel NHXH-O 2x1,5 PS30, B2ca-s1,d1,a1 m 2 800 0,82  0,00  2 296,00  0,68  1 904,00  0,00  4 200,00  

28
UC500S

alebo náhrada
Inštalačný kábel F/UTP LSHF cat.5e UC500S sivý 24AWG (box 
305m)

m 100 0,34  0,00  34,00  0,45  45,00  0,00  79,00  

29
Premium, 5.0m

alebo náhrada
INFRALAN® Patch kábel RJ45 FTP,Cat.6A  Premium, 5.0m, sivý,  
ISO 11801 AMD2 : 2010-04

ks 4 5,10  0,00  20,40  0,34  1,36  0,00  21,76  

30
UDF12 (405512)

alebo náhrada Káblová príchytka so zachovaním funkčnosti pri požiari UDF12 ks 8 400 0,15  0,00  1 260,00  0,45  3 780,00  0,00  5 040,00  

31
Kotva 803900

alebo náhrada Protipožiarna kotva ks 8 400 0,43  0,00  3 612,00  0,57  4 788,00  0,00  8 400,00  

32 220081125 Vytvorenie protipožiarnej prepážky (vodor.ul.kábla) ks 158 3,40  0,00  537,20  3,40  537,20  0,00  1 074,40  

33 220081145 Vytvorenie protipožiarnej prepážky (zvislé ul.kábla) ks 10 3,40  0,00  34,00  3,40  34,00  0,00  68,00  

34 360020592 Priechod pri hrúbke steny do 30 cm do D 29 mm ks 158 0,00  0,00  0,00  9,07  1 433,06  0,00  1 433,06  

35 972054341 Prieraz stropom ks 2 0,00  0,00  0,00  22,66  45,32  0,00  45,32  

36 Ostatné 0,00  0,00  0,00  4 663,62  4 663,62  

37 Projekt skutočného vyhotovenia ks 1 0,00  0,00  0,00  623,23  0,00  623,23  623,23  

38 Oživenie systému, uvedenie do prevádzky hod 56 0,00  0,00  0,00  13,14  0,00  735,84  735,84  

39 Revízia zariadenia systému hod 30 0,00  0,00  0,00  5,67  0,00  170,10  170,10  

40 Práca v existujúcom rozvádzači hod 16 0,00  0,00  0,00  17,00  0,00  272,00  272,00  

41 Meranie zrozumiteľnosti reči hod 32 0,00  0,00  0,00  22,66  0,00  725,12  725,12  

42 Dopravné a režijné náklady kpl 1 0,00  0,00  0,00  339,94  0,00  339,94  339,94  

43 Podružný materiál % 3 0,00  0,00  0,00  297,97  0,00  893,91  893,91  

44 PPV % 6 0,00  0,00  0,00  150,58  0,00  903,48  903,48  

45 CELKOM [€] 22 002,96  7 793,60  15 058,39  4 663,62  49 518,57  



Stavba: DETENČNÝ ÚSTAV HOROVCE

SO 01 - DETENČNÝ ÚSTAV, Vzduchotechnika
Por. Číslo položkyČíslo cenníka Odbor Jednotlive Merná Množ- Celkom

číslo dodávkypoložka Skrátený text Cena váha jedn. stvo dodávka montáž váha
dodávateľa Výpis a výpočty výmer a cien EUR kg EUR EUR kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Z.č.1 Teplovzdušné vetranie s chladením zákrokových sál pre drobné zákroky
- 1.NP a 2.NP - prívod a odvod vzduchu

1 Cenník.cena Komorová klimatizačná jednotka v hygienickom prevedení 12 032,15 2606,00 ks 1 10 227,33 1 804,82 2606,00

o vzduchovom výkone 2100 / 2100 m3/h regolovanom FM, pozostávajúca z komôr :
pre prívod a úpravu vzduchu - 
 a. - filtračná komora s filtračnou vložkou F7
      s čelným panelom s regulačnou klapkou ovládanou SM s tlmiacou vložkou 
 b. - komora spätného získavania tepla s doskovým rekuperátorom s účinnosťou 80-87%
 c. - komora vodného ohrievača
 d. - komora vodného chladiča
 d. - komora prívodného ventilátora
       o výkone 2100 m3/h, tlak strata ex./celk. 700/1050 Pa
 e. - filtračná komora s filtračnou vložkou F9
      s čelným panelom s tlmiacou vložkou 
pre odvod a úpravu vzduchu -
 f. - filtračná komora s filtračnou vložkou F7
      s čelným panelom s regulačnou klapkou ovládanou SM s tlmiacou vložkou 
 g. - komora spätného získavania tepla s doskovým rekuperátorom s účinnosťou 80-87%
 h. - komora odvodného ventilátora
       o výkone 2100 m3/h, tlak strata ex./celk. 700/1101 Pa
 j.- volná komora s čelným panelom s tlmiacou vložkou 
 Riadiací systém jednotky pozostávajúci z :
 - riadiacej jednotky umiestnenej vo vlastnom rozvádzači
 - 2 ks FM frekvenčných meničov pre reguláciu výkonu ventilátorov 4 174,25 ks 1 3 548,11 626,14

 - 3 ks SM regulačných klapiek pre prívod a odvod vzduchu
 - 2 ks regulačný uzol, čerpadlo, 2CRV regulačného ventilu so servom-regulácia výkonu ohrievača
 - 1 ks nástený dialkový ovládač - nastavenie teploty a výkonu jednotky

2 Cenník.cena  Strop lahký kovový lakovaný 9002 71,29 m2 56 3 992,24

 Ochranná rohová lišta A x B = 100 x 120 mm 7,05 bm 70 493,50

 Montáž stropu 37,30 m2 56 2 088,80

 Svietidlo 3 x 18 W do stropu 325,21 ks 16 5 203,36 780,50

3 Cenník.cena  Čistý nástavec prívod 350 m3/h H11 423,45 ks 4 1 439,73 254,07

 Čistý nástavec odvodný 300 m3/h 269,52 ks 4 916,37 161,71

 Čistý nástavec prívod 100 m3/h H11 344,95 ks 4 1 172,83 206,97

 Čistý nástavec odvodný 150 m3/h 231,04 ks 4 785,54 138,62

4 Orient.cena Protidažďová žalúzia PZ AL 500 x 400 - S do potrubia, prívod, odvod vzduchu 72,94 ks 2 124,00 21,88

5 Orient.cena Tlmič hluku THP 10 - 400 x 400 - 1000 - 2 87,69 ks 2 149,07 26,31

Tlmič hluku THP 10 - 900 x 400 - 1250 - 4 189,21 ks 2 321,66 56,76

6 Cenník. Cena  Požiarná klapka  s odolnosťou 90 min. 400x500 prevedenie ZV 163,29 ks 2 277,59 48,99

 ovladanie bimetalom - tepelná poistka, bez signalizácia krajných polôch
 Požiarná klapka  s odolnosťou 90 min. 315x250 prevedenie ZV 139,32 ks 2 236,84 41,80

 ovladanie bimetalom - tepelná poistka, bez signalizácia krajných polôch

7 Cenník.cena  Regulačná klapka tesná RKT-200x315-R, ovládanie ručnou pákou s aretáciou 68,91 ks 2 117,15 20,67

 Regulačná klapka tesná RKT-200x200-R, ovládanie ručnou pákou s aretáciou 42,63 ks 4 144,94 25,58

 Regulačná klapka do potrubia  R-200-1-H, ovládanie ručnou pákou s aretáciou 29,97 ks 4 101,90 17,98

 Regulačná klapka do potrubia  R-160-1-H, ovládanie ručnou pákou s aretáciou 28,86 ks 8 196,25 34,63

 Regulačná klapka do potrubia  R-100-1-H, ovládanie ručnou pákou s aretáciou 27,21 ks 4 92,51 16,33

8 Cenník.cena Výustka standartná  2 radová 300 x 150 - R1 - H 48,23 ks 4 163,98 28,94

 Hranaté prívodné potrubie PA 12 0405 - R spoje
9 Orient.cena  Hranaté potrubie - z pozinkovaného plechu do obvodu 2600, 40 % tvarovky 83,18 bm 20 1 414,06 249,54

 Hranaté potrubie - z pozinkovaného plechu do obvodu 1600, 40 % tvarovky 54,18 bm 25 1 151,33 203,18

 Hranaté potrubie - z pozinkovaného plechu do obvodu 1000, 60 % tvarovky 41,51 bm 80 2 822,68 498,12

Kruhové potrubie SPIRO
10 Orient.cena  - z pozinkovaného plechu do obvodu 200, 40 % tvarovky 24,57 bm 12 250,61 44,23

 - z pozinkovaného plechu do obvodu 160, 40 % tvarovky 22,62 bm 30 576,81 101,79

 - z pozinkovaného plechu do obvodu 100, 40 % tvarovky 20,94 bm 40 711,96 125,64

11 Orient.cena Izolácia prívodného a odsávacieho potrubia vzt - Izoflex 15 zo samolepom 19,10 m2 260 4 221,10 744,90

12 Orient.cena Požiarná izolácia prívodného a odsávacieho potrubia vzt - EI 60s 19,99 m2 15 254,87 44,98

Z.č.2 Odvetranie hygienických zariadení, šatní  a fajčiarní - 1.NP až 3.NP

13 Cenník.cena  Strešný ventilátor - 1080 m3/h,200-180Pa 738,79 9,10 ks 1 627,97 110,82 9,10

 - el. príkon 230 W, 230 V, 50 Hz, 1 A

14 Cenník.cena  Potrubný ventilátor 160 - včítane svoriek na potrubie -2ks 214,34 ks 2 364,38 64,30

Tendrová dokumentácia slúži pre výber zhotoviteľa a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé položky vo výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!



Stavba: DETENČNÝ ÚSTAV HOROVCE

SO 01 - DETENČNÝ ÚSTAV, Vzduchotechnika
Por. Číslo položkyČíslo cenníka Odbor Jednotlive Merná Množ- Celkom

číslo dodávkypoložka Skrátený text Cena váha jedn. stvo dodávka montáž váha
dodávateľa Výpis a výpočty výmer a cien EUR kg EUR EUR kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tendrová dokumentácia slúži pre výber zhotoviteľa a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé položky vo výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!

- do prostredia BNV,  

- el. príkon 58 W, 230 V, 50 Hz, IP X4
- vzduch. výkon 320 m3/h pri ext. tlaku 90 Pa

15 Orient.cena  Prívodný a odsávací tanierový ventil 125 15,80 ks 32 429,76 75,84

Kruhové potrubie SPIRO
16 Orient.cena  - z pozinkovaného plechu do obvodu 200, 40 % tvarovky 21,42 bm 10 182,07 32,13

 - z pozinkovaného plechu do obvodu 160, 40 % tvarovky 19,86 bm 96 1 620,58 285,98

 - z pozinkovaného plechu do obvodu 125, 40 % tvarovky 18,55 bm 36 567,63 100,17

16a Cenník. cena  Kompaktná vetracia jednotka s doskovým rekuperátorom Duplex 850 Intel 11/0 6 266,38 210,00 ks 1 5 326,42 939,96 210,00

 s MaR RD5 o vzduchovom výkone 600 m3/h, pozink, pre lamino obklad 823,95 ks 1 700,36 123,59

 - filter F7, diagonálny rekuperátor 81-93%, ventilátor-EC motor
 - s el. predohrevom 0,9 kW a dohrevom 0,6 kW 243,16 ks 1 206,69 36,47

 - o max. elektrickom príkone jednotky 2x320W, 230 V, 3,3 A, 50 Hz
 - včítane obkladu jednotky lamino - buk prirodný 448,33 ks 1 381,08 67,25

 - včítane fasádnej kombinovanej vertikálnej mriežky s prechodkami 200,10 ks 1 170,09 30,02

16b Cenník.cena  Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu
 - z pozinkovaného plechu do obvodu 280, 80 % tvarovky 28,85 bm 4 98,09 17,31

17 Cenník.cena  Stenový ventilátor 283,64 ks 2 482,19 85,09

- do prostredia BNV,  

- vzduch. výkon 400-500 m3/h, regulátor otáčok CR5 87,29 ks 2 148,39 26,19

Zar.č.3 - Vetranie izieb s hygienických zariadením a prevádzkových priestorov - 1.NP a 2.NP
- prívod a odvod vzduchu

18 Ponuková cena  Vetracia rekuperačná jednotka s protiprúdovým doskovým rekuperátorom 12 363,72 125,00 ks 2 21 018,32 3 709,12 250,00

- do prostredia BNV pre montáž pod strop + sifon HL 136N 54,04 ks 2 91,87 16,21

 - vzduch. výkon - 1800 m3/h, filtre F7/G4
- podiel čerstvého vzduchu 100 %
 - priestorový termostat - CPT 39,49 ks 2 67,13 11,85

19 Orient.cena  Protidažďová žalúzia  PZ AL 500 x 250 - R1 64,57 ks 4 219,54 38,74

20 Orient.cena Tlmič hluku THP 10 -500 x 250 - 900 - 2 77,13 ks 6 393,36 69,42

Tlmič hluku THP 10 -315 x 315 - 1000 - 1 56,79 ks 2 96,54 17,04

21 Cenník.cena  Prívodný a odsávací tanierový ventil 125 15,80 ks 200 2 686,00 474,00

21a Cenník.cena  Požiarná klapka  s odolnosťou 60 min. PKI-C-EI60 DN125 prevedenie ZV 59,41 ks 155 7 827,27 1 381,28

 ovladanie bimetalom - tepelná poistka, bez signalizácia krajných polôch

 Hranaté prívodné potrubie PA 12 0405 - R spoje
22 Orient.cena  Hranaté potrubie - z pozinkovaného plechu do obvodu 1600, 40 % tvarovky 45,70 bm 40 1 553,80 274,20

 Hranaté potrubie - z pozinkovaného plechu do obvodu 1200, 60 % tvarovky 40,31 bm 500 17 131,75 3 023,25

 Hranaté potrubie - z pozinkovaného plechu do obvodu 800, 60 % tvarovky 30,80 bm 500 13 090,00 2 310,00

Kruhové potrubie SPIRO
23 Orient.cena  - z pozinkovaného plechu do obvodu 125, 40 % tvarovky 18,55 bm 600 9 460,50 1 669,50

24 Orient.cena Izolácia prívodného a odsávacieho potrubia vzt - Izoflex 15 zo samolepom 19,10 m2 1500 24 352,50 4 297,50

25 Ponuková cena  Vetracia rekuperačná jednotka s rotačným rekuperátorom 2 978,85 125,00 ks 2 5 064,05 893,66 250,00

- do prostredia BNV pre montáž pod strop + sifon HL 136N 12,48 ks 2 21,22 3,74

 - vzduch. výkon - 500 m3/h, filtre G4
- podiel čerstvého vzduchu 100 %
 - priestorový termostat - CPT 77,93 ks 2 132,48 23,38

25a Cenník. cena  Kompaktná vetracia jednotka s doskovým rekuperátorom Duplex 850 Intel 11/0 6 266,38 210,00 ks 2 10 652,85 1 879,91 420,00

Atrea s.r.o.  s MaR RD5 o vzduchovom výkone 600 m3/h, pozink, pre lamino obklad 823,95 ks 2 1 400,72 247,19

 - filter F7, diagonálny rekuperátor 81-93%, ventilátor-EC motor
 - s el. predohrevom 0,9 kW a dohrevom 0,6 kW 243,16 ks 2 413,37 72,95

 - o max. elektrickom príkone jednotky 2x320W, 230 V, 3,3 A, 50 Hz
 - včítane obkladu jednotky lamino - buk prirodný 448,33 ks 2 762,16 134,50

 - včítane fasádnej kombinovanej vertikálnej mriežky s prechodkami 200,10 ks 2 340,17 60,03

25b Cenník.cena  Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu
Klivent s.r.o.  - z pozinkovaného plechu do obvodu 280, 80 % tvarovky 28,85 bm 4 98,09 17,31

26 Orient.cena  Protidažďová žalúzia  PZ AL 250 x 250 - R1 56,38 ks 6 287,54 50,74

27 Orient.cena  Prívodný a odsávací tanierový ventil 125 15,80 ks 24 322,32 56,88

28 Orient.cena  Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu
 - z pozinkovaného plechu do obvodu 200, 40 % tvarovky 21,42 bm 30 546,21 96,39



Stavba: DETENČNÝ ÚSTAV HOROVCE

SO 01 - DETENČNÝ ÚSTAV, Vzduchotechnika
Por. Číslo položkyČíslo cenníka Odbor Jednotlive Merná Množ- Celkom

číslo dodávkypoložka Skrátený text Cena váha jedn. stvo dodávka montáž váha
dodávateľa Výpis a výpočty výmer a cien EUR kg EUR EUR kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tendrová dokumentácia slúži pre výber zhotoviteľa a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé položky vo výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní 
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 - z pozinkovaného plechu do obvodu 160, 40 % tvarovky 19,86 bm 75 1 266,08 223,43

Zar.č.4 - Vetranie administratívnych priestorov s hygienickým zariadením - 1.NP až 3.NP
- prívod a odvod vzduchu

29 Ponuková cena  Vetracia rekuperačná jednotka s protiprúdovým doskovým rekuperátorom 12 363,72 125,00 ks 1 10 509,16 1 854,56 125,00

- do prostredia BNV pre montáž pod strop + sifon HL 136N 54,04 ks 1 45,93 8,11

 - vzduch. výkon - 1800 m3/h, filtre F7/G4
- podiel čerstvého vzduchu 100 %
 - priestorový termostat - CPT 39,49 ks 1 33,57 5,92

30 Orient.cena  Protidažďová žalúzia  PZ AL 500 x 250 - R1 64,57 ks 2 109,77 19,37

31 Orient.cena Tlmič hluku THP 10 -500 x 250 - 900 - 2 77,13 ks 4 262,24 46,28

32 Orient.cena  Prívodný a odsávací tanierový ventil 125 15,80 ks 87 1 168,41 206,19

 Hranaté prívodné potrubie PA 12 0405 - R spoje
33 Orient.cena  Hranaté potrubie - z pozinkovaného plechu do obvodu 1600, 40 % tvarovky 45,70 bm 15 582,68 102,83

 Hranaté potrubie - z pozinkovaného plechu do obvodu 1200, 60 % tvarovky 40,31 bm 15 513,95 90,70

 Hranaté potrubie - z pozinkovaného plechu do obvodu 800, 60 % tvarovky 30,80 bm 250 6 545,00 1 155,00

Kruhové potrubie SPIRO
34 Orient.cena  - z pozinkovaného plechu do obvodu 125, 40 % tvarovky 18,55 bm 290 4 572,58 806,93

35 Orient.cena Izolácia prívodného a odsávacieho potrubia vzt - Izoflex 15 zo samolepom 19,10 m2 430 6 981,05 1 231,95

Z.č.5 Klimatizácia serverovní - 1.NP až 3.NP

36 Cenník.cena  Split system inverter - tepelné čerpadlo 820,73 ks 6 4 185,72 738,66

 o celkovom nominálnom chladiacom výkone 6,0 kW
 o celkovom nominálnom ohrievacom výkone 5,8 kW
 pripojovacie napätie 230 V, 50 Hz, istenie 16 A

37 Cenník.cena  - vnútorná nástenná jednotka s priamym výparníkom 369,96 ks 6 1 886,80 332,96

   včítane dialkového infra ovládača - pribalený
 o celkovom nominálnom chladiacom výkone 6,0 kW
 o celkovom nominálnom ohrievacom výkone 5,8 kW
   vzduchový výkon ventilátora  1074 - 1153 m3/h

38 Orient.cena Potrubný rozvodný systém pozostávajúci z: 120

   medené rúrky DN 6,4 mm 8,42 bm 120 858,84 151,56

   medené rúrky DN 9,6 mm 9,76 bm 120 995,52 175,68

   ovládacie el. rozvody 1x1,5 mm, izolácia, svorky a príslušenstvo 5,75 bm 120 586,50 103,50

 - programovateľný týždenný ovládač nástenný 140,06 ks 6 714,31 126,05

 Doplnkové chladivo R 410 A 36,94 kg 6,0 188,39 33,25 6,00

Pomocný materiál a práce
39 Cennik.cena Samolepiaca páska hliníková š. 50 mm x 50 m 8,31 ks 230 1 624,61 286,70

40 Cennik.cena Držiak potrubia IMOS - DPZ 5,71 ks 350 1 698,73 299,78

41 Orient.cena Držiak potrubia IMOS - DPK 100, 125, 160, 200 4,92 ks 220 920,04 162,36

42 Orient.cena  Prenájom prenosného lešenia do výšky 3 m 968,49 ks 1 968,49

43 Orient.cena Pomocný materiál na zhotovenie konzol a podpier potrubia 165,12   165,12

 -  L50x5 22,72 3,25 bm 24 545,28

  - L 25 x 3 19,20 2,42 bm 36 691,20

45 Orient.cena Spojovací, kotviací a tesiací materiál 5,28 kg 250 1 320,00  250,00

219 250,14 40 368,05 4 291,22

 ============ ============ =======

Presun zo zoznamu strojov a zariadení 219 250,00 40 368,00 4 291,22

Doprava  5,00%  10 962,00

Zaregulovanie VZT 8,00% 3 229,00

Presun materiálu 1,00% 2 192,00

232 404,00 43 597,00

Súčet + 232 404,00

ZRN 276 001,00 EUR

zarhnuté v cene nižžšie



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 02 - OBJEKT ZVJS A GARÁŽE
Časť: Stavebné riešenie_02

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 20. 3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   804 389,77

1 Zemné práce   22 891,44

1 001 132211101

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 
súdržných - ručným náradím   m3 14,999 61,87 927,99

2 001 132211119

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 
mm ručným náradím v hornine tr. 3   m3 4,500 12,37 55,67

3 001 132211121

Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  
horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím   m3 19,672 56,36 1 108,71

4 001 132211139

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 
600 do 1300 mm ručným náradím v 
horninetr. 3   m3 5,902 11,27 66,52

5 001 133211101

Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - 
ručným náradím plocha výkopu do 4 m2   m3 1,279 26,39 33,75

6 001 133211109

Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet 
ručným alebo pneumatickým náradím v 
horninách tr. 3   m3 0,384 9,43 3,62

7 001 162201102

Vodorovné premiestnenie výkopku z 
horniny 1-4 nad 20-50m   m3 35,950 2,13 76,57

8 001 171101103

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej 
horniny s mierou zhutnenia 60 MPa   m3 1 059,375 2,93 3 103,97

9 103 103640000201

Zemina štrková pre terénne úpravy - 
zásypová   t 1 769,156 9,90 17 514,64

2 Zakladanie   96 944,64

10 011 271573001

Násyp pod základové  konštrukcie so 
zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 175,668 27,76 4 876,54

11 011 273321511

Betón základových dosiek, železový (bez 
výstuže), tr. C 30/37   m3 138,311 109,63 15 163,03

12 011 273351215

Debnenie stien základových dosiek, 
zhotovenie-dielce   m2 32,567 18,13 590,44

13 011 273351216

Debnenie stien základových dosiek, 
odstránenie-dielce   m2 32,567 6,80 221,46

14 011 273361821 Výstuž základových dosiek z ocele 10505   t 2,037 1 027,76 2 093,55

15 011 273362021

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí 
KARI   t 17,196 1 027,76 17 673,36

16 011 274321411

Betón základových pásov a pätiek, železový 
(bez výstuže), tr. C 25/30   m3 166,390 106,23 17 675,61

17 011 274351215

Debnenie stien základových pásov a pätiek, 
zhotovenie-dielce   m2 459,052 20,40 9 364,66

18 011 274351216

Debnenie stien základových pásov a pätiek, 
odstránenie-dielce   m2 459,052 6,80 3 121,55

19 011 274361821

Výstuž základových pásov a pätiek z ocele 
10505   t 10,811 1 027,76 11 111,11

20 002 289971416-R

Geomreža pre stabilizáciu podkladu, z 
polyetylénu, sklon do 1 : 5   m2 1 145,611 13,14 15 053,33

ZADANIE

Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby 
!!!    Jednotlivé položky vo výkaze sa 
môžu líšiť po dopracovaní realizačného 
projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce
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3 Zvislé a kompletné konštrukcie   204 808,83

21 011 311321511

Betón nadzákladových múrov, železový 
(bez výstuže) tr. C 30/37   m3 271,458 111,90 30 376,15

22 011 311321823

Príplatok za pohľadový betón 
nadzákladových múrov triedy SB 3   m2 54,144 24,93 1 349,81

23 011 311351152

Debnenie nadzákladových múrov 
obojstranné za každú stranu zvlášť, hladké 
alebo presné-zhotovenie   m2 3 323,685 20,40 67 803,17

24 011 311351153

Debnenie nadzákladových múrov 
obojstranné za každú stranu zvlášť, hladké 
alebo presné-odstránenie   m2 3 323,685 9,07 30 145,82

25 011 311361821 Výstuž nadzákladových múrov 10505   t 13,500 1 027,76 13 874,76

26 011 311362021

Výstuž nadzákladových múrov, stien a 
priečok zo zváraných sietí KARI   t 30,755 1 027,76 31 608,76

27 011 317165121

Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 
124 mm, dĺžky 1150 mm   ks 6,000 21,44 128,64

28 011 317165122

Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 
124 mm, dĺžky 1300 mm   ks 23,000 23,71 545,33

29 011 317165123

Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 
124 mm, dĺžky 1500 mm   ks 3,000 27,37 82,11

30 011 317165127

Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 
124 mm, dĺžky 2500 mm   ks 3,000 44,92 134,76

31 011 317165301

Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 
mm, dĺžky 1250 mm   ks 2,000 22,80 45,60

32 011 331321610

Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, 
rámových stojok, vzpier, železový (bez 
výstuže) tr. C 30/37   m3 3,229 111,90 361,33

33 011 330321823

Príplatok za pohľadový betón stĺpov a 
pilierov triedy SB 3   m2 43,056 5,67 244,13

34 011 331351101

Debnenie hranatých stĺpov prierezu 
pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, 
zhotovenie-dielce   m2 43,056 20,96 902,45

35 011 331351102

Debnenie hranatých stĺpov prierezu 
pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, 
odstránenie-dielce   m2 43,056 10,76 463,28

36 011 342272102

Priečky z pórobetónových tvárnic  hr. 100 
mm P2-500 hladkých   m2 47,695 25,84 1 232,44

37 011 342272104

Priečky z pórobetónových tvárnic  hr. 150 
mm P2-500 hladkých   m2 735,482 32,79 24 116,45

38 011 342948114

Ukotvenie priečok k betónovým 
konštrukciam pristrelením   m 241,375 3,39 818,26

39 011 342948115

Ukončenie priečok ku konštrukciam 
montážnou penou   m 256,957 2,24 575,58

4 Vodorovné konštrukcie   100 730,09

40 011 411321616

Betón stropov doskových a trámových,  
železový tr. C 30/37   m3 272,638 110,76 30 197,38
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41 011 411323823

Príplatok za pohľadový betón stropov a 
klenieb triedy SB 3   m2 133,310 5,67 755,87

42 011 411351101

Debnenie stropov doskových zhotovenie-
dielce   m2 1 301,192 13,60 17 696,21

43 011 411351102

Debnenie stropov doskových odstránenie-
dielce   m2 1 301,192 6,23 8 106,43

44 011 411354175

Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m 
pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie   m2 1 301,192 5,44 7 078,48

45 011 411354176

Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m 
pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie   m2 1 301,192 4,76 6 193,67

46 011 411361821

Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, 
10505   t 26,432 1 027,76 27 165,75

47 011 413321616 Betón nosníkov, železový tr. C 30/37   m3 4,571 110,76 506,28

48 011 413351107 Debnenie nosníka zhotovenie-dielce   m2 20,728 17,00 352,38

49 011 413351108 Debnenie nosníka odstránenie-dielce   m2 20,728 9,63 199,61

50 011 413351215

Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 
m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie   m2 11,586 10,20 118,18

51 011 413351216

Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 
m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie   m2 11,586 7,48 86,66

52 011 430321616

Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. 
C 30/37   m3 4,050 114,16 462,35

53 011 430361821

Výstuž schodiskových konštrukcií z 
betonárskej ocele 10505   t 0,405 1 027,76 416,24

54 011 431351121

Debnenie do 4 m výšky - podest a 
podstupňových dosiek pôdorysne 
priamočiarych zhotovenie   m2 17,100 39,66 678,19

55 011 431351122

Debnenie do 4 m výšky - podest a 
podstupňových dosiek pôdorysne 
priamočiarych odstránenie   m2 17,100 20,40 348,84

56 011 434351141

Debnenie stupňov na podstupňovej doske 
alebo na teréne pôdorysne priamočiarych 
zhotovenie   m2 6,120 39,66 242,72

57 011 434351142

Debnenie stupňov na podstupňovej doske 
alebo na teréne pôdorysne priamočiarych 
odstránenie   m2 6,120 20,40 124,85

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   257 880,95

58 011 611460112

Príprava vnútorného podkladu stropov na 
nenasiakavé betónové podklady 
kontaktným mostíkom   m2 603,290 1,70 1 025,59

59 011 611460272

Vnútorná omietka stropov sadrová, hr. 10 
mm   m2 603,290 13,03 7 860,87

60 011 611467501

Príprava vnútorného podkladu SDK stropov, 
regulátor nasiakavosti   m2 526,210 1,36 715,65

61 011 611467521 Vnútorná sadrová stierka SDK stropov   m2 526,210 10,42 5 483,11
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62 011 612460112

Príprava vnútorného podkladu stien na 
nenasiakavé betónové podklady 
kontaktným mostíkom/nasiakavé podklady 
regulátorom nasiakavosti   m2 2 272,949 1,36 3 091,21

63 011 612460272 Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm   m2 2 272,949 13,03 29 616,53

64 011 612481031

Rohový profil z pozinkovaného plechu pre 
hrúbku omietky 8 až 12 mm   m 111,250 2,27 252,54

65 011 622255041

Montáž stien prevetrávanej fasády z 
fasádnych dosiek, s hliníkovou 
konštrukcou, uchytenie na nity, bez tepelnej 
izolácie   m2 770,426 101,20 77 967,11

66 591 5915600101

Cemento-kompozitná fasádna doska, hr. 8 
mm   m2 534,872 80,74 43 185,57

67 597 5974901251 Keramická fasádna doska, hr. 20 mm   m2 274,075 115,93 31 773,51

68 011 622255110

Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej 
fasády doskami, hrúbky 200 mm   m2 770,426 3,17 2 442,25

69 631 6314153950

Tepelná izolácia pre prevetrávanú fasádu, 
sklená minerálna izolácia so sklenou 
textíliou, hr. 200 mm   m2 785,835 10,40 8 172,68

70 011 625259350

Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 
200 mm   m2 264,972 69,18 18 330,76

71 011 622464237

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, 
silikónová, hr. 2 mm   m2 264,972 14,73 3 903,04

72 011 631316134

Povrchová úprava vsypovou zmesou pre 
priemyselné (pancierové) podlahy   m2 190,450 1,59 302,82

73 011 631319101

Ochranný nástrek betónových podláh, 
ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na 
zníženie odparovania vody z povrchu 
betónu   m2 190,450 0,34 64,75

74 011 631325749-R

Mazanina z betónu prostého (m2) 
vystužená oceľovými vláknami (Dramix), 
betón tr. C 30/37 hr. 145 mm   m2 190,450 19,26 3 668,07

75 011 632452292-R

Cementový poter (strojne hladený),  hr. 60 
mm   m2 496,020 17,34 8 600,99

76 011 632452294-R

Cementový poter (strojne hladený),  hr. 70 
mm   m2 34,130 18,92 645,74

77 011 632452295-R

Cementový poter (strojne hladený),  hr. 73 
mm   m2 392,300 19,38 7 602,77

78 760 642945111

Osadenie oceľových zárubní 
bezpečtnostných a protipožiarných dverí s 
obetónovaním jednokrídlové do 2,5 m2   ks 9,000 169,97 1 529,73

79 553 553310011316

Zárubňa požiarna oceľová, bezpečnostná 
900-1000x2000 mm   ks 9,000 138,00 1 242,00

80 760 642945112

Osadenie oceľových zárubní 
protipožiarných dverí s obetónovaním 
dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2   ks 1,000 203,96 203,96

81 553 553310010509

Zárubňa požiarna, oceľová, bezpečnostná 
1200-1800x2000 mm   ks 1,000 199,70 199,70

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   55 217,26
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82 005 938902151-R

Očistenie povrchu betónových konštrukcií 
odmastením ( odstránenie odformovacích 
olejov )   m2 4 162,451 2,83 11 779,74

83 003 941941041

Montáž lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami šírky nad 1,00 do 
1,20 m, výšky do 10 m   m2 1 222,366 11,33 13 849,41

84 003 941941295

Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň 
použitia lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami šírky nad 1,00 do 
1,20 m, výšky do 10 m   m2 12 223,660 0,79 9 656,69

85 003 941941841

Demontáž lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami šírky nad 1,00 do 
1,20 m, výšky do 10 m   m2 1 222,366 2,44 2 982,57

86 003 941955003

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 
lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m   m2 1 129,150 6,91 7 802,43

87 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2 1 129,150 4,08 4 606,93

88 014 952902110

Čistenie budov zametaním v miestnostiach, 
chodbách, na schodišti a na povalách   m2 1 972,600 0,23 453,70

89 011 953995421

Rohový profil s integrovanou sieťovinou - 
pevný   m 5,900 2,49 14,69

90 011 953995431

Ukončovací profil v rovine (styk dvoch 
konštrukčných systémov)   m 33,740 3,35 113,03

91 011 953995432 Ukončovací profil pri oplechovaní   m 47,990 9,29 445,83

92 011 959941121

Chemická kotva s kotevným svorníkom 
tesnená chemickou ampulkou do 
železobetónu, s vyvŕtaním otvoru M12/110 
mm  ( stĺpiky atiky )   ks 436,000 5,63 2 454,68

93 011 959941122

Chemická kotva s kotevným svorníkom 
tesnená chemickou ampulkou do 
železobetónu, s vyvŕtaním otvoru M12/150 
mm  ( kotvenie mreží )   ks 176,000 5,86 1 031,36

94 011 959941123

Chemická kotva s kotevným svorníkom 
tesnená chemickou ampulkou do 
železobetónu, s vyvŕtaním otvoru M12/180 
mm  ( stĺpiky atiky )   ks 4,000 6,55 26,20

99 Presun hmôt HSV   65 916,56

95 011 998012022

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), 
zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 12 
m   t 4 691,570 14,05 65 916,56

PSV Práce a dodávky PSV   912 777,87

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   10 003,62

96 711 711113212

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a 
radónu na vodorovnej ploche náterom z 
kryštalickej izolácie   m2 175,698 3,68 646,57

97 245 245640000101

Náter ochranný kryštalická zmes na 
ochranu proti zemnej vlhkosti a radónu   kg 263,547 2,24 590,35
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98 711 711471051

Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC 
fóliou položenou voľne na vodorovnej 
ploche so zvarením spoju   m2 842,872 1,36 1 146,31

99 283 283220012800

Homogénna vodonepriepustná fólia proti 
radónu so signálnou vrstvou o hrúbke 0,6 
mm z mäkčeného PVC (PVC-P) ( 
Sikaplan® WP 1100-20HL )   m2 969,303 7,61 7 376,40

100 711 998711202

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 9 759,630 2,50 243,99

712 Izolácie striech   124 145,62

101 711 712311101

Zhotovenie povlakovej krytiny striech 

plochých do 10° za studena náterom 
penetračným   m2 1 089,401 0,91 991,35

102 628 6285271361

Asfaltový penetračný náter s obsahom 
rozpúšťadiel   l 381,290 2,47 941,79

103 711 712441559

Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých 
do 30° pásmi pritav. NAIP na celej ploche   m2 750,800 6,23 4 677,48

104 283 2832990191

Elastomérová nataviteľná asfaltová 
parozábrana   m2 863,420 5,10 4 403,44

105 711 712990040

Položenie geotextílie vodorovne alebo 
zvislo na strechy ploché do 10°   m2 2 178,802 1,13 2 462,05

106 693 693110001500

Geotextília polypropylénová 600g/m2, 
netkaná   m2 2 505,622 1,90 4 760,68

107 711 712370070

Zhotovenie povlakovej krytiny striech 

plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou 
prikotvením so zvarením spoju   m2 866,120 7,84 6 790,38

108 711 712873230

Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím 
izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie 
prevyšujúce úroveň strechy so zvarením 
spoju   m2 223,281 8,50 1 897,89

109 283 2833000150

Hydroizolačná fólia POCB, kombinovaná 
(sklo + polyester) nosná vložka, na povrchu 
z obidvoch strán s jemnou 
polypropylénovou rohožou, hr. 3,2 ±0,2 mm 
( Icopal Universal WS )   m2 1 252,811 10,47 13 116,93

110 311 311970001100 Kotviaci prvok do betónu, oceľový   ks 5 447,005 0,87 4 738,89

111 311 311970001800 Teleskop univerzálny do dĺžky 400 mm   ks 5 447,005 0,28 1 525,16

112 711 712370380

Zhotovenie povlakovej krytiny striech 

plochých do 10° položenou voľne pre 
vegetačné strechy   m2 1 732,240 5,16 8 938,36

113 693 6936651811

Koreňová membrána, LDPE hydroizolačná 
fólia, hr. 0,5 mm   m2 996,038 9,79 9 751,21

114 283 2837650241

Drenážna vrstva so zásobníkom vody, 
perforovaná na hornej strane   m2 996,038 7,39 7 360,72

115 711 712990040-R

Položenie hydoakumulačnej a rastovej 
vrstvy pre vegetačné strechy ploché do 10°   m2 768,020 5,67 4 354,67

116 631 6314151471

Hydroakumulačná a rastová vrstva, 
substrát z vlákien minerálnej vlny, hr. 40 
mm   m2 883,223 7,42 6 553,51
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117 231 589100005-R Položenie koberca z rozchodníkmi   m2 768,020 9,07 6 965,94

118 005 0057211199 Koberec z rozchodníkmi   m2 768,020 31,95 24 538,24

119 011 631571010

Násyp z kameniva ťaženého na plochých 
strechách vodorovný alebo v spáde, s 
utlačením  urovnaním povrchu   m3 6,867 67,21 461,53

120 553 553610015301

Hliníkový profil L 80x80x1 mm, dl. 2500 
mm, vegetačného krytu   ks 101,920 18,63 1 898,77

121 711 712991040

Montáž podkladnej konštrukcie z 
cementotrieskových dosiek na atike šírky 
411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie   m 196,980 18,36 3 616,55

122 711 712991060

Montáž podkladnej konštrukcie z 
cementotrieskových dosiek na atike šírky 
801 - 1000 mm pod klampiarske 

konštrukcie   m 14,000 20,45 286,30

123 591 591510001100

Cementotriesková doska hr. 12 mm, s 
hladkým cementovo šedým povrchom   m2 113,312 9,25 1 048,14

124 283 2832990610 Kotviaca technika - šrób do betónu   ks 1 349,880 0,35 472,46

125 711 998712202

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny 
v objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 122 552,440 1,30 1 593,18

713 Izolácie tepelné   71 156,92

126 713 713120010 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou   m2 1 112,900 0,23 255,97

127 283 2832210100 Oddeľovacia fólia na potery   m2 1 279,835 0,23 294,36

128 713 713122111

Montáž tepelnej izolácie podláh 
polystyrénom, kladeným voľne v jednej 
vrstve   m2 394,620 1,36 536,68

129 283 2837653601

Elastifikovaný penový polystyrén EPS 
Floor 4000, hrúbka 20 mm   m2 402,512 1,08 434,71

130 713 713122121

Montáž tepelnej izolácie podláh 
polystyrénom, kladeným voľne v dvoch 
vrstvách   m2 718,280 1,59 1 142,07

131 283 2837600110

Penový polystyrén EPS Neofloor 150, 
grafitový, hrúbka 30 mm   m2 388,518 4,42 1 717,25

132 283 2837600130

Penový polystyrén EPS Neofloor 150, 
grafitový, hrúbka 50 mm   m2 1 076,773 3,74 4 027,13

133 713 713132210

Montáž tepelnej izolácie podzemných stien 
a základov xps bodovým prilepením   m2 175,257 2,89 506,49

134 283 283750002000

Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 80 

mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené 
ploché strechy   m2 178,762 8,59 1 535,57

135 713 713141250

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 
10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová 
kladenými voľne   m2 750,800 4,53 3 401,12

136 631 631440029400

Izolácia z kamennej vlny pre zateplenie 
plochých striech, hr.150 mm   m2 765,816 16,75 12 827,42

137 631 631440032400

Izolácia z kamennej vlny pre zateplenie 
plochých striech, hr.200 mm   m2 765,816 16,50 12 635,96
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138 713 713141160

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 
10° spádovými doskami z minerálnej vlny v 
jednej vrstve   m2 866,120 5,67 4 910,90

139 631 6314153541

Čadičová minerálna tepelná izolácia pre 
plochú strechu, spádová doska   m3 79,510 214,48 17 053,30

140 713 713141165

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 
10° - atikové kliny z minerálnej vlny   m 250,038 2,89 722,61

141 631 6314151881

Atikový klin, minerálna izolácia pre ploché 
strechy   m 255,039 10,72 2 734,02

142 713 713144080

Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS 
lepením   m2 257,729 5,44 1 402,05

143 283 283750001800

Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 50 

mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené 
ploché strechy   m2 35,137 5,52 193,96

144 283 283750002500

Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 150 

mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené 
ploché strechy   m2 227,747 16,57 3 773,77

145 713 998713202

Presun hmôt pre izolácie tepelné v 
objektoch výšky nad 6 m do 12 m   % 70 105,340 1,50 1 051,58

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   2 021,97

146 721 721230118

Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie 
mechanicky kotveného s ohrevom DN 110   ks 7,000 44,06 308,42

147 286 286630006700

Strešný vtok, izolačný tanier, pochôdzny, 
zvislý odtok, ohrev, PP   ks 7,000 186,36 1 304,52

148 286 286630051800

Nadstavec s PP límcom, vertikálny 
odtok, pre strešné vtoky, PP   ks 7,000 33,20 232,40

149 286 286630052100 Odvodňovací krúžok pre strešné vtoky, PP   ks 7,000 16,82 117,74

150 721 998721202

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 1 963,080 3,00 58,89

763 Konštrukcie - drevostavby   19 344,13

151 763 763120010

Sadrokartónová inštalačná predstena pre 
sanitárne zariadenia, jednoduché 
opláštenie, doska RBI 12,5 mm   m2 139,358 28,25 3 936,86

152 763 763120011-R

Sadrokartónová inštalačná predstena pre 
sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, 
doska 2xRFI 12,5 mm   m2 29,423 36,29 1 067,76

153 763 763138220

Podhľad SDK RB 12.5 mm závesný, 
dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD   m2 526,210 25,50 13 418,36

154 763 998763401

Presun hmôt pre sádrokartónové 
konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 
7 m   % 18 422,980 5,00 921,15

764 Konštrukcie klampiarske   7 540,13

155 764 764430461-R

Oplechovanie muriva a atík z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
vrátane rohov r.š. 855 mm, ozn. K1   m 162,950 24,32 3 962,94
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156 764 764430450-R

Oplechovanie muriva a atík z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
vrátane rohov r.š. 680 mm, ozn. K2   m 34,030 23,92 814,00

157 764 764430410-R

Oplechovanie muriva a atík z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
vrátane rohov r.š. 167 mm, ozn. K3   m 34,030 11,95 406,66

158 764 764430462-R

Oplechovanie muriva a atík z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
vrátane rohov r.š. 975 mm, ozn. K4   m 14,000 34,16 478,24

159 764 764430440-R

Oplechovanie muriva a atík z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
vrátane rohov r.š. 520 mm, ozn. K5   m 8,860 23,83 211,13

160 764 764430430-R

Oplechovanie muriva a atík z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
vrátane rohov r.š. 370 mm, ozn. K6   m 3,500 23,71 82,99

161 764 764410750

Oplechovanie parapetov z hliníkového 
farebného Al plechu   m 77,835 18,50 1 439,95

162 764 998764202

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 7 395,910 1,95 144,22

766 Konštrukcie stolárske   53 341,04

163 766 766124100

Montáž drevených stien záchodových 
(inštalačný blok WC) s dvoma krídlami 
alebo s jedným krídlom a dvierkami   m2 77,839 36,51 2 841,90

164 612 612/ST1

Predeľovacia stena, HPL laminát hr.11 mm, 
nerez, rozmery a popis podľa PD, ozn. ST1   ks 1,000 389,49 389,49

165 612 612/ST2

Predeľovacia WC stena, HPL laminát hr.11 
mm, nerez, rozmery a popis podľa PD, ozn. 
ST2   ks 3,000 642,72 1 928,16

166 612 612/ST3

Predeľovacia stena, HPL laminát hr.11 mm, 
nerez, rozmery a popis podľa PD, ozn. ST3   ks 1,000 408,98 408,98

167 612 612/ST4

Predeľovacia WC stena, HPL laminát hr.11 
mm, nerez, rozmery a popis podľa PD, ozn. 
ST4   ks 1,000 662,21 662,21

168 612 612/ST5

Pisoárová stena, HPL laminát hr.11 mm, 
nerez, rozmery a popis podľa PD, ozn. ST5   ks 8,000 120,87 966,96

169 612 612/ST6

Predeľovacia WC stena, HPL laminát hr.11 
mm, nerez, rozmery a popis podľa PD, ozn. 
ST6   ks 1,000 1 382,28 1 382,28

170 612 612/ST7

Predeľovacia WC stena, HPL laminát hr.11 
mm, nerez, rozmery a popis podľa PD, ozn. 
ST7   ks 2,000 350,51 701,02

171 612 612/ST8

Predeľovacia WC stena, HPL laminát hr.11 
mm, nerez, rozmery a popis podľa PD, ozn. 
ST8   ks 1,000 389,49 389,49

172 612 612/ST9

Predeľovacia WC stena, HPL laminát hr.11 
mm, nerez, rozmery a popis podľa PD, ozn. 
ST9   ks 1,000 1 402,22 1 402,22
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173 612 612/ST10

Predeľovacia WC stena, HPL laminát hr.11 
mm, nerez, rozmery a popis podľa PD, ozn. 
ST10   ks 1,000 1 382,73 1 382,73

174 612 612/ST11

Predeľovacia WC stena, HPL laminát hr.11 
mm, nerez, rozmery a popis podľa PD, ozn. 
ST11   ks 1,000 2 056,56 2 056,56

175 612 612/ST12

Predeľovacia WC stena, HPL laminát hr.11 
mm, nerez, rozmery a popis podľa PD, ozn. 
ST12   ks 1,000 1 347,67 1 347,67

176 612 612/ST13

Predeľovacia WC stena, HPL laminát hr.11 
mm, nerez, rozmery a popis podľa PD, ozn. 
ST13   ks 1,000 623,23 623,23

177 612 612/ST14

Predeľovacia WC stena, HPL laminát hr.11 
mm, nerez, rozmery a popis podľa PD, ozn. 
ST14   ks 1,000 623,23 623,23

178 612 612/ST15

Predeľovacia sprchová stena, HPL laminát 
hr.11 mm, nerez, rozmery a popis podľa 
PD, ozn. ST15   ks 2,000 398,86 797,72

179 612 612/ST16

Predeľovacia sprchová stena, HPL laminát 
hr.11 mm, nerez, rozmery a popis podľa 
PD, ozn. ST16   ks 1,000 398,86 398,86

180 612 612/ST17

Predeľovacia sprchová stena, HPL laminát 
hr.11 mm, nerez, rozmery a popis podľa 
PD, ozn. ST17   ks 1,000 729,74 729,74

181 760 766661422

Montáž drevených dverí bezpečnostných, 
protipožiarnych   ks 10,000 26,06 260,60

182 611 611/D2

Dvere bezpečnostné RC1, 700x1970 mm, 
HPL laminát, vrátane kovania, zámkov, 
popis podľa PD, ozn. D2   ks 2,000 288,58 577,16

183 611 611/D7

Dvere bezpečnostné RC1, 900x1970 mm, 
HPL laminát, vrátane kovania, zámkov, 
popis podľa PD, ozn. D7   ks 1,000 288,58 288,58

184 611 611/D8

Dvere bezpečnostné RC1, 800x1970 mm, 
HPL laminát, vrátane kovania, zámkov, 
popis podľa PD, ozn. D8   ks 2,000 288,58 577,16

185 611 611/D9

Dvere bezpečnostné RC1, 1800x1970 mm, 
HPL laminát, vrátane kovania, zámkov, 
popis podľa PD, ozn. D9   ks 1,000 724,30 724,30

186 611 611/D13

Dvere protipožiarne EW-C30/D3, 
bezpečnostné RC5, 800x1970 mm, HPL 
laminát, vrátane kovania, zámkov, popis 
podľa PD, ozn. D13   ks 1,000 477,51 477,51

187 611 611/D15

Dvere bezpečnostné RC1, 800x1970 mm, 
HPL laminát, vrátane kovania, zámkov, 
popis podľa PD, ozn. D15   ks 2,000 288,58 577,16

188 611 611/D16

Dvere protipožiarne EW-C30/D3, 
bezpečnostné RC3, 800x1970 mm, HPL 
laminát, vrátane kovania, zámkov, popis 
podľa PD, ozn. D16   ks 1,000 477,51 477,51
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189 760 766662113

Montáž dverového krídla otočného 
jednokrídlového, do existujúcej zárubne, 
vrátane kovania   ks 40,000 19,26 770,40

190 611 611/Dj

Dvere vnútorné jednokrídlové, 600-
1000x2000 mm, HPL laminát, vrátane 
kovania, zámkov, popis podľa PD   ks 40,000 288,58 11 543,20

191 760 611/Dj

Montáž dverového krídla otočného 
dvojkrídlového, do existujúcej zárubne, 
vrátane kovania   ks 2,000 158,64 317,28

192 611 611/Dd

Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1750 
mm, presklenie, vrátane zárubne, popis 
podľa PD, ozn. D19, D23   ks 2,000 1 934,27 3 868,54

193 760 766669117

Montáž samozatvárača pre dverné krídla s 
hmotnosťou do 50 kg   ks 23,000 11,33 260,59

194 549 549170000500 Samozatvárač dverí do 50 kg hydraulický   ks 23,000 53,03 1 219,69

195 760 766694141-R

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 
300 mm   m 77,835 3,40 264,64

196 611 611560000300

Parapetná doska plastová, komôrková 
vnútorná   m 81,727 16,26 1 328,88

197 760 766702111

Montáž zárubní obložkových pre dvere 
jednokrídlové   ks 40,000 57,79 2 311,60

198 611 611/Zo

Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-
1000 mm, výška 2000 mm, HPL laminát, 
pre jednokrídlové dvere, popis podľa PD   ks 40,000 199,70 7 988,00

199 766 998766202

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 52 865,250 0,90 475,79

767 Konštrukcie doplnkové kovové   499 138,54

200 767 767/R

Jednodielný rebrík, dĺžka 4,385 m, šírka 
520 mm, rozostup medzi stupňami 280 
mm, povrchová úprava pozinkovaním, 
D+M, popis podľa PD, ozn. R   ks 1,000 1 142,83 1 142,83

201 767 767230070 Montáž schodiskového madla na stenu   m 7,000 23,80 166,60

202 553 553/Z1

Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, 
nerezové, , popis podľa PD, ozn. Z1   m 3,351 65,44 219,29

203 553 553/Z2

Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, 
nerezové, , popis podľa PD, ozn. Z2   m 3,649 65,44 238,79

204 767 767163045

Montáž zábradlia celoskleneného, výplň 
bezpečnostné sklo   m 12,815 59,49 762,36

205 553 553/Z3

Zábradlie celosklenené schodiskové s 
betónovým soklíkom, výplň bezpečnostné 
sklo TVG 10.10.4, výška 1100 mm, popis 
podľa PD, ozn. Z3   m 8,733 285,55 2 493,71

206 553 553/Z4

Zábradlie celosklenené schodiskové, výplň 
bezpečnostné sklo TVG 10.10.4, výška 
1100 mm, ozn. Z4   m 1,940 285,55 553,97

207 553 553/Z5

Zábradlie celosklenené schodiskové, výplň 
bezpečnostné sklo TVG 10.10.4, výška 900 
mm, popis podľa PD, ozn. Z5   m 1,940 285,55 553,97
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208 767 767230075 Montáž madla na zábradlie   m 12,815 35,69 457,37

209 553 553/Z1

Madlo schodiskové na zábradlie, nerezové, 
popis podľa PD, ozn. Z3,Z3, Z4   m 12,815 59,49 762,36

210 767 767662110 Montáž mreží pevných skrutkovaním   m2 63,336 44,06 2 790,58

211 553 553/Z6

Exteriérová okenná oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
Z6   kg 349,170 3,58 1 250,03

212 553 553/Z7

Exteriérová okenná oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
Z7   kg 350,200 3,58 1 253,72

213 553 553/Z8

Exteriérová okenná oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
Z8   kg 98,190 6,89 676,53

214 553 553/Z9

Exteriérová okenná oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
Z9   kg 84,210 6,89 580,21

215 553 553/Z10

Interiérová okenná oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
Z10   kg 147,315 5,36 789,61

216 553 553/Z11

Interiérová okenná oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
Z11   kg 165,144 5,02 829,02

217 553 553/Z12

Interiérová oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
Z12   kg 120,855 6,03 728,76

218 553 553/Z13

Interiérová oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
Z13   kg 402,790 3,49 1 405,74

219 553 553/Z14

Interiérová oceľová mreža vrátane 
povrchovej úpravy, popis podľa PD, ozn. 
Z14   kg 238,520 4,18 997,01

220 760 767310100 Montáž výlezu do plochej strechy   ks 2,000 226,63 453,26

221 611 611330000501

Strešný výlez 700x1500 mm, pre plochú 
strechu, popis podšľa PD, ozn. SV1   ks 2,000 906,51 1 813,02

222 760 767612100

Montáž okien, stien hliníkových s 
hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová 
a interiérová)   m 312,254 26,12 8 156,07

223 553 553/O1

Hliníkové okno 2000x1800 mm s triedou 
balistickej odolnosti TBO 3CZ, popis podľa 
PD, ozn. O1   ks 3,000 4 397,77 13 193,31

224 553 553/O2

Hliníkové okno 2000x1800 mm, popis 
podľa PD, ozn. O2   ks 3,000 2 044,35 6 133,05

225 553 553/O3

Hliníkové rohové okno 4975+2050x1800 
mm, popis podľa PD, ozn. O3   ks 1,000 6 634,64 6 634,64

226 553 553/O4a

Hliníkové okno 1600x1800 mm, popis 
podľa PD, ozn. O4a   ks 1,000 1 878,55 1 878,55

227 553 553/O4b

Hliníkové okno 1600x1800 mm, popis 
podľa PD, ozn. O4b   ks 1,000 1 878,55 1 878,55

228 553 553/O5

Hliníkové okno 1500x1800 mm s triedou 
balistickej odolnosti TBO 3CZ, popis podľa 
PD, ozn. O5   ks 3,000 3 439,03 10 317,09

229 553 553/O6

Hliníkové okno 900x900 mm, popis podľa 
PD, ozn. O6   ks 3,000 905,33 2 715,99
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230 553 553/O7

Hliníkové okno 3390x1800 mm s triedou 
balistickej odolnosti TBO 3CZ, popis podľa 
PD, ozn. O7   ks 1,000 7 114,29 7 114,29

231 553 553/O8

Hliníkové okno 2200x1200 mm, popis 
podľa PD, ozn. O8   ks 1,000 1 584,91 1 584,91

232 553 553/O9

Hliníkové okno 3200x1200 mm, popis 
podľa PD, ozn. O9   ks 1,000 2 072,98 2 072,98

233 553 553/O10

Hliníkové okno 4115x1200 mm, popis 
podľa PD, ozn. O10   ks 1,000 2 903,66 2 903,66

234 553 553/O11

Hliníkové rohové okno 7260+1167x1800 
mm, popis podľa PD, ozn. O11   ks 1,000 7 019,60 7 019,60

235 553 553/O12

Hliníkové okno 2950x1800 mm, popis 
podľa PD, ozn. O12   ks 1,000 2 377,45 2 377,45

236 553 553/O13

Hliníkové okno 2000x1800 mm, popis 
podľa PD, ozn. O13   ks 3,000 1 831,83 5 495,49

237 553 553/O14

Hliníkové okno 1000x1800 mm, popis 
podľa PD, ozn. O14   ks 2,000 1 316,34 2 632,68

238 553 553/O15

Hliníkové okno 900x1800 mm, popis podľa 
PD, ozn. O15   ks 1,000 1 297,69 1 297,69

239 553 553/O16

Hliníkové rohové okno 4220+2475x1800 
mm, popis podľa PD, ozn. O16   ks 1,000 4 783,54 4 783,54

240 553 553/O17

Hliníkové okno 900x900 mm, popis podľa 
PD, ozn. O17   ks 2,000 844,14 1 688,28

241 553 553/O18

Hliníkové okno 1500x1800 mm, popis 
podľa PD, ozn. O18   ks 2,000 1 577,15 3 154,30

242 553 553/O19

Hliníkové okno 3400x1500 mm s triedou 
balistickej odolnosti TBO 3CZ, popis podľa 
PD, ozn. O19   ks 1,000 6 391,39 6 391,39

243 553 553/ZS1

Hliníková interiérová zasklená stena 
2360x2050 mm, bezpečtnostné zasklenie, 
popis podľa PD, ozn. ZS1   ks 1,000 1 983,78 1 983,78

244 553 553/ZS2

Hliníková exteriérová zasklená stena 
2000x2700 mm, nadsvetlík nepriestrelné 
zasklenie, popis podľa PD, ozn. ZS2   ks 2,000 5 040,19 10 080,38

245 553 553/ZS3

Hliníková exteriérová zasklená stena 
5480x6135 mm, popis podľa PD, ozn. ZS3   ks 1,000 10 729,45 10 729,45

246 283 283290005900

Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dĺ. 30 
m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva, polymér   m 327,867 1,25 409,83

247 283 283290006300

Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dĺ. 30 
m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva, polymér   m 327,867 1,25 409,83

248 760 766621352

Montáž  profilu pre predsadenú montáž 
okien na prerušenie tepelného mostu   m 312,254 4,31 1 345,81

249 311 311990004800

Montážny profil - konzola pre predsadenú 
montáž okna, systémové riešenie pre 
montáž okna v rovine tepelnej izolácie   m 327,867 13,60 4 458,99
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250 760 767635010

Montáž ochrannej, bezpečnostnej a 
protislnečnej fólie na okná   m2 108,115 17,00 1 837,96

251 283 283290007401 Fólia na sklo nepriehľadná   m2 61,821 67,99 4 203,21

252 283 283290007601 Fólia na sklo protislnečná (odrazivá)   m2 62,512 58,92 3 683,21

253 760 767646520

Montáž kovových dverí, so zárubňou 1 bm 
obvodu montáže   m 49,500 23,80 1 178,10

254 553 553/V1

Dvere oceľové 1850x2700 mm  s oceľovou 
zárubňou, vrátane kovania a zámku, popis 
podľa PD, ozn. V1   ks 1,000 3 122,87 3 122,87

255 553 553/V2

Dvere oceľové 1000x2000 mm  s oceľovou 
zárubňou, vrátane kovania a zámku, popis 
podľa PD, ozn. V2   ks 1,000 1 100,94 1 100,94

256 553 553/V3

Dvere oceľové 1800x2000 mm  s oceľovou 
zárubňou, vrátane kovania a zámku,  popis 
podľa PD, ozn. V3   ks 1,000 2 403,02 2 403,02

257 553 553/V4

Dvere oceľové 900x2000 mm s oceľovou 
zárubňou, vrátane kovania a zámku,  popis 
podľa PD, ozn. V4   ks 2,000 1 069,18 2 138,36

258 553 553/V5

Dvere oceľové 900x2000 mm s oceľovou 
zárubňou, vrátane kovania a zámku, popis 
podľa PD, ozn. V5   ks 1,000 1 069,18 1 069,18

259 553 553/V7

Dvere oceľové 1700x2000 mm s oceľovou 
zárubňou, vrátane kovania a zámku, popis 
podľa PD, ozn. V7   ks 1,000 2 911,15 2 911,15

260 553 553/D1

Dvere automaticky posuvné 900x2070 mm, 
vrátane kovania a zámku, popis podľa PD, 
ozn. D1   ks 2,000 4 538,21 9 076,42

261 760 767658112

Montáž vrát sekčných sklopných pod strop 
plochy nad 6 do 9 m2   ks 3,000 373,94 1 121,82

262 760 767658121 Montáž vrát sekčných - kľučky so zámkom   ks 3,000 33,99 101,97

263 760 767658125

Montáž vrát sekčných - elektrického 
stropného pohonu   ks 3,000 79,32 237,96

264 553 553/V6

Sekčné garážové vráta 3000x3000 mm, 
popis podľa PD, ozn. V6   ks 3,000 2 152,96 6 458,88

265 760 767660101-R

Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie na 
stenu alebo ostenie   m2 64,460 28,33 1 826,15

266 611 611530015001

Žalúzie exteriérové hliníkové, elektrický 
ovládané   m2 64,460 130,31 8 399,78

267 767 767911130-R

Montáž oplotenia zo žiletkového pletiva, s 
výškou do 1,6 m   m 151,800 7,37 1 118,77

268 553 5535855206

Ochranné žiletkové pletivo SUAVIS 
AWPRO 3800, zinkovanie podľa normy EN 
ISO 1461, oko o veľkosti 30x15cm. 
Žiletkový drôt z pásky s čepeľmi o hrúbke 
0,5mm a oceľového drôtu o priemere 
2,5mm.   m 159,390 31,43 5 009,63

269 767 767916550

Osadenie stĺpika oceľového plotového 
výšky do 2 m na oceľovú platňu   ks 111,000 8,95 993,45
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270 553 553510021000

Stĺpik ochrannej konštrukcie atiky s 
kotevnou platňou, vrátane povrchovej 
úpravy, popis podľa PD   kg 705,350 5,17 3 646,66

271 767 767920270-R

Montáž vstupnej antiteroristickej brány – 
osadenie brány na stavebnú predprípravu 
podľa PD, funkčné skúšky, certifikácia 
PAS68, žeriav, dopravné náklady, oživenie, 
spustenie do prevádzky funkčná skúška   

ks

1,000 42631,11 42631,11

272 553 553/TB

Vstupná anitetoristická brána AVON SG 
GATE 1 - 6100mm CWO - 4000mm HIGH 

GA, testovaná podľa PAS68 klasifikácia: 
V/7500(N2)/64/90:0.0/0.0, 2500 (N1G), 

rýchlosť 2 sek/meter, popis podľa PD, ozn. 
V8   ks 1,000 143 450,92 143 450,92

273 767 767920271-R

Montáž cestnej zábrany – stavebná 
príprava, výkopové práce, príprava 
základov, odvodnenie samotnej cestnej 
zábrany, odvodňovacie cestné žľaby, 
hlavné napájacie trasy, osadenie HPU, 
hydraulické vedenie a napojenie 
hydraulického vedenia do HPU, betonáž 
telesa blokátora, funkčné skúšky, 
certifikácia PAS68, žeriav, dopravné 
náklady, oživenie, spustenie do prevádzky 
funkčná skúška

ks

1,000 33506,19 33506,19

274 553 553/CZ

Cestná zábrana AVON RB680, vyrobené v 
súlade s BS 6571 časťou 4 triedy, šírka 
beriéry 4m, rýchlosť 6 - 8 sekúnd 
vysunutie/zasunutie, prieraz 20ton   ks 1,000 59 336,51 59 336,51

275 767 767920272-R Montáž statického stĺpika   ks 1,000 854,16 854,16

276 553 553/SS

Statický stĺpik AVON Scimitar 75/50 Static 
Bollard  výška 1m na úrovňou zeme, 
priemer o273mm  ,testované PAS68 
klasifikácia V/7500(N3)/80/90:10.6/11.1   ks 1,000 2 529,05 2 529,05

277 767 998767202

Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m   % 493 707,750 1,10 5 430,79

769 Montáže vzduchotechnických zariadení   236,41

278 769 769035090

Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 
1.600-4.000 m2   ks 1,000 19,26 19,26

279 429 429/VM1

Mriežka kovová vetracia s pevnou žalúžiou 
a sieťkou proti hmyzu, rozmery 1230x1230 
mm, ozn. VM1   ks 1,000 179,04 179,04

280 769 769035250 Montáž upevňovacieho rámika pre mriežky   ks 1,000 3,34 3,34

281 429 429720327301

Montážny rámik k mriežke VM1, rozmery 
1315x1315 mm   ks 1,000 30,59 30,59

282 769 998769203

Presun hmôt pre montáž 
vzduchotechnických zariadení v stavbe 
(objekte) výšky nad 7 do 24 m   % 232,230 1,80 4,18



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 02 - OBJEKT ZVJS A GARÁŽE
Časť: Stavebné riešenie_02

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 20. 3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

ZADANIE

Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby 
!!!    Jednotlivé položky vo výkaze sa 
môžu líšiť po dopracovaní realizačného 
projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce

771 Podlahy z dlaždíc   48 981,94

283 771 771275306

Montáž obkladov schodiskových stupňov 
dlaždicami do flexibilného tmelu   m2 22,370 30,93 691,90

284 771 771415002 Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu   m 201,600 6,06 1 221,70

285 771 771576107

Montáž podláh z dlaždíc keramických do 
tmelu flexibilného   m2 496,020 30,25 15 004,61

286 597 59764124/D1

Rektifikovaná gresová dlažba, 
300x600x10,5  mm, s protišmykovou 
úpravou tr. min.R9, farba hellbeige, s 
hĺbkovou a tvarovou impregnáciou, napr. 
AGROB BUCHTAL, séria Sierra, kat. č. 
059801   m2 345,887 47,44 16 408,88

287 597 59764124/D2

Lisovaná keramická dlažba, 300x300x7,5  
mm, s protišmykovou úpravou tr. 
min.R10/B, farba sandweis, s hĺbkovou a 
tvarovou impregnáciou, napr. AGROB 
BUCHTAL, séria Plural, kat. č. 830-2038   m2 191,330 31,86 6 095,77

288 597 59764124/D3

Lisovaná keramická dlažba,300x300x9,0  
mm, s protišmykovou úpravou tr. min.R10, 
farba kreide, s hĺbkovou a tvarovou 
impregnáciou, napr. AGROB BUCHTAL, 
séria Basis 3, kat. č. 620241-075   m2 30,798 22,88 704,66

289 597 59764124/D5

Lisovaná keramická dlažba, 100x100x6,5  
mm, s protišmykovou úpravou tr. 
min.R11/C, farba sandweis, s hĺbkovou a 
tvarovou impregnáciou, napr. AGROB 
BUCHTAL, séria Plural, kat. č. 811-2038   m2 3,985 49,00 195,27

290 597 59764124/D6

Lisovaná keramická dlažba,200x200x9,0  
mm, s protišmykovou úpravou tr. 
min.R11/B, farba kreide, s hĺbkovou a 
tvarovou impregnáciou, napr. AGROB 
BUCHTAL, séria Basis 3, kat. č. 620450-
075   m2 0,514 27,86 14,32

291 597 59764124/SOK1

Rektifikovaný, gresovy sokel s hornou, 
pozdlžnou, zaoblenou hranou, 70x600x10,5 
mm, s výrobcom vopred prevedenou, 
jednorázovou hĺbkovou, trvalou 
impregnácioufarba hellbeige, napr. AGROB 
BUCHTAL, séria Sierra, kat. č. 059814   ks 356,000 8,43 3 001,08



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 02 - OBJEKT ZVJS A GARÁŽE
Časť: Stavebné riešenie_02

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 20. 3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

ZADANIE

Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby 
!!!    Jednotlivé položky vo výkaze sa 
môžu líšiť po dopracovaní realizačného 
projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce

292 597 59764124/SCH1

Rektifikovaná, gresova schodovka s 
drážkami a prednou poždlznou zaoblenou 
hranou, 300x600x10,5 mm, R9, s 

výrobcom vopred prevedenou, 
jednorázovou hĺbkovou, trvalou 
impregnáciou, farba hellbeige, napr. 
AGROB BUCHTAL, séria Sierra, kat. č. 
059812   ks 61,000 17,22 1 050,42

293 597 59764124/SPR1

Lisovaná, keramická, priebežna tvarovka 
sprchovej vaničky, 100x100 mm,R10/B, s 
výrobcom vopred prevedenou, 
jednorázovou hĺbkovou, trvalou 
impregnáciou, farba sandweis, napr. 
AGROB BUCHTAL, séria Plural, kat. č. 885-
2038   ks 229,000 9,50 2 175,50

294 597 59764124/SPR2

Lisovaná, keramická, rohová tvarovka 
sprchovej vaničky, 100x100 mm, R10/B, s 
výrobcom vopred prevedenou, 
jednorázovou hĺbkovou, trvalou 
impregnáciou, farba sandweis, napr. 
AGROB BUCHTAL, séria Plural, kat. č. 886-
2038   ks 36,000 16,09 579,24

295 771 998771202

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 47 143,350 3,90 1 838,59

776 Podlahy povlakové   19 660,03

296 775 776420011

Lepenie podlahových soklov z PVC 
vytiahnutím   m 296,408 8,61 2 552,07

297 284 2841305005

PVC podlaha, hr. 2,0 mm  s povrchovou 

úpravou Evercare v béžovom odtieni, min. 
34-43, vznik el. náboja < 2,0 mm3, trieda 
oteruvzdornosti v skupine T, napr Mipolam 

Affinity.   m2 9,887 19,15 189,34

298 284 2841291620

Vinylová podlaha, hr. 2,5 mm vinylových 
parkiet o celkovej hrúbke 2,5 mm, s hornou 
vrstvou min. hrúbky 0,55 mm, trieda požitia 
podľa ISO 10582 33, protišmyková trieda 
min. R10/PC10, napr. Pergo Optimum glue   m2 9,676 26,64 257,77

299 775 776521230

Lepenie povlakových podláh PVC, 
kaučukových elektrostaticky vodivých na Cu 
pásku zo štvorcov, dielcov   m2 21,790 7,25 157,98

300 284 2841291690

PVC podlaha antistatická , hr. 2,0 mm s 
povrchovou úpravou Evercare v béžovom 
odtieni, šírka role min. 200 cm, trieda  min. 
34-43, el.odpor. min.  106?Rt?108, 

protišmykovosť min. R9, oteruvzdornosť 
min.  ?4,0 mm3, trieda oteru P, napr. 

Mipolam Accord EL7   m2 22,444 33,77 757,93

301 775 776541100

Lepenie povlakových podláh PVC 
heterogénnych v pásoch   m2 370,510 6,23 2 308,28



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 02 - OBJEKT ZVJS A GARÁŽE
Časť: Stavebné riešenie_02

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 20. 3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

ZADANIE

Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby 
!!!    Jednotlivé položky vo výkaze sa 
môžu líšiť po dopracovaní realizačného 
projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce

302 284 2841305005

PVC podlaha, hr. 2,0 mm  s povrchovou 

úpravou Evercare v béžovom odtieni, min. 
34-43, vznik el. náboja < 2,0 mm3, trieda 
oteruvzdornosti v skupine T, napr Mipolam 

Affinity.   m2 192,868 19,15 3 693,42

303 284 2841291620

Vinylová podlaha, hr. 2,5 mm vinylových 
parkiet o celkovej hrúbke 2,5 mm, s hornou 
vrstvou min. hrúbky 0,55 mm, trieda požitia 
podľa ISO 10582 33, protišmyková trieda 
min. R10/PC10, napr. Pergo Optimum glue   m2 188,758 26,64 5 028,51

304 775 776572100

Položenie textilných podláh - kobercov z 
pásov voľne   m2 75,430 5,61 423,16

305 697 6970005191 Koberec trávnikový   m2 79,202 25,50 2 019,65

306 775 776572310

Lepenie textilných podláh - kobercov z 
pásov   m2 34,130 5,61 191,47

307 697 6970005070

Koberec všívaný s uzlíkovým vláknom, 
zloženie vlákna 100% econyl recyklovaný 
polyamid, podklad z bitumen so skleneným 
vláknom, výška vlákna min. 5 mm, velková 
výška koberca min. 6,5 mm, antistatická 
úprava walking test <2,0kV, pre silne 
namáhané priestory   m2 35,837 25,50 913,84

308 775 776990105

Vysávanie podkladu pred kladením 
povlakovýck podláh   m2 426,430 0,57 243,07

309 775 776990110

Penetrovanie podkladu pred kladením 
povlakovýck podláh   m2 426,430 0,91 388,05

310 775 998776202

Presun hmôt pre podlahy povlakové v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 19 124,540 2,80 535,49

777 Podlahy syntetické   4 410,54

311 773 777610205

Epoxidový uzatvárací náter podláh, 
pečatiaca vrstva štrukturovaný povrch   m2 190,450 22,66 4 315,60

312 773 998777202

Presun hmôt pre podlahy syntetické v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 4 315,600 2,20 94,94

781 Dokončovacie práce a obklady   44 784,65

313 771 781445268

Montáž obkladov vnútor. stien z 
obkladačiek kladených do tmelu v 
obmedzenom priestore   m2 528,744 32,14 16 993,83

314 597 59765740/O1

Glazovaný keramický obklad, 125x250x6 
mm s  povrchovou úpravou glazovaním, 
farba neutral10/weis matt, fotokatalický, 
antibakteriálny, protiplesňový a 
protizápachový povrch, napr. AGROB 
BUCHTAL, Séria Chroma, kat.č. 701i-
318120H   m2 26,300 28,96 761,65



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 02 - OBJEKT ZVJS A GARÁŽE
Časť: Stavebné riešenie_02

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 20. 3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

ZADANIE

Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby 
!!!    Jednotlivé položky vo výkaze sa 
môžu líšiť po dopracovaní realizačného 
projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce

315 597 59765740/O2

Glazovaný keramický obklad, 150x300x6,5 
mm s  povrchovou úpravou glazovaním, 
farba sandgrau mittel/dunkel, fotokatalický, 
antibakteriálny, protiplesňový a 
protizápachový povrch, napr. AGROB 
BUCHTAL, Séria Plural, kat.č. 130-
1039H/1040H   m2 575,262 45,31 26 065,12

316 771 998781202

Presun hmôt pre obklady keramické v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 43 820,600 2,20 964,05

783 Dokončovacie práce - nátery   118,65

317 783 783222100

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické 
farby na vzduchu schnúce dvojnásobné   m2 13,468 5,64 75,96

318 783 783226100

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické 
na vzduchu schnúce základný   m2 13,468 3,17 42,69

784 Dokončovacie práce - maľby   7 893,68

319 784 784410100

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky do 3,80 m   m2 3 402,449 0,85 2 892,08

320 784 784452271

Maľby z maliarskych zmesí, ručne 
nanášané dvojnásobné základné na 
podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m   m2 3 402,449 1,47 5 001,60

OST Ostatné   16 997,06

321 000 001400021

Ostatné náklady stavby - umelecké diela 
neprenosné bez rozlíšenia ( Sochársky 
reliéf na motív ,, Milosrdný samaritán“ o 
rozmeroch 2x3, autorské dielo akad. 
Sochár Ján Leško )   ks 1,000 16 997,06 16 997,06

Celkom   1 734 164,70



Stavba: Detenčný ústav Hronovce
Objekt: SO 02 Detenčný ústav - zdravotechnika

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 22. 5. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   992,56

8 Rúrové vedenie   992,04

1 286 2861300310001

Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 
63x3,8x100 m   m 12,500 18,67 233,38

2 286 286130031200

Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 
90x5,4x12 m   m 19,000 25,28 480,32

3 271 871221118

Montáž vodovodného potrubia z 
dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 
zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm   m 12,500 3,91 48,88

4 271 871251122

Montáž vodovodného potrubia z 
dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 
zváraných elektrotvarovkami D 90x5,4 mm   m 19,000 4,30 81,70

5 271 892233111

Preplach a dezinfekcia vodovodného 
potrubia DN od 40 do 70   m 12,500 3,13 39,13

6 271 892241111

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové 
skúšky vodovodného potrubia DN do 80   m 31,500 0,68 21,42

7 271 892273111

Preplach a dezinfekcia vodovodného 
potrubia DN od 80 do 125   m 19,000 4,59 87,21

99 Presun hmôt HSV   0,52

8 271 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z 
rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v 
otvorenom výkope   T 0,042 12,35 0,52

PSV Práce a dodávky PSV   76 628,18

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   20 678,63

9 721 7211711091

Potrubie z PVC - U odpadové ležaté 
hrdlové D 110x3,2, + výkopové práce á 
výkopu 1,0 m3/mb
Pod potrubnou časťom 100mm piesok 
zhutnený a nad potrubím 300 mm piesok 
zhutnený, vrátane zásypu. Výkop nad 1,2m 
bude vrátane paženia   m 32,000 34,76 1112,32

10 721 7211711111

Potrubie z PVC - U odpadové ležaté 
hrdlové D 125x3,2 + výkopové práce á 
výkopu 1,0 m3/mb
Pod potrubnou časťom 100mm piesok 
zhutnený a nad potrubím 300 mm piesok 
zhutnený, vrátane zásypu. Výkop nad 1,2m 
bude vrátane paženia   m 91,000 37,43 3406,13

11 721 7211711121

Potrubie z PVC - U odpadové ležaté 
hrdlové D 160x4,7 + výkopové práce á 
výkopu 1,0 m3/mb
Pod potrubnou časťom 100mm piesok 
zhutnený a nad potrubím 300 mm piesok 
zhutnený, vrátane zásypu. Výkop nad 1,2m 
bude vrátane paženia   m 210,000 39,80 8358,00

12 721 721171571 Potrubie z rúr PP zvislé  d110/3.6   m 162,000 15,46 2504,52

ZADANIE
Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé položky vo 
výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!

Hronovce



Stavba: Detenčný ústav Hronovce
Objekt: SO 02 Detenčný ústav - zdravotechnika

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 22. 5. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

ZADANIE
Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé položky vo 
výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!

Hronovce

13 286 286140040100

HT rúra hladká DN 40 dĺ. 5 m PP systém 
pre rozvod vnútorného odpadu   m 5,000 7,86 39,30

14 HTGL050/5000

HT rúra hladká 50/5000mm - PP systém 
pre rozvod vnútorného odpadu   m 68,000 8,25 561,00

15 HTGL070/5000

HT rúra hladká 70/5000mm - PP systém 
pre rozvod vnútorného odpadu   m 6,000 9,54 57,24

16 HTGL100/5000

HT rúra hladká 100/5000mm - PP systém 
pre rozvod vnútorného odpadu   m 38,000 13,09 497,42

17 721 721194105

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 
upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8   ks 68,000 2,81 191,08

18 721 721194109

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 
upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 
3   ks 36,000 4,14 149,04

19 2609 Revízne dvierka nerez 300x300mm   ks 22,000 34,57 760,54

20 286 286540019100

Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre 
beztlakový rozvod vnútorného odpadu   ks 22,000 5,59 122,98

21 721 721290111

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 
objektoch vodou do DN 125   m 506,000 0,78 394,68

22 721 721290112

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 
objektoch vodou DN 150 alebo DN 200   m 210,000 1,00 210,00

23 721 998721101

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 
objektoch výšky do 6 m   t 9,364 22,17 207,60

24 551 5511801032

Súprava vetracej hlavice, HL810, DN 110, 
PP   ks 13,000 35,16 457,08

25 R pc SV

Strešný vpust vhodný pre zelené strechy, 
vrátane montáže   ks 9,000 183,30 1649,70

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   26 006,97

26 721 722130214

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-
11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 
343.00 DN 32   m 3,000 17,18 51,54

27 721 722130216

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-
11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 
343.00 DN 50   m 33,000 25,22 832,26

28 721 722171312

Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. 
Geberit Mepla d20x2,5mm, vrátane 
dodávky, montáže, uchytenia, izolácie 
podľa STN   m 433,000 12,60 5455,80

29 721 722171313

Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. 
Geberit Mepla d26x3,0mm, vrátane 
dodávky, montáže, uchytenia, izolácie 
podľa STN   m 98,000 16,23 1590,54

30 721 722171314

Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. 
Geberit Mepla d32x3,0mm, vrátane 
dodávky, montáže, uchytenia, izolácie 
podľa STN   m 115,000 22,39 2574,85

31 721 722171315

Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. 
Geberit Mepla d40x3,5mm, vrátane 
dodávky, montáže, uchytenia, izolácie 
podľa STN   m 77,000 32,35 2490,95



Stavba: Detenčný ústav Hronovce
Objekt: SO 02 Detenčný ústav - zdravotechnika

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 22. 5. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

ZADANIE
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stavby !!!    Jednotlivé položky vo 
výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!

Hronovce

32 721 722171316

Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. 
Geberit Mepla d50x4,0mm, vrátane 
dodávky, montáže, uchytenia, izolácie 
podľa STN   m 18,000 39,40 709,20

33 721 7221713161

Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. 
Geberit Mepla d63, vrátane dodávky, 
montáže, uchytenia, izolácie podľa STN   m 73,000 61,53 4491,69

34 721 722190401 Vyvedenie a upevnenie výpustky   DN 15   ks 120,000 7,34 880,80

35 551 551110007100

Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 
1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz   ks 22,000 9,90 217,80

36 551 551110007200

Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 
3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz   ks 5,000 13,87 69,35

37 551 551110007300

Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1" 
FF, páčka, niklovaná mosadz   ks 8,000 19,81 158,48

38 551 551110007400

Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 
5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz   ks 8,000 29,78 238,24

39 551 551110007500

Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 
6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz   ks 2,000 40,73 81,46

40 551 551110007600

Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2" 
FF, páčka, niklovaná mosadz   ks 4,000 64,50 258,00

41 551 551110016900

Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 
16, mosadz, disk plast   ks 1,000 320,98 320,98

42 721 722229101

Montáž ventilu výtok., 
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,
vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2   ks 22,000 3,22 70,84

43 721 722229102

Montáž ventilu výtok., 
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,
vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4   ks 5,000 4,62 23,10

44 721 722229103

Montáž ventilu výtok., 
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,
vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1   ks 8,000 2,12 16,96

45 721 722229104

Montáž ventilu výtok., 
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,
vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4   ks 8,000 2,14 17,12

46 721 722229105

Montáž ventilu výtok., 
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,
vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 6/4   ks 2,000 2,29 4,58

47 721 722229106

Montáž ventilu výtok., 
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,
vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 2   ks 5,000 2,62 13,10

48 721 722250005

Montáž hydrantového systému s tvarovo 
stálou hadicou D 25   

súb
. 2,000 32,10 64,20

49 721 722254114

Hydrantový systém s tvarovo stálou 
hadicou D 25, hadica 30 m, hydrantová 
skriňa vnútorná s výzbrojou DN25/30m   sub 2,000 330,85 661,70

50 721 722290226

Tlaková skúška vodovodného potrubia 
závitového do DN 50   m 850,000 1,42 1207,00

51 721 722290234

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 
potrubia do DN 80   m 850,000 1,03 875,50
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52 721 998722101

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v 
objektoch výšky do 6 m   t 40,012 20,09 803,84

53 R PC poist

Poistná sada pre zásobník TUV, vrátane 
uzatváracích armatúr, poistnej armatúry, 
spätného ventilu a obehového čerpadla 
DN40   kpl 1,000 1827,09 1827,09

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety   29 942,58

54 721 721212403 Montáž podlahového vpustu, z PVC   ks 2,000 7,76 15,52

55 286 286630024800

Podlahový vpust HL 310N-3000, (0,67 l/s), 
vertikálny odtok DN 50/75/110, izolačná 
príruba, Klick-Klack, rám 121x121 mm, 
mriežka 115x115 mm, PP/PE/nerez   ks 2,000 56,97 113,94

56 721 725119721

Montáž predstenového systému záchodov 
do ľahkých stien s kovovou konštrukciou 
(napr.GEBERIT, AlcaPlast)   

súb
. 24,000 39,18 940,32

57 721 725119730

Montáž záchodu do predstenového 
systému   ks 24,000 7,44 178,56

58 642 6420134050

Klozet závesný napr. OLYMP NEW, 
360x530x400 mm, keramika, biela   ks 22,000 153,73 3382,06

59 HU0 A604

WC sedátko napr. Softcloso - so 
spomalením   ks 22,000 55,60 1223,20

60 551 5513005458

DuoFix pre závesné WC Sigma UP320, 
1120 mm, 7,5 l, 1138x136x526 mm, plast, 

napr. GEBERIT   ks 24,000 241,97 5807,28

61 642 642013593012 Sanitárna keramika závesné WC invalidné   ks 2,000 193,87 387,74

62 642 6420136540

Zdravotné umývadlo keramické MIO-64, 
640x550x165 mm, biela   ks 2,000 75,26 150,52

63 721 725129210

Montáž pisoárového záchodku z bieleho 
diturvitu s automatickým splachovaním   

súb
. 14,000 21,09 295,26

64 642 6420144250

Pisoár so senzorom napr. GOLEM, 
305x340x535 mm, vrátane sifónu, 
keramika, biela   ks 14,000 380,23 5323,22

65 721 725219401

Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z 
bieleho diturvitu na skrutky do muriva   sub 25,000 28,22 705,50

66 FB5 M31160000

Umývadlo 60 cm oválne s otv., napr. KOLO 
Geberit Group   ks 23,000 68,05 1565,15

67 721 725319112

Montáž kuchynských drezov jednoduchých, 
hranatých, s rozmerom  do 600 x 600 mm, 
bez výtokových armatúr   

súb
. 5,000 19,39 96,95

68 552 5523100009001

Kuchynský drez nerezový na zapustenie do 
dosky, 600x600 mm, sifón   ks 5,000 79,90 399,50

69 551 5513006620

Drezová stojanková páková batéria, 
chrómová - výsuvná napr. LYRA, hadica 
1,2m   ks 5,000 70,32 351,60

70 721 725332320

Montáž výlevky keramickej závesnej bez 
výtokovej armatúry   

súb
. 2,000 21,16 42,32

71

H85104900000

01

Záv. výlevka MIRA NEW bílá,  vxšxl 
407x510x435 mm   ks 2,000 177,38 354,76
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72 721 725829201

Montáž batérie umývadlovej a drezovej 
nástennej pákovej alebo klasickej s 
mechanickým ovládaním   ks 2,000 6,73 13,46

73 551 551450000200

Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, 
rozmer dxšxv 253x147x103 mm, 
jednopáková, chróm,   ks 2,000 77,76 155,52

74 721 725829601

Montáž batérií umývadlových a drezových 
stojankových pákových alebo klasických   ks 30,000 10,13 303,90

75 551 5513006060

Umývadlová stojanková páková batéria 
napr. LYRA PLUS, 200x150x50 mm, chró   ks 25,000 62,42 1560,50

76 721 725241112

Montáž - vanička sprchová štvorcová 
800x800 mm   

súb
. 9,000 44,33 398,97

77 554 5542300008001

Sprchová vanička štvorcová so 
zápachovou uzávierkou z liateho mramoru 
+ sprchové dvere   ks 9,000 528,97 4760,73

78 721 725849201

Montáž batérie sprchovej nástennej 
pákovej, klasickej   ks 9,000 9,24 83,16

79 551 5513006390

Sprchová nástenná páková batéria napr. 
LYRA, rozteč 150mm, chróm   ks 9,000 114,17 1027,53

80 721 725849205

Montáž držiaka sprchy s nastaviteľnou 
výškou sprchy   ks 9,000 2,43 21,87

81 721 998725101

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v 
objektoch výšky do 6 m   t 1,781 23,01 40,98

82 R pc EO

Malý elektrický tlakový ohrievač pod 
umývadlo + bezpečnostná skupina   ks 1,000 242,56 242,56

Celkom   77 620,74



Stavba:   Detenčný ústav Hronovce
Objekt:   SO 02 - Objekt ZVJS a garáže
Časť: UVK - Vykurovanie

Objednávateľ:   
Zhotoviteľ:   
Miesto.   Hronovce Dátum:   25. 10. 2019

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   1 130,970

1 Zemné práce   224,980

1 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 6,000 17,78 106,68

10*0,6*1,0   6,000

2 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 
2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v 
hornine 3   m3 6,000 0,99 5,94

3 162201101 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m   m3 1,800 1,29 2,32

4 167101101

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 
m3   m3 1,800 6,87 12,37

5 171201101

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 
vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených   m3 1,800 0,91 1,64

6 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 1,800 3,35 6,03

7 583310002700 Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 12620 + A1   t 3,780 14,36 54,28

1,8*2,1   3,780

8 175101101

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 1,800 15,29 27,52

10*0,6*0,3   1,800

9 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 20,000 0,41 8,20

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   41,720

10 941955001

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m   m2 14,000 2,98 41,72

99 Presun hmôt HSV   864,270

11 998009101

Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez 
ohľadu na výšku   t 3,801 103,97 395,19

12 998009193

Príplatok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m   t 3,801 123,41 469,08

PSV Práce a dodávky PSV   93 351,810

713 Izolácie tepelné   2 102,550

13 713482121 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm   m 316,000 3,20 1 011,20

14 283310004600

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia 
x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX   m 120,000 0,94 112,80

15 283310004700

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia 
x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX   m 46,000 1,07 49,22

16 283310004800

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia 
x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX   m 90,000 1,26 113,40

17 283310004900

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia 
x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX   m 60,000 1,43 85,80

18 713482131 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm   m 32,000 3,53 112,96

19 283310006300

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia 
x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX   m 20,000 2,08 41,60

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby !!!    
Jednotlivé položky vo výkaze sa môžu líšiť po 
dopracovaní realizačného projektu !!!

Spracoval:   Ing. Ivanko
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20 283310006400

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia 
x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX   m 12,000 2,32 27,84

21 713482132 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm   m 83,000 3,89 322,87

22 283310006500

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia 
x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX   m 80,000 2,69 215,20

23 283310006700

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia 
x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX   m 3,000 3,22 9,66

732 Ústredné kúrenie, strojovne   44 136,000

24 732460010

Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-
voda)   ks 3,000 1 974,32 5 922,96

25 VIE 01

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda pre vykurovanie a 
ohrev pitnej vody VIESSMANN Vitocal 200-S AWB-E 

201.D16   ks 3,000 7 666,45 22 999,35

26 VIE 02

Iinštalačná sada 10/16, 12,5m - prepoj medzi vonkajšou 
a vnút. jednotkou   ks 3,000 672,21 2 016,63

27 VIE 03

Konzola vonkajšej jednotky pre montáž na zem(strechu) 
z hliníkových profilov, výška 300mm, dĺžka 630mm   ks 3,000 122,31 366,93

28 VIE 04

Elektrický výhrevný pás ochrana pred mrazom pre vaňu 
vonkajšej jednotky   ks 3,000 109,03 327,09

29 VIE 05

3-cestný prepínací ventil s elektrickým pohonom, 
pripojenie R1   ks 3,000 219,96 659,88

30 732331003 Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 12l   ks 3,000 5,25 15,75

31 VIE 07

Membránová expanzná nádoba 10l pre zabudovanie do 
vnútornej jednotky. Objem 10 litrov   ks 3,000 122,31 366,93

32 732331018 Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 80 l   ks 1,000 14,09 14,09

33 484630005700

Nádoba expanzná s membránou typ NG 80 l, D 480 mm, 
v 565 mm, pripojenie R 1", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX   ks 1,000 82,56 82,56
Expanzné nádoby pre vykurovacie a chladiace sústavy so 
závitovým pripojením, dovolená prevádzková teplota membrány 

34 484630012600

Ventil so zaistením R3/4 pre N 25-50, na kontrolu, údržbu 
a výmenu expanzných nádob, VIESSMANN   ks 1,000 37,66 37,66

35 732351015

Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v 
spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami 
s integr. ohrevom pitnej vody objem do 750 l   ks 1,000 107,86 107,86

36 VIE 08

Akumulačná nádoba vyk. a chl.  vody VIESSMANN 
Vitocell 100-E (typ SVP) objem 400 ltr.   ks 1,000 840,03 840,03

37 VIE 11 Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm)   ks 2,000 54,99 109,98

38 732219215

Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej 
vody v spojení s kotlami objem 300 l   ks 1,000 79,59 79,59

39 VIE12 Snímač teploty zásobníka TV   kus 1,000 54,99 54,99

40 VIE13 Ohrievač vody VIESSMANN Vitocell 100-V CVWA 390l   kus 1,000 1 738,84 1 738,84

41 VIE14

Rýchlomontážna zostava bez zmieš. M31 DN32 Magna3 
32-100 F   kus 1,000 2 363,94 2 363,94

42 VIE15 Servomotor, Typ SR 10, 230V/50Hz   kus 1,000 150,86 150,86

43 VIE16

Rýchlomontážna zostava bez zmiešavača M31 DN32 
Alpha2.1 32-60   kus 1,000 500,76 500,76

44 VIE17 Rýchlomontážna zostava - redukcia DN40-DN32   kus 1,000 166,87 166,87

45 VIE18

Rýchlomontážna zostava - Modulárny rozdeľovač DN 40, 
2-násobný pre napojenie dvoch vykurovacích okruhov, 
až do 250 kW. vráta ne izolácie   kus 1,000 1 020,53 1 020,53
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46 VIE19

Rýchlomontážna zostava - stenova konzola rozdeľovača 
DN 40   kus 1,000 67,32 67,32

47 VIE 21

Komunikačný modul LON Plošný spoj elektroniky pre 
montáž do regulácie Vitotronic 300-K (typ MW2)   ks 1,000 145,06 145,06

48 VIE 22

Komunikačný modul LON_plošný spoj elektroniky na 
montáž do Vitotronic 100 (typ GC1), 200 (typ GW1)   ks 2,000 145,06 290,12

49 VIE 23

Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami 
s konektorom RJ45, 7 m dlhý.   ks 2,000 30,34 60,68

50 VIE 24

Koncový odpor na zakončenie systémovej komunikačnej 
zbernice   ks 2,000 6,45 12,90

51 VIE 091 Dopojenie chladiaceho okruhu TČ   ks 3,000 167,24 501,72

52 VIE 092

Uvedenie do prevádzky Vitocal 200-S  do prevádzky, 
zaškolenie obsluhy   ks 3,000 197,52 592,56

53 6811500

Reflex Fillcontrol, compact Kontrolované doplňovanie so 
systémovým oddeľovačom   ks 1,000 788,34 788,34
Doplňovacie zariadenie bez čerpadla s integrovaným systémovým 
oddeľovačom. Automatické doplňovacie zariadenie s kontrolou 

54 722263415

Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného 
G 3/4 ( 2 m3.h-1) k CHUV   ks 1,000 23,42 23,42

55 388240001300

Vodomer mechanický 3/4", 1,5 m3/h, l = 80 mm, do 30 
°C   ks 1,000 17,99 17,99

56 REF  M02 Uvedenie CHUV do prevádzky   ks 1,000 93,28 93,28

57 AQU 01

Chemická úpravňa vody Viessmann Aquaset 500-N  - 
zariadenie na zmäkčenie vody pre vykurovacie systémy   ks 1,000 1 046,88 1 046,88

58 4325.0134.70

Meiflex – plnoprietokové pancierované tlakové hadice 
L=700mm, 1", PN 10 /pre CHUV/   ks 2,000 19,26 38,52

59 7419725 Regeneračná soľ  Balenie: 25kg   bal 1,000 32,92 32,92

60 998732201 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m   % 43 655,790 1,100 480,210

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   5 953,960

61 11303701100

Univerzálna rúrka RAUTITAN flex 16x2,2, 100m kotúč, 
REHAU   m 120,000 1,58 189,60

62 11303801100

Univerzálna rúrka RAUTITAN flex 20x2,8, 100m kotúč, 
REHAU   m 46,000 2,17 99,82

63 11303901050

Univerzálna rúrka RAUTITAN flex 25x3,5, 50m kotúč, 
REHAU   m 90,000 3,26 293,40

64 11304001050

Univerzálna rúrka RAUTITAN flex 32x4,4, 50m kotúč, 
REHAU   m 60,000 5,17 310,20

65 11301111006

Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 40x6,0, 6m tyč, 
REHAU   m 40,000 8,05 322,00

66 11304201006

Univerzálna rúrka RAUTITAN flex 50x6,9, 6m tyč, 
REHAU   m 3,000 11,69 35,07

67 11600231001 Koleno 90°, 25 PX, REHAU   ks 18,000 5,45 98,10

68 11600241001 Koleno 90°, 32 PX, REHAU   ks 18,000 10,00 180,00

69 13660441001 Koleno 90°, 50 RX, REHAU   ks 2,000 40,29 80,58
Univerzálna použiteľnosť na inštalácie pitnej vody a vykurovania 
spolu s univerzálnymi rúrkami RAUTITAN stabil a RAUTITAN flex. 

70 11600311001 T-kus, odbočka a prietok rovnaké 16 PX, REHAU   ks 6,000 4,28 25,68

71 11601011001 T-kus, odbočka rozšírená 16-20-16 PX, REHAU   ks 2,000 4,62 9,24

72 11600811001

T-kus, odbočka a prietok redukované 20-16-16 PX, 
REHAU   ks 2,000 4,60 9,20

73 11600831001

T-kus, odbočka a prietok redukované 25-16-20 PX, 
REHAU   ks 2,000 5,55 11,10
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74 11600631001 T-kus, odbočka redukovaná 25-20-25 PX, REHAU   ks 2,000 5,80 11,60

75 11600721001 T-kus, prietok redukovaný 25-25-16 PX, REHAU   ks 2,000 5,80 11,60

76 11600871001

T-kus, odbočka a prietok redukované 32-20-25 PX, 
REHAU   ks 2,000 13,02 26,04

77 11600351001 T-kus, odbočka a prietok rovnaké 40 PX, REHAU   ks 2,000 28,13 56,26

78 13660011001 T-kus 50 RX, REHAU   ks 2,000 64,01 128,02
Univerzálna použiteľnosť na inštalácie pitnej vody a vykurovania 
spolu s univerzálnymi rúrkami RAUTITAN stabil a RAUTITAN flex. 

79 13660411001 Spojka redukovaná, 50-40 RX, REHAU   ks 4,000 29,51 118,04
Univerzálna použiteľnosť na inštalácie pitnej vody a vykurovania 
spolu s univerzálnymi rúrkami RAUTITAN stabil a RAUTITAN flex. 

80 11600921001

T-kus, odbočka a prietok redukované 40-32-32 PX, 
REHAU   ks 4,000 28,13 112,52

81 12584081002 Vod. (fixačný) oblúk 90° pre rúrky 16/17, REHAU   ks 78,000 0,84 65,52

82 11600011001 Násuvná objímka 16 PX, REHAU   ks 30,000 0,66 19,80

83 11600021001 Násuvná objímka 20 PX, REHAU   ks 10,000 0,75 7,50

84 11600031001 Násuvná objímka 25 PX, REHAU   ks 48,000 1,01 48,48

85 11600041001 Násuvná objímka 32 PX, REHAU   ks 56,000 2,03 113,68

86 11600051001 Násuvná objímka 40 PX, REHAU   ks 16,000 3,32 53,12

87 11397711002 Násuvná objímka 50 MX, REHAU   ks 16,000 7,03 112,48

88 13660601001 Prechod s von.závitom 32x4,4-R 1“/L22 RX, REHAU   ks 10,000 18,79 187,90
Univerzálna použiteľnosť na inštalácie pitnej vody a vykurovania 
spolu s univerzálnymi rúrkami RAUTITAN stabil a RAUTITAN flex. 

89 13660651001 Prechod s von.závitom 50x6,9-R 1 1/2“ RX, REHAU   ks 2,000 26,32 52,64
Univerzálna použiteľnosť na inštalácie pitnej vody a vykurovania 
spolu s univerzálnymi rúrkami RAUTITAN stabil a RAUTITAN flex. 

90 733191301 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm   m 316,000 0,49 154,84

91 733191302 Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm   m 43,000 0,61 26,23

92 REH M092 Montáž rozvodu Rautitan flex (35% z dodávky)   kpl 1,000 987,62 987,62

93 733125009 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,0   m 6,000 14,40 86,40

94 733125012 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5   m 20,000 17,50 350,00

95 733125015 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5   m 12,000 23,22 278,64

96 733125018 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5   m 40,000 30,70 1 228,00

97 733191201i Tlaková skúška potrubia z uhlikovej ocele   m 78,000 0,68 53,04

733.1 Vonkajší predizolovaný rozvod UVK   2 073,850

98 12383011900

Rúra INSULPEX DUO, SDR11, odrezky podľa 
požiadavky 25+25/90, REHAU   m 10,000 35,67 356,70

99 12248431900

Oblúk pre domácu prípojku INSUPLEX DUO, SDR11 
25+25/90, REHAU   ks 2,000 297,47 594,94

100 12306431900 Stenový tesniaci krúžok INSULPEX 90, REHAU   ks 2,000 7,08 14,16

101 11690131001 Spojka, SDR 11; 32, REHAU   ks 4,000 12,44 49,76

102 11691091001

Prechod s vonkajším závitom, SDR 11; 32x2,9-R 1“/L22, 
REHAU   ks 4,000 12,44 49,76

103 11394921001 Násuvná objímka, SDR 11; 32 x 2,9, REHAU   ks 12,000 2,65 31,80

104 13545271002

I-hrdlová sada RAUVITHERM malá 120-150 / 120-150, 
REHAU   ks 2,000 136,05 272,10

105 12983571001

Izolačná pena pre RAUTHERM a RAUVITHERM I-hrdlo 
malé, REHAU   ks 2,000 18,75 37,50

106 13020681001 Výstražná trasovacia páska, 100m, REHAU - kotúč 250m   ks 10,000 0,14 1,40

107 733191302 Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm   m 12,000 0,61 7,32
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108 REH M01

Montáž predizolovaného rozvodu REHAU Insulpex (25% 
z dodávky)   ks 1,000 658,41 658,41

733.2 Podlahové vykurovanie REHAU   36 120,300

109 11361401500 Rúrka RAUTHERM S 17x2,0 ( 120 m, 240 m, 500 m )   m 2 800,000 1,63 4 564,00

110 12278291001 Systémová doska VARIONOVA 30-2 mm ( 11,2 m^2 )   m2 840,000 11,12 9 340,80

111 13801901001

Rozdeľovač vykurovacieho vedenia HKVD SX-AG 9, 
REHAU   ks 2,000 257,86 515,72

112 13802001001

Rozdeľovač vykurovacieho vedenia HKVD SX-AG 10, 
REHAU   ks 1,000 281,98 281,98

113 13802101001

Rozdeľovač vykurovacieho vedenia HKVD SX-AG 11, 
REHAU   ks 1,000 305,92 305,92

114 12502771002 Spojka 17/17   ks 4,000 4,19 16,76

115 12502971002 Násuvná objímka 17 x 2,0   ks 8,000 0,71 5,68

116 13454301001 Skrinka rozdeľovača UP 110/950 9-12 okr., REHAU   ks 3,000 106,02 318,06

117 13454401001 Skrinka rozdeľovača UP 110/1150 13-15 okr., REHAU   ks 1,000 118,71 118,71

118 11371401050 Ochranná rúrka pre rúrku 16x2,0/17x2,0 (50 m) ( 50 m )   m 200,000 0,85 170,00

119 12506071002 Pripojovací skrutkový spoj 17 x 2,0   ks 78,000 3,14 244,92

120 13152241001

Guľové kohúty pre HKVD SX-AG, HLV SX (rohové 90°), 
REHAU   pár 4,000 28,95 115,80

121 12392431001 Dilatačný profil 1,2 m ( 24 m )   m 50,000 6,97 348,50

122 12179041002 Okrajový izolačný pás 8/150mm ( 25 m )   m 850,000 0,91 773,50

123 12563741003 Plastifikátor P ( 10 kg )   kg 200,000 3,48 696,00

124 13372301001 Priestorový regulátor NEA HT 230 V   ks 30,000 49,33 1 479,90

125 13392301001 Regulačný rozvádzač NEA H 230 V, REHAU   ks 4,000 100,38 401,52

126 12179151001 Servopohon UNI  (230 V)   ks 44,000 25,06 1 102,64

127 12278491001 Spojovací pás Varionova 0,04 ks na m2 dosky   ks 74,000 1,25 92,50

128 12392031001 Upevňovací mostík   ks 221,000 0,13 28,73

129 733191301 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm   m 2 800,000 0,49 1 372,00

130 REH M091

Montáž podlahového vykurovania REHAU (35% z 
dodávky)   kpl 1,000 13 826,66 13 826,66

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   1 623,720

131 734223020

Montáž ventilu závitového regulačného G 1 
stupačkového   ks 4,000 4,57 18,28

132 1421733

Ventil STRÖMAX -GM 2013 DN 25 priamy vyvažovací s 
meracími ventil. pre meranie tlak. diferencie s lineárnou 
charakteristikou, hrdloxhrdlo, HERZ   ks 4,000 60,15 240,60

Balenie pozostávajúce z 10 ks.   

133 735192000R

Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích 
telies rohové   ks 10,000 3,10 31,00

134 1346602

HERZ 3000 Diel pripájací, Rp 1/2"x G 3/4" priamy, pre 2-
rúrkové sústavy, obojstranné vypúšťanie a napúšťanie, 
uzatvárateľné, pripojenie vykurovacie telesa Rp 1/2", 
pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. 
tesnením   ks 5,000 17,08 85,40
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135 1369491

HERZ Diel pripájací HERZ-3000, Rp 1/2"xG 3/4", rohový, 
s intergovaným termostatickým zvrškom s 
prednastavením - M 28 x 1,5,  pre 2-rúrkové sústavy, 
rohový, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru 
vonk. závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením   ks 5,000 20,34 101,70

136 734223208 Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej   súb. 10,000 1,70 17,00

137 1920068

Hlavica termostat."Mini" M30x1,5, bez polohy "0", 

kolmými drážkami, s kvapalin.snímačom, nastaviteľná 
protimraz.ochrana pri cca 6°C, "Design"   ks 5,000 11,11 55,55

Teplotný rozsah 6-30°C   

138 1920060

HERZ Termostatická hlavica HERZ "Design" "Mini" so 
závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, 
automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný 
rozsah 6 - 28 °C   ks 5,000 11,11 55,55

139 1609803

HERZ Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4", z PE-
X-, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z 
hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej 
matice G 3/4 s kužeľovým tesnením   ks 20,000 2,43 48,60

140 734224012 Montáž guľového kohúta závitového G 1   ks 6,000 4,17 25,02

141 551110013900

Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, 
niklovaná mosadz, IVAR   ks 6,000 8,11 48,66

142 734224015 Montáž guľového kohúta závitového G 5/4   ks 12,000 4,98 59,76

143 551110014000

Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, 
niklovaná mosadz, IVAR   ks 12,000 12,08 144,96

144 734224018 Montáž guľového kohúta závitového G 6/4   ks 8,000 6,43 51,44

145 551110014100

Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 6/4" FF, páčka, 
niklovaná mosadz, IVAR   ks 8,000 19,52 156,16

146 734240010 Montáž spätnej klapky závitovej G 1   ks 1,000 4,17 4,17

147 551190002800

Spätná klapka Eura-Sprint, 1" FF, Kv 10,40, niklovaná 
mosadz, IVAR   ks 1,000 13,14 13,14

148 734240015 Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4   ks 3,000 4,98 14,94

149 551190002900

Spätná klapka Eura-Sprint, 5/4" FF, Kv 21,00, niklovaná 
mosadz, IVAR   ks 3,000 21,77 65,31

150 734252110 Montáž ventilu poistného rohového G 1/2   ks 1,000 3,10 3,10

151 691520.80B

Membránové poistné ventily pre systémy TUV - závitové 
MEIBES DUCO 1/2“ × 3/4“/8 bar /pre CHUV/   ks 1,000 6,50 6,50

152 734291113

Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 
7061, PN 1,0/100st. C G 1/2   ks 6,000 6,54 39,24

153 734291114

Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 
7061, PN 1,0/100st. C G 3/4 /AKU/   ks 1,000 7,74 7,74

154 734291340 Montáž filtra závitového G 1   ks 1,000 4,17 4,17

155 HNY

Preplachovateľný filter studenej vody Honeywell FF06 1" - 
filtračná vložka 100µm - PN 16 - s výpustným ventilom   ks 1,000 60,84 60,84

156 734291350 Montáž filtra závitového G 1 1/4   ks 3,000 4,98 14,94

157 422010003200 Filter závitový, 5/4", PN 20, mosadz OT 58, IVAR   ks 3,000 13,06 39,18

158 734213260

Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 
automatického G 3/8 so spätnou klapkou   ks 8,000 2,28 18,24

159 551210010100

Ventil odvzdušňovací automatický, 3/8", PN 10, so 
spätnou klapkou, mosadz, IVAR   ks 8,000 6,85 54,80

160 734412240

Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 100 
mm dĺžka 100 mm   ks 2,000 17,17 34,34
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161 388320002500

Teplomer axiálny d 100 mm, pripojenie 1/2" zadné s 
jímkou dĺžky 100 mm, rozsah 0-120 °C, IVAR   ks 2,000 19,70 39,40

162 734421160

Tlakomer deformačný kruhový B 0-0,6 MPa č.03322 
priem. 100   ks 1,000 59,94 59,94

163 998734201 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m   % 1 619,670 0,250 4,050

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá   1 341,430

164 735154043

Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 
600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm /rebríky/   ks 5,000 11,47 57,35

165 HDR_SN 11 Vykurovací rebík HDR-SN 1850x600   ks 4,000 118,51 474,04

166 HDR_SN 12 Vykurovací rebík HDR-SN 1850x750   ks 1,000 126,42 126,42

167 735154150

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm   ks 1,000 8,85 8,85

168 2139064013U

Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 900x600, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom   ks 1,000 87,23 87,23

169 735154151

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm   ks 3,000 9,77 29,31

170 

2139084013U_l

avy

Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 900x800, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom   ks 2,000 102,38 204,76

171 2139084013U

Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 900x800, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom   ks 1,000 102,38 102,38

172 735154252

Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   ks 1,000 12,46 12,46

173 3339122013

Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 900x1200, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi   ks 1,000 217,51 217,51

174 998735201

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 
6 m   % 1 320,310 1,600 21,120

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   1 119,280

175 HZS000112

Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) /prevrtávky, 
vysekanie drážok pre rozvody, vyspravenie/   hod 32,000 16,46 526,72

176 HZS000113

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - 
zaregulovanie systému,vykurovacia skúška   hod 36,000 16,46 592,56

Celkom   95 602,060
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neslúži na realizáciu stavby !!!     Jednotlivé položky vo 
výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní realizačného projektu 
!!!

Obstarávateľ - investor:

Miesto : Hronovce

Okres : Levice

Kraj:

Vypracoval : Ing.Viktor Kraus

Dátum vyhotovenia: 29.3.2019

I n g .  K R A U S   V i k t o r
projektová a inžinierska činnosť v elektrotechnike

číslo osv.:037/3/2007-EZ-P-E1.1-A,B



Por. 

čís. 
pol.

Kód položky Skrátený popis m.j
Množstvo 
jednotiek

Jednotková 
cena

Celková cena

Elektroinštalácie
1 –- Kábel 1-CXKH-R 2-Ox1,5 m 2769 0,60 1 661,40

2 –- Kábel 1-CXKH-R 3-Ox1,5 m 360 0,72 259,20

3 –- Kábel 1-CXKH-R 3-Jx1,5 m 4322 0,72 3 111,84

4 –- Kábel 1-CXKH-R 3-Jx2,5 m 9193 1,00 9 193,00

5 –- Kábel 1-CXKH-R 5-Jx1,5 m 115 1,02 117,30

6 –- Kábel 1-CXKH-R 5-Jx2,5 m 317 1,47 465,99

7 –- Kábel 1-CXKH-R 5-Jx4 m 662 2,61 1 727,82

8 –- Kábel 1-CHKE-R-J 5x10 m 62 5,99 371,38

9 –- Kábel 1-CHKE-R-J 5x16 m 29 8,82 255,78

10 –- Kábel 1-CHKE-R-J 5x50 m 33 32,93 1 086,69

11 –- Kábel 1-CXKH-V 3-Jx1,5 m 574 1,02 585,48

12 –- Kábel 1-CXKH-V 3-Jx2,5 m 64 1,28 81,92

13 –- Vodič CHKE-R 1x25Zž m 326 3,32 1 082,32

14 –- Vodič CHKE-R 1x6Zž m 1770 1,22 2 159,40

15 –- Svorka Bernard vrátane pásika ks 45 1,20 54,00

16 –- Rozvádzač RD (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 11 606,99 11 606,99

17 –- Rozvádzač HR-02 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 4 653,12 4 653,12

18 –- Rozvádzač RP1 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 1 016,08 1 016,08

19 –- Rozvádzač RP2 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 1 165,94 1 165,94

20 –- Rozvádzač RK 250kVAr ks 1 5 014,91 5 014,91

21 –- Hlavná uzemňovacia svorka HUS ks 2 19,85 39,70

22 –- Digidim multisenzor s PIR (321)   ks 25 236,94 5 923,50

23 –- Digidim modulárny panel - 7x tlačidlo ( 5 úrovní alebo scén a +/- )   ks 26 252,39 6 562,14

24 –- Tlačidlo TOTAL STOP ks 1 28,94 28,94

25 –- Tlačidlo Legrand Valena (komplet), 230V/10A, IP20 ks 22 6,66 146,52

26 –- Jednopólový vypínač Legrand Valena (komplet), redenie č.1, 230V/10A, IP20 ks 43 3,53 151,79

27 –- Sériový spínač Legrand Valena (komplet), radenie č.5, 230V/10A, IP20 ks 3 4,60 13,80

28 –- Striedavý spínač Legrand Valena (komplet), radenie č.6, 230V/10A, IP20 ks 2 3,74 7,48

29 –- Prepínač sériový striedavý Legrand Valena (komplet), radenie č. 5B, 230V/10A, IP20 ks 2 5,60 11,20

30 –- Snímač pohybu 360° Busch-Wächter® BasicLINE Standard, 230V/10A, IP20 ks 16 113,25 1 812,00

31 –- EL1 - Svietidlo Thome Lighting T-SQL0017, 25W, 230V/50 Hz, IP44 ks 11 193,38 2 127,18

32 –- EL1 - Svietidlo Thome Lighting T-SQL0017, 25W, 230V/50 Hz, IP44, s DALI predradníkom ks 52 267,25 13 897,00

33 –- EL2 - Svietidlo Thome Lighting T-SQL0018, 30W, 230V/50 Hz, IP44 ks 5 204,24 1 021,20

34 –- EL2 - Svietidlo Thome Lighting T-SQL0018, 30W, 230V/50 Hz, IP44, s DALI predradníkom ks 42 267,25 11 224,50

35 –- EL3 - Svietidlo Thome Lighting T-SQL0019, 36W, 230V/50 Hz, IP44 ks 0 193,38 0,00

36 –- EL4 - Svietidlo Thome Lighting T-SIN, 44W, 230V/50 Hz, IP66 ks 15 267,25 4 008,75

37 –- EL5 - Svietidlo Thome Lighting DownLight, 17W, 230V/50Hz, IP44 ks 62 55,41 3 435,42

38 –- EL6 - Svietidlo Thome Lighting DownLight, 25W, 230V/50Hz, IP44 ks 35 55,41 1 939,35

39 –- EL7 - Svietidlo nástenné, 17W, 230V/50 Hz, IP44 ks 4 55,41 221,64

40 –- EL8 - LED Reflektor, 100W, 230V/50Hz, IP65 ks 2 366,41 732,82

41 –- EL9 - Svietidlo núdzové LED nástenné, 1x3,2W, autonómnosť 1h, 230V/50Hz, IP44 ks 21 128,52 2 698,92

42 –- EL10 - Svietidlo núdzové LED stropné, 1x3,2W, autonómnosť 1h, 230V/50Hz, IP44 ks 2 144,25 288,50

NÁKLADY STAVBY
DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE

SO 02 - OBJEKT ZVJS A GARÁŽE
Dodávka - ELI



Por. 

čís. 
pol.

Kód položky Skrátený popis m.j
Množstvo 
jednotiek

Jednotková 
cena

Celková cena

NÁKLADY STAVBY
DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE

SO 02 - OBJEKT ZVJS A GARÁŽE
Dodávka - ELI

43 –- XS1 - Dojnásobná zásuvka LEGRAND Valena, polozápustná, 230V/16A, IP21 ks 139 4,60 639,40

44 –- XC1 - Zásuvková skriňa nástenná, 1x400V/16A, 2x230V/16A, IP44 ks 7 79,04 553,28

45 –- Žľab MARS 250/100 m 78 7,57 590,46

46 –- Kryt žľabu MARS 250/100 m 78 5,56 433,68

47 –- Koleno 250/100 ks 4 25,78 103,12

48 –- Kryt kolena 250/10 ks 4 8,60 34,40

49 –- Spojovací materiál k žľabom M8 ks 8 15,81 126,48

50 –- Závitová tyč M10 ks 156 1,56 243,36

51 –- Nosník žľabu ks 78 1,64 127,92

52 –- Krabica pristrojova do betonu KOPOS KBT-1_AB (vrátane podpery, rozpernej trubky, spodku a 
viečka) ks 18 3,22 57,96

53 –- Krabica prístrojová KP68/2HF FA ks 124 0,89 110,36

54 –- Krabica odbočná s viečkom KU68-1091 HF FA ks 260 0,64 166,40

55 –- Priechodka PG13,5 ks 296 0,57 168,72

56 –- Priechodka PG16 ks 202 0,65 131,30

57 –- Priechodka PG21 ks 72 0,69 49,68

58 –- Priechodka PG29 ks 52 0,76 39,52

59 –- Inštalačná rúrka 1232_L25D m 326 0,55 179,30

60 –- Rúrka inštalačná HFXP 25 BK m 7871 1,02 8 028,42

61 –- Rúrka inštalačná HFXP 40 BK m 987 2,03 2 003,61

62 –- Hmoždinka a skrutka HM8 ks 400 0,03 12,00

63 –- Nosný a uchytávací materiál súb 1 219,47 219,47

64 –- Material protipožirneho prestupu   kg 5 8,07 40,35

65 –- Drobný pomocný materiál sub. 1 109,74 109,74

Bleskozvod

66 –- Guľatina AIMgSi D=8mm m 454 0,60 272,40

67 –- Guľatina FeZn D=10mm m 75 0,88 66,00

68 –- Pasovina FeZn 30x4 (základový uzemňovač) m 200 1,26 252,00

69 –- SK - Svorka krížová ks 25 0,71 17,75

70 –- SS - Svorka spájacia ks 152 0,49 74,48

71 –- SZ - Svorka skúšobná ks 16 1,20 19,20

72 –- SJ01 - Svorka k zachytávacej/uzemňovacej tyči ks 40 1,20 48,00

73 –- SR02 - Uzemňovacia svorka pásovina/pásovina ks 20 0,71 14,20

74 –- SR03 - Uzemňovacia svorka guľatina/pásovina ks 32 0,76 24,32

75 –- Podpera vedenia PV21 betónová + plastová podložka ks 270 0,80 216,00

76 –- Podpera vedenie PV01 ks 14 0,54 7,56

77 –- Bleskozvodova tyč JP20 ks 18 9,76 175,68

78 –- Bleskozvodova tyč JP30 ks 2 14,52 29,04

79 –- Betónový držiak zachytávacej tyče ks 18 12,77 229,86

80 –- Svorka k zachytávacej tyči k oddialenému belskozvodu SJ02m OB ks 4 1,48 5,92

81 –- Izolačná tyč ks 4 7,23 28,92

82 –- Svorka univerzálna potrubná k oddialenému bleskozvodu SUP2 ks 4 1,73 6,92

83 –- Rozpojovacia svorka k oddialenému bleskozvodu RS3 OB ks 4 1,01 4,04

84 –- Krabica pre skúšobnú svorku R8145 ks 16 4,52 72,32

85 –- Rúrka FXP 32 m 150 0,75 112,50

86 –- Príchytka rúrky ks 15 0,27 4,05

87 –- Výstražná tabuľka ks 13 1,65 21,45

88 –- Označovací štítok na zvod ks 13 0,55 7,15

89 –- Pomocný materiál súb 1 32,92 32,92

90 SPOLU : € 117 874,52

91 –- Podružný materiál  3% € 3 536,24

92 SPOLU : € 121 410,76
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čís. 
pol.

Kód položky 
(Cenekon)

Skrátený popis m.j
Množstvo 
jednotiek
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á cena
Celková 

cena

Elektroinštalácie
1 210881069 Kábel 1-CXKH-R 2-Ox1,5 m 2769 0,88 2 436,72

2 210881075 Kábel 1-CXKH-R 3-Ox1,5 m 360 0,88 316,80

3 210881075 Kábel 1-CXKH-R 3-Jx1,5 m 4322 0,88 3 803,36

4 210881076 Kábel 1-CXKH-R 3-Jx2,5 m 9193 0,88 8 089,84

5 210881100 Kábel 1-CXKH-R 5-Jx1,5 m 115 0,88 101,20

6 210881101 Kábel 1-CXKH-R 5-Jx2,5 m 317 0,88 278,96

7 210881102 Kábel 1-CXKH-R 5-Jx4 m 662 0,99 655,38

8 210881104 Kábel 1-CHKE-R-J 5x10 m 62 1,32 81,84

9 210881096P Kábel 1-CHKE-R-J 5x16 m 29 1,43 41,47

10 210881099P Kábel 1-CHKE-R-J 5x50 m 33 2,19 72,27

11 210881392 Kábel 1-CXKH-V 3-Jx1,5 m 574 0,88 505,12

12 210881393 Kábel 1-CXKH-V 3-Jx2,5 m 64 0,88 56,32

13 210881059 Vodič CHKE-R 1x25Zž m 326 0,99 322,74

14 210881056 Vodič CHKE-R 1x6Zž m 1770 0,88 1 557,60

15 210220040 Svorka Bernard vrátane pásika ks 45 2,74 123,30

16 210190053 Rozvádzač RD (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 329,21 329,21

17 210190052 Rozvádzač HR-02 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 164,60 164,60

18 210190002 Rozvádzač RP1 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 164,60 164,60

19 210190002 Rozvádzač RP2 (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 164,60 164,60

20 210190052 Rozvádzač RK (podľa výkresovej dokumentácie) ks 1 164,60 164,60

21 210220030 Hlavná uzemňovacia svorka HUS ks 2 8,78 17,56

22 nešp. Práce spojené s náplňou rozvádzačov hod 376 2,63 988,88

23 nešp. Digidim multisenzor s PIR (321)   ks 25 7,68 192,00

24 nešp. Digidim modulárny panel - 7x tlačidlo (5 úrovní alebo scén a +/-) ks 26 21,95 570,70

25 220330101 Tlačidlo TOTAL STOP ks 1 4,39 4,39

26 210110093 Tlačidlo Legrand Valena (komplet), 230V/10A, IP20 ks 22 2,85 62,70

27 210110041 Jednopólový vypínač Legrand Valena (komplet), redenie č.1, 230V/10A, IP20 ks 41 2,85 116,85

28 210110021 Jednopólový vypínač Legrand Valena (komplet), redenie č.1, 230V/10A, IP44 ks 2 3,84 7,68

29 210110043 Sériový spínač Legrand Valena (komplet), radenie č.5, 230V/10A, IP20 ks 3 3,07 9,21

30 210110045 Striedavý spínač Legrand Valena (komplet), radenie č.6, 230V/10A, IP20 ks 2 2,85 5,70

31 210110044 Prepínač sériový striedavý Legrand Valena (komplet), radenie č. 5B, 230V/10A, IP20 ks 2 3,07 6,14

32 210110095 Snímač pohybu 360° Busch-Wächter® BasicLINE Standard, 230V/10A, IP20 ks 16 5,49 87,84

33 210201043 EL1 - Svietidlo Thome Lighting T-SQL0017, 25W, 230V/50 Hz, IP44 ks 11 12,07 132,77

34 210201043 EL1 - Svietidlo Thome Lighting T-SQL0017, 25W, 230V/50 Hz, IP44, s DALI predradníkom ks 52 12,07 627,64

35 210201043 EL2 - Svietidlo Thome Lighting T-SQL0018, 30W, 230V/50 Hz, IP44 ks 5 12,07 60,35

36 210201043 EL2 - Svietidlo Thome Lighting T-SQL0018, 30W, 230V/50 Hz, IP44, s DALI predradníkom ks 42 12,07 506,94

37 210201043 EL3 - Svietidlo Thome Lighting T-SQL0019, 36W, 230V/50 Hz, IP44 ks 0 12,07 0,00

38 210201311 EL4 - Svietidlo Thome Lighting T-SIN, 44W, 230V/50 Hz, IP66 ks 15 12,07 181,05

39 210201080 EL5 - Svietidlo Thome Lighting DownLight, 17W, 230V/50Hz, IP44 ks 62 12,07 748,34

40 210201080 EL6 - Svietidlo Thome Lighting DownLight, 25W, 230V/50Hz, IP44 ks 35 12,07 422,45

41 210201080 EL7 - Svietidlo nástenné, 17W, 230V/50 Hz, IP44 ks 4 12,07 48,28

42 210201620 EL8 - LED Reflektor, 100W, 230V/50Hz, IP65 ks 2 27,43 54,86

NÁKLADY STAVBY
DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE

SO 02 - OBJEKT ZVJS A GARÁŽE
Montážne práce - ELI
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43 210201510 EL9 - Svietidlo núdzové LED nástenné, 1x3,2W, autonómnosť 1h, 230V/50Hz, IP44 ks 21 14,27 299,67

44 210201510 EL10 - Svietidlo núdzové LED stropné, 1x3,2W, autonómnosť 1h, 230V/50Hz, IP44 ks 2 14,27 28,54

45 210201912 Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg   ks 224 ocené v pol.č.33-44
46 210201902 Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg   ks 27 ocené v pol.č.33-44

47 210111012 XS1 - Dojnásobná zásuvka LEGRAND Valena, polozápustná, 230V/16A, IP21 ks 139 4,50 625,50

48 210190001 XC1 - Zásuvková skriňa nástenná, 1x400V/16A, 2x230V/16A, IP44 ks 7 27,43 192,01

49 210020311 Žľab MARS 250/100 m 78 8,78 684,84

50 210020311P Koleno 250/100 ks 4 4,39 17,56

51 nešp. Závitová tyč M10 ks 156 0,55 85,80

52 nešp. Nosník žľabu ks 78 2,19 170,82

53 210010441
Krabica pristrojova do betonu KOPOS KBT-1_AB (vrátane podpery, rozpernej trubky, spodku a 
viečka) ks 18 5,49 98,82

54 210010306 Krabica prístrojová KP68 ks 124 1,32 163,68

55 210010312 Krabica odbočná s viečkom ks 260 2,74 712,40

56 210190141 Priechodka PG13,5 ks 296 3,29 973,84

57 210190142 Priechodka PG16 ks 202 3,29 664,58

58 210190143 Priechodka PG21 ks 72 3,29 236,88

59 210190144 Priechodka PG29 ks 52 4,39 228,28

60 210010027 Inštalačná rúrka 1232_L25D m 326 0,99 322,74

61 210010026 Rúrka inštalačná HFXP 25 BK m 7871 0,88 6 926,48

62 210010028 Rúrka inštalačná HFXP 40 BK m 987 1,10 1 085,70

63 210011302 Hmoždinka a skrutka HM8 ks 400 0,88 352,00

64 nešp. Nosný a uchytávací materiál súb 1 219,47 219,47

65 210020921.1 Material protipožirneho prestupu   kg 5 6,58 32,90

Bleskozvod

66 210220800 Guľatina AIMgSi D=8mm m 454 2,41 1 094,14

67 210220021 Guľatina FeZn D=10mm m 75 1,32 99,00

68 210220020 Pasovina FeZn 30x4 (základový uzemňovač) m 200 1,65 330,00

69 210220241 SK - Svorka krížová ks 25 2,74 68,50

70 210220243 SS - Svorka spájacia ks 152 1,98 300,96

71 210220247 SZ - Svorka skúšobná ks 16 2,74 43,84

72 210220240 SJ01 - Svorka k zachytávacej/uzemňovacej tyči ks 40 2,74 109,60

73 210220252 SR02 - Uzemňovacia svorka pásovina/pásovina ks 20 2,74 54,80

74 210220253 SR03 - Uzemňovacia svorka guľatina/pásovina ks 32 2,74 87,68

75 210220101 Podpera vedenia PV21 betónová + plastová podložka ks 270 0,99 267,30

76 210220105 Podpera vedenie PV01 ks 14 1,98 27,72

77 210220204 Bleskozvodova tyč JP20 ks 18 8,78 158,04

78 210220204 Bleskozvodova tyč JP30 ks 2 9,88 19,76

79 210220220 Betónový držiak zachytávacej tyče ks 18 8,78 158,04

80 210220309 Svorka k zachytávacej tyči k oddialenému belskozvodu SJ02m OB ks 4 2,74 10,96

81 nešp. Izolačná tyč ks 4 16,46 65,84

82 210220313 Svorka univerzálna potrubná k oddialenému bleskozvodu SUP2 ks 4 2,74 10,96

83 210220308 Rozpojovacia svorka k oddialenému bleskozvodu RS3 OB ks 4 2,74 10,96

84 210010372P Krabica pre skúšobnú svorku R8145 ks 16 6,04 96,64

85 210010027 Rúrka FXP 32 m 150 0,99 148,50

86 210062095 Výstražná tabuľka ks 13 4,39 57,07

87 210220050 Označovací štítok na zvod ks 13 1,65 21,45

Ostatné

88 210100001 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 ks 860 0,77 662,20

89 210100002 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 ks 90 0,77 69,30

90 210100003 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 ks 20 1,10 22,00
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91 210100006 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2 ks 10 2,74 27,40

92 –- Revízia elektroinštalácie, odborné skúšky  kpl 1 1 042,49 1 042,49

93 –- Výpomocné murárske práce hod 42 12,07 506,94

94 –- Pomocné práce hod 243 10,97 2 665,71

95 –- Práce vo výškach hod 50 16,46 823,00

96 Montážne práce spolu : € 47 466,17

97 –- PPV - 6 % € 2 847,97

98 –- Presun - 1 % € 474,66

99 –- Doprava - 6% € 2 847,97

100 SPOLU : € 53 636,77



Stavba: DETENČNÝ ÚSTAV HOROVCE
SO 02 - OBJEKT ZVJS A GARÁŽI, Vzduchotechnika a klimatizácia

Por. Číslo položkyČíslo cenníka Odbor Jednotlive Merná Množ- Celkom

číslo dodávkypoložka Skrátený text Cena váha jedn. stvo dodávka montáž váha
dodávateľa Výpis a výpočty výmer a cien EUR kg EUR EUR kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Z.č.1 Odvetranie hygienických zariadení a odpadkov

1 Cenník.cena  Odstredivý stenový ventilátor - 80/120 m3/h 215,18 1,93 ks 9 1 646,13 290,49 17,37

2 Cenník.cena  Potrubný ventilátor 160 - včítane svoriek na potrubie -2ks 241,35 ks 1 205,15 36,20

- vzduch. výkon 320 m3/h pri ext. tlaku 90 Pa

3 Cenník.cena  Prívodný a odsávací tanierový ventil 125 20,31 ks 7 120,84 21,33

Kruhové potrubie SPIRO
4 Orient.cena  - z pozinkovaného plechu do obvodu 160, 40 % tvarovky 19,86 bm 12 202,57 35,75

 - z pozinkovaného plechu do obvodu 125, 40 % tvarovky 18,55 bm 30 473,03 83,48

5 Cenník.cena Gravitačná mriežka  125 23,66 ks 5 100,56 17,75

6 Cenník.cena  Strešný ventilátor 315, 1000 m3/h 738,79 ks 1 627,97 110,82

Kruhové potrubie SPIRO
7 Orient.cena  - z pozinkovaného plechu do obvodu 315, 0 % tvarovky 19,44 bm 2 33,05 5,83

Zar.č.2 - Vetranie priestorov a hygienických zariadení- 1.NP a 2.NP
- prívod a odvod vzduchu

8 Ponuková cena  Vetracia rekuperačná jednotka s rotačným rekuperátorom 3 382,47 125,00 ks 4 11 500,40 2 029,48 500,00

- do prostredia BNV pre montáž pod strop + sifon 54,04 ks 4 183,74 32,42

 - vzduch. výkon - 500 m3/h, filtre G4
- podiel čerstvého vzduchu 100 %
 - priestorový termostat 39,49 ks 4 134,27 23,69

9 Cenník.cena  Protidažďová žalúzia  PZ AL 250 x 250 - R1 56,38 ks 2 95,85 16,91

10 Cenník.cena  Prívodný a odsávací tanierový ventil 125, 160, 200 16,61 ks 48 677,69 119,59

11 Cenník.cena  Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu
 - z pozinkovaného plechu do obvodu 200, 40 % tvarovky 21,42 bm 140 2 548,98 449,82

 - z pozinkovaného plechu do obvodu 160, 40 % tvarovky 19,86 bm 100 1 688,10 297,90

12 Orient.cena Izolácia prívodného a odsávacieho potrubia vzt - Izoflex 15 zo samolepom 19,10 m2 170 2 759,95 487,05

Z.č.3 Klimatizácia serverovne

13 Cenník.cena  Split system inverter - tepelné čerpadlo 820,73 ks 1 697,62 123,11

 o celkovom nominálnom chladiacom výkone 6,0 kW
 o celkovom nominálnom ohrievacom výkone 5,8 kW

14 Cenník.cena  - vnútorná nástenná jednotka s priamym výparníkom 369,96 ks 1 314,47 55,49

   včítane dialkového infra ovládača - pribalený
 o celkovom nominálnom chladiacom výkone 6,0 kW
 o celkovom nominálnom ohrievacom výkone 5,8 kW
   vzduchový výkon ventilátora  1074 - 1153 m3/h

15 Orient.cena Potrubný rozvodný systém pozostávajúci z: 26

   medené rúrky DN 6,4 mm 8,42 bm 26 186,08 32,84

   medené rúrky DN 9,6 mm 9,76 bm 26 215,70 38,06

   ovládacie el. rozvody 1x1,5 mm, izolácia, svorky a príslušenstvo 6,63 bm 26 146,52 25,86

 - programovateľný týždenný ovládač nástenný 140,06 ks 1 119,05 21,01

Z.č.4 Klimatizácia vybraných priestorov

16 Cenník.cena  Multi Split system inverter - tepelné čerpadlo 1 036,72 ks 4 3 524,85 622,03

 o celkovom nominálnom chladiacom výkone 5 kW
 o celkovom nominálnom ohrievacom výkone 5,7 kW)
 o celkovom nominálnom príkone chladenie / kúrenia 1,56/1,54 kW
 pripojovacie napätie 230 V, 50 Hz, istenie 16 A

17 Cenník.cena  - vnútorná nástenná jednotka s priamym výparníkom 277,60 ks 8 1 887,68 333,12

   včítane dialkového infra ovládača - pribalený
 o celkovom nominálnom chladiacom výkone 2,6 kW
 o celkovom nominálnom ohrievacom výkone 3,2 kW
   vzduchový výkon ventilátora  330 - 560 m3/h

18 Orient.cena Potrubný rozvodný systém pozostávajúci z: 60

   medené rúrky DN 6,4 mm 8,42 bm 60 429,42 75,78

   medené rúrky DN 9,6 mm 9,76 bm 60 497,76 87,84

   ovládacie el. rozvody 1x1,5 mm, izolácia, svorky a príslušenstvo 6,63 bm 60 338,13 59,67

19  Doplnkové chladivo R 410 A 36,94 kg 3,0 94,20 16,62 3,00

Pomocný materiál a práce
20 Cennik.cena Samolepiaca páska hliníková š. 50 mm x 50 m 8,31 ks 20 141,27 24,93

21 Cennik.cena Držiak potrubia IMOS - DPZ 2,87 ks 30 73,19 12,92

22 Orient.cena Držiak potrubia IMOS - DPK 100, 125, 160, 200 1,71 ks 120 174,42 30,78

23 Orient.cena  Prenájom prenosného lešenia do výšky 3 m 1 203,39 ks 1 1 022,88 180,51

Tendrová dokumentácia slúži pre výber zhotoviteľa a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé položky vo výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!

ocenené nižšie

ocenené nižšie



Stavba: DETENČNÝ ÚSTAV HOROVCE
SO 02 - OBJEKT ZVJS A GARÁŽI, Vzduchotechnika a klimatizácia

Por. Číslo položkyČíslo cenníka Odbor Jednotlive Merná Množ- Celkom

číslo dodávkypoložka Skrátený text Cena váha jedn. stvo dodávka montáž váha
dodávateľa Výpis a výpočty výmer a cien EUR kg EUR EUR kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tendrová dokumentácia slúži pre výber zhotoviteľa a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé položky vo výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!

24 Orient.cena Pomocný materiál na zhotovenie konzol a podpier potrubia 63,06   63,06

 -  L50x5 22,72 3,25 bm 6 115,87 20,45

  - L 25 x 3 19,20 2,42 bm 18 293,76 51,84

25 Orient.cena Spojovací, kotviací a tesiací materiál 5,28 kg 30 134,64 23,76 30,00

33 405,79 5 895,13 613,43

 ============ ============ =======

Presun zo zoznamu strojov a zariadení 33 405,00 5 895,00 613,43

Doprava  5,00%  1 670,00

Zaregulovanie VZT 8,00% 471,00

Presun materiálu 1,00% 334,00

35 409,00 6 366,00

Súčet + 35 409,00

ZRN 41 775,00 EUR



Stavba:   Detenčný ústav Hronovce
Objekt:   SO 03 Vonkajšie spevnené plochy

Objednávateľ:   Min. Školstva SR
Zhotoviteľ:   
Miesto:  Hronovce

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

01 Zemné práce   19 938,110

0102 Odkopávky a prekopávky   4 174,610

1

0102040001002

0

Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s 
premiestením výkopku v priečnych prof. na vzdial. do 15 
m alebo s naložením na dopravný prostriedok,v 
horninách 1 a 2 nad 100 do 1000 m3   m3 1 199,600 3,48 4 174,61

(2225+470*0,25)*0,4   937,000

"Cesta cez ihrisko"  (574+330*0,25)*0,4   262,600

Súčet   1 199,600

0104 Konštrukcie z hornín   6 393,870

2

0104020200002

0

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 
vo vrstvách a s hrubým urovnaním, zhutnených s 
uzavretím povrchu násypu s predpís. mierou zhutnenia v 
% výsl. skúšok Proctor - Standard(PS)z akýchkoľvek 
hornín pre akýkoľvek spôsob uloženia pri priemernom 
množstve násypu do 0,75 m3 na 1 m cesty alebo 
železnice   m3 1 199,600 5,33 6 393,87

0106 Premiestnenie   5 734,090

3

0106020201031

0

Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky 
druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, 
avšak so zložením bez rozhrnutiapo nespevnenej ceste, 
z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť nad 50 do 500 m   m3 1 199,600 4,78 5 734,09

0108 Povrchové úpravy terénu   3 635,540

4

0108010201001

0

Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v 
násypochv hornine 1 až 4 so zhutnením   m2 2 999,000 0,46 1 379,54

(2225+470*0,25)   2 342,500

(574+330*0,25)   656,500

Súčet   2 999,000

5

0108040201001

0

Svahovanie trvalých svahov do projektovaných profilov, s 
potrebným premiestnením výkopku pri svahovaní násypu   m2 1 600,000 1,41 2 256,00

470*2+330*2   1 600,000

02 Práce špeciálneho zakladania   1 450,110

0206 Spevňovanie hornín a konštrukcií   1 450,110

6

0206090501001

0

Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v 
sklone do 1:5 , šírky od 0 do 3 m   m2 776,250 0,68 527,85

7 693110001300

Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 400, 
šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, 
MIVA   m2 846,113 1,09 922,26

"Chodníky" 776,25*1,09   846,113

22

Práce na pozemných komunikáciach a 
letiskách   173 511,560

2201 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva   69 513,940

8

2201010400020

0

Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm   m2 3 118,750 8,27 25 792,06

(2225+470*0,25)+776,25 "vonkajší cjodník"   3 118,750

9

2201010400025

0

Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm   m2 656,500 10,32 6 775,08

(574+330*0,25)   656,500

 VÝKAZ VÝMER
Tendrová dokumentácia slúži pre 
výber zhotoviteľa a neslúži na 
realizáciu stavby !!!    Jednotlivé 
položky vo výkaze sa môžu líšiť po 
dopracovaní realizačného projektu !!!
Spracoval:   Ing. Starý
Dátum:   04.2019



Stavba:   Detenčný ústav Hronovce
Objekt:   SO 03 Vonkajšie spevnené plochy

Objednávateľ:   Min. Školstva SR
Zhotoviteľ:   
Miesto:  Hronovce

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

 VÝKAZ VÝMER
Tendrová dokumentácia slúži pre 
výber zhotoviteľa a neslúži na 
realizáciu stavby !!!    Jednotlivé 
položky vo výkaze sa môžu líšiť po 
dopracovaní realizačného projektu !!!
Spracoval:   Ing. Starý
Dátum:   04.2019

10

2201010500006

0

Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK 
(minerálny betón) s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm   m2 2 799,000 13,20 36 946,80

2225+574   2 799,000

2202

-podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým 
spojivom   10 463,850

11

2202041702003

0

Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších 
hr. 100 mm   m2 776,250 13,48 10 463,85

"Chodníky vonkajšie" 483,5*1,5+51   776,250

2203

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových 
zmesí   73 276,790

12

2203032903001

0

Náter infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 
kg/m2   m2 2 225,000 0,75 1 668,75

13

2203033003001

0

Postrek živičný spojovací bez posypu kamenivomz 
cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2   m2 2 799,000 0,56 1 567,44

14

2203064001224

0

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a 
zhutnenímv pruhu šírky nad 3 m, po zhutnení hr.  70 mm   m2 2 225,000 15,88 35 333,00

15

2203064001313

0

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O s rozprestretím 
a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. I,v pruhu 
šírky nad 3 m, po zhutnení hr. 50 mm   m2 2 799,000 12,40 34 707,60

2225 Doplňujúce konštrukcie   20 256,980

16

2225098001013

1

Osadenie chodníkového obrubníka betónového stojatého 
so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so 
zhotovením lôžkas bočnou oporou z betónu prostého tr. 
C 16/20   m 800,000 18,39 14 712,00

470+330   800,000

17 592170002100

Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, 
skosenie 15/15 mm   ks 333,300 4,42 1 473,19

18 592170003800

Obrubník SEMMELROCK cestný so skosením, lxšxv 
1000x150x250 mm, sivá   ks 474,700 5,56 2 639,33

470 * 1,01   474,700

19

2225108301001

0

Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte 
priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm   m 145,050 4,61 668,68

"Chodníky" (483,5/5)*1,5   145,050

20

2225108301013

0

Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte 
priečne zaliatie škár za tepla s tesnením, šírky nad 3 do 9 
mm   m 145,050 5,04 731,05

21 111630002100 Tmel asfaltový ATIS SZ v sudoch do 150 kg   t 0,029 1 128,76 32,73

145,6*0,0002   0,029

99 Presun hmôt   2 886,530

9982 Nezaradené   2 886,530

22 998225111

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým (822 2.7, 822 3.7, 822 5.7) akejkoľvek 
dĺžky objektu   t 3 700,677 0,78 2 886,53

Celkom   197 786,310



Stavba:   Detenčný ústav Hronovce
Objekt:   SO 04 Vnútorné spevnené plochy

Objednávateľ:   Min. Školstva SR
Zhotoviteľ:   
Miesto:  Hronovce

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

01 Zemné práce   8 694,730

0102 Odkopávky a prekopávky   1 651,260

1

0102040001002

0

Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s 
premiestením výkopku v priečnych prof. na vzdial. do 15 
m alebo s naložením na dopravný prostriedok,v 
horninách 1 a 2 nad 100 do 1000 m3   m3 474,500 3,48 1 651,26

(1085+405*0,25)*0,4   474,500

0104 Konštrukcie z hornín   2 526,420

2

0104020200002

0

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 
vo vrstvách a s hrubým urovnaním, zhutnených s 
uzavretím povrchu násypu s predpís. mierou zhutnenia v 
% výsl. skúšok Proctor - Standard(PS)z akýchkoľvek 
hornín pre akýkoľvek spôsob uloženia pri priemernom 
množstve násypu do 0,75 m3 na 1 m cesty alebo 
železnice   m3 474,000 5,33 2 526,42

0106 Premiestnenie   2 265,720

3

0106020201031

0

Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky 
druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, 
avšak so zložením bez rozhrnutiapo nespevnenej ceste, 
z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť nad 50 do 500 m   m3 474,000 4,78 2 265,72

0108 Povrchové úpravy terénu   2 251,330

4

0108010201001

0

Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v 
násypochv hornine 1 až 4 so zhutnením   m2 1 186,250 0,58 688,03

(1085+405*0,25)   1 186,250

5

0108040201001

0

Svahovanie trvalých svahov do projektovaných profilov, s 
potrebným premiestnením výkopku pri svahovaní násypu   m2 810,000 1,93 1 563,30

405*2   810,000

02 Práce špeciálneho zakladania   4 326,660

0206 Spevňovanie hornín a konštrukcií   4 326,660

6

0206090501002

0

Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v 
sklone do 1:5 , šírky nad 3 do 6 m   m2 2 244,000 0,74 1 660,56

7 693110001300

Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 400, 
šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, 
MIVA   m2 2 445,960 1,09 2 666,10

2244*1,09   2 445,960

22

Práce na pozemných komunikáciach a 
letiskách   71 173,730

2201 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva   45 121,980

8

2201010400020

0

Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm   m2 2 244,000 8,27 18 557,88

"plocha vnútorná š. 6 m" 2244   2 244,000

9

2201010400025

0

Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm   m2 1 186,250 10,32 12 242,10

(1085+405*0,25)   1 186,250

10

2201010500006

0

Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK 
(minerálny betón) s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm   m2 1 085,000 13,20 14 322,00

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   Ing. Starý
Dátum:   04.2019



Stavba:   Detenčný ústav Hronovce
Objekt:   SO 04 Vnútorné spevnené plochy

Objednávateľ:   Min. Školstva SR
Zhotoviteľ:   
Miesto:  Hronovce

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   Ing. Starý
Dátum:   04.2019

2203

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových 
zmesí   16 795,800

11

2203033003001

0

Postrek živičný spojovací bez posypu kamenivomz 
cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2   m2 1 085,000 0,56 607,60

12

2203064001314

0

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O s rozprestretím 
a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. I, v pruhu 
šírky nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm   m2 1 085,000 14,92 16 188,20

2225 Doplňujúce konštrukcie   9 255,950

13

2225098001013

1

Osadenie chodníkového obrubníka betónového stojatého 
so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so 
zhotovením lôžkas bočnou oporou z betónu prostého tr. 
C 16/20   m 405,000 18,39 7 447,95

14 592170002100

Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, 
skosenie 15/15 mm   ks 409,050 4,42 1 808,00

99 Presun hmôt   1 635,440

9982 Nezaradené   1 635,440

15 998225111

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým (822 2.7, 822 3.7, 822 5.7) akejkoľvek 
dĺžky objektu   t 2 096,721 0,78 1 635,44

Celkom   85 830,560



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 05 - OPLOTENIE

Časť: SO 05.1 - ŽB PLOT

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 20. 3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   948 857,13

1 Zemné práce   7 619,25

1 001 131201103

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 
1000 do 10000 m3   m3 1315,941 3,46 4 553,16

2 001 131201109

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. 
Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 394,782 0,62 244,76

3 001 162201102

Vodorovné premiestnenie výkopku z 
horniny 1-4 nad 20-50m   m3 1324,569 2,13 2 821,33

2 Zakladanie   374 381,21

4 011 271573001

Násyp pod základové  konštrukcie so 
zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 197,391 27,76 5 479,57

5 011 275321511

Betón základových pätiek, železový (bez 
výstuže), tr. C 30/37   m3 1324,569 109,63 145 212,50

6 011 275351215

Debnenie stien základových pätiek, 
zhotovenie-dielce   m2 2679,962 20,40 54 671,22

7 011 275351216

Debnenie stien základovýcb pätiek, 
odstránenie-dielce   m2 2679,962 9,07 24 307,26

8 011 275361821 Výstuž základových pätiek z ocele 10505   t 140,802 1 027,76 144 710,66

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   388 574,44

9 011 311321511

Betón nadzákladových múrov, železový 
(bez výstuže) tr. C 30/37   m3 947,475 111,90 106 022,45

10 011 311321823

Príplatok za pohľadový betón 
nadzákladových múrov triedy SB 3   m2 6362,671 5,67 36 076,34

11 011 311351152

Debnenie nadzákladových múrov 
obojstranné za každú stranu zvlášť, hladké 
alebo presné-zhotovenie   m2 6362,671 20,40 129 798,49

12 011 311351153

Debnenie nadzákladových múrov 
obojstranné za každú stranu zvlášť, hladké 
alebo presné-odstránenie   m2 6362,671 9,07 57 709,43

13 011 311361821 Výstuž nadzákladových múrov 10505   t 57,375 1 027,76 58 967,73

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   72 197,55

14 005 938902151-R

Očistenie povrchu betónových konštrukcií 
odmastením ( odstránenie odformovacích 
olejov )   m2 3181,336 2,83 9 003,18

15 003 941941041

Montáž lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami šírky nad 1,00 do 
1,20 m, výšky do 10 m   m2 6362,671 1,59 10 116,65

16 003 941941295

Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň 
použitia lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami šírky nad 1,00 do 
1,20 m, výšky do 10 m   m2 76352,052 0,45 34 358,42

ZADANIE

Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby 
!!!    Jednotlivé položky vo výkaze sa 
môžu líšiť po dopracovaní realizačného 
projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 05 - OPLOTENIE

Časť: SO 05.1 - ŽB PLOT

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 20. 3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

ZADANIE

Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby 
!!!    Jednotlivé položky vo výkaze sa 
môžu líšiť po dopracovaní realizačného 
projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce

17 003 941941841

Demontáž lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami šírky nad 1,00 do 
1,20 m, výšky do 10 m   m2 6362,671 1,22 7 762,46

18 013 973031913-R

Vytvorenie kapsy 80x130 mm v 

železobetónovej stene   m 322,260 17,00 5 478,42

19 013 973031914-R

Vytvorenie niky 80x90 mm v 

železobetónovej stene   m 322,260 17,00 5 478,42

99 Presun hmôt HSV   106 084,68

20 015 998152122

Presun hmôt na novostavbách a zmenách 
objektov pre oplotenie,zvislá nosná 
konštr.monolitická betónová,výška nad 3 do 
10 m   t 6240,275 17,00 106 084,68

PSV Práce a dodávky PSV   76 591,01

767 Konštrukcie doplnkové kovové   53 928,27

21 767 767/O1

Vstupná atypická posuvná brána SUAVIS 
PI200 šírka 4000mm x celková výška 
4300mm, fotobunky signál WIBAND, druh 
Automatik 1, D+M   ks 1,000 43879,49 43879,49

22 767 767912150 Montáž ostnatého drôtu   m 2485,638 0,62 1 541,10

23 156 1561400301

Ostnatý drôt SUAVIS AWPRO - zinkovanie 
podľa normy EN ISO 1461, 50 m, 2.0 mm   bal 50,000 11,04 552,00

24 767 767912150-R Montáž žiletkového ostnatého drôtu   m 414,273 0,91 376,99

25 553 5535859484

Žiletkový drôt SUAVIS AWPRO - 
zinkovanie podľa normy EN ISO 1461, 10 
m, priemer balíka 700 mm   bal 42,000 27,22 1143,24

26 767 767915810-R Osadenie bavoletu na železobetónový múr   ks 166,000 2,66 441,56

27 553 5535123501

Bavolet na oceľovej platni SUAVIS 
AWPRO  na 3 rady ostnatého drôtu z 
oboch strán   ks 166,000 33,21 5512,86

28 767 998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 
6 m   % 53447,240 0,90 481,03

783 Nátery   22 662,74

29 783 783992091-R

Vytvorenie obrazcov na ploche 

železobetónového múra   kpl 1,000 22 662,74 22 662,74

Celkom   1 025 448,14



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 05 - OPLOTENIE

Časť: SO 05.2 - OPLOTENIE OCHRANNÉHO PÁSMA

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 20. 3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   16 820,98

1 Zemné práce   431,66

1 001 133211101 Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných   m3 13,082 27,78 363,42

2 001 133211109

Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet v 
horninách tr. 3   m3 3,925 9,92 38,94

3 001 162201102

Vodorovné premiestnenie výkopku z 
horniny 1-4 nad 20-50m   m3 13,082 2,24 29,30

2 Zakladanie   1 331,62

4 011 271573001

Násyp pod základové  konštrukcie so 
zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 2,066 29,22 60,37

5 011 275313811 Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37   m3 11,016 115,40 1 271,25

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   14 831,82

6 015 338171122

Osadzovanie stĺpika oceľového plotového 
výšky nad 2 m do betónu   ks 153,000 19,08 2 919,24

7 553 5535850991

Stĺpik SUAVIS AWPRO 3800, profil stĺpika 
70x50mm, zinkovanie podľa normy EN ISO 
1461   ks 153,000 77,86 11912,58

99 Presun hmôt HSV   225,88

8 015 998151111

Presun hmôt na novostavbách objektov pre 
oplotenie, so zvislou nosnou konštr. 
kovovou   t 47,354 4,77 225,88

PSV Práce a dodávky PSV   24 907,45

767 Konštrukcie doplnkové kovové   24 907,45

9 767 767911130-R

Montáž oplotenia zo žiletkového pletiva, s 
výškou nad 1,6 m   m 382,630 11,93 4 564,78

10 553 5535855206

Ochranné žiletkové pletivo SUAVIS 
AWPRO 3800, zinkovanie podľa normy EN 
ISO 1461, oko o veľkosti 30x15cm. 
Žiletkový drôt z pásky s čepeľmi o hrúbke 
0,5mm a oceľového drôtu o priemere 
2,5mm.   m 401,762 33,09 13294,30

11 767 767912150 Montáž ostnatého drôtu   m 2295,780 0,66 1 515,21

12 156 1561400301

Ostnatý drôt SUAVIS AWPRO - zinkovanie 
podľa normy EN ISO 1461, 50 m, 2.0 mm   bal 46,000 11,62 534,52

13 767 767912150-R Montáž žiletkového ostnatého drôtu   m 382,630 0,95 363,50

14 553 5535859484

Žiletkový drôt SUAVIS AWPRO - 
zinkovanie podľa normy EN ISO 1461, 10 
m, priemer balíka 700 mm   bal 39,000 28,65 1117,35

15 767 767915810

Osadenie bavoletu na oceľový stĺpik pre 
pletivové ploty   ks 153,000 2,80 428,40

16 553 5535123401

Bavolet SUAVIS AWPRO  na 3 rady 

ostnatého drôtu z oboch strán   ks 153,000 18,74 2867,22

17 767 998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 
6 m   % 24685,280 0,90 222,17

Celkom   41 728,43

ZADANIE
Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé položky vo výkaze 
sa môžu líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 05 - OPLOTENIE

Časť: SO 05.3 - OPLOTENIE ZAKÁZANÉHO PÁSMA

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 20. 3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   11 963,75

1 Zemné práce   440,10

1 001 133211101 Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných   m3 13,338 27,78 370,53

2 001 133211109

Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet v 
horninách tr. 3   m3 4,001 9,92 39,69

3 001 162201102

Vodorovné premiestnenie výkopku z 
horniny 1-4 nad 20-50m   m3 13,338 2,24 29,88

2 Zakladanie   1 357,71

4 011 271573001

Násyp pod základové  konštrukcie so 
zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 2,106 29,22 61,54

5 011 275313811

Betón základových pätiek, prostý tr. C 
30/37   m3 11,232 115,40 1 296,17

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   9 935,64

6 015 338171122

Osadzovanie stĺpika oceľového plotového 
výšky nad 2 m do betónu   ks 156,000 19,08 2 976,48

7 553 5535850992

Industriálny stĺpik SUAVIS -  rada OMEGA 
60x40x1,5mm dĺžka 2600 mm,  zinkovanie 
podľa normy EN ISO 1461   ks 156,000 44,61 6959,16

99 Presun hmôt HSV   230,30

8 015 998151111

Presun hmôt na novostavbách objektov pre 
oplotenie, so zvislou nosnou konštr. 
kovovou   t 48,281 4,77 230,30

PSV Práce a dodávky PSV   39 950,72

767 Konštrukcie doplnkové kovové   39 950,72

9 767 767912150 Montáž ostnatého drôtu   m 2201,952 0,66 1 453,29

10 156 1561400301

Ostnatý drôt SUAVIS AWPRO - zinkovanie 
podľa normy EN ISO 1461, 50 m, 2.0 mm   bal 45,000 11,62 522,90

11 767 767912150-R Montáž žiletkového ostnatého drôtu   m 366,992 0,95 348,64

12 553 5535859484

Žiletkový drôt SUAVIS AWPRO - 
zinkovanie podľa normy EN ISO 1461, 10 
m, priemer balíka 700 mm   bal 37,000 28,65 1060,05

13 767 767914150

Montáž oplotenia panelového z pletiva na 
stĺpiky výšky do 2,2 m   m 366,992 11,93 4 378,21

14 553 5535124601

Ochranný panelový plot SUAVIS panel 
VEGA 2D šírka 2500mm x výška 2030 mm, 
oko 50x200mm,  zinkovanie podľa normy 
EN ISO 1461,priemer horizontálnych drôtov 
(dvojitý): 2x6 [mm]. Priemer zvislých tyčí:  
4,8 [mm]   ks 147,000 103,18 15167,46

ZADANIE

Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé položky vo 
výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 05 - OPLOTENIE

Časť: SO 05.3 - OPLOTENIE ZAKÁZANÉHO PÁSMA

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 20. 3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

ZADANIE

Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé položky vo 
výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce

15 767 767915810

Osadenie bavoletu na oceľový stĺpik pre 
pletivové ploty   ks 156,000 2,80 436,80

16 553 5535123401

Bavolet SUAVIS AWPRO  na 3 rady 

ostnatého drôtu z oboch strán   ks 156,000 18,74 2923,44

17 767 767920010

Montáž vrát a vrátok k panelovému 
oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, 
s plochou jednotlivo do 2 m2   ks 3,000 149,10 447,30

18 553 5535110541

Vstupná bránka SUAVIS - rada Bastion 
výplne VEGA 2D 1000x2000 mm, stĺpiky 
100x100x3mm, zinkovanie podľa normy EN 
ISO 1461, elektrický zámok RELOCINOX 
w/electric SE E,  prevedenie SYSTÉM 
DUPLEX – dvojitá ochrana   ks 3,000 1504,57 4513,71

19 767 767920020

Montáž vrát a vrátok k panelovému 
oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, 
s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2   ks 1,000 238,56 238,56

20 553 5535111111

Vstupná bránka SUAVIS - rada Bastion 
výplne VEGA 2D 1800x2000mm, stĺpiky 
100x100x3mm, zinkovanie podľa normy EN 
ISO 1461, elektrický zámok RELOCINOX 
w/electric SE E,  prevedenie SYSTÉM 
DUPLEX – dvojitá ochrana   ks 1,000 3009,14 3009,14

21 767 767920250

Montáž vrát a vrátok k oploteniu 
osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou 
jednotl. nad 8 do 10 m2   ks 1,000 566,57 566,57

22 553 5535111112

Samonosná bezpečnostná posuvná brána 
SUAVIS PI95 s el. pohonom, špeciálny 
zámok LOCINOX, 4200x2000 mm výplnň 
Vega 2D, zinkovanie podľa normy EN ISO 
1461, ovládanie systém Automatik1, pohon 
Suavis AWso 2000 M4, prevedenie 

SYSTÉM DUPLEX – dvojitá ochrana   ks 1,000 4528,30 4528,30

23 767 998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 
6 m   % 39594,370 0,90 356,35

Celkom   51 914,47



MJ Množstvo Cena jednotková 
bez DPH v
Eur

Cena bez DPH v Eur DPH v Eur

44 539,12

18 465,87

m2 608,00 19,08 11 600,64 2 320,13

m 297,00 0,83 246,51 49,30

kg 118,80 7,75 920,70 184,14

set 1,00 715,67 715,67 143,13

m2 608,00 0,83 504,64 100,93

m2 608,00 2,98 1 811,84 362,37

t 15,20 107,35 1 631,72 326,34

set 1,00 596,39 596,39 119,28

m2 608,00 0,72 437,76 87,55

20 204,79

bm 94,00

149,10 14 015,40 2 803,08

set 1,00 477,11 477,11 95,42

ks 50,00 7,16 358,00 71,60

set 1,00 834,94 834,94 166,99

bm 94,00 11,93 1 121,42 224,28

bm 102,00

27,43 2 797,86 559,57

set 1,00 238,56 238,56 47,71

set 1,00 178,92 178,92 35,78

bm 102,00 1,79 182,58 36,52

5 868,46

set 1,00 834,94 834,94 166,99

ks 6,00 143,13 858,78 171,76

ks 6,00 238,56 1 431,36 286,27

ks 2,00 1 371,69 2 743,38 548,68

29 527,08

6 839,94

m3 178,20 4,17 743,09 148,62

m3 12,24 16,70 204,41 40,88

m3 27,23 16,70 454,74 90,95

m3 0,58 28,63 16,61 3,32

m3 218,24 1,19 259,71 51,94

m3 218,24 4,17 910,06 182,01

m3 218,24 5,25 1 145,76 229,15

t 371,01 5,96 2 211,22 442,24

m2 608,00 1,07 650,56 130,11

m2 102,00 2,39 243,78 48,76

1 881,42

m3 27,23 38,17 1 039,37 207,87

m2 54,45 1,07 58,26 11,65

bm 181,50 0,78 141,57 28,31

bm 181,50 0,83 150,65 30,13

bm 148,50 1,79 265,82 53,16

bm 33,00 2,98 98,34 19,67

m2 108,90 1,17 127,41 25,48

Zhotovenie oplaštenia drenážnych rúr z geotextílie

Ukladanie drenážnych rúr do pripravenej ryhy

Drenážna rúra DN 65   perforovana plastova

Drenážna rúra DN 80 perforovaná plastova

Geotextília netkaná  PP 200

Nakladanie neuľahnuteho výkopku na dopr. prostriedky

Vodorovné premiestnenie výkopku

Poplatok za skladovanie výkopku

úprava a zrovnanie podkladu po odkopoch so zhutnením

plošné zrovnanie  po obvode ihriska do š. 2m s doplnením zeminy

Poznámka: jednotkové ceny sa môžu zmeniť v závislosti od typu trávnika, lokality realizácie a dopravných nákladov

Drenáže

Výplň-obsyp drenáží kamenivom vratane dopravy kameniva 16-32

Hutnenie drenáží vrátane lôžka drenažnych rýh

bránky pre futbal hliníkové, 4 x 2 x 1m vrátane sietí, osadené v mantineloch

 Práce a dodávky   (B )

Zemné práce

Odkopávky a prekopávky nezapažené  do hlbky 30 cm

Poznámka: jednotkové ceny sa môžu zmeniť v závislosti od typu trávnika, lokality realizácie a dopravných nákladov

Výkop ryhy do šírky 600 mm   pre základový pás

Výkop ryhy do šírky 600 mm    pre drenáže

Hĺbenie jám nezapažených  pre pätky stlpikov - volejbal

Príplatok k cene za lepivosť  horniny

doprava sietí

montáž sietí

Vybavenie ihriska 7 042,16

volejbalové stĺpiky hliníkové so stlpikmi vrátane montáže 1 001,93

reflektory pre osvetlenie ihriska metalhalogenidové so životnosťou 50 tis. h, 
400W

1 030,54

stlpy pre osvetlenie hliníkové 6m, osadené v mantinelovom systeme 1 717,63

Poznámka: jednotkové ceny sa môžu zmeniť v závislosti od typu trávnika, lokality realizácie a dopravných nákladov

214,70

Poznámka: jednotkové ceny sa môžu zmeniť v závislosti od typu trávnika, lokality realizácie a dopravných nákladov

Mantinelový systém

mantinely-výška 0,9m, zloženie- malý stlpik hliníkový, vysoký stlpik 
hliníkový, uzavreté profily, hr. steny 3mm, madlový oblý profil hliníkový, 

spodný uzatvárací profil hliníkový, plastové dosky perodrážkové šedé, 
plastové krytky stlpikov a madiel,

príslušenstvo- spojovací material k mantinelom

kotviace platne stlpov mantinelového systemu

doprava mantinelov

montáž mantinelov

sieť ochranná po obvode ihriska do v. 3m,  oko 5x5cm zelená hr.vlakna
3,5mm,materiál polyetylen

príslušenstvo -spojovací material k sieťam

multifunkčný umelý trávnik certifikovaný,farba zelená, vlákno polyetylen, 
monofilamentné,, výška vlákna - 15 mm, hustota vpichov 22000úm2, 
hmotnosť trávnika 2150g/m2, Dtex-6600, výplnň kremičitý piesok - 20kg/m2 
, trávnik pre čiary biely alebo žltý, k celkovej vymere prípočet 6% na 
zarezanie -strata

príslušenstvo -podlepovacia páska

príslušenstvo -polyuretanové lepidlo

doprava trávnika a príslušenstva

zrovnanie a uprava finalnej podkladovej vrstvy podložia pred pokladkou

montáž  trávnika vratane čiarovania -maly futbal, volejbal

kremičitý sušený piesok

doprava  piesku

zaplnenie trávnika pieskom

VÝKAZ VÝMER

Miesto:  Hronovce

Popis Celková cena s DPH v Eur

 Práce a dodávky   (A ) 53 446,94

Povrch ihriska 22 159,04

Tendrová dokumentácia slúži pre výber zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby 
!!!    Jednotlivé položky vo výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní realizačného 

projektu !!!

SO 06 - Multifunkčné ihrisko

Rozmer: 33x18

152,89

118,01

318,98

180,78

169,88

69,91

1 247,24

2 257,69

292,54

780,67

2 653,46

1 374,91

1 092,07

311,65

19,93

545,69

245,29

891,71

8 207,92

35 432,47

3 292,06

219,10

715,67

1 958,06

2 174,21

605,57

858,80

1 104,84

295,81

13 920,77

286,27

3 357,43

1 345,70

1 001,93

429,60

572,53

16 818,48

24 245,74

525,31



4 841,57

m3 10,20 38,17 389,33 77,87

m3 15,88 119,28 1 894,17 378,83

m3 15,88 15,51 246,30 49,26

t 0,20 1 312,05 262,41 52,48

bm 102,00 2,98 303,96 60,79

ks 50,00 7,16 358,00 71,60

m2 61,20 15,51 949,21 189,84

m2 61,20 7,16 438,19 87,64

7 912,92

m2 608,00

1,79 1 088,32 217,66

t 206,72 15,51 3 206,23 641,25

m2 608,00 1,31 796,48 159,30

t 103,36 15,51 1 603,11 320,62

m2 608,00 0,95 577,60 115,52

t 41,34 15,51 641,18 128,24

8 051,23

set 1,00 1 073,50 1 073,50 214,70

set 1,00 775,30 775,30 155,06

ks 2,00 1 789,16 3 578,32 715,66

set 1,00 1 431,33 1 431,33 286,27

set 1,00 954,22 954,22 190,84

set 1,00 238,56 238,56 47,71

Celkom 74 066,20

basketbalové streetbalové sojany pozinkované vrátane výkopu a betonaže 
pätiekpríslušenstvo k osvetleniu - kabeláž, rozvodná skriňa,

zapojenie osvetlenia, vrátane prívodu elektriny, revízna správa

zameranie stavby skutočného vyhotovenia geodetom

Poznámka: jednotkové ceny sa môžu zmeniť v závislosti od typu trávnika, lokality realizácie a dopravných nákladov

kamenivo drvené 32/63  vrátane dopravy

Zhotovenie podkladu z kameniva drveného 8/16 so zhutnením a zrovnaním 

hr. 9 cm
kamenivo drvené 8/16  vrátane dopravy

Zhotovenie podkladu z kameniva drveného 0/4 so zhutnením a zrovnaním 

hr. 3 cm
kamenivo drvené 0/4  vrátane dopravy

Ostatne práce a dodávky

príplatok za dvojfarebné prevedenie trávnika-červenozelené, čiarovanie 
tenis bieletenisové stlpiky hlinikové vrátane vykopu a betonáže  pätiek

Poznámka: jednotkové ceny sa môžu zmeniť v závislosti od typu trávnika, lokality realizácie a dopravných nákladov

zhotovenie základovych konštrukcii -zakladový pás a patky volejbal

výztuž z betonárskej ocele -základový pás

zhotovenie výztuže z betonárskej ocele -základový pás (armovanie)

osadenie kotviacich platní do zakladu

debnenie zakladových konštrukcii -zhotovenie

debnenie zakladových konštrukcii -odstranenie

Podložie - vrstvy kameniva

Poznámka: jednotkové ceny sa môžu zmeniť v závislosti od typu trávnika, lokality realizácie a dopravných nákladov

Zhotovenie podkladu z kameniva drveného 32/63 so zhutnením a 

zrovnaním  hr. 18

cm

Základy

Poznámka: jednotkové ceny sa môžu zmeniť v závislosti od typu trávnika, lokality realizácie a dopravných nákladov

Zhotovenie lôžka pod základy z kameniva   vrátane dodávky materialu

beton zakladových konštrukcii - zakladovy pas ,patky volejbal

286,27

1 145,06

1 717,60

4 293,98

930,36

1 288,20

9 661,47

769,42

693,12

1 923,73

955,78

3 847,48

1 305,98

9 495,51

525,83

1 139,05

429,60

364,75

314,89

295,56

2 273,00

467,20

5 809,88



Stavba:

Objekt:

Objednávateľ:

Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby

Časť: ELI Dátum:

Projektant:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]

Materiál uvedený v špecifikácii je možné nahradiť ekvivalentnými 

náhradami s parametrami zhodnými alebo lepšími.

M - Práce a dodávky M

    21-M-BL - Elektromontáže-bleskozvod

1 K 210220020 m 140,000 0,00

2 M EBL000000105 kg 147,000 1,26

3 K 210220021 m 20,000 0,00

4 M EBL000000045 kg 12,422 1,23

5 K 210220245 ks 6,000 0,00

6 M EBL000000255 ks 6,000 0,54

7 K 210220253 ks 14,000 0,00

8 M EBL000000267 ks 14,000 0,76

9 K 210220050 ks 12,000 0,00

10 M EBL000000360 ks 12,000 0,49

    21-M - Elektromontáže

11 K 210800146 m 106,000 0,00

Výkaz Výmer

DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE

SO06-MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

Tendrová dokumentácia slúži pre výber zhotoviteľa a 
neslúži na realizáciu stavby !!!     Jednotlivé položky 
vo výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní realizačného 
projektu !!!

01.08.2019

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 
izolácie spojov

1,65 231,00

Páska uzemňovacia 30x4mm FeZn 0,00 185,22

Ing. Rastislav Tiža

Popis
J. montáž 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

19 305,680

552,260

Svorka FeZn pripojovacia SP 2,74 16,44

Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových 
súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  
SP 1

0,00 3,24

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 
izolácie spojov O 10mm

1,32 26,40

Drôt zvodový 10mm FeZn 1kg (1,61m) 0,00 15,28

Označenie zvodov číselnými štítkami 1,65 19,80

Štítok orientačný  zemniaci 0,00 5,88

Svorka FeZn uzemňovacia SR03 2,74 38,36

Uzemňovacia svorka  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SR 03 

0,00 10,64

14 077,420

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x1,5

0,99 104,94



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

12 M KPE000000110 m 66,000 0,41

13 KPE000001814 m 40,000 0,70

14 K 210800148 m 50,000 0,00

15 M KPE000000831 m 50,000 1,09

16 K 210800160 m 130,000 0,00

17 M KPE000000131 m 110,000 1,74

18 KPE000001590 m 20,000 2,61

19 K 210010026 m 93,000 0,00

20 M KTR000000022 m 60,000 0,38

21
KU-P-AS-E-MF-H 25

alebo náhrada
m 3,000 0,45

22
RP-E-SF-UV 25 

alebo náhrada
m 30,000 0,91

23 K 210010027 m 23,000 0,00

24
KU-P-AS-E-MF-H 32

alebo náhrada
m 3,000 0,78

25 M KTR000000023 m 20,000 0,65

26 K 210010091 m 175,000 0,00

27 M
KSX-PEG 

DUOLIGHT 63/50
m 175,000 1,53

28 M
RW OPI PIPELIFE 

715x715x750
ks 2,000 548,68

29 K 949942101 hod 12,000 0,00

30 K 949942101 hod 12,000 0,00

Kábel pevný bezhalogénový CHKE-R-O 3x1,5 
B2cas1d0a1 oranžový

0,00 28,00

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x4

1,10 55,00

CYKY -  3Cx1.5 - (CYKY-J) - PVC plášť - cca 
0.131kg/m

0,00 27,06

CYKY -  5Cx 4.0 - (CYKY-J) - PVC plášť 0,00 191,40

Kábel pevný N2XH-J 5x4 B2cas1d0a1 
bezhalogénový

0,00 52,20

CYKY -  3Cx4.0 - (CYKY-J) - PVC plášť 0,00 54,50

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
5x4

1,10 143,00

Chránička bezhalogénová ohybná KU-P-AS-E-MF-
H 25 - 21335025 - 750N/5cm

0,00 1,35

Chránička ohybná RP-E-SF-UV 25 Topspeed - 
21336025 - 1250N/5cm do vibrovaného betónu

0,00 27,30

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 
25, uložená pevne

0,88 81,84

Trubka ohybná KuMS-E-MF 25 - 21332025 - 750N 
- 25,0/18,5mm

0,00 22,80

Trubka ohybná KuMS-E-MF 32 - 21332032 - 750N 
- 32,0/26,6mm

0,00 13,00

Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 
uložená voľne

1,32 231,00

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 
32, uložená pevne

0,99 22,77

Chránička bezhalogénová ohybná KU-P-AS-E-MF-
H 32 - 750N/5cm

0,00 2,34

Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy 
inštalovaná na automobilovom podvozku výšky 
zdvihu do 27 m

38,41 460,92

Žeriav 76,81 921,72

PIPELIFE KSX-PEG DUOLIGHT 63/50- Ohybná 
korugovaná chránička, PE-HD, kruhová tuhosť 
DIN EN ISO 16,0KN/m2, 450N/5cm, -25až60°C, 
UV stabilná, Bezhalogénová, Čierna,certifikát o 
skúške kruhovej tuhosti podľa normy DIN EN ISO 
9969

0,00 267,75

RW OPI PIPELIFE 715x715x750 šachta, vrátane 
prachotesného kompotizného poklopu A15

0,00 1 097,36



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

31 K 210110024 ks 2,000 0,00

32 MTN3116-7060 ks 2,000 14,39

33 MTN3970-7504 ks 2,000 7,93

34 MTN480160 ks 2,000 13,63

35 M ks 6,000 367,39

36 210201810 ks 6,000 0,00

37 K 210204011 ks 6,000 0,00

38
S-70PC/3 ANT 

146/60
ks 6,000 393,97

39 M 316 F-120/43 -V ks 6,000 106,36

40 K 210204105 ks 6,000 0,00

41 M T/1,1/0,3 kus 6,000 60,78

42 210204202 ks 6,000 0,00

43 EXX000000221 ks 6,000 26,28

44 M BK 25 AA ks 2,000 0,44

45 M BK 32 AA ks 1,000 0,48

46 M BV 2532 KA ks 3,000 0,61

47 M KBT-3/71 AB ks 3,000 1,14

48 M KBV-2/71 KB ks 3,000 0,66

49 M KBP-1/71 AB ks 3,000 0,55

50 M 8020 FA m 0,600 1,64

51 K 210100258 ks 18,000 0,00

52 K 210190002 ks 1,000 0,00

53 M 357-R-001 ks 1,000 458,42

54 M 357-R-001-1 ks 1,000 5,49

Inštalačná krabica Aquadesign/AntiVanda, do 
betónu

0,00 15,86

KRYCÍ RÁMČEK 1-NÁS. ANTIVANDALISM ALUM. 0,00 27,26

Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a 
mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- 
radenie 6

8,78 17,56

Prepinac striedavý (6), Antivandalism 230V/10, 
IP20

0,00 28,78

Osvetľovací stožiar - oceľový do dľžky 12 m 197,52 1 185,12

Ulič.stĺp kužeľ.s prírubou,h=7m 0,00 2 363,82

Svietidlo LED reflektorové LED-TLE-X_135W, 
4000K, IP65, 15000lm

0,00 2 204,34

Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, 
uličného, LED

27,43 164,58

Hlavica typu T na montáž reflektor. 1,1m 0,00 364,68

Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy 27,43 164,58

Základ pre oceľ.stĺpy 6-12m  STRADER F-120/43 -
V

0,00 638,16

Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70 kg 30,73 184,38

BETONOVA KKONCOVKA ORANZOVA  -10/280 0,00 0,48

BETONOVA VYVODKA   -40/280 0,00 1,83

Elektrovyzbroj ROSA NTB2 2 poistkové 
prevedenie max 3 káble 5x6-5x16mm2

0,00 157,68

BETONOVA KONCOVKA ORANZOVA  -10/320 0,00 0,88

PODPERA KRABICE DO BETONU   -10/220 0,00 1,65

RURKA PEVNA PVC 1250N  -30/ 0,00 0,98

KRABICA DO BETONU NIZKA   -10/100 0,00 3,42

KRABICA DO BETONU  VIECKO   -10/200 0,00 1,98

Rozvádzač R-SPD-SO06 (výkaz materiálu v 
prílohe rozpočtu)

0,00 458,42

Pomocný materiál (svorkovnice, lišty, vývodky a 
pod.)

0,00 5,49

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2

3,29 59,22

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg 164,60 164,60



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

55 M ÜSM-LED 230 ks 6,000 52,16

56 K 210120001 ks 6,000 0,00

57 M EPO000000337 ks 6,000 0,58

58 K 210255446 hod 24,000 0,00

59 K 221780054-PM % 3,000 8 597,470

60 K 221780051-SM % 5,000 8 597,470

61 K 221780051-D % 3,600 8 597,470

62 K 221780051-P % 1,000 0,000

63 K 221780051-PV % 6,000 0,000

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

64 K 210251373 ks 1,200 0,00

65 K 460050103 ks 6,000 0,00

66 K 460050602 m3 1,024 0,00

67 460200163 m 120,000 0,00

68 460560163 m 120,000 0,00

69 K 460490012 m 120,000 0,00

70 M 2830002000 m 120,000 0,11

71 K 460420022 m 120,000 0,00

72 M 5831214500 t 31,622 27,43

73 K 460620013 m2 42,000 0,00

74 K 460080001 m3 1,500 0,00

Poistka patrónová D01 E14 2211003 6A 400V 
gG/gL

0,00 3,48

Revízia a revízna správa 17,56 421,44

Prepäťová ochrana pre LED svietidlá VO
typ ÜSM-LED 230, IP 65, montáž do alebo k 
stĺpovej svorkovnici

0,00 312,96

Závitová poistka s predným prívodom  E 27 do 25 
A

3,07 18,42

Doprava 0,000 309,51

Presun 4 311,650 43,12

Prirážka pre podružný materiál 0,000 257,92

Prirážka zo stratného nosného materiálu 0,000 429,87

Jama pre základ stožiara dĺžky 6-8 m, v 
rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3

38,41 230,46

Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. 
iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4

38,41 39,33

Pridružené výkony 4 311,650 258,70

4 676,000

Zameranie skutkového stavu podzemného 
vedenia - intravilán alebo ŽST (100m)

219,47 263,36

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

0,22 26,40

Fólia červená v m 0,00 13,20

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 
cm hlbokej, v zemine triedy 3

15,36 1 843,20

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine 
tr. 3

5,49 658,80

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby 
nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od 
vodor.hladiny

2,19 91,98

Betónový základ z prostého betónu do zeminy 120,71 181,07

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 
cm

3,84 460,80

Drvina vápencová zmes  0 - 4 0,00 867,40



VV PRE ROZVÁDZAČ R-SPD-SO06

Materiál uvedený v špecifikácii je možné nahradiť ekvivalentnými 

náhradami s parametrami zhodnými alebo lepšími.

Por. Počet 
kusov 

celkom

Celková koncová cena 
[EUR]

R-SPD-SO06

1 1 zahrnuté v cene položky 
p.č.53,54 v objekte SO06-

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
2 1 zahrnuté v cene položky 

p.č.53,54 v objekte SO06-
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

3 1 zahrnuté v cene položky 
p.č.53,54 v objekte SO06-

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
4 1 zahrnuté v cene položky 

p.č.53,54 v objekte SO06-
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

5 1 zahrnuté v cene položky 
p.č.53,54 v objekte SO06-

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
6 2 zahrnuté v cene položky 

p.č.53,54 v objekte SO06-
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

7 2 zahrnuté v cene položky 
p.č.53,54 v objekte SO06-

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
8 2 zahrnuté v cene položky 

p.č.53,54 v objekte SO06-
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

9 1 zahrnuté v cene položky 
p.č.53,54 v objekte SO06-

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
10 1 zahrnuté v cene položky 

p.č.53,54 v objekte SO06-
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

11 1 zahrnuté v cene položky 
p.č.53,54 v objekte SO06-

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
12 1 zahrnuté v cene položky 

p.č.53,54 v objekte SO06-
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

13 2 zahrnuté v cene položky 
p.č.53,54 v objekte SO06-

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
Cena celkom[EUR] 463,91

DPH 20% [EUR] 92,78

Cena celkom + DPH [EUR] 556,69

Tendrová dokumentácia slúži pre výber zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby !!!     Jednotlivé 
položky vo výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní realizačného projektu !!!

Popis Typové označenie Objednávacie 
číslo

Skriňa s dverami, zámok Doppelbart, NA omietku šedá, 
400x460, IP54

BPM-O-400/4 110837

Držiak krycích dosiek, výška 350 (sada) BPZ-FPS/350 112343

Káblová príruba bez otvorov F3A-0 74182

Sada pre montáž rozvodnice na stenu WFB-SET-CS 112639

Zámok sivý BPZ-LOCK 102467

DIN lišta hliníková, šírka skrine = 400, šírka lišty = 288 BPZ-DINR13-400 293594

Držiak DIN lišty, pevná hĺbka, sada 1pár BPZ-TF/2 116651

Krycia doska, s výrezom 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 BPZ-FP-400/150-45 286678

Krycia doska, bez výrezu, plechová, šedá, Š=400, V=50 BPZ-FP-400/050-BL 286675

Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, sivý NBP-1000 275413

Zvodič prepätia triedy B+C, 4pól sada pre TN-S SPBT12-280/4 158331

Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na panel/lištu KT-4 275446

Svorkovnica: Rozbočovací mostík N/PE pre nosič KT, SK-KLV, 
2x25mm2 a 13x16mm2

KL-15 219726



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 07 - VYCHÁDZKOVÉ DVORCE 
Podčasť: Stavebné riešenie_07.1

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 20. 3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   44 351,15

1 Zemné práce   3 770,40

1 001 131201102

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 
100 do 1000 m3   m3 205,429 6,15 1 263,39

2 001 131201109

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. 
Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 61,629 0,66 40,68

3 001 132201101

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 
100 m3   m3 2,520 28,75 72,45

4 001 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh 
šírky do 600 mm v hornine 3   m3 0,756 4,85 3,67

5 001 133211101 Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných   m3 3,268 27,78 90,79

6 001 133211109

Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet v 
horninách tr. 3   m3 0,980 9,92 9,72

7 001 162201102

Vodorovné premiestnenie výkopku z 
horniny 1-4 nad 20-50m   m3 133,916 2,24 299,97

8 001 175101201

Obsyp objektov sypaninou z vhodných 
hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny   m3 77,301 25,74 1 989,73

2 Zakladanie   17 113,85

9 011 271573001

Násyp pod základové  konštrukcie so 
zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 105,015 29,22 3 068,54

10 011 273321511

Betón základových dosiek, železový (bez 
výstuže), tr. C 30/37   m3 28,750 115,40 3 317,75

11 011 273351215

Debnenie stien základových dosiek, 
zhotovenie-dielce   m2 12,398 21,47 266,19

12 011 273351216

Debnenie stien základových dosiek, 
odstránenie-dielce   m2 12,398 7,16 88,77

13 011 273362021

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí 
KARI   t 2,123 1 081,85 2 296,77

14 011 273362441

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí 
KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 
100x100 mm   m2 33,600 8,96 301,06

15 011 274321511

Betón základových pásov, železový (bez 
výstuže), tr. C 30/37   m3 25,965 115,40 2 996,36

16 011 274351215

Debnenie stien základových pásov, 
zhotovenie-dielce   m2 116,800 21,47 2 507,70

17 011 274351216

Debnenie stien základových pásov, 
odstránenie-dielce   m2 116,800 7,16 836,29

18 011 274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10505   t 1,032 1 081,85 1 116,47

19 011 275313811

Betón základových pätiek, prostý tr. C 
30/37   m3 2,064 115,40 238,19

20 002 289971211

Zhotovenie vrstvy z geotextílie na 
upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 
0 do 3 m   m2 17,778 2,98 52,98

21 693 693110001100 Geotextília polypropylénová, netkaná   m2 20,445 1,31 26,78

ZADANIE

Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé položky vo 
výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce
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3 Zvislé a kompletné konštrukcie   18 163,54

22 015 338171122

Osadzovanie stĺpika oceľového plotového 
výšky nad 2 m do betónu   ks 26,000 19,08 496,08

23 553 5535850993

Industriálny stĺpik SUAVIS -  rada OMEGA 
60x40x1,5 mm dĺžka 3000 mm, zinkovanie 
podľa normy EN ISO 1461   ks 24,000 44,61 1070,64

24 767 767916720

Osadenie stĺpika pre pletivové panelové 
ploty, s výškou nad 2 m na oceľovú platňu   ks 16,000 10,14 162,24

25 553 5535850995

Industriálny stĺpik SUAVIS na oceľovej 
platni -  rada OMEGA 60x40x1,5mm dĺžka 
3000 mm, zinkovanie podľa normy EN ISO 
1461   ks 14,000 60,83 851,62

26 767 767916750

Osadenie stĺpika pre pletivové panelové 
ploty, s výškou do 2 m pripevnením zboku 
múrika   ks 10,000 10,14 101,40

27 553 5535850996

Industriálny stĺpik SUAVIS na oceľovej 
platni -  rada OMEGA 60x40x1,5mm dĺžka 
1000 mm, zinkovanie podľa normy EN ISO 
1461   ks 10,000 32,44 324,40

28 011 341321610

Betón stien a priečok, železový (bez 
výstuže) tr. C 30/37   m3 23,509 117,79 2 769,13

29 011 311321822

Príplatok za pohľadový betón 
nadzákladových múrov triedy SB 2   m2 262,394 5,96 1 563,87

30 011 341351105

Debnenie stien a priečok  obojstranné 
zhotovenie-dielce   m2 262,394 21,47 5 633,60

31 011 341351106

Debnenie stien a priečok  obojstranné 
odstránenie-dielce   m2 262,394 9,54 2 503,24

32 011 341361821 Výstuž stien a priečok 10505   t 0,275 1 081,85 297,51

33 011 341362021

Výstuž  stien a priečok zo zváraných sietí 
KARI   t 2,209 1 081,85 2 389,81

5 Komunikácie   137,78

34 221 564251111-R

Štrkový okapový chodník okruhliaky fr. 16-
32 mm   m2 17,778 7,75 137,78

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   3 159,61

35 011 631319101

Ochranný nástrek betónových podláh, 
ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na 
zníženie odparovania vody z povrchu 
betónu   m2 126,750 6,56 831,48

36 011 631319155-R Strojné prehladenie betónového povrchu   m2 126,750 14,31 1 813,79

37 011 631319175

Príplatok za strhnutie betónového povrchu 
spodnej vrstvy latou pred vložením výstuže  
pre hr. nad 120 do 240 mm   m3 28,750 17,89 514,34

99 Presun hmôt HSV   2 005,97
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38 011 998012021

Presun hmôt pre budovy s nosnou 
monolitickou zvislou konštrukciou 
betónovou tyčovou alebo plošnou, výšky do 
6 m   t 420,538 4,77 2 005,97

PSV Práce a dodávky PSV   54 366,38

767 Konštrukcie doplnkové kovové   53 810,63

39 767 767122111-R

Oceľová ochranná stena dvorca typizovaná 
3850x3300 mm so vstupnou bráničkou 
950x2050 mm,  zinkovanie podľa normy EN 
ISO 1461, D+M   ks 5,000 3 864,33 19 321,65

40 767 767662120-R

Nosná konštrukcia pod sedvičové panely, 
zinkovanie podľa normy EN ISO 1461, D+M   m2 53,581 119,67 6 412,04

41 767 767662121-R

Oceľová konštrukcia prekrytia voľného 
priestoru, zinkovanie podľa normy EN ISO 
1461, D+M   m2 41,555 304,16 12 639,37

42 767 767397101

Montáž strešných sendvičových panelov s 
viditeľným spojom na OK, hrúbky do 80 mm   m2 53,581 34,89 1 869,44

43 553 553260001501

Panel sendvičový PU-R strešný oceľový 
plášť š. 1000 mm hr. jadra 60 mm, vrátane 
doplnkov a príslušenstva   m2 53,581 63,37 3395,43

44 767 767914150

Montáž oplotenia panelového z pletiva na 
stĺpiky výšky do 2,2 m   m 19,250 11,93 229,65

45 553 5535124603

Ochranný panelový plot SUAVIS panel 
VEGA 2D šírka 3850mm x výška 1000 mm, 
oko 50x100mm,  zinkovanie podľa normy 
EN ISO 1461, priemer horizontálnych 
drôtov (dvojitý): 2x6 [mm]. Priemer zvislých 
tyčí:  4,8 [mm]   ks 5,000 79,32 396,60

46 767 767914160

Montáž oplotenia panelového z pletiva na 
stĺpiky výšky nad 2,2 m   m 79,190 14,31 1 133,21

47 553 5535124602

Ochranný panelový plot SUAVIS panel 
VEGA 2D šírka 2500mm x výška 3000 mm, 
oko 50x100mm,  zinkovanie podľa normy 
EN ISO 1461, priemer horizontálnych 
drôtov (dvojitý): 2x6 [mm]. Priemer zvislých 
tyčí:  4,8 [mm]   ks 32,000 144,56 4625,92

48 767 767920010

Montáž vrát a vrátok k panelovému 
oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, 
s plochou jednotlivo do 2 m2   ks 2,000 149,10 298,20

49 553 5535110541

Vstupná bránka SUAVIS - rada Bastion 
výplne VEGA 2D 1000x2000 mm, stĺpiky 
100x100x3mm, zinkovanie podľa normy EN 
ISO 1461, elektrický zámok RELOCINOX 
w/electric SE E,  prevedenie SYSTÉM 
DUPLEX – dvojitá ochrana   ks 2,000 1504,57 3009,14

50 767 998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 
6 m   % 53330,650 0,90 479,98
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784 Maľby   555,75

51 784 784410202

Odmastenie podkladu dvojnásobné výšky 
do 3,80 m   m2 182,215 0,72 131,19

52 784 784422271

Maľby vápenné základné dvojnásobné, 
ručne nanášané na jemnozrnný podklad 
výšky do 3,80 m   m2 182,215 2,33 424,56

Celkom   98 717,53



Stavba:

Objekt:

Objednávateľ:

Stupeň: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

Časť: ELI Dátum:

Projektant:

Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]

Materiál uvedený v špecifikácii je možné nahradiť ekvivalentnými 

náhradami s parametrami zhodnými alebo lepšími.

M - Práce a dodávky M

    21-M-BL - Elektromontáže-bleskozvod

1 K 210220001 m 60,000 0,00

2 M m 8,108 4,77

3 K 210220001 m 35,000 0,00

4 M kg 14,000 1,23

5 K 210220001 m 60,000 0,00

6 M kg 37,267 1,23

7 K 210220020 m 80,000 0,00

8 M kg 84,000 1,26

9 K 210220104 ks 50,000 0,00

10 M ks 50,000 0,49

11 K 210220241 ks 20,000 0,00

12 M ks 20,000 0,71

13 K 210220243 ks 52,000 0,00

Výkaz výmer

DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE

SO 07.1 - Vychádzkový dvorec DR-J

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

Tendrová dokumentácia slúži pre 
výber zhotoviteľa a neslúži na 
realizáciu stavby !!!    Jednotlivé 
položky vo výkaze sa môžu líšiť 
po dopracovaní realizačného 
projektu !!!

01.08.2019

Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn 2,41 144,60

Drôt zvodový 5021286 8mm AlMgSi 1kg (7,40m) 0,00 38,68

Ing. Rastislav Tiža

Popis
J. montáž 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

11 640,690

1 270,410

Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn 2,41 144,60

Drôt zvodový 10mm FeZn 1kg (1,61m) 0,00 45,84

Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn 2,41 84,35

Drôt zvodový 8mm FeZn 1kg (2,5m) 0,00 17,22

Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-
24

1,98 99,00

Podpera vedenia na plechové strechy  ocelová 
žiarovo zinkovaná  označenie  PV 23

0,00 24,50

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 
izolácie spojov

1,65 132,00

Páska uzemňovacia 30x4mm FeZn 0,00 105,84

Svorka FeZn spojovacia SS 1,98 102,96

Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS 2,74 54,80

Svorka  krížová  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SK

0,00 14,20



Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

14 M ks 52,000 0,49

15 K 210220245 ks 16,000 0,00

16 M ks 16,000 0,54

17 K 210220247 ks 4,000 0,00

18 M ks 4,000 1,20

19 K 210220253 ks 9,000 0,00

20 M ks 9,000 0,76

21 K 210010313 ks 4,000 0,00

22 M ks 4,000 11,84

23 K 210220050 ks 8,000 0,00

24 M ks 8,000 0,49

25 K 210010006 m 24,000 0,00

26 m 24,000 0,99

    21-M - Elektromontáže

27 K 210800146 m 50,000 0,00

28 m 50,000 0,70

29 K 210800147 m 30,000 0,00

30 M m 30,000 0,66

31 K 210800159 m 85,000 0,00

32 M m 55,000 1,09

33 M m 30,000 1,47

34 M 21256520 m 3,000 7,22

35 21288120 ks 10,000 0,74

36 M 21256525 m 30,000 8,50

Svorka  spojovacia  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SS s p. 2 skr

0,00 25,48

Svorka FeZn skúšobná SZ 2,74 10,96

Svorka  skušobná  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SZ

0,00 4,80

Svorka FeZn pripojovacia SP 2,74 43,84

Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových 
súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  
SP 1

0,00 8,64

Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez 
zapojenia, štvorcová

5,49 21,96

Krabica inštalačná KUZ-V KB 196x156x80-
140mm do zateplenia s krytom sivá

0,00 47,36

Svorka FeZn uzemňovacia SR03 2,74 24,66

Uzemňovacia svorka  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SR 03 

0,00 6,84

Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-48, 
uložená pod omietkou 

1,10 26,40

Rúrka ohybná FXP 40mm 31,2mm 750N PVC sivá 0,00 23,76

Označenie zvodov číselnými štítkami 1,65 13,20

Štítok orientačný  zemniaci 0,00 3,92

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x2,5

0,99 29,70

CYKY -  3Cx2.5 - (CYKY-J) - PVC plášť - cca 
0.189kg/m

0,00 19,80

7 482,240

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x1,5

0,99 49,50

Kábel pevný bezhalogénový CHKE-R-O 3x1,5 
B2cas1d0a1 oranžový

0,00 35,00

Kábel pevný bezhalogénový CHKE-R-J 5x2,5 
B2cas1d0a1 oranžový

0,00 44,10

Tuhá rúra, Oceľová,3m, EN ISO 1461 
Pozinkovaná
Rúra-E-S-V 20

0,00 21,66

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
5x2,5

0,99 84,15

CYKY -  5Cx 2.5 - (CYKY-J) - PVC plášť 0,00 59,95

Upevňovacia objímka Stapa E-S-v, pozinkovaná, 
D20

0,00 7,40

Tuhá rúra, Oceľová,3m, EN ISO 1461 
Pozinkovaná
Rúra-E-S-V 25

0,00 255,00



Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

37 21288125 ks 30,000 0,88

38 PC ks 7,000 16,46

39 K 210010026 m 33,000 0,00

40
KU-P-AS-E-MF-H 25

alebo náhrada
m 3,000 0,45

41
RP-E-SF-UV 25 

alebo náhrada
m 30,000 0,91

42 K 210010090 m 20,000 0,00

43 M
KSX-PEG 

DUOLIGHT 50/41
m 20,000 0,98

44 K 210010091 m 100,000 0,00

45 M
KSX-PEG 

DUOLIGHT 63/50
m 100,000 1,53

46 M
RW OPI PIPELIFE 

715x715x750
ks 2,000 548,68

47 K 210110024 ks 2,000 0,00

48 MTN3116-7060 ks 2,000 14,39

49 MTN3970-7504 ks 2,000 7,93

50 MTN480160 ks 2,000 13,63

51 M ks 2,000 529,07

52 M ks 5,000 395,44

Upevňovacia objímka Stapa E-S-v, pozinkovaná, 
D25

0,00 26,40

Plechové prekrytie elektroinštalačnej krabice 
6455-11 s vývodmi pre elektroinštalačné rúrky,
uchytenie do plechového stropu skrutkami 
TORX, pozink vo farbe stropu

0,00 115,22

Chránička ohybná RP-E-SF-UV 25 Topspeed - 
21336025 - 1250N/5cm do vibrovaného betónu

0,00 27,30

Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 
uložená voľne

0,99 19,80

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 
25, uložená pevne

0,88 29,04

Chránička bezhalogénová ohybná KU-P-AS-E-MF-
H 25 - 21335025 - 750N/5cm

0,00 1,35

PIPELIFE KSX-PEG DUOLIGHT 63/50- Ohybná 
korugovaná chránička, PE-HD, kruhová tuhosť 
DIN EN ISO 16,0KN/m2, 450N/5cm, -25až60°C, 
UV stabilná, Bezhalogénová, Čierna,certifikát o 
skúške kruhovej tuhosti podľa normy DIN EN ISO 
9969

0,00 153,00

RW OPI PIPELIFE 715x715x750 šachta, vrátane 
prachotesného kompotizného poklopu A15

0,00 1 097,36

PIPELIFE KSX-PEG DUOLIGHT 50/41- Ohybná 
korugovaná chránička, PE-HD, kruhová tuhosť 
DIN EN ISO 16,0KN/m2, 450N/5cm, -25až60°C, 
UV stabilná, Bezhalogénová, Čierna,certifikát o 
skúške kruhovej tuhosti podľa normy DIN EN ISO 
9969

0,00 19,60

Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 
uložená voľne

1,32 132,00

Inštalačná krabica Aquadesign/AntiVanda, do 
betónu

0,00 15,86

KRYCÍ RÁMČEK 1-NÁS. ANTIVANDALISM ALUM. 0,00 27,26

Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a 
mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- 
radenie 6

8,78 17,56

Prepinac striedavý (6), Antivandalism 230V/10, 
IP20

0,00 28,78

LED svietidlo THOME Lighting TITANIA T 3500lm 

26W IP65 4K třmen, T-SEL0231
0,00 1 058,14

LED svietidlo THOME Lighting TTUNELED AV 

2660lm 26W 4K - Antivandal prisadené 
svietidlo, T-TUD17, IP65, 4K, rozmer: 

1170x80x60mm

0,00 1 977,20



Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

53 210201923 ks 2,000 0,00

54 210201933 ks 5,000 0,00

55 K 210010351 ks 9,000 0,00

56 M ks 9,000 2,40

57 K 210010323 ks 1,000 0,00

58 M ks 1,000 11,84

59 M BK 25 AA ks 3,000 0,44

60 M BV 2532 KA ks 3,000 0,61

61 M KBT-3/71 AB ks 3,000 1,14

62 M KBV-2/71 KB ks 3,000 0,66

63 M KBP-1/71 AB ks 3,000 0,55

64 M 8020 FA m 0,600 1,64

65 K 210100258 ks 10,000 0,00

66 K 210190002 ks 1,000 0,00

67 M 357-R-001 ks 1,000 458,42

68 M 357-R-001-1 ks 1,000 5,49

69 M 5482302200 ks 2,000 1,65

70 K 210255446 hod 24,000 0,00

71 K 221780054-PM % 3,000 5 869,290

72 K 221780051-SM % 5,000 5 869,290

73 K 221780051-D % 3,600 5 869,290

74 K 221780051-P % 1,000 0,000

75 K 221780051-PV % 6,000 0,000

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

76 K 460050602 m3 1,024 0,00

77 K 460200153 m 70,000 0,00

Montáž svietidla exterierového na stenu do 5 kg 13,17 26,34

Montáž svietidla exterierového na strop do 5 kg 13,17 65,85

Krabica (KR 125) odbočná s viečkom, 
svorkovnicou vrátane zapojenia, štvorcová

9,88 9,88

Krabica inštalačná KUZ-V KB 196x156x80-
140mm do zateplenia s krytom sivá

0,00 11,84

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 
vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 
typ 6455-11 do 4 m

9,88 88,92

Škatuľová rozvodka - 6455-11 P - 5-pólová - 
plastová

0,00 21,60

KRABICA DO BETONU NIZKA   -10/100 0,00 3,42

KRABICA DO BETONU  VIECKO   -10/200 0,00 1,98

BETONOVA KONCOVKA ORANZOVA  -10/320 0,00 1,32

BETONOVA VYVODKA   -40/280 0,00 1,83

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2

4,39 43,90

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg 164,60 164,60

PODPERA KRABICE DO BETONU   -10/220 0,00 1,65

RURKA PEVNA PVC 1250N  -30/ 0,00 0,98

Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm 0,00 3,30

Revízia a revízna správa 17,56 421,44

Rozvádzač R-SPD-SO07.1 (výkaz materiálu v 
prílohe rozpočtu)

0,00 458,42

Pomocný materiál (svorkovnice, lišty, vývodky a 
pod.)

0,00 5,49

Doprava 0,000 211,29

Presun 1 664,570 16,65

Prirážka pre podružný materiál 0,000 176,08

Prirážka zo stratného nosného materiálu 0,000 293,46

Hlbenie káblovej ryhy rucne 35 cm širokej a 70 
cm hlbokej, v zemine triedy 3

15,36 1 075,20

Pridružené výkony 1 664,570 99,87

2 888,040

Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. 
iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4

38,41 39,33



Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

78 K 460560153 m 70,000 0,00

79 K 460200643 m 30,000 0,00

80 K 460560643 m 30,000 0,00

81 K 460490012 m 60,000 0,00

82 M 2830002000 m 60,000 0,11

83 K 460420022 m 60,000 0,00

84 M 5831214500 t 8,011 27,43

85 K 460620013 m2 44,000 0,00

Rucný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine 
tr. 3

5,49 384,30

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

0,22 13,20

Fólia červená v m 0,00 6,60

Hlbenie káblovej ryhy rucne 65 cm širokej a 80 
cm hlbokej, v zemine triedy 3

20,85 625,50

Rucný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 65 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine 
tr. 3

6,58 197,40

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby 
nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od 
vodor.hladiny

2,19 96,36

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 
cm

3,84 230,40

Drvina vápencová zmes  0 - 4 0,00 219,75



VV PRE ROZVÁDZAČ R-SPD-SO7.1

Materiál uvedený v špecifikácii je možné nahradiť ekvivalentnými 

náhradami s parametrami zhodnými alebo lepšími.

Por. Počet 
kusov 

celkom

Celková koncová cena 
[EUR]

R-SPD-7.1

1 1 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte 

2 1 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte 

3 1 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte 

4 1 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte 

5 1 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte 

6 2 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte 

7 2 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte 

8 2 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte 

9 1 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte 

10 1 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte 

11 6 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte 

12 1 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte 

13 1 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte 

14 2 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte 

Cena celkom[EUR] 463,91

DPH 20% [EUR] 92,78

Cena celkom + DPH [EUR] 556,69

Tendrová dokumentácia slúži pre výber zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby !!!    
Jednotlivé položky vo výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní realizačného projektu !!!

Popis Typové označenie Objednávacie 
číslo

Skriňa s dverami, zámok Doppelbart, NA omietku šedá, 
400x460, IP54

BPM-O-400/4 110837

Držiak krycích dosiek, výška 350 (sada) BPZ-FPS/350 112343

Káblová príruba bez otvorov F3A-0 74182

Sada pre montáž rozvodnice na stenu WFB-SET-CS 112639

Zámok sivý BPZ-LOCK 102467

DIN lišta hliníková, šírka skrine = 400, šírka lišty = 288 BPZ-DINR13-400 293594

Držiak DIN lišty, pevná hĺbka, sada 1pár BPZ-TF/2 116651

Krycia doska, s výrezom 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 BPZ-FP-400/150-45 286678

Krycia doska, bez výrezu, plechová, šedá, Š=400, V=50 BPZ-FP-400/050-BL 286675

Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, sivý NBP-1000 275413

Prepäťová ochrana DL-1G-RJ45-PoE-AB CAT6 POE
dodávka PS1-SBT

DL-1G-RJ45-PoE-AB

Svorkovnica: Rozbočovací mostík N/PE pre nosič KT, SK-KLV, 
2x25mm2 a 13x16mm2

KL-15 219726

Zvodič prepätia triedy B+C, 4pól sada pre TN-S SPBT12-280/4 158331

Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na panel/lištu KT-4 275446



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 07 - VYCHÁDZKOVÉ DVORCE 
Podčasť: Stavebné riešenie_7.2

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 20. 3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   44 610,33

1 Zemné práce   3 455,30

1 001 131201102

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 
100 do 1000 m3   m3 211,584 6,15 1 301,24

2 001 131201109

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. 
Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 63,475 0,66 41,89

3 001 133211101 Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných   m3 1,729 27,78 48,03

4 001 133211109

Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet v 
horninách tr. 3   m3 0,519 9,92 5,15

5 001 162201102

Vodorovné premiestnenie výkopku z 
horniny 1-4 nad 20-50m   m3 146,029 2,24 327,10

6 001 175101201

Obsyp objektov sypaninou z vhodných 
hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny   m3 67,284 25,74 1 731,89

2 Zakladanie   17 211,24

7 011 271573001

Násyp pod základové  konštrukcie so 
zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 97,516 29,22 2 849,42

8 011 273321511

Betón základových dosiek, železový (bez 
výstuže), tr. C 30/37   m3 27,486 115,40 3 171,88

9 011 273351215

Debnenie stien základových dosiek, 
zhotovenie-dielce   m2 12,016 21,47 257,98

10 011 273351216

Debnenie stien základových dosiek, 
odstránenie-dielce   m2 12,016 7,16 86,03

11 011 273362021

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí 
KARI   t 2,396 1 081,85 2 592,11

12 011 274321511

Betón základových pásov, železový (bez 
výstuže), tr. C 30/37   m3 26,442 115,40 3 051,41

13 011 274351215

Debnenie stien základových pásov, 
zhotovenie-dielce   m2 129,104 21,47 2 771,86

14 011 274351216

Debnenie stien základových pásov, 
odstránenie-dielce   m2 129,104 7,16 924,38

15 011 274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10505   t 1,193 1 081,85 1 290,65

16 011 275313811

Betón základových pätiek, prostý tr. C 
30/37   m3 1,274 115,40 147,02

17 002 289971211

Zhotovenie vrstvy z geotextílie na 
upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 
0 do 3 m   m2 15,270 2,98 45,50

18 693 693110001100 Geotextília polypropylénová, netkaná   m2 17,561 1,31 23,00

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   18 823,05

19 015 338171122

Osadzovanie stĺpika oceľového plotového 
výšky nad 2 m do betónu   ks 8,000 19,08 152,64

20 553 5535850993

Industriálny stĺpik SUAVIS -  rada OMEGA 
60x40x1,5 mm dĺžka 3000 mm, zinkovanie 
podľa normy EN ISO 1461   ks 6,000 44,61 267,66

21 767 767916720

Osadenie stĺpika pre pletivové panelové 
ploty, s výškou nad 2 m na oceľovú platňu   ks 15,000 10,14 152,10

ZADANIE
Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé položky vo 
výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 07 - VYCHÁDZKOVÉ DVORCE 
Podčasť: Stavebné riešenie_7.2

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 20. 3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

ZADANIE
Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé položky vo 
výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce

22 553 5535850995

Industriálny stĺpik SUAVIS na oceľovej 
platni -  rada OMEGA 60x40x1,5mm dĺžka 
3000 mm, zinkovanie podľa normy EN ISO 
1461   ks 13,000 60,83 790,79

23 767 767916750

Osadenie stĺpika pre pletivové panelové 
ploty, s výškou do 2 m pripevnením zboku 
múrika   ks 12,000 10,14 121,68

24 553 5535850996

Industriálny stĺpik SUAVIS na oceľovej 
platni -  rada OMEGA 60x40x1,5mm dĺžka 
1000 mm, zinkovanie podľa normy EN ISO 
1461   ks 12,000 32,44 389,28

25 011 341321610

Betón stien a priečok, železový (bez 
výstuže) tr. C 30/37   m3 26,278 117,79 3 095,29

26 011 311321822

Príplatok za pohľadový betón 
nadzákladových múrov triedy SB 2   m2 293,287 5,96 1 747,99

27 011 341351105

Debnenie stien a priečok  obojstranné 
zhotovenie-dielce   m2 293,287 21,47 6 296,87

28 011 341351106

Debnenie stien a priečok  obojstranné 
odstránenie-dielce   m2 293,287 9,54 2 797,96

29 011 341361821 Výstuž stien a priečok 10505   t 0,311 1 081,85 336,46

30 011 341362021

Výstuž  stien a priečok zo zváraných sietí 
KARI   t 2,472 1 081,85 2 674,33

5 Komunikácie   118,34

31 221 564251111-R

Štrkový okapový chodník okruhliaky fr. 16-
32 mm   m2 15,270 7,75 118,34

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   3 068,12

32 011 631319101

Ochranný nástrek betónových podláh, 
ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na 
zníženie odparovania vody z povrchu 
betónu   m2 123,450 6,56 809,83

33 011 631319155-R Strojné prehladenie betónového povrchu   m2 123,450 14,31 1 766,57

34 011 631319175

Príplatok za strhnutie betónového povrchu 
spodnej vrstvy latou pred vložením výstuže  
pre hr. nad 120 do 240 mm   m3 27,486 17,89 491,72

99 Presun hmôt HSV   1 934,28

35 011 998012021

Presun hmôt pre budovy s nosnou 
monolitickou zvislou konštrukciou 
betónovou tyčovou alebo plošnou, výšky do 
6 m   t 405,510 4,77 1 934,28

PSV Práce a dodávky PSV   61 525,08

767 Konštrukcie doplnkové kovové   60 899,24

36 767 767122111-R

Oceľová ochranná stena dvorca typizovaná 
3850x3300 mm so vstupnou bráničkou 
950x2050 mm,  zinkovanie podľa normy EN 
ISO 1461, D+M   ks 6,000 3 864,33 23 185,98

37 767 767662120-R

Nosná konštrukcia pod sedvičové panely, 
zinkovanie podľa normy EN ISO 1461, D+M   m2 63,997 119,67 7 658,52



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 07 - VYCHÁDZKOVÉ DVORCE 
Podčasť: Stavebné riešenie_7.2

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 20. 3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

ZADANIE
Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé položky vo 
výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce

38 767 767662121-R

Oceľová konštrukcia prekrytia voľného 
priestoru, zinkovanie podľa normy EN ISO 
1461, D+M   m2 41,155 304,16 12 517,70

39 767 767397101

Montáž strešných sendvičových panelov s 
viditeľným spojom na OK, hrúbky do 80 mm   m2 63,997 34,89 2 232,86

40 553 553260001501

Panel sendvičový PU-R strešný oceľový 
plášť š. 1000 mm hr. jadra 60 mm, vrátane 
doplnkov a príslušenstva   m2 63,997 63,37 4055,49

41 767 767914150

Montáž oplotenia panelového z pletiva na 
stĺpiky výšky do 2,2 m   m 23,100 11,93 275,58

42 553 5535124603

Ochranný panelový plot SUAVIS panel 
VEGA 2D šírka 3850mm x výška 1000 mm, 
oko 50x100mm,  zinkovanie podľa normy 
EN ISO 1461, priemer horizontálnych 
drôtov (dvojitý): 2x6 [mm]. Priemer zvislých 
tyčí:  4,8 [mm]   ks 6,000 79,32 475,92

43 767 767914160

Montáž oplotenia panelového z pletiva na 
stĺpiky výšky nad 2,2 m   m 40,930 14,31 585,71

44 553 5535124602

Ochranný panelový plot SUAVIS panel 
VEGA 2D šírka 2500mm x výška 3000 mm, 
oko 50x100mm,  zinkovanie podľa normy 
EN ISO 1461, priemer horizontálnych 
drôtov (dvojitý): 2x6 [mm]. Priemer zvislých 
tyčí:  4,8 [mm]   ks 17,000 144,56 2457,52

45 767 767920010

Montáž vrát a vrátok k panelovému 
oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, 
s plochou jednotlivo do 2 m2   ks 1,000 149,10 149,10

46 553 5535110541

Vstupná bránka SUAVIS - rada Bastion 
výplne VEGA 2D 1000x2000 mm, stĺpiky 
100x100x3mm, zinkovanie podľa normy EN 
ISO 1461, elektrický zámok RELOCINOX 
w/electric SE E,  prevedenie SYSTÉM 
DUPLEX – dvojitá ochrana   ks 1,000 1504,57 1504,57

47 767 767920250

Montáž vrát a vrátok k oploteniu 
osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou 
jednotl. nad 8 do 10 m2   ks 1,000 566,57 566,57

48 553 5535111112

Samonosná bezpečnostná posuvná brána 
SUAVIS PI95 s el. pohonom, špeciálny 
zámok LOCINOX, 3500x2400 mm výplnň 
Vega 2D, zinkovanie podľa normy EN ISO 
1461, ovládanie systém Automatik1, pohon 
Suavis AWso 2000 M4, prevedenie 

SYSTÉM DUPLEX – dvojitá ochrana   ks 1,000 4690,52 4690,52

49 767 998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 
6 m   % 60356,040 0,90 543,20

784 Maľby   625,84

50 784 784410202

Odmastenie podkladu dvojnásobné výšky 
do 3,80 m   m2 205,194 0,72 147,74



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 07 - VYCHÁDZKOVÉ DVORCE 
Podčasť: Stavebné riešenie_7.2

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 20. 3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

ZADANIE
Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé položky vo 
výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce

51 784 784422271

Maľby vápenné základné dvojnásobné, 
ručne nanášané na jemnozrnný podklad 
výšky do 3,80 m   m2 205,194 2,33 478,10

Celkom   106 135,41



Stavba:

Objekt:

Objednávateľ:

Stupeň:

Časť: ELI Dátum:

Projektant:

Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]

Materiál uvedený v špecifikácii je možné nahradiť ekvivalentnými 

náhradami s parametrami zhodnými alebo lepšími.

M - Práce a dodávky M

    21-M-BL - Elektromontáže-bleskozvod

1 K 210220001 m 70,000 0,00

2 M EBL000000680 m 9,459 4,77

3 K 210220001 m 35,000 0,00

4 M EBL000000037 kg 14,000 1,23

5 K 210220001 m 60,000 0,00

6 M EBL000000045 kg 37,267 1,23

7 K 210220020 m 80,000 0,00

8 M EBL000000105 kg 84,000 1,26

9 K 210220104 ks 55,000 0,00

10 M EBL000000197 ks 55,000 0,49

11 K 210220241 ks 10,000 0,00

12 M EBL000000241 ks 10,000 0,71

13 K 210220243 ks 54,000 0,00

Výkaz výmer

DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE

SO 07.2 – VYCHÁDZKOVÝ DVOREC DJ 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
Tendrová dokumentácia slúži pre výber zhotoviteľa a 
neslúži na realizáciu stavby !!!     Jednotlivé položky 
vo výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní realizačného 
projektu !!!

Projektová dokumentácia pre 
realizáciu stavby

1 300,360

Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn 2,41 168,70

Drôt zvodový 5021286 8mm AlMgSi 1kg (7,40m) 0,00 45,12

01.08.2019

Ing. Rastislav Tiža

Popis
J. montáž 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

13 416,390

Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn 2,41 144,60

Drôt zvodový 10mm FeZn 1kg (1,61m) 0,00 45,84

Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn 2,41 84,35

Drôt zvodový 8mm FeZn 1kg (2,5m) 0,00 17,22

Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-
24

1,98 108,90

Podpera vedenia na plechové strechy  ocelová 
žiarovo zinkovaná  označenie  PV 23

0,00 26,95

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 
izolácie spojov

1,65 132,00

Páska uzemňovacia 30x4mm FeZn 0,00 105,84

Svorka FeZn spojovacia SS 1,98 106,92

Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS 2,74 27,40

Svorka  krížová  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SK

0,00 7,10



Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

14 M EBL000000284 ks 54,000 0,49

15 K 210220245 ks 20,000 0,00

16 M EBL000000255 ks 20,000 0,54

17 K 210220247 ks 4,000 0,00

18 M EBL000000315 ks 4,000 1,20

19 K 210220253 ks 10,000 0,00

20 M EBL000000267 ks 10,000 0,76

21 K 210010313 ks 4,000 0,00

22 M EKR000001161 ks 4,000 11,84

23 K 210220050 ks 8,000 0,00

24 M EBL000000360 ks 8,000 0,49

25 K 210010006 m 24,000 0,00

26 KTR000000175 m 24,000 0,99

    21-M - Elektromontáže

27 K 210800146 m 50,000 0,00

28 KPE000001814 m 50,000 0,70

29 K 210800147 m 27,000 0,00

30 M KPE000000108 m 27,000 0,66

31 K 210800159 m 110,000 0,00

32 M KPE000000103 m 85,000 1,09

33 M KPE000000676 m 25,000 1,47

34 M 21256520 m 4,000 7,22

35 21288120 ks 12,000 0,74

36 M 21256525 m 30,000 8,50

Svorka  spojovacia  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SS s p. 2 skr

0,00 26,46

Svorka FeZn skúšobná SZ 2,74 10,96

Svorka  skušobná  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SZ

0,00 4,80

Svorka FeZn pripojovacia SP 2,74 54,80

Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových 
súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  
SP 1

0,00 10,80

Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez 
zapojenia, štvorcová

5,49 21,96

Krabica inštalačná KUZ-V KB 196x156x80-
140mm do zateplenia s krytom sivá

0,00 47,36

Svorka FeZn uzemňovacia SR03 2,74 27,40

Uzemňovacia svorka  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SR 03 

0,00 7,60

Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-48, 
uložená pod omietkou 

1,10 26,40

Rúrka ohybná FXP 40mm 31,2mm 750N PVC sivá 0,00 23,76

Označenie zvodov číselnými štítkami 1,65 13,20

Štítok orientačný  zemniaci 0,00 3,92

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x2,5

0,99 26,73

CYKY -  3Cx2.5 - (CYKY-J) - PVC plášť - cca 
0.189kg/m

0,00 17,82

9 426,970

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x1,5

0,99 49,50

Kábel pevný bezhalogénový CHKE-R-O 3x1,5 
B2cas1d0a1 oranžový

0,00 35,00

Kábel pevný bezhalogénový CHKE-R-J 5x2,5 
B2cas1d0a1 oranžový

0,00 36,75

Tuhá rúra, Oceľová,3m, EN ISO 1461 
Pozinkovaná
Rúra-E-S-V 20

0,00 28,88

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
5x2,5

0,99 108,90

CYKY -  5Cx 2.5 - (CYKY-J) - PVC plášť 0,00 92,65

Upevňovacia objímka Stapa E-S-v, pozinkovaná, 
D20

0,00 8,88

Tuhá rúra, Oceľová,3m, EN ISO 1461 
Pozinkovaná
Rúra-E-S-V 25

0,00 255,00



Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

37 21288125 ks 30,000 0,88

38 PC ks 8,000 16,46

39 K 210010026 m 30,000 0,00

40
KU-P-AS-E-MF-H 25

alebo náhrada
m 3,000 0,45

41
RP-E-SF-UV 25 

alebo náhrada
m 30,000 0,91

42 K 210010090 m 20,000 0,00

43 M
KSX-PEG 

DUOLIGHT 50/41
m 20,000 0,98

44 K 210010164 m 100,000 0,00

45 M m 25,000 43,89

46 M
RW OPI PIPELIFE 

900x900x1200
ks 1,000 1 097,35

47 K 210110024 ks 2,000 0,00

48 MTN3116-7060 ks 2,000 14,39

49 MTN3970-7504 ks 2,000 7,93

50 MTN480160 ks 2,000 13,63

51 M ks 2,000 528,92

52 M ks 6,000 395,05

Upevňovacia objímka Stapa E-S-v, pozinkovaná, 
D25

0,00 26,40

Plechové prekrytie elektroinštalačnej krabice 
6455-11 s vývodmi pre elektroinštalačné rúrky,
uchytenie do plechového stropu skrutkami 
TORX, pozink vo farbe stropu

0,00 131,68

Chránička ohybná RP-E-SF-UV 25 Topspeed - 
21336025 - 1250N/5cm do vibrovaného betónu

0,00 27,30

Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 
uložená voľne

0,99 19,80

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 
25, uložená pevne

0,88 26,40

Chránička bezhalogénová ohybná KU-P-AS-E-MF-
H 25 - 21335025 - 750N/5cm

0,00 1,35

Tvárnicová trasa Pipelife OPI systém kabelovod 
4W (2x2) 110/4,2 PVC

0,00 1 097,25

RW OPI PIPELIFE 900x900x1200 šachta, vrátane 
prachotesného kompotizného poklopu B125

0,00 1 097,35

PIPELIFE KSX-PEG DUOLIGHT 50/41- Ohybná 
korugovaná chránička, PE-HD, kruhová tuhosť 
DIN EN ISO 16,0KN/m2, 450N/5cm, -25až60°C, 
UV stabilná, Bezhalogénová, Čierna,certifikát o 
skúške kruhovej tuhosti podľa normy DIN EN ISO 
9969

0,00 19,60

Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 110 
uložená voľne

1,98 198,00

Inštalačná krabica Aquadesign/AntiVanda, do 
betónu

0,00 15,86

KRYCÍ RÁMČEK 1-NÁS. ANTIVANDALISM ALUM. 0,00 27,26

Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a 
mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- 
radenie 6

8,78 17,56

Prepinac striedavý (6), Antivandalism 230V/10, 
IP20

0,00 28,78

LED svietidlo THOME Lighting TITANIA T 3500lm 

26W IP65 4K třmen, T-SEL0231
0,00 1 057,84

LED svietidlo THOME Lighting TTUNELED AV 

2660lm 26W 4K - Antivandal prisadené 
svietidlo, T-TUD17, IP65, 4K, rozmer: 

1170x80x60mm

0,00 2 370,30



Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

53 210201923 ks 2,000 0,00

54 210201933 ks 6,000 0,00

55 K 210010351 ks 10,000 0,00

56 M EKR000000202 ks 10,000 2,40

57 K 210010323 ks 1,000 0,00

58 M EKR000001161 ks 1,000 11,84

59 M BK 25 AA ks 3,000 0,44

60 M BV 2532 KA ks 3,000 0,61

61 M KBT-3/71 AB ks 3,000 1,14

62 M KBV-2/71 KB ks 3,000 0,66

63 M KBP-1/71 AB ks 3,000 0,55

64 M 8020 FA m 0,600 1,64

65 K 210100258 ks 24,000 0,00

66 K 210190002 ks 1,000 0,00

67 M 357-R-001 ks 1,000 639,82

68 M 357-R-001-1 ks 1,000 5,49

69 M 5482302200 ks 2,000 1,65

70 K 210255446 hod 24,000 0,00

71 K 221780054-PM % 3,000 7 444,350

72 K 221780051-SM % 5,000 7 444,350

73 K 221780051-D % 3,600 7 444,350

74 K 221780051-P % 1,000 0,000

75 K 221780051-PV % 6,000 0,000

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

76 K 460050602 m3 1,200 0,00

77 K 460200153 m 70,000 0,00

Montáž svietidla exterierového na stenu do 5 kg 14,27 28,54

Montáž svietidla exterierového na strop do 5 kg 14,27 85,62

Krabica (KR 125) odbočná s viečkom, 
svorkovnicou vrátane zapojenia, štvorcová

9,88 9,88

Krabica inštalačná KUZ-V KB 196x156x80-
140mm do zateplenia s krytom sivá

0,00 11,84

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 
vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 
typ 6455-11 do 4 m

9,88 98,80

Škatuľová rozvodka - 6455-11 P - 5-pólová - 
plastová

0,00 24,00

KRABICA DO BETONU NIZKA   -10/100 0,00 3,42

KRABICA DO BETONU  VIECKO   -10/200 0,00 1,98

BETONOVA KONCOVKA ORANZOVA  -10/320 0,00 1,32

BETONOVA VYVODKA   -40/280 0,00 1,83

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2

4,39 105,36

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg 164,60 164,60

PODPERA KRABICE DO BETONU   -10/220 0,00 1,65

RURKA PEVNA PVC 1250N  -30/ 0,00 0,98

Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm 0,00 3,30

Revízia a revízna správa 17,56 421,44

Rozvádzač R-SPD-SO07.2 (výkaz materiálu v 
prílohe rozpočtu)

0,00 639,82

Pomocný materiál (svorkovnice, lišty, vývodky a 
pod.)

0,00 5,49

Doprava 0,000 268,00

Presun 1 867,280 18,67

Prirážka pre podružný materiál 0,000 223,33

Prirážka zo stratného nosného materiálu 0,000 372,22

Hlbenie káblovej ryhy rucne 35 cm širokej a 70 
cm hlbokej, v zemine triedy 3

15,36 1 075,20

Pridružené výkony 1 867,280 112,04

2 689,060

Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. 
iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4

38,41 46,09



Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

78 K 460560153 m 70,000 0,00

79 K 460200683 m 20,000 0,00

80 K 460560683 m 20,000 0,00

81 K 460080001 m3 1,300 0,00

82 K 460490012 m 40,000 0,00

83 M 2830002000 m 40,000 0,11

84 K 460420022 m 40,000 0,00

85 M 5831214500 t 8,587 27,43

86 K 460620013 m2 37,500 0,00

Rucný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine 
tr. 3

5,49 384,30

Betónový základ z prostého betónu do zeminy 98,76 128,39

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

0,22 8,80

Hlbenie káblovej ryhy rucne 65 cm širokej a 120 
cm hlbokej, v zemine triedy 3

20,85 417,00

Rucný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine 
tr. 3

7,68 153,60

Drvina vápencová zmes  0 - 4 0,00 235,55

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby 
nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od 
vodor.hladiny

2,19 82,13

Fólia červená v m 0,00 4,40

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 
cm

3,84 153,60



VV PRE ROZVÁDZAČ R-SPD-SO7.2

Por. Počet 
kusov 

celkom

Celková koncová cena 
[EUR]

R-SPD-7.2

1 1 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte SO07.2 

2 1 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte SO07.2 

3 1 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte SO07.2 

4 1 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte SO07.2 

5 1 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte SO07.2 

6 2 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte SO07.2 

7 2 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte SO07.2 

8 2 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte SO07.2 

9 1 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte SO07.2 

10 1 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte SO07.2 

11 6 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte SO07.2 

12 1 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte SO07.2 

13 1 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte SO07.2 

14 2 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte SO07.2 

15 1 zahrnuté v cene položky 
p.č.67,68 v objekte SO07.2 

Cena celkom[EUR] 645,31

DPH 20% [EUR] 129,06

Cena celkom + DPH [EUR] 774,37

Tendrová dokumentácia slúži pre výber zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby !!!     
Jednotlivé položky vo výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní realizačného projektu !!!

Popis Typové označenie Objednávaci
e číslo

Skriňa s dverami, zámok Doppelbart, NA omietku šedá, 
400x460, IP54

BPM-O-400/4 110837

Držiak krycích dosiek, výška 350 (sada) BPZ-FPS/350 112343

Káblová príruba bez otvorov F3A-0 74182

Sada pre montáž rozvodnice na stenu WFB-SET-CS 112639

Zámok sivý BPZ-LOCK 102467

DIN lišta hliníková, šírka skrine = 400, šírka lišty = 288 BPZ-DINR13-400 293594

Držiak DIN lišty, pevná hĺbka, sada 1pár BPZ-TF/2 116651

Krycia doska, s výrezom 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 BPZ-FP-400/150-45 286678

Krycia doska, bez výrezu, plechová, šedá, Š=400, V=50 BPZ-FP-400/050-BL 286675

Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, sivý NBP-1000 275413

Prepäťová ochrana DL-1G-RJ45-PoE-AB CAT6 POE
dodávka PS1-SBT

DL-1G-RJ45-PoE-AB

Zvodič prepätia triedy B+C, 4pól sada pre TN-S SPBT12-280/4 158331

Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na panel/lištu KT-4 275446

Svorkovnica: Rozbočovací mostík N/PE pre nosič KT, SK-KLV, 
2x25mm2 a 13x16mm2

KL-15 219726

Zvodič prepätia triedy B+C, 2pól sada pre TN-S
dodávka PS1-SBT

SPBT12-280/2 158309



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 07 - VYCHÁDZKOVÉ DVORCE 
Podčasť: Stavebné riešenie_7.3

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 20. 3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   42 427,90

1 Zemné práce   896,91

1 001 132211101

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 
súdržných - ručným náradím   m3 12,841 63,82 819,51

2 001 132211119

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 
mm ručným náradím v hornine tr. 3   m3 3,852 12,76 49,15

3 001 162201102

Vodorovné premiestnenie výkopku z 
horniny 1-4 nad 20-50m   m3 12,841 2,20 28,25

2 Zakladanie   15 038,08

4 011 271573001

Násyp pod základové  konštrukcie so 
zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 37,095 28,64 1 062,40

5 011 273321511

Betón základových dosiek, železový (bez 
výstuže), tr. C 30/37   m3 39,599 114,26 4 524,58

6 011 273351215

Debnenie stien základových dosiek, 
zhotovenie-dielce   m2 19,806 21,04 416,72

7 011 273351216

Debnenie stien základových dosiek, 
odstránenie-dielce   m2 19,806 7,01 138,84

8 011 273362021

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí 
KARI   t 2,396 1 060,21 2 540,26

9 011 274321511

Betón základových pásov, železový (bez 
výstuže), tr. C 30/37   m3 34,162 113,09 3 863,38

10 011 274351215

Debnenie stien základových pásov, 
zhotovenie-dielce   m2 36,447 21,04 766,84

11 011 274351216

Debnenie stien základových pásov, 
odstránenie-dielce   m2 36,447 7,01 255,49

12 011 274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10505   t 1,202 1 060,21 1 274,37

13 002 289971211

Zhotovenie vrstvy z geotextílie na 
upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 
0 do 3 m   m2 44,329 2,92 129,44

14 693 693110001100 Geotextília polypropylénová, netkaná   m2 50,978 1,29 65,76

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   18 379,53

15 015 338171122

Osadzovanie stĺpika oceľového plotového 
výšky nad 2 m do betónu   ks 22,000 18,70 411,40

16 553 5535850993

Industriálny stĺpik SUAVIS -  rada OMEGA 
60x40x1,5 mm dĺžka 3800 mm, zinkovanie 
podľa normy EN ISO 1461, ozn. S1   ks 22,000 55,64 1224,08

17 011 341321410

Betón stien a priečok, železový (bez 
výstuže) tr. C 25/30   m3 26,602 113,09 3 008,42

18 011 311321823

Príplatok za pohľadový betón 
nadzákladových múrov triedy SB 3   m2 296,776 5,84 1 733,17

19 011 341351105

Debnenie stien a priečok  obojstranné 
zhotovenie-dielce   m2 296,776 21,04 6 244,17

ZADANIE

Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé položky vo 
výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR
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20 011 341351106

Debnenie stien a priečok  obojstranné 
odstránenie-dielce   m2 296,776 9,35 2 774,86

21 011 341361821 Výstuž stien a priečok 10505   t 0,315 1 060,21 333,97

22 011 341362021

Výstuž  stien a priečok zo zváraných sietí 
KARI   t 2,499 1 060,21 2 649,46

4 Vodorovné konštrukcie   395,52

23 011 434311118

Stupne dusané na terén alebo dosku z 
betónu bez poteru, so zahladením povrchu 
tr. C 30/37   m 8,174 40,91 334,40

24 011 434351141

Debnenie stupňov na podstupňovej doske 
alebo na teréne pôdorysne priamočiarych 
zhotovenie   m2 0,817 49,09 40,11

25 011 434351142

Debnenie stupňov na podstupňovej doske 
alebo na teréne pôdorysne priamočiarych 
odstránenie   m2 0,817 25,72 21,01

5 Komunikácie   1 871,41

26 221 564251111-R

Štrkový okapový chodník okruhliaky fr. 16-
32 mm, hr. 50 mm   m2 44,329 7,60 336,90

27 221 596610013

Kladenie plastového obrubníka 50 x 200 x 
1000 mm do štrkového lôžka   ks 76,344 2,57 196,20

28 272 272520005300 Obrubník plastový 50x200x1000 mm   ks 76,344 17,53 1338,31

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   4 254,62

29 011 631319101

Ochranný nástrek betónových podláh, 
ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na 
zníženie odparovania vody z povrchu 
betónu   m2 174,020 6,43 1 118,95

30 011 631319155-R Strojné prehladenie betónového povrchu   m2 174,020 14,03 2 441,50

31 011 631319175

Príplatok za strhnutie betónového povrchu 
spodnej vrstvy latou pred vložením výstuže  
pre hr. nad 120 do 240 mm   m3 39,599 17,53 694,17

99 Presun hmôt HSV   1 591,83

32 011 998012021

Presun hmôt pre budovy s nosnou 
monolitickou zvislou konštrukciou 
betónovou tyčovou alebo plošnou, výšky do 
6 m   t 340,135 4,68 1 591,83

PSV Práce a dodávky PSV   75 271,73

713 Izolácie tepelné   310,10

33 713 713132133

Montáž tepelnej izolácie stien 
polystyrénom, bodovým prilepením   m2 10,972 5,26 57,71

34 283 283750000700

Doska z XPS polystyrénu, hr. 50 mm, 
zateplenie soklov, suterénov, podláh   m2 11,191 7,21 80,69
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realizačného projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce

35 586 586 990 000 801 Pružná prechodová lišta   m 5,200 33,02 171,70

764 Konštrukcie klampiarske   2 515,64

36 764 764323420-R

Oplechovanie z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, odkvapov na strechách r.š. 220 
mm, ozn. K01   m 24,960 15,24 380,39

37 764 764323421-R

Oplechovanie z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, odkvapov na strechách r.š. 150 
mm, ozn. K02   m 24,960 13,09 326,73

38 764 764323422-R

Oplechovanie z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, odkvapov na strechách r.š. 365 
mm, ozn. K03   m 4,850 18,92 91,76

39 764 764323423-R

Oplechovanie z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, odkvapov na strechách r.š. 365 
mm, ozn. K04   m 24,960 18,92 472,24

40 764 764352429

Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, vrátane hákov, čiel, spojok 
pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm, 
ozn. K05, K06, K07, K08   m 24,960 37,57 937,75

41 764 764359411

Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 
mm, ozn. K09   ks 2,000 46,76 93,52

42 764 764454453-R

Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, vrátane objímok, kolien, 
kruhové, s priemerom priemer 90 mm, 
ozn.K10, K11, K12, K13   m 5,400 31,03 167,56

43 764 998764201

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky do 6 m   % 2469,950 1,85 45,69

767 Konštrukcie doplnkové kovové   71 727,41

44 767 767/Z1

Vonkajšie oceľové zábradlie, zinkovanie 
podľa normy EN ISO 1461, D+M, ozn. Z1   m 2,450 258,33 632,91

45 767 767/Za

Oceľové prekrytie strechy, zinkovanie podľa 
normy EN ISO 1461, D+M   ks 1,000 6 245,05 6 245,05

46 767 767/Zb

Nosná konštrukcia pod sedvičové panely, 
zinkovanie podľa normy EN ISO 1461, D+M   ks 1,000 7 714,88 7 714,88

47 767 767/OM1

Ochranná mreža pre dvorec, 3850x1000 
mm, zinkovanie podľa normy EN ISO 1461, 
D+M, ozn. OM1   ks 6,000 1 147,59 6 885,54

48 767 767/ČP1

Čelný panel pre dvorec, 3850x3300 mm so 
vstupnou bráničkou 950x2050 mm,  
zinkovanie podľa normy EN ISO 1461, 
D+M, ozn. ČP1   ks 6,000 3 787,05 22 722,30

49 767 767397102

Montáž strešných sendvičových panelov s 
viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 80 do 
120 mm   m2 64,047 34,19 2 189,77

50 553 553260001700

Panel sendvičový PU-R strešný oceľový 
plášť š. 1000 mm hr. jadra 90 mm, vrátane 
doplnkov a príslušenstva   m2 64,047 64,57 4135,51



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 07 - VYCHÁDZKOVÉ DVORCE 
Podčasť: Stavebné riešenie_7.3

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 20. 3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

ZADANIE

Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé položky vo 
výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce

51 767 767914160

Montáž ochranného oplotenia panelového z 
pletiva na stĺpiky výšky nad 2,2 m   m 42,955 11,69 502,14

52 553 5535124602

Ochranný panelový plot SUAVIS panel 
VEGA 2D výška 3050 mm, oko 50x100mm, 
zinkovanie podľa normy EN ISO 1461, 
priemer horizontálnych drôtov (dvojitý): 2x6 
[mm]. Priemer zvislých tyčí:  4,8 [mm], ozn. 
PL1 - PL7   m2 130,154 141,67 18438,92

53 767 767920010

Montáž vrát a vrátok k panelovému 
oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, 
s plochou jednotlivo do 2 m2   ks 1,000 146,12 146,12

54 553 5535110541

Vstupná bránka SUAVIS - rada Bastion 
výplne VEGA 2D 1000x2000 mm, stĺpiky 
100x100x3mm, zinkovanie podľa normy EN 
ISO 1461, elektrický zámok RELOCINOX 
w/electric SE E,  prevedenie SYSTÉM 
DUPLEX – dvojitá ochrana, ozn. VB1   ks 1,000 1474,48 1474,48

55 767 998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 
6 m   % 71087,620 0,90 639,79

784 Maľby   718,58

56 784 784410202

Odmastenie podkladu dvojnásobné výšky 
do 3,80 m   m2 208,283 0,70 145,80

57 784 784411301

Pačokovanie vápenným mliekom 
jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m   m2 208,283 0,47 97,89

58 784 784422271

Maľby vápenné základné dvojnásobné, 
ručne nanášané na jemnozrnný podklad 
výšky do 3,80 m   m2 208,283 2,28 474,89

Celkom   117 699,63



Stavba:

Objekt:

Objednávateľ:

Stupeň:

Časť: ELI Dátum:

Projektant:

Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]

Materiál uvedený v špecifikácii je možné nahradiť ekvivalentnými 

náhradami s parametrami zhodnými alebo lepšími.

M - Práce a dodávky M

    21-M-BL - Elektromontáže-bleskozvod

1 K 210220001 m 70,000 0,00

2 M EBL000000680 m 9,459 4,77

3 K 210220001 m 35,000 0,00

4 M EBL000000037 kg 14,000 1,23

5 K 210220001 m 60,000 0,00

6 M EBL000000045 kg 37,267 1,23

7 K 210220020 m 80,000 0,00

8 M EBL000000105 kg 84,000 1,26

9 K 210220104 ks 55,000 0,00

10 M EBL000000197 ks 55,000 0,49

11 K 210220241 ks 10,000 0,00

12 M EBL000000241 ks 10,000 0,71

13 K 210220243 ks 54,000 0,00

14 M EBL000000284 ks 54,000 0,49

Výkaz výmer

DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE

SO 07.3 - VYCHÁDZKOVÝ DVOREC RD-J
Tendrová dokumentácia slúži pre 
výber zhotoviteľa a neslúži na 
realizáciu stavby !!!     Jednotlivé 
položky vo výkaze sa môžu líšiť po 
dopracovaní realizačného projektu !!!

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

1 459,600

Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn 2,41 168,70

Drôt zvodový 5021286 8mm AlMgSi 1kg (7,40m) 0,00 45,12

01.08.2019

Ing. Rastislav Tiža

Popis
J. montáž 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

12 503,620

Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn 2,41 144,60

Drôt zvodový 10mm FeZn 1kg (1,61m) 0,00 45,84

Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn 2,41 84,35

Drôt zvodový 8mm FeZn 1kg (2,5m) 0,00 17,22

Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-
24

1,98 108,90

Podpera vedenia na plechové strechy  ocelová 
žiarovo zinkovaná  označenie  PV 23

0,00 26,95

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 
izolácie spojov

1,65 132,00

Páska uzemňovacia 30x4mm FeZn 0,00 105,84

Svorka FeZn spojovacia SS 1,98 106,92

Svorka  spojovacia  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SS s p. 2 skr

0,00 26,46

Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS 2,74 27,40

Svorka  krížová  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SK

0,00 7,10



Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

15 K 210220245 ks 20,000 0,00

16 M EBL000000255 ks 20,000 0,54

17 K 210220247 ks 4,000 0,00

18 M EBL000000315 ks 4,000 1,20

19 K 210220240 ks 8,000 0,00

20 M 3544219000 ks 8,000 1,20

21 K 210220280 ks 4,000 0,00

22 M EBL000000346 ks 4,000 15,47

23 K 210220253 ks 10,000 0,00

24 M EBL000000267 ks 10,000 0,76

25 K 210010313 ks 4,000 0,00

26 M EKR000001161 ks 4,000 11,84

27 K 210220050 ks 8,000 0,00

28 M EBL000000360 ks 8,000 0,49

29 K 210010006 m 24,000 0,00

30 KTR000000175 m 24,000 0,99

    21-M - Elektromontáže

31 K 210800146 m 40,000 0,00

32 KPE000001814 m 40,000 0,70

33 K 210800147 m 25,000 0,00

34 M KPE000000108 m 25,000 0,66

35 K 210800159 m 110,000 0,00

36 M KPE000000103 m 85,000 1,09

37 M KPE000000676 m 25,000 1,47

38 M 21256520 m 4,000 7,22

Svorka FeZn skúšobná SZ 2,74 10,96

Svorka  skušobná  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SZ

0,00 4,80

Svorka FeZn pripojovacia SP 2,74 54,80

Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových 
súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  
SP 1

0,00 10,80

Uzemňovacia tyč FeZn ZT 16,46 65,84

Tyč uzemňovacia ZT 2,0m FeZn plná 0,00 61,88

Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ 2,74 21,92

Svorka  k uzemňovacej tyči  ocelová žiarovo 
zinkovaná  označenie  SJ 02

0,00 9,60

Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez 
zapojenia, štvorcová

5,49 21,96

Krabica inštalačná KUZ-V KB 196x156x80-
140mm do zateplenia s krytom sivá

0,00 47,36

Svorka FeZn uzemňovacia SR03 2,74 27,40

Uzemňovacia svorka  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SR 03 

0,00 7,60

Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-48, 
uložená pod omietkou 

1,10 26,40

Rúrka ohybná FXP 40mm 31,2mm 750N PVC sivá 0,00 23,76

Označenie zvodov číselnými štítkami 1,65 13,20

Štítok orientačný  zemniaci 0,00 3,92

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x2,5

0,99 24,75

CYKY -  3Cx2.5 - (CYKY-J) - PVC plášť - cca 
0.189kg/m

0,00 16,50

8 635,670

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x1,5

0,99 39,60

Kábel pevný bezhalogénový CHKE-R-O 3x1,5 
B2cas1d0a1 oranžový

0,00 28,00

Kábel pevný bezhalogénový CHKE-R-J 5x2,5 
B2cas1d0a1 oranžový

0,00 36,75

Tuhá rúra, Oceľová,3m, EN ISO 1461 
Pozinkovaná
Rúra-E-S-V 20

0,00 28,88

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
5x2,5

0,99 108,90

CYKY -  5Cx 2.5 - (CYKY-J) - PVC plášť 0,00 92,65



Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

39 21288120 ks 12,000 0,74

40 M 21256525 m 30,000 8,50

41 21288125 ks 30,000 0,88

42 PC ks 8,000 16,46

43 K 210010026 m 33,000 0,00

44
KU-P-AS-E-MF-H 25

alebo náhrada
m 3,000 0,45

45
RP-E-SF-UV 25 

alebo náhrada
m 30,000 0,91

46 K 210010090 m 20,000 0,00

47 M
KSX-PEG 

DUOLIGHT 50/41
m 20,000 0,98

48 K 210010164 m 80,000 0,00

49 M m 20,000 43,89

50 M
RW OPI PIPELIFE 

715x715x750
ks 1,000 658,41

51 K 210110024 ks 2,000 0,00

52 MTN3116-7060 ks 2,000 14,39

53 MTN3970-7504 ks 2,000 7,93

54 MTN480160 ks 2,000 13,63

55 M ks 2,000 528,92

56 M ks 6,000 395,05

Upevňovacia objímka Stapa E-S-v, pozinkovaná, 
D25

0,00 26,40

Plechové prekrytie elektroinštalačnej krabice 
6455-11 s vývodmi pre elektroinštalačné rúrky,
uchytenie do plechového stropu skrutkami 
TORX, pozink vo farbe stropu

0,00 131,68

Upevňovacia objímka Stapa E-S-v, pozinkovaná, 
D20

0,00 8,88

Tuhá rúra, Oceľová,3m, EN ISO 1461 
Pozinkovaná
Rúra-E-S-V 25

0,00 255,00

Chránička ohybná RP-E-SF-UV 25 Topspeed - 
21336025 - 1250N/5cm do vibrovaného betónu

0,00 27,30

Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 
uložená voľne

0,99 19,80

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 
25, uložená pevne

0,88 29,04

Chránička bezhalogénová ohybná KU-P-AS-E-MF-
H 25 - 21335025 - 750N/5cm

0,00 1,35

Tvárnicová trasa Pipelife OPI systém kabelovod 
4W (2x2) 110/4,2 PVC

0,00 877,80

RW OPI PIPELIFE 715x715x750 šachta, vrátane 
prachotesného kompotizného poklopu A15

0,00 658,41

PIPELIFE KSX-PEG DUOLIGHT 50/41- Ohybná 
korugovaná chránička, PE-HD, kruhová tuhosť 
DIN EN ISO 16,0KN/m2, 450N/5cm, -25až60°C, 
UV stabilná, Bezhalogénová, Čierna,certifikát o 
skúške kruhovej tuhosti podľa normy DIN EN ISO 
9969

0,00 19,60

Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 110 
uložená voľne

1,98 158,40

Inštalačná krabica Aquadesign/AntiVanda, do 
betónu

0,00 15,86

KRYCÍ RÁMČEK 1-NÁS. ANTIVANDALISM ALUM. 0,00 27,26

Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a 
mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- 
radenie 6

8,78 17,56

Prepinac striedavý (6), Antivandalism 230V/10, 
IP20

0,00 28,78

LED svietidlo THOME Lighting TITANIA T 3500lm 

26W IP65 4K třmen, T-SEL0231
0,00 1 057,84

LED svietidlo THOME Lighting TTUNELED AV 

2660lm 26W 4K - Antivandal prisadené 
svietidlo, T-TUD17, IP65, 4K, rozmer: 

1170x80x60mm

0,00 2 370,30



Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

57 210201923 ks 2,000 0,00

58 210201933 ks 6,000 0,00

59 K 210010351 ks 10,000 0,00

60 M EKR000000202 ks 10,000 2,40

61 K 210010323 ks 1,000 0,00

62 M EKR000001161 ks 1,000 11,84

63 M BK 25 AA ks 3,000 0,44

64 M BV 2532 KA ks 3,000 0,61

65 M KBT-3/71 AB ks 3,000 1,14

66 M KBV-2/71 KB ks 3,000 0,66

67 M KBP-1/71 AB ks 3,000 0,55

68 M 8020 FA m 0,600 1,64

69 K 210100258 ks 24,000 0,00

70 K 210190002 ks 1,000 0,00

71 M 357-R-001 ks 1,000 639,82

72 M 357-R-001-1 ks 1,000 5,49

73 M 5482302200 ks 2,000 1,65

74 K 210255446 hod 24,000 0,00

75 K 221780054-PM % 3,000 6 849,120

76 K 221780051-SM % 5,000 6 849,120

77 K 221780051-D % 3,600 6 849,120

78 K 221780051-P % 1,000 0,000

79 K 221780051-PV % 6,000 0,000

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

80 K 460050602 m3 0,648 0,00

81 K 460200153 m 70,000 0,00

Montáž svietidla exterierového na stenu do 5 kg 13,17 26,34

Montáž svietidla exterierového na strop do 5 kg 13,17 79,02

Krabica (KR 125) odbočná s viečkom, 
svorkovnicou vrátane zapojenia, štvorcová

9,88 9,88

Krabica inštalačná KUZ-V KB 196x156x80-
140mm do zateplenia s krytom sivá

0,00 11,84

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 
vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 
typ 6455-11 do 4 m

9,88 98,80

Škatuľová rozvodka - 6455-11 P - 5-pólová - 
plastová

0,00 24,00

KRABICA DO BETONU NIZKA   -10/100 0,00 3,42

KRABICA DO BETONU  VIECKO   -10/200 0,00 1,98

BETONOVA KONCOVKA ORANZOVA  -10/320 0,00 1,32

BETONOVA VYVODKA   -40/280 0,00 1,83

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2

4,39 105,36

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg 164,60 164,60

PODPERA KRABICE DO BETONU   -10/220 0,00 1,65

RURKA PEVNA PVC 1250N  -30/ 0,00 0,98

Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm 0,00 3,30

Revízia a revízna správa 17,56 421,44

Rozvádzač R-SPD-SO07.3 (výkaz materiálu v 
prílohe rozpočtu)

0,00 639,82

Pomocný materiál (svorkovnice, lišty, vývodky a 
pod.)

0,00 5,49

Doprava 0,000 246,57

Presun 1 897,400 18,97

Prirážka pre podružný materiál 0,000 205,47

Prirážka zo stratného nosného materiálu 0,000 342,46

Hlbenie káblovej ryhy rucne 35 cm širokej a 70 
cm hlbokej, v zemine triedy 3

15,36 1 075,20

Pridružené výkony 1 897,400 113,84

2 408,350

Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. 
iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4

38,41 24,89



Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

82 K 460560153 m 70,000 0,00

83 K 460200643 m 20,000 0,00

84 K 460560643 m 20,000 0,00

85 K 460490012 m 40,000 0,00

86 M 2830002000 m 40,000 0,11

87 K 460420022 m 40,000 0,00

88 M 5831214500 t 5,411 27,43

89 K 460620013 m2 37,500 0,00

Rucný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine 
tr. 3

5,49 384,30

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

0,22 8,80

Fólia červená v m 0,00 4,40

Hlbenie káblovej ryhy rucne 65 cm širokej a 80 
cm hlbokej, v zemine triedy 3

19,75 395,00

Rucný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 65 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine 
tr. 3

6,58 131,60

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby 
nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od 
vodor.hladiny

2,19 82,13

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 
cm

3,84 153,60

Drvina vápencová zmes  0 - 4 0,00 148,43



VV PRE ROZVÁDZAČ R-SPD-SO7.3

Materiál uvedený v špecifikácii je možné nahradiť ekvivalentnými 

náhradami s parametrami zhodnými alebo lepšími.

Por. Počet 
kusov 

celkom

Celková koncová cena [EUR]

R-SPD-7.3

1 1 zahrnuté v cene položky p.č.71,72 
v objekte SO07.3 

VYCHÁDZKOVÝ DVOREC RD-J
2 1 zahrnuté v cene položky p.č.71,72 

v objekte SO07.3 

VYCHÁDZKOVÝ DVOREC RD-J
3 1 zahrnuté v cene položky p.č.71,72 

v objekte SO07.3 

VYCHÁDZKOVÝ DVOREC RD-J
4 1 zahrnuté v cene položky p.č.71,72 

v objekte SO07.3 

VYCHÁDZKOVÝ DVOREC RD-J
5 1 zahrnuté v cene položky p.č.71,72 

v objekte SO07.3 

VYCHÁDZKOVÝ DVOREC RD-J
6 2 zahrnuté v cene položky p.č.71,72 

v objekte SO07.3 

VYCHÁDZKOVÝ DVOREC RD-J
7 2 zahrnuté v cene položky p.č.71,72 

v objekte SO07.3 

VYCHÁDZKOVÝ DVOREC RD-J
8 2 zahrnuté v cene položky p.č.71,72 

v objekte SO07.3 

VYCHÁDZKOVÝ DVOREC RD-J
9 1 zahrnuté v cene položky p.č.71,72 

v objekte SO07.3 

VYCHÁDZKOVÝ DVOREC RD-J
10 1 zahrnuté v cene položky p.č.71,72 

v objekte SO07.3 

VYCHÁDZKOVÝ DVOREC RD-J
11 6 zahrnuté v cene položky p.č.71,72 

v objekte SO07.3 

VYCHÁDZKOVÝ DVOREC RD-J
12 1 zahrnuté v cene položky p.č.71,72 

v objekte SO07.3 

VYCHÁDZKOVÝ DVOREC RD-J
13 1 zahrnuté v cene položky p.č.71,72 

v objekte SO07.3 

VYCHÁDZKOVÝ DVOREC RD-J
14 2 zahrnuté v cene položky p.č.71,72 

v objekte SO07.3 

VYCHÁDZKOVÝ DVOREC RD-J
15 1 zahrnuté v cene položky p.č.71,72 

v objekte SO07.3 

VYCHÁDZKOVÝ DVOREC RD-J
Cena celkom[EUR] 645,31

DPH 20% [EUR] 129,06

Cena celkom + DPH [EUR] 774,37

Tendrová dokumentácia slúži pre výber zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby !!!     Jednotlivé položky 
vo výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní realizačného projektu !!!

Popis Typové označenie Objednávacie 
číslo

Skriňa s dverami, zámok Doppelbart, NA omietku šedá, 
400x460, IP54

BPM-O-400/4 110837

Držiak krycích dosiek, výška 350 (sada) BPZ-FPS/350 112343

Káblová príruba bez otvorov F3A-0 74182

Sada pre montáž rozvodnice na stenu WFB-SET-CS 112639

Zámok sivý BPZ-LOCK 102467

DIN lišta hliníková, šírka skrine = 400, šírka lišty = 288 BPZ-DINR13-400 293594

Držiak DIN lišty, pevná hĺbka, sada 1pár BPZ-TF/2 116651

Krycia doska, s výrezom 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 BPZ-FP-400/150-45 286678

Krycia doska, bez výrezu, plechová, šedá, Š=400, V=50 BPZ-FP-400/050-BL 286675

Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, sivý NBP-1000 275413

Prepäťová ochrana DL-1G-RJ45-PoE-AB CAT6 POE
dodávka PS1-SBT

DL-1G-RJ45-PoE-AB

Zvodič prepätia triedy B+C, 4pól sada pre TN-S SPBT12-280/4 158331

Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na panel/lištu KT-4 275446

Svorkovnica: Rozbočovací mostík N/PE pre nosič KT, SK-KLV, 
2x25mm2 a 13x16mm2

KL-15 219726

Zvodič prepätia triedy B+C, 2pól sada pre TN-S
dodávka PS1-SBT

SPBT12-280/2 158309



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 07 - VYCHÁDZKOVÉ DVORCE 
Podčasť: Stavebné riešenie_7.4

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 20. 3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   25 686,71

1 Zemné práce   4 007,00

1 001 131201102

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 
100 do 1000 m3   m3 167,840 6,09 1 022,15

2 001 131201109

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. 
Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 50,352 0,65 32,73

3 001 132201101

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 
100 m3   m3 9,092 28,46 258,76

4 001 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh 
šírky do 600 mm v hornine 3   m3 2,728 4,81 13,12

5 001 133211101 Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných   m3 4,940 27,50 135,85

6 001 133211109

Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet v 
horninách tr. 3   m3 1,482 9,82 14,55

7 001 162201102

Vodorovné premiestnenie výkopku z 
horniny 1-4 nad 20-50m   m3 90,467 2,22 200,84

8 001 175101201

Obsyp objektov sypaninou z vhodných 
hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny   m3 91,405 25,48 2 329,00

2 Zakladanie   11 860,35

9 011 271573001

Násyp pod základové  konštrukcie so 
zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 114,282 28,93 3 306,18

10 011 273321511

Betón základových dosiek, železový (bez 
výstuže), tr. C 30/37   m3 19,688 114,25 2 249,35

11 011 273351215

Debnenie stien základových dosiek, 
zhotovenie-dielce   m2 5,924 22,44 132,93

12 011 273351216

Debnenie stien základových dosiek, 
odstránenie-dielce   m2 5,924 9,45 55,98

13 011 273362441

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí 
KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 
100x100 mm   m2 236,350 8,87 2 096,42

14 011 274313811

Betón základových pásov, prostý tr. C 
30/37   m3 19,600 114,25 2 239,30

15 011 274351215

Debnenie stien základových pásov, 
zhotovenie-dielce   m2 44,645 22,44 1 001,83

16 011 274351216

Debnenie stien základových pásov, 
odstránenie-dielce   m2 44,645 9,45 421,90

17 011 275313811

Betón základových pätiek, prostý tr. C 
30/37   m3 3,120 114,25 356,46

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   4 711,08

18 015 338171122

Osadzovanie stĺpika oceľového plotového 
výšky nad 2 m do betónu   ks 33,000 18,89 623,37

19 553 5535850993

Industriálny stĺpik SUAVIS -  rada OMEGA 
60x40x1,5 mm dĺžka 3000 mm, zinkovanie 
podľa normy EN ISO 1461   ks 33,000 44,16 1457,28

20 767 767916720

Osadenie stĺpika pre pletivové panelové 
ploty, s výškou nad 2 m na oceľovú platňu   ks 15,000 10,04 150,60

ZADANIE

Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé položky vo 
výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 07 - VYCHÁDZKOVÉ DVORCE 
Podčasť: Stavebné riešenie_7.4

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 20. 3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

ZADANIE

Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé položky vo 
výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce

21 553 5535850998

Industriálny stĺpik SUAVIS na oceľovej 
platni -  rada OMEGA 60x40x1,5mm dĺžka 
2680 mm,  zinkovanie podľa normy EN ISO 
1461   ks 15,000 56,21 843,15

22 011 311321822

Príplatok za pohľadový betón 
nadzákladových múrov triedy SB 2   m2 31,811 5,90 187,68

23 011 341311510 Betón stien a priečok, prostý tr. C 30/37   m3 3,357 116,61 391,46

24 011 341351105

Debnenie stien a priečok  obojstranné 
zhotovenie-dielce   m2 37,303 21,26 793,06

25 011 341351106

Debnenie stien a priečok  obojstranné 
odstránenie-dielce   m2 37,303 7,09 264,48

4 Vodorovné konštrukcie   530,25

26 011 430321616

Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. 
C 30/37   m3 1,818 118,97 216,29

27 011 434351141

Debnenie stupňov na podstupňovej doske 
alebo na teréne pôdorysne priamočiarych 
zhotovenie   m2 4,154 49,60 206,04

28 011 434351142

Debnenie stupňov na podstupňovej doske 
alebo na teréne pôdorysne priamočiarych 
odstránenie   m2 4,154 25,98 107,92

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   2 907,41

29 011 631319101

Ochranný nástrek betónových podláh, 
ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na 
zníženie odparovania vody z povrchu 
betónu   m2 123,850 6,49 803,79

30 011 631319155-R Strojné prehladenie betónového povrchu   m2 123,850 14,17 1 754,95

31 011 631319175

Príplatok za strhnutie betónového povrchu 
spodnej vrstvy latou pred vložením výstuže  
pre hr. nad 120 do 240 mm   m3 19,688 17,71 348,67

99 Presun hmôt HSV   1 670,62

32 011 998012021

Presun hmôt pre budovy s nosnou 
monolitickou zvislou konštrukciou 
betónovou tyčovou alebo plošnou, výšky do 
6 m   t 353,945 4,72 1 670,62

PSV Práce a dodávky PSV   7 881,26

767 Konštrukcie doplnkové kovové   7 881,26

33 767 767914160

Montáž oplotenia panelového z pletiva na 
stĺpiky výšky nad 2,2 m   m 112,992 14,17 1 601,10

34 553 5535124602

Ochranný panelový plot SUAVIS panel 
VEGA 2D šírka 2500mm x výška 3000 mm, 
oko 50x100mm,  zinkovanie podľa normy 
EN ISO 1461, priemer horizontálnych 
drôtov (dvojitý): 2x6 [mm]. Priemer zvislých 
tyčí:  4,8 [mm]   ks 32,000 143,12 4579,84



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 07 - VYCHÁDZKOVÉ DVORCE 
Podčasť: Stavebné riešenie_7.4

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 20. 3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

ZADANIE

Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé položky vo 
výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce

35 553 5535124607

Ochranný panelový plot SUAVIS panel 
VEGA 2D šírka 2500mm x výška 2680 mm, 
oko 50x100mm,  zinkovanie podľa normy 
EN ISO 1461, priemer horizontálnych 
drôtov (dvojitý): 2x6 [mm]. Priemer zvislých 
tyčí:  4,8 [mm]   ks 14,000 116,43 1630,02

36 767 998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 
6 m   % 7810,960 0,90 70,30

Celkom   33 567,97



Stavba:   Detenčný ústav Hronovce
Objekt:   SO 08 Vonkajšia kanalizácia

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom
Hmotnosť 

celkom
Suť celkom

1 2 3 4 5 6 7

HSV HSV   
1 Zemné práce   18 770,40 51 579,26 70 349,66

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   7 598,58 482,54 8 081,12

4 Vodorovné konštrukcie   0,00 4 969,48 4 969,48

8 Rúrové vedenie   82 503,48 13 631,40 96 134,88

99 Presun hmôt HSV   0,00 3 418,17 3 418,17

Celkom   182 953,31

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba:   Detenčný ústav Hronovce
Objekt:   SO 08 Vonkajšia kanalizácia

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV HSV   182 953,310 273,892
1 Zemné práce   70 349,660 2,435

1 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy   m3 133,018 15,260 2 029,850 0,000

2 131201202 Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3   m3 946,523 8,940 8 461,920 0,000

3 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 1 330,182 8,940 11 891,830 0,000

4 132201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   m3 399,055 0,890 355,160 0,000

5 151101101 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m   m2 2 509,952 0,810 2 033,060 2,435

6 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m   m2 2 509,952 0,510 1 280,080 0,000

7 162501122
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 
100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 1 115,516 2,760 3 078,820 0,000

8 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 1 115,516 0,510 568,910 0,000

9 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)   t 1 450,171 9,760 14 153,670 0,000

10 174101003
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3   

m3 1 057,916 2,600 2 750,580 0,000

11 5833312/1 Kamenivo ťažené hrubé 4-8 Z-ozn.1   m3 333,788 25,820 8 618,410 0,000

12 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny   m3 341,898 13,730 4 694,260 0,000

13 5833312/3 Kamenivo ťažené  4-8 Z-ozn.3,4   m3 393,183 25,820 10 151,990 0,000

14 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 759,773 0,370 281,120 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   8 081,120 5,300

15 386921013 Montáž odlučovača ropných látok   ks 1,000 482,540 482,540 0,000

16 5922301070 Odlučovač ropných látok zo ŽB 40 l/s; 0,1 mg/l   ks 1,000 7 598,580 7 598,580 5,300

4 Vodorovné konštrukcie   4 969,480 256,694

17 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva 
drobného ťaženého 0-4 mm   m3 133,368 35,640 4 753,240 252,168

18 452311121 Podkladný betón v otvorenom výkope tr. C 8/10   m3 2,000 108,120 216,240 4,526

8 Rúrové vedenie   96 134,880 9,463

19 831383195
Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 
(napojenie na exist. kanal. potrubie tvarovkou Awadock)   

ks 1,000 55,910 55,910 0,071

20 871271031
Montáž tlakového kanal. potrubia spájaných elektrotvarovkami z HDPE rúr D 
110 mm   

m 314,000 4,850 1 522,900 0,000

21 2862460650 Rúra HD-PE PE100 SDR17/PN10 D110x6,6 mm   m 345,400 7,150 2 469,610 0,756

rúra plastová na rozvod pitnej vody čierna s modrým pásom GEROthen   0,000 0,000

22 871313123 Montáž potrubia z kanal. rúr z PVC v skl. do 20% D 160   m 417,000 2,650 1 105,050 0,004

23 2860002140 Kanalizačné rúry PVC hladké s hrdlom SN4 160x4,0/5m   ks 91,740 28,200 2 587,070 1,009

24 871353121 Montáž potrubia z kanal. rúr z PVC v skl. do 20% D 200   m 202,000 3,250 656,500 0,002

25 2861103000 Kanalizačné rúry PVC hladké s hrdlom SN4 200x4.5/5m   ks 44,440 44,080 1 958,920 0,999

26 892271111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 
100 alebo 125   

m 314,000 0,690 216,660 0,000

27 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 160   m 417,000 1,430 596,310 0,000

28 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200   m 202,000 1,800 363,600 0,000

29 894102112 Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice   ks 1,000 334,450 334,450 0,000

30 pc-čs
Čerpacia stanica zo ŽB vnút. priemer 2,1 m celková výška 5,6 m aj s 
poklopom   ks 1,000 13 078,430 13 078,430 0,000

31 pc-čerp Strojné vybavenie ČS (2x čerpadlo s príslušenstvom, armatúry a pod.)   ks 1,000 14 775,630 14 775,630 0,000

32 894170004 Montáž vsakovacích blokov z PP, rozmeru 600x600x600 mm   m3 700,000 8,490 5 943,000 0,000

33 5624505010 Vsakovací blok 600x600x600mm + geotextília   ks 576,000 44,930 25 879,680 6,451

čistý polypropylén (PP), nosnosť: 100 kN/m2 - pri prekrytí 100 cm   0,000 0,000

34 894170040 Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN1000   ks 8,000 64,890 519,120 0,000

35 5624505080 Filtračná prepážka do bet.šachty DN1000   ks 8,000 334,450 2 675,600 0,056

36 894421112 Zriadenie šachiet prefabrikovaných kanalizačných   ks 26,000 89,150 2 317,900 0,114

37 pc-kš Kanalizačná šachta komplet vrátane poklopu   ks 26,000 733,790 19 078,540 0,000

99 Presun hmôt HSV   3 418,170 0,000

38 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v 
otvorenom výkope   t 273,892 12,480 3 418,170 0,000

Celkom   182 953,310 273,892



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO
Miesto

IČO IČ DPH
Objednávateľ
Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 17 763,10 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00
2 Montáž 12 919,62 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 464,23 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00
4 Montáž 35,94 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 31 182,89 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady
Ing. Viera Miháliková 23 Súčet 7, 12, 19-22 31 182,89

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 31 182,89 6 236,58

Objednávateľ 25 37 419,47

Dátum a podpis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

   

   

   

Detenčný ústav Hronovce
SO 09 Vonkajší rozvod vody
   

11.09.2019

Cena s DPH (r. 23-24)



Stavba:   Detenčný ústav Hronovce
Objekt:   SO 09 Vonkajší rozvod vody

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom
1 2 3 4 5 6 7

HSV HSV   17 763,10 12 919,62 30 682,72 64,370 0,000
1 Zemné práce   5 988,02 7 104,43 13 092,45 0,196 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   0,00 1 132,97 1 132,97 57,974 0,000

8 Rúrové vedenie   11 775,08 3 880,48 15 655,56 6,200 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,00 801,74 801,74 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   464,23 35,94 500,17 0,005 0,000
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   464,23 35,94 500,17 0,005 0,000

Celkom   31 182,89 64,375 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba:   Detenčný ústav Hronovce
Objekt:   SO 09 Vonkajší rozvod vody

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV HSV   30 682,720 64,370
1 Zemné práce   13 092,450 0,196

1 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy   m3 17,736 15,260 270,650 0,000

2 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 177,364 8,940 1 585,630 0,000

3 132201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   m3 53,209 0,890 47,360 0,000

4 151101101 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m   m2 201,600 0,810 163,300 0,196

5 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m   m2 201,600 0,510 102,820 0,000

6 162501122
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 
100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 232,052 2,760 640,460 0,000

7 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 232,052 0,510 118,350 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)   t 301,668 9,760 2 944,280 0,000

9 174101003
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov 
nad 1000 do 10000 m3   

m3 76,512 2,600 198,930 0,000

10 5833312/1 Kamenivo ťažené hrubé 4-8 Z-ozn.1   m3 150,880 25,820 3 895,720 0,000

11 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny   m3 70,464 13,730 967,470 0,000

12 5833312/3 Kamenivo ťažené  4-8 Z-ozn.3,4   m3 81,034 25,820 2 092,300 0,000

13 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 176,160 0,370 65,180 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 132,970 57,974

14 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva 
drobného ťaženého 0-4 mm   m3 30,388 35,640 1 083,030 57,457

15 452311121 Podkladný betón v otvorenom výkope tr. C 8/10   m3 0,225 108,120 24,330 0,509

16 452351101 Debnenie v otvorenom výkope dosiek  - poklop pod hydrant a armatúry   m2 1,800 14,230 25,610 0,008

8 Rúrové vedenie   15 655,560 6,200

17 286Rpol Montáž vodov. potrubia spájaných elektrotvarovkami z HDPE rúr D 90 mm   m 182,260 4,290 781,900 0,000

18 2862460230 Rúra HD-PE PE100 SDR17/PN10 D 90x5,4 mm   m 200,486 6,270 1 257,050 0,295

rúra plastová na rozvod plynu oranžovožltá   0,000 0,000

19 2862462830 Elektrotvar. koleno 45° PE100 SDR11/PN16 D 90   ks 5,000 26,110 130,550 0,002

20 2862462570 Elektrotvar. T-kus D 90 PE100 SDR11/PN16   ks 2,000 68,090 136,180 0,001

21 857242121 Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80   ks 0,000 20,990 0,000 0,000

22 5525032670 FF prírubová tvarovka liatinová (rúra) DN 80 dĺ. 0,2 m PN 10/16   ks 4,000 67,270 269,080 0,038

23 3199101122 FF kus DN 80; dl. 300 mm - rúra prírubová liatinová tlaková na pitnú vodu   ks 1,000 52,210 52,210 0,011

24 5525032780 FF prírubová tvarovka liatinová (rúra) DN 80 dĺ. 1 m PN 10/16   ks 2,000 197,350 394,700 0,036

25 5525034550 FFR prírubový prechod liatinový tlakový DN 80/50   ks 2,000 60,200 120,400 0,016

26 5525032400 FF prírubová tvarovka tlaková (rúra) DN 50 dĺ.100   ks 2,000 67,160 134,320 0,011

27 5525572000 N Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80   ks 2,000 53,810 107,620 0,050

28 3194900108

Spojovacia liatinová príruba DN80/D90 S2000 pre PE a PVC potrubia, s 
istením proti posunu, na vodu, napr. HAWLE č. 0400   ks 2,000 71,900 143,800 0,014

29 857244121 Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80   ks 1,000 24,950 24,950 0,005

30 3199107425 T kus DN 80/50 - odbočka prírubová liatinová tlaková na pitnú vodu   ks 1,000 75,640 75,640 0,014

31 871271031 Montáž vodov. potrubia spájaných elektrotvarovkami z HDPE rúr D 110 mm   m 17,500 4,850 84,880 0,000

32 2862460650 Rúra HD-PE PE100 SDR17/PN10 D110x6,6 mm   m 19,250 7,150 137,640 0,042

rúra plastová na rozvod pitnej vody čierna s modrým pásom GEROthen   0,000 0,000

33 2862462750 Elektrotvar. koleno D 110/30° PE100 SDR11/PN16   ks 3,000 39,880 119,640 0,002

34 857262121 Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100   ks 2,000 22,770 45,540 0,010

35 3199101036 FF kus DN 100; dl. 200 mm - rúra prírubová liatinová tlaková na pitnú vodu   ks 3,000 51,770 155,310 0,033

36 5525572200 N Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 100   ks 1,000 78,400 78,400 0,032

37 3194900195

Liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-príruba, DN 100, napr. 
HAWLE   ks 4,000 179,850 719,400 0,039

Spojka s prírubou istená proti posunu pre všetky štandardné materiály potrubia s veľkým 
rozsahom vonkajších priemerov potrubia a uhlovým vychýlením.   0,000 0,000

38 3194900106

Spojovacia liatinová príruba DN100/D110 S2000 pre PE a PVC potrubia, s 
istením proti posunu, na vodu, napr. HAWLE č. 0400   ks 2,000 74,100 148,200 0,012

39 857264121 Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100   ks 1,000 27,410 27,410 0,005

40 3199107325 T kus DN 100/80 - odbočka prírubová liatinová tlaková na pitnú vodu   ks 1,000 89,900 89,900 0,019



41 3199107319 T kus DN 100/100 - odbočka prírubová liatinová tlaková na pitnú vodu   ks 1,000 96,880 96,880 0,019

42 871231121 Montáž vodov. potrubia zváraných elektrotvarovkami z HDPE rúr D 75 mm   m 35,000 3,650 127,750 0,000

43 2862460450 Rúra HD-PE PE100 SDR17/PN10 D 75x4,5 mm   m 38,500 5,200 200,200 0,057

rúra plastová na rozvod pitnej vody čierna s modrým pásom GEROthen   0,000 0,000

44 2862462820 Elektrotvar. koleno 45° PE100 SDR11/PN16 D 75   ks 4,000 22,120 88,480 0,001

45 891241111
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) 
DN 80   

ks 3,000 23,290 69,870 0,002

46 891241221
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným 
kolieskom DN 80   

ks 2,000 15,710 31,420 0,002

47 4222520086 Posúvač DN 80 mm - s prírubami typ E2 voda napr. HAWLE   ks 5,000 211,320 1 056,600 0,103

48 891261111 Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100   ks 2,000 29,260 58,520 0,003

49 4222520122 Posúvač DN 100 s prírubami typ E2 voda napr. HAWLE   ks 2,000 264,160 528,320 0,055

50 4229126000 Zemná súprava posúvačová   ks 5,000 32,100 160,500 0,048

51 899401112 Osadenie poklopu liatinového posúvačového   ks 5,000 12,280 61,400 0,569

52 4229135200 Poklop posúvačový s nápisom "VODA"   ks 5,000 21,490 107,450 0,080

53 4222520203 Podkladová doska pod poklop   ks 5,000 6,360 31,800 0,003

54 891244121 Montáž vodovodnej montážnej vložky DN 80   ks 1,000 13,410 13,410 0,001

55 3199105221 Montážna vložka - medzikus DN 80 na vodu napr. HAWLE   ks 1,000 250,520 250,520 0,017

56 891245321 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 80   ks 1,000 12,340 12,340 0,001

57 4228451551 Klapka spätná DN 80 voda napr. HAWLE   ks 1,000 172,220 172,220 0,021

58 891185395 Príplatok k cene za montáž spätnej klapky v objektoch DN od 40 do 1000   ks 0,000 12,480 0,000 0,000

59 891247211 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80   ks 2,000 65,190 130,380 0,001

60 HN80 Hydrant nadzemný DN 80   ks 2,000 983,380 1 966,760 0,000

61 893301003 Osadenie vodomernej šachty železobetónovej   ks 1,000 319,470 319,470 0,000

62 592VŠ1,4x2,5
Vodomerná šachta ŽB 1400x2050x1800 mm vrátane poklopu a dopravy napr. 
Klartec   ks 1,000 2 845,310 2 845,310 4,450

63 892233111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 70   m 35,000 3,160 110,600 0,000

64 892273111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125   m 199,760 4,640 926,890 0,000

65 892241111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 
do 80   

m 217,260 0,690 149,910 0,000

66 892271111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 
100 alebo 125   

m 17,500 0,690 12,080 0,000

67 892372111
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 
300 mm   

ks 3,000 191,610 574,830 0,062

68 899721121 Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm   m 234,760 1,350 316,930 0,019

99 Presun hmôt HSV   801,740 0,000

69 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v 
otvorenom výkope   t 64,242 12,480 801,740 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   500,170 0,005
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   500,170 0,005

70 722260902 Montáž vodomera prírubového do DN 50   ks 1,000 35,840 35,840 0,002

71 5511862650 Ultrazvukový impulzný vodomer prírubový OCTAVE DN 50   ks 1,000 464,230 464,230 0,003

72 998722101 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m   t 0,005 20,310 0,100 0,000

Celkom   31 182,890 64,375



Stavba:   Detenčný ústav Hronovce
Objekt:   SO 10 - Hĺbkové sondy a primárne rozvody tepelného čerpadla

Objednávateľ:   
Zhotoviteľ:   
Miesto.   Hronovce Dátum:   25. 10. 2019

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   224 682,76

1 Zemné práce   224 682,76

1 GEP02

Vrtné práce (24 ks vrtov pre TČ do 120 m), vŕtanie 
valivým dlátom na výplach _vrátanie rezervy z titulu 
zbortenia vrtu   m 2 880,000 56,66 163 180,80

2 GEP03

Budovanie vrtov sondami na TČ PE-RC 4x32 mm, 
materiál, bentonitovo - cementové tesnenie, 
zabezpečenie materiálneho vybavenia   m 2 880,000 17,00 48 960,00

3 GEP04 Doprava vrtnej súpravy 3 x NAD >3.5 t   km 226,000 3,97 897,22

4 GEP05 Výkopové práce na odkaľovacej jame   ks 14,000 169,97 2 379,58

5 GEP06 Odvoz a likvidácia vrtného odpadu   t 120,000 28,33 3 399,60

6 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 75,960 9,35 710,23

35,5*1,2*1   42,600

27,8*1,2*1   33,360

Súčet   75,960

7 131201109

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3   m3 75,960 0,62 47,10

8 132201102 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3   m3 121,320 13,46 1 632,97

30,1*0,6*1   18,060

30,7*0,6*1   18,420

50*0,6*1   30,000

19,3*0,6*1   11,580

47,1*0,6*1   28,260

25*0,6*1   15,000

Súčet   121,320

9 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3   m3 121,320 4,61 559,29

10 131211101

Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím 
/zberné šachty/   m3 7,800 43,63 340,31

(2*1,5*1,3) *2   7,800

Súčet   7,800

11 131211119

Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v 
hornine tr. 3   m3 7,800 11,83 92,27

12 167101101

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 
m3   m3 49,320 6,75 332,91

75,96*0,25   18,990

121,32*0,25   30,330

Súčet   49,320

13 162301102

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m   m3 49,320 3,82 188,40

14 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 49,320 0,90 44,39

15 5833117000 Kamenivo ťažené drobné 0-4 n   t 49,320 11,86 584,94

16 175101101

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 49,320 14,58 719,09

17 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 147,960 3,55 525,26

18 181101101 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 340,000 0,26 88,40

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby !!!    
Jednotlivé položky vo výkaze sa môžu líšiť 
po dopracovaní realizačného projektu !!!

Spracoval:   Ing. Ivanko



Stavba:   Detenčný ústav Hronovce
Objekt:   SO 10 - Hĺbkové sondy a primárne rozvody tepelného čerpadla

Objednávateľ:   
Zhotoviteľ:   
Miesto.   Hronovce Dátum:   25. 10. 2019

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

1 2 3 4 5 6 7

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby !!!    
Jednotlivé položky vo výkaze sa môžu líšiť 
po dopracovaní realizačného projektu !!!

Spracoval:   Ing. Ivanko

M Práce a dodávky M   152 452,29

23-M Montáže potrubia   152 452,29

19 230180014 Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 40 x 3.6   m 1 140,000 17,56 20 018,40

20 

SPW04003710

0

SUPERPIPE HDPE PE100 rúra 40x3,7/100m PN16 
(SDR11) - pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE   m 1 140,000 1,87 2 131,80

21 230180027 Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 90 x 8.2   m 30,000 175,64 5 269,20

22 

SPW09008210

0

SUPERPIPE HDPE PE100 rúra 90x8,2/100m PN16 
(SDR11) - pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE   m 30,000 15,86 475,80

23 REH01 Hĺbková sonda RAUGEO  PE-RC duo 32 120m   ks 22,000 1 048,58 23 068,76

24 REH02 RAUGEO plniaca rúra 32x2,9  vhodná pre sondu 120m   ks 1 420,000 1,70 2 414,00

25 REH03 RAUGEO dištančný držiak 32, 10 ks   ks 1 420,000 6,58 9 343,60

26 REH04 RAUGEO závažie 12,5kg   ks 22,000 109,01 2 398,22

27 REH05

Pripojovacia plochá sada č.1 z ocele pre hĺbkovú sondu 
RAUGEO  PE   ks 22,000 10,75 236,50

28 REH06 Spojovacia súprava pre závažia na sondu RAUGEO P   ks 22,000 6,16 135,52

29 13504991001 Nohavicová rúra RAUGEO PE 32-32-40, REHAU   ks 44,000 38,48 1 693,12

30 12450321001

Spojka ESM, DN 40, nevhodné pre rúry s kyslíkovou 
bariérou, REHAU   ks 44,000 200,19 8 808,36

31 12450221001

Spojka ESM, DN 32, nevhodné pre rúry s kyslíkovou 
bariérou, REHAU   ks 88,000 14,48 1 274,24

32 REH 021

RAUGEO šachta s rozdeľovačom XL s okruhmi D32mm. 
Zaťaženie kolesom max. 1t   kpl 2,000 32 237,75 64 475,50

33 12676211001 Spojka, SDR 11; 90, REHAU   ks 4,000 76,36 305,44

34 12675911001

Prechod s vonkajším závitom, SDR 11; 90x8,2 - R 3“, 
REHAU   ks 4,000 51,40 205,60

35 REH091 Montáž sond RAUGEO, tlakové skúšky (25% z dodávky)   kpl 1,000 10 198,23 10 198,23

OST Ostatné   2 526,90

36 GEP01

Projekt vrtných prác a ohlásenie vrtných prác v počte 24 
ks vrtov na Obvodnom banskom úrade   ks 1,000 713,88 713,88

37 HZS002 Porealizačné geodetické zameranie   kpl 1,000 1 813,02 1 813,02

Celkom   379 661,95



Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Nitriansky

DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE

VÝKAZ VÝMER

Kraj:

SO 11 - NN ROZVODY

Obstarávateľ - investor:

Miesto : Hronovce

Okres : Levice

Vypracoval : Ing.Viktor Kraus

Dátum vyhotovenia: 29.3.2019

I n g .  K R A U S   V i k t o r
projektová a inžinierska činnosť v elektrotechnike

číslo osv.:037/3/2007-EZ-P-E1.1-A,B



Por. 

čís. 
pol.

Kód položky Skrátený popis m.j
Množstvo 
jednotiek

Jednotková 
cena

Celková 
cena

1 –- Kábel 1-AYKY-J 3x240+120 m 348 10,51 3 657,48

2 –- Kábel 1-AYKY-J 3x185+95 m 528 8,46 4 466,88

3 –- Kábel 1-AYKY-J 3x150+70 m 144 7,56 1 088,64

4 –- Kábel 1-CYKY-J 4x35 m 69 11,63 802,47

5 –- Kábel CYKY-J 5x4 m 72 1,72 123,84

6 –- Chránička KSX-PEG 110 m 792 2,50 1 980,00

7 –- Chránička KSX-PEG 63 m 42 1,36 57,12

8 –- Chránička KSX-PEG 50 m 42 1,14 47,88

9 –- Elektromerový rozvádzač RE ks 1 158,02 158,02

10 –- Káblové oko AL 240/12 ks 36 3,19 114,84

11 –- Káblové oko AL 120/12 ks 12 1,15 13,80

12 –- Káblové oko AL 185/12 ks 12 1,04 12,48

13 –- Káblové oko AL 95/10 ks 4 1,64 6,56

14 –- Káblove oko Cu 95/10 ks 6 1,46 8,76

15 –- Káblove oko Cu 70/10 ks 2 1,17 2,34

16 –- Káblove oko Cu 35/8 ks 8 0,95 7,60

17 –- Rozdeľovacia hlava VE8035 4x120 - 4x240mm2 ks 16 14,38 230,08

18 –- Rozdeľovacia hlava VE5527 4x70 - 4x120mm2 ks 2 9,22 18,44

19 –- Rozdeľovacia hlava VE4021 4x35 - 4x50mm2 ks 2 9,22 18,44

20 –- Poistka nožová PNA2 40A gG ks 3 4,94 14,82

21 –- Poistka nožová PNA2 250A gG ks 9 4,94 44,46

22 –- Káblovy štitok ks 30 1,23 36,90

23 –- Výstražná fólia š.300mm m 269 0,11 29,59

24 –- Kopaný piesok na lôžko m3 18,37 15,58 286,20

25 –- Betón m3 0,5 93,28 46,64

26 –- Drobný nešpecifikovaný a pomocný material sub. 1 65,84 65,84

27 SPOLU : € 13 340,12

28 –- Podružný materiál  3% € 400,20

29 SPOLU : € 13 740,32

VÝKAZ VÝMER
DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE

SO 11 - NN ROZVODY
Dodávka - ELI



Por. 

čís. 
pol.

Kód položky 
(Cenekon)

Skrátený popis m.j
Množstvo 
jednotiek

Jednotková 
cena

Celková 
cena

1 210902113 Kábel 1-AYKY-J 3x240+120 m 348 2,52 876,96

2 210902112 Kábel 1-AYKY-J 3x185+95 m 528 2,30 1 214,40

3 210902111 Kábel 1-AYKY-J 3x150+70 m 144 2,19 315,36

4 210810023 Kábel 1-CYKY-J 4x35 m 69 1,65 113,85

5 210800160 Kábel CYKY-J 5x4 m 72 1,02 73,44

6 210010136 Chránička KSX-PEG 110 m 792 1,21 958,32

7 210010135 Chránička KSX-PEG 63 m 42 1,04 43,68

8 210010134 Chránička KSX-PEG 50 m 42 0,88 36,96

9 210193053 Elektromerový rozvádzač RE ks 1 16,46 16,46

10 nešp. Práce spojené s osadením rozvádzača RE hod 6 16,46 98,76

11 nešp. Káblové oko AL 240 ks 36 1,65 59,40

12 nešp. Káblové oko AL 185 ks 12 1,65 19,80

13 nešp. Káblové oko AL 150 ks 6 1,65 9,90

14 nešp. Káblové oko AL 120 ks 12 1,65 19,80

16 nešp. Káblové oko AL 95 ks 4 1,65 6,60

15 nešp. Káblove oko AL 70 ks 2 1,65 3,30

17 nešp. Káblove oko Cu 95 ks 6 2,08 12,48

18 nešp. Káblove oko Cu 35 ks 8 2,08 16,64

19 210100257 Rozdeľovacia hlava VE8035 4x120 - 4x240mm2 ks 16 25,68 410,88

20 210100254 Rozdeľovacia hlava VE5527 4x70 - 4x120mm2 ks 2 23,15 46,30

21 210100253 Rozdeľovacia hlava VE4021 4x35 - 4x50mm2 ks 2 13,83 27,66

22 210120104 Poistka nožová PNA2 40A gG ks 3 0,98 2,94

23 210120104 Poistka nožová PNA2 250A gG ks 9 0,98 8,82

24 210950101 Káblovy štitok ks 30 0,30 9,00

25 210100012 Ukončenie vodiča v rozv. do 240mm2
ks 36 6,76 243,36

26 210100011 Ukončenie vodiča v rozv. do 185mm2
ks 12 5,90 70,80

26 210100010 Ukončenie vodiča v rozv. do 150mm2
ks 6 5,21 31,26

27 210100009 Ukončenie vodiča v rozv. do 120mm2
ks 12 4,51 54,12

27 210100008 Ukončenie vodiča v rozv. do 95mm2
ks 12 3,96 47,52

28 210100007 Ukončenie vodiča v rozv. do 70mm2
ks 2 3,45 6,90

28 210100002 Ukončenie vodiča v rozv. do 6mm2
ks 10 0,91 9,10

Zemné práce
29 220261661 Vytýčenie trasy káb.vedenia v zast.priestore m 236 1,10 259,60

30 460200173 Káblova ryha 350x1000 mm m 203 16,46 3 341,38

31 460200863 Káblova ryha 800x1000 mm m 10 19,75 197,50

32 460201063 Káblova ryha 1000x1000 mm m 23 24,14 555,22

33 460420022 Zriadenie pieskového lôžka m 236 1,23 290,28

34 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy m 269 0,47 126,43

35 460560173 Zásyp káblovej ryhy 350x1000 mm m 203 2,74 556,22

36 460560863 Zásyp káblovej ryhy 800x1000 mm m 10 5,20 52,00

37 460561063 Zásyp káblovej ryhy 1000x1000 mm m 23 6,54 150,42

38 460120082 Zhutnnenie výkopu m3 81,64 1,21 98,78

39 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine m2 102,06 1,64 167,38

40 460600001 Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť m3 18 7,24 133,00

Ostatné
41 nešp. Pomocné a obslužné práce hod 18 16,46 296,28

42 nešp. Poplatky MČ, VSD,  funkčné skúšky sub. 1 164,60 164,60

43 HZS-001 Revízie hod 20 17,56 351,20

44 HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete hod 4 16,46 65,84

45 HZS-005 Príprava ku komplexnému vyskúšaniu hod 8 16,46 131,68

46 HZS-006 Kompletné vyskúšanie hod 4 21,95 87,80

47 Montážne práce spolu : € 11 890,38

48 –- PPV - 6 % € 713,42

49 –- Presun - 1 % € 118,90

50 –- Doprava - 6% € 713,42

51 SPOLU : € 13 436,13

VÝKAZ VÝMER
DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE

SO 11 - NN ROZVODY
Montážne práce - ELI



Odberateľ: MZ SR Spracoval: Ing. Alexa                              

Projektant: ALNICO s.r.o., Nám. Slobody 13 JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 01.07.2019

Stavba :HRONOVCE - DETENČNÝ ÚSTAV
Objekt :SO 12 - KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA

ALNICO s.r.o., Michalovce Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu DPH

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál %

M21 - Montáž  trafostanice
1 921 21017-21017  Montáž kioskovej trafostanice do 630kVA                                                                                 1,000 kus    1 431,33 1 431,33 0,00 1 431,33 20

2 MAT 101 43341    Kiosková trafostanica typ EH 1/400 kVA s vnútor. ovladaním 
podľa cenovej ponuky - viď príloha                           

1,000 kus    39 612,09 0,00 39 612,09 39 612,09 20

3 921 21022-0010   Náter uzemnenia na povrchu (1x)                                                                                         8,000 m      0,56 4,48 0,00 4,48 20

4 921 21022-0021   Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek                                                              40,000 m      1,16 46,40 0,00 46,40 20

5 MAT 354 9000A34  Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4                                                                                          44,000 kg     1,34 0,00 58,96 58,96 20

6 921 21022-0361   Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia                                                            8,000 kus    16,94 135,52 0,00 135,52 20

7 MAT 100 83406    Tyč ZT 2 uzemňovacia pozinkovaná                                                                                        8,000 kus    16,82 0,00 134,56 134,56 20

8 921 21022-0302   Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)                                                               40,000 kus    4,97 198,80 0,00 198,80 20

9 MAT 100 83387    Svorka SR 02 odbočná a spojovacia                                                                                       32,000 kus    0,73 0,00 23,36 23,36 20

10 MAT 100 83388    Svorka SR 03 zemniaca                                                                    8,000 kus    0,79 0,00 6,32 6,32 20

11 946 46007-03431  Výkop jamy ručne, pre osadenie TR stanice                                                                               1,000 kus    799,16 799,16 0,00 799,16 20

12 925 25006-00111  Práce pismomaliarské - Písmená alebo číslice do  40 mm                                                                  10,000 kus    1,43 14,30 0,00 14,30 20

13 946 46007-0144   Jama pre transformačnú stanicu, zemina tr 4                                                                             1,000 kus    268,37 268,37 0,00 268,37 20

14 946 46062-0013   Provizórna úprava terénu, zemina tr 3                                                                                   10,000 m2     1,79 17,90 0,00 17,90 20

15 946 46065-00221  Zriadenie okapového chodníka                                                                                            11,000 m2     20,28 223,08 0,00 223,08 20

16 946 46065-00151  Podkladová vrstva - štrkopiesok                                                                                         2,200 m3     22,66 49,85 0,00 49,85 20

17 946 46012-0061   Odvoz zeminy                                                                                    40,000 m3     7,87 314,80 0,00 314,80 20

18 946 46065-0013   Podkladová vrstva - zhutnená, štrk, vrstva 10cm                                                                         30,000 m2     2,74 82,20 0,00 82,20 20

19 946 46020-0123   Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3                                                                            7,000 m      2,74 19,18 0,00 19,18 20

20 946 46056-0123   Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3                                                                              7,000 m      1,01 7,07 0,00 7,07 20

21 946 46020-0153   Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3                                                                            33,000 m      4,63 152,79 0,00 152,79 20

22 946 46056-0153   Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3                                                                              33,000 m      1,79 59,07 0,00 59,07 20

23 921 21329-1000   Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy                                                                 42,000 hod    17,89 751,38 0,00 751,38 20

24 921 21329-0110   Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia                                                                              8,000 hod    17,89 143,12 0,00 143,12 20

25 921 21329-0030   Uradná skúška TI                                                                                                        32,000 hod.   17,89 572,48 0,00 572,48 20

26 922 21178-0050-D Doprava                                                                                             3,600 %      0,00 0,00 1 434,07 1 434,07 20

27 922 21178-0050-P Presun                                                                                               1,000 %      0,00 0,00 398,35 398,35 20

28 922 21178-0050-PV Pridružené výkony                                                                                                       6,000 %      0,00 317,48 0,00 317,48 20

M21 - Montáž  trafostanice spolu : 47 276,47

Rozpočet celkom : 47 276,47



Odberateľ: ZSDIS, a.s., BRATISLAVA Spracoval: Ing. Alexa                              

Projektant: ALNICO s.r.o., Nám. Slobody 13 JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 01.07.0019

Stavba :HRONOVCE - DETENČNÝ ÚSTAV
Objekt :SO 12a - KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA - ZSDIS, a.s.

ALNICO s.r.o., Michalovce Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu DPH

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál %

M21 - Montáž  trafostanice
1 921 21017-21017  Montáž kioskovej trafostanice do 2x630kVA                                                                               1,000 kus    1 431,33 1 431,33 0,00 1 431,33 20

2 MAT 101 43341    Kiosková trafostanica typ EH 5/2x250 kVA s vnútor. ovladaním 
podľa cenovej ponuky - viď príloha                         

1,000 kus    47 353,21 0,00 47 353,21 47 353,21 20

3 921 21022-0010   Náter uzemnenia na povrchu (1x)                                                                                         8,000 m      0,56 4,48 0,00 4,48 20

4 921 21022-0021   Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek                                                              40,000 m      1,16 46,40 0,00 46,40 20

5 MAT 354 9000A34  Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4                                                                                          44,000 kg     1,34 0,00 58,96 58,96 20

6 921 21022-0361   Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia                                                            8,000 kus    16,94 135,52 0,00 135,52 20

7 MAT 100 83406    Tyč ZT 2 uzemňovacia pozinkovaná                                                                                        8,000 kus    16,82 0,00 134,56 134,56 20

8 921 21022-0302   Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)                                                               40,000 kus    4,97 198,80 0,00 198,80 20

9 MAT 100 83387    Svorka SR 02 odbočná a spojovacia                                                                                       32,000 kus    0,73 0,00 23,36 23,36 20

10 MAT 100 83388    Svorka SR 03 zemniaca                                                                    8,000 kus    0,79 0,00 6,32 6,32 20

11 946 46007-03431  Výkop jamy ručne, pre osadenie TR stanice                                                                               1,000 kus    799,16 799,16 0,00 799,16 20

12 925 25006-00111  Práce pismomaliarské - Písmená alebo číslice do  40 mm                                                                  10,000 kus    1,43 14,30 0,00 14,30 20

13 946 46007-0144   Jama pre transformačnú stanicu, zemina tr 4                                                                             1,000 kus    268,37 268,37 0,00 268,37 20

14 946 46062-0013   Provizórna úprava terénu, zemina tr 3                                                                                   10,000 m2     1,79 17,90 0,00 17,90 20

15 946 46065-00221  Zriadenie okapového chodníka                                                                                            11,000 m2     20,28 223,08 0,00 223,08 20

16 946 46065-00151  Podkladová vrstva - štrkopiesok                                                                                         2,200 m3     22,66 49,85 0,00 49,85 20

17 946 46012-0061   Odvoz zeminy                                                                                    40,000 m3     7,87 314,80 0,00 314,80 20

18 946 46065-0013   Podkladová vrstva - zhutnená, štrk, vrstva 10cm                                                                         30,000 m2     2,74 82,20 0,00 82,20 20

19 946 46020-0123   Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3                                                                            7,000 m      2,74 19,18 0,00 19,18 20

20 946 46056-0123   Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3                                                                              7,000 m      1,01 7,07 0,00 7,07 20

21 946 46020-0153   Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3                                                                            33,000 m      4,63 152,79 0,00 152,79 20

22 946 46056-0153   Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3                                                                              33,000 m      1,79 59,07 0,00 59,07 20

23 921 21329-1000   Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy                                                                 42,000 hod    17,89 751,38 0,00 751,38 20

24 921 21329-0110   Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia                                                                              8,000 hod    17,89 143,12 0,00 143,12 20

25 921 21329-0030   Uradná skúška TI                                                                                                        32,000 hod.   17,89 572,48 0,00 572,48 20

26 922 21178-0050-D Doprava                                                                                             3,600 %      0,00 0,00 1 712,75 1 712,75 20

27 922 21178-0050-P Presun                                                                                               1,000 %      0,00 0,00 475,76 475,76 20

28 922 21178-0050-PV Pridružené výkony                                                                                                       6,000 %      0,00 317,48 0,00 317,48 20

M21 - Montáž  trafostanice spolu : 55 373,68

Rozpočet celkom : 55 373,68



Odberateľ: ZSDIS, a.s. Spracoval: Ing. Alexa                              

Projektant: ALNICO s.r.o., Nám. Slobody 13 JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 01.07.2019

Stavba :HRONOVCE - DETENČNÝ ÚSTAV
Objekt :SO 12b - NN ROZVODY - ZSDIS, a.s.

ALNICO s.r.o., Michalovce Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu DPH

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál %

M21 -  Dodávka a montáž NN siete
1 921 21001-0136   Rúrka PE uložená pevne 100mm                                                                                            56,000 m      2,33 130,48 0,00 130,48 20

2 MAT 345 658K203  Chránička HDPE kábelová tuhá KD 09075 : KOPODUR 75 
(6m/kus)                                                             

56,000 m      1,79 0,00 100,24 100,24 20

3 MAT 345 660I006  Držiak zvodových rúr pre VRIS fi 76 mm                                                                                  16,000 kus    0,99 0,00 15,84 15,84 20

4 MAT 100 75219    Stožiar EPV 10,5/10 kN z predp. betonu                                                                                  4,000 kus    625,73 0,00 2 502,92 2 502,92 20

5 MAT 100 82974    Čiapka platová na zvodové rury 75-90mm                                                                                  4,000 kus    11,52 0,00 46,08 46,08 20

6 921 21004-0002   Stožiar  9-12M/3-10KN dvojitý, betónový                                                                                 2,000 kus    197,52 395,04 0,00 395,04 20

7 MAT 100 82974    Čiapka platová na zvodové rury 75-90mm                                                                                  8,000 kus    11,52 0,00 92,16 92,16 20

8 921 21004-0512   Ukončenie vodiča svorkovaním                                                                                            16,000 kus    3,81 60,96 0,00 60,96 20

9 MAT 100 77848    Svorka 669203 odbočná                                                                                                   16,000 kus    6,91 0,00 110,56 110,56 20

10 921 21090-1111   Kábel 1kV pevne uložený AYY 1x120                                                                                       84,000 m      2,41 202,44 0,00 202,44 20

11 MAT 100 76803    Kábel 1-NAYY-O 1x120 RM čierny                                                                                          84,000 m      2,56 0,00 215,04 215,04 20

12 921 21090-1111   Kábel 1kV pevne uložený AYY 1x120                                                                                       28,000 m      2,41 67,48 0,00 67,48 20

13 MAT 100 76804    Kábel 1-NAYY-J 1x120 RM zelenožltý                                                                                      28,000 m      2,58 0,00 72,24 72,24 20

14 MAT 921 AN00044  Kábel AYKY(J)1KV 4X25                                                                                                   60,000 m      1,65 0,00 99,00 99,00 20

15 921 21090-1070   Kábel 1kV voľne uložený AYKY 4x25                                                                                       60,000 m      1,65 99,00 0,00 99,00 20

16 921 21012-0102   Vložka poistková, nožová do 500V                                                                                        6,000 kus    0,98 5,88 0,00 5,88 20

17 MAT 100 76310    Poistka NN 1, nožová, typ PLN1 200A gG                                                                                  6,000 kus    4,94 0,00 29,64 29,64 20

18 921 21004-0001   Stožiar  9-12M/3-10KN jednoduchý, betónový - Demontáž 
jestvujúcich stožiarov                                            

2,000 kus    76,81 153,62 0,00 153,62 20

19 921 21002-0901   Upchávka protipožiarna                                                                                                  7,000 kus    98,76 691,32 0,00 691,32 20

20 921 21090-1078   Kábel 1kV voľne uložený NAYY 4x240                                                                                      440,000 m      2,74 1 205,60 0,00 1 205,60 20

21 MAT 341 410M180  Kábel Al : 1-NAYY-J 4x240                                                                                               440,000 m      11,96 0,00 5 262,40 5 262,40 20

22 921 21004-0201   Konzola na stožiare a nástrešníky                                                                                       2,000 kus    21,95 43,90 0,00 43,90 20

23 MAT 100 77381    Konzola 1kV rovinná na JB a DBV 1200                                                                                    2,000 kus    73,52 0,00 147,04 147,04 20

24 921 21019-1551   Skriňa rozpojovacia VRIS I,II,K - montáž                                                                                1,000 kus    32,92 32,92 0,00 32,92 20

25 MAT 100 77436    Držiak zvodových rúr pre VRIS fi 76 mm                                                                                  4,000 kus    0,99 0,00 3,96 3,96 20

26 MAT 100 82035    Skrinka VRIS 2K II P14, + KKP , 6x250A                                          1,000 kus    285,31 0,00 285,31 285,31 20

27 921 21022-0001   Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120mm2, vrátane 
svoriek                                                           

28,000 m      1,06 29,68 0,00 29,68 20

28 921 21329-1000   Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy                                                                 48,000 hod    19,75 948,00 0,00 948,00 20

29 MAT 100 83379    Páska FeZn 30x4mm zemniaca pozin.                                                                                       66,000 kg     1,23 0,00 81,18 81,18 20

30 921 21022-0021   Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek                                                              60,000 m      1,06 63,60 0,00 63,60 20

31 921 21022-0381   Lišta ochranná, drevená alebo PVC                                                                                       4,000 kus    3,35 13,40 0,00 13,40 20

32 MAT 100 83295    Zámok visiaci bezpečnostný TOKOZ 112-50                                                                                 1,000 kus    10,86 0,00 10,86 10,86 20

33 921 21019-1542   Montáž 2-nových NN prípojok /materiál + montáž/ - plan. cena                                                            2,000 kus    987,62 1 975,24 0,00 1 975,24 20

34 921 21010-0257   Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x240                                                                  14,000 kus    25,68 359,52 0,00 359,52 20

35 MAT 100 77048    Hlava rozdel. kab. 4x185-300 mm2                                                   7,000 kus    24,96 0,00 174,72 174,72 20

36 946 46001-0011   Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne                                                                      0,500 km     1 207,09 603,55 0,00 603,55 20

37 946 46003-0081   Rezanie drážky v asfalte, betóne                                                                                        20,000 m      8,12 162,40 0,00 162,40 20

38 946 46003-0071   Búranie živičných povrchov do 5 cm                                                                                      5,000 m2     7,79 38,95 0,00 38,95 20

39 946 46065-0011   Podkladová vrstva cesty, štrk a kameň, vrstva 25cm                                                                      5,000 m2     4,42 22,10 0,00 22,10 20

40 946 46008-0001   Betónový základ z prostého betónu do zeminy                                                                             2,000 m3     142,66 285,32 0,00 285,32 20

41 946 46065-0024   Vozovka z asf, jedna vrstva 20cm                                                      5,000 m2     22,61 113,05 0,00 113,05 20

42 946 46003-0031   Vytrhanie dlažby z piesku                                                                                               5,000 m2     2,90 14,50 0,00 14,50 20

43 946 46030-02011  Pretlačovanie otvoru strojom do D 110mm, pevné steny - 
podvŕtanie                                                       

96,000 m      93,28 8 954,88 0,00 8 954,88 20

44 946 46005-0034   Výkop štartovacej jamy pre podvrtávku                                                                                   6,000 kus    153,63 921,78 0,00 921,78 20

45 946 46030-0001   Zásyp štartovacej jamy pre podvrtávku                                                                                   6,000 kus    43,89 263,34 0,00 263,34 20

46 946 46005-0602   Jama - stožiar, základ, kotva ..., ručne, zemina tr 3-4                                                                 10,240 m3     49,38 505,65 0,00 505,65 20

47 946 46012-0002   Zásyp jamy, zemina tr 3-4                                                                                               6,000 kus    43,89 263,34 0,00 263,34 20

48 946 46008-0002   Betónový základ z prostého betónu do debnenia                                                                           9,600 m3     142,66 1 369,54 0,00 1 369,54 20

49 946 46008-0101   Betónový základ - rozbúranie                                                                                            3,660 m3     87,79 321,31 0,00 321,31 20

50 946 46020-0153   Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3                                                                            60,000 m      15,36 921,60 0,00 921,60 20



ALNICO s.r.o., Michalovce Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu DPH

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál %

51 946 46056-0153   Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3                                                                              60,000 m      2,74 164,40 0,00 164,40 20

52 946 46020-0683   Káblové ryhy šírky 65, hĺbky 120, zemina tr 3                                                                           10,000 m      17,56 175,60 0,00 175,60 20

53 946 46020-1043   Káblové ryhy šírky 100, hĺbky 80, zemina tr 3                                                                           18,000 m      24,14 434,52 0,00 434,52 20

54 946 46056-0683   Zásyp ryhy šírky 65, hĺbky 120, zemina tr 3                                                                             10,000 m      5,14 51,40 0,00 51,40 20

55 946 46020-0163   Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3                                                                            177,000 m      14,27 2 525,79 0,00 2 525,79 20

56 946 46056-1043   Zásyp ryhy šírky 100, hĺbky 80, zemina tr 3                                                                             18,000 m      5,20 93,60 0,00 93,60 20

57 946 46056-0163   Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3                                                                              177,000 m      1,79 316,83 0,00 316,83 20

58 946 46056-0263   Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 3                                                                              35,000 m      2,67 93,45 0,00 93,45 20

59 946 46020-0263   Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 3                                                                            35,000 m      15,36 537,60 0,00 537,60 20

60 946 46042-0301   Zriadenie kábl lôžka š 35cm, zemina, tehly v smere                                                                      212,000 m      1,45 307,40 0,00 307,40 20

61 946 46042-0354   Zriadenie kábl lôžka š 65cm, piesok, tehly                                                                              18,000 m      2,57 46,26 0,00 46,26 20

62 946 46012-0061   Odvoz zeminy                                                                                    31,000 m3     7,24 224,44 0,00 224,44 20

63 946 46049-0012   Zakrytie káblov krycou PVC dosku, šírky 30cm                                                                            266,000 m      0,47 125,02 0,00 125,02 20

64 946 46070-0001   Osadenie káblového označníka                                                                                            14,000 kus    9,54 133,56 0,00 133,56 20

65 946 46001-0024   Geodetické zameranie NN káblov                                                                                          0,500 km     658,41 329,21 0,00 329,21 20

66 946 46062-0013   Provizórna úprava terénu, zemina tr 3                                                                                   82,000 m2     1,59 130,38 0,00 130,38 20

67 921 21329-0010R  Montážna plošina                                                                                                        16,000 hod    38,41 614,56 0,00 614,56 20

68 921 21329-0070R  Žeriav                                                                                                                  16,000 hod    76,81 1 228,96 0,00 1 228,96 20

69 921 21329-1000   Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy                                                                 32,000 hod    19,75 632,00 0,00 632,00 20

70 921 21329-00509  Zaistenie pracoviska                                                                          32,000 kus    16,46 526,72 0,00 526,72 20

71 921 21178-0050-D Doprava                                                                                             3,600 %      0,00 0,00 332,97 332,97 20

72 921 21178-0050-P Presun                                                                                               1,000 %      0,00 0,00 92,49 92,49 20

73 921 21178-0050-PV Pridružené výkony                                                                                                       1,000 %      0,00 299,31 0,00 299,31 20

M21 -  Dodávka a montáž NN siete spolu : 39 905,05

Rozpočet celkom : 39 905,05



Odberateľ: ZSDIS, a.s. Spracoval: Ing. Alexa                              

Projektant: ALNICO s.r.o., Nám. Slobody 13 JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 01.07.2019

Stavba :HRONOVCE - DETENČNÝ ÚSTAV
Objekt :SO 13 - VN PRÍPOJKA - odberateľ ZS DIS a.s.,Bratislava

ALNICO s.r.o., Michalovce Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu DPH

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál %

M21 -  Dodávka a montáž VN siete
1 921 21001-01251  Rúrka PE uložená voľne 160mm                                                                                            45,000 m      2,14 96,30 0,00 96,30 20

2 MAT 100 81834    Chranička kab. HDPE 160 ohybná vlnitá - typ FXKVR 160, KSX 
160                                                          

45,000 m      3,68 0,00 165,60 165,60 20

3 921 21001-01361  Rúrka PE uložená pevne 160mm                                                                                            6,000 m      3,31 19,86 0,00 19,86 20

4 MAT 100 81773    Rúra zvodova kab. plast. 160 pevna 6 m - typ KSX 160                                                                    6,000 m      4,96 0,00 29,76 29,76 20

5 921 21093-0102   Kábel 22kV silový voľne uložený NA2XS2Y1x95                                                                             549,000 m      1,43 785,07 0,00 785,07 20

6 MAT 028 35873    Kábel NA2XS2Y 12/20KV 1x95 RM                                                                                           549,000 m      8,23 0,00 4 518,27 4 518,27 20

7 921 21095-0111   Zväzkovanie jednožilových káblov VN                                                                                     183,000 kus    0,34 62,22 0,00 62,22 20

8 MAT 100 82984    Paska viazacia kabl. 4,8x360 mm                                                      183,000 kus    0,07 0,00 12,81 12,81 20

9 921 21010-08211  Koncovka káblová vonkajšia  22kV                                                                                        3,000 kus    36,21 108,63 0,00 108,63 20

10 MAT 100 96526    Koncovka kab. 22kV 3z zmr. t. von. pre NA2XS2Y / POLT-

24D/3XO-H4-L12A /                                                 

3,000 sada   266,66 0,00 799,98 799,98 20

11 MAT 100 76914    Koncovka kab. 22kV zmr. t. vnut.  70-240 - POLT-24D/1XI-L12B     3,000 kus    115,22 0,00 345,66 345,66 20

12 921 21002-0901   Upchávka protipožiarna                                                                                                  1,000 kus    98,76 98,76 0,00 98,76 20

13 MAT 100 76945    Vak RDSS-150 utesnovaci do priem. 160 mm                                   1,000 kus    34,02 0,00 34,02 34,02 20

14 MAT 100 76946    Spona RDSS - Clip 150 tesniaca                                                       1,000 kus    5,71 0,00 5,71 5,71 20

15 921 21010-0273   Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 1x150                                                                  1,000 kus    25,68 25,68 0,00 25,68 20

16 921 21005-0631   Izolátor podperný, vypchávkový VPA                                                                                      6,000 kus    1,37 8,22 0,00 8,22 20

17 MAT 100 76596    Izolátor podperný  VPA 180/0,8   V.C.3058                                                                               6,000 kus    82,30 0,00 493,80 493,80 20

18 MAT 100 81660    Podložka pružná Pr.20,5      STN 021740                                                                                 12,000 kus    0,08 0,00 0,96 0,96 20

19 MAT 100 82470    Skrutka hrubá 6hr hl M20x130                                                                                            12,000 kus    1,21 0,00 14,52 14,52 20

20 921 21111-0211   Montáž zvislého odpojovača OTE 25/400-32+HDA                                                                            1,000 kus    210,69 210,69 0,00 210,69 20

21 MAT 100 92047    Odpínač 24kV 400A PO zvislý + OP - typ OTE 25/400 + HDA na 
vývode                                                       

1,000 kus    1 393,64 0,00 1 393,64 1 393,64 20

22 921 21011-2591   Montáž ručného pohonu odpojovača                                                                                        1,000 kus    36,21 36,21 0,00 36,21 20

23 MAT 100 92087    Pohon ručný na DB stlp 12m za sebou - DBS 12m za sebou   
IVEP                                                           

1,000 kus    44,99 0,00 44,99 44,99 20

24 921 21005-0822   Tabuľka výstražná na betónový stožiar                                                                                   1,000 kus    1,05 1,05 0,00 1,05 20

25 MAT 100 82749    Tabulka smalt.c.0115 na zaobleny podklad                                       1,000 kus    14,27 0,00 14,27 14,27 20

26 921 21004-02121  Zábrana hrebeňová na VN 1xZ Montáž na zemi                                                                              1,000 kus    6,47 6,47 0,00 6,47 20

27 MAT 100 84234    Chránička konzolova na stlp VN - 1x záves                                                                               1,000 sada   52,67 0,00 52,67 52,67 20

28 921 21005-0061   Konzola odbočná montáž na zemi                                                                                          1,000 kus    12,29 12,29 0,00 12,29 20

29 MAT 100 77416    Konzola odbočná 1800 OEF 348616 poz.                                                                                    1,000 kus    91,08 0,00 91,08 91,08 20

30 MAT 100 78446    Matica hrubá M20 pozinkované                                                                                            36,000 kus    1,62 0,00 58,32 58,32 20

31 MAT 100 95303    Konzola 22kV troj. na JB, JD zosil 2 ZN                                            1,000 kus    267,75 0,00 267,75 267,75 20

32 MAT 100 82438    Skrutka hrubá  pozink.M20X70  STN 021303                                                                                36,000 kus    1,04 0,00 37,44 37,44 20

33 921 21005-0052   Konzola vrcholová montáž na stožiar                                                                                     1,000 kus    70,23 70,23 0,00 70,23 20

34 921 21005-05011  Vodič VN do 70mm2 - SAX                                                                                                 0,050 km     268,85 13,44 0,00 13,44 20

35 MAT 100 76649    Vodič PAS 1x70 izolovaný 22kV - typ SAX-W 22kV 1x70                                                                     4,500 m      1,48 0,00 6,66 6,66 20

36 MAT 100 78085    Svorka odbočná s trňom CDB                                                                                              3,000 kus    29,63 0,00 88,89 88,89 20

37 921 21022-0301   Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)                                                                        12,000 kus    3,40 40,80 0,00 40,80 20

38 MAT 100 83385    Svorka SP 1 pripojovacia                                                                   6,000 kus    0,53 0,00 3,18 3,18 20

39 MAT 100 83388    Svorka SR 03 zemniaca                                                                    6,000 kus    0,79 0,00 4,74 4,74 20

40 921 21022-0302   Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)                                                               10,000 kus    4,58 45,80 0,00 45,80 20

41 MAT 100 83384    Svorka SS spojovacia                                                                        6,000 kus    0,48 0,00 2,88 2,88 20

42 MAT 354 9040A41  Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre pásovinu 30x4 
(4xR8)                                                     

4,000 kus    0,72 0,00 2,88 2,88 20

43 921 21022-0001   Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120mm2, vrátane 
svoriek                                                           

2,000 m      1,06 2,12 0,00 2,12 20

44 921 21022-0010   Náter zemniaceho pásika do 120mm2, vrátane svoriek                                                                      2,000 m      0,52 1,04 0,00 1,04 20

45 MAT 100 83379    Páska FeZn 30x4mm zemniaca pozin.                                                                                       44,000 kg     1,23 0,00 54,12 54,12 20

46 921 21022-0021   Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek                                                              40,000 m      1,06 42,40 0,00 42,40 20

47 MAT 316 790E016  Stožiar predpätý betónový EPV 10,5/20 výška 8,6m                                                                        1,000 kus    1 261,96 0,00 1 261,96 1 261,96 20



ALNICO s.r.o., Michalovce Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu DPH

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál %

48 921 21205-0001   VN stožiar z predpätého bet. 9-12m/3-20KN jednoduchý-montáž                                                             1,000 kus    58,16 58,16 0,00 58,16 20

49 MAT 100 82974    Čiapka na betonvý stĺp 220MM                                                                                            1,000 kus    3,40 0,00 3,40 3,40 20

50 921 21329-0010R  Montážna plošina                                                                                                        8,000 hod    43,89 351,12 0,00 351,12 20

51 921 21329-0070R  Žeriav +nakladné auto                                                                                                   40,000 hod    32,92 1 316,80 0,00 1 316,80 20

52 921 21329-0010   Zabezpečenie pracoviska a odpínanie siete                                                                               60,000 hod    49,38 2 962,80 0,00 2 962,80 20

53 MAT 100 77997    Páska upínacia 9,5 mm / 2-2,5kN                                                                                         3,000 m      1,76 0,00 5,28 5,28 20

54 MAT 100 77376    Pás na okovanie stĺpa nerez                                                                                             3,000 kus    0,99 0,00 2,97 2,97 20

55 MAT 100 82657    Lišta ochranna zemného zvodu                                                                                            1,000 kus    8,45 0,00 8,45 8,45 20

56 946 46001-0012   Vytýčenie trasy M21 VN vedenia v prehľadnom teréne                                                                      0,185 km     1 097,35 203,01 0,00 203,01 20

57 946 46008-0001   Betónový základ z prostého betónu do zeminy                                                                             2,690 m3     142,66 383,76 0,00 383,76 20

58 MAT 100 82682    Zmes betónová TR C 12/15                                                                                                2,690 m3     93,28 0,00 250,92 250,92 20

59 946 46003-0033   Vytrhanie dlažby z piesku, kocka drobná, drážky nezaliate                                                               58,500 m2     2,90 169,65 0,00 169,65 20

60 946 46070-0001   Osadenie káblového označníka                                                                                            4,000 kus    9,54 38,16 0,00 38,16 20

61 946 46005-0602   Jama - stožiar, základ, kotva ..., ručne, zemina tr 3-4                                                                 2,880 m3     36,10 103,97 0,00 103,97 20

62 946 46065-0016   Znovu montáž dlažby do piesku                                                                                           58,500 m2     80,11 4 686,44 0,00 4 686,44 20

63 946 46012-0061   Odvoz zeminy                                                                                    22,700 m3     7,24 164,35 0,00 164,35 20

64 946 46020-0153   Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3                                                                            40,000 m      13,17 526,80 0,00 526,80 20

65 946 46056-0153   Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3                                                                              40,000 m      2,74 109,60 0,00 109,60 20

66 946 46020-0683   Káblové ryhy šírky 65, hĺbky 120, zemina tr 3                                                                           152,000 m      17,56 2 669,12 0,00 2 669,12 20

67 946 46042-0374   Zriadenie kábl lôžka š 60/10cm, piesok, tehly                                                                           62,000 m      3,61 223,82 0,00 223,82 20

68 946 46056-0683   Zásyp ryhy šírky 65, hĺbky 120, zemina tr 3                                                                             152,000 m      5,14 781,28 0,00 781,28 20

69 946 46062-0013   Provizórna úprava terénu, zemina tr 3                                                                                   40,300 m2     1,59 64,08 0,00 64,08 20

70 MAT 100 81803    Doska krycia káblová plastová s=300mm                                                                                   152,000 kus    2,30 0,00 349,60 349,60 20

71 MAT 345 658K700  Zemný PVC kanál : ZEKAN 4 (profil 200x125) s vekom-RAL 
červená (chodník)                                                

90,000 m      16,90 0,00 1 521,00 1 521,00 20

72 946 46042-0041   Zriadenie káblového lôžka 100/12 cm, pieskom a cementom                                                                 135,000 m      5,11 689,85 0,00 689,85 20

73 946 46030-0211   Pretlačovanie otvoru strojom do D 220mm, pevné steny vč. 
chraničky d160 mm                                              

32,000 m      93,28 2 984,96 0,00 2 984,96 20

74 946 46005-0034   Výkop  štartovacej jamy pre podvrtávku                                                                                  4,000 kus    230,44 921,76 0,00 921,76 20

75 946 46030-0001   Zásyp štartovacej jamy pre podvrtávku                                                                                   4,000 kus    43,89 175,56 0,00 175,56 20

76 MAT 581 512200   Piesok                                                                                                19,700 t      26,34 0,00 518,90 518,90 20

77 946 46070-00111  Zhotovenie polohopisného plánu kábla v intraviláne                                                                      0,152 km     987,62 150,12 0,00 150,12 20

78 921 21329-1000   Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy                                                                 62,000 hod    8,78 544,36 0,00 544,36 20

79 921 21999-0006   Úradná skúška - vn prípojka                                                                                             1,000 celok  384,07 384,07 0,00 384,07 20

80 922 22178-0053-D Doprava                                                                                             3,600 %      0,00 0,00 448,81 448,81 20

81 922 22178-0054-P Presun                                                                                               1,000 %      0,00 0,00 124,67 124,67 20

82 922 22178-0055-PV Pridružené výkony                                                                                                       2,000 %      0,00 447,02 0,00 447,02 20

M21 -  Dodávka a montáž VN siete spolu : 35 838,46

Rozpočet celkom : 35 838,46



Odberateľ: ZSDIS, a.s. Spracoval: Ing. Alexa                              

Projektant: ALNICO s.r.o., Nám. Slobody 13 JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 01.07.2019

Stavba :HRONOVCE - DETENČNÝ ÚSTAV
Objekt :SO 13 - VN PRÍPOJKA - DEMONTÁŽE

ALNICO s.r.o., Michalovce Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu DPH

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál %

M21 - NN sieť - Demontáž
1 921 21004-0501D  Lano NN do 70mm - demontáž                                                                                              0,740 km     133,88 99,07 0,00 99,07 20

2 921 21004-0521D  Väz vodiča AlFe závlačkový - demontáž                                                                                   24,000 kus    3,18 76,32 0,00 76,32 20

3 921 21004-0552D  Svorka skrutková do 70mm2-šablóna - demontáž                                                                            24,000 kus    3,95 94,80 0,00 94,80 20

4 946 46012-00611  Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku, vodičov, konzol                                                                5,000 m3     15,36 76,80 0,00 76,80 20

5 921 21329-0010R  Montážna plošina                                                                                                        12,000 hod    21,95 263,40 0,00 263,40 20

M21 - NN sieť - Demontáž spolu : 687,22 610,39

M21-VN-Demontáž
6 921 21004-0001   Stožiar  9-12M/3-10KN jednoduchý, betónový - demontáž                                                                   3,000 kus    28,53 85,59 0,00 85,59 20

7 921 21005-0042   Konzola ťažká, 2 podpery na stožiar demontáž                                                                            3,000 kus    36,21 108,63 0,00 108,63 20

8 921 21005-0211   Demontáž stožiara pre úsekové odpojovače-betón 6-10KN                                                                   1,000 kus    152,53 152,53 0,00 152,53 20

9 921 21005-0501   Demontáž vodiča VN do 70mm2                                                                                             0,510 km     133,88 68,28 0,00 68,28 20

10 921 21117-0001   Demontáž trafostanice PTS a C22 250kVA, 22kV/400V                                                                       2,000 kus    98,76 197,52 0,00 197,52 20

11 921 21011-2704   Demontáž odpínača 25kV 3-pól, ručný pohon do 630A                                                                       1,000 kus    13,17 13,17 0,00 13,17 20

12 921 21005-0042   Konzola ťažká, 2 podpery na stožiar demontáž                                                                            3,000 kus    36,21 108,63 0,00 108,63 20

13 921 21122-0102   Vedenie uzemňovacie FeZn do 120mm2 - demontáž                                                                           30,000 m      1,32 39,60 0,00 39,60 20

14 013 96104-4111   Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov                                                                        16,000 m3     208,50 3 336,00 0,00 3 336,00 20

15 921 21329-0010R  Montážna plošina                                                                                                        48,000 hod    21,95 1 053,60 0,00 1 053,60 20

16 921 21329-0070R  Žeriav                                                                                                                  24,000 hod    43,89 1 053,36 0,00 1 053,36 20

17 921 21178-0050-D Doprava                                                                                             3,600 %      9 754,25 351,15 0,00 351,15 20

18 921 21329-0040   Odvoz demontovaného materiálu                                                                                           48,000 hod    16,46 790,08 0,00 790,08 20

19 921 21178-0050-P Presun                                                                                               1,000 %      9 876,19 98,76 0,00 98,76 20

20 921 21178-0050-PV Pridružené výkony                                                                                                       1,000 %      7 617,83 76,18 0,00 76,18 20

M21-VN-Demontáž spolu : 7 533,08

Rozpočet celkom : 8 143,47



Odberate?: Spracoval: Ing. Alexa                              

Projektant: ALNICO s.r.o., Nám. Slobody 13 JKSO : 

Dodávate?: Dátum: 01.03.2019

Stavba :HRONOVCE - DETENČNÝ ÚSTAV
Objekt :SO 13 - VN PRÍPOJKA - oberateľ MZ - SR, Bratislava

ALNICO s.r.o., Michalovce Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu DPH

?íslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál %

M21 -  Dodávka a montáž VN siete
1 921 21093-0102   Kábel 22kV silový volne uložený NA2XS2Y1x95                                                                             990,000 m      2,19 2 168,10 0,00 2 168,10 20

2 MAT 028 35873    Kábel NA2XS2Y 12/20KV 1x95 RM                                                                                           990,000 m      8,23 0,00 8 147,70 8 147,70 20

3 921 21095-0111   Zväzkovanie jednožilových káblov VN                                                                                     330,000 kus    0,34 112,20 0,00 112,20 20

4 MAT 100 82984    Paska viazacia kabl. 4,8x360 mm                                                      330,000 kus    0,07 0,00 23,10 23,10 20

5 921 21010-0813   Koncovka kábelová vonnútorná 22kV                                                                                       6,000 kus    29,63 177,78 0,00 177,78 20

6 MAT 100 76914    Koncovka kab. 22kV zmr. t. vnut.  70-240 - POLT-24D/1XI-L12A/    6,000 kus    38,41 0,00 230,46 230,46 20

7 921 21015-0503   Montáž obmedzova?a prepätia                                                                                             6,000 kus    15,36 92,16 0,00 92,16 20

8 MAT 100 76945    Vak RDSS-150 utesnovaci do priem. 160 mm                                   2,000 kus    34,02 0,00 68,04 68,04 20

9 MAT 100 76946    Spona RDSS - Clip 150 tesniaca                                                       2,000 kus    5,71 0,00 11,42 11,42 20

10 921 21010-0273   Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 1x150                                                                  6,000 kus    25,68 154,08 0,00 154,08 20

11 946 46001-0012   Vytýčenie trasy M21 VN vedenia v prehľadnom teréne                                                                      0,320 km     713,28 228,25 0,00 228,25 20

12 946 46070-0001   Osadenie káblového označníka                                                                                            6,000 kus    9,54 57,24 0,00 57,24 20

13 946 46012-0061   Odvoz zeminy                                                                                    38,000 m3     7,24 275,12 0,00 275,12 20

14 946 46020-0683   Káblové ryhy šírky 65, hĺbky 120, zemina tr 3                                                                           292,000 m      17,56 5 127,52 0,00 5 127,52 20

15 946 46042-0374   Zriadenie kábl lôžka š 60/10cm, piesok, tehly                                                                           267,000 m      3,61 963,87 0,00 963,87 20

16 946 46056-0683   Zásyp ryhy šírky 65, hĺbky 120, zemina tr 3                                                                             292,000 m      5,14 1 500,88 0,00 1 500,88 20

17 946 46062-0013   Provizórna úprava terénu, zemina tr 3                                                                                   190,000 m2     1,59 302,10 0,00 302,10 20

18 MAT 100 81803    Doska krycia káblová plastová s=300mm                                                                                   292,000 kus    2,30 0,00 671,60 671,60 20

19 MAT 345 658K700  Zemný PVC kanál : ZEKAN 4 (profil 200x125) s vekom-RAL 
červená (chodník)                                                

6,000 m      16,90 0,00 101,40 101,40 20

20 946 46042-0041   Zriadenie káblového lôžka 100/12 cm, pieskom a cementom                                                                 25,000 m      5,11 127,75 0,00 127,75 20

21 946 46030-0211   Pretlačovanie otvoru strojom do D 220mm, pevné steny vč. 
chraničky d160 mm                                              

22,000 m      93,28 2 052,16 0,00 2 052,16 20

22 946 46005-0034   Výkop  štartovacej jamy pre podvrtávku                                                                                  4,000 kus    230,44 921,76 0,00 921,76 20

23 946 46030-0001   Zásyp štartovacej jamy pre podvrtávku                                                                                   4,000 kus    43,89 175,56 0,00 175,56 20

24 MAT 581 512200   Piesok                                                                                                23,700 t      26,34 0,00 624,26 624,26 20

25 946 46050-0002   Nepredvidané križovania s inžinier. sie?ami                                                                             40,000 m      16,46 658,40 0,00 658,40 20

26 946 46070-00111  Zhotovenie polohopisného plánu kábla v intraviláne                                                                      0,320 km     987,62 316,04 0,00 316,04 20

27 921 21329-1000   Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy                                                                 80,000 hod    8,78 702,40 0,00 702,40 20

28 921 21999-0006   Úradná skúška - TI                                                                                                      1,000 celok  384,07 384,07 0,00 384,07 20

29 922 22178-0053-D Doprava                                                                                             3,600 %      0,00 0,00 355,61 355,61 20

30 922 22178-0054-P Presun                                                                                               1,000 %      0,00 0,00 98,78 98,78 20

31 922 22178-0055-PV Pridružené výkony                                                                                                       2,000 %      0,00 329,95 0,00 329,95 20

M21 -  Dodávka a montáž VN siete spolu : 27 159,76

Rozpočet celkom : 27 159,76
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]

Materiál uvedený v špecifikácii je možné nahradiť ekvivalentnými 

náhradami s parametrami zhodnými alebo lepšími.

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

1 K 210220001 m 672,000 0,00

2 M EBL000000680 m 90,811 4,77

3 K 210220001 m 520,000 0,00

4 M EBL000000037 kg 208,000 1,81

5 K 210220020 m 470,000 0,00

6 M EBL000000105 kg 493,500 1,23

7 K 210220104 ks 572,000 0,00

8 M  EBL000000197 ks 572,000 0,49

9 K 210220241 ks 97,000 0,00

10 M EBL000000241 ks 97,000 0,75

11 K 210220243 ks 220,000 0,00Svorka FeZn spojovacia SS 1,92 422,40

Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS 2,73 264,81

Svorka  krížová  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SK

0,00 72,75

Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-
24

1,64 938,08

Podpera vedenia na plechové strechy  ocelová 
žiarovo zinkovaná  označenie  PV 23

0,00 280,28

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 
izolácie spojov

1,23 578,10

Páska uzemňovacia 30x4mm FeZn 0,00 607,01

Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn 1,06 551,20

Drôt zvodový 8mm FeZn 1kg (2,5m) 0,00 376,48

Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn 1,06 712,32

Drôt zvodový 5021286 8mm AlMgSi 1kg (7,40m) 0,00 433,17

Ing. Rastislav Tiža

Popis
J. montáž 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

110 654,471

9 639,480

Výkaz výmer

DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE

SO14-OSVETLENIE OCHRANNÉHO A ZAKÁZANÉHO PÁSMA

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
Tendrová dokumentácia 
slúži pre výber zhotoviteľa 
a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé 
položky vo výkaze sa môžu 
líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!

01.08.2019



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

12 M EBL000000284 ks 220,000 0,49

13 K 210220245 ks 231,000 0,00

14 M EBL000000255 ks 231,000 0,68

15 K PC ks 21,000 0,00

16 M ks 21,000 34,02

17 K 210220250 ks 258,000 0,00

18 M EBL000000308 ks 258,000 0,49

19 K 210220253 ks 34,000 0,00

20 M EBL000000267 ks 34,000 0,77

21 K 210220253 ks 34,000 0,00

22 M ks 43,000 12,45

23 K 210220204 ks 43,000 0,00

24 K 210220220 ks 86,000 0,00

25 M ks 86,000 0,87

26 K 210220240 ks 43,000 0,00

27 392050 ks 43,000 1,95

28 K 210220050 ks 42,000 0,00

29 M EBL000000360 ks 42,000 0,66

    21-M - Elektromontáže

30 K 210800146 m 252,000 0,00

31 M KPE000000110 m 252,000 0,49

32 K 210800150 m 680,000 0,00

33 M KPE000000146 m 680,000 2,95

34 K 210010026 m 231,000 0,00

Kábel pevný CYKY-J 3x10 pvc čierny 0,00 2 006,00

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 
25, uložená pevne

1,32 304,92

CYKY -  3Cx1.5 - (CYKY-J) - PVC plášť - cca 
0.131kg/m

0,00 123,48

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x10

1,32 897,60

Štítok orientačný  zemniaci 0,00 27,72

82 320,961

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x1,5

0,88 221,76

univerzálna svorka MV kruhový vodič Rd 8-10 
tyč 16mm, M10 so šesťhrannou hlavou+pérová 
podložka, FeZn

0,00 83,85

Označenie zvodov číselnými štítkami 2,85 119,70

Držiak tyče do betónového múru 0,00 74,82

Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ 2,73 117,39

Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s 
osadením JP10-30

16,46 707,78

Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 5,46 469,56

Svorka FeZn uzemňovacia SR03 2,73 92,82

Tyč zachytávacia JR 2,5 18/10 2,5m AlMgSi s 
rovným koncom

0,00 535,35

Svorka FeZn uzemňovacia SR03 2,73 92,82

Uzemňovacia svorka  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SR 03 

0,00 26,18

Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B 1,92 495,36

Svorka SUB 42x42mm FeZn univerzálna 0,00 126,42

Uzemňovací bod nerez A316 L – upevnenie do 
debnenia

3,57 74,97

Uzemňovací bod nerez A316 L 0,00 714,42

Svorka FeZn pripojovacia SP 1,64 378,84

Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových 
súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  
SP 1

0,00 157,08

Svorka  spojovacia  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SS s p. 2 skr

0,00 107,80



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

35
RP-E-SF-UV 25 

alebo náhrada
m 231,000 0,93

36 K 210010090 m 600,000 0,00

37 M
KSX-PEG 

DUOLIGHT 50/41
m 600,000 1,26

38 K 210010164 m 1 992,000 0,00

39 M m 498,000 40,60

40 M
RW OPI PIPELIFE 

715x715x750
ks 19,000 559,65

41 M
RW OPI PIPELIFE 

900x900x1200
ks 4,000 1 207,09

42 K 949942101 hod 82,000 0,00

43 K 210204101 ks 21,000 0,00

44 M ks 21,000 61,45

45 M ks 21,000 527,83

46 210201810 ks 21,000 0,00

47 M BK 25 AA ks 42,000 1,10

48 M BV 2532 KA ks 42,000 1,37

49 M KBT-3/71 AB ks 21,000 1,76

50 M KBV-2/71 KB ks 21,000 1,10

51 M KBP-1/71 AB ks 21,000 0,71

52 M 8020 FA m 8,400 2,18

53 K 210100258 ks 42,000 0,00

54 K 210100251 ks 42,000 0,00

55 K 210190002 ks 1,000 0,00Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg 54,87 54,87

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2

5,16 216,72

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

4,72 198,24

PODPERA KRABICE DO BETONU   -10/220 0,77 31,08

RURKA PEVNA PVC 1250N  -30/ 0,77 24,78

KRABICA DO BETONU NIZKA   -10/100 2,74 94,50

KRABICA DO BETONU  VIECKO   -10/200 2,74 80,64

BETONOVA KONCOVKA ORANZOVA  -10/320 2,74 161,28

BETONOVA VYVODKA   -40/280 2,74 172,62

Svietidlo VO LED TITANIA T 5200lm 39W IP65 4K 

ASTRODIM+CLO,T-SEL0190_6
0,00 11 084,43

Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, 
uličného, LED

20,85 437,85

Výložník oceľový jednoramenný - na stenu bez 
murár. prác

28,53 599,13

Výložník nástenný RPP 60/500 0,00 1 290,45

RW OPI PIPELIFE 900x900x1200 šachta, vrátane 
prachotesného kompotizného poklopu B125

0,00 4 828,36

Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy 
inštalovaná na automobilovom podvozku výšky 
zdvihu do 27 m

74,62 6 118,84

Tvárnicová trasa Pipelife OPI systém kabelovod 
4W (2x2) 110/4,2 PVC

0,00 20 218,80

RW OPI PIPELIFE 715x715x750 šachta, vrátane 
prachotesného kompotizného poklopu A15

0,00 10 633,35

PIPELIFE KSX-PEG DUOLIGHT 50/41- Ohybná 
korugovaná chránička, PE-HD, kruhová tuhosť 
DIN EN ISO 16,0KN/m2, 450N/5cm, -25až60°C, 
UV stabilná, Bezhalogénová, Čierna,certifikát o 
skúške kruhovej tuhosti podľa normy DIN EN ISO 
9969

0,00 756,00

Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 110 
uložená voľne

2,22 4 422,24

Chránička ohybná RP-E-SF-UV 25 Topspeed - 
21336025 - 1250N/5cm do vibrovaného betónu

0,00 214,83

Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 
uložená voľne

1,26 756,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

56 M ks 20,000 131,68

57 K 210193044 ks 20,000 0,00

58 M 357-R-001 ks 1,000 2 523,91

59 M 357-R-001-1 ks 1,000 460,89

60 K 210120102 ks 21,000 0,00

61 EPO0000000 ks 21,000 4,06

62 K 210255448 hod 6,000 0,00

63 K 210255446 hod 36,000 0,00

64 K 221780054-PM % 3,000 61 047,590

65 K 221780051-SM % 5,000 61 047,590

66 K 221780051-D % 3,600 61 047,590

67 K 221780051-P % 1,000 61 047,590

68 K 221780051-PV % 6,000 0,000

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

69 K 210251373 ks 4,200 0,00

70 K 460050602 m3 20,000 0,00

71 460200163 m 100,000 0,00

72 460560163 m 100,000 0,00

73 460200643 m 460,000 0,00

74 460560643 m 460,000 0,00

75 460200683 m 40,000 0,00

76 460560683 m 40,000 0,00

Hlbenie káblovej ryhy rucne 65 cm širokej a 120 
cm hlbokej, v zemine triedy 3

20,85 834,00

Rucný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine 
tr. 3

9,99 399,60

Hlbenie káblovej ryhy rucne 65 cm širokej a 80 
cm hlbokej, v zemine triedy 3

16,46 7 571,60

Rucný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 65 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine 
tr. 3

7,57 3 482,20

Hlbenie káblovej ryhy rucne 35 cm širokej a 80 
cm hlbokej, v zemine triedy 3

15,36 1 536,00

Rucný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine 
tr. 3

5,16 516,00

18 694,030

Zameranie skutkového stavu podzemného 
vedenia - intravilán alebo ŽST (100m)

98,76 414,79

Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. 
iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4

38,41 768,20

Presun 0,000 610,476

Pridružené výkony 21 030,580 1 261,835

Prirážka zo stratného nosného materiálu 0,000 3 052,380

Doprava 0,000 2 197,713

Revízia a revízna správa 17,56 632,16

Prirážka pre podružný materiál 0,000 1 831,428

Poistka nožová PN000 6A 500V gG 0,00 85,26

Zaistenie vypnutého stavu 49,38 296,28

Pomocný materiál (svorkovnice, lišty, a pod.) 0,00 460,89

Poistka nožová veľkost 00 do 160A 500 V 0,86 18,06

skriňa prípojková plastová SPP zapustená 38,41 768,20

Rozvádzač RVO (výkaz materiálu v prílohe 
rozpočtu)

0,00 2 523,91

Istiaca skrinka SPP s atypickou náplňou podľa 
prehľadovej schémy
typ ISVO 6A USM-LED SCH pod omietku, 

uzamykanie na energetický zámok

0,00 2 633,60



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

77 K 460490012 m 1 060,000 0,00

78 M 2830002000 m 1 060,000 0,11

79 K 460080001 m3 2,600 0,00

80 M 5831214500 t 88,833 27,43

Betónový základ z prostého betónu do zeminy 148,14 385,16

Drvina vápencová zmes  0 - 4 0,00 2 436,68

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

0,22 233,20

Fólia červená v m 0,00 116,60



Výkaz výmer pre RVO
Materiál uvedený v špecifikácii je možné nahradiť ekvivalentnými 

náhradami s parametrami zhodnými alebo lepšími.

Por. Počet 
kusov 

celkom

Celková koncová cena 
[EUR]

RVO

1 1 zahrnuté v cene položky 
p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
2 1 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
3 1 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
4 2 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
5 2 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
6 1 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
7 1 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
8 1 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
9 2 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
10 3 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
11 4 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
12 2 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
13 2 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
14 4 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
15 1 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
16 1 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
17 5 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
18 3 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma

Inštalačný stýkač, 230V ~, 40A, 4zap. kont. Z-SCH230/40-40 248852

Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, sivý NBP-1000 275413

Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A PL7-B6/1 262673

Krycia doska, s výrezom 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 BPZ-FP-600/150-45 286684

Krycia doska, bez výrezu, plechová, šedá, Š=600, V=50 BPZ-FP-600/050-BL 286681

Upevňovacia úchytka s vodivým prepojením (zelená) BEL01 275200

Upevňovacia úchytka celoplastová (biela) BEL12 275199

Svorkovnica: Rozbočovací mostík N/PE 2x25 +27 x16mm2 KL-29 275449

DIN lišta hliníková, šírka skrine = 600, šírka lišty = 488 BPZ-DINR24-600 293595

Lišta pre uchytenie N/PE svoriek, Š=600 BPZ-TSB-600 106448

Nosič svorkovnice KL-7 ... KL-60 na lištu, horizontálne KT-3 275445

Sada pre montáž rozvodnice na stenu WFB-SET-CS 112639

Schránka na dokumentáciu A4 LAB-BAG_A4 107913

Držiak bočnice horný/dolný (pár) BPZ-CTS-L 106446

Káblová príruba s otvormi pre priechodky 4xM16, 6xM25, 8xM32 F3A-4 81301

Bočnica, V=650, vrátane západky BPZ-SNAP BPZ-MSW-7/SNAP 112285

Úchytka na BPZ-CTS pre montáž bočnice BPZ-MSW pomocou 
západky SNAP

BPZ-SNAP-MSW-CTS 131559

Tendrová dokumentácia slúži pre výber zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby !!!    Jednotlivé položky vo 
výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní realizačného projektu !!!

Popis Typové označenie Objednávacie číslo

Skriňa s dverami, zámok Doppelbart, NA omietku šedá, 
600x760, IP54

BPM-O-600/7 111023



Por. Počet 
kusov 

celkom

Celková koncová cena 
[EUR]

Popis Typové označenie Objednávacie číslo

19 3 zahrnuté v cene položky 
p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
20 1 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
21 1 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
22 1 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
23 1 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
24 2 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
25 3 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
26 3 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
27 1 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
28 12 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
29 5 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
30 1 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
31 5 zahrnuté v cene položky 

p.č.58,59 v objekte SO14 
Osvetlenie ochranného a 

zakázaného pásma
Cena celkom vrátane zľavy [EUR] 2 984,80

DPH 20% [EUR] 596,96

Cena celkom vrátane zľavy + DPH [EUR] 3 581,76

Zvodič prepätia triedy B+C, 3pól sada pre TN-C SPBT12-280/3 158330

Valcová poistka GG 500V AC 16A C10(10,3x38mm) C10G16 C10G16

Svorkovnice, 0.15-2.5 mm2 RSA 2.5 A

Poistkový odpínač pre Z-C10, 1p, signalizácia C10-SLS/32/1-L 112225

Finder 40.52.8.024.0000 + pätica 95.05 40.52.8.024.0000

Svorkovnica 3pól 6 vodičov Cu na pól, 175a BPZ-KB-6/175 102717

Zvodič prepätia triedy B+C, 4pól sada pre TN-S SPBT12-280/4 158331

Prepínač 1prep kontakt, 16A Z-S/WM 248345

Spínacie hodiny digitálne s astronomickým programom, 1kanál, 
týždenné, 1prep.kont

TSDW1COA 167381

Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A PL7-B32/3 263392

Istič PL7, char C, 2-pólový, Icn=10kA, In=2A PL7-C2/2 263354

Zvončekový transformátor Un2=12/24V, 63VA, bezpeč. TR-G2/63-SF 272485

Istič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=1A PL7-C1/1 262697



Stavba:

Objekt:

Objednávateľ:

Stupeň: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

Časť: ELI Dátum:

Projektant:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Rekapitulácia:

Osvetlenie ciest vo vnútri areálu súb. 1
23 680,64

Osvetlenie parkoviska a príjazdovej komunikácie súb. 1 28 166,91

Osvetlenie cesty k nemocnici súb. 1 21 169,12

Náklady z rozpočtu súb. 1 73 016,67

21 169,12

Ing. Rastislav Tiža

Popis J. cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 680,64

28 166,91

01.08.2019

Výkaz výmer

DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE

SO15-VONKAJŠIE OSVETLENIE

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR Tendrová dokumentácia slúži 
pre výber zhotoviteľa a 
neslúži na realizáciu stavby 
!!!    Jednotlivé položky vo 
výkaze sa môžu líšiť po 
dopracovaní realizačného 
projektu !!!



Stavba:

Objekt:

Objednávateľ:

Stupeň: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

Časť: ELI Dátum:

Projektant:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]

Materiál uvedený v špecifikácii je možné nahradiť ekvivalentnými 

náhradami s parametrami zhodnými alebo lepšími.

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

1 K 210220020 m 250,000 0,00

2 M kg 262,500 1,26

3 K 210220021 m 42,000 0,00

4 M kg 26,087 1,23

5 K 210220245 ks 7,000 0,00

6 M ks 7,000 0,54

7 K 210220252 ks 6,000 0,00

8 ks 6,000 0,71

9 K 210220253 ks 14,000 0,00

10 M ks 14,000 0,76

11 K 210220050 ks 14,000 0,00Označenie zvodov číselnými štítkami 1,65 23,10

Svorka FeZn uzemňovacia SR03 2,74 38,36

Uzemňovacia svorka  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SR 03 

0,00 10,64

Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 2,74 16,44

Svorka odbočovacia SR 02 (M8) 55x38mm FeZn 0,00 4,26

Svorka FeZn pripojovacia SP 2,74 19,18

Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových 
súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  
SP 1

0,00 3,78

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 
izolácie spojov O 10mm

1,32 55,44

Drôt zvodový 10mm FeZn 1kg (1,61m) 0,00 32,09

17 195,852

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 
izolácie spojov

1,65 412,50

Páska uzemňovacia 30x4mm FeZn 0,00 330,75

01.08.2019

Ing. Rastislav Tiža

Popis
J. montáž 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

23 680,642

Výkaz výmer

DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE

SO15-VONKAJŠIE OSVETLENIE

Osvetlenie ciest vo vnútri areálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR Tendrová dokumentácia 
slúži pre výber zhotoviteľa 
a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé 
položky vo výkaze sa môžu 
líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

12 M ks 14,000 0,49

13 K 210800146 m 96,000 0,00

14 M m 96,000 0,41

15 K 210800150 m 310,000 0,00

16 M m 310,000 2,98

17 K 210010026 m 96,000 0,00

18 M m 96,000 0,38

19 K 210010090 m 280,000 0,00

20 M m 280,000 0,60

21 K 210010095 m 20,000 0,00

22 M ks 20,000 18,95

23 K 949942101 hod 14,000 0,00

24 K 949942101 hod 14,000 0,00

25 M ks 8,000 527,83

26 210201810 ks 8,000 0,00

27 K 210204011 ks 7,000 0,00

28
S-70PC/3 ANT 

146/60
ks 7,000 375,25

29 M 316 F-120/43 -V ks 7,000 106,36

30 K 210204103 ks 6,000 0,00

31 M
WST/C/1 KCS 

0,3/1
ks 6,000 55,25Jednor.výlož.St 1 m na kuž.stĺp 0,00 331,50

Základ pre oceľ.stĺpy 6-12m  STRADER F-120/43 -
V

0,00 744,52

Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 
kg

21,95 131,70

Osvetľovací stožiar - oceľový do dľžky 12 m 87,79 614,53

Ulič.stĺp kužeľ.s prírubou,h=7m 0,00 2 626,75

Svietidlo VO LED TITANIA T 5200lm 39W IP65 4K 

ASTRODIM+CLO,T-SEL0190_6
0,00 4 222,64

Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, 
uličného, LED

27,43 219,44

Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy 
inštalovaná na automobilovom podvozku výšky 
zdvihu do 27 m

38,41 537,74

Žeriav 76,81 1 075,34

Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 125 
uložená voľne

1,87 37,40

Rúrka dvojplášťová ROBUSTpipe Military RPM 
131x10,1 (DN=110,8)

0,00 379,00

Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 
uložená voľne

1,26 352,80

Chránička dvojplášťová - Kopoflex KF 09050 - 
420N/20cm - červená

0,00 168,00

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 
25, uložená pevne

0,88 84,48

Trubka ohybná KuMS-E-MF 25 - 21332025 - 750N 
- 25,0/18,5mm

0,00 36,48

Kábel medený CYKY 450/750 V 3x10 1,32 409,20

Kábel pevný CYKY-J 3x10 pvc čierny 0,00 923,80

Kábel medený CYKY 450/750 V 3x1,5 0,99 95,04

CYKY -  3Cx1.5 - (CYKY-J) - PVC plášť - cca 
0.131kg/m

0,00 39,36

Štítok orientačný  zemniaci 0,00 6,86



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

32 K 210204105 ks 1,000 0,00

33 M
2WST/C/1 KCD 

1/0,3
ks 1,000 98,58

34 210204202 ks 7,000 0,00

35 ks 7,000 26,25

36 M ÜSM-LED 230 ks 7,000 52,16

37 K 210100258 ks 16,000 0,00

38 K 210100251 ks 14,000 0,00

39 K 210120001 ks 8,000 0,00

40 M ks 8,000 0,56

41 K 210255448 hod 6,000 0,00

42 K 210255446 hod 24,000 0,00

43 K 221780054-PM % 3,000 10 512,360

44 K 221780051-SM % 5,000 10 512,360

45 K 221780051-D % 3,600 10 512,360

46 K 221780051-P % 1,000 0,000

47 K 221780051-PV % 6,000 0,000

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

48 K 210251373 ks 2,300 0,00

49 K 460050103 ks 7,000 0,00

50 K 460200163 m 210,000 0,00

51 K 460560163 m 210,000 0,00

52 K 460200683 m 20,000 0,00

Rucný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine 
tr. 3

5,49 1 152,90

Hlbenie káblovej ryhy rucne 65 cm širokej a 120 
cm hlbokej, v zemine triedy 3

14,27 285,40

Jama pre základ stožiara dĺžky 6-8 m, v 
rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3

54,87 384,09

Hlbenie káblovej ryhy rucne 35 cm širokej a 80 
cm hlbokej, v zemine triedy 3

10,97 2 303,70

Pridružené výkony 4 435,830 266,150

6 484,790

Zameranie skutkového stavu podzemného 
vedenia - intravilán alebo ŽST (100m)

197,52 454,30

Doprava 0,000 378,445

Presun 4 435,830 44,358

Prirážka pre podružný materiál 0,000 315,371

Prirážka zo stratného nosného materiálu 0,000 525,618

Zaistenie vypnutého stavu 49,38 296,28

Revízia a revízna správa 17,56 421,44

Závitová poistka s predným prívodom  E 27 do 25 
A

2,74 21,92

Poistka patrónová D01 E14 2211003 6A 400V 
gG/gL

0,00 4,48

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2

4,39 70,24

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

3,95 55,30

Elektrovyzbroj ROSA NTB2 2 poistkové 
prevedenie max 3 káble 5x6-5x16mm2

0,00 183,75

Prepäťová ochrana pre LED svietidlá VO
typ ÜSM-LED 230, IP 65, montáž do alebo k 
stĺpovej svorkovnici

0,00 365,12

Dvojr.výlož.St na kuž.stĺp 0,00 98,58

Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy 19,75 138,25

Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70 kg 27,43 27,43



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

53 K 460560683 m 20,000 0,00

54 K 460420022 m 210,000 0,00

55 M 5833110300 t 29,400 27,43

56 K 460080001 m3 3,346 0,00

57 K 460490012 m 252,000 0,00

58 M 2830002000 m 252,000 0,11

59 K 460620013 m2 80,500 0,00

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby 
nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od 
vodor.hladiny

1,65 132,83

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

0,22 55,44

Fólia červená v m 0,00 27,72

Kamenivo ťažené drobné 0-1 n 0,00 806,44

Betónový základ z prostého betónu do zeminy 120,71 403,87

Rucný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine 
tr. 3

6,58 131,60

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 
cm

1,65 346,50



Stavba:

Objekt:

Objednávateľ:

Stupeň:

Časť: ELI Dátum:

Projektant:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]

Materiál uvedený v špecifikácii je možné nahradiť ekvivalentnými 

náhradami s parametrami zhodnými alebo lepšími.

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

1 K 210220020 m 300,000 0,00

2 M kg 315,000 1,26

3 K 210220021 m 48,000 0,00

4 M kg 29,814 1,23

5 K 210220245 ks 8,000 0,00

6 M ks 8,000 0,54

7 K 210220252 ks 6,000 0,00

8 ks 6,000 0,71

9 K 210220253 ks 16,000 0,00

10 M ks 16,000 0,76

11 K 210220050 ks 16,000 0,00

12 M ks 16,000 0,49

Označenie zvodov číselnými štítkami 1,65 26,40

Štítok orientačný  zemniaci 0,00 7,84

Svorka FeZn uzemňovacia SR03 2,74 43,84

Uzemňovacia svorka  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SR 03 

0,00 12,16

Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 2,74 16,44

Svorka odbočovacia SR 02 (M8) 55x38mm FeZn 0,00 4,26

Svorka FeZn pripojovacia SP 2,74 21,92

Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových 
súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  
SP 1

0,00 4,32

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 
izolácie spojov O 10mm

1,32 63,36

Drôt zvodový 10mm FeZn 1kg (1,61m) 0,00 36,67

Páska uzemňovacia 30x4mm FeZn 0,00 396,90

01.08.2019

Ing. Rastislav Tiža

Popis
J. montáž 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

28 166,909

Výkaz výmer

DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE

SO15-VONKAJŠIE OSVETLENIE

Osvetlenie parkoviska a príjazdovej komunikácie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR Tendrová dokumentácia slúži pre 
výber zhotoviteľa a neslúži na 
realizáciu stavby !!!    Jednotlivé 
položky vo výkaze sa môžu líšiť po 
dopracovaní realizačného projektu !!!Projektová dokumentácia pre realizáciu 

19 471,519

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 
izolácie spojov

1,65 495,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

13 K 210800146 m 96,000 0,00

14 M m 96,000 0,41

15 K 210800150 m 360,000 0,00

16 M m 360,000 2,98

17 K 210010026 m 96,000 0,00

18 M m 96,000 0,38

19 K 210010090 m 300,000 0,00

20 M m 300,000 0,60

21 K 210010095 m 60,000 0,00

22 M ks 60,000 18,95

23 K 949942101 hod 16,000 0,00

24 K 949942101 hod 16,000 0,00

25 M ks 8,000 527,83

26 210201810 ks 8,000 0,00

27 K 210204011 ks 8,000 0,00

28
S-70PC/3 ANT 

146/60
ks 8,000 375,25

29 M 316 F-120/43 -V ks 8,000 106,36

30 K 210204103 ks 8,000 0,00

31 M
WST/C/1 KCS 

0,3/1
ks 8,000 55,25

32 210204202 ks 8,000 0,00

33 ks 8,000 26,25
Elektrovyzbroj ROSA NTB2 2 poistkové 
prevedenie max 3 káble 5x6-5x16mm2

0,00 210,00

Jednor.výlož.St 1 m na kuž.stĺp 0,00 442,00

Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy 19,75 158,00

Základ pre oceľ.stĺpy 6-12m  STRADER F-120/43 -
V

0,00 850,88

Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 
kg

21,95 175,60

Osvetľovací stožiar - oceľový do dľžky 12 m 87,79 702,32

Ulič.stĺp kužeľ.s prírubou,h=7m 0,00 3 002,00

Svietidlo VO LED TITANIA T 5200lm 39W IP65 4K 

ASTRODIM+CLO,T-SEL0190_6
0,00 4 222,64

Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, 
uličného, LED

27,43 219,44

Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy 
inštalovaná na automobilovom podvozku výšky 
zdvihu do 27 m

38,41 614,56

Žeriav 76,81 1 228,96

Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 125 
uložená voľne

1,87 112,20

Rúrka dvojplášťová ROBUSTpipe Military RPM 
131x10,1 (DN=110,8)

0,00 1 137,00

Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 
uložená voľne

1,26 378,00

Chránička dvojplášťová - Kopoflex KF 09050 - 
420N/20cm - červená

0,00 180,00

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 
25, uložená pevne

0,88 84,48

Trubka ohybná KuMS-E-MF 25 - 21332025 - 750N 
- 25,0/18,5mm

0,00 36,48

Kábel medený CYKY 450/750 V 3x10 1,32 475,20

Kábel pevný CYKY-J 3x10 pvc čierny 0,00 1 072,80

Kábel medený CYKY 450/750 V 3x1,5 0,99 95,04

CYKY -  3Cx1.5 - (CYKY-J) - PVC plášť - cca 
0.131kg/m

0,00 39,36



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

34 M ÜSM-LED 230 ks 8,000 52,16

35 K 210100258 ks 16,000 0,00

36 K 210100251 ks 16,000 0,00

37 K 210120001 ks 8,000 0,00

38 M ks 8,000 0,56

39 K 210255448 hod 6,000 0,00

40 K 210255446 hod 24,000 0,00

41 K 221780054-PM % 3,000 12 077,070

42 K 221780051-SM % 5,000 12 077,070

43 K 221780051-D % 3,600 12 077,070

44 K 221780051-P % 1,000 0,000

45 K 221780051-PV % 6,000 0,000

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

46 K 210251373 ks 3,000 0,00

47 K 460050103 ks 8,000 0,00

48 K 460200163 m 230,000 0,00

49 K 460560163 m 230,000 0,00

50 K 460200683 m 60,000 0,00

51 K 460560683 m 60,000 0,00

52 K 460420022 m 460,000 0,00

53 M 5833110300 t 32,200 27,43

54 K 460080001 m3 6,238 0,00

55 K 460490012 m 300,000 0,00
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

0,22 66,00

Kamenivo ťažené drobné 0-1 n 0,00 883,25

Betónový základ z prostého betónu do zeminy 120,71 752,99

Rucný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine 
tr. 3

6,58 394,80

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 
cm

1,65 759,00

Rucný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine 
tr. 3

5,49 1 262,70

Hlbenie káblovej ryhy rucne 65 cm širokej a 120 
cm hlbokej, v zemine triedy 3

14,27 856,20

Jama pre základ stožiara dĺžky 6-8 m, v 
rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3

54,87 438,96

Hlbenie káblovej ryhy rucne 35 cm širokej a 80 
cm hlbokej, v zemine triedy 3

10,97 2 523,10

Pridružené výkony 5 066,120 303,967

8 695,390

Zameranie skutkového stavu podzemného 
vedenia - intravilán alebo ŽST (100m)

197,52 592,56

Doprava 0,000 434,775

Presun 5 066,120 50,661

Prirážka pre podružný materiál 0,000 362,312

Prirážka zo stratného nosného materiálu 0,000 603,854

Zaistenie vypnutého stavu 16,46 98,76

Revízia a revízna správa 19,75 474,00

Závitová poistka s predným prívodom  E 27 do 25 
A

2,74 21,92

Poistka patrónová D01 E14 2211003 6A 400V 
gG/gL

0,00 4,48

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2

4,39 70,24

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

3,95 63,20

Prepäťová ochrana pre LED svietidlá VO
typ ÜSM-LED 230, IP 65, montáž do alebo k 
stĺpovej svorkovnici

0,00 417,28



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

56 M 2830002000 m 300,000 0,11

57 K 460620013 m2 80,500 0,00

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby 
nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od 
vodor.hladiny

1,65 132,83

Fólia červená v m 0,00 33,00



Stavba:

Objekt:

Objednávateľ:

Stupeň:

Časť: ELI Dátum:

Projektant:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]

Materiál uvedený v špecifikácii je možné nahradiť ekvivalentnými 

náhradami s parametrami zhodnými alebo lepšími.

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

1 K 210220020 m 253,000 0,00

2 M kg 265,650 1,26

3 K 210220021 m 36,000 0,00

4 M kg 22,360 1,23

5 K 210220245 ks 6,000 0,00

6 M ks 6,000 0,54

7 K 210220252 ks 6,000 0,00

8 ks 6,000 0,71

9 K 210220253 ks 12,000 0,00

10 M ks 12,000 0,76

11 K 210220050 ks 12,000 0,00Označenie zvodov číselnými štítkami 1,65 19,80

Svorka FeZn uzemňovacia SR03 2,74 32,88

Uzemňovacia svorka  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SR 03 

0,00 9,12

Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 2,74 16,44

Svorka odbočovacia SR 02 (M8) 55x38mm FeZn 0,00 4,26

Svorka FeZn pripojovacia SP 2,74 16,44

Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových 
súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  
SP 1

0,00 3,24

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 
izolácie spojov O 10mm

1,32 47,52

Drôt zvodový 10mm FeZn 1kg (1,61m) 0,00 27,50

Páska uzemňovacia 30x4mm FeZn 0,00 334,72

01.08.2019

Ing. Rastislav Tiža

Popis
J. montáž 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

21 169,118

Výkaz výmer

DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE

SO15-VONKAJŠIE OSVETLENIE

Osvetlenie cesty do nemocnice

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
Tendrová dokumentácia slúži pre 
výber zhotoviteľa a neslúži na 
realizáciu stavby !!!    Jednotlivé 
položky vo výkaze sa môžu líšiť po 
dopracovaní realizačného projektu !!!

Projektová dokumentácia pre 
realizáciu stavby

14 096,748

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 
izolácie spojov

1,65 417,45



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

12 M ks 12,000 0,49

13 K 210800146 m 72,000 0,00

14 M m 72,000 0,41

15 K 210800150 m 266,000 0,00

16 M m 266,000 2,98

17 K 210010026 m 72,000 0,00

18 M m 72,000 0,38

19 K 210010090 m 266,000 0,00

20 M m 266,000 0,60

21 K 210010095 m 10,000 0,00

22 M RPM131101006 ks 10,000 18,95

23 K 949942101 hod 12,000 0,00

24 K 949942101 hod 12,000 0,00

25 M ks 6,000 527,83

26 210201810 ks 6,000 0,00

27 K 210204011 ks 6,000 0,00

28
S-70PC/3 ANT 

146/60
ks 6,000 375,25

29 M 316 F-120/43 -V ks 6,000 106,36

30 K 210204103 ks 6,000 0,00

31 M
WST/C/1 KCS 

0,3/1
ks 6,000 55,25Jednor.výlož.St 1 m na kuž.stĺp 0,00 331,50

Základ pre oceľ.stĺpy 6-12m  STRADER F-120/43 -
V

0,00 638,16

Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 
kg

21,95 131,70

Osvetľovací stožiar - oceľový do dľžky 12 m 87,79 526,74

Ulič.stĺp kužeľ.s prírubou,h=7m 0,00 2 251,50

Svietidlo VO LED TITANIA T 5200lm 39W IP65 4K 

ASTRODIM+CLO,T-SEL0190_6
0,00 3 166,98

Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, 
uličného, LED

27,43 164,58

Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy 
inštalovaná na automobilovom podvozku výšky 
zdvihu do 27 m

38,41 460,92

Žeriav 76,81 921,72

Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 125 
uložená voľne

1,87 18,70

Rúrka dvojplášťová ROBUSTpipe Military RPM 
131x10,1 (DN=110,8)

0,00 189,50

Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 
uložená voľne

1,26 335,16

Chránička dvojplášťová - Kopoflex KF 09050 - 
420N/20cm - červená

0,00 159,60

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 
25, uložená pevne

0,88 63,36

Trubka ohybná KuMS-E-MF 25 - 21332025 - 750N 
- 25,0/18,5mm

0,00 27,36

Kábel medený CYKY 450/750 V 3x10 1,32 351,12

Kábel pevný CYKY-J 3x10 pvc čierny 0,00 792,68

Kábel medený CYKY 450/750 V 3x1,5 0,99 71,28

CYKY -  3Cx1.5 - (CYKY-J) - PVC plášť - cca 
0.131kg/m

0,00 29,52

Štítok orientačný  zemniaci 0,00 5,88



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

32 210204202 ks 6,000 0,00

33 ks 6,000 26,25

34 M ÜSM-LED 230 ks 6,000 52,16

35 K 210100258 ks 12,000 0,00

36 K 210100251 ks 12,000 0,00

37 K 210120001 ks 6,000 0,00

38 M ks 6,000 0,56

39 K 210255448 hod 6,000 0,00

40 K 210255446 hod 24,000 0,00

41 K 221780054-PM % 3,000 8 445,340

42 K 221780051-SM % 5,000 8 445,340

43 K 221780051-D % 3,600 8 445,340

44 K 221780051-P % 1,000 0,000

45 K 221780051-PV % 6,000 0,000

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

46 K 210251373 ks 3,000 0,00

47 K 460050103 ks 6,000 0,00

48 K 460200163 m 230,000 0,00

49 K 460560163 m 230,000 0,00

50 K 460200683 m 10,000 0,00

51 K 460560683 m 10,000 0,00

52 K 460420022 m 460,000 0,00

53 M 5833110300 t 32,200 27,43Kamenivo ťažené drobné 0-1 n 0,00 883,25

Rucný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine 
tr. 3

6,58 65,80

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 
cm

1,65 759,00

Rucný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine 
tr. 3

5,49 1 262,70

Hlbenie káblovej ryhy rucne 65 cm širokej a 120 
cm hlbokej, v zemine triedy 3

14,27 142,70

Jama pre základ stožiara dĺžky 6-8 m, v 
rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3

54,87 329,22

Hlbenie káblovej ryhy rucne 35 cm širokej a 80 
cm hlbokej, v zemine triedy 3

10,97 2 523,10

Pridružené výkony 3 830,830 229,850

7 072,370

Zameranie skutkového stavu podzemného 
vedenia - intravilán alebo ŽST (100m)

197,52 592,56

Doprava 0,000 304,032

Presun 3 830,830 38,308

Prirážka pre podružný materiál 0,000 253,360

Prirážka zo stratného nosného materiálu 0,000 422,267

Zaistenie vypnutého stavu 16,46 98,76

Revízia a revízna správa 19,75 474,00

Závitová poistka s predným prívodom  E 27 do 25 
A

2,74 16,44

Poistka patrónová D01 E14 2211003 6A 400V 
gG/gL

0,00 3,36

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2

4,39 52,68

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

3,95 47,40

Elektrovyzbroj ROSA NTB2 2 poistkové 
prevedenie max 3 káble 5x6-5x16mm2

0,00 157,50

Prepäťová ochrana pre LED svietidlá VO
typ ÜSM-LED 230, IP 65, montáž do alebo k 
stĺpovej svorkovnici

0,00 312,96

Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy 19,75 118,50



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál

[EUR]
Popis

J. montáž 
[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

54 K 460080001 m3 2,404 0,00

55 K 460490012 m 276,000 0,00

56 M 2830002000 m 276,000 0,11

57 K 460620013 m2 80,500 0,00

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby 
nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od 
vodor.hladiny

1,65 132,83

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

0,22 60,72

Fólia červená v m 0,00 30,36

Betónový základ z prostého betónu do zeminy 120,71 290,13



Stavba:   Detenčný ústav Hronovce
Objekt:   SO 16 - PRÍPRAVA ÚZEMIA

Objednávateľ:   Ministerstvo zdravotníctva SR
Zhotoviteľ:   
Miesto.   Hronovce Dátum:   20. 3. 2019

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   942 415,79 

1 Zemné práce   942 415,79 

1 112101102

Odstránenie stromov do priemeru 500 mm, motorovou 
pílou   ks 56,000 14,16 792,96

56   56,000

ODS Súčet   56,000

2 112201102 Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru do 500 mm   ks 56,000 22,45 1 257,20

ODS   56,000

Súčet   56,000

3 115101203

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l   hod 2 160,000 8,44 18 230,40

24*90   2 160,000

Súčet   2 160,000

4 115101303

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, 
s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l   deň 90,000 2,93 263,70

90   90,000

Súčet   90,000

5 121101113

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3   m3 6 170,832 1,59 9 811,62

" množstvo podľa PD v.č. 02 "   
6170,832   6 170,832

ODOR Súčet   6 170,832

6 122201404 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 10000 m3   m3 22 703,200 2,46 55 849,87

" dovoz do chýbajúceho množstva násypov "   
NAS-VJ   24 784,950

Medzisúčet   24 784,950

" prebytok z SO 01 "   

-92,147   -92,147

" prebytok z SO 02 "   

-35,95   -35,950

" prebytok z SO 05.1 "   

-1409,555   -1 409,555

" prebytok z SO 05.2 "   

-13,082   -13,082

" prebytok z SO 05.3 "   

-13,338   -13,338

" prebytok z SO 07.1 "   

-133,916   -133,916

" prebytok z SO 07.2 "   

-146,029   -146,029

" prebytok z SO 07.3 "   

-147,266   -147,266

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ing. Marián Mihálik



" prebytok z SO 07.4 "   

-90,467   -90,467

Medzisúčet   -2 081,750

DZM Súčet   22 703,200

7 122201409

Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na 
suchu v hornine 3   m3 6 810,960 0,66 4 495,23

DZM*0,3   6 810,960

Súčet   6 810,960

8 131201104 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 10000 m3   m3 28 651,140 3,02 86 526,44

" množstvo podľa PD v.č. 03 "   
28651,14   28 651,140

VJ Súčet   28 651,140

9 131201109

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3   m3 8 595,342 0,66 5 672,93

VJ*0,3   8 595,342

Súčet   8 595,342

10 162201102

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m   m3 666,020 2,24 1 491,88

" množstvo podľa PD v.č. 02 "   
" uskladnenie ornice na depóniach "   
348,856+317,164   666,020

UOR Súčet   666,020

11 162401411

Vodorovné premiestnenie konárov stromov do 300 mm 
do 3000 m   ks 280,000 2,10 588,00

ODS*5   280,000

Súčet   280,000

12 162401421

Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov 
stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste   ks 4 760,000 0,32 1 523,20

(ODS*5)*17   4 760,000

Súčet   4 760,000

13 162501142

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m   m3 28 208,012 3,52 99 292,20

" prebytočná ornica "   
ODOR-UOR   5 504,812

VPO Medzisúčet   5 504,812

" dovoz do chýbajúceho množstva násypov "   
DZM   22 703,200

VPZ Medzisúčet   22 703,200

VP Súčet   28 208,012

14 162501143

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 479 536,204 0,25 119 884,05

VPO*17   93 581,804

VPZ*17   385 954,400

Súčet   479 536,204

15 162501412 Vodorovné premiestnenie kmeňov do 500 mm do 3000 m   ks 56,000 23,96 1 341,76

ODS   56,000

Súčet   56,000

16 162501422

Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov 
stromov do 500 mm po spevnenej ceste   ks 952,000 0,44 418,88

ODS*17   952,000

Súčet   952,000

17 162601412 Vodorovné premiestnenie pňov do 500 mm do 3000 m   ks 56,000 22,22 1 244,32

ODS   56,000

Súčet   56,000

18 162601422

Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov do 
500 mm po spevnenej ceste   ks 952,000 0,85 809,20



ODS*17   952,000

Súčet   952,000

19 167102102

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3   m3 6 170,832 1,29 7 960,37

" ornica "   

ODOR   6 170,832

Medzisúčet   6 170,832

Súčet   6 170,832

20 171101104

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou 
zhutnenia na EDEF= 50 MPa   m3 53 436,090 3,21 171 529,85

" množstvo podľa PD v.č. 04 "   
53436,09   53 436,090

NAS Súčet   53 436,090

21 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 666,020 0,91 606,08

" uskladnenie ornice na depóniach "   
UOR   666,020

Súčet   666,020

22 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 9 908,662 9,90 98 095,75

VPO*1,8   9 908,662

Súčet   9 908,662

23 171209015 Poplatok za získanie zeminy zo zemníka   m3 22 703,200 11,22 254 729,90

VPZ   22 703,200

Súčet   22 703,200

Celkom   942 415,79 



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 17 - SADOVÉ  ÚPRAVY

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 20. 3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   22 299,84

1 Zemné práce   22 299,84

1 001 162201102

Vodorovné premiestnenie výkopku z 
horniny 1-4 nad 20-50m   m3 666,020 4,67 3 110,31

2 001 167101102

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr.1-4 nad 100 do 1000 m3   m3 666,020 5,08 3 383,38

3 231 180402111

Založenie trávnika parkového výsevom v 
rovine do 1:5   m2 4375,220 0,61 2 668,88

4 005 0057201500 Osivá tráv - výber trávových semien   kg 153,133 6,47 990,77

5 001 181301113

Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 

500 m2,hr. do 200 mm   m2 4375,220 0,74 3 237,66

6 231 183204112

Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so 
zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek   ks 120,000 1,58 189,60

7 026 0265350501 Tieňomilné rastliny, trvalky   ks 120,000 2,39 286,80

8 231 183403151

Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo 
na svahu do 1:5   m2 4375,220 0,05 218,76

9 231 183403152

Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na 
svahu do 1:5   m2 4375,220 0,06 262,51

10 231 183403153

Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na 
svahu do 1:5   m2 4375,220 0,23 1 006,30

11 231 183403161

Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo 
na svahu do 1:5   m2 4375,220 0,03 131,26

12 231 184201112

Výsadba stromu do predom vyhĺbenej 
jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri 

výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m   ks 21,000 53,96 1 133,16

13 026 0266104101

Drevina stredne vysoká, R koruny max. 
1500 mm   ks 12,000 158,64 1 903,68

14 026 0265530900

Drevina stredne vysoká, R koruny max. 
1000 mm   ks 9,000 158,64 1 427,76

15 312 184808314

Hnojenie rýchle rastúcich drevin 
pripravenými hnojivami 0,25kg/sadenicu   ks 141,000 0,28 39,48

16 251 2519115501

Hnojivové tablety 5 kg SILVAMIX FORTE 
60, 10g tablety   kg 2,250 7,75 17,44

17 231 184852010

Hnojenie trávnika v rovine alebo na svahu 
do 1:5 umelým hnojivom   m2 4375,220 0,05 218,76

18 251 2519100100 Hnojivo trávnikové   kg 131,257 1,55 203,45

19 231 184901111

Osadenie kolov k drevine s uviazaním, 
dĺžky kolov do 2 m   ks 84,000 1,38 115,92

20 693 6937100301 Upevňovací kolík 1500 mm, k drevine   ks 84,000 3,84 322,56

21 231 184921093

Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 
do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 95,740 1,85 177,12

22 055 0554100100 Mulčovacia kôra   l 5026,350 0,07 351,84

23 693 6937100200 Netkaná textília čierna mulčovacia   m2 100,527 0,45 45,24

24 693 6937100300

Upevňovací kolík 120 mm, k mulčovacej 
textílii   ks 84,000 0,21 17,64

ZADANIE

Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé položky vo 
výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce



Stavba: Detenkčný ústav Hronovce
Objekt: SO 17 - SADOVÉ  ÚPRAVY

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Miesto: Dátum: 20. 3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom

ZADANIE

Tendrová dokumentácia slúži pre výber 
zhotoviteľa a neslúži na realizáciu 
stavby !!!    Jednotlivé položky vo 
výkaze sa môžu líšiť po dopracovaní 
realizačného projektu !!!Ministerstvo zdravotníctvy SR

Hronovce

25 231 185803211

Povalcovanie trávnika v rovine alebo na 
svahu do 1:5   m2 4375,220 0,04 175,01

26 231 185804311

Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 
20 m2   m3 0,810 15,99 12,95

27 231 185804312

Zaliatie trávnika vodou, plochy jednotlivo 
nad 20 m2   m3 21,876 4,41 96,47

28 231 185851111

Dovoz vody pre zálievku rastlín na 
vzdialenosť do 6000 m   m3 22,686 24,47 555,13

Celkom   22 299,84



KÓDOVÁ TABUĽKA FAKTURAČNÝCH KÓDOV
Stavba :             DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE

Objednávateľ :    MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR, Limbová 2, 837 52 BRATISLAVA

Zhotoviteľ :

Vypracoval :   

Dátum : 30. august 2019

 Časť Položka

Cena celkom bez 

DPH [€]

C4 162 328,99

C4 (v SO02 1NP) 162 328,99

ELI SBT 76 709,83

ELI SO01 43 879,22

ELI SO02 32 830,61

EZS 1 068 509,62

Perimetrický systém 184 501,84

EZS SO01 1NP 262 544,40

EZS SO01 2NP 246 035,84

EZS SO01 3NP 31 689,28

EZS SO02 343 738,27

CCTV 1 351 227,23

CCTV SO01 1NP 442 922,52

CCTV SO01 2NP 326 566,09

CCTV SO01 3NP 76 272,16

CCTV SO02 1NP+2NP+Garáže 370 261,13

CCTV AREAL - Dvorce+Mur 135 205,34

KS 881 069,13

KS SO01 1NP 397 021,94

KS SO01 2NP + 3NP 388 732,35

KS SO02 1NP+2NP 95 314,83

TKR 52 980,41

TKR SO01 43 987,20

TKR SO02 8 993,21

ŠTK 462 613,19

ŠTK SO01 1NP 168 860,65

ŠTK SO01 2NP 151 359,82

ŠTK SO01 3NP 43 368,97

ŠTK SO02 1NP+2NP 99 023,74

4 055 438,40

REKAPITULÁCIA SBT (SIGNALNO-BEZPEČNOSTNÁ TECHNIKA)

Spolu
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442 922,52 €

Fakturačný

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

348 896,43   

A1 ks 35 955,53   138,30   38 284,17

A2 ks 11 993,71   138,30   12 452,18

A3 ks 46 87,82   29,62   5 402,17

A4 ks 37 526,93   138,30   24 613,46

A5 ks 54 609,02   138,30   40 355,40

A6 ks 137 0,00   20,01   2 741,64

A7 ks 137 0,00   80,43   11 019,12

A8 ks 137 0,00   13,59   1 862,40

A9 ks 137 0,00   128,26   17 571,98

0,00   0,00   

A10 ks 1 1 938,24   433,19   2 371,43

A11 ks 2 97,82   15,85   227,34

A12 ks 2 2,40   20,64   46,09

A13 ks 18 7,13   3,83   197,29

A14 ks 1 0,00   5,70   5,70

A15 ks 1 2,97   5,19   8,17

A16 ks 2 32 742,71   334,42   66 154,25

A17 ks 24 2 038,70   14,47   49 276,17

A18 ks 1 28,72   21,52   50,24

A19 ks 4 3,25   3,64   27,55

A20 ks 8 0,61   0,55   9,27

A21 ks 48 0,12   0,35   22,50

A22 ks 24 1,20   0,41   38,66

A23 ks 24 2,25   1,04   78,96

A24 ks 24 11,34   0,43   282,49

A25 ks 8 48,41   20,55   551,68

A26 ks 192 9,89   0,71   2 034,07

A27 ks 11 28,23   1,82   330,57

A28 ks 4 10 168,16   334,42   42 010,31

A29 ks 3 1 274,20   23,56   3 893,26

A30 ks 10 2 038,70   14,47   20 531,74

A31 ks 1 4 520,87   334,42   4 855,29

A32 ks 3 24,75   9,11   101,59

A33 ks 11 121,83   10,42   1 454,77

A34 ks 1 25,93   8,61   34,54

0,00 € 0,00 € 60 780,88   

A35 m 14 119 0,72   1,91   37 063,56

A36 ks 137 3,20   8,17   1 557,65

A37 m 1 096 0,00   0,50   551,13

A38 m 206 0,00   15,66   3 217,46

A39 m 200 8,57   2,31   2 175,07

A40 ks 200 1,46   1,10   511,38

A41 ks 310 0,00   8,36   2 591,93

A42 ks 155 0,00   2,46   381,79

A43 pár 155 0,00   4,15   643,36

A44 m 1 096 0,58   1,82   2 624,88

A45 m 411 1,58   1,82   1 394,18

A46 ks 137 1,15   4,86   823,19

A47 ks 137 1,15   3,02   570,98

A48 ks 137 1,15   2,59   512,60

A49 ks 137 1,15   2,17   455,38

A50 ks 137 1,15   0,62   242,87

A51 m 27 4,60   0,72   145,72

A52 ks 137 0,00   15,85   2 171,83

A53 ks 1 0,00   20,41   20,41
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A54 m 700 0,84   2,22   2 141,83

A55 ks 8 0,00   15,85   126,82

A56 ks 4 0,00   41,42   165,69

A57 ks 8 0,00   2,63   21,00

A58 ks 8 0,00   15,17   121,37

A59 ks 137 0,00   4,01   548,80

0,00 € 0,00 € 33 245,21   

A60 ks 1 0,00   1 261,40   1 261,40

A61 hod 180 0,00   34,09   6 136,56

A62 hod 80 0,00   34,09   2 727,36

A63 hod 48 0,00   34,09   1 636,42

A64 hod 24 0,00   34,09   818,21

A65 kpl 1 0,00   5 284,26   5 284,26

A66 % 3 3 067,00   9 201,00

A67 % 6 1 030,00   6 180,00

442 922,52   

442 922,52
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326 566,09 €

Fakturačný

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

244 900,09   

B1 ks 36 955,53   138,30   39 378,00

B2 ks 36 87,82   29,62   4 227,78

B3 ks 38 526,93   138,30   25 278,69

B4 ks 54 609,02   138,30   40 355,40

B5 ks 128 0,00   20,01   2 561,54

B6 ks 128 0,00   80,43   10 295,24

B7 ks 128 0,00   13,59   1 740,06

B8 ks 128 0,00   128,26   16 417,62

0,00   0,00   

B9 ks 1 1 938,24   433,19   2 371,43

B10 ks 2 97,82   15,85   227,34

B11 ks 2 2,40   20,64   46,09

B12 ks 13 7,13   3,83   142,49

B13 ks 1 0,00   5,70   5,70

B14 ks 1 2,97   5,19   8,17

B15 ks 1 28,72   21,52   50,24

B16 ks 4 3,25   3,64   27,55

B17 ks 8 0,61   0,55   9,27

B18 ks 48 0,12   0,35   22,50

B19 ks 24 1,20   0,41   38,66

B20 ks 16 2,25   1,04   52,64

B21 ks 8 11,34   0,43   94,16

B22 ks 1 37 623,93   2 059,97   39 683,90

B23 ks 7 48,41   20,55   482,72

B24 ks 168 9,89   0,71   1 779,81

B25 ks 11 28,25   1,82   330,85

B26 ks 3 10 168,16   334,42   31 507,73

B27 ks 3 1 274,20   23,56   3 893,26

B28 ks 8 2 038,70   14,47   16 425,39

B29 ks 1 7 043,72   334,42   7 378,14

B30 ks 2 24,75   9,11   67,72

0,00 € 0,00 € 52 089,79   

B31 m 11 838 0,72   1,91   31 075,74

B32 ks 6 9,20   10,27   116,80

B33 ks 128 3,20   8,17   1 455,32

B34 m 1 024 0,00   0,50   514,93

B35 m 192 0,00   15,66   3 006,10

B36 m 200 8,57   2,31   2 175,07

B37 ks 200 1,46   1,10   511,38

B38 ks 302 0,00   8,36   2 525,04

B39 ks 151 0,00   2,46   371,94

B40 pár 151 0,00   4,15   626,76

B41 m 1 024 0,58   1,82   2 452,44

B42 m 384 1,58   1,82   1 302,59

B43 ks 128 1,15   4,86   769,12

B44 ks 128 1,15   3,02   533,47

B45 ks 128 1,15   2,59   478,92

B46 ks 128 1,15   2,17   425,47

B47 ks 128 1,15   0,62   226,92

B48 m 26 4,60   0,72   136,15

B49 ks 6 0,64   2,60   19,43

B50 ks 128 0,00   15,85   2 029,16

B51 ks 1 0,00   20,41   20,41

B52 m 70 0,84   2,22   214,18

B53 ks 16 0,00   15,85   253,64

B54 ks 2 0,00   41,42   82,84
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B55 ks 4 0,00   2,63   10,50

B56 ks 16 0,00   15,17   242,74

B57 ks 128 0,00   4,01   512,74

0,00 € 0,00 € 29 576,21   

B58 ks 1 0,00   1 261,40   1 261,40

B59 hod 180 0,00   34,09   6 136,56

B60 hod 80 0,00   34,09   2 727,36

B61 hod 48 0,00   34,09   1 636,42

B62 hod 24 0,00   34,09   818,21

B63 kpl 1 0,00   5 284,26   5 284,26

B64 % 3 2 036,00   6 108,00

B65 % 6 934,00   5 604,00

326 566,09   
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76 272,16 €

Fakturačný

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

50 581,78   

C1 ks 6 955,53   138,30   6 563,00

C2 ks 2 993,71   138,30   2 264,03

C3 ks 8 87,82   29,62   939,51

0,00   0,00   

C4 ks 4 3 255,10   312,40   14 270,02

C5 ks 4 55,37   13,63   275,97

C6 ks 4 87,82   29,62   469,75

C7 ks 4 87,82   13,63   405,80

C8 ks 4 381,83   98,54   1 921,49

C9 ks 12 0,00   20,01   240,14

C10 ks 8 0,00   80,43   643,45

C11 ks 8 0,00   13,59   108,75

C12 ks 8 0,00   128,26   1 026,10

0,00   0,00   

C13 ks 1 1 362,38   433,19   1 795,57

C14 ks 2 100,84   15,85   233,39

C15 ks 2 2,40   20,64   46,09

C16 ks 5 7,13   3,83   54,80

C17 ks 1 0,00   5,70   5,70

C18 ks 1 2,97   5,19   8,17

C19 ks 1 28,72   21,52   50,24

C20 ks 2 3,25   3,64   13,77

C21 ks 4 0,61   0,55   4,64

C22 ks 24 0,12   0,35   11,25

C23 ks 24 1,20   0,41   38,66

C24 ks 4 2,25   1,04   13,16

C25 ks 2 11,34   0,43   23,54

C26 ks 1 6,68   4,76   11,44

C27 ks 1 6,68   4,76   11,44

C28 ks 4 6,68   4,76   45,75

C29 ks 4 6,68   5,34   48,10

C30 ks 2 59,32   6,61   131,85

C31 ks 1 92,73   6,61   99,34

C32 ks 1 13,64   12,58   26,22

C33 súb. 1 95,46   52,42   147,87

C34 ks 1 6 544,30   99,59   6 643,89

C35 ks 1 231,83   6,50   238,33

C36 ks 2 21,82   23,06   89,76

C37 ks 4 45,00   21,21   264,83

C38 ks 1 26,73   6,34   33,07

C39 ks 1 48,41   20,55   68,96

C40 ks 12 9,89   0,71   127,13

C41 ks 1 5 621,77   334,42   5 956,19

C42 ks 2 2 038,70   14,47   4 106,35

C43 ks 1 24,75   9,11   33,86

0,00   0,00   

C44 ks 1 272,74   62,17   334,90

C45 ks 1 2,40   20,64   23,05

C46 ks 4 77,75   10,42   352,68

C47 ks 4 78,09   10,42   354,05

C48 ks 1 0,00   5,70   5,70

0,00 € 0,00 € 12 632,99   

C49 m 709 0,72   1,91   1 861,18

C50 m 336 0,36   1,91   761,75

C51 ks 12 3,20   8,17   136,44
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C52 m 64 0,00   0,50   32,18

C53 m 12 0,00   15,91   190,95

C54 m 12 1,58   1,82   40,71

C55 ks 12 0,22   0,32   6,55

C56 ks 12 0,00   2,27   27,21

C57 ks 24 0,00   8,36   200,67

C58 ks 12 0,00   2,46   29,56

C59 pár 12 0,00   4,15   49,81

C60 m 64 0,58   1,82   153,28

C61 m 36 1,58   1,82   122,12

C62 ks 6 1,15   4,86   36,05

C63 ks 6 1,15   3,02   25,01

C64 ks 6 1,15   2,59   22,45

C65 ks 6 1,15   2,17   19,94

C66 ks 6 1,15   0,62   10,64

C67 m 1 4,60   0,72   6,38

C68 m 60 0,84   2,22   183,59

C69 ks 4 0,00   15,85   63,41

C70 ks 1 0,00   41,42   41,42

C71 ks 2 0,00   2,63   5,25

C72 ks 1 0,00   15,17   15,17

0,00   0,00   

C73 m 200 7,57   13,11   4 135,36

C74 m 244 0,17   0,10   66,55

C75 m 200 4,24   2,41   1 329,59

C76 m 434 0,43   0,23   284,82

C77 m 1 11,80   10,07   21,87

C78 m 1 3,73   1,64   5,37

C79 m 6 11,80   12,58   146,31

C80 m 6 4,24   1,64   35,23

C81 m 1 16,43   10,07   26,50

C82 m 1 2,86   1,64   4,49

C83 m 2 14,46   12,48   53,88

C84 m 2 5,01   1,64   13,30

C85 m 1 4,72   12,48   17,20

C86 ks 100 16,05   5,87   2 192,12

C87 ks 12 0,00   15,85   190,23

C88 ks 1 0,00   20,41   20,41

C89 ks 12 0,00   4,01   48,07

0,00 € 0,00 € 13 057,38   

C90 ks 1 0,00   554,00   554,00

C91 hod 48 0,00   34,09   1 636,42

C92 hod 24 0,00   34,09   818,21

C93 hod 48 0,00   34,09   1 636,42

C94 hod 24 0,00   34,09   818,21

C95 kpl 1 0,00   5 272,14   5 272,14

C96 % 3 490,00   1 470,00

C97 % 6 142,00   852,00

76 272,16   
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335 020,66 €

Fakturačný

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

301 849,88   

D1 ks 2 955,53   138,30   2 187,67

D2 ks 3 993,71   138,30   3 396,05

D3 ks 5 87,82   29,62   587,19

D4 ks 11 526,93   138,30   7 317,52

D5 ks 1 389,33   236,92   626,25

D6 ks 1 3 255,10   312,40   3 567,51

D7 ks 1 55,37   13,63   68,99

D8 ks 1 87,82   29,62   117,44

D9 ks 1 87,82   13,63   101,45

D10 ks 5 121,83   10,42   661,26

D11 ks 1 77,75   10,42   88,17

D12 ks 1 78,09   10,42   88,51

D13 ks 1 45,00   21,21   66,21

D14 ks 17 0,00   20,01   340,20

D15 ks 16 0,00   80,43   1 286,90

D16 ks 16 0,00   13,59   217,51

D17 ks 16 0,00   128,26   2 052,20

0,00   0,00   

D18 ks 1 1 938,24   433,19   2 371,43

D19 ks 1 112,12   18,79   130,91

D20 ks 2 97,82   15,85   227,34

D21 ks 2 2,40   20,64   46,09

D22 ks 13 7,13   3,83   142,49

D23 ks 1 0,00   5,70   5,70

D24 ks 1 2,97   5,19   8,17

D25 ks 2 29 355,53   334,42   59 379,89

D26 ks 8 2 038,70   14,47   16 425,39

D27 ks 8 970,16   14,47   7 877,09

D28 ks 1 28,72   21,52   50,24

D29 ks 4 3,25   3,64   27,55

D30 ks 8 0,61   0,55   9,27

D31 ks 48 0,12   0,35   22,50

D32 ks 24 1,20   0,41   38,66

D33 ks 16 2,25   1,04   52,64

D34 ks 16 11,34   0,43   188,32

D35 ks 16 14,95   1,82   268,37

D36 ks 1 37 623,93   2 059,97   39 683,90

D37 ks 2 48,41   20,55   137,92

D38 ks 36 9,89   0,71   381,39

D39 ks 4 28,25   1,82   120,31

D40 ks 1 5 621,77   334,42   5 956,19

D41 ks 4 2 038,70   14,47   8 212,69

D42 ks 1 4 520,87   334,42   4 855,29

D43 ks 3 24,75   9,11   101,59

0,00   0,00   

D44 ks 4 4 295,59   786,25   20 327,36

D45 ks 36 242,39   87,01   11 858,60

D46 ks 1 872,48   47,17   919,66

D47 ks 8 12 305,85   100,64   99 251,90

0,00 € 0,00 € 9 602,49   

D48 m 1 952 0,72   1,91   5 124,16

D49 ks 5 9,20   10,27   97,33

D50 m 50 0,36   1,91   113,36

D51 ks 18 3,20   8,17   204,65

D52 m 144 0,00   0,50   72,41

D53 m 27 0,00   15,66   422,73

D54 m 27 1,58   1,82   91,59
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D55 ks 27 0,22   0,32   14,73

D56 ks 27 0,00   2,27   61,21

D57 ks 36 0,00   8,36   301,00

D58 ks 36 0,00   2,46   88,67

D59 pár 72 0,00   4,15   298,85

D60 m 585 0,58   1,82   1 401,05

D61 m 51 1,58   1,82   173,00

D62 ks 38 1,15   4,86   228,33

D63 ks 38 1,15   3,02   158,37

D64 ks 38 1,15   2,59   142,18

D65 ks 38 1,15   2,17   126,31

D66 ks 38 1,15   0,62   67,37

D67 m 8 4,60   0,72   40,42

D68 ks 5 0,64   2,60   16,19

D69 ks 16 0,00   15,85   253,64

D70 ks 2 0,00   20,41   40,83

D71 ks 16 0,00   4,01   64,09

0,00 € 0,00 € 23 568,29   

D72 ks 1 0,00   1 363,68   1 363,68

D73 hod 80 0,00   34,09   2 727,36

D74 hod 40 0,00   34,09   1 363,68

D75 hod 48 0,00   34,09   1 636,42

D76 hod 24 0,00   34,09   818,21

D77 kpl 1 0,00   5 539,95   5 539,95

D78 % 3 2 855,00   8 565,00

D79 % 6 259,00   1 554,00

335 020,66   
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35 240,47 €

Fakt

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

19 899,75   

E1 ks 6 993,71   138,30   6 792,10

E2 ks 6 87,82   29,62   704,63

E3 ks 0 526,93   138,30   0

E4 ks 0 609,02   138,30   0

E5 ks 1 3 255,10   312,40   3 567,51

E6 ks 1 55,37   13,63   68,99

E7 ks 1 87,82   29,62   117,44

E8 ks 1 87,82   13,63   101,45

E9 ks 1 87,82   29,62   117,44

E10 ks 0 381,83   98,54   0

E11 ks 6 0,00   20,01   120,07

E12 ks 6 0,00   80,43   482,59

E13 ks 6 0,00   13,59   81,57

E14 ks 6 0,00   128,25   769,47

0,00   0,00   

E15 ks 1 521,06   21,21   542,27

E16 ks 4 32,16   9,49   166,57

E17 ks 1 4 050,13   149,45   4 199,58

E18 ks 8 8,03   0,71   69,89

E19 ks 2 444,56   14,47   918,06

E20 ks 2 11,70   0,43   24,26

E21 ks 1 6,68   4,76   11,44

E22 ks 6 121,83   10,40   793,35

E23 ks 1 77,75   10,42   88,17

E24 ks 1 78,09   10,42   88,51

E25 ks 1 53,18   21,21   74,39

0,00 € 0,00 € 5 564,94   

E26 m 432 0,72   1,91   1 134,04

E27 m 100 0,36   1,91   226,71

E28 ks 7 3,20   8,17   79,59

E29 m 389 0,00   0,50   195,51

E30 m 11 0,00   15,66   164,40

E31 m 14 1,58   1,82   47,49

E32 ks 14 0,22   0,32   7,64

E33 ks 14 0,00   2,27   31,74

E34 ks 7 0,00   8,36   58,53

E35 ks 7 0,00   2,46   17,24

E36 pár 7 0,00   4,15   29,05

E37 m 389 1,30   1,82   1 209,52

E38 ks 14 1,15   4,86   84,12

E39 ks 14 1,15   3,02   58,35

E40 ks 14 1,15   2,59   52,38

E41 ks 14 1,15   2,17   46,54

E42 ks 14 1,15   0,62   24,82

E43 m 3 4,60   0,72   14,89

E44 ks 14 44,75   6,29   714,50

E45 ks 1 204,55   172,97   377,53

E46 m 2 1,55   2,34   7,77

E47 ks 1 51,14   60,22   111,36

E48 m3 1 0,00   53,25   53,25

E49 m2 3 58,81   6,42   195,68

E50 m3 0,40 0,00   101,51   40,60

E51 m 35 0,00   16,62   581,69

0,00 € 0,00 € 9 775,78   

E52 ks 1 0,00   1 534,14   1 534,14

E53 hod 24 0,00   34,09   818,21
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E54 hod 12 0,00   34,09   409,10

E55 hod 24 0,00   34,09   818,21

E56 hod 16 0,00   34,09   545,47

E57 kpl 1 0,00   4 687,65   4 687,65

E58 % 3 187,00   561,00

E59 % 6 67,00   402,00

35 240,47   
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39 844,63 €

Fakt

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

19 424,23   

F1 ks 17 609,02   150,33   12 908,92

F2 ks 17 0,00   20,01   340,20

F3 ks 17 0,00   80,43   1 367,34

F4 ks 17 0,00   13,59   231,10

F5 ks 17 0,00   128,26   2 180,46

0,00   0,00   

F6 ks 17 7,99   0,71   147,93

0,00   0,00   

F7 ks 17 121,83   10,42   2 248,27

0,00 € 0,00 € 11 380,61   

F8 m 1 700 0,72   1,91   4 462,64

F9 ks 17 3,20   8,17   193,28

F10 ks 34 0,00   8,36   284,28

F11 ks 17 0,00   2,46   41,87

F12 pár 17 0,00   4,15   70,56

F13 m 510 0,00   0,50   256,46

F14 m 26 0,00   15,66   399,25

F15 m 510 1,30   1,82   1 586,56

F16 m 85 1,58   1,82   288,33

F17 m 70 8,57   2,31   761,27

F18 ks 70 1,46   1,10   178,98

F19 ks 17 6,14   2,25   142,57

F20 ks 34 1,15   4,86   204,30

F21 ks 34 1,15   3,02   141,70

F22 ks 17 1,15   2,59   63,61

F23 ks 17 1,15   2,17   56,51

F24 ks 34 1,15   0,62   60,27

F25 m 7 4,60   0,72   36,16

F26 ks 34 44,75   6,29   1 735,21

F27 m 25 0,00   16,67   416,77

0,00 € 0,00 € 9 039,79   

F28 ks 1 0,00   1 278,45   1 278,45

F29 hod 24 0,00   34,09   818,21

F30 hod 12 0,00   34,09   409,10

F31 hod 24 0,00   34,09   818,21

F32 hod 16 0,00   34,09   545,47

F33 kpl 1 0,00   3 835,35   3 835,35

F34 % 3 171,00   513,00

F35 % 6 137,00   822,00

39 844,63   
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29 454,37 €

Fakt

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

16 519,43   

G1 ks 4 993,71   138,30   4 528,07

G2 ks 4 87,82   29,62   469,75

G3 ks 1 3 255,10   312,40   3 567,51

G4 ks 1 55,37   13,63   68,99

G5 ks 1 87,82   29,62   117,44

G6 ks 1 87,82   13,63   101,45

G7 ks 4 0,00   20,01   80,05

G8 ks 4 0,00   80,43   321,73

G9 ks 4 0,00   13,59   54,38

G10 ks 4 0,00   128,26   513,05

0,00   0,00   

G11 ks 1 521,06   21,21   542,27

G12 ks 4 32,16   9,49   166,57

G13 ks 1 4 050,13   152,01   4 202,14

G14 ks 6 7,99   0,71   52,21

G15 ks 2 444,56   14,47   918,06

G16 ks 2 11,70   0,43   24,26

G17 ks 1 6,68   4,76   11,44

G18 ks 4 121,83   10,42   529,01

G19 ks 1 77,75   10,42   88,17

G20 ks 1 78,09   10,42   88,51

G21 ks 1 53,18   21,21   74,39

0,00 € 0,00 € 4 242,46   

G22 m 500 0,72   1,91   1 312,54

G23 m 20 0,36   1,91   45,34

G24 ks 5 3,20   8,17   56,85

G25 ks 5 0,00   8,36   41,81

G26 ks 5 0,00   2,46   12,32

G27 pár 5 0,00   4,15   20,75

G28 m 450 0,00   0,50   226,29

G29 m 8 0,00   15,66   117,43

G30 m 450 1,30   1,82   1 399,90

G31 ks 10 1,15   4,86   60,09

G32 ks 10 1,15   3,02   41,68

G33 ks 5 1,15   2,59   18,71

G34 ks 5 1,15   2,17   16,62

G35 ks 10 1,15   0,62   17,73

G36 m 2 4,60   0,72   10,64

G37 ks 10 44,75   6,29   510,36

G38 m 20 0,00   16,67   333,42

0,00 € 0,00 € 8 692,48   

G39 ks 1 0,00   1 278,45   1 278,45

G40 hod 24 0,00   34,09   818,21

G41 hod 12 0,00   34,09   409,10

G42 hod 24 0,00   34,09   818,21

G43 hod 16 0,00   34,09   545,47

G44 kpl 1 0,00   4 091,04   4 091,04

G45 % 3 142,00   426,00

G46 % 6 51,00   306,00

29 454,37   
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29 888,60 €

Fakt

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

16 519,43   

H1 ks 4 993,71   138,30   4 528,07

H2 ks 4 87,82   29,62   469,75

H3 ks 1 3 255,10   312,40   3 567,51

H4 ks 1 55,37   13,63   68,99

H5 ks 1 87,82   29,62   117,44

H6 ks 1 87,82   13,63   101,45

H7 ks 0 381,83   132,63   0

H8 ks 4 0,00   20,01   80,05

H9 ks 4 0,00   80,43   321,73

H10 ks 4 0,00   13,59   54,38

H11 ks 4 0,00   128,26   513,05

0,00   0,00   

H12 ks 1 521,06   21,21   542,27

H13 ks 4 32,16   9,49   166,57

H14 ks 1 4 050,13   152,01   4 202,14

H15 ks 6 7,99   0,71   52,21

H16 ks 2 444,56   14,47   918,06

H17 ks 2 11,70   0,43   24,26

H18 ks 1 6,68   4,76   11,44

H19 ks 4 121,83   10,42   529,01

H20 ks 1 77,75   10,42   88,17

H21 ks 1 78,09   10,42   88,51

H22 ks 1 53,18   21,21   74,39

0,00 € 0,00 € 4 477,18   

H23 m 500 0,72   1,91   1 312,54

H24 m 50 0,36   1,91   113,36

H25 ks 5 3,20   8,17   56,85

H26 ks 5 0,00   8,36   41,81

H27 ks 5 0,00   2,46   12,32

H28 pár 5 0,00   4,15   20,75

H29 m 450 0,00   0,50   226,29

H30 m 8 0,00   15,66   117,43

H31 m 450 1,30   1,82   1 399,90

H32 ks 10 1,15   4,86   60,09

H33 ks 10 1,15   3,02   41,68

H34 ks 5 1,15   2,59   18,71

H35 ks 5 1,15   2,17   16,62

H36 ks 10 1,15   0,62   17,73

H37 m 2 4,60   0,72   10,64

H38 ks 10 44,75   6,29   510,36

H39 m 30 0,00   16,67   500,13

0,00 € 0,00 € 8 891,99   

H40 ks 1 0,00   1 551,19   1 551,19

H41 hod 24 0,00   34,09   818,21

H42 hod 12 0,00   34,09   409,10

H43 hod 24 0,00   34,09   818,21

H44 hod 16 0,00   34,09   545,47

H45 kpl 1 0,00   4 005,81   4 005,81

H46 % 3 142,00   426,00

H47 % 6 53,00   318,00
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29 888,60   
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36 017,74 €

Fakt

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

19 954,50   

I1 ks 6 993,71   138,30   6 792,10

I2 ks 6 87,82   29,62   704,63

I3 ks 1 3 255,10   312,40   3 567,51

I4 ks 1 55,37   13,63   68,99

I5 ks 1 87,82   29,62   117,44

I6 ks 1 87,82   13,63   101,45

I7 ks 1 87,82   29,62   117,44

I8 ks 0 381,83   98,54   0

I9 ks 6 0,00   20,01   120,07

I10 ks 6 0,00   80,43   482,59

I11 ks 6 0,00   13,59   81,57

I12 ks 6 0,00   128,26   769,58

0,00   0,00   

I13 ks 1 521,06   21,21   542,27

I14 ks 4 32,16   9,49   166,57

I15 ks 1 4 050,13   152,01   4 202,14

I16 ks 14 7,99   0,71   121,83

I17 ks 2 444,56   14,47   918,06

I18 ks 2 11,70   0,43   24,26

I19 ks 1 6,68   4,76   11,44

I20 ks 6 121,83   10,42   793,51

I21 ks 1 77,75   10,42   88,17

I22 ks 1 78,09   10,42   88,51

I23 ks 1 53,18   21,21   74,39

0,00 € 0,00 € 7 130,28   

I124 m 700 0,72   1,91   1 837,56

I125 m 50 0,36   1,91   113,36

I126 ks 7 3,20   8,17   79,59

I127 ks 7 0,00   8,36   58,53

I128 ks 7 0,00   2,46   17,24

I129 pár 7 0,00   4,15   29,05

I130 m 630 0,00   0,50   316,80

I131 m 20 0,00   15,66   305,31

I132 m 630 1,30   1,82   1 959,86

I133 ks 14 1,15   4,86   84,12

I134 ks 14 1,15   3,02   58,35

I135 ks 7 1,15   2,59   26,19

I136 ks 7 1,15   2,17   23,27

I137 ks 14 1,15   0,62   24,82

I138 m 3 4,60   0,72   14,89

I139 ks 14 44,75   6,29   714,50

I140 ks 1 204,55   172,97   377,53

I141 m 2 1,55   2,34   7,77

I142 ks 1 51,14   60,22   111,36

I143 m3 1 0,00   53,25   53,25

I144 m2 3 0,00   6,42   19,25

I145 m3 0,40 58,81   101,51   64,13

I146 m 50 0,00   16,67   833,55

0,00 € 0,00 € 8 932,96   

I147 ks 1 0,00   1 269,93   1 269,93

I148 hod 24 0,00   34,09   818,21

I149 hod 12 0,00   34,09   409,10

I150 hod 24 0,00   34,09   818,21

I151 hod 16 0,00   34,09   545,47

I152 kpl 1 0,00   4 091,04   4 091,04
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I153 % 3 167,00   501,00

I154 % 6 80,00   480,00

36 017,74   
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168 860,65 €

Fakt

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

55 688,12   

J1 ks 1 1 483,00   433,20   1 916,20

J2 ks 2 97,82   15,85   227,34

J3 ks 2 2,40   20,64   46,09

J4 ks 9 7,13   3,83   98,65

J5 ks 1 0,00   5,70   5,70

J6 ks 1 2,97   5,19   8,17

J7 ks 1 29 355,53   334,42   29 689,95

J8 ks 2 2 038,70   14,47   4 106,35

J9 ks 8 970,16   14,47   7 877,09

J10 ks 1 3 817,51   334,42   4 151,93

J11 ks 1 1 274,20   23,56   1 297,75

J12 ks 1 4 949,00   334,42   5 283,42

J13 ks 1 28,72   21,52   50,24

J14 ks 4 3,25   3,64   27,55

J15 ks 4 0,61   0,55   4,64

J16 ks 24 0,12   0,35   11,25

J17 ks 24 1,20   0,41   38,66

J18 ks 12 2,25   1,04   39,48

J19 ks 8 11,34   0,43   94,16

J20 ks 3 49,93   20,55   211,43

J21 ks 41 9,89   0,71   434,36

J22 ks 2 24,75   9,11   67,72

0,00 € 0,00 € 100 695,28   

J23 m 3 108 0,72   1,91   8 158,76

J24 ks 18 8,92   10,27   345,49

J25 ks 1 8,92   8,28   17,21

J26 ks 17 0,64   2,60   55,06

J27 ks 82 0,00   8,36   685,61

J28 ks 41 0,00   2,46   100,99

J29 pár 41 0,00   4,15   170,18

J30 m 190 0,00   0,50   95,54

J31 m 170 0,00   15,66   2 661,65

J32 m 182 1,58   1,82   617,37

J33 ks 182 0,22   0,32   99,28

J34 ks 182 0,00   2,27   412,62

J35 m 15 0,58   1,82   35,92

J36 ks 4 1,15   4,86   24,03

J37 ks 4 1,15   3,02   16,67

J38 ks 4 1,15   2,59   14,97

J39 ks 4 1,15   2,17   13,30

J40 ks 4 1,15   0,62   7,09

J41 m 1 4,60   0,72   4,25

J42 m 170 1,58   1,82   576,67

J43 ks 6 0,00   10,47   62,85

J44 ks 3 0,00   5,01   15,03

J45 kg 1 13,42   115,32   128,74

J46 ks 9 0,00   15,85   142,68

J47 m 700 0,84   2,22   2 141,83

J48 ks 12 0,00   15,85   190,23
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J49 ks 4 0,00   41,42   165,69

J50 ks 8 0,00   2,63   21,00

J51 ks 12 0,00   15,17   182,05

0,00   0,00   

J52 m 270 18,68   14,99   9 092,08

J53 ks 810 0,14   0,10   200,21

J54 m 270 14,32   2,41   4 517,28

J55 ks 540 0,38   0,23   331,37

J56 ks 6 23,73   12,58   217,85

J57 ks 56 0,14   0,10   13,84

J58 ks 7 14,11   2,41   115,65

J59 ks 28 0,38   0,23   17,18

J60 ks 1 48,57   12,58   61,15

J61 ks 16 0,13   0,10   3,68

J62 ks 1 37,23   2,41   39,64

J63 ks 4 0,40   0,23   2,52

J64 ks 8 32,41   12,58   359,94

J65 ks 64 0,14   0,10   15,82

J66 ks 8 19,81   2,41   177,76

J67 ks 40 0,38   0,23   24,55

J68 m 800 3,66   2,31   4 772,88

J69 ks 1 600 0,14   0,10   395,47

J70 ks 10 42,03   12,58   546,07

J71 ks 120 0,14   0,10   29,66

J72 ks 10 34,41   2,41   368,19

J73 ks 40 0,38   0,23   24,55

J74 ks 270 20,42   11,53   8 627,24

J75 ks 270 23,40   10,07   9 034,55

J76 ks 270 5,16   0,47   1 521,10

J77 ks 1 080 1,37   5,14   7 032,50

J78 ks 540 0,14   0,10   133,47

J79 ks 270 20,89   11,53   8 753,80

J80 ks 270 22,65   10,07   8 834,35

J81 ks 270 5,40   0,47   1 583,23

J82 ks 1 080 1,40   5,14   7 060,11

J83 ks 540 0,14   0,10   133,47

0,00   0,00   

J84 m 4 19,09   13,53   130,47

J85 ks 32 0,14   0,10   7,91

J86 ks 4 0,99   0,08   4,26

J87 m 16 4,19   2,31   104,05

J88 ks 32 0,20   0,10   9,55

J89 ks 40 2,45   0,78   129,21

J90 ks 16 0,14   0,10   3,95

J91 ks 8 1,15   3,67   38,59

J92 ks 16 1,32   5,14   103,37

0,00   0,00   

J93 m 50 18,53   13,53   1 602,75

J94 ks 125 0,14   0,09   28,77

J95 m 50 14,34   2,41   837,81

J96 ks 100 0,40   0,23   63,07

J97 ks 50 20,86   11,53   1 619,37

J98 ks 50 22,35   10,07   1 620,65

J99 ks 50 5,27   0,47   286,80
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J100 ks 200 1,41   5,14   1 309,13

J101 ks 100 0,14   0,10   24,72

0,00   0,00   

J102 m 20 23,69   14,99   773,72

J103 ks 10 0,94   0,08   10,14

J104 ks 40 1,18   0,32   59,66

J105 ks 40 0,43   0,10   21,48

J106 ks 40 1,33   5,14   258,76

J107 ks 20 12,83   9,33   443,20

0,00 € 0,00 € 12 477,25   

J108 ks 1 0,00   1 465,96   1 465,96

J109 hod 8 0,00   34,09   272,74

J110 hod 4 0,00   34,09   136,37

J111 hod 6 0,00   34,09   204,55

J112 kpl 1 0,00   5 795,64   5 795,64

J113 % 3 538,00   1 614,00

J114 % 6 498,00   2 988,00

168 860,65   
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151 359,82 €

Fakt

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

31 230,16   

K1 ks 1 1 483,00   433,19   1 916,19

K2 ks 2 97,82   15,85   227,34

K3 ks 2 2,40   20,64   46,09

K4 ks 8 7,13   3,83   87,68

K5 ks 1 0,00   5,70   5,70

K6 ks 1 2,97   5,19   8,17

K7 ks 1 28,72   21,52   50,24

K8 ks 2 3,25   3,64   13,77

K9 ks 2 0,61   0,55   2,32

K10 ks 12 0,12   0,35   5,63

K11 ks 24 1,20   0,41   38,66

K12 ks 4 2,25   1,04   13,16

K13 ks 2 11,34   0,43   23,54

K14 ks 4 49,93   20,55   281,91

K15 ks 66 9,89   0,71   699,21

K16 ks 1 7 823,57   334,42   8 157,99

K17 ks 1 970,16   14,47   984,64

K18 ks 1 4 949,00   334,42   5 283,42

K19 ks 1 1 274,20   23,56   1 297,75

K20 ks 1 24,75   9,11   33,86

ks 0 0,00   0,00   0

0,00   0,00   

K21 ks 5 750,02   230,63   4 903,28

K22 ks 5 40,91   16,77   288,42

K23 ks 10 272,74   32,50   3 052,34

K24 ks 5 47,73   6,82   272,74

K25 ks 10 36,82   23,06   598,83

K26 ks 1 1 336,41   545,13   1 881,54

K27 ks 1 381,83   31,45   413,28

K28 ks 5 115,91   12,58   642,46

0,00 € 0,00 € 107 978,46   

K29 m 4 624 0,72   1,91   12 138,39

K30 ks 28 8,92   10,27   537,43

K31 ks 6 8,92   8,28   103,25

K32 ks 31 0,64   2,60   100,40

K33 ks 132 0,00   8,36   1 103,66

K34 ks 66 0,00   2,46   162,57

K35 pár 66 0,00   4,15   273,95

K36 m 360 0,00   0,50   181,03

K37 m 340 0,00   15,66   5 323,30

K38 m 349 1,58   1,82   1 183,86

K39 ks 349 0,22   0,32   190,37

K40 ks 349 0,00   2,27   791,22

K41 m 15 0,58   1,82   35,92

K42 ks 3 1,15   4,86   18,03

K43 ks 3 1,15   3,02   12,50

K44 ks 3 1,15   2,59   11,22

K45 ks 3 1,15   2,17   9,97

K46 ks 3 1,15   0,62   5,32
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K47 m 1 4,60   0,72   5,32

K48 m 310 1,58   1,82   1 051,57

K49 ks 18 0,00   10,47   188,55

K50 ks 4 0,00   5,01   20,05

K51 kg 2 13,42   115,32   257,48

K52 ks 22 0,00   15,85   348,76

K53 m 40 0,84   2,22   122,39

K54 ks 4 0,00   15,85   63,41

K55 ks 2 0,00   41,42   82,84

K56 ks 4 0,00   2,63   10,50

K57 ks 4 0,00   15,17   60,68

0,00   0,00   

K58 m 270 18,68   14,99   9 092,08

K59 ks 810 0,14   0,10   200,21

K60 m 270 14,36   2,41   4 528,78

K61 ks 540 0,38   0,23   331,37

K62 ks 7 23,73   12,58   254,16

K63 ks 56 0,14   0,10   13,84

K64 ks 7 14,11   2,41   115,62

K65 ks 28 0,38   0,23   17,18

K66 ks 1 48,57   12,58   61,15

K67 ks 16 0,13   0,10   3,68

K68 ks 1 37,23   2,41   39,64

K69 ks 4 0,40   0,23   2,52

K70 ks 8 32,41   12,58   359,94

K71 ks 64 0,14   0,10   15,82

K72 ks 8 19,81   2,41   177,76

K73 ks 40 0,38   0,23   24,55

K74 m 800 3,66   2,31   4 772,88

K75 ks 1 600 0,14   0,10   395,47

K76 ks 10 42,03   12,58   546,07

K77 ks 120 0,14   0,10   29,66

K78 ks 10 34,41   2,41   368,19

K79 ks 40 0,38   0,23   24,55

K80 ks 270 20,42   11,53   8 627,24

K81 ks 270 23,40   10,07   9 034,55

K82 ks 270 5,19   0,47   1 528,00

K83 ks 1 080 1,37   5,14   7 032,50

K84 ks 540 0,14   0,10   133,47

K85 ks 270 20,89   11,53   8 753,80

K86 ks 270 22,65   10,07   8 834,35

K87 ks 270 5,40   0,47   1 583,23

K88 ks 1 080 1,40   5,14   7 060,11

K89 ks 540 0,14   0,10   133,47

0,00   0,00   

K90 m 4 19,09   13,53   130,47

K91 ks 32 0,14   0,10   7,91

K92 ks 4 0,99   0,08   4,26

K93 m 16 4,19   2,31   104,05

K94 ks 32 0,17   0,10   8,73

K95 ks 40 2,45   0,78   129,21

K96 ks 16 0,14   0,10   3,95

K97 ks 8 1,15   3,67   38,59

K98 ks 16 1,15   5,14   100,64
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0,00   0,00   

K99 m 50 18,53   13,53   1 602,75

K100 ks 125 0,14   0,10   30,90

K101 m 50 14,34   2,39   836,53

K102 ks 100 0,40   0,23   63,07

K103 ks 50 20,86   11,53   1 619,37

K104 ks 50 22,35   10,07   1 620,65

K105 ks 50 5,27   0,47   286,80

K106 ks 200 1,41   5,14   1 309,13

K107 ks 100 0,14   0,10   24,72

0,00   0,00   

K108 m 20 23,69   14,99   773,72

K109 ks 10 0,94   0,08   10,14

K110 ks 40 1,18   0,32   59,66

K111 ks 40 0,43   0,10   21,48

K112 ks 40 1,33   5,14   258,76

K113 ks 20 12,83   9,33   443,20

0,00 € 0,00 € 12 151,21   

K114 ks 1 0,00   2 130,75   2 130,75

K115 hod 8 0,00   34,09   272,74

K116 hod 4 0,00   34,09   136,37

K117 hod 6 0,00   34,09   204,55

K118 kpl 1 0,00   5 113,80   5 113,80

K119 % 3 273,00   819,00

K120 % 6 579,00   3 474,00

151 359,82   
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43 368,97 €

Fakt

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

10 894,28   

L1 ks 5 8,13   3,83   59,79

L2 ks 1 28,72   21,52   50,24

L3 ks 1 3,25   3,64   6,89

L4 ks 2 0,61   0,55   2,32

L5 ks 12 0,12   0,35   5,63

L6 ks 24 1,20   0,41   38,66

L7 ks 4 2,25   1,04   13,16

L8 ks 2 11,34   0,43   23,54

L9 ks 2 49,93   20,55   140,95

L10 ks 37 9,89   0,71   391,98

L11 ks 1 7 823,57   334,42   8 157,99

L12 ks 2 970,16   14,47   1 969,27

L13 ks 1 24,75   9,11   33,86

ks 0 0,00   0,00   0

0,00 € 0,00 € 23 637,41   

L14 m 2 268 0,72   1,91   5 953,69

L15 ks 18 8,92   10,27   345,49

L16 ks 1 8,92   8,28   17,21

L17 ks 19 0,64   2,60   61,54

L18 ks 37 0,00   8,36   309,36

L19 ks 37 0,00   2,46   91,14

L20 pár 37 0,00   4,15   153,58

L21 m 190 0,00   0,50   95,54

L22 m 190 0,00   15,66   2 974,78

L23 m 190 1,58   1,82   644,51

L24 ks 190 0,22   0,32   103,64

L25 ks 190 0,00   2,27   430,75

L26 ks 6 0,00   10,47   62,85

L27 kg 1 13,42   115,32   128,74

L28 ks 6 0,00   15,85   95,12

L29 m 60 0,84   2,22   183,59

L30 ks 4 0,00   15,85   63,41

L31 ks 1 0,00   41,42   41,42

L32 ks 2 0,00   2,63   5,25

L33 ks 4 0,00   15,17   60,68

0,00   0,00   

L34 m 50 18,53   13,53   1 602,75

L35 ks 125 0,14   0,10   30,90

L36 m 50 14,34   2,41   837,81

L37 ks 100 0,40   0,23   63,07

L38 ks 50 20,86   11,53   1 619,37

L39 ks 50 22,35   10,07   1 620,65

L40 ks 50 5,27   0,47   286,80

L41 ks 200 1,41   5,14   1 309,13

L42 ks 100 0,14   0,10   24,72

0,00   0,00   

L43 m 4 19,09   13,53   130,47

L44 ks 32 0,14   0,10   7,91

L45 ks 4 0,99   0,08   4,26
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L46 m 16 4,19   2,31   104,05

L47 ks 32 0,20   0,10   9,55

L48 ks 40 2,45   78,41   3 234,31

L49 ks 16 0,14   0,10   3,95

L50 ks 8 1,15   3,67   38,59

L51 ks 16 1,32   5,14   103,37

0,00   0,00   

L52 m 10 23,69   14,99   386,86

L53 ks 5 0,94   0,08   5,07

L54 ks 20 1,18   0,32   29,83

L55 ks 20 0,43   0,10   10,74

L56 ks 20 1,33   5,14   129,38

L57 ks 10 12,83   9,33   221,60

0,00 € 0,00 € 8 837,29   

L58 ks 1 0,00   1 789,83   1 789,83

L59 hod 8 0,00   34,09   272,74

L60 hod 4 0,00   34,09   136,37

L61 hod 6 0,00   34,09   204,55

L62 kpl 1 0,00   5 113,80   5 113,80

L63 % 3 104,00   312,00

L64 % 6 168,00   1 008,00

43 368,97   
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99 023,74 €

Fakt

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

50 460,41   

M1 ks 1 1 442,44   421,34   1 863,79

M2 ks 2 95,14   15,42   221,12

M3 ks 2 2,34   20,08   44,83

M4 ks 11 6,94   3,72   117,27

M5 ks 2 31,65   8,67   80,64

M6 ks 1 0,00   5,55   5,55

M7 ks 1 3,00   5,05   8,05

M8 ks 1 28 552,68   325,27   28 877,95

M9 ks 2 1 982,94   14,08   3 994,04

M10 ks 4 943,63   14,08   3 830,83

M11 ks 1 3 713,11   325,27   4 038,38

M12 ks 1 1 239,35   22,91   1 262,26

M13 ks 1 4 813,65   325,27   5 138,92

M14 ks 1 27,94   20,93   48,87

M15 ks 4 3,16   3,54   26,79

M16 ks 8 0,60   0,53   9,02

M17 ks 48 0,12   0,34   21,89

M18 ks 24 1,17   0,40   37,60

M19 ks 4 2,19   1,01   12,80

M20 ks 6 11,03   0,41   68,69

M21 ks 2 48,56   19,99   137,10

M22 ks 50 9,62   0,69   515,22

M23 ks 3 24,07   8,86   98,81

ks 0 0,00   0,00   0

37 903,64   

M24 m 2 308 0,70   1,86   5 892,99

M25 ks 16 8,68   9,99   298,70

M26 ks 14 8,68   8,06   234,32

M27 ks 18 0,62   2,53   56,70

M28 ks 46 0,00   8,13   374,09

M29 ks 46 0,00   2,40   110,21

M30 pár 46 0,00   4,04   185,71

M31 m 300 0,00   0,49   146,73

M32 m 280 0,00   15,23   4 263,99

M33 m 316 1,53   1,77   1 042,60

M34 ks 316 0,22   0,32   167,65

M35 ks 316 0,00   2,21   696,82

M36 m 15 0,56   1,77   34,94

M37 ks 12 1,12   4,73   70,13

M38 ks 12 1,12   2,93   48,65

M39 ks 12 1,12   2,52   43,67

M40 ks 12 1,12   2,11   38,80

M41 ks 12 1,12   0,61   20,69

M42 m 2 4,48   0,70   12,41

M43 m 180 1,53   1,77   593,89

M44 ks 17 0,00   10,19   173,20

M45 kg 2 13,06   112,16   250,44

M46 ks 17 0,00   15,42   262,13
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M47 ks 1 746,09   141,73   887,82

M48 m 100 29,49   2,45   3 193,27

M49 m 50 0,00   16,52   826,09

M50 m 50 0,00   7,34   367,24

M51 m 50 0,00   1,94   96,99

M52 t 5,53 93,26   66,28   881,45

M53 m3 5,00 62,17   96,87   795,77

M54 m 50 0,00   0,97   48,50

M55 m 50 0,05   1,02   53,47

M56 m2 32,50 0,00   2,55   82,98

M57 m 50 18,02   13,16   1 558,92

M58 ks 125 0,14   0,10   30,05

M59 m 50 13,95   2,35   814,90

M60 ks 100 0,39   0,22   61,35

M61 ks 50 20,29   11,22   1 575,08

M62 ks 50 21,74   9,79   1 576,32

M63 ks 50 5,12   0,46   278,96

M64 ks 200 1,37   5,00   1 273,33

M65 ks 100 0,14   0,10   24,04

M66 m 8 18,57   13,16   253,80

M67 ks 64 0,14   0,10   15,39

M68 ks 8 0,96   0,07   8,29

M69 m 32 4,08   2,25   202,41

M70 ks 64 0,19   0,10   18,57

M71 ks 80 2,38   0,76   251,35

M72 ks 32 0,14   0,10   7,69

M73 ks 16 1,12   3,57   75,07

M74 ks 32 1,28   5,00   201,08

M75 m 50 23,05   14,58   1 881,39

M76 ks 20 0,91   0,07   19,73

M77 ks 50 1,14   0,31   72,54

M78 ks 80 0,42   0,10   41,78

M79 ks 80 1,29   5,00   503,36

M80 ks 40 12,48   9,08   862,15

M81 m 30 17,72   13,16   926,40

M82 ks 60 0,14   0,10   14,42

M83 m 30 3,51   2,25   172,60

M84 ks 60 0,14   0,10   14,42

M85 ks 1 42,05   12,24   54,28

M86 ks 12 0,14   0,10   2,88

M87 ks 30 21,09   11,22   969,17

M88 ks 30 21,94   9,79   951,76

M89 ks 30 5,16   0,46   168,62

M90 ks 120 1,28   5,00   754,05

M91 ks 60 0,14   0,10   14,42

10 659,69   

M92 ks 1 0,00   1 740,88   1 740,88

M93 hod 8 0,00   33,16   265,28

M94 hod 4 0,00   33,16   132,64

M95 hod 6 0,00   33,16   198,96
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M96 kpl 1 0,00   4 973,94   4 973,94

M97 % 3 650,00   1 950,00

M98 % 6 233,00   1 398,00

99 023,74   
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43 987,20 €

Fakt

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

12 818,38   

N1 ks 1 26,53   28,55   55,08

N2 ks 1 15,92   43,13   59,05

N3 ks 80 37,14   8,16   3 623,68

N4 ks 80 15,92   0,97   1 350,92

N5 ks 2 10,61   8,06   37,34

N6 ks 2 0,89   0,92   3,61

N7 ks 1 192,33   45,88   238,21

N8 ks 1 25,33   6,22   31,55

N9 ks 1 46,42   6,42   52,85

N10 ks 1 9,28   4,29   13,57

N11 ks 1 86,21   7,58   93,79

N12 ks 2 13,26   1,63   29,79

N13 ks 1 8,62   0,92   9,54

N14 ks 1 49,59   7,58   57,17

N15 ks 1 5,74   7,14   12,88

N16 ks 10 0,40   5,00   53,97

N17 ks 1 822,36   110,12   932,48

N18 ks 1 1 140,69   29,57   1 170,26

N19 ks 1 92,85   50,98   143,83

N20 ks 1 0,00   203,93   203,93

N21 ks 1 172,43   45,88   218,31

N22 ks 1 6,50   4,63   11,13

N23 ks 1 6,50   4,63   11,13

N24 ks 1 46,42   6,42   52,85

N25 ks 1 9,28   4,29   13,57

N26 ks 1 86,21   7,58   93,79

N27 ks 2 13,26   1,63   29,79

N28 ks 1 8,62   0,92   9,54

N29 ks 1 4,66   2,14   6,80

N30 ks 1 5,74   7,14   12,88

N31 ks 3 10,17   7,14   51,93

N32 ks 27 0,40   5,00   145,71

N33 ks 1 112,74   42,83   155,57

N34 ks 1 92,85   50,98   143,83

N35 ks 1 0,00   203,93   203,93

N36 ks 1 172,43   45,88   218,31

N37 ks 1 6,50   4,63   11,13

N38 ks 1 46,42   6,42   52,85

N39 ks 1 9,28   4,29   13,57

N40 ks 1 86,21   7,58   93,79

N41 ks 2 13,26   1,63   29,79

N42 ks 1 8,62   0,92   9,54

N43 ks 1 4,66   2,14   6,80

N44 ks 1 10,17   7,14   17,31

N45 ks 3 10,17   7,14   51,93

N46 ks 27 0,40   5,00   145,71

N47 ks 1 112,74   42,83   155,57
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N48 ks 1 92,85   50,98   143,83

N49 ks 1 0,00   203,93   203,93

N50 ks 1 172,43   45,88   218,31

N51 ks 1 6,50   4,63   11,13

N52 ks 1 6,50   4,63   11,13

N53 ks 1 46,42   6,42   52,85

N54 ks 1 9,28   4,29   13,57

N55 ks 1 86,21   7,58   93,79

N56 ks 2 13,26   1,63   29,79

N57 ks 1 8,62   0,92   9,54

N58 ks 1 4,66   2,14   6,80

N59 ks 1 10,17   7,14   17,31

N60 ks 3 10,17   7,14   51,93

N61 ks 30 0,40   5,00   161,90

N62 ks 1 112,74   42,83   155,57

N63 ks 1 92,85   50,98   143,83

N64 ks 1 0,00   203,93   203,93

N65 ks 1 172,43   45,88   218,31

N66 ks 1 6,50   4,63   11,13

N67 ks 1 46,42   6,42   52,85

N68 ks 1 9,28   4,29   13,57

N69 ks 1 86,21   7,58   93,79

N70 ks 2 13,26   1,63   29,79

N71 ks 1 8,62   0,92   9,54

N72 ks 1 4,66   2,14   6,80

N73 ks 1 10,17   7,14   17,31

N74 ks 3 10,17   7,14   51,93

N75 ks 26 0,40   5,00   140,31

N76 ks 1 112,74   42,83   155,57

N77 ks 1 92,85   50,98   143,83

N78 ks 1 0,00   203,93   203,93

23 232,08   

N79 m 215 2,24   1,86   880,47

N80 m 3 997 1,24   1,86   12 392,39

N81 m 870 0,00   0,49   425,52

N82 m 32 0,00   15,23   487,31

N83 m 20 8,33   2,25   211,56

N84 ks 20 1,42   1,07   49,74

N85 ks 12 5,97   2,19   97,89

N86 m 258 1,53   1,77   851,24

N87 ks 492 0,22   0,32   261,03

N88 m 510 0,56   1,77   1 188,03

N89 ks 80 7,46   10,50   1 437,14

N90 ks 2 0,32   4,73   10,08

N91 ks 80 1,12   4,73   467,55

N92 ks 80 1,12   2,93   324,30

N93 ks 80 1,12   2,52   291,14

N94 ks 80 1,12   2,11   258,64

N95 ks 80 1,12   0,61   137,94

N96 m 16 4,48   0,70   82,77

N97 ks 174 0,00   5,61   976,53

N98 ks 92 0,00   2,40   220,41
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N99 ks 5 0,00   10,45   52,27

N100 ks 82 0,00   5,20   426,22

N101 ks 85 0,00   15,42   1 310,63

N102 ks 2 0,00   19,85   39,71

N103 ks 85 0,00   3,90   331,18

N104 ks 2 0,00   10,19   20,38

7 936,75   

N105 ks 1 0,00   812,41   812,41

N106 hod 48 0,00   33,16   1 591,66

N107 hod 12 0,00   33,16   397,92

N108 hod 24 0,00   33,16   795,83

N109 hod 6 0,00   33,16   198,96

N110 kpl 1 0,00   2 486,97   2 486,97

N111 % 3 169,00   507,00

N112 % 6 191,00   1 146,00

43 987,20   
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8 993,21 €

Fakt

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

1 677,02   

O1 ks 1 26,53   28,55   55,08

O2 ks 1 371,39   86,67   458,06

O3 ks 6 10,61   8,06   112,01

O4 ks 6 0,89   0,92   10,84

O5 ks 1 172,43   45,88   218,31

O6 ks 1 6,50   4,63   11,13

O7 ks 1 46,42   6,42   52,85

O8 ks 1 9,28   4,29   13,57

O9 ks 1 86,21   7,58   93,79

O10 ks 2 13,26   1,63   29,79

O11 ks 1 8,62   0,92   9,54

O12 ks 1 4,66   2,14   6,80

O13 ks 1 10,17   7,14   17,31

O14 ks 1 49,59   7,58   57,17

O15 ks 10 0,40   5,00   53,97

O16 ks 1 112,74   42,83   155,57

O17 ks 1 66,32   50,98   117,30

O18 ks 1 0,00   203,93   203,93

1 749,17   

O19 m 22 2,24   1,86   90,09

O20 m 186 1,24   1,86   576,68

O21 m 40 0,00   0,49   19,56

O22 m 32 0,00   15,23   487,31

O23 m 40 1,53   1,77   131,98

O24 ks 12 0,22   0,32   6,37

O25 m 20 0,56   1,77   46,59

O26 ks 4 0,32   4,73   20,16

O27 ks 2 1,12   4,73   11,69

O28 ks 2 1,12   2,93   8,11

O29 ks 2 1,12   2,52   7,28

O30 ks 2 1,12   2,11   6,47

O31 ks 2 1,12   0,61   3,45

O32 m 0,4 4,48   0,70   2,07

O33 ks 16 0,00   5,61   89,80

O34 ks 10 0,00   2,40   23,96

O35 ks 1 0,00   10,45   10,45

O36 ks 6 0,00   5,20   31,19

O37 ks 6 0,00   15,42   92,52

O38 ks 2 0,00   19,85   39,71

O39 ks 6 0,00   3,90   23,38

O40 ks 2 0,00   10,19   20,38

5 567,02   

O41 ks 1 0,00   729,51   729,51

O42 hod 24 0,00   33,16   795,83

O43 hod 12 0,00   33,16   397,92

O44 hod 24 0,00   33,16   795,83

O45 hod 6 0,00   33,16   198,96

O46 kpl 1 0,00   2 486,97   2 486,97

O47 % 3 14,00   42,00
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O48 % 6 20,00   120,00

8 993,21   
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43 879,22 €

Fakt

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

36 280,73   

P1.1 m 380 1,47   0,66   809,59

P1.2 m 200 3,87   0,88   950,02

P1.3 m 175 1,14   0,72   326,41

P1.4 m 39 1,14   0,72   72,74

P1.5 m 250 1,48   0,80   572,00

P1.6 m 886 1,48   0,80   2 027,18

P1.7 m 210 1,82   1,07   605,83

P1.8 m 75 3,05   1,07   309,01

P1.9 m 23 5,29   1,11   147,20

P1.10 m 16 18,95   1,68   330,14

P1.11 m 16 22,80   2,14   398,98

P1.12 m 30 0,56   1,77   69,88

P1.13 ks 3 1,12   4,73   17,53

P1.14 ks 3 1,12   2,93   12,16

P1.15 ks 3 1,12   2,52   10,92

P1.16 ks 3 1,12   2,11   9,70

P1.17 ks 3 1,12   0,61   5,17

P1.18 m 1 4,48   0,70   3,10

P1.19 m 70 0,00   15,23   1 066,00

P1.20 m 70 1,53   1,77   230,96

P1.21 ks 70 0,22   0,32   37,14

P1.22 m 50 0,66   1,23   94,50

P1.23 ks 150 0,74   1,00   261,13

P1.24 ks 150 0,19   0,92   166,63

P1.25 m 160 9,15   11,73   3 341,16

P1.26 m 54 4,54   0,97   297,69

P1.27 ks 1 456 0,12   0,10   325,89

P1.28 ks 24 11,98   5,71   424,58

P1.29 ks 20 11,46   5,71   343,53

P1.30 ks 27 12,46   5,71   490,63

P1.31 ks 268 0,60   0,92   406,57

P1.32 m 160 0,84   1,12   313,03

P1.33 ks 268 0,02   0,15   46,66

P1.34 ks 368 0,02   0,10   42,71

P1.35 ks 5 1,46   0,51   9,86

P1.36 m 27 5,02   0,56   150,64

P1.37 ks 268 0,02   0,10   33,33

P1.38 ks 536 0,04   0,10   75,54

P1.39 ks 268 0,15   0,15   79,98

P1.40 ks 402 0,17   0,15   126,64

P1.41 m 80 17,20   12,75   2 396,11

P1.42 ks 27 8,98   0,97   268,59

P1.43 ks 134 1,02   3,57   615,41

P1.44 ks 134 1,21   5,00   832,02

P1.45 ks 198 1,04   0,80   362,75

P1.46 ks 450 1,11   0,80   858,00

P1.47 ks 162 1,38   0,80   353,20

P1.48 ks 450 0,17   2,45   1 178,82

P1.49 ks 450 0,17   0,92   492,42

P1.50 ks 120 1,19   1,68   345,19

P1.51 ks 48 1,17   1,68   136,88
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P1.52 ks 48 1,83   1,68   168,72

P1.53 ks 216 0,19   0,92   239,94

P1.54 m 35 0,00   6,78   237,34

P1.55 m 35 53,93   7,06   2 134,90

P1.56 ks 4 11,76   1,29   52,23

P1.57 ks 10 2,95   1,29   42,44

P1.58 ks 1 11,51   1,29   12,81

P1.59 ks 36 3,10   1,29   158,17

P1.60 ks 36 2,19   1,29   125,34

P1.61 ks 20 3,11   1,29   88,04

P1.62 ks 31 4,80   3,70   263,41

P1.63 ks 10 33,45   3,70   371,47

P1.64 KS 2 0,84   0,92   3,51

P1.65 KS 4 1,72   0,92   10,54

P1.66 KS 5 2,69   0,92   18,03

P1.67 KS 4 4,79   0,92   22,85

P1.68 ks 41 0,62   2,53   129,16

P1.69 ks 12 5,89   2,93   105,85

P1.70 ks 62 0,00   4,97   307,87

P1.71 ks 2 0,00   5,42   10,84

P1.72 ks 4 0,00   7,08   28,32

P1.73 ks 20 0,00   1,43   28,68

P1.74 ks 10 0,00   2,54   25,37

P1.75 ks 3 0,00   25,74   77,22

P1.76 ks 1 1 144,01   407,86   1 551,87

P1.77 ks 1 3 916,98   1 427,52   5 344,50

P1.78 ks 1 932,61   407,86   1 340,48

P1.79 ks 2 84,56   17,85   204,81

P1.80 ks 7 0,00   15,42   107,93

P1.81 ks 3 0,00   19,85   59,56

P1.82 ks 9 0,00   3,90   35,07

P1.83 ks 9 0,00   10,19   91,69

708,24   

P1.84 m 20 0,00   9,79   195,81

P1.85 m 20 0,00   2,96   59,19

P1.86 m 20 0,00   2,23   44,60

P1.87 t 1,19 93,26   66,28   189,85

P1.88 ks 20 2,24   3,57   116,22

P1.89 m 20 0,00   0,97   19,40

P1.90 m 20 0,05   1,02   21,39

P1.91 m3 1,40 30,47   13,66   61,78

6 890,25   

P1.92 ks 1 0,00   787,54   787,54

P1.93 hod 36 0,00   33,16   1 193,75

P1.94 kpl 1 0,00   3 315,96   3 315,96

P1.95 % 3 0,00   209,00   627,00

P1.96 % 6 0,00   161,00   966,00

43 879,22   
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32 830,61 €

Fakt

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

26 334,65   

P2.1 m 150 1,47   0,66   319,58

P2.2 m 60 3,87   0,88   285,01

P2.3 m 95 1,14   0,72   177,20

P2.4 m 180 1,14   0,72   335,74

P2.5 m 176 1,48   0,80   402,69

P2.6 m 895 1,48   0,80   2 047,77

P2.7 m 110 1,82   1,07   317,34

P2.8 m 40 3,05   1,07   164,80

P2.9 m 20 18,95   1,68   412,67

P2.10 m 20 22,80   2,14   498,72

P2.11 m 60 0,56   1,77   139,77

P2.12 ks 17 1,12   4,73   99,35

P2.13 ks 17 1,12   2,93   68,91

P2.14 ks 4 1,12   2,52   14,56

P2.15 ks 4 1,12   2,11   12,93

P2.16 ks 17 1,12   0,61   29,31

P2.17 m 3 4,48   0,70   17,59

P2.18 m 40 0,00   15,23   609,14

P2.19 m 40 1,53   1,77   131,98

P2.20 ks 40 0,22   0,32   21,22

P2.21 m 100 0,32   1,77   208,08

P2.22 m 35 0,66   1,23   66,15

P2.23 ks 100 0,74   1,00   174,09

P2.24 ks 100 0,19   0,92   111,08

P2.25 m 110 9,15   11,73   2 297,05

P2.26 m 37 4,54   0,97   203,97

P2.27 ks 1 416 0,12   0,10   316,94

P2.28 ks 14 11,98   5,71   247,67

P2.29 ks 11 11,46   5,71   188,94

P2.30 ks 16 12,46   5,71   290,74

P2.31 ks 184 0,60   0,92   279,14

P2.32 m 110 0,84   1,12   215,21

P2.33 ks 184 0,02   0,15   32,03

P2.34 ks 368 0,02   0,10   42,71

P2.35 ks 4 1,46   0,51   7,89

P2.36 m 19 5,02   0,56   106,00

P2.37 ks 184 0,02   0,10   22,88

P2.38 ks 368 0,04   0,10   51,86

P2.39 ks 184 0,15   0,15   54,91

P2.40 ks 184 0,17   0,15   57,96

P2.41 m 60 17,20   12,75   1 797,08

P2.42 ks 20 8,98   0,97   198,96

P2.43 ks 100 1,02   3,57   459,26

P2.44 ks 100 1,21   5,00   620,91

P2.45 ks 504 1,04   0,80   923,36

P2.46 ks 54 1,11   0,80   102,96

P2.47 ks 54 1,38   0,80   117,73

P2.48 ks 240 0,17   2,45   628,71

P2.49 ks 240 0,17   0,92   262,62
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P2.50 ks 120 1,19   1,68   345,19

P2.51 ks 45 1,17   1,68   128,33

P2.52 ks 45 1,83   1,68   158,17

P2.53 ks 210 0,19   0,92   233,28

P2.54 m 24 0,00   6,78   162,75

P2.55 m 24 53,93   7,06   1 463,93

P2.56 ks 4 11,76   1,29   52,23

P2.57 ks 4 2,95   1,29   16,98

P2.58 ks 0 11,51   1,29   0

P2.59 ks 16 3,10   1,29   70,30

P2.60 ks 16 2,19   1,29   55,71

P2.61 ks 16 3,11   1,29   70,43

P2.62 ks 41 4,80   3,70   348,38

P2.63 ks 11 33,45   3,70   408,62

P2.64 KS 1 0,84   0,92   1,76

P2.65 KS 6 1,72   0,92   15,82

P2.66 KS 9 2,69   0,92   32,45

P2.67 KS 3 4,79   0,92   17,14

P2.68 ks 52 0,62   2,53   163,81

P2.69 ks 4 5,89   2,93   35,28

P2.70 ks 48 0,00   4,97   238,35

P2.71 ks 4 0,00   7,08   28,32

P2.72 ks 10 0,00   1,43   14,34

P2.73 ks 10 0,00   2,54   25,37

P2.74 ks 2 0,00   25,74   51,48

P2.75 ks 1 3 718,02   1 427,52   5 145,54

P2.76 ks 1 223,83   203,93   427,76

P2.77 ks 7 0,00   15,42   107,93

P2.78 ks 3 0,00   19,85   59,56

P2.79 ks 15 0,00   3,90   58,44

P2.80 ks 15 0,00   10,19   152,82

P2.81 ks 1 0,00   50,98   50,98

432,62   

P2.82 m 10 0,00   9,79   97,90

P2.83 m 10 0,00   2,96   29,59

P2.84 m 10 0,00   2,23   22,30

P2.85 t 0,60 93,26   66,28   94,93

P2.86 ks 20 2,24   3,57   116,22

P2.87 m 20 0,00   0,97   19,40

P2.88 m 20 0,05   1,02   21,39

P2.89 m3 0,70 30,47   13,66   30,89

6 063,33   

P2.90 ks 1 0,00   787,54   787,54

P2.91 hod 24 0,00   33,16   795,83

P2.92 kpl 1 0,00   3 315,96   3 315,96

P2.93 % 3 0,00   148,00   444,00

P2.94 % 6 0,00   120,00   720,00

32 830,61   
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Fakt.

Kod

Počet 

kusov 

celkom

Jednotková cena

[EUR]

Celková 

koncová 

cena [EUR]
P3.1 1 0
P3.2 1 0
P3.3 1 0
P3.4 4 0
P3.5 1 0
P3.6 4 0
P3.7 1 0
P3.8 1 0
P3.9 2 0
P3.10 2 0
P3.11 1 0
P3.12 1 0
P3.13 1 0
P3.14 1 0
P3.15 1 0
P3.16 1 0
P3.17 1 0
P3.18 1 0
P3.19 1 0
P3.20 1 0
P3.21 1 0
P3.22 2 0
P3.23 4 0
P3.24 7 0
P3.25 4 0
P3.26 4 0
P3.27 7 0
P3.28 1 0
P3.29 3 0
P3.30 1 0
P3.31 4 0
P3.32 24 0
P3.33 1 0
P3.34 1 0
P3.35 1 0
P3.36 2 0
P3.37 3 0
P3.38 4 0
P3.39 3 0
P3.40 1 0
P3.41 3 0
P3.42 1 0
P3.43 2 0
P3.44 1 0
P3.45 3 0
P3.46 2 0
P3.47 1 0
P3.48 1 0
P3.49 1 0
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P3.50 1 0
P3.51 2 0
P3.52 4 0
P3.53 1 0
P3.54 1 0
P3.55 1 0
P3.56 1 0
P3.57 1 0
P3.58 1 0
P3.59 2 0
P3.60 1 0
P3.61 1 0
P3.61 1 0
P3.62 1 0
P3.63 1 0
P3.64 1 0
P3.65 1 0
P3.66 1 0
P3.67 1 0
P3.68 1 0
P3.69 1 0
P3.70 2 0
P3.71 4 0
P3.72 7 0
P3.73 4 0
P3.74 4 0
P3.75 7 0
P3.76 1 0
P3.77 3 0
P3.78 5 0
P3.79 20 0
P3.80 1 0
P3.81 2 0
P3.82 3 0
P3.83 3 0
P3.84 1 0
P3.85 1 0
P3.86 1 0
P3.87 3 0
P3.88 3 0
P3.89 1 0
P3.90 1 0
P3.91 1 0
P3.92 2 0
P3.93 3 0
P3.94 2 0
P3.95 1 0
P3.96 1 0
P3.97 1 0
P3.98 1 0
P3.99 1 0
P3.100 1 0
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162 328,99 €

Fakt

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

91 998,54   

Q1 ks 2 3 315,96   764,74   8 161,41

Q2 ks 2 1 140,69   305,90   2 893,18

Q3 ks 4 299,76   50,98   1 402,98

Q4 ks 2 795,83   101,97   1 591,66

Q5 ks 1 1 790,62   127,46   1 918,08

Q6 ks 3 238,75   142,75   1 144,50

Q7 ks 2 3 024,16   764,74   7 577,80

Q8 ks 3 26,53   16,31   128,53

Q9 ks 4 265,28   31,61   1 187,55

Q10 ks 4 35,81   22,43   232,98

Q11 ks 2 1 823,78   667,88   4 983,31

Q12 ks 8 2 321,17   31,61   18 822,26

Q13 ks 2 291,80   22,43   628,47

Q14 ks 12 39,79   6,63   557,08

Q15 ks 1 1 299,86   530,22   1 830,08

Q16 ks 1 371,39   30,59   401,98

Q17 ks 1 8 820,46   1 529,49   10 349,94

Q18 ks 2 612,79   30,59   1 286,76

Q19 ks 327 46,42   2,04   15 847,32

Q20 ks 2 1 783,59   97,89   3 762,95

Q21 ks 1 612,79   30,59   643,38

Q22 ks 3 417,81   30,59   1 345,20

Q23 ks 6 612,79   30,59   3 860,28

Q24 ks 11 46,42   30,59   847,15

Q25 ks 4 112,74   35,69   593,72

40 852,64   

Q26 hod 640 0,00   63,83   40 852,64

29 477,82   

Q27 ks 1 0,00   2 901,47   2 901,47

Q28 hod 240 0,00   33,16   7 958,31

Q29 hod 80 0,00   37,30   2 984,36

Q30 hod 72 0,00   37,30   2 685,93

Q31 hod 24 0,00   33,16   795,83

Q32 kpl 1 0,00   6 631,92   6 631,92

Q33 % 3 818,00   2 454,00

Q34 % 6 511,00   3 066,00

162 328,99   

40 / 61



397 021,94 €

Fakt

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

325 578,17   

R1 ks 32 522,05   317,63   26 869,63

R2 ks 32 110,59   77,14   6 007,19

R3 ks 9 522,05   317,63   7 557,08

R4 ks 9 110,59   77,14   1 689,52

R5 ks 38 2 478,68   419,08   110 114,89

R6 ks 38 110,59   77,14   7 133,54

R7 ks 38 198,29   138,77   12 808,56

R8 ks 38 204,40   92,79   11 293,02

R9 ks 4 1 510,09   305,90   7 263,94

R10 ks 27 465,61   73,72   14 561,98

R11 ks 27 465,61   73,72   14 561,98

R12 ks 18 522,05   317,63   15 114,17

R13 ks 1 1 296,16   203,93   1 500,09

R14 ks 18 110,59   77,14   3 379,05

R15 ks 36 1,12   4,73   210,40

R16 ks 36 1,12   2,93   145,94

R17 ks 1 1,12   2,52   3,64

R18 ks 1 1,12   2,11   3,23

R19 ks 36 1,12   0,61   62,07

R20 m 7 4,48   0,70   37,24

R21 ks 36 43,52   6,12   1 787,04

R22 m 95 0,00   16,22   1 540,43

R23 ks 1 1 523,89   421,34   1 945,23

R24 ks 1 112,80   12,85   125,65

R25 ks 2 2,69   20,08   45,53

R26 ks 3 7,97   3,72   35,09

R27 ks 1 0,00   5,55   5,55

R28 ks 3 4 354,09   280,41   13 903,48

R29 ks 16 717,29   31,61   11 982,42

R30 ks 3 515,95   31,61   1 642,67

R31 ks 3 465,23   50,98   1 548,64

R32 ks 3 4 391,84   228,40   13 860,73

R33 ks 3 2 139,29   22,43   6 485,17

R34 ks 1 1 510,09   249,82   1 759,90

R35 ks 10 465,61   83,61   5 492,23

R36 ks 5 4 391,84   228,40   23 101,22

40 823,17   

R37 m 6 650 0,71   1,86   17 089,63

R38 m 2 562 0,65   1,77   6 180,47

R39 m 190 1,96   1,77   708,79

R40 m 200 1,62   1,77   676,46

R41 m 66 0,00   15,23   1 005,08

R42 m 66 8,33   2,25   698,14

R43 ks 66 1,42   1,07   164,14

R44 ks 22 5,97   2,19   179,46
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R45 ks 76 1,12   4,73   444,17

R46 ks 76 1,12   2,93   308,09

R47 ks 76 1,12   2,52   276,58

R48 ks 76 1,12   2,11   245,71

R49 ks 76 1,12   0,61   131,05

R50 m 15 4,48   0,70   78,63

R51 ks 388 0,00   8,13   3 155,37

R52 ks 194 0,00   2,40   464,78

R53 pár 592 0,00   4,04   2 390,01

R54 m 2 742 0,00   0,49   1 341,12

R55 m 243 0,00   15,23   3 700,54

R56 ks 80 0,00   15,42   1 233,54

R57 ks 2 0,00   19,85   39,71

R58 ks 80 0,00   3,90   311,70

30 620,60   

R59 ks 1 0,00   2 901,47   2 901,47

R60 hod 180 0,00   33,16   5 968,73

R61 hod 40 0,00   33,16   1 326,38

R62 hod 36 0,00   33,16   1 193,75

R63 hod 24 0,00   33,16   795,83

R64 kpl 1 0,00   4 559,45   4 559,45

R65 % 3 2 705,00   8 115,00

R66 % 6 960,00   5 760,00

397 021,94   
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388 732,35 €

Fakt

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

320 857,10   

S1 ks 18 522,05   317,63   15 114,17

S2 ks 18 110,59   77,14   3 379,05

S3 ks 2 522,05   317,63   1 679,35

S4 ks 2 110,59   77,14   375,45

S5 ks 9 522,05   317,63   7 557,08

S6 ks 9 110,59   77,14   1 689,52

S7 ks 1 522,05   317,63   839,68

S8 ks 1 110,59   77,14   187,72

S9 ks 40 2 478,68   419,08   115 910,41

S10 ks 40 110,59   77,14   7 508,99

S11 ks 40 198,29   138,77   13 482,70

S12 ks 40 204,40   92,79   11 887,39

S13 ks 5 1 510,09   305,90   9 079,93

S14 ks 33 465,61   73,72   17 797,98

S15 ks 34 465,61   73,72   18 337,31

S16 ks 4 2 428,73   317,63   10 985,41

S17 ks 4 1 435,35   42,32   5 910,67

S18 ks 4 585,17   16,52   2 406,76

S19 ks 4 131,56   20,64   608,81

S20 ks 4 110,59   77,14   750,90

S21 ks 1 2 428,73   317,63   2 746,35

S22 ks 1 1 435,35   42,32   1 477,67

S23 ks 1 585,16   16,52   601,68

S24 ks 1 131,56   20,64   152,20

S25 ks 1 110,59   77,14   187,72

S26 ks 1 1 523,89   421,34   1 945,23

S27 ks 1 112,80   12,85   125,65

S28 ks 2 2,69   20,08   45,53

S29 ks 3 7,97   3,72   35,09

S30 ks 1 0,00   5,55   5,55

S31 ks 2 4 354,09   280,41   9 268,99

S32 ks 17 717,29   31,61   12 731,32

S33 ks 2 515,95   31,61   1 095,11

S34 ks 2 465,23   50,98   1 032,42

S35 ks 2 4 391,84   228,40   9 240,49

S36 ks 2 2 139,29   22,43   4 323,45

S37 ks 1 1 510,09   249,82   1 759,90

S38 ks 10 465,61   83,61   5 492,23

S39 ks 5 4 391,84   228,40   23 101,22

37 830,65   

S40 m 6 505 0,70   1,86   16 609,15

S41 m 2 532 0,64   1,77   6 087,11
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S42 m 200 1,96   1,77   746,09

S43 m 18 0,00   15,23   274,11

S44 m 18 8,33   2,25   190,40

S45 ks 18 1,42   1,07   44,77

S46 ks 12 5,97   2,19   97,89

S47 ks 89 1,12   4,73   520,15

S48 ks 89 1,12   2,93   360,78

S49 ks 89 1,12   2,52   323,89

S50 ks 89 1,12   2,11   287,74

S51 ks 89 1,12   0,61   153,46

S52 m 18 4,48   0,70   92,08

S53 ks 348 0,00   8,13   2 830,07

S54 ks 174 0,00   2,40   416,87

S55 pár 520 0,00   4,04   2 099,33

S56 m 2 792 0,00   0,49   1 365,58

S57 m 246 0,00   15,23   3 746,22

S58 ks 80 0,00   15,42   1 233,54

S59 ks 2 0,00   19,85   39,71

S60 ks 80 0,00   3,90   311,70

30 044,60   

S61 ks 1 0,00   2 901,47   2 901,47

S62 hod 180 0,00   33,16   5 968,73

S63 hod 40 0,00   33,16   1 326,38

S64 hod 36 0,00   33,16   1 193,75

S65 hod 24 0,00   33,16   795,83

S66 kpl 1 0,00   4 559,45   4 559,45

S67 % 3 2 739,00   8 217,00

S68 % 6 847,00   5 082,00

388 732,35   
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95 314,83 €

Fakt

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

68 319,40   

T1 ks 18 522,05   317,63   15 114,17

T2 ks 18 110,59   77,14   3 379,05

T3 ks 2 2 428,73   317,63   5 492,71

T4 ks 2 1 435,35   42,32   2 955,33

T5 ks 2 585,17   16,52   1 203,38

T6 ks 2 131,56   20,64   304,41

T7 ks 2 110,59   77,14   375,45

T8 ks 2 109,49   58,12   335,23

T9 ks 2 522,05   317,63   1 679,35

T10 ks 2 1 296,16   203,93   3 000,18

T11 ks 2 110,59   77,14   375,45

T12 m 50 0,91   1,87   138,86

T13 m 50 0,00   16,22   810,75

T14 ks 1 276,09   92,79   368,88

T15 ks 1 1 523,89   421,34   1 945,23

T16 ks 1 112,80   12,85   125,65

T17 ks 2 2,69   20,08   45,53

T18 ks 3 7,97   3,72   35,09

T19 ks 1 0,00   5,55   5,55

T20 ks 1 5 637,66   1 784,40   7 422,07

T21 ks 1 3 775,22   764,74   4 539,96

T22 ks 1 4 354,09   280,41   4 634,49

T23 ks 4 717,29   31,61   2 995,61

T24 ks 4 515,95   31,61   2 190,23

T25 ks 4 465,23   50,98   2 064,85

T26 ks 1 4 391,84   228,40   4 620,24

T27 ks 1 2 139,29   22,43   2 161,72

7 366,82   

T28 m 1 160 0,70   1,86   2 961,82

T29 m 475 0,64   1,77   1 141,93

T30 m 90 1,96   1,77   335,74

T31 ks 18 1,12   4,73   105,20

T32 ks 18 1,12   2,93   72,97

T33 ks 18 1,12   2,52   65,51

T34 ks 18 1,12   2,11   58,20

T35 ks 18 1,12   0,61   31,04

T36 m 4 4,48   0,70   18,62

T37 ks 132 0,00   8,13   1 073,48

T38 ks 99 0,00   2,40   237,18

T39 pár 99 0,00   4,04   399,68

T40 m 515 0,00   0,49   251,89

T41 m 25 0,00   15,23   380,71

T42 ks 10 0,00   15,42   154,19

T43 ks 2 0,00   19,85   39,71

T44 ks 10 0,00   3,90   38,96

19 628,60   

T45 ks 1 0,00   2 901,47   2 901,47

T46 hod 180 0,00   33,16   5 968,73

T47 hod 40 0,00   33,16   1 326,38

T48 hod 36 0,00   33,16   1 193,75
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T49 hod 24 0,00   33,16   795,83

T50 kpl 1 0,00   4 559,45   4 559,45

T51 % 3 553,00   1 659,00

T52 % 6 204,00   1 224,00

95 314,83   
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262 544,40 €

Fakt

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

134 094,65   

U1 ks 3 296,70   133,37   1 290,19

U2 ks 19 14,80   34,80   942,37

U3 ks 15 2,48   20,08   338,35

U4 ks 34 1,72   5,06   230,28

U5 ks 4 40,02   25,83   263,42

U6 ks 2 26,38   37,46   127,68

U7 ks 14 19,73   33,12   739,87

U8 ks 7 32,98   28,63   431,27

U9 ks 32 113,02   61,04   5 570,02

U10 ks 10 40,16   46,37   865,38

U11 ks 5 157,49   48,98   1 032,34

U12 ks 27 8,11   15,77   644,62

U13 ks 3 16,25   28,55   134,40

U14 ks 1 5 172,90   336,49   5 509,39

U15 ks 30 64,83   28,58   2 802,32

U16 ks 48 14,80   34,80   710,28

U17 ks 48 1,72   5,06   82,37

U18 ks 32 19,73   33,12   631,36

U19 ks 16 972,41   266,21   15 558,49

U20 ks 16 190,25   93,00   3 044,05

U21 ks 16 64,83   28,58   1 037,23

U22 ks 16 2,48   20,08   39,66

U23 ks 44 14,80   34,80   651,09

U24 ks 44 1,72   5,06   75,50

U25 ks 22 19,73   33,12   434,06

U26 ks 11 732,83   266,21   8 061,10

U27 ks 11 169,11   93,00   1 860,25

U28 ks 11 64,83   28,58   713,10

U29 ks 11 2,48   20,08   27,27

U30 ks 1 1 407,95   421,34   1 829,29

U31 ks 1 104,22   12,85   117,07

U32 ks 2 2,48   20,08   45,11

U33 ks 2 1,72   5,06   13,55

U34 ks 1 2 240,76   1 070,64   3 311,40

U35 ks 2 547,47   75,76   1 246,45

U36 ks 12 72,48   60,16   1 591,66

U37 ks 2 334,00   28,67   725,35

U38 ks 1 331,18   29,62   360,80

U39 ks 1 331,18   30,33   361,51

U40 ks 1 69,05   27,40   96,45

U41 ks 1 0,96   0,41   1,37

U42 ks 1 0,65   0,53   1,18

U43 ks 2 2,40   1,01   6,81

U44 ks 2 0,65   0,40   2,09

U45 ks 2 12,09   0,41   25,02

U46 ks 1 184,62   61,13   245,75

U47 ks 1 15,64   3,90   19,54
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U48 ks 1 422,79   133,37   556,15

U49 ks 3 537,46   242,27   2 339,19

U50 ks 26 134,00   26,83   4 181,43

U51 ks 26 49,63   25,37   1 949,97

U52 ks 2 545,39   56,34   1 203,46

U53 ks 10 23,25   20,19   434,39

U54 ks 1 42,24   41,28   83,51

U55 ks 1 16,91   42,11   59,02

U56 ks 13 5,84   22,18   364,15

U57 ks 1 14,54   22,69   37,23

U58 ks 15 1,91   2,68   68,76

U59 ks 8 155,02   29,98   1 479,98

U60 ks 8 41,86   20,09   495,60

U61 ks 2 256,49   37,91   588,80

U62 ks 2 256,49   37,91   588,80

U63 ks 4 49,32   2,89   208,87

U64 ks 1 0,00   5,55   5,55

U65 ks 1 1 407,95   421,34   1 829,29

U66 ks 1 104,22   12,85   117,07

U67 ks 2 2,48   20,08   45,11

U68 ks 2 1,72   5,06   13,55

U69 ks 16 366,60   115,40   7 711,86

U70 ks 1 537,46   242,27   779,73

U71 ks 10 134,00   26,83   1 608,24

U72 ks 10 49,63   25,37   749,99

U73 ks 3 545,39   56,34   1 805,19

U74 ks 10 23,25   20,19   434,39

U75 ks 1 42,24   41,28   83,51

U76 ks 1 16,91   42,11   59,02

U77 ks 13 5,84   22,18   364,15

U78 ks 1 14,54   22,69   37,23

U79 ks 15 1,91   2,68   68,76

U80 ks 2 155,02   29,98   369,99

U81 ks 2 41,86   20,09   123,90

U82 ks 1 256,49   37,91   294,40

U83 ks 2 256,49   37,91   588,80

U84 ks 3 49,32   2,89   156,65

U85 ks 1 0,00   5,55   5,55

U86 ks 1 1 407,95   421,34   1 829,29

U87 ks 1 104,22   12,85   117,07

U88 ks 2 2,48   20,08   45,11

U89 ks 2 1,72   5,06   13,55

U90 ks 3 537,46   242,27   2 339,19

U91 ks 30 537,46   242,27   23 391,95

U92 ks 30 134,00   26,83   4 824,72

U93 ks 5 545,39   56,34   3 008,65

U94 ks 10 23,25   20,19   434,39

U95 ks 1 42,24   41,28   83,51

U96 ks 1 16,91   42,11   59,02

U97 ks 13 5,84   22,18   364,15

U98 ks 1 14,54   22,69   37,23

U99 ks 15 1,91   2,68   68,76
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U100 ks 5 256,49   37,91   1 472,00

U101 ks 5 49,32   2,89   261,09

U102 ks 1 0,00   5,55   5,55

99 260,89   

U103 m 9 552 1,73   1,86   34 287,17

U104 m 1 800 1,09   1,68   4 998,81

U105 m 767 1,17   1,86   2 320,80

U106 m 2 816 0,70   1,86   7 190,06

U107 m 60 1,43   0,66   125,84

U108 m 1 065 0,00   0,49   520,90

U109 m 805 0,00   15,23   12 258,98

U110 m 370 8,33   2,25   3 913,83

U111 ks 370 1,42   1,07   920,18

U112 ks 111 5,97   2,19   905,46

U113 m 1 370 0,56   1,77   3 191,36

U114 m 150 1,53   1,77   494,91

U115 ks 805 0,00   2,21   1 775,12

U116 ks 258 1,12   4,73   1 507,85

U117 ks 258 1,12   2,93   1 045,87

U118 ks 258 1,12   2,52   938,93

U119 ks 258 1,12   2,11   834,13

U120 ks 258 1,12   0,61   444,87

U121 m 52 4,48   0,70   266,92

U122 ks 862 0,00   8,13   7 010,12

U123 ks 346 0,00   17,69   6 120,97

U124 ks 604 0,00   2,40   1 447,05

U125 pár 1 497 0,00   4,04   6 043,66

U126 ks 30 0,00   15,42   462,58

U127 ks 2 0,00   19,85   39,71

U128 ks 50 0,00   3,90   194,81

29 188,86   

U129 ks 1 0,00   2 031,03   2 031,03

U130 hod 160 0,00   33,16   5 305,54

U131 hod 80 0,00   33,16   2 652,77

U132 hod 24 0,00   33,16   795,83

U133 hod 80 0,00   33,16   2 652,77

U134 kpl 1 0,00   5 802,93   5 802,93

U135 % 3 1 350,00   4 050,00

U136 % 6 983,00   5 898,00

262 544,40   
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246 035,84 €

Fakt

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

112 956,76   

V1 ks 4 296,70   133,37   1 720,25

V2 ks 20 14,80   34,80   991,97

V3 ks 11 2,48   20,08   248,13

V4 ks 31 1,72   5,06   209,96

V5 ks 6 40,02   25,83   395,13

V6 ks 11 19,73   33,12   581,33

V7 ks 9 32,98   28,63   554,49

V8 ks 25 113,02   61,04   4 351,58

V9 ks 7 40,16   46,37   605,77

V10 ks 5 157,49   48,98   1 032,34

V11 ks 26 8,11   15,77   620,75

V12 ks 3 16,25   28,55   134,40

V13 ks 1 5 172,90   336,49   5 509,39

V14 ks 26 64,83   28,58   2 428,68

V15 ks 87 14,80   34,80   1 287,38

V16 ks 87 1,72   5,06   149,29

V17 ks 58 19,73   33,12   1 144,34

V18 ks 29 972,41   266,21   28 199,76

V19 ks 29 190,25   93,00   5 517,34

V20 ks 29 64,83   28,58   1 879,98

V21 ks 29 2,48   20,08   71,88

V22 ks 24 14,80   34,80   355,14

V23 ks 24 1,72   5,06   41,18

V24 ks 12 19,73   33,12   236,76

V25 ks 6 972,41   266,21   5 834,43

V26 ks 6 169,11   93,00   1 014,68

V27 ks 6 64,83   28,58   388,96

V28 ks 6 2,48   20,08   14,87

V29 ks 1 1 407,95   421,34   1 829,29

V30 ks 1 104,22   12,85   117,07

V31 ks 2 2,48   20,08   45,11

V32 ks 2 1,72   5,06   13,55

V33 ks 2 537,46   242,27   1 559,46

V34 ks 20 134,00   26,83   3 216,48

V35 ks 20 49,63   25,37   1 499,97

V36 ks 3 545,39   56,34   1 805,19

V37 ks 12 366,60   115,40   5 783,90

V38 ks 10 23,25   20,19   434,39

V39 ks 1 42,24   41,28   83,51

V40 ks 1 16,91   42,11   59,02

V41 ks 13 5,84   22,18   364,15

V42 ks 1 14,54   22,69   37,23

V43 ks 15 1,91   2,68   68,76

V44 ks 2 155,02   29,98   369,99

V45 ks 2 41,86   20,09   123,90

V46 ks 2 256,49   37,91   588,80

V47 ks 1 256,49   37,91   294,40
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V48 ks 3 49,32   2,89   156,65

V49 ks 1 0,00   5,55   5,55

V50 ks 1 1 407,95   421,34   1 829,29

V51 ks 1 104,22   12,85   117,07

V52 ks 2 2,48   20,08   45,11

V53 ks 2 1,72   5,06   13,55

V54 ks 2 537,46   242,27   1 559,46

V55 ks 20 134,00   26,83   3 216,48

V56 ks 20 49,63   25,37   1 499,97

V57 ks 4 545,39   56,34   2 406,92

V58 ks 10 23,25   20,19   434,39

V59 ks 1 42,24   41,28   83,51

V60 ks 1 16,91   42,11   59,02

V61 ks 13 5,84   22,18   364,15

V62 ks 1 14,54   22,69   37,23

V63 ks 15 1,91   2,68   68,76

V64 ks 3 155,02   29,98   554,99

V65 ks 3 41,86   20,09   185,85

V66 ks 4 256,49   37,91   1 177,60

V67 ks 4 49,32   2,89   208,87

V68 ks 1 0,00   5,55   5,55

V69 ks 1 1 407,95   421,34   1 829,29

V70 ks 1 104,22   12,85   117,07

V71 ks 2 2,48   20,08   45,11

V72 ks 1 1,72   5,06   6,77

V73 ks 3 537,46   242,27   2 339,19

V74 ks 22 134,00   26,83   3 538,13

V75 ks 22 49,63   25,37   1 649,97

V76 ks 4 545,39   56,34   2 406,92

V77 ks 10 23,25   20,19   434,39

V78 ks 1 42,24   41,28   83,51

V79 ks 1 16,91   42,11   59,02

V80 ks 13 5,84   22,18   364,15

V81 ks 1 14,54   22,69   37,23

V82 ks 15 1,91   2,68   68,76

V83 ks 3 155,02   29,98   554,99

V84 ks 3 41,86   20,09   185,85

V85 ks 4 256,49   37,91   1 177,60

V86 ks 4 49,32   2,89   208,87

V87 ks 1 0,00   5,55   5,55

105 195,40   

V88 m 10 827 1,73   1,86   38 863,82

V89 m 2 265 1,09   1,68   6 290,17

V90 m 900 1,17   1,86   2 723,23

V91 m 2 193 0,70   1,86   5 599,36

V92 m 45 1,43   0,66   94,38

V93 m 1 120 0,00   0,49   547,80

V94 m 860 0,00   15,23   13 096,55

V95 m 350 8,33   2,25   3 702,27

V96 ks 350 1,42   1,07   870,44

V97 ks 105 5,97   2,19   856,51

V98 m 1 460 0,56   1,77   3 401,02
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V99 m 130 1,53   1,77   428,92

V100 ks 860 0,00   2,21   1 896,40

V101 ks 228 1,12   4,73   1 332,52

V102 ks 228 1,12   2,93   924,26

V103 ks 228 1,12   2,52   829,75

V104 ks 228 1,12   2,11   737,14

V105 ks 228 1,12   0,61   393,14

V106 m 46 4,48   0,70   235,88

V107 ks 878 0,00   8,13   7 140,24

V108 ks 366 0,00   17,69   6 474,78

V109 ks 589 0,00   2,40   1 411,12

V110 pár 1 599 0,00   4,04   6 455,45

V111 ks 40 0,00   15,42   616,77

V112 ks 2 0,00   19,85   39,71

V113 ks 60 0,00   3,90   233,78

27 883,67   

V114 ks 1 0,00   2 031,03   2 031,03

V115 hod 160 0,00   33,16   5 305,54

V116 hod 80 0,00   33,16   2 652,77

V117 hod 24 0,00   33,16   795,83

V118 hod 60 0,00   33,16   1 989,58

V119 kpl 1 0,00   5 802,93   5 802,93

V120 % 3 1 262,00   3 786,00

V121 % 6 920,00   5 520,00

246 035,84   
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31 689,28 €

Fakt

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

12 837,65   

X1 ks 3 296,70   133,37   1 290,19

X2 ks 9 14,80   34,80   446,39

X3 ks 3 2,48   20,08   67,67

X4 ks 12 1,72   5,06   81,27

X5 ks 11 40,02   25,83   724,40

X6 ks 7 19,73   33,12   369,94

X7 ks 1 32,98   28,63   61,61

X8 ks 3 113,02   61,04   522,19

X9 ks 1 40,16   46,37   86,54

X10 ks 10 8,11   15,77   238,75

X11 ks 5 16,25   28,55   223,99

X12 ks 9 64,83   28,58   840,70

X13 ks 1 1 407,95   421,34   1 829,29

X14 ks 1 104,22   12,85   117,07

X15 ks 2 2,48   20,08   45,11

X16 ks 2 1,72   5,06   13,55

X17 ks 1 537,46   242,27   779,73

X18 ks 9 134,00   26,83   1 447,42

X19 ks 9 49,63   25,37   674,99

X20 ks 1 545,39   56,34   601,73

X21 ks 1 366,60   115,40   481,99

X22 ks 10 23,25   20,19   434,39

X23 ks 1 42,24   41,28   83,51

X24 ks 1 16,91   42,11   59,02

X25 ks 13 5,84   22,18   364,15

X26 ks 1 14,54   22,69   37,23

X27 ks 15 1,91   2,68   68,76

X28 ks 2 155,02   29,98   369,99

X29 ks 2 41,86   20,09   123,90

X30 ks 1 256,49   37,91   294,40

X31 ks 1 49,32   2,89   52,22

X32 ks 1 0,00   5,55   5,55

10 364,17   

X33 m 660 1,73   1,86   2 369,09

X34 m 24 1,09   1,86   70,83

X35 m 280 1,17   1,86   847,23

X36 m 15 0,70   0,66   20,39

X37 m 130 0,00   0,49   63,58

X38 m 132 0,00   15,23   2 010,17

X39 m 210 0,56   1,77   489,19

X40 m 45 1,53   1,77   148,47

X41 ks 132 0,00   2,21   291,08

X42 ks 89 1,12   4,73   520,15

X43 ks 89 1,12   2,93   360,78

X44 ks 89 1,12   2,52   323,89

X45 ks 89 1,12   2,11   287,74

X46 ks 89 1,12   0,61   153,46

X47 m 18 4,48   0,70   92,08

X48 ks 96 0,00   8,13   780,71
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X49 ks 40 0,00   17,69   707,63

X50 ks 68 0,00   2,40   162,91

X51 pár 131 0,00   4,04   528,87

X52 ks 5 0,00   15,42   77,10

X53 ks 1 0,00   19,85   19,85

X54 ks 10 0,00   3,90   38,96

8 487,46   

X55 ks 1 0,00   1 202,04   1 202,04

X56 hod 48 0,00   33,16   1 591,66

X57 hod 24 0,00   33,16   795,83

X58 hod 12 0,00   33,16   397,92

X59 hod 16 0,00   33,16   530,55

X60 kpl 1 0,00   2 901,47   2 901,47

X61 % 3 108,00   324,00

X62 % 6 124,00   744,00

31 689,28   
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343 738,27 €

Fakt

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

254 154,68   

Y1 ks 6 296,70   133,37   2 580,38

Y2 ks 42 14,80   34,80   2 083,14

Y3 ks 16 19,24   35,79   880,45

Y4 ks 9 2,48   20,08   203,01

Y5 ks 67 1,72   5,06   453,78

Y6 ks 17 40,02   25,83   1 119,53

Y7 ks 5 26,38   37,46   319,20

Y8 ks 2 699,99   147,85   1 695,68

Y9 ks 2 54,54   3,06   115,20

Y10 ks 2 29,88   32,94   125,63

Y11 ks 15 19,73   33,12   792,72

Y12 ks 1 32,98   28,63   61,61

Y13 ks 28 113,02   61,04   4 873,77

Y14 ks 12 518,62   202,51   8 653,46

Y15 ks 12 40,16   46,37   1 038,46

Y16 ks 6 381,92   94,12   2 856,19

Y17 ks 6 38,19   45,27   500,78

Y18 ks 44 8,11   15,77   1 050,50

Y19 ks 7 16,25   28,55   313,59

Y20 ks 1 352,32   258,99   611,31

Y21 ks 1 310,04   101,97   412,01

Y22 ks 28 64,83   28,58   2 615,50

Y23 ks 1 36 963,84   1 274,57   38 238,42

Y24 ks 2 5 172,90   433,35   11 212,51

Y25 ks 1 77 023,77   8 565,13   85 588,90

Y26 ks 8 24,74   32,94   461,38

Y27 ks 1 296,70   133,37   430,06

Y28 ks 4 14,80   34,80   198,39

Y29 ks 4 1,72   5,06   27,09

Y30 ks 9 40,02   25,83   592,69

Y31 ks 4 26,38   37,46   255,36

Y32 ks 2 113,02   61,04   348,13

Y33 ks 1 40,16   46,37   86,54

Y34 ks 3 8,11   15,77   71,62

Y35 ks 3 64,83   28,58   280,23

Y36 ks 2 24,74   32,94   115,35

Y37 ks 1 1 407,95   421,34   1 829,29

Y38 ks 1 104,22   12,85   117,07

Y39 ks 2 2,48   20,08   45,11

Y40 ks 2 1,72   5,06   13,55

Y41 ks 1 2 240,76   1 070,64   3 311,40

Y42 ks 2 547,47   75,76   1 246,45

Y43 ks 6 72,48   60,16   795,83

Y44 ks 2 334,00   28,67   725,35

Y45 ks 1 184,62   61,13   245,75

Y46 ks 1 15,64   3,90   19,54

Y47 ks 1 422,79   133,37   556,15
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Y48 ks 1 537,46   242,27   779,73

Y49 ks 10 134,00   26,83   1 608,24

Y50 ks 10 49,63   25,37   749,99

Y51 ks 2 545,39   56,34   1 203,46

Y52 ks 10 23,25   20,19   434,39

Y53 ks 1 42,24   41,28   83,51

Y54 ks 1 16,91   42,11   59,02

Y55 ks 13 5,84   22,18   364,15

Y56 ks 1 14,54   22,69   37,23

Y57 ks 15 1,91   2,68   68,76

Y58 ks 2 155,02   29,98   369,99

Y59 ks 2 41,86   20,09   123,90

Y60 ks 3 256,49   37,91   883,20

Y61 ks 1 256,49   37,91   294,40

Y62 ks 4 49,32   2,89   208,87

Y63 ks 1 0,00   5,55   5,55

Y64 ks 1 2 709,91   375,23   3 085,15

Y65 ks 2 2 419,09   50,06   4 938,31

Y66 ks 1 860,23   203,93   1 064,16

Y67 ks 1 140,93   147,85   288,78

Y68 ks 1 331,18   29,62   360,80

Y69 ks 1 331,18   30,33   361,51

Y70 ks 1 69,05   27,40   96,45

Y71 ks 1 0,96   0,41   1,37

Y72 ks 1 0,65   0,53   1,18

Y73 ks 2 2,40   1,01   6,81

Y74 ks 2 0,65   0,40   2,09

Y75 ks 2 12,09   0,41   25,02

Y76 ks 1 184,62   61,13   245,75

Y77 ks 1 1 407,95   421,34   1 829,29

Y78 ks 1 104,22   12,85   117,07

Y79 ks 2 1,91   20,08   43,99

Y80 ks 2 1,72   5,06   13,55

Y81 ks 3 545,39   56,34   1 805,19

Y82 ks 12 366,60   115,40   5 783,90

Y83 ks 4 331,18   29,62   1 443,21

Y84 ks 1 69,05   27,40   96,45

Y85 ks 1 0,96   0,41   1,37

Y86 ks 1 0,65   0,53   1,18

Y87 ks 4 2,40   1,01   13,63

Y88 ks 4 0,65   0,40   4,18

Y89 ks 2 12,09   0,41   25,02

Y90 ks 1 2 709,91   375,23   3 085,15

Y91 ks 2 2 419,09   50,06   4 938,31

Y92 ks 1 860,23   203,93   1 064,16

Y93 ks 1 184,62   61,13   245,75

Y94 ks 1 450,97   24,07   475,04

Y95 ks 1 155,02   29,98   185,00

Y96 ks 1 41,86   20,09   61,95

Y97 ks 10 23,25   20,19   434,39

Y98 ks 1 73,28   41,28   114,56

Y99 ks 1 39,46   42,11   81,57

Y100 ks 13 13,81   22,18   467,82
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Y101 ks 1 25,37   22,69   48,06

Y102 ks 15 5,50   2,68   122,61

Y103 ks 2 148,05   18,30   332,71

Y104 ks 1 256,49   37,91   294,40

Y105 ks 3 49,32   2,89   156,65

Y106 ks 1 0,00   5,55   5,55

Y107 ks 1 1 407,95   421,34   1 829,29

Y108 ks 1 104,22   12,85   117,07

Y109 ks 2 2,48   20,08   45,11

Y110 ks 2 1,72   5,06   13,55

Y111 ks 2 537,46   242,27   1 559,46

Y112 ks 17 134,00   26,83   2 734,01

Y113 ks 17 49,63   25,37   1 274,98

Y114 ks 3 545,39   56,34   1 805,19

Y115 ks 11 366,60   115,40   5 301,91

Y116 ks 1 2 709,91   375,23   3 085,15

Y117 ks 2 2 419,09   50,06   4 938,31

Y118 ks 1 860,23   203,93   1 064,16

Y119 ks 1 184,62   61,13   245,75

Y120 ks 2 155,02   29,98   369,99

Y121 ks 2 41,86   20,09   123,90

Y122 ks 10 23,25   20,19   434,39

Y123 ks 1 42,24   41,28   83,51

Y124 ks 1 16,91   42,11   59,02

Y125 ks 13 5,84   22,18   364,15

Y126 ks 1 14,54   22,69   37,23

Y127 ks 15 1,91   2,68   68,76

Y128 ks 1 256,49   37,91   294,40

Y129 ks 1 256,49   37,91   294,40

Y130 ks 1 256,49   37,91   294,40

Y131 ks 3 49,32   2,89   156,65

Y132 ks 1 0,00   5,55   5,55

Y133 ks 1 662,36   560,81   1 223,18

Y134 ks 1 331,18   188,64   519,82

Y135 ks 1 2,48   20,08   22,56

Y136 ks 2 155,02   29,98   369,99

Y137 ks 2 41,86   20,09   123,90

Y138 ks 3 141,96   52,31   582,80

Y139 ks 1 43,52   52,31   95,83

Y140 ks 2 545,39   49,96   1 190,71

Y141 ks 3 366,60   115,40   1 445,97

Y142 ks 4 23,25   20,19   173,76

Y143 ks 2 256,49   37,91   588,80

Y144 ks 1 0,00   5,55   5,55

63 587,64   

Y145 m 3 419 1,73   1,86   12 272,59

Y146 m 245 1,09   1,68   680,39

Y147 m 199 1,17   1,86   602,14

Y148 m 2 592 0,70   1,86   6 618,13

Y149 m 210 0,70   1,86   536,19

Y150 m 890 0,00   0,49   435,30

Y151 m 890 0,00   15,23   13 553,41
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Y152 m 890 0,56   1,77   2 073,22

Y153 m 465 1,53   1,77   1 534,21

Y154 ks 890 0,00   2,21   1 962,55

Y155 ks 400 1,12   4,73   2 337,75

Y156 ks 400 1,12   2,93   1 621,50

Y157 ks 400 1,12   2,52   1 455,71

Y158 ks 400 1,12   2,11   1 293,22

Y159 ks 400 1,12   0,61   689,72

Y160 m 80 4,48   0,70   413,83

Y161 ks 462 0,00   8,13   3 757,17

Y162 ks 180 0,00   17,69   3 184,32

Y163 ks 316 0,00   2,40   757,07

Y164 pár 950 0,00   4,04   3 835,32

Y165 ks 8 0,00   15,42   123,35

Y166 ks 1 0,00   19,85   19,85

Y167 ks 43 0,00   3,90   167,54

Y168 m 90 0,00   9,79   881,13

Y169 m 90 0,00   2,96   266,35

Y170 m 15 0,00   16,52   247,83

Y171 m 15 0,00   7,34   110,17

Y172 ks 1 0,00   50,78   50,78

Y173 m3 1,16 62,17   96,87   184,29

Y174 m 90 0,00   2,23   200,70

Y175 t 5,36 93,26   66,28   854,33

Y176 ks 90 2,30   3,57   528,98

Y177 m 90 0,00   0,97   87,29

Y178 m 105 0,05   1,02   112,29

Y179 m3 3,15 30,47   13,66   139,00

25 995,95   

Y180 ks 1 0,00   2 312,88   2 312,88

Y181 hod 72 0,00   33,16   2 387,49

Y182 hod 48 0,00   33,16   1 591,66

Y183 hod 28 0,00   33,16   928,47

Y184 hod 22 0,00   33,16   729,51

Y185 kpl 1 0,00   5 802,93   5 802,93

Y186 % 3 2 273,00   6 819,00

Y187 % 6 904,00   5 424,00

343 738,27   
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184 501,84 €

Fakt

Kod
M.j. Množstvo

Cena za m.j. 

DOD/MAT

Cena za m.j. 

MON/OST
CELKOM bez DPH

117 185,62   

Z1 ks 442 107,08   33,65   62 202,38

Z2 ks 6 71,38   35,69   642,43

Z3 ks 20 71,03   12,75   1 675,56

Z4 ks 6 85,83   10,14   575,78

Z5 ks 1 19,24   35,79   55,03

Z6 pár 3 2 987,68   199,45   9 561,38

Z7 pár 5 2 686,52   199,45   14 429,82

Z8 pár 8 401,65   254,91   5 252,48

Z9 ks 4 699,99   147,85   3 391,37

Z10 ks 4 54,54   3,06   230,39

Z11 ks 4 29,88   32,94   251,25

Z12 kg 14 0,00   4,84   67,78

Z13 ks 1 662,36   375,23   1 037,60

Z14 ks 1 331,18   295,70   626,88

Z15 ks 1 2,48   20,08   22,56

Z16 ks 4 141,96   52,31   777,06

Z17 ks 4 43,52   52,31   383,33

Z18 ks 2 545,39   49,96   1 190,71

Z19 ks 1 331,18   30,33   361,51

Z20 ks 1 39,32   50,58   89,90

Z21 ks 2 0,96   0,53   2,98

Z22 ks 12 0,65   0,34   11,84

Z23 ks 6 2,40   0,40   16,76

Z24 ks 12 0,65   1,01   19,90

Z25 ks 1 12,09   0,41   12,51

Z26 ks 1 450,97   24,07   475,04

Z27 ks 4 23,25   20,19   173,76

Z28 ks 2 69,78   11,22   162,00

Z29 ks 1 95,83   6,42   102,26

Z30 ks 1 0,00   5,55   5,55

Z31 ks 1 662,36   375,23   1 037,60

Z32 ks 1 331,18   295,70   626,88

Z33 ks 1 2,48   20,08   22,56

Z34 ks 2 141,96   52,31   388,53

Z35 ks 2 43,52   52,31   191,66

Z36 ks 1 545,39   49,96   595,36

Z37 ks 1 331,18   30,33   361,51

Z38 ks 1 39,32   50,58   89,90

Z39 ks 2 0,96   0,53   2,98

Z40 ks 12 0,65   0,34   11,84

Z41 ks 6 2,40   0,40   16,76

Z42 ks 12 0,65   1,01   19,90

Z43 ks 1 12,09   0,41   12,51

Z44 ks 1 450,97   24,07   475,04

Z45 ks 4 23,25   20,19   173,76

Z46 ks 1 148,05   18,30   166,35

Z47 ks 1 95,83   6,42   102,26
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Z48 ks 1 0,00   5,55   5,55

Z49 ks 1 662,36   375,23   1 037,60

Z50 ks 1 331,18   295,70   626,88

Z51 ks 1 2,48   20,08   22,56

Z52 ks 3 141,96   52,31   582,80

Z53 ks 3 43,52   52,31   287,49

Z54 ks 1 545,39   49,96   595,36

Z55 ks 1 331,18   30,33   361,51

Z56 ks 1 39,32   50,58   89,90

Z57 ks 2 0,96   0,53   2,98

Z58 ks 12 0,65   0,34   11,84

Z59 ks 6 2,40   0,40   16,76

Z60 ks 12 0,65   1,01   19,90

Z61 ks 1 12,09   0,41   12,51

Z62 ks 2 450,97   24,07   950,07

Z63 ks 4 23,25   20,19   173,76

Z64 ks 1 148,05   18,30   166,35

Z65 ks 1 95,83   6,42   102,26

Z66 ks 1 0,00   5,55   5,55

Z67 ks 1 662,36   375,23   1 037,60

Z68 ks 1 331,18   295,70   626,88

Z69 ks 1 2,48   20,08   22,56

Z70 ks 1 141,96   52,31   194,27

Z71 ks 1 43,52   52,31   95,83

Z72 ks 1 545,39   49,96   595,36

Z73 ks 1 331,18   30,33   361,51

Z74 ks 1 39,32   50,58   89,90

Z75 ks 2 0,96   0,53   2,98

Z76 ks 12 0,65   0,34   11,84

Z77 ks 6 2,40   0,40   16,76

Z78 ks 12 0,65   1,01   19,90

Z79 ks 1 12,09   0,41   12,51

Z80 ks 1 450,97   24,07   475,04

Z81 ks 4 23,25   20,19   173,76

Z82 ks 1 148,05   18,30   166,35

Z83 ks 1 95,83   6,42   102,26

Z84 ks 1 0,00   5,55   5,55

45 334,73   

Z85 m 955 1,73   1,86   3 428,00

Z86 m 70 1,09   1,68   194,40

Z87 m 20 1,17   1,86   60,52

Z88 m 280 0,70   1,86   714,92

Z89 m 725 0,70   1,86   1 851,14

Z90 m 10 1,43   0,66   20,97

Z91 m 6 1,52   2,27   22,73

Z92 bal 3 223,83   305,90   1 589,17

Z93 bal 30 18,65   50,98   2 089,06

Z94 bal 58 62,17   163,15   13 068,53

Z95 bal 2 24,87   101,97   253,67

Z96 ks 1 12,43   10,20   22,63

Z97 ks 58 0,00   17,69   1 026,06

Z98 ks 58 0,00   8,13   471,68

60 / 61



Z99 ks 116 0,00   2,40   277,91

Z100 pár 136 0,00   4,04   549,06

Z101 m 1 000 0,81   2,16   2 976,07

Z102 ks 100 0,00   15,42   1 541,92

Z103 ks 5 0,00   40,29   201,44

Z104 ks 52 0,00   2,55   132,77

Z105 ks 60 0,00   14,76   885,36

Z106 m 808 0,56   1,77   1 881,04

Z107 m 90 6,94   2,14   816,97

Z108 m 90 1,19   2,21   305,90

Z109 m 30 5,97   1,53   225,07

Z110 m 30 1,64   0,92   76,85

Z111 ks 30 14,32   0,81   454,12

Z112 m3 8,00 0,00   45,53   364,23

Z113 m3 8,00 0,00   51,80   414,36

Z114 m3 8,00 0,00   11,69   93,51

Z115 m3 8,00 57,20   98,73   1 247,46

Z116 m2 48,00 0,00   18,63   894,12

Z117 m2 48,00 0,00   6,24   299,63

Z118 t 0,40 310,87   1 370,54   672,57

Z119 t 5,00 0,00   24,22   121,12

Z120 ks 10 14,32   0,81   151,37

Z121 m 175 0,00   9,79   1 713,32

Z122 m 175 0,00   2,96   517,91

Z123 m 175 0,00   2,23   390,25

Z124 t 10,41 93,26   66,28   1 661,20

Z125 ks 175 2,30   3,57   1 028,57

Z126 m 175 0,00   0,97   169,74

Z127 m 175 0,05   1,02   187,14

Z128 m3 6,13 30,47   13,66   270,28

21 981,48   

Z129 ks 1 0,00   1 450,73   1 450,73

Z130 hod 90 0,00   45,59   4 103,50

Z131 hod 48 0,00   45,59   2 188,53

Z132 hod 24 0,00   33,16   795,83

Z133 hod 6 0,00   33,16   198,96

Z134 kpl 1 0,00   6 631,92   6 631,92

Z135 % 3 1 046,00   3 138,00

Z136 % 6 579,00   3 474,00

184 501,84   
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Predbežný finančný tok

2022

Názov úlohy Náklady Máj Jún Júl August September Október November December Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December Január

Detenčný ústav Hronovce 17 678 615,87 € 164 922,76 € 439 802,38 € 722 026,93 € 492 666,45 € 392 157,18 € 373 352,48 € 269 328,14 € 325 810,25 € 464 600,19 € 583 803,96 € 803 962,22 € 848 657,81 € 844 161,42 € 976 516,81 € 1 543 285,34 € 2 043 805,23 € 2 011 457,85 € 2 046 037,60 € 1 643 245,25 € 683 744,34 € 5 271,28 €
   Zriadenie zariadenia staveniska 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
      Prevzatie staveniska 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

      Zriadenie zariadenia staveniska 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

   SO 16 - PRÍPRAVA ÚZEMIA 942 415,79 € 164 922,76 € 353 405,92 € 365 186,12 € 58 900,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

   SO 01 - DETENČNÝ ÚSTAV 7 566 769,91 € 0,00 € 19 961,68 € 198 374,95 € 240 473,81 € 142 021,42 € 136 237,93 € 131 843,16 € 207 874,87 € 310 268,42 € 357 909,58 € 503 034,36 € 573 021,57 € 550 883,01 € 668 190,80 € 743 606,16 € 743 606,16 € 733 478,41 € 730 702,36 € 424 835,19 € 147 131,33 € 3 314,74 €
      Zemné práce 36 615,72 € 0,00 € 8 615,46 € 16 692,46 € 11 307,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

      Zakladové pásy a základová doska 357 405,80 € 0,00 € 11 346,22 € 175 866,34 € 170 193,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

      Izolácie spodnej stavby 31 019,46 € 0,00 € 0,00 € 5 816,15 € 15 025,05 € 10 178,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

      Prace HSV 1 911 725,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43 947,72 € 131 843,16 € 136 237,93 € 131 843,16 € 136 237,93 € 136 237,93 € 123 053,65 € 136 237,93 € 131 843,16 € 136 237,93 € 131 843,16 € 136 237,93 € 136 237,93 € 131 843,16 € 131 843,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

      Strešný plášť 378 885,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30 929,47 € 79 901,12 € 72 168,75 € 79 901,12 € 77 323,66 € 38 661,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

      Fasáda 257 263,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 669,80 € 26 679,25 € 29 537,70 € 28 584,87 € 29 537,70 € 28 584,87 € 29 537,70 € 29 537,70 € 28 584,87 € 20 009,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

      Vnútorné deliace konštrukcie 113 475,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 941,13 € 17 823,33 € 18 417,44 € 17 823,33 € 18 417,44 € 18 417,44 € 16 635,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

      Výplne otvorov 86 978,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 350,77 € 10 410,52 € 10 074,69 € 10 410,52 € 10 074,69 € 10 410,52 € 10 410,52 € 10 074,69 € 10 410,52 € 2 350,76 € 0,00 € 0,00 €

      Zámočnícke a oceľové výrobky 1 092 850,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 163 927,58 € 211 739,82 € 211 739,82 € 204 909,50 € 211 739,82 € 88 794,12 € 0,00 € 0,00 €

      Povrchové úpravy stien stropov a podláh 1 422 787,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 93 028,40 € 164 167,77 € 169 640,03 € 164 167,76 € 169 640,03 € 169 640,03 € 164 167,77 € 169 640,03 € 158 695,51 € 0,00 € 0,00 €

      Malby a nátery 74 611,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 047,77 € 19 436,70 € 18 809,70 € 19 436,70 € 1 880,97 €

       Zdravotechnika 418 651,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35 629,94 € 39 447,43 € 38 174,93 € 39 447,43 € 38 174,93 € 39 447,43 € 39 447,43 € 38 174,93 € 39 447,43 € 38 174,93 € 33 084,96 € 0,00 €

       Vykurovanie 425 129,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17 352,23 € 34 704,46 € 38 422,79 € 37 183,35 € 38 422,79 € 37 183,35 € 38 422,79 € 38 422,79 € 37 183,35 € 38 422,79 € 37 183,35 € 32 225,55 € 0,00 €

       Elektroinštalácia 583 874,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27 803,54 € 47 883,88 € 43 249,96 € 47 883,88 € 46 339,24 € 47 883,88 € 46 339,24 € 47 883,88 € 47 883,88 € 46 339,24 € 47 883,88 € 46 339,24 € 40 160,66 € 0,00 €

       Elektrická požiarna signalizácia 49 974,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 411,27 € 9 867,61 € 9 867,61 € 9 549,30 € 9 867,61 € 5 411,29 € 0,00 € 0,00 €

       Hlasová signalizácia požiaru 49 518,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 154,05 € 9 777,55 € 9 777,55 € 9 462,15 € 9 777,55 € 7 569,72 € 0,00 € 0,00 €

       Vzduchotechnika 276 001,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12 903,93 € 22 223,46 € 20 072,80 € 22 223,46 € 21 506,57 € 22 223,46 € 21 506,57 € 22 223,46 € 22 223,46 € 21 506,57 € 22 223,46 € 21 506,57 € 22 223,46 € 1 433,77 €

   SO 02 - OBJEKT ZVJS A GARÁŽE 2 124 210,03 € 0,00 € 23 192,67 € 62 570,08 € 73 640,28 € 50 806,90 € 51 071,36 € 47 509,00 € 56 566,86 € 92 963,25 € 134 985,16 € 149 447,84 € 112 133,07 € 94 847,87 € 77 007,98 € 153 048,24 € 213 657,25 € 225 510,71 € 233 027,72 € 219 299,56 € 52 495,00 € 429,23 €
      Zemné práce 22 891,44 € 0,00 € 9 343,44 € 13 548,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

      Zaklady 96 944,64 € 0,00 € 13 849,23 € 47 702,92 € 35 392,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

      Izolácie spodnej stavby 10 003,62 € 0,00 € 0,00 € 1 319,16 € 3 407,83 € 3 297,90 € 1 978,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

      Prace HSV 465 588,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34 839,96 € 47 509,00 € 49 092,63 € 47 509,00 € 49 092,63 € 49 092,63 € 44 341,73 € 49 092,63 € 47 509,00 € 47 509,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

      Strešný plášť 131 685,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11 971,43 € 47 885,73 € 53 016,34 € 18 812,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

      Fasáda 71 156,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 625,20 € 9 961,97 € 11 029,32 € 10 673,54 € 11 029,32 € 10 673,54 € 11 029,32 € 2 134,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

      Vnútorné deliace konštrukcie 19 344,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 339,18 € 2 306,42 € 2 083,21 € 2 306,42 € 2 232,02 € 2 306,42 € 2 232,02 € 2 306,42 € 2 232,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

      Výplne otvorov 53 341,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 001,28 € 10 334,83 € 10 001,45 € 10 334,83 € 10 001,45 € 3 667,20 € 0,00 €

      Povrchové úpravy stien stropov a podláh 356 058,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 68 244,47 € 89 014,52 € 91 981,67 € 89 014,52 € 17 802,90 € 0,00 €

      Zámočnícke a oceľové výrobky 499 138,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31 196,16 € 96 708,09 € 96 708,09 € 93 588,48 € 96 708,09 € 84 229,63 € 0,00 € 0,00 €

      Malby a nátery 8 012,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 147,70 € 4 435,40 € 429,23 €

       Zdravotechnika 77 620,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 745,81 € 6 451,05 € 5 826,76 € 6 451,05 € 6 242,95 € 6 451,05 € 6 242,95 € 6 451,05 € 6 451,05 € 6 242,95 € 6 451,05 € 6 242,95 € 4 370,07 € 0,00 €

       Vykurovanie 95 602,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 161,16 € 9 035,56 € 8 744,09 € 9 035,56 € 8 744,09 € 9 035,56 € 9 035,56 € 8 744,09 € 9 035,56 € 8 744,09 € 7 286,74 € 0,00 €

       Elektroinštalácia 175 047,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 928,90 € 14 948,96 € 13 502,29 € 14 948,96 € 14 466,74 € 14 948,96 € 14 466,74 € 14 948,96 € 14 948,96 € 14 466,74 € 14 948,96 € 14 466,74 € 12 055,62 € 0,00 €

       Vzduchotechnika 41 775,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 460,34 € 3 567,56 € 3 222,31 € 3 567,56 € 3 452,48 € 3 567,56 € 3 452,48 € 3 567,56 € 3 567,56 € 3 452,48 € 3 567,56 € 3 452,48 € 2 877,07 € 0,00 €

   SO 03 - VONKAJŠIE SPEVNENÉ PLOCHY 197 786,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 163,87 € 23 673,26 € 22 909,61 € 23 673,26 € 23 673,26 € 22 909,61 € 23 673,26 € 22 909,61 € 23 673,26 € 1 527,31 €

   SO 04 - VNÚTORNÉ SPEVNENÉ PLOCHY 85 830,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 016,07 € 8 638,79 € 8 360,12 € 8 638,79 € 8 360,12 € 8 638,79 € 8 638,79 € 8 360,12 € 8 638,79 € 8 360,12 € 4 180,06 € 0,00 €

   SO 05 - OPLOTENIE 1 119 091,04 € 0,00 € 0,00 € 37 612,93 € 61 368,52 € 59 388,89 € 61 368,52 € 59 388,89 € 61 368,52 € 61 368,52 € 55 429,63 € 61 368,52 € 61 492,82 € 68 849,61 € 72 320,87 € 74 731,57 € 74 731,57 € 72 320,87 € 74 731,57 € 72 320,87 € 28 928,35 € 0,00 €
       SO 05.1 - ŽB PLOT 1 025 448,14 € 0,00 € 0,00 € 37 612,93 € 61 368,52 € 59 388,89 € 61 368,52 € 59 388,89 € 61 368,52 € 61 368,52 € 55 429,63 € 61 368,52 € 59 388,89 € 61 368,52 € 59 388,89 € 61 368,52 € 61 368,52 € 59 388,89 € 61 368,52 € 59 388,89 € 23 755,56 € 0,00 €

       SO 05.2 - OPLOTENIE OCHRANNÉHO PÁSMA 41 728,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 103,93 € 5 435,22 € 5 259,89 € 5 435,22 € 5 435,22 € 5 259,89 € 5 435,22 € 5 259,89 € 2 103,95 € 0,00 €

       SO 05.3 - OPLOTENIE ZAKÁZANÉHO PÁSMA 51 914,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 045,87 € 7 672,09 € 7 927,83 € 7 927,83 € 7 672,09 € 7 927,83 € 7 672,09 € 3 068,84 € 0,00 €

   SO 06 - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 93 371,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13 022,63 € 24 417,43 € 34 884,18 € 21 047,64 € 0,00 € 0,00 €
       Stavebné riešenie_06 74 066,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13 022,63 € 24 417,43 € 25 231,34 € 11 394,80 € 0,00 € 0,00 €

       Elektroinštalácia 19 305,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 652,84 € 9 652,84 € 0,00 € 0,00 €

   SO 07 - VYCHÁDZKOVÉ DVORCE 393 681,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 152,74 € 25 427,37 € 30 248,94 € 41 223,54 € 44 865,94 € 46 361,48 € 46 361,48 € 44 865,94 € 46 361,48 € 44 865,94 € 17 946,39 € 0,00 €
       SO 07.1 - VYCHÁDZKOVÝ DVOREC DR-J 110 358,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 350,41 € 11 666,32 € 11 290,02 € 11 666,35 € 11 290,02 € 11 666,35 € 11 666,35 € 11 290,02 € 11 666,35 € 11 290,02 € 4 516,01 € 0,00 €
          Stavebné riešenie_07.1 98 717,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 350,41 € 10 408,99 € 10 073,22 € 10 408,99 € 10 073,22 € 10 408,99 € 10 408,99 € 10 073,22 € 10 408,99 € 10 073,22 € 4 029,29 € 0,00 €

          Elektroinštalácia 11 640,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 257,33 € 1 216,80 € 1 257,36 € 1 216,80 € 1 257,36 € 1 257,36 € 1 216,80 € 1 257,36 € 1 216,80 € 486,72 € 0,00 €

       SO 07.2 - VYCHÁDZKOVÝ DVOREC DJ 119 551,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 641,75 € 15 624,83 € 15 120,80 € 15 624,83 € 15 624,83 € 15 120,80 € 15 624,83 € 15 120,80 € 6 048,33 € 0,00 €
          Stavebné riešenie_7.2 106 135,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 351,37 € 13 824,36 € 13 378,41 € 13 824,36 € 13 824,36 € 13 378,41 € 13 824,36 € 13 378,41 € 5 351,37 € 0,00 €

          Elektroinštalácia 13 416,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 290,38 € 1 800,47 € 1 742,39 € 1 800,47 € 1 800,47 € 1 742,39 € 1 800,47 € 1 742,39 € 696,96 € 0,00 €

       SO 07.3 - VYCHÁDZKOVÝ DVOREC RD-J 130 203,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 802,33 € 13 761,05 € 13 317,17 € 13 761,08 € 13 317,17 € 13 761,08 € 13 761,08 € 13 317,17 € 13 761,08 € 13 317,17 € 5 326,87 € 0,00 €
          Stavebné riešenie_7.3 117 699,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 802,33 € 12 410,51 € 12 010,17 € 12 410,51 € 12 010,17 € 12 410,51 € 12 410,51 € 12 010,17 € 12 410,51 € 12 010,17 € 4 804,07 € 0,00 €

          Elektroinštalácia 12 503,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 350,54 € 1 307,00 € 1 350,57 € 1 307,00 € 1 350,57 € 1 350,57 € 1 307,00 € 1 350,57 € 1 307,00 € 522,80 € 0,00 €

       SO 07.4 - VYCHÁDZKOVÝ DVOREC RD-J 33 567,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 171,28 € 5 137,95 € 5 309,22 € 5 309,22 € 5 137,95 € 5 309,22 € 5 137,95 € 2 055,18 € 0,00 €
          Stavebné riešenie_7.4 33 567,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 171,28 € 5 137,95 € 5 309,22 € 5 309,22 € 5 137,95 € 5 309,22 € 5 137,95 € 2 055,18 € 0,00 €

   SO 08 - VONKAJŠIA KANALIZÁCIA 182 953,31 € 0,00 € 35 360,72 € 47 660,11 € 47 660,11 € 46 122,68 € 6 149,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

   SO 09 - VONKAJŚÍ ROZVOD VODY 31 182,89 € 0,00 € 7 881,39 € 10 622,74 € 10 622,74 € 2 056,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

   SO 10 - HĹBKOVÉ SONDY A PRIMÁRNE ROZVODY 
TEPELNÉHO ČERPADLA 379 661,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25 310,78 € 56 045,34 € 54 237,42 € 56 045,34 € 54 237,42 € 56 045,34 € 56 045,34 € 21 694,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

   SO 11 - NN ROZVODY 27 176,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 352,93 € 13 372,54 € 3 450,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

   SO 12 - KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA 1x400kVA 47 276,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18 010,08 € 23 263,02 € 6 003,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

   SO 12a- KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA 2x250kVA 55 373,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21 094,74 € 27 247,37 € 7 031,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

   SO 12b- NN ROZVODY 39 905,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 201,92 € 19 635,82 € 5 067,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

   SO 13 - VN PRÍPOJKA 71 141,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27 101,60 € 35 006,23 € 9 033,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

   SO 14 - OSVETLENIE OCHRANNÉHO A ZAKÁZANÉHO 

PÁSMA
110 654,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17 244,85 € 22 274,60 € 22 274,60 € 21 556,07 € 22 274,60 € 5 029,75 € 0,00 € 0,00 €

   SO 15 - VONKAJŠIE OSVETLENIE VNÚTORNÝCH 

KOMUNIKÁCIÍ
73 016,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11 379,22 € 14 698,16 € 14 698,16 € 14 224,03 € 14 698,16 € 3 318,94 € 0,00 € 0,00 €

   SO 17 - SADOVÉ ÚPRAVY 22 299,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 849,14 € 10 972,94 € 2 477,76 € 0,00 € 0,00 €

   PS 01 – SIGNÁLNO-BEZPEČNOSTNÁ TECHNIKA 4 055 438,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400 207,74 € 827 095,99 € 800 415,47 € 827 095,99 € 800 415,47 € 400 207,74 € 0,00 €

   PS 02 – NÁHRADNÝ ZDROJ ELEKTRICKEJ ENERGIE 59 378,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12 855,08 € 18 976,55 € 18 364,40 € 9 182,21 € 0,00 €
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SSttaavvbbaa::    DDeetteennččnnýý  úússttaavv  HHrroonnoovvccee  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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OObbjjeekktt::      SSOO  0011  DDeetteennččnnýý  úússttaavv  

                              SSOO  0022  OObbjjeekktt  ZZVVJJSS  aa  ggaarráážžee        
1. Zemné práce  
1.1 Hĺbenie rýh v  hornine tr. 3 

Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných kontrolná S, M priebežne  PD, STN 73 3050 
Kontrola dodržania kót, 
rozmerov a tvarov 
výkopov, násypov  

 

1.2 Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny 
s mierou zhutnenia 60 MPa  preukazná S, TDI, SL jednorázovo  STN 73 6133 posúdenie vhodnosti 

materiálu,  PST 

  
Kontrolná 

S, M priebežne  PD, STN 73 3050 kontrola hrúbky vrstvy   

S, SL 1sk / 2000 m3 PD, STN 73 3050,  
STN 73 6133 miera zhutnenia zásypov   A 

2. Zakladanie   
2.1 Násyp pod základové  konštrukcie so 

zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm    
 

preukazná S,TDI, SL  jednorázovo  Zákon č. 133/2013 
STN 73 6133 

posúdenie vhodnosti 
materiálu, 

Vyhlásenie o 
parametroch  
PST 

  
kontrolná 

S, M priebežne  PD, STN 73 3050 kontrola hrúbky vrstvy   

S, SL 1sk / 2000 m3 PD, STN 73 3050,  
STN 73 6133 miera zhutnenia násypov   A 

2.2 Zhotovenie výplne pilót zvislých zapaž. z 
betónu železového do 10 m, priemer pilóty 
450-650 mm, 650-1250 mm, 
Vrty pre pilóty zapažené zvislé, 
Výstuž pilót betónovaných do zeme, s 
vytiahnutím pažnice, z ocele 10 505    

preukazná S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 Materiál, betón, výstuž  VoP + Certifikát 
výrobku 

kontrolná 

S, M  priebežne, 
každá pilóta PD, STN EN 1536 kontrola (monitoring) 

realizácie 
Protokol o výrobe 
pilóty 

S, G každá pilóta PD, STN EN 1536 kontrola odchýlok polohy 
a výšky pilót 

Geodetické 
zameranie 

S, M  každá dodávka  STN EN 13670 mechanické vlastnosti 
výstuže  Hutný atest   

S, TDI  každý záber  PD 

Kontrola uloženia, čistoty, 
priemer, rozmery, krytie, 
poloha, zviazanie, 
prevzatie 

Z v SD 

M 
pri každej dodávke ak 
teplota vzduchu nad 
30˚C resp. pod 5˚C 

PD, STN EN 13670 teplota betónovej zmesi 
( max 32˚C, min. 10˚C ) Z na DL 



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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S, M 1 x denne, pri odbere 
vzoriek, pri pochybnosti 

STN EN 206  
STN EN 12350-2 konzistencia betónu  Z na DL 

S, SL 1 sk / 400 m3 
STN EN 1536 
STN EN 206  
STN EN 12390-3 

pevnosť v tlaku   A 

2.3 Betón základových dosiek, železový (bez 
výstuže), tr. C 30/37    
Betón základových pásov, železový (bez 
výstuže), tr. C 25/30    
Betón základových pätiek, železový (bez 
výstuže), tr. C 25/30     
Debnenie stien základových dosiek, pásov, 
pätiek, zhotovenie, odstránenie   
 
 

preukazná S,TDI, SL  jednorázovo pred 
začatím prác  Zákon č. 133/2013 materiál betón,  

STN EN 206  
Vyhlásenie 
o parametroch, PST 

kontrolná 

S, G  priebežne každý záber  PD, STN EN 13670 
kontrola geometrických 
tvarov, stability, tesnosti, 
čistoty povrchu, debnenia    

PM 

M 
pri každej dodávke ak 
teplota vzduchu nad 
30˚C resp. pod 5˚C 

PD,  
STN EN 13670 

teplota betónovej zmesi 
( max 32˚C, min. 10˚C ) Z na DL 

S, M 1 x denne, pri odbere 
vzoriek, pri pochybnosti 

PD, STN EN 206 
STN EN 12350-2, 5 konzistencia betónu  Z na DL 

S, SL  Min. 1 sk / 400 m3  
PD, STN EN 206 
príloha B 
STN EN 12390-3 

pevnosť betónu v tlaku 
(skúška identity na 
stavbe)  

A 

S, M priebežne PD, STN EN 13760 kontrola doby 
ošetrovania konštrukcie  

 

2.4 Výstuž základových dosiek, pásov, pätiek z 
ocele 10505    
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI  

preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 133/2013 materiál výstuž  Vyhlásenie o param. 

+ Certifikát výrobku 
kontrolná S, M každá dodávka  PD, STN EN 13670 mechanické vlastnosti Hutný atest 

preberacia S, TDI  každý záber  PD, STN EN 13670 

kontrola uloženia výstuže 
- priemerov, rozmerov, 
krytia, polohy, čistoty, 
zviazania, prevzatie 
a súhlas s betonážou 

Z do SD 

3. Zvislé a kompletné konštrukcie  

3.1 Betón nadzákladových múrov, železový (bez 
výstuže) tr. C 30/37    
Debnenie nadzákladových múrov zhotovenie, 
odstránenie    

preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 133/2013 materiál betón,  

STN EN 206  
Vyhlásenie 
o parametroch, PST 

kontrolná S, G  priebežne  PD, STN EN 13670 

kontrola správnosti 
zmontovania, geom. 
tvarov, stability, tesnosti, 
čistoty povrchu, debnenia    

PM 



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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M 
pri každej dodávke ak 
teplota vzduchu nad 
30˚C resp. pod 5˚C 

PD, STN EN 13670 teplota betónovej zmesi 
( max 32˚C, min. 10˚C ) Z na DL 

S, M 1 x denne, pri odbere 
vzoriek, pri pochybnosti 

PD, STN EN 206 
STN EN 12350-2 konzistencia betónu  Z na DL 

S, SL Min. 1 sk / 400 m3  
PD, STN EN 206 
príloha B 
STN EN 12390-3 

pevnosť betónu v tlaku 
(skúška identity na 
stavbe)  

A 

S, M priebežne PD, STN EN 13760 kontrola doby 
ošetrovania konštrukcie  

 

3.2 Výstuž nadzákladových múrov BSt 500 
(10505)   
Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 
zo zváraných sietí KARI                                                                       
 

preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 133/2013 materiál výstuž  Vyhlásenie o param. 

+ Certifikát výrobku 
kontrolná S, M každá dodávka  PD, STN EN 13670 mechanické vlastnosti Hutný atest 

preberacia S, TDI  každý záber  PD, STN EN 13670 

kontrola uloženia výstuže 
- priemerov, rozmerov, 
krytia, polohy, čistoty, 
zviazania, prevzatie 
a súhlas s betonážou 

Z do SD 

3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priečky z tehál pálených brúsených,  
Priečky z pórobetónových tvárnic    
Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciam 
pristrelením, ku konštrukciam mont. penou    
Keramický predpätý preklad, Prekladový 
trámec, Nenosný preklad 

preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 133/2013 materiál, výrobky  Vyhlásenie 

o parametroch 

kontrolná 

M  priebežne  PD, STN EN 1996-2 

kontrola čistoty 
a rovinnosti podkladu,  
väzby muriva, vyplňovania 
betónom,  škár  

 

M  priebežne  PD, STN EN 1996-2 
kontrola geometrických 
tvarov, rovinnosti, 
otvorov, hrán a rohov  

 

3.4 Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, 
rámových stojok, vzpier, železový (bez 
výstuže) tr. C 30/37    
Stĺpy železobetónové, betónované do 
papierového debnenia TUBBOX, kruhové - 
prevedenie bez bubliniek d 400 mm, betón C 
30/37, bez výstuže    
Debnenie hranatých stĺpov prierezu 
pravouhlého štvoruholníka – zhotovenie, 

preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 133/2013 materiál betón,  

STN EN 206  
Vyhlásenie 
o parametroch, PST 

kontrolná 

S, G  priebežne  PD, STN EN 13670 

kontrola správnosti 
zmontovania, geom. 
tvarov, stability, tesnosti, 
čistoty povrchu, debnenia    

PM 

M 
pri každej dodávke ak 
teplota vzduchu nad 
30˚C resp. pod 5˚C 

PD, STN EN 13670 teplota betónovej zmesi 
( max 32˚C, min. 10˚C ) Z na DL 



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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odstránenie S, M 1 x denne, pri odbere 
vzoriek, pri pochybnosti 

PD, STN EN 206 
STN EN 12350-5 konzistencia betónu  Z na DL 

S, SL Min. 1 sk / 400 m3  PD, STN EN 206 
STN EN 12390-3 

pevnosť betónu v tlaku 
(sk. identity na stavbe)  A 

S, M priebežne PD, STN EN 13760 kontrola doby 
ošetrovania konštrukcie  

 

3.5 Výstuž stĺpov, pilierov, stojok oblých z bet. 
ocele 10505 preukazná S,TDI jednorázovo pred 

začatím prác Zákon č. 133/2013 materiál výstuž  Vyhlásenie o param. 
+ Certifikát výrobku 

kontrolná S, M každá dodávka  PD, STN EN 13670 mechanické vlastnosti Hutný atest 

preberacia S, TDI  každý záber  PD, STN EN 13670 

kontrola uloženia výstuže 
- priemerov, rozmerov, 
krytia, polohy, čistoty, 
zviazania, prevzatie 
a súhlas s betonážou 

Z do SD 

4. Vodorovné konštrukcie  

4.1 Betón stropov doskových a trámových,  
železový tr. C 30/37  
Betón nosníkov, železový tr. C 30/37   
Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 
30/37    
Debnenie stropov doskových, nosníkov 
zhotovenie, odstránenie                                                                                   
Podperná konštr. stropov, nosníkov pre 
zaťaženie do 20 kPa zhotovenie, odstránenie   
Debnenie podest a podstupňových dosiek 
pôdorysne priamočiarych zhotovenie, 
odstránenie 
Debnenie stupňov na podstupňovej doske 
zhotovenie, odstránenie 
 

preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 133/2013 materiál betón,  

STN EN 206  
Vyhlásenie 
o parametroch, PST 

kontrolná 

S, G  priebežne  PD, STN EN 13670 

kontrola správnosti 
zmontovania, geom. 
tvarov, stability, tesnosti, 
čistoty povrchu, debnenia    

PM 

M 
pri každej dodávke ak 
teplota vzduchu nad 
30˚C resp. pod 5˚C 

PD, STN EN 13670 teplota betónovej zmesi 
( max 32˚C, min. 10˚C ) Z na DL 

S, M 1 x denne, pri odbere 
vzoriek, pri pochybnosti 

PD, STN EN 206 
STN EN 12350-5 konzistencia betónu  Z na DL 

S, SL Min. 1 sk / 400 m3 
PD, STN EN 206 
príloha B 
STN EN 12390-3 

pevnosť betónu v tlaku 
(skúška identity na 
stavbe)  

A 

S, M priebežne PD, STN EN 13760 kontrola doby 
ošetrovania konštrukcie  

 

4.2 Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, 
10505    

preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 133/2013 materiál výstuž  Vyhlásenie o param. + 

Certifikát výrobku 
kontrolná S, M každá dodávka  PD, STN EN 13670 mechanické vlastnosti Hutný atest 



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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Výstuž schodiskových konštrukcií z 
betonárskej ocele 10505    
 preberacia S, TDI  každý záber  PD, STN EN 13670 

kontrola uloženia výstuže 
- priemerov, rozmerov, 
krytia, polohy, čistoty, 
zviazania, prevzatie 
a súhlas s betonážou 

Z do SD 

5. Úpravy povrchov, podlahy, výplne otvorov 
5.1 Príprava vnútorného podkladu stien/stropov na 

nenasiakavé betónové podklady kontaktným 
mostíkom    
Vnútorná omietka stien/stropov sadrová, hr. 10 
mm 
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, 
silikónová, hr. 2 mm 
 
 
 

preukazná S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 materiál, výrobky  Vyhlásenie 
o parametroch  

kontrolná 

M  priebežne  PD, STN EN 1996-2 
kontrola geometr. tvarov, 
rovinnosti, otvorov, hrán 
a rohov  

 

M  priebežne  PD, STN EN 1996-2 kontrola vlhkosti, čistoty 
a rovinnosti podkladu PM 

M  priebežne  PD, STN EN 13914-1, 
STN EN 13914-2 

kontrola povrchu, 
rovinnosti vonk. a vnút. 
omietok  

 

5.2 Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 200 
mm    
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej 
vlny hr. 200 mm 
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová  
Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych 
dosiek, s hliníkovou konštrukcou, uchytenie na 
nity, bez tepelnej izolácie    
Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej 
fasády doskami, hrúbky 200 mm    
 

preukazná 
S, TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 materiál, výrobky Vyhlásenie 

o parametroch 

S, TDI jednorázovo STN 73 2901 Kontrola spôsobilosti 
montážnej organizácie  Oprávnenie (ETICS) 

kontrolná 

S, M  priebežne, námatkovo  PD, STN 73 2901  kontrola geometrických 
tvarov a rozmerov     

S, M priebežne   PD, STN 73 2901 kontrola skladovania    

S, M priebežne   PD, STN 73 2901 

kontrola  povrchu 
podkladu – čistota, 
rovinnosť, vlhkosť, 
súdržnosť 

 

S, M  priebežne  PD, STN 73 2901 kontrola  stykov resp. 
spojov   

S, M priebežne  PD, STN 73 2901 
kontrola prevedenia –
farebnej jednotnosti 
fasády, celistvosti izolácie   

 

5.3 Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s 
obetónov. jednokrídlové  
 

preukazná S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 materiál, výrobky   Vyhlásenie 
o parametroch 

kontrolná M  priebežne  PD, STN 74 6501  kontrola neporušenia   



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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M  priebežne  PD, STN 74 6501 kontrola osadenia a 
stykov s konštrukciou  

M  priebežne  PD, STN 74 6501 kontrola povrchovej 
úpravy  

preberacia S, TDI jednorázovo  PD, STN 74 6501 kontrola funkčnosti   PP 
5.4 Cementový poter (strojne hladený) 

 preukazná S, TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 materiál,   Vyhlásenie 
o parametroch 

kontrolná 

S, M  priebežne  PD, STN 74 4505 kontrola vlhkosti, čistoty 
a rovinnosti podkladu PM 

S, M Min. 1 sk / 1000 m2  PD, STN 74 4505,  
STN EN 13892-2 

pevnosť poteru  v tlaku a 
ťahu   A 

S, M  priebežne  PD, STN 74 4505 
kontrola geom. tvaru, 
hrúbky vrstvy, rovinnosti 
podkladných vrstiev 

 

5.5 Mazanina z betónu vystužená oceľovými 
vláknami (Dramix), betón tr. C 30/37  preukazná S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 materiál, betón,   Vyhlásenie 

o parametroch 

kontrolná 

S, M  priebežne každý záber  PD, STN EN 13670,  
STN 73 0210-1 

kontrola geometr. tvarov, 
kompletnosti, čistoty 
debnen.  

 

S, M  priebežne  PD, STN 74 4505 kontrola čistoty,rovinnosti 
povrchu podkladu  

S, M  priebežne  PD, STN 74 4505 
kontrola polohy,vyplnenia 
dilatačných, kontrakt. 
škár 

 

S, M 1 x denne, pri odbere 
vzoriek, pochybnosti 

STN EN 206 
STN EN 12350-2 konzistencia betónu  Z na DL 

S, M 1 x denne STN EN 206 
STN EN 14721 

Obsah vlákien 
v čerstvom betóne  A 

S, M minimálne  
1 kocka / 250 m3  

STN 74 4505,   
STN EN 206, 

pevnosť v tlaku betónu 
podlahy   A 

S, M  priebežne  PD, STN 74 4505,  kontrola rovinnosti 
podlahy  

6. Izolácie proti vode a vlhkosti 
6.1 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 

vodorovná náterom penetračným za studena  
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a 

preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 133/2013 materiál   Vyhlásenie o 

parametroch 
kontrolná M jednorázovo PD, STN 73 0601 kontrola skladovania  



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením    
 
  

M  priebežne  PD, STN 73 0601 kontrola čistoty 
a rovinnosti podkladu    

S, M  priebežne  PD, STN 73 0601 kontrola spojov, 
celistvosti izolácie  

7. Izolácie striech 
7.1 Zhotovenie povlakovej krytiny striech:  

- plochých do 10° za studena náter. penetrač.    
- šikmých do 30° pásmi pritav. NAIP na 

ploche   
- plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou 

prikotvením so zvarením spoju    
- plochých do 10° položenou voľne pre 

vegetačné strechy    
- vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na 

konštr. prevyš. úroveň strechy zvar. spoju    
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo 
na strechy ploché do 10°    

preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 133/2013 Materiál, izolácie  Vyhlásenie o 

parametroch 

kontrolná 

S,M  priebežne, námatkovo  PD, STN 73 1901 kontrola geometrických 
tvarov a rozmerov     

M  priebežne  PD,  kontrola čistoty 
a rovinnosti podkladu    

M priebežne   PD, STN 73 1901 kontrola povrchu, spojov, 
kotvenia, zvarov  

S,M priebežne  PD, STN 73 1901 kontrola celistvosti 
hydroizolácie    

preberacia S, TDI jednorázovo  PD, STN 73 1901 kontrola zmontovania  PP 

8. Izolácie tepelné  
8.1 Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou 

vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách 
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a 
základov xps bodovým prilepením   
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 
10° minerálnou vlnou, dvojvr. kladenými voľne  
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 
10° - atikové kliny z minerálnej vlny    
Montáž tep. izolácie na atiku z XPS lepením    
Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou 

preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 133/2013 Materiál, izolácie  Vyhlásenie o 

parametroch 

kontrolná 

S,M  priebežne, námatkovo  PD kontrola geometrických 
tvarov a rozmerov     

S,M  priebežne   PD 
kontrola skladovania 
povrchu, spojov, 
kotvenia 

 

preberacia S, TDI jednorázovo  PD  kontrola zmontovania  PP 

9. Konštrukcie drevostavby   
9.1 Predsadená SDK stena hr. 90 mm, 150 mm, 

opláštená doskou RB 12.5 mm, voľne stojaca 
na podkonštrukcií CW75 
Predsadená stena SDK hr. 50 mm 
jendoducho opláštená doskami HABITO 12,5 
mm 
Podhľad SDK RB 12.5 mm závesný, 

preukazná S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 materiál, výrobky   Vyhlásenie o param. + 
Certifikát výrobku 

kontrolná 
M  priebežne  PD,  

kontrola geometrických 
tvarov, rovinnosti, 
otvorov, hrán a rohov  

 

M  priebežne  PD kontrola stykov s 
konštrukciou  



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD 
Podhľad SDK tvrdené akustické dosky 
DIAMANT 12.5 mm závesný, dvojúrovňová 
oceľová podkonštrukcia CD       

M  priebežne  PD Kontrola kotvenia 
nosných dielov  

M  priebežne  PD kontrola povrchovej 
úpravy  

10. Klampiarske konštrukcie   
10.1 Oplechovanie parapetov z hliníkového 

farebného Al plechu, vrátane rohov 
Oplechovanie muriva a atík z hliníkového 
farebného Al plechu, vrátane rohov  

preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 133/2013 materiál, výrobky   Vyhlásenie o 

parametroch 

kontrolná M  priebežne  PD, STN 73 3610 kontrola rozmerov, tvaru, 
správnosti osadenia  

M  priebežne  PD, STN 73 3610 kontrola povrch. úpravy   
11. Konštrukcie stolárske  
11.1 Montáž drevených stien záchodových 

(inštalačný blok WC)  
Montáž drev. dverí bezpeč. protipožiarnych   
Montáž dverového krídla otočného 
jednokrídlového, dvojkrídlového do existujúcej 
zárubne, vrátane kovania  
Montáž samozatvárača pre dverné krídla 
Montáž parapetnej dosky plastovej 
Montáž zárubní obložkových pre dvere 
jednokrídlové 

preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 133/2013 materiál, výrobky   Vyhlásenie o 

parametroch 

kontrolná 

M  priebežne  PD, STN 74 6401 kontrola neporušenia   

M  priebežne  PD, STN 74 6401, 
STN 74 6501 

kontrola osadenia,    
stykov s konštrukciou  

M  priebežne  PD, STN 74 6401, 
STN 74 6501 

kontrola povrchovej 
úpravy  

preberacia S, TDI jednorázovo  PD, STN 74 6401, 
STN 74 6501 kontrola funkčnosti   

PP, Kniha protipož. 
uzáverov, 
Prevádzkové pokyny  

12. Konštrukcie doplnkové kovové stavebné 
12.1 Montáž okien, stien hliníkových s 

hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a 
interiérová)    
 
 
 
 

preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 133/2013 materiál, výrobky   Vyhlásenie o param.,  

Certifikát zhody 

kontrolná 
M  priebežne  PD, STN 74 6210,  

STN 73 3134 
kontrola neporušenia,  
povrchovej úpravy  

M  priebežne  PD, STN 74 6210,  
STN 73 3134 

kontrola osadenia, 
stykov s konštrukciou  

preberacia S, TDI jednorázovo  PD, STN 74 6210,  
STN 73 3134 kontrola funkčnosti   PP,  

12.2 Montáž kovových dverí, so zárubňou 1 bm 
obvodu montáže    
Montáž vrát sekčných sklopných pod strop 
plochy do 6 m2    

preukazná 
S,TDI jednorázovo pred 

začatím prác 
Zákon č. 133/2013, 
56/2018 Z.z. materiál, výrobky   VoP, Vyhlásenie 

zhody,  

S, TDI jednorázovo Vyhl. 508/2009 kontrola oprávnenia 
organiz. na mont. práce oprávnenie 



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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Montáž vrát sekčných - elektrického stropného 
pohonu    
 
  

S, TDI jednorázovo Vyhl. 508/2009 kontrola spôsobilosti 
montáž. pracovníkov osvedčenie 

kontrolná 

M  priebežne  PD, STN 74 6550 
STN 74 6501 kontrola neporušenia   

M  priebežne  PD, STN 74 6550 
STN 74 6501 

kontrola osadenia,    
stykov s konštrukciou  

M  priebežne  PD, STN 74 6550 
STN 74 6501 

kontrola povrchovej 
úpravy  

preberacia 

S, TDI jednorázovo  PD, STN 74 6550 
STN 74 6501 kontrola funkčnosti   PP, Kniha protipožiar. 

uzáverov 

S, TDI, rev. 
technik celá dodávka PD,  funkčná skúška 

kompletných zariadení, 

PM, návody, záručné 
listy, zaškolenia, 
Prevádzková a revízna 
kniha 

S, TDI, rev. 
technik celok 

PD,  
STN 74 6550, 
STN 33 2000-6 

východisková revízia el. 
zariadenia brán, revízia 
zdvíhacieho zariadenia 
ak je nad 2,7 m 

R, PP 

12.3 Montáž zábradlia celoskleneného, výplň 
bezpečnostné sklo, kotvenie do podlahy    
Montáž zábradlia, výplň rebrovanie    
Montáž schodiskového madla na stenu    
Montáž výlezu do plochej strechy   
Montáž požiarny rebrík   
 

preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 133/2013 

Základný, prídavný 
spojovací materiál, 
nátery  

Vyhlásenie o param.,  
Certifikáty 

kontrolná 

S, M  jednorázovo pred 
začatím prác 

PD, 
STN EN ISO 9606-1 

kontrola oprávnenia 
zváračov     Certifikát zvarača 

S, M  priebežne, námatkovo  
PD, STN EN 1090-2,  
STN 74 3305,  
STN 74 3282  

kontrola skladovania, 
geometrických tvarov a 
rozmerov    

 

G jednorázovo 
PD, STN EN 1090-2,  
STN 74 3305,  
STN 74 3282 

kontrola rozm. dispozície 
a výškových uložných 
bodov  

PM 

S, M  priebežne  
PD, STN EN 1090-2,  
STN 74 3305,  
STN 74 3282 

kontrola povrchu a 
spojov správnosti zvarov    

S, M priebežne PD, STN ISO 8501-1,  
STN EN ISO 2808 

kontrola ochrany proti 
korózii – nátery, pozink. PM 

Preberacia S, TDI jednorázovo  
PD, STN EN 1090-2,  
STN 74 3305,  
STN 74 3282 

kontrola zmontovania, 
funkčnosti PP 



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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12.4 D+M Oceľové schody s pororoštom vrátane 
zábradlia,  
D+M Oceľová konštrukcia lávky vrátane 
zábradlia,  
Zinkovanie podľa normy EN ISO 1461, 
D+M Podlaha lávky z pororoštov 
D+M Pomocné oceľové konštrukcie pre tech. 
vybavenie budovy 
Výroba atypického výrobku - mreže   
Montáž ostnatého drôtu, žiletkového ostnatého 
drôtu, bavoletu na železobetónový múr  
Montáž vstupnej antiteroristickej brány    
Montáž cestnej zábrany, Montáž statického 
stĺpika           

preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 133/2013 Materriál, výrobok Vyhlásenie 

o parametroch 

kontrolná 

S, M  jednorázovo pred 
začatím prác 

PD, STN EN ISO 
9606-1 

kontrola oprávnenia 
zváračov     Certifikát zvarača 

S, M  priebežne, námatkovo  PD, STN EN 1090-2 kontrola geometrických 
tvarov a rozmerov     

G jednorázovo PD kontrola rozm. dispozície 
a výškových ulož. bodov  PM 

S, M  priebežne  PD, STN EN 1090-2 kontrola povrchu a 
spojov správnosti zvarov    

S, M priebežne PD, STN ISO 8501-1,  
STN EN ISO 2808 

kontrola ochrany proti 
korózii PM 

Preberacia S, TDI jednorázovo  PD, STN EN 1090-2 kontrola zmontovania, 
funkčnosti PP 

13. Podlahy  
13.1 Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu 

flexibilného    
Montáž obkladov schodiskových stupňov 
dlaždicami do flexibilného tmelu    
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu    
 
 
 
 

preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 133/2013 materiál, výrobky   Vyhlásenie o 

parametroch  

kontrolná 

M priebežne PD, STN 74 4505 Kontrola vlhkosti, čistoty 
a rovinnosti podkladu   PM 

M  priebežne  PD, STN 74 4505 
kontrola dilatačných 
škár, škár v dlažbe, 
stykov s konštrukciou 

 

M  priebežne  PD, STN 74 4505 kontrola priľnavosti 
podlahy  k podkladu  

M  priebežne  PD, STN 74 4505 
STN 73 0225 

kontrola rovinnosti 
podlahy     

13.2 Lepenie povlakových podláh PVC, 
kaučukových elektrostaticky vodivých  
Lepenie povlakových podláh a soklov z PVC 
heterogénnych v pásoch    
Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov   
Lepenie elastických povl. PVC stien hr. 5 mm    
Polyuretanbetónová 2 vrstvová stierka s 
hladkým a matným povrchom, 
Penetrovanie podkladu pred kladením 
povlakovýck podláh    

preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 133/2013 materiál, výrobky   Vyhlásenie 

o parametroch 

kontrolná 

M  priebežne  PD, STN 74 4505 kontrola čistoty 
a rovinnosti podkladu    

M  priebežne  PD, STN 74 4505 kontrola priľnavosti 
náteru  k podkladu  

M priebežne  PD, STN 74 4505 
Kontrola celistvosti,   
jednotnosti fareb. 
odtieňa  

 

M  priebežne  PD, STN 74 4505 
STN 73 0225 

kontrola rovinnosti 
podlahy     



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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14. Dokončovacie práce - obklady 
14.1 Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 

kladených do tmelu preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 133/2013 materiál, výrobky   Vyhlásenie o 

parametroch,  

kontrolná 

M priebežne  PD, STN 73 3450 kontrola vlhkosti, čistoty 
a rovinnosti podkladu PM 

M priebežne  PD kontrola farebného 
odtieňa a jednotnosti  

M  priebežne  PD, STN 73 3450 kontrola vodorovných 
a zvislých špár obkladu   

M  priebežne  PD, STN 73 3450 kontrola dilatačných škár 
a stykov s konštrukciou   

M  priebežne  PD, STN 73 3450,  
STN 73 0225 

kontrola rovinnosti 
obkladu  a priľnavosti k 
podkladu 

 

15. Dokončovacie práce - maľby a nátery  
15.1 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby 

na vzduchu schnúce dvojnásobné    
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 
vzduchu schnúce základný 
Hladký polyuretánový náter UV stabilný, 
Epoxidový náter hr. min. 0,2 mm, hladký s 
pololesklým povrchom, 
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov, 
Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané 
dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný   

preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 133/2013 materiál   Vyhlásenie o 

parametroch 

kontrolná 

M priebežne PD Kontrola čistoty a 
vlhkosti podkladu PM 

M  priebežne  PD,  kontrola čistoty a teploty 
povrchu v exteriéri  

M  priebežne  PD, STN 73 2582 
kontrola oteruvzdornosti 
resp. priľnavosti k 
podkladu 

 

M priebežne  PD 
kontrola celistvosti 
povrchu a jednotnosti 
farebného odtieňa  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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Zdravotechnika   
1. Vnútorná kanalizácia 

1.1 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové 
Potrubie z rúr  PP zvisl 
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 
upevnenie odpadových výpustiek 
Strešný vpust vhodný pre zelené strechy, 
vrátane montáže    
Skúška tesnosti kanalizácie 
 
 
 

preukazná S, TDI  jednorázovo  Zákon č. 133/2013 materiál, výrobky  Vyhlásenie o 
parametroch,  

 
    kontrolná 

 

S, M  po úsekoch  PD, STN 73 6760 
STN EN 12056 

kontrola uloženia potrubia 
– smeru a výškovej 
polohy  

 

S, M po úsekoch PD, STN 73 6760 
STN EN 12056 

kontrola spojov potrubia 
a pripojenia príslušenstva   

S, M po úsekoch PD, STN 73 6760 
STN EN 12056 

preplach potrubia, 
technická prehliadka   

preberacia  S,TDI  celý rozvod PD, STN 73 6760 
STN EN 12056 

tesnostná skúška vnút. 
kanalizácie vodou    A 

2.  Vnútorný vodovod     
2.1 Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných 

Potrubie z viacvrstvových rúr PE 
Montáž vodovodného potrubia z 
dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 
zváraných elektrotvarovkami  
Montáž armatúr - Ventily, filtre, spätná klapka  
Montáž nástenného hydrantu 
Montáž vodomeru 
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 
potrubia 
Tlakové skúšky vodovodu 
 
  

preukazná S, TDI  jednorázovo  Zákon č. 133/2013 materiál, výrobky  Vyhlásenie o 
parametroch,  

 
kontrolná 

 

S, M priebežne PD, STN 73 6660,  
STN EN 806-2  

kontrola spojov potrubia 
a pripojenia armatúr    

S,TDI po úsekoch PD, STN 73 6660,  
STN EN 806-2 

preplach potrubia a  
technická prehliadka Z 

 
preberacia 

S,TDI  celý rozvod PD, STN 73 6660,  
STN EN 806-2 tlaková skúška potrubia  A 

S,TDI celý rozvod PD, STN 73 6660,  
STN EN 806-2 

preplach a dezinfekcia 
potrubia  Z 

S,TDI jednorázovo 
PD, STN 73 6660 
NV SR č. 247/2017, 
Vyhl. 699/2004 

rozbor vody , 
revízia hydrantov  A 

3. Zariaďovacie predmety  
3.1 
 
 

Montáž:  
- záchodových mís, pisoárov  
- podlahových vpustí  
- výleviek, umývadiel, sprchových boxov   
- zápachových uzávierok, batérií 

preukazná S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 materiál, jednotlivé 
výrobky  

Vyhlásenie o 
parametroch 

kontrolná S, M  priebežne  PD kontrola uloženia, spojov, 
kompletnosti     

preberacia S,TDI priebežne  PD kontrola funkčnosti PP, záručné listy, 
návody na obsluhu 



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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4. Strojné vybavenie  
4.1 Montaz obehového čerpadla   

Montáž úpavovne TÚV  

   preukazná 

S, TDI jednorázovo Zákon č. 56/2018 Materiál, výrobky  Vyhlásenie zhody  

S, TDI jednorázovo Vyhl. 508/2009 
kontrola oprávnenia 
organizácie na mont. 
práce  

Oprávnenie  

S, TDI jednorázovo Vyhl. 508/2009 kontrola spôsobilosti 
mont. pracovníkov    Osvedčenie 

kontrolná S,M celý úsek PD kontrola uloženia, polohy, 
pripojenia, tesnenia  

preberacia S,TDI, rev. tech.  celý úsek PD,  kontrola funkčnosti,  
revízie a tlakové skúšky 

PP, R, návody, 
záručné listy, 
zaškolenie obsluhy 

 
Vzduchotechnika 
1. Potrubné rozvody a zariadenie VZT 
1.1 Kruhové potrubie, Švorhranné potrubie 

s tvarovkami 
Montáž ventilátorov, Montáž klimatizačnej 
jednotky 
Vetracia rekuperačná jednotka 
Split system inverter - tepelné čerpadlo 
 
 
 
 
 

preukazná 

S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013, 
56/2018 Z.z. materiál, výrobky   VoP, Vyhlásenie 

zhody,  

S,TDI jednorázovo Vyhl. 508/2009 
kontrola oprávnenia 
organizácie a spôsobilosti 
pracovníkov na práce  

Oprávnenie 
Osvedčenie 

kontrolná 

S, M  priebežne  PD, STN EN 13779 
STN EN 378 

kontrola uloženia vedenia  
a polohy, spojov, 
pripojenia, tesnenia 

 

S, M priebežne PD, STN EN 13779 
STN EN 378 kontrola zvarov, spojov  

S, M  priebežne  PD, STN EN 13779 
STN EN 378 

kontrola čistoty, tesnosti 
potrubia, hlučnosti,  Z, PM 

 
preberacia 

S, TDI,  celá dodávka PD, STN EN 13779 
STN EN 378 

Individuálna skúška  
zariadení Z 

S,TDI, rev. tech. celá dodávka  PD, STN EN 13779 
STN EN 378 

skúška funkčnosti 
kompletných zariadení a 
zaregulovanie 

PP, PM, návody, 
záručné listy, 
zaškolenie 

S,TDI, rev. tech. celá dodávka  PD, vyhl. 508/2009, 
STN 33 2000-6, 

východisková revízia 
elektrického zariadenia, R,  



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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Ústredné vykurovanie  
1. Strojová časť – Rozvody tepla 
1.1 Montáž ohrievačov vody zásobníkových  

Montáž expanznej nádoby tlakovej 
Montáž rozdeľovača a zberača združeného    
Montáž čerpadiel obehových 
Uvedenie CHUV do prevádzky    
 
 
 
 
 
 
 
 

preukazná 

S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013, 
56/2018 Z.z. materiál, výrobky   VoP, Vyhlásenie 

zhody,  

S, TDI jednorázovo Vyhl. 508/2009 
kontrola oprávnenia 
organizácie na mont. 
práce  

Oprávnenie  

S, TDI jednorázovo Vyhl. 508/2009 kontrola spôsobilosti 
mont. pracovníkov    Osvedčenie 

S,TDI jednorázovo STN EN ISO 9606-1  kontrola osvedčení 
o spôsobilosti zváračov   

certifikát, zváračský 
preukaz 

kontrolná 

S, zvár. technik  PD, STN EN 13480-5 vizuálna prehliadka 
spojov,  zvarov PK 

S, M priebežne  PD, STN EN 13480-5 
kontrola pripojenia, 
poškodenia resp. 
deformácie  

 

S, M námatkovo PD, STN ISO 8501-1, 
STN EN ISO 2808 

kontrola celistvosti 
a hrúbky náteru PM 

S, M celý úsek   PD, STN EN 13480-5 kontrola čistoty, preplach 
potrubia  Z 

S, M celý úsek   PD, STN EN 13480-5 kontrola pripravy potrubia 
pred tlak.skúškou  Z 

preberacia S, RT, TDI 

celý úsek   PD, STN EN 13480-5 tlaková skúška vodou A 
celok -pred zaizolov. 
potrubia 

PD, STN EN 12828, 
STN EN 14336 

dilatačná skúška tesnosti 
zariad. max. teplou vodou Z 

celok PD, STN EN 12828, 
STN EN 14336 

komplexné skúšky spolu 
s ÚK pred uvedením do 
prevádzky – vykurovacia 
skúška 

A 

 
 
 
 



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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2. Potrubné rozvody, armatúry, vykurovacie telesá        
2.1 Potrubia z rúrok závitových oceľových 

bezšvových 
Potrubie z rúrok hladkých oceľových 
bezšvových 
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
Montáž podlahového vykurovania REHAU  
Tlaková skúška potrubia 
Montáž závitových armatúr  
Montáž tepelnoizolačných trubíc z PE  
Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) 
Termostatické hlavice 
  

preukazná 

S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013, 
56/2018 Z.z. materiál, výrobky   VoP, Vyhlásenie 

zhody,  

S, TDI jednorázovo Vyhl. 508/2009 
kontrola oprávnenia 
organizácie na mont. 
práce  

Oprávnenie  

S, TDI jednorázovo Vyhl. 508/2009 kontrola spôsobilosti 
mont. pracovníkov    Osvedčenie 

S,TDI jednorázovo STN EN ISO 9606-1  kontrola osvedčení 
o spôsobilosti zváračov   

certifikát, zváračský 
preukaz 

kontrolná 

S, M  priebežne  PD, STN EN 12828 
STN EN 14336 

kontrola uloženia potrubia 
– smeru a výškovej 
polohy  

 

S, zvár. technik  priebežne  PD, STN EN 12828 
STN EN 14336 kontrola zvarov a spojov  Z, PM 

S priebežne  PD, STN EN 12828 
STN EN 14336 

kontrola pripojenia 
vyhrievacích jednotiek  Z 

S námatkovo  PD, STN ISO 8501-1, 
STN EN ISO 2808 

kontrola celistvosti 
a hrúbky náteru PM 

S celý úsek   PD, STN EN 14336 kontrola čistoty potrubia 
po preplachu   Z 

preberacia 

S, TDI celý úsek   PD, STN EN 14336 tlaková skúška tesnosti   A 

S, TDI  celá dodávka  PD, STN EN 14336 

kontrola naplnenia 
a odvzdušnenia, 
zaregulovanie a 
vykurovacia skúška 

PP, návody, záručné 
listy, zaškolenia,  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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Silnoprúdové elektromontáže 
1. Elektromontáže 

1.1 Káble, žľaby, vodiče, priechodky,  
Inštalačné krabice, rúrky, Tlačidlové ovládače, 
zásuvky, spínače a pod.   
   

preukazná 

S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013, 
264/1999 Z.z. materiál, výrobky   Vyhlásenie o 

parametroch 

S,TDI jednorázovo Vyhl. 508/2009 
kontrola oprávnenia 
organizácie a spôsobilosti 
pracovníkov na práce  

Oprávnenie 
Osvedčenie 

kontrolná 
S, M  priebežne  PD, STN 34 1050, 

STN 33 2000-5-52 kontrola uloženia vedenia    

S, M  priebežne  PD, STN 73 6005 kontrola súbehov 
a križovania inž.   Z 

preberacia 

S,TDI, rev. tech. celá dodávka  PD skúšky kompletných 
zariadení  

PM, návody, záručné 
listy, zaškolenia, 

S,TDI, rev. tech., celá dodávka  
PD, Vyhl. 508/2009 
STN 33 1500, 
STN 33 2000-6 

východisková revízia 
elektrického zariadenia R  

2. Príslušenstvo 

2.1 Rozvádzače 
Svietidlá  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

preukazná 

S,TDI jednorázovo Zákon č. 56/20189 materiál, výrobky, kusová 
skúška  Vyhlásenie zhody 

S,TDI jednorázovo Vyhl. 508/2009 
kontrola oprávnenia 
organizácie a spôsobilosti 
pracovníkov na práce  

Oprávnenie 
Osvedčenie 

kontrolná 
S, M  priebežne  PD, STN 33 2130, 

STN 34 1050 kontrola uloženia   

S, M  priebežne  PD, STN 73 6005 kontrola súbehov 
a križovania inž. sietí  Z 

preberacia 

S,TDI, rev. tech. celá dodávka  PD,  skúšky kompletných 
zariadení,  

PM, návody, záručné 
listy,  

S,TDI, rev. tech. celá dodávka  PD, STN 33 1310 zaškolenie obsluhy  Z 

S,TDI, rev. tech., celá dodávka  PD, STN 33 1500 
STN 33 2000-6-61 

východisková revízia 
elektrického 
zariadenia,Úradná 
skúška  

R, TI 



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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3.  Bleskozvod a uzemnenie    
3.1 Uzemňovacie vedenie - Guľatina AIMgSi, FeZn  

Uzemňovacie vedenie – pásovina FeZn   
Svorka na potrubie  
Podpery vedenia, Bleskozvodova tyč 
Montáž bleskozvodu - komplet   
 
  

preukazná 

S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 materiál, výrobky   Vyhlásenie zhody 

S,TDI jednorázovo Vyhl. 508/2009 
kontrola oprávnenia 
organizácie a spôsobilosti 
pracovníkov na práce  

Oprávnenie 
Osvedčenie 

kontrolná S, M  priebežne  
PD, STN 34 1391,  
STN 33 2000-5-54,  
STN EN 62305-1 až 4 

kontrola prevedenia    

preberacia  S,TDI, rev. tech., celá dodávka  PD, STN 33 1500 
STN 33 2000-6 

východisková revízia 
elektrického zariadenia R  

 
Elektronická požiarna signalizácia a požiarny rozhlas    

1. EPS a HSP  
1.1 Elektrická požiarna signalizácia a hlasová 

signalizácia požiaru: 
- Montáž dodávky technológie (hlásič, maják, 
požiarny panel s mikrofónom a ovládacími 
tlačidlami, stropný zapustený reproduktor, 
rozvádzač a pod.)  
- Montáž inštalačného materiálu (káble, 
vývodky, krabice, kotvy, chráničky a pod.). 
- Požiarna ústredňa 
 
 
 

preukazná 

S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013, 
56/2018 Z.z. materiál, výrobky   

VoP, Vyhlásenie 
zhody, Kusová 
skúška rozvádzača 

S,TDI jednorázovo Vyhl. 508/2009 kontrola oprávnenia 
organiz. na mont. práce  Oprávnenie  

S,TDI jednorázovo Vyhl. 508/2009 kontrola spôsobilosti 
mont. pracovníkov    Osvedčenie 

kontrolná 
S, M  priebežne  

PD, STN 34 2300, 
STN 92 0205, STN 
EN 60849, STN P 
CEN TS 54-14 

kontrola uloženia 
vedenia, 
inštalácia zariadenia 

 

S, M  priebežne  PD, STN 33 2000-5-
52 STN 73 6005 

kontrola súbehov 
a križovania inž. sietí  Z 

preberacia 

S,TDI, RT celá dodávka  PD, Vyhl. 726/2002, 
STN 33 2000-4-41,  

skúšky kompletných 
zariadení , komplexné 
skúšky, uvedenia do 
prevádzky,  

PM, návody, záručné 
listy, zaškolenia, 

S,TDI, RT celá dodávka  
PD, Vyhl. 508/2009 
STN 33 1500 
STN 33 2000-6 

východisková revízia 
elektrického zariadenia R ,  

1.2 Požiarne upchávky, prestupy cez pož. deliace 
kcie preukazná S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013, 

56/2018 Z.z. materiál, výrobky   VoP, Vyhlásenie 
zhody 



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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S,TDI jednorázovo Vyhl. 94/2004 

kontrola oprávnenia 
organizácie, pracovníkov 
na aplikáciu požiarnej 
ochrany  

Oprávnenie 
Osvedčenie 

kontrolná M  priebežne  PD, technolog. 
predpis od výrobcu 

kontrola stykov s 
konštrukciou  

preberacia S,TDI celkovo resp.  
po úsekoch 

PD, Vyhl. č. 94/2004, 
technolog. predpis od 
výrobcu 

vizuálna kontrola 
prevedenia ppu -
celistvosti, úplnosti, 
označenia  

PP, zoznam ppu,  
 

 
Výťahy, eskalátory a travelátory    
  

1. Výťahy 

1.1 D+M osbných výťahov V1, V2 
D+M Jedálenský výťah V3 
 
 
  
 

preukazná 

S,TDI jednorázovo Zákon 56/2018, Nar. 
vlády 235/2015 materiál, výrobky   Vyhlásenie zhody 

S,TDI jednorázovo Vyhl. 508/2009 
kontrola oprávnenia 
organizácie a spôsobilosti 
pracovníkov na práce  

Oprávnenie 
Osvedčenie 

kontrolná 
S, M,   jednotlivo  PD, STN EN 81-20, 

STN EN 81-50, 
kontrola pripravenosti pred 
montážou  Z 

S, M priebežne  PD, STN EN 81-20, 
STN EN 81-50, 

kontrola rozmerov a tvarov,  
správnosti osadenia  

preberacia 

S,TDI, rev. tech. celá dodávka  PD 
skúšky kompletných 
zariadení funkčná skúška 
zaťažovacia skúška, 

PM, návody, záručné 
listy, Kniha výťahu, 
zaškolenie obsluhy 

S,TDI, rev. tech., celá dodávka  
PD, Vyhl. 508/2009 
STN 33 1500, 
STN 33 2000-6 

východisková revízia 
elektrického zariadenia,  R  

S, TDI , TI jednorázovo PD, Vyhl. 508/2009 úradná skúška (zariadenie 
skupiny A písm. c1) 

osvedčenie TI 
Kniha výťahu 

 
 
 



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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OObbjjeekktt::    SSOO  0033  VVoonnkkaajjššiiee  ssppeevvnneennéé  pplloocchhyy  

                            SSOO  0044  VVnnúúttoorrnnéé  ssppeevvnneennéé  pplloocchhyy        
1. Zemné práce  
1.1 
 

Odkopávky a prekopávky pre cesty 
Svahovanie trvalých svahov kontrolná S, M priebežne  PD, STN 73 3050 Kontrola rozmerov 

a tvarov výkopov, svahov   

1.2 Uloženie sypaniny do násypov s predpís. 
mierou zhutnenia v % Proctor – Standard (PS) 
 

preukazná S, TDI, SL jednorázovo  STN 73 6133 
STN 72 1015 

posúdenie vhodnosti 
materiálu, zhutniteľnosť  PST 

kontrolná 
S Priebežne  PD, STN 73 6133  Kontrola hrúbka vrstvy   

S, SL 1 sk / 2000 m3 PD, STN 73 3050,  
STN 73 6133 miera zhutnenia násypov   A 

1.3 Úprava pláne v násypoch so zhutnením   
preukazná S, TDI, SL jednorázovo  STN 73 6133 

STN 72 1015 
posúdenie vhodnosti 
materiálu, zhutniteľnosť  PST 

kontrolná S, SL 1 sk / 2000 m2 PD, STN 73 3050,  
STN 73 6133 miera zhutnenia na pláni   A 

2. Práce na pozemných komunikáciach 

2.1 Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a 
zhutnením, 
 

preukazná S,TDI Jednorázovo Zákon č. 133/2013 
STN 73 6126 

posúdenie vhodnosti 
materiálu, relatívna 
ulahlosť   

Vyhlásenie o 
parametroch 
PST 

preberacia 
S, SL 1 sk / 1500 m2 PD, STN 73 6126 miera zhutnenia vrstvy A 
S, SL 1 sk / 3000 m2 PD, STN 73 6126 únosnosť vrstvy  A 
S 1 sk / 100 m PD, STN 73 6126  hrúbka vrstvy  PM 

2.2 Podklad z mechanicky spevneného kameniva 
MSK (minerálny betón) s rozprestretím a 
zhutnením,  

preukazná S,TDI Jednorázovo Zákon č. 133/2013 
STN 73 6126 

posúdenie vhodnosti 
materiálu, relatívna 
ulahlosť   

Vyhlásenie o 
parametroch 
PST 

preberacia 
S, SL 1 sk / 1500 m2 PD, STN 73 6126 miera zhutnenia vrstvy A 
S, SL 1 sk / 2000 m2 PD, STN 73 6126 únosnosť vrstvy  A 
S 1 sk / 100 m PD, STN 73 6126  hrúbka vrstvy  PM 

2.3 Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií 
pre peších 
 

preukazná S,TDI, SL  jednorázovo pred 
začatím prác  Zákon č. 133/2013 materiál betón,  

STN EN 206  
Vyhlásenie 
o parametroch, PST 

kontrolná M priebežne každý záber  PD, STN EN 13670 kontrola geometrických 
tvarov,  PM 



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 

 

Kontrolný a skúšobný plán: Detenčný ústav Hronovce                    Spracoval: Ing. Krchňavý                                     verzia: 00                          Dátum: 12/2019                        strana: 21/37                                                                                                    
   

M 
pri každej dodávke ak 
teplota vzduchu nad 
30˚C resp. pod 5˚C 

PD,  
STN EN 13670 

teplota betónovej zmesi 
( max 32˚C, min. 10˚C ) Z na DL 

S, M 1 x denne, pri odbere 
vzoriek, pri pochybnosti 

PD, STN EN 206 
STN EN 12350-2, 5 konzistencia betónu  Z na DL 

S, SL  Min. 1 sk / 400 m3  
PD, STN EN 206 
príloha B 
STN EN 12390-3 

pevnosť betónu v tlaku 
(skúška identity na 
stavbe)  

A 

S, M priebežne PD, STN EN 13760 kontrola doby ošetrovania 
konštrukcie  

 

2.4 Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s 
rozprestretím a zhutnením  
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O s 
rozprestretím a zhutnením 
 

preukazná S, TDI jednorázovo pred 
začatím prác 

Zákon č. 133/2013 
Z.z., STN 73 6121 

Posúdenie vhodnosti 
zmesi  

Vyhlásenie o 
parametroch,            
PST 

kontrolná S, SL  1 sk / auto  PD, STN 73 6121 Kontrola teploty vzduchu 
a zmesi  Z na DL 

preberacia 

S, SL, G   1 sk t.j. 3 merania / 
2000 m2 PD, STN 73 6121 hrúbka vrstvy ( nivelácia, 

sondami - vývrtmi ) 
Geodet. zameranie 
príp. A 

S, SL  1 sk t.j. 3 merania / 
2000 m2 PD, STN 73 6121 miera zhutnenia ( vývrtmi 

resp. nedeštruktívne ) A 

S, SL  pozdĺž.priebežne, 
priečna po 40 m  PD, STN 73 6121 rovnosť povrchu PM  

S, G 1 sk / v priečnych 
rezoch po 40 m  PD, STN 73 6121 odchýlka od priečneho 

sklonu, výšok (niveláciou)  Geodet. zameranie 

2.5 Náter infiltračný katiónaktívnou emulziou 
Postrek živičný spojovací preukazná S, TDI jednorázovo pred 

začatím prác 
Zákon č. 133/2013 
Z.z., STN 73 6129 

Posúdenie vhodnosti 
materiálu  

Vyhlásenie 
o parametroch,             

kontrolná 
S, M  Priebežne  PD, STN 73 6129 Kontrola čistoty podkladu   

S, M  Priebežne, vizuálne   PD, STN 73 6129 Kontrola rovnomernosti 
postreku  Z do SD 

3. Doplňujúce konštrukcie  
3.1 Osadenie chodníkového obrubníka 

betónového so zaliatím a zatrením škár s 
bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20    

preukazná S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 Materiál, výrobky, betón Vyhlásenie 
o parametroch,             

kontrolná 
S, M Priebežne  PD, STN 73 6131-1 Hrúbka ložnej vrstvy   A 
S Priebežne  PD, STN 73 6131-1 Kvalita vyplnenia škár  

 
 



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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OObbjjeekktt::    SSOO  0055  OOppllootteenniiee    
1. Zemné práce  
1.1 Výkop ryhy v horn. 3  

Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 kontrolná S, M priebežne  PD, STN 73 3050 kontrola dodržania kót, 
rozmerov a tvaru výkopov   

1.2 Násyp pod základové  konštrukcie so 
zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm    
 

preukazná S,TDI, SL  jednorázovo  Zákon č. 133/2013 
STN 73 6133 

posúdenie vhodnosti 
materiálu, 

Vyhlásenie o 
parametroch  

  
kontrolná 

S, M priebežne  PD, STN 73 3050 kontrola hrúbky vrstvy   

S, SL 1sk / 2000 m3 PD, STN 73 3050,  
STN 73 6133 miera zhutnenia násypov   A 

2. Zakladanie  
2.1 Betón základových pásov, železový (bez 

výstuže), tr. C 35/45 
Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37       
Debnenie základových pásov zhotovenie, 
odstránenie   
 
 

preukazná S,TDI, SL  jednorázovo pred 
začatím prác  Zákon č. 133/2013 materiál betón,  

STN EN 206  
Vyhlásenie 
o parametroch, PST 

kontrolná 

S, G  priebežne každý záber  PD, STN EN 13670 
kontrola geometrických 
tvarov, stability, tesnosti, 
čistoty povrchu, debnenia    

PM 

M 
pri každej dodávke ak 
teplota vzduchu nad 
30˚C resp. pod 5˚C 

PD,  
STN EN 13670 

teplota betónovej zmesi 
( max 32˚C, min. 10˚C ) Z na DL 

S, M 1 x denne, pri odbere 
vzoriek, pri pochybnosti 

PD, STN EN 206 
STN EN 12350-2, 5 konzistencia betónu  Z na DL 

S, SL  Min. 1 sk / 400 m3  
PD, STN EN 206 
príloha B 
STN EN 12390-3 

pevnosť betónu v tlaku 
(skúška identity na 
stavbe)  

A 

S, M priebežne PD, STN EN 13760 kontrola doby ošetrovania 
konštrukcie  

 

2.2 Výstuž základových pásov z ocele 10505 
preukazná S,TDI jednorázovo pred 

začatím prác Zákon č. 133/2013 materiál výstuž  Vyhlásenie o param. 
+ Certifikát výrobku 

kontrolná S, M každá dodávka  PD, STN EN 13670 mechanické vlastnosti Hutný atest 

preberacia S, TDI  každý záber  PD, STN EN 13670 

kontrola uloženia výstuže 
- priemerov, rozmerov, 
krytia, polohy, čistoty, 
zviazania, prevzatie 
a súhlas s betonážou 

Z do SD 

 



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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3. Zvislé a kompletné konštrukcie  

3.1 Betón nadzákladových múrov, železový (bez 
výstuže) tr. C 35/45    
Debnenie nadzákladových múrov zhotovenie, 
odstránenie 

preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 133/2013 materiál betón,  

STN EN 206  
Vyhlásenie 
o parametroch, PST 

kontrolná 

S, G  priebežne  PD, STN EN 13670 
kontrola zmontovania, 
tvarov, stability, tesnosti, 
čistoty povrchu, debnenia    

PM 

M 
pri každej dodávke ak 
teplota vzduchu nad 
30˚C resp. pod 5˚C 

PD, STN EN 13670 teplota betónovej zmesi 
( max 32˚C, min. 10˚C ) Z na DL 

S, M 1 x denne, pri odbere 
vzoriek, pri pochybnosti 

PD, STN EN 206 
STN EN 12350-2 konzistencia betónu  Z na DL 

S, SL Min. 1 sk / 400 m3  PD, STN EN 206  
STN EN 12390-3 

pevnosť betónu v tlaku 
na stavbe  A 

S, M priebežne PD, STN EN 13760 kontrola doby ošetrovania 
konštrukcie  

 

3.2 Výstuž nadzákladových múrov BSt 500 
(10505)   
Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 
zo zváraných sietí KARI                                                                       
 

preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 133/2013 materiál výstuž  Vyhlásenie o param. 

+ Certifikát výrobku 
kontrolná S, M každá dodávka  PD, STN EN 13670 mechanické vlastnosti Hutný atest 

preberacia S, TDI  každý záber  PD, STN EN 13670 

kontrola uloženia výstuže 
- priemerov, rozmerov, 
krytia, polohy, čistoty, 
zviazania, prevzatie 
a súhlas s betonážou 

Z do SD 

4. Konštrukcie doplnkové kovové 

4.1 D+M Vstupná anitetoristická brána  
Montáž oplotenia ostnatého drôtu 
Montáž žiletkového ostnatého drôtu 
Osadenie bavoletu na železobetónový múr, na 
oceľový stĺpik pre pletivové ploty       
Osadzovanie stĺpika oceľového plotového 
výšky nad 2 m do betónu    
Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu 
osadzovaných na stĺpiky oceľové, 
 

preukazná S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 
základný materiál, 
prídavný materiál, 
spojovací materiál 

Vyhlásenie zhody 
Atest, certifikát 

 
 
 

kontrolná 
 
 
 

S, M  priebežne, námatkovo  PD, STN EN 1090-2 kontrola geometrických 
tvarov a rozmerov     

M priebežne   PD, STN EN 1090-2 kontrola skladovania    

S, G jednorázovo PD 
kontrola rozmer. 
dispozície a výškových 
uložných bodov  

PM 

S, M  priebežne  PD, STN EN 1090-2 kontrola povrchu a spojov   



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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 S, M priebežne PD, STN ISO 8501-1,  

STN EN ISO 2808 

kontrola náterov, povrch.  
úprav - ochrana proti 
korózii  

PM 

preberacia S, TDI jednorázovo  PD, STN EN 1090-2,  kontrola zmontovania, 
funkčnosti PP,  

 
OObbjjeekktt::    SSOO  0066  MMuullttiiffuunnkkččnnéé  iihhrriisskkoo      

1. Zemné práce  
1.1 Odkopávky a prekopávky nezapažené   

Výkop ryhy, Hĺbenie jám nezapažených kontrolná S, M priebežne  PD, STN 73 3050 
kontrola dodržania kót, 
rozmerov a tvaru 
výkopov  

 

1.2 Úprava a zrovnanie podkladu po odkopoch so 
zhutnením (min. Edef2 = 25 MPa) preukazná S,TDI, SL  jednorázovo  STN 73 3050,  

STN 73 6133 
posúdenie vhodnosti 
materiálu, PST  

  kontrolná S, SL 1sk / 2000 m2 PD, STN 73 3050,  
STN 73 6133 miera zhutnenia podložia   A 

1.3 Ukladanie drenážnych rúr do pripravenej ryhy   
Zhotovenie oplaštenia drenážnych rúr 
z geotextílie 
Výplň-obsyp drenáží kamenivom 16-32 
Hutnenie drenáží vrátane lôžka drenažnych 
rýh 

preukazná S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 materiál, výrobky   Vyhlásenie o param.  

kontrolná 

S, M priebežne  PD 
kontrola uloženia 
potrubia smeru a 
výškovej polohy  

 

S, M priebežne  PD kontrola spojov, pokládky 
geotextílie  

S, M celý úsek   PD kontrola obsypu drenáže  Z 

2. Zakladanie  
2.1 Zhotovenie lôžka pod základy z kameniva  

 preukazná S,TDI, SL  jednorázovo  Zákon č. 133/2013 posúdenie vhodnosti 
materiálu, 

Vyhlásenie o 
parametroch  

  kontrolná S, M priebežne  PD, STN 73 3050 kontrola hrúbky vrstvy   
2.2 Beton zakladových konštrukcii - zakladovy 

pas, pätky 
Debnenie základových pásov, pätiek 
zhotovenie, odstránenie   
 
 

preukazná S,TDI, SL  jednorázovo pred 
začatím prác  Zákon č. 133/2013 materiál betón,  

STN EN 206  
Vyhlásenie 
o parametroch, PST 

kontrolná 

S, G  priebežne každý záber  PD, STN EN 13670 
kontrola geometrických 
tvarov, stability, tesnosti, 
čistoty povrchu, debnenia    

PM 

M 
pri každej dodávke ak 
teplota vzduchu nad 
30˚C resp. pod 5˚C 

PD,  
STN EN 13670 

teplota betónovej zmesi 
( max 32˚C, min. 10˚C ) Z na DL 



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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S, M 1 x denne, pri odbere 
vzoriek, pri pochybnosti 

PD, STN EN 206 
STN EN 12350-2, 5 konzistencia betónu  Z na DL 

S, SL  Min. 1 sk / 400 m3  PD, STN EN 206  
STN EN 12390-3 

pevnosť betónu v tlaku 
na stavbe A 

S, M priebežne PD, STN EN 13760 kontrola doby 
ošetrovania konštrukcie  

 

2.3 Výstuž základových pásov z ocele 10505 preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 133/2013 materiál výstuž  Vyhlásenie o param. 

+ Certifikát výrobku 
kontrolná S, M každá dodávka  PD, STN EN 13670 mechanické vlastnosti Hutný atest 

preberacia S, TDI  každý záber  PD, STN EN 13670 

kontrola uloženia výstuže 
- priemerov, rozmerov, 
krytia, polohy, čistoty, 
zviazania, prevzatie 
a súhlas s betonážou 

Z do SD 

3. Podkladné vrstvy  

3.1 Zhotovenie podkladu z kameniva drveného so 
zhutnením a zrovnaním:  
- 32/63 hr. 18 cm 
- 8/16 hr. 9 cm 
- 0/4 hr. 3 cm 

preukazná S,TDI, SL  jednorázovo  Zákon č. 133/2013 posúdenie vhodnosti 
materiálu, 

Vyhlásenie o 
parametroch  

kontrolná 
S Priebežne  PD, STN 73 6133  Kontrola hrúbka vrstvy   

S, SL 1 sk / 2000 m3 PD, STN 73 3050,  
STN 73 6133 miera zhutnenia násypov   A 

4. Ostatné konštrukcie   
4.1 D+M prvky ihriska: 

- Multifunkčný umelý trávnik + príslušenstvo 
- Montáž  trávnika vratane čiarovania 
- Mantinelový systém + príslušenstvo 
- Sieť ochranná po obvode ihriska  
- volejbalové stĺpiky hliníkové 
- bránky pre futbal hliníkové 
- tenisové stlpiky hlinikové 
- basketbalové streetbalové stojany a pod.  
 

preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 56/2018,  

Zariadenia ihrísk, 
športovo-rekreačné 
zariadenia  

Vyhlásenie zhody  

kontrolná 

M  priebežne  PD kontrola geometrických 
tvarov a rozmerov     

M priebežne PD,  kontrola skladovania 
povrchu, spojov, kotvenia   

M  priebežne  PD,  kontrola polohy, čistoty 
podkladu    

M priebežne PD kontrola rozm. dispozície 
a výškových ulož. bodov  PM 

S, M  priebežne  PD,  kontrola správnosti 
osadenia, spojov  Z v SD  

preberacia S, TDI Celá dodávka PD  kontrola zmontovania  PP 



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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4.2 Príslušenstvo k osvetleniu - kabeláž, rozvodná 
skriňa, 
Zapojenie osvetlenia, vrátane prívodu 
elektriny, revízna správa 
 

preukazná 

S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 
Z.z., 56/2018 Z.z. 

materiál, výrobky, kusová 
skúška rozvádzača Vyhlásenie zhody 

S,TDI jednorázovo Vyhl. 508/2009 
kontrola oprávnenia 
organizácie na mont. 
práce  

Oprávnenie  

S,TDI jednorázovo Vyhl. 508/2009 kontrola spôsobilosti 
mont. pracovníkov    Osvedčenie 

kontrolná S, M, G  priebežne  
PD, STN 34 1050,  
STN 33 2130,  
STN 33 2000-5-52 

kontrola uloženia vedenia   Geodetické 
zameranie, 

preberacia 

S,TDI, rev. tech. celá dodávka  PD skúšky kompletných 
zariadení  

PM, návody, záručné 
listy,  

S,TDI, rev. tech., celá dodávka  
PD, Vyhl. 508/2009 
STN 33 1500, 
STN 33 2000-6 

východisková revízia 
elektrického zariadenia R  

  

OObbjjeekktt::    SSOO  0077  VVyycchhááddzzkkoovvéé  ddvvoorrccee    
1. Zemné práce  
1.1 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, 

Výkop ryhy v horn. 3  
Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 

kontrolná S, M priebežne  PD, STN 73 3050 kontrola dodržania kót, 
rozmerov a tvaru výkopov   

1.2 Násyp pod základové  konštrukcie so 
zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm preukazná S,TDI, SL  jednorázovo  Zákon č. 133/2013 

STN 73 6133 
posúdenie vhodnosti 
materiálu, 

Vyhlásenie o 
parametroch  

 Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 
1 až 4 bez prehodenia sypaniny    
 

kontrolná 
S, M priebežne  PD, STN 73 3050 kontrola hrúbky vrstvy   

S, SL 1sk / 2000 m3 PD, STN 73 3050,  
STN 73 6133 miera zhutnenia násypov   A 

2. Zakladanie  
2.1 Betón základových dosiek, železový (bez 

výstuže), tr. C 30/37    
Betón základových pásov, železový (bez 
výstuže), tr. C 30/37    
Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37   

preukazná S,TDI, SL  jednorázovo pred 
začatím prác  Zákon č. 133/2013 materiál betón,  

STN EN 206  
Vyhlásenie 
o parametroch, PST 

kontrolná S, G  priebežne každý záber  PD, STN EN 13670 
kontrola geometrických 
tvarov, stability, tesnosti, 
čistoty povrchu, debnenia    

PM 



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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Debnenie stien základových dosiek, pásov 
zhotovenie, odstránenie   
 
 

M 
pri každej dodávke ak 
teplota vzduchu nad 
30˚C resp. pod 5˚C 

PD,  
STN EN 13670 

teplota betónovej zmesi 
( max 32˚C, min. 10˚C ) Z na DL 

S, M 1 x denne, pri odbere 
vzoriek, pri pochybnosti 

PD, STN EN 206 
STN EN 12350-2, 5 konzistencia betónu  Z na DL 

S, SL  Min. 1 sk / 400 m3  
PD, STN EN 206 
príloha B 
STN EN 12390-3 

pevnosť betónu v tlaku 
(skúška identity na 
stavbe)  

A 

S, M priebežne PD, STN EN 13760 kontrola doby ošetrovania 
konštrukcie  

 

2.2 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI 
Výstuž základových pásov z ocele 10505       preukazná S,TDI jednorázovo pred 

začatím prác Zákon č. 133/2013 materiál výstuž  Vyhlásenie o param. 
+ Certifikát výrobku 

kontrolná S, M každá dodávka  PD, STN EN 13670 mechanické vlastnosti Hutný atest 

preberacia S, TDI  každý záber  PD, STN EN 13670 

kontrola uloženia výstuže 
- priemerov, rozmerov, 
krytia, polohy, čistoty, 
zviazania, prevzatie 
a súhlas s betonážou 

Z do SD 

3. Zvislé a kompletné konštrukcie  

3.1 Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) 
tr. C 30/37    
Debnenie stien a priečok  obojstranné 
zhotovenie, odstránenie 

preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 133/2013 materiál betón,  

STN EN 206  
Vyhlásenie 
o parametroch, PST 

kontrolná 

S, G  priebežne  PD, STN EN 13670 

kontrola správnosti 
zmontovania, geom. 
tvarov, stability, tesnosti, 
čistoty povrchu, debnenia    

PM 

M 
pri každej dodávke ak 
teplota vzduchu nad 
30˚C resp. pod 5˚C 

PD, STN EN 13670 teplota betónovej zmesi 
( max 32˚C, min. 10˚C ) Z na DL 

S, M 1 x denne, pri odbere 
vzoriek, pri pochybnosti 

PD, STN EN 206 
STN EN 12350-2 konzistencia betónu  Z na DL 

S, SL Min. 1 sk / 400 m3  
PD, STN EN 206 
príloha B 
STN EN 12390-3 

pevnosť betónu v tlaku 
(skúška identity na 
stavbe)  

A 

S, M priebežne PD, STN EN 13760 kontrola doby ošetrovania 
konštrukcie  

 



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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3.2 Výstuž stien a priečok 10505    
Výstuž  stien a priečok zo zváraných sietí 
KARI   

preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 133/2013 materiál výstuž  Vyhlásenie o param. 

+ Certifikát výrobku 
kontrolná S, M každá dodávka  PD, STN EN 13670 mechanické vlastnosti Hutný atest 

preberacia S, TDI  každý záber  PD, STN EN 13670 

kontrola uloženia výstuže 
- priemerov, rozmerov, 
krytia, polohy, čistoty, 
zviazania, prevzatie 
a súhlas s betonážou 

Z do SD 

4. Konštrukcie doplnkové kovové 

4.1 D+M - Oceľová ochranná stena dvorca 
typizovaná, Nosná konštrukcia pod sedvičové 
panely 
Montáž oplotenia panelového z pletiva na 
stĺpiky 
Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu 
osadzovaných na stĺpiky oceľové, 
 
 

preukazná S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 základný, prídavný, 
spojovací materiál 

Vyhlásenie zhody 
Atest, certifikát 

kontrolná 

S, M  priebežne, námatkovo  PD, STN EN 1090-2 kontrola geometrických 
tvarov a rozmerov     

S, G jednorázovo PD 
kontrola rozmer. 
dispozície a výškových 
uložných bodov  

PM 

S, M  priebežne  PD, STN EN 1090-2 kontrola povrchu a spojov   

S, M priebežne PD, STN ISO 8501-1,  
STN EN ISO 2808 

kontrola náterov, povrch.  
úprav - ochrana proti 
korózii  

PM 

preberacia S, TDI jednorázovo  PD, STN EN 1090-2,  kontrola zmontovania, 
funkčnosti PP,  

5. Dokončovacie práce - maľby  
5.1 Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne 

nanášané na jemnozrnný podklad 
Odmastenie podkladu dvojnásobné 

preukazná S,TDI jednorázovo pred 
začatím prác Zákon č. 133/2013 materiál   Vyhlásenie o 

parametroch 

kontrolná 

M priebežne PD Kontrola čistoty a 
vlhkosti podkladu PM 

M  priebežne  PD,  kontrola čistoty a teploty 
povrchu v exteriéri  

M  priebežne  PD, STN 73 2582 kontrola oteruvzdornosti,  
priľnavosti k podkladu  

M priebežne  PD 
kontrola celistvosti 
povrchu a jednotnosti 
farebného odtieňa  

 

 



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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6. Elektromontáže 

6.1 Kábel medený, Rúrka ochranná, Spínače, 
krabice  
Montáž svietidiel, Rozvádzačov    
Uzemňovacie vedenie FeZn v zemi, na 
povrchu vrátane svoriek, prepojenia, izolácie 
spojov  
 

preukazná 
S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 

Z.z., 56/2018 Z.z. 
materiál, výrobky, kusová 
skúška rozvádzača Vyhlásenie zhody 

S,TDI jednorázovo Vyhl. 508/2009 kontrola opráv. organiz.  
a pracov. na mont. práce  

Oprávnenie 
Osvedčenie 

kontrolná 

S, M, G  priebežne  
PD, STN 34 1050,  
STN 33 2130,  
STN 33 2000-5-52 

kontrola uloženia vedenia   Geodetické 
zameranie, 

S, M  priebežne  PD, STN 73 6005 kontrola súbehov 
a križovania inž.   Z 

S, M  priebežne  
PD, STN 34 1398,  
STN 33 2000-5-54,  
STN EN 62305-1 až 4 

kontrola prevedenia 
uzemnenia    

preberacia 

S,TDI, rev. tech. celá dodávka  PD skúšky kompletných 
zariadení  

PM, návody, záručné 
listy,  

S,TDI, rev. tech., celá dodávka  
PD, Vyhl. 508/2009 
STN 33 1500, 
STN 33 2000-6 

východisková revízia 
elektrického zariadenia R  

 
OObbjjeekktt::    SSOO  0088  VVoonnkkaajjššiiaa  kkaannaalliizzáácciiaa      

1. Zemné práce  
1.1 Výkop ryhy v horn.3, Výkop šachty zapaženej, 

hornina 3  
Zhotovenie a odstránenie paženia               
 
 

kontrolná 

S, M priebežne  PD, STN 73 3050,  
STN EN 1610 

kontrola dodržania kót, 
rozmerov, tvarov výkopov  

S, M priebežne  PD, STN 73 6005 kontrola križovania 
inžinierských sietí   

S, M priebežne  PD, STN 73 3050 
STN EN 1610 

kontrola dodržania 
predpísaného paženia  

1.2 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov preukazná 

 S,TDI jednorázovo  Zákon č. 133/2013 
STN 72 1018 

posúdenie vhodnosti 
materiálu, relatívna 
uľahlosť zemín    

Vyhlásenie o 
parametroch 
PST 

kontrolná 
S, M  priebežne  PD, STN EN 1610 kontrola hrúbky vrstvy   

S 1sk / 2000 m3  PD, STN EN 1610 
STN 73 3050, miera zhutnenia  A 

1.3 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 
1 až 4 bez prehodenia sypaniny   preukazná S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 posúdenie vhodnosti 

materiálu,  
Vyhlásenie o 
parametroch 



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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kontrolná 
S, M priebežne  PD, STN EN 1610 kontrola hrúbky vrstvy   

S 1sk / 2000 m3  PD, STN EN 1610 
STN 73 3050, miera zhutnenia  A 

2.  Vodorovné konštrukcie 
2.1 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného 
ťaženého 0-4 mm    

preukazná S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 posúdenie vhodnosti 
materiálu,  

Vyhlásenie o 
parametroch 

kontrolná S, M Priebežne  PD, STN EN 1610 kontrola hrúbky vrstvy   
3. Rúrové vedenia  

3.1 Montáž kanalizačného PVC potrubia hladkého 
plnostenného 
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia 
hladkého plnostenného 
Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE 
100 zváranej natupo 
Montáž tvaroviek jednoosových, odbočných na 
potrubie z kanalizačných rúr 
Skúška tesnosti kanalizačného potrubia vodou   
 

preukazná S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 materiál, výrobky   Vyhlásenie o param.  

kontrolná 

G priebežne  PD, STN EN 1610 
kontrola uloženia potrubia 
– smeru a výškovej 
polohy  

Geodetické 
zameranie 

S, M priebežne  PD, STN EN 1610 
kontrola spojov, 
pripojenia, poškodenia 
resp. deformácie  

 

S, M celý úsek   PD, STN EN 1610 kontrola čistoty potrubia  Z 

preberacia 
S, TDI  celý úsek   PD, STN EN 1610 skúška vodotesnosti   A 

S, TDI  celý úsek   PD, STN 75 591110 Tlaková skúška 
kanalizácie    A 

3.2 D+M Kanalizačné šachty, vrátane stupačiek, 
uložené na betónovom podklade a 
štrkopieskovom lôžku  
Prečerpávacia šachta železobetónová,  
Osadenie poklopu liatinového a oceľového 
vrátane 
D+M Odlučovač ropných látok 
Vsakovací systém DRENBLOK  DB 60 

preukazná S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 Výrobky, dielce, poklopy, 
šachty  

Vyhlásenie 
o parametroch 

kontrolná 

G priebežne  PD, STN EN 1610 kontrola smeru a 
výškovej polohy šachiet 

Geodetické 
zameranie  

S, M priebežne  PD, STN EN 1610 kontrola spojov ,osadenia 
šachiet, vsakov.blokov  

S, M priebežne  PD, STN EN 1610 kontrola pripojenia 
potrubia na šachty, bloky    

S, M priebežne  PD, STN EN 1610 kontrola opláštenia 
vsakov geotextíliou    

S, M každá šachta    PD, STN EN 1610 kontrola čistoty šachiet Z 

preberacia S, TDI  každá šachta      PD, STN EN 1610 skúška vodotesnosti 
šachty,  ORL  A 

  



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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OObbjjeekktt::    SSOO  0099  VVoonnkkaajjššíí  rroozzvvoodd  vvooddyy      
1. Zemné práce  
1.1 Výkop ryhy v horn.3, Výkop šachty zapaženej, 

hornina 3  
Zhotovenie a odstránenie paženia               
 
 

kontrolná 

S, M priebežne  PD, STN 73 3050,  
STN EN 805 

kontrola dodržania kót, 
rozmerov a tvarov 
výkopov, násypov 

 

S, M priebežne  PD, STN 73 6005 kontrola križovania 
inžinierských sietí   

S, M priebežne  PD, STN 73 3050 
STN EN 805 

kontrola dodržania 
predpísaného paženia  

1.2 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov  preukazná S,TDI jednorázovo  Zákon č. 133/2013 

STN 72 1018 

posúdenie vhodnosti 
materiálu, relatívna 
uľahlosť zemín    

Vyhlásenie o 
parametroch 
PST 

kontrolná 
S, M  priebežne  PD, STN EN 805 kontrola hrúbky vrstvy   

S 1 sk / 2000 m3  PD, STN EN 805, 
STN 73 3050, miera zhutnenia  A 

1.3 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny  preukazná S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 

STN 72 1018 

posúdenie vhodnosti 
materiálu, relatívna 
uľahlosť zemín    

Vyhlásenie o 
parametroch 
PST 

kontrolná 
S, M priebežne  PD, STN EN 805 kontrola hrúbky vrstvy   

S 1 sk / 2000 m3  PD, STN EN 805, 
STN 73 3050, miera zhutnenia  A 

2.  Vodorovné konštrukcie 
2.1 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného 
ťaženého 0-4 mm    

preukazná S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 posúdenie vhodnosti 
materiálu,  

Vyhlásenie o 
parametroch 

kontrolná S, M Priebežne  PD, STN EN 805 kontrola hrúbky vrstvy   
3. Rúrové vedenia  

3.1 Montáž vodovodného potrubia z 
dvojvsrtvového PE  
Chránička oceľ., vrátane dodávky a montáže 
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia 
Tlakové skúšky vodovodného potrubia 
Vyhladávací vodič na potrubí PVC 
Označenie vodovodného potrubia bielou 
výstražnou fóliou    

preukazná S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 materiál, výrobky   Vyhlásenie 
o parametroch 

kontrolná 

G priebežne  PD, STN EN 805,  
STN 75 5402 

kontrola uloženia potrubia 
– smeru, výškovej polohy  

Geodetické 
zameranie 

S, M priebežne  PD, STN EN 805,  
STN 75 5402 

kontrola spojov, 
pripojenia, deformácie   

S, M priebežne  PD, STN EN 805,  
STN 75 5402 

kontrola spojov, 
vyhľadávacieho vodiča  



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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Montáž orientačného stĺpika     
Armatúry a tvarovky, vodomerná zostava s 
vodomerom, napojenie na exist. vod., vrátane 
hlavného uzáveru s teleskop. zemnou 
súpravou a poklopom, vrátane hydrantu 
 
 

S,TDI priebežne  PD, STN EN 805,  
STN 75 5402 

kontrola pripojenia, 
osadenia, funkčnosti  

S, M celý úsek   PD, STN EN 805,  
STN 75 5402 

kontrola čistoty potrubia. 
preplach a dezinfekcia Z 

preberacia 

S, TDI  celý úsek   STN EN 805 
STN 75 6911 

skúška vodotesnosti,  
tlaková skúška potrubia,  A 

S, TDI  celý úsek  PD, skúška vodivosti vodiča PM 

S, TDI  celý úsek  PD, Vyhláška MZ SR 
č. 247/2017 rozbor vody   PM 

3.2 D+M Vodomerná šachta z vodostavebného 
betónu na podkladnej bet. doske a štrkovom 
lôžku, pieskovom lôžku s poklopom a 
vstupným komínom, stupačkami 

preukazná S,TDI dodávka   Zákon č. 133/2013 materiál, výrobky   Vyhlásenie 
o parametroch,  

kontrolná 

G priebežne  PD, STN EN 805,  
STN 75 5402 

kontrola uloženia – smeru 
a výškovej polohy  

Geodetické 
zameranie 

S, M priebežne  PD, STN EN 805,  
STN 75 5402 kontrola spojov   

S, M priebežne  PD, STN EN 805,  
STN 75 5402 

kontrola pripojenia 
potrubia na šachty   

preberacia S,TDI dodávka   PD, STN EN 805,  
STN 75 5402 

kontrola osadenia, 
funkčnosti 

PP, návody, záručné 
listy, zaškolenie 

 
OObbjjeekktt::    SSOO  1100  HHĺĺbbkkoovvéé  ssoonnddyy  aa  pprriimmáárrnnee  rroozzvvooddyy  tteeppeellnnééhhoo  ččeerrppaaddllaa    

    1. Zemné práce  
1.1 Výkopové práce na odkaľovacej jame    

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, 
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov 
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 
Úprava pláne v zárezoch bez zhutnenia    

kontrolná 
S, M priebežne  PD, STN 73 3050,  

STN 73 6133 

kontrola dodržania kót, 
rozmerov a tvarov 
výkopov, násypov 

 

S, M priebežne  PD, STN 73 6005 kontrola križovania 
inžinierských sietí   

1.2 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov  

preukazná S,TDI jednorázovo  
Zákon č. 133/2013 
STN 72 1015 
STN 72 1018 

posúdenie vhodnosti 
materiálu, zhutniteľnosť 
resp. relatívna uľahlosť 
zemín    

Vyhlásenie o 
parametroch 
PST 

kontrolná S, M  priebežne  PD, STN 73 3050 kontrola hrúbky vrstvy   
S 1 sk / 2000 m3  PD, STN 73 3050, miera zhutnenia  A 

1.3 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 
1 až 4 bez prehodenia sypaniny  preukazná S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 posúdenie vhodnosti 

materiálu,  
Vyhlásenie o 
parametroch 



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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  kontrolná S, M priebežne  PD,  kontrola hrúbky vrstvy   
1.4 Vrtné práce (24 ks vrtov pre TČ do 120 m), 

vŕtanie valivým dlátom na výplach _vrátanie 
rezervy z titulu zbortenia vrtu, 
bentonitovo - cementové tesnenie, 

preukazná S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 Materiál, tesnenie - 
injektáž 

Vyhlásenie o 
parametroch 

kontrolná 
S, M  priebežne, každý vrt   PD,  Kontrola dĺžky, polohy, 

sklonu vrtu  

S, M  priebežne, každý vrt   PD,  Kontrola vyplnenia 
tesnením - injektážou  

2. Rúrové vedenia  

2.1 Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 
40 x 3.6, D x t 90 x 8.2    
Montáž sond RAUGEO, tlakové skúšky (25% z 
dodávky)    
Porealizačné geodetické zameranie   

preukazná S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 materiál, výrobky   Vyhlásenie 
o parametroch 

kontrolná 

G priebežne  PD,  kontrola uloženia potrubia 
– smeru, výškovej polohy  

Geodetické 
zameranie 

S, M priebežne  PD,  
kontrola osadenia, 
spojov, pripojenia, 
deformácie  

 

preberacia S, TDI  celý úsek   PD, STN 75 6911 tlaková skúška potrubia,  A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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OObbjjeekktt::    SSOO  1111  NNNN  rroozzvvooddyy        

                            SSOO  1122  KKiioosskkoovváá  ttrraaffoossttaanniiccaa  

                            SSOO  1133  VVNN  pprrííppoojjkkaa      

                            SSOO  1144  OOssvveettlleenniiee  oocchhrraannnnééhhoo  aa  zzaakkáázzaannééhhoo  ppáássmmaa    

                            SSOO  1155  VVoonnkkaajjššiiee  oossvveettlleenniiee  vvnnúúttoorrnnýýcchh  kkoommuunniikkáácciiíí    
  1. Zemné práce  
1.1 Vytýčenie trasy káb.vedenia v zast.priestore 

Hĺbenie káblovej ryhy kontrolná S, M priebežne  PD, STN 73 3050 
kontrola dodržania kót, 
rozmerov a tvarov 
výkopov,  

Geodetické 
zameranie, vytýčenie 
trasy vedenia  

1.2 Zriadenie kábl. lôžka  
Zásyp káblovej ryhy 
 

preukazná S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 materiál Vyhlásenie zhody 

kontrolná  
S, M priebežne  PD  kontrola hrúbky vrstvy   

S, M priebežne  PD, STN 73 6005 kontrola križovania 
inžinierských sietí   

1.3 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC  
 

preukazná S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 materiál    Vyhlásenie zhody 
kontrolná S, M  priebežne  PD, STN 73 6006 kontrola uloženia fólie  

2. Elektromontáže 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kábel hliníkový AYKY,  
Kábel medený uložený pevne CYKY 
Chránička, Elektromerový rozvádzač RE, 
Rozvádzač RVO, 
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC, HDPE, 
Rozdeľovacia hlava, Káblové oko a pod.      
Uzemňovacie vedenie v zemi vrátane svoriek, 
prepojenia, izolácie spojov FeZn  
Montáž a zapojenie svietidiel 
Osvetľovací stožiar, Výložník oceľový  
 
 

preukazná 

S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 
Z.z., 56/2018 Z.z. 

materiál, výrobky, kusová 
skúška rozvádzača Vyhlásenie zhody 

S,TDI jednorázovo Vyhl. 508/2009 
kontrola oprávnenia 
organizácie na mont. 
práce  

Oprávnenie  

S,TDI jednorázovo Vyhl. 508/2009 kontrola spôsobilosti 
mont. pracovníkov    Osvedčenie 

 
kontrolná 

 

S, M, G  priebežne  
PD, STN 34 1050,  
STN 33 2130,  
STN 33 2000-5-52 

kontrola uloženia vedenia   Geodetické 
zameranie, 

S, M  priebežne  PD, STN 73 6005 kontrola súbehov 
a križovania inž.   Z 



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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S, M  priebežne  

PD, STN 34 1398,  
STN 33 2000-5-54,  
STN EN 62305-1 až 4 

kontrola prevedenia 
uzemnenia    

preberacia 

S,TDI, rev. tech. celá dodávka  PD skúšky kompletných 
zariadení  

PM, návody, záručné 
listy,  

S,TDI, rev. tech., celá dodávka  
PD, Vyhl. 508/2009 
STN 33 1500, 
STN 33 2000-6 

východisková revízia 
elektrického zariadenia, 
(pre zariadenia skupiny 
B) 

R,  

2.2 Kiosková trafostanica typ EH  1/400 kVA   
Kiosková trafostanica typ EH  5/2x250 kVA   
Uzemňovacie vedenie v zemi vrátane svoriek, 
prepojenia, izolácie spojov FeZn  
Bleskozvodová svorka 
Zachyt.tyč včít.upevnenia 
Káble VN 22kV 
Chránička. Rúrka PE, Koncovky, svorky, VN 
stožiare a pod.  

preukazná 

S,TDI jednorázovo Zákon č. 133/2013 
Z.z., 56/2018 Z.z. 

materiál, výrobky, kusová 
skúška rozvádzača Vyhlásenie zhody 

S,TDI jednorázovo Vyhl. 508/2009 
kontrola oprávnenia 
organizácie na mont. 
práce  

Oprávnenie  

S,TDI jednorázovo Vyhl. 508/2009 kontrola spôsobilosti 
mont. pracovníkov    Osvedčenie 

kontrolná 

S, M, G  priebežne  
PD, STN 34 1050,  
STN 33 2130,  
STN 33 2000-5-52 

kontrola osadenia 
trafostanice  

Geodetické 
zameranie, 

S, M, G  priebežne  
PD, STN 34 1050,  
STN 33 2130,  
STN 33 2000-5-52 

kontrola uloženia vedenia   Geodetické 
zameranie, 

S, M  priebežne  PD, STN 73 6005 kontrola súbehov 
a križovania inž.   Z 

S, M  priebežne  
PD, STN 34 1398,  
STN 33 2000-5-54,  
STN EN 62305-1 až 4 

kontrola prevedenia 
uzemnenia    

preberacia 

S,TDI, rev. tech. celá dodávka  PD skúšky kompletných 
zariadení  

PM, návody, záručné 
listy,  

S,TDI, rev. tech., 
TI celá dodávka  

PD, Vyhl. 508/2009 
STN 33 1500, 
STN 33 2000-6 

východisková revízia 
elektrického zariadenia, 
úradná skúška (pre 
zariadenia skupiny A) 

R, osvedčenie TI  

 
  

  



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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OObbjjeekktt::    SSOO  1166  PPrríípprraavvaa  úúzzeemmiiaa  

1. Zemné práce  
1.1 Odstránenie stromov do priemeru 500 mm, 

motorovou pílou    
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru do 
500 mm 

preukazná  S, TDI jednorázovo  PD, 
zákon č. 79/2015 Z.z. 

kontrola oprávnenia 
organizácie na likvidáciu 
odpadu  

Registrácia na 
sprostredkovateľa 
Oprávnenie na 
nakladanie s odpad. 

kontrolná S, M  priebežne  PD,  
zákon č. 79/2015 Z.z. 

kontrola zneškodnenia 
stavebného odpadu  

Doklad o likvidácii 
odpadu – evidenčné 
listy odpadu  

1.2 Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m 
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy kontrolná S, M priebežne PD, 

kontrola čerpania 
množstva vody, kontrola 
chodu záložnej jednotky 

 

1.3 Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, 
so zložením na vzdialenosť do 100 m kontrolná S, M priebežne  PD, STN 73 3050 Kontrola dodržania kót, 

rozmerov a tvarov    

1.4 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3 
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov  

kontrolná S, M priebežne  PD, STN 73 3050 
Kontrola dodržania kót, 
rozmerov a tvarov 
výkopov, svahov  

 

1.5 Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny 
s mierou zhutnenia na Edef = 50 MPa    

preukazná S, TDI, SL jednorázovo  
STN 73 6133 
STN 72 1015 
STN 72 1018 

posúdenie vhodnosti 
materiálu, zhutniteľnosť  
( D ) resp. relatívna 
ulahlosť zemín ( ID )  

PST 

kontrolná 
S, M priebežne  PD, STN 73 3050 kontrola hrúbky vrstvy   

S, SL 1sk / 2000 m3 PD, STN 73 3050,  
STN 73 6133 

miera zhutnenia násypov, 
zásypov   A 

 
  

  

  

  

  



 

Predmet kontroly 
 
- názov kontrolovaných prác 
- kontrolný uzol 
- názov kontroly, skúšky, merania 

Druh  
kontroly 

Kontrolu vykoná 

Intenzita  
 

- kontroly,  
- skúšok,  
- meraní 

Predpis 
 

podklad na vykonanie 
kontroly 

Parameter 
 

 
 

Doklad o kontrole 
 
PST – počiatočná 
skúška typu 
A - protokol o skúške 
Z - zápis v SD, DL  
PM - protokol o meraní 
R - revízna správa 
KP - protokol o kontrole  
PP - preberací protokol 

 
Por. M - majster 

číslo S - stavbyvedúci 

KSP HS - hlavný     
stavbyvedúci 

 G - geodet 

 TDI - tech. dozor 

 SL - skúšobné 
laboratórium 
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OObbjjeekktt::    SSOO  1177  SSaaddoovvéé  úúpprraavvyy      
1.  Zemné práce   
1.1 Rozprestretie ornice v rovine, 

Hĺbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín v 
hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy,  
 

kontrolná 
S, M priebežne  PD, STN 73 3050 

kontrola dodržania kót, 
rozmerov, tvarov výkopov 
a násypov 

 

S, M priebežne  PD, STN 73 3050 kontrola hrúbky vrstvy 
ornice    

1.2 Založenie trávnika parkového výsevom v 
rovine  
Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy  
Výsadba dreviny do vopred vyhĺbenej jamky so 
zaliatím v rovine alebo vo svahu 
Osadenie kolov k drevine s uviazaním 
 
 
  

kontrolná 

S, TDI jednorázovo PD, STN 83 7018 posúdenie vhodnosti 
receptúry osevu  

S, M  jednorázovo PD, STN 83 7018 
kontrola a prevzatie 
podkladu pre osev a 
výsadbu  

 

S, M  priebežne, námatkovo  PD, STN 83 7018 
kontrola správnosti 
realizácie osevu a 
výsadby 

 

preberacia  S, TDI  Celá plocha  PD, STN 83 7018 
kontrola rovnomernosti 
pokrytia vrstvou osevu 
a prevzatie prác 

PP 
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29.           Návštevy na stavenisku       
30.           Energetické rozvody na stavenisku, pracovisku       
31.           Zdravotná spôsobilosť zamestnancov príp. zhotoviteľov - fyzických osôb      
32. Protipožiarne opatrenia      
33.    Prirodzené a umelé osvetlenie pracovísk, priestorov a komunikácií na stavenisku 
34.           Porušenie povinností       
35.           Vybavenie lekárničky na stavenisku, pracovisku      
36.           Bezpečnostné značky      
37. Práce vo výške a nad voľnou hĺbkou, lešenia      
38. Základné povinnosti dodávateľov pri jednotlivých rizikových činnostiach  
38.1   Práca v noci         
38.2         Montáž elektrických zariadení       
38.3         Zemné práce a výkopy, vrtné práce       
38.4 Vežové a automobilové žeriavy        
38.5 Manipulácia s bremenami pomocou viazacích prostriedkov        
38.6 Montáž prefabrikátov        
38.7 Betonáž podláh a betonárske práce          
38.8 Opláštenie fasády          
38.9 Montáž trapézového plechu, izolácia strechy, montáž svetlíkov          
38.10 Inštalácia technických zariadení budov           
39. Základné požiadavky dopravy materiálu na stavenisku, pohyb vozidiel  
39.1 Podmienky  prevádzky dopravných motorových vozidiel          
40.           Ochranné pásma        
41. Zabezpečenie otvorov a jám  
42. Pravidlá bezpečnej práce – pohyblivé pracovné plošiny  
43. Prevádzkový poriadok stavby  
44.           Záver      
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1. Úvod 

Cieľom vypracovania plánu BOZP je splnenie §13 ods. 1 Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý predpisuje stavebníkovi dodržiavať 
podmienky na zaistenie BOZP pri príprave projektu stavby a uskutočňovaní stavby v rozsahu stanovenom v 
osobitnom predpise, t. j. Nariadení vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je vypracovaný na konkrétnu stavbu na základe projektu 
stavby a podľa charakteristiky prác, ktoré sa na stavbe budú realizovať. 
 Zhotovitelia vykonávajúci činnosti na stavbe „Detenčný ústav Hronovce" a ich zamestnanci príp. fyzická 
osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, musia mať na tieto činnosti odbornosť - kvalifikáciu, 
zdravotnú spôsobilosť a musia byť vyškolení z predpisov BOZP, vybavení OOPP a pod. Táto povinnosť bude 
zakotvená v jednotlivých zmluvách. 

Činnosti, ktoré majú vplyv na bezpečnosť a kvalitu, môžu vykonávať len zamestnanci príp. fyzická 
osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, ktorí majú príslušné vzdelanie, skúsenosti, odbornú 
kvalifikáciu a oprávnenia na vykonávanie tejto činnosti. 
Cieľom vypracovania plánu BOZP je, aby sa počas celého obdobia realizácie stavby dosiahla bezpečná realizácia 
stavebných, montážnych prác a činností s elimináciou nasledovných aspektov: 

- smrteľné, ťažké pracovné úrazy, 
- časové straty v dôsledku úrazov, 
- havárie a spôsobené škody na zariadeniach, 
- škody na životnom prostredí.    

 
2. Identifikácia prác s osobitným nebezpečenstvom v zmysle NV č. 396/2006 : 

 
Práce s osobitným nebezpečenstvom sú najmä: 
 
1. práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania,              identifikovaná časť, 
zapadnutia v močaristom teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko                                   ohrozenia osôb pádom                                
zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami           bližšie v časti -        
pracovného prostredia na stavenisku,                                                                                Práce vo výškach 
 
2. práce, pri ktorých sú zamestnanci ohrození pôsobením chemických alebo  
biologických faktorov, ktoré znamenajú osobitné nebezpečenstvo pre bezpečnosť  
a zdravie zamestnancov alebo pre ktoré osobitný predpis ustanovuje  
monitorovanie pracovného prostredia,      neidentifikované 
 
3. práce v kontrolovaných pásmach na pracoviskách zo zdrojmi ionizujúceho  
žiarenia a práce v prechodných kontrolovaných pásmach pri činnostiach  
vedúcich k ožiareniu         neidentifikované 
, 
4. práce v blízkosti vysokého napätia,      neidentifikované 

5. práce, pri ktorých je nebezpečenstvo utopenia,     neidentifikované 

6. práce v šachtách, podzemí a tuneloch,      neidentifikované 

7. práce, ktoré vykonávajú potápači s dýchacími prístrojmi,    neidentifikované 

8. práce vykonávané v kesónoch a v prostredí so stlačeným vzduchom,  neidentifikované 

9. práce s výbušninami,         neidentifikované 

10. montáž alebo demontáž ťažkých konštrukčných prvkov.     neidentifikované
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Prehľad východiskových podkladov 

Platné Zákony  

8/2009 O cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

355/2007 O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

126/2006 O verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

125/2006 O inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

124/2006 O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

82/2005 O nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2/2005 O posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o 
ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 

377/2004 O ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

314/2001 O ochrane pred požiarmi 

311/2001 Zákonník práce 

264/1999 O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

455/1991 O živnostenskom podnikaní (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) 

50/1976 O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). 

40/1964 Občiansky zákonník 

223/2001 O odpadoch , o zmene a doplnení niektorých zákonov 

241/2001 O ochrane utajovaných skutočností 

478/2002 O ochrane ovzdušia 

364/2004 O vodách, vodný zákon 
 
Platné nariadenia vlády : 

436/2008 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na 
strojové zariadenia 

35/2008 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné 
ochranné prostriedky 

396/2006 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

395/2006 O minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

393/2006 O minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí 

392/2006 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

391/2006 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 

387/2006 O požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci 

356/2006 O ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci 

355/2006 O ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci 

338/2006 O ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci 

329/2006 O minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu 

281/2006 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 

276/2006 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami 

115/2006 O minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou hluku 

416/2005 O minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami 

http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=3655
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=3200
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=2834
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=2831
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=2832
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=2547
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=2575
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=2245
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=581
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=428
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=559
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=493
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=2772
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=3608
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=3365
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=2930
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=2929
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=2924
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=2926
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=2925
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=2928
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=2916
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=2918
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=2912
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=2911
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=2905
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=2904
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=2828
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=2689
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súvisiacimi s expozíciou vibráciám 

286/2004 ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa 
ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov 

272/2004 
ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca 
deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým 
rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po p 

376/2003 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o tlakových nádobách a ich inšpekcii 

345/2006 o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim 
žiarením 

346/2006 o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho 
žiarenia počas ich  činnosti v kontrolovanom pásme 

555/2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou hluku 

 
Platné Vyhlášky  

147/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností  

9/2009 ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

292/2008 O podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí 
ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť 

99/2016 O podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci 

542/2007 O podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a 
senzorickou záťažou pri práci 

541/2007 O podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci 

578/2006 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach 
prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov 

500/2006 ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze 

94/2004 Ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 

508/2009 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení 

121/2002 O požiarnej prevencii  

453/2000 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

208/1991 O bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel 

545/2007 O zabezpečení radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých  z hľadiska 
radiačnej ochrany 

59/1982 ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 

283/2001 O vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch 

284/2001 ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

48/2006 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí pri preprave 
a podrobnosti zisťovaní ich príčin 

49/2006 o periodickom hodnotení jadrovej bezpečnosti 

50/2006 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich 
umiestňovaní, projektovaní, výstavbe, uvádzaní do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a pri uzatvorení 
úložiska, ako aj kritéria pre kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried 

51/2006 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany 
 
  
 
 
 
 
 

http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=2223
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=2222
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=1916
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=3657
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=3565
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=3299
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=3298
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=3002
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=2973
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=491
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=43
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=49
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=49
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=49
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=49
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=49
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=49
http://www.ebts.besoft.sk/_predpisy/otvor.php?idKarty=49
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NORMY 
1.   STN 34 3108 Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s el. zariadením laikmi 
2.   STN 33 1600 Revízie a kontroly el. ručného náradia počas používania. 
3.   STN 26 9030 Skladovanie. Zásady bezpečnej manipulácie. 
4.   STN EN 131-2+AC Rebríky. Požiadavky, skúšanie, označovanie. 
5.   STN 73 2810/Z1 Drevené stavebné konštrukcie. Zhotovovanie 
6.   STN 74 3305 Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia 
7.   STN EN 13155+A2  Žeriavy. Bezpečnosť. Odnímateľné príslušenstvo na zdvíhanie bremien 
8.   STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia.  
9.   STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie  nízkeho napätia.  
10. STN 27 0601 Bezpečnostná technika, kladkostroje el. 
11. STN EN  14492-1+A1/AC Motorové vrátky a zdvíhadlá 
12. STN 27 0300 Zdvíhacie zariadenia 
13. STN 27 0143 Zdvíhacie zariadenia, prevádzka a údržba 
14. STN 27 0144 Zdvíhacie zariadenia, viazacie prostriedky 
15. STN EN 1492-4 Textilné závesy 
16. STN 73 81 01  Lešenie - spoločné ustanovenia 
17. STN 73 81 07  Rúrkové lešenia 
18. STN En 60204-1 Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov 
19. STN 01 80 12-1 Bezpečnostné farby a značky 
20 STN EN 362 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Konektory 
21. STN EN 361 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Nosné pruhy 
22. STN EN 360 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zaťahovacie zachytávače pádu 
23. STN EN 363 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Osobné  zabezpečovacie systémy   proti pádu 
z výšky 
24. STN EN 364+AC Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Skúšobné metódy  
25. STN EN 365 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Všeobecné požiadavky na použitie, údržbu, 
periodické skúšanie, opravu, označovanie a balenie 
26. STN EN 341+AC+A1 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zlanovacie zariadenia 
27. STN EN 353-1 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Záchytné zariadenia vedeného typu na pevnom 
kotviacom vedení 
28. STN EN 354 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Záchytné laná 
29. STN EN 355 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Tlmiče pádu 
30. STN EN 358 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Systémy na zabezpečenie         pracovnej polohy 
31. STN EN 61293 Označovanie elektrických zariadení menovitými údajmi vzťahujúcimi na elektrické napájanie. 
Požiadavky na bezpečnosť 
 
 
 
Rozsah platnosti   
 
Plán je platný a záväzný pre všetky osoby nachádzajúce sa na tomto stavenisku. S pravidlami, opatreniami a zásadami 
vyplývajúcimi z plánu musia byť oboznámené zodpovedné osoby zastupujúce zhotoviteľov (ZOZZ), ktoré s týmto 
plánom oboznámia svojich dodavateľov a SZČO, ktoré pre nich pracujú. Doklad o tomto oboznámení je súčasťou 
dokumentácie BOZP na stavenisku, ktorá je uložená v kancelárii gen. dodávateľa. 
 
Zoznam skratiek 

 
➢ KB – koordinátor bezpečnosti 
➢ KD – koordinátor dokumentácie 
➢ BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
➢ ZOZZ – zodpovedná osoba zastupujúca zhotoviteľa 
➢ SZČO – samostatne zárobkovo činná osoba 
➢ BT – bezpečnostný technik 
➢ PÚ – pracovný úraz 
➢ ZPÚ – závažný pracovný úraz  
➢ SPÚ – smrteľný pracovný úraz 
➢ HPÚ – hromadný pracovný úraz 
➢ PN – prevádzková nehoda 
➢ Ha – havária 
➢ SBS – súkromná bezpečnostná služba 
➢ OOPP – osobné ochranné pracovné prostriedky 
➢ POZ – prostriedky osobného zabezpečenia 
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3. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

Dôležité telefónne čísla: 

 

Telefónne čísla pre prípad nebezpečenstva: Tel. kontakt: 
Hasičský a záchranný zbor       150     (112) 

Rýchla zdravotná služba 155     (112) 

Polícia 158     (112) 

Inšpektorát práce:  Nitra                              037 693 3852                                                                                           
 
 

Základné údaje o investorovi: Tel. kontakt: 

 
   Investor:                                         MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava                                        

 

     Zodpovedný zástupca :                

 

    Technický dozor investora:                                                                                                                                               

     
  Koordinátor bezpečnosti :                   

 
          

Základné údaje o zhotoviteľovi: Tel. kontakt: 

 
Zhotoviteľ:    STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.,  Mlynské nivy 61/A,  820 15 Bratislava 

 

Oblastný riaditeľ:                                                                                                                                                                                   
 

Hlavný stavbyvedúci:                                                                      

 

Zástupca stavbyvedúceho:                    

 

Bezpečnostný technik :                  

 

Odborný pracovník OŽP:                

 
 

Základné údaje o stavbe: 

 
Názov stavby       :                                Detenčný ústav Hronovce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 Miesto stavby     :   Domaša, p.č. 259/20, 259/102, 261/1, 257/1, 257/2, 257/4, 257/33, 257/13, 267, 265/1, 
257/6, Čajakovo, p.č. 224, 226/2, 1784/1, 1/3 

 

   Plánovaný termín začatia prác na stavenisku   :                                                                                                            

 

 Plánovaný termín ukončenia prác na stavenisku   :                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 Predpokladaný najvyšší počet zamestnancov na stavenisku   :                                250                                                       

 

 Predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb na stavenisku   :                25                             
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4. Základné  údaje  charakterizujúce  stavbu: 

Charakteristika územia  
 

Riešené územie sa nachádza v intraviláne obce Hronovce v katastrálnych územiach Domaša a 
Čajakovo. Riešené územie v katastrálnom území Domaša pozostáva z parciel č. 259/20, 259/102, 261/1, 
257/1, 257/2, 257/4, 257/33, 257/13, 267, 265/1, 257/6. Riešené územie v katastrálnom území Čajakovo 
pozostáva z parciel č. 224, 226/2, 1784/1 a 1/3. Hlavné objekty SO 01 a SO 02 sú umiestnené v 
katastrálnom území Domaša, na parcele číslo 261/1.  
Navrhovaná stavba detenčného ústavu je umiestnená v blízkosti psychiatrickej nemocnice a bude slúžiť ako 
zariadenie na výkon ochranného opatrenia ,,Detencia“, pre páchateľov s potrebou osobitného liečebného 
režimu. Umiestnenie stavby je v súlade s  územným plánom.  
Pred realizáciou daného objektu je potrebná likvidácia porastov a drevín.   
Navrhovaný objekt sa nachádza v ochrannom pásme letiska, s obmedzením stavieb VN a VVN, z čoho 
vyplýva potreba riešenia vedení podzemným káblom. Túto požiadavku daný návrh rešpektuje.   
 
 
Členenie stavby   
 
Prevádzkové súbory:  
PS 01 – SIGNÁLNO-BEZPEČNOSTNÁ TECHNIKA   
PS 02 – NÁHRADNÝ ZDROJ ELEKTRICKEJ ENERGIE  
 
Objektová skladba:  
SO 01 - DETENČNÝ ÚSTAV  
SO 02 - OBJEKT ZVJS A GARÁŽE  
SO 03 - VONKAJŠIE SPEVNENÉ PLOCHY  
SO 04 - VNÚTORNÉ SPEVNENÉ PLOCHY  
SO 05 - OPLOTENIE  
 SO 05.1 - ŽB PLOT  
 SO 05.2 - OPLOTENIE OCHRANNÉHO PÁSMA  
 SO 05.3 - OPLOTENIE ZAKÁZANÉHO PÁSMA  
SO 06 - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO  
SO 07 - VYCHÁDZKOVÉ DVORCE   
 SO 07.1 - VYCHÁDZKOVÝ DVOREC DR-J  
 SO 07.2 - VYCHÁDZKOVÝ DVOREC DJ  
 SO 07.3 - VYCHÁDZKOVÝ DVOREC RD-J  
 SO 07.4 - VYCHÁDZKOVÝ DVOREC RD-J  
SO 08 - VONKAJŠIA KANALIZÁCIA  
SO 09 - VONKAJŚÍ ROZVOD VODY  
SO 10 - HĹBKOVÉ SONDY A PRIMÁRNE ROZVODY TEPELNÉHO ČERPADLA  
SO 11 - NN ROZVODY  
SO 12 - KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA 1x400kVA  
SO 12a- KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA 2x250kVA  
SO 12b- NN ROZVODY  
SO 13 - VN PRÍPOJKA  
SO 14 - OSVETLENIE OCHRANNÉHO A ZAKÁZANÉHO PÁSMA  
SO 15 - VONKAJŠIE OSVETLENIE VNÚTORNÝCH KOMUNIKÁCIÍ  
SO 16 - PRÍPRAVA ÚZEMIA  
SO 17 - SADOVÉ  ÚPRAVY 

 
Stavebné objekty  
 

Návrh stavby Detenčného ústavu Hronovce sa odvíja od pozdĺžneho tvaru pozemku a jeho 
orientácie na svetové strany. Hlavný objekt obsahujúci ubytovacie jednotky je orientovaný východ-západ a 
tvarovo symbolicky pripomína segment reťaze. Na tento hlavný objem nadväzuje trojpodlažná 
administratívna časť s hlavnými vstupmi do budovy.   

 
SO 01 – Detenčný ústav  
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Navrhovaný objekt SO 01 je umiestnený za ohradným múrom v navrhovanom areáli detenčného 
ústavu. Objekt pozostáva zo 4 dilatačných celkov. Detenčný ústav je navrhovaný ako trojpodlažný v 
administratívnej časti, a dvojpodlažný v časti ubytovacích krídel. Podlaha 1.NP je navrhovaná na výškovej 
kóte 130,000 m.n.m. = ±0,000.   
  Daný objekt je navrhnutý na kapacitu 75 lôžok, pričom izby sú dimenzované podľa Výnosu  
MZ SR č.09812/2008/OL. Predpokladaný počet zdravotného personálu je 104 osôb pracujúcich  
na štvorzmennej prevádzke. 

 
Nosný systém objektu je navrhovaný ako kombinovaný. Po celom obvode sú navrhnuté 

železobetónové nosné steny o hrúbky 200 mm, ktoré sú zateplené pomocou tepelnej izolácie z čadičovej 
vlny o hr. 200 mm.   
V administratívnej časti sú navrhnuté vnútorné železobetónové monolitické stĺpy. V lôžkovej časti sú 
navrhnuté vnútorné nosné monolitické železobetónové steny o hrúbke 200 mm, železobetónové monolitické 
stĺpy kruhového prierezu s Ø 400 mm a železobetónové monolitické stĺpy štvorcového a obdĺžnikového 
tvaru.  

Nenosné steny sú riešené z presných pórobetónových tvárnic s pevnostnou triedou P2-500, s 
uložením na maltové lôžko.   
V ubytovacích priestoroch sú hygienické zariadenia a oddelenie izieb v dvojbudnkových izbách riešené 
pomocou nenosného muriva z brúsených tehál o hr. 140 mm, ukladaných na tenkovrstvovú maltu.   

Vodorovná stropná konštrukcia medzi podlažiami objektu je riešená ako železobetónová o hrúbke 
180 mm. V objekte sú navrhované monolitické železobetónové prievlaky, ktoré sú uložené na stĺpoch o 
celkovej výške 500 mm vrátane stropnej dosky.   

Vodorovná strešná konštrukcia nad administratívnou a ubytovacou časťou je riešená ako  
železobetónová o hrúbke 180 mm.   
V nenosných stenách sú nad otvormi navrhnuté prefabrikované pórobetónové, alebo keramické preklady, 
podľa typu steny.  
Na preklenutie výškového rozdielu v trojpodlažnej administratívnej časti slúži dvojramenné železobetónové 
schodisko.  

Strešná konštrukcia objektu je navrhovaná ako plochá. Spádovanie strešnej konštrukcie viď. 
výkresovú dokumentáciu. Zateplenie strešnej konštrukcie je riešené pomocou tepelnej izolácie z minerálnej 
vlny kladenej v súvislej vrstve o hrúbke 350 mm. Spádovanie strechy je riešené pomocou spádových klinov 
z tepelnej izolácie z minerálnej vlny o minimálnej hrúbke 30 mm.  
Hydroizolácia strešnej konštrukcie je riešená z PVC, ktoré je odolné voči prerastaniu koreňov o hr. 1,5mm. 
Strešná konštrukcia na 3.NP a na oboch krídlach je riešená s povrchom z rozchodníka, ako vegetačná 
strecha. V okolí atík a vpustov sú navrhované ochranné pásma zo štrku o min. šírke 200 mm.  

 
SO 02 – Objekt ZVJS a garáže  

Navrhovaný objekt SO 02 - objekt ZVJS a garáže, je riešený v priamej nadväznosti na  ohradný 
múr, ako dvojpodlažná budova s ustupujúcim horným podlažím. Vzhľadom na rozmery ohradného múru je v 
budove riešené átrium, pomocou ktorého je možné presvetliť a odvetrať jednotlivé priestory.  
 
Nosný systém objektu je riešený ako stenový zo železobetónových stien o hrúbke 200 mm. Obvodové 
murivo je zateplené pomocou tepelnej izolácie z čadičovej vlny o hrúbke 200 mm.  
Všetky strechy objektu sú navrhované ako vegetačné strechy z rozchodníka. Fasáda objektu je navrhovaná 
ako prevetrávaná s konečnou povrchovou úpravou z cemento-kompozitných fasádnych dosiek v prevedení 
bielej a sivej farby, prípadne z keramických platní v odtieni hnedej farby.   
      Hlavný vstup do budovy sa nachádza v západnej časti, v priamej nadväznosti na parkovacie plochy. 
Vstupné priestory pozostávajú z vrátnice, priestorov pre návštevy pred kontrolou, po kontrole so 
samostatnou hygienou a odkladacím priestorom. Z vstupnej haly je priamy prechod do areálu detenčného 
ústavu. V severnej časti budovy sa nachádza zázemie zamestnancov ZVJS – vertikálna komunikácia, 
hygienické zázemie, operačné stredisko, miestnosť pre zástupcu vedúceho zmeny, denná miestnosť, 
miestnosť rozdelenia zmeny, denná miestnosť eskorty, denná miestnosť a miestnosť oddychu vodičov, 
sklady – zbrojný sklad, sklad donucovacích prostriedkov, sklad príslušenstva k donucovacím prostriedkom, 
technická miestnosť,  serverovňa a miestnosť na výdaj stravy.     
S garážou susedí miestnosť pre náhradný zdroj – dieselagregát a stanovište smetných nádob,  
ktoré je prístupné od komunikácie.  
      Medzi priestorom garáže a administratívnou časťou objektu pre potreby ZVJS  sa nachádza  
prestrešená vstupná časť pre automobily.  
  
SO 03 – Vonkajšie spevnené plochy  
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Táto časť projektu rieši objekt SO 03 Vonkajšie spevnené plochy v zmysle stavebného zákona a 
príslušných slovenských technických noriem rieši: - komunikácie s živičným krytom a parkovacie miesta. 

 
SO 04 – Vnútorné spevnené plochy  

Táto časť projektu rieši objektu SO 04 Vnútorné spevnené plochy  v zmysle stavebného zákona  
a príslušných slovenských technických noriem rieši: -  komunikácia s živičným krytom a parkovacie miesta.  
 
SO 05 – Oplotenie  

Objekt detenčného ústavu a dvorcov je ohraničený po celom obvode 7m vysokým železobetónovým 
plotom s brunovalcom. Za ohradným múrom je vybudované ochranné pásmo vzdialené od ŽB plotu do 4,0 
m o výške 3,0 m. Ochranné pásmo je ohraničené žiletkovým plotom s brunovalcom o priemere min. 600 
mm. Zakázané pásmo je od ochranného pásma vzdialené do max. 2,0 m o výške 1,5 m. Zakázané pásmo 
je riešené drôteným pletivom s brunovalcom o priemere min. 600 mm.   

 
SO 06 – Multifunkčné ihrisko  

Viacúčelového ihrisko je o rozmeroch 33,0 x 18,0 m s umelým trávnatým povrchom a mantinelmi s 
ochrannými sieťami. Viacúčelové ihrisko je ohradené hliníkovým mantinelom.  
  
SO 07 – Vychádzkové dvorce  

V areáli sa ráta aj s dvorcami pre klientov nadväzujúcimi na vertikálne komunikácie  v jednotlivých 
krídlach. V severovýchodnej časti pozemku sa nachádza 6 uzavretých dvorcov pre detenčnú jednotku, v 
severozápadnej časti sa nachádza 5 uzavretých dvorcov a jeden spoločný priestranný dvorec pre detenčno-
resocializačnú jednotku. V juhovýchodnej časti pozemku sa nachádza 6 uzavretých dvorcov pre 
resocializačno-detenčnú jednotku, v juhozápadnej časti  sa nachádza priestranný spoločný dvorec s 
multifunkčným ihriskom pre resocializačno-detenčnú jednotku.  
 
SO 08 – Vonkajšia kanalizácia  
 
Splašková kanalizácia  
Vnútroareálová kanalizácia bude gravitačná, odpadové vody splaškové budú zhromažďované v čerpacej 
stanici, odkiaľ budú prečerpávané smerom k verejnej kanalizácii. Tlaková kanalizácia bude končiť v 
kanalizačnej šachte pred napojením do verejnej kanalizácie. Posledný úsek bude zasa gravitačný.    

 
Zrážková kanalizácia  
Všetky zrážkové vody budú odvádzané do vsakovacích objektov gravitačnou kanalizáciou.  
V areáli sa navrhuje 6 vsakovacích objektov. Do jedného zo vsakovacích objektov budú odvedené aj vody z 
drenáže ihriská. Na nových spevnených plochách bude osadený povrchový odvodňovací žľab s vpustami,  
ktoré budú odvádzať odpadové vody zrážkové do zrážkovej kanalizácie. Odpadové vody zrážkové z 
povrchového odtoku z parkoviska budú najprv predčisťované v odlučovači ropných látok a následne 
odvádzané prípojkou do vsakovacieho objektu. 

 
SO 09 – Vonkajší rozvod vody  -  bližší popis viď. samostatný diel projektovej dokumentácie.   
 
SO 10 – Hĺbinné sondy a primárne rozvody tepelného čerpadla 
Predmetom projektovej dokumentácie SO 10 je návrh primárneho okruhu tepelných čerpadiel pre vykurovanie/chladenie 
objektu detenčného centra. 
 
SO 11 – NN rozvody  
Predkladaná projektová dokumentácia v tomto stavebnom objekte rieši areálové rozvody NN pre stavbu 
„Detenčný ústav Hronovce “ Miesto stavby Obec Hronovce k.ú Domaša. 
 
SO 12 – Kiosková trafostanica 1x400kVa 
Pre potreby novo navrhovaného areálu detenčného ústavu je nutné zriadiť novú VN prípojku, a novú 
blokovú trafostanicu 1x400 Kva a 2x250kVa.   
 
SO 14 – Osvetlenie ochranného a zakázaného pásma 
Navrhované elektrické zariadenie je vyhradené technické zariadenie „skupiny B“ v zmysle vyhlášky MPSVR 
SR č. 508/2009 Z.z. Návrh osvetľovacej sústavy pozostáva z osadenia LED svietidiel na 7m vysoký 
ochranný železobetónový plot. Z rozvádzača vonkajšieho osvetlenia sa navrhujú napojiť novo navrhované 
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svietidlá vonkajšieho osvetlenia. Pre osvetlenie zakázaného a ochranného pásma sa navrhujú svietidlá 
osadiť na plot vo výške 6. Svietidlá budú osadené pozdĺž celého oplotenia z vnútornej strany. 
 
 
SO 15 – Vonkajšie osvetlenie vnútorných komunikácií  
Návrh osvetľovacej sústavy pozostáva z osadenia oceľových stožiarov k osvetľovaným komunikáciám a 
parkoviskám. Z rozvádzača vonkajšieho osvetlenia sa navrhujú napojiť novo navrhované svietidlá verejného 
osvetlenia. Pre osvetlenie cesty vo vnútri areálu a cesty k psychiatrickej nemocnici sa navrhujú stožiare o 
celkovej dĺžke 7 m a pre osvetlenie príjazdovej cesty a parkovísk sa navrhujú stožiare o celkovej dĺžke 7 m 
so svietidlami LED o výkone 35-40W.   
 
SO 16 – Príprava územia 
Podrobné riešenie viď. samostatný diel projektovej dokumentácie. 
 
SO 17 – Sadové úpravy 
Stavebný objekt SO17 - Sadové úpravy rieši sadovnícke úpravy pri novostavbe Detenčného ústavu v obci 
Hronovce na vopred vymedzených plochách v súlade so súvisiacimi stavebnými objektmi. Sadové úpravy 
riešia úpravu voľných plôch určených pre daný stavebný objekt, ktoré boli vymedzené architektonickým a 
urbanistickým riešením návrhu celej stavby. Tieto plochy sú riešené kombináciou zatrávnenia a výsadby 
stredne vysokých drevín. 
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5. Hodnotenie nebezpečenstva a rizika 

 
Každý zhotoviteľ, ktorý sa zúčastní na stavebných a montážnych prácach na stavbe „Detenčný ústav Hronovce"  
podľa § 6 ods. 1 písm. c) Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov musí mať spracované nebezpečenstvá a riziká v rozsahu vykonávaných prác a činností, 
ktoré obsahujú:  

a) analýzu nebezpečenstiev každej práce a určenie tých, ktoré nemožno vylúčiť alebo obmedziť a ktoré môžu 

ohroziť život a zdravie zamestnanca, 
b) charakteristiku vlastností, ktoré musia mať ochranné prostriedky, aby boli účinné proti   
            nebezpečenstvám určených podľa písmena a), 
c) hodnotenie, či osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré bude zamestnancom poskytovať,        spĺňajú 

požiadavky uvedené v Nariadení vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) .  

6. Odstraňovanie, prípadne obmedzovanie nebezpečenstiev a rizík 
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Účelom plánu BOZP je zabezpečiť, aby počas výstavby boli stanovené bezpečné pracovné podmienky personálu 
pracoviska, ako aj zamestnancov príp. fyzických osôb, ktoré sú podnikateľom a nie sú zamestnávateľom - zhotoviteľov, 
aby sa predchádzalo pracovným úrazom, boli dodržiavané bezpečnostné normy a predpisy a správna organizácia práce 
v súlade so všeobecne platnými právnymi a ostatnými predpismi v oblasti BOZP.  
V spracovanom pláne BOZP sú stanovené základné povinnosti, zodpovednosti a právomoci vedúcich zamestnancov v 
danej oblasti, sú stanovené postupy a činnosti, pomocou ktorých je zabezpečené plnenie daných požiadaviek. 
Všetci zamestnanci príp. fyzické osoby, ktoré sú podnikateľom a nie sú zamestnávateľom, podieľajúci sa na realizácii 
stavby sú povinní dodržiavať právne predpisy, ostatné predpisy a pokyny na zaistenie BOZP, zásady bezpečného 
správania sa na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými boli riadne a preukázateľne oboznámení. Ostatné 
povinnosti sú zamestnanci, príp. zhotoviteľ - fyzická osoba povinní dodržiavať, najmä § 6, 7 a 12 Zákona NR SR č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku MPSVaR 
č. 147/2013 Z. z. a pod. 
 

7. Zohľadňovanie ľudských možností a schopností pri plánovaní činností vyplývajúcich 

a súvisiacich s realizáciou projektu 
 
Práce, na ktoré treba odbornú spôsobilosť, môžu vykonávať len zhotovitelia, zamestnanci príp. zhotoviteľ - 

fyzická osoba, ktoré majú potrebné oprávnenia a kvalifikáciu. Zhotoviteľ prác nesmie poveriť zamestnancov príp. 

zhotoviteľa - fyzická osoba, vykonávaním prác, ak nespĺňajú požiadavky odbornej a zdravotnej spôsobilosti.  

Zhotoviteľ prác je povinný viesť evidenciu o školeniach, zaučeniach, skúškach a o odbornej a zdravotnej 
spôsobilosti zamestnancov príp. zhotoviteľa - fyzická osoba. 
Odborná spôsobilosť je stanovená v §§ 14 - 16 Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, odborná spôsobilosť zváračov v zmysle 

STN 050705, 050710 a pod. 
Zdravotná spôsobilosť zamestnancov príp. zhotoviteľa - fyzická osoba v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia. 

8. Zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok 
 

V súlade s ustanovením § 9, ods. 1, písm. b) Zákona NR SR č. 124/2006 o BOZP Z. z. a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, sa určuje nasledovný postup pri vykonávaní kontrol požitia alkoholických nápojov a iných 
omamných látok, zamestnancov príp. zhotoviteľa - fyzická osoba všetkých zúčastnených zhotoviteľov stavených prác, 
na celom stavenisku „Detenčný ústav Hronovce ", vrátane určenia okruhu zamestnancov príp. zhotoviteľa - fyzická 
osoba, ktorí sú oprávnení a povinní realizovať kontrolu. 
  

9. Povinnosti zamestnancov príp. zhotoviteľa - fyzická osoba 
1. Zamestnanci a zhotoviteľ - fyzická osoba nesmú požívať alkoholické nápoje a iné omamné prostriedky na 

stavenisku, a nenastupovať pod ich vplyvom do zamestnania. 
2. Zamestnanci a zhotoviteľ - fyzická osoba sa musia podrobiť vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo 

príslušný orgán Štátnej správy aby zistili, či zamestnanci a zhotoviteľ - fyzická osoba nie sú pod vplyvom 

alkoholu či iných omamných prostriedkov. 
3. Porušenie povinností podľa ods. 1 a 2 tohto článku sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

 
10. Vymedzenie okruhu zamestnancov oprávnených vykonávať kontroly 

 
 Okruh zamestnancov, ktorí sú oprávnení a povinní dať zamestnancovi a zhotoviteľovi - fyzická osoba pokyn, 

aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok určujem nasledovne: 
a. určený zamestnanec investora, 
b. koordinátor bezpečnosti, 
c. stavbyvedúci resp. ním poverený zástupca, 
d. bezpečnostný technik investora, 
e. bezpečnostný technik zhotoviteľa stavebných prác. 

Menný zoznam uvedených funkcií musí byť umiestnený na viditeľnom mieste stavby tak, aby sa s ním mohli 

oboznámiť všetci účastníci výstavby. Ku každej kontrole bude prizvaný minimálne jeden svedok (napr. bezpečnostný 

technik, zástupca zamestnancov, stavbyvedúci, člen SBS a pod.) 

11. Periodicita vykonávania kontrol  
 

Priebežné, náhodné kontroly na zistenie požitia alkoholu alebo iných omamných látok sa vykonávajú náhodne 
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spravidla u náhodne vybratého počtu osôb. 
Ďalej sa kontroly na požitie alkoholu alebo iného omamného prostriedku musia vykonávať: 
                       o    pri vzniku pracovného úrazu u postihnutého a aj u všetkých zamestnancov prítomných na    

pracovisku, 
o    pri prevádzkovej nehode (havárii) technického zariadenia u obsluhujúceho zamestnanca, 

                       o  ak je zrejmé, že osoba je pod vplyvom alkoholu alebo iného omamného prostriedku. 
 

12. Evidencia kontrol 
 

Z každej kontroly na požitie alkoholu alebo iného omamného prostriedku musí byť vyhotovený písomný záznam 

obsahom ktorého je:  
■ meno, priezvisko a pracovné zaradenie kontrolovaného, 
■ meno a priezvisko kontrolujúcich osôb, 
■ dátum a hodina vykonania kontroly, 
■ výsledok kontroly, 
■ vyjadrenie kontrolovaného, 
■ podpisy - kontrolovaného, kontrolujúceho a svedkov. 

Ak sa vyzvaná osoba odmietne podriadiť kontrole, bude to považované za závažné porušenie zásad BOZP na 

stavenisku ako i samotného Plánu BOZP a bude trvalo vykázaný so staveniska. 
Každý záznam o kontrole na požitie alkoholu alebo iného omamného prostriedku s pozitívnym výsledkom musí byť 

predložený manažérovi projektu. Záznamy sa zakladajú do archívu stavby. 
 

13. Plnenie požiadaviek plánu BOZP 
 

Zámery 
 
Všetci zhotovitelia musia dodržiavať všetky opatrenia na dosiahnutie zámerov plánu BOZP, ktoré majú zvýšiť 

bezpečnosť každého zamestnanca a zhotoviteľa - fyzická osoba na stavenisku - pracovisku, cieľom čoho je dosiahnutie 

nulovej úrazovosti a nehodovosti. 
Zhotovitelia sa zaväzujú, že budú po dobu realizácie stavby na stavenisku  trvale dodržiavať predpisy bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, ako aj pracovné nariadenia zakotvené v Pláne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na 
stavenisku - pracovisku, ako aj ustanovenia Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. a jeho príslušných príloh, vyhlášky 
MPSVaR č. 147/2013 Z. z., NV SR č. 392/2006 Z. z. atď.  

Zástupca zhotoviteľa hlavný stavbyvedúci, prípadne zástupca stavbyvedúceho, bude  zodpovedný za 

uplatňovanie programu - plánu bezpečnosti práce, zaisťovanie dodržiavania požiadaviek za bezpečnosť práce a 

pracovné postupy, inšpekcie, porady, školenia na vykonávané práce, vykonávanie kontrol bezpečnosti práce. 
Investor resp. manažér projektu a koordinátor bezpečnosti má právo kedykoľvek zastaviť práce 
zhotoviteľom, ak zistí porušovanie bezpečnosti práce, ktoré by mohli ohroziť život príp. zdravie 

osôb a stav zariadení. 
 
Zhotovitelia musia plniť ustanovenia, ktoré sú špecifikované pre zhotoviteľa z prerokovanej a podpísanej „Zmluve o 

dielo" so stavebníkom, investorom.  
Všetky náklady spojené s takýmto pozastavením prác a následnými prestojmi idú na účet zhotoviteľa. 

14. Bezpečnostné porady - školenia zamestnancov a zhotoviteľov - fyzických osôb na 

pracovisku. Porady bezpečnosti práce 

 
Vstupné školenie BOZP všetkých zamestnancov, zhotoviteľov - fyzická osoba, ktorí budú na stavenisku vykonávať 

práce, zabezpečuje v slovenskom jazyku poverený zamestnanec hlavného zhotoviteľa v zmysle § 6 ods. 4 a § 18 

ods. 2  zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  v dohodnutých termínoch. 

S výkonom práce môžu začať a pohybovať sa na stavenisku (pracovisku) môžu len osoby až po absolvovaní 

vstupného školenia. 

Podmienky vykonania školenia: 
 

a) zhotovitelia majú povinnosť osoby na školenie nahlásiť minimálne 1 deň vopred, 
b) od zhotoviteľov musí byť vopred predložená k nahliadnutiu a kontrole povinná dokumentácia BOZP, 
c) najneskôr v deň vstupného školenia musí byť k dispozícii k nahliadnutiu záznam z oboznámenia osôb s 
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predpismi na zaistenie BOZP v zmysle § 3 ods. 1) vyhl. č. 147/2013 Z. z. - nie staršie ako 1 rok (záznam 

musí obsahovať náležitosti v zmysle vyhl. MPSVaR č. 356/2007 Z. z.), 
 

Pri nesplnení hore uvedených podmienok vstupné školenie vykonané nebude, nebude osobám povolený vstup na 

stavenisko na dlhšie ako 1 deň (tzv. "návšteva"). 

Školenie slúži na oboznámenie všetkých osôb na stavbe s projektom, s pravidlami "Plánu bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci" a ďalšími bezpečnostnými predpismi podľa pracovnej náplne jednotlivých zamestnancov a 
zhotoviteľov - fyzická osoba. 

Vstupné školenia absolvujú len tie osoby, ktoré boli písomne alebo telefonicky nahlásené 
minimálne 1 deň vopred a od ktorých bola predložená povinná dokumentácia BOZP. 

 
Povinné dokumenty pre vstup zhotoviteľov, ktorí budú vykonávať stavebné práce na stavenisku 

 

 Zhotoviteľ: 
áno/nie/ 
nevyžaduje sa 

Analýza rizík - identifikácia a hodnotenie rizík (nebezpečenstiev a ohrození) všetkých vykonávaných činností 
zhotoviteľa, na stavbe, ako zákonná požiadavka a povinnosť zhotoviteľa (čím môžu ohroziť ostatných) 

 

Technologický pracovný postup prác 
Popis technologického postupu vrátane prehľadu preventívnych opatrení vyplývajúcich z analýzy rizík. Záznam o 
oboznámení zamestnancov s týmito postupmi (ak nie je súčasťou školenia BOZP) 

 

Zoznam zamestnancov ktorí budú pracovať na stavenisku.  
Záznam o platnom oboznámení zamestnancov príp. zhotoviteľov - fyzických osôb 
s predpismi na zaistenie BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhl. MPSVaR č. 356/2007 Z. z., príp. vyhl. 
MPSVaR č. 508/2009 Z. z., vyhl. MPSVaR č. 147/2013 Z. z. 
Záznam musí obsahovať: obsah / osnovu, prezenčnú listinu, oprávnenie právnickej osoby na výchovu a 
vzdelávanie, osvedčenie bezpečnostného technika príp. autorizovaného bezpečnostného technika 
 
 
 
 
 

 

Kópie osvedčení, preukazov, dokladov na práce ktoré to vyžadujú (strojnícke, žeriavnické, zváračské, 
viazačské, pilčícke ... atď.) spolu s aktualizačnými a opakovanými školeniami 
  
 
 

 

Menný zoznam zamestnancov spolu s platným dokladom, ktorí sú vyškolení na poskytovanie 1. pomoci, spolu s 
dokladom o vykonaní a platnosti takého školenia oprávnenou osobou.  
 

 

Pokiaľ budú pracovníci obsluhovať stroj, náradie, prístroj, a pod., doklad o oboznámení s návodom na obsluhu na 
tieto zariadenia  
 

 

Platné lekárske prehliadky pracovníkov na výkon prac. činností ktoré to vyžadujú (vodiči, strojníci ... atď.)   

Menný zoznam zamestnancov s vyhlásením, že nie sú nelegálne zamestnaní v zmysle zákona č. 82/2005 Z.z., 
 

 

Platné odborné prehliadky a skúšky vyhradených tech. zar. zdvíhacích (žeriavy, plošiny.... atď). 
Platné správy o kontrolách viazacích zariadení (pokiaľ budú používané).  
 
  
Platné správy o kontrolách viazacích zariadení (pokiaľ budú používané)  
 
  
Platné správy o kontrolách viazacích zariadení (pokiaľ budú používané)  
  
Platné správy o kontrolách viazacích zariadení (pokiaľ budú používané)  
  

 

 

Platné odborné prehliadky a skúšky vyhradených techn. zar.  elektrických, elektrického ručného náradia a el. 
spotrebičov 
  
Platné správy o kontrolách a skúškach elektrického ručného náradia a el. spotrebičov  

 

 

 

15. Zodpovednosť zhotoviteľa 
 

- Zhotovitelia stavebných práce budú viesť evidenciu zamestnancov a zhotoviteľov - fyzická osoba nastupujúcich do 

práce, resp. z práce odchádzajúcich, 
- Zhotovitelia stavebných prác sú povinní vybaviť svojich zamestnancov osobnými ochrannými pomôckami a 

prostriedkami, 
- Zhotovitelia stavebných prác zabezpečia príslušný rozsah školení pre seba ako aj pre zamestnancov a poskytnú 

informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu ustanovenom zákonom, 
- Zhotovitelia stavebných prác zabezpečia technologické predpisy na konkrétne stavebné činnosti projektované v 

predmetnom stupni projektovej dokumentácie a zrealizujú ich na stavenisku na základe dodávateľskej 
dokumentácie, v zmysle príslušných pracovných postupov, 

- Pri súčasnom vykonávaní prác viacerých zhotoviteľov na stavenisku je nutné zabezpečiť formou zápisu 

odovzdávanie pracoviska, resp. pracovísk, príp. postupovať v súlade s vyhláškou MPSVaR č. 147/2013 Z. 

z. §5 a z. č. 124/2006 Z. z., §18 
- Zhotovitelia stavby na stavenisku zabezpečia udržiavanie poriadku a čistoty, prístupnosť a trasy k jednotlivým 



                                        STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo  s. r. o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava  

                                         Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany   

                                    „Detenčný ústav Hronovce“                                                                                                                                                                                                                                                                                
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Strana 16 z 57 
Za obsah zodpovedá: Ing. Vladimír Kolačanský                                                                                                                     Nadobudlo účinnosť: 12/2019 

       

pracoviskám, podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi, technickú údržbu a kontrolu nasadených zariadení, 
určenie miest na uskladňovanie materiálov, najmä ak ide o nebezpečné druhy, podmienky na odstránenie 

použitých najmä nebezpečných materiálov, 
- Prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce podľa skutočného postupu prác, spoluprácu  
       medzi zúčastnenými zhotoviteľmi a samostatne zárobkovo činnými osobami, vzájomné pôsobenie    
       pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku, 
- Zhotovitelia stavebných prác prijmú na stavenisku opatrenia v súlade s minimálnymi bezpečnostnými a 

zdravotnými požiadavkami v zmysle platných právnych predpisov. 

16.   Zodpovednosť vyplývajúca zo zákona č. 82/2005 Z.z., o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Všetci zhotovitelia, ktorí sa zúčastňujú na výstavbe „Detenčný ústav Hronovce " sú povinní dodržiavať ustanovenia 
zákona č. 82/2005 Z.z. a to najmä §7 ods.3, §7 ods.5, §7 ods.6. 
 

Každý zhotoviteľ je povinný:  
• pred vstupom na stavbu predložiť menný zoznam zamestnancov s vyhlásením, že títo zamestnanci sú riadne 

zamestnaní a majú so zhotoviteľom uzatvorený pracovný pomer v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. 
• pravidelne aktualizovať menný zoznam zamestnancov. 
• na požiadanie vedenia stavby poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje svojich zamestnancov, 

ktorí sa zúčastňujú stavebných prác na stavbe, ktoré sú potrebné na overenie či sa neporušuje zákaz 

nelegálneho zamestnávania. 
 

17.   Riešenie  staveniska  
 

17.1. Definícia staveniska, pracoviska 
 

1) Hranice riešeného územia je tvorená priestorom (všetkými plochami), na ktorom budú 

realizované práce v rozsahu navrhovanej objektovej skladby. 
2) Hranica staveniska rešpektuje majetkovo-právnu hranicu pozemkov investora stavby, s výnimkou úpravy 

polomerov vstupných komunikácií. 
Hranica navrhovaného staveniska a hranica stavby je zrejmá z výkresovej prílohy predmetného POV. 

17.2. Vymedzenie obvodu staveniska 

Pred začatím prác na stavbe „Detenčný ústav Hronovce " je investor - stavebník povinný preukázateľne odovzdať 
stavenisko zhotoviteľovi v zmysle s § 5 vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z. z.   
  

Každý člen vedenia a dozoru na stavbe (vedúci zamestnanec, stavbyvedúci), je zodpovedný za osobné 

dodržiavanie pravidiel BOZP a bezpečnosti práce všetkých zamestnancov a zhotoviteľov - fyzická osoba pod 

svojím vedením, za ochranu ŽP a ochrany pred požiarmi. 

Pokiaľ dôjde k spozorovaniu nebezpečenstva alebo príznakov takého nebezpečenstva, ktoré by mohlo ohroziť zdravie 

alebo životy osôb, poruchy technického zariadenia, výbuch, požiar, prevádzkovú alebo ekologickú haváriu, je povinný 

prerušiť práce a ihneď to oznámiť zodpovednej osobe. Podľa možnosti upozorní všetky osoby, ktoré by mohli byť týmto 

nebezpečenstvom ohrozené. 
Každý zamestnanec zhotoviteľa a zhotoviteľ - fyzická osoba je povinný dodržiavať stanovené bezpečnostné pravidlá, 

metódy a postupy, používať zodpovedajúce bezpečnostné pomôcky, vhodné nástroje a prístroje a správať sa 

spôsobom, ktorý zaručuje bezpečnosť jeho i ostatných osôb a nezadá príčinu k vzniku pracovného úrazu a požiaru. 

18.   Súbeh činností zhotoviteľov na pracovisku 
 

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci písomne dohodnuté podľa § 18 ods. 1 zákona medzi 

zhotoviteľmi obsahuje aj spôsob odovzdania a prevzatia staveniska alebo pracoviska na stavenisku formou záznamu o 

odovzdaní a prevzatí pracoviska na stavenisku. Rovnako sa postupuje pri súbehu stavebných prác s prácami počas 

prevádzky.   
1. Pred začatím stavebných prác na stavenisku treba, aby stavebník záznamom o odovzdaní a prevzatí 

staveniska odovzdal stavenisko zhotoviteľovi.  
2. Zhotoviteľ, ktorý prevzal stavenisko od stavebníka, môže odovzdať záznamom o odovzdaní a prevzatí 

pracoviska stavenisko alebo konkrétne pracovisko 
a.  jednému ďalšiemu zhotoviteľovi, ktorý na konkrétnom pracovisku bude vykonávať svoju pracovnú činnosť, 
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alebo 
b. späť stavebníkovi. 

V prípade, že zhotoviteľ, neodovzdá záznamom o odovzdaní a prevzatí staveniska alebo pracoviska, ďalšiemu 

zhotoviteľovi, postupuje tento zhotoviteľ v súlade s príslušným bodom. 

3. Záznam o odovzdaní a prevzatí pracoviska na stavenisku obsahuje 
 

a. identifikáciu konkrétneho pracoviska na stavenisku, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia medzi 

zhotoviteľmi, 
b. identifikačné údaje odovzdávajúceho subjektu, ktorými sú jeho názov alebo obchodné meno, sídlo a 

identifikačné číslo a meno a priezvisko zodpovednej osoby za odovzdanie konkrétneho pracoviska na 

stavenisku, 
c. identifikačné údaje preberajúceho subjektu, ktorými sú jeho názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné 

číslo a meno a priezvisko zodpovednej  
d. osoby za prevzatie konkrétneho pracoviska na stavenisku, 
e. dohodnuté podmienky alebo požiadavky zhotoviteľov, 
f. dátum a čas odovzdania a prevzatia konkrétneho pracoviska na stavenisku a podpisy zodpovedných osôb za 

odovzdanie a prevzatie konkrétneho pracoviska na stavenisku za zhotoviteľov. 
 

4.  Ak pracovisko už nemôže byť (resp. nebude) odovzdané ďalšiemu zhotoviteľovi, tento ďalší zhotoviteľ je 

zhotoviteľom vykonávajúcim pracovnú činnosť na pracovisku iného zhotoviteľa a títo zhotovitelia sú povinní, v zmysle 

§18, zákona č.124/2006 Z.z., písomne dohodnúť podmienky na zaistenie BOZP na spoločnom pracovisku. 

19.     Definícia osôb, ktoré sa zúčastňujú na riadení stavebných prác  
 

 Stavbyvedúci 

Zodpovedá za komplexnú problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, životného prostredia a 
požiarnu ochranu na pracovisku, a to najmä :  
• uplatňovanie programu zaistenia BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany na pracovisku, najmä 

za dodržiavanie "Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci", za dodržiavanie technologických a pracovných 
postupov, 

• plnenie všetkých zákonných požiadaviek o BOZP, a to predovšetkým v zmysle ustanovenia Zákonníka práce, 

Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z. z. 
• za vyšetrovanie a ohlasovanie pracovných úrazov a prijíma nápravné opatrenia, 
• dodržiavanie právnych ustanovení a interných predpisov, 
• prerokúvanie problematiky z "Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku": 

- na kontrolných dňoch stavby, 
- na koordinačných poradách, 
-  na kontrolných poradách so zhotoviteľmi. 

 
Zástupca stavbyvedúceho alebo osoba poverená zastupovaním 
 

Zástupca stavbyvedúceho musí byť určený zápisom v stavebnom denníku prvý deň začatia prác na 

pracovisku.  
K tejto funkcii patrí priama kontrola zamestnancov a zhotoviteľov - fyzická osoba a výber aktuálnych postupov a metód 

pri stavebných prácach. Preto zodpovedá za to, že pracovné náradie, stroje a zariadenia, ktoré potrebujú zamestnanci 

príp. zhotoviteľ - fyzická osoba k práci, sú v zodpovedajúcom zhotovení, udržiavané v bezpečnom stave a metódy a 

postupy výstavby sú v súlade so smernicami a predpismi BOZP a OPP. 
 
Koordinátor bezpečnosti 
 

Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci zabezpečuje koordinátor bezpečnosti ktorým môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti 
stavbyvedúceho, fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo autorizovaný bezpečnostný technik. 
 

Koordinátor bezpečnosti na stavbe „Detenčný ústav Hronovce ", poverený stavebníkom na vykonávanie činnosti 
v zmysle nariadenia vlády je osoba odborne spôsobilá na vykonávanie tejto činnosti :  
 

 
....................................................................................................................................................................... 
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Koordinácia bezpečnosti  zahŕňa : 
a) uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
b)  plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je 
zamestnávateľom, 

1. uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady ustanovené v § 7 NV, 
2. dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

c)  úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na 
zmeny v priebehu prác, 
d)  spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť 
na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, 
na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej 
osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné, 
d) opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov. 
 

Zhotovitelia 
 

Pred začatím prác na stavbe sú zhotovitelia povinní dohodnúť, akým spôsobom bude zaistená bezpečnosť a 

ochrana zdravia pri práci, v zmysle s § 5 vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z. z. 
Každý zhotoviteľ je plne zodpovedný za činnosť svojich zamestnancov. Musí prísne dodržiavať všetky pravidlá BOZP, 
OPP a ochrany ŽP. Nič nemôže zhotoviteľa zbaviť tejto zodpovednosti, či záväzku. 
 

Základné povinnosti 
• Plán BOZP musí byť neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie a musí sa v plnej miere dodržiavať. Zhotoviteľ je 

plne zodpovedný za rešpektovanie stanovených pravidiel a postupov v oblasti BOZP, ŽP a OPP. Akékoľvek 

výnimky musia byť najskôr odsúhlasené stavbyvedúcim a koordinátorom BOZP písomne. 
• Organizáciou BOZP u zhotoviteľov je zodpovedný vedúci alebo ním poverená osoba s potrebnými kvalifikačnými 

predpokladmi. 

Zhotovitelia vedú evidenciu o: 
- vykonaných školeniach a odbornej príprave OPP, 
- záznamoch o zistených nedostatkoch BOZP a prijatých opatreniach, 
- zhodnotení rizík pri stavebných prácach od zhotoviteľov ako zamestnancov, 
- bezpečnostných inštrukciách (pokynoch) od koordinátora bezpečnosti, 
- oprávnení zváračov, vrátane evidenčného čísla preukazov, 
- zamestnancov príp. zhotoviteľov - fyzická osoba vyškolených na výkon protipožiarnych   
     asistenčných hliadok a dokladoch o ich odbornej príprave, 
- záznamoch o vykonaných školeniach a inštruktážach BOZP, 
- doklady o revíziách a odborných prehliadkach použitých elektrických zariadeniach a kábloch, 
- zamestnancoch vyškolených na poskytnutie predlekárskej prvej pomoci, 
- doklady o revíziách a odborných prehliadkach ostatných technických zariadení. 

 
Príprava práce 

Súčasťou technologických a pracovných postupov musia byť tiež technické a organizačné opatrenia na 
zaistenie bezpečnosti zamestnancov príp. zhotoviteľov - fyzická osoba, pracovísk a okolia. Na stavenisku musí byť 

okrem projektovej dokumentácie potrebnej na uskutočňovanie stavby aj zhotoviteľská dokumentácia, návody a pravidlá 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci potrebné na bezpečný výkon práce. 

 
Majstri 
 

Majstri sú zodpovední za prenášanie informácií v oblastiach BOZP a OPP, ako aj za priamy dohľad nad 

dodržiavaním pravidiel BOZP a OPP svojich podriadených zamestnancov príp. zhotoviteľov - fyzická osoba. 
 

Zamestnanci 
 

Zamestnanci musia dodržiavať technologické alebo pracovné postupy, návody, pravidlá a pokyny. Sú povinní 
informovať príslušného priameho nadriadeného alebo stavbyvedúceho o nebezpečných podmienkach, postupoch a 
správaní v ich pracovných priestoroch, obsluhovať stroje a  

zariadenia, ktoré im boli zverené, mať platné preukazy na uvedené stroje a zariadenia a v plnom rozsahu plniť 
ustanovenie §§ 6, 7 a 12 Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov. 
 

20. Usporiadanie staveniska a prístupové komunikácie podľa situácie POV 
 

Vstupy na stavenisko budú totožné s vjazdmi. Na stavenisko je možný príjazd  po miestnych komunikáciách s 
odbočením na stavenisko.  
Pohyb osôb dodávateľskej organizácie a pohyb mechanizmov sa bude riadiť v zmysle zásad bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. 

Vozidlá opúšťajúce stavenisko budú v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyplývajúce z tzv. Cestného zákona - 
zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev. 
Komunikácie v bezprostrednom dotyku riešeného územia nebudú staveniskovou dopravou znečisťované (vyčlenenie 

zamestnancov príp. zhotoviteľov - fyzická osoba na priebežné dočisťovanie, zametanie a pod.), resp. trvalo poškodené. 
Od zhotoviteľov sa požaduje, aby si zistili všetky obmedzenia na verejných komunikáciách s tým, aby mali bezpečný 

prístup na stavenisko vzhľadom na dodávky svojich materiálov, zariadení, zamestnancov príp. zhotoviteľov - fyzická 

osoba a pod. 
Zhotovitelia i podzhotovitelia musia používať presne vymedzené vstupy a označené cesty podľa výkresu (situačného 

plánu staveniska). 
Zhotovitelia i podzhotovitelia môžu používať komunikácie na stavenisku pre účely prístupu na svoje pracovisko a prevoz 
materiálu, zariadenia a zamestnancov príp. zhotoviteľov - fyzická osoba. Zhotovitelia sú zodpovední za akékoľvek 

poškodenie, ktoré by vzniklo v priestoroch staveniska, pracoviska zlou manipuláciou, skladovaním materiálov a pod. 

Tieto idú na jeho vlastné náklady alebo zaplatí všetky výdavky a poplatky s tým spojené. Zhotovitelia sú povinní 

prekonzultovať a odsúhlasiť s investorom vhodnosť a pevnosť ciest alebo typy dopravných prostriedkov, ktoré chcú 

zhotovitelia a jeho pod- zhotovitelia, ako aj zamestnanci príp. zhotoviteľ - fyzická osoba používať.  

21. Priestory a objekty pre sociálne a hygienické zariadenia 
 
Pracoviská budú jednoznačne a zreteľne vyznačené a opatrené potrebnými značkami BOZP. Sklady, lešenia, 

unimobunky a pod. musia byť označené logom firmy.  

Zhotoviteľ zabezpečí oddychové miestnosti, miestnosti na konzumáciu stravy. 
1. Oddychová miestnosť musí byť dostatočne veľká a vybavená primeraným počtom stolov a stoličiek pre určený 

počet zamestnancov. 
2. Ak požiadavka podľa bodu 1 nie je splnená, zamestnanci musia mať k dispozícii vybavenie, v ktorom môžu 

zotrvať počas prerušenia práce. 
3. V oddychových miestnostiach sa vykonajú príslušné opatrenia na ochranu nefajčiarov v súlade so zákonom č. 

377/2004 Z. z. 
4. Zamestnancom je nevyhnutné dať k dispozícii zariadenia, v ktorých môžu konzumovať jedlo v prijateľných 

podmienkach a podľa potreby zariadenia na individuálnu prípravu stravy tiež v prijateľných podmienkach. 
5. V týchto priestoroch je zakázané skladovať akékoľvek horľavé kvapaliny, jedovaté látky, škodliviny, žieraviny, 

technické plyny v oceľových fľašiach a materiály so sklonom k samovznieteniu. Toto nariadenie neplatí pre 

použitie propán butánovej fľaše používanej spolu so zariadením na prípravu stravy. Zariadenie na prípravu 

stravy musí spĺňať patričné bezpečnostné predpisy a OPP. 
 

V každom objekte musia byť inštalované: 
- požiarne poplachové smernice a požiarny evakuačný plán, 
- prenosné hasiace prístroje (v predpísanom počte a druhoch). 

Denne pred odchodom z pracoviska musí každý vedúci skontrolovať zariadenie staveniska, pracoviska, za 

ktoré zodpovedá. 

Rovnako musí zaistiť: 
- vypnutie všetkých elektrických zariadení a svietidiel, s výnimkou chladničiek, faxov,     zariadení pre 

elektronickú poštu a nočného osvetlenia (na vizuálnu kontrolu miestnosti cez okno počas nočnej obhliadky 
stavby), 

- odstránenie všetkého horľavého odpadu z odpadkových nádob, podláh, stolov a ďalších miest, 
- uzatvorenie všetkých okien a uzamknutie všetkých dverí. 

 
V priestore zariadenia staveniska nie je dovolené hromadenie odpadkov, zaolejovaných handier, horľavých materiálov a 

ďalších požiarne nebezpečných látok. Elektrické spotrebiče podliehajú prehliadkam a revíziám v režime podľa STN 33 

1600. 
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22.    Hygienické požiadavky 
 

            Zhotoviteľ si zabezpečí potrebné množstvo hygienických zariadení - WC, prípadne prenosných chemických 

záchodov a umývadiel s tečúcou vodou (v prípade potreby teplou), ktoré musia byť zaistené pre všetkých 

zamestnancov a zhotoviteľ - fyzická osoba na pracovisku v súlade s prílohou č. 3 
k Nariadeniu vlády SR č. 396/2006 Z. z. (Počet WC má byť nasledovný: 1 sedadlo pre 10 osôb, 2 sedadlá pre 11 až 50 

osôb a 3 sedadlá pre 51 až 100 osôb atď.) 
Sústava dodávky pitnej vody podlieha súhlasu hygienických orgánov pred začatím užívania. 
Každý zhotoviteľ je plne zodpovedný za to, že jeho kontrolní a výkonní zamestnanci príp. zhotoviteľ 
-  fyzická osoba dodržujú na stavbe uplatňované pravidlá a požiadavky a riadne používajú hygienické zariadenia. 

Všetky stravovacie a hygienické zariadenia musia byť vybavené v súlade so slovenskými predpismi a 
hygienickými smernicami. 

23.    Prvá pomoc a iné mimoriadne situácie 
 

   V priestore zariadenia staveniska bude vyčlenená miestnosť, ktorá bude slúžiť na podávanie prvej pomoci - 
miestnosť určí stavbyvedúci. Miestnosť na poskytovanie prvej pomoci označiť v súlade s osobitným predpisom. 
Miestnosť na poskytovanie prvej pomoci je vybavená lekárničkou a je ľahko prístupná aj pri manipulácii s nosidlami. 
V miesnosti prvej pomoci sa nachádza traumatologický plán.  

Stavbyvedúci zabezpečí, aby prvú pomoc mohol kedykoľvek v prípade potreby poskytnúť odborne spôsobilý 

zamestnanec, ktorý je vždy k dispozícii.  
 

V prípade úrazu alebo inej mimoriadnej situácie sa privolávajú jednotlivé záchranné zložky  pomocou 
dostupných telefónov /telefónny zoznam s názvom Dôležité telefónne čísla/. Adresy a telefónne čísla záchranných 
zložiek sú viditeľne umiestnené na miestach s prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci. Požiadavka stavby resp. 
navrhovaného staveniska na telefónny signál bude zabezpečená bezdrôtovým spojením (mobilné telefóny).  
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 Detenčný ústav Hronovce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    
Investor: MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava                                                                                                       
Zástupca:                                                                         Tel.:                                                                                                                                                                                                                                                  Fax: 

    
Koordinátor bezpečnosti:                                       Tel.:           

    
Dodávateľ: STRABAG Pozemné a inžinierske 

staviteľstvo s.r.o.                      
  

Zástupca:    
    
Riaditeľ oblasti:  Tel.:                                                                                                                                                                    Fax: 
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Hlavný stavbyvedúci:  Tel.:                                                                                                                                                                      Fax: 

    
Odborný pracovník BOZP:  Tel.:  
    
Požiarny technik:  Tel.:    
    
Požiarna hliadka:  

    
Koordinátorka OŽP:  Tel.:   
 

 V prípade ťažkého, hromadného a smrteľného úrazu volať: 
                             112         Záchranná služba 

 

         155        Zdravotná pohotovosť 
         158        Polícia                                                                                               
                                                                                                                        Odborný pracovník BOZP 
                                                                                                                        Inšpektorát práce 

                                                                                                                                             Zástupca investora                                                                                                                               
 

 

 V prípade envirometálnej havárie volať 

                               112     Záchranná služba 

 

         150      Požiarna služba 

         158      Polícia                                                                                               
                                                                                                                       Koordinátorka OŽP 

                                                                                                                       Okresný hygienik 
                                                                                                                                              Zástupca investora 
 

 

 V prípade požiaru volať                       

                            112         Záchranná služba                 

  

      150         Požiarna služba                      

                                                                                                                        Riaditeľ oblasti  
                                                                                                                        Odborný pracovník OPP 
                                                                                                                        Zástupca investora 

 

 

24.   Postup nahlasovania pracovných úrazov  
 

Hlásenie pracovných úrazov, nehôd a porúch technických zariadení bude riešené v zmysle § 17 Zákona NR SR č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a Vyhlášky MPSVaR SR č. 500/2006 Z. z. všetky nehody, úrazy a poruchy, ktoré môžu viesť k poraneniam, 
haváriám alebo stratám, musia byť oznámené investorovi. Ak sa niekde vyskytne aj najmenšie poranenie, musí sa 
zaznamenať v Knihe pracovných úrazov zhotoviteľa. Podrobnosti o nehode alebo hroziacej poruche sa musia 
predkladať investorovi v podobe správ. 

 

Každý úraz alebo nehoda týkajúca sa osôb, prevádzky, zariadenia alebo znečistenia, či ži-
votného prostredia, sa musia hlásiť okamžite manažérovi projektu a koordinátorovi bez-
pečnosti investora verbálne a do 24 hodín to potvrdiť písomne. 
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Telefónne čísla: 

 
 

                     ........................................................................................................................................................................................ 
 

Písomné správy musia podrobne opisovať podstatu nehody, čas a dátum jej výskytu a presné určenie miesta, ako aj 

ostatné súvisiace faktory, ktoré môžu prispieť k objasneniu vzniku nehody. Kópie všetkých štatutárnych poznámok a 

výpovedí týkajúce sa udalosti zaslané právnym orgánom sa poskytnú investorovi. Kópie správ o všetkých nehodách sa 

musia zaslať investorovi. 

Taktiež sa musia získať podrobné údaje o všetkých svedkoch, ako aj akékoľvek porušenie dohody alebo pracovného 

povolenia sa musí zaznamenať. 

Zodpovedná osoba zhotoviteľa zaoberajúca sa nehodami a hroziacimi poruchami sa zúčastní na stretnutí s 

investorom, aby popísal udalosti. 

V podmienkach stavby je postup nasledovný: 
Postihnutý nahlási PÚ svojmu nadriadenému (majstrovi). 
Majster zapíše PÚ do knihy PÚ, ktorá je umiestnená v kancelárii stavbyvedúcich. Do knihy zapíše: 

- dátum a čas úrazu 
- meno zraneného 
- zranená časť tela 
- stručný popis úrazového deja 
- zápis podpíše zranený a nadriadený pracovník 

 
Každý pracovník je povinný byť nápomocný pri vyšetrovaní pracovných úrazov. 
 

 
 

 

 

    ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE 1. POMOCI    

 

Detenčný ústav Hronovce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
V prípade vzniku pracovného úrazu, ktorým nebola spôsobená pracovná neschopnosť alebo bola spôsobená pracovná 

neschopnosť kratšia ako tri dni, je stavbyvedúci (vedúci zamestnanec) povinný viesť evidenciu v Knihe evidencií 

pracovných úrazov tak, aby sa mohla použiť ako podklad na vykonanie potrebných opatrení a na neskoršie spísanie 

záznamu o úraze, ak sa následky úrazu prejavia neskôr. 

Pracovníci sú povinný hlásiť tieto úrazy svojmu najbližšiemu nadriadenému. 

Stavbyvedúci sú povinný hlásiť všetky tieto úrazy vždy na konci mesiaca 

bezpečnostnému technikovi (t.č. .................................). 
 

 V prípade vzniku registrovaného pracovného úrazu, alebo v prípade vzniku prevádzkovej nehody (havárie) 

spojenej so zranením zamestnanca, je potrebné vykonať, alebo zabezpečiť 
 

 

nasledovné opatrenia: 
 

 

Oznámiť udalosť 
 

 

1. 
 

 

Svojmu nadriadenému a zabezpečiť okamžité poskytnutie pomoci zranenému 
 

 
2. 

 

V prípade potreby volať priamo rýchlu zdravotnícku pomoc – tel. č.:    155, 112 
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3. 

Po oznámení udalosti je potrebné podrobne informovať lekára o rozsahu zranenia, oboznámiť ho s presným 
popisom miesta pracoviska a v prípade potreby, resp. jeho požiadavky ísť pre ošetrujúceho lekára, resp. ho čakať 
na dohodnutom mieste 

 
4. 

V prípade potreby vyprostenia postihnutého, resp. špeciálnej techniky požiadať o pomoc Hasičský a záchranný 

zbor v , tel. č.:                                         150, 112 

 
5. 

 
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva - iba ak ide o priemyselnú otravu. 
 

 
6. 

V prípade závažného pracovného úrazu zabezpečiť miesto PÚ tak, aby zostalo v pôvodnom stave až do 
príchodu vyšetrujúcich orgánov.  Zmeny sú prípustné len v prípade záchranných prác. Z miesta pracovného 
úrazu vyhotoviť fotodokumentáciu.             

 
7. 

 

Osoby prítomné na stavenisku a vyškolené v poskytovaní prvej pomoci 

 

................................................................................................ 

 
 

 
8. 

V prípade registrovaného pracovného úrazu oznámiť udalosť telefonicky, najneskôr do 24 hod., 

bezpečnostnému technikovi           ................................             na tel. č. :             ........................  

V prípade závažného pracovného úrazu a prevádzkovej nehody oznámiť túto udalosť okamžite 

bezpečnostnému technikovi      ............................................ t. č.                      ......................... 

Udalosť okamžite hlásiť :  riaditeľ oblasti         .........................                     .........................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                           hlavnému stavbyvedúcemu:   ..........................       ...........................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Všetky záznamy o pracovných úrazoch bude spisovať bezpečnostný technik 

Ing. Vladimír Kolačanský, t.č. 0902 978 420, v spolupráci s príslušným stavbyvedúcim 
 

• lek. služba I. pomoci, resp. priamo rýchla zdrav. pomoc - t.č.:   155  

• a následne Hasičský a záchranný Zbor   t.č.: 150 (v prípade potreby vyprostenia postihnutého, použitia 

špeciálnej techniky, resp. hrozby vzniku požiaru). 



                                        STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo  s. r. o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava  

                                         Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany   

                                    „Detenčný ústav Hronovce“                                                                                                                                                                                                                                                                                
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Strana 24 z 57 
Za obsah zodpovedá: Ing. Vladimír Kolačanský                                                                                                                     Nadobudlo účinnosť: 12/2019 

       

 
25. Odstraňovanie odpadu 

 
Recyklovaný odpad a druhotné suroviny (napr. sklo, papier, železo, resp. káble) budú likvidované odvozom do 

zariadení Zberných surovín a Zberných dvorov. 

26.    Udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, pracovisku 
 
Materiály a zariadenia na stavenisku, pracovisku pred ich inštaláciou sa môžu skladovať iba v priestoroch, ktoré boli 

prerokované a povolené investorom. 
Zhotovitelia musia pravidelne vykonávať čistenie a poriadok na svojich pracoviskách čistiacou čatou. Nie je povolené 

hromadenie obalov, odpadov, odrezkov a ostatného materiálu mimo kontajnerov, obzvlášť dôležité je ihneď odstraňovať 

z pracovísk dosky s klincami (po oddebňovaní). Všetci zamestnanci a zhotovitelia - fyzická osoba musia byť 

oboznámení s tým, že si musia po sebe upratať a každé pracovné miesto sa musí čistiť a odpadky odvážať pravidelne 

podľa potreby. Za likvidáciu odpadu a čistenie zodpovedá každý zhotoviteľ. Stavenisko a pracoviská musia sa udržiavať 

stále čisté, preto zhotovitelia si musia zabezpečiť kontajnery a tieto pravidelne vyprázdňovať. 
 
 

Je zakázané pálenie odpadov v areáli staveniska! 

 

Káble, hadice a potrubia, ktorými sa privádza na pracovné miesta energia, sa musia zabezpečiť proti mechanickému 
poškodeniu, uložiť do kanálov, alebo musia byť vyvesené tak, aby neprekážali a neboli nebezpečné fyzické osoby, ktorí 
sa pohybujú po stavbe a pracoviskách (rozvody vzdušnými trasami). 

 
27. Vybavenie zamestnancov a zhotoviteľov - fyzických osôb osobnými ochrannými 

pracovnými prostriedkami v zmysle Nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. 

 
Zhotovitelia i podzhotovitelia sú povinní poskytnúť svojim zamestnancom OOPP (certifikované), a to pracovný 

odev a obuv, ak pracujú v prostredí, v ktorom odev a obuv podliehajú mimoriadnemu opotrebovaniu alebo 
mimoriadnemu znečisteniu. 

 
Pracovný odev a OOPP  

Každý zamestnanec a zhotoviteľ - fyzická osoba musí byť vybavený vhodnými OOPP pre všetky riziká, ktorým 

je vystavený pri vykonávaní konkrétnej práce. 
Používanie OOPP musí byť schváleného typu (s označením oprávnenej skúšobne pre príslušné riziko), s platnou 
lehotou na používanie a v zmysle pokynov výrobcu. 

Všetci zamestnanci a zhotovitelia - fyzická osoba musia počas pobytu na stavbe používať: 
- ochrannú prilbu spĺňajúcu minimálne STN EN 397+A1:2013-03 a nie staršiu ako 5 rokov, 
- pracovnú bezpečnostnú obuv triedy S3 (výstuha v špičke, uzavretá päta, odolnosť proti    
             prepichnutiu), 
- pracovný odev (min. tričko s krátkym rukávom, nohavice), 
- reflexnú vestu príp. reflexný odev s logom spoločnosti. 

Ostatné OOPP podľa potreby - ochrana zraku, sluchu, dýchacích ciest, rukavice a pod. 

Je zakázané používať ochranný odev silno znečistený horľavými látkami, predovšetkým ropnými. S takýmto 

odevom sa musí zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom. 
Pri používaní určitého OOPP viacerými zamestnancami príp. zhotoviteľov - fyzická osoba je nevyhnutné urobiť 

opatrenia, ktoré zamedzia ohrozenie prenosnými chorobami. 
Osobitná pozornosť sa musí venovať technickému stavu a lehote platnosti používania prostriedkov na zaisťovanie prác 

vo výškach. 
Vybavenie špeciálnymi OOPP pre jednotlivé profesie a OOPP pre rizikové pracovné činnosti musí byť súčasťou 

vydávaných pracovných postupov a povolení.  
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28.    Návštevy na stavenisku : 

 
Návšteva na stavenisku musí byť pred vstupom oboznámená s pravidlami BOZP na stavenisku pro-

stredníctvom krátkej inštruktáže BOZP, ktorá bude v unimobunke SBS. Návšteva sa nesmie pohybovať po stavenisku 
samostatne, vždy je nutné, aby si ju pri vstupe na stavenisko vyzdvihla osoba, za ktorou návšteva ide. V prípade, že 

smeruje len na zariadenie staveniska, nie sú potrebné OOPP, ak pôjde aj na stavenisko, musí byť vybavená minimálne 

reflexnou vestou, ochrannou prilbou a primerane pevnou obuvou.    
 

29. Energetické rozvody na stavenisku, pracovisku 
 
Všetky elektrické inštalácie vo vnútri dočasných objektov na stavenisku musia vyhovovať platným predpisom a STN.  

Elektrické zariadenia sa musia pred uvedením do prevádzky odborne preveriť a vyskúšať. 
Elektrické zariadenia sa smú používať (prevádzkovať) iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli 

konštruované a vyrobené. 
Všetky časti elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené a nesmú nepriaznivo 
ovplyvňovať iné zariadenia; musia byť dostatočne dimenzované a chránené proti účinkom skratových prúdov a 

preťaženiu. 
Elektrické zariadenia, pri ktorých sa zistí, že ohrozujú život alebo zdravie osôb, sa musia ihneď odpojiť a zabezpečiť 

proti používaniu. 
Pohyblivé a poddajné prívody sa musia klásť a používať tak, aby sa nemohli poškodiť a aby boli zabezpečené proti 

posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek a zabezpečené proti skrúteniu žíl. 
Pri používaní vo vonkajšom prostredí musia byť zabezpečené a vybavené pre IP 44. 
Pri používaní rozpájateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc napätie. Elektrické zariadenia, 

ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom,, musia sa pri premiestňovaní odpojiť od elektrickej siete, pokiaľ nie sú 

upravené tak, že sa i pod napätím môže s nimi pohybovať. 
Dočasné elektrické zariadenia alebo ich časti musia byť v čase, keď sa nepoužívajú, vypnuté, pokiaľ ich vypnutie 

neohrozí bezpečnosť osôb a technických zariadení. 

Hlavný vypínač musí byť trvalo prístupný a viditeľne označený! 

Dočasné elektrické zariadenia sa nesmú zriaďovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. 
Elektrické zariadenia musia byť vo všetkých svojich častiach konštruované, vyrobené, montované a prevádzkované s 

prihliadnutím na prevádzkové napätie tak, aby sa nestali pri zvyčajnom používaní zdrojom úrazu, požiaru alebo 

výbuchu. Najmä sa musia urobiť opatrenia : 

1. proti dotyku alebo priblíženiu k častiam s nebezpečným napätím (živým častiam), 
2. proti nebezpečnému dotykovému napätiu na prístupných vodivých neživých častiach (obaloch   
             - puzdrách, krytoch a konštrukciách),  
3. proti škodlivým účinkom atmosférických výbojov, 
4. proti nebezpečenstvu vyplývajúcemu z nábojov statickej elektriny, 
5. proti nebezpečným účinkom elektrického oblúka, 
6. proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektrického zariadenia. 

 
30. Zdravotná spôsobilosť zamestnancov príp. zhotoviteľov - fyzických osôb 

 
Pri nástupe do práce a v súvislosti s výkonom práce sa posudzuje zdravotná spôsobilosť zamestnancov a 

zhotoviteľov - fyzická osoba. Posudzovanie upravuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia. Zdravotná spôsobilosť na prácu sa posudzuje na základe zistenia zdravotného stavu zamestnanca pri 

preventívnej, periodickej, prípadne mimoriadnej lekárskej prehliadke a na základe výsledkov môže zhotoviteľ zaradiť 

zamestnanca príp. zhotoviteľa - fyzická osoba na práce a činnosti, ktoré sú v súlade so zdravotnou spôsobilosťou. 
• U zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosti, pre ktoré sa vyžaduje osobitná zdravotná spôsobilosť, musí 

zhotoviteľ zabezpečiť a umožniť absolvovať u lekára kontrolu, aby takýto doklad získal. 
Zamestnávatelia sú povinní najmä: 
neprijímať zamestnancov bez kladného posudku zo vstupnej prehliadky, 
• vysielať zamestnancov na periodické, mimoriadne, vstupné a výstupné prehliadky v lehotách určených pre 

jednotlivé odbornosti a kvalifikácie, nedovoliť zamestnancom, ktorí sa v určenej lehote nepodrobili povinnej prehliadke 
vykonávať pracovnú činnosť, ktorej výkon je podmienený kladným záverom prehliadky od lekára. 
V zmysle § 6 ods. 1 písm. o Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamestnávateľ je povinný zaraďovať zamestnancov na práce 

so zreteľom na ich zdravotný stav, schopnosti a oprávnenia podľa osobitných predpisov (ktoré sú spomínané na 

začiatku tejto stati) a nepripustiť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam, a 

pre ktoré nemajú oprávnenia. 

31.     Protipožiarne opatrenia 
 
Povinnosti zamestnancov a zhotoviteľa - fyzická osoba 
Zabezpečenie požiarnej ochrany je súčasťou zodpovednosti a povinnosti každého vedúceho zamestnanca 

podľa rozsahu jeho pôsobnosti. Súčasne zodpovedá za realizáciu protipožiarnych opatrení a za dodržiavanie 

protipožiarnych predpisov, pracovných inštrukcií, postupov a technologickej disciplíny a nepripustí ich porušenie.  
Svoju zodpovednosť nemôže preniesť na svojho podriadeného alebo technika / špecialistu požiarnej ochrany! 
Všetky osoby na stavbe sú povinné poznať a dodržiavať predpisy požiarnej ochrany, plniť stanovené úlohy na úseku 

prevencie, vrátane účasti na školení a odbornej príprave (vrátane preskúšania). Bez meškania musí ohlásiť 

nadriadenému alebo technikovi požiarnej ochrany závady a nedostatky ohrozujúce požiarnu bezpečnosť.  

Ochrana pred požiarmi 
 

Práca s otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia (zváranie, pálenie, brúsenie a pod.), ako aj používanie 

všetkých elektrických zariadení (vrátane batériových svietidiel, vŕtačiek, meracích zariadení a pod.) v priestoroch s 

nebezpečenstvom výbuch je možné iba na základe dohody kto zabezpečí protipožiarnu ochranu pre práce s otvoreným 

ohňom. Práce s otvoreným ohňom v priestoroch zvýšeného rizika a ďalšej práce za mimoriadnych podmienok budú v 

potrebných prípadoch zabezpečované protipožiarnou asistenčnou hliadkou - samostatne pre každú požiarnu 

nebezpečnú prácu.  
Následný dozor po ukončení zváračských prác organizuje na vyčlenených pracoviskách zhotoviteľ. Dozor 
vykonáva člen protipožiarnej asistenčnej hliadky, trvale alebo v určených časových intervaloch - podľa rizika požiaru - 
po nevyhnutný čas. 
Skladové objekty s uloženými horľavými látkami, bunky sociálneho zariadenia, kancelárske bunky majstrov a objektov 
vedenia stavby musia byť vybavené akcieschopnými prenosnými hasiacimi prístrojmi. Všetky podložky, zásteny a 

plachty pre zváračov musia byť z nehorľavého materiálu. Musia zaistiť ochranu proti prieniku žeravých častíc do 

priestoru zvonku zváracieho pracoviska. 
Elektrické ohrievače v kanceláriách, dielňach, pracovných priestoroch a pod. musia byť v dobrom stave a pravidelne 
kontrolované v súlade s STN 33 1500. 
Zneškodnenie horľavých alebo jedovatých látok musí byť vykonané v súlade so zásadami pre zneškodňovanie 

nebezpečné odpadu pod odborným dohľadom. Nesmú byť vypustené do fekálnej alebo splaškovej kanalizácie. 
Horľavé alebo vznetlivé látky ako pohonné hmoty, čistiace prostriedky atď. musia byť riadne skladované v uzatvorených 

nádobách, jasne označených oddelene od iného materiálu a mimo pracovné priestory. Skladovacie priestory musia byť 

zreteľne označené výstražnými značkami zákazu fajčenia. Skladovanie musí zodpovedať STN 65 0201. 
Po uplynutí pracovnej doby je nutné celý pracovný priestor skontrolovať a zaistiť proti riziku požiaru od tlejúceho 

odpadu, zbytkov zváracích materiálov, dreva, papiera a pod. Žiadne stroje, ohrievače, svietidlá a iné zariadenie nesmie 

zostať v chode. Všetky skrine na náradie a dvere musia byť zamknuté. Na stavbe a v ďalších pracovných priestoroch, 

ako aj v kanceláriách a sociálnych bunkách to uskutočnia vedúci zamestnanci príslušných zhotoviteľov. 
Východy a prístupy k nim musia byť trvalo voľné, prechádzajúce pešie cesty, uličky a chodby, ktoré vedú samostatne, 
aspoň ku dvom východom, musia byť udržiavané priechodné. Všetky únikové cesty musia mať šírku najmenej 0,75 m a 

musia byť náležite označené. 

Povinnosti zamestnancov zhotoviteľov na úseku ochrany pred požiarmi: 
1. Zamestnanci sú povinní konať tak, aby nedošlo k vzniku požiaru pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, 

elektrotepelných spotrebičov a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácií s otvoreným ohňom. 
2. Zamestnanci sú povinní poskytnúť osobnú a vecnú pomoc pri zdolávaní vzniknutého požiaru, na základe 

pokynov od veliteľa zásahu. 
3. Zamestnanci nesmú vykonávať činnosti na výkon, ktorých nemajú osobitné oprávnenia alebo  
         odbornú spôsobilosť (napr. zváranie, zásahy do elektrických zariadení a pod.). 
4. Zamestnanci nesmú poškodzovať alebo zneužívať požiarno-technické zariadenia (hasiace prístroje, hydranty, a 

pod.). 
5. Zamestnanci nesmú bezdôvodne vyvolať požiarny poplach. 
6. Zamestnanci nesmú brániť výkonu kontroly štátneho požiarneho dozoru. 
7. Postup pri vzniku požiaru: 
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a. Ohlásiť požiar na ohlasovni požiarov alebo priamo na HaZZ, t. č. 112. 
b. Pokúsiť sa uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami. 
c. V prípade, že sa požiar nedá zlikvidovať, opustiť ohrozené priestory cez únikové vý -  
          chody. 
d. Pomáhať pri evakuácii osobám, ktoré nie sú schopné samostatne opustiť priestory. 
e. Zhromaždiť sa v priestoroch určených ako „ZHROMAŽDISKO" - voľné priestranstvo pred zariadením 

staveniska príp. priľahlá komunikácia pri vchode na stavenisko. 

32. Prirodzené a umelé osvetlenie pracovísk, priestorov a komunikácií na stavenisku, pracovisku 

Zhotovitelia i podzhotovitelia musia si zabezpečiť pracoviská, priestory a komunikácie tak, aby boli dostatočne 

osvetlené prirodzeným osvetlením alebo umelým osvetlením. Ak je denné osvetlenie nedostatočné, používajú sa 

prenosné svetelné zdroje odolné proti nárazom. Farba umelého osvetlenia nemôže rušiť ani ovplyvňovať vnímanie 

svetelnej signalizácie alebo bezpečnostného označenia. Osvetlenie pracovísk, priestorov a komunikácií musí byť 

umiestnené tak, aby nebol zdrojom úrazu zamestnancov. 
Pracoviská, priestory a komunikácie, na ktorých sú zamestnanci pri výpadku umelého osvetlenia osobitne vystavení 

nebezpečenstvu, musia byť vybavené dostatočným núdzovým osvetlením premeranej intenzity. 
 
Pri montážnych prácach za zníženej viditeľnosti sa musí zabezpečiť dostatočné osvetlenie. Komunikácie, pracoviská a 

nebezpečné miesta musia byť po zotmení alebo za zníženej viditeľnosti osvetlené z umelých zdrojov.   

33. Porušenie povinností 
 

V prípade porušenia povinnosti vyplývajúcich z predchádzajúcich bodov tohto plánu BOZP a nasledovného 

neodstránenia nedostatkov bude koordinátor bezpečnosti, poverený zamestnanec za investora, resp. stavbyvedúci 

stavby oprávnení nariadiť prerušenie prác v súlade s §6 vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z. z.. Dôsledky a škody 

vyplývajúce z prerušenia prác znáša príslušný zhotoviteľ, na ktorého strane došlo k zanedbaniu povinností. 
Prípadné sankčné opatrenia budú uplatňované v zmysle zmluvy o dielo (ZoD). 

34. Vybavenie lekárničky na stavenisku, pracovisku  
 

Lekárnička ako základný prostriedok a vybavenie k poskytnutiu prvej pomoci musí byť umiestnená v ľahko 

prístupnej a označenej miestnosti na poskytovanie prvej pomoci. Vybavenie a obsah lekárničky musí spĺňať požiadavky 

v zmysle platných právnych predpisov (príloha č. 2). 

35. Bezpečnostné značky 
 

Bezpečnostné označenie sa bude vzťahovať na konkrétne práce, činnosti, predmety alebo situácie a poskytne 

pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa potreby prostredníctvom 

značiek, ktoré sú uvedené v SYNEN 61310 - 1, Nariadení vlády SR č. 387/2006 Z. z. a ostatných noriem používaných v 

štátoch  
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Príklady bezpečnostného označenie vstupu na stavenisko 
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37. Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou 

Definícia práce vo výške v zmysle § 2, písm. j) vyhlášky č. 147/2013 

Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca pohyb a iná činnosť osoby, pri ktorom je osoba 
ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutímz výšky alebo do hĺbky. 

Pri tejto činnosti sa musí pracovník chrániť proti pádu !! 

Zák.NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP 

§ 6 zákona č. 124/2006 Z.z. 
 Povinnosť zamestnávateľa starať sa o BOZP  sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré sú s jeho vedomím v jeho priestoroch. 
Plnenie úloh zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o BOZP zabezpečujú vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch 
riadenia v rozsahu úloh vyplývajúcich z ich funkcií. Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich 
pracovných povinností. 
 
Zamestnávateľ je povinný : 

⚫ zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika 
u všetkých zamestnancov. 

⚫ odstraňovať nebezpečenstvá a ohrozenia    
⚫ určovať bezpečné pracovné postupy 
⚫ určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať a 

zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať. 

Zabezpečenie proti pádu : Príloha č. 6 k vyhláške č. 147/2013 Z.z. odst. 1 

1.1. Pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou sa na všetkých pracoviskách a komunikáciách osoba vykonávajúca sta-
vebné práce zabezpečuje proti pádu podľa tejto prílohy v súlade s § 5 ods. 2 písm. d) zákona kolektívnym zabezpeče-
ním alebo osobným ochranným pracovným prostriedkom proti pádu 
a) od výšky 1,5 m,    
b) do voľnej hĺbky, kde hrozí utopenie, zapadnutie v jamách a nádržiach s vodou, vápnom, maltou, zasypanie mate-

riálom alebo iné nebezpečenstvo poškodenia zdravia. 
1.2. Na plochách so sklonom viac ako 10° musí byť kolektívne zabezpečenie proti pádu umiestnené aj pozdĺž hrany 
pádu v smere sklonu. 
1.3  Zabezpečenie proti pádu od výšky 1,5 m sa nevyžaduje, ak pracovisko alebo komunikácia je vymedzená zábranou 

umiestnenou vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od hrany pádu. 

Kolektívne zabezpečenie : Príloha č. 6 k vyhláške č. 147/2013 Z.z. odst. 2 

2.1. Kolektívne zabezpečenie, ktorým sú ochranné a záchytné konštrukcie, napríklad zábradlie, ochranné ohradenie, 
lešenie, poklop, záchytné ohradenie, záchytné lešenie alebo záchytná sieť, musí byť dostatočne pevné a odolné 

proti vonkajším silám a nepriaznivým vplyvom a upevnené tak, aby bezpečne unieslo predpokladané namáhanie. 

Jeho únosnosť sa musí preukázať statickým výpočtom alebo iným spôsobom. 
2.2. Navrhovanie, konštrukčné vyhotovenie, montáž, demontáž, používanie a údržba ochranných a záchytných kon-
štrukcií sa vykonáva podľa slovenských technických noriem. 

 Konštrukcie na zvyšovanie pracoviska:  Príloha č. 6 k vyhláške č. 147/2013 Z.z. odst. 3 

3.1 Pri postupe prác do výšky sa miesto práce a úroveň pracovnej podlahy musia zvyšovať tak, aby osoby vykonávajú-
ce stavebné práce mohli pracovať bezpečne v obvyklej pracovnej výške a vzájomne sa neohrozovali. Obvyklá pracovná 

výška pri ťažkej práci, ktorou je najmä murovanie z tehál a tvárnic, manipulácia s bremenom alebo ťažkým náradím, je 

práca do výšky 1,5 m nad úrovňou pracovnej podlahy a pri ostatných prácach, ktorými sú najmä natieranie, omietanie, 
obkladanie, pripevňovanie a spájanie ľahkých predmetov, je práca do výšky 2 m nad úrovňou pracovnej podlahy. 

3.2. Rebrík sa nesmie používať ako podperný alebo nosný prvok pracovnej podlahy s výnimkou lešenárskeho rebríka, 
ktorý je konštrukčnou súčasťou lešenia. 
3.3. Na zvyšovanie pracoviska a na zvislú komunikáciu sa nesmú používať labilné predmety a predmety určené na iné 

použitie, napríklad vedrá, sudy, debny, radiátory a bezpečnostné siete. 
3.4. Výška zábradlia, ktorou je vzdialenosť hornej plochy držadla pre ruky (madla) od podlahy, musí byť najmenej 1 m, 

výška zarážky na podlahe musí byť najmenej 0,15 m a voľná medzera medzi tyčami zábradlia alebo medzi tyčou a 
zarážkou na podlahe musí byť najviac 0,47 m. 
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3.5. Podchodná svetlá výška podlažia lešenia musí byť najmenej 1,8 m. Pre prízemnú časť lešenia s podchodom pre 
chodcov musí byť podchodná svetlá výška najmenej 2,1 m. Pre prízemnú časť lešenia s podjazdom musí byť 

podjazdná svetlá výška najmenej 4,2 m. 
3.6. Voľná medzera medzi vnútorným nechráneným okrajom pracovnej podlahy a priľahlým lícom objektu nesmie byť 

väčšia ako 0,25 m; ak je z akýchkoľvek dôvodov nutná väčšia medzera, musí byť vnútorný okraj pracovnej podlahy 
zabezpečený proti pádu osôb ochranným zábradlím vysokým najmenej 1 m alebo iným zabezpečením proti pádu. 

3.7. Konštrukčné súčasti lešenia musia byť zaistené proti posunutiu alebo pootočeniu. Ukladajú sa tak, aby pracovná 

podlaha lešenia bola čo najtesnejšia. 

3.8. Voľné okraje pracovných podláh lešení, pri ktorých je osoba vykonávajúca stavebné práce ohrozená pádom z 
výšky viac ako 1,5 m, sa musia zabezpečiť zábradlím so zarážkou na podlahe, prípadne inou ochrannou alebo zá-
chytnou konštrukciou na ochranu osôb proti pádu 

3.9. Ak je pracovná podlaha lešenia nad priľahlým okolím vyššie ako 2 m, musí byť dvojtyčové alebo jednotyčové zá-
bradlie doplnené ochrannou sieťou. 
 
3.10. Výstupy na jednotlivé podlažia lešenia nesmú byť umiestnené nad sebou, a to ani priebežné cez dve podlažia 

alebo cez viac podlaží. Otvor v podlahe lešenia umožňujúci výstup alebo zostup po rebríku musí mať dĺžku najmenej 

0,6 m a šírku najmenej 0,5 m. 
3.11. Lešenie musí mať zabezpečenú priestorovú tuhosť a stabilitu, najmä jeho vystužením, kotvením a vzopretím.    
                                                       

Odovzdanie a prevzatie lešenia:  Príloha č. 6 k vyhláške č. 147/2013 Z.z. odst. 4 
4.1. Lešenie alebo jeho časť sa môže odovzdať na používanie len po jeho úplnom dokončení a vybavení. Ak lešenie 
alebo jeho časť nie je úplne dokončená, musí sa zabrániť vstupu na nedokončené lešenie alebo na nedokončenú časť 
lešenia. 
4.2. O odovzdaní a prevzatí lešenia alebo jeho časti na používanie sa vyhotoví osobou na montáž a demontáž 

lešenia (lešenár) záznam o odovzdaní a prevzatí podľa druhu lešenia, ktorý obsahuje označenie odovzdávajúceho 
a preberajúceho, identifikáciu odovzdávaného lešenia, podpisy odovzdávajúcej a preberajúcej zodpovednej osoby a 
dátum. 

4.3. Záznam o odovzdaní a prevzatí lešenia alebo jeho časti na používanie sa nevyžaduje pri normalizovaných alebo 
typizovaných lešeniach s výškou pracovnej podlahy do 1,5 m. 

 
4.4. Zakázané činnosti na hliníkových pojazdných lešeniach,  bezpečnosť pri pohybe lešenia 
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Pri pohybe lešenia sa treba vyvarovať nerovnému povrchu ako aj iným prekážkam, ktoré môžu znemožniť pohyb 
lešenia (neupevnené káble). 
Lešenie môže byť premiestňované iba manuálne, hneď po presune lešenia je potrebné zabrzdiť kolieska a skontrolovať, 
či je veža kolmá a stabilná. 
Nie je povolené presúvať vežu ak je na nej akýkoľvek materiál alebo pracovník. 
Zvýšenú opatrnosť treba venovať presúvaniu lešenia po vlnitom alebo mierne sklonenom teréne. 
Treba vyčistiť povrch po ktorom sa bude lešenie posúvať, aby nečistoty resp. nerovnosti neboli väčšie ako 12 mm nad 
povrchom. 
Je nutné sa ubezpečiť, že je veža stabilná počas pohybu, podpery musia byť 12mm ≤ H ≤ 20 mm vo vzdialenosti od 
zeme aby zabezpečovali stabilitu a bezpečnosť voči prevráteniu. 
Počas pohybu musia byť kolieska odbrzdené, aby sa mohli bez problémov otáčať  aby žiaden faktor nemohol znemožniť 

pohyb lešenia. 

Zakázané činnosti na hliníkových pojazdných lešeniach : 
• Nepripájajte navijak alebo podobné príslušenstvo na lešenie. 

• Vždy vystupujte na vežu z vnútornej strany. 

• Nepremosťujte lešenie s budovou pomocou podlážky. 

• Lešenie neslúži ako schod pre rozdielne vysoké konštrukcie. 

• Nepoužívajte, rebríky, krabice alebo iné pomôcky pre zvýšenie podlážky. 

• Náradie musí byť uchytené, dbajte nato aby nič nespadlo z podlážky. 

 

Osobné ochranné pracovné prostriedky :  Príloha č. 6 k vyhláške č. 147/2013 Z.z. odst. 5 
5.1. Osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu sa podľa účelu a spôsobu použitia pri stavebných prácach  

rozdeľujú na pracovné polohovacie systémy a systémy zachytenia pádu, ktorými sú najmä 
 
a) systémy na zachytávanie pádu, samonavíjacie záchytné zariadenia, záchytné zariadenia vedeného typu na tuhom 
alebo pružnom kotviacom vedení, 
b) systémy na zabezpečenie pracovnej polohy, sedacie výstroje, 
c) spojovacie laná, 
d) tlmiče pádu, 
e) zlaňovacie zariadenia, 
f) nosné popruhy, 
g) konektory. 
 

5.2. Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu sa periodicky kontroluje a skúša najmenej raz za 12 mesiacov. 
Skúška osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu sa musí vykonať aj po každej mimoriadnej udalosti, 
najmä po zachytení pádu osoby vykonávajúcej stavebné práce a po extrémnom namáhaní v podmienkach, ktoré 

zhoršujú jeho bezpečný stav. 
5.3. Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu sa môže použiť len po kontrole jeho kompletnosti, schopnosti 
prevádzky a bezchybného stavu osobou, ktorá ho použije. 
5.4. Miesta ukotvenia osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu sa určujú pred jeho použitím tak, aby 

umožňovali jeho bezpečné upevnenie a zaistenie po celý čas činnosti osoby vykonávajúcej stavebné práce. Pri práci s 

prístupom po lanách s použitím rýchlorezného náradia, najmä píly alebo uhlovej brúsky, alebo otvoreného plameňa 

alebo vysokotlakového pieskovacieho zariadenia musí byť bezpečnostné lano upevnené na osobný ochranný pracovný 

prostriedok proti pádu tak, aby sa pri práci bezpečnostné lano nepoškodilo. 
5.5. Dĺžka pádu, ak výrobca neurčil inak, môže byť pri použití bezpečnostného postroja bez tlmiča pádovej energie 
najviac 1,5 m a s tlmičom pádovej energie najviac 4 m, pričom bezpečná výška zachytenia padajúcej osoby je najmenej 
1 m od úrovne možného dopadu. Bezpečnostný pás sa nesmie použiť na zachytenie voľného pádu osoby. 
5.6. Osoba vykonávajúca stavebné práce vo výške a nad voľnou hĺbkou si môže zaistiť osobný ochranný pracovný 

prostriedok proti pádu na iné miesto určeného ukotvenia, len ak je stále zaistená proti pádu, najmä druhým lanom. 
Pracovné lano a bezpečnostné lano musia byť farebne odlíšené. 
5.7. Vhodný osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu a miesto jeho ukotvenia určuje zhotoviteľ v technolo-
gickom postupe. Miesto ukotvenia musí odolať v smere pádu statickej sile najmenej 15 kN. 
5.8. Na zabezpečenie osoby vykonávajúcej stavebné práce vo výške a nad voľnou hĺbkou proti pádu pri výstupe alebo 
zostupe sa nesmú používať lanové slučky, uzly alebo úväzky na lanách; to neplatí, ak sa použije špeciálna horolezecká 

alebo speleologická technika alebo technika priemyselného lezenia a pomôcky, prípravky a prostriedky vyrobené a 

používané na tento účel.  
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Zabezpečenie proti pádu predmetov a materiálu:  Príl. č. 6 k vyhláške č. 147/2013 Z.z. odst. 6 

6.1. Materiál, náradie a pomôcky sa musia uložiť alebo skladovať vo výškach tak, aby po celý čas uloženia alebo skla-
dovania boli zabezpečené proti pádu, skĺznutiu alebo zhodeniu počas práce a po jej ukončení, a to aj vetrom. 
6.2. Pracovné náradie sa nesmie zavesiť na časti odevu, ak nie je na to upravený alebo ak osoba vykonávajúca 

stavebné práce nepoužije vhodný výstroj, najmä pás s úpinkami. 
6.3. Konštrukcia na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou sa nesmie preťažovať. Hmotnosť materiálu, zariadenia, po-
môcok, náradia a osôb nesmie presahovať náhodné zaťaženie konštrukcie určené technickou normou. 
 

 

Zabezpečenie miesta pod prácami vo výške a nad voľnou hĺbkou a jeho okolia:  Príl.  č. 6 k vyhláške 
č. 147/2013 Z.z. odst. 7 

7.1. Priestory, nad ktorými sa pracuje, musia sa zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu osôb vykonávajúcich sta-
vebné práce a iných osôb. 
7.2. Ohrozený priestor sa zabezpečí 
 
a) vylúčením prevádzky, 
b) použitím ochrannej konštrukcie, záchytnej konštrukcie alebo lešenia vybaveného záchytnými sieťami, ktoré vy-
medzujú ohrozený priestor a zachytávajú prípadný pád, 
c) ohradením dvojtyčovým zábradlím s výškou najmenej 1 m s tyčami upevnenými na nosných stĺpoch s dostatočnou 

stabilitou; na krátkodobé práce s jednoduchým náradím a pracovnými pomôckami, ak nepresiahnu pracovný rozsah 
jednej pracovnej zmeny, stačí vymedziť ohrozený priestor jednotyčovým zábradlím, prípadne lanom upevneným vo 
výške 1 m, alebo 

d) strážením priestoru počas ohrozenia osobou určenou zhotoviteľom. 
7.3. Ochranné pásmo, ktorým je ohrozený priestor vymedzený ohradením, musí mať šírku od okraja pracoviska alebo 
pracovnej podlahy najmenej 
a) 1,5 m pri práci vo výške od 3 m do 10 m vrátane, 
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b) 2 m pri práci vo výške nad 10 m do 20 m vrátane, 
c) 2,5 m pri práci vo výške nad 20 m do 30 m vrátane, 
d) 1/10 výšky objektu pri práci vo výške nad 30 m.  
7.4. Pri práci na plochách so sklonom viac ako 25° sa zväčšuje každé ochranné pásmo o 0,5 m. Šírka ochranného pás-
ma sa určuje od päty kolmice, ktorá prechádza vonkajšou hranou voľného okraja miesta práce vo výške a nad voľnou 

hĺbkou. 

7.5. V mieste dopravy materiálu do výšky pomocou ručnej kladky alebo kladkostroja sa ochranné pásmo rozširuje o 1 m 

na všetky strany od pôdorysného profilu dopravovaného bremena. 
7.6. Pri objektoch, ktorých pomer výšky k najväčšiemu pôdorysnému rozmeru je viac ako 10 : 1, najmä pri vežiach, 

továrenských komínoch, televíznych a rozhlasových vysielačoch, vodojemoch, meteorologických stožiaroch, sa 
ochranné pásmo vymedzuje po celom obvode objektu podľa bodu 7.3. 
7.7. Ak sa komunikácia pre chodcov z dôvodu prác vo výške zužuje alebo je preložená ku komunikácii pre vozidlá, prí-

padne do nej, musí sa oddeliť od prejazdného profilu komunikácie pre vozidlá dvojtyčovým zábradlím vysokým naj-

menej 1 m a zabezpečiť proti odstreku vody alebo blata od dopravných prostriedkov zástenou alebo debnením. Výš-

kové nerovnosti medzi komunikáciou pre vozidlá a komunikáciou pre chodcov sa musia vyrovnať. 

Práce na streche:  Príl. č. 6 k vyhláške č. 147/2013 Z.z. odst. 8 

8.1. Pri práci na streche sa osoba vykonávajúca stavebné práce chráni 
a) proti pádu zo strešného plášťa na voľných okrajoch, 
b) proti skĺznutiu z plochy strechy pri jej sklone nad 25°, 
c) proti prepadnutiu cez strešnú konštrukciu. 
 
8.2. Zabezpečenie proti pádu zo strechy nielen po obvode, ale aj do svetlíkov, technologických a iných otvorov je spl-
nené použitím ochrannej alebo záchytnej konštrukcie alebo použitím osobného ochranného pracovného prostriedku 
proti pádu. 
8.3. Zabezpečenie proti skĺznutiu je splnené použitím rebríkov upevnených v miestach práce a v potrebných komuni-
káciách, prípadne použitím ochrannej alebo záchytnej konštrukcie alebo použitím osobného ochranného pracovného 
prostriedku proti pádu jednotlivými osobami vykonávajúcimi stavebné práce. 

8.4. Pri použití rebríkov sa ako zabezpečenie proti skĺznutiu na streche so sklonom viac ako 45° musí použiť aj osobný 

ochranný pracovný prostriedok proti pádu jednotlivými osobami vykonávajúcimi stavebné práce. 

8.5. Zabezpečenie proti prepadnutiu, najmä pracovnou podlahou, komunikačnou podlahou alebo pokrývačským 

rebríkom, sa musí vykonať na všetkých strešných plášťoch, kde pôdorysná vzdialenosť medzi latami alebo inými 

nosnými prvkami strešnej konštrukcie je viac ako 0,25 m alebo nie je zaručené, že jednotlivé strešné prvky sú preu-
kázateľne bezpečné proti prelomeniu zaťažením osobou vykonávajúcou stavebné práce alebo nie je toto zaťaženie 

vhodne rozložené pomocnou konštrukciou. 

8.6. Stavba komína a jeho oprava zo strechy  so sklonom viac ako 10° sa musí vykonávať len z vodorovnej pracovnej 
podlahy, ktorá musí mať šírku najmenej 0,6 m. 
 
Príklad kolektívnej ochrany pri práci na streche  
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9. Práce nad sebou:  Príl. č. 6 k vyhláške č. 147/2013 Z.z. odst. 9 

9.1. Práce nad sebou sa môžu vykonávať len výnimočne, ak ich nemožno vykonať inak. Technologický postup musí 

obsahovať spôsob zaistenia bezpečnosti osôb vykonávajúcich stavebné práce na nižších pracovných úrovniach. 
9.2. Pod miestom vyťahovania, zdvíhania a spúšťania materiálu sa musí zabezpečiť dostatočný voľný priestor na ma-
nipuláciu s materiálom. Počas týchto prác sa do ohrozeného priestoru musí zamedziť prístup osobám. 

10. Práce na vysokých objektoch:  Príl. č. 6 k vyhláške č. 147/2013 Z.z. odst. 10 
Na prácu na vysokom objekte, najmä na veži, továrenskom komíne, televíznom a rozhlasovom vysielači, meteorolo-
gickom stožiari, vodojeme alebo stožiari elektrického vedenia, sa vzťahuje postup podľa § 8 ods. 2. 

11. Zhadzovanie predmetov, materiálu a odpadu:  Príl. č. 6 k vyhláške č. 147/2013 Z.z. odst. 11 

11.1. Zhadzovať predmety, materiál a odpad z výšky možno, len ak 
a) je na miesto dopadu zamedzený prístup osobám, najmä ohradením, vylúčením prevádzky alebo strážením, a jeho 

okolie je chránené proti odrazu alebo rozstreku zhodeného predmetu alebo materiálu, 
b) sa materiál zhadzuje na miesto dopadu uzavretým zariadením. 
11.2. Nesmú sa zhadzovať predmety, materiál a odpad, pri ktorých nemožno bezpečne predpokladať miesto dopadu 

alebo ktoré by mohli strhnúť osobu vykonávajúcu stavebné práce z výšky a do voľnej hĺbky. 
11.3. Ak pri zhadzovaní predmetov, materiálu a odpadu vzniká prašnosť, hluk alebo iný nežiaduci účinok, vykonajú sa 

ochranné opatrenia. 

12. Prerušenie prác vo výške a nad voľnou hĺbkou:  Príl. č. 6 k vyhláške č. 147/2013 Z.z. odst. 12 

Práca vo výške a nad voľnou hĺbkou v priestoroch nechránených proti poveternostným vplyvom sa musí prerušiť pri 
a) búrke, silnom daždi, snežení, tvorení námrazy, 
b) vetre s rýchlosťou od 8 m.s-1 (5. Bf stupeň), ak ide o práce vykonávané na zavesených konštrukciách, na rebríkoch, 

ak sú chodidlá vo výške viac ako 5 m a pri použití osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu, 
c) vetre s rýchlosťou od 10,8 m.s-1 (6. a vyšší Bf stupeň), 
d) viditeľnosti menej ako 30 m, 
e) teplote prostredia menej ako -10 °C alebo viac ako + 43 °C. 
 
 
38.   Základné povinnosti dodávateľov pri jednotlivých rizikových činnostiach : 

   38.1  Práca v noci  
Práca v noci je veľmi nebezpečná práca z dôvodu slabého osvetlenia a tiež aj z dôvodu prirodzenej únavy organizmu. Z 
dôvodu výstavby je však mnohokrát táto práca potrebná a preto je dôležite dodržiavať nasledujúce opatrenia ako 
prevenciu pred vznikom pracovných úrazov : 
 

1. Zabezpečiť stály dozor zodpovedného pracovníka za BOZP 
2. Zabezpečiť dostatočné osvetlenie pracoviska, dočasných a prístupových komunikácií, strojov 

a zariadení 
3. Vybaviť pracovníkov reflexnými vestami 
4. Práca vo výškach môže byť vykonávaná len s použitím kolektívneho zabezpečenia 
5. Je zakázané pohybovať sa po stavenisku mimo povolený pracovný priestor 
6. Pri činnosti keď sa na pracovisku pohybujú v tých istých priestoroch vozidlá aj pracovníci, je 

povinnosťou vedúceho pracoviska zabezpečiť, aby dopravu materiálu a pohyb vozidiel regulovala 
poučená osoba z dôvodu prevencie dopravných nehôd a kontaktu pracovníkov s vozidlami.  

     38.2  Montáž elektrických zariadení  
Častou príčinou vzniku pracovných úrazov sú pracovné úrazy spôsobené elektrickým prúdom. Preto je pri práci s 
elektrickými zariadeniami ako aj pri montáži elektrických zariadení potrebné dodržiavať nasledujúce opatrenia : 
 

1. Montáž elektrických zariadení a manipulovať s živými časťami el. zariadení môže vykonať len osoba s 
odbornou spôsobilosťou v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.  § 21 až §24.  

2. Ešte pred začiatkom prác je subdodávateľ povinný doložiť kópie osvedčení o odbornej spôsobilosti. 
3. Všetky okolnosti montáže na spoločných pracoviskách ako aj súbeh prác je potrebné pred začiatkom 

prác konzultovať s koordinátorom BOZP a so stavbyvedúcim.  



                                         STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.,  Mlynské nivy 61/A,  820 15 Bratislava  

                                         Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany  

                                     „Detenčný ústav Hronovce“                                                                                                    
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Strana 35 z 57 
Za obsah zodpovedá: Ing. Vladimír Kolačanský                                                                                                                     Nadobudlo účinnosť: 12/2019 

       

4. Ak dôjde k pripojeniu strojov a elektrických zariadení k elektrike, prípadne dôjde k spusteniu elektrickej 
energie na častiach ktoré neboli pod elektrickým napätím je potrebné na túto skutočnosť upozorniť 
všetkých dodávateľov stavebných prác a stroje, elektrické zariadenia riadne označiť výstražným 
symbolom pozor zariadenie pod napätím  

5. V prípade prác v blízkosti elektrických zariadení, rozvodných skríň, trafostaníc nahlásiť tieto práce 
stavbyvedúcemu. Začať takéto práce je možné len na základe písomného povolenia, ktoré bude 
zaznamenané v stavebnom denníku. 

6. Obsluhovať elektrické zariadenia môžu len osoby poučené v zmysle § 20 vyh. 508/2009 Z.z.. Aj to len v 
súlade s návodom na obsluhu. Používať poškodené el. zariadenia ako aj vyradzovať ochranné kryty a 
prvky, otvárať rozvodné skrine osobami bez odbornej spôsobilosti je prísne zakázané !   

       38.3  Zemné práce a výkopy, vrtné práce  
Pri zemných prácach a výkopoch je častou  príčinou pracovných úrazov zavalenie pracovníkov stenami výkopov ako aj 
možné dopravné nehody spôsobené pádom vozidla do výkopov prípadne úrazy spôsobené náradím, stavebnými strojmi 
a pod..  
Najdôležitejšie zásady bezpečnej práce pri zemných prácach : 
 

1. Vykonávať zemné práce môžu len pracovníci, ktorí boli riadne oboznámení s ustanoveniami vyhlášky 
č. 147/2013 Z.z. príloha č. 2 Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zamných 
prácach . A zároveň boli riadne oboznámený s rizikami ako aj s opatreniami na odstránenie rizík, ktoré 
súvisia so zemnými prácami 

2. Všetky výkopy ktoré sú hlbšie ako 1,3 m v zastavených a 1,5m nezastavaných územiach musia byť 
zapažené alebo zosvahované ( prevencia pred kolapsom steny výkopu ). Je prísne zakázané pracovať v 
nezapaženom výkope !!! 

3. Obsluhovať stavebné stroje môžu len osoby s odbornou spôsobilosťou. Doklad o odbornej 
spôsobilosti musia mať neustále pri sebe. V prípade že sa do pracovného priestoru stroja dostane 
pracovník, je strojník povinný zastaviť činnosť stroja.  

4. Prísny zákaz pre všetkých pracovníkov vstupovať  do nebezpečného priestoru pracovného stroja.  
5. Všetky výkopy kde hrozí nebezpečenstvo pádu musia byť od hĺbky 0,5 m riadne označené a 

zabezpečené zábranou. Zábranou sa rozumie prírodná prekážka alebo umelá prekážka, ktorá 

vymedzuje alebo oddeľuje priestor určený na pohyb osoby alebo vozidla, alebo ktorá zabraňuje ich 

pohybu nežiaducim smerom; zábrana nemusí spĺňať požiadavky na zaťaženie pre zábradlie a nie je 

ňou páska. V prípade, že sú výkopy v komunikáciách pre osoby musia sa cez výkopy zriadiť bezpečné 
prechody pre chodcov aj so zábradlím. 

6. Pracovníci pracujúci vo výkopoch musia používať predpísané OOPP a je prísny zákaz požívať pri 
takejto práci alkoholické nápoje. 

7. Pri vrtných prácach sa môžu používať iba vrtné súpravy v bezchybnom technickom stave a s platnou 
revíznou správou. 

8. Obsluhovať vrtné súpravy môžu iba spôsobilé osoby. Je prísny zákaz vstupovať do nebezpečného 
priestoru pracovného stroja ako aj vstupovať do bezprostrednej blízkosti vyvŕtaných vrtov. 

9. Všetky vrty musia byť riadne zabezpečené proti pádu osôb zábranou vo vzdialenosti 1,5 m od okraja 
vrtu a riadne označené nie však výstražnou vytyčovaciou páskou.  

10. Všetky vrtné práce ako aj betonáž armovacích košov a kalichov sa musia vykonávať podľa 
technologického postupu prác.  

11. Betónové kalichy ktoré sú pripravené na osadzovanie prefabrikátov sa musia bezpečne prekryť 
a zabezpečiť proti pádu osôb.  

 
Zabezpečenie výkopových prác 
a) Pred začatím zemných prác sa musia zabezpečiť okolité objekty ohrozené týmito prácami. Spôsob zabezpečenia 

objektov sa musí určiť v projektovej dokumentácii. 
b) Výkop v zastavanom území obce na verejných priestranstvách a výkop v uzavretých objektoch, kde sa súčasne 

vykonávajú aj iné práce, musí byť zakrytý alebo na hrane inak zabezpečený proti pádu. Ak je zabezpečenie vo 
vzdialenosti väčšej ako 1,5 m od hrany výkopu, za vyhovujúcu zábranu sa považuje jednotyčové zábradlie vysoké 

najmenej 1 m, nápadná prekážka vysoká najmenej 0,9 m alebo materiál z výkopu uložený v kyprom stave do 
výšky najmenej 0,9 m. 

c) Výkop priliehajúci k verejnej komunikácii alebo zasahujúci do nej musí byť označený výstražnou značkou. 
 
 
 



                                         STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.,  Mlynské nivy 61/A,  820 15 Bratislava  

                                         Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany  

                                     „Detenčný ústav Hronovce“                                                                                                    
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Strana 36 z 57 
Za obsah zodpovedá: Ing. Vladimír Kolačanský                                                                                                                     Nadobudlo účinnosť: 12/2019 

       

 
 
 
 
 
 
 

 V noci a pri zníženej viditeľnosti musí byť označený červeným výstražným svetlom umiestneným v bezpečnej 

vzdialenosti od začiatku a od konca výkopu, prípadne v iných nebezpečných miestach podľa miestnych 
podmienok. Pozdĺž výkopu môžu byť výstražné svetlá od seba vzdialené najviac 50 m. 

d) Cez výkop hlboký viac ako 0,5 m sa musí zriadiť bezpečný priechod široký najmenej 0,75 m. Na verejných prie-
stranstvách, bez ohľadu na hĺbku výkopu, musí byť priechod široký najmenej 1,5 m. Priechod nad výkopom 
hlbokým do 1,5 m musí byť vybavený obojstranným jednotyčovým zábradlím vysokým najmenej 1 m a na 
verejných priestranstvách obojstranným dvojtyčovým zábradlím vysokým najmenej 1 m so zarážkou vysokou 
najmenej 0,15 m. Priechod nad výkopom hlbokým viac ako 1,5 m musí byť vybavený obojstranným dvojtyčovým 

zábradlím vysokým najmenej 1 m so zarážkou vysokou najmenej 0,15 m. 

e)  Vo výkope hlbokom viac ako 1,5 m, ak sa v ňom pracuje, sa musia zriadiť zostupy a výstupy vzdialené od seba 
najviac 30 m. 

 

f)  Okraje výkopu sa nesmú zaťažovať do vzdialenosti 0,5 m od hrany výkopu. Hranice šmykového klinu sa musia 
určiť v projektovej dokumentácii. V priestore šmykového klinu výkopu sa na povrchu terénu nesmú vykonávať sta-
vebné práce a iné práce, umiestňovať objekty a zariadenia staveniska, stroje a materiál okrem prípadov, keď je to 
vzhľadom na spôsob zabezpečenia stability steny výkopu a výpočtu uvedené v projektovej dokumentácii. 

g) Pri prerušení zemných prác sa zabezpečí pravidelná kontrola a údržba zábran, paženia, priechodov, výstražných a 

osvetľovacích telies.  

h) Pred prvým vstupom osôb vykonávajúcich stavebné práce do výkopu alebo pri prerušení práce dlhšom ako 24 
hodín sa musí vykonať prehliadka stavu stien výkopu, paženia a prístupov. 

i) Na výkopové práce vykonávané do hĺbky viac ako 1,3 m na odlúčených pracoviskách sa použije postup podľa § 8 
ods. 2 vyhlášky a to :  stavebné práce s osobitným nebezpečenstvom môže osoba vykonávať, len ak sa v jej 
blízkosti nachádza mimo ohrozeného priestoru ďalšia osoba určená zhotoviteľom, ktorá je schopná poskytnúť 
pomoc alebo privolať pomoc. 

j) O použití strojov alebo pneumatických nástrojov v blízkosti okrajov podzemných trás inžinierskych sietí rozhodne 
dodávateľ stavebných prác po dohode s prevádzkovateľom týchto sietí a súčasne vykoná nevyhnutné opatrenia 
na zaistenie bezpečnosti práce. 

k) Vykonávať zemné práce v ochrannom pásme elektrických, plynových a iných nebezpečných vedení možno len za 
predpokladu, že sa vykonajú opatrenia zabraňujúce nebezpečnému priblíženiu pracovníkov alebo strojov k týmto 
vedeniam. Opatrenia sa prerokujú s ich prevádzkovateľom. 

l)  Pri súbežnom strojovom a ručnom vykonávaní zemných prác sa nikto nesmie zdržiavať v nebezpečnom dosahu 
stroja. 

m)  Ak osoba obsluhujúca stroj nemá dostatočný výhľad na všetky miesta ohrozeného priestoru, nesmie pokračovať v 

práci. 

n)  Pri ručnom vykonávaní výkopových prác musia byť osoby vykonávajúce stavebné práce rozmiestnené tak, aby sa 

navzájom nemohli ohroziť. 
o)  Pri doprave materiálu do výkopu alebo z výkopu sa nesmie nikto zdržiavať v ohrozenom priestore. 
p)  Pri zistení nebezpečných predmetov, munície alebo výbušnín sa musia práce zastaviť až do odstránenia týchto 
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predmetov.  
 
Šírky dna výkopov na ukladanie potrubia (viď.obr.) 

 

 
 
Zabezpečenie stability stien a výkopov 

(1) Steny výkopov sa musia zabezpečiť proti zosunutiu. Spôsob zabezpečenia stability stien výkopov musí byť uvedený 

v projektovej dokumentácii stavby, ktorá obsahuje najmä druh paženia, parametrické údaje paženia a spôsob jeho 
realizácie. 
(2) Zvislé steny ručne kopaných výkopov sa musia zabezpečiť proti zavaleniu od hĺbky väčšej ako 1,3 m v zastavanom 
území obce a od hĺbky väčšej ako 1,5 m v nezastavanom území obce. Ak do týchto výkopov vstupujú osoby, výkopy 
musia mať svetlú šírku najmenej 0,8 m, ak slovenská technická norma18) neurčuje väčšiu svetlú šírku výkopu. V 
zeminách nesúdržných, podmáčaných alebo inak náchylných na zosunutie a v miestach, kde treba rátať s opakovanými 

otrasmi, sa steny výkopov musia zabezpečiť aj pri menších hĺbkach výkopu. 
 
 

 

(3) Pri stavebných prácach sa nesmie 

 

a) zostupovať do výkopu alebo vystupovať z výkopu po konštrukcii paženia, 
b) vstupovať do strojom vykopaných výkopov, ktoré nie sú zabezpečené podľa bodu (2 – zabezpečenie stability stien 

a výkopov) , bez vhodnej ochrany, najmä ochranného rámu, bezpečnostnej klietky, rozpernej konštrukcie. 
(4) Ak sa v stenách výkopov zistia väčšie balvany, zvyšky stavebných konštrukcií a iných nesúdržných materiálov, 
ktoré by svojim tlakom mohli uvoľniť zeminu, musia sa zabezpečiť proti uvoľneniu alebo odstrániť. Odkryté vedenie 
potrubia v stene výkopu sa musia ihneď zabezpečiť proti priehybu, vybočeniu a rozpojeniu. 
(5) Pri ručnom odstraňovaní výstuže (rúbenia) sa musí postupovať od spodu pri súčasnom zasypávaní odpaženého 
výkopu tak, aby bola zaistená bezpečnosť práce. 
(6) Ak hrozí nebezpečenstvo zosunutia stien výkopu alebo poškodenia blízko stojacich konštrukcií pri prepažovaní a 
odstraňovaní výstuže (rúbenia), paženie sa ponechá v potrebnej výške vo výkope. 

           38.4  Vežové a automobilové žeriavy  
Pri stavebných činnostiach je mnohokrát potrebná aj činnosť vežových, alebo automobilových žeriavov, ktoré tiež 
prinášajú značnú mieru ohrozenia a rizika pre osoby, ktoré sa nachádzajú na stavenisku. Základne princípy bezpečnej 
manipulácie so žeriavmi : 
 

1. Na stavenisko môžu vchádzať len žeriavy, ktoré sú v dobrom technickom stave a pravidelne 
kontrolované a revidované. Doklady o bezchybnom technickom stave a revízne správy je subdodávateľ 
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povinný doručiť pred začatím prác. V prípade, že to nie je možne musia sa predložiť tieto dokumenty 
najneskôr v deň začatia takýchto prác. 

2. Obsluhovať žeriavy stavebné vrátky a pod. Môžu len osoby s odbornou spôsobilosťou. Doklad o 
odbornej spôsobilosti musia mať pri sebe a na požiadanie ho musia predložiť. Osoby ktoré sa nebudú 
môcť preukázať preukazom odbornej spôsobilosti budú považované ako osoby bez spôsobilosti a 
bude im takáto činnosť zakázaná.  

3. Viazať bremená môžu len osoby s odbornou spôsobilosťou viazača bremien. Používať sa môžu iba 
viazacie prostriedky v bezchybnom stave a iba predpísaným spôsobom.  

4. Je prísne zakázané vstupovať pod zavesené bremená, pohybovať sa v nebezpečnom priestore žeriava 
ako aj vyradzovať z prevádzky bezpečnostné prvky, spínače a pod. 

5. Žeriavnici sú povinný kontrolovať pravidelne poveternostné podmienky a v prípade nebezpečenstva a) 
búrke, silnom daždi, snežení, tvorení námrazy,, b) vetre s rýchlosťou od 8m.s-1 ,ak ide o práce vykonávané na zavesených 
konštrukciách, na rebríkoch, ak sú chodidlá vo výške viac ako 5 m a pri použití osobného ochranného pracovného 
prostriedku proti pádu, c) vetre s rýchlosťou od 10,8m.s-1, 
d) viditeľnosti menejako30m, e) teplote prostrediamenejako-10°Caleboviacako+43°C.  
tieto práce bezodkladne prerušiť. Pri prerušení musí byť zdvíhane bremeno zabezpečené proti pádu, 
prevrhnutiu zošmyknutiu a pod. 
6. Žeriavnikom sa prísne zakazuje používať počas zdvíhania a presúvania bremena a počas 
manipulácie so žeriavom mobilné telefóny alebo sa iným spôsobom rozptyľovať !! 

           38.5  Manipulácia s bremenami pomocou viazacích prostriedkov 
a) Pri odoberaní dielcov zo skládky alebo dopravného prostriedku sa zostávajúce dielce musia vždy zabezpečiť 

proti preklopeniu alebo zosunutiu. 
b) Pracovníci poverení viazaním a zavesovaním bremien musia mať kvalifikáciu viazača alebo sa musia na túto 

prácu zacvičiť a ich spôsobilosť sa musí pravidelne overovať. 
c) Pred uviazaním musí dielce i závesné oká (háky, skrutky a pod.) prehliadnuť viazač. Viazacie prostriedky sa 

musia v zime očistiť od snehu a námrazy. Je zakázané zdvíhať zasypané, upevnené, primrznuté alebo 
prilepené bremená vytrhovaním a odtrhovaním pokiaľ nemožno zistiť bezpečne silu k tomu potrebnú alebo ak 
zariadenie nie je vybavené preťažovacou poistkou. 

d) Pred zdvihom a ďalšou manipuláciou sa bremeno musí upevniť a zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k jeho 
pádu, prípadne pádu jeho častí. Bremeno sa nesmie uväzovať alebo zavesovať na miestach, z ktorých by sa 
mohlo vyšmyknúť alebo kde by sa mohol vzájomne poškodiť viazací alebo závesný prostriedok a bremeno. 
Ostré hrany bremena, ktoré by mohli poškodiť viazací prostriedok, sa musia vhodným spôsobom chrániť. 

e) Pred vlastným zdvihom bremena sa musí preveriť bezpečnosť zavesenia bremena jeho nadzdvihnutím a 
skontrolovať spôsob zavesenia bremena a závesných prostriedkov. Až po tejto kontrole môže byť daný pokyn 
na zdvihnutie. 

f) Nikto sa nesmie zdržiavať pod dopravovanými bremenami ani v ich blízkosti. Pracovníci sa môžu k bremenu 
priblížiť až po jeho ustálení v mieste, kde bude osadené alebo zložené. 

Pracovník, ktorý upevnil bremeno, riadi jeho zdvih až do úrovne miesta, kde bude uložené. Ďalší pokyn na 
pohyb bremena nad úroveň osadenia a na osadenie bremena dáva určený pracovník montážnej čaty. 

g) Ak dopravu bremena, jeho celú dráhu z miesta uviazania na miesto osadenia alebo uloženia nemôže sledovať 
pracovník, ktorý bremeno uviazal, musí sa medzi ním, žeriavníkom a pracovníkom, ktorý bude bremeno 
osadzovať alebo ukladať, určiť spôsob dorozumenia sa. 

h) Určený pracovník montážnej čaty sa musí vždy presvedčiť o správnom osadení bremena. 
i) Ak pri doprave bremena k miestu montáže nemožno dosiahnuť jeho plynulý pohyb, bremeno sa musí viesť 

pomocnými lanami. 
j) Pomocnými lanami sa môžu bremená viesť len z bezpečného a pevného miesta. Laná sa musia upevniť 

spôsobom vylučujúcim ohrozenie pracovníka pri ich odopínaní. Pomocné lano sa nesmie omotať alebo inak 
upevniť na častiach tela pracovníka. 

k) Pri zdvíhaní dielcov pomocou čapov sa závesné laná musia rozoprieť rozperkou, aby pri zdvihu časť dielca 
(hlava stĺpa) voľne prešla medzi lanami závesu. Čap musí byť stále vo vodorovnej polohe a zabezpečený 
proti vypadnutiu. 

l)  Na zavesené dielce sa nesmie vstupovať, ani sa nesmie na ne ukladať pracovné náradie a materiál. 

           38.6  Montáž prefabrikátov  
Pri výstavbe priemyselných hál rôznych budov a pod. sa pri montáži používajú ťažké monolitické prefabrikáty. Ktoré 
môžu pri neodbornej montáži spadnúť a spôsobiť veľmi vážne škody a mnohokrát aj smrteľné úrazy. Základne 
podmienky bezpečnej montáže prefabrikátov  
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1. Montáž prefabrikátov môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé na túto činnosť s dostatočnými 

praktickými skúsenosťami a s potrebnými školeniami ( viazači bremien, práca vo výške, obsluha 
pracovnej pojazdnej plošiny a pod.) 

2. Montáž prefabrikátov sa musí vykonať podľa technologického postupu prác s ktorým musia byť všetci 
montážnici preukázateľne preškolený.  

3. Pri práci na pracovných pohyblivých plošinách je potrebné dodržiavať ustanovenia bodu 9.6. tohto 
plánu BOZP ( Práca s plošinami ) 

4. Pri dvíhaní prefabrikátov je prísne zakázané dvíhať bremená ponad osoby, vozidlá mechanizmy a pod. 
5. Odopnúť bremeno zo žeriava je možné len vtedy, keď je bremeno riadne zabezpečené proti pádu. 
6. Pri montážnej činnosti je prísny zákaz telefonovania a používania mobilných telefónov !  

            38.7 Betonáž podláh a betonárske práce 
Pri betonáži podláh je z dôvodu veľkého pohybu betonážnych automobilov veľké riziko dopravnej nehody či už 
vzájomná kolízia vozidiel alebo zrážka vozidla z chodcom ale taktiež aj zrážka vozidla s konštrukčnými prvkami, pád 
vozidla do výkopu a pod. S tohto dôvodu je potrebné dodržiavať nasledujúce opatrenia: 
 

1. Všetky osoby, ktoré vykonávajú betonárske práce musia mať na sebe reflexné vesty a prilby 

2. Vozidlá ktoré dovážajú betón, rôzne betón pumpy, hladiče betónu a pod musia mať po celú dobu 
činnosti zapnuté svetlá ( predovšetkým v halách pri prácach v noci a za zhoršeného osvetlenia ) 

3. Vodiči týchto vozidiel sa môžu otáčať a cúvať len vtedy ak majú dostatočný výhľad a riadne si 
skontrolovali, že za vozidlom ani v nebezpečnom dosahu vozidla sa nikto nenachádza. V prípade že 
nemá vodič dostatočný prehľad je povinný zabezpečiť si asistenciu pomocou náležite poučenej 
osoby, ktorá vodiča bude navigovať. V prípade, že vodič stratí túto osobu z dosahu je povinný zastaviť 
vozidlo. 

4. Vodiči musia rešpektovať pokyny tzv. navigátorov ktorý riadia vykládku betónu.  
5. Vodiči sú povinný dodržiavať aj rýchlostné limity a tiež aj dodržiavať zákaz používania mobilných 

telefónov počas pohybu vozidla.  
6. Ak sa pri betonážnych prácach budú používať betonážne koše sú pracovníci povinný riadiť sa pri tejto 

činnosti technologickým postupom prác. Je prísny zákaz vstupovať pod zavesený kôš. Ak je 
pracovník v koši, kôš musí mať riadne zábradlie a pracovník musí byť nezávisle istený osobným 
postrojom a lanom o žeriavový hák. Pokiaľ je však možné je potrebné prácu v koši nahradiť použitím 
betón- pumpy.  

               38.8  Opláštenie fasády  
Opláštenie fasády je nebezpečná činnosť pri ktorej sú ohrozený tak pracovníci, ktorí vykonávajú montáž ako aj 
pracovníci ostatných subdodávateľov ktorí pracujú na spoločných pracoviskách. Z tohto dôvodu je potrebné pri montáži 
opláštenia dodržiavať nasledujúce opatrenia : 
 

1. Obsluhovať pracovné plošiny sa musí riadiť zásadami uvedenými v bode 9.6. tohto plánu BOZP   
2. Viazať bremená a odopínať bremená môžu len viazači bremien. 
3. Pri montáži opláštenia je potrebné zabezpečiť si miesto pod sebou a to buď ohradením alebo 

poučenou osobou. 
4. Je prísne zakázané zhadzovať z výšky odpad pri ktorom sa nedá predpokladať miesto dopadu ( plechy, 

dosky, rôzne tabule a pod.). Takýto materiál sa musí bezpečne pripevniť a spúšťať pomocou žeriavu. 
5. Pracovníci, ktorý pracujú na plošinách musia v prípade vystupovania na zábradlie plošiny používať 

individuálnu ochranu proti pádu, ako fixný bod môžu použiť zábradlie pracovnej plošiny. 
6. Elektrické zariadenia, ktoré sa pri montáži používajú musia byť v bezchybnom technickom stave a pri 

každom použití sa musia vizuálne skontrolovať. 

               38.9  Montáž trapézového plechu, izolácia strechy, montáž svetlíkov  
Za jednu z najnebezpečnejších činnosti pri výstavbe priemyselných hál možno pokladať montáž trapézového plechu 
(strešnej krytiny ), montáž svetlíkov a izoláciu striech. Z tohto dôvodu je potrebné riadiť sa nasledujúcimi základnými 
pokynmi:  
 

1. Montáž trapézového plechu sa môže vykonávať iba na pracoviskách,  ktoré sú riadne zabezpečené 
kolektívnou ochranou ( záchytne siete ). Na miestach kde záchytne siete nie sú, musí sa použiť iné 
vhodné zabezpečenie pracovníkov proti pádu!!! 
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2. Pohyb pracovníkov na hrane pádu pri vykládke plechu a iných bremien  je možný len na miestach kde 
sú nainštalované záchytné výložníkové siete alebo v prípade, že používa individuálnu ochranu. 

3. Použitie individuálnej ochrany (spôsob istenia a spôsob použitia) sa musí pred použitím konzultovať 
z koordinátorom BOZP, ktorý môže v prípade pochybností zakázať používanie OOPP a nariadiť 
inštaláciu záchytných sietí.  

4. Pracovníci pracujúci na streche musia používať pri presune na pracovisko a z pracoviska výstupnú 
schodiskovú vežu. Je prísny zákaz preskakovať na strechu z košov pohyblivých pracovných plošín. 

5. Pri práci na streche a pri pokládke trapézového plechu sa musia pravidelne monitorovať 
poveternostné podmienky. V prípade že rýchlosť vetra presiahne 10,7 m.s-1 alebo v prípade hustého 
dažďa, sneženia alebo silného mrazu je prísne zakázané vykonávať pokládku plechu.  

6. Pri ukončení prác je potrebné riadne zabezpečiť trapézový plech aby nedošlo k uchyteniu vetrom. Toto 
je obzvlášť dôležité ak dôjde k ukončeniu prác z dôvodu silného vetra. 

7. Elektrické zariadenia ktoré sa používajú pri montáži plechu musia byť v bezchybnom stave s IP krytím 
do mokrého prostredia. 

8. Vykonávať pokládku trapézového plechu ako aj ostatné práce na streche a vo výške môžu iba 
pracovníci so zdravotnou spôsobilosťou pre prácu vo výške a tiež aj s riadným preškolením 
s bezpečnostnými predpismi pre prácu vo výške . 

9. Všetky práce sa musia riadiť technologickým postupom prác, ktorý musí dodávateľ/ subdodávateľ 
spracovať.  

10. Montáž svetlíkov a izolácia striech pri technologických otvoroch a na hrane pádu sa môže vykonať len 
s použitím individuálnej ochrany (postroje) aj to len na miestach kde nie je možné použiť kolektívnu 
ochranu ( záchytne siete). 

11. Je prísne zakázané pri práci požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať pod ich vplyvom do práce. 

          38.10  Inštalácia technických zariadení budov 
Inštalácia rôznych druhov potrubných rozvodov či už elektrika, plyn, tlakový vzduch a pod. so sebou prináša kombináciu 
viacerých rizík. Je preto potrebné dodržiavať okrem iných právnych predpisov vyhlášok a STN aj nasledujúce body. 

1. Vykonávať odborné práce ako napríklad zvárači, inštalácia el. rozvodov, obsluha strojov a pracovných 
plošín môže byť vykonávaná iba osobami z odbornou spôsobilosťou pre danú činnosť. 

2. Práca a obsluha pracovných pojazdných plošín sa musí riadiť bodom 9.6. tohto plánu BOZP 

3. Vykonávať tlakové skúšky potrubných rozvodov ako aj iné skúšky kde hrozí nebezpečenstvo úrazu je 
možné až po dôkladnom oboznámení všetkých zúčastnených pracovníkov ako aj pracovníkov 
ostatných dodávateľov ktorý sa zdržujú na pracoviskách kde sa takéto skúšky vykonávajú. 

4. Všetci pracovníci musia používať OOPP predpísané pre stavenisko a tiež aj na základe činnosti ktoré 
vykonávajú. 

5. Elektrické ručné náradie iné stroje a zariadenia, ktoré sa používajú pri prácach musia byť 
v bezchybnom stave, pravidelne kontrolované, revidované a používať sa môžu iba v súlade s návodom 
na obsluhu.  

6. Zvárači pri zváračských prácach nemôžu používať reflexné vesty !! 

39.    Základne požiadavky dopravy materiálu na stavenisku pohyb vozidiel : 
• Maximálna povolená rýchlosť v areáli staveniska  je 20 km/hod. 
• Na dopravných komunikáciách na stavenisku platí zákaz telefonovania počas vedenia vozidla.   
• Minimálna vzdialenosť okrajov vozoviek od pevných častí konštrukcií objektov vo vodorovnom smere nesmie 

byť menšia ako 60 cm, pričom takéto miesta bude potrebné označiť. 

• Vozidlá míňajúce sa v protismere sa musia vzájomne rešpektovať, pričom prednosť má vždy vozidlo 
vchádzajúce do staveniska. 

• Počas celého dňa v priebehu celého roka je povinné svietenie.  

• Chodníky pre peších na stavenisku bude treba vybudovať v miestach s predpokladanou sústredenou 
frekvenciou chodcov, pri cestách vedené súbežne s nimi, ďalej v blízkosti kancelárií, šatní, a sociálnych 
zariadení, pričom musia bezpečne preklenúť jamy, priehlbiny a pod. prekážky. Ich najmenšia šírka bude 0,75 
m a pri obojsmernom pohybe 1,5 m. 

• Chodníky slúžiace zároveň ako únikové cesty musia byť trvalé voľné priechodné a označené príslušnými 
symbolmi a signálmi !!! 

• Pri betonárskych prácach, pri otáčaní a cúvaní vozidiel, je potrebné zabezpečiť náležite poučenú osobu 
(navigátor), ktorá bude navigovať vodičov vozidiel, vodiči sú povinný rešpektovať túto osobu a v prípade, že ju 
stratia z dohľadu musia vozidlo okamžite zastaviť. 

• Osoba, ktorá pomáha pri navigácii vozidiel musí byť jasne označená a pokiaľ vykonáva túto činnosť v noci 
musí používať svetelné signály ( svetelný kužeľ, terč a pod.) 
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• Pri betonárskych prácach keď sa predpokladá nepretržitý dovoz materiálu musia sa presne stanoviť miesta kde 
bude vodič vozidla odovzdávať dodacie listy na podpis, ako aj miesta otáčania , miesta vykládky materiálu 
a miesta čakania na vykládku. O týchto opatreniach musia byť vodiči  upozornený náležite poučenou osobou 
(navigátorom)   

          39.1  Podmienky  prevádzky dopravných motorových vozidiel 
Vodičom dopravného vozidla môže byť len pracovník starší ako 18 rokov, zdravotne spôsobilý, vlastniaci platný preukaz 
pre vodičov motorových vozidiel so zodpovedajúcim oprávnením pre pridelené vozidlo, u stavebných ešte preukaz 
strojníka pre zodpovedajúci typ mechanizmu a s predpísaným školením pre určené pracoviská. 
Pri zastavení alebo prerušení prevádzky mechanizmov na dobu dlhšiu ako 15 min. je vodič povinný vypnúť motor. 
Všetky obsluhy mechanizmov sú povinné používať príslušné ochranné pracovné prostriedky. 

Vodič ďalej 
a) nesmie zastavovať a stáť na mieste, kde vozidlo prekáža z hľadiska bezpečnosti práce a technických 
zariadení alebo je ohrozené prácou vykonávanou v jeho blízkosti, povahou terénu alebo vedením vysokého 
alebo veľmi vysokého napätia, 
b) nesmie sa s vozidlom otáčať a cúvať, ak nemá dostatočný rozhľad alebo ak tomu nevyhovuje povaha terénu, 
c) musí v prípadoch, ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, zaistiť bezpečné cúvanie a otáčanie 
pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak túto osobu stratí z dohľadu, je povinný ihneď zastaviť, 
d) musí začiatok cúvania v prípade, ak nemá dostatočný spätný výhľad z vozidla a cúvanie nie je zabezpečené 
pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, zdôrazniť zvukovým výstražným signálom, 
e) musí pred opustením vozidla vykonať také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť osôb a 
technických zariadení, 
f) môže tlačiť vozidlo motorickou silou len pomocou ťažnej tyče, ktorá je na vozidlách riadne zaistená, 
g) musí pri vlečení vozidla dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov. 

Vodič smie vchádzať k pieskovým jamám, lomom, skládkam, staveniskám a podobným miestam len vtedy, ak je povrch 
terénu k nim dostatočne široký, pevný a zjazdný 
 

Miesta, kde nie je možné vylúčiť cúvanie: 
➢ miesto nakládky a vykládky materiálu 
➢ miesta, kde je potrebné s vozidlami cúvať k jamám a pod. 
➢ pri opravách alebo zásobovaní 
 
Rýchlosť cúvania musí byť čo najnižšia, aby osoby, ktoré sa dostali nečakane do smeru cúvania, mali možnosť 
z ohrozeného priestoru uniknúť. Pri riadení cúvania inou osobou musí mať vodič túto osobu v zornom poli. 
 
Cesty pre chôdzu vo výške väčšej ako 1,5 m a cesty pozdĺž priehlbní je nutné opatriť na voľných stranách pevným a 
dobre zakotveným zábradlím s vrchným madlom upevneným vo výške 1,1 m a ďalšou pozdĺžnou tyčou upevnenou 
v polovici výšky. 
V čase strojnej dopravy je chôdza po dopravnej ceste motorových vozidiel zakázaná. 
 
Miesta pre nakladanie, vykladanie a prekladanie materiálov, hmôt, zoraďovanie, cúvanie a odstavovanie vozidiel, 
ťahanie a tlačenie vozidiel 
Vstup na stavenisko je po príjazdovej ceste z miestnej komunikácie podľa priloženého plánu. Na nakladanie a 
vykladanie materiálu určeného k výstavbe je určený priestor, ktorý je znázornený v situačnom pláne. Je to otvorená 
skladovacia plocha, ktorá je určená pre túto činnosť. 
 

Priľahlé verejne prístupné komunikácie musia byť označené dopravným značením. Bezpečnosť výjazdov zo stavby 
je nutné zabezpečiť osadením schváleného dočasného dopravného značenia. 

 
Zhotovitelia dbajú na to, aby nedošlo k znečisteniu vnútro staveniskových alebo verejných komunikácii stavebnými 
vozidlami, mechanizmami alebo prepravovaným materiálom. V prípade znečistenia je zhotoviteľ povinný komunikáciu 
ihneď očistiť. 
 
Stavbyvedúci ustanoví zápisom do stavebného denníka: 

a) zodpovednú osobu za kontrolu úplnosti a údržbu dopravného značenia a označenia stavby 
bezpečnostnými značkami a tabuľkami, 

b) zodpovednú osobu za čistotu vnútropodnikových alebo verejných komunikácii, ktorý dohliada na čistotu 
verejných komunikácii a prijíma okamžité opatrenia na vykonanie čistenia komunikácie. 

 
Dovolená záťaž jednotlivých dopravných zariadení 
 
Najvyššie prípustné zaťaženie vozidiel je dané technickými podmienkami jednotlivých motorových vozidiel a 
mechanizmov. Obsluhy týchto vozidiel sú povinné obmedziť záťaž len na dovolenú hmotnosť, ktorá je určená 
v technických podmienkach. 

 
Pokyny pre pripojovanie a odpojovanie vozidiel a spôsob zaistenia vozidiel proti nežiaducemu pohybu 
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Vozidlá sa k miestu nakladania pristavujú zásadne na pokyn obsluhy rýpadiel, nakladačov, prípadne podľa svetelnej 
signalizácie. Vozidlá sa pristavujú tak, aby lopata rýpadla, alebo nakladača nedosahovala úroveň kabíny vozidla a 
osádka vozidla nemohla byť ohrozená padajúcim materiálom, prípadne lyžicou rýpadla alebo nakladača. Odchod 
vozidla z nakladacieho miesta sa riadi pokynmi obsluhy uvedených strojov. 
Pri odstavení vozidiel je potrebné zaistiť ich proti samovoľnému pohybu (klinom alebo stabilizáciou na podperách) a 
nedovolenému použitiu. 
Spôsob a použitie návestí, ich význam a spôsob dorozumievania obslúh 
Vodiči motorových vozidiel sú povinní dávať návestia smerovými svetlami pri: 
 
➢ obchádzaní prekážky 
➢ odbočovaní 
➢ zachádzaní ku kraji vozovky, pri zastavení a státí a pri opätovnom vychádzaní na dopravnú cestu 
➢ keď vodič odbočuje zo smeru svojej jazdy, hlavne pri odbočovaní doľava, predbiehaní, vyhýbaní sa a otáčaní 
V prípade poruchy svetiel môže vodič dávať signály upažením. keď to okolnosti vyžadujú, hlavne pri zníženej 
viditeľnosti, riadi predchádzajúce úkony osoba primerane spôsobilá a poučená. 
 
 
Bezpečnostné a prevádzkové pokyny pre dopravu bremien nadmernej hmotnosti alebo rozmerov, náradia, predmetov a 
materiálov, pre súčasnú dopravu a chôdzu: 
 
Preprava nadrozmerných bremien sa môže prevádzať len za stáleho technického dozoru. 
Pri  súčasnej chôdzi po dopravnej ceste na pracovisko a späť je na nej v dobe vymedzenej pre takúto chôdzu strojná 
doprava zakázaná. 
 
Spôsob označenia miesta nehody 
Pokiaľ sa musí vozidlo z dôvodu nehody alebo závady odstaviť na dopravnej ceste a nezostane pritom zachovaný 
prejazdný profil o šírke min. 3 m, alebo 50 cm na každú stranu prechádzajúceho vozidla, je nutné vozidlo riadne označiť 
z oboch strán výstražným svetlom umiestneným na vozidle tak, aby bolo zo strán možného prichádzania ďalších 
vozidiel dobre viditeľné. Vozidlo zabezpečiť proti samovoľnému pohybu a okamžite vyrozumieť stavbyvedúceho. 
V prípade, že bude zachovaný prejazdný profil, nie je nutné odstavené vozidlo vzhľadom k povolenej rýchlosti zvláštnym 
spôsobom označovať. 

 
Vodiči obsluhy mechanizmov sú zodpovední hlavne za: 

 
➢ riadne prevzatie vozidla alebo mechanizmu a jeho výstroje na začiatku zmeny 
➢ za bezpečnú prevádzku vozidiel mechanizmov a bezchybný technický stav v priebehu celej zmeny 
➢ riadnu údržbu a čistotu vozidiel počas prevádzky i mimo nej 
➢ včasné hlásenie závad, ktoré zistil v priebehu zmeny, ak ich nemôže sám odstrániť 
➢ dodržanie všetkých bezpečnostných predpisov ako na stavbe, tak i na verejných komunikáciách 
➢ riadne odovzdanie vozidla alebo mechanizmu nasledujúcej zmene 
➢ odovzdanie vozidla alebo mechanizmu písomne v ”Knihe stroja (vozidla)”. 

 
Na stavbe budú pracovať žeriavy, ktoré budú zdvíhať materiál, skladať a nakladať, budú sa s nimi prevádzať montážne 
a demontážne práce. Pri týchto prácach sa musia pracovníci riadiť vyhláškou SÚBP č. 59/1982 Zb. najmä § 213, 215, 
220, 222, 224, 225, 213 – prostriedky na viazanie, zavesenie a uchopenie bremien a vyhláškou MPSVaR   SR č. 
508/2009 Z .z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. 
 
Počas prevádzky strojov a zariadení sa musia vykonávať ich pravidelné predpísané kontroly, skúšky, revízie, 
údržba a opravy. 
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Doprava osôb strojnou dopravou je prísne zakázaná 

 

  
 

Nebezpečný dosah (priestor) strojov 
Nebezpečný dosah rýpadiel a strojov, které sú pri pracovnom cykle stacionárne, je tvorený 
priestorom najväčšieho vodorovného dosahu, zväčšeným po obvode o 2 m (obr. 1). 
 
Nebezpečný dosah - priestor lopatových nakladačov je tvorený nakladacím priestorom zväčšeným 
po obvode o 2 m (obr. 2) 
                                                               
 

 
 
 

 

 

40. Ochranné pásma 

Ochranné pásma v energetike. 

1) Na ochranu elektroenergetických zariadení sa zriaďujú ochranné pásma. 

2) Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti elektroenergetického zariadenia, ktorý je určený na 
zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. 

 

Obrázok (1) 
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3) Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo 
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je  

a) 10 m pri napätí od 1kV do 35 kV vrátane, v súvislých lesných priesekoch 7 m, 

b) 15 m pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane,  

c) 20 m pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane, 

d) 25 m pri napätí od 220 kV do 400 kV vrátane, 

e) 35 m pri napätí nad 400 kV 

f) ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 1kV do 110 kV vrátane je 2m od krajného vodiča na 
každú stranu. 

4) V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané: 

a) zriaďovať stavby a konštrukcie, 

b) pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m, vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného 
vedenia možno porasty pestovať do takej výšky, aby sa pri páde nemohli dotknúť vodiča elektrického vedenia, 

c) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, 

d) vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, prípadne pri ktorých by sa 
mohlo poškodiť elektrické vedenie alebo ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky. 

5) Na umožnenie prístupu a príjazdu k vonkajším elektrickým vedeniam sú vlastníci pozemkov povinní udržiavať voľný 
pruh pozemkov, tzv. bezlesie v šírke 4 m po jednej strane podperných bodov ( stožiarov ). 

6) Ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných 
káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je: 

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky, 

b) 3 m pri napätí nad 110 kV. 

7) V ochrannom pásme podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané: 

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky a vysádzať trvalé porasty a jazdiť osobitne ťažkým mechanizmom, 

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré 
by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť jeho prevádzky, prípadne by podstatne sťažovali 
prístup k nemu. 

8) Ochranné pásma elektrickej stanice sú tieto: 

a) ochranné pásmo elektrickej stanice je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 
m kolmo na oplotenie alebo na zastavanú hranicu objektu stanice, 

b) ochranné pásmo transformátorovne z vysokého napätia na nízke napätie je vymedzené vzdialenosťou 10 m od 
konštrukcie transformátorovne. 

V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v písmenách a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých by 
mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb a majetku, ako aj spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky transformátorovne. 

9) V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 3 až 8 

a) osoby, ktoré zriaďujú stavby alebo vykonávajú činnosti, ktorými sa môžu priblížiť k elektrickým zariadeniam, sú 
povinné oznámiť túto činnosť prevádzkovateľovi elektrického zariadenia a dodržiavať ním stanovené podmienky, 

b) prevádzkovatelia zariadení napájaných jednosmerným prúdom v blízkosti ochranného pásma s možnosťou vzniku 
bludných prúdov spôsobujúcich poškodenie podzemného elektrického vedenia sú povinní informovať o tejto 
skutočnosti prevádzkovateľa podzemného vedenia a po dohode s ním realizovať opatrenia na ochranu 
podzemného elektrického vedenia. 

10) Pre ochranu elektrární platia ochranné pásma uvedené v odseku 8 , ak osobitné predpisy neustanovujú inak. 

11) Výnimky z ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch povoliť ministerstvo rozhodnutím. 

12) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadba trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v rozpore s obmedzeniami 
podľa odsekov 3 až 8 v ochrannom pásme alebo v blízkosti ochranného pásma po jeho vzniku je povinný ten, kto ich 
vykonal alebo dal vykonať, odstrániť na svoje náklady. 
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Ochranné pásmo vodovodných potrubí. 
Doporučené ochranné pásmo vodovodného potrubia je 2,0 m od vonkajšieho kraja  potrubia horizontálne na obe strany. 

Zemné práce pozdĺž podzemných a nadzemných vedení a pri križovaní sa s nimi. 

Ak sú zemné práce vykonávané pozdĺž podzemných a nadzemných vedení a pri križovaní sa s nimi ako stavebné 
práce, postupuje sa podľa  STN 73 3050 Zemné práce. 

V miestach, kde je podzemné a nadzemné vedenie, alebo kde sa môže uloženie podzemného vedenia predpokladať, 
postupuje sa podľa príslušných predpisov (Zákony, vyhlášky, normy stanovujúce ochranné pásma). 

Odkrývanie podzemných vedení sa môže robiť strojne, keď to predpisy dovoľujú, najbližšie do vzdialenosti  1 m od jeho 
vyznačenej polohy. Vedenie má  byť, ak je to z prevádzkových dôvodov možné po dobu práce vyradené z prevádzky. 
Ďalšie práce sa robia ručne, spôsobom odpovedajúcim charakteru vedenia. O spôsobe a postupe vykonávanie 
zemných prác v miestach, kde sú podzemné vedenia a o bezpečnostných opatreniach musia byť pracovníci pred 
začatím prác preukázateľne poučení. 

Pred započatím zemných prác musí byť zodpovedným pracovníkom zabezpečené na teréne vyznačenie trás 
podzemného vedenia inžinierskych sietí a iných prekážok. S druhom inžinierskych sietí, s ich trasami a hĺbkou uloženia 
a s ich ochrannými pásmami, musia byť oboznámení pracovníci, ktorí budú zemné práce vykonávať. Toto platí aj pre 
trasy inžinierskych sietí v blízkosti staveniska, ktoré by mohli byť stavebnou činnosťou narušené. 

 
Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami. 
Ako výstražné fólie sa používajú fólie vyrobené z polyetylénu, polypropylénu, iných materiálov podobných vlastností 
alebo regranulátov z nich. 

Šírka fólií sa volí tak, aby presahovala šírku podzemného vedenia, príp. šírku súbežne položených podzemných vedení 
najmenej 50 mm na obe strany od vonkajších okrajov podzemného vedenia. 

 

     Na označenie podzemných vedení sa používajú farby výstražných fólií podľa tabuľky: 

Farba Podzemné vedenie Číslo farebného 
odtieňa podľa    RAL 

840 HR 

Názov farebného 
odtieňa 

ORANŽOVÁ 
oznamovacie káble, 
káblovody (potrub. 

pošta) 
2009 dopravná oranžová 

ČERVENÁ silnoprúdové káble 3020 dopravná červená 

MODRÁ 
železničné 

zabezpečovacie a 
oznamovacie káble 

5017 dopravná modrá 

BIELA vodovody 9016 dopravná biela 

ŽLTÁ plynové potrubia 1023 dopravná žltá 

ZELENÁ tepelné siete 
(bezkanálové) 

6024 dopravná zelená 

HNEDÁ dialkovody horľavých 
kvapalín 

8024 béžovohnedá 

ČIERNA 
diaľkovody horľavých 
skvapalnených uhlov. 

plynov 
9017 dopravná čierna 
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41.          Zabezpečenie otvorov a jám 

 
(1) Všetky otvory a jamy na staveniskách (pracoviskách) alebo komunikáciách, kde hrozí nebezpečenstvo 
pádu osôb, musia byť zakryté alebo ohradené. 
(2) Zakrytie súvislým poklopom sa musí vykonať tak, aby ho nebolo možné pri prevádzke odstrániť alebo 
poškodiť. Poklop musí mať únosnosť zodpovedajúcu predpokladanej prevádzke. 
(3) Nezakrývajú sa len tie otvory a jamy, v ktorých sa pracuje. Ak sa zdržujú v bezprostrednej blízkosti 
ďalší pracovníci, musia sa otvory a jamy ohradiť alebo strážiť. 
(4) Jamy na vápno a podobné látky sa musia vždy ohradiť pevným dvojtyčovým zábradlím vysokým 1,1 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vertikálne komunikácie – Rebríky 
  

1. Plochy všetkých schodísk a šikmých rámp na stavenisku musia mať nešmykľavý povrch. Voľné okraje, kde hrozí pád 
osôb z výšky alebo do hĺbky, musia byť zabezpečené pevným dvojtyčovým zábradlím vysokým najmenej 1m. 
2. Rebrík možno používať len na krátkodobé a fyzicky nenáročné práce pri použití jednoduchého náradia, pri ktorých 
sa osoba vykonávajúca stavebné práce môže pridržiavať aspoň jednou rukou alebo je zabezpečená proti pádu. 
3. Na rebríku sa nesmú vykonávať práce, pri ktorých sa používa pneumatické náradie, vstreľovací prístroj, reťazová 
píla a iné nebezpečné náradie. 
4. Po rebríku sa nesmie vynášať alebo znášať bremeno ťažšie ako 20 kg. Na rebríkoch sa nesmie pracovať nad sebou. 
Vystupovať a zostupovať po rebríku nesmie súčasne viac osôb. Pri vystupovaní alebo zostupovaní je osoba 
vykonávajúca stavebné práce otočená tvárou k rebríku a pridŕža sa ho oboma rukami. 
5. Rebrík sa nesmie používať ako prechodový mostík a nesmie sa nadstavovať. 
6. Prenosný drevený rebrík používaný pri stavebnej práci môže byť dlhý najviac 8 m. 
7. Rebríky používanénavýstupmusiapresahovaťvýstupnúplošinunajmenejo1,1m;to 
neplatí, ak sa možno spoľahlivo zachytiť o pevné držadlo alebo inú pevnú časť konštrukcie. Na zabezpečenie stability 
musí byť rebrík zabezpečený proti posunutiu, bočnému vychýleniu, prevráteniu alebo rozovretiu. Sklon jednoduchého 
rebríka, ktorý je určený pomerom výšky miesta opretia od pätky rebríka a vodorovnej vzdialenosti pätky rebríka od 
miesta opretia, musí byť od 2,5 : 1 do 4 : 1. 
8. Za priečkami rebríka musí byť voľný priestor najmenej 0,18 m; pri päte rebríka zo strany prístupu musí byť voľný 
priestor najmenej 0,6 m. 
9. Na výstup a zostup medzi podlahami lešenia možno výnimočne použiť drevený zbíjaný rebrík s najväčšou dĺžkou 3,5 
m s priečkami vsadenými do zdvojených postranníc, ktorý bol vyrobený podľa dokumentácie obsahujúcej výkres a 
výpočet. 
10. Lanový rebrík možno použiť len na výstup a zostup osoby. 
11. Na rebríku možno pracovať len na bezpečnom mieste rebríka; pri jednoduchom rebríku vo vzdialenosti chodidiel 
najmenej 0,8 m pod miestom horného opretia rebríka a pri dvojitom rebríku vo vzdialenosti chodidiel najmenej 0,5 m 
od horného konca rebríka. Pri práci na rebríku a pohybe po rebríku, ak sú chodidlá vo výške väčšej ako 5 m ,sa musí 
použiť osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu, ktorý nesmie byť ukotvený o prenosný rebrík; to sa 
nevzťahuje na prenosný rebrík, ktorý podľa určenia výrobcu možno použiť na ukotvenie osobného ochranného 
pracovného prostriedku proti pádu.  
12. Vizuálna prehliadka rebríka sa vykoná pri výdaji zo skladu alebo pri príjme do skladu a pred každým použitím. 
Skúška rebríka sa vykonáva najmenej raz ročne; o vykonanej skúške sa vyhotoví záznam. Poškodené a neúplné rebríky 
sa nesmú používať. 
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13. Pojazdné rebríkysapredpoužitímmusiastabilizovaťoporaminadostatočneúnosnom podklade. 
 
 

42.   PRAVIDLÁ BEZPEČNEJ PRÁCE 

POHYBLIVÉ PRACOVNÉ PLOŠINY 
 S MOTOROVÝM POHONOM 

 
• obsluhovať technické zariadenie môže len pracovník s platným preukazom, 

preukázateľne oboznámený s návodom na obsluhu a zacvičený na daný typ plošiny 
 

• pred začatím práce obsluha skontroluje záznam v denníku plošiny a vykoná vizuálnu 
kontrolu a funkčnú skúšku ovládacích a bezpečnostných zariadení 
 

• ak zistí závady pri kontrole alebo počas prevádzky, pracuje až po ich odstránení  
 

• dbať na dostatočnú únosnosť, drsnosť a sklon  podkladu 
 

• plošina ktorá ma stabilizačné pätky nemôže byť uvedená  do pracovnej polohy pokiaľ 
tieto stabilizačné pätky nie sú vysunuté   
 

• nevyraďovať z prevádzky zabezpečovacie zariadenia 
 

• nepreťažovať plošinu, materiál ukladať na podlahu rovnomerne rozložený 
a stabilizovaný 
 

• dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od neizolovaných elektrických vedení (do 1 000 V -  
1m) 
 

• v smere pohybu musí mať obsluha neustále dostatočný rozhľad a prehľad 
 

• pod pracovnou plošinou sa nesmú nachádzať žiadne osoby 
 

• pohyby plošiny prevádzať plynule, bez náhlych zmien smeru a rýchlosti 
 

• plne sa venovať obsluhe plošiny, pri náhlom zhoršení zdravotného stavu prerušiť 
prácu, nefajčiť a neobsluhovať pod vplyvom alkoholu 
 

• neprekračovať dovolené bočné sily pôsobiace na prevrátenie plošiny, pri prekročení 
dovolenej rýchlosti vetra nepracovať 
 

• nestavať sa pri práci na zábradlie plošiny, nepoužívať na zvýšenie pracovnej 
výšky plošiny rebrík 
 

• pri núdzovom spúšťaní osôb v plošine postupovať podľa návodu od výrobcu 
 

• pri opustení zabezpečiť plošinu proti použitiu neoprávnenou osobou 
 

• po ukončení prác zabezpečiť a zaistiť plošinu a previesť záznam do denníku 
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• pracovník pri práci v plošine musí mať na sebe bezpečnostný postroj a tento postroj 
musí použiť vždy keď vystupuje na ochranné zábradlie koša prípadne mimo priestor 
pracovného koša, a vždy v súlade s návodom na obsluhu plošiny  
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43.         PREVÁDZKOVÝ PORIADOK STAVBY 

 

”Detenčný ústav Hronovce„                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Platný pre všetkých, ktorí sa zdržiavajú na stavbe, vrátane návštevníkov. Nedodržiavanie 
prevádzkového poriadku bude znamenať vylúčenie zo stavby. 

 
 
Všeobecný prevádzkový poriadok stavby : 
 

1. Všetci pracovníci na stavbe musia absolvovať príslušné školenia BOZP a musia absolvovať oboznámenie 
s rizikami pri práci na stavenisku ako aj oboznámenie s plánom BOZP, ktoré vykoná vedúci pracovník dodávateľa 
a zápis z tohto oboznámenia zaznamená v stavebnom denníku. 

2. Na stavbe musia byť používané odpovedajúce osobné ochranné pracovné prostriedky: ochranná prilba, reflexná 
vesta, ochranná obuv, ostatné OOPP na základe vykonávanej činnosti.  

3. Každá nehoda alebo situácia, ktorá môže viesť k nehode, musí byť hlásená koordinátorovi BOZP.  
4. Každá osoba, u ktorej bude zistené, že poškodzuje prostriedky alebo zariadenie určené k zaisteniu bezpečnosti a 

ochrany zdravia, bude zo stavby vykázaná. 
5. Fajčenie na stavbe bude zakázané v rizikových priestoroch a fajčiť sa bude môcť iba na vyhradených miestach 
6. Návštevy sa musia hlásiť u zodpovedného stvabyvedúceho a vstup na stavbu bude návštevníkom umožnený iba 

na základe jeho súhlasu. Po dobu pobytu na stavbe sú návštevníci povinní nosiť zodpovedajúce osobné ochranné 
pracovné prostriedky a môžu sa pohybovať iba v sprievode zodpovednej osoby. 

7. Vodiči vozidiel musia nosiť ochranné prilby,reflexné vesty zakaždým, kedy to vyžaduje situácia. Vozidlá 
v priestore staveniska môžu cúvať len za asistencie náležite poučenej osoby. 

8. Na stavbe sa musia dodržiavajú bezpečnostné značenia a vyhlásenia 
9. Fotografovanie alebo nakrúcanie na stavbe je povolené len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu . 
10. Všetci pracovníci stavby, v zaujme ich vlastnej bezpečnosti i bezpečnosti druhých, sú povinný dodržiavať 

technologické postupy spracované ich zamestnávateľmi. 

11. Požiarne hlásiče, hasiace prístroje a požiarne poriadky chránia ľudské životy. Nepoškodzujte ich. 
 

 
Pravidlá osobnej bezpečnosti 
 
1. Používanie alkoholu a drog je zakázané, na stavenisku je pri kontrole na alkohol nulová tolerancia .  
2. Je zakázané obsluhovať strojné zariadenie, alebo vybavenie osobe, ktorá nebola riadne preškolená a nemá 

k dispozícii osvedčenie o svojej kvalifikácii. 
3. Každé strojné zariadenie alebo vybavenie, u ktorom sa zistí, že je poškodené , musí byť ihneď vyradené 

z prevádzky. 
4. Priamo z rebríkov je možné realizovať len krátkodobé práce a len vtedy, keď nie je možné použiť inú alternatívu 

prístupu. Rebríky musia byť pri používaní vždy prichytené ku konštrukcii alebo bezpečne zapreté dole inou osobou. 
Je prísne zakázané pracovať na rebríku súčasne viac ako jednému pracovníkovi.  

5. Používanie kozových lešení je povolené len výnimočne. Zvýšené pracovné podlahy bez zábradlia a zarážky pri 
podlahe sa môžu používať len do výšky 1500 mm. Pri väčších výškach sa musia používať riadne skonštruované 
a typizované, zaistené lešenia. Pojazdné lešenia bez zábradlia nie je možné používať. 

6. Potraviny je možné konzumovať len vo vyhradených miestach – zhromažďovacích priestoroch. 
7. Všetky pripojenia ( mimo bežných zásuvkových ) a úpravy na elektrických spotrebičoch a elektroprípojkách môže 

realizovať len určená osoba s príslušnou kvalifikáciou. 
8. Na stavenisku sa nebudú tolerovať žiadne žarty,  bitky a pod.  
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44. ZÁVER 

Pracovník :  
 

Kde sa v tomto dokumente hovorí o pracovníkoch, rozumie sa tým osoby v pracovnoprávnom alebo 
inom obdobnom pomere. 

Ďalšie povinnosti dodávateľov stavebných prác / subdodávateľov:  

Každý subdodávateľ, ktorý bude mať na stavenisku viac ako 50 zamestnancov je povinný zabezpečiť na 
stavenisku prítomnosť bezpečnostného technika (stálu, resp. občasnú), ktorý bude dohliadať na 
bezpečnosť práce a bude sa zúčastňovať aj pravidelných BOZP mítingoch. 

Výnimka:  
 

Od ustanovení tohto Plánu BOZP pre stavbu  ”Detenčný ústav Hronovce“  sa možno odchýliť na 
nevyhnutne potrebný čas v prípadoch, ak hrozí nebezpečenstvo zo zdržania pri záchrane ľudí alebo pri 
likvidácii závažnej prevádzkovej nehody (havárie), pokiaľ sa vykonávajú nevyhnutne potrebné 
bezpečnostné opatrenia. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Príloha č.1:  Požiarne polachové smernice 
Príloha č.2:  Traumatologický plán 
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  POŽIARNE POPLACHOVÉ SMERNICE PROTIPOŽIARNA ASISTENČNÁ HLIADKA  
 

 

 

Každý, kto spozoruje požiar je povinný ho v rámci svojich 
schopností uhasiť s použitím dostupných hasiacich prostriedkov 
( napr. hasiace prístroje, požiarne vodovody a pod.) a vykonať 
nevyhnutné opatrenia na záchranu osôb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ak nemôžete požiar uhasiť sám je povinnosťou každého 
zabezpečiť ohlásenie požiaru na ohlasovni požiarov t.č.: 
..................................Zamestnanec ohlasovne požiarov po nahlásení 

ihneď privolá hasičskú jednotku. Zároveň vyhlási požiarny 
poplach a upovedomí členov protipožiarnej hliadky.  
   

 
 

Požiarny poplach sa v rámci stavby, zariadenia staveniska 
vyhlasuje hlasným volaním „HORÍ“. V prípade telefonického 
privolania pomoci je nutné dodržať nasledujúci postup: 

• nahlásenie mena volajúceho 
• nahlásenie telefónneho čísla z ktorého sa volá 
• oznámenie čo sa stalo, s udaním presnej adresy miesta 

udalosti ( pokiaľ možno nahlásiť čo najviac okolnosti) 
• na požiadanie službukonajúceho zamestnanca vyčkať na 

spätný dotaz – overenie pravdivosti hlásenia  
 

EXIT 
 

VÝCHOD 

Po vyhlásení poplachu zostanú v stavbe a unimo bunkách zariadenia 
staveniska len členovia protipožiarnej hliadky. Ostatné osoby opustia 
disciplinovane budovu a zhromaždia sa v presne vymedzených 
priestoroch zhromaždiska. Ďalej sa riadia pokynmi veliteľa zasahujúcej 
hasičskej jednotky 

 Pri núdzovom úniku z ohrozených priestorov sa treba riadiť 
bezpečnostným značením a unikať v smere únikových šípok. 

V prípade zadymených priestorov je nutné unikať zohnutý tak 
aby dýchacia zóna bola čo najnižšie. Zabráňte panike !!!! 

 
 
 

 

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi 
schválil : 
 
 
Štatutárny zástupca  
Bratislava   dňa :  

150   
112   
 

HaZZ 

 
 

 

155   
112  
 

  

Nemocnica s Poliklinikou 

 
 

 

 

Meno 
a priezvisko 

Funkcia 
v 

hliadke 

 

Povinnosti hliadky 
 

 

V predchádzaní 
požiarom 

 

 

Pri vzniku požiaru 

 
 
  

 
Vedúci 
hliadky 

1 

Dozerá na dodržiavanie 
opatrení na zamedzenie 
vzniku a šíreniu požiaru 
v objekte. Kontroluje 
priechodnosť únikových 
východov, únikových 
a zásahových ciest  
 

Do príchodu hasičskej 
jednotky riadi hasebný 
zásah. V prípade 
potreby zabezpečuje 
opatrenia na evakuáciu 
osôb a materiálu  

 

 
 

Člen 
hliadky 

 

2 
 
 

Kontroluje vybavenosť 
hasiacimi prístrojmi, 
funkčnosť požiarnych 
vodovodov a prístup 
k nim a hlavným 
uzáverom energií   

Kontroluje vybavenosť 
hasiacimi prístrojmi, 
funkčnosť požiarnych 
vodovodov a prístup 
k nim a hlavným 
uzáverom energií   

 

 
Člen 

hliadky 
 

3 
 

Kontroluje vybavenosť 
hasiacimi prístrojmi, 
funkčnosť požiarnych 
vodovodov a prístup 
k nim a hlavným 
uzáverom energií   

Kontroluje vybavenosť 
hasiacimi prístrojmi, 
funkčnosť požiarnych 
vodovodov a prístup 
k nim a hlavným 
uzáverom energií   

               
Pozemné a inžinierske staviteľstvo  Mlynské nivy 61/A,  820 15 Bratislava    

                                                                                                     Vypracoval : Ing. Kolačanský 

 

 

158  
112  
 
Polícia   

  
 

 
 

  
Energetika pohotovosť 

  

 

  
 

 
 
 
VODA  pohotovosť 

 

 

Príloha číslo 1 : Požiarne poplachové smernice  
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Príloha číslo 2 : Traumatologický plán 
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C. Doporučný obsah lekárničky 
Liečivá:  

Antacidum  OPHTAL  1 ks  

SEPTONEX alebo iný vhodný dezinfekčný prípravok   1 ks  

Masť na popáleniny 1 ks 

Obväzový materiál:  

Gáza hydrofilná      2 ks  

Gáza skladaná sterilná 7,5 x 7,5 cm   5 ks  

Spofaplast 2,5 cm x 2 m  1 ks  

Spofaplast rýchloobväz 6 x 1 cm   1 ks  

Obvínadlo hydrofilné sterilné 6 cm x 5 m  2 ks  

Obvínadlo škrtiacie pryžové, dĺžka 70 cm  1 ks  

Obväz NERIT 4 ks vankúšik PORIN   10 ks  

Obvínadlo hydrofilné sterilné 10 cm x 5m   10 ks  

Vankúšová náplasť skladaná  1 ks 

Vata obväzová skladaná 50 g   2 ks  

Zdravotnícke pomôcky:  

Pinzeta anatomická     1 ks  

Gumové rukavice 1 pár 

Príručka "Prvej pomoci"  1 ks  

Rúška resuscitačná  2 ks  

Špendlíky zatváracie  6 ks  

Teplomer lekársky v puzdre   1 ks  

TRAUMACEL zásyp   1 ks 
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Vypracoval:  Ing. Vladimír Kolačanský 

 
Zákazka:  Detenčný ústav Hronovce 
 
Plán:  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 

požiarna ochrana  
 

              

 

 

                                                                                                                                                                                 
 

 

 



MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE

Slovensky  | English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sro Vložka číslo: 5475/B

Obchodné meno: 
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. (od: 01.01.2015)

Sídlo: Mlynské nivy 61/A
Bratislava 820 15

(od: 01.03.2009)

IČO: 
31 355 161 (od: 07.07.1993)

Deň zápisu: 
07.07.1993 (od: 07.07.1993)

Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným (od: 07.07.1993)

Predmet činnosti: 
výroba stavebných dielcov a materiálov (od: 17.02.1997)

zasielateľstvo (od: 17.02.1997)

inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva (od: 17.02.1997)

prenájom vecí s prevodom predmetu nájmu do vlastníctva nájomcu po
ukončení nájmu /leasing/

(od: 17.02.1997)

pohostinská činnosť (od: 17.02.1997)

výroba hotových jedál a polotovarov (od: 17.02.1997)

poradenská činnosť v oblasti dopravy (od: 16.04.1999)

sprostredkovanie služieb v oblasti dopravy (od: 16.04.1999)

poskytovanie prechodného ubytovania (od: 08.07.1999)

uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od: 16.12.2004)

kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
(veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

(od: 16.12.2004)

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

(od: 16.12.2004)

sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti v oblasti
obchodu a služieb

(od: 16.12.2004)

oprava a úprava strojov a strojných zariadení, s výnimkou zásahu do
vyhradených technických zariadení

(od: 16.12.2004)

projektovanie stavieb (od: 16.12.2004)

prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od: 16.12.2004)

prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom (požičiavanie výrobných zariadení, strojov)

(od: 16.12.2004)

vnútroštátna nákladná cestná doprava (od: 16.12.2004)

prevádzkovanie dráhy (od: 27.03.2007)

prevádzkovanie dopravy na dráhe (od: 27.03.2007)
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montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
plynových

(od: 28.12.2010)

montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí (od: 23.02.2011)

poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického
vybavenia

(od: 23.02.2011)

poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa
programového vybavenia

(od: 23.02.2011)

návrh a optimalizácia informačných technológií (od: 23.02.2011)

výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (od: 03.06.2011)

výkon činnosti stavbyvedúceho (od: 06.06.2015)

výkon činnosti stavebného dozoru (od: 06.06.2015)

činnosť agentúry dočasného zamestnávania (od: 23.03.2016)

opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických
zariadení plynových

(od: 22.04.2016)

opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických
zariadení elektrických

(od: 22.04.2016)

opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických
zariadení tlakových

(od: 22.04.2016)

opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických
zariadení zdvíhacích

(od: 22.04.2016)

výroba vyhradených technických zariadení - plynových, elektrických,
tlakových, zdvíhacích

(od: 22.04.2016)

podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od: 28.05.2016)

podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (od: 28.05.2016)

podnikateľské poradenstvo (od: 06.01.2017)

organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od: 06.01.2017)

reklamné a marketingové služby (od: 06.01.2017)

nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora (od: 06.01.2017)

správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti (od: 06.01.2017)

sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná
činnosť)

(od: 06.01.2017)

Výroba výrobkov z betónu a cementu (od: 23.06.2017)

Spoločníci: STRABAG s.r.o. IČO: 17 317 282
Mlynské Nivy 61/A
Bratislava 825 18

(od: 18.12.2003)

Výška vkladu každého
spoločníka: 

STRABAG s.r.o.
Vklad: 132 776 EUR Splatené: 132 776 EUR

(od: 01.03.2009)

Štatutárny orgán: 
konatelia (od: 18.12.2003)

Ing. Juraj Hirner
Slovinec 5131/3
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 02.09.2004

(od: 03.02.2011)

Ing. Aleš Hreha
Žltá 3855/16l
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 01.02.2019

(od: 31.01.2019)

Walter Egger
Treffling 71
Seeboden 9871
Rakúska republika
Vznik funkcie: 13.11.2014

(od: 13.11.2014)

Konanie menom
spoločnosti: 

V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia
podpisujú tak, že k vytlačenému, napísanému alebo inak vyznačenému
obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

(od: 06.06.2015)
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Prokúra: 
Ing. Zuzana Bednárová (od: 08.03.2014)

Doc. Ing. Peter Černík , PhD.
Jána Raka 7871/7A
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 14.02.2018

(od: 14.02.2018)

Ing. Peter Goča
Rýdziková 3578/2
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 08.03.2014

(od: 08.03.2014)

Ing. Karol Chripko
Hrubá Borša 268
Hrubá Borša 925 23
Vznik funkcie: 12.04.2019

(od: 12.04.2019)

Ing. Mária Jurištová
Špieszova 3328/1
Bratislava - Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 23.06.2017

(od: 23.06.2017)

Ing. Maroš Kunč
Staré Grunty 3572/264
Bratislava - Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 23.06.2017

(od: 23.06.2017)

Ing. Radoslav Novák
Komenského 559/20
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 01.08.2019

(od: 01.08.2019)

Martina Paulenová
Hroznová 4311/3
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 23.06.2017

(od: 23.06.2017)

Ing. Mag. Michal Pristaš
Marc Aurel Strasse 2f
Bruckneudorf 2460
Rakúska republika
Vznik funkcie: 14.02.2018

(od: 14.02.2018)

Ing. Marek Ščury
Košúty 55
Košúty 925 09
Vznik funkcie: 01.08.2019

(od: 01.08.2019)

Ing. Vladimíra Urbanová
Podzáhradná 12285/4
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.05.2016

(od: 01.05.2016)

Ing. Peter Vataj
Rekreačná 1808/12M
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 12.04.2019

(od: 12.04.2019)

Ing. Martin Volčko
Kadnárova 9878/87
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.01.2019

(od: 01.01.2019)

Ing. Miroslav Španner
Velkomoravská 506/53
Olomouc 779 00
Česká republika
Vznik funkcie: 08.03.2014

(od: 08.03.2014)

Prokurista je splnomocnený na všetky právne úkony, ku ktorým
dochádza pri prevádzke podniku. Spoločnosť zastupujú vždy dvaja
prokuristi spoločne. Prokurista Doc. Ing. Peter Černík spoločne s
prokuristom Ing. Mag. Michalom Pristašom sú okrem právnych úkonov,
ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, splnomocnení na kúpu,
predaj a zaťažovanie nehnuteľností. Prokuristi sa podpisujú tým
spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok
označujúci prokúru a svoj podpis.

(od: 14.02.2018)

Odštepný závod: Názov: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
odštepný závod STRABAG Real Estate

(od: 24.03.2018)

Sídlo: Mlynské nivy 61/A
Bratislava 820 15

(od: 24.03.2018)
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Vedúci: Dipl. Ing. Sonja Wertitsch (od: 24.03.2018)

Predmet činnosti: podnikateľské poradenstvo (od: 24.03.2018)
organizovanie športových, kultúrnych a iných
spoločenských podujatí

(od: 24.03.2018)

nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti
so súhlasom autora

(od: 24.03.2018)

správa a údržba bytového a nebytového fondu v
rozsahu voľnej živnosti

(od: 24.03.2018)

sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy
nehnuteľností (realitná činnosť)

(od: 24.03.2018)

Základné imanie: 
132 776 EUR Rozsah splatenia: 132 776 EUR (od: 01.03.2009)

Ďalšie právne skutočnosti: Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.1.1993 v
zmysle §§ 57, 105 a nasl. Z č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 11264

(od: 07.07.1993)

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.5.1994. Stary spis: S.r.o.
11264

(od: 13.02.1995)

Povolenie na pobyt v SR pre Ing. Martina Vávru. Stary spis: S.r.o. 11264 (od: 24.01.1996)

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa
18.3.1996. Stary spis: S.r.o. 11264

(od: 17.02.1997)

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.9.1996 a 30.5.1997. Zmluva
o prevode obchodného podielu zo dňa 5.6.1997. Stary spis: S.r.o. 11264

(od: 17.09.1997)

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.1998 a 29.7.1998, na
ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmenách
spoločenskej zmluvy v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.

(od: 16.04.1999)

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2000. (od: 21.02.2001)

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.5.2001, na ktorom bol
schválený prevod obchodných podielov.

(od: 05.12.2001)

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2001 (od: 06.05.2002)

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2002. Zápisnica z
valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2002. Pavla Titzová, deň zániku
funkcie 5.12.2002.

(od: 29.09.2003)

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.7.2003. (od: 01.10.2003)

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.9.2003 na ktorom bolo
rozhodnuté o prevode obchodných podielov. Rozhodnutie jediného
spoločníka zo dňa 9.10.03. Zmena a nové znenie zakladateľskej listiny
osvedčené v notárskej zápisnici N 223/03, Nz 94015/03 spísanej dňa
20.10.03 notárom JUDr. Blahom. Zmluva o prevode obchodného podielu
zo dňa 10.10.2003: účinná dňom vydania rozhodnutia
Protimonopolného úradu SR.

(od: 18.12.2003)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.9.2004 o zmene konateľov.
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 10.9.2004.

(od: 18.09.2004)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.10.2004. (od: 05.11.2004)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2004 (od: 16.12.2004)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.01.2005. (od: 04.02.2005)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.05.2005. (od: 24.05.2005)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.09. 2005. (od: 05.10.2005)

Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa
29.11.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 774/2006, Nz 49038/2006
spísanej notárkou JUDr. Ludmilou Joanidisovou, na ktorom bolo
schválené zlúčenie so spoločnosťou N.R.C.S., s.r.o., so sídlom Stará
Vajnorská 16, 832 44 Bratislava, IČO: 36 381 985, zapísanou v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.
42976/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť ZIPP
BRATISLAVA spol. s r.o., so sídlom Stará Vajnorská 16, 832 44
Bratislava, IČO: 31 355 161, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 5475/B, sa na základe zmluvy o
zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 775/2006, Nz

(od: 01.01.2007)

Výpis z obchodného registra SR http://orsr.sk/vypis.asp?ID=7758&SID=2&P=0

4 of 6 2/14/2020, 12:27 PM



49042/2006 zo dňa 29.11.2006, stáva právnym nástupcom spoločnosti
N.R.C.S., s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.12.2006 o zlúčení so
spoločnosťou PREFABRIKÁT, spol. s r.o., Veľké Leváre, 908 73, IČO: 34
132 236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, Vložka č. 43096/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva
o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 851/2006, Nz
53082/2006, NCRIs 52815/2006 JUDr. Ludmilou Joanidisovou dňa 11. 12.
2006. Spoločnosť ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Stará Vajnorská 16, 832
44 Bratislava, IČO: 31 355 161 je právnym nástupcom spoločnosti
PREFABRIKÁT, spol. s r.o., Veľké Leváre, 908 73, IČO: 34 132 236,
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel
Sro, Vložka č. 43096/B, a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu
01.01. 2007.

(od: 01.01.2007)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.01.2007. (od: 27.03.2007)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.04.2007. (od: 12.05.2007)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.11.2007. (od: 20.11.2007)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.02.2009. (od: 01.03.2009)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.01.2010. (od: 02.02.2010)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.12.2010 (od: 28.12.2010)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.02.2011 (od: 23.02.2011)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.04.2011 v znení opravy zo
dňa 26.05.2011.

(od: 03.06.2011)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.06.2011. (od: 16.06.2011)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2011. (od: 22.10.2011)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.03.2012. (od: 17.03.2012)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.06.2012 o zlúčení so
spoločnosťou ZIPP GEČA, s.r.o., so sídlom: Geča 248, 044 10 Geča,
IČO: 31 687 016 zrušenej bez lidvidácie ku dňu 01.07.2012. Zmluva o
zlúčení spoločností vo forme notárskej zápisnice pod číslom N
811/2012, Nz 21378/2012, NCRls 21839/2012 zo dňa 14.06.2012, na
základe ktorej preberá spoločnosť ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., so
sídlom Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161 ako
univerzálny právny nástupca obchodné imanie zanikajúcej spoločnosti
a zároveň vstupuje do práv a povinností zanikajúcej spoločnosti ZIPP
GEČA, s.r.o., Geča 248, 044 10 Geča, IČO: 31 687 016.

(od: 01.07.2012)

Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 19.11.2012. (od: 01.01.2013)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.01.2014. (od: 24.01.2014)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.03.2014. (od: 08.03.2014)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.11.2014. (od: 13.11.2014)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.11.2014. (od: 01.01.2015)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.01.2015 (od: 13.01.2015)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.05.2015. (od: 06.06.2015)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2016 a 02.03.2016. (od: 23.03.2016)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.04.2016 (od: 01.05.2016)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.04.2016. (od: 22.04.2016)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.5.2016. (od: 01.06.2016)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.05.2016. (od: 28.05.2016)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.09.2016. (od: 27.09.2016)

Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 966/2016, Nz
54646/2016, NCRIs 55640/2016 zo dňa 12.12. 2016.

(od: 01.01.2017)
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Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.12.2016. (od: 06.01.2017)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.05.2017 (od: 23.06.2017)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.02.2018. (od: 14.02.2018)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.03.2018. (od: 24.03.2018)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.05.2018. (od: 05.06.2018)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.09.2018. (od: 13.09.2018)

Zlúčenie, splynutie,
rozdelenie spoločnosti: Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia (od: 01.07.2012)

Spoločnosť zaniknutá
zlúčením, splynutím alebo
rozdelením: 

N.R.C.S., s.r.o.
Stará Vajnorská 16
Bratislava 832 44

(od: 01.01.2007)

PREFABRIKÁT, spol. s r.o.
Veľké Leváre 908 73

(od: 01.01.2007)

STRABAG Development s. r. o.
Mlynské nivy 61/A
Bratislava 820 15

(od: 24.01.2017)

ZIPP GEČA, s.r.o.
248
Geča 044 10

(od: 01.07.2012)

Dátum aktualizácie údajov:  13.02.2020

Dátum výpisu:  14.02.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa 
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla

sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov

na zápis do OR
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STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.  
 

 
 

 

Strana 1 z 1 
 

Obchodné meno uchádzača: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 

Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava 

IČO: 31 355 161 

Predmet zákazky: „Výstavba Detenčného ústavu Hronovce“ 
 

 

Podiel plnenia zo Zmluvy,  

ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom * 

 

p.č. 

Identifikačné údaje 
subdodávateľa  

 
V rozsahu: 
- meno a priezvisko /  
  obchodné meno 
- adresa pobytu / sídlo,  
- IČO / dátum narodenia 

Predmet plnenia 

Hodnota plnenia 
vyjadrená v % 
(percentách) 
k ponukovej cene 

 
1. 
 

VEL Security a.s. 
Hlavná 9 
952 01 Vráble 
IČO: 36 529 559  
 
Predseda predstavenstva: 
Marek Ciprian 
Dunajská 14/22 
Nitra 949 01 

C4 (v SO02 1NP),  
ELI SBT - ELI SO01, ELI SO02,  
EZS - Perimetrický systém, EZS SO01 
1NP, EZS SO01 2NP, EZS SO01 3NP,  
EZS SO02, 
CCTV - CCTV SO01 1NP, CCTV SO01 
2NP, CCTV SO01 3NP, CCTV SO02 
1NP+2NP+Garáže, CCTV AREAL - 
Dvorce+Mur, 
KS  -  KS SO01 1NP, KS SO01 2NP + 
3NP, KS SO02 1NP+2NP, 
TKR - TKR SO01, TKR SO02, 
ŠTK - ŠTK SO01 1NP, ŠTK SO01 2NP,  
ŠTK SO01 3NP, ŠTK SO02 1NP+2NP 

19,23 % 

 
 

V Bratislave dňa 17.02.2020 

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.  

 

 

..........................................................    .......................................................... 
Ing. Martin Volčko      Ing. Miroslav Španner 

prokurista       prokurista 
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