MESTO MALACKY
Bernolakova 5188/1A
901 01 Malacky

pre zaujemcov

Va3 list Cislo / zo diia Nase ¢islo Vybavuje / Malacky
38647/2019 Kubinova/ 796 61 79 30.07.2019

Vysvetlenie & 1 a ozndmenie o dprave ,Sitainych podkladov* podlimitnej zdkazky: ,,Vystavba
telocviéne — ZS Dr. Jozefa Dérera v Malacksach®

VVO . 142/2019 zo diia 17.07.2019, & 17464-WYP

Verejny obstaravatel’ na zaklade Ziadosti ziujemcov o vysvetlenie siitaznych podkladov zo diia 26.7.2019
v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarvani ((dalej len ,,zakon™) poskytuje nasledovné:

L CAST - VYSVETLENIE:

Otazka ¢, 1:

Podl'a § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zékona &. 343/2015 o verejnom obstardvani ma povinnost’ verejny
obstaravatel' (budici objednavatel) poskytnut’ zdujemcom (budiicim zhotoviteFom) také sutazné
podklady, ktoré obsahuju jednozna¢ny, Uplny, nestranny, bezchybny a transparentne spracovany opis
predmetu zékazky, aby jednotlivi zAujemcovia nemali problém s vypracovanim svojich cenovych
pontik a sicasne bola zabezpe€eni vzéjomna porovnatelnost’ ponik uchadzacov.

Sa Vypracovane sutazné podklady vo vzdjomne;j stivislosti a kazdé ich jednotliva ast’ v bezchybnom
stave a vzajomnom stlade tak, 7e spliiajo podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zdkona

¢. 343/2015 o verejnom obstaravani ?

ed' & 1.:

Sitazné podklady su komplexnym dokumentom obsahujicim poZiadavky verejného obstardvatela
tykajuce sa predmetu zdkazky a ndleZitosti ponuky.

Verejuy obstardvatel v sutainych podkladoch, vrdtane ich priloh Specifikoval poZiadavky, tdaje a
okolnosti dolezité pre zdujemcov/uchddzacov pri tvorbe ich ponuky, ako af pre plnenie zmluvy, ktord
bude vysledkom procesu verejného obstardvania.

Vsilade s § 42 ods. 11 zdkona sutainé podklady zdkazky obsahujii dokumentdciu (projektovi
dokumentdciu, vykaz vymer, rozhodnutia v zmysle zdkona ¢ 50/1976 Zb.), kritérid na vyhodnotenie
poniik, pravidld ich uplatnenia a pokyny na vypracovanie a predkladanie poniik aj naveh zmluvy.
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Zavdznd projektovd dokumentdcia, vrdtane vykazu vymer, ktord je sucastou sitainych podkladov
zdkazky, bola vypracovand autorizovanou osobou s potrebnym oprdvnenim.

Verejny obstardvatel md za to, Ze sutainé podklady, vrdtane ich priloh, ktoré boli poskytuté
zdujemcom st adekvdine a vyhovujiice pre vypracovanie efektivnej, hospoddrskej ariadnej cenovej
ponuky na dany predmet zdkazky.

Podla casti , A — Pokyny pre uchddzaca® sutaznych podkladov, bodu 12.1 zdujemcovia/uchddzaci
zodpovedajil za pozorné prestudovanie vyzvy na predkladamie ponik, stitainych podkladov a inej
sprievodnej dokumentdcie, vrdtane vietkych doplneni sutainych podkladov, ktoré mésu byt vydané
pocas lehoty na vysvetlovanie.

Ak mad zdujemca/uchddzac pochybnosti, zisti pri vynaloZeni odbornej starostlivosti akékolvek
nejasnosti/nezrovnalosti alebo md potrebu objasnenia poZiadaviek a podmienok Wcasti vo verejnom
obstardvani, uvedenych vo vyzve na predkladanie ponik a/alebo v sutaznych podkladoch, v inej
sprievodnej dokumentdcii a/alebo inych dokumentoch poskytnutych verejnym obstardvatelom, je
potrebné tieto skutocnosti verejnému obstardvatelovi ozndmit a poziadat o ich vysvetlenie. V ramci
procesu VO budu otdzky v zdkonnych lehotdch verejnym obstardvatelom zodpovedané.

Otazka €. 2:

Je materidl a rozsah stavebnych vyrobkov, pric a technolégii definovany v dodanych sitaznych
podkladoch predmetného obstarivania v &asti ,vykaz — vymer, v riadnom vzdjomnom sulade
s Projektovou dokumenticiou d’alej len ,,PD* (vykresovéa &ast, sthrané spravy, technické spravy,
tabulky, vypolty, atd’.),Stavebnym povolenim vratane vyjadreni dotknutych stran konania
a skutkovym stavom na mieste buducej realizicie diela vratane vietkych potrieb predmetnej stavby
(diela), rozsahu, druhu a mnoZstiev materidlov, prac a technolégii potrebnych na riadne zrealizovanie
budiceho diela v rozsahu poZadovanom obstardvatelom vo verejnom obstaravani? Obsahuje doklad
»vykaz-vymer® vetky prace na riadne zhotovenie diela v rozsahu poZadovanom obstaravatefom vo
verejnom obstaravani?

Odpoved’ & 2.:

V zmysle Zdkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, $48 ods. (1) , Stavby sa musia
uskutociovat v silade s overenym projektom a stavebnym povolenim a musia spliat zdkladné
poZiadavky na stavby*.

Zdvdznd projektovd dokumentdcia, vrdtane vykazu vymer, ktord je sucastou sitazmych podkladov
zdkazky bola vypracovana autorizovanou osobou s potrebnym oprdvnenim.

Ak mad zdujemca/uchddza¢ pochybnosti, zistt pri vynaloZeni odbornej starostlivosti akékolvek
nejasnosti/nezrovnalosti alebo md potrebu objasnenia poZiadaviek a podmienok ucasti vo verejnom
obstardvani, uvedenych vo vyzve na predkladanie ponik a/alebo v sitainych podkladoch, v inej
sprievodnej dokumentdcii a/alebo inych dokumentoch poskytnutych verejnym obstardvatelom, je
potrebné tieto skutoCnosti verejnému obstardvatelovi ozndmif a poziadat o ich vysvetlenie. V ramci
procesu VO budli otdzky v zdkonnych lehotdch verejnym obstardvatefom zodpovedané.

Otazka &. 3:

Podla § 42 ods. 9 zdkona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani ,, Ak verejny obstaravatel’ alebo
obstaravatel’ vyzaduje konkrétnu znacku, musi prijat’ aj inti znatku, ktorej podmienky na udelenie st
rovnocenné podmienkam na udelenie vyzadovanej znagky......“ MbZe budiici zhotovitel’ pri dodrZani
§ 42 ods. 9 zakona ¢&. 343/2015 o verejnom obstardvani pripadne dodat inti (ako je uvedené v
Projektovej dokumentacii) ekvivalentnii znatku (pri zachovani pozadovanych parametrov) materialu a
technologii pri realizovani predmetnej zdkazky?



ved’ & 3.:

Verejny obstardvatel k danej otdizke opiitovne upozorige, ze v sutanych podkladov umoznil v pripadoch, kde
sa v ramci tychto sutaznych podkladov, ich priloh a sprievodnej dokumentdcie nachddza technickda
Specifikdcia predmetu zdkazky, ktord pripadne odkazuje na konkrétmeho vyrobcu, vyrobny postup,
obchodné oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby atd’, pousitie ekvivalentu.

Moznost’ vyuditia ustanovenia § 42 ods. 3 uikona je uvedend v Sut'ainych podkladoch - Cast’ ,,C- Opis
predmetu zikazky“, opakovane v éasti ,, D - Spésob uréenia ceny* bod 7.

Otazka €. 4:

Stavebné materialy a technoldgie navrhnuté - obsiahnuté v predmetnych sut'aznych podkladoch v &asti
PD s1 bezne dostupné aktualne na trhoch EU?

Odpoved’ & 4.:

Ano.

Vsilade s odpovedou na otdzku &.3 — verejny obstardvatel’ umoinil uchddzacom pouditie ,,ekvivalentu
s podmienkou, Ze sa jeho pouZitim neznizi akost prdc, technické parametre, technologické parametre, viastnosti
(napr. statické, teplomé, vykonové, farebné, odolnosti voci poveternostnym podmienkam atd’) materidlov,
technoldgii, virobkov, ako gf ich technické, vizudine, architektonické a dizajnové riesenie a zabezpedi poZiadavky
verginého obstardvatela na predmet zdkazky, uvedené v sitaznych podkdadoch v plnom rozsahu.

Otazka ¢, 5:
S4 sutazné podklady najmé v Easti PD vzdjomne a samostatne v bezchybnom sulade?

Odpoved’ & 5.:
Vid odpoved'na otizku & 1 a 2.

Otazka &. 6:

Je PD vypracovani riadne, liplne a spravne a teda najmi obsahuje vietky potrebné konstrukéné
rieSenia, technické detaily, statiku, rezy, pohFady, skladby, vietky rozmery a vymery potrebné a
nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

O ’ & B2

Zdvdznd projektovd dokumentdcia, vrdtane vykazu vymer, ktord je sucastou sutaznych podkladov
zdkazky, bola vypracovand autorizovanou osobou s potrebnym oprdvnenim.

Verejny obstardvatel md za to, Ze sitainé podklady, vrdtane ich priloh, ktoré boli poskytnuté
zdaujemcom su adekvdime a vyhovujiice pre vypracovanie efektivnej, hospoddrskej a riadnej cenovej
ponuky na dany predmet zdkazky.

Podla casti ,A — Pokyny pre uchddzaca“ sutainych podkladov, bodu 12.1 zdujemcovia/uchddzaci
zodpovedaji za pozorné preStudovanie vyzvy na predkladanie pomik, sutaznych podkladov a inej
sprievodnej dokumentdcie, vrdtane vietkych doplneni sutainych podkladov, ktoré mézu byt vydané
pocas lehoty na vysvetlovanie.



Ak ma zdujemca/uchddza¢ pochybnosti, zisti pri vynaloZeni odbornej starostlivosti akékolvek
nejasnosti/nezrovnalosti alebo md potrebu objasnenia poziadaviek a podmienok vcasti vo verejnom
obstardvani, uvedenych vo vyzve na predkladanie pomik a/alebo v sutaznych podkladoch, v inej
sprievodnej dokumentdcii a/alebo inych dokumentoch poskytnutych verejnym obstardvatelom, Je
potrebné tieto skutocnosti verejnému obstardvatefovi ozndmit a poZiadat o ich vysvetlenie. V ramci
procesu VO budii otdzky v zdkonnych lehotdch verejnym obstardvatelom zodpovedané.

Otazka . 7:

Je PD vyhotovend a nédsledne vyrobne rozmerovo okdtovana tak, aby bolo dielo zrealizovatelné
v sulade a v rozsahu podla dokladu ,,vykaz — vymer?

O WA
Vid odpoved ' na otdzku & 6.
Otazka &. 8:

St rozmery a vymery uvedené v PD zosiiladené so vSetkymi potrebami nevyhnutnymi na riadne
vykonanie diela?

Odpoved’ ¢, 8.:
Vid odpoved'na otdzku &. 6.
Otazka . 9:

Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené a presné so skutkovym stavom a jestvujicimi
miestnymi podmienkami na stavenisku?

Odpoved’ & 9.:
Vid odpoved'na otdzku & 6.

Dalej verejny obstardvatel uprestiuje, ze umoznil a odporucil zaujemcom vykonat obhliadku miesta
dodania predmetu zdkazky, aby si sami overili a ziskali potrebné informdcie, nevyhnutné na pripravu
a spracovanie ponuky.

(uvedené vcasti ,A - Pokyny pre wuchddzada“ sifainych podkladov, bodu 13.1)
Otazka & 10:

Su jednotlivé profesie v ramci PD vzajomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zostladené?
Odpoved’ & 10.:

Vid odpoved ' na otdzku &, 6.

Otazka & 11:

Obsahuje PD vSetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti d’alSich naviac prac, dodavok
materidlov, tovarov a sluZieb nad rAmec uvedenych prac a dodavok materialov, tovarov a sluZieb (¢o
do ich druhu, mnoZstva a objemu) v doklade ,vykaze — vymer*, ktory tvori sudast’ sataznych
podkladov v &asti PD?



Odpoved’ &, 11.:

Vid' odpoved na otizku ¢, 6.
Otazka & 12;

Sa v PD zapracované a zohladnené vietky podmienky a vyjadrenia vietkych dotknutych a
kompetentnych strén uvedenych v rdmei stavebného konania v zmysle stavebného zikona?

Odpoved’ & 12.;

Verejny obstardvatel upresiiuje, Ze sucastou’ sitaznych podkladov je okrem zdviiznej projektovej
dokumentdcie aj plamé a pravoplamé , Rozhodnutic o wumiestneni stavby, ¢j. SOU/I249-
27284/19/Hor/JAK/280/ 33/2019/MA“ a ,, Stavebné povolenie, ¢j. JAK/1775/33/2019/Bub .

Vydaniu rozhodnuti v zmysle Zdkona & 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov (uzemného
rozhodnutia o umiestneni stavby a stavebného povolenia) predchddzaji vyjadrenia vietkych
dotknutych orgdnov a dcastnikov konania.. Pripomienky a vyjadrenia dotknutych orgdnov

a ucastnikov konania s4 zapracované v uvedenych rozhodnutia.,
V zmysle Zdkona ¢ 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, §48 ods. (1) »Stavby sa musia

uskutocfiovat' v sulade s overemym projektom a stavebmym povolenim a musia splnat zdkladné
poziadavky na stavby .

Otiazka & 13

Disponuje obstarévatel’ ku diiu vyhlésenia obstardvania vietkymi stuhlasmi a vyjadreniami dotknutych
organov, tretich strdn a teda nebude uZ v cene potrebné dodatoéne premietnut’ d’aliie podmienky
realizicie stavby?

Odpoved’ & 13.:

Vid' odpoved na otdzku & 12.

Otazka ¢, 14:

Ziadame o vysvetlenie, &i sG mno¥stvé a druh odpadov vyprodukovanych stavbou definované resp.
obsiahnuté vo vykaze vymer v dostatoénom druhu a mnoZstve?

Odpoved’ & 14.:
Vid odpoved na otizku . 6.

Otazka &. 15:

Ako bude konkrétne postupovat’ verejny obstaravatel’ (budici objednavatel), ked’ sa podas realizicie
diela vyskytne nevyhnutné potreba vykonat také prace, dodavky materialov, tovarov a sluieb &o do
ich druhu, mnoZstva a objemu (tzv. naviac prace), ktoré nie st obsiahnuté vo vykaze — vymere, ktory
bol podkladom siitaznej dokumentécie a nasledne vytvoril prilohu k zmluve o dielo?



QOdpoved’ & 15.:

Verejny obstardvatel konStatuje, Ze predmetnd otdzka nesmeruje k vysvetlovaniu stitasnych podkladov
alebo inej poskytovanej dokumentdcii zdkazky, tak ako je uvedené v zdkone. Predmetnd otdzka smeruje
k samotnej realizdcii diela. Naviac otdzka je polozend iba hypoteticky a akékolvek hypotézy zo strany
zainteresovanych strdn v tomto Stddiu sy irelevantné.

V pripade, Ze sa pocas diela vyskytne nevyhnutnd potreba vykonat tzv. prdce naviac, bude verejny
obstaravatel postupovat v zmysle platnej legislativy.

Otazka & 16
Je miesto na vykonanie diela bez akychkol'vek pravnych a/alebo skutkovych vad (napr. podzemné
inZinierske siete, nestabilné podlozie, spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo sutaznych

podkladov a ktorych existencia by spdsobila prediZenie terminu realizicie diela a/alebo zvysenie
nékladov na zhotovenie diela?

O "¢ 16.:

Verejnému obstardvatelovi v tejto chvili nie s zndme skutocnosti o akychkolvek pravaych a/alebo
skutkovych vaddch, ktoré by neboli zrejmé zo sitaznych podkladov a ktorych existencia by spésobila
predlzenie terminu realizdcie diela a/alebo zvySenie ndkladov na zhotovenie diela, pokial budici
zhotovitel bude postupovat' v zmysle poskytnutej projektovej dokumentdcie.

Otazka & 17:

Bol na mieste vykonania diela vykonany geologicky a hydrogeologicky prieskum a ak ano maju jeho
vysledky vplyv na termin realizicie diela a/alebo zvy3enie nékladov na zhotovenie diela?

QOdpoved’ & 17,:
Nie,
Otazka €. 18:

Ziadame verejného obstaravatela o jednoznacné urenie zérutnej doby na materialy, technoldgie a
stavebné vyrobky zabudované do stavby.

Odpoved’ & 18.:
Vid' odpoved ' na otdzku & 20.
Otizka & 19:

V sataznych podkladoch &ast’ D - Spdsob urdenia ceny bod 6 je uvedené "V nacenenom vykaze
vymer, ktory uchddzal predklada v ponuke - uchadzaé doplita u? konkrétne nazvy,
typové oznalenia, tech. parametre atd’, navrhovanych materidlov, vyrobkov." V bode 7 tejto Zasti je
uvedené "V pripade, %e uchddzal (zhotovitel) nevyuZije moznost pouZitia ,ekvivalentu® alebo
neuvedie — nevyznaci vo svojej ponuke ,,pouzitie ekvivalentu“ (spésobom podrla predchadzajicej
vety), bude mat’ verejny obstardvatel za to, Ze uchadzaé uva¥oval s tym materidlom, technolégiou,
pripadne vyrobkom, ktorého vyrobeu, vyrobny postup, obchodné oznaéenie, patent, typ, oblast’ alebo
miesto pévodu alebo vyroby atd’., ktoré uviedol verejny obstaravatel’ v tychto sitaznych podkladoch.”



Rozumieme spravne, ze ak uchadza¢ nevyuZije moZnost’ pouZitia ekvivalentu, predkladd vo
svojej ponuke vykaz vymer poskytnuty verejnym obstarivatelom v sutaznych podkladoch bezo
zmeny len s doplnenim cien?

Odpoved’ & 19.:

Ano, ak uchddzaé nevyusije mosnost pouzitia ekvivalentu, predklada vo svojej ponuke vykaz vymer
poskytnuty verejnym obstardvatefom v sutaznych podkladoch bezo zmeny.

V pripade, ak bude uchddzac predkladat ponuku s pouzitim ,,ekvivalentu®, upravuje prislusmi
polozku vo vykaze vymer doplnenim konkrétneho ndzvu, typového oznacenia, tech. parametra atd’ nim
navrhovaného materidlu, vyrobku.

Ekvivalentnu poloZku vo vykaze vymer oznadi farebne.

Otazka €. 20:

V zmysle navrhu zmluvy o dielo ¢l VIL bod 1 je zaruén4 doba na dielo 60 mesiacov. Podl'a zikona je
zaruéna doba na material, vyrobky a technoldgie 24 mesiacov. Ak je na obale tovaru, alebo v navode
vyznalena ina zaruéné doba, plati t4, ale neméze byt’ kratSia ako 24 mesiacov. Uchédzal neurluje
dizku zéruénej doby za material, vyrobky, alebo technoldgiu. Dizku ziru¢nej doby mé v kompetencii
urovat’ vyrobca. Uchadzal neméze preberad zaviizok za vyrobcu. Ziadame preto verejného
obstardvatel’a o Gpravu navrhu zmluvy o dielo v nasledovnom zneni:

"1. Zhotovitel’ ru¢i za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
spltia projektované technické a ekonomické parametre, Z¢ zodpovedd technickym normam a
predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by ruiili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouZivania k zvyCajnym alebo v zmluve predpokladanym u&elom. Zhotovitel' zaruduje, e tieto
vlastnosti bude mat’ dielo minimalne 60 mesiacov (zarutna doba) od protokoldrneho odovzdania a
prevzatia. Na materidly, vyrobky a technologie, ktoré tvoria sucast’ dodavky diela sa vztahuje zaruéna
doba podl'a uvedeni ich vyrobcov, min. viak 24 mesiacov. Zhotovitel’ zaroveti zodpoveda za to, Ze sa
dodané mnoZstvo zhoduje s idajmi v sprievodnych dokladoch. "

Odpoved’ & 20.:

Po prehodnoteni, verejny obstardvatel’ akceptuje poZiadavku zau]emcu a upravuje sat'ainé podklady — Cast’
»E—OBCHODNE PODMIENKY* - v ndvrhu zmluvy o dielo — znenie CL VIT, bod 1.

(vid’ I. CAST — UPRAVA SUTAZNYCH PODKLADOVY)

Otazka ¢. 21:

Ziadame verejného obstardvatel'a o vysvetlenie, ¢i su materialy, vyrobky, prace, rozmery a mnozstva
definované v dodanych podkladoch obstardvania vo vykaze vymer v siilade s projektovou
dokumentéciou a zarovei v stilade so skutoénostou.

Odpoved’ & 21.:

Vid odpoved’na otdzku ¢. 6.



IL CAST - UPRAVA SUTAZNYCH PODKLADOV

Mesto Malacky, ako verejny obstaravatel’ podlimitnej zikazky ,,Vystavba telocviéne — ZS Dr. Jozefa
Dérera v Malackach®, v silade so zdkonom &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani upravuje ,,Siit’ainé
podklady* nasledovne:

| 1. ZMENA

Vzhl'adom na akceptovanie poziadavky ziujemeu (vid’. odpoved’ na otizku &. 20), verejny obstaravatel’
upravuje SUTAZNE PODKILADY - ¢ast’ ,,E — OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU
ZAKAZKY “

- Navrh zmluvy o dielo — znenie Cl. VIL bod 1. (uvedeny na strane ¢. 37 siit’aznych podkladov)

Znenie navrhu zmluvy o dielo , Cl. VIL bod 1 znie po uprave nasledovne:

Zhotovitel' ru¢i za to, Ze predmet plnenia mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze spiiia
projektované technické a ekonomické parametre, Ze zodpoveda technickym normém a predpisom SR,
a ze nema vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy&ajnym
alebo v zmluve predpokladanym uéelom.

Zaruena lehota na stavebni ast’ diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je stanovend podl'a vieobecne
zavéznych pravnych predpisov na 60 (Sest'desiat) mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
diela s vynimkou materidlov a vyrobkov, ktoré tvoria stast’ dodavky diela a na ktoré vyrobca
poskytuje odli$nii zdruént lehotu, min. viak 24 (dvadsat’tyri) mesiacov. V tomto pripade plati
zaru¢nd lehota uvedend v zarugnych listoch, ktoré zhotovitel' odovzdé objednévatelovi pri preberacom
konani.

Zhotovitel' zérovetl zodpovedd za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje s tdajmi v sprievodnych
dokladoch

»wUPRAVA NAVRHU ZMLUVY ODIELO“ tvori prilohu & 1 tohto vysvetlenia (vratane farebného
vyznacenia tipravy).

Vysvetlenie a uprava sataznych podkladov zikazky nema charakter podstatnych zmien a preto verejny
obstaravatel’ nepredizuje lehotu na predkladanie poniik.

S pozdravom.

'U])r. Ing. Juraj Riha, PhD.
primator mesta

Priloha ¢.1: Navrh Zmluvy o dielo (s vyznaenymi apravami)



ZMLUVA O DIELO &. MA-..../.2019

uzavreti podPa § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

1. Objednavatel’:
Sidlo:
V zastupeni:

Osoby opravnené konat’:

Bankové spojenie:
Cislo aétu:

ICO:

DIC:

(d’alej len ,, objednavatel’ )

2. Zhotovitel’

Obchodné meno:
Sidlo:
V zasttipeni:

Osoby opravnené konat':

Bankové spojenie:
Cislo G&tu:

ICO:

DIC:

Mesto Malacky
Bemolakova 5188/1A, 901 01 Malacky
JUDr. Ing. Juraj Riha, PhD., primator

vo veciach zmluvnych: JUDr. Ing. Juraj Riha, PhD.
vo veciach technickych: Ing. Milan Ondrovi¢, PhD.

PRIMA banka SLOVENSKQ, a.s.
SK22 5600 0000 0032 7825 3014
00304913

2021049393

vo veciach zmluvnych: ........cccocoooeeveeveinnnnnen.
vo veciach technickych: ...............coconiiniinn,

..............................
..............................
..............................

..............................

(d’alej len ,, zhotovitel* a si&asne s objednavatel'om aj ako ,, zmluvné strany )

CLI
Uéel zmluvy
1. Objednavatel’ vyhlasil v stlade so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
aozmene adoplneni niektorych zdkonov, zidkazku na uskutotnenie stavebnych prac,
predmetom, ktorej je zhotovenie diela ,,Vystavba telocvitne - ZS Dr. Jozefa Dérera
v Malackaich®.

2. Do predmetného postupu zadavania zakazky zhotovitel’ predlozil sut'aZznii ponuku. Na zdklade
vyhodnotenia sitaZnych ponik predmetného postupu zadévania zakazky, zmluvné strany
uzatvorenim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju volu dohodnit podmienky a spdsob
realizcie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej sutaze.



CLII
Predmet zmluvy

. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie dicla ,,Vystavba telocvitne - ZS Dr. Jozefa Dérera
v Malackach“ (dalej len ,.dielo®) v rozsahu projektovej dokumenticie a oceneného vykazu
vymer, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto zmluvy.

. Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo v rozsahu podla bodu &. 1. tohto &ldnku vykonanim
stavebnych a montdZnych pric na stavbe diela vo vlastnom mene, na vlastné naklady, za
podmienok stanovenych v tejto zmluve, sitaznych podkladoch a v rozsahu projektovej
dokumentacie stavby.

Objedndvatel’ sa zavazuje, Ze riadne dokondené dielo bez vad a nedostatkov prevezme a zaplati
za jeho zhotovenie dohodnutii cenu.

_CLm
Cas plnenia

. Zhotovitel' sa zavdzuje dielo v rozsahu stanovenom v Cl. II bodu 1. tejto zmluvy aza
podmienok dohodnutych v tejto zmluve vykonat' v terminoch podla ¢asového harmonogramu
préc, ktory je v stlade s bodom €. 3 abodom €. 4 tohto &lanku a tvori prilohu ¢&. 2 k tejto
zmluve ako jej neoddelitelna stucast’.

- Prevzatie staveniska sa uskutoéni do dvoch pracovnych dni od uginnosti tejto zmluvy.

. Zhotovitel' sa zavdzuje celé dielo ukondit vrozsahu podla &l II tejto zmluvy do
7 kalendarnych mesiacov od prevzatia staveniska. Dielo sa povaZuje za ukon&ené jeho
protokoldrnym odovzdanim objednéavatelovi.

. Vzhladom na podmienky dCerpania doticie, poskytnutej objedndvateFovi ako verejnému
obstaravatelovi zrozpoftu Ministerstva Skolstva, vedy, vyskumu aSportu Slovenskej
republiky (Zmluva & 1277/2018/SRS, vritane dodatku), objednavatel pozaduje prislusnit ¢ast’ diela
(zaradené vo ,,Vykaze vymer* medzi ,,Prace a dodavky HSV -kéd 1,2,3,4,5,6,9°), zodpovedajiicu:

- poskytnutej vyske dotacie (150 000,- €) a
- povinného spolufinancovania (min. 15 000,- €)

vmin. vySke 165 000,- € zrealizovat’ a vyfakturovat’ zo strany zhotovitel’a v lehote najneskor
do 18.12.2019.

. Uvedené terminy su terminy najneskorSie pripustné. Zmluvné terminy st neprekrogitelné
s vynimkou:
a. vySSej moci (neocakavané prirodné a iné javy),
b. v pripade zmien a rozsahu pric podl'a pisomnych pokynov objednavatel’a,
c. vydania prikazov a zdkazov vladnych alebo miestnych spravnych orgdnov po datume
podpisu tejto zmluvy, ak neboli vyvolané situaciou u zhotovitel’a,
d. nepriaznivého pocasia, len s predchadzajicim sihlasom objedn4vaterla.



6. Predi¥ené lehoty plnenia sa uréia podla dizky preukazaného zdrzania zmluvnych stran.

7. Ak zhotovitel me$kd sdokonfenim prac podla zmluvného terminu, bude si uneho
objedndvatel' uplatiiovat’ ndhradu S$kody vzmysle § 373 anasledujuceho Obchodného
zakonnika.

CL1v
Zmluvna cena

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu Cl. II tejto zmluvy a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve je stanovena v zmysle zdkona NR SR &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, v stilade s vykonavacou vyhlaskou MF SR &. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava
zékon o cendch v zneni neskorSich predpisov. Zmluvna cena sa povazuje za cenu maximalnu a
platni pocas celej doby vystavby. Cena je uvedend v &leneni:

CenadielabezDPH: = e EUR
DPH20%: e EUR
Cena diela celkom vratane DPH: = ..o EUR

Cena diela je stanovend na zaklade oceneného vykazu vymer (v pisomnej podobe
a elektronickej podobe vo forméte MS Excel) a projektovej dokumenticie predmetnej stavby,
ktoré st sucastou tejto zmluvy. Oceneny vykaz vymer, tvori v pisomnej podobe prilohu &. 1
tejto zmluvy. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluZieb a prac uvedené v prilohe
¢. 1 tejto zmluvy zahffiaji vSetky néklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu plnenia
zmluvy a platia po celi dobu plnenia. Zmluvna cena sa povaZuje za cenu platni poéas celej
doby vystavby, okrem pripadov uvedenych v bode 2. tohto &lanku.

2. Nad cenu dohodnuti v bode 1 tohto &lanku zaplati objednavatel iba price, ktorych rozsah
a cena buda pred zahijenim realizacie odsthlasené formou obojstranne podpisaného zépisu
opravnenej osoby konat' vo veciach zmluvnych alebo technickych formou dodatku k tejto
zmluve. Zhotovitel' nie je opravneny vystavit' faktaru na tieto naviac prace, pokial' nebude
uzavrety pisomny dodatok k tejto zmluve a zaroverni plati, Ze cena za zrealizované naviac prace
bez sthlasu objednavatel’a vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve je zahrnutd v cene za
vykonanie diela podla ¢1. IV. bod 1. tejto zmluvy. V pripade Ze d6jde k zniZeniu rozsahu prac,
vyhradzuje si objednavatel’ pravo zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu, uvedent v bode 1. tohto &lanku,
zniZentd o cenu nezrealizovanych prac a dodavok.

Rozsah a cena menej pric bude odsthlasend rovnakou formou ako naviac prace. Pod pojmom
»menej prace” sa na UCely tejto zmluvy rozumejii jednak redlne vykonané price, ktoré si
vykonané v menSom rozsahu ako boli stanovené v rozpolte zhotovitela a takisto aj price
a dodavky, ktoré neboli zhotovitel'om vykonané na zdklade poziadavky objednévatel’a.



3. K zmene ceny mdZe dojst:

a) v pripade zliZenia predmetu diela zo strany objedndvatel’a,

b) pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

¢) pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdZky a to len u vyrobkov a préc, ktoré nie st
dostupné na Yizemi Eurdpskej Ginie a Eurdpskeho hospodarskeho priestoru, na tieto
polozky musi zhotovitel' osobitne v prilohe &. 1 upozomnit’, inak oprivnenie na zmenu
ceny nevznikd. Prislusné zmeny colnych poplatkov a dovoznych prirdZok musi zhotovitel
preukazat’ ako aj ich vplyv na cenu diela.,

d) pri zmene terminu z dévodov na strane objednévatel'a bude cena upravena o Statistické
indexy nérastu stavebnych prac uréenych Ministerstvom financii Slovenskej republiky,

e) vpripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a pod.) objednavatel’ pristipi k tiprave
ceny az po prekroeni preukazatenych vstupov o viac ako 10% na zéklade odsiihlasenia
odbornym zastupcom objednavatel’a (technického dozoru).

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLv
Platobné podmienky

1. Objednévatel neposkytne zhotovitelovi Ziadny preddavok. Uhrada nékladov za prace sa bude
vykondvat’ mesaénymi faktirami so splatnost'ou faktiry 30 dni odo dila dorudenia datiového
dokladu ~ faktiry objednavatel'ovi. Bez rozporov odstihlasené supisy vykonanych prac budii
podklady pre vystavenie faktiry. Faktira bude obsahovat’ naleZitosti podla platnych pravnych
predpisov.

2. Faktira za zrealizovanie prisludnej Casti diela zodpovedajucej poskytnutej vyske doticie
a povinného spolufinancovania, podla ¢lanku III, bodu 4. tejto zmluvy, bude zo strany
zhotovitel'a predloZena objedndvatelovi najneskorSie k terminu 18.12.2019.

3. Faktara zhotovitel'a musi obsahovat’ nasledovné udaje:

- oznaCenie ,,priebeZznd faktara® prip. ,,zdvere¢na faktara® a jej &islo,

- obchodné meno a sidlo objednavatera,

- obchodné meno a sidlo zhotovitel’a,

- nazov diela ,, Vystavba telocvicne - ZS Dr. Jozefa Dérera v Malackac i

- Cislo a ndzov Zmluvy o dielo (oznaCenie Sasti Zmluvy o dielo, usekov podl'a projektovej
dokumentacie),

- nazov a adresa banky zhotovitel’a,

- Cislo Gétu zhotovitel’a,

- vySka poZadovand v EUR zaokrihlend na dve desatinné miesta, v zloZeni cena v EUR bez
DPH, DPH 20% v EUR, cena s DPH,

- naleZitosti pre u¢ely DPH,

- podpis zodpovednej osoby.

4. Faktiry budi predkladané v dvoch vyhotoveniach vratane prilohy. Zhotovitefom predloZena
fakttira k Ghrade musi obsahovat’ zakonom stanovené naleZitosti. Prilohy k faktire:



1.

- Supis vykonanych préc: Zhotovitel' je povinny ku kaZdej vystavenej fakture
priloZit Siapis vykonanych prac, vystaveny vstulade s nasledovnymi
poZiadavkami:

- poloZky stpisu vykonanych pric (dodanych tovarov a poskytnutych sluZieb)
musia byt v sulade s poloZkami prac (tovarov alebo sluZieb) uvedenymi vo
vykaze vymer ako neoddelitelnej sucasti schvalenej zmluvy o dielo, stpis
vykonanych préc zhotovitel vytvori priamo z vykazu vymer,

- shpis vykonanych pridc musi zaznamendvat mnoZstvd prac vykonanych
zhotovitel'om a mnoZstva tovarov dodanych zhotovitefom v stilade s vykazom
vymer, ktory je si¢astou zmluvy o dielo,

- supis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany technického dozoru
objednavatela peciatkou ajeho podpisom, ako ipoverenym pracovnikom
objednavatel’a a jeho pediatkou

- supis vykonanych pric musi obsahovat jednotkové ceny poloZick
fakturovanych prac v stlade so zmluvou o dielo,

- systém vykazovania vykondvanych prac musi zabezpetit', aby vykonand praca
nebola vyplatena dvakrat.

- Kopia stavebného dennika za prislu§né fakturaéné obdobie.

.V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ prisluiné nalezitosti alebo bude vyhotovend obsahovo

nespravne, je objednavatel' opravneny vratit' ju zhotovitefovi v lehote splatnosti s pisomnym
od6vodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie lehoty splatnosti
zastavi a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doruenim opravenej faktury objednavatelovi.

DPH za vykonané prace bude zhotovitel' fakturovat’ podla skutodne vykonanych prac.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze svoju pohl'adavku vyplyvajucu z DPH nepostapi tretej strane, t.j.
objednavatel’ zaplati DPH iba zhotovitelovi.

Uznanie poslednej faktiry vyluéuje dodatoéné ndroky zhotovitel'a. Poslednii faktiru uhradi
objednavatel’ do 30 dni od jej dorucenia. Pokial' zhotovitel' v tejto dobe neodstrani zdvady
zistené pri odovzdani a prevzati diela ma objednavatel pravo vratit’ faktiiru zhotovitelovi.

Pefiazny zavizok objednavatela vyplyvajiici zo zmluvy je splneny diiom odpisania prislugnej
sumy z jeho G¢tu v prospech G¢tu zhotovitela.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiicej pisomnej dohody (stthlasu) s objednavatel'om

postupit’ svoje pohladavky ztejto zmluvy tretej osobe. Pripadné postipenie pohladavky
(pohl'adavok) bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednévatel’a je neplatné.

C1. VI
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

1.1 Objednavatel’ poveruje funkciou technického dozoru stavby ...

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je oprdvneny a odborne spdsobily vykonavat' predmetné dielo podla
tejto zmluvy.



Zhotovitel’ poveruje funkcion vediceho SLAVDY ......c.ceeviveveeirerce et eeeeete s
Opravnenie €. .....c.coccvvvrrnenne tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve ako jej neoddelitel'nu stidast.

1.2 Objednavatel’ odovzda zhotoviteFovi 1 (slovom jedno) vyhotovenie projektovej dokumentécie
na ucely vystavby v pisomnej podobe a tieZ v elektronickej podobe.

1.3 Objednavatel’ odovzda stavenisko zhotovitel'ovi bez prav tretich 0s6b podl'a planu organizacie
vystavby, svynimkou prav prechodu pre vlastnikov prifahlych nehnutelnosti a prav
vyplyvajucich z vecnych bremien.

1.4 VytyCenie staveniska inZinierskych sieti zabezpedi na vlastné naklady zhotovitel’.

1.5 Objednavatel’ zabezpeti zhotovitel'ovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu trvania
stavby a dobu potrebnd pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dIhi neZ dohodnuty ¢as uZivania priestorn staveniska uhradza zhotovitel’ za cely &as, v ktorom
je v omeskani.

1.6 Likvidaciu odpadov zabezpeduje zhotovitel' v zmysle platnych pravnych predpisov po dohode
s prevadzkovatel'om skladky odpadov a na vlastné naklady.

1.7 Zhotovitel' si zabezpeci prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Néklady na
prevadzku, Gdrzbu a likvidaciu st su€ast'ou zmluvnej ceny.

2. Realizicia:
2.1 Pred realizéciou predmetu zmluvy, zhotovitel’:

a) zdokumentuje pévodny stav nehnutelnosti, priestorov, komunikacii, rozvodov, kéablov,
vyhotovi otom ziznam (s fotodokumenticiou), ktory musi byt odsthlaseny
objednavatel'om,

b) zabezpeli koordindtora projektovej dokumenticie s vypracovanim planov bezpeénosti
a ochrany zdravia pri prici pre kazda ¢ast’ diela (§ 5 Nariadenia vlady Slovenskej republiky
€. 396/2006 Z. z.) Zabezpeti koordinatora bezpe&nosti pre kazdi ¢ast’ diela (§ 6 Nariadenia
vlady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z.),

c¢) zabezpeli vypracovanie pokynu na ochranu pred poZiarmi pre kazdd &ast diela (vyhl.
Ministerstva vnitra Slovenskej republiky €. 121/2002 Z. z.).

2.2 Vietky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona zhotovitel po vydani sthlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia aza podmienok danych spravami vedenia aza dozoru
spraveu pocas vykondvania tychto prac.

2.3 Dalsie vyty&ovanie a iné meradské prace nutné pre vykonavanie predmetu zmluvy zabezpeduje
zhotovitel, ako si¢ast’ dodavky diela.

2.4 Pokial' sa kedykol'vek v priebehu vykondvania prac zisti chybnd poloha, chybné vysky,
rozmery alebo umiestnenie akejkol'vek Casti diela, zhotovitel' je povinny takd vadu na vlastné
néklady odstranit’ ku spokojnosti objednavatela, &i uZ je k niprave vyzvany technickym
dozorom alebo nie. Kontrola vytyéenia alebo akejkol'vek vysky vykonana objednivatelom
nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty&enia.



Zhotovitel' je povinny starostlivo udrziavat' vietky smerové a vyskové body, zameriavacie
konstrukcie, vytyCovacie koliky aklince a d’aldie predmety, prip. oznaenia pouZité pre
vytyCovanie objektov.

2.5 Zhotovitel' uhrddza vodné a stoéné, odbery energii z previddzkového a socidlneho zariadenia
staveniska.

2.6 Zamestnanci objedndvatel'a su opravneni vstupovat' na stavenisko len pokial st povereni
funkciou technického dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou a preukazu sa
prisluSnym opravnenim, resp. st uvedeni v tejto zmluve.

2.7 Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrziavat' poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat’ odpady a ne&istoty vzniknuté
z jeho €innosti a to na vlastné naklady.

2.8 Zhotovitel' je povinny, ak nie je ustanovené inak, stavenisko straZit' v pripade potreby aj
oplotit” alebo inak vhodne zabezpetit' a to na vlastné niklady.

2.9 Zhotovitel' je povinny odstranit’ zo staveniska stroje, vyrobné zariadenia, materidl a odpady
najneskor do terminu odovzdania diela .

2.10 Zhotovitel’ vykonava Cinnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost, pri¢om
reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlagky platné v SR, najmi
stavebny zakon, zdkon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpecnosti
prace atechnickych zariadeni pri stavebnych a montdZnych pracach, zhotovitel' zabezpedi
koordinitora BOZ na stavenisku vzmysle Nariadenia vlady SR & 396/2006 Z. z.
o minimélnych bezpetnostnych azdravotnych poZiadavkich na stavenisko, zakon
0 odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zdkon o vodach, hygienické predpisy,
prevadzkovy poriadok (pri prevadzke vodovodu), slovenské technické normy, platné predpisy
vieobecné v SR, zdkon ¢&. 264/1999 Zb. otechnickych poZziadavkich na vyrobky
a 0 posudzovany zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zdkon &. 133/2013 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch a vymere Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a skufobnictvo SR
(UNMS) &. 203/1998 z 10.09.1998. Zhotovitel je povinny preukazatené poudit’ vietkych
pracovnikov pracujucich na stavbe o pravidlach bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (OP
16).

2.11 Objednavatel’ alebo nim poverend osoba pri realizicii predmetu zmluvy podla zmluvy
vykonéva technicky dozor. Za tym i¢elom ma pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné vykony
aich suCasti realizuju alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy,
vzorky materidlov ainé podklady stvisiace spredmetom obstardvania, ako aj vysledky
kontrol kvality — atesty. S informaciami a podkladmi oznadenymi zhotovitelom ako jeho
obchodné tajomstvo, musi objednévatel’ zaobchadzat' doverne.

2.12 Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych prac bez prikazu technického dozoru.

2.13 Objednévatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne 2 x mesaéne.



2.14 Objednavatel' ak mbze poskytne zhotovitelovi na poZiadanie k pouZitiu alebo spolo&nému
pouZivaniu:
a) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
b)vybudované prijazdové komunikécie,
¢) vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energie, ku ktorym ma vlastnicke, dispoziéné
alebo iné prava.

Naéklady na prevddzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a stoéné
znasa zhotovitel, v pripade spoloéného uZivania ich alikvotnou &astou, kedy vyska podielu
bude stanovend odpodtovymi meradlami pripadne dohodou zmluvnych stran v stavebnom
denniku.

2.15 Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpefované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle platného zikona o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy a pod.,
ktoré tieto doklady nebudii mat’, resp. nebudii zodpovedat’ zmluvne a pozadovanym skugkam,
musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu
vzniknuté Skody znaSa zhotovitel. Objedndvatel mdze stanovit termin na odstranenie vad
primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrzanie moéze byt aj dévodom na odstipenie od
zmluvy. Pripadné uplatiiovanie pokut sa riadi touto zmluvou.

2.16 Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora bréni alebo staZuje realizaciu predmetu zmluvy.

2.17 Zhotovitel je povinny zabezpedit' ucast’ technického dozoru na preverovani svojich doddvok
aprac, ktoré vykonava technicky dozor objednavatela aurobit okamZité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchyliek od dokumenticie.

2.18 Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho suhlasu technického dozoru
a zhotovenia fotodokumentacie. Zhotovitel' je povinny umoZnit' skontrolovanie akejkolvek
Casti diela, ktord ma byt’ zakrytd to isté plati aj pre zdkladovd $karu. Zhotovitel aspoti 3
pracovné dni vopred vyzve technicky dozor, Ze ast’ diela bude zakryvat. Technicky dozor
objedndvatela vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny uhradit néaklady
dodatoného odkrytia, pokial’ také odkrytie pozaduje. Ak sa viak pri dodatoénom odkryti
zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie ndklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel’.

2.19 Technicky dozor objednévatel'a je opravneny dat’ pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie
prac podl'a zmluvy zhotovitefovi v stavebnom denniku.

2.20 Vetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa najdu na stavenisku st
bezvyhradne majetkom Stétu SR. Zhotovitel' musi okamzite zastavit' price, ktoré by mohli
ohrozit’ nélez a urobit’ také bezpednostné opatrenia, aby sa zabrénilo ich znehodnoteniu alebo
odcudzeniu. O néleze ihned’ vyrozumie technicky dozor objednivatela, ktory zabezpedi
d’alsie opatrema u pristudnych orgénov. Dalej sa postupuje v sulade s platnymi predpismi,
ktoré upravujii archeologicky a pamiatkovy vyskum a ¢innost’.

2.21 Skutonost, Ze objedndvatel’ skontroloval vykresy, vypo&ty, doddvky, vzorky a vykonané
prace, nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné chyby a nedostatky a vykon4vanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarugené riadne splnenie predmetu zmluvy.



2.22 Zhotovitel vypracuje harmonogram postupu stavebnych prac na jednotlivé tyZdne vo vecnom
plneni v stilade s ¢l. III, bod 1., bod 3. abod 4. a zaroveii sa zavizuje prispdsobit’ tento
harmonogram  dopravnej situicii vmieste realizicie prac. Zhotovitel predloi
objedndvatelovi &asovy harmonogram k terminu podpisu tejto zmluvy. Harmonogram
stavebnych prac tvori v pisomnej podobe prilohu ¢&. 2 tejto zmluvy.

3. Odovzdanie diela:
3.1 Dielo sa povazuje za riadne ukondené jeho protokolarnym odovzdanim a prevzatim
preberacim protokolom, ktory podpi$u objednévatel aj zhotovitel’.

3.2 Prevzatim diela od zhotovitela prechddza vlastnicke prévo a nebezpedenstvo $kody na
objednavatela.

3.3 Prevzatie diela alebo jeho Casti mdZe byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstrénenia.

3.4 Zhotovitel' je povinny najneskdr 5 dni vopred oznamit' objedndvatel'ovi, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie.

3.5 Zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi:
" 2x projektovll dokumenticiu skutoéného vyhotovenia vritane geometrického
zamerania v pisomnej forme, 1 x v digitdlnej podobe,
* revizne spravy,
= certifikaty na pouzité materily a vyrobky,
= stavebny dennik,
= doklad o nalozeni s odpadmi.
Absencia niektorého z tychto dokladov je ddvodom pre nezadatie preberacieho konania.

3.6 Objednavatel’ je povinny pripravit’ na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela bolo zabezpedené kvalitné, uplné a rychle uskutodnenie
tohto konania, a to v pisomnej forme aj na CD nosioch.

3.7 Zapisnicu o prevzati diela spisuje objednavaterl, ak nebolo dohodnuté inak.

3.8 Ak objedndvatel odmieta dielo prevziat), je povinny uviest’ dévody. Po odstraneni nedostatkov
opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spile sa dodatok k pévodnému preberaciemu
protokolu.

3.9 Zmluvné strany sa mdZzu dohodnit’ na samostatnom odovzdani aprevzati len takych
dodato¢nych préc alebo asti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpoklada
v projektovej dokumentdcii.

4. Osobitné technické podmienky:

4.1 Zhotovitel’ je povinny pouZit' materidl a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsiihlasené objednavatelom (budiicim
uzivatel'om) pisomnou formou.

4.2 Nie je pripustné pouZivanie technolégii, ktoré su vrozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vieobecnymi i rezortnymi.



4.3 Je zakdzané pouZivat drobni i velkii mechaniziciu pre montaZne i stavebné préce, ktora bola
rézne, vétsinu neodborne upravovand, nie si pre fiu vypracované technické a technologické
predpisy ajej prevadzkovanim by mohli byt poruSené predpisy bezpeénostné, hygienické
a o ochrane zdravia, resp. by mohlo djst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.

4.4 Nesmt byt spustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, resp.
mechanizécia, ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaju schvilenym podmienkam pre
ich prevadzku.

5. Zodpovednost' za spdsobené Skody

5.1 Pokial’ vzniknii $kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach alebo jej &astiach pocas
obdobia, v ktorom je zhotovitel' povinny o ne sa starat, musi zhotovitel' na vlastné naklady
odstranit’ tieto $kody.

5.2 Ak vznikne $koda neopravnenym vstupom na pozemky tretich oséb alebo ich poskodenim,
popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, porusenim inZinierskych sieti zodpoveda za skodu
zhotovitel’.

CL vII
Zodpovednost’ za vady a zaruky

1. Zhotovitel' ruti za to, Ze predmet plnenia mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
Ze spita projektované technické a ekonomické parametre, Ze zodpoveda technickym normam
a predpisom SR, a Ze nem4 vady, ktoré by ruiili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouZivania k zvyCajnym alebo v zmluve predpokladanym Géelom.

Zaru¢na lehota na stavebnu Cast’ diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je stanovend podl'a
vSeobecne zdviznych pravnych predpisov na 60 (Sest'desiat) mesiacov od protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela s vynimkou materidlov a vyrobkov, ktoré tvoria suéast dodavky
diela a na ktoré vyrobca poskytuje odliSmi zarudnu lehotu, min. vSak 24 (dvadsat3tyri)
mesiacov. V tomto pripade plati zdruéna lehota uvedena v zéruénych listoch, ktoré zhotovitel
odovzdé objednavatel’ovi pri preberacom konani.

Zhotovitel zérovedi zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje s idajmi v sprievodnych
dokladoch

2. Ak objednavatel prevezme dielo so skrytymi vadami, m4 privo na dodato&né bezplatné
odstranenie vady.

3.V pripade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada odstranitel'n4, je objedndvatel’ opravneny:
a/ pozadovat bezplatné odstranenie vad opravou do troch dni od prijatia reklamacie, alebo
b/ pozadovat primeranii zFavu z ceny diela, a to aZ do vysky 50% z fakturovanej ceny.

4. Ak zhotovitel' po vyzve neodstrani vady v dohodnutej lehote, méZe objednévatel’ zabezpedit
ich odstréanenie na niklady zhotovitel'a. V takom pripade je viak povinny o svojom rozhodnuti
vyrozumiet’ zhotovitel'a bez zbytoéného odkladu.

5. Na Ziadost objedndvatela je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu vady diela odstranit’,
i ked’ neuznava, 7e za vady zodpovedd. V spornych pripadoch nesie néklady aZ do rozhodnutia
o reklamdcii zhotovitel.



10.

V pripade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada neodstranitelnd, alebo odstranitelnd
s neprimeranymi nékladmi ale nebrani riadnemu uZivaniu diela, je objednavatel opravneny
pozadovat’ primerani zlavu z ceny diela, ato aZ do vy¥ky 50% z fakturovanej ceny, bez
odstranenia vad.

V pripade ak je vada neodstrénitelna, alebo odstranitelna s neprimeranymi nékladmi a brani
riadnemu uZivaniu diela, mé objednavatel’ pravo odstupit’ tejto zmluvy.

Objednavatel’ ozndmi zhotovitel'ovi, bez zbytoéného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa
objavili poas vykondvania diela alebo pri odovzdavani a preberani diela alebo podas zéruénej
doby. V ozndmeni objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuju a poZadovany druh naroku,
ktory si objednavatel’ na ziklade vady uplatiiuje.

Ak je vada, ktord podstatne ovplyviluje pouZitelnost diela zavinena zhotoviteFom, je
zhotovitel' povinny uhradit objedndvatefovi 3kodu vzmysle § 373 anasledujicich
Obchodného zékonnika.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze mi uzatvorené poistenic majetku a zodpovednosti za 3kodu
spdsobenu pri vykone povolania alebo poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatela v
minimélnej vyske zmluvnej ceny diela v EUR s DPH. Na zsklade vyzvy objednavatela,
zhotovitel' predloZi ku kontrole potvrdenia o poisteni majetku a zodpovednosti za $kody a
predjedna ich dostatognost’ s objednavatel'om. Tieto poistenia sa zhotovitel’ zavizuje udrziavat
v platnosti po cely ¢as zhotovovania diela podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze
pripadni $kodu spdsobent krddeZou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim jeho majetku
(a aredli stavby) znasa v plnej vyske.

Cl. vl
Majetkové sankcie

V pripade, ak zhotovitel’ nedodrZi termin realizacie prisluSnej &asti diela, zodpovedajicej
poskytnutej vySke dotécie a povinného spolufinancovania, podPa &lanku III, bodu 4. tejto
zmluvy a z tohto dévodu vznikne objednivatel'ovi povinnost’ vratit’ dotaciu poskytnuti
na zaklade Zmluvy & 1277/2018/SRS (vratane dodatku) uzatvorenej medzi objednavatelom a
Ministerstvom 8kolstva, vedy, vyskumu a 3portu Slovenskej republiky dila 20.12.2018, je
zhotovitel’ povinny uhradit’ objednévatel’ovi zmluvnu pokutu vo vyske vratenej doticie.

Pri nedodrZani terminu vykonania diela zo strany zhotovitela ako i pri neopravnenom alebo
bezdbvodnom zastaveni pric zo strany zhotovitel’a je tento povinny zaplatit® objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela za kazdy deii omeskania.

Objednavatel’ je opravneny poZadovat' od zhotovitela zmluvnéi pokutu za vadné plnenie vo
vyske 0,1% z ceny diela za kazd( opravnent reklaméciu. Tito pokutu viak zhotovitel’ nie je
povinny zaplatit, ak reklamovani vadu uznd a bezplatne ju odstrani do 15 dni od uplatnenia
reklamdcie. NedodrZanie tejto lehoty je dsvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.

Zmluvna pokuta za omeSkanie s odstranenim vad je 500,00 EUR za kazdy defi omeskania a?
do dila, kedy budi vady odstranené.



5. Zmluvna pokuta za neuvol'nenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zépis
z preberacieho konania) je 500,00 EUR za kaZdy defi omeskania.

6. Stanovend pokuta za nesplnenie zmluvného terminu vykonania diela zhotovitefom sa stane
splatnou uplynutim tohto terminu. Zaplatenie pokuty nevylu¢uje povinnost’ zhotovitel'a uhradit
Skodu objednavatel'ovi, ktora vznikla nesplnenim terminu.

7.V pripade poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicich sa subdodavatelov alebo ich zmeny
podla &l X, bod 1. abodu 2., mé objednavatel' pravo odstipit od zmluvy a mé narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela s DPH za kaZdé porusenie ktorejkolvek z vysS§ie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

CLIX
RieSenie sporov

1. Ak sa vyskytnii rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:
- zmluva o dielo,
- sutaZna ponuka zhotovitel'a (vratane navrhu ceny),
- technické §pecifikacie prac,
- v3eobecné technické podmienky.

2. Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel’a zastavit' préce.

3. Pri rbznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavazné skiSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metéd, mdZe si kazdé strana dat’ vykonat’ materislno-technické preskusanie
Statnym alebo Stitom uzndvanym skiSobnym miestom pre sksky materidlov. Vysledky tychto
skiiSok st zavizné. Néklady na skusky znéasa strana, ktora spor prehrala.

4.V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit' dohodou zmluvnych strén, poZiada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie vieobecny sud.

5. Zmluvny vzfah sa bude riadit’ prdvnym poriadkom platnym na tizemi Slovenskej republiky.
Spory bude rozhodovat’ prislusny sid Slovenskej republiky a to v jazyku slovenskom. Zavazny
je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

CLX
Ostatné prava a povinnosti

. Ak sa na zhotovitela a jeho subdoddvatelov vztfahuje povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora podla zakona €.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov (d'alej len ,zakon o registri partnerov
verejného sektora®), potom je zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia povinny dodrzat tuto
povinnost’ po celii dobu trvania tejto zmluvy, pri€om zhotovitel sa zavizuje zabezpetit
splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodavatelov.

2. Podmienky k vyuzitiu subdodavatelov:



2.1

22

2.3

24

2.5

2.6

Zhotovitel je povinny plnit’ predmet diela najmai vlastnymi kapacitami.

Zhotovitel' je opravneny zadat' vykonanie diela tretej osobe (subdodévatelovi) iba v rozsahu
uvedenom v prilohe &. 4 tejto zmluvy. Pri vykone diela prostrednictvom subdodévateFov je
zhotovitel’ plne zodpovedny voéi objednavatelovi za véasné a riadne vykonanie diela, akoby
ho vykonaval sdm.

Zhotovitel' predkladd v prilohe &. 4 tejto zmluvy Udaje o vietkych svojich znamych
subdodévateloch (predmet apodiel subdodévok, tdaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia).

Pri akejkol'vek zmene udajov o subdodavateloch pogas trvania tejto zmluvy (proti udajom
uvedenych zhotovitelom v prilohe ¢. 4), je zhotovitel povinny objednavatelovi najneskér 10
kalendarnych dni pred diiom, ktory predchidza dilu v ktorom nastane zmena tychto ddajov,
predloZit’ objednavatel'ovi pisomné ozndmenie o zmene tychto tdajov o subdodéavatelovi.

V pripade zmeny subdodévatel'a podas trvania zmluvy (proti rozsahu uvedenom zhotovitePom
v prilohe ¢&. 4), je zhotovitel' povinny objednavatelovi najneskér 10 kalendarnych dni, ktory
predchadza driu, v ktorom nastane zmena subdodévatela, predloZit’ objednavatelovi pisomné
oznadmenie o zdmere zmeny subdoddvatela, s uvedenim identifikaénych tidajov p6vodného
subdodévatel'a a identifikaénych 0dajov onovom subdodévatelovi v rozsahu: predmet
apodiel subdodévok, udaje o osobe oprivnencj konat za tohto nového subdodivatefa
v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dtum narodenia (aktualizovani prilohu &. 4).

Objednavatel’ udeli zhotovitel'ovi pisomny sthlas so zmenou subdod4vatel'a bez zbytoéného
odkladu, ak bude maf preukdzané, Ze v pripade, ak pdjde o subdodévatela, ktory ma
povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora, je takyto subdodivatel
zapisany v registri partnerov verejného sektora podl'a osobitného predpisu.

Objedndvatel’ ma pravo odmietnut’ zmenu subdodévatel'a a poZiadat zhotovitela o uréenie
in¢ho subdodavatel'a, ak zhotovitelom navrhnuty novy subdodavatel’ nie je zapisany v
registri partnerov verejného sektora podfa zikona o registri partnerov verejného sektora, v
pripade, ak mu takato povinnost’ zo zakona o registri partnerov verejného sektora vyplyva.
Zhotovitel' je povinny Ziadosti objednavatela podla predchadzajiicej vety bezodkladne
vyhoviet’ a navrhnit’ iného subdodévatel'a, pri¢om tento subdodavatel’ musi spiitat’ povinnost’
zapisu v registri partnerov, ak mu takéto povinnost’ zo zékona o registri partnerov verejného
sektora vyplyva.

Objednévatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdod4vatel’a, ktory je s nim v obchodnom,
stdnom alebo inom spore.

Vpripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlicej sa pravidiel k vyuzitiu
subdodavatel'ov alebo ich zmeny, ma objednévatel’ pravo odstuipit’ od zmluvy.

3. Zhotovitel je povinny zabezpedit spolupracu svojich subdoddvatelov pri priprave
a vykondvani opatreni na zaistenie bezpetnosti azdravia pri praci, koordindciu &innosti
a vzajomnu informovanost’ a to zmluvnou formou.

4. Zhotovitel' uréuje zamestnanca .............. , ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok

bezpecnosti a zdravia zamestnancov na spoloénom pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti



vyplyvajicej z prislusnych pravnych predpisov BOZP a zaroveti uréuje hlavného koordinatora
CINNOSt ..covvvuvrerenns

W

. VSetky dokumenty sa musia vypracovat’ v slovenskom jazyku (s vynimkou &eského jazyka).
Vsetky hodnoty, vymery, hmotnosti buda oznacované v slovenskom jazyku.

6. Zhotovitel' v plnej miere ruéi za to, Ze ned6jde k zneuzitiu, resp. 7e neposkytne materidly
tykajuce sa predmetu zmluvy tretim osobam.

7. Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel’.

8. Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$Sej moci, pripadne iné prekazka, ktord jej brani
v riadnom plneni tejto zmluvy, o tom najneskdr do 5 dni od datumu vzniku takej udalosti a do
5 dni po jej skonéeni, pisomne upovedomi druhti zmluvnu stranu.

9. V pripade, Ze by vy33ia moc sposobila odloZenie zmluvnych zavizkov o viac ako 1 mesiac,
dohodnt sa zmluvné strany na d'alfom postupe realizacie zmluvy o dielo.

CL XI
Odstipenie od zmluvy

1. Od zmluvy moZno odstlpit’ v pripadoch, ktoré stanovuje tito zmluva a § 344 anasl.
Obchodného zikonnika, a v takom pripade zhotovitelovi prinaleZi nihrada iba za skuto¢ne
vykonané prace.

2. Odstapenie od zmluvy musi byt druhej strane ozndmené a dorugené pisomne. Odstipenie je
a¢inné diiom doruCenia druhej zmluvnej strane s vynimkou &lanku Cl. X1 bod 4. tejto zmluvy.

3. Objednavatel’ méZe odstipit’ od zmluvy v pripadoch:
- ak zhotovitel’ v désledku svojej platobnej neschopnosti je v konkurznom konani, alebo ide
do likvidacie, alebo je zhotovitel'ovi povolena restrukturalizicia,
- ak zhotovitel me3kd so splnenim zmluvného terminu vykonania diela dohodnutého
v zmluve a ak mérne uplynie dodato&ne stanovena lehota na plnenie,
ak zhotovitel aj napriek upozorneniu objednévatel'a bude preukazatelne zhotovovat
dielo v rozpore so zmluvnymi podmienkami,
- na zdklade rozhodnutia objednévatel'a dielo nerealizovat,
- v pripadoch uvedenych v § 19 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,
- vpripade poruSenia ktorejkolvek =z povinnosti tykajicej sa pravidiel k vyuZitiu
subdodavatel'ov alebo ich zmeny.

4. Zhotovitel' mdZe odstiipit od zmluvy v pripade, ak objednévatel neplni svoje zmluvné
povinnosti, a tym zhotovitel'ovi znemoZni vykonévanie prac. Musi viak vyzvat objednévatela
aur¢it mu dodatoéne primerani lehotu na splnenie zéviizkov vyplyvajlcich zo zmluvy
a pisomne prehlési, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstipi.



5. Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat’ stpis a kalkuldciu vzniknutych naviac nakladov
asvoje dalSie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyudtovani
s ndhradnym zhotovitel'om.

6. Prace a doddvky realizované ku diiu odstupenia od zmluvy sa vyiétuju podla zmluvnych cien
v preukdzatel'nom rozsahu.

7. V pripade, ak dojde k odstipeniu od zmluvy ktoroukoPvek zmluvnou stranou z dévodu
vzniknutého na strane zhotovitel’a a v désledku tohto vznikne objednavatelovi povinnost’
vratit' doticiu poskytnuti na ziklade Zmluvy & 1277/2018/SRS (vritane dodatku)
uzatvorenej medzi objednivatelom a Ministerstvom $kolstva, vedy, vyskumu a Sportu
Slovenskej republiky diia 20.12.2018, je zhotovitel’ povinny uhradit’ objedndvatelovi
zmluvnid pokutu vo vyske vratenej doticie.

8. Zmluvné strany si dohodli nahradné doruenie odstiipenia od zmluvy spodivajice v tom, Ze
pisomnost’ o odstipeni od zmluvy sa povazuje za doruéenii diiom, kedy bola uloZen4 na poste
po marnom pokuse o jej dorudenie, aj ked’ sa adresat o uloZeni nedozvedel.

CL. X111
Zaverecné ustanovenia

1. Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzdjomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

2. Zmluvné strany si tito zmluvu pozorne preéitali a prehlasuju, Ze jej text im je zrozumitelny,
jeho vyznam zrejmy aurdity, aZe tito zmluvy je prejavom ich slobodnej a vaZnej vole
anebola uzavretd pod nitlakom ani za nevyhodnych podmienok, o potvrdzuji svojim
vlastnoruénym podpisom.

3. Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G&innost deii
nasledujuci po dni jej zverejnenia podf'a Obgianskeho zikonnika v platnom zneni.

4. Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutodfiovat’ vyluéne formou pisomnych a chronologicky
ocislovanych dodatkov podpisanymi oboma zmluvnymi stranami a len v stilade s § 18 zakona
¢.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

5. K navrhom zmeny tejto zmluvy - dodatkom k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuju
vyjadrit’ pisomne v lehote do desiatich dni od doruenia ndvrhu dodatku druhej strane. Po ta
ist dobu je tymto ndvrhom viazana strana, ktora ho podala.

6. Tato zmluva je vypracovand v Siestich vyhotoveniach, z ktorych 3tyri si ponechava objednavatel
a dve zhotovitel’.

7. NeoddelitePnymi prilohami tejto zmluvy st:
Priloha ¢. 1: - Projektova dokumentacia,
- Naceneny vykaz vymer (listinna forma + CD),
Priloha ¢. 2: Harmonogram stavebnych pric,



Priloha &. 3: Doklad o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti vo vystavbe — na vykon
Cinnosti  stavbyveduceho, podla zak. & 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich
predpisov azak. & 138/1992 Zb. o autorizovanych stavebnych inZinierov

zneni neskorich predpisov alebo iny ekvivalentny doklad preukazujici tito
skuto€nost’ (obdobné osvedcenie vydané v krajine Eurépskej tnie) s odbornym
zameranim na pozemné stavby, predloZeny formou uradne osvedEene;j
fotoképie alebo vo fotoképii opatrenej origindlom odtlatku peé&iatky
a origindlom podpisu danej odborne spdsobilej osoby.,

Priloha €. 4:  Zoznam subdodévatelov.

Za objednavaterla. Za zhotovitela:

V Malackéch dia:.......c.ccccoeneennnen Vo
diiac...oiieeeee

MESTO MALACKY = nsessesessnens

JUDr. Ing. Juraj Rtha, PhD. e,
primitormesta e,



predklada (ispeSny uchadza¢ k terminu podpisu zmluvy o dielo.

ZOZNAM SUBDODAVATEL'OV, PREDMETY A PODIEL SUBDODAVOK
{priloha €. 4 zmluvy o dielo)

Obchodné meno:
Adresa sidla:
ICO:

V zastupeni:

Predmet zmluvy: : ,Vystavba telocviéne - ZS Dr. Jozefa Dérera v Malackach®

'3

L* Udaje o vSetkych znamych subdodévateloch:

P.& Subdodévatel’ Osoba opravnena Popis stavebnych prac Podiel pineniazo
konat'za vykonavanych subdodavatefom zmluvy
subdodéavatefa
" - v% zcelkového
Obchodné meno Specifikicia stavebnych &innosti, objemu stavebnych
Adresa/miesto podnikania Meno a priezvisko, ktora bude predmetom subdodavky prac,
1o adresa pobytu, {odkaz na stavebny objekt, éast,
datum narodenia. polozky)
- VvEuro z hodnoty
pinenia zmluvy.

I.* Zabezpe&enie uvedeného predmetu zmluvy nebudem/nebudeme plnit’ prostrednictvom subdodavatelov.

Datum: Meno a Priezvisko opravnenej osoby,
podpis opravnenej osoby

Poznamka:
[ ]



