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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(WYMAGANIA OGOLNE)

wykonania i odbioru robo6t budowlanych

, Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST.
W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t o nazwie

wg zamawiajacego: ,MODERNIZACJA KWATERY MYSLIWSKIEJ W WIERZCHLESIE”.

1.2. ZAKRES ST,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia

umowy na wykonanie rob6t zawartych w projekcie architektonicznym, branzy sanitarnej oraz
elektrycznej modernizacja kwatery mysliwskiej w Wierzchlesie.

PODSTAWOWE DANE OBIEKTU
Prace objete opracowaniem to modernizacja kwatery mysliwskiej w Wierzchlesie.

1.2.1. Projekt budowlany.

Projekt skitada sie z cze$ci architektoniczno-budowlanej, branzy sanitarnej oraz branzy elktrycznej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.2. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.3. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ projekt wykonawczy, sporzadzony na podstawie projektu
budowlanego, dla ktorego zostato wydane pozwolenie na budowe wraz z dziennikiem budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby i opisy stuzace realizaciji obiektu.

1.4.4. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.5. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.6. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do Stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.7. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.8. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.



1.4.9. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rdwniez rozne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.10. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.11. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem budowlanym (PB),

specyfikacjq techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

2.1. ZAKRES ROBOT

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych
do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z ZWR, ST i wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanych rob6t i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

2.1.1. Ochrona i utrzymanie rob6t

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie. przez caty czas, do momentu odbioru
koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot
z winy Wykonawcy.

2.2. TEREN BUDOWY
2.2.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujace dokumenty:

» oS$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy

robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu przekazania placu budowy
Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatow wiasnych i usunie nieodptatnie
opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

2.2.2. Zgodnosé robot z PB i ST

Ztacznik do zgtoszenia wykonania robét budowlanych (Z W R.) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty konieczno$ci na roboty.
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng cze$ciq umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w
ZWR lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu
z projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny
by¢ zgodne zZWR i ST. Dane okreslone w ZWR i w ST uwazane sg za wartoci docelowe, od ktorych dopuszczalne
SA odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu




tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z ZWR lub ST i wptynie to na zmiane
parametrow wykonywanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastapione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
2.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposob wygrodzenia terenu robét. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie
podlega odrebnej zaptacie
2.3. POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA
2.3.1. Stosowanie sie do ustaler prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan
prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod.
W spos6b ciagty powinien informowa¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.
2.3.2. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania
robét wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

2.3.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac, w czasie prowadzenia rob6t, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

» podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub  ucigzliwo$ci dla oséb lub
witasnosSci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

* miat szczegoiny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

»  wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robdt,
obcigzajg Wykonawce.

2.3.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materiaty uzyte do robdt muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na Srodowisko. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek




zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
opfacie.

2.3.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Prace pozarowe
niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalno$cig przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

2.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych b h p. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU TRANSPORTU.
3.1. MATERIALY
3.1.1. Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob
ciagty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét. Jezeli materialy z akceptowanego zrddta sq
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.
Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.
3.1.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z
tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.
3.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosci oraz byt dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakonczeniu rob6t doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
3.2.SPRZET




Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PBi ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska Jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.
3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. OGOLNE ZASADY WYKOBNANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robo6t zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw konstrukcii
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4.2. DECYZJE | POLECENIA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony
do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na nigj
produkowanych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Ewentualne skutki finansowe z tytutu
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych
zagrozenie dla finalnego zakoniczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.3.1. Zasady kontroli jakosci i rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.
4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego




Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przedstawionego przez Wykonawce , bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Zze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania sie niewiary godno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
4.3.4. Atesty jako$ci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatow, dla ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

4.3.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczerstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

» date przyjecia i zakres obowigzkéw osob funkcyjnych na budowie,

» date przyjecia placu budowy,

» date rozpoczecia robdt,

» terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementow robdt,

e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagii polecenia Inspektora,

» daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

» zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbioréw
robot,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jako$ci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan

» wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione Inspektorowi
do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia.




Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do jego tresci.
4.3.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakoSci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan_sporzadzone przez
Wykonawce bedg stanowic¢ zatacznik do protokotu odbioru.
4.3.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:
» decyzje o przyjeciu zgtoszenia wykonania robdt budowlanych,
»  protokét przekazania placu budowy,
* harmonogram budowy,
»  protokdty odbioru robdt,
e  protokoty z narad i ustalen,
»  korespondencja na budowie.
4.3.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

5. ODBIOR ROBOT
4.5.1. Rodzaje odbioréw

Roboty remontowe, podlegajg nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:

 odbiorowi robot zanikajacych,

» odbiorowi czesciowemu,

e elementow robot,

e odbiorowi koicowemu,

» ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemul.
4.5.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci
robét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér
przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbioér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzié wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej.

Rozpoczecie prac Komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t 2 PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego




komisja zapozna sie z realizacjg robét, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo 0sdb i
mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego. -
4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

»  PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

»  Dziennik budowy - oryginat i kopie.

»  Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow.

»  Protokéty préb i badan.

»  Protokéty odbioru robét zanikajacych.

»  Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

* Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.
4.6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie przedmiotu
zambwienia, zgodnie z okre$leniami zawartymi w ST i PB. Cena obejmuije:

* robocizne,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg; ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploataciji zaplecza,

»  zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére mogag wystapic¢ w
czasie realizacji robot.

Wszystkie zagadnienia zwigzane z rozliczeniem wykonanych prac zostang sprecyzowane na etapie podpisania
umowy pomiedzy wybranym Wykonawcg a Zamawiajacym.




