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	PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP stavby:

„Vybudování smíšené stezky Olomoucká I. a II. etapa“  

	uzavřená ve smyslu § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

	Číslo smlouvy:
	/19/S/OIVZ


I. Smluvní strany

	1. Příkazce:
	Město Šternberk

	
	Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

	
	IČ: 00299529
	

	ID datové schránky: ud7bzn4

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 19-1801688399/0800

	Zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta


	2. Příkazník:
	…………………………..

	
	…………………………..

	IČ:

	ID datové schránky:

	Bankovní spojení: ………………………, číslo účtu:  

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	- kontaktní osoba ve věcech technických –TDS:
- kontaktní osoba ve věcech technických –KOO BOZP:


II. Předmět plnění
1. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje provádět pro příkazce technický dozor stavby (dále jen „TDS“) ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) a výkon činnosti koordinátora BOZP dle zákona a navazujících prováděcích předpisů, zejména dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení vlády“)stavební akce pod názvem Vybudování smíšené stezky Olomoucká – I. a II.etapa (dále jen „stavba“), jejíž rozsah je určen schválenou projektovou dokumentací:


Smíšená stezka – I. a II. etapa – zpracovatel Atelis – Atelier liniových staveb, Ing. Linda Smítalová, Hviezdoslavova 114/1, 783 02 Olomouc – Nemilany, IČ 74276361

Veřejné osvětlení – Milan Vician, Horní 578/81a, 78313 Štěpánov, IČ 46552286
2. Projekt bude spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP): 


Smíšená stezka ul. Olomoucká - I. etapa, CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0011685


Smíšená stezka ul. Olomoucká - II. ETAPA,CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/00112622. 
3. Příkazce se zavazuje za takto provedenou činnost poskytnout příkazníkovi dále sjednanou odměnu.

4. Úkony TDS při realizaci stavby budou zajišťovány formou technického dozoru stavebníka fyzickou osobou, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, odpovídající charakteru stavby (příslušných stavebních objektů)
5. Odborná způsobilost Příkazníka nebo jeho zaměstnance byla ověřena udělením osvědčení o ověření odborné způsobilosti k výkonu činnosti Koordinátora BOZP na staveništi – 
evidenční číslo osvědčení ………………………………
6. TDS se rozumí činnost dále specifikovaná touto smlouvou vykonávaná po celou dobu provádění stavby prostřednictvím pověřené osoby příkazníka dle čl. II. odst. 3 této smlouvy na stavbě počínaje dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli do okamžiku převzetí díla příkazcem (objednatelem stavby). 
7. Výkonem TDS se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při realizaci stavby (v souladu se stavebním povolením, schválenou dokumentací, právními předpisy a technickými normami) dále specifikovanou touto smlouvou a dohled nad plněním smluvních závazků zhotovitele stavby dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby vč. jejích příloh (dále jen „SOD“). 

8. Příkazník se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět osoba propojená se zhotovitelem stavby.

9. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje pro příkazce vykonávat TDS, který bude spočívat zejména, nikoliv však pouze v těchto činnostech:

a) účast na předání a převzetí staveniště zhotoviteli,

b) pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka vykonávající TDS dle této smlouvy v místě realizace stavby v rozsahu min. 2 x týdně z toho 1 x kontrolní den (každou svou přítomnost na stavbě potvrdí TDS zápisem ve stavebním deníku),

c) organizace a vedení (1x týdně) kontrolních dnů stavby včetně vyhotovení a rozeslání zápisu zúčastněným stranám dle pokynu příkazce,

d) plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona,

e) kontrola plnění a dodržování podmínek stavebního povolení, rozhodnutí a souhlasů týkajících se stavby, 
f) kontrola a řádné vedení stavebního deníku,

g) účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby,
h) účast na kontrolních prohlídkách stavby,
i) kontrola postupu prací a harmonogramu,

j) kontrola kvality provedených prací,
k) kontrola dodržování podmínek SOD zhotovitelem stavby,
l) odsouhlasení předložených vzorků a technologických postupů, 

m) dozor nad potřebnými zkouškami, včetně plnění kontrolního a zkušebního plánu, kontrola dokladů (certifikáty, atesty, protokoly atd.) s tím související,

n) spolupráce s autorským dozorem při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací, 

o) spolupráce s koordinátorem BOZP,

p) dohled nad prováděním prací dalších investorů působících na staveništi (zejména přeložky inženýrských sítí, dodávky vybavení), kteří jsou ve smluvním vztahu s příkazcem,

q) dodržování předpisů BOZP, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí,

r) koordinace stavebních prácí s ostatními dodavateli,

s) kontrola a přejímka těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými,

t) ve spolupráci se zhotovitelem a AD vystavuje a vyjadřuje se (souhlas, nebo nesouhlas) k formulářům „Oznámení změny a Změnový list“ dle podmínek SOD,

u) odpovídá za nacenění víceprací v souladu s SOD, 

v) odsouhlasuje a podepisuje zjišťovací protokoly včetně soupisu skutečně provedených prací v souladu s SOD a příp. schválenými změnovými listy,
w) kontrola a odsouhlasování faktur zhotovitele dle SOD a všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby tak, aby je zhotovitel řádně a včas předal objednateli,
x) kontrola a kompletace dokladové části pro kolaudaci a převzetí díla vč. dokumentace skutečného provedení dle podmínek SOD,

y) účast na jednáních k předání a převzetí stavby nebo jejích částí, včetně účasti na jednáních o předání a převzetí,
z) odsouhlasuje a podepisuje předávací protokoly mezi objednatelem a zhotovitelem, včetně soupisů případných vad a nedodělků,
aa) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí

ab) účast na kolaudačním řízení (řízeních), příp. závěrečné kontrolní prohlídce stavby
ac) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby

10. V rámci obstarání činnosti Koordinátora BOZP Příkazník zabezpečí zejména následující:
a) 
zpracování „Plánu BOZP na staveništi“. Plán bude obsahovat, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Koordinátor BOZP zajistí, aby byl plán odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známy.

b) 
aktualizace zpracovaného plánu BOZP po celou dobu výstavby, pokud to bude situace na stavbě vyžadovat.

11. Ostatní činnosti koordinátora BOZP stanoví zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a příslušné prováděcí předpisy k tomuto zákonu.

III. Termín plnění
2. Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat ve lhůtě od předání staveniště (zahájení výkonu TDS) do převzetí díla příkazcem (ukončení výkonu TDS). 


Termín plnění stavebních prací je:

Předání staveniště zhotoviteli:




· pro II. etapu: září 2019 
(lhůta plnění pro II. etapu činí max 250 kalendářních dnů)

· pro I. etapu: červen 2020
(lhůta plnění pro I. etapu činí max 300 kalendářních dnů)

3. Výkon TDS bude probíhat pouze po dobu provádění stavebních prací, tj. ne v období, kdy bude stavba dočasně přerušena či zastavena. Výkon TDS bude dál pokračovat po obnovení prací na stavbě. 
IV. Odměna, platební podmínky

4. Odměna za výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP dle této smlouvy je sjednána takto:
	Výše odměny

	I. etapa
	bez DPH TDS
	

	
	včetně 21% DPH TDS
	

	
	bez DPH BOZP
	

	
	včetně 21% DPH BOZP
	

	II. etapa
	bez DPH TDS
	

	
	včetně 21% DPH TDS
	

	
	bez DPH BOZP
	

	
	včetně 21% DPH BOZP
	

	CELKEM ZA OBĚ ETAPY
	bez DPH
	

	
	včetně 21% DPH
	


5. Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů. K veškerým fakturám, které budou vystaveny po zaregistrování zhotovitele jako plátce DPH, bude připočtena DPH v aktuální zákonné výši.
6. Cena je platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení činností dle této smlouvy. Stejně tak obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a mezd v národním hospodářství.
7. Smluvní strany se dohodly, že odměna za výkon TDS a koordinátora BOZP dle odst. 1. tohoto článku smlouvy bude příkazníkem fakturována na základě měsíčně vystavených faktur, vystavených vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce v poměrné výši vzhledem k dohodnuté délce provádění výkonu TDS a koordinátora BOZP (od předání staveniště do převzetí díla příkazcem) a celkové ceně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Ke každé faktuře bude přiložen výkaz činnosti v daném měsíci. Odměna za výkon TDI a koordinátora BOZP může být fakturována buďto samostatnými fakturami nebo jednou společnou fakturou. V případě společné faktury musí být jasně vyznačena výše odměny za jednotlivé činnosti.

8. Odměna nebude příkazníkem fakturována v období, kdy bude stavba dočasně zastavena.

9. V případě prodloužení činnosti TDS a koordinátora BOZP z důvodů prodloužení termínu dokončení stavby, tj. nikoliv z důvodu dočasného zastavení stavby, má TDS a koordinátor BOZP právo na zvýšení ceny o částku, vypočtenou podílem ceny bez DPH dle odst. 1 této smlouvy počtem dní trvání původní délky stavby vynásobenou počtem dní prodloužení trvání výkonu TDS a koordinátora BOZP (počet dní od 31. dne prodloužení výkonu TDS a koordinátora BOZP včetně), nedohodnou-li se smluvní strany jinak z důvodu zvláštního zřetele hodného, zejména pro objektivní a nepředvídatelné skutečnosti. Smluvní strany sjednaly a příkazník bere na vědomí, že prodloužení termínu ukončení výkonu TDS a koordinátora BOZP o méně než 30 dní nebude mít vliv na výši ceny uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

10. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále musí obsahovat zejména název stavby, číslo smlouvy příkazce a prvky povinné publicity dle Pravidel pro žadatele příjemce IROP.
11. Pokud faktury nebudou obsahovat náležitosti dle odst. 6 tohoto článku smlouvy nebo jimi bude účtována neoprávněná výše odměny nebo budou obsahovat nesprávné údaje, je příkazce oprávněn fakturu vrátit k opravě. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury příkazci.

12. Splatnost faktur se sjednává v délce do 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence příkazce.

10.Za den zaplacení je považován den odepsání finančních prostředků z účtu příkazce.

V. Povinnosti smluvních stran

13. Příkazník je povinen při plnění svých smluvních povinností postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy vztahujících se k výkonu technického dozoru.
14. Příkazník se nesmí jménem příkazce bez jeho předchozího písemného souhlasu vzdát práv a nároků, které vzniknou příkazci vůči třetím osobám. 
15. Svou činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a bude se řídit jeho výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy. Příkazník je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy příkazce.

16. V ekonomických a obchodních záležitostech a dohodách (např. odsouhlasování, resp. úprava ceny díla zhotovitele, změny termínů realizace díla, úprava sjednaných technických, obchodních a dodacích podmínek apod.) a při sjednávání změny smlouvy se zhotovitelem má příkazník povinnost pouze předkládat návrhy na úpravu smluvních vztahů nebo se k nim vyjadřovat. Výjimku tvoří práce bezprostředně ohrožující život, zdraví a majetek.  
17. V případě, že bude vytknuto příkazci ze strany kontrolních orgánů pochybení, které souvisí a vyvstalo na základě činnosti TDS a koordinátora BOZP, zavazuje se příkazník uvedené 
pochybení pro kontrolní orgány vysvětlit, a to i po skončení této smlouvy a bez nároku na odměnu. 

18. Příkazník se zavazuje přistoupit na rozšíření předmětu plnění dle této smlouvy na základě dodatečných požadavků příkazce. 

19. Příkazník se zavazuje zajistit pro případ nemoci své, svého zaměstnance či osoby s ním spolupracující či z jiného závažného důvodu, pro který není schopen vykonávat činnost dle této smlouvy, náhradu jiným TDS, případně jiným a koordinátorem BOZP. Tyto osoby budou disponovat pro uvedenou činnost příslušným osvědčením.
20. Příkazník není povinen plnit pokyny příkazce, které by byly v rozporu s právními předpisy nebo technickými normami. Na takto vydané nesprávné pokyny je příkazník povinen příkazce písemně upozornit. 
21. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi pro výkon TDS a koordinátora BOZP své podklady (zejména projektovou dokumentaci v listinné podobě a SOD) a seznámit příkazníka se svými záměry.

22. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi plnou moc, vyžaduje-li plnění předmětu této smlouvy, aby příkazník za příkazce právně jednal.

23. Příkazce se zavazuje v průběhu provádění TDS a koordinátora BOZP bez zbytečného odkladu poskytovat příkazníkovi na vyzvání vyjádření, stanoviska, další údaje či doplňující podklady nebo jinou součinnost, které jsou nezbytné ke splnění sjednaného výkonu TDS, jestliže tato potřeba vznikne v průběhu plnění sjednaných činností a nevyplývá-li ze smlouvy či z povahy věci, že tyto údaje a podklady je povinen si zajistit příkazník sám. 
24. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o opatřeních, rozhodnutích a pokynech, které v průběhu realizace stavby učinil nebo o podkladech a činnostech, jež si zajišťuje sám a jež souvisejí nebo mohou ovlivnit splnění činností příkazníka.

25. Na výzvu příkazníka (nejméně 7 pracovních dnů předem) je příkazce povinen se osobně zúčastnit jednání či učinit právní jednání nebo rozhodnutí v případech, kdy k provedení tohoto jednání příkazník nemá zmocnění nebo se jedná o zásadní rozhodnutí, u něhož je účast příkazce nezastupitelná nebo nezbytná.

VI. Změny příkazní smlouvy
26. Smluvní strany mohou změnit vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy dohodou formou písemného dodatku ke smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.
27. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat změnu smluvních ujednání, týkající se předmětu plnění a termínů plnění v případě vzniku změn vyplývajících:

a) z dodatečného požadavku příkazce, na jehož základě dojde k rozšíření předmětu plnění;

b) z požadavků či rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy;

c) z důvodů nepředvídatelných překážek nebo skutečností na straně příkazce či příkazníka.
28. Dojde-li na základě písemné dohody smluvních stran ke změně rozsahu, druhu nebo provedení plnění příkazníka dle této smlouvy, smluvní strany současně přiměřeně upraví výši ceny v souladu s touto smlouvou.

VII. Smluvní pokuty
29. V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti dle čl. II. odst. 7 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní. 

30. Splatnost smluvní pokuty, je sjednána na 14 dní od doručení vyúčtování druhé smluvní straně.
31. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo příkazce požadovat po příkazníkovi náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši. 
32. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že příkazník po výzvě ke sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil.

VIII. Odpovědnost za škodu
33. Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou příkazci v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. Zejména odpovídá za škodu vzniklou:

a) neodbornou péčí při vyřizování záležitostí;

b) nedodržením pokynů příkazce a nedostatečné hájení jeho zájmů, které zná nebo musí znát vzhledem k obsahu a účelu této smlouvy;

c) nezjištěním nebo následným neupozorněním na to, že pokyny příkazce jsou v rozporu s vhodným postupem při vyřizování záležitosti, ač toto zjištění a následné upozornění mělo vyplývat z odbornosti příkazníka;

d) odchýlením se od pokynů příkazce v případě, že je to vyloučeno smlouvou nebo písemným příkazem příkazce;

e) neoznámením okolností, které zjistil při zařizování záležitostí a které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce;

f) porušením povinnosti zařídit záležitost osobně, pokud tak stanoví smlouva;

g) nepředáním věcí příkazci, které za něho převzal a které je mu povinen podle smlouvy bez zbytečného odkladu odevzdat;

h) nesprávným nakládáním s věcmi, které převzal od příkazce nebo v rámci zařizování záležitostí od třetích osob a o které je příkazník jako schovatel povinen se starat s odbornou péčí;

i) neoprávněným poskytnutím věcí, které převzal k zařizování záležitostí třetí osobě nebo jejich použitím pro vlastní potřebu;

j)
pokračováním v činnosti od účinnosti výpovědi příkazní smlouvy, stejně jako neupozorněním příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci z důvodu nedokončení činnosti příkazníka související s výkonem TDS a koordinátora BOZP ve výpovědní době.

34. V případě, že porušením povinnosti z příkazní smlouvy vznikne druhé smluvní straně škoda, a že existuje příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody, je smluvní strana, která povinnost porušila, povinna nahradit škodu způsobenou druhé smluvní straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou.
35. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje zejména:

a) účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení;

b) teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka;

c) nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních paliv a nukleárních odpadů, účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo jakýchkoliv nukleárních explozivních zařízení a nukleárních komponentů;

d) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty pohybujícími se zvukovou nebo nadzvukovou rychlostí;

e) rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu a ochrany zdraví obyvatelstva;

f) rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění.

36. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje také právní nemožnost či nepřípustnost plnění.

37. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle vůli příkazníka se nepovažují:

a) okolnosti, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení s plněním své povinnosti;

b) okolnosti vyplývající z ekonomických poměrů smluvních stran;

c) klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, byť v neobvyklém rozsahu.

IX. Zánik závazku

A) Výpověď:

38. Příkazce může smlouvu písemně kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je 30 dnů od jejího doručení příkazníkovi. 
39. Od účinnosti výpovědi nesmí příkazník pokračovat v činnosti dle této smlouvy, ledaže by činnost vyžadovala neodkladné vyřízení, popř. nevyřízení činnosti by vedlo ke škodám či poškození příkazce. Příkazník se zavazuje příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící příkazci z důvodu nedokončení činností souvisejících s výkonem
TDS a koordinátora BOZP ve výpovědní době či po jejím skončení.

40. V případě výpovědi této smlouvy je příkazník povinen během výpovědní doby plnit řádně a v plném rozsahu své závazky z ní vyplývající.

B) Odstoupení:

41. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

42. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazníka se považuje zejména:

a) jakékoliv hrubé porušení povinnosti příkazníka provádět technický dozor s vynaložením odborné péče nebo opakované porušení povinností příkazníka, na které byl příkazník upozorněn,
b) zásadní odchýlení se příkazníka od pokynů příkazce v případech, kdy je takové odchýlení zakázáno smlouvou nebo písemným příkazem příkazce.

43. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti z příkazní smlouvy.

44. Odstoupením od smlouvy však nezanikají:

a) nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením některé ze smluvních povinností uvedených v této smlouvě;

b) nároky oprávněné smluvní strany na úhradu smluvní pokuty vzniklé porušením utvrzované povinnosti uvedené v čl. VII. této smlouvy druhou smluvní stranou, pokud na ni vznikl nárok před odstoupením od smlouvy;

c) smluvní ujednání podle této smlouvy, která mají účinky i po jejím ukončení.

C) Společná ustanovení:

45. Výpověď nebo oznámení o odstoupení od smlouvy bude vždy provedeno v písemné formě a zasláno druhé smluvní straně doporučeným dopisem s doručenkou nebo doručeno osobně oproti podpisu.
46. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí, nebo odstoupením, má příkazník nárok na cenu za jednotlivé ukončené dílčí činnosti, když tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil, nenastanou-li okolnosti zvláštního zřetele hodné.
D) Neuzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby:

V případě, že nebude uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby, ruší se tato smlouva od počátku. Příkazník v uvedeném případě nemá nárok na náhradu škody.

X. Ochrana důvěrných informací
47. Veškeré informace týkající se předmětu příkazní smlouvy, s nimiž bude příkazník přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí podklady a materiály předané příkazcem příkazníkovi a výstupy a dokumenty, které příkazník získá v rámci inženýrské činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě příkazce a třetích osob určených dohodou smluvních stran, nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností příkazníka vyplývajících ze smlouvy s příkazcem a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu této smlouvy.
48. Příkazník je povinen zajistit, aby TDS a koordinátor BOZP vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace.

49. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace obsažené v projektové dokumentaci, podkladech příkazce nebo dokladech a stanoviscích získaných inženýrskou činností příkazníka, které je nutné použít pro projednání dokumentace v rámci řízení podle stavebního zákona, k získání potřebných rozhodnutí a povolení, resp. k získání stanovisek a vyjádření podle dispozic příkazce.

XI. Pojištění
50. Příkazník prohlašuje, že má na své náklady uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí rizik škody
způsobené v souvislosti s jeho činností příkazci anebo třetím osobám.

51. Příkazník je povinen řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a pojistné smlouvy na své náklady udržovat po dobu plnění příkazní smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy je příkazník povinen uzavřít bezodkladně novou pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu pojištění. Příkazník je povinen na žádost příkazce předložit pojistné smlouvy a doklady o platbách pojistného.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Příkazník prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k plnění předmětu smlouvy a že disponuje takovými personálními kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy  nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy nejsou známé žádné zjevné ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy. Příkazník dále prohlašuje, že neshledal nic, co by mu jakkoli bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou.
3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě sjednáno jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy. Příkazce je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží příkazce a 1 vyhotovení obdrží příkazník.
Doložka

platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne ………….. usnesením č. …………………..
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran


	V Šternberku, dne:                  
	V ……………………, dne:…………            


	Příkazce
	Příkazník

	Ing. Stanislav Orság
starosta
	………………………………………
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