ZMLUVA O DIELQ & MA-..../2019
uzavreti podla § 536 a nasl. Obchodného zikonuika

1. Objednavatel’; Mesto Malacky
Sidlo: Bernolakova 5 188/1A, 901 01 Malacky
V zastupeni: JUDr. Ing. Juraj Riha, PhD., primitor

Osoby opravnené konat':

vo veciach zmluvnych: JUDr. Ing, Juraj Riha, PhD.,
vo veciach technickych: Ing. Milan Ondrovié, PhD.

Bankové spojenie: e e
Cislo tetu:
ICO: 00304913
DIC: 2021049393
(dalej len ,, objedndvatel™)
2. Zhotovitel
Obchodné meno: SOAR sk, a.s. L
Sidlo: Pri Rajéianke 49, 010 01 Zilina
V zastipeni: Be. Gregor Hudec, predseda predstavenstva

Osoby opravnené konat':

vo veciach ztmluvnych:
vo veeiach technickych:

Bankové spojenie:

Cvislo nctu;
ICQ: 50442201
DIC: 2120333248

(d'alej len . zhorovitel a siasne s objednavatelom aj ako ,, zmiuvné strany ™)

?\J

QLY
Utel zmluvy

Objednavatel” vyhlasil vstlade so zikonom &. 343/2015 Z. =z 0 verejnom obstardvant
aozmene adoplneni niektorych zakonov, zdkazku na uskutocnenie stavebnych prac,
predmetom, ktorej je zhotovenie diela » Yystavba telocvitne - ZS Dr. J. Dérera v Malacksch®,

Do predmetného postupu zaddvania zékazky zhotovitel' predlozil stiraznd ponuku. Na zdklade
vyhodnotenia sitaznych ponik predmetného postupu zaddvania zékazky, zmluvné strany
uzatvorenim tejto zmluvy odielo prejavujii svoju vélu dohodnif podmienky a spbsob
realizacie predmetu zékazky v zmysle vyhlasenej stfaze.



éLu
Predmet zmluvy

Predmetom _tej_to .zmluvy’ j_e zhotovenie diela ,.Vystavba telocviéne - 78 Dr. 1. Dérera
‘v Malackach“ (d'alej len ,.dielo™) v rozsahu projektovej dokumenticie a oceneného vykazu
vyiner, ktory tvori prilohu €.1 tejto zmluvy.

. Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ dielo v rozsahu podla bodu &. 1. tohto ¢lanku vykonanim
stavebnych a montéZnych pric na stavbe diela vo vlastnom mene, na vlastné néklady, za
podmienck stanovenych vtejto zmluve, sitaZnych podkladoch a vrozsahu projektovej
dokumentécie stavby.

Objednavatel’ sa zavézuje, ze riadne dokon¢ené dielo bez vad a nedostatkov prevezme a zaplati
za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.

_aLur
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje dielo vrozsahu stanovenom v Cl. II bodu 1. fejto zmluvy aza
podmienok dohodnutych v tejto zmluve vykonat' v terminoch podl'a ¢asového harmonogramu
préc, ktory je v sulade s bodom ¢. 3 abodom ¢&. 4 tohto ¢lanku a tvord prilohu €. 2 k tejto
zmluve ako jej neoddelitelnd stuéast’

Prevzatie staveniska sa uskutoéni do dvoch pracovnych dni od G¢innosti tejto zmluvy.

. Zhotovitel sa zavézuje celé dielo ukonlit' v rozsahu podla €. II tejto zmluvy do
7 kalenddrnych mesiacov od prevzatia staveniska. Dielo sa povaZuje za ukondené jeho
protokolarnym odovzdanim objednavatel’ovi.

VzhPadom npa podmienky Cerpania doticie, poskyinutej objednivatelovi ake verejnému
obstardvatelovi zrozpoétu Ministerstva Skolstva, vedy, vyskumu a3portu Slovenskej
republiky (Zmiuva & 1277/2018/SRS, vrdtane dodatku), objedndvatel’ poZaduje prislu$ni East’ diela
(zaradené vo ,,Vykaze vymer™ medzi ,Prace a dodavky HSV -kéd 1,2,3,4,5,6,9°), zedpovedajicu:

- poskytnutej vyske dotacie (150 000,- €)a
- povinrého spolufinancovania (min. 15 800,- €}

vmin, vyske 165000,- € zrealizovat’ a vyfakturovat' zo strany zhotovitel'a vlchote najneskor
do 18.12.2019.

. Uvedené terminy st terminy najneskorfie pripustné. Zmluvné terminy s neprekrocitelné
s vymimkou:
a. vy§Sej moci (neolakdvané prirodné a iné javy),
b. v pripade zmien a rozsahu prac podl'a pisomnych pokynov objednavatel'a,
c. vydania prikazov a zédkazov vladnych alebo miestnych spravnych organov po détume
podpisu tejto zmluvy, ak neboli vyvolané situaciou u zhotovitela,
d. nepriaznivého poéasia, len s predchadzajucim suhlasom objednavatela.




6. Predizené lehoty plnenia sa urdia podla dizky preukézaného zdrfania zmluvnych stran.

7. Ak zhotovitel meSka s dokonfenim pric pedla zmluvného terminu, bude si uneho
objednévatel uplatfiovat ndhradu Skody vzmysle § 373 anasledujiceho Obchodného
zakonnika.

CL1IV
Zmluvna cena

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu Cl. 1 tejto zmluvy a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve je stanovend v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenéch v zneni neskorsich
predpisov, v sillade s vykonavacou vyhlagkou MF SR &. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykondva
zékon o cenach v zneni neskorSich predpisov. Zmluvnd cena sa povaZuje za cenu maximalou a
platnt podas celej doby vystavby. Cena je uvedens v ¢lenen:

Cena diela bez DPH: 646 254,79 EUR
DPH 20%: 129250,96 EUR
Cena diela celkom vratane DPH : 775 505,75 EUR

Cena diela je stanovend na zdklade oceneného vykazu vymer (v pisomnej podobe
a elektromckeJ podobe vo forméte MS Excel) a projektovej dokumentacie predmetnej stavby,
ktoré st suast'ou tejto zmluvy. Oceneny vykaz vymer, tvori v pisomnej podobe prilohu &. 1
tejto zmluvy. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluZieb a préc uvedené v prilohe
¢. 1 tejto zmluvy zahffiaji vSetky naklady zhotovitela na riadne zhotovenie predmetu plnenia
zmluvy a platia po celd dobu plnenia. Zmluvna cena sa povaZuje za cenu platnii pocas celej
doby vystavby, okrem pripadov uvedenych v bode 2. tohto &lanku.

2. Nad cenu dohodnuti vbode 1 tohto &lanku zaplati objedndvatel’ iba prace, ktorych rozsah
a cena budir pred zahdjenim realizacie odsthlasené formou obojstranne podpisaného zapisu
opravnenej osoby konat' vo veciach zmluvnych alebo techniekjch formou dodatku k tejto
zmluve. Zhotovitel' nie je opravneny vystavit' faktiru na tieto naviac prace, pokial nebude
uzavrety pisomny dodatok k tejto zmluve a zdrovei plati, Ze cena za zrealizované naviac prace
bez sthlasu objednavatel'a vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve je zahrnuté v cene za
vykonanie diela podfa 1. IV. bod 1. tejto zmluvy. V pripade Ze d6jde k zniZeniu rozsahu prac,
vyhradzuje si objednavatel’ pravo zaplatit' zhotovitelovi cenu, uvedend v bode 1. tohto Slanku,
zniZenu o cenu nezrealizovanych prac a dodavok.

Rozsah a cena menej prac bude odsthlasend rovnakou formou ako naviac price. Pod pojmom
~menej price” sa na Uely tejto zmluvy rozumeji jednak redlne vykonané prace, ktoré si
vykonané v mensom rozsahu ako boli stanovené v rozpodte zhotovitela a takisto aj prace
a dodavky, ktoré neboli zhotovitel'om vykonané na zéklade poZiadavky objednévatel'a.




3. K zmene ceny méze dojst':

a) v pripade zizenia predmetu diela zo strany objednavatela,

b) pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

¢) pn zmene colnych poplatkov a doveznej prirdZky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na Uzemi Eurdpskej unie a Eurdpskehe hospodarskeho priestoru, na tieto
polozky musi zhotovitel' osobitne v prilohe & 1 upozornit', inak oprdvnenie na zmenu
ceny nevznika. Prisluiné zmeny colnych poplatkov a dovoznych priraZok musi zhotovitel
preukézat’ ako aj ich vplyv na cenu diela.,

d) pri zmene terminu z dévodov na strane objedndvatel'a bude cena upravens o $tatistické
indexy narastu stavebnych prac uréenych Ministerstvom financii Slovenskej republiky,

€} vpripade zmeny cenovych vstupov (devalvicia apod.) objednavatel pristipi k dprave
ceny-az po prekrofeni preukdzatelnych vstupov o viac ako 10% na zaklade odsihlasenia
odbornym zastupcom objednavatel’a (technického dozoru).

Ostatné zmeny ceny nie st pripustné.

CLV
Platobné podmienky

1. Objednavatel' neposkytne zhotovitel'ovi Ziadny preddavok. Uhrada ndkladov za prace sa bude
vykonavat' mesaénymi faktirami so splatnostou faktiry 30 dni odo dfia doruéenia daiiového
dokladu — faktiry objedndvatelovi. Bez rozporov odsihlasené supisy vykonanych prac budd
podklady pre vystavenie faltiry. Faktira bude obsahovat' ndleZitosti podl'a platnych pravnych
predpisov.

2. Faktura za zrealizovanie prislusnej Casti diela zodpovedajice] poskytnutej vyske dotdcie
a povinného spolufinancovania, podla ¢lanku IIf, bodu 4. tejto zmluvy, bude zo strany
zhotovitel'a predloZena objednavatel'ovi najneskorSie k terminu 18.12.2019.

3. Faktara zhotovitel'a musi obsahovat’ nasledovné tdaje:

- oznaéenie ,,priebezna faktira™ prip. ,,zdvereéna fakfira™ a jej €islo,

- obchodné meno a sidlo objednavatela,

- obchodné meno a sidlo zhotovitel'a, 5

- nazov diela ,,Vystavba telocvitne - ZS Dr., J. Dérera v Malackich*,

- ¢islo a nazov Zmluvy o dielo (oznacenie ¢asti Zmluvy o dielo, tsekov podl'a projektovej
dokumentacie),

- ndzov a adresa banky zhotovitel's,

- ¢islo uctu zhotovitel'a,

- vyska pozadovand v EUR zaokrihlend na dve desatinné miesta, v zloZeni cena v EUR bez
DPH, DPH 20% v EUR, cena s DPH,

- néleZitosti pre uéely DPH,

- podpis zodpovednej osoby.

4. Faktury budi predkladané v dvoch vyhotoveniach vratane prilohy. Zhotovitelom predlozena
faktira k dhrade musi obsahovat' zakonom stanovené naleZitosti, Prilohy k fakture:



- Supis vykonanych pric: Zhotovitel' je povinny ku kazdej vystavenej faktire
priloZit' Stpis vykonanych pric, vystaveny v silade s nasledovnymi
poZiadavkami:

- polozky supisu vykonanych prac (dodanych tovaroy a poskytautych sluzieb)
musia byt" v stlade s polozkami prac (tovarov alebo sluzieb) uvedenymi vo
vykaze vymer ako neoddelitenej sudasti schvélenej zmluvy o dielo, stupis
vykonanych prac zhotovitel” vytvori priamo z vykazu vymer,

- slpis vykonanych pric musi zaznamendval mnoZstvd prac vykonanych
zhotovitel'om a mnoZstva tovarov dodanych zhotovitelom v stilade s vykazom
vymer, ktory je sudast'ou zmluvy o dielo,

- slpis vykonanych pric musi byt potvrdeny zo strany technického dozoru
objedndvatela pediatkou ajeho podpisom, ako i poverenym pracovnikom
objednévatela a jeho pediatkou

- supis vykonanych prdc musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek
fakturovanych prac v sulade so zmluvou o dielo,

- systém vykazovania vykondvanych prac musi zabezpetit, aby vykonand praca
nebola vyplatena dvakrat.

- Kdpia stavebného dennika za prisluiné faktiraéné obdobie,

3. V pripade, Z¢ faktira nebude obsahovart prislugné naleZitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi v lehote splatmosti s pisomnym
odévodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie lehoty splatnosti
zastavi a nova lehota splatnosti zaéne plynit’ dorugenim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

6. DPH za vykonané prace bude zhotovitel fakturova® podla skutocne vykonanych prac.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze svoju pohladavku vyplyvajicn z DPH nepostupi tretej strane, t.j.
objednavatel’ zaplati DPH iba zhotovitelovi.

7. Uznanie poslednej faktiry vyluéuje dodatoéné naroky zhotovitela. Posledni faktirn uhradi
objedndvatel’ do 30 dni od jej dorudenia. Pokial’ zhotovitel v'tejto dobe neodstrani zdvady
zistené pri odovzdani a prevzati diela ma objednavatel pravo vratit’ faktiru zhotovitel'ovi.

8. Peiiainy zavizok objedndvatela vyplyvajici zo zmluvy je spineny diiom odpisania prislusnej
sumy z jeho actu v prospech Gétu zhotovitel'a.

9. Zhotovitel nie je opravneny bez predchédzajucej pisomnej dohody (sthlasu) s objednavatel'om
postipit’ svoje pohladdvky ztejto zmluvy tretej osobe. Pripadné postipenie pohl'adavky
(pohf'adévok) bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela je neplatné.

ClL VI
Dodacie podmienky

1. Odovzdanie staveniska
1.1 Objednavatel’ poveruje funkciou technického. dozoru stavby ............ e et h et e

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spésobily vykondvat predmetné dielo podl'a
tejto zmluvy.




Zhotovitel' poveruje funkciou vediceho stavby
Opravnenie €. tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve ako jej neoddelitel'ni stéast’

1.2 Objednéavatel’ odovzda zhotovitelovi 1 (slovom: jedno) vyhotovenie projektovej dokumentacie
na Gcely vystavby v pisomnej podobe a tieZ v elektronickej podobe,

1.3 Objednavatel’ odovzdd stavenisko zhotovitel'ovi bez prav tretich oséb podfa planu organizacie
vystavby, svynimkou prav prechodu pre vlastnikov prilahlych nehnutelnosti a prav
vyplyvajucich z vecnych bremien.

1.4 Vytyéenie staveniska inzinierskych siet zabezpeti na vlastné naklady zhotovitet,

1.5 Obiednavatel’ zabezpeti zhotovitel'ovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu trvania
stavby a dobu potrebnt pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dlhsi nez dohodnuty ¢as uivania priestoru staveniska uhradza zhotovitel za cely éas, v ktorom
je v omeskani.

1.6 Likvidaciu odpadov zabezpetuje zhotovitel’ v zmysle platnych pravnych predpisov po dohode
's prevadzkovatel'om skladky odpadov a na vlastné naklady.

1.7 Zhotovitel' si zabezpe¢i prevadzkoveé, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, Udrzbu a likvidaciu su stiéast'ou zmluvnej ceny.

2. Realizicia:
2.1 Pred realizaciou predmetu zmluvy, zhotovitel’:

a) zdokumentuje pévodny stav nehnutel'nosti, priestorov, komunikdacii, rozvedov, kablov,
vyhotovi otom zéznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt odsihlaseny
objednavatelom,

b) zabezpeéi koordindtora projektovej dokumenticie svypracovanim plinov bezpetnosti
a ochrany zdravia pri praci pre kazda cast' diela (§ 5 Nariadenia vlady Slovenskej republiky
¢. 396/2006 Z. 2.) Zabezpeti koordinatora bezpednosti pre kazdd cast” diela (§ 6 Nariadenia
viady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z.),

¢} zabezpeli vypracovanie pokynu na ochranu pred poZiarmi pre kazda cast’ diela (vyhl.
Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €. 121/2002 Z. z.).

2.2 Vietky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykond zhotovitel' po vydani suhlasu
spravcom vedenia alebo zariadenmia a za podmienok danych sprévami vedenia aza dozoru
spravcu pocas vykondvania tychto prac.

2.3 Dalsie vyty¢ovanie a iné mera¢ské prace nutné pre vykonavanie predmetu zmluvy zabezpeluje
zhotovitel", ako st¢ast’ dodavky diela.

2.4 Pokial' sa kedykol'vek vpriebehu vykonadvania prac zisti chybna poloha, chybné vysky,
rozmery alebo umiestnenie akejkol'vek Sasti diela, zhotovitel’ je povinny tak( vadu na vlastné
ndklady odstranit’ ku spokojnosti objednavatela, ¢i uZ je k ndprave vyzvany technickym
dozorom alebo nie. Kontrola vytyCenia alebo akejkol'vek vysky vykonana objednavatelom
nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytyéenia.




Zhotovitel' je povinny starostlivo udrZiavat” vietky smerové a vydkové body, zameriavacie
konstrukcie, vytylovacie koliky aklince adalSie predmety, prip. oznadenia pouZité pre
vytyCovanie objektov.

2.5 Zhotovitel' uhradza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska.

2.6 Zamestnanci objedndvatela si opravneni vstupovat’ na stavenisko len pokial st povereni
funkeiou technického dozoru alebo inou kontrolnou adozornou &innostou a preukizu sa
prislunym oprévnenim, resp. st uvedeni v tejto zmluve.

2.7 Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskcych
sietach udrZiavat' poriadok a €istotu, je povinny odstrafiovat’ odpady a nedistoty vzniknuté
z jeho ¢innosti a to na vlastné nakiady.

2.8 Zhotovitel' je povinny, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strazif v pripade potreby aj
oplotit’ alebo inak vhodne zabezpetit' a to na vlastné naklady.

2.9 Zhotovitel' je povinny odstranit’ zo staveniska stroje, vyrobné zariadenia, materidl a odpady
najneskdr do terminu odovzdania diela .

2.10 Zhotovitel' vykondva &innosti spojené s predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost’, pmcom
reSpektuje technické $pecifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najmi
stavebny zdkon, zdkon o bezpecnostl a ochrane zdravia pri préci, vyhlasku o bezpetnosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montéZnych pracach, zhotovitel' zabezpedi
koordindtora BOZ na stavenisku vzmysle Nariadenia vlady SR & 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpefnostnych azdravotnych poZiadavkdch na stavenisko, zékon
o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodach, hygienické predpisy,
prevadzkovy poriadok (pti prevadzke vodovodu), slovenské technické normy, platné predpisy
vieobecné v SR, zdkon ¢ 264/1999 Zb. otechnickych poZiadavkich na vyrobky
a 0 posudzovany zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zékon &. 133/2013 Z.z.,
0 stavebnych vyrobkoch a vymere Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a skusobnictvo SR
(UNMS) ¢. 203/1998 7 10.09.1998. Zhotovitel’ je povinny preukdzatelné poudit’ vietkych
pracovnikov pracujicich na stavbe o pravidlach bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci (OP
16).

2.11 Objednévatel” alebo nim poverena osoba pri realizicii predmetu zmluvy podla zmluvy
vykonava technicky dozor. Za tym Géelom mé pristup na pracoviska, kde sa zmluvné vykony
aich suCasti realizuji alebo skladuji. Na vyziddanie mu musia byt predloZzené vykresy,
vzorky materidlov ainé podklady sivisiace spredmetom obstardvania, ako aj vysledky
kontrol kvality — atesty. S informéciami a podkladmi oznagenymi zhotovitelom ako jeho
obchodné tajomstvo, musi objednavatel’ zaobchadzat” déverne.

2.12 Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu technického dozoru.

2.13 Objednavatel bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne 2 x mesaéne.



2.14 Objednavatel’ ak méze poskytne zhotovitelovi na poZiadanie k pouZitiu alebo spoloénému
pouZivaniu:
a) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
b)vybudované prijazdové komunikacie,
¢) vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energie, ku ktorym ma vlastnicke, dispoziéné
alebo in€ prava.

Néklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a stoéné
zn&Sa zhotovitel', v pripade spolotného uZivania ich alikvotnou &astou, kedy vyska podielu
bude stanovena odpoétovymi meradlami pripadne dohedou zmluvnych stran v stavebnom
denniku.

2.15 Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpetované zhotovitef'om musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle platného zdkona e stavebnych vyrobkoch. Tie materidly a pod.,
ktore tieto doklady nebudi mat’, resp. nebudil zodpovedat’ zmluvne a poZzadovanym skiiskam,
musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ anahradit® bezchybnymi. Z tohto titulu
vzaiknuté Skody znéSa zhotovitel. Objedndvatel mdZe stanovit® tefmin na odstranenie vad
primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrZanie méZe byt aj dévodom na odstipenie od
zmluvy. Pripadné uplatiiovanie pokut sa riadi touto zmluvou.

2.16 Zhotovitel musi bez me3kania a pisomne informovat' objednavatel’a o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu predmeta zmluvy.

2,17 Zhotovitel' je povinny zabezpetit' tcast’ technického dozoru na preverovani svojich dodavok
aprac, ktoré¢ vykondva technicky dozor objednavatela aurobif okamZité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchyliek od dokumentacie.

2.18 Ziadna Gast diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho sthlasu technického dozoru
a zhotovenia fotodokumentacie. Zhotovitel' je povinny umoznit™ skontrolovanie akejkol'vek
Casti diela, ktord md byt' zakrytd to isté plati aj pre zékladova $kéru. Zhotovitel aspoii 3
pracovné dnt vopred vyzve technicky dozor, Ze ast’ dicla bude zakryvaf. Technicky dozor
objednavatela vykonad kontrolu. V pripade, Ze ju nevykond, je povinny uhradif’ nakiady
dodatocného odkrytia, pokial’ také odkrytie poZaduje. Ak sa vSak pri dodatoénom odkryti
zisti, Ze prace boli vykonané chiybne, nesie néklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel'.

2.19 Technicky dozor objedndvatel'a je opravneny dat” pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie
prac podl'a zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

2.20 Vietky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa najdu na stavenisku st
bezvyhradne majetkom $tatu SR. Zhotovitel musi okamzite zastavit' prace, ktoré by mohli
ohrozit' nalez a urobit’ takeé bezpednostné opatrenia, aby sa zabrénilo ich znehodnoteniu alebo
odcudzeniu. O naleze ihned vyrozumie technicky dozor objedndvatela, ktory zabezpeci
d’al§ie opatrenia u prisludnych organov. Dalej sa postupuje v stlade s plathymi predpismi,
ktoré upravuji archeologicky a pamiatkovy vyskum a &innost.

2.21 Skutotnost, Ze objednavatel' skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané
prace, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadné chyby a nedostatky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarutené riadne splnenie predmetu zmluvy.



2.22 Zhotovitel' vypracuje harmonogram postupu stavebnych prac na jednotlivé tyzdne vo vecnom
plneni v stilade s¢l. 111, bod 1., bod 3. abod 4. a zéroven sa zavizuje prisposobit’ tento
harmonogram dopravnej situdcii vmieste realizdcie prac. Zhotovitel predloZi
objedndvatelovi ¢asovy harmonogram k terminu podpisu tejto zmluvy. Harmonogram
stavebnych prae tvori v pisomnej podobe prilohu ¢. 2 tejto zmluvy.

3. Odovzdanie diela;
3.1 Dielo sa povaiuje za riadne ukoncené jeho protokolarnym odovzdanim a prevzatim
preberacim protokolom, ktory podpi$u objednavatel’ aj zhotovitel'.

3.2 Prevzatim diela od zhotovitela prechadza vlastnicke pravo anebezpefenstvo ikody na
objednavatel’a.

3.3 Prevzatie diela alebo jeho Easti moéZze byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia.

3.4 Zhotovitel' je povinny najneskdr 5 dni vopred ozndmit' objednavatelovi, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie.

3.5 Zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi:
s 2x' projektovil dokuvmenticiu skutotného vyhotovenia vratane geometrického
zamerania v pisomnej forme, 1 x v digitdlnej podobe,
= revizne spravy,
s certifikaty na pouZité materidly a vyrobky,
= stavebny dennik,
v doklad onaloZeni s odpadmi.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezadatie preberacicho konania.

3.6 Objednavatel je povinny pripravit’ na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitel'a bolo zabezpetené kvalitné, apiné a rychle uskutodnenie
tohto Konania, a to v pisomnej forme aj na CD nosi¢och.

3.7 Zapisnicu o prevzati diela spisuje objednavatel’, ak nebolo dohodnuté inak.

3.8 Ak objednavatel odmieta dielo prevziat’, je povinny uviest’ ddvody. Po odstraneni nedostatkov
opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k povodnému preberaciemu
protokolu.

3.9 Zmluvné strany sa méZu dohodnit’ na samostatnom odovzdani d prevzati len tak)'rch
dodatognych pric alebo Casti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpoklada
v projektovej dokumentécii.

4. Osobitné technické podmienky:

4.1 Zhotovitel je povinny pouZit’ materidl a vyrobky L triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skiskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené objedndvatelom (budicim
uzivatelom) pisomnou formou.

4.2 Nie. je pripustné pouZivanie technologii, ktoré su vrozpore s platnymi technickymi,
bezpetnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vieobecnymi i rezortnymi.



4.3 Je zakdzané pouZivat’ drobnét i velkti mechaniziciu pre montédzne i stavebné prace, ktora bola
rozne, vac§inu neodborne upravovand, nie si pre fiu vypracované technické a technologické
predpisy ajej prevadzkovanim by mohli byt poruené predpisy bezpeénostné, hygienické
a o ochrane zdravia, resp. by mohlo déjst” k zhor§eniu Zivotného prostredia.

4.4 Nesmi byt spustené do previdzky stroje a mechanizacia sneplatnou reviziou, resp.
mechanizacia, ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaji schvalenym podmienkam pre
ich prevadzku.

5. Zodpovednost za spdsobené Skody

5.1 Pokial' vznikni Skody na stavenisku alebo na vykonanych pracach alebo jej dastiach podas
obdobia, vktorom je zhotovitel' povinny o ne sa starat’, musi zhotovitel' na vlastmé néklady
odstranit’ tieto Skody.

5.2 Ak vznikne $koda neopravnénym vstupom na pozemky tretich 0s6b alebo ich poskodenim,
popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, poruSenim inzinierskych sieti zodpoveda za Zkodu
zhotovitel.

CL vt
Zodpovednost’ za vady a ziruky

1. Zhotovitel ruéi za to, Ze predmet plnenia mé v-dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
Ze spifia projektované technické a ekonomické parametre, Ze zodpovedé technickym normam
a predpisom SR, a Zze nema vady, ktor¢ by rusili, alebo zhiZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym Géelom.

Zarucna lehota na stavebn Cast’ diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je stanovena podla
vieobecre zaviznych pravnych predpisov na 60 (Sest'desiat) mesiacov od protokoldrneho
odovzdania a prevzatia diela s vynimkou materialov a vyrobkov, ktoré tvoria sudast’ dodavky
diela a na ktoré vyrobca poskytuje odlidnt zdruént lehotu, min. viak 24 (dvadsat’$tyri)
mesiacov: V tomto pripade plati zdruéna lehota uvedend v zdruénych listoch, ktoré zhotovitel
odovzdd objednavatel'ovi pri preberacom konani.

Zhotovitel zirovefi zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstvo zhoduje s udajmi v sprievodnych
dokladoch.

Q]

- Ak objednavatel’ prevezme dielo so skrytymi vadami, ma pravo na dodatoéné bezplatné
odstrénenie vady.

3. V pripade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada odstranitelna, je objednavatel’ opravreny:
a/ poZadovat’ bezplatné odstranenie vad opravou do troch dni od prijatia reklamécie, alebo
b/ poZadovat’ primerani zI'avu z ceny diela, a to aZ do vysky 50% z fakiurovanej ceny.

4. Ak zhotovitel' po vyzve neodstrani vady v dohodnutej lehote, mbZe objedndvatel’ zabezpeéit”
ich odstrénenie na ndklady zhotovitel'a. V takom pripade je v8ak povinny o svojom rozhodnuti
vyrozumief zhotovitel'a bez zbytoéného odkladu,

5. Na ziadost objednéavatela je zhotovitel' povinny bez zbytoéného odkladu vady diela odstranit,
1 ked’ neuznava, Ze za vady zodpovedd. V spornych pripadoch nesie naklady az do rozhodnutia
o reklamaécii zhotovitel.



10.

V pripade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada neodstranitelna, alebo odstranitelnd
s neprimeranymi nakladmi ale nebrani riadnemu uZivaniu diela, je objednavatel oprivneny
poZadovat’ primeranti zl'avu z ceny diela, ato az do vysky 50% =z fakturovanej ceny, bez
odstranenia vad.

V pripade ak je vada neodstranite'nd, alebo odstranitelné s neprimeranymi nakladmi a brani
riadnemu uZivaniu diela, ma objednavatel’ pravo odstipit’ tejto zmluvy.

Objednavatel ozndmi zhotovitel'ovi, bez zbyto&ného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa
objavili po¢as vykondvania diela alebo pri odovzdavani a preberani diela alebo pogas zérucnej
doby. V ozndmeni objednévatel’ uvedie ako sa vady prejavuji a poZadovany druh néroku,
ktory si objednavatel’ na zdklade vady uplatfiuje.

Ak je vada, ktord podstatne ovplyviiuje pouZitelnost diela zavinend zhotovitelom, je
zhotovitel' povinny uhradif’ objedndvatelovi Skodu vzmysle § 373 anasledujicich
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze md uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
spdsobentt pri vykone povolania alebo poistenie zodpovednosti za kodu podnikatela v
minimdloej vySke zmluvnej ceny diela v EUR s DPH. Na zdklade vjzvy objednavatela,
zhotovitel' predloZi ku kontrole potvrdenia o poisteni majetku a zodpovednosti za Skody a
predjedné ich dostatofnost’ s objednavatelom. Tieto poistenia sa zhotovitel’ zavizuje udrxiavat
v platnosti po cely ¢as zhotovovania diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
pripadnd $kodu spdsobent kradeZou, stratou, zni€enim alebo inym poskodenim jeho majetku
(a aredli stavby) zndsa v plnej vyske.

C1. VIl
Majetkové sankcie

V pripade, ak zhotovitel’ nedodrZi termin realizicie prislusnej ¢asti diela, zodpovedajiicej
poskytnutej vyske doticie a povinného spolufinancovania, podVa &tinku III, bodu 4. tejto
zmluvy a z tohto dévodu vznikne objednivatelovi povinnost’ vratit’ doticiu poskytnuti
na ziklade Zmluvy & 1277/2018/SRS (vritane dodatku) uzatvorenej medzi objednavatelom a
Ministerstvom Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky dita 20.12.2018, je
zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel’ovi zmluvnii pokutu vo vyske vritenej dotscie.

Pri nedodrzani terminu vykonania diela zo strany zhotovitel'a ako i pri neopravnenom alebo
bezddvodnom zastaveni pric zo strany zhotovitel'a je tento povinny zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela za kazdy deii omeskania.

Objedndvatel je opravneny pozadovat' od zhotovitela zmluvnG pokutu za vadné plnenie vo
vyske 0,1% z ceny diela za kazdit opravneni reklamdciu. Tiito pokutu viak zhotovitel nie je
povinny zaplatit’, ak reklamovani vadu uznd a bezplatne ju odstrani do 15 dni od uplatnenia
reklamacie. NedodrZanie tejto lehoty je ddvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.

Zmluvna pokuta za omeskanie s odstranenim vad je 500,00 EUR za kazdy dei omeskania az
do dna, kedy budu vady odstranené.




5. Zmluvna pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zapis

]

z preberaciehe konania) je 500,00 EUR za kazdy deit omegkania.

Stanovend pokuta za nesplnenie zmluvného terminu vykonania diela zhotovitefom sa stane
splatnou upiynutim tohto terminu. Zaplatenie pokuty nevylu€uje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’
§kodu objednavatelovi, ktord vznikla nesplnenim terminu.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicich sa subdodévatel'ov alebo ich zmeny
podla &l. X, bod 1. abodu 2., ma objednavatel’ pravo odstipit’ od zmluvy a ma narok na
zmluvnt pokutu vo vySke 5% z ceny diela s DPH za kaZdé poruenie ktorejkolvek z vyssie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

CLIX
Rie§enie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a pineni zmluvy maja priotitu:
- zmluva o dielo,
- sutaznd ponuka zhotovitel'a (vratane navrhu ceny),
- technické Specifikécie prac,
- vieobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych strdn neopraviluji zhotovitel'a zastavit' préce.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre kforé platia vieobecné
zavizné skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skti§kach, pripadne metod, méZe si kazda strania dat’ vykonat' materidlno-technické preskisanie
Statnym alebo $tatom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto
skuiSok st zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie vieobecny sud.

Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravaym poriadkom platnym na Uzemi Slovenskej republiky.
Spory bude rozhodovat’ prisludny sud Slovenskej republiky a to v jazyku slovenskom. Zavizny
je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

CL X
Ostatné prava a povinnosti

1. Ak sa na zhotovitel'a a jeho subdodévatelov vztahuje povinnost' zapisovat' sa do registra

2.

partnerov verejného sektora podla zékona ¢.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d'alej len ,zdkon o registri partnerov
verejného sektora™), potom je zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia povinny dodrzat tito
povinnost' po celt dobu trvania tejto zmluvy, pricom zhotovitel' sa zaviizuje zabezpedit
splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodavatel'ov., '

Podmienky k vyuzitiu subdodavatelov:




2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Zhotovitel -je povinny plnit” predmet diela najmé vlastnymi kapacitami.

Zhotovitel' je opravneny zadat' vykonanie diela tretej osobe (subdodévatel'ovi) iba v rozsahu
uvedenom v prilohe &. 4 tejto zmluvy. Pri vykone diela prostrednictvom subdodévatelov je
zhotovitel' plne zodpovedny voti objednavatelovi za véasné a riadne vykonanie diela, akoby
ho vykonaval sam. '

Zhotovitel' predklada v prilohe ¢. 4 tejto zmluvy ddaje o vietkych svojich znamych
subdodavateloch (predmet apodiel subdoddvok, ddaje oosobe oprivnenej konat za
subdodévatel'a v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia).

Pri akejkol'vek zmene udajov o subdodavateloch pocas trvania tejto zmluvy (proti tdajom
uvedenych zhotovitelom v prilohe &. 4), je zhotovitel' povinny objedndvatel'ovi najneskér 10
kalendarnych dni pred ditom, ktory predchadza diiu v kiorom nastane zmena tychto udajov,
predioZit’ objednévatel'ovi pisomné ozndmenie o zmene tychto udajov o subdodévatelovi.

V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy (proti rozsahu uvedenom zhotovitelom
vprilohe €. 4), je zhotovitel' povinny objednavatefovi najneskdr 10 kalendérnych dni, ktory
predchaddza driu, v ktorom nastane zmena subdodévatel'a, predloZzit’ objednavatelovi pisomné
ozndmenie o zamere zmeny subdodévatel’a, s uvedenim identifikaénych tidajov povodného
subdodavatela aidentifikanych tdajov onovom subdoddvatelovi vrozsahu: predmet
apodiel subdodivok, udaje o osobe opravnenej konat’ za tohto nového subdodavatela
v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (aktualizovand prilohu &, 4).

Objednavatel’ udeli zhotovitel'ovi pisomny sthlas so zmenou subdodivatel'a bez zbytoéného
odkladu, ak bude mat preukdzané, Ze v pripade, ak pdjde o subdodavatela, ktory mé
povinnost' zapisoval' sa do registra partnerov verejného sektora, je takyto subdodavatel
zapisany v registri partnerov verejného sektora podl'a osobitného predpisu.

Objednavatel’ méd pravo odmietnut’ zmenu subdoddvatel'a a poZiadat® zhotovitel'a o urdenie
in¢ho subdodévatel'a, ak zhotovitefom navrhnuty novy subdodévatel' nie je zapisany v
registri partnerov verejného sektora podla zikona o registri partnerov verejného sektora, v
pripade, ak mu takdto povinnost' zo zakona o registri partnerov. verejného sektora vyplyva.
Zhotovitel' je povinny Ziadosti objedndvatela podla predchadzajiicej vety bezodkladne
vyhoviet' a navrhnit’ iného subdodavatela, priSom tento subdodévatel' musi spifiat’ povinnost’
zapisu v registri partnerov, ak mu talkéato. povinnost zo zakona o registti partnerov veregjneho
sektora vyplyva.

Objednavatel' si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodévatela, ktory je s nim vobchodnom,
sidnom alebo inom spore.

V pripade poruenia ktorejkol'vek zpovinnosti tykajiicej sa pravidiel k vyuZitiu
subdodavatel'ov alebo ich zmeny, ma objednévate! pravo odstipit’ od zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpetit spolupracu svojich subdoddvatelov pri priprave
a vykondvani opatreni na zaistenie bezpeénosti a zdravia pri praci, koordinaciu innosti
a vzajomnu-informovanost”a to zmluvnou formou.



4. Zhotovitel' uréuje zamestnanca ............... <o Kfory je zodpovedny za vytvorenie

L
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podmienok bezpetnosti a zdravia zamestnancov na spoloénom pracovisku s rozsahom jeho
zodpovednosti vyplyvajlicej z prichéntioh vravitych predpisov. BOZP a zérovedi urduje
hlavného koordindtora Einnosti .cceceeiceveecee . oo,

- Vietky dokumenty sa musia vypracovat' v slovenskom jazyku (s vynimkou ceského jazyka).

Vsetky hodnoty, vymery, hmotnosti budii oznadované v slovenskom jazyku.

. Zhotovitel' v plnej miere ruti za to, Ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy

tykajice sa predmetu zmluvy tretim osobam,
Nebezpeéenstvo skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel'.

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$8ej moci, pripadne ind prekazka, ktora jej brani
v riadnom plneni tejto zmluvy, o tom najneskér do 5 dni od datumu vzniku takej udalosti a do
5 dni po jej skonCeni, pisomne upovedomi druhtt zmluvnd stramu.

V pripade, Ze by vysSia moc spdsobila odloZenie zmluvnych zavizkov o viac ako 1 mesiac,
dohodnd sa zmluvné strany na d'alsom postupe realizdcie zmluvy o dielo.

CL X1
Odstiipenie od zmlavy

Od zmluvy moZno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje tito zmluva a § 344 anasl
Obchodného zékonnika, a v takom pripade zhotovitelovi prindleZ{ ndhrada iba za skutoéne
vykonané prace.

Odstipenie od zmluvy musi byt druhej strane oznémené a dorufené pisomne. Odstipenie je
ucinné diiom dorudenia druhej zmluvnej strane s vimimkou &lanku €1, X1 bod 4. tejto zmluvy..

Objednavatel méze odstupit’ od zmluvy v pripadoch:

~ &k zhotovitel v ddsledku svojej platobnej neschopnosti je v konkurznom konani, alebo ide
do likvidacie, alebo je zhotovitelovi povolena restrukturalizacia,
ak zhotovitel’ meka so splnenim zmluvného terminu vykonania diela dohodnutého
v zmluve a ak marne uplynie dedatodne stanovena lehota na plnenie,

ak zhotovitel’ aj napriek upozorneniu objednavatel'a bude preukézatelne zhotovovat
dielo v rozpore so zmluvnymi podmienkami,

- npazéklade rozhodnutia objednavatela dielo nerealizovat,

- vpripadoch uvedenych v § 19 zakona &. 343/2015 Z. z. o vercjnom obstardvani,

- vpripade porulenia ktorejkolvek zpovinnosti tykajlicej sa pravidiel k vyuzitiu

subdodavatel'ov alebo ich-zmeny.

L

Zhotovitel moZe odstipit’ od zmluvy v pripade, ak objednivatel nepini svoje zmluvné
povinnosti, a tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi viak vyzvat objednivatel'a
aurit’ mu dodatoéne primerant lehotu na splnenie zdvizkov vyplyvajucich zo zmluvy
a pisomne prehlasi, Ze v pripade nepinenia aj po stanovenom termine od zmluyy odstipi.
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Objednavatel’ je povinny zhotovitelovi poslat’ svipis a kalkuldciu vzniknutych naviac nakladov
asvoje d’alSie naroky suvisiace sodstipenim od zmluvy najnesk6r 14 dni po vyGétovani
s ndhradnym zhotovitefom.

Préce a dodavky realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyiétujii podla zmluvnych cien
v preukazatel'nom rozsahu.

'V pripade, ak déjde k odstipeniu od zmluvy ktoroukoPvek zmluvnou stranou z dovodu
vzniknutého na strane zhotovitel’a a v désledku tohto vznikne objednzvatel'ovi povinnost’
vritit dotaciu poskytnuti na ziklade Zmluvy & 1277/2018/SRS (vritane dodatku)
uzatvorenej medzi objednivatePom a Ministérstvom Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu
Slovenskej republiky diia 20.12.2018, je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednivatel’ovi
zmluvna pokutu vo vyske vritenej dotacie.

Zmluvné strany si dohodli nahradné doru€enie odstipenia od zmluvy spoéivajice v tom, Ze
pisomnost’ o odstapeni od zmluvy sa povazuje za dorutent diiom, kedy bola uloZena na poste
po mamom pokuse o jej dorucenie, aj ked’ sa adresat o uloZeni nedozvedel.

¢l X111
Zaverecné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vzt'ahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany si ttito zmluvu pozome preéitali aprehlasujﬁ Ze jej text im je zrozumitelny,
jeho vyznam zrejmy a urdity, aZe tato zmluvy je prejavom ich slobodnej avaznej vole
anebola uzavretd pod ndtlakom ani za nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuji svojim
vlastnoruénym podpisom.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podp:isu obidvoma zmluvnymi stranami a Géinnost def
nasledujici po dni jej zverejnenia podl'a Obéianskeho zikonnika v platnom zneni.

Zmenu tejto zmluvy je moZné uskutoffiovat' vyluéne formou pisomunych a chronologicky
otislovanych dodatkov podpisanymi eboma zmluvnymi stranami a len v silade s § 18 zdkona
¢. 343/2015 Z.z. o vergjnom obstaravani.

K ndvthom zmeny tejto zmluvy - dodatkom k tejto zmluve sa zmluvné strany zaviizujit
vyjadrit’ pisomne v lehote do desiatich dni od dorucenia ndvrhu dodatku druhej strane. Po ti
isti dobu je tymto navrhom viazana strana, ktord ho podala.

. Tato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Styri si ponechava objednavatel

a dve zhotovitel.

Neoddelitel'nymi prilohami tejto zmiuvy si:
Priloha ¢. 1: - Projektova dokumentacia,

- Naceneny vykaz vymer (listinna forma + CD),
Priloha ¢. 2: Harmonogram stavebnych prac,



Prilcha &. 3¢

Priloha €. 4:

Za objednavatela.

Doklad o odbornej spdsobilosti na vybrané Sinnosti vo vystavbe — na vykon
¢innosti  stavbyveduceho, podla zak. & 50/1976 Zb. vzneni neskorsich
predpisov azdk. ¢ 138/1992 Zb. o autorizovanych stavebnych inZinierov
v zneni neskorsich predpisov alebo iny ekvivalentny doklad preukazujiici tito
skutotnost’ (obdobné osvedéenie vydané v krajine Eurépskej tinie) s odbornym
zameranim na pezemné stavby, predloZeny formou iradne osvedéene;
fotokopie alebo vo fotoképii opatrenej origindlom odtlatku pediatky
a origindlom podpisu danej odborne spdsobilej osoby.,

Zoznam subdodévatel'ov.

Za zhotovitela:

/4 N0V 901
‘Y\ V Zilina dfa: ﬁ 709

V Malackach dpa:.......o.. .. VZilinadaa: @ 2L
MESTO MALACKY : SOARskas.

JUDr. Ing. Juraj f{iha,_. PhD. ;U- ’E;p@x@gﬁmﬂud@'@

primadtor mesta predseda predstavenstya



REKAPITULACIA STAVBY

Kad: _ .
Stavba: Vystavba novej telocviéne pre 25 Dr. J. Dérera v Malackach
JKSO: KS:
Miesto: Malacky Datum:
Objednavatel: 1C0:
Mesto Matacky, Bamoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky 1€ DPH:
Zhotovitel: 1C0:
SOAR 8K, a. s. ICDPH:
Projektant: 1CO:
IC DPH;
Spratovatal: ICo:
i€ DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH
Satzba dane Zaklad dane
DPH zdkladna 20,00% 0,00
zniZena 20,00% 646 254,79
Cena s DPH v EUR
Projektant Spracovatef
Datum a podpis: Pediatka Datum a podgis; ‘Petiatka
Objednavate!’ Zhotovitef
Datum a podpis: Peciatka Daturn a podpis: Peciatka

Ctrarma 1 7 1K z

646 254,79
Vyska dane

0,00
129 250,96

775 505,75
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Slovenskd komora stavebnych inZinierov

Dsvedcenie

o vykenani skdsky odbernej spdsobilosti

Slovenskd komora stavebnych inZinierov osvedtuje, Ze




ZOZNAM SUBDODAVATELOV, PREDMETY A PODIEL SUBDODAVOK

Obchodné meno: SOAR sk, a.s.

Adresa sidla; Pri Rajtianke 49, 010 01 Zilina

1ICo: 50442201

V zastiperil: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva

Predmet zmluvy:: Vystavba telocvitne -Z8 Dr. J. Dérera v Malackach*

1* Udaje o vetkych znamych subdodavatefoch:

PL. "~ Subdodavate! Osoba oprévriena Konat Za subdodavatela
QObchodné meno adresa pobytu, datum narodenia,
Adresa/miesto podnikania
i¢o’
1 S0AR, spol. sr.o. % Be. Gregor Mudec, konate! - 0%
Pri Rajtfanke 49, MO 01 Zifina | -
. : stavebna préce 2 dodavky
1C0: 36 380 041 542,85403 €5 DPH
2. AAPLUS SLOVAKIA .. 0. Ing. Anton HaruSinec
Odborarska 23, Bratislava 83102 ¢~ ° 7 77 1%
1C0: 43848435 stavehné prace a dodavky
' 85.305,63 €5 DPH
WX Zabezpedenie--uvedeného—predmetu—-zmiuvy—nebudem/nebudeme—plnit—prostrednictvem
‘belodavateFov. J
I
I8
Datom: 471 [ _;,«‘.cnf’; Be. Gredir Hudec/
predseda predstavenstva




