Mesto TrebiSov, M. R. Stefanika 862, 075 25 TrebiSov

Vsetkym zaujemcom

Dna 05.09.2019
Vec: Vysvetlenie sutaznych podkladov k zdkazke na uskuto¢nenie
stavebnych prac
Verejny obstaravatel”: Mesto TrebiSov, M. R. Stefanika 862, 075 25 TrebiSov
Predmet zakazky: »Obnova mestskej plavarne — |1. etapa - opakovana“
Druh postupu: Podlimitnd zakazka na uskuto¢nenie stavebnych prac podla

zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,zdkon o verejnom obstaravani‘)

Oznacenie vo VVO: Vestnik ¢. 166/2019 zo dia 15.08.2019 pod ozn. 22958-WYP

Verejnému obstaravatel'ovi bola diia 02.09.2019 dorucena ziadost’ o vysvetlenie k predmetnej
zakazke.

Otazka ¢. 1:

V navrhu zmluvy o dielo nie je uvedeny Ziadny termin, do ktorého sa zavizuje
objednavatel’ vyzvat’ zhotovitel’a k prevzatiu staveniska. Mesto ma uzavretiu Zmluvu o
poskytnuti regionalneho prispevku s Uradom vlady, na ktori sa odvoliava v Preambule a
ni¢ nebrani tomu, aby bol v zmluve termin (minimalne ako krajny termin), kedy sa
stavenisko odovzda. Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie terminu, do ktorého
sa objednavatel’ zavizuje vyzvat’ zhotovitela k prevzatiu staveniska.

Odpoved’ na otazku ¢. 1:

Verejny obstaravatel’ upravil v Zmluve o dielo ustanovenie bodu 4.3, ¢l. 4 Zmluvy a doplnil ho
o prvu vetu, ¢im blizsie uréuje termin odovzdania staveniska Dodavatel'ovi. Ustanovenie bodu
4.3 ¢l. 4 po uprave a doplneni znie nasledovne:

4.3 Objednavatel’ pisomne vyzve Dodavatela na prevzatie staveniska, a to do 7 dni od
podpisu tejto Zmluvy. Dodavatel je povinny prevziat' Stavenisko od objednavatela najneskor
do siedmich (7) kalendarnych dni odo dna pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na
prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana objedndvatelom. O odovzdani a



prevzati Staveniska spisu Zmluvné strany zapis. Dodavatel je povinny prevziat' Stavenisko aj v
pripade, ak je mozné zacat' vykonavat prace co i len na casti Diela. *

Otazka ¢. 2:

V spojeni s bodom 4.3. navrhu zmluvy o dielo je poZiadavka na bankovu zaruku ku diu
podpisu zmluvy neprimerana, ked’Ze nie je jasné kedy objednavatel’ vyzve zhotovitel’a k
plneniu diela, t,j. pofinajic odovzdanim staveniska. Pre vyvaZzenost’ zmluvy navrhujeme,
aby bankovi zaruku na plnenie diela predlozil zhotovitel’ najneskor pri prevzati
staveniska. So zriadenim bankovej zaruky su spojené naklady zhotovitel’a, ktoré budu
vynaloZené neefektivne za nezname obdobie.

Odpoved’ na otazku ¢. 2:

S ohl'adom na upravené ustanovenie bodu 4.3 v ¢l. 4 Zmluvy verejny obstaravatel’ nepovazuje
poziadavku na bankovll zaruku vystavenu ku ditu podpisu Zmluvy o dielo za neprimeran,
nakol'ko verejny obstardvatel’ presne vymedzil termin odovzdania staveniska (do 7 dni od
podpisu Zmluvy).

Otazka ¢. 3:
Rozumieme spravne, Ze v navrhu zmluvy o dielo v ¢lanok 5 bod 5.7 sa jedna o zavere¢nu
faktiru? Ziadame verejného obstaravatela o upravu navrhu zmluvy o dielo.

Verejny obstaravatel’ upravuje ustanovenie bodu 5.7 ¢l. 5 nasledovne:

., .7 Dodavatel predlozi zaverecnu fakturu do pdtnastich (15) kalendarnych dni odo dna
podpisu Preberacieho protokolu objednavatelom. Sucastou zaverecnej faktury bude aj
zaverecné zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia zdaverecnej faktury je aj splnenie
vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej
casti Diela. *

Otazka ¢. 4:

Ziadame verejného obstaravatela, aby vysvetlil, o je myslené bodom 21.11 ¢lanku ¢&. 21
navrhu zmluvy o dielo. Bod zmluvy navodzuje ,,povinnost’ zhotovitel’a® pri zhotovovani
diela nakupovat’ ,,tovary, sluzby alebo montizZne prace* podl’a pokynov objednavatela.

Verejny obstaravatel’ vypusta znenie bodu 21.11 €l. 21 Zmluvy v celom rozsahu.

Magr. Petra Hudecova
osoba splnomocnena
na realizaciu verejného obstaravania



