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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 
 
 

Časť I. 
Všeobecné informácie 

 
1 Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie:    Národná diaľničná spoločnosť a.s. 
Sídlo organizácie:    Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
IČO:      35 919 001 
IČ DPH:       SK 2021937775 
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 

a.s., pobočka zahraničnej banky 
IBAN:      SK30 1111 0000 0066 2485 9013 
BIC/SWIFT:       UNCRSKBX 
Internetová adresa organizácie (URL):  www.ndsas.sk 
Kontaktná osoba:     Barbora Lajková 
Telefón:      +421 2 5831 1042 
E-mail:      barbora.lajkova@ndsas.sk 
Profil verejného obstarávateľa:              

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127 

 
 

 
 
2 Predmet zákazky 

2.1 Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“ alebo 
„zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“), zákazka na uskutočnenie stavebných prác  
s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len „SP“). 

2.2 Názov predmetu zákazky: 

„Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-073 Hlohovec, pravý most“ 

2.3 Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom obstarávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác za účelom opravy 
diaľničného mosta ev.č. D1-073 Hlohovec, pravý most, pričom stavebné práce budú vykonávané 
v rozsahu a  v zmysle projektovej dokumentácie, SP a v kvalite požadovanej v zmysle technicko-
kvalitatívnych podmienok (ďalej len „TKP“), noriem a predpisov platných v čase predkladania 
ponuky. TKP a technické podmienky (ďalej len „TP“) sú dostupné na stránke www.ssc.sk. 
Predmet zákazky je podrobne vymedzený v projektovej dokumentácii „Oprava diaľničného mosta 
ev. č.D1-073 Hlohovec, pravý most“, NAGY NOL, s.r.o. Bratislava“ k časti B.1 týchto súťažných 
podkladov. 

2.4 Postup vo verejnom obstarávaní:  

Podľa určenej výšky predpokladanej hodnoty zákazky a v súlade s § 5 ods. 1 a 2 Zákona patrí 
podľa finančného limitu zákazka na Opravu diaľničného mosta ev. č. D1-073 Hlohovec, pravý 
most do kategórie podlimitných zákaziek. Z dôvodu dodržania postupov pri verejnom obstarávaní 
verejný obstarávateľ zadáva zákazku postupom verejnej súťaže s pravidlami pre nadlimitnú 
zákazku podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona. 

2.5 Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka Spoločného slovníka 
obstarávania, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka 
obstarávania (CPV/SSO): 

45000000-7  Stavebné práce  

45111000-8 Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce 

45221119-9  Stavebné práce na obnove mostov 

45223100-7  Montáž kovových konštrukcií 

45223500-1  Konštrukcie zo železobetónu 

http://www.ndsas.sk/
mailto:barbora.lajkova@ndsas.sk
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127
http://www.ssc.sk/
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45262300-4 Betonárske práce 

 

45262310-7 Železobetonárske práce 

45410000-4  Omietkárske práce 

2.6 Predpokladaná hodnota zákazky: 1 476 521,85 EUR bez DPH                                                               
(slovom: jedenmilión štyristosedemdesiatšesťtisícpäťstodvadsaťjeden a 85 centov) eur 
bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) 

 

 

3 Rozdelenie predmetu zákazky 
 

3.1  Verejný obstarávateľ nepovoľuje rozdelenie predmetu zákazky na časti.  
3.2 Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky:  

Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že pred vyhlásením postupu 
zadávania zákazky dôkladne zvážil a vzal do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú vhodnosti, 
resp. nevhodnosti rozdelenia predmetnej zákazky na časti. Pri realizácii opravy mosta jednotlivé 
technologické operácie na seba bezprostredne nadväzujú, preto je nutné, aby opravu realizoval 
jeden zhotoviteľ, ktorý bude spĺňať potrebné kvalitatívne a odborné požiadavky verejného 
obstarávateľa a ktorý po dodaní diela následne preberie záruku za zhotovené dielo ako celok. 
Nie je možné zákazku rozdeliť medzi viacerých zhotoviteľov, nakoľko ich koordinácia pri 
jednotlivých technológiách by bola značne problémová. Zároveň by bol problém určiť záručné 
podmienky celej stavby. 

3.3 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 

4  Variantné riešenie 
 

4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.  

4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené 
do vyhodnotenia ponúk a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 
5  Miesto a termín plnenia predmetu zákazky 

 
5.1 Miesto plnenia predmetu zákazky:  

 Diaľnica D1 v úseku Trnava-Hlohovec okres Hlohovec v k.ú. Šulekovo v km 64,05 diaľnice D1.     

5.2    Predpokladaná dĺžka trvania plnenia: 

Termín plnenia predmetu obstarávania je určený na 141 dní odo dňa začatia realizácie prác. 
V rámci realizácie stavebných prác bude zhotoviteľ vykonávať stavebné práce, ktoré bude 
realizovať počas obmedzenia dopravy – Lehota obmedzenia dopravy. Lehota obmedzenia 
dopravy nesmie byť kratšia ako 84 dní a zároveň nesmie presiahnúť 120 dní od začatia realizácie 
prác s obmedzením dopravy.     

Stavebné práce budú realizované v dvoch etapách. V prvej etape sa práce budú realizovať na 

pravej časti mosta, v druhej etape sa budú práce realizovať na ľavej časti mosta. 

Doprava na moste bude počas opravy mosta čiastočne obmedzená. Oprava sa bude realizovať 

počas čiastočnej uzávierky pravého mosta s presmerovaním dopravy do protiľahlého jazdného 

pásu cez prejazdy v strednom deliacom páse pred a za mostom s vedením dopravy v režime 3+1 

jazdný pruh.  

Dočasné dopravné značenie bude zabezpečené verejným obstarávateľom. Projekt, realizácia, 

údržba a odstránenie dočasného dopravného značenia počas realizácie prác nie je predmetom 

tejto zákazky. 

Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ zabezpečil vykonávanie prác 7 dní v týždni (aj počas 
víkendov a štátnych sviatkov)  24 hodín denne.  
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5.3 Podrobné vymedzenie miesta plnenia a predpokladaného termínu  plnenia predmetu zákazky je 
v časti B.1 Opis predmetu zákazky a časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, 

ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto SP. 
 
 
6  Zdroj finančných prostriedkov 

 
6.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

6.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie Zmluvy. 
 
 
 
7 Typ zmluvy 

 
7.1 Výsledok postupu verejného obstarávania: uzavretie Zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 56 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „Zmluva“). 

7.2 Vymedzenie zmluvných podmienok na plnenie predmetu zákazky tvorí B.1 Opis predmetu 
zákazky, B.2 Spôsob určenia ceny a B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, ktoré 
sú neoddeliteľnou súčasťou týchto SP. 

 
8  Lehota viazanosti ponuky 

 
8.1 Uchádzač je viazaný svojou ponukou od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia 

lehoty viazanosti ponúk, ktorú verejný obstarávateľ určuje na 10 mesiacov v súlade s § 46 ods. 2 
ZVO od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 

8.2 V prípade, ak bude podaná námietka podľa § 170 Zákona a začaté konanie o námietkach podľa 

§ 171 Zákona alebo ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred uzavretím 

Zmluvy podľa §169 Zákona a Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „Úrad“) vydá rozhodnutie 

o predbežnom opatrení podľa § 173 ods. 11 Zákona, môže to mať podľa Zákona odkladný účinok 

na konanie verejného obstarávateľa. Rozhodnutím o predbežnom opatrení môže Úrad 

rozhodnúť, že lehoty, ktoré určil verejný obstarávateľ a lehoty verejnému obstarávateľovi, 

neplynú. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predĺženie lehoty viazanosti ponúk, ktorá 

nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 

8.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty verejným obstarávateľom oznámenej, 
resp. primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 časti A.1 Pokyny pre 
uchádzačov týchto SP. 

 

Časť II. 
Komunikácia a vysvetľovanie 

 
9 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 
 
9.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať 

v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov 
uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov 
uvedených v týchto dokumentoch. 

9.2 Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 
bude prebiehať písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa podmienok 
uvedených v § 20 Zákona. 

9.3 Verejný obstarávateľ bude na  komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi používať elektronický 
prostriedok, ktorým je komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE (ďalej aj len „JOSEPHINE“). 
Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným 
obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi. 

9.4 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania 
verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com 

9.5 Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných 
internetových prehliadačov: 

https://josephine.proebiz.com/
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 - Microsoft Edge  

 - Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo 

 - Google Chrome 

9.6 Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej 
adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane 
zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje 
okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému. 

9.7 Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude 
predkladanie ponúk, vysvetľovanie SP a požiadaviek uvedených v Oznámení, prípadné 
doplnenie SP, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, žiadosť 
o nápravu, námietky a akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti s týmto 
verejným obstarávaním, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje Zákon. Pokiaľ sa v SP 
vyskytujú požiadavky na predkladanie ponúk, vysvetľovanie SP a požiadaviek uvedených 
v Oznámení, prípadné doplnenie SP, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie 
predložených dokladov, žiadosť o nápravu, námietky alebo akákoľvek iná komunikácia medzi 
verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, má sa na mysli vždy použitie komunikácie 
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. V prípade, že verejný 
obstarávateľ rozhodne aj o možnosti iného spôsobu komunikácie než prostredníctvom 
komunikačného rozhrania JOSEPHINE, tak v SP takúto skutočnosť zreteľne uvedie. Táto 
komunikácia sa týka i prípadov, kedy sa ponuka javí ako mimoriadne nízka ponuka. V takomto 
prípade komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada 
uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa predloženej ponuky a uchádzač musí doručiť 
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE písomné odôvodnenie 
mimoriadne nízkej ponuky. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného 
obstarávania vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému 
JOSEPHINE oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu  a lehoty, v ktorej môže byť doručená 
námietka. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému 
JOSEPHINE zaslané oznámenie, že sa jeho ponuka prijíma. Akákoľvek komunikácia verejného 
obstarávateľa, či záujemcu/uchádzača s treťou osobou (treťou osobou sa rozumie subjekt odlišný 
od záujemcu/uchádzača) v súvislosti s týmto verejným obstarávaním bude prebiehať spôsobom, 
ktorý stanoví Zákon a bude realizovaná mimo komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE. 

9.8 Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi/uchádzačovi bude na ním 
určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej 
zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca/uchádzač sa prihlási do systému a v 
komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. 
Záujemca/uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii 
s verejným obstarávateľom. 

9.9 Ak je odosielateľom zásielky záujemca/uchádzač, tak po prihlásení do systému JOSEPHINE 
môže k predmetnému obstarávaniu prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy 
a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú 
verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade 
s funkcionalitou systému. 

9.10 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom/uchádzačom, ktorí si vyhľadali obstarávanie 
prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE                                                         
(https://josephine.proebiz.com) a zároveň, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách 
týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom 
obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). 
Záujemci/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať, sa vystavujú riziku, že im obsah 
informácií k predmetnej zákazke nebude doručený. 

9.11 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k SP 
a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. SP a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie SP 
alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v Oznámení, podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným 
obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa 
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127 (ďalej len „profil“) 
a zároveň v systéme JOSEPHINE.  

 
10 Vysvetlenie informácií 
 

https://josephine.proebiz.com/
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127


Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-073 Hlohovec, pravý most   
  

 

 
Strana 8 z 45 

 

10.1 V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a 
na preukázanie splnenia podmienok účasti poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na 
predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie informácií 
k predmetnej zákazke prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. 

10.2 Prípadnú žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie 
splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť prostredníctvom 
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE „dostatočne vopred“.  

10.3 Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie 
ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú známi v tejto 
zákazke, najneskôr však šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za 
predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. 

10.4 Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak vysvetlenie informácií 
potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je 
poskytnuté v lehote podľa bodu 10.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, aj napriek tomu, 
že bolo vyžiadané dostatočne vopred alebo ak v dokumentoch potrebných na vypracovanie 
ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu. 

10.5 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia 
podmienok účasti záujemca nevyžiada dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska 
prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie 
ponúk. 

 
 
11 Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky  
 
11.1 Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky. V prípade, ak má 

záujemca/uchádzač záujem vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky, verejný 
obstarávateľ nebráni záujemcovi/uchádzačovi nijakým spôsobom ju vykonať, tzn., že miesto 
plnenia predmetu zákazky je plne sprístupnené. Predpokladá sa, že záujemca/uchádzač sa pred 
predložením ponuky s miestom plnenia zákazky dokonale oboznámi a do svojej ponuky zahrnie 
výsledok analýzy možných rizík a neistôt. Výdavky spojené s obhliadkou miesta plnenia 
predmetu zákazky znáša výlučne záujemca/uchádzač. 

11.2 Záujemca môže vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky po dohovore s kontaktnou 
osobou SSÚD Trnava: Pavol Jurašik, vedúci oddelenia správy, prevádzky a údržby, tel. č. 0910 
290 241, e-mail:  pavol.jurasik@ndsas.sk v pracovných dňoch od 09:00 hod. do 14:00 hod. 

 

 
Časť III. 

Príprava ponuky 
 
12 Forma a spôsob predkladania ponuky 

 
12.1 Uchádzač ponuku predkladá elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) Zákona a vložením do 

systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ za 
podmienok: 

12.1.1 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných 
 dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese 
 https://josephine.proebiz.com/. 

12.1.2 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené 
 požadované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto SP. 

12.1.3 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. 
 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky bude 
 uvedená v ponuke uchádzača spôsobom uvedeným v časti B.2 Spôsob určenia ceny 
 týchto SP. 

12.1.4 Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný 
 notifikačný informatívny e-mail (a to na e-mailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý 
 ponuku nahral). 

12.2 Dokumenty tvoriace ponuku, môže uchádzač predložiť ako originály alebo kópie dokladov v 
elektronickej podobe s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo ako zaručene konvertované 

mailto:pavol.jurasik@ndsas.sk
https://josephine.proebiz.com/
https://josephine.proebiz.com/
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listiny v zmysle ustanovenia § 35 a nasl. zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente) v znení neskorších predpisov, alebo len ako skeny originálov alebo úradne 
osvedčených fotokópií týchto dokumentov. Pri predkladaní bankovej záruky a poistenia záruky 
uchádzač postupuje podľa bodov 15.4.2 a 15.4.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP. 

12.3 Znenie obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou týchto SP v časti B.3 Obchodné podmienky 
dodania predmetu zákazky nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by odporovali týmto 
súťažným podkladom. 
 

13 Jazyk ponuky 
 
13.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku 

Slovenskej republiky. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa 
spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí pre ponuky, 
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci 
je úradný preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky. 

13.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a doklad alebo 
dokument je vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa takýto dokument spolu s jeho úradným 
prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky. To neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a 
dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 
preklad v štátnom jazyku Slovenskej republiky. 

  
14 Mena a ceny uvádzané v ponuke  
 
14.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 

v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (€ alebo EUR). 

14.2 Cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č.18/1996   Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), 
vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách. 

14.3 Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

14.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH 

14.3.2 sadzba DPH a výška DPH 

14.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 

14.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, či je 
alebo nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke v príslušnom Návrhu na plnenie kritéria 
(Príloha  č. 1 k časti A.2 Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto SP). 

14.5 V prípade, ak je uchádzač v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom č. 222/2004 Z.z. o 

dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

 
15 Zábezpeka 

 
15.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. 

Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, poistenie záruky alebo zloženie finančných 
prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. 

15.2 Zábezpeka je stanovená vo výške 30 000,00 (slovom: tridsaťtisíc) EUR. 
 
15.3 Spôsoby zloženia zábezpeky: 

15.3.1 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v banke 

alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“), alebo 

15.3.2 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo 

15.3.3 poskytnutím poistenia záruky za uchádzača. 

Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa nižšie uvedených podmienok zloženia. 
 

15.4 Podmienky zloženia zábezpeky 
15.4.1. Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa 
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15.4.1.1 Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 15.2 časti A1 Pokyny pre 
uchádzačov týchto SP, musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa 
určený pre zábezpeky vedenom v banke Všeobecná úverová banka, a.s., na 
číslo účtu: 

IBAN:   SK71 0200 0000 0019 7794 5651 

SWIFT (BIC):  SUBASKBX 

variabilný symbol: 012310304 

 

15.4.1.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa 
najneskôr v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.1 časti A1 Pokyny 
pre uchádzačov týchto SP. Doba platnosti zábezpeky formou zloženia 
finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až do uplynutia 
lehoty viazanosti ponúk. 

15.4.1.3 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účet verejného obstarávateľa 
podľa bodov 15.4.1.1 a 15.4.1.2, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže 
vylúčená. Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač doložil k svojej 
ponuke výpis z bankového účtu o vklade požadovanej čiastky na daný účet 
verejného obstarávateľa. 

15.4.2 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača: 

15.4.2.1 V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa 
bodu 15.3.2 časti A1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť 
v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken 
originálu) bankovej záruky. 

15.4.2.1.1 Originál bankovej záruky vystavený bankou musí uchádzač 
doručiť verejnému obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote 
na predkladanie ponúk osobne alebo poštou na adresu 
verejného obstarávateľa: 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Dúbravská cesta 14 

841 04 Bratislava 

Kontaktné miesto: prízemie – podateľňa. 

15.4.2.1.2 Obálku s originálom bankovej záruky uchádzač označí „Verejná 
súťaž – neotvárať“ a doplní heslom: „Banková záruka – 
Oprava mosta Hlohovec“. 

15.4.2.2 Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 15.4.2.1, bude 
ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená.  

15.4.2.3 V záručnej listine musí banka písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného 
obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré 
veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača. 

15.4.2.4 Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie bankovej záruky v podobe 
 elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným 
 elektronickým podpisom banky, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za 
 banku takýto dokument podpisovať. 

15.4.3 Poskytnutie poistenia záruky za uchádzača 

15.4.3.1 V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia poistenia záruky podľa 
bodu 15.3.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť 
v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken 
originálu) poistenia záruky. 

15.4.3.1.1 Originál poistenia záruky musí uchádzač doručiť verejnému 
obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote na predkladanie 
ponúk osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa 
podľa bodu 15.4.2.1.1. 

15.4.3.1.2 Obálku s originálom poistenia záruky uchádzač označí „Verejná 
súťaž – neotvárať“ a doplní heslom: „Poistenie záruky – 
Oprava mosta Hlohovec“. 

15.4.3.2   Ak poistná  listina nebude súčasťou  ponuky podľa bodu 15.4.3.1, bude ponuka 
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uchádzača z verejnej súťaže vylúčená. 
15.4.3.3  V poistnej listine musí poisťovateľ písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného   

obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré  
veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača. 

15.4.3.4 Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie poistenia záruky v podobe  
elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým 
podpisom poisťovateľa, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za poisťovateľa 
takýto dokument podpisovať. 

15.5 Podmienky uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky: 

15.5.1 Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do (7) siedmich dní odo 
dňa: 

15.5.1.1 uplynutia lehoty viazanosti ponúk, 

15.5.1.2 márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ 
vylúčil z verejného obstarávania , alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý 
postup zadávania zákazky, alebo 

15.5.1.3 uzavretia zmluvy. 

15.6  Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti 
ponúk odstúpi od svojej ponuky alebo ak neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť Zmluvu 
podľa § 56 ods. 8 až 12 Zákona. 

15.7 Odstúpenie od svojej ponuky uchádzač bezodkladne oznámi prostredníctvom určeného spôsobu 
komunikácie verejnému obstarávateľovi.  

15.8 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk uchádzačov, verejný obstarávateľ oznámi 
uchádzačom cez systém JOSEPHINE novú lehotu viazanosti ponúk. 

15.8.1 Zábezpeka vo forme finančných prostriedkov zložených na bankový účet verejného 
obstarávateľa v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk naďalej zabezpečuje 
viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk.  

15.8.2 Platnosť zábezpeky vo forme bankovej záruky alebo poistenia záruky v prípade 
predĺženia lehoty viazanosti ponúk je uchádzač povinný predĺžiť a doručiť originál 
bankovej záruky alebo poistenia záruky, prípadne ich dodatok. Uchádzač môže 
nahradiť bankovú záruku alebo poistenie záruky zložením finančných prostriedkov na 
bankový účet verejného obstarávateľa v požadovanej výške v tejto lehote. 

15.8.3 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk bude verejný obstarávateľ postupovať 
podľa § 46 ods. 2 ZVO. 

 

 
16 Obsah ponuky 

 
Ponuka predložená uchádzačom elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE musí 
obsahovať doklady v nasledovnom poradí: 
 
16.1 Titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku 

na predmet zákazky podľa týchto SP. 

16.2 Obsah ponuky (index – položkový zoznam) s odkazom na očíslované strany. 

16.3 Vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ (Príloha č. 1 k časti A.1 
Pokyny pre uchádzačov týchto SP). V prípade, ak je uchádzačom  skupina dodávateľov, 
vyplní a predloží tento formulár každý jej člen.  

16.4 V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, 
ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných 
členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými 
konať v danej veci za každého člena skupiny. 

16.5 Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky v poradí 
tak ako sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky, bod 6 týchto SP. 

16.6 Návrh Zmluvy s vyplnenými cenami podľa Prílohy č. 1 k časti B.2 Spôsob určenia 
ceny týchto SP vrátane požadovaných príloh k Zmluve (okrem prílohy č. 6 a č. 7) s časťou 
znenia obchodných podmienok plnenia predmetu zákazky podľa B.3 Obchodné podmienky 
plnenia predmetu zákazky a podľa časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP. Návrh 
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Zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 
uchádzača v záväzkových vzťahoch. 

16.7 V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, návrh Zmluvy musí byť podpísaný 
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za 
každého člena skupiny. Zároveň v súlade s bodom 18.3.1 časti A1. Pokyny pre 
uchádzačov týchto SP, v ponuke skupiny dodávateľov musí byť uvedený záväzok, že táto 
skupina dodávateľov v prípade prijatia jej ponuky verejným obstarávateľom za účelom 
riadneho plnenia Zmluvy vytvorí niektorú z právnych foriem uvedených v bode 18.4 časti 
A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola 
aspoň zmluva o budúcej zmluve o vytvorení príslušnej právnej formy. 

16.8 Vyplnenú Prílohu č. 1 Návrh na plnenie kritéria K1, Prílohu č. 2 Návrh na plnenie 
kritéria K2 k časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto SP 
vrátane dokladov, ktorými preukazuje ich splnenie, ako skeny podpísané uchádzačom, a 
to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 

16.9 Vyplnenú Prílohu č. 1 Výkaz Výmer k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP 
v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte Microsoft Excel *.xls/*xlsx 
a zároveň aj ako sken podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 
uchádzača v záväzkových vzťahoch.  

16.10 Doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 15 časti A1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP. 
V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 15.3.2 
alebo poistenia záruky podľa bodu 15.3.3 časti A1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, je 
povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu 
bankovej záruky alebo poistenia záruky. Originál bankovej záruky vystavený bankou alebo 
poistenia záruky musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v lehote na 
predkladanie ponúk podľa bodu 15.4.2.1.1 alebo podľa bodu 15.4.3.1.1 časti A1 Pokyny 
pre uchádzačov týchto SP. 

16.11 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 
postavenia,  technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uvedené v Oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje 
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, môže uchádzač predbežne nahradiť: 

Jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“) 

1) JED tvorí Prílohu č. 2 k časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP. Uchádzač vyplní 
časti I. až III. JED-u a zároveň mu je umožnené vyplniť len oddiel α: GLOBÁLNY 
ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť 
iné oddiely časti IV JED-u. 

2) Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú  
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, uchádzač je 
povinný predložiť JED aj pre túto osobu. 

3) V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, je potrebné predložiť JED pre 
každého člena skupiny osobitne. 

4) Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne 
prístupné v elektronických databázach, uchádzač v JED-e uvedie aj informácie 
potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu 
elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do 
tejto databázy. 

 
17 Náklady na prípravu ponuky 
 
17.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. 

17.2 Ponuky predložené elektronicky, v lehote na predkladanie ponúk, sa počas plynutia lehoty 
viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti, 
uchádzačom nevracajú. Zostávajú uložené v predmetnej zákazke vytvorenej v systéme 
JOSEPHINE ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania. 
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Časť IV. 

Predkladanie ponuky 
 

18 Predloženie ponuky 
 

18.1 Uchádzač predloží svoju ponuku v elektronickej podobe do systému JOSEPHINE, 
umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com podľa bodu 12 časti A.1 Pokyny 
pre uchádzačov týchto SP. Doručenie ponuky je zaznamenávané s presnosťou na sekundy. 
Systém JOSEPHINE považuje za čas vloženia ponuky okamih uloženia posledného súboru (dát) 
– nie čas začatia nahrávania ponuky, preto je potrebné predložiť ponuku (začať s nahrávaním) 
v dostatočnom časovom predstihu najmä s ohľadom na veľkosť ukladaných dát. 

18.2 Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk 
predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ bude prihliadať len na ponuku, ktorá bola predložená 
ako posledná a na ostatné ponuky bude hľadieť ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote 
na predkladanie ponúk. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom 
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je 
súčasne členom skupiny dodávateľov. 

 

18.3 Ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov: 

18.3.1 v jej ponuke musí byť uvedený záväzok, že táto skupina dodávateľov v prípade prijatia 
jej ponuky verejným obstarávateľom za účelom riadneho plnenia Zmluvy vytvorí 
niektorú z právnych foriem uvedených v bode 18.4 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov 
týchto SP, pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola aspoň Zmluva o budúcej 
zmluve o vytvorení príslušnej právnej formy; 

18.3.2 ponuka musí byť podpísaná všetkými členmi skupiny dodávateľov spôsobom, ktorý ich 
právne zaväzuje. 

18.4 Za účelom riadneho plnenia Zmluvy skupina dodávateľov vytvorí v prípade prijatia jej ponuky 
zoskupenie bez právnej subjektivity napr. združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 
Občianskeho zákonníka (ďalej len „konzorcium“) alebo niektorú z obchodných spoločností podľa 
Obchodného zákonníka alebo inú právnu formu vhodnú na riadne plnenie Zmluvy. 

18.5 Ak skupina dodávateľov vytvorí v súlade s predchádzajúcim bodom niektorú z právnych foriem 
tam uvedených, pred uzatvorením Zmluvy bude povinná preukázať, že táto právna forma má 
spôsobilosť mať práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony, ak príslušná právna forma 
môže byť nositeľom takejto spôsobilosti. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené 
skutočnosti napr. v prípade zoskupenia bez právnej subjektivity uzatvorením Zmluvy o vytvorení 
zoskupenia bez právnej subjektivity (napr. zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho 
zákonníka), v prípade obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka výpisom 
z Obchodného registra atď. 

18.6 V prípade zoskupenia bez právnej subjektivity Zmluva o vytvorení tohto zoskupenia musí 
obsahovať: 

18.6.1 plnú moc jedného z účastníkov zoskupenia, ktorý bude mať postavenie hlavného 
účastníka zoskupenia, udelenú ostatnými účastníkmi zoskupenia na všetky právne 
úkony, ktoré sa budú uskutočňovať v mene všetkých účastníkov zoskupenia v súvislosti 
s predložením ponuky, pričom táto plná moc musí byť neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy; 

18.6.2 percentuálny podiel na zákazke, ktorý uskutočnia jednotliví účastníci zoskupenia 
a uvedenie druhu podielu podľa konkrétnej činnosti, 

18.6.3 prehlásenie, že účastníci zoskupenia ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči 
verejnému obstarávateľovi, vzniknuté v súvislosti s plnením Zmluvy. 

 
19 Registrácia a autentifikácia uchádzača 

 
19.1 Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou 

občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). 

https://josephine.proebiz.com/
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19.2 Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné 
vykonať týmito spôsobmi: 

a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu 
s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je 
autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. 
Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 
8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom; 

b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej 
spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. 
Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 
8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom; 

c) vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý 
je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. 
Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 
8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom; 

d) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým 
podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. 
Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 
8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom; 

e) počkaním na autorizačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára 

uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 

(štyri) pracovné dni (v rámci Európskej únie) a je potrebné s touto lehotou počítať pri 

vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom. 

19.3 Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname 
obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na 
príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.  

19.4 Uchádzač svoju ponuku identifikuje uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom súťaže „Oprava mosta Hlohovec“. 

 

20 Lehota na predkladanie ponuky 
 

20.1 Lehota na predkladanie ponúk je uvedená v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 
(ďalej len „Oznámenie“); v časti: Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť. 

20.2 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nesprístupní. 

 
21 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

 
21.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty 

na predkladanie ponúk. Doplnenie, zmenu alebo odvolanie ponuky je možné vykonať späť vzatím 
pôvodnej ponuky. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej 
ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky). 

21.2 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, 
resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné 
predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej 
komunikácie v systéme JOSEPHINE. 
 

 

Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

 
22 Otváranie ponúk 

 
22.1 Dátum a hodina otvárania ponúk je uvedená v Oznámení; v časti: Informácie o otváraní ponúk. 

 

22.2 Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili 
ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie 
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ich sprístupnenie prostredníctvom príslušnej funkcionality v systéme JOSEPHINE všetkým 
uchádzačom, ktorí predložili ponuku spôsobom podľa bodu 18 týchto SP.  

22.3 Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle 
prostredníctvom elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí 
predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje 
informácie podľa § 52 ods. 2 Zákona. 

 
23 Preskúmanie ponúk 

 
23.1 Verejný obstarávateľ zriadi v súlade s § 51 Zákona za účelom preskúmania a vyhodnotenia 

ponúk najmenej trojčlennú komisiu, ktorá začne svoju činnosť otváraním ponúk. 

23.2 Preskúmanie a vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. 

23.3 Komisia v úvode svojej činnosti posúdi zloženie zábezpeky – ak bola požadovaná. Verejný 
obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok. 

23.4 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

a) boli doručené elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE v lehote predkladania 
ponúk, 

b) obsahujú náležitosti uvedené v bode 16 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, 

c) zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v Oznámení a v týchto SP. 

23.5 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, 
ktoré  sú  v rozpore  s požiadavkami  a  s  podmienkami  uvedenými  verejným  obstarávateľom 
v Oznámení a v týchto SP. 

23.6 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky bude z verejného obstarávania  
vylúčená. Uchádzačovi bude oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a 
lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 4 písm. d) Zákona. 

 
24 Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

 
24.1 Členovia komisie, ktorí vyhodnocujú ponuky, sú povinní zachovávať mlčanlivosť a nesmú 

poskytovať počas vyhodnocovania ponúk informácie o obsahu ponúk. Na členov komisie, ktorí 
vyhodnocujú ponuky, sa vzťahujú ustanovenia podľa § 22 Zákona. 

24.2 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, 
ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, 
ktoré skutočnosti považuje za dôverné. Za dôverné informácie je na účely Zákona možné označiť 
výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové 
dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, 
ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia 
Zákona a ani ustanovenia, ukladajúce prevádzkovateľovi elektronického prostriedku, 
prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sprístupniť dokumenty a informácie 
týkajúce sa verejného obstarávania a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného 
predpisu.  

 
25 Vyhodnocovanie ponúk 

 
25.1 Komisia vyhodnotí predložené ponuky podľa § 53 Zákona s použitím ustanovenia § 66 ods. 7 

písm. b) Zákona: „...vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky 
a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií 
na vyhodnotenie ponúk“. V súlade s § 55 ods. 1 Zákona verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie 
požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 
 

26 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov 
 

26.1 Komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa § 40 s použitím ustanovenia § 
66 ods. 7 písm. b) Zákona: „ ...vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet 
zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na 
základe kritérií na vyhodnotenie ponúk“. V súlade s § 55 ods. 1 Zákona verejný obstarávateľ 
vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.  
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26.2 Tohto verejného obstarávania sa nemôžu zúčastniť hospodárske subjekty so sídlom v treťom 
štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu 
zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre 
hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. 

26.3 Komisia vylúči uchádzača z verejného obstarávania v prípadoch podľa § 40 ods. 6 až 8 Zákona, 
a tiež v prípade, že uchádzač má sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo 
Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému 
obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. 

 
27 Oprava chýb 

 
27.1   Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré 

uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie 

dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje 

odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

27.2 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk, budú opravené v prípade: 

27.2.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma 
uvedená správne, 

27.2.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla 
dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude správny 
súčin jednotkovej ceny a množstva, 

27.2.3 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude 
jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude 
odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny, 

27.2.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých 
položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod. 

27.3 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Uchádzač bude 
v takom prípade požiadaný o vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods. 1 Zákona a o predloženie 
súhlasu s vykonanou opravou. 

 

Časť VI. 
Prijatie ponuky 

 
28 Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

 
28.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení 

uchádzača, bezodkladne oznámi všetkým dotknutým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk, 
vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a 
poradie uchádzačov v profile a v systéme JOSEPHINE. Dotknutým uchádzačom je uchádzač, 
ktorého ponuka sa vyhodnocovala, vylúčený uchádzač, ktorému plynie lehota na podanie 
námietok proti vylúčeniu a uchádzač, ktorý podal námietky proti vylúčeniu, pričom úrad o 
námietkach zatiaľ právoplatne nerozhodol. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, 
že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody 
neprijatia jeho ponuky. V informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie najmä identifikáciu 
úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej 
ponuky alebo ponúk, výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača 
a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. 

 
29 Uzavretie Zmluvy 

 
29.1 Uzavretá Zmluva nesmie byť v rozpore s týmito SP a s ponukou predloženou úspešným 

uchádzačom alebo uchádzačmi. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom 
alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1  a 
nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora2 alebo ktorých subdodávatelia alebo 

                                                           
1 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
2 § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
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subdodávatelia podľa osobitného predpisu,1ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora1 a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.2  

29.2 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najskôr jedenásty 
(11) deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 Zákona, ak 
nebudú uplatnené revízne postupy, pri dodržaní postupu stanoveného v ustanovení § 56 Zákona. 

29.3 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu 
súčinnosť potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 (desiatich) 
pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 8 a 9 Zákona, ak boli na jej uzavretie 
písomne vyzvaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Úspešný 
uchádzač alebo uchádzači, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „register partnerov 
verejného sektora“) alebo ich subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na 
uzavretie Zmluvy mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov 
výhod. 

29.4 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť Zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti 
podľa bodu 29.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, verejný obstarávateľ môže uzavrieť 
Zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste.   

29.5 Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí sú povinní splniť 
povinnosť podľa bodu 29.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP a poskytnúť verejnému 
obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do  
10 (desať) pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní prostredníctvom 
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. 

29.6 Verejný obstarávateľ môže v Oznámení určiť, že lehota uvedená v bodoch 29.3 a 29.5 je dlhšia 
ako 10 (desať) pracovných dní. 

29.7 Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa nevzťahuje na toho, komu 
majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,- EUR 
alebo na toho, komu majú byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia, ktorých 
hodnota v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,- EUR; to neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo 
investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra partnerov verejného sektora určiť. 

29.8 Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na 
poskytnutie riadnej súčinnosti podpísanú Zmluvu vrátane všetkých jej príloh. Pri 
predkladaní Zmluvy v listinnej podobe je uchádzač povinný predložiť päť (5) rovnopisov 
Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie 
riadnej súčinnosti. 

29.9 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v Zmluve najneskôr v čase jej uzavretia 
uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať 
za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (Príloha č. 5 
Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok Zmluvy). Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný 
obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti. 

29.10 V prípade, že úspešným uchádzačom je skupina dodávateľov, úspešný uchádzač je povinný 
najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti predložiť relevantný 
doklad preukazujúci splnenie podmienky uvedenej v bode 18.5 tejto časti SP. Nesplnenie tejto 
povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti. 

29.11 V prípade, že je úspešným uchádzačom skupina dodávateľov a Zmluva s verejným 
obstarávateľom bude na strane úspešného uchádzača podpísaná splnomocnenou 
osobou/osobami, úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve 
na poskytnutie riadnej súčinnosti plnú moc splnomocnenej osoby/osôb, pričom v nej musí byť 
výslovne uvedené oprávnenie splnomocnenej osoby/ osôb na podpis Zmluvy (ak takáto plná moc 
nebola predložená uchádzačom v rámci ponuky). Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný 
obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti. 

29.12 Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora sa 
vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov. 

29.13  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky uchádzačov, ktoré budú cenovo 
prevyšovať predpokladanú hodnotu zákazky, t. j. ktorých najnižšia cena bude vyššia ako 
plánované finančné prostriedky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 

 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20170201#f4439932
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20170201#f4439932
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20170201#f4439933
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30 Zrušenie verejného obstarávania 

 
30.1 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak: 

a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a 
uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa Zákona, 

b) nedostal ani jednu ponuku, 

c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 Zákona a 
uchádzač nepodal námietky v lehote podľa Zákona, 

d) jeho zrušenie nariadil úrad. 

30.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili 
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného 
obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného 
obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie 
Zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak 
nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách 
sú vyššie ako predpokladaná hodnota.  

30.3 Verejný obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov 
o zrušení verejného obstarávania zákazky alebo jeho časti s uvedením dôvodu a oznámiť postup, 
ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. 

30.4 Verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie 
zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 k časti A.1 - Všeobecné informácie o uchádzačovi 
Príloha č. 2 k časti A.1 - Jednotný európsky dokument  
 



Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-073 Hlohovec, pravý most   
  

 

 
Strana 19 z 45 

 

A.2  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
 
1. Prehľad kritérií 
 
Verejný obstarávateľ stanovil kritériá na vyhodnotenie ponúk s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu 
ponuku za predmet zákazky. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe celkovej ceny 
za realizáciu predmetu zákazky a lehoty obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu zákazky. 

 

2. Kritérium K1 - Navrhovaná celková cena uchádzača 
2.1.  V tomto kritériu sa bude hodnotiť  celková cena za  realizáciu predmetu zákazky  vyjadrená v 

eurách bez DPH, zaokrúhlená na dve desatinné miesta, vypočítaná a vyjadrená podľa časti B.2 
Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov, a ktorá zahŕňa náklady na všetky materiály, 
technológie, práce, skúšky, dopravu atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie – Príloha č.1 
Projektová dokumentácia  k časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP, technicko-kvalitatívnych 
podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie 
do prevádzky.  

 2.2 Uchádzač preukazuje splnenie Kritéria K1 tak, že do ponuky predloží:. 
 2.2.1 vyplnenú Prílohu č. 1 Návrh na plnenie kritéria K1 k časti A.2 týchto SP s uvedením ceny 

podľa nasledujúceho bodu 2.2.2 
  2.2.2 vyplnenú Prílohu č. 1 Výkaz výmer k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP 

 2.2.3 Návrh Zmluvy s vyplnenými údajmi o celkovej cene diela v Čl. III Cena za vykonanie diela, 
bod 3.1 Zmluvy v súlade s bodom 2.2.1 a 2.2.2 tejto časti 

2.3 Maximálny počet bodov (70) dostane ponuka uchádzača s najnižšou cenou na realizáciu 
predmetu zákazky v EUR bez DPH. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú cenu sa 
vypočíta ako podiel najnižšej ceny za realizáciu predmetu zákazky v EUR bez DPH a ceny za 
realizáciu predmetu zákazky v EUR bez DPH príslušnej vyhodnocovanej ponuky, vynásobený 
maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú za uvedené kritérium. Navrhovaná cena musí byť 
stanovená ako kladné číslo zaokrúhlené na max. dve desatinné miesta. 

 
Najnižšia cena za realizáciu predmetu zákazky v EUR bez DPH 
___________________________________________________________________      x 70 
 
Hodnotená cena za realizáciu predmetu zákazky v EUR bez DPH 
 

 
3. Kritérium K2 – Lehota obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu zákazky  
3.1.  Cieľom tohto kritéria je, aby bola čo najviac minimalizovaná doba obmedzenia dopravy v úseku 

opravovaného mosta. Kritérium K2 sa nevzťahuje na práce, ktoré si nevyžadujú obmedzenie 
dopravy ako práce zospodu nosnej konštrukcie, na spodnej stavbe a práce vykonávané pod 
mostom. 

3.2. V tomto kritériu sa bude hodnotiť lehota obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu zákazky 
vyjadrená v kalendárnych dňoch. Verejný obstarávateľ požaduje realizovať práce 24 hodín 
denne, 7 dní v týždni. 

3.2 Uchádzač preukazuje splnenie Kritéria K2 tak, že do ponuky predloží: 
 3.2.1 vyplnenú Prílohu č. 2 Návrh na plnenie kritéria K2  k časti A.2 týchto SP tak, že rozkliknutím 

vyberie požadovanú číselnú hodnotu 
 3.2.2 Čestné vyhlásenie, v ktorom sa zaviaže k lehote obmedzenia dopravy počas realizácie 

predmetu zákazky v deklarovanom počte kalendárnych dní podľa predchádzajúceho bodu 3.2.1 
 3.2.3 Návrh Zmluvy s vyplneným údajom o počte dní obmedzenia dopravy počas realizácie 

predmetu zákazky v Čl. II Čas plnenia, bod 2.16 Zmluvy v súlade s bodom 3.2.1 a 3.2.2 tejto časti 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk (spolu 100 %) Váha kritéria 

K1 
Celková cena za realizáciu predmetu zákazky 
v EUR bez DPH  
- spolu max. 70 bodov (v rámci K1) 

70% 

K2 

Lehota obmedzenia dopravy počas realizácie 
predmetu zákazky  
(počet kalendárnych dní) 
- spolu max. 30 bodov (v rámci K2) 

30% 
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3.3 Maximálny počet bodov (30) dostane ponuka uchádzača s najkratšou navrhovanou lehotou 

obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu zákazky, odo dňa začatia obmedzenia dopravy 
počas realizácie prác po oznámenie zhotoviteľa o ukončení prác súvisiacich s obmedzením 
dopravy. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú lehotu obmedzenia dopravy sa 
vypočíta ako podiel najnižšej lehoty obmedzenia dopravy a lehoty obmedzenia dopravy príslušnej 
vyhodnocovanej ponuky, vynásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú za uvedené 
kritérium. Lehota obmedzenia dopravy ponúknutá úspešným uchádzačom nesmie byť kratšia ako 
84 dní a dlhšia ako 120 dní odo dňa začatia realizácie prác po oznámenie zhotoviteľa o ukončení 
prác. 

 V prípade, že bude uchádzačom ponúknutá lehota obmedzenia dopravy kratšia ako 84 dní, bude 
táto lehota považovaná za rovnú 84 dňom a bude záväzná pre uchádzača ako najdlhšia možná 
doba obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu zákazky. V prípade, že bude uchádzačom 
ponúknutá lehota dlhšia ako 120 dní, bude táto lehota považovaná za rovnú 120 dňom a bude 
záväzná pre uchádzača ako najdlhšia možná doba obmedzenia dopravy počas realizácie 
predmetu zákazky. 

 
 
 

Najnižšia lehota obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu zákazky v dňoch 
___________________________________________________________________      x 30 

 
Hodnotená lehota obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu zákazky v dňoch 

 
 

 
4. Celkové vyhodnotenie ponúk podľa kritérií 
4.1 Body pridelené ponuke na základe vyššie uvedených kritérií sa následne spočítajú. 
4.2 Úspešnou sa stane ponuka uchádzača, ktorá po sčítaní výsledných bodových hodnôt pridelených 

v rámci jednotlivých kritérií dosiahne najvyšší celkový počet bodov a splní požiadavky na predmet 
zákazky a podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom. Poradie ostatných uchádzačov 
sa stanoví podľa počtu získaných bodov zostupne. 

4.3 V prípade rovnosti dvoch alebo viacerých ponúk na prvom až treťom mieste, úspešná bude tá 
ponuka, ktorá získala viac bodov v kritériu K1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 k časti A.2  -  Návrh na plnenie kritéria - Kritérium K1  
Príloha č. 2 k časti A.2 - Návrh na plnenie kritéria - Kritérium K2  
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Názov zákazky:  

„Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-073 Hlohovec, pravý most“ 

1. Predmet zákazky:  

1.1 Predmetom obstarávania zákazky je vykonanie stavebných prác „Oprava diaľničného mosta 

ev. č. D1-073 Hlohovec, pravý most“, ktoré zahŕňajú nasledovné práce:  

• Demontáž príslušenstva (zvodidla) odbúranie existujúcich ríms, frézovanie vrstiev   

vozovky;  

• Odbúranie existujúcej izolácie a vyrovnávacieho betónu, očistenie povrchu nosnej  

 konštrukcie; 

• Zemné práce a odbúranie existujúcich prechodových dosiek, úprava opôr v mieste záverného         

múrika; 

• Betonáž časti spodnej stavby a prechodových dosiek, realizácia nových  

 prechodových dosiek vrátane prechodových oblastí; 

• Vystuženie a betonáž nového spádového betónu, položenie izolácie, betonáž ríms,  

 osadenie odvodňovačov, mostných záverov, osadenie záchytného zariadenia, osadenie nových  

protidotykových prekážok na oboch stranách okrajoch mosta; 

• Položenie konštrukcie vozovky; 

• Sanácia plôch nosnej konštrukcie a opôr, sanácia spodnej časti opôr; 

• Úprava terénu v okolí mosta, zhotovenie revíznych schodísk a revíznych chodníkov 

• Vyčistenie okolia mosta. 

 

Nakoľko verejný obstarávateľ požaduje realizovať práce 7 dní v týždni 24 hodín denne, 

uchádzač si do ceny zahrnie náklady na nočnú prácu vrátane všetkého potrebného technického 

vybavenia, aby mohol práce 24 hodín denne realizovať. 

Zároveň zhotoviteľ v priebehu stavby zabezpečí vypracovanie dokumentácie pre vykonanie 

prác (DVP) a k preberaciemu konaniu vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania 

stavby (DSRS). 

1.2 Miesto vykonania prác:  

Diaľnica D1 v úseku Trnava - Hlohovec okres Hlohovec v k. ú. Šulekovo v km 64,05 diaľnice 

D1.     

1.3  Základné údaje o mostnom objekte: 

Základné údaje o mostnom objekte ev. č. D1-073 

Umiestnenie stavby - kraj :     Trnavský 

Umiestnenie stavby - okres:     Hlohovec 

Umiestnenie stavby - katastrálne územie:   Šulekovo 

Správca mosta:      NDS, a.s.,  SSÚD Trnava 

Počet polí:      3 

Dĺžka premostenia:     61,10 m      

Rok postavenia:      1983 

Nosná konštrukcia:      prefabrikáty I-73 

 

2. Rozsah predmetu zákazky:  

Stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a  v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných 

podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle TKP, noriem a predpisov platných v čase 

predkladania ponuky. TKP, TP sú dostupné na stránke www.ssc.sk.  
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Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia: „Oprava 

diaľničného mosta ev. č. D1-073 Hlohovec, pravý most“, NAGY NOL, s.r.o. Bratislava, ktorá 

tvorí Prílohu č. 1 k tejto časti SP.  

3. Termín a podmienky predmetu obstarávania : 

3.1. Dĺžka trvania realizácie stavebných prác – Celková lehota vykonania diela na oprave 

diaľničného mosta ev.č. D1-073 Hlohovec, pravý most je 141 dní  odo dňa začatia realizácie 

prác. V rámci realizácie stavebných prác bude zhotoviteľ vykonávať stavebné práce, ktoré bude 

realizovať počas obmedzenia dopravy – Lehota obmedzenia dopravy. Lehota obmedzenia 

dopravy nesmie byť kratšia ako 84 dní a zároveň nesmie presiahnúť 120 dní od začatia 

realizácie prác s obmedzením dopravy.    

Stavebné práce budú realizované v dvoch etapách. V prvej etape sa práce budú realizovať na 

pravej časti mosta, v druhej etape sa budú práce realizovať na ľavej časti mosta. Doprava na 

moste bude počas opravy mosta čiastočne obmedzená. Oprava sa bude realizovať počas 

čiastočnej uzávierky pravého mosta s presmerovaním dopravy do protiľahlého jazdného pásu 

cez prejazdy v strednom deliacom páse pred a za mostom s vedením dopravy v režime 3+1 

jazdný pruh.   

3.2. Dočasné dopravné značenie bude zabezpečené verejným obstarávateľom. Projekt, realizác ia, 

údržba a odstránenie dočasného dopravného značenia počas realizácie prác nie je predmetom 

tejto zákazky. 

3.3. Premosťovanou prekážkou mosta ev. č. D1-073 je železničná trať Bratislava – Žilina. Počas 

opravy nesmie dochádzať k padaniu predmetov a stavebnej sute na trať  a k znečisťovaniu trate 

a priľahlého okolia suťou alebo inými nečistotami z opravovaného mosta. Vybúraný materiál 

bude odvezený na najbližšiu skládku. Obmedzenie na elektrifikačnej železničnej trati Bratislava 

– Žilina, bude obmedzená len minimálne. Niektoré práce na oprave mosta budú prebiehať 

počas výluk na trati. O harmonogram a množstvo výluk požiada budúci zhotoviteľ. 

3.4. Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ zabezpečil vykonávanie prác 7 dní v týždni (aj počas 

víkendov a štátnych sviatkov)  24 hodín denne.  

3.5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ musí pri určení termínu začatia realizácie prác 

zohľadniť termín výkonu zimnej údržby, ktorá prebieha v období od 01.11. príslušného 

kalendárneho roka do 31.3 nasledujúceho kalendárneho roka (ďalej len „zimná údržba“). Pokiaľ 

by sa práce po nadobudnutí účinnosti zmluvy nestihli realizovať v jednom kalendárnom roku do 

31.10., objednávateľ môže určiť, že zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou prác po skončení 

zimnej údržby teda od 1.4 nasledujúceho kalendárneho roka a v prípade vyhovujúcich 

klimatických podmienok alebo v prípade, ak cestný správny orgán povolí realizovať stavebné 

práce počas termínu zimnej údržby, aj pred týmto dátumom.  

3.7. Práce je zhotoviteľ povinný vykonávať v zmysle TKP a v zmysle TP, EN a STN platných a 

účinných v čase predkladania ponuky. Minimálne 21 dní pred začatím vykonávania jednotlivých 

technológií je zhotoviteľ povinný podľa kontrolno-skúšobného plánu predložiť verejnému 

obstarávateľovi technologický predpis spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality 

a preukazné skúšky na schválenie. Každý technologický predpis musí byť zo strany 

objednávateľa schválený min.14 dní pred začatím realizácie prác. 

3.8. Výsledky skúšok, vyhlásenia o zhode, certifikáty a ďalšie materiály preukazujúce kvalitu 

použitých materiálov na stavbe zhrnie zhotoviteľ v Elaboráte kvality, ktorý je povinný odovzdať 

verejnému obstarávateľovi vo dvoch vyhotoveniach pri preberacom konaní stavby. 

4. Nakladanie s odpadmi: 

 Počas stavebných prác predpokladáme vznik nižšie uvedených druhov odpadov. Zatriedenie 

odpadov je vypracované v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z, ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov.  

Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby nakladať so stavebnými odpadmi a 

odpadmi z demolácií v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný vypracovať technologický predpis pred zahájením 

demolačných prác, kde uvedie spôsob vykonávania selektívnej demolácie s cieľom zabezpečiť 

zákonom predpísané ciele odpadového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu. V tabuľke 

sú uvedené tie druhy materiálov zo skupiny 17 z katalógu odpadov, kde treba uplatniť v 

maximálnej miere recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu. 

Kovový materiál, ktorý bude odvezený v zmysle technickej správy do kovošrotu, bude 

odovzdaný v mene a na účet objednávateľa. Na tento účel objednávateľ udelí zhotoviteľovi plnú 

moc. Zhotoviteľ nie je oprávnený preberať žiadne peňažné plnenie za odovzdaný kovový odpad 

od zberných surovín. 
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1 80 01 11 N Odpadové farby a laky obsahujúce org. 
rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 

t 0,02 skládka 

2 17 03 01 N Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný 
decht 

t 0,20 skládka 

3 17 03 02 O Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 
03 01 

t 531,9 recyklácia 

4 17 04 05 O Železo a oceľ t 24,6 recyklácia 

5 17 09 04 O Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 
iné 
ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 
03 

t 581,7 skládka 

6 20 03 01 O Zmesový komunálny odpad t 1,50 skládka 

7 17 01 01 O Betón t 495,6 recyklácia 

8 15 01 01 O Obaly z papiera a lepenky t 0,50 skládka 

9 15 01 02 O Obaly z plastov t 0,50 skládka 

10 17 05 04 O Zemina a kamenivo iné ako 17 05 03 t 728,1 recyklácia 

11 15 01 06 O Zmiešané obaly t 0,15 skládka 

12 15 02 03 O absorbenty, filtračné materiály, handry 
na 
čistenie a ochranné odevy iné ako 15 02 
02 

t 0,10 skládka 

13 17 02 01 O Drevo t 1,70 skládka 

14 20 02 01 O Biologicky rozložiteľný odpad t 116,3 skládka 

Tab. č. 1 

 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z 

demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške 

záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI 

druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy (recyklácia alebo 

spätné využitie na stavbe aspoň 70% odpadu). Zhotoviteľ musí objednávateľovi dokladovať 

spôsob plánovaného nakladania so stavebným odpadom alebo sa preukázať zmluvami s 

nasledujúcim držiteľom, ktoré budú dokazovať oprávnenie na recykláciu konkrétnych druhov 

odpadov pred nástupom na vykonávanie stavebných prác na diele. 

5.  Obhliadka: 

 Vykonanie obhliadky miesta uskutočňovania prác je možné po dohode s kontaktnou osobou 

SSÚD Trnava:  Pavol Jurašik, odborný referent mostov, tel. č. 0910 290 241, e-mail: 

pavol.jurasik@ndsas.sk 
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6.  Ostatné požiadavky na predmet zákazky:  

Uchádzač predloží do ponuky Harmonogram postupu a trvania prác, v ktorom je uchádzač 

povinný uviesť  dĺžku celkovej lehoty vykonania diela a lehotu obmedzenia dopravy stanovenú 

v ponuke vyjadriť počtom dní potrebných na zrealizovanie  jednotlivých čiastkových prác (nie 

uvedením konkrétnych mesiacov (napr. apríl), alebo konkrétnych dátumov (napr. 1.4.). Zároveň 

uchádzač do harmonogramu zapracuje požadované míľniky stavby, uvedené v tab.č.1 tohto 

bodu. Takto spracovaný grafický harmonogram prác bude obsahovať stručný popis jednotlivých 

prác s uvedením ich časovej postupnosti a nadväznosti v zmysle projektovej dokumentácie. 

Návrh harmonogramu prác predloží uchádzač v elektronickej forme vo formáte Excel. 

 

Míľniky 

Lehota ukončenia 

(počet dní od 

začiatku 

realizácie prác) 

Popis míľnika 

Podklad pre 

vyhodnotenie 

ukončenia 

míľnika 

 

Míľnik č. 1  

 

Komplexné 

odstránenie 

mostného zvršku 

na pravej polovici 

mosta  

max. do 25 dní 

Komplexné odstránenie mostného zvršku 

na prvej polovici mosta (demontáž 

bezpečnostných zariadení a odstránenie 

vozovkových vrstiev a pôvodnej 

hydroizolácie, vybúranie ríms, mostných 

záverov a odvodňovacieho systému, 

vyčistenie nosnej konštrukcie ) 

Technickým 

dozorom 

potvrdené 

ukončenie prác 

 

Míľnik č. 2  

 

Ukončené práce 

na komplexnej 

oprave mostného 

zvršku pravej 

polovice mosta  

max.do 63 dní 

Vybudované nové rímsy, na celej ploche 

mosta položená nová hydroizolácia  (na 

ploche mosta sa bude izolácia pokladať až 

po vybudovaní nových ríms, osadení 

nových mostných záverov 

a odvodňovacieho systému), položené 

vozovkové vrstvy, osadené zvodidlá, 

realizované úpravy v prechodových 

oblastiach. Pravá strana mosta  pripravená 

na presmerovanie dopravy. 

Technickým 

dozorom 

potvrdené 

ukončenie prác 

Tab. č. 2 

 

V prípade odvolávky na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo 

miesto pôvodu alebo výroby verejný obstarávateľ pripúšťa v súlade s § 42 ods. 3 zákona ekvivalentný 

výrobok, ktorý bude spĺňať požadované technické parametre. 

Úspešný uchádzač je povinný ku dňu podpisu zmluvy predložiť verejným obstarávateľom odsúhlasený 

upresnený harmonogram prác, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo. 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č.1 k časti B.1 – Projektová dokumentácia 
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B.2  SPÔSOB URČENIA CENY 

 

1. Cena za vykonanie predmetu zákazky bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z.          
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MFSR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon o cenách. 

 

2. Celková cena, t. j. cena za celý predmet zákazky bude predstavovať náklady na dopravu, všetky 
materiály, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-
kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela 
a jeho uvedenie do prevádzky. 

3. Uchádzač vyplní jednotkové ceny v eurách v bez DPH na dve desatinné miesta pre všetky položky 
uvedené v Prílohe č. 1 Výkaz výmer k časti B.2 týchto SP (zároveň Príloha č. 2 k zmluve). 
Uchádzač vyplňuje len vyžltené bunky. Do ostatných buniek nesmie zasahovať. Cena sa vyplňuje 
bez medzier pri tisícoch a miliónoch.Ceny predloží podpísané uchádzačom, a to jeho štatutárnym 
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený 
konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch vo  formáte pdf a vo formáte Microsoft Excel 
*xls./*xlsx. a zodpovedá za to, že ceny v elektronickej a pdf forme sa zhodujú. 

 

4. Uchádzač je povinný v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte *xls./*xlsx 
oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 Výkaz výmer (zároveň Príloha č. 2 k zmluve) 
k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP označené na ocenenie primeranou cenou. 

 

5. Prijaté jednotkové ceny budú záväzne stanovené v súlade s ponukou uchádzča do verejného 
obstarávania. Budú pevné a nemenné počas trvania Zmluvy. Pokrývajú všetky zmluvné záväzky, 
a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa SP. 
Predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, 
verejný obstarávateľ považuje za finančný limit a okolnosť dôležitú pre plnenie Zmluvy 

 

6. Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny aj v prípade, že časť predmetu zákazky sa na 
podnet verejného obstarávateľa nebude realizovať. 

 

7. Na požiadanie objednávateľa uchádzač spracuje a predloží kalkulácie jednotkových cien 
vybraných stavebných prác, spolu s kalkulačným vzorcom, ktorý použil pre prípravu ponuky. 

 

8. Žiadna zmena zdroja alebo vlastnosti ktoréhokoľvek materiálu nebude dôvodom na zmenu 
jednotkovej ceny. 

 

9. Je výhradnou povinnosťou záujemcu, aby si dôsledne preštudoval súťažné podklady, projektovú 
dokumentáciu poskytnutú na vypracovanie ponuky a všetky vysvetlenia/doplnenia k súťažným 
podkladom poskytnuté v priebehu súťaže a taktiež, aby si obstaral spoľahlivé informácie súvisiace 
s akýmikoľvek a všetkými podmienkami a záväzkami, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť 
cenu a charakter ponuky alebo realizáciu diela. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa 
platných predpisov a oceneného súpisu prác jednotlivých stavebných objektov. Ponukovú cenu 
uchádzač musí zosúladiť s písomnou aj výkresovou časťou súťažných podkladov. 

 

V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu 
ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho vyššie uvedených povinností. 

 

Ocenenie nových cien stavebných prác po podpise zmluvy: 

Pre ocenenie nových prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží zhotoviteľ 
cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ predloží databázu oceňovacích podkladov 
spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec použitý pre 
kalkulovanie a databázy oceňovacích podkladov budú spracované v aplikácii MS Office Excel, ktoré 
predloží zhotoviteľ objednávateľovi. 
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Pri tvorbe jednotkovej ceny novej práce sú nasledovné možnosti: 

a)  jednotková cena je vytvorená z pôvodnej položky (uvedenej v Zmluve) zámenou len niektorej jej 
časti, napr. zámenou materiálu, strojov atď.  

b) jednotková cena je vytvorená matematickou metódou interpolácie alebo extrapolácie, (použiť 
hlavne pre položky oceňujúce vrstvy, kde hrúbka je určujúci prvok) 

c) jednotková cena je vytvorená ako nová, bez možnosti použitia bodov a), b) 

Podkladom pre vytvorenie a odsúhlasenie novej jednotkovej ceny bude cenová agenda, 
predložená zhotoviteľom a ktorá obsahuje: 

a) kalkulačný vzorec  - pre tvorbu jednotkových  cien stavebných prác vykonávaných vlastnými 
kapacitami musí byť použitý kalkulačný vzorec stanovený obstarávateľom nasledovne: 

 Jednotková cena = priame náklady (PN-materiál, mzdy, stroje, doprava)+ režijné náklady (R) vo 
výške 13,2% z PN + zisk vo výške 2,6% (z PN +R) 

b) ocenenie materiálov - preukázané cez cenové doklady (faktúry, cenové ponuky a podobne). 

c)  databázy oceňovacích nástrojov – strojov a mechanizmov, dopravy, ľudskej práce; tarify 
a sadzby - databázy budú spracované vo formáte *.xls, alebo *.xlsx a 1x predložené v *.pdf v 
slovenskom jazyku potvrdené oprávnenou osobou. 

d) cenový dopad na stavbu vypracovaný na základe požadovaných jednotkových cien, schválený 
zodpovednými pracovníkmi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 

e) kompletné definovanie položky, ktoré pozostáva z čísla, názvu, mernej jednotky (podľa 
triednika TSP) a kalkulácie jednotkovej ceny (podľa predloženého rozboru ekonomickej 
oprávnenosti nákladov ) 

f) podrobný popis položky a rozbor spotreby (množstvo práce, materiálov, druhovosti 
a nasadenia strojov a dopravy, ktorý je podkladom pre kalkuláciu ekonomicky oprávnených 
nákladov) odsúhlasený zodpovednými pracovníkmi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 

V prípade zmeny Všeobecnej položky činnostnej Zhotoviteľ preukáže ekonomicky oprávnené náklady 
cez cenové doklady (napr. faktúra) a koordinačnú činnosť cez hodinovú zúčtovaciu sadzbu a počet 
hodín, ale max. do výšky 3,9% z predložených nákladov. Počet hodín bude preukázaný cez zápisnice, 
stavebný denník, atď. s podrobným popisom činnosti. Ak sa jedná o všeobecnú položku finančnú, 
Zhotoviteľ má nárok len na ekonomicky oprávnené náklady preukázané cez cenové doklady (napr. 
zmluva o poistení stavby, faktúra za poplatky) bez koordinačnej činnosti. Koordinačnou činnosťou sa 
rozumie pokrytie nákladov zhotoviteľa potrebných na koordináciu s ostatnými zúčastnenými na stavbe, 
zabezpečenie všetkých opatrení nevyhnutných k plneniu harmonogramu a úspešnému odovzdaniu 
diela. 

Na stavebné práce, ktoré Zhotoviteľ bude vykonávať formou poddodávky mu budú priznané ekonomicky 
oprávnené náklady (cenové ponuky, faktúry a iné) a náklady na koordinačnú činnosť (definícia 
koordinačnej činnosti je uvedená v bode 3 tohto bodu) cez hodinovú sadzbu a počet hodín, ale max. do 
výšky 3,9% z ceny poddodávky. Počet hodín bude preukázaný cez zápisnice, stavebný denník, atď s 
podrobným popisom činnosti. Pri prácach, ktoré Zhotoviteľ zabezpečuje podzhotoviteľom, si 
Objednávateľ vyhradzuje právo požiadať Zhotoviteľa o predloženie podrobnej kalkulácie podzhotoviteľa 
(podľa bodu 4.2.1 tejto preambule), ktorá bude spracovaná v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov v režime ekonomicky oprávnených nákladov a Zhotoviteľ je povinný ich 
Objednávateľovi predložiť. Spôsob výberu podzhotoviteľa bude vydokladovaný minimálne 3 cenovými 
ponukami. 
 
 

Príloha: 

Príloha č. 1 k časti B.2 - Výkaz výmer (zároveň Príloha č. 2 k Zmluve) 
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B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

Zmluva o dielo 

číslo objednávateľa: ZM/2023/ 

 číslo zhotoviteľa: ZM/2023/ 

„Oprava mosta  ev.č. D1-073 Hlohovec, pravý most“ 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „ZVO“) 

(ďalej len „Zmluva“) 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Obchodné meno:      Národná diaľničná spoločnosť a.s.                              

Sídlo:    Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Zápis v obch.reg.:  akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 

Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka 

č.3518/B 

Štatutárny orgán:    predstavenstvo, zastúpené:                                                      

  Ing. Filip Macháček, predseda        

predstavenstva  a generálny riaditeľ 

    PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva  

 

Osoby oprávnené na rokovanie: 

- vo veciach zmluvných    Mgr. Pavol Macko, vedúci odboru právneho 

- vo veciach finančných Ing. Karolína Bálintová, vedúca odboru cien a finan. 

kontrolingu   stavieb 

- vo veciach technických              Ing. Ivan Haršány, vedúci odboru mostov 

Ing. Jarmila Bielčiková, vedúca oddelenia podporných 

činností mostov 

Ing. Juraj Rášo, špecialista mostov 

Ing. Dušan Horváth, vedúci SSÚD Trnava 

Technický dozor:   Pavol Jurašik, odborný referent mostov  SSÚD Trnava 

IČO:               35 919 001 

DIČ:      202 193 7775 

Č DPH:      SK 202 193 7775 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., 

pobočka zahraničnej banky 

IBAN:      SK1111 0000 0066 2485 9013 

SWIFT kód:     UNCRSKBX 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:  

Sídlo:     
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Zápis v obch.reg.:     

Štatutárny orgán:    

Osoby oprávnené na rokovanie: 

- vo veciach zmluvných   

- vo veciach finančných    

- vo veciach technických    

IČO:     

DIČ:     

IČ DPH:     

Bankové spojenie:     

IBAN: 

SWIFT kód: 

Email:     

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „Zmluvná strana“) 

 

Čl. I 

Predmet Zmluvy 

 

1.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa v súlade so Zmluvou, súťažnými podkladmi, 
projektovou dokumentáciou, ktorá je Prílohou č. 1 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných 
podkladov a technicko-kvalitatívnymi podmienkami (ďalej len „TKP“) vykonať pre Objednávateľa 
dielo „Oprava diaľničného mosta  ev.č. D1-073 Hlohovec, pravý most (ďalej len „Dielo“) a 
záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela uvedenú v Čl. III Zmluvy 
za podmienok dohodnutých v Zmluve.  

1.2 Špecifikácia Diela, vrátanie miesta plnenia, je uvedená v časti B.1 Opis predmetu zákazky 
súťažných podkladov, ktorý ako Príloha č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy (ďalej len „Príloha 
č. 3“). TKP sú uvedené na webovej stránke www.ssc.sk. 

1.3 Ak sa pri vykonaní Diela vyskytne potreba naviac prác alebo nových prác na Diele oproti 
súťažným podkladom, prípadne sa zmenší rozsah prác na Diele, je Zhotoviteľ povinný na túto 
skutočnosť bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa. Zmenu obsahu (nové práce) alebo 
rozsahu (naviac alebo menej práce) Diela je možné vykonať výlučne s postupmi definovanými 
ZVO buď uzatvorením dodatku k Zmluve alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania 
zákazky podľa ZVO. V prípade uzatvorenia dodatku, za predpokladu splnenia podmienky podľa 
predchádzajúcej vety, bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas Objednávateľa na 
naviac, menej alebo nové práce alebo písomná požiadavka Objednávateľa na naviac, menej 
alebo nové práce. Zmena ceny za vykonanie Diela uvedená v Čl. III Zmluvy môže byť vykonaná 
výlučne po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa s touto zmenou 
a Zmluvné strany sa zaväzujú ju upraviť písomne vo forme priebežne očíslovaného dodatku 
k Zmluve podľa postupu uvedeného v Čl. XVI bod 16.4 Zmluvy. Cenu za vykonanie Diela 
uvedenú v Čl. III Zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce alebo nové práce 
budú mať na ňu preukázateľný vplyv. 

 

Čl. II 

Čas plnenia 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uskutoční stavebné práce (Dielo) v termíne určenom Objednávateľom 
a v súlade so vzájomne odsúhlaseným aktualizovaným harmonogramom prác (ďalej len 
„Harmonogram prác“). Zhotoviteľ je povinný v zmysle predchádzajúcej vety predložiť 
Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní 
odo dňa oznámenia termínu začatia stavebných prác zo strany Objednávateľa, v ktorom 
Zhotoviteľ uvedie konkrétne termíny realizácie prác Diela (uvedením konkrétnych dátumov), 
pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať najneskôr do 141 (slovom: stoštyridsať jeden) 

http://www.ssc.sk/
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kalendárnych dní odo dňa začatia realizácie prác na Diele (ďalej len „Celková lehota 
vykonania diela“).  

2.2 Harmonogram prác predložený Zhotoviteľom podľa bodu 2.1 tohto článku Zmluvy musí byť v 
súlade s Harmonogramom postupu a trvania prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí Prílohu č. 
1 Zmluvy (ďalej len „Príloha č. 1“) a Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasiť, resp. neodsúhlasiť 
harmonogram prác predložený Zhotoviteľom do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa jeho 
predloženia. Takto vzájomne odsúhlasený Harmonogram prác sa stáva pre Zmluvné strany 
záväzný a zároveň tvorí súčasť Zmluvy, pokiaľ nenastanú okolnosti uvedené v bode 2.3 tohto 
článku Zmluvy.  

2.3 Ak príslušný cestný správny orgán nepovolí realizáciu stavebných prác (Diela), resp. uzávierku 
cesty potrebnú pre realizáciu stavebných prác (Diela) v termíne určenom Objednávateľom a 
v súlade so vzájomne odsúhlaseným Harmonogramom prác podľa bodu 2.1 a bodu 2.2 tohto 
článku Zmluvy, Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nový termín začatia stavebných prác, ktorý sa 
stáva pre Zmluvné strany záväzný, bez nároku Zhotoviteľa na akúkoľvek náhradu škody a/alebo 
ušlého zisku, úrokov z omeškania, prípadne akýchkoľvek iných nárokov, strát a kompenzácii. Po 
oznámení nového termínu začatia realizácie stavebných prác zo strany Objednávateľa je 
Zhotoviteľ povinný v lehote do 5 (piatich) pracovných dní od jeho oznámenia predložiť 
Objednávateľovi aktualizovaný potvrdený harmonogram prác, v ktorom Zhotoviteľ uvedie 
konkrétne termíny realizácie stavebných prác (uvedením konkrétnych dátumov) v súlade 
s Prílohu č. 1 Zmluvy. Po jeho odsúhlasení zo strany Objednávateľa spôsobom určeným v bode 
2.2 tohto článku Zmluvy sa aktualizovaný Harmonogram prác stáva pre Zmluvné strany záväzný. 

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi priestor, ktorý je počas uskutočňovania 
stavebných prác (Diela) určený na vykonávanie týchto prác Zhotoviteľom (ďalej len „Stavenisko“) 
minimálne 5 (päť) pracovných dní pred dňom začatia vykonávania Diela podľa Harmonogramu 
prác podľa bodu 2.1 a bodu 2.2, resp. 2.3 tohto článku Zmluvy a Zhotoviteľ sa zaväzuje 
Stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie 
vykonávania prác na Diele podľa Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne 
Stavenisko prevziať, môže Objednávateľ okamžite odstúpiť od Zmluvy pre jej podstatné 
porušenie. O odovzdaní a prevzatí Staveniska vyhotovia Zmluvné strany Zápis o odovzdaní 
a prevzatí staveniska (ďalej len „Zápis“), ktorý podpíšu za Zmluvné strany osoby oprávnené na 
rokovanie vo veciach technických a osoba vykonávajúca technický dozor Objednávateľa. Odo 
dňa odovzdania a prevzatia Staveniska, resp. podpísania Zápisu, znáša nebezpečenstvo škody 
na Diele Zhotoviteľ. 

2.5 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať stavebné práce na Diele najneskôr do 5 (piatich) 
pracovných dní odo dňa podpísania Zápisu v súlade s Harmonogramom prác, v opačnom 
prípade má Objednávateľ nárok na okamžité odstúpenie od Zmluvy pre jej podstatné porušenie, 
okrem prípadu, ak začatiu vykonávania stavebných prác na Diele bránia okolnosti vyššej moci 
podľa bodu 2.6.4 alebo prekážky brániace vykonávaniu Diela podľa bodu 2.8 tohto článku 
Zmluvy, a tieto Zhotoviteľ Objednávateľovi bezodkladne preukáže. Zhotoviteľ sa po dobu 
preukázaného trvania okolností alebo prekážok podľa predchádzajúcej vety, nedostáva do 
omeškania so začatím vykonávania stavebných prác na Diele. 

2.6 Celkovú lehotu vykonania diela uvedenú v bode 2.1 tohto článku Zmluvy je možné zmeniť len  
v súlade so ZVO. Zhotoviteľ má právo písomne požiadať Objednávateľa o predĺženie Celkovej 
lehoty vykonania diela dodatkom k Zmluve najmä v nasledovných prípadoch za podmienky, že 
majú na ňu preukázateľný vplyv: 

2.6.1 zmena rozsahu Diela (nové práce, naviac práce) podľa bodu 1.3 Čl. I Zmluvy z dôvodov, 
ktoré nezavinil Zhotoviteľ; 

2.6.2 zmena technického riešenia zo strany Objednávateľa; 

2.6.3 zásah orgánu verejnej správy, ktorému Zhotoviteľ nemohol zabrániť ani pri vynaložení 
náležitej odbornej starostlivosti alebo všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať; 

2.6.4 pôsobenie vyššej moci, ktorou sa pre účely Zmluvy považujú tzv. „objektívne právne 
skutočnosti“, ktoré nie sú závislé na Zmluvných stranách, ani ich Zmluvné strany nedokážu 
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ovplyvniť alebo v čase uzatvorenia Zmluvy pri zachovaní odbornej starostlivosti predvídať, 
napr. živelné pohromy atď. Pre vylúčenie pochybností, na účely tejto Zmluvy, za vyššiu 
moc sa nepovažuje štrajk zamestnancov niektorej Zmluvnej strany alebo zmena 
ekonomických pomerov Zmluvnej strany alebo subdodávateľa Zhotoviteľa; 

2.6.5 oprávnené prerušenie prác na Diele v súlade s bodom 2.8 až 2.12 tohto článku Zmluvy. 

Pre vylúčenie akýchkoľvek povinností, Objednávateľ nie je povinný súhlasiť s predĺžením 

Celkovej lehoty vykonania Diela a uzatvoriť tak dodatok k Zmluve. V prípade, ak Objednávateľ 

súhlasí s predĺžením Celkovej lehoty vykonania diela, je možné ju predĺžiť o počet dní, počas 

ktorých objektívne nebolo možné práce na Diele vykonávať. 

2.7 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 5 (piatich) hodín, písomne zápisom do 
stavebného denníka oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo 
sťažuje vykonávanie Diela, a ktorá môže mať za následok nedodržanie Celkovej lehoty vykonania 
diela, alebo ktorá bude mať za následok prerušenie prác na Diele podľa tohto článku Zmluvy. 

2.8 Ak udalosť alebo skutočnosť, ktorá bráni vykonávaniu Diela predstavuje skryté, objektívne 
prekážky, ktoré nemohol Zhotoviteľ ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať 
a tieto znemožňujú vykonávať práce na Diele, napr. nepriaznivé klimatické podmienky, 
archeologické nálezy a iné (ďalej len „Prekážka“), Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na Diele 
po dobu trvania Prekážky bez toho, aby sa týmto prerušením dostal do omeškania s vykonávaním 
Diela za predpokladu odsúhlasenia ich prerušenia technickým dozorom Objednávateľa v súlade 
s bodom 2.9 tohto článku Zmluvy. Prerušenie prác z dôvodu Prekážky nemá vplyv na cenu za 
vykonanie Diela uvedenú v Čl. III Zmluvy. V prípade zmeny rozsahu Diela z dôvodov Prekážok, 
sa Zmluvné strany zaväzujú postupovať v súlade s  Čl. I bod 1.3 Zmluvy. 

2.9 Každá Prekážka a dĺžka jej trvania musí byť presne špecifikovaná v stavebnom denníku. 
Zhotoviteľ je povinný existenciu takejto Prekážky bezodkladne preukázať. Prerušenie prác na 
Diele na základe Prekážky musí byť odsúhlasené technickým dozorom Objednávateľa zápisom 
do stavebného denníka. Ak technický dozor Objednávateľa nesúhlasí s prerušením prác na Diele, 
vyznačí to zápisom do stavebného denníka a Zhotoviteľ je povinný v prácach pokračovať, ak to 
neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon týchto prác je technicky možný. 

2.10 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 5 (piatich) hodín písomne zápisom do 
stavebného denníka oboznámiť Objednávateľa o odpadnutí Prekážky, ktorá prerušenie prác na 
Diele spôsobila. Po odpadnutí tejto Prekážky je Zhotoviteľ povinný v prácach na Diele 
bezodkladne pokračovať. 

2.11 Technický dozor Objednávateľa môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi zápisom do stavebného 
denníka pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela s uvedením dôvodu prerušenia. Po 
obdržaní pokynu technického dozoru Objednávateľa na obnovenie prác je Zhotoviteľ povinný 
bezodkladne pokračovať v prácach na Diele. 

2.12 V prípade, ak technický dozor Objednávateľa odsúhlasí prerušenie prác na Diele alebo vydá 
pokyn na prerušenie prác na Diele zápisom do stavebného denníka v súlade s týmto článkom 
Zmluvy z dôvodu Prekážky, sa Celková lehota vykonania diela predĺži na základe písomného 
dodatku k Zmluve podľa Čl. XVI bod 16.4 Zmluvy o počet dní, počas ktorých boli práce na Diele 
prerušené. Ak technický dozor Objednávateľa neodsúhlasil prerušenie prác na Diele podľa bodu 
2.9 tohto článku Zmluvy alebo nevydal pokyn na prerušenie prác na Diele podľa bodu 2.11 tohto 
článku Zmluvy, Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie Celkovej lehoty vykonania diela z dôvodu 
prerušenia prác a Objednávateľ má nárok na sankciu z omeškania podľa Čl. VI bodu 6.2,  6.3 
a/alebo 6.4 Zmluvy, a to aj kumulatívne. 

2.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať míľniky Diela uvedené v bode 6. Prílohy č. 3 (ďalej len „Míľniky 
diela“). Dosiahnutie jednotlivých Míľnikov diela, ktoré Zhotoviteľ zapracoval do vzájomne 
odsúhlaseného Harmonogramu prác podľa bodu 2.1 a bodu 2.2, resp. bodu 2.3 tohto článku 
Zmluvy v súlade s bodom 6. Prílohy č. 3, schváli technický dozor Objednávateľa zápisom do 
stavebného denníka. V prípade oprávneného prerušenia prác podľa bodu 2.8 a nasl. tohto článku 
Zmluvy alebo v prípade predĺženia Celkovej lehoty vykonania diela v súlade so Zmluvou a 
z dôvodov uvedených v bode 2.6 tohto článku Zmluvy, technický dozor Objednávateľa preskúma, 
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či neboli dotknuté Míľniky diela. Pokiaľ sa potvrdí, že bol dotknutý niektorý z Míľnikov diela, 
Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi aktualizovaný harmonogram prác, ktorý bude 
po jeho odsúhlasení Objednávateľom tvoriť súčasť dodatku k Zmluve. 

2.14 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť ukončenie stavebných prác na Diele Objednávateľovi 
najneskôr do 2 (dvoch) kalendárnych dní od ich ukončenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu 
s oznámením o ukončení stavebných prác na Diele zaslať Objednávateľovi aj výzvu na začatie 
preberacieho konania k Dielu, pričom preberacie konanie k Dielu sa musí začať najneskôr do 7 
(siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Zhotoviteľa o ukončení 
stavebných prác Objednávateľovi.  

2.15 Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce na Diele nepretržite 7 (sedem) dní v týždni (teda aj počas 
víkendov a štátnych sviatkov) 24 (dvadsaťštyri) hodín denne. 

2.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce na Diele, ktoré si vyžadujú obmedzenie dopravy vykoná počas 
obmedzenia dopravy v lehote maximálne [doplniť] (slovom: [doplniť]) kalendárnych dní (uchádzač 
doplní počet dní podľa Kritéria K2 – Lehota obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu 
zákazky v súlade s jeho ponukou predloženou v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého 
výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy) (ďalej „Lehota obmedzenia dopravy“), ktorá sa počíta 
odo dňa začatia obmedzenia dopravy počas uskutočňovania stavebných prác (Diela) do 
písomného oznámenia Zhotoviteľa o ukončení prác s obmedzením dopravy zaslaného formou 
emailu na emailovú adresu oprávnenej osoby Objednávateľa, ktorú Objednávateľ oznámi 
Zhotoviteľovi v Zápise. Ukončenie stavebných prác s obmedzením dopravy je Zhotoviteľ zároveň 
povinný vyznačiť zápisom v stavebného denníku, ktorý potvrdí technický dozor Objednávateľa. 

Čl. III 

Cena za vykonanie Diela 

 

3.1 Cena za vykonanie Diela (čo do rozsahu a množstva) je totožná s ponúkanou cenou. Jednotkové 
ceny uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy: Ocenený výkaz výmer  , sú záväzné, nemenné a pevné 
počas celého trvania Zmluvy. Celková cena za vykonanie diela bude tvorená ako súčet súčinov 
jednotkových cien z prijatej ponuky (v zmysle Prílohy č. 2) prenásobených skutočným 
Objednávateľom odsúhlaseným počtom merných jednotiek. 

Cena za vykonanie Diela je celkovou cenou za Dielo a predstavuje náklady na všetky materiály, 
technológie, práce, skúšky a všetky ostatné položky vynaložené Zhotoviteľom na Diele pri jeho 
realizácii v režime 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, TKP, 
technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov nevyhnutné na zhotovenie Diela 
a jeho uvedenie do prevádzky vrátane primeraného zisku. 

 Cena za vykonanie Diela bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“):  

 DPH 20%:  

 Cena za vykonanie Diela s DPH:  

 Cena za vykonanie Diela s DPH slovom:  

3.2 Cena za vykonanie Diela špecifikovaného v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. I Zmluvy 
a v súťažných podkladoch je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenách“) a vyhlášky 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách 
v znení neskorších predpisov. Cena za vykonanie Diela bude upravená podľa skutočne 
realizovaného množstva a druhu prác, a to dodatkom k Zmluve v súlade so záznamami 
v stavebnom denníku. 

3.3 Pri ocenení nových prác (t. j. pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri podpise 
Zmluvy) budú Zmluvné strany postupovať podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny súťažných 
podkladov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a tvoria Prílohu č. 4 k tejto Zmluve. 
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Čl. IV 

Podmienky valorizačnej indexácie 

4.1 Jednotkové ceny uvedené v ponuke Zhotoviteľa sú pevné a nemenné počas celej doby trvania 
Zmluvy. Po uplynutí Celkovej lehoty vykonania diela je Zhotoviteľ povinný požiadať 
Objednávateľa o zazmluvnenie valorizačnej indexácie formou dodatku, ktorým sa upraví cena za 
vykonanie Diela s DPH uvedená Čl. III bod 3.1 Zmluvy. Zhotoviteľ pošle písomný návrh dodatku 
Objednávateľovi akonáhle bude odsúhlasený index v zmysle bodu 4.4 tohto článku Zmluvy (po 
vyhotovení zápisu o výške valorizačného indexu) na odsúhlasenie vo formáte word, vrátane 
všetkých príloh spojených s formálno-právnym uzavretím dodatku. Zmluvné strany berú na 
vedomie, že dodatok sa bude vyhotovovať najneskôr v lehote do konca príslušného kvartálu 
nasledujúceho po odovzdaní Diela. 

4.2 Pri výpočte valorizačného indexu sa Zmluvné strany zaväzujú použiť Metodický pokyn 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje 
mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, 
výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov účinného dňa 
8.6.2022 (ďalej len „Metodický pokyn MDV“), a to v jeho plnom rozsahu. Metodický pokyn MDV 
je neoddeliteľnou Prílohou č. 6 Zmluvy a neoddeliteľnou Prílohou č. 7 Zmluvy je Tabuľka údajov 
o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov, ktorá slúži ako vzor pre vyhľadanie zdrojov pre 
výpočet indexov. 

4.3 K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch 
nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do verejného 
obstarávania. 

4.4 Zhotoviteľ je povinný postupovať v zmysle bodu 4.2 tohto článku Zmluvy a požiadať 
Objednávateľa formou písomnej žiadosti o prerokovanie valorizačného indexu doloženého jeho 
výpočtom za príslušné obdobie každý kvartál najneskôr do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od 
zverejnenia na web-stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky. Po odsúhlasení 
predloženého valorizačného indexu v 2 (dvoch) origináloch (jeden pre Objednávateľa a jeden pre 
Zhotoviteľa) bude vyhotovený zápis o výške valorizačného indexu za príslušné obdobie kvartál, 
ktorý za Objednávateľa podpíšu osoby oprávnené rokovať o veciach cenových. 

4.5 V prípade, ak pri realizácii Diela dôjde k predĺženiu Celkovej lehoty vykonania diela alebo zmene 
Prílohy č. 1 (Harmonogram postupu a prác) v čase podpisu Zmluvy na základe udalostí, ktoré 
preukázateľne zo strany Zhotoviteľa nebolo možné predpokladať a zároveň Zhotoviteľ vykonal 
všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia Celkovej lehoty vykonania diela, pre 
mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa článku 2 
ods. 3 Metodického pokynu MDV. 

4.6 V prípade, ak pri realizácii Diela dôjde k predĺženiu Celkovej lehoty vykonania diela z dôvodov na 
strane Zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej Celkovej 
lehote vykonania diela bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej Celkovej lehoty vykonania 
diela. 

4.7 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti uvedené v bode 4.1 a bode 4.4 tohto článku Zmluvy 
má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z 
fakturovanej ceny za vykonanie Diela v príslušnom kalendárnom roku za každý deň omeškania, 
a to až do predloženia žiadosti o prerokovanie valorizačného indexu podľa bodu 4.4 tohto článku 
Zmluvy alebo do účinnosti odstúpenia od Zmluvy v zmysle nasledujúcej vety tohto bodu tohto 
článku Zmluvy v prípade, ak by valorizačná indexácia upravovala ceny za príslušné obdobie, 
ktoré má byť upravené dodatkom nadol. Objednávateľ je zároveň oprávnený okamžite odstúpiť 
od Zmluvy pre jej podstatné porušenie. 

4.8 Valorizačný index je Zhotoviteľ povinný uviesť na príslušnej faktúre s tým, že čl. V Zmluvy sa 
vzťahuje na podmienky fakturácie valorizačného indexu. 
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Čl. V 

Platobné podmienky 

5.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na Diele.  

5.2 Fakturácia ceny za vykonanie Diela (ďalej len „Fakturácia“) bude uskutočňovaná na základe 
mesačných faktúr vyhotovených Zhotoviteľom a doporučene doručených do sídla Objednávateľa. 

5.3 Podkladom pre Fakturáciu bude technickým dozorom Objednávateľa potvrdený súpis skutočne 
vykonaných prác na Diele (ďalej len „Súpis“) za príslušný predchádzajúci kalendárny mesiac, 
vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku. Technický dozor 
Objednávateľa potvrdí Súpis až po predložení protokolov o kvalite zabudovávaných materiálov 
a zmesí (preukazné skúšky, certifikáty, resp. všetky výsledky všetkých kontrolných skúšok).  

5.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo 
odchýlne od súťažných podkladov, Zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené. 
Zhotoviteľovi nevzniká nárok na zaplatenie týchto prác. 

5.5 Z každej fakturovanej sumy za vykonané práce na Diele, predstavujúcej časť z ceny za vykonanie 
Diela bez DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 Zmluvy, zadrží Objednávateľ 5% (päť percent) (ďalej 
len „Zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená v každej faktúre.  

5.6 Spôsob uvoľnenia Zádržného: 

5.6.1  Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, 

ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak Zhotoviteľ odmietne po dobu 

plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady Diela, je Zádržné určené na 

úhradu nákladov, ktoré Objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto vád. 

V tomto prípade je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať pohľadávku voči 

Zhotoviteľovi so Zádržným podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. 

5.6.2  Zádržné Objednávateľ uvoľní po uplynutí záručnej doby Diela do 30 (tridsiatich) 

kalendárnych dní od doručenia žiadosti Zhotoviteľa adresovanej Objednávateľovi, pokiaľ 

nenastali skutočnosti zakladajúce nárok Objednávateľa postupovať podľa bodu 5.6.1 tohto 

článku Zmluvy. V prípade, ak nastali skutočnosti zakladajúce nárok Objednávateľa 

postupovať podľa bodu 5.6.1 tohto článku Zmluvy, vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi 

v lehote podľa predchádzajúcej vety časť Zádržného, ktorá zo Zádržného zostala po 

uskutočnení zápočtu v súlade s bodom 5.6.1 poslednou vetou tohto článku Zmluvy. Ak po 

uskutočnení zápočtu v súlade s bodom 5.6.1 poslednou vetou tohto článku Zmluvy 

nezostala žiadna zostávajúca časť Zádržného/ Zádržné bolo voči pohľadávke 

Objednávateľa započítané v celkovej výške, nemá Zhotoviteľ nárok na vrátenie žiadnej 

časti Zádržného.  

5.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo Zádržného odo dňa 
zadržania až do momentu, kedy je Objednávateľ povinný uvoľniť Zádržné podľa bodu 5.6 tohto 
článku Zmluvy. 

5.8 Na účely Fakturácie sa za deň dodania považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba 
vzťahuje. 

5.9 Splatnosť faktúr je 30 (tridsať) kalendárnych dní od doporučeného doručenia faktúr bez 
nedostatkov do sídla Objednávateľa. 

5.10 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Faktúra musí 
obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo Zmluvy, prípadne číslo dodatku, referenčné 
číslo u Objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, bankové spojenie podľa Zmluvy 
a musí k nej byť priložený Súpis. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona 
o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia 
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Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 
pís. j) Zákona o DPH je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra 
nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, 
Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre 
ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová 
lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej 
alebo doplnenej faktúry. Zmluvné strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je 
zodpovedný výhradne Zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany Objednávateľa sa v žiadnom 
prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že 
správca dane udelí Objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie 
ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH, má Objednávateľ nárok na náhradu takto 
vzniknutej škody voči Zhotoviteľovi v plnom rozsahu. 

5.11 V prípade, ak je Zhotoviteľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa Zákonom o DPH. 

5.12 Obálka, v ktorej bude faktúra odosielaná, musí byť označená slovom FAKTÚRA. Faktúra musí 
byť odoslaná doporučene. V prípade, ak bude faktúra odoslaná ako obyčajná poštová zásielka 
nie je možné účtovať úrok z omeškania z fakturovanej ceny. 

Čl. VI 

Zmluvné sankcie 

6.1 V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží termín začatia vykonávania stavebných prác podľa Čl. II bod 
2.5 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z ceny za vykonanie Diela s DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 
Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.  

6.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s ukončením stavebných prác Diela v Celkovej lehote 
vykonania Diela uvedenej v Čl. II bod 2.1 Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z ceny za vykonanie Diela s 
DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.  

6.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží Lehotu obmedzenia dopravy podľa Čl. II bod 2.16 Zmluvy, 
vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,3% (tri desatiny 
percenta) z ceny za vykonanie Diela s DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 Zmluvy za každý aj začatý 
deň omeškania. 

6.4 V prípade omeškania Zhotoviteľa spočívajúceho v nesplnení lehoty ukončenia Míľnika diela, 
vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty za každé takéto 
oneskorenie vo výške 8.000,- Eur (osem tisíc eur). 

6.5 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni reklamované vady Diela v lehote podľa Čl. VII bod 7.2 
Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
0,05% (päť stotín percenta) z ceny za vykonanie Diela s DPH uvedenej v bode Čl. III bod 3.1 
Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 

6.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád, resp. nedorobkov v preberacom konaní 
v lehote určenej v Zázname podľa Čl. X bo,d 10.5 Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči 
Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z ceny za 
vykonanie Diela s DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 

6.7 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry, vzniká Zhotoviteľovi nárok voči 
Objednávateľovi na úrok z omeškania vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z dlžnej sumy za 
každý deň omeškania.  

6.8 V prípade, ak kedykoľvek počas vykonávania Diela Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ nedodržal 
kvalitatívne parametre určené pre vykonanie Diela podľa Zmluvy (Čl. XI bod 11.1), vzniká 
Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% (päť 
desatín percenta) z ceny za vykonanie Diela s DPH uvedenej v  Čl. III bod 3.1 Zmluvy za každý 
zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa vykonať 
Dielo v súlade so Zmluvou.  
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6.9 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v Čl. II bod 2.15 a/alebo Čl. VIII bod 8.1 
Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
500,- EUR (päťsto eur), a to aj opakovane za každé porušenie. 

6.10 Ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Čl. II. bod 2.1, bod 2.3, bod 2.11 Zmluvy, 
Čl. VIII bod 8.3 Zmluvy, Čl. XI. bod 11.2, bod 11.3 Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči 
Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z celkovej ceny 
za vykonanie Diela s DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 Zmluvy za každý, aj začatý deň trvania 
porušenia povinnosti, a to samostatne za každé jednotlivé porušenie povinnosti.  

6.11 Ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Čl. VIII bod 8.4, bod 8.6, bod 8.8, bod 8.10, 
bod 8.11, bod 8.12, bod 8.18, bod 8.19 Zmluvy, Čl. IX bod 9.1, bod 9.3 Zmluvy, Čl. XII bod 12.3 
Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
0,05% (päť stotín percenta) z ceny za vykonanie Diela s DPH za každý zistený nedostatok, a to 
aj opakovane. 

6.12 Ustanoveniami tohto Čl. VI Zmluvy nie sú dotknuté nároky Objednávateľa na náhradu škody 
v plnej výške popri zmluvnej pokute v zmysle platných právnych predpisov, t. j. zmluvná pokuta 
sa dojednáva samostatne popri prípadných nárokoch na náhradu škody. Zaplatením akejkoľvek 
zmluvnej pokuty alebo inej paušalizovanej náhrady škody podľa Zmluvy nie je dotknutý nárok 
Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške v zmysle platných právnych predpisov (napr. 
škoda, ktorá mu vznikne prípravou a zabezpečením miesta plnenia spočívajúcim v osadení 
dočasného dopravného značenia, prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami). 
Vyčíslený a odôvodnený nárok je Zhotoviteľ povinný uhradiť. 

6.13 V prípade vzájomných nárokov Objednávateľa a Zhotoviteľa, budú Zmluvné strany postupovať 
podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Čl. VII 

Záručná doba, zodpovednosť za vady 

7.1 Záručná doba na Dielo je 60 (šesťdesiat) kalendárnych mesiacov. 

7.2 Záručná doba Diela začína plynúť dňom písomného prevzatia Diela Objednávateľom od 
Zhotoviteľa na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu v súlade s Čl. X 
bod 10.6 Zmluvy (ďalej len „Preberací protokol“). Počas záručnej doby Diela zodpovedá 
Zhotoviteľ za vzniknuté vady Diela a je povinný ich na základe reklamácie Objednávateľa 
odstrániť na svoje náklady najneskôr do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia 
reklamácie Objednávateľom Zhotoviteľovi, ak sa s prihliadnutím na povahu vady Zmluvné strany 
písomne nedohodnú na skrátení a/alebo predĺžení tejto doby. Doba od uplatnenia práva zo 
zodpovednosti za vady až do doby, keď Objednávateľ po skončení odstránenia reklamovanej 
vady bol povinný Dielo prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. 

7.3 Uznanie reklamovanej vady Diela je Zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 (štrnástich) 
kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, 
je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi písomne oznámiť odmietnutie uznania vady s 
odôvodnením v uvedenej 14 (štrnásť) - dňovej lehote. V prípade, ak Zhotoviteľ nedoručí 
Objednávateľovi písomné potvrdenie uznania alebo odmietnutia reklamovanej vady Diela v lehote 
do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie, tak Zmluvné strany považujú 
reklamovanú vadu za uznanú Zhotoviteľom. 

7.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady podľa bodu 7.2 tohto článku Zmluvy alebo ich odmietne odstrániť 
podľa 7.3 tohto článku, Objednávateľ je oprávnený dať vady odstrániť tretej osobe. Objednávateľ 
má voči Zhotoviteľovi nárok na úhradu takto vzniknutých nákladov. 

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že zodpovedá 
technickým predpisom a normám uplatneným v Zmluve, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo 
znižovali hodnotu a/alebo schopnosť jeho používania na obvyklé alebo zmluvne predpokladané 
účely. 
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7.6 V prípade, že pri preberaní Diela alebo počas plynutia záručnej doby Objednávateľ zistí vady 
Diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie Diela podľa 
Zmluvy, má Objednávateľ okrem zákonných nárokov aj nárok voči Zhotoviteľovi na predĺženie 
záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby sa vykoná 
uzavretím písomného priebežne číslovaného dodatku k Zmluve postupom podľa Čl. XVI bod 16.4 
Zmluvy.  

7.7 Pred uplynutím záručnej doby zvolá Objednávateľ hodnotenie stavu Diela, ktoré bude vykonané 
v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou zástupcom odboru mostov 
Objednávateľa, technickým dozorom Objednávateľa a osobami oprávnenými konať za 
Zhotoviteľa v technických veciach. Z prehliadky bude vyhotovený Protokol o ukončení záručnej 
doby diela, v ktorom bude zhodnotený stav Diela ku koncu záručnej doby. 

Čl. VIII 

Podmienky vykonania Diela 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie 
bezpečnosti premávky na mieste plnenia a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri 
uskutočňovaní prác súvisiacich s vykonaním Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky 
súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného 
prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z. z. 
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

8.2 Pred začatím vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný okamžite písomne upozorniť 
Objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace 
riadnemu začatiu s prácami. 

8.3 Odo dňa odovzdania Staveniska je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník k Dielu podľa 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale 
prístupný účastníkom vykonávania Diela a kontrolným orgánom na Stavenisku, a to v obytnom 
kontajnery / unimobunke prípadne na inom miestne na Stavenisku tak, aby bol stavebný denník 
chránený pred krádežou, poškodením, zničením. Konkrétne miesto bude Zmluvnými stranami 
dohodnuté a zaznamenané v Zápise. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú 
odstránené všetky vady a nedorobky Diela. V prípade, ak bude Zmluva podpísaná v čase 
účinnosti zákona č. 201/2022 Z.z. o výstavbe je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník k Dielu 
v súlade s týmto právnym predpisom, tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť 
Objednávateľovi, resp. ostatným účastníkom vykonávania Diela prístup k stavebnému denníku, 
kedykoľvek o to požiadajú.  

8.4 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez predchádzajúceho písomného príkazu technického 
dozoru Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela. 

8.5 V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je 
Zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, 
písomnej upozorniť Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ neupozorní Objednávateľa v zmysle 
predchádzajúcej vety, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na zaplatenie naviac prác. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia 
MD SR podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov. 

8.7 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre riadne vykonanie Diela, je Zhotoviteľ na požiadanie 
Objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o ich kvalite, rozsahu, vplyve na Celkovú 
lehotu vykonania diela a cenu za vykonanie Diela podľa Čl. III bod 3.1 Zmluvy, a to všetko 
v súlade s ustanoveniami ZVO a Čl. I bod 1.3 Zmluvy. 

8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na Stavenisku a je povinný odstraňovať na 
svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. 
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8.9 Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ viazaný pokynmi Objednávateľa a/alebo technického dozoru 
Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané 
Objednávateľom a/alebo technickým dozorom Objednávateľa sú vhodné k vykonaniu Diela. 
V prípade, ak Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne neupozorní Objednávateľa na 
nevhodnosť týchto pokynov zodpovedá za vady Diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. 
V prípade, ak bude Objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol 
na dôvod ich nevhodnosti Zhotoviteľom písomne upozornený, nezodpovedá Zhotoviteľ za vady 
Diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov. 

8.10 V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ zodpovedný za 
nakladanie s týmito odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a je povinný 
plniť všetky svoje povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu podľa príslušných ustanovení 
zákona o odpadoch. Jedná sa najmä nie však výlučne o povinnosti držiteľa odpadu podľa 
ustanovenia § 14 ods.1 a § 77 zákona o odpadoch, a to zabezpečenie triedenia, zaraďovania, 
zhromažďovania, určeného spôsobu zhodnocovania a zneškodňovania, odovzdávania, odvozu,  
skladovania, likvidácie odpadu a celkového nakladania so všetkými odpadmi, vrátane 
nebezpečných odpadov určeným spôsobom. Zodpovedný zamestnanec Objednávateľa 
poverený kontrolou selektívnej demolácie je za účelom tejto činnosti oprávnený vykonávať takúto 
kontrolu na Stavenisku priebežne na mesačnej báze. 

8.11 Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať všetky povinnosti v zmysle vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej 
povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška 
o evidencii odpadov“), vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle 
ostatných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi. V súlade s ust. § 2 vyhlášky 
344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch sa Zhotoviteľ zaväzuje preukázať Objednávateľovi oprávnenie 
nakladania s odpadmi a udržiavať ho platné počas trvania Zmluvy. Podmienky o fyzickom 
nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií stanovené v § 2 vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch 
a odpadoch z demolácií, sú uvedené v Prílohe č. 3 Zmluvy. 

8.12 Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a v 
zmysle vyhlášky o evidencii odpadov je povinný viesť evidenciu odpadov na Evidenčnom liste 
odpadu. Ku dňu prebratia Diela podľa čl. X bod 10.6 Zmluvy alebo odovzdaniu jednotlivých 
konštrukčných častí Diela pred ich zakrytím podľa čl. X. bod 10.3 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný 
Objednávateľovi odovzdať všetky doklady preukazujúce množstvo odpadov, spôsob nakladania 
s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonávaní Diela alebo pri plnení tejto Zmluvy, vrátane Evidenčných 
listov odpadov. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi podľa tohto bodu je 
Zhotoviteľ Objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie 
Objednávateľa. Zároveň je Zhotoviteľ povinný všetky doklady podľa tohto bodu vzťahujúce sa k 
nakladaniu s odpadom počas celého kalendárneho roka odovzdať Objednávateľovi za každý 
kalendárny mesiac, najneskôr však do 20 kalendárneho dňa príslušného mesiaca. 

8.13 Všetok kovový odpad vo vlastníctve Objednávateľa, ktorý vznikne pri vykonávaní Diela je 
Zhotoviteľ povinný odovzdať spoločnosti oprávnenej na zber a likvidáciou odpadu v mene a na 
účet Objednávateľa. Na tento účel Objednávateľ udelí Zhotoviteľovi plnú moc, ktorej vzor tvorí 
prílohu č. 8 Zmluvy, a to po nadobudnutí účinnosti Zmluvy. Doklad potvrdený spoločnosťou 
oprávnenou naz ber a likvidáci odpadu (ďalej len „vážny lístok“), ktorý Zhotoviteľ získa 
odovzdaním kovového odpadu, je povinný odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 7 (siedmych) 
dní odo dňa odovzdania kovového odpadu spoločnosti oprávnenej na zber a likvidáciou odpadu. 

8.14 V prípade, ak vznikne Objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností 
Zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi podľa tohto článku Zmluvy, 
Zhotoviteľ je povinný túto škodu v celom rozsahu Objednávateľovi nahradiť. Škodou podľa tohto 
bodu sa myslí aj uloženie akejkoľvek sankcie Objednávateľovi zo strany príslušných orgánov v 
oblasti odpadového hospodárstva za nesplnenie akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa. 
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8.15 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce na Diele a zo Staveniska vypratať materiály 
a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky. 

8.16 Zhotoviteľ berie na vedomie, že po ukončení stavebných prác na Diele sa Dielo spúšťa do plnej 
prevádzky. 

8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on i iná osoba, ktorej zdroje boli použité na preukázanie finančného 
a ekonomického postavenia spoločne preberajú zodpovednosť za plnenie Zmluvy. 

8.18 Pri vykonaní Diela musí byť trvale prítomný zástupca Zhotoviteľa, poverený riadením prác - 
stavbyvedúci.  

8.19 Označenie Staveniska zabezpečí Objednávateľ (príslušné SSÚD alebo SSÚR) v zmysle platných 
a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zabezpečenie a údržba dočasného 
dopravného značenia pre usmernenie dopravy počas vykonávania prác nie je súčasťou Diela 
podľa Zmluvy. V prípade, ak zavinením Zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného 
obmedzenia (prestoje zavinené Zhotoviteľom), Objednávateľovi vzniká nárok na úhradu nákladov 
za prenájom prenosných dopravných značiek z titulu náhrady škody, a to za dobu trvania 
prestoja, pričom výška náhrady škody bude vyčíslená v zmysle aktuálne platného cenníka 
Objednávateľa. Táto skutočnosť bude uvedená technickým dozorom Objednávateľa v stavebnom 
denníku. 

8.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním Diela podľa Zmluvy zamestnávať 
zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu 
prácu a nelegálne zamestnávanie, ako ani právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v 
rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o nelegálnej 
práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 
Obchodným zákonníkom, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o 
sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 480/2002 Z. 
z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne 
normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov. 

8.21 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí 
porušenie § 7b ods. 5 Zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, 
ktorú Objednávateľovi na základe Zmluvy dodáva alebo poskytuje Zhotoviteľ ako poskytovateľ 
služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude 
Objednávateľovi uložená pokuta, ktorú Objednávateľ uhradí, Objednávateľ si uplatní jej náhradu 
u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu Objednávateľovi nahradiť. 

8.22 Zhotoviteľ je pri plnení Zmluvy povinný dodržiavať príslušné právne predpisy v oblasti ochrany 
životného prostredia, a zároveň sa zaväzuje Objednávateľa informovať o každom správnom 
alebo inom konaní týkajúcom sa porušenia povinnosti na úseku ochrany životného prostredia a 
poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, všetky potrebné informácie a podklady. 

8.23 V prípade, ak konaním Zhotoviteľa v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy dôjde k porušeniu 
predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, Objednávateľ má nárok voči Zhotoviteľovi na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (päťsto eur) za každé takého porušenie. 

8.24 V prípade prác vykonávaných v noci je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť dodržiavanie všeobecne 
záväzných právnych predpisov priamo alebo nepriamo súvisiacich s vykonávaním nočných prác, 
a to najmä, ale nie len, predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a pod. 
Zhotoviteľ je taktiež povinný zadovážiť si technické vybavenie potrebné na výkon nočných prác 
(najmä, nie však výlučne, osvetlenie). Všetky náklady s tým spojené sú zahrnuté do ceny za 
vykonanie Diela podľa Čl. III bod 3.1 Zmluvy. 
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Čl. IX 

Subdodávatelia 

9.1 Zhotoviteľ nesmie Dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť Diela môže 
Zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname 
subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov a podiel 
subdodávok (ďalej len „Príloha č. 5“). Súhlas Objednávateľa s dodaním časti Diela 
prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky 
práce a činnosti subdodávateľa. 

9.2 Ak sa na Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 
registri partnerov verejného sektora“), potom je Zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, povinný 
dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania Zmluvy, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie 
tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa 
predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť v okamihu, v ktorom sa o 
tomto porušení dozvedel. Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný 
orgán Objednávateľovi akúkoľvek sankciu, Zhotoviteľ je povinný túto sankciu mu v plnej výške 
nahradiť. 

9.3 Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 5 
výlučne formou písomného priebežne číslovaného dodatku k Zmluve postupom podľa Čl. XVI 
bod 16.4 Zmluvy. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného 
sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora, a to v prípade, ak mu takáto 
povinnosť zo Zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ má právo 
odmietnuť podpísať dodatok a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to 
závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť 
zo Zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce 
konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu 
subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety 
bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať 
povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov 
verejného sektora, a to v prípade, ak mu takáto povinnosť zo Zákona o registri partnerov 
verejného sektora vyplýva. 

9.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 5 obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 
ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do 
príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akéhokoľvek 
aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi, 
pričom Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť 
dodatok k Zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety 
má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (sto eur) za každý jeden 
neoznámený zmenený Údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti 
vznikne. V dodatku k Zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť 
aktuálne a úplné Údaje nového subdodávateľa. V prípade, ak zhotoviteľ bezodkladne neoznámi 
subdodávateľa, resp. ďalšieho subdodávateľa Objednávateľovi, je povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR (päťtisíc eur). 

9.5 V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 33 ZVO inou osobou, je 
povinný pri plnení Zmluvy skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na 
preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval 
splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení Zmluvy skutočne 
používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 
odbornej spôsobilosti. V prípade nedodržania týchto povinností je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu za každé takéto porušenie vo výške 5.000,- EUR (päťtisíc eur). 
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Porušenie týchto povinností sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Objednávateľ je 
zároveň v tomto prípade oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy pre jej podstatné porušenie. 

Čl. X 

Preberanie Diela 

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na preberaní Diela ako celku. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá 
bez súhlasu technického dozoru Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný umožniť technickému 
dozoru Objednávateľa skontrolovať akúkoľvek časť Diela. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú 
inak, náklady na kontrolu Diela znáša Zhotoviteľ. 

10.2 Zhotoviteľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných 
prác na Diele, v zmysle bodu 10.7 tohto článku Zmluvy. 

10.3 Preberanie Diela bude vykonané v súlade s TKP, podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade 
s kontrolným a skúšobným plánom. O odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí Diela pred ich 
zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojím podpisom 
technický dozor Objednávateľa, čo však nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, 
nedostatky alebo nedorobky. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, 
dodávky a vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky 
a nedorobky.  

10.4 Za riadne ukončené Dielo sa považuje ukončenie stavebných prác na Diele riadne a včas, bez 
vád, resp. nedorobkov, a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na Dielo podľa 
Zmluvy, súťažných podkladov a všetkých technických noriem. 

10.5 Preberacie konanie Diela začína na základe postupu a v lehote podľa Čl. II bod 2.14 Zmluvy. 
V prípade, ak po začatí preberacieho konania Diela Objednávateľ zistí vady, resp. nedorobky na 
Diele, Zmluvné strany spíšu Záznam zo začatia preberacieho konania diela (ďalej len „Záznam“), 
ktorý podpíšu za Zmluvné strany osoby oprávnené konať v technických veciach a technický dozor 
Objednávateľa. V Zázname Zmluvné strany spíšu vady, resp. nedorobky Diela. V Zázname 
Objednávateľ určí Zhotoviteľovi lehotu na odstránenie vád, resp. nedorobkov Diela. Zhotoviteľ je 
povinný vady, resp. nedorobky Diela uvedené v Zázname odstrániť v lehote stanovenej 
Objednávateľom v Zázname. 

10.6 Ak po začatí preberacieho konania Objednávateľ nezistí vady, resp. nedorobky Diela, alebo ak 
vady, resp. nedorobky Diela budú odstránené podľa bodu 10.5 tohto článku Zmluvy, o odovzdaní 
a prevzatí Diela spíšu Zmluvné strany Preberací protokol, ktorý podpíšu za Zmluvné strany 
osoby oprávnené konať v technických veciach a technický dozor Objednávateľa. Dňom 
podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami prechádza na Objednávateľa 
nebezpečenstvo škody na Diele.  

10.7 Najneskôr ku dňu podpisu Preberacieho protokolu je Zhotoviteľ povinný odovzdať 
Objednávateľovi kompletnú Správu o hodnotení kvality stavebných prác v 2 (dvoch) 
vyhotoveniach, stavebný denník  v 1 (jednom) vyhotovení a dokumentáciu skutočného 
realizovania stavby (DSRS) v 3 (troch) vyhotoveniach a komplet dokumentáciu predloženú k 
preberaniu Diela v 1 (jednom) vyhotovení, vrátane dokumentácie skutočného realizovania stavby 
(DSRS) v digitálnej forme na USB nosiči. 

Čl. XI 

Kvalita vykonaných prác 

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať podľa TKP, slovenských technických noriem (ďalej len 
„STN“) a európskych noriem (ďalej len „EN“) platných a účinných v čase vykonávania Diela. 
Pokiaľ v priebehu vykonávania Diela dôjde k zmene predpisov a noriem  účinných v čase 
predkladania ponuky, Zhotoviteľ je povinný na túto skutočnosť písomne upozorniť osobu 
vykonávajúcu technický dozor Objednávateľa a čakať na jeho pokyn týkajúci sa ďalšieho 
postupu. 
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11.2 Minimálne 21 (dvadsaťjeden) dní pred realizáciou jednotlivých technológií je Zhotoviteľ povinný 
predložiť Objednávateľovi technologický predpis (postup spracovaný pre konkrétnu technológiu, 
certifikáty kvality a preukazné skúšky všetkých materiálov zabudovávaných do konštrukcie) na 
odsúhlasenie Objednávateľom. Každý technologický predpis musí byť schválený 
Objednávateľom minimálne 14 (štrnásť) kalendárnych dní pred začatím realizácie prác. 

11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu podpísania Zmluvy predložiť Objednávateľovi kontrolný 
a skúšobný plán (príručka kvality).  

Čl. XII 

Spolupráca Zhotoviteľa s Objednávateľom pri stavebných prácach 

12.1 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho ......................................... a v prípade jeho 
neprítomnosti ........................................., ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí 
Staveniska, mesačnom zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri 
vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí Diela pred ich 
zakrytím podľa Čl. X bod 10.3 Zmluvy a/alebo prevzatím Diela a vyhotovení faktúr. 

12.2 Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru poverenú osou so strediska správy, 
prevádzky a údržby, SSÚD Trnava. V jeho neprítomnosti bude technický dozor vykonávať 
poverený zástupca Objednávateľa. Menovite budú upresnení pri odovzdaní Staveniska. 
Technický dozor bude zastupovať objednávateľa pri odovzdaní Staveniska, zisťovaní skutočne 
vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri kontrole vykonávania predpísaných skúšok, prevzatí 
jednotlivých konštrukčných častí Diela pred ich zakrytím podľa Čl. X bod 10.1 Zmluvy a/alebo 
prevzatím Diela, kontrole vyhotovených faktúr a v iných prípadoch zverených technickému 
dozoru podľa Zmluvy. 

12.3 V prípade zmeny stavbyvedúceho počas trvania Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť 
stavbyvedúceho len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Objednávateľom 
písomne odsúhlasená osoba stavbyvedúceho je poverená výkonom funkcie až do doby 
ukončenia platnosti Zmluvy, resp. do doby odsúhlasenia novej zmeny uvedenej osoby. Nový 
stavbyvedúci musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 ZVO určené pre činnosť 
stavbyvedúceho, ktorých splnenie preukazoval Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní. Súhlas 
Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za činnosti stavbyvedúceho. 
Objednávateľ má právo požiadať Zhotoviteľa o zmenu stavbyvedúceho vybratého Zhotoviteľom, 
ak nový stavbyvedúci nespĺňa uvedené podmienky účasti. 

12.4 V prípade stavbyvedúceho, ktorý vykonáva činnosť v postavení samostatne zárobkovo činnej 
osoby a bola ním preukazovaná technická a odborná spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 ZVO, je 
Zhotoviteľ oprávnený zmeniť osobu stavbyvedúceho iba za dodržania podmienok uvedených v § 
34 ods. 3 ZVO. 

 

Článok XIII 

Sociálne hľadisko 

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci vykonávania Diela podľa Zmluvy  majú v súlade s § 2 ods. 
5 písm. p) a § 10 ods. 7 ZVO záujem na zavedení pozitívneho sociálneho vplyvu, a to 
prostredníctvom použitia sociálneho hľadiska (ďalej len „sociálne hľadisko“). 

13.2 Objednávateľ  a Zhotoviteľ sa v súlade s ustanoveniami ZVO uvedenými v bode 13.1 tohto článku 
Zmluvy dohodli, že Zhotoviteľ bude vykonávať dielo podľa Zmluvy prostredníctvom najmenej 1 
(jednej) osoby, ktorá je s ním, alebo s jeho subdodávateľom/mi v pracovnoprávnom alebo inom 
obdobnom pracovnom vzťahu a ktorá zároveň spĺňa alebo pred nástupom do zamestnania 
spĺňala postavenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1) a 2) zákona č. 
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Zhotoviteľ zamestnanie takejto osoby potvrdí Čestným vyhlásením o 
plnení povinnosti sociálneho verejného obstarávania, ktorá je ako príloha č. 9 neoddeliteľnou 
súčasťou Zmluvy.  
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13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu začatia realizácie Diela ako aj počas celej doby jeho realizácie 
bude zamestnávať on alebo jeho subdodávatelia v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom 
vzťahu najmenej 1 (jednu) osobu, ktorá spĺňa minimálne 1 (jedno) kritérium sociálneho hľadiska:  

a) zamestnanec je mladší ako 26 rokov veku a ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú 
prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia 
nemal pravidelne platené zamestnanie, 

b) zamestnanec je starší ako 50 rokov veku, 
c) zamestnanec bol pred nástupom do zamestnania vedený v evidencii uchádzačov o 

zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, 
d) zamestnanec, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa § 16     ods. 

4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších zákonov (ďalej len „zákon o výchove a vzdelávaní“), 

e) zamestnanec, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred 
zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie, 

f) zamestnanec štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl  alebo ktorému bola 
poskytnutá doplnková ochrana, podľa § 2 písm. b) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

g) zamestnanec, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami 
odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením 
povinnej školskej dochádzky podľa § 19 zákona o výchove a vzdelávaní, 

h) občan so zdravotným postihnutím. 
 

13.4 Objednávateľ má právo vyžiadať si od Zhotoviteľa kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy informácie 
o tom, ako plní ustanovenia tohto článku Zmluvy a Zhotoviteľ je povinný poskytnúť 
Objednávateľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť, ktorou preukáže pravdivosť údajov uvedených 
v prílohe č. 9 Zmluvy (Čestné vyhlásenie o plnení povinnosti sociálneho verejného obstarávania). 

 

Čl. XIV 

Ukončenie Zmluvy 

14.1 Zmluva zanikne v celom rozsahu splnením všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán 
t. j. po uplynutí záručnej doby a odstráneníprípadných vád reklamovaných v záručnej dobe. 
Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy 
niektorou Zmluvnou stranou a výpoveďou Objednávateľa. 

14.2 Ukončením Zmluvy akýmkoľvek spôsobom nie sú dotknuté práva Objednávateľa súvisiace so 
Zádržným v zmysle Čl. V bod 5.5 a nasl. Zmluvy,so zárukou Diela počas jeho záručnej doby a 
zodpovednosťou za vady vzťahujúce sa na Dielo. Ukončením Zmluvy akýmkoľvek spôsobom nie 
je dotknuté právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvných pokút a/alebo náhrady škody v zmysle 
Zmluvy. 

14.3 V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode 
(ďalej len „Deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 
Zmluvnou stranou ku Dňu zániku zmluvy dohodou.  

14.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. 
Obchodného zákonníka, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak. Odstúpenie od Zmluvy musí mať 
písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane a je účinné dňom doručenia 
odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. 

14.5 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia 
Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje 
najmä: 

a) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci procesu verejného obstarávania, výsledkom ktorého je 
uzatvorenie Zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo 

skreslené údajeꓼ 
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b) ak Zhotoviteľ zmení subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa alebo zmení rozsah subdodávok oproti ponuke; 

c) ak Zhotoviteľ nedodrží Celkovú lehotu vykonania diela uvedenú v Čl. II bod 2.1 Zmluvy, ak 

nenastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť upravené v Zmluveꓼ 

d) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s ukončením lehoty Míľnika diela uvedenej v zmysle bodu 5.1 
Prílohy č. 3 o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní, ak nenastanú okolnosti vylučujúce 

zodpovednosť upravené v Zmluveꓼ 

e) ak Zhotoviteľ nedodrží kvalitu vykonávania Diela podľa TKP, STN a EN a vadu zistenú 
Objednávateľom počas vykonávania Diela neodstráni v dohodnutých termínoch a/alebo 

dohodnutým spôsobom podľa Zmluvyꓼ 

f) ak Zhotoviteľ neodstráni vady zistené pri preberaní Diela v lehote podľa Čl. X bod 10.5 Zmluvy 
alebo počas záručnej doby v lehote podľa Čl. VII bod 7.2 Zmluvy, ak nebola písomne 
dohodnutá iná doba; 

g) ak Zhotoviteľ poruší ustanovenie Čl. VIII bodu 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.19, 

8.21, 8.22, Čl. IX, Čl. XIII bodu 13.2, 13.4, Čl. XVI bodu 16.2 Zmluvyꓼ 

h) ak Zhotoviteľ nedodrží Lehotu obmedzenia dopravy podľa Čl. II bod 2.16 Zmluvy; 

i) v ďalších prípadoch uvedených v ZVO a/alebo Zmluve; 

j) ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh 
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie 
záväzkov Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy je vážne ohrozené, ako aj v prípade, že na miesto 
Zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva. 

14.6 V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené od Zmluvy odstúpiť  
po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej Zmluvnej strany na 
odstránenie konania v rozpore so Zmluvou a/alebo prílohami a/alebo právnymi predpismi ako aj 
následkov takéhoto konania, ktorá bude riadne doručená druhej Zmluvnej strane. Ak sa Zmluvné 
strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je  
10 (desať) kalendárnych dní. Za nepodstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa 
považuje akékoľvek iné porušenie Zmluvy a/alebo jej príloh a/alebo právnych predpisov, ktoré 
nie je považované za podstatné porušenie podľa bodu 14.5 tohto článku Zmluvy. 

14.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať 
písomnú formu. Výpovedná lehota je 2 (dva) kalendárne týždne a začína plynúť dňom doručenia 
výpovede Zhotoviteľovi. 

14.8 V prípade výpovede Zmluvy podľa bodu 14.7 tohto článku Zmluvy má Zhotoviteľ nárok, aby mu 
Objednávateľ zaplatil časť z ceny za vykonanie Diela s DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 Zmluvy 
zodpovedajúcu vykonaným prácam na Diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Do 14 
(štrnástich) kalendárnych dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty je Zhotoviteľ povinný odovzdať 
Objednávateľovi Dielo, resp. vykonané časti Diela vrátane súvisiacej dokumentácie v stave 
zodpovedajúcom vykonaným prácam na Diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Odovzdanie 
a prevzatie vykonanej časti Diela podľa tohto bodu Zmluvy sa uskutoční podpísaním 
Odovzdávacieho - preberacieho protokolu osobami oprávnenými konať v technických veciach 
a technický dozor Objednávateľa.  

14.9 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení 
Zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena 
v oprávneniach konať v mene Zhotoviteľa) alebo akúkoľvek inú zmenu majúcu priamy vplyv na 
plnenie zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti Objednávateľovi 
najneskôr do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak 
neurobí, zodpovedá v plnej výške za škodu spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku porušenia 
tejto povinnosti a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa 
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považuje aj zmena bankového spojenia Zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj 
potvrdenie príslušnej banky. 

 

Čl. XV 

Doručovanie 

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou 
sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne, ak táto Zmluva výslovne 
neupravuje iný spôsob doručenia. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti 
druhou Zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť adresovaná (ďalej aj ako „adresát“). V prípade, 
ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia 
prevzatia písomnosti . V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, 
za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť 
vráti Zmluvnej strane, ktorá ju odoslala (ďalej aj ako „odosielateľ“) s označením pošty „adresát 
neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň 
doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky s doručovanou písomnosťou odosielateľovi. 

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa Čl. II. bod 2.1, bod 2.2, bod 2.3 Zmluvy, Čl. IV 
bod 4.1 Zmluvy, je možné doručovať prostredníctvom e-mailu (aj bez podpísania zaručeným 
elektronickým podpisom). Zmluvné strany sa dohodli, že sú povinné potvrdiť prijatie resp. 
doručenie e-mailu druhej Zmluvnej strane najneskôr do 96 hodín.  

15.3 Pri dokazovaní doručenia podľa bodu 15.1 tohto článku Zmluvy je postačujúce preukázať, že 
odoslanie sa uskutočnilo v súlade s uvedeným ustanovením, teda že obálka obsahujúca 
písomnosť bola riadne odoslaná na adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, 
prípadne na inú adresu, ktorá bola preukázateľne oznámená Zmluvnou stranou, teda bola 
odovzdaná na poštovú prepravu ako predplatená doporučená poštová zásielka.  

15.4 Pri dokazovaní doručenia podľa bodu 15.2 tohto článku Zmluvy je postačujúce preukázať, že 
doručenie sa uskutočnilo v súlade s uvedeným ustanovením.  

15.5 Zmluvné strany sú povinné počas trvania Zmluvy oznamovať bezodkladne zmenu obchodného 
mena, sídla, IČO, bankového spojenia, e-mailovej adresy a ďalších údajov uvedených v Zmluve 
potrebných pre plnenie Zmluvy. 

Čl. XVI 

Záverečné ustanovenia 

16.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a 
účinnými v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov 
Zmluvných strán týkajúcich sa Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom 
a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc a príslušnosť súdov 
Slovenskej republiky. 

16.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce zo Zmluvy na 
tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) 
vyplývajúcich zo Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade, 
že Zhotoviteľom je združenie bez právnej subjektivity, účastníci Zmluvy na strane Zhotoviteľa sa 
nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Porušenie povinností 
podľa tohto bodu zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje 
Objednávateľa od Zmluvy okamžite odstúpiť. Nárok Objednávateľa na náhradu škody tým nie je 
dotknutý. 

16.3 Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom pre Objednávateľa sú určené 3 (tri) 
rovnopisy a pre Zhotoviteľa 2 (dva) rovnopisy. 

16.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a 
dohoda o skončení Zmluvy musí byť písomná. Dodatok k Zmluve ako aj dohoda o skončení 
Zmluvy musia byť podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, pričom podpisy musia 
byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve alebo 
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dohody o ukončení Zmluvy nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinný pri 
uzatváraní dodatkov ku Zmluve postupovať podľa § 18 ZVO. 

16.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, 
že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným 
podpisom. 

16.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. 

16.7 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy: 
1. Harmonogram postupu a trvania prác 
2. Ocenený výkaz výmer  
3. Opis predmetu zákazky 
4. Spôsob určenia ceny 
5. Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok 
6. Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje   

mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, 
výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov 

7. Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov 
8. Vzor splnomocnenia na odovzdanie kovového odpadu 
9. Čestné  vyhlásenie o plnení povinnosti sociálneho verejného obstarávania 
 
V prípade rozporu medzi vlastným textom Zmluvy a jej vyššie uvedenými prílohami, má prednosť 
vlastný text Zmluvy, okrem prípadu uvedeného v bode 16.8 Zmluvy. 

16.8 Súčasťou Zmluvy sú súťažné podklady Objednávateľa, ponuka Zhotoviteľa a vysvetlenie 
súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú 
ustanovenia Zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami Zmluvy prednosť a platia 
vysvetlenia súťažných podkladov. 

 

V ................................., dňa:.....................                 V .................................., dňa: ....................... 

  

Zhotoviteľ:        Objednávateľ: 

 

 

..................................................................  ...................................................................... 

  

      [názov obchodnej spoločnosti                                   Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

          alebo titul meno priezvisko]                               Ing. Filip Macháček, 

  [titul, meno, priezvisko konajúcej osoby]                 predseda predstavenstva  

   [funkcia konajúcej osoby]               a generálny riaditeľ      
    

 

 

            
       ...................................................................... 

                                                                                          Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

              PhDr. Rastislav Droppa  

            podpredseda predstavenstva 

 

 

Zhotoviteľ je povinný v návrhu zmluvy uviesť (s presnými údajmi) všetky náležitosti právneho 

úkonu podľa vyššie uvedeného. 


