

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Obchodný zákonník**“)

ev. č. objednávateľa: 116/2024/ODDRP

ev. č. zhotoviteľa:

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:

„Obnova športového areálu pri Gymnázium Eudovíta Štúra Zvolen.“

(ďalej len ako „**Zmluva**“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:

Banskobystrický samosprávny kraj

Sídlo:

Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Právna forma:

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

Štatutárny orgán:

Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

IČO:

37 828 100

DIČ:

2021627333

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

SK85 8180 0000 0070 0068 5267

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach Zmluvy:

Mgr. Martin Daniš, vedúci odboru verejného obstarávania a investícií Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja,
JUDr. Jakub Izák, vedúci oddelenia administratívno-technickej podpory na Odbore verejného obstarávania a investícií Úradu BBSK

- v technických

(realizačných) veciach:

Marek Gerö, odborný referent pre investície odboru verejného obstarávania a investícií Úradu BBSK,
RNDr. Ivetta Vidová, riaditeľka školy – Gymnázium Eudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen (IČO: 00 160 865)

Telefón/ fax:

E-mail:

(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Sídlo:

Morkáň záhon 4, 821 04 Bratislava

Zapísaný v:

Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 20607/L

Štatutárny orgán:

Ing. Cyril Špendla, Robert Běhal, konatelia

IČO:

441496771

DIČ:

2022610172

IČ DPH :

SK2022610172

Bankové spojenie:

Oberbank AG

Číslo účtu:

SK10 1

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných:

Ing. Cyril Špendla, Robert Běhal, konatelia

- technických:

Ing. Cyril Špendla, Ing. Michal Kosmel'

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)

(spolu ďalej aj ako „**Zmluvné strany**“)

Preambula

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**zákon o verejnom obstarávaní**“) na predmet zákazky: „**Obnova športového areálu pri Gymnázii Ľudovíta Štúra Zvolen**“ (ďalej len ako „**verejné obstarávanie**“). Dňa 06.05.2024 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto Zmluva je uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania.
2. Nevyhnutným predpokladom k plneniu podľa tejto Zmluvy je schválenie Žiadosti o príspevok na projekt podpory športu poskytovateľom pomoci, ktorým je **Fond na podporu športu** (ďalej ako „**poskytovateľ príspevku**“) na základe žiadosti objednávateľa o príspevok v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, číslo: 2023/001.
3. Realizácia diela definovaného v čl. III. tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v zmluve o príspevku na projekt podpory športu uzatvorenej medzi objednávateľom a poskytovateľom príspevku.
4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované z príspevku Fondu na podporu športu na základe zmluvy o príspevku na projekt podpory športu, uzavretej medzi objednávateľom a poskytovateľom príspevku.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za dielo bude hradená z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi na základe zmluvy o príspevku na projekt podpory športu a faktúry budú zhotoviteľovi zaplatené až po pripísaní príspevku na účet objednávateľa.

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej, resp. na ktorej bude zhotoviteľ realizovať dielo definované v čl. III. Zmluvy, v Prílohe č. 1 Zmluvy (Rozpočet/Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa) a v Prílohe č. 2 Zmluvy (Projektová dokumentácia).
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je podnikateľom s právnou subjektivitou, ktorého predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.
3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy, a to najmä, nie však výlučne, predpisy a normy v ich platnom znení vymenované v Zmluve.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil všetky do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela podľa tejto Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto všetky zahrnul do ceny za dielo.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, nastaveným časovým harmonogramom, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné, včasné a riadne vykonanie diela, v súlade so všetkými podmienkami dohodnutými touto Zmluvou.

Čl. II.

Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä týkajúcich sa prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve, a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle článku III. tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať, a objednávateľovi včas odovzdať dielo uvedené v čl. III tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu za dielo dohodnutú v čl. V tejto Zmluvy.

Čl. III.

Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác na stavbe:

Názov stavby: Obnova športového areálu pri Gymnázii Ľudovíta Štúra Zvolen

Miesto stavby: pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parcelným č. 3185/2, o výmere: 26888 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vedená Okresným úradom Zvolen, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5239, pre k.ú. Zvolen, obec Zvolen, okres Zvolen,

podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledovnými dokumentami:

- 1.1. ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní
- 1.2. projektová dokumentácia špecifikovaná v ods. 2 tohto článku Zmluvy
- 1.3. rozpočet/ocenený výkaz výmer
- 1.4. tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“
- 1.5. súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi platí poradie ich záväznosti (od 1.1. po 1.5., pričom najvyššiu prioritu má dokument s označením 1.1.) tak ako sú uvedené vyššie v tomto odseku. Za účelom predídenia akýchkoľvek pochybností platí, že výkladové pravidlo podľa predchádzajúcej vety sa uplatňuje výlučne na špecifikáciu a rozsah diela.

2. Dielo je podrobne vymedzené:

- dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: Obnova športového areálu pri Gymnázii Ľudovíta Štúra Zvolen, vyhotovenou projektantom - obchodnou spoločnosťou: Ving s. r. o., so sídlom 9. mája 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 093 073, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 32709/S, autorizaçne osvedčenou osobou, architektom Ing. Vladimírom Kmeťom, (ďalej len ako „Dokumentácia“).

3. Na realizáciu diela bolo príslušným stavebným úradom (Mesto Zvolen) vydané stavebné povolenie

č. SÚ 1906/2023-Hr

(ďalej len ako „povolenie“).

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v povolení a s podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ pre niektorú dodávku materiálu alebo výrobkov určených k vykonaniu diela, alebo jej časť neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, alebo kvalitatívne vlastnosti, musia takéto materiály alebo výrobky dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.

7. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktno dodržiavať ustanovenia aplikovateľných právnych predpisov, a to najmä zákona č. 50/1976 Zb. **o územnom plánovaní a stavebnom poriadku** (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „stavebný zákon“), zákona č. 124/2006 Z. z. **o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákona č. 314/2001 Z. z. **o ochrane pred požiarmi** v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. **o životnom prostredí** v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. **o odpadoch** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. **o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. **o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.

Čl. IV.

Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie diela:

- 1.1. **prevzatie staveniska zhotoviteľom: do desiatich (10) pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,
- 1.2. **začiatok realizácie diela:** bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr **do troch (3) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska,**
- 1.3. **koniec (dokončenie) realizácie diela: do tristotridsať (330) dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.**

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela (príloha č. 3 Zmluvy). V prípade, ak zhotoviteľ

riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, resp. v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu

Čl. V. Cena za dielo

1. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy výslovne vyhlasuje, že:

- do ceny za dielo zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
- pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena ceny,
- do ceny za dielo zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie diela,
- do ceny za dielo v celom rozsahu zahrnul aj práce v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa príslušnej odvetvovej praxe a skúseností zhotoviteľa pre riadne vykonanie diela nutné alebo potrebné,
- u všetkých položiek Rozpočtu/oceneného výkazu výmer platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov, daní, ciel a iných poplatkov,
- mu je úplne a presne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyše, ani sa dožadovať zvýšenia ceny za dielo (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vrátane príloh k Zmluve a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) si overil všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu za dielo, vyhodnotil ich a pre prípad nepredvídateľných okolností zahrnul do ceny za dielo príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovená **na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy** podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Celková cena za dielo je dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH:	751 029,77	Eur
DPH vo výške 20%:	150 205,95	Eur
Cena s DPH:	901 235,72	Eur

(slovom: deväťstojedentisícdvotridsaťpäť eur a sedemdesiatdva centov v EUR s DPH) (ďalej len ako „**cena diela**“).

4. Cena diela dohodnutá Zmluvnými stranami podľa ods. 3 tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné).

5. Príloha č. 1 k Zmluve je Rozpočet/ocenený výkaz výmer vo všetkých položkách pre každý stavebný objekt jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neocení, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály, atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej cene diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny diela najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.

Čl. VI.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v troch fakturačných celkoch, ktoré musia byť v súlade s objednávatelom akceptovaným plnením stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele a podľa skutkového stavu. Podkladom pre vystavenie každej jednotlivej faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol, ktoré budú odsúhlasené stavebným dozorom a zaevidované v stavebnom denníku. Stavebný dozor pred odsúhlasením podkladov pre vystavenie faktúry zabezpečí kontrolu ich súladu so Zmluvou, ako aj so zmluvou o príspevku na projekt podpory športu. Povinnou prílohou poslednej vystavenej faktúry podľa tohto odseku je preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obidvomi Zmluvnými stranami.

Definovanie výšky jednotlivých faktúr:

- 2.1 Cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku bude minimálne 50 % a maximálne 55 % z celkovej ceny diela s DPH podľa Čl. V. ods. 3 tejto Zmluvy,
- 2.2 Cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci druhého fakturačného celku bude minimálne 30 % a maximálne 40 % z celkovej ceny diela s DPH podľa Čl. V. ods. 3 tejto Zmluvy,
- 2.3 Cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci tretieho fakturačného celku (konečná faktúra) bude minimálne 5 % z celkovej ceny diela s DPH podľa Čl. V. ods. 3 tejto Zmluvy.

3. Každá faktúra bude predložená na úhradu **v troch (3) vyhotoveniach vrátane krycieho listu**. Prílohou každej faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele aj v elektronickej verzii na CD (výlučne vo formáte „microsoft excel: prípona - .xlsx -) a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom objednávatel'a, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách. Prílohou faktúry bude zároveň doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom. Okrem toho sú prílohou faktúry:

- a) fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce a dodávky;
- b) dokumentácia preukazujúca odvoz a uskladnenie odpadu na skládke/ poplatok za skládku;
- c) doklady o zhode k použitým stavebným materiálom, licencie k prístrojom a technológiám.

Súpis vykonaných prác a dodávok tvorí prílohu každej faktúry vystavenej zhotoviteľom v súlade s nižšie uvedenými požiadavkami:

- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v stavebnom rozpočte/ocenenom výkaze výmer;
 - súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvo prác vykonaných/tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade s rozpočtom/oceneným výkazom výmer;
 - súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru, súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade so Zmluvou.
4. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela spolupracovať pri monitorovaní pokroku realizácie stavebných prác, a to aj prostredníctvom evidencie naplňovania monitorovacích údajov, na ktorú bude vyzvaný objednávateľom v stanovených termínoch a spravidla pri fakturácii.
5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých vád a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, a to do tridsať (30) dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto odseku. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokoly o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov diela podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom.
6. Faktúra bude uhrádzaná formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
7. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
8. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
9. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **šesťdesiat (60) dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo iný deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Zmluvné strany výslovne súhlasia a potvrdzujú, že takéto dojednanie nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo Zmluvy.
10. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
12. K zmene dohodnutej ceny diela môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**zákon o DPH**“)) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň, v ktorom sa dozvedel o zverejnení zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH, alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:

- originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
- preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) zákona o DPH.

14. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nespltnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nespltnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.

15. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi proti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

Čl. VII.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu [redacted] na prevzatie staveniska.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
 - Dokumentáciu;
 - povolenie špecifikované v čl. III ods. 3 tejto Zmluvy;
 - oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.
3. O odovzdaní staveniska spíšu Zmluvné strany protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdaní staveniska Zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.
4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.
5. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že po začatí realizácie stavebných prác objednávateľ zabezpečí označenie stavebného objektu v súlade s podmienkami zmluvy o príspevku na projekt podpory športu (v koordinácii so zhotoviteľom).
8. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela a okolia staveniska. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odsekom 26. tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.
9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

10. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými zamestnancami a dodávateľmi zhotoviteľa.

11. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál, technológie a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho, resp. ich úplnosť, vlastnosti, použiteľnosť a funkčnosť (prevádzkyschopnosť). Za prípadné nedostatky týchto materiálov, technológií a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

12. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu. Časť diela môže zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy.

13. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:

13.1. harmonogram prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy);

13.2. kontrolný skúšobný plán.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiadá o písomné stanovisko projektanta - odborný autorský dohľad a stavebný dozor.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných, resp. ocenených skúšok, je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.

16. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to stavebný dozor objednávateľa a projektant - odborný autorský dohľad.

17. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas realizácie diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, odborného autorského dohľadu a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je oprávnený viesť digitálny/elektronický stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona a objednávateľ je povinný vedenie digitálneho/elektronického stavebného denníka akceptovať.

18. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta - odborný autorský dohľad.

19. Za celý priebeh výstavby/realizácie diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Kosmel , telefonický kontakt: +421 911 593 511.
20. Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať: Ing. Jozef Biro, telefonický kontakt: +421 905 325 939.
21. V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.
22. Zmeny odsúhlasenej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného písomného stanoviska projektanta - odborného autorského dohľadu a stavebného dozoru, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela a zároveň tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznámiť aj objednávateľovi, a to na adresu uvedenú v článku IV. ods. 3 tejto Zmluvy, pričom tieto zmeny musia byť rovnako preukázateľne odsúhlasené aj zo strany objednávateľa.
23. Pred začatím konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávateľovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.
24. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.
25. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných osôb, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za štrnásť (14) dní, resp. podľa osobitnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.
26. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom (v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi), o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené.
27. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; **poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela.** Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi vo verejnom obstarávaní mať po celú dobu trvania tejto zmluvy (od prvého dňa účinnosti tejto zmluvy) uzatvorené platné a účinné poistné zmluvy podľa tohto odseku, ktorých originál/y predloží najneskôr ku dňu poskytnutia súčinnosti (alebo ich overenú kópiu na toto dielo), a to konkrétne:
- A. **Stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR/EAR/**, pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávateľovi ako spolupoistenému, a to až do uplynutia 36 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť takúto poistnú zmluvu minimálne::

- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí diela, a i.) a
- v rozsahu poistenia okolitého majetku objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poistnej sumy minimálne 100 000,- EUR (slovom: stotisíc EUR) a
- poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.

B. Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela, vo výške poistnej sumy 200 000,- EUR (slovom: dvestotisíc EUR), a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa a objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní vád diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.

28. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto článku Zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

29. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzatvorených alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, a súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.

30. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.

31. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

Čl. VIII.

Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.

2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak by pokračovanie v prácach spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach). O tomto je povinný objednávateľa vyrozumieť, pričom je povinný objednávateľa informovať o dôvodoch prerušenia.

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** akýchkoľvek podkladov, alebo dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ, ak má po vyhodnotení oznámených nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád) za to, že pokračovaním v prácach na diele vznikne objednávateľovi škoda, prostredníctvom stavebného denníka, najneskôr do 5 dní od upozornenia:

- preruší práce na diele, alebo jeho časti, a to až do času skončenia tohto prerušenia, ktorý objednávateľ zhotoviteľovi bez meškania oznámi,
 - určí lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)**,
 - určí ďalší postup zhotoviteľa do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** Dokumentácie, alebo inej dokumentácie,
 - pričom v prípade takéhoto prerušenia prác na diele objednávateľom sa lehota zhotoviteľa na odovzdanie diela podľa Zmluvy predĺži o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto odseku objektívne dielo nevyhotovovalo (počet dní sa určí súčtom dní medzi oznámením objednávateľa o prerušení prác na diele až po deň, v ktorom oznámi objednávateľ zhotoviteľovi skončenie prerušenia).
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3) alebo v článku IV. Zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať pri riešení situácie, ktorá nastane podľa odsekov 2 a 3 tohto čl. Zmluvy, a poskytovať objednávateľovi vyžiadanú súčinnosť, a to v prospech pokračovania realizácie diela.
6. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto Zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela, s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele alebo na majetku objednávateľa s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.
7. Zhotoviteľ nemá právo na úhradu nákladov, ktoré mu v dôsledku realizácie práv objednávateľa podľa tohto článku Zmluvy vzniknú (napr. náklady na prestoje).

Čl. IX.

Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „naviac práce“) alebo ak nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle Zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností Zmluvných strán dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
2. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť Dokumentácie pred výkazom výmer. Za naviac práce sa nepovažujú zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky obsiahnutej v Dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, zmeny v kvalite a iných vlastnostiach ktorejkoľvek položky obsiahnutej v Dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer (vrátane zmeny použitých zariadení a/alebo materiálov), ani akákoľvek iná zmena Diela, ktorú je nevyhnutné vykonať, aby bolo dielo tak, ako je vymedzené Dokumentáciou a Zmluvou, riadne dokončené.
3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä, nie však výlučne, zákonom o verejnom obstarávaní) a súčasne iba na základe vopred Zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého bude vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých

skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou navyiac prác mohli ovplyvniť priebeh vykonania diela a vyvolať prípadné ďalšie navyiac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia navyiac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky navyiac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o navyiac práce. Všetky prípadné navyiac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach navyiac. Takýto dodatok sú Zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t. j. ešte pred tým, ako dôjde k realizácii navyiac prác na diele, v opačnom prípade znáša náklady na navyiac práce zhotoviteľ.

4. Vykonané navyiac práce, pôvodne nezahrnuté v rozpočte/ocenenom výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom navyiac prác taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

Čl. X.

Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľom predložený zoznam subdodávateľov (príloha č. 4) obsahuje identifikačné údaje, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o RPVS“) pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie Zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr), je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

3. Objednávateľ je oprávnený akéhokoľvek subdodávateľa odmietnuť z dôvodu akejkol'vek pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotoviteľ zaväzuje bez výhrad rešpektovať.

4. Povinnosti uvedené v odseku 2 a 3 tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri vykonávaní diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Čl. XI. Odobzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v rozsahu podľa článku III. ods. 1. Zmluvy a prílohy č. 1 a prílohy č. 2 Zmluvy, odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.
 2. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej päť (5) dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si Zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania. Objednávateľ má právo oznámiť zhotoviteľovi, že odmieta začať preberacie konanie, a to z dôvodu absencie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v ods. 3, v bodoch 3.1. až 3.8 tohto článku Zmluvy. Ak objednávateľ právo podľa predchádzajúcej vety neuplatní, nemá takéto neuplatnenie žiaden vplyv na právo objednávateľa neprevziať dielo podľa ods. 4 a/alebo ods. 8 tohto článku Zmluvy.
 3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:
 - 3.1 dve kópie stavebných denníkov,
 - 3.2 dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie,
 - 3.3 doklady a testy od zabudovaných materiálov a technologických zariadení,
 - 3.4 certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy,
 - 3.5 doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí,
 - 3.6 ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem,
 - 3.7 doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,
 - 3.8 dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy).
- Doklady uvedené v bode 3.1 až 3.8 je zhotoviteľ povinný odovzdať v listinnej aj elektronickej forme.
4. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v odseku 3. tohto článku Zmluvy.
 5. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia Zmluvné strany preberací protokol v troch (3) originálnych rovnopisoch. **Preberací protokol** bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom preberacieho protokolu bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou preberacieho protokolu uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.
 6. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v preberacom protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/väd alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.
 7. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela, ibaže sa Zmluvné strany dohodnú na ponechaní zariadení a technológií nutných na odstránenie prípadných reklamovaných väd a nedorobkov; takéto ponechané zariadenia a technológie vyprace zhotoviteľ najneskôr do 2 dní odo dňa potvrdenia zo strany objednávateľa osvedčujúceho riadne vybavenie reklamovaných väd a nedorobkov.

8. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, a to až do ich odstránenia.

9. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na preberacom protokole, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

10. Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela.

Čl. XII.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá **rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, aplikovateľným právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.**

3. Záručná doba diela je **šest'desiat (60) mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v preberacom protokole.

4. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti preberacieho protokolu.

5. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

7. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len ako „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto odseku vyjadriť sa k oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

8. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamácií objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia vád si Zmluvné strany dohodnú písomne.

9. Ak zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa odseku 8. tohto článku Zmluvy napriek tomu, že ich oprávnenosť bola objektívne zistená, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

10. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diela spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.

11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:

- a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
- b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.

12. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XIII.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

- 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII. ods. 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím realizácie diela v lehote podľa čl. IV. ods. 1 bod 1.2. Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.4. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII. ods. 6, alebo 9 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,- Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.5. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 12 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa čl. VII. ods. 25, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa čl. VII. ods. 17 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 21 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.9. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na dielo podľa čl. VII. ods. 27 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

- 1.10. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. X. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.11. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky/peňažnej zábezpeky objednávateľovi podľa čl. XV. tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.12. za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa čl. IV. ods. 1.3. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.13. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. XI. ods. 3 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.14. v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z preberacieho protokolu v zmluvne dohodnutej lehote vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov;
- 1.15. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov;
- 1.16. v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. XI. ods. 7 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.17. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek zamestnancom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- 1.18. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli Zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1 % z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.19. v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa uvedenej v čl. XVI. ods. 9 tejto Zmluvy objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **ceny diela bez DPH**.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v tomto článku Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaniach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.

3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, na zaplatenie úroku z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť riadne a včas.

Čl. XIV. Zánik Zmluvy

1. Táto Zmluva zaniká:

- 1.1. riadnym splnením všetkých práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- 1.2. písomnou dohodou Zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,

1.3. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa z titulu jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:

- 1.3.1** zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
- 1.3.2** zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať vykonávať dielo,
- 1.3.3** zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV. bod 1.2. tejto Zmluvy,
- 1.3.4** zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendárnych dní,
- 1.3.5** je na základe odborného posúdenia stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy),
- 1.3.6** zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené Dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
- 1.3.7** zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaným diela podľa čl. IV. bod 1.3 Zmluvy o viac ako 10 dní,
- 1.3.8** zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení/vykonávaní diela,
- 1.3.9** zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,
- 1.3.10** objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,
- 1.3.11** zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
- 1.3.12** zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XV. Zmluvy,
- 1.3.13** zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. ods. 12 Zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
- 1.3.14** zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,
- 1.3.15** voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
- 1.3.16** ak ktorékoľvek vyhlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela,
- 1.3.17** ak zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z ustanovení Zmluvy týkajúcich sa zápisu zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora, alebo poruší záväzok podľa čl. XVI ods. 10 Zmluvy,
- 1.3.18** ak zhotoviteľ poruší povinnosť strpieť výkon kontroly/auditov podľa čl. XVII ods. 12 Zmluvy.

1.4. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.

2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a ak nie je v tejto Zmluve v jednotlivých prípadoch výslovne dohodnuté inak, rozumie sa, že Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.

3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovedty uplatnené, resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov

o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody Zmluvných strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.

4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo vykoná. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Čl. XV.

Bankové záruky

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi bankovú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len ako „**výkonová banková záruka**“).

2. Výkonová banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Výkonová banková záruka bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom preberacieho protokolu.

4. Objávateľ je oprávnený použiť výkonovú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä, ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

5. V prípade využitia výkonovej bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa výkonová banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5 % z ceny diela bez DPH; plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy

objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len ako **“garančná banková záruka“**). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedení dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
- b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

8. Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky vystavujúcej garančnú bankovú záruku predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo Zmluvy, a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, pričom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ zvolí.

Alternatíva v prípade zábezpeky:

1. Zhotoviteľ predložil najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na riadne vykonanie diela (ďalej len ako **„realizačná zábezpeka“**).
2. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že realizačná zábezpeka bude slúžiť na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa vzniknutej v priebehu realizácie diela podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 10 % z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.
3. Objednávateľ si v lehote pätnásť (15) dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z realizačnej zábezpeky až do výšky 10 % z ceny diela bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa vrátenia realizačnej zábezpeky na účet zhotoviteľa podľa Zmluvy.
4. Objednávateľ je povinný realizačnú zábezpeku v lehote najneskôr do pätnásť (15) dní po podpise preberacieho protokolu vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu podpisania preberacieho protokolu doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na vady (a nedorobky) diela zistené po odovzdaní diela (ďalej len ako **„garančná zábezpeka“**).
6. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že garančná zábezpeka bude slúžiť na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela zistené po odovzdaní diela, a to vo výške 5 % z ceny diela bez DPH.

a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.

7. Objednávateľ si v lehote pätnásť (15) dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z garančnej zábezpeky až do výšky 5 % z ceny diela bez DPH, a to v období odo dňa prebratia diela v súlade s touto Zmlúvou až do dňa nasledujúceho po dni uplynutia záručnej doby podľa Zmluvy.

8. Objednávateľ je povinný garančnú zábezpeku vo výške k času uplynutia záručnej doby na Dielo v lehote najneskôr do pätnásť (15) dní od uplynutia záručnej doby na dielo vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

9. Objednávateľ je oprávnený použiť zmluvnú (realizačnú a garančnú) zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

9.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy.

9.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/ porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

10. V prípade využitia zmluvnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť zmluvnú zábezpeku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH pri realizačnej zábezpeke a 5 % z ceny diela bez DPH pri garančnej zábezpeke, a to najneskôr do pätnásť (15) dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Doplnením zmluvnej zábezpeky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie zloženie finančných prostriedkov na účet objednávateľa tak, aby celková suma takto doplnenej zmluvnej zábezpeky dosiahla minimálne stanovenú hodnotu z ceny diela bez DPH*.

*Pozn.: použije sa podľa toho, či zhotoviteľ predloží bankovú záruku/poistenie záruky alebo zloží finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa).

ČI. XVI.

Ostatné zmluvné dojednania

1. Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku.

2. Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa musí uskutočňovať prostredníctvom pošty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.

3. Zhotoviteľ je povinný zaslať každú písomnosť vzniknutú na základe tejto Zmluvy objednávateľovi aj elektronicky na nasledovné emailové adresy: podatelna@bbsk.sk,

V prípade zaslania písomností e-mailom alebo faxom je zhotoviteľ povinný doručiť na adresu sídla objednávateľa do 3 pracovných dní aj poštou alebo prostredníctvom kuriéra.

4. Na účely tejto Zmluvy platí, že ak sa písomný právny úkon bude druhej Zmluvnej strane zasielať doporučenou zásielkou prostredníctvom pošty alebo kuriéra, považuje sa tento písomný právny úkon za doručený druhej Zmluvnej strane aj v prípade, ak bude doporučená zásielka vrátená Zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná. V takomto prípade práva a povinnosti z právneho úkonu začínajú plynúť dňom, v ktorom sa doporučená zásielka vrátila Zmluvnej strane, ktorá ju odoslala ako nedoručiteľná.

5. Každá správa, súhlas, schválenie, návrh, podklady, osvedčenie a pod. alebo rozhodnutie akejkoľvek osoby požadované na základe tejto Zmluvy bude vyhotovené v písomnej forme.
6. Všetky ústne pokyny alebo ústne nariadenia sa musia potvrdiť v písomnej forme v lehote 3 pracovných dní.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo alebo žiadnu jeho časť nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
8. Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že dodal objednávateľovi dielo na referencie. Musí však pri tom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania tejto Zmluvy, ak povinnosť zápisu vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im povinnosť zápisu vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi.
10. Každá zo Zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná.

Čl. XVII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o slobode informácií“).
2. Na účely Zmluvy sa rozumie, že ak k schváleniu žiadosti o príspevok na projekt podpory športu: „Obnova športového areálu pri Gymnázii Eudovíta Štúra Zvolen“, podľa ktorého budú náklady na stavebné práce vykonané za účelom realizácie diela považované za oprávnený výdavok, nedôjde ani v lehote **do 180 dní** odo dňa zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, Zmluvné strany sa dohodli na rozvázovacej podmienke, podľa ktorej táto Zmluva zaniká.
3. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými Zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmena údajov Zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy, ak jej dôsledkom nie je zmena v osobe Zmluvnej strany, ako aj akákoľvek zmena kdekoľvek v tejto Zmluve uvedených osôb oprávnených rokovať za ktorúkoľvek zo Zmluvných strán, alebo adresa elektronickej pošty ktorejkoľvek zo Zmluvných strán uvedená kdekoľvek v tejto Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvoriť dodatok; takáto zmena sa stane účinnou v deň, v ktorom bolo oznámenie o takejto zmene doručené druhej zmluvnej strane.
4. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa Zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, súčasťou Zmluvy nie sú všeobecné obchodné podmienky zhotoviteľa ani akákoľvek ich časť, a to ani

v prípade, ak by tieto zhotoviteľ v procese verejného obstarávania akokoľvek použil, spomenul, alebo sa na ne odvolával. Na účely akejkoľvek interpretácie Zmluvy alebo interpretácie ktoréhokoľvek jej ustanovenia alebo otázky či sporu so Zmluvou súvisiacich sa preto rozumie, že takéto všeobecné podmienky zhotoviteľa ani žiadna ich časť nie sú na právny vzťah založený touto Zmluvou aplikovateľné.

5. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

6. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný plnenie, resp. jeho príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi, zhotoviteľ namieta alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky do verejného obstarávania.

8. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie, s ktorými sa na základe tejto Zmluvy oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akokoľvek formou reprodukovat' alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. Zhotoviteľ však berie na vedomie, že Zmluva a informácie získané na jej základe, prípadne akékoľvek ďalšie súvisiace informácie, môžu podliehať aplikovateľným ustanoveniam zákona o slobode informácií, a preto tieto môžu podliehať povinnosti objednávateľa zverejniť ich alebo poskytnúť v súlade s týmto právnym predpisom; zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ takéto informácie zverejní a/alebo sprístupní v rozsahu povinností a spôsobom vyplývajúcim zo zákona. Na túto skutočnosť zhotoviteľ zmluvne alebo iným vhodným spôsobom upozorní všetky osoby, na základe dodávok od ktorých, alebo na základe spolupráce s ktorými, bude zhotoviteľ dielo realizovať (subdodávateľov).

10. Zmluvné strany dohody sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať povinnosti uložené Zmluvným stranám na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Ak v dôsledku poskytovania súčinnosti podľa Zmluvy budú niektorou zo Zmluvných strán druhej Zmluvnej strane poskytnuté osobné údaje a v dôsledku toho by malo dôjsť k spracúvaniu takých osobných údajov, Zmluvné strany osobitne posúdia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobných údajov, príp. jej zmeny. Zmluvné strany sa zaväzujú, že osobné údaje, s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem prípadov plnenia povinností vyplývajúcich z aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov bez predchádzajúceho súhlasu dotknutých osôb alebo iného spôsobilého právneho základu nijak zverejňovať, ani ich akokoľvek formou spracúvať, reprodukovat' alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o príspevku na projekt podpory športu uzavretej medzi

objednávateľom ako prijímateľom príspevku a poskytovateľom príspevku za účelom financovania diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR, najmä zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej zmluvy o príspevku na projekt podpory športu a jej príloh a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje vyjadriť k zisteným nedostatkom súvisiacim s realizáciou diela a spolupracovať na ich odstránení vzájomne dohodnutým spôsobom.

13. Neoddeliteľnými prílohami tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1: Rozpočet/Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa
- Príloha č. 2: Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu
- Príloha č. 3: Vecný a časový harmonogram postupu prác
- Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov/Čestné vyhlásenie zhotoviteľa o nevyužití subdodávateľov
- Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení bankovej záruky/poistenia záruky/ doklad o zložení realizačnej zábezpeky na účet
- Príloha č. 6: Potvrdenie o zriadení transparentného bankového účtu zhotoviteľa
- Príloha č. 7: Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií

V Banskej Bystrici dňa: 21.5.2024

V Bratislave dňa: 09.05.2024

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Mgr. On
Banskob...

Ing. Matúš Holly
riaditeľ Úradu BBSK
na základe poverenia
zo dňa 13.5.2024



Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Ing. Cyril Špendla, konateľ
ŠPORTFINAL s.r.o.

Robert Benar, konateľ
ŠPORTFINAL s.r.o.

ŠPORTFINAL s.r.o.
Sabinovská 821/04 Bratislava
9671, DIČ: 2022610172

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen	JKSO	
Názov objektu	Športový areál	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen	IČO	DIČ
Projektant	ving s.r.o.		
Zhotoviteľ	ŠPORTFINAL s.r.o.	44149671	2022610172
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Kmeť	04/2024	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Veďfajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	644 750,27	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	3 745,99	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	94 597,55					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	7 935,96					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		751 029,77	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 751 029,77 DPH
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 % 0,00 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis	Pečiatka	27	901 235,72
PORTFINAL s.r.o.		E	Prípochty a odpočty
...kraj' záhon 4, 821 04 Bratislava		27	Dodávky objednávateľa
IČO: 44149671, DIČ: 2022610172		28	Kízavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen
Objekt: Športový areál
Časť:
Objednávateľ: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen
Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o.
Dátum: 04/2024

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

751 029,770

1	SO 01 ATLETICKÁ DRÁHA	156 319,720
2	SO 02 FUTBALOVÉ IHRISKO	70 855,780
3	SO 03 BASKETBALOVÉ IHRISKO	107 732,920
4	SO 04 HÁDZANÁRSKE IHRISKO	126 993,660
5	SO 05 SKOK DO DIAĽKY	9 409,630
6	SO 06 VRH GUĽOU	2 359,260
7	SO 07 WORKOUT	64 321,440
8	SO 08 DROBNÁ ARCHITEKTÚRA A MOBILIÁR	27 272,000
9	SO 09 HYGIENICKÉ A TECHNICKÉ ZÁZEMIE	72 594,440
10	SO 10 OSVETLENIE AREÁLU + NN Rozvody	57 793,460
11	SO 11 KAMEROVÝ SYSTÉM	15 970,550
12	SO 12 SPEVNENÉ PLOCHY	29 690,200
13	SO 13 SKRÁTENIE PRÍPOJKY PLYNU	3 690,900
14	SO 14 ÚPRAVA AREÁLOVÉHO ROZVODU PLYNU	6 025,810

Celkom

751 029,770

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen	JKSO	
Názov objektu	Športový areál	EČO	
Názov časti	SO 01 ATLETICKÁ DRÁHA	Miesto	
Objednávateľ	Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen	IČO	DIČ
Projektant	ving s.r.o.		
Zhotoviteľ	ŠPORTFINAL s.r.o.	44149671	2022610172
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Kmeť	04/2024	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	156 319,72	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		156 319,72	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	156 319,72
Objednávateľ		24	20 % 156 319,72 DPH	31 263,94
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % 0,00 DPH	0,00
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)	187 583,66
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty		
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -	0,00

ŠPORTFINAL s.r.o.
 Hronská 4, 821 04 Bratislava
 IČO: 44149671, DIČ: 2022610172

ROZPOČET

Stavba: Obnova športového areálu pri Gymnázium Ludovíta Štúra Zvolen
Objekt: Športový areál
Časť: SO 01 ATLETICKÁ DRÁHA
Objednávateľ: Gymnázium Ludovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen
Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o.
Dátum: 04/2024

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6

	Zemné práce				17070,60
1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 100 do 1000 m3 do max.hr.200mm-1791.6m2	m3	358,32	7,84	2809,23
2	Výkop zapaženej jamy v homine 3, do 100 m3(vsakovacie jamy)	m3	16,00	28,00	448,00
3	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3(drenáž)	m3	110,75	28,00	3101,00
4	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3(obrubníky)	m3	43,03	28,00	1204,73
5	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	528,10	3,92	2070,14
6	Príplatok za každých ďalších 1000 m hominy 1-4 po spevnenej ceste	m3	528,10	0,56	295,73
7	Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	528,10	2,80	1478,67
8	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	528,10	0,56	295,73
9	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	950,57	4,48	4258,57
10	Terénne zapravenie sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 so zasiatím trávneho semena	m2	660,00	1,68	1108,80
	Zakladanie				4696,72
11	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 alebo riečne kamenivo vrátane dodávky kameniva-vrátane vsakovacích jám	m3	126,75	20,16	2555,28
12	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2,5 m vrátane doskočiska	m2	956,00	1,12	1070,72
13	Geotextília 200g/m2, 50m vrátane doskočiska	m2	956,00	1,12	1070,72
	Komunikácie				22574,16
14	Podklad z kameniva drveného veľ. 32-63 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	m2	1791,60	7,56	13544,50
15	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-16 mm tr.A alebo (veľ. 0-22 mm tr.A) s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	1791,60	5,04	9029,66
	Rúrové vedenie				3740,80
16	Ukladanie drenážneho potrubia bez výkop. systémom z flexibilného PVC bez obsypu	m	668,00	3,36	2244,48
17	Drenážna rúrka perforovaná, DN 100 mm,	m	668,00	2,24	1496,32
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				17132,64
18	Osadenie obrubníka betón, do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou vrátane dodávky betónu	m	718,00	8,96	6433,28
19	Betón C 16/20, (pre osadenie obrubníkov)	m3	43,08	140,00	6031,20
20	Obrubník betónový š.- 80mm, rozmer: 80x250x1000-pre atl.dráhu	m	289,00	7,84	2265,76
21	Obrubník betónový š.- 80mm, rozmer: 80x250x500-pre oblúky atl.dráhy	m	429,00	5,60	2402,40
	Pružná podkladná vrstva				36851,00
	Pružná priepustná podložka / zmes kameniva,gum. granulátu a PU pojiva / hr.35 mm, realizácia podľa normy DIN 18035/6	m2	1791,60		
22	Kamenivo 2/4 alebo 4/8-množ.materiálu:(32kg/m2)+25%	T	72,00	20,00	1440,00
23	SBR granulát fr.1/3 alebo 2/4-množ.materiálu:(3kg/m2)+5%	T	5,65	300,00	1695,00
24	PU lepidlo T144 alebo ekvivalent-množ.materiálu:(2.1kg/m2)+5%	kg	3950,00	4,00	15800,00
25	Strojová montáž-miešanie: (aut.miešač-napr.MixMatic 6004 a 6004S pre presný pomer namiešaných zmesí počas celej doby realizácie ET DECKE(gumoasfalt)) a strojová montáž ET DECKE-(napr. Finisher:PlanoMatic 928) a aut.nastavením výšky a rovinatosti gumoasfaltu (ET DECKE)	m2	1791,60	10,00	17916,00
	Pružná podkladná vrstva-Penetrácia				2745,80
	Penetrácia 0,3kg/m2	m2	1791,60		
26	Butyl acetát	liter	100,00	0,50	50,00
27	PU lepidlo T144 alebo ekvivalent	kg	450,00	4,00	1800,00
28	Strojová montáž-nástrekom alebo válčekom	m2	1791,60	0,50	895,80
	Umelé povrchy				51172,00

	TARTAN striekaný priepustný pre bežecké dráhy hr.10+3 mm vrátane rozbežiska pre skok do diaľky	m2	1791,60		
	SBR podložka hr.10mm	m2	1791,60		
29	SBR granulát fr.1/3 alebo 2/4-(10kg/m2)+5%	T	19,00	300,00	5700,00
30	PU lepidlo T144 alebo ekvivalent-(1.7kg/m2)+5%	kg	3200,00	4,00	12800,00
31	Strojová montáž	m2	1791,60	5,00	8958,00
	EPDM striekaný povrch(TARTAN)	m2	1791,60		
32	EPDM granulát,fr.0,5-1,5mm,farba:červená	kg	1450,00	1,50	2175,00
33	EPDM granulát,fr.0,0-0,05mm,farba:červená	kg	100,00	1,50	150,00
34	PU lepidlo T134 alebo ekvivalent	kg	2150,00	4,00	8600,00
35	Strojová montáž-nástrekom	m2	1791,60	2,50	4479,00
36	Čiarovanie na tartan-polyuretánová farba,čiarý š.50mm	m	1950,00	3,80	7410,00
37	Ostatné náklady na presun a manipuláciu s materiál.	kpl	1,00	900,00	900,00
	Ostatné investičné náklady				336,00
38	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,00	112,00	112,00
39	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,00	112,00	112,00
40	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby,vr.digit.sprac.	kpl	1,00	112,00	112,00
	Celkom				156319,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen	JKSO	
Názov objektu	Športový areál	EČO	
Názov časti	SO 02 FUTBALOVÉ IHRISKO	Miesto	
Objednávateľ	Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen	IČO	DIČ
Projektant	ving s.r.o.		
Zhotoviteľ	ŠPORTFINAL s.r.o.	44149671	2022610172
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Kmeť	04/2024	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 62 816,52	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 8 039,26			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 70 855,78	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 70 855,78
Objednávateľ		24 20 % 70 855,78 DPH 14 171,16
Dátum a popis	Pečiatka	25 20 % 0,00 DPH 0,00
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25) 85 026,94
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty
		27 Dodávky objednávateľa 0,00
		28 Kľzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnenie + - 0,00

ŠPORTFINAL s.r.o.
 Mokráň zóna 4, 821 04 Bratislava
 IČO: 44149671, DIČ: 2022610172

ROZPOČET

Stavba: Obnova športového areálu pri Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen
Objekt: Športový areál
Časť: SO 02 FUTBALOVÉ IHRISKO
Objednávateľ: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen
Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o.
Dátum: 04/2024

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6

Zemné práce						3228,84
1	Odstránenie zeminy do minimálnej hrúbky 200 mm s následným vyhmútením do 50m	m3	87,82	7,84	688,51	
2	Úprava pláne so zhutnením /min. hodnota hutnenia je 25MPa/	m2	439,10	1,68	737,69	
3	Výkop ryhy pre drenáž do zhutnenej zemnej pláne	m3	19,68	28,00	551,04	
4	Vytýčenie a vrtanie otvorov pre stĺpiky oplotenia a 1* vst.bráničky do hutneného podložia	m3	3,60	56,00	201,60	
5	Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov; do hutneného podložia a polozenie zemnenia do ryhy pre obrubníky	m3	9,90	28,00	277,20	
6	Dodávka a Uloženie a zosvorkovanie zemniaceho vodiča Ø 10 mm	bm	130,00	5,60	728,00	
7	Vytýčenie a hĺbenie jám pre osadenie pätiiek športového náradia do hutneného a vyrovnaného podložia-volejbal/tenis,futbal	m3	0,80	56,00	44,80	
Zakladanie						5308,80
8	Betón B15- C12/15 pre osadenie stĺpikov oplotenia vrátane dopravy.	m3	3,60	140,00	504,00	
9	Osadenie stĺpikov oplotenia	ks	48,00	22,40	1075,20	
10	Osadenie vst.bráničky oplotenia	ks	1,00	56,00	56,00	
11	Betón pre osadenie cestných obrubníkov; vrátane dopravy	m3	7,92	140,00	1108,80	
12	Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy	ks	132,00	7,84	1034,88	
13	Osadenie cestných obrubníkov	ks	132,00	8,96	1182,72	
14	Betón B15- C12/15 pre osadenie pätiiek športového náradia volejbal,tenis,nohejbal a malý futbal vrátane dopravy	m3	0,80	140,00	112,00	
15	Osadenie pätiiek športového náradia+dodávka PVC rúr M200,volejbal/nohejbal/tenis-2*dl.800mm,futbal-4*dl.500mm,	ks	6,00	39,20	235,20	
Odvodnenie						2895,20
16	Výdrenážovanie jestvujúcej asfaltovej plochy prebitím M 35-80mm v rastrí 4 diery na m2	m2	517,00	5,60	2895,20	
Komunikácie						14782,99
17	Štrkodrť fr. 32-63mm, vrstva minimálnej hrúbky 200mm; vrátane dopravy na ploche zemnej pláne	T	180,00	20,16	3628,80	
18	Rozhmutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	439,10	0,90	395,19	
19	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	439,10	0,22	96,60	
20	D+M geomreža na prepojenie lôžka medzi asfaltom a zemnou pláňou celoplošne pred vrstvou 16-32mm	m2	968,00	3,36	3252,48	
21	Štrkodrť fr. 16-32mm, vrstva minimálnej hrúbky 100mm pre celoplošné pokrytie po pokládke geomreže; vrátane dopravy	T	200,00	20,16	4032,00	
22	Rozhmutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	968,00	0,90	871,20	
23	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	968,00	0,22	212,96	
24	Štrkodrť fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky 30mm; vrátane dopravy	T	60,00	20,16	1209,60	
25	Rozhmutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	968,00	0,90	871,20	
26	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	968,00	0,22	212,96	
Dodávka a montáž povrchu						18150,42
27	Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 20+2mm; Dtex:od 6600; počet vpichov na m2: 25 000; farba zelená, priepustnosť vody: min.67l/m2,hmotnosť min:2160g/m2	m2	968,00	10,08	9757,44	
28	Lepidlo PU-20set/14,4kg	kg	288,00	4,70	1353,60	
29	Podleповacia páska; šírka: 300mm	bm	800,00	1,12	896,00	
30	Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 20+2mm; Dtex:od 6600; počet vpichov na m2: 25 000; farba biela, priepustnosť vody: min.67l/m2,hmotnosť min:2160g/m2-šírka čiar 50mm	bm	297,00	1,46	433,62	
31	Kremičitý piesok vrátane dopravy	t	18,00	106,40	1915,20	
32	Montáž šport.povrchu vrátane zásypu a čiarovania	m2	968,00	3,92	3794,56	
Dodávka a montáž športového náradia						3162,88
VOLEJBAL:						
33	Volejbalové stĺpiky ; materiál: hliník; výškovo nastaviteľné;	set	1,00	560,00	560,00	
34	Púzdro pre osadenie Volejbalové stĺpiky; materiál: hliník; rozmer:120*100*35mm	kus	2,00	16,80	33,60	
35	Krytka na púzdro pre osadenie Volejbalové stĺpiky; materiál: plast;	kus	2,00	5,60	11,20	
36	Sieť volejbalová hr.4mm; farba-biela/čierna.,	kus	1,00	134,40	134,40	

37	Antény na volejbal s púzdom pre uchytenie; materiál: sklolaminát; farba červeno/biela.,	set	1,00	22,40	22,40
38	Montáž športového náradia: volejbal	dielo	1,00	56,00	56,00
TENNIS:					
39	Tenisové /nohejbalové stípičky AL,	comple	1,00	366,24	366,24
40	Sieť tenisové/nohejbalová, hr.4mm	kus	1,00	140,00	140,00
41	Tyčky tenisové pre dvojhru	kus	2,00	96,32	192,64
42	Wimbledon (páska) s úchytom na tenisovú sieť	kus	1,00	22,40	22,40
43	Kocka tenisová-záťažová s úchytom, materiál: hliník., rozmer: 150*200mm*25mm., váha: 2069g	kus	1,00	22,40	22,40
44	Montáž športového náradia: Tenis	comple	1,00	56,00	56,00
FUTBAL:					
45	Brána futbalová; materiál: hliník; rozmer: 3,2x 2,1 x 1,5m, demontovateľná-stacionárna	ks	2,00	616,00	1232,00
46	Púzdro pre osadenie fut.brány; materiál: hliník; rozmer: 120*100*35mm	kus	4,00	16,80	67,20
47	Krytka na púzdro pre osadenie fut.brán; materiál: plast/hliník;	kus	4,00	5,60	22,40
48	Sieť na Futbalové bránky; materiál: PP; oko: 4,5*4,5cm., farba: biela rozmer: 3,2x 2,1 x 1,5m-bezuzlová	kus	2,00	56,00	112,00
49	Montáž športového náradia: futbal	kus	2,00	56,00	112,00

Dodávka a montáž oplatenia

14413,39

50	Stípič galvanizovaný Ø60mm 4600mm	ks	48,00	67,20	3225,60
51	Rúra galvanizovaná Ø48mm; stužujúca-23kus/5,85m	m	134,55	16,80	2260,44
52	Vst.bránička; galvanizovaná; vystužovací; rozmer: 2200x1100mm; materiál: FE	bm	1,00	392,00	392,00
53	Sieť ochranná; oko 45x45 mm; farba: zelená; hr.: 200g/m2; materiál: PP	m2	596,64	2,24	1336,47
54	Vrchné stuženie pravouhlé rohové prechodné; materiál FE galvanizovaná;	ks	4,00	56,00	224,00
55	Vrchné stuženie priame prechodné; materiál FE galvanizovaná;	ks	40,00	33,60	1344,00
56	Vrchné stuženie v tvare plus prechodné; materiál AL povrchová úprava komaxit;	ks	4,00	22,40	89,60
57	Samolepiaca páska protihluková, hr.3mm., rozmer: 30mm*30mdl.),.	kus	8,00	11,20	89,60
58	Oko ART48 so závitom M6*70 (balenie 200kus)	balenie	1,00	22,40	22,40
59	Skrutka nabyt.s plochou hl.M6*120	kus	170,00	0,22	37,40
60	Skrutka nabyt.s plochou hl.M6*80	kus	30,00	0,22	6,60
61	Skrutka nabyt.s plochou hl. na imbuse M6*30	kus	240,00	0,22	52,80
62	Samoistiaca matica M6	kus	900,00	0,22	198,00
63	PP krytka na samoistiacu maticu M6	kus	900,00	0,22	198,00
64	krytka štvorcová na jakle-zátka	kus	100,00	0,56	56,00
65	Sedlová svorka dvojité 5mm	kus	45,00	5,60	252,00
66	Skrutka nábytkárska s plochou hlavou M6*60	kus	330,00	0,22	72,60
67	Lanko poplastované 3/4	m	350,00	0,78	273,00
68	Šponovák M6	kus	28,00	3,36	94,08
69	Karabinka hliníková eloxovaná 4*50mm, farba strieborná-(balenie 100kus)	kus	8,00	33,60	268,80
70	Montáž oplatenia	Dielo	1,00	3920,00	3920,00

Dodávka a montáž osvetlenia

8039,26

71	Rozvádzač RO	ks	1,00	1497,44	1497,44
	Rozvodnica na omietku, ocefovoplechová, krytie min. IP 44	ks	1,00		
	Hlavný vypínač, 3-pól, min. 32A	ks	1,00		
	Hlavný vypínač, 3-pól, min. 20A	ks	1,00		
	Istič 16A, charakteristika C, 3-pólový	ks	2,00		
	Vývodka P 21	ks	1,00		
	Vývodka P 16	ks	2,00		
	Prepoj. mostík N7 (ak nie je súčasťou skrinky)	ks	1,00		
	Prepoj. mostík PE7 (ak nie je súčasťou skrinky)	ks	1,00		
	Podužný merač el.energie	ks	1,00		
72	Istič PR/61 C10,	ks	4,00	3,92	15,68
73	Rozvodka/855.80/Acedur/P67	ks	4,00	8,60	34,40
74	CYKY-J/3x1,5	m	250,00	0,87	217,50
75	Elektroinštalácia				
76	LED svietidlo 1x200W, HS, IP 65	ks	8,00	236,32	1890,56
77	Hliníkový výložník+AL/Tkus/2 svietidlá-komplet v. 2 m,	ks	4,00	213,92	855,68
78	Revízná správa a PD	ks	1,00	257,60	257,60
79	Podružný materiál	dielo	1,00	286,72	286,72
80	Montáž elektroinštalácie	dielo	1,00	2983,68	2983,68

Ostatné investičné náklady

874,00

81	Doprava materiálu a strojov	dielo	1,00	650,00	650,00
82	Zameranie polohy, výšky a vytýčenie stavby	dielo	1,00	112,00	112,00
83	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby, vr.digit.sprac.	kpl	1,00	112,00	112,00

Celkom

70855,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen	JKSO	
Názov objektu	Športový areál	EČO	
Názov časti	SO 03 BASKETBALOVÉ IHRISKO	Miesto	
Objednávateľ	Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen	IČO	DIČ
Projektant	ving s.r.o.		
Zhotoviteľ	ŠPORTFINAL s.r.o.	44149671	2022610172
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Kmeť	04/2024	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	99 683,38	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	8 049,54			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	107 732,92	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	107 732,92
Objednávateľ		24 20 % 107 732,92 DPH	21 546,58
Dátum a podpis	Pečiatka	25 20 % 0,00 DPH	0,00
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25)	129 279,50
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty	
		27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kľzavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnenie + -	0,00

ŠPORTFINAL s.r.o.

Tokrán záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 44149671, DIČ: 2022610172

ROZPOČET

Stavba: Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen
Objekt: Športový areál
Časť: SO 03 BASKETBALOVÉ IHRISKO

Objednávateľ: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen
Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o.
Dátum: 04/2024

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6

	Zemné práce				1147,10
1	Vytýčenie, vyrezanie, vybúranie a vrtanie otvorov pre stĺpiky oplatenia do hutného podlažia	m3	1,58	56,00	88,70
2	Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov; do hutného podlažia a polozenie zariadenia do ryhy pre obrubníky	m3	9,00	28,00	252,00
3	Dodávka a Uloženie a zosvorkovanie zemniaceho vodiča Ø 10 mm	bm	120,00	5,60	672,00
4	Vytýčenie a hĺbenie jám pre osadenie pätiiek športového náradia do hutného a vyrovnaného podlažia-2*basketbal,volejbal	m3	2,40	56,00	134,40
	Zakladanie				4231,36
5	Betón B15- C12/15 pre osadenie stĺpikov oplatenia vrátane dopravy.	m3	1,58	140,00	221,76
6	Osadenie stĺpikov oplatenia	ks	22,00	22,40	492,80
7	Betón pre osadenie cestných obrubníkov; vrátane dopravy	m3	7,20	140,00	1008,00
8	Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy	ks	120,00	7,84	940,80
9	Osadenie cestných obrubníkov	ks	120,00	8,96	1075,20
10	Betón B15- C12/15 pre osadenie pätiiek športového náradia-volejbal,basketbal, vrátane dopravy	m3	2,40	140,00	336,00
11	Osadenie pätiiek športového náradia+dodávka PVC rúr M200,volejbal/nohejbal-2*basketbal so zašalovaním	ks	4,00	39,20	156,80
	Odvodnenie				4480,00
12	Vydrážovanie jestvujúcej asfaltovej plochy prebitím M 35-80mm v rastrí 4 diery na m2	m2	800,00	5,60	4480,00
	Komunikácie				4121,60
13	Štrkodrt' fr. 0-16mm, vrstva minimálnej hrúbky 100mm pre celoplošné pokrytie vrátane dopravy	T	160,00	20,16	3225,60
14	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	800,00	0,90	720,00
15	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	800,00	0,22	176,00
	Dodávka a montáž povrchu				61058,00
	Gumoasfalt (štrk + SBR granulát + PU spojivo) hr.30-35mm ,realizácia podľa normy DIN 18035/6,pomer 50:50	m2	800,00		
15	Kamenivo fr.2/4 alebo 4/8mm-(15kg/m2)+25%	T	15,00	20,00	300,00
16	SBR granulát fr.1-3mm-(14kg/m2)+5%	T	12,00	300,00	3600,00
17	PU lepidlo napr.TETRAPUR T 154,T144 alebo ekvivalent-(2.1kg/m2)+5% Strojová montáž-miešanie: (aut.miešač-napr.MixMatic 6004 a 6004S pre presný pomer namiešaných zmesí počas celej doby realizácie ET DECKE(gumoasfalt)) a strojová montáž ET DECKE-(napr. Finisher:PlanoMatic 928) a aut.nastavením výškv a rovinatosti gumoasfaltu (ET DECKE)	kg	1765,00	4,00	7060,00
18	PENETRÁCIA pred pokádkou finálneho povrchu	m2	800,00	10,00	8000,00
19	Butyl acetát	liter	100,00	0,50	50,00
20	PU lepidlo napr.TETRAPUR T 154,T144 alebo ekvivalent-(2.1kg/m2)+5%	kg	200,00	4,00	800,00
21	Strojová montáž-nástrekom	m2	800,00	0,50	400,00
	EPDM POVRCH hr.11mm	m2	800,00		
22	EPDM granulát fr.1-3mm-(11kg/m2)+5%-farba : Modrá / 377.49m2	kg	4360,00	2,70	11772,00
23	EPDM granulát fr.1-3mm-(11kg/m2)+5%-farba : Oranžová / 350.54m2	kg	4050,00	2,70	10935,00
24	EPDM granulát fr.1-3mm-(11kg/m2)+5%-farba : Červená / 73.77m2	kg	852,00	2,70	2300,40
25	PU lepidlo napr.TETRAPUR T 154,T144 alebo ekvivalent-(1.7kg/m2)+5% Strojova montáž-miešanie: (aut.miešač-napr.MixMatic 6004 alebo MixMatic 6008 nie iný pre presný pomer namiešaných zmesí počas celej doby realizácie EPDM povrchu) a strojová montáž EPDM povrchu hr.11mm-(napr. Finisher:PlanoMatic 928) a aut.nastavením výšky a rovinatosti gumoasfaltu (ET DECKE)	kg	1450,00	4,00	5800,00
26	EPDM povrchu) a strojová montáž EPDM povrchu hr.11mm-(napr. Finisher:PlanoMatic 928) a aut.nastavením výšky a rovinatosti gumoasfaltu (ET DECKE)	m2	800,00	10,00	8000,00
27	Čiarovanie -nástrekom PU farbou podľa požiadavky investora-(žltá-volejbal,biela-3*bedminton,oranžová-basketbal)	m2	537,00	3,80	2040,60

	Dodávka a montáž športového náradia				14504,00
	VOLEJBAL:				
29	Volejbalové stĺpiky ; materiál: hliník; výškovo nastaviteľné;	set	1,00	560,00	560,00
29	Púzdro pre osadenie Volejbalové stĺpiky; materiál: hliník; rozmer:120*100*35mm	kus	2,00	16,80	33,60
30	Krytka na púzdro pre osadenie Volejbalové stĺpiky; materiál: plast;	kus	2,00	5,60	11,20
31	Sieť volejbalová hr.4mm; farba-biela/čierna,.	kus	1,00	134,40	134,40
32	Antény na volejbal s púzdrom pre uchytenie; materiál: sklolaminát; farba červeno/biela,.	set	1,00	22,40	22,40
33	Montáž športového náradia: volejbal AIR-Badminton :	dielo	1,00	56,00	56,00
34	AIR-Badminton-prenosný AL,vrátane sieťky	set	3,00	504,00	1512,00
35	Montáž športového náradia: basketbal BASKETBAL:	set	3,00	56,00	168,00
36	Basketbal konštrukcia stacionárna s presklenou doskou (pružná obruč)	set	2,00	952,00	1904,00
37	Sieťka FE basketbalová do exteriéru	kus	2,00	11,20	22,40
38	Montáž športového náradia: basketbal TEQBAL STOLÍK:	set	2,00	168,00	336,00
39	TEQBAL STOLÍK	komplet	2,00	3584,00	7168,00
40	Montáž športového náradia: TEQBAL STOLÍK STOLNÝ TENIS :	komplet	2,00	84,00	168,00
41	VYBAVENIE NA STOLNÝ TENIS EXTERIÉR -komplet	komplet	2,00	1120,00	2240,00
42	Montáž športového náradia: stolný tenis	komplet	2,00	84,00	168,00
	Dodávka a montáž oplatenia				9267,32
43	Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 4600mm	ks	22,00	67,20	1478,40
44	Rúra galvanizovaná Ø48mm; stužujúca-10kus/5.85m	m	58,50	16,80	982,80
45	Sieť ochranná; oko 100x100 mm; farba: zelená; hr.: 3mm,váha:100g/m2; materiál: PP	m2	221,00	2,24	495,04
46	Vrchné stuženie pravouhlé rohové prechodné ; materiál FE galvanizovaná;	ks	4,00	56,00	224,00
47	Vrchné stuženie priame prechodné; materiál FE galvanizovaná;	ks	18,00	56,00	1008,00
48	Vrchné stuženie v tvare plus prechodné ; materiál AL povrchová úprava komaxit;	ks	4,00	33,60	134,40
49	Oko ART48 so závitom M6*70 (balenie 200kus)	balenie	1,00	22,40	22,40
50	Skrutka nabyt.s plochou hl.M6*80	kus	40,00	0,22	8,80
51	Samoistiaca matica M6	kus	240,00	0,22	52,80
52	PP krytka na samoistiacu maticu M6	kus	240,00	0,22	52,80
53	Sedlová svorka dvojité 5mm	kus	45,00	5,60	252,00
54	Lanko poplastované 3/4	m	350,00	0,78	273,00
55	Šponovák M6	kus	28,00	3,36	94,08
56	Karabinka hliníková eloxovaná 4*50mm, farba strieborná-(balenie 100kus)	kus	8,00	33,60	268,80
57	Montáž oplatenia	Dielo	1,00	3920,00	3920,00
	Dodávka a montáž osvetlenia				8049,54
58	Rozvádzač RO	ks	1,00	1497,44	1497,44
	Rozvodnica na omietku, oceľovoplechová, krytie min. IP 44	ks	1,00		
	Hlavný vypínač, 3-pól, min. 32A	ks	1,00		
	Hlavný vypínač, 3-pól, min. 20A	ks	1,00		
	Istič 16A, charakteristika C, 3-pólový	ks	2,00		
	Vývodka P 21	ks	1,00		
	Vývodka P 16	ks	2,00		
	Prepoj. mostík N7 (ak nie je súčasťou skrinky)	ks	1,00		
	Prepoj. mostík PE7 (ak nie je súčasťou skrinky)	ks	1,00		
	Podružný merač el.energie	ks	1,00		
59	Istič PR/61 C10,	ks	4,00	3,92	15,68
60	Rozvodka/855.80/Acedur/P67	ks	4,00	8,60	34,40
61	CYKY-J/3x1,5	m	250,00	0,87	217,50
62	Elektroinštalácia				
63	LED svietidlo 1x200W, HS, IP 65	ks	8,00	237,27	1898,16
64	Hliníkový výložník+AL/TKus/2 svietidlá-komplet v. 2 m,	ks	4,00	214,59	858,36
65	Revízná správa a PD	ks	1,00	257,60	257,60
66	Podružný materiál	dielo	1,00	286,72	286,72
67	Montáž elektroinštalácie	dielo	1,00	2983,68	2983,68
	Ostatné investičné náklady				874,00
68	Doprava materiálu a strojov	dielo	1,00	650,00	650,00
69	Zameranie polohy, výšky a vytýčenie stavby	dielo	1,00	112,00	112,00
70	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby,vr.digit.sprac.	kpl	1,00	112,00	112,00
	Celkom				107732,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen	JKSO	
Názov objektu	Športový areál	EČO	
Názov časti	SO 04 HÁDZANÁRSKE IHRISKO	Miesto	
Objednávateľ	Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen	IČO	DIČ
Projektant	ving s.r.o.		
Zhotoviteľ	ŠPORTFINAL s.r.o.	44149671	2022610172
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Kmeť	04/2024	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 118 944,12	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 8 049,54			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 126 993,66	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 126 993,66
Objednávateľ		24 20 % 126 993,66 DPH 25 398,73
Dátum a podpis	Pečiatka	25 20 % 0,00 DPH 0,00
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25) 152 392,39
Dátum a podpis		E Prípochty a odpočty
		27 Dodávky objednávateľa 0,00
		28 Kľzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnenie + - 0,00

ŠPORTFINAL s.r.o.

Mokránň záhon 4, 821 04 Bratislava

IČO: 44149671, DIČ: 2022610172

ROZPOČET

Stavba: Obnova športového areálu pri Gymnázii Ľudovíta Štúra Zvolen
Objekt: Športový areál
Časť: SO 04 HÁDZANÁRSKE IHRISKO
Objednávateľ: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen
Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o.
Dátum: 04/2024

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
Zemné práce					
1	Odstránenie zeminy do minimálnej hrúbky 200 mm s následným vyhrnutím do 50m	m3	107,34	7,70	826,52
2	Úprava pláne so zhutnením /min. hodnota hutnenia je 25MPa/	m2	536,70	1,65	885,56
3	Výkop ryhy pre drenáž do zhutnenej zemnej pláne	m3	13,44	27,50	369,60
4	Výkop vsakovacej jamy	m3	8,00	27,50	220,00
5	Vytýčenie a vŕtanie otvorov pre stĺpiky oplotená a 1*vt.bránička do hutneného podložia	m3	3,31	55,00	182,16
6	Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov; do hutneného podložia a polozenie zemnenia do ryhy pre obrubníky	m3	9,75	27,50	268,13
7	Dodávka a Uloženie a zosvorkovanie zemniaceho vodiča Ø 10 mm	bm	120,00	5,50	660,00
8	Vytýčenie a hĺbenie jám pre osadenie pätiék športového náradia do hutneného a vyrovnaného podložia-tenis,hádzaná	m3	0,80	55,00	44,00
Zakladanie					
9	Betón B15- C12/15 pre osadenie stĺpikov oplotená vrátane dopravy.	m3	3,31	7,70	25,50
10	Osadenie stĺpikov oplotená	ks	44,00	1,65	72,60
11	Osadenie vt.bráničky oplotená	ks	1,00	27,50	27,50
12	Betón pre osadenie cestných obrubníkov; vrátane dopravy	m3	7,80	27,50	214,50
13	Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy	ks	130,00	55,00	7150,00
14	Osadenie cestných obrubníkov	ks	130,00	27,50	3575,00
15	Betón B15- C12/15 pre osadenie pätiék športového náradia,tenis a hádzaná vrátane dopravy	m3	0,80	5,50	4,40
16	Osadenie pätiék športového náradia+dodávka PVC rúr M200,tenis-2*dl.800mm,hádzaná-4*dl.500mm,	ks	6,00	55,00	330,00
Odvodnenie					
17	Vydrénážovanie jestvujúcej asfaltovej plochy prebitím M 35-80mm v rastri 4 diery na m2	m2	400,10	5,50	2200,55
Komunikácie					
18	Štrkodrť fr. 32-63mm, vrstva minimálnej hrúbky 200mm; vrátane dopravy na ploche zemnej pláne	T	215,00	20,16	4334,40
19	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	536,70	0,90	483,03
20	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	536,70	0,22	118,07
21	D+M geomreža na prepojenie lôžka medzi asfaltom a zemnou pláňou celoplošne pred vrstvou 16-32mm	m2	937,00	3,92	3673,04
22	Štrkodrť fr. 16-32mm, vrstva minimálnej hrúbky 100mm pre celoplošné pokrytie po pokládke geomreže; vrátane dopravy	T	200,00	17,92	3584,00
23	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	937,00	0,90	843,30
24	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	937,00	0,22	206,14
Dodávka a montáž povrchu					
Gumoasfalt (štrk + SBR granulát + PU spojivo) hr.30-35mm ,realizácia podľa normy DIN 18035/6,pomer 50:50					
25	Kamenivo fr.2/4 alebo 4/8mm-(15kg/m2)+25%	T	18,00	20,00	360,00
26	SBR granulát fr.1-3mm-(14kg/m2)+5%	T	14,00	300,00	4200,00
27	PU lepidlo napr.TETRAPUR T 154,T144 alebo ekvivalent-(2.1kg/m2)+5%	kg	2066,00	4,00	8264,00
28	Strojová montáž-miešanie: (aut.miešač-napr.MixMatic 6004 a 6004S pre presný pomer namiešaných zmesí počas celej doby realizácie ET DECKE(gumoasfalt)) a strojová montáž ET DECKE-(napr. Finisher:PlanoMatic 928) a aut.nastavením výškv a rovinatosti gumoasfaltu (ET DECKE)	m2	937,00	10,00	9370,00
PENETRÁCIA pred pokládkou finálneho povrchu					
29	Butyl acetát	liter	100,00	0,50	50,00
30	PU lepidlo napr.TETRAPUR T 154,T144 alebo ekvivalent-(2.1kg/m2)+5%	kg	235,00	4,00	940,00
31	Strojová montáž-nástrekom	m2	937,00	0,50	468,50
EPDM POVRCH hr.11mm					
32	EPDM granulát fr.1-3mm-(11kg/m2)+5%-farba : Modrá / 653.63m2	kg	7550,00	2,70	20385,00
33	EPDM granulát fr.1-3mm-(11kg/m2)+5%-farba : Svetlo modrá / 136.84m2	kg	1600,00	2,70	4320,00
34	EPDM granulát fr.1-3mm-(11kg/m2)+5%-farba : žltá/ 146.37m2	kg	1700,00	2,70	4590,00
35	PU lepidlo napr.TETRAPUR T 154,T144 alebo ekvivalent-(1.7kg/m2)+5%	kg	1673,00	4,00	6692,00
36	Strojová montáž-miešanie: (aut.miešač-napr.MixMatic 6004 alebo MixMatic 6008 nie iný pre presný pomer namiešaných zmesí počas celej doby realizácie EPDM povrchu) a strojová montáž EPDM povrchu hr.11mm-(napr. Finisher:PlanoMatic 928) a aut.nastavením výšky a rovinatosti gumoasfaltu (ET DECKE)	m2	937,00	10,00	9370,00
37	Čiarovanie -nástrekom PU farbou podľa požiadavky investora-(žltá-volejbal,biela-3*bedminton,oranžová-basketbal)	m2	566,00	3,80	2150,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen	JKSO	
Názov objektu	Športový areál	EČO	
Názov časti	SO 05 SKOK DO DIAľKY	Miesto	
Objednávateľ	Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen	IČO	DIČ
Projektant	ving s.r.o.	44149671	2022610172
Zhotoviteľ	ŠPORTFINAL s.r.o.	Dňa	04/2024
Rozpočet číslo	Spracoval		
	Ing. Kmeť		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 9 409,63	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 9 409,63	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 9 409,63
Objednávateľ		24 20 % 9 409,63 DPH 1 881,93
Dátum a podpis	Pečiatka	25 20 % 0,00 DPH 0,00
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25) 11 291,56
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpochty
		27 Dodávky objednávateľa 0,00
		28 Kízavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnenie + - 0,00



 ŠPORTFINAL s.r.o.

 Hrnčáreň 4, 621 04 Bratislava

 44149671, DIČ: 2022610172

ROZPOČET

Stavba: Obnova športového areálu pri Gymnázii Ľudovíta Štúra Zvolen
 Objekt: Športový areál
 Časť: SO 05 SKOK DO DIAĽKY
 Objednávateľ: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen
 Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o.
 Dátum: 04/2024

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6

	Zemné práce				876,19
1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3 do max.hr.200mm-pre rozbežisko a max.hr.400mm pre doskočisko	m3	16,48	7,84	129,20
2	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3(obrúbniky)	m3	7,22	28,00	202,10
3	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	23,70	3,92	92,90
4	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	23,70	0,56	13,27
5	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	23,70	2,80	66,35
6	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	23,70	0,56	13,27
7	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	42,66	4,48	191,10
8	Terénne zapravenie sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 so zasiatím trávneho semena	m2	100,00	1,68	168,00
	Zakladanie				56,44
9	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2,5 m vrátane doskočiska	m2	25,20	1,12	28,22
10	Geotextília 200g/m2 , 50m vrátane doskočiska	m2	25,20	1,12	28,22
	Komunikácie				1595,55
11	Podklad z kameniva drveného vef. 32-63 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm-pre rozbežisko	m2	48,80	7,56	368,93
12	Podklad z kameniva drveného vef. 0-16 mm tr.A alebo (vef. 0-22 mm tr.A) s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm-pre rozbežisko+doskočisko	m2	65,60	5,04	330,62
13	Podklad z piesku typ, tr.A s rozprestretím hr.300 mm-32m2 pre skok do diaľky	T	10,00	89,60	896,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3953,60
14	Osadenie obrubníka betón a gumenného, do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou vrátane dodávky betónu	m	120,00	8,96	1075,20
15	Betón C 16/20, (pre osadenie obrubníkov) a vrátane mazaniny pre pokládku lapača piesku(rohož preforovaná odnímateľná)	m3	7,20	140,00	1008,00
16	Lapač piesku (rohož gumenná preforovaná odnímateľná-exterier) š.- 500mm,rozmer: 500x200x1000-pre doskočisko	m	20,00	44,80	896,00
17	D+M odrazovej dosky pre skok do diaľky komplet vrátane krytu a odnímateľnej dosky pre skok do diaľky	set	1,00	196,00	196,00
18	Obrubník betónový š.- 80mm,rozmer: 80x250x1000-pre rozbežisko a lapač piesku	m	100,00	7,00	700,00
19	Obrubník SBR š.- 50mm,rozmer: 50x200x950-pre doskočisko	m	20,00	3,92	78,40
	Pružná podkladná vrstva--rozbežisko pre skok do diaľky				1257,90
	Pružná priepustná podložka / zmes kameniva,gum. granulátu a PU pojiva / hr.35 mm,realizácia podľa normy DIN 18035/6,pomer:90:10	m2	48,80		
20	Kamenivo 2/4 alebo 4/8-množ.materiálu:(32kg/m2)+25%	T	2,00	20,00	40,00
21	SBR granulát fr.1/3 alebo 2/4-množ.materiálu:(3kg/m2)+5%	T	0,15	300,00	45,90
22	PU lepidlo T144 alebo ekvivalent-množ.materiálu:(2.1kg/m2)+5%	kg	110,00	4,00	440,00
23	Strojová montáž-miešanie: (aut.miešač-napr.MixMatic 6004 a 6004S pre presný pomer namiešaných zmesí počas celej doby realizácie ET DECKE(gumoasfalt) a strojová montáž ET DECKE-(napr. Finisher:PlanoMatic 928) a aut.nastavením výšvk a rovinnosti gumoasfaltu (ET DECKE)	m2	48,80	15,00	732,00
	Pružná podkladná vrstva-Penetrácia--rozbežisko pre skok do diaľky				89,40
	Penetrácia 0,3kg/m2	m2	48,80		
25	Butyl acetát	liter	10,00	0,50	5,00
26	PU lepidlo T144 alebo ekvivalent	kg	15,00	4,00	60,00
27	Strojová montáž-nástrekom alebo váľčekom	m2	48,80	0,50	24,40
	Umelé povrchy-rozbežisko pre skok do diaľky				1244,55
	TARTAN striekaný priepustný pre bežecké dráhy hr.10+3 mm vrátane rozbežiska pre skok do diaľky	m2	48,80		
	SBR podložka hr.10mm	m2	48,80		
31	SBR granulát fr.1/3 alebo 2/4-(10kg/m2)+5%	T	0,51	300,00	153,60
32	PU lepidlo T144 alebo ekvivalent-(1.7kg/m2)+5%	kg	87,00	4,00	348,00
33	Strojová montáž	m2	48,80	5,00	244,00
	EPDM striekaný povrch(TARTAN)	m2	48,80		
36	EPDM granulát,fr.0,5-1,5mm,farba:červená	kg	40,00	1,50	60,00
37	EPDM granulát,fr.0,0-0,05mm,farba:červená	kg	2,50	1,50	3,75
38	PU lepidlo T134 alebo ekvivalent	kg	60,00	4,00	240,00
39	Strojová montáž-nástrekom	m2	48,80	4,00	195,20
	Ostatné investičné náklady				336,00
39	Náklady na vytyčenie stavby	kpl	1,00	112,00	112,00

40	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,00	112,00	112,00
41	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby, vr. digit. sprac.	kpl	1,00	112,00	112,00
	<u>Celkom</u>				<u>9409,63</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen	JKSO	
Názov objektu	Športový areál	EČO	
Názov časti	SO 06 VRH GULOŤ	Miesto	
Objednávateľ	Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen	IČO	DIČ
Projektant	ving s.r.o.		
Zhotoviteľ	ŠPORTFINAL s.r.o.	44149671	2022610172
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Kmeť	04/2024	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	2 359,26	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	2 359,26	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	2 359,26
Objednávateľ		24 20 % 2 359,26 DPH	471,85
Dátum a popis	Pečiatka	25 20 % 0,00 DPH	0,00
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25)	2 831,11
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty	
		27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kízavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnenie + -	0,00

ŠPORTFINAL s.r.o.

Právná ulica 4, 821 04 Bratislava
IČO: 44149671, DIČ: 2022610172

ROZPOČET

Stavba: Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen
Objekt: Športový areál
Časť: SO 06 VRH GUL'OU
Objednávateľ: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen
Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o.
Dátum: 04/2024

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6

	Zemné práce				317,50
1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 100 do 1000 m3 do max.hr.400mm-pre kruh	m3	3,58	7,84	28,07
2	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3(obrúbnyky-40kus)	m3	3,00	28,00	84,00
3	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	6,58	3,92	25,79
4	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej caste	m3	6,58	0,56	3,68
5	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	6,58	2,80	18,42
6	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	6,58	0,56	3,68
7	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,84	4,48	53,06
8	Terénne zapravenie sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 so zasiatím trávneho semena	m2	60,00	1,68	100,80
	Komunikácie				20,16
9	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-32 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.250 mm-poklad pod kruh pre vrh guľou	m2	1,60	12,60	20,16
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1685,60
10	Osadenie obrubníka betón, do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou vrátane dodávky betónu a mazaniny -kruh pre vrh guľou vrátane špeciálnej úpravy prehladenie povrchu	m	40,00	8,96	358,40
11	Betón C 16/20, (pre osadenie obrubníkov), vrátane dodávky betónu/mazaniny -kruh pre vrh guľou vrátane špeciálnej úpravy prehladenie povrchu	m3	2,40	140,00	336,00
12	D+M vybavenia pre vrh guľou-zarážacie brvno a oceľová obruč	set	1,00	291,20	291,20
13	Obrubník betónový š.- 80mm, rozmer: 80x250x1000-pre výseč vrhu guľou	m	40,00	7,00	280,00
	Ostatné náklady na presun a manipuláciu s materiál.	kpl	1,00	420,00	420,00
	Ostatné investičné náklady				336,00
14	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,00	112,00	112,00
15	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,00	112,00	112,00
16	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby, vr. digit. sprac.	kpl	1,00	112,00	112,00
	Celkom				2359,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen	JKSO	
Názov objektu	Športový areál	EČO	
Názov časti	SO 07 WORKOUT	Miesto	
Objednávateľ	Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronska 1467/3, 960 49 Zvolen	IČO	DIČ
Projektant	ving s.r.o.		
Zhotoviteľ	ŠPORTFINAL s.r.o.	44149671	2022610172
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Kmeť	04/2024	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 64 321,44	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 64 321,44	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 64 321,44
Objednávateľ		24	20 % 64 321,44 DPH 12 864,29
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % 0,00 DPH 0,00
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25) 77 185,73
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty	
		27	Dodávky objednávateľa 0,00
		28	Kázavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnenie +- 0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen
Objekt: Športový areál
Časť: SO 07 WORKOUT

Objednávateľ: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen
Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o.
Dátum: 04/2024

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
	Zemné práce				1877,54
1	Odstránenie zeminy do minimálnej hrúbky 200 mm s následným vyhrnutím do 50m	m3	87,00	7,840	682,08
2	Úprava pláne so zhutnením /min. hodnota hutnenia je 25MPa/	m2	317,00	1,680	532,56
3	Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov; do hutneného podložia a polozenie zemnenia do ryhy pre obrubníky	m3	3,68	28,000	102,90
4	Vytýčenie a hĺbenie jám pre osadenie pätiék stĺpikov,workout,fitnes prvkov, do hutneného a vyrovnaného podložia	m3	10,00	56,000	560,00
	Zakladanie				5028,80
5	Betón B15- C12/15 pre osadenie prvkov vrátane dopravy.	m3	17,50	140,000	2450,00
6	Osadenie pätiék vrátane chémie	ks	40,00	33,600	1344,00
7	Betón pre osadenie cestných obrubníkov; vrátane dopravy	m3	2,94	140,000	411,60
8	Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy	ks	49,00	7,840	384,16
9	Osadenie cestných obrubníkov	ks	49,00	8,960	439,04
	Komunikácie				27663,98
10	Štrkodrt fr. 32-63mm, vrstva minimálnej hrúbky 150mm; vrátane dopravy	T	100,00	20,160	2016,00
11	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	317,00	0,900	285,30
12	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	317,00	0,220	69,74
13	Štrkodrt fr. 0-16mm, vrstva minimálnej hrúbky 100mm ; vrátane dopravy	T	65,00	20,160	1310,40
14	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	317,00	0,900	285,30
15	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/ Gumoasfalt (štrk + SBR granulát + PU spojivo) hr.30-35mm ,realizácia podľa normy DIN 18035/6,pomer 50:50	m2	317,00	0,000	0,00
16	Kamenivo fr.2/4 alebo 4/8mm-(15kg/m2)+25%	T	6,00	20,000	120,00
17	SBR granulát fr.1-3mm-(14kg/m2)+5%	T	5,00	300,000	1500,00
18	PU lepidlo napr.TETRAPUR T 154,T144 alebo ekvivalent-(2.1kg/m2)+5%	kg	700,00	4,000	2800,00
19	Strojová montáž-miešanie: (aut.miešač-napr.MixMatic 6004 a 6004S pre presný pomer namiešaných zmesí počas celej doby realizácie ET DECKE(gumoasfalt)) a strojová montáž ET DECKE-(napr. Finisher:PlanoMatic 928) a aut.nastavením výšky a rovinatosti gumoasfaltu (ET DECKE) PENETRÁCIA pred pokládkou finálneho povrchu	m2	317,00	10,000	3170,00
20	Butyl acetát	liter	25,00	0,500	12,50
21	PU lepidlo napr.TETRAPUR T 154,T144 alebo ekvivalent-(2.1kg/m2)+5%	kg	80,00	4,000	320,00
22	Strojová montáž-nástrekom	m2	317,00	0,500	158,50
23	EPDM granulát fr.1-3mm-(11kg/m2)+5%-farba : Modrá / 27.13m2	kg	315,00	2,700	850,50
24	EPDM granulát fr.1-3mm-(11kg/m2)+5%-farba : zelená / 25.85m2	kg	300,00	2,700	810,00
25	EPDM granulát fr.1-3mm-(11kg/m2)+5%-farba : žltá/ 24.87m2	kg	300,00	2,700	810,00
26	EPDM granulát fr.1-3mm-(11kg/m2)+5%-farba : červená/ 24.78m2	kg	300,00	2,700	810,00
27	EPDM granulát fr.1-3mm-(11kg/m2)+5%-farba : oranžová/ 58.58m2	kg	680,00	2,700	1836,00
28	EPDM granulát fr.1-3mm-(11kg/m2)+5%-farba : sivá/ 155.7m2	kg	1800,00	2,700	4860,00
29	PU lepidlo napr.TETRAPUR T 154,T144 alebo ekvivalent-(1.7kg/m2)+5%	kg	600,00	4,000	2400,00
30	Strojová montáž-miešanie: (aut.miešač-napr.MixMatic 6004 alebo MixMatic 6008 nie iný pre presný pomer namiešaných zmesí počas celej doby realizácie EPDM povrchu) a strojová montáž EPDM povrchu hr.11mm-(napr. Finisher:PlanoMatic 928) a aut.nastavením výšky a rovinatosti gumoasfaltu (ET DECKE)	m2	317,00	10,000	3170,00
	Prvky workout vrátane montáže				29065,12
31	Veľká zostava	kus	1,00	5 595,520	5595,52
32	Vysoké bradlá	kus	1,00	967,680	967,68
33	wkt para zostava p1 (WRKT ZOSTAVA)	kus	1,00	4 767,840	4767,84
34	Prízemné bradlá	kus	1,00	303,520	303,52
35	Lýže	kus	1,00	1 087,520	1087,52
36	Hrazda vysutá/fitness hrazda	kus	1,00	846,720	846,72
37	Predkopávanie	kus	1,00	1 056,160	1056,16
38	Veslovanie	kus	1,00	834,400	834,40
39	Stepper roznožovanie	kus	1,00	1 515,360	1515,36
40	Šikmá lavička	kus	1,00	1 173,760	1173,76
41	Štvorec hrádz	kus	1,00	1 771,840	1771,84
42	Rovná lavička	kus	1,00	1 114,400	1114,40
43	mini futbal	kus	1,00	8 030,400	8030,40

	Ostatné investičné náklady				686,00
44	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,00	112,000	112,00
45	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	112,000	112,000
46	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby, vr. digit. sprac.	kpl	1,000	112,000	112,000
47	Doprava materiálu a strojov	kpl	1,000	350,000	350,000
	<u>Celkom</u>				<u>64 321,440</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen	JKSO	
Názov objektu	Športový areál	EČO	
Názov časti	SO 08 DROBNÁ ARCHITEKTÚRA A MOBILIÁR	Miesto	
Objednávateľ	Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen	IČO	DIČ
Projektant	ving s.r.o.		
Zhotoviteľ	ŠPORTFINAL s.r.o.	44149671	2022610172
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Kmeť	04/2024	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Veľfajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 27 272,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 27 272,00	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 27 272,00
Objednávateľ		24 20 % 27 272,00 DPH 5 454,40
Dátum a podpis	Pečiatka	25 20 % 0,00 DPH 0,00
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25) 32 726,40
Dátum a podpis		E Prípochty a odpočty
		27 Dodávky objednávateľa 0,00
		28 Kľzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova športového areálu pri Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen
Objekt: Športový areál
Časť: SO 08 DROBNÁ ARCHITEKTÚRA A MOBILIÁR
Objednávateľ: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen
Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o.
Dátum: 04/2024

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
Zemné práce					
1	Odstránenie zeminy do minimálnej hrúbky 200 mm s následným vyhmutím do 50m	m3	11,50	7,84	734,16 90,16
2	Vytýčenie a hĺbenie jám pre osadenie pätiiek stĺpikov, prvkou, par. mobiliaru, striedačiek a tribúny do hutneného a vyrovnaného podložia	m3	11,50	56,00	644,00
Zakladanie					
3	Betón B15- C12/15 pre osadenie prvkov vrátane dopravy.	m3	11,50	140,00	3155,60 1610,00
4	Osadenie pätiiek vrátane chémie	ks	46,00	33,60	1545,60
Prvky workout vrátane montáže					
5	Rovná lavička	kus	1,00	1114,40	23158,24 1114,40
6	Lavička bez operadla	kus	8,00	850,08	6800,64
7	Odpadkový kôš	kus	6,00	722,40	4334,40
8	tribúna ocefová-dva rady pre 34 osôb	zostava	1,00	6428,80	6428,80
9	striedačka pre 10 osôb s prístreškom	zostava	2,00	2240,00	4480,00
Ostatné Investičné náklady					
10	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,00	112,00	224,00 112,00
11	Doprava materiálu a strojov	kpl	1,00	112,00	112,00
Celkom					27272,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova športového areálu pri Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen	JKSO	
Názov objektu	Športový areál	EČO	
Názov časti	SO 09 HYGIENICKÉ A TECHNICKÉ ZÁZEMIE	Miesto	
Objednávateľ	Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen	IČO	DIČ
Projektant	ving s.r.o.		
Zhotoviteľ	ŠPORTFINAL s.r.o.	44149671	2022610172
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Kmeť	04/2024	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	72 594,44	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	72 594,44	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	72 594,44
Objednávateľ		24	20 % 72 594,44 DPH	14 518,89
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % 0,00 DPH	0,00
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)	87 113,33
Dátum a podpis		E	Prípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kľzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00

PORTFINAL s.r.o.

Práv. zóna 4, 821 04 Bratislava
IČO: 44149671, DIČ: 2022610172

ROZPOČET

Stavba: Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen
Objekt: Športový areál
Časť: SO 09 HYGIENICKÉ A TECHNICKÉ ZÁZEMIE
Objednávateľ: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen
Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o.
Dátum: 04/2024

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
	Zemné práce				412,72
1	Odstránenie zemin do minimálnej hrúbky 200 mm s následným vyhmutím do 50m	m3	31,000	7,84	243,04
2	Úprava pláne so zhutnením /min. hodnota hutnenia je 25MPa/	m2	101,000	1,68	169,68
	Komunikácie				1395,32
10	Štrkodrt fr. 32-63mm, vrstva minimálnej hrúbky 150mm; vrátane dopravy	T	63,000	20,16	1270,08
11	Rozhmutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	101,000	0,90	90,90
12	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 25MPa/	m2	101,000	0,34	34,34
	Mobilný kontajnerový systém vrátane montáže dopravy a napojenia				69062,40
31	Hygienické zariadenia	zostava	2	29792,00	59584,00
32	Technické zázemie	zostava	1	7078,40	7078,40
33	Napojenie na rozvod vody a kanalizácie	zostava	1	2400,00	2400,00
	Ostatné investičné náklady				1724,00
44	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,000	112,00	112,00
45	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	112,00	112,00
46	Montáž kontajnerového systému	kpl	1,000	850,00	850,00
	Doprava materiálu a strojov	kpl	1,000	650,00	650,00
	Celkom				72594,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova športového areálu pri Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen	JKSO	
Názov objektu	Športový areál	EČO	
Názov časti	SO 10 OSVETLENIE AREÁLU + NN Rozvody	Miesto	
Objednávateľ	Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen	IČO	DIČ
Projektant	ving s.r.o.		
Zhotoviteľ	ŠPORTFINAL s.r.o.	44149671	2022610172
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Kmeť	04/2024	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	57 793,46					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		57 793,46	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 57 793,46 DPH
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 % 0,00 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis	Pečiatka	27	69 352,15
		E Prípochy a odpočty	
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kľzavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -

ŠPORTFINAL s.r.o.
Mokráš záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 44149671, DIČ: 2022610172

ROZPOČET

Stavba: Obnova športového areálu pri Gymnázium Ludovíta Štúra Zvolen
Objekt: Športový areál
Časť: SO 10 OSVETLENIE AREÁLU + NN Rozvody
Objednávateľ: Gymnázium Ludovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen
Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o.
Dátum: 04/2024

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6

SO 10 OSVETLENIE AREÁLU

Práce a dodávky M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

1	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	3,56	28,00	99,68
2	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	373	7,00	2611,00
3	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	26,11	5,60	146,22
4	Rozvinutie a ohradenie výkopu z fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	373	0,23	85,79
5	Fólia varovnav červeno-biela	m	373	0,23	85,79
6	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	373	0,23	85,79
7	Fólia výstražná červená 330 x 0,6	m	373	0,22	82,06
8	Úplné zriadenie a osadenie kábového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	8	11,20	89,60
9	Rúra plastová korugovaná FXKV 50	m	8	5,60	44,80
10	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	373	4,48	1671,04
11	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	1,2	5,60	6,72
12	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	130,55	1,68	219,32
13	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 - 33 ks	m3	3,56	150,00	534,00
14	Výstuž základových páteiek zo zvr. sietí KARI	t	0,198	1400,00	277,20

6039,01

Elektromontáže

15	Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC typ 1529-29, uložená voľne	m	373	0,90	335,70
16	Rúrka FXP 50	m	373	1,02	380,46
17	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	12	4,61	55,32
18	Ukončenie celoplastových káblov zmašf. záklopkou alebo páskou do 5 x 6 mm2	ks	18	6,92	124,56
19	Rozvážače verejného osvetlenia RVO	ks	1	280,00	280,00
20	Rozvážač RVO/S-NA STLP 25A P1 vrátane výstroje	ks	1	1393,28	1393,28
21	Svetidlo pre osvetlenie atletickej dráhy	ks	32	30,11	963,52
22	Svetidlo LED KANLUX FL AGOR LED-200W IP65-230V	ks	32	237,27	7592,64
23	Svetidlo SOLÁRNE LED SSL32/LED-25,8W-2000lm so senzorom pohybu	ks	17	297,73	5061,41
24	Osvetľovacie stožiar	ks	33	114,51	3778,83
25	Stožiar STK 60/60/3PK14-Z dráha	ks	16	495,26	7924,16
26	Stožiar STK 60/50/3PK14-Z chodník	ks	17	413,95	7037,15
27	Stožiarový rošt ZR-1-S-S	ks	33	79,83	2634,39
28	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	16	26,62	425,92
29	Výzbroj stožiara - svorkovnica NTB-1	ks	16	37,30	596,80
30	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	4,5	8,64	38,88
31	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,95	8,05	7,65
32	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,95	8,05	7,65
33	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,6	6,05	3,63
34	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	380	1,23	467,40
35	Páska zemniaca pozinkovaná 30x4 mm	kg	361	2,65	956,65
36	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	16	1,23	19,68
37	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	11	3,52	38,72
38	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	16	0,95	15,20
39	Svorka prístrojová SP 1	KS	16	3,58	57,28
40	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	16	1,39	22,24
41	SVORKA ZEMNA SR 03	ks	16	3,58	57,28
42	Alternatíva CYKY, EYY				
43	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x2,5	m	1100	1,42	1562,00
44	CYKY 3x2,5 Kábel pre voľné uloženie	m	1130	1,01	1141,30
45	Alternatíva CYKY, EYY				
46	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	3	1,29	3,87
47	Páska viazacia na kábel 2,5 x 160 mm	ks	3	0,18	0,54
48	Štítok na označenie káblov	ks	12	1,23	14,76
49	Priplatok na ťaženie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	373	0,90	335,70

43334,57

NN ROZVODY

Zemné práce pri extr.mont.prácach NN rozvod

50	Hĺbenie kábovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	130	7,84	1019,20
51	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	9,1	5,60	50,96
52	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	130	0,21	27,30
53	Fólia výstražná červená 330 x 0,6	m	130	0,22	28,60
54	Úplné zriadenie a osadenie kábového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	5	11,20	56,00
55	Rúra HDPE D 50	m	5	5,60	28,00
56	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	130	4,48	582,40
57	Osiatie povrchu trávny m semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,	kg	9,1	1,68	15,29
58	Osiavá tráv - trávové semeno	kg	4	8,96	35,84
59	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	9	1,68	15,12

1858,71

Elektromontáže NN rozvod

60	Rúrka oceľová, ochranná D 60/2-4 mm, uložená pevne, vrátane základného náteru	m	3	9,32	27,96
61	Rúra FeZn pancierová D 46	m	3	12,66	37,98
62	Pás 1,4m FeZn 30mm	ks	2	5,24	10,48
63	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	4	4,61	18,44
64	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8	13,84	110,72
65	Skríňa plastová HASMA pilierová HYDRA DIN F402 - SO ZEMNÝM DIELOM IP44	ks	1	1509,76	1509,76
66	Skríňa HASMA pilierová HYDRA DIN F402 - SO ZEMNÝM DIELOM IP44	ks	1	280,00	280,00
67	Hlístič (vypínač) 63A - 400V	ks	1	1,11	1,11

4892,37

68	Zvodič prepätia SPD b+c 400V	ks	1	1,11	1,11
69	Istič B32/3	ks	1	1,11	1,11
70	Istič B25/3	ks	3	1,11	3,33
71	Popisovací štítok	ks	6	1,23	7,38
72	Spojovací pomocný materiál	ks	1	53,00	53,00
73	Montáž a odskúšanie	ks	1	96,66	96,66
74	Náter zemniaceho pásu do 120 mm ² (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	1	8,64	8,64
75	Bužírka zmršťovacia 1/2'' zeleno/žltá	m	1	3,49	3,49
76	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	5	1,23	6,15
77	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	2,5	3,52	8,80
78	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	130	1,23	159,90
79	páskový vodič FeZn43 Fl 30x4	kg	123,5	2,65	327,28
80	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	5	0,95	4,75
81	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	5	3,58	17,90
82	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SR 03)	ks	4	1,39	5,56
83	Svorka spoj.SR 03/SSFeZn Rd 6-10/F130-40	ks	4	3,58	14,32
84	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	250	2,13	532,50
85	Kábel medený CYKY 5Cx6 mm ²	m	250	5,38	1345,00
86	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	6	2,46	14,76
87	Kábel medený CYKY 5x10 mm ²	m	6	8,87	53,22
88	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	250	0,90	225,00
89	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	6	1,01	6,06
	Ostatné náklady				828,80
90	Poplatok za odpad	kpl	1	112,00	112,00
91	Odborná prehliadka a skúška zariadenia	kpl	1	358,40	358,40
92	Porealizačné zameranie	kpl	1	358,40	358,40
93	Vypracovanie revíznej správy	kpl	1	280,00	280,00
	Doprava				840,00
94	Dopravné náklady	kpl	1	840,00	840,00
	Celkom				57793,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova športového areálu pri Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen	JKSO	
Názov objektu	Športový areál	EČO	
Názov časti	SO 11 KAMEROVÝ SYSTÉM	Miesto	
Objednávateľ	Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen	IČO	DIČ
Projektant	ving s.r.o.		
Zhotoviteľ	ŠPORTFINAL s.r.o.	44149671	2022610172
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Kmeť	04/2024	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 8 034,59			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 7 935,96			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 15 970,55	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 15 970,55
Objednávateľ	24 20 % 15 970,55 DPH 3 194,11
Dátum a podpis	25 20 % 0,00 DPH 0,00
Zhotoviteľ	26 Cena s DPH (r. 23-25) 19 164,66
Dátum a podpis	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ	27 Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis	28 Kízavá doložka 0,00
	29 Zvýhodnenie +- 0,00

ŠPORTFINAL s.r.o.

krajň zákon 4, 821 04 Bratislava
441 49671, DIČ: 2022610172

ROZPOČET

Stavba: Obnova športového areálu pri Gymnázium Ludovíta Štúra Zvolen
Objekt: Športový areál
Časť: SO 11 KAMEROVÝ SYSTÉM
Objednávateľ: Gymnázium Ludovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen
Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o.
Dátum: 04/2024

Č.	Skrátený názov	MJ	Množstvo	Materiál		Množstvo	Montážne práce	
				Cena [€]			Cena [€]	
				Jednotková	Spolu		Jednotková	Spolu
1	Optický mikrokábelkabel SM9/125 s 8vl. farebné značenie opt. vlákien podľa IEC304	m	300	0,400	120,000			
2	Optický patchcord SM9/125 duplex SC-PC na SC-PC konektormi, 1m do nadzemného rozvádzača	ks	1	7,500	7,500	1	6,000	6,000
3	Optický patchcord SM9/125 duplex SC-PC na SC-PC konektormi, 1m do racku	ks	2	7,500	15,000	2	6,000	12,000
4	Metalický patchcord RJ45 FTP, Cat5e 1,5m	ks	6	1,800	10,800	6	4,000	24,000
5	Nadzemný rozvádzač k stožiaru kovový, uzamykateľný s IP65, pre umiestnenie Optického prevodníka, optického nástenného rozvádzača, elektrického rozvodu 230V a zdroja pre kameru V 500mm, Š 400mm, H 210mm	ks	1	120,000	120,000			
6	Montážna sada s držiakom na stožiar	ks	1	40,000	40,000			
7	Montáž nadzemného rozvádzača na stožiar	ks				1	280,00	280,00
8	Optický nástenný rozvádzač ABS IP65 pre 1x optický kábel a 4x	ks	1	20,000	20,000			
9	Montáž optického nadzemného rozvádzača	ks				1	30,00	30,00
10	Zaťahovanie a montáž optického kábla	m				300	1,20	360,00
11	Úprava optického kábla v nadzemnom rozvádzači	ks				1	33,00	33,00
12	Úprava optického kábla v racku	ks				1	33,00	33,00
13	Zaťahovanie optického kábla v stožiaroch	ks				1	75,00	75,00
14	Zaťahovanie FTP káblov v stožiaroch	ks				12	13,00	156,00
15	Zváranie optických vlákien	ks				8	45,00	360,00
16	Ochranné trubičky na zvary	ks	8	0,800	6,400			
17	Pigtail SM 9/125 SC-PC	ks	8	2,500	20,000			
18								
19	Metalický patchpanel 24xRJ45 port	ks	1,00	49,84	49,84	1,00	8,70	8,70
20	Kazeta na 12 zvarov	ks	1,00	38,13	38,13	1,00	8,70	8,70
21	Vyvážovací panel s plastovými okami 1RU	ks	1,00	8,12	8,12	1,00	8,70	8,70
22	Rozvodný panel 19" 1RU, 5x230V, s prepäťovou ochranou	ks	1,00	39,62	39,62	1,00	230,00	230,00
23	Police 19", 1RU	ks	2,00	20,55	41,10	2,00	8,70	17,40
24	FTP kábel cat5e do vonk. prostredia 305m	ks	5,00	135,20	676,00	1525,00	1,00	1525,00
25	kábel CYSY 2x1mm	m	70,00	0,43	30,10	70,00	0,80	56,00
26	Prepojovacia kabeláž	pauš	1,00	46,12	46,12			
27	Spoj. a montážny materiál	pauš	1,00	78,30	78,30	1,00	63,00	63,00
28	Ukončenie FTP kábla konektorom RJ 45	ks	26,00	2,56	66,56	26,00	5,60	145,60
29	Premeranie FTP káblov certifikačným prístrojom pre cat5e	ks				1,00	180,00	180,00
30	Trubka KOPOFLEX KF 09040 so zaťahovacím lankom	m	1010,00	0,80	808,00	1010,00	0,80	808,00
31	Mikrotrubička 14/10	m	470,00	0,70	329,00	470,00	0,80	376,00
32	Trubka ohybná UV odolná (FXPS 32)	m	10,00	3,00	30,00	10,00	0,80	8,00
33	Príchytka - 082 214 - CL 40	ks	30,00	0,60	18,00	30,00	3,20	96,00
34	PVC žľab 40x40	m	60,00	3,00	180,00	60,00	3,20	192,00
35	Prierez cez stenu	ks				8	16,20	129,60
36	Úprava stožiarov na montáž kabeláže a kamier	ks				4	12,10	48,40
37	Meranie optických vlákien reflektormerom OTDR	ks				4	8,14	32,56
38	Oživenie optickej trasy konvertor-konvertor	ks				1	14,30	14,30
39	Vláknový plán a porealizačná dokumentácia s meracími protokolmi	ks				1	150,00	150,00
40	Inštalácia a konfigurácia IP rozhrania	hod				6,00	40,00	240,00
	Spolu				2798,590			5 706,96

Aktívne prvky

Č.	Skrátený názov	MJ	Množstvo	Materiál		Množstvo	Montážne práce	
				Cena [€]			Cena [€]	
				Jednotková	Spolu		Jednotková	Spolu
1	Statická vonkajšia kompaktná IP kamera,(2.7-13.5mm), Smart IP, High quality imaging with 8 MP resolution, Excellent low-light performance with, powered-by-DarkFighter technology, Clear imaging against strong back light due to 120 dB, true WDR technology Efficient H.265+ compression technology, Focus on human and vehicle targets classification based, on deep learning, Audio and alarm interface available, Water and dust resistant (IP67) and vandal-resistant (IK10), 3D DNR technology delivers clean and sharp images, Motorized varifocal lens for easy installation and, monitorin audio output, Motorized Lens, DC12V&PoE, HIK-Connect cloud service	ks	4,000	400,000	1600,00	4,00	50,000	200,00
2	montážna páčica na káble	ks	4,000	26,000	104,00	4,00	7,000	28,00

3	Držiak na stĺp pre kamery, 117x143x194mm priemer stĺpa 67 až 127mm, hmotnosť 1,205kg, priemer stĺpa 67 až 127 mm, Adaptér pre uchytenie konzoly pre DS-1272ZJ-110, DS-1273ZJ-130-TRL a DS-1273ZJ-135 na stĺp kov.	ks	4,000	42,000	168,00	4,00	20,000	80,00
	PTZ Kamera 2M@30fps, optical zoom 32x, Color 0.05Lux, 120dB True WDR, H265+, IR 150m, IP66, Alarm I/O: 7/2, Audio I/O: 1/1, 24 VAC MAX60W High POE, 1 cvbs, Smart Tracking, Pan Preset Speed: 280°/s Tilt Preset Speed: 250°/s, Deep Learning, Hik-connect, 1/2" 8 CMOS sensor.	ks	1,000	1 450,000	1450,00	1,00	300,000	300,00
	box-corner Držiak na roh s montážnou krabicou pre otočné kamery Hikvision, vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie, zaťažiteľnosť 10kg, hliníková zliatina, farba biela, rozmery 255,5x314x546,4mm, hmotnosť 8,4kg.	ks	1,000	100,000	100,00	1,00	35,000	35,00
4	1-kanáľová preprava ochrana pre IP s PoE • Účinnosť do 1000V / 100A • Nízkonapäťový obvod • Ochrana proti prepätiu na dvoch úrovniach • Kompatibilný s UTP i FTP 5 kat. káble • Tienené hrdlo s konektorom RJ45, Zemniaci kábel	ks	5,000	20,800	104,00	5,00	6,000	30,00
5	Záznamník (NVR) H265+, Up to 16ch 12MP IP cameras, 4 SATA, 160Mbps Bit Rate Input Max (up to 16-ch IP video), 4 SATA Interfaces, 2 HDMI outputs, 1 VGA port, 1 CVBS output, 1 eSATA, alarm I/O: 16/4, 1.5U case, 19"	ks	1,000	750,000	750,00	1,00	9,000	9,00
6	HDD 6TB Interný 3,5" pevný disk, Kapacita 6 TB, 7200 rpm, SATA III 6GB/S, 256 MB cache, AV edícia vhodná pre CCTV, MTBF 1,4milión hodín, vhodné pre 24x7 prevádzku, nízka spotreba energie a podporou NCQ.	ks	1,000	200,000	200,00	1,00	9,000	9,00
7	1) Switch 8 Ports Industrial PoE Switch with 1 100Mb Uplink SFP Port + 100Mb Uplink Ethernet Port Marvell industrial Chipset, Provide 1* giga uplink fiber port and 1* giga Ethernet port, 8* downlink PoE Ethernet ports; Support IEEE802.3af/at standard, which could provide Max. 30W for infrared camera with large consumption; Reset button of 8 PoE ports which can easily solve problems of IP camera crash, without plugging network cable, is very convenient for system maintenance; Ethernet port can reach maximum transmission distance up to 150m, breaking the 100m limit; One Key CCTV model, the 1~8 downlink ports can only communicate with uplink ports, the speed of downlink port is limited in 10Mbps and the transmission distance is up to 250m ; Industrial product, fanless wavy metal shell design for good heat dissipation; Excellent isolated circuit protection, lightning protection up to 6KV; Fast installation, easily operation, convenient for wall, din rail and desktop installation. 1 M packet data cache to ensure large capacity data transfer smoothly; 8K MAC address, easy for network system expansion; Support IEEE802.3X full duplex data control; support port (Auto MDI/MDIX) function ; Redundant power design, support power hot backup, -40°C ~ 75°C	ks	1,000	270,000	270,00	1,00	9,000	9,00
8	2) Switch 8 Ports PoE Switch Layer 2 Management 50W PoE each Port; 8*10/100/1000Mbps Ethernet PoE port +2*1000Mbps SFP Slots; Total PoE power budget is 480W, max PoE power for single port is 90W; Support Perpetual PoE (The PoE is kept enabled to power the PD even when reboot the switch); Support PoE watchdog; Support L2 managed function including DHCP, Fast-Ring, IPv6, etc.; Support 1CH relay alarm output, fanless, wave metal shell, and low power consumption design; Support installation of DIN rail and wall mounted, adapting to all kinds of environments; not include power adaptor.	ks	1,000	180,000	180,00	1,00	9,000	9,00
9	Mini LC SFP GBIC single fibre	ks	2,000	30,000	60,00	1,00	9,000	9,00

10	Záložný zdroj Výstupný výkon 210W / 350 VA Maximálny nastaviteľný výkon 210W / 350 VA menovité výstupné napätie 230V	ks	1,000	150,000	150,00	1,00	15,000	15,00
11	Montážna plošina	h				16,00	40,000	640,00
12	Spoj.materiál + rozvodná sieť	ks	1,000	100,000	100,00	1,00	180,000	180,00
13	Ozivenie, naslavenie kamery, programovanie	ks				5,00	135,200	676,00
	Spolu				5 236,00			2 229,00

Dodávka 8 034,590 **Montáž** 7 935,960

Celkom

15 970,550

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova športového areálu pri Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen	JKSO	
Názov objektu	Športový areál	EČO	
Názov časti	SO 12 SPEVNENÉ PLOCHY	Miesto	
Objednávateľ	Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen	IČO	DIČ
Projektant	ving s.r.o.		
Zhotoviteľ	ŠPORTFINAL s.r.o.	44149671	2022610172
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Kmeť	04/2024	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	29 690,20	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		29 690,20	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ			29 690,20
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 % 29 690,20 DPH
Zhotoviteľ			5 938,04
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % 0,00 DPH
			0,00
		26	Cena s DPH (r. 23-25)
			35 628,24
		E	Prípočty a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa
			0,00
		28	Kízavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnenie + -
			0,00

PORTFINAL s.r.o.
 Škriňaž záhon 4, 821 04 Bratislava
 IČO: 44149671, DIČ: 2022610172

ROZPOČET

Stavba: Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen
Objekt: Športový areál
Časť: SO 12 SPEVNENÉ PLOCHY
Objednávateľ: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronsá 1467/3, 960 49 Zvolen
Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o.
Dátum: 04/2024

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6

Komunikácie

29 540,200

1	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 betónovej plochy, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	195,90	7,84	1535,86
2	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	69,60	1,12	77,95
3	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	22,60	16,80	379,68
4	Príplatok k cene za lepidlosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	22,60	1,12	25,31
5	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	96,52	16,80	1621,54
6	Príplatok k cenám za lepidlosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	96,52	1,12	108,10
7	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	96,52	3,92	378,36
8	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	675,64	0,56	378,36
9	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	96,52	2,80	270,26
10	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	164,08	0,56	91,89
11	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	t	229,72	4,48	1029,13
12	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm fr.0-63 mm	m2	482,60	7,56	3648,46
13	Kládanie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	482,60	15,68	7567,17
14	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	482,60	14,56	7026,66
15	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	332,00	7,00	2324,00
16	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	336,00	3,50	1176,00
17	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	212,34	3,00	637,03
18	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1911,10	0,40	764,44
20	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	250,00	2,00	500,00
21	Doprava Dopravné náklady	kpl	1,00	150,00	150,00

Celkom

29690,20

Spracoval: Slašťan D. ml.
JKSO :
Dátum: 04.2024

Objedávateľ: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen
Projektant: DS Projekcia, s.r.o.
Dodávateľ: SPORTFINAL s.r.o.

Stavba : Obnova športového areálu pri Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen
Objekt : SO-13 Skrátenie pripojky plynu

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, staviteľného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Jednotková cena	Konstrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonach		Suť v tonach		DPH %
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE															
1	271	110011010	Výčinenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,100	km	1 500,00		150,00		150,00	0,40873	0,04087		0,000	20
2	001	120001101	Pripíratok za sťažnú výkopáčku v blízkosti podzem. vedenia	8,000	m3	40,00		320,00		320,00	0,00000	0,00000		0,000	20
3	272	133201101	Hĺbenie šachtiet v hom. tr. 3 do 100 m3	8,000	m3	40,00		320,00		320,00	0,00000	0,00000		0,000	20
4	272	133201109	Pripíratok za lepiivosť hominy tr.3	8,000	m3	4,00		32,00		32,00	0,00000	0,00000		0,000	20
5	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m hom. tr. 1-4	8,800	m3	2,00		17,60		17,60	0,00000	0,00000		0,000	20
6	002	162603111	Vodorovné premiestnenie výkopku z rýh podz. sieten do 4000 m	1,000	m3	15,00		15,00		15,00	0,00000	0,00000		0,000	20
7	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	8,800	m3	7,00		61,60		61,60	0,00000	0,00000		0,000	20
8	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	7,800	m3	1,00		7,80		7,80	0,00000	0,00000		0,000	20
9	272	1712012010	Uloženie sypaniny na riadenú skládku - vr.poplátku za uskladnenie	1,000	m3	40,00		40,00		40,00	0,00000	0,00000		0,000	20
10	272	174101103	Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie	1,000	m3	2,54		2,54		2,54	0,00000	0,00000		0,000	20
11	272	174201103	Zásyp nezhuťnený zárezov pre podzemné vedenie	7,000	m3	2,00		14,00		14,00	0,00000	0,00000		0,000	20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	980,54		980,54		980,54	0,00	980,54	0,04087	0,04087		0,000	

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

12	271	451584110	Ložko pod potrubie, piesok riečny 0-4mm	1,000	m3	45,00		45,00		45,00	1,00980	1,00980		0,000	20
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	45,00		45,00		45,00	0,00	45,00	1,00980	1,00980		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 025,540		1 025,54		1 025,54	0,00	1 025,54	1,05067	1,05067		0,000	

PRÁCE A DODÁVKY PSV

723 - Vnútroňný plynovod															
13	721	723110207	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	1,000	m	60,00		60,00		60,00	0,00649	0,00649		0,000	20
14	721	723120809	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových zvar. DN do 80	1,000	m	10,00		10,00		10,00	0,00051	0,00051	0,008	0,008	20
15	721	723150314A	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. - koleno K89	1,000	ks	40,00		40,00		40,00	0,01018	0,01018		0,000	20
16	721	723150335	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. DN80-ov.oplaštenie bralén	1,800	m	40,00		72,00		72,00	0,04670	0,04670		0,000	20
17	721	723150345	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 80/50	1,000	kus	50,00		50,00		50,00	0,00322	0,00322		0,000	20
18	721	723150372	Chránička plyn. potrubia D 133/4.5	1,000	m	100,00		100,00		100,00	0,01540	0,01540		0,000	20
19	721	723190901	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	2,000	kus	2,00		4,00		4,00	0,00000	0,00000		0,000	20
20	721	723190907	Opr. plyn. potrubia, odzdušnenie a napustenie potrubia	9,000	m	2,00		18,00		18,00	0,00000	0,00000		0,000	20
21	721	723231117	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 2	1,000	kus	70,00		70,00		70,00	0,00390	0,00390		0,000	20
22	721	723239106	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 2	1,000	kus	12,50		12,50		12,50	0,00000	0,00000		0,000	20
			723 - Vnútroňný plynovod spolu:	436,50		436,50		436,50	0,00	436,50	0,12376	0,12376		0,008	

783 - Nátery

23	783	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojinás. 1x email +zákl. 783 - Nátery spolu:	2,000	m	5,00		10,00		10,00	0,00012	0,00012		0,000	20
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	446,500		446,50		446,50	0,00	446,50	0,00024	0,00024		0,008	

PRÁCE A DODÁVKY M

24	923	230210025	M23 - 157 Montáž potrubia Oprava pláštenia SERVIWRAP na PRIMER	1,000	E	50,00		50,00		50,00	0,00000	0,00000		0,000	20
----	-----	-----------	--	-------	---	-------	--	-------	--	-------	---------	---------	--	-------	----

DS Projekcia s. r. o.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen		Miesto: Zmluva č.:																																																																																																									
Objekt : SO-14 Úprava arealového rozvodu plynu		JKSO : Spracoval: Slašťan D. ml.																																																																																																									
Odberteľ: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen		Dňa: _04.2024																																																																																																									
Dodávateľ: ŠPORTFINAL s.r.o.		IČO: DIČ:																																																																																																									
Projektant: DS Projekcia, s.r.o.		IČO: DIČ:																																																																																																									
Baník a Bystřica		IČO: DIČ:																																																																																																									
Rozpočet:																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 25%;">ZRN</th> <th style="width: 25%;">konštrukcie a práce</th> <th style="width: 10%;">materiál</th> <th style="width: 10%;">spolu ZRN</th> <th style="width: 25%;">B</th> <th style="width: 10%;">IN - Individuálne náklady</th> <th style="width: 10%;">C</th> <th style="width: 10%;">NUS - náklady umiestnenia stavby</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td>Ostatné skúšky a revízie</td> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td>3 138,00</td> <td></td> <td>3 138,00</td> <td>7</td> <td>Murárske výpomocy</td> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td>2 426,00</td> <td></td> <td>2 426,00</td> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> <td>13</td> <td>Stlažené podmienky</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>iné:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td>5 564,00</td> <td></td> <td>5 564,00</td> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9:</td> <td>15</td> <td>Súčet riadkov 11 až 14:</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="4"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th style="width: 15%;">ON - ostatné náklady</th> <th style="width: 15%;">E</th> <th style="width: 15%;">Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> <td>22</td> <td>DPH 20% z:</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19:</td> <td>F</td> <td>Odpočít - prípočet</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="4"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td colspan="4"> <p>projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <p>odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>				A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	1	HSV:				6	Ostatné skúšky a revízie	11	Zariadenie staveniska	2	PSV:	3 138,00		3 138,00	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	3	MCE:	2 426,00		2 426,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Stlažené podmienky	4	iné:				9		14		5	Súčet:	5 564,00		5 564,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th style="width: 15%;">ON - ostatné náklady</th> <th style="width: 15%;">E</th> <th style="width: 15%;">Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> <td>22</td> <td>DPH 20% z:</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19:</td> <td>F</td> <td>Odpočít - prípočet</td> </tr> </tbody> </table>				D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	17	Inžinierska činnosť	22	DPH 20% z:	18	Projektové práce	23	DPH 0% z:	19	Kompletačná činnosť	24	Súčet riadkov 21 až 23:	20	Súčet riadkov 16 až 19:	F	Odpočít - prípočet						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td colspan="4"> <p>projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <p>odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p> </td> </tr> </tbody> </table>				<p>projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>				<p>odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby																																																																																																			
1	HSV:				6	Ostatné skúšky a revízie	11	Zariadenie staveniska																																																																																																			
2	PSV:	3 138,00		3 138,00	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy																																																																																																			
3	MCE:	2 426,00		2 426,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Stlažené podmienky																																																																																																			
4	iné:				9		14																																																																																																				
5	Súčet:	5 564,00		5 564,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:																																																																																																			
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th style="width: 15%;">ON - ostatné náklady</th> <th style="width: 15%;">E</th> <th style="width: 15%;">Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> <td>22</td> <td>DPH 20% z:</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19:</td> <td>F</td> <td>Odpočít - prípočet</td> </tr> </tbody> </table>				D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	17	Inžinierska činnosť	22	DPH 20% z:	18	Projektové práce	23	DPH 0% z:	19	Kompletačná činnosť	24	Súčet riadkov 21 až 23:	20	Súčet riadkov 16 až 19:	F	Odpočít - prípočet																																																																											
D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady																																																																																																								
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:																																																																																																								
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 20% z:																																																																																																								
18	Projektové práce	23	DPH 0% z:																																																																																																								
19	Kompletačná činnosť	24	Súčet riadkov 21 až 23:																																																																																																								
20	Súčet riadkov 16 až 19:	F	Odpočít - prípočet																																																																																																								
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td colspan="4"> <p>projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <p>odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p> </td> </tr> </tbody> </table>				<p>projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>				<p>odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>																																																																																														
<p>projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>																																																																																																											
<p>odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>																																																																																																											

Odberteľ: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen
 Projektant: DS Projektia, s.r.o.
 Dodávateľ: SPORTFINAL s.r.o.

Spracoval: Sľašťan D. ml.
 JKSO :
 Dátum: _04.2024

Stavba : Obnova športového areálu pri Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen
 Objekt : SO-14 Úprava areálového rozvodu plynu

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Súčet v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY PSV

723			Vnútrotný plynovod													
1	721	723110204	Potrubié plyn. z ocel. rúrok zavit. čiernych 11353 DN 25	1,000 m		40,00	40,00			40,00	0,00340	0,00340			0,000	20
2	721	723110205	Potrubié plyn. z ocel. rúrok zavit. čiernych 11353 DN 32	1,000 m		40,00	40,00			40,00	0,00404	0,00404			0,000	20
3	721	723110206	Potrubié plyn. z ocel. rúrok zavit. čiernych 11353 DN 40	1,000 m		60,00	60,00			60,00	0,00649	0,00649			0,000	20
4	721	723110207	Potrubié plyn. z ocel. rúrok zavit. čiernych 11353 DN 50	1,800 m		100,00	180,00			180,00	0,01152	0,02074			0,000	20
5	721	723110209	Potrubié plyn. z ocel. rúrok zavit. čiernych 11353 DN 80	3,000 m		30,00	90,00			90,00	0,00951	0,01153	0,003		0,009	20
6	721	723120805	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových zvar. DN do 50	2,000 ks		30,00	60,00			60,00	0,00565	0,01130			0,000	20
7	721	723150312A	Potrubié plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. - koleno K57	1,000 ks		30,00	30,00			30,00	0,01018	0,01018			0,000	20
8	721	723150314A	Potrubié plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. - koleno K89	1,800 m		30,00	54,00			54,00	0,04670	0,08406			0,000	20
9	721	723150335	Potrubié plyn. z ocel. rúrok hlad. DN80-fov.opláštenie bralén	1,000 kus		40,00	40,00			40,00	0,00253	0,00253			0,000	20
10	721	723150352	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovatinou nad 2 DN 50/20	1,000 kus		100,00	100,00			100,00	0,01540	0,01540			0,000	20
11	721	723150372	Chránička plyn. potrubia D 133/4,5	1,000 m		4,00	4,00			4,00	0,00032	0,00032	0,005		0,005	20
12	721	723150803	Demontáž potrubia ocel. hladk. zvarov. do D 76	1,000 súbor		60,00	60,00			60,00	0,00459	0,00459			0,000	20
13	721	723160205	Pripojka k plynomerom spoj. na závit bez odchodu G 5/4	1,000 súbor		30,00	30,00			30,00	0,00008	0,00008			0,000	20
14	721	723160335	Rozperky pripojok k plynomerom G 5/4	1,000 kus		20,00	20,00			20,00	0,00000	0,00000	0,001		0,001	20
15	721	723160834	Demontáž rozperky pripojok k plynomerom G 2	1,000 kus		750,00	750,00			750,00	0,13386	0,13386			0,000	20
16	721	723214200	Skríňa merania a regulácie pre RTP a plynomer NTL vr. vrbavenia	1,000 súbor		250,00	250,00			250,00	0,13386	0,13386			0,000	20
17	721	72321420021	Regulátor REGADA RTP D25-P 400/2,2KPa s prestavením	1,000 kus		200,00	200,00			200,00	0,13386	0,13386			0,000	20
18	721	7232142011	Zemné a pospojovanie CY 4mm - skríňa merania - plyn	1,000 kus		50,00	50,00			50,00	0,00209	0,00209			0,000	20
19	721	723231116	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 6/4	1,000 súbor		250,00	250,00			250,00	0,01972	0,01972			0,000	20
20	721	7232341021	Montáž skrine DRZ s plynomerom	2,000 kus		10,00	20,00			20,00	0,00000	0,00000			0,000	20
21	721	723239103	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	1,000 kus		10,00	10,00			10,00	0,00000	0,00000			0,000	20
22	721	723239104	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 5/4	1,000 kus		10,00	10,00			10,00	0,00000	0,00000			0,000	20
23	721	723239105	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 6/4	15,000 hod		20,00	300,00			300,00	0,00000	0,00000			0,000	20
24	721	723999905	Vnútrotný plynovod HZS T5	12,000 hod		20,00	240,00			240,00	0,00000	0,00000			0,000	20
25	721	723999906	Vnútrotný plynovod HZS T6	2 868,00		20,00	2 868,00			2 868,00	0,00000	0,59307			0,015	20
26	767	767995101	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	4,000 kg		40,00	40,00			40,00	0,00007	0,00028			0,000	20
27	MAT	5530001100	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	4,000 kg		10,00	40,00	40,00		40,00	0,00400	0,01600			0,000	20
28	767	767995103	Profilový materiál a konštrukcie - napr. HLL TI	20,000 kg		10,00	200,00			200,00	0,00006	0,00120			0,000	20
			767 - Konštrukcie stavebných doplnk. konštrukcii do 20 kg	280,00		240,00	280,00	40,00		280,00	0,01748	0,01748			0,000	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:					0,00		0,00	0,00009	0,00027			0,000	20
783			Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x emal -vzákl.	3,000 m		6,00	6,00			6,00	0,00009	0,00027			0,000	20
29	783	783424340														

30	783	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl. 783 - Nátery spolu:	2,000 m 30,00	6,00	12,00 30,00	0,00	12,00 30,00	0,00024 0,00051	0,000 0,000	20
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	3 178,000		3 138,00	40,00	3 178,00	0,61106	0,015	
			PRÁCE A DODÁVKY M								
			M23 - 157 Montáž potrubia								
31	923	230210025	Oprava pláštenia SERVWRAP na PRIMER M23 - 157 Montáž potrubia spolu:	1,000 súb 50,00	50,00	50,00 50,00	0,00	50,00 50,00	0,00000 0,00000	0,000 0,000	20
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody								
32	272	803440080	Hlavná ťiaková skúška vzduchom 0,6 MPa 80	215,000 m	5,00	1 075,00		1 075,00	0,00000	0,000	20
33	272	803810000	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	1,000 úsek	100,00	100,00		100,00	0,00003	0,000	20
34	272	803820080	Odsíranie plynu z potrubia dusíkom DN 80	65,000 m	0,40	26,00		26,00	0,00325	0,000	20
35	272	803950104	Elektroiskrová skúška	1,000 súb	50,00	50,00		50,00	0,00000	0,000	20
36	272	803950106	Ostatné práce a revízie zahrnuté v krycom liste rozpočtu	1,000 súb	150,00	150,00		150,00	0,00000	0,000	20
37	272	803950107	Likvidácia odpadu	15,000 kg	0,50	7,50		7,50	0,00000	0,000	20
38	272	8039501071	Likvidácia odpadu - odvoz a likvidácia hradený ziskom z odovzdania do zberných surovín	45,000 kg	0,50	22,50		22,50	0,00000	0,000	20
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:	1 431,00		1 431,00	0,00	1 431,00	0,00328	0,000	
			270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)								
39	270	807120045	Čistenie potrubia preŕukovaním alebo preplachovaním 80	215,000 m	2,00	430,00		430,00	0,00000	0,000	20
40	270	807170002	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	1,000 sada	200,00	200,00		200,00	0,00000	0,000	20
41	270	807170012	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	215,000 m	1,00	215,00		215,00	0,00000	0,000	20
42	270	807330112	Prepláchnutie rozvodu dusíkom nad 25;100 m	1,000 kus	100,00	100,00		100,00	0,00000	0,000	20
			270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov) spolu:	945,00		945,00	0,00	945,00	0,00000	0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	2 426,00		2 426,00	0,00	2 426,00	0,00328	0,000	
			Za rozpočet celkom	5 604,00		5 604,00	40,00	5 604,00	0,61434	0,015	

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Názov zákazky: „Obnova športového areálu pri Gymnázii Ľudovíta Štúra Zvolen“

Uchádzač : ŠPORTFINAL s.r.o., Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 44 149 671
Zastúpený : Ing. Cyril Špendla, konateľ

týmto vyhlasujem, že v nadlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác - predmet zákazky: „Obnova športového areálu pri Gymnázii Ľudovíta Štúra Zvolen“

- ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch)~~¹
- budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:¹

2.1 podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

47,52%, t. z. 365 319,31€ bez DPH

2.2 navrhovaní subdodávateľia²

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba
KATMONT s.r.o.	Klin 377,029 41 Klin	44 085 621	Ján Katrák
SWIETELSKY stavební s.r.o.	Pražská tř. 495/58, 37004, České Budějovice	480 35 599	Jiří Berka, MBA

2.3 predmety subdodávok:²

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)
KATMONT s.r.o.	Stavebné práce	15 %	112 654,47 €
SWIETELSKY stavební s.r.o.	Povrchy	32 %	240 329,53 €

2.4 Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V Bratislave, dňa 09.05.2024



 Ing. Cyril Špendla
 konateľ

¹ Nehodiace sa prečiarknite

² Použite koľkokrát je potrebné

³ V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny).

ZÁRUČNÁ LISTINA Č. 2302400035

Banka: Oberbank AG so sídlom: Untere Donaulände 28, A-4020 Linz, Rakúska republika, zapísaná v obchodnom registri (Firmenbuch) Krajského súdu Linz (Landesgericht Linz) pod číslom FN 79063w, organizačná zložka: **Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike** so sídlom: Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36 861 146, DIČ: 4020139662, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č. 1660/B (ďalej len „Banka“ alebo „Oberbank AG“)

Beneficiant: **Banskobystrický samosprávny kraj**
sídlo: **Nám. SNP 23**
974 01 Banská Bystrica

IČO: **37 828 100**

Povinný: **ŠPORTFINAL s. r. o., so sídlom: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava,** IČO: 44 149 671, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 59837/B (ďalej len „naš klient“)

Zmluva/objednávka: **Zmluva o dielo č. 116/2024/ODDRP**

Objednávateľ: **Banskobystrický samosprávny kraj**
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica

IČO: **37 828 100**

Zhotoviteľ: **naš klient**
(ďalej len „zmluva“)

v hodnote: **751 029,77 EUR (cena celkom bez DPH)**

Predmet zmluvy: **„Obnova športového areálu pri Gymnázii Ľudovíta Štúra Zvolen“**

Dozvedeli sme sa od nášho klienta, že na základe vyššie uvedenej zmluvy, ktorej predmetom je dodávka diela „Obnova športového areálu pri Gymnázii Ľudovíta Štúra Zvolen“, je náš klient povinný zabezpečiť poskytnutie bankovej záruky za splnenie zmluvy vo Váš prospech.

V súvislosti s touto skutočnosťou preberáme týmto podľa príkazu nášho klienta voči Vám túto neodvolateľnú záruku a zaväzujeme sa, že Vám do 15 pracovných dní od obdržania Vašej prvej písomnej výzvy, v ktorej vyhlásite, že náš klient si nesplnil svoje povinnosti počas záručnej doby z vyššie uvedenej zmluvy (ďalej len „výzva“) zaplatíme na bankový účet, ktorý nám vo výzve uvediete, platbu až do celkovej výšky

75 102,97 EUR, slovom: sedemdesiatpäťtisícstodva + 97/100 eur,

a to bez skúmania právnych vzťahov, na ktorých sa vec zakladá a pri vzdaní sa akýchkoľvek z nich vyplývajúcich námietok.

Túto záruku je možné uplatniť aj po čiastkach. Výška nášho peňažného záväzku voči Vám sa znižuje o každú na základe tejto záruky nami plnenú čiastku.

Vašu výzvu s uvedením čísla záruky nám zašlite z identifikačných dôvodov nasledovným spôsobom:

- (a) listom zaslaným doporučenou poštou alebo kuriérskou službou, na ktorom budú podpisy konajúcich overené buď prvotriednou bankou s jej potvrdením o tom, že tieto podpisy sú pre Vás právne záväzné alebo úradne osvedčené notárom alebo inou nato oprávnenou osobou, alebo
- (b) prostredníctvom kľúčovanej SWIFT-ovej správy prvotriednej banky s jej potvrdením o tom, že Vaša výzva je Vami právne záväzne podpísaná a že SWIFT-ová správa zodpovedá Vašej výzve doslovne a úplne.

Táto záruka slúži výlučne na usporiadanie nárokov z právneho vzťahu, na ktorom sa vec zakladá. Prípadné čiastky, ktoré nie sú potrebné na ich pokrytie, nám musia byť vrátené.

Platnosť našej záruky končí automaticky dňom **30.04.2025**, a to aj v prípade, ak nám táto záručná listina nebola vrátená. Vaše prípadné nároky (formou listu zaslaného doporučenou poštou alebo kuriérskou službou alebo formou SWIFT-u s overením podpisov konajúcich osôb ako pri zasielaní výzvy) nám musia byť doručené najneskôr v tento deň.

Platnosť našej záruky končí aj :

- (a) dňom doručenia Vášho písomného oznámenia o tom, že nás v plnom rozsahu uvoľňujete zo záväzku a v plnom rozsahu sa vzdávate svojich nárokov na plnenie z predmetnej záruky (formou listu zaslaného doporučenou poštou alebo kuriérskou službou alebo formou SWIFT-u s overením podpisov konajúcich osôb ako pri zasielaní výzvy),
- (b) dňom vrátenia originálu tejto záručnej listiny. Pre zaslanie tohto oznámenia platia rovnaké ustanovenia tejto záruky ako pri zasielaní výzvy.

Nároky vyplývajúce z tejto záruky sa môžu postúpiť, založiť, resp. vinkulovať v prospech tretích osôb len s naším výslovným súhlasom.

Táto záruka sa riadi právom Slovenskej republiky.

V Bratislave

Oberbank AG
pobočka zahraničnej banky
v Slovenskej republike
Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava
IČO: 36 851 146, DIČ: 402013966

Oberbank AG,
organizačná zložka:
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky
v Slovenskej republike
zast. **Mag. Martin Lagler**

Oberbank AG,
organizačná zložka:
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky
v Slovenskej republike
zast. **Ing. Michaela Stela Karešová**



TATRA BANKA
Member of EBI Group

Pobočka	3202
Číslo klienta	GTS240
Mena účtu	EUR
IBAN: SK42 1100 0000 0029 4515 1093	

ZMLUVA O BEŽNOM ÚČTE

Uzavretá medzi: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava IČO: 00686930, DIČ: 2020408522, Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „Banka“) a

Názov: ŠPORTFINAL s. r. o. IČO: 44149671 Registrácia: Bratislava I, Sro, vl. č. 59837/B Adresa sídla: ŠPORTFINAL s. r. o., Mokrán záhon 4, 82104 Bratislava, Slovensko Daňový domicil: Slovensko (ďalej len „Majiteľ účtu“ alebo „Klient“)	Krajina registrácie: Slovensko
---	--------------------------------

Predmetom zmluvy je

I.	Otvorenie a vedenie bežného účtu bankou pre Majiteľa účtu Podnikateľský účet
----	---


II.	Výpisy a oznámenia z účtu ID výpisu: 00 Spôsob doručenia: Elektronicky Špecifický deň generovania výpisu: 31 E-mailová adresa: t.heringes@swietelsky.sk V jazyku: Slovensky Frekvencia generovania výpisu: Mesačne Heslo: tatrabanka Zasielanie avíz mimo periodicity: Áno
-----	--

III.	Nastavenie úrovne prístupnosti účtu pre SEPA inkaso Úroveň prístupnosti: 2 (umožňuje banke zrealizovať SEPA inkaso platbu len vtedy, ak najneskôr v bankový pracovný deň predchádzajúci doručeniu príkazu na SEPA inkaso platbu zo strany príjemcu platby bude banke platiteľom doručený aj Mandát pre SEPA inkaso, ktorý poskytol platiteľ príjemcovi platby)
------	---

IV.	Zoznam oprávnených osôb a špecifikácia rozsahu oprávnení k účtu Majiteľ účtu týmto splnomocňuje nižšie uvedenú osobu k vykonávaniu právnych úkonov v rozsahu zodpovedajúcom vyznačenému oprávneniu. Banka a Majiteľ účtu týmto stanovujú podmienky poskytovania vybraných bankových služieb prostredníctvom elektronických komunikačných médií (ďalej len "EKM") k účtu zriadenému na základe tejto Zmluvy o účte, určujú rozsah Základných služieb poskytovaných k účtu, rozsahu právomoci disponovania prostriedkami na účte a určujú oprávnené osoby, ktorým budú tieto služby poskytované. V prípade určenia aktívnych foriem takýchto služieb Majiteľ splnomocňuje oprávnené osoby k disponovaniu s prostriedkami na účte, vrátane prístupu prostredníctvom tretích strán (TPP) ako sú definované v zmysle Všeobecných obchodných podmienok Tatra banky, a. s. pre klientov fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby. Majiteľ účtu zároveň oprávňuje každú z Oprávnených osôb samostatne, aby banke mohla poskytovať súhlas so sprístupňovaním údajov týkajúcich sa účtu prostredníctvom tretích strán (TPP) ako sú definované v zmysle Všeobecných obchodných podmienok Tatra banky, a. s. pre klientov fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby a tým využívať služby informovania o platobnom účte poskytované Tretími stranami aj vo vzťahu k účtu. Oprávnená osoba: Titul, meno, priezvisko: Robert Béhal Rodné číslo: 24.10.1968 Preukaz totožnosti: ID občana EU, 207429292, Česká republika Adresa trvalého pobytu: Béhal Robert, Malíkov nad Nežárkou 55, 377 01 Horní Pěna, Česká republika Dátum narodenia: 24.10.1968
-----	--

Oprávnenia pre otvorenie s účtom a/alebo finančnými prostriedkami na účte (podpisový vzor):				
Skupina	Úroveň	Poznámka	Platnosť oprávnenia do	Pečiatka
M	S			Nie

P-PO	CIF	IČO	ČÍSLO ÚČTU	CCAID	CCXID
	GTS240	44149671	2945151093	4504964745362	4504965147442




UDI: 010015019538

V. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami. Ak je zmluva uzatvorená v deň pracovného pokoja alebo vo sviatok, zmluva nadobudne účinnosť v prvý pracovný deň nasledujúci po jej podpísaní obomi zmluvnými stranami. Zmeny a dodatky s výnimkou prípadov určených v obchodných podmienkach uvedených v bode 2. tohto článku môžu byť uskutočnené výhradne písomne a musia byť podpísané obomi zmluvnými stranami, inak sú neplatné.
2. Vzájomné práva a povinnosti bližšie nešpecifikované vyššie sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami Tatra banky, a.s. pre klientov fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby (VOP), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Banka a Majiteľ účtu vyhlasujú, že táto zmluva sa považuje za Zmluvu o EKM v zmysle OPEB a za Zmluvu o poskytovaní vybraných bankových služieb k účtu v zmysle OPBS, za predpokladu, že bola uzatvorená.
4. Pre účely Zákona o bankách Majiteľ účtu týmto vyhlasuje, že všetky prostriedky použité na vykonanie obchodov sú jeho vlastníctvom a obchody vykonáva na vlastný účet. Majiteľ účtu sa zároveň zaväzuje, že ak budú na vykonanie obchodu s hodnotou nad sumu uvedenú v Zákone o bankách použité prostriedky vo vlastníctve inej osoby, alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, predloží banke v primeranej lehote vopred písomné vyhlásenie s uvedením mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názvu sídla a identifikačného čísla právnickej osoby, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na účet ktorej je obchod vykonaný, pričom doloží aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a/alebo na vykonanie tohto obchodu na jej účet.
5. Pre účely všeobecne záväzných právnych predpisov Majiteľ účtu týmto vyhlasuje, že pri uzatvorení obchodu bol informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa podmienok obchodu, o informáciách o výške ročnej percentuálnej úrokovej sadzby obchodu platnej v čase uzavretia písomnej zmluvy o obchode, ak je dohodnutá úroková sadzba a o odplatách v prospech klienta, ktoré súvisia s touto zmluvou a zároveň potvrdzuje, že mu boli poskytnuté a sú mu známe Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s., Úrokové sadzby Tatra banky, a.s. a obchodné podmienky uvedené v bode 2. tohto článku.
6. Majiteľ účtu týmto zároveň udeľuje súhlas, že všetky informácie a doklady o záležitostiach, ktoré sa ho týkajú a ktoré sú chránené bankovým tajomstvom, poisťným tajomstvom, prípadne inou zákonom stanovenou formou mlčanlivosti, môže banka poskytnúť osobám a na dobu uvedenú v tomto dokumente a vo VOP.
7. Majiteľ účtu vyhlasuje, že všetky údaje, ktoré banke poskytol alebo sprístupnil, sú pravdivé a aktuálne, pričom za ich pravdivosť a aktuálnosť zodpovedá. V prípadoch, kedy majiteľ účtu banke poskytuje osobné údaje tretích osôb, sa majiteľ účtu zaväzuje informovať tieto osoby, že ich údaje poskytol prevádzkovateľovi, ktorým je Tatra banka, a.s., ako aj informovať o ďalších skutočnostiach podľa čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, pričom tieto informácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.tatrabanka.sk.
8. Pre účely všeobecne záväzných právnych predpisov Majiteľ účtu týmto vyhlasuje, že poskytol banke pravdivé údaje pre účely zistenia, či nie je osobou s osobitným vzťahom k banke. Ku dňu, kedy sa banka dozvie o nepravdivosti takýchto údajov, táto zmluva stráca platnosť a dlžná suma poskytnutá klientovi podľa tejto zmluvy sa stáva okamžite splatnou vrátane úrokov za celú dobu úveru.
9. Podpisový vzor (t.j. stanovené oprávnenie pre disponovanie s účtom a/alebo s finančnými prostriedkami na účte uvedené v tomto dokumente) je platný a záväzný pre banku najneskôr od nasledujúceho bankového pracovného dňa po jeho doručení banke. Zoznam oprávnených osôb a špecifikácia rozsahu oprávnenia k účtu príslušnej oprávnenej osoby uvedený v tejto zmluve nahrádza predchádzajúci Zoznam oprávnených osôb a špecifikáciu rozsahu oprávnenia k účtu príslušnej oprávnenej osoby platný v čase podpisu tejto zmluvy.
10. Grafické zobrazenie pečiatky v prípade ak je požadované, je vyhotovené na samostatnom tlačive, ktoré tvorí prílohu tejto zmluvy. Grafické zobrazenie podpisových vzorov jednotlivých oprávnených osôb je vyhotovované na samostatných tlačivách podpísaných danými oprávnenými osobami. Majiteľ účtu súhlasí s používaním predmetných grafických zobrazení, či už v podobe vlastnoručného grafického záznamu podpisu alebo digitalizovaného vlastnoručného podpisu.
11. Využívanie vybraných bankových služieb prostredníctvom EKM je možné iba v prípade, ak dotknutým osobám boli pridelené identifikačné, autentifikačné a autorizačné prostriedky (IAAP). V prípade určenia aktívnych foriem služieb k účtu prostredníctvom EKM, Majiteľ účtu splnomocňuje oprávnené osoby na disponovanie s finančnými prostriedkami na účte v rozsahu určenom druhom IAAP, ktoré boli oprávneným osobám pridelené bankou. O pridelených IAAP informuje klienta oprávnená osoba. V prípade, ak Majiteľ účtu určil k účtu viacero oprávnených osôb, každá z nich, s výnimkou prípadov uvedených v tejto zmluve alebo v OPEB koná samostatne. Ak Majiteľ účtu určí pre oprávnenú osobu k účtu službu Internet banking – aktívna forma bez limitu, bude takáto oprávnená osoba konať aj v rámci služby Internet banking v súlade s jej podpisovým vzorom uvedeným vyššie, s tými výnimkami,

P-PO	CIF	IČO	ČÍSLO ÚČTU	CCAID	CCXID
	GTS240	44149671	2945151093	4504964745362	4504965147442



UDI: 010015019538

ktoré sú popísané v OPEB.

Pri takomto konaní bude využívať príslušné IAAP definované v OPEB aj v bezlimitnej forme, ak v OPEB nie je stanovené inak. Banka a klient sa dohodli, že tento dokument môže byť vyhotovený na základe určenia klienta alebo na základe ustanovení tohto dokumentu v elektronickej podobe (ďalej len „Dokumentácia“). Pri Dokumentácii vyhotovovanej v priestoroch banky za fyzickej prítomnosti klienta alebo oprávnených osôb na strane klienta, bude rovnopis určený pre klienta vyhotovený v listinnej podobe a rovnopis určený pre banku bude vyhotovený v elektronickej podobe. Oba rovnopisy sú právne rovnako záväzné a v oboch prípadoch je zachovaná písomná forma dokumentu. V ostatných prípadoch bude Dokumentácia vyhotovovaná výlučne v elektronickej podobe. V prípade ak klient nesúhlasí s elektronicou podobou tohto dokumentu, tak je oprávnený uzatvoriť dokument v listinnej podobe.



Dokumentácia bude klientovi sprístupnená v Internet banking-u a/alebo v Business banking-u osôb na strane klienta, ktoré v mene klienta prejavili akúkoľvek formu súhlasu, akceptácie či potvrdenia predmetného úkonu, alebo Dokumentáciu podpísali v mene klienta.

Dokumentácia je vyhotovená vo forme umožňujúcej nezmenené reprodukovanie v nej obsiahnutých informácií. V prípadoch ak si Dokumentácia vyžaduje podpis osôb na strane klienta alebo akúkoľvek inú formu prejavu vôle klienta, bude podpísaná aj biometrickým podpisom osôb na strane klienta alebo bude opatrená záznamom potvrdzujúcim konanie takýchto osôb. Pri Dokumentácii, ktorú banka podpísala elektronickými prostriedkami Banky, má klient možnosť overenia si platnosti certifikátov k elektronickým prostriedkom banky najmenej 6 mesiacov od sprístupnenia Dokumentácie v Internet banking-u a/alebo Business banking-u. Klient je povinný zabezpečiť, aby bola Dokumentácia bez zbytočného odkladu uložená na dátové úložisko nezávislé od prostredia Internet banking-u, Business banking-u či technických prostriedkov banky. Banka sa zaväzuje poskytnúť klientovi na požiadanie odpis ktorejkoľvek časti Dokumentácie, ktorej listinné rovnopisy alebo odpisy už neboli klientovi odovzdané v listinnej podobe. Pre zachovanie plnej dôkaznej sily Dokumentácie podpísanej elektronickými prostriedkami banky aj po uplynutí doby 6 mesiacov (nezávisle od úkonov Banky) je vhodné k Dokumentácii pripojiť archívnu časovú pečiatku vystavenú nezávislou certifikačnou autoritou.

Základným predpokladom pre vyhotovenie Dokumentácie v elektronickej podobe, kde je požadované pripojenie biometrického podpisu osoby/osôb na strane klienta, je udelenie súhlasu osôb na strane klienta so spracúvaním ich osobných údajov v potrebnom rozsahu a spôsobom stanoveným bankou. V prípade, ak tieto osoby predmetný súhlas neudelia, klientovi bude umožnené podpísať/uzatvoriť Dokumentáciu v listinnej podobe.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa biometrie podpisu

Osoba podpisujúca tento dokument udeľuje banke súhlas, aby banka spracúvala jej osobné údaje týkajúce sa biometrie podpisu za účelom jej identifikácie a poskytovania bankových, finančných a s tým súvisiacich služieb. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, jeho odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Miesto vystavenia: Bratislava	Inovácie, ktoré menia váš svet	
Dátum vystavenia: 29.05.2023	<input checked="" type="checkbox"/> Member of RBI Group	TATRA BANKA
Podpis oprávnených osôb za banku: Pečiatka pobočky: Dňa:	Podpis Majiteľa účtu, pečiatka: Dňa: 20.05.2023	
 TATRA BANKA 29.05.2023 15:17:28 Podpísané za Tatra banku elektronicky		

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
Bratislava
436

P-PO


CIF
GTS240

ICO
44149671

ČÍSLO ÚČTU
2945151093

CCAID
4504964745362


CCXID
4504965147442



UDR: 010015019538

Informačný formulár pre vkladateľa

Základné informácie o ochrane vkladu

Vklady v banke: Tatra banka, a.s. chráni:	Fond ochrany vkladov (*)
Úroveň krytia:	100 000 eur na vkladateľa a na banku(**) Tieto ochranné známky sú súčasťou vašej banky: 
Ak máte v tej istej banke viacero vkladov:	Všetky vaše vklady v tej istej banke sa „spočítajú“ a na celkovú sumu sa vzťahuje úroveň krytia vo výške 100 000 eur (**)
Ak máte spoločný vklad s inou osobou/osobami:	Úroveň krytia vo výške 100 000 eur sa vzťahuje na každého vkladateľa samostatne (***)
Lehota na vyplatenie náhrad pri zlyhaní banky:	V období vzniku neschopnosti banky vyplácať vklady: od 15.10.2015 do 31.12.2018 - 20 pracovných dní, od 1.01.2019 do 31.12.2020 - 15 pracovných dní, od 1.01.2021 do 31.12.2023 - 10 pracovných dní, od 1.01.2024 - 7 pracovných dní (****)
Mena, v ktorej sa náhrada vyplatí:	Euro
Kontakt:	Fond ochrany vkladov, Kapitulská 12, 831 01 Bratislava, Slovenská republika tel.: (+421 2) 5443 5444, 5443 2570 e-mail: fov@fovsk.sk
Viac informácií:	www.fovsk.sk

Dalšie informácie

(*) Systém zodpovedný za ochranu vášho vkladu. Váš vklad je krytý zákonným systémom ochrany vkladov.

(**) Všeobecná úroveň krytia.

Ak je vklad nedostupný, pretože banka nie je schopná splniť svoje finančné povinnosti, vkladateľom vyplatí náhradu systém ochrany vkladov. Táto výplata náhrady pokrýva maximálne 100 000 eur na banku. To znamená, že všetky vklady vkladateľa v tej istej banke sa spočítajú, aby sa určila úroveň krytia. Ak má vkladateľ napríklad vkladový účet, na ktorom je 90 000 eur, a bežný účet, na ktorom je 20 000 eur, vyplatí sa mu náhrada len vo výške 100 000 eur.

Táto metóda sa použije aj vtedy, ak banka pri vykonávaní svojej činnosti používa viacero ochranných známk. Tatra banka, a.s. vykonáva činnosť aj pod názvom Tatra banka aj pod názvom Raiffeisen bank. To znamená, že všetky vklady v banke, ktorá pri vykonávaní svojej činnosti používa jednu alebo viacero z týchto ochranných známk sú celkovo kryté do výšky 100 000 eur.

(***) Úroveň krytia pre spoločné vklady.

Pri spoločných vkladoch sa úroveň krytia vo výške 100 000 eur vzťahuje na každého vkladateľa.

V niektorých prípadoch sú vklady chránené v ich plnej výške, a to počas obdobia 12 mesiacov od dátumu prvého pripísania vkladu alebo od okamihu, v ktorom sa stal vklad právne prevoditeľný, ak tento vklad preukázateľne:

- pochádza z prevodu alebo prechodu nehnuteľností určenej na bývanie,
- súvisí so sociálnymi účelmi a bol nadobudnutý v rámci dedičského konania alebo bol zriadený z peňažných prostriedkov získaných v rámci dedičského konania alebo z prevodu dedičstva, z prevodu vena, z darovania pri uzavretí manželstva, z odplatného prevodu z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z vyplatenia odstupného, odchodného, starobného dôchodku alebo iného dôchodku, z vyplatenia výnosov z investovania majetku v dôchodkovom fonde zo starobného dôchodkového sporenia, z vyplatenia jednorazového vyrovnania z doplnkového dôchodkového sporenia, alebo v dôsledku úmrtia,

Š-PO

CIF

IČO

ČÍSLO ÚČTU

CCAID

CCXID

GTS240

44149671

2945151093

4504964745362

4504965147442



UD: 010015019539

c) bol zriadený z peňažných prostriedkov z poistného plnenia alebo z náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo krivým obvinením. Tieto skutočnosti vkladateľ oznámi banke bezodkladne po pripísaní sumy vkladu v banke. Viac informácií možno získať na stránke www.fovsvr.sk.

(****) Vyplatenie náhrad.

Zodpovedným systémom ochrany vkladov Fond ochrany vkladov, Kapitulská 12, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: (+421 2) 5443 5444, 5443 2570, e-mail: fov@fovsvr.sk. Náhradu za vaše vklady vám vyplatí (až do výšky 100 000 eur) najneskôr v lehotách určených pre jednotlivé obdobia prípadného zlyhania banky, ktoré sú uvedené v tabuľke. Na účely výpočtu výšky náhrady za nedostupné vklady sa spočítavajú všetky chránené nedostupné vklady toho istého vkladateľa v jednej banke vrátane jeho podielov na spoločných vkladoch a na notárskych úschovách, a to podľa stavu ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými. Úroky a iné majetkové výhody spojené s nedostupným vkladom sa na účely výpočtu výšky náhrady vypočítajú podľa stavu ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými a pripočítajú sa k nedostupnému vkladu vkladateľa. Takto zistená výška nedostupného vkladu sa na účely výpočtu náhrady zníži o všetky záväzky vkladateľa voči banke podľa stavu ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými; na neskoršie zmeny tohto stavu sa neprihliada. Vypočítaná výška náhrady sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor. Viac informácií možno získať na stránke www.fovsvr.sk.

Fond ochrany vkladov v prechodnom období do 31.12.2023 zabezpečí, aby mali vkladatelia do piatich pracovných dní po podaní žiadosti o časť náhrady vyplatenú aspoň časť náhrady najmenej do výšky priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušný kalendárny štvrtrok. Ak vám náhrada nebola vyplatená v týchto lehotách, mali by ste kontaktovať systém ochrany vkladov, keďže po určitej lehote môže dôjsť k premlčaniu lehoty na uplatnenie nároku na vyplatenie náhrady. Ďalšie informácie možno získať na stránke www.fovsvr.sk.

Iné dôležité informácie

Vo všeobecnosti sú všetci retailoví vkladatelia a podniky kryté systémom ochrany vkladov. Odchýlky týkajúce sa niektorých vkladov sú uvedené na adrese webového sídla zodpovedného systému ochrany vkladov. Vaša banka vám na požiadanie poskytne informácie aj o tom, či sú niektoré produkty kryté, alebo nie. Ak sú vklady kryté, banka vám to potvrdí aj na výpise z účtu.

Banka a klient sa dohodli, že tento dokument môže byť vyhotovený na základe určenia klienta alebo na základe ustanovení tohto dokumentu v elektronickej podobe (ďalej len „Dokumentácia“). Pri Dokumentácii vyhotovovanej v priestoroch banky za fyzickej prítomnosti klienta alebo oprávnených osôb na strane klienta, bude rovnopis určený pre klienta vyhotovený v listinnej podobe a rovnopis určený pre banku bude vyhotovený v elektronickej podobe. Oba rovnopisy sú právne rovnako záväzné a v oboch prípadoch je zachovaná písomná forma dokumentu. V ostatných prípadoch bude Dokumentácia vyhotovovaná výlučne v elektronickej podobe. V prípade ak klient nesúhlasí s elektronicou podobou tohto dokumentu, tak je oprávnený uzatvoriť dokument v listinnej podobe.

Dokumentácia bude klientovi sprístupnená v Internet banking-u a/alebo v Business banking-u osôb na strane klienta, ktoré v mene klienta prejavili akúkoľvek formu súhlasu, akceptácie či potvrdenia predmetného úkonu, alebo Dokumentáciu podpísali v mene klienta.

Dokumentácia je vyhotovená vo forme umožňujúcej nezmenené reprodukovanie v nej obsiahnutých informácií. V prípadoch ak si Dokumentácia vyžaduje podpis osôb na strane klienta alebo akúkoľvek inú formu prejavu vôle klienta, bude podpísaná aj biometrickým podpisom osôb na strane klienta alebo bude opatrená záznamom potvrdzujúcim konanie takýchto osôb. Pri Dokumentácii, ktorú banka podpísala elektronicke prostriedkami Banky, má klient možnosť overenia si platnosti certifikátov k elektronicke prostriedkom banky najmenej 6 mesiacov od sprístupnenia Dokumentácie v Internet banking-u a/alebo Business banking-u. Klient je povinný zabezpečiť, aby bola Dokumentácia bez zbytočného odkladu uložená na dátové úložisko nezávislé od prostredia Internet banking-u, Business banking-u či technických prostriedkov banky. Banka sa zaväzuje poskytnúť klientovi na požiadanie odpis ktorejkoľvek časti Dokumentácie, ktorej listinné rovnopisy alebo odpisy už neboli klientovi odovzdané v listinnej podobe. Pre zachovanie plnej dôkaznej sily Dokumentácie podpísanej elektronicke prostriedkami banky aj po uplynutí doby 6 mesiacov (nezávisle od úkonov Banky) je vhodné k Dokumentácii pripojiť archívnu časovú pečaťku vystavenú nezávislou certifikačnou autoritou.

Základným predpokladom pre vyhotovenie Dokumentácie v elektronickej podobe, kde je požadované pripojenie biometrického podpisu osoby/osôb na strane klienta, je udelenie súhlasu osôb na strane klienta so spracúvaním ich osobných údajov v potrebnom rozsahu a spôsobom stanoveným bankou. V prípade, ak tieto osoby predmetný súhlas neudelia, klientovi bude umožnené podpísať/uzatvoriť Dokumentáciu v listinnej podobe.

P-PO	CIF	iČO	ČÍSLO ÚČTU	CCAID	CCXID
	GTS240	44149671	2945151093	4504964745362	4504965147442



UDI: 010015019539

Súhlas so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa biometrie podpisu

Osoba podpisujúca tento dokument udeľuje banke súhlas, aby banka spracúvala jej osobné údaje týkajúce sa biometrie podpisu za účelom jej identifikácie a poskytovania bankových, finančných a s tým súvisiacich služieb. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, jeho odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Miesto a dátum vystavenia:

Inovácie, ktoré menia váš svet



Member of RBI Group

Potvrdzujem že som prevzal rovnopis tejto listiny.

Po

Dň

2

P-PO

CIF

IČO

ČÍSLO ÚČTU

CCAID

CCXID

GTS240

44149671

2945151093

4504964745362

4504965147442



UDI: 010015019539



Pobočka	92202
Číslo klienta	GTS240
Mena účtu	EUR
IBAN: SK42 1100 0000 0029 4515 1093	

Dodatok k zmluve o bežnom účte

Uzavretá medzi: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava IČO: 00686930, DIČ: 2020408522, Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „Banka“) a klientom

Názov: ŠPORTFINAL s. r. o. IČO: 44149671 Registrácia: OR Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 59837/B Adresa sídla: Mokráň záhon 4, 82104 Bratislava Daňový domicil: Slovensko Konajúcim: Titul, meno, priezvisko: Robert Béhal Rodné číslo: 6880240092 Preukaz totožnosti: OP/povolenie na pobyt, 207429292, Česká republika	Krajina registrácie: Slovensko Dátum narodenia: 24.10.1968
---	---

(ďalej len „klient“)

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

I. Úvodné ustanovenia

1.1	Klient je majiteľom účtu v banke, a to IBAN č. SK42 1100 0000 0029 4515 1093. vedený v mene EUR na základe Zmluvy o bežnom účte (ďalej len „Transparentný účet“).
-----	---

II. Predmet dodatku

2.1	Zmluvné strany sa dohodli, že banka zverejní údaje v rozsahu podľa Čl. III bod 3.1. na internetovej stránke s bezplatným, diaľkovým a nepretržitým prístupom tretích osôb.
-----	--

III. Zverejňované údaje a ich aktualizácia

3.1	Banka zverejní na internetovej stránke uvedenej v bode 2.1. údaje o Transparentnom účte v nasledovnom rozsahu: <ul style="list-style-type: none">- suma platobnej transakcie,- dátum zúčtovania platobnej transakcie,- meno a priezvisko platiteľa, údaje platiteľa,- meno a priezvisko príjemcu, údaje príjemcu,- popis transakcie,- variabilný symbol.
-----	---

3.2	Banka je oprávnená zverejniť na internetovej stránke uvedenej v bode 2.1. údaje o Transparentnom účte v nasledovnom rozsahu: <ul style="list-style-type: none">- meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov majiteľa Transparentného účtu,
-----	---

	<ul style="list-style-type: none"> - názov Transparentného účtu, - číslo Transparentného účtu, - zostatok na Transparentnom účte, - všetky informácie o vykonaných príkazoch na úhradu, inkasách, výške hotovosti zloženej na Transparentný účet alebo výberu hotovostí z Transparentného účtu podľa poradia ich vykonania v príslušnom kalendárnom mesiaci <p>Banka je oprávnená jednostranne zmeniť rozsah zverejňovaných údajov podľa tohto bodu, ako aj internetovú stránku uvedenú v bode 2.1., o takejto zmene bude banka klienta vopred informovať najmenej 10 dní pred dňom zmeny.</p>
--	--

3.3	Klient berie na vedomie, že banka prvýkrát zverejní údaje o Transparentnom účte v dohodnutom rozsahu najneskôr do 5 bankových pracovných dní od uzavretia tohto Dodatku
-----	---





3.4	Údaje zverejňované podľa tohto článku bude banka aktualizovať najneskôr nasledujúci bankový pracovný deň po zúčtovaní transakcie.
-----	---

3.5	História údajov bude zverejnená po dobu 3 rokov od vykonania transakcie.
-----	--

IV. Záverečné ustanovenia

4.1	Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží banka a jeden rovnopis klient.
-----	---

4.2	Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je naviazaný na platnosť a trvanie zmluvy o bežnom účte.
-----	---

<p>Miesto vystavenia: Bratislava</p> <p>Dátum vystavenia: 29.5.2023</p>	<p>Inovácie, ktoré menia váš svet</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Member of RBI Group</p>  <p>TATRA BANKA</p>
<p>Podpis oprávnených osôb za banku: Pečiatka pobočky:</p> <div style="text-align: center;">   </div>	<p>Podpis a pečiatka za klienta: Meno, priezvisko, RČ: Robert Béhal, 6880240092</p> <div style="text-align: center;">  </div>

S-PO

CIF
GTS240

RČ IČO
6880240092

ČÍSLO ÚČTU
2945151093

Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií

Čestne vyhlasujem, že v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá podáva ponuku do verejného obstarávania s predmetom zákazky **Obnova športového areálu pri Gymnázii Ľudovíta Štúra Zvolen.**, ktorá zároveň bude vykonávať plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.


Predovšetkým vyhlasujem, že:

- a. dodávateľ, ktorého zastupujem, nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
- b. dodávateľ, ktorého zastupujem, nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
- c. ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;
- d. subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky v subdodávateľovi, dodávateľovi alebo v subjekte, na ktorého kapacity sa dodávateľ, ktorého zastupujem, spolieha.

Zároveň čestne vyhlasujem, že táto ponuka a realizácia plnenia podľa zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany hospodárskeho subjektu, ktorý zastupujem, nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa 09.05.2024

Š
M
I
O



Ing. Cyril Špendla, konateľ

Športfinal s.r.o.

Mokrání záhon 4

821 04 Bratislava

☎ 00 421 911 511 553

✉ sport@sportfinal.sk

🌐 www.sportfinal.sk