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1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Budowa odwodnienia przebudowywanej drogi bocznej do ul. Żwirki i Wigury w Targanicach w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.:” Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (bocznej do ul. Żwirki i Wigury) od 

km 0+000,00 do km 0+526,45 w Targanicach i Andrychowie. 

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1) Zamawiający: Gmina Andrychów, 

2) Administracja techniczna – docelowo: Gmina Andrychów, 

3) Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu publicznego, 

4) Przedstawiciel Inwestora – Inspektor Nadzoru wybrany przez Zamawiającego 

5) Przyszły użytkownik: Gmina Andrychów. 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1 Przeznaczenie obiektów 
Budowane odwodnienie będzie służyło do odprowadzania wód opadowych i roztopowych 

z przebudowywanej drogi gminnej (bocznej do ul. Żwirki i Wigury). Obecnie wody z przebudowywanej 

drogi były odprowadzane w sposób nieuregulowany. Budowane odwodnienie będzie odprowadzało wody 

opadowe i roztopowe do lewobrzeżnego dopływu potoku Targaniczanka. 

Zakres robót obejmuje: Budowę odwodnienia drogi gminnej wg projektu budowlano-wykonawczego. 

1.3.2 Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację Inwestycji 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracuje we własnym zakresie: 

− projekt wykonawczy wykopów, 

− Plan BIOZ zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniami wykonawczymi (Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury /dnu23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz/ planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 

10 lipca 2003 roku, 

Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem polskim 

i przepisami jednostek administracyjnych na prowadzenie robót. Do czasu rozpoczęcia Robót ważność 
niektórych uzgodnień może ulec przedawnieniu. Wykonawca, po otrzymaniu od Inwestora kompletu 

dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ważności, a następnie wystąpi 

do właściwych urzędów i instytucji o aktualizację uzgodnień i decyzji, które straciły ważność, (jeżeli taka 

sytuacja będzie miała miejsce). Wszelkie koszty związane z aktualizacją decyzji i uzgodnień Wykonawca 

uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

1.4 Definicje i skróty 
Poniżej zdefiniowano określenia podstawowe obowiązujące dla wszystkich specyfikacji technicznych. 

Wymienione 

poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Kanalizacja deszczowa. Kanał służący do odprowadzania wód opadowych i roztopowych. 

Kanalizacja sanitarna. Kanał służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych). 

Kanał. Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków. 

Kineta. Wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, ukierunkowujące przepływ ścieków 

Kolektor grawitacyjny. Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 

Długość kolektora. Odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek. 

Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługująca  

zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna). Obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka kaskadowa. Studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w której 

ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód pionowy lub 

jedno i drugie. 

Studzienka połączeniowa. Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka przelotowa lub załomowa kanalizacyjna. Obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału 

w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Komora robocza. Zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory. Płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
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Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Chodnik. Utwardzony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 

i odpowiednio utwardzony. 

Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

przewodu, kanału, studzienki, tłoczni, itp. 

Objazd tymczasowy. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

okrężnego ruchu publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

Okres zgłaszania wad. Okres dwóch tygodni liczony od zgłoszenia przez wykonawcę odbioru obiektu. 

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedmiar Robót. Wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Przeszkoda. Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji (mogą być 
sztuczne lub naturalne.) 

Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

zielonym naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Rura ochronna. Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową. 
Rura przewiertowa lub przeciskowa. Rura dla wykonania przejścia pod przeszkodą metodą 
bezwykopową. 
Sięgacz. Kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstwa lub gospodarstw domowych 

i doprowadzenia ich do kolektora głównego.  

Skrzyżowania. Miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego 

uzbrojenia. 

Teren budowy (plac budowy). Należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Urządzenia melioracji wodnych. Urządzenia służące odwodnieniu terenu w formie rowów otwartych, 

sączków drenarskich i zbieraczy. 

Wysokość komory roboczej. Odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 

przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika przy ścianie. 

Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 

niniejsze; specyfikacji technicznej oraz innych specyfikacjach technicznych znajdującymi się w tym 

dokumencie. 

2 PROWADZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 

Generalnie, na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do:  

− zapoznania się z całością materiałów przetargowych,  

− zapoznania się z wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego,  

− zapoznania się z wszystkimi dokumentami, które są dostępne do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego, 

− zapoznania się z warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi 

przedmiotowej inwestycji, 

− zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, 

hydrologiczna, powierzchniowa) 

− komunikacja, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia, transport, woda, itp.) 

Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt. 

W dalszej części opracowania osoby działające z upoważnienia Zamawiającego będą określani jako 
„Inwestor" lub "Zamawiający." 
Zakres specyfikacji technicznej nie obejmuje wszystkich szczegółów inwestycji i w związku z tym 

Wykonawca nie może wykorzystywać opuszczeń lub błędów w dokumentach przetargowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, 
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uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z projektem budowlano-wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia 

jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie trasy obiektu liniowego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 

potrzeby będzie służył pomocą Zamawiającemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 

przez Wykonawcę. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy 

i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

3 TEREN BUDOWY 

3.1 Charakterystyka terenu budowy 
Teren objęty inwestycją stanowi drogę gminną, która docelowo będzie przebudowana.  

3.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz jednym 

egzemplarzem dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i jednym komplet specyfikacji technicznej. 

Wykonawca we własnym zakresie i w porozumieniu z Przedstawicielami Inwestora ustali lokalizacje 

Zaplecza Budowy, określi sposób podłączenia Zaplecza do mediów. 

3.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 

Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Jeśli jednak w czasie 

realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga 

uzupełnień (np. dokumentacja hydrogeologiczna lub inna) Wykonawca przygotuje na własny koszt 

niezbędne opracowania wraz z częścią graficzną i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 

Inspektorowi Nadzoru. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

3.4 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie i ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Wykonawca poniesie wszystkie koszt związane z organizacją i utrzymaniem placu budowy 

na własny koszt. Dotyczy to również organizacji Biura. 

3.5 Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz zaplecze Wykonawcy 

wraz z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy, zorganizuje i będzie utrzymywał 

zaplecze oraz zapewni wymaganą ochronę p.poż. i ochronę przed stosowanymi materiałami toksycznymi. 

Po stronie Wykonawcy jest również likwidacja wszystkich elementów zaplecza po wykonaniu zadania 

inwestycyjnego oraz doprowadzenie terenu do stanu poprzedzającego jego zajęcie. 

Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych. 

warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót objętych kontraktem. 

Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania budową oraz środki techniczne 

pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym. 

Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. Toalety muszą 
być regularnie sprzątane i usunięte po wygaśnięciu kontraktu. 

3.6 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 

stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

a w szczególności do: 

− Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody [t.j. Dz.U. 2018 poz. 1614 z późn. zm.], 
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− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach [t.j. Dz.U. 2018 poz. 992 z późn. zm.], 

− Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne [t.j. Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.], 

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego [Dz.U. 2014 poz. 1800 z późn. zm.],  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 roku w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych [t.j. Dz.U. 2016 poz. 1757 z późn. zm.], 

− Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [t.j. Dz.U. 

2018 poz. 1454 z późn. zm.]. 

3.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa higieny 

pracy. Odnosi się to w szczególności do: 

− zapewnienia wymaganych warunków sanitarnych i stosowania odzieży ochronnej, 

− zabezpieczenia bezpieczeństwa wokół wykopów, 

− zapewnienia bezpiecznego rozładunku materiałów. 

3.8 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca przygotowuje i przekazuje do 

akceptacji Inwestorowi następujące dokumenty; 

1) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

2) program zapewnienia jakości. 

3) projekt organizacji robót, 

4) szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 

3.9 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Dostosowany do zakresu i charakteru robót, projekt organizacji ma 

zapewnić zgodny z dokumentacją i wymogami sztuki budowlanej sposób realizacji. 

Projekt powinien zawierać: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− projekt organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

− projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość. 

3.10 Roboty w obrębie istniejących ulic 
Roboty w obrębie istniejących ulic należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 

na czas budowy. 

Dla robót prowadzonych w pasie drogowym w celu ograniczenia utrudnień w ruchu drogowym przewiduje 

się następujący sposób prowadzenia robót: 

• w ulicach o szerokości pozwalającej na wydzielenie pasa ruchu dla pojazdów o szerokości 
2,75 m, na czas prowadzenia robót: 

− dla wykonawstwa zajęta będzie jedna połowa drogi, a ruch odbywać się będzie drugą połową. 
Oznakowanie, zasady ruchu i pierwszeństwa przejazdu będą zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu, 

− maksymalna długość odcinka, na którym prowadzone będą roboty powodujące ograniczenia 

w ruchu pojazdów nie powinna przekroczyć 40-120 m (wg projektu organizacji ruchu). 

Rozpoczęcie następnego odcinka może nastąpić po całkowitym zakończeniu robót na odcinku 

poprzednim 

− na dojazdach do posesji na czas prowadzenia robót zakładać przenośne mostki przejazdowe 

i kładki dla ruchu pieszego. Mostki i kładki muszą spełniać wymogi BHP, 

− czas wykonywania jednego odcinka nie powinien przekroczyć 15 dni roboczych. 

• w ulicach nie pozwalających na wydzielenie pasa ruchu i na dojazdach do posesji: 
− w związku z całkowitym wstrzymaniem ruchu drogowego na czas robót należy wprowadzić 

odpowiednie zabezpieczenia i zapewnić oznakowaną możliwość objazdu. Roboty w takich 

miejscach prowadzić należy w godzinach od 7
00

 do 16
00

 umożliwiając po godzinie 16 
00

 dojazd do 

posesji. Zastosować należy, o ile będzie to konieczne, przenośne mostki i kładki szczególnie dla 

ruchu pieszych. 
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3.11 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Harmonogram opracowany przez Wykonawcę winien przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 

postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań.  
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 

realizacji robót.  

W harmonogramie cały zakres realizowanego odwodnienia zostanie podzielony na elementy 

obejmujące zamknięte obszary, które można będzie oddać do eksploatacji po wykonaniu prób 

szczelności i częściowego odbioru technicznego. 

3.12 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje program BIOZ zapewniający stosowanie się do 

wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zakres 

i formę programu precyzuje ustawa Prawo Budowlane. Opracowany program wymaga akceptacji 

Inwestora. 

3.13 Program zapewnienia jakości 
Przed przystąpieniem do robót do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

aprobaty Inwestora programu zapewnienia jakości. 
W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu 

i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

4 DOKUMENTY BUDOWY 

4.1 Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać: 

− dokumentację projektową (projekt budowlano-wykonawczy) przekazaną w 1 egz. przez Inwestora 

Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu. 

− dokumentację projektową, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny 

Kontraktowej obejmującą niezbędne dodatkowe elementy projektu wykonawczego, plan BIOZ , 

dokumentację technologiczną. 

4.2 Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 

bieżąco od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01 roku) i zasadami wnoszenia wpisów. Zapisy do 

dziennika budowy będą wykonywane na bieżąco w sposób odzwierciedlający postęp robót. Wszystkie 

protokoły i inne dokumenty zaliczane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, 

oznaczane i datowane zarówno przez Wykonawcę jak i Przedstawicieli Inwestora. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

− data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy, 

− dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Inwestora, 

− zatwierdzenie przez Inwestora przygotowanych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych 

w punkcie 3, 

− daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

− postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 

− daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

− komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 

− daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy, 

− daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych 

− wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy, 

− warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe 

ich ograniczenia lub spełnienia  

− szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych, 

− dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie 

w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 

− dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 

− dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane,  
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− wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone, 

− inne istotne informacje o postępie robót.  

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wniesione do dziennika budowy przez Wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Przedstawicielowi Inwestora. 

4.3 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 

książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez Wykonawcę 
przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 

4.4 Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia, o jakości 

materiałów. recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

4.5 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej na budowie przechowywane będą również:  

− Pozwolenie na budowę, 
− Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 

− Korespondencja bieżąca dotycząca budowy, 

− Dodatkowe uzgodnienia wykonywane w trakcie budowy, 

− Aktualizacje harmonogramu, 

− Rysunki powykonawcze i robocze, 

− Inwentaryzacje powykonawcze, geodezyjne w zakresie wymaganym obowiązującymi zasadami 

i przepisami, 

− Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych 

wskazujących na instytucję współfinansującą projekt w miejscach określonych przez Inwestora. 

4.6 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym, tak 

aby Przedstawiciele Inwestora mieli do nich pełne prawo dostępu. 

5 NADZÓR INWESTYCYJNY - INSPEKTOR NADZORU 
W zależności od sposobu prowadzenia inwestycji Inwestora reprezentują (Przedstawiciele Inwestora); 

− Inspektor Nadzoru. 

Inspektor nadzoru lub Inżynier kontraktu, (który dysponuje inspektorami nadzoru) w ramach posiadanego 

umocowania od Inwestora reprezentuje jego interesy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

6 MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać 
normom i przepisom przywołanym w specyfikacji w ich najnowszej wersji i spełniać wymogi Art. 10 

Ustawy Prawo Budowlane. Inne wymogi ogólne zamieszczono w specyfikacjach szczegółowych 

dotyczących poszczególnych zakresów prac. Materiały podlegają odbiorowi przez Przedstawicieli 

Inwestora przy dostarczeniu ich na miejsce składowania lub plac budowy oraz po wykonaniu montażu. 

6.1 Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych 

i źródło dostawy winno zostać zatwierdzone przez Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania atestów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, aby 

uzasadnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Akceptacji Zamawiającego wymagają wszystkie późniejsze zmiany na liście dostawców. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów z lokalnego źródła po zatwierdzeniu jego wykorzystywania przez 

Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inżynierowi kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 

lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 
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6.2 Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 

każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

6.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które 

nie zostaną zatwierdzone pod względem jakościowym przez Przedstawicieli Inwestora to Wykonawca 

będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich 

materiałów. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

6.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, 

były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich, jakość i własności w takim stanie, jaki jest 

wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 

placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały 

i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

7 SPRZĘT. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia, jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. 

Liczba, wydajność sprzętu i jego jakość, i stan techniczny będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach 

Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Na 

żądanie Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

8 TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Rodzaj i liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inżyniera kontraktu, w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

Kruszywo oraz materiały sypkie należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, 

rozpyleniem, zanieczyszczeniem środowiska oraz w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem 

i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.).W/w 

zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

9 WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Przedstawicieli Inwestora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier kontraktu, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Specyfikacja Techniczna nie określa wszystkich niezbędnych elementów robót Wykonawca winien to 

wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz 

wyposażenia. 

W przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji projektu, 



„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (bocznej do ul. Żwirki i Wigury) od km 0+000,00 do km 
0+526,45 w Targanicach i Andrychowie” 

 

PRACOWNIA S1 MARCIN HAJOST 

UL. NORBERTA BARLICKIEGO 15/6, 43-300 BIELSKO-BIAŁA 

TEL. 500 107 085 
 9 

Wykonawca winien natychmiast je zgłosić Przedstawicielowi Inwestora. 

Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o wszystkich brakach rysunków lub specyfikacji 

technicznych w terminie 20 dni od podpisania Kontraktu. 

9.1 Ochrona terenów, na których mają być prowadzone Roboty i bezpośrednio z nimi 
sąsiadujących. 

Przed wejściem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomości i/lub inne części powierzchni ziemskiej, 

na których mają być wykonywane Roboty Wykonawca przeprowadzi wizje terenu i podejmie ustalenia 

zmierzające do zminimalizowania skutków negatywnego oddziaływania inwestycji. W trakcie wizji zostaną 
przeprowadzone szczegółowe ustalenia z właścicielami gruntów prywatnych co do trybu prac na posesjach 

i działkach wg warunków zawartych w uzgodnieniach z właścicielami na etapie uzgodnień projektowych. 

9.2 Znaleziska archeologiczne. 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera kontraktu oraz Konserwatora Zabytków w Krakowie. 

Do momentu uzyskania od Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno 

Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty 

mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. 

9.3 Instalacje nad i podziemne. 
Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad i podziemnych winny być wykonywane 

przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń 
winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora oraz winien spełniać 
wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź 
zepsucia istniejących urządzeń naziemnych lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub 

dokonana zostanie niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań władz 

urbanistycznych. 

9.4 Awarie 
W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić telefonicznie oraz pisemnie w trybie natychmiastowym stosowny urząd lub instytucje, pod 

których administrowaniem lub zarządem znajduje się uszkodzony obiekt oraz Inspektora Nadzoru. 

Należy przestrzegać wszelkich wymogów wynikających z uzgodnień branżowych oraz Narady 

Koordynacyjnej. 

Awarie usunie Użytkownik lub Wykonawca, o czym Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestora. 

10 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

10.1 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
Część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− bhp. 

− plan BIOZ, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót , 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu. 
Część szczegółową opisującą: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość 
środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy. 

kruszyw, itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, prób  

− szczelności, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wbudowywania i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

10.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 

10.3 Normy 
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne 

z najnowszymi wersjami polskich przepisów. 

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być 
zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: certyfikacja na znak bezpieczeństwa, 

zgodność z Polską Normą lub Aprobatą techniczną. Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania wydzielono wyroby niemające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz 

wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania 

oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobów określa 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 lipca 1998r. w sprawie wykazu 

wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz 

wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998,poz.637). 

Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom określonym 

w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998. 

10.4 Przepisy, Rozporządzenia 
Kontrolę jakości należy przeprowadzać opierając się na wymienionych przepisach i rozporządzeniach: 

− Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca I994r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi 

zmianami) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a 

− także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo 

służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi 

certyfikacji na Znak Bezpieczeństwu i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających 

obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 

z 1998 nr 113, poz. 728), 

− Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 

Nr 107, poz. 679), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentów 

dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie, albo, które służą ochronie lub 

ratowaniu życia, zdrowia i środowiska wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z krajów, 

z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji 

zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów( Dz.U.. Nr 5, poz. 58 

z 2000r), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998r, w sprawie 

wykazu wyrobów, 

− budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz 

wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 

z 1998, poz. 637), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r w sprawie trybu certyfikacji wyrobów 

(Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219), 

− Ustawa o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia 2000r. 

(Dz.U. nr -13 z 2000r, poz, 489), 

− Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04,1993 (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z późniejszymi 

zmianami. 
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10.5 Odbiór wymiarów.  
Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi wg obowiązujących norm, 

a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 

10.6 Normy przywołane 
Kontrolę jakości należy przeprowadzać opierając się na wymienionych normach: 

PN-1SO-7 737: 1994 Tolerancje w budownictwie. 

Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów. 

PN-180-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. 

Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów 

z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. 

Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. 

Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości stosowane do wyznaczania 

tolerancji 

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. 

Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów 

pomiarowych. 

 PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. 

Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy. 

10.7 Warunki badań. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Zakres badań dla poszczególnych grup robót został podany w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

10.8 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 
Na zlecenie Przedstawiciela Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Przedstawiciela 

Inwestora 

10.9 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, 

stosować można wytyczne krajowe. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji przez Przedstawiciela Inwestora. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądu kamerą TV ułożonych i poddanych próbom 
szczelności odcinków kanałów grawitacyjnych dn500, dn400, dn300, dn200mm oraz zapisie na 
nośniku elektronicznym wraz z wykresami badanych odcinków. 

11 OBMIARY ROBÓT 

11.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje Przedstawiciel Inwestora w obecności Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu 

Wykonawcy zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilościach podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej lub kwartalnej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie, harmonogramie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora. 
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11.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w jednostkach 

ustalonych w Przedmiarze. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

11.3 Długość kanału 
Długość ułożonego przewodu mierzyć należy w osi przewodu. 

11.4 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i wymagają zatwierdzenia przez 

Przedstawiciela Inwestora. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

11.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i nie będą podstawą do wystawienia faktury za 

roboty za dany miesiąc. 

Obmiary będą także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

Fakturowanie może nastąpić po spełnieniu wymogów zawartych w specyfikacji ogólnej oraz po 

zatwierdzeniu faktury przez Inżyniera kontraktu i Inwestora. 

12 ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru:  

− odbiór robót zanikających,  

− odbiór robót ulegających zakryciu, 

− przejęcie części robót, 

− przejęcie Robót i odcinków, 

− wystawienie Świadectwa Wykonania - Odbioru.  

12.1 Odbiór robót zanikających 
Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną demontażowi. Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Inwestora. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Przedstawiciela Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót zanikających ocenia Przedstawiciel Inwestora na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

12.2 Odbiór robót ulegających zakryciu 
Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Inwestora. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Przedstawiciela Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Inwestora na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby 

szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi 

ustaleniami. 

12.3 Przejęcie części Robót 
Przejecie części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru części Robót 

dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
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Odbioru części robót dokonuje Przedstawiciel Inwestora przy współpracy z przedstawicielem Powiatowego 

Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie jako docelowym administratorem sieci. 

Przejęcie części Robót ma na celu przyjęcie do eksploatacji przez Zamawiającego części wybudowanej 

sieci bez oczekiwania na zakończenie całości Robót. Przyjmuje się, że do odbioru części Robót zgłaszane 

mogą być całkowicie wykonane fragmenty kanału obsługującego daną ulicę. 

12.4 Przejęcie robót i Odcinków 
Odbiorowi Robót i Odcinków podlegają całkowicie zakończone Roboty. Przejęcie Robót i Odcinków 

polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Robót i Odcinków będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Przedstawiciela Inwestora Przejęcie Robót i Odcinków nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia przez uprawnionego Przedstawiciela Inwestora zakończenia 

robót i przyjęcia wymaganych dokumentów.  

Odbioru Robót i Odcinków dokonają przedstawiciele Inwestora i przyszłego eksploatatora. Mogą oni 

zalecić dokonanie poprawek. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót 

uzupełniających lub robót wykończeniowych Przedstawiciel Inwestora przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru robót i Odcinków. 

Dokumenty wymagane do Przejęcia Robót i Odcinków 
Dokumentem wymaganym do wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót i Odcinków jest protokół odbioru 

Robót i lub Odcinków sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do Przejęcia Robót i/lub Odcinków Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

− Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

− Recepty i ustalenia technologiczne, 

− Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  

− Wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości, 

− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości, 

− Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów przejęcia, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi 

i ewentualnie programem zapewnienia jakości,  

− Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 
− Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z kartami 

inwentaryzacyjnymi zabudowanych studni kanalizacyjnych, 

− Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

− Dokumentację fotograficzną dotyczącą Robót i/lub Odcinka, 

− Protokoły pozytywnych wyników prób szczelności sieci kanalizacyjnej (lub odpowiednie wpisy 

komisyjnego odbioru tych prób w Dzienniku Budowy), 

− Wyniki badania nośności podbudowy wykonanej po zasypach wykopów usytuowanych w ciągach 

ulic i dróg dojazdowych do nieruchomości, Ustala się, że zostaną przeprowadzone minimum 2 

badania modułu odkształceń na każdej ulicy, lecz nie rzadziej niż co 200 m
2
 odtwarzanej 

podbudowy, 

− Protokoły odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarządzające drogami, 

− Oświadczenia właścicieli nieruchomości, na których realizowana była budowa sieci 
potwierdzająca brak zastrzeżeń do sposobu odtworzenia terenu. 

− Wyniki przeglądu kamerą TV, 
− Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotowości do odbioru technicznego 

końcowego i przekazania sieci kanalizacyjnej do eksploatacji potwierdzonym przez Inspektora 

Nadzoru, 

− Oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy. 

12.5 Świadectwo Wykonania 
Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze Robót i Odcinków i zaistniałych w Okresie Zgłaszania Wad.  
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12.6 Warunki Gwarancji (obowiązuje nadrzędność ustaleń kontraktowych) 
1. Zobowiązuje się Wykonawcę do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na zlecony zakres robót. 

2. W ramach w/w gwarancji zobowiązuje się Wykonawcę do podjęcia działań w czasie do 24 godzin 

od powiadomienia (w formie telefonicznej, elektronicznej lub pisemnej), mających na celu 

usunięcie zgłoszonej awarii lub usterki.  

3. W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę działań w w/w czasie Zamawiający zleci usunięcie 

awarii firmie zewnętrznej i obciąży kosztami Wykonawcę. 

13 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

13.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach 

technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− Robociznę bezpośrednią wraz towarzyszącymi kosztami.  

− Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, opłatami importowymi i celnymi, kosztami 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy. 

− Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (transport na plac budowy i z powrotem, 

instalacja i likwidacja, postój) 

− Koszty pośrednie zawierające m.in. wynagrodzenie pracowników i kierownictwa, zapewnienie 

bezpieczeństwa, ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BHP, koszty pełnej obsługi 

geodezyjnej powierzonej specjalistycznej firmie geodezyjnej, koszty projektu organizacji 

i oznakowania ruchu drogowego, opłaty za zajęcie pasa drogi, koszty zagospodarowania odpadów, 

koszty nadzorów specjalistycznych, które powinny by zlecone przez Wykonawcę do 

odpowiednich przedsiębiorstw i instytucji użytkujących względnie administrujących 

poszczególnymi elementami istniejącego uzbrojenia i zagospodarowania terenu, opłaty dla 

odpowiednich jednostek za naprawy instalacji komunalnych, przełożenie uzbrojenia podziemnego, 

opinie ekspertów, ubezpieczenia (w tym od wszelkiego ryzyka budowlano-montażowego), zysk 

kalkulacyjny i ryzyko oraz profit. 

− Koszty uprzątnięcia placu budowy i innych miejsc przyległych 

− Elementy nieuwzględnione osobno w przedmiarze robót traktuje się jako uwzględnione w cenie 

jednostkowej innych robót. 

Warunki płatności: (w tym zakresie nadrzędne znaczenie mają ustalenia kontraktu - umowa 
Wykonawcy z Inwestorem). 

14 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY. 

14.1 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

14.2 Lista stosowanych norm i normatywów 
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, normatywy i inne akty prawne. 

W szczególności dotyczy to między innymi norm I normatywów przywołanych poniżej: 

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. 

Nr 19. Poz. 177) z późniejszymi zmianami, 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414) z 

późniejszymi zmianami, 

[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10), 

[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r(Dz. U. Nr 25, 

poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
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[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 

z późniejszymi zmianami). 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

[7] Warunki Ogólne.  

[8] Warunki Szczególne. 

[9] PN-1SO-7737:1994 - Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 

dokładności wymiarów.  

[10] PN-ISO-3443-7:1994 - Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 

kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna 

[11] PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.  

[12] PN-ISO 3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości 

stosowane do wyznaczania tolerancji 

[13] PN-ISO- 7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 

[14] PN-ISO 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy. 

Pozostałe normy i przepisy zostały przywołane w specyfikacjach szczegółowych 
 

 


