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Príloha č.3: 

_Zmluva o dielo_ 
 

(uzavretá podľa § 536 a nasl. zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor. 
predpisov) 

 
    
obchodné meno: LS Company s.r.o. 
sídlo:  Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava  
IČO:  45 506 175 
registrácia: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel: Sro, vložka č.64440/B 
 
v mene ktorej koná:   Ing. Mário Karlovský, konateľ 

 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 
a 
 
 
obchodné meno:  ...................................................... 
sídlo:     .................................................., .................................................. 
IČO:     .....................................................  
registrácia:   ...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
 
v mene ktorej koná:   .................................................., ..........................................
  
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
 
uzavreli nasledovnú Zmluvu o dielo. 
 
 

I. 
Vymedzenie pojmov 

 
1. „Dielo“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie realizácia výstavby stavby „Škôlka“, stavebný 

objekt SO-12 Materská škola, prípojky IS, realizovaná na Pozemkoch na základe 
Projektovej dokumentácie, v rozsahu Výkazu výmer a v súlade so Stavebným povolením. 

2. „Lehota výstavby“ sa pre účely Zmluvy rozumie obdobie 8 mesiacov odo dňa účinnosti 
Zmluvy. 

3. „Odovzdávací protokol“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie písomný dokument, ktorým 
obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú skutočné odovzdanie Staveniska 
Objednávateľom a prevzatie Staveniska Zhotoviteľom respektíve po vykonaní Diela spätné 
odovzdanie Staveniska Zhotoviteľom a prevzatie Staveniska Objednávateľom. 

4. „Pozemky“ sa pre účely tejto zmluvy rozumejú nasledovné pozemky vo vlastníctve 
Objednávateľa respektíve oprávnené užívané Objednávateľom, na ktorých bude 
realizovaná výstavba Diela: 

a) pozemok parc.č.1486/24, parcela registra „C“, druh pozemku: orná pôda, výmera: 
405 m2, 
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a) pozemok parc.č.1486/175, parcela registra „C“, druh pozemku: ostatná plocha,  
výmera: 182 m2, 

b) pozemok parc.č.1486/176, parcela registra „C“, druh pozemku: ostatná plocha, 
výmera: 40 m2, 

c) pozemok parc.č.1486/179, parcela registra „C“, druh pozemku: ostatná plocha, 
výmera: 10 m2, 

zapísané na LV č.4214 vedenom Okresným úradom Malacky, Katastrálny odbor, pre obec 
Stupava, katastrálne územie Stupava, 

d) pozemok parc.č.1486/108 parcela registra „C“, druh pozemku: ostatná plocha, 
výmera: 92 m2, 

e) pozemok parc.č.1486/177, parcela registra „C“, druh pozemku: ostatná plocha,  
výmera: 10 m2, 

f) pozemok parc.č.1486/178, parcela registra „C“, druh pozemku: ostatná plocha, 
výmera: 79 m2, 

zapísané na LV č.7715 vedenom Okresným úradom Malacky, Katastrálny odbor, pre obec 
Stupava, katastrálne územie Stupava. 

5. „Preberací protokol“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie písomný dokument, ktorým obe 
zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú skutočné odovzdanie Diela Zhotoviteľom a 
prevzatie Diela Objednávateľom. 

6. „Prerušenie vykonávania Diela“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie každé prerušenie 
vykonávania Diela bez ohľadu na to, ktorý subjekt takéto prerušenie vykonávania Diela 
spôsobil.  

7. „Prevzatie a odovzdanie Diela“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie proces za účasti 
Objednávateľa a Zhotoviteľa, pred ktorým a počas ktorého Objednávateľ fyzicky kontroluje 
správnosť vykonania Diela, respektíve overuje, či došlo k riadnemu vykonaniu Diela, 
ktorého súčasťou je vyhotovenie písomného Preberacieho protokolu. 

8. „Príspevok“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie nenávratný finančný príspevok 
poskytovaný Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky z Integrovaného 
regionálneho operačného programu, ktorého poskytnutie Objednávateľovi bolo schválené 
pred uzavretím tejto zmluvy. 

9. „Projektová dokumentácia“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie súbor technických 
dokumentov, podľa ktorých bude Dielo realizované. Projektová dokumentácia tvorí prílohu 
č.3 k tejto zmluve. 

10. „Stavenisko“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie Pozemky a Dielo respektíve jeho 
dokončená časť. 

11. „Stavebné povolenie“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie stavebné povolenie vydané 
Mestom Stupava dňa 17.03.2017 pod č.j.SU-2087/2017/Po-Mr a právoplatné dňa 
23.03.2017, ktorým je povolená výstavba Diela a stanovené podmienky výstavby Diela. 
Stavebné povolenie tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. 

12. „Stavebný dozor“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie odborne spôsobilá osoba (s 
príslušným oprávnením na výkon stavebného dozoru podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov) poverená Objednávateľom výkonom stavebného dozoru pri 
vykonávaní Diela. 

13. „Stavebný denník“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie písomný dokument, do ktorého je 
Zhotoviteľ povinný presne a úplne zaznamenať všetky procesy a postupy vykonané pri 
vykonávaní Diela. 

14. „Stavbyvedúci“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie poverený zástupca Zhotoviteľa 
zodpovedný za vykonávanie Diela a oprávnený konať v mene a na účet Zhotoviteľa vo 
veciach, úkonoch a záležitostiach týkajúcich sa vykonávania Diela. 

15. „Subdodávateľ“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie zmluvný partner Zhotoviteľa, ktorý 
Zhotoviteľovi dodáva pri vykonávaní Diela materiál alebo iný tovar respektíve poskytuje 
služby alebo práce.  

16. „Výkaz výmer“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie výkaz výmer obsahujúci rozsah prác 
a materiálu potrebných pre realizáciu Diela. Výkaz výmer tvorí prílohu č.2 k tejto zmluve. 
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17. „Vyššia moc“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie prekážka, ktorá je ako vyššia moc alebo 
ako okolnosť osobitného zreteľa výslovne uvedená v tejto zmluve alebo ktorá nastala 
nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, pokiaľ nemožno 
rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila 
alebo prekonala a taktiež, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Za Vyššiu 
moc sa však nikdy nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, 
finančného alebo menového rázu, zmena hospodárskych pomerov niektorej strany alebo 
Subdodávateľa, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokoľvek rozhodnutia orgánom 
verejnej moci. 

18. „Zariadenie Staveniska“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie mechanické alebo 
elektronické stroje a zariadenia a iné mechanické alebo elektronické vybavenie stavby, 
ktoré bude počas vykonávania Diela respektíve v súvislosti s vykonávaním Diela používať 
Zhotoviteľ alebo Subdodávateľ. 

 
II. 

Predmet zmluvy 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa  Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje za 
zhotovenie Diela zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zastupovať Objednávateľa a vykonávať v mene Objednávateľa 
všetky úkony potrebné v konaní o kolaudácii Diela vedenom na príslušnom orgáne verejnej 
moci ako súčasť plnenia predmetu tejto zmluvy v prípade požiadavky Objednávateľa na 
jeho zastupovanie v kolaudačnom konaní, pričom odmena Zhotoviteľa je zahrnutá v cene 
za Dielo.  

3. Zhotoviteľ je povinný začať s vykonávaním Diela najneskôr do uplynutia 2 týždňov od 
účinnosti tejto zmluvy a vykonať Dielo najneskôr do uplynutia Lehoty výstavby. 

4. V prípade, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pred uplynutím Lehoty výstavby, Objednávateľ je 
povinný vykonané Dielo prevziať. 

5. Dielo sa považuje za vykonané po splnení nasledujúcich podmienok:  
a) Dielo bolo riadne vybudované a odovzdané Objednávateľovi,  
b) všetky vady a nedorobky Diela uvedené v Preberacom protokole boli odstránené,  
c) kolaudačné povolenie povoľujúce užívanie Diela nadobudlo právoplatnosť.  

 
III. 

Cena za Dielo 
 
1. Zmluvné strany si dohodli cenu za Dielo sumou ................................... EUR (slovom 

............................................................................................................................... euro) 
bez DPH, ku ktorej bude účtovaná DPH v zmysle príslušných právnych predpisov. 

2. Cena za Dielo uvedená v bode 1. tohto článku je cena určená ako úplná a konečná cena 
za vykonanie Diela. 

3. Zhotoviteľ vyúčtuje Objednávateľovi cenu za Dielo faktúrou po splnení nasledovných 
podmienok v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy:  
a) Dielo bolo riadne vybudované a odovzdané Objednávateľovi,  
b) všetky vady a nedorobky Diela uvedené v Preberacom protokole boli odstránené,  
c) projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela bola odovzdaná 

Objednávateľovi, 
d) kolaudačné rozhodnutie, ktorým bude príslušným orgánom verejnej moci povolené 

užívanie Diela, nadobudlo právoplatnosť. 
4. Zhotoviteľ je povinný vystaviť Objednávateľovi faktúru do 15 dní odo dňa splnenia 

podmienok pre vyúčtovanie ceny za Dielo, pričom jej prílohou budú kópie všetkých súpisov 
prác odsúhlasených Stavebným dozorom. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa poskytnutia 
(uvoľnenia) Príspevku Objednávateľovi. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného 
dokladu a všetky náležitosti daňového dokladu podľa príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov. V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti určené príslušnými 
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všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo touto zmluvou, Objednávateľ je 
oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia na 
prepracovanie, respektíve na doplnenie. Nová lehota splatnosti faktúry v zmysle vyššie 
uvedeného začne plynúť dňom prepracovania respektíve doplnenia faktúry respektíve 
doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. 

5. V prípade, že Objednávateľ bude v omeškaní s úhradou ceny za Dielo, je Zhotoviteľ 
oprávnený požadovať od Objednávateľa zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,02% 
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  

6. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi faktúru bankovým prevodom na účet Zhotoviteľa. Za 
deň uskutočnenia platby sa pre účely Zmluvy považuje deň, kedy bola príslušná platená 
suma odpísaná z účtu Objednávateľa. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojím Subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne 
a včas, v opačnom prípade Objednávateľ nie je povinný uhradiť cenu za Dielo 
Zhotoviteľovi až do riadneho splnenia uvedeného záväzku Zhotoviteľa. 

 
IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočet ceny za 

Dielo do 7 dní od uzavretia tejto zmluvy, rozpočet sa stane prílohou tejto zmluvy. V 
opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od Zmluvy. 

2. Zhotoviteľ doručí do 3 kalendárnych dní po skončení každého kalendárneho mesiaca 
Stavebnému dozoru na odsúhlasenie súpis prác uskutočnených za predchádzajúci 
kalendárny mesiac. Stavebný dozor je povinný do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
súpisu prác za príslušný mesiac písomne odsúhlasiť súpis prác za príslušný kalendárny 
mesiac a doručiť ho Zhotoviteľovi alebo v rovnakej lehote oznámiť Zhotoviteľovi námietky 
voči súpisu prác. V prípade ak v uvedenej lehote nebude súpis prác Stavebným dozorom 
odsúhlasený alebo v uvedenej lehote nebudú Zhotoviteľovi doručené námietky voči súpisu 
prác, považuje sa predmetný súpis prác odsúhlasený Stavebným dozorom.  

3. V prípade nesúhlasu so súpisom prác za príslušný kalendárny mesiac je Stavebný dozor 
povinný predložiť Zhotoviteľovi námietky voči súpisu prác s popisom rozporovaných 
skutočností. Následne musí medzi zmluvnými stranami dôjsť k rokovaniu o rozpore v 
otázke vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac za účasti Stavebného dozoru, z 
ktorého musí vzísť dohoda zmluvných strán na znení opraveného respektíve potvrdeného 
súpisu prác za príslušný kalendárny mesiac. 

4. Objednávateľ Dielo od Zhotoviteľa prevezme a Zhotoviteľ dielo Objednávateľovi odovzdá 
na základe Preberacieho protokolu podpísaného zmluvnými stranami a Stavebným 
dozorom po úspešnom overení pripravenosti Diela na odovzdanie. 

5. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo od Zhotoviteľa skôr ako Zhotoviteľ odovzdá 
Stavebnému dozoru správy o úspešne vykonaných potrebných skúškach. 

6. Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi a Stavebnému dozoru termín overenia pripravenosti 
Diela na odovzdanie najmenej 15 dní vopred. V stanovenom termíne Objednávateľ a 
Stavebný dozor pristúpi ku kontrole a overeniu pripravenosti Diela na odovzdanie. V rámci 
fyzického overovania, Stavebný dozor zisťuje stav odovzdávaného Diela odborným 
overením, v rámci ktorého Objednávateľ overí, či sa na Diele nenachádzajú žiadne zjavné 
vady a/alebo skryté vady, ktoré by bránili riadnemu užívaniu Diela. 

7. O vykonaní overenia pripravenosti Diela na odovzdanie bude vyhotovený písomný 
záznam podpísaný zmluvnými stranami a Stavebným dozorom, prípadne aj s 
fotodokumentáciou, ktorý bude obsahovať deň začatia overovania pripravenosti Diela na 
odovzdanie, súpis zistených vád a nedorobkov na Diele a návrhu lehôt na ich odstránenie.  

8. Po vykonaní overenia Diela na odovzdanie Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi 
lehotu potrebnú na odstránenie zistených vád a nedorobkov a o spôsobe ich odstránenia 
alebo namietne nedôvodnosť vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ je 
povinný písomne oznámiť Objednávateľovi lehotu, v ktorej Zhotoviteľ zabezpečí 
odstránenie zistených vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich 
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5 dní odo dňa vyhotovenia písomného záznamu o overení pripravenosti Diela na 
odovzdanie.  

9. V prípade namietnutia opodstatnenosti Objednávateľom vytýkaných vád a nedorobkov zo 
strany Zhotoviteľa, dôvodnosť Objednávateľom vytýkaných vád a nedorobkov odborne 
posúdi tretia osoba oprávnená na výkon činnosti stavebného dozoru a o takomto posúdení 
vyhotoví písomný záznam. Písomný záznam a výsledky odborného posúdenia vytýkaných 
vád a nedorobkov je záväzný pre obe zmluvné strany, náklady uvedeného odborného 
posúdenia znáša v celom rozsahu Zhotoviteľ. 

10. Objednávateľ je oprávnený vykonať pred prevzatím Diela kontrolu odstránenia vád a 
nedorobkov Diela zistených postupom podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy. 

11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, pokiaľ sa na ňom vyskytujú vady alebo 
nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela, uvedené však neplatí v prípade, ak 
predmetné vady budú v zmysle tejto zmluvy posúdené treťou osobou oprávnenou na 
výkon stavebného dozoru posúdené ako nedôvodné. Objednávateľ je povinný Dielo 
prevziať aj v prípade, ak zistené vady Diela sú drobnými vadami a nedorobkami, ktoré 
nebránia riadnemu užívaniu Diela, pričom takéto drobné vady a nedorobky budú v 
Preberacom protokole výslovne uvedené. 

12. Po vykonaní overenia pripravenosti Diela na odovzdanie a po odstránení vád a 
nedorobkov Diela, ktoré by bránili riadnemu užívaniu Diela (ak takéto vady a nedorobky 
Diela budú zistené a ich dôvodnosť nebude Zhotoviteľom namietaná respektíve ich 
nedôvodnosť bude v zmysle tejto zmluvy stanovená treťou osobou oprávnenou na výkon 
stavebného dozoru), Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi najmenej 7 dní vopred termín 
odovzdania a prevzatia Diela. 

13. V termíne odovzdania a prevzatia Diela zmluvné strany uskutočnia odovzdanie a 
prevzatie Diela, pričom o odovzdaní a prevzatí Diela bude vyhotovený Preberací protokol. 
Obe zmluvné strany ako aj Stavebný dozor potvrdia odovzdanie a prevzatie Diela 
podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán a Stavebného dozoru v Preberacom 
protokole. 

14. Okamihom podpísania Preberacieho protokolu zmluvnými stranami a Stavebným 
dozorom sa Dielo považuje za riadne Zhotoviteľom vykonané a odovzdané 
Objednávateľovi, respektíve za vykonané Zhotoviteľom a odovzdané Objednávateľovi s 
drobnými vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole a nebrániacimi 
riadnemu užívaniu Diela.  

15. Preberací protokol sa považuje za podpísaný zmluvnou stranou aj v prípade, ak zmluvná 
strana bezdôvodne odmietne podpísať Preberací protokol, a to najmä v prípade ak tretia 
osoba oprávnená na výkon činnosti stavebného dozoru posúdi Objednávateľom vytýkané 
vady a nedorobky za nedôvodné respektíve za drobné vady a nedorobky nebrániace 
riadnemu užívaniu Diela respektíve za odstránené. 

16. Zhotoviteľ je povinný drobné vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole odstrániť 
v primeranej lehote podľa povahy a rozsahu drobných vád a nedorobkov. 

17. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo Objednávateľovi ako aj odstrániť vady a 
nedorobky uvedené v Preberacom protokole do uplynutia Lehoty výstavby. 

18. V prípade ak Zhotoviteľ riadne vykoná Dielo v predstihu v porovnaní so stanovenou 
Lehotou výstavby, uvedená skutočnosť nie je dôvodom na odmietnutie prevzatia Diela 
Zhotoviteľom. 

19. Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo tak aby bolo riadne vykonané najneskôr v súlade 
so stanovenou Lehotou výstavby. 

20. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo aj prostredníctvom Subdodávateľov a rovnako pri 
zhotovovaní Diela použiť ich služby, prácu, materiál alebo iné výrobky, avšak za nimi 
vykonané časti Diela alebo za nimi poskytnuté služby, prácu, materiál alebo iné výrobky 
zodpovedá, akoby konal Zhotoviteľ sám.  

21. Zhotoviteľ uzavretím  tejto zmluvy vyhlasuje a výslovne potvrdzuje, že sa pred uzavretím  
tejto zmluvy oboznámil s obsahom Projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ uzavretím tejto 
zmluvy vyhlasuje a výslovne potvrdzuje, že Projektová dokumentácia je vhodná a 
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jednoznačná pre zhotovenie Diela a neexistujú žiadne nedostatky Projektovej 
dokumentácie, ktoré by boli prekážkou zhotovenia Diela v súlade s touto zmluvou. 

22. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo riadne a včas. 
23. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, dodržiavať 

všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy vzťahujúce sa na vykonávanie 
Diela, v zmysle Projektovej dokumentácie a rozhodnutí príslušných orgánov verejnej 
správy a zároveň pri vykonávaní Diela využiť prácu len skúsených autorizovaných a 
oprávnených odborníkov, či už jeho zamestnancov alebo Subdodávateľov. 

24. Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo s takým dostatočným počtom pracovníkov, aby bola 
vždy počas vykonávania Diela zabezpečená bezpečnosť pri práci v súlade s 
ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

25. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko v takom rozsahu, aby účinne predchádzal 
spôsobeniu ujmy, či už materiálnej, a to na majetku Objednávateľa, Zhotoviteľa, jeho 
zamestnancov, Subdodávateľov a ich zamestnancov a všetkých ďalších tretích osôb 
alebo nemateriálnej, a to predovšetkým na zdraví alebo živote všetkých uvedených osôb. 

26. Zhotoviteľ je povinný postupovať v úzkej súčinnosti s príslušnými zamestnancami 
Objednávateľa alebo s osobami, ktoré Objednávateľ písomne poveril na vykonávanie 
určitej konkrétnej činnosti v rámci kontroly vykonávania Diela. 

27. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kedykoľvek na jeho požiadanie vstúpiť na 
Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela, pričom Objednávateľ má právo 
kedykoľvek aj bez požiadania vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania 
Diela, najmä ak má odôvodnenú pochybnosť, že Zhotoviteľ nepostupuje v súlade so touto 
zmluvou. 

28. Zhotoviteľ je povinný viesť Stavebný denník (vrátane prípadnej fotodokumentácie 
jednotlivých častí Diela, najmä časti Diela pred ich zakrytím), umožniť Objednávateľovi a 
ním písomne poverenej osobe nahliadnuť do technickej dokumentácie súvisiacej s 
vykonávaním Diela, a to najmä do Stavebného denníka. 

29. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa na akúkoľvek 
významnú skutočnosť týkajúcu sa plnenia tejto zmluvy, najmä o hroziacej alebo vzniknutej 
škode na Diele, Stavenisku, inom majetku, zdraví alebo právach osôb. 

30. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu vykonaných prác, ktorých kontrola 
nebude možná neskôr vzhľadom na ich prekrytie alebo neprístupnosť príslušnej časti 
Diela a oznámiť mu termín kontroly najmenej 3 pracovné dni vopred. V prípade, že 
Objednávateľ v určený termín kontroly sa na kontrolu nedostaví a neospravedlní svoju 
neprítomnosť najneskôr nasledujúci deň, Zhotoviteľ je oprávnený pokračovať vo 
vykonávaní Diela.  

31. Zhotoviteľ na základe požiadavky Objednávateľa kedykoľvek umožní vykonanie kontroly 
už prekrytej alebo neprístupnej časti Diela a to aj odkrytím príslušnej časti Diela a 
následným uvedením do pôvodného stavu. Ak však Zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou 
oznámil Objednávateľovi termín kontroly príslušnej časti Diela pred jej zakrytím respektíve 
zneprístupnením, náklady na vykonanie kontroly a uvedenie do pôvodného stavu znáša 
v celom rozsahu Objednávateľ a Zhotoviteľ nebude zodpovedať za omeškania so 
zhotovením Diela vzniknutým v dôsledku odkrytia prekrytých alebo neprístupných prác a 
uvedením do pôvodného stavu. 

32. Zhotoviteľ zabezpečí na základe požiadavky Objednávateľa na vlastné náklady vykonanie 
všetkých skúšok, kontrol a meraní ohľadom súladu s príslušnými slovenskými normami 
(STN) a to:  

a) kontrolu dodávaných stavebných výrobkov, materiálov a zariadení  pri vstupe na 
Stavenisko,  

b) kontrolu stavebných výrobkov, materiálov a zariadení  pred a po zabudovaní do 
Diela, ktoré nespĺňali podmienky stanovené  touto zmluvou pri kontrole uvedenej v 
písm.a). 

33. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť a potrebné prístroje k meraniu 
a skúšaniu stavebných výrobkov, materiálov a zariadení použitých Zhotoviteľom pri 
vykonávaní Diela. 
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34. Objednávateľ má právo  kontrolovať a skúšať stavebné výrobky, materiály a zariadenia, 
ktoré majú byť použité Zhotoviteľom pri realizácii Diela, pričom vykonanie uvedenej 
kontroly nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady stavebných výrobkov, 
materiálov a zariadení respektíve Diela.  

35. Zmluvné strany sa dohodnú na termíne a mieste vykonania kontroly a skúšok stavebných 
výrobkov, materiálov a zariadení, pričom ak sa Objednávateľ v určený termín a  na určené 
miesto kontroly a skúšky nedostaví a svoju neprítomnosť vopred neospravedlní, je 
Zhotoviteľ oprávnený kontrolu a skúšky vykonať aj v neprítomnosti Objednávateľa avšak, 
Zhotoviteľ je však v takom prípade povinný bezodkladne odovzdať Objednávateľovi riadne 
overené kópie alebo originál výsledkov vykonanej kontroly a skúšky.  

36. V prípade ak v termín kontroly a skúšky nebudú na mieste kontroly a skúšky k dispozícií 
stavebné výrobky, materiály a zariadenia, ktoré majú byť kontrolované a skúšané alebo 
vykonanou kontrolou a skúškou sa zistí ich nevhodnosť či nesúlad s touto zmluvou, 
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť ich použitie pri vykonaní Diela a Zhotoviteľ je 
povinný bez zbytočného odkladu vykonať nápravu vzniknutého stavu takým spôsobom 
aby predmetné stavebné výrobky, materiály a zariadenia spĺňali požiadavky stanovené 
touto zmluvou.  

37. V prípade ak Objednávateľ následne požiada o opakovanú kontrolu a skúšku predtým 
Objednávateľom odmietnutých stavebných výrobkov, materiálov a zariadení, bude 
kontrola a skúška uskutočnená za rovnakých podmienok, pričom ak sa opakovane zistí, 
že stavebné výrobky, materiály a zariadenie nespĺňajú požiadavky stanovené touto 
zmluvou, všetky náklady na opakovanú kontrolu a skúšku znáša Zhotoviteľ, v opačnom 
prípade všetky náklady na opakovanú kontrolu a skúšku znáša Objednávateľ. 

38. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 
vykonávaní Diela s poistnou sumou najmenej vo výške zodpovedajúcej cene za Dielo a 
so spoluúčasťou najviac vo výške 5% a vykonať všetko potrebné k tomu, aby poistenie 
bolo platné počas celej doby vykonávania Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať uzavretie 
poistenia Objednávateľovi predložením kópie poistnej Zmluvy najneskôr v deň začatia 
vykonávania Diela a kedykoľvek počas doby vykonávania Diela na základe výzvy 
Objednávateľa. 

39. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie vzťahujúce sa na Dielo ako predmet poistenia s 
poistnou sumou najmenej vo výške zodpovedajúcej cene za Dielo a so spoluúčasťou 
najviac vo výške 5% a vykonať všetko potrebné k tomu, aby poistenie bolo platné počas 
celej doby vykonávania Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať uzavretie poistenia 
Objednávateľovi predložením kópie poistnej Zmluvy najneskôr v deň začatia vykonávania 
Diela a kedykoľvek počas doby vykonávania Diela na základe výzvy Objednávateľa. 
Poistenie sa musí vzťahovať najmä na prípady poškodenia alebo zničenia Diela živelnou 
udalosťou (najmä požiar, víchrica, povodeň, záplava, zemetrasenie), konaním alebo 
nekonaním tretej osoby, konaním alebo nekonaním Zhotoviteľa, jeho zamestnancov alebo 
Subdodávateľov. 

40. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi začiatok vykonávania Diela najneskôr 3 
dni vopred. 

41. Zhotoviteľ je povinný na Stavenisku udržiavať čistotu a poriadok. Odpad vzniknutý pri 
vykonávaní Diela a nespotrebovaný materiál po skončení vykonávania Diela je Zhotoviteľ 
povinný na vlastné náklady odstrániť zo Staveniska a odpad odovzdať na povolenej 
skládke alebo na druhotné spracovanie. 

42. Materiál a nástroje potrebné pre vykonanie Diela si zaobstará výlučne Zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vykonanie Diela použije materiál vhodný na riadne 
vykonanie Diela a použije postupy a nástroje vhodné a spôsobilé pre riadne vykonanie 
Diela.  

43. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo tak, aby všetky jeho časti a rovnako Dielo ako celok 
boli v súlade s: 

a) požiadavkami ustanovenými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými a účinnými na území Slovenskej republiky,  

b) Projektovou dokumentáciou,  
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c) všeobecne akceptovateľnou úrovňou kvality, ktorá umožní Objednávateľovi užívať 
Dielo na účely, na ktoré je určené, a to bez obmedzení a prekážok. 

44. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi na základe požiadavky Objednávateľa 
technologické postupy zhotovenia Diela, a to najneskôr 3 dni pred začatím vykonávania 
Diela. 

45. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a predložiť Objednávateľovi na základe požiadavky 
Objednávateľa plán zabezpečenia akosti Diela v lehote do 14 dní odo dňa účinnosti tejto 
zmluvy, ktorým potvrdí akosť materiálov, zariadenia a prác použitých pri vykonávaní Diela. 
Plán zabezpečenia akosti bude obsahovať pre každú etapu vykonávania Diela 
nasledujúce údaje a informácie:  

a) spôsob kontroly a osvedčenie o akosti dodávaných materiálov a zariadenia, 
b) počet, dobu a spôsob zaznamenávania kontroly akosti, ktorá bude uskutočňovaná 

na Stavenisku, 
c) počet a dobu kontrolných meraní,  
d) kontrolované parametre, prijateľné hodnoty týchto kontrol a kvantitatívne 

požiadavky kontroly,  
e) nevyhnutné opatrenia v prípade zistenia odchýlok od požadovanej akosti. 

46. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie Diela akékoľvek materiály, časti, 
komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve a jej 
prílohách, avšak kvalitatívne vyhovujúce požiadavkám v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, 
a výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Zodpovednosť 
Zhotoviteľa za prípadné vady a nedostatky takto zhotoveného Diela však takýmto 
súhlasom Objednávateľa nie je dotknutá.  

47. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi akúkoľvek súčinnosť potrebnú pri 
realizácii Diela a to bez zbytočného odkladu po tom, ako Zhotoviteľ Objednávateľa o 
takúto súčinnosť požiada. 

48. Objednávateľ si vyhradzuje pre seba a Stavebný dozor právo vykonať kontrolu 
zhotovovania Diela, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí. Stavebný dozor je oprávnený 
vykonávať nepretržitý monitoring a kontroly Staveniska, Diela a Stavebného denníka. 

49. Objednávateľ týmto udeľuje Zhotoviteľovi právo na použitie Projektovej dokumentácie, a 
to na  vyhotovenie rozmnoženiny, spracovanie do prípadných ďalších fáz Projektovej 
dokumentácie, to všetko výhradne na účely zhotovenia Diela podľa tejto zmluvy. Udelenie 
práva použiť Projektovú dokumentáciu je bezodplatné a to pre obdobie vykonávania Diela, 
pričom udelené právo použiť Projektovú dokumentáciu sa vzťahuje aj na Subdodávateľov. 

50. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si na Stavenisku odberné miesta pre odber elektrickej 
energie a vody za účelom zhotovenia Diela, pričom Objednávateľ je povinný poskytnúť 
Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Náklady na spotrebovanú elektrickú energiu a vodu 
znáša v celom rozsahu Zhotoviteľ. 

51. Odovzdanie Staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi sa uskutoční na základe výzvy 
Zhotoviteľa doručenej Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní vopred, tak aby sa 
uskutočnilo najneskôr do uplynutia lehoty určenej na začatie vykonávania Diela v zmysle 
tejto zmluvy. O odovzdaní Staveniska bude vyhotovený Odovzdávací protokol podpísaný 
oboma zmluvnými stranami, momentom podpisu tohto Odovzdávacieho protokolu 
prechádza na Zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na Stavenisku.  

52. V súvislosti so Staveniskom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť najmä:  
a) aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolané 

osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k  ohrozeniu života alebo zdravia,  
b) primerané označenie Staveniska,  
c) zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na 

prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup 
vozidiel záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej 
ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave, 

d) vhodné umiestnenie Zariadenia Staveniska a vhodné skladovanie stavebných 
výrobkov,  
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e) odvoz a likvidáciu odpadu zo Staveniska a to v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi,  

f) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach, 
g) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku a 

požiarnu ochranu Staveniska a Diela, poučenie osôb nachádzajúcich sa na 
Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela,  

h) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok 
a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí 
nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, 
zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ 
potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá, 

i) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb, 
j) dostupnosť Projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom 

alebo jej kópiu na Stavenisku počas celého zhotovovania Diela a to pre účel výkonu 
štátneho stavebného dohľadu, 

k) pred dňom odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých Zariadení 
Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, odpadu zo Staveniska a 
odovzdanie čistého a bezpečného Staveniska, pričom toto ustanovenie sa 
primerane použije aj v prípade odstraňovania vád a nedorobkov. 

53. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky stavebné výrobky, materiály a zariadenia  
nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, 
aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky 
stavebné výrobky, materiály a zariadenia nevyhnutné pre zhotovenie časti Diela 
v potrebnom množstve umožňujúcom neprerušené vykonávanie Diela. Zhotoviteľ 
zabezpečí, aby všetky stavebné výrobky a materiály a zariadenia mali platné slovenské 
certifikáty.  

54. Zhotoviteľ je povinný na vykonanie Diela použiť výlučne stavebné výrobky, materiály a 
zariadenia prvotriednej kvality, nové, nikde predtým nepoužité a obstarané výslovne a 
výlučne na realizáciu Diela. 

55. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len stavebné výrobky, materiály 
a zariadenia určené na realizáciu Diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu 
stavebných výrobkov a materiálov pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie  
tak, aby si tieto zachovali predpísané respektíve požadované vlastnosti.  

56. Ohľadne stavebných výrobkov a materiálov, ktoré Zhotoviteľ zabezpečí pre 
Objednávateľa v súvislosti so zhotovením Diela má Zhotoviteľ postavenie predávajúceho 
a Objednávateľ postavenie kupujúceho, pričom cena stavebných výrobkov a materiálov, 
ako aj náklady na dopravu stavebných výrobkov a materiálov na Stavenisko sú zahrnuté 
v cene Diela. 

57. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavebných výrobkoch a materiáloch, ktoré 
zabezpečil pre zhotovenie Diela až do odovzdania a prevzatia celého Diela 
Objednávateľom. Za stavebné výrobky a materiály prevzaté od Objednávateľa na 
zapracovanie do Diela zodpovedá Zhotoviteľ ako skladovateľ. Zhotoviteľ zodpovedá za 
súlad všetkých stavebných výrobkov a materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, s 
príslušnými právnymi predpismi a technickými normami platnými a účinnými na území 
Slovenskej republiky, s Projektovou dokumentáciou, Stavebným povolením a touto 
zmluvou. 

58. Zhotoviteľ sa zaväzuje v štandardnej forme v súlade s platnými predpismi a touto zmluvou 
viesť Stavebný denník na Stavenisku odo dňa prevzatia Staveniska až do dňa riadneho 
odovzdania a prevzatia Diela respektíve odstránenia všetkých vád a nedorobkov 
uvedených v Preberacom protokole.  

59. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Stavebný denník bol na Stavenisku nepretržite k 
dispozícii tak, aby bolo možné do neho vykonávať zápisy a aby Objednávateľ mohol 
priebežne kontrolovať vykonávanie Diela. Do Stavebného denníka vykonáva záznamy 
prioritne Zhotoviteľ, ako aj iné osoby oprávnené vykonávať zápisy do Stavebného denník  
v zmysle tejto zmluvy. 
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60. Do Stavebného denníka sa budú zapisovať najmä:  
a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovovania Diela, záznamy o jednotlivých 

vykonávaných prácach vrátane časov a rozsahu vykonávania prác,  
b) počet pracovníkov podľa profesií zúčastňujúcich sa vykonávania Diela,  
c) evidencia Zariadenia Staveniska,  
d) údaje o odchýlkach od Projektovej dokumentácie alebo od podmienok určených v 

rozhodnutiach orgánov verejnej moci a dôvody týchto odchýlok,  
e) faktické skutočnosti ovplyvňujúce zhotovovanie Diela, najmä dodržanie Lehoty 

výstavby, a to najmä poveternostné podmienky vo vzťahu k zhotovovaniu Diela 
obzvlášť pri prácach s mokrým výrobným procesom, pri zemných prácach a 
terénnych úpravách,  

f) údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov Objednávateľa, najmä o 
uskutočnených nápravných opatreniach,  

g) dátum návštevy Staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej 
vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,  

h) zápisy Objednávateľa alebo akýchkoľvek iných osôb poverených Objednávateľom 
výkonom kontroly,  

i) zápisy Stavebného dozoru, technického dozoru Objednávateľa, projektanta, 
povereného geodeta. 

61. Zápisy do Stavebného denníka vykonávajú za Zhotoviteľa osoby poverené Zhotoviteľom, 
prioritne stavbyvedúci. Zápisy do Stavebného denníka budú vykonávané vo forme 
pravidelných záznamov vykonávaných denne a mimoriadnych záznamov. Denný záznam 
sa vykoná v deň uskutočňovania Diela po ukončení všetkých prác v daný deň, výnimočne 
v odôvodnených prípadoch v nasledujúci deň. Zhotoviteľ je povinný umožniť 
Objednávateľovi kedykoľvek nahliadať do Stavebného denníka.  

62. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi kópiu Stavebného denníka za každý 
kalendárny mesiac a to vždy spolu so súpisom prác uskutočnených za predmetný  
kalendárny mesiac predkladaným Stavebnému dozoru v zmysle tejto zmluvy. Pokiaľ z 
ustanovení  tejto zmluvy alebo príslušného právneho predpisu vyplýva právo alebo 
povinnosť ktorejkoľvek zmluvnej strany na uskutočnenie písomného úkonu voči druhej 
zmluvnej strane, nepovažuje sa za takýto úkon zápis v Stavebnom denníku. Zhotoviteľ 
odovzdá rovnopis Stavebného denníka Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela 
respektíve po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole. 

63. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr v deň prevzatia Staveniska od Objednávateľa 
oznámi Objednávateľovi osobu Stavbyvedúceho. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť  
prítomnosť Stavbyvedúceho na Stavenisku počas celej doby vykonávania Diela. 

64. V prípade, ak bude Zhotoviteľ zastupovať Objednávateľa v zmysle tejto zmluvy 
v kolaudačnom konaní vo veci povolenia užívania Diela, Objednávateľ udelí Zhotoviteľovi 
potrebné písomné plnomocenstvo a Zhotoviteľ je povinný v kolaudačnom konaní konať 
ako zástupca Objednávateľa tak, kolaudačné rozhodnutie povoľujúce užívanie Diela 
príslušným orgánom verejnej moci bolo vydané a nadobudlo právoplatnosť v čo 
najkratšom čase od odovzdania Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi. 

65. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť za účelom 
vydania kolaudačného rozhodnutia povoľujúcim užívanie Diela príslušným orgánom 
verejnej moci a nadobudnutie jeho právoplatnosti v čo najkratšom čase od odovzdania 
Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi. 

66. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek termíny určené alebo oznámené Zhotoviteľom 
Objednávateľovi, v ktorý sa vyžaduje účasť Objednávateľa alebo úkon Objednávateľa 
v zmysle tejto zmluvy,  musia byť stanovené výlučne na pracovný deň, teda mimo dní 
štátnych sviatkov alebo dní pracovného voľna, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

67. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pre Objednávateľa vyhotovenie projektovej 
dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela v 4 rovnopisoch v lehote do 2 týždňov odo 
dňa odovzdania Diela Objednávateľovi a to na náklady Zhotoviteľa. 

68. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť za účelom 
preukázania splnenia podmienok pre poskytnutie (uvoľnenie) Príspevku Objednávateľovi 
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respektíve pre kontrolu splnenia podmienok pre poskytnutie (uvoľnenie) Príspevku 
Objednávateľovi alebo kontrolu použitia Príspevku Objednávateľom. 

69. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa všetky záručné listy, protokoly, 
súhlasy, potvrdenia a iné dokumenty týkajúce sa výstavby Diela, ktoré sú potrebné pre 
kolaudačné konanie na povolenie užívania Diela respektíve na uplatňovanie práv 
Zhotoviteľa týkajúce sa Diela voči tretím osobám. 

70. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi všetky záručné listy, protokoly, súhlasy, 
potvrdenia a iné dokumenty týkajúce sa výstavby Diela, ktoré sú potrebné pre kolaudačné 
konanie na povolenie užívania Diela respektíve na uplatňovanie práv Zhotoviteľa týkajúce 
sa Diela voči tretím osobám a to najneskôr súčasne s odovzdaním Diela Zhotoviteľom 
Objednávateľovi respektíve bez zbytočného odkladu po ich získaní Zhotoviteľom (ak 
Zhotoviteľ získa predmetný dokument až po odovzdaní Diela Objednávateľovi). 

71. Zhotoviteľ pri uzavretí tejto zmluvy uviedol v prílohe č.5 k tejto zmluve údaje o všetkých 
Subdodávateľoch, ktorých má v úmysle využiť pri plnení predmetu tejto zmluvy 
v nasledovnom rozsahu: 

a) obchodné meno/názov, sídlo, IČO Subdodávateľa, 
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu osoby oprávnenie konať 

v mene Subdodávateľa.  
72. V prípade zmeny Subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný 

najneskôr 1 pracovný deň vopred pred zmenou Subdodávateľa písomne oznámiť 
Objednávateľovi zmenu Subdodávateľa, ktoré musí obsahovať údaje uvedené v bode 71. 
tohto článku vo vzťahu k novému Subdodávateľovi. 

73. Každý Subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného postavenia podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zák.č.343/2015 Z.z. v znení nesk. predpisov 
a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods.7 
zák.č.343/2015 Z.z. v znení nesk. predpisov; splnenie podmienky účasti týkajúcej sa 
osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) zák.č.343/2015 Z.z. v znení nesk. 
predpisov sa posudzuje výlučne vo vzťahu k tej časti predmetu plnenia, ktorý má 
Subdodávateľ plniť. V prípade, ak Subdodávateľ navrhnutý Zhotoviteľom nespĺňa 
uvedené podmienky účasti uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku, Objednávateľ 
písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie, pričom Zhotoviteľ je povinný doručiť 
Objednávateľovi návrh nového Subdodávateľa do 5 pracovných dní odo dňa doručenia 
žiadosti Objednávateľa. 

74. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly alebo auditu subjektom oprávneným na jeho 
výkon v zmysle Príručky k verejnému obstarávaniu pre Integrovaný operačný program, 
Prioritná os 1,2,3,4,5 vydanú Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky a v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok zmluve o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku poskytovaného Ministerstvom pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 
 

V. 
Odovzdanie Diela 

 
1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi termín odovzdania Diela najneskôr 7 dní 

vopred. V prípade ak Objednávateľovi oznámený termín odovzdania Diela nevyhovuje, 
Objednávateľ je povinný uvedenú skutočnosť oznámiť Zhotoviteľovi najneskôr do 3 dní 
odo dňa oznámenia termínu odovzdania Diela. V takomto prípade Zhotoviteľ oznámi 
Objednávateľovi nový termín odovzdania Diela, ktorý je pre Objednávateľa záväzný. 

2. O odovzdaní Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi bude spísaný Preberací protokol 
podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. V Preberacom protokole budú uvedené 
vady Diela zistené pri jeho odovzdaní Objednávateľovi Zhotoviteľom. Objednávateľ nie je 
oprávnený odmietnuť prevzatie Diela v prípade, ak Dielo bude bez vád alebo zistené vady 
Diela nebudú brániť používaniu Diela na účel, na ktorý je Dielo určené. V prípade ak 
Objednávateľ bude neoprávnene odmietať prevzatie Diela od Zhotoviteľa, Dielo sa 
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považuje za odovzdané v deň, ktorý bol v zmysle bodu 1. toho článku určený ako termín 
odovzdania Diela. 

3. V prípade ak sa Objednávateľ nedostaví na odovzdávanie Diela v termíne určenom 
v zmysle bodu 1. tohto článku a neoznámi včas Zhotoviteľovi, že mu termín odovzdania 
Diela nevyhovuje, Dielo sa považuje za odovzdané v deň, ktorý bol v zmysle bodu 1. toho 
článku určený ako termín odovzdania Diela. 

4. V prípade ak v zmysle Preberacieho protokolu bude Dielo odovzdané bez vád, 
odovzdaním a prevzatím Diela dôjde súčasne aj k spätnému odovzdaniu Staveniska 
Zhotoviteľom Objednávateľovi. V prípade ak v zmysle Preberacieho protokolu bude Dielo 
odovzdané s vadami, po odstránení predmetných vád Zhotoviteľ odovzdá Stavenisko 
Objednávateľovi, čo zmluvné strany potvrdia Odovzdávacím protokolom. 
 

VI. 
Zodpovednosť za vady, náhrada škody a zmluvné pokuty 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi 

respektíve v čase prechodu nebezpečenstva škody na Diele na Objednávateľa ak tento 
nastane skôr. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, v rozsahu tejto 
záruky. 

3. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela Zhotoviteľom 
Objednávateľovi.  

4. Objednávateľ je povinný oznámiť vady Diela Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich 
zistení Objednávateľom. Súčasťou oznámenia vady Diela Zhotoviteľovi bude popis vady. 

5. Zhotoviteľ je povinný zistené vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, bez 
zbytočného odkladu podľa povahy vady na vlastné náklady odstrániť. 

6. V prípade ak jedna zmluvná strana zodpovedá za škodu vzniknutú druhej zmluvnej strane, 
je povinná vzniknutú škodu v celej výške nahradiť druhej zmluvnej strane. 

7. V prípade, ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo riadne a včas, Objednávateľ má právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi vo výške 0,05% z ceny za Dielo za každý aj 
začatý deň omeškania. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty voči 
Zhotoviteľovi v nasledujúcich prípadoch a v nasledovnej výške, pričom právo 
Objednávateľa na náhradu škody a to aj vo výške prevyšujúcej sumu zmluvnej pokuty tým 
nie je dotknuté: 

a) zmluvná pokuta vo výške 300,- EUR, ak v Stavebnom denníku budú uvedené 
chybné či zavádzajúce údaje alebo v Stavebnom denníku budú chýbať údaje, ktoré 
sa povinne alebo spravidla do Stavebného denníka zapisujú, a to za každé 
jednotlivé pochybenie, 

b) zmluvná pokuta vo výške 300,- EUR za porušenie povinnosti vykonávať denné 
záznamy do Stavebného denníka denne a to za každé jednotlivé porušenie (za 
každý jeden deň, v ktorý nebol uskutočnený denný záznam), 

c) zmluvná pokuta vo výške 500,- EUR za porušenie povinností v súvislosti s 
bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri práci, ktoré môže ohroziť životy alebo 
zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, a to za každé jednotlivé porušenie, 

d) zmluvná pokuta vo výške 300,- EUR za omeškanie Zhotoviteľa s odstránením závad 
ohrozujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na Stavenisku voči termínu 
určenému zápisom v Stavebnom denníku a to za každú jednotlivú závadu a za 
každý jednotlivé omeškanie, 

e) zmluvná pokuta vo výške 300,- EUR za porušenie povinnosti riadne označiť 
Stavenisko a to za každé jednotlivé porušenie, 

f) zmluvná pokuta vo výške 300,- EUR za porušenie povinnosti viesť Stavebný denník 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi počas celej doby vykonávania Diela, a 
to za každé jednotlivé porušenie, 
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g) zmluvná pokuta vo výške 1.000,- EUR za stratu alebo odcudzenie Stavebného 
denníka, a to za každý jednotlivý prípad odcudzenia či straty Stavebného denníka, 

h) zmluvná pokuta vo výške 1.000,- EUR za porušenie povinnosti zabezpečiť 
dostupnosť Projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom 
alebo jej kópiu na Stavenisku, a to za každé jednotlivé porušenie, 

i) zmluvná pokuta vo výške 1.000,- EUR za porušenie povinnosti zabezpečiť, aby 
Stavebný denník bol nepretržite k dispozícii na Stavenisku, a to za každé jednotlivé 
porušenie, 

j) zmluvná pokuta vo výške 330,- EUR za porušenie povinnosti zabezpečiť prítomnosť 
Stavbyvedúceho na Stavenisku, a to za každý jednotlivý prípad, 

k) zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania s 
odstránením vád a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole. 

 
VII. 

Ostatné ustanovenia 
 

1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Dielu respektíve k materiálu použitému na 
vykonanie Diela okamihom odovzdania Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi. 

2. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa okamihom odovzdania 
Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi. V prípade, že Objednávateľ bude v rozpore s touto 
zmluvou odmietať prevzatie Diela od Zhotoviteľa, nebezpečenstvo škody na Diele 
prechádza na Objednávateľa v deň, určený v súlade s bodom 1. článku V. tejto zmluvy ako 
termín odovzdania Diela. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti 
jednou zmluvnou stranou, má druhá zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy. 
Podstatným porušením zmluvnej povinnosti sa rozumie porušenie zmluvnej povinnosti v 
zmysle § 345 ods.2 zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesk. predpisov. 

4. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy najmä v nasledovných prípadoch: 
a) v prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti predložiť Objednávateľovi 

podrobný aktualizovaný rozpočet ceny za Dielo v zmysle tejto zmluvy, 
b) v prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním Diela v stanovenej Lehote výstavby, 

ako aj v prípade dôvodného predpokladu o vzniku omeškania Zhotoviteľa,  
c) v prípade ak cena za Dielo ponúknutá Zhotoviteľom bude nižšia ako 90,00% sumy 

maximálnej výšky zdrojov určenej Objednávateľom na výstavbu Diela, 
d) v prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s vykonávaním Diela riadne a včas. 

5. Zhotoviteľ musí byť ku dňu uzavretia tejto zmluvy, ako aj počas celej doby vykonávania 
Diela, a to až do okamihu zaplatenia ceny za Dielo, zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora v zmysle zák.č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení nesk. 
predpisov a riadne a včas  plniť všetky povinnosti v zmysle príslušnej právnej úpravy. V 
opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy. 
Výpis z registra partnerov verejného sektora preukazujúci zápis Zhotoviteľa ako partnera 
verejného sektora do registra partnerov verejného sektora tvorí prílohu č.4 k tejto zmluve. 

 
VIII. 

Doručovanie písomností 
 
1. V prípade potreby doručenia písomností druhej zmluvnej strane sa doručuje osobne alebo  

prostredníctvom iného subjektu na adresu uvedenú pri označení druhej zmluvnej strany v 
tejto zmluve, pokiaľ dotknutá zmluvná strana neoznámi písomne druhej zmluvnej strane 
zmenu adresy na doručovanie. Doručenie písomnosti nastáva dňom jej prevzatia 
subjektom, ktorý je oprávnený preberať za zmluvnú stranu doporučené poštové zásielky. 
Písomnosť sa považuje za doručenú aj dňom uloženia zásielky z dôvodu prekážky v 
doručení na strane adresáta u subjektu, ktorý je povinný ju doručiť. Písomnosť sa považuje 
za doručenú aj okamihom odmietnutia jej prevzatia adresátom. V prípade ak sa zásielka 
vráti nedoručená odosielateľovi s poznámkou „adresát neznámy“ alebo poznámkou 
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obdobného významu, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia zásielky 
odosielateľovi. 

2. V prípade potreby okamžitého doručenia písomnosti je možné doručiť písomnosť 
v elektronickej forme elektronickou poštou na e-mailové adresy osôb uvedených v bode 3. 
článku IX. tejto zmluvy, pričom v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú 
potvrdením jej doručenia druhou zmluvnou stranou; uvedeným spôsobom však nie je 
možné doručovať písomnosti majúce vplyv na účinnosť tejto zmluvy. 
 

IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia jej zverejnenia v zmysle zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení 
neskorších predpisov a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany týmto 
berú na vedomie, že Zmluva bude uverejnená v celom rozsahu v zmysle uvedeného 
zákona. Na platnosť jej zmien alebo dodatkov je potrebná písomná forma. 

2. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom vyhotovení. 

3. Za zmluvné strany ohľadom plnenia predmetu tejto zmluvy sú oprávnené okrem 
štatutárnych zástupcov zmluvných strán konať aj nasledovné osoby: 
za Objednávateľa:  František Bobák, e-mail: bobak.fero@gmail.com, tel.: 0907 731 379 
za Zhotoviteľa:  ................................................., e-mail: ............................................., 

tel.: .......................................... 
 alebo iné osoby, ktoré nahradili uvedené osoby na predmetných pracovných 

pozíciách/funkciách alebo boli oznámené dotknutou zmluvnou stranou druhej zmluvnej 
strane. 

4. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov dohodli, že vzťah založený touto zmluvou sa spravuje ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. Na vzťahy a otázky touto zmluvou neupravené sa vzťahujú 
ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že práva, pohľadávky, záväzky alebo povinnosti vyplývajúce 
z tejto zmluvy prechádzajú v celom rozsahu na právnych nástupcov zmluvných strán. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený odplatne alebo bezodplatne 
previesť svoje práva, pohľadávky, záväzky alebo povinnosti vyplývajúce zo tejto zmluvy na 
tretiu osobu len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Objednávateľa. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledovné prílohy: 
Príloha č.1: Projektová dokumentácia  
Príloha č.2: Výkaz výmer 
Príloha č.3: Stavebné povolenie 
Príloha č.4: Výpis z registra partnerov verejného sektora 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne a vážne, určite 
a zrozumiteľne, že zmluva nebola uzatvorená za nápadne nevýhodných podmienok, s jej 
obsahom súhlasia po prečítaní bez výhrad, doplnkov a iných zmien a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpisujú. 

 
.........................., ....................    ......................., ...................... 
  

 
       ...............................................    ................................................. 
              Ing. Mário Karlovský 
                         konateľ 
       LS Company s.r.o. 
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