wzor
Zatacznik nr 3 do SWzZ
Zn.spr.SA.270.8.2024

UMOWA NY .oeuvevenrnnnee

Zawartaw dniu .......cceeevnnneeen. 2024r. w Strzelcach Opolskich pomiedzy:

Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe Nadle$nictwo Strzelce
Opolskie 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Moniuszki 7, NIP 756-000-46-52

zwanym w dalszej tresci umowy ,ZAMAWIAJACYM” reprezentowanym przez:

1. Jana Spatka - Nadlesniczego

§1

Stosownie do postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji Zn. spr.
..................................................................................................................... prowadzonego w
oparciu o ustawe Prawo zamodwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z 2019r., poz.
2019 ze zm.- zwana dalej ,,PZP”) rozstrzygnietego w dniu .................. r., Zamawiajgcy powierza,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane; ,Budowa budynku kancelarii
potréjnej dla lesnictw Kadtub, Spoérok, Osiek (1/19/BUD-KAN)”w sposéb i na zasadach
wynikajacych ze Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia oraz oferty Wykonawcy stanowigcej
zatacznik do niniejszej umowy.

§2
1. Szczegbdtowy zakres robdt objetych niniejszg umowa okresla:
— projekt budowlano-wykonawczy,
— Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,
— szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,
— oferta wykonawcy.
2. Zakres robot obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg umowy bez zaktécen.

§3

1. Termin rozpoczecia robét wskazanych w §1 okresla sie na dzien: nie wczesniej niz od
dnia podpisania niniejszej umowy
Termin zakonczenia robot wskazanych w §1 okresla sie: do 140 dni kalendarzowych
liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date uzyskania i dostarczenia
Zamawiajgcemu Decyzji ostatecznej pozwolenia na uzytkowanie obiektu po podpisaniu
bezusterkowego protokotu koricowego odbioru robét.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia roboét

oraz ze warunki prowadzenia robét s3 mu znane

§4
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:



w

d)

13.

14.

15.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z:

a) dokumentacjg projektowgq stanowigcy zatgcznik do SWz,

b) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, stanowigcy zatgcznik do
SWz,

c) specyfikacjg warunkéw zamowienia

d) ofertg Wykonawcy,

e) przepisami techniczno-budowlanymi,

f) obowigzujgcymi normami,

g) zasadamiwiedzy technicznej

h) zzakresem umozliwiajgcym uzyskanie Decyzji pozwolenia na uzytkowanie oraz
uzytkowanie tych obiektdw zgodnie z przeznaczeniem,

Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zabezpieczenie mienia znajdujgcego

sie na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie leSnym.

Obstuga geodezyjna inwestycji.

Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét oraz dbatos¢ o stan techniczny

i prawidtowosé oznakowania przez caty czas trwania robét.

Zapewnienie w bezpieczny sposdb ciggtosci ruchu drogowego na wszystkich

drogach, chodnikach, parkingach zlokalizowanych wokoét terenu placu budowy.

Ponoszenie wszelkich kosztéw z tytutu zuzycia energii elektrycznej oraz wody od

momentu przekazania placu budowy do zakonczenia robét.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili przejecia placu

budowy.

Wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa

Budowlanego, przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

Opracowanie przez Kierownika budowy przed ztozeniem o$wiadczenia o podjeciu

sie swoich obowigzkdw — planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia tzw. BIOZ.

. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w dwdch egzemplarzach w

wersji papierowej i jednego w wersji elektronicznej oraz przekazanie ich
Zamawiajgcemu na 7 dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej na swéj koszt dla uzyskania pozwolenia

na uzytkowanie.

. W czasie realizacji robot:

zapewnienie ciggtego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe
uprawniong, zgodnie z wpisem do dziennika budowy.

zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej,

utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urzgdzed pomocniczych i
prowizorycznych, zbednych materiatéw, odpaddw i S$mieci. Postepowanie z
odpadami powstatymi w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o ochronie srodowiska.

w uzgodnieniu z kierownikiem budowy lub kierownikiem robdt zapewnié dostep do
obiektu upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego.

Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy (dziennika budowy i ksigzki
obmiarow).

Kompletowanie w trakcie realizacji robdét wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego oraz przygotowanie do odbioru korncowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze.

Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane Dz.U. 2020r., poz. 1333 z p6zn.zm.) oraz do udostepnienia im danych i
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informacji wymaganych tg ustawa.

Zapewnienie sprzetu do wykonawstwa robot spetniajgcego normy techniczne i bhp.
Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne
optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji norm i przepisdw dotyczgcych ochrony
srodowiska obcigzajg Wykonawce.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za uszkodzenia i kradziez ~materiatéw
przeznaczonych do wykonywania robdt od momentu rozpoczecia do zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.

Usuwanie na biezgco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robét.

Wykonanie robét nie objetych umowag, jezeli s3 one niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.

Po zakonczeniu robdt - uporzadkowanie i przekazanie Zamawiajagcemu terenu
budowy w terminie ustalonym na dzied odbioru koricowego robét jako warunku
niezbednego podpisania protokotu odbioru robét.

Naprawienie i doprowadzenie na swoj koszt do stanu poprzedniego w przypadku:

a) spowodowania szkody,

b) zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robdt, ich czesci badz urzadzen

- w czasie trwania robot do dnia protokolarnego odbioru koncowego robét przez
Zamawiajgcego.

Realizacja ust. 22 mozliwa jest z chwilg uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego
okreslajacej zakres, tryb i warunki wykonania prac.

Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania
kontaktu z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami
Wykonawcy na terenie budowy, ktérym jest Kierownik budowy.................... nr UPR
bud. . w specjalnosci  ......ccc.e....... We  wszelkich sprawach
zwigzanych z wykonaniem robét Wykonawca kontaktowad sie bedzie bezposrednio i
wytgcznie z Zamawiajgcym, ktérego upowaznionym przedstawicielem jest Pan
Adam Grzesinski. Zamawiajacy moze zgdac zmiany kierownika Budowy jezeli uzna,
ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw co zostanie potwierdzone przez
przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
zobowigzany jest dokonaé zmiany Kierownika Budowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

Funkcje Kierownikow robét beda petnié:

) I posiadajgcy uprawnienia ...........
o) [P posiadajgcy uprawnienia ...........
€) eerrrreneen posiadajgcy uprawnienia ...........

Wykonawca uczestniczy w Radach Budowy organizowanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego co najmniej raz na dwa tygodnie.

Wspdtpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.

Pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach
dokumentacji projektowej, ewentualne ich uzupetnienie w porozumieniu z
autorami projektu pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek nie
powiadomienia o ich istnieniu.

Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw.

Zgtaszania obiektdw i robét do odbioru.

Posiadanie aktualnej oraz optaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony na kwote co najmniej
400.000,00 zt od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej w okresie
realizacji zamowienia na zasadach wymienionych w § 8.



§5
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, standardami,
zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etyka
zawodowag oraz postanowieniami umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé polecen kierownika budowy oraz oséb
sprawujgcych nadzér ze strony Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do ciggtego przebywania na budowie w trakcie
prowadzenia prac lub robét Kierownika Budowy lub Kierownika robét budowlanych.
W okresie realizacji robét, Wykonawca zadba, aby teren budowy pozostawat wolny
od wszelkich przeszkdd, a takze o to, aby nie byty na nim sktadowane zbedne wyroby
budowlane i urzadzenia, nadwyzki materiatéw i urzadzen budowlanych, itp.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za teren budowy z chwilg jego
przejecia.
Wykonawca (wraz z ewentualnymi podwykonawcami) przy realizacji umowy oraz
wszystkich prac budowlanych i porzgdkowych, zobowigzany jest do przestrzegania
Ustawy o utrzymaniu czystosci w gminach. Wszystkie odpady budowlane i
wytworzone $mieci, gruz, plastiki, farby, opakowania, folie itp. sktadowane beda
wyfacznie w pojemnikach bedgcych wtasnoscig Wykonawcy i przeznaczonych na ten
cel. Wszelkie Smieci i odpady bedg wywozone z terenu budowy przez Wykonawce
na jego koszt. Nieprzestrzeganie powyzszych ustalen zagrozone jest karg umowng
w wysokos$ci 1000,00 zt za kazdy dzien naruszenia niniejszego zapisu, ktorg
Wykonawca wniesie na konto Zamawiajgcego lub zostanie mu potrgcona z faktury
za roboty. Zamawiajgcy uprawniony jest do dochodzenia naprawienia szkody na
zasadach ogdélnych ponad wysoko$é zastrzezonej w zdaniu poprzednim kary
umowne;j.
Najpdzniej w terminie 7 dni od zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru
koricowego, jednak nie pdzniej niz do dnia odbioru, Wykonawca oczysci i usunie z
terenu budowy swdj sprzet, urzagdzenia i materiaty budowlane, odpady i pozostatosci
po robotach oraz uporzadkuje teren budowy i przygotuje do przekazania
Zamawiajgcemu w stanie niebudzgcym zastrzezen.
W okresie realizacji umowy Wykonawca zadba o utrzymanie w czystosci
sgsiadujgcych z terenem budowy nieruchomosci oraz drég dojazdowych.
Niestosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru w tym wzgledzie skutkowac
bedzie zleceniem przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego sprzatania terenu
budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy, w zakresie wykonania
robét budowlanych z dostarczonych przez siebie materiatow. Materiaty i urzadzenia
dostarczone przez Wykonawce, powinny odpowiadaé¢ przepisom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020r., poz. 1333 z pdézn.zm.).
Wykonawca obowigzany jest przechowywac przez okres wykonywania robét
dokumenty potwierdzajgce, ze materiaty i urzadzenia okreslone w wust. 1
odpowiadajg przepisom okreslonym w tym ust. i po zakoriczeniu budowy przekazaé
je Zamawiajgcemu.



§7

Wykonawca os$wiadcza, ze przy realizacji zamdwienia zamierza / nie zamierza™(®
niepotrzebne skresli¢) wspotpracowac z podwykonawcami, ktérzy beda realizowad
nastepujgce czesci zamowienia (zakres robét):

= POAWYKONAWEA: ..vvireieeiie ettt ettt e ettt e e st st e e et essase et ste e sensessesesase st saenesensesenes
CZESC ZAMOWIBNIA! cueeueiveieieieiirtee et ste et st et e tesaesae e e s et e e e b seesae e ses s et eesaneaseseeseesenseneesansasean
= POAWYKONAWEA: ..evieiieirie ettt et st ettt ese e st ste e e et essase et sae e sensessesesase st saenesensesenes
CZESC ZAMOWIBNIA c.vecveeeeietietee ettt sttt et e e te st st e e s et s ebesteste e sess et aeseasaseseessenessensesansenean
= POUWYKONAWEA: ..ocviieieeieeieiee e e et ee et estestestestestesrestesressesressesneeneassansessessessessassensessassenes
CZESC ZAMOWIBNIA! cuecueiveieiietietee et sttt st et aesaesae e e s et e e e be st sae e ses s et e eseneaseseeseesensensesaneasean

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego powierzy¢ czesci zamdwienia
niniejszej umowy innemu podwykonawcy niz wymienionemu w ust. 1.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziaftania, uchybienia i zaniedbania przedstawionych przez siebie
podwykonawcow i jego pracownikdéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy muszg spetnia¢ wszystkie warunki (w zakresie
wiedzy, kwalifikacji i uprawnien zawodowych — jesli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca ma przejgé prace lub czynnosci, co do ktdrych potrzebne sg ustawowe
uprawnienia) w stopniu nie gorszym niz byty wymagane od Wykonawcy.

W zwigzku z tym, ze roboty budowlane bedg wykonywane w miejscu podlegajgcym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zada, aby przed
przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w te roboty, jezeli sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a
takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy
zawrzeé umowe z o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowié w
szczegblnosci, iz:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okre$lonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

2) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce Przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac w czesciach, na podstawie odbioréow czesciowych robét wykonanych



przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

3) o obowigzku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 95
ust. 1438 PZP na zasadach obowigzujgcych Wykonawce;

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca s zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo;

5) o bezposredniej ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

3) umozliwiajgcych Wykonawcy potracanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, chyba ze w
postanowieniach umownych znajdg sie wyrazne postanowienia, ktére beda
wskazywaty na to, Zze potrgcona na zabezpieczenie kwota, nie stanowi juz
wynagrodzenia, tylko zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, opisanie celu
tego zabezpieczenia, jak réwniez, ze zaptata wynagrodzenia pomniejszonego o kwote
potrgcong na zabezpieczenie stanowi nalezyte wypetnienie zobowigzania w zakresie
zaptaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego zabezpieczenia przez
Wykonawce lub podwykonawce, podmiotowi uprawnionemu bedzie przystugiwato
roszczenie o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a nie o zaptate
wynagrodzenia;

4) nie moze zawieraé¢ termindw wykonania dtuzszych niz okreslonych w Umowie
Wykonawcy z Zamawiajgcym;

5) uzalezniajgcych dokonanie przez Wykonawce lub podwykonawce odbioréw robét
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce od dokonania ich
odbioru przez Zamawiajgcego;

6) uzalezniajgcych  dokonanie  odbioru koicowego  przedmiotu  umowy
podwykonawczej od braku jakichkolwiek wad i usterek (zastrzezenia tzw. ,, odbioru
bezusterkowego”);

7) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag.

9. Zamawiajagcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
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projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku gdy:

nie speftnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia w tym w
szczegolnosciw ust. 7 8;

przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP, tj. zawiera ona postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla
podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezen, o ktérych mowa
w ust. 9, do przedtfozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedfozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9. Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w zdaniu poprzednim,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy
lub ustugi, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Przepisy ustepow powyzszych stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy
wyfacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o



17.

18.

19.

20.

21.

22.

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczenn Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo. W
przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% Wynagrodzenia moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego.

Brak ptatnosci lub nieterminowa ptatnos¢ przez Wykonawce na rzecz podwykonawcowi
dalszych podwykonawcdow stanowi nienalezyte wykonywanie umowy.

Zastrzezenia, o ktérym mowa w ust. 9 i sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 12 zdanie

pierwsze stanowig sprzeciw, o ktdrym mowa w art. 647(1) §1 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§8

1. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej przez caty czas trwania niniejszej umowy na kwote w
wysokosci co najmniej 400.000,00 ztotych.

2. Wykonawca ma obowigzek, przed rozpoczeciem robdt, przedtozy¢ dokument
ubezpieczeniowy na kwote, zakres oraz termin wskazany w niniejszym paragrafie.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowigzek
dokonac¢ przedtuzenia umowy ubezpieczenia albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajgcy z aneksu do umowy i
przedfozenia stosownego dokumentu z zachowaniem ciggtosci okresu
ubezpieczenia. Jezeli w trakcie obowigzywania-realizacji umowy wygasa termin



waznosci polisy wykonawcy, to wykonawca zobowigzuje sie do optacenia polisy na
caty czas trwania umowy, na dowdd czego przedstawi Zamawiajgcemu kopie
opfaconej polisy.

Dokument ubezpieczenia kazdorazowo podlega ocenie przez Zamawiajgcego i moze
by¢ ztozony w formie kserokopii, potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w
niniejszym § Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce
na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrgcenie to nie bytlo mozliwe — z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o
ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce.

§9
Do obowigzkédw Zamawiajacego nalezy:

a) udostepnienie w terminie do dnia.............. r. placu budowy odrebnym protokotem.

b) przekazanie w terminie wskazanym pod lit a) posiadanej dokumentaciji.

c) przekazanie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Strzelcach
Opolskich na podstawie dokumentéw otrzymanych od wykonawecy tj., oSwiadczenie
Kierownika budowy, plan BIOZ itp.

d) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego, zapewnienie nadzoru
autorskiego projektu,

e) zapewnienie odbioru koricowego wykonanych robét w terminie ustalonym przez
strony.

f) terminowa zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy.

§10

1. Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru robét w ciggu 7 kolejnych dni
kalendarzowych, liczac od dnia ich zgtoszenia przez Wykonawce do odbioru poprzez
odpowiedni wpis do dziennika budowy oraz odrebnie w formie zawiadomienia
pisemnego (poczta, mail) Podstawg do zgtoszenia robdt do odbioru jest uzyskanie
przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

2. Podstawg zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie protokét odbioru i koncowego,
na podstawie ktérego sporzgdzony zostanie kosztorys powykonawczypotwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego a nastepnie wystawiona faktura VAT.

3. Wartos¢ kosztorysowg catosci robdt ustala sie na kwote brutto w wysokosci
................ PLN (stownie:.............), w tym kwota netto wynosi................... PLN
(stowni€:ueeeeeeeeeeeeeeee ), podatek VAT ... % e PLN,
(stownie.....ccovvveiiieiiiiiiiiiee, ).

4. Podstawag do okredlenia w/w cen jest dokumentacja budowlana stanowigca

integralng cze$¢ umowy oraz ilosci robdt wynikajgce z tej dokumentac;ji jak rowniez
zapoznanie sie z przedmiotem przetargu. Kwota okreslona w ust.3 zawiera wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do realizacji zamdwienia wynikajgce
z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
przedmiaréw robodt, niezbednych badan w celu potwierdzenia prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia, a bez ktérych nie mozna wykonac zamdwienia.
S to w szczegdlnosci nastepujace koszty: wszelkich robdt przygotowawczych,
porzgdkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (w

tym wody i energii), ubezpieczenia budowy, dozorowania, ochrony budowy,



przekopow kontrolnych, niezbednych badan laboratoryjnych w celu potwierdzenia
prawidtowego wykonania zamodwienia, wykonywanych préb, petnej obstugi
geodezyjnej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej, projektu organizacji robot,
inflacji, wywozu i utylizacji materiatdw pochodzacych z rozbidrki, obstugi
geologicznej budowy, doprowadzenia mediéw dla potrzeb budowy, podtgczenia sie
do tych medidw, zainstalowania ewentualnych podlicznikdw i pokrycia wszelkich
wyniktych stad naleznosci wobec dostawcow medidw, kosztéw zwigzanych z
dopuszczeniem obiektu do uzytkowania, kosztéw koszty wynikte z wprowadzenia
przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy na teren budowy
dodatkowych wykonawcéw.

Zamawiajacy odpowiada w zakresie wynagrodzenia podwykonawcéw tylko do

wysokosci okreslonej w kosztorysach Wykonawcy obejmujacych dany zakres robét.

Tym samym odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy —

Podwykonawcéw nie moze przekracza¢ maksymalnie kwoty wskazanej w ofercie

Wykonawcy obejmujgcy zakres rzeczowy przewidziany dla Podwykonawcy —

Podwykonawcow.

. Jezeli w toku realizacji robdt nastgpi koniecznos¢ wykonania roboét dodatkowych,
niemozliwych wczesniej do przewidzenia Wykonawca zobowigzany jest wykonad te
roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standarddéw i
parametréw. Podstawga do wykonania robot dodatkowych bedzie:

a) protokoét koniecznosci sporzadzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
udziatem przedstawiciela dziatajgcego z ramienia Zamawiajgcego przy
wspotuczestnictwie Wykonawcy. Protokét koniecznosci musi by¢ zatwierdzony
przez Nadles$niczego.

b) przedmiar robdt i kosztorys ofertowy przedstawiony przez Wykonawce, a
obliczony taka samo jak w pierwotnym kosztorysie ztozonym przez Wykonawce
wraz z oferta.

c) aneks do umowy, o ile jego zawarcie w danych okolicznosciach bedzie
uzasadnione.

W przypadku jezeli Wykonawca rozpocznie roboty dodatkowe co do ktdrych nie

sporzadzono dokumentéw o ktérych mowa w ust.13 roboty takie wykonuje na

wfasne ryzyko i na wtasny koszt.

W przypadku robdt ulegajacych zakryciu obowigzkiem Wykonawcy jest dokonanie

zgtoszenia powyzszego faktu poprzez wpis w Dzienniku Budowy oraz odrebnie w

formie zawiadomienia pisemnego wystosowanego na adres Zamawiajgcego(poczta,

mail). Termin odbioru robdt o ktérych mowa w zdaniu poprzednim ustala sie na trzy
dni od chwili otrzymania pisemnego zawiadomienia przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze roboty dodatkowe bedg rozliczane w oparciu o normatywne

naktady czasu pracy, zuzycia materiatéw i pracy sprzetu wg odpowiednich KNR przy

zastosowaniu tych samych norm, standardéw i parametréow jak w przypadku robét
podstawowych.

. Sktadniki ceny kosztorysowej do rozliczenia robdt dodatkowych:

a) =...zt

b) Kp=.... % (R+S)
c) Kz=.... % (M)

d Z=.... %(R+S+Kp)

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji z czesci robdt objetych oferta
badz ich zmiany. Rozliczenie robot niewykonanych z ktdérych zrezygnowat
ZAMAWIAJACY nastapi poprzez pomniejszenie wynagrodzenia z uwzglednieniem
stawek kalkulacyjnych zawartych w kosztorysie ofertowym.



12. Po zakonczeniu robét i dokonaniu odbioru korncowego zostanie wystawiona przez
wykonawce karta gwarancyjna obiektu.

§11

1. Ptatnosc za faktury dokonana bedzie przelewem na wskazany przez Wykonawce
rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét.
Zaptata wynagrodzenia nastepowad bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr

2. W przypadku wykonania czesci przedmiotu zamdwienia przez podwykonawce
ptatnosci za faktury bedg wykonywane zgodnie z zapisami ust 4 i 5.

3. Po podpisaniu koncowego protokotu odbioru robdt ewentualne dalsze roszczenia
Wykonawcy nie bedg uwzglednione.

4. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego Wynagrodzenia jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji rob6t budowlanych. W zwigzku z
powyzszym Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zatgczyt do wystawionych przez
siebie faktur zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez
Wykonawce - zestawienie musi okresla¢ nazwe podwykonawcy, nr umowy o
podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robodt
budowlanych, wartos¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zatgczyé dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wykazanym w
zestawieniu lub pisemne os$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia lub cesje naleznosci na rzecz podwykonawcy. Przez
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, nalezy rozumie¢ podwykonawcéw ktorzy zawarli zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o
ktérych mowa w ust. 4 Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

§12

1. W przypadku gdyby Wykonawca realizowat roboty objete niniejszg umowag bez nalezytej
starannosci, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowigzujgcymi
przepisami, zasadami BHP, dokumentacjg projektowo-techniczng, lub sprzecznie z
umowag, Zamawiajgcy ma prawo:
a. nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét,
b. odstapi¢ od umowy,
c. powierzyé poprawienie lub wykonanie robét objetych umowg innym podmiotom na

koszt Wykonawcy.

2. Uprawnienie do odstgpienia, o ktdrym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze zrealizowaé

do uptywu terminu, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1.

§13
1. Strony postanawiajg, ze wigzgca ich formg odszkodowania sg kary umowne.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy kar umownych w przypadku:



1) zwtoki w nalezytym wykonaniu umowy w wysokosci 0,3 % wartosci umowy netto za
kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.

2) zwitoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,3 % wartosci umowy netto za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu wyznaczonego Wykonawcy terminu usuniecia wad;

3) kara umowna za nieprzestrzeganie ustalen § 5 ust.6 umowy w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy dzien naruszenia zapisu, ktédrg Wykonawca wniesie na konto Zamawiajacego
lub zostanie mu potracona z faktury za roboty.

4) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, w catosci lub w czesci, z przyczyn, za
ktore Wykonawca odpowiada, w szczegdlnosci w zwigzku z nienalezytym
wykonywaniem przez Wykonawce robdt objetych niniejszg umowa, niezgodnym z
SWZ w wysokosci 10 % wartosci umowy netto lub odpowiednio 10 % wartosci netto
robot, od ktérych wykonania odstgpiono;

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w § 10 ust. 3 umowy za kazdy dzien zwtoki

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00 zt

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1000,00 zt

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
1000,00 zt

9) nieostroznego wykonywania przez Wykonawce prac powodujacych uszkodzenia
drzewostanu, potwierdzone przez Inzyniera Nadzoru i le$niczego oraz przedstawiciela
Wykonawcy za kazde uszkodzone drzewo w wysokosci 200 zt

Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona,

udokumentowana szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar.

Wykonawca zobowigzany jest zaptacic¢ kare w terminie okreslonym w wezwaniu.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt.2 Zamawiajgcy moze
zlecic¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robét w catosci Wykonawce.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienia uzgodnionym terminom
realizacji robét, powstate z winy Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia przestojow w pracy Wykonawcy z winy Zamawiajacego,
uzgodnione terminy wykonania robot przedtuzone zostang o czas trwania przestojow.
Suma kar naleznych kazdej ze stron nie moze przekracza¢ 50 % wynagrodzenia brutto o
ktdrym mowa w § 10 ust. 3 umowy.

§14
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty, o ktérych mowa w § 1 umowy, na
okres .............. miesiecy (wskazany w ofercie).

Bieg gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1, liczony bedzie od daty ostatecznego odbioru
robét, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna sie z datg protokotu bezusterkowego odbioru
korncowego robot budowlanych.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarcza¢ Zamawiajgcemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na
zastosowane materiaty do dnia zgtoszenia o zakonczeniu robdt. Brak realizacji przez
strone Wykonawcy obowigzku wskazanego w zdaniu powyiszym upowaznia
Zamawiajgcego do naliczenia kar w oparciu o §13 pkt.1.



Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wptywu na dobdr materiatdow i ich akceptacje
przed dokonaniem ich zakupu przez Wykonawce.

Szczegdtowe zasady gwarancji okre$la karta gwarancyjna wystawiona przez
Wykonawce stanowigca zatgcznik do umowy.

§15
Zamawiajgcy  ustanawia Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego w  osobie
................................ tel. vovoeevveeeeecemaili.....eeeposiadajgcego  uprawnienia

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego petny dostep do
wykonywanych robét oraz bedzie na biezgco zgtasza¢ roboty zanikajace i podlegajace
zakryciu celem ich odbioru.

Zamawiajacy zapewnia staty kontakt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z Wykonawcg
celem sprawnego przebiegu wykonywania prac objetych umowa.

§16
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie . zt (stownie:
........................................................ ) W formi€...cceceecececececececene

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy bedzie je

przechowywat na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w protokole odbioru koncowego
robot. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
w wysokosci 30 % wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie pdzniej nizw 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.

Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych do

instytucji udzielajacej zabezpieczenia.

Strony dopuszczajg mozliwos$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 PZP, przy czym zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajgacy ma prawo zaspokoi¢ z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania, w tym kary umowne,
niezaleznie, czy wynikajg z Umowy czy przepiséw prawa oraz roszczenia z rekojmi za
wady i gwarancji jakosci.

W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie lub zmiany terminu jego
wykonania, Wykonawca odpowiednio zmieni termin obowigzywania zabezpieczenia.
Wykonawca obowigzany jest do przedfozenia przedtuzonego zabezpieczenia nie pdzniej
niz 5 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. W
przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie niepienieznej i niezrealizowania
obowigzku przedfuzenia tego zabezpieczenia, Zamawiajgcy jest uprawiony do realizacji
zabezpieczenia na poczet ustanowienia zabezpieczenia na dalszy okres.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania zamdéwienia wnoszone w pienigdzu — nalezy
przekaza¢ w catosci przelewem na konto Nadlesnictwa Strzelce Opolskie w Banku
Santander o/Strzelce Opolskie nr rachunku: 18 1090 2239 0000 0005 7600 433.



8§17

Spory wynikajace z realizacji umowy strony przekazg do rozstrzygniecia przez Sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

8§18

1. Strony podpisujgc umowe oswiadczajg, iz nie wyrazajg zgode na przeniesienie praw
wynikajgcych z tej umowy na osoby trzecie.

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz
stosownych przepiséw prawa obowigzujgcych w zakresie wykonywania przedmiotu
umowy.

§19

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, przewiduje
mozliwos¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podawanych
warunkéw ich wprowadzenia.
a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane;
— warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci kleskami zywiotowymi,

— warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzania prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

— zmianami bedacymi nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie zamawiajgcego,
w szczegdlnosci wstrzymanie robot przez zamawiajgcego oraz koniecznos$é
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

— zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub
terenowymi, takimi jak niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
wysieki wodne, jezeli konieczno$¢ wykonania robdot wymaga wiekszego nakfadu
pracy lub technologia wykonania robot wymaga dtuiszego terminu wymagania
danego etapu przedmiotu zamédwienia,

— inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od zamawiajgcego oraz wykonawcy
skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac.

— przyczyny uzaleznione od stanowiska lub decyzji organdw i terminami wyrazenia lub
zajecia przez nie stanowiska lub decyzji.

b) Zmianytechnologiczne, w szczegdlnosci:

— koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwosciag zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,



c)

d)

g)

h)

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegblnosci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji ,obiektéw
infrastrukturalnych, niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne.
koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.
wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego na jego wyrazne zgdanie,

Zmiany 0s6b, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o
ktéorych mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach, a takie w
niniejszej SWZ.

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z
umowy planowanymi $wiadczeniami.

Zamawiajgcy dopuszcza  wprowadzenie  zmiany  materiatéw  urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda
korzystne dla zamawiajacego. Bedg to, przyktadowo okolicznosci:

powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

powodujgce poprawienie parametrow technicznych

wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

Koniecznosci wykonania robdt dodatkowych.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, np. wystgpienia opéznienia w wydaniu przez organy administracji lub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy, wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego na jego wyrazne zadanie,
wystgpienia warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje zamdwienia.
Warunki dokonania zmiany: W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedfuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Pozostate zmiany:

zmiana stawki VAT

Jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zwiekszenie kosztéw wykonania umowy po

stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o

kwote réwng rdéznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez wykonawce, jesli zmiana

stawki VAT bedzie powodowaé¢ zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po stronie

Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmniejszenia wynagrodzenia o kwote

stanowigcg rdoznice kwoty podatku VAT do zaptfacenia przez wykonawce,

- rezygnacja z czesci prac

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

3. Wykonawca przed przystgpieniem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian musi uzyskaé
bezwarunkowg pisemng zgode Zamawiajgcego.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z pdzn.zm.);

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng ,np.:



5.

zmiana nr rachunku bankowego,
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw
miedzy Stronami.

Okresla sie nastepujgcy tryb dokonywania zmian postanowiert umowy:

1)

2)

3)

Sposdb inicjowania zmian;
a) Zamawiajacy: wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania
wskazanej zmiany.
b) Wykonawca: wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania
wskazanej zmiany.
Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian
nalezy opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy,
protokét koniecznosci, itp. ).
Protokot koniecznosci wymaga potwierdzenia przez projektanta i zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§20

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

1)

2)

3)

4)
1)

2)

1)

2)

3)

wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
niniejsza umowg, dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi lub
wskazaniami Zamawiajgcego.

z przyczyn wskazanych w przedmiotowej umowie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w
terminie 30 dni od uptywu terminu zapfaty, okreslonego w niniejszej umowie,
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie modgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie. Realizacja prawa do odstgpienia nastepuje w terminie 90 dni od
powziecia informacji o wystgpieniu okolicznosci uprawniajgcej do odstgpienia, za
wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robdét przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét w toku



wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowic¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz
przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§21
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:
1. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
2. Specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z ofertg Wykonawcy;
3. Przedmiar robdt
4. Specyfikacjatechniczna (STWIORB)
5. Karta gwarancyjna

§22
Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



