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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  -NAZWA I ZAKRES 
INWESTYCJI 
 

1.1. Nazwa i zakres inwestycji: 

PROJEKT ROZBIÓREK  BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO K.S. BESKID , PRZYLEGŁYCH 

TRYBUN , DWÓCH BUDYNKÓW KAS WRAZ Z BRAMĄ WJAZDOWĄ ORAZ CZĘŚCIĄ 

OGRODZENIA 

NA TERENIE STADIONU „BESKID” PRZY UL.T. KOŚCIUSZKI 1 W ANDRYCHOWIE    

NA DZIAŁKACH 842/5 I 842/7, OBRĘB 0001, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ANDRYCHÓW –  

MIASTO” 

 

1.2. Adres inwestycji: 
ul. T. Kościuszki 1 
34-120 Andrychów 
Dz. nr 842/5, 842/7, 842/6, 842/8, 1904/4 
Jednostka ewidencyjna: ANDRYCHÓW -MIASTO 

Obręb: ANDRYCHÓW-MIASTO [121801_4.0001] 

 
1.3. Inwestor 

Gmina Andrychów 
ul. Rynek 15 
34-120 Andrychów 
 

1.4. Kategoria obiektu budowlanego 

Kategoria obiektu budowlanego:  V, XV 

 
 

1.5. Jednostka projektowa 
Zespół Projektowo- Inwestycyjny Kontrapunkt V-projekt 
Aleksander Mirek 
ul. Zabłocie 39 
30-701 Kraków 
NIP: 676-172-86-69 
 

1.6. Podstawa opracowania 

 Umowa nr BZP.2151.82.2022 z dnia 24.05.2022 r. 

 Ogólnie obowiązujące przepisy prawa i Polskie Normy Techniczne. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.            z 
2019 r., poz. 1065). Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie 
ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1557)). 

 Uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikiem 

 Wytyczne użytkowników 

 Wizje lokalne na terenie inwestycji 

 Dokumentacja projektowa pn. „Remont , przebudowa , rozbudowa i budowa obiektów 
budowlanych stadionu sportowego na dz. nr 824/5, 842/7 przy ul. Kościuszki w Andrychowie ”, 
sporządzona przez firmę  P.P.B. PROJBUD sp. z o.o. ul .Zegadłowicza 4, 34-120 Andrychów z 
2008 r. zatwierdzona Decyzją nr 743/2009. 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie 

parceli położonych w Andrychowie (Uchwała nr XLIX-463-06 Rady Miasta w Andrychowie z 

dnia 28.09.2006r. z późniejszymi zmianami) 

 



2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

2.1. Ogólny opis 

   Przedmiotem niniejszego opracowania  jest projekt rozbiórek obiektów istniejących na terenie 

inwestycji. Do rozbiórki przeznaczony jest budynek klubu sportowego K.S. Beskid wraz z 

przyległymi trybunami oraz dwa budynki kas, zlokalizowane przy głównej bramie na teren stadionu  

w północno-zachodniej części terenu stadionu. Budynek klubu K.S. Beskid oraz przyległe trybuny 

znajdują się w południowo-zachodniej części działki. Do rozbiórek przeznaczone są również 

istniejące bramy oraz ogrodzenie całego obszaru inwestycji oraz ogrodzenie boiska. 

Teren, na którym znajdują się elementy przeznaczone do rozbiórek objęty jest Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parceli położonych w 

Andrychowie (uchwała nr XLIX-463-06 Rady Miasta w Andrychowie z dnia 28.09.2006r. z 

późniejszymi zmianami). 

Budynek klubu sportowego K.S. „Beskid”  jest budynkiem dwukondygnacyjnym, będący zapleczem 

administracyjno-szatniowo-sanitarnym klubu oraz trybuną. Budynek wykonany jest w technologii 

murowanej z elementami żelbetowymi.  Obiekt przykryty jest blachą. 

W północno-zachodniej części stadionu, przy głównej bramie stadionu znajdują  się dwa niewielkie 

budynki kas. Budynki kas wykonane są w technologii tradycyjnej – murowanej. Kasy posiadają 

dach płaski, pokryty blachą. 

 

2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

   Teren opracowania to funkcjonujący stadion K.S. Beskid Andrychów wraz z zapleczem 
sportowym administracyjno-szatniowo-sanitarnym. Na terenie stadionu sportowego znajdują się: 
budynek będący  zapleczem sportowym administracyjno-szatniowo-sanitarnym klubu wraz z 
zadaszoną trybuną, boisko do piłki nożnej, bieżnia wokół boiska, skatepark, boiska do siatkówki 
plażowej, ścieżka wokół stadionu (asfaltowa, częściowo zarośnięta trawą), parking przy budynku, 
tablica wyników od strony północnej, główna brama wraz z dwoma budynkami kas do kontroli 
biletów, od strony północno- wschodniej niezadaszone trybuny terenowe, korty tenisowe oraz 
budynek zaplecza sanitarno-szatniowego kortów. Szczegółową lokalizację oraz obiekty otaczające 
pokazano na załączonym planie sytuacyjnym. 

   Teren jest uzbrojony: posiada instalacje wodną i kanalizacyjną, gazową, elektryczną i 
teletechniczną.  

Działka ma kształt pięciokąta nieforemnego ze spadkiem w kierunku południowym.  
Teren zieleni jest obszarem zamkniętym, o niezdefiniowanym, swobodnym układzie 

przestrzennym. Na terenie objętym opracowaniem występują drzewa oraz krzewy zlokalizowane 

swobodnie, bez jednoznacznej koncepcji kompozycyjnej. Występują drzewa oraz krzewy liściaste i 

iglaste między innymi: jesiony, lipy, modrzewie czy kasztanowce. Są to gatunki rosnące 

pojedynczo oraz w skupiskach zieleni. Część roślin rośnie w dużym zagęszczeniu, w bliskim 

sąsiedztwie obiektów budowlanych, w konkurencji wzajemnej, przez co są najbardziej zagrożone. 

Na terenie inwestycji nie występują drzewa oznaczone jako Pomnik Przyrody. 

Teren inwestycji znajduje się w południowo- wschodniej części miasta. Od strony północnej 

oraz południowo- zachodniej graniczy z terenami zielonymi (park Pańska Góra), od strony 

południowej i wschodniej z domami prywatnymi, od strony północno- zachodniej z terenami 

kolejowymi, a za nimi z basenem kąpielowym.  

 

Na terenie znajdują się: 

- boisko do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej trawiastej; 

- bieżnia wokół boiska o nawierzchni żwirowej (okresowo pokrytej błotem); 

- budynek klubu sportowego wraz z przylegającą do niego trybuną częściowo zadaszoną; 

- trybuna po stronie północno- wschodniej, niezadaszona; 

- dwa budynki kas przy bramie  głównej wjazdowej z napisem Beskid; 

- boisko do piłki plażowej z nawierzchnią z piasku; 

- korty tenisowe- poza zakresem opracowania; 



- skatepark o nawierzchni betonowej; 

- parking przy budynku klubu; 

- wydzielony teren do składowania materiałów; 

- teren otoczony jest ogrodzeniem stalowym z pionowych płaskowników, a na fragmencie z 

prefabrykowanych żelbetowych płyt; 

- teren pokryty zielenią niska nieuporządkowaną; na terenie znajdują się grupy krzewów, a wzdłuż 

granic szpalery drzew; 

- chodniki i plac w sąsiedztwie głównej bramy; 

- ścieżka asfaltowa przerośnięta trawą, biegnąca wokół boiska 

 
Teren inwestycji obejmuje powierzchnię działek będących własnością gminy Andrychów, a w 
użytkowaniu Andrychowskiego Klubu Sportowego „Beskid”. 
Północno- zachodnia część działki jest przeznaczona w planie miejscowych pod realizację drogi 
publicznej zbiorczej – teren o numerze A15.4/12.KDz.  
Część południowo- wschodnia, na której znajdują się korty tenisowe, nie podlega opracowaniu.  
 
Po stronie południowo- zachodniej działki wzdłuż ul Kościuszki, znajduje się główny budynek 
kompleksu, będący zapleczem sanitarno- szatniowym a jednocześnie, będący krytą trybuną dla 
kibiców. Przy budynku zlokalizowanych jest kilka miejsc postojowych dla samochodów osobowych. 
Po przeciwnej stronie boiska znajdują się trybuny obecnie niezadaszone.  
Główna brama, uwieńczona napisem z nazwą klubu sportowego, znajduje się po północnej stronie 
działek. Po obu stronach bramy zlokalizowane są dwa budynki, w których okresowo pracują 
kontrolerzy biletów.  
Po stronie północnej działki znajdują się także piaszczyste boisko do siatkówki.  
Po zachodniej stronie działki znajduje się teren skateparku. 
We wschodnim narożniku działki 842/5 znajdują się korty tenisowe. Ze względu na różnicę terenu 
miedzy kortami a boiskiem, znajdują się mury oporowe. Są one w złym stanie: spękane i 
zniszczone.  
Centralną część kompleksu stanowi boisko do gry w piłkę nożną, pokryte nawierzchnią trawiastą.  
Wokół boiska znajduje się bieżnia o nawierzchni żwirowej, okresowo pokryta błotem. 
 
Wokół działek rosną drzewa wysokie- zgodnie z inwentaryzacją zieleni dołączoną do niniejszego 
opracowania. Na działce znajdują się ponadto krzewy wokół bieżni oraz nieuporządkowana zieleń 
niska. Wokół działki, wzdłuż granic, znajdują sie szpalery drzew. 
 
Po stronie południowej znajduje się stalowy kratownicowy słup, na którym znajduje się tablica z 
wynikami.  
 
Wokół boiska biegnie ścieżka rekreacyjna o nawierzchni betonowej, w znacznym stopniu 
porośniętej trawą. 
 
Teren inwestycji otoczony jest ogrodzeniem z pionowych prętów stalowych, a na fragmencie 
wschodniego ogrodzenia są to prefabrykowane betonowe płyty. 
 
 

3. OBIEKTY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI 
 
Zakres inwestycji obejmuje: 
- rozbiórkę istniejących obiektów, w tym: budynku klubu sportowego wraz z przyległymi trybunami, 
- rozbiórkę istniejących dwóch budynków kas wraz z bramą wjazdową, nawierzchni i siedzeń na 
trybunie północno- wschodniej  
-  rozbiórkę część ogrodzenia wokół terenu, ogrodzenia wokół boiska i bieżni, 
 

Powierzchnia terenu działek nr 842/5 i 842/7………… 29 386 m² 
 

Powierzchnia terenu opracowania………………..…ok 26210 m² 
 



 
BUDYNEK A - BUDYNEK TRYBUN Z  ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO-SZATNIOWO-
SANITARNYM 

Istniejący budynek  K.S. Beskid Andrychów jest obiektem trzykondygnacyjnym – dwie kondygnacje 

nadziemne, jedna podziemna, o rzucie prostokątnym. W związku z różnicą terenu pomiędzy 

terenem boiska a droga dojazdową, kondygnacja -1 (piwnica) jest od strony północno- wschodniej 
w znacznej części zagłębiona w terenie. Wejście od strony boiska znajduje się na kondygnacji 0 

(parter).  
 

 

 
Fot. 1 Budynek A-budynek klubu -widok od strony południowej 

 
 

Budynek ma wymiary zewnętrzne   ~30,8m x ~14,5m 
Wysokość obiektu wynosi ~10,13m od strony północnej- wschodniej 

Wymiary trybun przy budynku klubu sportowego:  85,8m x 4,6m 

Wymiary trybun północno- wschodnich ~28,2m x ~8,8m 
 
      Dwukondygnacyjny budynek z stalową konstrukcją dachu, przykryty blachą: 

a) Powierzchnia zabudowy: 277,1 m². 
b) Powierzchnia użytkowa : 652,0 m². 
c) Wysokość budynku: ok 10,6 m. 
d) Kubatura: ok 2875,9 m3 

 

 
Fot. 2 Budynek A-budynek klubu -widok od strony południowej 

 



 

 
Fot. 3 Budynek A-budynek klubu - Widok na budynek klubu sportowego oraz teren przyległy 
 

 
BUDYNEK A1 – DWA BUDYNKI KAS Z BRAMĄ WJAZDOWĄ 
 
      Budynki wykonane w tradycyjnej technologii, murowane: 

a) Powierzchnia zabudowy dwóch kas: 12,50 m². 
b) Średnia wysokość budynku: 2,53 m. 
c) Długość bramy wjazdowej: 5,58 m.  
d) Kubatura dwóch kas: ok 31,6 m3. 

 

   
Fot. 4 Budynek A1 -budynki kas wraz z fragmentem ogrodzenia 

 



 
 

 
Fot. 5 Budynek A1 kas -widok od strony stadionu  
 
 
 
 

TRYBUN TYPOWE – MODUŁOWE 
 

Widownia od strony południowej - trybuny typowe o konstrukcji metalowej, modułowej 
zlokalizowana obu stronach budynku - zaplecza administracyjno-szatniowo-sanitarnego: 

a) Powierzchnia zabudowy: ok 150 m ². 
b) Ilość miejsc siedzących: ok 80 miejsc. 

 
 

 
4. UZBROJENIE TERENU 

 
Teren jest uzbrojony, posiada instalacje wodną, kanalizacyjną, gazową i teletechniczną. 
Istniejące sieci zewnętrzne podlegające wymianie i rozbiórce zostaną uwzględnione w kolejnym 
etapie inwestycji. 
 



 
5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ROZBIÓRKI 

 

5.1. Ogrodzenie i oznakowanie 

   Strefa robót wyburzeniowych będzie wyznaczona w odległości min. 6m od każdego rozbieranego 

obiektu, oznaczona pasami z folii biało-czerwonej lub zaporami drewnianymi i oznakowanymi 

tablicami informacyjnymi o występujących zagrożeniach oraz tablicą informacyjną zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego. Wyznaczona zostanie również strefa pracy koparki wyburzeniowej 

w odległości 6m + długość wysięgnika koparki. Wyznaczeni pracownicy będą stale nadzorować 

wyznaczone strefy i pilnować, aby nikt nie przedostał się poza strefy w czasie pracy sprzętu. 

   W czasie pracy sprzętu ciężkiego wyznaczeni sygnaliści będą informować osoby niezwiązane z 

robotami o występujących zagrożeniach  i kierować ewentualnym ruchem pieszych i pojazdów. 

   Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inwestorowi własny Plan Zagospodarowania terenu prac 

wraz z ruchem kołowym, pieszym, zabezpieczeniami, strefami, zapleczem i ogrodzeniem. 

   Wykonawca wyznaczy teren do parkowania sprzętu mechanicznego, jego naprawy oraz 

wyznaczy strefy tankowania. Nie należy składować paliwa na terenie placu robót. 

   Wykonawca ma obowiązek uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji 

zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi 

informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. 

 

5.2. Drogi dojazdowe do placu robót 

   Dojazd samochodów i jednostek sprzętowych do robót rozbiórkowych będzie się odbywać przez 

ul. Kościuszki, a następnie przez istniejący zjazd (dotyczy budynku klubu, będącego zapleczem 

administracyjno-szatniowo-sanitarne i trybunami, trybun i przyległego pogrodzenia) oraz aleją 

Wietrznego przez główny wjazd na teren stadionu znajdujący się na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i 

alei Wietrznego (dotyczy rozbiórki budynków kas, bramy i przyległego ogrodzenia). 

   Należy wyraźnie odgraniczyć ruch pieszy i kołowy – tak, by zapobiec zagrożeniu dla pieszych 

(pracowników i nadzoru). 

 

5.3. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

   Przewiduje się  miejsce tymczasowego składowania gruzu i złomu w rejonie wyburzanych 

obiektów na terenie działki Inwestora. Złom pochodzący z konstrukcji budynku, z jego wyposażenia 

lub z ogrodzenia należy pociąć na odcinki transportowe i pozostawić do dyspozycji Inwestora.  

Materiały nienadające się powtórnego wykorzystania, będą niezwłocznie przewiezione na 

najbliższe wysypisko. 

 

5.4. Zaplecze budowy 

   Zaplecze socjalne, umywalnie oraz wc dla pracowników, zatrudnionych  przy rozbiórce należy 

urządzić w przewoźnym kontenerze ulokowanym  w pobliżu wyburzanych obiektów. W kontenerze 

musi pojawić się tablica informacyjna zasad BHP, telefony alarmowe i apteczka pierwszej pomocy. 

Przy kontenerze należy ustawić systemowe, przenośne toalety, które muszą być regularnie 

opróżniane przez wykwalifikowaną firmę. Należy zapewnić także pomieszczenia na 

przechowywanie materiałów i narzędzia. 

 

6. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

   Maszyny, urządzenia i sprzęt ciążki, przy pomocy których odbywać się będą wyburzenia, muszą 

posiadać odpowiednie atesty i badania techniczne. 



Wszyscy pracownicy, a w szczególności obsługujący sprzęt powinni być przeszkoleni do zasad 

BHP, posiadać odpowiednie uprawnienia i badania oraz być pod stałym nadzorem  uprawnionego 

Kierownika Budowy – Rozbiórki. 

 

6.1.    Sprzęt ciężki i środki transportowe 

   Wyburzenia odbywać się będą przy pomocy urządzeń, takich jak: 
- koparka wyburzeniowa wraz z wysięgnikiem 25m i nożycami hydraulicznymi do cięcia żelbetu 
i stali; 
- koparka wyburzeniowa; 
- kruszarki szczękowe do zabudowy na koparkach; 
- młoty hydrauliczne do zabudowy na koparkach; 
- stacja kruszenia i recyklingu gruzu; 
- ładowarki kołowe Ł-34; 
- samochód samowyładowcze do transportu gruzu i złomu.  
 



6.2. Narzędzia ręczne i sprzęt pomocniczy 

   Wszyscy pracownicy, a w szczególności obsługujący sprzęt, a w szczególności obsługujący 

sprzęt powinni być przeszkoleni do zasad BHP, posiadać odpowiednie uprawnienia i badania  

oraz być pod stałym nadzorem uprawnionego Kierownika Budowy – Rozbiórki. Narzędzia ręczne 

i sprzęt pomocniczy to: 

- młoty i przecinaki; 
- aparat do cięcia stali wraz z kompletem węży i gazów technicznych; 
- piła mechaniczna  do cięcia słupów żelbetowych; 
- młoty mechaniczne, wiertarki, wkrętarki oraz inny sprzęt konieczny do prac. 

 

 

7. OPIS ROZBIÓRKI OBIEKTU 

 

7.1.    Prace przygotowawcze 

Prace poprzedzające rozbiórki/wyburzenia to: 

- Identyfikacja azbestu w przypadku jego obecności w przewidzianych do usunięcia materiałach. 

- Trwałe odłączenie wszystkich  instalacji zewnętrznych , zasilających poszczególne budynki. 

- Oznakowanie trasy przebiegu w pobliżu obiektów czynnych instalacji energetycznych gazowych i 

wodnych. 

-  Oznakowanie całego terenu objętego pracami według zasad BHP oraz sporządzonego przez 

Kierownika Budowy – Rozbiórki Planu Zagospodarowania Terenu  i Bezpieczeństwa Ruchu. 

- Zdemontowanie wszystkich instalacji wewnętrznych, znajdujących się w budynkach. 

- Zdemontowanie wszystkich  urządzeń  zabudowanych w budynku. 

- Wyznaczenie  stref bezpieczeństwa, nie mniejszych niż 1/10 wysokości budynku, ale nie mniej, 

niż 6m. Strefę należy wyznaczyć taśmą dwubarwną  – biało czerwoną oraz oznaczyć tablicami  

ostrzegawczymi o treści „Uwaga – prace na wysokości”, „Prace rozbiórkowe, wstęp osobom 

postronnym wzbroniony”. 

- Ogrodzenie terenu prac z azbestem – w przepadku jego występowania – z zachowaniem 

bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych  dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1m, przy 

zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środka. 

- Uzyskanie odpowiednio zezwoleń, pozwoleń, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania 

odpadami niebezpiecznymi oraz złożenie organowi informacji o sposobie gospodarowania 

odpadami niebezpiecznymi. 

- Ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza. 

- W przypadku prowadzenia prac z azbestem  umieszczenie w strefie prac w widocznym miejscu 

tablic informacyjnych  o następującej treści „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”. 

- Przygotowanie trasy dojazdu oraz stanowiska dla pracy sprzętu ciężkiego. 

- Wyznaczenie miejsca składowania elementów złomowych pochodzących z rozbiórki, gruzu, 

azbestu (w przypadku jego występowania). 

- Przekazanie przez Inwestora Wykonawcy protokolarnie plac prowadzenia robót rozbiórkowych , 

po zatwierdzeniu technologii likwidacji obiektu. 

- Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Projekt 

technologii i organizacji robót oraz  szczegółowy harmonogram  robót i finansowania. 

- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu plan bezpieczeństwa o 

ochrony zdrowia. 



- Wszystkie prace wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, BHP, Polskimi Normami, 

według Prawa Budowlanego i pod stałym nadzorem uprawnionego Kierownika Budowy. 

-  Kierownik Budowy – Rozbiórki powinien zawiadomić właściwy Wydział Nadzoru Budowlanego o 

planowanych pracach i prowadzić Dziennik Rozbiórki. 

 

7.2. Kolejność likwidacji 

   Do wyburzenia obiektów murowanych należy  zastosować między innymi  koparkę gąsienicową z 

wysięgnikiem 25, i nożycami do cięcia żelbetu i stali. Wyburzenie przy zastosowaniu sprzętu 

ciężkiego i tak wyposażonych  maszyn  zapewni bezpieczny przebieg robót, przy minimalnym robót 

ręcznych. 

   Wyburzenie obiektów będzie prowadzone mechanicznie, z wyjątkiem miejsc, gdzie sieci 

uzbrojenia terenu mogą kolidować  z pracami rozbiórkowymi – tam należy prace wyburzeniowe 

wykonywać ręcznie zachowując szczególną  ostrożność i wymagania dotyczące realizacji robót w 

zakresie instalacji. 

 

Place betonowe oraz z płyt betonowych: 

- uprzątnięcie i przygotowanie terenu, 

- skucie nawierzchni betonowej, 

- usunięcie płyt betonowych, 

- bieżący wywóz ładowarką kołową wyburzanych  konstrukcji na plan kruszenia i recyklingu, 

- wstępne rozkruszanie gruzu za pomocą szczęk kruszących zamontowanych na koparkach, 

- recykling gruzu w mobilnej kruszarce szczękowej. 

 

Budynki i obiekty o konstrukcji murowanej: 

- uprzątnięcie i przygotowanie terenu wokół budynku, 

- ewentualny demontaż wyrobów zawierających azbest, 

- rozbiórka warstw dachowych i tarasowych, 

- demontaż stolarki i barierek, 

- wyburzenie ścian, 

- wyburzenie konstrukcji żelbetowych, 

- odkopanie i rozbiórka fundamentów i ścian  fundamentowych, 

- zakopanie powstałego wykopu, 

- bieżący wywóz ładowarką kołową wyburzanych konstrukcji na plac kruszenia i recyklingu, 

- wstępne rozkruszanie gruzu z pomocą szczęk kruszących zamontowanych na koparkach, 

- recykling gruzu w mobilnej kruszarce szczękowej. 

 

Elementy o konstrukcji stalowej: 

- uprzątnięcie i przygotowanie terenu wokół, 

- demontaż pokrycia dachowego, 

- demontaż konstrukcji dachu, 

- cięcie elementów stalowych, 



- bieżący wywóz ładowarką kołową wyburzanych konstrukcji na plac kruszenia i recyklingu,  

- wstępne rozkruszanie gruzu z pomocą szczęk kruszących zamontowanych na koparkach, 

- recykling gruzu w mobilnej kruszarce szczękowej. 

 

Budynki i obiekty o konstrukcji żelbetowej: 

- uprzątnięcie i przygotowanie terenu wokół budynku, 

- odkopanie i rozbiórka ścian zagłębionych w terenie oraz fundamentów, 

- wyburzenie konstrukcji żelbetowych, 

- zakopanie powstałego wykopu, 

- bieżący wywóz ładowarka kołową  wyburzanych konstrukcji  na plac kruszenia i recyklingu, 

- wstępne rozkruszanie gruzu z pomocą szczęk kruszących zamontowanych na koparkach, 

- recykling gruzu w mobilnej kruszarce szczękowej. 

 

Likwidacja istniejących barier, ogrodzeń i balustrad: 

- cięcie słupków, barierek i rozbiórka siatki, 

- odkopanie i rozbiórka fundamentu, 

- bieżący wywóz ładowarką kołową wyburzanych  konstrukcji na plac kruszenia i recyklingu, 

- wstępne rozkruszanie gruzu za pomocą szczęk kruszących zamontowanych na koparkach,  

- recykling gruzu w mobilnej kruszarce szczękowej. 

 

 

7.3. Przebieg prac likwidacyjnych 

Przed pracami Kierownik Budowy – Rozbiórki wraz z inspektorem nadzoru Inwestora 
wykona wizje lokalną omawianych obiektów i ustali wybraną metodą demontażu i wyburzeń 
oraz ich harmonogram. 

Do wyburzenia obiektów należy zastosować ciężki sprzęt wyburzeniowy tj.: koparkę 
wyburzeniową z wysięgnikiem 25 m i nożycami hydraulicznymi do cięcia żelbetu i stali oraz 
koparkę gąsienicowa ze szczęką kruszącą oraz zamiennie z młotem hydraulicznym. 
Zastosowanie tak wyposażonych maszyn zapewni bezpieczny oraz szybki przebieg robót. W 
miejscach gdzie sieci uzbrojenia terenu mogą kolidować z pracami rozbiórkowymi należy prace 
wyburzeniowe wykonywać ręcznie  zachowując szczególną ostrożność i wymagania dotyczące 
realizacji robót w zakresie instalacji. W razie konieczności należy w odpowiedni sposób sieci 
uzbrojenia terenu umartwić. 

W czasie pracy sprzętu ciężkiego wszyscy pracownicy zostaną usunięci poza wyznaczone 
strefy bezpieczeństwa. Brygadzista każdorazowo przed rozpoczęciem pracy sprawdzi czy w 
wyburzanych budynkach nie przebywają ludzie i dopiero po stwierdzeniu tego faktu oraz 
usunięciu swoich pracowników poza stref niebezpieczna wyda pozwolenie operatorom sprzętu 
na rozpoczęcie prac. 

Roboty wyburzeniowe głównego budynku i tarasów prowadzić należy segmentami 
(przęsłami) pionowymi. 

W miarę likwidacji dachu, wyburzać ściany. Na bieżąco należy usuwać gruz zalegający.  

Dopiero po wykonaniu wyburzeń w poszczególnych segmentach do poziomu posadzki  
parteru należy skuć płytę parteru i zlikwidować ściany i ławy fundamentowe.  

Wytworzony gruz należy na bieżąco usuwać ładowarką i przewozić na plac składowy. 

Wyburzone elementy konstrukcji żelbetowej należy na bieżąco rozdrabniać w celu 
oddzielania zbrojenie stalowego, za pomocą kruszarki szczękowej zamontowanej na koparce. 
Gruz należy przetransportować na plac recyklingowy gdzie poddany zostanie kruszeniu w 



stacji kruszącej (mobilna kruszarka szczękowa) na materiał o granulacji 0-70 mm . Następnie 
należy zasypać wykop uzyskanym kruszywem. Zasypywanie prowadzić warstwami 
uzupełniając piaskiem lub pospółką w celu odpowiedniego zagęszczenia.  

Na bieżąco należy prowadzić segregację materiałów z rozbiórki, a materiały odpadowe 
(papa, drewno, szkło, elementy ocieplenia i izolacji) nie nadające się do ponownego 
zagospodarowania wywozić na odpowiednie składowiska zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 

 

7.4. Zakończenie robót wyburzeniowych 

 

 Po zakończeniu robót rozbiórkowych i wyburzeniowych, cały obszar zajęty jako plac 

rozbiórki, doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego przez: 

1. zebranie wszystkich resztek gruzu betonów, murów i innych materiałów odpadowych, 
2. załadowanie i wywiezienie ich na składowisko, 
3. zasypanie wszystkich dołów, powstałych w czasie wyburzeń, 
4. wyplantowanie całego terenu 
5. sporządzenie protokołu odbioru robót rozbiórkowych, 
6. zakończenie Dziennika Rozbiórki, Oświadczenie Kierownika Budowy – Rozbiórki , oraz 

zgłoszenie do właściwego Wydziału Nadzoru Budowlanego . 
 

 Po wykonaniu prac demontażowych elementów zawierających azbest,  wykonawca 

prac ma obowiązek złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy 

nieruchomości, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o 

oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów 

technicznych i sanitarnych - oświadczenie przechowywane jest przez co najmniej 5 lat. 

 

 

7.5. Odpady porozbiórkowe 

 

   Materiały porozbiórkowe zostaną zagospodarowane przez wykonawcę prac 

rozbiórkowych, elementy stalowe jako materiał z odzysku będą odwiezione do punktu 

skupu złomu i stanowią dochód Inwestora, a gruz ceglany i betonowy będzie wywieziony 

na wysypisko śmieci, bądź przeznaczony do recyklingu i wykorzystania na utwardzenie 

dróg gruntowych. 

 

 

7.6. Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

 

   Plac budowy musi posiadać punkt p. poż. wyposażony w gaśnice, beczkę z wodą (hydronetkę), 
wiadra, łopaty, skrzynię z piaskiem itp. Na widocznym miejscu należy wywiesić wykaz 
zawierający adres i telefon najbliższej straży pożarnej. 

Prowadzenie prac spawalniczych należy dostosować do obowiązujących ogólnych przepisów 
p.poż. 

Prace spawalnicze prowadzone będą dla: przepalania belek, słupów stalowych, przepalania 
zbrojenia znajdującego się w żelbecie. 

Prace spawalnicze (cięcia) należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. „W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz.844)”. 

Pracodawca wydaje zezwolenia na wykonywanie prac spawalniczych swoim pracownikom. 



Nadzór nad pracami spawalniczymi prowadzić będą osoby dozoru wykonawcy robót 
wyburzeniowych. 

Prace będą wykonywane przez uprawnionych spawaczy posiadających aktualne książeczki 
spawaczy. 

Stanowiska spawaczy należy wyposażyć w sprzęt gaśniczy. 

Do cięcia konstrukcji na wysokości należy zastosować jako zabezpieczenie, linki bezpieczeństwa 
zapięte do stabilnych konstrukcji. Spawacze stosować będą sprzęt ochrony osobistej (szelki 
bezpieczeństwa wyposażone w linki bezpieczeństwa). 

Do robót spawalniczych należy stosować palniki uniwersalne (normalne), lance oraz gazy 
techniczne w butlach posiadających aktualny atest. 

Przechowywanie i wydawanie sprzętu spawalniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
tym zakresie zapewni wykonawca. 

Po zakończeniu prac spawalniczych osoba dozoru dokona kontroli stanowisk spawaczy dla 
stwierdzenia braku zaprószenia ognia. 

 

 

 

8. PODSTAWY PRAWNE PROWADZENIA ROBÓT 
 

   Podczas prowadzenia robót wyburzeniowych należy przestrzegać przepisy i rozporządzenia 
resortowe, przepisy obowiązujące na terenie Zleceniodawcy, oraz przepisy specjalistyczne 
dostosowane do specyfiki pracy, w tym : 

1. przepisy dotyczące ogólnego zabezpieczenia terenu, 

2. przepisy dotyczące używania maszyn specjalistycznych (dźwigów, koparek 
wyburzeniowych , maszyn załadowczych , młotów , pił mechanicznych i innych). 

 

Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z zasadami i przepisami zawartymi w: 

1.  Ustawa z dnia 7.07.1994 r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89/94 poz. 414 ), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 ) 

4. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w 
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest w Dzienniku Ustaw Nr.71 poz.649 

5. Szczegółowe przepisy BHP i p.poż. obowiązujące na terenie Inwestora, oraz przepisy 
BHP u Wykonawcy robót rozbiórkowych . 

6. Instrukcje prawidłowej i bezpiecznej pracy ciężkim sprzętem demontażowym. 

 
 
 

9. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA LUDZI I MIENIA 
 

 

W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) oraz Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w Dzienniku Ustaw Nr.71 
poz.649 

 

Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach : 

 teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego będzie ogrodzony i oznakowany 
tablicami ostrzegawczymi, teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygrodzony w 
sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych wraz z 



przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe składowanie 
porozbiórkowego gruzu betonowego, elementów drewnianych, miejscem na tymczasowe 
składowanie  stali złomowej porozbiórkowej, placami manewrowymi dla maszyn załadunkowych 
oraz postoju samochodów do transportu i uniemożliwi wejście na teren                              
rozbiórki osobom postronnym. Powyższe warunki spełnia wygrodzenie taśmą budowlaną w 
kolorze czerwonobiałym, mocowaną na słupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Taśma 
winna być umieszczona na wysokości 80 cm i 120 cm na całym obwodzie terenu wygrodzonego.  

Przyjęto strefę wygrodzenia: min. 6,0 m wokół rozbieranych konstrukcji. 

Ponadto teren prac rozbiórkowych należy oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wygrodzenia 
terenów winny być zaopatrzone w bramę wjazdową o szerokości ok. 4,0 m.  

         Od chwili rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez cały czas trwania robót aż do chwili 
całkowitej rozbiórki, wymagane jest całodobowe monitorowanie terenu, na którym prowadzone są 
prace rozbiórkowe, oraz zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób nieupoważnionych.  

 Obiekt, przeznaczony do rozbiórki będzie uprzednio odłączony od sieci wodociągowej, 
cieplnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i innych, odłączenie należy potwierdzić w protokole 
przekazania placu budowy Wykonawcy robót wyburzeniowych oraz potwierdzić zapisem w 
dzienniku budowy. 

 Należy przeszkolić, przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących 
lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu  wyrobów z 
azbestu oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania. 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy zostaną dodatkowo przeszkoleni tzn. 
zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

 Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych winni być wyposażeni w sprzęt ochrony 
osobistej. 

 Usuwanie jednego elementu nie będzie wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania 
się innego. 

 Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji przez 
wiatr, jest zabronione. 

 Obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione. 

 Przy prowadzeniu robót sposobami mechanicznymi zatrudnieni pracownicy będą usunięci poza 
strefę niebezpieczną. 

 Pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z 
pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym. 

 Przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i 
pozostały sprzęt należy usunąć poza strefą niebezpieczną, tzn. na odległość minimum 1/10 
wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m. 

 Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie           
chroniona przez specjalną kratę z prętów stalowych, osłaniającą  kabinę i zabezpieczającą 
bezpieczeństwo operatorowi maszyny, jednocześnie nie utrudniającą mu widoczności. 

 Montaż lub demontaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, podczas 
deszczu, śniegu, gołoledzi i przy wietrze ponad 10 m/sek. 

 Otwory w stropach i dachach, do których możliwy jest dostęp ludzi będą szczelnie kryte lub 
ogrodzone zaporami drewnianymi. 

 Roboty na dachu będą prowadzone tylko w czasie suchej pogody, bez silnych podmuchów 
wiatru, przy dobrej widoczności, a w okresie zimowym gdy nie występuje oblodzenie. 

 Pracownicy przebywający na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości, co najmniej 
1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości 
poprzez wykonanie balustrady z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową, a poręczą 
należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Alternatywnym rozwiązaniem jest zabezpieczenie będące w instrukcji użytkowania 
określonego systemu rusztowań. 

 Rusztowania, drabiny, pomosty, wykonywać i użytkować zgodnie z przedmiotowymi normami i 
instrukcją obsługi oraz potwierdzać w dzienniku budowy (rozbiórki) ich okresową kontrolę. 



Pracownicy muszą być wyposażeni w szelki bezpieczeństwa z linkami asekuracyjnymi, które 
należy każdorazowo zaczepiać do stałych elementów konstrukcji rozbieranego obiektu. 

 Jeżeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie konieczność cięcia konstrukcji stalowej przy 
użyciu palników gazowych propan – butan. Należy wówczas stosować się do następujących 
zasad: 

    -   praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach jest zabroniona; 

-  zabrania się używania zaoliwionych części urządzeń spawalniczych takich jak butle, zawory, 
reduktory itp.; 

-  pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych    
do ścian, słupów itp. za pomocą obejm; 

- jeżeli nie można ustawić butli pionowo, należy je oprzeć na podporze pod kątem 45 stopni i 
zabezpieczyć; 

-  węże gumowe należy zabezpieczyć przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem; 

-  łączenie węży  z końcówką reduktora, łączników lub palnikiem należy wykonać za pomącą 

   płaskich zacisków; 

 - węże gumowe powinny posiadać co najmniej 5 m; 

 - przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub gazami  
tworzącymi z nimi mieszankę wybuchową jest zabronione, 

 - odległość płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż 1 m; 

 - po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy: nie pozostawiono tlących lub 
żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie występują oznaki tlenia 
się materiałów bądź inne, wskazujące na możliwość zaistnienia pożaru. 

 Przy korzystaniu z linek bezpieczeństwa należy przestrzegać zasad: 

- W trakcie przemieszczania się pracowników w poziomie stanowisko pracy powinno być 
zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub 
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony 
krawędzi przejścia, 

- Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, o której mowa w pkt. powyższym, powinny 
uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. 

 -W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka 
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za 
pomocą urządzenia samohamującego. 

- Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m. 

- Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek 
urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie 
spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. 

- Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na koszu 
podnośnika. 

- Prowadnica pionowa, powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie w górę 
aparatu samohamującego. 

- Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym nie 
powinna przekraczać 0,5 m. 

 Wszelkie elementy zwisające lub pozbawione chwilowo podparcia, należy bezzwłocznie 
usunąć. 

 Należy zwrócić szczególną uwagę, aby w czasie demontażu zachowana była stateczność nie 
demontowanych jeszcze części obiektu jego konstrukcji i elementów. 

 Zezwala się podnosić demontowane elementy po uzyskaniu pewności, że wszystkie styki 
konstrukcji są prawidłowo rozłączone. 

 Stosowane zawiesia i liny należy każdorazowo sprawdzić przed ponownym użyciem. 

 Stanowiska spawalnicze będą wyposażone w niezbędny sprzęt p. poż. 

 Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn, składowisk, pod liniami 
napowietrznymi lub w odległości bliższej od skrajnych przewodów: 

- 3 m - dla linii NN, 

- 5 m - dla linii WN do 15 k V, 



- 10 m - dla linii WN do 30 k V, 

- 15 m - dla linii WN ponad 30 k V, 

 Będzie przestrzegane stosowanie przez pracowników sprzętu ochrony osobistej – ubrania 
robocze i rękawice, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki wyposażone w linki 
bezpieczeństwa. 

 Pracownicy mogą być dopuszczeni do pracy na wysokości na podstawie aktualnych badań 
psychotechnicznych. 

 Miejsce robót będzie wyposażone w apteczkę pierwszej pomocy. 

 Roboty rozbiórkowe będą prowadzone pod stałym nadzorem uprawnionej osoby dozoru firmy. 

 

Uwagi  ogólne: 

 

Wykonanie robót rozbiórkowych należy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie  

w wykonywaniu robót rozbiórkowych i posiadającej odpowiednie zaplecze sprzętowe. 

 

Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doświadczenie przy tego typu pracach. 

 

Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP posiadać aktualne 
badania lekarskie, dopuszczające do pracy na określonym stanowisku. 

 

Do robót budowlanych można przystąpić  po uzyskaniu i uprawomocnieniu się decyzji-  pozwolenia 
na rozbiórkę oraz zgłoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczęcia  prac  właściwemu organowi. 

 

Wykonawca robót zobowiązany jest przy prowadzeniu robót rozbiórkowych do zachowania 
szczególnej ostrożności w okolicach sąsiadujących z terenem rozbiórki, budynków i budowli. 

 
 
 
 

10. WYMAGANIA STAWIANE PRACOWNIKOM 

 

 Pracownicy będą posiadać aktualne przeszkolenie z zakresu BHP adekwatne do zakresu 
wykonywanych czynności, posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz orzeczenia lekarskie o 
dopuszczeniu do pracy. 

 Pracownicy pracujący na wysokości będą posiadać aktualne zaświadczenia o 
dopuszczeniu do pracy na wysokości. 

 Przed przystąpieniem do rozbiórki, pracownicy zostaną zapoznani z projektem rozbiórki 
oraz technologią i organizacją robót zatwierdzoną przez Zleceniodawcę oraz 
poinformowani o zakresie i metodach rozbiórki i pouczeni o sposobie bezpiecznego jej 
wykonania. 

 Pracownicy będą wyposażeni w ubrania robocze, adekwatne do prac, które będą 
wykonywać np. rękawice, kaski, kombinezony i maski ochronne. Strój roboczy 
pracowników wyburzeniowych będzie jednolity o jaskrawej kolorystyce i napisach, 
pozwalających na identyfikację firmy wyburzeniowej. 

 Pracownicy specjalistyczni (spawacze, operatorzy sprzętu, itp.) swój zakres prac będą 
wykonywać zgodnie z obowiązującymi ich warunkami, przepisami (aktualne książeczki 
zawodowe, uprawnienia i badania ) oraz posiadać typowy sprzęt ochronny. 

 Przed przystąpieniem do robót Kierownik budowy (rozbiórki) każdorazowo przeprowadzi 
szkolenie stanowiskowe zatrudnianych pracowników. 

 Wszystkie prace prowadzone będą pod stałą kontrolą uprawnionego Kierownika budowy 
(rozbiórki). 

 

 



 

 
11. WARUNKI PRACY SPRZĘTEM CIĘŻKIM 

 

 

 Miejsce pracy koparek będzie oznakowane tablicami zakazującego wstęp osobom 
nieupoważnionym. 

 Wykorzystywany sprzęt posiadać będzie wymagane atesty i badania techniczne oraz 
będzie profesjonalny – obsługiwany przez uprawnioną osobę. 

 Obsługę sprzętu ciężkiego będą pełnić tylko operatorzy doświadczeni i posiadający 
stosowne uprawnienia . 

 Obsługa i osoby związane z jego pracą będą zapoznani z zakresem robót. 

 Podnoszenie lub opuszczanie ciężarów za pomocą dźwigu będzie sygnalizowane 
akustycznie i znakami umownymi. 

 Praca sprzętu ciężkiego będzie stale nadzorowana. 

 Zabroniona jest praca sprzętem ciężkim w obrębie niebezpiecznych przewodów 
elektrycznych , lub rurociągów. 

 Zabronione jest opuszczanie kabiny operatora podczas pracy silnika lub podnoszenia 
ciężarów. 

 

 

 

12. UWAGI KOŃCOWE 
 

Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji demontażu – likwidacji obiektu, zaakceptowane 

przez Inwestora uwidocznione zostaną w „Karcie zmian”. Stan techniczny konstrukcji budynku 

pozwala na przyjęty sposób jego likwidacji. W przypadku zmiany koncepcji likwidacji, należy 

powyższe uzgodnić z projektantem. 

 Zwrócić szczególna uwagę na właściwe zabezpieczenie terenu Rozbiórki, jego 

oznakowaniem. Przestrzegać zasad BHP. Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem 

uprawnionego Kierownika Budowy . 

 
 

 
 

 

13. SPIS RYSUNKÓW 
 
 

Rys. nr Temat Rysunku skala 

0.01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU STAN ISTNIEJĄCY 1:500 

0.02 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT ROZBIÓREK 1:500 

1.01 BUDYNEK A -RZUT PRZYZIEMIA 1:100 

1.02 BUDYNEK A -RZUT PARTERU  1:100 

1.03 BUDYNEK A -RZUT TRYBUN 1:100 

1.04 BUDYNEK A -ELEWACJE PŁD. 1:100 

1.05 BUDYNEK A -ELEWACJE PŁN. 1:100 

1.06 BUDYNEK A -ELEWACJE WSCH. ZACH. 1:100 

1.07 BUDYNEK A1 -BUDYNEK KAS - 

 
 
 


