ZMLUVA O DIELO C. [.....]

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

neskorsich predpisov v spojeni so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

medzi
Objednavatel”: Univerzita Komenského v Bratislave
sidlo: Safarikovo ndmestie 6, 814 99 Bratislava
1CO: 00397865
DIC: 2020845332
IC DPH: SK2020845332
Statutarny organ: prof. JUDr. Marek Stevéek, DrSc., rektor

Sucast UK zodpovedna

za plnenie zmluvy: I;ekérka fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Sidlo: Spitalska 24, 813 72 Bratislava
IBAN: SK0981800000007000083004

Osoba opravnena:
- na podpis Zmluvy: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD. MPH, FRCP, FEFIM
- konat vo veciach

Zmluvnych: Mgr. Viliam Alusik
a

Zhotovitel”: [cenee]

sidlo: [ooeni]

ICO: [o....]

DIC: [.....]

IC DPH: [voon]

zapis: [ooeni]

bankové spojenie: [ooeni]

IBAN: [oonn]

Statutarny organ: [.....]
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Preambula

Tato Zmluva je uzatvorena v sulade so Zakonom o verejnom obstaradvani na zaklade
vysledku verejného obstaravania nadlimitnej zakazky na uskutocnenie stavebnych prac s
nazvom: ,Rekonstrukcia a modernizacia budovy NTU LF, Sasinkova 4, Bratislava— Cast &. 1 —
Vymena okien a dveri, obnova zamocnickych vyrobkov", vyhlasenej ozndmenim uverejnenym
dfa [.....] vUradnom vestniku Eurdpskej unie pod ¢&. ...... a vo Vestniku verejného
obstaravania dislo [.....] zo dna [.....] pod znackou [.....].

Predmet zakazky bude financovany z vlastnych zdrojov a z prostriedkov mechanizmu Planu
obnovy a odolnosti poskytnutych Objednavatelovi Ministerstvom na zaklade vyzvy
“Komplexna modernizacia budov a internatov verejnych a statnych vysokych skol" (dalej
len ,prispevok z Planu obnovy").

Clanok I
Definicie pojmov

Nasledujuce slova/slovné spojenia uvedené v Zmluve s velkym zaciato¢nym pismenom
maju v Zmluve v akomkolvek gramatickom tvare nasledovny vyznam:

BOzZP bezpeénost a ochranu zdravia pri praci upravené pravnym
poriadkom Slovenskej republiky, najma zdkonom ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou Ministerstva prace, sociadlnych veci a
rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych cinnosti v zneni neskorsich predpisov

Ciastkova faktara Faktira vystavend po ukonceni uceleného funkéného
stavebného celku na zaklade supisu skutocne vykonanych
prac

Dielo uskutoc¢nenie stavebnych prac a dodavok suvisiacich

s realizaciou stavby: ,Rekonstrukcia a obnova budovy NtU
LF UK, Sasinkova 4. Bratislava a %, ¢ast' 1. - Vymena okien
a dveri, obnova zamocnickych vyrobkov, podla Projektovej
dokumentdcie overenej stavebnym Uradom

Dokumentacia subor listin a inych dokumentov nevyhnutnych na riadne,
bezchybné a Uplné zhotovenie a pouZivanie Diela,
vyhotovenych v pisomnej a/alebo elektronickej forme
v slovenskom jazyku zahffiajuci najma, avSak nielen
Projektovli dokumentaciu, atesty, certifikaty, potvrdenia,
projektu skuto¢ného vyhotovenia Diela a pod.

Dozor Objednavatel’a osoba/osoby poverené Objednavatelom na kontrolu
postupu prac, na komunikaciu so zastupcami Zhotovitela,



Faktura

Harmonogram prac

Index

Korespondencia

Naviac prace

Nariadenie vilady ¢.
396/2006 Z. z.

Navrh rieSenia
reklamacie

Obciansky zakonnik

odsuhlasenie dalsieho postupu v ramci kontrolnych dni, na
schvalovanie Supisov vykonanych prac a na zastupovanie
Objednavatela pri preberacom konani

pisomny dokument (dafiovy doklad) s nalezitostami
stanovenymi a pozadovanymi prislusSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky
vyhotoveny v sllade s touto Zmluvou, na zaklade ktorého
je Zmluvna strana povinna zaplatit druhej Zmluvnej strane
pefnaznl sumu uvedenu vo Fakture, ak su k tomu splnené
predpoklady pre vznik ndroku na prislusné penazné plnenie
stanovené touto Zmluvou

harmonogram vykonavania Diela, ktory pozostava
z terminov pre vykonanie jednotlivych Casti Diela a ktory
je uréeny podla poctu dni. Harmonogram prac tvori Prilohu
¢. 4 tejto Zmluvy

index cien stavebnych prac podla Klasifikacie stavieb -
$tvrtroéne [sp1806qgs] - DATAcube. (statistics.sk)
v klasifikacii stavieb 127 Ostatné nebytové budovy

akékolvek oznamenia, ziadosti, poziadavky, navrhy,
suhlas/nesuhlas, schvalenie/odmietnutie schvaélenia,
vypoved' alebo akdkolvek ind komunikacia predpokladana,
vyzadovana alebo povolena Zmluvou

prace, ktoré neboli zachytené v sutaznych podkladoch,
rozpocte, Ci vo Vykaze vymer, ktoré Zhotovitel pri oceneni
v priebehu spracovavania ponuky nemohol objektivne ani
pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti, ktord mozno od neho
spravodlivo pozadovat, zistit a si nevyhnutné pre riadne
vykonanie Diela

Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsSich predpisov

navrh spb6sobu odstranenia Vad a nedorobkov, ktory je
Zhotovitel' povinny na poziadanie Objednavatela zaslat
Objednavatelovi bez zbytocného odkladu. Navrh obsahuje
najma odhad casu potrebného na uskutocnenie kazdého z
postupov uvedenych v bode 15.3. pism. a) a b) Zmluvy,
ako aj popis sucinnosti vyZzadovanej zo strany
Objedndvatela na odstranenie Vad a nedorobkov a
akékolvek informacie, ktoré moézu mat vyznam pre postup
odstranenia Vad a nedorobkov.

zdkon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov


http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/vbd_sk_win2/sp1806qs/v_sp1806qs_00_00_00_sk

Obchodny zakonnik

PO

Ponuka

Pozemok

Pracovny den

Prekazka braniaca
vykonavaniu Diela

Projekt

Projektova
dokumentacia

zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov

poziarna ochrana upravena najma zakonom ¢. 314/2001 Z.
z. 0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich prepisov a
vyhlaskou Ministerstva vnuatra Slovenskej republiky .
142/2004 Z. z. o protipoziarnej bezpecnosti pri vystavbe a
pri uzivani prevadzkarne a inych priestorov, v ktorych sa
vykonava povrchova Uprava vyrobkov naterovymi latkami
v zneni neskorsich predpisov

ponuka Zhotovitela, ktoru tento ako uchadzac predlozil
v ramci procesu verejného obstardvania, na zdklade
vysledku ktorého bola tato Zmluva uzatvorena

pozemok registra C-KN, parcelné cislo 9801/3, druh
pozemku: zastavana plocha a nadvorie, s vymerou 2469
m2, nachddzajlici v okrese Bratislava I, obci Bratislava-
Staré Mesto, katastralnom Uzemi Staré Mesto, ktory je
evidovany na liste vlastnictva ¢. 3405 vedenom Okresnym
Uradnom Bratislava, katastralnym odborom

den, ktory nie je sobotou, nedelou a dfiom pracovného
pokoja v Slovenskej republike

udalost alebo skutoénost, ktord brani vykonavaniu Diela,
a to najma skryté, objektivhe prekazky, ktoré nemohol
Zhotovitel' ani pri  vynaloZzeni nalezitej odbornej
starostlivosti predvidat a tieto znemozfiuju vykonavat
prace na Diele, napr. pre nepriaznivé klimatické
podmienky, technicka nerealizovatelnost urcitych vykonov
podla Projektovej dokumentéacie s ohladom na skutkové
pomery, ktoré nebolo mozné vopred (s dostato¢nym
¢asovym predstihom) zistit ani pri vynaloZeni nalezitej
odbornej starostlivosti, archeologické nalezy a pod.

Rekonstrukcia a modernizacia budovy NTU LF UK,
Sasinkova 4, Bratislava, ¢ast 1. - Vymena okien a dveri,
obnova zamocnickych vyrobkov

projektova dokumentacia vypracovana Ing. Eva Zradulova
- inZinier pre konstrukcie pozemnych stavieb s osvedc¢enim
¢.4780*Z*11, hlavny inzinier projektu Ing. Eva Zradulova,
kontroloval . Ing Milo§ Makys, zo dia 12.2023 na stavbu
,Rekonsétrukcia a modernizacia budovy NTU LF UK,
Sasinkova 4, Bratislava® so zameranim na zvySovanie
energetickej hospodarnosti, dast 1. - Vymena okien
a dveri, obnova zamocnickych vyrobkov, tvori Prilohu ¢. 1
tejto Zmluvy




Protokol o odovzdani a pisomny dokument, ktorym kontaktné osoby Zmluvnych

prevzati Diela

Stavba

Stavbyveduci

Stavebny zakon

Stavenisko

Subdodavatel’

Sahlas s ohlasenim
stavebnych Gprav a
udrziavacich prac

Vada

stran po splneni podmienok stanovenych touto Zmluvou,
potvrdia riadne a Uplné vykonanie Diela Zhotovitefom a
jeho kompletné odovzdanie Objedndavatelovi. Obsahom
preberacieho protokolu je aj zoznam Dokumentacie, ktora
Zhotovitel Objednavatelovi pri preberacom konani
odovzdal.

objekt Novych teoretickych Ustavov na nachadza
v pamiatkovej zéne Bratislava, situovany objekt na adrese
Sasinkova 4 811 08 Bratislava, parcelné cislo: 9801/3,
katastralne Gzemie: Staré mesto, Bratislava 1

zodpovedny pracovnik Zhotovitela, ktory organizuje, riadi
a koordinuje stavebné prace a iné Cinnosti na stavenisku a
na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denniku,
a ktory je sucasne osobou podla § 34 ods. 1 pism. g)
Zakona o verejnom obstaravani

zakon ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov

znamena priestor, ktory je pocas uskutoc¢fiovania stavby
uréeny na vykonavanie stavebnych/montaznych prac Diela,
na uskladnovanie stavebnych vyrobkov urcenych pre
vykonania Diela, dopravnych a inych zariadeni, potrebnych
na uskutoCnovanie Diela a na umiestnenie objektov
zariadenia Staveniska; zahffia stavebny pozemok,
pripadne aj iné pozemky alebo ich ¢asti ur¢ené v Suhlase s
ohlasenim stavebnych Uprav a udrziavacich prac

subjekt definovany v § 2 ods. 5 pism. e) Zakona
o verejnom obstardvani, prostrednictvom ktorého moze
Zhotovitel' plnit dast predmetu tejto Zmluvy, pri¢om
zoznam subdodavatelov zndmych ku dnu uzatvorenia tejto
Zmluvy je uvedeny v Prilohe €. 5 k tejto Zmluve

stihlas Mestskej Casti Bratislava Staré Mesto zo dna
09.08.2024 , ¢. j.: 8407/60186/2023/STA/Sla, vydany
v nadvaznosti na Oznamenie k ohlaseniu stavebnych
Uprav, udrziavacich prac - "Rekonstrukcia a modernizacia
budovy NTU LF UK, Sasinkova 4 Bratislava®“, a ktorého
kopia tvori Prilohu €. 3 k tejto Zmluve

akakolvek vada, chyba, chybovy stav, zavada, nedostatok,
porucha alebo akykolvek iny problém braniaci riadnemu
a/alebo bezchybnému uzivaniu Diela, vratane pravnych vad
plnenia predmetu Zmluvy, spoOsobujuci Ciasto¢nu alebo
Uplnd nefunkénost Diela, a/alebo spbsobujuci diastoéné
alebo Uplné obmedzenie jeho pouzitia/prevadzky a/alebo



Vykaz vymer

Vyhlaska ¢. 366/2015 Z.
z.

Vyssia moc

Zakon o nelegalnej
praci

Zakon o odpadoch

Zakon o RPVS

plnenie predmetu Zmluvy, ktorého sposob, rozsah, kvalita
a iné vlastnosti, nie su v sulade s ustanoveniami uvedenymi
v Zmluve za predpokladu, Ze tieto vznikli porusenim
zmluvnych alebo zdkonom stanovenych povinnosti
Zhotovitela, a v pripade vad zo =zaruky za akost aj
akékolvek vady, na ktoré sa zaruka za akost vztahuje
a ktoré sa na Diele vyskytnu pocas Zaru¢nej doby. Uvedené
sa uplatfiuje rovnako aj na akukolvek cast alebo sudast
Diela

je dokument obsahujlci supis prac, vykonov a materidlu
potrebnych pre realizaciu Diela, pricom oceneny vykaz
vymer je obsahom Prilohy €. 2 tejto Zmluvy

vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich predpisov

vyskyt akejkolvek udalosti, ktora nastala nezavisle od véle
Zmluvnych stran a je mimo ich kontrolu, a ktora brani
riadnemu splneniu povinnosti Zmluvnych stran za
predpokladu, Ze Zmluvné strany nemohli tito udalost ani
predvidat, ani sa jej vyhnut, najmé v pripade obmedzeni
alebo zakazov prijatych organom verejnej spravy;
embargd; poziare; vybuchy; blesk; prirodné katastrofy;
nepokoje; ozbrojené konflikty; epidémie alebo pandémie;
poskodenie strojov a zariadeni, vypadok energetickych
zdrojov, nepriaznivé pocasie neumoznujuce alebo
stazujuce vcéasné plnenie si prisludnych povinnosti
Zmluvnych stran; sabotaze a iné teroristické ¢iny; uvedené
okolnosti predstavuji okolnosti vyluéujice zodpovednost
Zhotovitela v zmysle § 374 Obchodného zakonnika; za
okolnosti VysSej moci sa nepovazuju udalosti, ktoré
prislusnd Zmluvna strana mohla s ohfadom na vsetky
okolnosti predvidat, najm& S$trajk zamestnancov alebo
zamestnancov Subdodavatela, opatrenia prijaté organmi
verejnej spravy na zaklade pretrvavajucej
krizovej/mimoriadnej situacie alebo iné udalosti suvisiace
s pretrvavajucou krizovou/mimoriadnou situaciou, zmena
ekonomickych pomerov Zmluvnej strany alebo jeho
Subdodavatela

zadkon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsSich predpisov

zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov



Zakon

o verejnom zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene

obstaravani a doplneni niektorych  zakonov v zneni neskorsich
predpisov
Zarucna doba doba, v ramci ktorej je Zhotovitel povinny na vlastné

naklady odstrariovat Vady na Diele bez ohladu na to, i
vznikli pred podpisom Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela alebo po tomto okamihu. Zaru¢na doba zacina plynut
driom vystavenia Protokolu o odovzdani a prevzati Diela

Zaverecna faktiara Faktura vystavena po ukonceni vsetkych stavebnych prac

na Diele v zmysle Vykazu vymer, na zaklade supisu
skuto¢ne vykonanych prac a zaroven po odovzdani
podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela

Zhotovitel’ spolo¢nost [.....], ktorej identifika¢né (daje sU uvedené

v zahlavi tejto Zmluvy

Zmluva tato zmluva o dielo &. [.....]

Zmluvna strana Objednavatel a/alebo Zhotovitel, pokial ide o rozsah prav
a povinnosti vztahujuci sa rovnako na Objednavatela
a Zhotovitela

Zmluvné strany Objednavatel a Zhotovitel spolocne

Clanok II
Predmet Zmluvy
2.1 Predmetom tejto Zmluvy je:

2.2

a)

b)

zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela riadne a véas Dielo v sllade
s podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a v sulade s prisluSnymi platnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami, so Suhlasom s ohlasenim
stavebnych Uprav a udrziavacich prac , ktory tvori Prilohu &. 3, Projektovou
dokumentdaciou a opisom predmetu zakazky, ktoré tvoria Prilohu ¢. 1 tejto
Zmluvy, informaciami a Udajmi, ktoré boli zverejnené v ramci Sutaznych
podkladov vratane pripadnych vysvetleni Objednavatela ako verejného
obstaravatela poskytnutych v priebehu verejného obstaravania ako aj v sulade
s Ponukou a

zavazok Objednavatela zaplatit za riadne a v¢as zhotovené Dielo Cenu, a to
podla podmienok stanovenych v Cl. IX tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje a zodpoveda za to, ze:

a)

b)

pred uzatvorenim tejto Zmluvy sa riadne oboznamil so vSetkymi poZiadavkami
na zhotovenie Diela ako aj s vSetkymi podkladmi potrebnymi pre zhotovenie
Diela, najma vsSak so Suhlasom s ohldsenim stavebnych Uprav a udrziavacich
prac, Projektovou dokumentdciou, miestnymi pomermi a ostatnymi
informaciami poskytnutymi Objednavatelom v procese verejného obstaravania;
ku dnu uzatvorenia tejto Zmluvy neidentifikoval v Projektovej dokumentacii
Ziadne nedostatky, chyby alebo nespravnosti, ktoré by znemoznovali realizaciu
Diela v sulade s Projektovou dokumentaciou;



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

c) disponuje potrebnymi kapacitami personalnymi, technickymi ako aj financnymi
zdrojmi na riadnu realizaciu Diela.

Clanok III
Lehota vykonania Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat Dielo do tristoSestdesiatpat (365) kalendarnych
dni odo dna dorucenia elektronickej vyzvy Objednavatela na zacatie prac
a prevzatie Staveniska. Dielo sa povazuje za zhotovené driom podpisu Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny zacat s pripravnymi pradcami (objednavka okien a dveri) po
nadobudnuti Ucinnosti zmluvy.

Zhotovitel je povinny prevziat Stavenisko najneskdr do piatich (5) kalendarnych dni
odo dnia dorucenia elektronickej vyzvy Objednavatela na zacatie prac a prevzatie
Staveniska osobou Zhotovitela opravnenou konat vo veciach zmluvnych.

Zhotovitel je povinny Stavenisko riadne vyznacit, oplotit, oznadit Gradnou tabulou
stavby v slilade so Stavebnym zadkonom a zabezpedit proti vstupu nepovolanych
0sOb. Zhotovitel' zodpoveda za vsetko vybavenie Staveniska. Zhotovitel sa zavazuje
v sudinnosti s Objednavatelom pred zacatim prac viditelne umiestnit na Stavenisku
oznamenie podla prilohy ¢. 1 Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z., ktoré v pripade
zmeny aktualizuje.

Zhotovitel je povinny ku dfu prevzatia Staveniska predloZit Dozoru Objednavatela
Pldn BOZP vypracovany opravnenou osobou a s ndlezitostami v rozsahu podla
nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

Zhotovitel bude zhotovovat Dielo v stilade s Harmonogramom prac.

Zhotovitel' je povinny zacdat s realizdciou Diela bez zbytoéného odkladu po
odovzdani Staveniska.

Ak Zhotovitel' neprevezme Stavenisko v lehote uvedenej v bode 3.2 tejto Zmluvy
alebo nezacne s realizaciou Diela do piatich Pracovnych dni odo drfia prevzatia
Staveniska, je Objednavatel opravneny odstlpit od Zmluvy, okrem pripadu, ak
zacatiu realizacie Projektu brania okolnosti Vyssej moci alebo Prekazky braniace
vykonavaniu Diela. Existenciu pripadnych prekazok je Zhotovitel povinny pisomne
Objednavatelovi oznamit a déveryhodne preukazat; lehota na prevzatie Staveniska
alebo zacatie prac v takom pripade zaéne plynut po odpadnuti prekazky, ktord
branila prevzatiu Staveniska alebo zacatiu prac.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat dohodnutt lehotu vystavby podla bodu 3.1 Zmluvy.

Pokial’ kedykolvek pocas realizacie Diela d6jde k sklzu oproti Harmonogramu prac
z akychkolvek dovodov a hrozi omeskanie dokoncenia Diela v dohodnutom cCase, je
Zhotovitel' povinny bezodkladne prijat vhodné opatrenia na urychlenie prac
a informovat Dozor Objednavatela o prijatych opatreniach. Dozor Objednavatela je
zaroven opravneny, kedykolvek to povazuje za potrebné, udelit Zhotovitelovi
pokyny na zabezpelenie opatreni smerujlcich k urychleniu postupu prac, na
zaklade ¢oho je Zhotovitel povinny prisludné opatrenia prijat a poskytnat Dozoru



3.11

3.12

4.1

4.2

4.3

Objednavatela spravu oich prijati alebo o dovodoch, ktoré mu pripadne
z objektivnych dévodov neumozriuji navrhované opatrenia prijat.

Akékolvek predizenie lehoty na zhotovenie Diela musi byt pisomne odsthlasené
Objednavatelom a vykonané formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto
Zmluve. Takuto zmenu Objedndvatel moZe odsuhlasit len za podmienok
ustanovenych v ¢lanku IV Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje stavebné prace na Diele realizovat po¢as Pracovnych dni od
7:00 hod. do 20:00 hod. a v soboty od 8:00 hod. do 18:00 hod. Pre vylucenie
akychkolvek pochybnosti stavebné prace na Diele Zhotovitel nebude vykonavat
pocas dni pracovného pokoja a Statnych sviatkov. Ustanovenie bodu 3.9 Zmluvy
tymto nie je dotknuté.

Clanok 1V
Zmena lehoty na vykonanie Diela

Lehotu na vykonanie Diela je mozné menit vyluéne v sllade so Zakonom
o verejnom obstaravani. Zhotovitel ma pravo pisomne poziadat Objednavatela o
prediZzenie lehoty na vykonanie Diela dodatkom k zmluve najm& v nasledovnych
pripadoch za podmienky, Zze maju na fiu preukazatelny vplyv:

a) ak sa zmeni rozsah diela (Naviac prace), ktoré nezavinil Zhotovitel;

b)  zmeny technického rieSenia zo strany Objednavatela;

c) zasah organu verejnej spravy, ktory nezavinil Zhotovitel' porusenim svojich
povinnosti a ktorému nemohol zabranit ani pri vynalozeni nalezZitej odbornej
starostlivosti, ktori mozno od neho pozadovat;

d) po6sobenia okolnosti Vyssej moci;

e) opravneného prerusenia prac na Diele v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Zhotovitel je povinny bezodkladne, pisomnym ozndmenim a zaroven zapisom do
stavebného dennika oboznamit Objedndavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staZuje vykonavanie Diela s dosledkom mozného prediZenia zmluvnej
lehoty na uskutoénenie stavebnych prac na Diele, alebo ktord bude mat za nasledok
prerusenie prac; zapisom udalosti do stavebného dennika nie je dotknutd povinnost
Zhotovitela podla Cl. VI tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny bez meskania
pisomnym oznamenim a zapisom do stavebného dennika oboznamit Objednavatela
o odpadnuti Prekazky braniacej vykonavaniu Diela, ktord prerusenie prac na diele
spOsobila. Po odpadnuti tejto prekazky je Zhotovitel povinny v pracach na Diele
bezodkladne pokracovat. V pripade, ak je technicky mozné realizovat Dielo aj
v pripade vyskytu Prekazky braniacej vykonavaniu Diela, napr. realizaciou prac na
inych castiach Diela resp. realizaciou inych ako planovanych prac, nebude
Zhotovitel zdrZiavat realizaciu na tychto inych ¢astiach Diela a je povinny v stlade
s pokynmi Dozoru Objednavatela realizovat tieto iné prace.

V pripade Prekazky braniacej vykonavaniu Diela je Zhotovitel opravneny prerusit
prace na Diele po dobu trvania Prekazky braniacej vykonavaniu Diela, bez toho,
aby sa tymto prerusenim dostal do omeskania s vykonavanim Diela. PreruSenie
prac z dovodu Prekazky braniacej vykonavaniu Diela nema vplyv na zmluvnu cenu
Diela. V pripade zmeny rozsahu Diela z dovodov prekazok braniacich vykonavaniu
Diela, sa Zmluvné strany zavézuju postupovat v stlade s Cl. VI tejto Zmluvy.
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4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

Kazda Prekadzka braniaca vykondavaniu Diela a dizka jej trvania musi byt presne
poznamenana v stavebnom denniku a zaroven je Zhotovitel o akejkolvek Prekazke
bréniacej pokracovaniu prac informovat pisomne Dozor Objednavatela a
Objednavatela. Zhotovitel' je povinny existenciu takejto prekazky bezodkladne
preukazat. Prerusenie prac na Diele na zaklade Prekazky braniacej vykonavaniu
Diela musi byt pisomne odsuhlasené Dozorom Objednavatela. Ak  Dozor
Objednavatela nesuhlasi s prerusenim prac na Diele a trvd na vyhotoveni Diela,
uvedie to v pisomnom stanovisku v odpovedi na Ziadost Zhotovitela a zaroven tuto
skuto¢nost vyznadi zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel je v takom pripade
povinny v pracach pokracovat, ak to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej
republiky a vykon tychto prac je technicky mozny.

Dozor Objednavatela moze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomne alebo zapisom
do stavebného dennika pokyn, aby prerusil prace na vyhotovovani Diela s uvedenim
dovodu prerusenia. Po obdrzani pokynu Dozoru Objednavatela na obnovenie prac
je Zhotovitel povinny bezodkladne pokracovat v pracach na Diele.

Ak Dozor Objednavatela neodsuhlasil prerusenie prac podla bodu 4.4 Zmluvy alebo
nevydal pokyn na prerusenie prac podla bodu 4.5 Zmluvy, Zhotovitel nema narok
na predizenie lehoty uskuto¢nenia stavebnych prac z dévodu prerudenia prac a je
povinny uhradit zmluvnd pokutu podla bodu 14.1 tejto Zmluvy, ak dojde
k omeskaniu.

Clanok V
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat Dielo na vlastni zodpovednost a odovzdat Dielo
Objednavatelovi riadne a vCas v sulade s podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou. Zhotovitel je pri realizacii doddvok a prac povinny postupovat s nalezitou
odbornou starostlivostou a plnit pri tom vdetky podmienky vyplyvajlce z tejto
Zmluvy, prislusnych STN EN a z dalSich prislusnych uplatnitelnych pravnych
predpisov. Zhotovitel sa zaroven zavazuje dodrziavat interné predpisy
Objednavatela a reSpektovat pokyny zamestnancov Oddelenia prevadzky a spravy
majetku.

Zhotovitel' je povinny vytycit Dielo vo vztahu k pévodnym referenénym bodom,
osiam a vyskam Specifikovanym v Projektovej dokumentacii alebo inej suvisiacej
Dokumentdcii poskytnutej mu Objednavatelom. Zhotovitel' zodpoveda za spravne
umiestnenia vSetkych ¢asti Diela a je povinny napravit kazdu chybu v situovani,
vyskach, rozmeroch alebo vytyéeni Diela. Zhotovitel' je povinny vynaloZit véetko
primerané Usilie na overenie presnosti poskytnutych informacii o referenénych
polozkach predtym, nez ich pri realizacii Diela pouzije.

Zhotovitel' a vSetky osoby, prostrednictvom ktorych Zhotovitel zabezpecuje
vykondvanie Diela, sU povinné poskytnit Objednavatelovi, resp. nim k tomu
poverenym osobam a Autorskému dozoru vsetku potrebnu sucinnost a umoznit im
vykonavanie dozoru a kontroly pri vykonavani Diela.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za
ohrozenie bezpecnosti premavky na mieste plnenia a vsSetky pripadné Skody
spbsobené svojou dinnostou. Pri uskutocriovani prac je Zhotovitel povinny
dodrziavat véetky predpisy o ochrane zdravia a bezpeénosti pri praci, protipoziarne
predpisy a predpisy o ochrane zZivotného prostredia. Pred zacatim stavebnych prac
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

je Zhotovitel' povinny zabezpedit koordindtora pre BOZP a pre PO. O osobe
koordinatora BOZP a PO Zhotovitel pisomne informuje Objednavatela a prislusny
InSpektorat prace.

Zhotovitel - jeho pracovnici a/alebo jeho Subdodavatelia, budu vsetky prace
potrebné na vykonanie Diela a uskladriovanie stavebnych materidlov realizovat
vyluéne v priestoroch Staveniska.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpecénost prace a pouzivania technickych zariadeni
a mechanizmov pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov tykajucich sa ochrany zivotného prostredia, za ochranu zdravia
vlastnych zamestnancov/pracovnikov a poziarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel' je
povinny zabezpeclit, aby vs$etci jeho zamestnanci na Stavenisku nosili osobné
ochranné pracovné prostriedky (najma ochranné prilby) a boli vybaveni ostatnymi
bezpecnostnymi pracovnymi pomockami tak, aby boli dodrzané prislusné predpisy
a zasady BOZP, v sulade s Prilohou ¢. 6 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny viest
na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych zapisov denne
zoznam zamestnancov pracujlcich na stavbe. VsSetci jeho zamestnanci vratane
zamestnancov Subdodavatelov budd pocas pohybu v aredli stavby viditelne
oznaceni vhodnym spO6sobom. Zhotovitel' je povinny v zmysle platnych pravnych
predpisov dodrziavat Vyhldsku Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky, ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v platnom zneni
pri kazdej cinnosti (montadz, rekonstrukcia, oprava, udrzba, obsluha, vykon
odbornych prehliadok a odbornych skasok) na vyhradenych technickych
zariadeniach a k vykonu uvedenych ¢innosti sa musi pred ich zadiatkom preukazat
prisludnymi opravneniami a osvedéeniami, resp. zabezpedit, aby vykon tychto
¢innosti bol realizovany len prostrednictvom k tomu odborne spoOsobilych oséb,
ktoré su drzitelmi prislusnych opravneni (osvedceni).

Poverené osoby Objedndavatela maju pravo ziadat Zhotovitela a Zhotovitel je v tom
pripade povinny, aby ihned odvolal z realizacie prac na Diele zamestnanca, ktory si
neplni svoje povinnosti, alebo podla nazoru Objednavatela je jeho spravanie
v rozpore s poziadavkami Objednavatela na dodrziavanie etického koédexu alebo
svojim konanim ohrozuje riadne pokracovanie prac svojich spolupracovnikov alebo
inych os6b zlc¢astnenych na realizacii Diela. Takyto zamestnanec musi byt v ¢o
najkratSej dobe nahradeny inym. Objednavatel je opradvneny postupovat rovnakym
sp6sobom aj voci Subdodavatelom Zhotovitela a ich zamestnancom.

Objednavatel je povinny pocas realizacie vystavby zabezpecit vykon cinnosti
koordinatora dokumentdcie v zmysle Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z..

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie vystavby zabezpelit vykon cinnosti
koordinatora bezpecnosti v zmysle Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je
povinny vypracovat navrh dohody o vytvoreni podmienok BOZP na spolo¢nom
pracovisku (Stavenisko) so vSetkymi subjektmi zUcastrujldcimi sa na vystavbe Diela
podla prislusnych ustanoveni Zdkona o BOZP a predlozZit ho najneskdr k terminu
zacatia prac Objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na Stavbe, Stavenisku a vich
bezprostrednom okoli a zavézuje sa nevytvarat nadmerny hluk a prasnost pocas
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5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

celej doby realizacie Diela a odstrafiovania Vad Diela. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej Cinnosti, ako aj nim zavinené
znecistenie verejnych  komunikacii alebo vnutro-areadlovych komunikacii
Objednavatela. V pripade, Ze Zhotovitel tato svoju povinnost porusi, zabezpedi
splnenie tejto povinnosti Objednavatel na naklady Zhotovitela, ktoré je Zhotovitel
povinny mu nahradit do 3 dni odo dna, kedy ho na to Objednavatel vyzve.

Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montazneho materialu, vsSetkych stavebnych hmot a dielcov,
materialov a vyrobkov a ich presun na Stavenisko. Naklady s tym spojené znasa
Zhotovitel. Strazenie akychkolvek strojov, nastrojov, mechanizmov, materidlov
a pod., umiestnenych na Stavenisku si zabezpeci Zhotovitel na vlastné naklady.

Odo dna prevzatia Staveniska je Zhotovitel povinny viest stavebny dennik podla
Stavebného zakona a prisluénej vykonavacej vyhlasky, v ktorom je povinny viest
zaznamy o vsSetkych pracach a dodavkach, ktoré pri plneni Diela vykonava (dalej
len ,Stavebny dennik"). Original Stavebného dennika musi byt trvale pristupny
na Stavenisku. Do Stavebného dennika sU opravneni vykonavat zapisy
Stavbyveduci, Dozor Objednavatela, Autorsky dozor a ich zastupcovia. Stavebny
dennik musi byt spristupneny kontrolnym organom. Zhotovitel' je povinny viest
Stavebny dennik na stavbe aZz do doby odovzdania riadne zhotoveného Diela
Objednavatelovi. Do Stavebného dennika sa zapisuju vsSetky rozhodujlce
skutoCnosti, tykajuce sa realizovanych prac a vykonov, vratane poziadaviek na
odsuhlasenie rozsahu Naviac prac. Po dokonceni Diela Zhotovitel odovzda original
Stavebného dennika Objednavatelovi. Jeho druhd képiu je Zhotovitel' povinny
uchovavat minimalne do doby uplynutia Zaru¢nej doby.

Pred zacatim stavebnych prac Zhotovitel' predloZzi Objednavatelovi na schvalenie
$pecifikacie s poloZzkami materidlov a prvkov, ktoré planuje pouzit na vykonanie
Diela. Objednavatel si vyhradzuje pravo neschvdlit tieto materidly a prvky, pricom
takéto odmietnutie musi byt nalezite odévodnené.

Pred zacdatim stavebnych prac je Zhotovitel povinny predloZit Objedndavatelovi
vzorky funkénych zariadeni, farieb a materidlov, ktoré planuje na Stavbe pouzit.
Objednavatel si vyhradzuje pravo vybrat si z predloZzenych vzoriek a Zhotovitel je
povinny Objednavatelom vybrané/odsuhlasené vzorky pouzit pri vykonavani Diela.

Pred zacatim vykonavania Diela je Zhotovitel povinny okamzite pisomne upozornit
Objednavatela na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zacatiu prac
alebo ich plynulému pokracovaniu. Zhotovitel sa v sucinnosti s Objednavatelom
zavéazuje bezodkladne prijat vhodné opatrenia na prekonanie akychkolvek
prekazok, ktoré brania zacatiu prac alebo ich plynulému pokracovaniu.

Objednavatel’ a Autorsky dozor je opravneny kontrolovat vykondavanie Diela na
kazdom stupni jeho realizacie. Prace a/alebo dodavky, ktoré vykazuju uz v priebehu
realizacie Diela nedostatky, alebo su v rozpore s podmienkami uré¢enymi Zmluvou,
musi Zhotovitel na vlastné ndklady nahradit nezdvadnymi pracami a/alebo
dodavkami bez dopadu na termin ukoncenia nim realizovanych prac a/alebo
dodavok. Ak Objednavatel pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti,
ma pravo ziadat, aby Zhotovitel bezodkladne odstranil zistené Vady vzniknuté
chybnym zhotovenim prac a/alebo dodavok a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze Zhotovitel v primeranej lehote, uréenej k tomu Objednavatelom,
prostrednictvom Dozoru Objednavatela a zapisanej v Stavebnom denniku, prip. v
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5.17

5.18

5.19

5.20

521

osobitnej pisomnej vyzve, neodstrani zistené nedostatky, povazuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy a Objedndavatel ma pravo od Zmluvy odstupit.

Pri realizovani tzv. ,zakryvanych" prac je Zhotovitel povinny minimalne 3 (tri)
Pracovné dni vopred vyzvat Dozor Objednavatela na ich kontrolu a odsuhlasenie
formou zapisu v Stavebnom denniku a zaslanim vyzvy elektronicky na e-mailové
adresy prislusnych kontaktnych osOb. V pripade nedodrzania tohto postupu je
Zhotovitel' povinny na poziadanie Objednavatela zakryté prace odkryt na vlastné
naklady a rovnako na vlastné naklady tieto prace, ak budl schvéalené
Objednavatelom, opéat zakryt. Ak Objedndvatel nebude na vyzvu Zhotovitela
reagovat do 3 (troch) pracovnych dni a priebeznej kontroly realizovanych prac sa
nezucastni, ma sa za to, ze Objednavatel so stavom realizovanych prac suhlasi a
Zhotovitel moéze pokradovat v zakryti tychto prdc a v dalSich stavebnych
¢innostiach.

Dozor Objednavatela potvrdzuje supisy vykonanych prac a dava suhlas
Zhotovitelovi na vystavenie Faktury (Ciastkovej faktury a Zaverec¢nej faktury) za
zrealizované prace.

V pripade, ak sa mnozZstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo Vykaze
vymer, je Zhotovitel povinny na tato skuto¢nost bezodkladne, este pred vykonanim
prislusnej prace, upozornit Dozor Objednavatela.

Zmluvne nedohodnuté prace (Naviac prace), je Zhotovitel na poziadanie
Objednavatela povinny vykonat za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na
zmluvny termin odovzdania Diela a cenu, a to vSetko len ak su k tomu splnené
podmienky ustanovené Zakonom o verejnom obstaravani a postupom podla Cl. VI
tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel zisti potrebu vykonania inych prac ako su
predpokladané Projektovou dokumentaciou a Vykazom vymer, mo6ze Zhotovitel
tieto zrealizovat az po tom, ¢o budl Objednavatelom pisomne schvélené postupom
podla c¢lanku VI. tejto Zmluvy; ak takéto prace Zhotovitel vykond bez suhlasu
Objednavatela, nie je opravneny ich Objednavatelovi vyuctovat a naklady na ich
vykonanie znasa v celom rozsahu sam Zhotovitel.

V pripade, ak o to Zhotovitel poziada, Objednavatel poskytne Zhotovitelovi zdroj
elektriny a vody, resp. konkrétne odberné miesto a Zhotovitel sa zavazuje uhradzat
cenu za readlne odobratu elektricki energiu a vodu. Miesto odberu elektrickej
energie a vody bude zabezpecené podruznym merac¢om s plombou zabezpecenym
Zhotovitelom pred zaciatkom stavebnych prac. Podkladom pre fakturaciu je
protokol potvrdeny zastupcami obidvoch Zmluvnych stran, v ktorom sa uvedu
namerané hodnoty prislusného meraca. Odpocet na podruznom
elektromere/vodomere sa vykona vo vopred dohodnutej frekvencii a 1x ku dnu
protokoldarneho odovzdania Diela bez vad a nedorobkov. Odpocet meracov
zabezpecia spolocne zastupcovia obidvoch Zmluvnych stran. O kazdom odpocte sa
vyhotovi zdznam - protokol podpisany obidvoma Zmluvnymi stranami, ktory sluzi
ako podklad k fakturacii.

Objednavatel' vystavi faktary Zhotovitelovi po obdrzani doslych faktar od
aktudlneho dodavatela elektrickej energie a vody, najneskdr do 14 dni od ich
dorucenia. Fakturacia prebehne vo vopred dohodnutej frekvencii a 1x po
protokolarnom odovzdani Diela bez vad a nedorobkov. Zhotovitel' uhradi cenu za
odobratu elektrickl energiu a vodu na zaklade faktur vystavenych Objednavatelfom
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5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

bankovym prevodom na Uclet Objednavatela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy do 30
dni odo dna dorucenia faktury.

V pripade odstupenia od Zmluvy sa vykona odpocet ku driiu odstupenia od Zmluvy.
V pripade poruchy meraca je Zhotovitel povinny bezodkladne nahlasit tuto poruchu
Objednavatelovi.

Pri vykonavani Diela je Zhotovitel viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je
povinny s odbornou starostlivostou skiimat, ¢ pokyny mu dané Objednavatelom st
vhodné k vykonaniu Diela, resp. prislusnych c¢iastkovych cinnosti, ktorych sa tieto
pokyny tykaju. V pripade, ak Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne
neupozorni Objednavatela na nevhodnost tychto pokynov, zodpoveda za Vady Diela
a pripadné skody, ktoré boli uplatnenim tychto pokynov spo6sobené. V pripade, ak
bude Objednéavatel pisomne trvat na svojich pokynoch napriek skuto¢nosti, ze bol
na dovod ich nevhodnosti Zhotovitelom pisomne upozorneny, nezodpoveda
Zhotovitel' za Vady Diela a iné skody spOsobené uplatnenim nevhodnych tychto
pokynov.

Zhotovitel je opravneny bezodplatne vchadzat dopravnymi prostriedkami do arealu,
v ktorom sa Stavba nachadza, a to len za Uuc¢elom dopravy materialu, zariadenia a
personalu potrebného na realizaciu Diela. Zhotovitel je povinny zotrvat dopravnymi
prostriedkami len na vyhradenych miestach v aredli na to urlenych
Objednavatelom, len pocas nevyhnutnej doby na vykon prislusnych manipulaénych
¢innosti a nasledne je povinny areal opustit. Po dohode Zmluvnych stran je
Zhotovitel opravneny vyuzivat vyznacené odstavné plochy v aredli Objednavatela
na parkovanie svojich dopravnych prostriedkov (do 12 ton) za poplatok podla
aktudlne platného cennika. Zhotovitel vopred ozndmi pozadovanu dobu a pocet
dopravnych prostriedkov, ktoré budl parkovat v aredli Objednavatela, a zaroven
vopred uhradi Objednavatelovi poplatok za parkovacie sluzby.

Zhotovitel sa zavézuje na vlastné naklady obstarat pripadné povolenia na do¢asné
uzivanie verejnych a inych ploch a na realizaciu pripadnych rozkopavok.

Pre Ucely kontroly priebehu zhotovovania Diela organizuje Objednavatel pravidelné
kontrolné dni v terminoch nevyhnutnych pre riadne vykonavanie kontroly
stanovenych v Plane kontrolnych dni. Plan kontrolnych dni odovzdad Objednavatel
Zhotovitelovi bezodkladne po zacati prac a bude pre Zhotovitela zavazny. Na
kontrolnych dnoch sa zucastiiuju Stavbyveduci, prip. prislusni profesisti, ktorych
pritomnost sa povaZuje za potrebnl, Dozor Objednavatela, pripadne aj Autorsky
dozor, ak si jeho pritomnost Dozor Objedndvatela vyZiada. Zucastneni na
kontrolnych drfioch predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia skutocnosti
technickej povahy tykajlce sa najméa rozsahu uz vykonanych dodavok a prac,
postup prac z hladiska dodrziavania terminov stanovenych v Harmonograme prac
a dohodnu sa na rieSeni pripadnych problémov, ktoré sa pri realizacii Diela vyskytli.
O priebehu kontrolnych dni sa spisuje pisomny zdznam, ktory Objednavatel posle
vSetkym na kontrolnych drfioch zUcastnenym osobam elektronickou postou (e-
mailom). Ak osoby zucastnené na kontrolnych drfioch k tomuto zdznamu nepripoja
pripomienky ani do dvoch (2) pracovnych dni, zdznam sa povaZzuje za odsuhlaseny
vSetkymi zucastnenymi osobami.

Zhotovitel' je povinny kazdy mesiac pripravit sprdvu o postupe prac a o plneni

Harmonogramu prac a predlozit ju Objednavatelovi v elektronickej forme vo
formate .pdf.
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5.27

5.28

5.29

5.30

5.31

V pripade vzniku akychkolvek odpadov pri vykonavani diela je Zhotovitel
zodpovedny za nakladanie s tymito odpadmi v zmysle Zakona o odpadoch
a prislusnych vykonavacich predpisov a je povinny plnit vSetky povinnosti, ktoré
prislichaju drzitelovi odpadu v zmysle prislusnych ustanoveni Zakona o odpadoch.
V pripade, ak vznikne Objedndavatelovi akakolvek Skoda v suvislosti s porusenim
povinnosti Zhotovitela dodrZiavat ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi,
Zhotovitel je povinny tuto $kodu v celom rozsahu Objedndavatelovi nahradit.

Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky povinnosti v zmysle vyhlasky Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti v platnom zneni, vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov v platnom zneni a vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona
o odpadoch v plathnom zneni, ako aj v zmysle ostatnych pravnych predpisov v
oblasti nakladania s odpadmi. Zhotovitel' je povinny uchovavat vsetky doklady
preukazujlce spbsob nakladania s odpadom a v zmysle vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z.
je povinny viest evidenciu odpadov na Evidenénom liste odpadov. K preberaniu
Diela podla Cl. VII tejto Zmluvy alebo akejkolvek &asti Diela alebo k preberaniu
akéhokolvek iného plnenia je Zhotovitel povinny Objednavatelovi odovzdat vsetky
doklady preukazujice mnozstvo odpadov, spOsob nakladania s odpadmi, ktoré
vznikli pri vykonavani diela alebo pri plneni tejto zmluvy, vratane Evidencnych listov
odpadov podla vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. Doklady o mnozstve a spbsobe
nakladania s odpadmi podla tohto bodu je Zhotovitel Objednavatelovi povinny
predlozit alebo odovzdat aj kedykolvek na vyziadanie Objedndvatela. Zaroven je
Zhotovitel povinny vsetky doklady podla tohto bodu vztahujlice sa k nakladaniu s
odpadom pocas celého kalendarneho roka odovzdat Objednavatelovi po ukonéeni
kazdého kalendarneho roka, najneskér vSak do 15. januara nasledujlceho
kalendarneho roka.

Zhotovitel' je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materidly a
mechanizmy tak, aby nespdsobil zbyto¢né obmedzenie cestnej premavky a zataz
pre zivotné prostredie. Zhotovitel je zaroven pri svojej ¢innosti povinny postupovat
tak, aby neprimerane neobmedzoval uZivanie ostatnych susediacich alebo
sUvisiacich objektov Objednavatela, ktoré nie su predmetom rekonstrukcie
a neobmedzoval nad primerand mieru pristup k takymto objektom. Akékolvek
obmedzenia v uzivani susednych alebo suvisiacich objektoch je Zhotovitel povinny
v dostatoénom c¢asovom predstihu oznamit Objednavatelovi s uvedenim povahy
tychto obmedzeni a predpokladaného casu ich trvania. Objednavatel je opravneny
pozadovat od Zhotovitela posunutie terminu uplatnenia pozadovanych obmedzeni
a/alebo o zabezpecenie opatreni s cielom zmenSenia rozsahu navrhovanych
obmedzeni.

Pri vykonavani Diela musi byt v priebehu vykondavania stavebnych prac trvale
pritomny Stavbyveduci, ktorym je [.....] alebo jeho zastupca, ktorého je Zhotovitel
povinny oznamit Objednavatelovi najnesk6ér ku drfiu prevzatia Staveniska. Na
zmenu Stavbyveduceho sa primerane vztahuje bod 13.3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze nebude v sulvislosti s vykonavanim prac a Cinnosti podla
tejto Zmluvy zamestnavat zamestnancov v rozpore so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie upravujacimi nelegalnu
pracu a nelegalne zamestnavanie, a to najma v rozpore so Zadkonom o nelegalnej
praci, zakonom ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov,
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5.32

5.33

5.34

5.35

5.36

5.37

5.38

zadkonom €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakonom ¢. 461/2003 Z. z. o socidlnom
poisteni v zneni neskorSich predpisov, zakonom ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte
cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
zdkona €. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, Smernicou Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18.
juna 2009, ktorou sa stanovuju minimalne normy pre sankcie a opatrenia voci
zamestnavatelom Statnych prislusnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene
zdrziavaju na uzemi Clenskych Statov.

Zhotovitel je pri plneni tejto Zmluvy povinny dodrziavat prislusné pravne predpisy
v oblasti ochrany zivotného prostredia. Zhotovitel' sa zavazuje Objednavatela
informovat o kazdom spravnom konani alebo inom konani tykajicom sa porusenia
povinnosti na Useku ochrany zivotného prostredia a poskytnut Objednavatelovi
vSetku potrebnu sucinnost, vsetky potrebné informacie a podklady.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za porusenie akychkolvek povinnosti tykajlcich
sa pravnych predpisov v oblasti ochrany zivotného prostredia, BOZP a poziarnej
ochrany, ako aj Stavebného zdkona a vykonavacich predpisov a znasa vsetky Skody
a naklady spojené s porusenim takychto povinnosti.

Zhotovitel' je povinny mat poclas celej doby realizacie Diela podla tejto Zmluvy
uzatvorené poistenie zodpovednosti za sSkodu spOsobenl na zivote, zdravi a
majetku Objednavatela a tretich o0sob s poistnym krytim v minimalnej vyske
650.000,- EUR. Objednavatel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze Zhotovitel' mu
pred podpisom tejto Zmluvy poskytol doklady preukazujice existenciu vysSSie
uvedeného poistenia v ramci sucinnosti pred uzatvorenim Zmluvy. Zhotovitel je
povinny na poziadanie Objednavatela preukazat existenciu vys$Sie uvedeného
poistenia kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy.

V pripade, ak budl na Stavenisku a jeho stcéastiach vykonavat pre Objednavatela
prace a Cinnosti okrem Zhotovitela aj dalsi zhotovitelia, Zhotovitel bez naroku na
Uhradu pripadnych naviac nakladov bude spolupracovat a koordinovat svoje prace
s ostatnymi zhotovitelmi Objednavatela na Stavenisku alebo v jeho blizkom okoli.
Povinnostou Zhotovitela a dalSich zhotovitefov je vzdjomnd spolupraca
a koordinacia prac tak, aby nebola ohrozena kvalita prac na Diele, lehota vykonania
Diela alebo jeho Casti, ako aj kvalita prac a lehoty vykonania suvisiacich diel, ktoré
budu realizovat pre Objednavatela dalsi zhotovitelia.

Zhotovitel az do doby podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela, znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. V pripade, ak sa Objednavatel
omeska s prevzatim Diela, prechadza nebezpecenstvo Skody na Diele na
Objednavatela prvym dnfnom omeskania s prevzatim Diela; pre vylUcenie
pochybnosti sa stanovuje, Zze ak Objednavatel odmietne prevziat Dielo z dévodu
vyskytu Vad a nedorobkov, nie je Objednavatel v omeskani s prevzatim Diela.

Vlastnicke pravo k materidlom, technologickym zariadeniam a inym
stavebnotechnickym sucastiam Diela nadobuda Objednavatel okamihom ich
zabudovania do Diela, resp. Stavby.

Zhotovitel je povinny zabezpedit vykonanie vsetkych skusok a revizii prislusnych

¢asti Diela, ktoré sa pre prisludnu ¢ast Diela vyzaduju podla véeobecne zavaznych
pravnych predpisov. O vykonani prislusnych skusok a revizii Zmluvné strany spisu
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5.39

5.40

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

pisomny zaznam, v ktorom uvedu vysledok skusok a potvrdia prevzatie prislusnej
Dokumentacie. Képie zaznamov o vykonani skusok a revizii budu prilozené
k Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel' je povinny poskytnut Objednavatelovi, resp. nim poverenym osobam
vSetku sucinnost potrebnl pre vykonanie kontroly vykondvania Diela a plnenia
podmienok podla Zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ak nastanu pravne skutoCnosti majlce za nasledok zmenu v pravnom
postaveni Zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena
pravnej formy, zmena v opravneniach konat v mene Zhotovitela) alebo aktkolvek
inl zmenu majucu priamy vplyv na plnenie zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel
povinny oznamit tieto skutocnosti Objedndavatelovi najneskdér do piatich
kalendarnych dni odo dfa, kedy tieto skutoCnosti nastali.

Clanok VI
Zmenové konanie

Zhotovitel' je v oddvodnenych pripadoch opravneny poZadovat zmenu Projektu
alebo jeho cCasti, ak potreba tychto zmien vyplynie z objektivnych dovodov.

Drobné zmeny, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin zhotovenia Diela a kvalitu Diela
budd odsuhlasené Dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

Akdkolvek ind poziadavka na zmenu Projektu musi byt Zhotovitelom pisomne

uplatnend u Objednavatela zmenovym listom, ktory musi obsahovat spravidla:

— Specifikaciu Casti Projektu, ktorej sa zmena tyka (napr. Projektova
dokumentacia, zmena pouzitych materialov a pod.);

— dobvod zmeny;

— navrh technického riesenia;

— vplyv na termin zhotovenia Diela v zmysle Harmonogramu prac;

— vplyv na cenu Diela.

Zmeny, ktoré maju vplyv na cenu alebo termin vykonania Diela, mdzu byt
odsuhlasené Objednavatelom len ak tieto budd nevyhnutné pre riadne vykonanie
Diela a zaroven, ak k tomu budu splnené podmienky vyplyvajlce z ustanovenia
§ 18 Zakona o verejnom obstaravani. V pripade, ze budlu zmeny Diela
Objednavatelom odsuhlasené, zavazuju sa Zmluvné strany uzatvorit dodatok
k tejto Zmluve, ktorym budu Objednavatelom odsuhlasené zmeny reflektované.

Pokial' sa vyskytne nevyhnutnd potreba na zmenu Projektovej dokumentacie, jej
zmenu zabezpedi Objednavatel v stcinnosti s Autorskym dozorom bez zbytocného
odkladu v lehote primeranej povahe a rozsahu potrebnych zmien. Zhotovitel nie je
opravneny pozadovat predizenie lehoty na vykonanie Diela, ak je potreba na zmenu
Projektovej dokumentacie vyvolana chybou, nedostatkom alebo pomermi na
Stavbe, ktoru si Zhotovitel' ako skiseny dodavatel stavebnych prac pri vynalozeni
nalezitej odbornej starostlivosti mal a mohol uvedomit podstatne skér, ako takuto
poziadavku na zmenu Objedndvatelovi predlozil, ato najm& ak sa jedna
o poziadavku na zmenu Projektovej dokumentacie, ktord mu bola spristupnena uz
v procese verejného obstaravania.
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6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

V pripade, ze sa pocas realizacie Diela ukaze potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, alebo naviac prac oproti povodne dohodnutému rozsahu
prac, musia byt zaznamenané formou zmenovych listov a zapisom v Stavebnom
denniku a budu rieSené dodatkom k tejto Zmluve v silade so Zakonom o verejnom
obstaravani.

Tieto prace budu ocenené nasledovne:

a) pre Uhradu takych druhov naviac prac, ktorych ocenenie bolo realizované
v niektorej z poloziek rozpoctu v ramci predkladanej ponuky, budld Objednavatelom
akceptované cenové podmienky dohodnuté v Zmluve pre obstaravany predmet (ide
o taky druh prac, ktory bol ocefiovany v ramci povodnej ponuky Zhotovitela),
v pripade uplatnenia indexacnej dolozky podla ¢l. XII tejto Zmluvy, budd
akceptované cenové podmienky platné po uplatneni indexacie.

b) pre taky druh naviac prac, ktory nebol ocenovany v pévodnej ponuke, musi
Zhotovitel' vy$ku ceny samostatne dohodnut s Objednavatefom nasledovnym
sp6sobom:

i. ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajiceho pism. a) tohto
bodu, pouzije sa pre stanovenie ceny polozky cennik CENEKON pre stavebné prace
s pouzitim zlavy 10%, alebo

ii. ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajiceho pismena i.,
Zhotovitel' je povinny do 5 dni od vyzvy Objednavatela vykonanej zapisom do
Stavebného dennika, predlozit Objednavatelovi na odsuhlasenie tri cenové ponuky
tretich 0s6b so Specifikaciou jednotkovych cien/hodinovych zuctovacich sadzieb,
z ktorych je Objednavatel opravneny akceptovat cenovil ponuku s najnizou cenou
a Zhotovitel' je akceptaciou tejto cenovej ponuky Objednavatelom viazany.
V pripade, ak Objedndavatel nebude akceptovat Ziadnu z predloZzenych cenovych
ponuk Zhotovitefom, je tento opravneny sam predlozit cenové ponuky tretich osdb
so Specifikaciou jednotkovych cien/hodinovych zluctovacich sadzieb, z ktorych je
Zhotovitel' povinny akceptovat cenovl ponuku s najnizéou cenou a Zhotovitel je
touto cenovou ponukou viazany.

Clanok VII
Prevzatie vykonaného Diela

Zhotovitel' je povinny pisomne oznadmit pripravenost Diela na jeho odovzdanie
Objednavatelovi najneskér $trnast (14) dni pred jeho pldnovanym dokonéenim.
V pisomnom oznameni o dokonceni Diela Zhotovitel uvedenie aj vsSetku
Dokumentdciu podla bodu 7.6 tejto Zmluvy.

Dielo sa povazuje za pripravené na odovzdanie, ked' je spdsobilé na riadne uzivanie
Objednavatelom, a to najma vtedy, ked sU na fnom ako celku riadne dokoncené
vSetky stavebné prace, boli na fom vykonané vsetky potrebné skusky a revizie
v zmysle prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, nema Vady,
a kvalitativne zodpovedd podmienkam uvedenym v tejto Zmluve.

Preberacie konanie sa musi zacat najneskdr do siedmich (7) Pracovnych dni odo
dria dorucenia oznamenia podla bodu 7.1 tejto Zmluvy Objednavatelovi, pokial sa
Zmluvné strany nedohodnu inak. Miestom preberacieho konania je miesto
vykonavania Diela.

V lehote podla bodu 7.3 tejto Zmluvy sa povereny zastupca Objednavatela zGcastni
obhliadky Diela, ktorej termin mu oznami Zhotovitel aspon tri (3) pracovné dni pred
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7.5

7.6

7.7

jej konanim. V ramci obhliadky bude predbezne posudena kvalita Diela, vratane
identifikdcie pripadnych Vad, ktoré musia byt odstréanené najneskdr ku driu
protokolarneho odovzdania Diela.

Dielo sa povazuje za prevzaté okamihom, kedy prevzatie Diela bude potvrdené
poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, Dozorom Objedndvatela podpisom
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Pisomné poverenia budu prilohou Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny pri podpise Protokolu o odovzdani a prevzati Diela odovzdat
Objednavatelovi véetku Dokumentaciu osvedcujucu kvalitu a komplexnost Diela,
a to najma

a) original Stavebného dennika;

b) dokumenty preukazujlce uzivania schopnost zrealizovaného diela delené po
jednotlivych ucelenych stavebnych castiach, pripravené v zmysle platnych
pravnych predpisov, STN, poziadaviek technickej inSpekcie a inSpektoratu
bezpeénosti prace, ktoré budu obsahovat najma certifikaty, zapisnice, protokoly
a osvedcenia o akosti materidlov;

c) uradné skasky u vyhradenych technickych zariadeni (bleskozvody a pod.);

d) certifikaty, osvedcenia a atesty, resp. vyhlasenia o zhode pouzitych materialov
a vyrobkov;

e) doklady o sposobe likvidacie odpadov;

f) projektovd dokumentdcia skutocného vyhotovenia Diela so zakreslenim
vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch
vyhotoveniach;

g) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla ust.
§ 43f, § 47 Stavebného zakona a podla prislusnych ustanoveni zakona C.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, podla zakona ¢. 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou
Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 162/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy
posudzovania parametrov v zneni neskorsich predpisov;

h) energeticky certifikat budov, vyhotoveny v sllade s prisluSnymi pravnymi
predpismi, najma so zakonom ¢&. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti
budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a vyhlaskou Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR C.
364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospoddrnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny odmietnut Dielo prevziat v pripade, ak Dielo trpi Vadami
alebo inymi nedostatkami, pre ktoré ho nemozno riadne uzivat a/alebo Zhotovitel
neodovzdal Objedndvatelovi vSetku Dokumentaciu podla bodu 7.6 Zmluvy;
skuto¢nost, Ze Objedndavatel Dielo odmietol prevziat, sa poznadi v Protokole o
odovzdani a prevzati Diela s uvedenim dovodu a lehoty, dokedy je Zhotovitel
povinny zabezpelit odstranenie nedostatkov, pre ktoré Objednavatel Dielo
neprevzal. Objedndvatel mbze prevziat Dielo v pripade, ak toto vykazuje Vady,
ktoré sami o sebe alebo v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu Diela (drobné
nedostatky), ¢o v8ak nezbavuje Zhotovitela povinnosti tieto Vady odstranit; Vady
sa v tomto pripade poznacia v Protokole o odovzdani a prevzati Diela spolu s lehotou
na ich odstranenie, ktora je pre Zhotovitela zavazna, pricom po ich odstraneni bude
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7.8

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

v predmetnom protokole Zmluvnymi stranami vyznacena dolozka o odstraneni
tychto Vad.

Zhotovitel' sa zavézuje vypratat Stavenisko a uviest miesto Staveniska do
povodného stavu do 5 Pracovnych dni po tom, ¢o Objednavatel potvrdi prevzatie
Diela bez vad a nedorobkov v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy, ak v Protokole
o odovzdani a prevzati diela nie je dohodnuté inak.

Clanok VIII
Cena Diela

Celkova cena Diela na zaklade vysledku verejného obstaravania je [.....] (slovom:
[.....]) EUR bez DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu Diela podla bodu 8.1 a podla oceneného Vykazu
vymer nie je opravnena Ziadna zo stran jednostranne menit. Zmluvné strany berd
na vedomie, Ze dohodnutd cena bude podliehat indexéacii podla pravidiel
dohodnutych v ¢lanku XII Zmluvy.

V cene Diela su zapocitané vsetky ekonomicky opravnené naklady a primerany zisk
podla § 2 a § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a §
3 vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykondva zakon &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Sucéastou
ceny Diela su naklady na obstaranie tovaru, dan z pridanej hodnoty, prislusna
spotrebnd dan a pri dovdzanom tovare aj clo a iné platby vyberané v ramci
uplatfiovania nesadzobnych opatreni ustanovené osobitnymi predpismi. Takisto su
v cene Diela zaratané aj naklady spojené s odovzdanim Diela do uzivania vratane
vedlajsich nakladov na zriadenie a odstranenie Staveniska, rekultivaciu poskodenej
zelene, pomocnych konstrukcii, dopravné naklady na Stavenisku i mimo neho,
poplatky za skladky, poistenie zodpovednosti za Skodu, revizne spravy o
bleskozvodoch, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvoz a likvidaciu stavebného odpadu a vSetky
ostatné naklady potrebné pre riadne a vCasné vykonanie diela podla podmienok
stanovenych touto Zmluvou.

V cene Diela nie sU zahrnuté naklady na vodné, stocné a elektrick energiu.
Podmienky odberu médii a Uhrady za ich spotrebu su stanovené v bode 5.21
Zmluvy.

Clanok IX
Platobné podmienky

Zhotovitelovi prislicha Uhrada len za skuto¢ne vykonané dodavky a prace.

Fakturacia bude uskuto¢fiovana na zéklade Ciastkovej faktury a Zaverecnej faktury,
vystavenych Zhotovitefom. Zhotovitel' vystavi Ciastkovl faktlru kedykolvek
v priebehu realizacie prac na Diele, aviak vyluéne za podmienky, e Ciastkova
faktura bude vystavena len jedenkrat pocas zhotovovania Diela a zaroven bude
vystavena az momentom ukoncenia prac na tej casti Diela, ktora tvori uceleny
funkény stavebny celok. Zaverec¢na faktura bude vystavena po ukonceni vSetkych
stavebnych prac na Diele a zaroven po odovzdani podpisaného Protokolu
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

10.1

o odovzdani a prevzati Diela. VSetky Faktiry musia byt doporuéene dorucené na
adresu sidla Objednavatela.

Podkladom pre fakturaciu Ciastkovej faktiry bude Dozorom Objedndvatela
potvrdeny supis skutoéne vykonanych dodavok a prac za realizovanu cast Diela.
Podkladom pre fakturaciu Zaverecnej faktury bude Dozorom Objednavatela
potvrdeny supis skutoc¢ne vykonanych dodavok a prac a zaroven podpisany
Protokol o odovzdani a prevzati Diela. Dozor Objednavatela potvrdi slpis az po
predlozeni protokolov o kvalite zabudovavanych materidlov a zmesi a po vykonani
potrebnych skusok, ak su pre danu dast realizacie Diela potrebné podla platnych
pravnych predpisov alebo uplatnitelnych technickych noriem.

Prace, ktoré Zhotovitel vykond bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela alebo odchylne od Projektovej dokumentacie, Zhotovitel' nie je
opravneny fakturovat a nebudd mu uhradené.

Faktara musi byt vystavena v sulade so zdkonom o DPH a v sllade s ostatnymi
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike v c¢ase jej vystavenia.
Neoddelitelnou prilohou Ciastkovej faktiry a zavere¢nej faktGry bude sUpis
vykonanych prac, ktory musi byt potvrdeny podpisom Stavbyvediceho alebo jeho
zastupcu a podpisom Dozoru Objednavatela a pri Zaverecnej fakture aj Protokol
o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel' doruc¢i Objednavatelovi prislusnd Faktiru na adresu uvedenu
v Kontaktnych Udajoch Objednavatela bezodkladne, najneskor vsak do troch (3)
pracovnych dni odo diia jej vystavenia.

Lehota splatnosti Faktur je 30 dni odo dfa ich vystavenia Zhotovitelom. V pripade,
Ze sa Zhotovitel omeska s doru¢enim Faktury, predlZzuje sa lehota splatnosti Faktury
o pocet dni omeskania s dorucenim Faktury Objednavatelovi. V pripade, ze Faktury
nespifiaju nalezitosti pozadované vdeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
a/alebo touto Zmluvou, je Objednavatel opravneny vratit ich bez zaplatenia v lehote
splatnosti Zhotovitelovi. Dfiom vystavenia opravenej/doplnenej alebo novej
(bezchybnej) Faktury so véetkymi pozadovanymi nalezitostami, zacina plynut nova
30-dnova lehota splatnosti v zmysle dohodnutych platobnych podmienok, pricom
povodna lehota splatnosti Faktury zanika.

Faktira bude Objednavatelom uhradenad bezhotovostnym prevodom na ucet
Zhotovitela uvedeny v prislusnej Fakture. Za den Uhrady Faktury sa povazuje den
odpisania dlznej sumy z bezného Uc¢tu Objednavatela. VSetky bankové poplatky
znasa Objednavatel, s vynimkou poplatkov vyrubenych bankou Zhotovitela.

V pripade, ak je Zhotovitel v postaveni zahrani¢nej osoby, cena a platobné
podmienky sa riadia Zakonom o DPH.

Clanok X
Zadrzné
Objednavatel je opravneny zadrzat (neuhradit) Zhotovitelovi sumu vo vyske 7%

z kazdej Faktury (Ciastkovej faktiry a Zaverec¢nej faktury) bez prisluénej dane
z pridanej hodnoty (zadrzné), ktora bude Zhotovitelovi zaplatena Objednavatelom
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

111

v stlade s ¢ldnkom IX tejto Zmluvy. Tato skuto¢nost bude uvedend v Ciastkovej
fakture aj Zaverecnej fakture.

Zadrzné sluzi na zabezpecCenie vsetkych pohladdvok Objednavatela voci

Zhotovitelovi, ktoré vzniknl z tohto zmluvného vztahu, a to

a) z Vad a nedorobkov Diela, ktoré bude mat Dielo v der prevzatia Diela alebo
jeho Casti v zmysle Protokolu o odovzdani a prevzati Dela alebo jeho Casti,

b) z Vad a nedorobkov Diela, ktoré sa na Diele vyskytnu pocas Zarucnej doby,

c) na nahradu Skody spoOsobenej Objednavatelovi porusenim povinnosti
Zhotovitela pocas realizacie Diela,

d) na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy, na ktoru vznikne Objednavatelovi
narok podla prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy,

e) na naklady vzniknuté pocas realizacie Diela Objednavatelovi v dosledku
odstlUpenia od tejto Zmluvy a/alebo iné naklady vzniknuté pocas realizacie
Diela Objednavatelovi v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto
Zmluvy a potreby zabezpecit dokoncenie realizacie Diela alebo jeho casti
podla tejto Zmluvy u tretej osoby urcenej Objednavatelom z akychkolvek
dovodov na strane Zhotovitela,

f) na zabezpecenie pohladavok vzniknutych podla tejto Zmluvy.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zarucnej doby Vady Diela a Zhotovitel ich riadne a
véas neodstrani, je Objednavatel opravneny zabezpedit ich odstrédnenie na naklady
Zhotovitela. Pohladavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne, méze Objednavatel
jednostranne zapoditat so zddrznym alebo méze na financovanie tychto nakladov
pouzit finanéné prostriedky ¢erpanim z bankovej zaruky.

Objednavatel uvolni zadrzné Zhotovitelovi do 30 (tridsat) dni od dorudenia Ziadosti

Zhotovitela adresovanej Objednavatelovi, pricom

a) prvu Cast zaddrzného vo vyske 5% z ceny Diela bez DPH uvolni Objednavatel
Zhotovitelovi najskér po 30 dnoch odo dfia podpisania Protokolu odovzdani
a prevzati Diela, najneskor vsak do 30 dni odo dna odstranenia vsetkych Vad
Diela zistenych pri protokolarnom odovzdani a preberani Diela, ktoré v ziadnom
rozsahu nebrania jeho plne funkénému a bezpe¢nému uzivaniu,

b) druhl &ast zadrzného vo vyske 2% z ceny Diela bez DPH uvolni Objednavatel
Zhotovitelovi najskor po 30 dfioch odo dna uplynutia Zaru¢nej doby.

Pre odstranenie pochybnosti sa stanovuje, Ze zadrzanie Casti fakturovanej penaznej
sumy v sutlade s dohodami obsiahnutymi v tejto Zmluve nie je porusenim zmluvnej
povinnosti Objednavatela a nie je mozné povazovat takéto konanie Objednavatela
za neuhradenie Faktliry v plnej vyske a Objednavatel nie je preto v omeskani
s Uhradou Faktlry. Zhotovitel nie je opravneny pozadovat Uroky alebo Groky
z omesSkania zo zadrzanej Ciastky odo dna zadrzania az do momentu, kedy je
Objednavatel povinny uvolnit zadrzné.

Odstupenie od Zmluvy nema vplyv na trvanie zadrzného, ak sa Zmluvné strany
nedohodli inak.
Clanok XI

Bankova zaruka

Cast zadrzného podla bodu 10.4 pism. b) tejto Zmluvy mdze byt nahradené
predlozenim bankovej zaruky podla § 313 Obchodného zakonnika, na zaklade
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

12.1

12.2

ktorej sa banka zaviaze poskytnut Objednavatelovi na prvl vyzvu a bez namietok
penazni sumu az do vysky 2% z ceny Diela uvedenej v bode 8.1 Zmluvy
kedykolvek pocas trvania platnosti bankovej zaruky, a to aj postupne az do jej
Uplného vycerpania. Objednavatel uvolni Zhotovitelovi ¢ast zadrzného vo vyske
podla bodu 10.4 pism. b) Zmluvy do 14 dni odo dna dorucenia bankovej zaruky od
Zhotovitela Objednavatelovi.

Bankova zaruka musi byt poskytnutd bankou so sidlom v Slovenskej republike
alebo pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike. V bankovej zaruke musi
banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na prvu
vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim penaznej sumy alebo penaznych sim
v akejkolvek vyske, ktorych celkova vyska neprekrodi penaznu sumu, ktoru
Objednavatel pozaduje ako zaruku na odstranenie Vad Diela pocas Zarucnej doby
v pripade, ak Zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajice mu z tejto Zmluvy
a vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby bankovéa zaruka (tzv. zabezpeka na zaruéné
opravy) bola platnd, G¢inna a vymahatelnd do uplynutia Zaruc¢nej doby predizenej
o tri (3) mesiace. Ak podmienky zaruky Specifikuju datum uplynutia jej platnosti,
ktory by véak uplynul skdr ako Zaru¢na doba, Zhotovitel je povinny predizit platnost
zaruky do Casu odstranenia Vad, ak ¢as odstrafiovania Vad uplynutie po uplynuti
Zarucnej doby.

V pripade, ak Zhotovitel nepredizi platnost zaruky podla predchadzajlceho bodu
11.3 Zmluvy, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 3.000,-
EUR (slovom: tritisic EUR) za kazdy der omeskania az do splnenia tejto povinnosti.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitela v sulade
s tymto ¢lankom. Zmluvnd pokuta sa bude uhrddzat na zadklade Faktiry
vyhotovenej Objednavatelom a dorucenej Zhotovitelovi. Lehota splatnosti tejto
Faktury je 15 dni odo dia jej dorucenia Zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny uplatnit si svoje prava zo zaruky na vykonanie prac
a odstranenie Vad Diela v rozsahu uvedenom v Cl. X tejto Zmluvy. Zmluvné strany
sa dohodli, ze v pripade, ak narok Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty
podla bodu 11.4 Zmluvy nebude Zhotovitelom riadne a vCas uspokojeny,
Objednavatel je na uspokojenie svojho naroku opravneny cerpat z bankovej zaruky
v plnej vyske.

V pripade Cerpania bankovej zaruky, o tom Objednavatel Zhotovitela bezodkladne
informuje. V takom pripade je Zhotovitel bezodkladne, najneskér do piatich
pracovnych dni od kedy sa dozvie o ¢erpani bankovej zaruky, doplnit bankovu
zaruku do plnej vysky podla bodu 11.1 tejto Zmluvy.

Clanok XII
Indexacna dolozka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena Diela sa mdze upravovat podla pravidiel
stanovenych v tomto ¢lanku Zmluvy.

K prvej Uprave ceny podla tohto ¢lanku Zmluvy moze dbéjst po uplynuti prvych

dvoch kalendarnych kvartalov odo dnfa uzatvorenia Zmluvy (za prvy kalendarny
kvartal sa povazuje kalendarny kvartal, v ktorom bola Zmluva uzatvorenad), a to iba
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12.4

12.5

12.6

12.7

v pripade preukazatelného zvysenia alebo znizenia priemernych cien stavebnych
prac, materidlov a vyrobkov o viac ako 5 %, ato na zaklade uUdajov z Indexu,
zverejfiovanych za prisludny $tvrfrok Statistickym Uradom Slovenskej republiky.
Nasledne mdze byt cena upravend podla pravidiel ustanovenych v tomto ¢ldnku
Zmluvy po uplynuti kazdych Sest (6) kalendarnych mesiacov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze cena Diela sa v rozsahu nezrealizovanych dodavok
a prac upravi o mieru narastu cien stavebnych prac a stavebnych materidlov
meranych Indexom za prislusné kalendarne Stvrtroky (uplatfiuje sa ukazovatel
indexu oproti predchadzajucemu obdobiu), pricom

a. ak bude priemernd miera narastu cien stavebnych prac v prisluSnom obdobi
vyssSia ako 5 %, cena Diela sa v rozsahu nezrealizovanych dodavok a prac zvysi
0 mieru narastu prevysujuceho 5 % a

b. ak bude miera narastu v prisluSnom obdobi zaporna, t.j. déjde k znizeniu cien
stavebnych prac v prisluSsnom obdobi o viac ako -5 %, cena Diela sa v rozsahu
nezrealizovanych dodavok a prac znizi v rozsahu presahujicom pokles o viac
ako -5 %.

Zmena ceny Diela podla tohto bodu je ucinna vzdy od 1. dna nasledujiceho po

uplynuti prislusného obdobia rozhodného pre urcenie zmeny ceny za predpokladu,

Zze narok na zmenu ceny bude uplatneny prislusnou zmluvnou stranou vcéas podla

podmienok stanovenych v bode 12.6 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zvysenie alebo zniZenie ceny Diela je mozné len v rozsahu jeho nevykonanej casti.
Zhotovitel nema narok na zvySenie ceny podla pravidiel ustanovenych v tomto
¢lanku Zmluvy v rozsahu tych prac, s ktorych realizaciou sa omeskal oproti
Harmonogramu prac z dovodov na jeho strane. Pripadné zvySenie alebo znizenie
ceny sa uplatriuje len pre dodavky a prace, ktoré maju byt realizované po Gc&innosti
Upravy ceny.

Zhotovitel alebo Objednavatel (podla toho ¢i sa uplatfiuje zvysSenie alebo znizenie
ceny) preukaze narast/pokles vypoc¢tom podla bodu 12.3 tejto Zmluvy. Na Ucely
vypoctu hodnoty zmeny Zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. a) Zadkona o verejnom
obstaravani sa za referenc¢nld hodnotu povazuje aktualizovana hodnota pévodnej
Zmluvy.

Zmena ceny podla pravidiel ustanovenych v tomto ¢ldnku Zmluvy sa vykona
uzatvorenim dodatku k Zmluve. Narok na zvysSenie alebo znizenie ceny nevznika
automaticky, dotknutd zmluvna strana si ho musi uplatnit najneskér do 30 dni po
zverejneni prislusného Indexu za prislusné kalenddrne S$tvrtroky. Pri urceni
percentualnej hodnoty navysenia zmluvnej ceny prislusnym dodatkom sa vychadza
vzdy z aktudlnej hodnoty plnenia, t. j. z ceny stanovenej Zmluvou v zneni jej
pripadnych neskorsich dodatkov.

Narok na uzatvorenie dodatku nevznika dotknutej Zmluvnej strane v pripade, ak
dotknutd zmluvna strana neuplatni ndrok na uzatvorenie dodatku v lehote podla
bodu 12.6 tohto ¢ldnku. V takom pripade moéze byt predmetom kazdej buduicej
zmeny zmluvnej ceny v sulade s tymto ustanovenim vylu¢ne hodnota po odpocitani
hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktord mala byt realizovana dodatkom, na ktoru
dotknutd Zmluvna strana neuplatnila riadne a vcas ndrok podla predchadzajucej
vety.
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133

Ak po dobu platnosti tejto Zmluvy déjde k nahradeniu Indexu novym indexom
vyhlasovanym Statistickym UGradom Slovenskej republiky, pripadne inym
prisluSnym organom verejnej spravy, ktorym by boli tieto indexy nahradené, bude
na Ucely urcenia zvySenia/znizenia ceny Diela v sulade s tymto ustanovenim pouzity
tento novy index s ucinnostou od jeho zverejnenia Statistickym Uradom Slovenskej
republiky, pripadne inym prisluSnym orgdnom verejnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodatok k tejto Zmluve podla tohto ¢lanku Zmluvy
modze byt uzatvoreny aj v pripade, ak Zmluva este nenadobudla G¢innost.

Clanok XIII
Subdodavatelia

Zhotovitel nesmie Dielo ako celok odovzdat na dodanie inému subjektu. Cast Diela
mobze Zhotovitel zadat svojmu Subdodavatelovi uvedenému v zozname
Subdodavatelov, ktory tvori Prilohu ¢. 5 k tejto Zmluve. Suhlas Objednavatela
s dodanim diela prostrednictvom Subdodavatela nezbavuje Zhotovitela povinnosti
a zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti Subdodavatela.

Ak sa na Zhotovitela a jeho Subdodavatela vztahuje povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora podla Zakona o registri partnerov verejného
sektora, Zhotovitel, ako aj jeho Subdodavatelia, si povinni dodrzat tato povinnost
po celd dobu trvania tejto Zmluvy, pricom Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit
splnenie tejto povinnosti aj zo strany Subdodavatelov. V pripade porusenia
povinnosti Zhotovitela podla predchadzajlicej vety je Objednavatel opravneny od
Zmluvy odstupit v okamihu, ¢o sa o tomto poruseni dozvedel. Ak v slvislosti
s porusenim vysSSie uvedenej povinnosti ulozi prislusSny orgadn Objednavatelovi
akukolvek sankciu, Zhotovitel je povinny tito sankciu mu v plnej vyske nahradit.

Zhotovitel' je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit priameho Subdodavatela
uvedeného v Prilohe ¢. 5 Zmluvy alebo doplnit nového Subdodavatela do zoznamu
Subdodavatelov, len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela.
V pisomnej Ziadosti Zhotovitela o udelenie sthlasu je povinny uviest o navrhovanom
Subdodavatelovi vsSetky (daje uvedené v prilozenom zozname Subdodavatelov.
Objednavatel pisomne upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do
desat kalendarnych dni odo dfia doruéenia Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade
neudelenia suhlasu uvedie dovody nesuhlasu. Ak sa Objednavatel v lehote podla
predchadzajucej vety k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas
Objednavatela s pozadovanou zmenou alebo doplnenim Subdodavatela. Tato
povinnost sa vztahuje aj na odbornika, ktorého odbornu spdsobilost Zhotovitel
deklaroval v procese verejného obstaravania a ktorého konkrétne meno je uvedené
v bode 5.30 tejto Zmluvy. Pisomné oznamenie o zmene Stavbyveduceho musi
obsahovat minimalne: pozicia (subdodavatel, alebo vlastny zamestnanec), meno,
priezvisko, dovod zmeny a doklad o prisluSnom opravneni, ktorého drzitelom je
navrhovana odborne sposobild osoba. Navrhovana odborne spdsobild osoba musi
spinat véetky podmienky uréené v sltaznych podkladoch verejného obstardvania,
ktoré bolo podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy. Objednavatel je opravneny
odmietnut vo vys$sie uvedenej lehote zmenu odborne spbsobilej osoby v pripade, ak
navrhovana odborne spdsobild osoba nespifia pozadované odborné a technické
spbsobilosti. Zhotovitel je v takomto pripade povinny do 5 pracovnych dni predlozit
Objednavatelovi ind, vyhovujlcu odborne spésobill osobu. Zmena odborne
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13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

14.1

14.2

spbsobilej osoby nie je podstatnd zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné
na fiu uzatvarat samostatny dodatok k Zmluve.

Ak Objednavatel zisti, ze Subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavézky alebo
nevykondva prislusnd ¢ast plnenia riadne, mbze od Zhotovitela pozadovat ndhradu
daného Subdodavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny spésobom podla
bodu 13.3 Ziadosti Objednavatela o ndhradu Subdoddavatela vyhoviet najneskér do
30 dni odo dna dorucenia Ziadosti Objednavatela, inak sa ma za to, ze prislusny
predmet plnenia bude plnit sém.

Ak pocas plnenia Zmluvy d6jde k zmene Subdodavatelov, Zhotovitel je povinny
predlozit Objednavatelovi aktudlny zoznam Subdodavatefov do piatich (5)
Pracovnych dni odo dia nominovania nového Subdodavatela (doplnenie priameho
Subdodavatela do zoznamu) a do piatich (5) Pracovnych dni odo dna skoncenia
zmluvy s doterajSim Subdodavatelom (vynechanie Subdodavatela zo zoznamu).
Aktudlny zoznam Subdodavatelov bude predlozeny v rozsahu Udajov podla Prilohy
¢. 5.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby sa na plneni predmetu tejto Zmluvy
nepodielal priamy Subdodavatel, ktory ma sidlo v tretom State, s ktorym nema
Slovenska republika alebo Eurdopska uUnia uzavretl medzinarodnt zmluvu
zarucujucu rovnaky a ucinny pristup k verejnému obstardvaniu v tomto tretom
State pre hospodarske subjekty so sidlom v Slovenskej republike, alebo ktory ma
sidlo v tretom State alebo ak ide o jednu zo zdkaziek, o ktorych to ustanovi vidda
Slovenskej republiky nariadenim. Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel' porusil
povinnost podla predchadzajicej vety, poziada Zhotovitela o ndahradu za
Subdodavatela. Zhotovitel je povinny sp6sobom podla bodu 13.3 Ziadosti o nahradu
vyhoviet najneskér do 30 dni odo dria dorucenia ziadosti Objednavatela, inak sa ma
za to, ze prislusny predmet plnenia bude plnit sam.

V pripade zmeny alebo doplnenia Subdodavatelov nemusi osoba nového
Subdodavatela spifiat podmienky osobného postavenia s vynimkou tretej osoby
podla § 34 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani tak, ako tieto boli pre
Subdodavatelov (tretie osoby) uréené v Sutaznych podkladoch a Zhotovitel je
splnenie prisludnych podmienok povinny Objedndvatelovi preukazat predloZzenim
prislusnych dokladov, inak nebude zmena/doplnenie Subdodavatela (tretej osoby)
zo strany Objednavatela odsuhlasena.

Poziadavka na zmenu Subdodavatela podla tohto ¢lanku Zmluvy nema vplyv na
povinnost Zhotovitela vykonavat Dielo podla tejto Zmluvy riadne a véas.

Clanok XIV
Sankcie

Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s lehotou vyhotovenia Diela podla bodu 3.1
tejto Zmluvy, je povinny Objednavatelovi uhradit zmluvnd pokutu vo vyske 1 %
z celkovej ceny Diela podla bodu 8.1 tejto Zmluvy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim Vad Diela v Zaruc¢nej dobe
podla ¢ldnku XV tejto Zmluvy, je povinny Objednavatelovi uhradit zmluvnd pokutu
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14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

15.1

vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela podla bodu 8.1 tejto Zmluvy, a to za kazdy
aj zacaty den omeskania s odstranenim Vady.

Ak konanim Zhotovitela v suvislosti s plnenim predmetu tejto Zmluvy dojde k
poruseniu predpisov v oblasti ochrany zivotného prostredia alebo predpisov
tykajucich sa nakladania s odpadmi, je povinny Objednavatelovi uhradit zmluvnu
pokutu vo vyske 5.000,- EUR za kazdé takého porusenie.

V pripade, ak Zhotovitel preukazoval splnenie podmienok Ucasti podla § 34 Zakona
0 verejnom obstaravani inou osobou, je povinny pri plneni Zmluvy skutoCne
pouzivat kapacity osoby, ktorej spoOsobilost vyuziva na preukdzanie technickej
spbsobilosti alebo odbornej sposobilosti. V pripade nedodrzania tychto povinnosti
je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu za kazdé takéto
porusenie vo vySke 5.000,- EUR. Porusenie tychto povinnosti sa povaZuje za
podstatné porusenie tejto Zmluvy.

V pripade ak sa Zhotovitel dostal do omeskania so splnenim zavazku podla bodu
7.8 Zmluvy, je povinny uhradit Objedndavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-
EUR za kazdy aj zacaty deri omeskania.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 13.3, 13.5 a 13.7 tejto
Zmluvy, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
1.000,- EUR za kazdy jeden neoznadmeny zmeneny Udaj, ako aj nadhradu skody,
ktora Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne. V dodatku k zmluve, ktorym sa
meni pdvodny subdodavatel, je Zhotovitel povinny uviest aktudlne a Gplné Udaje
nového subdodavatela.

Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR
za kazdé jedno porusSenie pravidiel a zdsad pre BOZP a pre PO, a to aj tych, ktoré
vyplyvaju z internych predpisov Objednavatela, a to i opakovane.

V pripade, Ze organ vykonavajuci kontrolu nelegalnej prace a nelegalneho
zamestnavania zisti porusenie § 7b ods. 5 zakona o nelegalnej praci, t.j. porusenie
zakazu prijat pracu alebo sluzbu, ktori Objedndvatelovi na zaklade tejto Zmluvy
dodava alebo poskytuje Zhotovitel' ako poskytovatel sluzby prostrednictvom
fyzickej osoby, ktori nelegalne zamestndva, v nadvaznosti na c¢o bude
Objednavatelovi ulozena pokuta, ktord Objednavatel uhradi, je Zhotovitel povinny
naklady na Ghradu takejto pokuty v celom rozsahu Objednavatelovi nahradit spolu
s nakladmi na uplatfiovanie a branenie prav v konani o ulozeni pokuty alebo s tym
sUvisiacim spravnym konanim. Uvedené sa uplatni rovnako pre pripad akejkolvek
inej pokuty alebo perfiaznej sankcie ulozenych Objednavatelovi orgdnmi verejnej
spravy v suvislosti s porusenim povinnosti Zhotovitela.

Uplatnenim ani Uhradou akejkolvek zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto Zmluve nie
je dotknuty narok opravnenej Zmluvnej strany na nahradu Skody v rozsahu
prevysujucom zmluvnu pokutu.

Clanok XV
Zodpovednost za Vady a zaruéna doba

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo riadne a véas, v rozsahu, v kvalite, spdsobom

a za dalsich podmienok stanovenych touto Zmluvou a ruéi za to, Ze Dielo nema
Vady a ze funk¢nost a pouzitie Diela bude plne zodpovedat funkénym vlastnostiam
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

a Specifikaciam Diela stanovenymi v Projektovej dokumentacii a Specifikaciam
uvedenym v Dokumentacii.

Zhotovitel' zodpovedd za Vady, ktoré ma Dielo v okamihu, ked prechadza
nebezpecenstvo skody na Objednavatela, aj ked' sa Vada stane zjavnou az po tomto
case. Zhotovitel zodpoveda takisto za kazdu Vadu, ktora vznikne pred okamihom
alebo po okamihu uvedenom v predchadzajucej vete, ak je spdsobend porusenim
jeho povinnosti. Zhotovitel' zodpoveda rovnako i za Vady, ktoré vznikli a/alebo sa
prejavili pocas Zaruénej doby. Skutoc¢nost, ze v Protokole o odovzdani a prevzati
Diela neboli zistené Zziadne Vady, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za Vady,
ktoré sa prejavia (vzniknu) pocas plynutia Zaru¢nej doby.

Ak Zhotovitel uskutocni plnenie predmetu tejto Zmluvy s Vadami, Zmluvné strany

sa dohodli, Ze Objednavatel moze:

a) pozadovat, v lehote pisomne uréenej Objedndvatelom, odstranenie Vad
poskytnutim nahradného plnenia (t.j. vymenou vadnej casti a/alebo sucasti
Diela za bezvadnu), a/alebo

b) pozadovat, v lehote uréenej touto Zmluvou, odstranenie Vad opravou Diela,
resp. jeho vadnej Casti alebo sucasti, a/alebo

c) pozadovat primeranu zlavu z Ceny ak ide o neodstraniteln( Vadu, ktord sama
o sebe alebo v spojeni s inymi Vadami nespdsobuje nemoznost uzivania Diela
alebo jeho podstatnej Casti na dohodnuty Ucel alebo podstatnym spdsobom
nestazuje uzivanie Diela, a/alebo

d) odstupit od tejto Zmluvy, ak Dielo alebo jeho ¢ast trpi neodstranitelnou Vadou,
ktord sama o sebe alebo v spojeni s inymi Vadami spOsobuje, ze Dielo alebo
jeho podstatn( ¢ast nemozno riadne uzivat alebo spdsobuje podstatné stazenie
uzivania Diela.

Objednavatel zistent Vadu pisomne oznami Zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu
po jej zisteni najneskor vsak do uplynutia Zarucnej doby, spolu s oznamenim, ktory
z narokov, resp. aku kombinaciu narokov stanovenych v bodu 15.3. v pism. a) az
c) tohto ¢lanku Zmluvy si uplatriuje alebo je opravneny vyuzit pravo podla bodu
15.3 pism. d) tohto ¢ldnku Zmluvy, ak su k tomu splnené tam uvedené podmienky.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruku za akost Diela v trvani (60) Sestdesiat
mesiacov (Zaru¢na doba). Zaruéna doba zadina plynut dfiom riadneho odovzdania
Diela Objednavatelovi na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

V pripade, ak Objedndavatel neurdi lehotu na odstréanenie Vady podla bodu 15.3
pism. a) a b) tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny reklamovan( Vadu odstranit vzdy
najneskor do tridsat (30) dni odo dria uplatnenia reklamacie; pre odstranenie
pochybnosti sa stanovuje, Ze Objednavatel mbze pozadovat odstréanenie Vady aj
v kratSej lehote, najma ak vzhladom na povahu Vady vec neznesie dlIhsi odklad.

Objednavatel’ méZze namiesto okamzitého uplatnenia niektorého z narokov podla
bodu 15.3 tohto ¢lanku Zmluvy poziadat v reklamacii Zhotovitela o Navrh rieSenia
reklamacie. Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela zaslat
Objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do troch (3) pracovnych dni
Navrh rieSenia reklamacie. Objednavatel je povinny v lehote desat (10) pracovnych
dni od obdrzania Navrhu rieSenia reklamdacie, tento ndvrh schvalit, podmienit
splnenim urditych podmienok, alebo odmietnut. V pripade odmietnutia Navrhu
rieSenia reklamacie je Objednavatel opravneny urcit Zhotovitelovi dodatoénu lehotu

29



15.8

15.9

15.10

15.11

16.1

16.2

na predloZenie nového Navrhu rieSenia reklamécie, alebo je opravneny uplatnit
niektory z narokov uvedenych v bode 15.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit aj také Vady, za vznik
ktorych nenesie zodpovednost, ktorych odstranenie véak neznesie odklad. Naklady
vzniknuté Zhotovitelovi v suvislosti s odstranenim takychto Vad budd uhradené
v sume dohodnutej medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ak Zhotovitel preukaze,
Ze za tieto Vady podla tejto Zmluvy nezodpoveda alebo ak preukaze, Zze v danom
pripade neslo o Vadu Diela.

V pripade, ak Vada nebude odstranena v Objednavatelom, prip. touto Zmluvou
stanovenej lehote ani napriek opakovanej vyzve Objednavatela na jej odstranenie,
je Objedndvatel opravneny zabezpecit si odstrdnenie Vady prostrednictvom iného
k tomu odborne spoOsobilého subjektu na naklady Zhotovitela, resp. tieto naklady
je opravneny zapoditat si oproti zdvazku na vratenie zadrzného alebo uplatnenim
naroku z bankovej zaruky. Ak Objednavatel vzhladom na povahu Vady odstupi od
tejto Zmluvy podla bodu 15.3. pism. d) tejto Zmluvy, Zhotovitelovi vznika
odstupenim od tejto Zmluvy narok na nahradu nakladov vynaloZzenych na plnenie,
v rozsahu v ktorom plnenie zrealizované do casu zaniku Zmluvy zodpoveda
podmienkam Zmluvy; narok Objednavatela na nahradu Skody a na zmluvnu pokutu
nie je odstupenim od Zmluvy dotknuty.

V pripade, Ze sa na prace a dodavky poskytnuté Zhotovitelom Objednavatelovi
v suvislosti so zhotovenim Diela vztahuje zaruka poskytovand tretou stranou,
Zhotovitel je povinny uplatnit tieto ndroky zo zodpovednosti za Vady sam, pricom
nedochadza k obmedzeniu jeho vylu¢nej zodpovednosti za Vady Diela. Uplynutie
zarucnej doby poskytnutej tretimi osobami Zhotovitelovi nema vplyv na plynutie
Zaru¢nej doby a zodpovednost za Vady Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

V pripade, Zze Objednavatel pozaduje zlavu z ceny, Zmluvné strany sa dohodli, ze
pri uréeni vysky zlavy bude Objedndvatel vychadzat najmd z posudenia
nasledovnych skutoc¢nosti:

a) naklady a cas, ktoré bude Objedndavatel musiet vynalozit na ¢innosti, ktoré su
nevyhnutné na to, aby sa plnenie predmetu Zmluvy stalo bezvadnym v zmysle
Zmluvy,

b) hodnota Diela,

c) $kody, ktoré mézu vadnostou Diela byt Objednavatelovi spésobené.

Clanok XVI
Kontaktné osoby a dorucovanie

KoreSpondencia musi mat pisomnl formu a musi byt doru¢end Zmluvnej strane
postou, elektronickou postou, osobne, expresnou kuriérnou sluzbou na kontaktné
Udaje Zmluvnej strany, pripadne odovzdana osobne kontaktnej osobe Zmluvnej
strany. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pisomnosti tykajluce sa skoncenia
trvania tejto Zmluvy budu dorucované len prostrednictvom posty, osobne alebo
expresnou kuriérnou sluzbou.

Pre potreby dorucovania prostrednictvom posty sa pouZiju adresy sidiel Zmluvnych
stran uvedené v tejto Zmluve, ibaze odosielajucej Zmluvnej strane adresat
pisomnosti oznamil novl adresu sidla, pripadne ind novl adresu urcenU na
dorucovanie pisomnosti. V pripade akejkolvek zmeny adresy urlenej na
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dorucovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy alebo v slvislosti s touto Zmluvou,
prislusnd Zmluvna strana sa zavazuje o zmene adresy bezodkladne pisomne
informovat druhld Zmluvnl stranu. V takomto pripade je pre dorudovanie
rozhodujlca nova adresa riadne oznamena Zmluvnej strane pred odosielanim
Korespondencie.

16.3 KoreSpondencia sa povazuje za dorucenu v den dorucenia zasielky, resp. v den
odmietnutia prevzatia zasielky, ak bola zasielka doru¢end postou, osobne alebo
expresnou kuriérnou sluzbou. V pripade vratenia zasielky ako nedorulenej sa
KoreSpondencia povazuje za doruCenu v den kedy sa vratila odosielatelovi ako
nedorucend spat, a to aj vtedy, ak sa o tom kontaktnd osoba adresata alebo ind
osoba opravnena na preberanie posty nedozvedela.

16.4 Elektronicka korespondencia (e-mail) sa povazuje za doru¢enl dnom jej odoslania
na e-mailovl adresu prislusnej Kontaktnej osoby alebo na prislusni e-mailovu
adresu uvedenl v Kontaktnych Gdajoch, ak bola tato koreSpondencia odoslana v
dennom pracovnom case do 15:00 hod.; ak bola elektronickd koreSpondencia
odoslana po tomto Case, povazuje sa za dorucenu najblizsi nasledujici Pracovny
den po jej odoslani.

16.5 Kontaktné osoby Objednavatela:

Meno E-mail: Tel. ¢.: Rozsah

a priezvisko: opravnenia:

Mgr.Viliam viliam.alusik@fmed.uniba.sk | +421290119473 Zastupca

Alusik objednavatela
pre rieSenie
zmluvnych
zalezitosti

Ing. Eva | milos.makys@fmed.uniba.sk | +421290119381 Dozor

Zradulova Objednavatela

Ing. Milo$ Makys

16.6 Kontaktné osoby Zhotovitela:
Meno E-mail: Tel. C.: Rozsah
a priezvisko: opravnenia:
Clanok XVII
Trvanie Zmluvy
17.1 Tato Zmluva zanika:

a) splnenim zavéazkov z nej vyplyvajucich;

b)  pisomnou dohodou Zmluvnych stran v den tam uvedeny;

c) nadobudnutim UGcinnosti pisomného odstUpenia od Zmluvy jednou zo
Zmluvnych stran v stlade s bodom 17.2 az 17.6 tejto Zmluvy;
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17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

d) odstupenim od Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran v pripade uvedenom
v bode 18.3 Zmluvy.

Objednavatel m6ze odstupit od Zmluvy v

a) pripadoch podla § 19 Zakona o verejnom obstaravani;

b) pripade, ak Zhotovitel vstupil do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny
konkurz, bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu na jeho majetok ako aj
vtedy, ak existuje dévodna obava, Ze plnenie zavazkov Zhotovitela v zmysle
tejto zmluvy je vazne ohrozené.

Ktoradkolvek zo Zmluvnych stran méze od Zmluvy odstupit v pripade podstatného
porusenia zmluvnych povinnosti druhou Zmluvnou stranou a v pripadoch
ustanovenych osobitne v bode 17.2 a 17.4 tejto Zmluvy. Ostatné porusSenia
zmluvnych povinnosti sa povazuju za nepodstatné v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika, pri ktorych je Zmluvna strana opravnena odstupit od Zmluvy postupom
stanovenym Obchodnym zakonnikom pre nepodstatné porusenie zavéazku.

Za podstatné porusenie zmluvy Zhotovitelom povazuje najma:

a) poruSenie povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy, na ktoré sa podla
prisludného ustanovenia viaze pravo odstupit od Zmluvy;

b) ak sa preukaze, Ze Zhotovitel v rdmci procesu verejného obstaravania,
vysledkom ktorého je uzatvorenie tejto Zmluvy predlozil v rdmci Ponuky
nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neldplné alebo skreslené Gdaje;

c) ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania so zhotovenim Diela trvajuceho dlhsie
ako 1 mesiac;

d) ak Zhotovitel nedodrzi kvalitu vykonavania Diela podla prislusnych
technickych noriem a vadu zistenu Objednavatelom pocas vykonavania Diela
neodstrani v dohodnutych terminoch a/alebo dohodnutym sp6sobom podla
tejto Zmluvy;

e) akjezrejmé, ze z dévodov na strane Zhotovitela Dielo nebude vykonané vcas
alebo riadne.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy su Zmluvné strany opravnené od
Zmluvy odstlpit po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej
vyzve druhej Zmluvnej strany na odstranenie konania v rozpore so Zmluvou, jej
prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov takéhoto konania, ktora bude
riadne dorucend na adresu sidla druhej Zmluvnej strany. Ak sa Zmluvné strany
pisomne nedohodnl inak, primeranou lehotou podla predchadzajucej vety je
patnast (15) kalendarnych dni.

Pisomné odstUpenie od tejto Zmluvy nadobulda platnost a Gcinnost driom jeho
dorucenia druhej Zmluvnej strane. Odstupenie od tejto Zmluvy sa vSak nedotyka
naroku na nahradu skody ani naroku na zmluvnu pokutu, ktory vznikol v dosledku
porusenia povinnosti ku dfiu odstUpenia od Zmluvy.

€lanok XVIII
Povinnosti tykajilce sa registra partnerov verejného sektora

18.1 Zhotovitel vyhlasuje, ze ku dfiu uzatvorenia tejto Zmluvy:

a) je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle Zakona o RPVS,
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b)

c)

d)

18.2

18.3

18.4

a)
b)

18.5

kazdy jeho priamy Subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora, a
Subdodavatel v ktoromkolvek rade, je zapisany v registri partnerov verejného
sektora,

jeho kone¢nym uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného
sektora a ani kone¢nym uzivatelom vyhod jeho priameho Subdodavatela, ktory
je partnerom verejného sektora, a ani Subdodavatela v ktoromkolvek rade, nie
je osoba uvedend v § 11 ods. 1 pism. c) Zakona o verejnom obstaravani,

ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktord pIni povinnosti
opravnenej osoby pre Zhotovitela v zmysle Zakona o RPVS (dalej len
,opravnend osoba"“), splnené vsetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela ako
partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo zakona
o RPVS.

Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdd zmenu
zapisanych udajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo
jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora alebo, ze jeho konecnym
uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora sa stala
osoba uvedend v § 11 ods. 1 pism. c) Zakona o verejnom obstaravani,
najneskor do piatich dni odo dra vykonania zmeny zapisanych Udajov alebo
vymazu v registri partnerov verejného sektora alebo okamihu, kedy sa jeho
kone¢nym uzivatelom vyhod stala osoba uvedend v § 11 ods. 1 pism. c) Zakona
o verejnom obstaravani.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo
opravnenej osoby so splnenim niektorej povinnosti podla Zakona o RPVS,
Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla tejto Zmluvy aZz do splnenia
prislusnej povinnosti Zhotovitela resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel sa zavézuje zabezpedit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal
Subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a Subdodavatel
v ktoromkolvek rade:

ktory nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo

ktorého osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre partnera verejného
sektora v zmysle Zakona o RPVS, si neplni povinnosti podla Zakona o RPVS,
alebo

ktorého kone¢nym uzivatelom vyhod je osoba uvedend v § 11 ods. 1 pism. c)
Zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel'a Subdodavatelia Zhotovitela, ktorych sa to tyka, musia byt zapisani
v registri partnerov verejného sektora podla prislusnych ustanoveni Zakona
o RPVS pocas celej doby trvania Zmluvy. Ak Zhotovitel povinnost podla
predchadzajucej vety nesplni/nedodrzi, resp. poskytne Objednavatelovi
nepravdivé alebo neaktualne doklady o jej splneni, zodpoveda Objednavatelovi
a jeho statutarnemu organu za vSetky Skody, ktoré mu tym sp0Osobi, najma je
v tejto suvislosti povinny nahradit Objednavatelovi naklady na U(hradu
akychkolvek sankcii (pokut) ulozenych Objednavatelovi alebo jeho
Statutdrnemu orgdnu orgdnmi verejnej spravy za priestupok na Useku
registracie partnerov verejného sektora v celom rozsahu a Objednavatel je
opravneny od tejto Zmluvy odstupit alebo do ¢asu vykonania napravy neplnit
¢o mu Zmluva uklada.
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19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

Clanok XIX
Spoloc¢né ustanovenia

Zmluva, jej interpretacia a vztahy, ktoré vznikli na jej zaklade sa riadia vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky s tym, ze Zmluvné strany sa
dohodli, ze pouzitie akéhokolvek ustanovenia ktoréhokolvek vSeobecne zavazného
pravneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je vyslovne
vylic¢ené v rozsahu, v ktorom by jeho pouzitie mohlo menit (¢i uz Uplne alebo
¢iastoCne) vyznam, Ucel a/alebo interpretaciu ktoréhokolvek ustanovenia Zmluvy
a/alebo dokumentov vzniknutych na jej zaklade.

Akykolvek spor, nezrovnalost a/alebo rozpor Zmluvnych strén, ktory vznikne zo
Zmluvy alebo v akejkolvek suvislosti so Zmluvou (vratane akychkolvek a vSetkych
sporov tykajucich sa jej uzavretia, platnosti, Ucinnosti, existencie a/alebo
ukoncenia) sa bude riesit prednostne vzajomnymi rokovaniami Zmluvnych stran
vedenymi v dobrej viere a s dobrym Uumyslom. Ak sa takyto spor, nezrovnalost
a/alebo rozpor nepodari vyriedit ani vzadjomnymi rokovaniami Zmluvnych stran
najneskér do (30) tridsat dni odo dfa ich zadatia, je ktordkolvek Zmluvna strana
opravnena podat Zalobu na prislusny sud.

Ak je zhotovitel' zahrani¢nou osobou plati, Ze Zmluvné strany sa podla ¢lanku 25
ods. 1 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) & 1215/2012 z 12.
decembra 2012 o pravomoci a o uznavani a vykone rozsudkov v obcianskych
a obchodnych veciach dohodli, Zze v pripade akéhokolvek sporu suvisiaceho so
zmluvnym vztahom zaloZenym medzi nimi touto Zmluvou alebo narokov na
ndhradu Skody, ma vyluénd pravomoc konat a rozhodovat v$eobecny sud
Slovenskej republiky miestne prislusny podla miesta sidla Objednavatela.

Akakolvek dokumentdacia poskytnutd Zhotovitelovi zo strany Objedndavatela je
a zostane vlastnictvom Objednavatela. Vlastnicke pravo ku kazdej Dokumentacii
(vratane suvisiacich prav dusevného vlastnictva) dodanej Zhotovitelom bude riadne
a v plnom rozsahu prevedené na Objednavatela a to okamihom jej odovzdania
Objednavatelovi s tym, Ze Zhotovitel vykona vsSetky Ukony potrebné na riadne
splnenie tejto povinnosti. Odovzdanim prislusnej Dokumentacie Objednavatelovi,
ktoré podliehaju autorsko-pravnej ochrane, udeluje Zhotovitel Objednavatelovi
vyhradnu licenciu alebo sublicenciu na ich pouzivanie, a to na dobu neurcitu
v neobmedzenom rozsahu a na Ucel, na ktory bola tato Dokumentacia vytvorena.
Zhotovitel' zaroven udeluje suhlas Objednavatelovi, aby Objednavatel tato
Dokumentaciu v pripade potreby menil alebo ju dokoncil, a poskytol tuto
Dokumentaciu pripadne tretim osobam, ktoré sa budu podielat na dokonceni Diela
alebo na opravach a zabezpecovani Udrzby Diela po jeho dokonceni. V pripade
prevodu vlastnickeho prava k Stavbe je Objednavatel opravneny odovzdat vSetku
takito Dokumentaciu nadobudatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajlce
z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho
zavazkov (povinnosti) vyplyvajucich z tejto Zmluvy bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela.

V pripade, Ze Zhotovitelom je zdruzenie bez pravnej subjektivity, Ucastnici Zmluvy
na strane Zhotovitela sa nemézu zmenit bez predchadzajlceho pisomného sihlasu
Objednavatela, inak je Objedndavatel opravneny od tejto Zmluvy odstupit. Narok
Objednavatela na nahradu skody tym nie je dotknuty.
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19.7

19.8

19.9

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

V pripade, Ze je Dielo realizované viacerymi Zhotovitelmi v ramci zdruzenia, za
vSetky zavazky vyplyvajlce z tejto Zmluvy zodpovedaju spolo¢ne a nerozdielne,
vratane zodpovednosti za akukolvek Skodu.

Ustanovenia tejto Zmluvy je mozné menit len na zaklade pisomnej dohody
Zmluvnych stran formou pisomnych a vzostupne ocislovanych dodatkov k Zmluve,
podpisanych obidvoma Zmluvnymi stranami, a to len za podmienok stanovenych
v § 18 Zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ze niektoré z jednotlivych ustanoveni/ ustanovenia Zmluvy budu
povazované za neplatné a/alebo nevymahatelné a/alebo neudinné z akéhokolvek
pravne relevantného dévodu majuceho pravnu oporu v pravnom poriadku
Slovenskej republiky, pripadne v jeho zmene po ucinnosti Zmluvy, podla ktorého
bola tdto Zmluva uzavretd, nebude mat tato skuto¢nost vplyv na platnost
zostavajucich ustanoveni Zmluvy. Namiesto neplatného, nevymahatelného, i
neudinného ustanovenia, bude platit také ustanovenie, ktoré ¢o najviac zodpoveda
zmyslu a uUcelu neucinného/neplatného/nevymahatelného ustanovenia, za Gcelom
¢oho je mozné i doplnit Zmluvu po vzdjomnej dohode Zmluvnych stran.

Clanok XX
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnou sudastou tejto Zmluvy sG vsetky jej prilohy. Neoddelitelnou
sucastou tejto Zmluvy sa stavaju aj pisomné dodatky k tejto Zmluve, ktoré Zmluvné
strany podpiSu po vzajomnej dohode kedykolvek pocas trvania platnosti tejto
Zmluvy.

Prilohami k tejto Zmluve su:

a) Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentacia;

b) Priloha ¢. 2 - Vykaz Vymer;

c) Priloha ¢. 3 - Suhlas s ohlasenim stavebnych Uprav a udrziavacich prac;
d) Priloha ¢. 4 - Harmonogram prac;

e) Priloha ¢. 5 - Zoznam Subdodavatelov;

f) Priloha ¢. 6 - Pokyny k BOZP.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) rovnopisoch, pricom pre Objednavatela su
urcené 3 (tri) rovnopisy a pre Zhotovitela 2 (dva) rovnopisy.

Tato Zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a
uéinnost dfiom nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmlav
vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v spojeni s § 5a ods. 2 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto Zmluvu uzatvorili na zédklade ich skutocnej,
slobodnej a vaznej vole, ktorej prejav zachyteny v obsahu tejto Zmluvy je
dostatocne urcity a zrozumitelny, tuto Zmluvu uzatvorili dobromyselne a v dobrej
viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod natlakom a ani v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok, tito Zmluvu si precitali, obsahu tejto Zmluvy porozumeli
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a na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ju prostrednictvom oséb opravnenych
konat v ich mene podpisali.

--- NASLEDUJE PODPISOVA STRANA ---
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Podpisova strana
(Zmluva o dielo ¢. [.....])

Objednavatel Zhotovitel
V Bratislave, dfia ............. Vo, ,dha ...
Lekarska fakulta
prof. MUDr. Juraj Payer, PhD. MPH, FRCP, FEFIM
dekan fakulty
Univerzita Komenského Joooodl
v Bratislvave [cen:]
prof. JUDr. Marek Stevcek, DrSc. [.....]

rektor
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