Priloha”C” Néavrh ZoD
k sutaznym podkladom na predmet zakazky:

,,Prestavba a stavebné Upravy objektov A a B na Kolonke so zmenou Gc¢elu uZivania na bytové domy*

ZMLUVA O DIELO . ....... T

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zikona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*)

ClL L
Zmluvné strany
Objednavatel’:

Nazov : Mesto Puchov
Sidlo : Stefanikova 821/12, Puchov
ICO : 00317 748
DIC :
IC DPH :
Zastapeny : JUDr. Katarina Henekova, primatorka

Bankové spojenie

Cislo Gigtu

IBAN

Osoby opravnené jednat’ v:
- zmluvnych veciach
- realiza¢nych veciach :

Telefon

E-mail. adresa

(d’alej len ako ,,Objednavatel™)
Zhotovitel’:

Obchodné meno
Sidlo

ICO

IC DPH

DIC

Zastapeny

Bankové spojenie
Cislo t¢tu IBAN
Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach
-realiza¢nych veciach
(stavbyveduct)

¢. opradvnenia
Telefonicky kontakt
Email

Zapisany v registri

(d’alej len ako ,,Zhotovitel*)



2.1

CL 1.
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pre Objednévatel’a vykona stavebné prace na diele:

wPrestavba a stavebné upravy objektov A a B na Kolonke so zmenou ucelu uzivania na bytové domy*

2.2

23

24

(dalej len ,,Dielo*) podla:

- podla PD s nazvom :

a) Prestavba a stavebné upravy objektov A a B na Kolonke so zmenou ucelu uzivania na
bytové domy”

b) Prestavba a stavebné Upravy objektov A a B na Kolonke so zmenou ucelu uzivania na
bytové domy — Parkovisko, spevnené a ostatné plochy

c) Prestavba a stavebné Upravy objektov A a B na Kolonke so zmenou ucelu uzivania na
bytové domy objekt C

vypracoval Slovenska technickd univerzita v Bratislave, Fakulta Architektary Zodpovedny

projektant: doc. Ing. arch. Cubica Vitkova, PhD. v mesiaci 09/2019 (d’alej len ,,projektova

dokumentacia®)

- Stavebného povolenia Mesto Puchov, C€.5.0 .ooiiiriiiiiiieiiieenne, , zo dia ... ,
pravoplatné ....................... .
- cenove] ponuky (kryci list a rozpocet) zo diia ................. - Priloha ¢. 1

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetlovania, vybavovania ziadosti o ndpravu alebo namietok a d’alSich podmienok v ramci
procesu verejného obstaravania

- informaécii ziskanych obhliadkou lokality buduceho umiestnenia Diela

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatelom

- ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych v stavebnom
denniku, pricom Zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’.

Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitel'ovi cenu za
vykonanie a zrealizovanie Diela (Cl. IV. a V.).

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ Dielo riadne a v€as na svoje naklady a na svoje nebezpe€enstvo.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych
pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny dodrZiavat' vSetky vSeobecne zavdzné pravne
predpisy vztahujice sa na vykonanie Diela, ato nayméd zakon ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zhotovitel’ potvrdzuje, ze mu je zname a jasné technické rieSenie Diela a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitela (kryci list a rozpocet) — Priloha €. 1.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutocnil verejny
obstaravatel': Mesto Puchov postupom podlimitnej zadkazky podl'a § 112 az § 116 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,zdkon €. 343/2015 Z. z.*) prostrednictvom systému
elektronického verejného obstaravania bez uplatnenia e-aukcie na predmet zakazky: ,,Prestavba

a stavebné upravy objektov A a B na Kolonke so zmenou ucelu uZivania na bytové domy*.

CL. 111
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela



3.1

3.2

33

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Miestom vykonania Diela je: k. 0. Horné Kockovce C KN 1759, 1518/1-4, 1522/1-4.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (CL. I1.) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie staveniska: do 7 dni odo dna pisomnej vyzvy Objednavatela s tym, Ze zmluvné
strany sa zavizuji vykonat pisomny zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne
(osobitne). Objednavatel’ zaSle Zhotovitel'ovi vyzvu na prevzatie staveniska do 7 dni od

dorudenia oznamenia o schvaleni projektu ajeho financovania zo SFRB a/alebo dotacie
poskytnutej MDV SR.

o zacatie vykonavania Diela: do 7 dni odo dna pisomného prevzatia staveniska Zhotovitelom
e vykonanie Diela: do 12 mesiacov odo dna pisomného prevzatia staveniska Zhotovitel'om

¢ odovzdanie Diela: do 7 dni od vykonania Diela
Zhotovitel' je povinny vykonat’ dielo uvedené v ¢l. 2 tejto zmluvy podl'a vecného a ¢asového
harmonogramu, v ktorom bude uvedeny presny rozvrh prac a doddvok a ktory je Prilohou €. 2

tejto zmluvy a je jej neoddelite'nou sucastou.

Zhotovitel' je povinny predlozit harmonogram podla bodu 3.3., minimélne v tyzdennej

periodicite s vyznacenim ciastkovych terminov plnenia predmetu zmluvy a realizacie Diela so

zohl'adnenim osobitnych poziadaviek Objednavatela. Zhotovitel’ suhlasi, aby bol vecny a ¢asovy
harmonogram postupu prac uvedeny v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy, v pripade potreby
Objednévatel’a, najma z dovodu financného zabezpecenia v danom cCase, aktualizovany.

Zhotovitel sa zavidzuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskér do jedného dina) informovat
Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy a ktord by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela
alebo na odsuhlaseny harmonogram prac. Uvedena povinnost’ sa vzt'ahuje aj na Objednéavatel’a.

Objednavatel’ sa zavédzuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitel'a prevziat aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, ze je zhotovitel’ v omeskani s plnenim terminu na vykonanie Diela, povazuje sa to
za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a s pravom objednévatela odstipit’ od tejto
zmluvy.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v sulade s touto zmluvou
a jeho odovzdanie Objedndavatelovi a prevzatie Objedndvatel’om na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela v termine uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Protokol
o odovzdani a prevzati Diela musi byt’ zo strany Objednavatel'a podpisany: osobou opravnenou
konat’ za Objednévatela v realizacnych veciach, stavebnym dozorom Objednéavatel'a a odbornym
autorskym dohl'adom Objednavatela (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonavany).
Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a podpisany najma:
stavbyveducim a osobou opravnenou konat’ za Zhotovitel'a v realiza¢nych veciach.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené v stlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v stilade
so zmluvou, ak su uspesne vykonané vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré vyzaduju
vSeobecne zaviizné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne
ukoncenie a uzivanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak st k dispozicii
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doklady potvrdzujuce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyzaduju vSeobecne
zaviazné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukonceni Diela a pri
procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom

jazyku. Po ukonceni stavebnych prac zabezpeci Zhotovitel': porealiza¢né zameranie stavby a

3.10

vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby a toto odovzda Objednavatelovi.

Zhotovitel' najmenej 14 dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukoncenim Diela v sulade
s touto zmluvou oznami osobam opravnenym jednat’ v realizacnych veciach za Objednavatel’a
pisomne alebo e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany osob opravnenych jednat’
v realizacnych veciach za Objednavatel’a, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektora
z 0sO6b opravnenych jednat v realizaénych veciach za Objednavatela na zdklade tohto
oznamenia upovedomi Zhotovitel'a o termine zacatia preberania Diela e-mailom s potvrdenim
dorucenia e-mailu zo strany Zhotovitela alebo zapisom v stavebnom denniku. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo na prehliadku Diela v pocte 7 pracovnych dni. Pri odovzddvacom a
preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok Zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené v tejto
zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti a prislusenstva, overia sa
revizne spravy, atesty a komplexné skusky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto ¢lanku zmluvy.

3.11 V pripade, ak budi pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,

3.12

3.13

3.14

ktoré sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpe¢nému uzivaniu na ucel, ktorému sluzi, alebo
v pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajuce z bodu 3.8 tohto
¢lanku, Objednévatel’ Dielo neprevezme.

V pripade, ak budi pri odovzddvacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami o sebe aani spolu nebrdnia jeho bezpecnému uzivaniu na ucel, ktorému sluzi,
Objednavatel’ Dielo prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a nedorobky buda
Zhotovitelom v celom rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom
v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

Ak vady anedorobky nebudu Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom
termine uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel’ je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ sim alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel’a.

Po ukonéeni prac, najneskér do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel’ povinny
stavenisko uplne vypratat, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvy$ny materidl, odpady a pod.
Zhotovitel’ je povinny pri vykonévani Diela dodrziavat’ vSeobecne zdvidzné pravne predpisy SR,
hlavne zékon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom
zneni.

CL 1V.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktord je sucastou tejto
zmluvy odsthlasenej zmluvnymi stranami:

CenabezDPH ... EUR
DPH 20%  eeeeeeeeee EUR
spolus DPH ... EUR
SIOVOIM: ..ceeeerererrrrrerererereeeeceeecerecscnnssennnns



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

52

53

5.4

5.5

DPH bude uctovand v stilade so vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi G¢innymi v ¢ase
fakturacie.

Cena za Dielo je maximalna, ktora nemozno bez suhlasu Objednavatel'a zvysit'.

Zhotovitel’ bude fakturovat’ len skuto¢ne vykonané prace a dodavky.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfiia aj vSetky naklady spojené so zriadenim
staveniska a s ¢innostami vyplyvajucimi z CL. IIL bodu 3.8 tejto zmluvy, z C1. VIL bodu 7.29
tejto zmluvy, naklady na vyhotovenie potrebnych skuSok, kontroly a merani, na spracovanie
dielenskej dokumentacie, rovnako aj spotrebované mnozstvo energie (elektricka energia,
voda...) pocCas realizacie prac a ndklady na opravu pristupovych komunikacii. Horizontalna
a vertikdlna preprava materidlu do rieSenych priestorov je Zhotovitelom ocenend v rdmci
poloziek presunov hmot, rovnako aj likvidacia a nakladanie s odpadom.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfiia aj poistenie v zmysle ¢l. VII. bod 7.28 tejto
zmluvy.

Predmet tejto zmluvy je financovany kombinaciou Giveru zo Statneho fondu rozvoja byvania na
zabezpecenie obstarania najomnych bytov a technickej vybavenosti, doticie na obstaranie
najjomnych bytov a na obstaranie technickej vybavenosti zMDV SR a z vlastnych zdrojov
Objednavatel’a.

Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

CLV.
Fakturacia a platobné podmienky

Financovanie projektu je viazané na schvélenie projektu a uvolnenie prostriedkov zo Statneho
fondu rozvoja byvania a/alebo MDV SR.

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zéklade Ciastkovych faktur vystavenych podla bodu 5.4
tohto ¢lanku zmluvy a na zaklade konecnej faktiry vystavenej podl'a bodu 5.6 tohto ¢lanku
zmluvy.

Vo fakture v oznageni Odberatel’ bude uvedené Mesto Piichov, Stefanikova 821/21, 020 18,
Puchov podPa CI. 1.

Zhotovitel’ je opravneny a sucasne povinny v priebehu vykondvania Diela vystavit' prvi a
kazda d’alSiu ciastkova faktiru po prestavani minimalne 25 % z ceny Diela s DPH na
zéklade odsuhlasenych supisov skutocne vykonanych prac a dodavok. Celkovo vyfakturovana
suma vSetkych Ciastkovych faktir nesmie presiahnut’ 90% z ceny Diela s DPH.

Ciastkové faktiry musia obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu podla platnych
pravnych predpisov, oznacenie Zhotovitela, ¢islo zmluvy a ¢islo dodatku k zmluve , &islo
Ciastkovej faktury, den vystavenia a odoslania faktiry, defni splatnosti faktary a den
zdanitel'ného plnenia, oznaCenie peniazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,
fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovt fakturovant cenu s DPH, oznacenie Diela,
peciatku a podpis Statutara Zhotovitel'a a prilohou ¢iastkovej faktiry musi byt’:



5.6

5.7

5.8

5.9

a) supis skutone vykonanych prac a doddvok vystaveny Zhotovitelom a odsthlaseny
a podpisany osobou opravnenou jednat’ v realizatnych veciach /stavebnym dozorom za
Objednavatel’a;

b) polozkovy rozpocet Diela s prehl'adom priebeznej fakturacie;
c) kryci list supisu skuto¢ne vykonanych prac a dodavok;

d) doklady potvrdzujice odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skladkach
zodpovedajucich legislative SR obsahujice presné mnozstvo odvezeného a uskladneného
stavebného odpadu, t.j. tzv. vazne listky, prip. doklad o uhradeni faktary — v pripade, Ze
takyto naklad Zhotovitela je sucastou Ciastkovej faktiry predlozenej Objednavatelovi.

Kone¢na faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové financné
vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani. Sucet Ciastkovych faktur a konecnej faktury
nemoze byt vicsi ako cena Diela uvedend v CI. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktire buda
zohl'adnené platby za casti Diela zaplatené Objedndvatelom formou ciastkovych faktar.
Kone¢na faktura musi obsahovat nalezitosti a prilohy uvedené v bode 5.4 tohto clanku
a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje Zhotovitel'a fakturovat’ takouto
faktarou, rozpis uz fakturovanych ¢iastok, oznacenie osoby, ktord fakturu vystavila, Protokol
o odovzdani aprevzati Diela ako aj vSetky ndlezitosti danového dokladu podla platnych
pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené Dielo podla tejto
zmluvy cenu Diela na zdklade faktury ako Uctovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni
odo dia dorucenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzicka
prehliadka Casti Diela zodpovedajica fakturovanej Ciastke. Objedndvatel’ je povinny zaplatit’
cenu Diela zodpovedajucu fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom. V
pripade, ak Zhotovitel’ doruc¢i Objednavatel'ovi faktaru (Ciastkova alebo kone¢nu) skor, nez mal
Objednavatel’ moznost’ vykonat’ prehliadku fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného
objektu alebo Diela alebo skor, nez doSlo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovanych préac
a dodavok alebo stavebného objektu/Diela, plynie 60 dilova lehota splatnosti takto dorucenej
faktiry odo diia skoncenia prehliadky, ktorou bude Objednavatelovi preukdzané riadne
vykonanie stavebnych prac a dodavok/stavebného objektu/Diela.

Kazdd faktira musi byt vyhotovend v minimalne 6 origindloch ariadne dorucena
Objednévatelovi. Faktira musi byt potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za
Zhotovitel'a a schvalena stavebnym dozorom Objednévatel'a, pripadne osobou opravnenou
konat’ za Objednévatel’a v realizacnych veciach. Faktara musi mat’ prilohy uvedené v bode 5.4.
resp. 5.5 tohto ¢lanku. Ak faktira nebude obsahovat vSetky nalezitosti stanovené platnymi
pravnymi predpismi a vysSie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny faktaru
v lehote splatnosti Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynut’ od
dorucenia novej spravne vystavenej a dorucenej faktury spolu so vSetkymi vysSie uvedenymi
prilohami Objednéavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Cast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za
Dielo podl'a Cl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednavatel’ opravneny zadrzat' do uplného
odstranenia vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy. Cast
zadrzanej sumy vo vyske 5% z celkovej ceny s DPH za Dielo podla Cl. IV., bod 4.1 tejto
zmluvy Objednavatel’ uvol'ni do 30 dni od UpIného odstranenia vad a nedorobkov uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela a to na zéklade pisomného potvrdenia Objednavatela,
ze tieto vady a nedorobky boli odstranené. Zmluvné strany sa dohodli, ze zvySnu Cast’
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5.10

6.1

6.2

6.3

6.4

zadrzanej sumy vo vyske 5% z celkovej ceny s DPH za Dielo podla Cl. IV., bod 4.1 tejto
zmluvy, je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ pocas 6 mesiacov odo dila podpisania Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela, pricom zadrzanii sumu Objednavatel’ uvolni po uplynuti tejto
doby na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a do 30 dni od dorucenia vyzvy. Akékol'vek naroky
Objednavatel'a voci Zhotovitelovi, ktoré budu spocivat’” v povinnosti Zhotovitela uhradit
finan¢né plnenie Objednavatel’'ovi v suvislosti s touto zmluvou (napr. zmluvna pokuta, ndhrada
Skody, ndklady na odstranenie vad diela apod. ) je Objednavatel opravneny zapocitat’ s
narokom Zhotovitel'a na zaplatenie ceny za Dielo.

V stilade s ust. § 41 ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak
si Zhotovitel’ nesplni svoje financné povinnosti voci subdodéavatel'om, t. j. nevykonava thrady
jednotlivych faktir za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju subdodévatelia, a zaroven
subdodavatelia poziadaji Objednavatel'a o priamu thradu za prace a dodavky, Objednavatel
poskytne Zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie nédpravy, v ktorej mdze Zhotovitel
namietat’, Ze voci subdodavatel'ovi nema ziadne podlznosti. Pocas plynutia takto poskytnutej
lehoty je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu ¢iastkovych faktir (resp. kone¢nu faktaru),

vystavenych Zhotovitel'om az do ¢asu, kedy nebudt zaviazky Zhotovitel'a voc¢i subdodavatel'om
zaplatené. Pocas doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je Objednéavatel’ v omeskani so
zaplatenim svojich penaznych zavizkov voci Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok
na ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie. Pokial' neddjde zo strany Zhotovitela v lehote
poskytnutej Objednavatel'om k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voc¢i Zhotovitel'ovi, a
toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednéavatelovi pisomne preukdzané alebo nebude
Objednavatel’ovi preukdzané, ze Zhotovitel nema voci subdodavatelovi ziadne zavézky, je
Objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodavatel’a voci Zhotovitel'ovi
priamo, atym sa zbavit' svojich zavdzkov voci Zhotovitelovi ztejto zmluvy do vysky
pohl'adavky subdodavatel’a, ktort Objednéavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje suhlas.
Narok Zhotovitel'a na tthradu ceny Diela do vySky thrady vykonanej Objednévatel'om priamo
subdodévatelovi, zanika dilom tejto thrady Objednavatelom subdodavatel'ovi Zhotovitel’a.

ClL VL
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a znamych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe ¢&.
3 - Zoznam subdodavatel'ov, ktora tvori neoddelite'nt prilohu tejto zmluvy.

Pri vykonavani Casti plnenia tejto zmluvy subdodévatelom ma Zhotovitel zodpovednost,
akoby plnenie vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit’ Objednéavatelovi bez zbytocného odkladu akukol'vek zmenu
udajov o subdodévatel'ovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

Zhotovitel' je povinny najneskor 10 dni pred ditom, ktory predchddza diu v ktorom nastane
zmena subdodavatela, pisomne oznamit Objedndvatelovi zdmer zmeny subdodéavatela s
uvedenim identifikacnych udajov pévodného aj nového subdodavatela, podiel subdodavky vo
vztahu k tejto zmluve, predmet subdoddvky a udaje o osobe opravnenej konat za
subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ditum narodenia. Ak novy
subdodavatel ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, takyto
subdodavatel musi byt' zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢.
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6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ako ,, zakon ¢. 315/2016 Z. z.%).

Obdobne ako pri zmene subdodéavatela postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpecit’ Cast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo d’alSim subdodavatel'om nastane u Zhotovitel'a az
po uzavreti zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukédzal v procese verejného
obstardvania technicku alebo odborni sposobilost, tato osoba poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel' je povinny na vyzvanie Objednavatel’a
preukazat’ najneskdr do 10-tich dni, Ze vykonava cinnosti prostrednictvom osoby, ktorej
kapacitami preukézal v procese verejného obstaravania technicku alebo odbornti spdsobilost’.
V pripade zmeny osoby stavbyvediceho Zhotovitel'a, je Zhotovitel povinny preukazat
Objednavatel'ovi, Ze novy stavbyvedici spina vietky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel
v procese verejného obstaravania na predmet zakazky na osobu stavbyveduceho.

Zhotovitel mdze poverit’ vykonanim casti tejto zmluvy len tych subdodavatelov, ktori su
uvedeni v Zozname subdodavatel'ov, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy v zneni neskorSich
pisomnych ozndmeni o zmene subdodavatela alebo o doplneni nového subdodavatela.

CL. VIIL.
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vykonanie
Diela a Ze tieto povolenia su postacujice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat’. Tieto doklady
predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci verejného
obstaravania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat’ vSeobecne zadvizné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi [podklady z verejného
obstaravania, sitazné podklady, projektova dokumentécia, cenova ponuka (rozpocet stavby),
podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednavatel’a, pokynmi Objednavatela a stavebného
dozoru, zapismi a dohodami opravnenych osdb zmluvnych stran.

Objednévatel’ najneskor pri odovzdani staveniska ozndmi Zhotovitelovi, kto bude vykondvat’
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatel’a.

Objednévatel’ sa zavézuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zaii cenu urcent
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany vSetkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel’ taktiez zodpoveda
za Skodu spdsobenu prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a pocas realizacie stavebnych prac na
majetku Objednavatel’a a tretich osob, ako aj na zdravi a Zivote 0os6b. Nebezpecenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednavatel'a odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na
zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym castiam Diela pouzitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie Diela bude uskutocnené na zéklade Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska a to v stilade s Cl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu
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7.8

7.9

podpisu Protokolu o odovzdani aprevzati staveniska Objednévatelom a Zhotovitelom
zodpoveda za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' stavenisko tak, aby
pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia
a majetku tretich osob. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii zariadenia staveniska
a pri plneni predmetu zmluvy zhotovitel' bude dodrziavat’ ustanovenia osobitnych predpisov,
najmi zakona ¢.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
zneni neskorSich predpisov, zdkona ¢. 124/2006 Z . z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v platnom zneni
a dalSich platnych pravnych noriem pre zabezpecenie bezpeCnosti a ochrany zdravia na
stavenisku, aby reSpektoval a dodrziaval d’alSie vSeobecne zavdzné pravne predpisy najma:
zékon €. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zékon ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zékon ¢.
137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov, zédkon ¢. 364/2004 Z. z. (vodny zakon)
a zakon ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vSetky
suvisiace platné vSeobecne zaviazné pravne predpisy a osobitné zmluvné, technické a dodacie
podmienky, pokial’ boli v zmluve dohodnuté. Odpad, ktory vznikne pri realizacii objektov
stavby bude kategorizovany podl'a vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z. z.

Po dohode zmluvnych stran, Zhotovitel’ si na svoje ndklady zabezpec¢i dodavku elektriny, vody
a d’alSich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a inStaldciu meracov
arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouZzité zariadenia musia byt v stlade s prislusnymi
STN. Zhotovitel’ bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, sto¢né a d’alSie zdroje a sluzby
az do uplného dokoncenia Diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel' Diela zabezpeci
plnenie podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti, dotknutych organov a vsetkych
reviznych a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim kolaudacného rozhodnutia
a povolenia na uZivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zdznamy o uskuto¢nenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt’ k dispozicii na pracovisku za G¢elom priebeznej kontroly
a uskutoCnenia zdpisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat’ idaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac
od dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac, udaje dolezit¢é na postdenie prac orgdnmi S$tatnej
spravy, popis uskuto¢nenia prac, informacie o dodavkach materiadlu na stavbu, poziadavkach na
koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢iiovanim Diela.
Zapisy do stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi
zdaznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediuceho mdze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoba opravnena jednat
v realizacnych veciach Objednavatela, stavebny dozor/dohl'ad Objednavatela alebo prislusné
organy Statnej spravy. Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku, telefonicky a
emailom 3 pracovné dni vopred vyzvat’ Objednéavatel'a na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju
byt’ zastavané alebo sa maju stat’ nepristupné. Pokial’ Zhotovitel’ tito povinnost’ nebude plnit,
modze Objednavatel vyzadovat' dodato¢né odhalenie tychto prac na naklady Zhotovitela.
Zhotovitel’ je povinny zapisom v stavebnom denniku, telefonicky a emailom 3 pracovné dni
vopred vyzvat Objedndvatela na ucast’ pri vykonavani skusok v sulade s STN. Ak sa
Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez
jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach.
Vsetky zmeny aprace vykonané naviac je Zhotovitel povinny zdovodnit’ zépisom do
stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim poverena osoba je povinnd priebezne kontrolovat’
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7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

zapisy v stavebnom denniku a reagovat’ adekvatnym spdsobom na poziadavky ¢i pripomienky
Zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika budt priebezne po kontrole Objednavatel'om
uchovavané Zhotovitel'om pre potreby preberacieho, resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela
Objednavatel’ovi.

Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Objednavatel’ a ktoré st pre Zhotovitel'a zavazné.

Zhotovitel je opravneny pri vykondvani Diela pisomne poziadat Objednévatela
o odsuhlasenie zmeny materialov alebo technoldgii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak
zmenu materialu alebo technologii vyzaduju aktudlne platné pravne predpisy alebo technické
normy, alebo ak sa material alebo technologia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat
alebo dodavat’ na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prisluSnych
organov verejnej spravy (napr. stavebny urad). Primerane podla tohto bodu sa postupuje, ak
zmenu materialov alebo technoldgii pozaduje Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom Mestského zastupitel'stva Puchov v pripade, ak oto poziadaju. Zhotovitel' sa
zavézuje, ze v ramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko aj d’alsSim osobam,
ktoré na kontrolny deii prizve Objednavatel (napr. projektant, zdstupca spravcu, pravni
zastupcovia).

Objednavatel’ moze preniest’ ktorikol'vek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zruSit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme a nadobudne uc¢innost po doruceni Zhotovitel'ovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskuto¢iiovany
touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky Uc¢inok, ako by ho uskuto¢nil Objednéavatel’
sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zzivotné¢ho
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel’a na stavenisku.
Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatel’a absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia. TaktieZ sa Zhotovitel' zavdzuje
vybavit svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi
pomdckami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného tirazu postupovat’ v sulade
so vSeobecne zavdznymi predpismi a zakonmi, zaroven okamzite upovedomi zodpovedného
zamestnanca Objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel, opravnena osoba podla Cl. 1. tejto zmluvy, resp. osoba opravnena jednat
v realizatnych  veciach Objednavatela alebo stavebny dozor Objednédvatela je
opravnend/opravneny dat’ zamestnancom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutel'ny, ak je ohrozena bezpecnost’ uskuto¢iiovanej stavby,
zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat,
resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nestvisia s vykonom prac podla
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7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

tejto zmluvy, bez vedomia a stthlasu Objednavatela alebo spravcu. Objednavatel’ nezodpoveda
za Skody spdsobené Zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrziavaji mimo
uréenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré vznikni z jeho Cinnosti a tieto
odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak Skodu podl'a predchadzajucej vety spdsobi tretia
osoba/subdodévatel’, za tato Skodu zodpoveda Zhotovitel' ako keby ju sposobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych §kod Objednéavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitelovi. Pripadné
casové lehoty na odstranenie takychto §kéd sa dohodnu v procese odovzdéavania a preberania
Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu oznacit’ v zmysle stavebného zdkona. Zhotovitel' je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit', je povinny udrziavat’ na stavenisku — pracovisku
poriadok a Cistotu, ako aj odstraniovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpecit’ tak, aby neohrozoval bezpe¢nost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat Objednavatelovi certifikaty o nemennosti parametrov
podstatnych vlastnosti vyrobku — ,,SK certifikdt vyrobku* pouzitych stavebnych vyrobkov
pred ich zabudovanim v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze budi vzdjomne spolupracovat’ a poskytnu si vzijomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vzniknll pocas vykonéavania Diela,
najmé vzhl'adom na ich moZzny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny upozornit’

Objednavatela na moznost realizdcie jednoduchSich a finan¢ne menej naro¢nych rieSeni ako
predpokladd tdto zmluva. Objednavatel’ nemusi predmetné pripomienky Zhotovitel'a pocas
realizécie Diela akceptovat.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného Diela musia
spifiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov, budi spifiat kritéria a Standard pozadovany
Objednavatelom abudll v sulade so vSeobecne zavdznymi predpismi a normami platnymi
v SR.

Zhotovitel je povinny zucasthovat sa kontrolnych dni wuréenych Objednavatelom
prostrednictvom na to opravnenych oséb v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného
poverenia Zhotovitel'a.

Zhotovitel' na zZiadost’” Objednévatel'a poskytne tretim osobam, ktoré si v pravnom vzt'ahu
s Objednavatel'om s predchadzajicim stthlasom Objednavatel’a potrebné vysvetlenie vSetkych
otazok spojenych s vykondvanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediiceho osobu, ktorda ma prisluSné opravnenie
ameno tejto osoby je povinny oznamit® Objedndvatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska,
ak identifikcia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitelom ozndmend uZ v procese
verejného obstardvania.

Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre
riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a uhradu funkénych skisok zabezpec¢i Zhotovitel’.
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7.27

7.28

a)

b)

7.29

7.30

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude dodrziavat’ zikaz nelegilneho zamestnivania, ktory
vyplyva zo zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovite’ sa zavizuje, Ze dodrZiavanie zidkazu nelegilneho
zamestnavania zabezpeci a bude vyZadovat’ aj u svojich subdodavatel’ov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

pre pripad poskodenia, zni¢enia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kéd na Diele
(stavebno-montiaZne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimilne vo vySke ceny za
Dielo, a

pre pripad zodpovednosti za Skodu spésobenu tretim osobiam prevadzkovou
¢innost’ou/pri vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny
za Dielo.

Naklady na poistenie st zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny
preukazat’ Objednavatel’ovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu)
pri prevzati staveniska a kedykol’'vek pocas trvania zmluvy na poZiadanie
Objednavatel’a preukazat’ jej platnost’ a u¢innost’.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady oboznamit’ sa s existujlicimi inZinierskymi
sieami a zabezpecit’ ich vytyCenie pred zaciatkom stavebnych prac a zabezpecit’ ich
ochranu (umiestnenie do chraniciek podPa STN). Zhotovitel bude spolupracovat’ pri
prekladke IS s vlastnikmi (spravcami) sieti.

Zhotovitel a kazdy jeho subdodédvatel sa zavédzuje, Ze umozni vykon financnej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vSetku potrebnu sucinnost pri vykone financnej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon financ¢nej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prisluSnych prdvnych predpisov na to opravnenym osobdm, najma (ale
nielen): Utvaru hlavného kontroléra Mesta Puchov, Najvyssiemu kontrolnému uradu SR,
Uradu verejného obstaravania, vladnym auditorom/organom auditu, poverenym zamestnancom
Objednavatel’a, Protimonopolnému tradu SR.

Cl. VIII.
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim akéhokol'vek terminu uvedeného v CI. IIL. bod 3.2
tejto zmluvy, alebo omeskania Zhotovitel'a s predloZzenim alebo plnenim akéhokol'vek terminu
uvedené¢ho v harmonograme préc, je Zhotovitel povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske:

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zalaty) defi
omeskania Zhotovitel'a, pocas prvych sedem (7) dni omeSkania,

- 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) defi
omeskania Zhotovitel'a, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim a likvidaciou staveniska, Upravou terénu
staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v CI. III. bod 3.13 tejto zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednévatelovi zmluvna pokutu vo vySke 500 € za kazdy den
omeskania.

Ak sa Objednavatel’ dostane do omeskania s uhradou opravnenej faktury, méze si Zhotovitel
uplatnit’ voci Objednévatel’'ovi zaplatenie zakonnych urokov z omeskania.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

9.1

Ak Zhotovitel nevykond Dielo vtermine podla zmluvy alebo nezacne alebo prerusi
vykonavanie predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatel'om, je Objednavatel’
opravneny pozadovat’ uhradenie nakladov a $kod, ktoré mu tak preukdzatel'ne vznikli.

V pripade, ze Objednavatel’ neodovzda stavenisko Zhotovitel'ovi z dovodu, ze mu nebude za
i¢elom financovania Diela poskytnuty uver zo SFRB a/alebo doticia z MDV SR a z toho
dovodu nebude moct’ Zhotovitel’ zacat’ realizovat’ Dielo, nevnika mu narok na nahradu Skodu
ani usly zisk.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov
v zmysle Cl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednévatelovi za kazdu jednu vadu alebo nedorobok akazdy den omeskania zmluvnt
pokutu vo vyske 200 €. Rovnako Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
200 € za kazdy defi neposkytnutia si¢innosti v suvislosti s reklamaciou vad diela podla CI. IX.
bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so za¢atim odstrafiovania vad Diela v lehote uvedenej v Cl.
IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% z ceny Diela s DPH za kazdl vadu a kazdy dent omeSkania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX. bode
9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
200 € za kazdu vadu a kazdy dent omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim povinnosti podla Cl. VI tejto zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednéavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z celkovej ceny
Diela s DPH podla tejto zmluvy za kazdy def poruSenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
v zmysle tohto clanku ato na zdklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktora bude
obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie alehotu na =zaplatenie. V pripade ak
Zhotovitel' zmluvni pokutu nezaplati dobrovol'ne, zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednéavatel’
je opravneny svoju splatnii pohl'adavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapocitat’ voci
akejkol'vek splatnej pohl'adavke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zévizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvne] pokute nie je dotknuty ndrok Objedndvatela na nahradu Skody
sposobenej Zhotovitel'om vo vyske presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR preukaze, Ze sa
Zhotovitel' pri ziskani zakazky dopustil koltzneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel
inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo
ohrozil hospodarsku sut’az, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 100 % z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednéavatela na
nahradu tym spdsobenej Skody v plnej vyske.

CLIX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovedd Objednavatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané¢ podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urené v projektovej dokumenticii (ak bola predlozend) a v platnych pravnych
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat vykonané Dielo, ktoré ma vady
a nedorobky bréaniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu, ak
bolo vykonané v rozpore s odstthlasenym technologickym postupom prac, pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto
zmluvou, alebo ak neboli vykonané vsSetky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané
dokumenty podl'a CI. III. bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudu
branit’ riadnemu uzivaniu Diela, m6ze Objednavatel’ prevziat vykonané Dielo s uréenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujuci pre
uréenie zaciatku zarucnej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, ze pocas zaru¢nej doby (bod 9.5) ma
Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamacie Objednavatel'om a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do
10 (desat’) dni od dorucenia reklamacie od Objednévatel'a, ak sa s Objednévatel'om pisomne
nedohodne inak.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrdni spravne, pripadne
ich nezacne odstraiiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, Ze vady v pozadovanom termine neodstrani, Objedndvatel’ je opravneny pozadovat
zl'avu z ceny Diela alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou, ato na
naklady Zhotovitel'a, pricom Zhotovitel' sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynalozené
naklady Objednavatel'ovi nahradit’. Nahrada takto vzniknutych nakladov méze byt vykonana
nasledovne:

a.) zapoéitanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podl'a Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial’ tato

suma nebola Objedndvatel'om zaplatena, alebo
b.) vystavenim faktiry so splatnost'ou 10 dni odo dia dorucenia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zarucnej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
za¢ina plynat dnom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel
nezodpovedda za vady spodsobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel' takisto nezodpovedd za vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych
materidlov aveci poskytnutych Objednavatelom, na nevhodnost ktorych Objedndvatel’a
upozornil, ale ten na ich

pouziti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel’ ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’.

Zarucéna doba neplynie po dobu, po ktorti Objednévatel’ nemdze Dielo uzivat’ pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, ze pri ich odstrafiovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, Zze pre nové Casti Diela zacCina plynut’ nova zarucna
doba 60 mesiacov odo dna nasledujiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo
nedorobku.

Na materialy a technologie, ktoré tvoria sucast’ dodavky Diela sa vztahuje zarucna doba podla
uvedeni ich vyrobcov.

ClL X.
Zmena zmluvy
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10.1

K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania
moze dojst’ na zaklade pisomného dodatku odsuhlasené¢ho zmluvnymi stranami:

10.1.1 zo zdkonnych dévodov vymedzenych v § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. aza
dodrzania podmienok ustanovenych zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré si v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona ¢.
343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych
zakonom €. 343/2015 Z. z.

10.2 Zakonné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su vymedzené v § 18 zakona ¢.

10.3.

343/2015 Z. z. ako:

10.2.1 doévod podla § 18 ods. 3 pism. a) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo deminimis
vo vztahu k naviac pracam alebo dopliujicim stavebnym pracam)

10.2.2 doévod podla § 18 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliujice stavebné
prace)

10.2.3 doévod podl'a § 18 ods. 1 pism. c¢) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidateI'né
okolnosti)

10.2.4 dovod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena
dodavatel’a na zaklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 dovod podla § 18 ods. 1 pism. e) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatna
zmena).

Zmluvné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.3.1 zmena materialov alebo technoldgii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod
7.12 tejto zmluvy;

10.3.2 zuZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizdcie stavby vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, a sti€asne ich objektivne nie je
mozné riadne ukoncit, odovzdat' a prevziat' v termine na vykonania Diela podla tejto
zmluvy, alebo

b) dokoncenie Diela vtermine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovol'uju klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

c) dokoncenie Diela vtermine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovol'uju iné nepredvidateI'né okolnosti (napr. poziar, vybuch, tder blesku, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ind Zivelnd pohroma
alebo havaria) alebo iné prevadzkové okolnosti.

Za tymto ucelom sa Zhotovitel' zavédzuje, Ze pisomne oznami Objednavatel'ovi nutnost’
predlZenia terminov na vykonanie Diela bez zbyto¢ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie
spolu s pisomnych zdévodnenim.

10.4 Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo dodavky, ktoré

W

nie su zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré su
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10.5

11.1

11.2

11.3

nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto prace
ocenit av pisomnej forme predlozit Objednavatelovi na odsuhlasenie eSte pred ich
realizaciou. Kazd4 zmena vyvolana objednavatel'om oproti ocenenému vykazu vymeru, bude
zapisand v stavebnom denniku a podpisand zastupcami Zhotovitela a Objednavatel’a. Pri
oceneni naviac prac a doplitujucich prac postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucast'ou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ v prilohe kalkulaciu
ceny,

¢) pripade, ze osobitna kalkuldcia ceny podla pism. b) nebude predlozena, alebo nedojde
k dohode pre osobitnu kalkulaciu ceny podl'a predchadzajiceho bodu b), budu ,,naviac prace*
ocenené¢ pomocou smernych orienta¢nych cien, odporu¢enych CENEKON na obdobie, v
ktorom budu prace vykonavané; ,,menej prace” budu odpocitavané podla cien jednotlivych
poloziek vykazu vymer,

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dévodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu poc¢as doby, kym sa
dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude
rieSena postupom v zmysle zdkona €. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Na zmenu v osobach S$tatutarnych organov zmluvnych strdn alebo na zmenu v osobach
opravnenych jednat za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realizacnych veciach nie je
potrebné uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takuto zmenu postacuje, ak dotknutd
zmluvna strana tieto skutocnosti pisomne ozndmi druhej zmluvnej strane. V pripade, ak ide
o zmenu Vv osobe stavbyveduceho Zhotovitel'a, postupuje sa podla ¢l. VI. bod 6.4 tejto
zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuji pripady, ktoré nie st zavislé od vole
zmluvnych stran a tieto ich ani nemé6zu ovplyvnit’, napr. vojna, mobilizacia, zivelné pohromy
a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na
vyS§$iu moc, poZiada druht stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak nedojde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktord sa opravnene odvolava na vys§iu moc,
pravo odstupit’ od zmluvy. Uéinky odstipenia nastani diiom doru¢enia oznamenia o odstiipeni
druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy Zhotovitel’ ddva stihlas Objednéavatel'ovi vykonat na pomocnom leSeni
na stavbe inStalaciu informacno-propagacného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si
Objednavatel’ vyberie, a to bezodplatne a po celu dobu, kym bude postavené leSenie. Za ucelom
inStalacie alebo demontdze tohto informacno-propagacného zariadenia sa Zhotovitel d’alej
zavizuje umoznit’ vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budu zabezpecovat’ tuto instalaciu
alebo demontdZ, pricom konkrétnu osobu ako aj termin instalacie (alebo demontdze) oznami
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v zdhlavi
tejto zmluvy.

Cl. XIL
Odstipenie od zmluvy
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12.1 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, najmé ak:

a) Zhotovitel podstatne porusi niektoru zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,

b) Zhotovitel' porusi niektort zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nez podstatnym
sposobom a takéto poruSenie nenapravi ani v dodato¢nej primeranej lehote na napravu,

¢) Zhotovitel stratil spdsobilost’ vyzadovanu zakonom €. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné pravne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) vramci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo
konStatované porusenie zakona,

e) na majetok Zhotovitel'a je vyhldseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitel'ovi povolenad resStrukturalizacia alebo Zhotovitel
vstupi do likvidacie, prerusi alebo inym sposobom skon¢i svoju podnikatel’skt ¢innost’,

f) u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizacnd zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho casti, atieto zmeny nie st pre
Objednavatela konajuc rozumne a oddvodnene akceptovatelné alebo nie st suladné so
zadkonom ¢. 343/2015 Z. z.,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR bolo konStatované, Ze Zhotovitel’ sa
pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil kolizneho spravania alebo
v pripade, ak Zhotovitel inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného
uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sutaz,

h) je splneny niektory z dovodov na odstiipenie od zmluvy podla § 19 zdkona ¢. 343/2015 Z.
z.,

1) je splneny niektory z dovodov na odstupenie od zmluvy podla ustanoveni zdkona ¢.
315/2016 Z. z.

j) mu na téel financovania Diela nebude poskytnuty uver zo SFRB a/alebo dotacie z MDV
SR.

12.2 Objednavatel’ je opravneny odstlpit’ od tejto zmluvy aj z d’al§ich zakonnych alebo zmluvnych
dovodov nez uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.
12.3 Zhotovitel’ podstatne poruSuje tito zmluvu aj v pripadoch, ak:
a) je v omeskanim s plnenim terminov podla Cl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezddvodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z dovodu na strane
Objednévatel’a,

c) nepredlozi Objednavatelovi na odsthlasenie harmonogram prac pri prevzati
staveniska podl'a CI. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,

d) bez nalezitého zddvodnenia neplni harmonogram prac,

e) porusi akikol'vek povinnost vyplyvajucu z Cl. VL. tejto zmluvy,
f) porusi povinnost vyplyvajiicu z Cl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,
g) porusi povinnost’ vyplyvajicu z C1. VIL. bodu 7.28 tejto zmluvy,

h) neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy
ur¢enym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne zaviznymi pravnymi
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predpismi atouto zmluvou, anapriek pisomnému upozorneniu Objednavatela
nevykond napravu v urcenej lehote,

naprieck pisomnému upozorneniu Objednavatela o vadach plnenia (zapisom
v stavebnom denniku alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v plneni s vadami
alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu urcenej na odstranenie vady tuto
neodstranil. V rozsahu vad plnenia nie je Objednavatel’ povinny vykonat whradu
platby a az do ich odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej
¢iastky stanovi Objednévatel’ vypoctom podla rozsahu vad plnenia v stilade s cenovou
ponukou, ktora je sucast’ou tejto zmluvy.

12.4 Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a)

b)
©)

d)

Objednavatel’ bezddvodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené
z dovodu na strane Zhotovitel’a,

Objednavatel’ je v omeskani s platenim ceny za Dielo o viac ako 60 dni,

Objednavatel bezdovodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na
odovzdanie,

z inych zdkonnych alebo zmluvnych dovodov.

Cl. XIII.
Zavereéné ustanovenia

13.1 Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ tieZ pisomnymi pokynmi Objednéavatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

13.2

13.3

Ostatné skutocnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa buda spravovat’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, Obcianskeho zakonnika, pripadne d’alSimi pravnymi
predpismi, najmi: stavebnym zdkonom, zdkonom o Zivotnom prostredi, zdkonnymi normami
o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’alSimi pravnymi
predpismi zavdznymi na uzemi Slovenskej republiky, najmd zakonom ¢&. 343/2015 Z. z.
a zékonom €. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost' dorucovat pisomnost” druhej
strane, dorucuje sa pisomnost’:

a) v listinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy
podla pisomnych ozndmeni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii (vypis
z obchodného registra a pod.) ako doporucena zasielka, alebo

b)

v elektronickej podobe autorizovand v zmysle zdkona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe vykonu posobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zadkon o e-Governmente) v zneni neskorSich predpisov do aktivnej elektronickej
schranky adresata ako elektronicky dokument, ktory sa nedorucuje do vlastnych ruk.

Listinna zasielka sa povazuje za dorucent v deil jej prevzatia adresatom. Listinné zésielka sa
povazuje za dorucenu aj dilom, kedy ju adresat odmietol prevziat' alebo dnom uplynutia
uloznej lehoty na poSte, pripadne dnom, ktory bude oznafeny na zasielke ako den
neuspesSného dorucenia z dovodu ,,Adresat nezndmy*, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom
nedozvie.

Elektronicka zasielka sa povazuje za doruent v deni bezprostredne nasledujici po dni
ulozenia elektronickej zasielky v elektronickej schranke adreséata, ato aj v pripade, ak sa
adresat o tom nedozvie.
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13.4

13.5

13.6

Tymto ustanovenim nie st dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoziuji zmluvnym
stranam spolu komunikovat’ elektronicky e-mailom alebo zépisom v stavebnom denniku.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa
v tomto pripade zavédzuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neucinné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepSie zodpoveda pdvodne zamyslanému
ekonomickému tUcCelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca uprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasuju, ze im nie st zndme ziadne skutocnosti, ktoré by mohli spdsobit’
neplatnost’, resp. neu¢innost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali
a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovanid v Siestich vyhotoveniach, Objednavatel’ obdrzi po Styri
vyhotovenia a Zhotovitel’ po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost’
ditom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne ucinnost dnom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

Priloha ¢. 1: Cenova ponuka
Priloha €. 2: Harmonogram préac
Priloha €. 3: Zoznam subdodévatel'ov vo vSetkych radoch a ,,inych osob*

V Puchove diia ........ccccceneee Vo dia ..o,
Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:

Mesto Puchov Obchodné meno

JUDr. Katarina Henekova, primatorka meno a priezvisko, funkcia
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Priloha €. 1 - Cenova ponuka
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Priloha ¢. 2 Harmonogram prac
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Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatelov vo vSetkych radoch a ,,inych osob*

Subdodavatelia vo vSetkych radoch

Nazov subdodavatela

1ICO

Predmet subdodavky Podiel subdodavky

(Stavebny objekt a popis prac) k hodnote Diela
vyjadreny sumou
vratane DPH

Nazov subdodavatela

Osoba opravnena konat’ za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

»Ina osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO, ktora poskytuje zdroje alebo kapacity
zhotovitelovi pocas platnosti tejto zmluvy

Nazov ,,Inej osoby“

1CO

Predmet zavizku ,,inej* osoby Rozsah zavizku ,,inej*
osoby

Nazov ,,Inej osoby“

Osoba opravnena konat’ za ,,ini osobu*
(meno, priezvisko, adresa pobytu, daitum narodenia)
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