/'0 UHERSKY BROD

Obchodni podminky - p¥iloha €. 1
Dle § 1751 a nasledujicich zdkona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik

ptiloha ¢. 3 ZD

keSMLOUVE ODILOG

Krizovatka ulic Na Chmelnici a Josefa Herc¢ika,
Uhersky Brod

I. PREAMBULE :

Zékladnim tcelem smlouvy o dilo je zajiSténi fadné realizace pfedmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je urcen k zajiSténi vefejné sluzby; z tohoto divodu je realizace dila
financovéna z vefejnych prostfedkt. Zptisob financovéni dila je tfeba povaZovat za sou¢ast zakladniho
ucelu smlouvy.

Déle uvedené pojmy budou mit pfi vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem
zaloZeném smlouvou o dilo dale uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich podminkach pouzit
odkaz na ¢lanek nebo kapitolu bez dalsiho upfesnéni, mini se tim ¢lanek nebo kapitola téchto obchodnich
podminek.

""Smlouvou o dilo'" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiz tc¢astniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou soucasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale v tomto clanku;
uvedené dokumenty piedstavuji nedilnou soucast smlouvy o dilo a ve svém celku predstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se v§emi souc¢dstmi tvoii projev vile tcastnikti smlouvy o dilo;
veskeré ustanoveni smluvnich dokumentt je tedy nutno vykladat piedev§im v souladu s ti¢elem smlouvy
o dilo - fadnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht’ je vykladan pouZitim tzv. zdkonného vykladu,
smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V ptipad€, nedospéje-li se shora naznaCenymi postupy k jednoznacnému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li néktera takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumentl v rozporu, je dana priorita obsahu jednotlivych dokumenttii pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez ptiloh);

b) tyto obchodni podminky;

¢) ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (poloZkovy rozpocet);

d) veskeré dalsi listiny, jejichZ obsah zhotovitel a objednatel spolecné oznaci za soucast smlouvy o dilo,
nebude-li sou€asné tcastniky této smlouvy o dilo takové listiné dana vyssi priorita.

'"Nabidka"

- znamend nabidku zhotovitele jakoZto vybraného dodavatele ve smyslu zdkona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek (dale jen “zédkon®) v zaddvacim fizeni o zadani vefejné zakazky na vybér
dodavatele stavby a vSechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve smlouvé o
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" Soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér "

ptiloha ¢. 3 ZD
dilo.

- je dokument obsazeny v zadavaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soucdst zadivaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zdkona, ktery byl dodavatelem vyplnén - ocenén
(polozkovy rozpocet) jako souc¢ast nabidky a ptiloZen k navrhu smlouvy o dilo (pfiloha €. 2). Vymezuje
druh, jakost a mnozstvi poZadovanych praci, doddvek a sluZzeb potfebnych ke zhotoveni
stavby/provedeni stavebnich praci, a to ve skladbé odpovidajici projektu. Soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér je clenén na stavebni objekty (oznacované SO), v§eobecné polozky.
Za "polozku" je povazovana takova polozka, pro kterou jsou v tabelarni ¢asti vykazu vymér uvadény
nasledujici hodnoty: jednotky méfeni (oznacené jako "jednotky‘‘), mnoZzstvi specifikovana pro danou
polozku (oznacena jako "mnozstvi*), jednotkova ocenéni polozky v cené uvedena v piislusné meéné na
jednotku méteni (oznacend jako "sazba‘®) a cena polozky v pfislusné méné vznikla jako soucin sazby a
mnoZstvi poloZky (oznacena jako "Castka®).

" U¢astnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamena subjekt nebo subjekty takto oznacené v listiné smlouvy o dilo; v ptipadé, zastava-li pozici
objednateltl podle listiny smlouvy o dilo vice subjektd, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spole¢né a nerozdilné, za vSechny objednatele vSak vici zhotoviteli a ostatnim
zicastnénym subjektlim jedna pouze jeden z objednatelti oznaceny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,,0bjednatel” vSichni objednatelé oznaceni listinou smlouvy o dilo a ,,jednani objednatele
jednani toho z objednateltl, jehoZ jednani je povaZovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednani
vSech objednatelll viic¢i zhotovitelim, ev. dal$im subjektim v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu
dila.

""Zhotovitel"

- znamena subjekt oznaceny jako zhotovitel v listiné smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadani vetejné zakazky na vybér zhotovitele stavby, s nimz byla objednatelem, jakoZto
zadavatelem v tomto zaddvacim fizeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zdkona. V piipade,
podalo-li v zaddvacim fizeni na vefejnou zakazku shora zminénou postupem podle ust. § 103 odst. 1
zakona jednu nabidku vice dodavatelli, ma se za to, Ze ji podal jeden dodavatel.
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"Poddodavatel"

ptiloha ¢. 3 ZD

- je subjekt realizujici konkrétn€é vymezenou Cast predmétu dila na zaklad¢€ povéfeni zhotovitele; za
poddodavatele muze byt povazovan pouze subjekt, jehoZ povéfeni zhotovitelem realizovat ¢ast
predmétu dila bylo akceptovano objednatelem.

,,Zadavatel verejné zakazky*

- je subjekt oznafeny jako zadavatel v ozndmeni o zadani vefejné zakazky vyhldSeném v ramci
zadavaciho fizeni, na jehoz zaklad€ objednatel vybral nejvhodnéjsi nabidku, kterd je pfedmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.

,,Komunikace*

- Pisemna komunikace mezi tic¢astniky smlouvy o dilo a dal§imi subjekty bude realizovana na adresy
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalSiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na adresu sidla
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalSiho subjektu) registrovanou podle obecné zdvazné pravni
upravy. Povinnosti pfebirat pisemné zasilky na téchto adresach v priibéhu pracovni doby (tj. od 8.00
do 16.00 hod. v kazdy den, ktery je jako pracovni definovan obecné zavaznou pravni dpravou) se
piijemce zasilky nemulze zprostit, ledaze by zména adresy specifikované ve smlouvé o dilo byla
dohodnuté ucastniky smlouvy o dilo nebo by k takovéto zmén¢ doslo z objektivnich dtvodu (napt.
zanikem stavby oznacené takovouto adresou) nebo v piipadé€ adresy sidla piijemce registrované podle
obecné zavazné pravni Upravy by doslo ke zménég adresy sidla piijemce postupem piedvidanym touto
obecné zdvaznou pravni dpravou (tzn. napi. zmena sidla evidovana v obchodnim rejstiiku piislusného
krajského soudu nebo v pfislusném Zivnostenském rejstiiku).

Ugastnici smlouvy o dilo a dal3i zi¢astnéné subjekty mohou jednostranné pisemné oznamit ostatnim
ucastnikim smlouvy o dilo a zicastnénym subjekttim dalsi adresy, na které 1ze jim pisemnosti zasilat;
povinnosti prebirat na téchto adresich dorucenou postu se takovyto pifjemce zprosti teprve po
pisemném odvolani relevance takovéto piijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasildny prostiednictvim drzitele poStovni licence, kuryrem, ptedavany
osobn¢ Ci prenaSeny za pouziti systémi elektronického pfenosu dat.

Pifjemce zasilky je povinen bez zbytecného odkladu zasilku pfevzit, jinak odpovidd za Skodlivy
nasledek eventudlné vznikly v souvislosti s bezdiivodnym zpoZzdénim pievzeti zasilky ¢i jejim
nedtivodnym nepfevzetim.

Jakékoliv pisemnost, kterd je v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu dila vystavovina nékterym
z Gcastnikti smlouvy o dilo nebo zicastnénych subjektii musi byt rovnéZz prokazatelnym zptisobem
dorudend tém dalsim tcastnikim smlouvy o dilo nebo zicastnénym subjektim, jejichZz prav a
povinnosti se tyka, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovida za vznik Skodlivého nasledku, ktery
by mohl vzniknout nedoruc¢enim listiny dot¢enému ticastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dtlezité pro fadnou realizaci pfedmétu dila tykajici se stavby se zapisuji pfednostné do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, naleZitosti, podrobnosti vedeni a vyuZiti jsou upraveny
¢lankem VIIL
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IL PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

ptiloha ¢. 3 ZD

1. Pfedmét smlouvy je podrobné upraven v ¢l. Il smlouvy o dilo.

2. Objednatel ma pravo zicastnit se jednani s poddodavateli o technickych zéleZitostech dila. Objednatel ma
pravo pozadovat uicast poddodavatele na kontrolnim dni.

3. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak Ze v piipad¢ jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riznych nazorti na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vZdy smlouva vykladdana tak, Ze:

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli Zadné jiné projekty, nez dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo dodavky materiald, kromé téch vyslovné ustanovenych touto smlouvou
jako plnéni objednatele a déle, Ze

b) zhotovitel ruci za to, Ze dilo bude realizovdno v takovém rozsahu, provedeni a kvalité, funk¢ndi,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovida za
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpecnost, vcasnost dokonceni, dosaZeni garantovanych
parametrti, a v ramci svych kompetenci v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a moznost
fadného trvalého provozovani.

III. DOBA PLNENI:

1. Objednatel si vyhrazuje pravo zmény v navrZeném harmonogramu postupu praci a zhotovitel je povinen
na pozadavek objednatele pfistoupit.

2. Jestlize objednatel v pribéhu praci zjisti, Ze dochazi k prodleni se zahajenim, provadénim ¢i dokonéenim
praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, pozada zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku
o zavazné vyjadfeni k tomuto zjiSténi a navrh opatfeni (vécné a ¢asove urcenych) k jejich odstranéni.
Zhotovitel je povinen vyjadieni a ndvrh opatfeni pfedat objednateli ve lhiit¢ stanovené technickym
dozorem objednatele.

3. Zhotovitel je povinen udrZovat harmonogram postupu praci v aktudlnim stavu a v pfipadé zmény vzdy
1 tyden piedem piedat technickému dozoru objednatele aktualizovany harmonogram v souladu
s ujednadnim uvedenym v pfedchozim odstavci.

4. Prace zhotovitele budou ukonceny dnem protokolarniho predani a prevzeti fadné zhotoveného dila.

5. Objednatel je opravnén pievzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

IV. CENA DILA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré naklady pottebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢l. I smlouvy o
dilo.
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. Piislusnd sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude tctovana dle platnych ptedpist v dobé zdanitelného
plnéni. Bez ohledu na vySe uvedené vsak plati, Ze ptipadna registrace neplatce DPH po uzavieni této
smlouvy k DPH nema za nasledek zvySeni ceny dila pro objednatele a jde plné€ k tiZi zhotovitele.

. Cena dila obsahuje i nidklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena
obsahuje i predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to aZ do terminu pfedani dila sjednaného ve
smlouvé o dilo, neni-li ve smlouvé o dilo uvedeno jinak.

. Objednatel je povinen v piipadé nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu
s § 222 zékon €. 134/2016 Sb., o zadavani vetfejnych zakazek (v pifipadé dodatecnych nebo objektivné
nepiedvidanych stavebnich praci, sluzeb a dodavek poZadovanych objednatelem a neobsazenych
v zaddvaci dokumentaci nebo v piipadé¢ zmén zavazku dle odst. 4 § 222 citovaného zikona nebo
v piipadé zmén vyvolanych zménou technického feSeni dila nebo zménou materialti oproti projektu dle
§ 222 odstavec 7 citovaného zakona).

. Nastane-li nepodstatni zména zavazku podle odstavce 4:

a) bude ocenéni piipadnych zmén praci provedeno soupisem zmén praci s pouZitim poloZkovych cen
z polozkového rozpoctu zhotovitele (pfiloha ¢. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a dodavky neuvedené
v polozkovém rozpoctu bude pouzita v souladu s vyhlaSkou ¢. 169/2016 Sb., shodna cenova
soustava, v jaké zhotovitel nacenil polozkovy rozpocet do nabidky a v cenové urovni platné v dobé
provadéni dila. Pro prace a dodavky neuvedené ve sbornicich, bude dohodnuta individudlni
kalkulace nebo hodinova sazba

b) k celkovému souctu nakladi pak bude dopoétena DPH podle piedpist platnych v dobé vzniku
zdanitelného plnéni

c) pred vlastnim provedenim musi byt kazd4d zména technicky a cenové specifikovana v soupisu zmén
praci a spolu se zménovym listem odsouhlasena technickym dozorem objednatele. Zhotovitel po
odsouhlaseni zmén technickym dozorem objednatele piedlozi navrh dodatku ke smlouvé spolu
s odsouhlasenym soupisem zmén praci a zménovym listem objednateli. Ten, v piipadé, Ze zmény
uznd, se zavazuje predloZeny ndvrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit co nejdiive od jeho predloZeni.
Zhotoviteli vznikd prdvo na zménu sjednané ceny teprve v piipad€, Ze zména bude odsouhlasena
formou uzavieného dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez uzavieného dodatku ke smlouvé
o dilo nemé zhotovitel pravo na thradu ceny za provedené nepodstatné zmény. Tato povinnost plati
i v pfipad¢ nepodstatnych zmén zavazku dle § 222 odstavec 7 zakona ¢. 134/2016 sb. o zadavani
vefejnych zakazek ve znéni pozdéjsich predpist

d) sluzby, dodavky a stavebni price, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele provedeny (ménéprice), budou odecteny ve vySi souctu veSkerych
odpovidajicich polozek a nakladii neprovedenych dodavek a praci dle polozZkového rozpoctu. Dale
se postupuje obdobné, jako je uvedeno v pism. a) - ¢) tohoto odstavce.

Dtvodem pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichz provedeni bylo vyvolano jeho
prodlenim s provadénim dila nebo které jsou disledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z diivodu chyb
nebo nedostatkl v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepiesného nebo netplného
ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. ) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné spravé
a 0 zmén¢ nékterych zdkont (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisi, osobou povinou
spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti suhradou zboZi nebo sluZzeb
z vefejnych vydaju v¢. prostfedkd poskytnutych EU. Toto spolupiisobeni je povinen zajistit i u svych
ptip. poddodavateld.
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V. PLATEBNI PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na tihradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve
znéni pozdéjSich predpisti na hrazeni ceny za dilo postupné (diléi plnéni) na zaklad¢ dil¢ich danovych
dokladli, které budou vystavovany zpravidla v mésiCnich intervalech dle skutecné provedenych
stavebnich praci, dod4dvek a sluzeb na zakladé objednatelem schvalenych zjiStovacich protokolu a
soupisit provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vyuZzitim cenovych udaji polozkového
rozpoctu zhotovitele, doloZeného v nabidce, pro ocenéni dokoncenych casti dila. Zhotovitel bude
predkladat objednateli poloZkovy soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb a zjist'ovaci
protokol k odsouhlaseni nejpozdéji do tii pracovnich dnl po skonfeni meésice za plnéni provedené
v piislusném mésici.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjistovaciho protokolu do tif pracovnich dnii od jejich pfedloZeni. Pokud nema k ptedlozenému
soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzZeb a zjiStovacimu protokolu vyhrady, vrati je zpét
neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opacném piipadé soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a zjiStovaci protokol s uvedenim vyhrad vrati neprodlené¢ po provedené kontrole
k ptepracovani zhotoviteli. Ten je povinen piedloZit opraveny soupis stavebnich praci, dodivek a sluzeb
a zjistovaci protokol objednateli do t¥i pracovnich dnti od jejich vraceni objednatelem k pfepracovani.
Nedojde-li ani nasledné mezi obéma stranami k dohod€¢ o odsouhlaseni mnoZstvi, druhu provedenych
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, je zhotovitel opravnén fakturovat v piisluSném fakturacnim obdobi
pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Sporné ¢ast bude fesSena postupem dle ¢l.
XVII obchodnich podminek.

. V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovacim

protokolem je zhotovitel opravnén vystavit dil¢i dafiovy doklad na objednatele.

Ptilohou danovych dokladi musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjiStovaci protokol, u kone¢ného daitového dokladu pak i protokol o pfedani a pievzeti dila.

. Diléi a kone¢né danové doklady musi byt piedloZzeny zhotovitelem nejpozdéji do 15 dni ode dne

zdanitelného plnéni a fddné doloZeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jejich
kontrolu.

. V ptipadé¢ dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit

samostatny danovy doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem praci (zmén), a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

. Daflové doklady musi obsahovat nalezitosti dle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o tGcetnictvi ve znéni pozdéjsich

ptredpist a dle zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich predpisii. Zhotovitel
je na kazdé faktuie povinen vyslovné uvést, zda je, ¢i neni platcem DPH. V pftipadé€, Ze je zhotovitel
platcem DPH, pak souc¢asti kazdé faktury musi byt prohlaSeni zhotovitele o tom, Ze:
a) nema v imyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této faktury (dale
jen ,,dan®),
b) mu nejsou znamy skute¢nosti, nasvédCujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemutize dan
zaplatit a ani se ke dni vystaveni této faktury v takovém postaveni nenachézi,
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¢) nezkrati dan nebo nevyldka danovou vyhodu,

d) uplata za plnéni dle této faktury neni odchylna od obvyklé ceny,

e) uplata za plnéni dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo z&asti bezhotovostnim pirevodem
na ucet vedeny poskytovatelem platebnich sluzeb mimo tuzemsko,

f) nebude nespolehlivym platcem,

g) bude mit u spravce dan¢ registrovan bankovni ticet pouZivany pro ekonomickou ¢innost,

h) souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni nebo k okamZziku poskytnuti
uplaty na plnéni bude o zhotoviteli zvefejnéna spravcem dané skuteCnost, Ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, uhradi objednatel dan z pfidané hodnoty z ptijatého zdanitelného plnéni
prisluSnému spravci dané,

i) souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni nebo k okamziku poskytnuti
uplaty na plnéni bude zjiSténa nesrovnalost v registraci bankovniho tc¢tu zhotovitele uréeného
pro ekonomickou ¢innost spravcem dané¢, uhradi objednatel dan z ptidané hodnoty z pfijatého
zdanitelného plnéni pfisluSnému spravci dané.

ptiloha ¢. 3 ZD

Objednatel nepotizuje zdanitelné plnéni k ekonomické &innosti, a proto ve smyslu informace GFR a
MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnéni aplikovan reZim pienesené dafiové povinnosti
podle §92e zakona €. 235/2004 SB., o dani z ptfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich predpisi.

. Splatnost danového dokladu je 30 dnid ode dne jejtho prokazatelného doruceni objednateli.

V pochybnostech se ma za to, Ze dafiovy doklad byl dorucen tieti den ode dne odeslani. Objednatel miize
pozadovat prodlouZeni splatnosti dafiovych dokladi bez uplatnéni sankci ze strany zhotovitele.

Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanoveni nema vliv na termin dokonc¢eni dila sjednany ve
smlouvé o dilo.

. Je-li oprdvnénost fakturované Castky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen

tuto skutecnost do sedmi kalendainich dnii pisemné oznamit a vratit nespravné vystaveny daiiovy doklad
zhotoviteli s uvedenim dtivodd. Zhotovitel je v tomto piipadé povinen vystavit novy dafiovy doklad.

v v,

Vystavenim nového danového dokladu béZi nova lhiita splatnosti dle odst. 7.
Cena za dilo nebo jeho dil¢i ¢ast je uhrazena dnem pfipsani castky na tcet zhotovitele u penézniho dstavu
uvedeného v ¢l. I. Smlouvy o dilo.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel ma pravo pohledavky za zhotovitelem vzniklé objednateli na
zakladé této smlouvy uplatnit z finan¢ni zaruky.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen piedloZit objednateli ke dni zahgjeni dila, tj. ke dni
predani a prevzeti staveni$té, nebude-li dohodnuto smluvnimi stranami jinak, finan¢ni zaruku za fddné a
véasné plnéni dila a za f4dné plnéni zdruénich podminek. Finan¢ni zaruka bude poskytnuta bud’ formou
bankovni zaruky, a to predloZenim origindlu zaruc¢ni listiny vystavené bankovnim udstavem ve vysi
240.000 K¢, nebo sloZenim finan¢ni zalohy ve vysi 240.000 K¢ na tcet objednatele ¢. 500010352/0800,
variabilni symbol (¢islo smlouvy o dilo objednatele), konstantni 558, specificky symbol IC dodavatele.

Finan¢ni zaruka bude kryt finan¢ni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z
diivodu poruseni povinnosti zhotovitele tykajici se fddného provadéni dila v predepsané kvalit¢ a
smluvené dobé¢ plnéni, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele, a dile
finan¢ni zaruka bude kryt finanéni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z diivodu poruseni
povinnosti zhotovitele po ¢ast zarucni doby, které zhotovitel nesplnil ani po ptedchozi pisemné vyzvé
objednatele.
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Zarucni listina musi byt dcinna po celou dobu realizace dila a 60 mésicti od protokolarniho piedani a
prevzeti dila (zaru¢ni doba na dilo).

Pokud v pfipadé spolecné nabidky nebude poskytnuta tzv. sdilend zaruka, tedy zaruka, u niZ v zarué¢ni
listiné budou uvedeni vSichni zhotovitelé podavajici spole¢nou nabidku, pak zhotovitel, jemuz bankovni
zéruka bude poskytnuta, doloZi spolu se zarucni listinou Cestné prohlaSeni, v némZz prohlasi, Ze si je
védom skutecnosti, Ze bankovni zaruka pfipadne objednateli dle sjednanych podminek, a to bez ohledu
na to, u kterého ze zhotoviteld nastane divod k ¢erpani bankovni zaruky. V zaruéni listiné pak musi byt
obsazen zavazek banky, Ze uspokoji objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelti podavajicich
spole¢nou nabidku nastane diivod pro Cerpani bankovni zaruky objednatelem.

Za naplnéni doby platnosti bankovni zaruky bude rovnéZ povazovano prub&zné postupné predavani
originalt zaruénich listin vystavenych bankou ve prospéch objednatele. V tom piipadé se zhotovitel
zavaze, ze nejpozdé€ji 14 dni pied uplynutim terminu platnosti zarucni listiny pfeda objednateli dalsi
original zaruéni listiny vystaveny bankou na dal§i obdobi. Obdobi platnosti téchto prubézné
vystavovanych bankovnich zaruk nesmi byt krat$i nez 2 roky s vyjimkou bankovni zaruky vystavené na
posledni obdobi, pokud toto obdobi bude kratsi nez 2 roky. V piipad¢ nesplnéni terminu pfedini (max.
14 dni pfed uplynutim doby platnosti) bude objednatel opravnén vyuZit svého prava na finanéni plnéni
v bance, kterd zaruku vystavila.

Bankovni zdruka musi byt neodvolatelna, bezpodmine¢na, vyplatitelnd na prvni poZadavek objednatele
a bez toho, aby banka zkoumala divody poZadovaného Cerpani.

Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

VL. STAVENISTE:

. StaveniStém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni stavenisté projektem a smlouvou o

dilo.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. O jeho pfedani a ptevzeti vyhotovi zhotovitel podrobny pisemny zapis — protokol, ktery
bude podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Pfedani a pfevzeti stavenisté bude zaznamenano i
ve stavebnim deniku.

. Realizace stavby bude probihat s dil¢imi uzavérami bez preruseni silni¢niho provozu (zajisténi dopravni

obsluznosti do lokality Nad Zamkem a ul. Na Chmelnici).

Po dobu provadéni dila bude zajisténa prijezdnost a pristup k nemovitostem v ul. Na Chmelnici a Josefa
Herc¢ika. Pii omezeni pifjezdu nebo piistupu k nemovitostem musi zhotovitel tuto skutecnost v predstihu
oznamit v§em obyvatelim, kterych se omezeni tyka.

. Zhotovitel musi po dobu provadéni dila umoZnit prijezd stavbou vozim IZS, vozim pro odvoz

komunélniho odpadu.

. Po dobu provadéni dil¢ich stavebnich praci, které neumozni odvoz komunalniho odpadu, je zhotovitel

povinen zajistit odvoz kontejnerti na okraj staveniSté a zpét vzdy v den svozu.

. Prace budou probihat v pracovni dny v dobé od 7:00 h do 18:00 h. Ve dnech pracovniho klidu a volna

od 8:00 h do 15:00 h., pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.
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ptiloha ¢. 3 ZD

. Geodetické zaméteni staveniSté a vytyCeni zakladnich smérovych a vySkovych bodu stavby a jejich

jednotlivych objektl zajistuje zhotovitel prostiednictvim opravnéného zeméméti¢ského inZenyra za
Ucasti osoby vykondvajici autorsky dohled a technického dozoru objednatele, na zékladé vytyCovacich
vykrest na své ndklady. O provedeném vytyceni bude sepsan protokol podepsany zhotovitelem, osobou
provadgjici vytyceni, osobou vykonavajici autorsky dohled a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o
zékladni smérové a vyskové body starat aZ do odevzdani a prevzeti dila.

. Zhotovitel pfedlozi nejpozdéji 10 dnii pfed protokolarnim pfedanim a pievzeti stavenisté objednateli

navrh zasad organizace vystavby v¢. podrobného popisu ploch pro vyrobni, skladovaci, socidlni zatizeni
staveni$té, deponie a mezideponie. Zasady organizace vystavby musi vychazet z projektu. Objednatel
tyto schvali nebo vznese pfipominky tak, aby zasady organizace vystavby byly schvéleny do pfedani
stavenisté. Bez schvéleni objednatelem nejsou tyto povaZzované za odsouhlasené a objednatel nebude
povinen hradit ndklady na zfizeni, provoz a likvidaci zafizeni staveniste.

Zhotovitel je povinen na své naklady jako soucast dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socialni a pfipadné i vyrobni zatfizeni staveniSté. Zhotovitel si na své ndklady a jméno zajisti staveniStni
rozvody potfebnych médii a jejich ptipojeni a odbér z objednatelem uréenych mist za tihradu. Zhotovitel
uspoirddd a bude udrZovat stavenisté v souladu s projektem, touto smlouvou a platnymi pravnimi
predpisy zejména zadkonem ¢ 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a nafizenim vlady

¢. 591/2006 Sb., o blizsich poZadavcich na BOZP na staveniStich. Prostory stavenis$té¢ bude vyuZivat
vyhradné pro tcely souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen si pfi prevzeti stavenisSte zajistit vytyCeni tras stavajicich inzenyrskych siti na
staveni$ti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zpisobem chranit.
V ptipad¢ jejich poskozeni je povinen bezodkladné uvést poskozené sit¢ do ptivodniho stavu na své
naklady a uhradit piipadné Skody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poSkozenim vzniklych.

Odvadeéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveniSté zabezpeci zhotovitel dle projektu
tak, aby zabranil podmaceni stavenisté nebo sousednich pozemkdi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni v rozsahu, ktery podstatné neztiZi jeho plnéni dle této smlouvy
ostatnim dodavateliim objednatele, piip. zhotovitelim jinych investorti (napi. telekomunikacnich,
plynérenskych, ¢i elektrarenskych spolecnosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na staveni$ti Stitek s identifikacnimi ddaji stavby v souladu stavebnim
zékonem, ktery mu piedd technicky dozor objednatele.

Zhotovitel je povinen prubézné ode dne predani staveniste az do doby protokolarniho ptedani a prevzeti
dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi predpisy a na své nédklady
dopravni znaceni potiebnd pro realizaci dila. UZivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pted jejich
vyuZitim projednd piimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedo$lo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtéZzovani okoli stavby, ke zneciStovani komunikace, vod a k poruSeni ochrannych pasem, pfi plném
respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku tietich osob v zdjmovém tzemi.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat bez zbytecného
odkladu a na sviij naklad obaly a odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo naklad4no zptisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zédkona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech véetné provadécich predpist ve znéni pozdéjSich predpist a zdkona o obalech.

z

Zhotovitel nemé dovoleno nechat své zaméstnance nebo dal$i pracovniky piebyvat na zadné Casti
stavenisteé nad rdmec pracovnich ¢innosti.
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20. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit stavenist¢ do 5 pracovnich dnti ode dne protokolarniho predani

21.

a prevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi piejimacim tizeni dohodnuto jinak.

V piipadé vzniku odpadu kat. ¢. 17 01 01 — Beton, si miiZe investor stavby, na zaklad€ pisemné dohody
se zhotovitelem, vyhradit pravo, aby tento odpad zistal v jeho vlastnictvi. Pfebere tak na sebe
veskeré povinnosti vyplyvajici ze zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich piedpisti.
Tento druh odpadu bude nésledné pfevezen na deponii Objednatele a ptedan osob¢ opravnéné k
recyklaci. Zadost o vydani zavazného stanoviska Odboru Zivotniho prostiedi ke kolaudaci poda
zhotovitel stavby. K Zadosti je nutno doloZit:
a) Identifikace zhotovitele stavby (pfipadne poddodavatele)
b) termin realizace stavby
¢) prubéZnou evidenci o nakladani se vSemi odpady z realizace zaméru v rozsahu dle § 21 piilohy ¢.
20 vyhlasky €. 383/2001 Sb. — (nazev odpadu, katalogové zatazeni, vyprodukované mnozZstvi,
doklad o ptfedani osobé opravnéné) v ptipadé odpadu kat. ¢. 17 01 01 — Beton bude uvedeno, Ze
tento zlstal v majetku investora, bude doloZen vypis z evidence investora a kopie pisemné
dohody)
d) podpis zhotovitele stavby + kontaktni osoba + telefon

VIL. STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne prevzeti staveniSté stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve

smyslu § 157 zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdé&jSich predpisti, a provadéciho
predpisu.

Obsahové nélezitosti stavebniho deniku o stavbé a zplsob jejich vedeni jsou stanoveny zakonem
¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon v platném a piilohy ¢. 16 k vyhlasce €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozdéjsich predpisi.

. Denni zapisy do SD C¢iteln¢ zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zdsadné v ten den, kdy byly prace

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zdznamy nesmi
byt vynechana volnd mista, zapisy nesmi byt pfepisovany, necitelné Skrtany a z deniku nesmi byt
vytrhovany prvni stranky s origindlnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsin stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedouciho miiZe do SD provadét potiebné zaznamy pouze
objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykonavajici autorsky dozor, osoba provadéjici kontrolni
prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zeméméfti¢skych praci, ptipadné
autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pifi préaci, ptsobi-li na
stavenisti. Denni zdznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s ocislovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva odd¢litelné pripisy. Perforované listy budou oc¢islovany shodné
s listy pevnymi. V priibéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelafi stavbyvedouciho
zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli ptedavat prvni pripis dennich zdznamd.

Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zaznami ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné pfipominky do 3
pracovnich dnt, jinak se mé za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi. Toto plati i pro zastupce zhotovitele.

. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani pfipadnych

dodatkti ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, Ze na zakladé potvrzeného zapisu ve SD projedna tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien co mozna nejdiive.
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5. Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od pfedani a prevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnti stavby dle pribéhu a potieb stavby, nejméné
vSak 1x za 14 dni, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele, ktery zdroven
vyhotovi zépis z kontrolniho dne a tento pfeda vSem zicastnénym. Kontrolni dny se zaméfi na kontrolu

vvvvvv

v

poddodavatele zhotovitele. Ndklady na tcasti na kontrolnich dnech nese kazdy tucastnik samostatné ze
svého. Pozada-li oto technicky dozor objednatele, ziCastni se kontrolniho dne statutdrni zastupce
zhotovitele, ptipadné hlavni poddodavatele zhotovitele.

VIII. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM VPREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZznit v pracovni dobé provedeni kontroly vSem osobdm, povefenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni
pozd¢jsich predpist, a zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdé¢jsich predpist. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kanceléti stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zdkona €. 309/2006 Sb., o bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdégjsich predpisi, vztahujici se ke stavbé

- seznam dokladd a rozhodnuti statnich organti ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliiky

- prehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordinatorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pied
uzavienim této smlouvy sezndmi zhotovitele s osobou, kterou povétil vykonem technického dozoru a
funkci koordinatora dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni
pozdé¢jsich piedpist, a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v pribéhu stavby provést
vyménu osoby vykondvajici technicky dozor objednatele nebo koordinitora. Na tuto skutec¢nost je
povinen zhotovitele pisemné upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykondvat na stavbé dozor nad plnénim podminek této
smlouvu o dilo a v jeho priibéhu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich piedpist a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organt. V tomto
sméru spolupracuje s osobou vykondvajici autorsky dozor piip. autorizovanym inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrZzovani piedpisit PO vcetné pravidel a poradku na stavenisti

c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zptsobilosti materidlu a vyrobkd pouZitych pro plnéni
dodavky

d) provadi priibéZnou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek a
zjistovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel pribézné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmény, k nimz doslo pfi plnéni dila

f) provadi kontrolu zakryvanych praci, d€astni se provadéni zkousek

g) Ucastni se prevzeti a predani dila, prebird doklady ptipravené zhotovitelem k ptedani a prevzeti dila

h) kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélki pii piejimce dila
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i) pripravuje podklady pro zavére¢né vyuctovani dila, pro vyuctovani piipadnych smluvnich pokut,
pripravuje podklady pro uplatiiovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto uc¢elem ma kdykoliv pfistup na staveniSté. Na zjiSt€né nedostatky musi zhotovitele neprodlené
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhiitu k jejich odstranéni.

Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v piipadech kdy:

- hrozi nebezpeci vzniku majetkové skody,

- je ohroZeno zdravi a bezpe¢nost zaméstnancti nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpec€nost stavby,

- hrozi vyrazné zhorSeni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamendva vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

. Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dile jen* koordinator®) je opravnén

vykondvat na stavbé dozor nad dodrZovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti a plnit
povinnosti, kterymi ho objednatel povéti v souladu se zdkonem €. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany

N 2

zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich predpisl, a provadécich predpist.

IX. PODMINKY PROVADENI DILA:

. Zhotovitel je povinen ke dni pfedani staveniSté jmenovat osobu, kterd bude odborné fidit provadéni stavby

(stavbyvedouci) v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdéjSich predpist.
Zhotovitel je povinen pisemné sezndmit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v ptipad¢ zmény této
osoby sezndmit prokazateln¢ pisemné objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pii predani
stavenisté sezndmit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

Zhotovitel provede a dokon¢i dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenim v piipadé, Ze je pro stavbu vydano.

. Zhotovitel vynaloZi pfi provadéni dila naleZitou péci, diikladnost a kvalifikaci, kterou lze o¢ekavat od

prislusné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkusenosti s realizaci prace podobného
charakteru, rozsahu jako je ptedmétné dilo dle této smlouvy.

. Zhotovitel je odpovédny za fddnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dile za ochranu

veskerych vyrobki, nafadi a materidlu, které dopravil na stavbu, pfi¢emz tuto ochranu zajist'uje na své
vlastni néklady.

. Zhotovitel ruci za to, Ze v rdmci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije Zadny material, o kterém je

v dobé uziti znamo, Ze je Skodlivy, vcetné materidlti, o nichZz by mél zhotovitel na zdklad¢é svych
odbornych znalosti védét, Ze jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materialy,
které nemaji poZadovanou certifikaci ¢i pfedepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti nezbytné
podle piislusnych predpisi.

. Pokud budou pfi provadeéni dila zjisStény skryté ptekdzky ve smyslu §2627 obcanského zakoniku, je

zhotovitel povinen tuto skutecnost ozndmit neprodlené¢ objednateli pisemné zipisem do stavebniho
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deniku. PrerusSit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu obdrZel
souhlas od objednatele. Pokud ma zhotovitel opravnény diivod se domnivat, Ze hrozi nebezpeci z prodlent,
je opravnén prerusit provadeéni dila bez vyse uvedeného souhlasu, avsak je povinen o tom informovat bez
odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zdpisem do stavebniho deniku v
dostate¢ném piedstihu k provéteni praci, které budou v dal§im pracovnim postupu zakryty nebo se stanou
nepiistupnymi (izolace proti vod¢€, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele ve stavebnim
deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objednatele k provéteni praci ve stanovené lhaté, ktera
nebude kratsi nez 2 pracovni dny, nedostavi, ackoliv byl k tomu fddné vyzvan, je povinen hradit naklady
dodatecného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se vSak, Ze prace byly provedeny vadné,
nese niklady dodatecného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribézné ode dne pfedani stavenisté az do doby protokolarniho piedani a prevzeti
dila potizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

7. Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci na stavenisti: zhotovitel je povinen, v piipadé Ze se na stavbu
vztahuji povinnosti uvedené v zakoné ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci ve
znéni pozdéjSich predpisi a provadécich piredpisech splnit nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnti pied zahdjenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16

pismeno a) zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni pozdéjsich predpisii

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozd&jSich ptedpisi, koordinatorovi soucinnost potfebnou pro
plnéni jeho tkoli po celou dobu realizace stavby

b) zhotovitel je povinen koordinitorovi uréenému objednatelem dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., o
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich predpist, nejpozdéji 10 dnii pred
zahajenim praci a ¢innosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, ptedlozit navrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst.
2 zakona €. 309/2006 Sb., o bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich predpist, a
provadécich predpisl, zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na BOZP na
stavenistich. Zhotovitel je povinen predklddat koordindtorovi aktualizace pldnu dle skute¢ného
pribéhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi stranami jinak

c) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajisténi bezpe€nosti price, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrZovani stanovenych provoznich a organiza¢nich podminek,
zajistujicich zachovani plynulosti a bezpecnosti dopravnich a jinych aktivit v lokalité stavby.
V ramci toho je zhotovitel povinen dodrZovat zakonik préace, zakon o zaji§téni dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii préaci a provadéci piedpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
stavenisté pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni dd a je povinen je
viditeln¢ na staveni$ti umistit

d) zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani povinnosti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a
ochrany zdravi pti praci ve znéni pozd¢jsich predpist a provadécich piedpisti a dodrZzovani predpisii
zpracovanych dle pfedchoziho odstavce i u svych poddodavatelt a jinych osob, které se osobné
podili na zhotoveni stavby (§ 17 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
ve znéni pozdéjsich predpist)

e) dojde-li k jakémukoliv trazu pfi provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim dila
je zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni trazu a sepsani piisluSného zaznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou sou¢innost.

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykondvajici funkci technického dozoru, koordinitora a
autorského dozoru dodrZovali pfedpisy bezpecnosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.
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9. Zhotovitel je povinen umistit na staveniSti Stitek s identifika¢nimi udaji stavby, ktery mu pfeda
technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje Stitek stavby po celou dobu realizace dila udrZzovat
‘ v aktualnim a dobrém (Citelném) stavu.
10. Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn vSech technickych popist, které vymezuji poZadované
technické charakteristiky a poZadavky na stavebni prace a souc¢asn¢ dodavky a sluzby.
Technicky standard
Technicky standard stavby je popis jednotlivych ¢asti stavby, ktery jednoznacné stanovi stavebné
fyzikalni pozadavky a technické parametry navrhovanych Kkonstrukci, technologii, vyrobku a
materiali.
Uzivatelsky standard
Uzivatelsky standard stavby je popis jednotlivych ¢asti stavby, ktery jednoznacné stanovi kvalitativni
parametry a kompletni pozadavky objednatele na kone¢nou podobu stavby.
Technické podminky formuluje objednatel s vyuZitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
potadi:
a) ceské technické normy prejimajici evropské normy prijaté evropskymi normaliza¢nimi organy a
zpiistupnéné vetejnosti,
b) evropské technické posouzent,
c) obecné technické specifikace v oblasti informac¢nich a komunikacnich technologii podle natizeni
Evropského parlamentu
d) mezinarodni normy pfijaté mezindrodnimi normalizacnimi organy a zpiistupnéné vetejnosti,
e) technické dokumenty vydané evropskymi normaliza¢nimi organy postupem pfizptisobenym
vyvoji potfeb trhu, ktery neni evropskou normou.
Neni-li mozné technické podminky formulovat podle pfedchoziho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyuZitim odkazu na:
a) Ceské technické normy
b) stavebni technicka osvédceni, nebo
¢) nérodni technické podminky vztahujici se k navrhovéni, posuzovani provadéni staveb a stavebnich
praci a pouZiti vyrobkd.
Technické podminky a uZivatelsky standard je definovan jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace
stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pteda, jsou bez pravnich
vad a neporusuji zejména prava ttetich osob.

2. Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spoluptisobeni bezplatné zhotoviteli pfedat a umoznit:

a) Projektovd dokumentace v rozsahu dila specifikovaném v ¢l. Il smlouvy o dilo bude zhotoviteli
pfedana ve tfech vyhotovenich v listinné podob¢. Dalsi vytisky si zhotovitel stavby pro realizaci
stavby nebo dokumentaci skute¢ného provedeni zajisti sim

b) vysledky projednéni s dot¢enymi organy a vlastniky v ramci stavebniho fizeni, pokud jiZ na
zéklade€ zadavaciho fizeni nema zhotovitel k dispozici

c¢) kopii pravomocného stavebniho povoleni ke dni zahéjeni provadéni dila a Stitek stavby

d) predéni stavenisté ke dni zahjeni provadéni dila

e) jméno technického dozoru objednatele a jeho opravnéni a koordinétora a jeho opravnéni.
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XI. PREDANI /A PREVZETI DILA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou ¢ast jeho fadnym a v€asnym
dokoncenim a pfedanim objednateli, nebude-li dodatecné dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o piedani a pfevzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

2. Prejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku u¢inéném minimalné 5 pracovnich dnd pfedem. Pisemné

oznami datum dokonceni dila a soucasné vyzve objednatele k pfedani a ptevzeti dila. Objednatel je
povinen zahajit piejimaci fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dnti od ucinéné vyzvy. Pokud se pri
prejimacim fizeni prokaZe, Ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel povinen dilo dokoncit v ndhradni
1hité stanovené objednatelem a objednateli uhradit veskeré naklady spojené s opakovanym predanim

a prevzetim dila.

2.2 Mistem pfedani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k piedani a pfevzeti zajistit

ucast technického dozoru objednatele ptipadné autorsky dozor. Zhotovitel mize vyzvat k ticasti na
predani a prevzeti dila své poddodavatele.

7 vz

2.3 Prejimaci fizeni je ukonCeno podepsanim protokolu o pfedani a pfevzeti dila objednatelem. Nedilnou

2.4

soucasti protokolu jsou piilohy véetné soupisu vad, které samy o sob€ ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. Dilo, které
neni fadné ukonceno, neni objednatel povinen pfevzit s vyjimkou uvedenou v piredchozi vété. Za
nedokoncené dilo se vSak povazuje i dilo v pfipadé, Ze dosazené vysledky nebudou odpovidat
hodnotdm a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim pfedpisim vcetné
technickych norem a ve smlouvé o dilo.

K piejimce dila je zhotovitel povinen objednateli ptedloZit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby vcetné geodetického zaméfeni stavby a
geometrického planu

b) osvédceni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

¢) doklad o zajisténi likvidace odpadu dle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozd¢jsich
predpist a provadécich predpist, a obalt

d) seznam zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, ndvody k obsluze a idrzbé
v ¢eském jazyku

e) protokol o zaskoleni obsluhy

f) stavebni denik/-y

g) osvédCeni o shodé¢ nebo vlastnostech zabudovanych materiald a vyrobkd s technickymi
poZzadavky na né kladenymi nebo ujisténi dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozd¢jsich
predpist

h) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

i) fotodokumentaci pribéhu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

j) kladna vyjadreni dotéenych organti SS k vydani kolauda¢niho/-ch souhlasu/-i

k) osvédCeni o jakosti stavebnich dilt, dal§i doklady, které bude objednatel poZadovat po
zhotoviteli k vydani kolauda¢niho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zakona
a o které pisemn¢ pozada ve stavebnim deniku pted zahdjenim pfejimaciho fizeni a dalsi doklady
potiebné pro kolaudaci a uZivani dila.

Nedolozi-li zhotovitel veskeré doklady dle predchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokoncené

Strana 15



/'0 UHERSKY BROD

a schopné predani.

ptiloha ¢. 3 ZD

2.5 Obsah protokolu o piedani a prevzeti dila:
a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich organd nebo zmocnénych zastupci)
b) popis dila, ktera je odevzdavano
c¢) soupis zjiSténych vad a dohodu o opatienich a lhiitach k jejich odstranéni
d) dohodu o terminu a zptisobu vyklizeni stavenis$t¢ uzivaného zhotovitelem a pfedini v fadném

stavu
e) dohodu o zpfistupnéni stavenisté za icelem odstranovani vad a o zplisobu ptevzeti odstranénych
vad

f) seznam predanych dokladu

g) den, od kterého zacne bézZet zarucni doba

h) prohlaSeni objednatele, zda dilo pfejima ¢i nepiejima

i) v pfipad¢ pfejimky konstatovani pesného Casu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvni strany vramci pfejimactho fizeni jinak, vyhotovi protokol o predani
a prevzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahajeni a ukonceni pfejimaciho fizeni podepisi zéstupci smluvnich stran, fadné
zmocnéni k veskerym jednanim v pfejimacim fizeni.
JestliZe je protokol o piedani a prevzeti dila fadné podepsan smluvnimi stranami, povaZuji se veskeré
udaje o opatfenich a lhitach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud nékterd ze smluvnich stran
vyslovné v protokole neuvede, Ze surcitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize objednatel
v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim soucasné¢ poZaduje
beziplatné odstranéni takovych vad.
K datu podpisu protokolu o piedéani a prevzeti dila je dilo predano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahajen béh zaru¢ni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.

2.8 Odmitne-li objednatel fadn€ a v€as zhotovené dilo ptrevzit nebo nedojde-li k dohod¢ o predani a
pfevzeti dila, sepiSou strany o tom zdpis, v némz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodlent, jestlize objednatel odmitl bezdtivodné pievzit fadné zhotovené dilo.

JestliZe o to objednatel pozada zapisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla zhotovitele
min. 3 dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zicastnit zavérecné kontrolni prohlidky
stavby.

3. Piedcasné uzivani stavby (nebo ¢asti stavby).

3.1 Umozni-li to povaha dila, lze dilo pfedavat i po ¢astech, a to i vzhledem k moZnostem financovani
objednatele, jsou-li tyto ¢asti samy o sobé schopné uzivani a jejich uZivani nebrani dokonceni
zbyvajicich ¢asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodatecné, formou dodatku
ke smlouvé, neni-li pfedavani po ¢astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smlouvée se stanovi i podminky tohoto pedcasného uzivani ve vztahu k ostatnim dosud nepfevzatym
Castem predmétu dila. Pfi predavani dila po Castech plati pro kazdou samostatné predavanou a
pfejimanou ¢ast dila vSechna pfedchozi ustanoveni obdobné.

3.2 Casové omezené povoleni k pfedéasnému uZivani stavby (nebo jeji &asti) pred jejim tplnym
dokonéenim miiZe na Zadost objednatele vydat piislusny stavebni ufad v souladu s § 123 stavebniho
zékona. Objednatel k Zadosti na stavebni trad predklad4d dohodu o pfedc¢asném uZivani stavby nebo
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jeji casti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky pfed¢asného uzivani
stavby, jako:
a) popis predmétu predCasného uzivani, jeho stav v dob¢ pocatku predCasného uzivani
b) podminky pred¢asného uzivani
c) zavazek objednatele k zajiSténi bezpecnosti osob a ochrany majetku pfi predcasném uZivani
d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatfeni, kterd zabrani vlivu pred¢asného uzivani na
fadné dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.
3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila pti pfed¢asném
uzivani dila nebo jeho ¢asti, které by bez pfed¢asného uzivani nevznikly.

4. Individualni vyzkousSeni:

Individudlnim vyzkouSenim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementl v rozsahu nutném
k provéfeni uplnosti a spravnosti montaze. Na ukon¢eni montézi navazuji zkousky jednotlivych zafizeni.
Jestlize individudlni vyzkouSeni bude uspesné, bude sepsan zipis ve stavebnim deniku a protokol,
v némZ bude potvrzeno, Ze montdz zatizeni je fadné dokoncena. Jestlize individudlni vyzkouseni bude
neuspésné, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montaZe na své ndklady odstranit a provést individualni
vyzkousSeni opakované. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zapisem ve stavebnim deniku termin
zahgjeni individudlnich zkouSek. Objednatel mé pravo se zkousek ucastnit.

XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DILE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 ob&anského zakoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile az do doby protokolarniho piedani a pfevzeti dila objednatelem.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody (ztraty na vesSkerych materialech, hmotach a zatizenich), které pouziva
a pouZije k provedeni dila. To neplati v piipadech, kdy zhotovitel prokdze, Ze skoda vznikla v pii¢inné

souvislosti s poruSenim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.

3. Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni pfedani stavenisSté¢ kopii pojistné smlouvy, z niZ je
zfejmé, Ze ma sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zpiisobenou tieti osobé minimalné na pojistnou
¢astku 10 mil. K¢ a dile ma sjednano i pojisténi odpovédnosti za Skodu zpiisobenou vadnym vyrobkem.
Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto pojiSténi v platnosti po celou dobu realizace dila azZ do doby jeho
protokolarniho piedani a prevzeti objednateli.

4. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro piipad odpovédnosti za Skodu pfi
pracovnim trazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancti.

XIII. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila méa v dob€ jeho pfedani objednateli a po dobu béhu zaru¢ni
doby vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi predpisy, zdvaznymi ustanovenimi Ceskych technickych
norem, popiipadé vlastnosti obvyklé, déle za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliiuje ur¢enou
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funkci a odpovida pozadavklim sjednanym ve smlouve o dilo.

ptiloha ¢. 3 ZD

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zptsobeny pouZzitim podkladt pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim urCenymi osobami v pfipadé, Ze zhotovitel ani pii vynaloZeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto podklad zjistit nebo na n¢ objednatele upozornil a objednatel na jejich pouZziti pisemné
trval. Zhotovitel rovnéZz neodpovidd za vady zpusobené dodrZenim nevhodnych pokynt danych mu
objednatelem, jestliZze zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Déle plati pro § 2630 obcanského
zakoniku.

2. Zhotovitel odpovida za vady, které mé dilo v dobé& jeho pfedéani a které jsou uvedeny v protokolu o pfedani
a prevzeti dila, popiipad¢ v ptiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po ptedani a pevzeti dila. Objednatel je v§ak povinen tyto bez
zbyte¢ného odkladu poté, co je mohl pti dostatecné péci zjistit, oznamit.

4. Délka zaruky za jakost dila vymezeného v €. II. Smlouvy o dilo se pocita ode dne protokolarniho predani
a prevzeti dila v délce 60 mésici.

5. Za zéavady vzniklé v disledku nedodrzeni navodi k obsluze ¢i nedodrZenim obvyklych zptsobt uzivani
¢i za zavady zpusobené nespravnou udrzbou nebo zanedbanim udrzby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Déle se zaruka nevztahuje na zdvady vzniklé b&Znym opotfebenim. Zaruka zanika
provedenim zmén a udprav bez souhlasu zhotovitele, popf. iprovedenim oprav objednatelem c¢i
uzivatelem, pokud neptijde o opravy drobné, nevyzadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni, které
byly zptisobeny vadami, za néZ zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zaruéni lhity se vztahuje dale na spotfebni material.

6. Zarucni doba neb&Zi po dobu, po kterou nemuze objednatel dilo uZivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:
a) veskerd jim dodani projektova a technickd dokumentace
b) veskeré dodané zboZi, zafizeni a materialy
c) veskeré provedené montazni prace
d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na své vlastni naklady provede
znovu ¢innosti a dod4 znovu ¢asti dila nebo opravi své Cinnosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni
vad.

XIV. REKLAMACE:

1. JestliZze objednatel zjisti béhem zarucni lhity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho ¢asti a zjisti, Ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickym podminkdm a zdkonnym pozZadavkim, sdéli
zjisténé vady bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé
pisemné. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni
lhity, pricemz i reklamace odesldna objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povazuje za vcas
uplatnénou.
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Zhotovitel potvrdi objednateli formou e_mailu, faxem nebo pisemné piijeti reklamace a do 3 pracovnich
dnti od obdrZeni reklamace zacne s jejich odstraiovanim, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné
jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozné zjistit vadu jiz diive, je zhotovitel povinen vadu v co mozna
nejkratsi technicky obhajitelné lhité odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’ opravou nebo
vyménou vadnych Casti zafizeni za nové Casti zafizeni, a to na vlastni ndklady, vcetné potiebné
demontdZe a montaZze, dopravnich ndkladd andkladli za odborniky zhotovitele, ktefi byli vyslani
k provedeni opravy. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohod€ o terminu odstranéni
reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dnti ode dne uplatnéni reklamace.

ptiloha ¢. 3 ZD

. O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni

vady nebo uvede divody, pro které odmit4 opravu prevzit.

V piipadé, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnti nezah4ji odstrafiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratsi, technicky obhajitelné 1htité, je objednatel opravnén vadu po predchozim oznameni
zhotoviteli odstranit sim nebo ji nechat odstranit, a to na niklady zhotovitele, aniZ by tim omezil sva
prava, ktera mu piislusi na zdklad¢ zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim
spojené.

. Zhotovitel vsak nenese odpovédnost za vady, které byly po pfevzeti dila objednatelem zptisobeny

nespravnym jedndnim objednatele nebo tfetich osob, ¢i neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zptsobené postupem podle nevhodnych pokynii, popiipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynt pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alesponi souhlasnym zapisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznacit v projektové dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to Ze pozaduje odstranéni vady dila a Ze nemuZe pied

uplynutim dodate¢né piiméetené Ihtity, kterou je povinen poskytnout k tomuto tcelu zhotoviteli, uplatnit
jiné naroky z vad dila, ledaZe zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté Ihtté.

. Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana

vada nebyla zptisobena ¢innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhita, resp., Ze vadu zpusobil
nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo tfeti osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.

XV.SMLUVNI SANKCE:

. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty kalendaini den prodleni s pfedanim dila

b) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstraiovanim vad a nedodélkt
zjisténych v ramci piejimaciho fizeni nebo zavére¢né kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1.000 K¢

N s

za kazdou vadu a zapocaty kalendafni den prodleni s odstranénim vady
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zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zarucni 1hité ve vysi 1.000 K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den
prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zaruéni 1hité ve vysi 1.000 K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendarni den prodleni s odstranénim
vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v€asné nevyklizené stavenisté ve vysi 3.000 K¢ za

kazdy zapocaty kalendaini den prodleni
smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti uloZenych mu touto smlouvou
ve vztahu k BOZP a zdkonem ¢. 309/2006 Sb., a provadécimi piedpisy, a to za kazdy jednotlivy
ptipad ve vysi 10.000 K¢&

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni ¢lanku V odst. 15 ve vysi 50.000 K¢ za
kazdy jednotlivy piipad

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v piipad€, Ze nevyzve objednatele zdpisem do
stavebniho deniku v dostatecném predstihu k provéteni praci, které budou v dalsim pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to za kazdy jednotlivy piipad 20.000 K¢&

pro piipad nepiedloZeni finan¢ni ziruky ve formé bankovni ziruky nebo sloZzenim na tucet
objednatele za fadné a vcasné provadeéni dila a za fadné plnéni zarucnich podminek dle ¢1. V odst.
12 téchto obchodnich podminek zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi pozadované
bankovni zaruky, tj. ve vysi 240.000 K¢.

pro piipad nepiedloZeni zasad organizace vystavby dle ¢l. VI odst. 9 téchto obchodnich podminek
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢

pro piipad neptfedloZeni harmonogramu postupu praci dle ¢l. III odst. 2 smlouvy o dilo zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢

pro ptfipad neptedloZeni pojistné smlouvy dle ¢l. XII odst. 3 téchto obchodnich podminek zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢

pro ptipad poruseni ¢l. II odst. 3 smlouvy o dilo zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy piipad. Tim neni dotéeno pravo objednatele na odstoupeni od
smlouvy o dilo

objednatel zaplati zhotoviteli trok z prodleni s thradou faktury piedloZenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vySi dle vladniho nafizeni ¢. 351/2013 Sb., kterym se urcuje
vySe urokl z prodleni a nakladi spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odménu likvidatora,
likvidaéniho spridvce a ¢lena orgdnu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré
otdzky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikii pravnickych a fyzickych osob ve znéni
pozdéjsich predpist, a to od 31. dne prodleni s ihradou splatné faktury.

. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tficet dnii ode dne doruceni jejich vyuictovani.

. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v téchto obchodnich
podminkéch nebo ve smlouvé o dilo, neni dotéeno pravo opravnéné strany na ndhradu Skody zptisobené
poruSenim povinnosti dle této smlouvy.

. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, miZe od jejiho vyméhani na zaklad¢ své
vile upustit.
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XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

. Smlouva o dilo zanikne splnénim zavazku nebo pfed uplynutim lhtty plnéni z diivodu podstatného

poruSeni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Dale miZe smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Navrh na zénik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran. Objednatel miize zdvazek vznikly smlouvou o dilo
vypovédeét, pokud nastanou podminky dle § 223 zdkona ¢. 134/2016 Sb.

. Porusi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zpiisobem, miiZe druhd strana bez zbyte¢ného odkladu od

smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strané pisemné bez
zbyte¢ného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni smlouvy. Lhiita pro doruceni
o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany 10 dnti ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a ptesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto
nalezitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

. Podstatnym poruSenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednini

uvedend v jinych ¢lancich smlouvy o dilo nebo obchodnich podminek:
a) prodleni zhotovitele se zahdjenim praci na realizaci dila vétsi jak 10 (deset) kalendafnich dnt
b) delsi jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se splnénim dila

c) vpiipadé, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zaddnim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve k odstranéni
nedostatktl a zhotovitel tak neu¢ini

d) neposkytnuti nalezité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pfes pisemné upozornéni objednatele

e) neumoZnéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

f) pravomocné ukonceni insolvencniho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
fizeni

g) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zdkona ¢. 134/2016 Sb.

Podstatnym porusenim smlouvy opraviujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a) prodleni objednatele s pfeddnim staveniSté a zafizeni stavenisté vétsi jak deset kalendainich dni od
smluvné potvrzeného terminu

b) prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouveé dohodnutého platebniho rezimu delsim,
jak 30 dni pocitaného ode dne jejich splatnosti.

Dusledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. doru¢enim projevu vile o odstoupeni druhému téastnikovi, smlouva
zanik4 ke dni dc¢innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotykd naroku na nahradu
Skody, pokud nebylo diivodem vzniku $kody uplatnéni "vyssi moci" a smluvnich pokut vzniklych
porusenim smlouvy; feSeni spord mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, kterd podle
projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy. Je-li v§ak
smluvni pokuta z4visla na délce prodleni, nenartist jeji vySe po zaniku smlouvy

b) zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélkd, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych aZz do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupeni, a to pro ¢ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

Strana 21



/'0 UHERSKY BROD
ptiloha ¢. 3 ZD

c) odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zikladé ujednéni ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vyporadaji své zavazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci a ¢innosti ocenénych dle zpusobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje
"dil¢i kone¢nou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnt od
obdrZeni vyzvani zah4jit "dil¢i prejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zakladé
vystavené faktury.

6. V pfipad¢, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného v postupu ke shod¢ a

pisemné dohodé, bude postupovéno dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

XVII. SPORY:

1. Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodafi urovnat jedndnim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné ptislusSnym obecnym soudem.

XVIIL. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

2. Smlouvu o dilo 1ze ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prubézné ¢islovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznaleny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuZ smluvnimu reZimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVI:

1. Smluvni strany prohlasuji, Ze obsah této smlouvy nepovazuji za obchodni tajemstvi dle § 504 zékona €.
89/2012 Sb., obCansky zdkonik, a dale souhlasi s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se
zakonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich piedpist, zakonem
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek a zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) - v
takovém piipadé objednatel v zdkonné 1hiit€ odesle tuto smlouvu k fadnému uvetejnéni do registru smluv
vedeného Ministerstvem vnitra CR.

2. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich udaji v souladu s Natizenim Evropského parlamentu
a Rady 2016/679, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdajii a o volném
pohybu téchto idaji (GDPR).

3. Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouzije bez projednani s objednatelem vysledek ¢innosti chranény
pravem prumyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni - 1i opradvnéna osoba z tohoto titulu své
naroky viéi objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani majetkovych pomért.
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XX. VYSSI MOC:

. Za ptipady vyss$i moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo docasné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly
byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné predvidany nebo odvraceny.

. Smluvni strana, které je timto znemoznéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené¢ informovat
pfi vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a piedloZi ji o tom vhodné doklady pfip. informace,
Ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

.V piipad¢, Ze plusobeni vyssi moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si ob& smluvni strany dalsi provadéni
dila.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

. Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se ¥di a vyklada dle zakonti platnych v Ceské republice.

. Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah fidi zdkonem ¢. 89/2012Sb.,
obcansky zakonik.

. Na dtkaz, Ze ob¢& smluvni strany byly pfi uzavieni smlouvy o dilo sezndmeny s t€émito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhodiiuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako piilohu €. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zahlavi téchto obchodnich podminek.

dne A\ dne

Za objednatele: Za zhotovitele:
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