Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,Obchodny zdkonnik*) a zédkona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej ako ,,zakon o verejnom obstaravani®)

Clanok 1
Utastnici zmluvy

1.1 Zhotovitel’:

Nazov:

Sidlo:

Zastapeny:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo ugtu:

IBAN:

Statutarny organ:

Zapisana v obchodnom registri
Opravneny konat’:

Tel:

E-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel* alebo ,,uc¢astnik zmluvy*)

1.2 Objednavatel’:

Néazov: Mesto Ziar nad Hronom

Sidlo: Ul. S. Moysesa 46, 965 19 Ziar nad Hronom
Zastupeny: Mgr. Peter Antal, primator

1CO: 00321125

DIC: 2021339463

Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.

Cislo u¢tu: 1687590151/0200

IBAN: SK8002000000001687590151

Tel: +421 45 6787120

Opravneny konat’: Ing. Pavel Muzik, projektovy manazér MsU Ziar nad Hronom
Tel: +421 45 6787131

E-mail: pavel.muzik@ziar.sk

(d’alej len ,,objednavatel alebo ,,verejny obstaravatel)

(spolu aj ako ,,zmluvné strany*)
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Clanok 2
Definicie pojmov

Objednavatel’ je pravnicka alebo fyzicka osoba, ktora sa v zmluve zavizuje zaplatit’ cenu za
zhotovenie urcitého diela.

Zhotovitel’ je pravnicka osoba alebo fyzicka osoba opravnenad na vykonavanie stavebnych
prac (vratane montaznych prac) a zabezpeci vykon Ccinnosti stavbyvediceho odborne
sposobilou osobou (§ 44 ods. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov) a sa v zmluve zavézuje zhotovit
uréité dielo podl'a § 536 Obchodného zakonnika.

Podzhotovitel alebo Subdodavatel’ je pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel
uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Pri vykonavani diela prostrednictvom subdodavatel'ov alebo
podzhotovitel'ov zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo vykonal sam.

Autorsky dozor je c¢innost' spracovatela dokumentacie (projektanta) k stavebnému
povoleniu, ktorou sa overuje sulad realizicie predmetu zmluvy — zhotovenia diela s touto
dokumentaciou. Zistené nedostatky a navrh na ich odstranenie vratane sposobu a postupu sa
zapisuju do stavebného dennika. Autorsky dozor je zabezpe¢ovany objednavatel'om.

Stavebny dozor je fyzickd alebo pravnickd odborne spdsobild osoba poverena
objednavatelom vykonavat' dozor nad realizaciou predmetu zmluvy — zhotovenim diela
(dodrziavanim zmluvy).

Statny stavebny dohlad je innost poverenych pracovnikov stavebného uradu alebo obce, a
zabezpeCuje ochranu zaujmov spolo¢nosti, ako aj prav a pravom chranenych zaujmov
pravnickych a fyzickych osob, ktoré vyplyvaju z realizacie predmetu zmluvy.

Statny dozor sleduje, ¢i sa verejné prace vykonavaju v stilade so zakonom &. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Vykonava ho Ministerstvo dopravy,
vystavby a regionalneho rozvoja SR a jeho vykonom nie je dotknuty vykon stavebného
dozoru a vykon Statneho dozoru (§ 20 zakona 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov).

Stavbyveduci je fyzicka osoba, poverena zhotovitelom vykonavanim riadenia realizacie
predmetu zmluvy (diela). Stavbyveduci organizuje, riadi a koordinuje stavebné prace a iné
¢innosti na stavenisku a vedie o nich evidenciu v stavebnom denniku. Pre vykon ¢innosti
potrebuje preukaz osobitnej sposobilosti (v zmysle § 46a zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov).
Stavbyvedici musi byt zamestnancom zhotovitel’a.

Stavebné prace su vSetky prace, ktoré sa vyzaduju k zhotoveniu diela podla zmluvy (d’alej
aj ,,prace” a/alebo ,,praca®).

Stavenisko st priestory (plochy) uréené v schvalenej projektovej dokumentacii ako priestory
(plochy), na ktorych sa bude realizovat dielo. Stavenisko odovzdava zhotovitel'ovi
objednavatel’.

Zariadenie staveniska st do¢asné objekty a zariadenia, ktoré po dobu vykonavania diela
sluzia prevadzkovym a socialnym uéelom tGc¢astnikov zmluvnych vztahov.
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Dielo je definované ako ,, Zhromazd’ovanie dazd’ovych vod, jej vyuZzitie a likvidacia ,
Ziar nad Hronom* a je blizsie $pecifikované v Prilohe D tejto zmluvy - Opis predmetu
zmluvy a v projektovej dokumentacii.

Projektova dokumentacia je sthrn vSetkych vykresov, vypoctov a technickych informacii,
tykajucich sa predmetu zmluvy (diela), potrebna pre realizaciu diela a stavebné konanie. Pod
pojmom projektovd dokumentacia sa rozumeju aj vykresy, vypocty, diagramy, plany
zhotovovacich postupov - technologické postupy realizacie urCenych montaznych prac a
dalsich technickych dokumentov prislusného charakteru.

Elektronicka forma projektovej dokumentacie su vsetky datové subory odovzdavané na
jednom alebo viacerych CD. Textova Cast’ projektovej dokumentacie je vo formate beznych
textovych editorov (stbory s priponou TXT, RTF, DOC). Vypoctova cCast’ (napr. vykaz
vymer) je spracovand vo formate beznych tabulkovych procesorov (subory s priponou XLS).
Vykresova Cast’ je spracovana v beznych konstrukénych CAD systémoch (subory s priponou
DWG, DXF). Predpoklada sa otvorend forma suborov, ktora umoziiuje tla¢ a editaciu
obsahu.

Supis prac a dodavok definuje technické poziadavky objednavatela na druh, kvalitu a
kvantitu pozadovanych stavebnych prac (vratane montaznych prac), dodavok a sluzieb
spoCivajucich v realizacii diela.

Technické Specifikacie si suhrnom technickych predpisov (poziadaviek) uvedenych v
zmluve a v pripade osobitného predpisu (zdkona o verejnom obstaravani) aj v samostatnej
Casti sutaznych podkladov. Oznacuju pozadované charakteristiky prac, materidlov, vyrobkov
alebo dodavok, ktoré umoziuju realizovanie predmetu obstaravania (diela). K technickym
poziadavkam patria kvalitativne stupne, vymery, poziadavky na material, vyrobok alebo
dodavku z hladiska zabezpecenia kvality, terminologie, skiSok a podobnych metod,
oznacenia alebo znamkovania. Rovnako maju obsahovat’ pravidla vztahujice sa na
projektovanie a ocenovanie, skisky, in§pekciu a preberanie stavebnych prac a konstrukéné
techniky a postupy a vSetky ostatné¢ technické podmienky, ktoré moze objednavatel
predpisat’ podl'a vS§eobecnych alebo osobitnych Gprav vo vztahu k hotovym pracam a k
materialom alebo ich ¢astiam.

Vykaz vymer vymedzuje mnozstvo pozadovanych stavebnych prac, konstrukcii, dodavok a
sluzieb potrebnych k vykonaniu predmetu zmluvy (zhotoveniu diela).

Polozkovy rozpocet je Uplny stbor finanéne ohodnotenych poloziek, zodpovedajucich
predmetu zmluvy (zhotoveniu diela), pri¢om polozkou sa rozumie praca alebo dodavka resp.
jej Cast’, ktorej je mozné priradit’ mernua jednotku.

Viacprace su prace, ¢innosti alebo dodavky, ktoré nie st zahrnuté v predmete zmluvy ani v
dohodnutej cene a:

objednavatel’ na ich vykonani trva alebo si ich dodato¢ne vyziadal,

zhotovitel’ na zéklade svojich odbornych skusenosti povazuje ich vykonanie za nevyhnutné k
riadnemu dokonceniu diela,

musia byt vykonané, lebo projektova dokumentacia tieto prace neobsahovala ako dosledok
skrytych vad alebo chyb projektovej dokumentacie, ktoré nemohol zhotovitel’ objavit’ ani pri
vynaloZzeni maximalneho usilia pri vypracovani cenovej ponuky,

musia byt’ vykonané z opravnenych rozhodnuti organov alebo organizacii Statnej spravy ¢i
samospravy (v sulade so stavebnym zakonom a stivisiacimi predpismi).
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Menejprace su prace, ¢innosti alebo dodavky, ktoré si zahrnuté v predmete zmluvy a v
dohodnutej cene a:

objednavatel’ na ich vykonani netrva alebo ich so stthlasom zhotovitela vylucil z predmetu
zmluvy,

zhotovitel’ na zaklade svojich odbornych skisenosti povazuje ich vykonanie za nadbyto¢né k
riadnemu dokonceniu diela,

nemusia byt’ vykonané, pokial’ vychadzaju z vad alebo chyb projektovej dokumentécie,
nesmi byt' vykonané z opravnenych rozhodnuti organov alebo organizacii Statnej spravy ¢i
samospravy (v stlade so stavebnym zdkonom a suvisiacimi predpismi).

Vada je odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela ¢i jeho Casti, stanovenych
projektovou dokumentéciou, zmluvou a v§eobecne zaviaznymi predpismi (normami).

VysSia moc su okolnosti, ktoré maji vplyv na dielo, ktoré nie s zavislé na zmluvnych
stranach a ktoré zmluvné strany nemozu ovplyvnit. Ide napr. o vojnu, mobilizaciu,
povstanie, zivelné pohromy a pod.

Zaruka za kvalitu diela je zodpovednost’ zhotovitel'a pri realizacii predmetu zmluvy za
vady diela podl'a Obchodného zakonnika a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v
zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je tato zmluva, ktorou sa zhotovitel zavizuje zhotovit dielo podla zadania
objednavatela, pri dodrZani poZzadovanej kvality, technickych noriem a technologickych
postupov, podmienok zmluvy, projektovej dokumenticie a stavebného povolenia a s
odbornou starostlivostou.

Havaria je udalost’, ktord nastala poc¢as plynutia zaruénej doby a ohrozuje alebo znemoznuje
riadne uzivanie diela. Zhotovitel' je povinny v ramci reklamac¢ného konania tuto havariu
odstranit’.

Cena diela alebo zmluvna cena alebo cena podla rozpoétu - je maximalna garantovana
cena diela, za ktori sa zhotovitel zaviazal riadne a vCas zhotovit' dielo a odovzdat’
pozadované dielo objednavatel'ovi. Tato cenu musi urcit’ tak, aby pri jej tvorbe postupoval s
odbornou starostlivostou a maximalnou predvidavostou, pricom musi dodrzat’ pozadovanu
kvalitu a do ceny zapocitat’ vSetky stvisiace naklady vratane svojho zisku vyplyvajice z
tejto zmluvy. Pre pripad sporu sa ma za to, ze zhotovitel’ obdrzal vSetky potrebné informacie
ohl'adom rizik, nepredvidateI'nych udalosti alebo inych okolnosti, ktoré¢ by mohli mat’ vplyv
na realizaciu diela a podpisanim zmluvy zhotovitel' prijal Gplni zodpovednost za
predvidanie vSetkych komplikacii a nakladov potrebnych k tspesnému a véasnému
dokonceniu diela. Cena diela je blizSie Specifikovana na zaklade rozpoctu, ktory tvori
prilohou A tejto zmluvy. Stcastou ceny diela s aj naklady na vybudovanie, montaz,
demontaz a na poplatky za odber elektriny, plynu, za vodné a sto¢né, pripadne za iné
potrebné média, ktoré boli vynalozené v stvislosti s realizaciou diela.

Harmonogram postupu prac je neoddelitel'nou sic¢astou zmluvy. Harmonogram postupu
prac musi umoznit’ objednavatel'ovi a osobe alebo osobam vykonavajicim stavebny dozor
komplexné a Giplné monitorovanie postupu prac a pouzitych technologii pri realizacii diela.

Okrem popisu postupu prac, ktorym planuje zhotovitel' uskutocnovat’ prace pri zhotovovani
diela, obsahuje harmonogram postupu prac najmé predpokladany ¢asovy plan; dokumentaciu
zhotovitel'a; postup zadavania subdodavok a identifikdcia subdodavatelov, dodavky
materialov, technolégii a strojov, skusanie, popis prac vykonavanych subdodavatel'mi aj s
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ich identifikovanim, naslednost’ a nacCasovanie prehliadok a sktiSok, sprievodnu spravu s
vSeobecnym popisom (technologickych) postupov a materialov, ktoré planuje zhotovitel’ v
kazdom kroku pouzit, tidaje o pocte personalu zhotovitel'a a subdodavatelov v kazdej
kategorii a vSetky typy zariadeni zhotovitel'a a subdodavatel'ov, ktoré sa nachadzaju na
mieste vykonu predmetu zmluvy v kazdej z hlavnych etap.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,,Zhromazd’ovanie daZd’ovych véd, jej
vyuzitie a likvidacia , Ziar nad Hronom “, v zmysle podmienok uvedenych v tejto zmluve
a jej prilohach, najmé prilohe D - Opis predmetu zmluvy, vratane vypracovania projektovej
dokumentacie skutocné¢ho vyhotovenia v zmysle ¢l. 5 tejto zmluvy (dalej len ,,predmet
zmluvy®).

Objednavatel’ oboznamuje zhotovitel'a a zhotovitel' berie na vedomie, ze dielo s nazvom
,Zhromazd'ovanie dazdovych vod, jej vyuzitie a likvidacia , Ziar nad Hronom “ bude
financované z Opera¢ného programu Kvalita zivotného prostredia prioritna os 2, Specificky
ciel’ 2.1.1 ZniZenie rizika povodni a negativnych dosledkov zmeny klimy , z fondou EU(85
%) , Statneho rozpoctu (10%) a z vlastnych zdrojov objednavatel’a (5%).

Objednavatel’ uzaviera tito zmluvu v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani na
zaklade ponuky zhotovitela. Zhotovitel sa zavédzuje, ze bude dodrziavat’ vSetky povinnosti
vyplyvajice z ustanoveni tejto zmluvy. Objednavatelom pozadované prace bude
zhotovitel' vykonavat' s odbornou starostlivostou podla pozadovanej Specifikacie, pri
dodrzani prislusnych technickych alebo technologickych noriem, ¢asového harmonogramu
postupu prac a zmluvnej ceny.

Clanok 4
Zhotovenie diela

Zhotovenim, vykonanim a/alebo realizdciou diela sa rozumie uplné, funkéné vykonanie
vSetkych stavebnych prac, montaznych prac a inych suvisiacich ¢innosti bez vad, vratane
dodavok potrebnych materidlov nevyhnutnych pre riadne dokoncenie diela vratane
vykonania vSetkych stvisiacich ¢innosti, najma:

zabezpeCenie a vykonanie vSetkych opatreni organizaéného a stavebne technologického
charakteru k riadnemu vykonaniu diela,

vsetky prace a dodavky suvisiace s bezpecnostnymi opatreniami na ochranu l'udi a majetku,
straZenie staveniska v rozsahu, v ktorom bolo zhotovitel'ovi spristupnené,

zabezpecenie bezpe€nosti prace a ochrany Zivotného prostredia,

zabezpecenie a vykonanie vSetkych nevyhnutnych skisok podla noriem vztahujucich sa k
vykonavanému dielu vratane zostavenia protokolov, zapisov a sprav,

zabezpecenie certifikatov a testov, licencii, vyhlaseni o zhode a dokladov o poZzadovanych
vlastnostiach vyrobkov ku kolaudacii (aj podla zédkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov) a revizii vSetkych elektrickych
zariadeni s pripadnym odstranenim uvedenych zavad,

zabezpecenie vsetkych ostatnych nevyhnutnych skusok, testov a revizii podla noriem
vztahujucich sa k predmetu zmluvy a pripadnych inych pravnych alebo technickych
predpisov platnych v dobe vykonavania a odovzdavania diela, ktorymi bude preukazané
dosiahnutie predpisanej kvality a predpisanych technickych parametrov diela,

odvoz, likvidacia a uloZenie na skladke vyburanych hmot, stavebnej sute a iného odpadu
vzniknutého pri realizacii diela vratane uhrady poplatku za uskladnenie v sulade s

5



)

4.2

4.3

5.1

5.2

6.1

6.2

K)

d)

ustanoveniami zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov,

uvedenie vsetkych povrchov dotknutych realizaciou predmetu zmluvy do pdvodného stavu
(komunikacie, chodniky, zelen a pod.),

zabezpecenie a splnenie podmienok vyplyvajucich zo stavebného povolenia alebo inych
dokladov,

zabezpeCenie a odovzdanie objednavatelovi vsSetkych potrebnych reviznych sprav a
protokolov o odbornych prehliadkach a skuskach, pasportov - technickych listov pouzitych
komponentov ainych dokladov vztahujucich sa k zhotovovanému dielu (vratane jeho
komponentov).

Objednavatel’ sa zaviazuje poskytnit zhotovitelovi vSetku potrebni sii¢innost’ za ucelom
riadneho vykonania diela.

Zhotovitel’ sa zaviazuje realizovat’ predmet diela tak, aby objekt, ktory je predmetom dicla,
bol po celu dobu realizacie diela plne prevadzkyschopny.

Clanok 5
Projektova dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela

Dokumentaciu skutocného vyhotovenia diela vypracuje zhotovitel' ako sucast’ vykonania
diela. Zhotovite je povinny odovzdat objednavatelovi dokumentaciu skutoéného
vyhotovenia diela najneskor 2 (dva) dni pred tym, ako bude dielo pripravené k odovzdaniu a
prevzatiu.

Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela bude odovzdand objedndvatelovi v dvoch
vyhotoveniach v tlaéenej forme a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme.

Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia bude spracovana podl'a nasledujucich zésad:

do projektovej dokumentacie a do celkovej situacie vratane privodov, pripojok, komunikacii,
podzemnych i nadzemnych vedeni v areali miesta vykonu predmetu zmluvy budi zretelne
vyznacené vSetky zmeny, ku ktorym doslo v priebehu zhotovenia diela,

tie Casti projektovej dokumentacie, pri ktorych nedoslo k Ziadnym zmenam, budi oznacené
napisom ,,bez zmien*,

na kazdom vykrese dokumentacie skutocného vyhotovenia diela bude uvedené meno a
priezvisko spracovatela dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela s jeho podpisom,
datumom a peciatkou zhotovitel’a,

pri vykresoch obsahujucich zmenu oproti projektu bude uvedeny odkaz na doklad, z ktorého
bude vyplyvat’ prerokovanie zmeny so zodpovednou osobou objednavatela a jej sthlasné
stanovisko.

Clanok 6
Zmluvna cena alebo cena diela

Cena diela sa obidvoma zmluvnymi stranami dojednava v stlade s ustanoveniami zakona ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. K tejto cene zhotovitel’ dopocita dan z
pridanej hodnoty (DPH) podla danovych predpisov platnych k datumu uskutocnenia
zdanitel'ného plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitelom pontknuta cena za dielo je cena podl'a rozpoctu.
Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ prace, dodavky a sluzby v nim pontknutej vyske ceny podla
rozpoétu a bez ohladu na vlastné vynalozené naklady. Zhotovitel prehlasuje, ze nim
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ponuknutd cena bola tvorend tak, Ze zohladnila vsetky pravidla pre tvorbu ceny podla
rozpoétu. Zmluvné strany povazuju rozpocet, ktory je prilohou ,,A* tejto zmluvy za uplny a
zavdzny. V pripade sporu sa ma za to, Ze zhotovitel ziskal vSetky informéacie a v pontknutej
pevnej cene ich zohladnil. Zhotovitel' sa nemé6ze dovolavat’ zvySenia ceny z akéhokol'vek
dévodu najmi vSak z dévodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vSetky potrebné
informacie. Zhotovitel' sthlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti za riadne a vcasné
dokoncenie diela v dohodnutej zmluvnej cene.

6.3 Dohodnuta cena diela obsahuje zisk a vSetky naklady zhotovitel'a nevyhnutné k riadnemu a
v¢asnému vykonaniu diela. Cena diela obsahuje okrem nakladov na vlastné vykonanie diela
tiez vSetky suvisiace naklady najmai na:

a) udrzovanie a odstranenie zariadeni zhotovitel’a zo staveniska,

b) zabezpecenie bezpecnosti a hygieny prace,

C) opatrenia k ochrane Zivotného prostredia,

d) poistenie diela, 0s6b a zhotovitela,

e) néaklady na zabezpeku, resp. bankovu zaruku

f) naklady na projektovii dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia diela,
g) organiza¢nu a koordina¢nu ¢innost,

h) zabezpeenie nevyhnutnych dopravnych opatreni, ak buda potrebné.

6.4 V cene diela je obsiahnuty i predpokladany vyvoj cien vstupnych nakladov a predpokladané
zvysenie ceny v zavislosti na ¢ase plnenia, a to az do terminu dokoncenia diela dohodnutého
v zmluve.

6.5 Dohodnuta celkova cena diela podl'a rozpoctu je vo vyske:
...... , .. EUR (slovom .............) bez DPH
...... , .. EUR (slovom ............. ) vratane DPH.

6.6 Zhotovitel nema pravo domahat’ sa zvySenia dohodnutej ceny z akychkol'vek dovodov s
vynimkou bodu 6.8 tejto zmluvy.

6.7 Dohodnutd cena diela je platnd az do uspe$ného dokoncenia a odovzdania diela podla
zmluvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpoclte su ceny pevné (nemenné) po celu dobu
realizacie diela.

6.8 Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moéze zmenit’ v pripade, ak dojde v priebehu
vykonania diela k zmenam sadzieb DPH.

Clanok 7
Platobné podmienky, lehota splatnosti, zibezpeka

Platobné podmienky
7.1 Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok.

7.2 Cena za dielo bude uhradzana priebezne na zaklade danovych dokladov (d’alej len ,,faktar*
vystavenych zhotovitelom 1x mesacne.

7.3 Zhotovitel’ predlozi objednavatelovi stpis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac
najneskor do 5.-teho dna nasledujiiceho kalendarneho mesiaca. K stpisu vykonanych prac za
prislu$ny kalendarny mesiac bude vzdy priloZzeny zistovaci protokol. Objednavatel je
povinny sa k tomuto supisu vyjadrit’ najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dna jeho
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7.4

7.5

7.6

obdrzania. Zhotovitel vystavi faktaru najneskor do desiateho (10) dna mesiaca
nasledujuceho po termine zdanite'ného plnenia. Neoddelite'nou sti¢ast'ou faktury musi byt
odsuhlaseny supis vykonanych prac za celé obdobie trvania zmluvy.

Ak nedo6jde medzi obidvoma stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu
vykonanych prac, je zhotovitel' opravneny fakturovat’ len tie prace a dodavky, u ktorych
nedoslo k rozporu.

Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ bez zaplatenia faktaru,
ktora neobsahuje niektori z nalezitosti alebo ma iné vady v obsahu. Spolu s vratenou
faktirou musi objednévatel uviest’ dovod vratenia.

Zhotovitel’ je povinny, podl'a povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opitovne vystavit' a
to do troch pracovnych dni. Opravnenym vratenim faktury prestava plynut’ lehota splatnosti.
Cela lehota plynie znovu odo dna dorucenia (odovzdania) opravenej alebo novo vyhotovenej
faktury.

Lehoty splatnosti

7.7

7.8

7.9

Objednavatel’ je povinny uhradit’ faktiru zhotovitel'a najneskor do 30 (tridsiatich) dni odo
dia dorucenia faktiry objednavatelovi, ktora spifia vietky naleZitosti. V pripade, Ze lehota
splatnosti faktury pripadne na den pracovného vol'na alebo deni pracovného pokoja, bude sa
za den splatnosti povazovat nasledujuci pracovny dei.

Penazny zavizok (dlh) objednavatela sa povazuje za splneny v den, kedy je dlzna ciastka
pripisana na ucet zhotovitela.

Pokial’ objednavatel’ neuhradi fakturu v termine jej splatnosti, nie je zhotovitel' opravneny
prerusit’ vykondvanie prac a ani na prediZenie akychkolvek terminov vyplyvajicich zo
zmluvy.

Zabezpeka, Bankova zaruka

7.10

7.11

Zhotovitel' je povinny najneskér v den podpisu tejto zmluvy (v lehote na poskytnutie
sucinnosti na podpis zmluvy, vyplyvajicej zo zdkona o verejnom obstaravani) zlozit' na
beziro¢ny Ucet objednavatela, uvedeny vedeny v banke ... ¢islo uctu
.......................... finanénu zabezpeku na plnenie diela, a to vo vyske 10 % z dohodnutej
celkovej ceny diela s DPH, $pecifikovanej v bode 6.5 ¢lanku 6. tejto zmluvy (d’alej ako
»zabezpeka®) ako inStitat zabezpeky na riadne splnenie akykol'vek a vSetkych zavidzkov
zhotovitel'a vyplyvajucich mu z tejto zmluvy (najmé povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicich
mu zo zodpovednosti za vady diela, zavizkov suvisiacich s porusenim tejto zmluvy, na
uhradu uplatnenej zmluvnej pokuty, a pod.).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zo zlozenej zabezpeky
uspokojovat’ prednostne naroky na uplatnené zmluvné pokuty, naroky na troky z omeskania,
naroky na nahradu Skody, naklady na ucel splnenia akykolvek a vsetkych zaviazkov
zhotovitela vyplyvajucich mu z tejto zmluvy, pokial’ ich zhotovitel' nesplnil riadne a v¢as
sam, hoci bol na ich splnenie zo strany objednavatela vyzvany. Pouzitim zabezpeky vznika
zhotovitel'ovi povinnost’ doplnit’ zabezpeku, resp. zlozit’ nova zabezpeku az do vysky podla
bodu 7.10 ¢lanku 7 tejto zmluvy, a to najneskor do 7 dni od dorucenia vyzvy objednavatel'a
na doplnenie zabezpeky.



7.12

7.13

7.14

7.15

8.1

b)

c)
d)

e)
f)

9)

Porusenie povinnosti zhotovitela zlozit' zabezpeku v zmysle bodu 7.10 ¢lanku 7 tejto zmluvy
alebo doplnit’ zabezpeku v zmysle bodu 7.11 ¢lanku 7 tejto zmluvy sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy zo strany zhotovitel’a.

Zabezpeku, resp. jej nevyCerpany zostatok, objednavatel’ vyplati zhotovitel'ovi v lehote 14
dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia, ktorym bolo povolené
uzivanie diela, nie vsak skor ako buda odstranené vsetky vady a nedorobky diela, ktoré sa
zaznamenané v protokole o odovzdavani a preberani diela, resp. vyplynt z kolauda¢ného
konania.

Pozadovanu zabezpeku je mozné nahradit’ origindlom neodvolatelnej bankovej zaruky
znejucej v prospech objednavatela. Vyska bankovej zaruky sa stanovuje vo vyske 10 % z
dohodnutej celkovej ceny diela s DPH, $pecifikovanej v bode 6.5 ¢lanku 6. tejto zmluvy.
Bankova zaruka musi trvat’ minimalne do dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia, ktorym bolo povolené uZivanie diela; ak v protokole o odovzdavani a preberani
diela budu zaznamenané vady a nedorobky, resp. budu vyplyvat’ z kolaudaéného konania, tak
bankova zaruka vo vyske 10 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH §pecifikovanej
vbode 6.5 ¢lanku 6. tejto zmluvy musi trvat az do dhna odstranenia vSetkych vad a
nedorobkov diela, zaznamenanych v protokole o odovzdavani a preberani diela, resp.
vyplyvajucich z kolauda¢ného konania.

Bankova zaruka bude zabezpecCovat’ zavizky alebo iné povinnosti, ktoré vyplyvaju z tejto
zmluvy pre zhotovitela. Banka, uktorej je bankova zaruka zabezpeCena, sa musi
bezpodmienecne a neodvolatelne zaviazat, ze objednavatelovi bez namietok zaplati
pozadovant penaznt ¢iastku, nepresahujucu garantovanu ¢iastku, a to najneskor do desiatich
(10) pracovnych dni po doruceni prvej pisomnej vyzvy objednavatel’a na zaplatenie bez toho,
aby objednavatel’ musel preukazovat’ narok na zaplatenie, t.j. okrem vyzvy, sa vyplatenie
penaznej Ciastky nesmie viazat’ na ziadnu ini podmienku. Zhotovitel’ je povinny predlozit
pisomné vyhlasenie banky o bankovej zaruke objednéavatel'ovi najneskér v dent podpisu tejto
zmluvy. NepredloZzenie pisomného vyhlasenia banky o poskytnuti bankovej zaruky podla
predchadzajicej vety sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy, to sa nevzt'ahuje na pripad
zlozenia zabezpeky na ucet objednavatela podla tohto bodu tejto zmluvy. Ustanovenia o
zabezpeke sa primerane pouziju aj na bankova zaruku.

Clanok 8
Nalezitosti faktury

Fakttra zhotovitel'a musi formou a obsahom zodpovedat zakonu ¢. 431/2002 Z. z. o
uctovnictve v zneni neskorSich predpisov a zakonu ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktura musi obsahovat’ najma:

meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne platitel’a, ktory dodava tovar
alebo sluzbu, a jeho identifikac¢né Cislo pre dan,

meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne alebo bydliska prijemcu
tovaru alebo sluzby a jeho identifika¢né Cislo pre dan, ak mu je pridelené,

poradové ¢islo faktury,

datum, ked bol tovar alebo sluzba dodand, alebo datum, ked’ bola platba prijata, ak tento
datum mozno ur¢it’ a ak sa odliSuje od datumu vyhotovenia faktury,

datum vyhotovenia faktury,

mnozstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,

zaklad dane, jednotkovii cenu bez dane a zl'avy a rabaty, ak nie st obsiahnuté v jednotkove;j
cene,



9.1

9.2

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

uplatnenu sadzbu dane alebo udaj o oslobodeni od dane,

vysku dane spolu v eurach, ktora sa ma zaplatit’,

podpis zodpovednej osoby zhotovitel’a,

prilohu - stipis vykonanych prac ocenenych podl'a dohodnutého spdsobu,
prilohu - dodacie listy na vSetky fakturované polozky,

CD s fotodokumentaciou prac vykonanych na diele za fakturované obdobie,
doklady o poplatku za ulozenie odpadu na skladku - vazne listky.

Clanok 9
Vlastnictvo diela a nebezpecenstvo §kody na diele

Vlastnikom zhotovovaného diela je od zaciatku objednavatel’.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci nesie od zaciatku zhotovitel, a to az do doby
riadneho odovzdania a prevzatia diela alebo jeho casti medzi zhotovitelom a
objednavatelom. Skodou na diele je strata, zni¢enie, poskodenie alebo znehodnotenie veci
bez ohl'adu na to, z akych pricin k nim doslo. Zhotovitel’ na vlastné riziko a vlastné naklady
odstrani tuto Skodu a dielo uvedie do pdvodného stavu v sulade s projektovou
dokumentaciou alebo zmluvou.

Clanok 10
Poistenie zhotovitel’a a diela

Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi poistenie vSeobecnej zodpovednosti za
Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu vadnym vyrobkom, za Skody na zdravi
alebo proti vecnym Skodam sposobenym v dosledku Cinnosti poisteného alebo spdsobené
vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou. Limit takéhoto poistenia musi byt limitom
pre danu poistni udalost minimalne v sume rovnajicej sa zmluvnej cene za dielo.
Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi doklady o platnom poisteni na celi dobu
zhotovovania diela najneskor v den prevzatia staveniska.

Objednavatel' si vyhradzuje pravo preskiimat’ obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmlav v zmysle tohto ¢lanku tejto zmluvy. V pripade, ze poistné
zmluvy nebudu poskytovat’ poZzadované poistné krytie, je zhotovitel' povinny uzatvorit’ také
poistenie, ktoré objednavatel’ pozadoval.

Zhotovitel' je povinny najneskér v denl prevzatia staveniska predlozit' objednavatelovi
poistenie proti strate a poskodeniu majetku zhotovitel'a na mieste realizacie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd’.) a zaroven je povinny uzatvorit’ poistenie
proti strate a poskodeniu materidlov a zariadeni pocas ich prepravy na miesto realizacie.
Zhotovitel' je tiez povinny zabezpecit' poistenie zodpovednosti za akékol'vek Skody na
,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich ma z akéhokol'vek ddvodu pri
sebe a buda zabudované do diela, alebo sluzia k realizacii diela.

Zhotovitel’ je povinny poistit’ sa pre pripad svojej zodpovednosti za Skodu pri pracovnom
uraze alebo chorobe z povolania svojich zamestnancov. Doklady o poisteni predlozi
najneskor v den prevzatia staveniska zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je na zaklade vyzvy objednavatela povinny preukazat’ platné poistenia na vSetky
pozadované rizika. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo v§eobecnych poistnych
podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmt byt’ dojednané ustanovenia ¢i vyluky
z poistenia, ktoré by marili Gi¢el poistenia vo vzt'ahu k dielu.
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10.6

10.7

10.8

111

Akékol'vek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatelom alebo
zhotovitel'om v zmysle ich zodpovednosti.

Neuzavretie poistnej zmluvy (poistnych zmlav) alebo nepredlozenie dokazu o uzavreti
platnych poistnych zmlav na pozadované rizikd v zmysle tohto ¢lanku zmluvy zo strany
zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy, ktoré zaklada pravo objednavatel’a
od tejto zmluvy odstupit’.

Pri vzniku poistnej udalosti si zmluvné strany povinné sa vzajomne bezodkladne informovat’
o Skode na majetku, o Skode na zdravi alebo o sposobeni akejkol'vek Skody tretej osobe.
Zhotovitel’ je povinny bezodkladne informovat’ objednavatel'a o vzniku Skodovej udalosti,
alebo o udalosti ktora by v budiicnosti mohla zakladat’ povinnost’ poistovne poskytnit
poistné plnenie (napr. pracovny Uraz, zistenie zdvady/technickej poruchy pri vystavbe, alebo
montazi a pod.). Za ucelom komunikacie s poistoviiou je objednavatel opravneny urcit
osobu, ktora bude hlasit’ vzniknuté Skody na poistoviu, a to aj z poistnych zmlav
uzatvorenych zhotovitelom. Zhotovitel’ sa k tomu zavidzuje poskytntt’ su¢innost’.

Clanok 11
Stavenisko - Termin odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitePom

Stavenisko odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi najneskér do 2 (dvoch) dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti zmluvy. Objednavatel moéze odmietnut’ odovzdat' stavenisko
zhotovitel'ovi v pripade, ak zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podla ¢lanku 10 tejto zmluvy
alebo podl'a bodu 7.10 ¢lanku 7 tejto zmluvy.

Organizacia odovzdania a prevzatia staveniska

11.2

11.3

b)

c)
d)

O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovi objednavatel’ pisomny protokol, ktory obidve
strany podpiSu. Za den odovzdania a prevzatia staveniska sa povazuje den, kedy dojde k
obojstrannému podpisu prislusného protokolu. Zhotovitel podpisom protokolu zaroven
vyhlasuje, Ze je oboznameny so stavom staveniska.

Stcastou odovzdania a prevzatia staveniska je aj odovzdanie dokumentov objednavatel'om
zhotovitelovi, nevyhnutnych pre riadne uzivanie staveniska, ak nimi objednavatel’ realne
disponuje , a to najma:

pravoplatné stavebné povolenie resp. vSetky vydané pravoplatné stavebné povolenia k
stavenisku,

zoznam dokladov a uradnych povoleni, vyjadreni alebo stanovisk tykajucich sa staveniska,
uréenie pristupovych a prijazdovych ciest,

urcenie bodov pre napojenie odbernych miest vody, kanalizacie, elektrickej energie, plynu a
pripadne inych médii,

podmienky vztahujice sa k ochrane zivotného prostredia (najmd v otazkach zelene,
manipulacie s odpadmi, odvod znec€istenych vod a pod.).

Vybudovanie zariadenia staveniska prevzatej zhotoviteom

114

Prevadzkové, socidlne a pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska zabezpecuje zhotovitel’ v
sulade so svojimi potrebami a v stlade s projektovou dokumentaciou obdrzanou od
objednavatela. Naklady na projekt, vybudovanie, sprevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a
odstranenie zariadenia staveniska s zahrnuté v dohodnutej cene diela. Su¢astou ceny diela
su aj naklady na vybudovanie, montaz, demontaz a na poplatky za odber elektriny a za vodné
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a sto¢né.

UzZivanie staveniska

115

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

Zhotovitel’ je povinny uzivat' stavenisko len pre tcely stuvisiace s vykonavanim diela a pri
uzivani staveniska je povinny dodrziavat’ vSetky pravne predpisy.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zoznam 0s6b (svojich zamestnancov a
zamestnancov svojich podzhotovitelov, vratane opravnenych osob zo strany zhotovitel'a),
ktorym je povoleny vstup na stavenisko. Zhotovitel je potom povinny tento zoznam
priebezne aktualizovat a =zaistit' vSetky potrebné opatrenia, braniace vstupu o0sdb
neuvedenych v zozname na stavenisko.

Zhotovitel' nie je opravneny, pokial sa strany nedohodnu inak, vyuZzivat stavenisko k
ubytovaniu alebo prenocovaniu 0sob.

Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky néstroje, zariadenia, stroje, leSenia a pod. potrebné na
vykonanie diela v nalezitom stave, bude udrzovat vsestranny poriadok na stavenisku a
zabezpedi koordinaciu svojich podzhotovitel'ov.

Na stavenisku musi byt pocas zhotovovania diela projektova dokumentacia diela, potrebna
pre uskutocnovanie dicla a na vykon §tatneho stavebného dohl'adu.

Objednavatel’ oboznamuje zhotovitel'a a zhotovitel’ berie na vedomie, Ze pocas realizacie
diela bude objekt mestského uradu pristupny verejnosti. Z uvedeného dévodu sa zhotovitel’
zavézuje zabezpedit' stavenisko tak, aby bol umozneny bezpecny pristup osob do budovy
mestského uradu (t.j. staveniska) a bezpe¢ny pohyb os6b v budove mestského tradu (t. j. po
stavenisku).

Vypratanie staveniska prevzatej zhotoviteom

1111

11.12

Lehota pre vypratanie staveniska bude uvedena v harmonograme postupu prac, ktory je
prilohou tejto zmluvy. Lehota nesmie byt dlhSia ako 15 (pdtnast) dni po prevzati diela
objednavatel'om.

Ak nevyprace zhotovitel stavenisko alebo cast’ staveniska v dohodnutej lehote, je
objednavatel’ opravneny zabezpecit' vypratanie staveniska tretou osobou a nédklady s tym

spojené uhradi objednavatelovi zhotovitel’.

Clanok 12

Vykonavanie diela, termin zacatia prac, harmonogram postupu pric a termin zacatia prac

121

Zhotovitel' je povinny zacat prace na diele v sulade s odsuhlasenym harmonogramom
postupu prac, ktory je sucast’ou tejto zmluvy ako priloha B.

Harmonogram postupu prac

12.2

Objednavatel’ oboznamuje zhotovitel'a a zhotovitel’ berie na vedomie, ze lehota realizacie
diela je viazana zmluvnymi podmienkami zmluvy o poskytnuti Nenavratného finan¢ného
prispevku, cComu je zhotovitel' povinny prispdsobit’ harmonogram postupu prac tak, aby bola
realizacia diela voc¢i objednavatel'ovi ukoncena najneskdr do 30.06.2019. Predpokladana
doba realizacie diela je 4 (Styri) mesiace.
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12.3

124

12.5

12.6

12.7

Zhotovitel’ bez meskania a pisomne informuje objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo st’azuje realizaciu predmetu zmluvy a ktora ma vplyv na zmluvné terminy
dokoncenia.

Pokial’ zhotovitel' nedodrzi postup vyhotovovania diela v stilade s harmonogramom postupu
prac alebo hrozi, Ze ho nedodrzi, okamzite o tejto skuto¢nosti informuje stavebny dozor a
objednavatela s uvedenim doévodu nedodrzania vopred stanoveného terminu. Zhotovitel
dodéd objednavatelovi a stavebnému dozoru do podrobnosti aktualizovany harmonogram
postupu prac. V pripade, Ze takto aktualizovany harmonogram objednavatel’a nepresvedci o
realnosti dokoncenia diela v dohodnutom termine a sucasne uplynula lehota terminu, resp.
Ciastkového terminu ukoncenia, povaZuje sa to za podstatné porusenic zmluvy a
objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit’ a uplatnit’ zmluvne dohodnuté sankcie.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady a svoje riziko prijat také opatrenia, aby bol
harmonogram postupu prac dodrzany. Ide najmi o prediZenie pracovného ¢asu, nasadenie
vicsieho mnozstva pracovnikov, vicSieho a/alebo vykonnejSie poctu strojov a zariadeni. Ak
tak neurobi, méze tento pokyn vydat’ objednavatel’ alebo stavebny dozor.

Harmonogram zacina terminom odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitelom a konci
terminom odovzdania a prevzatia ukonc¢eného diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vylucuju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

Pokyny objednavatel’a a Stavebny dozor

12.8

12.9

12.10

1211

12.12

12.13

Objednavatel’ alebo nim poverena osoba vykonava stavebny dozor. Za tym uUcelom ma
pristup do priestorov, kde sa zmluvné vykony a ich stcasti realizuju alebo skladuji. Na
vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady, suvisiace s
predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality (testy). Stavebny dozor okrem iného
vykonava kontrolu kvality realizovanych prac v zmysle projektovej dokumentacie, vydaného
stavebného povolenia a pokynov objednavatel’a, dodrziavania schvaleného harmonogramu
realizacie diela a kontrolu stpisu vykonanych prac prikladaného k fakturacii.

Stavebny dozor je opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac
podl'a zmluvy. Tieto pokyny uvedie v stavebnom denniku alebo mu ich odovzda inym
pravne relevantnym spOsobom, pritom musi reSpektovat’ projektovi dokumentaciu a
technologicky postup prac.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca sa zdrzuje na stavenisku po celi dobu vykonu prac a
zhotovitel musi ich poverenie alebo ich vymenu oznamit stavebnému dozoru.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel’ samostatne. Zhotovitel’ sa vSak zavdzuje brat’ do
uvahy vSetky upozornenia a pokyny objednavatela, suvisiace s realizdciou diela a
upozornujuce na mozné porusovanie zmluvnych povinnosti zhotovitel’a.

Ak zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netcelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Dalej postupuje podla osobitného
predpisu.

Zhotovitel' je povinny upozornit objednavatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodnu
povahu veci prevzatych od objednavatela alebo pokynov danych mu objednavatelom k
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vykonaniu diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit' pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti (najmi mdze ist’ o zistent vadu v projektovej dokumentacii).

12.14 Objednavatel’ je povinny upozornit’ zhotovitela bez zbytocné¢ho odkladu na nevhodné
vykonavanie diela a na nové skutocnosti, tykajuce sa predmetného diela, ktoré zistil v
priebehu jeho realizacie.

Dodrzovanie podmienok rozhodnuti dotknutych organov a organizacii

12.15 Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat’ pri vykondvani diela vSetky podmienky vyplyvajuce z
projektovej dokumentacie a stavebného povolenia, pripadne inych relevantnych
dokumentov. Pokial’ nesplnenim tychto podmienok vznikne objednavatel'ovi $koda, hradi ju
zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Ochrana Zivotného prostredia

12.16 Zhotovitel' pri zhotovovani diela vykond vSetky potrebné opatrenia, ktoré zamedzia
neziaducim vplyvom diela na okolité prostredie (najmé na pril'ahlé nehnutelnosti k miestu
plnenia predmetu zmluvy) a je povinny dodrziavat’ vsetky podmienky vyplyvajice z
pravnych predpisov rieSiacich problematiku vplyvu prac na zivotné prostredie.

12.17 Zhotovitel' je povinny viest evidenciu o vSetkych druhoch odpadov, ktoré vznikli z jeho
¢innosti a viest' evidenciu o sposobe ich ukladania a zneSkodiiovania v zmysle zakona C¢.
79/2015 Z. z. odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

Kvalifikacia pracovnikov zhotovitel’a

12.18 Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’ov,
ktori maju prislusnti kvalifikaciu. Zhotovitel' je povinny predlozit doklad o kvalifikacii
odbornych pracovnikov.

Pouzité materialy a vyrobky
12.19 Veci, ktoré su potrebné k vykonaniu diela je povinny zabezpecit’ zhotovitel’.

12.20 Zhotovitel’ sa zavidzuje a zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije zZiaden material, o
ktorom je v dobe jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pokial’ tak zhotovitel’ urobi, je povinny
na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat okamzite napravu a vSetky naklady s tym
spojené nesie zhotovitel. Rovnako sa zhotovitel' zavdzuje, Ze k realizacii diela nepouZije
materialy, ktoré nemaju pozadovanu certifikaciu, ak je pre ich pouzitie nevyhnutnd podla
prislusnych predpisov.

12.21 Vyrobky, materidly a stavebné diely ur¢ené na vykonanie predmetu zmluvy musi zhotovitel
dodat’ zbavené akychkol'vek prav tretich osob.

Stavebny dennik
12.22 Zhotovitel' je povinny viest’ odo dna prevzatia staveniska zhotovitelom o pracach, ktoré

vykonava, stavebny dennik, do ktorého zapisuje skutocnosti predpisané podl'a § 46d zdkona
¢.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov.
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12.23

12.24

12.25

b)

c)
d)

€)

12.26

b)

c)
d)

€)

f)
9)

h)

12.27
a)
b)
c)
d)
€)
f)

12.28

12.29

Zapisy do stavebného dennika vykonava zhotovitel formou dennych zaznamov. VSetky
okolnosti rozhodné pre plnenie diela musia byt urobené zhotovitelom v ten den, kedy
nastali.

Objednavatel’ alebo nim poverend osoba vykonavajuca funkciu stavebného dozoru je
povinny sa vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku urobenych zhotovitel'om najneskor
do 3 troch dni odo dna vzniku zapisu. Ak zhotovitel' nestihlasi so zapisom, ktory urobil do
stavebného dennika objednévatel alebo nim poverena osoba vykonavajuca funkciu
stavebného dozoru, pripadne osoba vykonavajiucu funkciu autorského dozoru, musi k tomuto
zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskor do 3 (troch) dni.

V stavebnom denniku musia byt uvedené najma tieto zakladné udaje:

néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel'a vratane menovitého zoznamu oséb opravnenych za
zhotovitela vykonavat zapisy do stavebného dennika s uvedenim ich kontaktov a
podpisového vzoru,

néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatel’a vratane menovitého zoznamu osob opravnenych
za objednavatel'a vykonavat' zapisy do stavebného dennika s uvedenim ich kontaktov a
podpisového vzoru,

néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovatel'a projektovej dokumentacie,

zoznam dokumentacie vo vzt'ahu k vykonavanému dielu vratane vsetkych zmien a doplnkov,
zoznam dokladov a uradnych opatreni dotykajtcich sa vykonavaného diela.

Do stavebného denniku zapisuje zhotovitel’ vSetky skutocnosti rozhodujtice pre vykonavanie
diela. Najma je povinny zapisovat’ udaje o:

stave miesta plnenia predmetu zmluvy, poéte pracovnikov a nasadeni strojov a dopravnych
prostriedkov,

¢asovom postupe prac,

kontrole akosti vykonanych prac,

opatreniach urobenych v stlade s predpismi bezpecnosti a ochrany zdravia,

opatreniach urobenych v stlade s predpismi poziarnej ochrany a ochrany Zzivotného
prostredia,

udalostiach alebo prekazkach, ktoré maju vplyv na vykonavanie diela,

vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu Cinnosti, ktoré budu d’alsim postupom prac zakryté, a to
pisomne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedent povinnost’, je povinny
umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené,
vyzvat’ objednavatela 3 pracovné dni vopred na ucast’ pri vykonavani skasok v stlade so
Zmluvou, projektovou dokumentaciou a STN.

Do stavebného dennika st opravneni zapisovat’ aj nazerat’ alebo robit’ vypisy:

opravneni zastupcovia objednavatel'a, uvedeni v Prilohe E tejto zmluvy,

opravneni zastupcovia zhotovitel'a, uvedeni v Prilohe E tejto zmluvy,

osoba poverena vykonom stavebného dozoru uvedena v Prilohe E tejto zmluvy,

0soba poverena vykonom autorského dozoru uvedena v Prilohe E tejto zmluvy,

zastupcovia organov Statneho stavebného dohl’adu,

opravneni zastupcovia poskytovatela finanénych prostriedkov, organov EU a iné organy
Statu.

Vsetky listy stavebného dennika musia byt o¢islované a nesmu byt’ vynechané vol'né miesta.
Zapisy do stavebného dennika musia byt urobené Citatelne a musia byt vzdy podpisané
osobou, ktora prislusny zépis urobila.

V pripade neocakavanych udalosti alebo okolnosti, ktoré maji osobitny vyznam pre d’alsi
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12.30

12.31

postup vykonavania diela robi zhotovitel' aj prislusnu fotodokumentaciu, ktora sa stane
sucast'ou stavebného denniku.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre
vypracovanie prislusnych dodatkov a zmien zmluvy.

Ak v dobe potrebnej pre plynuly priebeh vykonavania diela neméze zhotovitel' niektoré
vyrobky alebo hmoty preukézatelne obstarat’ ani pri vynalozeni vSetkého usilia, ktoré mozno
na fom pozadovat’, urobi o tom zapis do stavebného dennika. Objednavatel’ potom musi
odsuhlasit’ nasledné pouzitie rovnocennych (obdobnych) hmét alebo vyrobkov. Zhotovitel je
povinny dolozit, ze pouzitim tychto materidlov a vyrobkov neddjde k zniZeniu akosti
vykonavaného diela, v opa¢nom pripade zodpoveda zhotovitel za Skodu, ktora
objednavatelovi vznikla.

Zmenové listy

12.32

12.33

Zhotovitel' je povinny za rovnakych podmienok, aké su uvedené pre vedenie stavebného
dennika, viest’ pre ucely riadnej, priebeznej a presnej evidencie samostatné zmenové listy.
Do zmenovych listov zapisuje zhotovitel’ najmé vSetky zmeny pri vyhotovovani diela alebo
iné odchylky diela, ktoré sa odchyl'uju od projektovej dokumentacie a vSetky viacprace
alebo menejprace, ktoré v priebehu realizacie diela vzniknu.

Zhotovitel' je povinny vypracovat a do zmenovych listov uviest' strucny, ale presny
technicky popis viacprac alebo zmien diela a ich podrobny a presny vykaz vymer a navrh na
zvySenie alebo znizenie ceny. Objednavatel’ sa k tymto zapisom pisomne vyjadruje na
vyzvanie zhotovitel'a, najneskor vSak do 10 (desiatich) dni od vyzvania zhotovitelom. Zapis
zhotovitel'a musi obsahovat’ aj odkaz na zapis v stavebnom denniku a presné uréenie kde a
kedy viacprace alebo menej prace vznikli a z akého dévodu.

Kontrolné dni

12.34

12.35

12.36

12.37

12.38

Pre ucely kontroly priebehu vykonéavania diela organizuje objednavatel’ kontrolné dni v
terminoch nevyhnutnych pre riadne vykondvanie kontroly, najmenej vSak 1 x za tyzden.
Objednavatel je povinny oznamit’ konanie kontrolného diia pisomne a najmenej 1 den pred
jeho konanim.

Kontrolnych dni sa z(cCastnia zastupcovia objednavatela vratane osO6b vykonavajucich
funkciu stavebného dozoru a autorského dozoru. Zastupcovia zhotovitela su povinni sa
kontrolnych dni zacastiovat. Kontrolné dni vedie objednavatel’, ktory méze ich vedenim
poverit’ osoby vykonavajice funkciu stavebného dozoru.

Obsahom kontrolného diia je najmé sprava zhotovitel'a o postupe realizcie diela, kontrola
casového a financného plnenia realizacie diela, pripomienky a podnety os6b vykonavajiicich
funkciu stavebného a autorského dozoru a stanovenie pripadnych napravnych opatreni a
uloh.

Objednavatel’ urobi z kontrolného diia zapis o rokovani, ktory pisomne odovzda vSetkym
zucastnenym.

Zhotovitel’ je povinny zapisat’ termin konania kontrolného dna a jeho zavery do stavebného
dennika.
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Zodpovednost’ zhotovitel’a za Skodu a povinnost’ nahradit’ §kodu

12.39

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

141

Pokial' ¢innostou zhotovitela dojde k sposobeniu Skody objednédvatelovi alebo tretim
osobam z titulu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenim podmienok vyplyvajucich zo
zakona, technickych alebo inych noriem alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel
povinny bez zbytocného odkladu tato Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak financ¢ne
nahradit’. Vsetky naklady s tym spojené nesie zhotovitel’.

Clanok 13
Bezpecnost’ prace, dodrZovanie bezpecnosti a hygieny prace

Zhotovitel’ je v plnej miere zodpovedny za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych oséb,
ktoré¢ sa s jeho vedomim zdrzuji na stavenisku a je povinny zabezpecit' ich vybavenie
ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel zodpovedd za to, ze vSetci jeho
zamestnanci boli podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke a ze su zdravotne sposobili k praci
na diele.

Zhotovitel' je povinny vykonat pre vSetkych svojich zamestnancov pracujucich na diele
vstupné Skolenie 1 vykonavat’ priebezné skolenia o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
o0 poziarnej ochrane.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' vykonanie vstupného skolenia o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o poziarnej ochrane aj u svojich podzhotovitel'ov.

Zhotovitel’' je rovnako povinny priebezne znalosti svojich zamestnancov o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o poziarnej ochrane obnovovat’ a kontrolovat’.

Zhotovitel' je povinny vykonavat v priebehu realizacie diela vlastny dozor a sustavnu
kontrolu nad bezpecnost'ou prace a poziarnou ochranou na stavenisku. Zhotovitel’ je povinny
zabezpecit' aj vSetky bezpe€nostné opatrenia na ochranu osdb a majetku mimo priestoru
staveniska, ak su dotknuté vykonavanim prac na diele (najmé verejné priestranstva alebo
komunikacie ponechané v pouZzivani verejnosti ako napr. podchody pod leSenim). Zhotovitel
je povinny pravidelne kontrolovat’ stav susednych objektov.

Ak dojde k akémukol'vek trazu pri zhotovovani diela alebo pri ¢innostiach suvisiacich s
vykondvanim diela je zhotovitel povinny zabezpecit’ vySetrenie Grazu a spisanie prislusného
zaznamu. Objednavatel je povinny poskytnit’ zhotovitel'ovi nevyhnutnu st¢innost’.

Clanok 14
Kontroly, skusky a revizie

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat' zhotovovanie diela, bezpecnost’ prace a ochranu
zivotného prostredia. Ak zisti objednavatel’, Ze zhotovitel' zhotovuje dielo v rozpore so
svojimi povinnost’ami, je objednavatel’ opravneny dozadovat' sa zapisom do stavebného
dennika alebo v inej pisomnej forme toho, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym
vykonavanim diela a dielo zhotovoval poriadnym sposobom. Ak zhotovitel nevykona
napravu ani v objednavatel'om dodato¢ne ur¢enej lehote, ide o podstatné porusenie zmluvy.
Uplatnenie sankcie za poruSenie tejto povinnosti nema vplyv na uplatnenie si d’alSich sankcii
zo zmluvy. Rovnako tym nie je dotknuté pravo objednavatela odstapit’ od zmluvy.
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14.2

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ kontrolu a poskytnut’ suc¢innost’ tykajicu sa vykonavania diela
vzmysle tejto zmluvy, ato zamestnancami Environmentilneho fondu, zamestnancami
Ministerstva zivotného prostredia SR, zamestnancami Slovenskej inSpekcie zivotného
prostredia, pripadne prislusného tradu Zivotného prostredia.

Clanok 15
Odovzdanie a prevzatie diela

Termin dokonéenia a odovzdania diela

151

15.2

Zhotovitel’ je povinny dokoncit’ prace na diele a dielo odovzdat’ objednavatel'ovi najneskor
do 30.06.2019. Zhotovitel' je opravneny dokonéit prace na diele a dielo odovzdat
objednavatelovi i pred dohodnutym terminom dokoncenia a odovzdania a prevzatia diela a
objednavatel je povinny skér dokoncené dielo prevziat’.

Omeskanie zhotovitel'a diela s ukonéenim a/alebo odovzdanim diela v zmluvnej lehote sa
povazuje za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti. Objednédvatel’ si je v takomto
pripade opravneny uplatnit’ prislusné sankcie. Uplatnenie jednej sankcie nemé vplyv na
uplatnenie si d’al$ich sankcii za poruSenie zmluvy. Rovnako tym nie je dotknuté pravo
objednavatela odstapit’ od zmluvy.

Odovzdanie a prevzatie diela

15.3

154

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit objednavatel'ovi najneskdér 5 (pit) dni dopredu,
kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Objednavatel’ je potom povinny
najneskor do 2 (dvoch) dni po termine uréenom zhotovitel'om zacat’ preberacie konanie a
riadne v nom pokracovat’.

Miestom odovzdania a prevzatia diela je miesto, kde sa dielo vykonavalo. Objednavatel je
povinny k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvat’ osobu vykonavajice funkciu stavebného
dozoru. Objednavatel’ je opravneny prizvat k odovzdaniu a prevzatiu diela aj iné osoby,
ktorych ucast’ povazuje za nevyhnutnt. Zhotovitel' je povinny k odovzdaniu a prevzatiu
diela prizvat’ svojich subdodavatel'ov.

Protokol o0 odovzdani a prevzati diela

155

a)
b)

c)
d)

e)

15.6
a)

b)
c)

15.7

O priebehu odovzdavacieho a preberacicho konania vyhotovi objednavatel zapis o
odovzdani a prevzati diela (protokol). Povinnym obsahom protokolu su:

udaje o zhotovitel'ovi, subdodavatel'och a objednavatelovi,

opis diela, ktoré je predmetom odovzdanie a prevzatia,

dohoda o spOsobe a termine vypratania miesta vykonu diela,

termin, od ktorého zacina plynut’ zarucna lehota,

prehlasenie objednavatel’a, ¢i dielo prebera alebo neprebera.

Ak obsahuje dielo, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia vady alebo nedorobky, musi
protokol obsahovat’ najma:

supis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o spdsobe a terminoch ich odstranenia pripadne o inom spdsobe urovnania,

dohodu o spristupneni diela alebo jeho Casti zhotovitel'ovi za i¢elom odstranenia vad alebo
nedorobkov.

V pripade, Ze objednavatel odmieta dielo prevziat, uvedie v protokole o odovzdani a
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15.8

prevzati diela aj dovody, pre ktoré odmieta dielo prevziat'.

Prevzatim predmetu zmluvy alebo jeho casti prechadza nebezpecenstvo Skody na
objednavatel’a, ak sa v zmluve nedohodlo inak.

Doklady nevyhnutné pre odovzdanie a prevzatie diela

15.9 Zhotovitel' je povinny pripravit' a dolozit’” pri odovzdavacom a preberacom konani tieto
doklady tykajice sa zhotovovaného diela v 2 vyhotoveniach v listinnej podobe, pricom
vSetky doklady zhotovitel’ predlozi v slovenskom, pripadne ¢eskom jazyku:

a) Prevadzkovy poriadok pre trvalt prevadzku,

b) Stavebny dennik (pripadne denniky) a Zmenové listy,

c) Revizne spravy a prislusnymi pravnymi predpismi predpisané skusky,

d) Prislusné certifikaty a testy resp. vyhlasenia o zhode a zaru¢né listy tykajuce sa diela

e) Vyhotovenia projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela v pisomnej a v
elektronickej podobe,

f)  Zapisy a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

g) Zapisy a vysledky predpisanych merani,

J)  Zapisy a vysledky o vykonanych reviznych a prevadzkovych skaskach (napr. tlakové skusky,
revizie elektroinstalacie, plynu, tlakovych nadob, kominov a pod.),

m) Testy, certifikaty a vyhlasenia o zhode 0 pouzitych materialoch, vyrobkov a technologii,

d) Doklady o sposobe naloZenia so vzniknutym odpadom pocas vykonavania diela.

15.10 Ak nedolozi zhotovitel' poZzadované doklady, nepovazuje sa dielo za dokoncené a schopné
odovzdania.

15.11 Objednavatel’ je opravneny od zhotovitela pri odovzdavacom a preberacom konani
pozadovat’ vykonanie d’al§ich dodato¢nych skisok vratane zddvodnenia preco ich pozaduje
a s uvedenim terminu do kedy ich pozaduje vykonat’. Tato poziadavka ale nie je ddvodom k
odmietnutiu prevzatia diela. Zhotovitel’ je povinny vykonat vSetky dodato¢né skusky, ktoré
bude od neho objednavatel’ pozadovat, pricom naklady na vSetky dodato¢né skusky znasa
zhotovitel’.

Vady a nedorobky

15.12 Objednavatel’ je povinny prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné vady a nedorobky, ktoré
samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu diela.

15.13 Ak neddjde medzi oboma stranami k dohode o termine odstranenia drobnych vad a

nedorobkov, potom plati, Ze vady a nedorobky musia byt odstranené najneskér do 30
(tridsat’) dni odo dila odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel’ je povinny v stanovenej lehote
odstranit’ drobné vady alebo nedorobky aj v pripade, ked’ podla jeho nazoru za vady a
nedorobky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch znasa az do
vyjasnenia alebo do rozhodnutia sudu zhotovitel’.

Netspesné odovzdanie a prevzatie

15.14 V pripade, ze zhotovitel oznami objednavatelovi, ze dielo je pripravené k odovzdaniu a

prevzatiu a pri preberacom konani sa preukaze, ze dielo nie je dokoncené alebo, Ze nie je v
stave nevyhnutnom pre odovzdania a prevzatie diela, je zhotovitel povinny uhradit
objednavatel'ovi vetky naklady mu vzniknuté pri netispesnom odovzdavacom a preberacom
konani. Zhotovitel’ znaSa aj naklady na organizaciu opakovaného konania.
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15.15

V pripade, Ze sa objednavatel’ napriek riadnemu vyzvaniu a bez zavazného dévodu nedostavi
k prevzatiu diela, alebo odovzdavacie a preberacie konanie inym spdsobom zmari, je
objednavatel povinny uhradit’ vSetky naklady zhotovitel'ovi, ktoré mu vznikli pri
neuspeSnom odovzdavacom a preberacom konani. Objedndvatel’ potom nesie aj ndklady na
organizaciu opakovaného konania.

Kolaudacia

15.16

15.17

15.18

15.19

Zhotovitel' je povinny sa z(castnit’ kolaudacného konania. V pripade, Ze sa zhotovitel
napriek riadnemu pozvaniu nedostavi, nesie vSetky ndklady na opakované kolaudacné
konanie.

Zhotovitel je povinny poskytnut’ objedndvatelovi pre ucely kolauda¢ného konania
nevyhnutna suéinnost. Bezodkladne odstranit’ vSetky nedostatky zistené v kolauda¢nom
konani na nim zrealizovanom diele, pripadne v dokladovej Casti pokial tieto brania vydaniu
kolauda¢ného rozhodnutia.

Objednavatel’ je povinny poslat’ bez zbyto¢ného odkladu zhotovitel'ovi képiu kolauda¢ného
rozhodnutia, pokial’ su v iom stanovené povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny splnit’ svoje povinnosti vyplyvajuce z kolaudacného rozhodnutia v
lehote tam stanovenej a ak nebola lehota stanovena, tak najneskor do 30 (tridsiatich) dni odo
dna dorucenia kopie kolaudacného rozhodnutia.

Clanok 16
Zaruka za kvalitu diela

Zodpovednost’ za vady diela

16.1

16.2

Zhotovitel’ ru¢i za to, ze predmet zmluvy (zhotovené dielo) zodpoveda v dobe prevzatia
vysledku ur¢enému v zmluve, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam uplatnenym v
zmluve a ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouzivania v zmluve predpokladanym alebo obvyklym t&elom. Dalej zodpoveda za vady
diela, zistené v zarucnej dobe.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady boli spdsobené pouzitim veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatel'om v pripade, ze zhotovitel’ ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti vhodnost’ tychto veci nemohol zistit alebo na ne upozornil a
objednavatel’ na ich pouziti trval. Zhotovitel' rovnako nezodpoveda za vady spOsobené
dodrzanim nevhodnych pokynov, ktoré mu dal objednavatel’, ak zhotovitel' na nevhodnost’
tychto pokynov pisomne upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’.

DiZka zaruénej doby

16.3

16.4

Zaruéna doba na dielo je v dizke 60 mesiacov.

Zaru¢na doba neplynie pocas doby, v ktorej objednavatel’ nemohol predmet diela pouzivat
pre vady diela, za ktoré zhotovitel’ zodpoveda. Pre tieto Casti diela, ktoré boli ako dosledok
opravnenej reklamacie objednavatel’a zhotovitel'om opravené, plynie zaru¢na doba opatovne
od zaciatku a to odo diia vykonania reklamacnej opravy.
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Sposob uplatnenia reklamacie

16.5

16.6

16.7

Objednavatel je povinny vady diela pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a najneskér v lehote v
zmysle bodu 16.7 tohto ¢lanku zmluvy. V reklamacii musia byt vady popisané alebo
uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v reklamécii objednavatel’ uvedie akym spdsobom pozaduje
urobit’ napravu. Objednavatel je opravneny pozadovat bud’ odstranenie vady opravou, ak je
vada opravitelna, pokial’ nie je, potom odstranenim vady, dodanim nahradného plnenia
(napr. pri vadach materialov apod.) alebo primeranou zl'avou z dohodnutej ceny.

Prédvo objedndvatela vyplyvajuce zo zaruky zanikd, pokial’ objednévatel neozndmi vady
diela podl'a predchadzajiceho ustanovenia.

Reklaméciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného diia zarucnej doby, pricom aj
reklamacia odoslana objednavatelom posledny den zarucnej doby sa povazuje za vcas
uplatnenu.

Podmienky odstranenia reklamovanych vad

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

Zhotovitel' vykond odstranenie vady diela na zaklade reklamadcie, ktora bude zaslana na
adresu sidla zhotovitel'a alebo na e-mailovi adresu: .................. (@) J Pisomna
reklamacia musi obsahovat popis vady.

Zhotovitel’ je povinny najneskdr do 3 (troch) dni po obdrzani reklamacie pisomne oznamit
objednavatelovi ¢i reklamaciu uznava alebo neuznava. Pokial’ tak neurobi, ma sa za to, ze
reklamaciu objednavatel’a uznava. Zhotovitel’ musi vzdy objednavatel'ovi pisomne ozndmit’,
v akom termine nastipi na odstranenie vad(y). Tento termin nesmie byt dlhsi ako 5 (pét) dni
odo dna obdrzania reklamacie, a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ reklamaciu uznava alebo
neuznava. Ak neur¢i zhotovitel uvedeny termin, potom plati lehota 5 (pit) dni odo dna
obdrzania reklamacie. Sti€asne zhotovitel’ pisomne navrhne, v akej lehote vadu(y) odstrani,
tato vSak nemdze byt’ dlhsia ako 30 dni odo dia jej (ich) uplatnenia, ak v tejto zmluve nie je
uvedené inak alebo ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Ak objednavatel’ v reklamacii vyslovne uvedie, ze ide o havariu, je zhotovitel povinny
nastupit’ a zacat’ odstraniovat vady (havéarie) okamzite, t.j. najneskoér deii nasledujici po
obdrzani reklamacie, a tato (tieto) odstranit’ bezodkladne.

Objednavatel je povinny umoznit’ pracovnikom zhotovitela pristup do priestorov potrebnych
pre odstranenie vady. Pokial' tak neurobi, nie je zhotovitel v omeSkani s terminom
nastupenia na odstranenie vady ani s terminom na odstranenie vady.

Naklady na odstranenie reklamovanych vad nesie zhotovitel’ aj v spornych pripadoch az do
rozhodnutia sudu. Ak nenastiapi zhotovitel' k odstraneniu reklamovanej vady ani do 15
(pédtnastich) dni po obdrzani reklamacie objednavatela, apri havaridch okamzite, t.j.
najneskor den nasledujici po obdrzani reklaméacie, je objednavatel’ opravneny poverit’
odstranenim vady inu odbornti pravnicka alebo fyzickii osobu. VSetky takto vzniknuté
naklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.

Ak sa preukaze v spornych pripadoch, Ze objednavatel’ reklamoval neopravnene, znamena to,
7e nim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitel'a a Ze sa na fiu nevztahuje zarucna
doba, resp., ze vadu spdsobil nevhodnym uZivanim diela objednavatel’ apod., je objednavatel
povinny uhradit’ zhotovitel'ovi vSetky naklady, ktoré mu vznikli v suvislosti s odstranenim

21



vady.

Dokumentacia odstranenia reklamovanej vady

16.14

171

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

O odstraneni reklamovanej vady spiSe objednéavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie
vady alebo uvedie dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.

Clanok 17
Zmena zmluvy

Akakol'vek zmena zmluvy musi mat pisomnt formu a musi byt podpisana osobami
opravnenymi v mene objednavatel’a a zhotovitel'a rokovat’ a podpisovat’.

Zmena zmluvy sa dojedna ako dodatok k zmluve s ¢iselnym oznacenim podla poradového
¢isla prislusnej zmeny zmluvy.

Ak predlozi niektord zo zmluvnych strdn ndvrh na zmenu formou pisomného dodatku k
zmluve, je druha zmluvna strana povinna sa k navrhu vyjadrit’ najneskor do 10 (desiatich) dni
odo dna nasledujiceho po doruc¢eni navrhu dodatku.

Clanok 18
Prevod prav a povinnosti

Zhotovitel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy na ind
osobu len s prechadzajicim pisomnym stthlasom objednévatel’a.

Objednavatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy na
int osobu aj bez pisomného sthlasu zhotovitela.

Zhotovitel sa zavédzuje, ze bez predchadzajliceho pisomného sthlasu objednavatela
nepostipi resp. nebude obchodovat’ s pohl'adavkami voci objednavatelovi vyplyvajucimi a
nadvizujucimi na zmluvu.

Clanok 19
Zmluvné pokuty (sankcie)

Uplatnenim akejkol'vek zmluvnej pokuty alebo zaplatenim akejkol'vek zmluvnej pokuty
dohodnutej v tejto zmluve nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody, ktora
jej bola spOsobend poruSenim povinnosti povinnej strany, na ktord sa zmluvna pokuta
vzt'ahuje, a to aj v rozsahu presahujicom zmluvna pokutu.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ objednavatel'ovi nasledovni zmluvnii pokutu za porusenie
nasledujtcich ustanoveni tejto zmluvy, a to:

¢l. 11 body 11.10, 11.11, vo vyske 100,- EUR za kazdy, ¢o i len zaCaty den poruSenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l. 12 body 12.1, 12.18, 12.22 vo vyske 100,- EUR za kazdy, ¢o i len zaCaty defi poruSenia
povinnosti, a za kazdé¢ jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l. 12 bod 12.10 vo vyske 100,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,
¢l.12 body 12.20, 12.21, 12.35 vo vyske 200,- EUR za kazd¢ jednotlivé porusenie zmluvnej
povinnosti,

¢l.13 body 13.1 az 13.6 je vo vyske 100,- EUR za kazdy, ¢o i len zafaty den porusSenia
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9)

h)

)

povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l.15 bod 15.1, t. j. ak zhotovitel' nedokon¢i a/alebo neodovzda dielo objednavatelovi v
dohodnutom termine, vo vyske 100 % z celkovej dohodnutej ceny diela s DPH,

¢l.15 body 15.16, 15.17 a vo vyske 200,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej
povinnosti,

¢l. 15 bod 15.19 vo vyske 200,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia povinnosti a za
kazd¢ jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l. 21 body 21.3., 21.4, 21.6 vo vyske 200,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,
¢l. 21 bod 21.5 vo vyske 200,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

Sankciu za opakované porusenie vysSie uvedenych povinnosti je mozné ukladat aj
opakovane. Ak nedoslo k okamzitej naprave porusenia zmluvnej povinnosti (do lehoty
urcéenej v pisomnom upozorneni objednavatel’a alebo nim poverenej osoby), povazuje sa to
za podstatné porusenie zmluvy s vynimkou tych povinnosti, ktorych porusenie je v zmluve
priamo Specifikované ako podstatné porusenie zmluvy.

Zmluvna pokuta za porusenie povinnosti podla ¢l. 10

19.3

V pripade, ze zhotovitel nepredlozi objednavatelovi doklady (ddkazy) preukazujuce
existenciu objednavatel'om pozadovanych poisteni podl'a ¢l. 10 povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, pricom zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatel'ovi za kazdy, ¢o i len
zaCaty dent omeskania zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR.

Zmluvna pokuta za neodstranenie reklamovanych vad

194

19.5

Pokial’ zhotovitel' neodstrani reklamovant vadu v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu za kazdu reklamovanu vadu vo vyske 300,- EUR za kazdy,
¢o 1 len zacaty den omeskania, ak nie je v zmluve uvedené inak. Ak nedoslo k okamzZitej
naprave porusenia zmluvnej povinnosti (do lehoty urfenej v pisomnom upozorneni
objednavatel’a alebo nim poverenej osoby), povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

Pokial’ zhotovitel’ neodstrani nedorobky alebo vady uvedené v zapise o odovzdani a prevzati
diela v dohodnutom termine, zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR
za kazdy ¢o i len zacaty dent omeskania. Ak nedoslo k okamzitej naprave poruSenia zmluvne;j
povinnosti (do lehoty urenej v pisomnom upozorneni objednavatela alebo nim poverenej
osoby), povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

Sankcia za omeskanie s uhradou faktury

19.6

V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavéizku voci
zhotovitel'ovi, ma zhotovitel’ pravo pozadovat’ od objednavatel’a uroky z omeskania z dlznej
sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju
niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Sposob vytctovania zmluvnych pokut

19.7

Zmluvni pokutu, resp. Urok z omeSkania, vyaétuje opravnend strana povinnej strane
pisomnou formou. Vo vyaétovani musi byt uvedené to ustanovenie zmluvy, ktoré k
vyuctovaniu zmluvnej pokuty, resp. Uroku z omeskania, opraviiuje a spdsob vypoctu
celkovej vySky zmluvnej pokuty, resp. Giroku z omeskania.
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19.8

19.9

Povinna strana sa musi k vyac¢tovaniu zmluvnej pokuty, resp. troku z omeskania, vyjadrit
najneskor do 3 (troch) dni odo dna jeho obdrzania, inak sa ma za to, ze s vyuctovanim
suhlasi. Vyjadrenim sa v tomto pripade rozumie pisomné stanovisko povinnej strany.

Ak nesuhlasi povinna strana s vyG¢tovanim zmluvnej pokuty, resp. Groku z omeskania, je
povinna pisomne v dohodnutej lehote oznamit opravnenej strane dovody, pre ktoré
vyuctovanie zmluvnej pokuty, resp. uroku z omeskania, neuznava.

Lehota splatnosti zmluvnych pokut

19.10 Povinna strana je povinna uhradit’ vyactované zmluvné pokuty, resp. uroky z omeskania,

20.1

najneskor do 30 (tridsat’) dni odo dia obdrzania prislusného vytactovania.

Clanok 20
QOdstipenie od zmluvy

Ak nastanu u niektorej zo strdn skuto¢nosti braniace riadnemu plneniu tejto zmluvy je tato
povinna to ihned” bez zbyto¢ného odkladu, t.j. do 3 (troch) dni oznamit' pisomne druhej
strane a vyvolat’ rokovanie zastupcov zmluvnych stran.

QOdstipenie objednavatela od zmluvy

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

a)
b)

d)
e)

20.7

20.8

Odsttpenie od zmluvy musi byt oznamené zhotovitel'ovi pisomne.

Objednavatel méze od zmluvy odstapit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva alebo
Obchodny zékonnik.

Objednavatel’ moze od zmluvy odstapit’ bez urcenia dodatocnej primeranej lehoty, ak ide o
podstatné porusenie zmluvy.

Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel moze odstapit od zmluvy len v
pripade, ak je ur¢ena dodato¢na primerand lehota na splnenie zaviazku a zhotovitel svoj
zavazok nesplni.

Objednavatel modze odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvnych
podmienok, najma ak:

zhotovitel’ opakovane porusil niektori zo svojich povinnosti podl’a tejto zmluvy,

zhotovitel v zmluvne dohodnutom termine nezacal, prerusil alebo zastavil vykonavanie
diela,

bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, bolo proti zhotovitel'ovi zacaté konkurzné
alebo restrukturalizacné konanie, prip. pocas tohto konania bol proti zhotovitelovi pre
nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo bol zruseny konkurz z
dovodu, ze majetok upadcu nepostacuje na thradu vydavkov a odmenu spravcu konkurzne;j
podstaty,

zhotovitel’ ako pravnicka osoba, ktora je opravnena podnikat’, je v likvidacii,

v inych pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

Vykonané prace sa vyacétuju po odpocte pohl'adavok objednavatela. Objednavatel’ tiez moze
odstupit’ od zmluvy v celom rozsahu, ak zhotovitel nedodrzal poziadavky objednavatela

tykajuce sa podzhotovitel'ov.

Zhotovitel'ovi patri uhrada za skuto¢ne vykonané prace.

24



20.9

20.10

20.11

20.12

Pre pokraovanie prac na predmete zmluvy si moZe objednavatel’ narokovat’ primeranu
uhradu za zhotovitelom vybudované zariadenia, leSenia a iné vybavenie, ktoré sa uz
nachadzaju na miestne vykonu predmetu zmluvy, ako i dodané hmoty a stavebné dielce.

Objednavatel’ je povinny zhotovitel'ovi predlozit’ kalkulaciu vzniknutych dodato¢nych
nakladov a svoje d’alSie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy.

Zhotovitel' je povinny do 14 (Strnastich) dni odo dna Ucinnosti odstiipenia od zmluvy
pripravit vykonané prace na prevzatie a poziadat o ich prevzatie. SucCasne je povinny
predlozit’ skutocné a overitelné vyuctovanie vykonanych prac a dodavok.

Ak vzniklo objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty z dovodu omeskania este
pred odstupenim od zmluvy, moze pozadovat’ jej zaplatenie len za dobu do odstupenia od
zmluvy.

Odstupenie zhotovitel’a od zmluvy

20.13

20.14

Odstipenie od zmluvy musi byt vzdy oznamené objednavatel'ovi pisomne.

Zhotovitel moZe odstupit’ od zmluvy, ak objednavatel’ je v omeskani s umoznenim pristupu
na miesto realizacie diela pred zacatim stavebnych prac viac ako jeden mesiac.

Doésledky odstiupenia od zmluvy

20.15
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ak odstupi niektord zo stran od tejto zmluvy na zdklade ustanoveni vyplyvajtcich z tejto
zmluvy, potom povinnosti obidvoch stran su nasledujuce:

Objednavatel’ umozni pristup zhotovitel'ovi na miesto vykonu diela, aby mohol vykonat
vsetky potrebné nalezitosti ,,Ciastkového preberacieho konania®,

Zhotovitel' vyzve objednavatela k ,,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel’ je
povinny do 5 (piatich) dni odo obdrzania vyzvania zacat ,,Ciastkové preberacie konanie*,
Zhotovitel do 5 (piatich) dni vykona supis vsetkych vykonanych prac oceneny spdsobom,
akym je stanovena cena diela,

Zhotovitel' vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a
spracuje ,,Ciastkova konecnu fakturu®,

Zhotovitel' odvezie vSetok svoj nezabudovany materidl a vyprace miesto vykonu diela
najneskor do 15 (pétnastich) dni po skonéeni ,,¢iastkového preberacieho konania®,
Zmluvnd strana, ktora zapricinila odstiipenie od zmluvy je povinna uhradit’ druhej zmluvnej
strane vSetky naklady a ekonomické straty jej vzniknuté z dovodov odstipenia od zmluvy.

Clanok 21
Osobitné ustanovenia

Miesto plnenia predmetu zmluvy

211

21.2

Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je miesto v zmysle projektovej dokumentacie
suvisiacej s vykonavanymi pracami.

Zhotovitel' zrealizuje dielo podla Specifikdcie uvedenej v zmluve na mieste urCenom
objednavatelom.
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Podzhotovitelia / subdodavatelia

21.3

21.4

215

21.6

21.7

21.8

Zhotovitel' je povinny dorucit’ a pravidelne aktualizovat’ zoznam svojich zamestnancov, a
subdodavatel'ov (vratane ich zamestnancov), ktori sa maju podielat’ alebo sa podielaju na
realizacii diela alebo jeho Casti vyplyvajucej z vyzvy na podanie ponuky alebo zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeci, ze vSetky ustanovenia tejto zmluvy najmi ustanovenia tykajlice sa
dodrziavania vSeobecne z&viznych pravnych predpisov, prislusnych technickych a
environmentalnych noriem a ustanovenia tykajuce sa fakturacie, splatnosti a tthrady faktar a
s nimi suvisiace ustanovenia sa budi vztahovat aj na subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ bude realizovat’ subdodavky v rozsahu:
........ % podiel zakazky, ktory ma v iimysle zadat’ tretim osobam na predmet subdodavok:
1017 navrhovany subdodavatel’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze navrhnuty subdodavatel’ a subsubdodévatel’ spifia alebo najneskor v
gase plnenia bude spifat’ podmienky wGcasti podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani, ¢o bolo doloZené ¢estnym vyhlasenim v jeho ponuke a je alebo najneskdr v
Case plnenia bude zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

V pripade, ak ddjde pocas realizicie diela k zmene subdodéavatela oproti zoznamu
subdodavatel'ov uvedeného vbode 21.5 tohto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel' povinny
predlozit’ objednavatel'ovi do piatich pracovnych dni odo dna kedy sa o tejto skuto¢nosti
dozvie, ziadost’ 0 zmenu subdodavatel’a v rozsahu:

o podiel zakazky, ktory md v umysle zadat tretim osobam ako aj navrhovanych
subdodavatel’'ov a predmet subdodavok,

o identifika¢né udaje subdodavatela, ak je znamy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné
meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifika¢né ¢islo alebo datum narodenia,
ak nebolo pridelené identifika¢né Cislo,

e <Cestné vyhlasenie, 7¢ kazdy navrhnuty subdodavatel spifa alebo najneskor v Gase
plnenia bude spiiiat’ podmienky uéasti podl'a § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani,

e o bolo dolozené Cestnym  vyhlasenim v jeho ponuke a je alebo najneskor v Case
plnenia bude zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' pri vybere subdodéavatela musi postupovat’ tak, aby vynalozené naklady na
zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

Zhotovitel' je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajucim pisomnym sthlasom objednédvatela k navrhovanému subdodéavatelovi.
Objednavatel' rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o
subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii
o osobe budiceho subdodavatela a Cestného vyhlasenia podl'a bodu 21.6 tohto clanku
zmluvy, pri¢om podkladom pre pripadné rozhodnutic o nesuhlase s uzatvorenim takejto
zmluvy mézZe byt v tomto pripade zistenie rozporu predloZenych informacii podl'a bodu 21.6
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21.9

21.10

21.11

21.12

tejto zmluvy.

Objednavatel oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim zmluvy o subdodavke najneskdr do 5 dni od dorucenia ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Ak objednéavatel neoznami svoj nesuhlas do 5 dni odo dna dorucenia Ziadosti o
schvalenie, v tomto pripade to znamend, ze nema vyhrady k vyberu subdodédvatela a
zhotovitel je opravneny uzatvorit’ s vybranymi subdodavatel'mi prislusné zmluvy, na zaklade
ktorych bude zabezpeCované plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedd za plnenie zmluvy o subdoddvke subdodévatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel' bude zodpovedat’
za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok plnenia vykonaného na
zaklade zmluvy o subdodévke.

Zhotovitel’ na preukazanie  technickej alebo odbornej sposobilosti

VYUZIL KAPACTEY vttt et e e e et et et e e et e as
a zavézuje sa, ze ak pocas trvania tejto zmluvy déjde k plneniu, ktorého sa tyka preukazanie
odbornej alebo technickej spdsobilosti touto osobou, toto plnenie poskytne vylu¢ne sam,
alebo prostrednictvom tejto osoby. Moznost’ zmeny subdodavatel'a tym nie je dotknuta.

Porusenie ktorejkol'vek povinnosti $pecifikovanej v bode 21.3. az 21.11. sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

Dorucovanie

21.13

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna
komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat
doporucenou postou na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy, kuriérom alebo osobne a v
pripadoch stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s
nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v lehote 3 dni. Za den dorucenia sa
povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat’, za
dent dorucenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat
neprevezme pisomnost’ v loznej lehote na poste, za den dorucenia sa povazuje posledny den
uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s oznac¢enim posty
»adresat neznamy* alebo ,,adresat sa odstahoval® alebo s inou poznamkou podobného
vyznamu, za den dorucenia sa povaZuje den vratenia zasielky odosielatel’'ovi.

DalSie zmluvné dojednania

21.14

Zhotovitel' nie je oprdvneny pozadovat' od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s
pripravou ucasti vo verejnom obstaravani alebo stvisiacich s pripravou na realizaciu
zakazky.

21.15 Zhotovitel' sa zavdzuje na vlastné naklady a na vlastné nebezpeCenstvo vykonat’ diclo na

zaklade projektovej dokumentacie, ktora bola odovzdana objednavatel'om zhotovitel'ovi, a to
vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, podla poziadaviek objednédvatela, spdsobom a
za podmienok dalej dohodnutych touto zmluvou. Zhotovitel prehlasuje, Ze sa s
poziadavkami objednavatela oboznamil a vSetky vady alebo nedostatky projektovej
dokumentécie (vytvorenej podla poziadaviek objednavatela) vratane rezervy na
neotakavané vydavky (napr. skryté vady projektovej dokumentacie) zahrnul do svojej
celkovej ceny za realizaciu diela. VSetky zmeny a odchylky v projektovej dokumentacii a
zmeny vo vykaze vymer oznamil objednavatel'ovi pred podanim ponuky.
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21.16 Objednavatel' si vyhradzuje pravo vyhlasovat' alebo nadobudat tovary, sluzby alebo

22.1

22.2

22.3

22.4

225

22.6

22.7

22.8

montazne prace prostrednictvom uz existujicich, prebiehajicich alebo novo vyhlasenych
verejnych obstaravani s rovnakym alebo podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto
zmluvy.

Clanok 22
Zavereéné ustanovenia

Objednavatel’ je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty stvisiace so
zad4avanim danej zakazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych
predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat’ Gctovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a
dokumenty suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady.

Dodavatel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s realizaciou Diela, s
dodanim tovaru - technického zariadenia kedykol'vek pocas plnenia predmetu zakazky a v
nevyhnutnej dobe aj po ukonceni zmluvy a poskytnut’ vSetku potrebnu sucinnost’ pri vykone
kontroly/auditu, ak to bude aktualne/pozadované. Opravnenymi osobami na vykon kontroly,
auditu st Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v
silade so vieobecnym nariadenim a Nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi
uzneseniami vlady SR. Opravnenou osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: -
Komisia, - vlada SR, - Podpredseda vlady SR pre investicie a informatizaciu, - Centralny
koordina¢ny organ, - Certifikatny organ, - Monitorovaci vybor, - Organ auditu a
spolupracujiice organy, - Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU, - Gestori
horizontalnych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatel'sky orgén.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zmenit' alebo upravit’ jednotlivé ¢lanky v zmluve podla
konkrétnych prac (diela).

Tato zmluva je povinne zverejniovana podla § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zikonov (zdkon o slobode
informacii) v zneni neskor$ich predpisov.

Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu oboma ucastnikmi tejto zmluvy a ucinnost’
po schvaleni zakazky riadiacim organom v ramci finan¢nej kontroly verejného obstaravania
a dnom nasledujticim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze zverejnenie tejto zmluvy a jej priloh na webovom sidle
objednavatela, nie je poruSenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva a zhotovitel
vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela.

Prava a povinnosti ucastnikov zmluvy, pokial’ tito zmluva neupravuje inak, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika, zakona o verejnom obstardvanim, a ostatnymi
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, jeden rovnopis zostane zhotovitel'ovi a tri
rovnopisy zostanu objednavatel’ovi.

Zmluvné strany sa pre pripad sporov vyplyvajucich z duSevného vlastnictva dohodli ze v
pripade ak zhotovitel vyhotovi, poskytne, doda, opravi alebo upravi projektova
dokumentaciu alebo akykol'vek dokument, ktory by bolo mozné povazovat za duSevné
vlastnictvo, bude sa mat za to, Ze zhotovitel zabezpecil objednavatelovi licenciu s
nasledovnymi podmienkami. Licencia sa povazuje za prenosnu, neexkluzivnu, bezplatnd,
¢asovo neobmedzeni s pravom na lubovolné neobmedzené Kkopirovanie, uZivanie,
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modifikovanie, s pravom na akékol'vek zmeny a zdsahy podl'a potrieb objednavatela alebo
jeho nasledovnikov alebo budtcich majitel'ov diela alebo dokumentécie.

22.9 NeoddeliteI'nou sti¢astou zmluvy st nasledovné prilohy:

a)
b)

c)
d)

e)

22.10

2211

22.12

Priloha A - Oceneny vykaz vymer

Priloha B - Podrobny harmonogram postupu prac

Priloha C - Zodpovednostné poistenie zhotovitel’a a poistenie diela

Priloha D - Opis predmetu zmluvy

Priloha E - Osoby opravnené zapisovat’, nazerat’ a robit si vypisy zo stavebného dennika .

Zmluvné strany sa dohodli, ze rozhodnym pravom pre pripad sporu je pravo platné a ¢inné
v Slovenskej republike, prednostne Obchodny zakonnik, a prislusnym sudom je prislusny
sud v mieste sidla objednavatela.

Zmluvné strany sa bez zbyto¢ného odkladu zavizuju uzatvorit pisomny dodatok k tejto
zmluve v pripade, ak bude potrebné upravit prava a povinnosti zmluvnych stran a to v
zavislosti od Zmluvy o poskytnuti podpory z Environmentalneho fondu formou dotacie,
ktort objednavatel’ uzatvori s Environmentalnym fondom.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu precitali, jej zneniu porozumeli, Ze tato zmluvu
uzatvaraju na zaklade ich slobodnej, vaznej, urCitej a zrozumitelnej vole, Zze nebola
uzatvorena pod natlakom, v tiesni, ani za zvlast’ nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu
s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Ziari nad Hronom, diia \V dna

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Mgr. Peter Antal
primator
Mesto Ziar nad Hronom
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