

INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

Č.j.: Cyklo Smižany - Žiad. o vysv. SP - odpoveď

V Poprade, dňa 22.10.2020

Všetkým známým záujemcom

VEC: Zadávanie podlimitnej zákazky v zmysle § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“) postupom podľa § 112 až 114, § 116 ZoVO bez využitia elektronického trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie – zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO predmetu zákazky s názvom: „**Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany**“
- žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov - ODPOVEĎ

INPRO POPRAD, s.r.o., ako poverená/splnomocnená osoba pre: **Obec Smižany, OcÚ Smižany, Námestie M. Pajdušáka 341/50, 053 11 Smižany, okr. Spišská Nová Ves** (poverený zástupca verejných obstarávateľov v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO) pri zadávaní podlimitnej zákazky v zmysle § 5 ods. 3 písm. c) ZoVO postupom podľa § 112 až 114, § 116 ZoVO bez využitia elektronického trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie – zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO predmetu zákazky s názvom: „**Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany**“, vyhlásenej odoslaním výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie do Vestníka verejného obstarávania (ďalej len „VVO“), ktorá bola zverejnená vo VVO č. 194/2020 zo dňa 16.09.2020 pod značkou 32691 - WYP, Vám týmto v zmysle § 113 ods. 7 ZoVO a Časti II. bodu 10. Textovej časti súťažných podkladov zasiela vysvetlenie k zaslaným otázkam, resp. dotazom.

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 21.10.2020 o 10:35:27 hod., t. j. v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov správu s predmetom: „Žiadosť o vysvetlenie SP“ v znení:

cit:

V prílohe zasielame žiadosť o vysvetlenie k zmluvným podmienkam pre všetky 4 časti.

Časť č.1:

V súťažných podkladoch na realizáciu predmetu zákazky s názvom : „Cyklistický chodník Hrabušice – Smižany“, časť 1 : skrátenejší názov : „Cyklistický chodník v k. ú. Letanovce“ verejný obstarávateľ Obec Letanovce navrhuje v Zmluve o dielo v čl. VIII. Platobné podmienky, v bode 8.3. ktorý znie :

8.3 Zhotoviteľ vykoná fakturáciu pre obe etapy osobitne/samostatne vzhľadom na rôzne druhy financovania. Zhotoviteľ má právo na prvú fakturáciu po prestavaní min. 50% hodnoty príslušnej etapy. Druhú a tretiu fakturáciu po prestavaní min. 95% a 100% hodnoty príslušnej etapy. V prípade požiadaviek poskytovateľa finančných prostriedkov si objednávateľ vyhradzuje právo meniť spôsob fakturácie. V prípade, že nastanú okolnosti

INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

nezavinené objednávatelom, ani zhotoviteľom, môžu zmluvné strany zmeniť spôsob fakturácie a to po odsúhlasení poskytovateľa finančných prostriedkov.

Máme za to, že vystavenie prvej faktúry tak, ako je uvedené v predmetnom ustanovení, teda až po prestavaní min. 50 % hodnoty príslušnej etapy, nie je v súlade s kogentným ustanovením § 340b ods. 1) a 2) zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Uvedená zákonná úprava obsahuje záväzné ustanovenia (od ktorého nie je možné sa odchýliť), týkajúce sa plnenia peňažných záväzkov dlžníkov, ktorí sú subjektmi verejného práva a vylučuje dohodu o dátume doručenia, a teda aj vystavenia faktúry (dokladu). Zákonodarca mal v úmysle stanovením takejto právnej úpravy predísť oddiaľovaniu úhrad záväzkov hospodárskym subjektom zo strany subjektov verejného práva. Zároveň sme presvedčení, že takto stanovené platobné podmienky sú aj v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko obmedzujú účasť hospodárskych subjektov v tomto verejnom obstarávaní. Obmedzenie sa prejavuje v tom, že stanovené platobné podmienky nie sú akceptovateľné pre väčšinu uchádzačov z dôvodu, že títo nedisponujú takými finančnými možnosťami a prevádzkovým kapitálom, aby mohli financovať realizáciu zákazky až sedem mesiacov (50 % prestavanosti pri 10 mesiacoch realizácie diela nastane po cca 5-tich mesiacoch a doba splatnosti je ďalších 60 dní) bez nároku na uhradenie už zrealizovaných prác.

S ohľadom na uvedenú skutočnosť, ako aj na vysoký finančný limit predstavujúci 50 %, 95 % z hodnoty príslušnej etapy si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa o zváženie tejto zmluvnej podmienky a o jej úpravu tak, aby v súlade s kogentnou právnou úpravou, ako aj s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, daňovými právnymi predpismi, umožňovala vystavenie faktúr po odsúhlasení súpisu vykonaných prác zrealizovaných vždy v priebehu jedného mesiaca.

V prípade nevyhovenia našej žiadosti, budeme nútení, v záujme odstránenia protiprávneho stavu, využiť všetky dostupné revízne postupy v procese verejného obstarávania.

Časť č.2:

V súťažných podkladoch na realizáciu predmetu zákazky s názvom : „Cyklistický chodník Hrabušice – Smižany“, časť 2 : skrátený názov : „Cyklistický chodník v k. ú. Spišské Tomášovce“ verejný obstarávateľ Obec Spišské Tomášovce navrhuje v Zmluve o dielo v čl. VIII. Platobné podmienky, v bode 8.3. ktorý znie :

8.3. Zhotoviteľ má právo na prvú fakturáciu po prestavaní min. 50% hodnoty diela. Druhú a tretiu fakturáciu po prestavaní min. 95% a 100% hodnoty diela. V prípade požiadaviek poskytovateľa finančných prostriedkov si objednávatel vyhradzuje právo meniť spôsob fakturácie. V prípade, že nastanú okolnosti nezavinené objednávatelom, ani zhotoviteľom, môžu zmluvné strany zmeniť spôsob fakturácie a to po odsúhlasení poskytovateľa finančných prostriedkov.

Máme za to, že vystavenie prvej faktúry tak, ako je uvedené v predmetnom ustanovení, teda až po prestavaní min. 50 % hodnoty diela, nie je v súlade s kogentným ustanovením § 340b ods. 1) a 2) zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Uvedená zákonná úprava obsahuje záväzné ustanovenia (od ktorého nie je možné sa odchýliť), týkajúce sa plnenia peňažných záväzkov dlžníkov, ktorí sú subjektmi verejného práva a vylučuje dohodu o dátume doručenia, a teda aj vystavenia faktúry (dokladu). Zákonodarca mal v úmysle stanovením takejto právnej úpravy predísť oddiaľovaniu úhrad záväzkov hospodárskym subjektom zo strany subjektov verejného práva. Zároveň sme presvedčení, že takto stanovené platobné podmienky sú aj v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko obmedzujú účasť

INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

hospodárskych subjektov v tomto verejnom obstarávaní. Obmedzenie sa prejavuje v tom, že stanovené platobné podmienky nie sú akceptovateľné pre väčšinu uchádzačov z dôvodu, že títo nedisponujú takými finančnými možnosťami a prevádzkovým kapitálom, aby mohli financovať realizáciu zákazky až sedem mesiacov (50 % prestavanosti pri 10 mesiacoch realizácie diela nastane po cca 5-tich mesiacoch a doba splatnosti je ďalších 60 dní) bez nároku na uhradenie už zrealizovaných prác.

S ohľadom na uvedenú skutočnosť, ako aj na vysoký finančný limit predstavujúci 50 %, 95 % z hodnoty diela si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa o zváženie tejto zmluvnej podmienky a o jej úpravu tak, aby v súlade s kogentnou právnou úpravou, ako aj s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, daňovými právnymi predpismi, umožňovala vystavenie faktúr po odsúhlasení súpisu vykonaných prác zrealizovaných v priebehu jedného mesiaca.

V prípade nevyhovenia našej žiadosti, budeme nútení, v záujme odstránenia protiprávneho stavu, využiť všetky dostupné revízne postupy v procese verejného obstarávania.

Časť č.3:

V súťažných podkladoch na realizáciu predmetu zákazky s názvom : „Cyklistický chodník Hrabušice – Smižany“, časť 3 : skrátený názov : „Cyklistický chodník v k. ú. Smižany“ verejný obstarávateľ Obec Smižany navrhuje v Zmluve o dielo v čl. VIII. Platobné podmienky, v bode 8.3. ktorý znie :

8.4. Zhotoviteľ má právo na prvú fakturáciu po prestavaní min. 50% hodnoty diela. Druhú a tretiu fakturáciu po prestavaní min. 95% a 100% hodnoty diela. V prípade požiadaviek poskytovateľa finančných prostriedkov si objednávatel vyhradzuje právo meniť spôsob fakturácie. V prípade, že nastanú okolnosti nezávinené objednávatelom, ani zhotoviteľom, môžu zmluvné strany zmeniť spôsob fakturácie a to po odsúhlasení poskytovateľa finančných prostriedkov.

Máme za to, že vystavenie prvej faktúry tak, ako je uvedené v predmetnom ustanovení, teda až po prestavaní min. 50 % hodnoty diela, nie je v súlade s kogentným ustanovením § 340b ods. 1) a 2) zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Uvedená zákonná úprava obsahuje záväzné ustanovenia (od ktorého nie je možné sa odchýliť), týkajúce sa plnenia peňažných záväzkov dlžníkov, ktorí sú subjektmi verejného práva a vylučuje dohodu o dátume doručenia, a teda aj vystavenia faktúry (dokladu). Zákonodarca mal v úmysle stanovením takejto právnej úpravy predísť oddiaľovaniu úhrad záväzkov hospodárskym subjektom zo strany subjektov verejného práva. Zároveň sme presvedčení, že takto stanovené platobné podmienky sú aj v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko obmedzujú účasť hospodárskych subjektov v tomto verejnom obstarávaní. Obmedzenie sa prejavuje v tom, že stanovené platobné podmienky nie sú akceptovateľné pre väčšinu uchádzačov z dôvodu, že títo nedisponujú takými finančnými možnosťami a prevádzkovým kapitálom, aby mohli financovať realizáciu zákazky až sedem mesiacov (50 % prestavanosti pri 10 mesiacoch realizácie diela nastane po cca 5-tich mesiacoch a doba splatnosti je ďalších 60 dní) bez nároku na uhradenie už zrealizovaných prác.

S ohľadom na uvedenú skutočnosť, ako aj na vysoký finančný limit predstavujúci 50 %, 95 % z hodnoty diela si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa o zváženie tejto zmluvnej podmienky a o jej úpravu tak, aby v súlade s kogentnou právnou úpravou, ako aj s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, daňovými právnymi predpismi, umožňovala vystavenie faktúr po odsúhlasení súpisu vykonaných prác zrealizovaných v priebehu jedného mesiaca.

INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

V prípade nevyhovenia našej žiadosti, budeme nútení, v záujme odstránenia protiprávneho stavu, využiť všetky dostupné revízne postupy v procese verejného obstarávania.

Časť č.4:

V súťažných podkladoch na realizáciu predmetu zákazky s názvom : „Cyklistický chodník Hrabušice – Smižany“, časť 4 : skrátený názov : „Cyklistický chodník v k. ú. Hrabušice“ verejný obstarávateľ Obec Hrabušice navrhuje v Zmluve o dielo v čl. VIII. Platobné podmienky, v bode 8.3. ktorý znie :

8.5. Zhotoviteľ má právo na prvú fakturáciu po prestavaní min. 50% hodnoty diela. Druhú a tretiu fakturáciu po prestavaní min. 95% a 100% hodnoty diela. V prípade požiadaviek poskytovateľa finančných prostriedkov si objednávatel' vyhradzuje právo meniť spôsob fakturácie. V prípade, že nastanú okolnosti nezavinené objednávatel'om, ani zhotoviteľom, môžu zmluvné strany zmeniť spôsob fakturácie a to po odsúhlasení poskytovateľa finančných prostriedkov.

Máme za to, že vystavenie prvej faktúry tak, ako je uvedené v predmetnom ustanovení, teda až po prestavaní min. 50 % hodnoty diela, nie je v súlade s kogentným ustanovením § 340b ods. 1) a 2) zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Uvedená zákonná úprava obsahuje záväzné ustanovenia (od ktorého nie je možné sa odchýliť), týkajúce sa plnenia peňažných záväzkov dlžníkov, ktorí sú subjektmi verejného práva a vylučuje dohodu o dátume doručenia, a teda aj vystavenia faktúry (dokladu). Zákonodarca mal v úmysle stanovením takejto právnej úpravy predísť oddiaľovaniu úhrad záväzkov hospodárskym subjektom zo strany subjektov verejného práva. Zároveň sme presvedčení, že takto stanovené platobné podmienky sú aj v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko obmedzujú účasť hospodárskych subjektov v tomto verejnom obstarávaní. Obmedzenie sa prejavuje v tom, že stanovené platobné podmienky nie sú akceptovateľné pre väčšinu uchádzačov z dôvodu, že títo nedisponujú takými finančnými možnosťami a prevádzkovým kapitálom, aby mohli financovať realizáciu zákazky až sedem mesiacov (50 % prestavanosti pri 10 mesiacoch realizácie diela nastane po cca 5-tich mesiacoch a doba splatnosti je ďalších 60 dní) bez nároku na uhradenie už zrealizovaných prác.

S ohľadom na uvedenú skutočnosť, ako aj na vysoký finančný limit predstavujúci 50 %, 95 % z hodnoty diela si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa o zváženie tejto zmluvnej podmienky a o jej úpravu tak, aby v súlade s kogentnou právnou úpravou, ako aj s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, daňovými právnymi predpismi, umožňovala vystavenie faktúr po odsúhlasení súpisu vykonaných prác zrealizovaných v priebehu jedného mesiaca.

V prípade nevyhovenia našej žiadosti, budeme nútení, v záujme odstránenia protiprávneho stavu, využiť všetky dostupné revízne postupy v procese verejného obstarávania.

koniec cit.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Na obdobnú otázku poverené/splnomocnené osoby pre verejné obstarávanie odpovedali dňa 09.10.2020 v znení:

Cit:

Verejní obstarávatelia trvajú na stanovenej fakturácii, nakoľko bola navrhnutá v súlade s plánovaným financovaním (predfinancovanie) diela s prihladením na lehoty vybavenia žiadostí o platbu a s prihladením na samotnú lehotu výstavby.

Koniec cit.

INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

K otázke dopĺňame nasledovné stanovisko:

Spôsob fakturácie je navrhnutý v súlade s plánovaným spôsobom financovania diela (predfinancovaním), zosúladením a celkovou koordináciou všetkých častí (rovnaké podmienky). Potencionálny záujemca sa odvoláva na ust. § 340b ods. 1) a 2) zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ktoré znejú:

Cit:

§ 340b Osobitné ustanovenia pre čas plnenia peňažného záväzku dlžníka, ktorým je subjekt verejného práva

(1) Ak je dlžníkom subjekt verejného práva podľa § 261 ods. 3 a 5, je tento povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí, ak výslovné zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369d, takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku a dohodnutá lehota splatnosti nepresiahne 60 dní.

(2) Dohoda o dátume doručenia dokladu podľa odseku 1 nie je prípustná.

Koniec cit.

Poverené/splnomocnené osoby pre verejné obstarávanie konštatujú, že záujemca sa odvoláva na v praxi označovanú „lehotu splatnosti faktúr“, nie na spôsob fakturácie a preto nie je zrejmé, o aký rozpor daného ustanovenia so stanovenými zmluvnými podmienkami ide. Máme za to, že spôsob financovania bol navrhnutý v súlade s možným spôsobom financovania IROP. Verejní obstarávatelia predmetných častí majú síce zabezpečené financovanie, avšak finančné prostriedky neobdržali, tie budú poskytnuté jednotlivým obciam až po schválení žiadostí o platbu poskytovateľom NFP.

Zájemcovo tvrdenie, že stanovené platobné podmienky nie sú akceptovateľné pre väčšinu uchádzačov považujeme za subjektívne a sme presvedčení, že ponuky predloží dostatočný počet kvalitných uchádzačov, ktorí okrem iného, splnia všetky zmluvné podmienky a budú schopní zrealizovať stavebné dielo, resp. jeho časti v zmysle predpísaných zmluvných podmienok.

Súťažné podklady s prílohami boli predložené pred vyhlásením VO na prvú ex-ante kontrolu poskytovateľovi finančných prostriedkov, ktorý k spôsobu financovania nevzniesol žiadne pripomienky. Všetky časti majú stanované rovnaké podmienky spôsobu financovania vzhľadom na potrebnú koordináciu realizácie projektov.

Poverené/splnomocnené osoby pre verejné obstarávanie neupierajú záujemcom/uchádzačom žiadne práva, ani právo uplatniť revízne postupy, avšak dávame do pozornosti záujemcovi Výkladové stanovisko č. 3/2016 Úradu pre verejné obstarávanie k právomoci úradu preskúmať zmluvné podmienky návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá má byť výsledkom verejného obstarávania, ktoré zasielame v prílohe č.1 tejto odpovede.

Nakoľko záujemca zaslal žiadosti o vysvetlenie aj priamo verejným obstarávateľom, chceme požiadať záujemcu o dodržiavanie spôsobu stanovenej komunikácie v predmetnom verejnom obstarávaní (viď. bod 9. Textovej časti súťažných podkladov) v nadväznosti na prílohu č. 11

INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

SP – Etický kódex záujemca (najmä body 2 a 8 čl. IV. Proces verejného obstarávania). Etický kódex je tiež zverejnený tu:

<https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html>

.....

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 21.10.2020 o 14:01:15 hod., t. j. v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov správu s predmetom: „Žiadosť o vysvetlenie SP“ (rovnaké znenie v texte správy aj v prílohe správy) v znení:

cit:

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nasledujúcich skutočností.

V každom objekte stavby sa uvažuje o úprave neúnosného podložia pod plochy cyklochodníka v celej trase okrem mokrín.

Po preštudovaní všetkých podrobností riešenej problematiky sme dospeli k problému práve pri úprave neúnosného podložia. Ako pojednáva Technická správa viď nižšie:

„ Pre zistenie vhodnosti zemín z podložia (čísla plasticity -IP) na pre chemickú úpravu (zlepšenie) vápnom alebo zmesným spojivom, bude potrebné aby dodávateľ stavby vykonal odbery vzoriek a skúšky v laboratóriu.

Potrebné (optimálne) množstvo spojiva, ktoré je potrebné pridať do zeminy na dosiahnutie požadovanej únosnosti podložia bude stanovené laboratórnymi skúškami alebo skúšobnými pokusmi priamo na stavbe.

Predpokladané množstvo hydraulického spojiva - vápna alebo zmesného spojiva (pomer vápna a cementu 20:80) je 1,5 až 3 % objemovej hmotnosti zeminy.

Zlepšenie - úprava zeminy podložia vozovky vápnom zhomogenizuje podložie, zlepši vlastnosti pôvodných materiálov a zlepši odolnosť materiálu proti namŕzaniu.

Podľa typu stroja použitého na stavbe pri realizácii zlepšovania podložia bude úprava zriadená po vrstvách , alebo v jednej vrstve naraz.“

Otázky o vysvetlenie danej problematiky :

Ako má uchádzač postupovať pri tvorbe ceny ak z predmetnej technickej správy vyplýva, že je potrebné vykonávať laboratórne skúšky?

Ako má uchádzač správne určiť cenu hydraulického spojiva keď z technickej správy vyplýva, že je to len predpokladané množstvo a je pravdepodobnosť nezrovnalostí s realitou stavby, hoc Vo má vykonaný geologický prieskum ?

Ak sa budú vykonávať laboratórne skúšky môže to mať aj dopad na celkový čas výstavby, ako má pri tomto probléme postupovať uchádzač ?

INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

Máme zato aby tieto veci boli jasne špecifikované keďže to môže mať za následok rad nepredvídateľných skutočností priamo pri realizácii stavby a následne aj na odraze cien v ponuke všetkých uchádzačov.

koniec cit.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Poverené osoby pre verejné obstarávanie požiadali písomne zodpovedného projektanta o vyjadrenie k zaslaným otázkam. Odpovede sú uvedené v prílohe č. 2 tejto odpovede – Odpoveď k otázkam zaslaným dňa 21.10.2020 o 14:01:15 hod.

.....

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 22.10.2020 o 14:25:42 hod., t. j. v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov správu s predmetom: „Otázka“ v znení:

cit:

SO 01 Cyklistický chodník v k.ú Spišské Tomášovce

Vo VV sú položky

61 915712111 Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm m 1 558,000

Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm

62 915719211 Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm m 1 558,000

Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm

Podľa PD je to stredová čiara V1a – 0,125 . Žiadam o zosúladenie PD a VV.

SO 01 Cyklistický chodník v k.ú Smižany

Vo VV sú položky

62 915712111 Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm m 1 687,000

Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm

63 915719211 Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm m 1 687,000

Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm

Podľa PD je to stredová čiara V1a – 0,125 . Žiadam o zosúladenie PD a VV.

SO 01 Cyklistický chodník v k.ú Hrabušice

Vo VV sú položky

54 915712111 Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm m 1 199,000

Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm

INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

55 915719211 Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm m 1 199,000

Podľa PD je to stredová čiara V1a – 0,125 . Žiadam o zosúladenie PD a VV.

SO 01 Cyklistický chodník v k.ú Letanovce _ II.Etapa

Vo VV sú položky ä

55 915712111 Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm m 1 830,600

Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm

56 915719211 Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm m 1 830,000

Podľa PD je to stredová čiara V1a – 0,125 . Žiadam o zosúladenie PD a VV.

koniec cit.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Poverené osoby pre verejné obstarávanie požiadali písomne zodpovedného projektanta o vyjadrenie k zaslaným otázkam. Odpovede sú uvedené v prílohe č. 2 tejto odpovede – Odpoveď k otázkam zaslaným dňa 22.10.2020 o 14:25:42 hod.

S úctou

.....

Ing. Vladimír Margetaj
konateľ a poverená/splnom. osoba pre verejné
obstarávanie