ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik“) a
podla zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani“)

\ ev. €. objednavatela:

ev. ¢. zhotovitela:

na zhotovenie diela s nazvom:

Rekonstrukcia a zosilnenie ciest Il. a lll. triedy vo vlastnictve BBSK -
vybrané useky ciest v okresoch Krupina a Velky Krti$

OBJEDNAVATEL:
Sidlo :

Statutarny orgén:
Pravna forma:

ICO :

DIC:

Bankové spojenie :
Cislo G&tu :
Telefén/ fax :
Osoba opravnena jednat
v zmluvnych veciach:
Osoby opravnené jednat
v realizacnych veciach:
Telefén:

Email:

(dalej len ,,objednavate

I'll

ZHOTOVITEL:
Sidlo:

Statutarny orgén:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo u¢tu:
Teleféon/fax:
Email:

Opravneni konat
vo veciach zmluvy:
(dalej len ,,zhotovitel

/e

(dalej len ,,zmluva“)
medzi zmluvnymi stranami:

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Ing. Jan Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho kraja
samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny
zakonom NR SR ¢. 302/2001 Z. z. o samosprave vyssich uzemnych
celkov v zneni neskorsich predpisov

37828100

2021627333

Statna pokladnica

SK92 8180 0000 0070 0038 9679

048/4325111, 048/4325523

na strane jednej)

na strane druhej a spolu s objednavatelom dalej len ,,zmluvné strany”)
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Preambula

. Objednavatel zrealizoval verejné obstaravanie s predmetom ,, Rekonstrukcia a zosilnenie ciest II.
a lll. triedy vo vlastnictve BBSK — vybrané tseky ciest v okresoch Krupina a Velky Krtis“ (dalej len
,Verejné obstardvanie”), ktoré bolo vyhlasené vyzvou na predkladanie ponuk v ramci
dynamického nakupného systému zriadeného v zmysle ust. §§ 58 — 61 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,ZV0“) s predmetom ,Asfaltovanie cestnych komunikacii vo vlastnictve
Banskobystrického samospravneho kraja a suvisiace prace.” DRa .....cccceceeeeeeennns bol zhotovitel
identifikovany ako uUspesSny uchadza¢ vo verejnom obstardvani a tdto zmluva je uzavretd na
zaklade vysledku verejného obstaravania.

CLI
Uvodné ustanovenia
. Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsetkych dotknutych uUsekov ciest, na ktorych bude
zhotovitel realizovat dielo definované v ¢l. Ill. tejto zmluvy.
. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolo¢nostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebna cinnost vrozsahu poZadovanom sutainymi podmienkami verejného
obstardvania, teda spifia podmienku odbornej spésobilosti po materidlnej, technickej,
technologickej ipersonalnej stranke, na vykonanie diela v zmysle na predmet zmluvy sa
vztahujlcich platnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky a Eurdpskej uUnie. Zhotovitel berie na vedomie, ze v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, nakolko nie je
subjektom verejnej spravy a zaroven, na zaklade tejto zmluvy prijima alebo bude prijimat finan¢né
prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 pism. a/ bod 1. tohto zdkona, preto, ak spifia podmienky na zapis
do registra partnerov verejného sektora ako Ucastnik zmluvy podla § 2 ods. 1 pism. d/ tohto
zakona ak casu podpisu zmluvy nezabezpedil svoj zapis do registra podla tohto zadkona,
objedndvatel ako Ucastnik zmluvy, ktory poskytuje finanéné prostriedky podla § 2 ods. 1 pism. a/
prvého bodu nie je v omeskani, ak z tohto dévodu neplni, ¢o mu uklada tato zmluva, pricom
objedndvatel ma tiez pravo odstupit od tejto zmluvy bez naroku zhotovitela na plnenie titulom
ceny diela.
. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy dodrZiavat vsetky platné vSeobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie vztahujice sa na
vykonanie diela, a to najméa/nie vsak vylu¢ne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v
zmluve.
. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatoCne zvazil asvynaloZzenim odbornej
starostlivosti a vSetkého Usilia posudil prichadzajuce rizika spojené s realizaciou diela, v cenovej
ponuke vzal do Uvahy rozsah materialov, prac, sluzieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku
a nakladov na takéto materialy, prace a sluzby (najma materidly, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spoOsobilé osoby, profesne Specializované osoby, naklady na
bankovu zaruku, naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela
objednavatelom, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do
ceny diela.
. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom prac a's Uc¢elom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, ze
su mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela
a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.
cL .
Predmet zmluvy
. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo
v dojednanom case, v rozsahu a sposobom Specifikovanym v ods. 2 tohto ¢lanku zmluvy aza
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ostatnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vykonat dielo: , Rekonstrukcia a zosilnenie
ciest Il. a lll. triedy vo vlastnictve BBSK — vybrané useky ciest v okresoch Krupina a Velky Krtis“
(dalej len ,dielo”) a zavazok objedndavatela riadne a véas vykonané dielo od zhotovitela prevziat
spbsobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit zar zhotovitelovi dohodnutu cenu diela.

. Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve zrealizuje stavebné Upravy
a vyhotovi dielo podla:

- podkladov a poZiadaviek objednavatela,

- podla oceneného vykazu vymer z cenovej ponuky- priloha €. 1 tejto zmluvy,

- poziadaviek objedndvatela zapisanych v stavebnom denniku,

- podmienok uvedenych v sutaznych podkladoch k verejnému obstaravaniu.

Clanok I11.
Dielo, rozsah diela
. Dielom sa na ucely zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac vrchnej ¢asti stavby ciest v rozsahu
a spésobom dohodnutym podla tejto zmluvy, predovsetkym podla oceneného vykazu vymer,
ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.
. Ak sa v tejto zmluve pouziva pojem dielo, mysli sa tym aj jednotliva ¢ast diela vymedzena v ¢l. lIl.
ods. 1 a/alebo ¢l. I. ods. 1 tejto zmluvy (realizovanych stavebnych prac na vybratych Usekoch
ciest).
. Zhotovitel je zodpovedny za spravnost polohy, rozmerov a umiestnenia vsetkych objektov
stavebnych Uprav.
. Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybnd poloha, rozmery alebo umiestnenie
akejkolvek ¢éasti diela, zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti
objednavatela bez ohladu na to, ¢i je k ndprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie.
. Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti vyplyvajuce zrozhodnuti dotknutych organov
verejnej moci vydanych pred zacatim a pocas realizacie diela. Ak prislusny organ verejnej moci
uloZi objedndvatelovi akukolvek sankciu za porusenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitelom,
objednavatel ma regresny ndrok voci zhotovitelovi v plnom rozsahu.
. Objednavatel ma pravo doZadovat sa voli zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spésobil
nespravnym vyhotovenim predmetu zmluvy a to priebezne, t. j. pocas realizacie diela po zisteni
predmetného nedostatku.

Clv.
Podklady, udaje a spolup6sobenie objedndvatela
. Objednavatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolup6sobenie tym, Ze zabezpedi:
a) ohlasenia stavebnych Gprav na prislusnom Specialnom stavebnom urade,
b) urcenie do¢asného dopravného znacenia, okrem pripadu uvedeného v ods. 2 tohto ¢lanku
¢) rozhodnutia prislusnych organov o povoleni Ciastocnej uzavierky cesty, okrem pripadu
uvedeného v ods. 2 tohto ¢lanku
d) odovzdanie jednotlivych zaciatkov a koncov vybratych Usekov podlia prilohy ¢. 1 tejto
zmluvy.
Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel v termine do 3 pracovnych dni odo dna odovzdania
staveniska v zmysle €l. V. ods. 1 pism. a) tejto zmluvy.
. Zhotovitel zabezpedi uréenie do¢asného dopravného znacenia a povolenie Ciastocnej uzavierky na
vybranych uUsekoch ciest, na ktoré je povinny v zmysle vykazu vymer (priloha ¢. 1) vypracovat
projekt dopravného znacenia.
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ClLv.
Terminy realizacie diela
1. Terminy realizacie:
a) odovzdanie staveniska: do 15 pracovnych dni odo dita nadobudnutia
ucinnosti zmluvy

b) zacatie realizacie: bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska
zhotovitelom, najneskér do 5 pracovnych dni odo
dia prevzatia staveniska zhotovitelom

c) dokoncenie realizacie: najneskor do 365 kalendarnych dni odo diia
prevzatia staveniska zhotovitelom

3. V pripade omeskania objedndvatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zavazku, a to o pocet dni omeskania objednavatela s odovzdanim
staveniska.

4. Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskér vsak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZzuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podla ods. 1. pism. c) tohto ¢lanku, pisomne informovat
objednavatela o tejto skutocnosti, a to zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom
elektronickej poSty na adresu .......cccoeeeccvvvveeeeeeeeennnnn. .

Cl. VL.
Cena za dielo
1. Cena za dielo je stanovend na zaklade vysledku verejného obstaravania a podla zdkona NR SR
€. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykondva zdkon o cenach v zneni neskorsich predpisov.
2. Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: Eur
DPH vo vyske 20%: Eur
Cena s DPH: Eur
(slovom: ..cooovieeieieeeeee e, s DPH).

3. Cena diela je zhodna s cenou diela, ktoru predlozil zhotovitel v postaveni uchadzaca vo svojej
ponuke v rdmci procesu verejného obstaravania.

4. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla bodu 2. tohto ¢lanku Zmluvy je cena konecn3,
maximalna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfia vsetky naklady a
réZie suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie
staveniska, zriadenie uzavierok, do¢asného dopravného znacenia, Gzemné a prevadzkové vplyvy,
naklady na obchadzky, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skusky a dokumentdcia kvality
materialov a postupov zhotovovaného diela, naklady na poistenie, bankovu zaruku a iné).

(o MY/
Platobné podmienky

1. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Podkladom pre uUhradu ceny diela za vykonané a odovzdané prace na diele bude zhotovitelom
vystavend faktura na zdklade objedndvatefom potvrdeného supisu vykonanych prac
spracovaného overitelnym spdsobom v rozsahu skutocne zrealizovanych prac na diele pri pouziti
sadzieb uvedenych v ocenenom vykaze vymer (priloha €. 1 tejto zmluvy).

3. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za vykonané a odovzdané prace na diele po ukonceni
jednotlivych celistvych Usekov diela, ktoré su Specifikované vo vykaze vymer (priloha ¢. 1),
pricom cena fakturovanych prac a dodavok v radmci jednotlivych fakturaénych celkov nebude
nizsia ako 20% z celkovej ceny diela s DPH podla ¢l. VI ods. 2 tejto zmluvy a konecna faktura
bude minimalne 5 % z celkovej ceny diela s DPH podla ¢l. VI. ods. 2. tejto zmluvy.

Strana 4 z 21



4. Jednotlivé faktury budu predkladané na uhradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktur bude
supis vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou
zhotovitela a stavebnym dozorom objedndvatela, ktori svojimi podpismi zaruduju, Zze
fakturované stavebné prace na diele boli skutoCne realizované a ocenené polozkou zo
schvaleného rozpoctu.

5. Konecna faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit konec¢nu faktiru celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a
prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela a odstrdneni vSetkych vdd a nedorobkov
uvedenych v preberacom protokole, a to do 30 dni odo diia splnenia podmienok uvedenych v
tomto bode. Povinnymi prilohami konecnej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a
supis vsetkych uZz objednavatelom uhradenych faktir, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a
nedorobkov na diele podpisané oprdvnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

6. Jednotlivé faktdry musia spifiat naleZitosti dariového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

7. V pripade, Ze faktlira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu faktlru vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zacne
nova lehota splatnosti plynat doru¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

8. Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 30 dni odo dna doporuceného dorucenia faktiury do
podatelne objednavatela.

9. Faktury budu uhrddzané formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny uhradzat vsetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom na ich bankové Ucty. V pripade, ak zhotovitel nemad ku driu
predloZenia faktury objednavatelovi uhradené vsetky svoje splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, uhradi ich po pripisani Uhrady zo strany objednavatela na bankovy ucet
subdodavatela bezodkladne, najneskér vsak do 7 kalendarnych dni od pripisania uhrady zo
strany objedndvatela.

10.V pripade, ak je zhotovitel v omeskani so splnenim svojej povinnosti vocli svojmu
subdodavatelovi podla predoslého odseku o viac ako 30 kalendarnych dni, objednavatel si
uplatni vodi zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo wvySke zdvazku zhotovitela voli svojmu
subdodavatelovi azavazok zhotovitela spini priamo objednavatel vo forme priamej platby
subdodavatelovi na bankovy ucet subdodavatela.

11.Faktura sa povaZuje za zaplatenu dfiom pripisania Uhrady na bankovy Ucet zhotovitela, v pripade
priamej platby subdodavatelovi podla predoslého odseku diiom pripisania Uhrady na bankovy
ucet subdoddvatela.

12.Zhotovitel je v pripade omeskania objedndvatela s uhradou faktlry, opravneny uctovat
objednavatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenejv § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

13.K zmene dohodnutej ceny méze dojst iba vynimocne, z dévodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia zmluvy, vyluéne so suhlasom objednavatela, formou
pisomného dodatku k zmluve alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude
v rozpore so zakonom o verejnom obstaravani v platnom zneni.

14.0bjednavatel je opravneny zapoditat akukolvek svoju i nesplatnd pohladavku, ktord ma voci
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatelovi. Zapocet pohladavok si objednavatel uplatni pri dhrade faktury zhotovitela.

15.Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylucuju pravo
zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladavku vocli objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke objedndvatela.

Clanok VIII.
Poistenie
1. Zhotovitel predloZi najneskér ku dnu prevzatia staveniska objedndavatelovi overenu képiu
uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych zmliv na dielo, a to:
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a) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spésobentu
vadnym vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spésobenym v désledku
¢innosti poisteného alebo spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s
limitom poistného plnenia minimalne vo vyske ceny diela;

b) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku zhotovitela na mieste realizacie (stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd’);

c) poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo
sluzia k realizacii diela;

d) poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania
zamestnancov zhotovitela a/alebo subdodavatela.

. Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku zmluvy platné

poistenia na vsetky poZadované rizikd alebo pripadné/moiné 3Skody spdsobené cinnostou

zhotovitela pri zhotovovani diela. Vo vyssSie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vseobecnych
poistnych podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia Ci
vyluky z poistenia, ktoré by marili icel poistenia vo vztahu k dielu.

. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo

pripravovanych poistnych zmlav v zmysle tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy

nebudl poskytovat pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7)

kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval,

stucasne predloZit dokument preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia

subdodévatelov, priom sa zhotovitel zavizuje udriiavat v platnosti poistni zmluvu/poistné

zmluvy na dielo a na skody spdsobené cinnostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a

ucinnosti Zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti

takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

. Akékolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budd uhradené objedndvateflom alebo

zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

Cl. IX.

Podmienky vykonania diela

. Harmonogram prac

1.1. Zhotovitel je povinny najneskdr do 5 pracovnych dni po nadobudnuti G¢innosti tejto
zmluvy predloZit objednévatelovi k odsuhlaseniu harmonogram préac na diele s uvedenim
¢asového rozvrhu vsetkych cinnosti vo financnom a vecnom vyjadreni pri zhotovovani
diela.

1.2. V aktualizacii harmonogramu prac sa uvadza pokrok dosiahnuty pri vykonavani prac na
diele a dopad dosiahnutého pokroku na ¢asovy rozvrh zostavajucich prac na diele, ktory
zahriuje akékolvek zmeny poradia vykonavania prac na diele.

Odovzdanie staveniska:

2.1. Zhotovitel bude objedndvatefom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
................................. na prevzatie staveniska, a to v lehote podla ¢l. V. ods. 1 pism. a) tejto

2.2. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu zodpovednu za
stavebny dozor. Sucéastou protokolu o odovzdani staveniska budd vsetky doklady a
rozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdani staveniska
zmluvné strany jednoznacne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného
staveniska.
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2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12,

2.13.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na riom zacat
prace na diele podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska
po dobu realizécie diela a po dobu potrebnu na vypratanie staveniska.

Odo dria odovzdania staveniska zodpovedad za stavenisko zhotovitel.

Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznacit spésobom zodpovedajicim
vSeobecne zdvaznym pravnym predpisom SR.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani
diela. Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s ¢l. XI. ods. 4 bod 4.1. na svoje naklady
odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela, a to najneskor ku
dnu zacatia preberacieho konania.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia oséb na stavenisku
a je povinny zabezpecit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami.
Zhotovitel' je povinny dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpedit ich dodrZiavanie
vSetkymi pracovnikmi a subdodavatelmi zhotovitela.

Zhotovitel je povinny starat sa o dodrzanie polohy zaciatkov a koncov vybratych Gsekov
diela odovzdanych pisomnou formou objednavatelom pri odovzdani staveniska, az do
okamihu odovzdania a prevzatia diela objedndvatefom. Kontrola vytycenia vykonand
objednavatelom nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytycenia.
Zaciatky a konce vybratych Usekov diela vyplyvajuce z vykazu vymer (priloha ¢. 1) su pre
zhotovitela zavazné. Zhotovitel je povinny pri zisteni akejkolvek nepresnosti upozornit na
nedostatky objednévatela, ktory je ich povinny odstranit.

Zhotovitel je povinny najneskor ku diiu prevzatia staveniska predloZit objednavatelovi:

2.12.1. certifikdty a vyhldsenia ozhode asfaltovych zmesi, ktoré budu pouzité na
zhotovenie diela

2.12.2. kontrolny skusobny plan.

Zhotovitel predloZi najneskor pri prevzati staveniska doklad o opravneni poverenej osoby

na vybrané cinnosti vo vystavbe pre inZinierske stavby podla zdkona ¢. 138/1992 Zb. o

autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni zdkona

¢.236/2000 Z. z., ktord bude vykonavat funkciu stavbyveduceho.

3. Realizacia diela:

3.1.

3.2.

3.3.

Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie v suvislosti so zhotovovanim diela narusit bezpe¢nost
0s0b nachdadzajucich sa na stavenisku ani inych os6b pohybujlcich sa v bezprostrednej
blizkosti staveniska.

Zhotovitel' je povinny uhradzat vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a
socidlneho zariadenia staveniska a tieZ straZenie staveniska.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou
a striktne dodrziavat ustanovenia prislusnych pravnych predpisov SR, a to najma zakona
¢.50/1976 Zb. o lizemnom planovani a stavebnom poriadku (dalej len ,stavebny zakon“),
zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013,
ktorou sa ustanovuju zdkona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov, zdkona €. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov,
zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,

spristupfiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, ze u fyzickych o0s6b,
prostrednictvom ktorych plni predmet tejto Zmluvy, neporusi zdkaz nelegalneho
zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegdlnom
zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
UloZzené pokuty, iné sankcie alebo Skodu spdsobenlt objednavatelovi porusenim
povinnosti zhotovitela stanovenych vysSie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi
v plnom rozsahu zhotovitel.

Objedndvatel alebo nim poverend osoba pri realizdcii predmetu zmluvy vykonava
stavebny dozor (§46b stavebného zdkona). Za tymto Ucelom ma pristup na stavenisko. Na
zdklade vyZiadania stavebného dozoru mu musia byt predlozené vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality -
atesty. S informaciami a podkladmi oznafenymi zhotovitelom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel/stavebny dozor zaobchadzat doverne asvynaloZzenim
odbornej starostlivosti.

Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych prac na diele bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu stavebnych prac sa v zmysle tohto bodu povaZuju tie prace, ktorych mnoZstvo sa
nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v ocenenom vykaze vymer (priloha ¢. 1 zmluvy).

Zhotovitel je povinny zabezpecit Ucast svojich zamestnancov na preverovani zhotovenych
Casti diela a uskutocriovanych stavebnych prac a Cinnosti, ktoré vykonava stavebny dozor
objednavatela a robit okamZité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od
dokumentdcie.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac vykonanych podla
tejto zmluvy na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi, minimalne tri
pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhladom na technologické podmienky
vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela na kontrolu tychto prac pred
terminom uvedenym v predchadzajicej vete. Zaroveri je zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentaciu celého postupu prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. Ak objedndvatel nevykond kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny
pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodato¢ne pozadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady
objednavatela. Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Po ukonceni kaZdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeci stavenisko a jeho okolie tak,
aby nedoslo k pripadnym kolizidm a drazom.

Pocas realizacie diela je zhotovitel povinny:

a) udrziavat stavenisko v nezaburinenom stave,

b) zabezpedit oCistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie,

c) nakolko sa dielo bude realizovat bez vylicenia verejnej premavky, je povinny
zabezpecit cestu docasnym dopravnym znacenim odsuhlasenym dopravnym
inSpektoratom a po ukonéeni pracovnej zmeny dopravné znacenie obnovit, pokial
mu to technolégia vystavby umozni.

4. Stavebny dennik:

4.1.

4.2.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik (dalej len ,SD*)
v stlade s § 46d stavebného zdkona a to v originali a v dvoch kdpiach. Jednu képiu je
povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia
originalu. Dal3iu képiu SD si odobera stavebny dozor.

Do SD sa zapisuju vsetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o
¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, Udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje

Strana 8z 21



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi Statnej sprdvy a samospravy. Pocas pracovnej
doby musi byt SD na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest SD kon¢i diiom odovzdania a
prevzatia diela.
4.2.1. Denny zapis SD:

e datum (den, mesiac, rok),

e Gdaje o pocasi, maximdlna a minimalna teplota,

e (idaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost,

e pracovnici a ich pocty, mechanizmy,

e asovy postup prac na stavbe, orientaény vykaz vymer dodavok, stavebnych a

montaznych prac.

4.2.2. Ostatné udaje SD, napr.:
e vyjadrenie stavebného dozoru objednavatela k zapisom zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak,
e vyjadrenie projektanta k zdpisom v stavebnom denniku, zd&znamy z vykondvaného
autorského dozoru projektanta,
e prerusenie stavebnych prac s odovodnenim,
e zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac,
e zdapisy o vykonanych skuskach,
e uloZenie resp. likvidacia odpadov,
e zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie,
e zapisy o dohoddch zhotovitela s objedndvatelom a projektantom,
e poziadavky stavebného dozoru objednavatela na odstrdnenie vad v priebehu
realizacie diela,
e Skody na stavbe,
e zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca.
Okrem nich st opravneni robit zaznam stavebny dozor objednavatela, technicky dozor
objednavatela, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy
Statnej sprdvy a samospravy.
Denné zaznamy sa piSu do knihy s oc&islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluji zhodne s pevnymi listami.
Denné zdznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa price vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré si predmetom zépisu. Len vynimocne sa tak mdze urobit v nasledujuci
den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.
Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie diela
zhotovitelovi zdpisom v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky
postup prac.
Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.
Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji
svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zdpisom, pokladd sa to za jeho suhlas s
obsahom.

5. Odovzdanie a prevzatie diela:

5.1.

5.2.

5.3.

Zhotovitel' splni povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a protokolarnym
odovzdanim objedndvatelovi v lehote podla ¢l. V. ods. 1. pism. c) tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé Casti diela modzZe zhotovitel
odovzdat a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla ¢lanku V.
ods. 1. pism. ¢) zmluvy, a to k terminu 31.10. prislusného kalendarneho roka.

V pripade postupu podla predchadzajiceho bodu, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokonéenej Casti diela. Ostatné ustanovenia tohto ods. 5 zmluvy sa vztahuju aj
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5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

na postup podla bodu 5.2. tohto ¢lanku zmluvy stym, Ze dielom sa rozumie aj jeho

dokoncena Cast (Usek Specifikovany v ocenenom vykaze vymer).

Datum ukonéenia zhotovovania diela zapiSe zhotovitel do SD a pisomne oznami

objedndvatelovi pripravenost na odovzdanie diela resp. jeho ucelenych samostatnych

Casti, najneskor 15 pracovnych dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na

odovzdanie.

Objedndvatel na zdklade oznamenia zhotovitela zvold preberacie konanie.

Objednavatel prevezme prace do 15 pracovnych dni odo dnia doruéenia pisomného

oznamenia zhotovitela o ukonceni prac na diele.

Zhotovitel je povinny najneskér ku driu zadatia preberacieho konania predlozit

objednévatelovi vietky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich

neodovzdal uz skor, a to najma:

5.7.1. dve képie stavebnych dennikov,

5.7.2. finan¢né oductovanie stavby k terminu preberacieho konania,

5.7.3. dokumentaciu kvality diela (t.j. kvalita vSetkych zabudovanych stavebnych
materidlov a zmesi vratane vysledkov merani a skisok pocas realizacie diela a po
jeho ukonceni). Dokumentdciu predlozi zhotovitel min. 15 dni pred terminom
odovzdania diela objednavatelovi (pracovnikom zodpovednym za kvalitu) na
odsuhlasenie,

5.7.4. doklady o ulozeni prebyto¢ného materialu zo stavby na oficidlnu skladku,

5.7.5. dokumentdciu priebehu vystavby v ¢leneni na jednotlivé Useky podla oceneného
vykazu vymer (fotografie, videozaznamy).

Doklady uvedené v bode 5.7.1. az 5.7.5. je zhotovitel povinny odovzdat v tladenej
forme a na USB nosici.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vietky doklady uvedené v bode 5.7.1. az 5.7.5. tohto ¢lanku.
Pri odovzdani diela alebo jeho Casti je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dielo alebo jeho
Cast riadne od zhotovitela prevziat a bezpecne prevadzkovat.
O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a
podrobny supis zistenych vdd a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a leh6t na ich
odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati diela bude vyhlasenie
objednavatela, ¢i dielo alebo jeho cast prebera. V pripade, ak objednavatel dielo alebo
jeho cast nepreberie, bude sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela uvedenie
dovodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

Ak dielo vykazuje drobné vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu,

objednavatel ma pravo rozhodnut, ¢i dielo (prislusnd éast diela) prevezme s drobnymi

vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci
lehotu na odstranenie drobnych vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo
nedorobky a aky maju vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objednavatel.

Objednavatel nie je povinny prevziat dokonéent Cast diela alebo jeho ¢asti, ak nebola z

dévodov na strane zhotovitela odovzdana ind cast diela, ktora podla dojednania

zmluvnych stran mala byt uz dokonéena.

Stavenisko je zhotovitel povinny uplne vypratat do 5 dni odo dria protokolarneho

odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

6. Osobitné technické podmienky:

6.1.

V pripade zjavného nedodrzania kvality stavebnych prac na diele bude na poZiadanie
stavebného dozoru vykonana kontrolnd skiska zabudovaného materidlu akreditovanym
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laboratériom zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo ich ekvivalentov platnych
v krajinach EU.

6.2. Vysledky skisok vykonanych na hotovej Uprave budu odsuhlasené stavebnym dozorom.

6.3. Kvalita pouZitych materidlov na diele sa dokladuje znac¢kou CE v zmysle platnych STN EN
alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na
diele certifikdtom systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prdace, na ktoré nie je
vydand harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality
vzmysle normy ISO 9001:2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych
v krajinach EU.

CL. X.
Vlastnictvo zhotovovanej veci
. Vlastikom zhotovovaného diela je od pociatku objedndavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym castiam diela pouZitym zhotovitelom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do diela.

Cl. XI.

Bezpeénost pri praci a ochrana Zivotného prostredia

. Zhotovitel zabezpedi vlastny dozor a ststavnu kontrolu nad bezpecnostou prace pri ¢innostiach na

stavenisku. Zhotovitel pri poutziti technickych zariadeni a vyhradenych technickych zariadeni

zabezpedi ich minimalnu bezpeénostnu Uroven pozadovanu prislusnymi pravnymi predpismi.

. Pri vzniku pracovného urazu, a to smrtelného, tazkého pracovného Urazu alebo inej mimoriadnej

udalosti sa postupuje podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z v spojitosti s vyhlaskou ¢. 500/2006 Z. z.,

ktorymi je uréeny spdsob evidencie, hlaseni a zasielanie zdznamu o Uraze. Pri ostatnych urazoch je

zhotovitel povinny oznamit objedndvatelovi vznik Urazu, pokial je to uvedené v plane bezpeénosti
prace.

. Zhotovitel, ktory vykondva cCinnosti, pri ktorych hrozi nebezpecenstvo vzniku poZiaru, zodpoveda

za zabezpecenie protipoZiarnej bezpecnosti pri tychto ¢innostiach.

. Ochrana Zivotného prostredia:

4.1. pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad a nedorobkov na riom je zhotovitel
povinny ochranit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znedistenim. Podla
toho ma teda zozbierat vsetky druhy odpadov, vratane rdznych odpadkov, vyrobného
a komunalneho odpadu a dopravit ich na skladku uréenu resp. schvédlent objednavatelom
pripadne prislusnym organom S$tatnej spravy, zohotovitel je povinny zabezpedit likvidaciu
vietkého odpadu vzniknutého pri realizacii diela podla tejto zmluvy v sulade s prislusnou
legislativou platnou na Uzemi SR,

4.2. zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na
stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky,

4.3. v pripade nedodrzania povinnosti podla ods. 4 bod 4.1. a4.2. tohto ¢lanku zmluvy sa
zhotovitel zavdzuje znasat vSetky sankcie apokuty, ktoré budd uplatnené voci
objednavatelovi.

CL. X1
Predizenie doby vystavby
. Zhotovitel ma pravo na predizenie terminu realizacie diela podla ¢l. V ods. 1 pism. c) v pripade, ze
sa zvySi mnoZstvo alebo povaha prac dodatoc¢ne vyZiadanych objednavatelom.
. PrediZenie terminu realizicie diela uréi objednavatel po prerokovani so zhotovitelom, a to formou
dodatku k zmluve.
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Cl. X,

Obchodné tajomstvo

. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze technické informacie, ktoré boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany, alebo
ich nepouziju pre iné Ucely, nezZ pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su beine dostupné
tretim osobdm a ktoré zmluvny partner nechrdni zodpovedajicim spésobom, resp. ktoré sa
spristupfiuju na zaklade prislusnych pravnych prdpisov, ako napr. v zmysle zdkona ¢. 211/2000
Z.2. oslobodnom pristupe kinformacidam aozmene a doplneni nektorych zakonov (zédkon
o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov a pod.

Cl. XIv.
Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe
. Styk objedndvatela so zhotovitelom bude vykondvany pomocou zaznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi dnami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami, pri ktorych sa
vyzaduje pisomna forma.
. Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvediceho: .......c.cccooeeciieiiiiiiiineennnee.
. Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru: .........cccceeevviiiiecninn.nn.
. Veduceho preberacieho konania celého diela ur¢i objednavatel osobitne v pozvanke na
preberacie konanie.
. Zmeny v poverenych osobach stavbyveduceho a stavebného dozoru su obidve zmluvné strany
povinné si pisomne oznamit bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni odo dria, kedy uvedena
zmena nastala.
. Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyZzdne zasle resp.
odovzda képie technickému dozoru objednavatela.
. Zhotovitel zabezpedi a poskytne, na poZiadanie stavebného dozoru objedndvatela, ku skdSkam
vykondvanym na stavbe objednavatelom potrebné spolupdsobenie.
. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch, ktoré bude organizovat min. raz za mesiac, v pripade naliehavosti aj ¢astejsie.
V pripade potreby mbze kontrolné dni zvolavat aj objednavatel.

Cl. XV.
Vyuzitie subdodavatelov
. Zoznam subdoddavatelov je uvedeny v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel ku kazdému
subdodavatelovi zaroven predklada doklad o opravneni na prislusné plnenie predmetu zakazky
podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov
verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje. V pripade zameru
realizovat nastup nového subdodéavatela a taktiez zameru realizovat zmenu pdovodného
subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne informovat objednéavatela do piatich pracovnych
dni odo dna uzatvorenia zmluvy so subdoddvatelom o jeho ndstupe na realizaciu diela a sucasne
predlozit doklad, 7e subdodévatel spiia alebo najneskdr v ¢ase zadatia plnenia bude splfiat
podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstardvani a doklad o zapise do
registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZaduje.
. Povinnosti uvedené v bode 1. tohto ¢lanku zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu doddvaju tovary.
. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdoddavatelov zodpovedd
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

Cl. XVI.
Prerusenie prac
. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednéavatela na skutoénosti, ktoré
mozu mat za nasledok prerusenie prac na diele podla tejto zmluvy.
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. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vzdy, ak pokracovanie v tychto pracach by spdsobilo
v dalSom obdobi skodu alebo by bola ohrozend bezpecnost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranitefnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny
zaujem (najma nepriaznivé poveternostné podmienky na pokracovanie v stavebnych pracach na
diele).
. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objednavatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby/vady najmi dokumentacie, inej dokumentacie
predloZzenej mu objedndvatelom, ktoré pocas vykondvania diela vyjdu najavo. Objednavatel
prostrednictvom stavebného dennika je nasledne povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do
5 dni od upozornenia:
- prerusit prace na diele,
- urcit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb/vad,
- ur¢it dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb/vad

dokumentdcie alebo inej dokumentacie a pripadne
- prediZit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o &as, o ktory sa kvéli prekazkam podla tohto

bodu objektivne nemohlo pokracovat vo vykonavani diela, ak sa vjeho vykonavani

nepokracovalo.
. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZzuje vcéasnu alebo riadnu realizaciu diela alebo mozZe spdsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac alebo v ¢lanku
V. tejto zmluvy.

Cl. XVII.
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

. VSetky stavebné prace a hotové konstrukcie pouZité pri realizacii diela podla tejto zmluvy musia
byt vyhotovené podla, TP a TKP MDPT SR, STN, STN EN, technologickych predpisov (pokynov
vyrobcu pre pouZitie materidlov avyrobkov, ktoré su sucastou doddavky) platnych v case
vykondvania diela pri dodrzani prislusnych predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.
Vsetky pripadné zmeny vo vysSie uvedenych dokumentoch, ktoré vyplynd napr. z novelizacie
technickych noriem, TP, TKP resp. inych poZiadaviek na kvalitu pocas realizdcie diela, budu
odsuhlasené obidvomi zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.
. Na uskutocnenie diela moZno pouZit iba vhodny stavebny vyrobok vzmysle § 43 f, § 47
stavebného zakona. Kvalitu realizovanych prac a konstrukcii pouzitych pri realizacii diela podla
tejto zmluvy bude zhotovitel dokladovat preukazovanim zhody trvale a pevne zabudovanych
stavebnych vyrobkov do diela v sulade s ustanoveniami zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Do diela je
mozné zabudovat len materidly a vyrobky, ktoré spifiaju poZiadavky v stlade s ustanoveniami
zédkona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov. Zhotovitel je povinny
predlozit certifikdty vyrobkov (AO), vyhldsenie zhody vyrobkov (vyrobcom), pociatocné skasky
typu, pldnované a kontrolné skusky (vyrobcom), kontrolné skidsky materidlov, vyrobkov
odobratych na stavbe apreberacie skusky hotovych stavebnych konstrukcii  (protokoly
o skuskach). Protokoly o kontrolnych skuskach vlastnosti vstupnych materidlov (kamenivo, asfalt,
cement a pod.) musia byt aktualne v ¢ase ich poutzitia, nie starsie ako 6 mesiacov, v opaénom
pripade budu povazované za neplatné. Skusobna ¢innost musi byt vykonana odborne spdsobilou
skusobriou.
. Zhotovitel vopred odsuhlasi so stavebnym dozorom c¢as a miesto skusok, alebo kontroly
materialov. Objednavatel ozndmi zhotovitelovi najmenej 24 hodin vopred, Ze sa chce skusky,
kontroly zucastnit. Ak sa objedndvatel ku skuske alebo kontrole nedostavi, mbze zhotovitel
skusku vykonat, pokial objednévatel nenariadi inak. Zhotovitel odovzda stavebnému dozoru
vysledky skusok pisomne a ten ich v takom pripade musi povaZovat za spravne.
. V pripade, Ze sa stavebny dozor nedostavi na preverenie prac na diele v poZzadovanom termine
mozZe zhotovitel v pracach pokracovat, avSak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne
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vykonanych prac v zmysle ods. 1 aZz 3 tohto ¢lanku zmluvy bude ndklady na dodatocné odkrytie
znasat zhotovitel. Ak sa vSak po odkryti zisti, Ze prace boli zrealizované v sulade s technicko-
kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisanu kvalitu, naklady na dodatoc¢né
zistovanie kvality nepreverenych prac na diele v pozadovanom termine znasa objednavatel.

. Vpripade, Ze zhotovitel zabuduje do diela stavebné materidly, vyrobky bez odsuhlasenia
objednavatelom bude znasat dosledky z porusenia, ak sa dodatoéne preukaze, Ze vlastnosti
zabudovanych materidlov, vyrobkov aztoho dévodu, kvalita konstrukcie nezodpoveda
pozadovanym technickym Specifikdciam, je zhotovitel povinny urobit po dohode
s objednavatelom opatrenia na ndpravu. Naklady s tym spojené hradi v plnej vyske zhotovitel.

CL. XVl
Zmena zavazkov zmluvnych stran
. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristipia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujlice pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknu nové
poziadavky objednavatela alebo zhotovitela (dalej aj ako ,naviac prace”) alebo nastand iné
skutocnosti nezavislé od vole zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduju zmenu prav
a povinnosti dohodnutych v tejto zmluve za ucelom naplnenia Ucelu zmluvy. K takejto zmene
modzZe dojst iba na zdklade pisomného dodatku k zmluve aiba pokial jeho uzatvorenie nebude
v rozpore s prislusSnymi pravnymi predpismi, ato predovsetkym so zakonom o verejnom
obstardvani.
. Naviac prace predstavuju prace nad rdmec dojednany v zmluve, pricom pre vylicenie pochybnosti
sa ma za to, ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v dokumentacii a/alebo vo vykaze
vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova cast dokumentacie pred
Vykazom vymer.
. Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych vieobecne zavdznymi
pravnymi predpismi (najmé/nie vak vylu¢ne zakon o verejnom obstardvani) a sucasne tak na
zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela vyjadreného v pisomnom dodatku
k tejto zmluve, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej ponuky zhotovitela. Stcastou
takéhoto dodatku ktejto zmluve bude dojednanie na cene naviac prac. Sucastou ponuky
zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych skutocnosti, ktoré by v stvislosti
s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac
naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac
mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v
stavebnom denniku s vyznadenim, Ze sa jedna o naviac prace.
. Vykonané naviac prace, povodne nezahrnuté vo vykaze vymer, musia byt fakturované osobitne po
ich predchadzajuicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.
Skutoc¢nost, 7e sa objedndvatel a zhotovitel nemézu dohodnit na cene dodatoénych prac
a dodavok materidlov, neopravriuje zhotovitela spomalit alebo odopriet Ziadané vykony. Zmeny a
doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo faktire uviest samostatne a
oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su obsiahnuté vo vykaze
vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer za
prace, ktoré su svojou povahou najblizSie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien
za rovnaky typ prac (CENKROS).

Cl. XIX.
Zodpovednost za vady a zédruéna doba
. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentdcie a vSeobecne zavaznych prdvnych predpisov ucinnych na Uzemi
Slovenskej republiky a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek ¢ast, nezodpovedad rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto zmluve, pravhym predpisom alebo technickym poZiadavkam, technickym
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10.

11.

12.

normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poziadavkam
kladenym na dielo alebo jeho &ast.

. Zaru¢na doba diela je 60 mesiacov a zacne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku

uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a doddavok, u ktorych bol vydany
zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaru¢nym listom.

. Zaruka sa predlzZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu

vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

. Zhotovitel zodpovedad za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi. Zhotovitel

zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sp6ésobené porusenim jeho
povinnosti.

. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia*) bezodkladne po jej zisteni.

Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dria nahlasenia reklamacie podla tohto ods.
rozhodnut o opravnenosti resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne
oznamit objednavatelovi.

. Pocas plynutia zaru¢nej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v

opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo dria oznamenia
reklamdcie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany
dohodnu pisomne.

. V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla ods. 7. tohto

¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal, je objednavatel opravneny dat ich odstranit tretej
osobe na ndklady zhotovitela.

. Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spdsobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych

postupov, ako aj za skodu spbésobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela a za Skody s tym
suvisiace. Pokial zhotovitel pouZzije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez suhlasu
objedndvatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objedndvatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich
pouziti napriek tomu trval.
Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnozZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o ndhrade skody podla Obchodného zakonnika, ak nie je dohodnuté
inak.
Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objedndvatela na zmluvnu pokutu,
nahradu skody alebo na odstipenie od zmluvy.

Cl. XX.
Bankové zaruky

. Zhotovitel je povinny najneskér ku driu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi

bankovu zaruku za riadne vykonanie diela (vykonova bankova zaruka) na zabezpecenie riadneho
plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto
zmluvy a objednavatelovi voli nemu vznikne narok a/alebo pohladavka (dalej len ,bankova
zaruka“).

Bankova zaruka bude vystavend v prospech objednavatela ,bez vyhrad” a bude vystavena bankou
podla zdkona ¢&. 483/2001 Z. z. o bankach aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Bankova zaruka obsahuje zavazok, Ze v lehote 15 dni po dorudeni pisomnej Ziadosti objednavatela
na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vysky 10 % z ceny diela bez DPH v obdobi
medzi prevzatim staveniska a podpisom preberacieho protokolu.

. Objednéavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak zhotovitel:

4.1. porusi/nesplini niektord svoju zmluvnu povinnost,
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4.2. nesplni povinnost uhradit penainé zavazky vratane zmluvnych pokit a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objedndvatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zdvazok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

5. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej casti objednavatelom, bude zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit bankovi zéruku do plnej vysky, t. j. 10 % z ceny diela bez
DPH, a to najneskér do 15 dni od doruéenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade
riadneho splnenia zmluvy sa bankova zaruka vrati zhotovitelovi do 15 dni po odovzdani a prevzati
ukoncéeného diela.

Pozn.: Verejny obstardvatel (objedndvatel) bude akceptovat aj poistenie zdruky alebo zloZenie

realizacnej zdbezpeky na Ucet verejného obstardvatela (objedndvatela), tieto ,alternativne”

zabezpecovacie ndstroje budu pouZité na rovnaky ucel ako bankovd zdruka, pricom zmluva o dielo
bude v tomto bode pred jej podpisom upravend podla toho, ktory zabezpecovaci ndstroj zhotovitel
zvoli.

6. Zhotovitel je povinny najneskér ku dnu podpisania preberacieho protokolu odovzdat
objednavatelovi zdrucnud listinu - doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky, obsahom
ktorej bude zavazok vseobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do wvysky
akejkolvek splatnej pefaznej pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za vady diela a garanéné vady podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fou, a to vo vyske
5% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len
doru¢enim pisomnej vyzvy objedndvatela na plnenie vo vyske penaznej sumy urcenej
objednavatelom (poZziadavky banky na formalne naleZitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti
podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovaZuju za
podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len “garancna bankova zaruka“). O uplatneni
si naroku na plnenie z garancnej bankovej zaruky voci banke objedndvatel zhotovitela
bezodkladne informuje.

7. Garanc¢na bankova zaruka musi trvat po celd zéruénd dobu podla tejto zmluvy (60 mesiacov) a
nesmie byt po uvedend dobu odvolatelnd. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom
Cerpani garanénej bankovej zaruky objedndvatelom doplnit garanénd bankovu zéruku do jej
poévodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajlcej vety sa rozumie (na
zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garanénej bankovej zaruky na jej povodnu vysku alebo

b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky, pricom zhotovitel alebo banka doruci
objednavatelovi zaruc¢na listinu, ktorou bola garancna bankova zaruka rozsirenad alebo
opatovne zriadena.

8. Banka sa zavazuje predfZit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZenia zaruénej doby,
sposobeného neplnenim zadvazkov zhotovitela voci objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy a to
na celt dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

C1. XXI.
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1. v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote
uvedenej vo vyzve objedndvatela podla ¢l. V. ods. 1 pism. a) zmluvy, objednavatelovi
vznika vodi zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH
za kazdy, ¢o i len zacaty der porusenia/nesplnenia povinnosti

1.2. v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych prac v lehote podla ¢l. V. ods. 1
pism. b) zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o ilen zacaty deri porusenia/nesplnenia
povinnosti
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1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

v pripade nedodrzania terminov postupu prac podla harmonogramu prac,
objednavatelovi vznika vodi zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny
diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. IX. ods. 2 bod 2.6.,
2.7. a 2.9. zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo
vyske 500,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. IX. ods. 2 bod 2.12.
a 2.13. Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo
vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane
v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zuc¢astnit sa prostrednictvom
stavbyvedlceho a pripadne dalSich na uvedeny uUkon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podla ¢l. XIV. ods. 8, vznika
objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla ¢l. IX. ods. 4 zmluvy, vznika objedndvatelovi ndrok voci zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. XIV. ods. 5 zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zaCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim overenej kdépie uzatvorenej platnej
poistnej zmluvy/poistnych zmlav na dielo podla €l. VIII. ods. 1 zmluvy, objednavatelovi
vznikd voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH
za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajucej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla €l. XV. tejto zmluvy, vznika objedndvatelovi narok
na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, ¢o i len zadaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objednavatelovi podla ¢l. XX. tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZdy, ¢o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podla ¢l. V. ods. 1.
pism. c) tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, €o ilen zacaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. IX. ods. 5 bod 5.7. tejto zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela wvyplyvajicich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznika objedndvatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty deft omeskania, a to aZ do
dia uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov

v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatelom pocas plynutia zaru¢nej doby, vznika objedndvatelovi narok
voci zhotovitelovi na zmluvnid pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj
zaCaty den omeskania, ato aZz do dna Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov

v pripade nevypratania staveniska v lehote podla ¢l. IX. ods. 5 bod 5.13. tejto zmluvy,
vznika objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti
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1.17. v pripade akéhokolvek porusenia vseobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich
sa na bezpecnost aochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela
a/alebo subdodavatela, vznikd objednavatelovi narok vodéi zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti

1.18. za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi
dokumentiéciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie
bolo preukdzané skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela
bez DPH za kaZdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v ¢l. XXI.

1.

tejto zmluvy za primerané vzhladom na charakter apovahu zmluvnymi pokutami
zabezpecovanych povinnosti zhotovitela a cenu diela.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na
odstupenie od zmluvy, Urok z omeskania a na nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej
pokuty zhotovitefom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast.

Cl. XXIL.
Zanik zmluvy
T4ato zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim v3etkych prdv a povinnosti zmluvnych stran,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych strdn, a to ku driu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstupenim od zmluvy zo strany objedndvatela titulom jej podstatného
porusenia zhotovitelom, ak:

1.3.1. zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

1.3.2. zhotovitel v¢as nesplni akikolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat
zhotovovat dielo

1.3.3. zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac v lehote uvedenej v €l. V. ods. 1.
pism. b) tejto zmluvy,

1.3.4. zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme
prac o viac ako 7 kalendarnych dni,

1.3.5. je na zadklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického riesenia a postupu uskutocnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac,

1.3.6. zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky
zhotovovania diela urcené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami,
eurdopskymi normami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenske] republiky
a touto zmluvou,

1.3.7. zhotovitel je v omeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

1.3.8. zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracduje
vo vadnom plneni,

1.3.9. zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. oprdvnenej osoby
objednavatela v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady, vadu diela
neodstranil,

1.3.10. objedndvatelom ozndmena vada je neodstranitelna,

1.3.11. zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zdkonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12. zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XXI. zmluvy
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1.3.13. zhotovitel akymkovek spésobom kond proti zdsaddm spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zdkaz nekalej sutaze, kona proti pravidldam hospodarskej sutaze
alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

1.3.14. vodi zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zadaté restrukturaliza¢né konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.15. ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok zhotovitela uvedeny v tejto zmluve
bude nepravdivy ku diu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie
diela.

1.4. jednostrannym odstupenim od zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto zmluvy zo strany objednavatela je
omeskanie objedndavatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

. Odstupenie od zmluvy nadobuda Géinnost driom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a zmluva

sa zruSuje od tohto dnia (ex nunc) a nie od jej pociatku.

. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na ndhradu

sposobenej Skody a uslého zisku, prdv na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav a

povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o

poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktord bola do odstlpenia zrealizovana,

a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po

zaniku zmluvy odstupenim.

. V pripade odstupenia od zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na

okamzité a riadne ukoncenie vykonavania diela tak, aby objedndvatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

. V pripade zastavenia alebo ukonéenia pric na diele z dbévodov vzniknutych na strane

objednavatela budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupfia rozpracovanosti ku driu

zastavenia prac alebo ukonéenia pric a podla skutocne preukdzanych nakladov zo strany
zhotovitela.

. Ak dbjde k odstupeniu od zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel narok

na ndhradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V

zaujme zabezpecenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela

previest bez zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym
hmotam, materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primeranu
opotrebeniu a stavu tychto veci.

Cl. XX,
Zaverecné ustanovenia
. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a icinnost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v sltlade s § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obdciansky
zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov.
. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit len pisomne, odislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani.
. Prava a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej
republike.
. Tato zmluva ma 21 stran a je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, pricom Styri (4) vyhotovenia
obdrzi objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.
. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dnu podpisu tejto zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora
splnil povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z.
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o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti podla § 34 zdkona o verejnom
obstaravani inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prislusnd ¢ast touto tretou osobou aj
realizovat.

. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a

podkladoch objedndvatela poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo oznamil
objedndvatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstardvania.

. Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavdzuje, Ze neprevedie nijaké prdva a povinnosti

(zavazky) vyplyvajuce ztejto zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo
zmluvnych stran bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zadvazkov neplatna a zaroven
druhd zmluvna strana bude opravnena od tejto zmluvy odstupit a to s Géinnostou odstupenia ku
dnu, ked bolo pisomné ozndmenie o odstupeni od tejto zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane.

. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie su celkom alebo scéasti platné alebo Ucinné alebo neskér

stratia platnost alebo ucinnost, nie je tym dotknutd platnost alebo Ucinnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo nedcinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije pravna
Uprava, ktord, pokial je to pravne mozné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto zmluvy,
pokial pri uzatvdrani tejto zmluvy zmluvné strany tuto otazku brali do dvahy.

10. Zhotovitel sa zavizuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu

11.

12.

13.

trvania tejto zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zdkona ¢ 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej ako ,Zadkon o RPVS“). Zhotovitel sa zavizuje zabezpelit, aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri
partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost
vyplyva zo Zdkona o RPVS. Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela predloZit vsetky
zmluvy so svojimi subdodavatelmi. Porusenie ktorejkolvek z povinnosti zhotovitela podla tohto
ustanovenia zmluvy je jej podstatnym porusenim a zakladd pravo objednavatela na odstupenie
od tejto zmluvy s pravnymi Uc¢inkami ukoncenia zmluvy ex tunc, a/alebo pravo objednavatela
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny diela dohodnutej podla
tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty narok objednavatela poZadovat od zhotovitela ndhradu
Skody vzniknutej objednavatelovi v dosledku nesplnenia vyssie uvedenych povinnosti
zhotovitela. Zmluvné strany prehlasuju, Ze vySku zmluvnej pokuty povaZzuju za primerand,
pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam
touto zmluvnou pokutou zabezpecovanej zmluvnej povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budu dodrZiavat zavazok mliéanlivosti na zéklade zakona
€. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na
vSetky citlivé informacie vratane osobnych (dajov, s ktorymi sa moZe pri plneni svojich
zmluvnych povinnosti oboznamit, a to v akejkolvek forme (najméa pisomnej, elektronickej, alebo
ustnej). Zmluvné strany sa zavazuju, Ze citlivé informacie, alebo osobné Uudaje s ktorymi sa
oboznamia, nebudd okrem povinnosti vyplyvajucich zo vSeobecne zdvaznych pravnych
predpisov nijako zverejriovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich
akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze tuto zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si zmluvné strany
riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto zmluvou ju podpisuju.

Prilohami tejto Zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2: Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 4: Poistnd zmluva zhotovitela/Poistka
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Priloha €. 5: Potvrdenie o vystaveni poistenia zaruky/bankovej zaruky/zlozeni realizaénej
zabezpeky.

Obsah priloh je neoddelitelnou sucéastou obsahu zavizkového vztahu zaloZeného touto

Zmluvou.
V Banskej Bystrici dia: \Y dna:
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Jan Lunter

predseda (Statutarny zastupca zhotovitela)
Banskobystrického samosprdvneho kraja
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