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1. Identifikačné údaje 

 

Názov stavby:  G.Dusíka – spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov 

Miesto stavby:  mestská časť Trnava - Západ 

parc. číslo:    1501/1 

Katastrálne územie:  Trnava (864790) 

Investor:  mesto Trnava 

Začiatok výstavby:  Júl 2018 

Koniec výstavby:  September 2018 

 
 

Spracovateľ projektovej dokumentácie: 

    Ing. Magdaléna Horňaková 

ATELIER DUMA, s.r.o. 

Sereďská 66, Trnava - Modranka 917 05 

autorizačné osvedčenie :  0014KA 

 

Zodpovedný projektant: Ateliér DUMA, s.r.o., Sereďská 66, 917 05 Trnava 

 Office: Hraničná 18, 821 05 Bratislava 

 
 

Spracovateľ projektu organizácie výstavby: 

Arnea s.r.o. 

Jegeho 15/D, 821 08 Bratislava 

Zodpovedný projektant: Ing. Pavol Orosi, PhD. 

Vypracoval: Ing. Vladimír Laco 
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Spracovatelia častí: 

A. Sprievodná správa    Ing. 

Magdalena HORŇÁKOVÁ 

B. Súhrnná technická správa    Ing. 

Magdalena HORŇÁKOVÁ 

C. Celková situácia stavby    Ing. 

Magdalena HORŇÁKOVÁ 

D. Koordinačná situácia    Ing. 

Magdalena HORŇÁKOVÁ 

E. Dokumentácia stavebných objektov 

 SO 01 Spevnené plochy, chodníky, terénne úpravy   Ing. Magdalena HORŇÁKOVÁ 

 SO 02 Herné prvky, mobiliár     Ing. Magdalena HORŇÁKOVÁ 

 SO 03 Vegetačné úpravy    Ing. Magdalena HORŇÁKOVÁ 

 SO 04 Verejné osvetlenie    Ing. Milan CHORVATOVIČ 

 SO 05 NN prípojka    Ing. Milan CHORVATOVIČ 

 SO 06 Vodovodná prípojka    Ing. Soňa DROBNÁ 

F. Plán organizácie stavby    Ing. Pavol Orosi, PhD. 

 

 

Objektová skladba: 
 
SO 01  SPEVNENÉ PLOCHY, CHODNÍKY, TERÉNNE ÚPRAVY 

SO 02  HERNÉ PRVKY, MOBILIÁR  

SO 03 VEGETAČNÉ ÚPRAVY 

SO 04  VEREJNÉ OSVETLENIE 

SO 05  NN PRÍPOJKA 

SO 06 VODOVODNÁ PRÍPOJKA – HMLOVISKO 

 

2. Technická správa 
 

2.1.   Charakteristika staveniska 
 

Cieľom predkladanej dokumentácie je zhotovenie stavby: G.Dusíka – spoločné priestory 

podľa námetu mestských zásahov, v zmysle projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 

a realizáciu stavby. Pozemky sa nachádzajú v meste Trnava, mestská časť Trnava – Západ, 

v katastrálnom území Trnava (864790). Záujmové územie sa nachádza v mestskej časti 

Trnava – Západ na parcele C č. 1501/1, vo Vlastníctve mesta Trnava. Je vymedzené miestnou 

komunikáciou Ulicou Gejzu Dusíka, bytovými domami na Ulici Gejzu Dusíka č.24-37 a 

chodníkom vedeným stredom obytného súboru. Pozemok je prevažne rovinatý, mierne sa 

zvažujúci smerom k bytovým domom č.23 a 32 . Územie nie je rovinnaté, ale na riešenom 

území je v súčastnosti prevýšenie cca 1m. Územie má takmer trojuholníkový tvar a k tomu 

obdĺžnikový pás pred bytovkou. 

 

Rozsah prác: 

▪ zhotovenie a rozšírenie nových spevnených plôch a chodníkov 

▪ vybudovanie detského ihriska pre deti predškolského veku a školopovinné deti, fitnes 

ihriska, oddychovej zóny a doplnenie mobiliáru 
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▪ realizácia vegetačných úprav v riešenom území 

▪ realizácia verejného osvetlenia a NN prípojky 

▪ realizácia vodovodnej prípojky pre hmlovisko 

 
 
 

 

Dočasný záber – Pracovisko P1  
 

K záberu verejných plôch dôjde počas realizácie nových stavebných objektov 

a rekonštrukcie existujúcich častí parcely a to na dobu nevyhnutnú na realizáciu.  

 
 
Hranica stavby, staveniska a pracoviska 
 
Hranica riešeného územia je tvorená priestorom, na ktorom budú realizované všetky práce v 

rozsahu navrhovanej objektovej skladby. Hranice staveniska a pracovísk sú na výkrese 

situácie POV. 

2.2.   Voda na staveniskové účely  
 
Voda pre stavebné účely sa bude odoberať z miesta odberu vody (MOV). MOV sa zrealizuje 

na začiatku napojenia novej vodovodnej prípojky pre objekt SO 06 – vodovodná prípojka 

Hmlovisko. Pre potreby výstavby sa osadí dočasný staveniskový vodomer na účely merania 

spotreby vody počas realizačných prác. Spotrebou vody sa uvažuje len minimálna (čistenie 

kolies vozidiel vychádzajúcich zo stavby na verejnú komunikáciu a prípadne mokré 

procesy) až takmer žiadna. Odber vody pre staveniskové účely je podmienený inštaláciou 

prietokového staveniskového vodomeru a uzatvorením zmluvy na odber so správcom siete 

(vodné, stočné)  

t. j. TAVOS – Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.  

 
 
Predpokladaný odber staveniskovej vody na spolo čnom stavenisku: 
 
Q1 – Úžitková voda: 
 
Technologická voda   = 100 l/deň 
 

Q1 = Sv x kn /t x 3600 = 100 x 1,5/8 x 3600 = 0,006 l/s 
 

2.3.   Elektrická energia na stavebné účely  
 
Elektrická energia pre potreby výstavby sa bude odoberať z istiacej skrine, ktorá sa nachádza 

na severozápadnej stene bytového domu oproti kontajnerovému stojisku. Pre potreby 

výstavby bude na stavenisku zriadený staveniskový rozvádzač. Odber staveniskového 

elektrického prúdu je podmienený inštaláciou staveniskových rozpojovacích istiacich skríň a 
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zabezpečením merania veľkosti odberu. Odberné miesto elektrickej energie bude riadne 

vyznačené a opatrené ochranným prístupom. V situácii POV je toto odberné miesto označené 

ako  MOE – miesto odberu elektriky.  

Výpočet  spotreby elektrickej energie vychádza zo štítkovej spotreby jednotlivých strojov 

a spotrebičov, ktorých výskyt sa predpokladá na stavenisku. 

P1 – stroje a zariadenia (stanovené odborným odhadom) 

- ručná mechanizácia (napr. miešačky, zváracie agregáty, rozbrusovačky, píly atď.)  

 120,00 kW 

Spolu:         120,00kW 

P2 – vnútorné osvetlenie        4,00kW 

P3 – vonkajšie osvetlenie       

S =  1,1*√(0,7*P1+0,8* P2+ P3)
2
 + (0,7* P1)

2
  

S =  1,1 x √ (0,7*120,00 +0,8* 4,0 + 0,0) 
2
 + (0,7* 120,0)

2
 

 
S = 121,08 kVA ≈ 125 kVA 
 

 

Na stavenisku bude rozvod zrealizovaný v chráničke vedený po povrchu. V mieste kríženia 

sa z dočasnou staveniskovou komunikáciou sa osadia nábehové rošty pre vozidlá pre 

ochranu elektro kabeláže. Taktiež sa zriadi aj dočasná prenosná elektro stanica (antoníček). 

Všetky stavebné stroje vybavené elektrickým pohonom musia byť riadne uzemnené v 

zmysle platných noriem. Uzemnenie elektromotorov na stavenisku zabezpečí zhotoviteľ 

pracovníkmi k tomu oprávnenými. 
 

Osvetlenie navrhovaného staveniska  
 
Neuvažuje sa, že stavebné práce budú vykonávané v noci.  
 

Staveniskový telefón  
 
Telefónny signál na stavenisku bude zabezpečený bezdrôtovým spojením – vysielačka, mobil. 
 

Odkanalizovanie navrhovaného zariadenia staveniska  
 
Nepredpokladá sa zvýšená potreba odkanalizovania vôd okrem zrážkovej vody. Na 

stavenisku totižto nebudú osadené žiadne sanitárne kontajnery a nepredpokladajú sa ani 

práce s vačšou spotrbou technologickej vody. Ak však dôjde k odvedeniu vôd do kanalizácie 

zo staveniska do verejnej kanalizačnej siete tak sa musia splniť požiadavky na kvalitu 

obsiahnutú v kanalizačnom poriadku na základe uzavretej zmluvy o stočnom so správcom 

siete TAVOS – Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 

2.4.  Predpokladaný maximálny počet pracovníkov zúčastnených na 
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výstavbe a vytvorenie vyhovujúcich sociálnych podmienok pre ich činnosť 
 
Počet pracovníkov - Predpokladaný počet pracovníkov stavby je 4 až 10. 
 
Pri výstavbe sa uvažuje s využitím unimobuniek pre vytvorenie administratívneho a  

sociálneho zariadenie staveniska. Na základe skúseností so stavbami druhu revitalizácie 

mestských častí uvažujem s osadením unimobuniek v počte 2 ks – 1x kancelária, 1x 

uzamykateľný sklad.   Predpokladá sa, že generálny zhotoviteľ stavby nebude využívať väčšie 

množstvo uzamykateľných kontajnerov pre skladovanie náradia a taktiež ani pre nasadenie 

administratívnych pracovníkov trvalo pôsobiacich na stavenisku a to hlavne vzhľadom na 

plánovanú krátku dobu výstavby projektu. 

Návrh objektov zariadenia staveniska 
 
 

· ZS – Mobilné WC  
 

· ZS – Rozvod elektrickej energie  
 

· ZS – Prípojka staveniskovej vody  
 

· ZS – Oplotenie  

· ZS – Skladovacie plochy 

· ZS – Stavenisková komunikácia 

· ZS – Unimobunky 2x (sklad a kancelária) 

 

3. Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie 
 
Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizovaní stavebných 

prác a je povinný udržovať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky 

a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Pri realizácii prác musia byť vylúčené všetky negatívne 

vplyvy na životné prostredie a to najmä: nebezpečenstvo požiaru, exhalácia, rozohrievanie 

strojov nedovoleným spôsobom, znečisťovanie odpadovou vodou, povrchovými splaškami z 

priestoru staveniska, najmä z miest olejov a ropn ých produktov, znečisťovanie komunikácií a 

zvýšená prašnosť. Spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiaducich vplyvov počas výstavby. 

3.1.   Ochrana životného prostredia 
 
Uloženie sypkého materiálu na nákladných vozidláchmusí byť najviac 10 cm pod hornú 

hranu bočnice priestoru vozidla. 

3.2.   Ochrana ovzdušia 
 
K znečisteniu ovzdušia po čas výstavby môže dôjsť v dôsledku exhalátmi produkovanými 

stavebnými mechanizmami, pálením obalov alebo iného nepotrebného materiálu vo voľnom 
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ovzduší a nadmernou prašnosťou na stavenisku.  

 
Zabezpečiť, aby stavebná činnosť rešpektovala podmienky vyplývajúce zo Zákona č. c Z. z. 

o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a rešpektovala 

podmienky vyplývajúce zo Zákona MŽP SR č. 137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší. 

 
3.3.   Ochrana pred hlukom 

 
Počas stavebných prác je potrebné minimalizovať hluk počas prác na stavbe. Zabezpečiť, 

aby práce na stavenisku neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom 

prostredí stanovenú príslušnou legislatívou. Pre stroje a zariadenia používané na stavbe a 

zabezpečiť 
 
pravidelnú údržbu a kontrolu. Stavebné práce realizovať max. do 22:00 hod. aby bol 

rešpektovaný nočný pokoj. 
 
Zabezpečiť,  aby  práce  na  zriadenom  stavenisku  rešpektovali  požiadavky  vplývajúce z 

Nariadenia vlády SRč. 126/2006 Z. z. O ochrane zdravia pred nepriaznivý mi účinkami hluku 

a vibrácií a požiadavky vyplývajúce z Nariadenia vlády SRč.115/2006, O minimálnych 

zdravotných a bezpe čnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami 

súvisiacimi s expozíciou hluku. 

Zabezpečiť,  aby  práce  na  zriadenom  stavenisku  rešpektovali  požiadavky  vplývajúce z 

požiadavky Vyhlášky MZ SR č. 549/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibráciía o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 

infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Zabezpečiť dodržiavanie podmienok 

vyplývajúcich zo Zákonov č. 355/2007 a č. 126/2006. Zabezpečiť dodržiavanie podmienok 

vyplývajúcich z oznámenia MZV SR č. 77/2003 Z. z. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej 

organizácie práceonočnej prácič. 171 z roku 1990 

3.4.   Ochrana pred požiarom 
 
Stavba po  celý  čas  výstavby musí  byť adekvátne zabezpečená proti  vzniku  a následkom 

požiaru.  K opatreniam,  ktoré  je  treba  prijať v tejto  súvislosti  sa  počíta  

vypracovaniepožiarneho plánu, školenia pracovníkov, dostatok hasiacej techniky, 

vybudovanie požiarnych hydrantov a ich označenie, pravidelné kontroly dodržiavania 

súvisiacich bezpečnostných noriem, zaistenie bezpečnosti únikových ciest a pod. 

3.5.   Ochrana vôd 
 
Zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali 
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kvalitu povrchových a podzemných vôd lokality. Zabezpečiť, aby odpadové vody z 

objektov sociálneho zariadenia staveniska a odpadové vody z technologických procesov 

rešpektovali Kanalizačný poriadok príslušného správcu siete t. j. Trnavskej vodárenskej 

spoločnosti.  

 
3.6.   Ochrana zelene 

 
Zabezpečiť, aby zeleň riešeného územia bola počas výstavby rešpektovaná v plnom rozsahu 

resp. s ňou bolo nakladané v zmysle podmienok obsiahnutých v projektovej dokumentácii 

príslušnej odbornej profesie, zo súhlasom príslušného orgánu štátnej správy.  

V riešenom území sa nachádzajú vzrastlé stromy, ktoré je za potreby počas realizácie stavby 

chrániť. U ponechaných drevín je nutné počas výstavby zabezpečiť ochranu, tak aby nedošlo 

k poškodeniu v dôsledku stavebnej činnosti. Najmä stavebné opatrenia v oblasti koreňov 

(osádzania, uzavretie povrchu pôdy, pokladanie obrubníkov, zmena výškovej úrovne, atď.) 

skrývajú v sebe riziko tvorby hniloby v oblasti päty kmeňa, čo má výrazný nepriaznivý vplyv 

na stabilitu a prevádzkovú bezpečnosť dreviny a môže mať dlhodobo vážne dôsledky.    

Dodržiavanie ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství.-Ochrana stromov, porastov a 

plôch pro vegetáciu pri stavebných činnostiach  môže zabrániť škodám alebo ich obmedziť 

(Vzhľadom na neexistujúcu príslušnú STN sa odporúča použitie ČSN DIN 18 920 ).  

Pri existujúcich stromoch (9ks) v riešenom území, ktoré budú dotknuté stavbou, alebo 

budú súčasťou staveniska bude  zriadenie ochranné drevené debnenie počas stavby.  Búracie 

práce v blízkosti stromov, ako aj zemné práce, výkopy pre spevnené plochy, vedenie 

inžinierskych sietí je nevyhnutné uskutočňovať v okolí koreňového systému stromov 

s maximálnou starostlivosťou, bez použitia strojných mechanizmov! V koreňovom priestore 

stromov nie je možné dlhodobo skladovať stavebné materiály a výkopovú zeminu.   

4. Údaje o osobitných opatreniach alebo o spôsobe vykonávania 

činnosti, vyžadujúcich osobitné bezpečnostné opatrenia 
 

4.1.  Opatrenia na stavenisku 
 
Priestor staveniska musí byť označený zákazom vstupu nepovolaných osôb, pri čom všetky 

vstupy musia byť uzatvárateľné a uzamykateľné. Pojazdné výšky pod konštrukciami, 

vedeniami a pod. menšie ako 4,3 m musia byť označené ako na verejných komunikáciách. 

Prekážky vyššie ako 1,0 m musia byť opatrené prejazdmi. 
 
Vertikálne komunikácie musia byťdostatočne stabilné a pravidelne kontrolované. Rebríky 

nesmú mať väčšiu dĺžku ako 8 m a nesmú sa na nich vykonávať práce s plameňom, s 
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pneumatickým náradím, nastreľovacím náradím s reťazovými pílami a nebezpe čnými 

látkami. Na rebríkoch sa nesmie pracovať nad sebou, vystupovať za sebou ak predchádzajúci 

pracovník je ešte na rebríku, vynášať bremená ťažšie ako 20 kg, pracovať vyššie ako 0,8 m 

od horného oporného bodu rebríka a pracovať nad 5 m bez osobného zabezpečenia 

pracovníka. 

4.2.  Opatrenia na pracovnom zábere líniovej stavby  
 
Popri pracovnom páse bude zrealizované ohradenie dvojtyčovým zábradlím do výšky 1,1 m 

a označené. Pred začatím prác je potrebné zabezpečiť vytý čenie existujúcich podzemných 

sietí, ktoré sú situované v priestore staveniska okolia. Kladenie inžinierskych sietí je 

potrebné   realizovať v zmysle   STN   34 1050, 73 6005. Ochranné pásmo existujúcich aj 

nových inžinierskych sietí je 1 m a pri práci so strojmi v blízkosti ochranného pásma sa 

dodávateľ musí dohodnúť s prevádzkovateľom sietí. 

4.3.   Stavebné a montážne práce realizovať pri dodržaní zásad  
 
Výkopy musia byť zabezpečené proti pádu osôb. Výkopy širšie ako 0,5 m musia mať 

zriadené prechody šírky najmenej 0,75 m a pri h ĺbke výkopov do 1,5 m musia mať tieto 

prechody jednotyčové zábradlie po oboch stranách, pri hĺbkach výkopov nad 1,5 m musí byť 

toto zábradlie dvojtyčové. Okraje výkopov nesmú byť 0,5 m od okraja zaťažované 

vykopanou zeminou ani inými bremenami. Výkopy hlbšie ako 1,5 m musia byť opatrené 

bezpečnostnými zostupmi pre pracovníkov, musia mať zabezpečenú stabilitu stien a vo 

výkopoch hlbších ako 1,3 m na odľahlých pracoviskách nesmú pracovníci robiť osamotene. 

Pri murovaní nad výškou 1,5 m je potrebné zabezpečiť pracovníkov proti prepadnutiu a pádu 

z výšky kolektívnym, alebo osobným zabezpe čením. Na mieste práce musí byť zabezpečený 

komunikačný priestor min. šírky 0,6 m. Všetky otvory v podla hách musia byť zakryté proti 

prepadnutiu osôb a materiálov. Drevené podporné konštrukcie nesmú byť tenšie ako 7 cm a 

môžu by ť nadstavované len max. v jednej tretine prvkov, pri dodržaní bezpe čnostných 

zásad. Oddebnenie prvkov možno vykonať len na príkaz zodpovedného pracovníka a po 

dosiahnutí požadovanej pevnosti. Oddebnenie z rebrí ka ako aj zahadzovanie odebneného 

materiálu je zakázané. Pred uplynutím doby tvrdnutia betónu je zakázané konštrukčne 

zaťažovať. Pre každú montáž je potrebné použitie zdvíhacích mechanizmov, montážnych 

zariadení a postupov prác v súlade plánom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Osadzovanie montovaných prvkov konštrukcie je možné, len ak sú zabezpečené a pripravené 

konštrukcie pre ich stabilizáciu a podoprenie a tiež príslušné montážne plošiny. Zabezpečiť 

pracoviská pred pádom z výšky a zaistiť dodržanie všetkých relevantných predpisov o práci 

nad voľnou hĺbkou. 
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5. Množstvá a druhy odpadov 
 

5.1.  Všeobecné podmienky 
 
V zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadov vyplýva 
 
povinnosť zabezpečiť nasledovné: 
 

· viesť evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich uskladnení, využití  
 

alebo   zneškodnení   v zmysle   § 19 ods. 1, písm. g,   zákona   č. 409/2006 Z. z. 

o odpadoch,   

  dodržiavať ohlasovaciu  povinnosť o vzniku, množstve,  charaktere  a nakladaní 
 

s odpadmi príslušnému orgánu štátnej správy v zmysle § 19 ods. 1, písm. h, zákona 
 

č. 409/2006 Z. z. o odpadoch, 
 

· využiť vzniknuté  odpady  ako  zdroj  druhotných  surovín  alebo  energie  vo  vlastnej  
 

 činnosti (v prípade možnosti) v zmysle § 19 ods. 1, písm. d zákonač. 409/2006 Z. z. 

 o odpadoch,  

 zabezpečiť zneškodnenie   odpadov   v súlade   s § 19   ods. 1,   písm. f,   zákona 

 č. 409/2006 Z. z. o odpadoch,  

 splniť povinnosť spracovať program odpadového hospodárstva v zmysle § 6 zákona 

 č. 409/2006 Z. z. o odpadoch,  
 

· vypracovať prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov a 

havarijný plán o povinnosti v prípade havárie pri manipuláciisnebezpečným 

odpadom,  
 

· pri nakladaní s nebezpečným odpadom vybaviť súhlas na nakladaní s nebezpečným  
 

odpadom vydaný príslušným orgánom štátnej správy vodpadovom hospodárstve v 

zmysle § 7, zákonač. 409/2006 Z. z. o odpadoch pri likvidácii vybúraných hmôt 

z riešeného územia bude nutné rešpektovať i požiadavky vyplývajúce:  

zo zákona č. 409/2006 Z. z. O odpadoch 

zo zákona č. 245/2003 Z. z. O integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 

životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

zo  zákona č.  525/2003  Z.  z.  O  štátnej  správe  starostlivosti  o životné  prostredie a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov 

zo zákona č. 24/2006 Z. z. O posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

5.2.   Zásady nakladania s odpadmi  
 
Pri  nakladaní  s odpadmi  budú  dodržiavané  ustanovenia  zákona  NR SR č. 409/2006 Z. z. 

o odpadoch v znení neskorších predpisov. Predpokladané druhy vzniknutých odpadov počas 
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výstavby v členení  podľa kategorizácie a Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 

365/2015 Z.z.  ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov  je nasledovné: 

Označenie Názov a druh odpadu Kategória Množstvo 

08 01 Odpady z VSDP a odstraňovania farieb a lakov   

08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné 

nebezpečné látky 
N 0,0 t 

08 04 Odpady z VSPD lepidiel a tesniacich materiálov (vrátane vodotesných 

výrobkov) 
  

08 04 09 odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá 

alebo iné nebezpečné látky 
N 0,0 t 

08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 O 0,4 t 

15 01 Obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálnych 

odpadov) 
  

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami 
N 0,0 t 

15 01 06 obaly z papiera a lepenky, z plastov, z dreva, z kovov, zmiešané obaly (z 

dodávaného tovaru) 
O 0,5 t 

17 01 Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika   

17 01 01 betón O 119,415 t 

17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 

01 06 
O 0,7 t 

17 02 Drevo, sklo a plasty   

17 02 01 drevo O 16,0 t 

17 02 02 sklo O 0,0 t 

17 02 03 plasty O 0,2 t 

17 03 Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky   

17 03 02 bitúmenové zmesi neobsahujúce nebezpečné látky O 22,63 t 

17 04 Kovy (vrátane ich zliatin)   

17 04 05 železo a oceľ O 5,78 t 

17 05 Zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch, kamenivo a 

materiál z bagrovísk) 

  

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 0503 O 64,25 t 

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 0550 O 38,4 t 

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií   

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 17 09 01, 17 09 02, 17 09 

03 

O 0,1 t 

20 03 00 Iné komunálne odpady   
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20 03 01 zmesový komunálny odpad O 0,51 t 

Vysvetlivky: Kategórie odpadov: O – ostatné odpady 

Množstvá odpadov sú orientačné! 
 
SO 03 VEGETAČNÉ ÚPRAVY 

 

Výkaz odstraňovaných drevín: 

 

položka  
výmera  

(ks,m2) 

STROMY:   

stromy navrhnuté na výrub z dôvodu stavby, pre ktoré je nutné povolenie na výrub - obvod 

kmeňa nad 40cm 
5 

stromy navrhnuté na výrub z dôvodu stavby, pre ktoré nie nutné povolenie na výrub - obvod 

kmeňa do 40cm 
4 

SPOLU STROMY CELKOM 9ks 

KRY:   

kry navrhnuté na výrub z dôvodu stavby, pre ktoré nie je nutné povolenie na výrub  - plocha 

krov do 10m2 
44,9 

KRY NA VÝRUB SPOLU 44,9 m
2
 

V zmysle prílohy č. 2 a 3 zákona NR SRč. 409/2006 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 

predpisov, sa bude s odpadmi nakladať nasledovne: 
 
Zhodnotenie spôsobom R1 – Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným 

spôsobom. 

· Zhodnotenie spôsobom R3 – Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, 

ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných 

biologických transformačných procesov).  
 

· Zhodnotenie spôsobom R4 – Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a 

kovových zlúčenín.  
 

 Zneškodnenie spôsobom D1 – Uloženie do zeme alebo n  a povrchu zeme. 
 

· Zneškodnenie spôsobom D2 – Úprava pôdnymi procesmi.  
 

· Zneškodnenie spôsobom D10 – Spa  ľovanie na pevnine.  
 
Odpady budú zhromažďované a utriedené podľa druhov odpadov a budú zabezpečené pred 

ich znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Odpady budú odovzdávané 

len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona. Pôvodca odpadov zabezpečí 

analytickú kontrolu odpadov v ustanovenom rozsahu (podľa požiadaviek zariadenia na 

zhodnocovanie resp. zne škod ňovanie odpadov). Pôvodca odpadov vypracuje a bude 
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dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva. Pôvodca odpadov zabezpečí, že 

žiadny stavebný odpad alebo sutina akéhokoľvek charakteru nebudú môcť byť odsunuté, 

zmyté, spadnuté alebo uložené na plocha susediacich so staveniskom. 

5.3.   Ohrozenie životného prostredia pri nakladaní s odpadmi  
 
Vzniknuté odpady sa budú zhromažďovať a skladovať na vymedzenom mieste, kde budú 

zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia. Počas 

skladovania odpadu na stavbe bude dodržiavaný prevádzkový poriadok vypracovaný pre 

túto stavbu. Počas výstavby sa na stavenisko umiestni veľkoobjemový kontajner, kde sa 

budú zhromažďovať odpady a pravidelne budú odvážané oprávnenou organizáciou na 

najbližšiu skládku vyhradenej pre nie nebezpečný odpad. Odpad zo železa a ocele bude 

voľne zhromaž ďovaný na stavenisku. Prostredníctvom oprávnenej organizácie bude 

zabezpečené opätovné využitie. Odpady č. kódu 150101, 150102, 150103 sa budú zhromaž 

ďovať oddelene a zabezpečí sa ich zhodnocovanie prostredníctvom oprávnenej organizácie. 

5.4.   Návrh riadených skládok  
 
Ako prevádzky pre možné zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov môžu byť využité 

nasledovné zariadenia: 

Skládka Závarská cesta – prevádzkovateľ FCC Trnava, s.r.o. 

Zberné dvory v meste Trnava – prevádzkovateľ FCC Trnava, s.r.o. 

Zberný dvor Mikovíniho ( pri Trnávke) – Trnava 

STAV - VET, s.r.o. – Pekárska 14 - Trnava 
 
Podrobné riešenie jednotlivých dopravných trás je závislé od aktuálnej situácie v čase 

realizácie výstavby, a preto definitívne schválenie všetkých úprav dopravného systému 

lokality môže byť vyžiadané a povolené príslušnou štátnou správou len pred začatím 

realizácie príslušných prác, v lehote max. do 30 dní. dopravy mesta Trnava a sú súčasťou 

Projektu organizácie dopravy. 

5.4.1. Návrh miesta dočasného uloženia ornice 
 
S dočasným uložením ornice sa predpokladá v rámci staveniska, ktorá sa využije v rámci 

terénnych úprav. Predpokladá sa uložiť 281,5m3 ornice. 

5.4.2. Návrh miesta dočasného uloženia zeminy 
 
S výkopovou zeminou je uvažované počas realizácie. Zemina z výkopov počas búracích 

prác a realizácie bude využitá na terénne úpravy a na potrebné vyrovnanie výškového 

prevýšenia stavebnej parcely. Skládka ornice bude umiestnená v SO 1 (viď výkres 

POV). 

 

https://www.azet.sk/firma/437241/stav-vet-s-r-o/
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6.  Plochy pre otvorené skládky a manipulačné plochy 
 
Zásobovanie stavby stavebným materiálom sa uvažujeso zásobou na týždeň. Na 

stavenisku sa počíta s otvorenou skladovacou plochou. Pre viac informácií o skladovacích 

plochách (m2) a jej umiestnení viď výkres POV. 

Skladové plochy musia byť oplotené alebo označené. Skladované materiály musia byť 

uložené tak, aby sa zabránilo ich samovoľnému pohybu alebo poškodeniu, pričom pre 

jednotlivé druhy materiálov (sypké hmoty,ťažké a rozmerné prvky, horľavé alebo inak 

nebezpečné látky atď.) musia byť vytvorené samostatné priestory a plochy s patričným 

označením. 

Max. výška skladovaných sypkých materiálov nesmie prevýšiť 2 m v prípade ich ručného 

odberu. Vrecové materiály môžu byť uložené max. do výšky 3 m, pri ručnom odbere len do 

1,5 m. Kusový materiál pravidelných tvarov, prípadne na paletách je možné skladovať do 

max. výšky 3 m (ak sa odoberá mechanizmami) alebo pri ručnom odbere len do výšky 2 m. 
 
Kusový materiál nepravidelných tvarov možno skladov ať len do výšky 1,5 m. Rúry a 

trubky možno skladovať len do výšky 1,0 m za predpokladu ich zabezpečenia proti 

rozvaleniu. Z hľadiska bezpečnosti je všeobecná maximálna výška skladovania materiálov 

pravidelných tvarov 4 m. 

7.  Požiadavky na oplotenie staveniska 
 
Pre zabezpečenie fyzického oddelenia stavebných činností realizovaných na ploche 

staveniska dodávateľ stavby zrealizuje dočasné staveniskové nepriehľadné oplotenie min. vo 

výške 1,80 m. Oplotenie navrhujeme viesť po obvode parcely stavby investora mesta Trnava. 

Pre presné umietnenie viď výkres POV.  Vjazd a výjazd na stavenisko bude zriadený 

z juhozápadnej strany staveniska a povedie cez parkovacie státia (miestom budúceho sušiaka 

na prádlo). Pred vstupom na stavenisko budú osadené informačné tabule a značky. 

8.  Požiadavky a odporúčania počas realizácie 
 
Pri realizácii stavby je bezpodmienečne potrebné dodržiavať všetky platné normy, predpisy a 

nariadenia súvisiace s bezpečnosťou práce a ochrany životného prostredia. Pri vykonávaní 

všetkých prác je nutné včo najmenšej miere zne čistiť okolité životné prostredie. Stavbu je 

nutné realizovať presne podľa doloženého projektu. Akékoľvek odchýlky, zmeny 

a podstatné detaily treba vopred konzultovať s projektantom.  

Stanovenie bezpečnostných pásiem a ochranných pásiem. Ochranné pásma jestvujúcich 

dočasných i trvalých nadzemných a podzemných inžinierskych sietí a ich súvisiacich 

zariadení budú počas výstavby rešpektované v rozsahu príslušnej legislatívy resp. bude s 
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nimi nakladané v zmysle projektového riešenia. Vedením stavby a výkonom sta vebného 

dozoru môžu byť poverené iba osoby zapísané do zoznamu spôsobilých osôb Slovenskej 

komory stavebných inžinierov (SKSI). Organizácia, ktorá má na stavbe mechanizmy, lešenia 

a nebude ich potrebovať pre vlastné potreby, poskytne ich ostatným účastníkom výstavby za 

úhradu. Všetky stavebné práce sa musia zosúladiť tak, aby stavba bola odovzdaná na termín 

plánovaného odovzdania. Koordinácia výstavby s prevádzkou existujúcich stavebných 

objektov a prevádzkových súborov sa nepredpokladá. Počas realizácie 
 
stavebných prác je potrebné zabezpečiť súlad zásobovania stavby stavebným materiálom a 

pohybom dopravy verejnej a mestskej dopravy. 

8.1.  Požiadavky na ochranu prevádzkových častí  
 
Stavenisko je zabezpečené proti vstupu cudzích osôb. Na staveniskuale nebude strážna 

služba. Stráženie staveniska si zabezpečí dodávateľ stavby podľa vlastného uváženia. 

Vstupy na pracoviská budú zabezpečené ohradením a označením. 

8.2.   Požiadavky na obmedzenie prevádzky  
 
Odpájanie a pripájanie inžinierskych sietí realizovť so súhlasom majiteľov a správcov 

inžinierskych sietí, organizáciou k tomu oprávnenou, v dohodnutých termínoch napäťových 

výluk verejne oznámených. 

8.3.   Požiadavky na ochranu budovaných  častí stavby  
 
Stavebno-montážne práce sa budú realizovaťpodľa daných technologických predpisov pre 

jednotlivé druhy činnosti a práce stanovené v projektovej dokumentácií. 

9.  Dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
 
Starostlivosť a bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia pracujúcich na stavbeje základnou 

povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce. Počas 

stavebno-montážnych prác treba dodržiavať Zákon NR SRč. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci v znení neskorších doplnkov a z Vyhl. MPSV a R SR č. 508/2009 

Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických 

zariadení. Pri realizácii stavby musia byť dodržané nasledujúce zákony nariadenia vlády a 

vyhlášky: 
 
· Zákon NR SR č. 126/2006 Z. z. O verejnom zdravotníctve a o zmene niektorých 

zákonov, ktorý ustanovuje práva a povinnosti orgánov štátnej správy, obcí, iných  

právnických  osôb  a fyzických  osôb,  výkon  štátnej  správy  a štátneho  zdravotného 
 

dozoru na úseku ochrany zdravia ľudí. 
 
· Zákon NR SRč. 124/2006 Z. z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, ktorý ustanovuje základné podmienky na zaistenie 
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bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na vylúčenie rizika a faktorov podmieňujúcich 

vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a 

všeobecné zásady prevencie.  
 
· Zákon NR SRč. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
· Nariadenie vládyč. 396/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko, ktoré stanovuje minimálne požiadavky na stavenisko  
 

v interiéri a v exteriéri a to hlavne na dopravné trasy, únikové cesty a východy, stabilitu 

komunikácii, lešení, podporných konštrukcií, výkopové práce, betonárske a súvisiace 

práce, oddebňovacie práce, osvetlenie, vetranie, teplotu, požiarne zabezpečenie, 

používanie strojných zariadení a nástrojov, energetické rozvody, vplyvy počasia, 

oddychové priestory a vybavenie a zabezpečenie prvej pomoci. 
 
· Nariadenie vlády SRč. 395/2006 Z. z. O minimálnych požiadavkách na poskytovanie a 

používanie ochranných pracovných prostriedkov, ktoré ustanovuje zásady poskytovania 

OOPP zamestnávateľom a spôsob používania týchto prostriedkov zamestnancami.  

· Nariadenie vlády SRč. 392/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, ktoré upravuje minimálne 

bezpečnostné a zdravotné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci pri používaní pracovných prostriedkov zamestnancami. V súvislosti so stavebnou 

činnosťou sa jedná o bezpečné používanie strojných zariadení pri realizácii stavebných 

prác na predmetnej stavbe.  
 
 Nariadenie vlády SRč. 387/2006 Z. z. O požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 

zdravotného označenia pri práci, ktoré sa vzťahuje na označenie staveniska a jeho 

nebezpečných častí tam, kde sa nedá odstrániťriziko úrazu, alebo iného poškodenia 

zdravia (výkopy, nebezpe čné výšky, pracovný dosah stroja na zemné práce atď.). 
 
· Zákonč. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dop ĺňa zákonč. 50/1976 Zb. o územnom  
 

plánovaní  a stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon)  v znení  neskorších  predpisov 
 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

Zákon č. 612/2004 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
 

a bývanie, ktorým sa dopĺňa zákonč. 608/2003 Z. z., 
 

· Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. (úplné znenie 433/2003 Z. z.) v znení neskorších 

doplnkov,  
 

· Zákon NR SR č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za 

škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších doplnkov,  
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· Zákonč. 430/2003 Z. z., ktorým sa mení a dop ĺňa zákonč. 381/2001 Z. z. o povinnom 

zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 

vozidla,  

Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného 
 

a zdravotného označenia. 

Povinnosť oboznámiť  pracovníkov   zúčastnených   na   výstavbe   s bezpečnostnými, 

prevádzkovými a protipožiarnymi pravidlami. Pri všetkých prácach sú povinní dodávatelia 

oboznámiť každého pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu 

práce. Pracovníci  musia  byť vybavení  ochrannými pomôckami  podľa  charakteru  práce v 

zmysle platných smerníc. Nosenie osobných ochranných prostriedkov pri práci je povinné a 

zodpovedá za to každý pracovník sám, pričom stavbyvedúci má povinnosť kontrolovať 

používanie týchto prostriedkov ako aj zabezpečiť ich dostatočné množstvo priamo na stavbe. 

Zodpovednosť za pravidelné kontroly má stavbyvedúci a všetci majstri. Pracovníci, ktorí 

opakovane  porušia  niektorú  z bezpečnostných noriem,  budú  vykázaní   z pracoviska. 

Bezpečnostný režim na stavbe je povinný dodržiavať každý, kto na pracoviská stavby vstúpi, a 

preto je potrebné zamedziť, aby na pracovisko vstupovali nepreškolené a cudzie osoby. Za 

toto zodpovedá stavbyvedúci a pracovníci zodpovednýza stráženie staveniska. 

10.  Podmienky  udržiavania  čistoty  a poriadku  na  priľahlých  verejných plochách 

Všetky plochy a pracovné pásy, ktoré budú zasiahnuté stavebnou činnosťou budú upravené 

a nespevnené plochy budú uvedené do pôvodného stavu. Stavba nemá zásadný negatívny 

vplyv na životné prostredie. 

10.1. Organizácia dopravy  

Stavenisko je prístupné z miestnych komunikácií, z ulici Gejzu Dusíka. Počas stavebných 

prác nesmie dodávateľ stavby ohroziť a ani obmedziť účastníkov cestnej premávky a je 

povinný dodržať stanovené podmienky podľa zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. a 144/2010 Z. z. 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V čase užívania je povinný 

zabezpečiť zjazdnosť každej komunikácie. Výjazd zo staveniska vyžaduje zníženie rýchlosti 

pre autá stavby i pre autá verejnej premávky. Pokiaľ dôjde pri využívaní verejných 

komunikácií k ich znečisteniu, je dodávateľ povinný tieto nečistoty ihneď odstrániť. 

Stavenisko je prístupné z existujúcej asfaltovej cesty.  

11. Opis postupu výstavby stavebného objektu 
 
Stavebné a montážne práce budú rozdelené do nieľkýcho etáp výstavby. 

 

Etapa - Príprava územia – výrub a presadzba drevín a krovín podľa návrhu projektu 
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Etapa - Príprava územia – demontáž starých  herných prvkov a mobiliáru - pracháru, 

sušiakov, lavičky  a odpadkových košov aj so základmi, výrub stromov a krovín 

Etapa – búracie práce – odstránenie asfaltových chodníkov, betónových žľabov, betónovej 

plochy a parkových obrubníkov 

Etapa – nové objekty – vybudovanie ihriska, dopadových plôch, hracích prvkov so 

základmi, osadenie optiky, príprava pre kameru, vybudovanie verejného osvetlenia, nové 

chodníky, obrubníky, vegetačné úpravy , oplotenie detského ihriska, vodovodná a NN 

prípojka pre hmlovisko... 

 

Stavebné stroje a zariadenia  

Rýpadlo (s rozpojovacím kladivom a aj s lyžicou)  1 ks 

Nakladač UNC 061 1 ks 

Sklápacie autá                                             2 ks 

Kontajner na sutinu a odpad 3 ks 

Nosič kontajnerov 2 ks 

 Univerzálny nakladač UNC 061  

Objem lopaty 0,52 m3 

Nosnosťou 800 kg 

Prevádzková hmotnosťstroja 2 851 kg 

 

Výrobné zariadenie staveniska 
 
Výrobné zariadenie staveniska budú umiestnené v priestore ohraničeného staveniska – 

staveniskový vodomer, staveniskový elektromer, mani pulačná plocha, skládka materiálu 

a stavenisková komunikácia.  

12. Predpokladaný termín za čatia a dokončenia stavby 
 
Predpokladaná lehota výstavby sú 3 mesiace  

Návrh termínov:  

Odovzdanie staveniska určí investor 

Začatie výstavby určí investor 

Ukončenie výstavby určí investor 

Kolaudácia určí investor 

Likvidácia ZS určí investor 
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Stavba bude kolaudovaná ako celok a odovzdaná do užívania investorovi (mestu Trnava). Po 

ukončení stavebných prác a komplexných skúšok sa stavenisko upraví do požadovaného 

stavu. Vymedzené plochy pre objekty zariadenia staveniska budú vyčistené a trávnaté plochy 

upravené podľa projektu. Pri rozkopávkach ciest sa komunikácia odovzdá do užívania s 

povrchovou úpravou, vodorovným dopravným značením a vyčistená. 

13. Podmienky použitia predmetnej projektovej dokum entácie - Projekt organizácie 

výstavby (POV) 

 

Predložená dokumentácia pre stavebné povolenie, časť POV nie je realizačný projekt a 

nenahrádza dodávateľskú dokumentáciu. Použitie predmetného projektu ako podkladu pre 

reálne zriadenie príslušného zariadenia staveniska(ZS) je možné len za nasledujúcich 

podmienok : 

1. Zriaďovanie ZS je možné začať len po dôkladnom preštudovaní projektovej dokumentácie 

a po vyhotovení vlastnej dodávateľskej dokumentácie jednotlivých činností vybraným 

dodávateľom stavby. 
 
2. Na prípadné vady POV sú vybraný dodávatelia stavebného diela povinný upozorniť 

generálneho projektanta a zodpovedného projektanta, zásadne pred začatím prác na 

zriaďovaní staveniska. 
 
3. Prípadné zdôvodniteľné vady projektového diela odstráni zodpovedný projektant POV 

bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady, avšak iba v prípade, že bola vypracovaná 

dodávateľská dokumentácia POV a bola v rozpracovanosti konzultovaná s projektantom.  
 
4. Škody, ktoré by mohli vzniknúť stavebným dodávateľom z dôvodu, že vady projektového 

diela zistia až po zrealizovaní ZS a bez vypracovan ia dodávateľskej dokumentácie, nie sú 

vecou generálneho projektanta a zodpovedného projektanta POV.  
 
5. Požadované zmeny pri zriaďovaní ZS dodávateľmi stavby oproti POV, z projektu pre 

získanie stavebného povolenia sú možné len v prípade, že príde k zlepšeniu projektovaných 

parametrov bez toho, aby prišlo k nutnosti zmeny stavebného povolenia, k zvýšeniu 

nákladov na  zriadenie  ZS  alebo  jeho  súčastí.  S každou  takouto  zmenou  musí  súhlasiť 

investor 

stavebného diela. 

6. Takáto navrhovaná zmena riešenia ZS oproti POV sa nebude považovať za vadu projektu a 

prípadné projektové a koordinačné práce, ktoré z takejto zmeny vzniknú, budú 

zodpovednému projektantovi osobitne uhradené tým subjektom, ktorý bude takúto zmenu 

požadovať.  
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7. Projektant POV upozorňuje, že všetky použité stroje a technické zariadenia na 

navrhovanom ZS (vonkajšom i vnútornom) musia mať doklady povoľujúce ich použitie na 

území SR (certifikáty).  
 
8.Technické a technologické postupy na navrhovanomnZS musia spĺňať príslušné, platné 

STN, ON a technologické predpisy SR resp. EU.  

14. PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 
Stavebník zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpčnosti a ochrany 

zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b). Nariadenia vládyč. 396 Slovenskej republiky z 

24. mája 2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

15. SITUÁCIA ZARIADENIA STAVENISKA 
 
Výkresová časť tvorí samostatnú prílohu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava, 12/ 2017    Zodpovedný projektant POV: Ing. Pavol Orosi, PhD. 
 
 

 

 

 

 

Bratislava, 12/ 2017 Vypracoval: Ing. Vladimír Laco 


