Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,Obchodny zakonnik*) a zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej ako ,,zakon o verejnom obstaravani‘)

Clanok 1
Utastnici zmluvy

1.1 Zhotovitel’:

Nazov:

Sidlo:

Zastapeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

IBAN:

Statutarny organ:

Zapisana v obchodnom registri
Opravneny konat’:

Tel:

E-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel* alebo ,,uc¢astnik zmluvy*)

1.2 Objednavatel’:

Nazov: Mesto Ptchov
Sidlo:

Zastapeny:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu:

IBAN:

Tel:

E-mail:
Opravneny konat’:
Tel:

E-mail:

(d’alej len ,,objednavatel alebo ,,verejny obstaravatel)

(spolu aj ako ,,zmluvné strany*)
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Clinok 2
Definicie pojmov

Objednavatel’ je pravnicka alebo fyzicka osoba, ktora sa v zmluve zavizuje zaplatit’ cenu za
zhotovenie ur¢itého diela.

Zhotovitel’ je pravnicka osoba alebo fyzicka osoba opravnena na vykonavanie stavebnych
prac (vratane montaznych prac) a zabezpeci vykon CcCinnosti stavbyveduceho odborne
sposobilou osobou (§ 44 ods. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov) a sa v zmluve zavézuje zhotovit’
urcité dielo podl'a § 536 Obchodného zakonnika.

Podzhotovitel alebo Subdodavatel’ je pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel
uzavrel zmluvu na realiz4ciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Pri vykonavani diela prostrednictvom subdodavatel'ov alebo
podzhotovitel'ov zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo vykonal sam.

Autorsky dozor je Cinnost' spracovatela dokumentacie (projektanta) k realizacii stavby,
ktorou sa overuje sulad realizacie predmetu zmluvy — zhotovenia diela s touto
dokumentaciou. Zistené nedostatky a navrh na ich odstranenie vratane sposobu a postupu sa
zapisuju do stavebného dennika. Autorsky dozor je zabezpe¢ovany objednavatel'om.

Stavebny dozor je fyzickd alebo prévnickd odborne spdsobila osoba poverend
objednavatelom vykonavat dozor nad realizaciou predmetu zmluvy — zhotovenim diela
(dodrziavanim zmluvy).

Statny stavebny dohPad je &innost’ poverenych pracovnikov stavebného tradu alebo obce,
a zabezpeCuje ochranu zaujmov spolocnosti, ako aj prav a pravom chranenych zaujmov
pravnickych a fyzickych osob, ktoré vyplyvaju z realizacie predmetu zmluvy.

Statny dozor sleduje, & sa verejné prace vykonavaji v sulade so zakonom ¢&. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Vykonava ho Ministerstvo dopravy,
vystavby a regiondlneho rozvoja SR a jeho vykonom nie je dotknuty vykon stavebného
dozoru a vykon $tatneho dozoru (§ 20 zakona 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov).

Stavbyveduci je fyzicka osoba, poverena zhotovitelom vykonavanim riadenia realizacie
predmetu zmluvy (diela). Stavbyvedici organizuje, riadi a koordinuje stavebné prace a iné
¢innosti na stavenisku a vedie o nich evidenciu v stavebnom denniku. Pre vykon ¢innosti
potrebuje preukaz osobitnej sposobilosti (v zmysle § 46a zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov).
Stavbyvedici musi byt zamestnancom zhotovitel’a.

Stavebné prace su vsetky prace, ktoré sa vyzaduju k zhotoveniu diela podl'a zmluvy (dalej
aj ,,prace” a/alebo ,,praca‘).

Stavenisko su priestory (plochy) urc¢ené v schvalenej projektovej dokumentacii ako priestory
(plochy), na ktorych sa bude realizovat’ dielo. Stavenisko odovzdava zhotovitelovi
objednavatel’.

Zariadenie staveniska st doGasné objekty a zariadenia, ktoré po dobu vykonavania diela
sluzia prevadzkovym a socialnym uéelom tGc¢astnikov zmluvnych vztahov.
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a)
b)

d)

Dielo je definované ako ,,Projekt zateplenia ZS Gorazdova, Pichov® aje blizsie
Specifikované v Prilohe D tejto zmluvy - Opis predmetu zmluvy av projektovej
dokumentacii.

Projektova dokumentacia je sihrn vSetkych vykresov, vypoctov a technickych informacii,
tykajucich sa predmetu zmluvy (diela), potrebna pre realizaciu diela a stavebné konanie. Pod
pojmom projektovd dokumenticia sa rozumeju aj vykresy, vypocty, diagramy, plany
zhotovovacich postupov - technologické postupy realizacie urenych montaznych prac
a d’alsich technickych dokumentov prislusného charakteru.

Elektronicka forma projektovej dokumentacie su vsetky datové subory odovzdavané na
jednom alebo viacerych CD. Textova Cast’ projektovej dokumentécie je vo formate beznych
textovych editorov (stbory s priponou TXT, RTF, DOC). Vypoctova cast (napr. vykaz
vymer) je spracovana vo formate beznych tabul’kovych procesorov (subory s priponou XLS).
Vykresova cCast’ je spracovana vo formate PDF. Predpoklada sa otvorena forma suborov,
ktord umoznuje tla¢ a editaciu obsahu.

Supis prac a dodavok definuje technické poziadavky objednavatela na druh, kvalitu
a kvantitu pozadovanych stavebnych prac (vratane montaznych prac), dodavok a sluzieb
spoCivajucich v realizacii diela.

Technické Specifikacie st sthrnom technickych predpisov (poziadaviek) uvedenych
v zmluve a v pripade osobitného predpisu (zakona o verejnom obstaravani) aj v samostatnej
Casti sutaznych podkladov. Oznacuju pozadované charakteristiky prac, materialov, vyrobkov
alebo dodavok, ktoré umoziuju realizovanie predmetu obstaravania (diela). K technickym
poziadavkam patria kvalitativne stupne, vymery, poziadavky na material, vyrobok alebo
dodavku z hladiska zabezpecenia kvality, terminologie, skasok a podobnych metod,
oznaCenia alebo znamkovania. Rovnako maju obsahovat pravidla vztahujice sa na
projektovanie a ocenovanie, skisky, in§pekciu a preberanie stavebnych prac a konstrukéné
techniky a postupy a vSetky ostatné technické podmienky, ktoré moze objednavatel
predpisat’ podl'a vSeobecnych alebo osobitnych prav vo vztahu k hotovym pracam a k
materidlom alebo ich Castiam.

Vykaz vymer vymedzuje mnoZstvo pozadovanych stavebnych prac, konstrukcii, dodavok
a sluzieb potrebnych k vykonaniu predmetu zmluvy (zhotoveniu diela).

Polozkovy rozpocet je Uplny stbor financne ohodnotenych poloziek, zodpovedajucich
predmetu zmluvy (zhotoveniu diela), pricom polozkou sa rozumie praca alebo dodavka resp.
jej Cast’, ktorej je mozné priradit’ mernt jednotku.

Viacprace su prace, ¢innosti alebo dodavky, ktoré nie su zahrnuté v predmete zmluvy ani
v dohodnutej cene a:

objednavatel’ na ich vykonani trva alebo si ich dodato¢ne vyziadal,

zhotovitel’ na zaklade svojich odbornych skusenosti povazuje ich vykonanie za nevyhnutné
k riadnemu dokonceniu diela,

musia byt vykonané, lebo projektova dokumentacia tieto prace neobsahovala ako dosledok
skrytych vad alebo chyb projektovej dokumentacie, ktoré nemohol zhotovitel’ objavit’ ani pri
vynalozeni maximalneho usilia pri vypracovani cenovej ponuky,

musia byt vykonané z opravnenych rozhodnuti organov alebo organizacii Statnej spravy
¢i samospravy (v sulade so stavebnym zakonom a stvisiacimi predpismi).



2.20

a)

b)

c)
d)

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

Menejprace su prace, Cinnosti alebo dodavky, ktoré st zahrnuté v predmete zmluvy
a v dohodnutej cene a:

objednavatel’ na ich vykonani netrva alebo ich so stthlasom zhotovitel'a vylucil z predmetu
zmluvy,

zhotovitel’ na zaklade svojich odbornych skiisenosti povazuje ich vykonanie za nadbyto¢né
k riadnemu dokonceniu diela,

nemusia byt’ vykonané, pokial’ vychadzaju z vad alebo chyb projektovej dokumentacie,
nesmu byt vykonané z opravnenych rozhodnuti orgdnov alebo organizacii §tatnej spravy ¢i
samospravy (v sulade so stavebnym zakonom a stvisiacimi predpismi).

Vada je odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela ¢i jeho Casti, stanovenych
projektovou dokumentaciou, zmluvou a vSeobecne zaviaznymi predpismi (normami).

Vyss§ia moc st okolnosti, ktoré maji vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé na zmluvnych
stranach a ktoré zmluvné strany nemoézu ovplyvnit. Ide napr. o vojnu, mobilizaciu,
povstanie, zivelné pohromy a pod.

Zaruka za kvalitu diela je zodpovednost’ zhotovitel'a pri realizacii predmetu zmluvy za
vady diela podl'a Obchodného zakonnika a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik
V zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je tato zmluva, ktorou sa zhotovitel' zavdzuje zhotovit dielo podla zadania
objednavatel’a, pri dodrzani pozadovanej kvality, technickych noriem a technologickych
postupov, podmienok zmluvy, projektovej dokumentacie a s odbornou starostlivostou.

Haviria je udalost’, ktora nastala pocas plynutia zaru¢nej doby a ohrozuje alebo znemoznuje
riadne uzivanie diela. Zhotovitel' je povinny v ramci reklamacného konania tuto havariu
odstranit.

Cena diela alebo zmluvna cena alebo cena podla rozpodtu - je maximalna garantovana
cena diela, za ktoru sa zhotovitel zaviazal riadne a vCas zhotovit dielo a odovzdat’
pozadované dielo objednavatel'ovi. Tuto cenu musi ur€it’ tak, aby pri jej tvorbe postupoval s
odbornou starostlivostou a maximalnou predvidavostou, pricom musi dodrzat’ pozadovanu
kvalitu a do ceny zapocitat' vSetky suvisiace naklady vratane svojho zisku vyplyvajice z
tejto zmluvy. Pre pripad sporu sa ma za to, ze zhotovitel obdrzal vsetky potrebné informacie
ohl'adom rizik, nepredvidatelnych udalosti alebo inych okolnosti, ktoré by mohli mat’ vplyv
na realizaciu diela a podpisanim zmluvy zhotovitel' prijal Gplnu zodpovednost’ za
predvidanie vSetkych komplikacii a néakladov potrebnych k uspesnému a vcasnému
dokonceniu diela. Cena diela je blizSie Specifikovana na zaklade rozpoctu, ktory tvori
prilohou A tejto zmluvy. Sucastou ceny diela su aj naklady na vybudovanie, montaz,
demontaz a na poplatky za odber elektriny, plynu, za vodné a sto¢né, pripadne za iné
potrebné média, ktoré boli vynalozené v suvislosti s realizaciou diela.

Harmonogram postupu priac je neoddelitelnou stucast'ou zmluvy. Harmonogram postupu
prac musi umoznit’ objednavatel'ovi a osobe alebo osobam vykonavajticim stavebny dozor
komplexné a uplné monitorovanie postupu prac a pouzitych technologii pri realizacii diela.

Okrem popisu postupu prac, ktorym planuje zhotovitel' uskutoc¢iiovat’ prace pri zhotovovani
diela, obsahuje harmonogram postupu prac najméi predpokladany ¢asovy plan; dokumentaciu
zhotovitel'a; postup zadavania subdodavok a identifikacia subdodavatelov, dodavky
materialov, technologii a strojov, skusanie, popis prac vykonavanych subdodavatel'mi aj s
ich identifikovanim, naslednost’” a nacasovanie prehliadok a skuSok, sprievodnu spravu s
vSeobecnym popisom (technologickych) postupov a materialov, ktoré planuje zhotovitel
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3.1

3.2

3.3

41

b)

c)
d)

e)

9)

h)

v kazdom kroku pouzit, tidaje o pocte personalu zhotovitel'a a subdodavatelov v kazdej
kategorii a vSetky typy zariadeni zhotovitel'a a subdodavatelov, ktoré sa nachadzaju na
mieste vykonu predmetu zmluvy v kazdej z hlavnych etap.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,,Projekt zateplenia ZS Gorazdova, Plichov*,
v zmysle podmienok uvedenych v tejto zmluve a jej prilohach, najmé prilohe D - Opis
predmetu zmluvy, vratane vypracovania projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia
v zmysle ¢l. 5 tejto zmluvy (d’alej len ,,predmet zmluvy*).

Objednavatel’ oboznamuje zhotovitel'a a zhotovitel’ berie na vedomie, ze dielo s nazvom
,Projekt zateplenia VA Gorazdova, Puchov* mdze byt financované formou doticie z
Environmentalneho fondu na ¢innost’ L3 ,,ZvySovanie energetickej u¢innosti existujucich
verejnych budov vratane zateplenia“ a z vlastnych zdrojov objednavatela.

Objednavatel’ uzaviera tuto zmluvu v stlade so zdkonom o verejnom obstardvani na
zaklade ponuky zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze bude dodrziavat’ vSetky povinnosti
vyplyvajlce z ustanoveni tejto zmluvy. Objednévatelom pozadované prace bude zhotovitel
vykonavat s odbornou starostlivostou podla pozadovanej S$pecifikacie, pri dodrzani
prislusnych technickych alebo technologickych noriem, ¢asového harmonogramu postupu
prac a zmluvnej ceny.

Clanok 4
Zhotovenie diela

Zhotovenim, vykonanim a/alebo realizaciou diela sa rozumie Uplné, funkéné vykonanie
vsetkych stavebnych prac, montaznych prac a inych suvisiacich ¢innosti bez vad, vratane
dodavok potrebnych materidlov nevyhnutnych pre riadne dokoncenie diela vratane
vykonania vSetkych stvisiacich ¢innosti, najma:

zabezpecenie a vykonanie vSetkych opatreni organizacného a stavebne technologického
charakteru k riadnemu vykonaniu diela,

vSetky prace a dodavky suvisiace s bezpe¢nostnymi opatreniami na ochranu I'udi a majetku,
straZenie staveniska v rozsahu, v ktorom bolo zhotovitel'ovi spristupnené,

zabezpecenie bezpe€nosti prace a ochrany Zivotného prostredia,

zabezpecCenie a vykonanie vSetkych nevyhnutnych skasok podl'a noriem vzt'ahujucich sa k
vykondvanému dielu vratane zostavenia protokolov, zapisov a sprav,

zabezpecenie certifikatov a testov, licencii, vyhlaseni o zhode a dokladov o poZadovanych
vlastnostiach vyrobkov ku kolaudacii (aj podl'a zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov) a revizii vSetkych elektrickych
zariadeni s pripadnym odstranenim uvedenych zavad,

zabezpeCenie vSetkych ostatnych nevyhnutnych skuSok, testov a revizii podla noriem
vztahujucich sa k predmetu zmluvy a pripadnych inych pravnych alebo technickych
predpisov platnych v dobe vykonavania a odovzdavania diela, ktorymi bude preukazané
dosiahnutie predpisanej kvality a predpisanych technickych parametrov diela,

odvoz, likvidacia a ulozenie na skladke vyburanych hmét, stavebnej sute a iného odpadu
vzniknutého pri realizacii diela vratane thrady poplatku za uskladnenie v stlade s
ustanoveniami zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov,

uvedenie vSetkych povrchov dotknutych realizaciou predmetu zmluvy do pdvodného stavu
(komunikacie, chodniky, zelen a pod.),



)

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

d)

zabezpecenie a odovzdanie objednavatelovi vSetkych potrebnych reviznych sprav a
protokolov o odbornych prehliadkach a skuskach, pasportov - technickych listov
pouzitych komponentov ainych dokladov vztahujucich sa k zhotovovanému dielu
(vratane jeho komponentov).

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnit’ zhotovitelovi vSetku potrebni sicinnost za ucelom
riadneho vykonania diela.

Zhotovitel’ sa zaviazuje realizovat’ predmet diela tak, aby objekt, ktory je predmetom diela,
bol po celt dobu realizacie diela plne prevadzkyschopny.

Clanok 5
Projektova dokumenticia skutoéného vyhotovenia diela

Dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia diela vypracuje zhotovitel’ len v pripade zavaznych
zmien vyhotoveného diela oproti predlozenej projektovej dokumentacii, ktoré budu
v priebehu stavby odsuhlasené Vv stavebnom denniku ako sucast’ vykonania diela. V takomto
pripade je Zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi dokumentaciu skuto¢ného
vyhotovenia diela najnesko6r 2 (dva) dni pred tym, ako bude dielo pripravené k odovzdaniu a
prevzatiu.

Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela bude odovzdand objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach v tla¢enej forme a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme.

Dokumentacia skutocného vyhotovenia bude spracovana najma podl'a nasledujucich zasad:
do projektovej dokumentacie a do celkovej situacie vratane privodov, pripojok,
bleskozvodov, komunikacii, podzemnych i nadzemnych vedeni v areali miesta vykonu
predmetu zmluvy budu zretel'ne vyznaCené vsetky zmeny, ku ktorym doslo v priebehu
zhotovenia diela,

tie Casti projektovej dokumentacie, pri ktorych nedoslo k ziadnym zmenam, budu oznacené
napisom ,,bez zmien*,

na kazdom vykrese dokumentéicie skutocného vyhotovenia diela bude uvedené meno
a priezvisko spracovatel'a dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela s jeho podpisom,
datumom a peciatkou zhotovitel’a,

pri vykresoch obsahujucich zmenu oproti projektu bude uvedeny odkaz na doklad, z ktorého
bude vyplyvat’ prerokovanie zmeny so zodpovednou osobou objednavatel’a a jej sthlasné
stanovisko.

Clanok 6
Zmluvna cena alebo cena diela

Cena diela sa obidvoma zmluvnymi stranami dojednava v sulade s ustanoveniami zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. K tejto cene zhotovitel' dopocita dan
z pridanej hodnoty (DPH) podla danovych predpisov platnych k datumu uskutocnenia
zdanitel'ného plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze cena za dielo je cena ponuknutd zhotovitelom v procese
verejného obstaravania. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' prace, dodavky a sluzby v nim
pontknutej cene podla rozpoétu a bez ohl'adu na vlastné vynalozené naklady. Zhotovitel
prehlasuje, ze nim ponuknuta cena bola tvorena tak, Ze zohl'adnila vsetky pravidla pre tvorbu
ceny podla rozpoc¢tu. Zmluvné strany povazuju rozpocet, ktory je prilohou ,,A* tejto zmluvy
za Uplny a zavizny. V pripade sporu sa ma za to, Zze zhotovitel’ ziskal vSetky informacie a
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v ponuknutej pevnej cene ich zohladnil. Zhotovitel' sa nemdze dovolavat zvySenia ceny
z akéhokol'vek dovodu najmé vSak z dovodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vsetky
potrebné informacie. Zhotovitel’ sthlasi s prevzatim Gplnej zodpovednosti za riadne a véasné
dokoncenie diela v dohodnutej zmluvnej cene.

6.3 Dohodnuta cena diela obsahuje zisk a vSetky naklady zhotovitel'a nevyhnutné k riadnemu a
v¢asnému vykonaniu diela. Cena diela obsahuje okrem nakladov na vlastné vykonanie diela
tiez vSetky suvisiace naklady najmai na:

a) udrzovanie a odstranenie zariadeni zhotovitel'a zo staveniska,

b) zabezpecenie bezpecnosti a hygieny prace,

C) opatrenia k ochrane Zivotného prostredia,

d) poistenie diela, 0s6b a zhotovitel’a,

e) naklady na zabezpeku, resp. bankovu zaruku

f) naklady na projektovii dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia diela,
g) organiza¢nt a koordina¢nu ¢innost,

h) zabezpecenie nevyhnutnych dopravnych opatreni, ak buda potrebné.

6.4 V cene diela je obsiahnuty i predpokladany vyvoj cien vstupnych nakladov a predpokladané
zvysenie ceny v zavislosti na Case plnenia, a to az do terminu dokoncenia diela dohodnutého
v zmluve.

6.5 Dohodnuta celkova cena diela podl'a rozpoctu je vo vyske:

...... , .. EUR (slovom .............) bez DPH
...... , .. EUR (slovom ............. ) vratane DPH.

6.6 Zhotovitel nemd pravo domahat sa zvySenia dohodnutej ceny z akychkol'vek dévodov
s vynimkou bodu 6.8 tejto zmluvy.

6.7 Dohodnutd cena diela je platna az do tspesného dokoncenia a odovzdania diela podla
zmluvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpoéte si ceny pevné (nemenné) po celi dobu
realizacie diela.

6.8 Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit’ v pripade, ak dojde v priebehu
vykonania diela k zmenam sadzieb DPH.

Clanok 7
Platobné podmienky, lehota splatnosti, zabezpeka

Platobné podmienky

7.1 Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok.

7.2 Cena za dielo bude uhradena na zaklade danového dokladu (dalej len ,faktiara®)
vystaveného zhotovitel'om nasledovne:

1. faktGra bude vystavena po riadnom ukonéeni prac suvisiacich s vymenou okennych
otvorov podl'a harmonogramu za dovtedy zrealizované prace;
2. faktara bude vystavena po riadnom a uplnom ukonceni a odovzdani diela objednavatel'ovi
a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.
7.3  Zhotovitel' je opravneny vystavit' faktiru po odsuhlaseni stipisu vykonanych prac za dané

obdobie trvania zmluvy objednavatel'om a po obojstrannom podpise protokolu o odovzdani
a prevzati diela ako celku, za predpokladu, Zze objednavatel’ prevzal dielo v zmysle zmluvy.

7



7.4

7.5

7.6

Neoddelitelnou stucastou faktary musi byt odsuhlaseny supis vykonanych prac za dané
obdobie trvania zmluvy.

Ak neddjde medzi obidvoma stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu
vykonanych préc, je zhotovitel' opravneny fakturovat’ len tie prace a dodavky, u ktorych
nedoslo k rozporu.

Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia faktaru,
ktora neobsahuje niektord z nalezitosti alebo ma iné vady v obsahu. Spolu s vratenou
faktirou musi objednavatel’ uviest’ dovod vratenia.

Zhotovitel’ je povinny, podl'a povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opédtovne vystavit' a
to do troch pracovnych dni. Opravnenym vratenim faktiry prestava plynat’ lehota splatnosti.
Celé lehota plynie znovu odo diia dorucenia (odovzdania) opravenej alebo novo vyhotovene;j
faktury.

Lehoty splatnosti

7.7 Objednavatel je povinny uhradit’ faktiru zhotovitel'a najneskor do 21 (dvadsatjeden) dni odo
dita dorudenia faktiry objednavatelovi, ktora spifa vietky naleZitosti. V pripade, e lehota
splatnosti faktary pripadne na den pracovného vol'na alebo den pracovného pokoja, bude sa
za den splatnosti povazovat nasledujuci pracovny den.

7.8 Penazny zavazok (dlh) objednavatel’a sa povazuje za splneny v den, kedy je dlzna Ciastka
pripisana na ucet zhotovitel’a.

7.9 Pokial’ objednavatel’ neuhradi faktiru v termine jej splatnosti, nie je zhotovitel' opravneny
prerusit vykonavanie pric a ani na prediZzenie akychkolvek terminov vyplyvajucich
z0 zmluvy.

Zabezpeka

7.10  Zhotovitel' je povinny najneskor v den podpisu tejto zmluvy (v lehote na poskytnutie

st¢innosti na podpis zmluvy vyplyvajicej zo zakona o verejnom obstaravani) zlozit' na ucet
objednavatela, vedeny v banke Ceskoslovenskej obchodnej banke, a.s.,

¢islo u¢tu SK83 7500 0000 0040 2263 4918 finan¢nu zabezpeku na plnenie diela, a to
minimalne vo vyske 20 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH, $pecifikovanej v bode
6.5 ¢lanku 6. tejto zmluvy (dalej ako ,,zabezpeka“) ako institut zabezpeky na riadne splnenie
akykol'vek a vSetkych zaviazkov zhotovitela vyplyvajicich mu z tejto zmluvy (najma
povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicich mu zo zodpovednosti za vady diela, zavizkov
stivisiacich s poruSenim tejto zmluvy, na uhradu uplatnenej zmluvnej pokuty, a pod.).
Pozadovanu zabezpeku nie je mozné nahradit’ originalom neodvolatel'nej bankovej zaruky
znejucej v prospech objednavatela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednéavatel je opravneny
20 zlozenej zabezpeky uspokojovat’ prednostne naroky na uplatnené zmluvné pokuty, naroky
na uroky z omes$kania, naroky na nahradu Skody, naklady na acéel splnenia akykol'vek a
vsetkych zaviazkov zhotovitela vyplyvajucich mu z tejto zmluvy, pokial’ ich zhotovitel
nesplnil riadne a véas sam, hoci bol na ich splnenie zo strany objednavatela vyzvany.
Pouzitim zabezpeky vznika zhotovitel'ovi povinnost’ doplnit’ zabezpeku, resp. zlozit novi
zabezpeku az do vysky podl'a bodu 7.10 ¢lanku 7 tejto zmluvy, a to najneskor do 7 dni od
dorucenia vyzvy objednavatel’a na doplnenie zabezpeky.



7.11

7.12

8.1

a)

b)

c)
d)

e)
f)
9)

h)
i)
)
1)

m)

9.1

9.2

Prvua cast’ zo zabezpeky vo vyske 70% z povodne zlozenej zabezpeky vratane trokov vo
vySke v akej ich banka Objednavatelovi poskytuje (pokial' nebudu zapocitané s narokmi
objednavatel’a), Objednavatel’ vyplati Zhotovitel'ovi v lehote 14 dni od dorucenia pisomnej
ziadosti Zhotovitel'a, v ktorej uvedie Cislo Gc¢tu, na ktory pozaduje zabezpeku vratit.
Zhotovitel' doruéi ziadost' po protokolarnom odovzdani diela, nie vsak skor ako buda
odstranené vsetky vady a nedorobky diela, ktoré sa zaznamenané v protokole o odovzdavani
a preberani diela. 30% zabezpeky objednavatel’ vyplati zhotovitel'ovi v lehote 14 dni od
dorucenia pisomnej ziadosti Zhotovitel'a, v ktorej uvedie ¢islo Gctu, na ktory pozaduje
zabezpeku vratit’. Zhotovitel’ doruci tito Ziadost’ po uplynuti zaru¢nej doby.

Porusenie povinnosti zhotovitela zlozit' zabezpeku v zmysle bodu 7.10 ¢lanku 7 tejto zmluvy
alebo doplnit’ zabezpeku v zmysle bodu 7.11 ¢lanku 7 tejto zmluvy sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy zo strany zhotovitela.

Clanok 8
Nalezitosti faktury

Faktara zhotovitela musi formou a obsahom zodpovedat zakonu ¢. 431/2002 Z. z.
0 u¢tovnictve v zneni neskorSich predpisov a zakonu ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktira musi obsahovat’ najma:

meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne platitel'a, ktory dodava tovar
alebo sluzbu, a jeho identifikacné Cislo pre dan,

meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne alebo bydliska prijemcu
tovaru alebo sluzby a jeho identifika¢né Cislo pre dan, ak mu je pridelené,

poradové Cislo faktiry,

datum, ked bol tovar alebo sluzba dodana, alebo datum, ked’ bola platba prijata, ak tento
datum mozno ur¢it’ a ak sa odliSuje od datumu vyhotovenia faktury,

datum vyhotovenia faktury,

mnozstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,

zaklad dane, jednotkovll cenu bez dane a zl'avy a rabaty, ak nie st obsiahnuté v jednotkovej
cene,

uplatnent sadzbu dane alebo udaj o oslobodeni od dane,

vysku dane spolu v eurach, ktora sa ma zaplatit’,

podpis zodpovednej osoby zhotovitel’a,

prilohu - stupis vykonanych prac ocenenych podl'a dohodnutého sposobu,

prilohu - dodacie listy na vSetky fakturované polozky,

CD s fotodokumentaciou prac vykonanych na diele za fakturované obdobie,

doklady o poplatku za ulozenie odpadu na skladku - vazne listky.

Clanok 9
Vlastnictvo diela a nebezpecenstvo Skody na diele

Vlastnikom zhotovovaného diela je od zaciatku objednavatel’.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci nesie od zaciatku zhotovitel, a to az do doby
riadneho odovzdania a prevzatia diela alebo jeho ¢asti medzi zhotovitelom a
objednavatelom. Skodou na diele je strata, zni¢enie, poskodenie alebo znehodnotenie veci
bez ohl'adu na to, z akych pri¢in k nim doslo. Zhotovitel’ na vlastné riziko a vlastné naklady
odstrani tuto Skodu a dielo uvedie do pdvodného stavu v stlade s projektovou
dokumentéciou alebo zmluvou.



10.1

10.2

10.3

10.4

105

10.6

10.7

10.8

Clanok 10
Poistenie zhotovitePa a diela

Zhotovitel' je povinny predlozit’ objednavatelovi poistenie vSeobecnej zodpovednosti za
Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobentt vadnym vyrobkom, za §kody na zdravi
alebo proti vecnym Skodam spdsobenym v dosledku ¢innosti poisteného alebo spdsobené
vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou. Limit takéhoto poistenia musi byt limitom
pre dant poistn udalost’ minimélne v sume rovnajicej sa zmluvnej cene za dielo. Zhotovitel’
je povinny predlozit’ objednavatel'ovi doklady o platnom poisteni na celit dobu zhotovovania
diela najneskor v deni prevzatia staveniska.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmliv v zmysle tohto ¢lanku tejto zmluvy. V pripade, Ze poistné
zmluvy nebudu poskytovat’ pozadované poistné krytie, je zhotovitel' povinny uzatvorit’ také
poistenie, ktoré objednavatel’ pozadoval.

Zhotovitel' je povinny najneskor v den prevzatia staveniska predlozit’ objednavatelovi
poistenie proti strate a poskodeniu majetku zhotovitel'a na mieste realizacie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd’.) a zaroven je povinny uzatvorit’ poistenie
proti strate a poskodeniu materidlov a zariadeni pocas ich prepravy na miesto realizacie.
Zhotovitel' je tiez povinny zabezpecit' poistenie zodpovednosti za akékol'vek Skody na
,veciach prevzatych®, ktoré nie s jeho majetkom, ale ich ma z akéhokol'vek dévodu pri
sebe a budu zabudované do diela, alebo sluzia k realizacii diela.

Zhotovitel' je povinny poistit’ sa pre pripad svojej zodpovednosti za Skodu pri pracovnom
uraze alebo chorobe z povolania svojich zamestnancov. Doklady o poisteni predlozi
najneskor v den prevzatia staveniska zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je na zaklade vyzvy objednavatela povinny preukazat’ platné poistenia na vSetky
pozadované rizika. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo v§eobecnych poistnych
podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky
z poistenia, ktoré by marili ti€el poistenia vo vztahu k dielu.

Akékol'vek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo
zhotovitel'om v zmysle ich zodpovednosti.

Neuzavretie poistnej zmluvy (poistnych zmlav) alebo nepredlozenie dokazu o uzavreti
platnych poistnych zmlav na pozadované rizika v zmysle tohto ¢lanku zmluvy zo strany
zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy, ktoré zaklada pravo objednavatel’a
od tejto zmluvy odstupit’.

Pri vzniku poistnej udalosti st zmluvné strany povinné sa vzajomne bezodkladne informovat’
o Skode na majetku, o Skode na zdravi alebo o spdsobeni akejkol'vek Skody tretej osobe.
Zhotovitel' je povinny bezodkladne informovat’ objednavatela o vzniku skodovej udalosti,
alebo o udalosti ktorda by v buducnosti mohla zakladat’ povinnost' poistovne poskytnat
poistné plnenie (napr. pracovny uraz, zistenie zavady/technickej poruchy pri vystavbe, alebo
montazi a pod.). Za ucelom komunikacie s poistoviiou je objedndvatel opravneny urcit
osobu, ktora bude hlasit' vzniknuté Skody na poistovilu, a to aj z poistnych zmluv
uzatvorenych zhotovitelom. Zhotovitel’ sa k tomu zavidzuje poskytnt’ suc¢innost’.
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Clanok 11
Stavenisko - Termin odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitePom

Stavenisko odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi najneskor do 2 (dvoch) pracovnych dni odo
dita nadobudnutia tc¢innosti zmluvy. Objednavatel moéze odmietnut’ odovzdat stavenisko
zhotovitelovi v pripade, ak zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podla ¢lanku 10 tejto zmluvy
alebo podl'a bodu 7.10 ¢lanku 7 tejto zmluvy.

Organizacia odovzdania a prevzatia staveniska

11.2

11.3

a)
b)

c)

d)

O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovi objednédvatel' pisomny protokol, ktory obidve
strany podpiSu. Za den odovzdania a prevzatia staveniska sa povazuje den, kedy dojde k
obojstrannému podpisu prislusného protokolu. Zhotovitel' podpisom protokolu zaroven
vyhlasuje, Ze je oboznameny S0 stavom staveniska.

Stcastou odovzdania a prevzatia staveniska je aj odovzdanie dokumentov objednavatelom
zhotovitelovi, nevyhnutnych pre riadne uzivanie staveniska, ak nimi objednavatel’ relne
disponuje , a to najma:

zoznam dokladov a uradnych vyjadreni alebo stanovisk tykajucich sa staveniska,

urcenie pristupovych a prijazdovych ciest,

urcenie bodov pre napojenie odbernych miest vody, kanalizacie, elektrickej energie, plynu a
pripadne inych médii,

podmienky vztahujiice sa k ochrane Zzivotného prostredia (najmi v otdzkach zelene,
manipulacie s odpadmi, odvod zne€istenych vod a pod.).

Vybudovanie zariadeni na stavenisku zhotovite’om

114

Prevadzkové, socialne a pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska zabezpeCuje zhotovitel
vsulade so svojimi potrebami a v sulade s projektovou dokumenticiou obdrzanou
od objednavatel’a. Naklady na projekt, vybudovanie, sprevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a odstranenie zariadenia staveniska st zahrnuté v dohodnutej cene diela. Sicastou ceny diela
st aj naklady na vybudovanie, montaz, demontaz a na poplatky za odber elektriny a za vodné
a stocné.

Uzivanie staveniska

115

11.6

11.7

11.8

Zhotovitel’ je povinny uzivat’ stavenisko len pre U¢ely stuvisiace s vykonavanim diela a pri
uzivani staveniska je povinny dodrziavat’ vSetky pravne predpisy.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zoznam 0s6b (svojich zamestnancov a
zamestnancov svojich podzhotovitel'ov, vratane opravnenych osdb zo strany zhotovitel'a),
ktorym je povoleny vstup na stavenisko. Zhotovitel je potom povinny tento zoznam
priecbezne aktualizovat a zaistit' vSetky potrebné opatrenia, braniace vstupu o0sdb
neuvedenych v zozname na stavenisko.

Zhotovitel' nie je opravneny, pokial sa strany nedohodnu inak, vyuzivat stavenisko
k ubytovaniu alebo prenocovaniu 0sob.

Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenia a pod. potrebné na
vykonanie diela v nalezitom stave, bude udrzovat vSestranny poriadok na stavenisku
a zabezpeci koordinaciu svojich podzhotovitel'ov. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ naleziti
ochranu podlahy v telocviéni tak, aby nedoSlo kjej poskodeniu. Zhotovitel' berie na

11



11.9

11.10

vedomie, Zze akékol'vek poskodenie podlahy spdsobené nedodrzanim tejto povinnosti je
povinny v celej vySke uhradit’.

Na stavenisku musi byt pocas zhotovovania diela projektova dokumentacia diela, potrebna
pre uskuto¢iovanie diela a na vykon Statneho stavebného dohl'adu.

Objednavatel’ oboznamuje zhotovitel'a a zhotovitel’ berie na vedomie, ze pocas realizacie
diela bude objekt zakladnej Skoly pristupny verejnosti. Z uvedeného dovodu sa zhotovitel
zavizuje zabezpecCit' stavenisko tak, aby bol umozneny bezpeény pristup os6b do budovy
zakladnej Skoly (t.j. staveniska) a bezpeény pohyb os6b v budove zakladnej Skoly (t. j. po
stavenisku). Pri vymene vypliovych otvorov sa zhotovitel zavdzuje zabezpeCit dané
priestory aj proti kradezi vnesenych a ulozenych veci v budove a zabezpe¢it’ budovu na noc
tak, aby na vSetky otvory vzniknuté demontovanim starych okien boli namontované nové
okna. Zhotovitel je povinny uhradit Objedndvatelovi akikolvek Skodu spdsobenu
nedodrzanim tychto povinnosti. Ponechanie otvorenych otvorov vzniknutych demontovanim
povodnych okien na noc sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Vypratanie staveniska zhotovite’om

1111

11.12

Lehota pre vypratanie staveniska bude uvedena v harmonograme postupu prac, ktory je
prilohou tejto zmluvy. Lehota nesmie byt dlhSia ako 15 (pdtnast) dni po prevzati diela
objednavatel'om.

Ak nevyprace zhotovitel' stavenisko alebo c¢ast’ staveniska Vv dohodnutej lehote, je
objednavatel’ opravneny zabezpecit' vypratanie staveniska tretou osobou a naklady s tym

spojené uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.

Clanok 12

Vykonavanie diela, termin zacatia prac, harmonogram postupu prac a termin zacatia prac

121

12.2

12.3

Zhotovitel' je povinny zacat prace na diele v sulade s odsuhlasenym harmonogramom
postupu prac, ktory je sucast’ou tejto zmluvy ako priloha B.

Zhotovitel’ sa zaviazuje realizovat’ vSetky prace spojené so zatepl'ovanim objektu (tj. montaz
kontaktného zateplovacieho systému vratane vonkajSej omietky) vyhradne vlastnymi
kapacitami a v stalade sobdrzanym certifikaitom deklarujicim technologicky postup.
Certifikat deklarujuci technologicky postup je Zhotovitel' povinny preukéazat' k okamihu
preberania staveniska. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie
zmluvnych podmienok.

Zhotovitel sa zavdzuje na realizaciu prac vyuzivat’ odborne kvalifikované osoby, ktorymi

deklaroval splnenie podmienok tiasti a to konkrétne:

a) Stavbyveducim, ktory ma ukonéené vysokoSkolské vzdelanie II. stupna stavebného
zamerania, Gspesne absolvovanu skisku na vykon ¢innosti Stavbyveduci so zameranim
na Pozemné stavitel'stvo a zaroven prakticku skisenost’ na minimalne 1 stavbe na pozicii
stavbyveduci pre pozemnu stavbu v minimalnej investi¢nej hodnote stavby 500 000,00
EUR bez DPH; Stavbyveduci musi byt vsulade s¢l. 2 bod 2.8. zamestnancom
Zhotovitela.

b) Aspofi 4 murarmi, ktori maji pracovnt sktisenost’ na stavbe, ktora obsahovala vymenu
aspont 150 okien a zatepl'ovania obvodového plasta o rozlohe aspont 3000 m2 a zaroven
maju vyuény list v odbore murar alebo asponi 5 rokov aktivnej praxe v tejto oblasti;

€) Asponi 1 klampiarom, ktory ma vyuény list v odbore Klampiar alebo asponi 5 rokov

12
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12.5

aktivnej praxe.

Zhotovitel moze zmenit’ vysSie uvedené odborne kvalifikované osoby za iné osoby len
v pripade preukazania splnenia vyssie uvedenych poziadaviek na odbornu kvalifikaciu tohto
pracovnika, ktoré preukaze primeranymi dokladmi (najmd Zivotopisom a dokladom
0 vzdelani).

Zhotovitel sa zavézuje realizovat’ prace suvisiace s vymenou vypliovych konstrukcii
Vv stilade s obdrzanym certifikatom deklarujicim technologicky postup. Certifikat deklarujtci
technologicky postup je Zhotovitel’ povinny preukazat’ k okamihu preberania staveniska.

Harmonogram postupu prac

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

1211

12.12

Objednavatel’ oboznamuje zhotovitel'a a zhotovitel’ berie na vedomie, ze lehota realizacie
diela moéze byt viazana zmluvnymi podmienkami Environmentalneho fondu, ¢omu je
zhotovitel povinny prisposobit’ harmonogram postupu prac. O takejto skuto¢nosti
upovedomi Zhotovitel'a Objednavatel’ bezodkladne.

Zhotovitel' diela je povinny ukoncit’ prace spojené s vymenou vypliovych konstrukcii na
hlavnej budove $koly najneskér do 9 tyzdnov od podpisu zmluvy, nakolko v objekte od
4.9.2017 musi prebichat’ vyuka. Predpokladana doba realizacie diela je 3 (tri) mesiace od
odovzdania staveniska. Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat prace spojené s vymenou
vypliiovych kons$trukcii s maximalnym usilim tak, aby neboli prace vykondvané pocas
vyuky. V pripade, ak plnenie zmluvy spojené s vymenou vypliovych konstrukcii bude
vykonavané pocas Skolského roka resp. pocas vyuky, Zhotovitel' sa zaviazuje akcelerovat
stavebné prace bez navysSenia pdvodne dohodnutej zmluvnej ceny za dielo ato najmi
zvySenim poctu pracovnikov, viaczmennou prevadzkou, vykonavanim prac pocas sobdt,
nediel a sviatkov.

Zhotovitel' bez meskania a pisomne informuje objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu zmluvy a ktora ma vplyv na zmluvné terminy
dokoncenia.

Pokial’ zhotovitel’ nedodrzi postup vyhotovovania diela v silade s harmonogramom postupu
prac alebo hrozi, ze ho nedodrzi, okamzite o tejto skuto¢nosti informuje stavebny dozor a
objednavatela s uvedenim dovodu nedodrzania vopred stanoveného terminu. Zhotovitel
dodad objednavatelovi a stavebnému dozoru do podrobnosti aktualizovany harmonogram
postupu prac. V pripade, Ze takto aktualizovany harmonogram objednavatel’a nepresvedci o
redlnosti dokoncenia diela v dohodnutom termine a sicasne uplynula lehota terminu, resp.
Ciastkového terminu ukoncenia, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy
a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit’ a uplatnit’ zmluvne dohodnuté sankcie.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady a svoje riziko prijat také opatrenia, aby bol
harmonogram postupu prac dodrzany. Ide najmi o prediZenie pracovného ¢asu, nasadenie
vacsieho mnozstva pracovnikov, vacsieho a/alebo vykonnejsie poctu strojov a zariadeni. Ak

tak neurobi, méze tento pokyn vydat’ objednavatel’ alebo stavebny dozor.

Harmonogram zacina terminom odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitelom a konci
terminom odovzdania a prevzatia ukon¢eného diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylucuju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zdkonnika.
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Pokyny objednavatel’a a Stavebny dozor

12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

12.18

12.19

Objednavatel’ alebo nim poverena osoba vykonava stavebny dozor. Za tym ucelom ma
pristup do priestorov, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju alebo skladuju. Na
hodine v pracovné dnivyZziadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materialov a iné
podklady, stvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality (testy). Stavebny
dozor okrem iného vykonava kontrolu kvality realizovanych prac v zmysle projektove;j
dokumentacie a pokynov objednéavatel’a, dodrziavania schvaleného harmonogramu realizacie
diela a kontrolu stpisu vykonanych prac prikladaného k fakturacii.

Stavebny dozor je opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac
podla zmluvy. Tieto pokyny uvedie v stavebnom denniku alebo mu ich odovzdd inym
pravne relevantnym spdsobom, pritom musi reSpektovat projektovi dokumentaciu
a technologicky postup prac.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca sa zdrzuje na stavenisku po celi dobu vykonu prac
a zhotovitel’ musi ich poverenie alebo ich vymenu oznamit’ stavebnému dozoru.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne. Zhotovitel’ sa vSak zaviazuje brat’ do
uvahy vSetky upozornenia a pokyny objednavatela, suvisiace s realizaciou diela
a upozornujuce na mozné porusovanie zmluvnych povinnosti zhotovitel’a.

Ak zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Dalej postupuje podla osobitného
predpisu.

Zhotovitel' je povinny upozornit objednavatela bez zbytocného odkladu na nevhodnil
povahu veci prevzatych od objednavatela alebo pokynov danych mu objednavatelom k
vykonaniu diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit pri vynalozeni odbornej
starostlivosti (najmi mdze ist’ o zistent vadu v projektovej dokumentacii).

Objednavatel' je povinny upozornit’ zhotovitela bez zbytocného odkladu na nevhodné
vykonavanie diela a na nové skutocnosti, tykajuce sa predmetného diela, ktoré zistil
v priebehu jeho realizécie.

Dodrzovanie podmienok rozhodnuti dotknutych organov a organizacii

12.20

Zhotovitel' sa zavédzuje dodrzat pri vykondvani diela vSetky podmienky vyplyvajiuce z
projektovej dokumentacie, pripadne inych relevantnych dokumentov. Pokial’ nesplnenim
tychto podmienok vznikne objednavatel'ovi Skoda, hradi ju zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Ochrana Zivotného prostredia

12.21

12.22

Zhotovitel' pri zhotovovani diela vykona vSetky potrebné opatrenia, ktoré zamedzia
neziaducim vplyvom diela na okolité prostredie (najmé na prilahlé nehnutel'nosti k miestu
plnenia predmetu zmluvy) a je povinny dodrziavat vsetky podmienky vyplyvajice
z pravnych predpisov rieSiacich problematiku vplyvu prac na zivotné prostredie.

Zhotovitel’ je povinny viest' evidenciu o vSetkych druhoch odpadov, ktoré vznikli z jeho
¢innosti a viest’ evidenciu o sposobe ich ukladania a zneSkodfovania v zmysle zdkona
¢. 79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.
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Kvalifikacia pracovnikov zhotovitel’a

12.23

Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel’a alebo jeho subdodavatelov,
ktori maju prislusnti kvalifikdciu. Zhotovitel' je povinny predlozit doklad o kvalifikacii
odbornych pracovnikov.

Pouzité materiialy a vyrobky

12.24

12.25

12.26

Veci, ktoré su potrebné k vykonaniu diela je povinny zabezpecit’ zhotovitel’.

Zhotovitel’ sa zavizuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije ziaden material,
0 ktorom je v dobe jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pokial’ tak zhotovitel' urobi, je
povinny na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat’ okamzite napravu a vSetky naklady
Stym spojené nesie zhotovitel. Rovnako sa zhotovitel zavéizuje, Ze k realizacii diela
nepouzije materialy, ktoré nemaju pozadovanu certifikaciu, ak je pre ich pouzitie
nevyhnutna podl'a prislusnych predpisov.

Vyrobky, materialy a stavebné diely uréené na vykonanie predmetu zmluvy musia byt nové
a zhotovitel’ ich musi dodat’ zbavené akychkol'vek prav tretich osob.

Stavebny dennik

12.27

12.28

12.29

12.30

b)

c)
d)

€)

1231

Zhotovitel' je povinny viest odo dia prevzatia staveniska zhotovitelom o pracach, ktoré
vykonava, stavebny dennik, do ktorého zapisuje skuto¢nosti predpisané podla § 46d zakona
¢.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov.

Zapisy do stavebného dennika vykonava zhotovitel' formou dennych zdznamov. VSetky
okolnosti rozhodné pre plnenie diela musia byt urobené zhotovitelom v ten den, kedy
nastali.

Objednavatel’ alebo nim poverend osoba vykonavajuca funkciu stavebného dozoru je
povinny sa vyjadrovat’ k zépisom v stavebnom denniku urobenych zhotovitel'om najneskor
do 3 troch dni odo dna vzniku zapisu. Ak zhotovitel' nestihlasi so zapisom, ktory urobil do
stavebného dennika objednavatel alebo nim poverena osoba vykonavajuca funkciu
stavebného dozoru, pripadne osoba vykonavajticu funkciu autorského dozoru, musi k tomuto
zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskor do 3 (troch) dni.

V stavebnom denniku musia byt uvedené najma tieto zékladné udaje:

nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel’a vratane menovitého zoznamu 0sdb opravnenych za
zhotovitel'a vykonavat' zapisy do stavebného dennika s uvedenim ich kontaktov a
podpisového vzoru,

néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatel’a vratane menovitého zoznamu osob opravnenych
za objednavatela vykonavat' zapisy do stavebného dennika s uvedenim ich kontaktov a
podpisového vzoru,

néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovatel'a projektovej dokumentacie,

zoznam dokumentacie vo vzt'ahu k vykonavanému dielu vratane vSetkych zmien a doplnkov,
zoznam dokladov a uradnych opatreni dotykajticich sa vykonavaného diela.

Do stavebného denniku zapisuje zhotovitel’ vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre vykonavanie
diela. Najma je povinny zapisovat’ udaje o:

stave miesta plnenia predmetu zmluvy, poéte pracovnikov a nasadeni strojov a dopravnych
prostriedkov,
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b)

c)
d)

€)

12.32

a)
b)

c)
d)

€)
f)

12.33

12.34

12.35

12.36

¢asovom postupe prac,

kontrole akosti vykonanych prac,

opatreniach urobenych v stlade s predpismi bezpecnosti a ochrany zdravia,

opatreniach urobenych v stlade s predpismi poziarnej ochrany a ochrany zivotného
prostredia,

udalostiach alebo prekazkach, ktoré maja vplyv na vykonavanie diela,

vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu ¢innosti, ktoré budu d’als$im postupom prac zakryté, a to
pisomne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny
umoznit’ objednavatel’'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené,
vyzvat’ objednavatela 3 pracovné dni vopred na tcast’ pri vykonavani skiiSok v sulade so
Zmluvou, projektovou dokumentaciou a STN.

akékol'vek plnenia vykonavané subdodavatelom v rozsahu identifikacia subdodavatela
(nazov, ICO) a identifikacia plnenia a jeho rozsahu, ktory dany subdodavatel’ v dany dett ma
vykonat’ a na zaver dna potvrdi realny rozsah vykonanych prdc danym subdodavatel'om.
Takyto udaj v dennik sa povazuje za potvrdenie plnenia poskytnutého subdodavatel'om.

Do stavebného dennika st opravneni zapisovat’ aj nazerat’ alebo robit’ vypisy:

opravneni zastupcovia objednavatel’a, uvedeni v Prilohe E tejto zmluvy,

opravneni zastupcovia zhotovitel'a, uvedeni v Prilohe E tejto zmluvy,

osoba poverena vykonom stavebného dozoru uvedena v Prilohe E tejto zmluvy,

osoba poverena vykonom autorského dozoru uvedena v Prilohe E tejto zmluvy,

zastupcovia organov Statneho stavebného dohl'adu,

opravneni zastupcovia poskytovatel'a finanénych prostriedkov, orginov EU a iné organy
Statu.

Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované a nesmu byt’ vynechané vol'né miesta.
Zapisy do stavebného dennika musia byt urobené CitateIne a musia byt vZzdy podpisané
osobou, ktora prislusny zapis urobila.

V pripade neocakavanych udalosti alebo okolnosti, ktoré maju osobitny vyznam pre dalsi
postup vykonavania diela robi zhotovitel' aj prislusnu fotodokumentaciu, ktord sa stane
sucast’'ou stavebného denniku.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sltzia ako podklad pre
vypracovanie prislusnych dodatkov a zmien zmluvy.

Ak v dobe potrebnej pre plynuly priebeh vykonavania diela nemdze zhotovitel' niektoré
vyrobky alebo hmoty preukazatel'ne obstarat’ ani pri vynaloZeni vSetkého usilia, ktoré mozno
na nom pozadovat, urobi o tom zapis do stavebného dennika. Objednavatel’ potom musi
odsuhlasit’ nasledné pouzitie rovnocennych (obdobnych) hmoét alebo vyrobkov. Zhotovitel je
povinny dolozit, Zze pouzitim tychto materidlov a vyrobkov ned6jde k zniZeniu akosti
vykonavaného diela, v opa¢nom pripade zodpoveda =zhotovitel za Skodu, ktora
objednavatel'ovi vznikla.

Zmenové listy

12.37

Zhotovitel' je povinny za rovnakych podmienok, aké st uvedené pre vedenie stavebného
dennika, viest' pre ucely riadnej, priebeznej a presnej evidencie samostatné zmenové listy.
Do zmenovych listov zapisuje zhotovitel’ najmé vSetky zmeny pri vyhotovovani diela alebo
iné odchylky diela, ktoré sa odchyl'uju od projektovej dokumentacie a vsetky viacprace
alebo menejprace, ktoré v priebehu realizacie diela vzniknu.
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12.38

Zhotovitel' je povinny vypracovat a do zmenovych listov uviest struény, ale presny
technicky popis viacprac alebo zmien diela a ich podrobny a presny vykaz vymer a navrh na
zvySenie alebo znizenie ceny. Objednavatel sa k tymto zapisom pisomne vyjadruje na
vyzvanie zhotovitel'a, najneskor v§ak do 10 (desiatich) dni od vyzvania zhotovitel'om. Zapis
zhotovitel'a musi obsahovat’ aj odkaz na zapis v stavebnom denniku a presné urcenie kde
a kedy viacprace alebo menej prace vznikli a z akého dovodu.

Kontrolné dni

12.39

12.40

12.41

12.42

12.43

Pre ucely kontroly priebehu vykonavania diela organizuje objednavatel’ kontrolné dni
V terminoch nevyhnutnych pre riadne vykonavanie kontroly, najmenej vSak 1 X za tyzden.
Objednavatel je povinny oznamit’ konanie kontrolného diia pisomne a najmenej 1 den pred
jeho konanim.

Kontrolnych dni sa zucastnia zastupcovia objednavatela vratane osob vykonavajucich
funkciu stavebného dozoru a autorského dozoru. Zastupcovia zhotovitela st povinni sa
kontrolnych dni zucastiiovat. Kontrolné dni vedie objednavatel’, ktory moze ich vedenim
poverit’ osoby vykonavajice funkciu stavebného dozoru.

Obsahom kontrolného dna je najmé sprava zhotovitel'a o postupe realizacie diela, kontrola
casového a financného plnenia realizécie diela, pripomienky a podnety osob vykonavajicich
funkciu stavebného a autorského dozoru a stanovenie pripadnych napravnych opatreni
a uloh.

Objednavatel’ urobi z kontrolného diia zapis o rokovani, ktory pisomne odovzda vsetkym
zuCastnenym.

Zhotovitel’ je povinny zapisat’ termin konania kontrolného dna a jeho zavery do stavebného
dennika.

Zodpovednost’ zhotovitel’a za Skodu a povinnost’ nahradit’ Skodu

12.44

131

13.2

13.3

Pokial'’ ¢innostou zhotovitela dojde k sposobeniu $kody objednavatelovi alebo tretim
osobam z titulu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenim podmienok vyplyvajucich zo
zakona, technickych alebo inych noriem alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel
povinny bez zbytocného odkladu tuto Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak financ¢ne
nahradit’. Vsetky naklady s tym spojené nesie zhotovitel’.

Clanok 13
Bezpecnost’ prace, dodrZovanie bezpecnosti a hygieny prace

Zhotovitel’ je v plnej miere zodpovedny za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vSetkych osob,
ktoré sa s jeho vedomim zdrzuji na stavenisku a je povinny zabezpecit' ich vybavenie
ochrannymi pracovnymi pomodckami. Zhotovitel zodpovedd za to, Zze vSetci jeho
zamestnanci boli podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke a ze su zdravotne sposobili k praci
na diele.

Zhotovitel' je povinny vykonat pre vSetkych svojich zamestnancov pracujucich na diele
vstupné Skolenie i vykonavat’ priebezné Skolenia o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
0 poZziarnej ochrane.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' vykonanie vstupného Skolenia o bezpecnosti a ochrane
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13.4

13.5

13.6

141

14.2

zdravia pri préaci a o poziarnej ochrane aj u svojich podzhotovitel'ov.

Zhotovitel je rovnako povinny priebezne znalosti svojich zamestnancov o bezpec¢nosti a
ochrane zdravia pri praci a o poziarnej ochrane obnovovat’ a kontrolovat’.

Zhotovitel' je povinny vykondvat v priebehu realizacie diela vlastny dozor a ststavnl
kontrolu nad bezpecnostou prace a poziarnou ochranou na stavenisku. Zhotovitel’ je povinny
zabezpecit' aj vSetky bezpecnostné opatrenia na ochranu oséb a majetku mimo priestoru
staveniska, ak su dotknuté vykonavanim prac na diele (najmé verejné priestranstva alebo
komunikéacie ponechané v pouzivani verejnosti ako napr. podchody pod leSenim). Zhotovitel’
je povinny pravidelne kontrolovat’ stav susednych objektov.

Ak dojde k akémukol'vek urazu pri zhotovovani diela alebo pri Cinnostiach stvisiacich s
vykonavanim diela je zhotovitel' povinny zabezpecit’ vySetrenie irazu a spisanie prislusného
zaznamu. Objednavatel je povinny poskytnit’ zhotovitel'ovi nevyhnutnu st¢innost’.

Clanok 14
Kontroly, skusky a revizie

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ zhotovovanie diela, bezpecnost’ prace a ochranu
zivotného prostredia. Ak zisti objednavatel’, Ze zhotovitel' zhotovuje dielo v rozpore so
svojimi povinnostami, je objednavatel’ opravneny dozadovat' sa zapisom do stavebného
dennika alebo v inej pisomnej forme toho, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym
vykondvanim diela a dielo zhotovoval poriadnym sposobom. Ak zhotovitel nevykona
napravu ani v objednavatelom dodato¢ne urcenej lehote, ide o podstatné porusenie zmluvy.
Uplatnenie sankcie za poruSenie tejto povinnosti nema vplyv na uplatnenie si d’alSich sankcii
z0 zmluvy. Rovnako tym nie je dotknuté pravo objednavatel’a odstupit’ od zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ kontrolu a poskytnat’ sucinnost’ tykajicu sa vykonavania diela
vzmysle tejto zmluvy, ato zamestnancami Environmentilneho fondu, zamestnancami
Ministerstva zivotného prostredia SR, zamestnancami Slovenskej inSpekcie Zivotného
prostredia, pripadne prislusného tradu zivotného prostredia, ak bude dielo financované aj
formou dotacie z Environmentalneho fondu.

Clanok 15
Odovzdanie a prevzatie diela

Termin dokoncenia a odovzdania a prevzatia diela

151

15.2

Zhotovitel’ je povinny dokoncit’ prace na diele a dielo odovzdat’ objednavatel'ovi najneskor
do 3 kalendarnych mesiacov od odovzdania staveniska. Zhotovitel’ diela je povinny ukoncit’
prace spojené s vymenou vypliovych konstrukcii na hlavnej budove Skoly najneskor do
9 tyzdiiov od podpisu zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonavat’ prace spojené s vymenou
vyplnovych konstrukcii s maximalnym usilim tak, aby neboli prace vykonavané pocas
vyuky. Zhotovitel’ je opravneny dokoncit’ prace na diele a dielo odovzdat’ objednavatel'ovi i
pred dohodnutym terminom dokonéenia a odovzdania a prevzatia diela a objednavatel je
povinny skér dokoncené dielo prevziat'.

Omeskanie zhotovitel'a diela s ukoncenim a/alebo odovzdanim diela v zmluvnej lehote sa
povazuje za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti. Objednavatel’ si je v takomto
pripade opravneny uplatnit’ prislusné sankcie. Uplatnenie jednej sankcie nema vplyv na
uplatnenie si d’al$ich sankcii za porusenie zmluvy. Rovnako tym nie je dotknuté pravo
objednavatela odstupit’ od zmluvy.
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Odovzdanie a prevzatie diela

15.3

15.4

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit objednavatel'ovi najneskor 5 (pét) dni dopredu,
kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Objednavatel’ je potom povinny
najneskor do 2 (dvoch) dni po termine urCenom zhotovitelom zacat’ preberacie konanie
a riadne v nom pokracovat’.

Miestom odovzdania a prevzatia diela je miesto, kde sa dielo vykonavalo. Objednavatel je
povinny k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvat’ osobu vykonavajice funkciu stavebného
dozoru. Objednévatel’ je opravneny prizvat’ k odovzdaniu a prevzatiu diela aj iné osoby,
ktorych ucast’ povazuje za nevyhnutni. Zhotovitel' je povinny k odovzdaniu a prevzatiu
diela prizvat’ svojich subdodavatel'ov.

Protokol o odovzdani a prevzati diela

155

a)
b)

c)
d)
e)

15.6

a)
b)

c)

15.7

158

O priebehu odovzdavaciecho a preberacieho konania vyhotovi objednavatel zapis
0 odovzdani a prevzati diela (protokol). Povinnym obsahom protokolu su:

udaje o zhotovitel'ovi, subdodavatel’'och a objednavatel'ovi,

opis diela, ktoré je predmetom odovzdanie a prevzatia,

dohoda o sposobe a termine vypratania miesta vykonu diela,

termin, od ktorého zac¢ina plynit’ zarucna lehota,

prehldsenie objednavatela, ¢i dielo prebera alebo neprebera.

Ak obsahuje dielo, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia vady alebo nedorobky, musi
protokol obsahovat’ najma:

supis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o sposobe a terminoch ich odstranenia pripadne o inom spdsobe urovnania,

dohodu o spristupneni diela alebo jeho casti zhotovitel'ovi za ti¢elom odstranenia vad alebo
nedorobkov.

V pripade, Ze objednavatel odmieta dielo prevziat, uvedie v protokole o odovzdani
a prevzati diela aj dovody, pre ktoré odmieta dielo prevziat’.

Prevzatim predmetu zmluvy alebo jeho casti prechadza nebezpeCenstvo Skody na
objednavatel’a, ak sa v zmluve nedohodlo inak.

Doklady nevyhnutné pre odovzdanie a prevzatie diela

15.9

a)
b)
c)
d)
e)

9)
)

Zhotovitel' je povinny pripravit' a dolozit’" pri odovzdavacom a preberacom konani tieto
doklady tykajuce sa zhotovovaného diela v 2 vyhotoveniach v listinnej podobe, priCom
vSetky doklady zhotovitel’ predlozi v slovenskom pripadne ¢eskom jazyku:

Prevadzkovy poriadok pre trvala prevadzku,

Stavebny dennik (pripadne denniky) a Zmenové listy,

Revizne spravy a prislusnymi pravnymi predpismi predpisané skusky,

Prislusné certifikaty a testy resp. vyhlasenia o zhode a zaru¢né listy tykajuce sa diela
Vyhotovenia projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia diela v pisomnej
a v elektronickej podobe, ak sa vyzaduje,

Zapisy a osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

Zapisy a vysledky predpisanych merani,

Zapisy a vysledky o vykonanych reviznych a prevadzkovych sktskach (napr. tlakové sktsky,
revizie elektroinstalacie, plynu, tlakovych nadob, kominov a pod.),
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m) Testy, certifikaty a vyhlasenia o zhode o pouzitych materialoch, vyrobkov a technolégii.

15.10

15.11

Ak nedolozi zhotovitel' pozadované doklady, nepovazuje sa dielo za dokoncené a schopné
odovzdania.

Objednavatel’ je opravneny od zhotovitela pri odovzdavacom a preberacom konani
pozadovat’ vykonanie d’al§ich dodato¢nych skuSok vratane zdévodnenia preco ich pozaduje
a s uvedenim terminu do kedy ich pozaduje vykonat’. Tato poziadavka ale nie je ddvodom k
odmietnutiu prevzatia diela. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ vSetky dodato¢né skusky, ktoré
bude od neho objednavatel’ pozadovat, pricom naklady na vsetky dodatocné skusky znasa
zhotovitel.

Vady a nedorobky

15.12

15.13

Objednavatel’ je povinny prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné vady a nedorobky, ktoré
samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu diela.

Ak neddjde medzi oboma stranami k dohode o termine odstranenia drobnych vad a
nedorobkov, potom plati, Ze vady a nedorobky musia byt odstranené najneskér do 30
(tridsat’) dni odo dia odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel’ je povinny v stanovenej lehote
odstranit’ drobné vady alebo nedorobky aj v pripade, ked podla jeho ndzoru za vady a
nedorobky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch znasa az do
vyjasnenia alebo do rozhodnutia sudu zhotovitel’.

Netspesné odovzdanie a prevzatie

15.14

15.15

V pripade, Ze zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo je pripravené k odovzdaniu a
prevzatiu a pri preberacom konani sa preukaze, Ze dielo nie je dokonéené alebo, Ze nie je v
stave nevyhnutnom pre odovzdania a prevzatie diela, je zhotovitel povinny uhradit’
objednavatelovi vSetky naklady mu vzniknuté pri netispesnom odovzdavacom a preberacom
konani. Zhotovitel’ znaSa aj naklady na organizaciu opakovaného konania.

V pripade, Ze sa objednavatel’ napriek riadnemu vyzvaniu a bez zdvazného dovodu nedostavi
k prevzatiu diela, alebo odovzdavacie a preberacie konanie inym spdésobom zmari, je
objednavatel povinny uhradit vSetky naklady zhotovitelovi, ktoré mu wvznikli pri
neuspesnom odovzdavacom a preberacom konani. Objednavatel’ potom nesie aj naklady na
organizaciu opakovaného konania.

Clanok 16
Zaruka za kvalitu diela

Zodpovednost’ za vady diela

16.1

16.2

Zhotovitel' ru¢i za to, Zze predmet zmluvy (zhotovené dielo) zodpoveda v dobe prevzatia
vysledku uréenému v zmluve, zZe zodpoveda technickym predpisom a normam uplatnenym v
zmluve a ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouzivania v zmluve predpokladanym alebo obvyklym tuéelom. Dalej zodpoveda za vady
diela, zistené v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel nezodpoveda za vady dicla, ak tieto vady boli spdsobené pouzitim veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatel'om v pripade, Ze zhotovitel’ ani pri vynalozeni
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odbornej starostlivosti vhodnost’ tychto veci nemohol zistit alebo na ne upozornil a
objednavatel' na ich pouziti trval. Zhotovitel' rovnako nezodpoveda za vady spdsobené
dodrzanim nevhodnych pokynov, ktoré mu dal objednavatel’, ak zhotovitel' na nevhodnost’
tychto pokynov pisomne upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’.

DiZka zaruénej doby

16.3

16.4

Zaruéna doba na dielo je v dizke 60 mesiacov.

Zaru¢na doba neplynie pocas doby, v ktorej objednéavatel’ nemohol predmet diela pouzivat
pre vady diela, za ktoré zhotovitel’ zodpoveda. Pre tieto Casti diela, ktoré boli ako dosledok
opravnenej reklamacie objednavatel’a zhotovitel'om opravené, plynie zaru¢na doba opétovne
od zaciatku a to odo dna vykonania reklamacnej opravy.

Sposob uplatnenia reklamacie

16.5

16.6

16.7

Objednavatel je povinny vady diela pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a najneskor v lehote v
zmysle bodu 16.7 tohto ¢lanku zmluvy. V reklamacii musia byt vady popisané alebo
uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v reklamécii objednavatel’ uvedie akym sposobom pozaduje
urobit’ napravu. Objednavatel je opravneny pozadovat bud’ odstranenie vady opravou, ak je
vada opravitel'na, pokial’ nie je, potom odstranenim vady, dodanim nahradného plnenia
(napr. pri vadach materialov apod.) alebo primeranou zl'avou z dohodnutej ceny.

Pravo objednavatela vyplyvajuce zo zaruky zanika, pokial’ objednavatel neoznami vady
diela podl'a predchadzajiceho ustanovenia.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného dia zaruénej doby, priCom aj
reklamacia odoslana objedndvatelom posledny den zarucnej doby sa povazuje za vcas
uplatnenu.

Podmienky odstranenia reklamovanych vad

16.8

16.9

16.10

16.11

Zhotovitel' vykona odstranenie vady diela na zaklade reklamacie, ktord bude zaslana na
adresu sidla zhotovitel'a alebo na e-mailova adresu: ................... (@) Pisomna
reklamacia musi obsahovat popis vady.

Zhotovitel’ je povinny najneskor do 3 (troch) dni po obdrzani reklamacie pisomne oznamit’
objednavatelovi ¢i reklamaciu uznava alebo neuznava. Pokial’ tak neurobi, ma sa za to, ze
reklamaciu objednavatel’a uznava. Zhotovitel’ musi vzdy objednavatel'ovi pisomne oznamit,
v akom termine nastupi na odstranenie vad(y). Tento termin nesmie byt dlhsi ako 5 (pét) dni
odo dna obdrzania reklamacie, a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ reklamaciu uznava alebo
neuznava. Ak neur¢i zhotovitel uvedeny termin, potom plati lehota 5 (pét) dni odo dna
obdrzania reklamacie. StiCasne zhotovitel’ pisomne navrhne, v akej lehote vadu(y) odstrani,
tato vSak nemdze byt dlhsia ako 30 dni odo dna jej (ich) uplatnenia, ak v tejto zmluve nie je
uvedené inak alebo ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Ak objednavatel’ v reklamacii vyslovne uvedie, ze ide o havariu, je zhotovitel povinny
nastupit’ a zacat’ odstranovat’ vady (havarie) okamzite, t.j. najneskor den nasledujtci po

obdrzani reklamacie, a tato (tieto) odstranit’ bezodkladne.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ pracovnikom zhotovitel'a pristup do priestorov potrebnych
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16.12

16.13

pre odstranenie vady. Pokial' tak neurobi, nie je zhotovite] v omeskani s terminom
nastupenia na odstranenie vady ani s terminom na odstranenie vady.

Naklady na odstranenie reklamovanych vad nesie zhotovitel’ aj v spornych pripadoch az do
rozhodnutia sidu. Ak nenastipi zhotovitel k odstraneniu reklamovanej vady ani do 15
(pdtnastich) dni po obdrzani reklamacie objednavatela, apri havaridch okamzite, t].
najneskor den nasledujuci po obdrzani reklamacie, je objednavatel opravneny poverit’
odstrdnenim vady inu odborni pravnicku alebo fyzicki osobu. VSetky takto vzniknuté
naklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.

Ak sa preukaze v spornych pripadoch, ze objednavatel’ reklamoval neopravnene, znamena to,
ze nim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitel'a a ze sa na fnu nevztahuje zarucna
doba, resp., Ze vadu spdsobil nevhodnym uzivanim diela objednavatel’ apod., je objednavatel’
povinny uhradit’ zhotovitelovi vSetky naklady, ktoré mu vznikli v suvislosti s odstranenim
vady.

Dokumenticia odstranenia reklamovanej vady

16.14

171

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

19.1

O odstraneni reklamovanej vady spiSe objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie
vady alebo uvedie dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.

Clanok 17
Zmena zmluvy

Akéakol'vek zmena zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt podpisand osobami
opravnenymi v mene objednavatel’a a zhotovitel'a rokovat’ a podpisovat’.

Zmena zmluvy sa dojedna ako dodatok k zmluve s ¢iselnym oznacenim podl'a poradového
Cisla prislusnej zmeny zmluvy.

Ak predlozi niektord zo zmluvnych stran navrh na zmenu formou pisomného dodatku k
zmluve, je druha zmluvna strana povinna sa k navrhu vyjadrit’ najneskdr do 10 (desiatich) dni
odo dna nasledujuceho po doruceni navrhu dodatku.

Clanok 18
Prevod prav a povinnosti

Zhotovitel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy na int
osobu len s prechadzajiicim pisomnym stthlasom objednavatel’a.

Objednavatel je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy na
inl osobu aj bez pisomného stthlasom zhotovitel’a.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela
nepostipi resp. nebude obchodovat’ s pohl'adavkami voé¢i objednavatelovi vyplyvajicimi a
nadvézujucimi na zmluvu.

Clanok 19
Zmluvné pokuty (sankcie)

Uplatnenim akejkol'vek zmluvnej pokuty alebo zaplatenim akejkol'vek zmluvnej pokuty
dohodnutej v tejto zmluve nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody, ktora
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19.2

b)

c)
d)

9)

h)

)

K)

19.3

jej bola spdsobend porusenim povinnosti povinnej strany, na ktord sa zmluvna pokuta
vzt'ahuje, a to aj v rozsahu presahujicom zmluvna pokutu.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ objednavatel’ovi nasledovnu zmluvni pokutu za porusenie
nasledujucich ustanoveni tejto zmluvy, a to:

¢l. 5, tj. ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia
riadne a véas v stlade s bodmi 5.1, 5.2 a 5.3 tejto zmluvy, vo vyske 10000,- EUR za kazdy,
o i len zaCaty den porusenia povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej
povinnosti,

¢l. 7bod 7.10, vo vyske 10.000,- EUR za kazdy, o i len zacaty deii poruSenia povinnosti,

¢l. 7bod 7.11 vo vyske 3000,- EUR za kazdy, €o i len zaCaty den porusenia povinnosti

¢l. 11 bod 11.5 vo vyske 2000,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia povinnosti a za
kazdé jednotlivé poruSenie zmluvnej povinnosti,

¢l. 11 bod 11.6, 11.7, 11.8, 11.10, 11.11, vo vyske 1.000,- EUR za kazdy, o i len zaCaty den
porusenia povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l. 12 bod 12.1 az 12.5. vo vyske 10.000,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty deni porusenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l. 12 bod 12.7 vo vySke 20% z celkovej dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy, ¢o i len
zacaty deii poruSenia povinnosti,

¢l. 12. bod 12.8 az 12.10 vo vyske 10 000 € za kazd¢ jednotlivé porusenie zmluvnej
povinnosti a to i opakovane,

¢l. 12 bod 12.15 az 12.18, a 12.20 az 12.22 vo vyske 20% z celkovej dohodnutej ceny diela
s DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den poruSenia povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie
zmluvnej povinnosti,

¢l.12 bod 12.21, 12.23, 12.24, 12.26, 12.27, 12.28, 12.31 a 12.40 o vyske 1000,- EUR za
kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l.13 bod 13.1 az 13.6 je vo vyske 500,- EUR za kazdy, ¢o i len zafaty den poruSenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l. 21 body 21.3. az 21.11 vo vyske 10.000,- EUR za kazdy, ¢o i len zaCaty denl porusenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

Sankciu za opakované poruSenie vySSie uvedenych povinnosti je mozné ukladat aj
opakovane. Ak nedoSlo k okamzitej ndprave porusenia zmluvnej povinnosti (do lehoty
urcenej v pisomnom upozorneni objednavatel’a alebo nim poverenej osoby), povazuje sa to
za podstatné porusenie zmluvy s vynimkou tych povinnosti, ktorych porusenie je v zmluve
priamo $pecifikované ako podstatné porusenie zmluvy.

Ak zhotovitel' nevykona dielo riadne a véas a za zmluvnu cenu, Specifikovanu v bode 6.5
¢lanku 6 tejto zmluvy, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 20 %
celkovej dohodnutej ceny diela s DPH, $pecifikovanej v bode 6.5 ¢lanku 6 tejto zmluvy, a to
za kazdy, €o i len zaCaty defl porusenia povinnosti.

Zmluvna pokuta za poruSenie povinnosti podla ¢l. 10

194

V pripade, Ze zhotovitel nepredlozi objednavatelovi doklady (dokazy) preukazujice
existenciu objednédvatel'om pozadovanych poisteni podla ¢l. 10 povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, pricom zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatelovi za kazdy, ¢o i len
zacCaty den omeskania zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,- EUR.
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Zmluvna pokuta za neodstranenie reklamovanych vad

19.5

19.6

Pokial’ zhotovitel’ neodstrani reklamovant1 vadu v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvni pokutu za kazda reklamovanu vadu vo vyske 1000,- EUR za
kazdy, ¢o i len zacaty deni omeskania, ak nie je v zmluve uvedené inak. Ak nedoslo k
okamzite] naprave porusenia zmluvnej povinnosti (do lehoty urCenej v pisomnom
upozorneni objednavatela alebo nim poverenej osoby), povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy.

Pokial’ zhotovitel’ neodstrani nedorobky alebo vady uvedené v zapise o odovzdani a prevzati
diela v dohodnutom termine, zaplati objedndvatel'ovi zmluvna pokutu 1.000,- EUR za kazdy
nedorobok alebo vadu, pri ktorej je v omeskani za kazdy Co i len zacaty dent omeSkania. Ak
nedoslo k okamzitej naprave porusenia zmluvnej povinnosti (do lehoty uréenej v pisomnom
upozorneni objedndvatela alebo nim poverenej osoby), povazuje sa to za podstatné
porusenie dohody.

Sankcia za omeskanie s uhradou faktury

19.8

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zaviazku voci
zhotovitel'ovi, ma zhotovitel' prdvo pozadovat’ od objednavatel’a uroky z omeskania z dlznej
sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju
niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Sposob vyuctovania zmluvnych pokut

19.9

19.10

19.11

Zmluvni pokutu, resp. urok z omeskania, vylUctuje opravnena strana povinnej strane
pisomnou formou. Vo vytétovani musi byt uvedené to ustanovenie zmluvy, ktoré k
vyuctovaniu zmluvnej pokuty, resp. uroku z omeskania, opraviuje a spdsob vypoctu
celkovej vySky zmluvnej pokuty, resp. troku z omeskania.

Povinna strana sa musi k vyuctovaniu zmluvnej pokuty, resp. troku z omeskania, vyjadrit’
najneskdr do 3 (troch) dni odo dia jeho obdrzania, inak sa ma za to, ze s vyuctovanim
suhlasi. Vyjadrenim sa v tomto pripade rozumie pisomné stanovisko povinnej strany.

Ak nesuhlasi povinna strana s vyGétovanim zmluvnej pokuty, resp. iroku z omeskania, je
povinna pisomne v dohodnutej lehote oznamit opravnenej strane dovody, pre ktoré
vyuctovanie zmluvnej pokuty, resp. troku z omeskania, neuznava.

Lehota splatnosti zmluvnych pokiit

19.12

20.1

Povinna strana je povinna uhradit’ vyactované zmluvné pokuty, resp. uroky z omeskania,
najneskor do 30 (tridsat’) dni odo diia obdrzania prislu§ného vyuctovania.

Clanok 20
Odstipenie od zmluvy

Ak nastanu u niektorej zo stran skutoCnosti braniace riadnemu plneniu tejto zmluvy je tato

povinna to ihned’ bez zbytocného odkladu, t.j. do 3 (troch) dni ozndmit pisomne druhej
strane a vyvolat’ rokovanie zastupcov zmluvnych stran.
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Odstupenie objednavatel’a od zmluvy

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

a)
b)

d)
e)

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené zhotovitel'ovi pisomne.

Objednavatel modze od zmluvy odstapit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva alebo
Obchodny zakonnik.

Objednavatel’ moze od zmluvy odstapit’ bez urcenia dodato¢nej primeranej lehoty, ak ide o
podstatné porusenie zmluvy.

Ak ide o nepodstatné poruSenie zmluvy, objednavatel moze odstupit od zmluvy len v
pripade, ak je ur¢end dodatocnd primerana lehota na splnenie zavdzku a zhotovitel svoj
zavazok nesplni.

Objednavatel moéze odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvnych
podmienok, najma ak:

zhotovitel’ opakovane porusil niektorl zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,

zhotovitel v zmluvne dohodnutom termine nezacal, prerusil alebo zastavil vykonavanie
diela,

bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, bolo proti zhotovitelovi zacaté konkurzné
alebo restrukturalizaéné konanie, prip. pocas tohto konania bol proti zhotovitel'ovi pre
nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo bol zruseny konkurz z
dévodu, ze majetok upadcu nepostacuje na tthradu vydavkov a odmenu spravcu konkurzne;j
podstaty,

zhotovitel’ ako pravnicka osoba, ktora je opravnend podnikat’, je v likvidacii,

v inych pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

Vykonané prace sa vyuctuju po odpocte pohl'adavok objednavatela. Objednavatel’ tiez moze
odstupit’ od zmluvy v celom rozsahu, ak zhotovitel nedodrzal poziadavky objednavatela
tykajuce sa podzhotovitel'ov.

Zhotovitelovi patri uhrada za skuto¢ne vykonané prace.

Pre pokraCovanie prac na predmete zmluvy si moze objednavatel narokovat primerani
uhradu za zhotovitelom vybudované zariadenia, leSenia a iné vybavenie, ktoré sa uz
nachadzaju na miestne vykonu predmetu zmluvy, ako i dodané hmoty a stavebné dielce.

Objednavatel' je povinny zhotovitelovi predlozit’ kalkulaciu vzniknutych dodato¢nych
nakladov a svoje d’alSie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy.

Zhotovitel' je povinny do 14 (Strnastich) dni odo dna Ucinnosti odstupenia od zmluvy
pripravit vykonané prace na prevzatie a poziadat’ o ich prevzatie. StuCasne je povinny
predlozit’ skuto¢né a overitel'né vyuac¢tovanie vykonanych prac a dodavok.

Ak vzniklo objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty z dovodu omeskania eSte

pred odstupenim od zmluvy, méze pozadovat’ jej zaplatenie len za dobu do odstapenia od
zmluvy.
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QOdsttpenie zhotovitel’a od zmluvy

20.13 Odstupenie od zmluvy musi byt’ vZdy ozndmené objednavatel’'ovi pisomne.

20.14  Zhotovitel’ méze odstipit’ od zmluvy, ak objednavatel’ je v omeskani s umoznenim pristupu

na miesto realizacie diela pred zacatim stavebnych prac viac ako jeden mesiac.

Désledky odstupenia od zmluvy

20.15

a)
b)
c)
d)

e)

Ak odstupi niektora zo stran od tejto zmluvy na zaklade ustanoveni vyplyvajicich z tejto
zmluvy, potom povinnosti obidvoch stran su nasledujuce:

Objednavatel’ umozni pristup zhotovitelovi na miesto vykonu diela, aby mohol vykonat
vSetky potrebné nalezitosti ,,Ciastkového preberacieho konania®,

Zhotovitel' vyzve objednavatela k ,,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel’ je
povinny do 5 (piatich) dni odo obdrzania vyzvania zacat ,,Ciastkové preberacie konanie®,
Zhotovitel' do 5 (piatich) dni vykona supis vsetkych vykonanych prac oceneny spdsobom,
akym je stanovena cena diela,

Zhotovitel' vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a
spracuje ,,Ciastkova konecnu faktaru®,

Zhotovitel' odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace miesto vykonu diela
najneskor do 15 (pétnastich) dni po skonceni ,,¢iastkového preberacieho konania®,
Zmluvna strana, ktora zapricinila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit’ druhej zmluvnej
strane vSetky naklady a ekonomické straty jej vzniknuté z dovodov odstipenia od zmluvy.

Clanok 21
Osobitné ustanovenia

Miesto plnenia predmetu zmluvy

211

21.2

Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je miesto v zmysle projektovej dokumentacie
suvisiacej s vykonavanymi pracami.

Zhotovitel' zrealizuje dielo podla S$pecifikacie uvedenej v zmluve a Vv projektovej
dokumentacii na mieste uréenom objednavatel'om.

Podzhotovitelia / subdodavatelia

21.3

21.4

Zhotovitel' je povinny dorucit’ a pravidelne aktualizovat zoznam svojich zamestnancov,
a subdodavatel'ov (vratane ich zamestnancov), ktori sa maju podiel’at’ alebo sa podiel’aju na
realizécii diela alebo jeho Casti vyplyvajlcej z vyzvy na podanie ponuky alebo zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeci, ze vSetky ustanovenia tejto zmluvy najmi ustanovenia tykajlice sa
dodrziavania vSeobecne zdviznych pravnych predpisov, prislusnych technickych
a environmentalnych noriem a ustanovenia tykajuce sa fakturacie, splatnosti a uhrady faktur
a s nimi stivisiace ustanovenia sa budu vzt'ahovat’ aj na subdodavatel'ov.
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215  Zhotovitel’ bude realizovat’ subdodavky v rozsahu:

Identifikacia subdodavatel’a | Predmet plnenia Rozsah plnenia vyjadreny
(vrozsahu nazov, sidlo, | Ssubdodavatela celkovou sumou
ICO)

Za subdodavatel'ov sa na tucely tohto uvedenia povazuju aj dodéavatelia tovarov, ktorych
celkové plnenie prevysuje 100 000 €.

Zhotovitel’ vyhlasuje, e navrhnuty subdodavatel’ spifia alebo najneskor v ¢ase plnenia bude
spinat’ podmienky wGéasti podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani, o bolo dolozené
Cestnym vyhlasenim v jeho ponuke aje alebo najneskér v Case plnenia bude zapisany v
registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplneni niektorych zakonov.

21.6 'V pripade, ak dojde pocas realizacie diela k zmene subdodavatela oproti zoznamu
subdodavatel'ov uvedeného vbode 21.5 tohto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel povinny
predlozit’ objednavatel'ovi do piatich pracovnych dni odo dna kedy sa o tejto skuto¢nosti
dozvie, Ziadost’ 0 zmenu subdodavatela v rozsahu:

e podiel zdkazky vyjadreny celkovou sumou, ktory ma v umysle zadat’ tretim osobam ako
aj navrhovanych subdodavatel'ov a predmet subdodavok,

o identifika¢né udaje subdodavatela, ak je znamy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné
meno alebo ndzov, adresa pobytu alebo sidlo, identifika¢né Cislo alebo datum narodenia,
ak nebolo pridelené identifika¢né Cislo,

e Cestné vyhlasenie, ze kazdy navrhnuty subdodavatel' spifia alebo najneskér v Gase
plnenia bude spinat’ podmienky Giéasti podl'a § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani,
a

e je alebo najneskor v Case plnenia bude zapisany v registri partnerov verejného sektora,
ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejn¢ho sektora v zmysle zdkona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

21.7  Zhotovitel' pri vybere subdodavatela musi postupovat tak, aby vynalozené¢ naklady na
zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

21.8  Zhotovitel' je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajicim pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.
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21.9

21.10

21.11

21.12

Objednavatel' rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o
subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii
0 osobe budiiceho subdodavatela a Cestného vyhlasenia podla bodu 21.6 tohto ¢lanku
zmluvy, pricom podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto
zmluvy méze byt’ v tomto pripade zistenie rozporu predlozenych informacii podla bodu 21.6
tejto zmluvy.

Objednavatel’ oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim zmluvy o subdodéavke najneskor do 5 dni od dorucenia ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Ak zhotovitel neozndmi svoj nesthlas do 5 dni odo dna dorucenia Ziadosti o
schvalenie, v tomto pripade to znamend, Zze nema vyhrady k vyberu subdodavatela a
zhotovitel’ je opravneny uzatvorit’ s vybranymi subdodévatel'mi prislusné zmluvy, na zaklade
ktorych bude zabezpeCované plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zéklade takejto zmluvy realizoval sdm. Zhotovitel’ bude zodpovedat’
za odbornt starostlivost’ pri vybere subdodavatel'a ako aj za vysledok plnenia vykonaného na
zaklade zmluvy o subdodavke.

Zhotovitel’ na preukazanie technickej alebo odbornej sposobilosti vyuzil kapacity:

a zavazuje sa, Zze ak pocas trvania tejto zmluvy ddjde k plneniu, ktorého sa tyka preukazanie
odbornej alebo technickej spoOsobilosti touto osobou, toto plnenie poskytne vylucne
prostrednictvom tejto osoby.

Porusenie ktorejkol'vek povinnosti Specifikovanej v bode 21.3. az 21.11. sa povaZuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

Dorucovanie

21.13

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna
komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat
doporuc¢enou postou na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy, postou alebo osobne a v pripadoch
stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s
nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v lehote 3 dni. Za defi dorucenia sa
povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat, za
deii dorucenia sa povazuje deil odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat
neprevezme pisomnost’ v lloznej lehote na poste, za dent dorucenia sa povazuje posledny den
uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s ozna¢enim posty
»adresat neznamy“ alebo ,,adresat sa odstahoval®“ alebo s inou poznamkou podobného
vyznamu, za den dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatel’'ovi.

DalSie zmluvné dojednania

21.14

Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s
pripravou UCasti vo verejnom obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizéciu
zakazky.

21.15 Zhotovitel sa zavézuje na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo vykonat’ dielo na

zaklade projektovej dokumentacie, ktora bola odovzdana objednavatel'om zhotovitel'ovi, a to
vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost,, podl'a poziadaviek objednavatela, sp6sobom a
za podmienok dalej dohodnutych touto zmluvou. Zhotovitel prehlasuje, Ze sa s
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21.16

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8
a)
b)
c)
d)
e)

22.9

poziadavkami objednavatela oboznamil a vsetky vady alebo nedostatky projektove;j
dokumentacie (vytvorenej podla poziadaviek objednavatela) vratane rezervy na
neoCakavané vydavky (napr. skryté vady projektovej dokumentacie) zahrnul do svojej
celkovej ceny za realizaciu diela. VSetky zmeny a odchylky v projektovej dokumentécii a
zmeny vo vykaze vymer oznamil objednavatel'ovi pred podanim ponuky.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vyhlasovat’ alebo nadobudat tovary, sluzby alebo
montazne prace prostrednictvom uz existujicich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych
verejnych obstaravani s rovnakym alebo podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto
zmluvy.

Clanok 22
Zavereéné ustanovenia

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zmenit' alebo upravit’ jednotlivé ¢lanky v zmluve podla
konkrétnych prac (diela).

Tato zmluva je povinne zverejniovana podla § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon o slobode
informacii) v zneni neskor$ich predpisov.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma ucastnikmi tejto zmluvy a ucinnost’
dilom nasledujticim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze zverejnenie tejto zmluvy a jej priloh na webovom sidle
objednavatela, nie je porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva a zhotovitel
vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy na webovom sidle objednavatel’a.

Prdva a povinnosti ucastnikov zmluvy, pokial tato zmluva neupravuje inak, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, zakona o0 verejnom obstaravanim, a ostatnymi
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, jeden rovnopis zostane zhotovitel'ovi a tri
rovnopisy zostanu objednavatel’ovi.

Zmluvné strany sa pre pripad sporov vyplyvajlcich z dusevného vlastnictva dohodli Ze v
pripade ak zhotovitel vyhotovi, poskytne, doda, opravi alebo upravi projektova
dokumentéciu alebo akykol'vek dokument, ktory by bolo mozné povazovat za duSevné
vlastnictvo, bude sa mat za to, Ze zhotovitel zabezpecil objednavatelovi licenciu s
nasledovnymi podmienkami. Licencia sa povazuje za prenosnt, neexkluzivnu, bezplatnu,
Casovo neobmedzeni s pravom na lubovolné neobmedzené kopirovanie, uzivanie,
modifikovanie, s pravom na akékol'vek zmeny a zasahy podla potrieb objednavatel'a alebo
jeho nasledovnikov alebo buducich majitel'ov diela alebo dokumentacie.

Neoddelite'nou st¢astou zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha A - Oceneny vykaz vymer

Priloha B - Podrobny harmonogram postupu prac

Priloha C - Zodpovednostné poistenie zhotovitel'a a poistenie diela

Priloha D - Opis predmetu zmluvy podla projektovej dokumentacie

Priloha E - Osoby opravnené zapisovat’, nazerat’ a robit si vypisy zo stavebného dennika .

Zmluvné strany sa dohodli, ze rozhodnym pravom pre pripad sporu je pravo platné a u¢inné
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22.10

2211

v Slovenskej republike, prednostne Obchodny zédkonnik, a prislusnym sudom je prislusny
sud v mieste sidla objednavatela.

Zmluvné strany sa bez zbyto¢ného odkladu zavazuju uzatvorit pisomny dodatok k tejto
zmluve v pripade, ak bude potrebné upravit prava a povinnosti zmluvnych stran a to v
zavislosti od Zmluvy o poskytnuti podpory z Environmentalneho fondu formou dotacie,
ktort objednavatel’ uzatvori s Environmentalnym fondom v pripade schvalenia prispevku.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, jej zneniu porozumeli, ze tato zmluvu
uzatvaraju na zaklade ich slobodnej, vaznej, urCitej a zrozumitelnej vole, ze nebola

uzatvorena pod natlakom, v tiesni, ani za zvlast’ nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu
s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
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