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VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ POTREBNÝCH NA VYPRACOVANIE PONUKY A 

NA PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI 

ÚPLNÉ ZNENIE ZO DŇA 11.11.2025 

Identifikácia obstarávateľa: 

Železnice Slovenskej republiky, so sídlom: Klemensova 8, 813 61 

Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501 

(ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

Identifikácia predmetu 

zákazky a postupu 

zadávania zákazky: 

zákazka pod názvom „Rekonštrukcia SZZ v ŽST Jesenské a vo výhybni 

DOT Výh. Lúka + DOZZ ŽST R. Sobota“ zadávaná postupom verejnej 

súťaže podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), 

v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní 

s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky 

podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia 

podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení 

ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom 

vestníku Európskej únie dňa 24.09.2025 pod značkou 2025/S 183-625188 

a vo Vestníku verejného obstarávania č. 194/2025 zo dňa 25.09.2025 pod 

značkou 15316 - MSP (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom 

tvare) 

Obstarávateľovi bola doručená žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na 

preukázanie splnenia podmienok účasti. Obstarávateľ v súlade s ust. § 48 zákona o verejnom obstarávaní 

poskytuje vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok 

účasti. Otázky záujemcov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené. 

Otázka č. 44: 

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie 

splnenia podmienok účasti, úplné znenie zo dňa 27.10.2025, zverejnené 

obstarávateľom, obsahuje Odpoveď na Otázku č. 9 v nasledovnom znení: 

„K podotázke a) 

Úspešný uchádzač môže využiť predpis ŽSR D 101/T 101 Obsluha staničných 

zabezpečovacích zariadení. Obstarávateľ požaduje realizovať symboliku pre 

železničné zabezpečovacie zariadenia v súlade s predpisom ŽSR D 101/T 101 

Obsluha staničných zabezpečovacích zariadení, prílohou č. 8, alebo prílohou 

č. 9. Obstarávateľ neumožňuje realizovať symboliku železničných 

zabezpečovacích zariadení kombináciou symbolov uvedených v prílohe č. 8 a 

prílohe č. 9.“ 

Otázka: Znamená to, že obstarávateľ požaduje, aby budúci zhotoviteľ dodržal 

presné vyobrazenie graficky špecifickej symboliky, čiže aby skopíroval dizajn 

symboliky, zobrazenej v predpise ŽSR D 101/T 101 Obsluha staničných 

zabezpečovacích zariadení, v prílohe č. 8, alebo v prílohe č. 9? Vysvetľuje si 

to uchádzač správne, že nie je možné použiť inú symboliku ako tú, ktorá je 

uvedená v prílohe č. 8 a prílohe č. 9? 

Odpoveď na Otázku č. 44: 

Áno, obstarávateľ požaduje použiť symboliku a postupy ovládania, uvedené 

v predpise ŽSR D 101/T 101 Obsluha staničných zabezpečovacích 

zariadení, príloha č. 8 a príloha č. 9, no nie kombináciu symbolov 

z prílohy č. 8 a prílohy č.9 v jednom stavadle. 

Otázka č. 43: V Súťažných podkladoch v prílohe č. 1 kapitoly B.1 v časti B Súhrnné riešenie 

stavieb v čl. 2.1. je uvedené: „Súčasťou železničných zabezpečovacích 
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zariadení musí byť diagnostický systém. Tento musí obsahovať užívateľský 

softvér, ktorý bude obsahovať a sprostredkovávať hlásenia o prevádzkových 

stavoch jednotlivých prvkoch zariadenia. Okrem hlásení sa budú zobrazovať 

postihnuté prvky a cesty k odstráneniu poruchy (manuál). Ďalej sa požaduje 

zobrazovanie termínov a návodov údržby. Pripojenie počítača údržby musí 

byť umožnené v technologickej miestnosti OZT na základe jedinečnej a 

zaznamenávanej identifikácie. Hardwarové a softvérové vybavenie pre 

počítač údržby musí byť súčasťou dodávky zariadenia.“ 

a) Požaduje obstarávateľ aby sa diagnostické informácie zo SZZ ŽST 

Rimavská Sobota prenášali na diagnostické pracovisko v ŽST Jesenské? 

b) V súvislosti s otázkou a), požaduje obstarávateľ aby sa diagnostické 

informácie zo SZZ ŽST Rimavská Sobota prenášali na diagnostické 

pracovisko v ŽST Jesenské a aby boli súčasťou počítača diagnostiky pre SZZ 

Jesenské alebo môže to byť aj samostatný diagnostický počítač pre SZZ 

Rimavská Sobota umiestnený na diagnostickom pracovisku v ŽST Jesenské? 

Odpoveď na Otázku č. 43: 

K podotázke a) 

Áno, obstarávateľ požaduje, aby sa diagnostické informácie zo SZZ ŽST 

Rimavská Sobota prenášali na diagnostické pracovisko v ŽST Jesenské. 

K podotázke b) 

Obstarávateľ požaduje, aby diagnostické informácie zo SZZ ŽST Rimavská 

Sobota boli súčasťou počítača diagnostiky pre SZZ Jesenské. 

Otázka č. 42: 

V Súťažných podkladoch, v prílohe č. 1 kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky 

súťažných podkladov, Požiadavky obstarávateľa, Investičné zadanie 

2025/SOZT/OR ZV v bode 3.30.2 je uvedené „V medzistaničnom úseku Výh. 

Lúka - ŽST Blhovce obstarávateľ požaduje vybudovať traťové 

zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie v zmysle TNŽ 34 2630 a VTPKS, časť 

24 so zapracovanou väzbou PZZ v km 70,808; km 71,578; km 72,105; km 

74,040 a s príslušnými väzbami TZZ do SZZ v ŽST Blhovce.“ 

Otázka: Pre vybudovanie požadovaného AH bude potrebné upraviť SZZ 

Blhovce. Má uchádzač zapracovať úpravu SZZ Blhovce (doplnenie snímačov 

osí na liché zhlavie) do PS 03 Výhybňa DOT Výh. Lúka - ŽST Blhovce, TZZ, 

alebo bude vytvorený nový PS Úprava SZZ ŽST Blhovce a rozšírený predmet 

zákazky? 

Odpoveď na Otázku č. 42: 

Obstarávateľ požaduje zapracovať úpravu SZZ Blhovce (doplnenie snímačov 

osí na liché zhlavie, atď.) do PS 03 Výhybňa DOT Výh. Lúka - ŽST Blhovce, 

TZZ. 

Otázka č. 41: 

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie 

splnenia podmienok účasti, úplné znenie zo dňa 27.10.2025, zverejnené 

obstarávateľom, obsahuje Odpoveď na Otázku č. 1 v nasledovnom znení: 

„Stupeň zabezpečenia jednotlivých priecestných zabezpečovacích zariadení v 

rámci prevádzkových súborov PS 07 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v 

km 65,159; PS 08 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 0,810; PS 09 

Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 1,549; PS 10 Priecestné 

zabezpečovacie zariadenie v km 5,385; PS 11 Priecestné zabezpečovacie 

zariadenie v km 66,722; PS 13 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 

68,594; PS 32 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 59,925; PS 34 

Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 71,578; PS 35 Priecestné 

zabezpečovacie zariadenie v km 72,105; PS 36 Priecestné zabezpečovacie 

zariadenie v km 74,040 bude stanovený na verejnoprávnom rokovaní v súlade 

s normou STN P 34 2651 a technickými podmienkami TP 117 Spoločné 

zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení.“ 
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Otázka: Ak sa na verejnoprávnom konaní zmení stupeň zabezpečenia PZZ 

voči súčasnému stavu Zhotoviteľ predpokladá odsúhlasenie týchto naviac prác 

zo strany obstarávateľa. Je predpoklad uchádzača správny? 

Odpoveď na Otázku č. 41: 

Predpoklad záujemcu nie je správny. V prípade, ak sa na verejnoprávnom 

rokovaní zmení stupeň zabezpečenia jednotlivých priecestných 

zabezpečovacích zariadení, nebude to považované za práce naviac. 

Obstarávateľ požaduje u všetkých uvedených priecestí, čo do rozsahu 

zabezpečenia priecestí aplikovať zásady uvedené v technických podmienkach 

TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných 

zariadení. Zároveň, pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností obstarávateľ 

požaduje aplikovať aj odporúčania uvedené v technických podmienkach 

TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných 

zariadení ako taxatívnu požiadavku obstarávateľa. 

Otázka č. 40: 

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie 

splnenia podmienok účasti, úplné znenie zo dňa 27.10.2025, zverejnené 

obstarávateľom, obsahuje Odpoveď na Otázku č. 8 v nasledovnom znení: 

„Obstarávateľ sa v žiadnom prípade nemôže stotožniť so žiadnym z 

konštatovaní záujemcu. Záujemca konštatuje domnelé porušenie základných 

princípov verejného obstarávania a rozpor so zákonom o verejnom 

obstarávaní, záujemca však žiadnym spôsobom nezdôvodnil, v čom má 

uvedené porušenie a rozpor spočívať. Cieľom kritérií na vyhodnotenie ponúk 

je výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

musia byť objektívne a súvisiace s predmetom zákazky, musia byť 

nediskriminačné, musí byť jednoznačne určený ich obsah, aby boli v rámci 

predložených ponúk porovnateľné a vyhodnotiteľné a musia podporovať 

hospodársku súťaž. Obstarávateľ všetky tieto parametre pri stanovení kritérií 

na vyhodnotenie ponúk dodržal. Obstarávateľ určil, že ponuky vyhodnotí v 

súlade s ust. § 44 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní na základe 

kritérií najlepšieho pomeru ceny a kvality. Nákladovým kritériom na 

vyhodnotenie ponúk je celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky, 

vypočítaná a vyjadrená v EUR bez DPH, zaokrúhlená na dve (2) desatinné 

miesta - akceptovaná zmluvná hodnota s maximálnym možným počtom 

získaných bodov 75,00 bodov a kvalitatívnymi kritériami na vyhodnotenie 

ponúk sú celkový termín uskutočňovania predmetu zákazky vyjadrený v 

celých kalendárnych dňoch - lehota výstavby s maximálnym možným počtom 

získaných bodov 20,00 bodov a skúsenosti zamestnanca - stavbyvedúceho 

určeného na plnenie zmluvy s maximálnym možným počtom získaných bodov 

5,00 bodov. V prípade všetkých troch (3) kritérií na vyhodnotenie ponúk platí, 

že čím pre obstarávateľa lepší pomer ceny a kvality uchádzač v rámci ponuky 

predloží, tým získa na základe objektívnych kritérií väčší počet bodov. 

Obstarávateľ nerozporuje tvrdenie záujemcu, že v prípade kritéria č. 1 na 

vyhodnotenie ponúk uchádzač maximálny počet 75,00 bodov môže získať až 

v prípade, ak ponúkne celkovú cenu za uskutočnenie predmetu zákazky, 

vypočítanú a vyjadrenú v EUR bez DPH, zaokrúhlenú na dve (2) desatinné 

miesta - akceptovanú zmluvnú hodnotu vo výške 0,00 EUR bez DPH a že v 

prípade kritéria č. 2 na vyhodnotenie ponúk uchádzač maximálny počet 20,00 

bodov môže získať až v prípade, ak ponúkne celkový termín uskutočňovania 

predmetu zákazky vyjadrený v celých kalendárnych dňoch - lehotu výstavby 

0 kalendárnych dní, úspešným uchádzačom sa však nestáva ten uchádzač, 

ktorý v súčte troch (3) kritérií získa maximálny možný počet bodov, ale ten 

uchádzač, ktorý v súčte troch (3) kritérií získa s pomedzi všetkých uchádzačov 

najvyšší počet bodov matematicky zaokrúhlený na dve (2) desatinné miesta. 

Námietka záujemcu v tejto veci je teda irelevantná. Kritéria na vyhodnotenie 
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ponúk ako aj pravidlá a spôsob ich uplatnenia (hodnotenia) sú založené na 

objektívnych pravidlách, sú súvisiace s predmetom zákazky, sú 

nediskriminačné, jednoznačné, podporujú hospodársku súťaž a sú stanovené 

plne v súlade s ust. zákona o verejnom obstarávaní ako aj v súlade so 

základnými princípmi verejného obstarávania. Obstarávateľ ponecháva 

znenie dotknutej časti súťažných podkladov v platnosti bez zmeny.“ 

Z odpovede obstarávateľa ako aj súťažných podkladov je možné konštatovať 

nasledovné: 

a) Stanovené kritériá na vyhodnotenie ponúk uchádzačov sú určené postupom 

v súlade s ust. § 44 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní na základe 

najlepšieho pomeru ceny a kvality; 

b) Nákladovým kritériom je celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky, 

pričom verejný obstarávateľ stanovil jej maximálnu hodnotu na 

19.525.000,- Eur bez DPH, v prípade jej prekročenia môže dokonca uchádzač 

získať záporné body; 

c) Kvalitatívnymi kritériami sú celkový termín uskutočňovania predmetu 

zákazky vyjadrený v celých kalendárnych dňoch - lehota výstavby a 

skúsenosti zamestnanca - stavbyvedúceho určeného na plnenie zmluvy. 

Z vyššie uvedeného máme za to, že pri uplatnených kritériách obstarávateľ 

môže pri spôsobe ich uplatnenia vyhodnotiť ako najvýhodnejšiu ponuku z 

hľadiska pomeru ceny a kvality ponuku uchádzača, ktorý dal najvyššiu cenu 

za predmet zákazky, dal termín, ktorý neprekročí maximálny termín pre 

realizáciu danej zákazky, a deklaruje využitie kľúčového odborníka 

stavbyvedúceho s 5timi zákazkami s požadovanou referenciou. 

Z toho nám vyplýva, že nerozhodne najlepšia cena, ani kratší termín realizácie 

predmetu danej zákazky, ale stavbyvedúci s referenciami z obdobných 

zákaziek. 

Otázka: Upraví obstarávateľ kritériá pre vyhodnotenie ponúk tak, aby 

výsledné bodové hodnotenie najlepšej ponuky skutočne zodpovedalo 

nastaveným kritériám a to nasledovne: 

a) Maximálny počet 75 bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou Cenou. 

Pri ostatných ponukách sa počet bodov určí úmerou, t. j. počet bodov sa určí 

ako podiel najnižšej navrhovanej Ceny a navrhovanej Ceny príslušnej 

vyhodnocovanej ponuky prenásobený maximálnym počtom bodov 75 za toto 

kritérium. Počet bodov sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta; 

b) Maximálny počet 20 bodov sa pridelí ponuke s najkratšou lehotou realizácie 

danej zákazky. Pri ostatných ponukách sa počet bodov určí úmerou, t. j. počet 

bodov sa určí ako podiel najkratšej navrhovanej lehoty realizácie danej 

zákazky a navrhovanej lehoty realizácie danej zákazky príslušnej 

vyhodnocovanej ponuky prenásobený maximálnym počtom 20 bodov pre toto 

kritérium. Počet bodov sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta? 

Odpoveď na Otázku č. 40: 

Obstarávateľ v celom rozsahu zotrváva na stanovisku prezentovanom 

obsahom Odpovede na Otázku č. 8 nižšie. Kritéria na vyhodnotenie ponúk sú 

objektívne a súvisiace s predmetom zákazky, sú nediskriminačné, je 

jednoznačne určený ich obsah, sú porovnateľné a vyhodnotiteľné a podporujú 

hospodársku súťaž a teda sú stanovené plne v súlade s ust. zákona o verejnom 

obstarávaní ako aj v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania. 

Jeden (1) bod, ktorý môže uchádzač získať v rámci kritéria č. 3 na 

vyhodnotenie ponúk: Skúsenosti stavbyvedúceho za každú relevantnú 

praktickú skúsenosť preukazujúcu odbornú prax / skúsenosti riadiaceho 

zamestnanca (kľúčového odborníka) - Stavbyvedúceho, ktorým uchádzač 

preukazuje splnenie podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti 
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alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom 

obstarávaní s výkonom vedúcej pozície (stavbyvedúci, zástupca 

stavbyvedúceho, alebo ekvivalentná pozícia) pri uskutočňovaní relevantných 

projektov (stavieb) spĺňajúcich špecifikáciu uvedenú v Kapitole A.3 Kritéria 

na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia súťažných podkladov 

zodpovedá cenovému rozdielu 260.333,33 EUR bez DPH, čo predstavuje 

1,33 % z predpokladanej hodnoty zákazky. V žiadnom prípade teda neplatí, 

že by kritérium č. 3 na vyhodnotenie ponúk: Skúsenosti stavbyvedúceho bolo 

rozhodujúcim kritériom. Obstarávateľ ponecháva znenie dotknutej časti 

súťažných podkladov v platnosti bez zmeny. 

Otázka č. 39: 

V Súťažných podkladoch, v prílohe č. 1 kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky 

súťažných podkladov, Požiadavky obstarávateľa, Investičné zadanie 

2025/SOZT/OR ZV v bode č. 3.28.2 (navrhovaný stav ŽST Jesenské, SZZ) je 

uvedený nasledovný text: 

„V miestnosti zabezpečovacieho zariadenia bude pracovisko diagnostiky, 

ktoré musí vytvárať komplexný pohľad o činnosti SZZ, TZZ a PZZ 

zobrazovaných na monitore výpravcu, o spôsobe jeho ovládania a zároveň 

diagnostické zariadenie musí byť navrhnuté s 20 % rezervou v pripojení 

ďalších prvkov na jeho vstupy. Softvér musí umožňovať nakonfigurovať novo 

pripojené prvky do užívateľského softvéru správcovi zariadenia 

(obstarávateľovi).“ 

a) Nie je nám jasná hranica pracoviska diagnostiky. Pracovisko diagnostiky 

má poskytovať informácie o SZZ stanice Jesenské a priľahlých TZZ? 

b) Ktoré PZZ majú byť súčasťou diagnostického pracoviska v stanici 

Jesenské? 

c) Pod pracoviskom diagnostiky sa myslí aj viacero diagnostických systémov? 

(napr. diagnostický systém pre všetky PZZ od výrobcu A, diagnostický systém 

pre SZZ od výrobcu B)? 

Odpoveď na Otázku č. 39: 

K podotázke a) 

Pracovisko diagnostiky má poskytovať informácie o SZZ ŽST Jesenské, SZZ 

Výh. Lúka, prenos informácií z diagnostiky SZZ stanice R. Sobota a 

priľahlých TZZ. 

K podotázke b) 

Do diagnostického systému majú byť zahrnuté všetky stavbou dotknuté PZZ. 

K podotázke c) 

Diagnostický systém má v sebe integrovať zariadenia žel. zab. techniky, ktoré 

sú stavbou dotknuté. 

Otázka č. 38: 

V Súťažných podkladoch v prílohe č. 1 kapitoly B.1 v časti B Súhrnné riešenie 

stavieb v čl. 2.1 obstarávateľ požaduje: V ŽST Jesenské bude vyprojektované 

a vybudované nové SZZ 3. kategórie. V DK ŽST Jesenské bude zriadené 

jednotné obslužné pracovisko (JOP) v zmysle VTPKS, časť 24. JOP bude 

vybavené systémami pre diaľkovú obsluhu výhybne DOT Výh. Lúka a s 

možnosťou diaľkovej obsluhy ŽST Rimavská Sobota s automatickým 

vedením dopravnej dokumentácie. V priľahlom medzistaničnom úseku 

Jesenské - Rimavská Sobota, Jesenské - Blhovce a Jesenské - Rimavská Seč 

bude vyprojektované a vybudované TZZ 3. kat. typu automatické hradlo 

(AH). 

Otázka: Poskytne obstarávateľ budúcemu zhotoviteľovi dokumentáciu 

povelov a kontrol potrebných pre projektovanie a realizáciu diaľkovej 

obsluhy, diagnostiky a prenosu informácií z ovládaného stavadla v ŽST 
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Rimavská Sobota a výhybne Vinohrady pre systém DOZZ v ŽST Jesenské v 

zmysle VTPKS, časť 24, Príloha č. 2, čl. 34, čl. 35? 

Odpoveď na Otázku č. 38: 

Poskytnutie dokumentácie povelov a kontrol nad rámec predpisu ŽSR 

D 101/T 101 Obsluha staničných zabezpečovacích zariadení nie je potrebné. 

Symbolika a postupy ovládania sú uvedené v predpise ŽSR D 101/T 101 

Obsluha staničných zabezpečovacích zariadení. Záujemca má okrem iného 

možnosť oboznámiť sa s existujúcim stavom zariadení na obhliadke miesta 

uskutočnenia predmetu zákazky. Obstarávateľ požaduje z existujúcich 

zariadení (ŽST Rimavská Sobota a Výh. Vinohrady) prenášať stavy a povely 

minimálne v rovnakom rozsahu, akými tieto zariadenia disponujú 

v súčasnosti. 

Otázka č. 37: 

V Súťažných podkladoch v prílohe č. 1 kapitoly B.1 v časti B Súhrnné riešenie 

stavieb v čl. 2.1 je uvedené: Pre PZZ na trati obstarávateľ požaduje v zmysle 

VTPKS, časť 24, počas výluky traťovej koľaje možnosť vypnutia 

automatického ovládania PZZ povelom z JOP v ŽST Jesenské pre každú 

traťovú koľaj zvlášť. Pre PZZ v km 66,722 obstarávateľ požaduje v zmysle 

VTPKS, časť 24, počas výluky koľaje možnosť vypnutia automatického 

ovládania obsadením koľají vedúcich cez priecestie v obvode stanice povelom 

z JOP v ŽST Jesenské. 

Otázka: Po preskúmaní VTPKS, časť 24 sme nenašli zmienku o možnosti 

vypnutia automatického ovládania PZZ povelom z JOP a ani možnosť 

vypnutia automatického ovládania obsadením koľají vedúcich cez priecestie 

v obvode stanice povelom z JOP. Doplní obstarávateľ podrobnejšie funkčné 

špecifikácie pre tieto popisované funkčnosti JOP? 

Odpoveď na Otázku č. 37: 

VTPKS, časť 24 definuje všeobecné technické požiadavky na elektronické 

stavadlá. Podrobnejšie funkčné špecifikácie pre tieto popisované funkčnosti 

JOP sú popísané v predpise ŽSR D 101/T 101 Obsluha staničných 

zabezpečovacích zariadení. 

Otázka č. 36: 

V Súťažných podkladoch v prílohe č. 1 kapitoly B.1 v časti B Súhrnné riešenie 

stavieb v čl. 2.1 obstarávateľ požaduje kľúče pre VTO typového vyhotovenia 

„typ 97“. Kľúč pre zariadenia ZT obstarávateľ požaduje typového 

vyhotovenia „typ 72“. Jednotlivé prvky napr. prestavné zariadenia, návestné 

svietidlá, skrine výstražníkov, ktoré nebudú uzamykané typom 72 musia byť 

uzamykané typovým päťhranným kľúčom obstarávateľa. 

Otázka: Doplní obstarávateľ podrobnejšie technické parametre, ktoré 

požaduje pre typové vyhotovenie kľúča „typ 97“, „typ 72“ a pre typový 

päťhranný kľúč obstarávateľa a k tomu prislúchajúce vložky/zámky? 

Odpoveď na Otázku č. 36: 

Kľúče typového vyhotovenia „typ 97“, „typ 72“ a „typový päťhranný kľúč“ 

sú dlhodobo zavedené typové vyhotovenia kľúčov so zjednoteným profilom, 

ktoré sú súčasťou zabezpečovacích systémov obstarávateľa a ktoré slúžia na 

uzamykanie a zabezpečenie zabezpečovacích zariadení železničnej 

infraštruktúry. S ohľadom na skutočnosť, že ide o mechanické zabezpečenie 

kritickej infraštruktúry s rizikom ohrozenia bezpečnosti vlakovej dopravy 

a s ohľadom na skutočnosť, že tieto informácie nie sú potrebné pre 

vypracovanie ponuky, obstarávateľ nezverejní detailné profily a ostatné 

technické špecifikácie typových kľúčov. Obstarávateľ tieto v prípade potreby 

poskytne úspešnému uchádzačovi po uzatvorení zmluvy na základe výsledku 

verejnej súťaže. 

Otázka č. 35: 
V Súťažných podkladoch v prílohe č. 1 kapitoly B.1 v časti B Súhrnné riešenie 

stavieb v čl. 2.1 obstarávateľ požaduje zobrazovať PZZ 3. kategórie, v obvode 

ŽST alebo s väzbou na odchodové a vchodové návestidlá, v reliéfe obslužného 
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pracoviska s indikáciami a ovládacími povelmi, ktoré sú zavedené u 

obstarávateľa (pozri predpis D 101/T 101). Rovnako aj v čl. 3.28.2. 

obstarávateľ požaduje v DK v ŽST Jesenské, kde sa vybuduje nové jednotné 

obslužné pracovisko (JOP) na báze počítačovej techniky, zobrazovanie 

informácií zo zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia symbolikou a 

postupmi ovládania, ktoré sú zavedené u obstarávateľa (pozri predpis ŽSR D 

101/T 101 Obsluha staničných zabezpečovacích zariadení). 

V Súťažných podkladoch v časti 4 Interné predpisy obstarávateľa sa nachádza 

priečinok ŽSR D 101 T 101 Obsluha staničných zabezpečovacích zariadení, 

ktorý však neobsahuje Prílohu 9 a 10 k predpisu ŽSR D 101/T 101 a ani ďalšie 

nám známe nariadenia, usmernenia a opatrenia k tomuto predpisu. 

Otázka: Doplní obstarávateľ do časti 4 Interné predpisy obstarávateľa, do 

zložky ŽSR D 101 T 101 Obsluha staničných zabezpečovacích zariadení, 

Prílohu 9 a Prílohu 10 k predpisu ŽSR D 101/T 101 a ďalšie platné nariadenia, 

usmernenia a opatrenia k predpisu ŽSR D 101/T 101? 

Odpoveď na Otázku č. 35: 

Obstarávateľ v dobrej viere ako súčasť súťažných podkladov zverejnil 

vybrané interné predpisy obstarávateľa vzťahujúce sa na uskutočňovanie 

predmetu zákazky. Obstarávateľ v dobrej viere na základe žiadosti záujemcu 

zverejňuje aj Prílohu č. 9 predpisu ŽSR D 101/T 101 Obsluha staničných 

zabezpečovacích zariadení. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností však 

obstarávateľ uvádza, že interné predpisy obstarávateľa sú všeobecne záväzné 

interné riadiace akty upravujúce jednotlivé činnosti na železničnej sieti, sú 

všeobecne dostupné a známe, o čom svedčí aj vedomosť záujemcu 

prezentovaná textom jeho jednotlivých žiadostí o vysvetlenie informácií 

potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok 

účasti. Interné predpisy obstarávateľa teda, ak aj upravujú jednotlivé činnosti 

na železničnej sieti, nie sú imanentnou súčasťou súťažných podkladov 

v zmysle § 42 zákona o verejnom obstarávaní, rovnako, ako imanentnou 

súčasťou súťažných podkladov v zmysle § 42 zákona o verejnom obstarávaní 

nie sú ani iné právne predpisy EÚ a SR, vyhlášky UIC, technické normy 

železníc, slovenské technické normy a iné upravujúce jednotlivé oblasti 

predmetu zákazky. Obstarávateľ nezverejňuje Prílohu č. 10 predpisu ŽSR 

D 101/T 101 Obsluha staničných zabezpečovacích zariadení, ani ďalšie platné 

nariadenia, usmernenia a opatrenia k tomuto predpisu, keďže pre 

uskutočňovanie predmetu zákazky nie sú relevantné. 

Úplné znenie súťažných podkladov - doplnené o Prílohu č. 9 predpisu ŽSR 

D 101/T 101 Obsluha staničných zabezpečovacích zariadení - obstarávateľ 

uverejní súčasne s poskytnutím tohto vysvetlenia informácií potrebných na 

vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v prostredí 

elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3. 

Otázka č. 34: 

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie 

splnenia podmienok účasti, úplné znenie zo dňa 27.10.2025, zverejnené 

obstarávateľom, obsahuje Odpoveď na Otázku č. 19 v nasledovnom znení: 

„K podotázke a) 

Voľnosť úseku Výh. Vinohrady - ŽST Jesenské je zisťovaná prostredníctvom 

počítača osí typu AZF. Vzhľadom na ukončenú výrobu a podporu uvedeného 

typu počítača osí obstarávateľ požaduje výmenu počítačov osí vrátane 

vonkajších komponentov za nový typ poč. osí.“ 

V prílohe č. 1 kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, 

Požiadavky obstarávateľa, Investičné zadanie 2025/SOZT/OR ZV neobsahuje 

žiadnu informáciu, ani požiadavku obstarávateľa na výmenu jestvujúcich 
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počítačov osí AZF. O tejto požiadavke sa dozvedáme až teraz po zverejnení 

odpovede obstarávateľa na našu otázku. 

Otázka: Vzhľadom na odpoveď obstarávateľa, ako aj zistenú absenciu 

predmetnej požiadavky v Investičnom zadaní 2025/SOZT/OR ZV je možné 

konštatovať, že obstarávateľ v predpokladanej hodnote zákazky nemá 

zahrnutú cenu kompletnej výmeny počítačov osí AZF na predmetnom 

traťovom úseku. Navýši obstarávateľ predpokladanú hodnotu zákazky o 

chýbajúcu požiadavku výmeny jestvujúcich počítačov osí AZF na traťovom 

úseku Výh. Vinohrady - ŽST Jesenské? 

Odpoveď na Otázku č. 34: 

Obstarávateľ sa v žiadnom prípade nestotožňuje a nemôže stotožniť 

s konštatovaním záujemcu prezentovaným obsahom Otázky č. 34. Ako bez 

akýchkoľvek pochybností vyplýva z Prílohy č. 1 Požiadavky obstarávateľa 

Kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, ods. 3.31.2. 

Navrhovaný stav PS 04 ŽST Jesenské - výhybňa DOT Výh. Vinohrady, TZZ, 

obstarávateľ v medzistaničnom úseku Výh. Vinohrady - ŽST Jesenské 

požaduje vybudovať nové traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie 

v zmysle TNŽ 34 2630 a VTPKS, časť 24 so zapracovanou väzbou PZZ v km 

59,925 a s príslušnými väzbami TZZ do SZZ Výh. Vinohrady. Prostriedky na 

zisťovanie voľnosti (počítače osí) sú integrálnou súčasťou TZZ a teda niet 

akýchkoľvek pochybností o tom, že požiadavka na výmenu počítačov osí 

vrátane vonkajších komponentov od počiatku bola súčasťou požiadaviek 

obstarávateľa popísaných v Prílohe č. 1 Požiadavky obstarávateľa Kapitoly 

B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a náklady na výmenu 

počítačov osí vrátane vonkajších komponentov sú započítané 

v predpokladanej hodnote zákazky. Odpoveďou na Otázku č. 19 v žiadnom 

prípade nedošlo k zmene a/alebo rozšírenou požiadaviek obstarávateľa 

popísaných v Prílohe č. 1 Požiadavky obstarávateľa Kapitoly B.1 Opis 

predmetu zákazky súťažných podkladov. 

Otázka č. 33: 

Podľa podrobného popisu máme za to, že uvedená doba realizácie stavby 

365 dní nevychádza z reálnych predpokladov a časových nárokov na procesy 

súvisiace s prípravou projektu, vydania právoplatných rozhodnutí a nakoniec 

aj samotnej realizácie stavby. 

Vypracovanie projektu stavby, predprojektová príprava, vydania záväzných 

stanovísk, kolaudačných rozhodnutí a pod. je činnosť úzko spätá so 

súčinnosťou investora, správcu, ale aj stavbou dotknutých účastníkov ako sú 

prevádzkovatelia inžinierskych sietí, správcovia cestných komunikácií, 

dotknutých orgánov a pod. 

Môže verejný obstarávateľ predložiť z akého harmonogramu vychádza čas 

realizácie 365 dní?  

Akú lehotu predpokladá obstarávateľ na vydanie Odborného posudku? Akú 

lehotu predpokladá obstarávateľ na vydanie Schvaľovacieho rozhodnutia 

riadiaceho orgánu? 

Sú pozemky investora stavby zaťažené právami iných osôb alebo subjektov? 

Aký je predpokladaný počet vlastníkov na majetkoprávne vysporiadanie?  

Budú zhotoviteľovi poskytnutá dokumentácia s existujúcim dispozičným 

usporiadaním priestorov s umiestnením technológie a priestorov na riadenie 

dopravy v ŽST Rimavská Sobota a v ŽST Jesenské, ktoré majú byť dotknuté 

stavbou?  

Bola obstarávateľom a správcom overená možnosť navýšenia maximálnej 

rezervovanej kapacity v príslušnej distribučnej sieti a u dodávateľa elektrickej 

energie?  
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Aké sú predpokladané lehoty na schválenie výluk a v akej maximálnej dĺžke 

je možné uvažovať s výlukami pre realizáciu inžinierskogeologického 

prieskumu požadovaného v popise predmetu zákazky?  

Má obstarávateľ k dispozícii vytýčenie inžinierskych sietí v správe ŽSR? Ak 

nie, aká je predpokladaná doba overenia a následného vytýčenia týchto sietí?  

Predpokladá obstarávateľ s možnosťou potreby posúdenia vplyvov na životné 

prostredie? V prípade, že dotknutý orgán vyžiada posúdenie stavby na životné 

prostredie, umožní pre tento časovo náročný proces obstarávateľ predĺženie 

termínu ukončenia stavby? Má obstarávateľ určenú lokalitu na uloženie 

vyzískaného materiálu odovzdávaného správcovi - ŽSR?  

Odpoveď na Otázku č. 33: 

Celkový termín uskutočňovania predmetu zákazky - lehota výstavby je 

kritériom na vyhodnotenie ponúk, pričom maximálna možná lehota výstavby 

určená obstarávateľom (tristošesťdesiatpäť (365) celých kalendárnych) 

zohľadňuje povahu a zložitosť predmetu zákazky. 

K otázke záujemcu, akú lehotu predpokladá obstarávateľ na vydanie 

Odborného posudku a Schvaľovacieho rozhodnutia riadiaceho orgánu 

obstarávateľ uvádza, že predpokladá lehotu na vydanie Odborného posudku 

a Schvaľovacieho rozhodnutia riadiaceho orgánu v trvaní do tridsať (30) dní. 

K otázke záujemcu, či sú pozemky obstarávateľa zaťažené právami iných 

osôb alebo subjektov a aký je predpokladaný počet vlastníkov na majetkovo-

právne vysporiadanie vlastníkov pozemkov obstarávateľ uvádza, že 

obstarávateľ nepredpokladá zaťaženie pozemkov, na ktorých bude 

uskutočňovaný predmet zákazky, právami iných osôb alebo subjektov; ťarchy 

na pozemkoch obstarávateľa nie sú evidované. Až projektová dokumentácia 

však presne vymedzí okruh pozemkov, ktorými sa je potrebné zaoberať. 

V rámci celých úsekov existuje veľké množstvo pozemkov/parciel 

situovaných v tesnej blízkosti telesa dráhy (ochranné pásmo dráhy), ktoré 

môžu a zároveň nemusia byť dotknutou stavbou zasiahnuté. Pre účely 

predloženia ponuky obstarávateľ predpokladá majetkovo-právne 

vysporiadanie jedného (1) vlastníka nehnuteľnosti a požaduje stanoviť cenu 

za majetkovo-právne vysporiadanie jedného (1) vlastníka nehnuteľnosti. 

V prípade zmeny predpokladaného počtu vlastníkov v rámci zabezpečenia 

majetkovo-právneho vysporiadania obstarávateľ a úspešný uchádzač 

uzatvoria dodatok k zmluve uzatvorenej na základe výsledku verejnej súťaže, 

ktorým potvrdia skutočný počet vlastníkov a konečnú celkovú cenu za 

zabezpečenie majetkovo-právneho vysporiadania. Konečná celková cena za 

zabezpečenie majetkovo-právneho vysporiadania sa určí ako súčin 

jednotkovej ceny uvedenej v ocenenom súpise položiek a skutočného počtu 

vlastníkov. 

K otázke záujemcu, či bude úspešnému uchádzačovi poskytnutá 

dokumentácia s existujúcim dispozičným usporiadaním priestorov s 

umiestnením technológie a priestorov na riadenie dopravy v ŽST Rimavská 

Sobota a v ŽST Jesenské, ktoré majú byť dotknuté stavbou obstarávateľ 

uvádza, že správca SOZT túto dokumentáciu úspešnému uchádzačovi na jeho 

žiadosť poskytne. 

K otázke záujemcu, či bola obstarávateľom a správcom overená možnosť 

navýšenia maximálnej rezervovanej kapacity v príslušnej distribučnej sieti a 

u dodávateľa elektrickej energie obstarávateľ uvádza, že neoveroval možnosť 

navýšenia maximálnej rezervovanej kapacity v príslušnej distribučnej sieti a 

u dodávateľa elektrickej energie. 

K otázke záujemcu, aké sú predpokladané lehoty na schválenie výluk a v akej 

maximálnej dĺžke je možné uvažovať s výlukami pre realizáciu 

inžinierskogeologického prieskumu požadovaného v popise predmetu 



 

Železnice Slovenskej republiky 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Rekonštrukcia SZZ v ŽST Jesenské a vo výhybni DOT Výh. Lúka + DOZZ ŽST R. Sobota 

 

Železnice Slovenskej republiky  10 | 30 

zákazky obstarávateľ uvádza, že pravidlá týkajúce sa výlukovej činnosti, 

vrátane procesu schvaľovania výluk a uvedenia možných dĺžok výluk, ktoré 

sú k dispozícii, v požadovaných úsekoch stavby, sú uvedené v predpise ŽSR 

DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky. Pri výlukách podľa 

súborných rozkazov o výluke je možné uvažovať v požadovaných úsekoch 

s dĺžkou výluky cca troch (3) hodín. Ak uvedený rozsah výluk nie je 

postačujúci, je nutné predložiť žiadosť o vypracovanie Rozkazu o výluke 

cestou príslušnej Sekcie OR obstarávateľa. 

K otázke záujemcu, či obstarávateľ má k dispozícii vytýčenie inžinierskych 

sietí v správe obstarávateľa a ak nie, aká je predpokladaná doba overenia a 

následného vytýčenia týchto sietí obstarávateľ uvádza, že obstarávateľ 

v súčasnosti nemá k dispozícii vytýčenie inžinierskych sietí v správe 

obstarávateľa. Predpokladaná doba overenia a následného vytýčenia týchto 

sietí je do štrnásť (14) dní od doručenia objednávky. 

K otázke záujemcu, či obstarávateľ predpokladá s možnosťou potreby 

posúdenia vplyvov na životné prostredie a či v prípade, že dotknutý orgán 

vyžiada posúdenie stavby na životné prostredie, umožní pre tento časovo 

náročný proces obstarávateľ predĺženie lehoty výstavby obstarávateľ uvádza, 

že nepredpokladá potrebu posúdenia vplyvov na životné prostredie a teda 

otázka možného vplyvu na lehotu výstavby je irelevantná. 

K otázke záujemcu, či obstarávateľ má určenú lokalitu na uloženie 

vyzískaného materiálu odovzdávaného správcovi obstarávateľa obstarávateľ 

uvádza, že vyzískaný materiál úspešný uchádzač bude prevážať a odovzdávať 

na ďalšie využitie obstarávateľovi v obvode ŽST Jesenské. 

Otázka č. 32: 

Jestvujúci optický kábel v úseku železničnej trate Jesenské - Rimavská Sobota 

má 16 vlákien. Zabezpečuje jestvujúcu dátovú prevádzku. 

Otázka: 

Má tento OK dostatočnú kapacitu voľných vlákien pre potreby stavby 

(zabezpečovacie zariadenia, oznamovacie zariadenia, potreby elektro 

zariadení, ...), ako aj jeho vyvedenie na rekonštruovaných priecestiach a 

železničných zastávkach? 

Odpoveď na Otázku č. 32: 

Obstarávateľ nedisponuje budúcim technickým riešením pre zabezpečenie 

DOZZ Rimavská Sobota vrátane ovládania oznamovacích zariadení, 

jednotlivých PZZ v úseku a elektro zariadení prostredníctvom optického 

kábla. V súčasnosti má jestvujúci OK obsadené pre potreby ŽT štyri (4) 

vlákna, pre meranie OZT dve (2) vlákna a desať (10) vlákien je voľných. 

Otázka č. 31: 

Na základe informácií z obhliadky stavby majú byť káble uložené v 

betónových žľaboch pod povrchom v celej dĺžke na trati, nemajú sa použiť 

pochôdzne žľaby na povrchu. 

Otázka: 

Požaduje obstarávateľ betónové žľaby v celej dĺžke dotknutej trate pre 

kabelizáciu DOK a TZZ pretože žľaby sa väčšinou používajú v staniciach a 

na trati sa v minulosti nepoužívali. Táto informácia dosť zásadne ovplyvňuje 

cenu diela. 

Odpoveď na Otázku č. 31: 

Obstarávateľ požaduje novú metalickú a optickú kabelizáciu uložiť v rámci 

železničných staníc, zastávok a výhybní do betónových káblových žľabov 

KKa1 alebo KKa2 vo výkope 35 x 80 cm. Na trati obstarávateľ požaduje 

umiestnenie do betónových káblových žľabov KKa1 alebo KKa2 vo výkope 

35 x 80 cm iba v prípade nemožnosti dodržania potrebného krytia. Prechod 

cez mosty a priepusty obstarávateľ požaduje riešiť pomocou riadeného 

pretlaku s jednou rezervnou HDPE rúrou min. priemeru 110 mm. 
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Otázka č. 30: 

V súvislosti so zverejnenými súťažnými podkladmi je v Kapitole A.1 Pokyny 

pre uchádzačov, v časti I. Všeobecné informácie, v odseku 6. Miesto a termín 

uskutočnenia predmetu zákazky, v bode č. 6.2. je okrem iného uvedené: 

„Termín uskutočnenia predmetu zákazky: celkový termín uskutočňovania 

predmetu zákazky vyjadrený v celých kalendárnych dňoch - lehotu výstavby 

stanovuje uchádzač v rámci návrhu na plnenie kritéria č. 2 na vyhodnotenie 

ponúk. Lehota výstavby je lehota pre splnenie celého predmetu zákazky v 

zmysle podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Lehota výstavby 

začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy uzatvorenej na základe 

výsledku verejnej súťaže. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu 

oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky. Obstarávateľ uvádza, že lehota výstavby 

nemôže byť dlhšia ako tristošesťdesiatpäť (365) celých kalendárnych dní odo 

dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy uzatvorenej na základe výsledku verejnej 

súťaže. 

Koncepcia Zmluvy o dielo, vrátane zmluvných podmienok, ktorá je súčasťou 

Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky, 

nepojednáva o konkrétnom termíne odovzdania staveniska po nadobudnutí 

účinnosti Zmluvy o dielo, ktorá nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma 

zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky. 

Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu“ 

- pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a 

inžinierske diela projektované zhotoviteľom („Žltá kniha“), prvé vydanie 

1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), 

preložené Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov - SACE 

(slovenský preklad 2008) v bode č. 8.1 uvádzajú: „Stavebný dozor vydá 

Zhotoviteľovi oznámenie o Dátume začatia prác najmenej 7 dní vopred. Ak 

nie je v Osobitných podmienkach uvedené inak, bude dátum začatia prác do 

42 dní po tom, čo Zhotoviteľ obdrží Oznámenie o prijatí ponuky.“ 

Otázka: 

Pred samotným začatím realizačných prác by malo v zmysle zmluvných 

podmienok dôjsť k odovzdaniu staveniska Zhotoviteľovi. Na základe 

všetkých zistených skutočností sa domnievame, že v zmluvných podmienkach 

absentuje termín odovzdania staveniska vo väzbe na účinnosť Zmluvy o dielo 

a zmluvných podmienok FIDIC, aby bolo možné zabezpečiť začiatok 

realizácie prác v čo možno najkratšom termíne po nadobudnutí účinnosti 

Zmluvy o dielo. Doplní obstarávateľ do zmluvných podmienok jasný 

termín/lehotu odovzdania staveniska Zhotoviteľovi stanovením/doplnením 

príslušného počtu dní odo dňa dátumu účinnosti Zmluvy o dielo do Zmluvy o 

dielo, resp. jej príloh? 

Odpoveď na Otázku č. 30: 

Právo prístupu na stavenisko je upravené v podčlánku 2.1 Všeobecných 

podmienok „Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie 

a projektovanie-realizáciu“ pre elektrotechnické a strojno-technologické diela 

a pre stavebné a inžinierske diela projektované zhotoviteľom („Žltá kniha“), 

prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných 

inžinierov (FIDIC), preložené Slovenskou asociáciou konzultačných 

inžinierov - SACE (slovenský preklad 2008) v znení doplnenia uvedeného 

v Osobitných podmienkach, ktoré sú súčasťou Kapitoly B.3 Obchodné 
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podmienky uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov. 

Obstarávateľ poskytne úspešnému uchádzačovi právo prístupu a odovzdá mu 

stavenisko v takých termínoch, aby úspešný uchádzač mohol postupovať 

podľa predloženého harmonogramu prác; pozvánku na prevzatie staveniska 

obstarávateľ zašle úspešnému uchádzačovi v dostatočnom časovom predstihu. 

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností obstarávateľ uvádza, že text prvého 

odstavca podčlánku 8.1 Všeobecných podmienok, na ktorý odkazuje 

záujemca, sa v zmysle Osobitných podmienok ruší a neuplatňuje. 

Otázka č. 29: 

Na osobnej obhliadke miesta vykonania zákazky bolo vidieť, že na PZZ 5,385 

a 1,549 boli pomerne nové reléové domčeky. 

Otázka: 

Požaduje obstarávateľ dané reléové domčeky vymeniť za nové? Bola v rámci 

dodania týchto reléových domčekov na PZZ 5.385 a 1.549 rekonštruovaná aj 

prípojka NN? 

Odpoveď na Otázku č. 29: 

Obstarávateľ pre uvedené priecestia nepožaduje vymeniť pôvodné domčeky 

za nové v prípade, že umiestnenie novej technológie PZZ a ostatných 

zariadení vo vnútri domčeka bude spĺňať požiadavku na priestorové 

usporiadanie. Prípojka NN reléových domčekov na PZZ 5.385 a 1.549 nebola 

rekonštruovaná. 

Otázka č. 28: 

V súvislosti so súťažnými podkladmi uvedenými v Prílohe č. 1 Kapitoly B.1 

Opis predmetu zákazky súťažných podkladov je v: 

odstavci 3.34. PS 07 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 65,159, v 

bode č. 3.34.2.; 

odstavci 3.35. PS 08 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 0,810, v bode 

č. 3.35.2.; 

odstavci 3.36. PS 09 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 1,549, v bode 

č. 3.36.2.; 

odstavci 3.37. PS 10 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 5,385, v bode 

č. 3.37.2.; 

odstavci 3.38. PS 11 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 66,722, v 

bode č. 3.38.2.; 

odstavci 3.39. PS 12 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 67,565 , v 

bode č. 3.39.2.; 

odstavci 3.40. PS 13 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 68,594, v 

bode č. 3.40.2.; 

odstavci 3.59. PS 32 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 59,925, v 

bode č. 3.59.2.; 

odstavci 3.60. PS 33 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 70,808, v 

bode č. 3.60.2.; 

odstavci 3.61. PS 34 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 71,578, v 

bode č. 3.61.2.; 

odstavci 3.62. PS 35 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 72,105, v 

bode č. 3.62.2.; 

odstavci 3.63. PS 36 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 74,040, v 

bode č. 3.63.2.; 

uvedené: „Činnosť PZZ bude v oboch smeroch jazdy koľajových vozidiel 

automatická. Pre aktivovanie výstrahy na priecestí obstarávateľ požaduje 

použiť snímače počítačov osí (PO), ktoré budú vyhodnocovať prejazd 

koľajových vozidiel cez priecestie. Umiestnenie aktivačných prvkov 
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obstarávateľ požaduje vykonať v maximálnej dĺžke, autonómnymi prvkami 

(PO) podľa výpočtu, ktorý zrealizuje autorizovaný spracovateľ projektovej 

dokumentácie. PZZ musí umožňovať okrem automatickej činnosti aj miestne 

ručné ovládanie.“ 

Otázka: 

Na základe vyššie uvedenej požiadavky na zriadenie autonómnych 

priecestných zabezpečovacích zariadení, požaduje vyhlasovateľ, aby bol 

zriadený reset počítača osí týchto priecestí z najbližšej dopravne? 

Odpoveď na Otázku č. 28: 
Obstarávateľ požaduje, aby bol zriadený reset počítača osí týchto priecestí 

z LCRD v ŽST Jesenské. 

Otázka č. 27: 

Na základe obhliadky stavby sa uchádzač domnieva, že v nedávnej minulosti 

bola na ŽST Jesenské realizovaná stavba úprava koľajiska s čiastočnou 

úpravou zabezpečovacích zariadení. 

Otázka: 

Poskytne verejný obstarávateľ uchádzačom projektovú dokumentáciu z tejto 

nedávnej minulosti realizovanej stavby - z jednotlivých úprav v ŽST Jesenské 

aby mohli podrobnejšie spracovať cenovú analýzu svojho budúceho 

projekčného a realizačného návrhu? 

Odpoveď na Otázku č. 27: 

Záujemcom špecifikovaná projektová dokumentácia riešila aj úpravu 

zariadení zabezpečovacej techniky na existujúci stav elektromechanického 

staničného zabezpečovacieho zariadenia. Vzhľadom na skutočnosť, že 

obstarávateľ požaduje realizovať stavbu novou technológiou elektronického 

zabezpečovacieho zariadenia s napojením na nové traťové zabezpečovacie 

zariadenia, obstarávateľ nepovažuje poskytnutie špecifikovanej projektovej 

dokumentácie za potrebné. Z uvedeného dôvodu obstarávateľ neposkytne 

špecifikovanú projektovú dokumentáciu. V prípade záujmu o oboznámenie sa 

s jestvujúcim stavom zariadení je záujemca oprávnený požiadať o obhliadku 

miesta uskutočnenia predmetu zákazky, v súlade s podmienkami uvedenými 

v súťažných podkladoch. 

Otázka č. 26: 

Vo zverejnených súťažných podkladoch sme neidentifikovali žiadnu zmienku 

ohľadom prípadných požadovaných prieskumov súvisiacich s realizáciou 

zákazky (s výnimkou inžinierskogeologického a hydrogeologického 

prieskumu). 

Otázka: 

Na základe týchto skutočností domnievame sa správne, že obstarávateľ 

nevyžaduje v rámci realizácie tejto zákazky výkon iných prieskumov, ako sú 

napríklad pyrotechnický, archeologický a pod.? Prípadne, akým spôsobom 

bude obstarávateľ postupovať v prípade nevyhnutnosti ich realizácie z dôvodu 

objektívnych skutočností zistených pri realizácii zákazky, ako sú napr. 

prítomnosť pozostatkov vojenských konfliktov (staré zbrane, nevybuchnutá 

munícia), prítomnosť pozostatkov starých obydlí (stredovek) a pod.? 

Odpoveď na Otázku č. 26: 

Obstarávateľ nepožaduje výkon iných prieskumov a s ohľadom na miesto 

uskutočňovania predmetu zákazky nepredpokladá potrebu vykonávania iných 

prieskumov.  

Otázka č. 25: 

V súvislosti so zverejnenými súťažnými podkladmi je v Kapitole B.3 

Obchodné podmienky obstarávateľa je vo vzore Zmluvy o dielo v bode č. 5.3. 

uvedený nasledovný text „Písomnosti doručované druhej zmluvnej strane 

elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v časti Zmluvné strany, alebo na 

inú e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve pre daný úkon, sa považujú za 

doručené momentom ich odoslania na príslušnú e-mailovú adresu, ak k ich 
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odoslaniu prišlo v pracovný deň najneskôr do 16:00 hod., inak o 7:00 hod. 

nasledujúci pracovný deň po dni odoslania, a to aj v prípade, že písomnosť 

nebude adresátovi doručená v dôsledku obmedzení alebo dôvodov na strane 

adresáta.“ 

Na základe doterajších skúseností s elektronickou komunikáciou môže reálne 

nastať situácia, kedy veľkosť/objem prenášaných dát od odosielateľa na 

prijímateľa formou emailovej správy (vrátane jej príloh) môže presiahnuť 

zmluvnú kapacitu prenášaných údajov od poskytovateľa predmetných služieb 

adresáta, v takomto prípade sa to môže považovať za obmedzenie a dôvod na 

strane adresáta. 

Otázka: 

Zváži obstarávateľ stanovenie veľkosti/objemu elektronicky doručovanej 

emailovej správy? Napríklad na max 10 MB, aby sa predišlo prípadným 

nedorozumeniam? Vzťahovalo by sa to na obidve zmluvné strany. 

Odpoveď na Otázku č. 25: 

Obstarávateľ doposiaľ neidentifikoval problém v elektronickom doručovaní 

prostredníctvom e-mailu a teda obmedzovanie veľkosti doručovaných správ 

obstarávateľ nepovažuje za potrebné. Obstarávateľ ponecháva znenie 

dotknutej časti súťažných podkladov v platnosti bez zmeny. 

Otázka č. 24: 

V zmysle súťažných podmienok je uchádzač povinný vypracovať projektovú 

dokumentáciu stavebného zámeru, resp. projekt stavby. Začiatok realizácie 

prác je okrem iného podmienený aj schválením predloženej projektovej 

dokumentácie. 

Otázka: 

V akom časovom rozsahu predpokladá obstarávateľ schválenie projektu 

jednotlivými zložkami ŽSR? 

Odpoveď na Otázku č. 24: 
Obstarávateľ odborné posúdenie a schválenie v zmysle interných predpisov 

obstarávateľa vykoná do tridsať (30) dní. 

Otázka č. 23: 

V súvislosti so zverejnenými súťažnými podkladmi je v Kapitole A.1 Pokyny 

pre uchádzačov, v časti III. Príprava ponuky, obsah ponuky, v odseku 16. 

Mena a ceny uvádzané v ponuke, v bode 16.4 uvedené: „Uchádzač do 

navrhovanej celkovej ceny za uskutočnenie predmetu zákazky, vypočítanej a 

vyjadrenej v EUR bez DPH, zaokrúhlenej na dve (2) desatinné miesta - 

akceptovanej zmluvnej hodnoty nezapočítava správne poplatky a iné 

poplatky, ktoré uhradí v súvislosti s predmetom zákazky; tieto bude úspešný 

uchádzač oprávnený refakturovať obstarávateľovi po ich zdokladovaní a 

odsúhlasení obstarávateľom na základe samostatnej faktúry. 

V celkovej cene za uskutočnenie predmetu zákazky, vypočítanej a vyjadrenej 

v EUR bez DPH, zaokrúhlenej na dve (2) desatinné miesta - akceptovanej 

zmluvnej hodnote je započítaná cena za zabezpečenie MPV podľa 

predpokladaného počtu vlastníkov. V prípade zmeny predpokladaného počtu 

vlastníkov v rámci zabezpečenia MPV obstarávateľ a úspešný uchádzač 

uzatvoria dodatok k zmluve uzatvorenej na základe výsledku verejnej súťaže, 

ktorým potvrdia skutočný počet vlastníkov a konečnú celkovú cenu za 

zabezpečenie MPV. Konečná celková cena za zabezpečenie MPV sa určí ako 

súčin jednotkovej ceny uvedenej v ocenenom súpise položiek - Prílohe č. 12 

súťažných podkladov a skutočného počtu vlastníkov.“ 

Otázka: 

Z uvedenej textácie ako aj textácie súťažných podkladov uvedenej v Kapitole 

B.2 Spôsob určenia ceny nie je jednoznačne zrejmé, akým spôsobom bude 

vyplácaná prípadná odmena/kompenzácia vlastníkov nehnuteľností 

dotknutých realizáciou, taktiež akým spôsobom budú uchádzačovi uhradené 
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náklady spojené napríklad s vypracovaním geometrických plánov, 

výkupových elaborátov, kúpnych zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena 

a pod., čo všetko má vlastne do svojej ceny zahrnúť uchádzač? Žiadame týmto 

verejného obstarávateľa o vysvetlenie, ktoré náklady má zahrnúť do svojej 

ceny v súvislosti s majetkovo-právnym vysporiadaním uchádzač a ktoré 

náklady budú zohľadnené ako správne a iné poplatky. 

Odpoveď na Otázku č. 23: 

Pod pojmom správne a iné poplatky sa rozumejú povinné peňažné platby 

vyžadované štátnym, verejnoprávnym alebo iným orgánom v súvislosti s 

činnosťou príslušného orgánu, ktorá sa uskutočňuje z podnetu povinného 

subjektu alebo v jeho záujme. Za správne a iné poplatky sa považuje aj 

znalečné (odmena znalca). Za iné poplatky sa nepovažujú bankové poplatky, 

poštové poplatky, s výnimkou tých, ktoré si voči úspešnému uchádzačovi 

oprávnene uplatní tretia strana (napr. vlastník vysporiadaného pozemku, orgán 

poskytujúci vyjadrenia a pod.) a im podobné poplatky, ktoré podľa svojej 

povahy sú nákladom úspešného uchádzača. 

Náklady (cena) za výkupy pozemkov, resp. zriadenie vecných bremien v 

rámci majetkovo-právneho vysporiadania nie sú súčasťou celkovej ceny za 

uskutočnenie predmetu zákazky, vypočítanej a vyjadrenej v EUR bez DPH, 

zaokrúhlenej na dve (2) desatinné miesta - akceptovanej zmluvnej hodnoty. 

Náklady (cena) za výkupy pozemkov, resp. zriadenie vecných bremien v 

rámci majetkovo-právneho vysporiadania znáša obstarávateľ. 

Súčasťou jednotkovej ceny za zabezpečenie MPV uvedenej v ocenenom 

súpise položiek - Prílohe č. 12 súťažných podkladov sú všetky náklady na 

zabezpečenie majetkovo-právneho vysporiadania jedného (1) vlastníka, 

okrem správnych a iných poplatkov a okrem nákladov (ceny) za výkup 

pozemkov, resp. zriadenie vecných bremien, pričom ako vyplýva z Kapitoly 

B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, za jedného (1) vlastníka 

považuje osoba, ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti, 

ktorá sa má v súlade s touto verejnou súťažou vysporiadať, a je uvedená 

v jednom geometrickom pláne bez ohľadu na to, na koľkých listoch 

vlastníctva je táto osoba zapísaná ako vlastník resp. spoluvlastník. Za jedného 

vlastníka sa považujú aj manželia, pokiaľ nehnuteľnosť, ktorá sa má 

vysporiadať, patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

Otázka č. 22: 

V súvislosti so zverejnenými súťažnými podkladmi je v Kapitole A.1 Pokyny 

pre uchádzačov, v časti IV. Predkladanie ponúk stanovená v odseku 20. 

Lehota na predkladanie ponúk, v bode 20.1 Lehota na predkladanie ponúk do 

28.10.2025 do 10:00 hod. SEČ. 

Vo vestníku č. 194/2025 zo dňa 25.09.2025 bolo uvedené oznámenie o 

vyhlásení verejného obstarávania k zákazke „Rekonštrukcia SZZ v ŽST 

Jesenské a vo výhybni DOT Výh. Lúka + DOZZ ŽST R. Sobota“. 

Pre prípravu cenovej ponuky uchádzača tak stanovil verejný obstarávateľ 

lehotu na predloženie cenovej ponuky v trvaní 33 kalendárnych dní, t. j. 22 

pracovných dní. 

Vzhľadom na vyššie uvedené, na obsah predmetu zákazky (projektovanie, 

inžinierska činnosť k stavebnému zámeru, majetkovo-právne vysporiadanie, 

uskutočnenie stavebných prác, inžinierska činnosť ku kolaudácii), na rozsah 

predmetu zákazky (27 stavebných objektov, 37 prevádzkových súborov), na 

predpokladanú hodnotu zákazky (19.525.000,00 EUR bez DPH), taktiež z 

dôvodu prípravy dokladovej a cenovej časti cenovej ponuky je zrejmé, že 

spracovanie cenovej ponuky si vyžaduje dôkladnú odbornú prípravu návrhu 

celého projekčného riešenia s ohľadom na požiadavky uvedené v Prílohe č. 1 

Kapitoly B.1 Opis Predmetu zákazky súťažných podkladov. Dôkladná 
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odborná príprava zahŕňa stanovenie základnej koncepcie budúceho 

projektovaného stavu spočívajúcu vo vypracovaní základného projekčného 

návrhu, následného stanovenia väzieb jednotlivých profesií a 

predpokladaného plánu organizácie výstavby, vyšpecifikovania nosných 

materiálov a technológií, zistenia ich aktuálnych cien, termínov ich výroby, 

ako aj spracovanie dokladovej časti cenovej ponuky obsahujúce referencie, 

doklady osobného postavenia, zmluvy o budúcich zmluvách, zabezpečenie 

bankovej záruky a pod. 

Otázka: 

V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami, žiadame aby obstarávateľ 

predĺžil Lehotu na predkladanie cenových ponúk minimálne o ďalších 21 dní. 

Odpoveď na Otázku č. 22: 

Obstarávateľ na základe poskytnutého vysvetlenia informácií potrebných na 

vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, ako aj 

súvisiacich úprav súťažných podkladov pristupuje k predĺženiu lehoty na 

predkladanie ponúk a k s uvedeným súvisiacej zmene termínu otvárania 

ponúk. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 27.11.2025 do 

10:00 hod. SEČ. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 27.11.2025 o 10:05 hod. 

SEČ. Takto stanovená lehota na predkladanie ponúk v plnej miere zohľadňuje 

zložitosť predmetu zákazky, čas potrebný na vypracovanie ponuky, ako aj 

zmeny súťažných podkladov vykonané na základe poskytnutého vysvetlenia 

informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia 

podmienok účasti. Úplné znenie súťažných podkladov obstarávateľ uverejní 

súčasne s poskytnutím tohto vysvetlenia informácií potrebných na 

vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v prostredí 

elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3. Obstarávateľ zároveň vykoná 

opravu Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania odoslaním Oznámenia 

o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo 

korigende na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku 

verejného obstarávania.  

Otázka č. 21: 

V súvislosti so zverejnenými súťažnými podkladmi je v Kapitole A.1 Pokyny 

pre uchádzačov, v časti I. Všeobecné informácie: 

a) v odseku 4. Predmet zákazky, v bode 4.1.2 a v bode 4.1.3 uvedená 

požiadavka na zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti k vydaniu 

rozhodnutia o stavebnom zámere a overenia projektu stavby ako aj 

zabezpečenie majetkovo-právneho vysporiadania vlastníkov pozemkov k 

stavebnému konaniu; 

b) V odseku 6. Miesto a termín uskutočnenia predmetu zákazky, v bode 6.2 

uvedený požadovaný termín pre realizáciu celého predmetu zákazku v trvaní 

najviac 365 celých kalendárnych dní; 

c) v odseku 7. Typ zmluvy, v bode 7.1 informácia o tom, že predmet zákazky 

bude uskutočnený v zmysle „Zmluvných podmienok pre technologické 

zariadenie a projektovanie-realizáciu“ - pre elektrotechnické a strojno-

technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované 

zhotoviteľom („Žltá kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou 

federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), preložené Slovenskou 

asociáciou konzultačných inžinierov - SACE (slovenský preklad 2008); 

V súvislosti so všetkými týmito skutočnosťami a s ohľadom na časovú 

náročnosť projekčných prác, konzultácie projekčného riešenia so zástupcami 

obstarávateľa, zapracovania ich pripomienok a vyjadrení, následne 

inžinierskej činnosti ako aj majetkovo-právneho vysporiadania, nemá 

uchádzač v budúcom postavení zhotoviteľa žiadnu možnosť ovplyvnenia 

konania zainteresovaných strán a tým niektorých termínov. 



 

Železnice Slovenskej republiky 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Rekonštrukcia SZZ v ŽST Jesenské a vo výhybni DOT Výh. Lúka + DOZZ ŽST R. Sobota 

 

Železnice Slovenskej republiky  17 | 30 

Výrazný a neopomenuteľný vplyv na lehotu výstavby majú taktiež termíny 

výroby nosných materiálových položiek a technologických celkov, s ktorými 

je uvažované v projekte a ktoré sa v niektorých prípadoch pohybujú v trvaní 

6 - 10 mesiacov. 

Otázka: 

Prehodnotí verejný obstarávateľ termín uskutočnenia predmetu zákazky tak, 

aby sa lehota výstavby odvíjala od termínu vydania právoplatného 

rozhodnutia o stavebnom zámere? Máme za to, že v reálnych podmienkach 

nie je možné zabezpečiť všetky činnosti požadované verejným 

obstarávateľom v rámci stanoveného predmetu zákazky v požadovanej lehote. 

Odpoveď na Otázku č. 21: 

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v 

stupni stavebný zámer a projekt stavby v podrobnostiach vykonávacieho 

projektu, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, výsledkom ktorej bude 

zabezpečenie právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a overenia 

projektu stavby, zabezpečenie majetkovo-právneho vysporiadania vlastníkov 

pozemkov formou trvalého záberu alebo zriadením vecného bremena, a to 

k stavebnému konaniu, alebo v prípade novozisteného vlastníka resp. 

vlastníkov ku dňu podania návrhu na kolaudáciu stavby, ak bude potrebné, 

uskutočnenie stavebných prác, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti 

počas uskutočňovania stavebných prác, výsledkom ktorej bude dodanie 

kompletnej dokladovej časti nevyhnutnej pre vydanie právoplatného 

kolaudačného osvedčenia resp. právoplatných kolaudačných osvedčení a 

vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie skutočného zhotovenia 

stavby. Predmet zákazky bude uskutočnený v zmysle „Zmluvných podmienok 

pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu“ - pre 

elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske 

diela projektované zhotoviteľom („Žltá kniha“), prvé vydanie 1999, vydané 

Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), preložené 

Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov - SACE (slovenský preklad 

2008). S ohľadom na komplexnosť predmetu zákazky z hľadiska jeho 

prípravy a realizácie obstarávateľ s účelom včasného uskutočnenia predmetu 

zákazky nevidí priestor na to, aby stanovoval parciálny termín uskutočňovania 

predmetu zákazky - lehotu výstavby pre jednu z činností, z ktorých sa skladá 

predmet zákazky ako celok. Obstarávateľ považuje za nevyhnutné stanoviť 

celkovú lehotu výstavby pre splnenie celého predmetu zákazky v zmysle 

podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Celkový termín 

uskutočňovania predmetu zákazky - lehota výstavby je kritériom na 

vyhodnotenie ponúk, pričom maximálna možná lehota výstavby určená 

obstarávateľom (tristošesťdesiatpäť (365) celých kalendárnych) zohľadňuje 

povahu a zložitosť predmetu zákazky. Obstarávateľ ponecháva znenie 

dotknutej časti súťažných podkladov v platnosti bez zmeny. 

Otázka č. 20: 

V súvislosti so zverejnenými súťažnými podkladmi je v súbore s označením 

„2_Sutazne_podklady_Kapitola_B_1_Opis_predmetu_zakazky_Priloha_c_1 

_22_09_2025.pdf“ uvedené v:  

kapitole - 2. Súhrnná technická správa, bod 2.1. nasledovné: 

„V ŽST Jesenské bude vyprojektované a vybudované nové SZZ 3. kategórie. 

V DK ŽST Jesenské bude zriadené jednotné obslužné pracovisko (JOP) v 

zmysle VTPKS, časť 24. JOP bude vybavené systémami pre diaľkovú obsluhu 

výhybne DOT Výh. Lúka a s možnosťou diaľkovej obsluhy ŽST Rimavská 

Sobota s automatickým vedením dopravnej dokumentácie.“ 

kapitole - 3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov, v bode 

3.55.1 nasledovné: 
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Jestvujúci stav 

V ŽST Jesenské nie je vybudované lokálne centrum riadenia dopravy (ďalej 

LCRD) a diaľkovo ovládaných tratí (ďalej DOT) na sieti obstarávateľa. ŽST 

Rimavská Sobota je vybavená elektronickým staničným zabezpečovacím 

zariadením typu elektronické stavadlo ESA 44 s počítačovým ovládacím 

pracoviskom, ktoré je v zmysle TNŽ 34 2620 staničným zabezpečovacím 

zariadením tretej (3.) kategórie. Voľnosť staničných koľají, výhybkových a 

bezvýhybkových úsekov je zisťovaná počítačmi osí typu ACS 2000 s 

koľajovými snímačmi RSR 180. 

v bode 3.55.2 nasledovné: 

Navrhovaný stav 

Predmetom prevádzkového súboru je vypracovanie projektovej dokumentácie 

v zmysle VTPKS, časť 24 s následnou realizáciou za účelom vybudovania 

integrovaného pracoviska dopravnej kancelárie LCRD v ŽST Jesenské odkiaľ 

bude priamo riadená doprava na diaľkovo ovládanom úseku trate ŽST 

Jesenské - ŽST Rimavská Sobota. Obstarávateľ požaduje automatické 

otáčanie traťového súhlasu pri stavaní odchodovej vlakovej cesty v smere k 

diaľkovo riadenej stanici v prípade prípustnosti otočenia traťového súhlasu. 

Ovládanie DOZZ ŽST Rimavská Sobota bude zabezpečené vybudovaným 24 

vl. diaľkovým optickým káblom DOK. Návrh technického vybavenia a 

funkčných požiadaviek na JOP v ŽST Jesenské musí vychádzať z potrieb 

riadenia dopravy. JOP v ŽST Jesenské okrem prvkov pre ovládanie DOZZ v 

ŽST Rimavská Sobota musí združovať aj oznamovacie prostriedky v zmysle 

VTPKS, časť 24. 

Otázka: 

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že bez 

súčinnosti výrobcu/zhotoviteľa elektronického stavadla ESA 44 v žst. 

Rimavská Sobota a systému REMOTE 98 v Rimavskej Seči nie je možné 

naprojektovať a zrealizovať LCRD v ŽST Jesenské, ktoré má byť predmetom 

PS 28 ŽST Rimavská Sobota - DOZZ. V tejto súvislosti sa pýtame, či 

zabezpečí verejný obstarávateľ príslušnú súčinnosť výrobcu/zhotoviteľa 

elektronického stavadla ESA 44 v žst. Rimavská Sobota a systému 

REMOTE 98 v Rimavskej Seči vrátane prípadných HW a SW úprav 

predmetného stavadla ESA 44 a systému REMOTE 98 v Rimavskej Seči a 

taktiež prípravy a realizácie interface elektronického stavadla ESA 44 a 

systému REMOTE 98 na pripojenie do LCRD v žst. Jesenské na náklady 

obstarávateľa alebo stanovením jednotnej ceny pre všetkých uchádzačov? 

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. by mal verejný 

obstarávateľ z dôvodu dodržania princípov rovnakého zaobchádzania, 

nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, transparentnosti a 

hospodárnosti a efektívnosti zabezpečiť obdobne ako na zákazke s názvom 

„ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad 

Kysucou (mimo), železničná trať, 3.etapa“, viď príslušný výkaz výmer, hárok 

„Všeob.“ s názvom „Všeobecné položky“, viď položka č. 4 s názvom 

„Prispôsobenie a úprava existujúcich technológií zabezpečovacích zariadení 

za účelom vzájomnej kompatibility systému“ doplnenie obdobnej položky do 

Prílohy č. 12 súťažných podkladov, ktorá je označená v súťažných podkladoch 

ako „7_Sutazne_podklady_Prilohy_Priloha_c_12_22_09_2025.xlsx“ vrátane 

stanovenia jej jednotnej ceny pre všetkých uchádzačov. Zabezpečí verejný 

obstarávateľ doplnenie takejto položky vrátane ceny do príslušnej prílohy? 

Odpoveď na Otázku č. 20: Obstarávateľ nemá dohodnutú súčinnosť s výrobcom SW a HW železničnej 

zabezpečovacej technológie nachádzajúcej sa v ŽST Rimavská Sobota a 
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vo Výh. Vinohrady. Obstarávateľ požaduje, aby všetky činnosti súvisiace 

s úpravou existujúcich zariadení, ktoré bude v zmysle návrhu úspešného 

uchádzača potrebné vykonať, zabezpečil úspešný uchádzač. 

Obstarávateľ uvádza, že v Prílohe č. 1 Požiadavky obstarávateľa Kapitoly B.1 

Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, ods. 3.55.2. Navrhovaný stav 

PS 28 ŽST Rimavská Sobota - DOZZ identifikoval zrejmú chybu v písaní. 

Obstarávateľ v treťom odseku uvádza „Ovládanie DOZZ ŽST Rimavská 

Sobota bude zabezpečené vybudovaným 24 vl. diaľkovým optickým káblom 

DOK“, pričom správne má byť uvedené „Ovládanie DOZZ ŽST Rimavská 

Sobota bude zabezpečené vybudovaným 16 vl. diaľkovým optickým káblom 

DOK“. 

Obstarávateľ v súlade s uvedeným pristúpil k úprave Prílohy č. 1 Požiadavky 

obstarávateľa Kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. 

Úplné znenie súťažných podkladov obstarávateľ uverejní súčasne 

s poskytnutím tohto vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie 

ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v prostredí 

elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3. 

Otázka č. 19: 

V súťažných podmienkach v časti B. Súhrnné riešenie stavieb; 1. Technicko - 

ekonomické hodnotenie v bode 3.31.1 je uvedený nasledovný text: 

„Voľnosť úseku Výh. Vinohrady - ŽST Jesenské je zisťovaná 

prostredníctvom počítača osí.“ 

Otázka: 

a) Aký typ počítačov náprav je použitý na tomto úseku? Požaduje obstarávateľ 

pri zmene TZZ aj výmenu súčasných počítačov náprav za nové? 

b) Aký typ SZZ zariadenia sa nachádza vo výhybni Vinohrady? 

Odpoveď na Otázku č. 19: 

K podotázke a) 

Voľnosť úseku Výh. Vinohrady - ŽST Jesenské je zisťovaná prostredníctvom 

počítača osí typu AZF. Vzhľadom na ukončenú výrobu a podporu uvedeného 

typu počítača osí obstarávateľ požaduje výmenu počítačov osí vrátane 

vonkajších komponentov za nový typ poč. osí. 

K podotázke b) 

Vo Výh. Vinohrady je SZZ typu RZZ AŽD, ktoré je doplnené o ovládacie a 

zobrazovacie pracovisko typu REMOTE v ŽST Rimavská Seč. 

Otázka č. 18: 

V súťažných podmienkach v časti B. Súhrnné riešenie stavieb; 1. Technicko - 

ekonomické hodnotenie v bode 1.3 je uvedený nasledovný text: 

„V prípade použitia výrobku/zariadenia (časti výrobku/zariadenia) 

súvisiaceho s bezpečnosťou železničných zabezpečovacích zariadení, ktorý 

nemá „Povoľovací list ŽSR“ prípadne inú vzájomne odsúhlasenú technickú 

dokumentáciu medzi obstarávateľom a výrobcom výrobku/zariadenia (časti 

výrobku/zariadenia): 

➢ výrobok/zariadenie musí spĺňať podmienky STN EN 50 129, STN P 34 

2651 a v znení neskorších zmien, TNŽ 34 2620, TNŽ 34 2630 a ďalšie 

špecifické podmienky národnej legislatívy SR. Úspešný uchádzač bude 

povinný O450 GR ŽSR k schvaľovaniu projektovej dokumentácie predložiť 

súčasne s projektovou dokumentáciou aj „Správu o hodnotení bezpečnosti“ 

vypracovanú nezávislým hodnotiteľom bezpečnosti (napríklad Žilinská 

univerzita katedra KRIS alebo inou - akreditovanou osobou) v súlade s STN 

EN 50 129, súčasťou tejto správy musí byť aj posúdenie špecifickej aplikácie 

železničného zabezpečovacieho zariadenia a vzájomných väzieb v mieste 

inštalácie v rozsahu normy“. 
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Otázka: 

a): Žiadame o upresnenie, ktorou inštitúciou má byť „iná - akreditovaná 

osoba“ akreditovaná, aby bola akceptovaná objednávateľom. 

b): Považujeme požiadavku na predloženie „Správy o hodnotení bezpečnosti“ 

súčasne s projektovou dokumentáciou za nerealizovateľnú. Uchádzač nemôže 

pred realizáciou projektu vykonať testy špecifickej aplikácie a vzájomných 

väzieb v mieste inštalácie, ktoré sú nevyhnutné pre vypracovanie uvedenej 

správy. Bude objednávateľ akceptovať odovzdanie Správy o hodnotení 

bezpečnosti neskôr, tzn. po inštalácii zariadenia, otestovaní rozhrania a pred 

jeho uvedením do prevádzky? 

Odpoveď na Otázku č. 18: 

K podotázke a) 

Pod pojmom iná akreditovaná osoba je zo strany obstarávateľa myslené, aby 

popísané činnosti vykonávala akreditovaná organizácia, ktorá na tieto činnosti 

bola akreditovaná akreditačnou autoritou pôsobiacou v rámci EÚ. Rozsah 

akreditácie bude požadovaný na základe skutočne integrovaných zariadení zo 

strany úspešného uchádzača. Rozsah akreditácie musí zahŕňať aj národné 

špecifikácie obstarávateľa mimo iného uvedené napr. v STN, TNŽ. 

K podotázke b) 

Obstarávateľ požaduje predložiť Správu o hodnotení bezpečnosti k 

schvaľovaniu projektovej dokumentácie v stupni projekt stavby 

v podrobnostiach vykonávacieho projektu. Podrobný rozsah a obsah Správy 

o hodnotení bezpečnosti bude určený obstarávateľom na základe reálne 

predložených typov zariadení, ktoré úspešný uchádzač bude uvažovať 

integrovať do systému infraštruktúry. 

Otázka č. 17: 

V Súťažných podkladoch v prílohe č. 1 kapitoly B.1 v časti B Súhrnné riešenie 

stavieb v čl. 2.1. je uvedené: Súčasťou železničných zabezpečovacích 

zariadení musí byť diagnostický systém. Tento musí obsahovať užívateľský 

softvér, ktorý bude obsahovať a sprostredkovávať hlásenia o prevádzkových 

stavoch jednotlivých prvkoch zariadenia. Okrem hlásení sa budú zobrazovať 

postihnuté prvky a cesty k odstráneniu poruchy (manuál). Ďalej sa požaduje 

zobrazovanie termínov a návodov údržby. Pripojenie počítača údržby musí 

byť umožnené v technologickej miestnosti OZT na základe jedinečnej a 

zaznamenávanej identifikácie. Hardwarové a softvérové vybavenie pre 

počítač údržby musí byť súčasťou dodávky zariadenia. 

Otázka: 

a) Platia tieto požiadavky aj pre technológiu PZZ a ich miestnosti 

(technologický domček)? To znamená, že v každej technologickej miestnosti 

(technologickom domčeku) PZZ musí byť počítač údržby? 

b) Ak bude tieto požiadavky spĺňať diagnostický systém elektronického 

stavadla v ŽST Jesenské, môže byť použitý aj pre hlásenia o prevádzkových 

stavoch PZZ bez toho aby musel byť počítač údržby v technologickom 

domčeku PZZ? 

Odpoveď na Otázku č. 17: 

K podotázke a)  

Obstarávateľ nevylučuje možnosť mať zobrazovací PC diagnostického 

systému v každom technologickom objekte PZZ. Technológia PZZ musí 

obsahovať diagnostické zariadenie, ak diagnostické zariadenie v 

technologickom objekte nebude vybavené zobrazovacím PC diagnostického 

systému, obstarávateľ požaduje dodať dva kusy prenosných technologických 

priemyselných notebookov (vrátane príslušných SW). 

K podotázke b)  
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Diagnostické systémy PZZ môžu byť integrované do diagnostického systému 

SZZ ŽST Jesenské. Zároveň obstarávateľ požaduje vybaviť PZZ možnosťou 

pripojenia prenosného technologického priemyselného PC, ktoré v počte dva 

kusy dodá úspešný uchádzač (vrátane príslušných SW). 

Otázka č. 16: 

V Súťažných podkladoch v prílohe č. 1 kapitoly B.1 v časti B Súhrnné riešenie 

stavieb v Navrhovanom stave v Prevádzkových súboroch pre PZZ v km 0,810, 

km 1,549, km 5.385, km 66,722, km 61,565, km 67,565, km 68,594, 

km 70,808, km 71,578, km 72,105, km 74,040 je požadované diagnostické 

zariadenie, ktoré musí umožňovať prenos vybraných informácii cez GSM 

modul a možnosť prenosu kompletného archívu na užívateľský počítač 

správcu obstarávateľa. 

Otázka: 

a) Kde sa bude nachádzať užívateľský počítač správcu obstarávateľa? 

b) Musia sa vybrané informácie prenášať iba cez GSM modul, alebo sa môže 

na prenos týchto informácií použiť aj optický diaľkový kábel alebo metalický 

kábel? 

Odpoveď na Otázku č. 16: 

K podotázke a)  

Užívateľský počítač správcu obstarávateľa je prenosný PC, ktorý bude slúžiť 

napr. pre potreby sťahovania a vyhodnocovania dát z jednotlivých novo 

inštalovaných diagnostických zariadení. Preto nie je definovaná jeho presná 

lokácia. V ŽST Jesenské v technologickom objekte nového SZZ bude 

úspešným uchádzačom zriadený diagnostický PC vrátane zobrazovacieho 

zariadenia. Diagnostický PC bude umiestnený na pracovnom stole oceľovej 

konštrukcie z profilu 35 x 35 x 3 mm, pracovnej dosky hrúbky min. 40 mm. 

Presah pracovnej dosky cez oceľovú konštrukciu po obvode musí byť min. 

70 mm pre možnosť upevnenia pracovných pomôcok. Pracovná doska musí 

umožňovať prestup káblov, prestup káblov musí byť vybavený krytom 

vedenia káblov. Nosnosť stola min. 250 kg. V technologickom objekte 

obstarávateľ požaduje dodanie skrine na dokumentáciu v protipožiarnom 

vyhotovení s požiarnou odolnosťou 90 min., skriňa musí obsahovať min. 4 

police s nosnosťou 65 kg/polica. Skriňa musí byť uzamykateľná, farba skeletu 

RAL 7035, farba prednej strany (dverí) RAL 5005, fixačné zariadenia na 

aretáciu krídlových dverí. V prípade požiaru sa zafixované dvere zatvárajú 

automaticky. 

K podotázke b)  

Prenos informácií z jednotlivých PZZ sa môže prenášať na PC SZZ v ŽST 

Jesenské aj metalickými, alebo optickým káblom. Vybrané informácie o stave 

PZZ sa následné budú distribuovať GSM bránou na určené telefónne čísla. 

Distribuovaná informácia musí mimo iného obsahovať identifikáciu 

zariadenia (PZZ), od ktorého je táto informácia odvodená. 

Otázka č. 15: 

V Súťažných podkladoch v prílohe č. 1 kapitoly B.1 v časti B Súhrnné riešenie 

stavieb v Navrhovanom stave v PS 07, PS 08, PS 09, PS 10, PS 11, PS 12, 

PS 13, PS 32, PS 33, PS 34, PS 35, PS 36 obstarávateľ požaduje, aby reléový 

domček technológie železničného zabezpečovacieho zariadenia mal dverný 

kontakt, alebo iné zariadenie detekujúce neoprávnený vstup do objektu, 

umožňujúce signalizáciu na dispečerské pracovisko výpravcu. 

Otázka: 

a) Predpokladáme, že ako dispečerské pracovisko výpravcu sa myslí 

pracovisko výpravcu v ŽST Jesenské. Je náš predpoklad správny? 

b) Akým spôsobom sa má signalizovať neoprávnený vstup do objektu? 

Signalizácia má byť súčasťou nejakého iného zabezpečovacieho systému na 
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ochranu objektov, má to byť samostatný systém na ochranu objektov, 

prípadne môže to byť nejaká samostatná jednoduchá signalizácia alebo niečo 

iné? Môže obstarávateľ poskytnúť podrobnejšie funkčné špecifikácie? 

Odpoveď na Otázku č. 15: 

K podotázke a)  

Predpoklad záujemcu je správny. Dispečerské pracovisko výpravcu sa myslí 

pracovisko výpravcu v ŽST Jesenské. 

K podotázke b)  

Neoprávnený vstup do objektu v rámci PS 07 Priecestné zabezpečovacie 

zariadenie v km 65,159, PS 08 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 

0,810, PS 09 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 1,549, 

PS 10 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 5,385, PS 11 Priecestné 

zabezpečovacie zariadenie v km 66,722, PS 12 Priecestné zabezpečovacie 

zariadenie v km 67,565, PS 13 Priecestné zabezpečovacie zariadenie 

v km 68,594, PS 32 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 59,925, 

PS 33 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 70,808, PS 34 Priecestné 

zabezpečovacie zariadenie v km 71,578, PS 35 Priecestné zabezpečovacie 

zariadenie v km 72,105, PS 36 Priecestné zabezpečovacie zariadenie 

v km 74,040 obstarávateľ požaduje signalizovať na monitore (akustické a 

vizuálne zobrazenie s potvrdením obsluhujúceho zamestnanca) výpravcu 

v ŽST Jesenské ako samostatná jednoduchá signalizácia pre každý uvedený 

objekt samostatne. Signalizácia o neoprávnenom vstupe do objektu musí byť 

signalizovaná na samostatnom na tento účel zriadenom zobrazovacom 

zariadení, ktoré bude inštalované do matice zobrazovacích zariadení v DK 

ŽST Jesenské. 

Otázka č. 14: 

V Súťažných podkladoch v prílohe č. 1 kapitoly B.1 v časti B Súhrnné riešenie 

stavieb v čl. 2.1 je uvedené: Obstarávateľ požaduje výmenu silových 

napájacích káblov pre priľahlé trate a PZZ v týchto úsekov za nové z dôvodu 

nízkych izolačných stavov, ktoré sú v revíznych správach uvádzané ako 

nevyhovujúce. 

Otázka: 

Ktorých úsekov menovite sa táto požiadavka týka? 

Odpoveď na Otázku č. 14: 
Jedná sa o traťové úseky Vyh. Vinohrady - ŽST Jesenské a ŽST Blhovce - 

ŽST Jesenské. 

Otázka č. 13: 

V Súťažných podkladoch v prílohe č. 1 kapitoly B.1 v časti B Súhrnné riešenie 

stavieb v čl. 3.42.2. obstarávateľ požaduje: Predmetom prevádzkového súboru 

je vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle VTPKS, časť 24 s 

následnou realizáciou za účelom vybudovania integrovaného pracoviska 

dopravnej kancelárie LCRD v ŽST Jesenské odkiaľ bude priamo riadená 

doprava vo výhybni DOT Výh. Lúka. Rovnako aj v čl. 3.55.2. obstarávateľ 

požaduje: Predmetom prevádzkového súboru je vypracovanie projektovej 

dokumentácie v zmysle VTPKS, časť 24 s následnou realizáciou za účelom 

vybudovania integrovaného pracoviska dopravnej kancelárie LCRD v ŽST 

Jesenské odkiaľ bude priamo riadená doprava na diaľkovo ovládanom úseku 

trate ŽST Jesenské - ŽST Rimavská Sobota. 

Podľa VTPKS časť 24, čl. 2 sú požiadavky na pracovisko dispečera 

(výpravcu) DOT spoločné bez ohľadu na úroveň dispečerského pracoviska 

(CRD alebo LCRD). 

Otázka: 

a) Požaduje obstarávateľ aby boli pre túto stavbu splnené všetky požiadavky 

pre LCRD a CRD uvedené vo VTPKS časť 24, vrátane príloh 1 a 2? 
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b) Ak áno, doplní obstarávateľ súťažne podklady o funkčné požiadavky pre 

automatické stavanie vlakových ciest, obsluhu stavadla RBC, obsluhy 

systémov podpory riadenia dopravy, technologickú nadstavbu DOZZ? 

c) Požaduje obstarávateľ, aby boli obslužné pracoviská ovládané z JOP v 

LCRD Jesenské prepojené komunikačnou sieťou, ktorá pri poruche hlavných 

komunikačných trás umožní automatické presmerovanie komunikácie po 

náhradných okruhoch v iných fyzických trasách v zmysle VTPKS časť 24, 

príloha č. 1, čl. 33? Ak áno, s akými náhradnými trasami má budúci zhotoviteľ 

počítať? 

Odpoveď na Otázku č. 13: 

K podotázke a)  

Obstarávateľ požaduje, aby boli splnené podmienky v zmysle VTPKS, 

časť 24 v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 Požiadavky obstarávateľa Kapitoly 

B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. 

K podotázke b) 

Viď. odpoveď na podotázku a) vyššie. 

K podotázke c) 

V úseku stavby Výh. Vinohrady - Jesenské - Výh. Lúka sa položí nový 48 

vláknový optický kábel, ktorý bude uložený do novej káblovej trasy. V danom 

úseku je prevádzkovaný existujúci optický kábel, ktorý môže (po vyvedení 

v dotknutých dopravniach) využiť dve vlákna pre potreby zabezpečovacej 

techniky, ako záložná trasa. V úseku Jesenské - Rimavská Sobota obstarávateľ 

požaduje vybudovať tzv. plochý ring. 

Otázka č. 12: 

V Súťažných podkladoch v prílohe č. 1 kapitoly B.1 v časti B Súhrnné riešenie 

stavieb v čl. 2.1 obstarávateľ požaduje: V ŽST Jesenské bude vyprojektované 

a vybudované nové SZZ 3. kategórie. V DK ŽST Jesenské bude zriadené 

jednotné obslužné pracovisko (JOP) v zmysle VTPKS, časť 24. JOP bude 

vybavené systémami pre diaľkovú obsluhu výhybne DOT Výh. Lúka a s 

možnosťou diaľkovej obsluhy ŽST Rimavská Sobota s automatickým 

vedením dopravnej dokumentácie. 

Otázka: 

a) Má obstarávateľ dohodnutú súčinnosť výrobcov SW/HW železničnej 

zabezpečovacej technológie nachádzajúcej sa v ŽST Rimavská Sobota a a pre 

ovládanie TZZ vo Výh. Vinohrady, pre zriadenie technologických rozhraní 

umožňujúcich ich diaľkové ovládanie v rámci tejto stavby? 

b) Aká je výška ceny pre súčinnosť výrobcov SW/HW železničnej 

zabezpečovacej technológie nachádzajúcej sa v ŽST Rimavská Sobota a a pre 

ovládanie TZZ vo Výh. Vinohrady, pre zriadenie technologických rozhraní 

umožňujúcich ich diaľkové ovládanie v rámci tejto stavby, s ktorou má budúci 

zhotoviteľ počítať? 

c) Automatické vedenie dopravnej dokumentácie v ŽST Rimavská Sobota a 

vo výhybni Lúka má byť súčasťou železničného zabezpečovacieho zariadenia 

alebo sa má použiť už existujúci systém obstarávateľa? 

d) Poskytne obstarávateľ funkčné špecifikácie (presný popis interfejsu, formát 

dát, vizualizáciu) pre systém automatického vedenia dopravnej 

dokumentácie? 

Odpoveď na Otázku č. 12: 

K podotázke a) a b) 

Obstarávateľ nemá dohodnutú súčinnosť s výrobcom SW a HW železničnej 

zabezpečovacej technológie nachádzajúcej sa v ŽST Rimavská Sobota a 

vo Výh. Vinohrady. Obstarávateľ požaduje, aby všetky činnosti súvisiace 
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s úpravou existujúcich zariadení, ktoré bude v zmysle návrhu úspešného 

uchádzača potrebné vykonať, zabezpečil úspešný uchádzač. 

K podotázke c) 

Obstarávateľ požaduje dodať elektronickú dopravnú dokumentáciu, ktorá 

bude zahrňovať celú riadenú oblasť. SW a HW vybavenie dodá úspešný 

uchádzač. U prevádzkovateľa používané systémy vedenia dopravnej 

dokumentácie sú elektronický dopravný denník (EDD), graficko-

technologická nadstavba (GTN). 

K podotázke d) 

Obstarávateľ nedisponuje uvedenými technickými popismi. 

Otázka č. 11: 

V Súťažných podkladoch v prílohe č. 1 kapitoly B.1 v časti B Súhrnné riešenie 

stavieb v čl. 2.1 obstarávateľ požaduje: Súčasťou železničných 

zabezpečovacích zariadení musí byť diagnostický systém. Tento musí 

obsahovať užívateľský softvér, ktorý bude obsahovať a sprostredkovávať 

hlásenia o prevádzkových stavoch jednotlivých prvkoch zariadenia. Okrem 

hlásení sa budú zobrazovať postihnuté prvky a cesty k odstráneniu poruchy 

(manuál). Ďalej sa požaduje zobrazovanie termínov a návodov údržby. 

Pripojenie počítača údržby musí byť umožnené v technologickej miestnosti 

OZT na základe jedinečnej a zaznamenávanej identifikácie. Hardwarové a 

softvérové vybavenie pre počítač údržby musí byť súčasťou dodávky 

zariadenia. 

Otázka: Poskytne obstarávateľ funkčné špecifikácie pre zobrazovanie 

diagnostických hlásení? 

Odpoveď na Otázku č. 11: 

Diagnostický systém jednotlivých technológií železničného 

zabezpečovacieho zariadenia je v mnohých prípadoch integrálnou súčasťou 

technológie zariadení a je závislý od inštalovaných entít (prvkov), ktoré sa 

môžu líšiť v závislosti od rozsahu špecifickej inštalácie. Tieto údaje sú 

uvedené v jednotlivých dokumentoch obchodno-technickej dokumentácie 

konkrétneho výrobcu, ktoré obstarávateľ nemá oprávnenie zverejňovať tretím 

stranám. Úspešný uchádzač vyhotoví diagnostické zariadenie tak, aby bolo 

v súlade s dokumentáciou v zmysle vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených 

technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených 

technických zariadeniach v znení neskorších predpisov, napr. príloha č. 3. 

Zároveň dokumentácia v zmysle uvedenej vyhlášky musí byť prerokovaná 

a odsúhlasená prevádzkovateľom zariadenia. 

Otázka č. 10: 

V Súťažných podkladoch v prílohe č. 1 kapitoly B.1 v časti B Súhrnné riešenie 

stavieb v čl. 3.28.2. obstarávateľ požaduje: V miestnosti zabezpečovacieho 

zariadenia bude pracovisko diagnostiky, ktoré musí vytvárať komplexný 

pohľad o činnosti SZZ, TZZ a PZZ zobrazovaných na monitore výpravcu, o 

spôsobe jeho ovládania a zároveň diagnostické zariadenie musí byť navrhnuté 

s 20 % rezervou v pripojení ďalších prvkov na jeho vstupy. Softvér musí 

umožňovať nakonfigurovať novo pripojené prvky do užívateľského softvéru 

správcovi zariadenia (obstarávateľovi). Diagnostické zariadenie musí 

umožňovať prenos kompletného archívu na užívateľský počítač správcu 

obstarávateľa. Súčasťou dodávky diagnostického zariadenia musí byť aj 

užívateľsky príjemný softvér v slovenskom jazyku. 

Otázka: 

a) Akým spôsobom sa má vykonávať prenos kompletného archívu na 

užívateľský počítač správcu obstarávateľa? 

b) Bude obstarávateľ akceptovať aj spôsob prenosu pomocou kopírovania 

údajov na USB flash drive (USB kľúč)? 
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c) Kde sa nachádza užívateľský počítač správcu obstarávateľa, na ktorý sa má 

vykonávať prenos archívu? 

Odpoveď na Otázku č. 10: 

K podotázke a) a b) 

Obstarávateľ nevylučuje prenos dát medzi diagnostickými zariadeniami 

a užívateľským PC obstarávateľa prostredníctvom prenosného pamäťového 

média. Obstarávateľ uprednostňuje možnosť priameho pripojenia 

užívateľského PC obstarávateľa do diagnostického systému inštalovaných 

zariadení. Úspešný uchádzač navrhne a vybuduje taký spôsob prenosu dát, 

ktorý bude garantovať najvyššiu mieru kybernetickej bezpečnosti zariadení. 

Úspešný uchádzač musí garantovať jednosmerný prenos dát od 

diagnostického zariadenia smerom k užívateľskému PC obstarávateľa. 

K podotázke c) 

Užívateľský počítač správcu obstarávateľa je prenosný PC, ktorý bude slúžiť 

napr. pre potreby sťahovania a vyhodnocovania dát z jednotlivých novo 

inštalovaných diagnostických zariadení. Preto nie je definovaná jeho presná 

lokácia. 

Otázka č. 9: 

V Súťažných podkladoch v prílohe č. 1 kapitoly B.1 v časti B Súhrnné riešenie 

stavieb v čl. 2.1 obstarávateľ požaduje zobrazovať PZZ 3. kategórie, v obvode 

ŽST alebo s väzbou na odchodové a vchodové návestidlá, v reliéfe obslužného 

pracoviska s indikáciami a ovládacími povelmi, ktoré sú zavedené u 

obstarávateľa (pozri predpis D 101/T 101). Rovnako aj v čl. 3.28.2. 

obstarávateľ požaduje v DK v ŽST Jesenské, kde sa vybuduje nové jednotné 

obslužné pracovisko (JOP) na báze počítačovej techniky, zobrazovanie 

informácií zo zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia symbolikou a 

postupmi ovládania, ktoré sú zavedené u obstarávateľa (pozri predpis ŽSR D 

101/T 101 Obsluha staničných zabezpečovacích zariadení). 

Otázka: 

a) Môže zhotoviteľ použiť ako podklad pre naplnenie horeuvedených 

požiadaviek prílohu 8, prílohu 9 alebo prílohu 10 predpisu ŽSR D 101/T 101? 

b) Ak áno, má obstarávateľ vyriešenú ochranu autorských práv (Copyright) 

tak, aby mohla tretia osoba (budúci zhotoviteľ) použiť symboliku a ovládacie 

povely z týchto príloh, nakoľko prílohy popisujú konkrétne systémy od 

konkrétnych výrobcov? 

c) Vie obstarávateľ poskytnúť takéto prehlásenie, v zmysle otázky b), alebo 

licenciu na kopírovanie symboliky a postupov ovládania od výrobcov 

systémov uvedených v predpise ŽSR D 101/T 101, budúcemu zhotoviteľovi? 

d) Bude obstarávateľ akceptovať symboliku pre ovládacie povely, ktoré bude 

obsahovať novobudovaný systém JOP naviac, oproti predpisu ŽSR D 101/T 

101? 

Odpoveď na Otázku č. 9: 

K podotázke a) 

Úspešný uchádzač môže využiť predpis ŽSR D 101/T 101 Obsluha 

staničných zabezpečovacích zariadení. Obstarávateľ požaduje realizovať 

symboliku pre železničné zabezpečovacie zariadenia v súlade s predpisom 

ŽSR D 101/T 101 Obsluha staničných zabezpečovacích zariadení, prílohou 

č. 8, alebo prílohou č. 9. Obstarávateľ neumožňuje realizovať symboliku 

železničných zabezpečovacích zariadení kombináciou symbolov uvedených 

v prílohe č. 8 a prílohe č. 9. 

K podotázke b) 

Ako vyplýva z Prílohy č. 1 Požiadavky obstarávateľa Kapitoly B.1 Opis 

predmetu zákazky súťažných podkladov, časť B Súhrnné riešenie stavieb, ods. 
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2.1, PZZ 3. kategórie v obvode ŽST alebo s väzbou na odchodové a vchodové 

návestidlá obstarávateľ požaduje zobrazovať v reliéfe obslužného pracoviska 

s indikáciami a ovládacími povelmi, ktoré sú zavedené u obstarávateľa (pozri 

predpis D 101/T 101).  

Podľa podčlánku 1.10. Osobitných podmienok, ktoré predstavujú doplnky a 

úpravy Všeobecných podmienok „Zmluvné podmienky pre technologické 

zariadenie a projektovanie-realizáciu“ - pre elektrotechnické a strojno-

technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované 

zhotoviteľom („Žltá kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou 

federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), preložené Slovenskou 

asociáciou konzultačných inžinierov - SACE (slovenský preklad 2008): 

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že autorské dielo v zmysle tohto podčlánku alebo 

autorské dielo, ktoré bude softvérom zabudovaným do dodaných zariadení, 

nebudú v okamihu odovzdania autorského diela Objednávateľovi a ani 

následne zaťažené právami tretích strán, a že bude oprávnený s autorským 

dielom nakladať v rozsahu danom Zmluvou, a že bude oprávnený 

Objednávateľovi poskytnúť licenciu v súlade s týmto podčlánkom. Zhotoviteľ 

zodpovedá za škody, ktoré Objednávateľovi vzniknú v dôsledku nedodržania 

záväzku podľa predchádzajúcej vety, a to vrátane súvisiacich nákladov (teda 

aj nákladov súdneho konania a právneho zastúpenia).“ 

Riziko spojené s prípadným možným porušením autorských práv tretích osôb 

je teda na strane úspešného uchádzača. 

K podotázke c) 

Viď. odpoveď na podotázku b) vyššie. 

K podotázke d) 

Obstarávateľ požaduje riešiť symboliku pre železničné zabezpečovacie 

zariadenia v súlade so zavedenými symbolmi u obstarávateľa pre železničné 

zabezpečovacie zariadenia. 

Otázka č. 8: 

V súvislosti so zverejnenými súťažnými podkladmi sú v Kapitole A.3 Kritériá 

na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia uvedené v odseku 5. Pravidlá 

a spôsob uplatnenia (hodnotenia) jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk 

nasledovné kritériá: 

1. kritérium - Celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky, vypočítaná a 

vyjadrená v EUR bez DPH, zaokrúhlená na dve (2) desatinné miesta - 

akceptovaná zmluvná hodnota 

2. kritérium - Celkový termín uskutočňovania predmetu zákazky vyjadrený v 

celých kalendárnych dňoch - lehota výstavby 

3. kritérium - Skúsenosti stavbyvedúceho. 

Simuláciou vzorcov výpočtu jednotlivých kritérií stanovených súťažnými 

podkladmi sme zistili nasledovné: 

- pre kritérium č. 1 je možné získať stanovený maximálny počet bodov jedine 

v prípade, ak je stanovená akceptovaná zmluvná hodnota za uskutočnenie 

predmetu zákazky v hodnote 0,00 Eur 

- pre kritérium č. 2 je možné získať stanovený maximálny počet bodov jedine 

v prípade, ak je stanovená lehota výstavby v dĺžke trvania 0 dní 

- pre kritérium č. 3 je možné získať stanovený maximálny počet bodov jedine 

v prípade, ak uchádzač disponuje stavbyvedúcim s praxou v riadení 

5 projektov v minimálnej výške 12.000.000,- Eur s tým, že stanovených 

5 projektov musí byť odlišných od tých, ktorými bola preukázaná odborná 

prax riadiaceho zamestnanca (kľúčového odborníka) - Stavbyvedúceho. 
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Na základe týchto skutočností, v zmysle aktuálne platných súťažných 

podkladov, je možné konštatovať, že: 

- rozhodujúcim kritériom pre hodnotenie ponúk uchádzačov nie je kritérium 

č. 1, t. z. celková cena za realizáciu zákazky, nakoľko maximálny počet bodov 

nie je možné získať a z nášho pohľadu je výpočet absurdný, dokonca v 

niektorých prípadoch je možné konštatovať, že je v rozpore so zákonom o 

verejnom obstarávaní; 

- rozhodujúcim kritériom pre hodnotenie ponúk uchádzačov nie je kritérium 

č. 2, t. z. lehota výstavby, nakoľko maximálny počet bodov nie je možné 

získať a z nášho pohľadu je výpočet absurdný, dokonca v niektorých 

prípadoch je možné konštatovať, že je v rozpore so zákonom o verejnom 

obstarávaní; 

- rozhodujúcim kritériom sa môže stať kritérium č. 3, t. z. skúsenosti 

stavbyvedúceho. 

Otázka: Vzhľadom na zistené skutočnosti navrhujeme verejnému 

obstarávateľovi zvážiť stanovené kritériá na hodnotenie ponúk a stanoviť ich 

tak, aby boli dodržané nielen princípy stanovené zákonom o verejnom 

obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a to princíp rovnakého zaobchádzania, 

nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, transparentnosti a 

hospodárnosti a efektívnosti ale aj povinnosti stanovené príslušným zákonom 

o verejnom obstarávaní. Zváži verejný obstarávateľ tento návrh uchádzača a 

upraví príslušné kritériá? 

Odpoveď na Otázku č. 8: 

Obstarávateľ sa v žiadnom prípade nemôže stotožniť so žiadnym 

z konštatovaní záujemcu. Záujemca konštatuje domnelé porušenie základných 

princípov verejného obstarávania a rozpor so zákonom o verejnom 

obstarávaní, záujemca však žiadnym spôsobom nezdôvodnil, v čom má 

uvedené porušenie a rozpor spočívať. Cieľom kritérií na vyhodnotenie ponúk 

je výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

musia byť objektívne a súvisiace s predmetom zákazky, musia byť 

nediskriminačné, musí byť jednoznačne určený ich obsah, aby boli v rámci 

predložených ponúk porovnateľné a vyhodnotiteľné a musia podporovať 

hospodársku súťaž. Obstarávateľ všetky tieto parametre pri stanovení kritérií 

na vyhodnotenie ponúk dodržal. Obstarávateľ určil, že ponuky vyhodnotí 

v súlade s ust. § 44 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní na základe 

kritérií najlepšieho pomeru ceny a kvality. Nákladovým kritériom na 

vyhodnotenie ponúk je celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky, 

vypočítaná a vyjadrená v EUR bez DPH, zaokrúhlená na dve (2) desatinné 

miesta - akceptovaná zmluvná hodnota s maximálnym možným počtom 

získaných bodov 75,00 bodov a kvalitatívnymi kritériami na vyhodnotenie 

ponúk sú celkový termín uskutočňovania predmetu zákazky vyjadrený v 

celých kalendárnych dňoch - lehota výstavby s maximálnym možným počtom 

získaných bodov 20,00 bodov a skúsenosti zamestnanca - stavbyvedúceho 

určeného na plnenie zmluvy s maximálnym možným počtom získaných bodov 

5,00 bodov. V prípade všetkých troch (3) kritérií na vyhodnotenie ponúk platí, 

že čím pre obstarávateľa lepší pomer ceny a kvality uchádzač v rámci ponuky 

predloží, tým získa na základe objektívnych kritérií väčší počet bodov. 

Obstarávateľ nerozporuje tvrdenie záujemcu, že v prípade kritéria č. 1 na 

vyhodnotenie ponúk uchádzač maximálny počet 75,00 bodov môže získať až 

v prípade, ak ponúkne celkovú cenu za uskutočnenie predmetu zákazky, 

vypočítanú a vyjadrenú v EUR bez DPH, zaokrúhlenú na dve (2) desatinné 

miesta - akceptovanú zmluvnú hodnotu vo výške 0,00 EUR bez DPH a že 

v prípade kritéria č. 2 na vyhodnotenie ponúk uchádzač maximálny počet 

20,00 bodov môže získať až v prípade, ak ponúkne celkový termín 
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uskutočňovania predmetu zákazky vyjadrený v celých kalendárnych dňoch - 

lehotu výstavby 0 kalendárnych dní, úspešným uchádzačom sa však nestáva 

ten uchádzač, ktorý v súčte troch (3) kritérií získa maximálny možný počet 

bodov, ale ten uchádzač, ktorý v súčte troch (3) kritérií získa s pomedzi 

všetkých uchádzačov najvyšší počet bodov matematicky zaokrúhlený na dve 

(2) desatinné miesta. Námietka záujemcu v tejto veci je teda irelevantná. 

Kritéria na vyhodnotenie ponúk ako aj pravidlá a spôsob ich uplatnenia 

(hodnotenia) sú založené na objektívnych pravidlách, sú súvisiace 

s predmetom zákazky, sú nediskriminačné, jednoznačné, podporujú 

hospodársku súťaž a sú stanovené plne v súlade s ust. zákona o verejnom 

obstarávaní ako aj v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania. 

Obstarávateľ ponecháva znenie dotknutej časti súťažných podkladov 

v platnosti bez zmeny. 

Otázka č. 7: 

V objekte PS 17 ŽST Jesenské - výhybňa DOT Výh. Lúka - ŽST Blhovce - 

Miestna optická a metalická kabelizácia; obstarávateľ neuvádza popis 

požadovanej káblovej ryhy, alebo obstarávateľ uvažuje s použitím betónovej 

rozoberateľnej chráničky /KCHT/. Žiadane obstarávateľa o doplnenie 

informácie. 

Odpoveď na Otázku č. 7: 

Novú metalickú a optickú kabelizáciu obstarávateľ požaduje uložiť do novej 

spoločnej káblovej trasy do banketu trate alebo mimo banketu (vo voľnom 

terénne) min cca 2,6 m a viac od osi krajnej koľaje v zmysle predpisu ŽSR 

TS 4 Železničný spodok, Príloha 29, obr. č. 3. Káble obstarávateľ požaduje 

uložiť v rámci železničných staníc, zastávok a výhybní do betónových 

káblových žľabov KKa1 alebo KKa2 vo výkope 35 x 80 cm. Na trati 

obstarávateľ požaduje umiestnenie do betónových káblových žľabov KKa1 

alebo KKa2 vo výkope 35 x 80 cm iba v prípade nemožnosti dodržania 

potrebného krytia. Prechod cez mosty a priepusty obstarávateľ požaduje riešiť 

pomocou riadeného pretlaku s jednou rezervnou HDPE rúrou min. priemeru 

110 mm. Navrhovaná káblová trasa by mala byť vedená na pozemkoch 

obstarávateľa. V prípade nemožnosti vedenia novej káblovej trasy na 

pozemkoch obstarávateľa je potrebné zabezpečenie majetkovo-právneho 

vysporiadania. 

Otázka č. 6: 

V objekte PS 13 v jestvujúcom stave je hlavné napájanie PZZ v km 68,594 

vedené z výhybne DOT Výh. Lúka a záložné napájanie zo ŽST Jesenské. V 

navrhovanom stave požadujete napájanie PZZ zachovať v pôvodnom zapojení 

s vybudovaním novej kabelizácie. Navrhujeme hlavne napájanie PZZ 

v km 68,594 zabezpečiť z miestnej prípojky NN. 

Súhlasí obstarávateľ s hlavným napájaním PZZ v km 68,594 z miestnej 

prípojky NN? 

Odpoveď na Otázku č. 6: 

Obstarávateľ nesúhlasí s vybudovaním hlavného napájania PZZ v km 68,594 

z miestnej prípojky NN. 

Obstarávateľ súhlasí s vybudovaním hlavného napájania PZZ v km 68,594 zo 

ŽST Jesenské za splnenia podmienky, že záložné napájanie bude zabezpečené 

z NZE v ŽST Jesenské. 

Otázka č. 5: 

V objekte PS 11 a 12 v jestvujúcom stave je hlavné napájanie PZZ 

v km 66,722 a 67,565 vedené z výhybne DOT Výh. Lúka a záložné napájanie 

zo ŽST Jesenské. V navrhovanom stave požadujete napájanie PZZ zachovať 

v pôvodnom zapojení s vybudovaním novej kabelizácie. Navrhujeme hlavne 

napájanie PZZ v km 66,722 a 67,565 vybudovať zo ŽST Jesenské, pri 

zachovaní ostatných požiadaviek napájania PZZ v km 66,722 a 67,565. 
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Súhlasí obstarávateľ s hlavným napájaním PZZ v km 66,722 a 67,565 zo ŽST 

Jesenské? 

Odpoveď na Otázku č. 5: 

Obstarávateľ súhlasí s vybudovaním hlavného napájania PZZ v km 66,722 

a PZZ v km 67,565 zo ŽST Jesenské za splnenia podmienky, že záložné 

napájanie bude zabezpečené z NZE v ŽST Jesenské. 

Otázka č. 4: 

V objekte PS 07 v jestvujúcom stave je hlavné napájanie PZZ v km 65,159 

vybudované z Výh. Vinohrady a záložné napájanie zo ŽST Jesenské. V 

navrhovanom stave požadujete napájanie PZZ zachovať v pôvodnom zapojení 

s vybudovaním novej kabelizácie. Navrhujeme hlavne napájanie PZZ 

v km 65,159 vybudovať zo ŽST Jesenské, pri zachovaní ostatných 

požiadaviek napájania PZZ v km 65,159. Súhlasí obstarávateľ s hlavným 

napájaním PZZ v km 65,159 zo ŽST Jesenské? 

Odpoveď na Otázku č. 4: 

Obstarávateľ súhlasí s vybudovaním hlavného napájania PZZ v km 65,159 zo 

ŽST Jesenské za splnenia podmienky, že záložné napájanie bude zabezpečené 

buď z Výhybne Vinohrady, alebo z NZE v ŽST Jesenské. 

Otázka č. 3: 

V rámci stavby sa budú v úseku Jesenské - Rimavská Sobote rekonštruovať 

tri priecestia PZZ-AŽD71 (km 0,810, km 1,549, km 5,385). Jedná sa o 

nasledovné PS 08, PS 09, PS 10. V tomto úseku sa nachádza ešte jedno 

priecestie PZZ-VÚD v km 8,942. Na tomto priecestí nie je plánovaná žiadna 

rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia. Objednávateľ neplánoval zaradiť 

toto priecestie do tejto stavby? 

Odpoveď na Otázku č. 3: 

Obstarávateľ neplánoval zahrnúť priecestné zabezpečovacie zariadenie 

v km 8,942 do predmetu zákazky. Rekonštrukciu priecestného 

zabezpečovacieho zariadenia v km 8,942 obstarávateľ uskutoční v budúcnosti 

v rámci inej investičnej akcie. 

Otázka č. 2: 
Vzhľadom na veľký rozsah súborov PS a SO Vás žiadame o predĺženie 

termínu na podanie cenovej ponuky. 

Odpoveď na Otázku č. 2: 

Obstarávateľ na základe poskytnutého vysvetlenia informácií potrebných na 

vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, ako aj 

súvisiacich úprav súťažných podkladov pristupuje k predĺženiu lehoty na 

predkladanie ponúk a k s uvedeným súvisiacej zmene termínu otvárania 

ponúk. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 27.11.2025 do 

10:00 hod. SEČ. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 27.11.2025 o 10:05 hod. 

SEČ. Takto stanovená lehota na predkladanie ponúk v plnej miere zohľadňuje 

zložitosť predmetu zákazky, čas potrebný na vypracovanie ponuky, ako aj 

zmeny súťažných podkladov vykonané na základe poskytnutého vysvetlenia 

informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia 

podmienok účasti. Úplné znenie súťažných podkladov obstarávateľ uverejní 

súčasne s poskytnutím tohto vysvetlenia informácií potrebných na 

vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v prostredí 

elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3. Obstarávateľ zároveň vykoná 

opravu Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania odoslaním Oznámenia 

o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo 

korigende na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku 

verejného obstarávania. 

Otázka č. 1: 

Pre objekty PS 07, PS 08, PS 09, PS 10, PS 11, PS 13, PS 32, PS 34, PS 35, 

PS 36, je v TS uvedené, že počet výstražníkov vrátane závor stanoví 

verejnoprávne konanie vykonané v rámci vyprojektovania PD. Vzhľadom na 

tú skutočnosť, že verejnoprávne konanie sa má uskutočniť až v procese 
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projektovania ako máme postupovať pri určení ceny? Máme pripraviť cenu 

podľa súčasného stavu, alebo uvažovať s inou skladbou výstražníkov a závor? 

Odpoveď na Otázku č. 1: 

Stupeň zabezpečenia jednotlivých priecestných zabezpečovacích zariadení 

v rámci prevádzkových súborov PS 07 Priecestné zabezpečovacie zariadenie 

v km 65,159; PS 08 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 0,810; PS 09 

Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 1,549; PS 10 Priecestné 

zabezpečovacie zariadenie v km 5,385; PS 11 Priecestné zabezpečovacie 

zariadenie v km 66,722; PS 13 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 

68,594; PS 32 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 59,925; PS 34 

Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 71,578; PS 35 Priecestné 

zabezpečovacie zariadenie v km 72,105; PS 36 Priecestné zabezpečovacie 

zariadenie v km 74,040 bude stanovený na verejnoprávnom rokovaní v súlade 

s normou STN P 34 2651 a technickými podmienkami TP 117 Spoločné 

zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení. 

 


