Zalgcznik nr .....do SWZ Projekt umowy
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE
Umowa Nr RPV.272....2025
zawartaw dniu ... r., w Niegowie, pomiedzy:

Gming Niegowa z siedzibg 42-320 Niegowa , ul. Sobieskiego 1, NIP 577-19-60-580, REGON
151398511, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Mariusz Rembak — Wéjt Gminy Niegowa

przy kontrasygnacie

Renaty Noszczyk — Skarbnik Gminy Niegowa

a
z siedzibg w __, przy ulicy dziatajgcy(-ca) na podstawie: (np. KRS nr
INIP: , REGON: - /dotyczy np. spotek
prawa handlowego/
lub (i)
prowadzgcym dziatalno$é gospodarczg pod firma: dziatajgcy(-ca)

na podstawie: (np. wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej), miejsce

wykonywania dziatalnosci gospodarczej:

NIP: , REGON: , PESEL: - /dotyczy np. os6b fizycznych prowadzgcych dziatalnosé
gospodarczg/

zwanym w dalszej tresci umowy: ,Wykonawcg" zwanych tgcznie: , Stronami"

Strony zawierajg niniejszg umowe (zwang w dalszej czesci Umowg), o nastepujgcej tresci:

§1

1. Na podstawie Umowy Wykonawca wytoniony w wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie postepowania podstawowego zgodnie z ustawg
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz.

1320 ze zm. ) wykona na rzecz Zamawiajgcego zadanie pn. ,,Budowa magazynu sprzetowego ”

(dalej: Przedmiot Umowy) realizowane w catosci w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” w tym:

a) dokumentacje projektowa, niezbedng do otrzymania pozwolenia na budowe zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym oraz wykonanie projektow wykonawczych, powykonawczych i
wszelkiego rodzaju instrukcji i opracowan w zakresie niezbednym do zrealizowania Robot i
eksploatacji obiektu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na wykonanie robdét
budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (decyzje o pozwoleniu na budowe /
wzglednie zgtoszenie robdt), a takze wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i
opinii a takze przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie i eksploatacje obiektu, niezbednych do
zrealizowania zakresu zamowienia (oznaczong w dalszej czesci rowniez jako dokumentacja
projektowa) oraz peini¢ bedzie nadzér autorski w czasie realizacji robét wykonywanych w
oparciu o sporzgdzong dokumentacje projektowg, o ktérym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze

zm.),



Projektowanie winno odbywac¢ sie z uwzglednieniem potrzeb os6b ze szczegdlnymi

potrzebami. .
b) Dostawa, montaz i realizacja robét budowlano-montazowych objetych niniejszym Zamoéwieniem.
Wszystkie dostawy urzadzen, instalacji, materiatéw itp. muszg by¢ wykonane, jako DDP (Delivery Duty
Paid — dostawa towaru na miejsce wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi), wigczajagc w to koszt
roztadunku w miejscu przeznaczenia, instalacji i montazu, wraz ze szkoleniem personelu wskazanego
przez Zamawiajgcego w zakresie zainstalowanych urzadzen i ich biezgcej konserwacji oraz pozostatych
robét, w tym robét budowlanych i budowlano-montazowych zgodnie z warunkami postepowania
zawartymi w specyfikacji warunkéw zaméwienia, opracowang przez siebie dokumentacjg projektowg
budowlang i wykonawczg (zatwierdzong przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu), Programem
Funkcjonalna-Uzytkowym, decyzjami i uzgodnieniami z instytucjami zewnetrznymi, oferta wykonawcy
oraz wlasciwie izgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Wskazane w ust. 1 powyzej dokumenty stanowig integralng czes¢ Umowy.

Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyzszonymi standardami

staranno$ci  wynikajgcymi z zawodowego charakteru wykonywanej dziatalnosci,

obowigzujgcymi przepisami prawa, najlepszg wiedzg Wykonawcy.

W trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego

przestrzegania przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow w zakresie

prawa pracy.

Zamawiajgcy zapewnia inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzér inwestorski na Inwestycji objetej

niniejszg Umowg bedzie sprawowat Zmiana inspektora nadzoru przez

Zamawiajgcego nie stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz w toku postepowania przetargowego zapoznat sie szczegdétowo z
dokumentacjg zwigzang z realizacjg zadania przygotowang przez Zamawiajgcego, w tym zwtaszcza
z SWZ i PFU i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzezenh.

§2

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy od dnia zawarcia umowy, w etapach okreslonych w
harmonogramie rzeczowo- finansowym, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, lecz nie pdzniej
niz do 20.12.2025 roku

2. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania nastepujgcych terminow:

1) Przystgpienie do wykonania dokumentaciji projektowej — od dnia nastepnego po podpisani umowy

2) Przekazanie dokumentacji projektowej do wstepnej weryfikacji Zamawiajgcemu — w terminie
1 tygodnia od daty podpisania umowy
W terminie do 3 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcy dokona
sprawdzenia dokumentacji projektowej pod katem btedéw widocznych na pierwszy rzut oka, a
nastepnie wezwie do usuniecia ewentualnych wad lub brakéw dokumentacji i wyznaczy termin
poprawienia dokumentacji.

3) Przekazanie kompletnej dokumentac;ji do instytucji zewnetrznej , celem wydania pozwolenie na

budowe — do 2 tygodni od dnia podpisania umowy

3. Przystgpienie do wykonania robét — od dnia nastepnego od dnia uzyskania prawomocnego

pozwolenia na budowe, posiadania wigzgcych decyzji, zgdd itp.,



7.

4. Brak zachowania ww terminéw powoduje, ze po tym terminie Zamawiajgcy bedzie naliczat kary

umowne, zgodnie z postanowieniami § 24 ust. 1 pkt 2 Umowy

§3

Wykonawca opracuje koncepcje rozwigzan projektowych. W ramach dokumentacji projektowe;j

objetej Przedmiotem Umowy Wykonawca odpowiednio wykona lub uzyska:

1) dokumentacje projektowg, wraz z uzyskaniem niezbednej decyzji umozliwiajgcej realizacje
robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (decyzje o pozwoleniu na
budowe / wzglednie zgtoszenie robaét),

2) projekt budowlany,

3) projekty wykonawcze,

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

5) konieczne wnioski i wszelkie opinie, uzgodnienia, zezwolenia i pozwolenia (inne decyzje
administracyjne), ktérych obowigzek uzyskania wynika z obowigzujacych przepiséw prawa,
lub ktérych uzyskanie bedzie konieczne dla prawidtowego wykonania catosci Przedmiotu
Umowy,

6) inne niezbedne dokumenty do realizacji inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Dokumentacja projektowa winna by¢é wykonana w szczegodlnosci zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

Zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej obowigzkiem Wykonawcy bedzie rowniez uzyskanie

wszelkich innych niezbednych warunkéw technicznych oraz niezbednych uzgodnienh, decyzji

administracyjnych, pozwolen, opinii itd., w zakresie wymaganym przez przepisy

obowigzujgcego prawa, koniecznych do nalezytego wykonania dokumentacji projektowej i

Przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym, a takze

wykonanie badan i pomiaréw jesli bedg konieczne. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy po

podpisaniu Umowy udzieli Wykonawcy niezbednego petnomocnictwa do wystepowania w

imieniu Zamawiajgcego w ww. sprawach,jezeli takie Petnomocnictwo bedzie konieczne.

Dokumentacja projektowa winna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym

techniczno-budowlanymi i obowigzujgcymi normami na dzieh jej odbioru.

Wykonawca zapewnia sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem zgodnosci

z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowigzujgcymi Polskimi Normami

przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane, przez osobe posiadajgcg uprawnienia

budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ i opisywa¢ rozwigzania technologiczne i

zastosowane materialty w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy za pomocg dostatecznie

doktadnych i zrozumiatych okreslen. W opracowanej dokumentacji nie mogg byé wskazane
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformutowania mogace utrudnié uczciwag
konkurencje.

Wykonawca zapewni miedzybranzowg koordynacje rozwigzan przyjetych w dokumentacji

projektowej tak, aby rozwigzania dla jednej branzy nie wykluczaty propozycji zawartej w innej

branzy lub by poszczegdlne propozycje nie kolidowaty ze sobg.

Wszelkie wyjasnienia, opinie, uzupetnienia wymagane przez jednostki uzgadniajgce

dokumentacje projektowg Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 1

Umowy.

8.

Wymagania odnosnie formy dokumentacji projektowej sg nastepujace:



1) kompletna dokumentacja projektowa wraz 2z uzgodnieniami ma by¢ przekazana
Zamawiajgcemu w formie papierowej w teczkach z opisem w jezyku polskim oraz na nos$niku pen
drive, w ilosciach okreslonych w § 4 ust. 1. Wszystkie strony winny byé ponumerowane, zgodnie ze
spisem tresci,
2) rysunki winny by¢ zapisane w formacie *.pdf oraz zrédtowym pliku programu projektowego,
3) specyfikacje techniczne majg by¢ zapisane w powszechnie uzywanym edytorze tekstowym
formacie *.doc oraz *.pdf,
4) przedmiary robét muszg by¢ zapisane w powszechnie uzywanym arkuszu kalkulacyjnym w
formacie *.xls oraz w pliku, ktéry moze by¢ otwarty przez program NORMA PRO,
5) wszystkie dokumenty uzgadniajgce, decyzje, pozwolenia, opinie itd. majg by¢
zeskanowane i zatagczone do dokumentacji przekazywanej na nosniku pen drive.
9. Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco konsultowa¢ z Zamawiajgcym wykonywanie
dokumentacji projektowej. W tym celu, Zamawiajagcy moze zwotaé rade projektowg, w ktérej
Wykonawca zobowigzany jest uczestniczyc.

§4
1. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowa, objetg Przedmiotem Umowy zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 8
Umowy, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, w ilosci:
1) 4 egzemplarze - w formie papierowej (niezaleznie od ilosci egzemplarzy koniecznych do
uzyskania uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji),
2) 1 egzemplarze w formie elektronicznej (edytowalnej i w formacie PDF).
2. Wraz z dokumentacjg projektowg przekazane zostang oryginaly i odpisy dokonanych
uzgodnien, oryginaty decyzji administracyjnych, map oraz inne zrédtowe dokumenty umozliwiajgce
odtworzenie dokumentaciji, w tym pliki Zrédtowe z programu projektowego.
3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zaopatrzenie dokumentacji projektowej, stanowigcej
przedmiot odbioru o wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz nie istniejg zadne wady
dokumentacji, a dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz, ze zostata przekazana w stanie petnym i jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
4. Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej, stanowig integralng
czes¢ przedmiotu odbioru dokumentac;ji.
5. Koncowe przekazanie dokumentacji projektowej nastgpi - na pisemny wniosek Wykonawcy —
w siedzibie Zamawiajgcego przy udziale osoby wskazanej w Umowie jako osoba upowazniona
z ramienia Zamawiajgcego. Przekazanie dokumentacji bedzie potwierdzone protokotem
przekazania. Wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie winny zostacé
przekazane Zamawiajgcemu w oryginatach.
6. Odbiér koncowy - w zakresie dokumentacji projektowej - odbedzie sie z udziatem
upowaznionych przedstawicieli Stron i nastgpi w formie Protokotu odbioru koncowego podpisanego
przez strony lub ich upowaznionych przedstawicieli.
7. W razie stwierdzenia wad lub brakéw dokumentacji projektowej objetej Przedmiotem Umowy
w trakcie wykonywania Umowy lub w czasie odbioru dokumentacji , a takze w trakcie realizacji robét
budowlanych prowadzonych na podstawie tej dokumentacji - Wykonawca zobowigzuje sie do
usuniecia stwierdzonych wad lub brakéw w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na pismie,
nie dtuzszym niz 5 dni roboczych. Po tym terminie Zamawiajgcy bedzie naliczat kary umowne,
zgodnie z postanowieniami § 24 ust. 1 pkt 2 Umowy.
8. Uzupetnienia, korekty, usuniecie wad i brakéw oraz wyjasnienia do dokumentacji projektowej
objetej Przedmiotem umowy zgloszone przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji Przedmiotu



Umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca wykona bez dodatkowego wynagrodzenia, {j.

w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1.

9.
10.

Strony nie dopuszczajg czesciowych odbioréw dokumentacji projektowe;.

W przypadku niewykonanie lub nienalezytego wykonania dokumentacji, o ktérej mowa w

niniejszym paragrafie, pomimo wezwania Zamawiajgcego do nalezytego wykonania umowy,

Zamawiajgcy - bez zgody sgdu - ma prawo zleci¢ wykonanie dokumentacji w odpowiednim zakresie

innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co

Wykonawca wyraza zgode.

1.

6.

§5

W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji projektowej objetej Przedmiotem

Umowy oraz dokumentacji powykonawczej, odrebnie dla kazdej dokumentacji z chwilg ich

przekazania Zamawiajgcemu - na wszystkich polach eksploatacji, a w tym w szczegodlnosci

nastepujacych polach eksploatac;ji:

1) wykorzystywania dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej w sposéb
nieograniczony, w tym w ramach prowadzonych inwestycji przez Zamawiajgcego,

2) zwielokrotniania dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej technikag
drukarska, zapisu magnetycznego, reprograficzng, technikg cyfrowg, technika filmowa,

3) wprowadzania dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej do obrotu,
uzyczania lub najmu oryginatu lub egzemplarzy,

4) publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a
takze publicznego udostepniania w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ dostep do
dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w tym poprzez udostepnienie egzemplarza dokumentacji w formie cyfrowej w
Internecie, publikacji folderéw reklamowych zawierajgcych zwielokrotniong technikg
drukarskg czes¢ lub catos$¢ dokumentacji projektowej lub dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego bez zgody Wykonawcy

wszelkich zmian w dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej, a takze

opracowan dokumentacji, w szczegolnosci ttumaczen, modyfikacji, przerdbek, adaptacji,
poprawek oraz aktualizacji.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienie do udzielania zezwolen na

rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej i dokumentacji

powykonawczej i na wykonywanie pozostatych praw zaleznych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do nieodptatnego wykonywania w jego imieniu

autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej oraz

zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji, chyba ze
na niniejsze Zamawiajacy wyrazi zgode na pismie.

Strony zgodnie postanawiajg, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, stanowi

wynagrodzenie Wykonawcy za korzystanie przez Zamawiajgcego z dokumentacji projektowej

i dokumentacji powykonawczej na wszystkich polach eksploatacji, w tym wskazanych w ust. 1

niniejszego paragrafu, wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacji projektowej

i dokumentacji powykonawczej oraz innych uprawnien z nig zwigzanych, a takze za

przeniesienie wiasnosci egzemplarzy dokumentacji projektowej w ilosci okreslonej w Umowie.

Wykonawca zapewnia, iz dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza bedgca

Przedmiotem Umowy bedzie wynikiem jego twérczosci, bedzie wolna od wad prawnych, a takze nie



bedzie naruszaé praw osob trzecich.

§6

1. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego bedzie nalezato w szczegélnosci:

a) stwierdzenie w toku wykonywanych robdét budowlanych zgodnosci ich realizacji
z dokumentacja projektowa,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej, zgtaszanych przez
Zamawiajgcego,

c) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

d) wykonanie koniecznych opracowan, w tym zmian dokumentacji projektowej, ktérych
potrzeba sporzgdzenia wynikneta na etapie realizacji robét budowlanych i przekazanie ich
Zamawiajgcemu w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego,

e) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej, w czasie wykonywania robot
budowlanych, co Wykonawca dokumentowac bedzie przez:

- zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowe;j

- rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datg, podpisem oraz
informacja, jaki element dokumentacji zastepuja

- wpisy do Dziennika Budowy jesli jego prowadzenie bedzie wymagane,

- protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony Umowy.

2. Nadzér autorski bedzie petniony na wezwanie Zamawiajgcego lub osoby upowaznionej wedtug
rzeczywistych potrzeb Zamawiajgcego. Wezwanie do wykonania czynnosci nadzoru autorskiego
bedzie kierowane do Wykonawcy w formie pisemnej na adres: ........ccoeiveiiiiiiiiiiiiineneeeeen,
lub elektronicznej (mailowej) na adres Mailowy: ..........cooeviiiiiiiiiiiiineennn. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania nadzoru autorskiego - w terminie 3 dni od otrzymania wezwania od
Zamawiajgcego. Wykonanie nadzoru autorskiego na terenie robo6t bedzie potwierdzone kartg
nadzoru autorskiego,ktorej wzor zostanie przestany Wykonawcy na wniosek.. Wykonywanie
nadzoru autorskiego zostato uwzglednione w wynagrodzeniu, a Wykonawca ponadto jest
zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego rowniez w przypadku, w ktérym z jakichkolwiek
przyczyn nie bedzie on realizowat rob6t na podstawie przygotowanego przez siebie projektu.

§7

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy obejmujgcy roboty budowlane przy uzyciu wiasnych
materiatéw, wyrobéw budowlanych oraz narzedzi, sprzetu etc., bedacych w dyspozycji
Wykonawcy.

2. Uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy materiaty, wyroby budowlane, sprzety i wyposazenie
muszg odpowiada¢ wymogom okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP. Na kazde
zagdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ - w stosunku do wskazanych
materiatdbw - stosowny dokument potwierdzajgcy dopuszczenie go do stosowania w
budownictwie (np. aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak budowlany, atest,
certyfikat, Swiadectwo jakosci, karty techniczne etc.). W przypadku sprzetu jezdnego, dla
ktérego wymagana jest rejestracja, wykonawca przeditozy wszystkie dokumenty niezbedne do
wykonania tej czynnosci np. $wiadectwo homologacji.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie dostarczone na teren placu budowy
materiaty i urzgdzenia.

4. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w dniu podpisania umowy .



5. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania ponosi

8.

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego) za wszelkie
szkody zwigzane z wykonywaniem Przedmiotu umowy, w tym wynikte na tym terenie oraz
terenie przylegtym - graniczgcym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje
réwniez szkody powstate zwtaszcza w zwigzku z uszkodzeniem obiektéw liniowych, przylegtych
budynkéw i budowli. Wykonawca jest zobowigzany zwtaszcza do niezwtocznego odtworzenia
nawierzchni drogowych i chodnikéw uszkodzonych lub rozebranych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania obowigzku naprawienia szkody, o ktérym mowa

w niniejszym ustepie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy ma prawo skorzystania z wykonania zastepczego bez zgody sgdu na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny koszt winien:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne,

2) strzec przekazanego mu mienia znajdujgcego sie na terenie objetym inwestycjg i zapewnic
odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska,

3) prowadzi¢ prace w sposob nie zaktdcajacy funkcjonowanie sgsiadujgcych obiektow,

4) w ftrakcie realizacji robdot budowlanych usuwaé zbedne materialy, odpady oraz
niepotrzebne urzgdzenia tymczasowe oraz zapewnié, ze sprzet budowlany i transportowy
opuszczajgcy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem,
Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej Umowy jest odpowiedzialny za wszelkie
wytworzone przez siebie odpady w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 779),

5) ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem zaplecza budowy oraz inne koszty
towarzyszagce w tym np.: robét przygotowawczych, porzadkowych, zwigzanych =z
utrzymaniem miejsc prowadzenia roboét, dojscia do sktadowanych materiatéw, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robét w tym robét zanikajgcych oraz ulegajgcych
zakryciu,

6) zapewni¢ i ponosi¢ - do dnia odbioru robét budowlanych - koszty zwigzane z zapewnieniem
i dostawg wszelkich mediow (w tym energii elektrycznej, wody, tgcznosci), niezbednych do
realizacji robét budowlanych oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drog dojazdowych do
terenu budowy w nalezytej czystosci,

7) uporzgdkowa¢ teren budowy, przywrdci¢ teren przylegly do stanu i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowy odbiér robdét. W przypadku
stwierdzonego nieporzagdku na terenie budowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma
prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
porzadku. W przypadku niedostosowania sie do tych =zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
uporzgdkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

7. Wykonawca jest zobowigzany - na witasny koszt - zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie
z przepisami Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego o kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429 ze
zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej.



10.
11.

12.

13.

14.

15.

Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy
geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia w czasie realizacji robot - dokona Wykonawca
swoim staraniem i na swoj koszt.

Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni niezbedne nadzory specjalistyczne.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wylgczen =z

Zamawiajgcym wszelkich urzgdzehn i uzbrojenia je$li zajdzie taka koniecznos¢. Przed

przystgpieniem do robot Wykonawca winien wykonac¢ przekopy kontrolne dla ustalenia

faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu i ponies¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢

dokumentacje fotograficzng ogrodzen, budowli i budynkéw, przy ktérych w bliskiej odlegtosci

prowadzone bedg roboty budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiarow kontrolnych w trakcie

prowadzenia robot.

Wykonawca we witasnym zakresie jest zobowigzany do uregulowania sposobu postepowania

z odpadami zgodnie z wymogami wynikajgcymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Wykonawca jest zobowigzany przekazac¢ za

potwierdzeniem wszelkie odpady powstate w skutek prowadzenia robét budowlanych.

Niezbedne dokumenty potwierdzajgce ich przekazanie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci rowniez:

1) zapewnienie personelu posiadajgcego stosowne uprawnienie budowalne do projektowania
w danej specjalnosci w celu opracowania dokumentacji projektowej dla zakreséw
przewidzianych do wykonania w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym,

2) zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownika budowy oraz kierownikéw robot
posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci,

3) zatrudnienie przy budowie pracownikéw wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do
odpowiedniego i terminowego wykonania robdt,

4) zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicg informacyjng),
przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepiséw ppoz.,

5) dokonanie (przed przystgpieniem do realizacji robot) inwentaryzacji, wraz z pomiarami
przez uprawnionego geodete punktéw osnowy geodezyjnej w obszarze realizacji robét
budowlanych,

6) dokonanie inwentaryzacji, wraz z pomiarami przez uprawnionego geodete punktow osnowy
geodezyjnej w obszarze realizacji robét budowlanych po zakohczeniu robdt, a przed
dokonaniem odbioru koncowego. W przypadku, gdy w toku inwentaryzacji okaze sie, ze
punkty osnowy geodezyjnej ulegly uszkodzeniu lub zniszczeniu w czasie realizacji robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia ich stanu sprzed rozpoczecia roboét
budowlanych w terminie przed dokonaniem odbioru koncowego(patrz PFU)

7) przedstawienie Zamawiajgcemu raportu z czynnosci opisanych w punkcie powyzej na
whniosek Zamawiajgcego,

8) uzyskanie niezbednych uzgodnieh i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie Sciekéw, substancji ropopochodnych oraz
woéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem
robét budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terenéw
i miejsc przed zanieczyszczeniem,

9) usuwanie odpaddw z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

10) przedktadanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumentéw o wytwarzanych



16.

17.

18.

19.

20.

21.

odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

11) ponoszenie odpowiedzialnosci z tytutlu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami,

12) koordynowanie prac podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw),

13) dokonanie przeglgddéw i czynno$ci konserwacyjnych w okresie gwarancji i rekojmi oraz
ponoszenia kosztéw tych przegladdéw i czynnosci,

14) ponoszenie wszelkich kosztéw pozwoleh, uzgodnien, w tym czynnosci wskazanych w
DTR, decyzji i akceptacji, ktéorych wymaga prawo, niezbednych do nalezytego wykonania
Przedmiotu umowy,

15) wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie obowigzujgcymi przepisami, w tym
miedzy innymi: mapy powykonawczej zawierajgcej zestawienie ilosci i rodzajow
powierzchni zabudowanych elementow w formie legendy, a takze sporzadzenie
zestawienia tabelarycznego wartosci wyposazenia obiektu i realizowanych roboét

16) odbudowanie wszelkich uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robot

17) utrzymywanie w czystosci kot pojazdow wyjezdzajgcych z placu budowy, w przypadku
zabrudzenia drég dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do
uprzatniecia tych drog,

18) zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu prac,

19) wykonanie innych niezbednych czynnosci koniecznych do nalezytego wykonania
Przedmiotu umowy, w tym wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa do ktérych
uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawca byt zobowigzany przyjmujac
wzgledem niego podwyzszony miernik starannosci wynikajgcy z profesjonalnego
charakteru prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej,

Zamawiajgcy wprowadza do stosowania w ramach realizacji Umowy karte nadzoru autorskiego

oraz karte materiatowa, ktérych wzory przesle na wniosek Wykonawcy, do dalszego

wykorzystania.. Zamawiajgcy wprowadza elektroniczny obieg karty nadzoru autorskiego oraz

karty materiatowej, co oznacza, ze za ich skuteczne doreczenie uwaza sie przekazanie ich w

formie skanu na adres poczty elektronicznej oséb odpowiedzialnych za realizacje Umowy.

Wymagane jest niezwtoczne dostarczenie oryginalnej wersji karty nadzoru autorskiego lub karty

materiatowej po przekazaniu ich wersji elektronicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia kart materiatowych dla elementéw stanowigcych

Przedmiot umowy do zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru przed ich

zamoéwieniem i montazem. Wraz z kartg materiatowg nalezy przedtozy¢ zatgczniki dla danego

materiatu tj. certyfikaty, deklaracje, karty techniczne itp.

Zabudowa materiatdw budowlanych, urzgdzen, elementéw itp. objetych Przedmiotem umowy

jest mozliwa tylko i wytgcznie po uzyskaniu zatwierdzonych kart materiatowych, zgodnie z

postanowieniami ustepu 17 powyzej.

W przypadku zabudowy materiatu bez akceptacji karty materiatowej Wykonawca moze

otrzymaé od Zamawiajgcego polecenie demontazu elementu (materiatu), na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia karty nadzoru autorskiego w terminie 3 dni od

dnia zgtoszenia potrzeby jej wypetnienia przez Zamawiajgcego. W ramach umowionego

wynagrodzenia.

W  przypadku niewykonanie lub nienalezytego wykonania rob6t budowlanych,

przygotowawczych Iub jakichkolwiek innych sktadajacych sie na Przedmiot Umowy,

Zamawiajgcy - bez zgody sgdu, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do nalezytego wykonania



umowy - ma prawo zleci¢ ich wykonanie w odpowiednim zakresie innemu podmiotowi, a
kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza
zgode.

§8
W terminie 3 dni, liczac od dnia zawarcia Umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo
- finansowy w szczegdlnosci okreslajacy, ktore prace beda podlegaly odbiorowi

czesciowemu . Harmonogram powinien uwzgledniaé zasady rozliczen okreslone
w § 14 Umowy oraz nastepujgce elementy wskazane w ofercie:

Lp. | Wyszczegdlnienie zakresu rzeczowego Wycena - Kwota brutto
Projekt

1
Magazyn sprzetowy

2
Wyposazenie :

Regaly, stoty
Wézek widtowy
Platforma

3 | Pozostaly sprzet

Zagospodarowanie terenu tj. m.in. drogi, parkingi,
odwodnienie, ogrodzenie, o§wietlenie, wycinka
kolidujacych drzew

Zamawiajgcy w terminie 2 roboczych dni liczac od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego moze zgtosi¢ do nich uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag, Wykonawca
zobowigzany jest do korekty harmonogramu uwzgledniajgc uwagi Zamawiajgcego oraz do
ponownego przeditozenia ich Zamawiajgcemu w terminie kolejnych 2 dni. W razie akceptacji
poprawionych dokumentéw - Zamawiajgcy zatwierdza poprawiony harmonogram rzeczowo -
finansowy w terminie 2 dni liczgc od dnia jego ztozenia. Jakakolwiek zmiana zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz szczegoétowej wyceny wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest przediozyc
Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze robotnicy budowlani wykonujacy roboty budowlane wedtug
specjalizacji zawodowych zgodnie z dokumentacjg projektowa, tj. osoby wykonujgce prace:
budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne, sg zatrudnieni przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z p6zn. zm.).

Zamawiajgcy - w ramach kontroli wykonywania obowigzkéw wskazanych wyzej - moze
zobowigzaé Wykonawce do ztozenia w terminie nie krotszym niz 14 dni, nizej wymienionych
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dokumentéw:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kserokopii uméw o prace, poswiadczajgcych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego w wezwaniu czynnosci sktadajgce sie na Przedmiot umowy; kopie umowy
0 prace winny by¢ przygotowane w sposdéb gwarantujgcy przestrzeganie przepiséw ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.);

4) innych dokumentow.

Oswiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 4 winny zawieraé informacje, w tym dane

osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w

szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,

rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W ciggu 7 dni od uzyskania pozwolenia na budowe szczegdétowg wycene roboét (kosztorys
wykonany metodg szczegoétowg) bedacych Przedmiotem umowy, ktéra to wycena ma
charakter pomocniczy z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia oraz przediozy je
Zamawiajgcemu, przy czym wartos¢ kosztorysowa robét budowlanych, nie moze by¢ wyzsza
od kwoty podanej przez Wykonawce w formularzu ofertowym dla tych robét. Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane harmonogramu rzeczowo-finasowego, po wykonaniu wyceny. Zmiana
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego

§9

Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocg podwykonawcéw.
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
zadan dotyczacych zaméwienia na roboty budowlane.

W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcoéw, Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) jak za
wtasne dziatania i zaniechania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ - bez jakichkolwiek
ograniczen, za prace wykonane przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcow).
Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie nie p6zniej 3 dni od dnia zawarcia Umowy, o ile
s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych, co nie
wytgcza obowigzkow Wykonawcy, o ktérych mowa w § 10 Umowy.

Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) nie
pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za wykonanie Przedmiotu umowy
ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do Umowy.

Wartos¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcdow) nie moze by¢ wyzsza od wartosci wynagrodzenia dla tego samego zakresu
robot wskazanego w Umowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
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publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122
ustawy Prawo zamowien publicznych stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, ktéry powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zaméwieh publicznych na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, zobowigzuje sie do realizacji zakresu Przedmiotu umowy
0D MUJGCEGO .. et przez wykonawce
Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba, ze =za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Postanowienia ust. 4 - 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§ 10
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi, przed
rozpoczeciem robot przez tego podwykonawce (dalszego podwykonawce) - obowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu pisemnego projektu tej Umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zobligowany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy w terminie przekazania terenu budowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
W terminie 14 dni, liczgc od dnia doreczenia pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajgcy uprawniony jest do skfadania pisemnych zastrzezenn do tego projektu.
Zastrzezenia mogg dotyczy¢ niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow
zaméwienia, Umowie oraz dlugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, a w szczegdlnosci postanowiehn ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przediozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi - w terminie 7
dni, liczac od dnia jej zawarcia.
W terminie 14 dni, liczagc od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zaméwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% warto$ci Umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamowienia,
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10.

jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytagczenie to nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zi. Postanowienia ust. 2 stosuje sie
odpowiednio. W przypadku, gdy w przedtozonej umowie termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest diuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia
doreczenia faktury / rachunku), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ postanowienia spdjne i niekolidujgce

z postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

1) precyzyjny zakres swiadczen powierzonych podwykonawcy,

2) zasady odbioru wykonanych prac,

3) wysoko$¢ i zasady pfatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy,

4) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczgce tresci uméw z dalszymi
podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkoéw
wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
projektow uméw oraz poswiadczonych kopii zawartych uméw z podwykonawcami,

5) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i
dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

6) =zapisy gwarantujace, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy za wady Przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3) przewidujgcych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego
paragrafu,

4)  ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spojnos¢ postanowien umowy zawartej z

podwykonawcg z postanowieniami Umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony

ustalaja, ze nieztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen Ilub sprzeciwu do umoéw z

podwykonawcami - nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt objetego

Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi

inwestorskiemu, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia robét, zas sprzeczne z niniejszymi

postanowieniami postepowanie Wykonawcy skutkowal bedzie naliczeniem kar umownych,
zgodnie z postanowieniami § 24 ust. 1 pkt 13 Umowy. Wykonawca winien rdéwniez
poinformowa¢ kazdorazowo nadzér inwestorski o zakonczeniu wykonywania zakresu roboét
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12.

objetego Przedmiotem umowy przez danego podwykonawce.

Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane oraz zmian tych umow.
Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo bedg zawierane z dalszymi
podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.
§ 11
Odbioru robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony
Inspektor nadzoru - potwierdzenie tej czynnosci nastepuje poprzez dokonanie stosownego
wpisu do dziennika budowy - w terminie nie dtuzszym niz 5 dni liczgc od daty pisemnego
zgtoszenia robét zanikajgcych przez Wykonawce.
Strony dopuszczajg odbiory czesciowe zakohczonych elementéw robdét budowlanych,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, o ktérym mowa w § 8 Umowy i
postanowieniami § 14 Umowy. Wykonawca kazdorazowo zgtasza Zamawiajgcemu gotowosc¢
do odbioru czesciowego na pismie oraz dokonujgc wpisu do dziennika budowy, a
Zamawiajgcy dokonuje odbioru niezwiocznie (jednak nie poézniej niz w terminie nie
przekraczajgcym 5 dni), tak aby nie powodowaé przerw w wykonywaniu robdt, réwniez
dokonujgc wpisania do dziennika budowy przez upowaznionego Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca, wraz z pisemnym
whnioskiem przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego tozsame dokumenty jak w
przypadku odbioru koncowego, a w szczegdlnosci:
1) $wiadectwa jakosci,
2) certyfikaty,
3) karty techniczne, DTR
4) Swiadectwa wykonanych préb lub badan,
5) atesty dotyczace odbierania elementu robét,
6) karty materiatowe,
7) karty przekazania odpadu,

8) oswiadczenie o niekorzystaniu przy realizacji rob6t budowlanych z podwykonawcéw lub
oswiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw), ze ich roszczenia finansowe z
tytutu wykonania rob6t w danej cze$ci zadania zostaty zaspokojone zgodnie z wzorami
zatgcznikéow do Umowy. W oswiadczeniu podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje
oznaczenie Umowy a takze faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres
wykonanych robét, ustug lub dostaw.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzagdzonego przez przedstawiciela

Wykonawcy — kierownika budowy /kierownika robét ,Wykazu robét wykonanych czesciowo"

potwierdzonego przez upowaznionego Inspektora nadzoru. Wykaz ten powinien by¢

sporzgdzony na podstawie stopnia zaawansowania robdét okreslonych w harmonogramie
rzeczowo - finansowym. Odbiér czesciowy (robdt czesciowo wykonanych) stuzy jedynie dla
umozliwienia Zamawiajgcemu dokonywania Wykonawcy zaptaty za czesciowo wykonane

roboty, zgodnie z =zasadami rozliczen wskazanymi w § 14 Umowy oraz zgodnie z

harmonogramem rzeczowo -finansowym.

Odbidér koncowy nastepuje po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét budowlanych, ustug i

dostaw sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie ztozonego Zamawiajgcemu

pisemnego wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru koncowego, do ktérego zatgczone beda:
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1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z Umowg oraz
o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a takze sgsiednich ulic
(w przypadku korzystania z nich), sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) os$wiadczenie Kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) oswiadczenie Kierownika budowy, ze do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano
wytgcznie materiaty budowlane spetniajgce wymogi okreslone w obowigzujgcych
przepisach prawa, w tym art. 10 ustawy Prawo budowlane.

4) Do wniosku o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca zatgcza ponadto w oryginatach:

- dziennik budowy wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaty do niego wigczone
integralnie,

- oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terenu,

- oswiadczenie 0 zagospodarowaniu odpadéw powstatych przy realizacji zadania,

- protokoty badan i sprawdzen,

- kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne
elementéw zwigzanych z zagospodarowaniem terenu - potwierdzong przez projektanta
i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen
w jezyku polskim,

- oswiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcdw) na zawarcie umowy z ktérymi
Zamawiajgcy wyrazit zgode zgodnie z zapisami Umowy., Ze ich roszczenia finansowe za
wykonane roboty zostaty zaspokojone,

- dokument gwarancyjny odpowiadajgcy co najmniej wymaganiom zawartym w Umowie,

- liste wszystkich podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonywat Przedmiot umowy,

- dokumentacje projektowg wraz z naniesionymi przez kierownika budowy i potwierdzonymi
przez projektanta i Inspektora nadzoru zmianami dokonanymi w toku budowy,

- operat kolaudacyjny - wyniki préb i sprawdzen, Swiadectwa jakosSci, certyfikaty, atesty,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

- potwierdzenie ztozenia w Zasobach Geodezyjnych dokumentéw umozliwiajgcych
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z pozytywnym protokotem
weryfikacyjnym,

- przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw w celu uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie przez Zamawiajgcego

- Certyfikaty, swidectwa zgodnosci , DTR, homologacje itp. umozliwiajgce wtasciwg
eksploatacje sprzetu oraz jego rejestracje (jezeli jest wymagana)

Data przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie

do odbioru koncowego wykonania robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy, jest

potwierdzeniem terminu zakonczenia wykonywania Przedmiotu umowy w terminie jego ztozenia

Zamawiajgcemu, o ile roboty, ustugi i dostawy zostang odebrane przez Zamawiajgcego.

Potwierdzenie zilozenia wniosku nie jest réwnoznaczne z przyjeciem wniosku bez uwag.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgtaszania uwag do wniosku o dokonanie odbioru

koncowego, w szczegdélnosci gdy roboty budowlane, ustugi lub dostawy nie zostaty

zakonczone, wniosek nie jest kompletny, a w tym nie zawiera dokumentéw wskazanych w

niniejszym ustepie

Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 3 dni liczgc od daty przyjecia przez

Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajgcego zgtoszenie do odbioru

koncowego wykonania rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. Zakonczenie

czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ najp6zniej 10 dnia liczac od dnia rozpoczecia.
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11.

W czynnosciach odbioru koncowego uczestniczg kierownik budowy, przedstawiciele
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzgdzony protokot, ktéry zawieraC bedzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru kohcowego.

Strony ustalajg, ze Wpykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
powykonawczg po 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym,
powykonawczg mape zasadniczg w 3 egz. oraz w 2 egz. mape ewidencji gruntéw i budynkoéw z
naniesionym przebiegiem inwestycji.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohAcowego zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy
pomimo zgtoszenia rob6t budowlanych do odbioru koncowego przez Wykonawce i przyjecia
zgtoszenia przez Zamawiajgcego, nie jest gotowy do odbioru w szczegélnosci z powodu
niewykonania wszystkich rob6t budowlanych, brakéw w dokumentacji, wadliwego wykonania
robot budowlanych, w tym z powodu ich niezgodno$ci z dokumentacjg projektowa lub sztukg
budowlang, a wady i braki bedg na tyle istotne, ze Przedmiot umowy nie bedzie nadawat sie do
uzytkowania, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy, co zostanie stwierdzone
w protokole, ktéry moze zawiera¢ rowniez inne ustalenia spowodowane powyzszg sytuacja.
Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Ustalenia
z przeprowadzenia czynnosci odbioru ostatecznego =zapisuje sie w formie protokotu
ostatecznego odbioru usuniecia wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci i w okresie rekojmi Przedmiotu umowy. Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w
zakresie usuniecia wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w
okresie rekojmi Przedmiotu umowy, powodujg ze Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, dotyczgcych usuwania wad i brakéw.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robodt
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych wad w robotach budowlanych,
dostawach lub ustugach

stanowigcych Przedmiot umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z powyzszym ustepem
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) bez zgody sadu i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy, ktéry wyraza na to zgode.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie proéb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie
potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

§12
Obowigzki Kierownika budowy bez ograniczen ze strony
Wykonawcy petni¢ bedzie: , posiadajgcy uprawienia do kierowania w tej

specjalnosci.
Kierownicy robét branzowych :
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Zamawiajagcy dopuszcza na etapie realizacji Umowy zmiane oséb, o ktérych mowa w ust. 1
petnigcych ww funkcje, pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze nowa proponowana osoba
posiada doswiadczenie i kwalifikacje tozsame z przedstawionymi w postepowaniu(jesli byty
wymagane).

W celu dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w § 12 ust. 1, , Wykonawca zobowigzany jest

ztozy¢ stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz wykazem doswiadczenia proponowanej
osoby sporzadzonej zgodnie z drukiem stanowigcym Zatgcznik do SWZ — WYKAZ OSOB.
Zmiana tej osoby dla swej skutecznosci nie wymaga aneksu do Umowy.

Obowiagzki Inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie osoba
wskazana przez Zamawiajgcego na etapie realizacji robot budowlanych.

Osoby wyznaczone do kontaktéw z Wykonawcag ze strony Zamawiajgcego, oprécz osoby
wskazanej w ust. 2 powyzej:

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 4, dla swej waznosci nie wymaga aneksu do Umowy.

W uzasadnionym przypadku, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany osoby, o ktérej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. W takim przypadku, Zamawiajgcy wyznacza termin, w
ktorym Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ inng proponowang osobe posiadajgcy
doswiadczenie i kwalifikacje nie gorsze niz osoba, ktérej kwalifikacje i doswiadczenie byty
przedmiotem oceny w trakcie postepowania w ramach warunkéw udziatu w postepowaniu

§13
Strony ustalajg, ze tgczne wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu

umowy, oraz wszystkich obowigzkéw okreslonych w Umowie stanowi kwota ..................... zt
(STOWNIE: L.uiii s zt ... /100) netto, powiekszona o podatek
VAT wg. stawki 23 %, co stanowi ..........cc.ccoveeviiniinnis zh (stownie: ..o
....................... zt ..../100) brutto.

Na ktérg sktadaja sie :

a) Wykonanie dokumentacji Projektowej : cena brutto .................cocooiils zt stownie:
b) Wykonanie pozostatego zakresu zgodnie z ofertg : cenabrutto ................... zt
S OWNIE &

2.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy, a w tym koszty zwigzane z wykonaniem
dokumentac;ji projektowej, przeniesieniem praw autorskich do tej dokumentacji oraz wykonaniem na jej
podstawie robd6t budowlanych, dostaw i ustug a takze petnieniem nadzoru autorskiego w tym
uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii, warunkoéw, itp. obejmuje réwniez
koszty materiatow i wyrobéw budowlanych, koszty wszelkich prac przygotowawczych, porzgdkowych,
usuniecia i utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty utrzymania, w tym koszty zwigzane z
zapewnieniem i dostawg mediéow do dnia odbioru Przedmiotu umowy, koszty geodezyjne, koszty
nadzoréw specjalistycznych, koszty przygotowania terenu do wykonania robdt, w tym koszty
wykonania wszelkich prac zwigzanych z usunieciem przeszkéd uniemozliwiajgcych lub
ograniczajgcych wykonanie robét objetych Przedmiotem umowy, takze tych znajdujgcych sie w ziemi,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikajgce z Umowy, a takze

uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z jej wykonaniem,
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koszty przebudowy i/lub zabezpieczenie i/lub wymian istniejgcej infrastruktury (istniejgcych sieci
przytgczy, obiektow, budowli podziemnych, naziemnych itp.) zarébwno zinwentaryzowanej jak i nie,
kolidujgcej z zadaniem.
4 .Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
5.Dopuszcza sie mozliwos¢ podwyzszenia lub obnizenia wynagrodzenia w przypadku majacej
wptyw na koszty wykonania Przedmiotu umowy zmiany:
stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego. Wynagrodzenie zostanie
odpowiednio obnizone lub podwyzszone o warto$¢ o jakg ulegnie zmianie stawka podatku

od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego;

§ 14

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy polegajgcego na wykonaniu dokumentaciji

projektowej (wraz z koncepcjg) i wszystkich obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z ta

dokumentacjg, w tym za petnienie nadzoru autorskiego oraz wykonane i odebrane roboty

budowlane oraz realizacje pozostalych obowigzkéw bedzie ptatne w czesciach, zgodnie z

ponizszymi zasadami oraz w terminach i warunkach wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym, o ktérym mowa w § 8 Umowy.

2. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

w ktérym strony w szczegolnosci okreslity, ktore prace bedg podlegaty odbiorowi czesciowemu

3. W celu dokonania rozliczenia cze$ciowego wykonawca informuje zamawiajgcego o wykonaniu

prac podlegajacych odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie

wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich warto$ci.

4. Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartoSci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawieh oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

5. Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robét w sposoéb
okreslony w ustepie 4, wykonawca wystawia fakture VAT czedciowg za wykonanie ww. prac

6. Zapfata wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po zakonczeniu

poszczegoélnych etapdéw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w harmonogramie w trzech

nastepujacych czesciach:

1) po zakonczeniu prac projektowych i uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe - nie wiecej niz 3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy, ale
nie wiecej niz kwota wskazana w ofercie wykonawcy za wykonanie dokumentacji
projektowej

2) po | odbiorze czesciowym zakonczonych elementédw robot wskazanych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym o wartosci nie wiekszej niz 30 % wartosci umownej brutto
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy.

3) po zakonczeniu przedmiotu zamoéwienia, w tym dostaw sprzetu i przygotowaniu wszystkich
niezbednych dokumentéw w celu uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie przez
Zamawiajgcego - pozostata cze$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy,

w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidiowo wystawionej faktury wraz =z

zalacznikami
7. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie
wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: dwoch faktur czesciowych i faktury koncowej .

8. Podstawe do wystawienia faktur VAT bedzie w kazdym przypadku protokdt bezusterkowego
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odbioru robdét, przez ktory Zamawiajgcy rozumie protokot bez usterek istotnych, tzn. takich ktoére
uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy bgdz majg wpltyw na powstawanie kolejnych
zniszczen

9. Wykonawca os$wiadcza, ze zapewni finansowanie Przedmiotu Umowy do czasu uzyskania
zaptaty zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu

10. Wykonawca ma prawo ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem

Platformy Elektronicznego Fakturowania. W celu wskazania prawidtowego adresata dokumentu

(faktury) nalezy dokona¢ wyboru rodzaju adresu PEF- NIP oraz wpisa¢ numer adresu PEF.

11. Pfatnosci zostang zrealizowane przelewem na nastepujgcy rachunek bankowy Wykonawcy w

Banku .................... nr rachunku: ...................

12. Za dzien dokonania ptatnosci, Strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ fakture do siedziby Zamawiajgcego.

Kazda faktura musi by¢é wystawiona na Zamawiajgcego oraz musi zawiera¢ co najmniej: nazwe

zamoéwienia, numer Umowy, opis za jaki jest okres lub jakich protokotéw odbioru dotyczy. W
przypadku wystawienia faktury niezgodnie z Umowa lub obowigzujgcymi przepisami prawa bieg
terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie uzupetnienia brakujgcych dokumentéw Iub dacie
otrzymania faktury korygujacej VAT (o ile niezgodnos¢ dotyczyta tresci faktury). Wykonawca
zobowigzany jest do kazdej faktury zatgczyé oswiadczenie o wysokosci naleznosci przystugujgcych
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 7 do
Umowy wraz z oswiadczeniami uzyskanymi od podwykonawcow zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zatgcznik nr 8 a dla faktury koncowej zgodnie z Zatgcznikiem nr 9.

13. Jezeli Przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow), odpowiedzialno$¢é Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), ograniczona jest wytgcznie do nalezno$ci powstatych po:

1) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane,

2) przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie poOzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy z ust. 6,
Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymaé sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu
dokonania zaptaty tego wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) potwierdzajgcego tg zaptate.

15. W przypadku realizacji Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow), strony ustalajg nastepujgce zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu
realizacji przedmiotu Umowy:

1) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
zostanie zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce
wraz z fakturg dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) oraz pisemnych o$wiadczen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzajgcego tg zaptate, sporzgdzonych zgodnie z Zatgcznikiem nr 8 do Umowy.
Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne oswiadczenie
o wysoko$ci i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim
podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),

2) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego na piSmie do =zaptaty wynagrodzenia
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bezposrednio na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku
do wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dotgczy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami

o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych
tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego na wskazany w tych fakturach
rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy bedzie
zawiera¢ klauzule wskazujgcg nazwe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz
numer jego rachunku bankowego, w celu bezposredniego przekazania wynagrodzenia
podwykonawcom.

16. W razie naruszenia regut okreslonych powyzej lub powziecia informacji o uchylaniu sie
Wykonawcy  od obowigzku zaptaty  wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom), Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie
w terminie 7 dni liczac od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez
odsetek.

17. W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ustepie powyzej, uwag
dotyczacych zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajgcy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty.

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$é sie nalezy.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é¢ takiej
zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

19. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub zmiany podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) bez zgody
Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu Ilub zastrzezen do umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia art. 6471
Kodeksu cywilnego.

2. Drewno z wycinki powstate w wyniku rob6t budowlanych w ramach Przedmiotu umowy jest
wtasnoscig Zamawiajgcego. Drewno w postaci pocietych na kawatki dtuzyc oraz konaréw
uzytkowych nalezy dodatkowo pocig¢ na diugos¢ ok. 30 cm. Powyzsze nalezy do obowigzkdéw
Wykonawcy w ramach obowigzkéw umownych. Przed przystgpieniem do wycinki nalezy
powiadomi¢ Zamawiajgcego z 3-dniowym wyprzedzeniem. Przekazanie drewna bedzie
odbywac sie protokolarnie.
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§ 15

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (w tym

deliktowej) prowadzonej dziatalnosci na sume nie mniejszg niz 1 000 000,00 zi, najp6zniej w

dniu nastepnym po podpisaniu umowy.

Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1, podlegajg w szczegdlno$ci:

1) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim, w
tym powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych nie posiadajgcych polisy OC;

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw Wykonawcy i oséb
trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych nie posiadajgcych polisy OC;

3) ubezpieczenie od szkdéd w mieniu stanowigcym wtasnos¢ Zamawiajgcego, powstatych w
zwigzku z wykonywaniem Umowy;

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢, oraz zwalnia

Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec

Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkéd, kosztow i wydatkéw zwigzanych

bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem Przedmiotu umowy, powstatych w szczegodlnosci

W wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wtgcznie ze skutkiem smiertelnym, i dtugotrwatg
chorobg ktérejkolwiek z osob zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, Podwykonawcéw oraz osob przez nich
zatrudnionych;

3) utraty lub uszkodzenia majgtku oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
wtgcznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwatg chorobg oséb trzecich;

4) utraty lub uszkodzenia robét budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
sposob.

Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa

ust. 1 powyzej, przez caly okres obowigzywania Umowy, tj. az do dnia podpisania przez Strony

protokotu odbioru kohcowego catego Przedmiotu umowy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ kopie polisy

ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego optacania sktadek, w terminie nie dtuzszym

niz 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego zadania.

Umowa ubezpieczenia, o ktéorej mowa w ust. 1 powyzej, musi zapewnia¢ wyptate

odszkodowania ptatnego w ztotych polskich.

Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki

ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest krotszy niz okres

wskazany w ust. 4 Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu

ochrony ubezpieczeniowej do przedstawienia Zamawiajgcemu kopii nowej polisy

ubezpieczeniowej, wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek ubezpieczeniowych, ktérych

termin wymagalnosci uptyngt w dniu jej przedtozenia Zamawiajgcemu. W przypadku

niezastosowania sie do niniejszego postanowienia, Zamawiajgcy uprawniony jest do zawarcia

polisty na warunkach przewidzianych niniejsza umowg na koszt oraz ryzyko Wykonawcy.

§ 16
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na warunkach
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okreslonych w Umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne. W razie
rozbieznosci postanowien Umowy z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje sie warunki bardziej
korzystne dla Zamawiajgcego.

Okres gwarancji na Przedmiot umowy, obejmujacy roboty budowlane i instalacyjne wynosi
. Okres gwarancji rozpoczyna swoéj bieg od dnia podpisania protokotu

odbioru koncowego, o ktéorym mowa w § 11 ust. 3 Umowy stwierdzajgcego wykonanie bez
istotnych zastrzezen robét budowlanych objetych Przedmiotem.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia Zamawiajagcemu dokumentu
gwarancyjnego w dniu odbioru koncowego. Dokument gwarancyjny stanowi¢ bedzie zatgcznik
do protokotu odbioru koncowego robét. Dokumentacja gwarancyjna musi zosta¢ sporzgdzona w
jezyku polskim.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady, usterki lub braki Przedmiotu
umowy, w tym zmniejszajgce funkcjonalno$¢ lub uzyteczno$é (zwane w Umowie wadami), ktére
ujawnig sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z
koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego
stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztow, w tym kosztéw zwigzanych z eksploatacjg
elementéw Przedmiotu umowy. W przypadku koniecznosci zawarcia umoéw serwisowych z
dostawcg lub producentem elementdéw skfadajgcych sie na Przedmiot umowy, Wykonawca w
celu zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na wtasny koszt, na caty okres
gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajgcego.

Gwarancja w zaden sposob nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnieh Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.

W celu zapobiezenia watpliwosciom, Strony zgodnie oswiadczaja, iz gwarancja obejmuje swoim
zakresem wszelkie roboty zrealizowane na podstawie lub w zwigzku z Umowg, w tym réwniez roboty
naprawcze zrealizowane w ramach usuniecia szkéd spowodowanych przez Wykonawce w toku
realizacji prac, w tym roboty naprawcze o ktérych mowa w § 7 ust. 5 Umowy.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania bezptatnych ustug
serwisu gwarancyjnego w tym przegladow (wraz z materiatami, czesciami zuzywajgcymi sie,
srodkami smarnymi, itp. kompletnym zapotrzebowaniem) wymaganych przez Dostawcow
urzgdzen dla utrzymania gwarancji, czyli pod pojeciem serwisowania Zamawiajgcy rozumie
prowadzenie serwisu elementéw dla ktérych producent, pod rygorem utraty gwarancji wymaga
prowadzenia pewnych czynnosci , ktére za Zamawiajgcego przejmuje w tym wypadku
Wykonawca .

W przypadku pojazdéw, Zamawiajgcy wymaga min. 12 miesiecznej gwarancji Producenta lub
autoryzowanego dostawcy. Jezeli producent w celu utrzymania gwarancji wymaga czynnosci
serwisowych, to lezg one po stronie wykonawcy przez okres min.12 miesiecy od dnia odbioru
sprzetu. Czynnosci te sg przez Wykonawce s$wiadczone nieodptatnie i obejmujg dojazd,
materiaty eksploatacyjne i ustuge. W przypadku awarii ktéregokolwiek z pojazdéw czynnosci
zwigzane z gwarancja producenta lub autoryzowanego dostawcy, przeprowadza w okresie
gwarancyjnym wykonawca.

§ 17
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczac
od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Zamawiajgcego w formie
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4.

pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektronicznej.

Wykonawca zobligowany jest na wihasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy
ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni,
liczgc od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1. Usuniecie wad nastgpi w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 7 dni. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na piSmie usuniecie wad. Strony przeprowadzg czynnosci kontrolne z
wykonanych prac. Powyzsze zostanie potwierdzone pisemnym protokotem.

W przypadku wystgpienia wady o charakterze istotnym tj. uniemozliwiajgcym korzystanie lub
znacznie utrudniajgcym korzystanie z przedmiotu umowy, zagrazajacym bezpieczenstwu ludzi
oraz mienia, Wykonawca przystgpi do usuwania wady niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w
terminie 72 godzin od momentu otrzymania zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust. 1.

Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwaé na wtasny koszt.

W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w ust.

2 i 3 Zamawiajacy - bez zgody sadu - ma prawo zleci¢ usunigcie wady innemu podmiotowi, a

kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode

§ 18

Strony zgodnie ustalajg, iz postanowienia § 16 i § 17 stanowig oswiadczenie gwarancyjne

Wykonawcy

§19
Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy. Przez wady fizyczne Przedmiotu umowy
rozumie sie wszelkie wady, usterki lub braki, w tym zmniejszajgce funkcjonalno$é¢ lub
uzytecznos¢ (zwane w Umowie wadami). Okres rekojmi za wady Przedmiotu umowy wynosi 60
miesiecy. Okres rekojmi rozpoczyna swéj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktéorym mowa w § 11 ust. 5 Umowy stwierdzajgcego wykonanie bez istotnych
zastrzezen robdét budowlanych objetych Przedmiotem umowy we wszystkich obiektach
wskazanych w niniejszej Umowie.
W okresie rekojmi za wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy
w terminie do 30 dni, liczagc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug
wyboru Zamawiajgcego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem
poczty elektronicznej.
Wykonawca zobligowany jest na witasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy.
Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczgc od dnia otrzymania
zawiadomienia,
o ktérym mowa w ustepie powyzej. Usuniecie wad nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 7 dni.
W przypadku wystgpienia wady o charakterze istotnym tj. uniemozliwiajgcym korzystanie lub
znacznie utrudniajgcym korzystanie z przedmiotu umowy, zagrazajgcym bezpieczenstwu ludzi
oraz mienia, Wykonawca przystgpi do usuwania wady niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 72 godzin od momentu otrzymania zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust. 2.
Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca bedzie usuwaé na wilasny koszt.
Dotyczy to zaréwno czynnosci / robét jak tez wszelkich materiatdow, czesci, urzgdzen, sprzetu
etc. podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na pismie usuniecie wad. W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie
diuzszym niz 7 dni od otrzymania zawiadomienia - upowaznieni przedstawiciele stron dokonajg
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czynnosci kontrolnych, na okolicznos¢ czego zostanie sporzgdzony pisemny protokot,
zawierajgcy wszelkie ustalenia w tym zakresie.

6. W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym
w ust. 3 i 4, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych
prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Wybdr przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do wytgcznej
kompetencji Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli zostaly one zgtoszone w tym okresie.

§ 20

Za dzien uptywu terminu gwarancji jakosci za wady fizyczne oraz rekojmi za wady fizyczne i prawne,
uwaza sie:

1) w przypadku niestwierdzenia wad Przedmiotu umowy - uptyw terminu, o ktérym mowa w § 16
ust. 2iw § 19 ust. 1 Umowy,

2) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych lub w przypadku gdy, usuniecie wady, nie
wymagato dostarczenia Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej od wad - uptyw
terminu o ktérym mowa w § 16 ust. 2 iw § 19 ust. 1 Umowy,

3) w przypadku stwierdzenia wad istotnych lub w przypadku gdy, Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad — termin gwarancji jakosci i rekojmi
za wady fizyczne i prawne ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu, ktérego wskutek wady rzeczy objetej
gwarancjg jakosci i rekojmig za wady fizyczne i prawne Zamawiajgcy nie mégt z niej korzystac

§ 21
1. Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo zamoéwien
publicznych - Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, w catosci lub w czesci — wedtug wyboru

Zamawiajgcego, w terminie do 90 dni, liczac od dnia, w ktdorym dowiedziat sie o zaistnieniu

nastepujacych okolicznosci:

1) zakonczenia dziatalnosci przez Wykonawce,

2) zajecia istotnych sktadnikdw majgtku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sadu, organu
egzekucyjnego lub innego organu wiadzy publicznej,

3) stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje Przedmiot umowy i pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie zmienit sposobu wykonawstwa,

4) opodznienia w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy w poréwnaniu
do ktoregokolwiek z termindéw okres$lonych w § 2 ust. 2, jezeli stan taki istnieje pomimo
uprzedniego wezwania Zamawiajgcego,

5) zaprzestania przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy przez okres przekraczajacy 7
dni,

6) wykonywania przez Wykonawce robét budowlanych niezgodnie z Umowg, w tym z
dokumentacjag projektowa,

7) pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 7 dniowej zwtoce z usunieciem wad
Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 11 ust. 9
Umowy,

8) stwierdzenia, ze Wykonawca nie ubezpieczyt lub nienalezycie ubezpieczyt Przedmiot
umowy, tj. niezgodnie z postanowieniami § 15 Umowy.
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9) ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
utracito moc wigzaca,

10) dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) w trybie § 14 Umowy.

Zamawiajgcemu - niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu -

przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jesli

Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze

wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy na podstawie art. 456

ustawy Prawo zamoéwien publicznych w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. Wykonawca ma prawo zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci zamdwienia.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zachowuje prawa

autorskie do dokumentacji projektowej, roszczeh =z tytutu rekojmi i gwarancji do prac

dotychczas wykonanych.

Niezaleznie od powyzszego - Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy, jezeli zachodzi co

najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych;

2) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ustawy Prawo zamoéwien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskie;j.

§ 22

W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca zobligowany jest w szczegélnosci:

1) wstrzymaé dalszg realizacje Umowy poza pracami okreslonymi przez Zamawiajgcego,
koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych,

2) usung¢ sprzet budowlano - montazowy, materiaty i wyroby budowlane oraz wycofa¢ swoj
personel z terenu budowy,

3) uporzadkowacé teren budowy,

4) przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuty etc.) dotyczgce Przedmiotu umowy -
aktualne na dzien odstgpienia,

5) dostarczy¢ Zamawiajgcemu catg dokumentacje techniczng, wszelkie rysunki, specyfikacje
i inne dokumenty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym okreslone w Umowie,
aktualne na dzien odstgpienia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w ust. 1 powyzej w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego - Zamawiajacy moze zleci¢ ich realizacje podmiotom
trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§ 23

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia ewidencji ksiegowej zgodnie z powszechnie

obowigzujgcymi przepisami prawa

§24

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1)

2)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

kazdy rozpoczety dzien opdznienia w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminéw
okreslonych w § 2 lub terminéw czastkowych okreslonych w Harmonogramie, o ktérym
mowa w § 8 Umowy - w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w §
13 ust. 1 i 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki w realizacji Przedmiotu Umowy lub
jego czesci;

kazdy rozpoczety dzien opdznienia w usunieciu wad Przedmiotu Umowy w terminie
wyznaczonym zgodnie z § 4 ust. 7 Umowy i § 11 ust. 9 Umowy - w wysokosci 0,02 %
tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki w
usunieciu wad,

kazdy rozpoczety dzieh zwtoki w usunieciu wad Przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 Umowy
lub § 19 ust. 3 i 4 Umowy - w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 13 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad,

kazdy rozpoczety dzieh zwiloki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu
dokumentaciji ubezpieczeniowej w stosunku do terminéw wyznaczonych zgodnie z § 15 ust.
5 Umowy - w wysokosci 0,01 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1
Umowy,

nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowien § 15 Umowy - w
wysoko$ci 0,1 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy za
kazdy stwierdzony dzien braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,

kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 8 ust. 1 Umowy - w wysokosci 0,01 %
tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy,

kazdy rozpoczety dzien zwiloki Wykonawcy w przediozeniu Zamawiajgcemu
skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 8 ust. 2
Umowy - w wysokosci 0,01 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1
Umowy,

odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy,

brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 13 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 % fgcznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5 % fgcznego wynagrodzenia netto
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wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

13) wprowadzenia przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy z naruszeniem postanowien § 10 ust. 10 Umowy w wysokosci 0,1 % tgcznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

14) naruszenie przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy, § 3 ust. 4
Umowy - w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1
Umowy - za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego naruszenie tych obowigzkoéw,

15) naruszenie przez Wykonawce obowigzku wskazanego w § 3 ust. 5 Umowy w wysokosci
0,5% tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy - za kazde
stwierdzone przez Zamawiajgcego naruszenie tego obowigzku,

16) za naruszenie obowigzku wskazanego w § 26 ust. 12 Umowy, w wysokosci 5 % wartosci
niewniesionego w terminie lub nienalezycie wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

17) za naruszenie przepiséw w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy lub przepisow w
zakresie prawa pracy w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ziotych) za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

18) za niewykonanie przez Wykonawce pozostatych obowigzkéw o charakterze niepienieznym
wskazanych w Umowie - w wysokosci w wysokosci 0,1 % tagcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek.

19) za zmiane osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy na osobe o doswiadczeniu nizszym
niz wskazane w ofercie wykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto wskazanego
w § 13 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary

umownej z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w Umowie kar umownych z innych tytutéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych zaptaty

odszkodowania uzupetniajgcego, jesli zastrzezone kary umowne nie pokryjg poniesionej przez

niego szkody.

Strony uzgadniajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami.

taczna wysokos¢ kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie

moze przekroczy¢ 30% tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % tgcznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy,

§ 25

Strony majg prawo do przedtuzenia terminéw wykonania Przedmiotu umowy, o ktérych mowa w
§ 2 Umowy, ale nie stanowi to roszczenia Wykonawcy do jednostronnego zgdania od
Zamawiajgcego takiej zmiany, jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobienstwo
niedotrzymania pierwotnego terminu (pierwotnych terminéw) z powodu przyczyn, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, a okreslonych ponizej:
1) wystgpig opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci, ktére nie sg nastepstwem

okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; w szczegodlnosci dotyczy to

27



2)

3)

6)

7)

10)

nastepujgcych sytuaciji:

- opo6znienh w wydawaniu decyzji, zezwoleh, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci;

- op6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. przez inne podmioty,
- przedtuzajgcej sie bezczynnosci tych organéw lub podmiotow,
- nieterminowego: przekazania terenu budowy, odebrania etapu prac,
koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej - z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce - w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wpltyw na
dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy,
gdy wystgpia, co prawda zgodne z naturalnym cyklem pogodowym warunki atmosferyczne,
ale na tyle niekorzystne i intensywne, ze uniemozliwiajg prawidiowe wykonanie robét,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych. Za niekorzystne
warunki atmosferyczne nalezy uzna¢ w szczegolnosci warunki atmosferyczne odbiegajace
od typowych majagcych wptyw na niemozno$¢ prowadzenia robdt budowlanych takie jak:
intensywne opady deszczu lub $niegu trwajagce powyzej nastepujgcych po sobie 3 dni,
utrzymywanie sie w ciggu kolejnych 3 dni temperatury nizszej niz 0°C, powddz (czas
niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuaciji lub rozpoczecia
robot), wczesny okres zimy, przedtuzajgcy sie okres zimy, niskie temperatury, ktore
zgodnie ze szczego6towg specyfikacjg techniczng uniemozliwiajg prowadzenie robot,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami; przez site wyzszg nalezy rozumieé zdarzenie zewnetrzne o charakterze

niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,
oraz ktérego Strony nie mogty unikngé ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwazaé sie bedzie

w szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki

terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte

przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, stan pandemii
choréb, epidemii choréb, zmiany zwigzane ze stanami pandemii, epidemii, w tym ich
przebiegiem,

koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, wyrokéw, postanowien,

pozwolen lub wystgpienia koniecznych zmian, ktére spowodujg zmiane wynagrodzenia

Wykonawcy robot,

wystgpi brak mozliwosci koordynacji robét z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty

w ramach tego samego placu budowy;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan Ilub ekspertyz, warunkujgcych

wykonanie Umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia Umowy;

rozszerzenia przez Zamawiajgcego zakresu robét o roboty dodatkowe, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy, a nie wykonanie ktérych uniemozliwiatoby
nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych (ktérych realizacje Zamawiajgcy

dopuszcza) z powodu:

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych
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przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,
- aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
- zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat
przy realizacji Przedmiotu umowy,
- zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.
Szczegotowy zakres robot zamiennych musi zostaé przez Wykonawce udokumentowany.

11) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchoéw, artefaktéw
archeologicznych, skutkujgcych niemozliwoscia prowadzenia robo6t, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od
zatozonych, termin realizacji Umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych
uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia
kolidujgcego uzbrojenia;

12) zmian wynikajagcych z koniecznosci wykonania robo6t niezwigzanych bezposrednio
z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub
utrudnia prawidiowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowac
maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robét;

13) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktére wstrzymuje Ilub wydtuza
realizacje Przedmiotu umowy.

Przediuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidiowego i catosciowego

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzgledniaé w szczegolnosci czas trwania

przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamodwienia az do czasu ich faktycznego usuniecia
oraz terminy ktérymi zwigzany jest Zamawiajgcy w zakresie rozliczenia otrzymanego
dofinansowania.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art.

455 ustawy PZP.

Poza przestankami opisanymi powyzej Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian

Umowy, w razie zaistnienia ponizszych okolicznosci:

1) usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w
Umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana tresci Umowy bedzie
umozliwiaé¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretacji,

2) ograniczenie zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy,

3) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian Umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji tego Projektu,

4) wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres,

5) skrécenie terminu realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna
dla Zamawiajgcego;

6) zmiany technologiczne wywotane w szczegélnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatdw, urzgdzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowang zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen ,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatébw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw
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eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy,

7) odnosnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposéb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zaméwienie nie wptynetaby na krag podmiotow
ubiegajacych sie o zamoéwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg
w szczegolnosci zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym Umowy np.
zmiana nr konta bankowego, dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy
organizacyjno- prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany
prowadzgce do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy,

8) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancéw gminy,
wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujacy dla
strony spotecznej,

9) gdy Zamawiajgcy dokona zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowa¢ maksymalnie czas trwania roboét
wynikajgcych ze zmiany Umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych. W celu dokonania zmiany Umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia szczegotowego czasu realizacji robot wskazanych w zdaniu poprzednim, z
uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w Umowy. Jezeli
powyzsze determinuje mozliwos¢ wykonania robdét objetych Przedmiotem umowy,
przesunieciu ulegnie réowniez czas ich realizacji,

10) zmian wynikajgcych ze zmiany zasad uzyskania, wyptaty i rozliczenia Dofinansowania
Inwestycji przez podmiot dofinansowujgcy

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych

lub innych robdét niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, a ktére nie

zostaty ujete w dokumentacji projektowej (bgdZz nie sg elementem robdét budowlanych
wskazanych w dokumentacji projektowej), Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych roboét
oraz zasadnosc¢ ich wykonania w protokole koniecznosci.

Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na

wykonanie robot dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich

wykonania.

Wykonawca nie ma prawa wykona¢ zadnych robét, o ktérych mowa powyzej bez uzyskania

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie i zawarcia aneksu do Umowy. Wykonanie robét bez

takiej zgody spowoduje, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty wynagrodzenia
za te roboty.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robo6t o ktdrych mowa w ust.

5 powyzej, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulacji:

1) roboty budowlane wycenione przez Wykonawce bedg rozliczane wedtug cen jednostkowych

z tej szczegodtowej wyceny robot.

2) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w szczegétowej wycenie robét

przedtozonej przez Wykonawce, nalezy wyceni¢é metodg kalkulacji uproszczonej,

sporzagdzonymi na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robét
oraz z zastosowaniem najnizszych stawek oraz narzutéw z wydawnictwa Sekocenbud za
kwartat w ktérym dokonywana jest zmiana Umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie

Sekocenbud przyjete zostang stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur

nie zostang doliczone narzuty.

Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane ustalone w sposéb wskazanych w niniejszym
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

ustepie jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Zmiany przewidziane w Umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.

Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane Umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.
powyzej wszelkich innych dokumentéw, w tym informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany
Umowy, potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujgc o dokonanie zmiany Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do szczegdtowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w
szczegolnosci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujgcej na zakres dokonywane;j
zmiany. Udokumentowanie przez Wykonawce okolicznosci dotyczgcych zmiany Umowy nie jest
rownoznaczne ze zgodg Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwosci zmiany
Umowy wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. W takim wypadku Wykonawcy
nie przystugujg zadne roszczenia.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

Strony maja prawo do ograniczenia zakresu Przedmiotu umowy. Za roboty niewykonane -
uznane przez Zamawiajgcego jako zbedne - cho¢ objete Umowsg, wynagrodzenie ani zadna
inna rekompensata czy odszkodowanie Wykonawcy nie bedzie przystugiwato. W takim
przypadku wycena robé6t pominietych zostanie ustalona zgodnie z § 25 ust. 8 Umowy. Strony
ustalajg, iz maksymalny zakres takich robdt wyniesie nie wiecej niz 10 % zakresu robot
objetych Przedmiotem umowy.

§ 26
Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wartosci brutto
ztozonej przez Wykonawce oferty, tj. kwota w wysokosci zt.
Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiajgcy.
Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione wytgcznie w formie okreslonej w art. 450 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.
W przypadku ztozenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy dopuszcza gwarancje w postaci bezwarunkowej,
nieodwotalnej i ptatnej na pierwsze zagdanie o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,
takze co do formy, wartosci i okresu waznosci.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie w formie:

Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczeh Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia
stwierdzonych wad oraz roszczen o zaptate kar umownych, a takze roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.

Wykonawca zobligowany jest zagwarantowa¢, aby wniesione zabezpieczenie zachowato moc
wigzacg przez caty okres obowigzywania Umowy oraz okreslony w § 16 ust. 1 Umowy okres
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rekojmi oraz okreslony w § 13 ust. 2 Umowy okres gwarancji jakosci.

9. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na obowigzywanie zabezpieczenia oraz na
mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

10. Czes¢ kwoty zabezpieczenia (w wysokosci 70 %) gwarantujgca zgodne z Umowg wykonanie
Przedmiotu umowy zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany.

11. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy zwrdci nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy
lub gwarancji. Liczenie terminu 15 dni nastepuje od daty uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji. W przypadku, gdy okres okreslony wedtug regut opisanych w zdaniu poprzednim nie
bedzie tozsamy dla gwarancji i rekojmi, termin 15- dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego
okresu, ktéry nastgpi pozniej.

12. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym zgody
Zamawiajgcego na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy jest
ustanowienie akceptowanego przez Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego).

13. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w § 18 ust. 4 Umowy, pod warunkiem, Zze zmiana ta zostanie
dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

14. Strony uzgadniajg, iz w sprawach dotyczgcych zabezpieczenia, a nieuregulowanych
postanowieniami niniejszej Umowy, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

§ 27
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie
moze przela¢ na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§ 28
Wszelkie zmiany Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, wymagajg zachowania formy pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 29
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§30

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z Umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z Umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona
bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
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Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W przypadku nie zawarcia ugody, wszelkie spory pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

wynikajgce z Umowy lub z nig zwigzane bedg rozstrzygane przez sgd wiasciwy ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajgcego.

§ 31

1. Umowa zostata zawarta w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy .
2. Wskazane ponizej Zataczniki 1 - 9 stanowig integralng czes¢ Umowy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Zatgcznik nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia.

Zatacznik nr 2 - Program Funkcjonalno- Uzytkowy.

Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia. ............... r.

Zatacznik nr 4 - Wzér karty materiatowe;j.

Zatgcznik nr 5 - Wzér karty nadzoru autorskiego.

Zatacznik nr 6 - Wzér oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu

Zatgcznik nr 7 - Wz6r oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu cze$ci zadania przez
Podwykonawce.

Zatgcznik nr 8 - Wzor oswiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia.
Zatgcznik nr 9 - Wzér oswiadczenia Podwykonawcy o zaspokojeniu roszczen finansowych

Zamawiajacy Wykonawca
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