ZMLUVA O DIELO A O POSKYTNUTI SLUZIEB €. 5/2025
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl., § 566 a nasl. a § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Cislo zmluvy Projektanta: B

Cislo zmluvy Objednévatela: 5/2025

Zmluvné strany:

Nazov: Obchodna akadémia Mareka Frauwirtha
Sidlo: Tajovského 25, 975 73 Banska Bystrica
Statutamy organ: Mgr. Livia Zuffova, riaditetka

1¢0: 00162027

DIC: 2021115558

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo Gctu / IBAN: SK08 8180 0000 0070 0071 0418

(d'alej len ako ,,Objednavatel™)

a

Obchodné meno: ADIZ atelier s.r.o.

Sidlo: Dobsinského ulica 10170/4, 917 01 Trnava

Statutarny organ: Ing. Marek MecCir

ICO: 52045650

DIC: 2120878782

Zapis v Obchodnom registri: ~ Okresného stidu Trnava, Oddiel Sro, vioZka Cislo 43366/T
Bankové spojenie: UniCredit Bank

Cislo Gctu / IBAN: SK8711110000001532448003

(d'alej len ako ,Projektant™)

(d'alej spolocne aj ako ,Zmluvné strany")

uzatvaraju zmluvu s nasledovnym znenim:

1 DEFINICIE A VYKLADOVE PRAVIDLA
1.1 Definicie

Nasledujice slové/slovné spojenia uvedené kdekofvek v Zmluve s vetkym zaCiatoCnym
pismenom maji v Zmluve v akomkofvek gramatickom tvare, v singulari aj v plurali, nasledovny
vyznam:

Akceleraéné naklady — naklady Objednavatefa vynaloZené na Akceleratné opatrenia, ktoré
mal v zmysle Zmluvy navrhnut’ a prijat’ Projektant, ale ich miesto neho navrhne a prijme
Objednavatel’ tak, ako je dohodnuté v bode 4.2 pism. d). K Akceleratnym nakladom patria
prikladmo vetky naklady Objednavateta spojené s odratim vykonania akejkolvek Casti Diela
alebo SluZieb a jej zadanim novému projektantovi (napr. rozdiel v cene odfatej Casti Diela
a cene za pinenie podfa nového pravneho vztahu, za ktord bola odiata Cast’ Diela nasledne
novo obstarand, naklady na prieskum trhu, znalecké a iné odborné Cinnosti, vzniknuté Skody,
d'alSie vyvolané naklady, pripadné pokuty, naklady na obstaranie nového projektanta a/alebo
na obstaranie suvisiacich pravnych a inych odbornych sluzieb, vratane nakladov na pravne a iné
odborné sluzby).

Akceleracné opatrenia — opatrenia na urychlenie Vykonavania Diela podfa bodu 4.2 pism.
a).

Autorské podklady - akékofvek 3tidie, projektové dokumentacie, vykresy, databazy,
vyhotovenia alebo iné diela, ktoré bud(i pouZité ako Podklady, z ktorych bude Dielo vychadzat
alebo ktoré bud(i akokotvek v sivislosti s Dielom Projektantom na Ucely Vykonavania Diela
pouZité, ak v ¢ase ich pouZitia poZivaju alebo mozu poZivat' autorskopravnu ochranu podfa
Autorského zadkona alebo ind ochranu z prav duSevného viastnictva, najma ochranu prav

1/36



majitefov zapisaného dizajnu.
Autorsky zakon — zakon & 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov.

BBSK — Banskobystricky samospravny kraj so sidlom Namestie SNP 23/23, 974 01 Banska
Bystrica, ICO: 37 828 100.

Cena — maximalne pefiazné plnenie Objednavatela v prospech Projektanta podfa Zmiuvy vo
vyéke podfa bodu 10.2 pism. a) (t. j. vratane DPH), ktoré ma Objednavatel uhradit’
Projektantovi, za podmienok uvedenych v Zmiuve.

v

Civilny sporovy poriadok — zékon & 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok v zneni
neskorsich predpisov.

Deii G&innosti - defi, v ktorom nadobudne v zmysle bodu 18.1 Zmiuva Gcinnost.

Dielo - Dokumentacia a tie? akékol'vek d'alsie hmotne vyjadrené vysledky poskytnutych SluZieb,
ktoré nie su stcastou Dokumentacie dodanej podfa bodu 6.6 a podfa bodu 6.9, ale ktoré
akokofvek vzniknd na zaklade pinenia Projektanta zo Zmluvy (napr. vysledky Dohfadu
Projektanta).

Dodavatel’ stavebnych prac — zmluvny partner Objednavatefa podia zmluvy o dielo, ktoru
Objednévatel uzatvori s dodavatefom postupom podia Zakona o VO na stavebn( realizaciu
Stavby podta Dokumentacie dodanej v zmysle tejto Zmiuvy.

Dohl'ad Projektanta — sluzby spoCivajice v kontrole dodrZiavania Dokumentacie pocas
zhotovovania Stavby a dalSie sluzby a prace v rozsahu podfa bodu 8.3 pism. c) a pism. d).
Vysledkami Dohtadu Projektanta si najmé prace vykonané Projektantom na Dokumentacii
alebo s fiou suvisiace a/alebo vyplyvajlice z /vyvolané potrebami realizanych stavebnych prac
na Stavbe (rieSenia, stanoviska, vysvetienia).

Dokumentacia — projektova dokumentécia podta Zakona o Uizemnom planovani a Stavebného
zékona v stupni pre vydanie rozhodnutia o stavebnom zamere a pre overenie projektu Stavby
s obsahom, v rozsahu a v kvalite Specifikovanych v prilohe €. 1 a v Zmiuve, pricom projektovou
dokumentaciou sa rozumejli vietky projektové, vykresové, textové a iné hmotne vyjadrené
vysledky prac a vietka dokumentécia suvisiaca s konanim o stavebnom zamere a s overenim
projektu Stavby, ktord mé byt vysledkom InZinierskych sluZieb. Dokumentaciu tvoria vietky
casti Dokumentécie poZadované prilohou &. 1 a pod pojmom Dokumentacia sa na ten ucel
rozumie aj kazda jednotliva Cast’ Dokumentacie.

Dokumentacia pre OPS — ast Dokumenticie obsahujlica projektov dokumentaciu pre
overenie projektu Stavby, vratane dokumentacie sdvisiacej s overenim projektu Stavby, ktora
mé byt do Dokumentdcie zapracovana ako vysledok InZinierskych sluZieb a vykonavaci projekt.

Dokumentécia pre RoSZ - ¢ast’ Dokumentécie obsahujlica projektovd dokumentaciu pre
rozhodnutie o stavebnom zamere, vratane dokumentécie suvisiacej s konanim o stavebnom
zémere, ktord ma byt do Diela zapracovana ako vysledok InZinierskych sluZieb.

DPH - dafi z pridanej hodnoty podla Zékona o DPH.

Externé zdroje ~ finanéné prostriedky z verejnych zdrojov nepochadzajlcich z rozpoCtu BBSK
ani rozpottu Objedndvatefa, ktorych Glelom poskytnutia je financovanie vykonania
a odovzdania Diela alebo niektorej jeho Casti a/alebo poskytnutia SluZieb, najmd, nie vsak
vyluéne, finantné prostriedky poskytnuté BBSK alebo Objednévatefovi tretimi stranami ako
nenavratny finanény prispevok alebo ako prostriedky mechanizmu (t. j. financné prostriedky
uréené na vykondvanie planu obnovy).

GDPR - Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osdb pri spracivani osobnych udajov a o vofnom pohybe takychto tdajov, ktorym sa
zruduje smernica 95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane Udajov).

InZinierske sluzby - sluizby zastupovania Objednavatefa pred Prislunymi organmi
poskytované Projektantom Objednavatefovi spocivajlce v pravnych a faktickych ukonoch
suvisiacich s a potrebnych pre vydanie pravoplatného rozhodnutia o stavebnom zamere a pre
overenie projektu Stavby podfa Stavebného zakona a Vyhlasky, povolujuceho zhotovovanie
Stavby, najmé, nie viak vylucne, sluzby a prace a ich hmotne zachytené vysledky podfa bodu
6.6 a podfa bodu 6.9. InZinierske sluzby nezahffiajl zastupovanie Objednavatefa v konaniach
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pred sudmi, pred organmi Cinnymi v trestnom konani, ani zastupovanie Objednavatefa pri
uzatvarani akychkolvek zmllv, a to ani za icelom MPV. Pre predidenie pochybnosti, vysledkom
InZinierskych sluZieb je aj dokumentacia suvisiaca s konanim o stavebnom zamere a s overenim
projektu Stavby, ktora je stiastou Dokumentacie a ktora sa preto povazuje za Cast’ Diela.

Koncept Dokumentéacie pre OPS - Cast’ Diela obsahujlica projektovii dokumentaciu pre
overenie projektu Stavby, bez dokumentacie suvisiacej s overenim projektu Stavby, ktora ma
byt do Diela zapracovana ako vysledok InZinierskych sluzieb.

Koncept Dokumentacie pre RoSZ - Cast’ Diela obsahujica projektovi dokumentdaciu pre
rozhodnutie o stavebnom zamere, bez dokumentacie suvisiacej s konanim o stavebnom
zamere, ktora ma byt’ do Diela zapracovana ako vysledok InZinierskych sluzieb.

Kontaktna osoba - zamestnanec alebo iny zastupca Zmluvnej strany urCeny Zmiuvnou
stranou v Zmluve, ktory je opravneny zastupovat Zmluvnu stranu v zaleZitostiach stvisiacich
s realizaciou predmetu Zmiluvy, ako aj v akejkofvek inej suvislosti s plnenim podia Zmluvy,
pri¢om rozsah zastupovat’ Zmluvni stranu mdZe byt’ obmedzeny v bode 15.2 pism. b) a d).

Kontaktné adaje - (daje Zmluvnych stran, na ktoré sa oznamuje KoreSpondencia, ako s
uvedené v bode 15.2.

Kontroiny a skiSobny plan — dokumentacia podfa § 13 Zakona o verejnych pracach, podia
ktorej sa planuju, organizuju a vykonavaju kontrolné, inSpekCné, dozorné a skuSobné Cinnosti
na Stavbe tak, aby bola dosiahnuta a preukazana zhoda technickych viastnosti Stavby a jej
jednotlivych Casti s poZiadavkami vSeobecne zavaznych predpisov, technickych noriem,
vSeobecnych zavidznych nariadeni obce, s povoleniami a poZiadavkami stanovenymi Zmluvou.

Konzuitacné sluzby - sluzby v rozsahu podia bodu 8.4.

KoreSpondencia - akékofvek ozndmenia, Ziadosti, poZiadavky, vyrozumenia, vyzvy,
notifikacie, upozornenia, pokyny, navrhy, spravy, vyjadrenia, potvrdenia, pripomienky,
reklamacie, zadania, uplatnenia, suhlasy/nesuhlasy, schvalenia/odmietnutia schvalenia alebo
akakolvek ind komunikacia resp. tkon predpokiadany, vyZadovany alebo povoleny Zmluvou
(napr. aj osobitné dohody Zmluvnych strén, odstipenie od Zmiuvy, uplatfiovanie zmluvnych
pokut, a pod.), vratane doruCovania pisomnosti spisanych v suvisiosti s pinenim zavazkov
Zmiuvnych stran v zmysle Zmluvy.

MPV — majetkovopravne vysporiadanie Stavby.

Nariadenie o minimalnych poZiadavkach - nariadenie viady SR C. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich

predpisov.

Nariadenie o restriktivnych opatreniach — nariadenie Rady (EU) ¢. 833/2014 z 31. jlla
2014 o restriktivnych opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na
Ukrajine v zneni neskorSich predpisov.

Nariadenie o taxonémii — Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18.
juna 2020 o vytvoreni ramca na ufahCenie udrZatefnych investicii a 0 zmene nariadenia (EU)
2019/2088.

Obdiansky zakonnik — zakon C. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov.

Obchodny zdkonnik — zakon €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov.

Plan uZivania Stavby — dokumentacia podfa Zakona o verejnych pracach, ktora bude sluzit
uZivatefovi Stavby ako podklad na vypracovanie prevadzkovych predpisov Stavby a navodov na
obsluhu zariadeni.

Podklady - (i) Podklady Objednavatela, ako aj (ii) akékol'vek vo vztahu k Dielu aplikovatelné
strategické dokumenty, Stidie, analyzy, expertné stanoviska, pravne predpisy, technické normy,
podklady tykajice sa odvetvovej praxe, pravoplatné rozhodnutia sidov a/alebo spravnych
organov, autoritativne usmernenia spravnych organov, usmernenia a/alebo odporucania
expertnych zaujmovych zdruZeni, ako aj (iii) akékol'vek verejne pristupné dokumenty a subory
verejne dostupnych dat vecne suvisiace s predmetom Diela, vratane podmienok Vyzvy (iv)
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subory dat vyhotovené Projektantom na zaklade sucinnosti s Objednavatefom po uzatvoreni
Zmluvy za ucelom pinenia Zmiuvy.

Podklady Objednavatela - dokumenty a subory dat, ktoré Objednavatel na Gcel pinenia
Zmluvy odovzda alebo inak spristupni Projektantovi, ak tak Objednavatefovi Zmluva uklada,
vietky listiny osvedCujlce zabezpeCenie MPK a vSetky prilohy Zmiuvy, ktoré akokolvek vecne
suvisia s poZiadavkami Objednavatela na predmet Diela alebo s vecnym vymedzenim alebo
spresnenim predmetu Diela; Podkladom Objednavatela je vzdy priloha €. 1.

Politika nakladania so stavebnymi odpadmi — Politika nakladania so stavebnymi odpadmi
a odpadmi z demolacii uvedena v prilohe ¢. 4.

Ponuka — ponuka Projektanta so vSetkymi jej prilohami predloZena Objedndavatefovi vo
Verejnom obstaravani.

Preberaci protokol — dokument osvedCujlci odovzdanie a prevzatie Diela v zmysle Zmiuvy,
alebo odmietnutie jeho prevzatia s nalezitostami podta bodu 6.3 pism. d).

Prekazka — akdkolvek skutoCnost, ktord objektivne brani vykonaniu Diela alebo jeho ¢asti
alebo poskytnutiu Sluzby alebo jej Casti v termine, spoCivajlica (i) v okolnostiach vylu¢ujicich
zodpovednost’ a/alebo (i) v objektivnej potrebe uskutocnenia naviac prac, ktoré Zmiuvné strany
ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohli predpokladat’ pri uzatvarani Zmiuvy a/alebo
(iii) v inej obdobnej okolnosti vzniknutej na zaklade nového ucinného vSeobecne zavazného
pravneho predpisu alebo rozhodnutia spravneho organu alebo sidu (napr. vydanie
neodkladného opatrenia, predmetom ktorého bude nariadenie sidu prerusit alebo zastavit’
Vykonavanie Diela), ktora brani vykonat’ Dielo v¢as.

Prisluéné organy - organy tatnej spravy, uzemnej samospravy a iné organy a osoby, ktoré
su v zmysle aplikovatefnych pravnych predpisov opravnené vydavat' rozhodnutia, povolenia,
opatrenia a stanoviska vo vztahu k realizacii Stavby, alebo inak vykonavaju svoje kompetencie
vyplyvajlice im z aplikovatetnych pravnych predpisov, vratane akychkolvek fyzickych
a pravnickych osob, na ktoré alebo na opravnené zaujmy ktorych mdZe mat’ realizicia Stavby
vplyv, dotknuti vlastnici a spravcovia/opravneni uZivatelia dotknutych nehnutefnosti
a inZinierskych sieti.

Projekt — projekt realizovany na zakiade Vyzvy vymedzeny nasledovnymi identifikaCnymi
udajmi:

Nazov projektu: Obchodna akadémia MF Banska Bystrica - opatrenia
na zvySenie energetickej efektivnosti budovy skoly

Identifikator projektu: 19102-26-V01-00053

Kéd vyzvy: 19102-26-v01

Sluzby - InZinierske sluzby, Dohtad Projektanta a Konzultatné sluzby.

Stavba - Zateplenie budovy Obchodnej akadémia Mareka Frauwiretha, Tajovského ul. 25,
Banska Bystrica — zvySenie energetickej efektivnosti.

Stavebny zakon - zakon ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (Stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov.

Sut'azné podklady - sutazné podklady podfa § 42 Zakona o VO zverejnené Objednavatefom
vo Verejnom obstaravani, a to vratane vysvetleni informacii Objednavatefa ako verejného
obstaravatela potrebnych na predloZenie ponuky.

Verejné obstaravanie — verejné obstaravanie Objednavatela na predmet zakazky s nazvom:
Vypracovanie dokumentacie pre OPS s podrobnost'ou VP, uskuto¢nenie inZinierskej
cinnosti a autorského dohl'adu pre stavbu: "Zateplenie budovy Obchodnej akadémie
Mareka Frauwirtha, Banska Bystrica — zvySenie energetickej efektivnosti” — Vyzva
€.12 postupom zadavania zakazky podfa § 58 aZ 61 ZVO, vyhlasené vo Vestniku verejného
obstaravania ¢.71/2024 dfia 11.04.2024 pod znackou oznamenia ¢.10060 — MUS a v Uradnom
vestniku EU ¢. 70/2024 zo dita 09.04.2024 pod znackou oznamenia 207205-2024.

Vyhlaska - vyhladka Uradu pre Gzemné planovanie a vystavbu Slovenskej republiky &. 60/2025
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Z. z., o Strukture a prevadzke informacného systému Gzemného planovania a vystavby, o
obsahu podani a obsahu a rozsahu dokumentacie stavby v zneni neskorsich predpisov.

Vyhlaska o bezbariérovosti - vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujti podrobnosti 0 vSeobecnych technickych poZiadavkach
na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov.

Vykonavanie Diela — akékolvek a vsetky projektové, vypoctové, meracie, posudkové,
inZinierske, analytické, autorské, alebo iné odborné Cinnosti a postupy a suvisiace prace a sluzby
potrebné na vykonanie aodovzdanie Diela (vratane InZinierskych sluzieb a Dohladu
Projektanta), ktoré ma v zmysle Zmiuvy vykonat’ Projektant, vysledkom ktorych ma byt podfa
Zmiuvy riadne a vCasné vykonanie Diela (zhotovenie Stavby) spdsobilého na pouzitie v sulade
s hospodarskym ciefom Objednavatela podia bodu 3.1.

Vyzva - vyzva vyhlasena ... na predkladanie projektov s ndazvom ..., kéd vyzvy: ..., url: ...

Zakon o autorizovanych architektoch — zakon €. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o cenach - zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Zakon o DPH - zakon €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o majetku VUC - zakon &. 446/2001 Z. z. o majetku vySSich tizemnych celkov v zneni
neskorsich predpisov.

Zakon o nelegalnom zamestnavani — zakon €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalinom
zamestnavani a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o odpadoch — zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o RPVS - zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Zakon o RzPVS - zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidiach verejnej spravy a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Zakon o slobode informacii — zakon ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplineni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov.

Zakon o uctovnictve - zakon C. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o uzemnom planovani — zakon ¢. 200/2022 Z. z. o uzemnom pidnovani v zneni
neskorsich predpisov.

Zakon o verejnych pracach — zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov.

Zakon o VO - zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o vykonavani medzinarodnych sankcii — zakon C. 289/2016 Z. z. o vykonavani
medzinarodnych sankcii a o dopineni zakona ¢. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a
investinych sluzbach a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o cennych papieroch) v
zneni neskorsich predpisov.

Zmluva - tato zmluva o dielo a o poskytnuti sluZieb.

Zmluva o Externych zdrojoch - zmluva o poskytnuti nenavratného financného prispevku
alebo zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora bude uzatvorena na zaklade Vyzvy
medzi BBSK alebo Objednavatefom na strane jednej a poskytovatefom nenavratného
finan¢ného prispevku alebo vykonavatelom na strane druhej.

Vykladové pravidla
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych vykladovych pravidiach:
(3) Zmluva, jej interpretacia a vztahy, ktoré vznikli na jej zaklade, sa riadia vieobecne
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k)
M

zavaznymi pravnymi predpismi u¢innymi na izemi Slovenskej republiky s tym, Ze Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pouZitie akéhokofvek ustanovenia ktoréhokolvek vseobecne
zavazného pravneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je vyslovne
vylicené v rozsahu, v ktorom by jeho pouZitie mohlo menit’ (i uZ Gplne alebo Ciastotne)
vyznam, ucel a/alebo interpretaciu ktoréhokofvek ustanovenia Zmiuvy afalebo dokumentov
vzniknutych na jej zaklade.

Akykotvek odkaz, vyslovny alebo implikovany, uvedeny v Zmluve na akykofvek zakon,
zakonnik, nariadenie alebo iny vieobecne zavazny pravny predpis odkazuje aj na akékol'vek
sekundarne alebo vykonavacie predpisy na zaklade takéhoto pravneho predpisu, vratane
vSetkych neskorsich zmien alebo noviel.

Ak sa ktorykolfvek zv Zmluve vyslovne alebo implikovane uvedenych a aplikovanych
pravnych predpisov stane pocas trvania Zmluvy netcinnym, Zmluvné strany budd vykladat’
Zmiuvu v dobrej viere av sulade s dobrymi mravmi tak, aby sa v Zmiuve uvedené
dojednania odkazujuce na pouzitie tychto pravnych predpisov aplikovali (i) s ohfadom na
nové platné a ucinné pravne predpisy, ktoré pravny predpis podfa tohto ustanovenia
Zmluvy nahradili, ak také existuji a (ii) s ohtadom na ucel, s ktorym boli v Zmluve
uvedené; Ucelom ich uvedenia v Zmluve je najma zabezpecit' uréitost, predvidatelnost,
platnost’ a transparentnost’ touto Zmiuvou zaloZzeného zmluvného vzt'ahu.

Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie si celkom alebo scasti platné alebo Ucinné aiebo
neskOr stratia platnost alebo Ucinnost, nie je tym dotknutd platnost’ alebo dc¢innost
ostatnych ustanoveni Zmluvy. Namiesto neplatnych alebo neucinnych ustanoveni a na
vypinenie medzier sa pouzije pravna Uprava, ktora, pokial je to pravne mozné, sa €o najviac
priblizuje zmyslu a ucelu tejto Zmiuvy.

V3etky prilohy Zmiuvy tvoria jej neoddelitelnd siiéast’; neoddelitetnou stcastou Zmluvy je
aj dalSia dokumentacia vytvorena spésobom predpokiadanym Zmluvou, ak tak Zmiuva
vyslovne ustanovuje. V pripade akéhokotvek rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a/alebo
znenim jednotlivych bodov Zmluvy s ustanoveniami a/alebo znenim priloh Zmluvy alebo
ich Casti, maju prednost’ ustanovenia a/alebo znenie pristuSnych bodov Zmluvy, ak nie je
v niektorom z ustanoveni tejto Zmiuvy vyslovne uvedené inak. Neoddelitetnou stcastou
Zmluvy sa stavaji aj pisomné dodatky, ktoré Zmluvné strany podpiSu po tom, ako tato
Zmluva nadobudne platnost’ a Gcinnost’. Kdekolvek sa v tomto zmluvnom vzt'ahu spomina
Zmluva, ma sa za to, ak z prislusného ustanovenia zjavne nevyplyva inak, Ze sa Zmiuvou
mysli nielen znenie tohto dokumentu, ale aj znenie vSetkych priloh Zmluvy a jej dodatkov,
ak boli uzatvorené.

Nadpisy k jednotiivym bodom v Zmluve st ien informativne a neslizZia na jej vyklad.
Pokial' v Zmiuve nie je vyslovne uvedené inak, odkazy na ¢lanky, body, podbody, odseky a
pismena su odkazmi na body, podbody, odseky a pismena Zmiuvy a odkazy na prilohy si
odkazmi na prilohy Zmluvy. Odkaz na ktorykol'vek ¢lanok alebo bod zahifia cely uvedeny
¢lanok alebo bod vratane vietkych jeho pripadnych podbodov a/alebo odsekov a/alebo
pismen v fiom zahrnutych, a to aj v pripade, ak nie su oznacené Cislom alebo pismenom.
Sucastou Zmluvy nie si vieobecné obchodné podmienky Projektanta ani akakolvek ich
Cast/, a to ani v pripade, ak by tieto Projektant v procese Verejného obstaravania akokol'vek
pouzil, spomenul, alebo sa na ne odvolaval. Na tcely akejkolvek interpretacie Zmluvy alebo
interpretacie ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo otazky ¢i sporu so Zmluvou stvisiacich
sa preto rozumie, Ze takéto vSeobecné podmienky Projektanta ani Ziadna ich Cast’ nie st
na pravny vztah zaloZeny touto Zmluvou aplikovatetné.

Okrem pripadov, kde to Zmluva vyslovne priptsta, Ziadne osobitné Ukony Objednavatela
nenahradzaji dohodu Zmluvnych stran alebo Ukony predpokiadané Zmiuvou, nemaju
prednost’ pred Ziadnym ustanovenim tejto Zmluvy a nepredstavuju Ziadne vzdanie sa prava
a na ich zaklade nevznika pravo Projektanta na thradu akychkol'vek nakladov Projektanta
alebo kompenzacii pre Projektanta, na Uhradu Ceny alebo na zvysenie Ceny, ibaZe by to
bolo v takom osobitnom Ukone Objednavatela vyslovne uvedené.

Ak Objednavatel zverejnil poCas Verejného obstaravania akékolvek vysvetlenia informacii
Objednavatefa ako verejného obstaravatela potrebnych na predioZenie ponuky, v pripade
pochybnosti o vyklade poZiadaviek na Dielo a/alebo rozsahu povinnosti Projektanta sa na
Ucely sporu o vyklad Zmluvy na tieto vysvetlenia prihliadne.

Dni, ktoré Zmluva neoznacuje ako pracovné, st kalendarne. Pracovny defi znamena de,
ktory nie je sobotou, nedefou ani diiom pracovného pokoja v Slovenskej republike.

Ak Zmluva vyslovne neuvadza, Ze niektoré z pineni Projektanta vykona Projektant na
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naklady Objednavatela, v pripade pochybnosti plati, Ze Projektant pinenie poskytne resp.
zmluvnu povinnost’ spini resp. zavazok vykona na vlastné naklady, a preto sa rozumie, Ze
tieto zohfadnil v sulade s vyhlaseniami podfa ¢l. 2 do cenotvorby v Ponuke, ato aj
v pripade, ak to dotknuté ustanovenie Zmluvy inak vyslovne neuvadza.

UVODNE VYHLASENIA

Projektant vyhlasuje, ze je podnikatefom s pravnou subjektivitou a k jeho zapisanym
predmetom podnikania patria innosti v rozsahu poZadovanom k naplneniu zavazkov zo Zmiuvy.
Projektant bol vo Verejnom obstaravani oboznameny s tym, Ze Objednavatel ocakava, Ze
dodanie Diela bude financované na zaklade Zmiuvy o Externych zdrojoch a z viastnych
prostriedkov Objednavatela. Projektant je oboznameny s tym, Ze financovanie ktorejkolvek
¢asti Diela z Externych zdrojov vyZaduje od Projektanta, aby riadne a vCas pinil vSetky zmluvné
povinnosti stvisiace s identifikaciou Externych zdrojov alebo ich propagaciou, pripadne iné
zmluvné povinnosti ulozené Projektantovi touto Zmiuvou, tak, ako su v Zmluve medzi
Zmluvnymi stranami dohodnuté.

Projektant vyhlasuje, Ze disponuje vSetkymi opravneniami poZadovanymi aplikovatelnymi
pravnymi predpismi ucinnymi na Uzemi Slovenskej republiky a vydanymi prislusnymi organmi
verejnej moci potrebnymi na spinenie podmienok Zmluvy a riadne a véasné vykonanie Diela
a poskytnutie Sluzieb.

Projektant vyhlasuje, Ze vSetky jeho vyhidsenia predioZené vo Verejnom obstaravani si v celom
rozsahu platné a pravdivé aj ku diu podpisu tejto Zmiuvy.

Projektant vyhlasuje, Zze je schopny vykonat' Dielo a poskytntt' Sluzby riadne a véas, podfa
podmienok a poziadaviek Zmiuvy; toto wyhlasenie Projektanta zohladriuje aj odbomé,
personéine, technické, technologické, kapacitné a materidine aspekty, ktoré bude vykonanie
Diela a poskytovanie SluZieb vyZadovat; ak maju byt’ niektoré z tychto aspektov vykonavané
subdodavatel'sky, Projektant vyhlasuje, Ze svojich subdodavatefov starostlivo zvolil s ohfadom
na vsetky tieto aspekty, pricom osobitne prihliadol na to, aby takito subdodavatelia spifali
v celom rozsahu poziadavku osobitnej sposobilosti pri vSetkych pineniach, kde to aplikovatelny
pravny predpis Ucinny na Gzemi Slovenskej republiky pozaduje.

Projektant vyhlasuje, Ze mu je znamy rozsah pinenia podfa tejto Zmluvy, ako aj vsetky dalSie
okolnosti majtice vplyv na pinenie Zmiuvy a vykonanie Diela a poskytnutie SluZieb. V tejto
stivislosti sa Projektant nebude odvolavat’ na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na to, Zze
niektoré pinenia nie su uvedené v Zmiuve alebo jej prilohach.

Projektant vyhlasuje, Ze sa pred predioZzenim Ponuky starostivo oboznamil so Sutaznymi
podkladmi, osobitne s obsahom Zmluvy a poziadavkami na Dielo a Sluzby v zmysle Zmluvy
a zaroven sa zavazuje na ich zaklade vykonat Dielo a poskytnit Sluzby. Projektant je pine
uzrozumeny s tym, Ze Cena je uvedena ako maximaina a v pripadoch predpokladanych Zmiuvou
mu na Ghradu niektorych Casti Ceny nemusi vzniknat’ narok.

Projektant vyhiasuje, Ze riadne skontroloval Podklady, ktoré Objednavatel’ oznacil vo Verejnom
obstaravani pre ucely vykonania Diela a akykolvek rozpor, nejasnost, chybu &i pripadnu
nekompletnost’ alebo nedokonalost’ v Podkladoch, ktora ma, alebo by mohia mat’ za nasledok
vady alebo akukot'vek odchylku od zmiuvne urCeného Standardu G Gcelu pinenia podfa Zmiuvy,
alebo by mohla mat’ vplyv na vysku ¢i obsah Ceny, Projektant pocas Verejného obstaravania
uviedol a Ziadal jej vysvetlenie. Projektant vyhlasuje, Zze pred predioZzenim jeho Ponuky mal
moznost’ oboznamit’ sa s miestnymi podmienkami, na ktorych sa ma Stavba realizovat,, aj s jej
planovanym umiestnenim a stavom a mal moznost’ preskimat’ ich fakticky stlad s poskytnutymi
Podkladmi a v pripade akychkolvek vysvetleni, ktoré by mu v tejto suvislosti mali byt’ na tcel
plnenia podfa Zmluvy poskytnuté, o tieto poCas Verejného obstaravania poZiadal. Projektant
vyhlasuje, Ze je uzrozumeny stym, Ze akékolvek jeho pripadné ndroky spojené s
nekompletnostou alebo nedokonalostou Podkladov alebo neznalostou objektov a ich
umiestnenia a stavu, ktoré mohol oznacit’ a/alebo uplatnit’ pred uzatvorenim Zmluvy, avsak ich
neoznacdil a/alebo neuplatnil, uzatvorenim Zmiuvy zanikaju a je uzrozumeny s tym, Ze akékolvek
dodatocné zistenia Projektanta po uzatvoreni tejto Zmiuvy v suvislosti s Podkladmi nemo6zu
vyvolat' poZiadavky alebo ndroky Projektanta suvisiace s akymikolvek varidciami, pracami
naviac a/alebo zvySenim Ceny, ibaZe by to Zmluva vyslovne pripustala.

Projektant vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatocne zvézil a s vynaloZzenim odbornej
starostlivosti a vsetkého Usilia posudil vSetky do uvahy prichadzajlce rizika spojené s prevzatim
zavazku na vykonanie Diela a poskytnutie SluZieb, v jeho Ponuke vzal do Gvahy komplexny
rozsah materidlov, prac, sluZieb, spravnych ainych obdobnych poplatkov, personalnych
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nakiadov a inych nakiadov potrebnych na riadne vykonanie Diela v Termine a riadne a vCasné
poskytnutie Sluzieb v stlade s podmienkami Zmluvy, a akékofvek a vSetky takéto naklady
starostlivo zahmul do navrhu Ceny v Ponuke, pricom do cenotvorby starostlivo zahrnul vietky
prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie Diela a poskytnutie SluZieb aj v pripade,
ak neboli stanovené vyslovne v opise predmetu zakazky, ale charakter Diela alebo SluZieb, si
také prace, materidly a zariadenia vyZaduie.

Projektant vyhlasuje, Ze je uzrozumeny s tym, Ze Objednavatel' je rozpotovou organizaciou
v zriad'ovatel'skej pdsobnosti BBSK a Ze v zmysle Zakona o majetku VUC Objednavatel ako
spravca majetku BBSK pri uzatvarani tejto Zmiuvy konda v mene BBSK; Objednavatel je
opravneny tito Zmluvu uzatvorit a domahat’ sa prav a povinnosti z nej vyplyvajtcich, a to aj
pred sidom, aviak majetok, ktory Objednavatel na zaklade Zmluvy nadobudne (vratane
pohladavok z tejto Zmiuvy a majetkovych prav podla ¢. 7), sa nadobtida do majetku BBSK.
Whidsenia Projektanta podla tohto ¢l. 2 st podstatnou okolnostou formuijliicou volu
Objednavatefa uzatvorit’ tito Zmiuvu, bez ktorej by Objednavatel Zmluvu neuzavrel.

UCEL A PREDMET ZMLUVY

Ucel a hospodarsky ciel’ Zmluvy

UCelom uzatvorenia Zmluvy je stanovit podmienky obchodného vztahu medzi Zmluvnymi
stranami, ktorych ciefom je zabezpeCenie dodania Diela a dodania SluZieb s odbomou
starostlivostou, v rozsahu aza podmienok uvedenych v Zmluve, za Ufelom dosiahnutia
hospodarskeho ciela Zmluvy. Hospodarskym ciefom Zmluvy je prostrednictvom stboru opatreni
Objednavatela, ku ktorym patri aj disponovanie s Dielom vykonanym a odovzdanym v stilade
so Zmiuvou, vybudovat’ dielo: ,Vypracovanie dokumentacie pre OPS s podrobnost'ou
VP, uskutocCnenie inZinierskej ¢innosti a autorského dohladu pre stavbu:
"Zateplenie budovy Obchodnej akadémie Mareka Frauwirtha, Banska Bystrica —
zvy$enie energetickej efektivnosti®, a to zhotovenim Stavby, ktorej projektové rieSenie je
predmetom Diela podfa Zmluvy; vysledkom Zmiuvy ma byt také vykonanie Diela, ktoré bez
akychkol'vek dodatocnych nakladov Objednavateta alebo BBSK umozni Objednavatelovi resp.
BBSK pouzit' Dielo ako sitazny podklad na zhotovenie Stavby vo verejnom obstaravani
vyhlasenom na zhotovenie Stavby ako rozmnoZeniny Diela ako architektonického diela v zmysle
Autorského zakona a pouzit’ Dielo na Gcely stavebnej realizacie Stavby.

Predmet Zmiuvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Projektanta, za podmienok v Zmluve stanovenych, riadne a vcas,
s odbornou starostlivostou a na svoje nebezpecenstvo vykonat' a odovzdat’ Objednavatelovi
Dielo a poskytnGt' Sluzby vrozsahu a sposobom dohodnutym v Zmluve a zavazok
Objednavatefa takto riadne a vas vykonané Dielo a poskytnuté Sluzby od Projektanta prevziat’
a zaplatit’ za Dielo a poskytnuté Sluzby Projektantovi Cenu, za podmienok, vo vyske a sposobom
stanovenym v Zmluve.

MILNIKY

Termin odovzdania Diela

(a) Projektant sa tymto zavazuje, Ze Dielo vykona a odovzda vCas v terminoch podfa bodu 4.1
pism. b).

(b) Projektant sa zavdzuje vykonat a Objednavatefovi odovzdat’ v sllade s podmienkami
podfa Zmiuvy Dielo a Sluzby v nasledovnych terminoch:
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(d)

(e)

Mirnik Cast Diela Termin

1 Odovzdanie Konceptu Dokumentécie pre Do 60 dni odo Dila (¢innosti
RoSZ Objednavatefovi na prevzatie

2 Odovzdanie pravoplatného rozhodnutia Do 160 dni odo Diia Gcinnosti
o stavebnom zdmere spolu s odovzdanim
Dokumentécie pre RoSZ Objednavatelovi
na prevzatie

3 Odovzdanie Konceptu Dokumentécie pre Do 220 dni odo Dila G¢innosti
OPS Objednévatela na prevzatie

4 Odovzdanie overeného projektu Stavby Do 280 dni odo Dita ucinnosti
spolu s odovzdanim Dokumentdcie pre
OPS Objednévatela na prevzatie

Medzi Zmluvnymi stranami je dohodnuté a rozumie sa, Ze akakolvek zmena terminu podla
bodu 4.1 pism. b) je mozna len s predchadzajucim stuhlasom Objednavatela vo forme
uzatvorenia dodatku k Zmluve zverejneného v sllade s aplikovatefnymi pravnymi
predpismi.

Bez ohfadu na bod 4.1 pism. ¢), ak sa Projektant omeska s odovzdanim Casti Diela v zmysle
bodu 4.1 pism. b) z dovodu vzniku Prekazky alebo z dovodu omeskania Objednavatela
nespdsobeného ani sCasti porusenim povinnosti Projektanta, alebo z dovodu prerusenia
Vykonavania Diela podla bodu 4.3 pism. b), pri poCitani dni uréenych v rdmci jednotlivych
terminov sa neprihliadne na dni, poCas ktorych trvala Prekazka alebo trvalo omesSkanie
Objednavatefa s pinenim zavazkov podia tejto Zmiluvy nesposobeného ani sCasti
porusenim povinnosti Projektanta alebo trvalo prerusenie Vykonavania Diela podfa bodu
4.3 pism. b) a o pocet dni, na ktore sa podla tohto pismena tohto bodu Zmiuvy neprihliada,
sa dotknuty termin na Gcely Zmluvy predizi, priCom toto nie je potrebné medzi Zmluvnymi
stranami upravit’ osobitnym pravnym Ukonom (dodatkom k Zmluve).

Ak nie je niZSie vyslovne uvedené inak, vSetky naklady, ktoré vzniknu Projektantovi v
dosledku omeskania Projektanta s vykonanim a/alebo odovzdanim ktorejkot'vek Casti Diela,
znasa bez ohf'adu na ich zavinenie Projektant a tieto nie si dovodom na zvySenie Ceny.

Akceleracia

@

(b)

©

@

Ak z dovodu vzniku Prekazky hrozi, Ze vykonanie a/alebo odovzdanie Diela alebo jeho Casti
v termine je ohrozené, Projektant sa zavazuje otom bezodkladne informovat
Objednavatefa. V oznameni Projektant popiSe vecnu a/alebo pravnu povahu Prekazky a
navrhne vSetky mozné opatrenia pre urychlenie Vykondvania Diela alebo urychlenie
poskytnutia SluZieb tak, aby boli prace na dotknutom mitniku riadne vykonané v termine;
opatrenia mozu spocivat’ napr. vo zvyseni poctu jeho zamestnancov pracujucich na Diele
alebo v inych vhodnych vecnych alebo organizalnych opatreniach. Akcelerané opatrenia
nemusi navrhnit’ Projektant vyluCne iba v pripade, ak je Prekazka takej povahy, ze
objektivne znemoziiuje Vykonavanie Diela v celom rozsahu.

Projektant je povinny navrhnut’ AkceleraCné opatrenia Objednavatelovi aj v pripade, ak
bude z vysledkov priebeznej kontroly Vykonavania Diela vyplyvat’ (t. j. inak nez z dovodu
vzniku Prekazky), Ze vykonanie a/alebo odovzdanie Diela v termine méZe byt ohrozené
a Objednavatel da Projektantovi pokyn na navrhnutie a prijatie AkceleraCnych opatreni.
Navrh Akceleracnych opatreni schvaluje Objednavatel. Projektant je v pripadoch podfa
bodu a) a b) tohto bodu vzdy povinny bezodkladne nielen navrhnit, ale po schvaleni
Objednavatefom aj prijat’ a vykonat' vSetky Akceleracné opatrenia potrebné na to, aby bol
termin podla bodu 4.1 pism. b) dosiahnuty, resp. aby bolo Dielo vykonané riadne a v€as
a preukazat’ Objednavatelovi ich prijatie a vykonanie.

Ak Projektant Akceleracné opatrenia neprijme a/alebo nevykona, alebo prijme a/alebo
vykona, ale sa tieto ukazu ako nedostatoCne ucinné (t. j. ned6jde k urychleniu Vykonavania
Diela Projektantom napriek ich prijatiu a vykonaniu), v pripade, ak bude mat’ Objednavatel
dovodnu obavu, Ze sa Projektant mozZe ocitnut’ v omeskani, Objednavatel je opravneny
prijat’ a vykonat AkceleraCné opatrenia miesto Projektanta, a to bez potreby suhlasu
Projektanta, priCom sa rozumie, Ze je tieZ opravneny odnat’ Projektantovi ktortkol'vek Cast’
Vykonavania Diela (t. j. Cast’ Diela alebo akékol'vek prace alebo sluzby s fiou suvisiace)
a tieto zadat’ na vykonanie tretej osobe (dalej len ,novy projektant"). Akceleracné
naklady uhradza Objednavatelovi v celom rozsahu Projektant. Objednavatel’ je opravneny
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uplatnit, resp. si voCi Projektantovi zapoCitat’ Akceleracné naklady na zaklade osobitnej
faktiry doruCenej Projektantovi. Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze Objednavatel je
opravneny zapocitat’ si vzniknuté Akceleracné naklady voci Cene resp. ktorejkotvek Casti
Ceny alebo pozadovat ich Uhradu na zaklade osobitnej faktiry vystavenej
Objednavatefom; v pripade uplatnenia Akceleracnych nakladov na zaklade osobitnej
faktiry sa Projektant zavdzuje takéto ndklady uhradit’ najneskér do 30 dni odo dria ich
uplatnenia (t. j. dorucenia faktdry Projektantovi).

Ak Objednavatel’ prijme a vykona Akceleracné opatrenia miesto Objednavateta a uzatvori
zmluvu s novym projektantom, Projektant je povinny na svoje naklady poskytnut/udelit
novému projektantovi bezodkladne akékofvek a vsetky (daje, listiny, licencie, alebo inu
sucinnost’ potrebni na vykonanie odnatej Casti Diela novym projektantom, alebo tieto
poskytnut/udelit’ Objednavatefovi, aby ich poskytol novému projektantovi, podta toho, ako
to Objednavatel urdi.

Prijatie a vykonanie Akceleranych opatreni Objednavatefom miesto Projektanta nezbavuje
Projektanta zodpovednosti za omeSkanie s vyhotovenim a odovzdanim ktorejkofvek ¢asti
Diela.

Prerusenie Vykonavania Diela a zastavenie prac

@

(b)

©

()
()

®

Projektant je opravneny na nevyhnutnti dobu prerusit’ Vykonavanie Diela/prace na Diele v
pripade, ak nastane Prekazka alebo pripad predpokiadany v bode 5.5 pism. f). O prerueni
je povinny Objednavateta bezodkladne vyrozumiet, priCom je povinny informovat o
dovodoch preruSenia. Projektant je povinny pokracovat’ v pracach ihned’, ako dévody
zakladajuce PrekaZku odpadni (zanikn() resp. ked’ sa mu ozndmi zavézné stanovisko
Objednavateta v zmysle bodu 5.5 pism. f). Projektant je v pripade prvej vety tohto bodu
opravneny prerusit’ Vykonavanie Diela/prace na Diele vZdy iba v tej asti, na ktordi mé vznik
Prekazky resp. absencia zavazného stanoviska Objednavateta v bode 5.5 pism. f) priamy
vplyv, prifom je inak povinny zabezpedit, aby iné (dalSie) prace na Diele priamo
nedotknuté Prekazkou resp. absenciou zavazného stanoviska Objedndvateta podia bodu
5.5 pism. f), ktoré je mozné dalej vykonavat,, pokraCovali a neboli nijak prerusené.
Ak Projektant upozomil Objednavatefa na nezrovnalost' Podkladov podfa bodu 5.3 pism.
b) podbod (v) a Objednavatel’ ma po vyhodnoteni oznamenych nedostatkov, nespravnosti
alebo chyb (vad) za to, Ze pokracovanim v pracach na Diele by Objednavatetovi alebo BBSK
mohla vzniknit' Skoda, spravidla do 7 dni odo diia dorucenia upozornenia je Objednavatel
opravneny:
- prerusit prace na Diele, ato aZz do Casu skonenia tohto prerudenia, ktory
Objednavatel’ Projektantovi bez meskania oznami,
- uviest' predpokladanu lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti
alebo chyb (vad),
- urcit’ dalsi postup Projektanta do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti
alebo chyb (vad) Podkiadov.
Pocas preruSenia Vykonavania Diela je Projektant povinny spolupracovat’ pri rieSeni
situdcie, ktora nastane podfa pism. a) aZz b) tohto bodu a poskytovat' Objednavatelovi
vyziadanu stcinnost’ za Gcelom zabezpecenia riadneho a véasného Vykonavania Diela.
Projektant nema pravo na thradu nakladov, ktoré mu v ddsledku prerudenia Vykondavania
Diela podfa Zmluvy vznikn (napr. naklady na prestoje).
PreruSenie Vykonavania Diela a jeho ukondenie sa oznamuje pisomne. V oznameni je
pristusna Zmluvna strana povinna uviest’' a preukazat’ aspoi dévod prerusenia a oznamit’
predpokiadanu dobu jeho trvania.
Projektant md zakazané prerusit’ alebo zastavit’ Vykonavanie Diela/prace na Diele z inych
nez vtomto bode 4.3 predpokladanych dévodov, ibaZe mu to ukladd prikaz podla
aplikovaterného pravneho predpisu verejného prava. Projektant najma nie je opravneny
prerusit’ Vykonavanie Diela/prace na Diele z dévodu prebiehajucich rokovani medzi
Zmluvnymi stranami o zmene obsahu Zmluvy alebo sporov o jej vyklad ¢i o ikonoch na
zéklade Zmluvy vykonanych.

VSEOBECNE POZIADAVKY NA VYKONAVANIE DIELA
Vykonavanie Diela '

(@

Vykondvanie Diela sa bude uskutofiiovat na mieste adresy sidla Projektanta, ak
z jednotlivych Ukonov Vykondvania Diela nevyplyva, Ze je mozné alebo potrebné ich
vykonat’ na inom mieste.
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5.2

(b)

(©)

(d)
(e)

Pri Vykonavani Diela bude Projektant postupovat’ samostatne, pricom je opravneny, resp.
v pripadoch predpokladanych Zmluvou pripadne aj povinny (napr. bod 5.2 pism. d)), za
podmienok podla cl. 9, vyuZit' na niektoré plnenia subdodavatetov.

Dielo Projektant vykona v sulade s pokynmi Objednavatefa, ako su dalej upravené v bode
5.5 as pripomienkami Objednavatela, ako su dalej upravené kdekolvek v Zmluve.
Projektant vykona Dielo podia Podkladov v sulade s bodom 5.3.

Vykonavanie Diela sa uskutocni a Dielo bude vykonané v slovenskom jazyku.
Objednavatel na Gcely vykonania Diela nie je povinny pre Projektanta obstarat’ Ziadne
materialy, technoldgie, sluzby, ani iné veci alebo prava.

Odborna starostlivost’ a pozZiadavky na Dielo
(a) Sdlad s legislativou, bezbariérovost’, zasada vyrazne nenarusit’

(b)
(©

(d)

(i) Projektant s odbornou starostlivostou vykona Dielo tak, aby sa Vykonavanie Diela
uskutocnilo v sulade s aplikovatelnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
uinnymi na UGzemi Slovenskej republiky, technickymi normami (STN a ETN),
v rozsahu prilohy ¢. 1 az 3 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych
prac a inzZinierskych cinnosti UNIKA, ajs prislusnymi technickymi predpismi,
podmienkami a S$tandardami suvisiacimi s predmetom Diela, Gcinnymi v Case
Vykonavania Diela, najma, nie vSak vyluéne, v stlade so Stavebnym zakonom
a Vyhlaskou a tak, aby takuto poZiadavku na stlad s predpismi a Standardami v celom
rozsahu spifalo aj vykonané Dielo, ku driu jeho vykonania. Dielo musi zohfadiiovat
akékol'vek a vSetky normativne poziadavky na jeho predmet, a to aj v pripade, ak
niektorti z normativnych poziadaviek tato Zmluva vyslovne neuvéadza.

(i) Projektant s odbornou starostlivostou vykona Dielo tak, aby bolo v stlade so zasadou
~nespdsobovat’ vyznamn( Skodu®, najma nesmie Dielo ani Ziadna jeho cast’ alebo jeho
pouzitie na ucel podia bodu 3.1 vyrazne narusit’ Ziaden z environmentainych cielov
uvedenych v d. 17 Nariadenia o taxondmii.

(iii) Projektant s odbomou starostiivostou vykona Dielo tak, aby bolo v sulade
s poziadavkami podfa Vyhlasky o bezbariérovosti. Za tym tcelom Projektant taktiez
prediozi najneskor pri odovzdani poslednej Casti Diela Objednavatelovi vyhlasenie
0 bezbariérovej pristupnosti v zneni poZadovanom Vyzvou (ak ho Vyzva pozaduje)
a v pripade, ak niektort z podmienok Vyzvy tykajucich sa bezbariérovosti pri vykonani
Diela nebude z objektivnych dovodov mozné hoci len sCasti riadne napinit, doda
Projektant Objednavatefovi vysvetienie vaznych dévodov, pre ktoré nie je mozné
takdto poziadavku v celom rozsahu spinit’ alebo preco nie je pre Dielo spinenie tejto
podmienky relevantné.

(iv) Projektant je oboznameny s tym, Ze poskytovatel Externych zdrojov je opravneny
poas trvania tejto Zmluvy podmienky Vyzvy aktualizovat. Za tym ucelom berie
Projektant na vedomie a vysiovne suhlasi, Ze v pripade aktualizacie podmienok Vyzvy
bude Projektant pri vykonavani Diela zohladiovat’ aktualizované podmienky Vyzvy a
Dielo doda Objednavatelovi tak, aby bolo stlladné s podmienkami Vyzvy platnymi ku
dniu dodania Diela. V pripade, ak poskytovatel’ Externych zdrojov podmienky Vyzvy
zaktualizuje po dni dodania Diela, Projektant na zaklade vyzvy Objednavatela Dielo
upravi aj po jeho dodani tak, aby bolo Dielo suladné s takto aktualizovanymi
podmienkami Vyzvy, priCom takato uUprava Diela nebude na udely Zmluvy
povaZovana za naviac prace a odmena za takuto Upravu Diela je vopred zahrnuta
v Cene.

Projektant s odbornou starostlivostou zapracuje do Diela podmienky vzniknuté/urené
v predoslych stuprioch Dokumentacie.
Projektant zabezpedi inZiniersko-geologicky prieskum a iné prieskumy, ak su potrebné
k navrhu technického rieSenia a ku konaniu o stavebnom zamere a vysledky takychto
prieskumov, postideni a dokumentacii s odbornou starostlivostou zapracuje v potrebnom
rozsahu do Diela resp. pripoji k Dielu.
Vsetky prace, sluzby alebo iné pinenia potrebné na riadne vykonanie Diela bud( vykonané
alebo poskytnuté na to opravnenymi osobami s pristusnou kvalifikaciou a primeranou
odbornou praxou, priCom v pripade, ak je opravnenie na takéto sluzby alebo prace
regulované aplikovatelnym pravnym predpisom, Projektant zabezpedi, aby takéto osoby
disponovali pocas celej doby vykonavania prac alebo poskytovania sluzieb na to platnymi
opravneniami (certifikatmi, osvedceniami, povoleniami, a pod.) podla aplikovatefnych
pravnych predpisov.
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5.3

(e)
)

@

)

®

0)
(k)

0]

Projektant vykona Dielo tak, Zze osobitne zohladni poZiadavky podia Politiky nakladania

s odpadmi v Casti Projektova dokumentacia.

Projektant s ohfadom na planované zhotovovanie Stavby s odbornou starostlivostou:

(i) Stavbu navrhne tak, aby bola optimalnym technickym aj ekonomickym rieSenim,
s minimalizovanim prekladok inZinierskych sieti;

(i) zabezpei, aby Objednavatel vopred odsuhlasii majetkové hranice a hranice
docasnych zaberov, ktoré maju byt podkiadom pre spracovanie geometrickych planov,
pred ich pouZitim na tcCely vykonania Diela; a

(iii) zabezpeli overenie inZinierskych sieti potvrdenych spravcom alebo viastnikom
inZinierskych sieti v obvode Stavby a ich vyty&enti polohu zakresli do Diela.

Projektant vykona jednotlivé Casti Diela, na ktorych dodanie je v zmysle Zmluvy povinny,

vo vzajomnej logickej nadvaznosti a vo vzajomnych suvislostiach, s ohfadom na podmienky

a Specifika, ktoré vyplynu zo zisteni v procese Vykonavania Diela. Projektant vykona Dielo

tak, aby bolo zrozumitelné a prehfadné, neobsahovalo vnutorné rozpory ani zrejmé

nespravnosti, a to ani v pisani a v pocitani. Projektant zodpoveda za v3etky nespravnosti,
nepresnosti, odchylky, rozdiely a iné nezrovnalosti zistené na Diele / v Diele oproti skuto¢ne
nameranym hodnotam (napr. rozdielne hodnoty vo vykaze vymer).

Projektant zabezpe¢i Vykonavanie Diela a tieZ vykona Dielo tak, aby sa zabezpeCilo, Ze

pouzitim Diela sp0sobom podfa bodu 3.1 nedbjde ku Skoddm na majetku a/alebo

majetkovych pravach BBSK alebo tretich 0sob; ak by k takymto Skodam malo alebo mohlo
na zaklade odborného posudenia Projektanta dojst’ napriek zavazku Projektanta podta tejto
vety pred bodkociarkou, pretoZe Projektantovi nie s zname rieSenia na ich predidenie,

Projektant tito skutoCnost Objednavatefovi najneskdr pri odovzdani Diela v Diele

starostlivo vyznaci.

Projektant je povinny Dielo vykonat' v stlade s § 42 ods. 3 Zakona o VO, najma tak, ze v

Ziadnej Casti Diela nebudl uvedené konkrétne nazvy stavebnych vyrobkov a vyrobkov,

konkrétny vyrobca, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ, oblast’ alebo miesto

povodu alebo vyroby.

Dielo bude vypracované a potvrdené autorizovanym architektom alebo autorizovanym

stavebnym inzinierom podfa Zakona o autorizovanych architektoch.

Dielo bude vypracované v sulade s poZiadavkami Statom zaloZenej obchodnej spoloCnosti

posobiacej v oblasti posudzovania bezpeCnosti technickych zariadeni, a to: Technickd

inSpekcia, a.s., TomasSikova 64, 831 04 Bratislava, ICO: 36 653 004.

Projektant zabezpeli vyhotovenie fotodokumentacie pdvodného stavu v rozsahu 30

fotografii a v elektronickej podobe ich odovzda Objednavatefovi k terminu podta bodu 4.1

pism. b) podbod 1 (mitnik 1).

Podklady
(a) Autorské podklady

Ak bude pocas Vykonavania Diela alebo na vykonanie ktorejkofvek Casti Diela potrebné
pouzit’ Autorské podklady, Projektant zabezpeli, Ze prava k akymkolvek a vsetkym
Autorskym podkladom budu zo strany Projektanta pred ich pouzitim riadne vysporiadané
tak, aby Objednavatel' Dielo mohol pouzit’ v stlade s hospodarskym ciefom Zmluvy a Ze
pouzitim Autorskych podkiadov na Gcely vykonania Diela Objednavatel neopravnene
nezasiahne Ziadnym spdsobom do autorskych alebo obdobnych prav tretich os6b; naklady
na vysporiadanie prav k Autorskym podkladom podfa tohto pismena tohto bodu znasa
Projektant. Predchadzajlca veta sa neuplatni v pripade, ak su Autorské podklady sicastou
Podkladov Objednavatela; v takom pripade za vysporiadanie prav k Autorskym podkladom
zodpoveda Objednavatel, pricom sa ich vysporiadanie uskutoéni na naklady
Objednavatela.

(b) Podklady

(i) Projektant bude pri Vykonavani Diela na Gcely vykonania Diela vychadzat' z Podkladov
Objednévatela.

(i) Ak je na ucely Vykonavania Diela a na UCely riadneho vykonania Diela potrebné
s ohfadom na poziadavky aplikovatefnych pravnych predpisov alebo obchodnych
zvyklosti alebo odvetvovej praxe spracovat’ aj Podklady iné, nez su Podklady
Objednavatela, Projektant je povinny takéto Podklady pouZit’ a zavazuje sa na ten
UCel Podklady bezodkladne na vlastné naklady obstarat, nastudovat a/alebo
zapracovat’ primeranym spdsobom pocas Vykonavania Diela do Diela. Objednavatel
nie je na Vykonavanie Diela ani na vykonanie Diela ako aj ktorejkotvek jeho Casti
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povinny poskytn(t’ Projektantovi iné Podklady, neZ st Podkiady Objednavatela.

(i) Ak bude na Ucely riadneho vykonania Diela na zaklade odborného postdenia
Projektanta potrebné, aby Objednavatel spristupnil Projektantovi akékolvek Podklady
iné nez Podklady Objednavatela, tieto Objednavatel Projektantovi bez meSkania
spristupni v rdmci poskytovania sucinnosti Objednavatela, ak ich ma k dispozicii;
rozumie sa vsak, Zze Objednavatel za tymto ucelom nie je povinny vytvarat' Ziadne
databazy ani inak takéto podklady usporiadat’ a postaci, ak Projektantovi vyZiadané
data poskytne v akejkolvek forme (napr. aj tak, Ze bud( vyZadovat’ dalSie analyzy,
Upravy alebo spracovanie Projektantom). Ak je na Gcely riadneho vykonania Diela
potrebné vytvorit' (identifikovat) nové (daje, ktoré zatial neboli vytvorené,
Objednavatel’ sa na to Projektantovi zavazuje poskytnit’ v nevyhnutnom rozsahu
sucinnost’.

(iv) Ak tato Zmiluva alebo obchodna zvykiost alebo odvetvova prax vyZaduje alebo
odporuca, aby bol v zaujme riadneho vykonania Diela akykolfvek Podkiad alebo tdaj
uvedeny v Podklade Projektantom skontrolovany, napr. aby bol stavebny objekt
riadne zamerany, relevantny udaj riadne prepoCitany, dotknuté viastnictvo alebo
vecné pravo riadne preverené v katastralnom registri alebo aby bol akykot'vek iny Udaj
dostupny vo verejnom registri riadne konfrontovany so zaznamom v takomto registri
alebo so skuto¢nym stavom, je Projektant povinny takyto Udaj v Podklade s odbornou
starostlivostou skontrolovat’ a pouzit’ v Diele alebo v ktorejkofvek jeho Casti aZz po
takejto kontrole. Za tymto GiCelom sa rozumie, Ze Ziadna pripadna vyhrada, rezervacia,
informacia, oznamenie alebo poznamka Projektanta (disclaimer) v Diele alebo v
akejkol'vek dokumentacii s Dielom stvisiacej (vratane Preberacieho protokolu) alebo
akakot'vek ina obdobna komunikacia zo strany Projektanta pred alebo pocas realizacie
Zmluvy o tom, Ze niektoru z tychto povinnosti nevykona, nevykonava, nevykonal alebo
ju inak zanedba, zanedbdva Ci zanedbal, nezbavuje Projektanta zodpovednosti podia
tejto Zmluvy, ani Ziadnej jeho zmiuvnej povinnosti alebo zavazku, a to bez ohfadu na
to, ¢i sa vodi tomu akoukolfvek formou pri alebo po prijati takéhoto oznamenia
Objednavatel ohradi alebo neohradi.

(v) Projektant sa zavazuje pri Vykonavani Diela v celom rozsahu a s odbornou
starostlivostou zohtadiiovat’ vSetky Udaje uvedené v Podkladoch alebo z nich
vyplyvajuce. Projektant je povinny v pripade zistenia vnGtornej nespravnosti,
nezrovnalosti alebo nevhodnosti Podkladov Objednavatefa alebo ich Casti alebo
v pripade zistenia akejkolvek nespravnosti alebo nezrovnalosti zistenej na zaklade
porovnania Podkladov Objednavatefa ainych Podkladov, alebo na zdklade inej
skutoCnosti, Objednavatela bezodkladne, najneskor do 7 dni odo diia, v ktorom mal
a mohol takato nezrovnalost Projektant zistit, na tieto Objednavatefa upozomit’ a
kvalifikovanym sposobom Objednavatefovi na svoje naklady uviest, v com
nespravnost, nevhodnost’ a/alebo ind nezrovnaiost’ (d'alej aj ako , nesulad") spociva,
spolu s navrhmi na opravu alebo Upravu Podkladov. Ak je s ohfadom na obchodnu
zvyklost alebo odvetvovli prax na dalSie prace na Diele potrebny pokyn
Objednavatela, poziada Projektant Objednavatela o udelenie pokynu, inak Projektant
zanalyzuje prislusny nesulad a s odbornou starostlivostou sa s takymto nesuladom
v primeranom rozsahu v Diele vysporiada a takéto vysporiadanie bude v Diele
kvalifikovane a v primeranom rozsahu indikovat, za predpokladu, Ze identifikovany
nesulad ma sposobilost’ sposobit’ Skodu Objednavatelovi, BBSK alebo tretim stranam
pri dalSom poutziti Diela alebo v suvislosti s nim. Objednavatel je na ucely vydania
pokynu opravneny prerusit’ Vykonavanie Diela podfa bodu 4.3.

(vi) Ak je to obvyklé alebo vhodné, vietky Podklady pouzité na tcely vykonania Diela je
Projektant povinny riadne a v primeranom rozsahu oznacit, ato tak, aby bola
overitefnd ich spravnost, vhodnost, Upinost’ a aktuainost. Projektant je povinny
poskytnut’ Objednavatefovi kedykolvek pocas kontroly Vykonavania Diela potrebné
vysvetienia a/alebo dolozit’ prislusné vypocty.

(vii) V3etky Podkiady Objednavatefa st v sprave Objednavatefa/vo viastnictve BBSK a ich
spristupnenim neprechadza ich viastnictvo z BBSK na Projektanta; najneskor ku dnu
skoncenia tejto Zmiluvy je Projektant povinny ich Objednavatelovi protokolarne vratit,
ibaze by sa Zmluvné strany osobitne pisomne nedohodli inak.

5.4 Kontrola Vykonavania Diela
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5.5

(@
(b)

©

(d)

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat' Vykonavanie Diela kedykofvek pocas doby jeho
vykondvania.

Za ucelom kontroly Vykonavania Diela sa obe Zmluvné strany zavazuj zicastiovat’ sa na
kontrolnych stretnutiach. Kontrolné stretnutia sa uskutoCnia minimalne dva krat mesacne,
na zaklade pozvanky zaslanej Projektantom Objednavatefovi. Projektant zasle pozvanku
najmenej 5 pracovnych dni pred navrhnutym terminom kontrolného stretnutia.
Objednavatel je az do dna stretnutia kedykofvek opravneny menit' termin navrhnuty
Projektantom v pozvanke, najviac viak o 5 pracovnych dni. Naklady Projektanta na Gcast’
na kontrolnych stretnutiach znasa Projektant.

Bez ohladu na bod 5.4 pism. b), prvé kontrolné stretnutie zvola Objednavatel a toto
sa uskutocni najneskor v 7. pracovny defi nasledujuci po Dni Géinnosti v mieste sidla
Objednavatetfa. Na prvom kontroinom stretnuti bude prerokovany postup Vykonavania
Diela a spristupnenie/poskytnutie vsetkych Podkladov Objednavateta, ktorymi
Objednavatel disponuje a povaZzuje ich za relevantné na vykonanie Diela, ak uZ nie su
spristupnené alebo poskytnuté Zmiuvou.

Z kontrolnych stretnuti sa vyhotovuje zapis podpisany zastupcami oboch Zmiuvnych stran.
V pripade kontrolného stretnutia podta bodu 5.4 pism. c) bud( v zapise oznacené aj vetky
Podklady Objednavatefa, ktoré Objednavatel poskytol alebo spristupnil. Zapis vyhotovuje
Projektant.

Pokyny Objednavatel’a

C)

(b)

©

(d)

(e

®

Ak kedykol'vek pocas Vykonavania Diela da Objednavatel Projektantovi pokyn (bez ohfadu
na to, & ho formalne inak oznadi, napr. ako ,uloha," ,poZiadavka," ,zadanie
Lusmernenie“, ,pripomienka" alebo obdobne), aby ktorukofvek cast’ Diela upravil, najma
doplnil Projektant je povinny pokyn na (pravy vykonat, za podmienky, Ze pokyn
Objednavatefa je v stilade s vymedzenim Diela v zmysle Zmluvy.

Ak Objednavatel’ zisti, Ze Projektant vykonava Dielo v rozpore s jeho povinnostami
a zavazkami podfa Zmluvy a/alebo uplatnitefnymi pravnymi predpismi, je Objednavatel
opravneny doZadovat sa toho, aby Projektant bezodkladne odstranil vady vzniknuté
vadnym Vykonavanim Diela a Dielo d'alej vykonaval riadnym spdsobom. Ak Objednavatel
v pokyne uri spdsob takéhoto odstranenia a/alebo spdsob riadneho Vykonavania Diela,
Projektant je nim viazany.

Objednavatel je opravneny udelit’ Projektantovi pokyny aj v pripade, ak ma dovodné obavy
tykajuce sa vCasného a/alebo riadneho odovzdania Diela, a to aj v pripade, ak ide o iné
pokyny nez o pokyny na Akcelerané opatrenia. Projektant je takymito pokynmi viazany.
Projektant sa zavazuje bez zbytoCného odkladu potom, ako sa o tom dozvedel, informovat’
Objednadvateta o akychkolvek okolnostiach, ktoré méZzu mat’ vplyv na zmenu alebo
dopinenie alebo udelenie pokynov Objednavateta.

Projektant je opravneny Ziadat’ Objednavatela o udelenie pokynu vo veciach, ktoré Zmluva
alebo zakon predvida. Objednavatel je povinny dorudit’ Projektantovi pokyny, o ktoré
Projektant v stlade so Zmluvou poZiadal, bez zbyto¢ného meskania.

Ak ma s vynaloZenim odbornej starostlivosti Projektant dovodne za to, Ze st pokyny
udelené Objednavatefom cCo i len sCasti nespravne a/alebo nevhodné a/alebo st v nich
nezrovnalosti a/alebo st inak nezrozumitefné & nevykonatelné, je povinny na to
Objednavatela bezodkladne upozornit'. V upozorneni Projektant kvalifikovanym spdsobom
uvedie, v Com ma nespravnost, nevhodnost, nezrovnalost, nezrozumitelnost a/alebo
nevykonatelnost’ pokynu spocCivat, spolu s navrhmi na opravu alebo Upravu pokynu. V
pripade vyzZiadania Objednavatefa Projektant s odbornou starostlivostou a zrozumitelne
dopini alebo vysvetli svoje stanovisko a navrhy, a v pripade potreby na podnet
Objednavatefa v filom v stanovenom termine uskutoCnia Zmluvné strany kontrolné
stretnutie za ucelom vysvetlenia veci. Proces mozno opakovat, az kym neddjde k
dostatotnému objasneniu veci a moZnosti Objednavatela kvalifikovane rozhodnit o
dalSom postupe v danej zaleZitosti. Nasledné stanovisko Objednavatela je pre Projektanta
zavazné a Projektant sa zavazuje postupovat’ v silade s nim, ibaZe by to priamo odporovalo
zdkazom uloZzenym aplikovatenymi predpismi verejného prava. V rozsahu, v akom
nasledné stanovisko Objednavatela odporuje kvalifikovanému stanovisku Projektanta,
znasa za nezdar alebo Skodu zodpovednost’ Objednavatef, inak ju zndsa Projektant. Kym
Objednavatel' neposkytne nasledné stanovisko, nie je Projektant povinny postupovat’ v
stlade s pokynmi Objednavatela, avsak len v rozsahu kvalifikovaného upozornenia
Projektanta, pricom Projektant je na dobu, kym neddjde k dostatocnému objasneniu veci,
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5.6

5.7

6.2

6.3

opravneny prerusit’ prace na dotknutej Casti Diela, avSak iba v nevyhnutnom rozsahu, ktory
preukazatelne bezprostredne suvisi s objasfiovanou zaleZitostou, aaj poCas doby
prerusenia prac je inak povinny vynaloZit' maximaine Usilie na to, aby nebolo inak ohrozené
vCasné vykonanie Diela.

(g) Naklady Projektanta na tkony vyvolané pokynmi Objednavatefa podta tohto bodu alebo
s nimi suvisiace znasa Projektant.

Prislusné organy

Projektant je povinny pri Vykonavani Diela spolupracovat’ s Prislusnymi organmi.

Sacinnost’ Objednavatel'a

Objednavatel sa zavazuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat’ Projektanta o vSetkych

okolnostiach, ktoré maju podstatny vyznam pre vykonanie a odovzdanie Diela, ak nie su

uvedené alebo inak nevyplyvaji zo Zmluvy, okolnosti jej uzatvorenia alebo nie si vSeobecne

zname. :

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Projektant spini svoju povinnost’ vykonat’ Dielo a kazdu jeho Cast’ az odovzdanim riadne (t. j.

v suilade so Zmluvou a poZiadavkami (pokynmi) Objednavatela vznesenymi na jej zaklade)

vykonaného Diela resp. jeho prislusnej Casti Objednavatel'ovi na prevzatie v dohodnutom mieste

odovzdania Diela.

Miesto odovzdania Diela

Dohodnutym miestom odovzdania Diela a v3etkych jeho Casti je adresa sidla Objednavatela, ak

nie je nizSie pre niektoré Casti Diela uvedené, Ze sa prislusna Cast’ Diela odovzdava dorucenim

na elektronicku adresu Objednavatela na dorucovanie KoreSpondencie (t. j. podta dl. 15).

Preberacie konanie

(a) Dielo resp. Cast’ Diela sa odovzdava a prebera v preberacom konani spdsobom dohodnutym
v Zmluve. Preberacie konanie zacina odovzdanim Diela resp. jeho prislusnej ¢asti spdsobom
dohodnutym v Zmluve a povaZuje sa za ukoncené dnom, v ktorom Objednavatel’ prevezme
Dielo, resp. prislusnu Cast’ Diela, sposobom dohodnutym v Zmiuve.

(b) Koncept Dokumentacie pre RoSZ aKoncept Dokumentacie pre OPS sa
odovzdava iba v elektronickej forme, a to jeho dorucenim na elektronicki adresu
Objednavatelovi na doruCovanie KoreSpondencie. Na elektronické doruCovanie Konceptu
Dokumentacie pre RoSZ a Konceptu Dokumentacie pre OPS sa aplikuji ustanovenia cl. 15.
Informaciu o odovzdani zasle Projektant stcasne na adresu elektronickej posty Kontaktnej
osoby Objednavatela pre zmiuvné zalezitosti.

(c) V pripadoch casti Diela inych neZ podfa pism. b) tohto bodu sa povazuje prislusna Cast
Diela za odovzdani dorucenim prisluSnej Casti Diela spolu s navrhom Preberacieho
protokolu na dohodnuté miesto odovzdania Diela. Odovzdanie prislusnej Casti Diela podfa
predchadzajlcej vety sa povazuje za vyzvanie Objednavatelovi, aby prislusnt Cast’ Diela
prevzal. V pripadoch podla pism. f) tohto bodu Objednavatefovi povinnost’ prevziat’
prislusna Cast’ Diela nevznikne, inak je Objednavatel’ povinny prevziat’ prisiusnu Cast’ Diela
bez zbytocného odkladu po tom, ako uplynie primerana doba na jeho prehliadku za icelom
podta pism. f) tohto bodu.

(d) Prevzatie prislunej Casti Diela alebo odmietnutie jej prevzatia zo strany Objednavatela
osvedCuje Preberaci protokol. Preberacie protokoly pripravuje Projektant. Podpisanim
Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami s vyhlasenim, Ze Objedndavatel
prislusni Cast’ Diela prebera, sa prislusna Cast’ Diela povazuje za dodani. Dohodnuté
minimalne naleZitosti Preberacieho protokolu na tcely Zmluvy su:

(i) oznacCenie Zmiuvnych stran;

(i) nazov zakazky vo Verejnom obstaravani, Cislo Zmluvy a datum uzatvorenia Zmluvy;

(ii) identifikacia prislusnej Casti Diela, vratane uvedenia poc¢tu odovzdavanych vyhotoveni
a ich formy;

(iv) oznacenie autora resp. autorov prisiusnej casti Diela aspoft menom a priezviskom,
datumom narodenia a rodnym cislom;

(v) cena za dodanie prislusnej Casti Diela;

(vi) vyhlasenie Objednavateta, ¢i prislusn( Cast’ Diela prebera alebo neprebera;

(vii) Citatelné mena a priezviska, oznacCenie funkcie/pracovného zaradenia 0sOb
preberajucich prislusnu cast’ Diela za Zmluvné strany, podpisy tychto os6b;

(viii) datum a miesto vyhotovenia Preberacieho protokolu;
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6.4

(e

Q)

(@

(ix) vady prisiusnej Casti Diela, ktoré si zjavné uz pri ich preberani, bez ohladu na
existenciu ktorych sa vsak Objednavatel rozhodol Cast’ Diela prevziat,, pricom na tento
Ucel sa Preberaci protokol sticasne povazuje za doruené oznamenie o zistenych
vadach Diela alebo jeho asti;
(x) akékofvek vyjadrenia Projektanta k vytknutym vadam Casti Diela podfa podbodu (ix)
tohto pismena tohto bodu;
(xi) potvrdenie Projektanta o postipeni majetkovych prav k casti Diela podfa bodu 7.3
resp. o udeleni licencie podfa bodu 7.4.
Preberacie konanie zastreSuju a Preberaci protokol za Zmluvné strany podpisuju Kontaktné
osoby pre technické zaleZitosti; tato dohoda nevyluuje, ak si tak prislusna Zmiuvna strana
urCi, Zze Preberaci protokol podpiSe Statutarny organ tejto Zmiuvnej strany alebo nim
osobitne na to poverena alebo spinomocnena osoba.
Prislusnu Cast’ Diela nie je Objednavatel povinny prevziat, ak si pri preberani prisiusnej
Casti Diela poCas jeho prehliadky zo strany Objednavatela zistené akékofvek vady Diela.
Ak sa napriek zisteniu vad Objednavatel rozhodne prislusni Cast Diela prevziat,
Objednavatel' vyznaci a strune v Preberacom protokole opiSe zistené vady. Na takto
oznacené vady sa vztahuju povinnosti Projektanta reklamované vady odstranit’ v lehote
podfa bodu 11.6 pism. a), pricom sa rozumie, Ze na tento Ucel je Preberaci protokol sicasne
doru¢enym oznamenim o zistenych vadach prisluSnej Casti Diela. Neuplatnenie vad v
Preberacom protokole neznamena, Ze je protokolarne prevzata Cast' Diela bez vad; ak
Objednavatel’ dodatocne zisti vady, znamena to iba, Ze vady prislusnej Casti Diela neboli
zjavné v Case prevzatia prislusnej Casti Diela.
Ak Projektant pri vyhotovovani Preberacieho protokolu porusi povinnost’ podfa bodu 6.3
pism. d) a v Preberacom protokole nebude obsiahnuté potvrdenie stiladné s bodom 6.3
pism. d) podbod (xi), Projektant je povinny takéto potvrdenie predioZit Objednavatelovi
bezodkladne, najneskor vsak do 3 dni po tom, ako ho na to Objednavatel’ vyzve.

Koncept Dokumentacie pre RoSZ (Mil'nik 1)

(a

(b)

©

(d)

Najneskor v posledny dert terminu podifa bodu 4.1 pism. b) podbod (1) (Mitnik 1) je
Projektant povinny odovzdat’ Koncept Dokumentacie pre RoSZ, spolu s pozvankou na
pracovné stretnutie, za Gicelom prehliadky a odovzdania Konceptu Dokumentacie pre RoSZ.
Prava a povinnosti Zmiuvnych stran pri pozvanke zvolavajucej pracovné stretnutia (lehota
na zaslanie pozvanky, zmena terminu v pozvanke) podia tohto bodu sa spravuji bodom
5.4 pism. b). Z pracovného stretnutia sa vyhotovi zaznam.

V zazname z pracovného stretnutia zvolaného podta pism. a) tohto bodu sa uvedie, ¢i ma
ku Konceptu Dokumentacie pre RoSZ Objednavatel pripomienky a¢ima k takym
pripomienkam Projektant vyhrady; ak Objednavatel’ vznesie pripomienky alebo vyhrady
(dalej len ako ,pripomienky ku konceptu"), uvedie sa v zazname aspoii ich strucny
popis. Ak sa Zmiluvné strany nedohodnu inak, dovodne vznesené pripomienky ku konceptu
je Projektant povinny do Konceptu Dokumentdcie pre RoSZ zapracovat’ do 14 dni odo dia
vyhotovenia zaznamu a zaslat’ upraveny Koncept Dokumentacie pre RoSZ Objednavatelovi
na kontrolu (prehliadku) a pripadné d'alsie pripomienky ku konceptu.

Ak v lehote 14 dni odo dfia dorucenia upraveného Konceptu Dokumentacie pre RoSZ
vznesie Objednavatel dalSie (hoci aj nové) pripomienky ku konceptu alebo vyrozumie
Projektanta, Ze pripomienky ku konceptu vznesené Objednavatefom neboli zapracované
spravne alebo Upine, Projektant je povinny takéto pripomienky ku konceptu zapracovat.
Postup podia tohto bodu mozno opakovat, az kym Objednavatel’ nepotvrdi, ze nema
pripomienky ku konceptu; ak sa Objednavatel' v lehote podia prvej vety od dorucenia
zapracovanych pripomienok ku konceptu nevyjadri, Ze ma nové pripomienky ku konceptu,
alebo nevyrozumie Projektanta, Ze vznesené pripomienky Objednavateta neboli
Zapracované spravne alebo Uplne, rozumie sa, Ze Objednavatel nema ku Konceptu
Dokumentacie pre RoSZ pripomienky ku konceptu.

Ak sa v zazname podla pism. b) tohto bodu neuvedu pripomienky ku konceptu alebo ak
Objednavatel podfa pism. c) tohto bodu potvrdi, Ze nema pripomienky ku konceptu alebo
ak nastane fikcia absencie pripomienok ku konceptu podla poslednej vety pism. c) tohto
bodu za bodkociarkou, ma sa na ucely Zmluvy za to, Ze je Koncept Dokumentacie pre RoSZ
odsthlaseny Objednavatefom. Objedndavatel’ takéto odsuhlasenie Projektantovi a dodanie
Konceptu Dokumentdcie pre RoSZ potvrdi podpisanim Preberacieho protokolu.
Odsuhlasenie Konceptu Dokumentacie pre RoSZ nezbavuje Projektanta zodpovednosti za
vady Diela.
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6.5

6.6

Prerokovanie Konceptu Dokumentacie pre RoSZ

Bezodkladne po odsuhlaseni Konceptu Dokumentacie pre RoSZ Objednavatefom Projektant

zabezpedi prerokovanie a odsuhlasenie Konceptu Dokumentacie pre RoSZ s PrisluSnymi organmi

za ucelom pripravy podkladov na vydanie rozhodnutia o stavebnom zamere k Stavbe, t. j.

zabezpedi pripravu podkladov na konanie o stavebnom zamere (suhlasy, vyjadrenia, stanoviska

Prislusnych organov, a to vratane zabezpeCenia zavaznych stanovisk dotknutych organov podfa

§ 21 Stavebného zakona a zavaznych vyjadreni dotknutych pravnickych osob podfa § 22

Stavebného zakona). Projektant je povinny poZiadavky, resp. pripomienky Prisiusnych organov

podlfa tohto bodu s odbomou starostlivostou zohladnit’ v sprave o prerokovani stavebného

zameru a v Dokumentacii pre RoSZ, a to najma tak, Ze ich po predchadzajucom odsuhlaseni

Objednavatefom zohfadni v sprave o prerokovani stavebného zameru a v Dokumentacii pre

RoSZ tak, aby bolo zabezpeCené vydanie rozhodnutia o stavebnom zamere; Projektant

nemusi zohladnovat’ tie poziadavky, resp. pripomienky Prislusnych organov v pripade ktorych

mu na to dal Objednavatel suhlas. Naklady spojené so zohfadnenim pripomienok Prislusnych

organov podta tohto bodu, a to vratane pripadnych spravnych alebo inych poplatkov, znasa v

plnom rozsahu Projektant.

InZinierske sluzby v konani o stavebnom zamere a dodanie Dokumentacie pre RoSZ

(Mil'nik 2)

(a) Projektant bezodkladne po odsthlaseni Konceptu Dokumentacie pre RoSZ Objednavatefom
podfa bodu 6.4 a prerokovani Konceptu Dokumentacie pre RoSZ s Prislusnymi organmi
podfa bodu 6.5 zabezpedi vydanie pravoplatného rozhodnutia o stavebnom zamere a za
tym Gcelom bude Objednavatel zastupovat’' v prisilusnom konani o stavebnom
zamere (t. j. poda za Objednavatela Ziadost' na zaCatie konania o stavebnom zamere so
vSetkymi naleZitostami vyzadovanymi aplikovatefnymi pravnymi predpismi a bude
v danom konani Objednavatefa procesne zastupovat).

(b) Ak Projektant poda Ziadost’ na zaCatie konania o vydanie rozhodnutia o stavebnom zamere
v elektronickej forme, je povinny bezodkladne po podani Ziadosti zabezpeCit' pristup
Objednavatela k akejkofvek dokumentacii tykajicej sa predmetného konania vedenej v
informacnom systéme Uradu pre Uzemné planovanie a vystavbu Slovenskej republiky
a poskytnit’ Objednavatelovi vietky tidaje potrebné na pristup k tejto dokumentacii.

(c) Projektant bezodkladne po doruceni pravoplatného rozhodnutia o stavebnom zédmere
zapracuje do Konceptu Dokumentacie pre RoSZ vsetky pripomienky z rozhodnutia
o stavebnom zamere.

(d) Dokumentaciu pre RoSZ, ako aj pravoplatné rozhodnutie o stavebnom zamere, Projektant
protokolame odovzda Objednavatefovi najneskor v posledny dert terminu podfa bodu 4.1
pism. b) podbod (2) (Mifnik 2).

(e) Projektant sa zavazuje dodat’ Dokumentaciu pre RoSZ v nasledovnych vyhotoveniach:

- 6 vyhotoveni v tlaenej forme;

- 1 vyhotovenie v elektronickej forme v needitovatelnej (.pdf format) aj v editovatelnej
podobe (.doc, .dwg, .dgn alebo .xls format) na USB nosici.

Dokumentdcia pre RoSZ v elektronickej forme musi byt identicka s Dokumentaciou pre
RoSZ v tlaenej forme. Na zaklade osobitnej poZiadavky Objednavatefa Projektant
zabezpeci dodatocné dodanie vyhotoveni Dokumentacie pre RoSZ v tlaCenej forme, najviac
vsak v 2 vyhotoveniach.

(f) Objednavatel’ je opravneny odovzdani Dokumentaciu pre RoSZ preskimat’ a posudit’. Ak
Objednavatel pri prehliadke zisti, Ze ma odovzdana Dokumentdcia pre RoSZ vady, tieto
bezodkiadne Projektantovi oznami (dalej len ako ,pripomienky k Dokumentacii pre
RoSZ"). Ak Objednavatel oznami Projektantovi pripomienky k Dokumentacii pre RoSZ,
rozumie sa, Ze ma odovzdavana Dokumentacia pre RoSZ vady, pre ktoré ju Objednavatel
odmieta prevziat, a to az do Casu ich Upiného odstranenia Projektantom. Pripomienkované
vady je Objednavatel’ povinny identifikovat’ a ich podstatu strucne odévodnit. Projektant
je povinny pripomienky k Dokumentacii pre RoSZ zapracovat do Diela v lehote 5
pracovnych dni odo dia ich uplatnenia, ibaze sa Zmluvné strany dohodnu inak. Ak
Objednavatel zisti, Ze zapracovanie ma vady, tieto bezodkladne pripomienky oznami (d'alej
len ako ,pripomienky k zapracovaniu“). Ak Objednavatel oznami Projektantovi
pripomienky k zapracovaniu, rozumie sa, Ze ma odovzdanie vysiedku InZinierskych sluzieb
v konani o stavebnom zamere vady, pre ktoré ich Objednavatel odmieta prevziat, a to az
do casu ich uplného odstranenia Projektantom. Pripomienkované vady je Objednavatel
povinny identifikovat’ a ich podstatu strune odévodnit’. Projektant je povinny pripomienky
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6.7

6.8

6.9

k zapracovaniu zapracovat’ do Diela v lehote 5 pracovnych dni odo dna ich uplatnenia,
ibaZe sa Zmluvné strany dohodnt inak.

(g) Postup podta pism. f) tohto bodu mozno opakovat’ aZz do dia, v ktorom Objednavatel
potvrdi, Ze nema pripomienky k Dokumentacii pre RoSZ; ak sa Objednavatel do 10
pracovnych dni odo dna, v ktorom Projektant doruCil Objednavatel zapracované
pripomienky k Dokumentacii pre RoSZ nevyjadri, Ze ma nové pripomienky k Dokumentacii
pre RoSZ, alebo nevyrozumie Projektanta, Ze vznesené pripomienky Objednavatela neboli
zapracované spravne alebo uplne, rozumie sa, Ze Objednavatel nema pripomienky k
Dokumentdcii pre RoSZ. Naklady Projektanta na Ukony vyvolané pripomienkami
k Dokumentdcii pre RoSZ alebo s nimi stvisiace znasa Projektant.

(h) Neuplatnenie vad vo forme pripomienok k Dokumentacii pre RoSZ pri preberani
Dokumentacie pre RoSZ Objednavatefom neznamena, Ze je protokolarmne prevzata
Dokumentdcia pre RoSZ bez vad; ak Objednavatel dodatoCne zisti vady, znamena to iba,
Ze vady Dokumentacie pre RoSZ neboli zjavné v Case prevzatia Dokumentacie pre RoSZ
alebo boli zjavné, no Objednavatel Dokumentaciu pre RoSZ prebral s vyhradou podla bodu
6.3 pism. d) podbod (ix).

Koncept Dokumentacie pre OPS (Mil'nik 3)

(@) Najneskor v posledny dent terminu podla bodu 4.1 pism. b) podbod (3) (Mitnik 3) je
Projektant povinny odovzdat’ Objednavatefovi Koncept Dokumentacie pre OPS na
pripomienky spolu s pozvankou na pracovné stretnutie, za Gicelom prehliadky a odovzdania
Konceptu Dokumentacie pre OPS. Prava a povinnosti Zmluvnych stran pri pozvanke
zvolavajucej pracovné stretnutia (lehota na zaslanie pozvanky, zmena terminu v pozvanke)
podla tohto bodu sa spravuju bodom 5.4 pism. b). Z pracovného stretnutia sa vyhotovi
zaznam.

(b) Na proces pripomienkovania Konceptu Dokumentacie pre OPS sa primerane aplikuje bod
6.4 pism. b) az d).

Prerokovanie Konceptu Dokumentacie pre OPS

Bezodkladne po odstihlaseni Konceptu Dokumentacie pre OPS Objednavatetom, Projektant

poda Ziadosti o vydanie doloZiek siladu od Prislusnych organov, ktoré si v zavaznom stanovisku

k stavebnému zameru vyhradili posudenie projektu Stavby a uplatnili poZiadavky na

dopracovanie projektu Stavby. Projektant je povinny poZiadavky, resp. pripomienky Prislusnych

organov obsiahnuté v zavaznom stanovisku k stavebnému zameru s odbornou starostlivost'ou
zohtadnit’ v Dokumentacii pre OPS, a to najma tak, Ze ich po predchadzajicom odstihlaseni

Objednavatefom zohfadni v Dokumentacii pre OPS tak, aby bolo zabezpecené overenie

projektu Stavby; Projektant nemusi zohlfadriovat tie pozZiadavky, resp. pripomienky

Prislusnych organov v pripade ktorych mu na to dal Objednavatel' sthlas. Naklady spojené

s vydanim doloziek stladu PrisluSnych organov podfa tohto bodu, a to vratane pripadnych

spravnych alebo inych poplatkov, znasa v pinom rozsahu Projektant.

InZinierske sluzby pri overeni projektu Stavby a dodanie Dokumentacie pre OPS

(Mil'nik 4)

(a) Projektant bezodkladne po odsuhlaseni Konceptu Dokumentacie pre OPS Objednavatefom
podlfa bodu 6.7 a prerokovani Konceptu Dokumentacie pre OPS s Prislusnymi organmi
podla bodu 6.8 zabezpeli overenie projektu Stavby, t. j. poda za Objednavatela Ziadost’
o overenie projektu Stavby so vSetkymi naleZitostami vyzadovanymi aplikovatelnymi
pravnymi predpismi.

(b) Dokumentaciu pre OPS, vratane overeného projektu Stavby, Projektant protokolarne
odovzda Objednavatetovi najneskor v posledny den terminu podfa bodu 4.1 pism. b)
podbod (4) (Mitnik 4).

(c) Projektant sa zavazuje dodat’ Dokumentaciu pre OPS v nasledovnych vyhotoveniach:

- 6 vyhotoveni v tiaCenej forme;

- 1 vyhotovenie v elektronickej forme v needitovatetfnej (.pdf format) aj v editovatelnej
podobe (.doc, .dwg, .dgn alebo .xis format) na USB nosici.

Dokumentdcia pre OPS v elektronickej forme musi byt identicka s Dokumentaciou pre OPS
v tlacenej forme. Na zaklade osobitnej poZiadavky Objednavatefa Projektant zabezpeci
dodato¢né dodanie vyhotoveni Dokumentacie pre OPS v tlacenej forme, najviac vsak v 2
vyhotoveniach.

(d) Na proces pripomienkovania Dokumentdcie pre OPS sa primerane aplikuje bod 6.6 pism.
f) az h).

6.10 Dodanie Dohl'adu Projektanta
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7.1

7.2

7.3

Projektant spini svoju povinnost’ dodat’ Dohfad Projektanta dorucenim vypracovanej zaverecnej
spravy Dohlfadu Projektanta o priebehu stavebnych prac na Stavbe, resp. zrealizovanom a
skolaudovanom funkénom celku v pripade realizacie Stavby na etapy, ktora bude protokolarne
odovzdana Objednavatelovi Preberacim protokolom.

POUZITIE DIELA

Nebezpecenstvo $kody a vlastnicke pravo

(a) NebezpeCenstvo Skody na Diele resp. jeho prislusnej Casti znasa Projektant aZz do dna
dodania Diela resp. jeho prislusnej Casti. Projektant do toho ¢asu znasa zodpovednost’ za
poskodenie, stratu alebo zniCenie Diela resp. jeho prislusnej Casti.

(b) Dodanim Diela resp. jeho prislusnej Casti prechadza viastnicke pravo k Dielu resp. jeho
prislusnej Casti z Projektanta na BBSK, priom v zmysle Zakona o majetku VUC je spravcom
Diela resp. jeho prislusnej Casti Objednavatel.

(c) Projektant nie je opravneny poskytnut Dielo ani Ziadnu jeho Cast’ tretim osobam bez
predchadzajuceho sihlasu Objednavatela.

Zakonna licencia )
Ak Dielo alebo niektora z jeho casti spifia pojmové znaky diela podta Autorského zakona alebo
poZiva ochranu z iného prava dudevného viastnictva, v sulade s § 558 Obchodného zakonnika
je Objednavatel’ opravneny pouzit’ dodané Dielo resp. jeho ¢ast’ na ucel podl'a bodu
3.1. Za ucelom podta bodu 3.1 je Objednavatel’ opravneny aj zmenit' a/alebo spracovat’ Dielo
alebo Dielo spojit’ s inym dielom, zadat' zmenu a/alebo iné spracovanie Diela alebo spojenie
Diela s inym dielom tretej osobe, vyhotovit' rozmnoZeninu Diela alebo spracovaného a/alebo
inak zmeneného Diela (t. j. zrealizovat’ Stavbu), a to v Casovo neobmedzenom rozsahu, priCom
je Objednavatel opravneny realizovat’ pri vyhotoveni rozmnoZeniny Diela akékolvek stavebné
prace a/alebo stavebné Upravy, ktoré umozZnia udrZanie rozmnozeniny Diela v dobrom stave
a/alebo zachovaju funkéné vyuiitie rozmnoZeniny Diela a/alebo umoznia modernizaciu
rozmnozeniny Diela, a to pocas celej doby trvania majetkovych prav autora/spoluautorov Diela
resp. nositefa majetkovych prav k Dielu, a to aj bez predchadzajticeho sthlasu Projektanta resp.
udelenia osobitnej zmluvnej licencie Projektantom.
Postipenie majetkovych prav k Dielu
Ak Dielo alebo niektora z jeho Casti spifia pojmové znaky diela podfa Autorského zdkona (d'alej
aj ako ,Autorské dielo") a ak Projektant nie je autorom Autorského diefa, ale k Autorskému
dielu vykonava v sulade s § 90 resp. § 92 Autorského zakona majetkové prava, Zmluvné strany
sa dohodli, Ze s ucinnostou odo dia dodania Diela Projektant postupuje na Objednavatela
akékolvek a vsetky majetkové prava k Dielu, a to na celi dobu trvania majetkovych prav
autora/spoluautorov Diela a bez akéhokolvek dalSieho obmedzenia. Projektant na tento ucel
vyhlasuje, Ze vsetky prava k Autorskym podkladom pouzitym podia bodu 5.3 pism. a) riadne
a pred dodanim Diela vysporiadal. Projektant je oboznameny s tym, Ze odo diia posttpenia
majetkovych prav bude Objednavatel opravneny o. i. pouzit’ Dielo ktorymkolvek zo spGsobov
podfa bodu 7.4, bude opravneny postipené majetkové prava postupovat’ dalej na tretie osoby
alebo k nim udelovat’ licencie ainak pouzivat dielo bez potreby akéhokolvek suhlasu
Projektanta alebo autora/spoluautorov Diela na takéto nakladanie a Ze Projektant, ako aj autor
alebo spoluautori Diela nie st odo diia icinnosti postupenia opravneni akokofvek vykonavat
ktorékolfvek majetkové pravo k Dielu. Pre predidenie pochybnosti, dohoda o odmene za
postupenie je uvedena v bode 10.2 a Projektant ani autor/spoluautori Autorského diela nebudu
voCi Objednavatelovi, ani voci BBSK uplatiiovat’ Ziadne d'alSie naroky, a to ani na licentné
poplatky alebo odmeny.

Zmluvna licencia

Ak je Projektant autorom Autorského diela, bod 7.3 sa neuplatni a Projektant tymto v sulade

s § 65 a nasl. Autorského zakona, s ucinnostou odo dia dodania Diela resp. kazdej jeho dodanej

¢asti udefuje Objednavatelovi miestne aj vecne neobmedzen( licenciu, a to na akékol‘'vek

pouzitie ktorejkol'vek €asti Diela a na akykol'vek ucel, najmd, nie vSak vyluCne, na (1)

spracovanie Diela Objednavatefom alebo inou osobou, (2) vyhotovenie rozmnozenin Diela, (3)

uvedenie Diela na verejnosti verejnym vystavenim originalu diela alebo jeho rozmnoZeniny, (4)

verejny prenos Diela v elektronickej a/alebo tlacenej podobe, (5) spristupriovanie Diela na

verejnosti (zverejiiovanie na internete), (6) zaradenie Diela do databazy chranenej autorskym
pravom, ako aj na (7) spojenie Diela s inym dielom. Projektant na tento Ucel vyhlasuje, Ze vietky
prava k Autorskym podkladom pouZitym podta bodu 5.3 pism. a) riadne a pred dodanim Diela
vysporiadal. Licenciu udefuje Projektant na ceil dobu trvania majetkovych prav k Dielu. Pre
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7.5

7.6

7.7

8.2

vylicenie pochybnosti, udelenim licencie Projektant suhlasi aj s tym, Ze Objednavatel’ ako
povinna osoba pouZije Dielo resp. jeho ast’ aj v zmysle Zakona o slobode informécii, napr. ho
spristupni Ziadatefom podfa Zakona o slobode informacii. Licencia podfa tejto Zmluvy sa
udetuje ako vyhradna. Sucastou udelenej licencie je aj suhlas Projektanta s tym, Ze
Objednavatel’ mdZe udelit’ sublicenciu na pouitie Diela akymkotvek tretim osobam, v rozsahu
udelenej licencie alebo v uZ%om rozsahu, ato bez potreby dalSieho osobitného sthlasu
Projektanta. Pre predidenie pochybnosti, dohoda o odmene za poutzitie licencie je uvedend v
bode 10.2 a Projektant nebude voci Objednavatefovi, a ani voci BBSK uplatfiovat’ Ziadne d'algie
naroky, a to ani na licenéné poplatky alebo odmeny.

Sucastou postlipenia majetkovych prav resp. udelenia licencie je aj sthlas Projektanta s tym,
Ze v pripade (plného alebo ciastoného prevodu prév a povinnosti zo Zmluvy podta ¢l. 14 sa
rozumie, Ze takymto postipenim méze Objednavatel postipit’ aj tu uvedené postiipenie prav
podia bodu 7.3 resp. udelenie licencie podta bodu 7.4, a to bez potreby d'alSieho osobitného
suhlasu Projektanta a bez potreby predchadzajliceho informovania Projektanta.

Zmluvné strany maju za ‘nesporng, Ze tato dohoda o postuipeni majetkovych prav resp. dohoda
o licencnej zmluve spifa poziadavku na pisomné vyhotovenie postiipenia majetkovych
prav/licentnej zmiuvy a jej zverejnenie a maju obsah takéhoto postiipenia majetkovych prav/
takejto licen¢nej zmluvy za dostatocne urcité. Ak by viak bolo toto dojednanie medzi Zmluvnymi
stranami potrebné z akéhokofvek dévodu akejkofvek tretej strane predloZit’ a/alebo potvrdit’
v osobitnej forme, Projektant sa zavazuje poskytn(t’ na tento ucel Objednavatetovi na naklady
Projektanta v3etku potrebnti stcinnost, a to bezodkladne po tom, ako ho o to Objednévatel
poZiadal, vratane podpisania osobitného pisomného potvrdenia o0 uznani takéhoto
postupenia/o uzavreti (vzniku) takejto licencnej zmluvy.

Projektant zodpoveda Objednévatefovi za to, e je bud’ v celom rozsahu opravneny majetkové
prava podfa bodu 7.4 postupit’ alebo, ak je autorom Autorského diela, Ze je licenciu podta bodu
7.4 v celom rozsahu opravneny udelit. Zavizky a zodpovednost’ Projektanta podta tohto bodu
trvaji aj po zaniku Zmiuvy z akéhokofvek dbvodu, ak bola Objednéavatetovi pred zanikom
Zmluvy dodana akakol'vek ¢ast’ Diela. Ak sa kedykotvek, hoci aj po zaniku Zmiuvy z akéhokofvek
dbvodu, zisti, Ze Projektant pravami ku diiu odovzdania prisludnej Casti Diela nedisponoval,
zodpoveda Projektant v celom rozsahu za vietku Skodu, ktora Objednavatefovi resp. BBSK
v dosledku porusenia povinnosti podta tohto bodu vznikne.

Majetok BBSK

Véetky majetkové prava, ktoré Objednavatel’ na zaklade tohto ¢lanku nadobudne na zaklade
zakona, na zaklade postupenia majetkovych prav k Autorskému dielu alebo na ziklade udelenej
licencie, sa v zmysle Zakona o majetku VUC stavajl majetkom BBSK odo dria dodania prislusnej
Casti Diela Objednavatetovi.

SLUZBY

Rozsah, kvalita a vSeobecné podmienky poskytovania Sluzieb

(a) Projektant sa v stvislosti s Dielom zavézuje na zaklade Zmluvy a v stlade so Zmluvou
poskytovat’" Objednavatefovi Sluzby, ato riadne a véas, s odbornou starostlivostou
a s neustalym prihliadanim na opravnené zaujmy Objednavateta a jeho pokyny a Podklady.

(b) Projektant bude Sluzby poskytovat samostatne, priom je opravneny, za podmienok podfa
d. 9, vyuZit’ na niektoré plnenia subdodavatelov.

(c) Dohodnutym miestom dodania SluZieb je adresa sidla Objednavatela.

VSeobecné poZiadavky na InZinierske sluzby

(a) O priebehu poskytovania InZinierskych slufieb bude Projektant pravidelne raz tyZdenne
informovat’ Objednéavatela e-mailom na adresu elektronickej poSty Kontaktnych osob
Objednavatet' pre technické zaleZitosti.

(b) Za ucelom poskytnutia InZinierskych sluieb, ak to bude povaha veci vyZzadovat, vyhotovi
a zasle Projektant BBSK navrh znenia plnomocenstva, ktoré Objednavatel bez megkania
vystavi v polte rovnopisov podta tvahy Objednavatefa, z ktorych aspori jeden odovzda
Projektantovi; za tymto i¢elom je Objednavatet opravneny upravit’ navrh pinomocenstva
tak, aby forméine aj vecne zodpovedal poskytovanym InZinierskym sluzbam a poziadavkam
na zastipenie Objednavatela vyplyvajlicim zo Zmiuvy a z uplatnitelnych pravnych
predpisov a internych predpisov Objednavateta. Névrh plnomocenstva musi obsahovat’
oznacenie Zmluvy a musi v fiom byt vyslovne uvedené, Ze odmena za zastupovanie
Objednavatefa je stcastou Ceny. Projektant sa zavazuje akceptovat’ svojim podpisom
v3etky rovnopisy takto vystaveného plnomocenstva.
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() Vsetka dokumentacia (vratane koreSpondencie), ktora v suvislosti s poskytovanim
InZinierskych sluZieb vznikne a bude alebo by mala byt' v dispozicnej sfére Projektanta,
patri Objednavatetovi. Akékolvek pisomnosti, ktoré pri vykone mandatu v rozsahu
InZinierskych sluzieb Projektant tretim stranam doruci alebo od tretich stran prijme, je
Projektant povinny odovzdat’ Objednavatefovi najneskor pri doruCeni faktiry za prisiusnu
cast’ InZinierskych siuzieb.

Dohl'ad Projektanta

(@) Projektant je povinny zaCat’ poskytovat’ sluzby Dohfadu Projektanta odo diia uvedeného
vo vyzve Objednavatela na poskytovanie Dohladu Projektanta doruenej Projektantovi a
je povinny vykonavat' Dohfad Projektanta aZ do dia kolaudac¢ného rozhodnutia k Stavbe,
resp. k posiednému kolaudovanému funkénému celku (stavebnému objektu) Stavby.
Objednavatel vyzvu podla predchadzajicej vety nedorudi Projektantovi skor, nez bude
uzatvorena zmiuva s Dodavatefom stavebnych prac. Vyzvu podla prvej vety tohto bodu
Zmiuvy zasle Objednavatel Projektantovi najneskor 7 dni pred predpokladanym zacatim
stavebnych prac na Stavbe. Predpokladana dizka vykonu Dohfadu Projektanta je
v predpokladanej lehote vystavby, najmenej: 5 mesiacov odo dila, v ktorom nadobudne
ucdinnost’ zmluva s Dodavatefom stavebnych prac.

(b) Zmiuvné strany sa vyslovne dohodli, Ze ak vyzva podla bodu 8.3 pism. a) nebude
Projektantovi dorucend Objednavatefom ani do 36 mesiacov odo Diia Gcinnosti, zavazok
Projektanta poskytovat’ sluzby Dohfadu Projektanta podfa tejto Zmluvy zanika v celom
rozsahu.

(c) Projektant sa aj bez potreby osobitnej Ziadosti alebo vyzvy Objednavatela zavazuje v ramci
Dohtadu Projektanta najma, nie vSak vylucne:

(i) sledovat’ postup vystavby z technického a technologického hladiska a kontrolovat
dodrZiavanie podmienok stanovenych v Dokumentacii (vratane overeného projektu
stavby), vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych norméach
a v pripade, ak je Stavba vyhradenou stavbou podla Stavebného zakona, kontrolovat’
statické zabezpeCenie pomocnych nosnych konstrukcif;

(i) pinit dlohy koordinatora projektovej dokumentacie podia Nariadenia o minimainych
poziadavkach;

(i) vyjadrovat sa k navrhom Dodéavatefa stavebnych prac na zmeny Dokumentacie z
technického i technologického hfadiska a zicastiovat’ sa pripadného nového konania
o stavebnom zamere, resp. overenia zmeny projektu Stavby;

(iv) vyjadrovat sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skutoCnostou zistenou pri
zemnych pracach a v pripade odliSnosti prijimat’ v spolupraci so Specialistom pre
geotechniku navrhy dopinkovych rieseni;

(v) zUcastiovat’ sa kontrol a skiisok podia Kontroiného a skiSobného planu;

(vi) vyjadrovat’ sa k poZiadavkam Dodavatela stavebnych prac na tzv. naviac prace, t. j.
prace nad rozsah stavebnych prac vyplyvajicich z Dokumentacie;

(vii) na zaklade zistenych skutoCnosti sa vyjadrovat’ k pripadnym zmenam stavebnych a
technologickych postupov na Stavbe;

(viii) v pripade zloZitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov,
dodat’ stanovisko v medzi Zmiuvhymi stranami dohodnutom termine stanovenom
podfa zlozitosti vyzadovanych rieSeni;

(ix) v pripade, ak skutkovy stav zisteny na stavenisku nebude zodpovedat’ predpokiadom
v Dokumentdcii, navrhovat’ technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane komplexného
projekcného spracovania zmeny technického rieSenia do Dokumentacie;

(x) zaujimat’ stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym skrytym vadam
Stavby;

(xi) poskytovat’ Dodavatefovi stavebnych prac potrebné usmernenia a spolupracovat’ s
nim pri vyhotoveni Planu uzivania Stavby a dokumentacie skutocného zhotovenia
Stavby;

(xii) schvalovat’ navrh Planu uZivania Stavby predloZzeny Dodavatefom stavebnych prac,

(xiii) zabezpedit vypracovanie zavereCnej spravy Dohladu Projektanta o priebehu
stavebnych prac na Stavbe, resp. ktoromkolvek jej funkénom celku (stavebnom
objekte), pokial’ sa Objednavatel rozhodne realizovat’ Stavbu na etapy.

(d) Projektant sa v pripade, ak ho o to Objednavatel’ poZiada, resp. ak ho na to Objednavatel
vyzve, zavazuje v rdémci Dohladu Projektanta najma, nie vsak vylucne:

(i) zGcastnit sa na odovzdani staveniska Dodavatefovi stavebnych prac, ak bude
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Projektant na odovzdanie pozvany aspoil tri pracovné dni pred jeho stanovenym
terminom;

(i) zucCastnovat sa na kontrolnych diioch Stavby, ak bude Projektant na kontroiny deri
pozvany aspon tri pracovné dni pred jeho stanovenym terminom;

(i) zdcastiiovat’ sa na kontroinych prehliadkach Stavby, ako aj na mimoriadnych
kontrolnych prehliadkach Stavby, ak bude Projektant na kontroin( prehliadku alebo
na mimoriadnu kontrolnG prehliadku pozvany aspoft tri pracovné dni pred jej
stanovenym terminom;

(iv) zUcastnit’ sa na prehliadke dokondenej Stavby a na odovzdani a prevzati dokoncenia
Stavby alebo jej Casti, ak bude Projektant na odovzdanie a prevzatie dokoncenej
Stavby pozvany aspoii 3 pracovné dni pred jeho stanovenym terminom;

(v) zGcastnit’ sa na kolaudacnej obhliadke Stavby;

(vi) na vyzvu osoby poverenej vykonom stavebného dozoru alebo na vyzvu Objednavatela
sa dostavit’ na Stavbu do 3 dni, v mimoriadnych pripadoch do 24 hodin, odo dna
dorucenia takejto vyzvy;

(vii) v pripade zmeny Dodavateta stavebnych prac aktualizovat Dokumentaciu (vykaz
vymer), a to podla aktualneho stavu rozostavanosti Stavby;

(vii)v pripade potreby predkladat’ stanoviskda a vysvetfovat problémy spojené s
nejasnostami vyplyvajucimi z vyhotovenej Dokumentacie.

Objednavatel zabezpedi Projektantovi primerané organizacno-technické predpoklady,
najma zabezpeli pristup Projektanta k stavebnému denniku vedenom na Stavbe
kazdodenne pocas celej pracovnej doby.
Objednavatel’ bude pravidelne a v¢as oboznamovat’ Projektanta so vsetkymi skutoCnostami
a okolnostami, ktoré m6zu ovplyvitovat’ poskytovanie Dohfadu Projektanta.
Pre vykon Dohfadu Projektanta odovzda Objednavatel! Projektantovi ako Podklad
Objednavatefa aj ¢&asovy harmonogram stavebnych prac dorudeny Dodavatefom
stavebnych prac, spravidla ku diiu odovzdania a prevzatia staveniska.
Projektant je pri Dohfade Projektanta povinny spolupracovat’ so stavebnym dozorom
Objednavatefa a zarovent je oboznameny s tym, Ze pri niektorych Gkonoch méZe za
Objednavatefa konat' (a teda pozadovat' pinenie povinnosti Projektanta podfa tejto
Zmluvy) stavebny dozor, ato vrozsahu, ktory bude vymedzeny v osobitnej zmluve
uzatvorenej medzi Objedndvatefom a osobou, ktora bude na Stavbe vykonavat' stavebny
dozor. Projektant sa tiez zavazuje pri Dohlade Projektanta spolupracovat’ s kontaktnymi
osobami Dodavatela stavebnych prac, stavbyvedicim a koordinatorom bezpe¢nosti na
Stavbe a poskytovat’ im riadnu a bezodkladnu sucinnost’ potrebnti na riadne a vcasné
dodanie diela podfa zmluvy, ktori Objednavatel’ uzatvori s Dodavatefom stavebnych prac.
Na dorudenie stanovisk, vyjadreni, schvaleni, sihlasov, alebo oznameni Projektanta, ktoré
predpokiada vykon Cinnosti Dohl'adu Projektanta v rozsahu podfa tejto Zmiuvy, sa budi
aplikovat’ ustanovenia d. 15 o dorucovani KoreSpondencie. Ak vSak ma byt adresatom
ukonu podla predchadzajiicej vety ina osoba neZ Objednavatel, najma, nie vsak vylucne,
stavebny dozor Objednavatela alebo Dodavatel' stavebnych prac, je Projektant povinny
zabezpedit, aby bola predmetna pisomnost dorucena do dispozinej sféry takéhoto
adresata. Ustanovenia o dorucovani KoreSpondencie podfa ¢l. 15 sa neuplatnia v pripade
tkonov adresovanych stavebnému dozoru Objednavateta alebo Dodavatefovi stavebnych
prac, pri ktorych podta obchodnych zvyklosti alebo odvetvovej praxe postaCuje, aby bol
ukon urobeny vo forme zapisu v stavebnom denniku, pricom takéto pisomnosti sa povazuju
za dorucené uplynutim tretieho diia odo dna uskutocnenia zapisu v stavebnom denniku.

8.4 Konzultacné sluzby

(a

(b)

Projektant je povinny kedykolfvek pocas trvania zaruCnej doby k Dielu na Ziadost
Objednavatefa ako verejného obstaravatefa bezodkladne poskytnut’ pisomné vysvetienia
tykajlce sa technickych otazok a zaleZitosti Diela ako sutazného podkladu vo verejnom
obstaravani vyhldsenom na zakazku na zhotovenie Stavby alebo jej casti, ak Objednavatel
takato poziadavku uplatni, a to aj po ukonceni verejného obstaravania, ak by bola takato
sucinnost’ Projektanta potrebnd za UCelom vykonu kontroly riadiaceho alebo iného
kompetentného organu pri financovani projektovej dokumentacie vysSieho stupna
z Externych zdrojov.

Projektant sa zavazuje zUCastnit’ sa akychkolvek rokovani, verejnych prerokovani Diela
alebo verejnych rokovani s Dielom suvisiacich, ak ho na to Objednavatel’ vyzve.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10
10.1

SUBDODAVATELIA

Cast’ predmetu pinenia Zmluvy Projektant moze zabezpecit' prostrednictvom subdodavatelov.
V takom pripade zodpoveda Projektant za riadne, vCasné a uplné vykonanie subdodavok tak,
akoby subdodavku vykonaval sam. Ak Projektant poCas Verejného obstaravania uviedol na
preukazanie spinenia akejkofvek kvalifikacie konkrétnu fyzicki osobu (d‘alej len ,Expert"), je
povinny zabezpeCit, aby v tomu zodpovedajucom rozsahu vykonaval prislusné Cinnosti tento
Expert.

Projektant zabezpedi riadne pinenie svojich zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy prostrednictvom
primeranej upravy zavazkov v zmluvach so subdodavatelmi shvisiacimi s plnenim Zmluvy;
primeranou Upravou sa mysli aj odzrkadlenie podmienok tejto Zmluvy do zmluvy so
subdodavatefom v primeranom rozsahu tak, aby nebola ohrozena riadnost, Gplnost’ a v€asnost’
vykonania Diela a/alebo poskytnutia SluZieb. Projektant sa zavdzuje zabezpedit, aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri
partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatel'skej zmluvy s Projektantom, ak im
taka povinnost’ vyplyva zo Zakona o RPVS.

Zoznam subdodavatefov Projektanta resp. vyhlasenie Projektanta o tom, Ze subdodavatefov
nevyuzije, uvadza priloha €. 3. Zoznam subdodavatelov obsahuje identifikatné udaje, predmet
subdodavky, podiel subdodavatela na pineni podfa Zmluvy a Udaje o osobe opravnenej konat/
za kazdého subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
KaZdy subdodavatel’ musi mat’ opravnenie na prislusné pinenie podfa § 32 ods. 1 pism. e)
Zakona o VO a musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak Zakon o RPVS pre
takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje. Ak je Expert osobou podia § 34 ods. 3 Zakona
o VO, predkiada Projektant aj podklady podla tohto ustanovenia Zakona o VO. Kym tieto dokazy
nie su Objednavatelovi uspokojivo predioZzené, zavazuje sa Projektant nezabezpecCovat
prislusnu Cast’ pinenia prostrednictvom subdodavatela.

Ak Projektant nahradza niektorého zo subdodavatefov uvedenych v prilohe €. 3, alebo ak pri
podpise Zmluvy Projektant uviedol, Ze subdodavatelov nevyuzije, pocas pinenia Zmluvy sa vsak
rozhodne niektord Cast’ pinenia dodat’ subdodavatef'sky, je Projektant povinny oznamit
Objednavatefovi (identifikacné) udaje o novom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat’
za nového subdodavatela v rozsahu bodu 9.3, a to najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky
od nového subdodavateta alebo od uzavretia zmluvného vztahu s novym subdodavatefom
(podfa toho, ktora udalost’ nastane skor). Projektant je na takuto zmenu opravneny kedykotvek
poCas trvania Zmiuvy.

Objednavatel je povinny pisomne vyjadrit svoje stanovisko k doplneniu alebo zmene
subdodavatela bez zbytotného odkladu po doruCeni pisomnej Ziadosti Projektanta o jeho
doplnenie alebo zmenu. Objednavatel je opravneny akéhokol'vek subdodavatela odmietnut, ak
navrhovana zmena nie je Projektantom podioZzend dokazmi o dostatocnej kvalifikacii a inej
sposobilosti osoby nového subdodavatela/Experta alebo ak zisti, Ze subdodavatel nie je riadne
zapisany do registra partnerov verejného sektora, ak takyto zapis pre prisiusSného
subdodavatela Zakon o RPVS pozaduje. Dopinenie alebo zmena subdodavatefa nevyzaduje
uzatvorenie dodatku k Zmluve, ak Objednavatel’ vyjadri suhlas s takymto doplnenim alebo
Zmenou.

Vsetky casti Diela a Sluzby, ktoré bud( vykonavané/poskytované formou subdodavok, budu
takto vykonavané na vylucné naklady Projektanta a na jeho nebezpeCenstvo az do okamihu
dodania Diela/Sluzby.

Povinnosti podla bodov 9.3 a 9.4 nie je Projektant povinny pinit’ v pripade subdodavatelov, ktori
mu dodavajl tovary.

CENA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Obsah Ceny

(@) V Cene je zahmuta cena za Dielo, ako aj akékolvek a vSetky naklady Projektanta na
vykonanie Diela a poskytnutie SluZieb, ktoré podfa Zmiluvy a/alebo obchodnych zvyklosti
a/alebo odvetvovej praxe alebo aplikovatelného pravneho predpisu (napr. dane, poplatky)
stivisia s vykonanim Diela a/alebo poskytnutim Sluzieb, ako aj naklady, ktoré ma alebo by
mal Projektant vynaloZit' na to, aby bolo Dielo vykonané a Sluzby poskytnuté riadne a vcas,
ako aj d'alSie naklady Projektanta na pinenie jeho zmluvnych povinnosti v tejto Zmiuve
spomenutych alebo fiou predpokiadanych (napr. naklady na Akceleracné opatrenia
navrhnuté a prijaté Projektantom), ako aj naklady suvisiace s Vykondvanim Diela alebo s
poskytovanim SluZieb, ktoré Zmluva vyslovne nespomina, ale ktoré Projektant vynaloZi
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v stvislosti s uzatvorenim Zmluvy alebo po jej uzatvoreni, vratane nakladov, ktoré v ase
jej uzatvorenia Projektant nepredvidal, ale su podfa okolnosti potrebné na riadne a
v€asné vykonanie Diela a/alebo na poskytnutie SluZieb.

(b) Cena pozostava z ceny za Dielo a ceny za Dohlad Projektanta. V cene za Dielo je zahrnuta
aj odmena za udelenie licencie podfa bodu 7.4, resp. za postupenie licencie podla bodu
7.3, za Inzinierske sluzby, aj za Konzultatné sluzby. Projektant potvrdzuje, Ze tato odmena
zodpoveda zmiuvne dohodnutym spdsobom pouZitia Diela, zodpovedd odakévanému
ekonomickému zhodnoteniu Diela, je jednoznatne proporcionalna k tvorivému podielu
fyzickych osob, ktoré sa tvorivo podietali na Diele (autorov), zodpoveda dohodnutému
rozsahu, GCelu a Casu pouZitia Diela a je uhrddzana ako jednorazova. Naklady spojené
s poskytovanim InZinierskych sluzieb a Konzultatnych sluZieb, ak takéto Projektantovi
vzniknd (napr. naklady na pracovné cesty zamestnancov Projektanta, telekomunikacné
naklady, naklady na konzultacné a poradenské sluzby, spravne a iné poplatky), su taktieZ
zohtadnené v cene za Dielo, ak to v Zmluve nie je vyslovne dohodnuté inak. V pripade
potreby urcenia vySky odplaty za udelenie ficencie podta bodu 7.4, resp. za postipenie
licencie podfa bodu 7.3, sa Zmluvné strany dohodli, Ze odmena za udelenie, resp. za
postupenie licencie je dohodnutd vo vyske 10 % z Ceny. Cena za Dohf'ad Projektanta zahfria
akékolvek a vSetky naklady Projektanta potrebné na riadne a véasné pinenie povinnosti
Projektanta dohodnutych v bode 8.3, a to bez ohfadu na trvanie doby vystavby a bez
ohl'adu na rozsah prac a sluzieb, ktorych vynaloZenie bude riadne a véasné dodanie sluZieb
Dohladu Projektanta vyZadovat'.

10.2 Vyska Ceny

(a) Cena s obsahom podfa bodu 10.1 bola Zmiuvnymi stranami dohodnutd v silade so

Zakonom o cenach a v stlade s Ponukou, ktord tvori prilohu &. 2, vo vyske:

Cena bez DPH 39 000,00 EUR
DPH 23 % 8 970,00 EUR
Cena s DPH 47 970,00 EUR

(slovom: Styridsat’sedemtisicdevat stosedemdesiat eur vratane DPH).

(b) Cena za Dielo je dohodnuta nasledovne:

Cena za Dielo bez DPH 37 500,00 EUR
DPH 23 % 8 625,00 EUR
Cena s DPH 46 125,00 EUR

(stovom: Styridsatsesttisicstodvadsatpat’ eur vratane DPH).
priom bude uhradena v Styroch splatkach nasledovne:

(i) prva cast' ceny za Dielo je dohodnuta Zmluvnymi stranami vo vyske 30 % z ceny
za Dielo, t. j. vo vy3ke 11 250,00 EUR bez DPH resp. 13 837,50 EUR s DPH (slovom:
trindsttisicosemstotridsatsedem eur pétdesiat centov vrdtane DPH) (dalej len ,Prva
cast’ Ceny"), priCom Projektantovi vznikne narok na jej Uhradu po dodani Konceptu
Dokumentacie pre RoSZ, na zaklade faktiry vystavenej v sulade so Zmluvou, ktorej
prilohou bude riadne vyhotoveny a podpisany Preberaci protokol ku Konceptu
Dokumentacie pre RoSZ;

(ii) druha cast’ Ceny za Dielo je dohodnuta Zmluvnymi stranami vo vyske 20 % z ceny
za Dielo, t. j. vo vySke 7 500,00 EUR bez DPH resp. 9 225,00 EUR s DPH (slovom:
deviétlisicdvestodvadsatpat’ eur vratane DPH) (dalej len ,Druha &ast' Ceny"),
pricom Projektantovi vznikne narok na jej uhradu po dodani préavoplatného
rozhodnutia o stavebnom zamere a Dokumentacie pre RoSZ, na zaklade faktury
vystavenej v stlade so Zmluvou, ktorej prilohou bude riadne vyhotoveny a podpisany
Preberaci protokol k rozhodnutiu o stavebnom zamere a k Dokumentacii pre RoSZ;

(iii) tretia cast’ Ceny za Dielo je dohodnuta Zmluvnymi stranami vo vyske 40 % z ceny
za Dielo, t. j. vo vySke 15 000,00 EUR bez DPH resp. 18 450,00 EUR s DPH (slovom:
osemnasttisicstyristopétdesiat eur vratane DPH) (dalej len ,Tretia &ast’ Ceny"),
pri€om Projektantovi vznikne narok na jej hradu po dodani Konceptu Dokumentacie
pre OPS, na zaklade faktiry vystavenej v silade so Zmluvou, ktorej prilohou bude
riadne vyhotoveny a podpisany Preberaci protokol ku Konceptu Dokumentécie pre
‘OPS;

(iv) Stvrta Cast’ Ceny za Dielo je dohodnuta Zmluvnymi stranami vo vyske 10 % z ceny
za Dielo, t. j. vo vyske 3 750,00 EUR bez DPH resp. 4 612,50 EUR s DPH (slovomn:
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10.3

Styritisicsest'stodvanast’ eur pétdesiat centov vrétane DPH) (d'alej len ,Stvrta &ast’
Ceny"), pricom Projektantovi vznikne narok na jej uhradu po dodani overeného
projektu Stavby a Dokumentacie pre OPS, na zaklade faktdry vystavenej v sulade so
Zmiuvou, ktorej prilohou bude riadne vyhotoveny a podpisany Preberaci protokol
k overenému projektu Stavby a k Dokumentacii pre OPS.

(c) Cena za Dohl'ad Projektanta je dohodnuta Zmluvnymi stranami vo vyske:

(d)

(e

Q)

Cena za Dohfad projektanta bez DPH 1 500,00 EUR
DPH 23 % 345,00 EUR
Cena s DPH 1 845,00 EUR
(slovom: jedentisicosemstostyridsatpat’ eur vratane DPH).

pricom Projektantovi vznikne narok na jej Uhradu na zaklade faktlry vystavenej v silade
so Zmiuvou, ktorej prilohou bude riadne vyhotoveny a podpisany Preberaci protokol
k Dohtadu Projektanta.

Ak sa pocas trvania Zmluvy zmeni zakonom ustanovena sadzba DPH, k Cene bez DPH sa
prirdta sadzba DPH vo vySke podia aplikovatelnych pravnych predpisov v Case vzniku
naroku Projektanta na Ghradu Ceny a vySka Ceny s DPH podia bodu 10.2 pism. a) (t. j.
celkova Cena s DPH), ako aj vyska jednotlivych Casti Ceny s DPH podia bodu 10.2 pism.
b) resp. c¢), sa o takto zmenenu sadzbu DPH zniZi alebo zvySi; o zmene vysky Ceny
vyvolanej zmenou zakonom ustanovenej sadzby DPH nie je medzi Zmluvnymi stranami
potrebné uzatvarat’ dodatok.

Ak z akéhokol'vek Preberacieho protokolu pouzitého pri fakturacii vyplynie, Ze niektora
z poloZiek ocenenych v prilohe €. 2 nebola Objednavatelovi skutocne dodana, Projektantovi
nevznika narok na thradu takejto polozky vo vyske jej ocenenia. Ak napriek tomu k takejto
Uhrade zo strany Objednavatefa doslo, Projektant sa zavazuje vratit Objednavatefovi
vycislenti sumu bezdévodného obohatenia bez zbyto¢ného odkladu.

Ak Objednavatel prijal a vykonal Akceleracné opatrenia miesto Projektanta v zmysle bodu
4.2 pism. d) tak, Ze Projektantovi odnal Cast' Vykonavania Diela (t. j. Cast Diela alebo
akékol'vek prace alebo sluzby s nou suvisiace) a tieto zadal novému projektantovi, Cena sa
Znizuje ocenu za prace a/alebo sluzby, ktoré ma Objednavatel uhradit’ novému
projektantovi podia zmluvy uzatvorenej s novym projektantom, pricom na tento Ucel nie
je podstatné, ako a v akej vyske boli takéto prace a/alebo sluzby ocenené na Ucely Ponuky
a ako st premietnuté v Specifikacii Ceny podla prilohy €. 2; pre predidenie akychkolvek
pochybnosti, o tomto nie je medzi Zmiuvnymi stranami potrebné vyhotovit' osobitny
dodatok k Zmiuve.

Fakturacné podmienky

(a)

(b)

Podkladom pre uhradu ktorejkol'vek splatky ceny za Dielo resp. ceny za Dohl'ad Projektanta
bude elektronicka faktira vystavena Projektantom a dorucena elektronicky na adresu
elektronickej posty Objedndvatela: oatajbb@gmail.com. Informaciu o odoslani faktury,
vratane kopie faktury a jej priloh, zasle Projektant vzdy aj na adresu Kontaktnych osob
Objednavatela pre zmiuvné zaleZitosti. Projektantovi vznikne narok na thradu prislusne;j
Casti Ceny po riadnom dodani prislusnej Casti Diela resp. po dodani Dohtadu Projektanta,
na zaklade faktiry vystavenej v stlade so Zmluvou, nie vSak skor, ako budt riadne
odstranené vsetky vady a nedorobky na Diele, ¢o preukaze osvedCeny zapis o
uspokojivom odstraneni a/alebo naprave reklamovanych vad podla bodu 11.6 pism. a), ak
boli uvedené v Preberacom protokole v zmysle bodu 6.3 pism. f); zapis o
uspokojivom odstraneni a/alebo naprave reklamovanych vad podia bodu 11.6 pism. a)
v takom pripade Projektant pripoji k faktire ako jej prilohu. Stcastou kazdej faktary musi
byt Preberaci protokol osvedCujlci dodanie prislusnej Casti Diela resp. Dohladu
Projektanta.

Kazda faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti Uctovného/danového dokladu podta § 10
Zakona o Uctovnictve a § 74 Zakona o DPH a musi spifiat’ vietky poziadavky na elektronickd
formu faktiry, najma poziadavku vierohodnosti, neporusenosti obsahu a Citatelnosti.
Okrem tdajov urCenych v zmysle pravnych predpisov musi kazda faktira obsahovat’ (i)
Cislo tejto Zmluvy pridelené Objednavatefom a datum uzatvorenia Zmluvy; (ii) identifikacné
tdaje Projektu tak, ako su uvedené v bode 1.1; (iii) ozna¢enie Zmluvnych stran v rozsahu
nazov/obchodné meno, ICO, DIC, IC DPH (ak je pridelené), (iv) den vystavenia faktary;
(v) lehotu splatnosti faktury podia Zmluvy; (vi) vySku fakturovanej ¢asti Ceny s DPH, (vii)
oznacenie penazného Ustavu a Cislo uctu Projektanta; (viii) podpis osoby opravnenej
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10.4

©

(@)

(e

®

(9@

vystavit' faktiru za Projektanta. Ak Objednavatel’ poCas Vykonavania Diela Projektantovi
oznami, Ze na fakture je potrebné uviest’ aj Gidaje o Projekte tak, ako st uvedené v bode
1.1, uvedie Projektant na faktire aj tieto Udaje.

Projektant je/nie je v Case uzatvorenia Zmluvy platitefom dane z pridanej hodnoty. Ak sa
pocas trvania Zmluvy Projektant deregistruje/zaregistruje ako platitef DPH, je povinny
o tom Objedndvateta bezodkladne pisomne upozomit. Zmena dafového statusu
Projektanta podta tohto bodu nevyzaduje dohodu o zmene obsahu Zmiuvy vo forme
dodatku. Ak sa Projektant, ktory v Case podpisu tejto Zmluvy nebol platitefom DPH v
priebehu pinenia Zmluvy stane platitefom DPH, nema narok na zvysenie Ceny ani Ziadnej
jej Casti 0 vySku aktuaine platnej sadzby DPH. )

Ak budt v dorucenej fakture uvedené nespravne (daje alebo nebude obsahovat’ a splfiat
vSetky pravnymi predpismi predpisané alebo Zmluvou dohodnuté néleZitosti a podmienky,
alebo k nej nebudl pripojené vsetky prilohy poZadované Zmiuvou, je to dévod na
odmietnutie faktiry a jej vratenie na prepracovanie; v takom pripade sa rozumie,
Ze Objednavatel nie je v omeskani s (hradou faktiry. Vo vratenej faktire vyznadi
Objednavatel dovod jej vratenia. Lehota splatnosti pefiazného zavazku Objedndvateta na
Uhradu prislusnej Casti Ceny zacne v takom pripade plynit’ aZ po dni dorucenia opravenej
faktdry Objednavateta na na to ur¢en( adresu elektronickej posty v zmysle Zmiuvy.
Pefiazné zavazky Objednavatefa na Ghradu Ceny su splatné do 60 dni odo dna
dorucenia prislus$nej faktiry. Projektant vyhlasuje, Ze dohodnuta lehota splatnosti nie
je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajiucim zo Zmluvy a povaha
predmetu plnenia podfa Zmluvy osobitné dojednanie podta tohto bodu oddvodriuje.

Ak je Objednavatel' v omeskani s Ghradou faktiry, Projektant si moZe voci Objednavatetovi
uplatnit’ irok z omeskania vo vyske podta § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika a pausalnu
nahradu nakladov podta § 369c Obchodného zakonnika.

Na pefiazné naroky Objednavatela, na ktorych Ghradu je Objedndvatel v zmysle Zmiuvy
od Projektanta opravneny a ktoré si ma Projektant v zmysle Zmiuvy uplatnit’ faktarou, sa
uplatni bud’ dohoda Zmiluvnych stran o elektronickom doru¢ovani KoreSpondencie, t. j.
takéto faktury budi dorucované na elektronick(i adresu na dorucovanie Koredpondencie
uvedent v Kontaktnych Gdajoch Projektanta alebo bude faktira dorufena postou na
adresu sidla Projektanta; vyber sposobu dorudovania patri Objednavatefovi. Ak Zmluva pre
prisludny pefiazny zavazok osobitne neustanovuje inti lehotu splatnosti, faktiry vystavené
Objednavatefom budu splatné do 60 dni odo diia dorucenia faktiry. Ak je Projektant v
omeskani s uhradou faktiry, Objednavatel’ si moze voli Projektantov uplatnit’ drok z
omeskania vo vySke podfa § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika a pausalnu nahradu
nakladov podlta § 369¢c Obchodného zakonnika.

Platobné podmienky

(a)
(b)

(©)

(d)

Objednavatel’' neposkytne Projektantovi ziadne preddavky.
Objednavatel’ uskutocni platbu na Ghradu prislusnej ¢asti Ceny bezhotovostnym prevodom
v prospech bankového Uctu Projektanta uvedeného v zahlavi Zmluvy.
Za dei spinenia penazného zavazku Objedndvateta na Uhradu prislusnej Casti Ceny sa
povazuje den pripisania diznej sumy z utu Objednavatefa na GCet Projektanta. Ak
Projektant zmeni Gcet uvedeny v Zmluve a postupom stladnym so Zmluvou nevyrozumie
Objednavatefa o zmene Uctu, alebo ak s v zahlavi Zmluvy uvedené nespravne alebo
nedpliné tdaje tykajlce sa banky alebo bankového tctu, faktiira sa povaZuje za uhradent
diiom odpisania diznej sumy z G¢tu Objednavatetfa bez ohfadu na to, ¢ bude diZzna suma
skutoCne pripisana na tcet Projektanta. Za dei spinenia pefiazného zavazku Projektanta,
na ktory je Projektant v zmysle Zmluvy povinny, sa povazuje den pripisania diznej sumy
z bankového Uctu Projektanta na bankovy Ucet Objednavatela uvedeny v zahlavi Zmluvy.
Ak bude Projektant v zmysle § 69 ods. 14 Zakona o DPH zverejneny v zozname platitelov
DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) Zakona
o DPH vedenom Finan¢nym riaditel'stvom Slovenskej republiky, je Objednavatel opravneny
po zverejneni Projektanta v takomto zozname zadrZat’ sumu vo vyske zodpovedaijlcej DPH,
za ktort ma v zmysle § 69b Zakona o DPH rudit’ Objednavatel. Takto zadrzana suma bude
bud’ Objednavatefom na vyzvu prislusného danového Uradu uhradend v zmysle § 69b
Zakona o DPH alebo bude Projektantovi uvofnena najneskor defn nasledujici po dni
predioZenia:
(i) origindlu pisomného potvrdenia prisiusného dafového Uradu, Ze Projektant ako
danovy subjekt nema nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt’ starSie
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ako 3 dni, a

(i) preukazania skutotnosti, Ze Projektant nie je uvedeny v zozname platitefov DPH, u
ktorych nastali dovody na zrudenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) Zakona
o DPH.

(e) Objednavatel je opravneny zapocitat akukolfvek svoju i nespiatnt pohtadavku, ktori ma
vodi Projektantovi, s pohtadavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmiuvy Projektantovi
vodi Objednavatefovi. Zapocet pohfadavok mdze Objednévatel uplatnit’ pri Uhrade faktury
Projektanta. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripUstaj,
¥e vyludujii pravo Projektanta zapoditat’ akikol'vek jeho pohfadavku voci Objednavatelovi
oproti akejkofvek pohl'adavke Objednavatefa.

ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Dielo mé vady, ak Dielo resp. jeho &ast’ nezodpoveda vysledku urCenému v Zmluve, ucelu
a/alebo hospodarskemu ciefu jeho obstarania, pripadne nema vlastnosti (obsahové a/alebo
formaine, vecné a/alebo pravne) vymienené Zmluvou alebo stanovené veobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo ak sa zisti, Ze sa Vykonavanie Diela uskutoCnilo v rozpore
s aplikovatefnymi ustanoveniami Zmluvy (napr. v rozpore s pokynmi Objednavatela). Dielo ma
vzdy vady, ak pri pouZiti Diela na ucel predpokladany v Zmiuve podfa bodu 3.1 Objednavatel
alebo pristugny zmluvny partner (dodavatel) Objednavatefa zistia, Ze je Dielo vyhotovené
sposobom afalebo v kvalite, ktord brani alebo podstatne stazuje pouZitie Diela v sulade
s (iGelom predpokiadanym v Zmluve (napr. chyby vo vykresovej a/alebo textovej asti, nezhody
Diela s podmienkami stanovenymi Prislusnymi organmi, absencia zakonnych nalezitosti, nesulad
Diela s aplikovatefnymi pravnymi predpismi, technickymi normami, a pod).

Projektant zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo resp. jeho Cast v Case jeho odovzdania
Objedndvatefovi, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou az po dodani Diela resp. jeho Casti,
najneskor viak, ak sa vada zisti v posledny defi zaruénej doby.

Projektant nezodpoveda za vady Diela sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov zo strany
Objednavatela, ak Projektant na nevhodnost’ tychto pokynov v stlade so Zmluvou upozornil a
Objednavatel na ich dodrzani trval postupom podfa bodu 5.5 pism. f), ibaZe by takéto pokyny
Objednéavatera odporovali zakazom uloZenym aplikovatelnymi predpismi verejného prava.
Zaruénd doba pre jednotlivi Cast’ Dokumentacie zacina plynut’ odo dfia riadneho dodania
prisiudnej Casti Dokumentécie Objednavatefovi a neuplynie skér ako v def nasledujuci po dni
vydania kolaudacného osved&enia k Stavbe. Zarucna doba neplynie poCas doby, pocas ktorej
Objednéavatel’ neméZe uzivat Dielo pre jeho vady, za ktoré zodpoveda Projektant. Zarucna doba
zatne opatovne plyndt aZ difiom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia zo strany
Objednavatefa o uspokojivom odstraneni reklamovanej vady.

Zéruka sa podas plynutia zarucnej doby vztahuje na vietky viastnosti Diela, najma na jeho
vecni a obsahovi Uplnost a spravnost, pouzitefnost, zakonnost’ priebehu a procesu
Vykondvania Diela a jeho stlad so Zmluvou, technickd a odbornd bezchybnost'.

Naroky z vad Diela

(@) Projektant znasa vietky naklady spojené s odstranenim vad Diela, ato vratane vad

vytknutych Objednavatefom v Preberacom protokole podia bodu 6.3 pism. (d) podbod (ix).

Ak Objednavatel zisti, e ma Dielo vady, ma Objednavatel’ vidy pravo poZadovat od

Projektanta na zaklade oznamenia vad (d‘alej len ako ,Reklamacia®), aby bez zbytocného

odkladu, najneskdr viak do 5 dni odo diia dorucenia Reklamacie, ak sa Zmiuvné strany

nedohodnu inak;

(i) oznéamené vady Diela na svoje naklady odstranil alebo inak napravil a Projektant sa
tymto zavézuje vady oznamené v Reklamdcii odstranit’ alebo inak vhodne napravit’
riadne a vCas; alebo

(ii) poskytol Objednavatefovi primerand zfavu z Ceny; ‘

pri€om vofba medzi ndrokmi patri Objednavatefovi a medzi Zmluvnymi stranami je

vysiovne dohodnuté, Ze uplatneny narok méZe Objednavatel kedykofvek menit, a to azdo

odstranenia poslednej zvad ozndmenej v prisluSnej Reklamacii. Upiné a vCasné
odstranenie vad si Zmiuvné strany pisomne potvrdia v zapise o uspokojivom odstraneni
a/alebo naprave reklamovanych vad; zapis musi byt datovany, potvrdenie Objednavatela
musi byt vyslovné a zapis musi byt podpisany Kontaktnou osobou Objednavatefa pre
technické zalezitosti.

(b) Ak Projektant vady Diela napriek uplatnenej Reklamécii neodstrani sposobom a/alebo

v lehote podta pism. a) tohto bodu 11.6, je Objednavatel’ opravneny vadu odstranit’ tretou
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osobou na naklady Projektanta. Projektant sa zavazuje uhradit’ naklady Objednavatefa na
postup podfa predchadzajiucej vety Objednavatefovi bezodkladne na prvi vyzvu
Objednavatefa v lehote urfenej vo vyzve Objednavatela. VySka nakladov Objednavatela
sa uréi podfa preukdzatefne vynaloZenych nakladov Objednavatefa, pricom na Gcely ich
posudenia nie je relevantné, aké by boli naklady Projektanta, ak by spinil povinnost’ podta
pism. a) tohto bodu a vady odstranil alebo inym vhodnym spdsobom napravil sam. Postup
Objednavatefa podta tohto bodu nezbavuje Projektanta zodpovednosti za Skodu.

DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
Nulova tolerancia korupcie a ochrana oznamovatel'ov protispolocenskej €innosti

€))

(b)

©

Projektant sa zavazuje dodrziavat' vSetky aplikovatelné vseobecne zavdzné pravne
predpisy vztahujlce sa k zakazu korupcie a korupéného spravania, pricom sa Projektant
najmd, nie viak vylune (i) zdrZi akejkotvek formy korupcie a korupného spravania
v stvislosti s pinenim podfa Zmluvy alebo akéhokofvek spravania, ktoré mdZe vyvolat
pochybnosti 0 tom, Ze sa korupcie zdrZiava; (ii) zavdzuje poskytnUt Objednavatelovi alebo
akémukolvek organu verejnej spravy opravnenému na to v zmysle aplikovatelnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov pini a bezodkladni sicinnost; (iii) zavazuje
bezodkladne oznamit' Objednavatefovi akékotvek podozrenie z korupéného spravania
suvisiaceho s realizaciou Zmiuvy a poskytnit sacinnost pri preskimavani  tohto
oznamenia; (iv) vyhlasuje, Ze nema a nebude mat’ Ziadne prepojenie so Ziadnou osobou
pdsobiacou v ramci osoby Objednavatela alebo BBSK, najmé so $tatutdrnym organom
Objednavatefa alebo BBSK alebo jemu blizkou osobou a Ziadnou Kontaktnou osobou
Objednavatefa alebo jej blizkou osobou, ak by ktorakolvek z nich mohla pre Projektanta
priaznivo ovplyvnit' uzatvorenie Zmluvy alebo spdsob realizicie prav a povinnosti
Objednavatela podta Zmiuvy.

Projektant sa zavazuje Objednavatefa informovat’ o vzneseni akéhokotvek obvinenia voci
osobe Projektanta, Statutdmemu organu Projektanta resp. ¢lenovi takéhoto $tatutarneho
organu alebo voci jeho zamestnancovi, bez ohfadu na jeho pravnu kvalifikdciu, ak takéto
obvinenie mdZe suvisiet’ s pinenim Zmiuvy, a to bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych
dni po dni, v ktorom sa o tom Projektant dozvedel alebo mohol dozvediet. Tieto zavizky
Projektanta trvaju aj po zaniku Zmiluvy z akéhokol'vek d6vodu.

Podrobnosti o vnitormom systéme vybavovania oznameni o protispoloCenskej ¢innosti st
dostupné na webovom sidle BBSK: htips://www.bbsk.sk/podavanie-oznameni-o-

protispolocenskej-cinnosti.

Zakaz nelegalneho zamestnavania a pinenie zavizkov

(@

(b)

Projektant sa zavdzuje, Ze zamestnanci Projektanta, osoby jeho dodavatetov, ako aj
zamestnanci dodavatelov Projektanta vykonavajlci Dielo podfa Zmluvy alebo poskytujuci
Sluzby alebo osoby na Zmluve inak participujuce, nebudt zamestnané nelegaine a nebudu
v stvislosti s plnenim podfa Zmluvy vykondvat' nelegdinu pracu. Ak bude Projektant
uskutoCfiovat’ Vykonavanie Diela alebo poskytovat Sluzby prostrednictvom
subdodavatefov, zavazuje sa pred uzatvorenim zmiuvy a pocas trvania zmluvy s kazdym
z nich overit’ a pravidelne overovat, Ze Ziaden zo subdodavatefov neporusuje zakaz
nelegaineho zamestnavania v zmysle ustanoveni Zakona o nelegalnom zamestnavani.
Projektant sa zavazuje plnit' svoje zavdzky suvisiace s Dielom a Sluzbami voci svojim
zamestnancom afalebo dodavatelom riadne a vCas.

Register partnerov verejného sektora

Projektant sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celi dobu
trvania Zmluvy, ak mu taka povinnost’ vyplyva zo Zakona o RPVS; povinnost’ riadneho zapisu
zahfiia aj povinnost’ overit’ kone¢ného uZivatela vyhod Projektanta spdsobom a v lehotach
podta Zakona o RPVS.

Kontrola

(a

Projektant sa tymto zavazuje strpiet vykon kontroly zo strany Objednavatela a/alebo BBSK
pred, poCas, aj po dodani Diela alebo dodani SluZieb a poskytn(t’ Objednavatelovi a/alebo
BBSK alebo inym osobam urenym Objednavatefom a/alebo BBSK pri vykonavani
pripadnych kontrol v tejto suvislosti pini a bezodkladn( stéinnost. Za tymto Gc¢elom na
vyZiadanie Objednavatefa a/alebo BBSK Projektant predloZi Objednavatelovi a/alebo BBSK
aj akdkol'vek s Dielom suvisiacu dokumentaciu, prikladmo (i) uzatvorené subdodavatel'ské
zmluvy, na o subdodavatetov Projektant zmiuvne upozorni a zabezpedi, Ze sa v takomto
rozsahu na takdto situaciu nebude v zmluvach s dodavatelmi vztahovat zavazok
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micanlivosti, ak by aj bol platne dohodnuty a (ii) subdodavatef'ské opravnenia, licencie,
certifikaty, a pod. Ak Objedndvatel afalebo BBSK nebude poZadovat osvedCené kdpie
takychto dokumentov, postadi ich predloZenie vo forme kopie bez osvedCenia.

(b) Projektant berie na vedomie, Ze tato Zmluva podlieha kontrole nakladania s prostriedkami
a majetkom BBSK. Za tymto Ucelom méZu prislusné organy kontroly podia osobitnych
pravnych predpisov (napr. Najvyssi kontroiny trad SR, Hiavny kontrolér BBSK a jeho Gtvar
pozadovat od Objednavatela alebo BBSK tdaje, dokumenty alebo vysvetlenia stvisiace
s pinenim podla Zmluvy. Ak bude na ucely poskytnutia stcinnosti Objednavatelovi alebo
BBSK pri vykone kontroly podla tohto bodu potrebna aj sicinnost’ Projektanta, Projektant
sa ju zavazuje v rozsahu, v akom je to nevyhnutné pre vykonavanu kontrolu, poskytnat
Objednavatefovi a/alebo BBSK v plnom rozsahu a bezodkladne, na pisomni vyzvu
Objednavatefa a/alebo BBSK; Projektant na tento Ucel Objednavatefovi a/alebo BBSK
poskytne najma zmluvy, faktury, iné pisomnosti a ich zdovodnenia/vysvetienia. Sucinnost’
v zmysle tohto bodu poskytne Projektant na svoje naklady.

(c) Zavazky Projektanta podla tohto bodu trvaju aj po zaniku Zmluvy z akéhokolvek dovodu.

Zakon o slobode informacii

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze Zmluva a informdcie ziskané na jej zaklade, pripadne

akékolvek dalsie stvisiace informacie, mozu podiiehat’ aplikovatefnym ustanoveniam Zakona

o slobode informacii, a preto tieto m6zu podliehat’ povinnosti Objednavatela zverejnit’ ich alebo

poskytnut’ v stlade s tymto pravnym predpisom; Projektant berie na vedomie a vopred sthlasi,

Ze Objednavatel’ takéto informacie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a spésobom

vyplyvajucim zo zakona. Na tito skutonost’ Projektant zmluvne alebo inym vhodnym spdsobom

upozomi vSetky osoby, na zaklade dodavok od ktorych, alebo na zaklade spoluprace s ktorymi,
bude Projektant Dielo vykonavat'.

Ochrana osobnych udajov

(@) Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Zze budi dodrzZiavat' povinnosti uloZzené Zmluvnym
stranam na zaklade GDPR. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze osobné (idaje, s ktorymi sa na
zaklade Zmluvy oboznamia, nebudi okrem povinnosti vyplyvajucich z aplikovatefnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijak zverejiiovat/, ani ich akoukofvek formou
spracuvat, reprodukovat’ alebo podavat’ ich akymkol'vek tretim neopravnenym osobam.

(b) Ak v dosledku poskytovania sucinnosti podfa Zmiuvy budd niektorou zo Zmluvnych stran
druhej Zmluvnej strane poskytnuté osobné Udaje av dosledku toho by malo dojst
k spracovaniu takych osobnych u(dajov, Zmiuvné strany osobitne posudia potrebu
uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych Gdajov, prip. jej zmeny a ak to
bude potrebné, zavazuju sa ju uzatvorit..

(c) Zavazky podia tohto bodu trvaju aj po zaniku Zmluvy z akéhokol'vek dévodu.

Spolupraca

(a) Objednavatel poskytne Projektantovi bez zbytoného odkladu na Ziadost' Projektanta za
uCelom riadneho a v€asného vykonania Zmluvy, v nevyhnutnom rozsahu, sucinnost
predpokladani Zmluvou alebo zakonom, ak Projektant ani pri vynaloZeni vietkej odbornej
starostlivosti nevie zabezpecit' Ukon potrebny na riadne a/alebo vCasné vykonanie Diela
alebo poskytnutie akejkol'vek Sluzby inym spdsobom.

(b) Na uUcely riadneho a vCasného pinenia predmetu Zmluvy sa Projektant zavazuje
spolupracovat’ riadne, sposobom a v lehotach urcenych Objednavatefom, s akoukolvek
tretou osobou urcenou Objednavatefom.

Uplatiiovanie medzinarodnych sankcii

(a) Projektant vyhlasuje, Ze ku dfiu uzatvorenia Zmiuvy nie je osobou podla Clanku 5k
Nariadenia o reStriktivnych opatreniach a Ze takouto osobou nie je ani Ziadny
subdodavatel, alebo dodavatel Projektanta, ani Ziadny subjekt, ktorych kapacity sa
vyuZivaju v zmysle smemic Eurdpskeho parlamentu a Rady ¢. 2014/23/EU, €. 2014/24/EU,
€. 2014/25/EU a <. 2009/81/ES, ak na nich pripada viac ako 10 % hodnoty pinenia
predmetu Zmluvy.

(b) Projektant vyhlasuje, Ze plnenie predmetu tejto Zmluvy nie je v rozpore so Zakonom
o0 vykondvani medzinarodnych sankcii, a teda najmé neporusuje akukol'vek medzinarodnu
sankciu upravenu v akomkolvek predpise o medzinarodnej sankcii podia § 2 pism. b)
Zéakona o vykonavani medzinarodnych sankcii.

ZMENA ZMLUVY
Dodatky
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Jednotlivé ustanovenia Zmluvy je mozné menit’ len na zaklade pisomnej dohody Zmiuvnych
stran formou pisomnych a vzostupne ocislovanych dodatkov k Zmiuve, podpisanych Zmluvnymi
stranami, okrem pripadov, ked’ je v Zmiuve vyslovne dohodnutd moznost’ zmenit’ obsah Zmluvy
formou jednostranného pisomného oznamenia druhej Zmluvnej strane.

Naviac prace

(@) Ak dospeje pri pineni predmetu Zmiuvy ktorakolvek zo Zmiuvnych stran k zaveru, Ze na
riadne afalebo vcasné vykonanie Diela je potrebné vykonat' prace nepredpokladané
Zmluvou (dalej len ako ,naviac prace"), takéto prace méze Projektant vykonat' iba
v pripade a iba po tom, ako bude k Zmluve uzatvoreny, zdkonne suladnym spdsobom,
najma v silade so Zakonom o VO, dodatok, ktory nadobudol udinnost. Na UGhradu
akychkolvek naviac prac vykonanych v rozpore s predchadzajiicou vetou nevznikne
Projektantovi Ziaden pravny narok.

(b) Projektant nesmie prerusit’ alebo zastavit’ Vykonavanie Diela v pripade, ak ned6jde k zhode
Zmluvnych stran o tom, ¢i ma Projektant narok na hradu naviac prac alebo na predizenie
terminov (mitnikov) podia bodu 4.1 pism. b) z titulu naviac prac.

Zmeny v obsahu Zmluvy bez potreby uzatvorenia dodatku

Zmiuvné strany sa vysiovne dohodli, Ze na zmenu akychkolvek udajov tykajticich sa Zmluvnych

stran uvedenych v zahlavi Zmluvy (ak ich désledkom nebude zmena v osobe dotknutej Zmluvnej

strany) alebo Kontaktnych osob alebo ich udajov alebo Kontaktnych Gdajov, postaluje
jednostranné pisomné oznamenie dorucené druhej Zmluvnej strane a takato zmena nevyzaduje
prijatie dodatku k Zmluve; UCinky takejto zmeny nastant driom doruCenia oznamenia druhej

Zmiluvnej strane. To neplati v pripade, ak by zmena takych tdajov znamenala zmenu v osobe

Zmiuvnej strany; pre taky pripad sa podla okolnosti uplatni ¢l. 14.

PREVOD PRAV A POVINNOSTI

Zakaz prevodu prav a povinnosti

Kazda zo Zmiluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti

(zavazky) vyplyvajlce zo Zmiuvy, resp. jej Casti, ani jednotlivé pohfadavky, na iny subjekt, bez

predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej Zmluvnej strany, ibaze to tato Zmluva vyslovne

pripuSta. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvnych stran bude zmluva o

prevode (postupeni) zmluvnych zavazkov neplatna.

Vynimky

(@) Bez ohfadu na zakaz podfa bodu 14.1, ak este nedoslo k spineniu predmetu tejto Zmluvy
v celom rozsahu (napr. ak nedoslo k dodaniu vietkych Casti Dokumentacie alebo ak dosio
k dodaniu Dokumentacie, avsak nedoslo k dodaniu Dohlfadu Projektanta), Objednavatel je
opravneny pisomne previest’ prava a povinnosti z tejto Zmluvy ako celku alebo vybrané
prava a povinnosti (zavazky/pohtadavky), ak su oddelitelné, na BBSK; predchadzajuci
suhlas Projektanta podta bodu 14.1, ani uzatvorenie dodatku k Zmluve z tohto dovodu nie
su potrebné. K ucinnosti prevodu voci Projektantovi dojde difiom, v ktorom Objednavatel
alebo BBSK tuto skutoCnost’ Projektantovi oznami.

(b) Bez ohfadu na zékaz podfa bodu 14.1, Objednavatel je opravneny pisomne previest’ prava
apovinnosti ztejto Zmluvy ako celku, alebo vybrané prava a povinnosti
(zavazky/pohl'adavky), ak st oddelitefné, alebo postupit’ pohfadavky vzniknuté na jej
zaklade na pravnicki osobu, ktori BBSK zalozil alebo v ktorej je, resp. v Case
prevodu/postupenia bude jej jedinym spolocnikom alebo akciondrom; predchadzajiici
suhlas Projektanta podia bodu 14.1, ani uzatvorenie dodatku k Zmluve z tohto dévodu nie
st potrebné. K udinnosti prevodu/postupenia voCi Projektantovi dojde driom, v ktorom
Objednavatel alebo osoba opravnena z prevodu/postuipenia tito skutocnost’ Projektantovi
oznami.

(c) Na prevod spravy majetku BBSK medzi spravcami majetku BBSK podfa Zakona o majetku
VUC, ktory bude spoCivat’ v prevode alebo v zamene majetku BBSK, ku ktorému sa tato
Zmluva vztahuje alebo v prevode alebo v zdmene majetku BBSK, ktory budu tvorit
pohladavky a/alebo iné majetkové prava BBSK patriace Objednavatefovi ako spravcovi
majetku BBSK na zaklade tejto Zmluvy, sa zdkaz podfa bodu 14.1 nevztahuje;
predchadzajlci sthlas Projektanta podfa bodu 14.1, ani uzatvorenie dodatku k Zmiuve
z tohto ddvodu nie st potrebné. K Géinnosti prevodu spravy voci Projektantovi djde driom,
v ktorom Objednévatel’ alebo novy spravca majetku BBSK tuto skutoCnost’ Projektantovi
oznami.

(d) Ak BBSK pocas trvania tejto Zmiuvy odnime Objednavatefovi ako spravcovi majetku BBSK
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majetok, ku ktorému sa tato Zmluva vztahuje, alebo ak BBSK odnime Objednavatelovi ako
spravcovi majetku BBSK majetok, ktory budu tvorit’ pohfadavky a/alebo iné majetkové
prava BBSK (napr. v zmysle ¢l. 7) v sprave Objednavatela ako spravcu majetku BBSK na
zaklade tejto Zmluvy, zo spravy, s ucinnostou odo dna, ku ktorému bude tato skutoCnost
oznamenda Projektantovi, dochadza k zmene v osobe Objednavatefa v zmysle takéhoto
oznamenia v rozsahu vykonaného odnatia, t. j. Objednavatefom v rozsahu vykonaného
odnatia v zmysle tejto Zmluvy sa stane BBSK alebo ind organizdcia v zriadovatel'skej
pdsobnosti BBSK, ktorej BBSK zveri prislusny majetok BBSK do spravy. O tom medzi
Zmluvnymi stranami nie je potrebné uzatvorit’ dodatok k Zmluve, ani na to nie je potrebny
predchadzajuci suhlas Projektanta podlia bodu 14.1.

15 KONTAKTY A DORUCOVANIE
15.1 Korespondencia

(@

(b)

©

(d)

KoreSpondencia sa bude uskutoCriovat’ v slovenskom jazyku. Korespondencia musi mat
pisomnu formu. Vsetky Ustne pokyny sa musia potvrdit’ v pisomnej forme v lehote 5
pracovnych dni.

Korespondencia musi byt’ dorucena Zmluvnej strane postou, elektronickou postou, osobne

alebo expresnou kuriérnou sluzbou na Kontaktné tudaje. Zmluvné strany sa dohodli, Ze na

Ucely realizacie Zmluvy (beznej vymeny informacif) budi uprednostiiovat’ elektronicki

formu komunikacie. Za Gcelom realizacie doruCovania KoreSpondencie prostrednictvom

elektronickej posty sa Zmluvné strany zavazuju riadne a bezodkladne si oznamovat’ zmenu

adries elektronickej posty na doruCovanie KoreSpondencie v Kontaktnych uUdajoch a

zabezpecit' nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spliiat’ vSetky

parametre pre spinenie poziadavky tykajlicej sa potvrdenia doruCenia elektronickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dovodov,

Zmluvna strana, ktora ma tento technicky problém, jeho existenciu oznami druhej Zmiuvnej

strane, v dosledku ¢oho sa na fiu bude aplikovat’ vynimka z pravidla 0 momente dorucenia

uvedena za bodkociarkou v pism. d) podbod (ii) tohto bodu.

Akékol'vek pisomnosti tykajuice sa skonCenia trvania tejto Zmluvy budu doruCovaneé vylucne

prostrednictvom posty, osobne alebo expresnou kuriérnou sluzbou, na adresu sidiel

Zmiuvnych stran uvedenych v Zmluve; tieto pisomnosti si budd Zmluvné strany taktiez

zasielat’ na vedomie aj elektronickou poStou na adresu Kontaktnych os6b pre zmiuvné

zalezZitosti.

KoreSpondencia sa povazuje za dorucent v den dorucenia zasielky, pricom

(i) Ak bola zasielka doruCovana poStou, osobne alebo expresnou kuriérnou sluzbou,
KoreSpondencia sa povaZuje za dorucenu diitom jej prevzatia adresatom alebo
diliom jej vratenia v pripade vratenia postovej zasielky ako nedorucCenej, bez ohfadu
na to, ¢i sa o tom Zmiuvna strana nedozvedela, ak sa inak zasielka preukazatelne
dostala do dispozicie jej adresata (teda aj v pripade, ak dosio k odopretiu prevzatia
zasielky a vratenia zasielky, s poznamkou ,adresat neznamy").

(i) V pripade dorucovania KoreSpondencie prostrednictvom elektronickej posty sa bude
KoreSpondencia povazovat za doruCenu okamihom, v ktorom bude elektronicka
sprava k dispozicii adresatovi na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie
elektronickej posty, teda pristupna v elektronickej schranke Zmluvnej strany,
ktora je adresatom - dispoziciou sa rozumie moment, kedy Zmluvnej strane, ktora je
odosielatefom, dbjde potvrdenie o dspesnom doruceni zasielky; ak nie je
objektivne z technickych dovodov mozné nastavit’ automatické potvrdenie o UspeSnom
doruceni zasielky, o Com sa Zmluvné strany budi( osobitne informovat, Zmluvné
strany vyslovne suhlasia s tym, Ze zasielka dorucovana elektronicky bude povazovana
za doruCeni momentom odoslania elektronickej spravy Zmluvnou stranou, ak
druhd Zmiuvna strana nedostala automatickil informaciu o nedoruceni elektronickej
spravy.

15.2 Kontakiné udaje a Kontaktné osoby

(a)

Kontaktné adaje Objednavatel'a:

[Adresa sidla

Tajovského 25, 975 73 Banska Bystrica

oruéovanie

l‘E‘Iektronické adresa na patajbb@gmail.com
KoreSpondencie
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{b) Kontaktné osoby Objednavatel’a:

eno a priezvisko Telefén -mail z§ah )
vnenia
Mgr. Livia Zuffova 048/ 423 07 00 zuffova.livia@gmil.com Zmluvné zaleZitosti
Mgr. Livia Zuffovd 048/ 423 07 00 zuffova livia@gmil.com Technické zaleZitosti
Ing. arch. Petra Hrubjakova 0940 619 690 tra.hrubjakova@bbsk.sk
Dana Kovatova 048/ 471 74 30 dana.oatajbb@gmail.com Faktury a platobné
zdleZitosti
(c) Kontaktné ddaje Projektanta:
[Adresa sidla [Dobsinského 4, 917 01 Trnava
Elektronicka adresa n
oruéovanie diz@adiz.eu
KoreSpondencie
(d) Kontaktné osoby Projektanta:
a briezvisko Telefén, fax E-mail Rozsah
priezv lopravnenia
Ing. Marek Mecir 0903694754 adiz@adiz.eu miuvné Zélesitost
Ing. Marek MecCir 0903694754 adiz@adiz.eu . _—
Ing. Martin Skala 0901 757 525 kkala@adiz.eu Technické zaleZitosti
Ing. Marek MecCir 0903694754 adiz@adiz.eu Faktiry a platobné
zaleZitosti

16
16.1

16.2

16.3

16.4

(e) Ak ktordkol'vek Zmluvna strana pre t isti vec ustanovi viacero Kontaktnych osdb, plati, Ze
kazda z nich moZe konat’ v rozsahu jej opravneni v zmysle Zmluvy samostatne.

(f) Za ucelom zachovania pravnej istoty plati, Ze Kontaktné osoby Zmluvnych stran uvedené
vysSie st uréené na uskutoéiiovanie vzajomnej vymeny informacii a poskytovania
sacinnosti pri realizacii Zmluvy, nie su vSak opravnené na konanie za Zmluvné strany vo
veciach zmien obsahu Zmluvy alebo Ukony, obsahom ktorych je ukoncenie Zmluvy, alebo
iné pravne Ukony (napr. na uplatnenie zmluvnej pokuty/nahrady Skody, a pod.), ibaZe by
Zmluva vyslovne ustanovovala inak. Ak bude mat’ ktorakol'vek zo Zmluvnych stran v imysle
nechat’ sa na tcely Zmluvy alebo v suvislosti s fiou inou osobou zastupit, udeli na to takejto
osobe samostatné pisomné poverenie/pinomocenstvo.

ZODPOVEDNOST ZA $KODU A SLUB ODSKODNENIA

Projektant zodpoveda za Skody, ktoré spOsobi Objednavatetovi resp. BBSK porusenim svojich
zakonnych alebo zmluvnych povinnosti alebo svojou Cinnostou pri plneni Zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze za jedini okolnost’ vylucujliicu zodpovednost' Projektanta za Skodu
povazujt vyhlasenie mimoriadnej situacie z dovodu vyskytu prenosného ochorenia, a to len
v pripade, ak v dosledku opatreni vykonavanych po vyhlaseni mimoriadnej situacie Projektant
nemohol svoje zakonné alebo zmluvné povinnosti pinit’ v¢as.

Ak Objednavatelovi resp. BBSK vznikne pri pineni Zmiuvy v stvislosti s Cinnostou Projektanta
Skoda, Projektant sa zavazuje tito Skodu v preukazanom rozsahu nahradit’ Objednavatetovi do
14 dni odo dina dorucenia vytctovania nahrady $kod.

Nahradza sa skutotna skoda a usly zisk, ako aj naklady, ktoré musel Objednavatel’ resp. BBSK
vynaloZit' v stvislosti s uplatriovanim a branenim svojho prava, ako aj stvisiace s minimalizaciou
skad, ak st niZSie, nez Skoda, ktora bola odvratena. Za naklady v stvislosti s uplatfiovanim a
branenim prava sa rozumeji aj Gcelne a rozumne vynaloZené naklady na pravne poradenstvo
a pomoc, ako aj iné s tym stvisiace sluzby.

V suvislosti s plnenim Zmluvy Zmluvné strany predvidajl, Ze Objednavatel ani BBSK, v mene
ktorého Objednavatel uzatvorenim tejto Zmluvy kond, nemdZu spdsobit’ Projektantovi
akukolvek Skodu int, nez skodu vzniknuth omeskanim sa s thradou Ceny, resp. jej prisiusnej
Casti, a pripadna vySka zodpovednosti Objednavatefa resp. BBSK za akukolfvek Skodu
sposobent Projektantovi na zaklade tejto Zmluvy (vratane uslého zisku a (hrady nakladov, ktoré
Projektant vynaloZil v dosledku porusenia povinnosti Objednavatefa uloZenej Zmiuvou) v
stivislosti s omeSkanim pinenia pefaznych zavazkov Objednéavatefa je preto v nadvéznosti na §
379 Obchodného zakonnika limitovana urokmi z omeskania a pausalnou nahradou nékladov, na
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16.5

17

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

179

17.10

ktoré je Projektant opravneny v zmysle bodu 10.3 pism. f).

Ak si ktorakofvek osoba kedykofvek (t. j. aj po zaniku Zmluvy z akéhokol'vek dovodu) uplatni
vodi Objednavatefovi kedykolvek naroky z porusSenia jej prav v stvislosti s Autorskymi
podkladmi pouZitymi Projektantom pocas Vykonavania Diela, ktoré Projektant v rozpore so
Zmluvou nevysporiadal, hoci ich vysporiadat’ mal a Objednavatel takéto naroky za Projektanta
vysporiada, udetuje tymto Projektant Objednavatefovi bezvyhradny, neodvolatefny a casovo
nelimitovany sl'ub od$kodnenia, obsahom ktorého je zavazok Projektanta v celom rozsahu
odskodnit’ Objednavatela za vysporiadanie takychto narokov tretich stran (t. j. nielen v rozsahu
priamych nakladov vysporiadania, ale aj suvisiacich nakladov, ktorymi m6Zzu byt prikladmo
naklady na sluzby pravneho poradenstva a/alebo pravneho zastipenia, trovy konania, poplatky,
naklady na cinnost’ znalca, a pod.). Objednavatel’ je o takomto uplatneni povinny Projektanta
bezodkladne informovat. Projektant odSkodni Objednavatela na jeho prvi Ziadost, za
predpokladu, Ze Objednavatel Projektanta informoval o uplatneni takychto narokov.
Odskodnenie Objednavatefa nema vplyv na pravo Objedndvatela uplatnit’ vo¢i Projektantovi
zmluvnii pokutu podia bodu 17.5.

ZMLUVNE POKUTY

Ak je Projektant v omeskani s vykonanim a/alebo odovzdanim Diela alebo ktorejkolvek Casti
Diela, ma Objednavatel' pravo uplatnit’ si voCi Projektantovi zmluvni pokutu vo vyske 0,2 %
z Ceny bez DPH za kazZdy, hoci len zacaty def omeskania.

Ak Projektant vCas, riadne a vhodne nezapracuje do prislusnej Casti Diela pripomienky vznesené
Objednavatefom podfa ktoréhokolvek dotknutého ustanovenia ¢l. 6, ma Objednavatel pravo
uplatnit’ si voci Projektantovi zmiuvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Prvej Casti Ceny bez DPH za
kazdy, hoci fen zaCaty deft omeskania, a to az do riadneho odstranenia reklamovanych vad.

Ak Projektant neodstrani alebo inak vhodne nenapravi vady Diela sposobom a/alebo v lehote
podla bodu 11.6 pism. a), ma Objednavatel pravo uplatnit’ si voCi Projektantovi zmluvnu pokutu
vo vyske 0,1 % z Prvej Casti Ceny bez DPH za kazdy, hoci len zaCaty deft omeSkania, a to az do
odstranenia reklamovanych vad.

Ak Projektant neuhradi naklady Objednavatela na odstranenie vad podia bodu 11.6 pism. b)
v lehote uréenej vo vyzve Objednavatela, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si voi Projektantovi
zmluvnt pokutu vo vyske 0,1 % z Prvej Casti Ceny bez DPH za kazdy, hoci len zaaty den
omeskania, a to az do uhradenia.

Ak Projektant riadne nevysporiada prava tretich os6b k Autorskym podkladom v zmysle bodu
5.3 pism. a), ma Objednavatel pravo uplatnit’ si voCi Projektantovi zmluvni pokutu vo vyske
500 EUR (slovom: pat'sto eur) za kazdé jednotlivé zistenie, a to aj opakovane. Objednavatel je
opravneny uplatnit’ si voci Projektantovi takto dohodnuti zmluvni pokutu aj v pripade, ak bude
poruSenie povinnosti Projektanta vysporiadat’ prava tretich osob v zmysle bodu 5.3 pism. a)
zistené az po zaniku Zmluvy, bez ohladu na sposob jej zaniku, najviac vsak po dobu 3 rokov po
zaniku Zmiuvy.

Ak Projektant v Preberacom protokole neprediozi potvrdenie podfa bodu 6.3 pism. g), ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si vodi Projektantovi zmluvni pokutu vo vySke 10 % z Ceny bez
DPH.

Ak Projektant nespini ktoriukot'vek jeho povinnost alebo porusi akykol'vek zavézok podta ¢l. 12
ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voCi Projektantovi zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR
(slovom: pat’sto eur) za kazdé jednotlivé zistenie, a to aj opakovane. Objednavatel je opravneny
uplatnit’ si voCi Projektantovi takto dohodnut zmluvn( pokutu aj v pripade, ak bude poruSenie
povinnosti Projektanta zistené aZ po zaniku Zmiuvy, bez ohfadu na spdsob jej zaniku a bez
ohfadu na to, Ci ide o porusenie povinnosti, ktorej je v zmysie Zmluvy vyslovne prisidena
povaha preZivajliceho ustanovenia alebo nie, najviac viak po dobu 3 rokov po skonceni Zmluvy.
Ak Projektant nespini ktorikofvek jeho povinnost’ alebo porusi akykofvek zavazok podfa bodu
9 tykajlci sa subdodavatefov, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voCi Projektantovi zmluvnd
pokutu vo vySke 500 EUR (slovom: péat’sto eur) za kazdé jednotlivé zistenie, a to aj opakovane.
Ak Projektant neuhradi Objednavatefovi uplatnené AkceleraCné nakiady, ma Objedndvatel
pravo uplatnit’ si voci Projektantovi zmluvnl pokutu vo vysSke 0,1 % zo sumy Objednavatefom
vyCislenych Akceleracnych nakladov uplatnenych voli Projektantovi (vratane DPH) za kazdy,
hoci len zacaty deit omeskania, aZ do ich uhradenia.

Ak Projektant porusi akukotvek povinnost tykajlcu sa zvolavania alebo Ucasti Zmluvnych stran
afalebo Prislusnych organov alebo dokumentacie vo vztahu k akémukolvek kontrolnému
stretnutiu v zmysle bodu 5.4 alebo rokovaniu podia bodu 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 alebo 6.9 ma
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1711

17.12

17.13

17.14

17.15

17.16

17.17

18
18.1

18.2

18.3

Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Projektantovi zmluvni pokutu vo vyske 200 EUR (slovom:
dvesto eur) za kazdé jednotlivé zistenie, a to aj opakovane.

Ak sa Projektant nezcastni udalosti podla 8.3 pism. c) podbod (v) alebo podla bodu 8.3 pism.
d) podbod (i) aZ (iv), ma Objednavatel pravo uplatnit’ si voci Projektantovi zmluvnu pokutu vo
vyske 500 EUR (slovom: pat'sto eur) za kazdu neticast’. Narok Objednavatela na zmluvnu pokutu
za poruSenie povinnosti Projektanta z(cCastnit sa na udalostiach podla tohto bodu
Objednavatel'ovi nevznikne, ak Projektant aspor 2 dni vopred svoju netcast’ Objednavatelovi
ospravedinil a Objednavatel’ mu neoznamil, Ze na ucasti trva.

Za kazdé nevyrieSenie technického problému Stavby, ktorého rieSenie patri do pdsobnosti
Projektanta v ramci Dohladu Projektanta a/alebo za kazdé nesplnenie inej povinnosti Dohl'adu
Projektanta podla Zmluvy je Objednavatel opravneny uplatnit’ si voCi Projektantovi zmluvnu
pokutu vo vyske 300 EUR (slovom: tristo eur).

Ak Projektant porusi zdkaz podlfa bodu 14.1, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si voci
Projektantovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 % z finan¢ného objemu postipenej, zaloZenej alebo
odpredanej pohladavky; finanénym objemom sa rozumie celkova hodnota istiny vratane
hodnoty prisluSenstva pohladavky k datumu postupenia alebo odpredaja alebo inej dispozicie
s pohl'adavkou alebo, ak uzatvoril Projektant zmluvu o prevode prav a povinnosti k Zmluve ako
celku, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si voi Projektantovi zmluvn( pokutu vo vyske Ceny.
Zmiuvné strany vyhlasuju, Ze vySku zmiuvnych pokut podia Zmluvy povazuju za primerant voCi
zabezpeCovanym povinnostiam, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnych pokut
osobitne prihliadali na hodnotu a vyznam touto zmluvnou pokutou zabezpecovanych povinnosti.
Zmluvné pokuty dohodnuté v zmysle tejto Zmluvy nepredstavuju pausalizovanu nahradu Skody
za porusSenie povinnosti, ktorych spinenie je zabezpecené narokom na zaplatenie zmluvnej
pokuty. Zmluvna pokuta podla tejto Zmluvy nie je zapocitatelna voci naroku Objednavatela na
nahradu Skody, t. j. Objednavatel je opravneny si uplatiiovat’ narok na nahradu skody v celom
jej rozsahu bez ohl'adu na uplatnenie/ihradu zmiuvnej pokuty.

Zmluvné pokuty podla Zmluvy budu uplatnené formou penalizacnej faktury, vyzvy, alebo iného
dokladu vyhotoveného Objednéavatefom a budu splatné v lehote 14 dni odo dna vystavenia
takéhoto dokladu.

Uplatnenie, resp. hrada zmluvnej pokuty nema vplyv na opravnenie Objednavatela uplatriovat’
voCi Projektantovi pripadné troky z omeskania a nezbavuje Projektanta povinnosti pinit’ zavazky
podla Zmluvy riadne a vcas.

TRVANIE A ZANIK ZMLUVY

Platnost’ a ucinnost’

Zmluva nadobuda platnost’ diom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost’ v den

nasledujuci po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv /www.crz.gov.sk/ v stlade s § 47a

Obcianskeho zakonnika v spojeni s § 5a Zakona o slobode informaci.

Ukoncenie Zmluvy

Zmluva zanikne splnenim prav a povinnosti Zmluvnych stran ulozenych Zmluvou, nie vsak skor,

neZ uplynie zaru¢na doba na Dielo. Zmluvu mézu Zmluvné strany ukoncit”:

(@) pisomnou dohodou Zmluvnych stran v den v nej uvedeny;

(b) nadobudnutim Gcinnosti pisomného odstipenia od Zmluvy v stilade s bodom 18.3.

Odstipenie od Zmluvy

(@) Popri pripadoch opraviujucich Objednavatela na odsttipenie od Zmluvy vyplyvajlcich
z aplikovatelného pravneho predpisu Ucinného na Gzemi SR alebo dohodnutych nizsie
v Zmluve moze Objednavatel mbze odstupit’ od Zmluvy v nasledovnych pripadoch:

(i) ak je Projektant v omeskani s vykonanim a odovzdanim ktorejkol'vek Casti Diela o viac
nez 30 dni;

(i) ak je Projektant v omeskani so zavazkom vybavit’' Reklamaciu v zmysle tejto Zmluvy
riadne a vcas o viac nez 30 dni;

(iii) ak Projektant porusi akukol'vek povinnost/zavazok dohodnuty v ¢l. 9 a/alebo v ¢l.12.

PorusSenie povinnosti/zavazkov podia tohto pismena tohto bodu sa povazuje za podstatné

porusenie Zmiuvy a zaklada Objednavatelovi pravo na odstipenie od Zmluvy bez nutnosti

poskytnut’ Projektantovi dodato¢nu lehotu na pinenie.

(b) Objednéavatel’ méze od Zmluvy odstlpit’ bez nutnosti poskytnit’ Projektantovi dodatocnu
lehotu na plnenie aj v pripade, ak (1) sid pravoplatne uzna ktoréhokolvek z Clenov
Statutarneho alebo dozorného organu Projektanta alebo zo zamestnancov Projektanta za
vinnych z trestného ¢inu bezprostredne stivisiaceho s uzatvorenim a/alebo pinenim Zmluvy
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18.4

18.5

18.6

alebo ak (2) bude voli osobe Projektanta zacaté trestné stihanie z titulu trestnej
zodpovednosti pravnickych osob z akéhokol'vek dovodu.

(c) Objednavatel moze od Zmluvy odstupit’ bez nutnosti poskytnut’ Projektantovi dodatocnu
lehotu na plnenie aj v pripade, (i) ak Projektant strati kvalifikaciu na vykonanie Diela podia
Zmluvy (stratou kvalifikacie sa rozumie najma, nie vsak vylucne, preruSenie alebo strata
prisiusného podnikatel'ského opravnenia Projektanta alebo strata Experta bez jeho
nahradenia Zmluvou predpisanym spdsobom) alebo (ii) ak sa preukaze, Zze Projektant vo
Verejnom obstaravani poskytol nepravdivé, nelpiné alebo skreslené tdaje alebo predloZil
nepravdivé doklady.

(d) Objednavatel’ moze od Zmluvy odstupit’ bez nutnosti poskytnut’ Projektantovi dodatocnui
lehotu na plnenie aj v pripade, ak dojde (1) k zmene v osobe Projektanta v dosledku
pravneho nastupnictva z titulu prechodu prav a povinnosti (prikladmo z titulu prevodu
podniku alebo jeho Casti na inG osobu, vkladu podniku alebo jeho Casti do zakladného
imania inej osoby, k premene Projektanta) bez predchadzajluceho suhlasu Objednavatela
alebo (2) k podstatnému zhorseniu hospodarskeho statusu Projektanta (prikladmo jeho
vstup do likvidacie, vyhlasenie konkurzu na Projektanta).

(e) Objednavatel’ moze odstipit’ od Zmluvy aj z dovodu porusenia inych zmluvnych alebo
zakonnych povinnosti Projektanta, nez su osobitne vyhradené v tomto bode 18.3 pism. a)
az d) (napr. opakované nespinenie poZziadaviek na Dielo alebo prislusnu Cast' Diela,
nedodrzZiavanie pokynov, Vykonavanie Diela a/alebo poskytovanie SluZieb v rozpore so
Zmluvou, a pod.). PoruSenie takychto inych povinnosti sa povaZuje za nepodstatné
poruSenie Zmiuvy a Objednavatel’ ma povinnost poskytnit’ Projektantovi dodatocny,
aspon 5-driov( lehotu na napravu, ktora musi marne uplynut’ skor, nez Objednavatel
uplatni pravo na odsttipenie od Zmiluvy.

(f) Okrem pripadu podia bodu 18.3 pism. g) mOze Projektant od Zmiuvy odstupit’ iba v
pripade, ak Objednavatel v rozpore so Zmluvou neuhradi Projektantovi ktortkolvek cast’
Ceny v Case a vo vySke dohodnutej v tejto Zmluve, za predpokladu, Ze Projektant poskytne
Objednavatelovi pred uplatnenim odstipenia od Zmluvy dodatocnu, aspon 15-drovu
lehotu na pinenie, o com ho pisomne vopred upovedomi.

(g) Ktorakol'vek zo Zmluvnych stran méze od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak druha Zmluvna
strana porusi zakaz podfa ¢l. 14.

(h) UcCinky odstipenia od Zmluvy nastavaju odo drnia dorucenia pisomného oznamenia o
odstupeni druhej Zmluvnej strane.

Ak Objednavatel odstupi od tejto Zmluvy z akychkolvek dovodov podia bodu 18.3, nema

Projektant narok na Uhradu Ziadnej Casti Ceny inej, neZz mu uz bola v zmysle Zmluvy uhradena,

ani na thradu Ziadnych nakladov, ktoré mu vznikli v stvislosti s uz vykonanou, ale nedodanou

Castou Diela alebo poskytnutymi Sluzbami. Objednavatel si moze voCi Projektantovi narokovat,

aby mu Projektant odovzdal Dielo v Stadiu rozpracovanosti. V takom pripade je Projektant

povinny odovzdat’ Objedndvatel'ovi rozpracované Dielo resp. jeho prisiusnu ¢ast’ a Objednavatel

je povinny zaplatit’ Projektantovi alikvotnu ¢ast’ z prislusnej casti Ceny (v sulade s bodom 10.2

pism. b)), ktord zodpoveda pomeru odovzdanej rozpracovanej Casti Diela voci tej Casti Diela,

ktora mala byt v prislusSnom milniku vykonana. Pre vylicenie pochybnosti sa rozumie, Ze
zakonna licencia, ako aj dohoda o udeleni licencie podfa bodu 7.4, resp. o postupeni
majetkovych prav podla bodu 7.3 sa v takom pripade vztahuje aj na rozpracovanu Cast’ Diela
odovzdavan( v silade stymto bodom aodmena za udelenie licencie resp. postipenie
majetkovych prav bude zahrnuta v cene za rozpracovanu Cast’ Diela v rovnakom percentualnom

pomere, v akom je vyjadrena v ¢l. 10.

Zanik Objednavatel'a

Ak Objednavatel’ pocas trvania tejto Zmluvy zanikne, Zmluva nezanika: (i) prava a povinnosti

Objednavatela z tejto Zmluvy prejdi na pradvneho nastupcu Objednavatela, ak sa Objednavatel

zrusi v stlade so Zakonom o RzPVS s pravnym nastupnictvom alebo, (ii) ak sa Objednavatel

zrusi bez pravneho nastupcu, prejdu prava a povinnosti Objednavatela z tejto Zmluvy v celom
rozsahu na BBSK ako zriadovatela Objednavatela; o tom medzi Zmluvnymi stranami nie je
potrebné uzatvorit' dodatok k Zmiuve, ani na to nie je potrebny predchadzajuci suhlas

Projektanta podla bodu 14.1.

Predchadzanie skodam

Pri akomkol'vek ukonceni Zmiuvy pred jej spinenim je Projektant povinny v maximainej moznej

miere bezodkladne po ukonceni Zmluvy zabezpecit, aby Objednavatel'ovi ani BBSK nevznikla v

dosledku ukoncenia Zmluvy Skoda av pripade, ak boli zacaté, ale eSte neboli ukoncené
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rokovania s PrisluSnymi organmi podla ktoréhokolvek ustanovenia ¢l. 6, ukoncenie Zmluvy
riadne a v€as komunikovat’ Prislusnym organom a zabezpecit’ tak, aby nebola ohrozena dobra
povest’ Objednavatela alebo BBSK alebo opravnené zaujmy Objednavatela a BBSK.

19  ZAVERECNE USTANOVENIA

19.1 Predchadzanie sporom
Akykol'vek spor, nezrovnalost' a/alebo rozpor medzi Zmluvnymi stranami, ktory vznikne v
akejkol'vek suvislosti so Zmluvou (vratane akychkolvek a vSetkych sporov tykajlcich sa jej
uzavretia, platnosti, UCinnosti, existencie a/alebo ukoncenia), sa bude riesit prednostne
vzajomnymi rokovaniami vedenymi v dobrej viere a s dobrym Gmyslom.

19.2 Pravomoc slovenskych sidov
V3etky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, budi predioZené na rozhodnutie prislusnému sidu
a budu prerokované podla Civilného sporového poriadku v zneni neskorsich predpisov.

19.3 Referencie
Projektant je opravneny pouZit’ skutoCnost, Ze dodal Dielo podla tejto Zmluvy, na referencie, je
vSak povinny chranit’ opravnené zaujmy Objednavatela.

19.4 Prilohy
Prilohy Zmluvy su:
(a) Priloha €. 1 - Specifikacia Diela — Opis predmetu zakazky
(b) Priloha €. 2 — Specifikacia Ceny z Ponuky
(c) Priloha €. 3 = Zoznam subdodavatelov
(d) Priloha €. 4 - Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii

19.5 Rovnopisy
Zmluva sa v listinnej forme vyhotovuje v $tyroch rovnopisoch, z ktorych po podpise kazda
Zmluvna strana dostane dva rovnopisy. Dohoda Zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa
neuplatni v pripade, ak k uzavretiu Zmluvy dochadza elektronicky prostrednictvom
kvalifikovanych elektronickych podpisov 0s6b opravnenych konat’ za Zmluvné strany.

19.6 Prezivajuce ustanovenia
Ak Zmluva z akychkol'vek dovodov zanikne, Zmluvné strany si vymienili, Ze &. 1, ako aj body
tejto Zmiuvy, v ktorych je tak vysiovne uvedené, ako aj body tejto Zmiuvy tykajtice sa kontroly,
zodpovednosti za vady, zodpovednosti za Skodu, zmluvnych pokut, sfubu odskodnenia,
doévernych informacii a ochrany osobnych Udajov, KoresSpondencie a vsetky ustanovenia tohto
¢l. 19 zanikom Zmluvy, i ked’ to v nich nie je vyslovne dohodnuté, nezanikaju.

19.7 Zaverecné vyhlasenia
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze maju sposobilost’ na pravne Ukony v plnom rozsahu a ich zmluvna
volnost’ nie je Ziadnym spGsobom obmedzend. Zmluvné strany dalej vyhlasuju, ze Zmluvu
uzatvorili na zaklade ich skutocnej, slobodnej a vaznej vole, ktorti prejavili urcito a zrozumitelne,
Zmluvu uzatvorili dobromysel'ne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod natlakom
a ani v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si precitali, obsahu Zmluvy
porozumeli @ na znak suhlasu s obsahom Zmluvy ju podpisuju.

V Banskej Bystrici, diia: / A / / CL6 V Trnave dna: 19.1.2026 /

Objednavatel’: Projektant:

........................................................... Ing. Marek Mecir, konatel

Obchodna akadémia Mareka Frauwirtha Obchodné meno

Mgr. Livia Zuffova, riaditel’ka Meno, priezvisko, oznaCenie funkcie Statutara
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Priloha ¢. 3 SP
Priloha ¢. 1 Zmluvy

Opis predmetu zakazky

1. Predmet zakazky

Predmetom zikazky je spracovanie projektovej dokumenticie vritane stvisiacich ¢innosti (konzultcie a
koordinacia profesif) pre stavebny zdmer:

« Zateplenie budovy Obchodnej akadémie Mareka Frauwirtha, Banska Bystrica — zvySenie
energetickej efektivnosti

Ciefom spracovania dokumenticie je navrhnut stavebno-technické rieSenie komplexnej obnovy
obalovjch konstrukcii budovy (fasida a strecha), vymeny okenngch otvorov a vyuzitie obnovitelnjch
zdrojov energie, v stlade s principmi energetickej hospodarnosti, technicke; ucelnosti, architektonickej
kultivovanosti a legislativnych poziadaviek. Rozsah PD(projektovej dokumenticie) — stupefi - Projekt
stavby.

Projekt riesi objekt $koly okrem telocvi¢ne. Rozsah je znazorneny na podorysnjch schémach. Objekt sa
¢leni na jednotlivé funkcné celky:

A - Administrativny blok 2560 m?
B - Aula 850 m?

C - Odborné ucebne 3200 m?
D - Kmetiové uéebne 4050 m?
E - Spojovacie chodby 650 m?
SPOLU 11 310 m?

(vjmery predstavujii zastavanii plochu podlaZi v jednotlivich celkoch. Udaije - éisla slizia len na vytvorenie cenovej ponuky)

TN
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Navrhovana obnova musi zabezpedit:

e zlepsenie tepelno-technickych vlastnostf obvodového a stre$ného plasta,

eliminaciu konstrukénych porich a tepelnych mostov,

zlepSenie  stavebno-fyzikdlnych ~parametrov  (tepelnd stabilita, vodotesnost,
vzduchotesnost’, akusticky komfort),

zvyienie celkovej zivotnosti a technickej spolahlivosti obalovych konstrukcii,

vyuzitie obnovitelnych zdrojov energie (napr. fotovoltickych panelov)

zachovanie alebo kultivovanu tpravu architektonického vyrazu objektu,

stlad s principmi hospodéarneho nakladania s energiou a udrzatePnej vystavby.

Dokumenticia bude riesit’ obnovu konstrukcif:

e obvodového plast'a budovy (zateplenie, vymena vyplni otvorov),

e stresného plasta (zateplenie, vymena alebo oprava hydroizolicie, riesenie
odvodnenia, pravy atik, prestupov, vylezov a technologickych prvkov),

e stvisiacich napojeni a detailov vritane kotvenia, napojenia na existujicu statiku a pric
spojenjch so zabezpecenim prevadzky pocas realizicie.

Sucast’ou plnenia je:

koordinécia vietkjch dotknutych projektovych profesii
Géast na konzulticiich s objednavatefom v procese pripravy a finalizicie
dokumentacie.

e spracovanie skutkového stavu

e spracovanie technickej spravy a vikresovej cast
® Energetické hodnotenie objektu,

® Rozpocet,

® Poziarna bezpecnost’ stavby,

e Bleskozvody,

e Staticky posudok,

°

)

Vietky rieSenia musia byt navrhnuté tak, aby zohl'adnovali:

e stavebno-historicki hodnotu objektu (v pripade, Ze je povaovany za autorské
architektonické dielo),
e architektonické a kompoziéné $pecifiki povodne;j stavby,

2. Autorské prava

Spracovatel projektovej dokumenticie (dalej len ,autor®) je povinny pri nivthu a riedeni obnovy
re$pektovat’ a zachovat’ architektonické kvality a kompoziéné principy povodného objektu, ktory je
povazovany za autorské architektonické dielo v zmysle § 5 a § 87 zakona ¢&. 185/2015 Z. z. — Autorsky
zakon, v zneni neskorsich predpisov.

AkakoPvek zdsadni zmena vonkajsieho vyrazu budovy (napr. zmena rytmu otvorov, farieb, ¢lenenia
fasady ¢i tvarového rieSenia strechy) musi byt navrhnuti s prihliadnutim na pévodnid architektiru a v
stlade s autorskymi privami pévodného architekta. V pripade, Ze povodny autor alebo jeho pravny
néstupca je znimy a aktivny, odportca sa konzulticia zésahov so zretefom na zachovanie integrity diela.



Autor ma autorské priva k novovytvorenc projektovej dokumentacii, najmi k vykresom, nivrhom,
vpoétom a textovym Castiam, ktoré st vysledkom jeho tvorivej ¢innosti.

Objednavatel nadobuda casovo a vecne obmedzené majetkové priva na pouzitie tejto dokumenticie
viluéne na Wcely realizécie obnovy stavby podfa tohto zadania. AkékoPvek d'alsie pouzitie,
rozmnozovanie, zverejnenie alebo uprava dokumenticie je mozné len so sihlasom autora.

3. Vystupy

e dokumenticia “projekt stavby”: 6X tlacené vyhotovenie + 1X elektronicka verzia (formaty
PDF).



Prloha &. 2 SP_Specitikicia Ceny 2z Ponuky

Specifikicia Ceny z Ponuky/Cenovi ponuka zhotovitePa / Navrh na plnenie kritérii

Predmet zikazky: Vypracovanie dokumentacie pre OPS s podrobnost’ou VP, uskutocnenie inZinierskej éinnosti a autorského dohPadu pre
stavbu: " Zateplenie budovy Obchodnej akadémie Mareka Frauwirtha, Banska Bystrica — zvysenie energetickej efektivnost™ — Vyzva .12

Uchidzac:

|Obchodné meno ADIZ acelier sto

Adresa alebo sidlo Dobsinského 4, 917 01 Tmava

1co 52045650

Platca DPH (éno/nic) ano

{ontakens osoba Ing. Marek Megir

Telefon 903694754

IE-m:ﬂ

Navrh uchidzada na plnenic kritérn:

Polozka

Vyika DPH pri
Cena celkam vEUR | sadsbe 23% | Cena celkom vEUR s
bez DPH ¥ EUR - {papadne DPH

Vypracovanie koncept dokumentiae pre Rozhodnute o Stvebuom Zamere
(dalej aj ko RoSZ pre prokt " Zateplene budovy Obchodng skadémse 29 000,00 € [ snooe | 3567000 €
Marcka Frauwirtha v Banske; Bystoc: -reyleme energencke] cfekivmoss” |

o
o

Vykoa kej Emnost —odovzd odoum o sareboom
zimere spolu s odovzdanin Dokumentice per RoSZ BBSK pee peopek R
Zateplee budovy Obchodac; skadémme Marcka Frawenrtha v Banske Brstoo : |

zvysense energencke; efektrvnosy

Vip konceptu dok
podrcbnoston ykonivacicho projekty diley 5 i
Zateplenie budovy Obchodne] akadémie Mareka Frauwartha v Bk Byseic

Zvysenie eneggriicke; cfektrvnosa”

Vykon inFnierskej &nnost — Odovzdane overendho poyekiu Stavhy spok

¢ vdovzdanim Dokumentacie pre OPS BBSK pre projekt ™ Zatepleme budovy

Obcliodnej akadénne Maccks Fauwctha v Banske; Bystaa -7vvseme cnergencks
efektivnost”

Vkon odbomého a kéhio dohFadu projektants pre projekt ” Zatepleme |
0 € | 34500 € 184300€

budovy Obchiodaej akadémie Maseka Fruswictha v Banskej Bystoc -zvyiens 1
energeticke) efektivnoss”

Suhrmnd cena celkom {(celkova cena za cely predmet zdkazky - ndvrh na plnenie

T
Rritéria) |

ZhotoviteFovs bude uhradens iba skutocne vyhotovena dobumentica, zbuvns Gnoest 1 wulorsiy dohlad

Ako uchidzaé (ymto Eestne vyhlasujem, 3¢ uvedeny nivrh na pnenie stanovencho kniténia je v silade s predlod kou a jej priloh

V Tave, dia 4122025

ek Medic konateT  Umsest” smi, meno 1 paczenko, fankema
podps vorivaeng oscby, pediatn

T

= V pripade, ak iichidzal je 2danitaTnon csoban pre DPH, ivedie % stif
" pripade, ak uci e je zdanitsTnou osobou pre DPH, uvedie v stipe
7 pripade, ik je 3hoanidnou cscbou, uvedse v stipai Cena celkom v
sadzbu DPH 7SR cdvidza v pripade tspeinosti jeho ponuky vereins chstic

Pornimka:

~ditum musi byt aktuilny vo vzrahu ku diu uplyautia lehoty na predkladanic poutik;

-niveh na ploenie katér uchidzaéa musi byt v zmysle Vizey vloieny do IS JOSEPHINE vo fomite pdf’
-uchidzaE zacknilili svoje nivehy v zaysle matenatickyeh pravidiel na 2 desatinné miesty,




Priloha ¢ 3 Zmluvy_Zozmam subdodivatel'ov

Zoznam subdodivatePov

Predmet zdikazky: Vypracovanie dokumentdcie pre OPS s podrobnost’ou VP, uskutoénenie inzinierskej ¢innosti a autorského dohl’adu pre
stavbu: "Zateplenie budovy Obhchodnej akadémie Mareka Frauwircha, Banskd Bystrica — zvysenie energetickej efektivnosti' = Vyzva ¢.12

Uchadzaé:

Obchodné meno ADIZ atelier sro
Adresa alebo sidlo Dobsinského 4, 917 01 Trnava
j (ole} 52045650

Platca DPH (dno/nie) ano

Kontakind osoba Ing. Marek Meéir
Telefon 903694754
E-mail

Zoznam subdodavateFPov:

Poradoy Obchodny ndzov
é &slo 4
1 NRPRO s.c.0

V Tmave., dfia ..4.12.2025

Ing. Marek Medéir, konatel’ Usiest titul, meno a pnezvisko, funkciu a

podpis oprivnene] osoby, pediatku




Priloha ¢. 4 Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii

Stavebné odpady a odpady z demolacii su kategorizované v zmysle prilohy €. 1 vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadoyv, ako:
17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACIi VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY

Z KONTAMINOVANYCH MIEST:

17 01 BETON, TEHLY, SKRIDLY, OBKLADOVY MATERIAL A KERAMIKA
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

17 03 BITUMENOVE ZMESI, UHOLUNY DECHT A DECHTOVE VYROBKY
17 04 KOVY VRATANE ICH ZLIATIN

17 05 ZEMINA VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH PLOCH,
KAMENIVO A MATERIAL Z BAGROVISK

17 06 IZOLACNE MATERIALY A STAVEBNE MATERIALY OBSAHUJUCE AZBEST
17 08 STAVEBNY MATERIAL NA BAZE SADRY
17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACI

Projektova dokumentacia
Zhotovitel projektovej dokumentacie je povinny:

- re$pektovat poziadavku zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ako ,zdkon o odpadoch*) pripravit' na opétovné
pouzitie, recyklaciu a iné materidlové zhodnotenie minimalne 70 % hmotnosti stavebneho
odpadu a odpadu z demolacii vyprodukovaného pri realizacii stavby nad 300 m?, neznecisteného
$kodlivinami (tzn. okrem nebezpecénych odpadov a odpadu katalégového ¢. 17 05 04),

- v pripade demolacie uréit postupnost demolaénych cinnosti s cielom umoznit oddelenie
a triedenie odstranenych stavebnych materidlov a stavebnych odpadov,

- v projektovej dokumentécii uviest vykaz odhadovanej vymery stavebnych odpadov a odpadov
z demolaénych prac v rozsahu:
a. kod odpadu podla Katalégu odpadov,
nazov odpadu, o b e T
kategoria odpadu,
predpokladany kod zhodnotenia alebo zneSkodnenia odpadu,
predpokladané mnozstvo odpadu (pre zhodnotenie a zneSkodnenie zvIast).

®a00

Realizacia stavby

Zhotovitel stavby je povinny re$pektovat zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych predpisov a to najma, nie vylu¢ne:

- zabezpeéit' roztriedenie, nakladku, prepravu aodovzdanie ostatného a nebezpeéného
odpadu na dalSie nakladanie vyluéne u oséb opravnenych na nakladanie s odpadmi v zmysle
§ 14 ods. 1 pism. e) zakona o odpadoch,

- zabezpedit pred vznikom odpadov odovzdavanych podla § 14 ods. 1 pism. e), preukazatelny
zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimélne v rozsahu ur¢enom
vykonavacim predpisom (§ 2 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢.
344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii; dalej len ako ,vyhlaska €. 344/2022
Z. z.") a kopiu zmluvy zaslat' objednavatel'ovi najneskér do 30 dni od odovzdania staveniska
na e — mailovl adresu dana.oatajbb@gmail.com,




- vpripade demola&nych prac uréit' postupnost demolaénych &innosti s ciefom umoZnit
oddelenie a triedenie odstranenych stavebnych materidlov a stavebnych odpadov (v zmysle prilohy
&. 1 vyhlasky &. 344/2022 Z. z.) a vypracovat’
« , Ohlasenie pred realizaciou demolaénych prac* podfa prilohy &. 2 vyhlasky ¢. 344/2022 Z.
z. a dorugit ho objednavatefovi na e — mailovd adresu dana.oatajpb@gmil.com najneskor 7
pracovnych dni pred realizaciou demolaénych prac,
« ,Ohlasenie po realizacii demolagnych prac* podra prilohy ¢. 3 vyhlasky €. 344/2022 Z. z.
a dorugit ho objednavatelovi na e — mailovu adresu dana.oatajbb@gmail.com najneskdr 80 dni
po realizacii demolaénych prac,

- stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnotit' a vystup z recyklacie
realizovany v mieste vzniku prednostne vyuzit' pri svojej &innosti, ak to technické, ekonomickeé
a organizacné podmienky dovoluju,

- stavebné odpady vznikajuce pri vystavbe, udrzbe, rekonstrukcii alebo demolacii komunikacii
prednostne materidlovo zhodnotit' pri vystavbe, rekonstrukcii alebo Gdrzbe komunikacii,

- pripravit' na opitovné pouzitie, recyklaciu a iné materialové zhodnotenie, a to vratane ¢innosti
spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad, ako nahrada za iné materialy, minimalne 70 %
hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolacii vyprodukovaného pri realizacii stavby nad
300 m2 alebo demolacii, neznedisteného $kodlivinami (tzn. okrem nebezpeénych odpadov a odpadu
kat. €. 17 05 04),

- zasielat objednavatelovi pravidelne, minimalne raz za mesiac (alebo ku fakturéacii v zmysle dohody
na odovzddvacom a preberacom konani staveniska) na adresu dana.oatajbb@gmail.com,
potvrdenia tykajice sa nakladania s odpadom — vazne listky (fotokopie, originaly dokladovat
najneskér k terminu preberania diela), ktoré musia obsahovat nasledovné udaje:

a) Cislo (identifikator) vazneho listku,

b) identifikacia pdvodcu odpadu,

c) identifikacia stavby, z ktorej odpad pochadza,

d) identifikacia spolo¢nosti opravnenej na nakladanie s odpadom, ktora odpad prebera*,
e) katalogové &islo odpadu, nazov odpadu, kategoria odpadu,

f} mnozstvo odpadu,

g) kod zhodnotenia alebo zneskodnenia odpadu,

h) datum odovzdania odpadu.

- lodovzdat objednavatelovi najneskér ku terminu preberania diela doklad, preukazujtci
opravnenost’ osoby, ktora odpad prebera podfa predchadzajuceho bodu, nakladat' s odpadom,
t.j.

a) suhlas podla § 97 ods. 1 zékona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha suhlasu)
alebo

b) registraciu podfa § 98 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha
suhlasu),

- odovzdat objednavatefovi najneskdr ku terminu preberania diela ,»Suhrnny dokument o vzniku
stavebnych odpadov a odpadov z demolécii“ zo stavby a sposobe nakladania s nim, ktory bude
obsahovat udaje o osobach/spolo¢nostiach, ktoré stavebny odpad prevzali, mnozstve odovzdaného
odpadu, nakladani s nim a to v nasledovnom rozsahu:

Osobal/Firma opravnené na nakladanie s odpadmi
Nézov / obchodné meno spolo¢nosti:

ICO:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kod odpadu podia Nazov odpadu podla | Kategéria | Hmotnost Spoésob nakladania

Katalogu odpadov Kataldgu odpadov odpadu odpadu [t] s odpadom




Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:
Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator vaznych listkov:

Datum odovzdania:

- odovzdat’ objednavateflovi ku kazdej faktare ,Suhrnny dokument sumarizujuci udaje o vzniku
odpadu a spdésobe nakladania s nim* zo stavby, a to v nasledovnom rozsahu:

Suhrnny dokument sumarizujuci udaje o vzniku odpadu a sposobe nakladania s nim

Informéacie o prijimatefovi

Nézov prijimatefa:
ICO:

Ulica:
Obec:
psC:
Datum: | Podpis:

Pravnicka osoba (zhotovitel)

I\gélzov spolo&nosti / obchodné meno:
ICO:

Ulica:
Obec:
PSC:

Tymto vyhlasujem na svoju Cest, ze som zabezpecil(a), aby najmenej 70 % (hmotnosti)
stavebného odpadu a odpadu z demoldcii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo
demolacie, neznegisteného kodlivinami, bolo pripravenych na opétovné pouZzitie, recyklaciu a iné
materialové zhodnotenie , a to vratane ¢innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad
ako nahrada za iné materialy. Zarovei vyhlasujem, ze informacie uvedené v tomto suhrnnom
dokumente su pravdivé.

Som si vedomy(&) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych tdajov v tomto
vyhlaseni.

Datum: Podpis :

Prehfad nakladania so stavebnym odpadom a odpadom z demoldcii
Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spoloénost’
Néézov / obchodné meno spolognosti:

ICO:




Ulica:

Obec: PSC:

Odpad
Kdéd odpadu podla Nazov odpadu podla Kategoria | Hmotnost | Sposob nakladania s
Katalégu odpadov Katalogu odpadov odpadu odpadu [t] | odpadom

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol pripraveny na opatovné pouzitie / recyklovany / / inak materialovo
zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Tabulku nizsie vyplriate vidy

Celkova hmotnost | Hmotnost odpadu, ktory bol pripraveny na | Podiel*
vzniknutého odpadu opitovné poutzitie/ recyklovany / inak materialovo
zhodnoteny:

*Doplitte zddvodnenie len v pripade nedosiahnutia ciefa zabezpedit pripravu na opatovné
pouzitie, recyklaciu ainé materidlové zhodnotenie stavebného odpadu aodpadu z demolacie,
vratane zasypavacich prac ako nahrady za iné materialy, v rozsahu minimdine 70 % hmotnosti
odpadu:




