ZMLUVA O DIELO C. ...............
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
V zneni neskorsSich predpisov
(dalej len ,,zmluva“)

Zhotovitel
Obchodné meno:
So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,,zhotovitel™)
a

Objednavatel’: Mesto Topol’éany

so sidlom: nam. M. R. Stefanika 1, 955 01 Topol'¢any
Vv jeho mene: primator Ing. Peter Balaz

ICO: 00311162

DIC: 2021248537

Bankové spojenie: V§eobecna uverova banka, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK5775000000004007242262
(dalej ako ,,objednavatel’ ™)

Zhotovitel’ a objednavatel’ dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,,zmluvnd strana“ a spolocne aj ako ,,zmluvné
strany “.

Clanok 1

Preambula
Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku zadavania podlimitnej zakazky postupom podla § 113 zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov Vv platnom zneni (dalej
len ,,Zdakon o verejnom obstaravani‘) vyhlaseného vyzvou na predkladanie ponuk zverejnenou vo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 129/ 2018 dna 02. 07. 2018 pod ¢. 8912 - WYP na predmet zakazky
.Rekonstrukcia arozsirenie Sportovej haly Bernolakova ulica Topoldany“ (d’alej len ,verejné
obstaravanie®).

Clanok 2
Uvodné ustanovenia

2.1 Objednavatel’ je vylucnym vlastnikom vsetkych dotknutych pozemkov a stavieb v rozsahu presne
definovanom v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,, Stavenisko ).

2.2  Zhotovitel



3.1

3.2

3.3

3.4

(i) wvyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost’ a je opravneny
uzavriet’ tato zmluvu,

(if) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych
platnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a
Eurdpske;j unie,

(iii) je povinny dodrziavat' vSetky prislusné platné vSeobecne zavdzné pravne predpisy a technické
normy Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej tnie vzt'ahujice sa na vykonanie diela, a to najma,
nie vSak vylucne, zakon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny
zakon) v platnom zneni,

(iv) potvrdzuje, ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu
umoznia riadne vykonanie diela podl'a podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze zhotovitel’ a rovnako vsetci jeho subdodavatelia disponujt a za
podmienok tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osvedCeniami, povoleniami a
zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vsetkych prac a dodavok pri realizacii
diela v sulade s touto zmluvou. Pre vylucenie pochybnosti sa Subdodavatel'om rozumie vylucne
pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel' v priamom rade alebo prostrednictvom d’alsich
0sOb uzavrel zmluvu na realizaciu asti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat’ tieto Casti prac alebo
dodavok, za ¢o zodpoveda objednavatelovi zhotovitel. Pri realizacii diela prostrednictvom
subdodavatel'ov zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast’ realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,Rekonstrukcia a rozsirenie Sportovej haly Bernoldkova
ulica Topol'¢any “ (dalej len ,, Dielo “) v $pecifikacii podl'a projektovej dokumentacie ¢. ...... zo dna
......... vyhotovenej ............., ktora tvori prilohu tejto zmluvy pod por. ¢. 1 aV rozsahu prac a dodavok
podl’a cenovej ponuky zhotovitel'a zo diia ............cceeveevnee. , ktora tvori prilohu tejto zmluvy pod por.
¢. 2.

Zhotovitel' sa zavidzuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, riadne a véas zhotovit' pre
objednavatel'a Dielo. Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a vcas zhotovené Dielo prevziat a zaplatit’
zhotovitel'ovi v tejto zmluve dohodnutu cenu diela.

Diclo bude realizované podl'a stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu aza
podmienok dohodnutych v tejto zmluve dalej. Zhotovitel' je opravneny pouzit' vysSie uvedent
stavebno-technickti dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre Ucely plnenia tejto zmluvy.
Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie najmé/ale nie vyluéne:

(i) Projektova dokumentacia

(if) Vykaz vymer

(iii) Pravoplatné stavebné povolenia

(iv) Ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto zmluvou, projektovou
dokumentaciou k Dielu a vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy ¢. 1 saéast’ zmluvy
(dalej len ,,Projektovd dokumentacia®“ a ,,Vykaz vymer®), d’alej v stilade s pokynmi objednavatela
a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

3.5 Na stavbu bolo diia 6. 3. 2018 vydané stavebné povolenie — sp. Zn. Vyst. 146/ 2018 — Ct.-002, ktoré
vydala obec Tovarniky a ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dia 15. 3. 2018, d’alej stavebné povolenie na SO —
02 Spevnené plochy zo dita 16. 3. 2018— sp. Zn. SSU 2018/01273 -002- Z, ktoré vydalo mesto Topol'dany
a ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 16. 3. 2018, d’alej povolenie na vyrub drevin vydané Okresnym tradom
Topol'¢any dna 1. 3. 2018 - sp. zn. OU-TO-0OSZP-2018/002976 pravoplatné dna 5. 3. 2018 a povolenie na
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zriadenie vodnych stavieb vydané Okresnym tradom Topol¢any dna 2. 3. 2018 - sp. zn. OU-TO-OSZP-
2018/002706-Kr pravoplatné dia 2. 3. 2018.

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4.1

4.2

Zhotovitel sa zavizuje dielo zhotovit' v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve a v sulade
s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi
normami.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne asodbornou starostlivostou
oboznamil s Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer a potvrdzuje, Ze vSetka
dokumentacia neobsahuje ziadne nedostatky alebo vady na ktoré by mal upozornit’ objedndvatela.
Zhotovitel' sucasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze cena Diela ako aj d’alSie podmienky realizacie Diela
boli stanovené aj s ohl'adom na mozné odlisné (nedostatocné) pripadne alternativne uréenie postupov
a/alebo materidlov a/alebo technoldgii obsiahnutych v Projektovej dokumentécii a/alebo Vykaze
vymer, pri¢om tieto nedostatky budu pocas realizacie Diela odstranené zhotovitelom v rozsahu ceny
Diela podTla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sucasne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po postdeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle Projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatel'né
ako celok,

(if) ku diu uzavretia zmluvy mu je zname technické riesenie Diela ako celku, prestudoval si vsetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu ama tak vSetky potrebné tudaje stvisiace
s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel’ pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizikd spojené s realizaciou Diela,
zobral do uvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako
celku (materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady
na odstranenie odpadov, naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované
osoby ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pouzit’ na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi
vSeobecne zavdznymi predpismi. Zhotovitel’ nepouzije Ziadne materialy, zariadenia, technologie alebo
technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych
objednavatelom, pokial’ takato zmena nebude najskdr pisomne schvalend technickym dozorom
objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.
Pokial’ na niektora dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu
materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat’ vlastnosti a technické a
technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prislusnymi pravnymi normami. Na
ziadost' objednavatel’a je zhotovitel' povinny zdokumentovat’ navrhované materialy a vyrobky na
vzorkach a predlozit’ v dostato¢énom ¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky
a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie dielenski a montaznu dokumentéciu vybranych cCasti
dodavok.

Clanok 4
Termin realizacie diela

Objednavatel a zhotovitel’ sa dohodli, ze zhotovitel’ zahdji stavebné prdce a zahdji plnenie predmetu
zmluvy protokoldarnym prevzatim staveniska najneskor dria ...... .

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli, ze termin ukoncenia Diela a odovzdanie riadne vykonaného
Diela objednavatelovi je najneskor diia 30. 4. 2018, pricom prvad etapa rekonStrukcie spocivajiica
V realizdacii vSetkych obvodovych a stre§nych konStrukcii vrdtane doddavky a montdZe otvorovych
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4.3

4.4

4.5

4.6

51

52

vyplni (tzv. uzatvorenie stavby) musi byt’ ukoncéend najneskor do 30. 11. 2018. D6vodom stanovenia
terminu realizacie prvej etapy rekonstrukcie podla predchadzajucej vety je riziko vzniku §kod na
majetku objedndvatela v dosledku nepriaznivych klimatickych podmienok spojenych s ndstupom
zimného obdobia.

Zhotovitel' sa zavdzuje ukonéit' prace na Diele apripravit Dielo na odovzdanie tak, aby bolo
odovzdané najneskdr v termine stanovenom v odseku 2. tohto ¢lanku zmluvy v stlade s Casovym
harmonogramom prac, ktory predlozil zhotovitel ako uchadza¢ v ramci ponuky vo verejnom
obstaravani (d’alej len ,,Casovy harmonogram prac*).

Zahajenie plnenia predmetu zmluvy a termin ukoncenia Diela ajeho odovzdanie podla odseku 4.1.
a odseku 4.2. tohto ¢lanku zmluvy sa moze predlizit’ len 0 dobu, kedy zhotovitel’ nemohol pokracovat’
Vo vykonavani Diela z dovodu prekazky tzv. vyssej moci, alebo z dovodu na strane objednavatel’a.

Zhotovitel' sa zavizuje Dielo po jeho ukonceni odovzdat’ na zéklade pisomného protokolu v stlade
s ¢lankom 11 tejto zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo prerusit’ na nevyhnutny ¢as vykonavanie Diela v pripade prekazky
zdovodu rozhodnutia organu S$tatnej spravy a samospravy, resp. z inych zavaznych dévodov .
Objednavatel’ sa tuto skutocnost’ zaviazuje oznamit’ zhotovitel'ovi bezodkladne. Tiez sa objednavatel
zavéazuje bezodkladne oznamit' zhotovitel'ovi, ze méze pokracovat’ v prerusenom vykonavani Diela.
Zhotovitelovi prerusenim vykonavania Diela vznikd narok na preukazatene vzniknuté naklady
spojené s preruSenim stavebnych prac v pripade , Ze k preruSeniu prac dojde zviny na strane
objednavatel'a atermin odovzdania Diela sa postva o dni pocas, ktorych zhotovitel nemohol
pokracovat’ v zhotovovani Diela.

Clanok 5
Podmienky prevzatia Staveniska a Stavenisko

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude zhotovitel' realizovat’ na zéklade Casového
harmonogramu prac spracovaného V stulade s podmienkami tejto zmluvy av stlade s nim riadne
vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Zhotovitel’ na zaklade pisomného dorucenia "Vyzvy na
prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela prevezme Stavenisko, pricom jeho prevzatie zmluvné
strany potvrdia Zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska, podpisanou splnomocnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran,.

Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ Dielo podla:

(i) Projektovej dokumentacie, pravoplatnych stavebnych povoleni, oceneného Vykazu vymer
doplnenom zhotovitel'om o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer a na
zéklade ostatnych podkladov a pokynov poskytnutych objednavatel'om,

(i) podrobného Casového harmonogramu prac zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického
a vecného znazornenia po jednotlivych pracovnych polozkach s mnozstvom pracovnikov na nich
nasadenych, rozpracovanom na jednotlivé tyzdne uskutoénenia prac v nadvéznosti na dodrzanie
technologickych postupov podl'a platnej legislativy Slovenskej republiky a platnych technickych
noriem. Casovy harmonogram je zhotovitel povinny predlozit po jednotlivych stavebnych
oddieloch za ¢asovu jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za ¢asovli jednotku
tyzden s uvedenim technologickych postupov uskuto¢iiovanych prac,

(iii) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podl'a polozkového rozpoctu kazdej
¢innosti/pracovného ukonu na jednotlivé dni uskutocnenia prac.
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Zhotovitel’ je povinny prevziat' Stavenisko od objednavatel’a najneskor do siedmich (7) kalendarnych
dni odo dna pisomného dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude zhotovitel'ovi zaslana
objednavatel'om. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.

Zhotovitel’ je povinny zacat’ s vykonom stavebnych prac na zhotovovani Diela najneskor do siedmich
(7) kalendarnych dni odo diia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel’ so zhotovitelom pisomne
nedohodntl iny termin zacCatia prac.

Zhotovitel' je povinny Stavenisko oznacit’ na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko zhotovitel'. Zhotovitel nie je
opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestiiovat’ na Stavenisku, na
zariadeniach nachéadzajicich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékol'vek reklamy a/alebo
iné putace.

Objednavatel’ a zhotovitel' sa dohodli, Ze Staveniskom je priestor, ktory je pocas uskutociiovania
stavby Diela ur¢eny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe Diela, na uskladiiovanie stavebnych
vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskuto¢hovanie stavby Diela a na
umiestnenie zariadenia Staveniska.

Pri prevzati Staveniska je objednavatel povinny zoznamit zhotovitela s rozmiestnenim a trasou
pripadnych podzemnych a nadzemnych vedeni na Stavenisku a vytycit ich, s rozmiestnenim verejnej
zelene ainymi cudzimi objektmi avecami atieto vhodnym sposobom bez poSkodenia prelozit’.
Zhotovitel’ je povinny ich chranit, aby pocas celej doby vykonavania diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel’ sa zavizuje ze:

a. zabezpeci Stavenisko pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde moze dojst’ k ohrozeniu Zivota
alebo zdravia, ozna¢i Stavenisko s uvedenim potrebnych tdajov o stavbe Diela a vypracuje
Vv pisomnej forme rezimové opatrenia na Stavenisku a v jednom vyhotoveni ich pred zahajenim
realizacie Diela predlozi objednavatelovi,

b. bude vyuzivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie alebo z tcelovej komunikacie na prisun
stavebnych vyrobkov, stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poziarnej
ochrany, ktory v pripade potreby bude Cistit’ a udrziavat’ v stave spdsobilom na pouZitie, priCom
tento vyjazd pred odovzdanim Diela uvedie do stavu v akom ho prevzal,

C. zabezpe¢i poriadok a Cistotou a bezpecné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych
mechanizmov a umiestnenie zariadenia Staveniska,

d. zabezpeéi bezpeény pohyb 0sob vykonavajucich stavebné prace,
e. zabezpeci odvoz alebo likvidaciu odpadu stavby,

f.  bude mat’ vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt 0séb vykonavajicich
stavebné prace,

0. zabezpeci pri realizacii bezpecnost’ a ochranu zdravia 'udi na Stavenisku a v jeho okoli, ako aj
ochranu zivotného prostredia podl'a osobitnych predpisov,

h. poskytne stcinnost’ a bude riadit’ ostatnych subdodavatel'ov zhotovitel'a na stavbe z hl'adiska
koordinacie nadvizujucich prac a ochrany prac na Diele pred poskodenim alebo znicenim.

Zhotovitel sa zavdzuje uréit zdbévodu zastupitelnosti na Stavenisku minimalne dvoch
stavbyveducich, alebo stavbyvediuceho ajeho =zastupcu disponujiceho s rovnakou odbornou
sposobilostou a praxou ako stavbyveduci, ktori budi organizovat, riadit, koordinovat’ a zodpovedat’
za stavebné prace a iné ¢innosti na Stavenisku a na stavbe Diela a budu o nich viest' evidenciu v
stavebnom denniku.



5.10 Zhotovitel sa zavédzuje, ze zabezpe¢i na vlastné naklady stavbyveducich, ktori buda okrem

5.11

512

5.13

povinnosti, ktoré im vyplyvaji ztejto zmluvy az pravnych predpisov platnych na uzemi SR,
vykonavat’ aj opravnenia uvedené v tejto zmluve, najma:

a) urCovat’ zacCatie a skoncCenie jednotlivych stavebnych prac a inych ¢innosti na Stavenisku a na
stavbe Diela,

b) davat pokyny tykajice sa vykonavania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu osob na
stavenisku a na stavbe Diela,

C) preberat’ stavebné vyrobky, zistovat’ ich vhodnost’ a uréovat’ ich umiestnenie a uskladnenie
na Stavenisku,

d) davat prikazy na okamzité zastavenie stavebnych prac a inych ¢innosti na Stavenisku a na stavbe
Diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich d’alSie vykonavanie nepripustné,

e) koordinovat’ poradie stavebnych prac,

f)  vykazat' cudziu alebo neopravnent osobu zo staveniska a zo stavby Diela.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze zabezpeci na svoje naklady zodpovednu osobu, ktora bude odborne
sposobila vykonavat stavebny dozor a bude plnit’ najmé, no nielen nasledovné povinnosti:

a) bude sledovat’ spdsob a postup uskutoéiovania stavby tak, aby sa zaru€ila bezpeénost’ a ochrana
zdravia pri praci, riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné
ukladanie stavebnych vyrobkov a hmot, vhodnost’ ich pouzitia a odborné ukladanie strojov a
zariadeni; bude sledovat’ vedenie stavebného dennika, bude zodpovedat’ za sulad priestorovej
polohy s dokumentaciou stavby Diela, ktora tvori neoddelitelni sucast tejto zmluvy a za
dodrzanie v§eobecnych technickych poziadaviek na vystavbu Diela,

b) bude vplyvat na odstranenie zavad, ktoré sa na stavbe Diela vyskytli; ak nebude mozné zavady
odstrdnit v ramci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami zhotovitel'ovi
a objednavatel'ovi.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia oséb vo vsetkych priestoroch
Staveniska a zabezpe¢i na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami. Dalej sa zhotovitel
zavdzuje dodrziavat' hygienické predpisy a zabezpeit' ich dodrziavanie vSetkymi pracovnikmi
a dodavateI'mi zhotovitel'a. Objednavatel’ je opravneny vykazat zo stavby ktoréhokol'vek pracovnika
zhotovitel’a, ¢i zhotovitel’a, pokial’ porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri
praci, poziarnu bezpecnost a protipoziarne predpisy a opatrenia alebo neuposlichne pokyny
objednévatela.

Objednavatel’ najneskdr 7 dni pred odovzdanim Staveniska odovzda zhotovitel'ovi 3 paré projektovej

dokumentéacie v $tandardnom vyhotoveni.

5.14

Objednavatel’ sa zavizuje urit a odovzdat’ zhotovitel'ovi body odberu elektrickej energie, vody,

plochy pre

zariadenie Staveniska, zabezpecit’ trvaly pristup na Stavenisko, vytycit' a oznacit’ vSetky inZinierske

siete

prechadzajtice Staveniskom. Poucit’ svojich zamestnancov o bezpe¢nosti a ochrane pri praci pocas

realizacie

6.1

Diela a zabezpecit’ zabery ploch potrebnych pre realizaciu diela, ktoré nie su majetkom objednavatela.
Clanok 6
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach
Vv zneni neskorsich predpisov a v sulade s podmienkami verejného obstaravania nasledovne:



6.2

CenabezDPH L EUR

DPH EUR
Cena celkom vratane DPH ... EUR
SIOVOM: v, eura ....o......... eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahfia vSetky naklady zhotovitel'a vynaloZené pri vykonavani Diela podl'a Projektove;j
dokumentacie, Vykazu vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie k Dielu az do doby
odovzdania Diela ako celku objednavatel'ovi, a to najmé/ ale nie vyluéne:

(i)

(i)
(iii)

(iv)

v)

(vi)
(vii)

(viii)
(ix)
x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)

(xv)

(xvi)

vSetky materidlové, dopravné a vedl'ajSie materialové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpecnost’ majetku a nakladov na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho
a iné¢ho docasného spojenia vylucne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani
zhotovitel') a to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na tucely zhotovovania Diela,
naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych predpisov
(BOZP),
naklady na vylozenie, skladovanie materialov;
naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo diia prevzatia Staveniska v
sulade so zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude
mat rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno
objednavatel'a, meno projektanta, obchodné meno zhotovitel'a, terminy zacatia a dokoncenia
Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi;
vSetky mzdové a vedl'ajSie mzdové naklady zhotovitel'a a jeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedl'ajSie vydaje
vylucne na strane zhotovitel’a a jeho subdodavatel'ov;
naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
objednavatelom, naklady na zabezpeCenie dokladovej casti v dvoch vyhotoveniach v
slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien Diela projekty skuto¢ného vyhotovenia
diela, d’alej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu a sute, revizne spravy,
zarucné listy , doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok, navody na obsluhu a udrzbu
technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vyplnovych konstrukcii, doklady a
certifikaty na akukol'vek cast’ Diela, pokial’ sa takéto doklady v stlade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;
naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
zhotovitel'om;
vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické vytycenie pre
ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;
nakladov na poistenie Diela;
naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahraniCia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;
naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
naklady na ochranu a strazenie Staveniska,
naklady na vykonovil bankovi zaruku pocas realizacie Diela a pripadnu bankovi zaruku
garantujucu kvalitu Diela pocas plynutia zarucnej lehoty;
naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a ndklady na zriadenie zariadenia
Staveniska a jeho likvidaciu;
naklady na akékol'vek vedl'ajsie rozpoctové naklady (najmaé/ale nie vylu¢ne mimo Staveniskova
doprava, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);
naklady na projekt doCasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo
jeho casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

7



6.3

6.4

6.5

6.6

(xvii) osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri
uskuto¢neni Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii)vytyCenie vSetkych existujicich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich
aktualneho zakreslenia, ktoré poskytol objednavatel’ zhotovitel'ovi najneskorsie pri odovzdani
Staveniska;

(xix) naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xxX) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami zhotovitel'a a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a
naklady na pripadné proti prasné opatrenia;

(xxi) akékol'vek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizanych prac technologie a priprav na skuskys;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutel’nosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii)akékol'vek iné naklady, ktoré vzniknt zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podl'a zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, potvrdzuje a zaruéuje, ze zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia — cena
Diela je tplna, maximalna a zavézna a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj
Vv pripade vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré st potrebné pre technické rieSenie uskuto¢nenia Diela
ako celku. Zhotovitel’ v tejto suvislosti prehlasuje, ze nim pontknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze
zohl'adnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podl'a rozpoctu, ktory je Gplny a zavazny. V pripade sporu
sa ma za to, ze zhotovitel’ ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich zohl'adnil.
Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti
za riadne a véasné dokonéenie Diela za nim pontknutii cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 4. 4
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer
nevykonaju alebo vykonaji v menSom rozsahu, zhotovitel' tieto nevykonané prace nebude
objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mbze byt zvySena vylu¢ne po predchadzajicej pisomnej
dohode zmluvnych stran a pri dodrzani v§etkych podmienok tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovite nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatel'a opravneny postupit’ akukol'vek pohladavku voci objednavatel'ovi na tretiu osobu.
Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapoditat akukol'vek
svoju pohl'addvku voci pohl'addvke objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ uhradi cenu Diela na zaklade faktr, vystavenych
zhotovitelom vzdy po ukonceni kalendarneho mesiaca na zaklade realne vykonanych
a objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdi vystavenu faktaru budu stpisy
vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac, potvrdené oboma zmluvnymi stranami V sulade
s bodom 6.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ iba skuto¢ne vykonané prace

(if) faktra musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsthlasené
oboma zmluvnymi stranami priebeZne poc¢as doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny
mesiac plnenia v sulade s tymto bodom zmluvy,

(iii) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je zhotovitel povinny predkladat
objednavatelovi najneskér do 3.-teho dna nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu
vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac bude vzdy priloZzeny zistovaci protokol.
Objednavatel’ sa musi do troch (3) pracovnych dni odo diia dorucenia stpisu vykonanych prac
vyjadrit’ k predloZzenému stpisu vykonanych prac (dalej len ,,Supis vykonanych prac*). Ak sa
Objednavatel' v danej lehote k predloZzenému Stpisu vykonanych prac nevyjadri, marnym
uplynutim dohodnutej lehoty plati, ze s jeho obsahom bez vyhrad sthlasi (dohodnuta fikcia
suhlasu),



6.7

6.8

6.9

6.10
zmluvy zalohova faktiru na dodavku stre$nej ocelovej konStrukcie, na zaklade ktorej objednavatel
uhradi takto ucelovo viazané naklady do vysky max. 500 000,- EUR (slovom pitsto tisic eur).
Podmienkou zaplatenia zalohovej faktury podl'a predchadzajicej vety je predlozenie platnej a ac¢innej
kapnej zmluvy medzi zhotovitelom a jeho subdodavatelom, na zaklade ktorej prejde v momente
odpisania finan¢nych prostriedkov z G¢tu objednavatel’a vlastnicke pravo k predmetu zmluvy — stresnej
ocelovej konStrukcii priamo na objednavatela a subdodavatel bude so zhotovitelom spolocne
a nerozdielne zaviazany dodat’ predmet zmluvy — stresnii ocelovil konstrukciu objednavatelovi.

7.1

(iv) v pripade ak objednavatel’ preukaze, ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych
prac vo vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu
vykonanych pradc mu zostdvaju zachované,

(v) vsetky Supisy vykonanych prac predlozené zhotovitelom, musia byt ¢lenené podla poloziek,
mnozstva a zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktra bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske
nad ramec Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac
a/alebo v rozdielnej vyske sim jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze
vymer, a to aj titulom neumyselného konania/omylu v konani zhotovitel’a, nie je faktara sposobila
na jej thradu (vylucenie omeskania s thradou ceny Diela na strane objednévatela). Faktara
vratane Supisu vykonanych prac musi spiiiat’ vietky riadne naleZitosti daiového dokladu a musi
byt vystavend tak, aby bolo mozné vykonat’ jej vecnt a finan¢nu kontrolu. Vo fakture musia byt’
uvedené informécie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla Clanku 20, bodu 20.1 tejto
zmluvy, ktoré objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktary je
Sest'desiat (60) kalendarnych dni odo dna jej dorucenia objednavatel'ovi.

(vii) Zhotovitel’ prehlasuje, ze je vlastnikom zabudovanych a faktarovanych materialov a tovarov (tj.
vSetky faktirované tovary a materialy su zbavené prav tretich stran).

Zhotovitel' predlozi faktiru do desiatich (10) kalendarnych dni odo dina podpisu Supisu prac
objednavatelom a prilohou faktury bude potvrdeny Supis vykonanych prac. Faktira musi spinat
vsetky nalezitosti dafiového dokladu. Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie vSetkych
povinnosti zhotovitel'a vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej Casti Diela.

Pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktura zhotovitela povazuje za zaplateni okamihom odpisania
prislusnej (opravnenej) pefiaznej sumy z Gctu objednavatel’a v prospech uctu zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny s predlozenim faktary predlozit’ pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky
svoje splatné zdvéizky voci svojim subdoddvatelom a objednavatel mdze pripadne pozadovat’ od
zhotovitel’a tiez preukdzanie danej skuto¢nosti. V pripade ak zhotovitel nebude mat’ riadne zaplatené
vsetky svoje splatné zaviazky vo€i svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie objednavatela
nevydd potvrdenie o danej skutoCnosti a/alebo uvedent skutoCnost’ nepreukaze, je objednavatel
opravneny pozastavit’ Ghradu faktary vystavenej zhotovitel'om, a to az do doby uhrady splatnych
zaviazkov voc¢i subdodavatelom zo strany zhotovitela, alebo je objednavatel’ opravneny postupovat
podla Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatel’a v stilade s tymto
bodom zmluvy sa nepovazuje za porusenie zmluvy a Objednavatel’ sa nedostava do akéhokol'vek
omeskania.

Zhotovitel ma pravo predlozit’ objednavatel'ovi v lehote do 15 dni od nadobudnutia u¢innosti tejto

Clanok 7
Bankové zaruky

Zhotovitel' je povinny najneskdr ku dnu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat’ objednavatelovi
,Bankovu zaruku za riadne vykonanie Diela® (tzv. kau¢na, vykonova bankova zaruka) na
zabezpeCenie riadneho plnenia/splnenia Diela, ato pre pripad, Ze zhotovitel' nebude plnit svoje
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7.2

7.3

7.4

8.1

povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatel'ovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohl'adavka (d’alej
v tomto bode len ,,bankova zdaruka®). Bankova zaruka bude vystavena v prospech objednavatel’a ,,bez
vyhrad* a bude vystavena bankou podla zdkona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach v platnom zneni, bude
obsahovat’ zavizok, ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej Ziadosti objednavatel'a na zaplatenie,
zaplati banka akukol'vek sumu az do vysky 500 000,- EUR bez DPH v obdobi medzi prevzatim
Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednavatel’ je opravneny vyuzit bankova zaruku
alebo jej Cast’ v pripade, ak zhotovitel' porusi/nesplni niektorti svoju zmluvnii povinnost, nesplni
povinnost’  uhradit  penazné  zavdzky  vratane  zmluvnych  pokat  asankcii @ za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmi/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrZanie terminu na
odstrdnenie zistenych nedorobkov avad Diela Vv c¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatel'ovom pisomnom upozorneni zhotovitel'a, ktory si svoj zavazok nesplni ani v poskytnutej
primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZzitia bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatel'om,
bude zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ bankovi zaruku do plnej vysky, t..
500 000,- EUR bez DPH, a to najneskor do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie.
V pripade riadneho splnenia zmluvy sa bankova zaruka vrati zhotovitel'ovi do 30 dni po odovzdani
a prevzati ukonceného Diela.

Zhotovitel' je povinny najneskér ku dnu podpisania Preberacieho protokolu na dokoncené dielo
odovzdat' objednavatelovi zaru¢nu listinu — doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky,
obsahom ktorej bude zavizok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit’ objednavatela do vysky
akejkol'vek splatnej penaznej pohladavky objednavatela voc¢i zhotovitel'ovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou a to vo vySke 10% z ceny Diela
(s DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky mdze byt podmienené len dorucenim pisomne;
vyzvy objednavatel’a na plnenie vo vyske penaznej sumy urcenej objednavatelom (poziadavky banky
na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo predlozenie vypisu
Z obchodného registra objednavatel'a sa nepovazuji za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky)
(dalej len “garancnad bankova zdaruka*). O uplatneni si naroku na plnenie z garanénej bankovej zaruky
voci banke objednavatel’ zhotovitel'a bezodkladne informuje.

Garan¢na bankova zaruka musi trvat’ po celt zaruénti dobu podla Clanku 13, bodu 13.3 tejto zmluvy
(60 mesiacov) plus patnast’ (15) dni a nesmie byt’ po uvedent dobu odvolatel'na. Zhotovitel’ je povinny
do tridsiatich (30) dni po kazdom cerpani garan¢nej bankovej zaruky objednavatelom doplnit
garanénl bankova zaruku do jej pdvodnej vysky. Doplnenim garancnej bankovej zaruky podla
predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garanénej bankovej zaruky na jej povodnt vysku, alebo
b) zriadenie novej garan¢nej bankovej zaruky,

pri¢om zhotovitel’ alebo banka dorué¢i objednavatel’ovi zaru¢nu listinu, ktorou bola garanéna bankova
zaruka roz§irena alebo opdtovne zriadena.

Banka sa zavizuje prediZit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia zaruénej doby,
spOsobené¢ho neplnenim zavizkov zhotovitel'a voci objednavatel'ovi vyplyvajucich zo zmluvy a to na
celi dobu trvania predlzenej zarucnej doby.

Clanok 8
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vyla¢enie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace si vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, pricom prednost’ pri identifikovani naviac prac ma vykresova cast Projektovej
dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaji vo
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8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

vykresovej cCasti Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym
rozpo¢tovym stavebnym softvérom pouzitym zhotovitel'om a eKonomickym postupom aplikovanym
zhotovitel'om pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykondvat iba na zéklade postupov upravenych vSeobecne zaviaznymi
pravnymi predpismi, ato najmi, no nie vyluéne Zakonom 0 verejnom obstaravani a sucasne na
zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade
predloZenej pisomnej ponuky zhotovitel'a. Sucastou ponuky zhotovitel'a na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vsSetkych skuto¢nosti, ktoré¢ by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli
ovplyvnit’ priebeh vystavby a vyvolat’ pripadné d’alSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia
uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizicia naviac prdc mohla vyvolat’ alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa
jedna o naviac prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy
mobze byt dany (i) podpisanym zapisom opravneného zastupcu objednavatel’a do stavebného dennika
alebo (ii) pisomnou objednavkou objednavatela alebo (iii) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez
niektorej z vyssie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatel’a nie je zhotovitel’ opravneny
naviac prace vykonat’. Potreba Naviac Prac musi byt v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru.
Zhotovitel’ berie na vedomie, ze lehota na schvalenie dodatku zo strany zhotovitel’a je 15 pracovnych
dni a preto je povinny oznamovat objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostato¢nom casovom
predstihu.

Fakttra za vykonané naviac prace bude podl'a vykonanych prac vystavena najskor spolu s poslednou
faktirou za Dielo a objednavatel’ je povinny takto vystavenu faktaru zhotovitel'ovi uhradit’ v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve .

Clanok 9
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ Stavenisko tak, aby poc¢as vykonu prac a tieZ v obdobi pracovného
pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich osob.

Zahéjenie plnenia predmetu zmluvy a termin ukoncenia diela a jeho odovzdanie diela podla tejto
zmluvy sa predlzuje o dobu, kedy zhotovitel nemoze pokracovat vo vykondvani diela z dovodu
prekazky tzv. vys$Sej moci, alebo z dovodu na strane objednavatel’a. Zmluvné strany sa zaviazali, Ze
budt vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzdjomnu sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych technickych
otazok a problémov, ktoré vznikni pocas realizicie Diela, najméd vzhl'adom na ich mozny vplyv na
vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat’ sa zastupovat’ technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou
alebo generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zéastupcu objednavatela bude
presne vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavéizuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyvediuceho a jeho zastupcu.
Stavbyveduci a jeho Zastupca musia byt zamestnancami zhotovitel'a, musia byt’ bezithonni a musia
svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a diZkou praxe zarudovat’ riadne a v€asné splnenie
povinnosti dodavatel'a. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej
doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti stavbyvediuceho musi byt na Stavenisku
pritomny zastupca stavbyvediceho. Zhotovitel sa zavdzuje v pripade neplnenia povinnosti
stavbyveduceho na zaklade odovodneného pisomného ozndmenia objednavatela ho nahradit’
bezodkladne inou osobou. Zhotovitel’ pre ucel preukazania tejto povinnosti predlozi objednavatelovi
najneskor ku diiu prevzatia Staveniska:
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9.5

9.6

9.6

(i) identifika¢né daje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon ¢innosti stavbyvediiceho a jeho
zastupcu pre odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

(if) fotokopiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyveduceho a jeho zastupcu — osvedCenia
s odbornym zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zdkona ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;

(i) doklady preukazujuce dizku odbornej praxe osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu
minimalne 5 rokov v pozadovanom odbore (mozno preukazat najmi/nie vylucne: zivotopisom,
pracovnopravnou dokumentaciou, referenCnym listom s uvedenim druhu vykonu odbornej
ginnosti a dizkou jej poskytovania pre koneéného uzivatel'a, a pod.);

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho a jeho zastupcu, ze bude k dispozicii zhotovitelovi na plnenie
predmetu zékazky, a to po celtl dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel’ organizuje koordina¢né porady akontrolné dni, je zhotovitel
povinny sa tychto zac€astnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne d’alSich splnomocnenych
zastupcov zhotovitela. Miesto a termin konania koordina¢nych porad a kontrolnych dni je
objednavatel’ povinny oznamit’ zhotovitel'ovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial’
sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel sa zavidzuje zabezpecit, aby Vv silade s podmienkami ucasti vo verejnej sutazi dielo bolo
zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych zhotovitel' predlozil objednavatelovi do
verejnej sutaze a ktorych objednavatel’ pozadoval v ramci verejnej sttaze ako kritérium na splnenie
podmienok ucasti vsutazi a ktorych kvalifikacné predpoklady budu zarucovat' riadne a vcasné
splnenie povinnosti zhotovitela. V pripade, Ze pocas realizacie diela dbjde k zmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podla vysSie uvedeného je zhotovitel povinny tuto zmenu oznamit
objednavatelovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit’ kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou
kvalifikaciou uvedenou v sutaznych podkladoch. V pripade nedodrzania vysSie uvedeného sa takéto
porusenie povinnosti zhotovitel'a bude povazovat’ za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny viest odo dna zacCatia zhotovovania diela stavebny dennik, do ktorého je
povinny zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy v stilade so Stavebnym
zakonom. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice skutocnosti tykajlice sa realizacie
Diela najmé/nie vyluéne uvedené denné skutoCnosti: datum a Cas zaCatia stavebnych prac, pocet
zamestnancov zhotovitel'a vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene,
zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac
a dodavok, ktoré sa maji vykonat’ a zrealizovat’ po¢as kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej
zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finan¢né vyjadrenie, priCom v pripade realizacie prac
prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto¢nosti zapiSe aj
obchodné meno aICO kazdej osoby subdodavatela realizujuceho prislusné prace na Stavenisku
Vv prislusnej pracovnej zmene, pricom pre vyluicenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu
sa opravnenym Subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy.
Zastupca zhotovitel'a umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v
stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatel’a najneskor nasledujici
pracovny deil rano, priCom v pripade zaznamenania udalosti vyzadujiicej okamzité rieSenie je zastupca
zhotovitel'a povinny bezodkladne oboznamit’ aj technicky dozor objednavatel'a na stavbe. Zastupca
objednavatela je povinny najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dna vykonania zdznamu v
stavebnom denniku poznacit’ v lom svoj stihlas, pripadne nesthlas, s obsahom predlozeného denné¢ho
zaznamu a to aj s uvedenim dovodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel’ v stanovenej lehote k
zaznamu zhotovitel'a nevyjadri, plati, Ze so zaznamom sthlasi. Stavebny dennik sa bude viest’ do doby
prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany zhotovitel'a. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny
objednavatelovi a/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené
vykonévat’ nasledovné osoby, a to najma:
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

(i) Stavbyveduci zhotovitela;

(if) Technicky a stavebny dozor objednavatel’a a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osob podla bodu 21.3 zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov $tatneho dozoru a statneho stavebného dohl'adu.

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat’ objednavatel’a na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budil zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢ena objednavatel'ovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak
sa objednavatel' nedostavi na vykonanie kontroly prac, ktoré v d’'alSom pracovnom postupe budu
zakryté alebo sa stant nepristupnymi bez zd6vodnenia ma sa za to, Ze s nimi suhlasi. Ak si zhotovitel’
tato svoju povinnost’ nesplni, je povinny na Ziadost’ objednavatel’a tieto prace odkryt’ a zakryt’ na svoje
naklady.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a
zabezpecit’ hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednavatel'ovi. Nebezpeéenstvo vzniku $kody na
Diele prejde na objednavatel'a diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predlozit
V dostatonom c¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého
harmonogramu na odsthlasenie dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych cCasti dodavok.
Zhotovitel’ predlozi dokumenty a podklady na schvélenie najneskdr sedem (7) pracovnych dni pred ich
zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi zhotovitel’ pisomné stanovisko — schvalenie
objednavatel'om, ma sa za to, Ze s tym objednavatel’ sihlasi a schvaluje. Zhotovitel’ nie je opravneny
pri realizacii Diela pouzit nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej
dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby
objednévatela.

Objednavatel’ méze poziadat’ zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akikol'vek osobu
pracujucu pre zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného
nazoru/stanoviska objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nesposobila alebo je nedbala pri
riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je povaZovana
objednavatel'om za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu objednavatel'a umozneny pristup na
Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez zbytoéného odkladu
nahradena inou osobou na naklady zhotovitel’a.

Objednavatel'’ alebo opravnend osoba objednavatel'a moéze kedykol'vek vyzvat zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskoér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela,
ktory podla odborne wustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom
Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore
a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych osob) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade
so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi objednavatel'a. Zhotovitel’
je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatel'a bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych
dni odvolat’ zo Staveniska. Odvolany subdodavatel’ bude zhotovitel'om V pripade, Ze plnenie nevykona
sam bez zbytocného odkladu, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni nahradeny inym
subdodavatel'om na néklady zhotovitel'a. Odvolanim subdodavatel'a zo Staveniska podla tohto bodu
nebudt zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.
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9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

Objednavatel’ moze preniest’ ktorakol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a moze
toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v
pisomnej forme a voci zhotovitel'ovi nadobudne uc¢innost po doruceni zhotovitel'ovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto¢iiovany touto
osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutoc¢nil objednavatel’ sdm.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych
0s0b vykonavajucich svoju ¢innost’ pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatel'ov / inych
0s0b vykondvajucich svoju ¢innost’ pre subdodavatel'ov zhotovitela na Stavenisku a je povinny
vykazat' zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat’ alebo ich porusuju.
Zarovein zabezpeci, aby vsetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatel'ov absolvovali pravnymi
predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prisluSné platné atesty a osvedcenia. Zhotovitel’ je povinny
zabezpelit' svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomodcky. Zhotovitel' bude v pripade
nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v stilade so vS§eobecne zaviznymi
pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenii osobu
objednavatela, na Stavenisku najmi o (i) pracovnych urazoch, (ii) $kodach na vybaveni a strojoch na
stavbe a Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom prostredi a (iv) poZiaroch.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze u fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy,
neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢.82/2005 Z.z. 0 nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zékona ¢. 351/2015 Z.z.
(dalej len ,,zakon o nelegalnom zamestnavani®). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavizku je
objednavatel' opravneny vyziadat' si od zhotovitel'a v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie,
prostrednictvom ktorych mu zhotovitel’ dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to,
aby objednavatel mohol skontrolovat’, ¢i zhotovitel neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania.
Tieto doklady a informacie je zhotovitel' povinny objednavatel'ovi poskytnit’ bezodkladne, najneskor
do 3 pracovnych dni od ich vyZziadania.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dovodu, Ze zhotovitel
porusil zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatel'ovi potrebnu sucinnost’ podla
zakona o nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze stihlasi s tym, Ze objednavatel'ovi nahradi
Skodu, ktora bola sposobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona
0 nelegalnom zamestnavani zo strany zhotovitel'a. UloZzené pokuty, iné sankcie a spdsobenu $kodu,
ktoré objednavatelovi vznikli z vy$sie uvedenych dovodov, zhotovitel’ uhradi objednavatel'ovi do 15
dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy zo strany objedndvatela.

Objednavatel’, opravnena osoba objednavatel’a, resp. technicky dozor objednavatel’a je opravneny dat’
pracovnikom zhotovitel'a/ inym osobam vykonavajicim svoju ¢innost’ pre zhotovitel'a prikaz prerusit’
prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju Cinnost pre zhotovitela nie je
dosiahnutelna, alebo ak je ohrozend bezpefnost vykonavaného Diela, zivot alebo zdravie osdb
nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,.Nedostatkom*“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho C¢asti,
stanovenych stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi
pre danu Cast’ plnenia Diela

(i) ,,Chybou* nevhodna povaha veci plyntica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit' pri
vynalozeni odbornej starostlivosti (najmai zistena chyba v projektovej dokumentacii).
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9.19

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskdr vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti (nedostatku), ktora brani alebo stazuje
realizaciu Diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na
Ciastkové terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté v stlade so zmluvou. Zhotovitel' je tiez
povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskoér vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit
objednavatela na chyby Projektovej dokumenticie a ostatnych podkladov pre realiziciu Diela
najneskor do Casu, kedy ma dojst’ k realizacii ¢asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit’ pre potreby riadneho a
v€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel' v tejto suvislosti je opravneny prerusit’ vykon prac
vyluéne v ¢asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotovitel’ ale nie je opravneny na zastavenie
prac v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele,
ktoré bude objedndvatelom povazované za podstatné poruSenie zmluvy, pricom v Castiach Diela
nedotknutych Nedostatkom/Chybou je zhotovitel povinny vykondvat' prace podla Casového
harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel’ mbze obstarat’
odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, ze dojde zo strany zhotovitela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom
harmonograme, je zhotovitel' povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového
sklzu, resp. zahajit’ viaczmenné prace, a to v§etko bez naroku na zvy$eni odmenu.

Clanok 10
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatel’ov

Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Zhotovitel’ je opravneny vykonavat’ prace v pracovnych diioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od
7:00 do 18:00 hod. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit’ hlu¢né
prace realizované zhotovitelom.

Zhotovitel' vykonava priebeznti kompletizaciu a kontrolu dokladov v stvislosti s dodavkami
materialu, konstrukcii a technologii. Zhotovitel’ je povinny vykonat alebo zaistit’ overenie, rovnako
ako zabezpecit doklady o vSetkych reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a
sposobilost’ Casti technickych zariadeni, najmi z hladiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a
ochrany zivotného prostredia.

Zhotovitel' znaSa nebezpefenstvo §kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
objednavatel'ovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinny najneskor v momente podpisu zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam
znamych subdodavatel'ov s uvedenim a/alebo preukézanim nasledovnych tudajov a/alebo dokladov: (i)
identifika¢nych tidajov subdodavatel'ov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba,
(i1) identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’, (iii) doklady preukazujuce opravnenie
subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv) dokladov preukazujtcich splnenie podmienok
ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatel’a, ak také su, (v) zavdzné vyhlasenie zhotovitel’a,
ze navrhnuty subdodévatel’ je zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel' je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objedndvatela a
pravidelne aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat
a informacie do neho zapisovat opravnend osoba Objedndvatela na zaklade zhotovitelom
predloZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatel’a oproti povodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je zhotovitel povinny predlozit’ opravnenej osobe
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10.6

10.7

10.8

Objednavatela do desiatich(10) pracovnych dni odo dia, kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, ziadost’
0 doplnenie / zmenu subdodavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny kazda zmluvu o subdodavke uzatvorit’ v pisomnej forme len s predchadzajiicim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnend osoba
Objednavatel'a rozhodne o sthlase alebo nestihlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na
zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho
subdodavatel’a, overenia opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného /
zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’
navrhovany subdodavatel’ povinnost’ zapisat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutiec o nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy moze byt zistenie rozporu predlozenych informacii podla tohto bodu
zmluvy so skutocnostou. Objednavatel oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo
nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia zZiadosti o udelenie tohto
suhlasu. Zhotovitel’ v pripade vyuzitia subdodavatel'ov je povinny dodat’ plnenie v lehotach uvedenych
v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodéavatelov zhotovitela
Vv Struktirovanej tabulke suvedenim najmi identifikdcie subdodavatela, identifikdcie prislusného
plnenia, rozsah plnenia vyjadreny ¢iselne, datum poZziadania o schvalenie, datum overenia splnenia
zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného subdodévatela, datum ukoncenia plnenia
schvaleného subdodavatel'a a podpis ameno osoby, ktora overila a schvalila subdodavatela.
Opravnena osoba, ktort Objednavatel’ poveril vykonavat ukony podla tohto bodu zmluvy (najméa
ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatel'ov Dodavatel'a) v jeho mene:

Priloha ¢. 3 ajeho doplnenie azmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatnd zmena
zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu uzatvarat’ samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak
ide 0 zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje zhotovitel' vyuzil pri preukazovani splnenia
podmienok ucasti podla § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani vo verejnom
obstaravani podl'a bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne odévodnend a uzatvorena
pisomnym dodatkom k zmluve a Dodavatel' berie na vedomie, Zze jeho uzatvorenie je podmienené
schvalenim prislu§nym organom v zmysle pravidiel a leh6t vyplyvajucich zo zmluvy podla bodu 1.3.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel je povinny dojednat’ svoje zmluvné vztahy so
subdodavatel'mi tak, aby subdodavatelia mohli v pripade, ak ich splatny zavdzok (resp. jeho
neuhradend Cast’) a/alebo pohladavka voci dodavatelovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania
materialov na Diele, ktora je po lehote splatnosti viac ako Sestdesiat (60) kalendarnych dni a nebola zo
strany zhotovitel'a uhradena, mohla byt postipena na zaklade pisomnej zmluvy o uznani zaviazku
a/alebo o postupeni pohladavky zo subdodavatela na objednavatela, ktory sa na zaklade daného
postipenia stane veritelom zhotovitela vo vztahu k splatnému zavizku (resp. jeho casti) alebo
postupenej pohladavke a bude tak opravneny ju uhradit’ osobe subdodavatela, najskor vSak ale za
splnenia podmienok dohodnutych a ustanovenych pre thradu ceny Diela podl'a Cl. 6 tejto zmluvy.
Plnenie objednavatel'a sa v danom bude klasifikovat ako opravnené, riadne a véas uskutocnené
plnenie v prospech zhotovitel'a do sféry pdsobnosti osoby vo vztahu k zhotovitel'ovi. Objednavatel je
pritom opravneny odmietnut uzatvorenie takejto dohody v pripade, ak plnenie subdodavatela
vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkéné alebo prevadzkyschopné a/alebo nebolo uskutocnené
riadne na zaklade stavebno-technickej dokumentacie k Dielu alebo podl'a platnych technickych noriem
alebo technologickych postupov.

Zhotovitel' je povinny zmluvne zaviazat subdodavatel'ov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné
plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavdzkov zo zmluvy voci
objednavatelovi, vratane zavidzkov na nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ na svoje naklady dopravu vSetkych materidlov a dielov, vyrobkov,
strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.
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10.9 Zhotovitel' je povinny udrziavat' Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a
vykonavat’ pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak objednavatel’ vyzve
zhotovitel'a k vyd¢isteniu Staveniska a ten vycCistenie bezdovodne nevykona ani v dodatocne
poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycCistenie Staveniska zabezpelit sam na naklady
zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny v zmysle zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach
(cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov pocas zhotovovania Diela dodrziavat’ istotu na stavbou
znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpeCit' bez poruSenia
bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Zhotovitel' podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizécii
Diela podrla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou udrziavat’ Stavenisko a jeho bezprostredné
okolie v ¢istote.

10.10 Odpady, zvysky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne
odstranit’, a to v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a s nim stvisiacich predpisov a dodrziavat’ prislusné vSeobecné
nariadenia mesta Topol'¢any. Zhotovitel’ je povinny odovzdavat’ odpady na zneSkodnenie fyzickym
alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie.

10.11 Zhotovitel’ je povinny poc¢as uskuto¢novania stavby Diela reSpektovat’ ustanovenia zakona ¢. 543/2002
Z. z. o ochrane prirody a krajiny, chranit’ zeleti a prirodné hodnoty v okoli Staveniska a dodrziavat
prislusné vSeobecné nariadenia mesta Topol'¢any. Zhotovitel nesmie pri vykone stavebnej Cinnosti
poskodit’ alebo vyrubat’ dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacii.

10.12 Zhotovitel’ je povinny mat’ na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci zhotovitela je
povinny viest’ o pracach stavebny dennik.

10.13 Zhotovitel’ je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a
pod. na Stavenisku zo strany objednavatel’a, tieto naklady objednavatel'ovi riadne a v¢as hradit’, a to na
zaklade faktary vystavenej objednavatelom.

10.14 Zhotovitel' je povinny hlasit’ akékol'vek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez
zbyto¢ného odkladu objednavatel'ovi.

10.15 Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ zaradenie odpadov vznikajucich pocas zhotovovania Diela podla
vyhlasky Ministerstva Zzivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov a dolozit’ evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,,Hlasenie o
vzniku odpadu a nakladani s nim* v zmysle Prilohy ¢. 8 k vyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia

Slovenskej republiky ¢. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zakona
0 odpadoch.

10.16 Zhotovitel’ preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za bezpecnost' a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost’ subdodavatelov a ich
pracovnikov na Stavenisku. Zavizuje sa udrziavat’ Stavenisko a Dielo v ndleZitom stave, az pokym
nebude riadne dokoncené, odstranené vsetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté
objednavatel'om na zaklade Preberacieho protokolu. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze pracovnici zhotovitel'a
budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zdsadami ochrany a bezpec¢nosti pri praci a so
vSetkymi bezpe¢nostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vzt'ahuji na vykon
¢innosti pri realizacii Diela podl'a zmluvy.

10.17 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.
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10.18 Zhotovitel’ zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v €ase jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spiat’ podmienky a
poziadavky uvedené v zdkone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.

10.19 Zhotovitel’ na ziadost’ objednavatel’a poskytne uplna suc¢innost’ tretim osobam, ktoré sit v zmluvnom
vztahu s objednavatelom a s predchadzajicim sthlasom objednavatela im poskytne potrebné
vysvetlenie vSetkych otazok spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a
otazok ich sucinnosti.

10.20 Zhotovitel’ predlozi najneskor ku ditu prevzatia Staveniska objednédvatel’'ovi overenml kdpiu uzatvorene;j
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmluv s vinkulaciou poistného plnenia v prospech objednavatel’a na
toto Dielo, a to:

(i) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent
vadnym vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym Skodam sposobenym v dosledku
¢innosti poisteného alebo spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom
poistného plnenia minimalne vo vyske ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku zhotovitel'a na mieste realizicie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd’.);

(ii) poistenie zodpovednosti za akékol'vek Skody na ,,veciach prevzatych®“, ktoré nie st jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokol'vek dovodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo slizia k
realizacii Diela;

(iv) poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovnom uraze alebo chorobe z povolania
zamestnancov zhotovitel’a a/alebo subdodavatel’a zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny preukazat’ objednavatel'ovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné
poistenia na vSetky pozadované rizikd alebo pripadné/mozné skody sposobené Cinnost'ou zhotovitel'a
pri zhotovovani Diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vSeobecnych poistnych
podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky z
poistenia, ktoré by marili ucel poistenia vo vztahu k Dielu.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo preskimat’ obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmlav v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebuda poskytovat
pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit’ také poistenie, ktoré objednavatel’ pozadoval, stiasne predlozit’ dokument
preukazujici vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatel’a.

Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyzaduji pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, priCom sa zhotovitel’ zavdzuje udrziavat’ v platnosti poistnti zmluvu/poistné zmluvy
na toto Dielo a na Skody spésobené ¢innost'ou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a
ucinnosti zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto
poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Akékol'vek Skody, ktoré nie st kryté poistenim, buda uhradené zhotovitelom v zmysle jeho
zodpovednosti.

10.21 Zhotovitel’ vykona na vlastné naklady vsetky skasky, kontroly a merania, ktoré s potrebné pre riadne
ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

10.22 Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ vSetky postupy pri realizacii Diela, najmi ¢i sa realizacia
Diela vykonava podl'a Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto
zmluvou dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela
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111

11.2

11.3

114

115

11.6

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané zhotovitelom objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonceného Diela, a to najneskér 8 kalendarnych mesiacov
odo dia uginnosti tejto Zmluvy podla Casového harmonogramu prac. Predmetom odovzdania
zhotovitel'om a prevzatia objednavatel'om bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
objednavatelovi (d’alej len ,,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela zhotovitel’ ur¢i
termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako desat’ (10) kalendarnych dni odo diia dorucenia
Vyzvy na prevzatie Diela objednavatel'ovi. AK objednavatel’ napriek riadnemu a v¢asnému urceniu
terminu odovzdania Diela ma doévody hodné osobitného zretel’a, pre ktoré sa nezicastni odovzdania
Diela, zhotovitel' je povinny dohodnut’ sa s objednavatelom na inom termine odovzdania Diela.
Objednavatel’ Dielo prevezme vylucne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky,
Ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela moze
byt objednavatel'om odmietnuté v pripade zistenych zdvad funkcnosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako
celku.

Zhotovitel’ spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objednavatelovi predpisanu dokladovh ¢ast’
vzt'ahujucu sa k Dielu (d’alej len ,,Dokladova ¢ast™) na kontrolu. Dokladova Cast’ bude obsahovat’ v
dvoch (2) vyhotoveniach najma, ale nie vylu¢ne:

(i) projekty skutoc¢ného vyhotovenia Diela vSetkych diel¢ich profesii v ¢iernotlaci;

(ii) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnost'ou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute a odpadov;

(V) revizne spravy, uradné skasky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol
ourceni vonkajSich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu
miestnosti;

(vi) zarucné listy i;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii)  navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vypliiovych konstrukeii v slovenskom jazyku;

(X) doklady a certifikaty na akukol'vek Cast’ Diela, pokial’ sa takéto doklady v stlade so vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju
v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi zhotovitel’ vietky pozadované doklady (tzn. aj ktorykol'vek doklad jednotlivo)
potrebné k tispesnej kolaudacii Diela, nepovazuje sa Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v
ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odovodnenie. Zhotovitel’ sa zavéizuje pri odovzdani a prevzati
Diela oboznamit' objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technologiu a jej prevadzku
poskytovanou dodavateI'mi technoldgii.

Pokial’ nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, zhotovitel' uvolni Stavenisko najneskor do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podl'a bodu
11.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel’ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material,
nutné na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat’ najmai, ale nie vylucne:

(i) zakladné udaje o Diele;
(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele;
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(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vzt'ahujucich sa k Dielu (Dokladova cast);

(V) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel’ Dielo odovzdava a objednavatel’ Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, ze diiom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynut’ zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak zhotovitel’ zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel
povinny takto zhotovené Dielo prevziat' aj v skorSom termine, najneskor vSak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok 12
Miesto zhotovenia Diela, Vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

Zmluvné strany berti na vedomie, ze zhotovitel' bude Dielo zhotovovat' na Stavenisku. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa
Stavenisko nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znasa
zhotovitel’.

Miestom zhotovenia diela je Bernolakova ul., Topol'¢any — parcely KN ,,C* €. 4411, 4412/1, 4412/2,
4412/3, 4414/3, 4414/1 v k. 4. Topol'¢any.

Clanok 13
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel’ zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou,
Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a
doplnkov pocéas vykonavania prac, ak budi schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a dodané materialy budu zodpovedat’ prislusnym pravnym
predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej tnii. Kvalita vykonaného Diela
musi byt v stlade s platnymi technickymi normami a S$tandardmi, obvykle aplikovanymi v
stavebnictve, ako aj s poziadavkami S$pecifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela, ktor¢é ma Dielo v Case jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda zhotovitel' v pripade, ak boli tieto spdsobené
porusenim jeho povinnosti vyplyvajacich mu zo zmluvy.

Zhotovitel’ poskytuje objednavatel'ovi zaru¢ni dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest’desiat (60)
mesiacov a na stre$nu féliu, ktorej Zivotnost’ a plna funkénost’ musi byt’ vyrobcom deklarovana
V trvani minimalne 50 rokov poskytuje zhotovitel’ objednavatelovi zaru¢na dobu V trvani 30
rokov (d’alej len ,,Zaru¢na doba®). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (d’alej len ,,Osobitna zaruéna doba®), ktora ale nesmie
byt kratSia ako 36 mesiacov. Zhotovitel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat
objednavatel'ovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitnd zaruc¢na doba. Zaru¢na doba a
Osobitna zaruéna doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi
stranami. V pripade, ak objednavatel’ prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢na
doba a Osobitna zaru¢na doba zacina plynut’ od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.
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13.4

13.5

13.6

141

14.2

Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel’ nemdze Dielo alebo
jeho cast’ uzivat’ pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, ze pri
odstraniovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti
Diela zac¢ina plynut’ nova Zaru¢na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel' je povinny pocas plynutia Zarucnej doby a/alebo Osobitnej zarucnej doby na svoje
naklady, riziko a zodpovednost odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost’ v sulade s
ustanoveniami zmluvy a relevantnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Objednavatel' je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit' zhotovitelovi vady Diela
najneskor vSak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil najneskor vsak
v Zaruénej dobe alebo Osobitnej zarucnej dobe. V oznameni objednavatel’ uvedie popis vady, ako sa
vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel' je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanej vady bez
zbyto¢ného odkladu, najneskdr vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dna ozndmenia vady
objednavatelom. V pripade havarijného stavu je zhotovitel’ povinny nastipit’ na odstranenie vad na
Diele bez zbytoéného odkladu, najneskdr vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V
pripade, Ze vada nie je opravite'na, zhotovitel' je povinny provizorne sprevadzkovat poskodenu
(nefunk¢nu) cast’ Diela, a to do dvadsat’styri (24) hodin od nastiipenia zhotovitel'a na odstrafiovanie
vady. Ak zhotovitel' neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s
poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pit’ (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit’ vadu tretou osobou na naklady zhotovitel'a. Po odstraneni vady tret'ou 0sobou o
tom pisomne upovedomi zhotovitel'a spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie vady.
Zhotovitel' je v takom pripade povinny uhradit’ objednavatel'ovi cenu za odstranenie vady tretou
osobou v celom rozsahu.

Clanok 14
Zachovanie dovernosti informacii

Kazdd zo zmluvnych stran sa zavdzuje, ze kedykol'vek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajuceho sthlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkol'vek
tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori buda overovat’ uctovnu
zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolo¢nosti, dcérskej spolo¢nosti materskej spolo¢nosti
alebo spolocnosti, ktord ovlada materska spolocnost’, alebo v sulade so zdkonom alebo poziadavkou
spravneho alebo regulacného organu, alebo iné¢ho organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych
predpisov alebo zmluvne, akékol'vek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou,
a ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo
ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajtcich sa
podnikatel'skej Cinnosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa
nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najmi
zédkona ¢. 343/2015 Z. z.) musia zverejiiovat’. Za porusenie obchodného tajomstva sa nepovazuje
spristupnenie takto oznacenych dokumentov osobam zastupujicim objednavatel’a a zhotovitela.

Okrem vyssie uvedeného, ktorakol'vek zmluvna strana ma pravo poskytnuat’ takéto informacie:

(i) na tucely stdneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom, a ktoré sa vedie v
stvislosti so zmluvou;

(if) osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu spractiiva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

(iii) osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadnu archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorikol'vek zo zmluvnych stran;

(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;
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(vi) vpripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane
zhotovitel'a, na ktoré sa povinnost’ ml¢anlivosti podl'a bodu 14.1 tohto Clanku neuplatiiuje.

Clanok 15
Podstatné porusenie zmluvy

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel’
opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, je mozné povaZovat’ najmi/nie vylucne nasledovné konanie:

(i) Zhotovitel' porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (V) tejto zmluvy pri
realizécii Diela alebo jeho casti prostrednictvom subdodavatel’a; alebo

(i) Zhotovitel' neprevezme Stavenisko od objednavatel’a najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy; alebo

(iii) Zhotovitel' nezaéne s vykonom stavebnych prac podla Casového harmonogramu prac na
zhotovenie Diela odo diia prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode
4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) Zhotovitel' nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme prac a to V pripade, ak je
zhotovitel' v omeskani s ktorymkol'vek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako
desat’ (10) kalendarnych dni; alebo

(v) je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela
z technického rieSenia a postupu uskutocnenia Diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze zhotovit
Dielo podla terminov uvedenych v Casovom harmonograme préc; alebo

(vi) Zhotovitel neodovzda zhotovené Dielo v termine uvedenom v Clanku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za
splnenia povinnosti zhotovitel'a ustanovenej v Clanku 11, bode 11.3 tejto zmluvy; alebo

(vii) Zhotovitel' neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela
uréené Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi
normami, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto
zmluvou; alebo

(viii) Zhotovitel' akymkol'vek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov,
porusuje zakaz nekalej stitaze, kona proti pravidlam hospodarskej sut'aze, alebo ak jeho ¢innost
kazi dobré meno a primerané zdujmy objednavatel’a; alebo

(ix) Zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objednavatel’a (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitel'a) pokracuje vo vadnom
plneni; alebo

(X) Zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v
primeranej lehote urCenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného
plnenia nie je objednavatel’ povinny zaplatit’ za vykonané prace a aZ do odstranenia vady nie je v
omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej sumy urci objednavatel’ vypoétom podla rozsahu
vadného plnenia; alebo

(xi) Zhotovitel’ nedodrzi zavizok ustanoveny v Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok
3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

(xii) Zhotovitel’' nesplni/porusi povinnost ustanoventi v Clanku 5, bode 5.1 a /alebo bode 5.2 a/alebo
bodu 5.3 tejto zmluvy; alebo

(xiii) Zhotovitel’ nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 9, bode 9.4 a 9.6 tejto
zmluvy; alebo

(xiv) Zhotovitel' opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené
vClanku 9, bode 9.7 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

(xv) Zhotovitel' opakovane nesplni/porusi povinnost’ ustanovena v Clanku 9, v bode 9.7 alebo 9.9 tejto
zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

(xvi) Zhotovitel’ nesplni/porusi povinnost’ ustanovent v Clanku 9, bode 9.11 tejto zmluvy; alebo
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16.1

(xvii)  Zhotovitel' neopravnene c¢iastocné a/alebo celkom zastavi prace na Diele porusenim
ustanovenia $pecifikovaného v Clanku 9, v bode 9.18 tejto zmluvy; alebo

(xviii)  Zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovena V Clanku 10, v bode 10.9
a/alebo 10.10 a/alebo 10.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa
rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

(Xix) Zhotovitel' nesplni/porusi ktortikol'vek povinnost ustanovenu v Clanku 10, v bode 10.20
tejto zmluvy; alebo

(xx) Zhotovitel' nesplni/porusi ktorukol'vek povinnost ustanoventi v Clanku 18, v bode 18.1 tejto
zmluvy; alebo

(xxi) Zhotovitel' nesplni/porusi povinnost’ ustanovent v Clanku 22, v bode 22.5 tejto zmluvy;
alebo

(xxii)  voci zhotovitelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného
konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak
bolo zacdaté restrukturalizacné konanie, alebo voc¢i zhotovitel'ovi bol podany navrh alebo sa vedie
exekucéné konanie alebo ak zhotovitel’ vstapil do likvidacie; alebo

(xxiii)  ak ktorékol'vek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok zhotovitela uvedeny v tejto zmluve bude
nepravdivy ku diiu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.

Clanok 16
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

(i) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 4.2 v Clanku 4, tejto zmluvy
odovzdat’ dielo objednavatel'ovi riadne a véas, vznika objednavatel'ovi narok vo¢i zhotovitel'ovi
na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000 EUR (tisic eur) za kazdy jeden deii omeskania s odovzdanim
diela objednavatelovi. Pokutu podla predchadzajiicej vety je objednavatel opravneny voci
zhotovitelovi  uplatnit’ aj v pripade nesplnenia povinnosti ukonéit' realizaciu prvej etapy
V stanovenom termine;

(if) v pripade omeskania zhotovitel'a S prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej
v Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednévatel'ovi vznika voéi zhotovitel'ovi narok na zmluvnt
pokutu vo vyske 500-EUR (péit'sto eur) za kazdy, Co ilen zacaty den poruSenia/nesplnenia
povinnosti;

(i) v pripade omeskania zhotovitel'a so zaGatim stavebnych prac podla Casového harmonogramu
prac na zhotovenie Diela odo diia prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku
4, bode 4. 4 tejto zmluvy, objednavatel'ovi vznika voci zhotovitel'ovi narok na zmluvna pokutu vo
vyske 500 EUR (pét’sto eur) za kazdy, ¢o i len zacaty def porusenia/nesplnenia povinnosti;

(iv) v pripade, ze nesplnenie povinnosti ukon¢it’ realizaciu prvej etapy v stanovenom termine podla
¢l. 4, bod 4.2 a z toho plyntice nezrealizovanie prac a dodavok v objeme minimalne 1,5 mil. EUR
Vv lehote najneskor do 30. 11. 2018 bude dévodom, Ze objednavatel strati narok na poskytnuta
ucelovu $tatnu dotaciu, zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu v celej vyske vratenej
dotacie ;

(V)

V pripade, ak zhotovitel’ porusi akukol'vek povinnost’ vyplyvajicu mu z tejto zmluvy, vznika
objednavatel'ovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 500 EUR za kazdé jedno takéto porusenie
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatel'ovi vznika narok na uplatnenie akejkol'vek
zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy porusenim zmluvnej povinnosti zhotovitelom. Ak sa zhotovitel’
napriek upozorneniu zo strany objedndvatela dopusti identického porusSenia tejto zmluvy, ma
objednavatel' narok na zmluvni pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vsetky zmluvné
pokuty a sankcie vyplyvajlce z tejto zmluvy s vynimkou pokut a sankcii narokovatel'nych v dosledku
poruseni, resp. nesplneni povinnosti zhotovitelom podl'a ¢l. 16, ods. 16.1, bod (iv) . Pri opakovanom
poruseni identického porusenia ako aj pri prvotnom poruseni, resp. nesplneni povinnosti zhotovitel'om
podla ¢l. 16, ods. 16.1, bod (iv) vznikd objednavatelovi narok na zmluvni pokutu automaticky.
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16.2

16.3

16.4

16.5

171

18.1

Zmluvna pokuta je splatna na zaklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim
odkazu na uplatilujice sa ustanovenie zmluvy a vypoétu zmluvnej pokuty a je splatnd v lehote
Strnastich (14) kalendarnych dni odo diia dorucenia predmetnej vyzvy objednavatel'a zhotovitel'ovi.

Zaplatenie ktorejkol'vek zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky
objednavatela na nahradu skody prevysujicej zmluvnt pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa zhotovitel' nezbavuje povinnosti
Dielo vykonat’/zhotovit’ v¢as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatel’a so zaplatenim splatného penazného zavézku voci zhotovitel'ovi
ma zhotovitel’ pravo pozadovat’ od objedndvatela troky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe
ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia
Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zéklade vyzvy zhotovitela na thradu trokov
z omeskania s uvedenim odkazu na uplatiiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoétu arokov z omeskania
su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dila dorucenia predmetnej vyzvy zhotovitel'a

objednavatelovi.

V pripade, Ze objednavatel'ovi bude spdsobena Skoda v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'om,
alebo ulozena akakol'vek sankcia z titulu poruSenia vSeobecne zavidznych pravnych predpisov
zhotovitel'om alebo z titulu porusenia povinnosti zhotovitel'om je zhotovitel' povinny takto vzniknutti
Skodu, sankciu uhradit’ objednavatel'ovi. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni SI'ubu odSkodnenia
a Sl'ubom odskodnenia sa sl'ubujuci zavizuje, Ze nahradi prijemcovi sl'ubu vsetku Skodu bez ohl'adu
na to, ¢i vznikne za doby trvania zmluvy alebo po skonceni jej platnosti a ti€¢innosti, ktora mu vznikne
v dosledku toho, Ze v stilade so zmluvou sl'ubujtci zhotovi pre prijemcu sl'ubu dielo v sulade so
zmluvou o dielo a tretie subjekty z dovodu uloZenia sankcie si voc¢i prijemcovi slubu budua uplatiiovat’
akékol'vek naroky z titulu porusenia zmlav alebo vSeobecne zavdznych pravnych predpisov v stilade
so zmluvou; pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom naroky rozumie najméd nahrada $kody, ktora bola
spOsobena a.i.

Clanok 17
Povinnosti objednavatePa po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel’ najneskdr ku diiu odovzdania Staveniska:

(i) oznami zhotovitel'ovi informaciu 0 kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude
konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo,
kontaktné udaje na poverent1 osobu (v pripade zmeny oznami dodavatel'ovi informaciu o zmene
kontaktnej osoby - zastupcovi objednavatel’a a to najneskdr do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto¢nenim zmeny kontaktnej osoby)

(ii) doruci zhotovitel'ovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
objednavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme
pisomného plnomocenstva.

Clanok 18
Povinnosti zhotovitel’a po uzatvoreni zmluvy

Zhotovitel’ najneskor ku ditu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi zhotovitel'a, ktora bude
konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo,
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19.1

19.2

19.3

20.1

20.2

20.3

kontaktné idaje na poverent osobu (v pripade zmeny ozndmi objednévatelovi informaciu o
zmene kontaktnej osoby - zastupcovi zhotovitel'a najneskor 3 dni pred uskuto¢nenim zmeny)

(ii) doru¢i zhotovitel'ovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat’ v mene
zhotovitela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva

(iii) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady zhotovitel'a S poverenim objednavatel’a
vykonavat" funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, ktora
zhotovitel' preukaze predloZzenim podpisaného zivotopisu osoby koordinatora s tiradne overenou
fotokopiou relevantného dokladu preukazujiceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3
mesiace, predloZenie planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora,
ze bude k dispozicii zhotovitel'ovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celi dobu realizacie
Diela, pricom zhotovitel méze preukdzat’ splnenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo
odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatel'ovi informaciu o zmene osoby -
koordinatora bezpeCnosti  objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto¢nenim zmeny tejto osoby).

(iv) predlozi objednavatelovi zavdzny prislub banky (penazného tstavu) nie star$i ako 30 dni
0 poskytnuti veru v hodnote porovnatel'nej s parametrami Diela, ktorym banka potvrdzuje, Ze
zhotovitel’ nie je v nepovolenom debete, v pripade splacania Gveru dodrzuje platobnt disciplinu
a splatkovy kalendar a bezny ucet zhotovitel'a nie je predmetom exeku¢ného konania.

Clanok 19
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakol'vek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného
dodatku, ktora bude tvorit’ nedelite'na sucast’ zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit’ len ak jeho obsah nebude:

(i) vrozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

(if) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného
zakonnika

(iii) znevyhodinovat’ objednavatel’a

(iv) sa vymykat’ beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky st platné a u¢inné ditom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial’ sa ich u¢innost’
neviaze na inu skuto¢nost’, ktora by mala nastat’ neskor.

Clanok 20
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit’
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych
predpisov platnych v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré¢ vzniknl z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, t¢innost, vyklad, vyklad
poruseni zmluvy alebo jej zruSenia - dovodov a formy, budu rieSené¢ predovsetkym dohodou
zmluvnych stran. V pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany
pisomne nedohodnu inak prislusnym sidom v sidle objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sidu neboli uc¢inné, nema to vplyv na
platnost’ a u¢innost’ samotnej zmluvy.
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20.4 AK je zhotovitelom podnikatel'sky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit’
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Clanok 21
Platnost’ a uc¢innost’ zmluvy, ukoncenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dévody ukoncenia
zmluvy, odkladacie podmienky, rozvizovacia podmienka

21.1 Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Tato
zmluva podlieha zverejneniu v salade s § 5a Zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni, pri¢om Zmluva nadobtda u¢innost’ diiom nasledujiicim po zverejneni
na webovej stranke objednévatela.

21.2 Zmluva sa uzatvara na dobu urCiti ato na dobu splnenia vSetkych zavézkov zmluvnych stran
vyplyvajucich ztejto zmluvy. Po uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavizna
viazanost’ ponuky zhotovitela.

21.3 Zmluva sa konc¢i:

(i) riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného
Diela podla tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych
lehotach

(if) odstipenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné
porusenie oznaCil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych
podmienok moéze objednavatel’ od zmluvy odstupit’ bez urCenia dodatocnej primeranej lehoty na
napravu. Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel’ moze odstupit’ od zmluvy len v
pripade, ak je urcend dodato¢na technicky primerand lehota na splnenie povinnosti/zavizku
a zhotovitel’ svoju povinnost/zaviazok v tejto lehote nesplni

(iii) nastapenim rozvédzovacej podmienky uéinnosti zmluvy, spoéivajlicej v nesplneni/nenaplneni
odkladacej podmienky/odkladacich podmienok u¢innosti zmluvy ustanovenych podl'a bodu 21.1
tohto Clanku

21.4 Ukoné&enie zmluvy z dovodu podla bodu 21.3 (ii) tohto Clanku nastane ditom doruéenia odstpenia od
zmluvy zhotovitel'ovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Zze odstiipenie - ukoncenie
zmluvy je G¢inné na treti (3) dent po odoslani oznamenia o odstipeni od zmluvy.

21.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran v pripade odstupenia od zmluvy:

(i) objednavatel’ umozni pristup zhotovitel'ovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol
vykonat' vietky potrebné naleZitosti ,,Ciastkového preberacieho konania“

(i) zhotovitel' pisomne vyzve objednavatela k ,,Ciastkovému odovzdaniu diela® a objednavatel’ je
povinny do piatich (5) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy zacat ,Ciastkové preberacie
konanie*

(iii) zhotovitel' do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny
spdsobom, akym je stanovena cena Diela

(iv) zhotovitel’ vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje
,,Ciastkovii kone¢nu faktaru®

(v) zhotovitel' odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskor do
pétnastich (15) kalendarnych dni po skon&eni ,,Ciastkového preberacieho konania“

(vi) zhotovitel’ je v ramci ,,Ciastkového preberacieho konania® povinny v zmysle Clanku 10, bodu
10.3 tejto zmluvy predlozit’ a odovzdat’ Dokladovu ¢ast’ objednavatel'ovi k rozsahu zhotoveného
Diela, ktoré je predmetom ,,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloZenia
Dokladovej &asti nie je zhotovitel' opravneny vystavit ,,Ciastkovii koneénii faktaru
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21.6

21.7

221

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

(vii) zmluvna strana, ktora zapri¢inila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit’ druhej zmluvnej strane
vSetky naklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dovodov odstipenia od
zmluvy

(viii) Vv pripade, ze odstipenie od zmluvy zapri€inil zhotovitel’, vznikne objednavatel'ovi okrem
narokov uvedenych v ¢l. 21 ods. 21.5 bod (vii) tejto zmluvy aj narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1 500 000,- EUR (slovom jeden milion patsto tisic eur).

Zmluva sa ukon¢i aj:

(i) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran
sa vyZaduje:
- vyhotovenie dohody o ukon¢eni zmluvy v listinnej forme,
- aby dohoda o ukonceni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukoncenim
zmluvy a vysporiadanim zavidzkov zmluvnych stran a termin ukoncenia zmluvy,
(if) ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dnu, ktory je urCeny v dohode o
ukonceni, inak ku dnu jej podpisania.

Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklad4d ukoncenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a
najma:

(i) dovody ukoncenia zmluvy,

(if) termin ukon¢enia zmluvy,

(iii) platnost’ a u¢innost’ dokumentu zakladajiceho ukoncenie zmluvy,

(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavéizkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a
st opravnené ku diu ukoncenia zmluvy.

Clanok 22
Zavere¢né ustanovenia

Objednavatel’ je povinny uchovavat” dokumentaciu, doklady a dokumenty stvisiace so zadavanim
danej zdkazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podl'a platnych predpisov.

Zhotovitel' je povinny uchovavat uctovné doklady a inti stvisiacu dokumentaciu, doklady a
dokumenty suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich thrady.

Zhotovitel' je opravneny voéi objednavatelovi uplatnit’ sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za
podmienok uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zdkonnika ak ich uplatnenie bude
opravnené.

Pokial’ zhotovitel' preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla Zakona
0 verejnom obstaravani tretou osobou ( a to najmi v nadviznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zakona
0 verejnom obstaravani), je povinny plnenie, resp. jej prislusni cast’ touto tretou osobou aj realizovat’.
Zmluvné strany sa dohodli, ze vylucuji aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost’ dorucit’ a/alebo predlozit’ dokumentaciu
(pravnu, technickl a pod.), vyzaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo uradne

overenej fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokat v stanovenej vySke nie st dotknuté opravnenia objednavatela
/zhotovitel'a na uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.
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22.8

22.9

Ak zmluva obsahuje moznost’ uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy
v roznej hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vyssej sadzbe.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania ur¢enymi objednavatel'om.
Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat od objednévatela uhradu ndkladov stvisiacich s pripravou
ucasti vo verejnom obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Zhotovitel
prehlasuje a potvrdzuje, ze vsetky zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch
objednavatela poskytnutych zhotovitelovi (najmé/nie vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz
vymer, Stavebné povolenia a pod.) zhotovitel’ namietal/oznamil objednavatel'ovi pred podanim svojej

ponuky.

22.10 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vyhlasovat’ alebo nadobudat’ tovary, sluzby alebo montazne prace

prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s
rovnakym alebo podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

22.11 Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Zze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna

komunikécia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doruc¢ovat” doporucenou
postovou zasielkou na adresu uvedenu v zédhlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch
stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky s nasledovnym pisomnym
doplnenim takejto komunikacie v lehote 3 dni. Za den dorucenia sa povazuje den prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat, za den dorucenia sa povazuje den
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’ v lloznej lehote na
poste, za denl dorucenia sa povazuje posledny deii uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’
vrati odosielatel'ovi s ozna¢enim posty ,,adresat neznamy* alebo ,,adresat sa odstahoval® alebo s inou
poznamkou podobného vyznamu, za defi dorucenia sa povazuje den vratenia zésielky odosielatel'ovi.

22.12 Zmluvné strany vyhlasuju, ze su sposobilé na pravne tkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su

dostatocne urcité a zrozumitel'né, zmluvna volnost’ nie je obmedzena, d’alej Ze tato zmluva vyjadruje
ich slobodnt a vaznu vél'u, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj
suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi vlastnoruénymi podpismi.

22.13 Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre zhotovitel'a a Styri (4) pre

objednavatel’a.

22.14 Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia k Dielu a vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Cenova ponuka zhotovitel'a
Priloha ¢. 3 — Zoznam znamych subdodavatel'ov

V Topol¢anoch, dna ................. 2018

Objednavatel Zhotovitel’
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Priloha zmluvy €. 3

Zoznam znamych subdodavatel’ov

Datum Datum Podpis a meno
overenia Datum ukonéenia osoby, ktora
Identifikacia Rozsah plnenia | Datum splnenia schvalenia plnenia overilaa
Por. |Identifikicia navrhnutého prislusného vyjadreny poZziadania o zmluvnych navrhovaného |schvaleného schvalila
¢, subdodavatel’a plnenia sumou schvalenie poZiadaviek subdodavatel’a |subdodavatela |subdodavatel’a
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