MESTONEMSOVA

MESTSKY URAD
ul. Janka Palu 2/3, 914 41 NemSova
Nasa zn.: 464/2020 V Nemsovej, 15.06.2020

Vsetkym zaujemcom

VEC: Odpoved na Ziadost o vysvetlenie &. IX.

Dna 15.06.2020 o 14:31 hod. bola verejnému obstaravatelovi od zaujemcu
prostrednictvom systému Josephine dorucend Ziadost o vysvetlenie podkladov ainej
dokumentdcie k podlimitnej zakazke na uskuto¢nenie stavebnych prac (vyhlasenej vo Vestniku
VO ¢. 102/2020 z 12.05.2020 pod sp. zn. 20017-WYP):

»Kltucové - IBV Pod Horou“
vyhlasenej Mestom Nems$ova, ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nem3ova, 1CO: 00311812.

Otazka zaujemcu znela:

Otdzka ¢. 1:

Je termin plnenia uvedeny v SP ¢ast ZoD pre |l. etapu od 04/2021 do 30.06.2021 ( tj. doba
vystavby 3 mesiace ) spravny ?

Ak ano, potom kto medzi etapami vystavby bude zodpovedat za prevedené prace?
Alebo ide iba o preklep?

Odpoved verejného obstaravatela na otazku ¢. 1:
Termin je spravny. Dielo bude zhotovované v etapach tak, ako je uvedené v zmluve.

Podla zmluvy plati, Ze: , Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu cCast na
odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objedndvatel toto dielo prevziat aj
v skorSom ponuknutom termine, pokial bude dielo zhotovené riadne v sulade s platnymi
technickymi normami, touto Zmluvou a projektovou dokumentdciou uvedenou v cl. Il tejto
Zmluvy.”

Zaroven sa v zmluve uvadza: ,,Zhotovitel bude dielo fakturovat aZ po riadnom zhotoveni
jednotlivych ucelenych stavebnych objektov — SO - t.z. predmetom fakturdcie budu jednotlivé
stavebné objekty - SO (kaZzdy SO samostatne, vZdy bude vystavend faktura aZ po ukonceni SO,
po _dodani vsSetkych doddvok vztahujucich sa na tento SO a uskutocneni vsSetkych prdc a po
odstrdneni vsetkych pripadnych vdd a nedorobkov tohto SO).“

Jednotlivé SO budu teda samostatne preberané a aj fakturované. T. z. po riadnom
ukonceni jednotlivého SO bude tento SO prevzaty a aj fakturovany. A v pracach na lll. etape
sa bude pokracovat potom podla zmluvy - s predpokladom od 15.07.2022 do 15.08.2022.

Zaroven plati, Ze: ,,Driom odovzdania diela prechddza na objedndvatela viastnicke
pravo kdielu. Driom riadneho odovzdania diela prechddza na objedndvatela aj



=

nebezpecenstvo Skody na diele, ktoré pocas zhotovovania diela zndsa zhotovitel.“ Toto plati aj
pre jednotlivé, samostatné SO, ktoré budu prevzaté objednavatelom v zmysle zmluvy.

Podla § 113 ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov plati, ze: ,Vysvetlenie informdcii uvedenych vo vyzve na
predkladanie ponuk, v sutaznych podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentdcii verejny
obstardvatel bezodkladne ozndmi vsetkym zdujemcom, najneskér vsak tri pracovné dni pred
uplynutim lehoty na predkladanie ponuk za predpokladu, Ze o vysvetlenie sa poZiada
dostato¢ne vopred.“ Ziadost o vysvetlenie bola dorucend a7 dnes, v &ase o 14:31, aviak
verejny obstaravatel povaZzuje za transparentné a spravne, aby aj na takuto Ziadost odpovedal.

Vzhladom ku skutocnosti, Ze tymto vysvetlenim nedochadza k zmene podkladov, ani
zmluvy aani vykazu-vymer, azZe ide len o upresnenie, nebude verejny obstaravatel uz
predlZovat lehotu na predkladanie ponuk.

S pozdravom

JUDr. Milo$ Mojto, primator mesta Nemsova, v.r.
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