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Grupy robót, klasy i kategorie   

 

Kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej (zbiorniki wodne) 

Kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne (rowy 

melioracyjne, progi, stopnie wodne) 

Kategoria XXVII – drogowe obiekty mostowe (przepusty) 

 

 

Kody CPV:  

 

71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
 

71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  
71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
 
45000000-7 – Roboty budowlane  
 

45240000-1 – Budowa obiektów inżynierii wodnej  
45247230-1 – Roboty budowlane w zakresie grobli  
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45112000-5 – Roboty w zakresie usuwania gleby  
45112300-8 – Rekultywacja gleby  
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1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE  PARAMETRY  OKREŚLAJĄCE  

WIELKOŚĆ  OBIEKTU  LUB  ZAKRES  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 

 
Zadanie inwestycyjne  pn.: „Odbudowa kompleksu stawów: STARE STAWY  
o powierzchni 11,20ha wraz z utworzeniem obszarów mokradłowych w terenach 
sąsiadujących”. Podstawowym i najważniejszym celem planowanego zadania 
jest zwiększenie pojemności całkowitej całego zadania inwestycyjnego  
o minimum 70 000m3. 

Celem realizacji projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze 
zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Stawy wykorzystywane są 
obecnie do hodowli ryb. Działania podejmowane w ramach tego zadania 
ukierunkowane są na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych 
skutków zjawisk naturalnych w postaci: niszczącego działania wód wezbraniowych, 
powodzi i podtopień, suszy i pożarów poprzez rozwój systemów małej retencji  
i zwiększenie ilości magazynowanej wody. Zadanie przyczyni się również do 
zachowania i odbudowy cennych ekosystemów naturalnych terenów zalewowych,  
a tym samym będzie miało pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej. 
W ramach tych działań będą realizowane inwestycje łączące przyjazne środowisku 
metody techniczne i przyrodnicze obejmujące przebudowę obiektów małej retencji – 
stawów i odbudowę małych urządzeń w postaci zastawek na doprowadzalnikach  
w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych. Rolą i zadaniem leśnych 
stawów jest spełnianie środowiskowych zadań polegających na: 

– przeciwdziałaniu powodzi i suszy w ekosystemie leśnym, 
– poprawie uwilgotnienia przyległych siedlisk, 
– stabilizacji – wyrównywaniu poziomu wód gruntowych na terenach przyległych, 
– przywracaniu wartościowych zbiorowisk roślinności hydrofilnej, 
– zapobieganiu nadmiernym wahaniom wód powierzchniowych, 
– zapobieganiu degradacji hydrotechnicznej i wodnomelioracyjnej, 
– odbudowie siedlisk przyrodniczych związanych ze środowiskiem wodnym m.in. 

do rozwoju fitobentosu i fitoplanktonu, 
– zachowanie lokalnej populacji gatunków chronionych wrażliwych na obecność lub 

brak wody tj.: owady (ważki), mięczaki, płazy (traszka, żaby), gady (zaskroniec), 
ptaki wodno-błotne, ssaki dla których staw jest nie tylko środowiskiem życia ale 
również wodopojem. 

 
Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wykonaniu kompletnego zakresu, który 
pozwoli na osiągnięcie wskazanych celów. Niniejszy Program Funkcjonalno-
Użytkowy obejmuje działania mające doprowadzić do osiągnięcia zakładanego celu, 
jednak nie jest do nich ograniczony. Wykonawca robót budowlanych na podstawie 
wykonanych swoim staraniem i na swój koszt badań, pomiarów i analiz określi 
docelowy zakres robót i ich wartość. 
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Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w gminie Wyry, powiat mikołowski. 
Kompleks stawów „STARE STAWY” jest układem 4 ziemnych stawów hodowlanych, 
w którym od dziesięcioleci prowadzona jest gospodarka rybacka. Stawy „STARE 
STAWY” są stawami śródleśnymi, w sąsiedztwie lasów głównie iglastych. Z uwagi na 
niewielkie głębokości stawów, wypłycenia w cofkowych i przybrzeżnych częściach 
stawów oraz niedobory wody ulegają one lądowaceniu i zarastają roślinnością 
szuwarową. Dojazd do stawów drogą leśną.  

Na podstawie wizji terenowych poprzez porównanie linii porostu drzew i układ grobli, 
określono pierwotną szerokość grobli na 2÷3,5m. Korony grobli ziemnych wyniesione 
są na wysokość 0,5m powyżej maksymalnego napełnienia stawu. Wokół części 
grobli stawów poprowadzone są rowy, które spełniają funkcję rowów opaskowych  
i zasilających.  

Zasilanie stawów wodą odbywa się z potoku Żakowskiego ( stawy nr 1, 2, 3, 4) oraz 
rowu leśnego ( staw nr 1) poprzez system zastawek, rowów opaskowych i urządzeń 
piętrzących. Głównym urządzeniem pozwalającym na piętrzenie wody jest zastawka 
piętrząca na potoku Żwakowskim (na wlocie do stawu nr 3), dzięki czemu możliwe 
jest napełnienia we wszystkich stawach nr 1, 2, 3, 4. Wodę do wymaganego poziomu 
w stawie pozwalają regulować mnichy piętrzące wewnątrz stawów.  

Urządzenia te zostały praktycznie w całości wyeksploatowane i konieczne jest ich 
całkowite odtworzenie.  

Odprowadzenie wody następuje poprzez mnichy stawowe a zrzut wody do rowu 
melioracyjnego (ze stawu nr 1, 2 4) a ze stawu nr 3 bezpośrednio do potoku 
Żwakowskiego. Wlot do mnichów oraz skarpy grobli czołowych nie są umocnione. 
Mnichy stawowe są betonowe z regulacją poziomu piętrzenia za pomocą szandorów 
drewnianych. W stawie nr 3 znajduje się mnich wylotowy o leżaku wykonanym z rur 
betonowych o średnicy 1000mm o długości 11,0m. W stawie nr 1 znajduje się mnich 
wylotowy o leżaku wykonanym z rur betonowych o średnicy 800mm o długości 8,0m. 

Charakterystyczne parametry stawów są następujące: 

➢ powierzchnia stawów (ha):     11,20 
➢ max poziom piętrzenia – STAW nr 1 (m npm)  251,80 
➢ max poziom piętrzenia – STAW nr 2 (m npm)  251,90 
➢ max poziom piętrzenia – STAW nr 3 (m npm)  252,00 
➢ max poziom piętrzenia – STAW nr 4 (m npm)  252,00 
➢ średnia głębokość – STAW nr 1 (m)   0,89 
➢ średnia głębokość – STAW nr 2 (m)   0,76 
➢ średnia głębokość – STAW nr 3 (m)   1,41 
➢ średnia głębokość – STAW nr 4 (m)   0,61 
➢ obecna pojemność stawów:    80 000m3   
➢ projektowana pojemność retencji w stawach i na terenach mokradłowych :

       zwiększenie o min. 70 000m3 
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Zamawiający wymaga wykonania wizji w terenie w celu określenia przez 

potencjalnych Wykonawców stanu aktualnego i zakresu robót. Obecnie stawy są  

w znacznym stopniu zarośnięte roślinnością szuwarową. Skarpy i korony grobli 

bocznych są rozmyte, groble w części są uszkodzone w wyniku działalności bobrów. 

Stawy w warunkach normalnych są częściowo zalane wodą. Rowy wokół stawów są 

zamulone i zarośnięte.  

Teren inwestycji – działki nr 932, 933, 943, 941 obręb Wyry – są własnością 
Zamawiającego – PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kobiór.  

Informacje o warunkach geologiczno-górniczych. Inwestycja zlokalizowana jest 
poza zasięgiem wpływów dokonanej, aktualnie prowadzonej lub projektowanej 
eksploatacji górniczej. 

Badania warunków gruntowo-wodnych. Dla inwestycji wykonane zostały wstępne 
badania warunków gruntowo-wodnych. Wykonana została opinia geotechniczna oraz 
dokumentacja badań podłoża gruntowego. Wykonana przez Zamawiającego opinia 
geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne nie stanowi podstawy do 
sporządzenia dokumentacji projektowej. Wykonawca na etapie opracowywania 
dokumentacji projektowej zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 
geotechnicznej z uwzględnieniem drugiej kategorii geotechnicznej i warunków 
wodnych (z uwagi na występowanie zwierciadła wód gruntowych w poziomie 
projektowanego posadowienia i powyżej tego poziomu). 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa. Wykonawca wykona aktualizację mapy 
zasadniczej do celów projektowych własnym staraniem i na własny koszt. 

 
 
 

1.2 AKTUALNE  UWARUNKOWANIA  WYKONANIA  PRZEDMIOTU  

ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający wymaga w ramach realizacji zadania uzyskania następujących 
parametrów stawu oraz przyjęcia rozwiązań:  

1. zwiększenie pojemności retencyjnej – minimum 70 000m3; 

2. wykonania przebudowy grobli czołowych i bocznych aby zapewnić minimalne 

wyniesienie korony grobli 0,5 m ponad maksymalny poziom napełnienia stawów 

oraz trwałość i bezpieczne funkcjonowanie poprzez zastosowanie do rozbudowy 

(wzmocnienia) odpowiednich materiałów (np. dowieziony grunt spoisty) lub 

zastosowanie odpowiednich rozwiązań przeciw filtracyjnych (np. odpowiednio 

zakotwiony ekran z bentomaty), wartość wskaźnika zagęszczenia gruntu po 

wbudowaniu w nasyp (groble) powinna wynosić Is≥0,96, 

3. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 

odpowiadać hydrotechniczne i ich usytuowanie - budowle piętrzące o wysokości 
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piętrzenia nieprzekraczającej 2,0m i gromadzące wodę w ilości poniżej 0,2mln m3 

nie podlegają klasyfikacji według załącznika nr 2 w/w rozporządzenia pod 

warunkiem, że ich zniszczenie nie zagraża terenom zabudowanym, 

4. pomimo zapisu w rozporządzeniu przywołanym w pkt. 3 Zamawiający żąda 

 przyjęcia do prac projektowych klasy IV budowli hydrotechnicznych, 

5. wzmocnienia grobli bocznych aby zapewnić minimalne wyniesienie korony grobli 

0,5 m ponad maksymalny poziom napełnienia stawu oraz trwałość i bezpieczne 

funkcjonowanie w całym okresie utrzymywania poziomu piętrzenia z założeniem 

uzyskania minimalnej pojemności retencyjnej stawu i terenów przyległych 

opisanej w pkt. 1,  

6. dla przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych grobli należy obligatoryjnie przedłożyć 

wyniki analiz i badań wynikających z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  

z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budowle odpowiadać hydrotechniczne i ich usytuowanie–§32 pkt 1-6 

7. wykonania grobli czołowych o parametrach: szerokość korony 3,5m, skarpa 

odwodna i odpowietrzna o nachyleniu 1:1,5, grobli bocznych: szerokość korony 

2,5m, skarpa odwodna i odpowietrzna o nachyleniu 1:1,5, 

8. zabezpieczenia urządzeń stawowych przed działalnością bobrów – poprzez 

zastosowanie siatek w groblach,  narzutu kamiennego, wykonaniu zabezpieczeń 

mnichów i zastawek,  

9. wymiany i wykonania urządzeń stawowych - mnichów, zastawek piętrzących, 

10. udrożnienia i wykonania konserwacji rowów opaskowych, doprowadzalników, 

11. wyprofilowania dna stawu z dopuszczeniem podniesienia poziomu piętrzenia na 

groblach czołowych z uwzględnieniem retencji wody na wytypowanych obszarach 

mokradłowych,  

12.  utworzenia obszarów mokradłowych - poprzez wykonanie zastawek na potoku 

Żwakowskim,  

13. wykonaniu wyspy lęgowej dla ptactwa z karp w miejscu wskazanym na rys. 1 

14. wywozu nadmiaru mas ziemnych z czaszy stawu i przebudowy grobli w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego (łąka „Stara Piła” w oddziale 30/661) na 

odległość ok. 3,0km wraz z rozplantowaniem. Transport urobku z wykorzystaniem 

sprzętu dostosowanego do parametrów technicznych istniejących dróg leśnych, 

15. naprawy dróg wykorzystywanych do wywozu nadmiaru mas ziemnych i dowozu 

materiałów budowlanych (odtworzenia do stanu niepogorszonego niż sprzed 

rozpoczęcia robót), 

16. przeniesienia roślin głęboko korzeniących się w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego /staw nr 1/, a po zakończeniu prac - przywróceniu ich do miejsc 

sprzed rozpoczęcia inwestycji. 

Zadanie w swoim zakresie obejmuje typowe roboty związane z budownictwem 

wodno melioracyjnym, które z uwagi na technologiczną kolejność można podzielić na 

następujące kategorie: 
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1. Prace dokumentacyjne i projektowe; 
2. Roboty przygotowawcze; 
3. Zasadnicze roboty budowlane w zakresie:  

a. wyprofilowania czaszy stawów, odwóz gruntu i makroniwelacja terenu 
odkładu (łąki), 

b. przebudowy istniejących grobli ziemnych - czołowych i bocznych, 
c. przebudowy i remontu istniejących urządzeń stawowych, 
d. budowy systemu zastawek 

4. Roboty wykończeniowe; 
5. Kolaudacja i rozliczenie zadania. 

 
 
 

1.3 OGÓLNE  WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
 

1.3.1 Prace dokumentacyjne i projektowe 
 

Wykonawca sporządzi własnym staraniem i na własny koszt kompletną 
dokumentację projektową zgodnie z umową i obowiązującymi wymaganiami 
prawnymi. Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez 
wykwalifikowanych projektantów, posiadającymi odpowiednie uprawnienia 
budowlane dostosowane do specyfiki obiektu. Zakres prac projektowych przewiduje 
sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami prawa 
polskiego, a w szczególności: z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
Celem i zakresem prac projektowych jest między innymi:  

– przeprowadzenie prac badawczych i dokumentacyjnych w zakresie 

przyrodniczym, geologicznym i geotechnicznym, hydrologiczno-hydraulicznym 

oraz geodezyjnym stanowiących podstawę wykonania dokumentacji projektowej, 

– przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i uzyskania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 

2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko [Dz. U z 2008 nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami] oraz 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeśli będzie wymagany) 

lub decyzji umarzającej postępowanie, 

– opracowanie operatu wodno prawnego i uzyskanie zgody wodno prawnej na 

wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód lub usług wodnych 

zgodnie ustawą z dnia 20 lipca 2017r.Prawo wodne [Dz. U. z 2017r, poz. 1566  

z późniejszymi zmianami],  

– wykonanie projektu zagospodarowania terenu objętego opracowaniem i projektu 

architektoniczno-budowlanego składających się na projekt budowlany i uzyskanie 
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pozwolenia na budowę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. nr 2012, poz.462 

wraz z późniejszymi zmianami] obejmującego wszystkie elementy 

zagospodarowania, 

– wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. z 2021r. poz. 2454], 

– wszelkie inne niezbędne opracowania do uzyskania wymaganych prawem opinii, 

zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z końcowym dokumentem pozwalającym na 

wykonanie robót – pozwoleniem na budowę, między innymi obejmujące (jeżeli 

będą wymagane): decyzję na wycinkę drzew, decyzji ustalającej warunki 

prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody, decyzji 

na niszczenie siedlisk, płoszenie i przemieszczanie chronionych roślin i zwierząt, 

– uzyskanie zaświadczenia od organu odpowiedzialnego za monitorowanie 

obszarów natura 2000, że planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na cele 

ochrony obszaru Natura 2000, 

– uzyskanie zaświadczenia od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie /najczęściej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej/ potwierdzającego 

zgodność projektu z celami środowiskowymi /brak negatywnego wpływu na stan 

wód/. 

Roboty winny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z polskim prawem 
budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi 
lub Unii Europejskiej. Roboty powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie  
z praktyką inżynierską. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że on sam oraz jego 
projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu okresu gwarancji 
określonego w umowie. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w związku  
z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny 
opracowania dokumentacji projektowej.  

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres 
dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego 
wielokrotność). Rysunki o formacie większym niż A0 nie będą akceptowane, chyba, 
że zostało to uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca opracuje i dostarczy  
w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową w 4 (czterech) 
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 4 (czterech) egzemplarzach na nośniku 
elektronicznym (w formacie pdf) za wyjątkiem przedmiarów, kosztorysów i STWiORB 
które należy wykonać w 2 (dwóch) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 
(dwóch) egzemplarzach w wersji elektronicznej (przedmiar i kosztorys w wersji 
edytowalnej oraz ath.). Ponadto Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowań  
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z oświadczeniem, że dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie  
z obowiązującymi przepisami techniczno– budowlanymi, normami i wytycznymi oraz 
że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć.  

 
 

1.3.2 Roboty przygotowawcze 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu budowy 
w celu inwentaryzacji stanu istniejącego wraz z jego opisem i dokumentacją 
fotograficzną (stan terenu budowy – porost szaty roślinnej, uwilgotnienie gruntu, stan 
dróg na terenie leśnym oraz dróg dojazdowych do obszaru leśnego, warunki 
meteorologiczne i hydrologiczne). Wszystkie prace związane z realizacją inwestycji 
należy wykonać zgodnie z decyzją środowiskową i uzyskanymi decyzjami oraz 
dokumentami (pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie 
wodno prawnego, raport o oddziaływaniu na środowisko). Wykonawca zapewni 
ustanowienie: kierownika budowy, kierowników robót, nadzoru autorskiego oraz 
nadzoru geodezyjnego i przyrodniczego w specjalnościach wynikających ze specyfiki 
robót. 

Zakres robót przygotowawczych obejmuje prace pozwalające na realizację 
zasadniczych robót, między innymi:  

a. wykonanie i posadowienie w rejonie robót 4szt, tablic informacyjnych o treści 
uzgodnionej z Zamawiającym – opisujących planowane prace i zakładane efekty.  

b. wykoszenie porostów oraz ich usunięcie poza obręb robót, 
c. wykonanie wycinki drzew i karczowania po wycince, 
d. oczyszczenie terenu z odpadów znajdujących się w obrębie placu budowy i ich 

usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
e. prace pomiarowe w zakresie wytyczenia trasy i obiektów w terenie, 
f. poprawa stanu technicznego istniejących dróg i wykonanie dróg technologicznych 

pozwalających na odwóz mas ziemnych z obiektu oraz dowóz materiałów 
budowlanych, 

g. udrożnienie rowów odpływowych  

Środki transportu należy dostosować do istniejących dróg. Jeżeli zajdzie 

konieczność Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do uzgodnienia 

warunków poruszania się po drogach z właściwym administratorem, szczególnie  

w zakresie maksymalnego obciążenia na oś środków transportowych. Założono,  

że wywóz mas ziemnych odbywać się będzie poprzez drogi ruchu transportu 

technologicznego, które zostaną dostosowane do planowanych prac przez naprawę 

nawierzchni z kruszywa naturalnego, a w szczególnych przypadkach z płyt 

betonowych, które usunięte będą po zakończeniu robót. 

Prace w czaszy stawów należy rozpocząć po wyznaczeniu fragmentu trzcinowiska 
pełniącego funkcję refugium o powierzchni min. 0,3ha, które powinno być położone w 
stawie nr 1. Decyzja o relokacji zwierząt czy roślin wynikać będzie z decyzji 
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środowiskowych oraz nadzoru przyrodniczego. Refugium ma być ostoją, miejscem 
schronienia dla roślin przybrzeżnych i zwierząt. W refugium mają zostać 
umieszczone wszystkie osobniki chronione, które będą ratowane w trakcie 
wykonywania prac ziemnych. Prace będą realizowane pod nadzorem przyrodnika. 
Po zakończeniu prac refugium stanie się zaczynem do odtworzenia lokalnej flory i 
fauny na terenie objętym robotami budowlanymi. 
Zakłada się, że odmulenie rowów nastąpi poprzez wykorzystanie sprzętu 
mechanicznego, głównie koparki podsiębiernej z łyżką 0,4 m3, a w miejscach 
niedostępnych ręcznie. Materiał z wykopu należy tymczasowo składować w miejscu 
aby zapewnić jego osuszenie, dopiero taki urobek można przewozić na składowisko.  

 
 

1.3.3 Roboty budowlane 
 

Zasadnicze roboty obejmują prace, które pozwalać będą na osiągnięcie zakładanego 
celu. Czasza stawów jest w znacznym stopniu zamulona, a proces zamulenia 
dodatkowo potęgowała roślinność szuwarowa i rozmycie grobli od strony odwodnej. 
Dlatego planuje się usunięcie roślinności szuwarowej z czaszy stawów a następnie 
wyprofilowanie dna stawów (warstwa namułu ok. 0,30m). Dno stawów należy 
wyprofilować z nachyleniem do środka stawu, jednocześnie z zachowaniem 
nachylenia podłużnego. Profil podłużny należy dostosować do stwierdzonych 
warunków gruntowych w celu ograniczenia ilości mas ziemnych. 

Nadzór geotechniczny Wykonawcy robót budowlanych zobowiązany jest do 
przeprowadzenia analizy czy materiał z czaszy można wykorzystać na rozbudowę 
grobli i osiągnąć założone parametry. Na etapie wykonywania programu 
funkcjonalno-użytkowego przeprowadzono wstępne badania stanu grobli i podłoża. 
Wykazano, że stan istniejących grobli jest zły.  

Istniejąca pod nasypami i namułami warstwa w podłożu grobli o miąższości około 1,0 
m piasków pozwala na założenie o możliwości ich wykorzystania do rozbudowy 
grobli z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń przeciw filtracyjnych (np. ekran 
z bentomaty).  

Szczegółowe rozpoznanie budowy podłoża w czaszy stawu jest zadaniem 
Wykonawcy. 

Groble czołowe i boczne należy rozbudować w taki sposób aby nie przerwać 
warstwy izolacyjnej lub zastosować rozwiązania, które pozwolą na jej doszczelnienie. 
Ostateczny zakres robót, w tym uszczelnień, wynikać będzie z analiz wykonanych 
przez Projektanta. 

Inwestycja ma polegać na zwiększeniu retencji wody w stawie i na terenach do niego 
przylegających (m.in. przez usunięcie organicznych mas ziemnych z czaszy stawu), 
Wykonawca musi przyjąć możliwość, że materiał ten nie nadaje się do wykorzystania 
w pracach budowlanych. W związku z tym konieczny może być odwóz pozyskanego 
materiału na odległość do 3,0km oraz dowóz z zewnątrz gruntów nadających się do 
prac hydrotechnicznych. Do wykorzystania do rozbudowy grobli mógłby zostać 
wykorzystany grunt spoisty, którego przydatność do wbudowania zostanie zbadana 
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przez nadzór geotechniczny Wykonawcy robót budowlanych. Do wykorzystania 
możliwe byłoby np. dowiezienie gruntów spoistych tworzących nadkład gliniasty nad 
złożami kruszyw, dlatego należy uwzględnić w takim przypadku zakup materiału  
i jego dowóz na teren budowy. Na podstawie rozpoznania geotechnicznego 
Wykonawca określi sposób posadowienia i zabezpieczenia przeciw filtracyjnego 
przyszłego nasypu.  

Materiał ziemny potrzebny do podwyższenia grobli należy pozyskać i dowieść  
z zewnątrz. Ilości docelowe gruntów odwożonych i dowożonych zależeć będą od 
szczegółowych pomiarów terenu, technologii przebudowy grobli i możliwości 
wykorzystania materiału miejscowego, co określone zostanie na etapie projektu 
budowlano-wykonawczego. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszystkich prac w zakresie robót 
tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zachowanie 
przejezdności dróg wykorzystywanych do transportu i utrzymanie ich w czystości. 

Nadmiar mas ziemnych planuje się zagospodarować w ramach makroniwelacji 
terenu wskazanego przez Zamawiającego. Są to tereny położone w odległości do 
3,0km od terenu robót (łąka „Stara Piła” w oddziale 661). Makroniwelacja terenu 
pozwoli na wyrównanie i nadanie odpowiedniej niwelety pozwalającej na prawidłowe 
funkcjonowanie rowów występujących na tym terenie.  

Dowieziony lub pozyskany na miejscu na podstawie analizy nadzoru 
geotechnicznego Wykonawcy prac budowlanych materiał ziemny posłuży do 
odtworzenia pierwotnego przekroju grobli. Założono, że groble czołowe posiadać 
będą szerokość korony 3,5m, natomiast boczne 2,5m. Konieczne jest wyprofilowanie 
odwodnych i odpowietrznych skarp stawu, poprzez rozbudowę i plantowanie skarp 
do nachylenia 1:1,5 od strony odwodnej i odpowietrznej. Zakłada się, że istniejące 
groble zostaną pozbawione wierzchniej warstwy gruntu o grubości min. 0,5m, w tym 
15cm warstwy urodzajnej do wykorzystania na końcowe zagospodarowanie terenu. 
Następnie nadzór geotechniczny wskaże, czy pozostały nasyp grobli nadaje się do 
zagęszczenia i spełniać będzie minimalne wymagania do rozbudowy nasypu do 
wymaganych wymiarów. Zakłada się rozbudowę grobli w celu osiągnięcia 
wymaganego wyniesienia 0,5 m ponad maksymalny poziom piętrzenia w stawie. 

Następnie na pozostałej część istniejącej grobli powinny zostać wykonane schodki 
0,5x0,5 m. Dopiero na tak przygotowaną skarpę można układać materiał ziemny 
warstwami grubości ok. 30cm, z odpowiednim zagęszczeniem. Należy zapewnić 
odpowiednie kotwienie w koronie grobli min. 0,5m poniżej niwelety grobli oraz  
w podstawie skarpy. Bentomatę należy zakotwić w podstawie skarpy w gruntach 
słabo lub nieprzepuszczalnych. Na ułożonej bentomacie należy wykonać nasyp do 
projektowanych wymiarów.  

Skarpy grobli należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez zwierzęta (bobry) 
poprzez ułożenie siatek z drutu stalowego o oczkach 10x10cm. Zabezpieczenia 
przed bobrami wymagają groble boczne od strony odwodnej na długości 718m, 
(siatkę należy zakotwić min 1,20m poniżej stopy skarpy, ułożyć na skarpie i zakotwić 
na koronie grobli), ponadto należy ułożyć matę bentonitową (na skarpie i zakotwić na 
koronie grobli), 
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Groblę piętrzącą na potoku Żwakowskim - obustronnie oraz groblę czołową stawu  
nr 3 od strony odwodnej jak również groblę środkową pomiędzy stawem nr 2 i nr 1 - 
należy zabezpieczyć poprzez wykonanie narzutu kamiennego /kamień naturalny/. 
Obłożenie skarpy grobli (od strony odwodnej) narzutem kamiennym na długości – 
592m i całej szerokości skarpy, kamień narzutowy frakcja 150÷300mm, grubość 
warstwy narzutu min.40cm,  

Zamawiający wymaga wymiany zastawki głównej piętrzącej na potoku Żwakowskim.  

Po zakończeniu prac ziemnych, skarpy powinny zostać wyprofilowane a ich 
powierzchnie powinny zostać pokryte warstwą humusu i obsianie mieszanką 
rodzimych  traw. 

 Rozmieszczenie siatki i bentomaty oraz narzutu kamiennego pokazano na 
załączniku mapowym – mapa zagospodarowania terenu rys. nr 1/1, nr 1/2, nr 1/3. 

Odprowadzenie wody odbywa się poprzez mnichy stawowe betonowe z regulacją 
poziomu piętrzenia za pomocą szandorów drewnianych. W stawie nr 3 znajduje się 
mnich wylotowy o leżaku wykonanym z rur betonowych o średnicy 1000mm  
o długości 11,0m. W stawie nr 1 znajduje się mnich wylotowy o leżaku wykonanym  
z rur betonowych o średnicy 800mm o długości 8,0m. 
Zakłada się wykonanie nowych mnichów z leżakiem oraz wylotu. Poza tym 
wykonanie nowych mnichów pozwalać będzie na przyjęcie odpowiedniej rzędnej 
wylotu w powiązaniu z niweletą przepustu pod drogą w celu ustalenia wielkości 
pogłębienia stawu i docelowej rzędnej napełnienia w profilu podłużnym. Jeżeli będzie 
taka konieczność dopuszcza się możliwość obniżenia niwelety przepustu pod drogą 
na rowie melioracyjnym i potoku Żwakowskim. 

W celu umożliwienia właściwego gospodarowania wodami  na całym kompleksie 
konieczne jest odmulenie/ przebudowa i odbudowa istniejących rowów na 
następujących odcinkach: 

− Rów „A” – 236m; szer. dna 0,5m, hśr 0,5÷1,7m, nachylenie skarp 1:0,5, 

− Rów „B” – 552m; szer. dna 0,7m, hśr 1,1÷1,4m, nachylenie skarp 1:0,5 

− Rów „C” – 330m; szer. dna 1,5÷2,0m, hśr 0,6÷0,9m, nachylenie skarp 1:0,5 

− Rów „D” – 200m; szer. dna 1,0÷1,5m, hśr 0,6÷0,8m, nachylenie skarp 1:05 
 

Wykonanie terenów mokradłowych – zakłada się zwiększenie retencji na terenach 
przylegających do stawów poprzez wykonanie zastawek drewnianych na potoku 
Żwakowskim w ilości 6szt – lokalizację pokazano na załączniku mapowym – mapa 
zagospodarowania terenu rys. nr 1/1, nr 1/2, nr 1/3 

 
 

1.3.4 Roboty wykończeniowe 
 

Zakłada się przywrócenie przyległego terenu do stanu sprzed realizacji robót 
budowlanych i odtworzenie naruszonej szaty roślinnej i struktury geologicznej. Teren 
przyległy oraz tereny uszkodzone w trakcie robót należy zagospodarować poprzez 
wyrównanie i obsiew mieszanką traw. 
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Zakłada się naprawę nawierzchni dróg wykorzystanych na cele transportowe 
(obszary uszkodzone w trakcie realizacji robót). Zakłada się wykonanie wierzchniej 
warstwy wyrównawczej z kruszywa naturalnego. Wykonawca jest zobowiązany 
również do wykonania na własny koszt naprawy dróg publicznych jeżeli 
udowodnione zostanie, że zostały one uszkodzone w wyniku korzystania przez 
niego. Analogicznie należy postępować w przypadku ewentualnych roszczeń ze 
strony właścicieli budynków położonych przy drogach wykorzystywanych do 
transportu w ramach realizowanego zadania. Służyć do tego ma dokumentacja 
sporządzona przed przystąpieniem do robót. 

Po zakończeniu wszystkich robót należy wykonać prace pomiarowe w zakresie 
aktualizacji mapy zasadniczej. Zakłada się wykonanie pomiaru geodezyjnego na 
całym obszarze prowadzonych prac wraz z aktualizacją mapy zasadniczej  
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

 

1.3.5 Kolaudacja i rozliczenie zadania 
 

Wykonawca robót budowlanych wykona dokumentację powykonawczą zgodnie  
z art.3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane wraz z kompletem aprobat technicznych, 
certyfikatów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały i urządzenia. 
Wykonawca robót również odpowiada za wykonanie tablic informacyjnych i ich 
zainstalowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

 
 
 

2 WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO  

PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 

2.1 PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA 
 

Rozwiązania projektowe, zagospodarowanie terenu oraz elementy konstrukcyjne 
związane z realizacją zadania mają być podporządkowane następującym 
założeniom:  

– założenie nr 1 – obejmuje stosowanie zasady „przede wszystkim nie szkodzić”, 
szczególnie elementom przyrody ożywionej i nieożywionej co oznacza, że 
działania należy zaplanować tak, by były jak najbliższe procesom, jakie 
występowały na danym terenie naturalnie; 

– założenie nr 2 – polega na tym aby rozwiązania projektowanych obiektów 
powinny nawiązywać do istniejącego terenu i być harmonijnie wkomponowane  
w otaczający krajobraz. Zagospodarowanie terenu i poszczególne obiekty należy 
zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi do 
realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej, a także 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Między innymi należy się kierować 
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„Podręcznikiem wdrażania projektu Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej 
retencji i przeciwdziałania erozji wodnej. Kompleksowy projekt adaptacji lasów  
i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej 
na terenach nizinnych”; 

– założenie nr 3 – należy przyjąć zasadę pozwalającą utrzymywać, konserwować  
i ewentualnie odbudowywać dawne urządzenia wodne, które doprowadziły do 
ukształtowania się cennych przyrodniczo układów. Wziąć należy pod uwagę 
sytuacje awaryjne i sprawdzić, czy nie zagrażają one obszarom chronionym. 
Podczas inwentaryzacji należy sprawdzić, jak funkcjonuje układ ekologiczny,  
w którym chcemy dokonać inwestycji i czy przedsięwzięcie nie zniszczy naturalnej 
biocenozy; 

– Założenie nr 4 – należy unikać budowania betonowych budowli i wykorzystywać 
materiały naturalne takie jak: ziemia, drewno i kamienie, szybko 
wkomponowujące się w otoczenie; 

– Założenie nr 5 – należy stosować rozwiązania ekonomicznie uzasadnione, które 
są najkorzystniejsze i najbezpieczniejsze dla przyrody. Należy przeciwdziałać 
degradacji obszarów cennych przyrodniczo i w pierwszej kolejności podejmować 
działanie je ratujące. Działania należy prowadzić kompleksowo, optymalizować 
rozwiązania. Obiekty powinny być stałe i funkcjonować w miarę możliwości 
samoczynnie (bezobsługowo);  

– Założenie nr 6 – dla elementów urządzeń wodnych takich jak: groble, skarpy, 
nasypy – należy sprawdzić, czy obiekt jest narażony na niszczycielką działalność 
zwierząt, szczególnie bobrów i w projekcie przyjąć odpowiednie rozwiązania 

– założenie nr 7 – zaleca się stosowanie wytycznych wskazanych w „Katalogu 
dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz 
z ustaleniem zasad ich wdrażania” opracowanym przez Ministerstwo Środowiska 
w 2018 roku. 

 

2.2 CECHY  OBIEKTU  DOTYCZĄCE  ROZWIĄZAŃ  BUDOWLANYCH  
I  KONSTRUKCYJNYCH 

 
Podstawowym i najważniejszym celem planowanego zadania jest zwiększenie 
pojemności retencyjnej minimum 70 000m3. Zakres robót i technologia mają być 
podporządkowane temu celowi z zachowaniem pozostałych warunków i wymogów 
określonych w niniejszym PFU. 

Zakres i warunki realizacji zadania, powinny być oparte o obowiązujące przepisy 
prawa polskiego, akty prawa miejscowego oraz inne przepisy i normy, które są  
w jakikolwiek sposób związane z zaplanowaną inwestycją. W szczególności: 

– projekt musi bazować na rozwiązaniach technicznych dostosowanych do 
charakteru obiektu, 

– projekt musi być wykonany z wykorzystaniem rozwiązań opierających się  
o zasady poszanowania energii i ekologii, 
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– rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy 
z eksploatacją i utrzymaniem, nie będą zaakceptowane przez Zamawiającego, 

– przedstawiony w niniejszym PFU zakres obejmuje roboty mające doprowadzić do 
osiągnięcia wyznaczonego celu, jednak nie jest on zamknięty i nie jest 
ograniczony do wskazanych robót dlatego Wykonawca robót budowlanych na 
podstawie szczegółowych badań, pomiarów i analiz określi docelowy zakres 
robót, 

– Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny za prawidłowe 
przygotowanie materiałów geodezyjnych i geotechnicznych do celów 
projektowych, jeśli uzna, że dołączone do niniejszego PFU opracowania są 
niewystarczające, 

– Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny za prawidłowe opracowanie 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz za przygotowanie 
wszystkich dokumentów niezbędnych do końcowego uzyskania pozwolenia na 
budowę, 

– Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do wykonania projektu 
budowlanego, projektów wykonawczych, dokumentacji powykonawczej oraz 
wszelkich innych opracowań wymagających formy pisemnej i graficznej w formie 
analogowej i cyfrowej, 

– Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji 
z Zamawiającym na etapie wykonania końcowych założeń projektowych  
i uzyskania akceptacji Inwestora dla tych założeń. Akceptacja upoważnia dopiero 
Wykonawcę do dalszej realizacji prac projektowych, 

– Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do końcowego złożenia 
wymaganych prawem klauzul i oświadczeń do projektu oraz uzyskania w imieniu 
Zamawiającego pozwolenia na budowę; 

 
 

2.2.1 Przygotowanie terenu budowy 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe wytyczenie w terenie  
i wyznaczenie elementów obiektu, jakość zastosowanych materiałów, jakość sprzętu 
użytego do wykonania robót, kwalifikacje personelu wykonującego roboty oraz 
wszelkie czynności, które musi przedsięwziąć dla właściwego wykonania  
i zakończenia robót. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca wykonana i posadowi w rejonie robót 4szt, 
tablic informacyjnych ( wymiary 2,0mx1,0m)  o treści uzgodnionej z Zamawiającym – 
opisujących planowane prace i zakładane efekty.  

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Wykonawca robót budowlanych  
w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ nadzoru 
budowlanego. Do zgłoszenia należy dołączyć wymagane przepisami oświadczenia 
kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową oraz inspektora 
nadzoru stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru nad robotami. 
Kierownik budowy i inspektor nadzoru muszą posiadać aktualne zaświadczenia  
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o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać 
aktualną polisę OC. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony punktów pomiarowych. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca robót budowlanych odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

Po przejęciu przez Wykonawcę robót terenu budowy odpowiada on za 
bezpieczeństwo na tym terenie pracowników i osób postronnych oraz materialnie za 
materiały i sprzęt tam zgromadzone. 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do selektywnego zbierania, 
transportu, ewidencjonowania i unieszkodliwiania odpadów. Zamawiający wymaga 
udokumentowania wszelkich czynności związanych z gospodarowaniem odpadami  
w oparciu o obowiązujące przepisy. 

 
 

2.2.2 Konstrukcja 
 
Przy projektowaniu i realizacji robót Wykonawca zadania zadba, aby obiekty były 
zaprojektowane zgodnie z przepisami, Polskimi Normami i charakteryzowały się: 

– wytrzymałą konstrukcją, w tym odpornością na działanie obciążeń, którym mogą 
zostać poddane w trakcie eksploatacji, 

– spełniały wymogi użytkowania, zgodnego z ich przeznaczeniem, 
– zapewniały użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo, 
– pozwalały będą na w miarę możliwości na bezobsługowe funkcjonowanie. 
– powiązania stanu projektowanego z warunkami wynikającymi z istniejącego stanu 

zagospodarowania terenu w taki sposób, aby docelowo powstał układ 
współpracujący ze sobą, 

– doboru przepustowości systemu gospodarki wodnej w obrębie zadania zgodnie  
z posiadanymi informacjami i pomiarami, 

– zapewnienia, że aspekty funkcjonalne umożliwiały będą długoletnią eksploatację 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Obiekty powinny charakteryzować się 
wytrzymałą konstrukcją, odpornością na działanie obciążeń, którym mogą zostać 
poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadać estetyczny wygląd. 

Jeśli zajdzie potrzeba zastosowania elementów stalowych (np.: poręcze, kraty, itp.) 
należy je zaprojektować i wykonać ze stali, której typ będzie musiał zostać 
zaakceptowany przez Zamawiającego. Elementy stalowe należy zabezpieczyć przed 
korozją. 

Drewno konstrukcyjne, tam gdzie będzie zastosowane, powinno być impregnowane 
ciśnieniowo do odporności i jakości odpowiadającej miejscu zamontowania.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu na terenie wykonywanych robót zostanie określony 
przez projektanta. Uzyskanie wskaźnika zagęszczenia gruntu należy potwierdzić 
badaniami. Wykonane nasypy muszą zapewniać odpowiednią trwałość i szczelność 
lub należy zastosować odpowiednie rozwiązania przeciw filtracyjne. 



 

_________________________________________________________________________ 

 

19 | S t r o n a  
„Odbudowa kompleksu stawów: Stare Stawy wraz z utworzeniem obszarów mokradłowych na 

terenach sąsiadujących - Gmina Wyry, obręb Wyry; nr dz. ewid.  932, 933, 943, 941” 

Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, 
które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. Zamawiający wymaga aby elementy konstrukcyjne 
miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 20 lat, nawierzchnie nie mniejszą niż 15 
lat. Ponadto Zamawiający wymaga, by maszyny budowlane miały homologację i były 
sprawne techniczne oraz posiadały zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
środowiska. Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca 
zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii w ciągu maksymalnie 7 dni od chwili ich 
zgłoszenia przez Zamawiającego.  

 
 

2.2.3 Wykończenia 
 

Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego 
stanu dróg dojazdowych i technologicznych w trakcie robót oraz po ich zakończeniu.  

 
 

2.2.4 Zagospodarowanie terenu 
 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu robót  
i terenów przyległych. Tereny naruszone w trakcie robót a niezagospodarowane 
projektowanymi obiektami, po zakończonych robotach należy zrekultywować. 

 
 

2.2.5 Dodatkowe wytyczne Zamawiającego 
 

Wykonawca robót budowlanych oprócz wymienionych wymagań zobowiązany jest do 
spełnienia następujących obowiązków: 

– własnym kosztem rozpozna, czy wymagany jest nadzór konserwatorski w świetle 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i aktów jej towarzyszących, 

– Zamawiający udostępni inwentaryzację przyrodniczą terenu objętego 
przedsięwzięciem w celu określenia wymaganych procedur wynikających  
z ustawy o ochronie przyrody i aktów jej towarzyszących, 

– przed rozpoczęciem prac budowlanych zapewni wykonanie i posadowienie  
w rejonie robót 4szt, tablic informacyjnych o treści uzgodnionej z Zamawiającym – 
opisujących planowane prace i zakładane efekty.  

– własnym kosztem dokona inwentaryzacji obiektów budowlanych podlegających 
przebudowie, odbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 
architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych (jeżeli będzie 
wymagane),  

– zaprojektuje i wykonana zabezpieczenia urządzeń stawowych przed działalnością 
bobrów – poprzez zastosowanie siatek w groblach, wykonaniu zabezpieczeń 
mnichów i zastawek przed „murowaniem” (układanie gałęzi, konarów na 
urządzeniach melioracyjnych uniemożliwiając ich prawidłowe funkcjonowanie), 
Zaprojektuje i wykona urządzenia stawowe mnichy i zastawki w sposób 
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zapewniający bezpieczny dostęp dla celów konserwacyjnych (kładki, pomosty, 
poręcze), 

– Zamawiający dopuszcza wykonanie drogi technologicznej do grobli czołowej  
i zastawki głównej na potoku Żwakowskim – istniejącym śladem od wschodniej 
strony stawu nr 3. 

– własnym kosztem uzgodni z odpowiednimi gestorami sieci konieczność 
zabezpieczenia lub przebudowy urządzeń naziemnych i podziemnych oraz 
obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualnie uwarunkowania tych 
rozbiórek (jeżeli będzie wymagane), 

– własnym kosztem dokona porozumienia, uzyska zgody lub pozwolenia oraz 
warunki techniczne i realizacyjne zawiązane z przyłączeniem obiektów (jeżeli 
będzie wymagane), 

– Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany stosować reguły wynikające  
z ustawy Prawo zamówień publicznych, 

– Wykonawca robót budowlanych będzie prowadził narady techniczne – na etapie 
prowadzenia prac projektowych i realizacji robót w ilości: 2 narady na miesiąc lub 
na każde polecenie Zamawiającego, 

– Wykonawca robót budowlanych sporządzał będzie notatki z narad technicznych  
i przesyłał je do Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od daty rady, 

– inwestycja nie może spowodować zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz 
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia, a cały system ma zapewniać możliwość regulowania poziomu wody  
w celu maksymalnej retencji. Ponadto urządzenia wodne – mnich, zastawki mają 
być wyposażone w zabezpieczenia przed ingerencją osób trzecich 
(niekontrolowane zmiany, upusty, niszczenie),  

– Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przestrzegać również wymagań 
sporządzonych w SWZ przy czym w przypadku ewentualnych rozbieżności 
pomiędzy PFU a SWZ Zamawiający rozstrzygać będzie je zgodnie z zasadami 
korzyści dla zadania inwestycyjnego, 

– odbiór robót będzie następował etapami zgodnie z przedłożonym  
i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem prac projektowych  
i robót budowlanych na pierwszej radzie budowlanej, 

– przewóz towarów po drogach nie może przekraczać ich nośności lub zostanie 
uzgodniony z administratorem drogi, 

– uporządkowanie terenu i wywóz pozostałości po wycince drzew należy do 
Wykonawcy, 

– zakazu stosowania nazw własnych ale można stosować wyraz „lub równoważny”, 
gdy opis bez nazw własnych jest niemożliwy, należy wówczas opisać przedmiot 
zamówienia cechami technicznymi, jakościowymi i funkcjonalnymi.  
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3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

Do części opisowej niniejszego opracowania dołączono następujące dokumenty: 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPINIA GEOTECHNICZNA 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU   

                                  ROBÓT BUDOWLANYCH 

ZAŁĄCZNIK NR 3 – DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
 
 

4 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

Do części graficznej niniejszego opracowania dołączono następujące rysunki: 
 

 

RYSUNEK NR 1/1 – MAPA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

RYSUNEK NR 1/2 – MAPA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

RYSUNEK NR 1/3 – MAPA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

RYSUNEK NR 2.1 – PROFIL PODŁUŻNY – POTOK ŻWAKOWSKI POWYŻEJ STAWU NR 3 

RYSUNEK NR 2.2 – PROFIL PODŁUŻNY – POTOK ŻWAKOWSKI PONIŻEJ STAWU NR 3 

RYSUNEK NR 2.3 – PROFIL PODŁUŻNY – RÓW  A 

RYSUNEK NR 2.4 – PROFIL PODŁUŻNY – RÓW  B  I  RÓW  D 

RYSUNEK NR 2.5 – PROFIL PODŁUŻNY – RÓW  C 

RYSUNEK NR 3.1 – PROFIL PODŁUŻNY– GROBLA CZOŁOWA NA POTOKU ŻWAKOWSKIM  

                                                                        POWYŻEJ STAWU NR 3 

RYSUNEK NR 3.2 – PROFIL PODŁUŻNY – GROBLA CZOŁOWA – STAW NR 3 

RYSUNEK NR 3.3 – PROFIL PODŁUŻNY – GROBLA BOCZNA – STAW NR 3  

                                                                        (OD STRONY STAWU NR 2) 

RYSUNEK NR 3.4 – PROFIL PODŁUŻNY – GROBLA CZOŁOWA I BOCZNA – STAW NR 2 

RYSUNEK NR 3.5 – PROFIL PODŁUŻNY – GROBLA BOCZNA – STAW NR 1 (OD STRONY ROWU  C) 

RYSUNEK NR 3.6 – PROFIL PODŁUŻNY – GROBLA BOCZNA – STAW NR 1 (OD STRONY ROWU  B) 

RYSUNEK NR 3.7 – PROFIL PODŁUŻNY – GROBLA CZOŁOWA – STAW NR 1 

RYSUNEK NR 3.8  – PROFIL PODŁUŻNY – GROBLA BOCZNA – STAW NR 4 

 


