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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 00) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru

robot, ktore zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia: Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej w

Siemianowicach Slgskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t (ST) - nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do

rob6t objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji

obejmuja wymagania og6lne, wspdlne dla robodt objetych pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi (ST).
Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (ST — 00) nalezy rozumie¢ i stosowac
W powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (ST):

Kod Specyfikacji Nazwa Specyfikacji

ST — 01Wymagania

ogolne Wytyczenie obiektow, tras i punktow wysokosciowych
ST-00
ST-02 Roboty ziemne i przygotowawcze
ST-03 Roboty betonowe i zelbetowe
ST-04 Przewody grawitacyjne — sie¢ kanalizacyjna
ST -05 Przepompownie $ciekow
ST -06 System kanalizacyjny — obiekty sieciowe
ST -07 Roboty drogowe
ST-08 Rekultywacja terenu i zieleni

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie i ukonczenie Robdt obejmujacych budowe kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami.

1.3.1. Zakres robot

Zakres robdt okreslony jest szczegdtowo w dokumentacji wykonawczej, przedmiarze oraz SIWZ. Dokumentacja
posiada wazne zgtoszenie robot budowlanych.

1.3.2. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamdwienia

Opierajac si¢ na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05 listopada 2002
roku w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia
16 grudnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatéw, grup, klas
i kategorii robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.
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Struktura systemu Kklasyfikacji
CPV sklada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.

Stownik glowny opiera si¢ na strukturze drzewa obejmujacej kody sktadajace si¢ maksymalnie z dziewigciu cyfr,
powiazane ze sformutowaniami, ktore stanowia opis dostaw, robot budowlanych lub ushug tworzacych przedmiot
zamowienia. Kod numeryczny sktada si¢ z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposob:

a) pierwsze dwie cyfry okre$laja dziaty (XX000000-Y);
b) pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy (XXX00000-Y);
C) pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy (XXXX0000-Y);
d) pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewiata cyfra stuzy
do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupeiajagcy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamoéwienia. Pozycje sktadaja

si¢ z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajagcymi mu sformutowaniami umozliwiajacymi dodanie dalszych

szczegblow odnoszacych si¢ do szczegodlnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarow. Kod

alfanumeryczny sktada si¢ z:

e pierwszego poziomu zawierajacego liter¢ odpowiadajaca sekcji,

e drugiego poziomu zawierajacego cztery cyfry, z ktorych pierwsze trzy wskazuja na poddzial, a ostatnia stuzy
do celéw weryfikacji.

Dzialy, grupy, klasy i kategorie rob6t budowlanych

Dla robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia, zgodnie z Wspo6lnym Stownikiem Zamowien, mozna
wyr6zni¢ wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

- Dzial robot: 45000000-7: Roboty budowlane

- Gruparobo6t:  45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

- Klasa robot: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne
- Gruparobot:  45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty
w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej
- Klasa robot: 45232400-6: Roboty budowlane w zakresie kanalow $ciekowych
- Gruparobét:  45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach
- Klasa robot: 45340000-2: Instalowanie ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej zakres robot jest
kompletny i pozwala wykona¢ roboty w sposdb zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki
budowlanej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okre$lenia podstawowe wspolne dla wszystkich Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Armatura. Réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco — odpowietrzajace, ktoérych
zadaniem jest sterowanie przepltywem $ciekdéw oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegélnych odcinkow.

Budynek. Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odr¢bne pod
wzgledem technicznym cze¢$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.
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Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku (Dz. U. nr 2021 poz. 2454).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy. Dokument urzgdowy przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022
r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45),
Infrastruktura techniczna. Zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie
catosci lub czgsci zatozonych procesow technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdéw.

Kanalizacja. Sie¢ rurociagow i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore stuza do odprowadzania $ciekow
i/lub wdd powierzchniowych od przytaczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkows (kanalizacje), albo jego czg¢$¢ stanowigca
odr¢bny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania $ciekow sanitarnych
(bytowo-gospodarczych).

Kanal. Przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia $ciekow
i/lub wod powierzchniowych z wigcej niz z jednego zrodta.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kolektor. Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow (sanitarnych) i ich transportu
do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz robot.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogolnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i budynkow, a takze sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materialy. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okr¢znego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢. Zgodno$¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podloze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociagiem do glebokosci przemarzania.

Polecenie Inzyniera. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pompownia Sciekéw. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesytania $ciekow
przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia $ciekow.

Zgloszenie robot budowlanych. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
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Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pézniejszymi zmianami itowarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektoweyj.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktorego
zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679)

Préby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

Préby koncowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny oczyszczalni obejmujacy: rozruch mechaniczny,
rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na $ciekach.

Przeszkoda naturalna. Element s$rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przylacze kanalizacyjne. Odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci
odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwsza studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomosci gruntowe;.

Przylacze wodociggowe. Odcinek przewodu laczacego sie¢ wodociagowa z wewnetrzng instalacja wodociagowa
w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie zastatych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu zastalego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Reper. Punkt o znanej wysokos$ci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa betonowego,
glowicy w $cianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci a przewody
sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czgsciowego napehienia

Sie¢. Przewody wodociagowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest
woda lub ktorymi odprowadzane sg $cieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna). Studzienka o $rednicy > 1,0m przystosowana do wchodzenia i
wychodzenia dla wykonania czynnos$ci eksploatacyjnych.

Scieki. Wprowadzane do wéd lub do ziemi:
o wody zuzyte, w szczegdlnosci na cele bytowe lub gospodarcze,

e wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z
powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni, w szczegdlnosci z miast, portow, lotnisk, terenow
przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych, baz transportowych oraz drog i parkingow,

e inne rodzaje wod zuzytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnien - wymienione w ustawie z 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2001 r.
Nr 72 poz. 747, tekst jednolity z dnia 15 maja 2024 Dz.U. 2024 poz. 757).

e Scieki bytowe. Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publiczne;j,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o
zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszanina $ciekéw bytowych ze $ciekami przemystowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadan wlasnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczania sciekow komunalnych.

Scieki przemyslowe. Scieki, nie bedace scickami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstate
w zwiazku z prowadzong przez zaktad dziatalnoscia handlowa, przemystowa, sktadowa, transportowa lub
ustugowa, a takze bedace ich mieszaning ze $ciekami innego podmiotu, odprowadzane urzadzeniami
kanalizacyjnymi tego zaktadu.

Teren budowy. Przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania
sciekow do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace $cieki oraz przepompownie
Sciekow.
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Urzadzenia wodociagowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzadzenia stuzgce
do magazynowania i uzdatniania wdd, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujace cisnienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu,
przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celow domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i od
tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

Wpust S$ciekowy uliczny. Wpust odbierajacy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deszczowe;j.
Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczajacym i krata typu cigzkiego, zawiasowa,
osadzong na pier§cieniu odcigzajacym (zamontowang w krawezniku).

Zadanie budowlane. Czgé¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiace odrebng cato§é konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona kanalizacji
lub jej elementu.

Z}aczka. Element rurociagu stuzacy do potaczenia pomigdzy sasiadujacymi ze sobg koncami dwoch elementow
wraz z ich uszczelnieniem.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektow budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1. spelieniec wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczefistwa pozarowego,
C) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednoscei energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energig¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,
€) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
e) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,
f) ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,
g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

h) poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw o0sob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,

i) mozliwos¢ sukcesywnego wykonywania przylaczy domowych przez poszczegdlnych i zainteresowanych
mieszkancow w trakcie wykonywania robot,

j)  warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Budowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej
zwany rowniez ,,placem budowy”) wraz z posiadanymi decyzjami i uzgodnieniami oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej idwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili przejecia robot przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtlasny koszt.

Uzgodnienia. Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolenh wymaganych prawem
polskim 1 przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,,Decyzji zgloszenia robot budowlanych”
dla projektu. Projekt posiada wazne decyzje zgloszenia robdt budowlanych. Do czasu rozpoczgcia Robot
przedawnieniu moze jednak ulec wazno$¢ niektdrych uzgodnien branzowych (np.: z zarzadami infrastruktury
podziemnej inadziemnej), ktére byly podstawg uzyskania pozwolenia na wykonanie robot budowlanych.
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Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajacego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z pozwoleniami
i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i w razie potrzeby wystapi do whasciwych instytucji o prolongate
uzgodnien, ktorych okres obowigzywania si¢ skonczyt, w terminach pozwalajacych na prowadzenie Robot bez
przestojow. Wszelkie koszty zwiazane z aktualizacja uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i
nie bedzie zadat za nie osobnej zaplaty. Zamawiajacy i Inzynier wespra Wykonawce w opisanych powyzej
dziataniach.

Inne wymagania. W zakres Kontraktu Wykonawca musi wigczy¢ min. nastepujace czynnosci, ktorych koszt
powinien przewidzie¢ w Cenie Kontraktowej:

e zawarcie wszystkich wymaganych Kontraktem ubezpieczen i gwarancji,
e oOrganizacj¢, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Inzyniera,
e zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e w przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnej zmiany do projektu budowlanego w aspekcie prawa
budowlanego polegajacej na zmianie trasy kanalizacji sanitarnej, Wykonawca zleci aktualizacje map do
celow projektowych i przekaze je Zamawiajacemu wraz z narysowang uzgodniong nowa trasg. Dalsza
procedur¢ zmiany pozwolenia na budowe¢ Zamawiajacy przeprowadzi na wiasny koszt na podstawie
dostarczonych materialow.

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja ucigzliwosci dla
mieszkancow,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan iodbioréw oraz ewentualne uzupelnienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

e zmiang organizacji ruchu w czasie robot, koszt objazdéw i odpowiedniego ich oznaczenia,

e oplaty za nadzory pehlione przez wlascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace ze
wspoluczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robot,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacja geodezyjna w wymaganym Prawem
i przez Zamawiajgcego zakresie,

e doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych
lub wynikajacego z uzgodnien.

Wszelkie koszty zwigzane z wyszczegdlnionymi wyzej wymaganiami Wykonawca uwzgledni w Cenie

Kontraktowej i nie b¢dzie zadal za nie osobnej zaptaty.

1.5.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowia:
1) Projekty wraz z potwierdzeniem zgloszenia robot budowlanych, bedace w posiadaniu Zamawiajacego,

2) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wiaczone do
Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi izamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu)
Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem,

3) Dokumenty Wykonawcy stanowiace: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podr¢czniki,
instrukcje oraz projekty czgsci robot i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do
sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawcg.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonac:

e geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektow i powykonawcza dokumentacje budowy dla catosci
wykonywanych rob6t w wersji drukowanej i elektronicznej,

e projekty organizacji ruchu dla robdt w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug
obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego.
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowywania, wg harmonogramu robdt, wnioski o zajgcie pasa
drogowego 1 umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Do czasu przejecia calego zakresu robot
Wykonawca bedzie obcigzany kosztami zajecia pasa drogowego oraz umieszczeniem urzadzen wg stawek
administratoréw drdg, co przewidzi w Cenie Kontraktowej.

e projekty odzysku materiatow uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujacych procedur
wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego,

e zapis cyfrowy w postaci zdje¢ i filmow obiektdw (przed i po robotach) w pasie rob6t,
e geodezyjng dokumentacj¢ odtworzenia granic nieruchomosci,

e na zakonczenie prac o§wiadczenie wladajacych dang posesja o przywroceniu stanu zastatego na posesji;
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1.5.2. Zgodnos$é robét z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoédlnych dokumentow, Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedow lub opuszczen w dokumentach, a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgdg zgodne z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Dane okreslone w Dokumentacji Budowy
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie
bedg w pelni zgodne z Dokumentacja Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie materiaty beda niezwloczne
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy wlasne produktow uiyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie
jako nazwy konkretnych rozwigzan majqgcych zastosowanie w projekcie i nalezy je odczytaé z dopiskiem ,,lub
réwnowazne”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywolane w SIWZ winny by¢ rozumiane jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Migdzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo, jeieli takie majg zastosowanie w projekcie.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz roboét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot,
a W szczegolnoscei:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowsg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem oséb
nieupowaznionych.

2) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
z whascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastgpczego
wedlug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow
i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog). W organizacji ruchu zastepczego
nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia robdt, a w
harmonogramie robot uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w sposéb zwyczajowo przejety
(np. prasa, strona internetowa Urzgdu Miasta). Wszystkie formalnosci zwiazane z zajeciem pasa drogowego i
organizacjag ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Przed
przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi iorganem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt
w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych
zap6r i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3) Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych budowy.

4) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wiaczony w cen¢ kontraktowa. W ceng¢ kontraktowa wlaczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na terenie budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, spr¢zone powietrze itp. W cen¢ kontraktowa winny
by¢ wilaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z Korzystaniem z tych
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medidow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbg¢dnych pozwolen
i zezwolen.

5) Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Lokalizacje¢ i ilo§¢ zapleczy okresli Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajacymi z Projektu Organizacji
Robot. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga
mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura beda znajdowad si¢ na lub w sgsiedztwie terenu budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbidrki,
wlaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sie¢, ze s3 wlaczone w cene kontraktows.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbgdnych medidw
do zaplecza budowy. Wykonawca begdzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych medidow zgodnie
Z obowigzujacymi w okresie wykonywania robot optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uzy¢
elementow lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia
elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone do
swojego zastatego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste 1 winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdéw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a Smieci
i odpadki regularnie usuwane.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

e Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bgda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatlywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wifasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sig,
ze w cen¢ kontraktowa wlaczone sg wszelkie oplaty za nadzor uzytkownikéw i wiascicieli tych instalacji oraz
urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia rob6t. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim
harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego. Przy realizacji przylacza k.s dla obiektow dotychczas odprowadzajacego S$cieki
komunalne do kanalizacji ogoélnosplawnej nalezy zachowac istniejacy odptyw wod opadowych oraz wykonac
wszystkie roboty towarzyszace zwigzane z zabezpieczeniem istniejacego przylacza przed uszkodzeniem,
zamuleniem.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materiatlow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru konicowego.

Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wtlascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie z jego winy. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg iwnioskow mieszkancow iwszystkich
wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe w zwiazku z powstalymi szkodami.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedg prace.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciaggly bedzie
informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczgciem robot i okreSlonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy,
wszystkie organy i instytucje oraz witascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosei, ktorych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich wlascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren lacznie z dokumentacja fotograficzna, sposob zabezpieczenia wykopow,
istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla
danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wiascicieli terendow, na ktorych prowadzone bedg prace.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego bedzie przeprowadzone wedhug projektu szkolenia opracowanego przez
Wykonawce. W trakcie szkolen seminaryjnych i rozruchu przedstawiciele Zamawiajacego nabeda dodatkowe
umiejetnosci praktyczne i uzyskaja informacje zwigzane z eksploatacja obiektow od specjalistow Wykonawcy.

Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego powinien obejmowaé przeszkolenie w zakresie stosowanych
technologii i metod eksploatacyjnych obiektow jak rowniez zagadnien bhp i p.-poz. z nimi zwigzanych. Zakres
szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikow, pod pojgciem czego rozumie si¢ nabycie
przez nich uprawnien i zaliczenie ich do pracownikéw wysokokwalifikowanych.

Zamawiajacy przewiduje wydelegowanie do przeszkolenia do 10 pracownikow.

1.5.14. Nadzoér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkow. Do momentu uzyskania od
Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robot (na danym obszarze).
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich
stuzb. Prowadzenie robot pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkow zostanie rozliczone
w ramach zamoéwienia uzupelniajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzor
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu robdt na ten
okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukonczenie robot w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.
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Przyjete rozwigzania techniczne zapewniaja petng ochrong dobr materialnych. Teren, na ktorym zlokalizowano
inwestycj¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega szczegélnej ochronie zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania terenu.

1.5.15. Odprowadzenie woéd z pompowania

W przypadku odprowadzenia woéd z odwodnienia wykopoéw do istniejacej kanalizacji nalezy zastosowaé
urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem
pompowania i uzyskaé¢ stosowne zezwolenia.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze sg wlaczone
w ceng kontraktowa.

1.5.16. Wycinka drzew i krzewéw oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew
i krzewow. Przed przystapieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona
(na swoj koszt) w razie konieczno$ci raport dendrologiczny inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym
robotami oraz inne niezbe¢dne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sg wlasnoscig Zamawiajacego. Koszt zagospodarowania
wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.)
ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac si¢ po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen i
zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Inzyniera.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaptaci kary
za zniszczenie zieleni.

1.5.17. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Inzyniera oraz wszystkich wtascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku
odbiorowym.

1.6. Informacja naterenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogfoszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczernstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45),

zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;.

1.6.2. Tablicainformacyjna UE

Wykonanie, ustawienie i utrzymywanie tablic informacyjnych o pomocowym wspdétfinansowaniu projektu przez
Uni¢ Europejska przez okres wykonywania robot nie wchodzi w zakres Kontraktu. Zamawiajacy opisane powyzej
czynnosci zlecit odrgbnym Kontraktem.

1.6.3. Tablica pamigtkowa UE

Zastapienie tablic informacyjnych, o ktorych mowa w punkcie 1.6.2., przez tablice pamiatkowe nie wchodzi
w zakres Kontraktu. Zamawiajacy opisane powyzej czynnosci zlecit odrgbnym Kontraktem.

1.7. Wymagania dotyczace sali konferencyjnej

Wykonawca, w Czasie trwania kontraktu, jest zobowigzany do utworzenia lub wynajmowania na wlasny koszt
w odpowiednich terminach sali konferencyjnej o powierzchni min. 25 m? znajdujacej sie na terenie gminy
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Siemianowice Slaskie lub okolicy, z dostepem do zaplecza sanitarnego (WC, umywalnia) oraz parkingiem dla
minimum 3 samochod6w.

Wykonawca zapewni na swoj koszt energi¢ elektryczng i ogrzewanie, a takze utrzymanie w czystosci sali
i wyposazenia oraz likwidacje sali na zakonczenie Kontraktu (jezeli zostanie ona utworzona na zapleczu
Wykonawcy).

W ramach ceny Wykonawca zapewni wyposazenie sali w stol konferencyjny i krzesta dla co najmniej 20 osob,
wieszak na ubrania, tablice do prezentacji rysunkow oraz przybory do serwowania napojow dla 20 oséb (szklanki,
filizanki, talerzyki, tyzeczki, czajnik elektryczny bezprzewodowy).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wylacznie te wyroby budowlane (materialy i urzadzenia),
ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. —
Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.), i ktore posiadaja wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac:
1) Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm (lub dokumentach réwnowaznych), aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma (lub
dokumentem réwnowaznym) lub z aprobata technicznag — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych
certyfikacja okreslong w lit. a, majacych istotny wplyw na spehlienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych;

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na spehnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhig tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

3) Woyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano ceny zgodno$ci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm (lub dokumentami
rOwnowaznymi), z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedlug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca wydat o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz
z przepisami i obowigzujacymi normami (lub dokumentami rownowaznymi).

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposob ich
znakowania znakiem budowlanym tekst jednolity z dnia 09.05.2023 Dz.U. 2023 poz. 873

Dopuszczalne stgzenia i natezenia czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r (MP. 1996 nr 19, poz. 231).

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
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2.2. Zrédia szukania materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow
z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
W obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zroédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujagcymi na danym
obszarze.

24. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwoérnie materialtow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni begdzie miat zapewniona wspoiprace
i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdow w czasie przeprowadzania inspekcji.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do
innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.7. Wariantowe stosowanie materiatléw

Jesli Dokumentacja Budowy Iub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.8. Akceptacja materialdow i urzagdzen przez Inzyniera

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla robdt musza zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testow na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wlasciwe
juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatdéw, urzadzen do jakichkolwiek czgsci
robdt odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na
zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni si¢, ze sg one
faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jako$ci dla materiatu, z ktdrego takie probki zostaja pobrane,
a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bgdg rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
prébkom.

Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenistwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentéw zwiazanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.
Chociaz inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacj¢ otrzymaja rodwniez urzadzenia
skonstruowane wedtug innych standardow miedzynarodowych i spetniajace kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowiazani do
dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzsza zgodnosé. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réoznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie
Organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktoére nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu be¢dzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
W odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wszelkie uzyte srodki
transportu winny spelnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym
(Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003). z p6z zmianami.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu zastalego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Budowy, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Projektem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robdt oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$§lonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadnosé.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy (tj. obszar dostgpny o szerokosci okoto 6 m
wzdtuz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez
Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odleglosci
mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania miota pneumatycznego, dla budynkow
mieszczacych si¢ w odlegloéci mniejszej niz 20 m wykona-zabezpieczenia tymczasowe-i sporzadzi odpowiednie
protokoty.
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5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna.

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjne;j.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostgpnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegaja
geodezyjne elementy okre$lajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektow, a w szczegolnosci:

e glowne osie rurociggow i obiektow naziemnych i podziemnych,

e stale punkty wysokoSciowe — repery.

5.2.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

e wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zalacznikow do ksiggi obmiarow
i wnioskéw wykonawcy o PSP,

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektow budowlanych,
e wznowienie znakow granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robét.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementow obiektu, ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiardw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego
wykonania obiektu.

Wykonanie czynno$ci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy
lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli
polozenia poszczegolnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace
wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Wykonawca w pierwszym kwartale realizacji budowy zleci geodezyjne wytyczenie calej trasy kanalizacji
sanitarnej objetej zamowieniem podstawowym. Ma to zapewni¢ zlokalizowanie problematycznych sytuacji
w terenie takich jak np.: kolizje z istniejagcg zabudowa, zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami, brak zgody
dysponenta nieruchomosci na wybudowanie kanalizacji zgodnie z projektowang trasg lub innych. Wykonawca po
stwierdzeniu powyzszego niezwlocznie poinformuje o tym fakcie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego z
przedstawieniem proponowanego optymalnego rozwiazania.

5.2.3. Czynno$ci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania dziatki lub terenu.

5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacj¢ geodezyjna
sporzadzong na poszczegélnych etapach budowy, a w szczegdélnoSci szkice tyczenia ikontroli potozenia
poszczegolnych elementow obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkow
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzadzona w formie papierowej (6 sztuk)
i elektronicznej (pliki dxf i pdf).

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

e do oérodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrebnymi przepisami,

e kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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53. Zgodnos¢ robét z obowigzujgcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spehienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
C) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnoséci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energig elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadéw,
3) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow o0sob trzecich, w
tym zapewnienie dost¢pu do drogi publiczne;j,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

54. Harmonogram robét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji harmonogram catej budowy oraz
harmonogramow rozruchow i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

5.5. Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materialy z rozbidrki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozyé w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.

Pozostate materiaty Wykonawca na wlasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
z wymaganiami ustawy o odpadach.

5.6. Wpycinka zieleni

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wlasny koszt decyzj¢ zezwalajaca na usunigcie drzew
i krzewow. W przypadku zadania ze strony dysponenta nieruchomosci odszkodowania za zniszczone nasadzenia
Wykonawca na wlasny koszt powola rzeczoznawce i pokryje koszty odszkodowania.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat
uzytkowy nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne ro$liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznos$cia, w
sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen a nastgpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Wykonawca posegreguje wycieta zielen i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie skltadowisko wraz
z utylizacja wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z InZynierem.
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6.

KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢

robét.

Jednostki miar. Jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki

wykazano w ponizszej tabeli.

Parametr Jednostka Wartosc¢ / przelicznik
sekunda 1s,s
Cras minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
. metr 1m
Dlugos¢ milimetr 1 mm=0,001m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m?
. metr sze$cienny 1md
Objgtose 1 litr 11=0,001 m?
kilogram tona 11t=.1000 kg
Masa niuton 1 N =1 m kg/s?
kiloniuton 1KkN =1000N
1 KN/m?
1 N/mm?
pascal 1 Pa=1N/m?
milibar 1 mbar = 10% Pa
wat 1w = 1m?kg/s®
kilowat 1 kw =1000 W
stopien Celsjusza 1°C

Normy (lub dokumenty réwnowazne). Podstawowym dokumentem normujacym calo$¢ zagadnien branzy
budowlanej w Polsce jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn.
Zm).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace izwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne
z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegbtowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie
jest nizsza niz tam okre$lona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny
z jednym z trzech nastepujacych dokumentow odniesienia:

z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,
z wlasciwg przedmiotowo Polskg Norma wyrobu (lub dokumentem rownowaznym),

z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy (lub
dokumentu réwnowaznego), lub wyrobu, ktéorego wilasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan
podstawowych) rdéznig si¢ istotnie od wilasciwosci okreSlonych w Polskiej Normie (lub dokumencie
réwnowaznym).

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastgpujacymi procedurami atestacyjnymi:

Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Wykaz
wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane
oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.
2015 poz. 1165 z pdzn. zm.) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr
92 poz. 881 z pézn. zm.) , a takze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z pdzn. zm.).

Certyfikacje zgodno$ci. Na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodno$ci z Polskag Norma (lub dokumentem
réwnowaznym) lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobata Techniczna.

Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Norma (lub dokumentem
rownowaznym) lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna. Zasady wydawania i wzor deklaracji
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zgodnosci okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym?2z dnia
17 listopada 2016 r. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 873).

e Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego
wplywu na spetlnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie na mocy prawa, bez konieczno$ci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci
oraz ich znakowania. Wykaz tych wyroboéw okres$la (rozporzadzenie nr 305/2011 — CPR) oraz krajowe akty
wykonawcze wydawane na podstawie aktualnego prawa budowlanego

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych opisano stosowane

materialy i surowce, beda one zgodne z podanymi danymi szczegdélowym. Materialy i surowce nie objete

polskimi normami (lub dokumentem rownowaznym) beda reprezentowaty najwyzsza jako$¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane
oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.
2015 poz. 1165 z pdézn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z pdzn. zm.).

e (Odbiér wymiarow. Sprawdzenie wykonanych robot pod wzgledem wymiardw nastapi wedlug
obowigzujacych norm (lub dokumentéw rownowaznych), a W szczegélnosci PN-1SO 3443-8:1994 (lub
rOwnowazne).

Normy przywolane:

e PN-ISO-7737;1994 (lub rownowazne). Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
doktadnosci wymiaréw.

e PN-ISO-3443-7:1994 (lub réwnowazne). Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

e PN-ISO 3443-8:1994 (lub rownowazne). Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

e PN-ISO 3443-5:1994 (lub rownowazne). Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi
warto$ci stosowane do wyznaczania tolerancji.

e PN-ISO- 7976-2:1994 (lub réwnowazne) Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow
i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

e PN-ISO 7976-1:1994 (lub rownowazne). Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow
i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materialy bgda zdolne do funkcjonowania w sposob okreslony
w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowaé na miejscu budowy. Wykonawca
moze zaktadaé, ze warunki te beda si¢ miesci¢ w nastepujacych granicach:

e Temperatura w cieniu: -30 do +40 °C.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatow i przeprowadzania prob szczelno$ci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
W celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie zwymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych
Whykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach (lub dokumentéow rdéwnowaznych) iwytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre§lone Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia isprzgt badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm (lub
dokumentom réwnowaznym) okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mial nieograniczony dostgp do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier w imieniu Zamawiajacego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywa¢ stosowanie
si¢ do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier bedzie
uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentow stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich,
bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢, sa
okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, normach (lub dokumentach
roéwnowaznych) i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm (lub dokumentom réwnowaznym) okre$lajacych
procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
1) cze$¢ ogolng opisujacy:
a) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
C) bezpieczenstwo i higieng pracy - bhp,
d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
f) system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robot,

g) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

2) cze$¢ szczegOlowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

a) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

C) sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

d) sposéb i procedure pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6inych elementéw robot,

e) sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

f) dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jako$ci powinien opisaé¢ typ kontroli,
metode, zakres, czas i czgstotliwo$¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak
réwniez poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czgstotliwosé¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).
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6.2. Pobieranie prébek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé zjednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwos$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm (lub dokumentéw
roéwnowaznych). W przypadku, gdy normy (lub dokumenty rownowazne) nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego W Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno§¢ materialdw 1 robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z Kontraktem. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia material ktore

jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma zharmonizowang (lub dokumentem
rownowaznym) albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatl deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo
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4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polska Norma (lub dokumentem réwnowaznym) lub

b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy (lub
dokumentem réwnowaznym), ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany do posiadania i przechowywania dokumentdéw, wprowadzajacych do obrotu kazda
parti¢ wyrobu dostarczong do roboét, okreslajacych w sposob jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe
beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie tych dokumentow i wyniki badan beda dostarczone przez Wykonawceg Inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli r¢kojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czgéci przekazane Zamawiajagcemu do
czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robot pozostaja w gestii Wykonawcy do
czasu ich przejecia, chyba ze Inzynier postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukcje dostarczone z elementami i wyposazeniem, i wyda je
Inzynierowi w dniu przejecia robot.

Wykonawca zapewni organizacj¢ serwisu naprawczego zapewniajaca przystapienie do usuwania awarii w czasie
nie dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien tygodnia.

6.8. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowia w szczego6lnosci:

1) Zgloszenie robot budowlanych wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacja BIOZ,
przedmiarem robot.

2) Dziennik budowy.

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

4) Ksigzka obmiarow.

5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia,
$wiadectwa, itp.).

6) Harmonogram robot.

7) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami.

8) Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow.

9) Dokumenty zapewnienia jakosci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze.
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Protokoty przekazania robot.

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

14) Dzienniki pompowan, prac odwodnieniowych.

6.8.1. Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty b¢da prowadzone wedlug wymagan programu zapewnienia jakosci.

Dokumenty te beda wymagane podczas odbioréw i1 prob koncowych robot. Inzynier powinien miec
nieograniczony dostep do tych dokumentow.
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6.8.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu beda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wedlug wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane
tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem
okresach czasu archiwizacji, w tym rowniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego oraz innych uprawnionych organow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét
Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Kontraktem, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Iub w pozostatych dokumentach nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wedlug instrukcji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot przeprowadzany bedzie na biezaco po ich ukonczeniu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dhugoscei i1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych wiasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzane na biezaco przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiggi obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia
Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robot i obiektow do
czasu przejgcia przez Zamawiajacego.

Do wszelkich odbiorow, prob i sprawdzen maja roéwniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkow
Kontraktu.
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Gotowo$¢ robot lub ich czgsci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem InZyniera.

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi czgsciowemu,

3) odbiorowi koncowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakos$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot (nie dtuzej niz 2 dni).

Jako$¢ 1 zakres robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie zakresu i1 jakosci wykonanych robot lub obiektow okreslonych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, ktére w miare postepu robot mogg byé
przedmiotem odbioru konicowego. Odbioru czesciowego robot dokonuje Inzynier wedlug zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

8.4. Odbidér koncowy

Odbior koncowy przeprowadza sie¢ po zgloszeniu i zaakceptowaniu przez Inzyniera Kontraktu (rozruchu
technologicznego dla pompowni) zgodnie z warunkami Kontraktu przed wydaniem $§wiadectwa przejecia.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie nastgpnym.

Odbioru koncowego robot dokona komisja lub Inzynier w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajac protokot
odbioru robot stanowigcy podstawe wystawienia przez Inzyniera $wiadectwa przejecia. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiardow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

W toku odbioru koficowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie rob6t odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych
w warunkach Kontraktu.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi — wersja papierowa (6 sztuk) i wersja
elektroniczna (pliki dxf i pdf).

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe z dokumentéw Kontraktu
i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).

3) Protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4) Protokoty odbiordéw czesciowych.

5) Recepty i ustalenia technologiczne.

6) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

7) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i programem zapewnienia jakosci.

8) Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i
programem zapewnienia jakosci.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

10) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

11) Zatwierdzong kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
12) Protokoty z narad i ustalen.

13) Protokoty przekazania terenu.

14) Potwierdzenie zgloszenia rob6t budowlanych.

15) Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwiazane z realizacja robot.

16) Wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.
17) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).

18) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.

19) Oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sgsiedniej nieruchomogci, budynku lub lokalu,

€) o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Inzyniera.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym
terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér ostateczny

Odbi6r ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zglaszania wad. Protokot z odbioru ostatecznego
stanowi podstawe wystawienia przez Inzyniera $wiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
przygotuje nastgpujace dokumenty:

e kontrakt,
e protokoly odbioru koncowego obiektow i robot,

e dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru konicowego kazdego z obiektow
(jezeli byty zgloszone ),
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e dokumenty dotyczace wad zgloszonych w ,,okresie zglaszania wad” oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
e innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

8.6. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zglaszania wad polegaja na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zglaszania wad. Terminy
przegladéw poda Inzynier do protokohlu odbioru koncowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych kwotami scalonymi podstawa ptatnos$ci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
materialy, wymagania i badania skltadajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i w Dokumentacji Projektowej.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przedmiar Robdt jest integralng cze$cig dokumentow Kontraktu. Elementy robot opisuja w sposob skrdcony
zakres robot objetych Kontraktem. Ten sposob przedstawienia zakresu robdt nie powtarza doktadnosci opisu
i wymagan technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych. Przyjmuje si¢, ze dany element opisany w Przedmiarze Rob6t w sposdb skrécony
odpowiada swoim zakresem pelnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym
W pierwszej kolejnosci w Dokumentacji Projektowej.

Przyjmuje si¢, ze elementy robot pokrywaja wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace wypelienia
warunkéw Kontraktu.

Ceny podane przez Wykonawce muszg pokrywaé wszystkie koszty wykonania robot i koszty zwigzane z:

e  Wypehnieniem obowiazkéw wynikajacych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan i wymagan
zwigzanych z prowadzeniem robot wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajacych z Kontraktu.

e Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

o Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materialow i urzadzen oraz wszelkimi
kosztami zwigzanymi.

e Sprzetem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robot objgtych
Kontraktem.

e Wszelkimi pracami i materialami pomocniczymi.
o  Kosztami ogdlnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie robot winny by¢ wykonywane w sposob kompletny opisany w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i z
zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera. W taki sposob roboty beda odbierane. Cena podana dla
kazdego elementu robot pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.

W przypadku btedu w ustaleniu warto$ci Kontraktu przyjmuje si¢, ze wartosciag wigzacag Wykonawce pozostaje
cena elementu rob6t danej pozycji przedmiarowe;j.

Wszystkie podatki (z wylaczaniem podatku VAT, cla, optat importowych, itp.) wynikajace z Kontraktu beda
wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru.

Przyjmuje sig¢, ze ceny przedmiarowe elementéw robot obejmuja wszystkie potrzeby i zobowigzania wynikajace z
Kontraktu, a w szczeg6lnosci:

e koszty uzyskania gwarancji bankowych,
e koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

o koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoz.,
zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.
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Zaktada si¢, ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczaltowych (tam gdzie
one w przedmiarze wystepuja) wszystkie elementy, ktorych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Kontraktu.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 27.04.2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z p6zn. zm.)
e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003/80/717 z
pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.).
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywacé na §rodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z p6ézn. zm.).
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakre-sSu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdzn. zm.).

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru o$wiad-
czenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane(Dz.U. 2021 poz. 1170).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z p6zn.
zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U.
2022 poz. 1557 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektdrych
innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 z p6zn.
zm.).

e Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o po-
stepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicz-nej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690 z
poézn. zm.).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu §ciekow
(Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. 0 zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.
2005 nr 130 poz. 1087 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecig¢tnych norm
zuzycia wody (Dz. U. 2002/8/70 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym od-
prowadzaniu $ciekéw oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 729 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciw-
pozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z p6zn. zm.).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z p6ézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nie 2003r. w sprawie szczego6lnych warunkow za-
rzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729 z
pozn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 0go6l-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003/169/1650 z p6ézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003/ 47/ 401 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1460).

e Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyz-
szych dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U. 2018
poz. 1286 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993r w sprawie bezpieczen-stwa
i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U. Nr 96, poz. 438 z pozn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz.
437 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 2001/118/1263 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych (Dz. U. 2000/26/313 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzes$nia 2020 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niekto-
rych rodzajow instalacji, zrodel spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspoétspalania odpadow (Dz.U.
2020 poz. 1860 z p6zn. zm.).

e PN-EN ISO 7010:2020-07 (lub réwnowazne): Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robéot Budowlanych (ST) w roznych miejscach powoluja si¢ na
przepisy, normy mi¢dzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN) (lub dokumentem
rownowaznym), polskie normy (PN) (lub dokumentem rownowaznym), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z zalaczonymi warunkami, jak gdyby tam one
wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepisow prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, cisle w zgodzie z aktualnymi normami (1SO, PN-EN, PN) (lub dokumentem
rownowaznym) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepisow i norm krajowych (lub dokumentéw
rownowaznych), ktore obowigzuja w zwiazku z wykonaniem robdt objetych Kontraktem i1 stosowania ich
postanowiei na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot.

33

STWIORB



Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-01

WYTYCZENIE OBIEKT’C')W, TRAS | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

KOD CPV - 45111

34

STWIORB



Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 01) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wytyczenia obiektow, tras i punktow
wysoko$ciowych, ktore zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-
$ciekowej w Siemianowicach Slaskich".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 01, jako cze¢$§¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé 1 rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych
przedsigwzieciem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegoétowe dla robodt polegajacych na
geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktow wysokosciowych ujetych w punkciel.3.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot polegajacych na geodezyjnym wytyczeniu

obicktow, tras i punktow wysokosciowych, ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji

Projektowej w ramach ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- sciekowej w Siemianowicach Slaskich".

W zakres robot mapowych wchodza:

e Przygotowanie na podstawie materiatow uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objetym inwestycja przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez geodete
uprawnionego i powinna zawieraé:

- Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajdujg si¢ na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktore zostaty zniszczone przed
rozpoczgciem inwestycji (naniesione na podstawie opisow topograficznych).

- Protokét majacy na celu odbidr stanu osnowy przed rozpoczg¢ciem inwestycji. Protokoét ten ma byc
uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego. Czescig tego protokotu
beda dokumenty opisane w punkcie powyze;.

e Przygotowanie na podstawie materiatow uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objetym powyzsza inwestycja po jej zakonczeniu.

e Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore znajdujg si¢ na przedmiotowym
terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacj¢ punktow, ktore zostaly zniszczone przed rozpoczeciem
inwestycji (naniesione na podstawie opisdw topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone
przez Wykonawcg.

e Protokdt majacy na celu odbiér stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokét ten ma by¢ uzgodniony
i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres robot wytyczeniowych wchodza:

e wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi obiektow
i tras,

e uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w Sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami (lub dokumentami
réwnowaznymi) i z definicjami podanymi w ST-00.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot
ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do
1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m i dlugosci
okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do
0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,

e dalmierze,

o tyczki,

e laty,

e tasmy stalowe i szpilki.

e Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$é robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W oparciu
o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezb¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich biedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne
Z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznig si¢ od
rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikajace zroznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej
i rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Zamawiajacego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne obiektow lub trasy i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone
W oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
Robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych.

Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy obiektu liniowego w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metroéw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy wodociggu lub kanalizacji
i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdluz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci shupkow
betonowych lub grubych ksztaltownikoéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladno$cig, aby Sredni btad niwelacji po wyrownaniu byt
mnigjszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzgdne;.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera.

O$ obiektu lub trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢
wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

Dla obiektéw nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:
e wytyczenie 0si,

e wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST — 00.

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.
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Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbidr robot zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastgpuje na podstawie szkicéw i dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujagcymi normami (lub
dokumentami réwnowaznymi).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

e Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

e Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.
e Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.
o Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

o Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-02

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV - 45111
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 02) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia:
,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- Sciekowej w Siemianowicach Slaskich".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 02, jako cze¢$§¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegélowe dla robdt ziemnych ujetych
w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot ziemnych i1 obejmuja roboty
wykonywane dla obiektéw ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsiewzigcia ,,Uporzadkowanie
gospodarki wodno- sciekowej w Siemianowicach Slaskich". Zestawienie Dokumentacji Projektowej
zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t ziemnych i obejmuja:

e Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usunigcie humusu, wykonanie drég tymczasowych).
o \Wykopy obiektowe.

o  Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociagu, instalacji liniowych, kabli, itp.

e Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

o Ukopy.

o Wykopy jamiste.

e Wykopy zwiazane z odkopaniem istniejacych obiektow i instalacji przeznaczonych do rozbiorki lub
przetozenia.

e Zasypywanie wykopow i dotow.

e Zabezpieczenie wykopow i istniejacych instalacji podziemnych.
e Formowanie nasypow.

e Formowanie obsypki i podsypki.

e  Odwodnienie wykopdw.

e Usunigcie osadow z obiektow.

o Profilowanie i umocnienie skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentdw, lub liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych.
Wykop liniowy — jest to wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dlugos$¢, np. przy uktadaniu rurociggdéw lub kanatow pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu
ulicy lub drogi.

Przekopy. Wykopy podiuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania
zasypow, za$ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, glebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m? przy
wykonaniu recznym i 9,00 m? przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.
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Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktorych grunt jest celowo
zageszezony.

Odklad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie wypuktosci i zasypanie
wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnoscia do £10 cm) lub na czysto (z doktadnoscia do = 5 cm) powierzchni. Rgczne
obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszcezenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = Py / Pgs

gdzie:

Pq -gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®),

Pgs. -maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prdbie Proctora, zgodnie z PN (lub dokumentem réwnowaznym). Badania prébek gruntu., stuzaca do
oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik roéznoziarnistosci. Wielko$¢ charakteryzujaca zagegszczalno§¢ gruntéw niespoistych okre§lona wg
Wzoru:

U=d 60/d 10
gdzie:
d 0 - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami (lub
dokumentami rbwnowaznymi) i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogodle wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych 1 poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt wykona obliczenia $cianek szczelnych dla odwodnienia wykopow dla
przyjetej technologii wykonania robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja zalozone wymagania w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania ogéine dla materiatéw do budowy nasypow
Do wykonania nasypow nalezy stosowaé¢ wylacznie grunty, ktore spelniaja wymagania zawarte w BN-72/8932-01
(lub rownowazne) i sa zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub polecen Inzyniera.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow
W obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe;.

Przydatno$¢ gruntow z wykopow do wykonania nasypow okresli laboratorium Wykonawcy, zgodnie z:

o PN-B-02481:1998 (lub rownowazne) Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

e PN-88/B-04481 (lub rownowazne) Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

e PN-55/B-04492 (lub réwnowazne) Grunty budowlane. Badania wilasciwosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

e PN-S-02205:1998 (lub réwnowazne) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi wskaznikami:

e wskaznik roznoziarnistosci > 5,

e wskaznik piaskowy > 35,

e wodoprzepuszczalnos¢ K > 8 m/dobe.

Grunty z wykopu muszg uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

2.3. Materiaty stosowane do robét ziemnych

Do Robot ziemnych maja zastosowanie:

e  Grunty z wykopow i ukop6w - do wykonania nasypow i zasypywania wykopow.

e Grunty kategorii Il z ukopu - spelniajace wymagania PN-S-02205:1998 (lub réwnowazne) Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e Kruszywa naturalne - spetniajagce wymagania:

- PN-EN 13043:2004 (lub rownowazne) - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13139:2003 (lub réwnowazne) - Kruszywa do zaprawy.
e Rury drenarskie karbowane z PVC.
e Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.
e Faszyna.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek i formowania nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas gdy stanowia nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw nie bedac nadmiarem objgtosci robdt ziemnych,
zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
roéwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze Zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenow z przeznaczeniem na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego inaczej w Kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiaru wilgotnosci.

W przypadku stosowania materialdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowiazek uwzglednienia
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatow,
okreslonych w BN-72/8932- 01 (lub rownowazne).

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2. Sprzet do Robét ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze
sprzgtu do:

e Odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

e Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, rdwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji, itp.).
e Sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

e Sprzetu do wiercen.

3.3. Sprzet do robét odwodnieniowych i zabezpieczajacych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt odwadniajacych i zabezpieczajacych powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania min. z nastgpujacego sprzgtu:

e drenaz — sgczki ceramiczne, z tworzyw sztucznych,

e §cianki szczelne — z ksztattownikow stalowych, blach gietych na zimno,

e iglofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych,

e studnie wiercone z rur stalowych z filtrem,

Obudowy (oszalowanie) wykopow. Pionowe obudowy scian wykopow pod rurociagi i studzienki moga by¢
wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajacych sie
z roznych elementdw obudowy (np. plyta podstawowa, shupy, rozpory itp.) lub tzw. szalunkéw przesuwnych.
W zalezno$ci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych naporu
gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementdw obudowy wykopu dla okreslonej glebokosci. Nalezy $cisle
przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopdw.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:
e Samochody dostawcze dla materiatdw drobnych i pomocniczych.

e Samowyladowcze S$rodki transportu (samochody, ciagniki z przyczepami, posiadajacymi odpowiednie
zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadéw).

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.

5.1. Przygotowanie terenu robot

Roboty zwiazane ze stabilizacja i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktow wysokosciowych beda
wykonane rgcznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem wysokosciowym. powyzszych
elementow trasy wykonywane beda specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robot
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(niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe.) gwarantujacym uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Przygotowanie terenu rob6t powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejagcych na nim budowli
wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gléwnie na:

e zabezpieczeniu lub usunigciu istniejagcych w terenie urzadzen technicznych,

e zabezpieczeniu lub usuniecie drzew i krzewdw, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w Dokumentacji
Projektowej,

e zabezpieczeniu kanatu przed zakloceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

e usuni¢ciu darniny i gleby z terenu przysztych Robét - do ponownego wykorzystania nalezy je skladowacé w
poblizu, a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawg ku sobie,

e zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw i budowli zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopoéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku

budowy.

Tolerancje tyczenia Robdt ziemnych sg nastgpujace:

e  Obrys wykopu: + 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zalamania.

e Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: + 10 cm.

e Rzedne robot ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych (za wyjatkiem studni
wlaczeniowych) .

e  Szeroko$¢ wykopu: £ 10 cm.

e Pochylenie skarp nie wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata.

e Maksymalna nieréwnosci powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.2. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w Dokumentacji
Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rOwniez za
dowieziony grunt.

5.3. Odwodnienie wykopoéw

Odwodnienie wykopoéw nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w Dokumentacji Projektowe;.

Przy budowie kanalizacji w zaleznos$ci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depres;ji,
moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

e powierzchniowa

e drenazu poziomego

e depresji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;.

Dla kanalow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna z thucznia
lub zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasi¢g
robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe
zestawy iglofiltrow o glebokosci 5-6 m montowane za pomoca wptukiwanej rury obsadowej $rednicy 150 mm.
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Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltra
nalezy przeprowadzi¢ prob¢ pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia
statego wydatku wody i prawidlowosci obsypki filtracyjne;.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robot.

54. Wykopy

Wykonanie wykopdéw

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okre$la Dokumentacja Projektowa. W wykopach wykonywanych
mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznos$ci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé z duza
ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno - inzynierskim. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krotko przed
przystapieniem do robot. Dla gruntéw trudnoodspajalnych, skalistych, itp. nalezy zastosowa¢ metody
wykonywania wykopow zgodne z Dokumentacjg Projektowa o zalozonej skutecznos$ci wykonywania robot. Pod
shupy, ogrodzenia, itp. wykopy moga by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o gtebokos$ci ponizej 1,5 m musza
by¢ wykonywane jako umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic.
Wykopy otwarte nie obudowane 0 $cianach pionowych.

Wykopy 0 $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywac¢ tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy
nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci
réwnej co najmniej glebokosci wykopu H. Dopuszczalne glebokosci wykopdw o $cianach pionowych w gruntach
okreslonych wg PN-B-02481:1998 (lub rownowazne) Wynosza:

e W gruntach skalistych litych — 4,0 m,
e W gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0m,

e w gruntach pozostatych — 1,0m.
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta).

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem wodg opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunieta gorna krawedzia obudowy 15 cm
ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie
poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Umocnienie $cian wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z czesécia konstrukcyjna opracowania.

Postepowanie w okolicznos$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,

zrédto) nalezy:

e wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

e zawiadomi¢ Inzyniera, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiggnac rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty, itp. nalezy:
e przerwac roboty,

e zawiadomi¢ wlasciciela nieruchomosci lub instalacji, Inzyniera i odpowiednie wtadze administracyjne,
e zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi i zwierzat.

Wznowienie rob6t budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastapi¢ za zgoda Inzyniera
W porozumieniu z wlascicielami nieruchomosci, instalacji lub wlasciwych wladz ipowinny by¢ one
przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazowek.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopéw w stosunku do wymagan projektu:

e Pochylenie skarp - nie wigcej niz o 10 %.
e Spadki podtuzne dna wykopéw liniowych dla rurociggdéw i kanatow: + 3cm.

e Rzedne dna wykopow obiektowych: £ 3cm.
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Wymiary wykopow.

Wymiary wykopow okreslono w ponizszych tabelach. W tabeli pierwszej przedstawiono minimalng szeroko$¢
dna wykopu w zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2015-10 (lub réwnowazne),
natomiast w drugiej tabeli — minimalng szeroko$¢ dna wykopu w zalezno$ci od jego gtebokosci wg DN wg PN-
EN 1610:2015-10 (lub rownowazne).

Minimalna szerokosé¢ wykopu (OD + x) [m]
DN .
Wykop nieoszalowany 5> 600 | B<60°

DN <225 oD + 0,40 oD + 0,40

225 <DN <350 oD + 0,50 OD + 0,50 oD + 0,40
350 <DN <750 oD + 0,70 OD + 0,70 oD + 0,40
700 <DN <1200 oD + 0,85 OD + 0,85 oD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 oD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + X, X/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rura a
scianka wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng srednica przewodu, w metrach

B — jest katem nachylenia sciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

5.5. Nasypy i zasypywanie wykopoéw

Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

e Usuniecie darniny i ziemi ro§linnej oraz usuniecie i wymiang gruntéw stabych, np. torféw, namutow
organicznych, itp., zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Ksztatt podtoza powinien uwzglednié przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy, itp.

e Zageszczenie wierzchniej warstwy podloza do osiagniccia wymagan jak dla nasypu, a nastepnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem.

Ogolne zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw
odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do okoto 5%
w kierunku poprzecznym.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zaggszczenia warstwy
poprzedniej.
Grubos$¢ warstw w zaleznoséci od rodzaju gruntu i maszyn zaggszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego
zageszczenia.

Dla uniknigcia przestojow odcinek robot nalezy podzieli¢ na czg$ci, tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zageszcezania i kontroli jakosci mogty by¢ realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rzgdne korony okresla projekt. Ksztalt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na
osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu z réznych
gruntéw gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

e grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ ukladane w $rodkowej cze$ci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,

e grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych filtracje lub poslizg,

e w sasiadujacych ze sobg czesSciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek dziatania
filtracji nie powstaly odksztatcenia w postaci kawern i rozmy¢.

Whbudowanie i zageszczenie gruntu.

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia powinien posiadac
wilgotno$¢ naturalna Wy, zblizong do optymalnej Wopt., okre§lonej wedtug normalnej metody Proktora.

Zaleca si¢ aby:
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e dla gruntow spoistych wilgotnos¢ Wy byta w granicach Wopt. £ 2%,

e dla pospoélek, zwirdow i rumoszy gliniastych wilgotno$¢ Wy > 0,7 Wopt, przy czym gérna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed wbudowaniem

nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotno$ci niewiele przekraczajacej dopuszczalng (do 2%), mozna grunt

wbudowaé w warstwe 1 pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotnos¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.

Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice mozliwe jest

W nastepujacych przypadkach:

e zastosowania odpowiedniego sprzgtu, ktory umozliwi uzyskanie zaggszczenia zgodnego z wymaganiami,

o gody objetos¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objgtosci warstwy,
a wyniki zageszczenia beda zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypow i zasypywania wykopow nie powinny zawiera¢ bryt i kamieni

0 wielkosci wigkszej od potowy grubosci warstwy zageszczanej.

Jako$¢ zageszczenia okresla si¢ uzyskanym stopniem zageszczenia Iy, lub wskaznikiem zaggszczenia Is

w zalezno$ci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadajg si¢ do zasypywania wykopoéw (dotow) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem,

odpadkami, czg$ciami roslinnymi itp.), grunty ktorych jakosci nie mozna skontrolowaé oraz grunty zamarznigte.

Nie nadajg si¢ rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegow grunty:

e zawartosci czg$ci organicznych wigkszej niz 3%,

e zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,

e spoiste w stanie plynnym, mi¢kkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomigdzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem warstwy nastepnej

powinny by¢ odpowiednio krotkie, aby nie nastepowata zmiana wilgotnosci gruntu pod wpltywem warunkéw

atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgledéw organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony

zageszczong, warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢.

Podczas opadéw atmosferycznych wykonywanie nasypow z gruntow spoistych powinno by¢ przerwane,

a powierzchni¢ warstwy nalezy uwatowaé walcem gladkim, aby mozliwy byt tatwy sptyw wody opadowej. Dla

ochrony przed opadami mozna tez stosowaé przykrywanie zaggszczonego pasa gruntu folig lub plandekami.

Podczas mrozéw, nasypy z gruntdw spoistych powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku

gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarznigta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie

badan powinna by¢ usunigeta.

Nasypy z gruntdw sypkich mozna wykonywaé jedynie w przypadku mozliwo$ci uzyskania wymaganego

zaggszczenia.

Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w programie
zapewnienia jakoS$ci czestotliwo$cia laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okre§lonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawcg (producentem)
oraz w programie zapewnienia jakosci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposob postgpowania w przypadku dostawy
materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materiatu i jego jako§¢ powinny by¢
wczesniej zaaprobowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien zaproponowacé zrodlo (zrodta) dostaw
materiatow oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci w ramach programu zapewnienia jakosci.

Zageszczenie gruntdw - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntow okreslany wedlug normy BN- 77/8931-12 (lub réwnowazne) Oznaczanie
wskaznika zageszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatow izotopowych powinien wynosic:

o dla ciagéw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcow, lecz nie mniej niz Is =1,02 (Ip =1,00),

e dla nasypow, zasypanych wykopow i dotéw w goérnej warstwie o grubosci 1,2 m Is >1,00 (Ip >0,88) w nizej
lezgcych warstwach Is >0,92 (Ip >0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntow w podlozu nasypow do glebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien
wynosi¢ nie mniej niz Is >0,92 (Ip >0,4).
Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m? warstwy.

47

STWIORB



Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotno$¢ optymalna
gruntu i jego gesto$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 (lub réwnowazne) Grunty budowlane.
Badania probek gruntu.

5.6. Scianki szczelne
Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i postanowieniami normy PN-EN
12063:2024-10 (lub réwnowazne).

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykona¢ i stosowaé ramy
prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na poziomach
zapewniajacych mozliwo$¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zaglgbiania.

5.7. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejaca
infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé na okres wykonywania robdt poprzez zalozenie
korytka ostonowego i podwieszenie na catej dlugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie
podpor. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni
sposob wykonania zabezpieczenia.

W migjscach wystgpowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robdt ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na
rurze istniejacej (rur¢ ostonowa dwudzielng taczona na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu rure szczelng w
przypadku zblizenia do istniejacego gazociagu.

5.8. Tymczasowe drogi kotowe
Nawierzchni¢ z ptyt prefabrykowanych nalezy uktadaé sprzgtem mechanicznym na uprzednio wyréownanym
terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsaczajacej z piasku.

Przy skrajnych krawegdziach jezdni nalezy wykonaé opaski z gruntu miejscowego a styki plyt i otwory zamuli¢
gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usunaé, teren wyréwnac i odtworzy¢
do stanu zastalego. Biezace utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiang
uszkodzonych elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Sprawdzanie robét pomiarowych

Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:
e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugos$ci budowanego odcinka,

e wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma 1 szablonem z poziomicag co najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopoéw

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zaggszczenia i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom, oraz czy dokladnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych lub odpowiednich normach (lub dokumentach
rownowaznych).
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6.3. Sprawdzenie wykonania nasypoéw i wbudowanego gruntu

6.3.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

e Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera, na biezaco, w miarg postepu
robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych robot ziemnych
z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

e Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodno$ci warunkéw geotechnicznych z podanymi
w projekcie 1 ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zaggszczenie podtoza pod nasyp
zgodnie z wymaganiami.

e Badanie dostaw materialdw na nasyp: przydatnosci gruntow do budowy nasypu jak réwniez zasypania
wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden
raz na 300 m3.

e  Sprawdzenie zageszczenia gruntdw: Wykonawca w trzech punktach na 500 m® nasypow i jeden raz na kazde
100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia podtoza. Oznaczenie wskaznika
zaggszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12 (lub réwnowazne).

e Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robdt ziemnych: Wykonawca zobowigzany jest
sprawdzac na biezaco wilgotnos$¢ zaggszczanego gruntu, grubo$§é zageszczanego w nasypie 1 wykopie gruntu
oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych.

e Biezaca kontrola Inzyniera: kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow
procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku
watpliwosci Inzynier, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzajace.

6.3.2. Kontrola jako$ci materialow na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw i prowadzi na swodj koszt kontrolg ilosciowg i jakoSciowa
ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé¢ w programie zapewnienia jakosci i uzgodnié
z Inzynierem.

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a czgstotliwosé ich wykonywania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym
W programie zapewnienia jakoSci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien
W programie zapewnienia jako$ci zaproponowaé wykonawce badan do akceptacji Inzyniera.

Jesli Inzynier uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materialow, dostawy watpliwej
jakosci nie nalezy wbudowywag¢, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne
W zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postgpowanie w zaleznos$ci od wynikoéw
badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materialow prowadzi Wykonawca z czgstotliwoscia i w zakresie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Minimalny zakres badan dla materiatbw do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwo$¢ akceptowana przez
Inzyniera powinna obejmowac: badanie uziarnienia, wskaznika roznoziarnistosci, wskaznika piaskowego,
wodoprzepuszczalno$ci.

6.3.3. Badaniaw czasie odbioru zasypanych wykopéw

1) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
a) dokumentéw kontrolnych,
b) zaggszczenia gruntow,
c) wykonania skarp.
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2) Sprawdzenie dokument6éw kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
d) protokotow odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
e) Sprawdzenie zagg¢szczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zaggszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do
glebokosci okolo 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza
watpliwosci co do wlasciwego zageszcezenia gruntu w tych warstwach.

Zaggszczenie gruntdow na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia
spetnia¢ beda warunek - |s nie mniejsze niz wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

6.4. Sprawdzenie usuniecia humusu

Kontroli podlega w szczegbdlnosci zgodnos¢é wykonania robot z Dokumentacja Projektowa w zakresie:
e powierzchni zdjecia humusu,

e grubosci zdjgtej warstwy humusu,

e prawidlowosci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega rowniez zgodno$¢ wykonania robdt z normg PN-B-06050:1999 (lub réwnowazne) Roboty
ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
Obmiar prowadzony begdzie wedtug ponizszych wymagan:

e Objetoéci beda wyliczone w m® jako dhugo$é pomnozona przez $redni przekrdj wedtug objetosci wykopu
w stanie rodzimym.

e  Powierzchnia usuniecia humusu wyliczona bedzie w m? jako dtugo$é pomnozona przez szeroko$é pomierzona
w miejscach o wymaganej glebokosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami (lub
dokumentami rownowaznymi).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg ptatnos$ci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 1997-2:2025-10 (lub réwnowazne) Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$é 2:
Wiasciwosci podtoza gruntowego.

e PN-B-04493 (lub rownowazne) Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
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BN-77/8931-12 (lub rownowazne) Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 (lub réwnowazne) Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 13043:2004 (lub rownowazne) Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13139:2003 (lub rownowazne) Kruszywa do zaprawy

PN-B-10736:1999 (lub rownowazne) Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 (lub réwnowazne) Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-02481:1998 (lub réwnowazne) Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

BN-77/8931-12 (lub réwnowazne) Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205:1998 (lub réwnowazne) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2024-10 (lub réwnowazne) Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych -- Scianki
szczelne, $cianki zespolone, $cianki o duzej sztywnosci.

PN-EN 10248-1:2023-08 (lub rownowazne) Grodzice stalowe walcowane na goraco -- Czgs¢ 1: Warunki
techniczne dostawy.

PN-EN 10249-1:2000 (lub rownowazne) Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.
2001 nr 118 poz. 1263 z p6ézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-03

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
KOD CPV —45223
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 03) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t betonowych i zelbetowych, ktore zostana wykonane w ramach
przedsigwzigcia: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- §ciekowej w Siemianowicach Slaskich".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 03, jako cze¢$§¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robdot betonowych
i zelbetowych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt betonowych i zelbetowych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsiewziccia
,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach Slaskich". Zestawienie Dokumentaciji
Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1. ST-00.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg min.:

e przygotowanie zbrojenia,

e montaz zbrojenia,

e montaz akcesoriow,

e przygotowanie mieszanki betonowej,

e wykonanie deskowan i rusztowan wraz z usztywnieniem,
e ukladanie i zageszczaniem mieszanki betonowej,

e pielegnacje betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Beton zwykly. Beton o gestoéci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostk¢ nie bgdaca wykonawca robot dostarczana na
budowe specjalistycznymi srodkami transportu.

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu. Stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopienn wodoszczelnosci. Symbol literowo-liczbowy (np. WS8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto§¢ cisnienia wody w MPa,
dzialajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbg cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalos¢ gwarantowana RbG w MPa.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami (lub
dokumentem réwnowaznym) i z definicjami podanymi w ST-00.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonania robot betonowych i zelbetowych wedlug zasad Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows i spelniaé ponizsze
wymagania.

Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas i gatunkow zgodng z Dokumentacja Projektowsa spetniajaca wymagania norm:

o Prety okragte zebrowane ze stali gatunku minimum RB500W/BSt500S.
e Prety okragle zebrowane ze stali gatunku minimum 18G2- PN-H-84023/06 (lub rownowazne).
e Prety okragle gtadkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H-84023 (lub rownowazne).

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215 (lub réwnowazne).
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:

e nazwa wytworcy,

e 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215 (lub rownowazne),

e numer wytopu lub numer partii,

e wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny w/g analizy wytopowe;j,
e masa partii,

e rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wiazki) muszg znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

e znak wytworcy,

e S$rednica nominalna,

e znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

e znak obrobki cieplnej.

Beton

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton o wilasciwosciach i cechach
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowaé cementy spetniajgce wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej i w normie PN-EN 197-1:2012 (lub réwnowazne) Cement Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku. Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu
wymaga uzgodnienia z Inzynierem. Dostarczone przez dostawce atesty cementu podajace rodzaj, marke, date
produkcji itp. powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce robot.

Woda

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonéw musi by¢ uzywana woda spetniajaca warunki
podane w normie PN-EN 1008:2004 (lub rownowazne) Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

Kruszywa
Do betonow nalezy stosowac kruszywa mineralne naturalne lub tamane spetniajace wymagania normy PN-EN
12620+A1:2010 (lub rownowazne) Kruszywa do betonu:

e  kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawartos$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczaé 4%,
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e kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawarto$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekracza¢ 2%, a zawarto$¢
ziaren plaskich badz wydtuzonych nie powinna przekracza¢ 15%.

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okreslana wedlug normy (lub dokumentu réwnowaznego)
nie powinna wywolywac¢ ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa.
Zawarto$¢ wagowa ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%. Dostarczone kruszywo
powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest) zawierajagce migdzy innymi nazwe
producenta, wielko$¢ dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane w
laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty okres trwania budowy.

Domieszki do betonu

Dopuszcza si¢ stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:

e zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu np. opdznienia czasu wigzania mieszanki,

e uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelno$ci betonu - zwigkszenia mrozoodpornosci.
Wszystkie dodatki nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytwoérce i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw przez beton w ktdrym zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej

e  Zawartos$¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm w mieszance betonowej nie moze przekroczy¢ 6%.
e  Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosi¢: pp=35+37%.

e Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wolnowiazacy, o niskim cieple hydratacji, cement
hutniczy.

e  Zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej winna byé zawarta pomiedzy 270 + 400 kg/m?.

e  Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekraczaé wartosci 0,45.

e Nasigkliwos¢ betonu — max. 5%.

o Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.

e Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.

Akcesoria

e Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokoéci lub tasmy peczniejace na bazie kauczuku.
e  Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z Dokumentacja Projektows.

Materialy pomocnicze

e Elektrody odpowiednie do gatunku aczonych stali.
e  Drut miekki, $rednicy do 1,6 mm.
e Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.

o Sklejka i drewno do deskowania elementéw drobnych i na uzupetienie deskowan systemowych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Deskowania

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ ukladu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. W przypadku zaistnienie konieczno$ci wykonania
deskowan $cian komor i zbiornikoéw nalezy stosowa¢ deskowania wielkowymiarowe, a dla pozostatych
elementow deskowania systemowe drobnowymiarowe spelniajgce wymagania okreslone w normie
PN-EN 12812:2008 (lub réwnowazne) Deskowania. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.

Pompy do podawania betonu
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Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.

Sprzet drobny

Wykonawca robot betonowych i zelbetowych powinien dysponowaé co najmniej nastgpujacym sprzetem
drobnym:

e wibratorami pograzalnymi i listwowymi,

zacieraczkami do betonu,

e zageszczarkami ptytowymi,
e gietarkami, prosciarkami i nozycami mechanicznymi.

Wytwdrnia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby transport mieszanki
byl mozliwie jak najkrotszy. Podczas transportu nie moze nastapi¢ wigzanie cementu i musi zosta¢ zachowana
jednorodnos$¢ mieszanki.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktoére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek).
Ilosé ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 minut — przy temperaturze +15°C,

e 60 minut — przy temperaturze +20°C,

e 30 minut — przy temperaturze +30°C.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spelia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.
Prace betonowe i zelbetowe winny odpowiadac:
e Jakos¢ betonow wedlug PN-EN 206+A2:2021-08 (lub réwnowazne).

e Prace betonowe wedlug PN-EN 1992-1-1:2024-05 (lub réwnowazne) oraz PN-63/B-06251 (lub
réwnowazne).

e Szczelno$¢ zbiornikow zbada¢ zgodnie z normg PN-B-10702:1999 (lub rownowazne). Wodociagi
i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
e Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbioréw wg PN-B-06050:1999 (lub rownowazne).

e Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
betonowych i zelbetowych.

Konstrukcje stalowe winny odpowiada¢ zaleceniom normy PN-B-06200:2002 (lub réwnowazne) - Konstrukcje
stalowe budowlane. Wymagania i badania. oraz normom branzowym odno$nie wykonania robdt spawalniczych
(PN-75/M-69014-69016 (lub réwnowazne), PN-M-69021:1974 (lub rownowazne)).

5.1. Roboty zbrojarskie
Przewozenie stali na budowe powinno odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy ja od odksztalcen i zanieczyszczen.

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed wbudowaniem w zwiazku
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zczym nalezy dazyé, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na dziatanie warunkow
atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrobka i ulozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen. Stal
pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone nalezy
odmrozi¢. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢c 4 mm, w przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy
prostowac.

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy zalozeniu maksymalnego wykorzystania materiatow. Prety ucina si¢ przy
pomocy nozyc mechanicznych z dokladno$cia do lcm. Gigcie pretéw nalezy wykonywad zgodnie
z Dokumentacja Projektowa. Srednice odgiecia pretéw zbrojenia glownego winny spetnia¢ wymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoriow nalezy wykonywac bezposrednio na lub w deskowaniu. Dla zachowania wlasciwej
grubosci otulenia pretow betonem nalezy stosowaé podkladki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.
Stosowanie innych sposoboéw zapewnienia otuliny, a szczeg6lnie podktadek z pretéw stalowych lub drewna jest
niedopuszczalne. Otulina zbrojenia musi speilnia¢ wymogi normowe i1 wynosi¢ nie mniej niz podano
w Dokumentacji Projektowej

Zbrojenia elementéw drobno wymiarowych powinny by¢ wykonane w wytworni przyobiektowej, a nast¢pnie
montowane w miejscach wbudowania. Uklad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwiaé¢ jego
doktadne otoczenie przez jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia pretow. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej $rednicy niz przewidziane w Dokumentacji Projektowej, jak
i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podtozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

5.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt
technologiczny betonowania, ktory okre$la¢ bedzie kolejno$¢ betonowania iczas wykonania robét oraz
planowany termin rozebrania deskowania (i/lub rusztowania).

Wykonawca dostarczy Inzynierowi projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegdlnych sktadnikow oraz probki betonowe do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B15 i wyzszej winno odbywac si¢ w warunkach przemystowych
wylacznie w wezlach betoniarskich.

Podloza i podbudowy betonowe nalezy wykonywaé z betonu, klasy okreslonej w Dokumentacji Projektowej,
zatartego na gladko. Podloze winno by¢ utozonego na zageszczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwie
gruntu rodzimego.

Budowg rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz/lub wedlug wymagan
normie PN-EN 12812:2008 (lub réwnowazne). Nalezy stosowaé deskowania i rusztowania inwentaryzowane
wielokrotnego uzytku, a jedynie do ich uzupelnienia mozna uzywac¢ drewna i sklejki.

Rozbiorka deskowania moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu. Rozebranie
deskowania konstrukcji jest mozliwe po osiggnigciu przez beton 70% gwarantowanej wytrzymatosci. Deskowania
nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajac zachwiania stateczno$ci rozbieranych
konstrukcji.

Przed betonowaniem elementéw zbiornikow nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione
W betonie (przejécia szczelne), oczysci¢ deskowanie i je nawilzy¢, deskowania powlec srodkiem adhezyjnym oraz
wykona¢ montaz zbrojenia. Grubos$¢ otuliny zbrojenia musi spelnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowe;j
i odpowiednich norm (lub dokumentéw réwnowaznych). Nalezy rowniez wykona¢ uszczelnienia przerw
roboczych i dylatacji.

Do uktadania mieszanki betonowej mozna przystapi¢ po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania deskowania
i zbrojenia, ktore musi by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Czas uktadania mieszanki w temperaturze
powyzej 20°C nie powinien przekracza¢ 1,5 godziny, a w temperaturze ponizej 20°C 2 godzin liczac od chwili
zarobienia. Mieszanke w trakcie ukladania nalezy zageszcza¢ za pomoca wibratorow. Czestotliwo$é i czas
wibrowania nalezy dobra¢ ze wzgledu na konsystencje mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach
przerw roboczych na calym obwodzie nalezy umieszcza¢ tasmy dylatacyjne lub ta§my peczniejace na bazie
kauczuku.
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Dylatacje nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz wytycznymi producenta materiatow.
Wykonane dylatacje powinny zapewni¢ dokladno$¢ zakladana przez Dokumentacj¢ Projektowa i prawidtowa
praceg poszczegolnych elementow obiektu.

Ogodlne wymagania dotyczace zasad rozmieszczania, uksztaltowania i przygotowania powierzchni przerw
roboczych okre§la norma PN-63/B-06251 (lub réwnowazne) Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $ci§le wedtug dokonanego w Dokumentacji Projektowej podzialu
konstrukcji na etapy betonowania. Wszelkie odstgpstwa i zmiany od Dokumentacji Projektowej musza by¢
uzgodnione i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do dalszego betonowania polega na
usunigciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, az do czgsciowego odstoniecia wickszych ziaren
kruszywa.

Nadbetony nalezy uktada¢ po zwigzaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu wymaganych prob,
profilujac go do ksztattu zgodnego z Dokumentacja Projektowa.

Powierzchni¢ utozonego betonu nalezy wykonczy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Sposéb pielegnacji betonu zalezy od warunkéw atmosferycznych oraz gabarytow betonowanych elementow
i winien by¢ zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez
Inzyniera.

53. Beton podkiadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton
ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyrownawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢ wykonane

zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zachowaniem nast¢pujacych wymagan:

e powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, peknigcia o szerokosci ponad
2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

e podklady pod izolacje trwale i nieodksztatcalne, wytrzymato$¢ na Sciskanie > 9 MPa,

o styki sgsiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30 cm,

e izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,

o zaklady materiatéw rolowych > 10 cm,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajacymi z PCV o szerokosci min 30 mm,

e warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15.

54. Systemowe srodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwiazku z duza réznorodno$cig systemow do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed zakupem
specjalistycznych materiatow izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj materialu z Inzynierem a przy
wykonywaniu izolacji stosowac¢ sie $ci§le do zalecen producenta. Przy wyborze $rodka nalezy zwroci¢ uwage
gtéwnie na:

e funkcje, jakie ma spelnia¢ powtoka,

e zalecany przez projektanta sposdb penetracji $rodka,

e warunki w jakich srodki bgda stosowane — materialy kontaktowe, temperatury,
e rodzaj powierzchni, na jakg bedzie stosowana izolacja,

e spos6b przygotowania powierzchni,

e stopien wodoprzepuszczalnosci,

e przyczepno$¢ powtoki do poditoza — wedlug PN-92/B-01814 (lub roéwnowazne).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00.
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Kontroli sa poddane wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem deskowan, rusztowan, przygotowaniem
i montazem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielegnacja betonu zgodnie z PN-B-06251 (lub
roéwnowazne) Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

Zbrojenie i akcesoria

Przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera kontrola zbrojenia i fakt ten musi by¢
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inzynier winien stwierdzi¢ zgodno$¢ ulozonego zbrojenia
i akcesoriow z Dokumentacja Projektowa w zakresie gatunku iilo$ci pretow, ich $rednic i dltugosci oraz
z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz zakotwien, prawidlowego otulenia i pewno$ci utrzymania
potozenia pretow w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inzyniera
réwniez po betonowaniu przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

Tolerancje:

odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekracza¢ 3%, roznica
W wymiarach oczek siatki nie wigcej niz + 3 mm, dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie
powinna przekracza¢ + 25 mm,

e rdznice w rozstawie migdzy pretami gtownymi w belkach nie powinny przekraczaé + 0,5 cm,
e grubos¢ otuliny + 3 mm,

e polozenie akcesoriow £ 3 mm.

Deskowania

Wymagania szczegdtowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowa¢ wedtug PN-EN 12812:2008 (lub réwnowazne)
Deskowania. Warunki wykonania i og6lne zasady projektowania.

Niedopuszczalne jest taczenie elementéw deskowan elementami metalowymi pozostajacych w betonowanej
konstrukciji.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:

e rozstaw uzebrowania deskowan + 0,5 % i nie wigcej niz 2,0 cm,

e odchylenie od pionu elementu deskowania = 0,2 % h $ciany, nie wigcej niz 0,5cm,
e prostoliniowo$¢ krawedzi zeber w kierunku ich dtugos$ci £0,5cm,

e nierownosci powierzchni deskowania + 0,2 cm, na dhugosci taty 3,0 m.

e wymiary $wiatla elementu betonowego:

e wysokosci i nie wiecej niz: - 0,3/+1,0 cm,

e grubosci (szerokosci) i nie wigcej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.

W okresie eksploatacji deskowan i rusztowan nalezy dokonywac okresowych przegladow technicznych celem
stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wplynely na pogorszenie stanu deskowan
i rusztowan i urzadzenia te nie zagrazajg bezpieczenstwu ludzi wykonywanych konstrukcji.

Badania takie nalezy wykonywac¢ szczegolnie po okresie silnych wiatrow, wysokich wod, ktore zalaty dolng czesé
rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu cigzkich elementéw sktadanych itp.

Badania przeprowadza Wykonawca, sporzadzajac zapis w dzienniku budowy.
Kontrola betonu

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli wewnetrznej,
obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktory powinien by¢ zgodny z przedmiotowymi normami (lub
dokumentami rownowaznymi) jak nizej.

Kontroli podlegaja wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane ponizej, a badane wedtug normy PN-EN
206+A2:2021-08 (lub rownowazne) Beton -- Wymagania, wlasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢.

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza si¢ podczas projektowania i wykonywania
mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania.

Roznice pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowana nie powinny przekroczyc¢:
e +20% wartoSci wskaznika Ve-Be,
e + 1 cm wg metody opadu stozka.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ na budowie probki o liczbie okreslonej
W planie kontroli jako$ci, w ilosci nie mniejszej niz:
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e 1 probke na 50 m®,

e 3 prébki na dobe,

e 6 probek na parti¢ betonu.

Badania betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie PN-EN 206+A2:2021-08 (lub réwnowazne).

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymalo$¢ okreslona na probkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-EN 206+A2:2021-08 (lub rownowazne).

Nasigkliwo$¢ betonu. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej
3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 500 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie
sktadnikoéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania.

Nasigkliwos$¢ betonu nie powinna by¢ wigksza niz 5 %. Wskaznik wodno-cementowy musi wynosi¢: w/c < 0,45.

Odporno$¢ na dzialanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornos$ci przeprowadza si¢ na probkach
wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej raz w okresie betonowania
obiektu, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania. Wymagany stopien mrozoodpornosci - F150.

Przepuszczalno$é¢ wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalno$ci przeprowadza si¢ na
probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie
betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 500 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania.

Stopien wodoszczelno$ci betonu winien by¢ zgodny z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j.

Dokumentacja badan. Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wtlasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejsza specyfikacja oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatow.

Kontrola wykonanych obiektéw

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:

e pochylenie $cian: £1 cm,
e wymiary w planie: £ 2 cm,
e rzgdne:+ 1 cm.

Peknigcia elementow konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny sa dopuszczalne pod
warunkiem, ze otulina zbrojenia bgdzie nie mniejsza niz 3 cm, a powierzchnia na ktérej wystgpuja nie wigksza niz
0,2 % powierzchni odpowiedniej $ciany.

Wszystkie zbiorniki wymagaja wykonania proby szczelno$ci w stanie ,,surowym” zgodnie z norma
PN-B-10702:1999 (lub réwnowazne) Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Protokot z pozytywnym wynikiem proby szczelno$ci stanowi podstawe odbioru konstrukeji zbiornika i zezwala
na podjecie prac wykonczeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bgdzie wedtug ponizszych wymagan:

e Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu.

e Do obliczenia ilosci obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary konstrukcji wedtug Dokumentacji Projektowe;.

e 7 kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.
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Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowiazujacymi Normami (lub
dokumentami rownowaznymi).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 1008:2004 (lub réwnowazne) Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

e PN-EN 197:2012 (lub réwnowazne) Cement. Norma wieloarkuszowa.

e PN-EN 196:2016-07 (lub rownowazne) Metody badania cementu. Norma wieloarkuszowa.

e PN-EN 206+A2:2021-08 (lub réwnowazne) Beton -- Wymagania, wlasciwosci uzytkowe, produkcja i
zgodno$¢.

e PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 (lub réwnowazne) Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja
i zgodno$¢.

e PN-B-06265:2022-08 (lub rownowazne) Beton -- Wymagania, wlasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnosé -
- Krajowe uzupelnienie PN-EN 206+A2:2021-08 (lub réwnowazne).

e PN-B-10702:1999 (lub rownowazne) Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

e PN-H-84023 (lub rownowazne) Stal okre§lonego zastosowania. Norma wieloarkuszowa.

e PN-H-93215 (lub rownowazne) Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

e PN-H-01105 (lub rownowazne) Stal. Pélwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e PN-EN 480-1:2024-01 (lub réwnowazne) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢
1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. Norma wieloarkuszowa.

e PN-EN 12810-1:2010 (lub réwnowazne) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Czgé¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobdw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-04

PRZEWODY GRAWITACYJNE — SIEC KANALIZACYJNA
KOD CPV - 45231
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 04) sg
wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie przewoddéw grawitacyjnych, ktdre zostang
wykonane w ramach przedsiegwzigcia: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach
Slaskich".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych ST — 04, jako cze¢$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robot w zakresie przewoddw
grawitacyjnych ujetych w punkciel.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie robot w zakresie przewodow grawitacyjnych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsiewziecia ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach Slaskich". Zestawienie
Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami (lub dokumentem
roéwnowaznym) i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych 1 poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST - 00.

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest:

e Dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych. Materiaty musza by¢ nowe i nieuzywane.

e Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztaltki, itd.) nalezy wykona¢ lub zastosowaé
z zachowaniem nast¢pujacych parametrow:

- sztywno$¢ obwodowa dla rur SN 8 kN/m?, SN 10 kN/m? (w zalezno$ci od wymogdéw Dokumentacji
Projektowej),

- sztywno$¢ obwodowa dla studzienek i zbiornikow minimum SN 8 kN/m?,

- dla rur i ksztaltek chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych o wspdtczynniku
K <0,2 mm,

- pelna szczelno$¢ i trwato$¢ oraz odporno$¢ chemiczna potaczen,
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- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracj¢ zgodnoSci
wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztaltek uzytych do budowy; wymagane jest trwate
fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii
dostawy.

e Stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

e Powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrdédlach pozyskania materialdw przed rozpoczeciem dostawy
i uzyskac jego akceptacje.

Rury

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowaé rury zgodne z niniejsza Specyfikacja i Dokumentacja Projektowa.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC. Podstawowe wymagania dla rur (systeméw) z PVC
przedstawiono ponize;j.

o Kilasy S (SN8, SN10) z uszczelkami EPDM, pier$cieniami mocujgcymi (tam gdzie wystepuja) ktore dostarcza
producent rur wedtug PN-EN 1329-1:2021-05 (lub réwnowazne), SO 4435:2003 (lub réwnowazne), PN-
EN 1401-1+A1:2023-09 (lub rownowazne) i PN-EN 1610:2015-10 (lub réwnowazne).

e Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wedlug PN-EN 1329-1:2021-05 (lub réwnowazne) i 1SO 4435:2003
(lub réownowazne).

e Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego np. przez $cianki betonowe studzienek) z PVC
0 odpowiednich $rednicach.

o  Wspdtczynnik chropowatosci dla rur nowych wedtug Colebrooka - White'a k < 0,05 mm.
e  Sztywnoéé nominalna minimum SN = 8000 N/m?,

e Posiadajg Aprobate Techniczng, deklaracje zgodnos$ci producenta z norma (lub dokumentem rownowaznym)
lub Aprobata Techniczna.

Rury winny odznacza¢ si¢ tez znaczng odpornoscia na oddzialywanie wzmozonego nat¢zenia ruchu ci¢zarowego
(SLW60) oraz wykazywac¢ si¢ szczelnoscig, nawet w przypadku podwyzszonego ci$nienia do 2,5 bara.

Rury z PVC musza posiada¢ aprobat¢ techniczna Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

jednostki aprobujace;.

Rury z kamionki glazurowanej. Podstawowe wymagania dla rur (systeméw) z kamionki przedstawiono

ponizej.

e Rury i ksztaltki kamionkowe kielichowe spelniajace warunki okreslone w normach PN-EN 295-1:2013-06
(lub rownowazne), PN-EN 295-4:2013-07 (lub rownowazne), PN-EN 295-7:2013-07 (lub rownowazne).

e laczone na uszczelki poliuretanowe z mufa ze stali molibdenowe;.

e Wodoszczelno$¢ rur przy p=0,5 bara nie wigcej niz 0,07 I/m? (po 5 min).

e  Chropowato$¢ scianek wewnetrznych k<0,03 mm.

e Polaczenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami na tarasach kanalow, nalezy wykona¢ poprzez specjalne
kroéce dostudzienne, montowane w Scianach studzienek.

Rury ochronne (oslonowe). Nalezy stosowal rury stalowe zgodne z normg PN-EN 10224:2006 (lub
réwnowazne) Rury stalowe bez szwu przewodowe o sprawdzonej szczelno$ci — malowane wewnetrznie asfaltoza
(WM) -— na przewierty.

e dla kanatu DN250 kamionka — rura ochr. 508/11 stal,
e dla kanatu DN200 kamionka — rura ochr. 406,4/10 stal.

Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe. Do spawania zaleca sie stosowanie elektrod EP 146. Do
izolacji wielowarstwowej rur stalowych wg. DIN 30672 (lub dokumentem réwnowaznym) - tasmy Polyken kl. C.

Plozy dystansowe z PEHD typu E/C na rurach przewodowych utozonych w rurze ochronnej + pierscienie
samouszczelniajace do uszczelnienia koncdw rur ochronnych.

Pianka poliuretanowa do uszczelnienia koncéw rur ochronnych.
Materiat na podsypke, obsypke i zasypke wstepng przewoddéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
e grunt z wykopu,
e grunt z dokopu (piasek i pospotka wedtug PN-91/B-06716 (lub rownowazne)).
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Sypki materiat gruntowy, z ktéorego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstgpna przewodoéw powinien
spetnia¢ przede wszystkim nast¢pujace wymagania:

e nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 0,002 m,
e nie powinien by¢ zmrozony,
e nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

Izolacje.
Folia powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13967+A1:2017-05 (lub réwnowazne).
Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998 (lub rownowazne).

Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B-04615 (lub réwnowazne),
PN-91/B-27618 (lub rownowazne), PN-92/B-27619 (lub rownowazne) oraz PN-B-27620:1998 (lub réwnowazne).

2.2. Skladowanie

O ile producent nie okreslit innych warunkéw skladowania rur i ksztattek nalezy stosowaé si¢ do opisanych
ponizej instrukcji.

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych:

e Rury skladowaé¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

e Rury w prostych odcinkach, sktadowaé w stosach na rownym podlozu, na podkladach drewnianych
0 szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci skladowania
okoto 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach.

e Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktéorym sg skladowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.

e Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
0 wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych.

e Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem.
e Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kotpaki, wktadki, itp.).

e Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposdb, przy ktorym mogly by wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia, itp.).

e W miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
e Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.
e Nie dopuszczaé do ciggnigcia pojedynczych rur, wiazek lub kregdw po podiozu.

e Zachowaé szczegodlna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

o Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych $rodkdéw ostroznosci.

e Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
W zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwaty ekspozycja stoneczna,
- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Rury i ksztaltki kamionkowe:

e Rury kamionkowe nalezy dostarcza¢ zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub w paczkach
powlekanych folia.

e Rury o wickszych $rednicach nie zapakowane w paczki winny by¢ roztadowywane pojedynczo
z zachowaniem $rodkow ostroznosci.

e Rury kamionkowe powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa
musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigciem sig.

e Rury kamionkowe kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koncéwkami/kielichami.
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e Zaroéwno pierscienie uszczelniajace, jak i manszety (ztaczki rurowe) oraz smar powinny by¢ przechowywane
w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszaja ich wartosci
wytrzymato$ciowe).

e W czasie silnego mrozu nalezy przykry¢ wyzej omawiane materialy brezentem, by uchroni¢ je przed
zniszczeniem.

e Rury powinny by¢ rozladowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka - w tym celu uzywamy paséw
nos$nych. W zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych.

e Ta$my powinny by¢ opasane wokot palety z zewngtrznej strony belek nosnych.

e Przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac tak, by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety.

e Nie nalezy palet lub skrzyn przesuwac na samochodzie przy pomocy toméw lub dragow.

e Obshugujacy roztadunek nie powinny znajdowac¢ si¢ pod unoszonym tadunkiem.

e Palety ukladamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki no$ne palet nie zapadaty si¢ w gruncie.

e Palety ukladamy w pewnej odleglosci od siebie tak, by nie utrudnia¢ poézniejszych manewrdéw tymi paletami.

e Przy sktadaniu pojedynczych sztuk rur trzeba zwracaé¢ uwagg, by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio
ziemi (szczegOlnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym).

o Ksztaltki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dot.
e Tylko cate palety transportujemy w rejon wykopu.

e Pojedyncze rury transportujemy przy pomocy paséw nos$nych, zwracajac uwage na biate lub zoélte punkty na
zewnetrznej stronie rury, okreslajace ich $rodek ciezkosci.

e Palety ustawiamy na réwnej powierzchni tak, by po przesunig¢ciu taSm mocujacych rury nie rozsungty sig.

2.3. Magazynowanie rur

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢
W pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub zywic na bazie wiokien
szklanych.) nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej §ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu
nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé¢ za pomoca kotkow
i klinbw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czg¢séci uszkodzone odcigé, a konce rur
sfrezowac.

Ksztaltki i zlaczki. Ksztaltki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych s$rodkow
ostroznosci.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ min. nastepujacy sprzet:
e zuraw samochodowy (dzwig),

e pompy, zestawy do odwadniania wykopow,

e urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,

e inny pomocny sprz¢t do montazu przewodow.
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Roboty zwiazane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych
i zelbetowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatdw, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowaé nastgpujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e ciagniki kotowe,

e przyczepy samochodowe.
Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami
0 odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr.
Natomiast rury w krggach powinny w caloéci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Materiaty nalezy
uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢
podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzuca¢ ze S$rodkow transportowych, lecz roztadowaé po pochylych legarach. Ponadto, przy za-
i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur kamionkowych nalezy przy roztadunku zachowac nastepujace
dodatkowe wymagania:

e uzywac W tym celu pasdw nosnych, w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych,

e tasmy powinny byc opasane wokot palety z zewnetrznej strony belek nosnych,

e przy podnoszeniu palet lub skrzyn nalezy je podtrzymac tak by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety,
e nie nalezy palet lub skrzyn przesuwac na samochodzie przy pomocy tomow lub dragdw,

e obstugujacy roztadunek nie powinni znajdowac sie pod podnoszonym tadunkiem.

Papa

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w normie (lub
dokumentem rownowaznym).

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dzialaniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 1,20 m od grzejnikow.

Rolki papy nalezy transportowac i sktadowa¢ w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Lepik asfaltowy

Materialy izolacyjne moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spelniaja nastgpujace warunki:
e odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

e 53 wlasciwie opakowane i oznakowane,

e spelniajg wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

e majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
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Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedhug
odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatdéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

Podstawowe zasady przechowywania dla pozostatych materiatow:

o drodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

e materialy suche - przechowywac w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.

Technologia budowy sieci kanalizacyjnej musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodoéw. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mozna przystapic¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza.

5.1. Wykonanie montazu przewodéw grawitacyjnych z PVC

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10 (lub
rownowazne) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, opracowanymi przez COBRTI
INSTAL oraz wymaganiami szczegotowymi.

Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi si¢ to do
gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach
przewdd mozna utozy¢ na wyrdéwnanym dnie wykopu 1 odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci 30 cm.
Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych specyfikacjach. Szerokos¢
warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami o migzszoSci dostosowanej do
wybranej metody zaggszczenia.

W dolinach ciekow, gdzie wystgpuja trudne warunki gruntowe w postaci namulow gliniastych, torfoéw nalezy
przyja¢ posadowienie przewodow na podlozu wzmocnionym z czgéciowa wymiang gruntu stabonosnego. Na tych
odcinkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu i stabilizacje podtoza cementem.

Dno wykopu powinno by¢ wyréownane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym wykonywaniu
wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania przewodu wyréwnuje
si¢ te roznice.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupehic t¢ warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwartg swojej powierzchni. Podloze
powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10 (lub réwnowazne). Zasypke wokot
rury nalezy wykonaé piaskiem, warstwami, z zageszczeniem warstwy do wysokosci co najmniej 0,30 m ponad
wierzch rury, uzyskujac wskaznik zageszczenia 0,98.

Ukladanie przewodow na dnie wykopoéw

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podloza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢
je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé¢ w postaci zaslepek, korkéw itp.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu
przed zamuleniem.

Roéznice rzgdnych ulozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym
punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze
przekracza¢ 10 cm.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu regeznie lub w przypadku wigkszych s$rednic (0,50 m) przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego.
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Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz cze¢sci przewodu poprzez zageszczenie
po jego obu stronach.

Laczenie przewodow moze by¢ wykonane r¢cznie lub przy uzyciu specjalnego urzadzenia mechanicznego. Przed
przystapieniem do wykonania potaczenia nalezy sprawdzi¢ czystos¢ kielicha oraz utozenie uszczelki. Nastepnie,
W celu zminimalizowanie oporu nalezy wewnetrzng czgs¢ kielicha posmarowac srodkiem zalecanym przez
producenta. Przy potgczeniu nalezy zwroci¢ uwagg na to, aby osie fagczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sig,
za$ przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztacza powinny
pozosta¢ odstonicte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Polaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folia
z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody
powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Nie wolno wyrownywaé kierunku
utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni,
itp.

Potaczenie rury kamionkowej z rurg PVC dokonuje si¢ poprzez przejscie na rur¢ kamionkowa kielichowa.
Potaczenie kielicha z rura PVC wykonuje si¢ za pomoca U — uszczelki.

Zaglebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntu dla okreslonego
rejonu kraju wedtug PN-EN 1997-3:2025-10 (Iub réwnowazne), PN-EN 1990:2025-10 (lub rownowazne), PN-EN
1997-1:2025-10 (lub réwnowazne). Glgboko$é utozenia przewoddéw powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone
od wierzchu rury do rzednej terenu byto wigksze niz umowna glebokos¢ przemarzania gruntu o 0,20 m.

W przypadku ulozenia przewodéw na mniejszych glgbokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem,
przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla uzupelniajacego zadang gleboko$¢ przykrycia (warstwa
zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego), matami lub innymi elementami
termoizolacyjnymi.

L aczenie elementow przewodow

Elementy wykonane z rur i ksztattek kamionkowych oraz rur PVC nalezy taczy¢ na uszczelke.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢. Szczegdtowe warunki
montazu réznego rodzaju zlacz sa podane przez producentdow wyrobow. Przy wykonywaniu polaczen nalezy
przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan i wskazoéwek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania
podane ponize;j.

Przy wykonywaniu potaczen rur PVC nalezy sprawdzié, czy bosy koniec rury PVC (ksztattki) jest sfazowany,
jesli nie - nalezy go sfazowaé. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dlugos$¢ roéwna 2 X g
(gdzie g to grubos¢ $cianki rury). W specjalnym wglebieniu tacznika lub ksztattki umieszcza si¢ uszczelkeg.

Wewnetrzne powierzchnie tacznika oraz zewngtrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢ doktadnie
oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajacym tarcie (smar silikonowy itp. -
generalnie $rodki zalecane przez producenta). Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ulozenia uszczelki
i doktadnosci jej przylegania w kielichu.

Do wcisnigcia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, utatwiajacych t¢ czynnose,
zwlaszcza przy wigkszych $rednicach.

Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potgczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy
wecisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.

Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby kazdy bosy koniec rury posiadal oznaczenie granicy wecisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposéb, aby plaszczyzna cigcia byta prostopadta do osi
rury. Na skrzyzowaniu rur z istniejagcym uzbrojeniem przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu lub
przecigganiu pod przeszkodg lub ukladaniu w gotowym wykopie. Rurami oslonowymi dla rur z tworzyw
sztucznych sg rury stalowe o $rednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z Kilkucentymetrowym zapasem
wolnej przestrzeni. Grubos$¢ $cianki rury oslonowej powinna by¢ okreslona w Dokumentacji Projektowe;j
i uzasadniona wzgledami wytrzymato$ciowymi. Z reguly przyjmuje si¢, ze minimalna $rednica rury ostonowe;j
jest wieksza o dwa ,,rozmiary” w stosunku do §rednicy przewodu podstawowego.

Przew6d musi by¢ umieszczony wspdlosiowo z rurg ostonows (bez dotykania do $cianki rury ostonowej).
Przewody w rurach ochronnych nalezy montowaé na ptozach dystansowych typu E. Koncoéwki rur ochronnych
nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg i zamontowa¢ manszety termokurczliwe. Rozstaw ptéz nalezy
przyjmowac dla okreslonej $rednicy, doktadnie wedlug danych producenta rur.
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W miejscach przej$¢ przewodu przez $ciany studzienek nalezy montowac przejscia szczelne z uszczelkg gumows
lub typu tancuchowego (zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa lub zaleceniami Inzyniera).

Przejscia szczelne to przede wszystkim dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych, réoznorodnie uksztaltowane
mufy, najczesciej wykonane z tworzywa sztucznego (PCV, PP, PF, PU) z zamontowang lub dotaczong uszczelka
gumowa. W przypadku stosowania przejscia szczelnego tancuchowego, nalezy zastosowaé mufg z tworzywa
szczelnego. W trakcie wykonywania montazu technologicznego w przestrzen mi¢dzy rur¢ przewodowsa i mufe
wlozyé nalezy tancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktéorym osadzone s3 $ruby. Sruby nalezy dokrecié,
powodujac pecznienie tancucha i uszczelnienie przejscia.

Obsypka i zasypka przewodow

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstgpna przewodow kanalizacyjnych
powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Material na obsypke i zasypke wstepna przewodow powinien by¢ zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi
Woykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinien wynosi¢, co najmniej 0,30 m. Zasypke
wstepna nad przewodem zaleca si¢ zaggszczaé rgcznie. Zageszezanie nalezy prowadzi¢ warstwami. Migzszosé
zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwrdcic szczegdlng uwage
na to, aby bezposrednio nie dotyka¢ rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelnosci, miejsca potaczen przewoddw powinny
pozosta¢ odstonicte, a zasypke wstepna pozostatych czesci przewodow wykonaé do wysokosci okoto 10 cm
ponad wierzch rury.

Wykonanie obsypki i1 zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob szczelnosci danego
odcinka przewodu z wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalaja na pozostawienie
odkrytych odcinkow przewodow do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody
Inzyniera, mozna zasypac, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer uzna¢ za rownowazny probie
szczelnosci.

Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia rownego, co najmniej 0,98.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypaé rurociag warstwa gruntu 30 cm, zagesci¢ grunt i utozy¢
nad rurociggiem tasma ostrzegawcza PVC z wkladka metalowa montowang do zbrojenia lub elementow
metalowych.

Po wykonaniu zasypki wstepnej nalezy wykona¢ zasypke zasadnicza zgodnie wymaganiami okreslonymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

5.2. Wykonanie montazu przewodéw grawitacyjnych kamionkowych

Transport rur kamionkowych do wykopu:
e W rejon wykopu rury transportuje sie wytacznie w catych paletach,

e pojedyncze rury transportuje sie przy pomocy paséw nosnych zwracajac uwage na biate lub zétte punkty na
zewnetrznej stronie rury okreslajace ich srodek ciezkosci,

e palety z rurami nalezy ustawi¢ na rownej powierzchni tak by po usunieciu tasm mocujacych rury nie
rozsunety sie,

e przy pomocy koparki nie wolno transportowac pojedynczych sztuk rur lub ksztattek.

Bezposrednio przed montazem nalezy sprawdzi¢ rury od strony wewnetrznej ich powierzchnie celem
wykluczenia ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen. Nastepnie w celu zminimalizowania oporu rur i ksztattek
nalezy posmarowac koniec rury smarem. Ze wzgledu na szczegolne wtasciwosci jaki powinien on odpowiadac,
zaleca sie stosowac wytacznie smar zalecany przez producenta rur. Do czystego posmarowanego kielicha nalezy
wcisnaé bosy koniec nastepnej rury. Nastepna rura przygotowana do utozenia powinna by¢ wsunieta osiowo, na
koncdwke uprzednio utozonej (zamontowanej) rury. Nalezy zwraca¢ baczna uwage by ziemia, piasek lub inne
zanieczyszczenia nie dostaty sie do polaczen, gdyz jedynie czyste potaczenie rur jest warunkiem szczelnosci
kanalu. Przy uktadaniu nalezy zawsze zwraca¢ uwage by biate punkty oznakowania zawsze znajdowatly sie na
gornej powierzchni i na wspdlnej linii co zapewni tatwosS¢ napasowania bosego kornca do kielicha rury oraz
zapewni zlicowanie dna rury. Rure uktada sie ,,pod spad,, kanatu.

Celem podiaczenia rur kamionkowych do studni betonowych stosuje si¢ kroéce dostudzienne lub przej$cia
szczelne. Do osadzonych w $cianach kroécow dostudziennych nawigzuje si¢ kro¢cami przystudziennymi w celu
uzyskania przegubu.
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Do wykopu rury nalezy opuscic recznie, za pomoca jednej lub dwaoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do
wykopu. Rury nalezy zawsze uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po
ulozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dugosci, na co najmniej Y4
obwodu, symetrycznie do jej osi. Odchytka osi utozonego przewodu do osi projektowanej nie moze przekraczac
+20 mm. Spadek dna rur powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 1 cm. Laczenie rur
wykona¢ wsuwajac jedna rure w druga przy pomocy tyzki dzwigu lub draga metalowego zgodnie z wytycznymi
producenta rur zwracajac uwage by ziemia lub piasek nie dostaty sie do polaczen. Docinanie rur przy pomocy
odpowiednich nozyc tancuchowych.

Przy cieciu rur nalezy:

e ulozy¢ rure w poprzek roztozonego tancucha w miejscu w ktérym rura powinna by¢ przecieta,

e zaczepic¢ tancuch na haku zwracajac uwage na to aby tancuch nie byt zbyt luzny,

e ramie dzwigni unies¢ i skrecic, przez co ramie dzwigni zahaczy o tancuch,

e przeciete ostre konce oszlifowac przy pomocy okrawarki lub kamienia szlifierskiego aby nie uszkodzity
tacznikow podczas montazu,

e rury wieksze jak DN400Omm przecina sie przy pomocy szlifierki katowej lub pily z diamentowym ostrzem
(tarcza ochtadzana woda)

Podczas ciecia musza by¢ zatozone okulary ochronne i rekawice.

Po zakoriczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy ¢ przed

ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wylot odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewoddéw oraz skontrolowaniu spadkow mozna przystapic do
zasypywania wykopu. Zasypke rozpoczynamy od ostroznego podsypania rury z obu bokow, dobrym ubiciu
warstwami 20cm do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Stosowana zasypka (zwirowo — piaskowa) nie moze
zawiera¢ grud i kamieni lub innych przedmiotdw mogacych uszkodzi¢ rury. Pozostata do zasypania czesc
wykopu uzupeknia sie gruntem rodzimym przestrzegajac jego wlasciwego zageszczenia ktére powinno osiagnac
minimum 90% stanu pierwotnego.

5.3. Wykonanie przewodéw metoda bezwykopowag

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca bedzie instalowal rury uzywajac metod
bezwykopowych takich jak przewiert sterowany lub przecisk. Sg to najczesciej stosowane metody bezwykopowa
przy budowie sieci kanalizacyjnych. Przy wykonywaniu robot wedlug ponizszych wytycznych nalezy bra¢ pod
uwage wymagania normy PN-EN 12889:2023-04 (lub rownowazne).

Przed rozpoczeciem przewiertu lub przecisku Wykonawca uzyska akceptacje¢ Inzyniera dla wybranej metody.

Mikrotuneling (przecisk)

Mikrotunelling moze by¢ realizowany wedlug dwoch podstawowych rodzajow:
e  przeciski z tzw. pilotem,

e przeciski z zastosowaniem przegubowych glowic stalowych z mechanicznym lub hydraulicznym sposobem
wydobywania gruntu.

W metodzie sterowalnej pilotem przeciska si¢ najpierw zerdz pilotowa rozpychajaca grunt o dlugosci
poszczegodlnych elementéw, najczg$ciej Im i o S$rednicy 10 cm, anastgpnie kolejne elementy. Kontrolg
zachowania zatozonego spadku utrzymuje teodolit z kamerg CCD oraz umieszczona w pierwszej zerdzi specjalna
dioda. Potozenie pierwszej zerdzi pilotowej jest obserwowane na monitorze w studzience startowej. W przypadku
zaobserwowania odchylen od projektowanej osi utozenia kanatu zerdZ pilotowa obraca sie i wciska tak aby
uzyska¢ prawidtowy spadek i kierunek. Gdy zerdz pilotowa pojawi si¢ w studni docelowej wyjmuje si¢ ja z tej
studni, aw tym samym czasie wprowadza si¢ rury stalowe o docelowej $rednicy z umieszczonymi wewnatrz
przenosnikami $limakowymi. Grunt wyciggany jest do studzienki startowej. Kiedy rury stalowe osiagna
studzienk¢ docelowa, wyciagane sa przenosniki slimakowe a na miejsce rur stalowych wprowadzane sa przewody
technologiczne. Metodg ta stosuje si¢ dla kanatéw o DN od 200 mm do 500 mm w gruntach spoistych
zaggszczonych, a takze ponizej zwierciadta wody gruntowe;.

W metodzie z zastosowaniem przegubowych glowic stalowych z mechanicznym lub hydraulicznym sposobem
wydobywania gruntu wprowadzane sa w grunt rury i rownocze$nie wydobywany jest grunt z czola wyrobiska,
urabiany specjalng gtowica wiercaca. Grunt dostarczany jest przeno$nikami §limakowymi umieszczonymi w rurze
stalowej wewnatrz przeciskanej rury. Elementami sterowania w tej metodzie jest elektroniczna dioda celownicza,
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laser przeciskowy oraz hydrauliczna obrotowo-przegubowa glowica z trzema sterownikami. Metode ta stosuje sig
z reguly dla $rednic DN 200 — 1000 mm, na dlugosciach okolo 100 m (takze ponizej zwierciadla wod
gruntowych). Przy odlegtos$ciach powyzej 100 m nalezy zastosowac stacje posrednie.

Do opisanej powyzej metody zalicza si¢ takze przeciski tarczowe polegajace na przecisku rur z réwnoczesnym
wydobywaniem gruntu z czota przodka (mechanicznym oraz wspomaganym dostarczonym plynem) za pomoca
tarczy, obracajacej si¢ w lewo lub w prawo. Grunt zmieszany z cieczg transportowany jest do studni startowe;j
systemem rurociggow. Z reguly do rozcienczenia gruntu stosowana jest woda. W przypadku gruntéw niespoistych
(aby kontrolowac¢ ubytki gruntu) do czota tarczy dostarczana jest zawiesina bentonitowa.

Wiercenie kierunkowe

Technologie wiercen kierunkowych (sterowanych) stosuje si¢ do bezwykopowego instalowania rurociggéw, rur
ostonowych oraz kabli. Trasa przewiertu moze by¢ prostoliniowa lub po tuku, a kierunek wiercenia glowica
sterujaca mozna regulowa¢ w dowolnym etapie wykonywania przewiertu pilotowego.

Utlozenie rury przewodowej lub ostonowej stanowi zwykle operacje dwustopniowa. Najpierw wzdhuz wymagane;j
trasy wykonywany jest otwor pilotowy, a nastgpnie podczas ruchu powrotnego odwiert poszerzany jest do
wigkszej $rednicy potrzebnej do wprowadzenia odpowiedniej rury. W drugim etapie, podczas ruchu powrotnego,
wczesniej przygotowany rurocigg zostaje zamocowany do poszerzacza za pomocg specjalnego tacznika
obrotowego (kretlika) 1 jest wciagany do rozwierconego otworu réwnocze$nie z wycofywaniem zerdzi
wiertniczych.

Glowica pilotowa posiada ptyte sterujaca ustawiong skosnie tak, ze obrotowy ruch zerdzi powoduje przewiert
prostoliniowy, podczas gdy utrzymywanie glowicy w jednym potozeniu i jej powolne wpychanie powoduje
odchylanie si¢ glowicy od osi zerdzi. Zwykle w glowicy zamontowana jest sonda lub sygnalizator kierunkowy
emitujacy sygnaly odbierane i monitorowane przez odbiornik — lokalizator na powierzchni. W ten sposéb
kontroluje si¢: kierunek, glebokos¢, pochylenie i inne parametry przewiertu.

Wytyczne realizacji przewiertow

Przewierty winny by¢ realizowane zgodnie z:

e Dokumentacja Projektows,

e warunkami uzgodnien,

e normami i normatywami (lub dokumentem réwnowaznym),
e warunkami BHP.

W trakcie wyj$¢ ze studni startowych (przejscie przez Sciane studni) i wejs¢ do studni docelowych (odbiorczych),
powinny by¢ przedsiewzigte i prowadzone prace zapobiegajace wtargnieciu wody gruntowej czy tez gruntu do
tych studni. W czasie tych przejs¢ Wykonawca zabezpieczy obnizenie poziomu wody gruntowej w otoczeniu
odpowiednich studni.

Dla rur DN 200 mm i DN 250 mm (dtugo$¢ odcinka rury L = 1 mb) wymiary komory startowej na czas
wykonywania przewiertu, z uwagi na konieczno$¢ umieszczenia w niej maszyny do przewiertu, powinna wynosic
minimum:

e studnia startowa w $wietle: 2,10 m, gtgbokos$¢ ponizej osi rury: 0,70 m,

e studnie docelowa w §wietle: 1,50m, glebokos¢ ponizej osi rury: 0,30 m.

Dla rur DN 300 mm i DN 400 mm (dtugo$¢ odcinka rury L = 1 mb) wymiary komory startowej na czas
wykonywania przewiertu, z uwagi na konieczno$¢ umieszczenia w niej maszyny do przewiertu, powinna wynosié¢
minimum:

e studnia startowa w $wietle: 2,50 m, gteboko$¢ ponizej osi rury: 0,80 m,

e studnie docelowa w §wietle: 2,00m, glebokos¢ ponizej osi rury: 0,40 m.

Komora docelowa przeznaczona jest tylko do odbioru elementdw roboczych urzadzenia do przewiertu, czyli
zerdzi, rur stalowych, §limaka.

Przewiert sterowany

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastgpnie jego rozwierceniu
do odpowiedniej $rednicy i wciagnigciu zaprojektowanej rury ostonowej, przewodowej lub kabla. Sterowanie
uzyskuje si¢ tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. Cata metoda sterowania polega na pracy
specjalnie skonstruowanej glowicy wiercacej, za pomocg, ktérej precyzyjnie steruje si¢ odwiertem.
Asymetrycznie uksztaltowana glowica montowana na zerdziach wiertniczych w potaczeniu z kombinacja
wiercenia i przeciskania, pozwala w dosy¢ duzym zakresie sterowac trasg przewiertu. Czgsto zwlaszcza dla
dtugich przewiertow w trudnych gruntach stosuje si¢ wspomaganie wiercenia poprzez pompowanie roztworow
bentonitowych na czoto odwiertu, ktdre zmniejszaja opory wiercenia i stabilizujg otwor.
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W asymetrycznej glowicy wiercgcej umieszczona jest sonda, dzigki ktorej kontroluje si¢ na biezaco i koordynuje
si¢ tras¢ przewiertu. W razie wystapienia na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkod terenowych istnieje
mozliwo$¢ ominigcia ich poprzez zmiang kierunku i gigbokosci wiercenia.

Istotnym czynnikiem warunkujacym mozliwo$¢ wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwoch
parametrow: dlugosci i $rednicy rurociggu. Dodatkowym czynnikiem sg lokalne warunki geologiczne. Przejscia
wykonywane technologia przewiertow sterowanych nie przekraczaja odcinkow w granicy 2 000 metrow.

Na podstawie ustalonej dlugosci wykonywanego przewiertu i znanej S$rednicy rurociagu nalezy dobraé
odpowiednie wiertnice.

Technologii przewiertu sterowanego stosowana bedzie przy wykonywaniu przejscia pod rowem melioracyjnym.
Lokalizacj¢ tych przej$¢ przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. Bardzo wazna zaleta jest krotki czas
realizacji przewiertu. Ponadto Metoda przewiertow sterowanych redukuje do minimum ingerencj¢ w §rodowisko
naturalne.

Punkt wejscia i wyj$cia, promienie krzywizn oraz katy wejécia i wyjécia dostosowane do rysunku oraz rozmiarow
zastosowanej wiertnicy. Kat wejscia, tj. kat pod ktérym wprowadzana jest w grunt glowica wiercaca, znajduje si¢
zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). Wielkos¢ kata zalezy od rozmiaréw wiertnicy i od tego, kto jest
jej producentem.

Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od zaprojektowanego punktu wejscia oraz, co czasami jest sprawg
zasadnicza, glebokosci posadowienia rury. Nalezy uwaza¢, by promien krzywizny przewiertu nie byt mniejszy od
dopuszczalnego promienia giecia zerdzi wiertniczych. Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promien gigcia
zerdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych odwrotnie. Maksymalne odchylenie zerdzi na jej catkowitej dlugosci
nie moze przekracza¢ - w zaleznosci od Srednicy zerdzi - od 6% do 11%. W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje
si¢ zerdzie dlugosci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m.

Majac zadang glebokos¢, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylenie zerdzi obliczamy odlegtos¢, w jakiej nalezy
ustawi¢ wiertnicg. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 6 m do 20 m w osi przewiertu
i szeroko$ci 2-4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z regulty w zakresie 20-30%,
aby utatwi¢ p6zniejsze wprowadzanie rury podczas przeciagania. Dla rur stalowych kat ten nie przekracza 2% do
4%. W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢ miejsce sktadowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrzac
lub zespawaé tak, aby przeciggaé¢ jeden odcinek w catosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciggania,
szczegblnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkow rury. Lokalizacja przewiertu umozliwia miejsce od strony
wyjscia, gdzie bedzie mozna i caly odcinek rury przygotowaé do wceiggania. O ile wigkszo$¢ wiertnic jest na
podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje zadnych drdg, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania
pluczki montowane sg przewaznie na przyczepach ci¢zarowych i wymagajg przygotowania odpowiednich
dojazdow.

54. Kolizje terenowe

Przejscia przewoddw pod drogami, ciekami wodnymi i rowami

Przejécia przewodow pod drogami, tam gdzie przewiduje to Dokumentacja Techniczna, nalezy wykonaé
przewiertami w rurach ostonowych na odcinkach wykazanych na profilach podtuznych Iub przy uzyciu
odpowiednich rur.

Wykonawca zobowigzany jest zaakceptowaé wykonany lub opracowac¢ wiasny projekt dla kazdego przewiertu
i przed przystapieniem do realizacji robot uzyskaé zatwierdzenie tego projektu ze strony Inzyniera i wlasciwych
zarzadcow drog.

Co najmniej 2-tygodnie przed przystapieniem do prac ziemnych, wykonawca winien zgtosi¢ termin rozpoczecia
robot wtascicielowi uzbrojenia.

Celem ustalenia faktycznej trasy uzbrojenia, nalezy przed rozpoczeciem prac, wykonac poprzeczne wykopy
sondazowe dla zlokalizowania podziemnego uzbrojenia, ktére w opracowaniu projektowym przyjeto na
podstawie podktaddw sytuacyjno-wysokosciowych. Prace w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzic
wy1tacznie sposobem recznym na warunkach oraz pod scistym nadzorem technicznym jej uzytkownika. Na trasie
kanalizacji wystepuje nastepujace uzbrojenie:

e siec¢ gazowa,

e sie¢ wodociagowa,
e siec elektryczna,

e siec teletechniczna,
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o lokalna kanalizacja deszczowa.

e cieplociagi.

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczgéciej polega na przeciskaniu pod
przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe (lub PE) o $rednicy
umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubos¢ $cianki rury
ostonowej powinna by¢ okreslona w Dokumentacji Projektowej i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi.
Przewd6d musi by¢ umieszczony wspdtosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposdéb gwarantujacy stabilnos¢
ulozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie zlacz. Nalezy unika¢ umieszczania
zltacz w rurze oslonowej, ale jesli jest to konieczne z uwagi na dlugos$¢ przejscia, nalezy przed utozeniem
przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Rury przewodowe nalezy umieszcza¢ w rurze ostonowej na ptozach, aby spetni¢ opisane powyzej wymagania. Na
rurociggu przewodowym nalezy zatozy¢ co 1,5 m $lizgi w celu centrycznego ustawienia rury przewodowej
w rurze. Po zakonczeniu procesu przeciggania nalezy wykona¢ probg¢ szczelnosci rurociggu przewodowego.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole ZUD okreSlone zostaly warunki dotyczace zblizen
projektowanych przewoddw do istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W przypadkach skrzyzowan przewodoéw grawitacyjnych z istniejagcymi przewodami, zgodnie z wydanymi
warunkami, nalezy zastosowac zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz
zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejaca
infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposob
wykonania zabezpieczenia.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z przewodami grawitacyjnymi nalezy zabezpieczy¢
rurami potowkowymi Dy 110 mm z PCV. Dlugosé¢ ostony powinna wynosi¢ okoto 2,0 m (koncowki powinny
wystawac na okoto 0,50 m poza krawedzie wykopu).

Przy skrzyzowaniu z kablami NN nalezy stosowac przepusty ochronne (ostony rurowe dwudzielne o $rednicy
Dy 110 mm koloru niebieskiego).

Wazniejsze warunki wykonania skrzyzowania z kablami eklektycznymi sg nastepujace:

e Skrzyzowania i zblizenia przewodow kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami PN-E-05100-1:1998 (lub rownowazne) Elektroenergetyczne linie napowietrzne
w zakresie linii izolowanych oraz w zakresie linii gotych zgodnie znorma PN-E-5100-1:1998 (lub
rownowazne). Ponadto, zgodnie z normg PN-76/E-05125 (lub réwnowazne) Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowani i budowa.

e Przystapienie do prac zwigzanych z zatozeniem przepustow moze si¢ odby¢ po uprzednim odtaczeniu kabli
spod napigcia przez RE.

e Przepusty winna zaktada¢ firma elektryczna posiadajaca pracownikow z uprawnieniami branzowymi
w zakresie wystepujacych rodzajow kabli i napigc.

e Prace w obrgbie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5 m) nalezy prowadzi¢ recznie.

Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w trybie

pilnym zglosi¢ Inzynierowi i w RE.

Skrzyzowania z przewodami gazowymi

Skrzyzowania z siecia gazowsa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z norma PN-91/M-34501 (lub
robwnowazne), a przy przebiegu rownolegtym zachowa¢ minimalng odlegtosé pozioma wg Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe (Dz.U. 2001, nr 97, poz. 1055).

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zalozy¢ na przewdd gazowy rurg ochronng stalowa. Konce rury
ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowaé opaski termokurczliwe. Rury ochronne
0 dlugosci przekraczajacej 15 m instalowane na gazociagach sredniego cisnienia powinny by¢ wentylowane.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zakladanie rur ochronnych na
rurze istniejgcej (rure ostonowa dwudzielng taczona na sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

Przestrzef na koncach pomiedzy rurg ochronng a rurg przewodowa gazowa nalezy wypetnic¢ pianka poliuretanowa
na gleboko$¢ co najmniej 15 cm.
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Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomié stuzby Zaktadu Gazowniczego o terminie rozpoczecia prac
i doktadnie ustali¢ przebieg gazociagow. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci gazowej nalezy
wykona¢ zgodnie z normami (lub dokumentem réwnowaznym), przepisami i zarzadzeniami obowigzujgcymi przy
wykonywaniu tego rodzaju robét i pod nadzorem wiasciciela.

5.5. Rury ochronne stalowe

Rury ochronne stalowe nalezy zastosowac¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca ptoéz pierscieniowych. Przed
przystapieniem do prac nalezy ustali¢ ilosci typ elementow ptdz. Otwarte pierscienie luzno potaczyc na
rurociagu, konce pierscieni wsunac jeden w drugi i lekko zazebic. Migejsce styku pierscieni z rura przewodowsa
owinac tasma EVO. Pierscienie ptozy zacisna¢ symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu
az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze. Elementow ptdz nie mozna zaciska¢ jednostronnie.
Polozenie ptdz na rurociagu nalezy ustalic wczesniej, poniewaz pozniejsze rozwiazanie ptdz jest niemozliwe.
Kielichy rur z przewodowych nie moga opierac Sie i spoczywac na rurze ochronnej. Podpory (ptozy) powinny
znajdowac sie bezposrednio za kielichami rur. Przestrzen miedzy kanatem roboczym a rurg ochronna, na wylocie
i wlocie, z obu koncow rury ochronnej zamknaé korkiem z pianki poliuretanowej, na dtugosci nie mniejszej niz
10 cm, mierzac od krawedzi rury przejsciowej i pierscieniem samouszczelniajacym.

Odcinek rury przeznaczonej do ulozenia w rurze przejsciowej nalezy poddac¢ probie szczelnosci ztaczy na
powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronnej.

Rury ochronne stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i mie¢ trwale
wybite oznakowania lub inny sposéb jednoznacznie okreslajacy jej gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiadac rozwarstwien, wzeréw i ubytkow powierzchniowych wiekszych niz 5% grubosci materiatu i wiekszych
niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, pekniec¢ itp. Wad. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne
z zaleceniem producenta. Spawacze wykonujacy zlacze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robét, udokumentowane wpisem do ksiazeczki
spawacza.

Rury ochronne czarne nalezy izolowac zgodnie z DIN 30672 (lub dokumentem roéwnowaznym) stosujac:
e Primer 1027,

e Polyken 931 lub butylmastik jako mase do uzupemiania nierownosci i ubytkdw izolacji,

e Polyken 989-20 jako tasme wewnetrzna, jednokrotnie spiralnie owiniecie na zaktadke 50%,

e Polyken 955-15 jako tasme zewnetrzna, dwukrotnie spiralnie owiniecie na zaktadke 50%.

5.6. lzolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ wszystkie
luZzne czesci i1 substancje zaktocajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, resztki srodkow pielegnacyjnych
i zwigzanych z szalunkiem itd. Wszelkie zaglebienia i ubytki nalezy wyréwnac.

Materiaty do wyréwnania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta
materiatow izolacyjnych.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow odnosnie:

e wytrzymatosci podloza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
e temperatury podtoza,

o wilgotno$ci podloza (maksimum 4% — chyba, Zze materiat jest przeznaczony do ukltadania na podioza
0 wiekszej wilgotnosci),

e wieku betonu.
Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomoca Srodkéw gruntujacych, zalecanych przez Producenta
materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego systemu materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg
techniczng Producenta.
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Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan Dokumentacji
Projektowej, odpowiednich norm (lub dokumentem réwnowaznym), Kart technicznych Producenta i aprobat
technicznych.

Metody wykonania izolacji:

e malowanie pgdzlem,

e nanoszenie waltkiem,

e natryskiwanie,

e szpachlowanie,

e przyklejanie lub rozwijanie gotowych materialow izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta zakresow
temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotno$ci podioza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.
Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny sktadaé si¢ z dwdch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych migdzy sobg w sposdob
ciaggly na catej powierzchni. Szeroko$¢ zaktadow w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

Izolacje z folii winny by¢ uktadane na podtozu zatartym ,,na gladko”, a styki arkuszy folii zgrzane.

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikow
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikéw zalezy od warunkow
atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wigcej w okresach, gdy temperatura
zewnetrzna osigga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania si¢ wykonywania pokry¢ dachowych
z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.

Izolacje powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktoérych wykonano dylatacje
konstrukeji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C,
a nastepnie rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia si¢
garbodw po jej utozeniu. Bezposrednio przed ulozeniem papa moze by¢ luzna zwini¢ta w rolke i rozwijana z niej
w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy musza by¢ smarowane lepikiem zaréwno podtoze, jak
i spodnia warstwa przyklejanej papy.

Izolacje papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane tylko na poditozach
betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza si¢ klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na
podtozach z ptyt izolacji termicznej, styropianu, welny mineralnej itp. Odstgpstwo od tego wymagania jest
mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego
w aprobacie technicznej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastgpujacych

zasad:

e palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowe;j
Z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

e w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciaggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowej,

e niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub
jej zapalenia,

e fragment wstggi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podioza
watkiem o dlugos$ci réwnej szeroko$ci pasma papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00.
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6.1. Wymagania szczegdine

Materiaty
Badanie materialéw uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymogami
rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatowych (lub dokumentem rownowaznym).

Kontrola jako$ci wykonanych robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i Z czestotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowiacych podstawe odbioréw robot.

Badania, kontrole i pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 (lub réwnowazne) oraz
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI
INSTAL.

Badania, te powinny obejmowa¢ w szczegolnosci:

e sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

e sprawdzenie szeroko$ci wykopu,

e sprawdzenie glgbokosci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,

e sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

e sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodoéw w wykopie,
e sprawdzenie rodzaju i wykonania podloza,

e sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

e sprawdzenie wykonania potaczen przewodow i ksztattek,

e sprawdzenie utozenia przewodu,

e badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki gtdéwnej przewodu,

e badanie szczelno$ci przewodow grawitacyjnych - probe szczelno$ci nalezy wykonaé z uzyciem wody
(metoda ,,W” wg PN-EN 1610:2015-10 (lub réwnowazne)),

e zaleca si¢ wykonanie wstepnej proby szczelno$ci przed wykonaniem obsypki.

Sposrod wymienionych w normie PN-EN 1610:2015-10 (lub réwnowazne) wymagan, na szczego6lna uwage

zashiguja:

e odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu migdzy studzienkami,

e nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia,

e przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu,

e przy badaniu na eksfiltracj¢ poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng
nizsza co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej; podczas badania na
eksfiltracje, po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody
W studzience potozonej powyzej, w czasie:

- 30 minut na odcinku o dtugosci do 50 m,
- 60 minut na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

e podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania obserwacji, jak
przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy

i Inzyniera.

Po wykonaniu proby szczelnosci kanatu nalezy wykona¢ inspekcje poszczegodlnych odcinkow przewodu za

pomoca zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optyczne;j.

Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalaja na pozostawienie odkrytych
odcinkéw przewodow do czasu przeprowadzenia proby szczelnos$ci, przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera
mozna zasypaé, apozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer uzna¢ za réwnowazny probie
szczelnosci.
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7.

OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bg¢dzie wedlug ponizszych wymagan:

8.

Jednostka obmiaru wykonanych robot beda metry (m) przewodu grawitacyjnego.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami (lub
dokumentami réwnowaznymi).

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1610:2015-10 (lub rownowazne) Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1+A1:2023-09 (lub rownowazne) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czeg$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 295-7:2013-07 (lub rownowazne) Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowe;j
i kanalizacyjnej — Wymagania dotyczace kamionkowych rur i ztaczy przeznaczonych do przeciskania.

PN-B-10736:1999 (lub réwnowazne) Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 (lub réwnowazne) Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-EN 1997-2:2025-10 (lub réwnowazne) Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2:
Whasciwosci podioza gruntowego.

PN-B-02481:1998 (lub rownowazne) Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U.
2010 nr 2 poz. 6 z pdzn. zm.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-05

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 04) sg
wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie przepompowni Sciekoéw, ktore zostang
wykonane w ramach przedsiewzigcia: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach
Slaskich".

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 04, jako cze¢$§¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegélowe dla robot w zakresie
przepompowni $ciekoéw ujetych w punkciel.3.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
przepompowni, ich ogrodzen, drég dojazdowych, doprowadzenia zasilania, wyposazenia w zespoly pompowe,
instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne. W zakres tych robot wchodza:

v roboty przygotowawcze,
budowlane,

v

v izolacyjne,
v montaz prefabrykowanych przepompowni,
v

wyposazenie w sktad ktorego wchodza: pompy, czujniki hydrostatyczne, przewody ttoczne wewnatrz
przepompowni, zawory zwrotne, zasuwy odcinajgce, prowadnice pomp, krocce doptywowe i ttoczne,
przeptywomierze, kominek wentylacyjny i wentylacja mechaniczna, drabinka, pomost wewnatrz
przepompowni, pokrywa wlazu

zasilanie w energi¢ elektryczna,
ogrodzenie dzialek przepompowni z bramami wjazdowymi,
wykonanie drég dojazdowych,

zagospodarowanie zieleni,

AN N N A

kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami (lub dokumentem
rownowaznym) i z definicjami podanymi w ST-00.
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i

EN-PN) (lub dokumentami réwnowaznymi), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWIiOR)
i postanowieniami Kontraktu

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych 1 poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.
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2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace Materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania Ogdlne
punkt 2.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest:
v’ dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,

v stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,

v" powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i
uzyskac jego akceptacje.

2.2. Przepompownie

Przepompownie podziemne, prefabrykowane monolityczne z polimerobetonu lub tworzyw sztucznych.
Rozwigzania pompowni winny by¢ dostosowane do rozpatrywanego indywidualnie dla kazdej przepompowni
poziomu wod gruntowych i w przypadku wystagpienia takiej potrzeby posiadaé dodatkowe obcigzenie
zabezpieczajace przed wyptynieciem. W przypadku lokalizacji przepompowni w pasie drogowym konstrukcja
przepompowni winna uwzglednia¢ obcigzenia od ruchu kotowego.

Kazda z przepompowni winna by¢ wyposazona w krate koszowa o przeSwicie 20 mm, ktéra zabezpieczy
pompy przed uszkodzeniem w przypadku doplyniecia duzych zanieczyszczen stalych. Krata koszowa winna
by¢ wykonana ze stali kwasoodpornej i wyposazona by¢ w reczne urzadzenie dzwigowe (ze stali
kwasoodpornej lub duraluminium)

2.2.1. pompownie z polimerobetonu

Parametry techniczne polimerobetonu:

¥ - wytrzymatoé¢ na $ciskanie min 80 N/mm?
¥ - wytrzymaloé¢ na zginanie min 18 N/mm?
¥ - wytrzymalo&¢ na rozcigganie min10 N/mm?
¥ - chropowato$¢ pow. wewnetrznej <0,5mm
¥ - odpornoé¢ chemiczna pH w zakresie od1do10

2.2.2. pompownie z tworzyw sztucznych
Przepompownie z tworzyw sztucznych powinny sie charakteryzowac:

¥ Pélkuliste dno lub skosy zapobiegajace zaleganiu osadoéw na dnie zbiornika

¥ Catkowitg odporno$¢ na agresywne $cieki

¥ Zabezpieczenie zbiornika przed wyplynieciem
Dopasowanie zbiornika do roznych zaglebien rurociggu doptywowego
Szczelno$¢ polaczenia rury doptywowej z zbiornikiem

Niewielkiej strefie martwej dzigki bardzo nisko osadzonej pompie przy potkulistym dnie zbiornika oraz
pracy z wynurzonym silnikiem minimalizacji niebezpieczenstwa sedymentacji sciekow

Orurowanie ze stali nierdzewnej odporne na korozje i Scieranie

Mozliwo$¢ wykonania w wersji nieprzejezdnej oraz przejezdnej przez zastosowanie pierscienia
odcigzajacego, plyty nosnej i wtazu odpowiedniej klasy

2.3. Pompy

Wymagania materiatowe pomp:
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2.3.1. Pompy w pompowniach sieciowych

v' Pompy powinny by¢ pompami o swobodnym przeptywie i posiada¢ wirnik otwarty gwarantujacy prace
bez zatykania sig .

v" Wirnik pompy stal nierdzewna wedlug DIN W-Nr. 1.4408 (lub dokumentem réwnowaznym)

v Moc silnika pompy moze odbiega¢ od wielkosci podanych w specyfikacjach szczegdlnych: —10% i
+30%.

v Korpus pompy, koierz i korpus silnika wykonany z materialow nierdzewnych.

\

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewne;j.

v' Wal pompy pomigdzy silnikiem a kanalem przeptywowym pompy powinien posiada¢ uszczelnienie
mechaniczne w uktadzie podwojnym niezaleznym, z weglika, pracujacym w obu kierunkach obrotu i
chtodzony olejem ze wspdlnej komory.

v" Komora olejowa oddzielajgca silnik od cze$ci hydraulicznej powinna by¢ wypetniona olejem nie
zmieniajacym wlasciwosci w okresie eksploatacji migdzy wymianami.

v' Wal pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach nie wymagajacych dodatkowego smarowania ani
regulaciji.

v" Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji F z trzema facznikami
termicznymi w uzwojeniach silnika,

v Kontrola stanu uszczelnienia poprzez czujnik obecnosci wody w oleju umieszczony w komorze olejowej

v' W przepompowniach sieciowych zasilanie prgdem zmiennym 3 fazowym 400 V, 50 Hz, maksymalne
obroty do 1500 obr./min.

v' Silnik pompy powinien posiada¢ ukfad kontroli temperatury uzwojenia, odtgczajacy pompe od zasilania
w przypadku przecigzenia silnika.

v Silnik powinien mie¢ czujnik wilgotnosci w komorze silnika.

v' Wyprowadzenie kabli zasilajgcych powinno zapewni¢ catkowitg ochrone silnika przed przedostaniem sie
wilgoci do jego wngetrza poprzez kable takze w przypadku uszkodzenia ptaszcza kabla czy izolacji
przewodu.

v" Pompa powinna by¢ wyposazona w kabel dtugosci dopasowanej do warunkow zabudowy tak by siegat
do skrzynki sterowniczej bez taczenia.

v Serwis pomp w przeciggu 48 h na terenie Polski oraz 3 letnia gwarancja od momentu uruchomienia

v' Wymaga si¢ by pompy (zestawy pompowe) co najmniej w obrebie gminy pochodzity od jednego
producenta.

v’ Instalacja pompy zatapialna z systemem autoztacza pionowo

2.4, Kable elektroenergetyczne

Przy doprowadzeniu zasilania nalezy stosowaé kable uzgodnione z Zakladem Energetycznym oraz zgodne z
dokumentacja projektowa lub w porozumieniu z Inzynierem.

Jezeli dokumentacja projektowana nie przewiduje inaczej to nalezy stosowac kable zgodnie z PN-93/E-90400 (lub
réwnowazne).

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-89/B-
30016 (lub rownowazne) Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206+A2:2021-08 (lub
roéwnowazne) Beton -- Wymagania, wlasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢.

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501:1900 (lub réwnowazne).
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2.7. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia powinna by¢ wykorzystana siatka zbrojeniowa 10 mm i stal zbrojeniowa
A-0 lub inne wyroby stalowe wydane w specyfikacjach technicznych lub uzgodnione z Inzynierem.
2.8. Materialy izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02 (lub rownowazne).
Lepik asfaltowy wedlug PN-98/B-26640 (lub rownowazne).

2.9. Elementy ogrodzenia
Elementy ogrodzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami szczegolnymi.
Furtki i bramy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa uwzgledniajac min. wymagania zawarte w
PN-EN 12433-1:2002 (lub réwnowazne) i PN-EN 12433-2:2002 (lub rownowazne).

2.10.  Skiadowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych grup. Powierzchnia skladowania powinna byé
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i opadowych.

Prefabrykowane przepompownie $ciekow. Prefabrykowane przepompownie $ciekow nalezy sktadowaé pod
zadaszeniem.

Ksztaltki, zlaczki, armatura. Ksztattki, ztaczki, armatura i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, zabezpieczone przed dziataniem zjawisk atmosferycznych,
na utwardzonym i zabezpieczonym przed wilgocia podtozu z mozliwoscia dostgpu bezposredniego do kazdej ze
sktadowanych grup produktow.

Wyposazenie przepompowni, kable. Elementy stanowigce wyposazenie pompowni (pompy, kolana sprzegajace,
prowadnice, itp.) i kable elektryczne wraz z osprzetem powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamykanych.

Kruszywo. Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego
sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu
nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-88/6731-08 (lub rownowazne)).

2.11.  Odbiér materiatéw na Placu Budowy

Materiaty nalezy dostarczy¢ na plac budowy wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Materialy dostarczone na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Wykonawca przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem Wykonawca podda je badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3.  SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Og6lne punkt 3.

3.1. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
v zuraw budowlany samochodowy,

v koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20 m3,
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spycharki kotowe lub gasienicowe 75 i 100 kM,
rowniarka samojezdna 100 kM,

ubijak spalinowy 200 kg,

pozostaty sprzet do zaggszczania gruntu,
wciagarki reczne,

wciggarki mechaniczne,

samochody skrzyniowe,

samochody samowyladowcze 5 ti5-10t,
sprezarka powietrza spalinowa 4 — 5 m¥/min.,
beczkowozy,

pompy odwadniajace, igtofiltry, szalunki i §cianki szczelne,

AN N N N N U N N N N

pozostaty niezbedny sprzet techniczny.

Podane parametry sa warto$ciami orientacyjnymi.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 4.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materiatow przestrzegajac warunkow okreslonych przez producenta.

Materiaty na plac budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi
w specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu.

Transport prefabrykatow przepompowni powinien odbywaé si¢ samochodami prostopadle do pozycji
wbudowania. W celu usztywnienia ulozenia elementdw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami S$rodka
transportowego nalezy stosowac¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow
oraz ciggna z drutu do podktadow lub zaczepow na srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie
prefabrykatéw nalezy wykonaé¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

Ksztaltki, zlaczki, armatura, pozostale wyposazenie przepompowni oraz kable moga by¢ transportowane
dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Materialy te nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej
granic¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposodb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 (lub rownowazne).

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace wykonania Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 5.
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5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia harmonogram czasowy dostawy i realizacji
poszczegolnych przepompowni §ciekow.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych. — ST-00.02
Usunigcie warstwy humusu. — ST-00.02
Usunigcie elementéw drég, ogrodzen. — ST-00.02

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejacego
uzbrojenia.

Ocena stanu technicznego budynkdéw. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona inwentaryzacjg i oceng
stanu technicznego budynkow potozonych w odlegltoéci mniejszej niz 10 m i sporzadzi odpowiednie protokoty.

5.3. Roboty ziemne —wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie i mechanicznie zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym wraz z
odwodnieniem, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng ST-00-03 ,Roboty ziemne”.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) i w zaleznoSci
od glebokosci wykop winien by¢ wzmocniony, zgodnie z dokumentacja projektows.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. W gruntach
suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy
wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm l3cznie z ulozonymi sgczkami
odwadniajacymi.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okres§lonym w specyfikacjach technicznych.

W przypadku gdy dno przepompowni znajduje si¢ ponizej zwierciadla wody gruntowej, pompownie nalezy
posadawiaé w kregach betonowych wprowadzanych do gruntu metods studniarskg (czg$¢ ponizej wody
gruntowej) z wykonanym na budowie korkiem, grubosci min 15 cm. Na korku wyréwnanym do Zzgdanej rze¢dne;j
posadawia¢ nalezy prefabrykowana przepompownig. Srednica zapuszczanych kregéw winna zapewniaé
minimalng odleglo$¢ pomiedzy zewnegtrzng Scianka pompowni i wewnetrzng $cianka kregow min 30 cm.
Po zakonczeniu robdot montazowych i instalacyjnych przestrzen pomigdzy pompownia, a kregami nalezy wypehic
betonem B15.

Dopuszcza si¢ inne technologie wykonania po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.

5.5. Fundamenty

Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy przepompowni.

5.6. Roboty montazowe

Glebokos¢ posadowienia. Gieboko$¢ posadowienia przepompowni winna wynika¢ z rzgdnych rurociaggéw
doprowadzajacych $cieki oraz powinna spelnia¢ warunki podane przez producenta pomp w zakresie wymagane;j
pojemnosci czynnej i minimalnego zanurzenia pomp.

Zbiorniki prefabrykowane. Zbiorniki prefabrykowane nalezy instalowaé i wyposaza¢ zgodnie z instrukcja
wytwarcy, a ponadto:

v’ nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia,
v’ zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu.

Wiaczenia kanatow grawitacyjnych do przepompowni wykona¢ po utozeniu zbiornika na projektowanej rzgdnej
oraz po zasypaniu zbiornika do rz¢dnej podtaczenia kanatu.

Montaz zbiornika i wyposazenia. Montaz nalezy wykona¢ $cisle zgodnie z instrukcja montazu producenta
przepompowni.
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5.7. Roboty ziemne — zasypy

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng ST
00.02 ,,Roboty ziemne”.

Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie. Uzyty material i sposdb zasypania wolnych przestrzeni wokoét zbiornika
przepompowni nie powinien spowodowacd jej uszkodzenia jak réwniez powinien by¢ zgodny z zaleceniami
producenta przepompowni. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
Nadmiar gruntu pozostaly z wykopoéw nalezy odwies¢ poza plac budowy na miejsce wskazane w specyfikacjach.

Zasypanie wykopoéw 1 ich zageszczenie moze by¢ przeprowadzone po pozytywnym wyniku proby szczelnosci
przyltaczanych kanalizacji i samego zbiornika przepompowni.

5.8. Zasilanie przepompowni w energi¢ elektryczna

Zasilanie winno by¢ wykonane poprzez zrealizowanie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji elektrycznych
wraz z wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami
technicznymi zasilania i odbioru ustalonymi przez Zaktad Energetyczny.

5.9. Zagospodarowanie terenu przepompowni

Po zakonczeniu prac montazowych przepompowni i zasypaniu oraz wyrdéwnaniu gruntu wokoét niej teren
przepompowni nalezy ogrodzi¢, zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi
szczegolnymi.

Wewnatrz ogrodzenia nalezy wykonaé place z nawierzchni utwardzonych i nawierzchni trawiastych lub
obsadzony roslinnoscig ptozaca zimozielong, zgodnie z dokumentacja projektows.

5.10. System monitoringu.

Kazda z zainstalowanych przepompowni winna zosta¢ wyposazona w system catodobowego monitoringu, ktory
bedzie kompatybilny z systemem funkcjonujacym u Zamawiajacego.

W celu wspolpracy przepompowni $Sciekow z systemem monitoringu Wykonawca zaprojektuje i wykona stacje
telemetryczng RTU pozwalajaca na monitorowanie wybranych sygnatéw z przepompowni i wysylanie ich do
siedziby Zamawiajacego. Projekt powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za
projekt, uzgodnienia, dostawe imontaz wszystkich niezbednych elementow systemu, a takze powinien
uczestniczy¢ w uruchomieniu i wspolpracy systemu z CSD. Wszystkie niezbedne pozwolenia na uzytkowanie
systemu lezg po stronie Wykonawcy.

Zadaniem stacji telemetrycznej RTU jest zapewnienie wejscia — dostgpu sygnatow wejsciowych, ich
przetworzenie i archiwizacja oraz komunikacja z systemem nadrzednym. Stacje telemetryczne RTU powinny by¢
dostosowane do specyficznych warunkéw obiektoéw wodociagowych: czynniki atmosferyczne, przerwy zasilania i
komunikacji, wilgotne i1 agresywne srodowisko. Przekazywanie danych ze stacji telemetrycznej RTU bedzie si¢
odbywato za posrednictwem sieci radiowej lub sieci GSM/GPRS. Wybédr rodzaju przekazu w zaleznosci od
warunkow lokalnych pozostawia si¢ Wykonawcy.

Minimalne wymagania dla stacji telemetrycznej to:
v/ monitorowanie wybranych sygnatow pracy jak praca pompy, pomiar poziomu, czas pracy pomp;
monitorowanie sygnatow alarmowych pochodzacych z uktadéw sygnalizacji wltamania;

monitorowanie sygnatow alarmowych pochodzacych z uktadéow ochrony przepigciowej oraz zasilania;

ANEENERN

monitorowanie sygnatow z uktadow pomiaru przeptywu (o ile taki jest przewidziany w projekcie) —
chwilowy, ciagty

monitorowanie sygnatow alarmowych pochodzacych z uktadow pomiaru poziomu;

przetwarzanie mierzonych wielkosci i sygnatow;

transmisj¢ wybranych wielkosci za posrednictwem srodkow komunikacji do siedziby Zamawiajacego.
protokot komunikacji ze stacja nadrzedna (CSD): PR-2000

dla sieci radiowej transmisja w pasmie 433,05+434,79 MHz

AN N N N RN

system instalowany w stacji telemetrycznej winien by¢ otwarty z punktu widzenia uzytkownika
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6.

W sktad dostawy winna wchodzi¢: stacja telemetryczna RTU z modutami w funkcji I/O (obudowa o
stopniu IP 54, modem radiowy, ochrona przepieciowa III stopnia, touch panel 6” z oprogramowaniem,
zabezpieczenia oraz akumulator (w wymiarze na 24 h pracy), oprogramowanie eksploatacyjne RTU),
dokumentacja uzytkownika, sprawdzenie, pomiary i proby eksploatacyjne, szkolenie obstugi, rewizja

Parametry 1/O:
* DI: 12,24V, galv. izolacja 500VDC, min dtugos¢ pulsu 10 ms, counter 16 bit na kazdym wejsciu

*  DO: przekaznik mx 24 VDC, 42 VAC, 2A RMS, mx 250 mA; galv. izolacja 500VDC; mozliwo$¢
zaprogramowania jako impulsowe lub stale sygnaty; ochrona kazdego sygnalu bezpiecznikiem

* Al: 0-5/10 V; 0/4-20 mA; 1 lub 2 polowe polaczenie; przetwornik 15 bit +/- 1 bit; 16 bit5; galv.
izolacja 500 VDC

* AO:0-10V, 0/4 — 20mA; galv. izolacja 500VDC; przetwornik 10 bit

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 6.

6.

Badania

1. Kontrola, pomiary i badania

przed przystapieniem do roboét. Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien wykonad

badania materiatéw do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t. Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwos$cia okre§lona w niniejszej specyfikacji technicznej i
zaakceptowang przez Inzyniera. W szczeg6lno$ci kontrola powinna obejmowacé:

v

AN N N N N U O NN

AN

sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,

sprawdzenie rzednych posadowienia,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podioza,

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa wykonanych fundamentow,
sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa zamontowanego wyposazenia,
sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow i elementow prefabrykowanych,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

testy pompowania na mokro,

pomiar wydajnosci pompowania na mokro.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowaé
si¢ nastgpujaco:

v

NS NEE NN

odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +
5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach powinien by¢ zgodny
Z normatywami,
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v’ rzedne pokryw przepompowni powinny byé wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogolne p. 7.
Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

e 1 komplet (kpl) obejmujacy prefabrykowana przepompowni¢ (zgodnie z dokumentacjg projektowa),
kompletne wyposazenie (hydrauliczne i elektryczne), podtaczony kanat grawitacyjny i rurociag ttoczny,
zasilanie z licznikiem energii, ogrodzenie, przylacze wodociagowe, krata koszowa z rgcznym
urzadzeniem dzwigowym, wyrdwnany teren wewnetrzny z posiang trawg oraz wszystkie inne elementy
umozliwiajace poprawne funkcjonowanie przepompowni;

e  jeden metr kwadratowy wykonania chodnikéw, droég dojazdowych, placow manewrowych;

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 8.

8.1. Ogodlne zasady Robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6
niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiodr robét zanikajacych

Odbiorowi roboét zanikajacych podlegaja elementy, ktore ulegaja demontazowi przed zasypaniem wykopow i
przywroceniem stanu pierwotnego.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

v' Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot.

v" Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wedtug PN-B-
02481:1998 (lub réwnowazne), wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, glgbokos$ci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-EN 1997-1:2025-10 (lub
rownowazne), PN-EN 1990:2025-10 (lub rownowazne), PN-EN 1997-3:2025-10 (lub rownowazne);
poziom wad gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomdow, stopien agresywnosci
srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodono$nych.

v’ Stan terenu okre$lony przed przystapieniem do rob6t przez podanie znakow wysokos$ciowych reperdw,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdhuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekr6j podtuzny terenu, zadrzewienie.

v" Dziennik budowy.

v" Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.

8.3. Odbior roboét ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot ulegajacych zakryciu podlegaja:

v podloza, podsypki,

v' fundamenty,
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montaz zbiornikoéw,

zasypanie wykopu,

wyposazenie przepompowni,

zasilanie elektryczne i sterownia przepompowni,
podtaczenie rurociggow ttocznych i kanatow grawitacyjnych,

ogrodzenie,

N N N SR VRN

teren wewnetrzny,
v' dojazdy.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

v" Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot.

v" Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wedtug PN-B-
02481:1998 (lub réwnowazne), wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtgbokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-EN 1997-1:2025-10 (lub
rownowazne), PN-EN 1990:2025-10 (lub rownowazne), PN-EN 1997-3:2025-10 (lub réwnowazne);
poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci
srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonos$nych.

AN

Stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowych reperow,
uzbrojenia podziemnego, a takze przekroj poprzeczny i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie.

Dziennik budowy.
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow.

Dane okreslajace stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego obiektu,

D N N NN

Dokumentacja producenta przepompowni, w szczegdlnosci dokumentacja techniczna pomp i zasilania
elektrycznego oraz sterowania przepompownig (schematy, rysunki) lub instrukcja obstugi sporzadzona
przez wykonawce w sytuacji, gdy poszczegdlne elementy (sprzet) dostarczane sg od roznych
producentéw.
Odbidr robot ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

v sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda

gruntowg i z opadow atmosferycznych,

v’ przydatnosci podtoza naturalnego do posadawiania fundamentoéw przepompowni (rodzaj podtoza,

stopien agresywnosci, wilgotnosci),

v zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

AN

podloza wzmocnionego, w tym jego grubos$ci, usytuowania w planie, rzgdnych i glebokosci utozenia,

\

jakos$ci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi (lub dokumentem réwnowaznym),

sposobu wykonania potaczenia rur, prefabrykatdw i uzbrojenia,
szczelno$ci przewoddw i prefabrykatow na infiltracje,

materiatldéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

SRR NERN

izolacji przewoddw i prefabrykatow.

Odbior robot ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, uzycia wlasciwych materiatdw, prawidlowos$ci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi
wymaganiami  okreSlonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robot” niniejszej specyfikacji. Wyniki
z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do dziennika budowy.

Odbior robot ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.
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8.4. Odbiodr czesciowy.

Ogdlne zasady odbiorow cze¢sciowych opisane sg w punkcie 8.2 ST-00 Wymagania ogoélne.

8.5. Proéby Koncowe

Ogolne zasady prob koncowych opisane sg w punkcie 8.3 ST-00 Wymagania ogodlne.

Proby

koncowe (koncowe odbiory techniczne) nalezy dokonaé przy udziale pracownikéw Wodociagow

Siemianowickich Aqua — Sprint Sp. z 0.0. Czynno$ci odbiorowe sa bezptatne. W przypadku negatywnego wyniku
odbioru koszty dodatkowych odbioréw ponosi Wykonawca. Przed odbiorem technicznym dokonywanym przez
pracownikow Spoiki, do siedziby Wodociggéw Siemianowickich nalezy dostarczyc:

— protokoty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbiorow wstepnych)

— deklaracje, certyfikaty zgodnosci i atesty wbudowanych w sieci i przytacza materiatow,

— wykaz materialow uzytych do budowy sieci lub przytacza zatwierdzony przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego,

— inwentaryzacje geodezyjng przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonang przez uprawniong
jednostke geodezyjna w wersji papierowej (6 egzemplarzy) i w formie elektronicznej (pliki pdf i dxf.)

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

v

v
v
v

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

protokoly z odbioréw czegsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

protokoty badan szczelnosci.

8.6. Rozruch mechaniczny przepompowni

Warunkiem odbioru przepompowni jest przeprowadzenie rozruchu mechanicznego. Do rozruchu powotana
zostanie przez Wykonawce komisja rozruchowa z udziatem Inzyniera i Zamawiajgcego.

W trakcie rozruchu mechanicznego nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

v

SN N N N N SR NN

AN

sprawdzenie czystosci wewnatrz komor czerpalnych,

sprawdzenie dziatania mechanizméw napedowych zasuw przez kilkakrotne zamkniecie ich i otwarcie,
sprawdzenie uktadow sterowania i AKP,

sprawdzenie ustawienia pomp i ich zamocowania,

sprawdzenie przygotowania pomp do pracy zgodnie z DTR,

oznaczenie poziomow roboczych pracy pomp,

sprawdzenie sygnalizacji stanu alarmowego,

sprawdzenie zamocowania i droznosci rurociaggéw tlocznych,

sprawdzenie zamocowania oraz dziatania zasuw, zaworéw zwrotnych i zawordw odpowietrzajacych jesli
takie wystepuja /proby ruchowe/,

wstepne ustawienie sygnalizator6w na poziomach sygnalizacyjnych zgodnie z projektem
technologicznym,

sprawdzenie dzialania sygnalizacji $wietlnej i akustycznej oraz kolejnosci wiaczania pomp - przy
pozorowanych poziomach medium w zbiorniku czerpalnym,

uruchomienie kolejno pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunkéw obrotow,
sprawdzenia pracy pomp na medium zastgpczym - wodzie

sprawdzenie wielkosci drgania pomp w czasie ruchu,
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Q. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne p. 9.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 i 1.3 niniejszej ST zgodnie z
wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Platnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje m.in.:
— zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich materialow w tym
materiatéw pomocniczych,

— roboty pomiarowe,
— prace przygotowawcze niewyodrebnione w PR,
— roboty ziemne zgodnie z ST 00.02., w tym m.in.
o zdjecie warstwy ziemi urodzajne;j,
o przekopy kontrolne,
o wykopy wykonywane recznie i mechaniczne,
o zabezpieczenia kolizji,
o odwodnienie wykopow,
o umocnienie $cian wykopow,
o transport urobku,
o tymczasowe skladowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,
o zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami ST 00.02 Roboty ziemne,
o reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow,
o zageszczanie gruntu w wykopach,
o wykonanie nasypow,
o rozscielenie ziemi urodzajnej rgcznie i/lub mechanicznie,
o wszelkie inne prace okre$lone w punkcie 9 ST 00.02. Roboty ziemne,

— wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajace niezbgdne do wykonania Robét zgodnie z Kontraktem, w tym
m.in:

o oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw oraz oznakowanie uliczne,
o wykonanie ktadek dla pieszych,
o montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociagéw,

— wykonania wszelkich rob6t zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem rurociaggoéw, obiektow
sieciowych i urzadzen, w tym:

o W przypadku przepompowni,
= posadowienie,
* montaz kompletnego obiektu w tym:
o wykonanie konstrukcji studni/komory/zbiornika,
e docigzenie w gruntach nawodnionych,

e montaz wewngtrznego orurowania, urzadzen, armatury i pozostatego
wyposazenia,

e  polaczenie instalacji ttocznej z rurociagiem tlocznym

e polaczenie z instalacjg grawitacyjna
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e montaz instalacji elektrycznej, AKP, sygnalizacji i transmisji danych,
e podiaczenie do szaf zasilajaco sterowniczych,
e programowanie uktadow automatyki,
e wykonanie przejs¢ szczelnych,
e montaz kro¢cow przylaczeniowych,
e osadzenie stopni ztazowych,
= wykonanie ogrodzenia przepompowni,
=  wykonanie przylacza wodociggowego,
=  wykonanie przylacza eklektycznego zgodnie z ST 00.06.,
=  wykonanie o$wietlenia przepompowni,

= wykonanie kraty koszowej z recznym urzadzeniem dzwigowym,

— wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych (w przypadku
pb6zniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie bezposrednio po zakonczeniu ukladania sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych),

— uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robot,

— wykonanie wszelkich prob, kontroli, badan, pomiarow i prob zgodnie z niniejsza specyfikacja i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu,

[1]
[2]
(3]
[4]
[5]

[6]
[7]
[8]
[9]

[10]

[11]

[12]

[13]
[14]

[15]

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-86/8971-08 (lub rownowazne)  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-EN 13101:2005 (lub rownowazne) Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 124-1.6:2015-07 (lub rownowazne) Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
BN-83/8973-06.02 (lub rownowazne) Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-83/8971-06.01 (lub rownowazne) Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe typu
"Wipro"

BN-83/8971-06.00 (lub réwnowazne) Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-EN 1610:2015-10 (lub réwnowazne) Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-92/B-10729 (lub rownowazne)  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 752:2017-06 (lub réwnowazne) Zewngtrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne --
Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym.

PN-99/B-01700 (lub rownowazne)  Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i siec zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-99/B-06050 (lub réwnowazne) Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 (lub rownowazne) Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-62/638-03 (lub rownowazne) Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-EN 206+A2:2021-08 (lub réwnowazne) Beton -- Wymagania, wiasciwosci uzytkowe, produkcja i
zgodnos¢.

PN-90/B-14501 (lub réwnowazne)  Zaprawy budowlane zwykte.
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[16]

[17]
[18]

[19]
[20]

[21]

[22]

[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]

[31]

[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]

[39]
[40]
[41]
[42]

[43]

[44]

PN-EN 1008:2004 (lub rownowazne) Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania préobek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003 (lub rownowazne) Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13043:2004 (lub rownowazne) Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 12620+A1:2010 (lub rownowazne)Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1:2012 (lub rownowazne) Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

PN-86/B-01802 (lub réwnowazne) Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 206+A2:2021-08 (lub rownowazne) Beton -- Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i
zgodnosc.

PN-85/6753-02 (lub rownowazne) Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
BN-78/6354-12 (lub réwnowazne) Rury drenarskie z niepfastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-B-12000:2012 (lub rownowazne) Rurki drenarskie ceramiczne.

PN-90/B-04615 (lub réwnowazne) Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-98/B-24620 (lub rownowazne) Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998 (lub réwnowazne) Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-98/B-12037 (lub réwnowazne) Cegta kanalizacyjna.

PN-93/E-90400 (lub rownowazne) Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV -
Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-EN 10223-3:2014-03 (lub réwnowazne) Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia i siatki -- Czg$¢
3: Siatka z drutu stalowego o oczkach szesciokatnych przeznaczona
do celoéw technicznych w budownictwie lagdowym i wodnym.

PN-EN 12433-1:2002 (lub rownowazne) Bramy - Terminologia - Czes¢ 1: Typy bram.
PN-EN 12433-2:2002 (lub réwnowazne)Bramy - Terminologia - Czg¢$¢ 2: Elementy bram.
KB4-4.12.1 (6) (lub réwnowazne) Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe.
KB4-4.12.1 (7) (lub réwnowazne) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
KB4-4.12,1(9) (lub rownowazne) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
KB4-3.3.1.10(1) (lub rownowazne)  Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY- 1987 r.

Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD - poradnik.
Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu.
Katalog studzienek kanalizacyjnych i $ciekowych z polipropylenu.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z p6zn. zm.)

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji Obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

93

STWIORB



Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-06

SYSTEM KANALIZACYJINY — OBIEKTY SIECIOWE
KOD CPV — 45232
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 06) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie obiektow sieciowych, ktore zostang wykonane w
ramach przedsiewzigcia ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach Slaskich".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 0), jako cz¢$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegdtowe dla robot w zakresie obiektow
sieciowych ujetych w punkciel.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot w zakresie obiektow sieciowych, ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsiewziecia ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach Slaskich". . Zestawienie
Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekty sieciowe. Wszelkie obiekty nalezace do sieci kanalizacyjnej lub wodociggowej, a nie bedace rurociggami
— studnie wlazowe, studnie niewlazowe, pompownie, zbiorniki itp.

Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami (lub
dokumentem réwnowaznym) i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 1 poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00.

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

2.1.1. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Przy projektowaniu a nastepnie montazu, studzienki z PE i PP muszg spetia¢ szereg warunkéw, a przede
wszystkim posiadac:

e wystarczajaca wytrzymatosc przeciwstawiajaca sie wptywom réznych obcigzen,

e wystarczajaca wytrzymatos¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

e dostateczna trwatosc¢ uzytkowa,
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e zapewniac¢ konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

e Decyzje 0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

e spetnia¢ wymogi przepisow BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji.

Szczeg6lne wymagania dotyczace studzienek podano w rozbiciu na poszczeg6lne elementy z ktérych studzienki
Sa montowane na budowie.

Studzienki @11000 mm

Kineta studzienki. Jest to dolna czes¢ komory roboczej studzienki, o srednicy wewnetrznej d = 1000mm,
shuzaca posadowieniu studni w wykopie oraz do polaczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w otwory
z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet: w projekcie
zastosowano kinety przelotowe o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanatu oraz kinety
zalomowe, zmontowane na zmianach kierunku przeptywu. Nie posiadaja one odrebnych wymagan w normie
DIN(lub dokumentem réwnowaznym), natomiast dla catej studzienki (czyli rowniez pozostalych jej elementow)
podano wymagania w normie DIN 19537-3 (lub dokumentem réwnowaznym).

Pierscienie dystansowe. Pierscienie dystansowe d = 1000mm stanowia srodkowa czesé komory roboczej
studzienki wtazowej, o srednicy wewnetrznej, odpowiadajacej srednicy tej studni, stuzaca do ustalenia wlasciwej
wysokosci studzienki. Rodzaje pierscieni dystansowych: produkowane sa pierscienie o wysokosci h = 250, 500,
750 i 1000 mm, a zastosowanie na budowie poszczegdlnych rodzajow zalezy od wymaganej wysokosci
studzienki. Pierscienie dystansowe s wyposazone w drabine zejsciowa (dla obstugi), zamontowang fabrycznie.
Drabina ta jest wykonana z Zeliwa powlekanego polietylenem. Pierscienie dystansowe wykonane sa z PE.
Wymagania normowe jak wyzej.

Stozek studzienki. Stanowi on goérng czes¢ komory roboczej studzienki wlazowej, o wewnetrznej srednicy
podstawy d = 1000mm, zwezajacy Sie asymetrycznie ku gérze do srednicy wewnetrznej d = 600 mm. Stozek jest
to czesc¢ studzienki stuzaca do montazu elementow wienczacych studzienke. Wymagania normowe jak wyze;j.

Uszczelki. Dodatkowym elementem wyposazenia studzienki sg uszczelki gumowe, o srednicy odpowiadajacej
Srednicy studzienki, stuzace do taczenia Kinety z dolnym pierscieniem dystansowym, srodkowych pierscieni
dystansowych miedzy soba oraz gdrnego pierscienia dystansowego ze stozkiem. Uszczelki wykonane sa z gumy
EPDM, ktorej wiasnosci mechaniczne opisuje norma PN-EN 681-1:2002 (lub réwnowazne), natomiast wtasnosci
chemiczne norma ISO/TR 7620 (lub rownowazne).

Pierscien odciazajacy. Pierscien odciazajacy jest to element wykonany z betonu zbrojonego, naktadany na gorna
czesc stozka i stuzacy do ochrony studzienki przed nadmiernymi obcigzeniami drogowymi lub przed ich
nierdwnomiernym rozktadem. Pierscien odciazajacy nalezy zaméwic w firmie produkujacej studzienki lub
wykonac na budowie zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Producenta studzienek.

Dla studzienek wlazowych pierscien odciazajacy posiada srednice zewn. d = 1200 mm, a wewnatrz pierscienia
jest potozony niesymetrycznie, otwor Srednicy d = 700 mm stuzacy dla osadzenia wtazu wejsciowego. Pierscien
odciazajacy powinien by¢ wykonany z betonu B-20 oraz stali zbrojeniowej klasy A-O StOS. Kruszywo, beton
i stal powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm (lub dokumentem réwnowaznym).

Wiaz zeliwny. Wiaz nalezy zamowic w firmie produkujacej studzienki jako komplet wyposazenia. Wtaz zeliwny
jest to element wykonany z zeliwa szarego, o srednicy wewnetrznej d = 600 mm, nakladany na otwor
w pierscieniu odciazajacymi stuzacy do wejscia konserwatora kanalizacji, do studzienki. Witaz powinien
odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 124-1.6:2015-07 (lub rownowazne).

Dopuszcza sie zastosowanie wlazow typu lekkiego wytacznie na terenie ogrédkdw przydomowych, tam gdzie nie
przewiduje sie ruchu pojazdéw. Na terenach zalewowych nalezy stosowac przeciwpowodziowe, szczelne
pokrywy studzienek, przykrecane.

Wkladka ,,in situ”. Dla zrealizowania podiaczen bocznych do studzienki nalezy dodatkowo zamoéwié tzw.
wkiadke “in situ” wykonane sa z PE. Produkowane sa pierscienie o srednicach d = 110, 160 i 200 mm,
wyposazone w uszczelke gumowa. Wkiadki te nalezy zaméwic u Producenta studzienek.

Studzienki @600 mm

Kineta studzienki. Jest to dolna czes¢ komory roboczej studzienki, o srednicy wewnetrznej d = 600 mm, stuzaca
posadowieniu studni w wykopie oraz do polaczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w otwory
z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot).
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Rodzaje kinet: w projekcie zastosowano kinety przelotowe o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym
odcinku kanalu oraz kinety zalomowe, zmontowane na zmianach kierunku przepltywu. Kinety te posiadaja
mozliwos¢é plynnej regulacji kata wlotu i wylotu. Kinety wykonane sgq z PP. Nie posiadaja one odrebnych
wymagan w normie DIN (lub dokumentem réwnowaznym), natomiast dla calej studzienki (czyli rowniez
pozostatych jej elementéw) podano wymagania w normie DIN 19537-3(lub dokumentem rownowaznym).

Rura karbowana PP trzonowa. Rura ta stanowi srodkowsa czesé komory roboczej studzienki niewlazowej,
o0 srednicy wewnetrznej d = 600 mm, odpowiadajacej srednicy tej studni, sluzaca do ustalenia wlasciwej
wysokosci studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowane sa rury o wysokosci h = 1000, 2000,
3000, 6000 i 3650 mm, a zastosowanie na budowie poszczegdlnych rodzajow zalezy od wymaganej wysokosci
studzienki.

Rury karbowane, trzonowe wykonane sa z PP. Wymagania normowe jak wyze;j.

Teleskopowy adapter do wlazéw zeliwnych. Stanowi on gdérna czesc studzienki niewlazowej, o wewnetrznej
srednicy podstawy d = 600 mm, z kolierzem u gory, o srednicy zewnetrznej 800 mm. Jest to czes¢ studzienki
stuzaca do montazu elementow wienczacych studzienke tj. wtazow. Adaptery wykonane sa z zeliwa. Wymagania
normowe jak wyzej.

Pierscien odciazajacy — patrz opis dla studzienki @1000.

Wiaz zeliwny — patrz opis dla studzienki ©1000.

Wkladka “in situ” — patrz opis dla studzienki @1000.

Studzienki @425 mm

Studzienki te maja zastosowanie wytacznie na przytaczach do budynkow, ich wyposazenie (czesci sktadowe)
beda nastepujace:

Kineta studzienki. Jest to dolna czes¢ komory roboczej studzienki, o srednicy wewnetrznej d = 425 mm, stuzaca
posadowieniu studni w wykopie oraz do potaczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w otwory
z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet: stosuje sie
kinety przelotowe o przeplywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanatu oraz kinety zalomowe,
zmontowane na zmianach kierunku

przeptywu. Kinety te wykonane sg z PE lub PP. Kinety nie posiadaja odrebnych wymagan w normie DIN (lub
dokumentem réwnowaznym), natomiast dla catej studzienki (czyli rowniez pozostatych jej elementéw) podano
wymagania w normie DIN 19537-3 (lub dokumentem rownowaznym).

Rura karbowana. Rura ta stanowi srodkows czes¢ komory roboczej studzienki niewtazowej, o srednicy
wewnetrznej d = 425 mm, odpowiadajacej Srednicy tej studni, stuzaca do ustalenia witasciwej wysokosci
studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowane sa rury bez kielicha o wysokosci h = 3000 mm
oraz rury z kielichem o wysokosci h = 6166 mm, a zastosowanie na budowie poszczegodlnych rodzajow zalezy od
wymaganej wysokosci studzienki. Rury karbowane, wykonane sa z PP. Wymagania normowe jak wyzej.

Stozek betonowy. Stanowi on glrna czesc studzienki niewlazowej, o zewnetrznej srednicy d = 730 mm
i wysokosci 240 mm. Jest to czes¢ studzienki stuzaca do montazu elementéw wienczacych studzienke tj.
pokrywy. Wymagania normowe jak wyzej.

Pokrywa betonowa. Jest to zamkniecie studzienki od gdry. Stanowi ja porywa o srednicy 680 mm i wysokosci
90 mm. Wymagania normowe jak wyze;j.

Wkladka “in situ” — Patrz opis jak dla studzienki @1000.

2.1.2. Studzienki kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne ztozone sa z nastepujacych czesci:
Komin studni

e pierscien wyréwnawczy,

o zwezka (dla studzienek o srednicy > @800 mm),

e plyta przykrywkowa nastudzienna z wtazem kanatowym.
Komora studni — sktadajaca sie z kregéw studziennych.
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Podstawy studni (dno) — wykonana jako prefabrykat z plyta denng i wyprofilowanym korytem (kineta)
przeznaczona do przeptywu Sciekow 1 ksztattka przytaczna lub otworami pod ksztaltki oraz spocznikiem
(powierzchnia dna pomiedzy Kineta a sciana komory roboczej). Dno studzienki nalezy wykonac¢ jako
monolityczne potaczenie sciany bocznej z ptyta denna, z betonu hydrotechnicznego klasy B25.

Elementy studzienek powinny mieé¢ odpowiednio wyprofilowane powierzchnie czotowe tworzace ztacze (zamek)
umozliwiajace szczelne polaczenie elementdéw za pomocg uszczelek elastomerowych.

Zejscie do studni wlazowej za pomoca zamontowanych na sciankach elementow zeliwnych stopni ztazowych wg
PN-EN 13101:2005 (lub réwnowazne). Montaz poszczegdlnych elementéw powinien by¢ wykonany zgodnie z
instrukcja producenta.

Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 10729:1999 (lub réwnowazne).
Studzienki powinny by¢ wykonane z materiatdéw trwalych o minimalnej srednicy wewnetrznej dla studzienki
wlazowej d > 1000mm i wysokosci komory roboczej h = 2,0m z wyjatkiem przypadkow gdy gtebokosé kanatu
oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja na uzyskanie tej wysokosci.

Studnie betonowe i zelbetowe musza spetniac¢ szereg warunkow, a przede wszystkim posiadac:

e wystarczajaca wytrzymatosc przeciwstawiajaca Sie wptywom réznych obcigzen, w tym drogowych,

e wystarczajaca wytrzymatosé na wplywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

e 100% szczelnosé na catej wysokosci studzienki,

e dostateczna trwatosc¢ uzytkowa,

e zapewnia¢ mozliwos¢ podtaczenia wlotéw bocznych w kinecie i ponad nia, tj. pod okreslonym w projekcie

katem, bez stosowania tukéw na kanale bocznym, po za przypadkami okreslonymi w projekcie, na
wysokosci okreslonej w projekcie, w stosunku do dna studzienki,

e powinny posiadac karbowane powierzchnie zewnetrzne, ktére przy wymaganym zageszczeniu gruntu wokot
studzienki zapewnig jej zabezpieczenie przed sitami wyporu, lub inne zabezpieczenia przed tymi sitami,

e zapewniac¢ konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

e spetnia¢ wymogi przepisow BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji,

e posiadac Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez uprawniong do tego
jednostke,

e powinny spelnia¢c wymagania normy PN-B-10729:1999 (lub réwnowazne).

Wszystkie potaczenia elementow studzienek oraz studzienek z rurami kanalizacyjnymi powinny by¢ na uszczelke

gumowa. W gruntach suchych takie rozwiazanie zabezpiecza przed nadmierna infiltracja wod opadowych do
kanalizacji sanitarnej.

Studzienki powinny posiadac Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez uprawniong
do tego jednostke. Studzienki powinny by¢ wykonane z betonu min B-40 i stali 34GS. Ksztaltki przytaczeniowe
lub otwory do ich pdzniejszego zamontowania powinny byé dostosowane do rur przewodowych. Zelbetowe
elementy studzienek powinny odpowiada¢ wymaganiom normy DIN 4304 (lub rownowazne) czes¢ 1, natomiast
uszczelki DIN 4060 (lub rownowazne). Studzienki musza by¢ przystosowane do sciekéw bytowo gospodarczych
—zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08 (lub réwnowazne).

Ciezkie zelbetowe elementy studzienek powinny mie¢ fabrycznie wmontowane uchwyty transportowe stuzace do
ich zatadunku, wytadunku i montazu. Obsypka studzienek piaskiem i Zwirem wg. PN-EN 13043:2004 (lub
robwnowazne).

Elementy sktadowe studzienki:

Kineta studzienki (dno studzienki) — ma mie¢ srednice wewnetrznag d > 1000 mm. W projekcie zastosowano
nastepujace rodzaje kinet:

e kineta przelotowa o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanatu,

e kineta zalomowa, zmontowana na zmianie kierunku przeptywu kanatu,

e kineta potaczeniowa z wlotami bocznych kanatéw doptywowych lub przytaczy.

Kinety i spocznik musza by¢ wylozone Zywica poliestrowa warstwa o grubosci min. 6 mm. W przejsciach przez
Sciany studni nalezy osadzi¢ odpowiednie kro¢ce dostudzienne.
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Kregi komory i komina —d > 1000 mm. Ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej
wysokosci studzienki.

Ponadto kregi musza by¢ wyposazone w zeliwne stopnie ztazowe lub w drabine zejsciows z materiatu odpornego
na korozje (dla obstugi), zamontowane fabrycznie. Kregi taczone sa z dnem oraz pomiedzy soba za pomoca
uszczelek elastomerowych.

Element redukcyjny R (wariantowo) — w zaleznosci od przyjetej srednicy podstawy studni (komora robocza
d = 1200 mm) umozliwiajacy zmiane srednicy wewnetrznej komory studni i jest plyta oddzielajaca komore
studni od komina stosowana do studni o wysokosci powyzej 3,0m. Wykonanie przez producenta studni zgodnie z
norma DIN 4034 cz.1 (lub dokumentem rownowaznym).

Pierscien wyréwnawczy — stuzy o do doktadniejszej korekty wysokosci studzienki. Jego wymiar pionowy musi
zapewnic¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci studzienki.

Plyta przykrywowa — d = 1000/625 mm stanowi zwierniczenie studzienki oraz stuzy do osadzenia wiazu
kanatowego.

Element redukcyjny T (tzw. konus — wariantowo) — d = 1000/625 lub d =1200/625 umozliwiajacy zmiane
srednicy wewnetrznej komory studni lub komina do srednicy wtazu. W scianki zwezki wbudowane musza byc
stopnie zlazowe. Wykonanie przez producenta studni zgodnie z norma DIN 4034 cz.1 (lub dokumentem
rOwnowaznym).

Pierscien dystansowy — stuzy do regulacji wysokosci osadzenia wtazu. Pierscienie dystansowe taczone sg za
pomoca zaprawy betonowe;j.

Wiaz zeliwny — powinien odpowiadac wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 124-1.6:2015-07 (lub rownowazne).
Dopuszcza sie zastosowanie wlazéw typu lekkiego wytacznie na terenie ogrodkdw przydomowych, tam gdzie nie
przewiduje sie ruchu pojazdow. Na terenach zalewowych nalezy stosowac przeciwpowodziowe, szczelne
pokrywy studzienek, przykrecane.

Stopnie zlazowe — sa osadzone fabrycznie w prefabrykowanych elementach studzienek. Stopnie powinny by¢
zamontowane mijankowo, w dwoch rzedach, w odlegtosci pionowej 250 £5mm, oraz w odlegtosci poziomej w
osi stopni 272 +10mm. Stopnie ztazowe powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 13101:2005
(lub rownowazne).

Material na podsypke, obsypke i zasypke wstepna. Piasek, z ktdrego wykonana jest podsypka, osypka
i zasypka wstepna powinien spetnia¢ przede wszystkim nastepujace wymagania:

e nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 0,002 m,

e nie powinien by¢ zmrozony,

e nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ min. nastgpujacy sprzet:
e zuraw samochodowy,
e urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,

e ubijak spalinowy.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktoére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatdw nalezy stosowaé min. nast¢pujace $rodki transportu:

e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e ciagniki kotowe,

e przyczepy samochodowe.

Wymagania dotyczace przewozu pompowni.

Zgodnie z zataczong do projektu oferta, w cenie pompowni uwzgledniono transport Producenta loco budowa.
Zastosowanie srodka transportu wiasnego musi by¢ zaakceptowane przez Inzyniera oraz Producenta pompowni.

Do transportu pompownie przygotowuje Producent wg okreslonych przez niego wymagan tj. miedzy innymi;
wyja¢ pompy (transportowane wg oddzielnych przepisow w opakowaniu), wyjac¢ sygnalizatory poziomu
i przepust kablowy, zabezpieczy¢ prowadnice przez rozparcie elementami drewnianymi oraz zabezpieczyc
rurociagi tloczne i armature przez podparcie na stojakach drewnianych. Podczas transportu pompownie ze
zbiornikiem musza byc zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.. Pompownie powinny byé
zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wylacznie materiatami niemetalowymi - najlepiej tasmami parcianymi).
Powierzchnie pojazdow przewozacych pompownie i studzienki musza by¢ réwne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi. Zbiornika pompowni oraz jej wyposazenia nie wolno zrzucac lub wlec.

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych tworzywowych i prefabrykowanych.

Studzienki tworzywowe podczas transportu musza by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Studzienki powinny by¢ utozone scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytacznie
materiatami niemetalowymi - najlepiej tasmami parcianymi). Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki
musza, by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu
musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesuniecia Sie przez zastosowanie usztywnienia z przekladek,
rozporow i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Przy transporcie prefabrykatow w
pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.
Podnoszenie i opuszczanie kregow o srednicach 1,2 m nalezy wykonywac¢ za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogédlne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.

5.1. Szczegétowe warunki wykonania roboét

Obiekty sieciowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10 (lub réwnowazne),
,»,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL
oraz wymaganiami szczegoélowymi.

Montaz studzienek nieztazowych PP/PE nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne zwigzane z wykonaniem zewngtrznych systeméw kanalizacyjnych
wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.
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Przed zamowieniem studni Wykonawca zaktualizuje rzgdne terenu podane w projekcie budowlanym oraz katy
wlotow 1 wylotu kanatéw w stosunku do osi studzienek.

Zabezpieczenie drzew

Podczas robot nalezy zabezpieczy¢ drzewa zlokalizowane w odleglosci 2,5 m i1 mniejszej od projektowanych
obiektow.

Posadowienie i wznoszenie obiektow sieciowych

Posadowienia i wznoszenie obiektow nalezy wykonaé zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami norm
PN-EN 1610:2015-10 (lub réwnowazne), PN-B-10729 (lub rownowazne), ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL, wytycznymi producentow
i wytycznymi niniejszej specyfikacji.

Obiekty sieciowe nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie. Dla obiektow wykonywanych
W gruncie nawodnionym nalezy bezwzglgdnie utrzymywac obnizony poziom wody gruntowej do momentu
peinego obsypania gruntem.

Studnie betonowe

Studnie z kregdéw zelbetowych posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Fundament zaizolowac:
e 5pdd: 1 x papa na lepiku,
e boki i wierzch: 2x Abizol R+P.

Studzienki DN 1000 mm, DN 1200 mm i o wigkszych $rednicach nalezy wykonaé z elementéw
prefabrykowanych z betonu B/45. Podstawa studzienki ma by¢ elementem prefabrykowanym betonowym
stanowigcym monolityczne polaczenie krggu i plyty dennej. Dno kinety studzienki musi posiada¢ wyprofilowanie
zapewniajace prawidtowo ukierunkowany przeptyw $ciekow na kanale gléwnym oraz z podiaczen bocznych
i przytaczy.

Komora robocza i komin wltazowy powinny by¢ wykonane z krggéw betonowych. Montaz nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcja producenta. Elementy nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych wykonanych specjalnie
dla taczenia prefabrykatow. Podczas montazu nalezy pokry¢ samarem poslizgowym zewngtrzng powierzchnig
uszczelki umieszczanej na dolnym elemencie studzienki i wewngtrzng powierzchnig ,,zamka” gérnego elementu
studni naktadanego na uszczelke.

Dla studni kaskadowych kaskady moga by¢ wykonywane fabrycznie lub indywidualnie — w kazdym przypadku
jednak, jako zewnegtrzne.

W podstawie studzienki oraz w odpowiednich krggach powinny by¢é fabrycznie osadzone ksztattki
przytaczeniowe. Potgczenia rur kamionkowych przeciskowych za studniami nalezy wykona¢ poprzez przejscie na
rure kamionkowa zwykla, stosujac pierscien wyréwnawczy i manszete PE. Przejscia powinny by¢ szczelne
W stopniu uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowe;j i eksfiltrowanie Sciekow.

W prefabrykowanych elementach studzienek powinny by¢é osadzone stopnie ztazowe wykonane z materialow
zgodnych z niniejszg specyfikacjg. Studnie usytuowane w drogach nalezy wyposazy¢ w zelbetowy pierScien
odcigzajacy.

Zwienczenie studzienek nalezy wykonaé¢ w postaci wlazu kanatowego o srednicy 600 mm typu cigzkiego klasy
D400, lub typu s$redniego, z zamkiem lub przykrgcany na Sruby (chyba, ze Dokumentacja Projektowa podaje
inaczej).

W przypadku studni w drogach nie utwardzalnych (polnych, wjazdach ziemnych do posesji, itp.) nalezy wiaz
zrowna¢ z poziomem terenu i wybrukowa¢ wokot pierScien na zaprawie cementowej. Studzienki w terenie
zielonym nalezy wynie$¢ 15 cm ponad teren i obrukowac na zaprawie cementowej.

Studzienki z tworzyw sztucznych

Pod dnem studzienek nalezy wykona¢ podloze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze zwiru
wraz z drenazem. Podloze nalezy zaggsci¢. Kompletna studzienka zbudowana jest z nastgpujacych, wazniejszych
elementow:

e Kkinety rozdzielczej,
e rury czlonowe;j,
e teleskopu zakonczonego zeliwng pokrywa.

Zatozono, ze studzienki z tworzyw sztucznych bgdg miaty charakter nieprzetazowy. Polaczenie rur ze studzienka
jest analogiczne do potaczenia rur kielichowych. Polaczenie poszczegdlnych elementow pierscieniami,
uszczelkami lub klinami powinno by¢ zgodnie z zaleceniami producenta studzienek.

Wiaz studzienki nalezy zamontowaé na plycie zelbetowej nakrywowej i odcigzajacej lub nadstawce albo
pierscieniu teleskopowym.
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Po ustawieniu studzienki i polaczeniu elementdéw oraz podigczeniu rur, nalezy wykop zasypaé piaskiem,
warstwami o grubosci 20 cm, z zaggszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwroci¢ uwage, aby wypetnienie wokot
gornej czgsei studzienki bylo rownomierne. Material wypehiajacy powinien by¢ bardzo dobrze zaggszczony, aby
umozliwié przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

Nalezy wykona¢ studnie D 425 mm do D 1000 mm jako studnie z wtazem Zeliwnym typu ci¢zkiego lub $redniego
w zaleznos$ci od miejsca zabudowy studni (zgodnie z Dokumentacja Techniczng), prefabrykowane PE/PP,
z systemowg kinetg, karbowang (lub gltadka) rurg kominowa oraz z rura teleskopowa montowana na uszczelkg.
Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z instrukcjami producenta.

W przypadku studzienek usytuowanych na wjazdach do posesji zastosowaé plyty odciazajace o wyprofilowanym
ksztalcie. W takim wypadku nie wykonywa¢ bruku. Studzienki w terenie zielonym nalezy obrukowac na zaprawie
cementowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.

6.1. Wymagania szczegodlne
Materiaty

Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatdow z wymogami
rysunkéw 1 odpowiednich aprobat i norm materiatowych (lub dokumentem rownowaznym).

Kontrola jako$ci wykonanych robdt

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i Z czgstotliwoscig okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowiacych podstawe odbioréw robot.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997
(lub réwnowazne) oraz w warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych opracowanych
przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowaé w szczegdlnosci:

e sprawdzenie szeroko$ci wykopu,

e sprawdzenie glgbokosci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,

e sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

e sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddéw w wykopie,

e sprawdzenie rodzaju i wykonania podioza,

e sprawdzenie wykonania obiektéw sieciowych,

e sprawdzenie wykonania przej$¢ szczelnych,

e badanie zaggszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtownej,

e badanie szczelnosci studni — préba zgodna z PN-B-10729:1999 (lub réwnowazne),
e badanie szczelno$ci zbiornikoéw — proba zgodna z PN-B-10702 (lub rownowazne),
e badanie rentgenem spawow elementdw obiektéw sieciowych.

Préba szczelno$ci zamontowanego elementu (napelnienie go woda) powinna by¢ wykonana przy spetnieniu
nastgpujacego warunku:

e Umiejscowiony w wykopie zbiornik musi zosta¢ zasypany gruntem (zgodnie zasadami warstwowego
zasypywania i zageszczania kolejnych warstw) do wysokosci minimum 0,7 wysokosci zbiornika. Jest to
niezbedne ze wzgledu na wymagane podparcie powierzchni bocznych zbiornika. Nie jest dopuszczalne jego
wypetnienie bez podparcia gruntem.

e Po wypelnieniu zbiornika (np. wodg) powinno si¢ go pozostawi¢ na okres 24 godzin w celu ustabilizowania
si¢ temperatur cieczy, otaczajacego gruntu i zbiornika. Po tym czasie ustala si¢ odpowiedni poziom cieczy,

102

STWIORB



Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

7.

(dolewanie, dopompowywanie — w zalezno$ci od sposobu prowadzenia proby) oznacza si¢ poziom i od tego
momentu liczony jest czas prowadzenia proby szczelnosci.

OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

8.

Studnie wlazowe: ilo§¢ kompletow.

Studnie niewtazowe: ilo$¢ kompletow.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami (lub
dokumentem rownowaznym).

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnoséci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1610:2015-10 (lub rownowazne) Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
PN-B-10729:1999 (lub rownowazne) Kanalizacja — Studzienki Kanalizacyjne.
PN-B-10702:1999 (lub réwnowazne) Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-EN 1917:2004 (lub rownowazne) Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124-1:2015-07 (lub réwnowazne) Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czgs¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogolne zasady projektowania,
wlasciwosci uzytkowe i metody badan.

PN-EN 124-2:2015-07 (lub réwnowazne) Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czg$¢ 2: Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek
wlazowych wykonane z zeliwa.

PN-EN 124-3:2015-07 (lub réwnowazne) Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wiazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 3: Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek
wlazowych wykonane ze stali lub stopéw aluminium.

PN-EN 124-4:2015-07 (lub réwnowazne) Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wiazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego -- Cze$¢ 4: Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek
wlazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg.

PN-EN 124-5:2015-07 (lub réwnowazne) Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wiazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego -- Cze$¢ 5: Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek
wlazowych wykonane z materiatow kompozytowych.

PN-EN 124-6:2015-07 (lub rownowazne) Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czg$¢ 6: Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek
wlazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) Iub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U).

PN-EN 13101:2005 (lub réwnowazne) Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu —
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.
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PN-EN 295-4:2013-07 (lub rownowazne) Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej --
Czg$¢ 4: Wymagania dotyczace adapterow, potaczen i ztaczy elastycznych.

PN-EN 598+A1:2009 (lub rownowazne) Rury, ksztattki, i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
polaczenia do odprowadzania §ciekdw. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1074-1:2002 (lub roéwnowazne) Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne.
PN-EN 1074-2:2002 (lub rownowazne) Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Cz¢$¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 (lub roéwnowazne) Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czg$¢ 3: Armatura zwrotna.

PN-EN 1074-4:2002 (lub rownowazne) Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czgs¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace.

PN-EN 206+A2:2021-08 (lub réownowazne) Beton -- Wymagania, wlasciwosci uzytkowe, produkcja i
zgodnosc.

PN-EN 10088-1:2024-06 (lub réwnowazne) Stale odporne na korozje -- Czgs¢ 1: Wykaz stali odpornych na
korozje.

PN-EN 1563:2018-10 (lub réwnowazne) Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

PN-EN 10216-5:2021-09 (lub rownowazne) Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Czg¢$¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje.

PN-88/B-04481 (lub réwnowazne) Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-EN 1997-2:2025-10 (lub réwnowazne) Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2:
Wiasciwosci podioza gruntowego.

PN-B-02481:1998 (lub réwnowazne) Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

oraz inne obowiazujace PN (lub dokumentem réwnowaznym).
WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”,
wrzesien 2001r.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-07

ROBOTY DROGOWE
KOD CPV — 45233
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 7) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie robot drogowych, ktore zostang wykonane w ramach
przedsigwzigcia: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- §ciekowej w Siemianowicach Slaskich".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (ST — ), jako cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegblowe dla robot w zakresie robot
drogowych ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robo6t w zakresie rob6t drogowych:

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

e czyszczenie i skropienie warstw,

e wykonanie warstwy wigzacej z asfaltobetonu,

e wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

e wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych,
e wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego,

e wykonanie nawierzchni zwirowych,

e ulozenie kraweznikow betonowych,

ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsiewzigcia ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowe;j
w Siemianowicach Slaskich". . Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

1.4. Okreslenia podstawowe

Asfalt uptynniony. Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, ulozona
i zageszczona.

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Chudy beton. Material budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5%
do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m3 oraz optymalng iloscia wody, ktory po
zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatos¢ na Sciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania gornej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong glebokosc.

Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniala w  wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kategoria ruchu (KR). Obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dobe.
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Kraweznik. Prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy si¢ statym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

Krawezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, aw razie potrzeby
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotdow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach,
zageszezona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kulki szklane. Materiat do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane materiatami
w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.

Material uszorstniajacy. Kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wlasciwosci antyposlizgowe.
Materialy do poziomego znakowania drég. Materiaty zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow
lub punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie,

natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny by¢ retrorefleksyjne.

Materialy do znakowania cienkowarstwowego. Farby naktadane warstwa grubosci nie mniej niz 0,5 mm.
Materialy do znakowania grubowarstwowego. Materiaty naktadane warstwa grubo$ci nie mniej niz 3 mm.
Materialy prefabrykowane. Materialy, ktore laczy si¢ z powierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposob. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do
oznakowan tymczasowych (zotte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy odblaskowe.

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez dodatkow
ulepszajacych, np popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym sktadzie
i uziarnieniu.
Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajaca si¢ z grysu, piasku tamanego, piasku naturalnego,

wypelniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilosciowych, wytwarzana, uktadana i
zageszezana na goraco.

Modul sztywnosci. Jest to stosunek naprezenia $ciskajagcego przy pelzaniu do odksztatcenia jednostkowego

wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia, temperatury i czasu), wyrazone
w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciagébw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.
Odcinek probny. Odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach

zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robot.

Odksztalcenie jednostkowe przy pelzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru probki materiatu wzdhuz osi
dziatania sity $ciskajacej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych warunkach badania (obcigzenia, temperatury
i czasu) wyrazone w procentach.

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, ktorego czas uzytkowania wynosi do 6 miesigcy.

Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii cigglych lub
przerywanych, pojedynczych Iub podwojnych, strzatek, napisow, symboli oraz innych linii zwigzanych
z oznaczeniem okre$lonych miejsc na tej nawierzchni.

Pelzanie. Jest to wolno postepujace trwate odksztalcenie o charakterze lepko-plastycznym ciata statego, gdy
dziata na nie stale i ograniczone w wielko$ci obcigzenie bez wzgledu na czas jego trwania.

Plyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikdw dla pieszych.
Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zageszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktéra stanowi
fragment nosnej czesci drogowe;.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki betonowej, ktora po osiagnigciu wytrzymalosci na Sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz
9 MPa, stanowi fragment no$nej cze$ci nawierzchni drogowe;.

Podbudowa z tlucznia kamiennego. Czg¢$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub wigcej warstw
nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.
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Podbudowa asfaltowa. Warstwa no$na z betonu asfaltowego spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni.

Podloze gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

Podloze pod warstwe asfaltowa. Powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Podsypka. Warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana na warstwie
wyréwnawczej lub na podtozu gruntowym, stuzaca do utozenia na niej prefabrykatow.

Préba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sg
zgodne z recepta laboratoryjna.

Punktowe elementy odblaskowe. Materialy o wysokosci do 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach do 25 mm,
ktore sg przyklejane lub wbudowywane w nawierzchni¢. Maja rdzny ksztalt, wielko$¢ 1 wysokos$¢ oraz rodzaj
i liczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktorych nalezg szklane soczewki, elementy odblaskowe
z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtdrne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z nawierzchni.
Ruch lekKki i Sredni — KR1 + KR4.

Ruch ciezki — KR5, KR6.

Ruch bardzo ci¢zki — KR7.

Spoina. Odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreSlonymi materiatami
wypetniajacymi.

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, widkna celulozowe, mineralne, zmniejszajacy sptyw mastyksu
z powierzchni gryséw w goracej mieszance mineralno-asfaltoweyj.

Strzalki. Znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzaja o konieczno$ci opuszczenia pasa, na
ktérym si¢ znajduja.

Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetiony okreslonymi materiatami wypeniajacymi.

Sciek. Umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Sciek przykraweznikowy. Element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikow (np. kanalizacji deszczowej).

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwigksza odporno$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materialu o barwie zottej, ktorego czas uzytkowania
wynosi do 3 miesigcy lub do czasu zakonczenia robot.

Warstwa S$cieralna. Gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wiazaca. Warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa S$cieralng a podbudowa, zapewniajaca lesze
roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrdéwnawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci zgodnej
z Dokumentacja Projektowa, utozona na istniejacej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowigca podioze
dla podsypki.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okre§lona wedtug wzoru:
Is = pa/ pas

gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],

pds - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okre§lona
w normalnej prdbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (lub rownowazne), stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (lub réwnowazne) [Mg/m?].

Znaki podluzne. Linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystgpujace jako
linie segregacyjne lub krawgdziowe, przerywane lub ciagle.
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Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w poprzek jezdni
oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupeliajace. Znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okreslajace szczegoélne
miejsca na nawierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami (lub dokumentem
rownowaznym) i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.

2.1. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

e thiczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”, spelniajacej wymagania
PN-EN 13043:2004 (lub rownowazne),

e cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2012 (lub rownowazne),

e woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betonow i stabilizacji gruntu, spetniajagca wymagania
PN-C-04630:1975 (lub rownowazne),

e piasek i zwir — kruszywa mineralne okre§lone w PN-EN 13043:2004 (lub rownowazne) i spehniajace
nast¢pujgce wymagania:
- zawarto$¢ frakeji @ > 2 mm — ponad 30 %,
- zawartos$¢ frakeji © < 0,075 mm — ponizej 15 %,
- zawarto$¢ czeSci organicznych — ponizej 1 %,
- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),

e chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 6+9 MPa, zgodny
z PN-EN 206+A2:2021-08 (lub réwnowazne),

e clementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego,
klasa wytrzymatosci ,,50”, gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projektem oraz z wilasciwg Aprobatg
Techniczng IBDiM, nasigkliwo$¢ ponizej 5% wedtug wykazu:

- kostka brukowa grubosci 61 8 cm,

- ptyty chodnikowe grubosci 7 cm,

- plyty betonowe azurowe o grubosci 12 cm,
- kraweznik drogowy 15 x 30 cm,

e krawezniki betonowe odpowiadajagce wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 (lub réwnowazne) i BN-
80/6775-03/04 (lub réwnowazne),

e beton — mieszanka betonowa spetniajagca wymagania PN-EN 206+A2:2021-08 (lub rownowazne),

e beton asfaltowy 0/20 1 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wiazacej 1 podbudowy, zgodnie
z PN-5-96025:2000 (lub réwnowazne),

e Dbeton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-S-96025:2000 (lub
rOwnowazne)

e wielkopiecowy zuzel granulowany,
e emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,
e emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.
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Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania wyroboéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych wyrobow
budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robot nalezy stosowaé min. nast¢pujacy sprzet:
e rowniarki samobiezne,

e spycharki gasienicowe,

e koparki samobiezne,

e walce wibracyjne, samojezdne,

e betonownie stacjonarne,

e betonomieszarki samochodowe,

e zagegszczarki ptytowe, lekkie,

e wytwdrnie mieszanki mineralno-bitumicznej,

o skrapiarki mechaniczne z cysternami,

o mechaniczne uktadarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem o szerokosci 4,5 m,
e walce ogumione, drogowe, $Srednie,

e  kultywatory do stabilizacji gruntu,

e mieszarki stacjonarne,

e uktadarki lub rowniarki do rozktadania mieszanki,

o walce stalowe wibracyjne,

e zaggszczarki plytowe,

e walce wibracyjne (matogabarytowe),

e ubijaki mechaniczne.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
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Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakos$ci i ktore
uzyskaty akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu nalezy stosowac min. nastepujace Srodki transportu:
e samochody samowyladowcze, cigzarowe,

e samochody skrzyniowe, cigzarowe,

e betonomieszarki samochodowe,

e cementowozy samojezdne,

e samochody ci¢zarowe, skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e samochody ci¢zarowe, samowyladowcze wyposazone w plandeke i ogrzewana skrzynie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie
z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych (lub dokumentem réwnowaznym), decyzji udzielajacej
pozwolenia na budowg, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robot zasadniczych nastgpujace prace towarzyszace:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

e prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejacych z Dokumentacja Projektowa,

e zabezpieczenie lub usunigcie istniejagcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

e zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

e przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych,

e wykonanie niezbednych dréog tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wode oraz odprowadzenia
Sciekow,

e oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze dokumentacje fotograficzna obiektow w pasie robdt, z adresem obiektu i krotkim opisem stanu
technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i pgkniec.

5.2. Szczegétowe warunki wykonania roboét

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Rozpoczecie robdt rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu
drogowego na czas robdt. Niezbgdne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbioérkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzg¢tem mechanicznym
z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbiorce a zlokalizowane w rejonie robdt rozbidrkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢.

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robot na biezgco, wywozac na zaproponowane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera sktadowisko.

Roboty nalezy wykonywa¢ w sposob gwarantujacy najwigkszy odzysk materiatow kwalifikujacych si¢ do
ponownego wbudowania.
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Przed przystapieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢
i w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda, $cieki).

Kolejno$¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Inzynierem.

5.2.2. Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca
zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtoéwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery
boczne).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera, w oparciu o materialy uzyskane przez
Wykonawce z zasobdéw geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do
szczegdlowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.2.3. Roboty odtworzeniowe

Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. nastgpujacych prac:

e zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego wraz z jej zaklinowaniem,

e przycigcie pila istniejacej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiardw, najlepiej o katach prostych
minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop,

e spryskanie bitumem krawedzi przycigtej nawierzchni asfaltowej,

o wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego,

e w uzasadnionych przypadkach potaczenie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmocnienie stosujac
geotekstylia,

e wykonanie warstwy §cieralnej betonu asfaltowego.

Konstrukcje odtwarzanych warstw $cieralnych drog winny by¢ wykonane:

o dlaruchu kategorii KR-2 w czgéci z betonu asfaltowego i w czesci z trylinki i thucznia,
o dlaruchu kategorii KR-3 w czgsci z betonu asfaltowego i w czesci z trylinki,

e dlaruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego,

¢ dlaruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego.

W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na catej szerokosci jezdni, nalezy przewidzie¢
rozbiorke lub frezowanie czeSci jezdni nie objetej wykopem, celem uzyskania prawidlowego prze$witu
kraweznika.

Grubosci poszczegoélnych warstw podbudow, warstwy wigzacej oraz warstwy $cieralnej nalezy ustali¢ i wykonaé
zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruchu okreslonej dla kazdej ulicy zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdzn. zm.).

Pozostate drogi, nieb¢dace drogami publicznymi, a pozostajacymi w zarzadzie gminy lub osob prywatnych nalezy
odtworzy¢ do stanu zastalego na nastgpujacych zasadach ogélnych:

e drogi gruntowe nalezy powierzchniowo utwardzi¢ na dlugosci prac i na catej szerokosci jezdni thuczniem
kamiennym o grubosci 25 cm,

e drogi wykonane przez mieszkancow tzw. systemem gospodarczym nalezy przetozy¢é na catej dlugosci
prowadzonych prac oraz catej szerokos$ci drogi.

Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe (trylinka lub kostka drogowa). Szczegétowe warunki uzgadnia¢ z ich
zarzadcami badz wilascicielami przez wejsciem na teren.

Nawierzchnie chodnikéw nalezy odtworzy¢ z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6 cm lub z plyt
betonowych 50 x 50 x 7 cm.

5.2.4. Profilowanie i zageszczenie podfoza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢c do wykonywania profilowania i zaggszczania podtoza dopiero po zakonczeniu
i odebraniu rob6t ziemnych oraz wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem elementdw odwodnienia i instalacji
urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.
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Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania profilowania
i zageszczania podtoza i wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie i po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota
i rozluZznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu
umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu, przed profilowaniem,
byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy dogescic 3 — 4
przej$ciami $redniego walca stalowego, gladkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego doggszczenia przez watowanie.

Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zaggszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Zaggszczenie podioza nalezy kontrolowaé wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie
z PN-88/B- 04481 (lub rownowazne) (metoda I lub II). Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna
r6zni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz + 20 %.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is) zebrano w ponizszej tabeli.

Minimalna wartosé¢ I

Strefa korpusu Ruch ciezki i bardzo Ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
Goérna warstwa o grubosei 20 cm 1,03 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni robdt ziemnych lub terenu 1,00 0,97

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podloza nastgpi przerwa w robotach, to
Wykonawca winien zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.5. Podbudowa piaskowa (zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowac piasek $rednio
lub gruboziarnisty wedtug PN-EN 13043:2004 (lub réwnowazne). Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w
iloSciach ponad 5 %. Pozostale warunki wykonania roboét jak podloza gruntowego.

5.2.6. Podbudowa z chudego betonu

Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zaggszczonej i stwardniatej mieszanki betonowej o wytrzymatosci
na $ciskanie 6 ~ 9 MPa, po 28 dniach wigzania i spetniajagcej wymagania PN-S-06102:1997 (lub rownowazne).
Do wytworzenia mieszanki betonowe]j nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5, wedlug PN-EN 197-1:2012 (lub
réwnowazne).

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelnosé
i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okre$lone na
podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714 (lub rownowazne). Kruszywo powinno by¢
jednorodne, bez zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i zwiazkow siarki.

Wykonawca powinien przed robotami dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych kruszywa,
potwierdzajace jego przydatno§¢ do produkcji oraz receptur¢ betonu wraz z wynikami badan probek
laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy podltoze jest
zamarznigte i podczas opadoéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

Podtoze gruntowe pod odbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie
5.2.4.15.2.5. Przed wykonaniem podbudowy podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen.
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Podbudowe z chudego betonu nalezy uktadaé na wilgotnym podtozu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Operacje zageszczenia
i obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwodch godzin od chwili dodania wody do
suchej mieszanki.

Przerwy w zageszczeniu warstw nie moga przekracza¢ 30 minut. Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalng metoda
Proctora wedlug PN-88/B-04481 (lub rownowazne), cylinder typu duzego, Il metoda oznaczenia.

Wilgotno$¢ mieszanki w chwili zakonczenia zaggszczania nie powinna odbiega¢ o +1%-2% od wilgotnosci
optymalnej.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja
powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobow:

e skropienie warstwy emulsjg asfaltowg albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 + 1,0 kg/m?,

e skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrczymi, posiadajacymi $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym, w ilosci 0,5 kg/m?, przy zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej
7 dni.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielggnacji.

5.2.7. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

Thuczen (,,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowg thiczniowa powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13043:2004 (lub réwnowazne). Zrédlo pozyskania materialéw na wykonanie podbudowy thiczniowej
powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Dow6z tlucznia na miejsce wbudowania odbegdzie si¢ transportem
samowyladowczym.

Rozscielenie tlucznia w warstwie podbudowy (nawierzchni) odbedzie si¢ mechanicznie, przy uzyciu rowniarki
lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie czastek
podtoza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy tluczniowe (nawierzchnie) o grubosci 20 cm wykonywane bgda
w dwoch warstwach — dolna warstwa 10 cm, gérna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023 (lub
rOwnowazne).

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gladkim, wibracyjnym, dwuwalowym. Watlowanie nalezy
wykonywacé z polewaniem woda. Wymagania odno$nie walowania:

e zageszczanie powinno odbywaé si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zaleznoSci od
szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci walowanej warstwy,

e zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
e najezdzaé¢ watowang warstwe kotem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem,
e manewry walca nalezy przeprowadzac¢ ptynnie, na odcinku juz zaggszczonym,

o predkos$¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 +4 km/h na poczatku i 4 +6 km/h
w dalszej fazie walowania,

e waltowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechylce poprzecznej, nalezy rozpocza¢ od dolnej
krawedzi ku gorze,
e walce wibracyjne powinny posiadac zakres czgstotliwosci drgan w przedziale 33 - 35 Hz.

Podbudowa (nawierzchnia) z tlucznia, po zwalowaniu, musi osiaggna¢ wymagana no$no$¢ w zaleznosci od
kategorii ruchu.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu ptyty o srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtérny
Ruch $redni 100 170
Ruch ciezki i bardzo ciezki 100 200

Zageszczenie podbudowy (nawierzchni) thuczniowej rozsécielanej recznie nastapi przy uzyciu plyty wibracyjne;j.
Szeroko$¢ wykonanej podbudowy z thucznia powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Jezeli podbudowa
nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej lezacej
0 10 cm z kazdej strony.
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Tolerancja szerokosci podbudowy (nawierzchni) z thucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej
w Dokumentacji Projektowej, nie powinna przekracza¢ = 5 cm. Rzgdne wysokosciowe osi i1 krawedzi jezdni nie
powinny rozni¢ si¢ od projektowanych o wigcej niz 2 cm.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do rudni budowlanego, to
powinien naprawia¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na wlasny koszt

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Wykonawca zobowigzany
jest wstrzymad ruch budowlany po okresie intensywnych opadoéw deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia
podbudowy.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny. W takim przypadku wlasciwe roboty moga
by¢ rozpoczete po zaakceptowaniu tego odcinka przez Inzyniera.

5.2.8. Nawierzchnia zwirowa

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ zwirowa powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego
poprzez utozenie warstwy odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci wigkszym od 8 m/dobe.

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki. Grubos¢
roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto grubosé projektowana, tj.:

e dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

o dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsaczajacej) od 10
do 16 cm.

Mieszanka po rozlozeniu powinna by¢ zageszczona przejSciami walca statycznego gladkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi, czgsciowo nakladajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi czgsciowo naktadajacymi sie, w kierunku
jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia podanego
w Dokumentacji Projektowe, a w przypadku gdy nie jest on okre$lony, do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (lub réwnowazne) i BN-77/8931-12 (lub rownowazne).

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej. W przypadku
gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢
W sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslong
iloscig wody. Wilgotnos$¢ mozna bada¢ dowolng metodg (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchni¢ zwirowa wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢é wyprofilowana
i zageszezona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dbac¢, aby byla ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikow przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ rownomiernie zajezdzana (doggszczana) przez samochody na calej jej szerokosci,
W okresie 2 tygodni, w zwiazku z czym zaleca si¢ przekladanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie
ustawienie zastaw.

Pojawiajace si¢ wklg$nigcia po okresie pielegnacji wyrownuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomoca oskardow. Wczesne wyrownanie wklgsnig¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli
mimo tych zabiegéw tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usunac, dosypac swiezej
mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zaggsci¢ wibratorem ptytowym lub r¢cznym ubijakiem.

5.2.9. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, ptyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik) nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi nastgpujacych norm:
e PN-57/S-06100 (lub rownowazne) — Nawierzchnie z kostki.
e PN-74/S-96017 (lub réwnowazne) — Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betonowe winny spetniaé wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostaw¢ materialow spehniajacych te wymagania wraz ze
$wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki i plyty nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki piaskowej, lub
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowiacej warstw¢ wyrownawcza. Elementy nawierzchni nalezy
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uktadaé stosujac uprzednio uzgodniony wzoér oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni.
Kostke i ptyty nalezy uktada¢ mozliwie Scisle przestrzegajac wiazania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3
mm), jednoczes$nie na catej szerokos$ci pasa nawierzchni stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po
ostatecznym doggszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku.
Ubijanie ulozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej przed
spoinowaniem ipo spoinowaniu. Plyta wibracyjna do robot nawierzchniowych powinna dysponowaé sila
odérodkowg 16+20 kW, powierzchnie roboczg 0,35+0,50 m? i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie
dokonywania ci¢¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikow.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny wypetione sa piaskiem, po wykonaniu powinna by¢ pokryta warstwa
piasku grubosci 1+1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i1 utrzymywaé w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni. Przed
dopuszczeniem do ruchu piasek powinien by¢ zmieciony z nawierzchni.

Oceny jako$ci wbudowanego materialu nalezy dokonywa¢ na biezaco zgodnie z wymaganiem wlasciwej
Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robdt, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania
nawierzchni z zalozeniami Dokumentacji Projektowej pod wzgledem geometrii nawierzchni i1 spadkow
podtuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sa nastepujace odchylenia:

¢ od wymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
e od wymaganej osi = 1 cm,
e 0od wymaganej geometrii w rzucie poziomym = 5 cm.

5.2.10. Nawierzchnie z plyt betonowych azurowych

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych nalezy wykonywa¢ na uprzednio przygotowanym podiozu
i moze si¢ odbywac bezposrednio ze srodkow transportowych lub z miejsca sktadowania.

Plyty zelbetowe nalezy uktada¢ tak, aby calg swoja powierzchnig przylegaly do podiloza (podsypka).
Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wigcej niz 3 mm.

Podsypke pod ptyty betonowe nalezy wykona¢ z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej zgodnie
z Dokumentacja Projektowa lub zaleceniami Inzyniera. Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony
w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki, w sposob zapewniajacy uzyskanie wymaganych
spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Zaggszczenie podsypki nalezy przeprowadzaé bezposrednio po roztozeniu.
Zageszczenie nalezy wykonywaé przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zaggszczanego piasku, az do
osiggniecia wskaznika zageszczenia Is > 1,00.

Plyty azurowe nalezy uklada¢ mozliwie Scisle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szeroko$ci spoin (nie
wigkszych niz Smm), jednoczes$nie na calej szerokosci pasa nawierzchni stosujgc odpowiednie szczeliny
dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym doggszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka
z drobnoziarnistego piasku. Wypetnienie spoin piaskiem powinno by¢ wykonane na petng grubos¢ ptyt. Ubijanie
utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym przej$ciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem
i po spoinowaniu.

5.2.11. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

Oczyszczenie i skropienie warstw no$nych. Materialem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Nalezy stosowa¢ emulsjg K1-60 lub
K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczaja przeci¢tng zawartos¢ asfaltu w emulsji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna zostac
oczyszczona z luznego kruszywa i pytu. Operacj¢ t¢ nalezy wykona¢ przy uzyciu szczotki mechanicznej lub
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Do skropienia nalezy zastosowaé emulsje, dla ktorej zalecana iloéé asfaltu w kg/m? po odparowaniu wody
z emulsji wynosi:

e podbudowa thuiczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego — 0,7 + 1,0,
¢ podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,3 + 0,5,
e warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,1 + 0,3.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsja asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wynosic¢ co najmniej:

e 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m? emulsji,
e 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 kg/m? emulsji.
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Warstwa wigzaca i podbudowa z betonu asfaltowego. Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego
odpowiada Wykonawca, ktory przedstawia je Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane
dla konkretnych materiatdéw zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych
probek tych materiatow.

Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastepujace zrodta:
e zalozenia materialowe ujete w programie zapewnienia jakosci, Dokumentacji Technicznej,
e wytyczne niniejszej specyfikacji,

e zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwate — Zeszyt 48
IBDIM W-wa 1995 rok,

e wyniki wykonywanych pelnych i niepelnych badan materiatow.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:
e beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedtug tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 — IBDiM 1995 rok.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorgco stosuje si¢ kruszywo
tamane wedtug PN-EN 13043:2004 (lub rownowazne), klasa I, gatunek 1.

Przewiduje si¢ uzycie wyltacznie wypelniacza wapiennego, ktdry powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
e zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,

e zawarto$¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,

e wilgotno$¢ < 1,0 %,

e zawarto$¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,

e powierzchnia wlasciwa — 2500-4500 cm?/g,

Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowac jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, ktdry powinien
spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e penetracja w temperaturze 25°C: 45 + 60, PN-EN 1426:2025-02 (lub réwnowazne),

e indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niz -0,85,

e temperatura famliwosci °C: nie wyzsza niz -10, PN-EN 12593:2015-08 (lub réwnowazne),

e temperatura micknienia °C: 50 + 56, PN-C-04021 (lub rownowazne),

e temperatura zaptonu °C: nie nizsza niz > 250, PN-C-04008:1982 (lub rownowazne),

e lepkos¢ dynamiczna w 60°C: Ns/m? minimum > 300,

e spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie wigcej niz 37, PN-EN 1426:2025-02 (lub rownowazne),

e temperatura tamliwosci po odparowaniu w 163°C: nie wyzsza niz -9, PN-EN 12593:2015-08 (lub
rOwnowazne),

e ciagliwos¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niz cm 60, PN-C-04132:1985 (lub rownowazne),
e zawarto$¢ sktadnikow nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie wigcej niz < 0,6,
e zawarto$¢ parafiny % masy: nie wigcej niz < 0,4, PN-EN 12606-1:2015-08 (lub réwnowazne),

e zawarto$¢ wody oznaczona przed wysylka, % masy: nie wiecej niz 0,1, PN-EN 1SO 9029:2005 (lub
roéwnowazne).

Badania podstawowych cech dostarczonych materiatow prowadzi Wykonawca z nastepujaca czestotliwoscia:
e kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,
e wypehiacz — 1 badanie na 50 Mg,
e lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe¢ wigzaca i podbudowe sa nastgpujace:
1) cechy mechaniczne:
- stabilno$¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz — 11 kN,
- odksztalcenia wg Marshalla —2,0 + 4,0 mm,

- modut sztywno$ci wedtug metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 godzinie, +40°C,
nie mniej niz — 16,0 MPa.

2) cechy fizyczne:
- wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,
- zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,
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- stopien wypehienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wigcej niz 75 %,
- nasigkliwo$¢, nie wigcej niz 4 %.
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji wykona w obecnos$ci Inzyniera, kontrolng produkcj¢ w postaci

zarobu probnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne przeprowadzenie proby bedzie potwierdzone
przez Inzyniera i upowazni Wykonawce do podjecia robdt zasadniczych.

Uktadanie mieszanki moze odbywac¢ si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci skorelowane;j

z wydajnoscia otaczarki i posiadajacej nastepujace wyposazenie:

e automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweleta oraz gruboscia,

e clementy wibrujace (néz i plyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacjg czestotliwosci
i amplitudy drgan,

e urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzaca powinno odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, tj.
przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania si¢ uktadania mieszanki w czasie deszczu
i opadéw $niegu. Przed przystapieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie
wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikéw automatyki uktadarki.
Przed przystgpieniem do uktadania, urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrza¢. Uktadanie mieszanki powinno
odbywac si¢ w sposob ciagly, bez przestoju z jednostajng predkoscia 2 — 4 m na minutg. W zasobniku uktadarki
powinna zawsze znajdowac si¢ mieszanka. Ztacza poprzeczne, wynikajace z konca dziennej dziatki, nalezy
wykona¢ przez roéwne obcigcie, a nastgpnie posmarowanie lepiszczem 1 zabezpieczenie listwa przed
uszkodzeniem.

Zlacze poprzeczne ze starg nawierzchnia, nalezy wykona¢ poprzez weigcie na dhugo$é okreslong w Dokumentacji
Budowy. Ziacza podluzne powinny byé wykonane po obcigciu krawedzi i posmarowaniu lepiszczem. Zigcza
poszczegodlnych warstw, powinny by¢ przesunigte o okoto 20 cm wzglgdem siebie. Nalezy stosowac sposob
zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku probnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz 135°C. Warstwe nalezy
zageSci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 98%. Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

e zaggszczanie powinno odbywaé si¢ zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w zaleznosci od
szeroko$ci zaggszczanego pasa roboczego, grubosci ukladanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie
z wynikami osiggnietymi na odcinku prébnym,

e zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
e najezdzaé na watowang warstwe kotem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem,

e rozpoczynaé walowanie walcem gladkim, a nast¢gpnie ogumionym przy niskim ci$nieniu w oponach,
podwyzszajac je w miar¢ walowania,

e manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zaggszczonym,
e zabrania si¢ postoju walca na cieplej nawierzchni,

o predkosc¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2-4 km/h na poczatku i w granicach 4-6 km/h
w dalszej fazie watowania,

e walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze,

e zabrania si¢ uzywania walcoOw ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie posiadajacych
mozliwos$ci zmiany ci$nienia,

e walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czgstotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.

Ulozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac si¢ nastg¢pujacymi cechami:

e jednorodnos$cig powierzchni,

e nasigkliwos$¢ (max. 4 %),

o 16wnos$¢ (tolerancja + 6 mm),

e grubo$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja = 5 mm),

e szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 cm),

e  zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie raportow
dla Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac z czestotliwo$cig gwarantujaca zachowanie
wymagan jakos$ci robot.
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 + 5 cm. Materialy stosowane do produkcji mieszanki
z betonu asfaltowego jak dla warstwy wiazacej.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0+128 mm o strukturze zamknigte;
z dodatkiem $rodka adhezyjnego.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwg $cieralna:

1) cechy mechaniczne:
- stabilno$¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN,
- odksztalcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,

- modul sztywnosci wg metody pelzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C nie mniej
niz — 14 MPa.

2) cechy fizyczne:

- zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,

- stopien wypehienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,

- nasigkliwo$¢, nie wigcej niz: 2 % objetosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzacej i podbudowy z nastepujacymi zmianami:
e poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),
e temperatura w trakcie zaggszczania powinna zawierac si¢ w przedziale 140 do 115°C,
e zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciagu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zaggszczenia — 98 %.
Wymagania koncowe jak dla warstwy wiazacej z nastepujacymi zmianami:
e nierdwnosci nie moga przekracza¢ 4 mm,
e nasigkliwo$¢ nie moze przekraczac 2 %,

e wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

5.2.12. Krawezniki drogowe

Roboty nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 (lub rownowazne)
oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDiM w 1982 roku.

Elementy betonowe winny spetniaé wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatdw spelniajacych te wymagania wraz ze
swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta. Krawezniki nalezy uktada¢ na uprzednio
odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm,
stanowigcej warstwe wyrownawcza.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
W korycie powinien by¢é wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251 (lub rownowazne), przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewows.

Elementy nalezy uklada¢ w projektowanej osi, stosujac na tukach drogowych prefabrykaty tukowe
0 odpowiednim promieniu zagigcia. Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowa¢ beton zwykty klasy
B-15. Elementy betonowe nalezy uklada¢ mozliwie $cisle, stosujac wymagane szczeliny dylatacyjne
z elastycznym wypehieniem.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawegznikow
powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 (lub rownowazne).

Roboty zwigzane z budowa kraweznikéw winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika.
Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy.
Dopuszczalne odchyltki na catym odcinku wynosza: £ 1 cm dla niwelety i £ 5 cm dla usytuowania osi w rzucie
poziomym.

5.2.13. Wykonanie chodnikéw

Koryto pod chodnik. Koryto wykonane w podlozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zaggszczone. Wskaznik zaggszczenia koryta nie moze by¢
mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla gl¢bokosci wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m
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wynosza + 1 cm przy szerokosci chodnika powyzej 3 m wynosza £ 2 cm. Dla szerokos$ci koryta dopuszczalne
tolerancje wynosza £ 5 cm.

Podsypka. Podsypka powinna by¢ wykonana ze $rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku
réznoziarnisto$ci U > 5 a jej grubos$¢ powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby
nie byto widocznych §ladow poruszajacego si¢ urzadzenia zageszczajacego.

Obramowanie chodnikéw. Do obramowania chodnikoéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

Ukladanie prefabrykatéw. Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gorna krawedz
znajdowata si¢ do 2 cm powyzej goérnej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego prefabrykaty odpowiednio doci¢te nalezy uklada¢ w jednym poziomie: regulujac wysokos¢
urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzen
naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Prefabrykaty na tukach
powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych si¢ przy uzyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych
z prefabrykatow odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielkos¢ trojkatow dostosowac nalezy do szerokosci
chodnika i promieni tuku. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po
oczyszczeniu powinny by¢é zamulone piaskiem na petng grubosé. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowac
drobny ostry piasek odpowiadajacy PN-EN 13139:2003 (lub rownowazne). Chodnik o spoinach wypemionych
piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

5.3. Obiekty towarzyszace

Podczas wykonywania robot drogowych moze wystapi¢ konieczno$¢ wzniesienia niewielkich obiektow
towarzyszacych (mury oporowe, schody, $cianki). Jako obiekty niepowtarzalne, indywidualnego ksztattu
i charakteru, nalezy je wykona¢ i wyposazy¢ zgodnie z charakterystyka kazdego obiektu wedlug opisow
szczegblowych, rysunkow wykonawczych i ponizszych wytycznych.

5.3.1. Podfoze pod fundamenty
Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu
rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposob przewidziany do badania
gruntow metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikow badania nalezy sprawdzi¢ aktualnosé lub
skorygowac projekt techniczny fundamentow.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyréwnania podloza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek
przekopania albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowaé podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton.
Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od % szerokosci fundamentu.

Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie dobrze ubitego chudego
betonu (klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubo$¢ warstwy chudego betonu powinna wynosi¢ co najmniej
6 cm.

Swiezo ulozong mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢ przed wstrzasami oraz
uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia
nie spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystapienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego
wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy¢.

5.3.2. Ukfadanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$¢ wykonania wszystkich
rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow, itp.,

e wykonanie zbrojenia (jesli dotyczy),

e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

e wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

o prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$é zamocowania elementow kotwiacych zbrojenie i deskowanie,
e gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow

rdzy.
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Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatow powinny by¢ powleczone
srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie
stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementow
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego oraz powleczone systemowo zaprawg kontaktowa.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogdlnych:
e w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie si¢ deskowan i rusztowan,

e szybko$¢ i wysokos¢ wypelnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone wytrzymatoscia
i sztywnoscia deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

e w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratag wody,

e w czasie deszczu utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona przed wodg opadowa,

e w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie rgczne za pomoca
sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robdt, w ktoérym
powinny by¢ podane:

e data rozpoczgcia i zakonczenia betonowania catosci lub czesci budowli,

e wytrzymato$¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowe;j.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomocg urzadzen mechanicznych i W czasie zaggszczania nie
powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance betonowej po zaggszczeniu nie powinna by¢
wicksza od dopuszczalne;.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i potciektej lub,
gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegto$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz
1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zaggszczanej mieszanki betonowej nie
powinna by¢é wigksza od 1,25 dlugosci bulawy wibratora (roboczej jego czeSci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odleglos¢ 10-20 cm. Grubo$§¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna
przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwojnie 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzalnych, predko$¢ posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dzialania obydwu typow wibratorow powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.

Zakres 1 sposOb stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone do$wiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukeji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowe;j, itp.

Opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory wglgbne nalezy
stosowac¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i ggstoplastycznej; wibratory wgtgbne o duzej mocy
(powyzej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych i konstrukeji zelbetowych o niewielkim procencie
zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wglebne matej mocy (ponizejl,47
kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-
0,8m.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardnialego betonu.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $cisle wg dokonanego w Dokumentacji Projektowej podziatu
konstrukcji na bloki betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od dokumentacji musza by¢ uzgodnione
z nadzorem autorskim. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegajace na usunigciu szkliwa
cementowego oraz zaprawy, az do czgsciowego odstonigcia wigkszych ziarn kruszywa, mozna wykonac przez:

e zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym ci$nieniem 30-60 MPa,

e zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i spr¢zonego powietrza,
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e stosowanie specjalnych preparatow powstrzymujacych twardnienie betonu w przypowierzchniowej warstwie
bloku,

e skuwanie reczne lub mechaniczne.
Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z zaglebien powierzchni usungé wodg i wykonaé warstwe kontaktowa.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub zaleceniami Inzyniera.
Tasdma uszczelniajaca dylatacje musi by¢ zamocowana w deskowaniu w sposob stabilny, dlatego powinna byc¢
umieszczona migdzy dwoma krawedziakami. Tasmy uszczelniajace dylatacje powinny by¢ szczegolnie starannie
zabetonowane, abeton wokot nich nalezycie zaggszczony. Niedopuszczalnym jest, aby w rejonie tasm
dylatacyjnych wystapily jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie potaczenia tasm dylatacyjnych powinny by¢
wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy pomocy specjalnych urzadzen, np. zamawianych razem
z taSmami u producenta. Polaczenia tasm pod katem powinny by¢ wykonywane w postaci elementow
prefabrykowanych, dostarczane przez producenta tasm. W miejscu wbudowania tasmy nalezy wykonywac tylko
polaczenia doczotowe tasm przycigtych prostopadle do ich osi.

Pielggnacja §wiezego betonu powinna zabezpiecza¢ beton przed utrata wody niezbednej dla wigzania elementu
i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gléwnie na utrzymywaniu zewnetrznych powierzchni
betonu w stanie wilgotnym przez:

e polewanie lub spryskiwanie woda,

e odstoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawelnianymi, stomianymi lub wtokning
geotechniczna,

e wykonanie obrzezy w postaci watkow z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) i zalanie woda
warstwg o glgbokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé, a przed utratg
wilgoci chroni¢ przez przykrywanie folia,

e wykonanie powtok z preparatdéw do ochrony powierzchniowej swiezego betonu nanoszonych zwykle metoda
natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt i wyrobow budowlanych zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt (zgodnie z programem
zapewnienia jako$ci) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wlasciwych norm (lub dokumentem
réwnowaznym) i aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.1. Kontrolei badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w niniejszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) (lub dokumentem réwnowaznym)lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej niz w terminie
i w formie okre$lonej w programie zapewnienia jako$ci. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.2. Badania jakosci w czasie robot

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych norm (lub
dokumentem rownowaznym)i aprobat technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

6.2.1. Profilowanie i zageszczanie podfoza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z czgstotliwo$cia
gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci.
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Zageszczenie podtoza (Is) nalezy sprawdzaé co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co najmniej 1 raz na
600 m2.

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedlug metody Proctora jest niemozliwe, kontrole
zageszcezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, gdzie stosunek wtdrnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2 (minimalna wartos¢ 100 MPa).

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podloza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku podluznym.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nierdwnosci nie moga przekraczaé
2cm,

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢é za pomoca 4 — metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km
i dodatkowo we wszystkich punktach gtownych tukow poziomych - na poczatku i koncu kazdej krzywej
przejsciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza powinny
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja £0,5%.

Glebokos¢ koryta i rzgdne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomigdzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi—2 cm.

Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos$¢ koryta nie moze ro6zni¢ si¢ od
szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm i — 5¢cm.

6.2.2. Podbudowa z chudego betonu

Chudy beton musi spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 3.5+55
2. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9
3. Nasigkliwo$¢, % nie wigcej niz 7
4, Mrozoodpornos¢, zmniejszenie wytrzymatosei, % nie wiecej niz 30

Wytrzymato$¢ na $ciskanie badana na walcach o $rednicy i wysokoséci 16 cm nie moze w zadnym wypadku
przekracza¢ wartosci granicznych podanych w powyzszej tabeli. Nasigkliwo$¢ i mrozoodporno$é powinny by¢
badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodporno$¢ moze by¢ badana na probkach walcowych o $rednicy
i wysoko$ci 16 cm.

Badania chudego betonu:

o wilgotnos¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnos$ci optymalnej,
e zaggszczenie podbudowy — wskaznik zaggszczenia nie mniejszy niz 1.00,

o wytrzymatos$¢ chudego betonu,

o nasigkliwos$¢ i mrozoodporno$¢ chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

e grubo$¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchytki +lcm grubosci
projektowej,

e spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja 0,5 %,

e rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancja +1 cm i — 2 cm.

6.2.3. Podbudowa (nawierzchnia) z tlucznia kamiennego
Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy (nawierzchni) thuczniowej — wykonuje si¢ za pomoca narzedzia
pomiarowego z podziatka milimetrows.

Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje si¢ za pomoca pomiaru
niwelatorem. Niedoktadno$¢ pomiaru nie powinna by¢ wigksza niz 1 mm na jednym stanowisku niwelatora.

Sprawdzenie spadkéw podtuznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomocg taty z poziomica.
Sprawdzenie nosnosci:

e oznaczenie modutu odksztatcenia — wedtug BN —64/8931-02 (lub dokumentem réwnowaznym),

e wyznaczenie ugie¢ —wg BN-70/8931-06 (lub réwnowazne).

Pobieranie probek i wykonywanie pomiaréw zestawiono w ponizszej tabeli (badanie dotyczy powierzchni
2000m?2,
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Metoda pobrania
Lp. Wyszcge_golrye.nle Licznosé prébek lub pomiaréw probki IUb.
wihasciwosci wyznaczania
miejsca pomiaru
1 Grubo$¢ warstw i konstrukeji L . s snveh miciscach | |
. jezdni Co najmniej 2 pomiary w roznych miejscac 0SOWO

2. Szerokos$¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary w r6znych miejscach | losowo

3 Bze;dne w.y.sokos.cmwe osi Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety wg projektu
i krawedzi jezdni co20m
Rownos¢ podiuzna Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety

4. X losowo
I poprzeczna co20m
Spadki poprzeczne

5. a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 miejscach kazdego tuku losowo
Nosno$¢ — oznaczenie modutu , . wg BN-64/8931-02

. W dwdch przekrojach . .

6 odksztalcenia (lub rownowazne)
Evyeptualnle — wyznaczenie Co najmniej w 20 punktach wg BN—70/89$1-06
ugieé (lub rownowazne)

6.2.4. Nawierzchnie zwirowe

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej przedstawiono w ponizszej tabeli.

Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Lp.

Uksztattowanie osi w planie Co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Rzgdne wysokosciowe Co 100m

Rowno$¢ podtuzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu

RoOwnos$¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gtownych tukow

Spadki poprzeczne poziomych

XN A (AW N

Szerokosé 10 pomiaréw na 1 km
Grubosé 10 pomiaréw na 1 km
Zaggszczenie 1 badanie na 600m? nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 5 cm.
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz
+lcm i -3cm. Nierowno$ci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢é tata 4-metrowa, zgodnie z normg
BN-68/8931-04 (lub réownowazne). Nierdwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. NierdwnoSci
nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
+0,5%.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz -5 cm i +10 cm.
Zaggszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia

nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrole zaggszczenia nawierzchni mozna
wykonywac dowolng metoda.

6.2.5. Nawierzchnie

Badania gruboS$ci nawierzchni. Sprawdzanie grubo$ci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym
losowo wybranym miejscu na kazde 10 000 m? odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze
sie¢ r6zni¢ od projektowanej wigcej niz £+ 10 %.

Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
niwelatora. Roznice pomigdzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wigksze niz
0,2%.
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Badanie rzednych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykonac za
pomoca niwelatora, na dtugosci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzgdne wysokosciowe
osi i krawedzi jezdni nie powinny si¢ r6zni¢ od projektowanych wigcej niz o + 1 cm.

Badanie réwnosci nawierzchni. Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy wykonywac za pomoca planografu w
sposob ciagly, a w przypadku jego braku, za zgoda Inzyniera, tatg 4-metrowa, co najmniej w dziesigciu losowo
wybranych miejscach, na kazde 5000 m? odebranej nawierzchni. Nieréwno$ci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 5 mm.

Badanie szczelin dylatacyjnych. Sprawdzenie rozmieszczenia i wypelnienia szczelin nalezy wykonaé, w co
najmniej 2 losowo wybranych miejscach na kazde 5 000 m? odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelin
powinno by¢ zgodne z Projektem.

Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje si¢ to poprzez wyciccie probki z gotowej
nawierzchni po jej zaggszczeniu i ostygnieciu. Do wycigcia probek powinno si¢ uzywac¢ mechanicznej wiertnicy,
ktéra wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min. dwie probki przy dziennej
dzialce dlugosci 500 m i cztery probki przy dzialce diuzszej. Wskaznik zageszczenia oblicza si¢ przez poréwnanie
gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do gestosci pozornej sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg
metody Marshalla i wyraza si¢  w procentach. Do oceny zaggszczenia przyjmuje si¢ srednig z dwoch probek.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bg¢dzie wedtug ponizszych wymagan:

e m?® dla wykonania podbuddw drogowych,

e m?dla profilowania koryta drogowego, dla rozbidrek i wykonania nowych nawierzchni,

e mb dla rozbidrki i wykonania nowych kraweznikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami (lub
dokumentem rownowaznym).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-11110:1996 (lub réwnowazne) Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane
w budownictwie drogowym.

e PN-EN 13043:2004 (lub réwnowazne) Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

e PN-EN 13043:2004 (lub rownowazne) Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych.

e PN-EN 13043:2004 (lub réwnowazne) Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

e PN-S-96013:1997 (lub réwnowazne) Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania
i badania.

e PN-S-02205:1998 (lub rownowazne) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-S-96014:1997 (lub réwnowazne) Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchni¢ ulepszong. Wymagania i badania.
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PN-84/S-96023 (lub rownowazne) Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.
PN-S-02204:1997 (lub rownowazne) Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-EN 206+A2:2021-08 (lub réwnowazne) Beton -- Wymagania, wlasciwosci uzytkowe, produkcja i
zgodnosc.

PN-EN 12620+A1:2010 (lub réwnowazne) Kruszywa do betonu.

PN-C-04630:1975 (lub réwnowazne) Woda do celéw budowlanych -- Wymagania techniczne dla wody do
betondw i zapraw

PN-EN 197-1:2012 (lub réwnowazne) Cement klasy 32,5.

PN-B-02481:1998 (lub réwnowazne) Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-EN 1997-2:2025-10 (lub réwnowazne) Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2:
Wiasciwosci podtoza gruntowego.

PN-91/B-06716 (lub réwnowazne) Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-88/B-04481 (lub réwnowazne) Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.
ZUAT-15/1V.4 (lub réwnowazne) Geowlokniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok.

PN-74/S-96017 (lub rownowazne) Drogi samochodowe. Nawierzchnie z plyt betonowych i kamienno-
betonowych.

PN-S-96025:2000 (lub rownowazne) Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

PN-58/S-96026 (lub réwnowazne) Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-67/S-04001 (lub rownowazne) Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych.

PN-57/S-06100 (lub rownowazne) Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
Techniczne.

PN-57/S-06101 (lub rownowazne) Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.
PN-75/S-96015 (lub rownowazne) Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-EN 206+A2:2021-08 (lub rownowazne) Beton -- Wymagania, wlasciwosci uzytkowe, produkcja i
zgodnos$¢.

BN-80/6775-03 (lub rownowazne) Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikow.

PN-B:12096-1997 (lub réwnowazne) Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych
i zelbetowych. Wykonanie i metody badan.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow
21979 1982 roku,

Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robo6t podano w STWiORB Wymagania Ogodlne, punkt 5.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-38

REKULTYWACJA TERENU | ZIELENI
KOD CPV —-45112
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 08) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, ktore zostang wykonane
w ramach przedsigwzigcia ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $cickowej w Siemianowicach Slaskich".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (ST — ), jako cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdétowe dla robodt polegajacych na
rekultywacji terenu i zieleni ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot w zakresie rekultywacji terenu i zieleni ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsiewziecia ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach Slaskich". Zestawienie
Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja:
e roboty porzadkowe i przygotowawcze,

e roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby,
¢ wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikow,

e roboty pielggnacyijne,

e wycinke istniejacych drzew i krzewow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Humus. Roslinna ziemia urodzajna, nadajaca si¢ do upraw rolnych.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami (lub
dokumentem réwnowaznym) i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 1 poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00.

2.1. Wymagania dla materiatéw

Podstawowymi materialami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu sa:

e Ziemia urodzajna (humus) pochodzgca ze zdjecia ziemi roslinnej z terenu robot, ktora nie moze byé
zagruzowana i przerosni¢ta korzeniami i uzyskata aprobate Inzyniera.
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e Material siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klas¢, numer receptury wedhug ktorej zostata wyprodukowana, okreslong zdolno$¢ kietkowania.

e Darn uzyskana w wyniku zdj¢cia ziemi roSlinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Stosowana do
wykonania rob6t darn nie moze by¢ mtodsza niz roczna. Powinna mie¢ rownomierng grubos$¢ i regularny,
trwaly ksztalt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer receptury wedlug ktorej zostala wyprodukowana.
Niedopuszczalne jest wystepowanie chwastow.

e Sadzonki drzew i krzewoéw w gatunkach wymaganych Dokumentacja Projektowg lub zgodnie z ustaleniami z
Inzynierem. Do nowych nasadzen nalezy stosowaé wylacznie sadzonki z bryla korzeniowa, ukorzenione
W pojemnikach. Sadzonki muszg by¢ wolne od choréb i szkodnikéw. Ich wyglad nie powinien budzi¢ w tym
wzgledzie zadnych watpliwosci. Sadzonki nie powinny by¢ mtodsze niz pigcioletnie.

e Drzewa do przesadzenia — wedtug Dokumentacji Projektowej lub w uzgodnieniu z Inzynierem.
e Nawozy organiczne lub sztuczne.
¢ Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Do robdt zwigzanych z uprawa gleby nalezy stosowa¢ podstawowe maszyny budowlane i specjalistyczne
maszyny rolnicze stosowane do tego typu robot jak:
e koparki kolowe,

o koparki gasienicowe,

e spycharki gasienicowe,

o walce gladkie pelne,

e ciagniki rolnicze,

e glebogryzarki,

e Dbrony talerzowe,

e brony wirnikowe,

e podkaszarki mechaniczne i reczne,

e Kkosiarki,

e przyczepy rolnicze samowytadowcze.

3.2. Wymagania szczegoétowe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawne technicznie, spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa, posiadac
wlasciwe atesty do stosowania do robot rolniczych i nie stwarza¢ zagrozenia dla 0sob obstugujacych. Absolutnie
koniecznym jest stosowanie oston na watki napedowe przenoszace obroty z silnika na sprzget.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportowych podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktoére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to min.:

e ciagniki rolnicze z przyczepami,

e samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.

5.1. Roboty porzadkowe i przygotowawcze
Przed przystapieniem do rekultywacji terenu musza by¢ zakonczone wszelkie roboty budowlane, a teren musi
zosta¢ oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Tereny na ktdrych nie prowadzono zadnych robdt rozbidrkowych i ziemnych muszg byé oczyszczone
z elementow konstrukeji, gruzu, $mieci i innych pozostatosci, odpadow i nasypow niekontrolowanych.

Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikow i renowacji trawnikéw zniszczonych na skutek prac zwigzanych
w wykonywaniem roboét nalezy rozlozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm. W miar¢ mozliwosci nalezy
wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego roboét i ztozona na odktadzie. W przypadku niedoboru
ziemi urodzajnej nalezy ja zakupic.

Grunt nalezy ujednolicié¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

5.2. Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby

Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze czynnoSci:

e uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

e przemieszczenie i rozécielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
o kultywacje,

e nawozenie,

e orke,

e bronowanie,

e walowanie.

Dostarczong i pozyskang ziemi¢ urodzajna po uzdatnieniu nalezy rozwies¢ po calym terenie i rozscieli¢
roOwnomierng warstwa przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego.

Tereny, na ktérych uprzednio nie wykonywano zadnych robét agrotechnicznych, nalezy rekultywowaé przy
pomocy bron talerzowych przytaczanych do ciggnikéw rolniczych.

Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykona¢ na 7-10 dni przed wysiewem w ilosci uzaleznionej od
wynikow badan chemicznych gleby.

Orka powinna by¢ przeprowadzona bezwzglednie po zastosowaniu nawozenia organicznego. Orke przeprowadzié
nalezy przy pomocy ptugdéw wieloskibowych.

Po wykonaniu orki nalezy wykona¢ bronowanie az do uzyskania doktadnego wyréwnania terenu. Bronowanie
nalezy zakonczy¢ po akceptacji Inzyniera.

W celu zabezpieczenia gleby przed utratg wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren uwalowaé walcami
pelnymi — gladkimi.
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5.3. Wykonanie trawnikéw
Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o odczynie stabo
kwasnym. Wykonanie trawnikéw obejmuje ponizsze czynnosci:

e wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w iloéci 20g/m? na
terenie ptaskim i 40 g/m? na skarpach,

e przykrycie wysianych nasion traw okolol cm warstwa ziemi urodzajnej,

e uwalowanie calego terenu zasiewu walcami pelnymi — gladkimi.

5.4. Sadzenie krzewow i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykona¢ w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzewow nalezy
wykona¢ doly pod bryle korzeniowa o wymiarach dostosowanych do wielkosci bryly korzeniowej, ktore nalezy
wypeti¢ do % glebokosci zyzna gleba. Przed sadzeniem nalezy dokona¢ oceny systemu korzeniowego i usunaé¢
elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie nalezy wbi¢ palik podtrzymujacy sadzonke. Korzenie sadzonek
nalezy rozlozy¢ izasypaé ziemia urodzajng doprowadzajac do pelnego otulenia ziemia korzeni. W trakcie
sadzenia nalezy wykonac¢ cigcia pielegnacyjne.

Glebokosc¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi by¢ zgodny z wymaganiami sadzonej ro$liny.

5.5. Roboty pielegnacyjne
Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadba¢ o wiasciwa wilgotnos¢ gleby
celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin.

Trawe nalezy kosi¢ sprzgtem specjalistycznym w zalezno$ci od rodzaju rzezby terenu w cyklach uzaleznionych
od rodzaju przeznaczenia trawnikow.

Wymaga sie, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyznienia rekultywowanych terenow.
Zraszanie terenéw zrekultywowanych nalezy przeprowadzaé przy pomocy deszczowni przewoznych.

Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z ciekdw wodnych
pod warunkiem spetnienia wymogéw wody uzytkowej dla celdéw rolniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowaé migdzy innymi kontrolg:

e stanu prac przygotowawczych,

e przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktére powinno by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrodla, jednak nie rzadziej 1 prébka na 50 m? dostarczonej
lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

e przydatnosci materiatu siewnego i sadzonek,

e grubosci rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

e prawidlowosci wykonania czynnosci agrotechnicznych,

e nasadzen i pielegnacji trawnikow, krzakow i drzew.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i bedzie prowadzit na wlasny koszt kontrolg jakosciowa
dostaw. Badania podstawowych cech bedzie prowadzit Wykonawca z czgstotliwoscig i w zakresie okreslonych w
programie zapewnienia jakosci.

Ziemia urodzajna ma spelia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ wlasciwe pH. Nawozy
organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm (lub dokumentem rownowaznym) stosowanych
w rolnictwie.

Raporty z badan Wykonawca przekaze Inzynierowi wedlug wzoréw przez niego zaakceptowanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogédlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.

131

STWIORB



Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Obmiar bedzie prowadzony wedtug ponizszych wymagan:

e Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyliczona zostanie jako iloczyn dlugosci i szerokosci
(wysokosci) obmierzanego terenu dla ksztaltow prostych, lub jako suma powierzchni figur geometrycznych
w przypadku ksztatltow nieregularnych. Wynik obmiaru zaokraglony bedzie do dwoch miejsc po przecinku.

e Drzewa i krzewy obmierzane bedg w sztukach kazdego gatunku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujagcymi normami (lub
dokumentem réwnowaznym).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.118.1263.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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