Zmluva o dielo ¢. (doplni obstaravatel)
uzatvorena podl'a § 3 ods. 4 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) a podla § 536 a nasl. zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny
zakonnik*)
(d’alej len ,,Zmluva‘“)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kod:

Adresa pre doru¢ovanie pisomnosti:

E-mailova adresa:
(d’alej len ,,Objednavatel™)

1.2. Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kod:

Adresa pre dorucovanie pisomnosti:

E-mailova adresa:
(d’alej len ,,Zhotovitel*)

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Iné pravnicka osoba

Obchodny register Mestského sudu Bratislava III,
Oddiel: Po, Vlozka ¢islo: 312/B

Ing. Miroslav Garaj, generalny riaditel

31364 501

2020480121

SK2020480121

VSeobecna uverova banka, a.s.

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

SUBASKBX

Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor investorsky,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

GRO220@zsr.sk

Valbek SK, spol. s r. o.

Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava
spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Obchodny register Mestského sudu Bratislava I1I,
Oddiel: Sro, vlozka ¢. 465/B

Ing. Jan Spénik, konatel

17 314 569

2020382166

SK2020382166

VSeobecna tiverova banka, a.s.

SK97 0200 0000 0001 0070 0012

SUBASKBX

Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava
obchodny.usek@valbek.sk

(d’alej spoloc¢ne len ,,zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako ,,zmluvna strana“)



2.1.

3.1.

3.2.

Clanok 1L
Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvaraju Zmluvu ako vysledok verejného obstaravania uskuto¢neného
postupom verejna sutaz v sulade so ZVO na predmet zakazky s nazvom ,,Zilina - vypravna
budova — rekonstrukcia®“. Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania bolo zverejnené vo

Vestniku verejného obstaravania C. ......... zo dna ......... pod znackou ......... a v Uradnom
vestniku Eurépskej tnie dna ......... pod znackou ¢C. .................. (doplni obstaravatel).
Clanok TII.
Predmet Zmluvy

Zhotovitel' sa zavdzuje vo vlastnom mene, na vlastnil zodpovednost’, na vlastné naklady, v
rozsahu a za podmienok uvedenych v Zmluve splnit pre Objednavatela predmet Zmluvy
pozostavajuci z nasledovnych Casti:

3.1.1. vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie v stupni stavebny zamer a projekt
stavby v podrobnostiach vykonavacieho projektu (dalej len ,,SZP/VPP*),

3.1.2. zabezpecCenie suvisiacej inzinierskej ¢innosti, vysledkom ktorej bude zabezpecenie
pravoplatného rozhodnutia o stavebnom zamere a overenia projektu stavby (vratane
zabezpe&enia prediZenia ich platnosti v pripade potreby; a v pripade, Ze rozhodnutie
o stavebnom zamere strati platnost, zabezpecenie vydania nového pravoplatného
rozhodnutia o stavebnom zamere a overenia projektu stavby) (dalej len ,,IC pre
SZP/VPP*),

3.1.3. zabezpecenie majetkovo-pravneho vysporiadania vlastnikov pozemkov (d’alej len
»MPV*) formou trvalého zaberu (d’alej len ,,MPV - trvaly zaber*) alebo zriadenim
vecného bremena (d’alej len ,,MPV - vecné bremeno*), a to k stavebnému konaniu,
alebo v pripade novozisteného vlastnika resp. vlastnikov ku ditu podania navrhu na
kolaudaciu stavby, ak bude potrebné,

3.1.4. zabezpecenie geodetického zamerania (d’alej aj ,,GZ*),

3.1.5. vykon obcasného autorského dohl'adu projektanta nad zhotovenim stavby (d’alej aj
”AD “)9

(d’alej spolu aj ako ,,predmet Zmluvy®).

Predmet Zmluvy je blizsie $pecifikovany v prilohe ¢. 1 — Specifikacia predmetu Zmluvy
(d’alej aj ,,Priloha €. 1°).

Zhotovitel' je povinny zabezpec€it sulad SZP/VPP s prislusSnymi technickymi Specifikdciami
interoperability (d’alej len ,,TSI*). V pripade potreby je Zhotovitel povinny zabezpecit’
posudenie SZP/VPP notifikovanou osobou vratane zabezpeCenia potvrdenia o ¢iastkovom
overeni a ¢iastkového vyhlasenia o zhode subsystému v stilade s poZiadavkami a platnymi TSI
v stlade s eurdpskou legislativou, podla smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/797 z 11. maja 2016 o interoperabilite zelezni¢ného systému v Eurdpskej tnii a nariadenia
KOMISIE (EU) ¢&. 1300/2014 o technickych $pecifikiciach interoperability tykajiicich sa
pristupnosti Zelezni¢ného systému Unie pre osoby so zdravotnym postihnutim a osoby so
znizenou pohyblivostou a v zmysle interného predpisu Objednavatel'a ZSR R2 Zabezpedenie
interoperability na ZSR.



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Zhotovitel sa zavdzuje predmet Zmluvy plnit’ na baze komplexnej zodpovednosti, o znamena,
ze nebude mat’ narok na zaplatenie d’alSej odplaty a d’alSich nékladov s vynimkou odplaty za
naviacprace v zmysle bodu 5.6. a nasl. Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze sposobom dohodnutym v Zmluve riadne dokoncené a vcas
dodané cCasti predmetu Zmluvy prevezme a zaplati Zhotovitel'ovi dohodnuti zmluvnu cenu.

Objednavatel’ sa zavidzuje poskytovat’” Zhotovitelovi na ziadost’ sticinnost’ nevyhnutna pre
riadne a vCasné splnenie predmetu Zmluvy. Za opodstatnent poziadavku Zhotovitel'a o
poskytnutie sucinnosti sa nepovazuje poziadavka o predlozenie takého dokladu alebo
poskytnutie takej informacie, ktoré: (i) su vSeobecne dostupné alebo (ii) ktorymi Objednavatel’
nedisponuje v pozadovanej Strukture alebo (iii) ak by ich musel Objednavatel’ zabezpecovat’ od
tretich stran. Takéto doklady alebo informacie (i — iii) je Zhotovitel' povinny zaobstarat’ sam a
na vlastné naklady.

Zhotovitel' podpisom Zmluvy potvrdzuje, ze obdrzal od Objednavatela vsetky podklady a
dokumenty potrebné pre riadne splnenie predmetu Zmluvy. Podklady, ktoré netvoria sucast’
Zmluvy a ktoré Zhotovitel’ obdrzi v zmysle Zmluvy po jej podpise, je Zhotovitel' povinny bez
zbyto¢ného odkladu preskimat’ a oznamit’ ich nevhodnost’ Objednéavatel'ovi, a to najneskor do
desiatich pracovnych dni odo dia ich prevzatia. V pripade, ak sa pocas plnenia predmetu
Zmluvy preukéze, ze Objednavatel’ neodovzdal Zhotovitel'ovi vSetky potrebné podklady pre
riadne splnenie predmetu Zmluvy, Zhotovitel je opravneny dodatocne vyziadat' od
Objednavatela chybajuce podklady a Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnut Zhotovitel'ovi
dodato¢ne vyziadané podklady najneskor do desiatich dni odo dila dorucenia vyzvy zo strany
Zhotovitela, ktorou Zhotovitel’ poziadal o doplnenie podkladov.

Pre ucely Zmluvy sa pod pojmom ,,rozhodnutie o stavebnom zadmere* rozumie aj overenie
projektu stavby na ohlasenie s vydanim overovacej dolozky.

Pre ucely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — trvaly zaber* rozumie vysporiadanie vlastnikov
nehnutelnosti tak, aby Objednavatel’ bol zapisany ako spravca na prislusnom liste vlastnictva
v katastri nehnutel'nosti na zéklade uzatvorenej kupnej zmluvy alebo rozhodnutia prislusné¢ho
uradu o vyvlastneni.

Pre ucely Zmluvy sa pod pojmom ,,MPV — vecné bremeno* rozumie vysporiadanie vlastnikov
nehnutel'nosti tak, aby Objednavatel, resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej
investicie, bol zapisany na prislusnom liste vlastnictve nehnutel'nosti ako opravneny z vecného
bremena. Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit’ povinnému z vecného bremena
vykonanie zapisu vecného bremena do katastra nehnutelnosti, ak informa¢né povinnost’ voci
povinnému z vecného bremena vyplyva z osobitného pravneho predpisu.

Pre G€ely Zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

3.10.1. osoba, ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutel'nosti,
ktoré sa maji v zmysle tejto Zmluvy vysporiadat’ a je uvedend v jednom katastralnom
uzemi bez ohl'adu na to, na kolkych listoch vlastnictva je tato osoba zapisana ako
vlastnik resp. spoluvlastnik,

3.10.2. manzelia, pokial’ nehnutel'nost’, ktora sa mé vysporiadat’, patri do ich bezpodielového
spoluvlastnictva manzelov.



3.11.

3.12.

4.1.

4.2.

4.3.

Pre tcely Zmluvy sa za novozisteného vlastnika povazuje vlastnik pozemku, potreba
vysporiadania ktorého vznikla (i) po zabezpeceni pravoplatného rozhodnutia o stavebnom
zamere a (ii) z dovodov, ktoré nezapricinil Zhotovitel’ hoc aj z nedbanlivosti.

Veduci €len zdruzenia a kazdy €len zdruzenia st zo vSetkych zavidzkov zo Zmluvy, vratane
zaviazku nahradit’ Skodu, zaviazani vo¢i Objednavatel’'ovi spoloc¢ne a nerozdielne. Ak zdruzenie
zanikne, Objednavatel’ bude opravneny uplatnit’ si akékol'vek prava a naroky vyplyvajuce
z tejto Zmluvy u ktoréhokol'vek subjektu uvedeného v bode 1.2. Zmluvy (tento bod sa uvedie
v pripade, ak bude Zhotovitelom zdruzenie, v opacnom pripade bude tento bod vypusteny).

Clanok IV.
Miesto a lehota plnenia predmetu Zmluvy

Miesto predloZzenia vsetkych hmotnych vystupov je: Zeleznice Slovenskej republiky,
Generalne riaditel'stvo, Odbor investorsky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Miesto plnenia predmetu Zmluvy v niektorych ¢astiach, najma v ¢asti GZ a AD je: Zilina -
vypravna budova, P. O. Hviezdoslava 9, Zilina.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach plnenia Casti predmetu Zmluvy:

4.3.1. Zhotovitel je povinny splnit’ ¢ast’ predmetu Zmluvy podl'a bodu 3.1.1. Zmluvy a podla
bodu 3.1.4. Zmluvy do 7 mesiacov odo dina dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatel’a na zacatie s plnenim predmetu Zmluvy,

4.3.2. Zhotovitel je povinny splnit’ ¢ast’ predmetu Zmluvy podl'a bodu 3.1.2. Zmluvy do troch
mesiacov od schvilenia SZP/VPP Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky.
Objednavatel’ o schvaleni SZP/VPP Zhotovitel'a informuje bezodkladne.

4.3.3. Zhotovitel sa zavizuje vysporiadat’ vlastnikov k overeniu projektu stavby formou MPV
—vecné bremeno pokial ide o uzatvorenie zmluvy o budtcej zmluve o zriadeni vecného
bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim vecného bremena najneskor
do podania Ziadosti o overenie projektu stavby na prisluSnom organe, a pokial’ ide

o uzatvorenie zmluvy o zriadeni vecného bremena najneskor do podania navrhu na
kolaudéaciu stavby na prisluSnom organe (ak sa kolaudacia nebude vyZadovat’, tak
do zacatia preberacieho konania stavby).

Zhotovitel' sa zavédzuje vysporiadat’ vlastnikov k overeniu projektu stavby formou
MPV — trvaly zéber najneskér do podania Ziadosti o overenie projektu stavby na

prisluSnom organe.

Zhotovitel sa zavizuje zaCat s vysporiadavanim novozistenych vlastnikov ku

kolaudécii az na zéklade pisomnej vyzvy zo strany Objednavatel’a, pricom Zhotovitel
je povinny vlastnikov vysporiadat’ najneskér do podania navrhu na kolaudaciu
stavby na prisluSnom organe (ak sa kolaudacia nebude vyZadovat’ tak do zacatia
preberacieho konania stavby). Objednavatel’ sa zavdzuje zaslat’ Zhotovitel'ovi vyzvu
na vysporiadanie novozisten¢ho vlastnika v dostatonom casovom predstihu pred
planovanou kolaudéciou alebo zaatim preberania stavby pri zohl'adneni leh6t podla
bodu 7.16. Zhotovitel je povinny zaslat’ vlastnikovi ndvrh zmluvy v zmysle bodu 7.16.
druhé veta do desiatich dni odo diia dorucenia vyzvy Objednavatela na vysporiadanie
novozisteného vlastnika a nasledne postupovat’ v stilade s bodom 7.16.



4.4.

4.5.

4.3.4.

Zhotovitel' je povinny plnit’ ¢ast’ predmetu Zmluvy podla bodu 3.1.5. Zmluvy poéas
realizacie prislusnej stavby, t. j. od odovzdania staveniska zhotovitel’ovi stavby do
doby nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolaudacného osvedcenia.
V pripade, Ze sa kolauda¢né osved€enie nebude vyzadovat’, Zhotovitel’ je povinny plnit’
¢ast’ predmetu Zmluvy podla bodu 3.1.5. Zmluvy pocas realizacie prislu$nej stavby,
najneskor vSak do vydania preberacieho protokolu pre stavbu a podpisania
preberacieho protokolu podl’a bodu 8.2.

Lehota plnenia podla predchadzajuceho bodu méze byt predizena v nasledovnych pripadoch:

4.4.1.
4.4.2.

4.43.

4.4.4.
44.5.
4.4.6.

4.4.7.

neposkytnutie st¢innosti zo strany Objednavatel’a Zhotovitel'ovi,

necinnost’ prislusného organu verejnej moci, prip. in¢ho subjektu, ktorého sucinnost’
je nevyhnutna pre riadne splnenie predmetu Zmluvy, resp. jeho Casti,

vyvlastilovanie pozemkov a stavieb podla prislusnych pravnych predpisov, ktoré
objektivne znemozni Zhotovitel'ovi zabezpecit pravoplatné rozhodnutie o stavebnom
zamere a/alebo overenie projektu stavby v lehote podl'a bodu 4.3.,

pisomna poziadavka Objednévatel'a na prerusenie ¢innosti,
vykonanie naviacprac v takom rozsahu, ktory odovodiuje predlzenie lehoty plnenia,

podanie opravného prostriedku zo strany opravnenej osoby, ktoré objektivne znemozni
Zhotovitelovi zabezpecit' pravoplatné rozhodnutie o stavebnom zamere a/alebo
overenie projektu stavby v lehote podl'a bodu 4.3.,

potreba zabezpecenia majetkovopravneho vysporiadania (nad rdmec predpokladaného
poctu vlastnikov), ktord objektivne znemozni Zhotovitel'ovi zabezpecit pravoplatné
rozhodnutie o stavebnom zamere a/alebo overenie projektu stavby v lehote podl’a bodu
4.3.

Ak nastane okolnost’ pre prediZenie lehoty plnenia:

4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

podla bodu 4.4.1., lehota plnenia sa dodatkom predizi o dobu, po ktort bol
Objednavatel’ v omeskani s poskytnutim sti¢innosti Zhotovitel'ovi,

podla bodu 4.4.2., lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom o dobu, po ktora
pre necinnost’ prisluSného organu verejnej moci, prip. iného subjektu, ktorého
suc¢innost’ je nevyhnutna pre riadne splnenie predmetu Zmluvy, resp. jeho Casti,
nemohol Zhotovitel' vykonavat’ ¢innosti, ak Zhotovitel’ preukdzatel'ne vyuzil vSetky
pravne prostriedky proti tejto neCinnosti. Zhotovitel' je povinny dovody necinnosti
orgéanu verejnej moci, prip. iného subjektu, ktorého sucinnost’ je nevyhnutna pre riadne
splnenie predmetu Zmluvy, resp. jeho Casti, pisomne oznadmit’ Objednavatel'ovi vratane
presného uréenia doby, o ktort sa mé lehota plnenia prediZit,

podl'a bodu 4.4.3., lehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom o dobu, po ktora
je Zhotovitel' v dosledku potreby vyvlastiiovania v omeSkani so zabezpeCenim
pravoplatného rozhodnutia o stavebnom zamere a/alebo overenia projektu stavby podla
bodu 4.3.,

podla bodu 4.4.4., lehota plnenia sa dodatkom prediZi o dobu od doru¢enia poziadavky
Objednavatel’a na prerusenie ¢innosti Zhotovitel'ovi do datumu uvedeného v pisomnom
pokyne Objednavatela na pokracovanie v Cinnostiach Zhotovitel'ovi; v pripade, ak



4.6.

5.1.

5.2.

z dovodu prediZenia lehoty plnenia podl'a bodu 4.4.4. vzniknu Zhotovitel'ovi dodatoéné
naklady, predmetom dodatku bude aj uprava zmluvnej ceny,

4.5.5. podla bodu 4.4.5., lehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom k tejto Zmluve
o dobu nevyhnutne potrebnu na vykonanie naviacprac, pokial’ nie je objektivne mozné
naviacprace vykonat’ v pdvodnej lehote plnenia,

4.5.6. podla bodu 4.4.6., lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom k tejto Zmluve,
pri¢om lehota plnenia sa prediZi len o dobu, po ktort je Zhotovitel' v désledku podania
opravného prostriedku zo strany opravnenej osoby v omeskani so zabezpecenim
pravoplatného rozhodnutia o stavebnom zamere a/alebo overenia projektu stavby,

4.5.7. podla bodu 4.4.7., lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom k tejto Zmluve,
pri¢om lehota plnenia sa prediZi len o dobu, po ktort je Zhotovitel' v désledku potreby
zabezpecenia majetkovopravneho vysporiadania (nad ramec predpokladané¢ho poctu
vlastnikov) v omeskani so zabezpeCenim pravoplatného rozhodnutia o stavebnom
zamere a/alebo overenia projektu stavby podl'a bodu 4.3.

Pokial sa stane zrejmym, Ze postup Zhotovitel'a pri plneni predmetu Zmluvy je pomaly alebo
Zhotovitel’ z akychkol'vek dovodov nesplni niektory z ¢iastkovych lehdt plnenia, je Zhotovitel
povinny vykonat’ najneskor na pokyn Objednédvatel'a dodatocné opatrenia na urychlenie plnenia
predmetu Zmluvy tak, aby bola dodrZana prislusna lehota plnenia uvedena v bode 4.3. Tieto
opatrenia je Zhotovitel’ povinny vykonat’ na vlastné naklady a na vlastny ucet bez naroku na
zvySenie zmluvnej ceny. Pokial’ Zhotovitel’ neuskuto¢ni opatrenia podl'a tohto bodu najneskor
v lehote troch pracovnych dni od vyzvania zo strany Objednavatel'a alebo sa tieto opatrenia
ukazu ako nedostatone ucinné, ma Objednavatel’ pravo uskutocnit’ opatrenia na urychlenie
plnenia predmetu Zmluvy sam alebo prostrednictvom tretej osoby, pricom naklady v stvislosti
s tymito opatreniami znasa Zhotovitel. Objednavatel méa pravo uplatnit’ si tieto naklady
osobitnou fakturou dorucenou Zhotovitel'ovi.

Clanok V.
Zmluvna cena

Objednavatel’ sa zavédzuje za riadne a vcas splnené jednotlivé Casti predmetu Zmluvy zaplatit’
ceny v nasledovnej vyske:

5.1.1. cena bez DPH za cast’ predmetu Zmluvy podla bodu 3.1.1. Zmluvy 479 000,- EUR
5.1.2. cena bez DPH za ¢ast’ predmetu Zmluvy podla bodu 3.1.2. Zmluvy 21 000,- EUR

5.1.3. cena bez DPH za cast’ predmetu Zmluvy podla bodu 3.1.3. Zmluvy (1 vlastnik) 200,-
EUR

5.1.4. cena bez DPH za ¢ast’ predmetu Zmluvy podl'a bodu 3.1.4. Zmluvy 19 000,- EUR

5.1.5. cena bez DPH za cast’ predmetu Zmluvy podl’a bodu 3.1.5. Zmluvy (1 ¢lovekohodina)
45,- EUR

Celkova zmluvna cena, ktord je stanovend v sulade s vysledkom verejného obstardvania, je
566 000,- EUR bez DPH. Tato hodnota je uréena ako sucet cien podla bodov 5.1.1., 5.1.2.,
5.1.4. a ceny podl’a bodu 5.1.3. prenasobenej predpokladanym poctom 10 vlastnikov a ceny
podla bodu 5.1.5. prenasobenej predpokladanym poctom 1000 ¢lovekohodin.



5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

Dani z pridanej hodnoty bude stanovena v zmysle zédkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH®).

V cenach podl'a bodu 5.1. su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel’a, ktoré mu vzniknu pri a/alebo
v stvislosti s plnenim jednotlivych Casti predmetu Zmluvy vratane nékladov spojenych so
ziskanim vyjadreni a poskytnuti dopliujicich informacii, stanovisk, sthlasov, povoleni od
tretich stran, ¢i nakladov na pripadné znalecké posudky alebo obdobné znalecké ukony, ak také
budu. Zhotovitel’ nie je opravneny Objednavatel'ovi uctovat’ Ziadne iné polozky ako uvedené
v bode 5.1., okrem spravnych a inych poplatkov. Spravne a iné poplatky budi uhradené
v stlade s ¢lankom VI. a nie st sucastou zmluvnej ceny.

Ceny jednotlivych Casti predmetu Zmluvy uvedené v bode 5.1. st pevné a nemenné. K zmene
celkovej ceny podl'a bodu 5.2. a ceny jednotlivych Casti predmetu Zmluvy uvedenej v bode 5.1.
moze dojst’ len v pripade vykonania naviacprac (ktoré spliaju podmienky pripustnej zmeny
zmluvy podl'a ZVO) alebo nevykonania niektorych Casti predmetu Zmluvy (ak sa tieto ukazu
v priebehu plnenia ako nepotrebné). Za naviacprace sa povazuje len rozsirenie predmetu
Zmluvy dodatkom k tejto Zmluve. Iné prace ako podl'a predchadzajucej vety nie st naviacprace
a Zhotovitel’ je povinny ich vykonat’ v ramci dohodnutého predmetu Zmluvy za dohodnuti
cenu. Zhotovitel' je opravneny a povinny vykonat' naviacprace po nadobudnuti Gc¢innosti
dodatku, predmetom ktorého bude dohoda zmluvnych strdn na naviacpracach, cene naviacprac
a na prediZeni lehoty plnenia, pokial’ naviacprace nie je mozné vykonat’ v pdvodne dohodnute;
lehote plnenia.

V pripade vzniku potreby vykonania naviacpric Objednavatel’ predlozi Zhotovitelovi
naviacprace na ocenenie. Zhotovitel' vyhotovi navrh ceny ako sucet cien poloziek tvoriacich
obsah naviacprace. Kazda polozka bude podrobne zdovodnend a vysvetlend. Rovnako bude
podrobne zddvodnend a vysvetlena aj kalkuldcia ceny kazdej polozky. Pri zostavovani
cenového navrhu je Zhotovitel' povinny postupovat’ v sulade s metodikou navrhovania ceny
inziniersko-projektovych ¢innosti, konkrétne v zmysle bodu 3.3. platného Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych Ccinnosti (d’alej len
»Sadzobnik UNIKA®), pricom nim navrhovana cena nesmie byt vyssia ako cena vyplyvajuca
z prislusnych tabuliek platného Sadzobnika UNIKA (v pripade prac definovanych v bode 3.4.1.
Sadzobnika UNIKA je povinny postupovat’ v stlade s bodom 2.4.2. Sadzobnika UNIKA). Ak
v ¢ase oceniovania naviacprac bude vydany novy Sadzobnik pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych ¢innosti, Zhotovitel' na ocenenie pouzije tie ustanovenia
nového sadzobnika, ktoré¢ si vyznamovo zhodné resp. najbliz§ie ustanoveniam Sadzobnika
UNIKA uvedenym v tomto bode).

Za naviacprace sa nepovazuju ziadne dodato¢né poziadavky Zhotovitel'a na vykonanie prac,
ktoré vyplynuli z nedostatoéné¢ho prestudovania podkladov, ktoré Zhotovitel' obdrzal od
Objednavatel’a pred podpisom tejto Zmluvy, z nepresnosti a chyb pri spracovavani cenovej
ponuky predloZzenej vo verejnom obstaravani, ako aj z formalnych chyb. Vsetky takto
vzniknuté ndklady znasa v plnom rozsahu Zhotovitel.

Clanok VI
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel’ neposkytuje zélohy ani preddavky na plnenie predmetu Zmluvy.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Cenu za splnené Casti predmetu Zmluvy uhradi Objednavatel’ Zhotovitel'ovi na zéklade faktar
vystavenych v stlade stymto ¢lankom Zmluvy a doru¢enych Objednavatelovi. Za datum
dorucenia faktury sa povazuje datum doruCenia faktury v listinnej podobe v pozadovanom
pocte vyhotoveni na adresu uvedenu v tomto ¢lanku, vratane vSetkych pozadovanych priloh,
ktoré su spravne po vecnej a formalnej stranke.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ bude ceny za jednotlivé casti predmetu Zmluvy podla
bodu 5.1. fakturovat’ vo vyske 100 % najskor dilom splnenia prislusnej casti predmetu Zmluvy
(okrem pripadov, v ktorych sa v stlade s ¢lankom XVI. uplatni zadrzné), pricom:

6.3.1. cast predmetu Zmluvy podla bodu 3.1.1. a3.1.4. Zmluvy sa povazuje za splnenu
podpisanim prislusného ciastkového preberacieho protokolu opravnenou osobou
Objednavatel’a v zmysle bodu 8.2.,

6.3.2. cast predmetu Zmluvy podl'a bodu 3.1.2. Zmluvy sa povazuje za splnent podpisanim
prislusného ciastkového preberacieho protokolu opravnenou osobou Objednavatela
v zmysle bodu 8.2.,

V pripade Casti predmetu Zmluvy podla bodu 3.1.3. si zmluvné strany dohodli nasledovnu
fakturaciu:

6.4.1. v pripade vysporiadania vlastnikov formou MPV - trvaly zaber je Zhotovitel
opravneny fakturovat’ 100 % z ceny za jedného vlastnika diiom dodania dokladov
uvedenych v bode 8.1.3.,

6.4.2. v pripade vysporiadania vlastnikov formou MPV — vecné bremeno je Zhotovitel
opravneny fakturovat’ nasledovne:

6.4.2.1. v pripade MPV ku dniu podania ziadosti o overenie projektu stavby 50 % z
ceny za jedného vlastnika diiom zabezpecenia overovacej dolozky k projektu
stavby a zvysnych 50 % z ceny za jedného vlastnika diiom dodania dokladov
ku kolaudécii uvedenych v bode 8.1.3. podl'a bodu 8.2.,

6.4.2.2. v pripade MPV novozistenych vlastnikov ku kolaudécii 100 % z ceny za
jedného vlastnika diilom dodania dokladov ku kolaudécii uvedenych v bode
8.1.3. podl'a bodu 8.2.

Odplatu za riadne poskytnuty AD bude Objednavatel’ uhradzat’” Zhotovitel'ovi postupne na

zaklade riadne vystavenych a dorucenych faktar. Podkladom pre vystavenie kazdej faktury

budu stavebnym dozorom Objednavatela potvrdené a Objednavatel'om odstihlasené pracovné

vykazy. Zhotovitel' je bezodkladne po skonceni kalendarneho Stvrtroku povinny vypracovat

pracovny vykaz, predlozit’ pracovny vykaz stavebnému dozorovi Objednévatel’a na potvrdenie

a predlozit’ stavebnym dozorom Objednavatela potvrdeny pracovny vykaz Objednavatelovi

na odsuhlasenie. Pracovny vykaz musi byt vyhotoveny samostatne pre kazdi osobu, ktora

poskytovala AD za prislusny kalendarny Stvrtrok a musi obsahovat’ minimalne nasledovné

informaécie:

- nazov stavby,

- meno a priezvisko osoby, ktord poskytovala AD (t.j. fyzickej osoby, ktora poskytovala
AD v mene Zhotovitel'a),

- obdobie, za ktor¢ je pracovny vykaz vyhotoveny,

- pocet odpracovanych hodin za prislusny den,

- strucny popis skutoc¢ne poskytnutej sluzby AD,



6.6.

6.7.

- miesto poskytnutia AD,

- vyhlasenie osoby, ktora poskytovala AD, ze udaje uvedené v pracovnom vykaze su
pravdivé,

- datum a podpis osoby, ktora poskytovala AD,

- podpis opravnenej osoby Zhotovitel'a, ktorym sa potvrdzuje Uplnost, pravdivost’ a
spravnost’ udajov,

- pripadne d’alsie udaje pozadované Objednavatel'om.

Forma pracovného vykazu (Struktara, obsah, rozsah) musi byt’ odsthlasena Objednavatel'om.
Zhotovitel je povinny predlozit’ formu pracovného vykazu na odsuhlasenie Objednavatel'ovi
v termine do 14 dni odo dna nadobudnutia u¢innosti Zmluvy. Objednavatel je opravneny pocas
plnenia Zmluvy jednostranne zmenit formu pracovného vykazu. Tato zmena nevyzaduje
uzatvorenie dodatku. Cas straveny cestovanim na miesto plnenia a z miesta plnenia sa do poétu
odpracovanych hodin nezahfiia. Kazdy pracovny vykaz musi byt predlozeny v dvoch
vyhotoveniach (origindloch s podpismi), z ktorych jedno vyhotovenie je urCené pre
Objednavatel’a a jedno vyhotovenie je urcené pre Zhotovitel'a. Objednavatel’ bezodkladne po
odsuhlaseni pracovného vykazu zasle jedno odsuhlasené vyhotovenie Zhotovitelovi na e-
mailovu adresu Zhotovitel'a uvedenu v ¢lanku I. Zmluvy.

Zhotovitel' vyhotovi faktiru za prislusny kalendarny Stvrtrok, pocas ktorého poskytoval AD;
kalendarnym S$tvrtrokom sa na uc¢ely Zmluvy rozumie obdobie od 1. januara do 31. marca, od
1. aprila do 30. jina, od 1. jula do 30. septembra a od 1. oktobra do 31. decembra prislusného
kalendarneho roka. Deii dodania je datum odsuhlasenia (t.j. podpisania) pracovnych vykazov
zo strany Objednavatela.

Zhotovitel predlozi riadne vystavenu faktaru v listinnej podobe nasledovne:

Ako Objednavatela uvedie:
Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8
813 61 Bratislava

Koneény prijemca Objednavatela:

Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky (O 220)
Klemensova 8

813 61 Bratislava

Adresa na dorucovanie faktur:
Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky (O 220)
Klemensova 8

813 61 Bratislava

Na zaklade sthlasu Objednavatel’a s elektronickym zasielanim faktir, podmienky ziskania
ktorého st uvedené na webovom sidle www.zsr.sk, Zhotovitel mdze faktaru zaslat' aj
elektronickou formou na e-mailovu adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF.

Vsetky faktary vratane priloh musia byt’ vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovat’:
. obligatérne nalezitosti ustanovené pravnym poriadkom Slovenskej republiky,
. nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Obchodného zakonnika,


http://www.zsr.sk/

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

. nalezitosti predpisané v zmysle zékona o DPH,
o nasledovné udaje:

nazov zékazky,

- predmet thrady a oznacenie prislusného ¢iastkového preberacieho protokolu, po
vydani ktorého sa fakturuje,

- ICO, IC DPH Zhotovitel'a, ndzov Zhotovitel’a, &islo Gétu Zhotovitel’a v tvare IBAN
(totozné ako v ¢lanku I. Zmluvy),

- Cislo Zmluvy,

- fakturovanu Ciastku bez DPH,

- ciastku zadrzného (ak sa uplatiuje v prislusnej faktare),

- zaklad dane a ¢iastku DPH (ak je Zhotovitel platitel DPH v Slovenskej republike),

- Ciastku k Gthrade (zniZenu o Ciastku zadrzného) vratane DPH (ak je Zhotovitel
platitel DPH v Slovenskej republike),

- splatnost’ faktary slovom (tak ako je stanovena v tomto ¢lanku),

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby Zhotovitel'a (v pripade elektronicke;j

faktury sa nevyzaduje).

Povinnou prilohou faktary su prislusné dokumenty v zmysle tohto ¢lanku.

Ak faktura (vratane priloh) nie je vyhotovena riadne v stilade s tymto ¢lankom, alebo ak faktara
bude obsahovat’ neuplné, nespravne alebo nepravdivé udaje, alebo udaje uvedené vo faktare
alebo v ktorejkol'vek z pozadovanych priloh nebudi navzdjom v sulade, alebo faktura alebo
ktordkol'vek z pozadovanych priloh nebude spravna po vecnej alebo formalnej stranke, alebo k
fakture nebudu prilozené vsetky pozadované podporné dokumenty, Objednavatel je opravneny
takuto faktaru vratit' Zhotovitel'ovi spolu s ozna¢enim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V
tomto pripade nova lehota splatnosti zacne plynit’ diiom nasledujicom po dni dorucenia
faktiry, ktord obsahuje uplné, spravne a pravdivé udaje vratane vsetkych pozadovanych
podpornych dokumentov Objednavatel’'ovi.

Lehota splatnosti kazdej faktiry je 30 dni odo dna dorucenia faktury Objednévatelovi. V
pripade, Ze splatnost’ faktry pripadne na den pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude
sa za den splatnosti povazovat’ nasledujici pracovny deil. Za den thrady faktiry sa povazuje
deil odpisania platby z bankového uctu Objednavatel’a v prospech bankového uctu Zhotovitela.

Uhrada faktary bude realizovana bezhotovostnym platobnym stykom na tuéet Zhotovitela
uvedeny v bode 1.2.

Akékol'vek zmena Uctu Zhotovitel'a sa povazuje za zmenu tejto Zmluvy, ktori je mozné
vykonat’ len na zéklade dodatku uzatvoreného v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby ucet uvedeny v ¢lanku I. Zmluvy bol bankovym uctom
v zmysle § 6 zdkona o DPH. Pokial’ ucet uvedeny v Zmluve nie je bankovym uc¢tom v zmysle
§ 6 zdkona o DPH, je Objednavatel opravneny zrealizovat' thradu faktury na iny ucet
Zhotovitela, ktory je bankovym U¢tom v zmysle § 6 zakona o DPH. Pokial’ Zhotovitel’ nema
ziadny bankovy ucet v zmysle § 6 zakona o DPH, nie je Objednavatel’ povinny zrealizovat’
uhradu faktary skor ako na piaty pracovny den po doruceni pisomného ozndmenia Zhotovitel'a
o tom, Ze ma bankovy ucet v zmysle § 6 zdkona o DPH s uvedenim jeho Cisla, za predpokladu,
ze ucet uvedeny v pisomnom oznameni je bankovym uctom v zmysle § 6 zdkona o DPH.
Objednavatel’ nebude v omeskani v pripade, ak pri tthrade faktary bude postupovat’ podl'a tohto
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6.12.

7.1.

bodu. Uzavretie dodatku k Zmluve, ktorého predmetom je zmena UCtu, nie je v tychto
pripadoch potrebné.

Spravne a iné poplatky budu Zhotovitel'ovi uhradené podla skutocne preukazanych nakladov
pisomne odsthlasenych Objednavatel'om, pricom pod pojmom spravne a iné poplatky sa
rozumeju povinné penazné platby vyzadované statnym, verejnopravnym alebo inym orgdnom
v suvislosti s ¢innost'ou prislusného organu, ktora sa uskuto¢niuje z podnetu povinného subjektu
alebo v jeho zaujme. Za spravne a iné poplatky sa povazuju aj naklady na vypracovanie
odborného posudku odborne sposobilou osobou. Za preukazané naklady sa povazuju iba
skutocne vynalozené naklady podlozené kdpiami dokladov, ktoré su Citate'né, preukazujice
ich vynalozenie a umoznujice overenie, ze sa nejedna o duplicitné naklady alebo naklady uz
fakturované a preplatené v predchadzajicom obdobi. Kopie dokladov je Zhotovitel’ povinny
zaslat’ Objednavatel'ovi na odsthlasenie v elektronickej podobe (vo forme skenu) e-mailom na
e-mailova adresu uvedenu v zahlavi Zmluvy. Pre vylucenie pochybnosti plati, ze za iné
poplatky sa nepovazuju bankové poplatky, postové poplatky s vynimkou tych, ktoré si voci
Zhotovitel'ovi opravnene uplatni tretia strana (napr. organ poskytujuci vyjadrenia a pod.) a im
podobné poplatky, ktoré podla svojej povahy st nakladom Zhotovitel'a. Za spravne a iné
poplatky sa nepovazuje ani transakéné dan.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne ainé poplatky bude Zhotovitel' fakturovat
Objednavatel’'ovi naraz, vich skuto¢nej vyske. Povinnou sucastou takejto faktury bude/u
dokument/-y preukazujuce dovodnost’ a skutocné vynalozenie finan¢nych prostriedkov na
spravne a iné poplatky, ktoré bol Zhotovitel' povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’
v suvislosti s riadnym splnenim predmetu Zmluvy a dokument preukazujuci odsuhlasenie ich
vecného zlozenia a vysky Objednavatelom.

Spravne a iné poplatky budu ¢lenené nasledovne:
— vstupujuce do zékladu DPH
— nevstupujuce do zakladu DPH

Clanok VIL
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni predmetu Zmluvy postupovat’ v sulade:

7.1.1. so vSetkymi prislusSnymi pravnymi predpismi platnymi v Eurdpskej unii a v Slovenske;j
republike,

7.1.2. s vyhlaskami UIC a IRS, najma nie vSak vylu¢ne dokumentom Zbierka predpisov UIC
— Vyhlaska 140, Pristupnost’ Zelezni¢nych stanic v Europe,

7.1.3. so slovenskymi technickymi normami (STN, resp. EN STN),

7.14. s technickymi normami Zeleznic (TNZ) atechnickymi normami Zelezni¢nej
infrastruktiry (TNZI),

7.1.5. s platnymi internymi predpismi Objednavatel’a, najmai nie vSak vylucne:
7.1.5.1. interny predpis Objednavatela ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

7.1.5.2. interny predpis Objednavatela ZSR Z 2 Bezpednost zamestnancov
v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

11



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.1.5.3. interny predpis Objednavatela ZSR VTPKS Vseobecné technické poziadavky
kvality stavieb,

7.1.5.4. Metodicky postup pre investorski ¢innost’' na ZSR,
7.1.6. technickymi Specifikdciami interoperability,
7.1.7. rezortnymi predpismi Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

Zhotovitel' je povinny pri plneni predmetu Zmluvy reSpektovat’ aj pripadné pokyny
Objednavatel’a, priCom je povinny s odbornou starostlivostou preskimat’ vSetky pokyny
Objednavatel'a a na nevhodné pokyny Objednavatel'a upozornit. Pre vylucenie vSetkych
pochybnosti plati, ze zodpovednost’ za riadne a kvalitné plnenie je vyhradne na Zhotovitel'ovi,
s vynimkou vad sposobenych preukazatelne pokynmi Objednavatela, na nevhodnost’
(nespravnost) ktorych Zhotovitel’ Objednavatel'a pisomne upozornil a na ktorych Objednavatel’
pisomne napriek upozorneniu Zhotovitel’a trval.

V pripade, ze Zhotovitel v priebehu plnenia predmetu Zmluvy zisti nezrovnalosti v
poskytnutych podkladoch a skutkovom stave, je povinny na tieto Objednavatel'a upozornit’,
avsak je povinny skutkovy stav reSpektovat. Ak Zhotovitel’ nezisti existujice nezrovnalosti
v poskytnutych podkladoch a skutkovom stave, avsak pri vynalozeni odbornej starostlivosti
mohol existujucu nezrovnalost’ zistit’ a sposobi tym Objednévatel'ovi Skodu, nesie za sposobenu
Skodu zodpovednost’.

Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbytocného odkladu upozornit’ Objednavatela na vady v
podkladoch, ktoré mu Objednavatel’ predloZil za uc¢elom plnenia Zmluvy a pokrac¢ovat’ v plneni
tej Casti predmetu Zmluvy, na ktorej plnenie maju, alebo by mohli mat’ vady v podkladoch
vplyv, az na zaklade pisomného pokynu Objednavatela, v ktorom uvedie, ako méa Zhotovitel
d’alej postupovat’. Pokial’ tak Zhotovitel’ neurobi, zodpovedd Zhotovitel' za vsetky pripadné
omeskania s plnenim, vady, Skody a pod., ktoré vznikna v suvislosti s tymito vadami v
podkladoch a neméze si voc¢i Objednavatel'ovi uplatiiovat’ Ziadne naroky z tohto dévodu.

Ak pocas plnenia tejto Zmluvy pride k zmene, zruSeniu alebo vydaniu novych predpisov alebo
inych dokumentov uvedenych v tejto Zmluve, alebo pravnych predpisov alebo inych
dokumentov, na ktoré sa tato Zmluva odvolava, Zhotovitel' sa zavédzuje upravit' predmet
Zmluvy tak, aby bol v sulade s tymito pravnymi predpismi a dokumentmi; predmetné sa
vztahuje aj na tie Casti predmetu Zmluvy, ktoré uz boli riadne dodané Objednavatel’ovi.
V takomto pripade bude mat’ Zhotovitel’ pravo na primerané prediZenie lehoty plnenia uvedene;
v bode 4.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa ma za to, ze Zhotovitel’ sa 0 zmene, zruSeni alebo
vydani novych predpisov alebo inych dokumentov uvedenych v tejto Zmluve dozvedel
najneskor v den, kedy boli verejne pristupné.

Zhotovitel' je povinny vykonavat’ prislusné ¢innosti pri plneni predmetu Zmluvy kl'icovymi
expertmi, ktorych uviedol v ponuke a ktorymi preukazal splnenie podmienok Ucasti tykajicich

sa technickej a odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) ZVO vo verejnom obstaravani.

Pocas plnenia Zmluvy méze dojst’ k zmene kI'icového experta, a to na principe nahradenia
osoby za osobu.

V pripade zmeny kl'ac¢ového experta v stlade s podmienkami Zmluvy musi nova nahradena
osoba splnat’ kvalifikaéné podmienky (minimalnu pozadovanii Girovert), ktoré boli pozadované
na preukazanie splnenia podmienok ucasti tykajucich sa technickej a odbornej spdsobilosti
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

podrla § 34 ods. 1 pism. g) ZVO vo verejnom obstaravani, v Sutaznych podkladoch, v kapitole
A.2 Podmienky ucasti, bod 3. Technicka sposobilost’ alebo odborna spdsobilost’.

Pre vylucenie pochybnosti plati, ze sa nepripusta, aby jedna osoba zastavala viaceré alebo
vsetky klIicové role.

Zmena kltcového experta je mozna len po predchddzajicom pisomnom suhlase
Objednavatel'a. Navrh na zmenu predkladd Zhotovitel spolu so vSetkymi dokladmi
preukazujicimi, Ze nova navrhovani osoba spiia kvalifikaéné predpoklady (minimalnu
pozadovanti troven) v sulade s bodom 7.6. Ak nova navrhovana osoba nebude spliiat
kvalifika¢cné predpoklady (minimdlnu pozadovani trovenl) v stlade sbodom 7.6.,
Objednavatel’ ma pravo takuto osobu odmietnut’.

Na poziadanie Objednavatela je Zhotovitel’ povinny bezodkladne predlozit’ Objednavatel'ovi
doklad podl'a bodu 7.6.

V pripade, ak kl'aCovy expert je zahranicnym odbornikom, Zhotovitel’ je povinny v lehote 28
dni odo dna nadobudnutia G¢innosti Zmluvy, resp. odo dna schvalenia zmeny kl'icového
experta, najneskor do ¢asu vykonavania jeho ¢innosti vyplyvajucej zo Zmluvy, zapisat’ takto
osobu do zoznamu host'ujucich zahrani¢nych odbornikov a predlozit’ Objednavatel'ovi doklad
0 zépise, ak povinnost’ tohto zapisu vyplyva z platnych pravnych predpisov. Bez predlozenia
dokladu o zépise nie je host'ujici zahrani¢ny odbornik opravneny vykonavat’ dana ¢innost'.
Zhotovitel' je zaroven povinny zabezpeCit na vlastné naklady tlmocnika a prekladatela za
ucelom dorozumievania sa so zahraniénym odbornikom.

Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, Ze komunikécia medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om
bude prebiehat’ v Staitnom jazyku, tzn. v slovenskom jazyku. Zhotovitel’ v pripade potreby musi
mat’ zabezpeceného tlmoc¢nika a prekladatela na tlmocenie a prekladanie do slovenského
jazyka. Zhotovitel’ musi byt’ schopny komunikovat’ v pisomnej a v ustnej forme v slovenskom
jazyku. Vsetky néklady spojené s pripadnym tlmocenim a prekladanim znésa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavizuje, ze:
7.11.1. sa zGcastni vstupnej porady v stlade s bodom 7.12.,

7.11.2. v priebehu projekénych prac bude predkladat’ Objednavatel'ovi minimélne jedenkrat za
30 dni spravu o aktudlnom stave projekénych prac v stlade s bodom 7.13.,

7.11.3. sa bude zlcastnovat priebeznych porad v stilade s bodom 7.13.,

7.11.4. zvola a uskuto¢ni zavere¢nu poradu a konferencné prerokovanie v zmysle poziadaviek
Metodického postupu pre investorska ¢innost’ na ZSR,

7.11.5. bude prizyvat Objednavatela na vSetky rokovania s dotknutymi organmi
a organizaciami,
7.11.6. predlozi Objednavatel'ovi vSetky vyjadrenia a stanoviskd prislusnych spravcov

a organov k spracovavanej SZP/VPP do pét’ dni odo dia ich ziskania,

7.11.7. bezodkladne po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zadmere doruci
Objednavatelovi original rozhodnutia o stavebnom zamere, ak Objednavatel'ovi nebol
doruCovany prisluSnym organom a rovnako predlozi Objednéavatel'ovi bezodkladne
overovaciu dolozku vo vzt'ahu k projektu stavby.
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7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze bez zbyto¢ného odkladu po nadobudnuti Gi€¢innosti Zmluvy sa v
sidle Objednavatel’a (ak si zmluvné strany nedohodnt iné miesto) uskutocni vstupna porada,
na ktorej sa okrem iného urcia osoby za obe zmluvné strany, ktoré budu vykonavat’ za zmluvné
strany ukony v zmysle Zmluvy vratane potvrdzovania Ciastkovych preberacich protokolov.
Datum a Cas vstupnej porady ur¢i Objednavatel’ a v¢as ich Zhotovitel'ovi ozndmi. Naklady
spojené s organizaciou a/alebo icast’ou na vstupnej porade si znadSa zmluvna strana sama bez
naroku na nahradu zo strany druhej zmluvnej strany. Zapis zo vstupnej porady vyhotovi
Zhotovitel' a predlozi ho Objednavatel’'ovi na schvalenie do sedem pracovnych dni odo dia
konania vstupnej porady. Zhotovitel' je povinny e-mailom zaslat’ zapis zo vstupnej porady
schvaleny Objednavatel'om vSetkym tc¢astnikom vstupnej porady do troch pracovnych dni od
schvalenia zépisu Objednavatel'om.

V priebehu plnenia predmetu Zmluvy sa buda uskutocnovat’ priebezné porady aspon raz za 30
dni, ak si periodicitu zmluvné strany nedohodnti na vstupnej porade inak, tym nie je dotknuté
pravo Objednavatela zvolat’ priebezni poradu podla potreby kedykol'vek s povinnost'ou
Zhotovitel'a zabezpecit' ucast’ kvalifikovanej osoby (0s6b) na priebeznej porade. Naklady
spojené s organizaciou a/alebo ucastou na priebeznej porade si znadsa zmluvna strana sama bez
naroku na nahradu zo strany druhej zmluvnej strany. Na kazdej priebeznej porade je Zhotovitel’
povinny zabezpecit’ ucast’ kvalifikovanej osoby (0sdb). Zaroven je Zhotovitel' povinny na
kazdej priebeznej porade predlozit’ Objednavatel'ovi pisomnt spravu o aktudlnom stave prac
vratane predlozenia rozpracovanych vystupov preukazujucich pravdivost tejto spravy. Na
mieste konania priebeznych porad sa zmluvné strany dohodnt, pricom ak k dohode nedojde,
priebezné porady sa budi konat’ v sidle Objednavatel'a. Zapis z priebeznych porad vyhotovi
Zhotovitel a predlozi ho Objednavatel'ovi na schvélenie do siedmich pracovnych dni odo dia
konania priebeznej porady. Zhotovitel’ je povinny e-mailom zaslat’ zapis z priebeznej porady
schvaleny Objednavatel'om vsetkym tGc¢astnikom priebeznej porady do troch pracovnych dni od
schvalenia zépisu Objednavatel'om.

V priebehu plnenia predmetu Zmluvy je Zhotovitel’ povinny zucastiiovat sa vsetkych rokovani,
vratane stretnuti s verejnostou. Zhotovitel' sa zavizuje prizyvat Objednavatela na vSetky
rokovania s dotknutymi organmi verejnej moci, organizaciami a inymi dotknutymi osobami s
dostatocnym predstihom, resp. ihned’ ako je Zhotovitel'ovi znamy termin rokovania.

Zhotovitel' je povinny, okrem dokumentov, ktorymi plni predmet Zmluvy, odovzdat
Objednavatel'ovi aj vsetky vychodiskové podklady, ktoré mu boli poskytnuté alebo ktoré v
priebehu plnenia predmetu Zmluvy ziskal od tretich stran.

Zhotovitel sa zavizuje preukdzatel'ne vyuzit' vSetky prostriedky a vyvinut’ také usilie (najma,
ale nielen také, ktoré su opisané nizSie v tomto bode), ktoré mozno od neho spravodlivo
ocakavat tak, aby k vysporiadaniu vlastnikov v ramci MPV doslo ¢o najskor a bez potreby
vlastnika vyvlastnit. Zhotovitel’ sa zavdzuje vlastnikovi, ktorého méa Zhotovitel' vysporiadat’
zaslat’ ndvrh zmluvy, na zdklade ktorej ma dojst’ k vysporiadaniu vlastnika a v navrhu urcit
tak lehotu na prijatie navrhu, ktoru vyzaduje prislusny pravny predpis. Ak vlastnik nereaguje
na navrh v urcenej lehote, Zhotovitel’ sa zavédzuje bezodkladne (v odévodnenych pripadoch
najneskor do 30 dni) po marnom uplynuti lehoty na vyjadrenie, vyvinit’ vSetko potrebné Usilie
(telefonicky, osobny kontakt), ktoré mozno od neho spravodlivo ocakavat smerujuce k
dosiahnutiu dohody s vlastnikom. Ak sa Zhotovitel'ovi nepodari dohodnut’ s vlastnikom do 60
dni odo dia zaslania navrhu zmluvy podl'a druhej vety tohto bodu a budu splnené¢ zdkonné
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7.17.

7.18.

7.19.

podmienky na vyvlastnenie, Zhotovitel' podd navrh na vyvlastnenie pozemku do 10 dni odo
dna uplynutia 60-diovej lehoty podl'a tejto vety.

Objednavatel’ si podmieniuje ucast na prerokovani SZP/VPP v §tadiu rozpracovanosti, pri
zaverecnej porade a konferen¢nom prerokovani.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatel’a bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych
organov, ktord si vyzaduje doplitujuce rieSenie SZP/VPP a po odsuhlaseni Objednavatel'om
vykonat pripadnu upravu SZP/VPP, ktora z tejto poziadavky vyplyva. Takato iprava SZP/VPP
je zahrnutd v cene podla bodu 5.1.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat autorsky dohlad v stlade so zdkonom ¢. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich
predpisov a v rozsahu podla prilohy ¢. 4 Sadzobnika UNIKA. Okrem tychto povinnosti sa
Zhotovitel' zavizuje najmai, nie vSak vylucne:

7.19.1. poskytovat’ potrebnu st¢innost’ a vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentacie
skutocného zhotovenia stavby,

7.19.2. posudzovat’ sulad dokumentacie doCasnych objektov zariadenia staveniska, pripadne
dokumentacie uprav trvalych objektov na ucely zariadenia staveniska so zakladnym
rieSenim zariadenia staveniska podl'a SZP/VPP,

7.19.3. zcastnit’ sa na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

7.19.4. kontrolovat’ sulad zhotovovanej stavby so SZP/VPP s prihliadnutim na podmienky
uréené rozhodnutim o stavebnom zamere a poskytovat’ vysvetlenia potrebné pre
plynulost’ vystavby stavby,

7.19.5. posudzovat’ navrhy zhotovitel'a stavby na zmeny a odchylky v cCastiach projektov
spracovanych zhotovitelom stavby z pohladu dodrzania technicko-ekonomickych
parametrov stavby, dodrzania lehot vystavby, pripadne d’alsich tidajov a ukazovatelov,

7.19.6. sledovat postup vystavby z technického hl'adiska a z hl'adiska ¢asového planu vystavby
(harmonogramu prac),

7.19.7. zucastiovat’ sa operativnych porad vedenia stavby,
7.19.8. zcastiovat sa kontrolnych porad uskutocniovanych k stavbe,

7.19.9. vykonavat’ upravy planu bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a podkladu, ktory
obsahuje informacie o BOZP, ktoré¢ je potrebné zohl'adiiovat’ pri d’alSich pracach v
dosledku pripadnych zmien v priebehu prac,

7.19.10. vykonavat’ priebezné spracovavanie kontrolného zostavenia nakladov, dokoncenie
zaverecného zostavenia nakladov, najneskor do zacatia aktu odovzdania a prevzatia
stavby,

7.19.11. spolupracovat’ s autorizovanym geodetom zhotovitel'a stavby,
7.19.12. zGastiovat’ sa komplexného vyskuSania,

7.19.13. zGcastnovat’ sa odovzdavania a prevzatia stavby alebo jej Casti,
7.19.14. zGcastnovat’ sa kolaudacie,

7.19.15. poskytovat’ vyjadrenie k zmendm mnozstiev poloziek v ocenenom vykaze vymer,
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7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

8.1.

7.19.16. spolupracovat’ s Objedndvatelom pri uplatiovani poZiadaviek vyplyvajucich z
kolaudécie alebo odovzdania do predcasného uzivania,

7.19.17. spolupracovat’ pri kompletizacii dokladov k preberaciemu konaniu a kolaudacii
stavby,

7.19.18. dolezité informacie zapisovat’ do stavebného dennika.

Objednavatel’ sa zaviazuje spolupdsobit’ pri plneni predmetu Zmluvy so Zhotovitel'om s tym, Ze
bude Zhotovitel'a upozoriiovat’ na nedostatky a chyby pri plneni predmetu Zmluvy a umozni
mu v primeranom ¢ase ich odstranenie, pricom vsak nesmie dochadzat’ k prediZeniu lehot
plnenia uvedenych v bode 4.3.

Ak bude rozhodnutie o stavebnom zamere, alebo akékol'vek iné pravoplatné rozhodnutie
organu verejnej moci pravne napadnuté a/alebo bude predmetom prieskumu organom verejnej
moci, Zhotovitel' je povinny bezplatne vykonat’ vSetky kroky, ktoré s ucelné na zachovanie
prav Objednavatela, ktoré nadobudol napadnutym rozhodnutim, alebo na jeho zéklade.
V opacnom pripade ma Objednavatel’ pravo takéto kroky urobit’ sim alebo prostrednictvom
tretej osoby na ndklady Zhotovitela. Zhotovitel je povinny udrziavat pravoplatnost
rozhodnutia o stavebnom zamere az do kolaudacie stavby resp. prevzatia stavby, ak sa
kolaudécia nebude vyzadovat'.

Zhotovitel sa zavédzuje poskytnit’ Objednéavatel'ovi potrebnu sucinnost’ pri priprave a realizacii
verejného obstaravania na vyber zhotovitela stavby, ato bez naroku na odplatu (napr.
poskytovat’ vysvetlenia na ziadosti o vysvetlenie zdujemcov).

Zhotovitel' sa zavizuje spolupracovat’ so zhotovitel'om stavby pri spracovani kontrolné¢ho a
skusobného planu verejnej prace a pri spracovani planu uzivania verejnej prace.

Clanok VIIL
Dodacie podmienky

Zhotovitel sa zavdzuje Objednavatel’'ovi dodat”:

8.1.1. cast’ predmetu Zmluvy podla bodu 3.1.1.: listinna podoba v Siestich vyhotoveniach;
elektronicka podoba na USB 2 x format vykresov v * PDF, *.dgn/dwg, format textov
* doc, format rozpoctu s vykazom vymer * xIs v neuzamknutom tvare, 1 x elektronicka
podoba, format vykresov v *.PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v *.xls
v neuzamknutom tvare,

8.1.2. cast predmetu Zmluvy podla bodu 3.1.2.: origindly vSetkych vyjadreni, stanovisk,
sthlasov, ziadosti orgadnov Statnej spravy a samospravy, spravcov inzinierskych sieti
vratane spravy o prerokovani stavebného zémeru, pravoplatnych rozhodnuti
o stavebnych zdmerov a overenia projektu stavby s dolozkou o overeni za predpokladu,
ze uz neboli Objednavatel'ovi dodané,

8.1.3. cast’ predmetu Zmluvy podla bodu 3.1.3.: (i) geometrické plany, (ii) vykupovy
elaborat, t. j. supis vlastnikov, register vlastnikov, zoznam dotknutych parciel, udaje
o vykupovanych nehnutel'nostiach a ich vlastnikoch (ii1) pravne listiny o nadobudnuti
vzt'ahu k nehnutelnostiam t. j. vSetky origindly zmluv pripadne inych dokumentov,
na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednavatela alebo vlastnika
vyvolanej investicie doslo (kipne zmluvy, zmluvy o zriadeni vecného bremena,
zmluvy o prevode spravy, rozhodnutia o vyvlastneni vratane zoznamu tychto
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

dokumentov), a to bezodkladne po nadobudnuti platnosti akejkol'vek zmluvy
tykajucej sa MPV resp. po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia o vyvlastneni
alebo obmedzeni vlastnickeho prava a to podl'a poziadaviek Objednavatel’a, (iv)
vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav Objednavatel’a alebo vlastnika
vyvolanej investicie k dotknutym nehnutel'nostiam, pricom uvedené dokumenty
podl’a tohto bodu Zhotovitel’ doda vzdy ako dve supravy tzn. 2x origindl dokumentov
a 2x na elektronickom nosi¢i dat. Objednavatel' sa zaviazuje format dokumentov
podla tohto bodu Zhotovitel'ovi pisomne oznadmit’ na e-mailovu adresu ..............
(doplni uspesny uchadzac) na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitel'a. Objednavatel si
vyhradzuje pravo na zmenu formatu dodavania dokumentov,

8.1.4. cast predmetu Zmluvy podl'a bodu 3.1.4.: listinna podoba v dvoch (2) vyhotoveniach,
elektronickd podoba v jednom (1) vyhotoveni, format *PDF, *.dgn/dwg v
neuzamknutom tvare.

Jednotlivé Casti predmetu Zmluvy sa povazuji za splnené diiom podpisania Ciastkovych
preberacich protokolov opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran, ktorymi Objednavatel’
potvrdi riadne splnenie Casti predmetu Zmluvy (a uskutocnenie vSetkych dohodnutych
zmluvnych prac spadajucich pod ta-ktoru ¢ast’ predmetu Zmluvy), ktorému (ak sa to v zmysle
Zmluvy, resp. Prilohy ¢. 1 pozadovalo) predchddzalo prerokovanie prisluSnej casti predmetu
Zmluvy azapracovanie vsSetkych pripomienok dotknutych utvarov Objednavatela a
prislusnych organov verejnej moci. V pripade, ak bude pre prisluSnu Cast’ predmetu Zmluvy
vystavenych viac Ciastkovych preberacich protokolov, jednotliva Cast’ predmetu Zmluvy sa
povazuje za splneni diiom podpisania posledného ¢iastkového preberacieho protokolu pre
prisluni ast predmetu Zmluvy. Ciastkové preberacie protokoly je povinny vyhotovit
Zhotovitel. Ciastkové preberacie protokoly podla tohto bodu budi vyhotovené a predlozené
Objednavatel'ovi v dvoch (pripadne viac doplni tispesny uchadzac) vyhotoveniach (originaloch
s podpismi), z ktorych po podpise Objednavatel'om je jedno (pripadne viac doplni uspesny
uchadzac) vyhotovenie urcené pre Zhotovitela a jedno vyhotovenie je urCené pre
Objednavatela.

Podpisanie cCiastkového preberacieho protokolu neznamend vylucenie zodpovednosti
Zhotovitel'a za vady predmetu Zmluvy resp. jeho cCasti, ktoré existovali v ¢ase podpisania
¢iastkového preberacieho protokolu.

Protokolarne prevzatie jednotlivych casti predmetu Zmluvy podla bodu 8.2. moze
Objednavatel’ odmietnut’ pre vady, a to aZ do ich odstranenia v primeranej lehote urcenej
Objednavatel'om. Urcenie lehoty na odstranenie vady podl'a tohto bodu nemozno povazovat’ za
predizenie lehoty plnenia.

Kontrolu poskytovania autorského dohl'adu bude vykondvat’ stavebny dozor Objednévatel'a
priebezne.

Objednavatel’ je opravneny casti predmetu Zmluvy neprevziat' pre vady, ato az do ich
odstranenia. Ak Objednavatel’ vyhlasi, ze Cast’ predmetu Zmluvy nepreberd, uvedie dovody
neprebratia so supisom zistenych vad a terminy/lehoty na ich odstranenie.

Clanok IX.
Autorské prava Zhotovitel’a

17



9.1.

9.2.

9.3.

94.

10.1.

10.2.

10.3.

Zmluvné strany bert na vedomie, ze vytvorena SZP/VPP, alebo jej Cast’, prip. ina ¢ast’ predmetu
Zmluvy, mdze spiiat’ aj pojmové znaky autorského diela podla prislusnych ustanoveni zakona
¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,autorské dielo*).

V pripade, Ze vytvorena SZP/VPP, alebo jej ¢ast, prip. ina &ast predmetu Zmluvy, spiia
pojmové znaky autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' podpisom tejto
Zmluvy udelil Objednavatel'ovi vyhradnu licenciu, a Objednavatel’ je opravneny pouzivat
autorské dielo v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom tizemi a neobmedzene dlhy cas,
najmaé, nie vsak vylucne na:

9.2.1. vyhotovenie rozmnoZenin autorského diela (v akomkol'vek pocte),

9.2.2. verejné rozSirovanie origindlu autorského diela alebo jeho rozmnoZeniny,

9.2.3. pouzitie originalu autorského diela alebo rozmnozeniny na propagacné alebo
marketingové tcely,

9.2.4. spristupniovanie autorského diela verejnosti,

9.2.5. verejné vykonanie autorského diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla
diela tret'ou osobou,

9.2.6. na odstranenie vad autorského diela resp. vykonanie zmeny, Upravy diela vratane
dopracovania, a to aj tret'ou osobou,

9.2.7. pouzitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného autorského
diela,

9.2.8. zhotovenie stavby podl'a autorského diela aj tretou osobou,

9.2.9. na akékol'vek iné ¢innosti (akékol'vek iné pouzitie autorského diela, najmé suvisiace
s dosiahnutim ucelu tejto Zmluvy), ktoré st v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej
republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy udel'uje Objednavatel'ovi suhlas na to, ze Objednavatel je
opravneny licenciu postupit’ alebo udelit’ tretej osobe stihlas na pouzitie autorského diela v
rozsahu licencie udelenej Objednavatel’'ovi v zmysle tohto ¢lanku (sublicencia).

Odmena za udelenie licencie, sublicencie a prava licenciu postupit’ v zmysle tohto ¢lanku tejto
Zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene podl'a bodu 5.2.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za iplnost’ a vecnu spravnost’ vSetkych podkladov a dokumentov, ktoré
vypracuje.

Zhotovitel zodpoveda za vady casti predmetu Zmluvy v zmysle prislusnych ustanoveni
Obchodného zdkonnika. Zhotovitel zodpovedd za to, ze casti predmetu Zmluvy budua
spracované v sulade s ustanoveniami Zmluvy, budi sposobilé k zmluvnému ucelu a buda mat’
vlastnosti dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel' poskytuje na Casti predmetu Zmluvy, ako aj na vec, na ktorej je Cast’ predmetu
zmluvy vyjadrend, zaruku aZ do skoncenia zaruky na stavbu realizovani podla SZP/VPP.
Zarucna doba na Cast’ predmetu Zmluvy zacina plynit okamihom podpisania prislusného
Ciastkového preberaciecho protokolu. Ak v zaruke dojde bez zavinenia Objednavatela
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

I1.1.

11.2.

11.3.

k vyblednutiu ¢i strate Citatenosti veci, na ktorej je cast’ predmetu Zmluvy vyjadrena,
Zhotovitel’ je povinny bezplatne a bez zbytocného odkladu na ziadost’ Objednavatel'a vyhotovit
a odovzdat’ Objednavatel'ovi nahradu casti predmetu Zmluvy.

Vady niektorej ¢asti predmetu Zmluvy musi Objednavatel’ bez zbytocného odkladu po zisteni
vady reklamovat’ pisomne zaslanim e-mailovej spravy na e-mailova adresu ......... (doplni
uspesny uchddzac) alebo listom na adresu pre doruCovanie pisomnosti uvedent v ¢lanku I. s
uvedenim popisu vady. Zhotovitel' je povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii do desat’
pracovnych dni odo diia jej dorucenia. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho
suhlas s opodstatnenost’ou reklamacie.

Vady je Zhotovitel' povinny odstranit’ bezodplatne, najneskér v lehote 30 dni odo dna
uplatnenia reklaméacie zo strany Objednavatela, ak sa zmluvné strany nedohodni pisomne na
dlhSej lehote. V pripade, Ze Zhotovitel' vady v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel
opravnenie odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady Zhotovitela.
Tym nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu skody.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ kazd reklamovanu vadu, tzn. aj taka pri ktorej nie je mozné s
istotou urcit’, kto za vadu zodpoveda, resp. pri ktorej Zhotovitel’ popiera svoju zodpovednost’
za vadu. V pripade, ze sa v priebehu odstraiiovania vady alebo po odstraneni vady preukaze, ze
za fiu Zhotovitel’ nezodpoveda, Zhotovitel’ méa narok na thradu ucelne vynalozenych nakladov
v suvislosti s odstranenim vady.

Zaruéna doba bude predizend vzdy o ¢asové obdobie, podas ktorého bola Gast’ predmetu
Zmluvy reklamovana, a to o dobu odo dia uplatnenia opravnenej reklamacie podl'a Zmluvy do
odstranenia reklamovanej vady.

Odstranenim reklamovanej vady nezanikd Objednavatel'ovi ndrok na nahradu Skody, ak mu
takato preukazatel'ne vznikla.

Ak pri realizacii stavby vznikni zhotovitel'ovi (tretia osoba), ktory bude stavbu realizovat
podl'a SZP/VPP, opodstatnené naviac naklady v désledku nedostatkov projektu, ktoré si voci
Objednavatel'ovi uplatni, bude znésat’ tieto dodatocné naklady Zhotovitel’ podla tejto Zmluvy.
Objednavatel’ zaSle Zhotovitel'ovi pisomnu vyzvu na uhradenie dodato¢nych nakladov, ktora
bude obsahovat’ zdovodnenie naroku Objednavatela na preplatenie dodato¢nych nakladov,
Ciastku, ktordt ma Zhotovitel' Objednavatel'ovi uhradit’ a ¢islo Ui¢tu, na ktory ma byt Ciastka
poukédzana. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze tieto dodatocné naklady Objednavatel'ovi uhradi do
desat’ pracovnych dni odo dna dorucenia vyzvy na ich tthradu.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za Skodu, prechod vlastnickeho prava a nebezpecenstva vzniku Skody

Zodpovednost’ za Skodu spOsobentt porusenim povinnosti v suvislosti s touto Zmluvou
ktoroukol'vek zmluvnou stranou sa spravuje ustanoveniami § 373 anasl. Obchodného
zakonnika a d’al$imi ustanoveniami o nahrade $kody podl’a prislusnych pravnych predpisov.

Ak vznikne Objednavatel’ovi alebo tretim osobam Skoda (priama alebo nepriama) na veciach,
pravach alebo inych majetkovych hodnotich v dosledku porusenia povinnosti uvedenych
v tejto Zmluve zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel' za tieto Skody zodpovedny a je povinny
Objednavatel'ovi uhradit tieto vzniknuté §kody. Skoda sa nahradza v peniazoch a v plnej vyske.

Ak skodu sposobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel’ zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu
zodpoveda Zhotovitel’.
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11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Objednavatel’ si mdéze narokovat’ popri zmluvnej pokute za poruSenie povinnosti narok na
nahradu Skody vzniknutej porusenim povinnosti v plnej vyske.

. Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo vzniku Skody na hmotnych vystupoch prechadzaju do

vlastnictva Objednavatela momentom ich prevzatia (podpisanim prislusného ciastkového
preberacieho protokolu).

Clanok XIL
Povinnosti Zhotovitel’a v stvislosti s priamymi subdodavatel’mi

Pre tcely tejto Zmluvy sa pod pojmom priamy subdodéavatel’ rozumie subdodavatel’ v zmysle
§ 2 ods. 5 ZVO. V pripade, ak je v Zmluve pouzity pojem subdodavatel’, ma sa na mysli kazdy
subdodavatel’, nielen priamy subdodavatel’ a subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade.

Cast’ plnenia predmetu Zmluvy (okrem iného to znamena, e nesmie ist’ o cely rozsah, v akom
bolo plnenie predmetu Zmluvy zverené priamemu subdodavatel'ovi), ktorou splnenim poveril
Zhotovitel na zaklade zmluvného vzt'ahu priameho subdodéavatel'a, mdze byt zverena priamym
subdodavatel'om tretej osobe.

Zhotovitel' zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo
potrebného konania riadne a v¢as svojich subdodavatel'ov tak, ako by islo o konanie, neplnenie,
nedbanlivost’, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as samotného
Zhotovitela. Suhlas Objednavatela suzatvorenim akejkol'vek zmluvy s priamym
subdodavatelom a ani jej uzatvorenie nezbavuje Zhotovitela ziadneho z jeho zavidzkov
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny a zaroven povinny plnit’ predmet Zmluvy sam alebo prostrednictvom
priamych subdodavatel'ov, ktori st uvedeni v zozname priamych subdodéavatel'ov, ktory tvori
Prilohu ¢. 2 — Zoznam priamych subdodéavatel'ov (d’alej len ,,Priloha €. 2 alebo ,,zoznam
priamych subdodavatel’ov*) alebo ktori boli odsuhlaseni v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny pocas trvania tejto Zmluvy zmenit priameho subdodavatela
uveden¢ho v zozname priamych subdodéavatelov alebo doplnit nového priameho
subdodavatela do zoznamu priamych subdodavatelov len s predchadzajicim pisomnym
suhlasom Objednavatela. V pisomnej ziadosti o udelenie suhlasu je Zhotovitel’ povinny uviest’
vSetky udaje uvedené v zozname priamych subdodavatel'ov. Objednéavatel’ pisomne upovedomi
Zhotovitel'a o svojom rozhodnuti v lehote do desiatich kalendarnych dni odo dna obdrzania
uplnej ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia sthlasu uvedie prislusné dovody. Ak
sa Objednavatel v lehote podla predchadzajuce; vety k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri,
znamena to stthlas Objednavatel’a s navrhovanym priamym subdodévatel'om.

V pripade, Ze priamy subdodavatel v &ase plnenia predmetu Zmluvy prestane spiiat’
podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia, alebo u priameho subdodavatel’a existuju
dévody na vylucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az g) aods. 7 a8 ZVO,
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo pisomne poziadat’ Zhotovitel'a, aby mu do 30 dni odo dia
doruéenia pisomnej poziadavky predlozil doklady, ze priamy subdodavatel’ uz opitovne spina
podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia alebo ze u priameho subdodavatela
neexistuju dovody na vylucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7a 8 ZVO.
Ak povodny priamy subdodéavatel’ do tejto doby opitovne nesplia tieto podmienky, Zhotovitel
predlozi Objednéavatel'ovi navrh na odsthlasenie nového priameho subdodavatel'a spdsobom
podl’a predchadzajuceho bodu, inak sa ma za to, Ze prisluSny predmet plnenia bude plnit’ sdm.
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12.7.

12.8.

12.9.

Ak Objednavatel’ zisti, ze priamy subdodavatel’ nie je schopny plnit’ si svoje zavizky alebo
nevykonava prislusnu ¢ast’ plnenia riadne, moze od Zhotovitel'a okamzite pozadovat’ nahradu
za priameho subdodavatela. Zhotovitel' je povinny spoésobom podla bodu 12.5. ziadosti o
nahradu vyhoviet’ najneskor do 30 kalendarnych dni odo dita dorucenia ziadosti Objednévatela,
inak sa ma za to, ze prislusny predmet plnenia bude plnit’ sim. Poziadavka Objednavatel’a na
zmenu priameho subdodéavatela podla tohto bodu, nemé vplyv na povinnost’ Zhotovitel'a plnit’
predmet Zmluvy riadne a vcas.

Kazdy novy priamy subdodavatel musi spiiiat podmienky Gasti tykajiice sa osobného
postavenia podl'a § 32 ZVO a nesmu u neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 a8 ZVO. Za ucelom preukdzania splnenia podmienok podla
predchadzajucej vety:

12.8.1. Zhotovitel' predlozi v Ziadosti o odsthlasenie nového priameho subdodavatela
originaly alebo tradne osvedcené kopie originalov dokladov navrhovaného nového
priameho subdodavatela podla § 32 ZVO vratane § 32 ods. 7 ZVO. Ak je novy
navrhovany priamy subdodavatel zapisany v zozname hospodarskych subjektov
vedenom Uradom pre verejné obstaravanie alebo predlozi rovnocenny zapis alebo
potvrdenie o zapise vydané prisluSnym organom iného clenského Statu, ktorym
Zhotovitel' preukaZe, Ze novy navrhovany priamy subdodavatel' spiia podmienky
ucasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ZVO, Zhotovitel predlozi
Objednavatel’'ovi vo vzt'ahu k navrhovanému novému priamemu subdodavatelovi len
doklad podla § 32 ods. 7 ZVO,

12.8.2. Zhotovitel’ predlozi v ziadosti o odstihlasenie nového priameho subdodavatel'a podla
tohto ¢lanku Cestné vyhlasenie o tom, Ze u nového priameho subdodévatel'a neexistuju
dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7a 8§ ZVO.

Ak pocas plnenia tejto Zmluvy ddjde k zmene v zozname priamych subdodavatelov,
Zhotovitel je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi aktudlny zoznam priamych subdodavatel'ov
do péat pracovnych dni odo dna doruCenia suhlasu Objedndvatela snovym priamym
subdodavatelom (v pripade zmeny priameho subdodavatela alebo doplnenia priameho
subdodavatela do zoznamu priamych subdodédvatel'ov) alebo odo dna skoncenia zmluvy
s priamym subdodavatelom (v pripade vynechania priameho subdoddvatela zo zoznamu
priamych subdodédvatel'ov bez ndhrady). Aktudlny zoznam bude predlozeny v rozsahu udajov
podla Prilohy ¢. 2. Na poziadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
preukdzat’ denl uzatvorenia zmluvy s novym priamym subdodavatelom alebo den skoncenia
zmluvy s priamym subdodéavatelom, predlozenim origindlu prislusnej zmluvy alebo
dokumentu o ukonceni zmluvy, do pét’ pracovnych dni odo dna dorucenia Ziadosti.

12.10. Zhotovitel' je povinny pisomne oznadmit' Objednavatelovi akukol'vek zmenu tudajov

o priamom subdodévatel'ovi, a to najneskor do desat’ kalendarnych dni od kedy sa o zmene
dozvedel. Pod pojmom ,,adaje o priamom subdodavatel'ovi® sa rozumie Udaje uvedené v
Prilohe ¢. 2, zaCatie konkurzného konania, reStrukturalizaéného konania alebo likvidacie
priameho subdodavatela.

12.11. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodiel'al priamy

subdodavatel’, ak ma tento sidlo v tretom State, ktory nie je zmluvnou stranou Dohody o
vladnom obstardvani alebo inej medzinarodnej zmluvy, ktorou je Eurdpska tnia viazana a ktora
zaruCuje rovnaky a u¢inny pristup k verejnému obstaravaniu v tomto tretom State pre
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

hospodarske subjekty so sidlom v Slovenskej republike. Ak Objednavatel’ zisti, Ze Zhotovitel
porusil povinnost’ podl'a predchadzajucej vety, poziada Zhotovitel'a o nahradu za priameho
subdodavatela. Zhotovitel’ je povinny spdsobom podla tohto bodu vyzve o nahradu vyhoviet
najneskor do 30 dni odo dna dorucenia ziadosti Objednéavatel’a, inak sa ma za to, Ze prislusny
predmet plnenia bude plnit’ sam. Poziadavka Objednévatel’a na zmenu priameho subdodéavatel’a
podl’a tohto bodu, nema vplyv na povinnost’ Zhotovitel'a splnit’ prisluSnu ¢ast’ predmetu plnenia
riadne a vcas.

Clanok XIII.
Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s registrom partnerov verejného sektora

Pre tcely tejto Zmluvy sa pod pojmom subdodéavatel’ v ktoromkol'vek rade rozumie
subdodavatel’ v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7. zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zakon o RPVS®), ktory je partnerom verejného sektora. Zoznam subdodavatel'ov v
ktoromkol'vek rade (RPVS) tvori Prilohu ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov v ktoromkol'vek rade
(RPVS) (d’alej len ,,Priloha €. 3%).

Zhotovitel vyhlasuje, ze ak je partnerom verejného sektora, ku ditu podpisania Zmluvy:
13.2.1. je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona o RPVS,

13.2.2. kazdy jeho priamy subdodavatel’, ktory je partnerom verejného sektora, a subdodavatel’
v ktoromkol'vek rade, je zapisany v registri partnerov verejného sektora,

13.2.3. jeho konecnym uzivatel'om vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora
a ani kone¢nym uzivatelom vyhod jeho priameho subdodavatela, ktory je partnerom
verejného sektora, a ani subdodavatela v ktoromkol'vek rade, nie je osoba uvedend v §
11 ods. 1 pism. ¢) ZVO,

13.2.4. ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej
osoby pre Zhotovitela v zmysle zdkona o RPVS (d’alej len ,,opravnena osoba®),
splnené vSetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo
pre opravnenu osobu vyplyvaji zo zakona o RPVS.

V pripade, ak je Zhotovitel’ partnerom verejného sektora, je povinny Objednavatel'ovi pisomne
ozndmit' jeho vymaz zregistra partnerov verejného sektora alebo, ze jeho konecnym
uzivatel'om vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora sa stala osoba uvedena v §
11 ods. 1 pism. ¢) ZVO, najneskdr do piatich dni odo dita vymazu z registra partnerov verejného
sektora alebo okamihu, kedy sa jeho konecnym uzivatel'om vyhod stala osoba uvedena v § 11
ods. 1 pism. ¢) ZVO.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo opravnenej
osoby so splnenim niektorej povinnosti podl'a zdkona o RPVS, Objednavatel’ nie je v omeskani
s plnenim podl'a Zmluvy, a to az do splnenia povinnosti Zhotovitel’a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecCit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal priamy
subdodavatel’, ktory je partnerom verejného sektora a subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade:

13.5.1. ktory nie je zapisany v registri partnerov verejné¢ho sektora, alebo

13.5.2. ktorého osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby v zmysle zdkona o RPVS, si
neplni povinnosti podla zakona o RPVS, alebo
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

13.5.3. ktorého kone¢nym uzivatel'om vyhod je osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO.

Za ucelom overenia, ¢i Zhotovitel' splnil zavdzky uvedené v predchadzajicom odseku,
Zhotovitel' je povinny Objednavatel’'ovi pisomne oznamit’, Ze na plneni predmetu Zmluvy sa
ma podielat’ novy subdodavatel, ktory nie je uvedeny v Prilohe ¢. 3 (d’alej len ,,Novy
subdodavatel). Oznamenie musi obsahovat’ vsetky tdaje uvedené v zahlavi tabulky
v Prilohe ¢&. 3. V pripade, ak Objednavatel’ zisti, Z¢ Novy subdodavatel’ nespiiia podmienky
uvedené v predchadzajicom odseku, Zhotovitel’a na tito skuto¢nost’ upozorni.

Clanok XIV.
Bezpec¢nost’ a ochrana zdravia

Zmluvné strany sa zavizuju uzatvorit' ,,Pisomnt dohodu o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane
zdravia 0sob pri praci v priestoroch ZSR* v zmysle zdkona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a ¢&l. 452 interného predpisu Objednavatel'a ZSR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov
v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky. Zhotovitel' vyhlasuje, e s podkladom pre
vypracovanie ,,Pisomnej dohody o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osob pri praci v
priestoroch ZSR*“ (vypracovanym Objednavatel'om) bol riadne oboznameny a podmienky v
fom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Zavdzny vzor tejto dohody tvori Prilohu ¢. 4 —
Pisomna dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch ZSR —
podklad pre vypracovanie (d’alej len ,,Priloha ¢. 4°).

Zhotovitel' je povinny zucastnit’ sa pred zaciatkom prislusnych prac poucenia o miestnych
pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP, ktoré vykona urceny zastupca
Objednavatel’a. Zhotovitel’ je povinny nasledne poucit’ vSetkych svojich zamestnancov, ako aj
iné osoby vykonavajice predmet Zmluvy za Zhotovitel'a, o miestnych pomeroch z hl'adiska
podmienok prevadzky a BOZP.

Kazdy pracovnik Zhotovitel'a (tym sa rozumie aj akakol'vek osoba — pracovnik, subdodéavatel’a)
povereny plnenim ¢innosti podla tejto Zmluvy, ktory bude vykonavat’ pracovni ¢innost’ na
pracoviskach Objednavatela a v jeho priestoroch je povinny disponovat nasledovnymi
platnymi dokladmi a tieto doklady je povinny kedykol'vek na poziadanie Objednavatel’a, resp.
nim povereného subjektu predlozit’:

14.3.1. doklad o absolvovani skolenia v rozsahu znalosti uréenych pre zamestnancov inych
zamestnavatel'ov, ktori budi vykondvat pracovnii cinnost na pracoviskach
Objednavatel’a a v jeho priestoroch za podmienok stanovenych v ¢lankoch 452-459
v internom predpise Objednavatel'a ZSR Z 2 Bezpe&nost’ zamestnancov v podmienkach
Zeleznic Slovenskej republiky,

14.3.2. doklad o absolvovani lekarskej prehliadky podl'a bodu 453 interného predpisu
Objednavatela ZSR Z2 Bezpetnost zamestnancov v podmienkach Zeleznic
Slovenskej republiky,

14.3.3. doklad preukazujici obozndmenie sa s miestnymi pomermi.

Za bezpecnost’ svojich zamestnancov a inych 0sob konajucich za Zhotovitel'a a dodrziavanie
ustanoveni bezpecnostnych predpisov zodpovedd Zhotovitel. Zhotovitel je povinny
preukézatelne poucit’ vSetkych zamestnancov, ako aj iné osoby o pravidlach bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci.

Clanok XV.
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

16.1.
16.2.

16.3.

Povinnosti zmluvnych stran v suvislosti s ochranou osobnych udajov

Zmluvné strany vyhlasuju, ze su si vedomé svojich povinnosti vyplyvajicich z ochrany
osobnych udajov tak, ako si tieto upravené v nariadeni Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov a o
vol'nom pohybe takychto tdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie
o ochrane udajov), (d’alej len ,,GDPR*) a v zakone ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych dajov
a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o
ochrane osobnych udajov*).

V pripade, ak niektora zmluvna strana pri plneni Zmluvy alebo v stvislosti s jej plnenim bude
spristupniovat’ druhej zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby, je zmluvna strana
spristupnujuca osobné udaje povinna najneskor pri prvom spristupneni predlozit® suhlas
dotknutej osoby so spractivanim osobnych tdajov, ktory bude spinat’ vietky naleZitosti sithlasu
so spracuvanim osobnych udajov v zmysle GDPR a zakona o ochrane osobnych udajov, s
vynimkou pripadov v tychto predpisoch uvedenych.

Pri plneni tejto Zmluvy bude Zhotovitel' spracuvat’ osobné udaje dotknutych oséb v mene
Objednavatel'a ¢im v zmysle zadkona o ochrane osobnych udajov nadobudne Zhotovitel
postavenie sprostredkovatel'a a Objednévatel’ postavenie prevadzkovatela. Zhotovitel' ako
sprostredkovatel’ a Objednavatel’ ako prevadzkovatel’ su povinni uzavriet' zmluvu, ktorou sa
bude riadit’ spracuvanie osobnych udajov sprostredkovatelom, podmienky plnenia ktorej st
uvedené v Prilohe €. 5 — Zmluva o spractivani osobnych udajov.

Zhotovitel’ sa zaviazuje zachovavat’ ml¢anlivost a prijat’ vo vztahu k ochrane osobnych udajov
primerané bezpecnostné opatrenia (organizac¢né, technické a personalne) v pripade, ze pri
plneni Zmluvy vidi osobné udaje spracuvané Objednavatel'om a d’alej tieto sdm nespracovava.
Ak niektora zmluvna strana v rozpore s GDPR a zdkonom o ochrane osobnych udajov
spristupni druhej zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby bez predlozenia suhlasu na
spracuvanie osobnych udajov alebo porusi GDPR a zdkon o ochrane osobnych tdajov inak,
porusujica zmluvna strana je povinna druhej zmluvnej strane nahradit’ v§etku Skodu, ktora jej
tym vznikne vratane ndkladov vzniknutych v stvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov
dotknutej osoby a tiez ndkladov v stvislosti s thradou sankcii pravoplatne ulozenych zo strany
prislusnych statnych organov. Podrobnosti o spracuvani osobnych tdajov Objednavatel'om su
zverejnené aj na Www.zsr.sk/ou.

Clanok XVI.
Zadrzné
Objednavatel’ zadrzi z ceny podl'a bodu 5.1.1. Ciastku vo vyske 10 % z dohodnutej ceny.

Nérok na uvolnenie zadrZzanej ¢iastky vo vyske 10 % z dohodnutej ceny podl'a bodu 5.1.1.
vznikne Zhotovitel'ovi dilom zabezpecenia pravoplatného rozhodnutia o stavebnom zamere
a zabezpeceni overenia projektu stavby a diiom dodania dokladovej ¢asti, ktora bude obsahovat’
vSetky relevantné dokumenty vratane pravoplatného rozhodnutia o stavebnom zamere
a overovacej dolozky, Objednavatel'ovi.

Pokial Objednavatel' prijme rozhodnutie o nepokracovani alebo o pozastaveni plnenia
predmetu Zmluvy na viac ako jeden rok, je Objednavatel’ povinny uvolnit’ zadrZanu ¢iastku aj
bez splnenia podmienok stanovenych v predchadzajiacich bodoch, a to na zéklade pisomne;j
ziadosti Zhotovitel'a o uvolnenie zadrZanej Ciastky na adresu pre doru¢ovanie pisomnosti
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16.4.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

Objednavatel’a, ktorti je Zhotovitel' opravneny dorucit’ po uplynuti jedného roka odo dna
rozhodnutia Objednéavatela o nepokracovani alebo o pozastaveni plnenia predmetu Zmluvy.

Lehota splatnosti zadrzanej Ciastky je 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia ziadosti
Zhotovitela o uvolnenie zadrzanej CcCiastky na adresu pre doruovanie pisomnosti
Objednavatel’a. Lehota splatnosti v zmysle tohto bodu za¢ne plynut’ len za predpokladu, zZe st
splnené podmienky pre uvolnenie Ciastky zadrzného uvedené v tomto ¢lanku.

Clanok XVIL
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze svoje pohladavky voci Objednavatel'ovi nepostipi (ani s nimi
nebude inak obchodovat) tretej strane bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym tkonom zapocitat’ akikol'vek svoju pohl'adavku
vyplyvajlcu z tejto Zmluvy proti pohl'adavke Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny jednostrannym pravnym ukonom zapocitat' akukol'vek svoju
pohl'adavku vyplyvajicu z tejto Zmluvy proti pohl'adavke Zhotovitela a to aj v pripadoch, ked’
ide o postupenu splatnti pohl'adavku priameho subdodavatela voci Zhotovitel'ovi, ktora suvisi
s predmetom subdodavky.

Zhotovitel' je povinny pri plneni Zmluvy dodrziavat Eticky kodex Zeleznic Slovenskej
republiky. Aktualne znenie Etického kodexu Zeleznic Slovenskej republiky je zverejnené na
internetovej stranke Objednavatel’a.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze dodrziava zasady v oblasti ochrany zZivotného prostredia, socialneho
préava alebo pracovného prava podl'a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov.

Vsetky dokumenty tykajtice sa tohto zmluvného vzt'ahu musia byt’ vypracované v slovenskom
jazyku a musia reSpektovat’ terminolégiu pouzivanii Objednavatelom. Vsetky hodnoty,
vymery, hmotnosti musia byt ozna¢ované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajlce sa predmetu Zmluvy tretim osobam a zachova mlc¢anlivost o vSetkych skuto¢nostiach,
o ktorych sa dozvedel pri plneni Zmluvy, a to aj po skonceni tejto Zmluvy z akéhokol'vek
dovodu a akymkol'vek sposobom.

Zhotovitel' bez pisomného sthlasu Objednavatela nesmie zverejiiovat’ udaje o predmete
Zmluvy vratane fotografickej dokumentécie alebo inej vSeobecnej technickej dokumentécie.

Zhotovitel nesmie poskytnit’ vysledok dokoncenej alebo nedokoncenej Cinnosti, ktord je
predmetom Zmluvy, tretej osobe bez pisomného siihlasu Objednavaterla.

17.10. Zhotovitel' sa zavédzuje umoznit’ a strpiet’ vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych

organov verejnej moci a inych os6b na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych
predpisov a Zmluvy.

17.11. Zhotovitel je pocas vykonu kontroly/auditu povinny najmd preukdzat opravnenost’

vynalozenych vydavkov a dodrZanie podmienok v zmysle Zmluvy.

17.12. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pritomnost osdb zodpovednych za realizaciu aktivit

Zmluvy, vytvorit’ primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu a
zdrzat sa konania, ktoré¢ by mohlo ohrozit’ zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu.
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17.13.

17.14.

17.15.

17.16.

17.17.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Zhotovitel’ je povinny:

17.13.1. umoznit’ opravnenym osobam na vykonanie kontroly/auditu vstupovat’ do objektov,
zariadeni, prevadzok a do inych priestorov Zhotovitel'a, ak to suvisi s predmetom
kontroly/auditu,

17.13.2. na poziadanie opravnenych oséb na vykonanie kontroly/auditu predlozit’ origindlne
doklady, zdznamy dat na pamédtovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky,
ich vypisov, vyjadreni, vystupov projektu a ostatnych informacii a dokumentov,
vzorky vyrobkov alebo iné doklady potrebné pre vykonanie kontroly/auditu a d’alSie
doklady stvisiace so Zmluvou v zmysle poziadaviek opravnenych os6b na vykon
kontroly/auditu,

17.13.3. umoznit’ opravnenym osobam na vykonanie kontroly/auditu oboznamovat sa s
udajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu,

17.13.4. umoznit’ opravnenym osobam na vykonanie kontroly/auditu vyhotovovat kopie
udajov a dokladov, ak stivisia s predmetom kontroly/auditu,

17.13.5. poskytnit’ opradvnenym osobam vSetku potrebna sucinnost’.

Opravnené osoby na vykonanie kontroly/auditu st organy auditu a kontroly Slovenskej
republiky a Eurdpskej tnie.

Zhotovitel’ sa zaviazuje umoznit’ a strpiet’ vykon kontroly v obdobnom rozsahu ako je uvedené
vyssie aj opravnenym osobam Objednavatela a d’alsSim nim uréenym osobam.

Zhotovitel’ sa zavdzuje neodkladne pisomne informovat’ Objednéavatel’a o kazdom pripadnom
i hroziacom zdrzani, ¢i inych skutocnostiach, ktoré by mohli ohrozit' v€asné a riadne
zhotovenie a odovzdanie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi pisomne oznamit kazdi zmenu stvisiacu s
personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim voci Objednavatel'ovi v suvislosti s
ustanovenim § 2 pism. n) zdkona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich
predpisov, a to do piatich dni odo dia vzniku zmeny.

Clanok XVIIL.
Zmluvné sankcie

V pripade omeskania Objednavatela s tuhradou faktGry moéze Zhotovitel uctovat
Objednavatel'ovi Groky z omeskania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Nizsie uvedené zmluvné pokuty povinna strana hradi nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske
vznikne druhej strane Skoda. Zmluvné strany sa dohodli, Ze opravnena strana si moZe narokovat’
popri zmluvnej pokute narok na nahradu skody v plnom rozsahu.

Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s dodanim akejkol'vek €asti predmetu Zmluvy podla
bodu 3.1. Zmluvy v prislusnej lehote podla bodu 4.3. Zmluvy, ma Objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z celkovej zmluvnej ceny podla bodu 5.2. za
kazdy aj zacaty dent omeskania, za kazdé jednotlivé omeskanie.

V pripade, ak (i) sa Zhotovitel' nezii€astni (nezabezpeci ucast’ kvalifikovanych osob) vstupnej
porady alebo niektorej priebeznej porady alebo (ii) na priebeznej porade nepredlozi pisomnu
spravu o aktuadlnom stave prac vratane predlozenia rozpracovanych vystupov preukazujicich
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pravdivost’ tejto spravy, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5
% z celkovej zmluvnej ceny podla bodu 5.2. za kazdy jeden pripad porusenia.

18.5. Ak Zhotovitel' nevykonaval prislusné ¢innosti pri plneni predmetu Zmluvy prostrednictvom
klacového experta, ktorého (i) uviedol v ponuke a ktorym preukazal splnenie podmienok ucasti
tykajucich sa technickej a odbornej spdsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) ZVO vo verejnom
obstaravani alebo (ii) ktorého Objednavatel’ odsthlasil podl'a bodu 7.6., ma Objednavatel pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR za kazdy jeden pripad.

18.6. Ak Zhotovitel' nesplni povinnost' podl'a bodu 7.9., ma Objednavatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty deti omeSkania, za kazd nezapisani
osobu.

18.7. Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vady, v lehote podl'a bodu 10.5., ma
Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z ceny tej Casti predmetu
Zmluvy uvedenej v bode 5.1., ktorej sa vada tyka, za kazdy aj zacaty deii omeskania, najmene;j
vsak vo vyske 150,- EUR za kazdy aj zacaty deii omeskania.

18.8. Ak sa na plneni predmetu Zmluvy podiel’a priamy subdodéavatel’ neuvedeny v Prilohe €. 2 alebo
neodsuhlaseny Objednavatelom v sulade so Zmluvou, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR za kazdy pripad poruSenia povinnosti.

18.9. Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 150,- EUR za kazdy aj zaCaty
den omeskania, ak Zhotovitel porusi niektort povinnost v suvislosti s priamymi
subdodavatel'mi podl’a bodov 12.9. alebo 12.10.

18.10. Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ podl'a bodu 12.11., ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

18.11. Ak sa ktorékol'vek vyhldsenie Zhotovitel'a podl'a bodu 13.2. ukaze ako nepravdivé, ma
Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR za kazdé nepravdivé
vyhlasenie.

18.12. Ak je Zhotovitel’ partnerom verejného sektora a porusi niektort povinnost’ podl'a bodu 13.3.,
ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR za kazdy aj zacaty
dent omeskania.

18.13. Ak Zhotovitel' porusi povinnost podla bodu 13.5. prvy odsek alebo druhy odsek, ma
Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR za kazdy jednotlivy
pripad. Zmluvnu pokutu mozno za porusenie povinnosti podl'a bodu 13.5. prvy odsek vo vztahu
k tomu istému priamemu subdodavatel'ovi, ktory je partnerom verejného sektora alebo k tomu
istému subdodévatel'ovi v ktoromkol'vek rade, udelit’ aj opakovane, maximalne vSak jedenkrat
za kalendarny mesiac.

18.14. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze svoje pohl'adavky voci Objednavatel'ovi nepostipi (ani s nimi
nebude inak obchodovat’) tretej strane bez pisomného suhlasu Objedndvatela. V pripade
porusenia tohto dojednania je Zhotovitel’ povinny uhradit’ Objednévatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 20 % z hodnoty pohl'adavky, ktort postapil. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti
tymto nie je dotknutd neplatnost’ takéhoto tikonu. Pravo Objednéavatel’a na ndhradu Skody tym
nie je dotknuté.

18.15. Zakladom pre vypocet zmluvnych pokut podl'a tohto ¢lanku s ceny bez DPH.
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18.16. Dlznik sa zavdzuje zmluvnl sankciu uhradit’ veritelovi do 30 kalendarnych dni odo dia
doru¢enia faktiry vystavenej veritefom. Ciastka zmluvnej sankcie bude uhradena
bezhotovostnym prevodom na bankové uéty uvedené v Clanku I.

18.17. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel’ nezbavi zaviazku splnit’ dotknuti povinnost’ ani

povinnosti uhradit’ pripadnu sankciu ulozent Objednavatel'ovi zo strany prislusnych organov.

Clanok XIX.
Zanik zmluvného vzt’ahu

19.1. Zmluva zanika:

19.1.1.
19.1.2.

19.1.3.

splnenim vSetkych zadvizkov Objedndvatel'a a Zhotovitel'a uvedenych v Zmluve,

dohodou zmluvnych stran, pricom sucastou takej dohody bude i vysporiadanie
vzajomnych zavéizkov a pohl'adavok zo Zmluvy,

odstapenim od Zmluvy v pripadoch upravenych vo vSeobecne zavdznych pravnych
predpisoch a v Zmluve.

19.2. Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, s pravom opravnenej

zmluvnej strany okamzite od Zmluvy odstupit’, zmluvné strany povazuju tieto skutocnosti:

19.2.1.

19.2.2.

19.2.3.

19.2.4.
19.2.5.

19.2.6.

19.2.7.

Zhotovitel sa dostal do omeskania so splnenim niektorej Casti predmetu Zmluvy o viac
ako 10 dni,

Zhotovitel porusil povinnost’ vykondvat’ prislusné ¢innosti pri plneni predmetu Zmluvy
prostrednictvom kl'icového experta, ktorého (i) uviedol v ponuke a ktorym preukazal
splnenie podmienok t¢asti tykajucich sa technickej a odbornej sposobilosti podl'a § 34
ods. 1 pism. g) ZVO vo verejnom obstardvani alebo (ii) ktorého Objednavatel
odsuhlasil podl'a bodu 7.7.,

Zhotovitel sa nezucastnil vstupnej porady, ktorej datum a ¢as urcil Objednavatel’ a v¢as
ich Zhotovitel'ovi oznamil,

Zhotovitel sa dostal do omeskania s odstranenim vady o viac ako 10 dni,

Zhotovitel' odmietol podpisat’ ,,Pisomni dohodu o zaisteni bezpe€nosti a ochrane
zdravia 0sob pri praci v priestoroch ZSR“ v zmysle bodu 14.1., prip. ak z nejakého
doévodu ,,Pisomna dohoda o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osdb pri praci v
priestoroch ZSR* zanikne a Zhotovitel' odmietne podpisat’ novi1 ,,Pisomna dohodu o
zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia 0sob pri praci v priestoroch ZSR*,

Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy aneplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky, ktoré boli stanovené touto Zmluvou, vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi, platnymi normami a internymi predpismi Objednavatel’a, a to ani
po tom ako Objednavatel’ Zhotovitel'ovi zaslal vyzvu na vykonanie napravy, kde opisal
a riadne zdokumentoval nedodrziavanie povinnosti Specifikovanych v tomto bode,

Zhotovitel' nezaCne, prerusi alebo zastavi plnenie niektorej Casti predmetu Zmluvy
z inych dévodov ako dovodov na strane Objednavatela alebo z dovodov okolnosti,
ktoré Zhotovitel nemohol predvidat’ v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaloZeni
nalezitej odbornej starostlivosti, ktora mozno od neho pozadovat, pricom plati, ze
Objednavatel’ pisomne vyzval Zhotovitel'a na pokra¢ovanie v tejto veci,
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19.3.

19.4.

19.5.

19.2.8. Zhotovitel nezapracoval opodstatnené pripomienky alebo navrhy Objednavatela
k predkladanym vystupom,

19.2.9. Zhotovitel' nezabezpecil zéapis zahranicného odbornika do zoznamu hostujucich
zahrani¢nych odbornikov, ak sa tento zapis v zmysle platnej pravnej upravy vyzaduje,

19.2.10. Zhotovitel’ porusil povinnost’ podl'a bodu 12.11. Zmluvy,
19.2.11. Objednavatel’ je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 dni,

19.2.12. Objednavatel’ neposkytol Zhotovitelovi si¢innost’ ani v dodatone stanovenej
pisomnej lehote, ¢o ma za nasledok nesplnenie niektorej lehoty plnenia podl’a bodu 4.3.

Objednavatel je opravneny od tejto Zmluvy odstupit’ aj z tychto dévodov:

19.3.1. Zhotovitel'ovi bol pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstardvanie ulozeny
zakaz ucasti vo verejnom obstaravani,

19.3.2. ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel’ méa nesplnent1 povinnost’ vyplatenia odmeny alebo
odplaty zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola jeho priamym subdodavatel'om pri
plneni predmetu Zmluvy a neexistuje dovodna pochybnost’ o spornosti takéhoto naroku
priameho subdodavatel’a na vyplatenie odmeny alebo odplaty a Zhotovitel' nevykona
napravu ani v dodato¢nej lehote poskytnutej mu Objednavatel'om v pisomnej vyzve,

19.3.3. ktorékol'vek vyhlasenie Zhotovitel'a podl'a bodu 13.2. sa ukaze ako nepravdivé,

19.3.4. Zhotovitel’ alebo opravnena osoba nema splnent niektort povinnost’ podla zékona o
RPVS,

19.3.5. Zhotovitel’ vykonava Cast’ predmetu Zmluvy prostrednictvom priameho subdodavatel’a,
ktory je partnerom verejného sektora alebo subdodavatel’a v ktoromkol'vek rade, ktory
nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora,

19.3.6. Zhotovitel, ktory je partnerom verejného sektora, bol pravoplatnym rozhodnutim sudu
vymazany z registra partnerov verejného sektora,

19.3.7. konecnym uzivatelom vyhod Zhotovitel'a zapisanym v registri partnerov verejného
sektora sa stala osoba uvedend v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel' porusi
zavaznym sposobom d’alSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto Zmluvy alebo
z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Objedndvatel’ je v tomto pripade opravneny
odstlpit’ od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany Zhotovitela,
pricom Objednavatel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na
porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri
d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti odstipi od tejto Zmluvy. Objednéavatel’ v upozorneni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstapit’ aj v pripade, ak Objednavatel’ porusi zdvaznym
sposobom d’alSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaja z ustanoveni tejto Zmluvy alebo z ustanoveni
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel’ je v tomto pripade opravneny odstipit’ od Zmluvy
uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany Objednavatela, pricom Zhotovitel
po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na poruSenie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruseni
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19.6.

19.7.

20.1.

20.2.

20.3.

21.1.

21.2.

21.3.

ktorejkol'vek povinnosti odstupi od tejto Zmluvy. Zhotovitel' v upozorneni uvedie lehotu na
napravu, ak sa vyzaduje.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude ucinné odo dna jeho dorucenia
druhej zmluvnej strane. Odstupenie musi byt podpisané opravnenou osobou, inak je neplatné.

Po odstiipeni od Zmluvy je Zhotovitel’ povinny:

19.7.1. pocinat’ si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi
nedokoncenim predmetu Zmluvy, prip. minimalizovali straty a za tym uc¢elom vykonat’
vSetky potrebné opatrenia,

19.7.2. odovzdat’ Objednavatel'ovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu Zmluvy,
ako aj podklady, ktoré Zhotovitel' ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej
suc¢innosti,

19.7.3. pisomne informovat’ Objednavatela o vSetkych skutoCnostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie prislusnej ¢asti predmetu Zmluvy.

Clanok XX.
RieSenie sporov

Ak sa vyskytni rozpory medzi jednotlivymi dokumentmi a ustanoveniami Zmluvy priorita
dokumentov je nasledovna:

1. Zmluva,

2. Sut'azné podklady,

3. ponuka (vratane ceny).

Dokument s niz§im ¢islom priority je nadradeny dokumentu s vyssim cislom priority pri
akomkol'vek vyklade Zmluvy.

V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu Zmluvy.

Clanok XXI.
Zaverecné ustanovenia

Pokial’ v tejto Zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzdjomné vzt'ahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika a
d’al$imi prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit’
pravnym poriadkom platnym na uzemi Slovenskej republiky.

Tato Zmluva modze byt menena a dopiiiana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma
zmluvnymi stranami s vynimkou tych pripadov, ktoré tdto Zmluva upravuje inak.

Pisomnosti tykajice sa tejto Zmluvy doru¢ované postou alebo kuriérskou sluzbou na adresu
pre doruc¢ovanie pisomnosti uvedent v ¢lanku 1., sa povazuji za dorucené aj ked’ tato zasielka
bude posStou alebo kuriérskou sluzbou vratend ako zasielka adresatom neprevzata alebo
nedorucitelnd, a to dilom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre
mozné takyto den riadne urcit, tak diiom, kedy bude pisomnost’ vratena druhej zmluvnej strane
ako nedorucitel'na.

Pisomnost dorucovand druhej zmluvnej strane elektronicky sa povazuje za
doru¢entt momentom jej odoslania na e-mailovl adresu uvedenu v ¢lanku I., ak k jej odoslaniu
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21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

priSlo v pracovny deni najneskor do 16:00 hod., inak o 7:00 hod. nasledujtci pracovny deni po
dni jej odoslania, ato aj v pripade, ze pisomnost’ nebude adresatovi dorucend v dosledku
obmedzeni alebo dovodov na strane adresata.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze Objednavatel’ v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zékon
o slobode informaécii) v zneni neskorsich predpisov ako povinna osoba, tuto Zmluvu zverejni.

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dinom jej podpisania opravnenymi osobami zmluvnych stran
a ucinnost’ v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni dilom nasledujucim po dni
j€j zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnocennych vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel’ obdrzi
tri vyhotovenia a Zhotovitel’ obdrzi jedno vyhotovenie (pocet vyhotoveni bude prip. upraveny).

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom
a povahou predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré
su k riadnemu a véasnému splneniu predmetu Zmluvy potrebné.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze obdrzal od Objednavatel’a vsetky podklady
a dokumenty potrebné na riadne splnenie predmetu Zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze
poskytnuté podklady st vhodné a jednoznacné pre splnenie predmetu Zmluvy a neexistuju
ziadne nedostatky tychto podkladov, ktoré by boli prekdzkou v splneni predmetu Zmluvy.
Podklady, ktoré netvoria stcast’ tejto Zmluvy a ktoré Zhotovitel' obdrzi po jej podpise, je
Zhotovitel' povinny bez zbyto¢n¢ho odkladu preskimat a ozndmit' ich nevhodnost
Objednavatel’'ovi, a to najneskor do desat’ pracovnych dni odo dna ich prevzatia.

Neoddelitel'nou stucast'ou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 — Specifikacia predmetu Zmluvy

Priloha €. 2 — Zoznam priamych subdodéavatel'ov

Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov v ktoromkol'vek rade (RPVS)

Priloha ¢. 4 — Pisomna dohoda o zaisteni bezpec¢nosti a ochrane zdravia osdb pri praci
v priestoroch ZSR — podklad pre vypracovanie

Priloha ¢. 5 — Zmluva o spracuvani osobnych udajov

21.10. V pripade rozporu medzi ustanoveniami textu Zmluvy a jej prilohami, majii ustanovenia textu

Zmluvy prednost’.

21.11. Obe zmluvné strany vyhlasuju, ze si tito Zmluvu pred jej podpisanim precitali, ze bola

uzavreta slobodne, vazne, urcite a zrozumitel'ne a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne
podpisuju.

--- NASLEDUJE PODPISOVA STRANA ---
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PODPISOVA STRANA

(Zmluva o dielo €. ...ccceeveveveiieeiennne (doplni obstaravatel))
V Bratislave, dna: V Bratislave, dia: 08.04.2026
V mene Objednavatel’a: V mene Zhotovitela:
Zeleznice Slovenskej republiky Valbek SK, spol. s . 0.
(doplni obstaravatel) Ing. Jan Spanik, konatel’
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Priloha ¢&. 1 — Specifikacia predmetu Zmluvy
SPECIFIKACIA PREDMETU ZMLUVY
1. Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie na predmet zakazky s nazvom ,,
Zilina - vypravna budova — rekon$trukcia® na zéklade vypracovanej architektonickej tadie v stupni
stavebny zamer a projektu stavby v podrobnostiach vykonavacieho projektu, vratane geodetického zamerania,
inzinierskej &innosti a autorského dohladu. Zhotovitel v pripade potreby zabezpeti aj predizenie
pravoplatnosti vydaného rozhodnutia o stavebnom zdmere a overenie projektu stavby s dolozkou o overeni
prislusnym organom az do doby odovzdania staveniska zhotovitel'ovi realiza¢nych prac v zmysle zakona ¢.
25/2025 Z. z. a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (Stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov.

Vypravna budova Zelezni¢nej stanice Zilina (d’alej aj ako ,,VB*) je od 09/2022 vyhlasena za narodni kultarnu
pamiatku.

Vypravna budova Zelezni¢nej stanice Zilina bola postavena v rokoch 1939 — 1942 a v stidasnosti uz ako
vstupny priestor do mesta Zilina dispoziéne, vizualne, ani z hladiska stavebno-technického stavu nespina
poziadavky, ktoré¢ si na budovu takého vyznamu kladené. Objekt vypravnej budovy je sucastou arealu
7elezniGnej stanice Zilina a planovanad rekonstrukcia dopiia prebiehajiicu komplexna rekonstrukciu
selezni¢ného uzla stavby ,,ZSR, Dostavba zriad’ovacej stanice Zilina — Tepli¢ka a nadvizujicej
Zelezni¢nej infrastruktiry v uzle Zilina“, ktorého sucastou je zaistenie intuitivneho a plynulého pohybu
cestujucich bez zbytoénych rusivych presunov v ramci ZST, ako aj optimalizovanie a zatraktivnenie ¢asu
prechodu cestujuceho vypravnou budovou prepojom vestibulu vypravnej budovy s novou halou objektu
centra riadenia dopravy a nastupist’ realizovanych v ramci stavby Uzla Zilina.

2. Ciele stavby:

- Odstranenie nevyhovujiiceho stavebno-technického stavu VB ZST Zilina.

- Vytvorenie atraktivnych, prakticky, Gcelovo usporiadanych priestorov pre cestujucu verejnost’ a
logicky usporiadanej, koncepcnej prevadzky. Poskytnutie kvalitného sortimentu sluzieb.

- Zaistenie intuitivneho, ¢o najjednoduchsieho a plynulého pohybu cestujticich, bez zbytocnych
presunov v ramci ZST, skrétit’ ¢as prechodu cestujuceho VB.

- Odstranenie nevyhovujiceho stavu VB aj s ohl'adom na splnenie Standardov Zelezni¢nych stanic,
zastavok a trati.

- Riesit pohyb 0s6b so zdravotnym postihnutim a 0s6b so zniZenou pohyblivost'ou v stanici v zmysle
TSI PRM.

- Pri rieseni usporiadania a vybavenia verejnosti pristupnej casti VB aplikovat’ ustanovenia smernice
Dispozi¢né usporiadanie a vybavenie verejnej Casti stanicnych budov.

- Vytvorit’ jeden kompaktny uceleny objekt modernej stani¢nej budovy eurodpskych standardov a kvalit.

- Efektivne vyuzitie priestorovych kapacit - v sucasnosti st viaceré priestory VB z dispozicno-
prevadzkového hladiska nevhodné.

- Znizenie energetickej narocnosti budovy a prevadzkovych nakladov.
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- Osamostatnenie médii (voda, elektrina, teplo) v komercnych priestoroch uréenych na prenajom z
dévodu uzatvarania samostatnych zmlav.

- Hlasové a datové sluzby poskytovat’ po novej Strukturovanej kabelazi v standardnej kategorii v Case
realizacie. RieSit’ ukoncenie Struktirovanej kabelaze, aktivne prvky struktirovanej kabelaze vratane
napajania, ich umiestnenie v zodpovedajicom priestore, ktory bude vybaveny klimatizaciou pre
zaistenie prevadzkovych podmienok pre zariadenia.

3. Mmnozstvo a rozsah ¢asti predmetu Zmluvy:

A) Vypracovanie projektovej dokumentacie v stupni stavebny zamer a projektu stavby pre overenie
v podrobnostiach vykonavacieho projektu (SZP/VPP):

Zhotovitel' je povinny vypracovat SZP/VPP v sulade s platnymi pravnymi predpismi tak, aby
obsahovala vSetky potrebné naleZitosti na vydanie schval'ovacieho rozhodnutia Ministerstva dopravy
Slovenskej republiky (dalej aj ako ,,MD SR*) ana zabezpecenie pravoplatného rozhodnutia o
stavebnom zamere a overenie projektu stavby overovacou dolozkou prislusnym organom. Obsah a
rozsah SZP/VPP je potrebné spracovat’ v stilade s platnymi pravnymi predpismi, najma vyhlagkou Uradu
pre uzemné pldnovanie a vystavbu Slovenskej republiky ¢. 59/2025 Z. z. o ¢leneni stavieb a vyhlaskou
Uradu pre tizemné planovanie a vystavbu Slovenskej republiky &. 60/2025 Z. z. o §trukture a prevadzke
informacného systému Uzemného pldnovania a vystavby, o obsahu podani a obsahu a rozsahu
dokumentacie stavby.

SZP/VPP musi spinat aj nasledovné poziadavky:

- vypracovanie a dodanie SZP/VPP, ktora musi obsahovat’ vSetky potrebné ndlezitosti na postdenie
v zmysle poziadaviek na stavbu. Stavebné objekty a prevadzkové subory, ktoré st uréenymi
technickymi zariadeniami musia byt odstihlasené Dopravnym uradom (resp. PPO — poverenou
pravnickou osobou). Sucastou SZP/VPP budu aj podklady pre MPV (geometrické plany, vykupové
elaboraty...),

- vypracovanie v zmysle zdkona €. 25/2025 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (Stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov a platnych pravnych predpisov,

- musi riesit’ stavbu komplexne vratane technologickych zariadeni a ich prekladok nou vyvolanych,

- musi obsahovat’ plan organizicie vystavby, protipoziarnu ochranu, BOZP a vSetky profesie
potrebné na vystavbu komplexne a v celom rozsahu v zmysle platnych pravnych predpisov a
internych predpisov Objednévatel’a,

- musi riesit’ aj prechodné stavy pocas realizacie stavby a aj napojenie existujucich zariadeni, ktoré
sa v ramci stavby nebudil vymienat’, alebo rekonStruovat’,

- musi byt vyhotovenad v zmysle VTPKS, internych predpisov a vzorovych listov Objednavatela,
STN, STN EN, TNZ, TNZI, vyhlasok UIC,

- musi byt vypracovana v zmysle zakona ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky Ministerstva dopravy, post a
telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. o urenych technickych zariadeniach a
urcenych Cinnostiach a Cinnostiach na urcenych technickych zariadeniach v zneni neskorsich
predpisov, zékona €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
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niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov, zdkona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpe€nosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a inych
prislusnych pravnych predpisov.

B) Geodetické zameranie:

C) Inzinierska ¢innost’:

Inzinierska Cinnost’ musi byt’ v takom rozsahu, ze bude v sebe zahriovat’ zabezpecenie:

vyjadrenia, stanoviska, suhlasy, Ziadosti a ¢innosti k vydaniu schval'ovacich rozhodnuti prislusnych
organov, organizacii, schvalenie predlozenej PD a vydaniu prislusného rozhodnutia o stavebnom
zadmere a overenie projektu stavby prisluSnym organom,

prerokovania stavebného zdmeru, spracovania spravy o prerokovani stavebného zdmeru, dodania
doloziek suladu k projektu stavby,

zabezpecenie vydania pravoplatného rozhodnutia o stavebnom zamere a overenie projektu stavby
overovacou dolozkou prislusnym organom,

Zhotovitel' v pripade potreby zabezpedi prediZenie pravoplatnosti vydaného a pravoplatného
rozhodnutia o stavebnom zamere a overenie projektu stavby prisluSnym orgdnom az do doby
odovzdania staveniska zhotovitel'ovi realizacnych prac v zmysle zakona ¢. 25/2025 Z. z. a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov,

v pripade, Ze s rozhodnutie o stavebnom zamere a overenie projektu stavby prisluSnym orgdnom na
stavbu stratilo pravoplatnost’ pred odovzdanim staveniska, Zhotovitel' zabezpec¢i vydanie nového
rozhodnutia o stavebnom zdmere a overenie projektu stavby prisluSnym organom v zmysle zdkona
¢. 25/2025 Z. z. a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zdkon) v zneni neskorsich
predpisov

D) Autorsky dohPad bude zhotovitel vykonavat v rozsahu ,,Sadzobnika UNIKA pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti* (platné v Case spracovania PD), formou
obcasného autorského dohl'adu a spolupdsobenie so stavebnym dozorom investora - pocas realizacie

stavby (odo dna odovzdania staveniska zhotovitel'ovi do doby vydania pravoplatného kolauda¢ného

osvedCenia). V ramci autorského dohl'adu budu vykonané d’alSie ¢innosti, ako napr.: spolupraca pri

priprave vyberu zhotovitel'a diela (tvorba sut'aznych podkladov, vysvetlovanie predmetu obstaravania
a iné) - v zmysle ustanovenia § 35 ods. 10 zékona ¢. 25/2025 Z. z. a o zmene a doplneni niektorych

zékonov (Stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov
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ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SPRAVA MAJETKU ZSR BRATISLAVA
Regionalne stredisko spravy Zilina
P. O. Hviezdoslava 21, 010 01 Zilina

INVESTICNE ZADANIE
&. 09/2025/SM/RSS Zilina

stavba:

NA VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE
A INZINIERSKU CINNOST

Zilina - vypravna budova - rekonstrukcia

September 2025
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ZOZNAM POUZITYCH SKRATIEK

AS
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PS
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VOJ
VTPKS
KPU ZA
TNI

GZ

Architektonicka &tudia vypracovana spol. 96_architecture s.r.o.

Architektonicko-historicky vyskum vypracovany Mgr. Kristinou Zvedelovou
PhD.

Restauratorsky vyskum vypracovany restART SK, s.r.o.

Stavebny zadmer a overenie projektu v podrobnostiach vykonavacieho
projektu

Vypravna budova
Zelezni¢na stanica
Investicné zadanie

Technické Specifikacie interoperability pre osoby so zdravotnym
postihnutim a osoby so znizenou pohyblivostou

Oznamovacia a zabezpec€ovacia technika
Zeleznice Slovenskej republiky

Sprava majetku ZSR Bratislava

Stavebny objekt

Regionalne stredisko spravy

Oblastné riaditelstvo

Prevadzkovy subor

Zelezniéné telekomunikéacie

Vnutorna organizaéna jednotka ZSR
VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb
Krajsky pamiatkovy trad Zilina

Technické vykonnostné kritéria a Specifikacie
Geodetické zameranie
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ZAKLADNE UDAJE
Identifikacné udaje

Stavba
Nazov: Zilina - vypravna budova - rekonstrukcia
Miesto: Zilina, P. O. Hviezdoslava 9
Odvetvie: Pozemné stavby
Charakter: Rekonstrukcia
Stavebnik
Nazov stavebnika: Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Spravca objektu
ZSR, VOU:
e Sprava majetku ZSR Bratislava, Regionalne stredisko spravy Zilina

e Oblastné riaditelstvo Zilina
e Zelezniéné telekomunikacie

e Zelezniéna energetika

Projektant Podla vysledku obstaravania

Predmet 1Z

Stavebnik od Projektanta pozaduje vypracovat (vykonat) a dodat’:

e Podrobny stavebno-technicky prieskum (STP)

e Projektovu dokumentaciu pre stavebny zamer a overenie projektu v podrobnostiach
vykonavacieho projektu (SZP/VPP)

e Inziniersku &innost (IC)

e Autorsky dozor (AD)

e Projekt interiéru (PI)

e Geodetické zameranie (GZ)

Pre podrobny popis pozri €l. 3 tohto IZ.

Lehoty / Terminy

Vypracovanie a dodanie STP, Projektovej dokumentacie, Pl a GZ:
Celkova lehota na dodanie diela nesmie presiahnut viac ako 7
mesiacov od suhlasu objednavatela (pisomna vyzva).
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Vykonanie IC: Zabezpelenie pravoplatného rozhodnutia o stavebnom zamere
a overenie projektu stavby (IC pre PD) do 3 mesiacov od schvalenia
projektu stavby.

Vykonanie AD: Pocdas realizacie stavby, do doby vydania pravoplatného
kolauda&ného osvedcZenia.

POPIS STAVBY

Predmet stavby

Budova Zelezniénej stanice Zilina bola Rozhodnutim &.: PUSR-2022/11789-5/77296/KIR zo dia
13.09.2022 vyhlasena za narodnu kultirnu pamiatku. Predmetom stavby je rekonstrukcia
vypravnej budovy Zelezniénej stanice Zilina na zaklade architektonickej $tudie vypracovanej
spolo¢nostou 96 architecture s.r.o. v marci roku 2024 a architektonicko-historického prieskumu
vypracovaného autorkou vyskumu Mgr. Kristinou Zvedelovou PhD., jun-jul/2023, ako aj
vypracovaného restauratorského vyskumu vypracovaného spolo¢nostou restART SK s.r.o.,
v auguste 2024.

Sucastou stavby je aj rieSenie pripojok inzinierskych sieti.

Zdovodnenie stavby

Vypravna budova Zelezni¢nej stanice Zilina bola postavena v rokoch 1939 — 1942 a v stéasnosti uz
ako vstupny priestor do mesta Zilina dispoziéne, vizualne, ani z hladiska stavebno-technického stavu
nespifia poziadavky, ktoré st na budovu takého vyznamu kladené. Objekt vypravnej budovy je
sudastou aredlu Zelezniénej stanice Zilina a planovana rekonstrukcia dopina prebiehajicu
komplexnd rekonstrukciu Zelezniéného uzla stavby ,ZSR, Dostavba zriadovacej stanice Zilina —
Teplicka a nadvézujlce]j Zelezniénej infrastruktiry v uzle Zilina“, ktorého stcastou je zaistenie
intuitivneho a plynulého pohybu cestujucich bez zbyto&nych rusivych presunov v ramci ZST, ako aj
optimalizovanie a zatraktivnenie ¢asu prechodu cestujluceho vypravnou budovou prepojom vestibulu
vypravnej budovy s novou halou objektu centra riadenia dopravy a nastupist realizovanych v ramci
stavby Uzla Zilina.

2.3 Ciele stavby

 QOdstranenie nevyhovujiceho stavebno-technického stavu VB ZST Zilina.

o Vytvorenie atraktivnych, prakticky, u¢elovo usporiadanych priestorov pre cestujicu verejnost a
logicky usporiadanej, koncepcnej prevadzky. Poskytnutie kvalitného sortimentu sluzieb.

e Zaistenie intuitivneho, ¢€o najjednoduchsieho a plynulého pohybu cestujucich, bez zbytonych
presunov v ramci ZST, skratit &as prechodu cestujiceho VB.

¢ Odstranenie nevyhovujuceho stavu VB aj s ohladom na spinenie Standardov Zelezni¢nych
stanic, zastavok a trati.

¢ Riesit pohyb 0s6b so zdravotnym postihnutim a 0osdb so znizenou pohyblivostou v stanici
v zmysle TSI PRM.
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o PririeSeni usporiadania a vybavenia verejnosti pristupnej ¢asti VB aplikovat’ ustanovenia smernice
Dispozi¢né usporiadanie a vybavenie verejnej Casti stani¢nych budov.

e Vytvorit jeden kompaktny uceleny objekt modernej stani€nej budovy eurépskych Standardov
a kvalit.

o Efektivne vyuzitie priestorovych kapacit - v su€asnosti su viaceré priestory VB z hladiska
dispozi¢no-prevadzkového nevhodne.

e Znizenie energetickej narocnosti budovy a prevadzkovych nakladov.

¢ Osamostatnenie médii (voda, elektrina, teplo) v komerénych priestoroch uréenych na prenajom
z dévodu uzatvarania samostatnych zmluv.

o Hlasové a datoveé sluzby poskytovat’ po novej Strukturovanej kabelazi v Standardnej kategarii
v Case realizacie. Riesit ukonc€enie strukturovanej kabelaze, aktivne prvky strukturovanej kabelaze
vratane napajania, ich umiestnenie v zodpovedajucom priestore, ktory bude vybaveny
klimatizaciou pre zaistenie prevadzkovych podmienok pre zariadenia.

2.4 Charakteristika a zaclenenie stavby do uzemia, dotknuté ochranné pasma

Vypravna budova v Ziline sa nachadza severovychodne od historického centra mesta na severnej
strane ulice P .O. Hviezdoslava, popod ktoru vedie podchod spajajuci priestor zZelezni¢nej stanice
s historickym jadrom mesta v blizkosti povodia rieky Vah. Polohou tvori délezity Zelezni€ny uzol v ramci
Slovenska. Je kone¢nou stanicou elektrifikovanych trati ¢. 120 z Bratislavy ¢. 180 z KoSic a €.
127 z Cadce a neelektrifikovanej trate &. 126 z Rajca, vdaka ktorym ma priame spojenie s Ceskom
a Polskom. V blizkosti ZST sa nachadza autobusova stanica a futbalovy $tadién MSK Zilina.

e Vypravna budova lezi v zastavanom Guzemi obce na pozemku k. u. Zilina registra ,C* parc. &.
6049/1, &. 6049/2 a &. 6049/3. Budova a pozemok pod fou su v sprave ZSR.

e Budova sa nachadza v ochrannom pasme drahy.

e Budova je Rozhodnutim PUSR-2022/11789-5-77296/KIR zo dfia 13.09.2022 vyhlasena
za narodnu kulturnu pamiatku.

e Pozemky pred budovou ako aj okolo budovy (parc. &. 6052/1 a &. 6028/1) su v sprave ZSR.

e Jestvujuce parkovanie pre bicykle leZi v zastavanom Gzemi obce na pozemku k.u. Zilina registra
,C" parc. €.6028/1. Pozemok je v sprave ZSR.

2.5 Vplyv stavby na zivotné prostredie

Nepredpoklada sa negativny vplyv na zivotné prostredie. Pripadnu potrebu vyrubu zelene a navrh
likvidacie vzniknutych odpadov suvisiacich so stavbou musi rieSit projektova dokumentacia. S
vyziskanym materidlom bude nakladané v zmysle kategorizaCnych zapisov, resp. projektant navrhne
jeho dalSie vyuZzitie v ramci stavby, pripadne jeho likvidaciu v ramci stavby.

V PD pozadujeme stanovit opatrenia k zamedzeniu zvySenej hlu€nosti, prasnosti a dodrziavaniu Cistoty
komunikacii a v pripade ich znecistenia okamzité Cistenie zhotovitelom.
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2.6 Predpokladané ¢lenenie stavby

Projektova dokumentacia musi byt vypracovana na jednotlivé stavebné objekty a prevadzkové
subory podla jednotlivych odbornosti spravcov a poziadaviek odvetvovych zloziek ZSR. Presny rozsah
(objektova skladba) SO a PS bude definovana Projektantom a to na zaklade technického rieSenia
schvaleného Stavebnikom. Kone¢né rozdelenie a usporiadanie SO a PS sa mdze po jeho zddévodneni
a odsUhlaseni zastupcami odvetvovych zloZiek ZSR od ich rozdelenia v tomto 1Z lisit. Sugastou
pozadovanych prac je aj urenie jednotlivych spravcov (vratane rozdelenia medzi jednotlivymi zlozkami
ZSR na zaklade prislugnych internych riadiacich aktov ZSR, najma UZivatelského manualu pre spravu
stavebnych objektov, ich &asti a k nim prislichajtcich zariadeni zabezpedovani VOJ SM ZSR).

Koneéna objektova skladba stavby musi byt odsuhlasena zastupcami odvetvovych zloziek ZSR!
Stavebnik predpoklada nasledujucu objektovu skladbu stavby:
Stavebné objekty

¢ SO 01 Vypravna budova
Ll 01. Architektura a stavebné rieSenie
= (2. Statika
Ll 03. Elektroinstalacia a bleskozvod
] 04. Vykurovanie
=  05. Zdravotechnika
Ll 06. Vzduchotechnika
=  07. Chladenie
=  08. Projekt interiéru
e SO 02 OrientaCny systém
e SO 03 Mobiliar
o SO 04 Odovzdavacia stanica tepla
e SO 05 Pripojka elektrickej energie a trafostanica
e SO 06 Pripojka vody
e SO 07 Pripojka kanalizacie
e SO 08 Spevnené plochy
Prevadzkové subory

e PS 01 Informacné zariadenie

¢ PS 02 Rozhlasové zariadenie

¢ PS 03 Kamerovy systém

e PS04 EPS

e PS 05 Struktirovana kabelaz a WiFi siet

e PS 06 Elektronicky zabezpec€ovaci systém

e PS 07 Elektronicky pristupovy systém

e PS 08 Osobny vytah

e PS 09 Technologicky kompakt na automaticku stabilizaciu parametrov
prostredia v novo navrhovanej technologickej miestnosti €. 1.46

2.7 Popis objektovej skladby
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Stavebnik si vyhradzuje pravo spresnit poZiadavky na stavbu (resp. popis objektovej skladby
uvedeny v tomto bode), ktorych potreba doplnenia a spresnenia vznikne pocas rokovani a prac na PD.

2.7.1 SO 01 Vypravna budova

Histéria povodnej budovy Zelezniénej stanice v Ziline Gzko suvisi s vystavbou Kosicko-Bohuminskej
Zeleznice. Pévodna budova ZelezniCnej stanice bola otvorena vroku 1871. Na mieste pévodnej
vypravnej budovy bola zaCata v roku 1941 realizacia novej — sucasna vypravna budova podfa navrhu
architektov Frantiska Eduarda Bednarika a Ferdinanda Capku.

Sucastou nového rieSenia bude statika, poziarna bezpecnost stavby, zdravotechnika, vzduchotechnické
zariadenia, chladenie a klimatizacia, elektroindtalacia, plan organizacie vystavy, protipoZiarna ochrana,
BOZP a vSetky ostatné profesie, ktoré budu podla potreby (s ohfadom na buduce rozdelenie spravy)
rieSené ako samostatné stavebné objekty (pripadne podobjekty). Vykurovanie vypravnej budovy bude
v zmysle poziadaviek Metodického pokynu namestnika generalneho riaditefa pre ekonomiku
k vyClefiovaniu tepelnych zariadeni €. 17814/2011/0310-2 rieSené v ramci samostatného SO 01 03.

SO 01 01 Architektiira a stavebné rieSenie
Jestvujuci stav:

Vypravna budova Zelezni¢nej stanice je charakterizovana hlavnymi priestormi odbavovacej haly s
centralnou dvojpriestorovou lodou vestibulu, na ktord sa napajaju prizemné kridla zazemia. Vychodnu
gast’ vypravnej budovy dopifia samostatne koncipovana trojpodlazna administrativno-obytna budova,
spojena so stavbou hmotou prizemného prepojenia, v sucasnosti v rekonstrukcii na
ucely centraly riadenia. RieSena éast vypravnej budovy pozdizneho obdiznikového pddorysu pozostava
z jedného podzemneho a dvoch nadzemnych podlazi, pricom podstatnu ¢ast budovy zabera prizemie s
centralnym vestibulom a priestormi zazemia, do ktorého je v stredovej Casti zasadené nadzemné
podlazie pristupné jednoramennym schodiskom, interiér je velkoryso presvetleny velkoformatovymi
oknami.

Vlypravna budova ZST Zilina doposial nebola predmetom komplexnej renovacie, vykonali sa iba malé
Ciastkové rekonStrukcie zamerané v prevaznej miere na rieSenie havarijnych stavov. Stavebné
konstrukcie a technoldgie dnes nespifaju technické poziadavky suéasnej legislativy, vysledkom je
energeticky a ekonomicky nehospodarna budova. Hodnotenie stavebno-technického stavu vypravnej
budovy ako celku je mozné vyjadrit slovami naruSeny az havarijny.

Hlavné identifikovatelné problémy a poZiadavky:

- Nedostatocna kapacita a kvalita verejnych priestorov vo vypravnej budove sluZiacich pre
cestujucich.
- Nedostatocny komfort pre cestujucich po€as pobytu vo verejnych priestoroch vypravnej budovy.
- Absencia vodiacich linii a vybavenia pre pohyb 0s6b so zdravotnym postihnutim a os6b so znizenou
pohyblivostou v stanici v zmysle technickych Specifikacii interoperability pre osoby so zdravotnym
postihnutim a osoby so zniZzenou pohyblivostou (TSI PRM).
- Nedostato¢ny rozsah a kvalita doplnkovych sluzieb.
- Zanedbana udrzba priestorov a vizualna prezentacia objektu.
- Neadekvatne technologické vybavenie objektu.
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Navrhovany stav:

Pozadujeme riesit navrh rekonstrukcie vypravnej budovy Zilina na zaklade AS, AHV a RV,
ktoré definuju subor urbanistickych, architektonickych, umelecko-remeselnych, vytvarnych a
spoloéenskych hodnét objektu s odporac¢anim respektovania pri navrhu rekonstrukcie
podporeny zaviznym stanoviskom KPU Zilina ako aj ostatnych vychodiskovych podkladov.

Vramci stavebného rieSenia rekonStrukcie vypravnej budovy poZadujeme navrhnut v zmysle
spracovanej AS:

Vytvorenie atraktivnych, prakticky, ucelovo usporiadanych priestorov pre cestujucu verejnost a
logicky usporiadanej, koncepénej prevadzky. Poskytnutie kvalitného sortimentu sluzieb.

Zaistenie intuitivneho, €o najjednoduch8ieho a plynulého pohybu cestujucich, bez zbytoénych
presunov v ramci ZST, skratit ¢as prechodu cestujiceho VB.

Pri rieSeni usporiadania a vybavenia verejnosti pristupnej Casti VB aplikovat’ ustanovenia
smernice Dispozi¢né usporiadanie a vybavenie verejnej Casti stani¢nych budov.

Odstranenie nevyhovuijluceho stavebno-technického stavu VB ZST Zilina.

Vytvorit jeden kompaktny uceleny objekt modernej stani¢nej budovy eurdpskych Standardov
a kvalit.

Efektivne vyuzitie priestorovych kapacit - v su€asnosti su viaceré priestory VB z hladiska
dispozi¢no-prevadzkového nevhodne.

Znizenie energetickej narocnosti budovy a prevadzkovych nakladov.

Riesit pohyb 0s6b so zdravotnym postihnutim a 0séb so zniZzenou pohyblivostou v stanici

v zmysle technickych Specifikacii interoperability pre osoby so zdravotnym postihnutim a osoby
so znizenou pohyblivostou (TSI PRM) na celej trase pohybu cestujuceho vo vypravnej budove,
aj v prifahlom priestore (parkovacie miesta pre imobilnych, vratane vodiacich linii, akustické
majaky, zvukova signalizacia, vitrinu na oznamy pre cestujucich osadit' aj v urovni o€i, Braillovo
pismo, atd.).

Navrhnut chybajuce doplnkové sluzby (plan stanice, kontaktné miesto pre PRM, bezplatny
pristup na WiFi, akustické majaciky, Braillovo pismo).

Projekéne riesit’ a navrhnut’ hygienické zariadenia pre cestujucu verejnost’ v prevedeni
antivandal (antikorové), navrhnut’ kontrolované vstupy (turnikety s platobnym terminalom
(mince + platobna karta), navrhnut zriadenie WC pre imobilnych cestujucich s uzamykanim na
Euroklu€¢ (odpadkové koSe, susice ruk, drziaky toaletného papiera, prebalovaci pult, sada pre
nudzovu signalizaciu).

Projekéne vyrie$it oznadenie dopravného bodu + logo manazéra infrastruktury v zmysle TNZI
736390.

Osamostatnenie médii (voda, elektrina, teplo) v komerénych priestoroch uréenych na prenajom
z doévodu uzatvarania samostatnych zmluv.

Projek&ne vyrieSit problém s hniezdenim vtactva v interiéri aj v exteriéri.
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- Oznadovanie a &islovanie miestnosti riesit v sulade s Opatrenim riaditela SM ZSR Bratislava
k meraniu podlahovych pléch, priestorov a oznacovaniu miestnosti v budovach.

- Stavebnik si vyhradzuje pravo primerane doplnit, resp. spresnit poziadavky na stavbu (resp.
popis stavby uvedeny v tomto bode), ktorych potreba doplnenia a spresnenia vznikne pocas
rokovani a prac na PD.

SO 01 02 Statika

Jestvujuci stav:

Vypravna budova Zelezni¢nej stanice je charakterizovana jednoduchymi kubickymi tvarmi, objekt je
Ciasto¢ne dvojpodlazny a CiastoCne podpivniCeny dvoma suterénnymi priestormi bez podzemného
prepojenia. Kompozi¢ne objekt vychadza z centralneho objemu vypravnej haly so svetlou vySkou dvoch
podlazi. Konstrukéne je vypravna budova z ocelobetonového skeletu, ktory je doplneny murovanymi
a ocefobeténovymi nosnymi stenami s ocelobeténovou monolitickou doskou. Budova vypravnej budovy
zdiela spolo¢né konstrukcie so susednou budovou riadenia, momentalne vo vystavbe. Technicky stav
budovy je v stave zodpovedajucom veku. V ramci predprojektovej pripravy rekonstrukcie VB ZST
Zilina bol spraveny orientaény stavebno-technicky prieskum objektu, v ktorom boli definované okruhy
pre podrobny stavebno-technicky prieskum nosnych a nenosnych konstrukcii, povrchovych uprav,
skladieb streSnych a podlahovych konstrukcii a technického zariadenia objektu.

Navrhovany stav:

Na zaklade podrobného stavebno-technického prieskumu projekéne navrhnut rekonstrukciu
vypravnej budovy, jej statické posudenie v miestach dotknutych stavebnymi Upravami nosnych, resp.
nenosnych konstrukcii budovy s ciefom zmeny dispozicie VB v zmysle AS.

SO 01 03 Elektroinstalacia a bleskozvod

Jestvujuci stav:

Vypravna budova Zilina je napojena z rozvodne NN v TS 123 Hviezdoslavova zemnym kéblovym
vedenim do rozvodne RH 02 ktora sa nachadza v podchode vypravnej budovy. Z rozvodne
RHO2 su vedené rozvody k jednotlivym podruznym rozvadzaom RP. Z rozvodne RH 02 je doCasne
pripojena nova rozvodiia RH 02.1 ktora bola vybudovana v ramci stavby ,Uzol Zilina“. Po zrealizovani
novej pripojky z TS1 do RH 02.1 bude rozvodria RH 02 pripojena z rozvodne RH 02.1. Elektroinstalacia
vo vypravnej budove je pdvodna zastarala a zrealizovana AL vodi¢mi. Predmetné rozvody NN a istiace
prvky v rozvadzacoch su vyZité. Priestory, ktoré sluzia pre spolo¢nosti Regiojet, Forneti, inf. kancelaria
boli uzivatelmi zrekonStruované. Osvetlenie miestnosti je zrealizované Ziarivkovymi svietidlami.
Osvetlenie vestibulu je zrealizované LED svietidlami ovladanych automatickym systémom dialkového
ovladania AMINI-ES.

Navrhovany stav:
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V ramci rekonstrukcie vypravnej budovy je potrebna komplexna vymena rozvodov (CYKY za
opotrebované AYKY) a priestorov a technoldgie rozvodne RH 02. Nové rozvody viest pod omietkou.
Odstranenie nefunkénych Casti elektroinstalacie na streche a fasade a
prekladku/prelozku funkénych rozvodov (pod omietku) v suvislosti s opravou fasady a
vnutornych priestorov.

Vo vSetkych priestoroch navrhnut projekéne novy rozvod NN (CYKY) pre osvetlenie vratane pouzitia

novych svietidiel s technoldogiou LED za podmienky splnenia STN EN 12 464 -1 — vnutorné priestory,
podla charakteristiky daného priestoru. Ovladanie osvetlenia vestibulu realizovat systémom
automatického dialkového ovladania s moznostou pripojenia do centra riadenia dopravy BRD (pouzit
stropné svietidla s el. spuStacim mechanizmom). Doplnit ohrev Zlabov a zvodov budovy.

Vytvorenie samostatnej technologickej miestnosti v ktorej sa bude nachadzat rozvadza¢ NN s
prisluSnymi rozvodmi vratane centralizovanych merani spotrieb elektriny.

Merania zabezpe it inteligentnym meracim systémom s dialkovym prenosom udajov o]
spotrebe do obchodno-energetického dispedingu ZE (OED),
- samostatné merania spotrieb elektriny celého objektu, ucelenych Casti objektu podfa uzivatela,
technologické miestnosti, technoldgie vykurovania, chladenia objektu,
- rieSenie samostatného merania spotreby elektrickej energie pre priestory mozného prenajmu,

komercéné priestory (podla poziadaviek v ¢ase spracovania PD), samostatne pre komeréné automaty
(predajné, napojové, bankomaty, predaj listkov, reklamné, batozinové skrinky). V8etky merania riesit' s
dialkovym prenosom Udajov o spotrebe do obchodno-energetického dispecingu ZE (OED). Merania
riedit centralizovane.

Projekéne riesit zariadenia ktoré budu napajané z 1. stupfa napdjania t.j. nudzové osvetlenie,
napajanie pokladni, zariadeni OZT a podla poziadaviek dal$ich zloZiek ZSR. V ramci stavby
,Uzol Zilina“ bude vybudovany NZE ktory bude sluzit pre napajanie zariadeni z 1. stupfia napéajania. Aké
bude jeho vykonové zatazenie, teda i bude dostato¢na vykonova rezerva budeme vediet urcit az po
ukonceni stavby a pripojeni vSetkych projektovanych zariadeni z 1. stupna.

Projekéne riesit komplexnu rekonstrukciu bleskozvodu a uzemnenia v celom rozsahu na budove v
zmysle platnej legislativy. Pri projekcii a naslednej realizacii nového bleskozvodu a uzemnenia
je potrebné vytycit vedenia a realizovat mimo tychto vedeni a ich ochranného pasma. Z dévodu potreby
rozobratia 1. nastupiSta pri budovani uzemnenia, odporu¢ame vyhotovit predmetné uzemnenie na 1.
nastupisti uz v ramci realizacie stavby ,Uzol Zilina“.

SO 01 04 Vykurovanie
Jestvujuci stav:

Vykurovanie v budove je, vzhladom na momentalne dostupné tepelno — technické zariadenia
a média, nehospodarne. V budove sa nachadza odovzdavacia stanica tepla (OST), ktora zabezpecuje
dodavku tepla pre vypravnua a prilahli administrativnu budovu bez pripravy TUV. Technolégia OST je
starSieho data s nizkou tepelnou ucinnostou a vysokou poruchovostou bez ovladania nadradenym
systémom MaR. Rozvody vykurovacieho systému v budove su pbévodné, z obdobia prevadzkovania
pévodnej kotolne na tuhé palivo, pravdepodobne predimenzované a neregulované. Odovzdavanie tepla
do interiéru je konvektivne pomocou Standardnych vykurovacich telies.

Navrhovany stav:

Navrhnut komplexnd rekonstrukciu vnutornych rozvodov UK spolu so samostatnymi meraniami vetiev
UK.
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SO 01 05 Zdravotechnika
Jestvujuci stav:

Rozvody vody v budove su pévodné z ocelového materialu, podliehaju kordzii, objavuju sa Eoraz
CastejSie poruchy, systém podstupil viacero lokalnych oprav po havarijnych stavoch. Systém
odpadovych potrubi vykazuje praskliny, netesnosti a nanosy, ktoré okrem zateCenia spésobuju aj Casté
upchavanie prietoku odpadovej vody. Podas privalovych dazdov dochadza k spatnému toku
odpadovych véd do suterénnych priestorov vypravnej budovy — ¢ast podchodu. Zariadovacie predmety
a vytokové armatury su podobne starSieho data. V priestoroch vestibulu prebehla
rekonstrukcia toaliet pre cestujucich za u€elom vylepSenia komfortu poskytovanych sluzieb, aj napriek
tomu je kapacita a stav toaliet ¢erstvo po rekonstrukcii nevyhovujuci.

Ohrev TUV je v jednotlivych miestnostiach vypravnej budovy rieSeny el. bojlermi a prietokovymi
ohrieva¢mi.

Navrhovany stav:

Stavebnik pozaduje kompletnu rekonstrukciu rozvodov teplej a studenej vody a systému vnutorne;j
kanalizacie objektu po vyhodnoteni vysledkov monitoringu a geodetického zamerania existujucej
kanaliza¢nej siete. Rozvody vody a kanalizacie optimalizovat' pre navrhované umiestnenia hygienického
zazemia v jednotlivych priestoroch.

Navrhnut pripravu TUV v jednotlivych miestnostiach vypravnej budovy.

SO 01 06 Vzduchotechnika a SO 01 07 chladenie
Jestvujuci stav:

Systém vzduchotechniky, nutenej vymeny vzduchu v objekte je dlhodobo nefunk&ny. Priestory
vypravnej budovy su vetrané prirodzene okennymi otvormi a podtlakom cez miestnosti vo vyplniach
otvorov.

Navrhovany stav:

Stavebnik pozaduje navrh systému nuteného vetrania priestorov budovy rieSit ako rekuperacny so
spatnym ziskom tepla. Nutené vetranie sa tyka priestorov sluzieb, ¢akarni, vestibulu, komercnych
priestorov a zazemia. Priestory hygienickych zariadeni vetrat nutenym odvodom vzduchu do exteriéru
s privodom vzduchu podtlakom cez stenové mriezky.

Navrh systému chladenia projektant navrhne centralizovany. V pripade dodavky chladu do
komercnych priestorov projektant navrhne spésob merania dodaného chladu do jednotlivych priestorov.

SO 01 08 Projekt interiéru
Jestvujuci stav:

V sucCasnosti je vo vypravnej budove zastarany, primerany veku a technickému stavu budovy.
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Navrhovany stav:

Projekt interiéru vo vypravnej budove projekéne riesit v rozsahu podla sadzobnika UNIKA platnom
pre obdobie spracovavania dokumentacie vo verejnosti pristupnych priestoroch. Bude obsahovat
technické a dizajnové rieenie volného a vstavaného nabytku. Projekt AS obsahuje 2D navrh interiéru,
fotorealisticku 3D vizualizaciu délezitych Casti interiéru /verejnych priestorov/. Podrobnost spracovania
je taka, aby boli jasné technické suvislosti, ur€enie materialu, farby a zakladné rozmery rieSenych
interiérovych prvkov, spravidla v mierke 1:50. V projekte AS interiéru je navrh Uprav povrchu
a dizajnovych prvkov ale nie je v nej zahrnuté rieSenie umeleckych diel, tie su rieSené v ramci RV.
Spracovanie technickej dokumentacie interiéru v podrobnejSich mierkach bude suastou vyrobnej
dokumentéacie dodavatela interiéru.

2.7.2 SO 02 Orientacny systém
Jestvujuci stav:

Na vypravnej budove Zilina sa nachadza logo a nazov stanice. V priestoroch pre cestujticu verejnost
su osadené piktogramy.

Navrhovany stav:

Projekéne rieSit navrh orientaného systému vypracovany v zmysle IRS 10181: Informovanie
pouzivatelov Zelezniénych stanic, TNZI 73 6390: Oznadovanie dopravnych bodov a Zelezniénych
priestorov uréenych pre cestujucich a konceptu informaéného systému, ktory ma vychadzat z AS. Je
potrebné zabezpedit vypracovanie orientatného systému na celej trase pohybu cestujuceho — od
predstani¢ného priestoru cez budovu, smer nastupiste. Vyznacit aj pohyb PRM. Staré piktogramy budu
odstranené a navrhnuté budu nové piktogramy.

2.7.3 SO 03 Mobiliar
Jestvujuci stav:

V sucasnosti je vo vypravnej budove priestor na sedenie pre cestujucu verejnost’ a ostatny mobiliar
primerany veku a technickému stavu, kapacitne nepostacujuci.

Navrhovany stav:

Mobiliar projekéne navrhnut na zéklade Projektu interiéru (pozri bod 2.7.1 SO 01 08 tohto 1Z). SO
musi byt &leneny (na podoobjekty) podla buducich uzivatelov, resp. spravcov.
Mobiliar bude rieSeny iba vo verejne pristupnych €astiach VB, nie v komerénych priestoroch a ani v
priestoroch uréenych pre dopravcov.

2.7.4 SO 04 Odovzdavacia stanica tepla
Jestvujuci stav:

V budove sa nachadza odovzdavacia stanica tepla (OST) napojena na zdroj tepla a rozvody tepla
v majetku MH Teplarensky holding, a.s., ktora zabezpeduje dodavku tepla pre vypravnu a prifahlu
administrativnu budovu bez pripravy TUV. OST je vo vyhotoveni para/hortuca voda. Technolégia OST
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je starSieho data s nizkou tepelnou uéinnostou a vysokou poruchovostou bez ovladania nadradenym
systémom MaR.

Navrhovany stav:

Projektant odkomunikuje s dodavatelom tepla MH Teplarensky holding, a.s. poziadavky na Upravu
parnej pripojky a vybudovanie novej OST tak, aby po vybudovani novej OST prevzal dodavatel tepla
prevadzku novovybudovanej OST. V ramci realizacie novej OST sa z pévodnej prevezme vymennik.
Tento bude nasledne v buducnosti vymeneny v ramci investi¢nej ¢innosti dodavatefa — prechod
teplonosnej latky z pary na horucu vodu. Do novej OST projektant navrhne pripravu na osadenie
merania dodaného tepla aj na vystupe z OST.

2.7.5 SO 05 Pripojka elektrickej energie a trafostanica
Jestvujuci stav:

V sucasnosti je vypravna budova napajana elektrickou energiou z rozvodne NN v transformatorovej

stanice ZST Zilina na Hviezdoslavovej ulici TS 123, sluziacej na privod energie pre internych a externych
odberatelov v obvode Zilina osobna stanica.
V ramci stavby , ZSR, Dostavba zriadovacej stanice Zilina-Teplicka a nadvéazujicej Zelezniénej
infrastruktury v uzle Zilina“ bude vybudovana nova pripojka pre rozvodiiu NN RH02.1, z ktorej bude
napojena rozvodna RH 02. Pripojka bude vedena z novovybudovanej trafostanice TS1. V ramci stavby
,Uzol Zilina“ bude vybudovany NZE ktory bude sluZit pre napajanie zariadeni z 1. stupfia napajania.

Navrhovany stav:

V pripade jeho nedostato¢nej vykonovej kapacity projektant posudi moznost doplnenia NZE pre
napajanie zariadeni s 1. stupfia. Projektant odkomunikuje s KPU Zilina moznost in$talacie fotovoltickej
elektrarne FVE — vyroba elektrickej energie pre vlastnu spotrebu a doplnenie kapacity napajacej
trafostanice, vhodnost umiestnenia panelov na objekte (predpokladom je streSna konstrukcia haly
vypravnej budovy) a aZz po zavaznom sthlasnom stanovisku KPU Zilina navrhne in$talaciu fotovoltickej
elektrarne FVE.

2.7.6 SO 06 Pripojka vody
Jestvujuci stav: Vypravna budova je napojena na povodné verejné rozvody vody.

Navrhovany stav: Je potrebné overit technicky stav a funk&nost pripojky vody. Na zaklade
ziskanych poznatkov o jej aktualnom technickom stave navrhnut jej rekonStrukciu, resp. vymenu za
novdu.

2.7.7 SO 07 Pripojka kanalizacie

Jestvujuci stav: Vypravna budova je napojena na verejné rozvody splaskovej a dazdovej
kanalizacie.
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Navrhovany stav: Je potrebné realizovat monitoring pripojky kanalizacie ako aj vnutornej
kanalizacie. Na zaklade ziskanych poznatkov o jej aktualnom technickom stave navrhnut rekons$trukciu,
resp. vybudovanie nove;.

2.7.8 SO 08 Spevnené plochy a parkovanie
Jestvujuci stav:

Pozemky pred budovou ako aj okolo budovy st v sprave ZSR. Pozemok parcela &. 6052/1 je z &asti
v prenajme Zilinskej parkovacej v poéte 3 parkovacie miesta a z ¢asti v prenajme RL taxi s.r.o. v poéte
2 parkovacie miesta. Nové parkovacie miesta pre cestujucich ako aj imobilnych cestujucich su
realizované v ramci stavby: ,ZSR Dostavba zriadovacej stanice Zilina — Teplitka a nadvazujucej
Zelezniénej infrastruktary v uzle Zilina“.

Navrhovany stav:

Stavebnik pozaduje vramci spevnenych ploch rieSit okapové chodniky a zaroven rieSit
vybudovanie nového predstaniéného priestoru v koordinacii s mestom Zilina. V ramci predstaniéného
priestoru stavebnik poZzaduje :

- zvazit moznost premiestnenia zalivu MHD do polohy v priestore medzi vychodom z pévodnej
vypravnej budovy a novym vychodom v pristavbe centraly riadenia (v polohe oproti zélivu na opacnej
strane ul. P.O. Hviezdoslava),

- zvazit a preverit kiss and ride parking,

- zvazit a preverit stanovisko taxisluzby (mozné umiestnenie pred administrativhou budovou na
zapadnej strane rieSeného Uuzemia), respektivne zvazit len moznost prejazdu taxikov,

- preverit potrebu doplnenia parkovacich miest pre imobilnych nad ramec navrhnutych miest
v stiGasnosti prebiehajucej stavby ,ZSR, Dostavba zriadovacej stanice Zilina — Teplicka a nadvazujice;
Zelezniénej infrastruktary v uzle Zilina*,

- zvazit' a preverit potrebu mestského mobiliaru,

- zvazit a preverit navrh solitérnych stromov a doplnenie vhodnej formy celoro&ne premenlivych
udrzatelnych bylinnych vysadieb v pripade, Ze starostlivost o fiu prevezmu Technické sluzby mesta
Zilina, navrh vysadby vzrastlych drevin koordinovat so sietami technickej infratruktury,

- zvazit a uvazovat s debarierizaciou verejného priestoru, uvazovat’ aj s priestorom pod doasnymi
stavbami (predajné stanky pri vstupe do podchodu),

- zvazit a navrhnut spdsob zasobovania prevadzok vo vypravnej budove a budovy riadenia,

- osvetlenie predstani¢ného priestoru je potrebné koordinovat so stavbou trakéného vedenia
trolejbusov v sprave Mesta Zilina.

2.7.9 PS 01 Informacné zariadenie
Jestvujuci stav:

V sugasnosti je v ZST Zilina budovany informaény systém HaVIS pre informovanie cestujucej
verejnosti o prichodoch a odchodoch vlakov osobnej dopravy v ramci prebiehajicej stavby ,ZSR,
Dostavba zriadovacej stanice Zilina — Teplicka a nadvazuijucej Zelezniénej infrastruktary v uzle Zilina*.
Informacéné tabule su umiestnené na vSetkych nastupistiach, v podchode a vo vestibule.

Riadiaca ¢ast miestneho ovladania je umiestnena v novej éasti BRD ZST Zilina na 3.NP. V dotknutej
Casti rekonstrukcie sa nachadzaju - 3x odchodovéa tabula, 1x prichodova tabula, 5x panel s LCD
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monitormi prichody/odchody a radenie vlakov. V pokladniach, kultirnom stredisku, informaciach su
umiestnené zobrazovacie jednotky LCD monitory. Dva kusy zvukovych majakov pre slabozrakych
a nevidiacich st umiestnené nad vchodom a vychodom do/z vestibulu.

V centralnej Casti juznej fasady sa nachadzaju velké Stvorcové elektrické hodiny Cierno bielej
farebnosti. Zakladna plocha cifernika je biela s ¢iernymi ru€ickami, neobsahuje ziadne Cisla.

Navrhovany stav:

Projektant s opravnenim v zmysle Vyhlasky €. 205/2010 Z.z. (E2, E7) musi rieSit demontaz,
uskladnenie, opatovnu montaz, pripadne premiestnenie prvkov informaéného systému v ramci zmeny
dispozicie priestorov. V pripade vyuzZivania priestorov cestujucou verejnostou pocas rekonstrukcie
ziadame projekéne riesit prechodovy stav informovania cestujucich.

Projekéne vyriesit demontaz dig. infostojana vo vestibule ZST Zilina, jeho uskladnenie a opatovnu
montaz.

Pozadujeme hodiny zachovat a obnovit ich umelecko—remeselnym spdsobom v zmysle AHS.
Pozn.: Definitivny stav zariadeni oznamovacej techniky (priestorové usporiadanie
technologickych priestorov, poloha novobudovanych zariadeni vratane napajania a linkovych
rozvodov v jestvujicich priestoroch, a pod.) bude jasny az po ukonéeni stavby ,,Uzla Zilina“.
Projekt ,,Rekonstrukcie vypravnej budovy“ musi byt preto skoordinovany s prebiehajicou
stavbou ,,Uzla Zilina*.

2.7.10 PS 02 Rozhlasové zariadenie
Jestvujuci stav:

V ZST Zilina je vybudovany rozhlasovy systém pre informovanie cestujucich s moznostou
automatickeého hlasenia prostrednictvom HaVIS. Rozhlasové zariadenie bude ovladané z BRD ZST
Zilina na 3.NP.

Navrhovany stav:

Projektant s opravnenim v zmysle Vyhlasky ¢. 205/2010 Z.z. (E2, E7) musi rieSit demontaz,
uskladnenie, opatovnu montaz, pripadne premiestnenie prvkov rozhlasového zariadenia v ramci zmeny
dispozicie priestorov. V pripade vyuzivania priestorov cestujucou verejnostou pocas rekonStrukcie
ziadame projekéne riesit’ prechodovy stav informovania cestujucich rozhlasovym zariadenim.

Pozn.: Definitivny stav zariadeni oznamovacej techniky (priestorové usporiadanie
technologickych priestorov, poloha novobudovanych zariadeni vratane napadjania a linkovych
rozvodov v jestvujucich priestoroch, a pod.) bude jasny aZ po ukonéeni stavby ,,Uzla Zilina“.
Projekt ,,Rekonstrukcie vypravnej budovy“ musi byt preto skoordinovany s prebiehajucou
stavbou ,,Uzla Zilina*“.

2.7.11 PS 03 Kamerovy systém

Jestvujuci stav:

V stgasnosti je v ZST Zilina budovany kamerovy systém v ramci prebiehajucej stavby ,ZSR,
Dostavba zriadovacej stanice Zilina — Teplitka a nadvézujlcej Zelezniénej infradtruktary v uzle Zilina“.
V dotknutej Casti rekonstrukcie sa bude nachadzat 10 vnutornych kamier snimajucich priestory vestibulu
a 2 kamery monitorujice vychod z budovy smerom k ulici P.O. Hviezdoslava. V miestnosti policie sa
bude nachadzat PC klient na prezeranie kamerovych zaznamov pre potreby policie.

Navrhovany stav:
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Projektant s opravnenim v zmysle Vyhlasky ¢. 205/2010 Z.z. (E2, E7) musi rieSit demontaz,
uskladnenie, opatovnu montaz, pripadne premiestnenie prvkov kamerového systému v ramci zmeny
dispozicie priestorov.

Navrhnut umiestnenie peoplemetrov na sledovanie toku cestujucej verejnosti.

Pozn.: Definitivny stav zariadeni oznamovacej techniky (priestorové usporiadanie
technologickych priestorov, poloha novobudovanych zariadeni vratane napdjania a linkovych
rozvodov v jestvujucich priestoroch, a pod.) bude jasny aZ po ukonéeni stavby ,,Uzla Zilina“.
Projekt ,,RekonsStrukcie vypravnej budovy” musi byt preto skoordinovany s prebiehajicou
stavbou ,,Uzla Zilina*“.

2.712 PS 04 EPS
Jestvujuci stav:

V suéasnosti je v ZST Zilina budovany elektronicky poziarny systém pre priestory novej BRD v ramci
prebiehajlcej stavby ,ZSR, Dostavba zriadovacej stanice Zilina — Teplicka a nadvazujucej Zelezniénej
infrastruktury v uzle Zilina“.

Sucastou projektu je aj vybudovanie HSP (hlasova signalizacia poziaru). Projekt EPS stavby ,Uzla
Zilina“ neriesi dotknuté staré rekonstruované priestory odbavovacej haly VB ZST Zilina.

Navrhovany stav:

Pripadnu inovaciu, roz8irenie systému EPS v rekonstruovanych priestoroch v ramci projektu
.Rekonstrukcie vypravnej budovy“ je potrebné zapracovat do nadstavbového systému C4 (spracované
projektantom s opravnenim v zmysle Vyhlasky ¢. 205/2010 Z.z. - E2, E7).

2.7.13 PS 05 Strukturovana kabelaz a WiFi siet’
Jestvujuci stav:

Vo vypravnej budove su poskytované datové a hlasové sluzby po Strukturovanej kabelazi ktora
aktualne dosiahla pIné vyuzitie. V priestoroch pokladni (IKVC) je umiestneny RACK so Strukturovanou
kabelazou, ktora je urCena pre pokladne. Na 1NP v priestoroch komanda, je daldi RACK ktory sluzby
pre poskytovanie datovych sluzieb pre ZSSK Slovensko.

Navrhovany stav:

PozZadujeme vybudovanie novej Strukturovanej kabeldzi, ktora bude taktiez ukonena v RACKU
v technologickej miestnosti s klimatizaciou. Druha strana SK (datové zasuvky) vybudovat do kazdej
miestnosti, minimalne po 3x2xRJ-45. Taktiez pozadujeme doviezt kabel Strukturovanej kabelaze ku
kazdému zariadeniu ktoré disponuje ethernetovym rozhranim. V budove, na chodbach
a v miestnostiach napr. ¢akaren vybudovat moznost pripojenia na WiFi siet. Projekt bude riesit pasivnu
gast SK. Aktivne komponenty budd dodané zo skladovych zasob ZT. Technické rieSenie SK bude
konzultovana s projektantom.
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2.7.14 PS 06 Elektronicky zabezpecovaci systém
Jestvujuci stav:

V stgasnosti je v ZST Zilina budovany elektronicky zabezpecCovaci systém pre priestory novej BRD
vramci prebiehajucej stavby ,ZSR, Dostavba zriadovacej stanice Zilina — TepliCka a nadvazujuce;
zelezni¢nej infrastruktury v uzle Zilina“.

Navrhovany stav:

Pripadnu inovaciu, rozSirenie systému EZS v rekonstruovanych priestoroch v ramci projektu
.Rekonstrukcie vypravnej budovy“ je potrebné zapracovat do nadstavbového systému C4 (spracované
projektantom s opravnenim v zmysle Vyhlasky €. 205/2010 Z.z. - E2, E7).

2.7.15 PS 07 Elektronicky pristupovy systém

Jestvujuci stav:

Vo vypravnej budove sa v su€asnosti nenachadza.

Navrhovany stav:

Navrhnut spésob zabezpeceneého pristupu pre uzivatelov komerénych prevadzok a zamestnancov
ZSR do priestorov 1. PP (sklady) prostrednictvom vytahu, resp. schodiskom a pristupu na 2. NP
(galéria).

2.7.16 PS 08 Osobny vytah

Jestvujuci stav: V suasnosti sa vo vypravnej budove nenachadza.

Navrhovany stav:

Pozadujeme vramci upravy novych konstrukcii a priestorov realizaciu novej vytahovej Sachty
s vybavou sluZiacej na bezbarierové prepojenie suterénu, prizemia a poschodia vypravnej budovy

v stilade s AS. Navrhnut spésob zabezpe&eného pristupu.

2.7.17 PS 09 Technologicky kompakt na automaticku stabilizaciu parametrov
prostredia v novo navrhovanej technologickej miestnosti ¢. 1.46

Jestvujuci stav:

V navrhovanom SO 1 Vypravna budova technologickd miestnost &. 1.46 v suCasnosti nie je
klimatizovana, nie je vybudovana.

Navrhovany stav:
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Projekt musi rieSit’ Technologicky kompakt na automaticku stabilizaciu parametrov prostredia
v technologickej miestnosti — €. 1.46<,, v rozsahu:

Klimatizacné zariadenie — vyparniky s inverterovymi kompresormi — Casti systému pre automaticku
stabilizaciu prevadzkového prostredia (PP) s chladiacim/vykurovacim vykonom (ako aj riadeného
zalozného chladiaceho vykonu), datovy rozvadza¢ DRMS s hardwarom a softwarom pre riadenie
teplotnej stabilizacie prostredia v technologickej miestnosti €. 1.46, kde sa nachadzaju zariadenia OZT.

Polet  vyparnikov  a inverterovych kompresorov v  technologickych  miestnostiach
chladiaceho/vykurovacieho vykonu pre prevadzku objektu, ktorému podla posudenia odpoveda
modelové rieSenie — realizaény typovy vystup schvaleny na ZSR - model M1.

Vnutorné jednotky s odvodom kondenzu do existujucej kanalizacie, dazdovej kanalizacie resp. v PP
trubkach smerom nadol k terénu po fasade objektu.

Umiestnenie vonkajSich jednotiek na fasade objektu s odvodom kondenzu zvedeny smerom nadol
k terénu v PP trubkach.

Riadiaci a monitorovaci systém technologického kompaktu chladiarenskych zariadeni musi mat
zabezpeCeny datovy prenos do centralizovaného riadiaceho a monitorovacieho pracoviska serverovej
aplikacii ,Technologicky kompakt* ZT Bratislava pre vzdialeny pristup (v sulade so Smernicou riaditela
ZT Bratislava SR ZT-9/2009 ,Prevadzkova podpora IT aplikacii“):

a) lokalne pripojenie do siete ZSR (intranet) sluzba VPNOZT,
b) datové prenosy prostrednictvom vyhradenej siete Trakt 1 OZT (on-line riadenie a monitorovanie),

c) datové prenosy prostrednictvom 3G/4G prenosov (SIM karty siete GSM poskytnuté zo strany
objednavatela).

Projektant navrhne spOsob pripojenia - komunikacie riadiaceho a monitorovacieho systému
technologického kompaktu, pre datovy prenos do centralizovaného pracoviska ZT Bratislava.

Elektricka pripojka — rozvadzac, sustava TN-C-S, 50 Hz, 400 V.

Projektant navrhne spbsob pre samostatné napajanie technologického kompaktu (klimatizaného
zariadenia) s napajanim jednotlivych jednotiek, datového rozvadzaca DRMS, doplnené o prepatovu
ochranu v zmysle schvalenej typovej dokumentacie.

Projektant musi disponovat osved€enim o odbornej spdsobilosti udelené bezpednostnym organom
fyzickym osobam na projektovanie a konStruovanie elektrickych zariadeni v zmysle § 27 Vyhlasky ¢.
205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach a urenych Cinnostiach a €innostiach na ur€enych
technickych zariadeniach, elektrotechnik Specialista na projektovanie a konstruovanie elektrickych
zariadeni, podla Prilohy 1, ¢ast' 5, oznacenie zariadenia: E2.

2.8 Suvisiace stavby

Suvisiace stavby ZSR:
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,ZSR, Dostavba zriadovacej stanice Zilina — Teplicka a nadvazujucej Zelezniénej infrastruktary
v uzle Zilina* V sugasnosti vo vystavbe , siéastou stavby je aj konstrukcia prekrytia a hmoty
prvého nastupista (Stavebnik ZSR).

Rekonétrukcia vymennikovej stanice vypravnej budovy (Stavebnik ZSR).

Vymennikova stanica osadena v dotknutej budove je v majetku ZSR. Dodavatel tepla
spolo¢nost MH TH planuje v priebehu rokov 2027 - 2028 zahdjit’ rekon$trukciu primarnych
rozvodov tepla v ramci obce Zilina. Dévodom rekonétrukcie je zmena teplonosnej latky z pary
na horucu vodu. V zmysle vyjadrenia po tejto rekonstrukcii su ochotni prevziat zodpovednost
za prevadzku tejto vymennikovej stanice. V ramci stavby sa vykonaju minimalne nutné zasahy,
aby vymennikova stanica bola prevadzkyschopna v roku 2028.

Suvisiace stavby inych stavebnikov:

Vybudovanie predstaniéného namestia (Stavebnik Mesto Zilina).

Povinnostou Zhotovitel'a je, aby pocas projektovej pripravy preveril existenciu suvisiacich
stavieb (ako ZSR tak aj cudzich stavebnikov) a navrh koordinoval so vsetkymi savisiacimi
stavbami!

PODROBNY POPIS POZADOVANEHO ROZSAHU PROJEKTOVEJ
DOKUMENTACIE, PRIESKUMOV A SUVISIACICH CINNOSTI

Podrobny stavebno-technicky prieskum

V ramci predprojektovej pripravy rekonstrukcie VB ZST Zilina bol spraveny orientaény stavebno-
technicky prieskum objektu. Na zaklade informacii v sprievodnej sprave boli definované nasledovné
okruhy pre podrobny stavebno-technicky prieskum nosnych a nenosnych konstrukcii, povrchovych
uprav, skladieb streSnych a podlahovych konstrukcii a technického zariadenia objektu.

Nenosné konstrukcie a skladby.

Zadefinovanie zataZenia pésobiaceho na nosné konstrukcie zabezpecia nasledujiuce vstupné
informacie tykajuce sa vyplfiovych konstrukcii a povrchovych uprav.

1.
2.
3.

Skladba vrstiev konstrukcie streSnych plastov.

Skladba vrstiev podlahovych konstrukcii.

Pozicia, geometria a materialova skladba nenosnych deliacich konstrukcii (steny,
prieCky, vstavky ap.).

. Skladba povrchovych Uprav konstrukcii stien.
. Skladba vyplIni otvorov.

Zakladové konstrukcie.

Overit' technicky stav, materialové zloZenie a rozmery jednotlivych typov zakladovych konstrukcii,
konkrétne zakladové patky/Sachtové piliere pod ocelobeténovymi stipmi a zakladové
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pasy pod nosnymi stenami. Podobne je potrebné vyhotovit destruktivnu a nedestruktivnu
diagnostiku pre zistenie nasledujucich udajov.

1. Pevnostna trieda pouzitych betdnov.
2. Mnozstvo, priemer a materialova charakteristika betonarskej vystuze ak sa v zakladovych
kons&trukciach vyskytuje.

Pristup k zakladovym konStrukciam je vo vacéSine pripadov komplikovany a je potrebné odstranit
skladby podlah a vyhotovit kopané sondy. V zmysle orientaéného stavebno-technického prieskumu
objektu je navrh predbeznym statickym vypoctom identifikovat’ najviac zatazené miesta v objekte a
na tomto zaklade spresnit poCet a polohy sondazi pre overenie zakladovych konstrukcii. Z aktualne
dostupnych udajov vyplyva potreba overenia zakladovych konstrukcii na minimalnom mnozstve 15%
zakladovych patiek a minimalne 10 miestach zakladovych pasov.

Pozaduje sa pri diagnostike zakladovych kon$trukcii preskimat a potvrdit stav hydroizolacie
zakladovej dosky a sustredit’ sa pri vizualnej obhliadke na moznost vyskytu zemnej vihkosti a
priesakov.

Obvodové suterénne steny.

Obvodové suterénne steny, na zaklade Studia pévodnej projektovej dokumentacie, su vyhotovené

ako ocelobeténova konstrukcia. Pozadujeme zadefinovat presnu hrubku a geometricke
usporiadanie, detailnou vizualnou obhliadkou identifikovat pripadné statické poruchy ako su trhliny
a nadmerné deformacie. Vyhotovenie destruktivnej a nedestruktivnej

diagnostiky je potrebné pre zistenie nasledujucich parametrov.

1. Pevnostna trieda pouzitych betonov.
2. Mnozstvo, priemer a materialova charakteristika betonarskej vystuze.

Pozadujeme pri diagnostike suterénnych stien preskimat’ a potvrdit’ stav hydroizolacie a
sustredit sa pri vizualnej obhliadke na moznost vyskytu zemnej vlihkosti a priesakov.

Murované nosné steny.

Pozadujeme overit presnu hrubku, geometrické usporiadanie murovanych nosnych stien, pouZzitu
vazbu muriva a ukoncenie stien stuZujucim ocelobeténovym vencom. Detailnou vizualnou
obhliadkou identifikovat' pripadné statické poruchy ako su ftrhliny alebo poSkodené miesta.
Vyhotovenie destruktivnej a nedestruktivnej diagnostiky je potrebné pre zistenie nasledujucich
parametrov.

1. Pevnostna trieda murovacieho materialu.
2. Pevnostna trieda murovacej malty.

Stropné konstrukcie.

Predpoklada sa vyhotovenie stropnych konstrukcii medzi jednotlivymi podlaziami ako
ocelobeténové monolitické dosky a to hladké alebo rebrované. Pozadujeme zadefinovat presnu
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hrubku stropov a smer ich nosnosti, detailnou vizualnou obhliadkou identifikovat’ pripadné statické
poruchy ako su trhliny alebo nadmerné deformacie.

Zelezobetonové stipy a prievlaky.

Hlavna nosna konstrukcia objektu je tvorena sustavou ocelobeténovych stipov a
prievlakov. Pozadujeme zadefinovat presnu geometriu prierezov jednotlivych prvkov, detailnou
vizualnou obhliadkou identifikovat pripadné statické poruchy ako su trhliny alebo nadmerné
deformacie. Vyhotovenie destruktivnej a nedestruktivnej diagnostiky je potrebné pre zistenie
nasledujucich parametrov.

1. Pevnostna trieda pouZitych betdnov.
2. Mnozstvo, priemer a materialova charakteristika betonarskej vystuze.

Existujuce skladby streSnych a podlahovych konstrukcii.

Pozadujeme identifikovat skladby vrstiev jednotlivych streSnych a podlahovych konstrukcii v
objekte. Zistené materialy vrstiev umoznia posudit’ zatazenie nosného systému objektu a definovat
novu skladbu predovSetkym pre vymenu streSnych konstrukcii a nové podlahové skladby.

Existujuce povrchové upravy stien.

Pozadujeme identifikovat skladby vrstiev jednotlivych povrchovych Uprav stien %
objekte. Zistené materialy vrstiev umoznia posudit’ zatazenie nosného systému objektu a definovat
vhodné technolégie Uprav pre nové povrchové Upravy stien vo forme replik povodnych materialov.

Existujuce technické zariadenie objektu.

Pozadujeme prevedenie podrobnej diagnostiky existujucej horizontalnej a vertikalnej kanalizacie
objektu spolu s kanalizacnou pripojkou az po zaustenie do verejnej kanalizacnej vetvy. Diagnostika
kanalizacie definuje material horizontalnej kanalizacie a pripadné defekty potrubia, vertikalne
zvody sa pri rekonstrukcii nahradia novymi. Na zaklade monitoringu kanalizacnych vetiev a po
zhodnoteni vysledkov sa vlastnik objektu rozhodne o pripadnom Cisteni kanalizacie. Vysledkom
monitoringu je kompletné geodetické zameranie a zakreslenie kanalizanej siete objektu.

Stavebno-technicky prieskum, jednotlivé formy diagnostiky a sondaze, je podporeny grafickou
prilohou s identifikaciou prieskumu na pbédorysoch podlazi, v rezoch a na priestorovom zobrazeni
objektu.

Presny rozsah bude stanoveny Projektantom podla konkrétnych podmienok zistenych
priamo pri prieskume!

3.2 Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby

Projektovi dokumentaciu pozadujeme vypracovat podfa rozsahu definovaného v sadzobniku
UNIKA (priloha &. 2 a priloha &. 3) platného pre obdobie spracovavania dokumentacie. Projektant
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je povinny vo vSetkych Castiach uvadzat jednotné oznacenie stupfia projektovej dokumentacie (tzn.
"Dokumentacia pre stavebny zamer a overenie projektu v podrobnostiach vykonavacieho projektu
resp. skratene SZP/VPP. SZP/VPP musi obsahovat protipoziarnu ochranu, BOZP a vSetky profesie
potrebné na vystavbu komplexne a v celom rozsahu v zmysle platnej legislativy, noriem a predpisov.
SZP/VPP musi rieSit stavbu komplexne vratane technologickych zariadeni a ich prekladok fou
vyvolanych.

Sucast'ou SZP/VPP je okrem iného aj nasledujtice:

3.2.1 Rozpocet stavby a vykaz vymer
Pozadujeme vypracovat pre potreby verejnej sutaze (obstaravania zhotovitela realizacie stavby) v
&leneni podfa SO, PS, IC a AD.

3.2.2 Projektové energetické hodnotenie

Projektové energetické hodnotenie budovy podla zakona &. 555/2005 Z. z. a doplneni v zneni
zakona €. 300/2012 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a vyhlasky MDVRR SR ¢&. 324/2016
Z.z. (platna od 01.01.2017), ktorou sa meni a dopifia vyhlaska &. 364/2012 Z.z.

3.2.3 Postup a organizacia vystavby

Projektant bude v ramci projektu organizacie vystavby a suvisiacich Casti PD rieSit o. i. tiez
zabezpecenie prevadzky v jednotlivych etapach pocas vystavby (v pripade potreby doCasné
priestory pre cestujucich, doCasné alebo trvalé premiestnenie pracovisk zamestnancov,
oznamovacich a zabezpelovacich zariadeni vzhfadom na potreby bezprasného pracovného
prostredia a hluku spésobeného vykonavanim stavebnych prac, zabezpecenie osvetlenia, pitnej
vody, WC, rieSenie obmedzenia pristupu, &i vylu€enia prevadzky a poskytovania sluzieb a pod.).

Projekt organizacie vystavby bude obsahovat’ aj Casovy plan vystavby.
Projekt organizacie vystavby bude rieSit' tiez koordinaciu so suvisiacimi stavbami.

Projektova dokumentacia musi riesit' aj prechodné stavy pocas realizacie stavby a aj napojenie
existujucich zariadeni, ktoré sa v ramci stavby nebudu vymiefat, alebo rekonstruovat, so
stanovenim podmienok na zabezpecenie prevadzky

InZinierska éinnost’

Projektant zabezpe&i kompletnd inZiniersku &innost v zmysle platnej legislativy a predpisov ZSR
(Metodicky postup pre investorsku &innost na ZSR) az po zabezpedenie vydania pravoplatného
povolenia stavebného uradu. Okrem iného:

proces prerokovania vratane konferenéného a odsuhlasenia PD, rozhodnutia, stanoviska,
vyjadrenia a suhlasy dotknutych subjektov k realizacii stavby v sulade s platnou legislativou;

proces prerokovania a odsuhlasenia PD s KPU Zilina s naslednym vydanim rozhodnutia
k navrhovanému zameru obnovy predmetného pamiatkového objektu kulturnej pamiatky

koordinacia projektovej pripravy so suvisiacimi stavbami (pozri bod 2.8 tohto 1Z);

zabezpecenie posudenia subsystému infradtruktura podla Dodatku E TSI 1300/2014 a vydania
osvedcCenia o zhode notifikovanou osobou v priprave;
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e vramci IC projektant zabezpegi aj zmenu uzivania budovy a jej priestorov podla navrhu, ktory
vyplynie z pripravy PD;

e vramci IC projektant v pripade potreby zabezpedeni aj prislugné stanoviska a sthlasy vzhladom
na poziadavky zakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v suvislosti s rekonstrukciou objektu;

e IC bude zahfiat aj prerokovanie projektovej dokumentéacie s autormi AS.
Autorsky dohlad

Autorsky dozor a spolupbsobenie so stavebnym dozorom. Zhotovitel zabezpedi najma nasledovné
Cinnosti:

e Zodpovedanie otazok k PD v procese verejného obstaravania zhotovitela.

e Ugast na odovzdani staveniska.

e Poskytovanie vysvetleni potrebnych pre plynulost vystavby.

e Posudzovanie zmien a odchylok od projektu.

o Ugast na kontrolnych diioch stavby podla potreby a na preberacom konani.
Geodetické zameranie

V ramci prac na AS Stavebnik zabezpedil vypracovanie geodetického zamerania zaujmového
Uzemia v rozsahu dostatoénom pre vypracovanie AS. Toto geodetické zameranie je jednym
z vychodiskovych podkladov pre vypracovanie pozadovaného diela (pozri bod 4 Vychodiskové
podklady) Projektantom. KedZze vSak predmetné zameranie nie je v dostatoénom rozsahu pre
vypracovanie dokumentacie v zmysle tohto 1Z (najméa vzhladom na rieSenie inzinierskych sieti) je
v zmysle pozadovanych prac jeho doplnenie a aktualizacia.

VYCHODISKOVE PODKLADY

Zakladnym vychodiskovym podkladom pre vypracovanie pozadovaného diela je
architektonicka studia: ,,ZST Zilina — Architektonicko stavebny zamer, predprojektova
priprava” vypracovana spoloénost’'ou 96_architecture s.r.o. v marci 2024.

V pripade ak su v architektonickej Studii uvedené alternativne rieSenia o tom, ktoré bude dalej
rozpracované v ramci SZP/VPP rozhodne stavebnik.

Dalej sa jedna o:
o Architektonicko-historicky prieskum (vypracované: Mgr. Kristinou Zvedelovou PhD., 6-7/2024);

o Restauratorsky vyskumu (vypracované: restART SK s.r.o., 8/2024);

o Geodetické zameranie (vypracované: Reming Colsunting, 12/2023); (preverit rozsah zamerania
IS)

o Zameranie skuto€ného stavu budovy (vypracované: Reming Colsunting, 12/2023);

o Predbezny stavebno-technicky prieskum (vypracované: 96_architecture s.r.o 03/2024);
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o Technicko-energetické postdenie VB ZST Zilina (vypracované: Energy Centre Bratislava,
09/2022);

Pozadované dielo musi spinat’ poziadavky pravnych predpisov EU a SR, Géinnych TSI,
vyhlasok IRS, Slovenskych technickych noriem (STN resp. STN EN) smernic a predpisov
ZSR, okrem iného:

e Pravne predpisy EU a SR
o Zakon ¢. 25/2025 Stavebny zakon a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, suvisiace
Vyhlasky €.59/2025 o ¢leneni stavieb a €.60/2025 o Strukture a prevadzke
informacného systému uzemného planovania a vystavby, o obsahu podani a obsahu
a rozsahu dokumentacie stavby

o Zakon 200/2022 Z. z. a Zakon 201/2022 Z. z. s u€innostou od 1. aprila 2024

o Zakon 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
a zakona 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MDVRR SR €. 364/2012 Z. z.,

o Vyhlaska Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 350/2010 Z. z o
stavebnom a technickom poriadku drah v zneni neskorsich predpisov

o dalSie (stavebny zakon, zakon o ochrane pred poziarmi, zakon o EHB atd’.)
o Zakon €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov

o Vyhlaska Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky €. 205/2010 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov o uréenych technickych zariadeniach a uréenych Cinnostiach a
¢innostiach na ur€enych technickych zariadeniach

o Zakon 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

o Vyhlaska 508/2009 Z. z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

o Uginné TSI
o Nariadenie komisie EU TSI 1300/2014 o pristupnosti Zelezniéného systému Unie pre osoby
so zdravotnym postihnutim a osoby so znizenou pohyblivostou v zneni neskorSich zmien

« Vyhlasky IRS, TNI CEN/TR

e TNI CEN/TR 17621: Pristupnost a pouzitelnost zastavaného prostredia, Kritéria a Specifikacie
technickych parametrov

o IRS 10181: Informovanie pouzivatelov Zelezni¢nych stanic
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Slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

Technické normy zeleznic a Technické normy zelezni€nej infrastruktary

O

O

TNZ 734955: Vypravné budovy a budovy zastavok

TNZI 736390: Oznacovanie dopravnych bodov a Zelezniénych priestorov uréenych pre
cestujucich

Smernice a predpisy ZSR

O

O

O

Predpis ZSR S 7: Sprava Zelezniénych budov

Predpis ZSR O 21: Zabezpeéenie ochrany majetku v podmienkach ZSR

Predpis ZSR Z 10: Pravidla technickej prevadzky Zelezniénej infrastruktary
Predpis ZSR Op 11: Technické zariadenia a &innosti na technickych zariadeniach

Opatrenie riaditela SM ZSR Bratislava k meraniu podlahovych pléch, priestorov
a oznacovaniu miestnosti v budovach

Smernica, Dispozi¢né usporiadanie a vybavenie verejnej ¢asti staniCnych budov

Uzivatel'sky manual pre spravu stavebnych objektov, ich ¢asti a k nim
prislichajlcich zariadeni zabezpegovanu VOJ SM ZSR

VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb (VTPKS)

Standardy zelezniénych stanic a zastavok (pozri Zmluvu o prevadzkovani Zelezniénej
infradtruktury)

PREROKOVANIE, ODOVZDANIE A ODSUHLASENIE DIELA

Projektant zabezpeCi prerokovanie diela v zmysle pozZiadaviek Metodického postupu pre

investorsku &innost na ZSR.

S

prislusnymi zlozkami ZSR Projektant zorganizuje: vstupné porady, pravidelné 1x mesacne
vyrobné porady, zavere¢né porady a konferencné prerokovanie. Projektant vypracuje z kazdého

stretnutia pisomny zapis.

Projektant odovzda investorovi hotovu projektovi dokumentaciu, v ktorej su zohladnené zavery
z konferenéného prerokovania. Takto spracovana projektova dokumentacia bude pripravena na

predlozenie ku schvaleniu.

Odovzdanie a prevzatie DSPRS (ako aj ostatnych hmotnych vystupov) sa vykona preberacim

protokolom. Stpravy potrebné pre IC si Projektant zabezpeé&i sam.

DSPRS (a ostatné hmotné vystupy) bude odovzdana:

6x v tlacenej forme;

2x v elektronickej forme (1ks CD alebo 1ks USB), format PDF, dgn/dwg, format textov doc,
format rozpoCtu s vykazom vymer xIs — neuzamknuty tvar;
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3x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer xIs v
neuzamknutom tvare (CD do sutaze).

Elektronick( podobu pozadujeme vypracovat v zmysle TNZ 01 3412 Digitélna dokumentécia v 1.3.

Odsuhlasenie diela zo strany stavebnika bude zabezpedené posudzovacim a schvalovacim
procesom v zmysle Metodického postupu pre investorski &innost na ZSR a dalich internych
predpisov verejného obstaravatela vydanim dokumentu o schvaleni DSPRS.

6 Prilohy

e Architektonicka $tudia: ,ZST Zilina — Architektonicko stavebny zamer, predprojektova
priprava“vypracovana spolo¢nostou 96 architecture s.r.o, 3/2024;

e Architektonicko-historicky prieskum (vypracované: Mgr. Kristinou Zvedelovou PhD., 6-
7/2023);

o Restauratorsky vyskumu (vypracované: restART SK s.r.o., 8/2024);
e Geodetické zameranie (vypracované : Reming Colsunting, 01/2023);

e Zameranie skutkového stavu budovy (vypracované: Reming Colsunting,01/2023);
o Predbezny stavebno-technicky prieskum (vypracované: 96 architecture s.r.o 03/2024);

e Technicko-energetické posudenie VB ZST Zilina (vypracované: Energy Centre Bratislava,
09/2022).
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Priloha €. 2 — Zoznam priamych subdodavatelov

(vyplni uspesny uchadzac)

ZOZNAM PRIAMYCH SUBDODAVATELOV

P(

Obchodné meno
alebo nazov

Sidlo

Identifika¢né Cislo alek
datum narodenia
(ak nebolo pridelené
identifikacné cislo)

Predmet
subdodavky

Podiel
subdodavky

Opravnena osoba konat’

za subdodavatel’a

meno a priezvisko adresa pobytu

datum narodeni

Poznamka: Do tabulky sa nevyzaduje uviest priamych subdodavatelov dodavajucich tovar.
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Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatelov v ktoromkol’vek rade (RPVS)
(vyplni uspesny uchadzac)
ZOZNAM SUBDODAVATELOV V KTOROMKOLVEK RADE (RPVS)

Identifikac¢né Cislo alebo
Adresa pobytu datum narodenia Hodnota zmluvy

alebo sidlo (ak nebolo pridelené (v EUR bez DPH)
identifikacné cislo)

Meno a priezvisko /
P. ¢. Obchodné meno
alebo nazov

Poznamka: Do tejto tabulky je potrebné uviest vietkych subdodavatelov v ktoromkolvek rade, ktori sa budu podielat na plneni predmetu Zmluvy, teda aj
subdodavatelov v ktoromkolvek rade dodavajucich tovar.
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Priloha ¢&. 4 — Pisomna dohoda o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch ZSR
— podklad pre vypracovanie

(predmetnd priloha sa nevyplia a nepodpisuje spolu so Zmluvou)

(PODKLAD PRE VYPRACOVANIE)
PISOMNA DOHODA
o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR
v zmysle zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych tprav a predpisu ZSR Z 2
,.Bezpednost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky®, ¢l. 452, medzi

Objednavatel’:
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava

(d’alej ako ,,objednavatel* alebo ,,ZSR“)

Zhotovitel’:

1. Predmet Pisomnej dohody

Predmetom je zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov
v priestore ZSR v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpec¢nost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej
republiky*, ¢l. 452, medzi

objednavatel'om v zastupeni:

a

zhotovitel'om:

Téato dohoda musi byt’ sucast'ou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitel’a

Zhotovitel je povinny zabezpecCit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov objedndvatela
pocas prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v stlade s platnymi
predpismi objednavatel’a.

Objednavatel’ pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitel'om a jeho subdodavatel'mi dodrZiavané:
e pravne predpisy ES a SR,
e vyhlasky UIC,
e technické normy zeleznic,
e technické Specifikécie interoperability,
e  platné predpisy ZSR,
e slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy objednédvatel'a na zaistenie BOZP, ktoré
sa musia dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:
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e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov,

e Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

e NV SR ¢ 3952006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

e NV SR ¢. 392/2006 Z. z. o miniméalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

e NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

e NV SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe€nostného a zdravotného oznacenia pri praci,

e NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulécii s bremenami,

e Vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

e Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecCnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

e Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

e Vyhlaska MDPT SR ¢. 205/2010 Z. z. o ur¢enych technickych zariadeniach a ur€enych Cinnostiach a
¢innostiach na urcenych technickych zariadeniach,

e Zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

e Vyhlaska MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

e predpis ZSR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

e predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci na zelezniénych oznamovacich
vedeniach, ktoré st v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

e predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

e predpis ZSR SR DP 4 Vylukova &innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

e predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost’ na ZSR,

e predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu dréhy v sprave ZSR,

e predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti,

e predpis ZSR Op 22 Pracovné urazy, nebezpeéné udalosti, choroby z povolania.

3. Povinnosti zhotovitel’a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a) Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’, aby vybrané ¢innosti boli vykonavané len osobami, ktoré maju na tato
¢innost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi pri plneni predmetu zmluvy disponovat prisluSnymi
opravneniami vyZadovanymi v§eobecne zaviaznymi predpismi a internymi predpismi objednavatela.
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b) Spdsobilost’ zamestnancov zhotovitel'a musi vyhovovat’ ustanoveniam Casti 1, kapitola IX. ,,Bezpecnost’
a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

¢) Vykonavat pracovné ¢innosti, ktoré si dolezité z hl'adiska bezpec¢nosti prevadzkovania drahy a dopravy
na drihe, mozu len zamestnanci, ktori spifiaji predpoklady na odborna sposobilost, zdravotnii a
psychicku sposobilost’ v zmysle Zakona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov objednavatela.

d) Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstipit’ do obvodu zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezni¢nej drahy v sprave objednavatel’a, musi byt preukédzatel'ne pouceny a overeny
z predpisov 0 BOZP a ochrany pred poZiarmi v stanovenom rozsahu podl'a predpisu ZSR Z 3 a predpisu
ZSR Z 2 v prislusnom poverenom vzdelavacom zariadeni objednavatela.

e) Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovitel’.

3.2. Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP

Zhotovitel’ je povinny:

a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, urcené
technologické a pracovné postupy stvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

b) poziadat’ pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vsetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budd vykonavat' &innosti v obvode drahy v sprave objednavatela v sulade s predpisom ZSR Z 9
,,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

c) poziadat’ pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a tcelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organiza¢na
a kontrolna ¢innost’ a pod.),

d) zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,plan BOZP*) zodpovedal
skutocnosti,

e) dodrziavat’ po celu dobu realizacie prac ,,Plan BOZP*“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vsetkych svojich
subdodavatel'ov a inych o0sob, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

f) zohladiiovat usmernenia a odstrafiovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

g) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske
siete ur¢ené Objednavatel'om pred samotnym zahdjenim prac,

h) zabezpecit na zéklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z., NV SR €. 395/2006 Z. z. a predpisu
7SR Z 2. Zarovei dodrziavat’ pouzivanie OOPP a vykonavat’ za tymto téelom siistavni kontrolu ich
predpisaného pouzivania,

1) umoznit Objednavatel'ovi vykonat zdpis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonévania zmluvnych ¢innosti,

J) zdrZiavat sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat’ sa len v ur€enych priestoroch,

k) dodrziavat’ zasady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a Cistotu,

1) postarat sa o bezpecnost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch
objednavatela pred ohrozenim a nebezpecenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej Cinnosti ale aj zo
zelezni¢nej prevadzky,

m) postarat’ sa o bezpecnost’ cestujucej verejnosti ako aj za bezpe¢nost’ d’alSich osdb, ktoré modze svojou
¢innost'ou ohrozit’, vhodnym sp6sobom zabezpecit’ ochranu a vytvorit’ bezpe¢né podmienky pre pohyb
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cestujicej verejnosti, zamestnancov objednavatela, policie a Zelezni¢nych podnikov s vyznacenim
bezpecnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Gpravami,

n) postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

0) pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

p) vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach zhotovitel'a
nachadzajucich sa v priestoroch objednavatel’a,

q) v pripade potreby poskytnat’ prvii pomoc svojim zamestnancom,

r) zabezpecCit preukazateI'né poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel' poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu zhotovitel'a o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel’a,

s) preukéazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusiiovodicov musi byt
vykonané v zmysle predpisu Z 1, ¢l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti zhotovitel’a s koordinatorom bezpe¢nosti a Zelezni¢nou dopravou
Zhotovitel’ sa zaviazuje:

a) ksucinnosti s koordinatorom bezpe€nosti objednédvatela t.j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,,koordinator bezpecnosti*), a to po celi dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatel'ov,

b) zabezpecit' zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujtcich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikdciu zamestnanca opravneného riadit posun u
objednavatela.

Vedici prac zhotovitel’a je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktor podl'a druhu vykonavanej ¢innosti
zabezpetuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej &innosti vyzadovat, dohliadat
a kontrolovat’ zabezpeGenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat' sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit’ komunikéaciu s dopravnym zamestnancom,

d) zabezpecit’ predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukoncenie prac, za
bezpecnl prevadzku na vylicenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore objednavatel’a)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutoCnenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladnovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahtna stavebny pozemok, pripadne v ur€enom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich Casti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit’ pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutociiovat’,
upravovat’, pripadne odstraiiovat. Nesmie dochadzat’ k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto¢nému
obtazovaniu okolia stavieb, k zneCistovaniu komunikacii, ovzdusia, vod, k zamedzovaniu pristupu k
prilahlym stavbam alebo pozemkom a k porusovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
uzemi. Musi byt’ zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia l'udi na stavenisku a
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v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt osob zicastnenych na

vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzZinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podla nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a)

b)

d)

Objednavatel’ (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat’ a zhotovitel prevziat’ vyznacené
inzinierske siete v sprave objednavatela a iné¢ prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel’
zabezpeci vytycCenie tras inzinierskych sieti v sprave objednavatel'a na zéklade objednavky zhotovitel’a a
inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel’ respektuje prisluné ochranné pasma tychto inzinierskych
siet.

V pripade, Ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzda vyznacené inZinierske
siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.) asprdvcov objednavatela,
predmetné vytycenie si zabezpeci zhotovitel’.

Zhotovitel' ako aj jeho subdodévatelia vykondvajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodnit’ s objednavatelom prac zabezpeCenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon
prace. Prace sa mézu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

Zhotovitel' ako aj jeho subdodéavatelia musia zabezpecCit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpe¢nostnym a technickym predpisom, najmé
(Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlagka SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoziiovat’
bezpecny pohyb ucastnikov vystavby.

Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich 0s6b a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa prijmu
iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ak si to vyzaduje
bezpecnost’ 0sdb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol’aje je zhotovitel’ povinny:

a)
b)

dbat’ na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajicich z nebezpeCenstiev na prevadzkovanej kol'aji
a navrhnut’ zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatel'nt tiroven v zmysle Zakona NR
SR ¢&. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit’ pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke®™ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach®,

zabezpecit’, aby zamestnanci subdodavatel'a boli riadeni veducim prac (resp. vedicimi pracovnych
skupin) zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastni pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac zhotovitela.

vykonat’ vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpe¢nd a neruSena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najmé pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachédza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie, ktoré su trvale pod napétim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotovitel’, ako
aj jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napitim musia
dodrziavat’ zdsady STN 34 3109 ( Bezpecnostné predpisy pre ¢innost’ na TV a v jeho blizkosti), hlavne
kapitola ,,V. Prace na Zelezni¢nom zvriku a spodku® a kapitola ,,VI. Cinnost’ v blizkosti TV*.
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V pripade, Ze nie je mozné dodrzat' bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a
obchadzacieho vedenia pod napétim podl'a STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit’
¢imkol'vek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na mensiu vzdialenost’, zhotovitel’ poziada
formou objednavky v dostato¢nom predstihu spravcu zariadenia objednavatel'a (Sekciu EE prislusnej
VOJ) o vypnutie a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol’aje je veduci prace povinny:

a)
b)

g)

h)

i)
k)
D

3.5.

a)
b)
c)
d)

zabezpetit’ dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

obozndmit’ sa pred zahajenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat’)
a informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat’ ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatel'ne oboznamit’ (zapisom v ,,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré¢ mézu
ohrozit’ ich bezpecnost’ a upozoriovat’ ich na mimoriadnosti,

urcit’ zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnl prestavku, a nepripustit’, aby zamestnanci
opustali ur¢ené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit’ smer cesty tam aj spét,
upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokiall neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukol'vek cinnost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial’ nie su vykonané dostato¢né preventivne opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

zabezpecCit', aby kazdé zacCatie, druh a spdsob vykonu pracovnej Cinnosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore objednavatela bolo (v zmysle
predpisu ZSR Z2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom objednavatela,
zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,
zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje
(tesné priestory, kde su po oboch strandch kol’aji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial’ nie st vykonané dostatocné bezpecnostné opatrenia
(napr. vylucenie pohybu kazdého kol'ajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat® opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit’ dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost’,

urcit’ dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

Zodpovedni zamestnanci zhotovitel’a

veduci prac

zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP

zodpovedny za pripravu staveniska

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou
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Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela mézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca zhotovitela (napr. za vediceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za
zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zeleznicnou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovni dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizacnych a OOPP),
b) ,,Zaznamnik(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ZSR Z 2,

¢) ,,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov*,

d) ,Stavebny dennik*

e) Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie st dotknuté ostatné povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi objednavatel’a).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel’ je povinny:

a) zabezpecit', aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrZiavania zdkazu poZivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

c) zabezpecit’ kontrolnu ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

. Povinnosti objednavatel’a
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci objednavatel'a, ktori vykonavaji dopravné
¢innosti, kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zédkonov a predpisov
objednavatela, technicky dozor spravcu zelezni¢nej infrastruktiry a kontrolné organy objednavatel’a.

b) Pred zaCiatkom realizacie prac musi byt objedndvatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou
formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatel’'né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poZiadanie zhotovitela zabezpecit’, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunika¢né moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony,
radiotelefony a pod.) zamestnancov zhotovitel’a a to zrozumite'nym a preukézatel'nym spdsobom.

b) Objednavatel’ prostrednictvom wuréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zdznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnorucnym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucene;.
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c) Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazate'né poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel’ ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentéacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentécie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel’
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel’ je opravneny u zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu:

a) dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) dodrziavania zdkazu poZzivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch objednavatel’a,

c¢) zmluvne dohodnutych podmienok.

5. Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

a) Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo¢nom pracovisku, su povinni navzajom sa
informovat’ najmd o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolavanie poZiarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakudciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel’ povinny poskytnut’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre
bezpecnost'.

b) Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajicich zo ,,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych tprav* je zhotovitel' povinny v priestoroch objednéavatela zabezpecit' jeho
bezodkladné ohlédsenie aj prostrednictvom koordinatora bezpecnosti dispecerskému aparatu objednavatel’a.

¢) Pri vzniku pracovného tirazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zékona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskor§ich pravnych uprav* je objednavatel’ v priestore staveniska povinny zabezpecit' jeho
bezodkladné ohlasenie aj zhotovitelovi.

d) Zhotovitel' aj objednavatel’ je povinny vopred podrobne a zrozumitel'ne informovat’ o vS§etkom ¢o moze
spdsobit’ pri vykone jeho cinnosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie osob, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislugnych zamestnancov objednéavatel'a (v zmysle predpisu ZSR Z 2
napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), asnim preukazatelne dohodnut’ prislusné
podmienky pre bezpecny vykon takej Cinnosti.

e) Zhotovitel’ je povinny v rdmci kontrolnych dni stavby prejedndvat’ plnenia opatreni tykajlcich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupréci s koordinatorom bezpecnosti.

f) Zhotovitel je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodéavatel'mi ako aj s objednavatel'om prac pri priprave
a vykonavani opatreni na zaistenie bezpe€nosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.



V mene objednavatel’a: V mene zhotovitel’a:
Zeleznice Slovenskej republiky
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Priloha €. 5 — Zmluva o spracuvani osobnych udajov

Zmluva o spracavani osobnych udajov ¢. .......... (doplni obstaravatel’) - GDPR
uzatvorena podl'a ustanoveni § 34 zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon*) a ¢lanku 28 bod 3 a 4 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0sob pri spractvani osobnych udajov a o vol'nom
pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) (d’alej
len ,,vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych tidajov*),
(dalej len ,,zmluva‘)

medzi:
Prevadzkovatel’om:
Obchodné meno: Zeleznice Slovenskej republiky
Sidlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenska republika
Pravna forma: Ind pravnické osoba
Registracia: Obchodny register Mestského sudu Bratislava III, oddiel Po,
vlozka ¢islo: 312/B
Statutarny organ: Ing. Miroslav Garaj
generalny riaditel
Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012
BIC/SWIFT kod: SUBASKBX
ICO: 31364 501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK2020480121
(d’alej len ,,prevadzkovatel*)
a
Sprostredkovatel’om: (doplni uspesny uchadzac)
Obchodné meno:
Sidlo:
Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT kod:

ICO:

DIC:

IC DPH:

(d’alej len ,,sprostredkovatel*)
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(d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)
Preambula

Priplneni ............c......... (doplni sa nazov a cislo ,, Zmluvy o dielo * v suvislosti s plnenim ktorej bude dochadzat
k spracuvaniu osobnych udajov sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela), ktorej neoddeliteI'nou sucast'ou
je tato zmluva (dalej len ,Zmluva o dielo®), bude dochadzat k spracivaniu osobnych udajov
sprostredkovatel'om v mene prevadzkovatel'a. Vzhl'adom k uvedenému zmluvné strany povazuju za potrebné
upravit’ vzajomné vztahy tykajlice sa ochrany osobnych udajov a zabezpecit’ sulad so vSeobecnym nariadenim
o ochrane osobnych udajov a zdkonom. Pre v§eobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov a zakon moze byt’
v d’alSom texte podla povahy veci pouzita legislativna skratka ,,legislativa GDPR*.

CL1
Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy

1. Sprostredkovatel’ poskytne na zaklade Zmluvy o dielo pre prevadzkovatela ....................... (doplni sa
predmet Zmluvy o dielo resp. jeho cast' v suvislosti s ktorou bude sprostredkovatel spracuvat’ osobné
udaje v mene prevadzkovatela).

2. Predmetom tejto zmluvy je Uprava vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych strdn pri spractvani
osobnych udajov dotknutych o0sob sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela a poverenie
sprostredkovatel’a zo strany prevadzkovatel'a spracuvanim osobnych udajov, ktoré prevadzkovatel’ a
sprostredkovatel’ spractivajil vo svojich informaénych systémoch, a to za podmienok a v rozsahu a na
ucel dohodnuty v tejto zmluve v spojeni so Zmluvou o dielo.

ClL. I
Poverenie na spracuvanie osobnych udajov

1. Prevadzkovatel’ touto zmluvou poveruje sprostredkovatel'a spractivanim osobnych udajov na ucel
vykonavania ............cccccoeeeennne (doplni sa predmet Zmluvy o dielo resp. jeho cast' v suvislosti s ktorou
bude sprostredkovatel’ spracuvat’ osobné udaje v mene prevadzkovatela, formulovany dostatocne
Specificky na to, aby bolo jasné, aky je hlavny predmet spracuvania), uvedeny v Zmluve o dielo tak, aby
bol naplneny ucel zadvizkového vztahu medzi prevadzkovatelom a sprostredkovatel'om zo Zmluvy o
dielo.

2. Sprostredkovatel’ je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykonavat’ s osobnymi Udajmi iba operécie
potrebné na splnenie ucelu, a to (nasledovny okruh operacii je potrebné prisposobit pre konkrétny
pripad, jednotlivo podla ucelov):

ziskavanie, zhromazd'ovanie, §irenie, zaznamenavanie, usporaduvanie, prepracuvanie alebo zmena,
vyhl'adavanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestilovanie, vyuZivanie, uchovavanie,
kopirovanie, likvidécia, ich cezhrani¢ny prenos, poskytovanie, spristupfiovanie.

3. Den, od ktorého je sprostredkovatel’ opravneny spractuvat’ osobné idaje v mene prevadzkovatela je den
nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.
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Osobné udaje, ktoré¢ sa budu na zaklade tejto zmluvy spracuvat’ su (nasledovné druhy osobnych udajov
sa upravia podla toho, aké druhy osobnych udajov sa skutocne pri plneni Zmluvy o dielo budu
spracuvat, jednotlivo podla ucelov):

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, daitum narodenia, rodné
¢islo, miesto narodenia, vek, stav, Statna prislusnost’, Statne obcCianstvo, druh a ¢islo dokladu totoznosti,
podpis, Cislo bankového uctu fyzickej osoby, zaznamy uvedené v uradnom doklade o vzdelani,
kontaktné udaje, najmé telefonne Cislo a e-mail, pracovné zaradenie, osobné udaje spracuvané na
potvrdeniach, osved¢enia o absolvovanych skuskach a vzdelavacich aktivitaich, udaje uvedené v
zivotopise, ako aj vSetky ostatné osobné udaje ziskané z dokladov potrebnych pre vykonavanie
............................. (doplni sa predmet Zmluvy o dielo resp. jeho cast' v suvislosti s ktorou bude
sprostredkovatel spracuvat osobné udaje v mene prevadzkovatela). Pre ucely tejto zmluvy sa za osobné
udaje povazuju tie udaje, ktoré su ako osobné udaje vymedzené v legislative GDPR.

Kategorie dotknutych osob, ktorych osobné udaje sa budu na zaklade tejto zmluvy spracuvat su
(nasledovny okruh dotknutych oséb je potrebné prisposobit’ pre konkrétny pripad, jednotlivo podla
ucelov): zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov prevadzkovatela, sprostredkovatela,
dodavatel'ov, odberatelov, vlastnici nehnutel’nosti, spravcovia nehnutelnosti, zakonni zastupcovia
maloletych, opatrovnici, alebo iné osoby poverené sudom, iné osoby, ktoré maju pravo nakladat’ s
dotknutou nehnutel'nost'ou, alebo majt iné pravo k nehnutelnosti, okruh dedicov vyziadanych sadom,
zastupca vlastnika na zaklade plnej moci udelenej vlastnikom ako aj iné osoby, ktorych osobné udaje sa
nachadzaju v dokladoch a podkladoch pre majetkovopravne vysporiadanie, inziniersku Cinnost a
projektovi ¢innost’.

Povaha spracuvania osobnych udajov sprostredkovatelom v mene prevadzkovatel'a vyplyva zo Zmluvy
o dielo v spojeni s tcelmi spractivania a d’alSiecho opisu spractivania osobnych udajov podla tohto
¢lanku, pricom zahiia (uvedie sa iba ak zah¥na urcitu charakteristicku vlastnost, napr. osobitné
kategorie, automatizované rozhodovanie atd’.).

CL 11
Zikladné povinnosti sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel’ je povinny/opravneny spractiivat’ osobné udaje len na zaklade pisomnych pokynov
prevadzkovatela, s vynimkou pripadov, ked’ si to vyzaduje pravo Unie alebo pravo &lenského §tatu,
ktorému sprostredkovatel’ podlieha. V tom pripade sprostredkovatel’ oznami prevadzkovatelovi tuto
pravnu poziadavku pred spracuvanim osobnych udajov, pokial’ to dané pravo nezakazuje zo zadvaznych
dovodov verejného zdujmu. Pisomné pokyny prevadzkovatela mozu zahfiiat’ aj ndsledné pisomné
pokyny vydéavané prevadzkovatel'om pocas celého trvania spractivania osobnych udajov.

Prenos osobnych tdajov do tretej krajiny alebo medzindrodnej organizacii je sprostredkovatel’ povinny
realizovat’ iba na zaklade pisomnych pokynov prevadzkovatela alebo s cielom splnit’ konkrétnu
poziadavku podla prava Unie alebo prava ¢lenského §tatu, ktoré sa vztahuje na sprostredkovatela,
pripadne podla § 34 ods. 3 pism. a) zdkona, pricom takyto prenos je povinny uskutocnit’ v stilade
s ustanoveniami vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo zdkona upravujicimi
prenos osobnych tdajov do tretich krajin alebo medzinarodnym organizacidm. O konkrétnej poziadavke
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na prenos osobnych tidajov podla prava Unie alebo prava &lenského $tatu podla predchadzajicej vety
je sprostredkovatel’ povinny vopred informovat’ prevadzkovatel’a.

Pisomné pokyny prevadzkovatel'a podl'a bodu 1 a 2 tohto ¢lanku zahfiiaju aj Metodické usmernenie
riaditela odboru 130 GR ZSR k bezpeénostnym incidentom a oznamovaniu porusenia ochrany,
Metodické usmernenie riaditel'a 130 GR ZSR k opatreniam na zabezpe&enie ochrany osobnych tidajov
ako aj Metodické usmernenie riaditela odboru 130 k ochrane osobnych tdajov, ktorych obdrzanie
sprostredkovatel’ potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Sprostredkovatel” je povinny zabezpecit', aby sa osoby opravnené spractivat’ osobné tidaje zaviazali, ze
zachovaju mlcanlivost’ o informaciach, o ktorych sa dozvedeli, ak nie st viazané povinnostou
mlcanlivosti podl'a osobitné¢ho zékona.

Sprostredkovatel’ je povinny, s cielom zaistit' primerani bezpecnost’ spractiivania osobnych tdajov,
prijat’ a vykonavat’ opatrenia podl'a ¢l. 32 vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych tdajov a/alebo §
39 zédkona so zretelom na najnovsie poznatky, ndklady na vykonanie opatreni a na povahu, rozsah,
kontext a ucely spractivania primeranu riziku s réznou pravdepodobnostou a zavaznost'ou pre prava
a slobody fyzickych os6b, a to podla okolnosti aj v tzkej sucinnosti s prevadzkovatel'om.
Sprostredkovatel’ je povinny prijat’ a vykonavat’ najmé, avSak nie len tieto technické a organiza¢né
opatrenia: (nasledovné opatrenia je potrebné upravit/doplnit pre konkrétny pripad):

a) pseudonymizéciu a Sifrovanie osobnych udajov,

b) zabezpecenie trvalej dovernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spractivania osobnych
udajov,

c) proces obnovy dostupnosti osobnych udajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia u¢innosti technickych a organiza¢nych
opatreni na zaistenie bezpecnosti spraciivania osobnych udajov.

(mozno doplnit zaroven — pre konkrétny pripad: ochrana pocas uchovavania, identifikacia pouzivatelov
a poskytnutie pouzivatel'skych povoleni, certifikacia, ai.).

(ak sa spracuvaju osobitné kategorie, a vo vztahu k nim je potrebné este zvysit bezpecnost, uplatni sa
nasledujica veta):

Sprostredkovatel’ je vo vztahu k osobitnej kategorii osobnych udajov d’alej povinny prijat’ a vykonavat
(vyberie sa podla spracuvania: obmedzenie pristupu pre zamestnancov s absolvovanou specializovanou
odbornou pripravou, vedenie zdaznamov o pristupe k osobitnej kategorii osobnych udajov, obmedzenie
prenosu, a i.).

Sprostredkovatel' nesmie poverit’ spracivanim osobnych udajov d’alSieho sprostredkovatela bez
predchadzajiceho osobitného pisomného suhlasu prevadzkovatela alebo vSeobecného pisomného
suhlasu prevadzkovatela. Sprostredkovatel je povinny vopred informovat’ prevadzkovatela o povereni
dalsieho sprostredkovatel’a, ak sa poverenie vykonalo na zaklade vSeobecného pisomného sthlasu,
pricom vSeobecnym pisomnym suhlasom sa rozumie opravnenie sprostredkovatela uzatvarat’ zmluvy
so subdodavatelmi podl'a Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy zaroven spracuvajicimi osobné udaje
v mene prevadzkovatela. Pokial sprostredkovatel’ za ucelom plnenia povinnosti podla uzavretej
Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy ma alebo bude mat’ opravnenie uzatvarat’ prislusné zmluvy so svojimi
subdodavatel'mi, na zdklade ktorych dojde alebo mdze dojst’ 1 k spracuvaniu osobnych udajov, potom

je sprostredkovatel’ povinny s kazdym subdodavatel'om uzatvorit zmluvu obsahujucu pre subdodavatel’a
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10.

11.

12.

13.

ako dalSieho sprostredkovatela rovnaké povinnosti tykajice sa ochrany osobnych tudajov, ako st
stanovené pre sprostredkovatel’a v tejto zmluve alebo inom pravnom tkone medzi prevadzkovatel'om a
sprostredkovatel'om podla ¢l. 28 ods. 4 vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych idajov a/alebo §
34 ods. 3 zakona, vratane ale nielen, poskytnutia dostato¢nych zaruk na prijatie primeranych
technickych a organizaénych opatreni tak, aby spractivanie osobnych tidajov spiialo poziadavky zakona
a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby. Sprostredkovatel’ je v pripade poverenia d’alSicho
sprostredkovatel'a na zaklade osobitného pisomného sthlasu prevadzkovatela povinny poziadat
0 osobitny suhlas asponn 14 (pripadne upravit) dni pred zapojenim prislusného dalSicho
sprostredkovatel’a spolu s informaciami potrebnymi na rozhodnutie prevadzkovatel'a o udeleni suhlasu.
Ak sprostredkovatel’ zapoji do vykonavania osobitnych spracovatel'skych cinnosti v mene
prevadzkovatel'a d’alSieho sprostredkovatela, tomuto d’alSiemu sprostredkovatelovi v zmluve alebo
inom pravnom ukone, je povinny ulozit’ rovnaké povinnosti tykajlice sa ochrany osobnych udajov, ako
su ustanovené v tejto zmluve alebo v inom pravnom tkone uzavretom medzi prevadzkovatelom a
sprostredkovatel'om, a to najmé poskytnutie dostato¢nych zaruk na prijatie primeranych technickych a
organiza¢nych opatreni tak, aby spractivanie osobnych udajov spiiialo poziadavky podla legislativy
GDPR. Zodpovednost vo¢i prevadzkovatelovi nesie pdvodny sprostredkovatel, ak dalsi
sprostredkovatel’ nesplni svoje povinnosti tykajice sa ochrany osobnych udajov.

Sprostredkovatel je povinny, po zohl'adneni povahy spractivania osobnych tidajov v ¢o najvacsej miere
poskytnut’ suc¢innost’ prevadzkovatel'ovi vhodnymi technickymi a organiza¢nymi opatreniami pri plneni
jeho povinnosti prijimat’ opatrenia na zaklade Ziadosti dotknutej osoby podl'a kapitoly III vSeobecného
nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo druhej ¢asti druhej hlavy zakona.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnut’ sucinnost prevadzkovatelovi pri zabezpeCovani plnenia
povinnosti podl'a ¢l. 32 az 36 vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo § 39 az 43
zdkona s prihliadnutim na povahu spraciivania osobnych udajov a informacie dostupné
sprostredkovatel'ovi.

Sprostredkovatel’ je povinny po ukonceni poskytovania sluzieb tykajucich sa spractivania osobnych
udajov na zaklade rozhodnutia prevadzkovatel'a osobné tidaje vymazat alebo vratit’ prevadzkovatel'ovi
a vymazat’ existujuce kopie, ktoré obsahuji osobné udaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna
zmluva, ktorou je Slovenska republika viazand, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.
Sprostredkovatel je povinny poskytnut’ prevadzkovatel'ovi informacie potrebné na preukézanie splnenia
povinnosti a poskytnit’” sucinnost v ramci auditu ochrany osobnych udajov a kontroly zo strany
prevadzkovatela alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel’.

Sprostredkovatel’ je povinny bez zbytocného odkladu informovat’ prevadzkovatel’a, ak ma za to, Ze sa
pokynom prevadzkovatel'a porusuje vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov, zakon, osobitny
predpis alebo medzindrodnd zmluva, ktorou je Slovenskd republika viazana, tykajice sa ochrany
osobnych udajov.

Sprostredkovatel moze preukazat splnenie dostatoénych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 12
schvalenym kodexom spravania podl'a § 85 zakona alebo ¢lanku 40 vSeobecného nariadenia o ochrane
osobnych udajov alebo certifikditom podla § 86 zakona alebo Clanku 42 vSeobecného nariadenia
o ochrane osobnych tdajov.

CL IV.
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Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel’ sa zavidzuje nevyuzivat’ a nezdruzovat’ osobné udaje ziskané od prevadzkovatela alebo
pre prevadzkovatel’a na iné resp. rozdielne ucely ako na splnenie ucelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel je povinny spracuvat’ osobné udaje v stilade s pravnymi predpismi vztahujicimi sa na
spractuvanie osobnych udajov a bezpecnost’ spractivanych osobnych udajov, najmé zakonom vratane
jeho vykonavacich predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych tdajov a inych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel’ je opravneny spracuvat’ len tie osobné udaje, ktoré zodpovedaju ucelu tejto zmluvy,
pricom ma povinnost’, okrem iného:

a) spracuvat’ osobné udaje len na uréené ucely;
b) spracuvat’ len také osobné tidaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaju ur¢enému ucelu a su
nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

c) udrziavat osobné udaje ziskané na rozdielne ucely oddelene a zabezpecit', aby osobné tidaje boli
spracuvané iba sposobom, ktory zodpoveda ucelu, pre ktory boli zhromazdené;

d) spracuvat’ iba spravne, kompletné a aktualne osobné udaje vo vztahu k ucelu ich spracuvania a
nalozit’ s nespravnymi a nekompletnymi udajmi v sulade so zdkonom;

e) spracuvat’ osobné udaje v sulade s dobrymi mravmi a konat’ spdsobom, ktory nie je v rozpore so
zakonom, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych tidajov ani inymi pravnymi predpismi a ani
ich neobchadza.

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje spracivané osobné udaje nepouzit’ v rozpore s opravnenymi zaujmami
dotknutych o0sob, neohrozovat' ani neposkodzovat’ ich prava a pradvom chranené zaujmy a svojim
konanim neopravnene zasahovat’ do prava na ochranu ich osobnosti a stikromia.

Osobné udaje dotknutych 0sob budu sprostredkovatel'om spracuvané vylucne po dobu trvania Zmluvy
o dielo, resp. po Cas nevyhnutne potrebny na dosiahnutie u¢elu spracuvania, pricom bezodkladne po
dosiahnuti ucelu spracuvania osobnych udajov je sprostredkovatel’ povinny na zaklade rozhodnutia
prevadzkovatel’a vratit’ vSetky osobné udaje a vymazat’ vSetky ich kopie alebo zabezpecit’ likvidaciu
osobnych udajov dotknutych osob v sulade s vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych tudajov
a/alebo zakonom. Prevadzkovatel' je v pripade likvidacie osobnych udajov sprostredkovatelom
opravneny ziadat’ od sprostredkovatel'a potvrdenie o ich zlikvidovani a sprostredkovatel’ je povinny
takejto poziadavke bezodkladne vyhoviet. Ustanoveniami tohto bodu nie su dotknuté ustanovenia
vSeobecne zavéiznych pravnych predpisov ukladajucich sprostredkovatel'ovi povinnosti archivacie.

V pripade, ak sprostredkovatel’ spracuva a zasiela osobné udaje e-mailom, taky e-mail musi byt
zaheslovany alebo kryptovany, ak ich zasiela poStou, zéasielka musi byt oznacend ,,Doporucene®.
Sprostredkovatel’ sa zavdzuje reSpektovat pravo dotknutej osoby na informécie slvisiace so
spracuvanim jej osobnych udajov v informa¢nom systéme, pokial si ho pisomne uplatni.
Sprostredkovatel’ zodpoved4 v plnom rozsahu za dodrziavanie zdkona pri ziskavani osobnych udajov
dotknutych osdb a je povinny informovat’ dotknut osobu o tom, Ze spractiva jej osobné udaje v mene
prevadzkovatel'a v rozsahu uvedenom v zakone a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel” je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o osobnych udajoch s ktorymi pride do styku; tie
nesmie vyuzit' pre inll svoju potrebu nez je to nevyhnutné na splnenie povinnosti podla tejto zmluvy

alebo Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejnit a nikomu poskytnit' ani spristupnit’ bez
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predchadzajiceho pisomného suhlasu prevadzkovatela, okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo
spristupnenie je nevyhnutné na zabezpecenie spraciivania osobnych udajov podl'a tejto zmluvy alebo
Zmluvy o dielo alebo povinnost' poskytnutia a/alebo spristupnenia osobnych tudajov vyplyva z
osobitnych pravnych predpisov alebo na zaklade rozhodnutia organu verejnej moci. Tuto ml¢anlivost’
sa zavéazuje zachovavat’ aj po skonceni poverenia. Sprostredkovatel’ je povinny viest' evidenciu o
akomkol'vek vykonanom spristupni a/alebo poskytnuti osobnych tidajov podla predchadzajucej vety, a
to po celu dobu trvania tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ sa zavidzuje umoznit’ pristup k ziskanym udajom len opravnenym osobam (najméi
zamestnancom, zastupcom alebo inej osobe, ktora pracuje v mene sprostredkovatela) a zabezpecit
spracuvanie osobnych udajov iba na zaklade prislusnych pokynov, s vynimkou zakonnych pripadov
v nadvéznosti na ¢l. III bod 1 a 2 tejto zmluvy, a to iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpecenie
spracuvania osobnych udajov. Sprostredkovatel je povinny poucit’ opravnené osoby, ktoré maju pristup
k osobnym udajom, o ich pravach a povinnostiach pri ochrane osobnych udajov vyplyvajucich z
predpisov, ako aj o zodpovednosti v pripade ich porusenia, vratane povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’
o osobnych udajoch podla zakona a pravidlach bezpecnosti spracuvania osobnych udajov.
Sprostredkovatel’ je povinny dokumenty obsahujuce osobné udaje uchovavat' v uzamykatel'nych
skriniach, zdsuvkach alebo priestoroch bez moznosti pristupu k nim nepoverenym osobam.
Sprostredkovatel’ zodpoveda za dodrziavanie ml¢anlivosti podla tejto zmluvy zo strany opravnenych
0s0b.

CLV.
Bezpecnost’ spracuvania osobnych udajov

Sprostredkovatel’ je povinny chranit’ osobné udaje pred ich poSkodenim, zni¢enim, stratou, zmenou,
neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikol'vek
inymi nepripustnymi sposobmi spracuvania. Na tento ucel prijme primerané technické, organizacné a
personalne opatrenia zodpovedajuce spdsobu spracovania osobnych udajov v informacénych systémoch
a to formou a za podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zaroven sprostredkovatel’ vyhlasuje, ze
uz teraz disponuje takymi dostatoénymi zarukami bezpe¢ného spracuvania osobnych tidajov a prijal
primerané technické a organizacné opatrenia za i€elom spracuvania osobnych udajov podla legislativy
GDPR a zabezpecenia prav dotknutych osob, ktoré mu umoziuju spracuvat’ osobné udaje v sulade s
touto zmluvou. Sprostredkovatel’ berie do Givahy najmi ale nielen pouzitel'né technické prostriedky,
dovernost’ a doleZitost’ spractivanych osobnych tidajov, ako aj rozsah mozZnych rizik, ktoré st spdsobilé
narusit’ bezpecnost’ alebo funkénost’ informacnych systémov.
Sprostredkovatel’ je povinny oznamit’ prevadzkovatel'ovi porusenie ochrany osobnych udajov vratane
poruSenia ochrany osobnych tdajov tykajuceho sa d’alSieho sprostredkovatel’a bez zbytoc¢ného odkladu,
najneskor vSak do 24 hodin po tom, ako sa o ilom dozvedel.
Oznamenie podla predchadzajuceho odseku musi obsahovat’ najma:
a) opis povahy poruSenia ochrany osobnych udajov vratane, ak je to mozné, kategoérii a priblizného
poc¢tu dotknutych osob, ktorych sa porusenie tyka, a kategorii a priblizného poctu dotknutych
zadznamov o osobnych udajoch,
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b) kontaktné tidaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde mozno ziskat viac
informacii,

c) opis pravdepodobnych nasledkov porusenia ochrany osobnych udajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevadzkovatelovi na napravu
porusenia ochrany osobnych udajov vratane opatreni na zmiernenie jeho potencialnych
nepriaznivych dosledkov, ak je to potrebné. Primerané népravné opatrenia je sprostredkovatel
povinny prijat’ ihned’, ako je to mozné.

Sprostredkovatel” je povinny bezodkladne poskytnut’ prevadzkovatel'ovi vSetky relevantné informacie,

o ktoré ho prevadzkovatel’ v suvislosti s porusenim bezpecnosti spractivania osobnych udajov poziada.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnit' prevadzkovatel'ovi vSetku potrebni sucinnost’ za ucelom

odstranenia nasledkov porusenia bezpecnosti spracuvania osobnych udajov.

ClL VL
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, a to do ukoncenia trvania zmluvného vztahu zaloZzeného
Zmluvou o dielo, ktorej neoddelitel'nou sucast’'ou je tato zmluva.

Pokial' zanikne Zmluva o dielo alebo tato zmluva, sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne po ich
zaniku vratit’ prevadzkovatel'ovi vSetky dokumenty obsahujuce osobné udaje, ktoré sprostredkovatel'ovi
poskytol, pokial’ sa zmluvné strany v stlade s platnou pravnou Upravou nedohodnu v konkrétnom
pripade inak.

Cl. VIL
Nahrada $kody

Sprostredkovatel’ sa zavédzuje nahradit’ prevadzkovatelovi Skodu, ktord mu vznikne v dosledku
porusenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovatel’a.

Sprostredkovatel’ sa zavidzuje nahradit’ prevadzkovatel'ovi Skodu, ktora vznikne dotknutym osobam v
dosledku porusenia tejto zmluvy, vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov alebo zdkona zo
strany sprostredkovatel’a, ktoré si ju budu uplatitovat’ voci prevadzkovatel'ovi.

Pokial’ orgdn vykonavajuci dozor nad ochranou osobnych tdajov zisti v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy porusenie povinnosti sprostredkovatel’a, vyplyvajucich mu z tejto zmluvy alebo legislativy
GDPR a v nadvdznosti na to ulozi prevadzkovatelovi pokutu, ktort prevadzkovatel uhradi,
prevadzkovatel’ si uplatni jej nahradu voci sprostredkovatelovi a sprostredkovatel’ sa zavézuje thto
pokutu prevadzkovatel'ovi nahradit’.

CL. VIII
Osobitné ustanovenia

Pokial’ ktorakol'vek zmluvna strana identifikuje porusenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je

zaroven opravnena poziadat’ druhti zmluvnu stranu o odstranenie predmetného porusenia tejto zmluvy

a stanovit’ primeranu lehotu na jej odstranenie a druhda zmluvna strana je povinna v tejto lehote porusenie
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tejto zmluvy odstranit, vratane nasledkov porusenia. Primeranost’ lehoty sa posudzuje s ohl'adom na
povahu porusenia a vzniknutych nasledkov.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuju:

prenos osobnych udajov do tretich krajin alebo medzinarodnej organizacie bez suhlasu prevadzkovatel’a,
ak je potrebny podrla tejto zmluvy alebo legislativy GDPR ;

zapojenie iné¢ho ako prevadzkovatelom schvéalené¢ho dalSieho sprostredkovatela na spracovanie
osobnych udajov;

nezabezpeCenie rovnakych podmienok ochrany osobnych tdajov zo strany schvalené¢ho dalSiecho
sprostredkovatel’a;

neinformovanie prevadzkovatela o strate alebo zneuziti spracuvanych osobnych udajov, alebo
neoznameni porusenia ochrany osobnych tdajov, ktoré je prevadzkovatel’ povinny oznamit’ dozornému
organu,

je prevadzkovatel’ opravneny odstipit’ od Zmluvy o dielo, v rdmci ktorej ku spractivaniu osobnych
udajov dochadza.

Postupom podl'a predchadzajucich odsekov tohto ¢lanku nie su dotknuté prava a povinnosti zmluvnych
stran podl'a ostatnych ¢lankov tejto zmluvy, najmi nie ustanovenia CI. VII o ndhrade $kody.

Prevadzkovatel je opravneny vykonat’ u sprostredkovatel'a audit alebo kontrolu, ¢i sprostredkovatel’
spracuva osobné udaje v sulade s touto zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel’ je povinny
oznamit’ sprostredkovatel'ovi termin vykonania auditu alebo kontroly pisomne, a to najmenej pat
pracovnych dni pred planovanym diilom vykonania. Ozndmenie o planovanom audite alebo kontrole
musi obsahovat’ okrem terminu vykonania aj mena osob, ktoré audit alebo kontrolu vykonajii a méze
obsahovat’ aj d’alSie informacie, ktoré umoznia riadny vykon auditu alebo kontroly.

ClL IX
Prechodné a zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a uc¢innost’ okamihom nadobudnutia u¢innosti Zmluvy o dielo alebo jej dodatkov, ak v tejto zmluve
nie je uvedeny iny den nadobudnutia jej i€¢innosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu riadne precitali, ze tato zmluva nebola dojednana v tiesni
a ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak sthlasu s jej obsahom ju potvrdzuju svojim
podpisom.

Pokial’ akykol'vek zavidzok vyplyvajuci z tejto zmluvy, avSak netvoriaci jej podstatnt ndlezitost’ je alebo
sa stane neplatnym nebo nevymahatel'nym ako celok alebo jeho Cast, je plne oddelitel'nym od ostatnych
ustanoveni tejto zmluvy a takato neplatnost’ alebo nevymahatelnost’ nebude mat’ Ziadny vplyv na
platnost’ a vymahatel'nost’ akychkol'vek ostatnych zavizkov z tejto zmluvy, strany sa zavizuju v ramci
tejto zmluvy nahradit’ formou dodatku k tejto zmluve tento neplatny alebo nevymahatel'ny oddeleny
zavizok takym novym platnym a vymahatel'nym zaviazkom, ktorého predmet bude v najvyssej moznej
miere zodpovedat predmetu pdvodného oddeleného zavizku. Pokial' vSak akykol'vek zavédzok
vyplyvajlci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnu nalezitost’ je alebo kedykol'vek sa stane neplatnym
nebo nevymdahatelnym ako celok alebo jeho cast, zmluvné strany nahradia neplatny nebo
nevymahatel'ny zavdzok v ramci novej zmluvy takym novym platnym a vymahatelnym zavazkom,
ktorého predmet bude v najvy$Sej mozne] miere zodpovedat predmetu pdvodného zavizku
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obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit prislusny dodatok k tejto zmluve aj
v pripadoch, ak na zéklade zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti sidov, rozhodnuti a usmerneni uradu,
¢i inych prislusnych autorit vznikne potreba nanovo, ¢i inak upravit’ vztahy podl'a tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa zavdzuju, ze budi postupovat’ v sulade s opravnenymi zdujmami druhej strany, a ze
urobia vSetky pravne Ukony, ktoré sa ukdzu byt nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Zavidzok
sucinnosti sa vzt'ahuje len na také tikony, ktoré prispeju alebo by mali prispiet’ k dosiahnutiu Gcelu tejto
zmluvy.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zakona, v§eobecnym
nariadenim o ochrane osobnych udajov, zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodnym zakonnikom, v zneni
neskorsich predpisov, subsidiarne zakonom ¢. 40/1964 Zb. Obcianskym zakonnikom v zneni neskorSich
predpisov, ako aj ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

V mene prevadzkovatela: V mene sprostredkovatela:

(doplni obstaravatel) (doplni uspesny uchadzac)
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