MH Teplarensky holding, a.s.

Turbinova 3, 831 04 Bratislava — mestska ¢ast’ Nové Mesto

Vysvetlenie informacii ¢. 4

Vzhl'adom na skutocnost’, ze obstaravatel'ovi spolo¢nosti MH Teplarensky holding, a.s. boli
dorucené Ziadosti o vysvetlenie idajov uvedenych v stitaznych podkladoch pre verejnu sut'az
¢. VS MAT 10 pre predmet zédkazky ,,Rekonstrukcia horicovodnej (HV) siete JUH ul.
Bottova a Kollarova v meste Martin“ (d’alej len ,,verejna sut'az®), ktord bola vyhlasena
zverejnenim oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania v Uradnom vestniku EU série S ¢.
81/2026 dina 27. aprila 2026 pod ¢. 287899-2026 a vo Vestniku verejného obstaravania €.
83/2026 pod ¢. 5847-MSP dna 28. aprila 2026 (d’alej len ,,0znamenie‘), poskytujeme Vam v
zmysle ¢lanku 10 sutaznych podkladov k verejnej sttazi (dalej len ,,sut’azné podklady*)
nasledujuce vysvetlenie.

Obstaravatel poznamendva, ze pokracuje v cCislovani jednotlivych otdzok a odpovedi,
nadvézujuc na vysvetlenie informacii €. 3.

Otazka €. 9:
,Dobry defl doplni verejny obstaravatel’ prilohu C - vykaz vymer?*
Odpoved’ €. 9:

V poloZenej otdzke zdujemca oznacuje obstaravatela terminom ,,verejny obstaravatel™. Pre
vylicenie akychkol'vek pochybnosti treba uviest,, Ze spolocnost’ MH Tepléarensky holding, a.s.
je obstaravatel'om podla § 9 ZVO; nie je verejnym obstaravatelom podla § 7 ZVO.

Projektovd dokumentacia vratane vykazu vymer je obstaravatelom poskytnuta v sutaznych
podkladoch, v prilohe €. 4 ,,Vzor zmluvy o dielo* v kapitole 1 odstavec 1.2 na samostatne
stiahnute'nom linku a je teda zaujemcom k dispozicii od 27. 4. 2026 ako sucast’ dokumentacie
k prislusnej zakazke potrebnej na vypracovanie ponuky zverejnenej na profile obstaravatel'a na
Urade pre verejné obstaravanie a v systéme JOSEPHINE.

Otazka ¢. 10:

.,V technickej sprave "D.SO06 Technicka sprava" na strane 6 bod 5.4 Armatuary sa odvolava na
Cast’ vykresova Cast’ a vypis materidlu. Doplni verejny obstaravatel’ predmetné vykresy — vypis
materidlu pripadne kladacsky plan?*

Odpoved’ €. 10:

V poloZenej otdzke zdujemca oznacuje obstaravatela terminom ,,verejny obstaravatel™. Pre
vylicenie akychkol'vek pochybnosti treba uviest’, Ze spolocnost’ MH Tepléarensky holding, a.s.
je obstaravatel'om podla § 9 ZVO; nie je verejnym obstaravatelom podla § 7 ZVO.

Predmetnymi vykresmi obstaravatel’ nedisponuje. Budi predmetom realiza¢nej dokumentacie,
ktoru v zmysle sut'aze musi spracovat’ zhotovitel’ pred samotnou realizaciou diela.
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Otazka ¢. 11:

,Ziadame Vas o doplnenie podrobnejiej dokumentacie k danym polozkam :
- Trojexcentricka klapka navarovacia DN150 s pohonom AUMA
- Uzatvéraci ventil s pohonom AUMA DNS50, PN25

- Uzatvaraci gul'ovy kohut DN25/PN25

- Uzatvaraci gul'ovy kohuit DN32/PN25

- Uzatvaraci gul'ovy kohut DN50/PN25

- Uzatvaraci gul'ovy kohut DN65/PN25

- Uzatvéaraci gul'ovy kohtit DN100/PN25

- Monitorovaci systém

- Breakdown detector BD 43

- Schéma zapojenia alarmu‘

Odpoved’ ¢. 11:

Obstaravatel nedisponuje podrobnejSou projektovou dokumentaciou ani technickou
Specifikaciou k jednotlivym polozkdm nad rdmec dokumentécie zverejnenej v ramcei sut’aznych
podkladov. Konkrétne technické riesenie poloziek vratane armatar, pohonov, monitorovacieho
systému, systému detekcie netesnosti, zapojenia alarmovych vodiov a suvisiacich
komponentov navrhne uspesny uchadza¢ v ramci realizac¢nej projektovej dokumentacie, ktora
bude podliehat’ schvaleniu obstaravatel'om.

Otazka ¢. 12:
,Ziadame Vas o doplnenie $pecifikicie predizolovaného potrubia.
Odpoved’ €. 12:

Obstaravatel’ pozaduje dodanie a montdz predizolovaného potrubného systému urceného pre
rozvody horticej vody, ktory bude spiiat’ poziadavky platnych technickych noriem vratane EN
253 a suvisiacich noriem pre predizolované potrubné systémy. Potrubny systém musi
pozostavat’ minimalne z ocel'ového médionosného potrubia, tepelnej izolacie z PUR peny a
vonkajSieho ochranného plésta z HDPE. Obstaravatel’ pozaduje pouzitie zosilnenej izolacie
(séria 2) v stulade s projektovou dokumentéaciou a energetickym auditom. Stcastou dodavky
musi byt kompletny predizolovany systém vratane tvaroviek, odbociek, armatur, spojok,
systému detekcie netesnosti a vSetkych d’alSich komponentov potrebnych na riadne, bezpecné
a funk¢né zhotovenie diela. Konkrétne vyrobkové rieSenie nie je obstardvatel'om predpisané.
Uspesny uchadzaé je opravneny navrhnut’ ekvivalentny predizolovany systém za predpokladu
splnenia vSetkych technickych, prevadzkovych a kvalitativnych poziadaviek definovanych v
sutaznych podkladoch.

Otazka ¢. 13:

»Dobry defi, Ziadame verejncho obstaravatela o doplnenie projektovej dokumentacie —
pozdlzne profily, kladacské plany, pri niektorych objektoch chybaji aj technické spravy.*

Odpoved’ €. 13:
V polozenej otazke zaujemca oznacuje obstaravatela terminom ,,verejny obstaravatel™. Pre

vylucenie akychkol'vek pochybnosti treba uviest’, ze spolo¢nost MH Teplarensky holding, a.s.
je obstaravatel'om podla § 9 ZVO; nie je verejnym obstaravatel'om podla § 7 ZVO.
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Obstaravatel nedisponuje podrobnejSou projektovou dokumentaciou ani technickou
Specifikaciou k jednotlivym polozkdm nad rdmec dokumentécie zverejnenej v ramci sut'aznych
podkladov. Konkrétne technické riesenie poloziek vratane armatar, pohonov, monitorovacieho
systému, systému detekcie netesnosti, zapojenia alarmovych vodiov a suvisiacich
komponentov navrhne uspesny uchadza¢ v ramci realizac¢nej projektovej dokumentacie, ktora
bude podliehat’ schvaleniu obstaravatel'om.

Otazka ¢. 14:

,,V Prilohe €. 4 sataznych podkladov — Vzor zmluvy o dielo (dalej len “Zmluva”) sa nachadza
ustanovenie bodu 2.7 Zmluvy pojednévajice o indexacii a naroku zhotovitel'a na indexaciu
cien. Vo vztahu k tomuto ustanoveniu si ziadatel dovol'uje poziadat’ o niekol’ko vysvetleni
v nasledovnom rozsahu:

Bod 2.7 pism. a) Zmluvy ustanovuje, ze cit. ,.k prvému uplatneniu mechanizmu indexacie moze
dojst’ najskor po dvoch kalendarnych kvartdloch nasledujtcich po kalendarnom kvartéli, v
ktorom uplynula lehota na predkladanie pontik vo verejnom obstardvani na obstaranie zakazky
na vykonanie diela, pricom obe zmluvné strany sa zavdzuji na vyzvu dorucenu v lehote 30 dni
od uplynutia lehoty pre prvé uplatnenie mechanizmu indexacie, najskor vSak do 30 dni odo dia
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy uzatvorit dodatok, v ktorom prvy krat uplatnia
mechanizmus indexacie; na d’alSie uplatnenie mechanizmu indexacie nie je pravny narok*.
Ustanovenie bodu 2.7 pism. a) Zmluvy stanovuje najskorsi mozny termin, v ktorom moze dojst’
k uplatneniu mechanizmu indexacie. Tymto terminom je uplynutie dvoch kalendarnych
kvartalov nasledujucich po kvartali, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponuk.

Otéazka €. 1: Pre vylucenie pochybnosti, rozumieme spravne, napr. ak by lehota uplynula v Q2
(napr. 27.05.2026), tak ndrok na uplatnenie mechanizmu indexacie zhotovitelovi vznikne
najskor prvym diniom Q1 nasledujiceho kalendarneho roka, t. j. diiom 01.01.20277

Ustanovenie bodu 2.7 pism. a) Zmluvy zaroven stanovuje aj najneskor§i mozny termin, v
ktorom modze dojst’ k uplatneniu mechanizmu indexéacie. Tymto terminom je lehota 30 dni od
uplynutia lehoty pre prvé uplatnenie mechanizmu indexacie.

Otazka ¢. 2: Rozumieme spravne, ze v pripade napr. ak by lehota uplynula v Q2 (napr.
27.05.2026), tak k uplatneniu mechanizmu indexacie musi dojst’ najneskor do 30 dni odo dia
01.01.2027, t. j. vyzva na uplatnenie mechanizmu indexacie dorucend najneskdr do
31.01.2027? Ak ano, v akej samostatnej lehote ma byt nasledne uzatvoreny dodatok?

Ustanovenie bodu 2.7 pism. a) Zmluvy obsahuje vetna kons$trukciu ,,... obe zmluvné strany sa
zavdzuju na vyzvu doruent v lehote 30 dni od uplynutia lehoty pre prvé uplatnenie
mechanizmu indexacie, najskor vSak do 30 dni odo dila nadobudnutia uc¢innosti tejto zmluvy
uzatvorit’ dodatok ...“.

Otéazka ¢. 3: Cast’ zvyraznenej vety obsahujuca urCenie konca lehoty ,,do 30 dni odo dia
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy* sa viaze k terminu na dorucenie vyzvy alebo k terminu
na uzatvorenie dodatku pre pripad dorucenia vyzvy v lehote 30 dni od uplynutia lehoty pre prvé
uplatnenie mechanizmu indexacie?

Otazka ¢. 4: Cast’ zvyraznenej vety obsahujlica urcenie konca lehoty ,,najskér vSak do 30 dni
odo dia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy* obsahuje gramaticky neStandardné slovné
spojenie ,,najskor vSak do*. Slovné spojenie ,,najskor vSak do 30 dni* sa gramaticky spaja s
urcenim ,,zaciatku® (najskor od) plynutia lehoty a nie ,,konca* (najneskor do) plynutia lehoty.
Zo systematického vykladu sa nam vSak javi, ze Obstardvatel mal zdujem vyjadrit’ tymto
spojenim ,,koniec* plynutia ur¢itého obdobia. Gramaticky to vSak vyjadruje pravy opak (slovo
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,najskor sa spaja s prvym momentom kedy je nieCo mozné vykonat anie s poslednym).
Takato formulacia v slovencine nie je spravna a teda je nejasnd. Moze Obstaravatel’ vysvetlit’
(komplexne) ako sa interpretuje toto slovné spojenie (najskor od / najneskdr do), k ¢omu sa
viaze (vyzva / dodatok) a aky je celkovy umysel Obstardvatel’a pri stanoveni tychto lehot?

Otézka €. 5: Ako sa podl'a dotknutého ustanovenia bodu 2.7 pism. a) Zmluvy riesi situécia, ked’
k uplynutiu dvoch kvartalov nasledujtcich po kalendarnom kvartéli, v ktorom uplynula lehota
na predkladanie ponuk vo verejnom obstaravani, dojde pred nadobudnutim uc¢innosti Zmluvy?

Ustanovenie bodu 2.7 pism. e) Zmluvy ustanovuje, Ze ,,maximalna cena za dielo a prislusné
polozky v rozpocte z ponuky, resp. v podrobnejSom rozpocte sa pre Cinnosti a dodavky
realizované v obdobi t upravia nasobenim koeficientom zmeny Pt, ktory bude pouzity pre
prislusné obdobie t a vypocitany podl'a nasledujiceho vzorca a matematicky zaokrahleny na tri
desatinné miesta: ...

Z celého bodu 2.7 Zmluvy sa vsak javi, Ze jeho u¢elom nebolo indexovat’ ,,¢innosti a dodavky
realizované v obdobi t*, ale ,,maximalnu cenu za dielo a prislusné polozky v rozpocte z ponuky
“ako to vyplyva zo znenia bodu 2.7 pism. €) Zmluvy a to napriek tomu, Ze mechanizmus
uplatnenia tejto indexacie pouziva vzorec (z dielne MDSR), ktory akoby pocital s upravou ,,pre
¢innosti a dodavky realizované v obdobi t“. Rovnako pozri tiez bodu 2.7 pism. ¢) Zmluvy ,,....
rozhodujicim obdobim (,,t*) je kalendarny kvartal, za ktory zhotovitel’ ziada o indexéciu ....*
V pripade vsak, aby sa brali do tvahy iba indexacie poloziek vykonanych v relevantnom obdobi
t, tieto mozu byt nulové a to najmi s prihliadnutim na predpoklad, Ze k uplatneniu indexacie
by malo ddjst’ bezprostredne po uzatvoreni zmluvy (pozri otdzky vysSie k bodu 2.7 pism. a)
Zmluvy). Napriklad v pripade, ak by Zmluva nadobudla u¢innost’ v janudri 2027 je mozné, Ze
v prvom kvartali jej Gi€innosti sa nevykonaju ziadne prace okrem pripravnych prac.

Z uvedeného dovodu si ziadatel’ dovol'uje polozit’ nasledovnu otazku:

Otézka €. 6: Ako sa ma (komplexne) vykladat’ mechanizmus indexécie podl’a bodu 2.7 Zmluvy,
osobitne s prihliadnutim na okolnosti popisané vySSie a znenie vzorca bodu 2.7 pism. e)
Zmluvy? Je ucelom zavedenia indexdcie sanovat Cas trvania vyhodnocovania verejného
obstaravania po podpis zmluvy, t. j. dat’ zhotovitel'ovi narok na indexaciu ,,celej ponuky* o
hodnoty, o ktoré¢ vzrastli (pripadne sa znizili) ceny v obdobi G¢innosti zmluvy oproti obdobiu
predkladania ponuky (ked’Ze nie je neobvyklé, Ze tieto obdobia sa mézu odliSovat’ aj o viac ako
rok)?

Otéazka ¢. 7: Ak je odpoved’ na otazku €. 6 odlisSna od porozumenia ziadatel’a, tak kedy a za aké
obdobie mé zhotovitel' narok na indexéciu, ked’ze vzorec ako taky sa javi, Ze predpoklada s
opakovanou indexaciou za kazdé obdobie t, za ktoré sa ma vzorec uplatiiovat, ale podla
ustanovenia bodu 2.7 pism. a) Zmluvy posledna veta cit.: ,,na d’alSie uplatnenie mechanizmu
indexdcie nie je pravny narok;, t. j. ak rozumieme spravne, indexacia je iba jednorazova?

Otazka ¢. 8: Kedze nepozname odpovede na otazky ¢. 6 a 7, dovolujeme si polozit' aj
dopliiujtiicu otazku, ktora moze byt zodpovedana aj v ramci predchadzajucich odpovedi: Ak je
indexdcia len jednorazova, nie je jasné, ktory kvartal ma byt’ t. Moze to byt

- kvartal, v ktorom vznikne prva moznost’ indexéacie;

- kvartal, v ktorom nadobudne zmluva G¢innost’;

- kvartal, za ktory bola dorucena vyzva;

- kvartal, v ktorom sa maju realizovat’ préce;

- alebo kvartal, v ktorom sa skutocne realizovali indexované prace;
- pripadne iny kvartal ur¢eny na zaklade inej okolnosti?*
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Odpoved’ ¢. 14:

Ustanovenie ¢lanku 2 ods. 2.7 vzoru zmluvy o dielo zakotvuje mechanizmu indexacie, pricom
jeho uplatiovanie umoznuje vyuzit’ pocas trvania zmluvy viac krat, a to az do ¢asu, kym nebude
zmluva ukoncéend. Obligatdrne sa bude tento mechanizmus uplatiiovat’ iba prvy krat a na d’alSie
uplatinovanie tohto mechanizmu nie je pravny narok. Pri takomto nastaveni zmluvného vztahu
obstaravatel’ vychadzal z predpokladu, ze tspes$ny uchadzag, s ktorym bude uzatvorena zmluva
o dielo, objedna vSetko potrebné (najmé material) na zhotovenie diela bez zbytocného odkladu
potom, ako zmluva nadobudne tc¢innost’. Ked'Ze do toho ¢asu pri primeranej opatrnosti eSte nie
je mozné od tuspeSného uchadzaca ocakavat objedndvku materidlu, na prvé uplatnenie
mechanizmu ma vzhl'adom na odklad ucinnosti zmluvy v zmysle ¢lanku 19 ods. 19.9 vzoru
zmluvy o dielo, ktorého diZku nie je mozné dostatoéne presne odhadnit’, pravny narok. Na
druhej strane, obstaravatel zdsadne nevidi dovod pre uplatiiovanie mechanizmu indexacie
v d’alSich obdobiach, atak obstaravatel' pripista jeho uplatnenie len vo vynimoc¢nych
pripadoch, ktoré¢ bude musiet’ zhotovitel’ tvrdit’ a preukazat’. Z uvedené¢ho dovodu na d’alSie
uplatiiovanie mechanizmu indexacie zhotovitel mat’ narok nebude; jeho uplatnenie bude
podliehat’ suhlasu obstaravatel’a.

Z clanku 2 ods. 2.7 zmluvy o dielo vyplyva, ze prvé uplatnenie mechanizmu sa realizuje najskor
po dvoch kalendarnych kvartaloch nasledujucich po kalendarnom kvartéli, v ktorom uplynula
lehota na predkladanie ponuk (LPP), a to na vyzvu doru¢ent do 30 dni od uplynutia lehoty pre
prvé uplatnenie mechanizmu indexacie, najskor vSak do [=ktora neuplynie skor nez] 30 dni odo
dina nadobudnutia UCinnosti zmluvy. Znamena to, Ze lehota pre uskutoCnenie vyzvy na
uzatvorenie dodatku k zmluve, v ktorom sa zohl'adni mechanizmus indexacie, uplynie 30 dni
od uplynuti dvoch celych kalendarnych kvartaloch po uplynuti LPP; tato lehota vSak neuplynie
skor nez 30 dni od uinnosti zmluvy o dielo.

Toto nastavenie zmluvného vztahu vychadza z predpokladu, Ze zhotovitel' objedna vsetko
potrebné (najmia materidl) na zhotovenie diela bez zbytocného odkladu potom, ako zmluva
nadobudne ucinnost’; do toho ¢asu nie je mozné od zhotovitela spravodlivo ocakavat
objednavku materialu.

Zaroven toto ustanovenie stanovuje, Ze prvy mechanizmus indexacie sa ma vyuzit’ bezodkladne
potom, ako st na to splnené podmienky, a teda k okolnostiam, ktoré existovali v tom Case, kedy
uz od zhotovitel'a mozno spravodlivo pozadovat’, aby si stabilizoval ceny dodavok potrebnych
pre realizaciu diela. Prave vtedy totizZ ma zhotovitel’ uskuto¢nit’ vyzvu na uzatvorenie dodatku,
a teda tento Cas je rozhodujuci pre prvé uplatnenie mechanizmu indexacie.

V danom pripade, ak by LPP uplynula dia 27. 5. 2026, takze ide o 2. kvartal 2026 (2Q26).
Zmluva o dielo by nadobudla u¢innost’ napr. dna 1. 1. 2027, ¢o je az po uplynuti dvoch
kvartalov (po 31. 12. 2026), a preto k vyzve na prvé uplatnenie mechanizmu indexacie by malo
dojst’ do 30 dni odo diia nadobudnutia U¢innosti zmluvy. 30 dni od Uc¢innosti zmluvy by
uplynulo diia 31. 1. 2027, takze ide o 1. kvartal 2027 (1Q27).

Pre tplnost’ obstaravatel’ uvadza vo vztahu k otazke rieSenia situdcie, ked’ k uplynutiu dvoch
kalendarnych kvartalov nasledujticich po kalenddrnom kvartali, v ktorom uplynula lehota na
predkladanie ponuk vo verejnom obstaravani dojde pred nadobudnutim Gc¢innosti zmluvy, ze
zmluva o dielo v bode 2.7 pism. a) zreteI'ne uvadza, ze ,k prvému uplatneniu mechanizmu
indexacie moéze dojst majskor po dvoch kalendarnych kvartdloch nasledujucich po
kalenddrnom kvartdli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponuk vo verejnom
obstaravani...*.
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Vo vztahu k otdzke zaujemcu vo veci naroku zhotovitela na indexaciu ,.celej ponuky*
obstaravatel’ uvadza, ze zhotovitel ma narok na indexaciu pre ¢innosti a dodavky realizované
v obdobi t, tak ako to popisuje legenda vzorca uvadzaného pod bodom 2.7 pism. e) navrhu
zmluvy.

Vo vztahu k otazke zaujemcu, Ze nie je jasné, ak je indexacia jednorazova, ktory kvartal ma
byt t, obstaravatel’ uvadza, ze uvedené je zrejmé z bodu 2.7 pism. ¢) zmluvy o dielo ,,obdobim
(,,t) je kvartal, za ktory zhotovitel Ziada o indexaciu...*.

Otazka ¢. 15:

,,Akym sposobom sa budu v realizacii fakturovat’ polozky, ktoré momentéalne nie st obsiahnuté
v rozpocte a mame ich nacefiovat’ do logicky najblizsich poloziek?

Vzhl'adom k tomu, Ze vécSina poloziek je v m nebo ks, akym spdsobom budem mdct
vyfakturovat’ polozku (napriklad kompenzatory), ktoré nie su v rozpocte a ich cenu budem mat’
zahrnutt v dodavke potrubia a pripadne sa mi skrati dizka trasy?

Vzhl'adom k tomu, Ze cena kompenzatorov musi byt momentélne zahrnutéd do jednotkovej ceny
za meter potrubia, pri skrateni trasy a fakturovani za skuto¢né metre nie som schopna tieto
kompenzatory vyfakturovat. Tato situacia sa tyka v podstate vSetkych poloziek.

Bude sa podpisovat’ dodatok po spracovani realiza¢nej dokumentacie a realizacného VV, v
ktorej uz tieto polozky budi mat svoje riadky? Pokial’ ano, nebudem uz v dodatku moct’ zmenit’
jednotkovu cenu na sucasnych polozkach, do ktorych momentalne pozadujete nacenit’ 1 iné
polozky nevyskytujlice sa v su¢asnom rozpocte.

Aky bude teda mechanizmus fakturovania?*

Odpoved’ ¢. 15:

Obstaravatel’ uvadza, ze predmet zakazky je realizovany systémom ,,navrhni a zhotov*, pricom
sucastou plnenia zhotovitela je aj spracovanie realizacnej projektovej dokumentacie (DRS)
vratane podrobného vykazu vymer s ocenenymi jednotlivymi polozkami.

Predlozeny vykaz vymer bol spracovany v podrobnosti zodpovedajicej stupiiu DSP. Vykaz
vymer nemusi obsahovat’ vSetky polozky potrebné pre kompletnu realizéciu diela. Predmetom
zékazky je navrh a realizacia diela vratane spracovania realiza¢nej projektovej dokumentacie
(DRS), v ramci ktorej uspesny uchadza¢ zodpoveda za dopracovanie technického rieSenia a
suvisiacich poloziek potrebnych pre riadne zhotovenie diela v zmysle zmluvnych podmienok a
poziadaviek projektovej dokumentécie. V sulade s navrhom zmluvy o dielo je zhotovitel
povinny vypracovat’ vykaz vymer v podrobnostiach DRS tak, aby bol v stilade s ocenenym
vykazom vymer predlozenym v ponuke. Dopracovanie realizaénej dokumentacie a suvisiace
spresnenie poloziek preto samo osebe nepredstavuje dovod na zmenu zmluvnej ceny ani na
uzatvorenie dodatku k zmluve.

Pripadné doplnenia, spresnenia alebo tpravy poloziek vyplyvajice z dopracovania DRS musia

byt zahrnuté¢ v zmluvnej cene diela, pokial nepredstavuju zmenu rozsahu pozadovaného
obstaravatel'om.
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Pokial’ je uskuto¢nenie niektorych Cinnosti alebo vynalozenie urcitych vydavkov potrebnych
na zhotovenie diela pri priprave ponuky s odbornou starostlivostou predvidatelné (¢lanok 2
ods. 2.4 a 2.5 zmluvy o dielo), je povinnostou a zodpovednost'ou zhotovitel'a ako uchadzaca
tieto ndklady zahrnit do tych poloziek vykazu vymer zpodkladovej dokumentacie
v ponukovom vykaze vymer, kam logicky patria, aj keby sa na ne prisluSné polozky vykazu
vymer z podkladovej dokumenticie na prvy pohlad priamo nevztahovali. Pocty mernych
jednotiek uvadzané vo vykaze vymer z podkladovej dokumentéacie musia ostat’ zachované, a to
aj v pripade, ak by uskuto¢nenie niektorych Cinnosti alebo vynalozenie urcitych vydavkov
potrebnych na zhotovenie diela pri priprave ponuky s odbornou starostlivostou bolo
predvidatelné v inom rozsahu nez predpokladanom vykazom vymer z podkladovej
dokumentécie; zhotovitel’ ako uchadza¢ v takom pripade vyplni jednotkovu cenu polozky a tuto
nebude prepocitavat’ na iny pocet mernych jednotieck nez uvadzany vo vykaze vymer
z podkladovej dokumentacie;

Fakturacia bude prebiehat’ v sulade so zmluvou o dielo na zéklade skuto¢ne realizovanych a
odsuhlasenych prac. Rozpracovanie poloziek vo vykaze vymer DRS sluzi na spresnenie
technického rieSenia a vecnej Specifikacie jednotlivych Casti diela, pricom musi zostat
zachovana vézba na oceneny vykaz vymer predlozeny v ponuke uchadzaca.

Otazka ¢. 16:

,,Ma Obstaravatel’ blizsiu Specifikiciu pohonov AUMA stvisiacimi s polozkami uvedenymi vo
VV ku klapkam a ako budiu tieto klapky ovladané? Ak tam nie privod napétia.*

Odpoved’ €. 16:

Obstaravatel’ nepredpisuje konkrétny typ ani vyrobkové vyhotovenie elektrickych pohonov
AUMA. Zhotovitel' je povinny v ramci spracovania realiza¢nej projektovej dokumentacie
navrhnat’ vhodné technické riesenie pohonov vratane spdsobu ich ovladania a napajania tak,
aby bola zabezpecend plna funkcnost’, bezpecnost’ prevadzky a kompatibilita s navrhovanym
technologickym rieSenim. Sucastou navrhu zhotovitela musi byt aj rieSenie napdjania,
ovladania a pripadnych stvisiacich elektroinstalaénych prac nevyhnutnych na zabezpecenie
prevadzky predmetnych armatir. Navrhnuté rieSenie bude podliehat schvaleniu
obstaravatelom v ramci procesu odstihlasovania realiza¢nej projektovej dokumentacie.

Otazka ¢. 17:

,V sutaznych podkladoch sa vyzaduje inStaldcia uzatvéaracich ventilov na odbocnych
pripojkach a sekénych ventilov na ur¢enych miestach.

a) Prosime, objasnite, ¢i uzatvaracie ventily na pripojkdch bytovych domov maja byt
predizolované v blizkosti predizolovaného T-kusu, alebo nepredizolované v miestnosti OST
budovy alebo oboje. Upozoriiujeme, ze VV obsahuje iba nepredizolované gulové ventily
urcéené na instalaciu vo vnutri budovy.

b) Prosime, uved’te body, kde maji byt sekéné ventily inStalované, a Specifikujte, ¢i by tieto
ventily mali byt’ predizolované gul'ové ventily s manualnymi pohonmi inStalované v KA alebo
nepredizolované klapky s elektrickymi pohonmi AUMA alebo nepredizolované gulové ventily
s manualnymi pohonmi instalované v Zelezobetonovych komorach. Cheeli by sme upozornit,
ze VV obsahuje: 4 ks Trojexcentrickd klapka navarovacia DN150 s pohonom AUMA a 4 ks
Uzatvéraci ventil s pohonom AUMA DNS50, PN25.

Taktiez by sme chceli poukazat’ na to, ze podl'a prilohy A, oddielu 4.2.9 Poziadavky na
armatury by sa mali pre priemery do DN 200 vratane pouzivat’ plnoprietokové gul'ové ventily.*
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Odpoved’ €. 17:

Obstaravatel’ pozaduje, aby rieSenie uzatvaracich armatir na odbo¢nych pripojkach bolo
navrhnuté v ramci realizacnej projektovej dokumentécie spracovanej zhotovitelom. Navrh
musi zabezpecit’ moznost’ samostatného odstavenia jednotlivych odbernych miest a musi byt v
sulade s technickymi poziadavkami obstaravatela. Navrhnuté rieSenie bude predmetom
odsuhlasenia obstardvatel'om.

Umiestnenie sekénych armatdr a ich technické vyhotovenie bude spresnené v ramci realizacnej
projektovej dokumentacie. Obstaravatel zaroven uvadza, ze v pripade rozporu medzi
jednotlivymi ¢astami sutaznych podkladov predpisuje navrh ZoD ¢€l. 1 ods. 1.2.

Pre dimenzie do DN 200 vratane obstaravatel’ pozaduje pouzitie plnopradovych gulovych
ventilov v stlade s bodom 4.2.9 Prilohy A. Uspe$ny uchadza¢ je povinny navrhnat’ kompletné
rieSenie armatur vratane sposobu ovladania, umiestnenia, pripadnych komor, napdjania a
suvisiacich stavebnych a technologickych uprav tak, aby bola zabezpecena pozadovana
funkénost’ a prevadzkova spol’ahlivost’ systému.

Otazka ¢. 18:

,Prosime o objasnenie, ¢i je mozné namiesto ocele triedy 11 353 pouzit ocel P235GH
(spiiajticu poziadavky normy EN 253) pri zachovani poziadavky na pouZitie bez§vikovych rar
pre DN 25 — 150 a zvaranych rar pre DN 200 — 400.*

Odpoved’ ¢. 18:

Obstaravatel’ pripusta pouzitie ocele P235GH za predpokladu, ze navrhované potrubie bude
spinat’ vietky technické, pevnostné, tlakové, teplotné a prevadzkové poziadavky definované v
projektovej dokumentécii, technickej Specifikdcii a prislusnych platnych norméch pre
predizolované potrubné systémy vratane normy EN 253. Zaroven plati poziadavka
obstaravatel'a na pouzitie bez§vovych rur pre dimenzie DN 25 az DN 150 a zvaranych rur pre
dimenzie DN 200 az DN 400, pricom zhotovitel je povinny preukazat’ adekvatnost’
navrhovaného rieSenia a jeho vhodnost pre prevadzkové podmienky predmetného diela.

Otazka ¢. 19:

,Prosime o objasnenie nasledujiuceho: objednavatel’ vyzaduje pouzit’ pri priemere vonkajSieho
plasta nad DN 300 pouzit’ elektrozvaritelné spojky s telom spojky vyrobené z jedného kusa
bez pozdizneho spoja Poziadavka sa vztahuje na predizolované riry s priemerom viac ako DN
300 mm, t. j. DN 350 mm, alebo na priemer PE plasta, t. j. 315 mm alebo viac?* Sortiment PE
plastov nezahfiia priemer 300 mm.*

Odpoved’ €. 19:

Predmetna poziadavka sa vztahuje na priemer vonkajSicho PE plasta predizolovaného
potrubia, nie na menovity priemer ocelového médionosného potrubia (DN). V pripade
predizolovanych potrubi s vonkaj$im priemerom PE plasta od 315 mm vratane obstaravatel
pozaduje pouzitie elektrozvariteI'nych spojok s telom spojky vyrobenym z jedného kusa bez
pozdizneho spoja. Navrhované rieSenie musi byt v stlade s technickymi poziadavkami
obstaravatela, prisluSnymi normami pre predizolované potrubné systémy a technologickymi
poziadavkami vyrobcu potrubného systému.
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Otazka ¢. 20:

,Dobry den, ziadame o vysvetlenie sutaznych podkladov v Casti navrhu zmluvy o dielo v
nasledovnom rozsahu:

CL 1. bod 1.7. ZoD - Uvedené ustanovenie povazujeme za odporujiice principom verejného
obstaravania, osobitne principom transparentnosti, proporcionality a rovnakého zaobchadzania.
Tymto ustanovenim je uchadzac podavajuci ponuku nateny akceptovat’ neprimerand, a zjavne
nespravodliva zmluvnu podmienku, na zaklade ktorej je zaviazany na svoje vlastné néklady
napravat’ nespravnosti, resp. nedostatky sutaznych podkladov zabezpecenych obstaravatel'om,
bez naroku na primeranu finanénu kompenzaciu. Takéto ustanovenie popiera vsetky zdkladné
pravne principy, ktoré musia byt premietnuté aj do zmliv pouzitych vo verejnych
obstaravaniach. Takéto neprimerané podmienky mézu zaroven viest' k odradeniu zaujemcov
od podania pontk, ¢o vedie z mensej konkurencii pri vybere realizatora zakazky.

Vzhl'adom na uvedené Ziadame obstaravatel'a o vysvetlenie, ¢i vypusti dané ustanovenie z
navrhu zmluvy, resp. ho upravi tak, aby v iom nebol odkaz na cenu podla ¢l. 2 ods. 2.1 tejto
zmluvy, ked’ze v dosledku nepresnosti alebo netplnosti dokumentacie mézu zhotovitel'ovi
vzniknat naklady, ktoré pri podani ponuky nemohol predvidat’ a zahrnat’ do svojej ceny.*

Odpoved’ €. 20:

Obstaravatel’ pozaduje, aby zhotovitel' dielo zrealizoval aj v pripade, ak by podkladova
dokumentécia nebola Uplnd alebo celkom presnd. Pripadné nepresnosti alebo neuplnost’
podkladovej dokumentacie oproti skutoénému stavu na mieste vykonania diela méze vyvolat
potrebu viac prac, resp. menej prac, ktorych vysporiadanie je povinnost'ou obstaravatel’a, a to
na zaklade dohody zmluvnych stran o zmene ceny za dielo. Postup upravuje ¢lanok 1 ods. 1.9
a ¢lanok 7 ods. 7.7 vzoru zmluvy o dielo.

Z uvedenych dovodov obstaravatel’ poziadavke zaujemcu na zmenu alebo vypustenie ¢lanku 1
ods. 1.7 vzoru zmluvy o dielo nevyhovuje.

V Martine, dila 15. juna 2026
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	Obstarávateľ poznamenáva, že pokračuje v číslovaní jednotlivých otázok a odpovedí, nadväzujúc na vysvetlenie informácií č. 3.

