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Príloha č. 3 súťažných podkladov – Obchodné podmienky
	Obchodné podmienky



1 Podmienky uzatvorenia zmluvy
1.1 S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník za podmienok uvedených nižšie, ako aj ďalších štandardných obchodných podmienok používaných pre takýto typ zmluvy v súlade s právom Slovenskej republiky. 

1.2 Obsah zmluvy o dielo bude totožný s návrhom zmluvy o dielo uvedeným nižšie a bude doplnený o kontaktné údaje verejného obstarávateľa, kontaktné údaje uchádzača, ktoré uchádzač poskytne vyplnením prílohy č.6 súťažných podkladov – Vyhlásenia uchádzača. Predmet plnenia ako aj jeho cena budú presne zodpovedať obsahu víťaznej ponuky a budú v súlade so špecifikáciou stanovenou v  Prílohe č. 2 súťažných podkladov – Štruktúrovaný rozpočet ceny.


	
	
	
	


„NÁVRH“

Zmluva o dielo

č. SVO-RVO1-2026/000613 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len “autorský zákon”) 
na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta na akciu
„Bidovce, KR HaZZ KE, výstavba hasičskej stanice“ 
(ďalej len „ZoD“)

	

	ZMLUVNÉ STRANY

	


	Objednávateľ
	


	Názov a sídlo:
	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribinova č. 2

812 72 Bratislava


	V zastúpení:
	


	Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:
	


	Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:
	


	Bankové spojenie:
	Štátna pokladnica


	Číslo účtu:
	SK78 8180 0000 0070 0018 0023


	IČO:
	00 151 866


	DIČ:
	2020571520


	tel.:
	


	e-mail:
	


	
	(ďalej len „objednávateľ“)


	Zhotoviteľ 
	


	Názov a sídlo:
	


	V zastúpení:
	


	Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:
	


	Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických :
	


	Bankové spojenie:
	


	Číslo účtu:
	


	IČO:
	


	DIČ:
	


	IČ DPH:
	


	tel.:
	


	e-mail:
	


	Zapísaný :
	


	
	(ďalej len „zhotoviteľ“)


	
	(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany”)


	Čl. I.

	ÚVODNÉ USTANOVENIA


	1.1.
	Táto ZoD je výsledkom procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na poskytnutie služby. 


	Čl. II.

	PREDMET ZMLUVY


	2.1.
	Predmetom tejto ZoD je záväzok zhotoviteľa, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi dodá pre akciu 

	
	„Bidovce, KR HaZZ KE, výstavba hasičskej stanice“

	
	dielo v nasledovnom rozsahu (ďalej len „dielo“):


	2.1.1
	Zabezpečenie vstupných podkladov predstavuje:

	2.1.1.1
	hydrogeologický prieskum v rozsahu nevyhnutnom pre určenie vsakovacích pomerov z dôvodu potreby vybudovania systému odvádzania povrchových dažďových vôd do podložia, výsledkom prieskumu bude posudok spracovaný v zmysle § 37 ods. 1 zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),

	2.1.1.2
	hydrogeologický prieskum vrátane vykonania čerpacej skúšky – určenie hydrogeologických pomerov v podloží za účelom vybudovania studne pre zásobovanie vodou na hasenie a plnenie zásahovej techniky,

	2.1.1.3
	inžinierskogeologický prieskum v rozsahu potrebnom pre návrh základových konštrukcií,

	2.1.1.4
	zameranie, identifikáciu a vytýčenie inžinierskych sietí, potrebné preložky sietí,

	2.1.1.5
	geodetické práce - polohopisné a výškopisné zameranie areálu a okolia v rozsahu potrebnom pre vypracovanie projektu stavby súvisiace aj s rekonštrukciou dopravného napojenia areálu, rekonštrukciou prípojok na rozvody technickej infraštruktúry a vytýčením existujúcich inžinierskych sietí, ich geodetickým zameraním a zakreslením do situácie,

	2.1.1.6
	vykonanie prieskumu a merania radónu za účelom určenia radónového rizika podložia,

	2.1.1.7
	vypracovanie zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zabezpečenie posudzovania navrhovanej činnosti, ak relevantné.


	2.1.2
	Zabezpečenie projektovej prípravy stavby predstavuje: 

	2.1.2.1
	vypracovanie stavebného zámeru s podrobnosťou projektu stavby, na základe schválenej základnej požiadavky č. SE-OI2-2025/003654-001 zo dňa 08.07.2025 a podľa pokynov Objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 a podľa § 9 odseku 2 a 3 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a energetického hodnotenia budovy podľa § 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EHB“) a vypracovanie zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zabezpečenie posudzovania navrhovanej činnosti (ak relevantné), ktoré bude použité pre potreby konania o stavebnom zámere.

Jednotlivé časti stavebného zámeru s podrobnosťou projektu stavby budú označené v súlade s prílohou č. 24 vyhláška č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby, ale bez prvej pozície (ID stavby), nakoľko žiadosti sa budú predkladať v písomnej forme a nebudú sa vkladať do elektronického systému. Čísla začnú druhou pozíciou.  
Do “Portálu výstavby” zaregistruje zhotoviteľ projektovú dokumentáciu len po predchádzajúcom súhlase objednávateľa.

	2.1.2.2
	Prerokovanie stavebného zámeru s príslušným orgánom územného plánovania, s dotknutými orgánmi a dotknutými právnickými osobami za účelom zabezpečenia záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení, vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a k vyhradeným technickým zariadeniam k projektovej dokumentácií, ktoré je potrebné priložiť k správe o prerokovaní stavebného zámeru a všetkých úkonov až po overenie projektu stavby. 

Prerokovanie stavebného zámeru zabezpečí projektant aj vo vzťahu k odborným zložkám Ministerstva vnútra SR, a to s oddelením verejného zdravotníctva MV SR, Kuzmányho 8, 041 02 Košice a s odborom inšpekcie práce a požiarneho dozoru MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava. 
K prerokovaniu stavebného zámeru pristúpi zhotoviteľ až po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení dokumentácie spracovanej podľa bodu 2.1.2.1 článku II. tejto ZoD zo strany Objednávateľa a to osobou uvedenou v bode 9.2 článku IX tejto ZoD.

	2.1.2.3
	Vypracovanie správy o prerokovaní stavebného zámeru v zmysle § 23 Stavebného zákona, v ktorej vyhodnotí všetky uplatnené stanoviská a vyjadrenia, uvedie údaj o subjekte, ktorý pripomienku uplatnil, a spôsob zapracovania uplatnenej pripomienky.

V prípade, že si dotknuté orgány v procese prerokovania stavebného zámeru uplatnili požiadavky na dopracovanie projektu stavby, projektant si od týchto dotknutých orgánov v procese prerokovania projektu stavby vyžiada doložku súladu.

	2.1.2.4
	Vypracovanie vykonávacieho projektu v rozsahu Prílohy č. 18 Vyhlášky č. 60/2025 Z.z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby, ktorý je detailným rozpracovaním overeného projektu stavby v rámci konania o stavebnom zámere, vrátane popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu stavby podľa bodu 2 Prílohy č. 1, ktorý bude použitá pre zhotovenie stavby.


	2.1.3
	Zabezpečenie odborného autorského dohľadu:

	
	zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta bude prebiehať v dvoch fázach nasledovne: 


	2.1.3.1
	počas prípravy podkladov pre realizovanie verejného obstarávania zhotoviteľa stavby a tiež počas procesu verejného obstarávania zhotoviteľa stavby v nasledovnom rozsahu:

	
	-
	aktualizovať rozpočet stavby pre potreby stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky pred vyhlásením verejného obstarávania v prípade, ak medzi odovzdaním projektovej dokumentácie a prípravou verejného obstarávania uplynie viac ako šesť (6) mesiacov, a to najneskôr v termíne do päť (5) pracovných dní,

	
	-
	poskytnúť potrebné vysvetlenie, resp. doplnenie projektovej dokumentácie, prípadne výkazu výmer v rámci vysvetľovania súťažných podkladov v procese verejného obstarávania, a to v objednávateľom stanovenom termíne,

	
	-
	odborne posúdiť dokumenty predložené uchádzačmi v rámci vyhodnocovania ponúk na preukázanie technických vlastností navrhovaných výrobkov a zariadení, resp. ekvivalentných výrobkov a zariadení, a to najneskôr v termíne do päť (5) pracovných dní,

	
	-
	poskytovanie vysvetlení v čase verejného obstarávania zhotoviteľa stavby,

	
	-
	posudzovanie ekvivalentných výrobkov predložených uchádzačmi v procese verejného obstarávania zhotoviteľa stavby,

	2.1.3.2
	počas realizácie stavby v nasledovnom rozsahu:

	
	-
	bude spolupracovať so zhotoviteľom pri vypracovaní skúšobného plánu verejnej práce (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona o verejných prácach) v spolupráci so zhotoviteľom stavby,

	
	-
	spracovanie plánu užívania verejnej práce v spolupráci so zhotoviteľom tak, aby počas jej užívania  nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu, plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach,

	
	-
	v prípade potreby vykonáva koordinátora projektovej dokumentácie a jej zmien podľa Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

	
	-
	vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku,

	
	-
	spolupracuje na vypracovaní technologických a pracovných postupov,

	
	-
	posudzovanie ekvivalentných výrobkov predložených zhotoviteľom stavby v priebehu realizácie stavby,

	
	-
	poskytovanie vysvetlení a doplnení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,

	
	-
	účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,

	
	-
	účasť na kontrolných dňoch stavby a riešenie technických otázok so zhotoviteľom stavby v rámci kontrolných dní,

	
	-
	účasť na mimoriadnych šetreniach na stavenisku na výzvu objednávateľa;

	
	-
	zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené rozhodnutím o stavebnom zámere s poskytovaním vysvetlení a doplnení potrebných pre plynulosť výstavby,

	
	-
	posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,

	
	-
	vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,

	
	-
	sledovanie postupu výstavby z technologického hľadiska, vypracovanie a odovzdanie záverečnej správy autorské dozoru objednávateľovi s prehlásením, že uvedená stavba bola realizovaná podľa spracovanej projektovej dokumentácie, vrátane zmien schválených v priebehu realizácie, táto skutočnosť bude potvrdená podpisom autora projektovej dokumentácie na výkresoch skutočného vyhotovenia stavby do 7 pracovných dní,

	
	-
	účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z preberacieho konania,

	
	-
	účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.


	2.2.
	Spôsob vypracovania a dodania diela podľa tejto ZoD je nasledovný:


	2.2.1
	Vstupné podklady podľa bodu 2.1.1 článku II. tejto ZoD budú dodané objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach.


	2.2.2
	Vypracovaná projektová dokumentácia podľa bodu 2.1.2. článku II. tejto ZoD bude dodaná objednávateľovi za dohodnutú cenu nasledovne:

	2.2.2.1
	Projekt stavby podľa bodu 2.1.2.1 článku II. tejto ZoD so zapracovanými pripomienkami z procesu prerokovania stavebného zámeru: 

	
	a)
	výkresová časť, vrátane technických správ v troch (3) rovnocenných vyhotoveniach v slovenskom jazyku v tlačenej forme,         

	
	b)
	energetické hodnotenie budovy v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme,

	2.2.2.2
	Správa o prerokovaní stavebného zámeru podľa bodu 2.1.2.3 článku II. tejto ZoD, ktorej prílohou budú záväzné stanoviská a záväzné vyjadrenia  príslušného orgánom územného plánovania, dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb získaných v procese prerokovania stavebného zámeru.

V prípade, že si dotknuté orgány v procese prerokovania stavebného zámeru uplatnili požiadavky na dopracovanie projektu stavby, projektant  spolu so správou o prerokovaní stavebného zámeru odovzdá aj doložky súladu získané v procese prerokovania projektu. 

Tieto dokumenty odovzdá v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme.

	2.2.2.3
	Vykonávací projekt podľa bodu 2.1.2.4, so zapracovanými pripomienkami z procesu prerokovania stavebného zámeru, ktorý je detailným rozpracovaním overeného projektu stavby v rámci konania o stavebnom zámere:

	
	a)
	výkresová časť, vrátane technických správ v šiestich (6) rovnocenných vyhotoveniach v slovenskom jazyku v tlačenej forme,         

	
	b)
	kontrolný rozpočet v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme,         

	
	c)
	popis prác s výkazom výmer vrátane výpočtu jednotlivých figúr v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme

	2.2.2.4
	Dielo dodané podľa bodu 2.2, článku II. tejto ZoD v jednom (1) vyhotovení v zhodnej elektronickej podobe na CD/DVD nosiči, prípadne na USB kľúči pre potreby zabezpečenia verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác, a to nasledovne:

	
	a)
	výkresová časť, vrátane technických správ a dokladová časť vo formáte „pdf“ a zároveň vo formátoch, v ktorých bola spracovaná („.doc“, „.dwg“, „.dgn“), 

	
	b)
	kontrolný rozpočet vo formáte „pdf“,         

	
	c)
	kontrolný rozpočet vo formáte „xls“,

	
	d)
	popis prác s výkazom výmer vrátane výpočtu jednotlivých figúr vo formáte „xls“.


	2.3.
	Pri spracovaní diela sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR a technickými normami platnými na území SR v čase realizácie, záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi objednávateľa odovzdanými pri uzatvorení ZoD a pokynmi oprávnených zamestnancov objednávateľa.


	2.4.
	Východiskové podklady pre zhotovenie diela podľa tejto ZoD sú:


	2.4.1
	pokyny objednávateľa uvedené v Prílohe č. 1 k tejto ZoD,

	2.4.2
	základná požiadavka č. SE-OI2-2025/003654-001 zo dňa 08.07.2025,

	2.4.3
	stanovisko Úradu Košického samosprávneho kraja č.p. 03839/2026/OSM-03398 zo dňa 02.02.2026,

	2.4.4
	zápis z obhliadky č. p.: ................. (ak  bude potrebné vytvoriť zápis z obhliadky).


	2.5.
	Zhotoviteľ dodá na požiadanie objednávateľa ďalšie vyhotovenia projektu stavby na základe osobitnej písomnej objednávky. Cena za ďalšie vyhotovenia dokumentácie sa vypočíta podľa cenníka reprografických prác.


	2.6.
	Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas dodané dielo podľa tohto článku tejto ZoD zaplatiť zhotoviteľovi cenu v súlade s článkom V. tejto ZoD.


	ČI. III

	ČAS PLNENIA


	3.1.
	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá dielo riadne a včas v rozsahu a podľa podmienok stanovených v článku II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:                                                             


	3.1.1
	Začiatok doby plnenia diela podľa bodu 2.1.1 článku II. tejto ZoD sa začína:
	dňom nadobudnutia účinnosti tejto ZoD

	3.1.2
	Koniec doby plnenia diela podľa bodu 2.1.1 článku II. tejto ZoD sú:
	2 mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD


	3.1.3
	Začiatok doby plnenia diela podľa bodu 2.1.2.1, 2.1.2.2 a 2.1.2.3 článku II. tejto ZoD sa začína:
	dňom nadobudnutia účinnosti tejto ZoD

	3.1.4
	Koniec doby plnenia diela podľa bodu 2.1.2.1, 2.1.2.2 a 2.1.2.3 článku II. tejto ZoD je:
	9 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD


	3.1.5
	Začiatok doby plnenia diela podľa bodu 2.1.2.4 článku II. tejto ZoD sa začína:
	dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere

	3.1.6
	Koniec doby plnenia diela podľa bodu 2.1.2.4 článku II. tejto ZoD sú:
	2 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere


	3.1.7
	Začiatok doby plnenia diela podľa bodu 2.1.3.2 článku II. tejto ZoD sa začína:
	dňom odovzdania staveniska

	3.1.8
	Koniec doby plnenia diela podľa bodu 2.1.3.2 článku II. tejto ZoD je: 
	dňom ukončenia kolaudačného konania


	3.2.
	Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred koncom doby plnenia dohodnutej v bode 3.1. tohto článku tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. 


	3.3.
	Prípadnú zmenu konca doby plnenia podľa bodu 3.1. tohto článku tejto ZoD, je možné vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán a v súlade s bodom 15.1. článku XV. tejto ZoD.


	Čl. IV.

	MIESTO PLNENIA


	4.1.
	Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne a včas dokončené dielo podľa bodu 2.1.1,  2.1.2 a 2.1.3.1 článku II. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra SR, sekcia ekonomiky, odbor investícií, oddelenie investičnej výstavby, Kuzmányho 8, 041 02 Košice.


	4.2.
	Miesto plnenia pre výkon diela podľa bodu 2.1.3.2 článku II. tejto ZoD (odborný autorský dohľad projektanta) je: miesto stavby projektovanej hasičskej stanice Bidovce, k.ú. Bidovce, KN-E parcela č. 1375/40 a 1375/41, KN-C parcela č. 671/3


	ČI. V.

	CENA ZA DIELO


	5.1.
	Cena za zhotovenie a dodanie diela podľa tejto ZoD (ďalej len „cena za dielo“) v rozsahu článku II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa predloženej    v procese verejného obstarávania ako cena vrátane DPH vo výške:

	
	................................... Eur

	
	slovom: .............................................................................. Eur


	Cena za dielo predstavuje:


	5.1.1
	zabezpečenie vstupných podkladov podľa bodu 2.1.1 článku II. tejto ZoD
	.....................  Eur

	5.1.2
	stavebný zámer v podrobnosti projektu stavby podľa bodu 2.1.2.1 so zapracovanými pripomienkami z procesu prerokovania stavebného zámeru dodaný podľa bodu 2.2.2.1 a 2.2.2.2 článku II. tejto ZoD 
	....................  Eur

	5.1.3
	vykonávací projekt podľa bodu 2.1.2.4 dodaný podľa bodu 2.2.2.3 článku II. tejto ZoD
	.....................  Eur

	5.1.4


	odborný autorský dohľad projektanta podľa bodu 2.1.3  článku II. tejto ZoD
	.....................  Eur

	
	
	


	5.1.5
	cena celkom bez DPH ..........................................................................
	.....................  Eur


	5.1.6
	DPH 23 % .............................................................................................
	.....................  Eur


	5.1.7
	cena celkom vrátane DPH  ................................................................
	....................  Eur


	5.2.
	Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 2 k tejto ZoD a bola stanovená na základe pokynov uvedených v súťažných podkladoch č.p.: ...................................... a ich vysvetlení v procese verejného obstarávania uverejnených na stránke ...............................


	5.3.
	Cenu za dielo dohodnutú v bode 5.1.7 tohto článku tejto ZoD je možné meniť v prípade zmeny sadzby DPH a v súlade s bodom 15.1. článku XV. tejto ZoD. V prípade zmeny sadzby DPH uvedené bude predstavovať nepodstatnú zmenu podľa § 18 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.


	5.4.
	V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby doplnenia alebo zmeny  projektovaného technického riešenia,  ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela a ktoré ovplyvňujú cenu za dielo dohodnutú v bode 5.1. tohto článku tejto ZoD, budú tieto práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou písomného dodatku k tejto ZoD v súlade s bodom 15.1. článku XV. tejto ZoD. Dodatok k špecifikácii ceny spracuje zhotoviteľ a pre výpočet zmeny ceny použije dohodnuté hodinové sadzby pre jednotlivé kategórie prác v príslušnej výkonovej fáze uvedené v Prílohe č. 2 k tejto ZoD.


	Čl. VI.

	PLATOBNÉ PODMIENKY


	6.1.
	Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo objednávateľ uhradí zhotoviteľovi samostatnými faktúrami nasledovne:


	6.1.1
	Po prevzatí diela podľa bodu 10.1. článku X. tejto ZoD, ako celku,  zhotoviteľ vystaví do 15 dní samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.1. článku V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry bude Odovzdávací protokol o prevzatí diela podľa bodu 10.1. článku X. tejto ZoD.

	6.1.2
	Po prevzatí diela podľa bodu 10.2. článku X. tejto ZoD, ako celku,  zhotoviteľ vystaví do 15 dní samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.2. článku V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry bude Odovzdávací protokol o prevzatí diela podľa bodu 10.2. článku X. tejto ZoD.

	6.1.3
	Po prevzatí diela podľa bodu 10.3. článku X. tejto ZoD, ako celku, zhotoviteľ vystaví do 15 dní samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.3. článku V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry bude Odovzdávací protokol o prevzatí diela podľa bodu 10.3. článku X. tejto ZoD.

	6.1.4
	Za odborný autorský dohľad podľa bodu 2.1.3 článku II. tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 15 dní po ukončení kolaudačného konania samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.4 článku V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

	6.1.5
	Faktúry vystavené podľa bodu 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 a 6.1.4 tohto článku tejto ZoD budú objednávateľovi predložené v piatich (5) originálnych vyhotoveniach. 


	6.2.
	Objednávateľ vykoná odsúhlasenie faktúry alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi s pripomienkou brániacou úhrade faktúry. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi faktúru na prepracovanie alebo doplnenie, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.


	6.3.
	Faktúry sa doručujú výhradne objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ.


	6.4.
	Za deň doručenia faktúr objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke z Centrálnej evidencie faktúr odboru účtovníctva sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR. Lehota splatnosti faktúr začína plynúť od tohto dátumu, ktorý sa zároveň považuje za deň doručenia faktúry.


	6.5.
	Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi na vykonanie diela žiadne zálohové platby ani preddavky.


	6.6.
	Cena za dielo sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto ZoD a faktúre.


	Čl. VII.

	ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY


	7.1.
	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, v slovenskom jazyku, podľa slovenských technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR v čase realizácie diela, východiskových podkladov objednávateľa odovzdaných pri uzatvorení tejto ZoD a dohôd oprávnených pracovníkov zmluvných strán a že bude spôsobilé k zmluvnému účelu. Záručná doba na dielo je dohodou zmluvných strán stanovená na obdobie do ukončenia kolaudačného konania a začína plynúť dňom prevzatia diela.


	7.2.
	Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v bode 7.1. tohto článku tejto ZoD.


	7.3.
	Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v bode 7.5. tohto článku tejto ZoD.


	7.4.
	Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia.


	7.5.
	Zhotoviteľ je povinný do piatich (5) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady diela. V prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, 
je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do desiatich (10) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.


	7.6.
	V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v bode 7.5. tohto článku tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do piatich (5) pracovných dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku tejto ZoD má sa za to, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela do tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie vady diela objednávateľom.


	7.7.
	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval.


	7.8.
	Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v bode 7.2. tohto článku tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.


	7.9.
	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.


	Čl. VIII.

	ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA


	8.1.
	V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v dohodnutom čase plnenia podľa bodu 3.1.2, 3.1.4 a 3.1.6, článku III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý aj začatý deň omeškania, a to až do odstránenia poslednej vady diela.


	8.2.
	V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách dohodnutých v bode 7.5. a 7.6. článku VII. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý aj začatý deň omeškania, a to až do odstránenia poslednej vady diela. 


	8.3.
	V prípade omeškania objednávateľa s úhradou splatnej faktúry má zhotoviteľ nárok na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania z nezaplatenej sumy. 


	8.4.
	V prípade omeškania zhotoviteľa s poskytnutím výkonu odborného autorského dohľadu počas prípravy podkladov pre realizovanie verejného obstarávania zhotoviteľa stavby a tiež počas procesu verejného obstarávania zhotoviteľa stavby v termínoch stanovených v zmysle bodu 2.1.3.1 článku II. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do poskytnutia vysvetlenia.


	8.5.
	V prípade vzniku naviac prác počas realizácie stavby, spôsobených nesúladom vykonávacieho projektu s rozpočtom spracovaným zhotoviteľom resp. nevhodne navrhnutým technickým riešením, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10,0 % z ceny diela uvedenej v bode 5.1.3 článku V. tejto ZoD.


	8.6.
	Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak sa preukáže, že omeškanie je spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (vyššia moc). Pre účely tejto ZoD sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, a to najmä vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má každá zo zmluvných strán právo písomne odstúpiť od tejto ZoD.


	8.7.
	Zaplatenie zmluvnej pokuty/zmluvných pokút nemá vplyv na náhradu škody, ktorú zaviní zhotoviteľ objednávateľovi pri plnení tejto ZoD.


	8.8.
	V prípade nepravdivosti vyhlásenia zhotoviteľa  uvedeného v bode 9.8.6 Čl. IX tejto ZOD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 000 Eur.


	Čl. IX.

	SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA


	9.1.
	Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zabezpečení resp. spresnení podkladov a doplňujúcich údajov potrebných pre plnenie tejto ZoD.


	9.2.
	Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto ZoD je za zhotoviteľa zodpovedný ............................................
K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnená osoba oprávnená na rokovania vo veciach technických. 


	9.3.
	Zmeny osôb uvedených v bode 9.2. tohto článku tejto ZoD sú zmluvné strany povinné písomne oznámiť do desiatich (10) pracovných dní a riešiť formou písomného dodatku k tejto ZoD.


	9.4.
	Objednávateľ je oprávnený žiadať od zhotoviteľa výmenu tých osôb podieľajúcich sa na plnení predmetu tejto ZoD, ktoré bude objednávateľ považovať za nedostatočne spôsobilé na vypracovanie diela, prípadne ak objednávateľ zistí z ich strany nedodržiavanie dohodnutého časového harmonogramu spracovania príslušnej časti projektovej dokumentácie v súvislosti s celkovým termínom a prikázať zhotoviteľovi, aby tieto osoby nahradil novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od požiadavky objednávateľa. 


	9.5.
	Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na úvodné stretnutie k spracovaniu diela do päť (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD. Zhotoviteľ je povinný sa tohto stretnutia zúčastniť. Z úvodného stretnutia bude spracovaný písomný zápis, ktorý sa stane súčasťou projektu stavby. Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný riadiť sa pokynmi a informáciami z tohto stretnutia. 


	9.6.
	Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne v rozpracovanosti podľa zváženia zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovania stavebného zámeru zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovaného stavebného zámeru s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou stavebného zámeru. Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi z týchto rokovaní. 


	9.7.


	Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií. 


	9.8.
	Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 3 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

	9.8.1
	Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 3 tejto ZoD, a to najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa kedy sa o uvedenej zmene dozvedel.

	9.8.2
	V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný najneskôr do päť (5) pracovných dní pred začatím vypracovávania príslušnej časti diela predložiť objednávateľovi informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov uvedených v Prílohe č. 3 tejto ZoD, pričom pri výbere subdodávateľa musí zhotoviteľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. Subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).

Subdodávateľ môže začať vypracovávať príslušnú časť diela iba po písomnom odsúhlasení takéhoto subdodávateľa objednávateľom. 

	9.8.3
	Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch doplniť nového subdodávateľa. V tomto prípade je zhotoviteľ povinný najneskôr do päť (5) pracovných dní pred začatím vypracovávania príslušnej časti diela predložiť objednávateľovi odôvodnenie a informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov uvedených v Prílohe č. 3 tejto ZoD, pričom pri výbere subdodávateľa musí zhotoviteľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.

Subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.

Subdodávateľ môže začať vypracovávať príslušnú časť diela iba po písomnom odsúhlasení takéhoto subdodávateľa objednávateľom.

	9.8.4
	Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom.

	9.8.5
	Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto ZoD je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka. Ak sa na strane zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľa skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní, má každý člen tejto skupiny dodávateľov povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

	9.8.6
	V prípade, že zhotoviteľ, jeho subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, alebo subdodávateľ podľa zákona o registri partnerov verejného sektora má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, zhotoviteľ vyhlasuje, že jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora, rovnako ani konečným užívateľom výhod jeho subdodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, alebo subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, nie je:

a) prezident Slovenskej republiky,

b) člen vlády,

c) vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,

d) vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,

e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,

f) generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,

g) verejný ochranca práv,

h) predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

i) štátny tajomník.,

j) generálny tajomník služobného úradu,

k) prednosta okresného úradu,

l) primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta, alebo primátor okresného mesta,

m) predseda vyššieho územného celku.




	Čl. X.

	ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA


	10.1.
	Dielo podľa bodu 2.1.1 článku II. sa bude odovzdávať v termíne podľa bodu 3.1.2 článku III. tejto ZoD nasledovne:


	10.1.1
	Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2. článku III. tejto ZoD dielo podľa bodu 2.1.1. článku II. tejto ZoD v jednom (1) vyhotovení v tlačenej podobe na kontrolu na adrese: Ministerstvo vnútra SR, sekcia ekonomiky, odbor investícií, oddelenie investičnej výstavby, Kuzmányho 8, 041 02 Košice. 

	10.1.2
	Objednávateľ vykoná kontrolu rozsahu a úplnosti diela odovzdaného podľa bodu 10.1.1 tohto článku tejto ZoD v súlade so záväzkami tejto ZoD. V prípade, ak nebude dielo zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi zistené nedostatky. Zhotoviteľ je povinný všetky zistené nedostatky odstrániť do päť (5) pracovných dní, ak sa medzi zmluvnými stranami nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistených nedostatkov.

	10.1.3
	Po odstránení všetkých zistených nedostatkov bude dielo považované za riadne dokončené a bude objednávateľom prevzaté Odovzdávacím protokolom. 

	10.1.4
	Po vystavení Odovzdávacieho protokolu odovzdá zhotoviteľ riadne dokončené dielo v rozsahu podľa bodu 2.2.1 článku II. tejto ZoD s dodacím listom do rúk osobe oprávnenej na rokovanie vo veciach technických na adrese: Ministerstvo vnútra SR, sekcia ekonomiky, odbor investícií, oddelenie investičnej výstavby, Kuzmányho 8, 041 02 Košice alebo na mieste podľa vzájomnej dohody. Na základe tohto písomne potvrdeného úkonu je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 6.1.1 článku VI. tejto ZoD.


	10.2.
	Dielo podľa bodov 2.1.2.1 a 2.1.2.3 článku II. sa bude odovzdávať v termíne podľa bodu 3.1.4 článku III. tejto ZoD nasledovne:


	10.2.1
	Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.4. článku III. tejto ZoD dielo podľa bodu 2.1.2.1. so zapracovanými pripomienkami z procesu prerokovania stavebného zámeru a podľa bodu 2.1.2.3 článku II. tejto ZoD v jednom (1) vyhotovení v tlačenej podobe na kontrolu na adrese: Ministerstvo vnútra SR, sekcia ekonomiky, odbor investícií, oddelenie investičnej výstavby, Kuzmányho 8, 041 02 Košice alebo na mieste podľa vzájomnej dohody. 

	10.2.2
	Objednávateľ vykoná kontrolu rozsahu a úplnosti diela odovzdaného podľa bodu 10.2.1 tohto článku tejto ZoD v súlade so záväzkami tejto ZoD. V prípade, ak nebude dielo zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi zistené nedostatky. Zhotoviteľ je povinný všetky zistené nedostatky odstrániť do päť (5) pracovných dní, ak sa medzi zmluvnými stranami nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistených nedostatkov.

	10.2.3
	Po odstránení všetkých zistených nedostatkov bude dielo považované za riadne dokončené a bude objednávateľom prevzaté Odovzdávacím protokolom.

	10.2.4
	Po vystavení Odovzdávacieho protokolu odovzdá zhotoviteľ riadne dokončené dielo v rozsahu podľa bodu 2.2.2.1 a 2.2.2.2 článku II. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra SR, sekcia ekonomiky, odbor investícií, oddelenie investičnej výstavby, Kuzmányho 8, 041 02 Košice alebo na mieste podľa vzájomnej dohody. Na základe tohto písomne potvrdeného úkonu je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 6.1.2 článku VI. tejto ZoD.


	10.3.
	Dielo podľa článku 2.1.2.4 sa bude odovzdávať v termíne podľa bodu 3.1.6 článku III. tejto ZoD nasledovne:


	10.3.1
	Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.6. článku III. tejto ZoD dielo podľa bodu 2.1.2.4. článku II. tejto ZoD v jednom (1) vyhotovení v tlačenej podobe na kontrolu na adrese: Ministerstvo vnútra SR, sekcia ekonomiky, odbor investícií, oddelenie investičnej výstavby, Kuzmányho 8, 041 02 Košice alebo na mieste podľa vzájomnej dohody. 

	10.3.2
	Objednávateľ vykoná kontrolu rozsahu a úplnosti diela odovzdaného podľa bodu 10.3.1 tohto článku tejto ZoD v súlade so záväzkami tejto ZoD. V prípade, ak nebude dielo zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi zistené nedostatky. Zhotoviteľ je povinný všetky zistené nedostatky odstrániť do päť (5) pracovných dní, ak sa medzi zmluvnými stranami nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistených nedostatkov.

	10.3.3
	Po odstránení všetkých zistených nedostatkov bude dielo považované za riadne dokončené a bude objednávateľom prevzaté Odovzdávacím protokolom.

	10.3.4
	Po vystavení Odovzdávacieho protokolu odovzdá zhotoviteľ riadne dokončené dielo v rozsahu podľa bodu 2.2.2.3 článku II. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra SR, sekcia ekonomiky, odbor investícií, oddelenie investičnej výstavby, Kuzmányho 8, 041 02 Košice alebo na mieste podľa vzájomnej dohody. Na základe tohto písomne potvrdeného úkonu je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 6.1.3 článku VI. tejto ZoD.


	Čl. XI.

	OSTATNÉ USTANOVENIA


	11.1.
	Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR, technické normy platné na území SR v čase realizácie diela a podmienky tejto ZoD.


	11.2.
	Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi z technických rád, návrhmi na riešenie a pokynmi oprávnených zamestnancov uvedených v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ a v článku IX. tejto ZoD, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií.


	11.3.
	Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu článku II. tejto ZoD.


	11.4.
	V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele zo strany objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa bodu 5.1. článku V. tejto ZoD.


	11.5.
	Zhotoviteľ bude v rámci projektových prác týkajúcich sa ochrany objektu (EZS, PSN) spolupracovať s odborom ochrany objektov Prezídia Policajného zboru alebo ním povereným organizačným útvarom, ktorý bude gestorom týchto prác, príp. s inými odbormi MV SR, avšak len podľa pokynov objednávateľa.


	Čl. XII.

	PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA


	12.1.
	Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu sa prevádza na objednávateľa dňom jeho prevzatia ako celku,  pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa podľa autorského zákona.


	Čl. XIII.

	LICENČNÁ DOLOŽKA


	13.1.
	Zhotoviteľ na základe tejto ZoD udeľuje objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie diela – projekt stavby, ktoré je špecifikované v bode 2.1.2 článku II. tejto ZoD Podľa § 19 ods. 4 autorského zákona (ďalej len “licencia”).


	13.2.
	Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet ZoD uvedený v bode 2.1.2. článku II. tejto ZoD je autorským dielom a objednávateľ je oprávnený na použitie tohto diela v súlade s autorským zákonom a licenciou podľa tohto článku ZoD..


	13.3.
	Licencia k predmetu ZoD podľa bodu 2.1.2 článku II. tejto ZoD je bezodplatná.


	13.4.
	Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na všetky známe spôsoby použitia diela v čase uzavretia tejto ZoD v neobmedzenom rozsahu, v neobmedzenom počte vyhotovení, a to najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela.


	13.5.
	Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi územne a vecne neobmedzenú licenciu.


	13.6.
	Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na dobu trvania majetkových práv k dielu odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD.


	13.7.
	Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu jemu udelenej licencie (sublicencia).


	13.8.
	Udeľovaná licencia podľa tohto článku tejto ZoD je výhradná.


	Čl. XIV.

	SKONČENIE ZMLUVY


	14.1.
	Túto ZoD je možné skončiť:


	14.1.1
	Písomnou dohodou zmluvných strán.

	14.1.2
	Písomným odstúpením od tejto ZoD.


	14.2.
	Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak zhotoviteľ:


	14.2.1
	Vstúpil do konkurzu alebo reštrukturalizácie.

	14.2.2
	Vstúpil do likvidácie.

	14.2.3
	Je v omeškaní s dodaním diela v lehote/lehotách podľa bodu 3.1 článku III. tejto ZoD.

	14.2.4
	Neodstránil vady diela v lehote podľa bodu 7.5. a 7.6. článku VII. tejto ZoD.

	14.2.5
	Koná v rozpore s ostatnými ustanoveniami tejto ZoD a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR a toto konanie v určenej primeranej lehote neodstráni.

	14.2.6
	Nebol v čase uzavretia tejto ZoD zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol počas doby trvania tejto ZoD vymazaný z registra partnerov verejného sektora podľa § 14 zákona o registri partnerov verejného sektora.

	14.2.7
	Poruší povinnosť podľa bodu 9.8.6 článku IX. tejto ZoD.


	14.3.
	Odstúpením od tejto ZoD nie je dotknutý nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VIII. tejto ZoD.


	14.4.
	Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak:

	14.4.1
	Objednávateľ preukázateľne neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení tejto ZoD a neurobí tak ani v primeranej lehote určenej zhotoviteľom na vykonanie nápravy.

	14.4.2
	Objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej splatnosti.


	14.5.
	Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie  nadobudlo účinnosť na tretí deň po jeho odoslaní.


	14.6.
	Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od tejto ZoD, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody.


	14.7.
	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce z tejto ZoD môžu byť postúpené na tretie osoby len po predchádzajúcom písomnom súhlase dlžníka.


	14.8.
	V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych  predpisov platných na území SR. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD. V prípade sporu tento rozhodne miestne a vecne príslušný súd SR.


	14.9.
	Práva a povinnosti, ktoré svojou povahou majú trvať aj po skončení tejto ZoD, nie sú skončením tejto ZoD dotknuté. Zmluvné strany sa dohodli, že za takéto práva a povinnosti sa budú považovať práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich najmä z článku VII. a článku VIII. tejto ZoD.


	14.10.
	Zmluvné strany sa dohodli, že po skončení tejto ZoD si nebudú vracať už poskytnuté plnenia.


	Čl. XV.

	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


	15.1.
	Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť iba formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD a v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.


	15.2.
	Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zmluvu zverejní objednávateľ.


	15.3.
	Táto ZoD vrátane jej príloh je vyhotovená v elektronickej podobe s platnosťou originálu v súlade so zákonom č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. V prípade podpisu  ZoD v listinnej podobe  sa ZoD vrátane jej príloh  vyhotovuje v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.


	15.4.
	Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.


	15.5.
	Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD sú nasledujúce prílohy:

	
	Príloha č. 1 – Pokyny objednávateľa k vypracovaniu projektovej dokumentácie

	
	Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny

	
	Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
Príloha č. 4 – Zoznam expertov

Príloha č. 5 – Podmienky účasti 

Príloha č. 6 – Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie




	
	V Bratislave dňa
	
	V ......................... dňa

	
	
	
	

	
	za objednávateľa
	
	za zhotoviteľa


	Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. SVO-RVO1-2026/000613


	Pokyny objednávateľa k vypracovaniu projektovej dokumentácie


1. Požiadavky obstarávateľa na stavbu: 

Miesto stavby:  

· parc. registra E č. 1375/40 a 1375/41, k.ú. Bidovce, okres Košice – okolie (hasičská stanica, garáže, parkovisko, spevnené plochy, komunikácia, zeleň) 

· parc. registra C 671/3, k.ú. Bidovce (vjazd do areálu, napojenie na cestu II/576)
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Na pozemku určenom na výstavbu nových priestorov pre Hasičský a záchranný zbor v Košiciach je potrebné vybudovať súbor stavieb, ktoré zabezpečia nevyhnutné požiadavky na výkon služby. Objekt bude využívaný nepretržite 24 hodín denne (potreba záložného elektrického zdroja). Objekt hasičskej stanice je samostatný prevádzkový súbor pozostávajúci z prevádzkovej budovy (hasičskej stanice) s administratívnymi priestormi, hygienickým a sociálnym vybavením (sprchy, WC, šatne, oddychové miestnosti), vrátane kuchynky a jedálne, priestorov na odbornú a fyzickú prípravu, ako aj priestormi na skladovanie a údržbu hasičského výstroja a hasičskej výzbroje, priestorov na zaistenie činnosti odborných služieb (protiplynová služba, hasičská a záchranná služba, strojná služba, spojovacia služba a povodňová záchranná služba), ktorej súčasťou sú aj garáže pre zásahové vozidlá, z hasičskej veže určenej na trénovanie zásahov, parkovísk, komunikácií a zelene. Areál by mal byť napojený na inžinierske siete. Pozemok bude oplotený po celom obvode so vstupnou bránou pre osobné a hasičské vozidlá a samostatným vstupom pre chodcov. Nároky na jednotlivé priestory sú uvedené v tab. 1.

V areáli je potrebné vybudovať vonkajšie plochy s osobitným účelom (tab. 2):

· plocha pre praktický výcvik, zdokonaľovaciu prípravu, údržbu a skúšky vozidiel HaZZ

· parkovacie plochy pre príslušníkov HaZZ

· plocha pre cvičnú vežu (vrátane lezeckej steny) a tartanovej dráhy 

· vodný zdroj - studňa, vrátane čerpacej stanice

Zároveň je potrebné riešiť vnútroareálové komunikácie pre vjazd a výjazd hasičskej techniky, spevnené plochy. Je potrebné vyriešiť napojenie areálu na cestu II/576 vysoká intenzita dopravy (vrátane semaforov na riadenie dopravy).

Orientačné členenie na stavebné objekty, ktoré bude v priebehu spracovania projektovej dokumentácie upresnené.

Stavebné objekty:


Prevádzková budova HaZZ

Garáže pre osobné automobily a ostatnú hasičskú techniku 

Hasičská veža a tartanová dráha

Komunikácie a spevnené plochy (vrátane pripojenia na cestu II/576 a odvodnenia spevnených plôch, ORL)

Plochy pre výcvik a fyzickú prípravu 

Kanalizácia dažďová

Kanalizácia splašková

Vnútroareálový vodovodný rozvod (pitná voda, studňa, požiarny rozvod)

Vonkajšie silnoprúdové rozvody

Vonkajšie slaboprúdové rozvody a IKT

Vonkajšie osvetlenie

Vnútroareálový rozvod plynu

Areálový kamerový systém a zabezpečovací systém

Oplotenie

Sadové a terénne úpravy

Prevádzkové súbory:

Technologické vybavenie prevádzkovej budovy (záložný zdroj elektrickej energie)

Popis technologického vybavenia budovy:

Budova hasičskej stanice bude ako celok napojená na kanalizáciu, vodu, elektrickú energiu, telekomunikácie s plynovou prípojkou pre každé médium. Dodávku elektrickej energie z náhradného zdroja je potrebné riešiť pre hasičskú stanicu a pre ostatné prevádzky v rámci budovy.

Špecifické požiadavky na pripojenie zásahových vozidiel na stlačený vzduch, elektrickú energiu a odsávanie výfukových plynov  je potrebné definovať pri projektovej príprave. 

Ďalšou špeciálnou požiadavkou pre zabezpečenie funkčnosti hasičskej stanice je umiestnenie technológie na plnenie fliaš stlačeným vzduchom v priestoroch protiplynovej služby.

Celá budova musí byť pokrytá informačnou a telekomunikačnou infraštruktúrou využívajúcou štruktúrovanú kabeláž s audiovizuálnymi vyrozumievacími prvkami. Zároveň je potrebné celú prevádzku hasičskej stanice (exteriér a interiér) zabezpečiť kamerovým systémom.

V rámci OÚR (oznamovacie ústredné rozvody) je pre interiér a exteriér hasičskej stanice potrebné riešiť:

· Štruktúrovanú kabeláž

· Rozhlas

· Poplachovú signalizácia (vrátane semaforov na riadenie dopravy pri výjazde)

· Technológiu riadenia (bezobslužnosť)

Miestnosti hasičskej stanice je potrebné zabezpečiť klimatizačnými jednotkami.

V priebehu spracovávania projektovej dokumentácie však môže dôjsť k zmene počtu a charakteru jednotlivých stavebných objektov.

Tab. 1 – plochy a počty požadovaných miestností

	Názov priestoru
	Počet [ks]
	Plocha [m2]

	garážové státia pre  hasičskú techniku 
	4
	300

	garážové státie pre agregáty
	1
	20

	garážové státie pre osobné automobily
	1
	20

	garážové státie pre údržbu + strojná dielňa
	1
	90

	sklad pneumatík
	1
	30

	protiplynová miestnosť – suchá a mokrá miestnosť, dielňa
	súbor
	80

	sklad vecných prostriedkov
	1
	30

	sklad  sorbčných a hasiacich látok
	1
	25

	sklad olejov a mazív
	1
	15

	sklad hadíc
	1
	15

	sklad PHM
	1
	30

	sklad nebezpečného odpadu
	1
	15

	sklad protipovodňových prostriedkov
	2
	40

	diesel agregát
	1
	20

	kompresor na stlačený vzduch
	1
	10

	umývanie a sušenie hadíc
	1
	30

	práčovňa a sušiareň zásahových odevov
	1
	30

	šatňa - miestnosť pre zásahové odevy 
	1
	30

	šatňa - čistá
	1
	60

	kancelária veliteľa stanice
	1
	25

	kancelária veliteľov družstiev
	1
	20

	jedáleň + kuchynka
	1
	40

	učebňa
	1
	60

	odpočinkové miestnosti
	3
	60

	sociálne miestnosti, sprchy muži, ženy
	3
	50

	denná miestnosť
	1
	40

	posilňovňa
	1
	30

	ohlasovňa požiarov, (denná miestnosť, odpočinková miestnosť)
	2
	25

	miestnosť pre čistiace prostriedky 
	1
	10

	miestnosť pre upratovačku 
	1
	5

	Celkový súčet:
	1 255

	Tab. 2 - Vonkajšie plochy s osobitným účelom

	

	Druh
	Počet [ks]
	Plocha [m2]

	
	
	

	plocha pre praktický výcvik, zdokonaľovaciu prípravu, údržbu a skúšky vozidiel HaZZ
	1
	500

	parkovacie plochy pre príslušníkov HaZZ
	12
	150

	Plocha pre cvičnú vežu (vrátane lezeckej steny) a tartanová dráha 
	1
	300

	vodný zdroj - studňa, vrátane čerpacej stanice
	1
	10

	SPOLU
	960


V navrhovanej novostavbe je predpokladaný počet a skladba príslušníkov HaZZ nasledovná:

· vedúci/veliteľ stanice


1  (7,5 hodiny)



· zamestnanci 
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· zamestnanci pracujú v trojzmennej prevádzke, kde na 1 zmene je 6 zamestnancov

· celkový počet zamestnancov 

19 

Špeciálne požiadavky:
Do návrhu na výstavbu hasičskej stanice, je potrebné tieto požiadavky nevyhnutné k výkonu služby:

· technológia pre výrobu a rozvod stlačeného vzduchu pre hasičské automobily ukončená integrovanými zásuvkami spolu s elektrickou energiou 24V,

· technológia pre plnenie vzduchových fliaš – protiplynová služba,

· technológia odsávania výfukových plynov,

· sieť vyrozumievacích audiovizuálnych prvkov v interiéri aj v exteriér - poplachová signalizácia (vrátane semaforov na riadenie dopravy pri vjazde), technológia riadenia (bezobslužnosť), štruktúrovaná kabeláž, rozhlas

· odlučovač ropných látok,

· kamerový a elektronický zabezpečovací systém,

· lokálne klimatizačné jednotky,

· technológie pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

2. Pokyny k vypracovaniu projektovej dokumentácie stavby

2.1  Spôsob spracovania diela - doplňujúce požiadavky:
a) Riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy platné ku dňu dodania diela a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby.

b) Výkresy výkopov a základov, pôdorysov, rezov a pohľadov sa požadujú spracovať v mierke 1:50. Ostatné budú spracované v mierke podľa povahy, veľkosti a zložitosti znázorňovaného predmetu a s prihliadnutím k účelu a čitateľnosti. 

c) Navrhnuté výrobky a zariadenia budú podrobne popísané technickými požiadavkami, resp. parametrami bez uvedenia ich názvov, resp. názvov výrobcov.

d) Z dôvodu zabezpečenia koordinácie jednotlivých profesií je potrebné v stavebnej časti projektu do pôdorysov jednotlivých podlaží a rezov zakresliť trasy všetkých technických a technologických rozvodov, ktoré objekt obsahuje. Tým zhotoviteľ preukáže realizovateľnosť návrhu z pohľadu trasovania, súbehov a križovaní všetkých technických a technologických rozvodov. Súčasťou tejto časti dokumentácie bude aj presná špecifikácia a výkaz všetkých prestupov konštrukciami, ktoré súvisia s technickými a technologickými rozvodmi stavby.  Zhotoviteľ je povinný spracovať všetky potrebné detaily stavebných konštrukcií k realizácii diela. Uvedené požiadavky budú tvoriť súčasť výkresovej časti stavebného zámeru stavby.
2.2  Členenie rozpočtu a výkazu výmer:

2.2.1 Pri spracovaní rozpočtuje potrebné dodržať nasledovné členenie:

a) celkový krycí list rozpočtu, celková rekapitulácia,

b) krycí list rozpočtu pre jednotlivé stavebné objekty a prevádzkové súbory, resp. časti rozpočtu, rekapitulácia pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu,

c) položkový rozpočet pre jednotlivé stavebné objekty, prevádzkové súbory, resp. časti rozpočtu
2.2.2  Ďalšie pokyny na spracovanie rozpočtu a výkazu výmer:

a) v rozpočte samostatne neuvádzať VRN ani KČ,

b) rozpočet a výkaz výmer musí byť spracovaný s podrobným výpočtom množstiev jednotlivých položiek (s figúrami),

c) všetky ceny v rozpočte uvádzať na dve desatinné miesta, 

d) podrobný rozpočet diela obsahujúci objem stavebných prác, výpočet a rekapituláciu ceny diela a taktiež rozpis ceny za dielo podľa jednotlivých stavebných objektov, resp. častí diela je potrebné zaokrúhliť na dve desatinné čísla v listinnej podobe a zároveň v elektronickej podobe zavzorcovať funkciou „round“ vo formáte „.xls“ zaokrúhliť na dve desatinné čísla; 
e) v elektronickej podobe rozpočet dodať v jednom „xls“ súbore (nie každá časť ako samostatný súbor xls) - jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu budú v jednotlivých záložkách tohto súboru vzájomne prepojené a zavzorcované,

f) všetky časti rozpočtu v záhlaví označovať jednotným názvom akcie v súlade so zmluvou o dielo a následne označiť časti rozpočtu podľa požadovaného členenia,

g) v popise jednotlivých položiek uviesť technické požiadavky, resp. parametre navrhnutých výrobkov a zariadení bez uvedenia ich názvov, resp. názvov výrobcov. Odkaz uvedený formou príkladu možno použiť len vtedy, ak nie je možné opísať výrobky a zariadenia dostatočne presne a zrozumiteľne - takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“, (Znenie popisu položky bude teda vyzerať napríklad nasledovne: „Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy, napr. BAUMIT STAR alebo ekvivalentný“)

h) všetky prvky, ktoré budú popísané v samostatných výpisoch (napr. výpis výplní otvorov okien, výpis výplní otvorov dverí, výpis výplní otvorov zasklených stien, výpis klampiarskych výrobkov, výpis zámočníckych výrobkov a pod.) budú v rozpočte uvedené iba s príslušným rozmerom a odkazom na skratku položky zodpovedajúceho výpisu, tzn., že nebudú v rozpočte napr. ako samostatné položky uvedené vnútorné žalúzie a sieťky proti hmyzu,

i) položky v rozpočte, ktoré v sebe môžu zahŕňať čiastkové položky je potrebné samostatne podrobne rozpísať, napr. pri montáži okien jednoznačne uviesť, že táto položka obsahuje aj montáž interiérových a exteriérových pások,

j) v rozpočte neuvádzať položky, ako napr. demontáže s mernou jednotkou súbor, komplet a pod., pokiaľ k tejto položke nie je samostatný rozpočet. Ak nie je možné položku vyjadriť inak, je potrebné ju uviesť v počte hodín,

k) v rozpočte neuvádzať tovary, ktoré nie sú stavebnými prácami, ako napr. zásobníky na toaletný papier, zásobníky na utierky na ruky, zásobníky na mydlo a pod.,

l) popis materiálu v jednotlivých položkách rozpočtu musí byť totožný s popisom materiálu vo výkresovej časti.

	Príloha č. 2 k zmluve o dielo č. SVO-RVO1-2026/000613


	Špecifikácia ceny


	
	Špecifikácia ceny za poskytnutie služby

1.

Zabezpečenie vstupných podkladov
Výkonová fáza – 5.1.1 

Podľa bodu 2.1.1.1 a 2.1.1.2

– zabezpečenie vstupných podkladov
       – hydrogeologický prieskum
Kategória práce

Hodinová sadzba v Eur

Počet kalkulovaných hodín

Spolu

– vysokokvalifikované koncepčné práce

– veľmi náročné a koncepčné práce

– náročné práce

– menej náročné práce

– pomocné práce

Cena bez DPH v Eur

DPH 23%

Cena vrátane DPH v Eur

Výkonová fáza – 5.1.1 

Podľa bodu 2.1.1.3

– zabezpečenie vstupných podkladov
– inžinierskogeologický prieskum
Kategória práce

Hodinová sadzba v Eur

Počet kalkulovaných hodín

Spolu

– vysokokvalifikované koncepčné práce

– veľmi náročné a koncepčné práce

– náročné práce

– menej náročné práce

– pomocné práce

Cena bez DPH v Eur

DPH 23%

Cena vrátane DPH v Eur

Výkonová fáza – 5.1.1 

Podľa bodu 2.1.1.4 a 2.1.1.5

– zabezpečenie vstupných podkladov 
– geodetické práce, zameranie, identifikácia a vytýčenie inžinierskych sietí
Kategória práce

Hodinová sadzba v Eur

Počet kalkulovaných hodín

Spolu

– vysokokvalifikované koncepčné práce

– veľmi náročné a koncepčné práce

– náročné práce

– menej náročné práce

– pomocné práce

Cena bez DPH v Eur

DPH 23%

Cena vrátane DPH v Eur

Výkonová fáza – 5.1.1 

Podľa bodu 2.1.1.6

– zabezpečenie vstupných podkladov 
– prieskum a meranie radónu
Kategória práce

Hodinová sadzba v Eur

Počet kalkulovaných hodín

Spolu

– vysokokvalifikované koncepčné práce

– veľmi náročné a koncepčné práce

– náročné práce

– menej náročné práce

– pomocné práce

Cena bez DPH v Eur

DPH 23%

Cena vrátane DPH v Eur

Cena za vstupné podklady celkom
Cena bez DPH v Eur

DPH 23%

Cena vrátane DPH v Eur

2.

Zabezpečenie projektovej prípravy stavby 
Výkonová fáza – 5.1.2 

– stavebný zámer v podrobnosti projektu stavby, prerokovanie stavebného zámeru, správa o prerokovaní stavebného zámeru  
Kategória práce

Hodinová sadzba v Eur

Počet kalkulovaných hodín

Spolu

– vysokokvalifikované koncepčné práce

– veľmi náročné a koncepčné práce

– náročné práce

– menej náročné práce

– pomocné práce

Cena bez DPH v Eur

DPH 23%

Cena vrátane DPH v Eur

3.

Vykonávací projekt 
Výkonová fáza – 5.1.3

– vykonávací projekt
Kategória práce

Hodinová sadzba v Eur

Počet kalkulovaných hodín

Spolu

– vysokokvalifikované koncepčné práce

– veľmi náročné a koncepčné práce

– náročné práce

– menej náročné práce

– pomocné práce

Cena bez DPH v Eur

DPH 23%

Cena vrátane DPH v Eur

4.

Zabezpečenie odborného autorského dohľadu
Výkonová fáza – 5.1.4

– odborný autorský dohľad 
Kategória práce

Hodinová sadzba v Eur

Počet kalkulovaných hodín

Spolu

– vysokokvalifikované koncepčné práce

– veľmi náročné a koncepčné práce

– náročné práce

– menej náročné práce

– pomocné práce

Cena bez DPH v Eur

DPH 23%

Cena vrátane DPH v Eur

5.

Cena za dielo celkom
Cena bez DPH v Eur

DPH 23%

Cena vrátane DPH v Eur




	Príloha č. 3 k  zmluve o dielo č. SVO-RVO1-2026/000613


ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 
	
	Subdodávateľ

(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)
	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa

(meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
	Popis časti diela vypracovávanej  subdodávateľom

(napr. prieskumy, zameranie, ELI, ZTI, ÚK, VZT a pod.)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	

	7.
	
	
	

	8.
	
	
	

	9.
	
	
	

	10.
	
	
	


Príloha č. 4 k zmluve o dielo č. SVO-RVO1-2026/000613

ZOZNAM EXPERTOV

	P. č.
	Názov pozície experta/ 

a požiadavky na experta *
	Titul, meno, priezvisko

	1.
	hlavný inžinier projektu

autorizovaný stavebný inžinier pre komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo – A1
	

	2.
	inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb - I1
	

	3.
	inžinier pre statiku stavieb – I3


	

	4.
	inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - I4
	


* Pri požiadavkách na experta sa uvedú minimálne požiadavky na expertov stanovené Objednávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO vo Verejnom obstarávaní.“.

                                                       Príloha č. 5 k zmluve o dielo č. SVO-RVO1-2026/000613

PODMIENKY ÚČASTI
1. Technická a odborná spôsobilosť podľa § 34 zákona
Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázanie svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom):

A) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona, 

Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov;
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 

Zo zoznamu poskytnutých služieb musí vyplynúť, že celková hodnota poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bola v rozhodnom období tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania minimálne vo výške  
150 000,00 EUR bez DPH.
Za služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje: 

vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu/rekonštrukciu objektu pozemnej stavby.
Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Ak bola iná osoba ako verejný   obstarávateľ dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Tento dôkaz musí  obsahovať minimálne nasledovné údaje:

· názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu jeho sídla alebo miesto podnikania,

· názov alebo obchodné meno odberateľa, adresu jeho sídla alebo miesto podnikania,

· názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého musí vyplývať, že zákazka bola rovnakého alebo podobného charakteru,

· zmluvnú cenu bez DPH,

· skutočne uhradenú cenu bez DPH s uvedením dôvodu rozdielu,

· zmluvnú lehotu poskytnutia služby,

· skutočnú lehotu poskytnutia služby s uvedením dôvodu rozdielu,

· potvrdenie odberateľa o poskytnutí služby,

· meno a telefónne číslo kontaktnej osoby odberateľa, slúžiace na overenie uvedených informácií.

Verejný obstarávateľ si týmto zároveň vyhradzuje právo overenia pravdivosti uvedených údajov. 

B) podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona, 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam osôb (expertov), ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky. Zoznam musí obsahovať meno a priezvisko experta, dosiahnutý stupeň vzdelania a prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k požadovanej činnosti experta (doba trvania, mesiac, rok), súčasná pracovná pozícia experta u uchádzača .Za expertov, uvedených v zozname uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti vydaný na základe osobitného predpisu odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 25/2025 Z. z stavebný  zákon  v nadväznosti na zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky (autorizačné osvedčenie). Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže predložiť iný ekvivalentný doklad preukazujúci požadované skutočnosti a oprávňujúci uchádzača podieľať sa na plnení predmetu zákazky.  

 Verejný obstarávateľ v rámci minimálnych požadovaných štandardov žiada predložiť údaje týchto expertov: 

· hlavný inžinier projektu ktorým musí byť

· autorizovaný architekt AA alebo autorizovaný stavebný inžinier pre komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo – A1, Ak expert disponuje platným autorizačným oprávnením vydaným pred rokom 2005, bude akceptovaná jeho forma zodpovedajúca súčasnej kategórií A1.

· projektanti podieľajúci sa na vyhotovení projektu v jednotlivých profesiách:

· inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb - I1, tento nemusí byť v prípade, že hlavným inžinierom projektu je držiteľ oprávnenia autorizovaný stavebný inžinier pre komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo – A1 

· inžinier pre statiku stavieb – I3

· inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb I4

Verejný obstarávateľ  nepožaduje na preukázanie splnenia podmienky účasti podrobné  delenie expertov  podľa ďalších  odborností.  Postačuje aby  mal expert  „Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb“ vydané oprávnenie pre kategóriu  I4 v  zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Ak expert disponuje platným autorizačným oprávnením vydaným pred rokom 2005, postačuje ak expert disponuje oprávnením ktorejkoľvek z kategórie 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 alebo 5-5.

2. Všeobecné informácie k podmienkam účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti
Záujemca/Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické alebo odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky. V takom prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia  a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g)  a ods. 7 a 8 zákona; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. 

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov,  požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť sa predkladajú v slovenskom jazyku a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokladu alebo dokumentu predloženom podľa druhej vety, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.

Príloha č. 6 k zmluve o dielo č. SVO-RVO1-2026/000613
Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie
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