Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,Obchodny zdkonnik*) a zédkona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej ako ,,zakon o verejnom obstaravani®)

Clanok 1
Utastnici zmluvy

1.1 Zhotovitel’:

Nazov:

Sidlo:

Zastapeny:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

IBAN:

Statutarny organ:

Zapisana v obchodnom registri
Opravneny konat’:

Tel:

E-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel* alebo ,,uc¢astnik zmluvy*)

1.2 Objednavatel’:

Nazov:

Sidlo:

Zastapeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

Tel:

E-mail:
Opravneny konat’:
Tel:

E-mail:

(d’alej len ,,objednavatel alebo ,,verejny obstaravatel)

(spolu aj ako ,,zmluvné strany*)
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Clanok 2
Definicie pojmov

Objednavatel’ je pravnicka alebo fyzicka osoba, ktord sa v zmluve zavizuje zaplatit’ cenu za
zhotovenie urcitého diela.

Zhotovitel’ je pravnicka osoba alebo fyzicka osoba opravnend na vykonavanie stavebnych
prac (vratane montaznych prac) a zabezpeCi vykon cinnosti stavbyvediceho odborne
sposobilou osobou (§ 44 ods. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov) a sa v zmluve zavézuje zhotovit
uréité dielo podl'a § 536 Obchodného zakonnika.

Podzhotovitel’ alebo Subdodavatel je pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel
uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Pri vykonavani diela prostrednictvom subdodavatelov alebo
podzhotovitel'ov zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo vykonal sam.

Autorsky dozor je c¢innost' spracovatela dokumentacie (projektanta) k stavebnému
povoleniu, ktorou sa overuje stlad realizacie predmetu zmluvy — zhotovenia diela s touto
dokumentaciou. Zistené nedostatky a navrh na ich odstranenie vratane spésobu a postupu sa
zapisuju do stavebného dennika. Autorsky dozor je zabezpeCovany objednavatel'om.

Stavebny dozor je fyzicka alebo pravnicka odborne spdsobila osoba poverena
objednavatelom vykonavat' dozor nad realizaciou predmetu zmluvy — zhotovenim diela
(dodrziavanim zmluvy).

Statny stavebny dohlad je ¢innost poverenych pracovnikov stavebného uradu alebo obce, a
zabezpecuje ochranu zaujmov spoloCnosti, ako aj prav a pravom chranenych zaujmov
pravnickych a fyzickych osob, ktoré vyplyvaju z realizacie predmetu zmluvy.

Statny dozor sleduje, &i sa verejné prace vykonavaju v sulade so zdkonom ¢&. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Vykonava ho Ministerstvo dopravy,
vystavby a regionalneho rozvoja SR a jeho vykonom nie je dotknuty vykon stavebného
dozoru a vykon Statneho dozoru (§ 20 zakona 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov).

Stavbyveduci je fyzickd osoba, poverena zhotovitelom vykondvanim riadenia realizacie
predmetu zmluvy (diela). Stavbyveduci organizuje, riadi a koordinuje stavebné prace a iné
¢innosti na stavenisku a vedie o nich evidenciu v stavebnom denniku. Pre vykon ¢innosti
potrebuje preukaz osobitnej sposobilosti (v zmysle § 46a zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov).
Stavbyvedici musi byt zamestnancom zhotovitel’a.

Stavebné prace su vSetky prace, ktoré sa vyzaduji k zhotoveniu diela podl'a zmluvy (d’alej
aj ,,prace” a/alebo ,,praca®).

Stavenisko sa priestory (plochy) uréené v schvalenej projektovej dokumentacii ako priestory
(plochy), na ktorych sa bude realizovat' dielo. Stavenisko odovzdava zhotovitel'ovi
objednéavatel’.

Zariadenie staveniska st do¢asné objekty a zariadenia, ktoré po dobu vykonavania diela
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sluzia prevadzkovym a socidlnym Gcelom ucastnikov zmluvnych vztahov.

Dielo je definované ako ,,Cesta Abrod “ a je blizsie Specifikované v Prilohe D tejto zmluvy
- Opis predmetu zmluvy a v projektovej dokumentacii.

Projektova dokumentacia je sthrn vSetkych vykresov, vypoctov a technickych informacii,
tykajtcich sa predmetu zmluvy (diela), potrebna pre realizaciu diela a stavebné konanie. Pod
pojmom projektovd dokumentacia sa rozumeju aj vykresy, vypocty, diagramy, plany
zhotovovacich postupov - technologické postupy realizacie urCenych montaznych prac a
dalsich technickych dokumentov prislusného charakteru.

Elektronicka forma projektovej dokumentacie su vsetky datové subory odovzdavané na
jednom alebo viacerych CD. Textova Cast’ projektovej dokumentacie je vo formate beznych
textovych editorov (stbory s priponou TXT, RTF, DOC). Vypoctova cCast’ (napr. vykaz
vymer) je spracovand vo formate beznych tabul’kovych procesorov (sibory s priponou XLS).
Vykresova Cast’ je spracovana v beznych konstrukénych CAD systémoch (subory s priponou
DWG, DXF). Predpoklada sa otvorend forma suborov, ktora umoziiuje tla¢ a editaciu
obsahu.

Supis priac a dodavok definuje technické poziadavky objednavatela na druh, kvalitu a
kvantitu pozadovanych stavebnych prac (vratane montaznych prac), dodavok a sluZieb
spoCivajucich v realizacii diela.

Technické Specifikacie si suhrnom technickych predpisov (poziadaviek) uvedenych v
zmluve a v pripade osobitného predpisu (zakona o verejnom obstaravani) aj v samostatnej
Casti sutaznych podkladov. Oznacuju pozadované charakteristiky prac, materidlov, vyrobkov
alebo dodavok, ktoré umoziuju realizovanie predmetu obstaravania (diela). K technickym
poziadavkam patria kvalitativne stupne, vymery, poziadavky na material, vyrobok alebo
dodavku z hladiska zabezpecenia kvality, terminologie, skiSok a podobnych metod,
oznacenia alebo znamkovania. Rovnako maju obsahovat’ pravidla vztahujice sa na
projektovanie a ocenovanie, skisky, in§pekciu a preberanie stavebnych prac a konstrukéné
techniky a postupy a vSetky ostatné¢ technické podmienky, ktoré moze objednavatel
predpisat’ podl'a vS§eobecnych alebo osobitnych Gprav vo vztahu k hotovym pracam a k
materidlom alebo ich Castiam.

Vykaz vymer vymedzuje mnozstvo pozadovanych stavebnych prac, konstrukcii, dodavok a
sluzieb potrebnych k vykonaniu predmetu zmluvy (zhotoveniu diela).

Polozkovy rozpocet je uplny stbor financne ohodnotenych poloziek, zodpovedajucich
predmetu zmluvy (zhotoveniu diela), pricom polozkou sa rozumie praca alebo dodavka resp.
jej cast’, ktorej je mozné priradit’ mernu jednotku.

Viacprace su prace, ¢innosti alebo dodavky, ktoré nie st zahrnuté v predmete zmluvy ani v
dohodnutej cene a:

objednavatel’ na ich vykonani trva alebo si ich dodato¢ne vyziadal,

zhotovitel’ na zéklade svojich odbornych skusenosti povazuje ich vykonanie za nevyhnutné k
riadnemu dokonceniu diela,

musia byt vykonané, lebo projektova dokumentacia tieto prace neobsahovala ako dosledok
skrytych vad alebo chyb projektovej dokumentacie, ktoré nemohol zhotovitel’ objavit’ ani pri
vynaloZeni maximalneho usilia pri vypracovani cenovej ponuky,

musia byt’ vykonané z opravnenych rozhodnuti organov alebo organizacii Statnej spravy ¢i
samospravy (v sulade so stavebnym zakonom a suvisiacimi predpismi).
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Menejprace su prace, ¢innosti alebo dodavky, ktoré si zahrnuté v predmete zmluvy a v
dohodnutej cene a:

objednavatel’ na ich vykonani netrva alebo ich so stthlasom zhotovitela vylucil z predmetu
zmluvy,

zhotovitel’ na zaklade svojich odbornych skisenosti povazuje ich vykonanie za nadbyto¢né k
riadnemu dokonceniu diela,

nemusia byt’ vykonané, pokial’ vychadzaju z vad alebo chyb projektovej dokumentécie,
nesmi byt vykonané z opravnenych rozhodnuti organov alebo organizécii §tatnej spravy ¢i
samospravy (v sulade so stavebnym zakonom a stvisiacimi predpismi).

Vada je odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela ¢i jeho Casti, stanovenych
projektovou dokumentéciou, zmluvou a vSeobecne zadvéznymi predpismi (normami).

VysSia moc su okolnosti, ktoré maji vplyv na dielo, ktoré nie s zavislé na zmluvnych
stranach a ktoré zmluvné strany nemozu ovplyvnit. Ide napr. o vojnu, mobilizaciu,
povstanie, zivelné pohromy a pod.

Zaruka za kvalitu diela je zodpovednost’ zhotovitel'a pri realizacii predmetu zmluvy za
vady diela podl'a Obchodného zakonnika a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v
zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je tato zmluva, ktorou sa zhotovitel zavizuje zhotovit dielo podla zadania
objednavatela, pri dodrzani pozadovanej kvality, technickych noriem a technologickych
postupov, podmienok zmluvy, projektovej dokumenticie a stavebného povolenia a s
odbornou starostlivostou.

Havaria je udalost’, ktord nastala pocCas plynutia zarucnej doby a ohrozuje alebo znemoziuje
riadne uzivanie diela. Zhotovitel' je povinny v ramci reklama¢ného konania tato havariu
odstranit’.

Cena diela alebo zmluvna cena alebo cena podla rozpoétu - je maximalna garantovana
cena diela, za ktori sa zhotovitel zaviazal riadne a véas zhotovit' dielo a odovzdat
pozadované dielo objednavatel'ovi. Tto cenu musi uréit’ tak, aby pri jej tvorbe postupoval s
odbornou starostlivostou a maximalnou predvidavostou, pricom musi dodrzat’ pozadovanu
kvalitu a do ceny zapocitat’ vSetky suvisiace naklady vratane svojho zisku vyplyvajice z
tejto zmluvy. Pre pripad sporu sa ma za to, ze zhotovitel’ obdrzal vSetky potrebné informacie
ohl'adom rizik, nepredvidatelnych udalosti alebo inych okolnosti, ktoré¢ by mohli mat’ vplyv
na realizaciu diela a podpisanim zmluvy zhotovitel' prijal Gplni zodpovednost’ za
predvidanie vsetkych komplikacii a nakladov potrebnych k tUspesnému a vcéasnému
dokonceniu diela. Cena diela je blizSie Specifikovand na zaklade rozpoctu, ktory tvori
prilohou A tejto zmluvy. Stcastou ceny diela st aj naklady na vybudovanie, montaz,
demontaz a na poplatky za odber elektriny, plynu, za vodné a sto¢né, pripadne za iné
potrebné média, ktoré boli vynalozené v stvislosti s realizaciou diela.

Harmonogram postupu prac je neoddelitelnou sicastou zmluvy. Harmonogram postupu
prac musi umoznit’ objednavatel'ovi a osobe alebo osobam vykonavajicim stavebny dozor
komplexné a Giplné monitorovanie postupu prac a pouzitych technologii pri realizacii diela.

Okrem popisu postupu prac, ktorym planuje zhotovitel’ uskutoctovat’ prace pri zhotovovani
diela, obsahuje harmonogram postupu prac najmé predpokladany ¢asovy plan; dokumentaciu
zhotovitel'a; postup zadavania subdodavok a identifikdcia subdodavatelov, dodavky
materialov, technolégii a strojov, skasanie, popis prac vykonavanych subdodavatel'mi aj s
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ich identifikovanim, naslednost’ a nacasovanie prehliadok a skisSok, sprievodnt spravu s
vSeobecnym popisom (technologickych) postupov a materialov, ktoré planuje zhotovitel’ v
kazdom kroku pouzit, udaje o pocte personalu zhotovitela a subdodavatelov v kazdej
kategorii a vSetky typy zariadeni zhotovitel'a a subdodavatelov, ktoré sa nachadzaju na
mieste vykonu predmetu zmluvy v kazdej z hlavnych etap.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,, Cesta Abrod “, v zmysle podmienok
uvedenych v tejto zmluve a jej prilohdch, najmé prilohe D - Opis predmetu zmluvy, vratane
vypracovania projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia v zmysle ¢l. 5 tejto zmluvy
(dalej len ,,predmet zmluvy*).

Objednavatel’ oboznamuje zhotovitel'a a zhotovitel’ berie na vedomie, ze dielo s nazvom
,»Cesta Abrod* bude financované formou dotacie a z vlastnych zdrojov objednavatela.

Objednavatel’ uzaviera tito zmluvu v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani na
zaklade ponuky zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude dodrziavat’ vetky povinnosti
vyplyvajice z ustanoveni tejto zmluvy. Objedndvatelom pozadované prace bude
zhotovitel' vykonavat' s odbornou starostlivostou podla pozadovanej Specifikacie, pri
dodrzani prislusnych technickych alebo technologickych noriem, ¢asového harmonogramu
postupu prac a zmluvnej ceny.

Clanok 4
Zhotovenie diela

Zhotovenim, vykonanim a/alebo realizaciou diela sa rozumie Uplné, funkéné vykonanie
vsetkych stavebnych prac, montdznych prac a inych suvisiacich ¢innosti bez vad, vratane
dodavok potrebnych materidlov nevyhnutnych pre riadne dokoncenie diela vratane
vykonania vSetkych stvisiacich ¢innosti, najma:

zabezpeCenie a vykonanie vSetkych opatreni organizatného a stavebne technologického
charakteru k riadnemu vykonaniu diela,

vSetky prace a dodavky stvisiace s bezpe¢nostnymi opatreniami na ochranu l'udi a majetku,
straZenie staveniska v rozsahu, v ktorom bolo zhotovitel'ovi spristupnené,

zabezpecenie bezpe€nosti prace a ochrany Zivotného prostredia,

zabezpecCenie a vykonanie vSetkych nevyhnutnych skasok podl'a noriem vztahujicich sa k
vykonavanému dielu vratane zostavenia protokolov, zapisov a sprav,

zabezpecCenie certifikatov a testov, licencii, vyhlaseni o zhode a dokladov o pozadovanych
vlastnostiach vyrobkov ku kolaudacii (aj podl'a zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov) a revizii vsetkych elektrickych
zariadeni s pripadnym odstranenim uvedenych zavad,

zabezpeCenie vSetkych ostatnych nevyhnutnych skuSok, testov a revizii podl'a noriem
vztahujucich sa k predmetu zmluvy a pripadnych inych pravnych alebo technickych
predpisov platnych v dobe vykonavania a odovzdavania diela, ktorymi bude preukazané
dosiahnutie predpisanej kvality a predpisanych technickych parametrov diela,

odvoz, likvidacia a uloZenie na skladke vyburanych hmot, stavebnej sute a iného odpadu
vzniknutého pri realizacii diela vratane uhrady poplatku za uskladnenie v sulade s
ustanoveniami zékona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov,

uvedenie vSetkych povrchov dotknutych realizaciou predmetu zmluvy do pdvodného stavu
(komunikacie, chodniky, zelen a pod.),



)

K)

4.2

4.3

5.1

5.2

d)

6.1

6.2

zabezpecenie a splnenie podmienok vyplyvajucich zo stavebného povolenia alebo inych
dokladov,

zabezpecenie a odovzdanie objednavatelovi vSetkych potrebnych reviznych sprav a
protokolov o odbornych prehliadkach a skuskach, pasportov - technickych listov pouzitych
komponentov ainych dokladov vztahujucich sa k zhotovovanému dielu (vratane jeho
komponentov).

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnit zhotovitelovi vSetku potrebnu stcinnost’ za tcelom
riadneho vykonania diela.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ predmet diela tak, aby objekt, ktory je predmetom diela,
bol po celt dobu realizacie diela plne prevadzkyschopny.

Clanok 5
Projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia diela

Dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia diela vypracuje zhotovitel' ako sti¢ast’ vykonania
diela. Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi dokumentaciu skutocného
vyhotovenia diela najneskor 2 (dva) dni pred tym, ako bude dielo pripravené k odovzdaniu a
prevzatiu.

Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela bude odovzdana objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach v tla¢enej forme a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme.

Dokumentacia skutocného vyhotovenia bude spracovana podl'a nasledujucich zasad:

do projektovej dokumentacie a do celkovej situdcie vratane privodov, pripojok, komunikéaciti,
podzemnych i nadzemnych vedeni v areali miesta vykonu predmetu zmluvy buda zretel'ne
vyznacené vSetky zmeny, ku ktorym doslo v priebehu zhotovenia diela,

tie Casti projektovej dokumentacie, pri ktorych nedoslo k Ziadnym zmenam, budu oznacené
napisom ,,bez zmien*,

na kazdom vykrese dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia diela bude uvedené meno a
priezvisko spracovatela dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela s jeho podpisom,
datumom a peciatkou zhotovitel’a,

pri vykresoch obsahujucich zmenu oproti projektu bude uvedeny odkaz na doklad, z ktorého
bude vyplyvat' prerokovanie zmeny so zodpovednou osobou objednavatel’a a jej sthlasné
stanovisko.

Clanok 6
Zmluvna cena alebo cena diela

Cena diela sa obidvoma zmluvnymi stranami dojednava v sulade s ustanoveniami zékona €.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. K tejto cene zhotovitel’ dopocita dan z
pridanej hodnoty (DPH) podla danovych predpisov platnych k datumu uskutoénenia
zdanitel'ného plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel'om pontknuta cena za dielo je cena podl'a rozpoctu.
Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat prace, dodavky a sluzby v nim ponuknutej vyske ceny podla
rozpoCtu a bez ohladu na vlastné vynalozené naklady. Zhotovitel' prehlasuje, ze nim
pontknutd cena bola tvorend tak, Zze zohl'adnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla
rozpoctu. Zmluvné strany povazuju rozpocet, ktory je prilohou ,,A* tejto zmluvy za Gplny a
zavazny. V pripade sporu sa ma za to, ze zhotovitel’ ziskal vSetky informacie a v ponuknutej
pevnej cene ich zohladnil. Zhotovitel' sa nemoze dovolavat’ zvySenia ceny z akéhokol'vek
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dovodu najméd vSak z dovodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné
informacie. Zhotovitel' sthlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti za riadne a vcasné
dokoncenie diela v dohodnutej zmluvnej cene.

6.3 Dohodnuté cena diela obsahuje zisk a vSetky naklady zhotovitel'a nevyhnutné k riadnemu a
v¢asnému vykonaniu diela. Cena diela obsahuje okrem nakladov na vlastné vykonanie diela
tiez vSetky suvisiace naklady najmai na:

a) udrzovanie a odstranenie zariadeni zhotovitel’a zo staveniska,

b) zabezpeCenie bezpecnosti a hygieny prace,

C) opatrenia k ochrane Zivotného prostredia,

d) poistenie diela, 0s6b a zhotovitel’a,

e) naklady na zabezpeku, resp. bankovu zaruku

f) naklady na projektovii dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia diela,
g) organiza¢nu a koordina¢nu ¢innost,

h) zabezpecenie nevyhnutnych dopravnych opatreni, ak budu potrebné.

6.4 V cene diela je obsiahnuty i predpokladany vyvoj cien vstupnych nakladov a predpokladané
zvysenie ceny v zavislosti na ¢ase plnenia, a to az do terminu dokoncenia diela dohodnutého
v zmluve.

6.5 Dohodnuta celkova cena diela podl'a rozpoctu je vo vyske:
...... , .. EUR (slovom .............) bez DPH
...... , .. EUR (slovom ............. ) vratane DPH.

6.6 Zhotovitel nema pravo domahat sa zvySenia dohodnutej ceny z akychkol'vek dovodov s
vynimkou bodu 6.8 tejto zmluvy.

6.7 Dohodnutd cena diela je platna az do uspesného dokoncenia a odovzdania diela podla
zmluvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpocte su ceny pevné (nemenné) po celi dobu
realizacie diela.

6.8 Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit' v pripade, ak dojde v priebehu
vykonania diela k zmenam sadzieb DPH.

Clanok 7
Platobné podmienky, lehota splatnosti, zabezpeka

Platobné podmienky
7.1 Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok.

7.2 Cena za dielo bude uhradena na zadklade danového dokladu (dalej len ,faktara®)
vystaveného zhotovitel'om po riadnom ukonceni a odovzdani diela objednavatel'ovi.

7.3  Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktaru po odsthlaseni stupisu vykonanych prac za celé
obdobie trvania zmluvy objednavatel'om a po obojstrannom podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela ako celku, za predpokladu, ze objednavatel’ prevzal dielo v zmysle zmluvy,
Neoddelitel'nou stéastou faktary musi byt odsthlaseny supis vykonanych prac za celé
obdobie trvania zmluvy.

7.4 Ak neddjde medzi obidvoma stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu
vykonanych prac, je zhotovitel' opravneny fakturovat’ len tie prace a dodavky, u ktorych

7



7.5

7.6

nedoslo k rozporu.

Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ bez zaplatenia faktaru,
ktora neobsahuje niektori z nalezitosti alebo ma iné vady v obsahu. Spolu s vratenou
faktirou musi objednévatel uviest’ dovod vratenia.

Zhotovitel’ je povinny, podl'a povahy nespravnosti, fakturu po opraveni opdtovne vystavit’ a
to do troch pracovnych dni. Opravnenym vratenim faktury prestava plynut’ lehota splatnosti.
Cela lehota plynie znovu odo dia dorucenia (odovzdania) opravenej alebo novo vyhotovenej
faktury.

Lehoty splatnosti

7.7

7.8

7.9

Objednavatel’ je povinny uhradit’ faktiru zhotovitel'a najneskor do 30 (tridsiatich) dni odo
dita dorudenia faktiry objednavatel'ovi, ktora spiiia vietky naleZitosti. V pripade, Ze lehota
splatnosti faktury pripadne na defi pracovného volna alebo den pracovného pokoja, bude sa
za den splatnosti povazovat nasledujuci pracovny dei.

Penazny zavazok (dlh) objednavatela sa povazuje za splneny v den, kedy je dlzna Ciastka
pripisana na ucet zhotovitela.

Pokial’ objednavatel’ neuhradi faktiru v termine jej splatnosti, nie je zhotovitel' opravneny
prerusit’ vykondvanie prac a ani na prediZenie akychkolvek terminov vyplyvajicich zo
zmluvy.

Zabezpeka, Bankova zaruka

7.10

7.11

7.12

7.13

Zhotovitel' je povinny najneskor Vv deit podpisu tejto zmluvy (v lehote na poskytnutie
sucinnosti na podpis zmluvy, vyplyvajicej zo zdkona o verejnom obstaravani) zlozit' na
beziro¢ny Ucet objednavatela, uvedeny vedeny v banke ... ¢islo uctu
.......................... finanénu zabezpeku na plnenie diela, a to vo vyske 10 % z dohodnutej
celkovej ceny diela s DPH, $pecifikovanej v bode 6.5 ¢lanku 6. tejto zmluvy (d’alej ako
»zabezpeka®) ako inStitat zabezpeky na riadne splnenie akykol'vek a vsetkych zavizkov
zhotovitel'a vyplyvajucich mu z tejto zmluvy (najmé povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicich
mu zo zodpovednosti za vady diela, zavizkov suvisiacich s poruSenim tejto zmluvy, na
uhradu uplatnenej zmluvnej pokuty, a pod.).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zo zlozenej zabezpeky
uspokojovat’ prednostne naroky na uplatnené zmluvné pokuty, naroky na uroky z omeskania,
naroky na nahradu $kody, naklady na ucel splnenia akykolvek a vsetkych zaviazkov
zhotovitela vyplyvajucich mu z tejto zmluvy, pokial’ ich zhotovitel’ nesplnil riadne a vcas
sam, hoci bol na ich splnenie zo strany objednavatela vyzvany. Pouzitim zabezpeky vznika
zhotovitel'ovi povinnost’ doplnit’ zabezpeku, resp. zlozit’ nova zabezpeku az do vysky podl'a
bodu 7.10 ¢lanku 7 tejto zmluvy, a to najneskor do 7 dni od dorucenia vyzvy objednavatela
na doplnenie zabezpeky.

Porusenie povinnosti zhotovitela zlozit’ zabezpeku v zmysle bodu 7.10 ¢lanku 7 tejto zmluvy
alebo doplnit’ zabezpeku v zmysle bodu 7.11 ¢lanku 7 tejto zmluvy sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy zo strany zhotovitela.

Zabezpeku, resp. jej nevyCerpany zostatok, objednavatel’ vyplati zhotovitelovi v lehote 14
dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia, ktorym bolo povolené
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7.14

7.15

8.1

b)

c)
d)

e)
f)
9)

h)
i)
)
k)
1)

uzivanie diela, nie vsak skor ako budu odstranené vsetky vady a nedorobky diela, ktoré su
zaznamenané v protokole o odovzdavani a preberani diela, resp. vyplynu z kolaudaéného
konania.

Pozadovanu zabezpeku je mozné nahradit’ origindlom neodvolatelnej bankovej zaruky
znejucej v prospech objednavatel’a. Vyska bankovej zaruky sa stanovuje vo vyske 10 % z
dohodnutej celkovej ceny diela s DPH, $pecifikovanej v bode 6.5 ¢lanku 6. tejto zmluvy.
Bankova zaruka musi trvat’ minimalne do dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia, ktorym bolo povolené uzivanie diela; ak v protokole o odovzdavani a preberani
diela budi zaznamenané vady a nedorobky, resp. buda vyplyvat’ z kolauda¢ného konania, tak
bankova zéaruka vo vyske 10 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH S$pecifikovane;j
vbode 6.5 ¢lanku 6. tejto zmluvy musi trvat’ az do dna odstranenia vSetkych vad a
nedorobkov diela, zaznamenanych v protokole o odovzdavani a preberani diela, resp.
vyplyvajucich z kolauda¢ného konania.

Bankova zaruka bude zabezpeCovat' zavizky alebo iné povinnosti, ktoré vyplyvaju z tejto
zmluvy pre zhotovitela. Banka, uktorej je bankova zaruka zabezpefend, sa musi
bezpodmienecne a neodvolatelne zaviazat, ze objednavatelovi bez namietok zaplati
pozadovantl penaznt ¢iastku, nepresahujiicu garantovanu ¢iastku, a to najneskor do desiatich
(10) pracovnych dni po doruceni prvej pisomnej vyzvy objednavatel’a na zaplatenie bez toho,
aby objednavatel’ musel preukazovat’ narok na zaplatenie, t.j. okrem vyzvy, sa vyplatenie
penaznej Ciastky nesmie viazat’ na ziadnu ini podmienku. Zhotovitel’ je povinny predlozit’
pisomné vyhlasenie banky o bankovej zaruke objednéavatel'ovi najneskdr v deil podpisu tejto
zmluvy. NepredloZenie pisomného vyhlasenia banky o poskytnuti bankovej zaruky podla
predchadzajicej vety sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy, to sa nevzt'ahuje na pripad
zloZzenia zadbezpeky na ucet objednavatela podla tohto bodu tejto zmluvy. Ustanovenia o
zabezpeke sa primerane pouziju aj na bankova zaruku.

Clanok 8
Nalezitosti faktury

Faktara zhotovitel'a musi formou a obsahom zodpovedat’ zakonu ¢&. 431/2002 Z. z. o
uctovnictve v zneni neskorSich predpisov a zakonu ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktira musi obsahovat’ najma:

meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne platitel’a, ktory dodava tovar
alebo sluzbu, a jeho identifikacné ¢islo pre dan,

meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne alebo bydliska prijemcu
tovaru alebo sluzby a jeho identifika¢né Cislo pre dan, ak mu je pridelené,

poradové Cislo faktiry,

datum, ked bol tovar alebo sluzba dodana, alebo datum, ked’ bola platba prijata, ak tento
datum mozno ur¢it’ a ak sa odliSuje od datumu vyhotovenia faktury,

datum vyhotovenia faktury,

mnozstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,

zaklad dane, jednotkovli cenu bez dane a zl'avy a rabaty, ak nie si obsiahnuté v jednotkovej
cene,

uplatnenu sadzbu dane alebo udaj o oslobodeni od dane,

vysku dane spolu v eurach, ktora sa ma zaplatit’,

podpis zodpovednej osoby zhotovitel’a,

prilohu - stpis vykonanych prac ocenenych podl'a dohodnutého spdsobu,

prilohu - dodacie listy na vSetky fakturované polozky,

m) CD s fotodokumentaciou prac vykonanych na diele za fakturované obdobie,
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n)

9.1

9.2

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

10.7

doklady o poplatku za ulozenie odpadu na skladku - vazne listky.

Clanok 9
Vlastnictvo diela a nebezpecenstvo Skody na diele

Vlastnikom zhotovovaného diela je od zaciatku objednavatel’.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci nesie od zaciatku zhotovitel, a to az do doby
riadneho odovzdania a prevzatia diela alebo jeho <casti medzi zhotovitelom a
objednavatel'om. Skodou na diele je strata, zni¢enie, poskodenie alebo znehodnotenie veci
bez ohl'adu na to, z akych pricin k nim doslo. Zhotovitel’ na vlastné riziko a vlastné naklady
odstrani tuto Skodu a dielo uvedie do povodného stavu v sulade s projektovou
dokumentéciou alebo zmluvou.

Clanok 10
Poistenie zhotovitel’a a diela

Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi poistenie vSeobecnej zodpovednosti za
Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu sposobentl vadnym vyrobkom, za §kody na zdravi
alebo proti vecnym Skodam sposobenym v dosledku Cinnosti poisteného alebo spdsobené
vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou. Limit takéhoto poistenia musi byt limitom
pre danu poistni udalost minimalne v sume rovnajucej sa zmluvnej cene za dielo.
Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi doklady o platnom poisteni na celi dobu
zhotovovania diela najneskor v den prevzatia staveniska.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo preskumat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmlav v zmysle tohto ¢lanku tejto zmluvy. V pripade, ze poistné
zmluvy nebudu poskytovat’ poZzadované poistné krytie, je zhotovitel' povinny uzatvorit’ také
poistenie, ktoré objednavatel’ pozadoval.

Zhotovitel' je povinny najneskér v den prevzatia staveniska predlozit' objednavatelovi
poistenie proti strate a poskodeniu majetku zhotovitel'a na mieste realizacie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd’.) a zaroven je povinny uzatvorit’ poistenie
proti strate a poSkodeniu materidlov a zariadeni pocas ich prepravy na miesto realizacie.
Zhotovitel' je tiez povinny zabezpeCit' poistenie zodpovednosti za akékol'vek Skody na
,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho majetkom, ale ich ma z akéhokol'vek dovodu pri
sebe a budu zabudované do diela, alebo sluzia k realizacii diela.

Zhotovitel’ je povinny poistit’ sa pre pripad svojej zodpovednosti za Skodu pri pracovnom
uraze alebo chorobe z povolania svojich zamestnancov. Doklady o poisteni predlozi
najneskor v deni prevzatia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel’ je na zaklade vyzvy objednavatela povinny preukazat’ platné poistenia na vSetky
pozadované rizikd. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vSeobecnych poistnych
podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt’ dojednané ustanovenia ¢i vyluky
Z poistenia, ktoré by marili ucel poistenia vo vzt'ahu k dielu.

Akékol'vek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatelom alebo
zhotovitel'om v zmysle ich zodpovednosti.

Neuzavretie poistnej zmluvy (poistnych zmluv) alebo nepredloZzenie dokazu o uzavreti
platnych poistnych zmluv na pozadované rizika v zmysle tohto ¢lanku zmluvy zo strany
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10.8

111

zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy, ktoré zaklada pravo objednévatel’a
od tejto zmluvy odstupit’.

Pri vzniku poistnej udalosti st zmluvné strany povinné sa vzajomne bezodkladne informovat’
o Skode na majetku, o Skode na zdravi alebo o sposobeni akejkol'vek Skody tretej osobe.
Zhotovitel’ je povinny bezodkladne informovat’ objednavatel'a o vzniku Skodovej udalosti,
alebo o udalosti ktord by v budiicnosti mohla zakladat’ povinnost” poistovne poskytnit
poistné plnenie (napr. pracovny Uraz, zistenie zdvady/technickej poruchy pri vystavbe, alebo
montazi a pod.). Za ucelom komunikacie s poistoviiou je objednavatel opravneny urcit
osobu, ktora bude hlasit' vzniknuté Skody na poistoviiu, a to aj z poistnych zmlav
uzatvorenych zhotovitelom. Zhotovitel’ sa k tomu zavidzuje poskytntt’ sa¢innost’.

Clanok 11
Stavenisko - Termin odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitePom

Stavenisko odovzda objednavatel zhotovitel'ovi najneskdor do 2 (dvoch) dni odo dna
nadobudnutia uc¢innosti zmluvy. Objednavatel moéze odmietnut’ odovzdat' stavenisko
zhotovitel'ovi v pripade, ak zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podla ¢lanku 10 tejto zmluvy
alebo podl'a bodu 7.10 ¢lanku 7 tejto zmluvy.

Organizacia odovzdania a prevzatia staveniska

11.2

11.3

b)

c)
d)

e)

O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovi objednavatel’ pisomny protokol, ktory obidve
strany podpiSu. Za den odovzdania a prevzatia staveniska sa povazuje den, kedy dojde k
obojstrannému podpisu prislusného protokolu. Zhotovitel' podpisom protokolu zaroven
vyhlasuje, Ze je oboznameny so stavom staveniska.

Stcast'ou odovzdania a prevzatia staveniska je aj odovzdanie dokumentov objednavatel'om
zhotovitelovi, nevyhnutnych pre riadne uzivanie staveniska, ak nimi objednévatel' redlne
disponuje , a to najma:

pravoplatné stavebné povolenie resp. vSetky vydané pravoplatné stavebné povolenia k
stavenisku,

zoznam dokladov a uradnych povoleni, vyjadreni alebo stanovisk tykajucich sa staveniska,
urcenie pristupovych a prijazdovych ciest,

urcenie bodov pre napojenie odbernych miest vody, kanalizacie, elektrickej energie, plynu a
pripadne inych médii,

podmienky vztahujice sa k ochrane zivotného prostredia (najmid v otazkach zelene,
manipulécie s odpadmi, odvod znec€istenych vdd a pod.).

Vybudovanie zariadenia staveniska prevzatej zhotovite'om

114

Prevadzkové, socidlne a pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska zabezpecuje zhotovitel’ v
sulade so svojimi potrebami a v stlade s projektovou dokumentaciou obdrzanou od
objednavatela. Naklady na projekt, vybudovanie, sprevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a
odstranenie zariadenia staveniska su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Sucastou ceny diela
su aj naklady na vybudovanie, montaz, demontéaz a na poplatky za odber elektriny a za vodné
a stocné.

UzZivanie staveniska

115

Zhotovitel’ je povinny uzivat’ stavenisko len pre Gcéely stuvisiace s vykonavanim diela a pri
uzivani staveniska je povinny dodrZiavat’ vSetky pravne predpisy.
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11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zoznam 0s6b (svojich zamestnancov a
zamestnancov svojich podzhotovitel'ov, vratane opravnenych osob zo strany zhotovitel'a),
ktorym je povoleny vstup na stavenisko. Zhotovitel je potom povinny tento zoznam
priebezne aktualizovat a =zaistit' vSetky potrebné opatrenia, braniace vstupu osbb
neuvedenych v zozname na stavenisko.

Zhotovitel' nie je opravneny, pokial sa strany nedohodnu inak, vyuzivat stavenisko k
ubytovaniu alebo prenocovaniu 0sob.

Zhotovitel' bude udrziavat vSetky néstroje, zariadenia, stroje, leSenia a pod. potrebné na
vykonanie diela v naleZitom stave, bude udrzovat' vSestranny poriadok na stavenisku a
zabezpeci koordinaciu svojich podzhotovitel'ov.

Na stavenisku musi byt pocas zhotovovania diela projektova dokumentacia diela, potrebna
pre uskutoc¢iiovanie diela a na vykon $tatneho stavebného dohl'adu.

Objednavatel’ oboznamuje zhotovitel'a a zhotovitel’ berie na vedomie, Ze pocas realizacie
diela bude objekt mestského uradu pristupny verejnosti. Z uvedeného dévodu sa zhotovitel’
zavizuje zabezpedit' stavenisko tak, aby bol umozneny bezpecny pristup osob do budovy
mestského tradu (t.j. staveniska) a bezpe¢ny pohyb os6b v budove mestského tradu (t. j. po
stavenisku).

Vypratanie staveniska prevzatej zhotoviteom

1111

11.12

Lehota pre vypratanie staveniska bude uvedena v harmonograme postupu prac, ktory je
prilohou tejto zmluvy. Lehota nesmie byt dlhSia ako 15 (pdtnast) dni po prevzati diela
objednavatelom.

Ak nevyprace zhotovitel stavenisko alebo cast’ staveniska v dohodnutej lehote, je
objednavatel’ opravneny zabezpecit' vypratanie staveniska tretou osobou a nédklady s tym

spojené uhradi objednavatelovi zhotovitel’.

Clanok 12

Vykonavanie diela, termin zacatia prac, harmonogram postupu prac a termin zacatia prac

121

Zhotovitel' je povinny zacat' prace na diele v sulade s odsuhlasenym harmonogramom
postupu prac, ktory je sucast’ou tejto zmluvy ako priloha B.

Harmonogram postupu prac

12.2

12.3

124

Objednavatel’ oboznamuje zhotovitel'a a zhotovitel’ berie na vedomie, ze lehota realizacie
diela je viazana zmluvnymi podmienkami fondu, ¢omu je zhotovitel' povinny prispdsobit’
harmonogram postupu prac tak, aby bola realizdcia diela voci objednavatelovi ukoncena ¢o
najskor od podpisu zmluvy. Predpokladana doba realizacie diela je 14 dni.

Zhotovitel' bez meSkania a pisomne informuje objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu zmluvy a ktora ma vplyv na zmluvné terminy
dokoncenia.

Pokial’ zhotovitel’ nedodrzi postup vyhotovovania diela v stilade s harmonogramom postupu
prac alebo hrozi, Ze ho nedodrzi, okamzite o tejto skuto¢nosti informuje stavebny dozor a
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12.5

12.6

12.7

objednavatela s uvedenim doévodu nedodrzania vopred stanovené¢ho terminu. Zhotovitel
doda objednavatel'ovi a stavebnému dozoru do podrobnosti aktualizovany harmonogram
postupu prac. V pripade, Ze takto aktualizovany harmonogram objednavatel’a nepresvedci o
realnosti dokonc¢enia diela v dohodnutom termine a sucasne uplynula lehota terminu, resp.
Ciastkového terminu ukoncenia, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a
objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit’ a uplatnit’ zmluvne dohodnuté sankcie.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady a svoje riziko prijat také opatrenia, aby bol
harmonogram postupu prac dodrzany. Ide najmi o prediZenie pracovného ¢asu, nasadenie
vacsieho mnozstva pracovnikov, vacsieho a/alebo vykonnejsie poctu strojov a zariadeni. Ak
tak neurobi, moze tento pokyn vydat’ objednavatel’ alebo stavebny dozor.

Harmonogram zacina terminom odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitelom a konci
terminom odovzdania a prevzatia ukonc¢eného diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylucuju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zdkonnika.

Pokyny objednavatel’a a Stavebny dozor

12.8

12.9

12.10

1211

12.12

12.13

12.14

Objednavatel’ alebo nim poverena osoba vykonava stavebny dozor. Za tym ucelom ma
pristup do priestorov, kde sa zmluvné vykony a ich stcasti realizuju alebo skladuju. Na
vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materialov a iné podklady, suvisiace s
predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality (testy). Stavebny dozor okrem iné¢ho
vykonava kontrolu kvality realizovanych prac v zmysle projektovej dokumentacie, vydaného
stavebného povolenia a pokynov objednavatel’a, dodrziavania schvaleného harmonogramu
realizacie diela a kontrolu stipisu vykonanych prac prikladaného k fakturacii.

Stavebny dozor je opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac
podl'a zmluvy. Tieto pokyny uvedie v stavebnom denniku alebo mu ich odovzda inym
pravne relevantnym spOsobom, pritom musi reSpektovat’ projektovit dokumentaciu a
technologicky postup prac.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca sa zdrzuje na stavenisku po celd dobu vykonu prac a
zhotovitel’ musi ich poverenie alebo ich vymenu oznamit’ stavebnému dozoru.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne. Zhotovitel’ sa v§ak zavdzuje brat’ do
uvahy vSetky upozornenia a pokyny objednavatela, suvisiace s realizaciou diela a
upozornujuce na mozné porusovanie zmluvnych povinnosti zhotovitel’a.

Ak zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netcelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Dalej postupuje podla osobitného

predpisu.

Zhotovitel' je povinny upozornit objednavatela bez zbytocného odkladu na nevhodnu
povahu veci prevzatych od objednavatela alebo pokynov danych mu objedndvatelom k
vykonaniu diela, ak zhotovitel mohol tato nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti (najmd mdze ist’ o zistenu vadu v projektovej dokumentacii).

Objednavatel’ je povinny upozornit’ zhotovitela bez zbytoéného odkladu na nevhodné

vykondvanie diela a na nové skutoCnosti, tykajiice sa predmetného diela, ktoré zistil v
priebehu jeho realizacie.
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DodrzZovanie podmienok rozhodnuti dotknutych organov a organizacii

12.15 Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat’ pri vykonavani diela vSetky podmienky vyplyvajliice z
projektovej dokumentacie a stavebného povolenia, pripadne inych relevantnych
dokumentov. Pokial’ nesplnenim tychto podmienok vznikne objednavatel'ovi Skoda, hradi ju
zhotovitel' v plnom rozsahu.

Ochrana Zivotného prostredia

12.16 Zhotovitel' pri zhotovovani diela vykond vSetky potrebné opatrenia, ktoré zamedzia
neziaducim vplyvom diela na okolité prostredie (najmé na prilahlé nehnutelnosti k miestu
plnenia predmetu zmluvy) a je povinny dodrziavat vSetky podmienky vyplyvajiuce z
pravnych predpisov rieSiacich problematiku vplyvu prac na zZivotné prostredie.

12.17 Zhotovitel' je povinny viest’ evidenciu o vSetkych druhoch odpadov, ktoré vznikli z jeho
¢innosti a viest' evidenciu o sposobe ich ukladania a zneskodiiovania v zmysle zakona ¢.
79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Kvalifikacia pracovnikov zhotovitel’a

12.18 Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov,
ktori maji prislusnt kvalifikaciu. Zhotovitel' je povinny predlozit doklad o kvalifikacii
odbornych pracovnikov.

Pouzité materialy a vyrobky
12.19 Veci, ktoré su potrebné k vykonaniu diela je povinny zabezpecit’ zhotovitel’.

12.20 Zhotovitel’ sa zavidzuje a zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije zZiaden material, o
ktorom je v dobe jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pokial tak zhotovitel’ urobi, je povinny
na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat okamzite napravu a vSetky ndklady s tym
spojené nesie zhotovitel. Rovnako sa zhotovitel' zavizuje, ze k realizacii diela nepouzije
materialy, ktoré nemaju pozadovanu certifikaciu, ak je pre ich pouzitie nevyhnutna podla
prislusnych predpisov.

12.21 Vyrobky, materialy a stavebné diely ur¢ené na vykonanie predmetu zmluvy musi zhotovitel
dodat’ zbavené¢ akychkol'vek prav tretich osob.

Stavebny dennik

12.22 Zhotovitel' je povinny viest’ odo dna prevzatia staveniska zhotovitelom o pracach, ktoré
vyKkonava, stavebny dennik, do ktorého zapisuje skuto¢nosti predpisané podl'a § 46d zakona
¢.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov.

12.23 Zapisy do stavebného dennika vykonava zhotovitel' formou dennych zdznamov. VSetky
okolnosti rozhodné pre plnenie diela musia byt urobené zhotovitelom v ten den, kedy
nastali.

12.24 Objednavatel' alebo nim poverend osoba vykonavajiica funkciu stavebného dozoru je
povinny sa vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku urobenych zhotovitel'om najneskor
do 3 troch dni odo dna vzniku zapisu. Ak zhotovitel' nestihlasi so zapisom, ktory urobil do
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12.25

b)

c)
d)

€)

12.26

b)

c)
d)

e)
f)
9)

h)

12.27

a)
b)

c)
d)

€)
f)

12.28

12.29

12.30

1231

stavebného dennika objednavatel alebo nim poverend osoba vykonavajica funkciu
stavebného dozoru, pripadne osoba vykonavajiacu funkciu autorského dozoru, musi k tomuto
zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskor do 3 (troch) dni.

V stavebnom denniku musia byt uvedené najma tieto zakladné udaje:

néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel'a vratane menovitého zoznamu osob opravnenych za
zhotovitela vykonavat zapisy do stavebného dennika s uvedenim ich kontaktov a
podpisového vzoru,

néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatel’a vratane menovitého zoznamu osob opravnenych
za objednavatela vykondvat zapisy do stavebného dennika s uvedenim ich kontaktov a
podpisového vzoru,

néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovatel'a projektovej dokumentacie,

zoznam dokumentacie vo vzt'ahu k vykonavanému dielu vratane vsetkych zmien a doplnkov,
zoznam dokladov a uradnych opatreni dotykajtcich sa vykonavaného diela.

Do stavebného denniku zapisuje zhotovitel’ vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre vykonavanie
diela. Najma je povinny zapisovat’ udaje o:

stave miesta plnenia predmetu zmluvy, poéte pracovnikov a nasadeni strojov a dopravnych
prostriedkov,

¢asovom postupe prac,

kontrole akosti vykonanych prac,

opatreniach urobenych v stlade s predpismi bezpecnosti a ochrany zdravia,

opatreniach urobenych v stlade s predpismi poziarnej ochrany a ochrany Zzivotného
prostredia,

udalostiach alebo prekazkach, ktoré maju vplyv na vykonavanie diela,

vyzvat’ objednédvatel'a na kontrolu ¢innosti, ktoré budu d’alSim postupom prac zakryté, a to
pisomne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, je povinny
umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené,
vyzvat' objednavatela 3 pracovné dni vopred na ucast’ pri vykonavani skusok v stlade so
Zmluvou, projektovou dokumentaciou a STN.

Do stavebného dennika st opravneni zapisovat’ aj nazerat’ alebo robit’ vypisy:

opravneni zastupcovia objednavatel’a, uvedeni v Prilohe E tejto zmluvy,

opravneni zastupcovia zhotovitel'a, uvedeni v Prilohe E tejto zmluvy,

osoba poverena vykonom stavebného dozoru uvedend v Prilohe E tejto zmluvy,

osoba poverena vykonom autorského dozoru uvedena v Prilohe E tejto zmluvy,

zastupcovia organov Statneho stavebného dohl'adu,

opravneni zastupcovia poskytovatela finanénych prostriedkov, organov EU a iné organy
Statu.

Vsetky listy stavebného dennika musia byt’ o¢islované a nesmu byt vynechané vol'né miesta.
Zapisy do stavebného dennika musia byt urobené CitateI'ne a musia byt vzdy podpisané
osobou, ktora prisluSny zapis urobila.

V pripade neocakavanych udalosti alebo okolnosti, ktoré maji osobitny vyznam pre d’alsi
postup vykonavania diela robi zhotovitel' aj prislusni fotodokumentaciu, ktora sa stane

sucast’ou stavebného denniku.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vypracovanie prislusnych dodatkov a zmien zmluvy.

Ak v dobe potrebnej pre plynuly priebeh vykonavania diela nemoéze zhotovitel' niektoré
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vyrobky alebo hmoty preukazatel'ne obstarat’ ani pri vynaloZeni vSetkého usilia, ktoré mozno
na nom pozadovat, urobi o tom zapis do stavebného dennika. Objednavatel’ potom musi
odsuhlasit’ nasledné pouzitie rovnocennych (obdobnych) hmét alebo vyrobkov. Zhotovitel je
povinny dolozit’, Ze pouzitim tychto materidlov a vyrobkov neddjde k zniZeniu akosti
vykonavaného diela, v opacnom pripade zodpoved4d zhotovitel za Skodu, ktora
objednavatelovi vznikla.

Zmenové listy

12.32

12.33

Zhotovitel' je povinny za rovnakych podmienok, aké su uvedené pre vedenie stavebného
dennika, viest' pre ucely riadnej, priebeznej a presnej evidencie samostatné zmenové listy.
Do zmenovych listov zapisuje zhotovitel’ najmé vSetky zmeny pri vyhotovovani diela alebo
iné odchylky diela, ktoré sa odchyl'uju od projektovej dokumentacie a vSetky viacprace
alebo menejprace, ktoré v priebehu realizacie diela vzniknu.

Zhotovitel' je povinny vypracovat a do zmenovych listov uviest strucny, ale presny
technicky popis viacprac alebo zmien diela a ich podrobny a presny vykaz vymer a navrh na
zvySenie alebo znizenie ceny. Objednavatel’ sa k tymto zapisom pisomne vyjadruje na
vyzvanie zhotovitela, najneskor vSak do 10 (desiatich) dni od vyzvania zhotovitelom. Zapis
zhotovitel'a musi obsahovat’ aj odkaz na zapis v stavebnom denniku a presné urcenie kde a
kedy viacprace alebo menej prace vznikli a z akého dovodu.

Kontrolné dni

12.34

12.35

12.36

12.37

12.38

Pre ucely kontroly priebehu vykonavania diela organizuje objednavatel' kontrolné dni v
terminoch nevyhnutnych pre riadne vykonavanie kontroly, najmenej vSak 1 x za tyzden.
Objednavatel je povinny oznamit’ konanie kontrolného diia pisomne a najmenej 1 den pred
jeho konanim.

Kontrolnych dni sa zOcCastnia zastupcovia objednavatela vratane osdb vykonavajucich
funkciu stavebného dozoru a autorského dozoru. Zastupcovia zhotovitela st povinni sa
kontrolnych dni zucastiovat. Kontrolné dni vedie objednavatel’, ktory méze ich vedenim
poverit’ osoby vykonavajice funkciu stavebného dozoru.

Obsahom kontrolného diia je najméi sprava zhotovitel'a o postupe realizécie diela, kontrola
casového a financného plnenia realizacie diela, pripomienky a podnety os6b vykonavajicich
funkciu stavebného a autorského dozoru a stanovenie pripadnych napravnych opatreni a
uloh.

Objednavatel’ urobi z kontrolného dia zapis o rokovani, ktory pisomne odovzda vsetkym
zuCastnenym.

Zhotovitel’ je povinny zapisat’ termin konania kontrolného dna a jeho zavery do stavebného
dennika.

Zodpovednost’ zhotovitel’a za Skodu a povinnost’ nahradit’ Skodu

12.39

Pokial' ¢innostou zhotovitel'a dojde k sposobeniu $kody objednavatelovi alebo tretim
osobam z titulu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenim podmienok vyplyvajucich zo
zakona, technickych alebo inych noriem alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel
povinny bez zbytocného odkladu tuto Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak financ¢ne
nahradit’. Vsetky naklady s tym spojené nesie zhotovitel’.
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13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

141

14.2

Clanok 13
Bezpecnost’ prace, dodrZovanie bezpecnosti a hygieny prace

Zhotovitel' je v plnej miere zodpovedny za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vsetkych osob,
ktoré¢ sa s jeho vedomim zdrzuji na stavenisku a je povinny zabezpecit' ich vybavenie
ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel zodpovedd za to, ze vSetci jeho
zamestnanci boli podrobeni vstupnej lekéarskej prehliadke a ze su zdravotne sposobili k praci
na diele.

Zhotovitel' je povinny vykonat pre vSetkych svojich zamestnancov pracujucich na diele
vstupné Skolenie i vykonavat priebezné Skolenia o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
o0 poziarnej ochrane.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' vykonanie vstupného Skolenia o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o poziarnej ochrane aj u svojich podzhotovitelov.

Zhotovitel’ je rovnako povinny priebezne znalosti svojich zamestnancov o bezpe¢nosti a
ochrane zdravia pri praci a o poziarnej ochrane obnovovat’ a kontrolovat’.

Zhotovitel' je povinny vykondvat v priebehu realizacie diela vlastny dozor a sustavnu
kontrolu nad bezpecnost'ou prace a poziarnou ochranou na stavenisku. Zhotovitel’ je povinny
zabezpecit' aj vSetky bezpecnostné opatrenia na ochranu oséb a majetku mimo priestoru
staveniska, ak st dotknuté vykondvanim prac na diele (najmi verejné priestranstva alebo
komunikacie ponechané v pouZzivani verejnosti ako napr. podchody pod leSenim). Zhotovitel’
je povinny pravidelne kontrolovat’ stav susednych objektov.

Ak dojde k akémukol'vek trazu pri zhotovovani diela alebo pri Cinnostiach stvisiacich s
vykonavanim diela je zhotovitel’ povinny zabezpecit’ vySetrenie Urazu a spisanie prislusného
zaznamu. Objednavatel je povinny poskytnit’ zhotovitel'ovi nevyhnutnu st¢innost’.

Clanok 14
Kontroly, skusky a revizie

Objednavatel’ je opradvneny kontrolovat’” zhotovovanie diela, bezpecnost’ prace a ochranu
zivotného prostredia. Ak zisti objednavatel’, Ze zhotovitel' zhotovuje dielo v rozpore so
svojimi povinnostami, je objednavatel’ opravneny dozadovat’ sa zapisom do stavebného
dennika alebo v inej pisomnej forme toho, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym
vykonavanim diela a dielo zhotovoval poriadnym sposobom. Ak zhotovitel nevykona
napravu ani v objednavatel'om dodato¢ne uréenej lehote, ide o podstatné poruSenie zmluvy.
Uplatnenie sankcie za poruSenie tejto povinnosti nema vplyv na uplatnenie si d’al§ich sankcii
zo zmluvy. Rovnako tym nie je dotknuté pravo objednavatel’a odstapit’ od zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ kontrolu a poskytnut’ suc¢innost’ tykajicu sa vykonavania diela
vzmysle tejto zmluvy, ato zamestnancami Environmentalneho fondu, zamestnancami
Ministerstva Zzivotného prostredia SR, zamestnancami Slovenskej inSpekcie Zzivotného
prostredia, pripadne prislusného tradu Zivotného prostredia.

Clanok 15
Odovzdanie a prevzatie diela

Termin dokonc¢enia a odovzdania diela
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151

15.2

Zhotovitel’ je povinny dokoncit’ prace na diele a diclo odovzdat’ objednavatelovi ¢o najskor
po podpise zmluvy. Zhotovitel' je opravneny dokonéit prace na diele a dielo odovzdat
objednavatelovi i pred dohodnutym terminom dokoncenia a odovzdania a prevzatia dicla a
objednavatel je povinny skor dokoncené dielo prevziat’.

Omeskanie zhotovitel'a diela s ukoncenim a/alebo odovzdanim diela v zmluvnej lehote sa
povazuje za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti. Objednavatel’ si je v takomto
pripade opravneny uplatnit’ prislusné sankcie. Uplatnenie jednej sankcie nema vplyv na
uplatnenie si d’al$ich sankcii za poruSenie zmluvy. Rovnako tym nie je dotknuté pravo
objednévatela odstapit’ od zmluvy.

Odovzdanie a prevzatie diela

15.3

154

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit objednavatel'ovi najneskor 5 (pit) dni dopredu,
kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Objednavatel’ je potom povinny
najneskor do 2 (dvoch) dni po termine ur¢enom zhotovitelom zac¢at' preberacie konanie a
riadne v nom pokracovat’.

Miestom odovzdania a prevzatia diela je miesto, kde sa dielo vykonavalo. Objednavatel je
povinny k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvat’ osobu vykonavajice funkciu stavebného
dozoru. Objednavatel’ je opravneny prizvat k odovzdaniu a prevzatiu diela aj iné osoby,
ktorych ucast’ povazuje za nevyhnutnt. Zhotovitel' je povinny k odovzdaniu a prevzatiu
diela prizvat’ svojich subdodavatel'ov.

Protokol o0 odovzdani a prevzati diela

15.5

a)
b)

c)
d)
e)

15.6

a)
b)

c)

15.7

15.8

O priebehu odovzdavaciecho a preberacicho konania vyhotovi objednavatel zapis o
odovzdani a prevzati diela (protokol). Povinnym obsahom protokolu sti:

udaje o zhotovitel'ovi, subdodavatel’'och a objednavatel'ovi,

opis diela, ktoré je predmetom odovzdanie a prevzatia,

dohoda o sposobe a termine vypratania miesta vykonu diela,

termin, od ktorého zac¢ina plynit’ zaruc¢na lehota,

prehlasenie objednavatela, ¢i dielo prebera alebo neprebera.

Ak obsahuje dielo, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia vady alebo nedorobky, musi
protokol obsahovat’ najma:

supis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o sposobe a terminoch ich odstranenia pripadne o inom spdsobe urovnania,

dohodu o spristupneni diela alebo jeho Casti zhotovitel'ovi za ucelom odstranenia vad alebo
nedorobkov.

V pripade, Ze objednavatel odmieta dielo prevziat, uvedie v protokole o odovzdani a
prevzati diela aj dovody, pre ktoré odmieta dielo prevziat'.

Prevzatim predmetu zmluvy alebo jeho dasti prechadza nebezpeCenstvo Skody na
objednavatela, ak sa v zmluve nedohodlo inak.

Doklady nevyhnutné pre odovzdanie a prevzatie diela

15.9

Zhotovitel' je povinny pripravit' a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani tieto
doklady tykajice sa zhotovovaného diela v 2 vyhotoveniach v listinnej podobe, pri¢om
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vsetky doklady zhotovitel’ predlozi v slovenskom, pripadne ¢eskom jazyku:

a) Prevadzkovy poriadok pre trvalt prevadzku,
b) Stavebny dennik (pripadne denniky) a Zmenové listy,
c) Revizne spravy a prislusnymi pravnymi predpismi predpisané skusky,
d) Prislusné certifikaty a testy resp. vyhlasenia o zhode a zaru¢né listy tykajuce sa diela
e) Vyhotovenia projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela v pisomnej a v
elektronickej podobe,
f)  Zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
g) Zapisy a vysledky predpisanych merani,
1) Zapisy a vysledky o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach (napr. tlakové skusky,
revizie elektroinstalacie, plynu, tlakovych nadob, kominov a pod.),
m) Testy, certifikaty a vyhlasenia o zhode o pouzitych materialoch, vyrobkov a technologii,
d) Doklady o sposobe naloZenia so vzniknutym odpadom pocas vykonavania diela.
15.10 Ak nedolozi zhotovitel' poZzadované doklady, nepovazuje sa dielo za dokoncené a schopné
odovzdania.
15.11 Objednavatel’ je opravneny od =zhotovitela pri odovzdavacom a preberacom konani
pozadovat’ vykonanie d’al§ich dodato¢nych skuSok vratane zddévodnenia preco ich pozaduje
a s uvedenim terminu do kedy ich pozaduje vykonat’. Tato poziadavka ale nie je ddvodom k
odmietnutiu prevzatia diela. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ vSetky dodato¢né skusky, ktoré
bude od neho objednavatel’ pozadovat’, pricom naklady na vsetky dodato¢né skusky znasa
zhotovitel’.
Vady a nedorobky
15.12 Objednavatel’ je povinny prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné vady a nedorobky, ktoré
samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu diela.
15.13 Ak neddjde medzi oboma stranami k dohode o termine odstranenia drobnych vad a

nedorobkov, potom plati, Ze vady a nedorobky musia byt odstranené najneskoér do 30
(tridsat’) dni odo dna odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel’ je povinny v stanovenej lehote
odstranit’ drobné vady alebo nedorobky aj v pripade, ked podla jeho nazoru za vady a
nedorobky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch znasa az do
vyjasnenia alebo do rozhodnutia stidu zhotovitel.

Neitispesné odovzdanie a prevzatie

15.14 V pripade, ze zhotovitel oznami objednavatelovi, ze dielo je pripravené k odovzdaniu a

prevzatiu a pri preberacom konani sa preukaze, ze dielo nie je dokoncené alebo, Ze nie je v
stave nevyhnutnom pre odovzdania a prevzatie diela, je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi vetky naklady mu vzniknuté pri netispesnom odovzdavacom a preberacom
konani. Zhotovitel’ znaSa aj naklady na organizaciu opakovaného konania.

15.15 V pripade, Ze sa objednavatel’ napriek riadnemu vyzvaniu a bez zavazného dévodu nedostavi

k prevzatiu diela, alebo odovzdavacie a preberacie konanie inym spdsobom zmari, je
objednavatel povinny uhradit’ vSetky néklady zhotovitelovi, ktoré mu vznikli pri
neuspesnom odovzdavacom a preberacom konani. Objednavatel’ potom nesie aj naklady na
organizaciu opakovaného konania.
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Kolaudacia

15.16

15.17

15.18

15.19

Zhotovitel' je povinny sa z(castnit’ kolaudacného konania. V pripade, Ze sa zhotovitel
napriek riadnemu pozvaniu nedostavi, nesie vSetky naklady na opakované kolaudacné
konanie.

Zhotovitel' je povinny poskytnut’ objednavatelovi pre tucCely kolauda¢ného konania
nevyhnutni stcinnost. Bezodkladne odstranit’” vSetky nedostatky zistené v kolaudacnom
konani na nim zrealizovanom diele, pripadne v dokladove;j Casti pokial tieto brania vydaniu
kolauda¢ného rozhodnutia.

Objednavatel’ je povinny poslat’ bez zbytocného odkladu zhotovitel'ovi kopiu kolaudacného
rozhodnutia, pokial’ su v iom stanovené povinnosti zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny splnit’ svoje povinnosti vyplyvajuce z kolauda¢ného rozhodnutia v
lehote tam stanovenej a ak nebola lehota stanovena, tak najneskor do 30 (tridsiatich) dni odo
dia dorucenia kopie kolaudacného rozhodnutia.

Clanok 16
Zaruka za kvalitu diela

Zodpovednost’ za vady diela

16.1

16.2

Zhotovitel' ru¢i za to, ze predmet zmluvy (zhotovené dielo) zodpoveda v dobe prevzatia
vysledku uréenému v zmluve, ze zodpoveda technickym predpisom a normam uplatnenym v
zmluve a ze nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouzivania v zmluve predpokladanym alebo obvyklym tuéelom. Dalej zodpoveda za vady
diela, zistené v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady boli spdsobené pouzitim veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatel'om v pripade, ze zhotovitel’ ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti vhodnost’ tychto veci nemohol zistit alebo na ne upozornil a
objednavatel’ na ich pouziti trval. Zhotovitel rovnako nezodpoveda za vady sposobené
dodrzanim nevhodnych pokynov, ktoré mu dal objednavatel’, ak zhotovitel’ na nevhodnost’
tychto pokynov pisomne upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’.

Dizka zaruénej doby

16.3

16.4

Zaruéna doba na dielo je v dizke 60 mesiacov.

Zaru¢na doba neplynie pocas doby, v ktorej objednavatel’ nemohol predmet diela pouzivat
pre vady diela, za ktoré zhotovitel' zodpoveda. Pre tieto Casti diela, ktoré boli ako dosledok
opravnenej reklamacie objednavatela zhotovitel'om opravené, plynie zarucna doba opétovne
od zaciatku a to odo dna vykonania reklamacnej opravy.

Sposob uplatnenia reklamacie

16.5

Objednavatel je povinny vady diela pisomne reklamovat’ u zhotovitel’a najneskor v lehote v
zmysle bodu 16.7 tohto ¢lanku zmluvy. V reklamacii musia byt vady popisané alebo
uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii objednavatel’ uvedie akym sposobom pozaduje
urobit’ napravu. Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ bud’ odstranenie vady opravou, ak je
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16.6

16.7

vada opravitelna, pokial' nie je, potom odstrdnenim vady, dodanim nahradné¢ho plnenia
(napr. pri vadach materialov apod.) alebo primeranou zl'avou z dohodnutej ceny.

Pravo objednavatela vyplyvajuce zo zaruky zanika, pokial’ objednavatel neoznadmi vady
diela podl'a predchadzajiceho ustanovenia.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného dna zarucnej doby, pricom aj
reklamacia odoslana objedndvatelom posledny deni zarucnej doby sa povazuje za vcas
uplatnenu.

Podmienky odstranenia reklamovanych vad

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

Zhotovitel' vykona odstranenie vady diela na zaklade reklamacie, ktord bude zasland na
adresu sidla zhotovitel'a alebo na e-mailovi adresu: ..........coo.... @.coovvvernen, Pisomna
reklamacia musi obsahovat popis vady.

Zhotovitel’ je povinny najneskor do 3 (troch) dni po obdrzani reklamacie pisomne ozndmit’
objednavatelovi ¢i reklamaciu uznava alebo neuznava. Pokial’ tak neurobi, ma sa za to, ze
reklamaciu objednavatel’a uznava. Zhotovitel’ musi vzdy objednavatel'ovi pisomne oznamit’,
v akom termine nastupi na odstranenie vad(y). Tento termin nesmie byt’ dlhsi ako 5 (pat’) dni
odo dna obdrzania reklamacie, a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ reklamaciu uznava alebo
neuznava. Ak neuréi zhotovitel uvedeny termin, potom plati lehota 5 (pit) dni odo dna
obdrzania reklamacie. Sti€asne zhotovitel’ pisomne navrhne, v akej lehote vadu(y) odstrani,
tato vSak nemdze byt’ dlhsia ako 30 dni odo dia jej (ich) uplatnenia, ak v tejto zmluve nie je
uvedené inak alebo ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Ak objednavatel’ v reklamacii vyslovne uvedie, ze ide o havariu, je zhotovitel povinny
nastupit’ a zacat’ odstranovat’ vady (havarie) okamzite, t.j. najneskor den nasledujuci po
obdrzani reklamacie, a tato (tieto) odstranit’ bezodkladne.

Objednavatel je povinny umoznit’ pracovnikom zhotovitela pristup do priestorov potrebnych
pre odstranenie vady. Pokial' tak neurobi, nie je zhotovitel v omeskani s terminom
nastupenia na odstranenie vady ani s terminom na odstranenie vady.

Néklady na odstranenie reklamovanych vad nesie zhotovitel’ aj v spornych pripadoch az do
rozhodnutia sidu. Ak nenastipi zhotovitel k odstraneniu reklamovanej vady ani do 15
(patnastich) dni po obdrzani reklamacie objednavatela, apri havariach okamzite, t].
najneskdr den nasledujuci po obdrzani reklaméacie, je objednavatel opravneny poverit
odstranenim vady int odborni pravnicka alebo fyzick(i osobu. Vsetky takto vzniknuté
naklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.

Ak sa preukaze v spornych pripadoch, ze objednavatel’ reklamoval neopravnene, znamena to,
ze nim reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitel'a a Ze sa na nu nevztahuje zaru¢na
doba, resp., Zze vadu spdsobil nevhodnym uZzivanim diela objednavatel’ apod., je objednavatel’
povinny uhradit’ zhotovitel'ovi vSetky naklady, ktoré mu vznikli v suvislosti s odstranenim

vady.

Dokumenticia odstranenia reklamovanej vady

16.14

O odstraneni reklamovanej vady spiSe objednéavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie
vady alebo uvedie dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.
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17.1

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

c)
d)

e)
f)
9)

h)

Clanok 17
Zmena zmluvy

Akékol'vek zmena zmluvy musi mat’ pisomnu formu a musi byt podpisana osobami
opravnenymi v mene objednavatel’a a zhotovitel'a rokovat’ a podpisovat’.

Zmena zmluvy sa dojedna ako dodatok k zmluve s Ciselnym oznaenim podl'a poradového
¢isla prislusnej zmeny zmluvy.

Ak predlozi niektord zo zmluvnych stran navrh na zmenu formou pisomného dodatku k
zmluve, je druha zmluvna strana povinna sa k navrhu vyjadrit’ najneskér do 10 (desiatich) dni
odo dna nasledujiceho po doruceni navrhu dodatku.

Clanok 18
Prevod prav a povinnosti

Zhotovitel’ je oprdvneny previest’ svoje prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy na int
osobu len s prechadzajiicim pisomnym stthlasom objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy na
ina osobu aj bez pisomného suhlasu zhotovitela.

Zhotovitel sa zavédzuje, ze bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatel’a
nepostipi resp. nebude obchodovat’ s pohl'adavkami voéi objednavatel'ovi vyplyvajiucimi a
nadvézujucimi na zmluvu.

Clanok 19
Zmluvné pokuty (sankcie)

Uplatnenim akejkol'vek zmluvnej pokuty alebo zaplatenim akejkol'vek zmluvnej pokuty
dohodnutej v tejto zmluve nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody, ktora
jej bola spdsobend porusenim povinnosti povinnej strany, na ktord sa zmluvna pokuta
vzt'ahuje, a to aj v rozsahu presahujicom zmluvna pokutu.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ objednavatel'ovi nasledovnu zmluvni pokutu za porusenie
nasledujtcich ustanoveni tejto zmluvy, a to:

¢l. 11 body 11.10, 11.11, vo vyske 100,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty dei porusenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l. 12 body 12.1, 12.18, 12.22 vo vyske 100,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty denl porusenia
povinnosti, a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l. 12 bod 12.10 vo vyske 100,- EUR za kazdé¢ jednotlivé poruSenie zmluvnej povinnosti,
¢l.12 body 12.20, 12.21, 12.35 vo vyske 200,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej
povinnosti,

¢l.13 body 13.1 az 13.6 je vo vyske 100,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty defi poruSenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l.15 bod 15.1, t. j. ak zhotovitel' nedokon¢i a/alebo neodovzda dielo objednavatelovi v
dohodnutom termine, vo vyske 100 % z celkovej dohodnutej ceny diela s DPH,

¢l.15 body 15.16, 15.17 a vo vyske 200,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie zmluvnej
povinnosti,

¢l. 15 bod 15.19 vo vyske 200,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia povinnosti a za
kazdé jednotlivé poruSenie zmluvnej povinnosti,
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)

¢l. 21 body 21.3., 21.4, 21.6 vo vyske 200,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,
¢l. 21 bod 21.5 vo vyske 200,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

Sankciu za opakované porusenie vysSie uvedenych povinnosti je mozné ukladat aj
opakovane. Ak nedoSlo k okamzitej naprave porusenia zmluvnej povinnosti (do lehoty
urcéenej v pisomnom upozorneni objednavatel’a alebo nim poverenej osoby), povazuje sa to
za podstatné porusenie zmluvy s vynimkou tych povinnosti, ktorych porusenie je v zmluve
priamo Specifikované ako podstatné porusenie zmluvy.

Zmluvna pokuta za porusenie povinnosti podl’a ¢l. 10

19.3

V pripade, ze zhotovitel nepredlozi objednavatelovi doklady (dokazy) preukazujuce
existenciu objednavatel'om pozadovanych poisteni podl'a ¢l. 10 povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, pricom zhotovitel je povinny uhradit’ objednavatel'ovi za kazdy, co i len
zacaty denn omeskania zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR.

Zmluvna pokuta za neodstranenie reklamovanych vad

194

195

Pokial’ zhotovitel’ neodstrani reklamovanti vadu v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu za kazdu reklamovanu vadu vo vyske 300,- EUR za kazdy,
¢o 1 len zacaty den omeskania, ak nie je v zmluve uvedené inak. Ak nedoslo k okamzitej
naprave porusenia zmluvnej povinnosti (do lehoty urCenej v pisomnom upozorneni
objednavatel’a alebo nim poverenej osoby), povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Pokial’ zhotovitel’ neodstrani nedorobky alebo vady uvedené v zapise o odovzdani a prevzati
diela v dohodnutom termine, zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR
za kazdy ¢o i len zacaty den omeskania. Ak nedoslo k okamzitej naprave porusenia zmluvnej
povinnosti (do lehoty urcenej v pisomnom upozorneni objednavatela alebo nim poverenej
osoby), povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

Sankcia za omeskanie s uhradou faktury

19.6

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zaviazku voci
zhotovitel'ovi, ma zhotovitel' pravo pozadovat’ od objednavatel’a uroky z omeskania z dlznej
sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju
niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Sposob vyuctovania zmluvnych pokut

19.7

19.8

19.9

Zmluvni pokutu, resp. urok z omeskania, vyacltuje opravnend strana povinnej strane
pisomnou formou. Vo vyGétovani musi byt uvedené to ustanovenie zmluvy, ktoré k
vyuctovaniu zmluvnej pokuty, resp. uroku z ome$kania, opraviiuje a sposob vypoctu
celkovej vysky zmluvnej pokuty, resp. troku z omeskania.

Povinna strana sa musi k vyuctovaniu zmluvnej pokuty, resp. uroku z omeskania, vyjadrit
najneskor do 3 (troch) dni odo dna jeho obdrzania, inak sa ma za to, Ze s vyuctovanim
suhlasi. Vyjadrenim sa v tomto pripade rozumie pisomné stanovisko povinnej strany.

Ak nesuhlasi povinna strana s vyG¢tovanim zmluvnej pokuty, resp. Groku z omeskania, je
povinna pisomne v dohodnutej lehote oznamit opravnenej strane dovody, pre ktoré
vyuctovanie zmluvnej pokuty, resp. troku z omeskania, neuznava.
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Lehota splatnosti zmluvnych pokiit

19.10

20.1

Povinna strana je povinnad uhradit’ vyt¢tované zmluvné pokuty, resp. Groky z omeskania,
najneskor do 30 (tridsat’) dni odo dia obdrzania prislusného vytétovania.

Clanok 20
Odstipenie od zmluvy

Ak nastanu u niektorej zo stran skuto¢nosti braniace riadnemu plneniu tejto zmluvy je tato
povinna to ihned bez zbyto¢ného odkladu, tj. do 3 (troch) dni ozndmit’ pisomne druhej
strane a vyvolat’ rokovanie zastupcov zmluvnych stran.

Odstupenie objednavatela od zmluvy

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

a)
b)

d)
e)

20.7

20.8

20.9

20.10

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené zhotovitel'ovi pisomne.

Objednavatel méze od zmluvy odstapit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva alebo
Obchodny zakonnik.

Objednavatel’ moze od zmluvy odstapit’ bez urCenia dodatocnej primeranej lehoty, ak ide o
podstatné porusenie zmluvy.

Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel moéze odstapit’ od zmluvy len v
pripade, ak je urCena dodatocna primerana lehota na splnenie zavdzku a zhotovitel' svoj
zavéazok nesplni.

Objednavatel moéze odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvnych
podmienok, najmé ak:

zhotovitel’ opakovane porusil niektori zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,

zhotovitel' v zmluvne dohodnutom termine nezacal, prerusil alebo zastavil vykonavanie
diela,

bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, bolo proti zhotovitel'ovi zacaté konkurzné
alebo restrukturalizaéné konanie, prip. pocas tohto konania bol proti zhotovitelovi pre
nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo bol zruseny konkurz z
dovodu, ze majetok upadcu nepostacuje na thradu vydavkov a odmenu spravcu konkurzne;j
podstaty,

zhotovitel’ ako pravnické osoba, ktora je opravnend podnikat’, je v likvidacii,

v inych pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

Vykonané prace sa vyactuji po odpocte pohladavok objednavatela. Objednavatel tiez moze
odstupit’ od zmluvy v celom rozsahu, ak zhotovitel nedodrzal poziadavky objednavatela
tykajuce sa podzhotovitel'ov.

Zhotovitel'ovi patri uhrada za skuto¢ne vykonané prace.
Pre pokracovanie prac na predmete zmluvy si mdze objednavatel narokovat primerant
uhradu za zhotovitelom vybudované zariadenia, leSenia a iné vybavenie, ktoré sa uz

nachadzaju na miestne vykonu predmetu zmluvy, ako i dodané hmoty a stavebné dielce.

Objednavatel’ je povinny zhotovitelovi predlozit’ kalkulaciu vzniknutych dodato¢nych
nakladov a svoje d’alSie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy.
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20.11 Zhotovitel' je povinny do 14 (Strnastich) dni odo dna U¢innosti odstipenia od zmluvy
pripravit’ vykonané prace na prevzatie a poziadat’ o ich prevzatie. Sucasne je povinny
predlozit’ skutocné a overitel'né vyuctovanie vykonanych prac a dodavok.

20.12 Ak vzniklo objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty z dovodu omeskania este
pred odstupenim od zmluvy, moze pozadovat’ jej zaplatenie len za dobu do odstipenia od
zmluvy.

QOdstuipenie zhotovitel’a od zmluvy
20.13 Odstupenie od zmluvy musi byt’ vZdy ozndmené objednavatel’'ovi pisomne.

20.14 Zhotovitel’ moZe odstipit’ od zmluvy, ak objednavatel' je v omeSkani s umoznenim pristupu
na miesto realizacie diela pred za¢atim stavebnych prac viac ako jeden mesiac.

Dosledky odstipenia od zmluvy

20.15 Ak odstupi niektora zo stran od tejto zmluvy na zaklade ustanoveni vyplyvajacich z tejto

zmluvy, potom povinnosti obidvoch stran st nasledujtce:

a) Objednavatel' umozni pristup zhotovitel'ovi na miesto vykonu diela, aby mohol vykonat
vsetky potrebné nalezitosti ,,Ciastkového preberacieho konania®,

b)  Zhotovitel' vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel’ je
povinny do 5 (piatich) dni odo obdrzania vyzvania zacat’ ,,Ciastkové preberacie konanie*,

C) Zhotovitel’ do 5 (piatich) dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spdsobom,
akym je stanovena cena diela,

d) Zhotovitel' vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a
spracuje ,,¢iastkovi kone¢nu faktaru®,

e) Zhotovitel' odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace miesto vykonu diela
najneskor do 15 (pétnastich) dni po skonceni ,,Ciastkového preberacieho konania®,

f) Zmluvna strana, ktora zapri¢inila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit’ druhej zmluvne;j
strane vsetky naklady a ekonomické straty jej vzniknuté z dovodov odstiupenia od zmluvy.

Clanok 21
Osobitné ustanovenia

Miesto plnenia predmetu zmluvy

21.1  Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je miesto v zmysle projektovej dokumentacie
suvisiacej s vykonavanymi pracami.

21.2  Zhotovitel' zrealizuje dielo podla Specifikacie uvedenej v zmluve na mieste uréenom
objednavatel'om.

Podzhotovitelia / subdodavatelia
21.3  Zhotovitel' je povinny dorucit’ a pravidelne aktualizovat’ zoznam svojich zamestnancov, a
subdodavatel'ov (vratane ich zamestnancov), ktori sa maji podielat’ alebo sa podielaji na

realizacii diela alebo jeho Casti vyplyvajicej z vyzvy na podanie ponuky alebo zmluvy.

21.4  Zhotovitel' zabezpeci, ze vSetky ustanovenia tejto zmluvy najméi ustanovenia tykajuce sa
dodrziavania vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, prislusnych technickych a
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215

21.6

21.7

21.8

21.9

environmentalnych noriem a ustanovenia tykajuce sa fakturacie, splatnosti a uhrady faktur a
s nimi suvisiace ustanovenia sa budi vztahovat’ aj na subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ bude realizovat’ subdodavky v rozsahu:
........ % podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat’ tretim osobam na predmet subdodavok:
(10001 navrhovany subdodavatel

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze navrhnuty subdodavatel’ a subsubdodavatel’ spifia alebo najneskor v
gase plnenia bude spifat’ podmienky wcasti podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani, ¢o bolo dolozené Cestnym vyhlasenim v jeho ponuke a je alebo najneskor v
Case plnenia bude zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

V pripade, ak dojde pocas realizacie diela k zmene subdodavatela oproti zoznamu
subdodavatel'ov uvedeného v bode 21.5 tohto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel' povinny
predlozit’ objednavatel'ovi do piatich pracovnych dni odo dna kedy sa o tejto skutocnosti
dozvie, Ziadost’ 0 zmenu subdodavatela v rozsahu:

o podiel zakazky, ktory m& v umysle zadat’ tretim osobam ako aj navrhovanych
subdodavatel’'ov a predmet subdodavok,

o identifika¢né udaje subdodavatela, ak je znamy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné
meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifika¢né ¢islo alebo datum narodenia,
ak nebolo pridelené¢ identifikac¢né Cislo,

e Cestné vyhlasenie, e kazdy navrhnuty subdodavatel spiiia alebo najneskor v &ase
plnenia bude spiiiat’ podmienky uéasti podl'a § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani,

e o bolo doloZené Cestnym  vyhlasenim v jeho ponuke aje alebo najneskor v Case
plnenia bude zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zadkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' pri vybere subdodavatela musi postupovat tak, aby vynalozené naklady na
zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

Zhotovitel' je povinny kazdti zmluvu o subdodavke uzatvorit’ v pisomnej forme len s
predchadzajucim pisomnym sthlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.
Objednavatel’ rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o
subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii
0 osobe budiiceho subdodavatela a Cestného vyhldsenia podl'a bodu 21.6 tohto ¢lanku
zmluvy, pricom podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto
zmluvy méze byt v tomto pripade zistenie rozporu predlozenych informacii podl'a bodu 21.6
tejto zmluvy.

Objednavatel oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim zmluvy o subdodavke najneskdr do 5 dni od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Ak objednavatel’ neoznami svoj nesuhlas do 5 dni odo dna dorucenia Ziadosti o
schvalenie, v tomto pripade to znamena, Zze nema vyhrady k vyberu subdodavatela a
zhotovitel’ je opravneny uzatvorit’ s vybranymi subdodéavatel'mi prislusné zmluvy, na zéklade
ktorych bude zabezpefované plnenie tejto zmluvy.
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21.10

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel’ bude zodpovedat’
za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok plnenia vykonaného na
zéklade zmluvy o subdodavke.

21.11 Zhotovitel na preukazanie  technickej alebo odbornej spbsobilosti
VYUZIL KAPACIEY  ouitiitit ittt et e e e e e et et e e e e e
a zavazuje sa, Ze ak pocas trvania tejto zmluvy déjde k plneniu, ktorého sa tyka preukazanie
odbornej alebo technickej spdsobilosti touto osobou, toto plnenie poskytne vyluéne sam,
alebo prostrednictvom tejto osoby. Moznost’ zmeny subdodavatel'a tym nie je dotknuta.

21.12 Porusenie ktorejkol'vek povinnosti Specifikovanej v bode 21.3. az 21.11. sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

Dorucovanie

21.13 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna

komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat’
doporucenou postou na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy, kuriérom alebo osobne a v
pripadoch stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s
nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v lehote 3 dni. Za defi dorucenia sa
povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat’, za
deii dorucenia sa povazuje denl odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat
neprevezme pisomnost’ v loznej lehote na poste, za dei dorucenia sa povazuje posledny den
uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s oznacenim posty
»adresdt neznamy* alebo ,,adresat sa odstahoval® alebo s inou poznamkou podobného
vyznamu, za den dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatel’'ovi.

DalSie zmluvné dojednania

21.14

Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat od objedndvatela thradu nakladov suvisiacich s
pripravou ucasti vo verejnom obstaravani alebo stvisiacich s pripravou na realizaciu
zakazky.

21.15 Zhotovitel' sa zavizuje na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo vykonat’ dielo na

zaklade projektovej dokumentacie, ktora bola odovzdana objednavatel'om zhotovitel'ovi, a to
vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, podl'a poziadaviek objednavatela, spdsobom a
za podmienok dalej dohodnutych touto zmluvou. Zhotovitel prehlasuje, ze sa s
poziadavkami objednavatela oboznamil a vSetky vady alebo nedostatky projektovej
dokumentacie (vytvorenej podla poziadaviek objednavatela) vratane rezervy na
neoCakavané vydavky (napr. skryté vady projektovej dokumentacie) zahrnul do svojej
celkovej ceny za realizaciu diela. VSetky zmeny a odchylky v projektovej dokumentacii a
zmeny vo vykaze vymer oznamil objednavatel’'ovi pred podanim ponuky.

21.16 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat’ tovary, sluzby alebo

22.1

montazne prace prostrednictvom uz existujucich, prebiehajiacich alebo novo vyhlasenych
verejnych obstaravani s rovnakym alebo podobnym predmetom zékazky pocas platnosti tejto
zmluvy.

Clanok 22
Zaverecné ustanovenia

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zmenit’ alebo upravit’ jednotlivé ¢lanky v zmluve podl'a
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22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

a)
b)

c)
d)

e)

22.9

22.10

2211

konkrétnych prac (diela).

Tato zmluva je povinne zverejniovana podla § Sa zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma ucastnikmi tejto zmluvy a ucinnost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze zverejnenie tejto zmluvy a jej priloh na webovom sidle
objednavatela, nie je porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva a zhotovitel
vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela.

Prdva a povinnosti ucastnikov zmluvy, pokial’ tito zmluva neupravuje inak, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, zakona o verejnom obstardvanim, a ostatnymi
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, jeden rovnopis zostane zhotovitel'ovi a tri
rovnopisy zostanu objednavatel’ovi.

Zmluvné strany sa pre pripad sporov vyplyvajicich z dusevného vlastnictva dohodli ze v
pripade ak zhotovitel vyhotovi, poskytne, doda, opravi alebo upravi projektova
dokumentaciu alebo akykol'vek dokument, ktory by bolo mozné povazovat za duSevné
vlastnictvo, bude sa mat za to, Ze zhotovitel zabezpeCil objednavatelovi licenciu s
nasledovnymi podmienkami. Licencia sa povazuje za prenosnu, neexkluzivnu, bezplatnu,
¢asovo neobmedzeni s pravom na lubovolné neobmedzené kopirovanie, uzivanie,
modifikovanie, s pravom na akékol'vek zmeny a zasahy podla potrieb objednavatel'a alebo
jeho nasledovnikov alebo buducich majitel'ov diela alebo dokumentacie.

Neoddelite'nou sucastou zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha A - Oceneny vykaz vymer

Priloha B - Podrobny harmonogram postupu prac

Priloha C - Zodpovednostné poistenie zhotovitel'a a poistenie diela

Priloha D - Opis predmetu zmluvy

Priloha E - Osoby opravnené zapisovat’, nazerat’ a robit si vypisy zo stavebného dennika .

Zmluvné strany sa dohodli, ze rozhodnym pravom pre pripad sporu je pravo platné a ucinné
v Slovenskej republike, prednostne Obchodny zédkonnik, a prisluSnym sudom je prislusny
sud v mieste sidla objednavatela.

Zmluvné strany sa bez zbyto¢ného odkladu zavizuji uzatvorit' pisomny dodatok k tejto
zmluve v pripade, ak bude potrebné upravit prava a povinnosti zmluvnych stran a to v
zavislosti od Zmluvy o poskytnuti podpory z dotacie, ktorti objednavatel’ uzatvori s donrom.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, jej zneniu porozumeli, ze tuto zmluvu
uzatvaraji na zaklade ich slobodnej, vaznej, urlitej a zrozumitelnej vole, ze nebola
uzatvorena pod natlakom, v tiesni, ani za zvlast nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu
s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.
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V Bratislave, dha

Za objednavatela:
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\Y/ dna

Za zhotovitel’a:



