Objednavatel:
so sidlom:
zastupena:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu IBAN:
spolognost zapisana:

(dalej len ,,Objednavatel™)

Dodavatel:

so sidlom:
zastupena:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu IBAN:

Zmluva o dielo

Zmluvné strany

Nitrianska investi¢na, s.r.o.
Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

Peter Pillaj, konatel spolo€nosti

Ing. FrantiSek Refka, konatel spolo¢nosti
36 567 761

202 196 8333

SK 202 196 8333

Slovenska sporitelna, a.s.
SK4009000000005055715719

v Obchodnom registri vedenom Okresnym stdom Nitra
oddiel: Sro, vlozka &islo: 16170/N

INPEK, s.r.o.

Stefanikova 81, 949 01 Nitra

Ing. Milan Kreskaéci — konatel spoloénosti
34 105 620

2020406839

SK2020406839

VUB, as.

SK18 0200 0000 0029 5376 8157

spoloénost zapisana:

v OR Okresného sudu Nitra, Oddiel: Sro, vliozka &.: 474/N

(dalej len ,Dodavatel™)

Preambula
Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania s nazvom zakazky (predmetu zmluvy)
.Modernizacia futbalového $tadiéna FC Nitra“.

Clanok .

Uvodné ustanovenia

1

2,
(i)

Objednavatel je vlastnikom objektov a priestorov, v ktorych bude Dodéavatel realizovat Plnenie
(dalej len ,Stavenisko®).

Dodavatel

vyhlasuje, Ze je spolo&nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna &innost a je opravneny
uzavriet tuto Zmluvu

vyhlasuje, Zze je spolo&nostou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle prislu$nych
platnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a
Europskej unie

je povinny dodrziavat vsetky prislu$né platné v8eobecne zavazné pravne predpisy a technické
normy Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej Unie vztahujice sa na vykonanie Diela, a to najma,
nie véak vyluéne, zakon &. 50/1976 Zb. o lzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v platnom zneni

potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma také odborné, technické a iné kapacity k dispozicii na riadne
vykonanie Diela podla podmienok a poziadaviek tejto Zmluvy

potvrdzuje a zodpoveda za to, Zze Dodavatel a rovnako véetci jeho Poddodavatelia/Subdodavatelia
disponuju a za podmienok tejto Zmluvy sa preukazu vsetkymi licenciami, osvedceniami,
povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok
pri uskutoéneni Diela v sulade s touto Zmluvou. Pre vyluCenie pochybnosti sa
Poddodavatelom/Subdodéavatelom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou



Dodavatel v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu ¢asti prac alebo dodavok potrebnych na
realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie Diela, ktora osoba (pravnickd osoba vlastnymi
zamestnancami / fyzicka osoba osobne) je povinna aj fyzicky realizovat' tieto Casti prac alebo
dodavok a je dalej zakdzané pri plneni Diela uplathovat takejto osobe dalsi
poddodavatelsky/subdodavatelsky vztah nizSieho stupfa, za ¢o zodpoveda Objednavatelovi
Dodavatel. Pri vykonavani Diela prostrednictvom Subdodavatelov/Podzhotovitelov zodpoveda
Dodavatel tak, ako keby Dielo, resp. jeho &ast vykonal sam.

Clanok Il
Predmet Zmluvy

3.

10.

Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie Diela: , Modernizacia futbalového Stadiona FC
Nitra“ v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla Ponuky Dodavatela zo dfha 2.7.2017, ktora
je Prilohou tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na realizacii Diela po Castiach (Plnenie na
Etapy) za osobitnych podmienok dohodnutych touto Zmluvou (&l. XVIII Zmluvy).

Predmetom Zmluvy je zhotovenie Diela na Stavenisku, a to v rozsahu opisanom a $pecifikovanom
touto Zmluvou vratane jej Priloh a podla v nej uvedenych Osobitnych poZiadaviek na Pinenie (dalej
len ,Dielo" alebo aj ako ,Plnenie’). Pre vylugenie pochybnosti sa Dielom/Plnenim podfa tejto
Zmluvy rozumie aj kazda ta samostatna ¢ast Diela/Plnenia (t.j. Etapa), pri ktorej Zmluva ustanovuje
Plnenie na Etapy (€lanok XVIII. Zmluvy).

Dodavatel sa zavézuje vo vlastnom mene a na vilastni zodpovednost riadne a v¢as zhotovit a
Objednavatelovi odovzdat upiné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Uplne
a funkéné Dielo prevziat a poskytnut Dodavatelovi nevyhnutnt siginnost v stlade so Zmluvou a
zavazuje sa uhradit Dodavatelovi Cenu Pinenia v zmysle tejto Zmluvy.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujicej sa
k Dielu blizsie $pecifikovanej touto Zmluvou. Dodavatel je opravneny pouZif tieto podklady
a dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre ugely pinenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou k Dielu sa rozumie najma/ale nie vylucne:

Projektova dokumentacia

Vykaz vymer

Stavebne povolenie

Vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto€neniu Diela

Ina dokumentacia spdsobilé pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v stlade so Zmluvou, Projektovou dokumentéaciou
k Dielu, Vykazom vymer, ktoré spolu tvoria Prilohu Zmluvy (dalej len ,Projektova dokumentacia“a
.Vykaz vymer*), dalej v sulade s pokynmi Objednéavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknute] ¢asti Diela) bola prisluénymi orgdnmi verejnej spravy povolena na
zaklade stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie®).

Dodéavatel na zaklade Zmluvy zabezpeti realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou
oboznamil s Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer. Dodavatel sucasne
prehlasuje a potvrdzuje, Ze Cena Plnenia ako aj dalSie podmienky realizacie Diela boli stanovené
aj s ohfadom na mozné odli$né (nedostatocné) pripadne alternativne urCenie postupov a/alebo
materialov a/alebo technologii obsiahnutych v Projektovej dokumentacii a/alebo Vykaze vymer,
pricom tieto nedostatky budl po¢as realizacie Diela odstranené Dodavatelom v rozsahu Ceny
plnenia podla tejto Zmluvy.

Dodavatel suc¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Zze

po posudeni vietkych podmienok a dostupnej dokumentécie je Dielo v zmysle Projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok

ku diiu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vsetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu ama tak vsetky potrebné uGdaje suvisiace
s Predmetom plnenia za nim stanovenu Cenu plnenia.

Dodavatel ma vazny zaujem za podmienok $pecifikovanych v Zmluve zhotovit pre Objednavatela
Dielo. Dodavatel pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne posudil v3etky rizika spojené s
realizaciou Plnenia, zobral do Uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluZieb potrebnych na



13.

dokonéenie Diela ako celku (materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Udrzba
pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé
osoby, profesne $pecializované osoby ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) atieto
zahrnul do Ceny pinenia.

Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a splfiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prisludnymi
véeobecne zavaznymi predpismi. Dodavatel nepouzije Ziadne materialy, zariadenia, technoldgie
alebo technické rie$enia, ktoré by boli odlidné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych
Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym dozorom
Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sllade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektor( dodavku alebo jej &asti neboli dohodnuté osobitné technicke podmienky
pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat viastnosti a
technické a technologické parametre uréené Projektovou dokumentéciou a prislusnymi pravnymi
normami. Na Ziadost' Objednavatela je Dodavatel povinny zdokumentovat navrhované materialy
a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatoénom &asovom predstihu v zmysle technologickych
postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie dielenski a montaznu
dokumentaciu vybranych ¢asti dodavok.

Clanok IIl.
Podmienky prevzatia staveniska a Termin realizacie Diela

14.

15.
(B

(if)

(iii)

16.

1%

Zmluvné strany sa dohodli, ze vykonanie Diela bude Dodavatel realizovat na zéklade ¢asového
planu a harmonogramu stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram") spracovanym za
podmienok podla tejto Zmluvy, pric¢om Dodavatel spracuje Casovy harmonogram a v sulade s nim
riadne vykona a odovzda Dielo Objednavatelovi. Pre vyliéenie pochybnosti sa ma za to, ze Casovy
harmonogram sa za&ina odo diia prevzatia Staveniska Dodavatelom na zaklade pisomného
doru¢enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany Objednavatela, pricom tuto skutoZnost
zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou zastupcami
oboch zmluvnych stran, a konéi sa ditom odovzdania a prevzatia ukon€eného Diela, resp. jeho
Casti. Pre vylucenie pochybnosti sa ma za to, Ze v8etky taxativne stanovené/dojednané lehoty
podrla tejto Zmluvy, ktoré su pre plnenie/spinenie povinnosti zo strany Dodavatela alebo su pre
ukon akceptacie al/alebo potvrdenia alalebo rozhodnutia zo strany Objednavatela
ustanovené/dojednané touto Zmluvou, su suéastou Casového harmonogramu a v maximalnej
dizke plynutia &asu zapoéitané do Casového harmonogramu predioZeného Dodavatefom, a o tieto
sa Casovy harmonogram neméze predizovat.

Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo podfa:

oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o v&etky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych
vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych Objednavatelom, za dodrZania podmienky,
Ze ani jedna rozpoc&tova polozka nesmie byt ocenena hodnotou nula,

podrobného Casového harmonogramu zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického
a vecného znazornenia po jednotlivych pracovnych poloZzkach s mnoZstvom pracovnikov na nich
nasadenych rozpracovanom na jednotlivé dni uskutoénenia prac v nadvaznosti na dodrZanie
technologickych postupov podfa platnej legislativy SR a technickych noriem. Casovy
harmonogram je Dodavatel povinny predloZit po jednotlivych stavebnych oddieloch za Casovu
jednotku mesiac a po jednotlivych polozkach za ¢asovu jednotku defl s uvedenim technologickych
postupov uskutoériovanych prac

podrobného Finan&ného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpottu kazdej
¢innosti/pracovného ukonu na jednotlivé dni uskutoénenia prac

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dia pisomného dorugenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude
Dodavatelovi zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvne strany
zapis.

Dodavatel je povinny za&at s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do
siedmych (7) kalendarnych dni odo dfia prevzatia Staveniska, pokial si Objednavatel
s Dodavatelom pisomne nedohodnu iny termin zacatia prac.



18.

19.

Dodavatel je do siedmych (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v def zacatia
stavebnych prac povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne in§talované meracie zariadenia
na spotrebu energii a vody.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v stlade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko Dodavatel. Dodavatel
nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela umiestiiovat na
Stavenisku, na zariadeniach nachadzajicich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putate. Dodavatel je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje logo
S rozmermi 2m x 2m.

Clanok IV.
Cena Plnenia (Cena Diela) a platobné podmienky
20.

21.

Cena Plnenia (Cena Diela) v rozsahu — |. Etapa je : cena

bez DPH 1876 913,37 EUR

DPH 375 382,67 EUR

cena celkom vratane DPH 2252 296,04 EUR

slovom: dvamilionydvestopatdesiatdvatisicdvestodevatdesiatSest eur a 04/100 eurocentov vratane
DPH

Cena Plnenia zahriiuje vsetky naklady Dodavatefa pri vykonavani Diela podla Projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie k Dielu az do doby
odovzdania Diela ako celku Objednavatelovi, a to najma/ ale nie vylu¢ne:

véetky materidlové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materidly, ktoré s potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpeénost majetku a nakladov na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho
a iného dotasného spojenia vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani
Dodavatel) a to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady
na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prisiudnych predpisov (BOZP);
naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

naklady na zhotovenie a Udrzbu informaénej tabule po dobu odo dia prevzatia Staveniska v sulade
so Zmluvou az do dokon&enia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat' rozmer
1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
Projektanta, obchodné meno Dodavatela, terminy =zafatia a dokonéenia Diela, meno
zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné daldie informacie poZadované vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi;

véetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Dodavatela, naklady na pracovnikov, dane, odvody,
naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vylu¢ne na strane Dodavatels;
naklady na vietky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej ¢asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to °
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutogného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o
odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani
tlakovych a tesnostnych skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody
na udrzbu a pouzitie vypliiovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial
sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami a stavebnym konanim vyzZaduju;

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia povinnosti
Dodavatelom:;

vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické vytyCenie pre
Gcely vytyCovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

nakladov na poistenie Diela;

naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahrani¢ia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov amaterialov;

naklady na vykonanie véetkych potrebnych skasok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
naklady na hlukovu studiu a svetlo-technicky posudok pri pozemnej stavbe - budove;

naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

naklady na ochranu a straZzenie Staveniska,



(xxii)
(xxiii)
(xxiv)

(xxv)
22

23.

24.

25.
(i)
(if)

(iii)

(iv)

naklady na vykonovu bankovl zaruku pocas realizacie Diela a pripadni bankovl zaruku
garantujucu kvalitu Diela po¢as plynutia zaru¢nejlehoty;

naéklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia
Staveniska a jeho likvidaciu,

naklady na akékolvek vedlajSie rozpocttové naklady (najma/ale nie vylu¢ne mimo Staveniskova
doprava, uzemné vplyvy, prevadzkove vplyvy);

naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo
jeho ¢asti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchychWC;

osadenie statickych teréov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri
uskuto€neni Diela urcia Projektant a/alebo Stavebny dozor a/alebo Technicky dozor;

vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inZinierskych sietl, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Dodavatelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;
naklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);
naklady na pravidelné ¢gistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Dodavatela a/alebo Poddodavatelov/Subdodavatelov prizhotovovani
Diela a naklady na pripadné proti pradné opatrenia,

akékolvek naklady na 3$kolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizacnych prac technologie a priprav na skusky;

naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;
naklady spojené s poZzadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na Stavenisko;
akékolvek iné naklady, ktoré vznikni Dodéavatelovi pri realizacii Diela podiaZmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruéuje, Ze Dodavatelom predloZena cenova kalkulacia — Cena
Plnenia je Gplna, maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 10 a 11 tejto Zmluvy,
teda aj v pripade vzniku potreby takych éinnosti, ktoré su potrebné pre technické riedenie
a uskuto&nenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto suvislosti prehlasuje, ze nim ponuknuta Cena
Plnenia bola tvorena tak, Ze zohladnila v8etky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je
Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze Dodavatel ziskal vietky informacie a v ponuknutej
pevnej Cene Plnenia ich zohladnil. Dodavatel sa neméze dovolavat zvy$enia ceny najma/nie
vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté v8etky potrebné informacie a podklady a
sthlasi s prevzatim Gplnej zodpovednosti za riadne a véasné dokon¢enie Diela za nim ponuknutd
Cenu Plnenia, s vynimkou aplikacie ¢lanku VI. tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Zze v
pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v mensom rozsahu,
Dodavatel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Plnenia méze byt
zvy$ena vyluéne po predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, 2 Dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatelfa opravneny postupit akukolvek pohladavku voéi Objednavatelovi na tretiu osobu.
Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze Dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat' akikolvek
svoju pohladavku voéi pohladavke Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e Objednavatel bude uhradzat Cenu Plnenia (i) na zaklade
Ciastkovych faktur vystavenych Dodavatelom (pre ucelené &asti Plnenia podla ¢asu) a (ii) na
zaklade koneénej (zliétovacej) faktury vystavenej Dodavatelom.

Ciastkové faktary

musia byt dokladované supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma Zmluvnymi
stranami v sulade s tymto bodom Zmluvy

Dodavatel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace raz mesacne, a to najskor
k poslednému kalendarnemu diu prislu§ného mesiaca, najskér v8ak po prestavani min. 20% prac
a dodavok z celkovej Ceny Plnenia (pravo prvej fakturacie)

k supisom vykonanych prac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do
piatich (5) pracovnych dni odo diia doru¢enia sUpisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému
supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac”). Ak sa Objednavatel v danej lehote k
Supisu vykonanych prac nevyjadri, Dodavatel je opravneny vystavit Ciastkovi faktiru a
Objednavatel je povinny takto vystavenu faktaru uhradit v sulade s podmienkamiZmluvy

v pripade ak Objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych
prac vo vyésie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Stpisu vykonanych
prac mu zostavaju zachované



(vii)

26.

27

(ii)

28.

29.

30.

31.

32.

33.

véetky Supisy vykonanych prac predlozené Dodavatelom, musia byt Clenené podla poloZiek,
mnozZstva a zoznamu prac

v pripade, Ze Faktura bude vystavena bez predlozenia Supisu vykonanych prac a/alebo vo vyske
nad ramec Supisu vykonanych prav a/alebo nad ramec skuto€ného rozsahu vykonanych prac
alalebo v rozdielnej vyske sim jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze
vymer, a to aj titulom omylu v konani Dodavatela, je Objednavatel oprévneny uplatnit’ voCi
Dodavatelovi sankény postih podla tejto Zmluvy a v pripade opakovaného takéhoto konania na
strane Dodavatela sa uvedené povaZuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy (opakovanym
konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat).

Faktary, vratane popisu vykonanych prac, budu Cislované priebezne s udanim fakturacného
obdobia tak, aby bolo mozné vykonat' ich vecnu a finanénu kontrolu. Lehota splatnosti faktur je
tridsat’ (30) kalendarnych dni odo dfia doru¢enia Objednavatelovi.

Objednavatel bude uhradzat faktury Dodavatela az do vysky 92% zo sumy obdrzanej faktury bez
DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel méa pravo zadrzat' 8% zo sumy bez DPH z kaZdej
iastkovej faktury (dalej len ,Zadrzné"). Dodavatel vyznaci v kazdej vystavenej faktlre, z ktorej sa
uplatiiuje Zadrzné, hodnotu zadrzanej ¢iastky, s tym ze:

Objednavatel vykona thradu Zadrzného vo vyske 4% z Ceny Plnenia bez DPH do tridsat (30)
kalendarnych dni do dfia odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom na zaklade protokolu o
odovzdani a prevzati Diela, ak Dielo nema také vady, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu, v
opa&nom pripade (t.j. ak ma Dielo vady, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu) Objednavatel vykona
Ghradu Zadrzného vo vyske 4% z Ceny Plnenia bez DPH do tridsat (30) kalendarnych dni do dfa
riadneho odstranenia danych vad Diela (poslednej v poradi) zo strany Dodavatela;

Objednavatel vykona uhradu zo Zadrzného vo vyske 4% z Ceny Diela bez DPH v stlade s bodom
28 alebo bodom 35 tejto Zmluvy.

V pripade ak Zadrzné nebude uvolnené na predloZenie bankovej zaruky podfa bodu 35 tejto
Zmluvy, je Objednavatel povinny uvolnit Zadrzné vo vySke 4% z Ceny Plnenia bez DPH podfa
bodu 27 (ii) v lehote tridsat (30) kalendarnych dni od uplynutia zaruénej doby na Dielo.

Uroky z &asti Ceny Diela tvoriacej Zadrzné budl v zmysle dohody Zmluvnych stran patrit
Objednavatelovi.

Dodavatel predlozi koneénu (zUétovaciu) faktiru do patnastich (15) kalendarnych dni odo dia
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela Objednavatelom. Sugastou konecnej(zuctovace))
faktury bude zavereéné zUctovanie stavby Diela s pripadnymi odpoctami a/alebo pripoctami
zrealizovanych prac a/alebo pisomne dohodnutych naviac prac. Splatnost koneénej faktury je
tridsat (30) kalendarnych dni odo dna doru¢enia Objednavatelovi. Podmienkou zaplatenia
konecénej faktary je aj spinenie vietkych povinnosti Dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a
dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre ugely tohto &lanku Zmluvy sa faktura Dodavatela povazuje za zaplatent okamihom odpisania
prisluénej pefiaznej sumy z u¢tu Objednavatela v prospech Dodavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e Objednévatel je opravneny kedykolvek poCas realizacie Diela
pozadovat od Dodavatela potvrdenie, Ze ma uhradené vietky svoje splatné zavazky voci svojim
Poddodavatelom/Subdodavatelom (dalej len ,Poddodavatelia/Subdodavatelia“ alebo vjednotnom
&isle ako ,Poddodavatel/Subdodavatel*) a pripadne pozadovat od Dodavatela tiez preukazanie
danej skuto¢nosti. V pripade ak Dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné
zavazky voéi svojim Poddodavatelom/Subdodavatelom afalebo na poZiadanie Objednavatela
nevyda potvrdenie o danej skuto¢nosti a/alebo uvedenu skutoénost nepreukaze, je Objednavatel
opravneny pozastavit Uhradu akejkolvek Giastkovej faktiry a/alebo konecnej (zuctovacej) faktury
vystavenej Dodavatelom, a to az do doby Uuhrady splatnych zavazkov voi
Poddodavatelom/Subdodavatelom zo strany Dodavatela, alebo je Objednavatel opravneny
postupovat podla bodu 59 tejto Zmluvy. Pozastavenie platieb zo strany Objednavatela v sulade s
tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do
akéhokolvek omeskania.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia darfovej povinnosti:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny pinenia alebo jej
¢asti podla tejto zmluvy sa uplatfiuje prenos danovej povinnosti z Dodavatela (poskytovatela
zdanitelného plnenia) na Objednavatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69
ods. 12 pism. j ) zakona &. 222/2004 Z z. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni. Dodavatel je



povinny vystavit faktiru podla tejto zmluvy na sumu bez DPH s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie
dariovej povinnosti na objedndvatela v zmysle § 69 ods. 12 pism. jlzakona &. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni.”

Clanok V.
Bankové zaruky

34.

35.

Dodavatel je povinny najneskér ku diiu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat Objednavatelovi
.Bankovl zaruku za riadne vykonanie kontraktu“ (kau¢na, vykonova bankova zaruka) na
zabezpecenie kvalitativneho pinenia/spinenia Diela, a to pre pripad, ze Dodavatel nebude pinit
svoje povinnosti podfa tejto Zmluvy a Objednavatelovi vo€i nemu vznikne narok a/alebo
pohladavka (dalej v tomto bode len ,bankova zaruka"). Bankova zaruka bude Dodavatefom
vystavena v prospech Objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona €.
483/2001 Z.z. o bankach v platnom zneni, bude obsahovat zavazok, Ze v lehote 15 dni po dorugeni
pisomnej Ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vysky 50 %
z Ceny Diela bez DPH v obdobi medzi prevzatim Staveniska a podpisom protokolu o odovzdani
a prevzati Diela. Objednavatel je opravneny pouZit bankovu zaruku alebo jej Cast v pripade, ak
Dodavatel porusi/nespini niektoru svoju zmluvnl povinnost, nespini povinnost uhradit’ pefiazne
zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nespinenie/porusenie zmluvnych
povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu dokoncenia Diela
a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia
zo strany Dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni
Dodavatela, ktory si svoj zavazok nespini ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia
bankovej zaruky alebo jej &asti Objednavatelom, bude Dodavatel bez zbyto€ného odkladu povinny
doplnit bankovu zaruku do pinej vysky, t.j. 50 % z Ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni
od dorugenia vyzvy Objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukon&enia zmluvy sa
bankova zaruka vrati Dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati Diela.

V pripade, ak s tym budu suhlasit obe Zmluvné strany, Zadrzné podla bodu 27 (ii) tu uvedenych
Osobitnych poziadaviek na Plnenie, moZe byt po podpise protokolu o odovzdani a prevzati Diela
Zmluvnymi stranami nahradené neodvolatelnou ,Bankovou zarukou za zadrzne" v prospech
Objednavatela vydanou bankou podfa ustanoveni § 313 a nasl. Obchodného zakonnika. V takom
pripade je Objednavatel povinny uvolnit Zadrzné v pinej vyske do dvadsatjeden (21) kalendarnych
dni od predlozenia bankovej zaruky Dodavatefom.

Clanok VI.
Naviac Prace

36.

37.

Naviac prace - prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylu¢enie pochybnosti sa ma za
to, Ze naviac prace su vylu&ne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentécii a/alebo vo Vykaze
vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova €ast Projektovej dokumentacie
pred Vykazom vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej
tasti Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym
stavebnym softvérom pouzitym Dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym
Dodavatelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich véeobecne zavazne
pravne predpisy, a to najméa/nie vylutne zakon & 343/2015 Z.z. a suCasne tak na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZenej
pisomnej ponuky Dodavatela. Suéastou ponuky Dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt
uvedenie v&etkych skuto&nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia uspor
inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. V&etky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze
sa jedna o naviac prace. Suhlas Objednavatela s vykondvanim naviac prac podla tohto &lanku
Zmluvy méze byt dany (i) podpisanym zapisom opravneného zastupcu Objednavatela do
stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou Objednavatela alebo (iii) uzatvorenim
Dodatku k Zmluve. Bez niektorej z vy$sie uvedenych foriem akceptacie zo strany Objednavatela
nie je Dodavatel opravneny naviac prace vykonat.



38.

39.

Faktury za vykonané naviac prace budu podla vykonanych prac vystavované mesacne a
Objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu Dodavatelovi uhradit’ v sulade s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvneé strany Dodatok k Zmluve. V pripade, ak naviac
prace pozadované Objednavatelom maji zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom
harmonograme, Zmluvne strany pristipia k zmene terminu vystavby na zaklade uzatvoreneho
Dodatku k Zmluve.

Clanok ViIL.
Osobitné/odborné podmienky Plnenia a podmienky odbornej spésobilosti PInenia

40.

41,

42.

43.

(iv)

44,

45.

Dodavatel je povinny zabezpelit Stavenisko tak, aby pofas vykonu prac a tiez v obdobi
pracovného pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich oséb.
Zmluvné strany sa zaviazali, Zze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu suéinnost
pri rieSeni konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela,
najmé vzhladom na ich mozny vplyv na vysku Ceny Diela. Dodavatel je povinny upozornit
Objednavatela na moznost realizacie jednoduchsich a finanCne menej naro&nych riedeni ako
predpoklada Projektova dokumentacia, Zmluva, Specifikdcia alebo Zmluvna 3pecifikacia, za
podmienky dosiahnutia poZadovaného Technického rie$enia Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou
spolo¢nostou alebo generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdeho zastupcu
Objednavatela bude presne vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urcit v sulade so Zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu.
Stavbyveduci a jeho Zastupca musia byt zamestnancami Dodavatela, musia byt bezuhonny a
musia svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zarugovat riadne a v&asné
splnenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku
pocas celej doby vykonu prac (Plnenia). V pripade nepritomnosti Stavbyvedliceho musi byt na
Stavenisku pritomny Zastupca Stavbyvediceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade neplinenia
povinnosti Stavbyvedliceho na zaklade odévodneneho pisomného oznamenia Objednavatela ho
nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre ucel preukazania tejto povinnosti predlozi
Objednavatelovi ku diu podpisu tejto Zmluvy:

identifikané Gdaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon &innosti stavbyvedluceho a jeho
zastupcu pre odborné zameranie/kategériu: pozemné stavby

fotokopiu dokladov odbornej spésobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu - osved&enia
s odbornym zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona &. 138/1992 Zb.

doklady preukazujlice dizku odbornej praxe osoby stavbyveduceho a jeho zastupcu v rozsahu
minimaine 5 rokov v poZadovanom odbore (mozno preukazat najmé/nie vyluéne: zivotopisom,
pracovnopravnou dokumentaciou, referenénym listom s uvedenim druhu vykonu odbornej innosti
a dizkou jej poskytovania pre kone¢neho uzivatela, a pod.)

vyhlasenie stavbyvedliceho a jeho zastupcu, Ze bude k dispozicii Dodavatelovi na plnenie
predmetu zakazky, a to po celll dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Dodavatel povinny
sa tychto zuc¢astnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych
zastupcov Dodavatela. Miesto a termin konania koordina¢nych porad a kontrolnych dni je
Objednavatel povinny oznamit Dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred,
pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Do stavebného dennika sa zapisuju véetky rozhodujuce skutoénosti tykajlce sa realizacie Diela
najma/nie vyluéne uvedené denné skutoCnosti: datum a ¢as zacatia stavebnych prac, pocet
zamestnancov Dodavatela vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene,
zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac
a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat po¢as kaZdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej
zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaného Plnenia a jeho finanéné vyjadrenie, pricom v pripade
Pinenia prostrednictvom Poddodavatela/Subdodavatela pre kazde prislusné Plnenie sa okrem
uvedenych  skutoénosti zapise aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
Poddodavatela/Subdodavatela realizujuceho prislusné Plnenie na Stavenisku v prislusnej
pracovnej zmene, pricom pre vylucenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa



(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
46.

47.

48.

49,

50.

opravnenym Poddodavatelom/Subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v bode 2 (v)
tejto Zmluvy. Zastupca Dodavatela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym
zaznamom v stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi Objednavatela najneskor
nasleduijtici pracovny defi rano, pricom v pripade zaznamenania udalosti vyZadujlicej okamzité
rieSenie je zastupca Dodavatela povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor
Objednavatela na stavbe. Zastupca Objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych
dni odo dila vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznaéit v fiom svoj suhlas, pripadne
nesuhlas, s obsahom predloZzeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. V
pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Dodavatela nevyjadri, plati, Ze so
zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v
pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstréanenia zo strany Dodavatela.
Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny Objednavateflovi a/alebo zastupcovi
Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby:
Stavbyveduci Dodavatela;

Technicky dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

Projektant;

Geodet a kartograf Diela;

Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

Zastupcovia prislunych organov §tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela
na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatelovi najneskeér tri (3) pracovné dni vopred.
Ak si Dodavatel tuto svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace
odkryt a zakryt' na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpetit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo$lo k ich zniCeniu,
poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo
vzniku $kody na Diele prejde na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade protokolu.
Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predioZit
v dostato&nom &asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého
harmonogramu na odsUhlasenie dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych Casti dodavok.
Dodavatel prediozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred
ich zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi Dodavatel pisomné stanovisko —
schvalenie Objednavatelom, ma sa za to, Ze s tym Objednavatel suhlasi a schvaluje. Dodavatel
nie je opravneny pri realizacii Diela pouZit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v
Projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatefa alebo
opravnenej osoby Objednavatela.

Objednavatel méze poziadat Dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek
osobu pracujucu pre Dodavatela alebo jeho Poddodavatela/Subdodavatela, ktora podla odborne
ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nesposobila alebo je
nedbala pri riadnom pineni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je
povaZzovana Objednavatelom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu Objednavatela
umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude Dodavatelom bez
zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady Dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela méze kedykolvek vyzvat Dodavatela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho
Poddodavatela/Subdodavatela, ktory podfa odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela
(dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo Stavebného dozoru a/alebo Technického dozoru
alalebo Znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opréavnenych os6b)
nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu,
v zmysle prislugnych platnych vdeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych
noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takeéhoto
Poddodavatela/Subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo
Staveniska. Odvolany Poddodavatel/Subdodavatel bude Dodavatelom v pripade, Ze plnenie
nevykona sam bez zbytoéného odkladu, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni nahradeny inym
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52.

53.

55.

Poddodavatelom/Subdodavatelom na naklady Dodavatela. Odvolanim
Poddodavatela/Subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudl zmenené terminy
dokoncenia Diela ani dohodnuta Cena Diela.

Objednavatel méze preniest' ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze
toto delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zru$enie delegovania bude vykonane
v pisomnej forme a voci Dodavatelovi nadobudne G¢innost’ po doru¢eni Dodavatelovi. Akékolvek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutonovany touto
osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel sam.
Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov /
inych oséb vykonéavajucich svoju €innost pre Dodavatela / u pracovnikov svojich Poddodavatelov,
resp. Subdodavatelov / inych osdb vykonavajucich svoju €innost pre Poddodavatelov, resp.
Subdodavatelov Dodavatel na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré
odmietaju tieto podmienky dodrziavat' alebo ich porusuju. Zarovef zabezpeci, aby vsetci jeho
pracovnici a pracovnici jeho Poddodavatelov/Subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi
ustanovené $kolenia alebo mali prisluné platné atesty a osvedZenia. Dodavatel je povinny
zabezpecit’ svojim pracovnikom prislusné osobné pracovneé pomocky. Dodavatel bude v pripade
nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenu
osobu Objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych Urazoch, (ii) $kodach na vybaveni a
strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) Skodach na Zivotnom prostredi a (iv) poZiaroch.
Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je
opravneny dat pracovnikom Dodavatela / inym osobam vykonavajicim svoju &innost pre
Dodavatela prikaz prerusit prace, ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajluca svoju
¢innost pre Dodavatela nie je dosiahnutelna, alebo ak je ohrozena bezpelnost vykonavaného
Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne skody.
Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

.Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentéaciou, pripadne technickymi normami poZzadovanymi pre danu ¢ast
plnenia Diela

.Chybou" nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentéacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit' pri
vynalozeni odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskdr vsak do troch (3) kalendarnych dni
pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutotnosti (Nedostatku), ktora brani
alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu,
pripadne na ciastkové terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou.
Dodavatel je tiez povinny bez zbytoc¢ného odkladu, najneskér véak do troch (3) kalendarnych dni
upozornit Objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskér do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii ¢asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna
Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby
riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit
vykon prac vylu¢ne v ¢asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Dodavatel ale nie je opravneny
na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoreé bude Objednavatelom povaZované za podstatné porusenie
Zmluvy, pricom v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny
vykonavat préace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto
postupu si Objednavatel méze obstarat odborné stanovisko Projektanta alebo znalecky, resp.
odborny posudok Znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, ze déjde zo strany Dod4vatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom
harmonograme, je Dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového
sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vietko bez naroku na zvySenuodmenu.

Clanok VIIL.
Povinnosti Zmluvnych stran

56.

Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu Diela, v stlade s touto Zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Zmluve.
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66.

67.

Dodavatel vykonava priebeznl kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami
materialu, konstrukcii a technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit' overenie, rovnako
ako zabezpectit' doklady o vSetkych reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a
sposobilost ¢asti technickych zariadeni, najma z hladiska poziadaviek hygienickych, poZiarnych a
ochrany zZivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpe&enstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade protokolu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dodavatel je povinny dojednat svoje zmluvné vztahy
s Poddodavatelmi/Subdodavatelmi tak, aby Poddodavatelia/Subdodavatelia mohli v pripade, ak
ich splatny zavazok (resp. jeho neuhradena cast) a/alebo pohladavka voci Dodavatelovi z titulu
vykonania prac a/alebo dodania materidlov na Diele, ktora je po lehote splatnosti viac ako
Sestdesiat (60) kalendarnych dni a nebola zo strany Dodavatela uhradena, mohla byt postipena
na zaklade pisomnej zmluvy o uznani zavazku alalebo o postupeni pohladavky
z Poddodavatela/Subdodavatela na Objednavatela, ktory sa na zaklade daného postupenia stane
veritelom Dodavatela vo vztahu k splatnému zavazku (resp. jeho Casti) alebo postupenej
pohladavke a bude tak opravneny ju uhradit osobe Poddodavatela/Subdodavatela. Plnenie
Objednavatela sa v danom bude klasifikovat ako opravnené, riadne a véas uskutoénené pinenie
v prospech Dodavatela do sféry pdsobnosti osoby vo vztahu k Dodavatelovi. Objednavatel je
pritom opravneny odmietnut uzatvorenie takejto dohody v pripade, ak pinenie
Poddodavatela/Subdodavatela vykazuje vadulvady alalebo nie je funkéné alebo
prevadzkyschopné a/alebo nebolo uskutoénené riadne na =zaklade stavebno-technickej
dokumentacie k Dielu alebo podla platnych technickych noriem alebo technologickych postupov.
Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat Poddodavatelov/Subdodavatelov a poZzadovat od nich
zaruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavéazkov zo
Zmluvy voéi Objednavatelovi, vratane zavazkov na nahradu 3kody a uplatnenie majetkovych
sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpetit na svoje naklady dopravu v8etkych materialov a dielov, vyrobkov,
strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrZiavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a
vykonavat pravidelne denne hrubé &istenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak Objednavatel
vyzve Dodavatela k vygisteniu Staveniska a ten prace bezdévodne nevykona v dodatone
poskytnutej lehote, ma Objednavatel pravo vy&istenie Staveniska vykonat na naklady Dodavatel.
Dodavatel je povinny v zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny
zakon) v zneni neskor$ich predpisov po&as zhotovovania Diela dodrziavat Cistotu na stavbou
zne&istovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit bez porusenia
bezpeénosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvys$ky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne
odstranit, a to v sulade so zakonom &. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch a 0 zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a s nim suvisiacich predpisov a v sulade s prislusnym
véeobecne zavaznym nariadenim mesta Nitry. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na
zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to v8etky platné opravnenia a
licencie.

Dodavatel je povinny po&as uskutoriovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona €.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, chranit' zelei a prirodné hodnoty v okoli Staveniska a
dodrziavat prisludné véeobecné zavazné nariadenie mesta Nitry. Dodavatel nesmie pri vykone
stavebnej &innosti poskodit alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej
dokumentacie.

Dodéavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci Dodavatela je
povinny viest o pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturécie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu
a pod. na Stavenisku zo strany Objednavatela, tieto naklady Objednavatelovi riadne a vcas hradit,
a to na zaklade faktury vystavenej Objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek $kody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez
zbytoéného odkladu Objednavatelovi.
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Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po¢as zhotovovania Diela podla
vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov a dolozit' evidenciu vzniknutych odpadov a vypinené tla¢ivo ,Hlasenie
o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle prilochy €. 8 k vyhlaske Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky €. 310/2013 Z. z..

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpetnost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom  ktorych  bude  Dielo  vykonavat, ako a za  bezpecnost
Poddodavatelov/Subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavézuje sa udrZiavat
Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokon€ené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté Objednavatelom na zaklade protokolu.
Dodavatel prehlasuje, Ze pracovnici Dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni
so zasadami ochrany a bezpecnosti pri praci a so véetkymi bezpe€nostnymi, poZiarnymi a inymi
predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na vykon ¢innosti pri realizacii Diela podlaZmluvy.
Dodavatel je povinny odovzdat Objednavatelovi certifikaty na pouziteé materialy a zariadenia pred
ich zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Zze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat
podmienky a poziadavky uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom
zneni.

Dodavatel na Ziadost Objednavatela poskytne upini suginnost tretim osobam, ktoré su v
zmluvnom vztahu s Objednavatelom a s predchadzajucim suhlasom Objednavatela im poskytne
potrebné vysvetlenie véetkych otazok spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so
Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku diu prevzatia Staveniska Objednavatelovi overentu kopiu
uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych zmluv na toto Dielo, ato:

poistenie véeobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu
vadnym vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym $kodam spdsobenym v désledku
ginnosti poisteného alebo spésobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom
poistného pinenia vo vy$ke Ceny Plnenia (Ceny Diela)

poistenie proti strate a po$kodeniu majetku Dodavatela na mieste realizacie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd')

poistenie proti strate a po$kodeniu materiadlov a zariadeni po€as ich prepravy na Stavenisko
poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho majetkom,
ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budl zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii
Diela.

poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania
zamestnancov Dodavatela a/alebo Poddodavatela/Subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat Objednavatelovi za podmienok podia tohto bodu Zmluvy platné
poistenia na vdetky poZadované rizikd alebo pripadné/mozné $kody spdsobené ¢&innostou
Dodavatela pri zhotovovani Diela. Vo vy$sie uvedenych poistnych zmluvach &i vo veobecnych
poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i
vyluky z poistenia, ktoré by marili U¢el poistenia vo vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmliv v zmysle tohto bodu Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je Dodavatel povinny do siedmych (7) kalendarnych dni od vyzvy
Objednavatela uzatvorit' také poistenie, ktoré Objednavatel poZadoval, sucasne predloZit
dokument preukazujlci vinkulaciu poistného pinenia v prospech Objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od Dodavatela vyZzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
Poddodavatelov/Subdodavatelov, pricom sa Dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistnu
zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na $kody spdsobené ¢innostou pri zhotovovani Diela po¢as
celej doby platnosti a Gginnosti Zmluvy. Vietky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a
udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmluv uhradi Dodavatel v plnom rozsahu.
Akékolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budt uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom
v zmysle ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vsetky skugky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre
riadne ukonc&enie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.



75.  Objednavatel je opravneny kontrolovat vietky postupy pri realizécii Diela, najmé &i sa realizacia
Diela vykonava podla Projektovej dokumentéacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto
Zmluvou dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov.

Clanok IX.

Odovzdanie a prevzatie Diela

76.  Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Dodavatelom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonéeného Diela podla Casového harmonogramu.
Predmetom odovzdania Dodavatelom a prevzatia Objednavatelom bude Dielo ako celok.

77 Po riadnom vykonani Diela navrhne Dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela Dodavatel urci
termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako desat' (10) kalendarnych dni odo dria dorucenia
Vyzvy na prevzatie Diela Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu
terminu odovzdania Diela Dodavatelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa
nezuéastni odovzdania Diela, Dodavatel je povinny dohodnut sa s Objednavatelom na inom
termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a pine funk&énému uzivaniu
celého Diela. Prevzatie Diela moze byt Objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad
funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

78. Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednéavatelovi predpisanu dokladovu cast
vztahujucu sa k Dielu (dalej len ,Dokladova ¢ast*) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v
dvoch (2) vyhotoveniach najma, ale nie vylu¢ne:

() projekty skuto&ného vyhotovenia Diela v Ciernotlaci;

(i) staveny dennik;

(i)  certifikaty;

(iv)  doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy,

(vi)  zaruéneé listy v kopii;

(viiy  doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii)  navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na Gdrzbu a pouzitie vypliovych konstrukcii;

(x) doklady a certifikaty na akakolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju.

Ak neprediozi/nedolozi Dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo),
nepovazuje sa dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.

79.  V pripade, ze Objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati Diela (dalej len
,Protokol), spi$u Zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviskéd a ich odévodnenie.
Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit Objednavatela s podmienkamia
poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmitechnologii.

80. Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Dodavatel uvolni Stavenisko najneskér
do piatich (5) pracovnych dni po podpise Protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podfa bodu 79 tejto
Zmluvy. Po tejto lehote ponecha na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

81. Protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) sUpis zistenych vad a nedorobkov na Diele;

(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv)  zoznam odovzdanych dokladov vztahujlcich sa k Dielu (Dokladova ¢ast),

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Dodavatel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;

(vi)  podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran,

(vii)  konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zagina plynut zaruéna doba.

82. Podpisom Protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje zaodovzdane.



83. V pripade ak Dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym Terminom zhotovenia Diela, je
Objednavatel povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skor§om termine, najneskér véak do
tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok X.

Miesto zhotovenia Diela, vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

84.  Zmluvné strany berl na vedomie, Ze Dodavatel bude Dielo zhotovovat' na Stavenisku. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa
Stavenisko nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela znasa
Dodavatel.

Clanok XI.

Zodpovednost' za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

85. Dodavatel zodpoveda za uping, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so
Zmluvou, Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej
zmien a doplnkov po¢as vykonavania prac, ak budu schvalené v sdlade s ustanoveniami Zmluvy.
Dodavatel zodpoveda za to, ze nim vykonané prace a dodané materialy budiu zodpovedat
prislu§nym pravnym predpisom a normam platnym v SR a Eurdpskej tnii. Kvalita vykonaného Diela
musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v |
stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi Zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebne-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

86.  Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Dodavatel v pripade, ak boli tieto spésobene
porusenim jeho povinnosti vyplyvajacich mu zo Zmluvy.

87.  Dodavatel poskytuje Objednavatelovi zaruénu dobu na stavebné ¢asti Diela v trvani Sestdesiat
(60) mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavane (zabudovaneé) zariadenia
(technolégie) je v dizke uvedenej v prisludnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“).
Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavateloviosobitne zoznam veci,
u ktorych plynie Osobitna zaru¢na doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dna
podpisania Protokolu oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s
drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba zacina plynat od
okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

88.  Zaruc¢na doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktoru Objednavatel neméze Dielo
alebo jeho ¢ast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Dodavatel. V pripade,
Ze pri odstrafiovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za nove, pre
nové ¢asti Diela za¢ina plynut nova Zarué¢na doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

89. Dodavatel je povinny poas plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaru¢nej doby na svoje
naklady, riziko a zodpovednost odstranit’ zistene vady, za ktore nesie zodpovednost' v sulade s
ustanoveniami Zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika. Ak vady nemézu byt
odstranené, ma Objednavatel pravo na zodpovedajlucu primerant zlavu z Ceny Diela.

90. Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit Dodavatelovi vady Diela
najneskoér viak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil. V oznameni
Objednavatel uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatela je povinny nastupit
na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoéného odkladu, najneskér ale do piatich (5)
kalendarnych dni odo diia oznamenia vady Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je
Dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbytoéného odkladu, najneskér ale
do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, Dodavatel
je povinny provizorne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) €ast Diela, a to do dvadsatstyri (24)
hodin od nastupenia Dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak Dodavatel neodstrani vady, za ktore
zodpoveda, ani po pisomnej vyzve Objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie
krat$ej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit’ vadu tretou osobou na
naklady Dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Dodavatela
spolu s podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom pripade
povinny uhradit’ Objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celomrozsahu.



Clanok XILI.
Zachovanie dévernosti informacii

9.

Kazda zo Zmluvnych stran sa zavazuje, Zze kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez
predchadzajuceho sthlasu druhej Zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek
tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat
Ggtovnu zavierku prislugnej Zmluvnej strany, materskej spolo¢nosti, dcérskej spoloZnosti materskej
spolo&nosti alebo spolo&nosti, ktora ovlada matersku spoloénost, alebo v stlade so zakonom alebo
poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle
pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informéacie o obchodnych vztahoch s druhou
Zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti véetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré
pripadne ziska, alebo ktoré sa v budlcnosti dozvie od druhej Zmluvnej strany, a to vratane
informacii tykajucich sa podnikatelskej innosti alebo inych zalezitosti druhej Zmluvnejstrany.
Okrem vy$sie uvedeného, ktorakolvek Zmluvna strana ma pravo poskytnut’ takéto informacie:

na ugely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom, a
ktoré sa vedie v suvislosti so Zmluvou;

osobe, ktora pre taku Zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

osobe, ktora pre taku Zmiuvnu stranu obstarava archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadnu archivaciu Zmluvy;

osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo Zmluvnych stran;

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

v pripade podstatného a/alebo nepodstatného poruSenia povinnosti (Zmiuvy) na strane
Dodavaterla, na ktoré sa povinnost' miganlivosti podla bodu 91 tejto Zmluvy neuplatiuje.

Clanok XIIL.
Podstatné porusenie Zmluvy

93.
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

v)

(Vi)

(Vi)

(viii)

(ix)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie Zmluvy, na zaklade ktorého je Objednavatel
opravneny odstlpit od tejto Zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:
Dodavatel neprevezme Stavenisko od Objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v bode 16
tejto Zmluvy; alebo

Dodavatel neza&ne s vykonom stavebnych prav podla Casového harmonogramu na zhotovenie
Diela odo diia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v bode 17 tejto Zmluvy; alebo
Dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je Dodavatel
v omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom Plnenia po dobu viac ako desat (10)
kalendarnych dni; alebo

je na zéklade odborného posudenia technického dozoru a generaineho projektanta Diela
z technického riedenia a postupu uskutoZnenia Diela zrejmé, ze Dodévatel nedokaze zhotovit
Dielo podla terminov uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

Dodéavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného
v bode 14 tejto Zmluvy za spinenia povinnosti Dodavatela ustanovenej v bode 78 tejto Zmluvy;
alebo

Dodavatel neplini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami,
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto Zmluvou; alebo
Dodavatel akymkolvek sposobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov,
porusuje zakaz nekalej sitaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho ¢innost
kazi dobré meno a primerané zaujmy Objednavatela; alebo

Dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela, resp. opravnenej osoby
Objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné pinenie Dodavatela) pokratuje vo vadnom
plneni; alebo

Dodavatel aj napriek upozorneniu Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednavatefa v
primeranej lehote uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného pinenia
nie je Objednavatel povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani
s platenim. Vy3ku takto neuhradenej sumy uréi Objednavatel vypo¢tom podla rozsahu vadného
pinenia; alebo



(%) Dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v bode 22 tejto Zmluvy s odkazom na bod 10 a 11 tejto
Zmluvy vo vztahu k Cene plnenia; alebo

(xij  Dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v bode 25 (vi) tejto Zmluvy
(opakovanym nesplnenim/porudenim povinnosti sa rozumie nespinenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

(xii)  Dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v bode 34 tejto Zmluvy; alebo

(xiii)  Dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v bode 43 tejto Zmluvy; alebo

(xiv) Dodavatel opakovane nesplni/porusdi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v bode
45 tejto Zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

(xv)  Dodavatel opakovane nesplini/porusi povinnost’ ustanovenu v bode 46 alebo 48 tejto Zmliuvy
(opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

(xvi) Dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v bode 50 tejto Zmluvy; alebo

(xvii) Dodavatel neopravnene Ciastotné a/alebo Dodavatel celkom zastavi prace na Diele poru$enim
ustanovenia Specifikovaného v bode 54 tejto Zmluvy; alebo

(xviii) Dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v bode 62 a/alebo 63 a/alebo 64 tejto
Zmluvy (opakovanym nespinenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porugenie min. 2
a viackrat); alebo

(xix) Dodavatel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovenu v bode 73 tejto Zmluvy; alebo

(xx)  Dodavatel nesplni/porusi ktortikolvek povinnost ustanovenu v bode 100 tejto Zmluvy; alebo

(xxi) Dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v bode 125 tejto Zmluvy; alebo

(xxii) voci Dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zaéatie konkurzného konania,
navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo
zaCaté reStrukturalizatné konanie, alebo voli Dodavatelovi bol podany navrh alebo sa vedie
exekuéné konanie alebo ak Dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

(xxiii) ak ktorekolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok Dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude
nepravdivy ku diiu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela; alebo

(xxiv) sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu vy$$ej moci.

Clanok XIV.
Sankcie
94.  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(N

(ii)

(i)

v pripade omeskania Dodavatela s prevzatim Staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v bode 16 tejto Zmluvy, Objednavatelovi vznika vo¢i Dodavatelovi narok na zmluvnd pokutu vo
vySke 10.000,-EUR (desattisic eur) za kazdy, ¢o i len za¢aty den porusenia/nesplineniapovinnosti
v pripade omeskania Dod&vatela so zagatim stavebnych prac podla Casového harmonogramu na
zhotovenie Diela odo dfia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v bode 17 tejto
Zmluvy, Objednavatelovi vznika voci Dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,-
EUR (desattisic eur) za kazdy, ¢o i len zataty defi porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania Dodavatela s instalaciou meracich zariadeni na spotrebu energii a vody na
Stavenisku najneskér v den zacatia stavebnych prac podla bodu 18 tejto Zmluvy, Objednavatelovi
vznika voci Dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,-EUR (desattisic eur) za
kazdy, €o i len zaCaty def poruSenia/nespinenia povinnosti

v pripade omeskania zo strany Dodavatela vykonavat jednotlivé Ciastkové Plnenie podla
jednotlivych terminov uvedenych v Casovom harmonograme, Objednavatelovi vznika vodi
Dodavatelovi narok na (i) zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny Plnenia bez DPH za kazdy defi
omeskania Dodavatela pri omeskani do 3 dni, (ii) zmluvnu pokutu vo vy3ke 0,1 % z Ceny Plnenia
bez DPH za kazdy def omeskania Dodavatela po¢nuc 4-tym diiom do 5-teho dfia omeskania, (iii)
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z Ceny Plnenia bez DPH za kazdy den omeskania Dodavatela
pocnuc 5-tym dfiom do 10-teho diia omeskania a (iv) zmluvnu pokutu vo vyske 0,9 % z Ceny
Pinenia bez DPH za kazdy den omeskania Dodavatela po¢nuc 11-tym dfiom omeskania, a to v
suvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme, s vynimkou nedodrzania
terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatiiuje osobitna sankcia podla pism. (xix)
tohto bodu Zmluvy

v pripade nedodrzania poctu pracovnikov nasadenych na jednotlivych pracovnych polozkach zo
strany Dodavatela uvedenych v Casovom harmonograme podla bodu 15 (ii) tejto Zmluvy,



(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

Objednavatelovi vznika voc¢i Dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,-EUR
(desattisic eur) za kazdy, ¢o i len zacaty def porudenia/nesplnenia povinnosti

v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti Dodavatela podfa bodu 25 (vi) tejto Zmluvy, vznika
Objednavatelovi narok voéi Dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,-EUR (desattisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to ajopakovane.

v pripade omeskania Dodavatela s odovzdanim bankovej zaruky Objednavatelovi podla bodu 34
tejto Zmluvy, Objednavatelovi vznika voci Dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,-
EUR (desattisic eur) za kazdy, ¢o i len za¢aty def nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade omeskania Dodavatela s uréenim a oznamenim osoby stavbyveduceho a jeho zastupcu
Objednavatelovi podla bodu 43 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voi Dodavatelovi na
zmluvni pokutu vo vyske 10.000-EUR (desattisic eur) za kazdy, €o i len zacaty defi
nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nepritomnosti osoby stavbyveduceho alebo jeho zastupcu na Stavenisku podla bodu 43
tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok vo&i Dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,-
EUR (desattisic eur) za kazdy, ¢o i len zagaty defi nesplnenia/poru$enia povinnosti, a to aj
opakovane

v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti Dodavatela zugastnit sa prostrednictvom
stavbyveduceho a pripadne dal$ich na uvedeny Ukon splnomocnenych zastupcov Dodavatela
koordinaénych porad a kontrolnych dni zvolanych Objednavatelom podfa bodu 44 tejto Zmluvy,
vznikd Objednavatelovi narok vodi Dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 10.000,-EUR
(desattisic eur) za kazdé jednotlivé nespinenie/porusenie povinnosti, a to ajopakovane

v pripade nesplnenia/porudenia akejkolvek individuainej/¢iastkovej povinnosti Dodavatela pri
vedeni stavebného dennika podla bodu 45 tejto Zmluvy, vznikd Objednavatelovi narok voci
Dodéavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 10.000,-EUR (desattisic eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie akejkolvek individualnej/tiastkovej povinnosti, a to ajopakovane.

v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti Dodavatela podla bodu 46 tejto Zmluvy, vznika
Objednavatelovi narok vo&i Dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,-EUR (desattisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to ajopakovane.

v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti Dodavatela podfa bodu 48 tejto Zmluvy, vznika
Objednavatelovi narok vo&i Dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vy$ke 10.000,-EUR (desattisic
eur) za kaZzdé jednotlivé nespinenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti Dodavatela podla bodu 50 tejto Zmluvy, vznika
Objednavatelovi narok vo&i Dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,-EUR (desattisic
eur) za kazdé jednotlivé nespinenie/poruSenie povinnosti, a to ajopakovane.

v pripade, ak Dod4vatel zastavi prace na Stavenisku podfa bodu 54 tejto Zmluvy (zastavi plnenie
Diela), vznik& Objednavatelovi narok voti Dodavatelovi na (i) zmluvnl pokutu vo vyske 0,5% z
Ceny Plnenia bez DPH za kaZdy defi neopravneného zastavenia prac Dodavatelom do 3 dni, (ii)
zmluvnu pokutu vo vyske 1,0% z Ceny Plnenia bez DPH za kazdy def neopravneného zastavenia
prac Dodavatelom po&nuc 4-tym ditom do 5-teho diia, (iii) zmluvnu pokutu vo vyske 5% z Ceny
Plnenia bez DPH za kaZdy def neopravneného zastavenia prac Dodavatelom poéntc 6-tym diiom
do 10-teho diia a (iv) zmluvni pokutu vo vyske 10% z Ceny Plnenia bez DPH za kazdy den
neopravneného zastavenia prac Dodavatelom poénuic 11-tym difom

v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti Dodavatela podla bodu 59 tejto Zmluvy, vznika
Objednavatelovi narok vo&i Dodavatelovi na zmluvn( pokutu vo vyske 30.000,-EUR (tridsattisic
eur) za kaZdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to ajopakovane

v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti Dodavatela ustanovenych v bode 62, 63, 64
tejto Zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti Dodavatela ustanovenej alebo vyssie
neupravenej podla Osobitnych poziadaviek na Plnenie (a to najmé/nie vylutne s odkazom na bod
7 tejto Zmluvy), vznika Objednavatelovi narok vo&i Dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske
10.000,-EUR (desattisic eur) za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti a v pripade
pretrvavajuceho stavu aj za kazdy, ¢o i len zagaty defi nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj
opakovane, pokial ich vy§ka a urenie konkrétneho porusenia zmluvnej podmienky nie je uvedene
v Zmluve inak

v pripade omeskania Dodavatela s predlozenim overenej kopie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmlav na Dielo a/alebo v pripade omeskania s pinenim povinnosti Dodavatela
podla bodu 73 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Dodavatelovi na zmluvnu pokutu
vo vyske 10.000,-EUR (desattisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a
kazdy, o i len zagaty def nesplnenia/poruenia povinnosti, a to ajopakovane



(xix)

(xx)

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

(xxv)

(xxvi)

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Dod&vatelom podla Casového
harmonogramu v zmysle bodu 76 tejto Zmluvy v nadvéznosti na bod 14 tejto Zmluvy, vznika
Objednavatelovi narok voéi Dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vy$ke 92% Ceny Plnenia bez DPH
v pripade, ak Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisanu
Dokladovu ¢ast vztahujicu sa k Dielu v celom rozsahu ustanovenom v bode 78 tejto Zmluvy,
vznika Objednavatelovi narok voci Dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,-EUR
(desattisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i len zacaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti

v pripade, ak Dodavatel nespini riadne a v€as alalebo porudi povinnosti ustanovené v bode 100
tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voé¢i Dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,-
EUR (desattisic eur) za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zadaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade, ak Dodavatel nesplini riadne a v€as povinnosti ustanovené v bode 117 tejto Zmluvy,
vznika Objednavatelovi narok voci Dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,-EUR
(desattisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, €o i len zacaty
den nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade, ak Dodavatel nesplini/porusi povinnost ustanovenu v bode 125 tejto Zmluvy, vznika
Objednavatelovi narok vo¢i Dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 25% z Ceny Plnenia bez
DPH za kazdée jednotlive nesplnenie/porusenie povinnosti

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok
voci Dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z Ceny Plnenia bez DPH za kazdy aj zacaty
den omeskania, a to aZz do dia uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

v pripade, ak Dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované Objednavatelom poc¢as plynutia zaru¢nej doby, vznika Objednavatelovi narok voci
Dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z Ceny Pinenia bez DPH za kazdy aj zacaty def
omeskania, a to az do dna uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa na
bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Dodavatela a/alebo
Poddodavatela/Subdodavatela, vznika Objednavatelovi narok voci Dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vysSke 1.000,-EUR (jedentisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i len
zactaty den nesplnenia/poru$enia povinnosti

(xxvii) za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi Projektovou

95.

96.

9.

98.

dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie bolo
preukazané skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami (laboratériami), vznika
Objednavatelovi narok voéi Dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 50% z Ceny Plnenia bez
DPH.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu
na uplatiiujuce sa ustanovenie Zmluvy a vypoétu zmluvnej pokuty, je splatnav lehote Strnastich
(14) kalendarnych dni odo dra doruéenia predmetnej vyzvy Objednavatela Dodavatelovi.
Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky
Objednavatela na nahradu $kody prevysujuce zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Dodavatel nezbavuje povinnosti
Dielo vykonat/zhotovit.

V pripade ome$kania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku vodi
Dodavatelovi ma Dodavatel pravo pozadovat od Objednavatela uroky z omeskania z diZnej sumy,
a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré
ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy Dodavatela na Uhradu
urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatfiujice sa ustanovenie Zmluvy a vypoc&tu urokov
z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo diia doru€enia predmetnej
vyzvy Dodavatela Objednavatelovi.

Clanok XV.
Objednavatel po uzatvoreni zmluvy:

99.
(i)

Objednavatel najneskér ku dfiu odovzdania Staveniska

oznami Dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcu Objednavatela , ktord bude konat
v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia - pilnomocenstvo, kontaktné udaje
na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami Dodavatelovi informéciu o zmene kontaktnej osoby



(i)

- zastupcu Objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskutocnenim zmeny
kontaktnej osoby)

doru¢i Dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
Objednavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme
pisomného pinomocenstva.

Clanok XVI.
Dodavatel po uzatvoreni zmluvy
100. Dodavatel najneskér ku driu prevzatia Staveniska:

(i)

(ii)

(i)

oznami Objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcu Dodavatela, ktora bude konat' v
jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia - plnomocenstvo, kontaktné udaje na
poverenu osobu (v pripade zmeny oznami Objednavatelovi informaciu 0 zmene kontaktnej osoby
- zastupcu Dodavatela najneskér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

doru¢i Objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
Dodavatelovi s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva

oznami Objednavatelovi osobu, ktora bude koordinatorom bezpe&nosti podfa nariadenia viady SR
¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
v platnom zneni, ktori Dodavatel preukaze predloZzenim podpisanim Zivotopisom osoby
koordinatora a uradne overenou fotokopiou relevantného dokladu preukazujuceho jeho odbornu
sposobilost, nie starSou ako 3 mesiace a vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii
Dodavatelovi na pinenie predmetu zékazky, a to po celu dobu realizacie Diela, pricom Dodavatef
méze preukazat spinenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby
(v pripade zmeny oznami Dod&vatelovi informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpenosti
Objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto&nenim zmeny tejto osoby)
predio2i Objednavatelovi zoznam znamych Poddodavatelov/Subdodavatelov (vratane ich
zamestnancov) s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov: (i)
identifikaénych udajov Poddodavatelov/Subdodavatelov v kvalite obchodné meno — sidlo — ICO -
kontaktna osoba, (i) identifikacie a opisu Casti realizacie Diela, ktori bude realizovat
Poddodavatel/Subdodavatel, (i) dokladov preukazujucich opravnenie
Poddodavatela/Subdodavatela vykonavat danu &ast predmetu zakazky, (iv) dokladov
preukazujicich  splnenie  podmienok  ustanovenych touto zmluvou pre  osobu
Poddodavatela/Subdodavatela, (v) zav&zné vyhlasenie Dodavatela,ze navrhnuty
Poddodavatel/Subdodavatel spifia, alebo najneskér v &ase plnenia bude spifat podmienky Ucasti
podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani, ¢o bolo dolozené ¢estnym vyhlasenim v jeho
ponuke a je alebo najneskér v &ase plnenia bude zapisany v registri partnerov verejného sektora,
ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
Dodavatel je povinny dorugit a  pravidelne  aktualizovat ~ zoznam  svojich
Poddodavatelov/Subdodavatelov (vratane ich zamestnancov), ktori sa maju podiefat alebo sa
podielaju na realizacii Diela alebo jeho Casti.

V pripade, ak dbjde podas realizacie diela k zmene Poddodavatela/Subdodavatela oproti
pévodnému zoznamu, je Dodavatel povinny predioZit Objednavatelovi do dvoch (2) pracovnych
dni odo diia, kedy sa o tejto skuto&nosti dozvie, ziadost o zmenu Poddodavatela/Subdodavatela.
Dodavatel je povinny kazdu zmluvu o poddodavke/subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajicim pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému
Poddodavatelovi/Subdodavatelovi. Objednavatel rozhodne o suhlase alebo neslhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o poddodavke/subdodavke na zaklade predloZenia informacii o
predmete  zmluvy o  poddodavke/subdodavke, informacii o  osobe buduceho
Poddodavatela/Subdodavatela, testného prehlasenia podla pism. (v) tohto bodu Zmluvy, spinenia
povinnosti podla bodu 59 tejto Zmluvy, pricom podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy méze byt v tomto pripade zistenie rozporu predloZenych informacii
podra tohto bodu Zmluvy. Objednavatel oznami Dodavatelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo
nesthlase s uzatvorenim zmluvy o poddodavke/subdodavke najneskér do siedmych (7)
pracovnych dni od doru¢enia Ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Ak Objednavatel neoznami Svoj



nesuhlas do siedmych (7) pracovnych dni odo dfia doru¢enia ziadosti o schvalenie, vtomto pripade
to znamena, ze nema vyhrady k vyberu Poddodavatela/Subdodavatela a Dodavatel je opravneny
uzatvorit' s vybranymi Poddodavatelom/Subdodavatelom prislusne zmluvy, na zaklade ktorych
bude zabezpefované plnenie tejto zmluvy. Dodavatel v pripade vyuZzitia plnenia Diela alebo jeho
gasti cestou Poddodévatela/Subdodavatela nie je opravneny menit Casovy harmonogram
z dévodov plynutia leh6t podla tohto bodu Zmiuvy.

Pre vylucenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto pism. sa opravnenym
Poddodavatelom/Subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v bode 2 (v) tejto Zmiuvy.
predlozi Objednavatelovi zavazny prislub banky (penazného ustavu) nie stardi ako 30 dni
o poskytnuti Uveru v hodnote porovnatelnej s parametrami Diela, ktorym banka potvrdzuje, Zze
Dodavatel nie je v nepovolenom debete, v pripade splacania uveru dodrzuje platobnu disciplinu
a splatkovy kalendar a bezny Uu¢et Dodavatela nie je predmetom exekuéného konania.

Clanok XViII.
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

101.

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku,
ktora bude tvorit neoddelitelnd sugast' Zmluvy.

Dodatok k Zmluve je mozné uzatvorit' len ak jeho obsah nebude:

v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto Zmluvy

v rozpore s ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami obchodného
zakonnika

znevyhodnovat Objednavatela

sa vymykat' beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky su platné diiom podpisania zmluvnymi stranami a u¢inné vzdy najneskor ich
zverejnenim podfa prislusnych pravnych predpisov, pokial sa ich u¢innost neviaze na inu
skutoCnost, ktora by mala nastat neskér.

Clanok XVIII.
Osobitné ustanovenia o zhotoveni Diela po €¢astiach — Plnenie na Etapy

104.

(iii)
105.

(i)

Objednavatel si vyhradzuje pravo vylucit na samostatné pinenie ¢asti Diela v dojednanom rozsahu
a termine Plnenia, vyluéne za podmienky pravnej/technickej/finanénej spdsobilosti takejto ¢asti
Diela na pinenie, funkénu vyuzitelnost a prevadzkyschopnost, ale za podmienky dodrzania
Casového harmonogramu uréeného na dni uskuto&nenia prac a jednotlivych pracovnych Gkonov
a aktivit k takejto ¢asti Diela — vyhrada Pnenia na Etapy, pricom:

.pravnou spdsobilostou” pre zhotovenie Diela, resp. jeho €asti, sa rozumie opravnenost pinenie
takej casti Diela, ktorej svedéi pravoplatné stavebné povolenie a/alebo je opravnena na realizaciu
v zmysle platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky a Eurépskej unie

,fechnickou sposobilostou” sa rozumie stavebna spbdsobilost zrealizovat' technicke rieSenie Casti
Diela najmé&/nie vyluéne podla Stavebno-technickej dokumentacie tak, aby dotknuta ¢ast Diela
vykazovala znaky funk&nej vyuzitelnosti a prevadzkyschopnosti a bola tak spdsobila na kolaudaciu
(pokial sa vyzaduje) a/alebo na nasledné uvedenie do prevadzky

Jfinanénou spdsobilostou” sa rozumie preukazanie finanéného krytia na hradu Ceny za prislusnu
¢ast Plnenia.

Zhotovenie Diela bude uskuto&nené nasledovne — Pinenie na Etapy:

|. Etapa - oznacena vo Vykaze vymer poskytnutom Objednavatelom ako |. Etapa identifikaciou
prislusnych poloziek prac a dodavok, ktorej ku diu podpisu tejto Zmluvy svedé&i
pravna/technicka/finanéna spbsobilost a tuto je Dodavatel povinny zrealizovat podla Casového
harmonogramu, najneskér v8ak v maximalnej dobe 180 dni od za&atia vykonu stavebnych prac
podla bodu 17 tejto Zmluvy

Il. Etapa - oznaCena vo Vykaze vymer poskytnutom Objednavatelom ako vSetko ostatné Plnenie
mimo rozsahu |. Etapy identifikaciou prisludnych poloziek prac a dodavok, ktorej ku diiu podpisu
tejto Zmluvy nesvedéi pravna/technicka/finanéna sposobilost a tuto bude Dodavatel povinny
zrealizovat podla Casového harmonogramu po ziskani pravnej/technickej/finan&nej spésobilosti
postupom dojednanym pre zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy za podmienky, Ze takato
sposobilost na Plnenie nastipi na strane Objednavatela po dobu platnosti tejto Zmluvy uréenej
v bode 114 tejto Zmluvy (rozvazovacia podmienka). Zmluvné strany mézu dalej pinenie tejto casti



Diela — Il. Etapu z dévodov na strane Objednavatela titulom nastipenia/nadobudnutia
pravnej/technickej/financnej spdsobilosti na realizaciu v termine Plnenia rozdelit na Casti tak, aby
ich Plnenie bolo mozné ugelne pozadovat od Dodavatela. Plnenie a zazmluvnenie dalSich
stavebnych prac suvisiacich s Il. Etapou budu uskutognené v stlade s § 81 ods. 1 pism. i)zakona
o vergjnom obstaravani. Dodavatel sa zavazuje dodrzat rovnaké polozkové ceny uvedené v nim
predlozenom vykaze vymer podfa tejto Zmluvy k Plneniu |. Etapy aj pre tieto stavebné prace, ak
index stavebnych prac a materialov uréeny Statistickym uradom nezvysi o viac ako 7 % k datumu
predloZenia ponuky Objednavatelovi ako verejnému obstaravatelovi. V pripade zvySenia indexu
stavebnych prac alebo materidlov méze Dodavatel navrhnut Objednavatelovi zvySenie konkretne)
polozky o uvedeny rozdiel, pricom Objednavatel nie je povinny akceptovat navy$enie cien
materialov alebo stavebnych prac.

106. Pre plnenie kazdej Etapy sa budu zavazné uplatfiovat vSetky ustanovenia a dojednania tejto
Zmluvy pre Plnenie/zhotovenie Diela.
Clanok XIX.

Iné ustanovenia - podmienky

107.

108.

109.

110.

11.

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto Zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budud
riadit’ ustanoveniami Obchodného zakonnika SR a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov
platnych pre SR.

Mozné vzniknuté spory, ktoré vzniknl z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, uginnost,
vyklad, vyklad poruseni zmluvy alebo jej zruSenia - doévodov a formy, budu rieSené predovsetkym
dohodou zmluvnych stran. V pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sasporove
strany pisomne nedohodnu inak prislusnym stidom v sidle Objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli G¢inné, nema to vplyv
na platnost' a ug¢innost samotnej zmiuvy.

Ak je Dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo SR sa musi riadit’ pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Vsetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentdcia, oceneny Vykaz vymer, Informécie, doklady
a dokumenty doru¢ené Dodavatelom Objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni
zmluvy, a dokumenty, informacie, vyjadrenia a daldia sprievodna dokumentacia poskytnuta
Objednavatelom Dodavatelovi budu tvorit neoddelitelnu sucast tejtozmiuvy.

Clanok XX.
Platnost’ a Géinnost zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukoncenia
zmluvy, odkladacie podmienky, rozvdzovacia podmienka

112.

113.

Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmiuvnych stran. Tato
zmluva podlieha zverejneniu v stlade s § 5a Zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni, pricom Zmluva nadobuda u€innost diiom nasledujicim po
zverejneni na webovom sidle Objednavatela. Zmluva nadobudne ucinnost nasledujucim diiom po
jej zverejneni podla prisludnych pravnych predpisov, pokial nebola alebo nebude dohodnuta ina,
neskorsia lehota G&innosti podla uréenia skuto&nosti jej vzniku splnenim povinnosti v lehote, pricom
v tomto pripade nastupi G&innost Zmluvy dfiom spinenia povinnosti poslednej v poradi za
podmienky dodrzania lehoty uréenej pre jej spinenie. Odkladacou podmienkou nadobudnutia
uginnosti Zmluvy je (i) .coooiiiiiiiiiiiiiny, (1) [ w——————r (Poznamka: Odkladacia
podmienka/podmienky mézu byt zjednané Zmluvnymi stranami pri uzatvoreni Zmluvy — vyZaduje
sa stihlas oboch Zmluvnych strén)

Za U&elom spinenia povinnosti podla tejto Zmluvy viazuce sa k nastupeniu u€innosti Zmluvy plati,
ze doklady/dokumentaciu, ktoré je Dodavatel povinny Objednavatelovi
oznamit/predlozit/preukazat a pod. je najneskodr k poslednému dru lehoty povinny Dodavatel
v pisomnej podobe doruéit na adresu sidla Objednavatela. O spineni podmienky sved¢i odtlacok
peciatky Objednavatela.

Zmluva sa uzatvara na dobu ur&itd 48 mesiacov odo diia nadobudnutia uginnosti Zmiuvy. Po
uvedenu dobu je pre Plnenie tejto Zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky Dodavatefa.
Zmluva sa kongi:

riadnym spinenim v&etkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaneho Diela
podla tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenychlehotach



(i)

116.

(vii)

118.
(1)

odstipenim od zmluvy pre podstatné poruSenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné

porusenie oznacil v zmluve Objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych

podmienok méze Objednavatel od zmluvy odstupit bez ur€enia dodato¢nej primeranej lehoty

na napravu. Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, Objednavatel méze odstupit od zmluvy

len v pripade, ak je ur¢ena dodatotna technicky primerana lehota na splnenie

povinnosti/zavazku a Dodavatel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nespini

nastupenim rozvazovacej podmienky ucinnosti Zmluvy, spocivajicej v nesplneni/nenapineni

ustanovania bodu 105 (ii) tejto Zmluvy.

Ukoncenie zmluvy z dévodu podla bodu 115 (ii) tejto Zmluvy nastane diom dorucenia

odstupenia od Zmluvy Dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, ze

odstupenie - ukonéenie zmluvy je uginné na treti (3) defi po odoslani oznamenia o odstupeni

odZmluvy.

Désledky odstupenia od Zmluvy:

Objednavatel umozni pristup Dodavatelovi na Stavenisko (miesto vykonu diela), aby mohol

vykonat vetky potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania“

Dodavatel pisomne vyzve Objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela‘ a Objednavatel

je povinny do piatich (5) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy zatat ,Ciastkové preberacie

konanie*

Dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny

spoésobom, akym je stanovena Cena plnenia (Cena diela)

Dodavatel vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a

spracuje

,Ciastkovu kone¢nu fakturu®

Dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do

patnastich (15) kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania“

Dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle bodu 78 tejto

Zmluvy predloZit a odovzdat Dokladovu ¢ast Objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela,

ktoré je predmetom ,Ciastkového preberacieho konania‘. Bez splnenia si predlozenia

Dokladovej &asti nie je Dodavatel opravneny vystavit ,Ciastkovt kone&n( faktiru®

zmluvna strana, ktora zapri€inila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit’ druhej zmluvnej

strane vsetky naklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov

odstupenia od zmluvy.

Zmluva sa ukonéi aj:

na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych

stran sa vyZaduje:

- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v pisomne v listinnej forme

- aby dohoda o ukonéeni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti stvisiace s ukon&enim
zmluvy a vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukon€enia zmluvy

ukoné&enie zmluvnych strdn dohodou zmluvnych stran nastane ku dfu, ktory je uréeny v

dohode o ukonéeni, inak ku dnu jej podpisania a zverejnenia podla prislusnych predpisov.

Obsahom prisluéného dokumentu, ktory zaklada ukoncenie zmluvy musi byt podstatné

nalezitosti a najma :

dévody ukoncenia zmluvy

termin ukoncenia zmluvy

platnost a G€innost dokumentu zakladajiceho ukoncenie zmluvy

vzajomneé vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi

stranami su opravnené ku dniu ukonéenia zmluvy.

Clanok XXI.
Zaverecné dojednania

120.

121k

122.

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentdciu, doklady a dokumenty suvisiace so
zadavanim a zadanim danej zdkazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla
platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat u¢tovne doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a
dokumenty suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich thrady.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s realizaciou Diela, s dodanim
tovaru - technickeého zariadenia kedykolvek po€as pinenia predmetu zakazky a v nevyhnutne;
dobe aj po ukonéeni zmluvy a poskytnat vS8etku potrebni suéinnost pri vykone
kontroly/auditu, ak to bude aktualne/pozadované.



123.

124.

125.

126.
127.

128.

129.

130.

131

132.

133.

134.

135.

Dodavatel je opravneny vo¢i Objednavatelovi uplatnit’ sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za
podmienok uvedenych v Zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude
opravnene.

Ak sa vyzaduje predloZenie dokladov od Dodavatela, neumozfiuje sa ich predloZenie
Poddodavatelom/Subdodavatelom, ktory sa bude podielat na zéklade zmluvného vztahu na
realizacii ¢asti Diela - neumozriuje sa uplatnenie indtititu inej osoby v zmysle zakona o verejnom
obstaravani.

Pokial ale Dod4vatel v pripade, Ze preukazuje spinenie podmienok U¢asti vo verejnom obstaravani
podla zakona o verejnom obstaravani tretou osobou (a to najm&/nie vyluéne s odkazom na
uplatnenie bodu 100 (iv) tejto Zmluvy), je povinny Plnenie, resp. jej prisludnu &ast touto tretou
osobou aj realizovat.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu¢uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predloZit dokumentaciu
(pravnu, technicku a pod.), vyzaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo uradne
overenej fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vyske nie sU dotknuté opravnenia Objednavatela
/Dodévatela na uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu $kody, vSetko v zneni zakona o
verejnom obstaravani, Obchodného zakonnika a inych platnych pravnych predpisov.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie
zakona v rdznej hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vyssejsadzbe.
Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi
Objednavatelom. Dodavatel nie je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov
suvisiacich s pripravou uéasti vo verejnom obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu
zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, ze vietky zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v
zadani a podkladoch Objednavatela poskytnutych Dodavatelovi (najmé/nie vyluéne Projektova
dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) Dodéavatel namietal/oznamil
Objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne
prace prostrednictvom uZ existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych
obstaravani s rovnakym alebo podobnym predmetom zékazky potas platnosti tejto zmluvy.
Doruéovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanoveneé inak, pisomna
komunikacia podra tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou sa bude doru¢ovat doporuéenou
postovou zasielkou na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy po$tou, kuriérom alebo osobne a v
pripadoch stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s
nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v lehote 3 dni. Za defi doruCenia sa
povazuje def prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za defi
doru¢enia sa povaZuje defl odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost v UloZnej lenote na poste, za def doruéenia sa povazuje posledny def Uloznej doby na
poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznagenim posty ,adresat neznamy" alebo
_adresat sa odstahoval alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za defi doruCenia sa
povazuje def vratenia zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze st spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su
dostato&ne urgité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej ze tato zmluva
vyjadruje ich slobodnt a vaznu vélu, nebola podpisana v tiesni ani za népadne nevyhodnych
podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi viastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd Dodavatel a tri
Objednavatel.

Prilohami tejto zmluvy su:

Polozkovity rozpoget

Za Objednavatela; Za Zhotovitela:

/fﬂ

Nltnanska mvestlcna s.I.0.
Peter Pillaj — konatel spolo¢nosti

Ing. FrantiSek Refka — konatel spolo¢n

V Nitre, dha ......06. 17 2017 V Nitre, dha 26.75.2017
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INPEK, s.r.o.
Ing. Milan Kreskoci — konatel spolo&nosti







