

PRILOHA C. 1

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní	Mesto Nové Mesto nad Váhom
Názov predmetu zákazky	„Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom“

FORMULÁR - PREDLOŽENIE PONUKY**1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA/ČLENA SKUPINY DODÁVATEĽOV¹**

Obchodné meno alebo názov uchádzača/člena skupiny	XENEX, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača/člena skupiny	Pri Rajčianke 8913/25 Žilina, 010 01 Slovensko
Štatutárny organ uchádzača/člena skupiny	Martin Zákopčan, konateľ Stanislav Zákopčan, konateľ
Poštová adresa na doručovanie písomností	Pri Rajčianke 8913/25 Žilina, 010 01 Slovensko
Právna forma	právnická osoba
IČO	36 416 291
DIČ	2021783104
IČ DPH (ak je platca)	SK 2021783104
Zápis v registri	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14707/L
Pozícia v skupine dodávateľov ²	Líder skupiny dodávateľov/člen skupiny dodávateľov ³

2 IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY (pre účely komunikácie uchádzača/skupiny dodávateľov s verejným obstarávateľom)

Meno a priezvisko	Tomáš Ďuratný
Obchodné meno alebo názov uchádzača	XENEX, s.r.o.
Doručovací adresa	Pri Rajčianke 8913/25 Žilina, 010 01 Slovensko
Telefón	00421 918 742 507
E-mail	t.duratny@xenex.sk

¹ Nehodiace sa škrtnúť² Identifikácia uchádzača v prípade skupiny dodávateľov vyplní každý člen skupiny dodávateľov³ Nehodiace sa škrtnúť

Uchádzač doplní *Časť a ** Názov časti ponuky

3 VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Uchádzač uvedený v bode 1 tohto formulára musí ako súčasť svojej ponuky predložiť podpísané vyhlásenie na nižšie priloženom formulári.

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Ja/my, dolu podpísaný/í Martin Zákopčan (meno a priezvisko), oprávnený/í zástupca/ovia uchádzača

týmto vyhlasujem/e,

že sme preskúmali a prijímame bez výhrad alebo obmedzení súťažné podklady v celom rozsahu a v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch ponúkame uskutočnenie prác v rámci zadávania zákazky s názvom:

„Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom“

v zmysle nami predloženej ponuky.

Našou ponukou sme viazaní v lehote viazanosti t.j. do : **30.9.2021**

Potvrdzujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a že nie sme v konflikte záujmov alebo v žiadnom inom vzťahu s inými osobami zúčastnenými na príprave súťažných podkladov.

V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených okolností budeme o tom bezodkladne informovať verejného obstarávateľa v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania a plne si uvedomujeme a súhlasíme, že akákoľvek nepresná alebo neúplná informácia, ktorá je v tejto ponuke úmyselne poskytnutá, môže viesť k nášmu vylúčeniu z procesu zadávania tejto zákazky a z uzatvorenia zmluvy, ktorá je jej výsledkom.

V Žiline, dňa 01.03.2021

XENEX, s.r.o.

Pri Bačianke 2013/25

Žilina 013 01

IČO: 36 416 291 IČ DPH: SK2021783104

Martin Zákopčan

podpis osoby/osôb oprávnených konať za uchádzača
(Meno a priezvisko)

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Čestne vyhlasujem/e

že naša spoločnosť XENEX, s.r.o., so sídlom Pri Rajčianke 8913/25 Žilina 010 01, IČO 36 416 291, IČ DPH: SK2021783104, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14707/L nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

V Žiline, dňa 01.03. 2021

XENEX, s.r.o.

Pri Rajčianke 8913/25

Žilina 010 01

IČO: 36 416 291 IČ DPH: SK2021783104

.....
podpis oprávnenej osoby

Martin Zákopčan

konateľ spoločnosti XENEX, s.r.o.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Čestne vyhlasujem/e,

že naša spoločnosť XENEX, s.r.o., so sídlom Pri Rajčianke 8913/25 Žilina 010 01, IČO 36 416 291, IČ DPH: SK2021783104, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14707/L je zapísaná v zozname podnikateľov pod registračným číslom: 2021/2-PO-F5614 s platnosťou zápisu od 12.02.2021 do 12.02.2024. Túto skutočnosť je možné overiť si na: <https://www.uvo.gov.sk>

V Žiline, dňa 01.03. 2021

XENEX, s.r.o.
Pri Rajčianke 8913/25
Žilina 010 01
IČO: 36 416 291 IČ DPH: SK2021783104

.....
podpis oprávnenej osoby
Martin Zákopčan
konateľ spoločnosti XENEX, s.r.o.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Čestne vyhlasujem/e,

že naša spoločnosť XENEX, s.r.o., so sídlom Pri Rajčianke 8913/25 Žilina 010 01, IČO 36 416 291, IČ DPH: SK2021783104, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14707/L že, všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné a súhlasí so súťažnými podkladmi a obchodnými podmienkami, ako boli uvedené v súťažných podkladoch na predmet zákazky: : „Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom“.

V Žiline, dňa 01.03. 2021

XENEX, s.r.o.
Pri Rajčianke 8913/25
Žilina 010 01
IČO: 36 416 291 IČ DPH: SK2021783104

.....
podpis oprávnenej osoby
Martin Zákopčan
konateľ spoločnosti XENEX, s.r.o.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **02.02.2021**

Číslo vložky: **5495**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : XENEX, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Pri Rajčianke

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 8913/25

c) **Názov obce:** Žilina

d) **Psč:** 01001

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36416291

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 10.11.2018

Obchodné meno : XENEX, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Škultétyho

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 8366

c) **Názov obce:** Žilina

d) **Psč:** 01001

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36416291

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.02.2017 - 09.11.2018

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Advokátska kancelária KZ partners, s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Slnecná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 4

c) **Názov obce:** Senec

d) **Psč:** 90301

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 47236477

Platnosť : od: 03.05.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Martin Zákopčan

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Krasňany

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 212

c) **Názov obce:** Krasňany

d) **Psč:** 01303

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 18.06.1980

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 03.05.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 11.01.2021

Dátum overenia : 11.01.2021

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

VÝPIS ZO ZOZNAMU HOSPODÁRSKÝCH SUBJEKTOV

podľa § 157 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obchodné meno/Názov: XENEX, s.r.o.

Sídlo/Miesto podnikania: Pri Rajčianke 8913/25
010 01 Žilina

IČO: 36416291

Zoznam osôb:
člen štatutárneho orgánu: Martin Zákopčan
člen štatutárneho orgánu: Stanislav Zákopčan

Registračné číslo: 2021/02-PO-F5614

Platnosť zápisu od: 12. 02. 2021

Platnosť zápisu do: 12. 02. 2024

Dátum zmeny údajov: -

Spôsob konania:

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

Predmet podnikania:

- veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,
- maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,
- výroba ventilov a armatúr,
- oprava a údržba ventilov a armatúr,
- predaj nápojov na priamu konzumáciu,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností,
- prenájom motorových vozidiel,
- prenájom strojov, prístrojov a zariadení,
- maliarske, natieračské a sklenárske práce,
- demolačné, zemné práce a prípravné práce pre stavbu,
- montáž sadrokartónu,
- upratovacie služby,
- podnikateľské poradenstvo,
- prieskum trhu a verejnej mienky,
- výroba drevených obalov a paliet,
- píliarske práce,
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,
- murárske práce,
- zvaračské práce,
- zámočnícke práce,
- úprava a kosenie zelene,
- sprostredkovanie v oblasti dopravy,
- organizovanie prednášok, kurzov a školení, kultúrnych a spoločenských podujatí,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených

- s prenájomom,
- prevádzkovanie cukrárne,
- inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo,
- piliarska výroba a impregnovanie dreva,
- montáž sadrokartónových priečok a podhládov,
- čistenie budov,
- maliarske, natieračské, sklenárske a lešenárske práce,
- obkladanie stien drevom a kladenie podlahových krytín z PVC a kobercov,
- ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
- pohostinská činnosť,
- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
- prenájom hnuťelných vecí,
- vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti,
- výkon činnosti stavbyvedúceho,
- výkon činnosti stavebného dozoru,
- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien,
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť,
- počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Zoznam dokladov podľa § 32 ods. 2, ktorými hospodársky subjekt preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	01. 02. 2021
	výpis z registra trestov pre Martin Zákopčan	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	01. 02. 2021
	výpis z registra trestov pre Stanislav Zákopčan	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	01. 02. 2021
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina	20. 11. 2020
	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina	20. 11. 2020
	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina	20. 11. 2020

§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava	12. 02. 2021
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie	-	27. 01. 2021
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR , Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	01. 02. 2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava	01. 02. 2021
	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. , Einsteinova 25, 851 01 Bratislava	01. 02. 2021
	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava	01. 02. 2021
	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava	01. 02. 2021


ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Čestne vyhlasujem/e,

že naša spoločnosť XENEX, s.r.o., so sídlom Pri Rajčianke 8913/25 Žilina 010 01, IČO 36 416 291, IČ DPH: SK2021783104, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14707/L predkladáme prehľad o dosiahnutom obrate za posledné tri hospodárske roky v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka.

Rok	Suma EUR
2018	4 615 747,-
2019	6 202 406,-
2020	10 095 873,-
Spolu	20 914 026,-

V Žiline, dňa 01.03. 2021


XENEX, s.r.o.
Pri Rajčianke 8913/25
Žilina 010 01

IČO: 36 416 291, IČ DPH: SK2021783104

podpis oprávnenej osoby
Martin Zákopčan
konateľ spoločnosti XENEX, s.r.o.

**XENEX**

Predmet zmluvy:	
Miesto a krajina realizácie: Krásno nad Kysucou, okr. Čadca, Slovensko	
Popis jednotlivých stavebných objektov: Novostavba výrobnno-skladovej haly	
Názov a označenie stavby (Stručný opis): Výrobnno-skladová hala je súčasťou novovybudovaného výrobného areálu s úžitkovou plochou všetkých podlaží vo výmere 3 609 m ² .	
Zhotoviteľ	
Názov organizácie: XENEX, s.r.o., Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina, IČO: 36 416 291	
Odberateľ	
Názov organizácie: 3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina, IČO: 45 293 619	
Osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií: Bc. František Zicho, kontakt: +421 911 420 416	
Úloha v zmluve	
☒ Hlavný dodávateľ ☐ Subdodávateľ	
Cena poskytnutej práce	
Zmluvná cena v € bez DPH 2.660.980,00 € bez DPH Zmluvná cena v € s DPH 3.193.176,00 € s DPH	Realizačná cena v € bez DPH 2.660.980,00 € bez DPH Realizačná cena v € s DPH 3.193.176,00 € s DPH
Dôvod rozdielu cien -	
Termín uskutočnenia práce	
Zmluvný termín začatia a dokončenia prác Začatie prác: 09/2018 Dokončenie prác: 05/2020	Skutočný termín začatia a dokončenia prác Začatie prác: 09/2018 Dokončenie prác: 05/2020
Dôvod rozdielu termínov -	



XENEX

Hodnotenie vykonania prác:

**Práce boli vykonané v požadovanej kvalite a
v požadovanom termíne**

Podpis odberateľa:

3 Ene 2017, s.r.o.
Pri cirkoríne 30, 010 04 Žilina
IČO: 45293310, DIČ: SK2022934298
IČ DPH: SK2022934298 @

Predmet zmluvy: C10 – Prestavba polyfunkčnej budovy, RŠKA Šamorín	
Miesto a krajina realizácie: Šamorín	
Popis jednotlivých stavebných objektov: SO 01 – Základové konštrukcie sú tvorené veľkopriemerovými pilótami, základovými pásmi a následne železobetónovou doskou. SO 02 – Nosný systém tvorí prefabrikovaný, montovaný, železobetónový skelet REVIDOVANÝ PRIEMSTAV v osovej vzdialenosti stĺpov 6x6m. Obvodový plášť tvoria zateplené jestvujúce steny a nové zasklené steny. Deliace steny – priečky, sú sadrokartónové hr.100, 125, 175 mm. SO 03 – Nosnú konštrukciu stropu tvoria jestvujúce železobetónové panely, ktoré zostávajú bez zmien. Podhl'adové konštrukcie sú vyhotovené zo sadrokartónových dosiek hr.12,5mm.	
Názov a označenie stavby (Stručný opis): Prestavba pôvodnej ubytovne skeletu Priemsta na polyfunkčnú budovu, pričom 1.NP tvorí fitness centrum, 2.NP tvoria priestory sociálneho zázemia vrátane šatní a rozcvičky, 3.NP vytvára priestory pre športovo-diagnostické a rehabilitačné centrum, na 4.NP sú navrhnuté kancelárske priestory a veľkoplošná sieň trofejí, 5.NP je ustúpené, vytvára priestory pre vedenie firmy. V objekte prebiehajú nevýrobné činnosti, objekt slúži pre širokú verejnosť.	
Zhotoviteľ	
Názov organizácie:	XENEX, s.r.o.
Odberateľ	
Názov organizácie:	MERKATOR 2, a.s. so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava
Osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií: Ing.Vladimír Mečiar, mobil: +421 903 757 590	
Úloha v zmluve	
Hlavný dodávateľ	
Cena poskytnutej práce	
Realizačná cena v € bez DPH : 4 236 657,20 bez DPH	
Realizačná cena v € s DPH : 5 083 988,64 s DPH	
Termín uskutočnenia práce	

[Zadajte text]

Skutočný termín začatia a dokončenia prác:

Začatie prác: 07/2016

Dokončenie prác: 11/2017

Hodnotenie vykonania prác:

**Práce boli vykonané v požadovanej kvalite a
v požadovanom termíne**

Podpis odberateľa:



[Zadajte text]

Predmet zmluvy: Rekonštrukcia objektu Obecného úradu Letanovce	
Miesto a krajina realizácie: obec Letanovce	
Popis jednotlivých stavebných objektov: Rekonštrukcia objektu Obecného úradu Letanovce	
Názov a označenie stavby (Stručný opis): Rekonštrukcia vnútorných priestorov, dispozičné zmeny, odstránenie časti stavby, vybúranie otvorov, zmena hygienických zariadení.	
Zhotoviteľ	
Názov organizácie: XENEX, s.r.o., Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina, IČO: 36 416 291	
Odberateľ	
Názov organizácie: Obec Letanovce, Obecný úrad Letanovce Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce	
Osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií: Slavomír Zahornadský, starosta obce kontakt: +421 907 922 064	
Úloha v zmluve	
☒ Hlavný dodávateľ	☐ Subdodávateľ
Cena poskytnutej práce	
Zmluvná cena v € bez DPH: 377 569,52 € bez DPH Zmluvná cena v € s DPH: 453 083,42 € s DPH	
Dôvod rozdielu cien -	
Termín uskutočnenia práce	
Zmluvný termín začatia a dokončenia prác Začatie prác: 2018 Dokončenie prác: 2019	Skutočný termín začatia a dokončenia prác Začatie prác: 2019 Dokončenie prác: 2019
Dôvod rozdielu termínov -	

Hodnotenie vykonania prác:

**Práce boli vykonané v požadovanej kvalite a
v požadovanom termíne**

Podpis odberateľa:



OBEČ LETANOVCE
Slovenského raja 55
053 13 Letanovce



Predmet zmluvy: Nadstavba, prístavba a stavebné úpravy sýpky na penzión „ Opoj II.etapa	
Miesto a krajina realizácie: obec OPOJ	
Popis jednotlivých stavebných objektov: Realizácia prístavby k existujúcemu objektu penzión Opoj „Nadstavba, prístavba a stavebné úpravy sýpky na penzión „ Opoj II.etapa	
Názov a označenie stavby (Stručný opis): Stavebné práce pre novostavbu ubytovne, vnútorné inštalácie (elektro, zti, uk...), spevnené plochy.	
Zhotoviteľ	
Názov organizácie: XENEX, s.r.o., Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina, IČO: 36 416 291	
Odberateľ	
Názov organizácie: Zilonis s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava	
Osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií: JUDr.Ing. Barbara Kadlic Kovaľová, 0901799836	
Úloha v zmluve	
☒ Hlavný dodávateľ	☐ Subdodávateľ
Cena poskytnutej práce	
Zmluvná cena v € bez DPH: 2 120 258,67 € bez DPH Zmluvná cena v € s DPH: 2 544 310,404 € s DPH	
Dôvod rozdielu cien -	
Termín uskutočnenia práce	
Zmluvný termín začatia a dokončenia prác Začatie prác: 2019 Dokončenie prác: 2019	Skutočný termín začatia a dokončenia prác Začatie prác: 2019 Dokončenie prác: 2019
Dôvod rozdielu termínov -	

Hodnotenie vykonania prác:

**Práce boli vykonané v požadovanej kvalite a
v požadovanom termíne**

Podpis odberateľa:



Predmet zmluvy: Polyfunkčná budova s administratívou, Pri Rajčianke, Žilina	
Miesto a krajina realizácie: Žilina	
Popis jednotlivých stavebných objektov: Novostavba polyfunkčnej budovy s administratívou, sadové úpravy, prípojka NN, kanalizačná prípojka, prípojka plynu, vodovodná prípojka, vnútorné inštalácie (zti, elektro, vetranie, klimatizácia, vykurovanie..)	
Názov a označenie stavby (Stručný opis): Samostatne stojaci polyfunkčný objekt s jedným podzemným a štyrmi nadzemnými podlažiami, pôdorysne tvorený dvoma obdĺžnikmi s rozmermi 11,6x21,5 m s umiestnením administratívy a 4,5x8,6 m – priestor na schodisko a výtahovú šachtu. Na 1.P.P. sa nachádzajú skladové priestory, strojovňa, archív, sociálne zázemie. 1.N.P. tvorí vstupná hala s recepciou, priestory na prenájom, komunikačné jadro, 2.N.P. a 3.N.P. tvoria administratívne priestory so sociálnym zariadením.	
Zhotoviteľ	
Názov organizácie: XENEX, s.r.o., Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina, IČO: 36 416 291	
Odberateľ	
Názov organizácie: Floor RAST, s.r.o., Jozefská 2987/19, 811 06 Bratislava – Staré Mesto	
Osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií: Dušan Halúska, kontakt: +421 907 601 468	
Úloha v zmluve	
☒ Hlavný dodávateľ	☐ Subdodávateľ
Cena poskytnutej práce	
Zmluvná cena v € bez DPH: 1 909 206,28 € bez DPH	
Zmluvná cena v € s DPH: 2 291 047,53 € s DPH	
Dôvod rozdielu cien	
-	
Termín uskutočnenia práce	
Zmluvný termín začatia a dokončenia prác	Skutočný termín začatia a dokončenia prác
Začatie prác: 2017	Začatie prác: 2017
Dokončenie prác: 2019	Dokončenie prác: 2019
Dôvod rozdielu termínov	
-	

Hodnotenie vykonania prác:

**Práce boli vykonané v požadovanej kvalite a
v požadovanom termíne**

Podpis odberateľa:

Floor RAST, s. r. o.

Jozefská 2987/19
811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 44 682 212
DIČ/IČ DPH: SK2022778395

Formulár „REFERENCIA“

Referencia č. 7	
Obchodné meno objednávateľa:	ARÉNA Pezinok s.r.o.
Adresa sídla objednávateľa:	Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Názov a obchodné meno dodávateľa:	XENEX, s.r.o.
Názov predmetu zmluvy:	Zimný štadión Pezinok s príslušenstvom
Stručný opis predmetu zmluvy:	Generálny dodávateľ prác na objekte a podobjektoch SO 01 Zimný štadión, malá architektúra, terénne a sadové úpravy, SO 04 Spevnené plochy, komunikácie, chodník na ulici Rozálka, SO 06 Vodovod, SO 07 Kanalizácia, SO 09 prípojka NN, areálové rozvody NN, areálové vonkajšie osvetlenie, SO 10.1 VN prípojka, SO10.2 Trafostanica
Celková cena zákazky:	Suma spolu 2 874 671,23 € BEZ DPH
Termín dodania tovaru, služby, <u>stavebných prác:</u>	4.8.2016-8.8.2017
Miesto dodania tovaru, služby, <u>stavebných prác:</u>	Pezinok
Vyjadrenie objednávateľa. ku kvalite dodaného tovaru, služby, <u>stavebných prác</u> v súlade so zmluvou:	Práce boli vykonané v požadovanej kvalite a v požadovanom termíne
Kontaktná osoba objednávateľa, overujúcej správnosť uvedených údajov. Meno, priezvisko, funkcia: Tel. č.,	JUDr. Ing. Barbara Kadlic Koval'ová - štatutár - tel. 0901 799 836
Pečiatka a podpis objednávateľa	ARÉNA Pezinok s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava IČO: 36 656 003 IČ DPH: SK2022247516


odtlačok pečiatky uchádzača
v záväzkových vzťahoch

podpis štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať

REFERENCIE

- A12.1 – Promenáda – časť Prepojovacia komunikácia od vrátnice k A13, Šamorín, Slovenská republika, dokončenie prác v roku 2014, realizačná cena bez DPH: 90 163,13 €
- Pobočka poštovej banky Trenčín, dokončenie prác v roku 2014, realizačná cena bez DPH: 14 690,70 €
- B50.2 - Stahlmeister, Šamorín, dokončenie prác v roku 2014, realizačná cena bez DPH: 56 603,40 €
- Vidiecky cestovný ruch, dokončenie prác v roku 2015, realizačná cena bez DPH: 426 105,63 €
- C24 – Areálový úžitkový vodovod, Šamorín, Slovenská republika, dokončenie prác v roku 2015, realizačná cena bez DPH: 24 710,47 €
- C10 – Prestavba polyfunkčnej budovy, RŠKA Šamorín, dokončenie prác v roku 2015, realizačná cena bez DPH: 3 819 990,64 €
- C11 – Prístavba gymnastickej haly, RŠKA Šamorín, Šamorín, Slovenská republika, dokončenie prác v roku 2015, realizačná cena bez DPH: 1 051 990,18 €
- C47 – Areálový úžitkový vodovod, C48 – Splašková kanalizácia, C49 – Dažďová kanalizácia, Šamorín, Slovenská republika, dokončenie prác v roku 2016, realizačná cena bez DPH: 61 290,21 €
- C09 – Kongresová časť a kinosála, RŠKA Šamorín, Šamorín, Slovenská republika, dokončenie prác v roku 2016, realizačná cena bez DPH: 4 049 531,0 €
- C08 – Reštaurácia a kuchynská časť, RŠKA Šamorín, Šamorín, Slovenská republika, dokončenie prác v roku 2016, realizačná cena bez DPH: 4 033 103,83 €
- C07 – Recepčia a lobby bar, RŠKA Šamorín, Šamorín, Slovenská republika, dokončenie prác v roku 2016, realizačná cena bez DPH: 1 994 470,48 €
- Pobočka poštovej banky Žilina, dokončenie prác v roku 2017, realizačná cena bez DPH: 8 865,61 €
- Zberné dvory - Strečno, dokončenie prác v roku 2017, realizačná cena bez DPH: 183 224,83 €
- Rekonštrukcia Hotel Gino Paradise 4*, Bešeňová, realizácia r. 2016/2017, realizačná cena bez DPH: 2 993 505,69 €

- Tréningový zimný štadión Pezinok, realizácia r. 2016/2017, realizačná cena bez DPH: 2 874 671,23 €
- Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, realizácia r. 2017/2018 , realizačná cena bez DPH: 1 058 787,94 €
- Rekonštrukcia ČS Slovnaft Trstená, dokončenie prác v roku 2018, realizačná cena bez DPH: 74 278,37 €
- Rekonštrukcia ČS Slovnaft Partizánske, dokončenie prác v roku 2018, realizačná cena bez DPH: 84 292,54 €
- Rekonštrukcia kliniky popálenín a rekonštrukcia chirurgie LF a UNB – lôžková časť v UNB Nemocnica Ružinov, ukončenie realizácie r.2018, realizačná cena 130 808,20 bez DPH
- Prístavba Showroom LEXUS Žilina, realizácia r.2018/2019, realizačná cena bez DPH: 542 700,81 €
- Rekonštrukcia ČS Slovnaft Myjava, dokončenie prác v roku 2019, realizačná cena bez DPH: 130 500 €
- Rekonštrukcia ČS Slovnaft Trenčín, realizácia r.2019, realizačná cena bez DPH: 130 214,86 €
- Rekonštrukcia ČS Slovnaft Banská Bystrica, realizácia r.2019, realizačná cena bez DPH: 107 913,87 €
- Ubytovacie zariadenie OPOJ II. etapa, realizácia r.2018/2019, realizačná cena bez DPH: 2 120 258,67 €
- Výrobnno-skladová hala, realizácia r.2018/2019, realizačná cena bez DPH: 2.660.980,00 €
- Komplexná rekonštrukcia JIS na I. Internej klinike, rekonštrukcia stien, podláh, elektroinštalácie, 9ks lôžkových rámp, rekonštrukcia medicínskych plynov z kompresorovne do priestorov JIS v Nemocnici Staré Mesto v Bratislave, realizácia r.2019, realizačná cena bez DPH: 161 804,64 €
- Komplexná rekonštrukcia JIS na oddelení popálenín v UNB Nemocnica Ružinov v Bratislave, realizácia r.2019, realizačná cena bez DPH: 178 503,11 €





Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Ľubomír Šugár

17. 2. 1979

narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s odborným zameraním **Pozemné stavby**

s evidenčným číslom **10840*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

12. 12. 2007

Dátum vydania




prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

Predseda SKSI

Osvädčenie, že toto listina dovoľne sňíhať s predinžerým ④
originálne (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán.
Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny.

doplnky:

V Žiline dňa: 22-01-2021

R. J.

Ivana Ripelová
pracovník poverený notárom
JUDr. Zuzanou Kolembusovou



ŽIVOTOPIS



Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Šugár
Dátum narodenia: 17.02.1979
Bydlisko: Fedora Ruppeldta 1284/13, 010 01 Žilina
Telefón: +421(0)918 516 591
E-mail: l.sugar@xenex.sk
Rodinný stav: ženatý
Národnosť: slovenská
Štátna príslušnosť: SK
Register trestov: bez záznamu

Vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie v rokoch 1997 - 2002, škola STU Stavebná fakulta v Bratislave

- I. stupeň vysokoškolského vzdelania v rokoch 1997-2000, 3-ročné denné bakalárske štúdium ukončené štátnou skúškou v odbore architektúra a pozemné stavby
- II. stupeň vysokoškolského vzdelania v rokoch 2000-2002, 2-ročné denné inžinierske štúdium ukončené štátnou skúškou v odbore architektúra a pozemné stavby

Stredné vzdelanie v rokoch 1993 - 1997, SPŠ Stavebná v Žiline

absolvoval 4-ročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou v odbore Pozemné staviteľstvo

Základné vzdelanie v rokoch 1985 – 1993, ZŠ Varín

absolvoval 8-ročné denné štúdium

Osvedčenie :

Stavbyvedúci osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti s odborným zameraním **Pozemné stavby** s evidenčným číslom **10840*10*** s dátumom vydania **12.12.2007**.



Stavebný dozor osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti s evidenčným číslom **11148** s dátumom vydania **14.11.2016**.

Zamestnanie a referenčné stavby

HB Reavis Slovakia a.s. /2002/ pozícia: zástupca manažera pre výstavbu



AUPARK Bratislava

Náplň práce: brigádnická činnosť, počas inžinierskeho štúdia, kontrola kvality pracovných postupov, plánovanie postupov prác, styk s klientom, komunikácia s projektantami a s následnou aplikáciou zmien na stavbe

Stabil a.s. /2002-2004/

pozícia: asistent stavbyvedúceho



Jánošíkov dvor, Záhrivá Drevenica č. 2 novostavba, Drevenica č. 1 rekonštrukcia

Náplň práce: riadenie stavebných procesov, tvorba harmonogramu prác, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre klienta, tvorba odovzdávacej dokumentácie pre kolaudačné účely
Celkový náklad projektu: 275 000 € bez DPH

Ústav na výkon väzby-Žilina, Rekonštrukcia strážnych veží

Náplň práce: riadenie stavebných procesov, tvorba harmonogramu prác, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre klienta, tvorba odovzdávacej dokumentácie pre kolaudačné účely, BOZP

Celkový náklad projektu: 78 000 € bez DPH

Rekonštrukcia budovy SSE, a.s., ul. Republiky, Žilina

Náplň práce: riadenie stavebných procesov, tvorba harmonogramu prác, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre klienta

Celkový náklad projektu: 425 000 € bez DPH

Realizácia parkoviska SSE, a.s., ul. P.O. Hviezdoslava, Martin

Náplň práce: riadenie stavebných procesov, tvorba harmonogramu prác, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre klienta, tvorba odovzdávacej dokumentácie pre kolaudačné účely

Celkový náklad projektu: 37 000 € bez DPH

Realizácia novostavby, súbor RD, Bratislava

Náplň práce: riadenie stavebných procesov, tvorba harmonogramu prác, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre klienta

Celkový náklad projektu: 373 000 € bez DPH

Stabil, a.s., námestie hrdinov S, Žilina

Náplň práce: práca pre prípravu, vytváranie cenových ponúk v programe CENKROS

VHS-SK-PREFA, s.r.o. /2004/

pozícia: asistent stavbyvedúceho



VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., Horný Hričov

Náplň práce: zadávanie do výroby veľkoformátové žb prefabrikáty, kontrola kvality a následná expedícia na stavby, zadávanie do výroby stavebná oceľ v ohybárni pre výrobu žb monolitických prvkov na stavbách

Novostavba parkovací dom, ul. Hollého, Bytča

Náplň práce: riadenie stavebných procesov, tvorba harmonogramu prác, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre klienta, tvorba odovzdávacej dokumentácie pre kolaudačné účely, BOZP

Celkový náklad projektu: 110 000 € bez DPH

Realizácia oporného múru , diaľnica D1 , pri Bytči

Náplň práce: riadenie stavebných procesov, tvorba harmonogramu prác, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre klienta

Celkový náklad projektu: 377 000 € bez DPH

Realizácia spodnej stavby a žb prefa skeletu, predajňa Opel, ul. Vysokoškolská, Žilina

Náplň práce: riadenie stavebných procesov, tvorba harmonogramu prác, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre klienta

Celkový náklad projektu: 27 000 € bez DPH

Realizácia žb prefa skeletu, predajňa NAY, Poprad

Náplň práce: riadenie stavebných procesov, tvorba harmonogramu prác, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre klienta

Celkový náklad projektu: 43 000 € bez DPH

SSIM, s.r.o. /2004 - 2006/

pozícia: asistent stavbyvedúceho



Realizácia na kľúč novostavba PD Fándlyho, Žilina

Náplň práce: samostatné riadenie stavebných procesov, tvorba harmonogramu prác, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre banku, riadenie zmien v projekte na základe požiadaviek klienta, riadenie projektantov pri klientských zmenách, aplikácia zmien na stavbe, vytvorenie odovzdávacej dokumentácie pre kolaudačné účely, skolaudovanie hlavného objektu a pod objektov, vododopravné konanie, kolaudácia spevnených plôch a komunikácií

Celkový náklad projektu: 2 175 000 € bez DPH

Kolaudačné konanie novostavba PD Bernoláka, Žilina

Náplň práce: tvorba odovzdávacej dokumentácie pre kolaudačné účely, skolaudovanie hlavného objektu a pod objektov, vododopravné konanie, kolaudácia parkoviska a spevnených plôch

Celkový náklad projektu: 2 325 000 € bez DPH

Kolaudačné konanie novostavba PD Bajzova, Žilina

Náplň práce: tvorba odovzdávacej dokumentácie pre kolaudačné účely, skolaudovanie hlavného objektu a pod objektov, vododopravné konanie, kolaudácia parkoviska a spevnených plôch

Celkový náklad projektu: 2 600 000 € bez DPH

SSIM - OC, a.s. /2006-2009/

pozícia: hl. stavbyvedúci, projekt manager, výrobný riaditeľ SSIM-OC, a.s.

Realizácia na kľúč novostavba OC Europalace, Žilina

Náplň práce: inžiniering pre územné a stavebné konanie, riadenie stavebných procesov a subdodávateľských firiem, tvorba harmonogramu prác, kontrola súpisov subdodávateľom, riadenie zmien v projekte na základe požiadaviek klienta, riadenie projektantov pri klientských zmenách, riadenie kmeňových zamestnancov klientskeho centra, aplikácia zmien na stavbe, vytvorenie odovzdávacej dokumentácie pre kolaudačné účely, skolaudovanie hlavného objektu a pod objektov, vododopravné konanie, kolaudácia spevnených plôch a komunikácií

Celkový náklad projektu: 27 000 000 € bez DPH

OC Europark, Žilina

Náplň práce: inžiniering pre daný projekt, riadenie projekčnej činnosti v prípravnej fáze, územné konanie, podklady pre bankový úver na štart projektu, daný projekt sa následne z dôvodu hospodárskej krízy v rokoch 2008-2012 nere realizoval

OC Europalace II. etapa, Žilina

Náplň práce: inžiniering pre daný projekt, riadenie projekčnej činnosti v prípravnej fáze, územné konanie, podklady pre bankový úver na štart projektu, daný projekt sa následne z dôvodu hospodárskej krízy v rokoch 2008-2012 nere realizoval

I.B.S., spol. s r.o. /2010/

pozícia: projekt manažér

Rekonštrukcia základných škôl z eurofondov: ZŠ Hriňová, ZŠ Dolná Suča, ZŠ Dlhá nad Oravou, ZŠ Oščadnica, ZŠ Chynorany

Náplň práce: kontrola stavbyvedúcich na jednotlivých objektoch, tvorba harmonogramu prác a jeho následná kontrola pri aplikovaní na stavbe, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre SD, vytvorenie odovzdávacej dokumentácie pre kolaudačné účely

Celkový náklad projektov: 1 275 000 € bez DPH

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Dlhá nad Oravou

Náplň práce: kontrola stavbyvedúceho, tvorba harmonogramu prác a jeho následná kontrola pri aplikovaní na stavbe, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre SD, vytvorenie odovzdávacej dokumentácie pre kolaudačné účely

Celkový náklad projektu: 152 000 € bez DPH

Rekonštrukcia námestia a príslušných komunikácií obec Lokca, z eurofondov

Náplň práce: kontrola stavbyvedúceho, tvorba harmonogramu prác a jeho následná kontrola pri aplikovaní na stavbe, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre SD, vytvorenie odovzdávacej dokumentácie pre kolaudačné účely

Celkový náklad projektu: 335 000 € bez DPH

Uniconstruct spol. s r.o. /2010-2013/

pozícia: hlavný stavbyvedúci

Belgicko - IMMOVER

Náplň práce: riadenie 6-10 stavebných partíí v stavebnej činnosti na projektoch, realizácia drevo domy, podľa Belgických smerníc a noriem s Blower door testom na energetický certifikát budov

Celkový ročný náklad projektov: 2 700 000 € bez DPH

Belgicko – vlastné projekty

Náplň práce: zatepľovanie RD, rekonštrukcia plochých striech, rekonštrukcia šikmých striech

Celkový ročný náklad projektov: 550 000 € bez DPH

XENEX, s.r.o. /2013- súčasnosť/

pozícia: stavbyvedúci, projekt manažér



Realizácia na kľúč novostavba Obojstranná tribúna, RŠKA Šamorín

Náplň práce: samostatné riadenie stavebných procesov, tvorba harmonogramu prác, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre klienta, riadenie zmien v projekte na základe požiadaviek klienta, riadenie projektantov pri klientských zmenách, aplikácia zmien na stavbe, vytvorenie odovzdávacej dokumentácie pre kolaudačné účely

Celkový náklad projektu: 4 855 930,86 € bez DPH

Realizácia novostavba bočné tribúny, RŠKA Šamorín

Náplň práce: samostatné riadenie stavebných procesov, tvorba harmonogramu prác, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre klienta, riadenie zmien v projekte na základe požiadaviek klienta, riadenie projektantov pri klientských zmenách, aplikácia zmien na stavbe, vytvorenie odovzdávacej dokumentácie pre kolaudačné účely

Celkový náklad projektu: 760 000,- € bez DPH

Rekonštrukcia polyfunkčného objektu, RŠKA Šamorín

Náplň práce: samostatné riadenie stavebných procesov, tvorba harmonogramu prác, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre klienta, riadenie zmien v projekte na základe požiadaviek klienta, riadenie projektantov pri klientských zmenách, aplikácia zmien na stavbe, vytvorenie odovzdávacej dokumentácie pre kolaudačné účely

Celkový náklad projektu: 2 975 002,- € bez DPH

Realizácia na kľúč novostavba Gymnastická hala, RŠKA Šamorín

Náplň práce: samostatné riadenie stavebných procesov, tvorba harmonogramu prác, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre klienta, riadenie zmien v projekte na základe požiadaviek klienta,

riadenie projektantov pri klientských zmenách, aplikácia zmien na stavbe, vytvorenie odovzdávacej dokumentácie pre kolaudačné účely

Celkový náklad projektu: 1 147 287,42 € bez DPH

Rekonštrukcia objektu hlavný vstup do hotelov, recepcia so zázemím, RŠKA Šamorín

Náplň práce: samostatné riadenie stavebných procesov, tvorba harmonogramu prác, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre klienta, riadenie zmien v projekte na základe požiadaviek klienta, riadenie projektantov pri klientských zmenách, aplikácia zmien na stavbe, vytvorenie odovzdávacej dokumentácie pre kolaudačné účely

Celkový náklad projektu: 2 022 958,10 € bez DPH

Rekonštrukcia jedálne, kuchyňa so zázemím, RŠKA Šamorín

Náplň práce: samostatné riadenie stavebných procesov, tvorba harmonogramu prác, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre klienta, riadenie zmien v projekte na základe požiadaviek klienta, riadenie projektantov pri klientských zmenách, aplikácia zmien na stavbe, vytvorenie odovzdávacej dokumentácie pre kolaudačné účely

Celkový náklad projektu: 4 033 103,83 € bez DPH

Rekonštrukcia kongresové centrum, kinosála so zázemím RŠKA Šamorín

Náplň práce: samostatné riadenie stavebných procesov, tvorba harmonogramu prác, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre klienta, riadenie zmien v projekte na základe požiadaviek klienta, riadenie projektantov pri klientských zmenách, aplikácia zmien na stavbe, vytvorenie odovzdávacej dokumentácie pre kolaudačné účely

Celkový náklad projektu: 4 274 250,88 € bez DPH

Realizácia na kľúč zostavba „Marche“, RŠKA Šamorín

Náplň práce: samostatné riadenie stavebných procesov, tvorba harmonogramu prác, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre klienta, riadenie zmien v projekte na základe požiadaviek klienta, riadenie projektantov pri klientských zmenách, aplikácia zmien na stavbe, vytvorenie odovzdávacej dokumentácie pre kolaudačné účely

Celkový náklad projektu: 960 666,75 € bez DPH

Rekonštrukcia haly Iron Mountain, Rača

Náplň práce: samostatné riadenie stavebných procesov, tvorba harmonogramu prác, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre klienta, riadenie zmien v projekte na základe požiadaviek klienta, riadenie projektantov pri klientských zmenách, aplikácia zmien na stavbe, vytvorenie odovzdávacej dokumentácie pre kolaudačné účely

Celkový náklad projektu: 689 277,- € bez DPH

Realizácia na kľúč Zimný štadión v Pezinku

Náplň práce: kontrola realizačného tímu, tvorba harmonogramu prác, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre klienta, riadenie zmien v projekte na základe požiadaviek klienta, riadenie projektantov pri klientských zmenách, aplikácia zmien na stavbe, vytvorenie odovzdávacej dokumentácie pre kolaudačné účely, riadenie projektu, vedenie kontrolných dní s klientom a subdodávateľmi

Celkový náklad projektu: 3 400 000,- € bez DPH

Rekonštrukcia penziónu Opoj I. etapa, prístavba penziónu Opoj II. etapa

Náplň práce: kontrola realizačného tímu, tvorba harmonogramu prác, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre klienta, riadenie zmien v projekte na základe požiadaviek klienta, riadenie projektantov pri klientských zmenách, aplikácia zmien na stavbe, vytvorenie odovzdávacej dokumentácie pre kolaudačné účely, inžiniering pre kolaudačné a zmenové konanie, riadenie projektu, vedenie kontrolných dní s klientom a subdodávateľmi

Celkový náklad projektu: 2 763 000,- € bez DPH

Rekonštrukcia hotelu Gino Paradise 4*, Bešeňová

Náplň práce: kontrola realizačného tímu, tvorba harmonogramu prác, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre klienta, riadenie zmien v projekte na základe požiadaviek klienta, riadenie projektantov pri klientských zmenách, aplikácia zmien na stavbe, vytvorenie odovzdávacej dokumentácie pre kolaudačné účely, riadenie projektu, vedenie kontrolných dní s klientom a subdodávateľmi

Celkový náklad projektu: 3 589 033,- € bez DPH

Rekonštrukcia fasády predajne Toyota, prístavba Lexus, Žilina

Náplň práce: samostatné riadenie stavebných procesov, tvorba harmonogramu prác, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre klienta, riadenie zmien v projekte na základe požiadaviek klienta, riadenie projektantov pri klientských zmenách, aplikácia zmien na stavbe, vytvorenie odovzdávacej dokumentácie pre kolaudačné účely, riadenie projektu, vedenie kontrolných dní s klientom a subdodávateľmi

Celkový náklad projektu: 542 700,81 € bez DPH

Ubytovňa Opoj III. etapa, Apartmánové domy Chalety Lúčky- Jasná, Rekonštrukcia objektu Staromestská 6 – Bratislava, Ubytovne – Nitra

Náplň práce: Inžinierska činnosť pre klienta, pri tvorbe projektu pre územné konanie, koordinácia projektantov s požiadavkami klienta, zapracovanie zmien do projektu, kontrola projektov ohľadom dodržovania požiadaviek príslušných úradov s ohľadom vízie klienta

Rekonštrukcia DFNSP v Banskej Bystrici

Náplň práce: kontrola realizačného tímu, tvorba harmonogramu prác, kontrola súpisov subdodávateľom, vytváranie súpisov prác pre klienta, riadenie zmien v projekte na základe požiadaviek klienta, riadenie projektantov pri klientských zmenách, aplikácia zmien na stavbe, vytvorenie odovzdávacej dokumentácie pre kolaudačné účely, riadenie projektu, vedenie kontrolných dní s klientom a subdodávateľmi

Celkový náklad projektu: 5 096 508,85 € bez DPH

Osobitné vedomosti a schopnosti:

- vodičské oprávnenie skupiny B
- fotografovanie a post-processing v digitálnej fotografii (Lightroom, Photoshop)
- 3D modelovanie, stredne pokročilí v programe SketchUp
- 2D kreslenie v programe AutoCAD, stredne pokročilí
- Vytváranie HMG v programe MS Project, stredne pokročilí
- Excel, Word stredne pokročilí

Záujmy, záľuby:

- Bedminton amatérska liga
- Cyklistika, horský bicykel
- Fitness, zdravý štýl
- Čítanie kníh, rôzny žáner



V Žiline dňa

Ing. Ľubomír Šugar

**ZOZNAM STAVIEB,
na ktorých uchádzač vykonával činnosť
STAVBYVEDÚCI alebo STAVEBNÝ DOZOR**

Meno a priezvisko uchádzača: **Ing. Ľubomír Šugár**

Pre kategóriu: Stavbyvedúci s osvedčením a odborným zameraním Pozemné stavby, e.č. **10840*10*** od **12.12.2007**

	Názov stavby/odborné zameranie	Zhotoviteľ	Druh činnosti
		Objednávateľ	časový rozsah výkonu činnosti
	OC Europolace I. etapa, Žilina pozemné stavby	SSIM-OC, a.s.	Hlavný stavbyvedúci 12/2007-12/2009
	B 12 Obojstranná tribúna s rozhodcovskou vežou pozemné stavby	XENEX, s.r.o.	Hlavný stavbyvedúci
	B12/1 a B12/2 bočné tribúny pozemné stavby	MERKÁTOR 2	07/2013-05/2014
		XENEX, s.r.o.	Stavbyvedúci
		Taros Nova, s.r.o.	01/2014-05/2014
	C 10 Polyfunkčný objekt pozemné stavby	XENEX, s.r.o.	Hlavný stavbyvedúci
		MERKÁTOR 2	05/2014-05/2015
	C11 Gymnastická hala pozemné stavby	XENEX, s.r.o.	Hlavný stavbyvedúci
		MERKÁTOR 2	08/2014-05/2015
	C06(12)Vostavba pozemné stavby	XENEX, s.r.o.	Hlavný stavbyvedúci
		MERKÁTOR 2	01/2015-12/2015
	C07 hlavný vstup pozemné stavby	XENEX, s.r.o.	Hlavný stavbyvedúci
		MERKÁTOR 2	06/2015-06/2016
	C08 jedáleň, kuchyňa pozemné stavby	XENEX, s.r.o.	Hlavný stavbyvedúci
		MERKÁTOR 2	06/2015-06/2016
	C09 kongresové centrum, kinosála pozemné stavby	XENEX, s.r.o.	Hlavný stavbyvedúci
		MERKÁTOR 2	06/2015-06/2016
	Zimný štadión Pezinok pozemné stavby	XENEX, s.r.o.	Hlavný stavbyvedúci
		ARÉNA Pezinok s.r.o.	06/2016-12/2017
	Hotel 4' Gino Paradise Bešeňová pozemné stavby	XENEX, s.r.o.	Hlavný stavbyvedúci
		EUROCOM Investment, s.r.o.	09/2016-6/2017
	Penzión Opoj I. a II. etapa pozemné stavby	XENEX, s.r.o.	Hlavný stavbyvedúci
		Zilonis s.r.o.	01/2018-01/2019
	Rekonštrukcia fasády Toyota, prístavba Lexus pozemné stavby	XENEX, s.r.o.	Hlavný stavbyvedúci
		AT Žilina, a.s.	06/2018-06/2019
	Rekonštrukcia DFNSP v Banskej Bystrici pozemné stavby	XENEX, s.r.o.	Hlavný stavbyvedúci
		DFNSP v BB	07/2019-02/2020

V Žiline dňa

podpis



Návrh Zmluvy o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Čl. I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Zastúpenie: Čsl.armády 1 , 915 32 Nové Mesto nad Váhom
Bankové spojenie: Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta
Číslo účtu: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: 5801265001/5600
IČO: SK27 5600 0000 0058 0126 5001
DIČ: 00311863
Tel.: 2021079841
E-mail: 032 / 7402 305
(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Čsl.armády 1 , 915 32 Nové Mesto nad Váhom
Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta
Prima banka Slovensko, a.s.
5801265001/5600
SK27 5600 0000 0058 0126 5001
00311863
2021079841
032 / 7402 305
hikel@nove-mesto.sk

2. Zhotoviteľ:

Sídlo: XENEX, s.r.o.
Zastúpený: Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina
Oprávnený na rokovanie: Ing. Milan Pallo, m.pallo@xenex.sk
-vo veciach technických: Ing. Ľubomír Šugár, l.sugar@xenex.sk
-vo veciach zmluvných : Ing. Milan Pallo, m.pallo@xenex.sk
Označenie registra podnikateľa: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel
Sro
Číslo zápisu: vložka č. 14707/L
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu: 4004816996/7500
IBAN: SK61 7500 0000 0040 0481 6996
IČO: 36 416 291
DIČ: 2021783104
Tel.: +421 908 526 849
E-mail: m.zakopcan@xenex.sk
(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne)
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II. PREAMBULA

Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

ČI. III. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa Dielo „**Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom**“, ktorého špecifikácia je uvedená v Článku III. a v prílohe č. 1 zmluvy, v termíne a cene podľa zmluvy a záväzok objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu diela, a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2. Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené:

- Popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela predložených objednávateľom v súťažných podkladoch ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto zmluvy o dielo,

- Projektovou dokumentáciou, vypracoval: ERGAstav s.r.o., M.Mišíka 16/1, 971 01 Prievidza v októbri 2019, arch. č. 19 - 097,

- Špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý je prílohou tejto zmluvy,

- Platnými technickými normami STN a EN.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto zmluvou o dielo a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať z obsahu uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky zhotoviteľa.

3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti diela a odovzdanie dokladov o zhotovení diela (atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode, projekt skutočného vyhotovenia, geodetické zameranie stavby, geometrický plán overený na katastrálnom úrade, hygienické rozborý vody, tlakové skúšky vody, kanalizácie a ÚK, revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodov atď.) potrebných ku kolaudačnému konaniu diela.

4. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia (alebo iného povolenia na základe, ktorého sa dielo vykonáva), vyjadreniami dotknutých organizácií a subjektov, v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN a EN).

5. Veci pre zhotovenie diela, včítane subdodávok zabezpečuje zhotoviteľ, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva objednávateľa podľa tejto zmluvy o dielo.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo, t. j. **Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom**, naraz po jeho dokončení, alebo po častiach ak sa tak zmluvné strany dohodnú v tejto zmluve.

7. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo, t. j. **Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom**, prevziať, zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy.

8. Zmeny rozsahu, kvality, technických parametrov diela je možné vykonať len po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela môže byť dohodnutá zmena ceny diela (opodstatnené navyše práce alebo menej práce), v odôvodnených prípadoch aj úprava termínov plnenia.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii diela všetky podmienky uvedené v stavebnom povolení (alebo v inom povolení na základe, ktorého sa dielo vykonáva) a vo vyjadreniach dotknutých orgánov.

ČI. IV. ČAS PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, t. j. bytový dom a technickú vybavenosť, v lehote 120 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Predpoklad odovzdania staveniska je 04/2021. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie v termíne najneskôr do 15.09.2021

1. Ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľ spracuje podrobný harmonogram a predloží ho objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyznačiť do harmonogramu záväzné zmluvné míľniky (maximálne 5).

2. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ stavenisko prevezme v termíne po splnení podmienky v ČI. III. odsek 2.

3. Zhotoviteľ zaháji stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska.

4. Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko do termínu: do 3 dní od dňa odovzdania hotového diela.

5. Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov upozorňovať. Nedodržaním zmluvného míľnika prípadne konečného termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.

6. Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie stavby odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu dvakrát v tlačenej forme, stavenisko spôsobilé pre bezodkladné začatie a plynulé pokračovanie výstavby, právoplatné stavebné povolenie a kópie vyjadrení správcov sietí a organizácii účastných stavebného konania.

7. Kompletným dokončením celého diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela bez závad a nedokončených prác, t. j. až po podpísaní protokolu

o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami bez závad a nedokončených prác. Pokiaľ bude zistené, že odovzdávané dielo má vady alebo nedorobky (aj také, ktoré nebránia užívaniu), môže ho objednávatel' odmietnuť prevziať. V prípade prevzatia diela so závadami a nedokončenými prácami sa za kompletne dokončenie celého diela považuje stav, kedy boli tieto odstránené, čo bolo oboma zmluvnými stranami potvrdené.

ČI. V. CENA

1. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého Diela, t. j. Nadstavby objektu zdravotného strediska a technickej vybavenosti, v rozsahu určenom pri uzavretí tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú cenu SPOLU:

cena bez DPH.....	537 043,48	Euro
(slovom: päťstotridsaťsedemtisícštyridsaťtri eur a štyridsaťosem centov)		
DPH 20 %.....	107 408,68	Euro
(slovom: jednostosedemtisícštyristoosem eur a šesťdesiatosem centov)		
cena s DPH.....	644 452,16	Euro
(slovom: šesťstoštyridsaťštyritisícštyristopäťdesiatdva eur a šesťnásť centov)		

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

2. Akékoľvek zmeny ceny Diela v dôsledku naviac práce, prípadne zmeny predmetu zmluvy musia byť písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. Prípadné dodatočne zistené dielčie chyby, prípadné omyly zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nedávajú zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny.

3. V dohodnutej pevnej cene za Dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého Diela zhotovovaného k úplnému a riadnemu dokončeniu diela. K výkonom zhotoviteľa hradených dojednanou celkovou pevnou cenou v čl.V. odst. 1 tejto zmluvy patria najmä (nie však výlučne):

3.1 Prípravné práce, zriadenie zariadenia staveniska, oplatenie staveniska, stráženie staveniska, hygienické vybavenie, odborné skúšky, revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú nutné k uskutočneniu vlastného výkonu zhotoviteľa,

3.2 Označenie stavby podľa platných predpisov,

3.3 Udržiavanie prístupových komunikácií, čistenie príľahlých verejných komunikácií a priestorov znečistených výstavbou. Eliminovanie prašnosti vhodnými opatreniami,

3.4 Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej sute na skládkach na tento účel určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, ako aj náklady na odstránenie zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných objektov a staveniska,

3.5 Zhotoviteľ je povinný obstaráť a to i od svojich poddodávateľov všetky dokumenty, projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné ku kolaudácii ukončeného diela,

3.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky skúšky akosti od zhotovovaných konštrukcií a to aj v priebehu realizácie diela,

3.7 Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia, porealizačného zamerania ukončeného diela, geometrického plánu overeného katastrom, a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme,

3.8 Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami správcov sietí (pokiaľ si to charakter prác vyžaduje),

3.9 Náklady na uvedenie staveniska do pôvodného stavu alebo do stavu podľa pokynu objednávateľa.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v prípade potreby na základe jeho žiadosti vykoná naviac práce v rozsahu do 14,99% z ceny diela bez DPH, a to aj práce, ktoré nie sú predmetom zmluvy, ale sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela. Zhotoviteľ naviac práce vykoná bez zbytočného odkladu (po žiadosti objednávateľa). Naviac práce, ktoré prekračujú rozsah stanovený v tomto bode musia byť samostatne obstarané.

5. Termín vykonania diela podľa čl. IV bod 1 tejto zmluvy sa predĺži o dobu potrebnú na vykonanie naviac prác len vtedy, ak o to zhotoviteľ objednávateľa písomne požiada do 3 dní od zápisu žiadosti objednávateľa o vykonanie naviac prác. Žiadosť o naviac práce objednávateľ vykoná zápisom do stavebného denníka a zároveň odoslaním emailu na emailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v tejto zmluve. Lehota, o ktorú sa predĺži termín zhotovenia diela, bude určená rovnakým pomerom k základnému termínu vykonania diela (uvedenému v čl. IV bod 1), ako pomer ceny naviac práce k zmluvnej cene o dielo (čl. V, bod 1). V prípade, že vykonanie naviac prác si z hľadiska technologických postupov vyžaduje dlhšiu lehotu vykonania, a v prípade, že táto priamo ovplyvňuje termín vykonania diela a práce vykonávané naviac sú podstatné a určujúce v harmonograme realizácie prác (čl. IV bod 1), termín vykonania diela v súvislosti s realizáciou naviac prác sa určí na základe dohody objednávateľa a zhotoviteľa. Pokiaľ k dohode medzi stranami nedôjde, termín podľa čl. IV bod 1 bude predĺžený o lehotu primeranú s ohľadom na náročnosť postupov vykonávania prác. Primeraná lehota bude objednávateľom oznámená zhotoviteľovi.

6. Cena za naviac práce bude vyčíslená jednotkovou cenou podľa zmluvy o dielo a jej príloh. V prípade, že zmluva o dielo alebo jej prílohy neobsahujú jednotkovú cenu za naviac prácu, jednotková cena naviac práce bude stanovená maximálne do výšky aktuálneho cenníka Cenkos. Zhotoviteľ takto spracovaný návrh cenovej ponuky na vykonanie naviac prác predloží objednávateľovi na schválenie bez zbytočného odkladu.

7. Na stanovenú cenu naviac práce musí byť medzi oboma zmluvnými stranami vyhotovený dodatok k zmluve o dielo a cena naviac práce bude potom súčasťou faktúr podľa čl. VI bod 1.

ČL. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objednávateľ bude uhrádzať cenu za Dielo nasledovne :

- Čiastkovými faktúrami
- Konečnou faktúrou

2. Zhotoviteľ je povinný vypracovať súpis vykonaných prác a dodávok za fakturačné obdobie v rozsahu, ako je špecifikovaná cena za Dielo . Súčasťou súpisu vykonaných prác a dodávok musí byť zisťovací protokol a fotodokumentácia zrealizovaných prác, a to obzvlášť detailne zachytených konštrukcií, ktoré sú ďalšími prácami zakryté, v rozsahu minimálne 30 digitálnych fotografií na CD. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy a bude obsahovať názvy položiek, objektov, jednotkové ceny , množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Stavebný dozor najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu predmetný súpis vykonaných prác a zisťovací protokol odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie. V prípade vrátenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu stavebným dozorom Zhotoviteľa na prepracovanie, prepracuje Zhotoviteľ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloží ich znovu na odsúhlasenie stavebnému dozoru. Vypracovaný súpis vykonaných prác a dodávok je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi k odsúhlaseniu.

3. Zádržné bude vo výške 10% ceny diela bez DPH.

- zádržné vo výške 10% z ceny diela bez DPH uhradí objednávateľ do 60 dní od odstránenia všetkých väd a nedorobkov zistených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, môže zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať so Zádržným. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátené Zádržné, znížené o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia väd.

4. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru raz mesačne len na základe schválených súpisov vykonaných prác za obdobie za ktoré je predmetná faktúra vystavená.

5. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi príslušnú faktúru vrátane príloh (s výnimkou dokumentácie na CD) v štyroch vyhotoveniach v písomnej forme na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy a tiež v elektronickej forme na e-mailovú adresu Objednávateľa.

6. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení. Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje:

- Označenie faktúra a jej číslo,
- Označenie banky a čísla účtu,
- Miesto a názov Diela , evidenčné číslo stavby ,
- Číslo Zmluvy , dátum jej uzatvorenia
- Označenie skupiny výdavkov fakturovaných stavebných prác a / alebo vybavenia v zmysle elektronickej klasifikácie Metodického usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/ 010175/2004-42,
- Zdaniteľné obdobie,
- Deň vystavenia faktúry,
- Účtovanú čiastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch - všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta,

- Pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa,
7. K faktúre je Zhotoviteľ povinný doložiť nasledovné náležitosti:
- Krycí list faktúry
 - Zisťovací protokol
 - Schválený súpis vykonaných prác
 - CD s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce , ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác, v počte minimálne 30 digitálnych fotografií
8. Konečná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená do 14 dní odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a okrem náležitostí uvedených v bode 5 musí obsahovať :
- Vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet Zmluvy – na základe schválených súpisov prác,
 - Započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb Objednávateľa v priebehu výstavby,
 - Vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút a oprávnených nárokov Objednávateľa na náhradu škody, na ktoré mu vznikol nárok do vyhotovenia konečnej faktúry, ako aj vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených Objednávateľovi činnosťou Zhotoviteľa,
 - Vyúčtovanie prípadných služieb a prác ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol , resp. pre Zhotoviteľa vykonal počas realizácie Diela.
9. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
10. V prípade, že zhotoviteľ neuhradí svojim poddodávateľom faktúry za vykonané práce, Objednávateľ si vyhradzuje právo tieto faktúry uhradiť a uhradenú sumu odpočítať z plnenia zhotoviteľa.
11. Cena diela s DPH bude Zhotoviteľovi Objednávateľom uhradená z prostriedkov rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom .
12. Zmluvné strany sa dohodli, že do doby odstránenia vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela, nie je objednávatel' povinný platiť časť z ceny za dielo, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu, ak by vady neboli odstránené.
13. Objednávateľ je oprávnený započítať si akékoľvek peňažné nároky (vyplývajúce napr. z titulu náhrady škody, zmluvnej pokuty atď.), ktoré mu vzniknú voči zhotoviteľovi oproti pohľadávke zhotoviteľa na zaplatenie časti ceny diela.

ČL. VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, záručná doba na vady a nedorobky, ktoré boli zistené pri preberaní diela začína plynúť odo dňa odstránenia takto zistenej vady a nedorobku. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie).

2. Dielo má vady v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve a v projektovej dokumentácii. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných doplnkov, ktorá je zistená pri odovzdaní a prevzatí diela.

3. Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho poddodávateľov.

4. Objednávateľ má pri vadnom plnení nároky z väd, vyplývajúce z § 564 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou. Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa považuje najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, právnymi predpismi alebo rozhodnutiami orgánov verejnej správy.

5. Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané písomne alebo mailom s dodatočným písomným zaslaním reklamácie poštou, inak je neplatné. Pri zjavných vadách postačí oznámenie väd v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Oznámenie musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje:

1* zjavné vady

t. j. vady, ktoré Objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že Objednávateľ žiada ich odstránenie opravou, uvedú sa v zápise, vrátane dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo Objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká. Pokiaľ nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný odstrániť vadu v primeranej lehote, ktorú určí Objednávateľ.

2* skryté vady

t. j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je Objednávateľ povinný reklamovať u Zhotoviteľa. V prípade, že Objednávateľ žiada odstránenie väd, je Zhotoviteľ povinný tieto vady bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť bezodkladne po ich nahlásení Objednávateľom.

V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, Objednávateľ si vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe na náklady Zhotoviteľa a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady refakturovať Zhotoviteľovi.

6. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľovi. O odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.

ČL. VIII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska, prístupy, plochy pre ZS.

2. BOZP, ochranu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje na svoje náklady a vo svojej réžii Zhotoviteľ.

3. Stavebný alebo technický dozor Objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca Objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude upozorňovať zápisom do stavebného denníka alebo emailom, a to bez omeškania. Výkonom technického stavebného dozoru Objednávateľ poverí osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia:

- a) odovzdať stavenisko
- b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady)
- c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác
- d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu
- e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov
- f) kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly
- g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté
- h) spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru
- i) v spolupráci s projektantom a zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie nedostatkov v projekte
- j) kontrolovať, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu zrealizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly, merania, skúšky)
- l) kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia
- m) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie väd, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmenám termínov
- n) v prípade nutnosti, napr. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením života alebo zdravia pracovníkov alebo nedodržanie projektu samotnej stavby prerušiť alebo zastaviť práce Zhotoviteľa.

4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva Objednávateľ sám alebo prostredníctvom stavebného dozoru. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Za týmto účelom je Objednávateľ oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie ďalších prác až do odstránenia vytýkaných väd. Na odstránenie vytýkaných väd určí Objednávateľ Zhotoviteľovi primeranú lehotu, počas ktorej je Zhotoviteľ oprávnený realizovať len práce, týkajúce sa odstránenia vytýkaných väd. Ak Zhotoviteľ diela neodstráni vytýkané vady v lehote

určenej Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že určenie lehoty na odstránenie vytýkaných väd podľa tohto bodu nemá vplyv na termín odovzdania diela a ani na termíny stanovené v harmonograme.

5. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a je povinný predložiť ho Objednávateľovi, alebo jeho zástupcovi na požiadanie bez zbytočného odkladu. Stavebný denník bude umiestnený v kancelárii Zhotoviteľa na stavenisku, pokiaľ sa zápisom do stavebného denníka nedohodne inak.

6. Stavebný denník bude viesť Zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, počasí a teplôt vzduchu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác a odstránením poslednej vytkutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Originál stavebného denníka bude súčasťou dokumentácie pre kolaudáciu diela.

7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, že tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím. Ak stavebný dozor nie je prítomný na stavbe, musí byť telefonicky/sms správou oboznámený so skutočnosťou o danej výzve. V prípade, že Zhotoviteľ tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím.

8. Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je v prípade nároku Zhotoviteľa povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. To neplatí, ak sa dodatočným odkrytím preukáže nesprávne vykonané práce.

9. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví Zhotoviteľ všetky doklady osvedčujúce dodržanie kvality diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a doklady potrebné pre kolaudačné konanie a užívanie diela.

10. Ak sa Objednávateľ a Zhotoviteľ nedohodnú na niečom inom, spisuje sa zápisnica o odovzdaní prevzatí diela, ktorá obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o zľave z odplaty alebo o iných právach zo zodpovednosti za vady, ako aj vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdanú dodávku preberá. Ak Objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

11. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia hodnotu diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté zmluvnými stranami aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je Zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia.

12. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa – stavbyvedúceho, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby.

13. Zhotoviteľ bude Objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na kontrolných poradách stavby.

14. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania Objednávateľ. Počas vykonávania diela Zhotoviteľ zodpovedá za ním spôsobené škody vzniknuté jeho činnosťou ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na Objednávateľovej nehnuteľnosti, jej vybavení a okolitých priestoroch prípadne nehnuteľnostiach dotknutých výstavbou. Po zistení škody je Zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu.

15. Zhotoviteľ umožní v nevyhnutných prípadoch vstup a prejazd staveniskom vozidlám HaZZ a RZP. Zhotoviteľ musí dbať na to, aby organizáciou a rozložením staveniska bol takýto vstup a prejazd umožnený.

16. Zhotoviteľ je povinný na realizáciu diela zaradiť len pracovníkov odborne spôsobilých a zaškolených podľa platných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi pred začatím prác platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov aj pracovníkov tretích osôb, prostredníctvom ktorých zhotovuje dielo.

17. Pracovníci Zhotoviteľa ako aj pracovníci subdodávateľov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ vykonáva dielo sú povinní najmä:

- dodržiavať právne predpisy a tiež ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci
- dodržiavať zásady slušného správania sa na stavenisku
- dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými ich Zhotoviteľ bude pravidelne oboznamovať
- nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné látky v pracovnom čase a nevstupovať pod ich vplyvom na stavenisko
- dodržiavať zákaz fajčenia na stavbe (fajčiť je povolené len na mieste určenom Objednávateľom)
- oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť BOZP pri práci a aktívne sa podieľať na ich odstraňovaní
- konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavenisku

18. Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady BOZP na pracovisku po ukončení pracovnej doby, počas sviatkov a dní, kedy na pracovisku nebude vykonávať žiadnu činnosť, a to buď prostredníctvom strážnej služby, alebo zabezpečí objekt tak, aby nebolo možné vkročiť do objektu bez prekonania pevnej prekážky (oplotenie s uzamknutým vstupom, výstražné tabuľky atď.) Pokiaľ Zhotoviteľ vykonáva práce na verejnom priestranstve, ktoré nie je možné kompletne uzavrieť oplotením, je povinný

ho označiť tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o priestor s rizikom úrazu alebo vzniku škody.

19. Zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady zriadenie prípojok médií (elektrická energia, voda, a pod.). V prípade, že médiá budú čerpané zo zdrojov od Objednávateľa, Objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za spotrebu médií počas doby realizácie stavebného diela. Z tohto dôvodu každá prípojka IS bude opatrená meracím zariadením, ktorého počiatočný stav pred začatím prác bude zápisnične odovzdaný Objednávateľovi. Min. 3 dni pred plánovanou demontážou prípojky Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu stavu meracieho zariadenia. Po ukončení diela budú dočasné prípojky odborne zdemontované.

ČL. IX. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Za omeškanie s odovzdaním diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 1500,00 € za každý deň omeškania.

2. Za nedodržanie záväzného míľnika zmluvného harmonogramu má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 750,00 € za každý deň omeškania.

3. Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov vyplývajúcich zo zápisu o odovzdaní a prevzatí diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 750,00 € za každý deň omeškania.

4. Za omeškanie s odstránením väd, ktoré boli reklamované v záručnej dobe má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- € za každý deň omeškania.

5. Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

6. Za nedodržanie BOZP má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 50,00 € za každý prípad porušenia BOZP.

7. Za nedodržiavanie poriadku na stavenisku (napr.: čistenie komunikácií, prašnosť, nadmerný hluk, neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v Čl. V bod 3.3 a 3.4) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 300,00 € za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.

8. Za porušenie čl. VIII. bod 5 a 6 (vedenie a predkladanie stavebného denníka) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 100,00 € za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.

9. Za nepredloženie harmonogramu prác Zhotoviteľom pri odovzdaní staveniska má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 500,00 € za každý deň omeškania.

10. Za omeškanie s uzavretím dodatku, týkajúceho sa navyiac prác podľa čl. V bod 7 tejto zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty 300,00 € za každý deň omeškania.

11. Súbeh viacerých porušení zabezpečenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúci z jediného dôvodu na zaplataenie zmluvnej pokuty sa nevylučuje.

12. Nárok na zaplataenie zmluvných pokút dohodnutých medzi zmluvnými stranami v tejto zmluve vzniká dotknutej zmluvnej strane dňom porušenia povinnosti vyplývajúcej z čl. IX. body 1 až 10. Zmluvná pokuta je splatná do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy strane , ktorá porušuje povinnosť. Vo výzve bude uvedená porušená povinnosť, celková výška zmluvnej pokuty ku dňu výzvy a lehota na zaplataenie zmluvnej pokuty. Pre vznik nároku na zaplataenie zmluvnej pokuty pre body č. 6 a č. 7 postačuje zadokumentovanie prípadu do stavebného denníka alebo emailom (na adresu uvedenú v tejto zmluve).

13. Zaplataením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.

14. Zmluvná pokuta sa považuje za zaplataenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej strany v peňažnom ústave uvedenom v čl. I. tejto zmluvy.

15. Zaplataením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezavazuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy.

16. Zhotoviteľ súhlasí s výškou zmluvných pokút a vyhlasuje, že si je vedomý, že pre Objednávateľa je podstatné, aby bolo dielo zhotovené riadne a včas.

ČL. X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

1. Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

ČL. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto zmluvy môže zmluvná strana uplatniť do 30 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela.

Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy, a to najmä:

- ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu Objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil

- ak Zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný
 - ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 30 dní
 - ak Objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní
2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovávajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

ČL. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu.
2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami zúčastnených strán vo forme dodatkov k tejto zmluve.
3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, 4x pre Objednávateľa a 1x pre Zhotoviteľa.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:
 - Príloha č.1 – Projektová dokumentácia (CD)
 - Príloha č.2 – Rozpočet – ocenený Výkaz / Výmer
 - Príloha č.3 – Harmonogram prác
 - Príloha č. 4 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov
 - Príloha č. 5 – Poistná zmluva

Na dôkaz čoho bola táto zmluva podpísaná nasledovne :

V Žiline, dňa 01.03.2021

V Novom Meste nad Váhom, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

XENEX, s.r.o.
 Príloha č. 1
 IČO: 36 416 291 IČ DPH: SK2021783104
Martin Zákopčan
 konateľ

Ing. Jozef Trstenský
 primátor mesta

VÝKAZ VÝMER

Kód:

Stavba: Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom

JKSO:

Miesto: Nové Mesto nad Váhom

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: XENEX s.r.o.

IČO: 3641629

IČ DPH: SK21

Projektant: ERGAstav s.r.o., M. Mišíka 16/1, 971 01 Prievidza

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	537 043,48
---------------------	-------------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	537 043,38	107 408,68

Cena s DPH	v	EUR	644 452,16
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ XENEX s.r.o.

XENEX, s.r.o.

Pri Rajčianke 8913/25 ④

Žilina 010 01

IČO: 36 416 291 IČ DPH: SK2021783104

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 03.03.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom

Miesto: Nové Mesto nad Váhom

Dátum: 03.03.2021

Objednávateľ:

Projektant: ERGAstav s.r.o., M. Mišíka 16/1

Zhotoviteľ: XENEX s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

		537 043,48	644 452,16
01	D1. Architektonicko stavebná časť	378 705,09	454 446,09
02	D2. Zdravotechnika	18 447,87	22 137,44
03	D3. Vykurovanie	16 165,42	19 398,51
04	D4. Elektroinštalácia a bleskozvod	65 474,36	78 569,23
05	D4. Elektroinštalácia 3. NP	24 871,46	29 845,75
06	D5. Chladenie, vetranie 1.NP	9 484,47	11 381,36
07	D5. Chladenie, vetranie 2.NP + kancelárie na 1.NP	14 797,42	17 756,90
08	D5. Chladenie, vetranie 3.NP	9 097,39	10 916,87

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom
Objekt: **01 - D1. Architektonicko stavebná časť**

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: XENEX s.r.o.

Dátum: 03.03.2021
Projektant: ERGAstav s.r.o., Prievidza
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

378 705,09

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE

D3 - 2 - ZÁKLADY

D4 - 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

D5 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

D6 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

D7 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

D8 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

D9 - 71 - IZOLÁCIE

D10 - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

D11 - 712 - Povlakové krytiny

D12 - 713 - Izolácie tepelné

D15 - 76 - KONŠTRUKCIE

D16 - 763 - Konštrukcie - drevostavby

D17 - 764 - Konštrukcie klampiarske

D18 - 766 - Konštrukcie stolárske

D19 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

D20 - 77 - PODLAHY

D21 - 771 - Podlahy z dlaždíc keramických

D22 - 775 - Podlahy vlysové a parketové

D23 - 776 - Podlahy povlakové

D24 - 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

D25 - 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

D26 - 783 - Nátery

D27 - 784 - Maľby

D28 - 787 - Zasklievanie

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

OST - Ostatné

O01 - Ostatné

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom
Objekt: **01 - D1. Architektonicko stavebná časť**

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant: ERGAstav s.r.o., Prievidza
Zhotoviteľ: XENEX s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **378 705,09**

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 141 934,84

D D2 1 - ZEMNE PRÁCE

1	K	13230-1401	Hĺbená vykopávka pod základmi v horn. tr. 4	m3	1,500	90,79	136,19
2	K	16110-1103	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m	m3	1,500	19,11	28,67
3	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	1,500	19,11	28,67

D D3 2 - ZÁKLADY

4	K	27332-4117	Základové dosky zo železobetónu tr. B 25-B 30 (C20/25 -C25/30) cement siranovzd	m3	1,290	90,79	117,12
5	K	27336-1921	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí ťahaných	t	0,218	955,70	208,34

D D4 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

6	K	31127-2201	Murivo nosné z bet.tvárníc PREMAC DT20 hr.200mm s výplňou B20	m3	18,480	143,36	2 649,29
7	K	31127-5512	Murivo z tvárníc porobeton P+D a kapsou hr. 300 PKD 490x250x300	m3	3,450	157,69	544,03
8	K	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	t	0,884	1 051,27	929,32
9	M	593 219227	Preklad nenosný 200 x 25 x 15	kus	2,000	23,89	47,78
10	M	593 219254	Preklad nenosný 120 x 25 x 10	kus	1,000	14,34	14,34
11	M	593 219255	Preklad nenosný 120 x 25 x 15	kus	1,000	14,34	14,34
12	K	31714-1107	Montáž prekl. pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	kus	4,000	5,73	22,92
13	K	34029-1111	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuret. penou hr. priečky do 100 mm	m	7,170	1,91	13,69
14	K	34029-1112	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuret. penou hr. priečky nad 100 mm	m	13,470	1,91	25,73
15	K	34029-1121	Dodat. ukotvenie priečok k tehel. konštr. plochými nerez. kotvami hr. do 100 mm	m	24,000	1,91	45,84
16	K	34029-1122	Dodat. ukotvenie priečok k tehel. konštr. plochými nerez. kotvami hr. nad 100 mm	m	6,000	1,91	11,46
17	K	34227-2630	Priecky porobeton hr.100 mm	m2	49,346	21,50	1 060,94
18	K	34227-2650	Priecky porobeton hr.140 mm	m2	21,922	26,76	586,63
19	K	35854-57L98	Vysuvacia suprava pre imobilnych Dodavka a Montaz	kpl	1,000	10 546,15	10 546,15
20	K	38938-1001	Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií	m3	0,400	143,36	57,34

D D5 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

21	K	41135-1105	Debnenie stropov trámových zhotovenie	m2	1,400	14,34	20,08
22	K	41135-1106	Debnenie stropov trámových odstránenie	m2	1,400	3,82	5,35
23	K	44035-1213	Podporné konštr. streš. konštr. zaťaž. do 10 kPa zhotovenie	m2	1,400	6,69	9,37
24	K	44035-1214	Podporné konštr. streš. konštr. zaťaž. do 10 kPa odstránenie	m2	1,400	0,96	1,34

D D6 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

25	K	61145-9171	Vyspravenie povrchu bet. alebo ŽB konštr. cem. maltou	m2	24,300	1,91	46,41
26	K	61147-3112	Omiетка vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	46,200	7,65	353,43
27	K	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m	800,000	2,87	2 296,00
28	K	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	m	79,000	0,48	37,92
29	K	61247-4101	Omiетка vnút. stien zo suchých zmesí hladká	m2	79,000	9,56	755,24
30	K	62245-4121	Oprava omietky cement. štukových do 30%	m2	769,300	4,78	3 677,25
31	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom	m2	743,680	1,43	1 063,46
32	K	62599-1105	Zatepl. vonk. stien omietka fasádna silikónová hr. zrna 2 mm a Nobasil hr. 80 mm	m2	62,780	46,83	2 939,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	62599-1108	Zatepl. vonk. stien omietka fasádna silikónová hr. zrna 2 mm a Nobasil hr.150mm	m2	676,780	53,52	36 221,27
34	K	62599-1202	Zatepl. vonk. stien omietka fasádna silikónová hr. zrna 2 mm a polystyrén hr. 50 mm	m2	34,390	43,01	1 479,11
35	K	62599-1208	Zatepl. vonk. stien omietka fasádna silikónová hr. zrna 2 mm a polystyrén XPS hr.120 mm	m2	30,780	52,56	1 617,80
36	K	62766-1111	Penetračný náter podlahy	m2	619,100	0,48	297,17
37	K	62999-1602	Diagonálne armovanie rohov otvorov	súbor	114,000	0,96	109,44
38	K	62999-3621	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 300mm omietka fasádna silikónová hr. zrna 2 mm a Minerálna vlna TF hr.40m	m	471,700	43,96	20 735,93
39	K	62999-4002	Soklová lišta š. 150 mm k zateplovaniu stien	m	75,000	0,96	72,00
40	K	62999-4006	Rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou k zateplovaniu stien	m	584,700	0,96	561,31
41	K	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. C 20 hr. 5-8 cm	m3	35,120	105,13	3 692,17
42	K	63131-9151	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	m3	35,120	1,91	67,08
43	K	63131-9171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	m3	35,120	1,91	67,08
44	K	63136-1921	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí ťahaných	t	2,472	955,70	2 362,49
45	K	63157-1002	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 tr. I	m3	0,500	28,67	14,34
46	K	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	1 008,120	6,69	6 744,32
47	K	64294-2611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	kus	37,000	23,89	883,93
48	M	553 300840	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm L	kus	7,000	20,07	140,49
49	M	553 300850	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm P	kus	10,000	20,07	200,70
50	M	553 301100	Zárubňa oceľová CGH 70x197cm P	kus	2,000	21,03	42,06
51	M	553 301110	Zárubňa oceľová CGH 70x197cm poziarna odolnost P.	kus	1,000	57,34	57,34
52	M	553 301240	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm poziarna odolnost L	kus	3,000	62,12	186,36
53	M	553 301250	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm poziarna odolnost P	kus	6,000	62,12	372,72
54	M	553 301360	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm L	kus	5,000	22,94	114,70
55	M	553 301370	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm P	kus	6,000	22,94	137,64
56	M	553 301390	Zárubňa oceľová CGH 90x197x16cm P	kus	1,000	23,89	23,89
57	M	553 301391	Zárubňa oceľová CGH 90x197x16cm L	kus	6,000	23,89	143,34
58	M	553301391.1	Zárubňa oceľová CGH 1750x197x16cm L	kus	4,000	47,79	191,16
59	K	64294-2831	Osadenie dverných zárubní kovových protipoziarnych s mont. penou	kus	13,000	33,45	434,85
60	K	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	121,100	4,78	578,86
61	M	611 9A0108	Parapeta vnútorná	m	121,100	9,56	1 157,72

D D7 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

62	K	93890-1411	Dezinfekcia podlah roztokom chlórnanu sódného	m2	978,610	0,29	283,80
63	K	94194-4042	Montáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1,2 m v. do 30 m	m2	885,150	1,24	1 097,59
64	K	94194-4292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -4042	m2	2 655,540	0,76	2 018,21
65	K	94194-4842	Demontáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1,2 m v. do 30 m	m2	885,150	1,24	1 097,59
66	K	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	1 044,770	0,96	1 002,98
67	K	94195-5202	Lešenie ľahké prac. pomocné v šachte plocha do 6 m2 v. do 3,5 m	m2	15,000	1,91	28,65
68	K	94494-4102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	m2	885,150	1,91	1 690,64
69	K	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	1 044,770	1,43	1 494,02
70	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	471,700	1,91	900,95
71	K	96203-1132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	m2	195,120	2,10	409,75
72	K	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	154,003	2,29	352,67
73	K	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	8,080	17,20	138,98
74	K	96305-1113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	m3	5,920	124,24	735,50
75	K	96504-3341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	81,980	52,56	4 308,87
76	K	96508-1712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	m2	252,400	1,91	482,08
77	K	96508-2932	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm do 2 m2	m3	0,500	19,11	9,56
78	K	96607-7111	Odstr. rôznych konštr. ocel. doplnkové do 20 kg	kus	16,000	0,96	15,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	96607-7121	Odstr. rôznych konštr. ocel. doplnkové do 10 kg vpust	kus	4,000	1,91	7,64
80	K	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m ²	kus	100,000	0,96	96,00
81	K	96806-1115	Dem. okien drevených obv. do 1m	m	541,200	0,96	519,55
82	K	96806-1116	Dem. dveri vchodových obvodu do 2m	m	5,000	0,96	4,80
83	K	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m ²	kus	1,000	0,96	0,96
84	K	96807-1127	Vyvesenie dverných krídel do suti	ks	93,000	0,96	89,28
85	K	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m ²	m ²	72,000	14,34	1 032,48
86	K	96807-2558	Vybúranie kov. vrát do 5 m ²	m ²	115,200	3,82	440,06
87	K	96807-2641	Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových	m ²	48,440	0,96	46,50
88	K	96807-2875	Vybúranie kov. rolet zvinovacích mrežových do 2 m ²	m ²	9,300	0,96	8,93
89	K	97403-1121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 3 cm	m	800,000	0,96	768,00
90	K	97607-1111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	m	9,000	1,91	17,19
91	K	97608-3141	Vybúr. škrabákov, stup. želez, komín. konzol z betónu	kus	2,000	1,91	3,82
92	K	97608-5511	Vyburanie stresneho vylezu	ks	1,000	33,45	33,45
93	K	97801-5291	Odstránenie fasádnej omietky s mozaikovým obkladom po nosnú konštrukciu steny v rozsahu do 100 %	m ²	743,680	1,91	1 420,43
94	K	97805-9511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m ²	m ²	178,930	1,91	341,76
95	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	90,000	7,17	645,30
96	K	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	270,000	5,73	1 547,10
97	K	97901-7111	Zvislé premiestnenie sute k miestu nakládky nosením do 3,5 m	t	360,000	2,39	860,40
98	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	360,000	4,30	1 548,00
99	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	3 600,000	0,29	1 044,00
100	K	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	360,000	7,17	2 581,20
101	K	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	360,000	0,86	309,60
102	K	97911-8705	Poplatok za ulož. a znešk. st. odp. na urč. sklád. - asfalt. lepenka "Z"-zvláštny odpad	t	15,570	71,68	1 116,06
103	K	97913-1413	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp. na urč. sklád. - hlušina a kamenivo "O"-ost. odpad	t	338,780	9,56	3 238,74
104	K	97913-1414	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp. na urč. sklád. - drevo. sklo. zelezo-ost. odpad	t	5,658	19,11	108,12
105	K	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	m ³	1,500	0,57	0,86
106	K	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	216,634	4,78	1 035,51

D D8 PRÁCE A DODÁVKY PSV

D D9 71 - IZOLÁCIE

D D10 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

107	K	71111-1052	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodorovná tekutou lepenkou	m ²	10,000	1,91	19,10
108	K	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	0,950	1,91	1,81

D D11 712 - Povlakové krytiny

109	K	71230-0832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	m ²	343,620	0,48	164,94
110	K	71247-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° voľne fólia PVC	m ²	354,040	4,30	1 522,37
111	M	283 220840	Fólia HYDROIZOL hr. 2,0 mm	m ²	389,450	6,36	2 476,90
112	K	211971121	Zhotov. vrstvy z geotextílie	m ²	354,040	0,67	237,21
113	M	693110001200.1	Geotextília PP 300	m ²	389,450	0,86	334,93
114	K	712973231	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	10,000	19,11	191,10
115	M	283220002000	Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr. 2 mm s ochranou proti UV žiareniu	m ²	1,150	6,50	7,48
116	K	712973232	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie šachty výlezu na strechu	ks	1,000	4,30	4,30
117	M	283220001200	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2 mm	m ²	0,115	6,36	0,73
118	K	712973245	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	8,000	6,69	53,52
119	M	283220001200.1	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2 mm	m ²	0,440	6,36	2,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	75,800	7,65	579,87
121	M	311690001000	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	911,600	0,19	173,20
122	M	607260000300	Doska OSB 3 napr. Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm	m2	37,900	4,78	181,16
123	K	71250-0845	Odstránenie ventilač hlavice na oblej streche	kus	16,000	3,82	61,12
124	K	71286-1703	Zhot. povl. krytiny striech samost. vytiahnutím fólie prílepení v celej ploche	m2	16,000	9,56	152,96
125	K	71295-1111	Montáž ventilačnej hlavice na povlak. krytine z PVC	kus	16,000	23,89	382,24
126	M	286 513450	Hlavica ventil. PVC 110/600mm	kus	16,000	19,11	305,76
127	M	562 481170	Vpust' strešná HL64 DN 75/110 s koš	kus	4,000	124,24	496,96
128	K	71296-1111	Montáž stresnej vpuste na povlak. krytine z PVC	kus	4,000	19,11	76,44
129	K	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	59,324	1,91	113,31
D D12 713 - Izolácie tepelné							
130	K	71311-101	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	297,780	0,96	285,87
131	K	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch prílepením	m2	297,000	0,96	285,12
132	M	283 1C0307	Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x100 mm	m3	0,540	52,56	28,38
133	M	283 1C03071	Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x70 mm	m3	40,980	52,56	2 153,91
134	M	283 1C0310	Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x120-0 mm	m3	17,870	81,23	1 451,58
135	M	283 1C0312	Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x240 mm	m3	71,510	52,56	3 758,57
136	K	71311-1112	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	585,400	0,96	561,98
137	K	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	585,400	0,48	280,99
138	M	283 2E0612	Páska k parozábrane AL - 100m/bal - 311115	kus	10,000	9,56	95,60
139	M	283 963880	Fólia PE	m2	643,940	0,48	309,09
140	K	71319-1410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0.1m	m2	372,460	1,91	711,40
141	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	130,532	0,96	125,31
D D15 76 - KONŠTRUKCIE							
D D16 763 - Konštrukcie - drevostavby							
142	K	76311-1137	Priečky sadrokart. s izol. hr 100 mm RIGIPS jednod. CW a UW dosky 1x RBI hr 12.5	m2	157,710	26,76	4 220,32
143	K	76311-2118	Priečky sadrokart. s izol. hr 150 mm RIGIPS jednod. oceľ profil dosky 2x RB 12.5	m2	47,320	35,36	1 673,24
144	K	76312-1113	Predsadená stena W611 12,5 mm bez nos. konštr. lepená celoplošne GKBI	m2	1 434,750	18,16	26 055,06
145	K	76312-3222	Predsadená stena W625 12,5 mm 1xoplaštená GKF 115 mm	m2	157,459	23,89	3 761,70
146	K	76312-3222.1	Predsadená stena W625 12,5 mm 1xoplaštená GKF-špaletv	m	471,700	23,89	11 268,91
147	K	76313-3032	Podhlady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RBI tl 12.5 mm	m2	793,310	22,94	18 198,53
148	K	763190010	Uprava spojov sdk konštrukcií prepáskovaním a pretmelením	m	2 795,580	0,48	1 341,88
149	K	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	578,690	0,10	57,87
D D17 764 - Konštrukcie klampiarske							
150	K	76431-7800	Klamp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	m2	10,650	1,05	11,18
151	K	76433-1832	Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 330 45-ST	m	8,500	0,96	8,16
152	K	76433-1850	Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 500 - 30ST	m	74,440	0,48	35,73
153	K	76441-0330	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš300 dl 980 kl1	ks	102,000	8,60	877,20
154	K	76441-0331	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 300 dl 2670 kl2	ks	3,000	8,12	24,36
155	K	76441-0361	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 300 dl 2000 kl3	ks	6,000	12,42	74,52
156	K	76441-0362	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie atiky rš 780 dl 80000 kl4	m	80,000	26,76	2 140,80
157	K	76441-0363	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie rš 560 dl 1390 kl5	ks	1,000	33,45	33,45
158	K	76441-0364	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie sachty rš 2490 dl 2700 kl6	ks	1,000	71,68	71,68
159	K	76441-0365	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie striesky rš 760 dl 13050 kl7	ks	1,000	341,18	341,18
160	K	76441-0366	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 300 dl1220 kl8	ks	1,000	43,01	43,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
161	K	76441-0367	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 300 dl 1320 kl3	ks	1,000	62,12	62,12
162	K	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	180,000	0,96	172,80
163	K	76443-0840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	80,000	0,96	76,80
164	K	76498-1321	Hmoždinky do 12mm do konštrukcie ze železobetonu	kus	22,000	0,29	6,38
165	K	D-111-04	Hmoždinka 12 kovová METRICKY závit	kus	22,000	0,38	8,36
166	K	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	29,521	4,78	141,11
D D18 766 - Konštrukcie stolárske							
167	K	76641-1821	Demontáž obloženia stien z paluboviek	m2	12,800	2,87	36,74
168	K	76641-1822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	m2	12,800	1,91	24,45
169	K	76666-1101	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl.	kus	1,472	23,89	35,17
170	M	611 603220	Dvere vnútorné plné 80x197 lave, lamino L1	kus	6,000	106,94	641,64
171	M	611 603221	Dvere vnútorné plné 80x197 prave, lamino P1	kus	3,000	106,94	320,82
172	M	611 603200	Dvere vnútorné plné 60x197 lave, lamino L2	kus	1,000	106,94	106,94
173	M	611 628030	Dvere vnútorné plné 90x197 prave, lamino P3	kus	1,000	106,94	106,94
174	M	611 603200.1	Dvere vnútorné plné 60x197 lave, lamino L5	kus	7,000	216,04	1 512,28
175	M	611 603201	Dvere vnútorné plné 60x197 prave, lamino P5	kus	10,000	216,04	2 160,40
176	M	611 628030.1	Dvere vnútorné plné 90x197 prave, lamino L6	kus	6,000	223,72	1 342,32
177	M	611 628030.2	Dvere vnútorné plné 90x197 prave, lamino P6	kus	2,000	0,00	0,00
178	M	611 603230	Dvere vnútorné plné 80x197 lave, lamino L7	kus	2,000	0,00	0,00
179	M	611 603231	Dvere vnútorné plné 80x197 prave, lamino P7	kus	1,000	223,72	223,72
180	M	611 6525251.2	Dvere protipožiarne 1 kridlove 80/197 EI 30/D1-C prave P8	kus	2,000	414,53	829,06
181	M	6 116 525 301	Dvere protipožiarne 1 kridlove 70x197 EI30,D1-C prave P9	kus	1,000	414,53	414,53
182	M	611 628010	Dvere vnútorné plné 70x197 prave, lamino P10	kus	3,000	223,72	671,16
183	M	611 605030	Dvere vnútorné hladké 1/3 zasklené 80x197 lave L11	kus	3,000	247,08	741,24
184	M	611 605010	Dvere vnútorné hladké 1/3 zasklené 80x197 prave P11	kus	5,000	247,08	1 235,40
185	M	611 652620	Dvere protipožiarne 1kridlové 80/197 EI30 D3-C lave 1/3 presklene L12	kus	2,000	554,67	1 109,34
186	M	611 652621	Dvere protipožiarne 1kridlové 80/197 EI30 D3-C prave 1/3 presklene P12	kus	3,000	554,67	1 664,01
187	M	611 628030.3	Dvere vnútorné plné 90x197 prave, lamino P13	kus	1,000	223,72	223,72
188	M	611 603201.1	Dvere vnútorné plné 60x197 prave, lamino P14	kus	2,000	216,04	432,08
189	M	611 628010.1	Dvere vnútorné plné 70x197 prave, lamino P15	kus	2,000	216,04	432,08
190	M	611 605030.1	Dvere vnútorné hladké 1/3 zasklené 80x197 lave L16	kus	3,000	247,08	741,24
191	M	611 605010.1	Dvere vnútorné hladké 1/3 zasklené 80x197 prave P16	kus	5,000	247,08	1 235,40
192	M	611 652620.1	Dvere protipožiarne 1kridlové 80/197 EI30 D3-C lave 1/3 presklene L17	kus	2,000	554,67	1 109,34
193	M	611 652621.1	Dvere protipožiarne 1kridlové 80/197 EI30 D3-C prave 1/3 presklene P17	kus	3,000	554,67	1 664,01
194	M	611 653360	Dvere protipožiarne 2kridlové vnútor. s nadsvetlíkom 175x273 EI30.D3-C D2	kus	1,000	914,60	914,60
195	M	611 653370	Dvere protipožiarne 2kridlové vnútor. s nadsvetlíkom 175x269 EI30.D3-C D3	kus	1,000	907,92	907,92
196	M	611 653370.1	Dvere protipožiarne 2kridlové vnútor. s nadsvetlíkom 175x270 EI30.D3-C D4	kus	1,000	907,92	907,92
197	M	611 8A0010	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 60 x 197	kus	6,000	124,24	745,44
198	M	611 8A0020	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 70 x 197	kus	5,000	129,02	645,10
199	M	611 8A0030	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 80 x 197	kus	4,000	129,98	519,92
200	M	611 8A0040	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 90 x 197	kus	1,000	133,80	133,80
201	K	6118A0040.1	Montáž obložkových zárubní	kus	16,000	14,34	229,44
202	M	76667-3054	Vylez stresny so sklopnym rebrikom -drevo 74x130 cm EI30/D3	kus	1,000	238,93	238,93
203	K	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	85,614	0,96	82,19
D D19 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
204	K	76763-1510	Montáž okien plastových	m	648,000	14,38	9 318,24
205	M	611 4B1727	Okno plast. 1-kridlové OS -výš.55, šír.98 cm O 01	kus	23,000	70,71	1 626,33
206	M	611 4B3254	Okno plast.3-kridlové OS+O+OS -výš.176, šír.267 cm O 02	kus	2,000	411,56	823,12
207	M	611 4B2054	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.178, šír.200 cm O 03	kus	3,000	293,76	881,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
208	M	6114B1754.1	Okno plast.3-kridlové OS -výš.180, šír.98 cm O 04	kus	1,000	207,95	207,95
209	M	611 4B1745	Okno plast.1-kridlové OS -výš.87, šír.98 cm O 05	kus	8,000	81,32	650,56
210	M	611 4B1754	Okno plast.1-kridlové OS -výš.178, šír.98 cm O 06	kus	65,000	145,36	9 448,40
211	M	611 4B2342	Okno plast.2-kridlové OS+OS -výš.58, šír.200 cm O 07	kus	1,000	142,63	142,63
212	M	611 4B1905	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.87, šír.98cm O 08	kus	4,000	110,90	443,60
213	M	611 4B2068	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.178, šír.200 cm O 09	kus	2,000	291,16	582,32
214	M	611 4B4709	Okno plast.6-kridlové P+O/OS+P -výš.309, šír.2670 cm O 12	kus	1,000	726,76	726,76
215	K	76764-1510	Montáž dverí hliníkových	m	56,260	42,01	2 363,48
216	M	553 4C2001	Dvere protipoziarne AL1 kridlove 80/197 prave EI 30/D1-C L4	kus	1,000	334,50	334,50
217	M	553 4C2002	Dvere protipoziarne AL1 kridlove 80/197 lave EI 30/D1-C P4	kus	1,000	334,50	334,50
218	M	553 4C2002.1	Dvere plastové 1 kridlove 109/197 prave P 109 (strecha). farba biela	kus	1,000	430,07	430,07
219	M	553 4C2002.2	Dvere plastové 1 kridlove 90/197 prave L 90 (1.PP vonkajšie dvere). farba biela	kus	1,000	382,28	382,28
220	M	553 4C2320	Dvere interier.2-kridlové hliníkové O+O -výš.266, šír.177 cm. sklo D1	kus	1,000	1 433,55	1 433,55
221	M	553 4C2354	Stena AL,dvere.2-kridlové hliníkové O+O -výš.297, šír.5600 cm. sklo 10	kus	1,000	2 367,08	2 367,08
222	M	553 4C2355	Stena AL,dvere.2-kridlové hliníkové O+O -výš.297, šír.6560 cm. sklo 11	kus	1,000	2 653,79	2 653,79
223	K	76764-4110	Montáž dverí, dok. okovania do oc. konšt. otvár. jednokrid.	kus	64,000	9,56	611,84
224	K	76764-6510	Montáž dverí, dok. okovania do oc. konšt. protipož. jednokr.	kus	18,000	9,56	172,08
225	K	76799-5102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii zabradlia do 10 kg	ks	297,770	0,96	285,86
226	M	553 000010	Oceľové konštrukcie - nosníky schodiska	kg	297,770	3,82	1 137,48
227	K	76799-5113	Montáž atypických konštrukcii do 20 kg zabradlie	kg	168,300	0,96	161,57
228	M	553 000011	Oceľové konštrukcie - schodiskové zabradlie	ks	168,300	3,82	642,91
229	K	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	565,575	0,10	56,56

D D20 77 - PODLAHY

D D21 771 - Podlahy z dlaždíc keramických

230	K	77141-3132	Montáž soklov pórov.stupňov.do lepidla do 9cm	m	98,930	1,91	188,96
231	K	77157-1906	Opravy podláh z dlaždíc keram. rež. 200x200	kus	100,000	7,65	765,00
232	K	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	282,230	21,03	5 935,30
233	M	597 631600	Dlaž. neglaz. 200x200x8 l	m2	4,200	10,51	44,14
234	M	597 634000	Dlažba keramická 300x300x9 l	m2	301,570	10,51	3 169,50
235	K	77157-9792	Pripl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	m2	81,330	0,96	78,08
236	K	77199-0191	Pripl. k vyrovnaníu podkladu samonivelaz. stierkou 15 Mpa ZKD hr 1 mm	m2	282,230	6,69	1 888,12
237	K	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	89,709	0,96	86,12

D D22 775 - Podlahy vlysové a parketové

238	K	77542-9124	Montáž podlahovej lišty prechodovej zaklapnutím	m	78,000	2,87	223,86
239	M	283 187840	Lišta prechodova krycia Al 60mm príř	m	78,000	4,78	372,84
240	K	99877-5202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	%	4,555	0,96	4,37

D D23 776 - Podlahy povlakové

241	K	77620-0820	Odstránenie podlahovín zo schod. stupňov lepených s podložk.	m	33,000	0,96	31,68
242	K	77620-0820	Odstránenie podlahovín zo schod. stupňov lepených s podložk.	m	33,000	0,96	31,68
243	K	77622-0110	Lepenie podlahovín plastových na schod. stupnice rovné	m	33,000	4,78	157,74
244	K	77622-0200	Lepenie podlahovín plastových na schod. podstupnice	m	33,000	4,78	157,74
245	M	284 102490	Podlahovina PVC hr. 2,0 mm	m2	729,310	19,11	13 937,11
246	K	77629-0010	Montáž plastovej hrany na schodišťových stupňoch	m	33,000	4,78	157,74
247	M	284 1A9006	Hrana šedá 1,2/1,5/2,5m gumová	m	33,000	3,82	126,06
248	K	77649-1111	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace soklíky a lišty	m	609,710	1,91	1 164,55
249	M	284 1A9002	Sokel podlahovy PVC	m	609,710	3,82	2 329,09
250	K	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	663,010	0,96	636,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
251	K	77659-1100	Lepenie povl. podláh z plastových pásov	m2	663,010	4,78	3 169,19
252	M	284 102490	Podlahovina PVC hr. 2,0 mm	m2	66,990	19,11	1 280,18
253	K	77699-0191	Prípl. k vyrovnaniu podkladu samonivel stierkou 15 Mpa ZKD 1mm	m2	663,010	4,78	3 169,19
254	K	77699-4111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	m	1 326,020	1,91	2 532,70
255	K	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	201,719	0,10	20,17
D D24 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
D D25 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
256	K	78144-1017	Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 300x200 do maltv	m2	279,260	21,03	5 872,84
257	M	597 671510	Obkl. keramicky 300x200x8 OT2 II	m2	293,220	10,51	3 081,74
258	K	78149-3611	Montáž plastových dvierok do lepidla 400x400mm	kus	2,000	23,89	47,78
259	M	429 743570	Dvierka do potrubia 400x400	kus	2,000	9,56	19,12
260	K	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	77,961	0,96	74,84
D D26 783 - Nátery							
261	K	78320-1821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	m2	34,980	4,78	167,20
262	K	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	34,980	6,69	234,02
263	K	78322-5600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email zabradlie, poklopy	m2	9,000	4,78	43,02
264	K	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné zabradlie, poklopy	m2	9,000	1,91	17,19
265	K	78372-6300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	m2	3,500	2,87	10,05
266	K	78381-2100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	m2	330,310	3,34	1 103,24
267	K	78381-2190	Nátery omietok stien olejové napustenie	m2	330,310	0,96	317,10
268	K	78381-4110	Nátery betónových povrchov podlaha	m2	33,370	5,73	191,21
D D27 784 - Maľby							
269	K	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	m2	993,590	0,76	755,13
270	K	78441-1301	Pačok s penetráciou obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	m2	3 518,139	0,96	3 377,41
271	K	78445-2261	Maľba zo zmesi tekut. 2 far. jednonás. v miest. do 3,8m	m2	722,559	1,82	1 315,06
272	K	78445-2261.1	Maľba zo zmesi tekut. 3 far. jednonás. v miest. do 3,8m	m2	2 795,580	1,82	5 087,96
D D28 787 - Zasklievanie							
273	K	78760-0801	Vyskliev. okien a dvier zo skla plochého do 1m2	m2	48,440	2,77	134,18
D M Práce a dodávky M							
D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh							
274	K	330030087.S	Výťah 5 staníc - 5 nástupišť	ks	1,000	22 363,38	22 363,38
D OST Ostatné							
D O01 Ostatné							
275	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia- Arcitektonicko-stavebná časť	kpl	1,000	47,79	47,79

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom

Objekt:

02 - D2. Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 03.03.2021

Objednávateľ:

Projektant: ERGAstav s.r.o., Prievidza

Zhotoviteľ: XENEX s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 447,87

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolácie tepelné

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

732 - Ústredné kúrenie, stroje

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

ROZPOČET

Stavba: Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom
 Objekt: **02 - D2. Zdravotechnika**

Miesto: Dátum: 03.03.2021
 Objednávateľ: Projektant: ERGAstav s.r.o., Prievidza
 Zhotoviteľ: XENEX s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 447,87

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolácie tepelné

1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	389,000	2,39	929,71
2	M	283310002600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x13 mm	m	149,000	0,38	56,62
3	M	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm	m	185,000	0,43	79,55
4	M	283310003000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm	m	33,000	0,44	14,52
5	M	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x20 mm	m	22,000	1,15	25,30
6	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	21,000	2,68	56,28
7	M	283310005000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x20 mm	m	9,000	1,24	11,16
8	M	283310005200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x20 mm	m	12,000	1,91	22,92
9	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	14,672	0,96	14,09

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

10	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	60,000	9,08	544,80
11	K	7211721pc	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2- /výmena dažďových zvodov za nové/	m	60,000	9,08	544,80
12	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	22,000	5,73	126,06
13	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	11,000	6,21	68,31
14	K	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	5,000	7,17	35,85
15	K	721171107.1	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	49,000	9,08	444,92
16	K	721172500.1	Montáž čistiaceho kusu DN 75	ks	4,000	3,82	15,28
17	M	2865100213pc	Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 75 hladká	ks	4,000	1,72	6,88
18	K	721172503.1	Montáž čistiaceho kusu DN 110	ks	7,000	4,01	28,07
19	M	286510021300	Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 110 hladká	ks	7,000	2,10	14,70
20	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	11,000	2,10	23,10
21	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	13,000	2,20	28,60
22	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	16,000	3,06	48,96
23	K	7212130pc	Podlahová vpusť HL510 NPr	ks	1,000	18,16	18,16
24	K	721274102	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HL 807	ks	1,000	5,73	5,73
25	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	ks	4,000	7,65	30,60
26	K	721274111	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 70	ks	9,000	1,91	17,19
27	M	5516100001.1	Privzdušňovacia hlavica HL900	ks	10,000	11,47	114,70
28	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	197,000	0,76	149,72
29	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	40,234	3,82	153,69

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

30	K	722171311.2	Potrubie plastlinikové DN 15	m	149,000	9,27	1 381,23
31	K	722171312.1	Potrubie plastlinikové DN 20	m	185,000	11,47	2 121,95
32	K	722171313.1	Potrubie plastlinikové DN 25	m	33,000	17,20	567,60
33	K	722171314.1	Potrubie plastlinikové DN 32	m	22,000	21,98	483,56
34	K	722171315.1	Potrubie plastlinikové DN 40	m	9,000	31,54	283,86
35	K	722171316.1	Potrubie plastlinikové DN 50	m	12,000	38,23	458,76
36	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	51,000	4,78	243,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	5,000	10,03	50,15
38	M	197730078700	Nástenka, 1/2"x1/2"FF, PN 10, T = +120 °C, vhodná pre pitnú vodu, mosadz	ks	61,000	5,73	349,53
39	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	7,000	1,72	12,04
40	M	551110013700	Guľový uzáver pre vodu 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	7,000	2,68	18,76
41	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	4,000	4,78	19,12
42	M	551110013800	Guľový uzáver pre vodu 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	4,000	3,82	15,28
43	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	3,000	11,76	35,28
44	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	3,000	5,54	16,62
45	K	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	1,000	23,89	23,89
46	M	551110014200	Guľový uzáver pre vodu 2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	1,43	1,43
47	K	722221082	Montáž ventilu vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	12,000	3,82	45,84
48	M	551110011200	Ventil vypúšťací 1/2" M, mosadz,	ks	12,000	9,56	114,72
49	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	3,000	14,34	43,02
50	M	4491500008.1	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m -/typ NOHA/	ks	3,000	195,92	587,76
51	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	410,000	0,96	393,60
52	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	410,000	0,96	393,60
53	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	86,307	4,78	412,55

D		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				
54	K	725119307	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	súb.	11,000	62,12	683,32
55	M	642340001100	Kombinované WC keramické , vodorovný odpad	ks	11,000	62,12	683,32
56	K	725119309.1	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s hlbokým splachovaním MIO	súb.	1,000	81,23	81,23
57	M	6423400002pc	Kombinované WC keramické MIO H824716000001	ks	1,000	71,68	71,68
58	K	725129201	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb.	5,000	71,68	358,40
59	M	642510000100	Pisoár DOMINO, keramika, JIKA	ks	5,000	71,68	358,40
60	K	725219201.1	Montáž umývadla zdravotného MIO	súb.	1,000	23,89	23,89
61	M	6421100062pc	Umývadlo keramické zdravotné MIO č. 1371.4	ks	1,000	57,34	57,34
62	K	725219401	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	10,000	23,89	238,90
63	M	6421100060.1	Umývadlo keramické malé	ks	10,000	23,89	238,90
64	K	725319120	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov okrúhlych , bez výtokových armatúr	súb.	4,000	14,34	57,36
65	M	55231000110.1	Kuchynský drez nerezový jednodielny	ks	4,000	39,18	156,72
66	K	725329130	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojitých, dvojdrezových, bez výtokových armatúr	súb.	2,000	19,11	38,22
67	M	55231000150.1	Kuchynský dvojdrez nerezový	ks	2,000	47,79	95,58
68	K	725333360	Montáž výlečky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	12,42	49,68
69	M	642710000200	Výlečka stojatá keramická MIRA, plastová mreža, JIKA	ks	4,000	143,36	573,44
70	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	5,000	4,78	23,90
71	M	5511100001pc	Tlačný ventil pisoárový Alcaplast	ks	5,000	43,01	215,05
72	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	58,000	3,82	221,56
73	M	551410000300	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	ks	58,000	1,91	110,78
74	K	725829601	Montáž batérii umývadlových, drezových stojankových pákových alebo klasických	ks	17,000	8,60	146,20
75	M	551450003900	Batéria umývadlová stojanková páková, chróm, JIKA	ks	11,000	38,23	420,53
76	M	551450000600	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, chróm, JIKA	ks	6,000	38,23	229,38
77	K	725829601.1	Montáž batérii výlevkových pákových alebo klasických	ks	4,000	10,51	42,04
78	M	5514500035pc	Batéria výlevková nástenná páková	ks	4,000	38,23	152,92
79	K	725849205.1	Montáž batérie sprchovej súpravy	ks	1,000	5,73	5,73
80	M	5522600024pc	Sprchová súprava	ks	1,000	28,67	28,67
81	K	725849230	Montáž batérie sprchovej pákovej	ks	1,000	5,73	5,73
82	M	5514500031.1	Batéria sprchová páková bez sprchovej súpravy, chróm, JIKA	ks	1,000	28,67	28,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetv. umývadlová do D 40	ks	11,000	5,73	63,03
84	M	551620008400	Zápachová uzávierka pre umývadlá a bidety HL 135/30, DN 32x 5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a závitom, čistiacim kusom a rozetou, otočný odtok, PP	ks	11,000	4,78	52,58
85	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetv. drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	4,000	5,73	22,92
86	M	551620007100	Zápachová uzávierka pre jednoduché drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou. plast. GEBERIT	ks	4,000	9,56	38,24
87	K	725869313	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetv. drezovej do D 50 (pre dva drezy)	ks	2,000	6,69	13,38
88	M	551620007500	Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou. plast. GEBERIT	ks	2,000	14,34	28,68
89	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmetv. v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	77,038	1,91	147,14
D 732 Ústredné kúrenie, strojovne							
90	K	732199100	Montáž orientačného štítka	súb.	4,000	0,96	3,84
91	M	548230000900	Štítok smaltovaný	ks	4,000	2,87	11,48
92	K	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,172	0,96	0,17
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							
93	K	734223010.1	Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2"	ks	3,000	2,87	8,61
94	M	5512100439.1	Ventil regulačný HERZ DN 15 (cirkulácia TÚV)	ks	3,000	53,52	160,56
95	K	734223010	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4	ks	1,000	3,82	3,82
96	M	5512100439.2	Ventil regulačný HERZ DN 20 (cirkulácia TÚV)	ks	1,000	62,12	62,12
97	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	3,275	0,96	3,14
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							
98	K	HZS000113p	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /nerozpočované položkami pod.../	hod	31,000	11,47	355,57
99	K	HZS000114p	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenie do prevádzky a vvskušanie /v rozsahu viac ako 8 hodín/	hod	24,000	11,47	275,28
100	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia- Zdravotechnika	kpl	1,000	95,57	95,57

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom
Objekt: **03 - D3. Vykurovanie**

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: XENEX s.r.o.

Dátum: 03.03.2021
Projektant: ERGAstav s.r.o., Prievidza
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 165,42

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

735 - Ústredné kúrenie, vykurovací telesá

D1 - Ústredné kúrenie, /demontáže/

738 - Ústredné kúrenie, -vykurovacia skúška

783 - Nátery

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

OST - Ostatné

ROZPOČET

Stavba: Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom
Objekt: **03 - D3. Vykurovanie**

Miesto: Dátum: 03.03.2021
Objednávateľ: Projektant: ERGAstav s.r.o., Prievidza
Zhotoviteľ: XENEX s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 165,42

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,338	7,17	16,76
2	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,338	5,26	12,30
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,338	9,08	21,23
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,042	0,29	6,10
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,338	8,12	18,98
6	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,338	0,86	2,01
7	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04). ostatné	t	2,338	3,82	8,93

D PSV Práce a dodávky PSV

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

8	K	733111113	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	152,000	7,17	1 089,84
9	K	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	152,000	2,77	421,04
10	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	152,000	0,43	65,36
11	K	733190107.1	Vyregulovanie sústavy	m	152,000	14,34	2 179,68
12	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	10,702	0,96	10,27

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry

13	K	73420911.9	Montáž závitovej armatúry ,ventilu termost. a spätočkového DN 15	ks	102,000	6,69	682,38
14	M	4844228461025	HERZ ventil priamy TS-90-V 1/2"	ks	51,000	11,47	584,97
15	M	4844228461099	HERZ ventil spätočkový RL-1, priamy 1/2	ks	51,000	7,65	390,15
16	K	734223230	Montáž termostatickej hlavice	ks	51,000	1,91	97,41
17	M	551280001400	Termostatická hlavica HERZ	ks	51,000	8,60	438,60
18	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	16,314	0,96	15,66

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

19	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	51,000	3,34	170,34
20	K	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice	ks	51,000	1,43	72,93
21	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	6,21	6,21
22	M	484530050055	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové KORAD 11K, vxl 600x600 mm	ks	1,000	37,27	37,27
23	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	31,000	6,21	192,51
24	M	484530056300	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové KORAD 21K, vxl 600x400 mm	ks	2,000	41,97	83,94
25	M	484530056500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové KORAD 21K, vxl 600x600 mm	ks	4,000	46,83	187,32
26	M	484530066700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1600 mm	ks	25,000	119,46	2 986,50
27	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	19,000	6,69	127,11
28	M	484530065800	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové KORAD 22K, vxl 600x700 mm	ks	13,000	61,16	795,08
29	M	484530065900	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové KORAD 22K, vxl 600x800	ks	3,000	66,90	200,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	484530066000	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x900 mm	ks	3,000	73,59	220,77
31	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	6,69	6,69
32	M	484530066200	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1100 mm	ks	1,000	86,01	86,01
33	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	1,000	143,36	143,36
34	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	50,000	5,73	286,50
35	M	48453854pc	Oceľový držiak + konzola +odvzdušňov.zátka pre telesá KORAD	sád	51,000	4,78	243,78
36	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	70,303	0,96	67,49
D D1 Ústredné kúrenie, /demonáže/							
37	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	205,300	0,67	137,55
38	K	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0.00100t	m	20,000	0,48	9,60
39	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0.00045t	ks	51,000	1,91	97,41
40	K	735211814	Demontáž registra z oceľových rúrok rebrového 76/3/156 do 3m s počtom prameňov 4, -0,10216t	ks	1,000	4,78	4,78
41	K	735151812	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,02326t	ks	1,000	2,87	2,87
42	K	735121810	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t	m2	205,300	0,48	98,54
43	K	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	212,000	0,29	61,48
44	K	HZS000113.1	Stavebno montážne práce ostatné /vypustenie vody z potrubia a ostatnév rozsahu viac ako 8 hodín/	hod	16,000	11,47	183,52
45	K	735890802	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vodorovne vykurovacích telies do 12m	t	2,338	28,67	67,03
46	K	998735a202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,220	1,24	8,95
D 738 Ústredné kúrenie, -vykurovacia skúška							
47	K	7380000pc	Vykurovacia skúška, skúška tesnosti...	hod	144,000	11,47	1 651,68
48	K	7380001pc	Preplach potrubia	hod	8,000	11,47	91,76
D 783 Nátery							
49	K	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105um	m	105,000	1,53	160,65
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							
50	K	HZS000113p	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /napr.úprava potrubia , a iné...predbežne predpoklad/	hod	76,000	11,47	871,72
D OST Ostatné							
51	K	OSTS000213.1	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, uvedenie zariadenia do prevádzky a vyskúšanie	hod	48,000	11,47	550,56
52	K	OSTS000213.2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, - /protokoly o skúškachpredbežne/	kpl	1,000	95,57	95,57
53	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia- Vykurovanie	kpl	1,000	95,57	95,57

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom
Objekt: **04 - D4. Elektroinštalácia a bleskozvod**

Miesto: Dátum: 03.03.2021
Objednávateľ: Projektant: ERGAstav s.r.o., Prievidza
Zhotoviteľ: XENEX s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 65 474,36

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

RDT - Dátový rozvádzač R-DT

HRex - Existujúci rozvádzač HR

RP1 - Rozvádzač RP01

RP1.1 - Rozvádzač RP1.1

RP1.2 - Rozvádzač RP1.2

RP2 - Rozvádzač RP2

47-M - Bleskozvod

OST - Ostatné

O01 - Ostatné

ROZPOČET

Stavba: Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom
 Objekt: **04 - D4. Elektroinštalácia a bleskozvod**

Miesto: Dátum: 03.03.2021
 Objednávateľ: Projektant: ERGAstav s.r.o., Prievidza
 Zhotoviteľ: XENEXs.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **65 474,36**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemné práce				
1	K	275313611	Betón základových pátiok, prostý tr.C 16/20	m3	0,800	86,01	68,81
2	M	5893311420	Betón STN EN 206-1-C 25/30 XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu portlandského	m3	0,840	90,79	76,26
3	K	460200134.S	Hlbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbkej. v zemine triedy 4	m	60,000	7,17	430,20
4	K	460560134.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	60,000	1,91	114,60
5	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	40,000	2,87	114,80
6	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkv nad 50 do 100 mm	m	40,000	4,78	191,20
7	K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2.20000t	m3	4,000	28,67	114,68
8	K	979084212.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	107,327	11,47	1 231,04
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
9	K	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm. -1.87500t	m3	7,000	66,90	468,30
10	K	971045821	Vrty priklepovým prerážacím vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t	cm	250,000	0,48	120,00
11	K	973031616	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm. -0.00100t	ks	322,000	1,43	460,46
12	K	973031619	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm. -0.00300t	ks	14,000	2,87	40,18
13	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0.00200 t	m	640,000	1,43	915,20
14	K	974031121.1	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m	640,000	1,43	915,20
D		M	Práce a dodávky M				
D		21-M	Elektromontáže				
15	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	6,000	14,34	86,04
16	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	6,000	6,64	39,84
17	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 5x10	m	60,000	1,15	69,00
18	M	3416100172001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2 P60, B2ca, s1, d1, a1	m	63,000	6,72	423,36
19	K	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 5x6	m	90,000	1,05	94,50
20	M	3416100171001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2 P60, B2ca, s1, d1, a1	m	94,500	4,99	471,56
21	K	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 5x4	m	30,000	0,96	28,80
22	M	3416100170001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm2 P60, B2ca, s1, d1, a1	m	31,500	3,25	102,38
23	K	210881077	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 3x4	m	120,000	0,96	115,20
24	M	3416100144002	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x4 mm2 P60, B2ca, s1, d1, a1	m	126,000	2,10	264,60
25	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 3x2,5	m	1 600,000	0,86	1 376,00
26	M	3416100144001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 P60, B2ca, s1, d1, a1	m	1 680,000	1,19	1 999,20
27	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 3x1,5	m	1 280,000	0,86	1 100,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	3416100143002	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 P60 B2ca s1 d1 a1	m	1 344,000	0,85	1 142,40
29	K	210881075	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	310,000	0,86	266,60
30	M	3416100143001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2 P60 B2ca s1 d1 a1	m	325,500	0,85	276,68
31	K	210881069	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	180,000	0,86	154,80
32	M	3416100137001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2 P60 B2ca s1 d1 a1	m	189,000	0,72	136,08
33	K	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	20,000	0,86	17,20
34	M	KVO000000524	Vodič ohybný H07V-K 25 zeleno/žltý pvc	m	21,000	2,15	45,15
35	K	210800630	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	120,000	0,86	103,20
36	M	KVO000000093	Vodič ohybný H07V-K 16 zeleno/žltý pvc	m	126,000	1,40	176,40
37	K	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	250,000	0,86	215,00
38	M	KVO000000128	Vodič ohybný H07V-K 6 zeleno/žltý pvc	m	262,500	0,52	136,50
39	K	220511031	Kábel FTP, STP, UTP v rúrkach	m	1 800,000	0,86	1 548,00
40	M	KDP000001050	Kábel dátový pevný STP cat.6A AWG23 LSOH 550MHz interiér	m	1 890,000	0,38	718,20
41	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	1,91	19,10
42	M	354310018500	Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L	ks	10,000	0,37	3,70
43	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	30,000	1,43	42,90
44	M	354310018300	Káblové oko medené lisovacie CU 6x6 KU-L	ks	30,000	0,31	9,30
45	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	1,43	14,30
46	M	354310018300	Káblové oko medené lisovacie CU 6x6 KU-L	ks	10,000	0,31	3,10
47	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	210,000	0,86	180,60
48	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	300,000	0,76	228,00
49	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	315,000	0,36	113,40
50	K	210011309	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	120,000	0,96	115,20
51	M	345710037400	Príchytka pre rúrku z PVC CL 25	ks	120,000	0,14	16,80
52	K	210010583	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 25 uložená pevne	m	40,000	0,86	34,40
53	M	345710001400	Rúrka tuhá PVC-U, VRM DN 25	m	42,000	0,36	15,12
54	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	34,000	3,34	113,56
55	M	101-67720	Dvojzásuvka s ochranným kolíkom a pootočenou dutinkou -WHITE	ks	34,000	5,73	194,82
56	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	145,000	3,34	484,30
57	M	170-73100	Spodok zásuvky 250V, 16A, 28,5mm	ks	145,000	1,39	201,55
58	M	101-66601	Kryt zásuvky 28,5mm s detskou poistkou-WHITE	ks	145,000	0,85	123,25
59	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	145,000	0,44	63,80
60	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	32,000	2,48	79,36
61	M	170-71100	Prístroj spínača č. 1	ks	32,000	1,72	55,04
62	M	101-61105	Kolíka-WHITE	ks	32,000	0,68	21,76
63	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	32,000	0,44	14,08
64	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia tried.prep.- radenie 6	ks	10,000	2,48	24,80
65	M	170-71600	Prístroj prepínača č. 6	ks	10,000	1,83	18,30
66	M	101-61105	Kolíka-WHITE	ks	10,000	0,67	6,70
67	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	10,000	0,44	4,40
68	K	210110044.1	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5	ks	17,000	2,48	42,16
69	M	170-72600.1	Prístroj prepínača č. 5	ks	17,000	2,77	47,09
70	M	101-61105.1	2x 1/2 Kolíka-WHITE	ks	17,000	0,74	12,58
71	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	17,000	0,48	8,16
72	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5	ks	4,000	2,48	9,92
73	M	170-72600	Prístroj prepínača č. 5B	ks	4,000	2,70	10,80
74	M	101-61505	2x 1/2 Kolíka-WHITE	ks	4,000	0,97	3,88
75	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	4,000	0,44	1,76
76	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	7,000	2,48	17,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	M	170-71700	Prístroj prepínača č. 7	ks	7,000	3,31	23,17
78	M	101-61105	Kolíska-WHITE	ks	7,000	0,68	4,76
79	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	7,000	0,44	3,08
80	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	27,000	3,34	90,18
81	K	220511021	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	27,000	0,96	25,92
82	M	170-68900	Nosný rám plechový bez rozperiek SK	ks	27,000	1,24	33,48
83	M	170-65101	DATA Adaptér pre konektory Siemens, AMP, Nexans, Brandrex	ks	54,000	1,68	90,72
84	M	KEJC6AS10G	Keystone Jack, RJ45/s, Cat. 6A, KELINE, KEJ-C6A-S-10G	ks	54,000	5,45	294,30
85	M	101-65200	Stredový kryt datazásuvky 2xRJ s krytom-WHITE	ks	27,000	2,75	74,25
86	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	27,000	0,48	12,96
87	K	210111606	Ekvipotenciálna zásuvka antibakteriálna	ks	2,000	7,65	15,30
88	M	2CKA002495A0059	Svorka pre vyrovnanie potenciálov, alpská biela, 2095 UC-214	ks	2,000	20,28	40,56
89	M	3901A-B10 B	Tango Rámček jednonásobný; biela, 3901A-B10 B	ks	2,000	0,94	1,88
90	K	210110021	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	2,48	2,48
91	M	69711	WEATHERPROOF WIRING DEVICES ,PLEXO STRIEDAVÝ PREPÍNAČ 6 SIVÝ.Legrand	ks	1,000	4,84	4,84
92	K	210010420	Krabica univerzálna viacnásobná do podlahy	ks	1,000	14,34	14,34
93	M	89631	FLOOR SYSTEMS ,MOSAIC INSTALACNÁ KRABICA DO BETÓNU 18M.Legrand	ks	1,000	16,87	16,87
94	K	210010422	Rám podlahovej krabice - BOX	ks	1,000	28,67	28,67
95	M	89620	FLOOR SYSTEMS ,MOSAIC PODLAHOVA KRABICA 10M NEREZ/ŠEDÁ.Legrand	ks	1,000	60,52	60,52
96	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	4,000	3,34	13,36
97	M	77140	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,MOSAIC ZÁSUVKA 2P+T 2M BIELA.Legrand	ks	4,000	2,61	10,44
98	K	220511010	Montáž zásuvky 1xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žľabu	ks	2,000	3,82	7,64
99	K	220511020	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	2,000	0,96	1,92
100	M	76576	VDI & AV COPPER CONNECTORS ,MOSAIC X RJ45 STP CAT. 6A 2M.Legrand	ks	2,000	8,74	17,48
101	K	210111031	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	7,000	3,34	23,38
102	M	69731	WEATHERPROOF WIRING DEVICES ,PLEXO ZÁSUVKA 2P+T S DETSKOU OCHRANOU SIVÁ.Legrand	ks	7,000	4,54	31,78
103	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia. kruhová	ks	50,000	2,10	105,00
104	M	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	50,000	1,75	87,50
105	K	210010322	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia. kruhová	ks	10,000	2,10	21,00
106	M	345410001200	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5, Dxh 103x50 mm, KOPOS	ks	10,000	4,28	42,80
107	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	200,000	2,10	420,00
108	M	EKR000000117	Krabica inštalačná ASD 70 BK 70x45mm pod omietku bezhalogénová čierna	ks	200,000	0,16	32,00
109	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	62,000	2,10	130,20
110	M	345410002300	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68, Dxh 73x66 mm. KOPOS	ks	62,000	0,74	45,88
111	K	220260103	Skatúľ.rozvod.Acidur, upev.na podklad alebo do priprav.lôžka.zapojenie.od- a zaviečk.so 4 vývodmi	ks	5,000	9,56	47,80
112	M	3454100013001	Krabica inštalačná nástenná do vlhka K9060Z, Hensel	ks	5,000	6,93	34,65
113	K	210010503	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4 x 4	ks	550,000	0,96	528,00
114	M	2273204	Elektroinštalačný materiál a prístroje - Svorka WAGO 2273-204.4x0.5-2.5	ks	550,000	0,13	71,50
115	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	12,000	3,34	40,08
116	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	12,000	0,43	5,16
117	M	354410006900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0.5 m	ks	12,000	0,43	5,16
118	K	PnBn	Nepredvídateľné práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	42,000	9,56	401,52
119	K	DeR	Demontáž existujúcich rozvodov	hod	60,000	7,65	459,00
120	K	210020310	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podperv	m	120,000	2,87	344,40
121	M	3451300708	Drôtený žľab Cablofil CF 105/200 EZ	m	126,000	3,54	446,04
122	M	35807605891	Sada na spájanie KITASSTR 50 ks/bl EZ	bal	10,000	29,82	298,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
123	M	35807605892	Svorka na pripojenie vodiča CY 16 mm, pospájanie	ks	6,000	1,15	6,90
124	K	210011311	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	120,000	1,15	138,00
125	M	3450600462	elektroinštalčný materiál Zavitová tyč M10 (1m) obj.č. 1210010 MARS	ks	120,000	0,91	109,20
126	M	805010091	Kotva kovova TJS 10 s límcem a vrúbkovaná M10	ks	120,000	0,12	14,40
127	M	C558051	Príchytka CE40 EZ	ks	120,000	0,99	118,80
128	M	2274	Matica M10Q 490	ks	120,000	0,08	9,60
129	M	2278	Oceľová podložka M10 501	ks	120,000	0,09	10,80
130	M	35807605894	Úchytka žlabu SAS	ks	120,000	1,08	129,60
131	M	805010091	spojovací prvok žlabu AUTOCLIC CF105	ks	120,000	4,54	544,80
132	M	2477100043001	Páska sťahovacia, farba čierna lxš 250x3,6 mm	ks	2 500,000	0,03	75,00
133	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	300,000	1,15	345,00
134	M	EHM000000047	Príchytka natlkacia VCZ 9/43,5mm na viazacie pásy čierna	ks	300,000	0,05	15,00
135	M	2477100043001	Páska sťahovacia, farba čierna lxš 250x3,6 mm	ks	300,000	0,03	9,00
136	K	210020921	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 15 cm	m2	12,500	191,14	2 389,25
137	M	0893303110	Protipožiarna pena FP 1-K trubičkova	bal	25,000	27,48	687,00
138	K	210201923	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 5 kg	ks	22,000	9,56	210,32
139	K	210201082	Zapojenie svetidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	22,000	3,54	77,88
140	M	34807203602	LED svetidlo prisadené, TYP TDO ECO LED M, 43W, 6000Lm, 4000K, 80Ra, ECG, IP65 (FIX - uTDO II E M S/S 600084 143 ECG G35 / ORH004AG0037) fy. OMS	ks	22,000	83,46	1 836,12
141	K	210201922	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	3,000	9,56	28,68
142	K	210201082	Zapojenie svetidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	3,000	1,91	5,73
143	M	348231685	Prisadené nástenné svetidlo, typ PLAST B OPAL LED, 2300Lm/840, 1x25W, ECG, IP54/IK08, fy. OMS + senzor	ks	3,000	70,49	211,47
144	K	210201922	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	16,000	9,56	152,96
145	K	210201082	Zapojenie svetidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	16,000	1,91	30,56
146	M	348231684	Prisadené nástenné svetidlo, typ PLAST B OPAL LED, 2300Lm/840, 1x25W, ECG, IP54/IK08, fy. OMS	ks	16,000	49,21	787,36
147	K	210201933	Montáž svetidla exteriérového na strop do 5 kg	ks	89,000	9,56	850,84
148	K	210201080	Zapojenie svetidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	89,000	1,91	169,99
149	M	348316551146	LED svetidlo TYP FREYN IIPV1 LED, štvorcové, 31W, 4250Lm, 4000K, 80Ra, ECG, IP20, prisadené fy. OMS	ks	89,000	79,74	7 096,86
150	K	210201933	Montáž svetidla exteriérového na strop do 5 kg	ks	1,000	9,56	9,56
151	K	210201080	Zapojenie svetidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	1,000	1,91	1,91
152	M	348316551146zz	LED svetidlo TYP FREYN IIPV1 LED, štvorcové, 31W, 4250Lm, 4000K, 80Ra, ECG, IP20, prisadené fy. OMS + záložný zdroj	ks	1,000	172,26	172,26
153	M	348316551146.1	ACS_RECESSED PB FRAME 650x650 PV1	ks	90,000	44,19	3 977,10
154	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	41,000	9,56	391,96
155	K	210021019	Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v sadrokartóne D do 200 mm	ks	41,000	0,96	39,36
156	K	210201080	Zapojenie svetidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	41,000	1,91	78,31
157	M	3482316894	Zapustené svetidlo, typ DOWNLIGHT PROPUS LED, 28W, 2600Lm, 3000K, ECG, IP 20, fy. OMS	ks	41,000	55,30	2 267,30
158	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	9,000	12,42	111,78
159	K	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	9,000	1,91	17,19
160	M	34868010906	Núdzové svetidlo stropné typ EMERGENCY 2913 IP42, LED, 1x1,2W, ECG, 3hod, fy. OMS + zdroj	ks	9,000	84,12	757,08
161	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	7,000	12,42	86,94
162	K	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	7,000	1,91	13,37
163	M	34868010901	Nástenné núdzové svetidlo EMERGENCY 2604 (2601), 1x1,2W, 40Lm, ECG, IP42, fy OMS, vrátane zdroja	ks	7,000	25,58	179,06
164	K	210201923	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 5 kg	ks	1,000	12,42	12,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
165	K	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	1,000	1,91	1,91
166	M	40071354879	Núdzové svetidlo Outdoor Wall 1-8h/D CGLine+, IP65, asymetrická optika, s ohrevom batérie, 40071354879	kus	1,000	237,09	237,09
167	K	2101501051	Signalizačný modul pre strážič izolačného stavu	ks	1,000	14,34	14,34
168	M	70063	Signalizačný modul pre strážič izolačného stavu HAKEL-ISOLGUARD MDS-DELTA	ks	1,000	104,70	104,70

D	RDT	Dátový rozvádzač R-DT					
169	K	220512001	Montáž závesného rozvadzača jednodielneho na stenu	ks	1,000	143,36	143,36
170	M	383180000300	Rozvádzač jednodielny 18U, 900x600x395 mm (vxšxh). RBA-18-AS4-CAY-A1, KELine	ks	1,000	477,85	477,85
171	K	220512046	Montáž rozvodného panelu, s prepäťovou ochranou	ks	1,000		0,00
172	M	383180013400	Rozvodný panel 19", 5x230V, prepäťová ochrana, filter. 2U. 3 m. ACAR-504. KELine	ks	1,000		0,00
173	K	220512060	Montáž držiaka patch káblov, držiak kovový	ks	4,000		0,00
174	M	383180011000	Držiak patch káblov 19", kovový, 1U, RAB-VP-X01-A2, KELine	ks	4,000		0,00
175	K	220512107	Montáž tieneneho patch panelu, 24xRJ45	ks	3,000		0,00
176	M	383150021200	Patch panel MODULAR 19" pre 24xRJ45 keystone jackov, 1U, čierny, prázdny, KEP-EMPTY-S, KELine	ks	3,000		0,00
177	K	220511020	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	72,000		0,00
178	M	383150010000	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6A, KEJ-C6A-S-10G, KELine	ks	72,000		0,00
179	K	220512014	Montáž optického patch panelu do mini rozvadzača	ks	1,000		0,00
180	M	RABFOX05SL	Patch panel výsuvný pre 24xST-ST/FC-FC adaptérov, neosadený. KELine. RAB-FO-X05-SL	ks	1,000		0,00
181	K	220512110opt	Zapojenie jedného portu do patch panelu - 1x pigtail	ks	1,000		0,00
182	M	PIG06ST020	Pigtail ST multimode OM1 (62.5/125µm), 2m, KELine, PIG06-ST-020	ks	1,000		0,00
183	K	220512120	Montáž patch kábla UTP, Cat.5E, do 3m PVC, uloženého v lište	m	1,000		0,00
184	M	383150018000	Patch kábel Duplex ST-ST multimode OM1 (62.5/125µm). 2 m. P06D-STST-020, KELine	ks	1,000		0,00
185	K	220512124	Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - do 3m, uloženého v lište	m	60,000		0,00
186	M	383150016100	Patch kábel Giga+ SFTP, Cat.6 -2 m, PC-C6-S-020, KELine	ks	60,000		0,00

D	HReX	Existujúci rozvádzač HR					
187	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000		0,00
188	M	OEZ:41935	Istič LTE-32B-3, In 32 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B. 3-pól. Icn 6 kA	ks	2,000		0,00
189	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,00
190	M	OEZ:41934	Istič LTE-25B-3, In 25 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B. 3-pól. Icn 6 kA	ks	1,000	1 476,56	1 476,56
191	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,00
192	M	OEZ:41933	Istič LTE-20B-3, In 20 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B. 3-pól. Icn 6 kA	ks	1,000		0,00
193	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000		0,00
194	M	OEZ:41880	Istič LTE-16B-1, In 16 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B. 1-pól. Icn 6 kA	ks	1,000		0,00
195	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000		0,00
196	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B. 1-pól. Icn 6 kA	ks	1,000		0,00
197	K	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	ks	1,000		0,00
198	M	OEZ:35903	Rozbočovací mostík CS-N15, počet svoriek 15, prierez 16 mm², farba modrá. OEZ	ks	1,000		0,00
199	K	210120013	Odpínače valcových poistkových vložiek 22 x 58 trojpólové do 125 A	ks	3,000		0,00
200	M	OEZ:41037	Poistkový odpínač OPVP22-3, Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pre valcové poistkové vložky 22x58, 3-pól. vyhotovenie, bez signalizácie, náhrada za OPVA22-3	ks	3,000		0,00
201	M	OEZ:06754	Poistková vložka PV22 80A gG, Un AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 22x58, gG - charakteristika pre všeobecné použitie. Cd/Pb free	ks	3,000		0,00
202	K	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	6,000		0,00
203	M	OEZ:38300	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-030A, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A	ks	6,000		0,00
204	K	210120423	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól. 3+1pól	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
205	M	OEZ:40621	Kombinovaný zvodíč bleskových prúdov a prepätia SVBC-12,5-3N-MZ, typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	1,000		0,00
206	K	210120425	Zvodíče prepätia typ 2 (triedy C), 1pól	ks	3,000		0,00
207	M	OEZ:42380	Zvodíč prepätia SVC-350-1N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, Uc AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	3,000		0,00
208	K	KMhrex	Koeficient montáže rozvádzača HR 30% (z montážnych prác rozvádzača)	%	4,714		0,00
209	K	urvp	Úprava rozvádzača vrátane podružného materiálu	hod	12,000	14,34	172,08

D		RP1	Rozvádzač RP01				
210	K	210193075	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,500	95,57	143,36
211	M	OEZ:42725	Rozvodnicová skriňa DZ54-2405-EI30S, pre zapustenú montáž, jednokridlové dvere, nepriehľadné dvere, vnútorná V x Š 750x510, počet radov 5, rozstup 150 mm, počet modulov v rade 24, krytie IP54, materiál : oceľ-plech, požiarne odolnosť EI30S	ks	1,000	1 505,72	1 505,72
212	M	OEZ:39719	Pristrojová lišta PD-D-50LPU24, V lišty x vnútorná S rozvodnice 50 x 510, pre počet modulov 24, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	2,000		0,00
213	M	OEZ:39500	„U“ lišta PD-D-L35-VU24, „U“ lišta TH35-15, pre vnútornú S rozvodnice 510, pre počet modulov 24, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	5,000		0,00
214	M	OEZ:39495	Posuvné držiaky PD-D-50DP100, pre lištu PD-D-50LPU..., hĺbka 100, súprava 2 ks, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	2,000		0,00
215	M	OEZ:39454	Kryt PD-D-KMV01524, pre modulárny systém, s výrezom, V krytu x vnútorná S rozvodnice 150 x 510, pre počet modulov 24, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	5,000		0,00
216	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,00
217	M	OEZ:44300	Vypínač MSN-63-3, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól	ks	1,000		0,00
218	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,00
219	M	OEZ:41933	Istič LTE-20B-3, In 20 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 6 kA	ks	1,000		0,00
220	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	8,000		0,00
221	M	OEZ:41880	Istič LTE-16B-1, In 16 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 6 kA	ks	8,000		0,00
222	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000		0,00
223	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 6 kA	ks	1,000		0,00
224	K	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	ks	2,000		0,00
225	M	OEZ:35903	Rozbočovací mostík CS-N15, počet svoriek 15, prierez 16 mm ² , farba modrá, OEZ	ks	2,000		0,00
226	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000		0,00
227	M	OEZ:42452	Prúdový chránič LFN-40-4-030A, In 40 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 4-pól, I _{nc} 10 kA, typ A	ks	2,000		0,00
228	K	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	3,000		0,00
229	M	OEZ:38300	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-030A, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ A	ks	3,000		0,00
230	M	OEZ:38484	Prepojovacia lišta S3L-1000-10, 3-pól, vyhotovenie, prierez 10 mm ² , rozstup 17,8 mm, počet vývodov 19x3, kolíky, OEZ	ks	3,000		0,00
231	K	210120421	Zvodíče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000		0,00
232	M	OEZ:38367	Zvodíč prepätia SVC-350-3N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, Uc AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	1,000		0,00
233	K	KMhr	Koeficient montáže rozvádzača RP01 30% (z montážnych prác rozvádzača)	%	1,360		0,00

D		RP1.1	Rozvádzač RP1.1				
234	K	210193075	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,500	95,57	143,36
235	M	OEZ:42725	Rozvodnicová skriňa DZ54-2405-EI30S, pre zapustenú montáž, jednokridlové dvere, nepriehľadné dvere, vnútorná V x Š 750x510, počet radov 5, rozstup 150 mm, počet modulov v rade 24, krytie IP54, materiál : oceľ-plech, požiarne odolnosť EI30S	ks	1,000	2 207,69	2 207,69
236	M	OEZ:39719	Pristrojová lišta PD-D-50LPU24, V lišty x vnútorná S rozvodnice 50 x 510, pre počet modulov 24, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
237	M	OEZ:39500	„U“ lišta PD-D-L35-VU24, „U“ lišta TH35-15, pre vnútornú Š rozvodnice 510, pre počet modulov 24, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	5,000		0,00
238	M	OEZ:39495	Posuvné držiaky PD-D-50DP100, pre lištu PD-D-50LPU..., hĺbka 100, súprava 2 ks, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	2,000		0,00
239	M	OEZ:39454	Kryt PD-D-KMV01524, pre modulárny systém, s výrezom, V krytu x vnútorná Š rozvodnice 150 x 510, pre počet modulov 24, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	5,000		0,00
240	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,00
241	M	OEZ:44300	Vypínač MSN-63-3, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól	ks	1,000		0,00
242	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,00
243	M	OEZ:41933	Istič LTE-20B-3, In 20 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B. 3-pól. Icn 6 kA	ks	1,000		0,00
244	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	2,000		0,00
245	M	OEZ:41895	Istič LTE-25C-1, In 25 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika C. 1-pól. Icn 6 kA	ks	2,000		0,00
246	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	13,000		0,00
247	M	OEZ:41880	Istič LTE-16B-1, In 16 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B. 1-pól. Icn 6 kA	ks	13,000		0,00
248	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000		0,00
249	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B. 1-pól. Icn 6 kA	ks	1,000		0,00
250	K	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	ks	4,000		0,00
251	M	OEZ:35903	Rozbočovací mostík CS-N15, počet svoriek 15, prierez 16 mm ² . farba modrá. OEZ	ks	4,000		0,00
252	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	4,000		0,00
253	M	OEZ:42452	Prúdový chránič LFN-40-4-030A, In 40 A, Ue AC 230/400 V. Icn 30 mA. 4-pól. Inc 10 kA. typ A	ks	4,000		0,00
254	K	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	3,000		0,00
255	M	OEZ:38300	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-030A, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A	ks	3,000		0,00
256	M	OEZ:38484	Prepojovacia lišta S3L-1000-10, 3-pól. vyhotovenie, prierez 10 mm ² , rozstup 17,8 mm, počet vývodov 19x3. kolíkv. OEZ	ks	3,000		0,00
257	K	210120421	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000		0,00
258	M	OEZ:38367	Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	1,000		0,00
259	K	210120425	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 1pól	ks	4,000		0,00
260	M	OEZ:42380	Zvodič prepätia SVC-350-1N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	4,000		0,00
261	K	KMrp1.1	Koeficient montáže rozvádzača RP1.1 30% (z montážnych prác rozvádzača)	%	2,178		0,00

D RP1.2

Rozvádzač RP1.2

262	K	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	143,36	143,36
263	M	OEZ:44451	Rozvodnicová skriňa RZB-Z-3S ¹ /2, pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvvere, počet radov 3, počet modulov v rade 24, krytie IP30, PE+N, farba RAL9003, materiál : oceľ-nlech	ks	1,000	2 463,43	2 463,43
264	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,00
265	M	OEZ:44300	Vypínač MSN-63-3, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól	ks	1,000		0,00
266	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000		0,00
267	M	OEZ:41895	Istič LTE-25C-1, In 25 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika C. 1-pól. Icn 6 kA	ks	1,000		0,00
268	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	5,000		0,00
269	M	OEZ:41880	Istič LTE-16B-1, In 16 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B. 1-pól. Icn 6 kA	ks	5,000		0,00
270	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000		0,00
271	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B. 1-pól. Icn 6 kA	ks	1,000		0,00
272	K	210120403	Istič vzduchový dvojpólový do 63 A	ks	1,000		0,00
273	M	OEZ:41904	Istič LTE-10B-2, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 144 V, charakteristika B. 2-pól. Icn 6 kA	ks	1,000		0,00
274	K	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	ks	2,000		0,00
275	M	OEZ:35903	Rozbočovací mostík CS-N15, počet svoriek 15, prierez 16 mm ² . farba modrá. OEZ	ks	2,000		0,00
276	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
277	M	OEZ:42452	Prúdový chránič LFN-40-4-030A, In 40 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A	ks	2,000		0,00
278	K	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	1,000		0,00
279	M	OEZ:38300	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-030A, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ A	ks	1,000		0,00
280	M	OEZ:38484	Prepojovacia lišta S3L-1000-10, 3-pól. vyhotovenie, prierez 10 mm ² , rozstup 17,8 mm, počet vývodov 19x3. kolíkv. OEZ	ks	3,000		0,00
281	K	210120421	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000		0,00
282	M	OEZ:38367	Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	1,000		0,00
283	K	210120425	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 1pól	ks	1,000		0,00
284	M	OEZ:42380	Zvodič prepätia SVC-350-1N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	1,000		0,00
285	K	210120004	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 dvojpólové do 32 A	ks	3,000		0,00
286	M	OEZ:41014	Poistkový odpínač OPVP10-2, I _e 32 A, U _e AC 690 V/DC 440 V, pre valcové poistkové vložky 10x38, 2-pól. vyhotovenie, bez signalizácie, náhrada za OPVA10-2	ks	3,000		0,00
287	K	210120003	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 jednopólové do 32 A	ks	1,000		0,00
288	M	OEZ:41013	Poistkový odpínač OPVP10-1, I _e 32 A, U _e AC 690 V/DC 440 V, pre valcové poistkové vložky 10x38, 1-pól. vyhotovenie, bez signalizácie, náhrada za OPVA10-1	ks	1,000		0,00
289	M	OEZ:06705	Poistková vložka PV10 20A gG, U _n AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 10x38, gG - charakteristika pre všeobecné použitie. Cd/Pb free	ks	1,000		0,00
290	M	OEZ:06703	Poistková vložka PV10 16A gG, U _n AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 10x38, gG - charakteristika pre všeobecné použitie. Cd/Pb free	ks	4,000		0,00
291	M	OEZ:40750	Poistková vložka PVA10 6A gG, U _n AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 10x38, gG - charakteristika pre všeobecné použitie. Cd/Pb free	ks	2,000		0,00
292	K	210170003	Jednofázový transformátor 1 primár - 1 sekundár do 3000 VA - vstavaný	ks	1,000		0,00
293	M	70062	Sieťový napáj. HAKEL ISOLGUARD POWER SUPPLY DC24V	ks	1,000		0,00
294	K	68468416	Montáž a zapojenie strážiča izolačného stavu	ks	1,000		0,00
295	M	70940	Strážič izolačného stavu HAKEL ISOLGUARD HIG95-DELTA	ks	1,000		0,00
296	K	210170307	Meracie trafo prúdu NN vrátane zap., všetky prevody BZ 00-30	ks	1,000		0,00
297	M	71521	Merací transformátor HAKEL TAR 30/5	ks	1,000		0,00
298	K	210170133	Trojfázový transformátor 1x primár - 2x sekundár do 3000 VA - v krýte	ks	1,000		0,00
299	M	71132/23	Oddelovací transformátor HAKEL Med. Transf. 3,15	ks	1,000		0,00
300	K	KMrp1.2	Koeficient montáže rozvádzača RP1.2 30% (z montážnych prác rozvádzača)	%	2,442		0,00

D	RP2	Rozvádzač RP2					
301	K	210193075	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	2,000	143,36	286,72
302	M	OEZ:42735	Rozvodnicová skriňa DZ54-3507-EI30S, pre zapustenú montáž, jednokrídlové dvvere, nepriehľadné dvvere, vnútorná V x Š 1150x710, počet radov 7, rozstup 150 mm, počet modulov v rade 35, krytie IP54, materiál : oceľ-plech, požiarne odolnosť EI30S	ks	1,000	2 463,43	2 463,43
303	M	OEZ:39501	„U“ lišta PD-D-L35-VU35, „U“ lišta TH35-15, pre vnútornú Š rozvodnice 710, pre počet modulov 35, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	7,000		0,00
304	M	OEZ:39721	Prístrojová lišta PD-D-50LPU35, V lišty x vnútorná S rozvodnice 50 x 710, pre počet modulov 35, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	2,000		0,00
305	M	OEZ:39495	Posuvné držiaky PD-D-50DP100, pre lištu PD-D-50LPU..., hĺbka 100, súprava 2 ks, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	2,000		0,00
306	M	OEZ:39455	Kryt PD-D-KMV01535, pre modulárny systém, s výrezom, V krytu x vnútorná Š rozvodnice 150 x 710, pre počet modulov 35, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	7,000		0,00
307	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,00
308	M	OEZ:44300	Vypínač MSN-63-3, In 63 A, U _e AC 230/400 V, 3-pól	ks	1,000		0,00
309	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
310	M	OEZ:41933	Istič LTE-20B-3, In 20 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B. 3-pól. Icn 6 kA	ks	1,000		0,00
311	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	3,000		0,00
312	M	OEZ:41895	Istič LTE-25C-1, In 25 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika C. 1-pól. Icn 6 kA	ks	3,000		0,00
313	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	35,000		0,00
314	M	OEZ:41880	Istič LTE-16B-1, In 16 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B. 1-pól. Icn 6 kA	ks	35,000		0,00
315	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000		0,00
316	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B. 1-pól. Icn 6 kA	ks	1,000		0,00
317	K	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	ks	8,000		0,00
318	M	OEZ:35903	Rozbočovací mostík CS-N15, počet svoriek 15, prierez 16 mm ² , farba modrá. OEZ	ks	8,000		0,00
319	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	8,000		0,00
320	M	OEZ:42452	Prúdový chránič LFN-40-4-030A, In 40 A, Ue AC 230/400 V. Icn 30 mA, 4-pól. Inc 10 kA. typ A	ks	8,000		
321	K	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	5,000		0,00
322	M	OEZ:38300	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-030A, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A	ks	5,000		0,00
323	M	OEZ:38484	Prepojovacia lišta S3L-1000-10, 3-pól. vyhotovenie, prierez 10 mm ² , rozstup 17,8 mm, počet vývodov 19x3. kolíkv. OEZ	ks	4,000		0,00
324	K	210120421	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000		0,00
325	M	OEZ:38367	Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	1,000		0,00
326	K	210120425	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 1pól	ks	3,000		0,00
327	M	OEZ:42380	Zvodič prepätia SVC-350-1N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	3,000		0,00
328	K	KMrp2	Koeficient montáže rozvádzača RP2 30% (z montážnych prác rozvádzača)	%	3,872		0,00

D		47-M	Bleskozvod				
329	K	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	8,000	5,73	45,84
330	M	EKR000001161	Krabica inštalčná KUZ-V KB 196x156x80-140mm do zateplenia s krytom sivá	ks	8,000	12,07	96,56
331	K	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muríva	ks	240,000	0,48	115,20
332	M	35442419502	Plastová príchytka na zvodový vodič č. 204 001	ks	240,000	0,82	196,80
333	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	80,000	0,96	76,80
334	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	54,400	1,17	63,65
335	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	8,000	0,19	1,52
336	M	354410064600	Štítok orientačný zemniaci	ks	8,000	0,38	3,04
337	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	360,000	1,43	514,80
338	M	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	360,000	0,75	270,00
339	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	4,000	11,47	45,88
340	M	354410023200	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JP 20	ks	4,000	7,56	30,24
341	K	210220306	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	ks	4,000	14,34	57,36
342	M	354410024850	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OB 900x380	ks	4,000	6,71	26,84
343	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	4,000	1,43	5,72
344	M	3544216200	Horná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	ks	4,000	1,25	5,00
345	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	4,000	2,39	9,56
346	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	4,000	1,04	4,16
347	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	32,000	2,39	76,48
348	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	32,000	1,12	35,84
349	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	17,000	2,39	40,63
350	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	17,000	0,60	10,20
351	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	90,000	2,39	215,10
352	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	90,000	0,42	37,80
353	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	2,39	19,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
354	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	8,000	1,04	8,32
355	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	16,000	11,47	183,52
356	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	16,000	14,08	225,28
357	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	160,000	0,96	153,60
358	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	22,400	4,00	89,60
359	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	120,000	0,96	115,20
360	M	354410064400	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie Ø 8 Al PVC	m	126,000	1,59	200,34

D OST Ostatné

D O01 Ostatné

361	K	MD	Mimostaveništná Doprava	kpl	1,000	238,93	238,93
362	K	PM	Podružný Materiál (3% z materiálu)	%	472,665	2,39	1 129,67
363	K	PPV	Podiel Pridružených Výkonov (5% z konštrukcií)	%	262,335	4,30	1 128,04
364	K	RVZ2	Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu	kpl	1,000	191,14	191,14
365	K	LO	Likvidácia odpadu	kpl	1,000	143,36	143,36
366	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia- Elektroinštalácia 1.PP. 1.NP. 2.NP	kpl	1,000	172,03	172,03
367	K	PSV.1	Projekt skutočného vyhotovenia- Bleskozvod	kpl	1,000	95,57	95,57

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom
Objekt: **05 - D4. Elektroinštalácia 3. NP**

Miesto: Dátum: 03.03.2021
Objednávateľ: Projektant: ERGAstav s.r.o., Prievidza
Zhotoviteľ: XENEX s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 24 871,46

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

RDT - Dátový rozvádzač R-DT

RP1 - Rozvádzač RP3

OST - Ostatné

O01 - Ostatné

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom

Objekt:

05 - D4. Elektroinštalácia 3. NP

Miesto:

Dátum: 03.03.2021

Objednávateľ:

Projektant: ERGAstav s.r.o., Prievidza

Zhotoviteľ: XENEX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 871,46

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	K	971045821	Vrty priklepovým prerážacím vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t	cm	75,000	0,48	36,00
2	K	973031616	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm. -0.00100t	ks	130,000	1,43	185,90
3	K	973031619	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm. -0.00300t	ks	4,000	2,87	11,48
4	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0.00200 t	m	150,000	1,43	214,50

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

5	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	4,000	14,34	57,36
6	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	4,000	6,64	26,56
7	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	45,000	1,15	51,75
8	M	3416100172001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2 P60, B2ca, s1, d1, a1	m	47,250	6,72	317,52
9	K	210881077	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x4	m	50,000	0,96	48,00
10	M	3416100144002	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x4 mm2 P60, B2ca, s1, d1, a1	m	52,500	2,10	110,25
11	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	900,000	0,86	774,00
12	M	3416100144001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 P60, B2ca, s1, d1, a1	m	950,000	1,19	1 130,50
13	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	550,000	0,86	473,00
14	M	3416100143002	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 P60 B2ca s1 d1 a1	m	600,000	0,85	510,00
15	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	45,000	0,86	38,70
16	M	3416100143001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2 P60 B2ca s1 d1 a1	m	47,250	0,85	40,16
17	K	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	50,000	0,86	43,00
18	M	3416100137001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2 P60, B2ca, s1, d1, a1	m	52,500	0,72	37,80
19	K	210800630	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	60,000	0,86	51,60
20	M	KVO000000093	Vodič ohybný H07V-K 16 zeleno/žltý pvc	m	63,000	1,40	88,20
21	K	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	280,000	0,86	240,80
22	M	KVO000000128	Vodič ohybný H07V-K 6 zeleno/žltý pvc	m	294,000	0,52	152,88
23	K	220511031	Kábel FTP, STP, UTP v rúrkach	m	1 100,000	0,86	946,00
24	M	KDP000001050	Kábel dátový pevný STP cat.6A AWG23 LSOH 550MHz interiér	m	1 150,000	0,38	437,00
25	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	1,91	19,10
26	M	354310018500	Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L	ks	10,000	0,37	3,70
27	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	30,000	1,43	42,90
28	M	354310018300	Káblové oko medené lisovacie CU 6x6 KU-L	ks	30,000	0,31	9,30
29	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	150,000	0,86	129,00
30	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	100,000	0,76	76,00
31	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	105,000	0,36	37,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	24,000	3,34	80,16
33	M	101-67720	Dvojzásuvka s ochranným kolíkom a pootočenou dutinkou -WHITE	ks	24,000	5,73	137,52
34	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	72,000	3,34	240,48
35	M	170-73100	Spodok zásuvky 250V, 16A, 28,5mm	ks	72,000	1,39	100,08
36	M	101-66601	Kryt zásuvky 28,5mm s detskou poistkou-WHITE	ks	72,000	0,85	61,20
37	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	72,000	0,44	31,68
38	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	6,000	2,48	14,88
39	M	170-71100	Prístroj spínača č.1	ks	6,000	1,72	10,32
40	M	101-61105	Kolíška-WHITE	ks	6,000	0,68	4,08
41	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	6,000	0,44	2,64
42	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000	2,48	9,92
43	M	170-71600	Prístroj prepínača č.6	ks	4,000	1,83	7,32
44	M	101-61105	Kolíška-WHITE	ks	4,000	0,67	2,68
45	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	4,000	0,44	1,76
46	K	210110044.1	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5	ks	11,000	2,48	27,28
47	M	170-72600.1	Prístroj prepínača č.5	ks	11,000	2,77	30,47
48	M	101-61505.1	2x 1/2 Kolíška-WHITE	ks	11,000	0,74	8,14
49	M	101-76100.1	1-rámček Original-WHITE	ks	11,000	0,48	5,28
50	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	5,000	2,48	12,40
51	M	170-71700	Prístroj prepínača č.7	ks	5,000	3,31	16,55
52	M	101-61105	Kolíška-WHITE	ks	5,000	0,68	3,40
53	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	5,000	0,44	2,20
54	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	15,000	3,34	50,10
55	K	220511021	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	15,000	0,96	14,40
56	M	170-68900	Nosný rám plechový bez rozperiek SK	ks	15,000	1,24	18,60
57	M	170-65101	DATA Adaptér pre konektory Siemens, AMP, Nexans, Brandrex	ks	30,000	1,68	50,40
58	M	KEJC6AS10G	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6A, KELine, KEJ-C6A-S-10G	ks	30,000	5,45	163,50
59	M	101-65200	Stredový kryt datazásuvky 2xRJ s krytom-WHITE	ks	15,000	2,75	41,25
60	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	15,000	0,48	7,20
61	K	210111606	Ekvipotenciálna zásuvka antibakteriálna	ks	3,000	7,65	22,95
62	M	2CKA002495A0059	Svorka pre vyrovnanie potenciálov, alpská biela, 2095 UC-214	ks	3,000	20,28	60,84
63	M	3901A-B10 B	Tango Rámček jednonásobný; biela, 3901A-B10 B	ks	3,000	0,94	2,82
64	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia. kruhová	ks	13,000	2,10	27,30
65	M	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	13,000	1,75	22,75
66	K	210010322	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia. kruhová	ks	4,000	2,10	8,40
67	M	345410001200	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5, Dxh 103x50 mm, KOPOS	ks	4,000	4,28	17,12
68	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	90,000	2,10	189,00
69	M	EKR000000117	Krabica inštalácia ASD 70 BK 70x45mm pod omietku bezhalogénová čierna	ks	90,000	0,16	14,40
70	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	23,000	2,10	48,30
71	M	345410002300	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68, Dxh 73x66 mm, KOPOS	ks	23,000	0,74	17,02
72	K	210010503	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4 x 4	ks	150,000	0,96	144,00
73	M	2273204	Elektroinštalčný materiál a prístroje - Svorka WAGO 2273-204.4x0.5-2.5	ks	150,000	0,13	19,50
74	K	PnBn	Nepredvídateľné práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	24,000	9,56	229,44
75	K	DeR	Demontáž existujúcich rozvodov	hod	20,000	7,65	153,00
76	K	210020310	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podperv	m	50,000	2,87	143,50
77	M	3451300708	Drôtený žľab Cablofil CF 105/200 EZ	m	52,500	3,54	185,85
78	M	35807605891	Sada na spájanie KITASSTR 50 ks/bl EZ	bal	1,000	29,82	29,82
79	M	35807605892	Svorka na pripojenie vodiča CY 16 mm, pospájanie	ks	4,000	1,15	4,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	210011311	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	50,000	1,15	57,50
81	M	3450600462	elektroinštalčný materiál Zavitová tyč M10 (1m) obj.č. 1210010 MARS	ks	50,000	0,91	45,50
82	M	805010091	Kotva kovova TJS 10 s límcom a vrúbkovaná M10	ks	50,000	0,12	6,00
83	M	C558051	Príchytka CE40 EZ	ks	50,000	0,99	49,50
84	M	2274	Matica M10Q 490	ks	50,000	0,08	4,00
85	M	2278	Oceľová podložka M10 501	ks	50,000	0,09	4,50
86	M	35807605894	Úchytka žlabu SAS	ks	50,000	1,08	54,00
87	M	859550890325915	spojovací prvok žlabu AUTOCLIC CF105	ks	50,000	4,54	227,00
88	M	2477100043001	Páska sťahovacia, farba čierna lxš 250x3,6 mm	ks	1 500,000	0,03	45,00
89	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	150,000	1,15	172,50
90	M	EHM000000047	Príchytka natlakacia VCZ 9/43,5mm na viazacie pásy čierna	ks	150,000	0,05	7,50
91	M	2477100043001	Páska sťahovacia, farba čierna lxš 250x3,6 mm	ks	150,000	0,03	4,50
92	K	210020921	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 15 cm	m2	3,000	191,14	573,42
93	M	0893303110	Protipožiarna pena FP 1-K trubičkova	bal	6,000	27,48	164,88
94	K	210201933	Montáž svetidla exteriérového na strop do 5 kg	ks	53,000	9,56	506,68
95	K	210201080	Zapojenie svetidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	53,000	1,91	101,23
96	M	348316551146	LED svetidlo TYP FREYN IIPV1 LED, štvorcové, 31W, 4250Lm, 4000K, 80Ra, ECG, IP20, prisadené fy. OMS	ks	53,000	79,74	4 226,22
97	M	348316551146.1	ACS_RECESSED PB FRAME 650x650 PV1	ks	53,000	44,19	2 342,07
98	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	15,000	9,56	143,40
99	K	210021019	Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v sadrokartóne D do 200 mm	ks	15,000	0,96	14,40
100	K	210201080	Zapojenie svetidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	15,000	1,91	28,65
101	M	3482316894	Zapustené svetidlo, typ DOWNLIGHT PROPUS LED, 28W, 2600Lm, 3000K, ECG, IP 20, fy. OMS	ks	15,000	55,30	829,50
102	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	3,000	12,42	37,26
103	K	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	3,000	1,91	5,73
104	M	34868010906	Núdzové svetidlo stropné typ EMERGENCY 2913 IP42, LED, 1x1,2W, ECG, 3hod. fy. OMS + zdroj	ks	3,000	84,12	252,36

D	RDT	Dátový rozvádzač R-DT					
105	K	220512001	Montáž závesného rozvadzača jednodielneho na stenu	ks	1,000	143,36	143,36
106	M	383180000800	Rozvádzač jednodielny 9U, 500x600x395 mm (vxšxh), RBA-09-AS4-CAY-A1. KELine	ks	1,000	477,85	477,85
107	K	220512046	Montáž rozvodného panelu, s prepäťovou ochranou	ks	1,000		0,00
108	M	383180013400	Rozvodný panel 19", 5x230V, prepäťová ochrana, filter. 2U. 3 m. ACAR-504. KELine	ks	1,000		0,00
109	K	220512060	Montáž držiaka patch káblov, držiak kovový	ks	3,000		0,00
110	M	383180011000	Držiak patch káblov 19", kovový, 1U, RAB-VP-X01-A2, KELine	ks	3,000		0,00
111	K	220512107	Montáž tieneneho patch panelu, 24xRJ45	ks	2,000		0,00
112	M	383150021200	Patch panel MODULAR 19" pre 24xRJ45 keystone jackov, 1U, čierny, prázdny, KEP-EMPTY-S, KELine	ks	2,000		0,00
113	K	220511020	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	48,000		0,00
114	M	383150010000	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6A, KEJ-C6A-S-10G, KELine	ks	48,000		0,00
115	K	220512014	Montáž optického patch panelu do mini rozvadzača	ks	1,000		0,00
116	M	RABFOX05SL	Patch panel výsuvný pre 24xST-ST/FC-FC adaptérov, neosadený. KELine. RAB-FO-X05-SL	ks	1,000		0,00
117	K	220512110opt	Zapojenie jedného portu do patch panelu - 1x pigtail	ks	1,000		0,00
118	M	PIG06ST020	Pigtail ST multimode OM1 (62.5/125µm), 2m, KELine, PIG06-ST-020	ks	1,000		0,00
119	K	220512120	Montáž patch kábla UTP, Cat.5E, do 3m PVC, uloženého v lište	m	1,000		0,00
120	M	383150018000	Patch kábel Duplex ST-ST multimode OM1 (62.5/125µm). 2 m. P06D-STST-020. KELine	ks	1,000		0,00
121	K	220512124	Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - do 3m, uloženého v lište	m	40,000		0,00
122	M	383150016100	Patch kábel Giga+ SFTP, Cat.6 -2 m, PC-C6-S-020, KELine	ks	40,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	RP1		Rozvádzač RP3				
123	K	210190054	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 500 kg	ks	1,000	143,36	143,36
124	M	Y7-114426	Skríňa s dverami, IP40, SxVxH=800x2000x400, XVTL-BF-8/4/20	kus	1,000	4 191,86	4 191,86
125	M	Y7-116173	Bočný kryt - Pár, IP40, VxH=2000x400, XVTL-S-4/20-PAIR	kus	2,000		0,00
126	M	Y7-114606	Podstavec bok V=100, bez výrezov, 1pár, H=400, XVTL-SO100/S-4	kus	1,000		0,00
127	M	Y7-115216	Adaptér xEnergy Basic (Profi+), predná časť, skriňa ŠxV=800x2000, XVTL-BP-W-8/20	kus	2,000		0,00
128	M	Y7-114691	Kryt horný/dolný, 3 výrezy pre príruby, IP55, ŠxH=800x300, XVTL-MP/T/EF-8/3	kus	1,000		0,00
129	M	Y7-50657	Prístrojová lišta DIN 35/15, šírka 2m, TS35X15	kus	7,000		0,00
130	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,00
131	M	OEZ:44300	Vypínač MSN-63-3, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól	ks	1,000		0,00
132	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	2,000		0,00
133	M	OEZ:41895	Istič LTE-25C-1, In 25 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika C, 1-pól, lcn 6 kA	ks	2,000		0,00
134	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	40,000		0,00
135	M	OEZ:41880	Istič LTE-16B-1, In 16 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, lcn 6 kA	ks	40,000		0,00
136	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000		0,00
137	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, lcn 6 kA	ks	1,000		0,00
138	K	210120403	Istič vzduchový dvojpólový do 63 A	ks	3,000		0,00
139	M	OEZ:41904	Istič LTE-10B-2, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 144 V, charakteristika B, 2-pól, lcn 6 kA	ks	3,000		0,00
140	K	210120004	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 dvojpólové do 32 A	ks	12,000		0,00
141	M	OEZ:41014	Poistkový odpínač OPVP10-2, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pre valcové poistkové vložky 10x38, 2- pól, vyhotovenie, bez signalizácie, náhrada za OPVA10-2	ks	12,000		0,00
142	K	210120003	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 jednopólové do 32 A	ks	3,000		0,00
143	M	OEZ:41013	Poistkový odpínač OPVP10-1, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pre valcové poistkové vložky 10x38, 1- pól, vyhotovenie, bez signalizácie, náhrada za OPVA10-1	ks	3,000		0,00
144	M	OEZ:06705	Poistková vložka PV10 20A gG, Un AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 10x38, gG - charakteristika pre všeobecné použitie, Cd/Pb free	ks	3,000		0,00
145	M	OEZ:06703	Poistková vložka PV10 16A gG, Un AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 10x38, gG - charakteristika pre všeobecné použitie, Cd/Pb free	ks	18,000		0,00
146	M	OEZ:40750	Poistková vložka PVA10 6A gG, Un AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 10x38, gG - charakteristika pre všeobecné použitie, Cd/Pb free	ks	6,000		0,00
147	K	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	ks	10,000		0,00
148	M	OEZ:35903	Rozbočovací mostík CS-N15, počet svoriek 15, prierez 16 mm ² , farba modrá, OEZ	ks	10,000		0,00
149	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	10,000		0,00
150	M	OEZ:42452	Prúdový chránič LFN-40-4-030A, In 40 A, Ue AC 230/400 V, ldn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A	ks	10,000		0,00
151	K	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	6,000		0,00
152	M	OEZ:38300	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N- 030A, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, ldn 30 mA, 1+N-pól, lcn 10 kA, typ A	ks	6,000		0,00
153	M	OEZ:38484	Prepojovacia lišta S3L-1000-10, 3-pól, vyhotovenie, prierez 10 mm ² , rozstup 17,8 mm, počet vývodov 19x3, kolíkv. OEZ	ks	4,000		0,00
154	K	210120421	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000		0,00
155	M	OEZ:38367	Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, Uc AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	1,000		0,00
156	K	210120425	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 1pól	ks	2,000		0,00
157	M	OEZ:42380	Zvodič prepätia SVC-350-1N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, Uc AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	2,000		0,00
158	K	KMhr	Koeficient montáže rozvádzača RP1 30% (z montážnych prác rozvádzača)	%	9,641		0,00

D OST Ostatné

D O01 Ostatné

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
159	K	MD	Mimostaveništná Doprava	kpl	1,000	191,14	191,14
160	K	PM	Podružný Materiál (3% z materiálu)	%	243,823	1,53	373,05
161	K	PPV	Podiel Pridružených Výkonov (5% z konštrukcií)	%	91,400	3,54	323,56
162	K	RVZ2	Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie	kpl	1,000	143,36	143,36
163	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia- Elektroinštalácia 3.NP	kpl	1,000	143,36	143,36

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom

Objekt:

06 - D5. Chladenie, vetranie 1.NP

Miesto:

Dátum: 03.03.2021

Objednávateľ:

Projektant: ERGAstav s.r.o., Prievidza

Zhotoviteľ: XENEX s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 484,47

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

733 - Chladenie - rozvodné potrubie

739 - Vzt, -uloženie ,uchyt.potrubia

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

769a - Montáž vzduchotechnických zariadení-Požiarné vetranie

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

OST - Ostatné

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom

Objekt:

06 - D5. Chladenie, vetranie 1.NP

Miesto:

Dátum: 03.03.2021

Objednávateľ:

Projektant: ERGAstav s.r.o., Prievidza

Zhotoviteľ: XENEX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 484,47

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	K	971033241	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm. -0.00800t	ks	2,000	2,39	4,78
2	K	972054341.1	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy nad 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t	ks	6,000	14,34	86,04
3	K	972054341.2	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy nad 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t-/cez strechu/	ks	2,000	16,25	32,50
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,736	7,17	5,28
5	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,736	5,26	3,87
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,736	9,08	6,68
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,624	0,29	1,92
8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,736	8,12	5,98
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,736	23,89	17,58

D PSV Práce a dodávky PSV

D 733 Chladenie - rozvodné potrubie

10	K	733151ChI	Potrubie Cu 1/4 (6,35) x 0,8- bez izolácie	m	100,000	3,82	382,00
11	K	733152ChI	Potrubie Cu 3/8 (9,52) x 0,8- bez izolácie	m	100,000	5,26	526,00
12	K	733151ChI.1	Izolácia Cu potrubí	m	200,000	1,91	382,00
13	K	733151ChI.2	Komunikačný kábel	m	200,000	3,34	668,00
14	K	733151ChI.3	Montáž potrubia z rúr Cu izolovaných	m	200,000	2,39	478,00
15	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	200,000	0,57	114,00
16	K	733191201.1	Vyregulovanie sústavy	m	200,000	0,96	192,00
17	K	998733CHL203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	28,040	0,96	26,92

D 739 Vzt, -uloženie ,uchyt.potrubia

18	K	7390000pc	Závesy pre ulož a uchytenie potrubia - /predbežne/predpoklad	kpl	1,000	238,93	238,93
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení

19	K	76901105.1	Montáž ventilátora malého do podhľadu	ks	3,000	11,47	34,41
20	M	4291100055pc	Ventilátor malý, odsávací do podhľadu EBB 25 N T	ks	3,000	71,68	215,04
21	K	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	7,000	2,39	16,73
22	M	429810000200	Potrubie kruhové spiro DN 100,	m	7,000	2,39	16,73
23	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	3,000	2,87	8,61
24	M	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125	m	3,000	2,68	8,04
25	K	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	4,30	8,60
26	M	429850007700	Koleno KS 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	3,44	6,88
27	K	769021379	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 80-140	ks	1,000	3,34	3,34
28	M	429850017800	Prechod symetrický priem.100 mm/priem. 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	2,68	2,68
29	K	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	1,000	4,30	4,30
30	M	4298500103.1	Odbočka jednoduchá 90 st. priem.125 mm/priem.100 mm	ks	1,000	4,78	4,78
31	K	769035093	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	2,000	2,39	4,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	4297202090pc	Mriežka fasadná LG 100	ks	1,000	12,42	12,42
33	M	4297202090pc1	Mriežka fasadná LG 125	ks	1,000	13,38	13,38
34	K	7690600pc	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej	ks	6,000	95,57	573,42
35	M	4295200019pc	Jednotka klimatizačná, vnútorná MITSUBISHI MSZE-EF25VE2	ks	6,000	353,61	2 121,66
36	K	7690602pc	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej MITSUBISHI MXZ-4E72VA	ks	1,000	95,57	95,57
37	M	4295200070pc	Jednotka klimatizačná, vonkajšia MITSUBISHI MXZ-4E72VA	ks	1,000	1051,27	1 051,27
38	K	7690602pc1	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej MITSUBISHI MXZ-2D54VA	ks	1,000	95,57	95,57
39	M	4295200070pc1	Jednotka klimatizačná, vonkajšia MITSUBISHI MXZ-2D54VA	ks	1,000	716,78	716,78
D 769a Montáž vzduchotechnických zariadení-Požiarné vetranie							
40	K	998769a203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	28,820	0,96	27,67
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							
41	K	HZS000113.1	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné ,ostatné nezapočít.položkami ako aj vyspravenie otvorov.dom.lešenie a pod....	hod	62,000	11,47	711,14
D OST Ostatné							
42	K	OST000114.1	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenia do prevádzky a vyskúšanie	hod	32,000	11,47	367,04
43	K	OSTS000213.2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, - /protokoly o skúškachpredbežne/	kpl	1,000	143,36	143,36
44	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia- Chladenie, vetranie 1.NP	kpl	1,000	47,79	47,79

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom

Objekt:

07 - D5. Chladenie, vetranie 2.NP + kancelárie na 1.NP

Miesto:

Dátum: 03.03.2021

Objednávateľ:

Projektant: ERGAstav s.r.o., Prievidza

Zhotoviteľ: XENEX s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 797,42

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

733CHL - Chladenie - rozvodné potrubie

739 - Vzt, -uloženie ,uchyt.potrubia

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

769a - Montáž vzduchotechnických zariadení-Požiarné vetranie

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

OST - Ostatné

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom

Objekt:

07 - D5. Chladenie, vetranie 2.NP + kancelárie na 1.NP

Miesto:

Dátum: 03.03.2021

Objednávateľ:

Projektant: ERGAstav s.r.o., Prievidza

Zhotoviteľ: XENEX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 797,42

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	K	971033241	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm. -0.00800t	ks	3,000	2,39	7,17
2	K	972054341.1	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy nad 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0.09000t	ks	5,000	14,34	71,70
3	K	972054341.2	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy nad 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0.09000t-/cez strechu/	ks	4,000	16,25	65,00
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,834	7,17	5,98
5	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,834	5,26	4,39
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,834	9,08	7,57
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,506	0,29	2,18
8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,834	8,12	6,77
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,834	23,89	19,92

D PSV Práce a dodávky PSV

D 733CHL Chladenie - rozvodné potrubie

10	K	733151Chl	Potrubie Cu 1/4 (6,35) x 0,8- bez izolácie	m	135,000	3,82	515,70
11	K	733152Chl	Potrubie Cu 3/8 (9,52) x 0,8- bez izolácie	m	135,000	5,26	710,10
12	K	733151Chl.1	Izolácia Cu potrubí	m	270,000	1,91	515,70
13	K	733151Chl.2	Komunikačný kábel	m	270,000	3,34	901,80
14	K	733151Chl.3	Montáž potrubia z rúr Cu izolovaných	m	270,000	2,39	645,30
15	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	270,000	0,57	153,90
16	K	733191201.1	Vyregulovanie sústavy	m	270,000	0,96	259,20
17	K	998733CHL203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	28,040	0,96	26,92

D 739 Vzt, -uloženie ,uchyt.potrubia

18	K	7390000pc	Závesy pre ulož a uchytienie potrubia - /predbežne/predpoklad	kpl	1,000	238,93	238,93
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení

19	K	76901105.1	Montáž ventilátora malého do podhľadu	ks	1,000	11,47	11,470
20	M	4291100055pc	Ventilátor malý, odsávací do podhľadu EBB 25 N T	ks	1,000	71,68	71,680
21	K	76901105.2	Montáž ventilátora malého axiálneho so spätnou klapkou	ks	1,000	11,47	11,470
22	M	4291100055pc1	Ventilátor axiálny s integrovanou spätnou klapkou DECOR 200	ks	1,000	143,36	143,360
23	K	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	3,000	2,39	7,170
24	M	429810000200	Potrubie kruhové spiro DN 100,	m	3,000	2,39	7,170
25	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	0,500	2,87	1,435
26	M	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125	m	0,500	2,68	1,340
27	K	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	4,30	8,600
28	M	429850007700	Koleno KS 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	3,44	6,880
29	K	769035093	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	2,000	2,39	4,780
30	M	4297202090pc	Mriežka fasadná LG 100	ks	1,000	12,42	12,420
31	M	4297202090pc1	Mriežka fasadná LG 125	ks	1,000	13,38	13,380

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	7690600pc	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej	ks	12,000	143,36	1 720,320
33	M	4295200019pc	Jednotka klimatizačná, vnútorná MITSUBISHI MSZE-EF25VE2	ks	12,000	353,61	4 243,320
34	K	7690600pc1	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej	ks	1,000	143,36	143,360
35	M	4295200029pc	Jednotka klimatizačná, vnútorná MITSUBISHI MSZE-EF35VE2	ks	1,000	353,61	353,610
36	K	7690602pc1	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej MITSUBISHI MXZ-2D54VA	ks	1,000	143,36	143,360
37	M	4295200070pc1	Jednotka klimatizačná, vonkajšia MITSUBISHI MXZ-2D54VA	ks	1,000	716,78	716,780
38	K	7690612pc	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej MITSUBISHI MXZ-5E102VA	ks	2,000	143,36	286,720
39	M	4295200170pc	Jednotka klimatizačná, vonkajšia MITSUBISHI MXZ-5E102VA	ks	2,000	716,78	1 433,560

D	769a	Montáž vzduchotechnických zariadení-Požiarné vetranie					
40	K	998769a203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	28,820	0,96	27,67

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					
41	K	HZS000113.1	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné ,ostatné nezapočít.položkami ako aj vyspravenie otvorov.pom.lešenie a pod....	hod	62,000	11,47	711,14

D	OST	Ostatné					
42	K	OST000114.1	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenia do prevádzky a vyskúšanie	hod	32,000	11,47	367,04
43	K	OSTS000213.2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, - /protokoly o skúškachpredbežne/	kpl	1,000	143,36	143,36
44	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia- Chladenie, vetranie 2.NP	kpl	1,000	47,79	47,79

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom
Objekt: **08 - D5. Chladenie, vetranie 3.NP**

Miesto: Dátum: 03.03.2021
Objednávateľ: Projektant: ERGAstav s.r.o., Prievidza
Zhotoviteľ: XENEX s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 097,39

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

733CHL - Chladenie - rozvodné potrubie

739 - Vzt, -uloženie ,uchyt.potrubia

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

769a - Montáž vzduchotechnických zariadení-Požiarné vetranie

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

OST - Ostatné

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové Nové Mesto nad Váhom

Objekt:

08 - D5. Chladenie, vetranie 3.NP

Miesto:

Dátum: 03.03.2021

Objednávateľ:

Projektant: ERGAstav s.r.o., Prievidza

Zhotoviteľ: XENEX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 097,39

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	K	971033241	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm. -0.00800t	ks	2,00	2,39	4,78
2	K	972054341.2	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy nad 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t-/cez strechu/	ks	3,00	16,25	48,75
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,29	7,17	2,05
4	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,29	5,26	1,50
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,29	9,08	2,60
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,57	0,29	0,75
7	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,29	8,12	2,32
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,29	23,89	6,83

D PSV Práce a dodávky PSV

D 733CHL Chladenie - rozvodné potrubie

9	K	733151Chl	Potrubie Cu 1/4 (6,35) x 0,8- bez izolácie	m	65,000	3,82	248,30
10	K	733152Chl	Potrubie Cu 3/8 (9,52) x 0,8- bez izolácie	m	65,000	5,26	341,90
11	K	733151Chl.1	Izolácia Cu potrubí	m	130,000	1,91	248,30
12	K	733151Chl.2	Komunikačný kábel	m	130,000	3,34	434,20
13	K	733151Chl.3	Montáž potrubia z rúr Cu izolovaných	m	130,000	2,39	310,70
14	K	733191201	Tlaková skúška medeneho potrubia do D 35 mm	m	130,000	0,57	74,10
15	K	733191201.1	Vyregulovanie sústavy	m	130,000	0,96	124,80
16	K	998733CHL203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	28,040	0,96	26,92

D 739 Vzt. -uloženie ,uchyt.potrubia

17	K	7390000pc	Závesy pre uloží a uchytenie potrubia - /predbežne/predpoklad	kpl	1,000	238,93	238,93
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení

18	K	76901105.1	Montáž ventilátora malého do podhľadu	ks	1,000	11,47	11,47
19	M	4291100055pc	Ventilátor malý, odsávací do podhľadu EBB 25 N T	ks	1,000	71,68	71,68
20	K	76901105.2	Montáž ventilátora malého axiálneho so spätnou klapkou	ks	1,000	11,47	11,47
21	M	4291100055pc1	Ventilátor axiálny s integrovanou spätnou klapkou DECOR 200	ks	1,000	143,36	143,36
22	K	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	2,000	2,39	4,78
23	M	429810000200	Potrubie kruhové spiro DN 100,	m	2,000	2,39	4,78
24	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	0,500	2,87	1,44
25	M	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125	m	0,500	2,68	1,34
26	K	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	4,30	8,60
27	M	429850007700	Koleno KS 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	3,44	6,88
28	K	769035093	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	2,000	2,39	4,78
29	M	4297202090pc	Mriežka fasadná LG 100	ks	1,000	12,42	12,42
30	M	4297202090pc1	Mriežka fasadná LG 125	ks	1,000	13,38	13,38
31	K	7690600pc	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej	ks	10,000	114,68	1 146,80
32	M	4295200019pc	Jednotka klimatizačná, vnútorná MITSUBISHI MSZE-EF25VE2	ks	10,000	353,61	3 536,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	7690622pc	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej MITSUBUSHI MXZ-3E68VA	ks	2,000	143,36	286,72
34	M	4295200270pc	Jednotka klimatizačná, vonkajšia MITSUBISHI MXZ-3E68VA	ks	2,000	334,50	669,00
D 769a Montáž vzduchotechnických zariadení-Požiarné vetranie							
35	K	998769a203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	28,820	0,96	27,67
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							
36	K	HZS000113.1	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné ,ostatné nezapočít.položkami ako aj vyspravenie otvorov.dom.lešenie a pod....	hod	40,000	11,47	458,80
D OST Ostatné							
37	K	OST000114.1	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenia do prevádzky a vyskúšanie	hod	32,000	11,47	367,04
38	K	OSTS000213.2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, - /protokoly o skúškachpredbežne/	kpl	1,000	143,36	143,36
39	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia- Chladenie, vetranie 3.NP	kpl	1,000	47,79	47,79

Identifikačný číslo	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia
1		Prestava objektu AB TSM Ul. Kľčo 83 dni	83 dni	Ut 6.4.21	Št 29.7.21	
2		Odozvdanie staveniska	2 dni	Ut 6.4.21	Str 7.4.21	
3		Búradie práce	45 dni	Št 8.4.21	Str 9.6.21	2
4		Rekonštrukcie strechy	30 dni	Št 10.6.21	Str 21.7.21	3
5		Montáž výplní otvorov	45 dni	Št 29.4.21	Str 30.6.21	3SS+15 dni
6		Zateplenie	45 dni	Št 20.5.21	Str 21.7.21	5SS+15 dni
7		Výťahová šachta a výťah	75 dni	Št 8.4.21	Str 21.7.21	2
8		TZB (všetky profesie)	60 dni	Ut 4.5.21	Po 26.7.21	2SS+20 dni
9		Vnútorne povrchové úpravy	31 dni	Ut 15.6.21	Ut 27.7.21	8SS+30 dni
10		Šikmá schodisková plošina	10 dni	Po 12.7.21	Pi 23.7.21	
11		Dokončovacie práce	1 deň	Str 28.7.21	Str 28.7.21	10
12		Odozvdanie staveniska	1 deň	Št 29.7.21	Št 29.7.21	11

Projekt: Projekt1

Dátum: Str 24.2.21

Úloha

Rozdeliť

Medzník

Súhrn

Súhrn projektu

Neaktívna úloha

Neaktívny medzník

Neaktívny súhrn

Manuálna úloha

Iba tvranie

Manuálny súhrn

Manuálny súhrn

Iba začiatok

Iba dokončiť

Externý medzník

Externý medzník

Termín

Priebeh

Manuálny priebeh

Termin

Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH
Kalorim, s.r.o.	50625781	Zdravotechnika, Vykurovanie	34 613,29
SPEMA mont spol. s.r.o.	35939052	Elektrika	90 345,82

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
Kalorim, s.r.o.	Ing. Michal Skokan, 759 Nesluša, d. n. 24.10.1990
SPEMA mont spol. s.r.o.	Ing. Martin Vanderka, d.n.14.03.1966, Rovniakova 3/A, Bratislava 851 02

XENEX, s.r.o.
Pri Račičanoch 13/25
Žilina 010 01
IČO: 36 416 201 IČ DPH: SK2021783104

Podpis : Martin Zákopčan, konateľ

(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene víťazného uchádzača)

Dátum: v Žiline, dňa 01.03.2021

Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH
Kalorim, s.r.o.	50625781	Zdravotechnika, Vykurovanie	34 613,29
SPEMA mont spol. s.r.o.	35939052	Elektrika	90 345,82

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
Kalorim, s.r.o.	Ing. Michal Skokan, 759 Nesluša, d. n. 24.10.1990
SPEMA mont spol. s.r.o.	Ing. Martin Vanderka, d.n.14.03.1966, Rovniakova 3/A, Bratislava 851 02

XENEX, s.r.o.
Pri Rejčiarku 3913/25 ④
Žilina 010 01
IČO: 36 416 291 IČ DPH: SK2021783104

Podpis : Martin Zákopčan, konateľ

(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene víťazného uchádzača)

Dátum: v Žiline, dňa 01.03.2021

PRÍLOHA Č. 3

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní	Mesto Nové Mesto nad Váhom
Názov predmetu zákazky	„Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom“

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

údaje, ktoré budú zverejnené na otváraní ponúk
v súlade so zákonom 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obchodné meno alebo názov uchádzača/člena skupiny	XENEX, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača/člena skupiny	Pri Rajčianke 8913/25 Žilina, 010 01 Slovensko

Názov kritéria	Návrh uchádzača
Zmluvná cena celkom v EUR s DPH	644 452,16

(Vypíňa iba uchádzač, ktorý je platcom DPH)

Zmluvná cena bez DPH	537 043,48	Eur
Sadzba DPH (%)	20	%
Výška DPH (EUR)	107 408,68	Eur
Zmluvná cena vrátane DPH	644 452,16	Eur

V Žiline, dňa 01.03.2021

XENEX S.R.O.
Pri Rajčianke 8913/25 Žilina 010 01
IČO: 36 416 201 IČL: 2021783104
Martin Zákopčan
podpis osoby/osôb oprávnených konať za uchádzača
(Meno a priezvisko)

Číslo účtu klienta SK23 3000 0000 0000 0030 7053

Názov účtu klienta XENEX, s.r.o.

Potvrdenie o zrealizovaní transakcie

	SK12 5600 0000 0058 0126 5001
	Mesto Nove Mesto nad Vahom
BIC banky protistrany	KOMASK2XXXX
Suma	-15 000,00 EUR
VS	379
ŠS	
KS	
Dátum zaúčtovania	02.03.2021
Valuta	02.03.2021
Typ pohybu	iB SEPA úhrada
Druh pohybu	Debet
Kód účtovania	Debet
Správa pre príjemcu	Prestavba objektu AB TSM ul. Klcove , Nove Mesto nad Vahom