

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej ako „zmluva“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:
Krajina:
Právna forma:
IČO:
zastúpený/štatutárny orgán:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
Telefón:
Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:
Osoba oprávnená jednať
vo veciach technických:

za účasti zriaďovateľa

OBJEDNÁVATEĽA:

Sídlo :
Štatutárny orgán:
Právna forma:

IČO :
DIČ:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :

Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:
Osoby oprávnené jednať
v realizačných veciach:
Telefón:
Email:

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:
zastúpený/štatutárny orgán:

Gymnázium Milana Rúfusa

Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika
Rozpočtová organizácia
00160881
Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy
2021618412
Štátna pokladnica
+421 45 672 56 30

Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica
Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov
37828100
2021627333
Štátna pokladnica

Ing. Peter Muránsky

Ing. Matúš Kutlák
+421 48 432 51 64
matus.kutlak@bbsk.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

Funny Sport Slovensko s.r.o.

Dlhá 89/B
Ing. Vojtech Šajdák

Právna forma: Sro
IČO: 36 536 245
DIČ: 2020152530
IČ DPH: SK2020152530
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Telefón: 0905 911 726
Email: funnysport@funnysport.sk

Oprávnení konať
vo veciach zmluvy:

Ing. Vojtech Šajdák

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd: Sro, vložka číslo 11911/N.

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávatelom ako „**zmluvné strany**“)

Článok I Úvodné ustanovenie

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom zadávania zákazky podlimitnej zákazky podľa § 108 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, vyhláseného Výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 76/2021, dňa 26.03.2021, pod zn. oznámenia 16629-WYP na predmet zákazky „Obnova športového areálu pri Gymnázii Milana Rúfusa v meste Žiar nad Hronom“ (ďalej iba „verejné obstarávanie“). Dňa 4.11.2021 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania.
2. Predmet zmluvy bude spolufinancovaný z prostriedkov žiadaných z Fondu na podporu športu, Stromová 9, Bratislava na základe žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu v rámci Výzvy č. 2020/001 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ a z prostriedkov získaných od zriaďovateľa, ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj.

Článok II Predmet zmluvy a miesto plnenia

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo:
Názov stavby: **„Obnova športového areálu pri Gymnázii Milana Rúfusa v meste Žiar nad Hronom“**
Miesto stavby: parcela č. 509/1, 509/2, 509/3, 509/4, 509/7 k. ú. Žiar nad Hronom
podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:
 - a) touto zmluvou (spolu s jej prílohami, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť),
 - b) Projektovou dokumentáciou (ďalej aj „**Dokumentácia**“) vrátane výkazu výmer,
 - c) Súťažnými podkladmi z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača, predložená v tomto verejnom obstarávaní.Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa dopĺňajúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.
(ďalej v zmluve ako „**dielo**“)
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými

technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a úplne oboznámil s rozsahom, povahou a charakterom diela, všetkými súvisiacimi podmienkami a okolnosťami podstatnými pre vyhotovenie diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
4. V prípade, ak bude na riadne užívanie diela nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva zhotoviteľa alebo tretej osoby, zhotoviteľ zabezpečí, že objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k dielu získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene diela.
5. Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k zhotoveniu diela podľa tejto zmluvy, je povinný zaobstarať zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará objednávateľ.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že predložil objednávateľovi, ku dňu podpisu Zmluvy, ak nie je uvedené v tomto odseku inak:
 - **Výkaz výmer - rozpočet (príloha č. 2 Zmluvy o Dielo)**
 - **Záväzný časový a vecný Harmogram prác schválený objednávateľom (Príloha č. 1 Zmluvy o dielo)**
 - **Zoznam všetkých subdodávateľov (príloha č. 4 Zmluvy o Dielo)** s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, osôb oprávnených konať za subdodávateľa, s preukázaním oprávnenia subdodávateľa na príslušné plnenie Zmluvy, predmetu – rozsahu subdodávky,
 - **Potvrdenie o uzavretí poisťných zmlúv** platných po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú počas vykonávania Diela do výšky ceny Diela s DPH uvedenej v osobitnom článku tejto Zmluvy.
 - **Doklady preukazujúce splnenie podmienok odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho** v zmysle podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní ako ju verejný obstarávateľ (Objednávateľ) zadefinoval vo verejnom obstarávaní (v prípade, ak sa jedná o inú oprávnenú osobu ako tú, ktorou uchádzač preukazoval splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní v rámci predloženia ponuky).
 - **Záručná listina - doklad preukazujúci poskytnutie Bankovej záruky/poistenie záruky/Doklad o zložení zmluvnej zábezpeky na účet objednávateľa**, v prospech objednávateľa alebo doklad preukazujúci zloženie realizačnej zábezpeky na účet objednávateľa podľa podmienok uvedených v tejto zmluve (Príloha č. 5 Zmluvy o dielo).
7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii Diela prostredníctvom subdodávateľov (ďalej aj iba „subdodávka“) zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby Dielo, resp. jeho časť realizoval sám. Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť objednávateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa subdodávok.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou Diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku/poistenie záruky/zmluvnú zábezpeku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
9. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s miestom vykonávania Diela (povahou a stavom staveniska, jeho prízjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami).

Článok III Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje do 90 dní odo dňa písomného prevzatia Staveniska.
2. Do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa. V prípade, ak si zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr do 10 dní, hoci mu to bolo umožnené, považuje sa toto za odovzdané a prevzaté na účely tejto zmluvy uplynutím tejto lehoty.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme stavebných prác (ďalej len „Harmonogram“), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. (pozn. Harmonogram predložený zhotoviteľom ako súčasť ponuky vo verejnom obstarávaní)
4. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:
 - a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu zhotoviteľa;
 - b) prerušení prác na diele objednávateľom;
 - c) zmene technického riešenia diela zo strany objednávateľa;
 - d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení zmluvy (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.);
 - e) omeškaní objednávateľa s odovzdaním staveniska.
5. Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku zmluvy je skutočnosť, že zhotoviteľ ohlásí dôvod na zmenu a objednávateľ túto zmenu schváli. Zmenu termínu zhotovenia diela schvaľuje objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela.
6. Objednávateľ odovzdá pred začatím realizácie diela zhotoviteľovi stavenisko formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí.
7. Údaje o začiatku a konci lehoty realizácie diela uvedené v Dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

Článok IV

Cena diela, platobné podmienky a fakturácia

1. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:
 - do ceny Diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
 - pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania Diela nie je povolená žiadna zmena cien,
 - do ceny Diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie Diela,
 - do ceny Diela v celom rozsahu zahrnul aj práce v projektovej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie Diela nutné alebo potrebné,
 - u všetkých položiek naceneneho Výkazu výmer/Rozpočtu platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletačných a iných materiálov,
 - mu je úplne a presne známy rozsah Diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyše, (ii) keďže porozumel zadaniu predmetu Diela vrátane Príloh a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu Diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.
2. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je s poukazom na vyhlásenia zhotoviteľa v ods. 1 tohto článku

Zmluvy dohodnutá a stanovená na základe **cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ako súčet jednotlivých nacenенých položiek uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej iba „cena Diela“)**. Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie Diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov objednávateľa za práce na Diel vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa. Jednotkové ceny jednotlivých položiek Rozpočtu sú ceny pevné, nemeniteľné, platné po celú dobu realizácie diela. V prípade rozporu ceny Diela dohodnutej v tejto zmluve s cenou podľa Príloh č. 1 Zmluvy, má prednosť cena Diela dohodnutá v tejto Zmluve ako cena konečná a nemenná, záväzná pre obe zmluvné strany.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	176 654,45 Eur
DPH 20%	35 330,89 Eur
Cena s DPH	211 985,34 Eur

(slovom: dvestojedenásťtisícdeväťstoosemdesiatpäť a 34/100) s DPH.

- Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že cenová ponuka ním predložená vo verejnom obstarávaní a teda cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, že v cene Diela sú zhotoviteľom zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa vynaložené pri vykonávaní Diela odo dňa prevzatia Staveniska až do doby odovzdania Diela ako celku objednávateľovi, v cene Diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie diela (vrátane použitého materiálu), a to najmä dopravné náklady, skladné, atesty, revízne správy, odpady – odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, doklady o uskladnení odpadov, merania, zameranie, návody na obsluhu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného Diela, fotodokumentácia priebehu realizácie Diela a iné, vrátane všetkých ďalších nákladov, poplatkov a odvodov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo mohlo byť riadne uvedené do užívania a užívania schopné.
- Príloha č. 1 k Zmluve je Rozpočet a vyplnený Výkaz výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku nevyplní, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.
- Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknukej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.
- Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi len cenu skutočne vykonaných prác na základe jednotkových cien uvedených v Rozpočte. V prípade rozhodnutia objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu diela sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- Cena Diela bude fakturovaná na základe objednávateľom potvrdeného Súpisu vykonaných prác spracovaného zhotoviteľom overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v Ocenenom Výkaze výmer po odovzdaní a prevzatí Diela objednávateľom.
- Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu diela konečnou faktúrou, prípadne čiastkovým plnením a to v prípade, ak nastanú také klimatické a poveternostné podmienky, ktoré neumožňujú zhotoviteľovi riadne pokračovať v realizácii diela. Pod čiastkovým plnením sa rozumie jedna čiastková faktúra a jedna konečná faktúra, t.j. prerušenie môže nastať maximálne jedenkrát počas realizácie diela. V prípade uplatnenia čiastkovej fakturácie si zmluvné strany navzájom odsúhlasia čiastkovú fakturáciu na základe písomného oznámenia zhotoviteľa, že nemôže pokračovať v dokončení diela za

daných klimatických a poveternostných podmienok a zaväzuje sa pokračovať v realizácii diela až do jeho ukončenia ihneď, ako to klimatické a poveternostné podmienky znovu dovolia.

9. **Faktúra bude uhrádzaná formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný účet ktorý si zhotoviteľ zriadil za týmto účelom. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom na ich bankové účty. V prípade, ak zhotoviteľ nemá ku dňu predloženia faktúry objednávateľovi uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, uhradí ich po pripísaní úhrady zo strany objednávateľa na bankový účet subdodávateľa bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od pripísania úhrady zo strany objednávateľa.**
10. **V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti voči svojmu subdodávateľovi podľa predošlého odseku o viac ako 30 kalendárnych dní, objednávateľ si uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške záväzku zhotoviteľa voči svojmu subdodávateľovi.**
11. **Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na transparentný účet zhotoviteľa.**
12. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry a jej príloh ako neoddeliteľnej súčasti faktúry K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie (neoddeliteľná súčasť faktúry), najmä Súpis skutočne vykonaných prác, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela.
13. Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.
14. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi podľa tejto Zmluvy.
15. Zmluvné strany vzájomne dohodli nasledovné podmienky fakturácie:
 - faktúra musí byť vyhotovená v troch /3/ rovnopisoch,
 - zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce, pričom skutočne vykonané práce musia byť odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa **na Súpise prác** minimálne v rozsahu „súhlasím, pečiatka objednávateľa a podpis stavebného dozoru“,
 - faktúra musí byť členená podľa čísla položiek, popisu prác, výmery mernej jednotky prác a to iba v rozsahu skutočne vykonaných prác, s uvedením jednotkovej ceny (za každú položku zvlášť) podľa zhotoviteľom naceného Rozpočtu/Výkazu výmer, dokladovaná Súpisom vykonaných prác odsúhlaseným stavebným dozorom objednávateľa, pričom **súpis vykonaných prác** musí byť členený podľa čísla položiek, popisu prác, výmery mernej jednotky prác, s uvedením jednotkovej ceny (za každú položku zvlášť),
 - faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená na základe jednotkovej ceny naceného Rozpočtu/Výkazu výmer tak, aby bolo možné spoľahlivo vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu.
16. Ak faktúra bude vystavená bez predloženia jednotlivých Súpisov vykonaných prác alebo bez odsúhlasenia súpisov vykonaných prác objednávateľom alebo v sume nad rámec súpisov vykonaných prác alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek za práce a dodávky ako uvedených v nacenenom Rozpočte/Výkaze výmer a to čo i len z neobľahosti alebo omylu zhotoviteľa, alebo ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že faktúra nie je spôsobilá na jej úhradu, objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny Diela a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie v lehote do 15 /pätnásť/ pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová 30-dňová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej riadnej faktúry.
17. Zhotoviteľ je povinný v prípade subdodávky- s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a túto skutočnosť objednávateľovi na jeho žiadosť je zhotoviteľ povinný aj preukázať (daňovým dokladom, písomným potvrdením subdodávateľa a.i.), inak je objednávateľ oprávnený pozastaviť/zadržať úhradu faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do omeškania so zaplatením svojich peňažných záväzkov a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.
18. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splatením svojej povinnosti voči svojmu subdodávateľovi

podľa predošlého odseku o viac ako 30 kalendárnych dní, objednávateľ si uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške záväzku zhotoviteľa voči svojmu subdodávateľovi a záväzok zhotoviteľa splní priamo objednávateľ vo forme priamej platby subdodávateľovi na účet subdodávateľa v plnej výške podľa rozpočtu zhotoviteľa, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

19. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na účet zhotoviteľa, v prípade priamej platby subdodávateľovi podľa predošlého odseku dňom pripísania úhrady na účet subdodávateľa.
20. Po vystavení záverečnej faktúry (po odovzdaní a prevzatí Diela) nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela objednávateľovi.
21. Uhradením záverečnej faktúry objednávateľom zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny Diela (práce a dodávky vykonané na diele do jeho odovzdania) za uspokojené.
22. Faktúra musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa,
- číslo faktúry,
- číslo zmluvy,
- označenie diela,
- dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,
- dátum dodania tovaru alebo služby,
- názov, množstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo služby,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,
- identifikáciu projektu, na základe ktorého je spolufinancovaný predmet zmluvy.

23. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:

- originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
- preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

24. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
25. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

Článok V

Spôsob realizácie diela

1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení predmetu tejto zmluvy, resp. pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy, všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od

objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenia.

3. Zhotoviteľ je povinný umožniť

- objednávatel'ovi, alebo ním poverenou osobou
- stavebnému dozoru,
- orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
- inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej objednávatel'om,

prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s realizáciou diela podľa tejto zmluvy.

4. Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady koordinátora BOZP.

5. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať objednávatel'ovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo.

6. Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska)

a) sa objednávatel' zaväzuje zhotoviteľovi odovzdať:

- dokumentáciu,
- stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach),
- oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.

b) sa zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť objednávatel'ovi identifikáciu osoby stavbyvedúceho.

7. Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd a nedorobkov na diele je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a príľahlych komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.

8. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód výstavby diela. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky patričné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie diela. Objednávatel' nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.

9. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach na diele, ktoré vykonáva podľa tejto zmluvy stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre objednávatel'a, resp. pre stavebný dozor. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie diela, predovšetkým

- ich časový postup,
- údaje o počasi (maximálna a minimálna teplota),
- údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,
- rozsah a kvalita prác (údaje o použitých materiáloch),
- prípadné odchýlky od Dokumentácie a ich zdôvodnenia,
- prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo objednávatel'a,
- prípadné vyjadrenia projektanta,
- prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,
- iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a
- údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.

Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam

vykonaných prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo dňa predloženia záznamu zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

10. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.
11. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky objednávateľa. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou zmluvných strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti objednávateľa zhotoviteľom.
12. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne informovať objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na realizačných prácach na diele. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu. Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie diela alebo ktorejkoľvek jeho časti hociktorého z dodávateľov zhotoviteľa.
13. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy riadiť sa písomnými pokynmi objednávateľa. V prípade, ak pokyny objednávateľa budú podľa názoru zhotoviteľa nevhodné, zhotoviteľ na to objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu zmluvy patrí objednávateľovi.
15. Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne je zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru. Na vyžiadanie mu tiež musia byť predložené výkresy, a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.
16. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu.
17. Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietat a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objedávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má objednávateľ právo vykázat zo staveniska.
19. Zhotoviteľ je povinný odškodniť v plnej výške objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného ako dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie diela alebo odstránenia všetkých jeho väd. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude objednávateľ povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloženou objednávateľovi.
20. Zhotoviteľ je povinný mať pred uzatvorením tejto zmluvy uzatvorené poistenie platné po celú dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poistného plnenia minimálne vo výške zmluvnej ceny diela s DPH

uvedenej v článku IV tejto Zmluvy.

21. Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) vylučujú pre právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy účinnosť: ustanovenia § 551 ods. 1 štvrtej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia § 547 ods. 2, 3, 4 Obchodného zákonníka; ustanovenia § 548 ods. 2 Obchodného zákonníka; ustanovenia § 551 ods. 2 druhej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia § 552 Obchodného zákonníka.
22. Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým zhotoviteľ nedostane písomné pokyny objednávateľa určujúce spôsob a rozsah zmien diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť pred začatím vykonávania diela prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich objednávateľovi, má objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody.
23. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania diela, najmä, nie však výlučne, všetkých zakrývaných častí diela. Na požiadanie objednávateľa sa zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť objednávateľovi túto fotodokumentáciu a umožniť objednávateľovi vyhotovenie kópií tejto fotodokumentácie. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.
24. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, ktorí budú vykonávať stavebné práce na diele a tento zoznam sa zaväzuje počas doby zhotovovania diela priebežne aktualizovať. Za omeškanie so splnením tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.
25. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázať zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú, ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho ustanovenia tejto zmluvy (netýka sa osôb poverených objednávateľom). Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov zhotoviteľa, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.
26. Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov zhotoviteľa o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej, resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na realizácii diela previnilého pracovníka zhotoviteľa alebo subdodávateľa zhotoviteľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom zhotoviteľa alebo subdodávateľa zhotoviteľa má pre účely tejto zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.
27. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci jeho subdodávateľov, bez súhlasu objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržovali na častiach staveniska, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na diele.
28. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa akýkoľvek materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v Dokumentácii. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje, že pri vykonávaní diela nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý alebo svojou povahou inak nevhodný. Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní diela musia spĺňať kritériá uvedené v platných právnych predpisoch a musia byť riadne certifikované. Všetky stavebné výrobky použité pri vykonávaní diela musia byť bez akýchkoľvek právnych väd a nesmie sa na ne vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby.
29. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, elektrika a pod.), a to počas celej doby zhotovenia diela, vrátane zariadenia všetkých prípojok a inštalácie meračov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu zhotoviteľ.
30. Ak dôjde k prerušeniu prác v prípadne klimatických a poveternostných podmienok, toto bude zaznamenané v stavebnom denníku po odsúhlasení stavebným dozorom. V takom prípade dôjde k písomnej dohode oboch zmluvných strán v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

Pre účely tejto zmluvy sa za nepriaznivé klimatické a poveternostné podmienky považujú také podmienky, počas ktorých nie je možné dostupnými technickými prostriedkami realizovať dielo pri dodržaní všetkých požadovaných technických parametrov diela.

31. V prípade, ak by v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy došlo k prerušeniu realizácie Diela z dôvodu klimatických a poveternostných podmienok, toto obdobie sa nebude započítavať do lehoty realizácie Diela uvedenej v čl. III bod 1. Zhotoviteľ je povinný pokračovať v realizácii diela až do jeho riadneho ukončenia ihneď, ako to klimatické a poveternostné podmienky dovoľia, najneskôr však do 5 pracovných dní po písomnom vyzvaní objednávateľom, prípadne jeho povereným zástupcom, k opätovnému začatiu prác. V prípade, ak zhotoviteľ nebude pokračovať v realizácii diela v stanovenom termíne, hoci mu to bolo umožnené, lehota zhotovenia diela opäť plynie v zmysle článku III. ods. 1 tejto zmluvy.
32. Počas prerušenia prác, zhotoviteľ prác musí zabezpečiť stavenisko tak, aby nedochádzalo k poškodeniu už zrealizovaných prác na diele.

Článok VI

Zmluvné pokuty, banková záruka, zábezpeka a náhrada škody

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním diela je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50 % z celkovej ceny diela.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným uskutočňovaním diela v súlade s Harmonogramom je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50 % z celkovej ceny diela.
3. V prípade vzniku niektorého z dôvodov na odstúpenie od zmluvy, uvedených v článku VII bod 1 zmluvy je okrem odstúpenia od zmluvy, zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25% z celkovej ceny diela.
4. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak zhotoviteľ neodstráni vadu diela uplatnené objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. VIII bod 13 tejto zmluvy včas, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania s ich odstránením až do ich riadneho odstránenia.
5. V prípade ak zhotoviteľ neumožní objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.
6. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa mať platné poistenie v rozsahu určenom touto zmluvou, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela a to aj opakovane.
7. V prípade, ak sa na stavenisku bude nachádzať osoba neuvedená v zozname osôb predloženom a aktualizovanom zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každé takéto porušenie povinnosti.
8. V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú, zo svojich zmluvných povinností uvedených v článku V bod 18, 25, 26, 27, 28 tejto zmluvy, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvy.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že výšky zmluvných pokút špecifikované v tomto článku zmluvy považujú za primerané, pretože pri rokovaníach o dohode o výške zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovanej zmluvnej povinnosti. Uplatnením si zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok druhej zmluvnej strany na úroky z omeškania a nárok druhej zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

Článok VII

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy, alebo odobrať zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov podľa tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na primerané a preukázané náklady zhotoviteľa bez ohľadu na ceny určené podľa Výkazu výmer, a to

z nasledovných dôvodov ležiacich na strane zhotoviteľa:

- a) ak zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť) dní;
 - b) ak zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje dielo v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
 - c) ak zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto zmluvu. Pod podstatným porušením tejto zmluvy sa rozumie predovšetkým porušenie povinností zhotoviteľa ustanovených v článku V bod 19 a 20 a opakované porušenie ďalších povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.
 - d) ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.
2. Ak nastane okolnosť uvedená v článku VII bod 1 - odobratie zhotoviteľovi časti realizovaných výkonov na diele podľa tejto zmluvy a prenechanie ich realizácie tretími osobami, objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa preukázateľné zvýšené náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť objednávateľovi najneskôr do 10 dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný.
 3. Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov výslovne uvedených v tejto zmluve.
 4. Pokiaľ sa od tejto zmluvy odstúpi a zmluvné strany sa písomne nedohodnú inak,
 - zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce na diele, okrem prác neodkladných (viď. čl. VII bod 5. tejto zmluvy),
 - zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok na diele, o čom vyhotovia písomný protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto zmluvou, ktoré objednávateľ prevezme a zhotoviteľovi uhradí,
 - zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska zabezpečí ochranu staveniska.
 5. Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku objednávateľa alebo tretej osoby.

Článok VIII

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Predmetom riadneho odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy bude celé dielo naraz, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak.
2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 14 (štrnásť) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu zhotoviteľa, objednávateľ zvolá najneskôr do 7 (siedmich) dní písomnou pozvánkou na odovzdávacie a preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania a prevzatia diela.
3. K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať tieto doklady:
 - v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií,
 - dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne videozáznamy),
 - kópiu Stavebného denníka,
 - doklady o uložení likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,
 - iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,
 - porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov vyžadované;
 - všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami pri kolaudácii diela.
4. O odovzdaní a prevzatí diela spíše objednávateľ a zhotoviteľ preberací protokol.
5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade, ak bude dielo bez väd a nedorobkov a zhotoviteľ odovzdá pri odovzdávanom a preberacom konaní objednávateľovi všetky doklady uvedené v čl. VIII.

bod 3 tejto zmluvy.

6. V prípade ak objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.
7. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:
 - základné údaje o diele,
 - zoznam odovzdaných dokladov,
 - prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá, pokiaľ objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať,
 - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
 - dĺžku trvania zmluvne dohodnutej záručnej lehoty,
 - termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.
8. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov na diele, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku zmluvy.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela osobitne.
11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.
12. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.
13. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a následne dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje objednávateľ u zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie väd diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie objednávateľa zhotoviteľom.
14. Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa prinajmenšom 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry.

Článok IX

Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 4 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do

registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvné vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr), je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť objednávateľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

3. Povinnosti uvedené v článku IX bod 1. a 2. tejto zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela, za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.

Článok X

Banková záruka/Poistenie záruky/Zmluvná zábezpeka

1. Zhotoviteľ odovzdal najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy objednávateľovi doklad o poskytnutí „Bankovej záruky/ Poistenia záruky za riadne vykonanie Diela“ (výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka. Banková záruka/Poistenie záruky je vystavená/é v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená/é bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v platnom znení alebo poisťovňou podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v platnom znení, a obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka/ poisťovňa akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny Diela bez DPH v období medzi prevzatím Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku/poistenie záruky alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky/poistenia záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku/poistenie záruky do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia zmluvy sa banková záruka/poistenie záruky vráti zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.
2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky/poistenia záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky/ poisťovne uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 10 % z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky/poisťovne z uvedenej bankovej záruky/poistenia záruky môže byť podmienené len dorúčením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky/poisťovne na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky/poisťovne z bankovej záruky/poistenia záruky). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky/poistenia záruky voči banke/poisťovni objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.
3. Garančná banková záruka/poistenie záruky musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky/poistenia záruky objednávateľom doplniť garančnú

bankovú záruku/poistenie záruky do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky/poistenia záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

- a) rozšírenie garančnej bankovej/poistenia záruky na jej pôvodnú výšku alebo
- b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky/poistenia záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka/poistovňa doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka/poistenie záruky a rozšírená alebo opätovne zriadená.

Banka/poistovňa sa zaväzuje predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky/poistenia záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy, a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

4. Nepredloženie garančnej bankovej záruky/garančného poistenia záruky podľa odsekov 2 a 3 tohto článku Zmluvy bude považované za podstatné porušenie zmluvných podmienok zo strany zhotoviteľa s následkom odstúpenia od Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade porušenia povinnosti predloženia garančnej bankovej záruky/garančného poistenia záruky podľa predošlého odseku má objednávateľ okrem práva odstúpiť od Zmluvy aj nárok na zmluvnú pokutu vo výške 25% z ceny Diela.

Alternatíva – zmluvná zábezpeka:

1. Zhotoviteľ predložil najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zmluvná zábezpeka najmä na vady diela a garančné vady. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že zmluvná zábezpeka slúži na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkolvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela a garančné vady podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 10 % z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „zmluvná zábezpeka“). Objávateľ si v lehote 15 dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu zo realizačnej zábezpeky až do výšky 10% z ceny Diela bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa nasledujúceho po dni uplynutia záručnej doby podľa Zmluvy. Objávateľ je oprávnený použiť zmluvnú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia realizačnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť realizačnú zábezpeku do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Doplnením realizačnej zábezpeky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie zloženie finančných prostriedkov na účet objednávateľa tak, aby celková suma takto doplnenej realizačnej zábezpeky dosiahla minimálne 10 % z ceny Diela bez DPH.
2. Objávateľ vráti realizačnú zábezpeku Diela podľa tejto Zmluvy na účet Zhotoviteľa najneskôr do 15 dní po dni podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela zmluvnými stranami bez závad, respektíve po odstránení prípadných závad.
3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci zloženie zmluvnej (garančnej) zábezpeky na účet objednávateľa z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 10 % z ceny Diela (bez DPH). O Uplatnení si nároku na plnenie zo zmluvnej (garančnej) zábezpeky objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.
5. Zmluvná (garančná) zábezpeka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní zmluvnej zábezpeky doplniť zmluvnú zábezpeku do jej pôvodnej výšky. Doplnením zmluvnej zábezpeky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie zloženie finančných prostriedkov na účet objednávateľa tak, aby celková suma takto doplnenej zmluvnej zábezpeky dosiahla minimálne 10 % z ceny Diela bez DPH. Zhotoviteľ sa zaväzuje predĺžiť platnosť zmluvnej zábezpeky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi

vyplývajúcich zo zmluvy, a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby. Objednávateľ je povinný zmluvnú zábezpeku vo výške k času uplynutia záručnej doby na Dielo v lehote najneskôr do 15 dní od uplynutia záručnej doby na Dielo vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

6. Nepredloženie dokladu o zmluvnej zábezpeke podľa tejto Zmluvy bude považované za podstatné porušenie zmluvných podmienok zo strany zhotoviteľa s následkom odstúpenia od Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade porušenia povinnosti predloženia dokladu o zmluvnej zábezpeke podľa predošlého bodu má objednávateľ okrem práva odstúpiť od Zmluvy aj nárok na zmluvnú pokutu vo výške 25% z ceny Diela.

Pozn.: použije sa podľa toho, či zhotoviteľ predloží bankovú záruku/poistenie záruky alebo zloží finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa).

Článok XI

Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby zhotoviteľ a iná osoba, ktorej kapacity boli použité na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie tejto zmluvy spoločne a nerozdielne. Z uvedených dôvodov zhotoviteľ predkladá nasledovný zoznam osôb, ktorých zdroje a kapacity boli zhotoviteľom použité na preukázanie splnenia podmienok účasti:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

(uvedie sa podľa potreby, v prípade, ak zhotoviteľ nevyužil iné osoby na preukázanie splnenia podmienok účasti, zoznam ostáva prázdny.)

2. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pri riešení otázok neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
3. S výnimkou štatutárnych zástupcov objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej štatutárnymi zástupcami objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo dohodovať so zhotoviteľom zmenu podmienok tejto zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah diela, cenu diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto zmluvy.
4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto zmluve, nebudú objednávateľom zhotoviteľovi uhradené a zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu.
5. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v čl. I tejto zmluvy alebo na iné adresy, ktoré si zmluvné strany vopred preukázateľne oznámia. Písomnosť sa považuje za doručeníu za nasledovných podmienok:
 - a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
 - b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby doručeníu na adresu zmluvnej strany, a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.
6. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti

oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

7. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto zmluve môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.
8. V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto zmluvy, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane.
9. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto zmluvy ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto zmluvy dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsobil neplatnosť tejto zmluvy ako takej, bude táto zmluva posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.
10. Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon auditu, kontroly, stavebného dozoru a pod. súvisiaceho s predmetom zákazky, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly, auditu, stavebného dozoru a pod. a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
12. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) osoba vykonávajúca stavebný dozor, b) Fond na podporu športu c) Útvar vnútorného auditu a ním poverené osoby, d) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, f) poverené osoby stavebného úradu.
13. Kupujúci si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu s predávajúcim v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa finančného príspevku, v tomto prípade Fondu na podporu športu, Stromová 9, 831 01 Bratislava, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
14. Prílohami tejto zmluvy, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy, sú:

Príloha č. 1 – Harmonogram prác

Príloha č. 2 – Výkaz výmer

Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov/čestné vyhlásenie o nevyužití subdodávateľov

Príloha č. 5 – Potvrdenie o vystavení bankovej záruky/poistenia záruky/doklad o zložení zmluvnej zábezpeky

Príloha č. 6 – Dôkaz o existencii poistenia

15. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch jej vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
16. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy s právnymi účinkami ukončenia Zmluvy ex tunc, a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených

ex tunc, a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.


17. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka na webovom sídle verejného obstarávateľa.
18. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.
19. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej obsahu a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Žiari nad Hronom dňa26.11.2021.....

V Nitre, dňa 15.11.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Ing. Dana Paálová
riaditeľka školy



Ing. Vojtech Šajdák
konateľ spol.

**„Obnova športového areálu
pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom“**

Predpokladaný harmonogram prác – časová a vecná následnosť prác :

Objekt SO 01.1 Atletická dráha s doskočiskom

1. Vytýčenie stavby a inžinierskych sietí – 1 deň

Spodná stavba

2. Zemné práce – výkopové práce – odkopávky, presun výkopku, uloženie sypaniny na skládku, výkop rýh - 7 dní
3. drenáž – opláštenie z geotextílie, ukladanie drenážneho potrubia, obsyp odvodňovacieho rebra kamenivom – 3 dni
4. Osadenie obrubníkov do bet. lôžka – atletický ovál, doskočisko do diaľky – 6 dní
5. Podkladové vrstvy z kameniva – navážka, rozprestrenie a hutnenie jednotlivých vrstiev štrkodrvy do telesa dráhy – 7 dní

Vrchná stavba

6. Dodávka a montáž pružnej podložky – spodnej vrstvy tartanového povrchu – 4 dni
7. Dodávka a montáž vrchnej vrstvy tartanu plus striekanie priepustného krytu – 3 dni
8. Vybavenie – osadenie odrazovej dosky skoku do diaľky a okapávačov – 1 deň
9. Značenie – nástrek čiar jednotlivých dráh – 1 deň
10. Terénne úpravy – rekultivácie a osiatie – 1 deň
11. Dokumentácia skutočného vyhotovenia – 1 deň

Objekt SO 01.2 Multifunkčné ihrisko

1. Vytýčenie stavby a polohopis – 1 deň

Spodná stavba

2. Zemné práce – odstránenie asfaltu, odstránenie betónu, výkopové práce – odkopávky, presun výkopku, uloženie sypaniny na skládku, výkop rýh pre drenáž a obrubníky, hĺbenie jám pre pätky športového náradia - 9 dní
3. Odvodnenie – drenáž – opláštenie z geotextílie, ukladanie drenážneho potrubia, obsyp odvodňovacieho rebra kamenivom – 2 dni
4. Osadenie obrubníkov do bet. lôžka, osadenie stĺpikov oplotenia, betonáž pätiiek športového náradia – 6 dní
5. Podkladové vrstvy z kameniva – navážka, rozprestrenie a hutnenie jednotlivých vrstiev štrkodrvy do telesa ihriska – 7 dní

Vrchná stavba

6. Dodávka a montáž športového povrchu – umelého trávniku vrátanie čiarovania – 5 dni
7. Dodávka a montáž športového náradia – tenis, volejbal, futbalové brány so sieťkami - 1 deň
8. Oplotenie – dodávka a montáž stĺpikov oplotenia a jaklových profilov (konštrukcia mantinelového systému) – 2 dni
9. Oplotenie – dodávka a montáž platní mantinelu (konštrukcia mantinelového systému) – 2 dni
10. Oplotenie – dodávka a montáž madiel (konštrukcia mantinelového systému) – 1 deň
11. Oplotenie – dodávka a montáž sietí po obvode ihriska (konštrukcia mantinelového systému) – 2 dni

Objekt SO 01.3 Basketbalové ihrisko

1. Vytýčenie stavby a zameranie – 1 deň

Spodná stavba

2. Zemné práce – výkopové práce – odkopávky, presun výkopku, uloženie sypaniny na skládku, výkop rýh, hĺbenie jám pre pätky náradia - 7 dní
3. Drenáž – opláštenie z geotextílie, ukladanie drenážneho potrubia, obsyp odvodňovacieho rebra kamenivom – 3 dni
4. Osadenie obrubníkov do bet. lôžka – obvod ihriska – 6 dní
5. Podkladové vrstvy z kameniva – navážka, rozprestrenie a hutnenie jednotlivých vrstiev štrkodrvy do telesa dráhy – 6 dní

Vrchná stavba

6. Dodávka a montáž pružnej podložky – spodnej vrstvy tartanového povrchu – 2 dni
7. Dodávka a montáž vrchnej vrstvy tartanu, značenie – 2 dni
8. Vybavenie – osadenie basketbalovej konštrukcie s doskou a obručou – 2 dni
9. Oplotenie – dodávka a montáž stĺpikov oplotenia s vrchným stužením, bránička (konštrukcia mantinelového systému) – 3 dni
10. Oplotenie – dodávka a montáž sietí po obvode ihriska (konštrukcia mantinelového systému) – 2 dni

Identické stavebné činnosti vo všetkých troch objektoch budú prebiehať súčasne.
Celková doba výstavby je plánovaná na 66 pracovných dní.

IČO : 36 536 245, IČDPH : SK2020152530, Bank.spojenie : VÚB a.s., pob.Nitra č.účtu : 1394349751 / 0200

www.funnysport.sk

Poznámka:

- postup jednotlivých prác je orientačný
- doba trvania je odhadovaná na priaznivé poveternostné podmienky
- finančne harmonogram zodpovedá jednotlivým prácam podľa priloženého rozpočtu v ponuke

v Nitre, 14. 4. 2021



.....
Ing. Vojtech Šajdák, konateľ

[illegible]

Ing. V. Šajdák, konateľ

Ing. V. Šajdák, konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Názov objektu
Názov časti

Obnova športového areálu pri Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ

Gymnázium Milana Rúfusa
Ing. Vladimír Kmeť
Funny Sport Slovensko s.r.o.

00160881	2021618412
36 536 245	2020152530

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

27.4.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	176 654,45	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		176 654,45	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis 14.4.2021

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		176 654,45
24	20 %	176 654,45 DPH	35 330,89
25	20 %	0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)		211 985,34

E Prípochy a odpochy

27	Dodávky objednávateľa		0,00
28	Kízavá doložka		0,00
29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova športového areálu pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom

Objekt:

Objednávateľ: Gymnázium Milana Rúfusa

Zhotoviteľ: Funny Sport Slovensko s.r.o.

Dátum: 27.4.2021

Kód	Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
1	2	3	4
1	SO 01.1 - Atletická dráha s doskočiskom	72 902,86	87 483,43
2	SO 01.2 - Multifunkčné ihrisko	52 141,22	62 569,46
3	SO 01.3 - Basketbalové ihrisko	51 610,37	61 932,44

Spolu

176 654,45 € 211 985,33 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Obnova športového areálu pri Gymnázii Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom	JKSO	
Názov objektu	SO 01.1 - Atletická dráha s doskočiskom	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Gymnázium Milana Rúfusa	IČO	00160881
Projektant	Ing. Vladimír Kmeť	DIČ	2021618412
Zhotoviteľ	Funny Sport Slovensko s.r.o.		
			35 536 245
			2020152530
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		02/2021	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	72 902,86	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		72 902,86	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D	Celkové náklady		
				23	Súčet 7, 12, 19-22		72 902,86
Dátum a podpis		Pečiatka		24	20 %	72 902,86 DPH	14 580,57
Objednávateľ				25	20 %	0,00 DPH	0,00
				26	Cena s DPH (r. 23-25)		87 483,43
Dátum a popis				E	Prípochy a odpochy		
Zhotoviteľ				27	Dodávky objednávateľa		0,00
				28	Kízavá doložka		0,00
		IČO:365 362 45,IČ DPH:SK2020152530		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis 14.4.2021		Pečiatka					

ROZPOČET

Stavba: Obnova športového areálu pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom
Objekt: SO 01.1 - Atletická dráha s doskočiskom
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Gymnázium Milana Rúfusa
Zhotoviteľ: Funny Sport Slovensko s.r.o.
Dátum: 27.4.2021

P.Č.	TV	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	5	6	7	8	9
						72 902,857
	D	Zemné práce				6 983,708
1	K	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3,vrátane doskočiska-21m2/ hl.400mm	m3	219,000	7,630	1 670,970
2	K	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3(drenáž)-zaústenie do jestvujúcej kanalizácie	m3	14,300	16,300	233,090
3	K	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3(obrubníky)	m3	29,000	16,300	472,700
4	K	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	262,300	4,410	1 156,743
5	K	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	262,300	0,630	165,249
6	K	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	262,300	0,720	188,856
7	K	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo, betóny, asfalt.	m3	262,300	7,000	1 836,100
8	K	Terénne zapravenie sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 so zasiatím trávneho semena	m2	300,000	4,200	1 260,000
	D	Zakladanie				1 497,570
11	K	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 alebo riečne kamenivo vrátane dodávky kameniva-vrátane vsakovacích jám	m3	14,300	27,500	393,250
12	K	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2,5 m vrátane doskočiska	m2	406,000	1,500	609,000
13	M	Geotextílie 200g/m2 , 50m vrátane doskočiska	m2	406,000	1,220	495,320
	D	Komunikácie				3 367,630
14	K	Podklad z kameniva drveného veľ. 32-63 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	m2	1 096,000	3,920	15,366
15	K	Podklad z kameniva drveného veľ. 32-63 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	T	283,000	14,500	210,250
16	K	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-16 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.50 mm	m2	1 096,000	2,560	6,554
17	K	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-16 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.50 mm,vrátane doskočiska hr.100mm	T	100,000	10,510	110,460
18	K	Podklad z kremečitého piesku typ SH 032 tr.A s rozprestretím hr.300 mm-21m2 pre skok do dialky	T	14,000	55,000	3 025,000
	D	Rúrové vedenie				2 137,200
21	K	Ukladanie drenážneho potrubia bez výkop. systémom z flexibilného PVC bez obsypu	m	274,000	1,900	520,600
22	M	Drenážna rúrka perforovaná , DN 80 -100 mm ,	m	274,000	5,900	1 616,600
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 373,409
24	K	Osadenie obrubníka betón, do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	541,000	10,120	5 474,920
25	M	Betón C 16/20, (pre osadenie obrubníkov)	m3	32,46	65,15	2 114,769
26	M	Obrubník betónový š.- 80mm,rozmer: 80x250x1000-pre atl.dráhu a doskočisko(lapač piesku)	m	236,000	2,890	682,040
27	M	Obrubník betónový š.- 80mm,rozmer:80x250x500-pre oblúky atl.dráhy	m	284,000	2,560	727,040
28	M	Obrubník SBR š.- 80mm,rozmer: 80x200x950-pre doskočisko	m	21,000	17,840	374,640
	D	Pružná podkladná vrstva-gumoasfalt				16 220,800
32	K	Pružná priepustná podložka / zmes kameniva,gum. granulátu a PU pojiva / hr.30 mm	m2	1 096,000	14,800	16 220,800
	D	Pružná podkladná vrstva-Penetrácia				219,200
33	K	Penetrácia 0,3kg/m2	m2	1 096,000	0,200	219,200
	D	Umelé povrchy				32 345,040

P.Č.	TV	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	5	6	7	8	9
34	K	TARTAN striekaný priepustný pre bežecké dráhy hr.10+3 mm vrátane rozbežiska pre skok do diaľky Tento typ povrchu „Spray coat“ je tvorený základnou vrstvou čierneho gumového granulátu SBR frakcie 1-3 mm spojeného polyuretanovým pojivom, ktorá sa kladie v priemernej hr. 10mm. Zmes sa mieša na mieste stavby a nanáša sa špeciálnym k tomu určeným finišerom na celú plochu, čím vytvára monolitický, bezšpárový a vodopriepustný celok. Na túto vrstvu sa vykonáva nástrek hr. 3mm z jemného gumového granulátu EPDM frakcie 0,5-1,5 mm a EPDM prach spôsobujúceho zdrsnenie a protišmikový efekt. Celková hr. povrchu je teda 13mm. Tento povrch je určený špeciálne pre atletiku. Umělý povrch bude červený a musí mať platný certifikát medzinárodnej atletickej federácie IAAF. Čiarovanie jednotlivých dráh na ovále a základných handicapov bude bielou farbou, ostatné handicapy budú v rozdielnych farebných odtieňoch. 1) Požadované technické vlastnosti: a) Podľa IAAF špecifikácie Útlm dopadu – min 35% Vertikálna deformácia – min 1,5 mm Klzkosť – min 0,5 Vodopriepustnosť – 0,052cm/s Pevnosť v ťahu – min 0,6 N/mm² Preťaženie – min 70% b) Podľa špecifikácie DIN V 18035-6 Štandardná deformácia – min 0,6 mm Odporové opotrebenie – max. 1 mm Odolnosť pri použití tretier – trieda 1 c) Klasifikácia podľa ASTM F 2157-08 Trieda 1 (najvyššia možná klasifikácia) 2) Požadované environmentálne vlastnosti podľa DIN 18035-6 pre životné prostredie DOC – max 10 Olovo (Pb) - max 0,01mg/l Kadmium (Cd) – max 0,001 mg/l Chróom total (Cr) - max0,01 mg/l Chróom VI (CrVI) – max0,01 mg/l Ortuť (Hg) – max 0,001 mg/l Zinok (Zn) – max 1 mg/l Selen (Sn) – max 0,01 mg/l Zápach – bez zápachu	m2	1 096,000	27,340	29 964,640
36	K	Čiarovanie na tartan-polyuretánová farba, čiary š.50mm	m	970,000	2,320	2 250,400
37	K	Ostatné náklady na presun a manipuláciu s materiál.	kpl	1,000	130,000	130,000
	D	Ostatné investičné náklady				400,000
	K	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,000	150,000	150,000
39	K	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	100,000	100,000
40	K	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby, vr.digit.sprac.	kpl	1,000	150,000	150,000
		Vybavenie				358,300
41		Odrazová doska, dodávka a osadenie	ks	1,000	358,300	358,300
		Celkom				72 902,857

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova športového areálu pri Gymnázii Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom	JKSO	
Názov objektu	SO 01.2 - Multifunkčné ihrisko	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Gymnázium Milana Rúfusa	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Vladimír Kmeť	00160881	2021618412
Zhotoviteľ	Funny Sport Slovensko s.r.o.	36 536 245	2020152530
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		27.4.2021	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	52 141,22	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		52 141,22	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D		Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22		52 141,22
Dátum a podpis		Pečiatka		24	20 %	52 141,22 DPH	10 428,24
Objednávateľ				25	20 %	0,00 DPH	0,00
				26	Cena s DPH (r. 23-25)		62 569,46
Dátum a popis		Pečiatka		E		Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ				27	Dodávky objednávateľa		0,00
				28	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis 14.4.2021		Pečiatka		29	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova športového areálu pri Gymnázii Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom
 Objekt: SO 01.2 - Multifunkčné ihrisko
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Gymnázium Milana Rúfusa
 Zhotoviteľ: Funny Sport Slovensko s.r.o.
 Dátum: 27.4.2021

P.Č.	TV	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	5	6	7	8	9
Práce a dodávky HSV						52141,22
Zemné práce						12 842,578
1		Odstránenie asfalt do minimálnej hrúbky 60 mm	m3	73,000	46,89	3422,97
2		Odstránenie betón do minimálnej hrúbky 120 mm	m3	147,000	19,75	2903,25
3		Odstránenie zeminy do minimálnej hrúbky 200 mm	m3	136,000	3,55	482,80
4		Úprava pláne so zhutnením /min. hodnota hutnenia je 25MPa/	m2	607,000	1,23	746,61
5		Výkop ryhy pre drenáž do zhutnenej zemnej pláne	m3	9,200	8,80	80,96
6		Vytýčenie a vŕtanie otvorov pre stĺpiky a 2* bezbariérové vstupy oplatenia do hutneného podložia	m3	4,032	29,63	119,47
7		Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 10000 m	m3	378,432	4,41	1668,89
8		Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	378,432	0,63	238,41
9		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	378,432	0,72	272,47
10		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	378,432	7,00	2649,02
11		Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov	m3	8,400	27,86	234,02
12		Vytýčenie a hĺbenie jám pre osadenie pätiiek športového náradia do hutneného a vyrovnaného podložia-volejbal,futbal,tenis	m3	0,800	29,63	23,70
Základy						2 678,070
13		Betón B15- C12/15 pre osadenie stĺpikov a 2*bezbariérové vstupy oplatenia vrátane dopravy.	m3	4,032	93,19	375,74
14		Osadenie stĺpikov oplatenia	ks	56,000	13,61	762,16
15		Betón pre osadenie cestných obrubníkov; vrátane dopravy	m3	5,600	78,20	437,92
16		Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy	ks	112,000	2,89	323,68
17		Osadenie cestných obrubníkov	ks	112,000	5,50	616,00
18		Betón B15- C12/15 pre osadenie pätiiek športového náradia vrátane dopravy	m3	0,800	86,96	69,57
19		Osadenie pätiiek športového náradia+dodávka PVC rúr M200,volejbal/nohejbal-2*dl.800mm,futbal-4*dl.500mm,basketbal so zašalovaním	ks	6,000	15,50	93,00
Odvodnenie						1 349,410
20		Geotextília	m2	209,000	1,22	254,98
21		Pokládka geotextílie	m2	209,000	0,56	117,04
22		Flexodrenážna PVC rúra priemer 100mm	bm	40,000	1,82	72,80
23		Flexodrenážna PVC rúra priemer 65mm	bm	134,000	1,20	160,80
24		Položenie drenážnych rúr do ryhy	bm	174,000	1,63	283,62
25		Štrkodrť 4 - 8mm (alternatívne 8 - 16mm) na drenáž vrátane dopravy	T	32,000	12,70	406,40
26		Obsypanie drenážnych rúr štrkodrťou 4 - 8 mm (alternatívne 8 - 16mm)	T	32,000	0,62	19,84
27		Zhutnenie drenáže valcom	m2	52,200	0,65	33,93
Vodorovné konštrukcie						8 614,290
28		Štrkodrť fr.32 - 63mm; vrstva min. hr. 150mm; vrátane dopravy	T	182,000	13,50	2457,00
29		Rozhrnutie vrstiev frakcie podľa leaserového zamerania	m2	607,000	1,85	1122,95
30		Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvách max 0,2m /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	607,000	0,64	388,48
31		Štrkodrť fr. 0-32mm, vrstva minimálnej hrúbky 100mm; vrátane dopravy	T	122,000	10,50	1281,00
32		Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	607,000	1,85	1122,95
33		Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	607,000	0,64	388,48
34		Štrkodrť fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky 30mm; vrátane dopravy	T	38,000	9,00	342,00
35		Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	607,000	1,85	1122,95
36		Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	607,000	0,64	388,48

P.Č.	TV	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	5	6	7	8	9
		Dodávka a montáž športového povrchu				10 710,580
37		Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 20+2mm; Dtex:od 6600; počet vpichov na m2: 25 000; farba zelená, priepustnosť vody: min.67l/m2,hmotnosť min:2160g/m2	m2	607,000	10,80	6555,60
38		Lepidlo PU-10set/14,4kg	kg	144,000	3,45	496,80
39		Podleповacia páska; šírka: 300mm	bm	450,000	0,56	252,00
40		Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 20+2mm; Dtex:od 6600; počet vpichov na m2: 25 000; farba biela, priepustnosť vody: min.67l/m2,hmotnosť min:2160g/m2-šírka čiar 50mm	bm	289,000	4,64	1340,96
41		Kremičitý piesok vrátane dopravy	t	11,000	52,00	572,00
42		Montáž šport.povrchu vrátane zásypu a čiarovania	m2	607,000	2,46	1493,22
		Športové náradie				2 804,800
		VOLEJBAL:				
43		Volejbalové stĺpiky; materiál: hliník; výškovo nastaviteľné;	set	1,000	450,00	450,00
44		Púzdro pre osadenie Volejbalové stĺpiky; materiál: hliník; rozmer:120*100*35mm	kus	2,000	5,50	11,00
45		Krytka na púzdro pre osadenie Volejbalové stĺpiky; materiál: plast;	kus	2,000	2,10	4,20
46		Sieť volejbalová hr.4mm; farba-biela/čierna.,	kus	1,000	56,00	56,00
47		Anténky na volejbal s púzdrom pre uchytenie; materiál: sklolaminát; farba červeno/biela.,	set	1,000	25,40	25,40
		Montáž športového náradia: volejbal	dielo	1,000	20,00	20,00
		TENIS:				0,00
49		Tenisové/nohejbalové stĺpiky AL,	komplet	1,000	320,00	320,00
50		Sieť tenisové/nohejbalová, hr.4mm	kus	1,000	108,00	108,00
51		Tyčky tenisové pre dvojhru	kus	2,000	16,00	32,00
52		Wimbledon (páska) s úchytom na tenisovú sieť	kus	1,000	15,00	15,00
53		Kocka tenisová-záťažová s úchytom,materiál:hliník.,rozmer:150*200mm*25mm.,váha:2069g	kus	1,000	38,00	38,00
54		Montáž športového náradia: Tenis	komplet	1,000	20,00	20,00
		FUTBAL				0,00
55		Brána futbalová; materiál: hliník; rozmer: 3,2x 2,1 x 1,5m, demotnovateľná-stacionárna	ks	2,000	730,00	1460,00
56		Púzdro pre osadenie fut.brány; materiál: hliník; rozmer:120*100*35mm	kus	4,000	11,00	44,00
57		Krytka na púzdro pre osadenie fut.brán; materiál:plast/hliník;	kus	4,000	3,80	15,20
58		Sieť na Futbalové bránky; materiál:PP;oko:4,5*4,5cm.,farba:biela rozmer: 3,2x 2,1 x 1,5m-bezuzlová	kus	2,000	65,00	130,00
59		Montáž športového náradia: futbal	kus	2,000	28,00	56,00
		Oplotenie				13 141,489
		Mantinel sendvičový; materiál: AL+PVC; hrúbka 6mm, farba sivá, rozmer: 2000x1000mm-50kusov	m2	100,000	39,20	3920,00
61		Madlo profilované ochranné, materiál hliník, komaxitová úprava, farba sivá	bm	100,000	5,21	521,00
62		Stĺpik profilovaný 100x65,4x9,9x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá-polovičný/dorazový	ks	8,000	26,40	211,20
63		Stĺpik profilovaný 117x111,4x9,9x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá-rohový	ks	4,000	26,40	105,60
64		Stĺpik profilovaný 100x6,1x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá-priebežný/krytie spojov mantinelov	ks	42,000	9,40	394,80
65		Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 1600mm	ks	32,000	26,20	838,40
66		Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 4600mm	ks	24,000	38,60	926,40
67		Rúra galvanizovaná Ø48mm; stužujúca	m	102,000	5,90	601,80
68		PVC krytka na profilovaný stĺpik-rohový	ks	4,000	0,25	1,00
69		PVC krytka na profilovaný stĺpik-doraz/ľavý	ks	4,000	0,25	1,00
70		PVC krytka na profilovaný stĺpik-doraz/Pravý	ks	4,000	0,25	1,00
71		PVC krytka na profilovaný stĺpik-priamy	ks	42,000	0,25	10,50
72		PVC krytka na M60,3mm stĺpik	ks	32,000	0,25	8,00
73		Jäcklový profil; galvanizovaný; vystužovací; rozmer: 30x30x2,5mm; materiál: FE -(2* po všetkých stranách)-34kusov *6,2m	bm	210,800	8,95	1886,66
74		Sieť ochranná; oko 45x45 mm; farba: zelená; hr.: 200g/m2; materiál: PP	m2	345,780	3,23	1116,87
75		Vrchné stuženie pravouhlé rohové prechodné ; materiál FE galvanizovaná;	ks	4,000	11,00	44,00
76		Vrchné stuženie priame prechodné; materiál FE galvanizovaná;	ks	20,000	14,79	295,80
77		Spojovací materiál-súpis :				

P.Č.	TV	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	5	6	7	8	9
78		Samolepiaca páska protihluková, hr. 3mm, rozmer: 30mm*30mdl.),	kus	8,000	5,50	44,00
79		Oko ART48 so závitom M6*70 (balenie 200kus)	balenie	1,000	60,00	60,00
80		Skrutka nabyt.s plochou hl.M6*120	kus	170,000	0,14	23,80
81		Skrutka nabyt.s plochou hl.M6*80	kus	30,000	0,12	3,60
82		Skrutka nabyt.s plochou hl. na imbuse M6*30	kus	240,000	0,08	19,20
83		Samoistiaca matica M6	kus	900,000	0,01	9,00
84		PP krytka na samoistiacu maticu M6	kus	900,000	0,27	243,00
85		krytka štvorcová na jakle-zátka	kus	100,000	0,20	20,00
86		Sedlová svorka dvojité 5mm	kus	45,000	1,00	45,00
87		Skrutka nábytkárska s plochou hlavou M6*60	kus	330,000	0,04	13,20
88		Lanko poplastované 3/4	m	350,000	0,63	220,50
89		Šponovák M6	kus	28,000	1,22	34,16
90		Karabinka hliníková eloxovaná 4*50mm, farba strieborná-(balenie 100kus)	kus	8,000	49,00	392,00
91		Montáž oplatenia	dielo	1,000	860,00	860,00
92		Doprava materiálu a strojov	dielo	1,000	170,00	170,00
93		Zameranie polohy, výšky a vytýčenie stavby	dielo	1,000	100,00	100,00

Celkom

52 141,218

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova športového areálu pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom	JKSO	
Názov objektu	SO 01.3 - Basketbalové ihrisko	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Gymnázium Milana Rúfusa	IČO	00160881
Projektant	Ing. Vladimír Kmeť	DIČ	2021618412
Zhotoviteľ	Funny Sport Slovensko s.r.o.		
			36 536 245
			2020152530
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		27.4.2021	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	51 610,37	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		51 610,37	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				51 610,37			
Objednávateľ				24 20 %				51 610,37 DPH			
				25 20 %				0,00 DPH			
				26 Cena s DPH (r. 23-25)				61 932,44			
Dátum a popis				E Prípochty a odpochty							
Zhotoviteľ				27 Dodávky objednávateľa				0,00			
				28 Kízavá doložka				0,00			
Dátum a podpis 14.4.2021				29 Zvýhodnenie + -				0,00			

ROZPOČET

Stavba: Obnova športového areálu pri Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom
Objekt: SO 01.3 - Basketbalové ihrisko
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Gymnázium Milana Rúfusa
Zhotoviteľ: Funny Sport Slovensko s.r.o.
Dátum: 27.4.2021

P.Č.	TV	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	5	6	7	8	9
		Práce a dodávky HSV				51610,37
		Zemné práce				3 741,487
1		Odstránenie zeminy do minimálnej hrúbky 200 mm	m3	136,000	3,55	482,80
2		Úprava pláne so zhutnením /min. hodnota hutnenia je 25MPa/	m2	607,000	1,23	746,61
3		Výkop ryhy pre drenáž do zhutnenej zemnej pláne so zaústením do drenáží atl.dráhy	m3	14,000	8,80	123,20
4		Vytýčenie a vrtanie otvorov pre stĺpiky a 2* bezbariérové vstupy oplotenía do hutneného podložía	m3	1,872	29,63	55,47
		Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov	m3	7,650	27,86	213,13
6		Vytýčenie a hĺbenie jám pre osadenie pätiiek športového náradia do hutneného a vyrovnaného podložía-basketbal-2x,	m3	2,000	29,63	59,26
7		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	161,522	4,41	712,31
8		Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	161,522	0,63	101,76
9		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	161,522	0,72	116,30
10		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	161,522	7,00	1130,65
		Základy				1 975,612
11		Betón B15- C12/15 pre osadenie stĺpikov a 2*bezbariérové vstupy oplotenía vrátane dopravy.	m3	1,872	93,19	174,45
12		Osadenie stĺpikov oplotenía	ks	24,000	13,61	326,64
13		Osadenie 1* vst.bránička oplotenía	ks	1,000	15,00	15,00
14		Betón pre osadenie cestných obrubníkov; vrátane dopravy	m3	5,100	78,20	398,82
15		Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy	ks	102,000	2,89	294,78
16		Osadenie cestných obrubníkov	ks	102,000	5,50	561,00
17		Betón B15- C12/15 pre osadenie pätiiek športového náradia vrátane dopravy	m3	2,000	86,96	173,92
18		Osadenie pätiiek športového náradia+dodávka ,basketbal so zašalovaním	ks	2,000	15,50	31,00
		Odvodnenie				1 197,715
19		Geotextília	m2	186,000	1,22	226,92
20		Pokládka geotextílie	m2	186,000	0,56	104,16
21		Flexodrenážna PVC rúra priemer 100mm	bm	40,000	1,82	72,80
22		Flexodrenážna PVC rúra priemer 65mm	bm	115,000	1,20	138,00
23		Položenie drenážnych rúr do ryhy	bm	155,000	1,63	252,65
24		Štrkodrť 4 - 8mm (alternatívne 8 - 16mm) na drenáž vrátane dopravy	T	28,000	12,70	355,60
25		Obsypanie drenážnych rúr štrkodrťou 4 - 8 mm (alternatívne 8 - 16mm)	T	28,000	0,62	17,36
26		Zhutnenie drenáže valcom	m2	46,500	0,65	30,23
		Vodorovné konštrukcie				8 273,510
27		Štrkodrť fr.32 - 63mm; vrstva min. hr. 150mm; vrátane dopravy	T	182,000	13,50	2457,00
28		Rozhrnutie vrstiev frakcie podľa leaserového zamerania	m2	607,000	1,85	1122,95
29		Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvách max 0,2m /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	607,000	0,64	388,48
30		Štrkodrť fr. 0-16mm, vrstva minimálnej hrúbky 100mm; vrátane dopravy	T	122,000	10,51	1282,22
31		Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	607,000	1,85	1122,95

P.Č.	TV	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	5	6	7	8	9
32		Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	607,000	0,64	388,48
34		Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	607,000	1,85	1122,95
35		Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	607,000	0,64	388,48

P.Č.	TV	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	5	6	7	8	9
		Dodávka a montáž športového povrchu				27 442,470
36		Gumoasfalt-hr.35mm,realizácia podľa normy DIN 18035/6,pomer 50:50	m2	607,000	12,30	7466,10
37		Montáž gumoasfalt	m2	607,000	2,30	1396,10
38		Penetrácia	m2	607,000	0,50	303,50
39		EPDM povrch,hr.11mm farba: červená alebo podľa výberu objednávateľa	m2	607,000	27,81	16880,67
40		Montáž EPDM	m2	607,000	2,30	1396,10
		Športové náradie				2 950,000
		BASKETBAL:				
41		Basketbal konštrukcia stacionárna s presklennou doskou (pružná obruč)	kus	2,000	1410,00	2820,00
42		Sieťka FE basketbalová do exteriéru	kus	2,000	30,00	60,00
43		Montáž športového náradia: Basketbal	kus	2,000	35,00	70,00
		Oplotenie				4 398,309
44		Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 4600mm	ks	24,000	38,89	933,36
45		Rúra galvanizovaná Ø48mm; stužujúca-18kus*5,85m	m	105,300	6,10	642,33
		Vst.bránička; galvanizovaná; rozmer: 2200x1100mm; materiál: FE	kus	1,000	186,00	186,00
47		Sieť ochranná; oko 45x45 mm; farba: zelená; hr.: 200g/m2; materiál: PP	m2	461,040	3,23	1489,16
48		Vrchné stuženie pravouhlé rohové prechodné ; materiál FE galvanizovaná;	ks	4,000	11,00	44,00
49		Vrchné stuženie priame prechodné; materiál FE galvanizovaná;	ks	20,000	14,79	295,80
50		Spojovací materiál-súpis :				0,00
51		Oko ART48 so závitom M6*70 (balenie 200kus)	balenie	1,000	60,00	60,00
52		Samoistiaca matica M6	kus	200,000	0,01	2,00
53		PP krytka na samoistiacu maticu M6	kus	200,000	0,27	54,00
54		Sedlová svorka dvojité 5mm	kus	45,000	1,00	45,00
55		Lanko poplastované 4/5	m	350,000	0,63	220,50
56		Šponovák M6	kus	28,000	1,22	34,16
57		Karabinka hliníková eloxovaná 4*50mm,farba strieborná-(balenie 100kus)	kus	8,000	49,00	392,00
		Montáž oplotenia:				1 631,270
58		Montáž oplotenia	Dielo	1,000	860,00	860,00
59		Doprava materiálu a strojov	dielo	1,000	170,00	170,00
60		Zameranie polohy, výšky a vytýčenie stavby	dielo	1,000	100,00	100,00
61		Čiarovanie ihriska:basketbal,	m	217,000	2,31	501,27
		Celkom				51 610,373

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Projektová dokumentácia je priložená v elektronickej verzii na USB a je zhodná
s projektovou dokumentáciou sprístupnenou v procese verejného obstarávania
k zákazke s názvom

„Obnova športového areálu pri Gymnáziu Milana Rúfusa v meste Žiar nad Hronom“


ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Zhotoviteľ: FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o.
Sídlo/Adresa: Dlhá 89/B, 949 01 Nitra
Štatutárny orgán: Ing. V. Šajdák, konateľ
IČO: 36566245
IČDPH: SK2020152530
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Nitra
Číslo účtu: 1394349751/0200

Názov zákazky:

„Obnova športového areálu pri Gymnázii Milana Rúfusa v meste Žiar nad Hronom“

Týmto čestne vyhlasujeme, že predmet zákazky nebudeme plniť prostredníctvom subdodávateľov, resp. podiel zákazky, ktorý máme v úmysle zadať tretím osobám v rámci predmetu zákazky je 0 %.



V Nitre, dňa 15.11.2021

.....
Ing. Vojtech Šajdák
konateľ spoločnosti


Potvrdenie o zadaní prevodu

Prevod z účtu [REDACTED] bol prijatý na spracovanie.

Detail prevodu:

Číslo dokladu:	21111511N6IBR
Číslo účtu príjemcu:	[REDACTED]
BIC:	SPSRSKBA
Názov príjemcu:	gymnázium m.rufusa ziar nad hronom
Suma:	17 665,45 EUR
Dátum zadania:	15.11.2021
Dátum splatnosti:	15.11.2021
Referencia platiteľa:	
Variabilný symbol:	36536245
Špecifický symbol:	
Konštantný symbol:	0558 - Finančné platby ostatné
Informácia pre príjemcu:	realizacna zabezpeka funnysport
Účel prevodu:	
Kategória účelu prevodu:	
Názov pôvodného odosielateľa:	
ID pôvodného odosielateľa:	
Názov konečného príjemcu:	
ID konečného príjemcu:	
Spotový obchod:	nie

Potvrdenie je len informáciou o zadaní prevodu do spracovania, nie je zárukou samotnej realizácie prevodu.





POISTNÝ CERTIFIKÁT
k Poistnej zmluve č. 8-863-002280

Poistiteľ:

Colonnade Insurance S.A.

so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko
zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605

konajúca prostredníctvom

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Moldavská cesta 8 B 042 80 Košice, Slovenská republika

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 11911/N

IČO: 50 013 602 DIČ: 4120026471 IČ DPH: SK4120026471

Poistník/Poistený:

FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o.

Dlhá 89 B, 949 01 Nitra, Slovenská republika

IČO: 36 536 245

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 11911/N



DIČ: 2020152530 IČ DPH: SK2020152530

Týmto certifikátom potvrdzujeme, že poistený má s účinnosťou od 11. novembra 2021 s našou spoločnosťou uzavretú poistnú zmluvu na dobu neurčitú, územná platnosť Slovenská republika, obsahujúcu poistné krytie pre riziko zodpovednosť za škodu v nižšie uvedenom rozsahu.

P. č.	Predmet poistenia	Limit poistného plnenia
1.	Právnym predpisom stanovená zodpovednosť poisteného za škodu v prípade škody na živote a zdraví alebo škody na veci, ktorá bola spôsobená tretej osobe v súvislosti s podnikateľskou činnosťou poisteného: predaj a montáž športových povrchov (umelé trávniky), rekonštrukcia a výstavba športových ihrísk na kľúč, vrátane ohradenia a osvetlenia	250 000,00 EUR

Práva a povinnosti zúčastnených subjektov sú upravené ustanoveniami slovenského právneho poriadku. Presný rozsah poistenia je uvedený v Poistnej zmluve č. 8-863 -002280, jej znenie je nadradené zneniu certifikátu. Certifikát je platný počas doby platnosti poistnej zmluvy; v prípade vydania nového certifikátu jeho platnosť zaniká. Tento certifikát sa vydáva na žiadosť poisteného.

V Košiciach, dňa 10. novembra 2021



Ing. Zuzana Rothová
Senior underwriter