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V zmysle § 49 ods. 5 ZVO,
ak uchadza& nevypracoval
ponuku sam, uvedie

v ponuke osobou, ktorej
sluzby alebo podklady pri jej
vypracovani vyuzil. Udaje
podla prvej vety uchadzac
uvedie v rozsahu meno

a priezvisko, obchodné
meno alebo nazov, adresa
pobytu, sidlo alebo miesto
podnikania a identifikatné
¢islo ak mu bolo pridelené:
Ak uchadzac vypracoval
cenovl ponuku sam tuto
bunku nevyplini

Obchodné meno alebo
nazov uchadzaca

tplné oficialne obchodné meno
alebo nazov uchadzaca

Néazov skupiny dodavatelov
vypliite v pripade, ak je uchadzaé
¢lenom skupiny dodévatelov, kioré
predklada ponuku

Sidlo alebo miesto
podnikania uchadzaéa

Uiplna adresa sidla alebo miesta
podnikania uchadzaca

ICO
Pravna forma

Zapis uchadzaca

v Obchodnom registri
oznaéenie Obchodného registra
alebo inej evidencie, do klorej je
uchadzac zapisany podla
pravneho poriadku Statu, ktorym sa
spravuje

Stat

nazov §tatu, podia pravneho
poriadku ktorého bol uchadzac
zalozeny

Identifikaéné tdaje uchadzaca
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METROSTAV SLOVAKIA A.S. _

Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava

47 144 190

Akciova spolognost

OS Bratislava |, oddiel Sa, vlozka &. 5753/B

SR




Zoznam 0s0b opravnenych  meno a priezvisko

statna prislusnost

konat v mene uchadzaca S P
Ing. Zuzana Majerova

SR

Kontaktné tidaje uchadzaca
pre potreby komunikéacie s
uchadzacom podas verejnej stitaze

Kontaktna adresa: Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava

Meno a priezvisko Ing. Zuzana Majerova
kontakinej osoby

Telefon
Email evo.obchod@metrostavsk.sk
Meno a priezvisko Ing. Jan Valent

kontaktnej osoby pre
elektronickt aukciu

I e

Telefén kontaktnej osoby

pre elektronickl aukeiu evo.obchod@metrostavsk.sk

Email pre zavaznu

komunikaciu pre potreby
elektronickej aukcie
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Ing. Zuzana Majefové

manazér pj¢ verejné obstaravanie

na zd&klade plnej moci
Metrostav Slovakia a.s.




(Navrh)
Zmluva o dielo €. ...cccvvurnene

uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

1. Zmluvné strany
Objednavatel’
Sidlo:

Statutarny organ:

predpisov

Mesto Lucenec
Ulica novohradska ¢.1, 984 01 Ludenec
PhDr. Alexandra Pivkovd, primatorka

ICO: 00316181
DIC: 2021237152
IC DPH: SK2021237152
zamestnanec zodpovedny v zmluvnych veciach: Ing. Igor Korniet, prednosta MsU
zamestnanec zodpovedny vo veciach technickych: Ing. Ivana Raczovd, referent investicnej
a inZinierskej ¢innosti
mobil: +421 915 725 131;
e-mail: ivana.raczova@lucenec.sk
Ing. Pavol Chodur, referent investi¢nej
a inZinierskej ¢innosti,
Tel.¢.: +421 47 4307217
e-mail: pavol.chodur@lucenec.sk
zamestnanec vykonavajlci spravu zmluvy: Mgr. Jana Miadokova,

Bankové spojenie:
IBAN:

referent oddelenia stavebného poriadku,
stratégie a pripravy projektov

PRIMA BANKA Slovensko, a. s. pob. Lu¢enec

SK4156000000006007004001

(dalej len ,,Objednévatel™)

Zhotovitel*:
Sidlo*:
Zastlpeny™*:

ZastUpeny vo veciach

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Ing. Zuzanou Majerovou, na zaklade plnej maci

stvisiacich s realizaciou stavby*: Ing. Juraj Kosmaly, vyrobno-technicky riaditel

ICO*:

IC DPH / DIC*:
Bankové spojenie*:
IBAN*

Tel . *:

E-mail:

Zapisany*:

(dalej len ,,Zhotovitel™)

47 144 190

2023755712 / SK2023755712

Ce ESUE M G SR

SK.

+421 258254111
evo.@obchod@metrostavsk.sk

OR OS Bratislava |, oddiel Sa, vlozka &. 5753/B

Preambula



Tato zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zdkona 343/2015 Z.z. o
verejnom ohstardvani a o zmene doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»Zakon o verejnom obstardvani“). Verejné obstardvanie bolo vyhldsené vo Vestniku verejného
obstardvania: Vestnik ¢. 78/2021 - 30.03.2021, 16926 - WYP — WYP, pod nazvom: , Kryta plavarefi
Lucéenec” .

Objedndvatel a Zhotovitel sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel zrealizuje pre Objedndvatela stavebné
pradce na diele: ,Krytd plavarefi Lufenec”, v radmci Ziadosti o poskytnutie prispevku (dalej len
»Projekt”), ktory je financovany v rdmci programu ,,Vystavba, rekonstrukcia a modernizécia Sportove;j
infrastruktury” (dalej len ,,Poskytovatel pomoci®), vyzvy s kédom ¢&islo: 2020/001 (dalej len ,,Vyzva“).
Objedndvatel a Zhotovitel sa dojednali, Ze Zhotovitel vykona dielo pre Objednévatela za podmienok
upravenych touto Zmluvou.

Zhotovitel je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy obozndmit sa s aktudlne platnou zmluvy o prispevku
na projekt podpory Sportu medzi Objedndvatelom a Poskytovatelom pomoci (dalej len ,Zmluva o
poskytnuti pomoci“) a Vieobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve o poskytnuti pomaci.

2. Vychodiskové podklady a udaje

2:1., Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenové ponuka zhotovitela predloZend do verejnej
stitaZe na predmet obstardvania s ocenenym vykazom vymer (priloha &.1) spracovand na zédklade
projektovej dokumentdcie s jej doplnkami, ktoré mal zhotovitel k dispozicii (dalej len , Podkladovd
Dokumentécia” / ,projekt” ), ktoré st detailne zohladnené v cenovej ponuke na zéklade oceneného
vykazu vymer prac a poskytnutymi informaciami a ktord tvori neoddelitelnd stéast tejto zmluvy.
Cenova ponuka so vietkymi jej prilohami je zdvdznou prilohou tejto zmluvy o dielo, vratane tdajov o
technickych parametroch a navrhov na plnenie kritérii, ktoré su pre zhotovitela zavizné.

3. Predmet plnenia

31 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Kryta plavaren Luéenec” (dalej len ,dielo”) v
zmysle dokumentécie odovzdanej objednavatelom, rozpoétu Zhotovitela a dohodnutého zavdzného
¢asového harmonogramu prac uvedeného v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy a za podmienok avcene
uvedenych v tejto Zmluve. Realizdcia sa bude vykondvat na ziklade Vyzvy na prevzatie staveniska
objednavatela.

3.2.  Objednéavatel na zdklade Vyzvy na prevzatie staveniska zaddva a zhotovitel prebera zédvizok na
zhotovenie diela: v zmysle bodu 3.1. tejto zmluvy a vykonanie potrebnych prehliadok, merani, ska$ok,
zaSkolenia obsluhy, v rozsahu podla tejto zmluvy, platnych pravnych predpisov, STN noriem a vydanych
stavebnych povoleni, resp. oznameni k ohldseniu v zavislosti od povahy stavby.

3.3.  Zhotovitel' je povinny zudastnit sa na konaniach, uréenia stavebnym uradom skd$obnej
prevadzky zhotoveného diela a kolauddcie diela, a realizovat vietkych tkonov, potrebné k vydaniu
pravoplatného povolenia skiSobnej prevadzky ako aj kolaudaéného rozhodnutia; ako aj podporu potas
skdSobnej prevadzky trvajicej 1 rok v rozsahu podla prilohy €. 5 k tejto zmluve, na dielo ktorého
zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

3.4.  Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost vo vysokom
Standarde stavebno-montdinych prac, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych STN,
technologickych postupov, vSeobecne zavdznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych
prdvnych, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov, vydaného stavebného povolenia alebo
oznamenia k ohlédseniu, tejto zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel je povinny splnit vSetky minimalne technické poZiadavky na zhotovenie diela v sulade s
Podkladovou dokumentéciou a plathymi normami tak, aby Objedndvatel mohol preukdzat
Poskytovatelovi pomoci splnenie zavdznej hodnoty planovanych meratelnych ukazovatelov v éase
ukonéenia diela, ako aj polas udriatelnosti projektu vstlade so Zmluvou o poskytnhuti pomoci
uzatvorenou medzi Objednavatelom a Poskytovatelom pomoci. Nesplnenie tejto povinnosti
v zavislosti od velkosti odchylky od planovanej hodnoty ukazovatela by malo za nasledok zniZenie vy$ky



pomoci alebo odstipenie Poskytovatela pomoci od Zmluvy o poskytnuti pomoci uzatvorenou medzi
Objednévatelom a Poskytovatelom pomoci. Ak bude této odchylka spdsobend Zhotovitelom z dévodu
nesprdavne pouZitych technologickych postupov alebo materidlov, ktoré st v rozpore s Podkladovou
dokumentéciou, bude sa to povaZovat za podstatné porusenie Zmluvy o dielo. V takom pripade je
Objednavatel opravneny uplatnit si vzniknutd Skodu u Zhotovitela v plnej vyske.

3.5 Na zdklade poZiadavky Objednévatela je Zhotovitel povinny vykonat minimalny rozsah skiok
overujucich kvalitu zrealizovaného Diela, certifikaciu a sluzby spojené s riadnym vykonanim Diela:

- energeticky certifikat budov

- projekt skutoéného vyhotovenia stavhy

- revizne spravy a spravy tlakovych skisok TZB

3.6. Rozsah €innosti a plneni vyZzadovanych za Gcelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najma
akékolvek a vietky prace, do¢asného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne ukoncenie
najneskor v termine uvedenom v &lanku 4., bod 4.1. je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokoncenie
diela v sulade s touto Zmluvou (dalej len ,Plnenia”), je Zhotovitelovi podrobne znamy. Zhotovitel
vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v stvislosti s vypracovanim Ponuky ako aj pred podpisom tejto Zmluvy
dostatoéne a néleZite oboznamil so vietkymi planmi, ndkresmi, kalkuldciami/vypoctami, predovietkym
projektovou dokumentdciou, technickymi i sprievodnymi spravami a vykazom vymer, relevantnymi
povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a zavdzné stanoviskd) vztahujlicimi sa k predmetu tejto
Zmluvy a inymi podkladmi pre Plnenia, ktoré md vykonat a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu branili
vykonat Plnenia v stilade so Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny
prekontrolovat aj akékolvek dalsie materidly, dokumenty, podklady, ktoré obdri od Objednévatela po
uzavretf tejto Zmluvy v stvislosti so zhotovenim diela. Pripadnid nekompletnost alebo nedokonalost,
ktord md, alebo by mohla mat za nésledok vady diela resp. jeho &asti alebo vplyv na cenu, je Zhotovitel
povinny bez zbytoéného odkladu najneskér do troch (3) pracovnych dni odo diia ich zistenia pisomne
oznamit Objedndvatelovi, pricom zmluvné strany budd postupovat v stlade s bodom 6.13. Zmluvy o
dielo.

3.7.  Zhotovitel zhotovi a dokonéi dielo riadne a v&as za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
jej prilohach, vyzve objednévatela na prevzatie diela a objednévatel sa zavézuje za riadne dokongené
dielo bez vad a nedorobkov prevziat (bez vdd a nedorobkov nebrdniacich uZivaniu diela) a zaplatit
dohodnutt cenu.

3.8. V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajlceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo
kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi Zmluva, plati aZ do prijatia vzajomnej
dohody Stran alebo rozhodnutia prisluiného orgénu, pisomné stanovisko Objedndvatela a Zhotovitel
je povinny toto stanovisko Objedndvatela re$pektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené
dodrZiavat.

3.9. Ak by v priebehu zhotovovania diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Objednédvatelom a
Zhotovitelom, nesmie dbjst k zastaveniu, preruseniu prac na diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému
ovplyvneniu realizécie préc zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpovedd za vietky Skody, ktoré
vzniknd nedodrZanim tejto povinnosti.

4, Cas plnenia a miesto plnenia

4.1, Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo v nasledovnych terminoch:

Zacatie: Diiom protokoldrneho prevzatia staveniska. Zhotovitel sa zavazuje zacat stavebné
prace do troch (3) pracovnych dni po protokoldrnom prevzati staveniska.
Zhotovitel je povinny pisomne prevziat stavenisko najneskér do 5 dni odo dia
pisomnej vyzvy Objedndvatela na protokoldrne prevzatie staveniska. V pripade
neprevzatia staveniska ma Objedndvatel narok na zmluvni pokutu podfa tejto Zmluvy,
alebo narok na odstlpenie od tejto Zmluvy.

Dokongenie: Zhotovitel sa zavizuje, Ze dielo zrealizuje (ukon¢i) riadne a vcas



Do 14 mesiacov po protokolarnom prevzati staveniska.

4.2, Akakolvek zmena terminu zhotovenia a dokonéenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je moZné v
pripade, Ze je zhotovitel v omeskani v ddsledku porusenia povinnosti objednévatela podla tejto
zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeskania alebo v pripade nemoznosti vykonat montéZe z dévodu
vy$8ej moci, , v ostatnych pripadoch lehoty uvedené v bode 4.1. st pevné a nemenné.

Terminy uvedené v €lanku 4.1 musia byt Zhotovitefom presne dodrzané tak, aby akymkolvek
spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovanf diela Zhotovitelom.

4.3. V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny splnit zakladné terminy a/alebo milhiky v beznom
pracovnom Case, je povinny samostatne ako aj na prikaz Objednévatela zabezpedit zhotovovanie diela
vo viacerych zmendch, resp. nad¢asovych hodindch bez toho, aby tym Objednévatelovi vznikli
dodatocné ndklady. Dohodnuta Cena za dielo (ako je definovand nizdie) sa v takychto pripadoch
nemeni,

4.4.  Akékolvek naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi nedodrianim zékladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (napr. nadéasy, prica na zmeny, zvy$ené nasadenie
strojov, neraciondlny prisun materidlov, zvy$ené pracovné nasadenie a pod.), budi vidy na tarchu
Zhotovitela. Dohodnuta cena diela sa v takychto pripadoch nemeni.

4.5, Zhotovitel sa zavdzuje bez naroku na ndhradu $kody akceptovat posunutie terminov v
harmonograme, ktoré méze Objednavatelovi schvalit Poskytovatel pomoci.

4.6. V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi dielo, alebo jeho ¢ast v silade so Zmluvou pred
dohodnutym zdkladnym terminom, je Objedndvatel opravneny (aviak nie povinny) vykonané dielo bez
vad a nedorobkov alebo jeho Cast prevziat aj v skorSom pontdknutom termine..

4.7. Objednavatel’ mbze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomny pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho €asti s uvedenim dévodu. V priebehu takéhoto prerudenia je
Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou.
V pripade prerusenia préc na zhotovovani diela z inych dévodov, ako na strane Zhotovitela, sa vietky
zdkladné terminy, medziterminy stanovené v ¢asovom harmonograme prac postvaji o poéet dni
takto nariadeného prerusenia zhotovovania Diela. Po obdrZani pisomného pokynu Objedndavatela na
obnovenie prac, je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni prace na zhotoveni diela
obnovit. Prerusenie Diela bude spfsané v stavebnom denniku. Zhotovitelovi v pripade preruienia
zhotovenia Diela podla tohto bodu nevznikd narok na Ziadne finanéné ani vecné plnenie (napr. prestoje
a pod.) okrem pripadu ked'k preru$eniu prac na zhotoveni diela doslo z inych dévodov ako na strane
Zhotovitela.

4.8. Na stavenisku musi byt pocas prac vykondvanych zhotovitelom k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik zhotovitela, t.j. osoba stavbyvedulceho: Ing. Daniel Deset alebo jeho povereny
zéstupca. Stavebny dozor ma pravo kontrolovat zhotovenie diela po&as celej doby zhotovovania diela
a pripadné nedostatky kedykolvek zapisovat do stavebného dennika, ktory musi byt dostupny poéas
celej doby zhotovovania diela na stavenisku. Objedndvatel je opradvneny kontrolovat zhotovenie diela
za Ucasti povereného zastupcu Zhotovitela najmenej jedenkrét tyZzdenne. Okrem toho je Objednévatel
oprdvneny kontrolovat zhotovenie diela aj bez tlasti zdstupcu Zhotovitela a to kedykolvek. Na
realizaciu tychto prdv je Zhotovitel' povinny poskytnit Objedndvatelovi potrebn( stéinnost, najmé
umoznit kontrolu v priestoroch vykondvania diela, zabezpedit pristup ku vietkym &astiam
zhotovovaného diela a poskytnat potrebné vysvetlenie o skutoénostiach stvisiacich so zhotovovanym
dielom. Objednavatel je opravneny pre tGcely kontroly zhotovenia diela vykonat kontrolu v sprievode
stavebného dozoru, ktorého si sdm zvoli, ako aj v sprievode prisluiného znalca, ktorého si sam zvoli.
Zhotovitel je povinny tieto osoby vidy pustit na miesto zhotovenia diela a umoZnit im vykonat na
mieste zhotovenia diela vietky potrebné analyzy, hodnotenia a merania ako aj daldie ukony
nevyhnutné pre vypracovanie pripadnych znaleckych posudkov, predloZit im stavebny dennik a
umoznit im vykonanie zdznamov do stavebného dennika.



5. Cena diela

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢ldnku 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle Zakona &. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni a Vyhlasky €. 87/1996 ako vysledok
procesu verejného obstardvania, spracovana na zdklade podstatnych kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych v projektovej dokumentdcii a cenovej ponuky zhotovitela vo forme
polozkovitého zavazného Uplného oceneného vykazu vymer préc, ktory tvori neoddelitelnd prilohu €.
1 tejto zmluvy a podmienok tejto zmluvy.

5.2. Cena za zhotovenie diela: , Kryta plavéren Luenec”:
Cena spolu

Cena bez DPH*: 4975 000,00 €

DPH 20 %: 995 000,00 €

Cena s DPH*: 5970 000,00 €

Slovom s DPH*: piatmiliénovdevitstosedemdesiattisic €

DPH bude tétovat zhotovitel podla platnych predpisov.

5.3. Cena diela je kone¢na a v cene diela st zahrnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, ddrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska, vietky naklady spojené s vytyéenim podzemnych inZinierskych sieti,
dopravné naklady, ndklady na zabezpeéenie dopravnej situdcie, bezpecnostné opatrenia, vietky
ostatné naklady zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, néklady, ktoré zhotovitelovi vzniknu pri
vzniku $kody a pri odvracani hroziacich $kéd, ndklady na likvidaciu vietkych odpadov, ktoré vznikna v
priebehu vystavby, néklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na stavbe
pouZitych energii, néklady spojene s vylukami a odstadvkami prevadzok a zariadeni ndklady za3kolenia
obsluhy, revizii, skidok, podpory pocas ski3obnej prevadzky podla prilohy €. 5 k tejto zmluve.

5.4. V kalkuldcii ceny diela s zahrnuté aj ndklady na odvoz sute vratane poplatku za skladku,
telefén, do&asné uzivanie verejnych komunikécif, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentécie
ak to bude potrebné, ndklady na straZenie staveniska, poistenie pocas realizdcie, skisky a merania
kontroly kvality préc, opatrenia na zabezpedenie neobmedzenej prevadzky.

5.5. V Cene za dielo st obsiahnuté aj naklady na prace, vyplyvajtice z titulu hospodarskeho rizika
zmeny ceny materidlov, pohonnych hmét a pod., vzniknuté pri realizécii prac z dévodu miestnych
prekazok, staZenych podmienok, ktorych vplyvy na ndklady Zhotovitel mohol zakalkulovat do Ceny za
dielo na zdklade informacii podla Podkladovej Dokumentacie.

5.6. Zhotovitel nemdZe Ziadat o zvysenie Ceny za dielo v désledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatoénej koordinacie, realizicie a kontroly realizécie diela alebo v désledku
omylu. V pripade zniZenia rozsahu diela je Objedndvatel opravneny primerane Cenu za dielo zniZit o
hodnotu nerealizovanej ¢asti diela.

5.7. Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne obozndmil s rozsahom a charakterom
predmetu a rozsahu plnenia podla ¢lanku 3 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vietky Plnenia,
ktoré st potrebné na riadne splnenie jeho zavizkov vyplyvajlcich zo Zmluvy a Ze pri ponudkani
Ceny za dielo:

(a) sa podrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentdciou a navrhom tejto Zmluvy,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulacii Ceny za dielo zohladnil vietky technické podmienky a terminy doddvky v rozsahu
stanovenom v Podkladovej Dokumentécii a tejto Zmluve,



(d) do Ceny za dielo zahrnul v3etky prace, materidly a zariadenia a povinnosti, ku ktorym sa
zaviazal potrebné na vykonanie diela,

(e )} zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vietky svoje poZiadavky vodi
Objednéavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

6. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndavatel neposkytne zhotovitel'ovi preddavok na predmet
zmluvy. Fakturécia a platenie prac a doddvok budi v zmysle dohody zmluvnych stran vykondvané
vidy po prestavani — vykonani diela minimalne v hodnote 5% z celkovej ceny diela, formou faktdr
vystavenych na zédklade zhotovitelom predloZenych, objedndvatelom potvrdenych stipisov skutoéne
vykonanych préc. Po predlozeni sipisu vykonanych prac, Objedndvatel tento stpis odsthlasi alebo k
nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto stpisu.
Zhotovitel akceptuje pravo Objednavatela na zadriné z ceny diela z kaZdej vystavenej faktury vo
vyske 5 % z celkovej fakturovanej hodnoty uvedenej na faktire vratane prisluinej DPH (ak sa
fakturuje), vo vézbe na riadne v v€asné vykonanie diela a splnenie podmienok podrla tejto zmluvy.
Zadriné bude sluzit na dodrianie vEasnosti a kvality realizacie stavebnych prac a splnenie
podmienok podla tejto zmluvy zo strany Zhotovitela. Ak nie je dalej uvedené inak, zadrZné bude
uhradené Zhotovitelovi takto:

a) vo vydke 1/5 na zéklade Ziadosti Zhotovitela o vratenie zadriného do 30 dni odo dfia jej
dorucenia, po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia stavebného tradu o uréeni skigobnej
prevadzky zhotoveného diela (zhotovené dielo bude bez akychkolvek vad a nedorobkov)

b) vo vy3ke 2/5 na zéklade Ziadosti Zhotovitela o vritenie zadriného do 30 dni odo diia jej
dorucenia, po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia stavebného uradu
k zhotovenému dielu

c) vo vydke 2/5 na zéklade Ziadosti Zhotovitela o vritenie zaddriného do 30 dni odo diia jej
dorucenia po uplynuti druhom roku zaruénej doby na stavbu.

Podmienkou uhradenia zadriného zo strany Objedndvatela je, Ze v pripade ak po riadnom
odovzdani a prevzati celého Diela budi na Diele Objedndvatelom zistené vady a/alebo budu
uplatnené reklamacie, bude z4ddriné vyplatené aZ po riadnom a Gplnom odstraneni vietkych vad
a/ alebo reklamovanych prac a doddvok v stanovenom termine Objednavatelom, pripadne bude
na zaklade rozhodnutia Objednavatela vyplatend len ¢ast zadriného vo vyske po odratani
pripadnych nadrokov Objedndvatela - napr. na zmluvn( pokutu, ktoré mu podas zadrZiavania
zadrZného vznikli, alebo ndkladov na odstrénenie vad a nedorobkov. Ak déjde k pouZitiu zddrZného
alebo jeho casti, Objedndvatel vrati Zhotovitelovi iba nespotrebovany zostatok zddriného.
Objednavatel pri vrateni zadriného, ak si z neho uplatnil svoj ndrok, odovzdd Zhotovitelovi aj
podrobny pisomny prehlad jeho pouZitia vratane odévodnenia.

6.2. Faktiru za stavebné prace moZe Zhotovitel vystavit na zdklade akceptovaného plnenia
stavebnych prac za fakturované obdobie po kontrole stiladu s vykonanymi pracami podla skutkového
stavu a podla stavebného dennika Zhotovitel je za fakturované obdobie povinny vytvorit priebezni
fotodokumentaciu jednotlivych poloZiek rozpo&tu v minimélnom rozsahu 20 ks za stipis vykonanych
stavebnych prac za kontrolované obdobie a /jednotlivych konitrukcii pred zakrytim a vietkych
stavebnych prac a doddvok zahrnutych v sipise vykonanych prac predlozenych objednavatelovi k
odsdhlaseniu. Prilohou oceneného supisu vykonanych prac budd aj certifikdty zabudovanych
materidlov a vyrobkov.

6.3. Zhotovitel predlozi faktiru Objedndvatelovi v lehote do 5 (pit) dni po odstihlaseni stipisu prac
diela. Zavere¢nu fakturu Zhotovitel predloZi Objednavatelovi do troch dni odo diia protokoldrneho
prevzatia riadne zhotoveného diela so zapisom bez vad a nedorobkov. Sti¢astou faktiry bude Preberaci
protokol potvrdeny obidvoma zmluvnymi stranami.

6.4. Faktlry musia byt vystavené v Styroch origindlnych vyhotoveniach a musia obsahovat vietky
Udaje podla § 74 ods. 1 zdkona &. 222/2004 Z. o dani z pridanej hodnoty v znenfi neskor3ich predpisov,



zékona €. 431/2002 Z.z. o U¢tovnictve v zneni neskorsich predpisov. Prilohou faktiry musi byt stpis
fakturovanych prac v 3tyroch origindlnych vyhotoveniach s vycislenim ich hodnoty, potvrdeny
Objednavatelom (aj v elektronickej podobe xls.)

Faktura bude obsahovat tieto Udaje:

- oznadenie ""faktura"" a jej &islo,

- identifika&né udaje zhotovitela a objednavatela (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH, registrécia)

- Cislo zmluvy,

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktury a fakturacné obdobie,

- ozna&enie pefiainého dstavu a ¢éislo Gétu, na ktory sa ma platit v stlade so zmluvou,

- celkovt fakturovant sumu,

- naleZitosti pre Uéely dane z pridanej hodnoty,

- ozhacenie diela,

- Oznacenie projektu

- peliatka a podpis opravnenej osoby.

6.5. V pripade, e faktira nebude ohsahovat Gdaje v zmysle ¢lanku 6.4 Zmluvy, Objednavatel ju
vrati Zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota
splatnosti za¢ne plynudt dfiom dorudenia opravenej faktiry Objednavatelovi.

6.6. Dielo bude spolufinancované z prostriedkov Fond na podporu 3portu v ramci poskytnutia
prispevku v rdmci programu ,Vystavba, rekonstrukcia a modernizacia Sportovej infraStruktary”.
Faktury vystavené podla bodu 6.1. a 6.4. tohto ¢lanku, ktoré budd podliehat rezimu schvalovania
Poskytovatefom pomoci podla Zmluvy o poskytnuti pomoci, budi splatné do 60 (Sestdesiat) dni na
zdklade vzdjomne]j dohody zmluvnych strdn od doruéenia faktiry Objednavatelovi.

6.7.  Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objedndvatelom neznamend, 7e tato faktdra bola
prijatd, pricom Strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutocnenej Objedndvatelom
nevyplyva, Ze sa tym Objedndvatel vzddva ktoréhokolvek zo svojich préav alebo Ze preberd fiastoéné
plnenie diela zodpovedajicim uvedenej platbe a taktieZ tdto platba nemd vplyv na zodpovednost
Zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

6.8. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze platobné podmienky upravia vzdjomnou dohodu podla
podmienok Poskytovatela v pripade ak sa tieto budu liSit od podmienok dohodnutych v tejto zmluvy;
Zhotovitel stihlasi s takouto zmenou tejto zmluvy a zavizuje sa takto upravit zmluvné podmienky.

6.9. Zhotovitel nemé pravo zapoditat svoje pohladéavky alebo naroky voci Objedndvatelovi proti
pohladdvkam alebo narokom Objednavatela vodi Zhotovitelovi na akékolvek platby podla Zmluvy ani
proti inym narokom alebo pohladavkam Objedndvatela vodi Zhotovitelovi vzniknutym na zdklade
alebo v stvislosti so Zmluvou. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrZiavat a neplatit akékolvek platby
(ich &ast) podla Zmluvy z dévodu akychkolvek ndrokov alebo pohladdvok Zhotovitela vodi
Objednavatelovi.

6.10. Zhotovitel musi svoje prace vylétovat overitelnym spésobom. Faktlry musia byt zostavené
prehladne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznalenie, ktoré je v sulade s ocenenym
vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo fakture zvyraznit a
uviest oddelene. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom
riadenie stavebnej vyroby ktory je kompatibilny so systémom CENKROS 4.

6.11. V pripade, e uchadza¢ ma ucet v banke mimo Gzemia SR, bude znasat vietky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s thradou zévézkov vyplyvajlcich z plnenia zmluvy v plnej vyske. V takom
pripade bude Objednavatel postupovat v stlade s § 24 zakona o Gctovnictve a pri prevode pefaznych
prostriedkov v cudzej mene z i¢tu Objednavatela zriadeného v EUR na ucet Zhotovitela zriadeného v
cudzej mene, Objednavatel pouZije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov z Gctu
Objedndvatela, tzn. v defi uskutocnenia uctovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany vydavok na
EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu pefiainych prostriedkov v cudzej mene z U¢tu
Objedndvatela zriadeného v cudzej mene na UCet Zhotovitela v rovnakej cudzej mene pouzije



Objedndvatel referentny vymenny kurz urCeny a vyhldseny Eurdpskou centrdlnou bankou v deri
predchadzajiuci diiu uskutognenia uctovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom
prepocitany vydavok na EUR bude uhradeny Zhotovitelovi.

6.12. Préce, ktoré zhotovitel vykond bez prikazu objedndvatela alebo odlisne od dohodnutého
rozsahu, nebudd Objednavatelom uhradené. Na poZiadanie je ich zhotovitel povinny odstranit v
dohodnutej lehote alebo po tejto lehote mbzu byt odstranené objedndvatelom, alebo tretimi osobami,
poverenymi objedndvateflom na naklady Zhotovitela, ktory je povinny tieto ndklady uhradit
objednavatelovi do 14 (3trnast) dni odo diia doruéenia vyuétovania tychto nékladov.

6.13. V pripade, Ze sa pocas realizdcie diela ukdZe potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru, resp. naviac prac oproti pévodnému projektu stavby alebo ocenenému vykazu vymer,
Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat Objedndvatela najneskér do 3
(troch) pracovnych dnf tak, Ze Objednavatel potvrdi tito poziadavku o potrebe zmeny objemového
alebo konstrukéného charakteru resp. naviac prac neuvedenych v Podkladovej Dokumentécii alebo v
tejto zmluve, ktoré sa nedali predvidat. V pripade, Ze vznikne potreba zmeny objemového alebo
kon3trukéného charakteru resp. naviac prac nezahrnutych v Podkladovej Dokumentécii alebo v tejto
zmluve, ktoré sa nedali predvidat, a tieto budt mat vplyv na zvy$enie zmluvnej ceny za dielo, tieto
budu rieSené v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplnenf
niektorych zakonov a podmienkami tejto Zmluvy. Zmeny objemového alebo konitrukéného charakteru
resp. naviac prace mozu byt zrealizované a uhradené aZ po podpisani pisomného dodatku k tejto
zmluve zmluvnymi stranami, ktory musi byt schvaleny poskytovatelom pomaocdi,

Naviac prace musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a v stavebnom denniku ich riadne
Zhotovitel odlisi od ostatnych zaznamov.

7. Zéaruéna doba — zodpovednost za vady

7.1.  Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo je zhotovené podia podmienck dohodnutych v tejto
zmluve jej prilohdch a v dobe prevzatia diela objednédvatelom a podas zéruénej doby bude mat zmluvne
dohodnuté vlastnosti a bude spdsobilé k riadnemu uZivaniu.

7.2.  Zérucna doba na dielo resp. akékolvek sucasti diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5 (péit)
rokov odo dfia nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia o uréeni skiiobnej prevédzky pokial vyrobca
zabudovaného nepaskytne dlh3iu ziruénd dobu; v takom pripade je tato zaruéna doba na tento
komponent.

7.3.  Strany sa dohodli, Ze poéas zaru¢nej doby ma Objedndvatel pravo pozadovat bezodplatné
odstrdnenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady diela.

7.4. Plynutie zaruénej doby na €asti diela, pri ktorych sa odstratiuji reklamované vady, sa preruduje
a pokracuje v plynuti az dfiom nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstrdnenia vady
Objednévatelom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava je moZnd len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zaéina zaruéna doba pre vymenen( alebo nahradent &ast diela plynat odznova driom
nasledujicim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim Objednévatelom.

7.5 V pripade tych €asti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany osobitny
servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pisomny servisny plén, resp. plan
povinnych revizii po¢as plynutia zaru¢nej doby spolu s ndavrhmi prislusnych servisnych zmlav s osobami
opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

7.6. V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby je
Zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost Objednévatela zacat s ich odstranenim v priebehu maximélne
troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamtzite v priebehu maximélne dvanastich (12) hodin (v
pripade havarii ihned) bez néroku na dhradu nakladov. Termin odstranenia vdd bude dohodnuty
pisomnou formou, najviac vsak tridsat (30) dni od uplatnenia reklamdcie. V pripade, ak Zhotovitel
neodstrani Objednévatelom uplatnené vady, ma Objednévatel pravo nechat tieto vady odstranit
tretou osobou podla vlastnej volby a na ndklady Zhotovitela. Vyika ceny takto vykonanych prac bude



obvykla, aviak nebude ovplyvnend cenami Zhotovitela. Objednavatel je zaroven opravneny pozadovat
od Zhotovitela aj zaplatenie vietkych $kéd vzniknutych v dosledku vad a nakladov na prace potrebné
na ich odstranenie.

7.7. Pre vyliéenie pochybnosti plati, Ze po dohodnuti zaruéni dobu bude dielo zhotovené
Zhotovitelom spdsobilé na jeho uZivanie, zachova si Objednavatelom a Zmluvou vymienené vlastnosti
(akost). V opa¢nom pripade zodpoveda Zhotovitel za $kodu, ktord Objednévatelovi vznikne v désledku
nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.

8. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotovitel je povinny pred podpisom Zmluvy uzavriet a udrZiavat v platnosti po celt dobu
vykonavania Diela poistnti zmluvu na poistenie zodpovednosti za skodu spdsobent na Zivote, zdravi
a majetku Objednévatela a tretich oséh, ktord bude spdsobend previadzkovou ¢innostou Zhotovitela,
minimalne vo vyike Ceny za Dielo v EUR s DPH. Poistnd zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit
neoddelitelnd Prilohu & 4 Zmluvy. Tdto povinnost sa vztahuje aj na vietkych subdoddvatelov
zhotovitela primerane, t.j. poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent na Zivote, zdravi a majetku
Objedndavatela a tretich oséb, ktord bude spdsobend prevédzkovou cinnostou subdoddvatela,
miniméalne vo vyike jeho Ceny za jeho subdoddvku Zhotovitelovi v EUR s DPH; tato povinnost
(predloZenia poistnych zmlav a ich udrZiavania v platnosti) u subdodavatelov vznika:

a) pred podpisom tejto zmluvy ak st uvedeniv prilohe €. 2 k tejto zmluve (poistné zmluvy tvoria prilohu
tejto zmluvy), alebo

b) momentom ozndmenia o ich ndstupe ku zhotoveniu diela predmetu subdodavky ak nie st uvedenti
v prilohe &. 2 k tejto zmluve (poistné zmluvy tvoria prilohu tohto oznamenia).

8.2.  Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpeéenstvo. Ak zhotovitel vykona
dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda objednavatelovi tak, ako by vykonal dielo sdm.

8.3. O odovzdani a prevzati staveniska spi§u zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

8.4,  Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti krddeZi a poskodeniu. Objednavatel nezodpoveda
za poskodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré zhotovitel pouZije na vykonanie diela.

8.5.  Zhotovitel je povinny po obdriani projektu bez zbytocného odkladu, najneskér viak pred
zatatim prac preverit, &i projekt nemd nedostatky, na ktoré je povinny upozornit objedndvatela.
Zhotovitel je povinny informovat objedndvatela o akychkolvek nedostatkoch podla tohto bodu
bezodkladne po ich zisteni.

8.6. Zhotovitel' je povinny zabezpelit oznacenie vietkych oséb pohybujlcich sa na stavenisku
vratene subdodavatelov reflexnou vestou s oznaéenim nazvu zhotovitela na vlastné naklady.

8.7.  Objedndvatel sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie diela v stlade s
podmienkami projektove] dokumentacie k terminu uvedenému v &l. 4., bod 4.1. tejto zmluvy.
Objednavatel sa zavizuje odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na flom zacat prdce v stlade
s projektom a s podmienkami zmluvy. Stifasne s odovzdanim staveniska odovzda objedndvatel
zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v jednom vyhotoveni, képiu stavebného povolenia.

8.8.  Zhotovitel wty¢i pred zahdjenim prac vetky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete
na stavenisku. Finanéné naklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela.

8.9. Stcasne s prevzatim staveniska zabezpedi zhotovitel zriadenie ciest na prichod a prijazd na
stavenisko. Finantné ndklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

8.10. Ak v stvislosti so zadatim prdc na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikdcidch, obstard tieto préce zhotovitel.



Finantné naklady s tym spojené s zahrnuté v cene diela. Umiestiiovanie a udrziavanie dopravnych
znadiek v suvislosti so zhotovenim diela obstardva zhotovitel. Finanéné ndklady s tym spojené st
zahrnuté v cene diela. Ustanovenie ¢l. 5 tejto zmluvy tym nie je dotknuté.

8.11. Povolenie na dofasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara zhotovitel.
Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel, ndklady s tym
spojené st stc¢astou ceny diela. Ustanovenia &l. 5. tejto zmluvy tym nie st dotknuté.

8.12. Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, leSenia, price spojené s prestupmi cez
Zelezobeténové konstrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane murarskych vypomoci a utesnenia
prestupov, geodetické prace stvisiace s predmetom zmluvy a vietky dalSie zariadenia a kon3trukcie,
potrebné pre zhotovenie diela si zabezpecuje zhotovitel v stlade so svojimi potrebami po odsahlasent
u povereného zastupcu objednavatela. Naklady na hore uvedené prace a zariadenia ako aj na
vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likviddciu a vypratanie zariadenia staveniska su siéastou ceny
diela podla ¢l. 5,. bod 5.2. tejto zmluvy.

8.13. Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost price a za technické zariadenia pri stavebnych pracach,
za dodrziavanie vieobecne zavaznych pravnych predpisov tykajlcich sa ochrany Zivotného prostredia,
za bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov a
poZiarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby vSetci jeho zamestnanci aj
zamestnanci jeho subdodavatelov na stavenisku nosili ochranné prilby podas celej doby zhotovovania
diela. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych
zapisov denne zoznam zamestnancov pracujucich na stavbe.. Zhotovitel je povinny v zmysle platnych
pravnych predpisov dodrZiavat Vyhlasku MPSVaR SR €.147/2013 Z.z. pri kaidej &innosti (montdZ,
rekonstrukcia, oprava, Gdriba, obsluha, vykon odbornych prehliadok a odbornych skusok) na
vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu uvedenych &innosti sa musi preukazat prislusnymi
opravneniami a osvedceniami.

8.14. Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpelit pocas celej doby realizicie diela
koordindtora bezpeénosti prace a PO v zmysle platnych pravnych predpisov.

8.15. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vsetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti,
Ze zamestnanci zhotovitela, resp. subdodavatela zjavnym sp8sobom porusuji pracovni disciplinu,
zdsady bezpeénosti price a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, méZe odstipit od
zmluvy bez toho, aby zhotovitelovi vznikol ndrok na ndhradu pripadnej $kody alebo inych s tym
vzniknutych nakladov, slvisiacich so zhotovenim diela.

8.16. Zhotovitel je pri zhotoveni diela povinny dodrZiavat pravne predpisy na ochranu Zivotného
prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat znedistovaniu a poskodzovaniu Zivotného prostredia. V
pripade, ak zhotovitel pri svojej ¢innosti porudi povinnosti na ochranu Zivotného prostredia, je
zodpovedny za vietky vzniknuté Skody a je povinny ich nahradit. V pripade, ak za poru3enie povinnosti
zhotovitela v oblasti Zivotného prostredia bude prislusnym organom uloZena sankcia za zneéistovanie
a/alebo poskodzovanie Zivotného prostredia, uloZené sankcie je povinny uhradit v plnej vyske
zhotovitel.

8.17. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady vSetky odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim zavinené zneéistenie
verejnej komunikdcie. V pripade, Ze zhotovitel tlto svoju povinnost porusi, zabezpeéi splnenie tejto
povinnosti objednavatel na naklady zhotovitela.

8.18. V sulade so zakonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v
plathom zneni zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti
s realizéciou diela. Zhotovitel sa zavazuje poskytn(t na Ziadost objednavatela vazne listky ku kontrole.



8.19. Zhotovitel je povinny pri kazdom tniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia alebo pri
kaidej ekologickej havérii informovat objednavatela a vzniknutd havériu na svoje naklady.

8.20. Zhotovitel zabezpedi na vlastné ndklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
kondtrukcif, montaineho materiélu, vietkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich
presun zo skladu na stavenisko. Ndklady s tym spojené su sucastou ceny diela.

8.21. Zhotovitel si zabezpedi na vlastné nédklady v stlade s platnymi STN, predpismi a vyhlaskami
napojenia na odber elektrickej energie, GZitkovej vody a inych potrebnych vyuZitelnych energii.
Néklady na thradu vietkych spotrebovanych energif st sticastou ceny diela.

8.22. Pri ¢astiach stavebnych préc, ktoré maju byt trvale zakryté, bude Objedndvatel (a nim uréené
osoby) pred ich zakrytim pozvany minimdlne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly
takejto Casti a/alebo na z(i¢astnenie sa prisluinej skisky diela. Pocas kontroly takychto prac Zhotovitel
predloZi vietky vysledky vykonanych skusok préc, doklady o kvalite pouZitych materidlov a stavebnych
vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa zastupca Objedndvatela na tdto kontrolu bez predchddzajiceho
ospravedInenia nedostavi ani v ndhradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktord nesmie
byt kratsia ako dvadsat$tyri (24) hodin od pldnovaného ddtumu kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto
prace zakryt. Zhotovitel sa viak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii
a je povinny vykonat vietky opatrenia stanovené vo vieobecne zavaznych pravnych predpisoch a
technickych normdch. Ak Objedndvatel poZaduje dodatoéné odkrytie a zisti, Ze Zhotovitel nesplnil
svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi vietky
naklady suvisiace s tymto odkrytim a odstrdnenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi ndklady
stvisiace s tymto odkrytim Objednévatel. Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel
povinny vyhotovit foto/video dokumentéciu skutkového stavu zakryvanych &astf stavby a jej képiu
predloZit Objedndvateloviv elektronickej forme na CD/DVD nosidi spolu so stpismi zrealizovanych préc
ha schvalenie za Géelom fakturdcie Zhotovitel je povinny zhotovit aj fotodokumentaciu detailov.

8.23. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spliiat podmienky a poZiadavky,
uvedené v zakone NR SR &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zakone NR SR ¢.
264/1999 7.z., o technickych poZiadavkédch na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

8.24. Zhotovitel najneskdr patndst (15) dni pred ukonéenim Stavby oznami Objedndvatelovi
dokonéenie Stavby. Objedndvatel najneskdr do pat (5) dni od ozndmenia terminu dokoncenia Stavby
urdl termin preberacieho konania, ktory bude najneskér v desiaty defl od ozndmenia Zhotovitela o
dokanéeni Stavby.

8.25. Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zastupca Objedndvatela (stavebny dozor). Pred
riadnym odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zépisnicu, ktord obsahuje stpis zistenych vad a
nedorobkov aj s terminom ich odstrdnenia. Objednavatel pristipi k riadnemu odovzdaniu diela
najneskdr do troch dnf od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, sti¢astou zépisu o odovzdani a
prevzati diela bude aj prehldsenie Objedndvatela, Ze dielo preberd. V pripade, Ze Objednavatel
odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zépis o odmietnuti diela a uviest v flom svoje dbvody. Po
riadnom odstraneni vad a nedostatkov vytknutych Objednavatelom pocas preberacieho konania, z
dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie konanie, o ¢om sa vyhotovi taktiez
zépisnica podla hore uvedeného znenia, pricom lehoty uvedené v élanku 8.22. sa rovnako pouZiji aj
na oznamenie o opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.
Neoddelitelné prilohy k zdpisu o odovzdani a prevzati diela su najma:
- certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov, zaru¢né listy, navody na udrzbu, zapisy o skiskach,
zapisy o zaskoleni obsluhy, prevadzkové dokumentdcie zabudovanych technolégii, projektova
dokumentdacia skutoéného vyhotovenia, energeticky certifikit budovy, fotodokumentdcia,
prevadzkovy poriadok zhotoveného diela, zaru¢né listy zabudovanych komponentov a iné dokumenty
pozadované Objedndvatelom.



8.26. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zdkazky navysi
zamestnanim 1 pracovnika splriujiceho nasledovné podmienky:
a) patri k marginalizovanej rémskej komunite, a zdrovefi

b) je dlhodobo nezamestnany v zmysle § 8 zakona &. 5/2004 Z. z. o sluZzbach zamestnanosti a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Pri hladani vhodnych uchddzagov o zamestnanie spifiajticich kumulativne tieto predpoklady poskytne
Objednavatel Zhotovitelovi potrebni sucinnost spodivajicu v predloZeni zoznamu o0sdb, ktoré tieto
predpoklady splfiaji. Splnenie predpokladov uchddzaémi o zamestnanie sa preukdze cestnym
vyhldsenim uchddzata o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rdmskej komunite a
relevantnym potvrdenim prisluiného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchadzata do
evidencie dlhodobo nezamestnanych. Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu oséb predloZeného
Objednavatelom vhodného uchddzada o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby
splitajice kumulativne predpoklady uvedené vygsie.

Zhotovitel mda povinnost preukdzat zamestnanie jednej osoby v zmysle uvedenej podmienky tohto
bodu a to predloZenim dokumentov preukazujucich jej splnenie (napr. pracovnd zmluva, dohoda o
vykonani prace a podobne, vrdtane Cestnych prehldseni uchadzadov o zamestnanie a potvrdenia z
prisluného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny) a to najneskér do piatich (5) pracovnych dni odo
diia prevzatia staveniska. Forma zamestnania tychto osdb nie je uréend, t.j. moZe sa jednat o pracovny
pomer na krat$i pracovny €as ( na dobu uréitt alebo neur¢itti ), o dohodu o pracach vykondvanych
mimo pracovného pomeru atd’.

9. Zmluvné pokuty

9.1. V pripade, Ze Zhotovitel odovzda riadne dokoncéené dielo alebo jeho &ast po termine
uvedenom v ¢lanku 4. tejto Zmluvy, Objedndvatel si uplatni u Zhotovitela ndrok na zmluvni pokutu
vo vy3ke 0,05 % z Ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zadaty kalendarny deft omeskania so splnenim
tejto povinnosti. Tymto nie je dotknuty ndrok Objednavatela na (i) ndhradu 3kody aj v rozsahu
prevydujicom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako tymto nie je dotknuty narok na in
zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy.

9.2.  V pripade oneskorenej Uhrady fakttiry ma Zhotovitel pravo uplatnit si u Objednavatela narok
na urok z omeskania vo vy3ke 0,05% z dlZnej Ciastky za kaZzdy kalendérny defi ome$kania, najviac viak
do 5 % z celkovej Ceny za dielo bez DPH. Nérok na zaplatenie Groku z omeskania je Zhotovitel povinny
pisomne u Objednavatela uplatnit.

9.3. Ak zhotovitel nezacne s odstrafiovanim reklamovanej vady v €ase podla éldnku 7.6. tejto
Zmluvy, ma Objednavatel pravo tlto opravu zadat inému Zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v
¢lanku 7.6. tejto Zmluvy. Ak zhotovitel nedodrii ustanovenie €ldnku 7.6. Zmluvy -termin odstrdnenia
vad, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela nidrok na zmluvnt pokutu vo wyike 300,- EUR
(slovom tristo eur) za kazdy kalendarny deri omeskania za kaZdu vadu, aZ do doby odstranenia vad.

9.4, V pripade, Ze Zhotovitel:

a) neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zépisnice z odovzdania a prevzatia diela
podfa ¢lanku 8.25. Zmluvy, ma Objedndvatel pravo uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvni pokutu
vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kaZdy kalendarny defi omeskania, za kazdu jednotlivi vadu,

b) nesplni povinnost uvedent v bode 8.1. Zmluvy , ma Objedndvatel pravo uplatnit si u Zhotovitela
narok na zmluvni pokutu vo vyske neuhradeného poistenia Zhotovitelom alebo subdodavatelom za
kazdy zafaty mesiac omeskania; v pripade nemoznosti urcit vydku zmluvnej pokuty podla
predchadzajlcej Casti vety, zmluvné strany sa dohodli na vyske pokuty 7000 € za kaZdy zafaty mesiac
omeskania so splnenim povinnosti.

¢) nesplni podmienky uvedené v bode 8.26 Zmluvy a nepreukaze ich splnenie podla je povinny zaplatit
Objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kaZdy aj zalaty defi o ktory je v
omeskani so splnenim tejto podmienky.



9.5. Objednévatel opradvneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny Objednévatelovi
uhradit v pripade porudenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je uréena individualna
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnd pokutu vo vyske 300,00€ za kazdé jednotlivé porusenie, a to aj
opakovane.

9.6 Okrem vy33ie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla Zmluvy bude Objedndvatel
pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zcelkovej Ceny
za Dielo bez DPH za kaidy aj zalaty deri omeskania v pripade, ak si na vyzvanie Objedndvatela
Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10 pracovnych dni od vyzvania.

9.7.  Objedndvatel je oprdvneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny Objedndvatelovi
uhradit v pripade porudenia povinnosti podla zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej préci a nelegalnom
zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»zakona &. 82/2005 Z. z.”) zmluvnt pokutu v sume sankcie udelenej Objednavatelovi podla zédkona ¢.
82/2005 Z. z. v stvislosti s vykonavanim Diela Zhotovitelom a/alebo porudenim povinnosti Zhotovitela
podla uvedeného zdkona, najmenej viak v sume 5.000,00 EUR za kaZidého pracovnika za kaidé
jednotlivé porusenie.

9.8. V3etky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do 14 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy
a dafiového dokladu Objedndvatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

9.9.  Objedndvatel je oprdvneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty,
na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na Ghradu Ceny za dielo Zhotovitelovi alebo na akékolvek
iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade Zmluvy voci Zhotovitelovi povinny.

9.10. Existencia povinnosti Strany zaplatit druhej Strane zmluvnu pokutu ani jej skutoéné zaplatenie
nema vplyv na pravo prisludnej strany na nahradu skody, ktora nie je obmedzena vyskou zmluvnej
pokuty a nezbavuje prisluint Stranu jej povinnosti splnit svoje povinnosti alebo zavazky v silade so
Zmluvou.

9.11. Zmluvné strany pokladaju vydky zmluvnych pokit za primerané, nie v rozpore s poctivym
obchodnym vztahom k hodnote diela a jeho efektivnosti.

10. Nebezpedenstvo Skody na diele

10.1. Zhotovitel zn43a akékolvek nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby, kym ho
zhotovitel riadne nesplni a nedokondi a kym ho objedndvatel od zhotovitela neprevezme. Prevzatim
zhotovenej veci objedndvatelom prechadza na neho nebezpecenstvo $kody na zhotovenom diele.

10.2. Zhotovitel zodpovedd za Skody pocas uskutolfiovania diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost zhotovitela, zhotovitel zodpovedd za $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia
svojich pracovnikov a tretich oséb, ktoré méZu nastat pocas vykondvania préac alebo ako ich dosledok.
Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady odstranit vietky $kody na vykondvanom diele, ktoré vznikna
potas obdobia od zadatia prac na diele do jeho protokoldrneho prevzatia objedndvatelom.

10.3. Prevzatim veci poskytnutych objedndvatefom na vykonanie diela prechadza nebezpecenstvo
$kody na zhotovitela aZ do doby prevzatia diela objednavatelom.

11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel &estne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykondvat Zivhost v rozsahu, v akom si to
vyZaduje tato zmluva. Zhotovitel dalej Cestne vyhlasuje, Ze je zapfsany v Registri partnerov verejného
sektora.

11.2 Riadne ukon&enie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.
Odstlipenie od Zmluvy sa uskutoni pisomnym ozndmenim odstupujicej Zmluvnej strany
adresovanym druhej Zmluvnej strane zdroveii s uvedenim dévodu odstipenia od Zmluvy a je ucinné



okamihom jeho dorucenia. Objedndavatel’ méZe okamiite odstipit od Zmluvy na zdklade dévodov
uvedenych v § 19 zdkona o verejnom obstardvani a Objednavatel' ma pravo odsttpit od zmluvy bez
udania iného dévodu v pripade negativneho postidenia zo strany kontroly verejného ohstaravania
ktoré predchddzalo podpisu tejto zmluvy. Odstupit od Zmluvy méZu Zmluvné strany aj za podstatné
poruienie Zmluvy uvedené v ods. 11.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

11.3. Podstatnym porusenim zmluvy je:

a) neprevzatie staveniska pre zacatie realizacie diela podla bodu 4.1 viac ako 20 dni odo diia pisomnej
vyzvy Objednéavatela,

b) prekroéenie terminu riadneho dokonéenia diela podla bodu 4.1 o viac ako 40 dni,

c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zdkladné akostné technické ukazovatele podla prisluinych STN
a poziadavky podla tejto zmluvy,

d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny, a ktoré v dohodnutej
lehote neodstranil,

e) ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realiziciu predmetu tejto zmluvy alebo inak
prejavil svoj umysel nepokradovat v plneni zmluvy,

f) likvidacia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotovitela,

g) opakované nedodrZanie terminu splatnosti faktdr podla tejto zmluvy na strane objedndvatela. Pod
pojmom “opakované" zmluvné strany rozumeju 2-krat po sebe idluce porudenie dohodnutej
povinnosti,

h) ak zhotovitel do 60 dni po splatnosti neuhradi svoje zavizky svojim subdodavatelom,

ch) zhotovitel'a jeho subdodavatelia (§11) nebol v ase uzavretia zmluvy v registri partnerov verejného
sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora.

11.4. V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstipit
bez zbytotného odkladu po tom, ako sa otomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porudenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktord je v omeskani, nesplni svoju
povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana oprdvnend postupovat ako pri nepodstatnom
porudeni Zmluvy. Vtomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné
poruenie Zmluvy. Odstlpenim od Zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem
narokov na nahradu $kody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred Ginnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po Géinnosti pokial ide
o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. distenim priestorov Objedndvatela a ndrokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zdruky a zodpovednosti za vady tych &asti
predmetu Zmluvy, ktoré boli do odsttpenia zrealizované.

11.5. V pripade likvidacie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotovitela, je zhotovitel povinny o
tychto skuto¢nostiach pisomne upovedomit objednavatela bez zbytoéného odkladu, a objednévatel
mé po dorudeni takejto informdacie prévo odstipit od tejto zmluvy. Zdrover je povinny pisomne
upovedomit objedndvatela o zmendch vo svojich vlastnickych pomeroch, inak zodpoveda
objedndvatelovi za vzniknutt Skodu. Objednavatel' ma pravo odstupit od tejto zmluvy aj v pripade
parusenia informacnej povinnosti zhotovitela o svojom konkurze, konkurznom konani alebo likvidécii.

11.7. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze ak Poskytovatel pomoci vyzve objednédvatela na predloZenie
dokladov v rémci realizécie diela, o ktorych tato zmluva nepojedndva, je zhotovitel povinny na
poZiadanie takéto doklady predlozit objednavatelovi.

11.8.  Zhotovitel umoZni orgdnom 5SD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a do stavby
a vytvori podmienky pre vykon dohladu.

11.9. Zhotovitel je povinny predloZit ako prilohu k zmluve o dielo aj tlaéenu aj elektronickd verziu
podrobného rozpoctu vo formate MS EXCELL a zdroveri zabezpecit kazdu zmenu takéhoto rozpoétu v
tlaCenej aj elektronickej verzii vo formate MS EXCELL.



11.10. Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodanim tovarov,

sluzieb, prac kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti pomoci, a to oprdvnenymi

osobami v zmysle Vieobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy o poskytnuti pomoci a poskytnit im

vietku potrebnu stéinnost. Medzi opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu patria najma:

a)Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Poskytovatela pomoci a nimi poverené

osohy,

c) Najvyssi kontrolny Grad SR a nim poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice orgény (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

11.11. Zhotovitel je opravneny plnit ¢ast predmetu Zmluvy aj prostrednictvom subdodavatelov, ktori
musia splfiat podmienky G&asti podia § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstardvani. V pripade
plnenia predmetu Zmluvy prostrednictvom subdodavatelov zodpovedd Zhotovitel Objedndvatelovi
tak, ako keby plnil predmet Zmluvy sdm. Objedndvatel vyZaduje uvedenie podielu subdodavok
(priloha 2 tejto Zmluvy) na plneni Zmluvy podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani a zoznam
subdodavatel'ov k Dielu vratane predmetu subdodavok.

11.12 Zhotovitel je povinny pisomne predloZit Objedndvatelovi na schvalenie kaZdého
subdoddvatela, ktory by mal realizovat za Zhotovitela ¢ast plnenia podla Zmluvy a bez udelenia sthlasu
Objednévatela takého subdoddvatela nepouZit na poskytnutie Ziadnej Casti plnenia. Ak Zhotovitel
tento zaviazok nedodrii, povaZuje sa to za zdvainé porusenie zmluvnych podmienok a v takom
pripade je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5000 EUR.
Zhotovitel je povinny ozndmit zmenu subdodévatela do troch pracovnych dni a novy subdodavatel
musi splfiat podmienky G&asti podl'a § 41 ods. 1 pism. b) zékona o verejnom obstardvani.

11.13 Zhotovitel aj Subdodévatelia Zhotovitela musia byt zapisani v registri partnerov verejného
sektora, ak majl povinnost byt v fiom zapisani (§ 11 zdkona o verejnom obstaravani) pocas celej doby
trvania Zmluvy, v opaénom pripade je Zhotovitel povinny:

- zaplatit Objednavatelovi pefiazni sumu vo vyske pokuty uloZenej Objedndvatelovi Uradom
pre verejné obstardvanie podla zdkona o verejnom obstaravani za uzatvorenie Zmluvy napriek
zdkazu podla § 11 zdkona o verejnom ohstardvani, a to v lehote urcenej Objednavatelom
v pisomnej vyzve na thradu.

12. Vyssia moc

12.1. Ziadna zo zmluvnych strdn nie je zodpovednd za nesplnenie povinnost stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spésobené okolnostami vylu€ujicimi
zodpovednost (dalej len vyssia moc).

12.2.  Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy3$iu moc povaZzuji mimoriadne okolnosti braniace docasne alebo
trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na véli povinnej
strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené, ani pri
vynaloZeni vietkého usilia, ktoré je rozumné v danej situdcii poZadovat. Zmluvna strana, ktord sa
dozvie o existencii udalosti vy33ej moci, je povinnd o tom bezodkladne pisomne informovat druhd
zmluvnt stranu. Ak udalost vy3$ej moci trva viac ako 60 (Sestdesiat) dni odo dia jej ozndmenia druhej
zmluvnej strane, ma kaZzda zmluvnd strana pravo odstlpit od tejto zmluvy.

12.3.  Konkrétne sa za vy33iu moc v zmysle tejto zmluvy povaZzuji — vojna, nepriatelské akcie, invazia,
¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revoltcia, povstanie, vojensky pug, ndsilné prevzatie moci, ob¢ianska
vojna, radicia, kontamindcia radioaktivitou z jadrowych paliv a jadrovych odpadkov, radioaktivne
toxické vybugniny alebo iné nebezpeéné vlastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo
ich jadrovych komponentov, tlakové viny spbsobené lietadlami alebo inymi vzdudnymi objektmi,
vytrinosti, ob&ianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov, karanténne alebo iné opatrenia verejnej moci, Uéinky prirodnych sil, ktoré sa nedali
predvidat a preto ani skiseny zhotovitel nemohol proti nim podniknit néleZité opatrenia.



12.4. Zavy38iu mocsa viak nepokladd beine nepriaznivé pocasie, nepokladajd sa ani okolnosti, ktoré
vyplyvaji z osobnych, najmé hospoddrskych pomerov povinnej strany a dalej prekazky plnenia, ktoré
bola této strana povinna prekonat alebo odstranit podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo
vieobecne zavaznych pravnych predpisov, zmena meny 3tatu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial
moze dosledky svojej zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

12.5.  Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ku diiu nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy nie je v likvidacii,
nie je na neho vyhldseny konkurz, nemé vedomost o tom, ze by na neho bol na prisludnom sdde podany
navrh na vyhldsenie konkurzu. V pripade, Ze bude kedykolvek zisteny opak tohto vyhldsenia, tato
zmluva je od zaciatku neplatnd a v takom pripade je objedndvatel opravneny poZadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z dohodnutej ceny diela v zmysle &lanku 5., bodu 5.2. tejto
zmluvy.

13. Zaverecné ustanovenia

13.1. Zmluva nadobtda platnost ditom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva o dielo
nadobudne ucinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej adrese objednavatela.

13.2.  Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas s celym jej
obsahom.

13.3.  Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budd datované, &islované a podpisané Statutdrnymi zdstupcami obidvoch zmluvnych strén. Pre
platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stava
stc¢astou zmluvy. Uzavretie dodatku musi byt v stlade so zédkonom & 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

13.4. V3etky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v stvislosti s fiou, buda zmluvné
strany riesit predovietkym vzajomnou dohodou.

13.5.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi
vzniknu z pravnych vztahov vyplyvajtcich z tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou, vratane sporov o
platnost, vyklad, zruSenie Zmluvy a pravnych dkonov stran, budu prejednévat a rozhodovat vyluéne
prisludné stdy Slovenskej republiky.

13.6. Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢.
513/1991 Zh. v zneni neskor3ich predpisov a ostatnymi stvisiacimi pravnymi predpismi.

13.7.  Zhotovitel' prehlasuje, Ze k projektovej dokumentécii, ktord bola v sitaznych podkladoch
podkladom pre spracovanie cenovej ponuky, jej textovej a vykresovej ¢asti, nema pripomienky,
vietkym predloZenym podmienkam porozumel, projektovd dokumentécia je mu jasna a zrozumitelnd,
a Ze dielo podla nej zhotovi tak, aby bolo funkéné, bezpeéné a prevadzky schopné.

13.8. Nedelitelnou stcastou tejto zmluvy su prilohy:

- priloha €. 1: Rozpodet (Ponuka Zhotovitela)

- priloha & 2: Zoznam subdoddvatelov spliiajiicich podmienky téasti podia § 41 ods. 1 pism. b)
zdkona o verejnom obstardvani,

- Priloha &. 3 Harmonogram realizdcie diela

- Priloha E. 4: Poistnd zmluva

- Priloha &, 5: Specifikdcia podpory poéas skisobnej prevddzky

13.9. Ak sa pri dfioch neuvadza &i sa jedna o def pracovny alebo kalenddrny, zmluvné strany sa
dohodli, Ze ide o deni kalendédrny.

13.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti s touto zmluvou stvisiace, si budi doruovat
na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze u niektorej zo zmluvnych stran ddjde k zmene
adresy pre dorucovanie, je zmluvnd strana, u ktorej zmena nastala, povinnd tuto skuto&nost



bezodkladne pisomne oznamit druhej zmluvnej strane s uvedenim novej adresy pre dorucovanie.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze akdkolvek pisomnost, adresovana druhej zmluvnej strane v sdvislosti s
touto zmluvou, sa bude povaZovat za doruéent aj driom, kedy sa zasielka vrati odosielajucej zmluvnej
strane spat ako nedoruéena.

13.11. Zmluvné strany potvrdzujd, Ze zmluva vratane jej platnych priloh je zrozumitelnd, nebola
uzavretd v tiesni, Ze si ju pred podpisom precitali a porozumeli jej obsahu, na ddkaz €oho zmluvu
vlastnoruéne podpisali.

13.12. Téato zmluva je vywhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych tri si ponechd objedndvatel a dva
zhotovitel.

V Ludenci, diia ....cceeeens V Bratislave, dna 26.04.2022
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Metrostav Slovakia a.s.
PhDr. Alexandra Pivkova, prima’torka Miynskeé HIV\,.‘ 60, 824 77 Bralislava 26
ICO 47 144 180
(26)

manaZé&r pre verejné obstaravanie
Metrostav Slovakia a.s.
na zdklade plnej moci



Priloha €. 2 Zmluvy: Zoznam subdodévatelov

Subdodavatel (obchodné | Meno, priezvisko, Predmet % podiel subdodavky na
meno, sidlo, 1CO) pobyt a datum subdodavky celkovych nakladoch
narodenia za osobu
opravnenu konat
vV mene
subdodavatela

Nie st znami 00,0%

00,0%
00,0%
00,0%
00,0%

00,0%

Navrhovany subdodavatel musi spliiat podmienky Ugasti tykajtice sa celého Osobného postavenia
podla § 32 ZVO a neméiu existovat u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods.
7 zakona o verejnom obstardvani (opravnenie doddvat tovar, uskutoéfiovat stavebné préce alebo
poskytovat sluibu preukazuje subdodévatel vo vztahu k tej Easti predmetu zdkazky, ktory ma plnit).

V Bratislave, diia 26.04.2022

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynskeé Mivy 68, 824 77 Bratislava 26
1GO 47 144 180
(26)

------------------------ 'uny.-'-..nu.uu-.

Ing. Zuzana Majerova
manai,Zr pre verejné obstaravanie
Metrostav Slovakia as.
na zaklade plnej moci



Priloha & 5 Specifikdcia podpory poéas skisobnej prevéddzky

Objednévatel uréuje skidobnid prevadzku v dizke trvania 1 rok od odovzdania a prevzatia
diela.

U¢elom skigobnej prevadzky je odsku$anie prevadzkovych postupov a spréavneho nastavenia
technoldgie tak, aby bolo zabezpelené bezproblémové prevadzkovanie a technologicky
spravne fungovanie diela v stlade s poZiadavkami uréenymi projektom, stavebnym povolenim,
kolaudaénym rozhodnutim, dodrZanim hygienickych limitov a poziadaviek uréenych vyrobcom
ako aj doddvatelom zabudovanej technologie a zhotovitelom.

Dodavatel je povinny v priebehu skaSobnej prevddzky poskytovat, resp. zabezpelit u
subdodavatelov Objedndvatelovi plnd stcinnost a metodickd podporu pri zabezpecovani
riadnej prevadzkyschopnosti objektu.

V pripade , Ze v skiiSobnej prevadzke budt zistené odchylky od hore uvedenych poZziadaviek
$pecifikovanych vbode 2., je zhotovitel diela povinny zabezpeéit v sucinnosti
s Objedndvatelom nédpravu a uvedenie diela ( technologickej ¢asti ) do pozadovaného stavu,
ktory zaruci prevadzkovanie za dodrzania stanovenych podmienok.



Priloha &. 2 Vyhldsenie uchadzaca vo verejnom obstardvani

Vyhlasenie uchadzaca vo verejnom obstaravani
Obchodné meno, sidlo a ICO uchadzaca:
Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, ICO 47 144 190,

Vyhlasujem, Ze ako uchddza¢ vo verejnom obstaravani —podlimitnej zakazky bez vyuZitia
elektronického trhoviska: ,KRYTA PLAVAREN LUCENEC", ktorej Vyzvu na predkladanie ponuk
zverejnil verejny obstaravatel: Mesto Luéenec

= sthlasim s podmienkami uréenymi verejnym obstardvatelom v tomto verejnom obstaravani, vo
vyzve na predkladanie pontk a v jednotlivych ¢astiach sutaznych podkladov,

» prehlasujem, Ze vietky doklady a udaje uvedené v ponuke st pravdivé a Gplné,

» poskytnem verejnému obstardvatefovi za Uhradu plnenie pozadovaného predmetu zakazky, pri
dodrzani podmienok stanovenych v sutainych podkladoch a podmienok uvedenych v mojom
predloZenom navrhu zévidznych zmluvnych podmienok vratane priloh na uvedeny predmet zdkazky.

V Bratislave, diia 19.04.2022

Za uchdadzaca:
Meno Statutdrneho orgdnu uchadzaca: Ing. Zuzana Majerova

Podpis Statutdrneho zastupcu uchadzaca: /J

Metrostav Slovakia a.s.

Miynské Nivy 6 7 Bratislava 26
ICO 47 144 190
(26)



Hodnotiaci formular

Nazov uchadzaca: Metrostav Slovakia a.s.

Adresa uchadzaca: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

ICO: 47 144 190 DIC: 2023755712 IC DPH: SK2023755712

E-mail pre zaslanie vyzvy na ucast v elektronickej aukcii:
evo.obchod@metrostavsk.sk

Kritérium vyhodnotenia: ,celkova cena v EUR s DPH"

Cena celkom |DPH v EUR | Cena celkom
bez DPH s DPH v EUR
v EUR

JKRYTA PLAVAREN LUCENEC*

4 975 000,00 |995 000,00 |5 970 000,00

Metrostay Slovakia a.s.
Miyaske Nivy 8, 824 77 Bralislava 26
1GO 47 144 190

Datum: 26.04.2022

Y et
Ing. Zuzana Majerova
manazer pre verejné obstardvanie
Metrostav Slovakia a.s.
na zaklade plnej moci




