
 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

Odštepný závod lesnej techniky 

Mičinská cesta 33, 974 01 Banská Bystrica 

 

1 

 

 

Všetkým záujemcom 

 

Vec:  Vysvetlenie súťažných podkladov k zákazke na dodanie 

tovaru s názvom „Náhradné diely a servis pre 

manipulačné linky BALJER ZEMBROD“ 

Druh postupu:  Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru podľa zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

Označenie vo VVO:  Úradný vestník Európskej únie č. 2021/S 065-164015 zo 

dňa 02.04.2021, Vestník verejného obstarávania č. 

81/2021 pod ozn. 17334 – MST zo dňa 06.04.2021 

 

Dňa 22.04.2021 boli verejnému obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie 

k predmetnej zákazke s nasledovnými otázkami:  

 

„Zasielame pripomienky k návrhu rámcovej dohody na dodávku náhradných dielov: 

 

1) Článok III., Doba platnosti RD - odsek 1 - so zreteľom na navrhovanú dobu 

trvania RD na 48 mesiacov, nie sme schopní po túto celú dobu garantovať ceny, ktoré 

sú aktuálne v čase vyhlásenia výberového konania a podpisu RD. Ceny tovaru sa 

neustále mení, s tendenciou nárastu. 

 

2) Článok VI., Záruka za akosť, reklamácie a nároky z chybného tovaru - odsek 2 

- požadujeme vykonať zmenu v dĺžke trvania záruky za akosť podľa sortimentu tovaru 

a to 24 mesiacov na mechanické a nosné časti, 12 mesiacov na hydraulické prvky a 

elektrické komponenty. Ďalej požadujeme doplniť dojednania o tom, na čo sa záruka 

nevzťahuje - diely bežného opotrebovania (ako napr. brzdové dosky, filtre, gumové 

kryty ovládacích prvkov, rezné časti a pod.) A ďalej poškodenia spôsobené zavinením 

kupujúceho. 

 

3) Článok VIII., Zmluvné sankcie - zmluvné pokuty voči predávajúcemu uvedené 

v tomto usporiadaní, sú úplne neštandardné. Požadujeme v ods. 2 tohto ustanovenia 

upraviť výšku zmluvnej pokuty na štandardnej výške 5% z celkovej ceny tovaru 

uvedené v konkrétnej objednávke. 
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4) Článok X., Ukončenie RD a úhrada súvisiacich nákladov, odsek 1 - požadujeme 

do dojednania tohto článku doplniť možnosť ukončenia RD písomnou výpoveďou zo 

strany predávajúceho, a to v lehote 12 mesiacov, začínajúcich plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede kupujúcemu 

(podobne ako v Rámcovej dohode o poskytovaní servisných služieb - článok 11. 

Ukončenie zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov, odsek 8.). 

 

5) Článok X., Ukončenie RD a úhrada súvisiacich nákladov - ďalej požadujeme do 

tohto článku doplniť dohody týkajúce sa možnosti predávajúceho odstúpiť od RD v 

prípade, že je kupujúci v omeškaní s úhradou ceny tovaru po dobu viac ako 30 

pracovných dní od splatnosti vystavenej faktúry za dodaný tovar (podobne ako v 

Rámcovej dohode o poskytovaní servisných služieb - článok 11., odsek 5, kde má 

zhotoviteľ možnosť odstúpiť od RD v prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou 

ceny servisných služieb na základe jednotlivých faktúr o viac ako 10 pracovných dní 

po doručení upozornenia, že je objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny služby). 

Navrhujeme tu predĺženie lehoty 10 pracovných dní na dobu 30 pracovných dní, aby 

boli podmienky obojstranne vyrovnané. 

 

6) Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu vo svete a vzhľadom na to, že sa 

nedá predpokladať jej skoré ukončenie a nemožno vylúčiť ani jej prípadné opakovanie 

v priebehu platnosti RD, je nevyhnutné do RD doplniť nasledujúce dojednania o vyššej 

moci: 

Vyššia moc (vis maior) 

1. Ak je ktorákoľvek strana tohto RD zbavená možnosti plniť alebo je v 

omeškaní s plnením akýchkoľvek svojich povinností podľa tejto RD v 

dôsledku udalosti vyššej moci, potom skutočnosť písomne oznámi druhej 

strane hneď, ako je to možné, s podrobným popisom podstaty a všetkých 

príslušných záležitostí súvisiacich s takou udalosťou vyššej moci a s 

uvedením obdobia, po ktoré možno odôvodnene očakávať trvania zbavenia 

možnosti plniť alebo omeškania. Postihnutá strana vyvinie maximálne úsilie 

na odstránenie či prekonanie takejto udalosti vyššej moci čo najskôr je to 

možné. 

Ak strana v plnom rozsahu a nepretržite dodržiavala svoje povinnosti 

vyplývajúce z tejto RD, potom bude bokom z plnení svojich príslušných 

nesplnených povinností podľa tejto RD odo dňa oznámenia do doby, kedy 

udalosť vyššej moci prestane existovať. 

 

2. Za vyššiu moc sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej 

strany po uzavretí tejto RD a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno 
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rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky 

odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku 

mohla predvídať, a zahŕňa najmä: 

a) vojnu, vojnový stav alebo bojovnícke operácie (keď je vyhlásený 

vojnový stav alebo nie), inváziu, zásah cudzieho nepriateľa a 

občiansku vojnu; 

b) povstanie, revolúciu, rebéliu, vzburu, uchvátenie občianskej alebo 

vojenskej vlády, sprisahania, nepokoje, občiansku neposlušnosť a 

teroristické činy; 

c) štrajk, sabotáž, blokádu, embargo, dovozové obmedzenia Českej 

republiky a Slovenskej republiky, prípadne ďalšie mimoriadne 

nariadenia a opatrenia vlády Českej republiky a Slovenskej republiky; 

d) prírodnú katastrofu alebo fyzickú pohromu či epidémie širokého 

rozsahu (t.j. minimálne v rozsahu zahŕňajúcom celé územie 

Slovenskej republiky a Českej republiky). 

3. Pre vylúčenie pochybností, udalosť vyššej moci nezahŕňa udalosti v zmysle 

odseku 2. tejto RD, ktoré trvali alebo mohli byť rozumne predvídať v čase 

uzavretia tejto RD, neplnenie dodávateľov predávajúceho a ďalej nezahŕňa 

nepriaznivé klimatické podmienky (iné ako tie, ktoré sú mimoriadne 

nepriaznivými a ktoré sa za zásah vyššej moci považujú). 

 

 

PRIPOMIENKY K NÁVRHU RÁMCOVEJ DOHODY O POSKYTOVANÍ 

SERVISNÝCH SLUŽIEB: 

 

1) Článok 9. Zmluvné sankcie, odsek 2 - jedná sa o sankciu 30 EUR za každý 

deň omeškania so splnením povinnosti zhotoviteľa - potvrdiť objednávku, alebo ak 

nezašle spolu s objednávkou objednávateľovi zákazkový list s uvedením predbežnej 

ceny a predpokladaného termínu ukončenia - výhradu máme k povinnosti pripojiť k 

objednávke zákazkový list. Zákazkový list sa vyhotovuje až po ukončení servisnej 

služby a je prílohou faktúry zhotoviteľa (pozri článok 6., odsek 5). Navrhujeme doplniť 

dojednania do tohto odseku, že potvrdený zákazkový list bude zaslaný objednávateľovi 

prostredníctvom e-mailu do 48 hodín po ukončení servisné služby. 

 

2) Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu vo svete a vzhľadom na to, že sa 

nedá predpokladať jej skoré ukončenie a nemožno vylúčiť ani jej prípadné opakovanie 

v priebehu platnosti RD, je nevyhnutné do RD doplniť nasledujúce dojednania o vyššej 

moci. 
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Vyššia moc (vis maior) 

1. Ak je ktorákoľvek strana tohto RD zbavená možnosti plniť alebo je v omeškaní 

s plnením akýchkoľvek svojich povinností podľa tejto RD v dôsledku udalosti 

vyššej moci, potom skutočnosť písomne oznámi druhej strane hneď, ako je to 

možné, s podrobným popisom podstaty a všetkých príslušných záležitostí 

súvisiacich s takou udalosťou vyššej moci a s uvedením obdobia, po ktoré 

možno odôvodnene očakávať trvania zbavenia možnosti plniť alebo 

omeškania. Postihnutá strana vyvinie maximálne úsilie na odstránenie či 

prekonanie takejto udalosti vyššej moci čo najskôr je to možné. 

Ak strana v plnom rozsahu a nepretržite dodržiavala svoje povinnosti 

vyplývajúce z tejto RD, potom bude bokom z plnení svojich príslušných 

nesplnených povinností podľa tejto RD odo dňa oznámenia do doby, kedy 

udalosť vyššej moci prestane existovať. 

2. Za vyššiu moc sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej 

strany po uzavretí tejto RD a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno 

rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky 

odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku 

mohla predvídať, a zahŕňa najmä: 

a) vojnu, vojnový stav alebo bojovníckej operácie (nech je vyhlásený 

vojnový stav alebo nie), inváziu, zásah cudzieho nepriateľa a 

občiansku vojnu; 

b) povstanie, revolúciu, rebéliu, vzburu, uchvátenie občianskej alebo 

vojenskej vlády, sprisahania, nepokoje, občiansku neposlušnosť a 

teroristické činy; 

c) štrajk, sabotáž, blokádu, embargo, dovozové obmedzenia Českej 

republiky a Slovenskej republiky, prípadne ďalšie mimoriadne 

nariadenia a opatrenia vlády Českej republiky a Slovenskej republiky; 

d) prírodnú katastrofu alebo fyzickú pohromu či epidémie širokého 

rozsahu (t.j. minimálne v rozsahu zahŕňajúcom celé územie 

Slovenskej republiky a Českej republiky). 

3. Pre vylúčenie pochybností, udalosť vyššej moci nezahŕňa udalosti v zmysle 

odseku 2. tejto RD, ktoré trvali alebo mohli byť rozumne predvídať v čase 

uzavretia tejto RD, neplnenie dodávateľov zhotoviteľa a ďalej nezahŕňa 

nepriaznivé klimatické podmienky (iné ako tie, ktoré sú mimoriadne 

nepriaznivými a ktoré sa za zásah vyššej moci považujú).“ 

 

Verejný obstarávateľ sa rozhodol zmeniť ustanovenia rámcových dohôd pre 

obidve časti. Tieto zmenené/upravené rámcové dohody tvoria prílohu tohto 

vysvetlenia a zmeny sú vyznačené žltou farbou. 
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Prílohy vysvetlenia č. 1: 

1. Príloha č. 2 – Rámcová dohoda – časť I., II. 

2. Príloha č. 2 – Rámcová dohoda – časť III. 

 


