
Z M L U V A    O    D I E L O
na uskuto nenie stavebných prác

uzatvorená pod a ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka ( alej len „zmluva“)

l. I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávate  : Obec Kalinkovo

Sídlo: Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo

Štatutárny orgán : Jozef Konrád, starosta

O : 00304841

DI : 2021268095

 DPH:

alej v texte ako „objednávate “, v príslušnom gramatickom tvare

1.2. Zhotovite : BALA, a.s.

Sídlo :                                    Ve ká Budafa 66, 930 34 Holice

Štatutárny orgán : Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva

O: 36 228 427

Bankové spojenie : VÚB, a.s.

íslo ú tu: SK26 0200 0000 0012 7079 0756, SK42 0200 0000 0013 1902 9053

Osoby oprávnené:
-  vo veciach zmluvných   -   Ing. Ladislav Németh
-  vo veciach technických –  Ing. Juraj Nagy
stavbyvedúci –

alej v texte ako „zhotovite “, v príslušnom gramatickom tvare

l. II.
Predmet zmluvy

2.1  Zhotovite  bol identifikovaný ako úspešný uchádza  vo verejnom obstarávaní s názvom: „Adaptácia,
prestavba, prístavba a nadstavba Základnej školy Kalinkovo“  Vyhlásenom vo vestníku verejného
obstarávania . 125/2021, zo d a 25.5.2021, so zna kou 27976

2.2 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotovite a zhotovi  pre Objednávate a Dielo: „Adaptácia,
prestavba, prístavba a nadstavba Základnej školy Kalinkovo“

Miesto stavby: Kalinkovo, Školská ulica, stavba: Základná škola Kalinkovo súp. . 194, k.ú. Kalinkovo,
p. . 48/5, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11 - „C“ a p. . 48, 49, 56, 57 - „E“

pod a špecifikácie a v rozsahu ur enom:
a) touto zmluvou, spolu s prílohami, ak nie sú výslovne uvedené nižšie v tomto bode;
b) Projektovou dokumentáciou spolu s jej prípadnými zmenami uskuto nenými po as verejného

obstarávania zákazky, ktorá sa zadáva uzatvorením tejto Zmluvy o dielo ( alej aj „dokumentácia“).
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Uvedené dokumenty treba chápa  ako záväzné a vzájomne sa dopl ujúce. V prípade rozporov medzi
nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

2.3 Zhotovite  sa zaväzuje vykona  dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednos  pri dodržaní
kvalitatívnych a technických podmienok ur ených projektom stavby, v súlade s platnými technickými
normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a

as zhotovené dielo odovzda  objednávate ovi.

2.4 Zhotovite  potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má
vykona , že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a
že disponuje takými kapacitami a odbornými znalos ami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena
diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré zhotovite  pri zachovaní odbornej
starostlivosti má predvída .

2.5 Bez písomného súhlasu objednávate a nemôžu by  pre realizáciu diela použité iné materiály alebo
vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii stavby a oceneného výkazu výmer.

2.6 Zhotovite  potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy presved il o všetkých okolnostiach súvisiacich
s realizáciou prác vymedzených v bodoch 2.3 a 2.4 tejto zmluvy, t. j. že sa oboznámil s areálom a
objektom, na ktorom budú práce vykonávané, miestnymi okolnos ami, možnos ou zriadenia staveniska
a skladovacích priestorov, predpismi platnými v záujmovej lokalite a pod., a že správne vyhodnotil
a ocenil všetky dodávky a práce trvalého i do asného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne
splnenie zmluvy.

2.7 Zhotovite  potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a v plnom rozsahu oboznámil
s rozsahom a povahou diela pod a tejto zmluvy, že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne
a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalos ami, ktoré sú
k  zhotoveniu diela potrebné.

2.8 Zmenu diela, ktorá bude ma  za následok zvýšenie ceny diela je možné vykona  iba po
predchádzajúcom písomnom súhlase objednávate a pod a dojednaní zmluvy.

2.9 Ak sa vyskytnú po as realizácie stavby nepredvídané okolnosti, z ktorých vyplynie potreba na zmenu
materiálov, výrobkov, technických riešení, a pod., môžu by  realizované až po ich odsúhlasení
projektantom (autorským dozorom) a objednávate om.

2.10 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytova  potrebnú sú innos  pri plnení záväzkov
vyplývajúcich zo zmluvy a navzájom sa budú v as informova  o všetkých skuto nostiach potrebných
pre plnenie ich záväzkov pod a zmluvy, najmä bez zbyto ného odkladu vzájomne si oznamova  všetky
zmeny a dôležité okolnosti, ktoré môžu ma  vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán pod a
zmluvy.

l. III
Kvalita predmetu diela

3.1 Zhotovite sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupova  s odbornou starostlivos ou. Dielo
musí by  zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou stavby uvedenou v l. 2.2., prípadne s jej
písomne dohodnutými zmenami, všeobecne záväznými predpismi, platnými technickými normami
a technickými predpismi výrobcov dodávaných materiálov a výrobkov a nesmie ma  žiadne nedostatky
brániace jeho riadnemu užívaniu.

3.2 Zhotovite  sa zaväzuje najmä v súlade s § 47 - § 53 (všeobecné technické požiadavky na výstavbu) zák.
. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na zabezpe enie realizácie predmetu

zmluvy použi  len výrobky vhodné pre daný druh stavby.

3.3 Zhotovite  sa zaväzuje preukáza  potrebné vlastnosti zmesí, výrobkov, materiálov, technologických a
iných zariadení pre stavbu.
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Čl. IV 
Cena diela 

 
4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa Čl. II. tejto zmluvy o dielo je stanovená dohodou 

podľa výkazu výmer dodaného objednávateľom, na základe cenovej ponuky resp. rozpočtu 
predloženého dodávateľom v maximálnej celkovej výške : 

 
1 648 303,61  EUR  ( s DPH) 

 
      slovom: (jedenmilión šesťstoštyridsaťosemtisíctristotri  EUR a šesťdesiatjeden centov)              

Cena bez DPH  1 373 586,34  EUR;    DPH 20 %. 274 717,27 EUR  
 

4.2 Cena za dielo je pevnou zmluvnou cenou. Je stanovená na základe zhotoviteľom oceneného Výkazu 
výmer – rozpočtu, ktorý je pre zmluvné strany záväzný a úplný a tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Ceny 
a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer úplne zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých 
položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa 
vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou popísaného diela, vrátane dočasných diel, materiálu, 
dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zriadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, 
všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z 
dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorých je ponuka založená. Má sa za to, že zriaďovacie 
náklady zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých 
jednotkových sadzbách. Jednotlivé položky výkazu výmer, ktoré zhotoviteľ neocenil, sú zahrnuté v 
iných ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby 
realizácie diela. Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v rozpočte zaväzujú zhotoviteľa 
a platia počas trvania tejto zmluvy. 

 
4.3 Cena za dielo je cena maximálna a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov 

zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov (vrátane 
nákladov alebo výdavkov na revízie, skúšky, kontroly a merania, poplatkov za energie, vodu, telefón a 
odstraňovanie alebo prepravu odpadov) zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie 
diela objednávateľovi spĺňajúceho stanovený účel v rozsahu podľa zmluvy a súťažných podkladov, v 
tom tiež náklady na vypracovanie dokumentácie skutočnej realizácie diela. Akékoľvek dodatky k 
zmluve navyšujúce cenu diela s výnimkou možností podľa tejto zmluvy sú vylúčené. Zmluvné strany sa 
dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy zahŕňa okrem iného aj náklady na 
vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska. 

 
4.4 Všetky predpísané skúšky, atesty, certifikáty, záručné listy zabezpečuje na vlastné náklady zhotoviteľ. 

Sú súčasťou ceny uvedenej v bode 4.1 
 
4.5 V prípade zmeny sadzby DPH je možné cenu za dielo dohodnutú v Čl. IV v bode 4.1 tejto zmluvy 

meniť formou písomného dodatku k tejto zmluve.   
 
4.6 V prípade vzniku doplňujúcich stavebných prác, materiálov, dodávok zariadení, nezahrnutých do 

zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne, z nepredvídateľných okolností a doplňujúce stavebné 
práce, materiály, dodávky zariadení, budú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy, bude ich rozsah 
a cena prerokovaná a doriešená medzi objednávateľom a zhotoviteľom postupom v zmysle zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Pre výpočet ich finančného vyjadrenia sa bude postupovať podľa bodu 4.6. Za zmeny, 
úpravy alebo doplnenia diela sa nepovažujú oprávnené požiadavky objednávateľa na zmenu vo 
vykonávaní diela, ak je dielo vykonávané v rozpore so zmluvou. 

 
4.7 Premietnutie zmien podľa bodu 4.5 tejto zmluvy do ceny stavby sa vykoná nasledovne: 

4.7.1 Jednotkové ceny jednotlivých položiek oceneného výkazu výmer (rozpočtu) sú pevné a nemenné. 
Zmeny množstiev, výmer – v prípade úpravy merných jednotiek, ak sa nemenia položky 
materiálov, výrobkov, konštrukcií a prác, u položiek na ktoré sú v ocenenom Výkaze výmer 
(rozpočte) zhotoviteľa (príloha č. 1 k zmluve) dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia 
aj na zvyšné množstvá. 
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4.7.2 Ak je potrebné doplnenie nových položiek konštrukcií, materiálov, výrobkov a prác, ktoré
ocenený Výkaz výmer (rozpo et) zhotovite a (príloha . 1 k zmluve)  neobsahuje, bude
jednotková cena každej takejto položky tvorená individuálne, pod a reálnych opodstatnených
nákladov, ktoré je možné zdokladova  (napr. kalkuláciou pod a kalkula ného vzorca, cenou
pod a aktuálnych cenníkov stavebných prác znížených min. o 20 % (východiskom je napr.
aktuálny cenník Cenekon, aktuálne ceny materiálov, výrobkov, tovarov ... a pod.), kým nedôjde
k dohode zmluvných strán.  Uvedené zmeny sa zárove  budú posudzova  v súlade s § 18 zákona
o verejnom obstarávaní.

4.7.3 Dodávky a práce na stavbe vykonané v menšom rozsahu, ako vyplýva z oceneného Výkazu výmer
(rozpo tu) zhotovite a (príloha . l k zmluve) budú odpo ítané v nevykonanom rozsahu.

4.8 Kvalitatívne a dodacie podmienky, za ktorých platí dohodnutá cena sú vymedzené:
4.8.1. Projektovou dokumentáciou v rozsahu uvedenom v bode 2.2
4.8.2. Podrobnou položkovou špecifikáciou ceny diela – rozpo et ( príloha .1 k zmluve)
4.8.3. Slovenskými technickými normami, resp. európskymi,
4.8.4. Jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy
4.8.5. Podmienkami a ponukou zhotovite a uplatnenými pri uzavretí zmluvy
4.8.6. A najmä stavebným zákonom, zákonom o stavebných výrobkoch,  zákonom o štátnom

skúšobníctve a súvisiacimi predpismi.

4.9 V prípade porušenia ustanovenia l. II. bod 2.8, prípadne bod 2.9 zmluvy zo strany zhotovite a nie je
prípustné dohodnutú cenu diela meni  a náklady s tým spojené znáša zhotovite  (v tomto prípade sa
neuplatní § 549 Obchodného zákonníka).

4.10 Zhotovite  ku d u podpisu zmluvy predloží objednávate ovi ocenený výkaz výmer - rozpo et  (cenovú
ponuku, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania tejto stavby) v listinnej podobe ku každej zmluve
a 1x v elektronickej forme (napr. na CD) vo formáte Microsoft Excel.

l. V.
as plnenia

5.1 Zhotovite  sa zaväzuje za  s plnením realizácie predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu
l. II tejto zmluvy nasledovne:

  Termín (lehota) uskuto nenia stavebných prác:
16 kalendárnych mesiacov. Lehota za ína plynú  odo d a odovzdanie staveniska, v súlade s asovým
a vecným harmonogramom (príloha . 2 k tejto zmluve).

5.2 Zhotovite  sa zaväzuje dielo realizova  v iastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme
stavebných prác ( alej len „Harmonogram“), ktorý tvorí prílohu . 2 tejto Zmluvy o dielo. (pozn.
Harmonogram predložený zhotovite om ako sú as  ponuky vo verejnom obstarávaní). Objednávate om
odsúhlasený harmonogram je možné ho meni  len s jeho písomným súhlasom.

5.3 Zhotovite  je povinný realizova  dielo v súlade s odsúhlaseným harmonogramom a zodpovedá za
asové aj vecné termíny realizácie prác a dodávok vrátane prác a dodávok zabezpe ovaných

v subdodávke. Zhotovite  sa zaväzuje, že s dohodnutými poddodávate mi uzavrie také zmluvy, aby
mohol plne zodpoveda  za dodržanie asového postupu výstavby a kvalitu prác.

5.4 Zhotovite  pravidelne, v mesa ných intervaloch, najneskôr 7. pracovný de  v nasledujúcom mesiaci
predloží objednávate ovi v písomnej listinnej podobe vypracovanú mesa nú správu o postupe
prác a dodávok na stavbe, vo väzbe na asový a vecný harmonogram vypracovaný pod a bodu 5.2
a 5.3 tejto zmluvy. Každé nepredloženie vyššie uvedenej mesa nej správy v stanovenej lehote sa
považuje za porušenie povinností zhotovite a a objednávate  má právo uplatni  sankcie v zmysle l.
IX  tejto zmluvy.

5.5 Zhotovite  je povinný bezodkladne informova  objednávate a a urobi  zápis v stavebnom denníku
o vzniku akejko vek skuto nosti, ktorá bráni alebo s ažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania
s plnením etapy harmonogramu, alebo pred ženia asu plnenia pod a harmonogramu (lehoty plnenia
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pod a bodu 5.1 a 5.4). Neinformovanie objednávate a sa považuje za porušenie povinností zhotovite a
a porušenie zmluvy.

5.6 V prípade, že zhotovite  mešká so zhotovením diela, alebo jeho asti v termínoch pod a bodu 5.1 a 5.3,
má objednávate  právo žiada  náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle tejto zmluvy.

5.7  V prípade omeškania zhotovite a s plnením diela môže poskytnú  objednávate  zhotovite ovi
dodato nú lehotu na plnenie odsúhlasením nového asového harmonogramu a písomného dodatku
k zmluve, ktorý sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stane spolu s novým
harmonogramom neoddelite nou sú as ou tejto zmluvy. Ak zhotovite  mešká s plnením harmonogramu
viac ako 14 dní ( o sa považuje za podstatné porušenie povinností dodávate a a porušenie zmluvy), má
objednávate  právo od zmluvy odstúpi .

5.8 V prípade, že zhotovite  bude v omeškaní s plnením etáp vecného a asového harmonogramu
z dôvodov vzniknutých na jeho strane viac ako 14 dní a objednávate  neposkytne zhotovite ovi
dodato nú lehotu na plnenie v zmysle bodu 5.7, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti
za podstatné porušenie povinností a opráv uje zhotovite a od zmluvy odstúpi .

5.9 Ak zhotovite  pripraví dielo na odovzdanie pred asom plnenia dohodnutým v l. V bod 5.1 tejto
zmluvy, objednávate   sa zaväzuje toto dielo prevzia  v ponúknutom termíne, bez nároku zhotovite a na
finan né zvýhodnenie.

l. VI
Platobné podmienky

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávate  zaplatí za realizáciu diela zhotovite ovi dohodnutú cenu
diela v troch astiach:

a) 1. splátka vo výške 50% z celkovej ceny diela uvedenej v lánku IV. bod 4.1 tejto zmluvy, po
realizácii 50% stavebných prác ur ených na základe finan ného vyjadrenia ceny
stavebných prác pod a Výkazu výmer (rozpo tu) – príloha . 2 tejto Zmluvy. Podkladom
a zárove  podmienkou pre vystavenie faktúry budú tiež nasledujúce dokumenty, ktoré
Zhotovite  predloží spolu s faktúrou:

- kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých dovtedy vykonaných prác
a dodávok a

- fotodokumentácia priebehu prác, ktorých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto asti
ceny.

b) 2. splátka vo výške 30% z ceny diela uvedenej v lánku IV. bod 4.1 tejto zmluvy,  bude
uhradená objednávate om na základe druhej faktúry, vystavenej zhotovite om po
podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávate om v prípade, že pri
preberaní nebudú zistené žiadne vady diela alebo nedorobky, alebo v prípade vád diela alebo
nedorobkov, po uplynutí jedného roka od podpísania potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov
zistených pri preberaní diela. Splatnos  druhej faktúry je stanovená na základe dohody
zmluvných strán tridsa  (30) kalendárnych dní odo dna jej doru enia objednávate ovi,

c) 3. splátka vo výške 20% z ceny diela uvedenej v lánku IV. bod 4.1 tejto zmluvy, bude
uhradená objednávate om na základe tretej faktúry, vystavenej zhotovite om ak súpis prác
pod a skuto ne realizovaných prác, v súlade so záväznou cenovou ponukou a projektovou
dokumentáciou, bol písomne odsúhlasený ur eným stavebným dozorom a to odtla kom
pe iatky stavebného dozoru a jeho parafou na príslušnej faktúre a súpise vykonaných prác a
kolauda né rozhodnutie vydané miestne príslušným stavebným úradom sa stalo
právoplatným.

6.2 Faktúra musí okrem iných náležitostí obsahova :
- ozna enie ísla zmluvy pod a evidencie objednávate a
- predmet plnenia
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- celkovú cenu bez DPH
- sadzbu a výšku DPH
- celkovú cenu s DPH
- súpis skuto ne vykonaných prác odsúhlasený objednávate om
- kópiu preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zhotoveného bez vád, nedostatkov a

nedorobkov podpísaného zmluvnými stranami, a v prípade existencie vád, nedorobkov a nedostatkov
doklad preukazujúci ich odstránenie podpísaný zmluvnými stranami.

6.3 V prípade, ak faktúra nebude ma  všetky náležitosti da ového dokladu a náležitosti uvedené v bode
6.2, objednávate  ju vráti zhotovite ovi na doplnenie/opravenie do 3 pracovných dní od jej doru enia.
Oprávneným vrátením faktúry prestáva plati  pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti za ína
plynú  odo d a doru enia doplnenej/opravenej faktúry objednávate ovi.

6.4 Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj alších služieb s tým súvisiacich ako aj nárok na
zmluvnú pokutu alebo inú majetkovú sankciu, ktorý vznikne pod a dojednaní v tejto zmluve
objednávate ovi vo i zhotovite ovi, je objednávate  oprávnený zapo íta  s dohodnutou zmluvnou
cenou nasledovne: poplatky za pripojenie a dodávku médií a súvisiacich služieb, zmluvná pokuta, alebo
majetková sankcia uplatnená vo forme faktúry, bude následne zapo ítaná vo i faktúre vystavenej
zhotovite om. Zhotovite  je povinný takúto požiadavku na zápo et faktúr akceptova .

6.5 Pe ažný záväzok objednávate a zaplati  zhotovite ovi cenu za dielo (alebo jeho as ) platený
prostredníctvom banky je splnený odpísaním sumy pe ažného záväzku z bankového ú tu objednávate a
v prospech bankového ú tu zhotovite a.

l. VII
Podmienky zhotovenia diela

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Zhotovite  je povinný prevzia  stanovisko do 20 dní od doru enia písomnej výzvy zaslanej
objednávate om. Objednávate  odovzdá protokolárne zhotovite ovi stavenisko. Túto skuto nos
zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.

7.1.2 Bezdôvodné neprevzatie staveniska do 30 dní od doru enia písomnej výzvy zaslanej objednávate om
doporu enou poštovou zásielkou sa považuje za podstatné porušenie povinností zhotovite a a
porušenie zmluvy a objednávate  má právo uplatni  sankcie v zmysle tejto zmluvy a právo od
zmluvy odstúpi .

7.1.3 Zhotovite  je povinný pred realizáciou diela zdokumentova  pôvodný stav komunikácií, rozvodov,
káblov. Zhotovite  o tom vyhotoví záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí by  na znak súhlasu
podpísaný objednávate om.

7.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávate a

7.2.1 Objednávate  odovzdá zhotovite ovi kópiu stavebného povolenia a projektovú dokumentáciu
v jednom vyhotovení.

7.2.2 Objednávate  je povinný sledova  obsah stavebného denníka a k  zápisom v om uvedeným pripoji
svoje stanovisko. Ak technický dozor objednávate a (TDI) so záznamom zhotovite a nesúhlasí, je
povinný pripoji  k zápisu svoje vyjadrenie do 5 pracovných dní. V opa nom prípade sa predpokladá,
že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotovite a vo i zápisom objednávate a.

7.2.3 Objednávate  je oprávnený kontrolova  dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zistí, že zhotovite  porušuje svoje povinnosti, má právo žiada , aby zhotovite  bezodkladne odstránil
vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a alej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotovite  v
primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám objednávate a,
považuje sa to za podstatné porušenie jeho povinností.
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7.2.4 Objednávate  zabezpe í financovanie zmluvných prác výlu ne formou a spôsobom pod a tejto
zmluvy.

7.2.5 Po as realizácie zmluvného diela zabezpe í objednávate  v prípade potreby autorský dozor
projektanta.

7.2.6 Objednávate  zvoláva a organizuje kontrolné dni. Prijaté opatrenia na kontrolných d och sa stávajú
pokynmi pre realizáciu. Ú as  zhotovite a,  jeho stavbyvedúceho, v prípade potreby i ú as
subdodávate ov na kontrolných d och stavby je povinná. Neú as  sa považuje za porušenie
povinností zhotovite a.

7.3 Povinnosti zhotovite a

7.3.1 Zhotovite  je povinný odo d a prevzatia staveniska vies  stavebný denník v slovenskom jazyku a to
v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu stavebného denníku je povinný uloži  oddelene od
originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty, alebo zni enia originálu, alšiu kópiu stavebného
denníka si odoberá stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky skuto nosti rozhodujúce pre
plnenie zmluvy, najmä údaje o asovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok
vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a
údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Po as pracovnej doby musí by  denník na stavbe
trvalo prístupný. Povinnos  vies  stavebný denník kon í úspešným odovzdaním a prevzatím diela
bez vád, nedorobkov a nedostatkov, resp. po ich odstránení.

Záznamy v stavebnom denníku sú oprávnení robi  stavbyvedúci, prípade jeho zástupca a ich
nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robi  záznam v stavebnom denníku objednávate  alebo jeho
splnomocnený zástupca, osoba vykonávajúca stavebný dozor, osoba vykonávajúca štátny dozor,
orgán štátneho stavebného doh adu, prípadne alšie osoby pod a osobitného predpisu.

Denné záznamy sa píšu do knihy s o íslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre
dva oddelite né predpisy, ktoré sa íslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú
zásadne v ten de , ke  sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len
výnimo ne sa tak môže urobi  v nasledujúci de . Pri denných záznamoch sa nesmú vynecha  vo né
miesta.

7.3.2 Je povinný dodržiava  pokyny dané mu objednávate om po as zhotovovania diela a týkajúce sa
diela.

7.3.3  Je povinný sledova  obsah stavebného denníka a k zápisom v om uvedeným sa  písomne vyjadri
do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.3.4 Zhotovite  je povinný  v priebehu realizácie diela sa zú ast ova  pracovných a kontrolných porád v
súlade s §553 Obchodného zákonníka ( alej len „OZ"). V prípade potreby na požiadanie
objednávate a je povinný zabezpe  ú as  subdodávate ov na týchto poradách. Pracovné porady
zmluvných strán sa budú kona  v intervaloch pod a potrieb riešenia problémov stavby. Neú as  sa
považuje za porušenie povinností zhotovite a.

7.3.5 Zhotovite  je povinný písomne zápisom v stavebnom denníku oznámi  objednávate ovi minimálne 3
pracovné dni vopred, že ur itá as  stavby je k ur itému d u pripravená na zakrytie. Ak zhotovite
nesplní uvedenú povinnos , je povinný umožni  objednávate ovi vykonanie dodato nej kontroly a
znáša  náklady s tým spojené. V prípade, že objednávate  nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne
pozvaný, môže zhotovite  pokra ova  v realizácii diela. Ak ú as  na kontrole objednávate ovi
znemožní prekážka, ktorú nemohol odstráni , môže bez zbyto ného odkladu požadova  vykonanie
dodato nej kontroly, je však povinný nahradi  zhotovite ovi náklady spôsobené oneskorením
kontroly a odkrytím kontrolovaných astí diela, pokia  sa nepreukáže, že kontrolované asti diela
boli vykonané vadne.

7.3.6  Zhotovite  je v súlade s §551 Obch. zák. povinný bez zbyto ného odkladu upozorni  na nevhodnú
povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávate om po as zhotovovania
diela, ak zhotovite  mohol túto nevhodnos  zisti .
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7.3.7 Ak zhotovite  zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotovi , ktoré mu bránia zhotovi
dielo riadne a v as, je povinný ihne  takéto prekážky oznámi  objednávate ovi, a ak sa nedajú
odstráni , navrhnú  objednávate ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovite  je povinný udržiava  na prevzatom stavenisku poriadok a istotu  a priebežne
odstra ova  odpady a ne istoty vzniknuté jeho innos ou. Tiež je povinný udržiava  poriadok
a istotu na pri ahlých komunikáciách. Ak zhotovite  neplní povinnosti pod a prvej alebo druhej
vety tohto bodu zmluvy ani po predchádzajúcom písomnom upozornení objednávate a, má
objednávate  právo splni  povinnosti zhotovite a pod a prvej alebo  druhej vety tohto bodu zmluvy
sám alebo pomocou tretích osôb na náklady zhotovite a, pri om nie je povinný upozorni
zhotovite a na tento postup a nie je viazaný jednotkovými cenami za podobnú innos , ak ich
zhotovite  uviedol v rozpo te. Zhotovite ovi zárove  zaniká nárok na zaplatenie prác pod a tohto
bodu zmluvy, ak boli sú as ou rozpo tu. Náklady vzniknuté objednávate ovi pod a tohto bodu tohto
lánku zmluvy si objednávate  bude uplat ova  vo i zhotovite ovi doru ením faktúry, ktorá bude

ma  všetky náležitosti da ového dokladu, so splatnos ou 14 dní. Pokia  zhotovite  uvedenú faktúru
v lehote splatnosti neuhradí, bude objednávate  oprávnený túto zapo íta  vo i faktúre vystavenej
zhotovite om spôsobom pod a bodu 6.4 tejto zmluvy. Zhotovite  je povinný takúto požiadavku na
zápo et faktúr akceptova .

7.3.9 Zhotovite  je zodpovedný za dodržiavanie bezpe nostných opatrení na stavenisku a súvisiacich
lokalitách a pod a potreby zabezpe í všetky opatrenia na ochranu osôb v objekte a v jeho
bezprostrednom okolí v zmysle platných predpisov.

7.3.10  Zhotovite  je povinný pri uskuto ovaní diela pod a tejto zmluvy obmedzi  skladovanie odpadov
na stavenisku na minimum. Zhotovite  je povinný s odpadmi, ktoré vznikli po as realizácie diela
naklada  v súlade so zákonom o odpadoch a s ním súvisiacich predpisov. Zhotovite  je povinný ku
preberaciemu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela pod a tejto zmluvy a doklady o odbere odpadov
na riadne povolenej skládke.

7.3.11  V prípade zne istenia komunikácií pri dovoze a odvoze stavebného materiálu na stavenisku,
zabezpe í zhotovite  ich pravidelné istenie.

7.3.12 Zhotovite  je povinný zabezpe innos  koordinátora BOZP na stavenisku z h adiska zaistenia
bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu pod a § 3 a § 6 nariadenia Vlády Slovenskej
republiky . 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpe nostných zdravotných požiadavkách na stavenisko
vrátane vypracovania plánu BOZP a umiestni  na stavenisku oznámenie pod a prílohy . 1
uvedeného nariadenia v platnom znení. Zhotovite  po as doby výstavby v plnom rozsahu zodpovedá
za bezpe nos  a ochranu zdravia osôb v priestore staveniska, ktorých vstup na stavenisko a pohyb
v priestore staveniska je oprávnený. Pracovníkom zabezpe í ochranné pracovné pomôcky.

7.3.13 Odborné práce musia byt' vykonané len pracovníkmi zhotovite a alebo jeho dodávate ov, majúcich
príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.

Zhotovite  sa zaväzuje po dobu trvania tejto Zmluvy garantova  Objednávate ovi nasledovných
zodpovedných pracovníkov:

a) stavbyvedúci, ktorý bude priamo zodpoveda  za riadenie stavebných prác: Ing. Juraj Nagy, íslo
osved enia: 05737

b) zamestnanec / subdodávate  – oprávnený na riadenie innosti alebo prevádzky v zmysle platných
právnych predpisov pre elektrické zariadenia v rozsahu: oprava a údržba EZ do 1000V vrátane
bleskozvodov v zmysle vyhlášky . 508/2009 Z.z Zoltán Kemény, ktorý je zodpovedný za práce na
diele v zmysle tejto Zmluvy na základe Osved enia vydaného Technickou inšpekciou, a.s. .
423/4/2008-EZ-E-E2-A

c) zamestnanec / subdodávate  – oprávnený na vykonanie revízií elektrických zariadení v zmysle
vyhlášky . 508/2009 Z.z., v rozsahu innosti, vykonávanej na technickom zariadení elektrickom,
vrátane bleskozvodu pod a prílohy . 11 uvedeného právneho predpisu: Zoltán Kemény, ktorý je
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zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto Zmluvy na základe Osved enia vydaného Technickou
inšpekciou, a.s. 423/4/2008-EZ-E-E2-A

d)) zamestnanec / subdodávate  – oprávnený riadi  práce pri opravách alebo samostatne opravova
vyhradené technické zariadenia tlakové pod a §18 vyhlášky . 718/2002 Z.z. Jozef Érsek, ktorý je
zodpovedný za práce na diele  v zmysle tejto Zmluvy na základe Osved enia vydaného Technickou
inšpekciou, a.s., íslo 292/2009-TZ-O-Ab1,b2, Ba1, b1, b2, d1, d2, e1

7.3.14  Zhotovite  môže po as plnenia tejto zmluvy použi  aj iné osoby zodpovedné za realizáciu
stavebných prác, ako uvedené v bode 7.3.13, ale musia to by  osoby s minimálne rovnakými
kvalifika nými predpokladmi a túto kvalifikáciu musí Zhotovite  preukáza  Objednávate ovi
najneskôr tri dni pred za atím innosti týchto osôb na dodávke diela a to spôsobom rovnakým, ako
bol povinný preukáza  kvalifika né predpoklady osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác.
V prípade ak tento postup Zhotovite  nedodrží, nemôžu sa iné osoby zú ast ova  na dodávke diela
ako osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác.

7.3.15 Zhotovite  nesmie dielo ako celok odovzda  na zhotovenie inému subjektu.

7.3.16  Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovite  je povinný vykona  všetky opatrenia a innosti potrebné
na bezpe ný prístup a pohyb príslušných osôb na stavenisku ako aj v akomko vek objekte alebo
stavbe na stavenisku po as celej doby vykonávania diela.

7.3.17 Zhotovite  sa zaväzuje zabezpe  si na vlastné náklady dodávku médií (voda, elektrina a pod.), a to
po as celej doby zhotovovania diela, vrátane zriadenia všetkých prípojok a inštalácie mera ov a
rozvodov. Ku d u odovzdania staveniska objednávate  ur í body napojenia pre odbery elektrickej
energie a vody pre potreby stavby. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj alších služieb s
tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu zhotovite .

7.3.18 Zhotovite  sa zaväzuje zabezpe  si na vlastné náklady kompletné zariadenie staveniska, vrátane
zabezpe enia prenosného sociálneho zariadenia. Zhotovite  sa zaväzuje na vlastné náklady
zabezpe  rozhodnutia príslušnej orgánu verejnej správy na zabratie verejného priestranstva  (v
rozsahu nevyhnutnom pre riadne vykonanie diela).

7.3.19  Zhotovite  pri realizácii diela použije ochranné fólie, prípadne textílie, i papier proti zne isteniu
okien, dverí, stien, podláh a pod., v asti, ktorá nie je predmetom stavebných úprav tak,  aby  nedošlo
k znehodnoteniu majetku.

7.3.20 Zhotovite  je povinný ma  uzatvorené:
• poistenie proti poškodeniu diela, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky

s DPH
• poistenie proti všetkým rizikám, ktoré je poistením proti strate alebo poškodeniu akéhoko vek

majetku dodaného na stavenisko Zhotovite om alebo jeho subdodávate om, s výškou poistného
krytia min.  vo výške ceny predmetu zákazky s DPH.

• poistenie zodpovednosti tretej osoby – poistenie objektívnej zodpovednosti vo i tretej strane za
ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže by
spôsobené po as realizácie diela, s výškou poistného krytia min. 100 000,-EUR.

• poistenie pracovníkov – poistenie zodpovednosti vo i zamestnancom Objednávate a alebo
ktorejko vek osobe ur enej verejným obstarávate om alebo konajúcej v jeho mene v súvislosti s
predmetom Zmluvy vo i zamestnancom Zhotovite a, zamestnancom zástupcu Objednávate a a
zamestnancom subdodávate ov za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), s výškou poistného
krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky.

Tieto poistenia musia by  platné po as celej doby realizácie stavebných prác - diela pod a tejto
zmluvy a Zhotovite  je povinný to na výzvu Objednávate a kedyko vek preukáza .
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l. VIII
Odovzdanie a prevzatie prác

8.1 Povinnos  zhotovi  dielo riadne a v as si splní zhotovite  odovzdaním diela pod a podmienok
dohodnutých v tejto zmluve objednávate ovi, na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby. Ak
všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy ur ujú vykonanie  skúšok osved ujúcich
dohodnuté vlastnosti stavby, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádza  odovzdaniu a
prevzatiu stavby. O odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany preberací protokol v 4
vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu. Zhotovite  sa zaväzuje aspo  5 pracovných
dní vopred oznámi  objednávate ovi písomne presný termín, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.

8.2 Sú asne s odovzdaním diela odovzdá zhotovite  objednávate ovi
a) technické listy, technické osved enie, vyhlásenie zhody, vyhlásenie o parametroch a certifikát

termografickej diagnostiky budov, atesty a certifikáty použitých materiálov, zmesí a výrobkov,
záru né listy (ak sú).

b) doklady o vlastnostiach použitých stavebných výrobkov a konštruk ných systémov, ktoré musia
sp  požiarnotechnické charakteristiky v zmysle zákona . 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch
v znení neskorších predpisov a vlastnosti použitých technologických zariadení v zmysle zákona .
264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov,

c) energetický certifikát,
 d) zmluvy a doklady o uložení odpadov na riadne povolenej skládke (v zmysle zákona o odpadoch),
 e) projektovú dokumentáciu skuto ného vyhotovenia diela v zmysle zákona . 50/1976 Zb. (so

zakreslením všetkých zmien pod a skuto ného stavu vykonaných prác, vrátane geodetického
zamerania skutkového vyhotovenia stavby)

 f) príslušné asti stavebného denníka.

Všetky vyššie uvedené doklady a dokumenty budú tvori  prílohu k preberaciemu protokolu stavby.
Zhotovite  ich odovzdá objednávate ovi v rámci preberacieho konania v preh adnej forme, vrátane ich
zoznamu.

V opa nom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela.

8.3 Zhotovite  je povinný pred odovzdaním diela úplne vyprata  stavenisko a upravi  ho tak, ako ur uje
projektová dokumentácia. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do
dohodnutého stavu, je objednávate  oprávnený ú tova  zhotovite ovi sankcie pod a tejto zmluvy.

8.4 Dielo má vady, ak
a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu pod a zmluvy,
c) sú vady a nedostatky v predložených  dokladoch a dokumentoch,
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho as  za ažené

inými právami tretích osôb.

8.5 Ak pri preberaní jednotlivých astí diela objednávate  zistí, že as  diela má vady, nedorobky alebo
nedostatky brániace riadnemu užívaniu na daný ú el, dielo neprevezme a spíše so zhotovite om zápis o
zistených vadách, nedorobkoch alebo nedostatkoch a o spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotovite
má povinnos  odovzda  dielo po ich odstránení. Po dobu odstra ovania vád, nedorobkov alebo
nedostatkov zistených pri odovzdávaní diela je zhotovite  v omeškaní s plnením  predmetu zmluvy.

8.6 Ostatné vady, nedorobky a nedostatky, ktoré nebránia prevzatiu stavby a jej užívaniu na daný ú el, budú
spísané pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia.

8.7 Zhotovite  nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany
objednávate a.
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l. IX
Sankcie

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotovite  poruší nižšie uvedenú ktorúko vek povinnos ,
zaväzuje sa zaplati  objednávate ovi zmluvnú pokutu:
9.1.1  vo výške 0,1% zmluvnej ceny za každý de  omeškania s prevzatím staveniska v termíne pod a

bodu 7.1.2
9.1.2  vo výške 0,1% zmluvnej ceny za každý de  omeškania so za atím výstavby v termíne pod a

bodu 5.1
9.1.3  vo výške 0,1% zmluvnej ceny za každý de  omeškania pri neplnení svojej povinnosti doda

dielo riadne a v as (pod a objednávate om odsúhlaseného harmonogramu),
9.1.4  vo výške 500 € (slovom pä sto eur) za nepredloženie mesa nej správy vypracovanej v písomnej

listinnej podobe o postupe prác a dodávok na stavbe, vo väzbe na asový a vecný harmonogram
zhotovený pod a bodu 5.2 a 5.3 tejto zmluvy za posudzovaný mesiac v stanovenej lehote pod a
bodu 5.4 - najneskôr 7. pracovný de   v nasledujúcom mesiaci.

9.1.5 vo výške 0,1 % zmluvnej ceny za každý aj za atý týžde  omeškania, ak nevypratal stavenisko v
dohodnutej  lehote

9.1.6 vo výške 500 € za každú vadu a každý za atý de  omeškania zhotovite a s odstra ovaním vady
ak bude zhotovite  v omeškaní s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápise o
odovzdaní a prevzatí diela, alebo ak zhotovite  neodstráni vady diela uplatnené objednávate om
v záru nej dobe v zmysle l. X, bod 10.5 tejto zmluvy o dielo v dohodnutom termíne.

9.1.7 vo výške 500 € (slovom pä sto eur) ak zhotovite  vopred neoznámi objednávate ovi
preukázate nou písomnou formou zamýš anú zmenu subdodávate a, ktorého spoluprácu na
diele deklaroval vo svojej ponuke v rámci verejného obstarávania spôsobom a v lehote pod a
bodu 7.3.14 tejto zmluvy.

9.1.8 vo výške 500 € (slovom pä  sto eur) za každý de  omeškania z dôvodu neplnenia ostatných
ustanovení zmluvy.

9.1.9  vo výške 5% zo zmluvnej ceny, za využitie subdodávate a, ktorý nesp a povinnos  zápisu do
registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávate a tento zápis vyžaduje;

9.1.10  vo výške 5 000 € (slovom pä  tisíc eur) za uskuto ovanie diela v rozpore s právoplatným
stavebným povolením;

9.1.11  vo výške 2 000 € (slovom dve tisíc eur) pre prípad, ak zhotovite  poruší zákazu nelegálneho
zamestnávania pod a osobitných predpisov pri uskuto ovaní diela pod a tejto zmluvy;

9.1.12 vo výške 5 000 € (slovom pä  tisíc eur) pre prípad, ak zhotovite  bez predchádzajúceho
písomného súhlasu objednávate a zrealizuje dielo prípadne jeho as  v rozpore s projektovou
dokumentáciou a to najmä použije iný materiál alebo iné postupy, použije náhradný materiál
alebo náhradné postupy, za každé jedno takéto porušenie zmluvy zhotovite om.

9.1.13 vo výške 10% zo zmluvnej ceny, v prípade vzniku niektorého z dôvodov na odstúpenie od
zmluvy, uvedených v bode 15.1 zmluvy.

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením zmluvnej pokuty pod a predchádzajúceho bodu tejto zmluvy
nie je dotknuté právo dotknutej zmluvnej strany na náhradu škody , ktorá vznikla v dôsledku porušenia
povinnosti porušujúcej zmluvnej strany zabezpe enej zmluvnou pokutou. Objednávate  a zhotovite  sa
dohodli, že zhotovite  súhlasí so zapo ítaním zmluvnej pokuty pod a tejto zmluvy, na ktorej zaplatenie
má nárok objednávate , vo i akejko vek jestvujúcej poh adávke zhotovite a vo i objednávate ovi
pod a tejto zmluvy.

9.3 Zhotovite  je povinný plni  ktorúko vek povinnos , ktorej splnenie bolo zabezpe ené zmluvnou
pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávate ovi.

9.4 Zhotovite  ru í za každú škodu, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov, nariadení a taktiež
za škody na stávajúcich drevinách a drevinách rastúcich v blízkosti stavby, nových alebo jestvujúcich
stavebných dielach, na objektoch susediacich so stavbou a na vonkajšom vybavení, na káblových
vedeniach, inžinierskych sie ach, inžinierskych stavbách a pod. Objednávate  a zhotovite  sa dohodli,
že  zhotovite  súhlasí so zapo ítaním náhrady škody, ktorú je povinný zaplati  zhotovite  pod a tejto
zmluvy, na ktorej zaplatenie má nárok objednávate , vo i akejko vek jestvujúcej poh adávke
zhotovite a vo i objednávate ovi pod a tejto zmluvy.
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9.5 V prípade omeškania objednávate a so zaplatením faktúry v lehote splatnosti si zhotovite  môže
tova  úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej iastky za každý de  omeškania.

9.6 Zhotovite  zložil k podpisu Zmluvy na bankový ú et Objednávate a zábezpeku vo výške 60 000,-
EUR. / Odovzdal k podpisu zmluvy bankovú záruku Objednávate ovi. Táto zábezpeka slúži na úhradu
zmluvných sankcií, náhrady škody a ostatných poh adávok, ktoré vzniknú Objednávate ovi vo i
Zhotovite ovi na základe tejto Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ou. V prípade vzniku poh adávky
Objednávate a vo i Zhotovite ovi, Objednávate  oznámi Zhotovite ovi výšku tejto poh adávky a jej
úhradu zo sumy zloženej zábezpeky. Po zaplatení ceny diela vo výške 80 % zmluvnej ceny pod a
bodu 6.1. tejto Zmluvy o dielo, t.j. po protokolárnom odovzdaní a prebratí diela je Zhotovite
oprávnený požiada  Objednávate a o vrátenie zloženej zábezpeky, resp. jej nevy erpanej asti a
Objednávate  je v takom prípade povinný vráti  zábezpeku, resp. jej nevy erpanú as  Zhotovite ovi
najneskôr do 14 dní od kedy mu Zhotovite  svoju žiados  doru il.

9.7 Zábezpeku pod a predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy o dielo môže zloži  Zhotovite aj vo forme
bankovej záruky, ktorá umožní jej uplatnenie v zmysle predchádzajúceho bodu na uhrádzanie tam
uvedených poh adávok a v tejto bankovej záruke musí by  jedinou podmienkou uhradenia
poh adávky nárok vznesený Objednávate om bez dodato ných obmedzení stanovených bankou
alebo Zhotovite om. Banková záruka musí by  platná po dobu o mesiac presahujúcu dohodnutý
termín ukon enia realizácie diela. Po zaplatení ceny diela vo výške 80 % zmluvnej ceny pod a bodu
6.1. tejto Zmluvy o dielo, t.j. po protokolárnom odovzdaní a prebratí diela je Zhotovite  oprávnený
požiada  Objednávate a o vrátenie záru nej listiny, a Objednávate  je v takom prípade povinný vráti
záru nú listinu, ak už nemá žiadne nároky, ktoré by z nej mohol uplat ova , a to najneskôr do 14 dní
od kedy mu Zhotovite  svoju žiados  doru il.  Originál bankovej záruky je Zhotovite  povinný
odovzda  Objednávate ovi najneskôr do 14 dní od ú innosti tejto Zmluvy.

l. X
Zodpovednos  za vady, záruka za kvalitu

10.1 Zhotovite  zodpovedá za všetky vady, ktoré má dielo v ase odovzdania objednávate ovi a v ase
plynutia záru nej doby. Zhotovite  zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s touto
zmluvou, bude ma  vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, ur ené projektovou dokumentáciou, a bude
zodpoveda  kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v platných technických normách.

10.2 Záru ná doba na vyhotovené dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov.

10.2.1 Záru ná doba za ína plynú  d om nasledujúcim po riadnom vykonaní diela, o potvrdia
zmluvné strany podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení všetkých
vád, nedostatkov a nedorobkov uvedených v preberacom protokole. Na typové výrobky,
zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záru ný list výrobcom sa záruka riadi týmto
záru ným listom. Zmluvné strany sa dohodli, že doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti
za vady až do odstránenia vád sa nezapo ítava do záru nej doby dohodnutej pod a tohto bodu
zmluvy.

10.3 Zárukou preberá zhotovite  záväzok, že predmet diela bude po as záru nej lehoty spôsobilý na
použitie na dohodnutý ú el a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

10.4 Objednávate  sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní písomnou formou bezodkladne po jej
zistení. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná mailovou poštou alebo
faxom.

10.5 Zhotovite  sa zaväzuje za  s odstra ovaním vád diela do 24 hodín od prijatia písomnej reklamácie a
bezplatne odstráni  všetky zistené vady v o najkratšom ase, ktorého d žku dohodnú zmluvné strany
písomne.

10.6 Ak nepristúpi zhotovite  k odstráneniu reklamovanej vady v lehote pod a bodu 10.5, alebo
objednávate ovi oznámi, že vadu neodstráni, je objednávate  oprávnený poveri  odstránením vady inú
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osobu, na náklady zhotovite a. V ase do 1 kalendárneho roka od protokolárneho odovzdania diela má
objednávate  právo odpo íta  náklady na takéto odstránenie vady zo sumy zádržného.

l. XI
Zodpovednos  za škodu

11.1 Zhotovite  zodpovedá za škodu/škody, ktorá/ktoré vznikne/vzniknú objednávate ovi alebo tretej osobe
v dôsledku porušenia, alebo opomenutia jeho povinností, nedbalosti alebo neplnenia podmienok
vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotovite  je
povinný bez zbyto ného odkladu túto škodu odstráni  a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu
finan ne nahradi . Všetky náklady s tým spojené znáša zhotovite . Ak zhotovite  vzniknutú
škodu/škody nenahradí, objednávate  má právo vykona  jednostranný zápo et v plnej výške spôsobom
pod a bodu 6.4 zmluvy.

l. XII
Prechod vlastníctva a nebezpe enstvo škody

12.1 Typové výrobky, stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpe uje zhotovite .
Kúpna cena týchto vecí je sú as ou ceny pod a tejto zmluvy. Zhotovite   zostáva vlastníkom týchto
vecí až do protokolárneho prevzatia diela objednávate om a vykonania úhrady za skuto ne vykonané
práce a dodávky, ktoré sú predmetom tejto zmluvy  objednávate om.

12.2 Nebezpe enstvo škody na jednotlivých astiach diela, ako aj na typových výrobkoch a materiáloch
potrebných na zhotovenie diela znáša zhotovite  až do asu protokolárneho prevzatia diela
objednávate om.

12.3 Práce, ktoré zhotovite  vykoná odchylne od predloženej projektovej dokumentácie alebo bez príkazu
objednávate a, nebudú objednávate om uhradené. Na požiadanie je zhotovite  povinný v primeranej
lehote ich odstráni , iná  po lehote stanovenej v denníku budú odstránené objednávate om na náklady
zhotovite a, pri om zhotovite  ru í objednávate ovi aj za škody ktoré vzniknú z tohto dôvodu.
Nekvalitne vykonané práce na stavbe budú odstra ované na náklady zhotovite a.

12.4 Pri vykonávaní diela pod a tejto zmluvy prostredníctvom tretej osoby zhotovite  zodpovedá za škodu
ako aj za vykonané práce vo vz ahu k objednávate ovi ako keby plnil sám.

l. XIII
Využitie subdodávate ov

13.1 Zhotovite  predkladá v Prílohe . 3 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávate ov
(identifika né údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej kona  za každého
subdodávate a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto
Zmluvy je zhotovite  povinný oznámi  Objednávate ovi akúko vek zmenu údajov o subdodávate ovi.

13.2 Zhotovite  je oprávnený kedyko vek po as trvania tejto Zmluvy vymeni  ktoréhoko vek
subdodávate a, a to za predpokladu, že nový subdodávate  sp a povinnos  zápisu do registra
partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávate a tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7
dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávate a, alebo od uzavretia zmluvné vz ahu s novým
subdodávate om (pod a toho ktorá udalos  nastane skôr, je Zhotovite  povinný oznámi
Objednávate ovi (identifika né) údaje o novom subdodávate ovi a o osobe oprávnenej kona  za
nového subdodávate a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia
tejto Zmluvy je zhotovite  povinný oznámi  Objednávate ovi akúko vek zmenu údajov o novom
subdodávate ovi.

13.3 Povinnosti uvedené v bodoch 13.1. a 13.2. nie je Zhotovite  povinný plni  v prípade subdodávate ov,
ktorí mu dodávajú tovary.

13.4 V prípade porušenia povinností zápisu do registra partnerov verejného sektora, má Objednávate
právo odstúpi  od zmluvy.
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l. XIV.
Všeobecné a závere né ustanovenia

14.1 Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia predovšetkým ustanoveniami tejto zmluvy.

14.2 Vzájomné vz ahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia sú ažnými
podmienkami a podkladmi, a až pre prípady neupravené ani v týchto dokumentoch sa riadia
ustanoveniami zákona . 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a
Ob ianskeho  zákonníka.

14.3 V zmysle § 11 ods. 1 ZVO objednávate  nesmie uzavrie  zmluvu so zhotovite om, ktorý má
povinnos  zapisova  sa do registra partnerov verejného sektora ( pod a zákona . 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora) a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia pod a osobitného predpisu, ktorí majú povinnos
zapisova  sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného
sektora.

14.4 Zhotovite  sa zaväzuje strpie  výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom  zmluvy
kedyko vek po as platnosti zmluvy uzatvorenej medzi objednávate om ako prijímate om
nenávratného finan ného príspevku a poskytovate om finan ného príspevku, a to oprávnenými
osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok (ktoré tvoria prílohu Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finan ného príspevku) a poskytnú  im potrebnú sú innos .  Oprávnené osoby na výkon
kontroly/auditu sú najmä:
a.           Poskytovate  NFP a ním poverené osoby
b.           Útvar následnej finan nej kontroly a nimi poverené osoby,
c.            Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finan nej kontroly,
d.           Certifika ný orgán a nimi poverené osoby
e.           Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
f.            Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
g.           Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až písmene d) tohto bodu v súlade s

príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

l. XV
Odstúpenie od zmluvy

15.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie povinností, môže oprávnená strana od
zmluvy odstúpi , o oznámi druhej zmluvnej strane písomne, doporu eným listom s doru enkou.

15.2 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká d om doru enia prejavu vôle oprávnenej strany druhej
zmluvnej strane.

15.3 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné zmluvné povinnosti možno považova :
15.3.1 všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo ak nastanú opakovane (tzn. viac ako

jeden krát).
15.3.2 porušenie povinností uvedených v bodoch 7.3.20 - aj ak nastali prvýkrát.

15.4 Objednávate  je oprávnený odstúpi  od zmluvy najmä v prípadoch:
15.4.1  ak zhotovite  bude v omeškaní s uhrádzaním platieb svojim subdodávate om,
15.4.2  ak súd rozhodol o za atí  konkurzného konania týkajúceho sa zhotovite a ako dlžníka,
15.4.3  ak zhotovite  vstúpil do likvidácie,
15.4.4 ak je zhotovite  v omeškaní s plnením  zmluvných termínov alebo iasto ných termínov

dohodnutých v harmonograme prác, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy,
15.4.5  ak je vo i zhotovite ovi ako povinnému vedené exeku né konanie,
15.4.6. ak zhotovite  uskuto uje práce v rozpore s projektovou dokumentáciou.

15.5 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem  nárokov na
náhradu spôsobenej škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie. Po zániku
zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vz ahy dohodou a zhotovite  odovzdá objednávate ovi
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rozostavané zmluvné dielo v stave, v akom sa ku d u odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotovite
odovzdá objednávate ovi spolu s rozostavaným zmluvným dielom aj:
a) doklad o licencii, technické listy, technické osved enie, vyhlásenie zhody, vyhlásenie
o parametroch a certifikát termografickej diagnostiky budov, atesty a certifikáty použitých materiálov,
zmesí a výrobkov, záru né listy (ak sú) ... .
b) doklady o vlastnostiach použitých stavebných výrobkov a konštruk ných systémov, ktoré musia
sp  požiarnotechnické charakteristiky v zmysle zákona . 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch
v znení neskorších predpisov a vlastnosti použitých technologických zariadení v zmysle zákona .
264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov,
c) energetický certifikát

  d) zmluvy a doklady o uložení odpadov na riadne povolenej skládke (v zmysle zákona o odpadoch),
  e) projektovú dokumentáciu skuto ného vyhotovenia diela v zmysle zákona . 50/1976 Zb. (so

zakreslením všetkých zmien pod a skuto ného stavu vykonaných prác, vrátane geodetického
zamerania skutkového vyhotovenia stavby)

  f) príslušné asti stavebného denníka
 g) ostatnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávate a k vykonaniu  diela.

15.6 O odovzdaní a prevzatí nedokon eného, rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných
strán preberací protokol.  Protokol bude predovšetkým obsahova  tieto náležitosti:

   - zhodnotenie rozsahu odovzdávanej asti zmluvného diela
   - súpis odovzdávaných dokladov
   - zoznam astí zmluvného diela, na ktoré zhotovite  poskytne objednávate ovi záruku a d žku jej
trvania

         - dátum a podpisy oprávnených zástupcov
- ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená iastka a zostatok

k úhrade.

15.7 Vysporiadanie poh adávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
a) zmluvné strany vykonajú finan né vysporiadanie. Faktúry budú ma  náležitosti da ového dokladu
c) finan né rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dní od obdržania faktúry.

. XVI
Doru ovanie

16.1 Zmluvné strany sa dohodli na komunikácii prostredníctvom pošty alebo cez Ústredný portál verejnej
správy ( alej „ÚPVS“).

16.2 Zásielka sa považuje za doru enú ak jej adresát bude ma  objektívnu možnos  oboznámi  sa s jej
obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Na ú ely tejto zmluvy sa zásielka
dostane do sféry dispozície adresáta:

a) v prípade doru ovania prostredníctvom Slovenskej pošty alebo inej zásielkovej spolo nosti po
uplynutí troch pracovných po doru ení resp. po pokuse o doru enie;

b) v prípade doru ovania prostredníctvom ÚPVS sa zásielka považuje za doru enú jej momentom
odoslania a to v súlade s funkcionalitou systému.

l. XVII
Závere né ustanovenia

17.1 Na vz ahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ou výslovne  neupravené, sa
vz ahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Ob ianskeho  zákonníka.

17.2 Neoddelite nou sú as ou zmluvy sú: Príloha . 1 – ocenený výkaz výmer (rozpo et), Príloha . 2 –
harmonogram prác a Príloha . 3 zoznam subdodávate ov, príloha . 4 doklad o zložení zmluvnej
zábezpeky pod a bodu 9.6 zmluvy.

17.3 Zmeny, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín, cenu a záru nú dobu, môžu robi  zmluvné strany
zápisom v stavebnom denníku.
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17.4 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskuto ni  len písomne dodatkom k tejto zmluve, inak je
zmena i doplnenie neplatné. Na uzatváranie dodatkov sa vz ahujú ustanovenia zákona . 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak
ktoráko vek as  tejto zmluvy sa stane neplatnou, neznamená to neplatnos  celej zmluvy, ale zmluvné
strany nahradia neplatnú as  novým platným znením.

17.5 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky z tejto zmluvy prechádzajú na ich právnych nástupcov.

17.6 Obe zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že si zmluvu pre ítali, jej obsahu porozumeli a na
základe slobodnej vôle, ju  prijali a podpísali.

17.7 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri pre objednávate a a dve pre zhotovite a.

17.8 Zmluva nadobúda platnos  d om podpisu zmluvnými stranami.

17.9 Zmluva nadobúda ú innos  po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
a) d om nasledujúcim po dni doru enia správy o schválení NFP,
b) d om nasledujúcim po dni doru enia správy z kontroly, v ktorej sa výdavky vzniknuté na základe
tejto zmluvy pripúš ajú na financovanie,
c) d om nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v zmysle zákona . 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám,

 za objednávate a :                                                                         za zhotovite a :

V Kalinkove, d a  ..........................     V Šamoríne, d a  .............................

...........................................................                                    .........................................................
            Starosta                                                          Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva




