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UMOWA Nr BZP .….….. 2021
zawarta w dniu ………….. r. w Andrychowie, pomiędzy Gminą Andrychów, ul. Rynek 15, 34 - 

120 Andrychów reprezentowaną przez: Tomasza Żak - Burmistrza Andrychowa przy 

Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Żywioł zwaną w dalszej części umowy  

„Zamawiającym” NIP: 551-00-13-406 a

……………………………………………………………………………………………………………

zwaną/zwanym* w dalszej części umowy „Wykonawcą”, NIP: ……………………….

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, 

zgodnie  z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych o następującej 

treści:
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§.1. Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania 

zadania inwestycyjnego realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.: 

„Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie 

nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowa i przebudowa infrastruktury 

drogowej w strefie – projekt naprawczy”.

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

2.1.Etap 1 – wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) 

udostępnionego przez Zamawiającego, a opracowanego przez: Biuro Ekspertyz 

Tomasz Gąsiorowski z siedzibą w Trzebini os. Widokowe 4/17, 32 - 540 Trzebinia, 

NIP 628-120-22-52, dokumentacji projektowej zamiennej w zakresie naprawy muru

oporowego nr 1 na odcinku 176,5 m, poprzez rozbiórkę i odbudowę odc. muru w 

technologii pierwotnej VIABLOK wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem 

posadowienia pośredniego i odwodnienia oraz pozostałej części muru oporowego 

nr 1 oraz muru nr 2, poprzez rozbiórkę muru od poziomu obecnego o 3 m wraz ze 

skarpowaniem terenu przyległego 1:2.

Wykonawca winien uzyskać ostateczną decyzję  o zmianie pozwolenia na budowę 

we właściwym organie administracyjnym. Zamawiający oświadcza, że decyzja o 

pozwoleniu na budowę nr 98/A/2018 z dnia 7 czerwca 2018r. znak: 

NBZ.6740.1.61.2018 wydana przez Starostę Wadowickiego jest ważna.

Prace projektowe obejmują w szczególności następujący zakres:

2.1.1. aktualizacja mapy do celów projektowych,

2.1.2. dane ewidencyjno-prawne,

2.1.3. dokumentacja geologiczna w przypadku gdy Wykonawca uzna, iż obecna 

posiadana przez Zamawiającego jest nie wystarczająca /gdy wymagane/,

2.1.4. projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem,
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2.1.5. projekt w części konstrukcyjnej, wraz z obliczeniami statyki i 

charakterystycznymi przekrojami,

2.1.6. projekt robót ziemnych i niwelacji terenu /gdy wymagane/,

2.1.7. projekt w części drogowej dla odcinka łącznika w kilometrażu około 0,010 km 

do 0,190 km /gdy wymagane/,

2.1.8. projekt kanalizacji drenażowej,

2.1.9. uzgodnienia branżowe /gdy wymagane/,

2.1.10. uzgodnienie ZUDP oraz uzgodnienia z rzeczoznawcami /gdy 

wymagane/,

2.1.11. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

projektowanych branż,

2.1.12. przedmiary robót w rozbiciu na poszczególne branże,

2.1.13. kosztorysy dla robót (wyceny) w rozbiciu na poszczególne branże wraz z

podaniem czynników  cenotwórczych,

2.1.14. zbiorcze zestawienie kosztów zadania inwestycyjnego (ZZK),

2.1.15. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

2.1.16. projekt organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia robót /gdy 

wymagane/,

2.1.17. uzyskanie ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 

98/A/2018 z dnia 7 czerwca 2018r. znak: NBZ.6740.1.61.2018 wydaną przez 

Starostę Wadowickiego.

2.2.Etap II – wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanego przez 

Wykonawcę, a zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu zamiennego i 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 6, w tym  w 

szczególności: 
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2.2.1. rozbiórkę muru oporowego nr 1 w całej jego wysokości wraz z fundamentem 

na odcinku   176,5 m, wzdłuż drogi wewnętrznej – łączniku od ul. Strefowej; 

2.2.2. odbudowę muru oporowego nr 1 na odcinku 176,5 m wraz z 

zaprojektowaniem i wykonaniem posadowienia pośredniego.

Odbudowa odc. muru w technologii pierwotnej VIABLOK.

2.2.3. rozbiórkę pozostałej długości muru oporowego nr 1 od poziomu obecnego o 3

m wraz ze skarpowaniem terenu przyległego 1:2;

2.2.4. rozbiórkę muru oporowego nr 2 od poziomu obecnego o 3 m wraz ze 

skarpowaniem terenu przyległego 1:2;

2.2.5. mury oporowe nr 1 i 2 po przebudowie, mają prawidłowo przenosić wszelkie 

oddziaływania i zabezpieczyć teren przyszłych inwestycji; 

2.2.6. wykonanie systemu drenażowego w rejonie rozbieranych murów 1 i 2 oraz 

wzdłuż drogi – łącznika;

2.2.7. rozplantowanie nadmiaru gruntu z rozbiórek na terenie inwestycji w celu 

uzyskania spadków umożliwiających budowę wielkopowierzchniowych 

obiektów halowych;

2.2.8. rozbiórkę wykonanych elementów strefy między innymi:

2.2.8.1. drogi - łącznika w kilometrażu 0,010 do 0,190 w rejonie muru 

oporowego wraz z chodnikiem i podbudowami;

2.2.8.2. istniejących przypór ziemnych wykonanych przy murze oporowym nr 1 

na odcinku 176,5 m i rozplantowanie gruntu z rozbiórki na terenie 

inwestycji;

2.2.8.3. przykanalików kanalizacji deszczowej w rejonie rozbieranego odcinka 

drogi;

2.2.8.4. utylizację elementów z rozbiórki (z wyłączeniem pustaków VIABLOCK, 

które należy wykorzystać do odtworzenia muru nr 1 w rejonie łącznika);
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2.2.8.5. rozbiórkę i odtworzenie istniejącej infrastruktury podczas prac 

rozbiórkowych i budowlanych min. sieci telekomunikacyjnej, w tym 

zachowanie umieszczonych na terenie strefy piezometrów i inklinometrów,

zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją;

2.2.8.6. odbudowę odcinka drogi wewnętrznej, łączącej ulicę Przemysłową z 

ulicą Strefową, w kilometrażu 0,010 km do 0,190 km, na obszarze 

odbudowy muru oporowego nr 1;

2.2.8.7. wykonanie systemu drenażowego odbierającego wody opadowe i 

napływowe z terenów inwestycji oraz z poziomu posadowienia 

odbudowywanego muru oporowego nr 1, w postaci drenów pod oczepem 

fundamentowym pali i za murem, w ilości zapewniającej skuteczne 

odprowadzenie wód napływowych z terenu odbudowywanego muru 

oporowego, połączonych z systemem drenów francuskich;

Wody z drenów zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji 

deszczowej.

2.2.8.8. rozplantowanie nadmiarów gruntu na terenach inwestycji i ponowna 

makroniwelacja terenów zdegradowanych na skutek braku uchwycenia 

wód opadowych i napływowych;

2.2.8.9. rekultywację terenu po robotach ziemnych; 

2.2.8.10. rozbiórkę dwóch studni kanalizacyjnych w rejonie rozbieranych murów 

nr 1 i 2 do nowego poziomu utworzonego terenu w skarpowaniu 1:2,
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2.2.8.11.  wykonanie wszelkich innych prac koniecznych do oddania terenu SAG 

do użytkowania.wykonanie innych prac i robót i świadczeń koniecznych do 

prawidłowego ukończenia przedmiotu zamówienia, gdy są one naturalną 

konsekwencją procesu projektowego lub budowlanego, w naturalny 

sposób z niego wynikają oraz dotyczą sytuacji, które Wykonawca powinien 

przewidzieć jako konieczne do wykonania mimo, że dokumentacja ich nie 

przewiduje. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez 

wykonawcę prac i robót i przypisanego do nich określonego poziomu 

wiedzy i doświadczenia zawodowego: oznakowanie oraz zabezpieczenie 

przejętego Terenu budowy na czas robót, organizację Zaplecza budowy, 

wytyczenia geodezyjne, organizację dojść i dojazdów do Terenu budowy i 

sąsiadujących posesji w trakcie prowadzenia robót budowlanych, 

zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień, bieżący 

wywóz materiałów nieużytecznych z Terenu budowy, wykonanie robót 

naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek 

realizacji robót budowlanych uległ pogorszeniu, w tym robót 

odtworzeniowych, badania zagęszczenia warstw konstrukcyjnych, 

wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, sprawdzeń i prób, wykonanie 

pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi wszystkimi zmianami 

dokonanymi w trakcie realizacji robót budowlanych, opisanej i 

skompletowanej w dwóch egzemplarzach, potwierdzonymi przez 

kierownika budowy oraz Projektanta, wykonanie inwentaryzacji 

geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej na 

zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w przypadku jej niezgodności z 

Dokumentacją projektową ze wszystkimi zarządcami sieci odpowiednich 

branż wraz z zestawieniem ilości wykonanych robót,
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2.3.Etap III – odbiorowy z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub innego 

dokumentu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB), na 

podstawie którego możliwe będzie użytkowanie inwestycji obejmujący m.in. 

2.3.1. uzyskanie i skompletowanie wymaganych dokumentów, protokołów i 

zaświadczeń z wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych 

prób i sprawdzeń (m.in. odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności działania

instalacji i urządzeń),

2.3.2. uzyskanie atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz oświadczenia 

kierownika budowy potwierdzającego, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane,

2.3.3. uzyskanie kompletu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o 

zakończeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawo Budowlane.

2.3.4. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 i sposób 

jego wykonania określa niniejsza Umowa oraz następujące dokumenty, stanowiące 

integralną część:

3.1.Program Funkcjonalno - Użytkowy  (PFU) – załącznik nr 1,

3.2.oferta Wykonawcy – załącznik nr 2,

3.3.specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) – załącznik nr 3.

4. Wszystkie w/w dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się, łącznie 

określające zakres świadczenia, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w zakresie 

realizacji Umowy. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych obowiązywać będzie 

następująca kolejność ważności dokumentów:

4.1.umowa,

4.2.PFU,
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4.3.specyfikacja warunków zamówienia (SWZ),

4.4.oferta Wykonawcy.

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z profesjonalną starannością z przekazanymi 

przez Zamawiającego dokumentami i opracowaniami wymienionymi w programie 

funkcjonalno - użytkowym i są one wystarczające do opracowania dokumentacji 

projektowej zamiennej, która będzie podstawą wykonania robót budowlanych.

6. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest współfinansowany ze środków 

unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa  - Przedsiębiorcza Małopolska, 

działanie – Strefy aktywności gospodarczej.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego o 

maksymalnie 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1,  lub odstąpienia od 

realizacji całości lub części przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku nie 

otrzymania lub otrzymania mniejszego od wnioskowanego dofinansowania przedmiotu 

umowy ze środków unijnych.

8. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w ujęciu wartościowymi 

ilościowym, Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego powodu żadne roszczenia, w 

tym finansowe wobec Zamawiającego.

§.2. Terminy wykonania umowy

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji poszczególnych obowiązków umownych w 

następujących terminach:

1.1. zakończenie etapu I, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.1, w terminie ……………. 

miesięcy od dnia zawarcia umowy,

1.2. zakończenie robót budowlanych, wskazanych w ramach etapu II, o którym mowa w

§ 1 ust. 2 pkt 2.2 w terminie  ……….. miesięcy od dnia zawarcia umowy,
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1.3.zakończenie przedmiotu umowy - etapu III, w terminie 1 miesiąca od dnia 

zakończenia robót budowlanych, o których mowa w pkt 1.2.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od 

daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej zamiennej, o którym  

mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.3.13 wraz z decyzją o zmianie pozwolenia na budowę oraz 

zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym

mowa w § 6 niniejszej umowy,

3. Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia robót budowlanych w terminie 7 dni 

roboczych od daty przekazania mu terenu budowy. 

4. Przez zakończenie etapu I (ust. 1 pkt 1.1) rozumie się wypełnienie przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z umowy, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.1 ), w 

szczególności związanych z przekazaniem Zamawiającemu dokumentów, o których 

mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.2 niniejszej umowy, w tym decyzję o zmianie pozwolenia na 

budowę, potwierdzone pisemnie Zamawiającemu zgłoszeniem do odbioru 

dokumentacji projektowej zamiennej.

5. Przez zakończenie robót budowlanych, wskazanych w ramach etapu II, o którym mowa 

w § 1 ust. 2 pkt 2.2 rozumie się należyte wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót

budowlanych objętych umową i uporządkowanie terenu budowy, potwierdzone 

pisemnie Zamawiającemu zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót 

budowlanych, zawierającym w szczególności dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 3 

pkt 3.3 niniejszej umowy oraz wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy i 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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6. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się wypełnienie przez Wykonawcę 

wszystkich obowiązków i świadczeń wynikających z umowy, w szczególności 

obowiązków określonych w § 1 ust. 2 pkt 2.2 umowy, potwierdzone pisemnie 

Zamawiającemu zgłoszeniem gotowości do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, 

zawierającym w szczególności dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 4.2 

niniejszej umowy, w tym decyzji na użytkowanie strefy aktywności gospodarczej.

7. Terminy określone w ust. 1 są zastrzeżone na korzyść zarówno Wykonawcy jak i 

Zamawiającego, tzn. Zamawiający nie może przed ich upływem żądać od Wykonawcy 

wykonania umowy, a jednocześnie przed ich upływem Zamawiający nie ma obowiązku 

dokonania odbioru dokumentacji projektowej zamiennej, odbioru robót budowlanych i 

odbioru przedmiotu umowy. 

§.3. Wynagrodzenie

1. Strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o 

którym mowa w § 1 w kwocie …………… złotych, słownie:………………..………...bruƩo (w 

tym podatek VAT 23%).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:

2.1.wynagrodzenie za wykonanie etapu I  w kwocie ………… zł (słownie:………….……

złotych) bruƩo,

2.2.wynagrodzenie za wykonanie etapu II  w kwocie ……..… zł (słownie:………….……

złotych) bruƩo.

2.3.wynagrodzenie za wykonanie etapu III  w kwocie ……..… zł (słownie:………….……

złotych) bruƩo.
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3. Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia ryzyko wynagrodzenia 

ryczałtowego oraz zawiera wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 1, w tym w szczególności: wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu umowy, a nie ujęte w programie funkcjonalno - użytkowym, 

bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie 

oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 

podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. Skutki finansowe 

nienależytego rozpoznania przedmiotu zamówienia lub skutki finansowe błędów w 

dokumentacji projektowej zamiennej obciążają Wykonawcę.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1,  może zostać pomniejszone, w przypadku 

zaistnienia okoliczności wskazanych w § 20 ust. 2 pkt 4 lub w przypadku niewykonania 

przez Wykonawcę części przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie za roboty nie wykonane.
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§.4. Warunki płatności

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami 

częściowymi i fakturą końcową za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i 

potwierdzone przez Zamawiającego.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie do wysokości limitów finansowych 

na poszczególne lata, tj:

2.1. …………….. zł bruƩo w roku 2021,

2.2.……………..zł bruƩo w roku 2022.

3. W okolicznościach, o których mowa § 20 ust. 2 pkt 2.5, wysokość limitów finansowych 

w poszczególnych latach, sposób rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy  może ulec zmianie.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, rozliczane będzie według 

następujących zasad:

4.1. za wykonanie etapu I, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.1 Wykonawca otrzyma 

ogółem wynagrodzenie w wysokości, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2.1 płatne na 

podstawie częściowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o 

protokół odbioru dokumentacji projektowej zamiennej, o którym mowa w § 5 ust. 1

pkt 1.6 po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
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4.2.w okresie realizacji etapu II, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.2, wynagrodzenie 

będzie wypłacane po wykonaniu poszczególnych części robót podlegających 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym odbiorom częściowym, na 

podstawie częściowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o 

protokoły odbioru częściowego robót budowlanych i protokół odbioru końcowego, 

z uwzględnieniem sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez 

Zamawiającego kosztorysów dla robót (wycen), o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 

1.3 Ɵret szósty,

4.3.suma faktur częściowych, o których mowa w pkt. 4.1 i pkt 4.2 wyniesie łącznie 

90 %, wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, przy czym w poszczególnych 

latach nie może przekroczyć limitów, o których mowa w ust. 2,

4.4.po zrealizowaniu etapu III, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.3 Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem 

umownym, o którym mowa w § 3 ust. 1 a sumą kwot poprzednio zafakturowanych, 

płatne na podstawie końcowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w 

oparciu o protokół ostatecznego odbioru przedmiotu umowy,  o którym mowa 

w § 5 ust. 4 pkt. 4.4 oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie lub innego dokumentu PINB, na podstawie którego możliwe będzie 

użytkowanie inwestycji /gdy wymagane /.

5. Płatności są realizowane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, zgodnie z protokołami odbioru.

6. Faktury wystawione będą w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Andrychów, 34-120 Andrychów, Rynek 15,NIP: 551-00-13-406 

Odbiorca: Urząd Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychów, Rynek 15.
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7. Za datę uregulowania zobowiązania uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

8. W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców 

warunkiem płatności faktur jest spełnienie przez Wykonawcę warunków, o których 

mowa w § 10.

9. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem robót zamiennych, 

a dla całości robót zostanie wówczas sporządzony kosztorys zamienny (różnicowy). 

Zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys zamienny (różnicowy) będzie stanowił 

podstawę do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3.

10.Wszelkie zmiany w trakcie prac i  robót  będą dokonywane przez Wykonawcę, 

wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

11.Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie odpowiednich kroków dla 

przyspieszenia tempa robót, aby świadczenie zostało wykonane w umówionym 

terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę 

chyba, że Wykonawca niezwłocznie uzasadni, że termin wykonania świadczenia nie jest 

niczym zagrożony.

16



§.5. Odbiory

1. Odbiór dokumentacji projektowej zamiennej.

1.1. Odbiór dokumentacji projektowej zamiennej polega na ocenie ilości i zakresu 

wykonanej dokumentacji projektowej zamiennej oraz jej zgodności z 

programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) i wytycznymi Zamawiającego,

1.2. Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru dokumentacji projektowej zamiennej w terminie do 

7 dni roboczych od daty zgłoszenia, przystąpi do odbioru tych prac,

1.3. Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia do odbioru 

dokumentacji  projektowej zamiennej jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu w jego siedzibie:

1.3.1. wykaz opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

1.3.2. sprawdzony projekt budowlany i projekt wykonawczy,

1.3.3. wymaganą decyzję administracyjną zezwalającą na dalsze prowadzenie 

prac tj. ostateczną decyzję o zmianie pozwolenia na budowę nr 98/A/2018 z 

dnia 7 czerwca 2018r. znak: NBZ.6740.1.61.2018 wydaną przez Starostę 

Wadowickiego,

1.3.4. zbiorcze zestawienie kosztów  (ZZK ),

1.3.5. przedmiary robót w rozbiciu na projektowane branże,

1.3.6. kosztorysy dla robót (wyceny) w rozbiciu na projektowane branże wraz 

z podaniem czynników cenotwórczych na łączną kwotę nie wyższą niż 

wskazana w § 3 ust. 2 pkt. 2.2,
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1.3.7. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB),

1.3.8. projekt organizacji ruchu docelowej i na czas prowadzonych robót /gdy 

wymagane/,

1.3.9. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

1.3.10. oświadczenie Projektanta, że przekazana dokumentacja projektowa 

zamienna jest wykonana zgodnie z umową, jest spójna technicznie i 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

1.4. po przekazaniu dokumentacji projektowej zamiennej przez Wykonawcę 

Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych sprawdzi kompletność i zakres 

opracowanej dokumentacji,

1.5. w przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji projektowej 

zamiennej Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 7 dni 

roboczych,

1.6. z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru dokumentacji 

projektowej zamiennej,

1.7. upoważnionymi do odbioru dokumentacji projektowej zamiennej ze strony 

Zamawiającego są osoby wymienione w § 9 ust. 3 niniejszej umowy,

1.8. przy odbiorze dokumentacji projektowej zamiennej Zamawiający nie jest 

zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji 

projektowej zamiennej,

1.9. dokonanie odbioru dokumentacji projektowej zamiennej nie stanowi 

potwierdzenia jej poprawności i nie pozbawia Zamawiającego prawa do 

zgłaszania zastrzeżeń i dochodzenia roszczeń z tytułu jakości wykonanej 
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dokumentacji projektowej zamiennej i poprawności przyjętych przez 

Wykonawcę rozwiązań. 

2. Odbiory częściowe robót budowlanych.

2.1. odbiory częściowe robót budowlanych polegają na ocenie ilości i jakości 

wykonanych elementów robót budowlanych podlegających odbiorom 

częściowym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa 

w § 6 umowy oraz ustaleniu wynagrodzenia należytego Wykonawcy za ich 

wykonanie, przy czym odbiory częściowe dotyczą również robót zanikających lub

ulegających zakryciu,

2.2. Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru częściowego w terminie do 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia, przystąpi do odbioru tych robót,

2.3. Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru 

częściowego jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu zestawienie 

wartościowe wykonanych elementów robót budowlanych sporządzone zgodnie 

z kosztorysem dla robót, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.3 Ɵret sześć i 

harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 6 umowy, 

sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.4. warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru częściowego jest 

przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2.3,

2.5. z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru częściowego,

2.6. jeżeli Wykonawca nie poinformował o gotowości do odbioru zanikających lub 

ulegających zakryciu robót Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

zobowiązany jest na ich żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 
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odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 

roboty do stanu poprzedniego na swój koszt,

2.7. dokonanie odbioru częściowego nie pozbawia Zamawiającego prawa 

późniejszego zgłaszania uwag co do jakości robót, w szczególności w trakcie 

odbioru końcowego i ostatecznego, jeżeli wówczas ujawnią się ich wady i 

usterki.

3. Odbiór końcowy robót.

3.1. odbiór końcowy robót polega na ocenie ilości i jakości wszystkich wykonanych

robót budowlanych, po ich zakończeniu,

3.2. Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego robót, w terminie do 7 dni roboczych od daty 

zgłoszenia, przystąpi do odbioru końcowego robót. Zamawiający zastrzega, że 

wyznaczony termin odbioru może ulec zmianie o czas niezbędny na wykonanie 

badań laboratoryjnych lub sprawdzeń przeprowadzanych przez Zamawiającego,

3.3. Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego 

robót jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu poniższe dokumenty 

sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego:

3.3.1. zestawienie wartościowe wykonanych elementów robót budowlanych 

w ostatnim okresie rozliczeniowym, zgodnie z kosztorysem dla robót, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 1.3.6 i harmonogramem rzeczowo – 

finansowym,

3.3.2. zestawienie wartościowe  wszystkich wykonanych robót budowlanych, 

zgodnie z kosztorysem dla robót, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.3.6 

i harmonogramem rzeczowo – finansowym,
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3.3.3. księgę obmiaru robót dla każdej kategorii robót, sprawdzone i 

potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

3.3.4. skompletowane protokoły odbiorów częściowych, w tym robót 

zanikających lub ulegających zakryciu,

3.3.5. wykaz usterek stwierdzonych przy odbiorach częściowych i protokoły 

potwierdzające ich usunięcie,

3.3.6. oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu 

budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę 

oraz obowiązującymi przepisami prawa,

3.3.7. oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego 

stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3.4. warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru końcowego robót 

jest zakończenie wszystkich robót budowlanych objętych umową oraz 

uporządkowaniu terenu budowy, potwierdzone wpisem kierownika budowy w 

dzienniku budowy o gotowości do odbioru końcowego robót, jak również 

przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3.3.

3.5. odbiór końcowy robót jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy,

3.6. z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru końcowego robót 

budowlanych,

3.7. jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady 

lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
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3.7.1. jeżeli wady lub usterki są nieistotne, Zamawiający nie przerywa 

czynności odbiorowych, tylko żąda ich usunięcia w terminie do 7 dni 

roboczych, a Wykonawca usunie stwierdzone wady lub usterki i powiadomi 

pisemnie Zamawiającego o tym fakcie, celem podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki 

w  usunięciu  nieistotnych wad i usterek.

3.7.2. jeżeli wady lub usterki są istotne – Zamawiający przerywa czynności 

odbiorowe do czasu usunięcia tych wad lub usterek przez Wykonawcę i 

powiadomienia pisemnie Zamawiającego o tym fakcie, celem dokonania 

odbioru końcowego robót budowlanych. Termin usunięcia istotnych wad 

określi Wykonawca przy akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w usunięciu istotnych 

wad i usterek.

3.8. w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad 

i usterek zgodnie z pkt 3.7 Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia 

usunięcia tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu; koszt takich poprawek 

będzie obciążał Wykonawcę,

3.9. za dzień odbioru końcowego robót budowlanych uznaje się dzień podpisania 

przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, 

po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad i usterek stwierdzonych w 

trakcie czynności odbiorowych. 

4. Odbiór ostateczny przedmiotu umowy.

4.1. Zamawiający przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, 
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przystąpi do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni 

roboczych od daty zgłoszenia,

4.2. w dniu dokonania pisemnego zgłoszenia Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć Zamawiającemu poniższe dokumenty sprawdzone i zaakceptowane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego:

4.2.1. protokół odbioru końcowego robót budowlanych, podpisany zgodnie z 

§ 5 ust.3 pkt 3.9 umowy,

4.2.2. dziennik budowy,

4.2.3. dokumentację powykonawczą z rysunkami zamiennymi oraz 

dodatkowymi (gdy wymagane) opisaną i skompletowaną w dwóch 

egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz 

projektanta,

4.2.4. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na zaklauzulowanej mapie, 

uzgodnionej w przypadku jej niezgodności z projektem budowlanym ze 

wszystkimi zarządcami sieci odpowiednich branż wraz z zestawieniem ilości 

wykonanych robót,

4.2.5. wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z wynikami 

wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń (m. in. 

odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności działania instalacji i urządzeń),

4.2.6. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz oświadczenie kierownika 

budowy  potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art.

10 ustawy Prawo budowlane,
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4.2.7. dokumenty, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu 

budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na 

użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego,

4.2.8. decyzję o pozwoleniu na użytkowanie strefy aktywności gospodarczej,

4.2.9. dokument gwarancyjny, o których mowa w § 12 niniejszej umowy,

4.3. warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru ostatecznego 

przedmiotu umowy jest kompletność dokumentów odbiorowych, o których 

mowa w ust. 4 pkt 4.2,

4.4. za dzień odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje się dzień 

podpisania protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego,

4.5. po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, 

ewentualne roszczenia Wykonawcy nie będą uwzględniane.
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§.6. Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Przedmiot umowy w zakresie, o którym mowa § 1 ust. 2 pkt 2.2 będzie realizowany 

zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – 

finansowym - zwanym dalej harmonogramem, sporządzonym na podstawie 

kosztorysów wykonanych przez Wykonawcę w ramach etapu I, o których mowa 

w § 5 ust. 1 pkt 1.3.6 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić harmonogram oraz 

uzyskać akceptację Zamawiającego, najpóźniej do dnia przekazania Wykonawcy terenu 

budowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie termin 3 dni roboczych na udzielenie akceptacji albo na 

przedstawienie uwag do przedstawionego harmonogramu. Do dnia rozpoczęcia robót 

budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwagi Zamawiającego uwzględnić i 

przedłożyć poprawiony harmonogram do ponownej akceptacji Zamawiającemu. 

Niedopełnienie obowiązków i terminów określonych w ust. 1 i 2 będzie skutkować 

wstrzymaniem się przez Zamawiającego od czynności przekazania terenu budowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W tej sytuacji z powodu wstrzymania 

przekazania terenu budowy Wykonawca nie będzie mógł domagać się zmiany 

terminów wykonania umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy.

3. Harmonogram sporządzony przez Wykonawcę będzie określał wartości poszczególnych 

grup robót budowlanych podlegających odbiorom oraz kolejność i terminy ich realizacji 

przez Wykonawcę.

4. Łączna wartość poszczególnych elementów robót budowlanych i ich grup 

podlegających odbiorom nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 2  pkt 2.2

5. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie części robót przez 

podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w harmonogramie 

szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców oraz ich wartości.
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6. Podczas opracowywania harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące wystąpić w okresie, w którym roboty 

będą wykonywane, a mogące ograniczyć postęp robót.

7. Dopuszczalna jest zmiana zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu na 

wniosek Wykonawcy tylko za zgodą Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie 

doprowadzi to do zmiany terminów wykonania umowy, o których mowa w § 2 umowy.

8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony harmonogram 

w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa 

w § 20.

9. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu przedłożonego na zasadach wskazanych 

w ust. 8 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia

lub w tym terminie zatwierdzi harmonogram. Brak uwag Zamawiającego do 

harmonogramu, zgłoszonych w przewidzianym terminie, uważa się za akceptację 

harmonogramu przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia uwag do 

harmonogramu Wykonawca usunie nieprawidłowości w terminie 2 dni roboczych i 

przedłoży harmonogram w celu zatwierdzenia. Nieusunięcie nieprawidłowości we 

wskazanym terminie stanowi podstawę do wstrzymania dokonywania rozliczeń 

wykonanych prac. Postanowienia niniejszego ustępu mają zastosowanie do kolejnych 

poprawek harmonogramu.
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§.7. Obowiązki Wykonawcy

 1 Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

 1.1 wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej, o której mowa w § 1 ust. 2 

pkt. 2.2 niniejszej umowy, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i na 

podstawie rozpoznania stanu faktycznego,

 1.2  wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.2 

niniejszej umowy z dostarczonych przez siebie materiałów, zgodnie z umową, 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych (STWiORB), specyfikacją warunków zamówienia (SWZ), 

poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi przepisami, 

normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

 1.3 wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, przy zachowaniu 

należytej staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa robót 

budowlanych,

 1.4 terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacją 

projektową zamienną, przepisami prawa budowlanego i normami,

 1.5 prowadzenie robót minimum 5 dni w tygodniu z uwzględnieniem długości 

dnia zależnego od pory roku, a jeśli wymaga tego technologia robót bądź 

konieczność dotrzymania terminów umownych - 7 dni w tygodniu przez całą 

dobę, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

 1.6 opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do 

akceptacji Zamawiającego w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.1 

umowy,
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 1.7 powiadomienie właścicieli istniejącego w rejonie budowy uzbrojenia 

podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru 

technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego; 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia 

robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z 7 dniowym 

wyprzedzeniem, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń; 

kopie wszelkich zgłoszeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu; Wykonawca we 

własnym zakresie pokryje koszty z tym związane,

 1.8 wykonanie i uzgodnienie na swój koszt projektu organizacji ruchu na czas 

budowy oraz wykonanie robót wynikających z tego projektu wraz z bieżącym 

utrzymaniem wykonanego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót; 

w trakcie prowadzenia robót Wykonawca zapewni dojazd i dojście do 

istniejących posesji; jeżeli zajdzie taka potrzeba, przewidzi i zorganizuje objazdy i 

dojazdy tymczasowe,

 1.9 od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, na swój koszt organizacja

zaplecza budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz pełna 

odpowiedzialność za teren budowy i szkody wyrządzone Zamawiającemu i 

osobom trzecim; w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji 

umowy urządzeń lub obiektów budowlanych osób trzecich Wykonawca 

zobowiązany jest do ich naprawienia w terminie uzgodnionym z 

poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z nieterminowego 

ich naprawienia,

 1.10 ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i 

zasad bhp i ochrony zdrowia, utrzymanie porządku na terenie budowy oraz 

zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy i 

przechowywanych tam materiałów budowlanych,
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 1.11 zapewnienie materiałów odpowiadającym co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

urządzeń użytych do wykonania zamówienia, posiadających aktualne gwarancje, 

świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w 

budownictwie; na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest 

okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie  

powyższych wymagań,

 1.12 składanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie do 7 dnia każdego 

następnego miesiąca realizacji przedmiotu umowy, miesięcznego raportu z 

postępu robót, określającego zgodność postępu robót z zakresem 

i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Raport 

będzie zawierał co najmniej:

 1.12.1 aktualny harmonogram wykonanych robót,

 1.12.2 aktualny opis wykonanego zakresu robót przez Wykonawcę oraz 

poszczególnych podwykonawców, ze wskazaniem procentowego 

zaawansowania rzeczowego i finansowego, z uwzględnieniem formy 

(nazewnictwo i podział na elementy robót) wg harmonogramu,

 1.13 prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów budowy w formie 

zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 Prawa budowlanego:

 1.13.1 dziennika budowy,

 1.13.2 książki obmiarów,

 1.13.3 protokołów odbiorów robót,

 1.13.4 dokumentacji powykonawczej,
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 1.14 przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego w miejscach przez niego 

wskazanych, wszelkich badań jakościowych wykonanych robót i zastosowanych 

materiałów; Wykonawca na swój koszt wykona badania stopnia zagęszczenia 

warstw konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

 1.15 zgłaszanie do odbioru poszczególnych zakresów przedmiotu umowy, zgodnie 

z terminami, o których mowa w § 2 umowy i zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo – finansowym,

 1.16 umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiającego, jak 

również udostępnianie im wszystkich wymaganych dokumentów,

 1.17 zapewnienie na swój koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów, które 

zostaną wytworzone w trakcie wykonywania prac objętych umową. Materiały z 

rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

 1.18 przekazanie i transport na swój koszt, materiałów nadających się do 

ponownego użytku, na odległość do 5 km od placu budowy, w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego,

 1.19 zapewnienie na swój koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej budowy przez 

uprawnione geodetę zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

 1.20 wykonanie na swój koszt robót naprawczych infrastruktury technicznej, której

stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót 

odtworzeniowych,
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 1.21 ochrona punktów pomiarowych, wysokościowych i granicznych, a w 

przypadku ich uszkodzenia bądź zniszczenia odtworzenie ich na swój koszt,

 1.22 w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenie wyznaczonego 

personelu Zamawiającego odnośnie obsługi wszelkich technicznych urządzeń; 

jeżeli przeszkolenie nie nastąpi do dnia spisania protokołu odbioru ostatecznego,

Wykonawca zapewni obsługę urządzeń technicznych do chwili przeszkolenia 

odpowiedniego personelu,

 1.23 usunięcie wszystkich wad występujących w przedmiocie umowy, w okresie 

rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości,

 1.24 przez cały okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem umowy za szkody wyrządzone na osobie i

mieniu na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 

00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia, obejmującego również podwykonawców,

którzy realizują przedmiot umowy – kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi 

załącznik nr 4 do umowy,

 1.25 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub 

przez podwykonawcę  osób, wykonujących następujące czynności w trakcie 

realizacji zamówienia:

 1.25.1 prace fizyczne na terenie budowy obejmujące: rozbiórkę i odbudowę 

murów oporowych, posadowienie pośrednie, makroniwelację terenu, 

odbudowę odcinka drogi - łącznika, budowę systemu drenażowego, 

zabezpieczenie sieci istniejących, kolidujących z planowanym 

zagospodarowaniem, uporządkowanie terenu po robotach budowlanych, 
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 1.26 przedkładanie Zamawiającemu na każde żądanie w wyznaczonym w 

wezwaniu terminie następujących dowodów potwierdzających spełnienie 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt y) czynności w trakcie 

realizacji zamówienia, zawierających informacje, w tym dane osobowe 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

(w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika):

 1.26.1 oświadczenia zatrudnionej osoby,

 1.26.2 oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

 1.26.3 poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony),

 1.26.4 zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie 

przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i 
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zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy,

 1.26.5 poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 1.26.6 innych dokumentów 

 2 Wykonawca oświadcza, że:

 2.1 dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonania 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy oraz, że wykona go z należytą 

starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami w 

budownictwie,

 2.2 przekazana dokumentacja będzie spójna technicznie i kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać będzie wymagane potwierdzenia

sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i 

pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów,

 2.3 ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność techniczną rozwiązań 

stosowanych w wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej zamiennej 

i ich pełną zgodność z przepisami prawa polskiego; w rozwiązaniach 

projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania,

 2.4 ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wady 

dokumentacji projektowej zamiennej zmniejszające jej wartość lub użyteczność, 
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a w szczególności odpowiedzialność  za rozwiązania niezgodne z parametrami 

ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych,

 2.5 będzie realizował przedmiot umowy zespołem osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia, o których mowa w § 8 ust. 2 i 3 niniejszej umowy,

 2.6 będzie realizował roboty budowlane w sposób niezakłócający bieżącego 

funkcjonowania obiektów w sąsiedztwie oraz w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu osób w nich przebywających lub z nich korzystających,

 2.7 będzie podejmował, na własny koszt, wszelkie niezbędne ustalenia, dotyczące

poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w 

których są niezbędne do wykonywania czynności objętych niniejszą umową; w 

tym celu winien on zapewnić i użyć wszelkich niezbędnych urządzeń 

budowlanych, robót tymczasowych, środków transportu, materiałów oraz 

wszelkich czynników niezbędnych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do 

różnych punktów robót; w przypadku korzystania przez Wykonawcę z 

istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii 

elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń 

przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz winien zapłacić za 

wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wszelkie 

powyższe koszty uważa się za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy.
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§.8. Kierownik budowy

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie dokumentacji projektowej 

zamiennej, wykonanie i kierowanie robotami  budowlanymi objętymi niniejszą umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane 

wymagane przepisami obowiązującego prawa, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą 

techniczną. W przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku 

posiadania konkretnych uprawnień przez osoby wykonujące dane prace – Wykonawca 

zobowiązuje się skierować do tych prac wyłącznie osoby posiadające konieczne 

umiejętności, wiedzę i doświadczenie.

2. Wykonawca ustanawia i upoważnia Pana………………………… jako Głównego Projektanta, 

do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z 

Zamawiającym w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej zamiennej. Będzie 

on również pełnił obowiązki projektanta w myśl art. 20 Prawa Budowlanego.

3. Wykonawca do pełnienia funkcji kluczowych specjalistów ustanawia następujące 

osoby:

3.1.jako Kierownika Budowy -  ................................................. zam. ………………………………,

posiadający uprawnienia  ……………........................................................... wydane w 

dniu …….……r. przez......................................................................………………………….,

3.2.jako Kierownika Robót Drogowych - ..................................….zam. ……………………………,

posiadający uprawnienia  ……………............................................................. wydane w 

dniu …….……r. przez......................................................................…………………………..,

4. Osoby wskazane w ust. 2 i 3 są osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie 

Wykonawcy i będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane.

5. Do obowiązków kierownika budowy należy w szczególności:
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5.1.protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu 

budowy,

5.2.organizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z dokumentacją techniczną, 

pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem wykonania robót, zasadami wiedzy 

technicznej oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i p. poż.,

5.3.wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu,

5.4.zawiadomienie Zamawiającego o wstrzymaniu robót z powodu wykonania ich 

niezgodnie z dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem 

wykonania robót,

5.5.zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub do odbioru wykonanych robót – w 

tym ulegających zakryciu lub zanikających,

5.6.zgłoszenie robót do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru, 

zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie terenu 

robót do należytego stanu po zakończeniu robót.

6. Kierownik budowy ma prawo występować do Zamawiającego o zmiany w 

rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione usprawnieniem procesu 

budowy i uzyskają akceptację projektanta.

7. Skierowanie do kierowania robotami innych osób niż osoby wskazane w ust. 2 i 3 

stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
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§.9. Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1.1.przekazanie Wykonawcy w terminie do siedmiu dni roboczych od podpisania 

umowy:

1.1.1. programu funkcjonalno-użytkowego (PFU),

1.1.2. pełnomocnictw dla Projektanta celem reprezentowania Zamawiającego przy 

załatwianiu formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz 

pozwolenia na użytkowanie,

1.1.3. oświadczenia Zamawiającego dotyczącego dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane,

1.2.zawiadomienie Wykonawcy o zauważonych wadach, brakach lub uchybieniach w 

dokumentacji projektowej zamiennej niezwłocznie po wykryciu wady,

1.3.ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.4.protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy w terminie 

określonym § 2 ust. 2,  niniejszej umowy,

1.5.współdziałanie w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

1.6.dokonywanie odbioru dokumentacji projektowej zamiennej i odbiorów robót: 

częściowych w tym ulegających zakryciu, zanikających oraz odbioru końcowego i 

ostatecznego,

1.7.sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z pozwoleniem na budowę, 

dokumentacją projektową, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

1.8.sprawdzanie jakości wykonywanych robót,

1.9.potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek, a także 

kontrolowanie rozliczeń budowy i terminowości wykonywania robót przez 

Wykonawcę,
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1.10. terminowa zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy.

2. Zamawiający ma prawo:

2.1.wydawać Wykonawcy polecenia dotyczące w szczególności usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 

prowadzonych robót,

2.2.żądać od Wykonawcy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie 

wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z dokumentacją projektową zamienną, pozwoleniem na budowę lub 

zgłoszeniem wykonania robót,

2.3.kontroli przestrzegania przez Wykonawcę zasad ochrony przeciwpożarowej, 

przepisów i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,

2.4.kontroli utrzymania przez Wykonawcę porządku na terenie budowy,

2.5.wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 7 ust. 1 pkt 1.25, w szczególności

do:

2.5.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny,

2.5.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów,

2.5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia;

2.5.4. w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 

przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy,
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2.6.żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek wadliwych 

rozwiązań projektowych, błędnych decyzji podjętych przez osoby, o których mowa 

w § 8 ust. 3 lub udzielanych w ramach nadzoru autorskiego, skutkujących nie 

osiągnięciem w zrealizowanych robotach parametrów zgodnych z normami i 

przepisami techniczno-budowlanymi.

3. W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiającego jest 

Kierownik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa lub inna upoważniona osoba oraz 

inspektor nadzoru inwestorskiego wyłoniony w odrębnym postępowaniu; nie dotyczy 

to kwesƟi wymagających podpisania aneksu do niniejszej umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 3. 

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed 

dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie

wymaga aneksu do umowy.
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§.10. Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych, 

dostaw, usług, stanowiących przedmiot umowy: ………….W pozostałym zakresie 

przedmiot umowy Wykonawca wykona własnymi siłami.

2. W przypadku realizowania umowy z udziałem podwykonawców wymagana jest zgoda 

Zamawiającego na konkretnego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, 

dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania

lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w 

szczególności, iż:

4.1.termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej,

4.2.przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a wartość 

wynagrodzenia za nie jest nie wyższa niż wartość wynagrodzenia przewidziana w 

umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz nie przewyższa ich 

wartości określonej w sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramie rzeczowo-

finansowym,
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4.3.okresy rozliczeniowe i sposób rozliczenia (podstawy wystawienia faktur 

VAT/rachunków, terminy odbiorów częściowych) będą dostosowane do umowy 

łączącej Zamawiającego z Wykonawcą,

4.4.wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 

najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 

wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej, pozwoleniu na 

budowę, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4.5.okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

4.6.podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 

doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i 

doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; 

dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 

podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 

odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty 

potwierdzające wiedzę i doświadczenie podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, 

którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,
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4.7.w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy 

lub usługi objęte niniejszą umową, jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

4.8.podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących

realizacji umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

5.1.uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy;

5.2.uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,

5.3.kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób mniej 

korzystny dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy z Zamawiającym. 

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej 

projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę 

może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego.
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7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego 

(lub bezpośrednio – jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest ustanowiony), 

projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz 

z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych 

przedstawionych w kosztorysach dla robót (wycenie) Wykonawcy, wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie 

umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 

7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni 

od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia

projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego lub złożenia go bezpośrednio Zamawiającemu  na zasadach 

określonych w ust. 7.

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

szczególności w następujących przypadkach:

9.1.niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

określonych w ust. 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania 

załączników do umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 pkt. 4.6 ,

9.2.niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa 

w ust. 7,
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9.3.gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części

przedmiotu umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie 

bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa o 

podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot trzeci,  na zasoby którego 

Wykonawca powoływał się w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

9.4.zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu 

umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub 

odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu 

umowy przez podwykonawcę;

9.5.gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przez Zamawiającego,

9.6.gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany umową lub harmonogramem dla tych robót,

9.7.gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane 

roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą na podstawie umowy,

9.8.gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, którego wysokość ze względu na wartość 

poprzednio zaakceptowanych umów o podwykonawstwo spowodowałaby 

konieczność dokonania płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych 

w wysokości przekraczającej wartość udzielonego w tym zakresie zamówienia.

44



10.W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później 

niż na 7 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do 

realizacji robót budowlanych.

12.Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie

pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w 

ust. 9.

13.Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni 

od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

14.Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa 
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w § 3 ust. 1, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w 

specyfikacji warunków zamówienia jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym 

wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o 

wartości większej niż 50.000 zł.

15.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić 

podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

16.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

17.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 

umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia 

do jego reprezentacji.

18.Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż 

ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o 

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie 

określonym w ust. 7 – 13.

19.Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w 

ust. 18,stosuje się zasady określone w ust. 7 – 13.

46



20.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 

umową.

21.Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 

działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 

postanowienia niniejszej umowy.

22.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o 

podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w 

języku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w

przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język 

polski.
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23.Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego 

mu wynagrodzenia, oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o 

uregulowaniu względem nich wszystkich należności oraz dowody dotyczące zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych 

należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. 

Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających 

je podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie 

dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych 

w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

wynikających z umów o podwykonawstwo.

24.Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o 

podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z 

żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

25.Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz 

wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie można 

powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

26.W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 25, 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
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26.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

26.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy,

26.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

27.Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 24, jeżeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT 

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a 

Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 25 uwag wykazujących niezasadność 

bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z 

tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

28.Równowartość  kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.

29.Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będą wystawione przez 

Wykonawcę faktury VAT, o których mowa w § 4 ust. 1, przedstawione Zamawiającemu 

wraz:

29.1. z protokołem odbioru robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone 

elementy robót budowlanych wykonane przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców,
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29.2. z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych 

przez Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane 

przez nich roboty, dostawy i usługi,

29.3. z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności oraz ze 

sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności 

oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców o nie zaleganiu z 

płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez podwykonawców,

29.4. a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych 

przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru robót 

budowlanych, lub jeżeli roszczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców w tym zakresie, przy czym wówczas Wykonawca jest zobowiązany

do przedłożenia przed upływem terminu płatności na rzecz podwykonawcy lub 

innego podwykonawcy kopii przelewów bankowych potwierdzających dokonanie 

na ich rzecz płatności. 
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30.Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem dokumentów, o 

których mowa w ust. 29, jak również przed upływem terminu wymagalności należnego 

mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewów bankowych potwierdzających 

dokonanie płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia lub jego części, w części równej sumie kwot należnych 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom jeżeli można te kwoty ustalić na 

podstawie dokumentów przedłożonych zgodnie z ust 29 pkt 29.2, do czasu 

przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez 

Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których 

mowa w ust. 29, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu 

płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

31.Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z 

wnioskami o płatność.

32.Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ust. 25 

zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru 

robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo 

w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

33.Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na 

rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 25 i wykaże 

niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa 
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w ust. 25, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykażą zasadności takiej 

płatności.

34.Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 25 

i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jego uwagi każą się bezzasadne, lub jeżeli 

Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 25,  a podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

35.Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

36.Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo 

robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.

37.Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z 

tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem 

wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia 

do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

52



38.Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną.

39.Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych 

wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność 

należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym 

zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.

40. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona 

wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, 

wynikającej z umowy łączącej go z Wykonawcą. W przypadku różnic w cenach 

jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi 

umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi umową z 

Wykonawcą Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę 

należną na podstawie cen jednostkowych określonych umową Zamawiającego z 

Wykonawcą.

41.W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania 

od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub 

faktur VAT danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego 

rachunku lub faktury VAT oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców 

potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku 

zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.
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42.Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca 

dołączy oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym 

zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich fakturami  lub 

rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o 

pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.
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§.11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, obejmującego zarówno okres 

realizacji umowy jak i okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca wnosi 5% 

kwoty bruƩo podanej w ofercie tj. …………………….. zł, w formie ……………………, nie 

później niż w dniu podpisania umowy z zastrzeżeniem ust. 2. Niedopełnienie 

powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności 

zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem 

wadium.

2. W przypadku, gdy okres zabezpieczenia jest dłuższy niż 5 lat, zabezpieczenie w innej niż

pieniądz formie Wykonawca wnosi na okres co najmniej 5 lat jednocześnie 

zobowiązując się do jego przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 

kolejne okresy. W przypadku nieprzedłożenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w

ostatnim dniu dotychczasowego zabezpieczenia.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w 

następujący sposób:

3.1. 70% kwoty, o której mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty 

odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 4 i uznania 

przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany,

3.2. 30% kwoty, o której mowa w ust. 1, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po

upływie okresu rękojmi za wady.
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4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki 

sposób, aby obejmowało ono także przedłużony termin realizacji umowy z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wartości.

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 3.2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął 

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru przed upływem okresu rękojmi wad lub 

jest w trakcie usuwania tych wad.
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§.12. Gwarancja jakości i rękojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, tj. na 

roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiałami i urządzeniami na okres ……….. 

miesięcy,  licząc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 5 ust. 4 i zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu w dniu odbioru ostatecznego

przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.

2. Jeśli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub urządzeń 

przewidują dłuższe okresy gwarancji niż udzielone przez Wykonawcę - obowiązuje 

okres gwarancji wynikający z gwarancji producenta.

3. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany usunąć 

w terminie  7 dni od daty ich zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający

może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

5.1.nieodpłatnego wykonywania przeglądów gwarancyjnych w terminach ustalonych z 

Zamawiającym, 

5.2.usuwania na własny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstałych w okresie 

trwania gwarancji.

6. Jeżeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji 

jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy 

w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady 

fizyczne, w nich powstałe z przyczyn, za które producent lub inny gwarant ponosi 

odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu 

obowiązywania gwarancji.
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7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym 

w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

9. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

wynosi …….. miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o 

którym mowa w § 5 ust. 4.

10.W ramach rękojmi Wykonawca odpowiada również za wady materiałów, rzeczy i 

urządzeń, które wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczególności 

jeżeli te materiały, rzeczy i urządzenia nie mają właściwości, o których istnieniu 

zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, która wprowadziła je do obrotu 

w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoba, która przez umieszczenie na 

nich swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego 

przedstawia się jako producent.

11.Z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi również odpowiedzialność wobec Zamawiającego 

za wady i usterki opracowanej dokumentacji projektowej zamiennej oraz za wadliwe 

wykonywanie czynności nadzoru autorskiego.
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§.13. Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

w ramach prowadzonej działalności, obejmującej przedmiot umowy na kwotę co 

najmniej 3.000.000,00 zł.

2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że 

Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wskazane w ust. 1. 

Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem 

Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać 

wskazane powyżej ubezpieczenie, tak by obejmowało cały okres realizacji umowy oraz 

przedkładać dokument potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie na 3 dni 

przed datą wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia.
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§.14. Dokumentacja projektowa zamienna 

1. Dokumentacja projektowa zamienna powinna być wykonana w stanie kompletnym z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z umową, a także 

obowiązującymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć jako

opis pełnego zakresu robót budowlanych do wykonania w ramach niniejszej umowy.

2. Dokumentacja projektowa zamienna w swej treści powinna określać w szczególności: 

technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne 

przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w 

sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą Pzp art. 99 ust. 5 

przedmiotu zamówienia nie może opisywać przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produktu lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to 

doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub 

produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i 

zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoznaczny”. 

W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi 

wymaganiami Wykonawca winien każdorazowo poinformować o tym fakcie 

Zamawiającego.
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3. Dokumentacja projektowa zamienna powinna opisywać roboty budowlane za pomocą 

cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane, w tym wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i 

sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. 

Oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych 

powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do 

projektowania w odpowiedniej specjalności. Dokumentacja winna uwzględniać przepisy

zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

4. Przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności 

technologicznej ich wykonywania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

wynikających z dokumentacji projektowej zamiennej oraz podstawy do ustalenia cen 

jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych. Wykonawca zobowiązuje się do 

podzielenia przedmiarów robót i kosztorysów dla robót (wycen) w rozbiciu na 

projektowane branże.

5. Części dokumentacji projektowej zamiennej należy wykonać w następujący sposób:

5.1.projekt budowlany zamienny oraz projekt wykonawczy -  w 6 egzemplarzach 

tradycyjnych oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną 2 x w formacie 

oryginalnym plików oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na płycie CD w sposób 

możliwy do kopiowania),

5.2.przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, wyceny, STWiORB - w 3 egzemplarzach 

tradycyjnych oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną 2 x w formacie 

oryginalnym plików oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na płycie CD w sposób 

możliwy do kopiowania), dodatkowo kosztorys inwestorski 2 x egzemplarz w zapisie

umożliwiającym odczyt w formacie Excel,
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5.3.zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji - w 3 egzemplarzach tradycyjnych oraz 

przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną 2 x w formacie oryginalnym plików 

oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na płycie CD w sposób możliwy do 

kopiowania),

5.4.plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 3 egzemplarzach tradycyjnych 

oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną 2 x w formacie oryginalnym 

plików oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na płycie CD w sposób możliwy do 

kopiowania),

5.5.projekt organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia  - wykonać w 6 

egzemplarzach tradycyjnych oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną 2

x w formacie oryginalnym plików oraz 2 x w formacie*.pdf. (zapisane na płycie CD 

w sposób możliwy do kopiowania) /gdy wymagane/.

6. W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca ma obowiązek konsultowania z 

Zamawiającym rozwiązań projektowych oraz uwzględniania zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag.

7. Przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku o wydanie wymaganej decyzji 

administracyjnej zezwalającej na dalsze prowadzenie prac, przygotowana przez 

Wykonawcę dokumentacja projektowa zamienna podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego.

8. Dokumentacja projektowa zamienna powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami

prawa, w szczególności z następującymi ustawami i rozporządzeniami:

8.1.ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane,

8.2.rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej zamiennej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

– użytkowego,
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8.3.rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym,

8.4.rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

8.5.rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 

2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej,

8.6.rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów,

8.7.rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,

8.8.rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

8.9.rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia,

8.10. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego.
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§.15. Prawa autorskie

1. Wykonawca oświadcza, iż będzie posiadał autorskie prawa majątkowe, zezwolenie na 

wykonywanie autorskich praw osobistych oraz prawa zależne do dokumentacji 

projektowej zamiennej będącej przedmiotem niniejszej umowy, na podstawie 

odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej. Będzie dysponował prawami do 

każdego opracowania w zakresie określonym postanowieniami niniejszej umowy i 

potwierdza, że prawa nie zostaną zbyte lub ograniczone w zakresie, który wyłączałby 

lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej 

umowy. W przypadku naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w 

zdaniach poprzednich, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód 

poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

2. Z chwilą odbioru dokumentacji projektowej zamiennej, będącej przedmiotem niniejszej

umowy w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, na Zamawiającego 

przechodzą autorskie prawa majątkowe do odebranej dokumentacji.

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej zamiennej 

obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili zawarcia niniejszej umowy, 

a w szczególności:

3.1.w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji:

3.1.1. w wersji papierowej – kserowanie i skanowanie,

3.1.2. w wersji elektronicznej – kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD;

3.2.w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których 

dokumentację utrwalono:
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3.2.1. sprzedaż lub użyczenie oryginału dokumentacji albo egzemplarzy, na których 

dokumentację utrwalono, w całości lub w dowolnej części, do wykorzystania 

przez innych wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację robót objętych przedmiotem dokumentacji, innych 

wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań projektowych, innego wykonawcę robót budowlanych i innych 

wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne 

podmioty i jednostki, środki masowego przekazu , w formie papierowej i 

elektronicznej – za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na 

nośnikach optycznych;

3.2.2. wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na 

dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów 

wymienionych w pkt. 3.2.1;

3.2.3. zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonania 

obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących 

Zamawiającego do umożliwienia innym wykonawcom pobierania materiałów 

przetargowych, w tym za pośrednictwem sieci Internet;

3.3.w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w całości lub części w sposób inny niż 

określony w pkt 3.2 – publiczne wystawianie, a także publiczne udostępnianie 

dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym.

4. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie przez 

Zamawiającego z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji.
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5. Zamawiający - bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy - może przenieść 

autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej zamiennej, będącej 

przedmiotem niniejszej umowy na osoby trzecie lub udzielić tym osobom licencji na 

korzystanie z dokumentacji.

6. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego 

własności egzemplarzy dokumentacji w formie papierowej oraz własności dokumentacji

w formie elektronicznej.

7. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie 

wszelkich zmian, aktualizacji i uzupełnień dokumentacji projektowej zamiennej, będącej

przedmiotem niniejszej umowy. Wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do opracowań) 

przysługiwać będą Zamawiającemu. Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i 

korzystanie z opracowań przez Zamawiającego.

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do dokumentacji projektowej zamiennej, będącej przedmiotem niniejszej 

umowy oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich.

9. Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do 

dokumentacji projektowej,  będącej przedmiotem niniejszej umowy.
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10.W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z 

tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw 

majątkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi 

roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami 

Zamawiający lub osoby trzecie, którym Zamawiający udzieli prawa do korzystania z 

dokumentacji projektowej zamiennej, będącej przedmiotem niniejszej umowy, będą 

musiały zaniechać korzystania z dokumentacji w całości lub w części lub Zamawiający 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz osób trzecich z tytułu ich roszczeń, Wykonawca

naprawi wszelkie szkody wynikające z tych roszczeń, w tym zwróci koszty i wydatki 

poniesione w związku z tymi roszczeniami.
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§.16. Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1.1.za niedotrzymanie terminu zakończenia prac projektowych, o którym mowa w § 2 

ust. 1 pkt 1.1 w tym za zwłokę w przekazaniu kompletu dokumentów, o których 

mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.3 – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia bruƩo, o którym 

mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.1, za każdy dzień zwłoki, za wyjątkiem sytuacji, gdy podczas

odbioru prac projektowych stwierdzone zostały wady, a Wykonawca usunął je 

w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1.3 umowy,

1.2.za zwłokę w rozpoczęciu robót ponad czas określony w § 2 ust. 3 - w wysokości 

3.000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki,

1.3.za niedotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 1.2 –w wysokości 0,2 % wynagrodzenia bruƩo, o którym mowa 

w § 3 ust. 2 pkt 2.2, za każdy dzień zwłoki, za wyjątkiem sytuacji, gdy podczas 

odbioru końcowego robót stwierdzone zostały wady, a Wykonawca usunął je 

w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt. 3.7.1 umowy.

1.4.za niedotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 

ust. 1 pkt 1.3 – w wysokości 0,2 %  łącznego wynagrodzenia bruƩo, o którym mowa 

w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

1.5.za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości - 

w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia bruƩo, o którym mowa w § 3 ust. 1, za 

każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia usterek, o którym mowa w § 12 ust. 3,

1.6.za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

dłuższej niż 7dni - w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy dzień 

przerwy, trwającej dłużej niż 7dni,
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1.7.za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – 

finansowego oraz jego aktualizacji, zgodnie z § 6 ust. 1 i 8 – w wysokości 1.000,00 zł

(tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki ,

1.8.za przystąpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej 

organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu – w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy

dzień,

1.9.za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych z 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie 

oznakowania z nienależytą starannością - w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych)

za każdy dzień powyższych nieprawidłowości,

1.10. za rażące naruszenie podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z

umowy, w szczególności naruszenie zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i 

zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porządku 

na terenie budowy - w wysokości 10.000 zł ( dziesięć tysięcy złotych) za każde 

naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika budowy,

1.11. za nieprzedłożenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed upływem 

terminu ważności poprzedniej -  w wysokości 0,2 %  łącznego wynagrodzenia 

bruƩo, o którym mowa w § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki,

1.12. za niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we 

własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób wykonujących czynności 

wskazane w § 7 ust. 1 pkt 1.25 - w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) za 

każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika,  przy czym za 

niespełnienie powyższego wymogu traktowane będzie również nieprzedłożenie 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o którym mowa 

w § 7 ust. 1 pkt 1.26;
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1.13. jeżeli roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub Podwykonawca skierowany do wykonania robót, zgodnie z 

procedurą określoną w § 10 w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia bruƩo, ,

o którym mowa w  § 3 ust. 1 umowy, za każdy taki przypadek,

1.14. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 

0,2 % łącznego wynagrodzenia bruƩo, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za 

każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

1.15. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeżeli zachodzi obowiązek jej przedłożenia -         

w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia bruƩo, o którym mowa w  § 3 ust. 1 

umowy, za każdy dzień opóźnienia od daty jej popisania przez strony do dnia 

przedłożenia umowy Zamawiającemu,

1.16. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 

podwykonawstwo(w zakresie dostaw lub usług) w zakresie terminu zapłaty we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 0,2 % łącznego 

wynagrodzenia bruƩo,  o którym mowa w  § 3 ust. 1 umowy,

1.17. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom –  w wysokości 5,0 % wynagrodzenia bruƩo podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej 

płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

1.18. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia bruƩo 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia, od dnia 

upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
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1.19. za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej 

zgody Zamawiającego - w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za 

każdy niezgłoszony podmiot trzeci.

1.20. za nieprzedstawienie – w przypadku zaprzestania w trakcie realizacji umowy 

udostępniania przez podmiot trzeci zasobów niezbędnych do wykonania umowy w 

zakresie, o którym mowa w § 18 ust. 1 – dokumentów na potwierdzenie, że 

Wykonawca (sam lub przy udziale podmiotu trzeciego) posiada zasoby co najmniej 

takie jak te, które stanowiły podstawę wykonania przez niego warunków umowy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – w terminie 3 dni od 

wystąpienia sytuacji zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot 

udostępniający zasoby – w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).*

2. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub innych zobowiązań wynikających z umowy.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% 

łącznego wynagrodzenia bruƩo, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 30 % 

wynagrodzenia bruƩo, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych, na zasadach ogólnych.

5. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy, a 

Wykonawca wyraża na to zgodę.

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienie w terminowym 

regulowaniu faktur.
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7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać ani przenosić na rzecz osób 

trzecich prawi wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.
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§.17. Odstąpienie od Umowy

1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w trakcie jej obowiązywania  w całości lub części, gdy:

1.1.zostanie ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,

1.2.zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

1.3.Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie nie przekazał w terminie 

dokumentacji projektowej,

1.4.Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie nie przekazał do zatwierdzenia 

Zamawiającemu projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót,

1.5.Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie nie rozpoczął robót bez 

uzasadnionych przyczyn w terminie określonym w § 2 ust. 3 umowy, oraz nie podjął

się ich wykonania w ciągu   5 dni od otrzymania pisemnego ponaglenia 

wzywającego do rozpoczęcia robót,

1.6.Wykonawca, nie kontynuuje robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na

piśmie lub Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

1.7.Wykonawca skierował, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w § 8 ust. 

2 i 3,

1.8.Wykonawca powierzył podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności, 

o których mowa w § 10,

1.9.wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

bruƩo wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1,
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1.10. Wykonawca dopuścił się zwłoki w realizacji poszczególnego elementu 

przedmiotu umowy dłuższej niż 14 dni, w stosunku do terminów określonych 

harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 6,

1.11. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób 

niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą 

umową oraz pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal 

realizuje roboty wadliwie,

1.12. Wykonawca nie usunął stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3.7,

1.13. zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy,

1.14. Zamawiający nie otrzymał dofinansowania na realizację przedmiotu umowy ze

środków unijnych lub otrzymał je w mniejszym od wnioskowanego zakresie,

1.15. Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp,

1.16. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.

108 ustawy Pzp.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia 

– w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach o jakich mowa w ust. 1 pkt 1.13 

Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część przedmiotu umowy wykonaną

do daty odstąpienia.

4. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całego przedmiotu umowy lub tylko do 

części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę, a w przypadku o którym mowa w ust. 1

pkt 1.15 – odstąpienie następuje w części której zmiana dotyczy.
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5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:

5.1.w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia,

5.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, która ponosi winę za odstąpienie od umowy,

5.3.Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

5.4.jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada lub odstąpienie dotyczyło części przedmiotu umowy, Wykonawca zgłosi 

do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, przedkładając jednocześnie kosztorys powykonawczy 

sporządzony w oparciu o kosztorysy, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.3.6, 

a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 21 dni roboczych; protokół odbioru 

wraz z zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem powykonawczym 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

5.5.Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odstąpienia, usunie

z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
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§.18. Podmiot Udostępniający Zasoby (*)

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez  udziału Podmiotu Udostępniającego Zasoby.

§ 18* Podmiot Udostępniający Zasoby

Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………………………, na zasoby którego w 

zakresie/zakresach ……………. Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

będzie realizował przedmiot umowy w zakresie/zakresach

1. W przypadku udostępniania zasobów umowy przez ….…………………  z jakichkolwiek 

przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego 

podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które 

stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, 

po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, lub Wykonawca wykaże, 

przedstawiając stosowne dokumenty, że samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu 

Udostępniającego Zasoby, w przypadku wątpliwości dotyczących w szczególności 

rzeczywistego udostępniania zasobów przez Podmiot Udostępniający Zasoby lub w 

zakresie sposobu ich udostępniania i okresu.
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§.19. Ochrona danych osobowych

1. W przypadku powstania konieczności powierzenia lub przetwarzania danych 

osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych, zasady powierzenia lub przetwarzania tych danych zostaną uregulowane 

odrębną, nieodpłatną umową.

2. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od podpisania umowy, o której mowa w 

ust. 1,Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa tego uchylenia, w tym

z tytułu powstałej szkody Zamawiającego, Gminy Andrychów  (jako administratora 

danych) lub osoby trzeciej, a także w razie i z tytułu związanej z tym przerwy lub zwłoki 

w realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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§.20. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 

w postaci aneksu pod rygorem ich nieważności.

2. Strony dopuszczają wprowadzenie do treści niniejszej umowy zmian jej postanowień 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

Zmiany te mogą dotyczyć:

2.1.terminów wykonania umowy w przypadku:

2.1.1. wystąpienia klęsk żywiołowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 

robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów lub z 

przyczyn technologicznych powodujących konieczność całkowitego przerwania 

prac, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego,

2.1.2. wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w dokumentacji

projektowej zamiennej warunków: geologicznych, wodnych, archeologicznych 

lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych elementów sieci uzbrojenia technicznego, mimo 

zachowania należytej staranności Wykonawcy,

2.1.3. przedłużających się procedur, opóźnień lub odmowy wydania przez organy 

administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

2.1.4. niemożności wykonywania robót, gdy zmiana przepisów prawa nie dopuszcza 

do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę,

78



2.1.5. podjęcie przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających 

wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji 

projektowej zamiennej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron 

umowy,

2.1.6. wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, skutkujących 

niemożliwością dotrzymania  terminów wykonania umowy, a w szczególności 

terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia robót, 

2.1.7. wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2 i 3.

2.2.sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1. stwierdzenia wad bądź wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

zamiennej sporządzonej na podstawie PFU skutkujących koniecznością 

dokonania poprawek lub uzupełnień,

2.2.2. pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających 

uzyskanie lepszej jakości robót,

2.2.3. pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów

wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy,

2.2.4. celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 

materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej zamiennej lub 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

79



2.2.5. wystąpienia warunków geologicznych, wodnych odbiegających w sposób 

istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej zamiennej,

2.2.6. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

2.2.7. podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających 

wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji 

projektowej zamiennej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron 

umowy, 

2.3.zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

2.3.1. podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających 

wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji 

technicznej, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron 

umowy,

2.3.2. rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy 

w razie uznania ich wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć lub w razie ich wykonania przez podmioty trzecie – właścicieli sieci 

uzbrojenia terenu, z zastrzeżeniem że wartość  części zamówienia z wykonania 

których zrezygnowano nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia wykonawcy

bruƩo o którym mowa w § 3 ust 1.

2.3.3. nie otrzymania lub otrzymanie mniejszego niż wnioskowanego 

dofinansowania przedmiotu umowy ze środków unijnych.

2.4.wysokości wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy w przypadku:

2.4.1. zmiany obowiązującej stawki podatku VAT oraz stawki podatku akcyzowego,
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2.4.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

2.4.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne,

2.4.4. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych, o ile zmiany, 

o których mowa w pkt 2.4.1 – 2.4.4 będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę,

2.4.5. wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2.2 i 2.3.

2.5.sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy w przypadku: 

2.5.1. zmiany w budżecie Gminy Andrychów i Wieloletniej Prognozie Finansowej 

wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu 

umowy,

2.5.2. zmiany zasad dofinansowania przedmiotu umowy ze środków unijnych,

2.5.3. niewykonania pełnego zakresu robót i prac w danym roku budżetowym 

o wartości limitu przewidzianego na  ten rok,

2.5.4. zaoferowania przez Wykonawcę krótszych od założonych przez 

Zamawiającego terminów wykonania umowy. 

2.6.osób, o których mowa w § 8 ust. 2 i 3, jeżeli z przyczyn obiektywnych nie są one 

w stanie uczestniczyć w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowane na ich 

miejsce przez Wykonawcę osoby dysponują równoważnymi kwalifikacjami.
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2.7.popełnienia omyłki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omyłki w razie 

zaistnienia takiej omyłki poprzez jej poprawienie.

2.8.usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych

w umowie, w przypadku gdy takie rozbieżności lub niejasności zaistnieją, a nie 

można usunąć ich w inny sposób.

2.9.doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisów przez 

Strony w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy, przedłużająca okres realizacji zadania

na więcej niż 12 miesięcy, powoduje konieczność wprowadzenia do treści umowy 

wymagań określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, art. 436 pkt.4 i art. 

439.

4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia 

robót budowlanych oraz terminu zakończenia przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 

pkt 2.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy na 

podstawie ust. 2 pkt 2.2, zmiany Umowy w zakresie przedmiotu umowy na podstawie 

ust. 2 pkt 2.3, zmiany wysokości wynagrodzenia na podstawie ust. 2 pkt 2.4 lub zmiany 

Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem 

zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub 

powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w 

ust. 4 wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji 

uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę żądania zmiany.
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7. W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 wraz z 

propozycją wyceny prac i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, 

Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 

żądania zmiany Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy o akceptacji żądania zmiany 

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji 

zmiany.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 2.4.1 – pkt 2.4.5, 

zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przy uwzględnieniu 

następujących zasad:

8.1.Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2.4.1 – pkt 2.4.5 może 

wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy 

w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami 

niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty 

wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów 

uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, 

a w szczególności:

8.1.1. szczegółową kalkulacją proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy oraz wykazaniem adekwatności propozycji do zmiany wysokości 

kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę,

8.1.2. przyjętymi przez Wykonawcę  zasadami kalkulacji wysokości kosztów 

wykonania Umowy oraz założeniami co do wysokości dotychczasowych oraz 

przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi 

prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak np. umowa o pracę lub 

dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń,
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8.2.w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1, 

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez 

przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać 

oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami),

8.3.Zamawiający w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie 

wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień

jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy,

8.4.Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2.4.1 – pkt 2.4.4 może 

przekazać Wykonawcy  pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy w przypadku 

wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w pkt 8.1. Wniosek 

powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości 

wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów,

8.5.Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy  o udzielenie informacji lub 

przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez 

Zamawiającego, czy zmiany  mają wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy 

przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę 

wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. 

Postanowienia pkt. 8.2 – pkt 8.3 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest

zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 

dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.
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8.6. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 8 pkt. 8.1 – pkt 8.5 zostanie wskazane, że

zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2.4.1 – pkt 2.4.4   uzasadniają zmianę 

wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do Umowy oraz podpiszą 

aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie 

odpowiadającej zmianie kosztów wykonania Umowy.

8.7.W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące 

okoliczności:

8.7.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

8.7.2. zmiana danych teleadresowych,

8.7.3. zmiana danych rejestrowych, zmiany będące następstwem sukcesji 

uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

8.8.Zmiana wysokości wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku kosztów innych 

niż wskazane w ust. 2 pkt 2.4, wpływających na wynagrodzenie Wykonawcy.

8.8.1. Strony ustalają, że miernikiem zmiany kosztów jest  kwartalny wzrost cen 

produkcji budowlano – montażowej podany w %, publikowany przez Główny 

Urząd Statystyczny. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 19 lutego 2021r. wzrostu cen produkcji budowlano- 

montażowej w IV kwartale 2020r. wyniósł 0,6% (jest to ostatni opublikowany 

komunikat według stanu na dzień ogłoszenia przetargu).

8.8.2. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaźnik wskazany w 

poprzednim ustępie będzie następowała w okresach kwartalnych obliczanych 

od miesiąca, w którym zawarto umowę. Jeżeli na koniec kwartału wzrost cen, o 

którym mowa powyżej, będzie wyższy niż o 5 % w porównaniu do wskaźnika 

bazowego wskazanego w pkt 8.8.1 to będzie to podstawa do ewentualnej 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
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8.8.3. W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w pkt 8.8.2, Strony mogą 

wprowadzić zmianę wynagrodzenia po uprzednim przedłożeniu przez 

Wykonawcę szczegółowych kalkulacji obrazujących czy  i w jakim stopniu 

zmiana przyjętego miernika wpłynęła na koszty realizacji umowy.

8.8.4. Zamawiający oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzję o 

ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia lub odmówi wprowadzenia 

zmiany, przedstawiając swoje stanowisko na piśmie w terminie 14 dni, licząc od 

dnia przedłożenia Zamawiającemu szczegółowych kalkulacji opisanych w pkt 

8.8.3. 

8.8.5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 

efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4, nie może przekroczyć 5 % wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 3 ust. 1 umowy.

8.8.6. Zwaloryzowana wysokość wynagrodzenia obowiązuje strony począwszy od 

kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym 

Zamawiający przedstawił Wykonawcy stanowisko, o którym mowa w pkt 8.8.4.

86



§.21. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami 

wykonawczymi.

2. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na inny 

przedmiot obowiązków, uprawnień lub wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

3. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności. W przypadku, kiedy okres ubezpieczenia jest krótszy niż 

okres realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości 

ubezpieczenia i przedłożenia kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed upływem 

okresu ważności aktualnej polisy.

5. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego są 

aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie uległy zmianie.

6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
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§.22. Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Specyfikacja Warunków Zamówienia 

Załącznik nr 4 – Kopia polisy ubezpieczeniowej

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

SKARBNIK GMINY:   
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