ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik“) a
podla zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani“)

| ev. & objednavatefa: 1141/2021/0DDCI

ev. ¢. zhotovitefa: VK/16/2021

na zhotovenie diela s nazvom:

Rekonstrukcia ciest Ill. triedy (opravy krytov vozoviek a suvisiace prace) v
posobnosti BBSK — vybrané useky ciest v okrese Krupina

OBJEDNAVATEL:
Sidlo :

Statutdrny orgén:
Pravna forma:

ICO :

DIC:

Bankové spojenie :
Cislo u¢tu :
Telefén/ fax :
Osoba opravnena rokovat
v zmluvnych veciach:
Osoby opravnené rokovat
v realizacnych veciach:
Telefén:

Email:

(dalej len ,,objednavatel”
ZHOTOVITEL:

Sidlo:

Statutdrny organ:
Pravna forma:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:
Telefén/fax:

Email:

Opréavneni konat
(dalej len ,,zhotovitel

/e

(dalej len ,,zmluva“)
medzi zmluvnymi stranami:

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Ing. Jan Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho kraja
samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny
zakonom ¢. 302/2001 Z. z. o samosprave vyssich uzemnych celkov
(zakon o samospravnych krajoch) v zneni neskorsich predpisov
37828100

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX, riaditel odboru ClaUP
XXXXXXXXXXXX, veduci oddelenia cestnej infrastruktury

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX @bbsk.sk

na strane jednej)

VIAKORP, s.r.o.

Strazska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Ing. Michal Simko, Jan Bohovic, Stanislav Dado, konatelia
s.r.o.

50228455

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

obchod@viakorp.sk

Ing. Michal Simko, Jan Bohovic, Stanislav Dado, konatelia

na strane druhej a spolu s objednavatelom dalej len ,,zmluvné strany”)
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Preambula

1. Objednavatel zrealizoval verejné obstaravanie s predmetom , Rekonstrukcia ciest lll. triedy
(opravy krytov vozoviek a suvisiace prdce) v pésobnosti BBSK — vybrané useky ciest v okrese
Krupina“ (dalej len ,Verejné obstardvanie®), ktoré bolo vyhlasené vyzvou na predkladanie ponuk v
ramci dynamického nakupného systému zriadeného v zmysle ust. §§ 58 — 61 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,ZVO“). Dna 09.07.2021 bol zhotovitel identifikovany ako UspeSny uchddza¢ vo verejnom
obstardvani a tdto zmluva je uzavretd na zaklade vysledku verejného obstaravania.

LI

Uvodné ustanovenia
1. Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsetkych dotknutych Usekov ciest, na ktorych bude zhotovitel
realizovat dielo definované v ¢l. Ill. tejto zmluvy.
2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spoloénostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebna d¢innost vrozsahu poZzadovanom sutaznymi podmienkami verejného
obstardvania, teda spifia podmienku odbornej spdsobilosti po materialnej, technickej, technologickej
i persondlnej stranke, na vykonanie diela v zmysle na predmet zmluvy sa vztahujucich platnych
vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie.
Zhotovitel berie na vedomie, ze v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a ozmene adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich predpisov, nakolko nie je
subjektom verejnej spravy a zaroven, na zaklade tejto zmluvy prijima alebo bude prijimat finanéné
prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 pism. a/ bod 1. tohto zikona, preto, ak spifia podmienky na zapis do
registra partnerov verejného sektora ako Ucastnik zmluvy podla § 2 ods. 1 pism. d/ tohto zdkona
a k ¢asu podpisu zmluvy nezabezpecil svoj zapis do registra podla tohto zdkona, objedndvatel ako
Ucastnik zmluvy, ktory poskytuje finanéné prostriedky podla § 2 ods. 1 pism. a/ prvého bodu nie je
v omeskani, ak z tohto dévodu neplni, co mu uklada tdto zmluva, pricom objednavatel ma tiez pravo
odstupit od tejto zmluvy bez naroku zhotovitela na plnenie titulom ceny diela.
3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy dodrZiavat vsetky platné vieobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépskej Unie vztahujlce sa na vykonanie
diela, a to najmé/nie viak vyluéne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v zmluve.
4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatocne zvaZil asvynaloZzenim odbornej
starostlivosti a vSetkého Usilia posudil prichadzajice rizika spojené s realizdciou diela, v cenovej
ponuke vzal do Uvahy rozsah materidlov, prac, sluZieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku
a nakladov na takéto materidly, prace asluzby (najmad materialy, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné ndklady, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstrdnenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne sposobilé osoby, profesne Specializované osoby, naklady na bankovu
zaruku, naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného diela
objednavatelom, ako aj vietky ostatné naklady suvisiace s realizdciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.
5. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom prac a s ucelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Ze su
mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

CL
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je zdvazok zhotovitela na svoje naklady a na svoje nebezpecdenstvo
v dojednanom case, v rozsahu a sposobom Specifikovanym v ods. 2 tohto ¢lanku zmluvy a za ostatnych
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vykonat dielo: ,,Rekonstrukcia ciest Ill. triedy (opravy krytov
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vozoviek a stvisiace praca) v pésobnosti BBSK — vybrané useky ciest v okrese Krupina“ (dalej len
,dielo”) a zavizok objednavatela riadne avéas vykonané dielo od zhotovitela prevziat spdsobom
dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit zar zhotovitelovi dohodnutu cenu diela.
2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve zrealizuje stavebné Upravy
a vyhotovi dielo podla:

- podkladov a poZiadaviek objedndvatela,

- podla oceneného vykazu vymer z cenovej ponuky- priloha ¢. 1 tejto zmluvy,

- poziadaviek objednavatela zapisanych v stavebnom denniku,

- podmienok uvedenych v sutaznych podkladoch k verejnému obstaravaniu.

Clanok Il
Dielo, rozsah diela

1. Dielom sa na Ucely zmluvy rozumie realizdcia stavebnych prac vrchnej ¢asti stavby ciest v rozsahu
a sposobom dohodnutym podla tejto zmluvy, predovsetkym podla oceneného vykazu vymer, ktory

tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.

2. Ak sa v tejto zmluve pouZiva pojem dielo, mysli sa tym aj jednotliva cast diela vymedzena v ¢l. lIl.
ods. 1 a/alebo ¢l. I. ods. 1 tejto zmluvy (realizovanych stavebnych prac na vybratych tUsekoch ciest).

3. Zhotovitel je zodpovedny za spravnost polohy, rozmerov aumiestnenia vsetkych objektov
stavebnych Uprav.

4. Zhotovitel je povinny zabezpedit v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR viditelné oznacenie
staveniska podla vzorového vizualu v zmysle prilohy €. 6 tejto zmluvy, ktorého stcastou okrem
informdcii pozadovanych prisluSnymi pravnymi predpismi bude aj zretelna informacia o tom, ze
realizaciu diela financuje Banskobystricky samospravny kraj.

5. Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybnd poloha, rozmery alebo umiestnenie
akejkolvek ¢asti diela, zhotovitel je povinny taku vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti
objedndvatela bez ohladu na to, ¢i je k ndprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie.

6. Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti vyplyvajtce z rozhodnuti dotknutych organov verejnej
moci vydanych pred zacatim a pocas realizacie diela. Ak prislusny orgdn verejnej moci uloZi
objedndvatelovi akukolvek sankciu za poruSenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitefom,
objednavatel ma regresny ndrok voci zhotovitelovi v plnom rozsahu.

7. Objednavatel ma pravo doZadovat sa vo¢i zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spésobil
nespravnym vyhotovenim diela a to priebezne, t. j. pocas realizacie diela po zisteni predmetného
nedostatku.

CL v
Podklady, udaje a spoluposobenie objednavatela
1. Objednavatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolup6sobenie tym, Ze zabezpedi:

a) ohlasenia stavebnych Uprav na prislusnom Specialnom stavebnom urade,

b) urcenie docasného dopravného znacenia, okrem pripadu uvedeného v ods. 2 tohto ¢lanku

zmluvy,

¢) rozhodnutia prislusnych organov o povoleni Ciastocnej uzavierky cesty, okrem pripadu

uvedeného v ods. 2 tohto ¢lanku zmluvy,

d) odovzdanie jednotlivych zaciatkov a koncov vybratych Usekov podla prilohy €. 1 tejto zmluvy.
Toto spolupdsobenie poskytne objedndvatel v termine do 3 pracovnych dni odo dfia odovzdania
staveniska v zmysle ¢l. V. ods. 1 pism. a) tejto zmluvy.

2. Zhotovitel zabezpeci uré¢enie docasného dopravného znacenia a povolenie ¢iastocnej uzavierky na
vybranych Usekoch ciest, na ktoré je povinny v zmysle vykazu vymer (priloha ¢. 1) vypracovat
projekt dopravného znacenia.
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CLv
Terminy realizacie diela
1. Terminy realizacie:
a) odovzdanie staveniska: do 15 pracovnych dni odo dita nadobudnutia
ucinnosti zmluvy

b) zacatie realizacie: bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska
zhotovitelom, najneskér do 5 pracovnych dni odo
dia prevzatia staveniska zhotovitelom

c) dokoncenie realizacie: najneskor do 365 kalendarnych dni odo diia prevzatia
staveniska zhotovitelom
2. V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zavazku, a to o pocet dni omeskania objedndvatela s odovzdanim
staveniska.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskor vsak tri pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s odovzdanim
diela v termine podla ods. 1. pism. c) tohto ¢lanku zmluvy, pisomne informovat objednéavatela o
tejto skutocnosti, a to zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na
adresu XXXXXXXXXXX@bbsk.sk .

CL vi
Cena za dielo
1. Cena za dielo je stanovend na zdklade vysledku verejného obstaravania a podla zdkona Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR
€. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov.
2. Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 310 000,00 EUR
DPH vo vyske 20%: 62 000,00 EUR
Cena s DPH: 372 000,00 EUR

(slovom: Tristosedemdesiatdvatisic EUR s DPH).

3. Cena diela je zhodna s cenou diela, ktoru predloZil zhotovitel v postaveni uchadzada vo svojej
ponuke v ramci procesu verejného obstaravania.

4. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy je cena konecna,
maximalna a platna pocas celej doby trvania zmluvy a v celom rozsahu zahffia vietky naklady a rézie
suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto zmluvy (napr. zriadenie
staveniska, zriadenie uzdvierok, do€asného dopravného znacéenia, Uzemné a prevadzkové vplyvy,
naklady na obchadzky, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skisky a dokumentacia kvality
materidlov a postupov zhotovovaného diela, ndklady na poistenie, bankovu zaruku a iné).

CL v
Platobné podmienky

1. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Podkladom pre uUhradu ceny diela za vykonané a odovzdané prace na diele bude zhotovitefom
vystavena faktura na zaklade objedndvatefom potvrdeného supisu vykonanych prac
spracovaného overitelnym sposobom v rozsahu skutoc¢ne zrealizovanych prac na diele podla tejto
zmluvy pri pouziti sadzieb uvedenych v ocenenom vykaze vymer (priloha €. 1 tejto zmluvy).

3. Zhotovitel je opravneny vystavit faktdru za vykonané a odovzdané prace na diele po ukonceni
jednotlivych celistvych Usekov diela - ukoncenych vsetkych usekov v okrese, ktoré su
Specifikované vo vykaze vymer (priloha ¢. 1), priCom cena fakturovanych prac a dodavok v ramci
jednotlivych faktura¢nych celkov nebude nizsia ako 20% z celkovej ceny diela s DPH podla ¢l. VI
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ods. 2 tejto zmluvy a konecna faktura bude minimalne 5 % z celkovej ceny diela s DPH podla ¢l.
VI ods. 2. tejto zmluvy.

4. Jednotlivé faktury budd predkladané na dhradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktur bude
supis vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou
zhotovitela a stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, Ze fakturované
stavebné prdce na diele boli skutocne realizované a ocenené polozkou zo schvdleného rozpoctu.

5. Konecna faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit kone¢nu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati
v Zapise o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v
preberacom protokole, a to do 30 dni odo dna splnenia podmienok uvedenych v tomto bode.
Povinnymi prilohami konecénej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vietkych
uz objedndvatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov na diele
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

6. Jednotlivé faktury musia spifiat naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

7. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynut doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.

8. Lehota splatnosti jednotlivych faktdr je 60 dni odo dna doporuceného dorucenia faktury do
podatelne objedndvatela. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti
podla tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere k pradvam a povinnostiam zhotovitela zo
zavazkového vztahu zaloZzeného touto zmluvou.

9. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované z rozpoctu BBSK.

10.Faktury budu uhradzané formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny uhradzat vsetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatefom na ich bankové Ucty. V pripade, ak zhotovitel nema ku dnu
predloZenia faktiry objednavatelovi uhradené vsetky svoje splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, uhradi ich po pripisani Uhrady zo strany objednavatela na bankovy ucet
subdodavatela bezodkladne, najneskér vsak do 7 kalendarnych dni od pripisania Uhrady zo strany
objednavatela.

11.V pripade, ak je zhotovitel v omeskani so splnenim svojej povinnosti vo¢i svojmu subdoddavatelovi
podla predoslého odseku o viac ako 30 kalendarnych dni, objedndvatel si uplatni voci
zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske zdvazku zhotovitela voci jeho subdoddavatelovi a zavazok
zhotovitela spIni priamo objednavatel vo forme priamej platby subdodavatelovi na bankovy ucet
subdodavatela.

12.Faktura sa povaZuje za zaplatenu dfiom pripisania Uhrady na bankovy Ucet zhotovitela, v pripade
priamej platby subdodavatelovi podla predoslého odseku diiom pripisania Uhrady na bankovy
ucet subdoddvatela.

13.Zhotovitel je v pripade omeskania objednavatela s uhradou faktlry, opravneny uctovat
objednavatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenejv § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

14.K zmene dohodnutej ceny méze dojst iba vynimocne, z dévodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia zmluvy, vylucne so suhlasom objednavatela, formou
pisomného dodatku k zmluve alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude
v rozpore so zakonom o verejnom obstaravani v platnom zneni.

15.0bjednéavatel je opravneny zapoditat akukolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma voci
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatelovi. Zapocet pohladavok si objednavatel uplatni pri Uhrade faktury zhotovitela.

16.Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustajd, ze vyluéuju pravo
zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladavku vocli objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke objedndvatela.
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1.

a)

b)

c)

d)

Clanok ViII
Poistenie
Zhotovitel predlozi najneskor ku diu prevzatia staveniska objedndvatelovi overenu képiu
uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych zmliv na dielo, a to:
poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu
vadnym vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skoddm spésobenym v désledku Cinnosti
poisteného alebo sp6sobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného
plnenia minimalne vo vyske ceny diela;
poistenie proti strate a poskodeniu majetku zhotovitela na mieste realizacie (stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd.);
poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie st jeho majetkom,
ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo slizia k realizacii
diela;
poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovnom uraze alebo chorobe z povolania
zamestnancov zhotovitela a/alebo subdodavatela.

. Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku zmluvy platné

poistenia na vsetky pozadované rizikd alebo pripadné/moiné Skody spdsobené c¢innostou
zhotovitela pri zhotovovani diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vSeobecnych
poistnych podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia Ci
vyluky z poistenia, ktoré by marili icel poistenia vo vztahu k dielu.

. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych

poistnych zmlav v zmysle tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudud poskytovat
poZadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, siéasne predlozit dokument
preukazujuci vinkuldciu poistného plnenia v prospech objedndvatela.

Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pricom sa zhotovitel zavazuje udrziavat v platnosti poistntd zmluvu/poistné zmluvy
na dielo a na $kody spdsobené ¢innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a Géinnosti
Zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmldv uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

. Akékolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom

v zmysle ich zodpovednosti.

Cl. IX
Podmienky vykonania diela

. Harmonogram prac

1.1.Zhotovitel je povinny najneskér do 5 pracovnych dni po nadobudnuti Ucéinnosti tejto zmluvy
predloZit objednavatelovi k odstdhlaseniu harmonogram prac na diele s uvedenim ¢asového
rozvrhu vsetkych ¢innosti vo financnom a vecnom vyjadreni pri zhotovovani diela.

1.2.V aktualizacii harmonogramu prac sa uvadza pokrok dosiahnuty pri vykonavani prac na diele
a dopad dosiahnutého pokroku na c¢asovy rozvrh zostavajucich prac na diele, ktory zahrnuje
akékolvek zmeny poradia vykonavania prac na diele.

Odovzdanie staveniska:

2.1.Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
obchod@viakorp.sk na prevzatie staveniska, a to v lehote podla ¢l. V ods. 1 pism. a) tejto
zmluvy.

2.2.0 odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu zodpovednu za stavebny
dozor. Stcéastou protokolu o odovzdani staveniska budu vietky doklady a rozhodnutia, ktoré
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su potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany
jednoznacéne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

2.3.0bjednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na riom zacat préace na
diele podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4.0bjednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po
dobu realizacie diela a po dobu potrebnu na vypratanie staveniska.

2.5.0do dna odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

2.6.Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznadit sp6sobom zodpovedajlicim
vSeobecne zdvaznym pravnym predpisom SR.

2.7.Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku, za sprdvne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s ¢l. Xl ods. 4 bod 4.1. tejto zmluvy na svoje naklady
odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela, a to najneskér ku driu
zacatia preberacieho konania.

2.8.Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia 0s6b na stavenisku a je
povinny zabezpecdit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami.

2.9.Zhotovitel je povinny dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrZiavanie vsetkymi
pracovnikmi a subdoddavatelmi zhotovitela.

2.10. Zhotovitel je povinny starat sa o dodrzanie polohy zaciatkov a koncov vybratych tUsekov diela
odovzdanych pisomnou formou objedndvatelom pri odovzdani staveniska, az do okamihu
odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Kontrola vytycenia vykonana objednavatelom
nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytycenia.

2.11. Zaciatky a konce vybratych Usekov diela vyplyvajluce z vykazu vymer (priloha ¢. 1) su pre
zhotovitela zavazné. Zhotovitel je povinny pri zisteni akejkolvek nepresnosti upozornit na
nedostatky objednavatela, ktory je povinny ich odstranit.

2.12. Zhotovitel je povinny najneskor ku diu prevzatia staveniska predloZit objednavatelovi:

2.12.1. certifikaty a vyhlasenia o zhode asfaltovych zmesi, ktoré budd pouzité na zhotovenie
diela;

2.12.2. kontrolny skusobny plan.

2.13. Zhotovitel predloZi najneskor pri prevzati staveniska doklad o opravneni poverenej osoby na
vybrané cinnosti vo vystavbe pre inZinierske stavby podla zdkona ¢. 138/1992 Zb. o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich
predpisov, ktord bude vykondavat funkciu stavbyveduceho.

3. Realizacia diela:

3.1. Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie v suvislosti so zhotovovanim diela narusit bezpecnost
0s6b nachadzajucich sa na stavenisku ani inych os6b pohybujlcich sa v bezprostrednej
blizkosti staveniska.

3.2. Zhotovitel je povinny uhradzat vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového a
socidlneho zariadenia staveniska a tiez strazenie staveniska.

3.3. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou
a striktne dodrziavat ustanovenia prislusnych pravnych predpisov SR, a to najma zadkona
¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon“), zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

¢innosti v platnom zneni, zdkona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni
neskorsich predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich
predpisov, zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupniiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych os6b, prostrednictvom
ktorych plni predmet tejto zmluvy, neporusi zdkaz nelegdlneho zamestnavania podla
zakona €. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. UloZené pokuty, iné sankcie
alebo skodu spbsobenu objedndvatelovi porusenim povinnosti zhotovitela stanovenych
vys$Sie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

Objedndvatel alebo nim poverena osoba pri realizécii prav a povinnosti vyplyvajlcich z
predmetu zmluvy vykondva stavebny dozor (§46b stavebného zdkona). Za tymto ucelom
ma pristup na stavenisko. Na zaklade vyZiadania stavebného dozoru mu musia byt
predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s realizaciou diela podla
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi
zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel/stavebny dozor
zaobchadzat doverne a s vynaloZzenim odbornej starostlivosti.

Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych prac na diele bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu stavebnych prdc sa v zmysle tohto bodu povazuju tie préce, ktorych mnoZstvo sa
nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v ocenenom vykaze vymer (priloha ¢. 1 zmluvy).

Zhotovitel je povinny zabezpecit Ucast svojich zamestnancov na preverovani zhotovenych
Casti diela a uskuto¢niovanych stavebnych prdac a ¢innosti, ktoré vykonava stavebny dozor
objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od
dokumenticie.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndavatela na kontrolu vsetkych prac vykonanych podla
tejto zmluvy na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi, minimalne tri
pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhladom na technologické podmienky
vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitel objedndvatela na kontrolu tychto prac pred
terminom uvedenym v predchadzajicej vete. Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentaciu celého postupu préc, ktoré maja byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny
pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodato¢ne poZadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady
objednavatela. Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpedi stavenisko a jeho okolie tak, aby
nedoslo k pripadnym koliziam a drazom.

Pocas realizacie diela je zhotovitel povinny:

a) udrZiavat stavenisko v nezaburinenom stave,

b) zabezpedit oCistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie,

c) nakolko sa dielo bude realizovat bez vylicenia verejnej premavky, je povinny
zabezpecdit verejnd komunikaciu docasnym dopravnym znacenim odsuhlasenym
dopravnym inSpektordtom a po ukoncéeni pracovnej zmeny dopravné znacenie
obnovit, pokial mu to technoldgia vystavby umozni.

4. Stavebny dennik:

4.1.

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik (dalej len ,SD“) v
sulade s § 46d stavebného zdkona a to v originali a v dvoch kdpidch. Jednu kdpiu je povinny
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uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu.
Dalgiu kdpiu SD si odobera stavebny dozor.
4.2.Do SD sa zapisuju vsetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o casovom

postupe pridc a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentdcie, Udaje doleZité pre posudenie hospoddarnosti prac a udaje nevyhnutné pre
posudenie prac orgdnmi Statnej spravy a samospravy. Poéas pracovnej doby musi byt SD na
stavbe trvale pristupny. Povinnost viest SD konéi driom odovzdania a prevzatia diela.
4.2.1. Denny zapis SD:

e datum (den, mesiac, rok),

e (idaje o pocasi, maximdlna a minimdlna teplota,

e (idaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost,

e pracovnici a ich pocty, mechanizmy,

e Casovy postup prac na stavbe, orientaény vykaz vymer dodavok, stavebnych a

montaznych prac.

4.2.2. Ostatné udaje SD, napr.:

e vyjadrenie stavebného dozoru objedndvatela k zapisom zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak,

e vyjadrenie projektanta k zdpisom v stavebnom denniku, zdznamy z vykondvaného
autorského dozoru projektanta,

e prerusenie stavebnych prac s odovodnenim,

e zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac,

e zapisy o vykonanych skuskach,

e uloZenie resp. likvidacia odpadov,

e zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvdlenej projektovej dokumentacie,

e zapisy o dohoddch zhotovitela s objedndvatelom a projektantom,

e poziadavky stavebného dozoru objednavatela na odstranenie vad v priebehu
realizacie diela,

e Skody na stavbe,

e zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

4.3.Z4dznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca.
Okrem nich sU opravneni robit zaznam stavebny dozor objednavatela, technicky dozor
objednavatela, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej
spravy a samospravy.

4.4. Denné zaznamy sa pisu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa
zapisuju zasadne v ten den, ked' sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom
zapisu. Len vynimocne sa tak moZe urobit v nasledujuci deri. Pri dennych zdznamoch sa nesmdu
vynechat volné miesta.

4.5. Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie diela zhotovitelovi
zapisom v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup prac.

4.6. Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, pokladad sa to za jeho suhlas s obsahom.

4.7. Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

5. Odovzdanie a prevzatie diela:
5.1. Zhotovitel splni povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonlenim a protokolarnym
odovzdanim objedndvatelovi v lehote podla ¢l. V ods. 1. pism. c) tejto zmluvy.
5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé Casti diela moZe zhotovitel
odovzdat a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla ¢lanku V ods.
1. pism. c) zmluvy, a to k terminu 31.10. prislusného kalendarneho roka.
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5.3. V pripade postupu podla predchadzajiceho bodu, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokoncenej Casti diela. Ostatné ustanovenia tohto ods. 5 zmluvy sa vztahuju aj na
postup podla bodu 5.2. tohto ¢lanku zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj jeho dokoncena
Cast (Usek Specifikovany v ocenenom vykaze vymer).

5.4. Datum ukoncenia zhotovovania diela zapiSe zhotovitel do SD a pisomne ozndmi
objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela resp. jeho ucelenych samostatnych Casti,
najneskor 15 pracovnych dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na
odovzdanie.

5.5. Objedndvatel na zaklade oznamenia zhotovitela zvold preberacie konanie.

5.6. Objednavatel prevezme dielo/niektoru jeho ¢ast do 15 pracovnych dni odo dria dorucenia
pisomného ozndmenia zhotovitela o ukonéeni prac na diele.

5.7. Zhotovitel je povinny najneskér ku driu zacatia preberacieho konania predlozit
objednavatelovi vSetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich
neodovzdal uzZ skor, a to najma:

5.7.1. dve képie SD,

5.7.2. finan¢né oductovanie diela k terminu preberacieho konania,

5.7.3. dokumentaciu kvality diela (t.j. kvalita vSetkych zabudovanych stavebnych materidlov
a zmesi vratane vysledkov merani a skusok pocas realizacie diela a po jeho ukonceni).
Dokumentaciu predloZi zhotovitel min. 15 dni pred terminom odovzdania diela
objednavatelovi (pracovnikom zodpovednym za kvalitu) na odsuhlasenie,

5.7.4. doklady o uloZeni prebyto¢ného materidlu zo stavby na oficialnu skladku,

5.7.5. dokumentaciu priebehu vystavby diela v ¢leneni na jednotlivé useky podla oceneného
vykazu vymer (fotografie, videozaznamy).

Doklady uvedené v bode 5.7.1. az 5.7.5. je zhotovitel povinny odovzdat v tlatenej
forme a na USB nosici.

5.8. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vSetky doklady uvedené v bode 5.7.1. az 5.7.5. tohto ¢lanku zmluvy.

5.9. Pri odovzdani diela alebo jeho dasti je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvysny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dielo alebo jeho ¢ast
riadne od zhotovitela prevziat a bezpecne prevadzkovat.

5.10. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najmi vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a
podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t na ich
odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati diela bude wvyhlasenie
objedndavatela, ¢i dielo alebo jeho Cast prebera. V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho
¢ast nepreberie, bude sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela uvedenie dévodov,
pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

5.11. Ak dielo vykazuje drobné vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu,
objednavatel ma pravo rozhodnut, ¢idielo (prislusnd cast diela) prevezme s drobnymi vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci lehotu na
odstranenie drobnych vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo nedorobky a aky
maju vplyv na uzivanie diela, rozhoduje objednavatel.

5.12. Objednavatel nie je povinny prevziat dokonéenu Cast diela alebo jeho casti, ak nebola z
dovodov na strane zhotovitela odovzdana ina Cast diela, ktorad podla dojednania zmluvnych
stran mala byt uz dokoncena.

5.13. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 5 dni odo drfia protokolarneho
odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

6. Osobitné technické podmienky:
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6.1. V pripade zjavného nedodrZania kvality stavebnych prac na diele bude na poziadanie
stavebného dozoru vykonana kontrolnd skiska zabudovaného materidlu akreditovanym
laboratériom zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo ich ekvivalentov platnych
v krajinach EU.

6.2. Vysledky skusok vykonanych na hotovej Uprave budu odsuhlasené stavebnym dozorom.

6.3. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znac¢kou CE v zmysle platnych STN EN
alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na
diele certifikdtom systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace, na ktoré nie je
vydana harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikatom kvality
v zmysle normy 1SO 9001: 2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach
EU.

ClL. X
Vlastnictvo zhotovovanej veci
. Vlastikom zhotovovaného diela je od pociatku objedndvatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym c¢astiam diela pouzitym zhotovitelom nadobuda
objedndvatel okamihom ich zabudovania do diela.

cL.xi

Bezpeénost pri praci a ochrana Zivotného prostredia

. Zhotovitel zabezpedi vlastny dozor a ststavnu kontrolu nad bezpecnostou prace pri ¢innostiach na

stavenisku. Zhotovitel pri pouziti technickych zariadeni a vyhradenych technickych zariadeni

zabezpedi ich minimalnu bezpecnostnu Uroven pozadovanu prislusnymi prdvnymi predpismi v SR.

. Pri vzniku pracovného urazu, a to smrtelného, tazkého pracovného Urazu alebo inej mimoriadnej

udalosti sa postupuje podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

a ozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov v spojitosti s vyhlaskou

MPSVaR SR ¢. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor zdznamu o registrovanom pracovnom Uraze

v platnom zneni, ktorymi je uréeny sp6sob evidencie, hlaseni a zasielanie zaznamu o uraze. Pri

ostatnych Urazoch je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi vznik Urazu, pokial je to uvedené

v pldne bezpecnosti prace.

. Zhotovitel, ktory vykonava ¢innosti, pri ktorych hrozi nebezpecéenstvo vzniku poZiaru, zodpoveda za

zabezpeclenie protipoZiarnej bezpecnosti pri tychto ¢innostiach.

. Ochrana Zivotného prostredia:

4.1. pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad a nedorobkov na fom je zhotovitel
povinny ochranit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim. Podla toho
ma teda zozbierat vsetky druhy odpadov, vratane r6znych odpadkov, vyrobného
a komunalneho odpadu a dopravit ich na skladku uréenu resp. schvélent objednavatelom
pripadne prislusSnym organom S$tatnej spravy, zohotovitel je povinny zabezpedit likvidaciu
vietkého odpadu vzniknutého pri realizacii diela podla tejto zmluvy v sulade s prislusnou
legislativou platnou na Uzemi SR,

4.2. zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na
stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky,

4.3. v pripade nedodrzZania povinnosti podla ods. 4 bod 4.1. a 4.2. tohto ¢lanku zmluvy sa zhotovitel
zavazuje znasat vsetky sankcie a pokuty, ktoré budu uplatnené voci objednavatelovi.

ClL. X
PrediZenie doby vystavby
. Zhotovitel ma pravo na prediZenie terminu realizicie diela podla &l. V ods. 1 pism. c) tejto zmluvy
v pripade, Ze sa zvySi mnoistvo alebo povaha prac na diele dodatone vyZiadanych
objednavatelom.
. Predizenie terminu realizacie diela uréi objednavatel po prerokovani so zhotovitefom, a to formou
dodatku k zmluve nad p6vodne dojednany rozsah.
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1.

cL xm
Obchodné tajomstvo
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze technické informacie, ktoré boli zverené zmluvnym partnerom,
nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany, alebo ich nepouziju
pre iné ucely, neZ pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné

tretim osobdm a ktoré zmluvny partner nechrdni zodpovedajucim spésobom, resp. ktoré sa
spristupriuju na zaklade prislusnych pravnych prdpisov, ako napr. v zmysle zadkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni nektorych zdkonov (zdkon o slobode
informdcii) v zneni neskorsich predpisov a pod.

Cl. Xiv
Spolupraca zhotovitela s objedndavatelom na stavbe

. Styk objedndvatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov v SD, pravidelnymi

kontrolnymi dfiami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami, pri ktorych sa vyZzaduje pisomna
forma.

. Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi v lehote do troch (3) pracovnych dni odo dna

nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy meno osoby vykonavajucej funkciu stavbyvediceho. Pripadné
zmeny osoby stavbyveduceho je zhotovitel povinny oznamit objednévatelovi v lehote do troch (3)
pracovnych dni odo dfia zmeny osoby stavbyvediceho zhotovitelom.

. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi v lehote do troch (3) pracovnych dni odo dna

nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy meno osoby vykondavajucej funkciu stavebného dozoru.
Pripadné zmeny osoby stavebného dozoru je objednavatel povinny oznamit zhotovitelovi v lehote
do troch (3) pracovnych dni odo diia zmeny osoby stavebného dozoru.

. Veduceho preberacieho konania celého diela urci objedndvatel osobitne v pozvanke na preberacie

konanie.

. Zmeny v poverenych osobach stavbyveduceho a stavebného dozoru su obidve zmluvné strany

povinné si pisomne oznamit bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni odo dria, kedy uvedena
zmena nastala.

. Zhotovitel denne robi zapisy do SD a minimalne raz za dva tyZdne zasle resp. odovzda képie

technickému dozoru objednavatela.
Zhotovitel zabezpecdi a poskytne, na poZiadanie stavebného dozoru objednavatela, ku skuskam
vykondvanym na stavbe objednavatelom potrebné spolupdsobenie.

. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych

kontrolnych dnioch, ktoré bude organizovat min. raz za mesiac, v pripade naliehavosti aj ¢astejsie.
V pripade potreby mbze kontrolné dni zvolavat aj objednavatel.

Cl. XV
Vyuzitie subdodavatelov

. Zoznam subdoddavatelov je uvedeny v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel ku kazdému

subdodavatelovi zaroven predkladd doklad o opravneni na prislusné plnenie predmetu zakazky
podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov
verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje. V pripade zameru
realizovat nastup nového subdoddvatela a taktiez zadmeru realizovat zmenu pdovodného
subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni
odo dnia uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho ndstupe na realizaciu diela a sucasne
predlozit doklad, 7e subdodévatel spiia alebo najneskdr v ¢ase zadatia plnenia bude spifiat
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podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstardvani a doklad o zapise do
registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje.

. Povinnosti uvedené vods. 1. tohto ¢lanku zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdoddavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

Cl. XVI

Prerusenie prac
. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skutoc¢nosti, ktoré
mozu mat za nasledok prerusenie prac na diele podla tejto zmluvy.
. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vzdy, ak pokracovanie v tychto pracach by spdsobilo
v dalSom obdobi $kodu alebo by bola ohrozend bezpecnost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranitefnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny
zaujem (najma nepriaznivé poveternostné podmienky na pokracovanie v stavebnych pracach na
diele).
. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objednavatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby/vady najma dokumentacie, inej dokumentacie predloZene;j
mu objedndvatelom, ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objednavatel prostrednictvom
SD je nasledne povinny bez zbytocného odkladu, najneskér do 5 dni od upozornenia:
- prerusit prace na diele,
- urcit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb/vad,
- urcit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb/vad dokumentacie

alebo inej dokumentdcie a pripadne
- prediZit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o &as, o ktory sa kvéli prekazkam podla tohto

bodu objektivne a bez zavinenia zhotovitela nemohlo pokracovat vo vykonavani diela, ak sa v jeho

vykonavani nepokracovalo.
. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZzuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela alebo méze spOsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac alebo v ¢lanku V. tejto
zmluvy.

€L xvi
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

. Vsetky stavebné prace a hotové konstrukcie pouZité pri realizacii diela podla tejto zmluvy musia byt
vyhotovené podla, TP a TKP MDPT SR, STN, STN EN, technologickych predpisov (pokynov vyrobcu
pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky) platnych v ¢ase vykonavania diela
pri dodrzani prislusnych predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Vsetky pripadné
zmeny vo vyssSie uvedenych dokumentoch, ktoré vyplynd napr. z novelizacie technickych noriem,
TP, TKP resp. inych poziadaviek na kvalitu pocas realizacie diela, budud odsuhlasené obidvomi
zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.
. Na uskutoénenie diela mozno pouzit iba vhodny stavebny vyrobok v zmysle § 43 f, § 47 stavebného
zakona. Kvalitu realizovanych prac a konstrukcii pouzitych pri realizacii diela podla tejto zmluvy
bude zhotovitel dokladovat preukazovanim zhody trvale a pevne zabudovanych stavebnych
vyrobkov do diela v stlade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
aozmene adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskorSich predpisov. Do diela je moziné
zabudovat len materialy a vyrobky, ktoré spifiaju poziadavky v stlade s ustanoveniami zakona &.
56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel je povinny predloZit
certifikaty vyrobkov (AO), vyhladsenie zhody vyrobkov (vyrobcom), pociatocné skusky typu,
planované a kontrolné skusky (vyrobcom), kontrolné skisky materialov, vyrobkov odobratych na
stavbe a preberacie skusky hotovych stavebnych konstrukcii (protokoly o skiskach). Protokoly
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o kontrolnych skuskach vlastnosti vstupnych materidlov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) musia
byt aktudlne v ¢ase ich poufZitia, nie starSie ako 6 mesiacov, v opaénom pripade budu povazované
za neplatné. Skusobna ¢innost musi byt vykonana odborne spdsobilou skisobriou.

. Zhotovitel vopred odsuhlasi so stavebnym dozorom ¢as a miesto skusok, alebo kontroly materialov.
Objedndvatel oznami zhotovitelovi najmenej 24 hodin vopred, Ze sa chce skusky, kontroly
zUcCastnit. Ak sa objednavatel ku skiske alebo kontrole nedostavi, mdze zhotovitel skisku vykonat,
pokial objednavatel nenariadi inak. Zhotovitel odovzda stavebnému dozoru vysledky skusok
pisomne a ten ich v takom pripade musi povazovat za spravne.

. V pripade, Ze sa stavebny dozor nedostavi na preverenie prac na diele v pozadovanom termine
modze zhotovitel v pracach pokracovat, avSak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne
vykonanych prac v zmysle ods. 1 aZ 3 tohto ¢lanku zmluvy bude naklady na dodatocné odkrytie
znasat zhotovitel. Ak sa vSak po odkryti zisti, Ze prace boli zrealizované v sulade s technicko-
kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisanud kvalitu, naklady na dodatocné
zistovanie kvality nepreverenych prac na diele v pozadovanom termine znasa objednavatel.

. Vpripade, Ze zhotovitel zabuduje do diela stavebné materidly, vyrobky bez odsuhlasenia
objednavatelom bude znasat dosledky z porusenia, ak sa dodatocne preukaze, Ze vlastnosti
zabudovanych materidlov, vyrobkov aztoho dovodu kvalita konStrukcie nezodpoveda
pozadovanym technickym $pecifikaciam, je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednavatelom
opatrenia na napravu. Ndklady s tym spojené hradi v plnej vyske zhotovitel.

€l xvin
Zmena zavazkov zmluvnych stran
. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristipia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti zmluvy
zmenia vychodiskové podklady rozhodujuce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknd nové
poziadavky objednavatela alebo zhotovitela (dalej aj ako ,naviac prace”) alebo nastanu iné
skutocnosti nezavislé od vole zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduju zmenu prav
a povinnosti dohodnutych v tejto zmluve za Uc¢elom naplnenia Gcelu zmluvy. K takejto zmene mébze
dojst iba na zaklade pisomného dodatku k zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore
s prislusnymi pravnymi predpismi, a to predovsetkym so zdkonom o verejnom obstardvani.
. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylic¢enie pochybnosti
sa ma za to, ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v dokumentacii a/alebo vo vykaze
vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast dokumentacie pred
Vykazom vymer.
. Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najmé/nie vsak vylu¢ne zakon o verejnom obstardvani) a sucasne tak na
zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela vyjadreného v pisomnom dodatku
k tejto zmluve, ktory bude vydany na zéklade predloZenej pisomnej ponuky zhotovitela. Siéastou
takéhoto dodatku ktejto zmluve bude dojednanie na cene naviac prac. Sucastou ponuky
zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vsetkych skutoénosti, ktoré by v stvislosti
s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac naklady,
vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla
vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v SD s
vyznacenim, Ze sa jednd o naviac prace.
. Vykonané naviac prace, povodne nezahrnuté vo vykaze vymer, musia byt fakturované osobitne po
ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.
Skutocnost, 7e sa objedndvatel a zhotovitel nemdézu dohodnit na cene dodatoénych prac
a dodavok materidlov predstavujicich naviac prace, neopraviiuje zhotovitela spomalit alebo
odopriet Ziadané vykony. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo
faktdre uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré
nie sU obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prdce oceni podla jednotkovych cien
uvedenych vo vykaze vymer za prace, ktoré su svojou povahou najblizsie vykonanym pracam alebo
podla obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).
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10.

11.

12.

1.

Cl. XIX
Zodpovednost za vady a zédruéna doba

. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto zmluvy, podla

technickych noriem, dokumentdcie a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov U¢innych na Uzemi
Slovenskej republiky a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek ¢&ast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poziadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poziadavkam
kladenym na dielo alebo jeho &ast.

. Zaruéna doba diela je 60 mesiacov a za¢ne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku

uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a doddvok, u ktorych bol vydany
zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaru¢nym listom.

. Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu

vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

. Zhotovitel zodpovedad za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel

zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdésobené porusenim jeho
povinnosti.

. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia“) bezodkladne po jej zisteni.

Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo diia nahlasenia reklamacie podla tohto ods.
rozhodnut o opravnenosti resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne
oznamit objednavatelovi.

Pocas plynutia zdrucnej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo dria oznamenia
reklamdcie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany
dohodnu pisomne.

. V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla ods. 7. tohto

¢lanku zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal, je objednéavatel opravneny dat ich odstranit
tretej osobe na naklady zhotovitela.

. Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele sp6sobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych

postupov, ako aj za Skodu spdsobenu tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela a za Skody s tym
suvisiace. Pokial zhotovitel pouZzije na vykonanie diela alebo jeho ¢asti tretie osoby bez suhlasu
objedndvatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.
Zhotovitel’ nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objedndvatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti a usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich
pouziti napriek tomu trval.
Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoiZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o ndhrade skody podla Obchodného zakonnika, ak nie je dohodnuté
inak.
Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatela na zmluvnu pokutu,
nahradu skody alebo na odstipenie od zmluvy.

Cl. XX.
Bankové zaruky
Zhotovitel je povinny najneskor ku driu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi
bankovu zaruku za riadne vykonanie diela podla podmienok tejto zmluvy (vykonova bankova
zéruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit
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svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi voci nemu vznikne narok a/alebo pohladavka

(dalej len ,,bankova zaruka“).

2. Bankova zaruka bude vystavena v prospech objedndvatela , bez vyhrad” a bude vystavena bankou
podla zakona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach a ozmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni
neskorsich predpisov.

3. Bankova zaruka obsahuje zavazok, ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej Ziadosti objedndvatela
na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vysky 10 % z ceny diela bez DPH v obdobi medzi
prevzatim staveniska a podpisom preberacieho protokolu.

4. Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak zhotovitel:

4.1. porusi/nesplni niektorud svoju zmluvnu povinnost,

4.2. nesplni povinnost uhradit penainé zavazky vratane zmluvnych pokit a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objedndvatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zdvazok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

5. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej ¢asti objedndvatelom, bude zhotovitel bez zbyto¢ného
odkladu povinny doplnit bankovi zaruku do plnej vysky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to
najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho
splnenia zmluvy sa bankova zdruka vrati zhotovitelovi do 15 dni po odovzdani a prevzati
ukoncéeného diela.

Pozn.: Verejny obstardvatel (objedndvatel) bude akceptovat aj poistenie zdruky alebo zloZenie

realizacnej zdbezpeky na Ucet verejného obstardvatela (objedndvatela), tieto ,alternativne”

zabezpecovacie ndstroje budu pouZité na rovnaky ucel ako bankovd zdruka, pricom zmluva o dielo bude

v tomto bode pred jej podpisom upravend podla toho, ktory zabezpecovaci ndstroj zhotovitel zvolli.

6. Zhotovitel je povinny najneskér ku diu podpisania preberacieho protokolu odovzdat
objednavatelovi zaruénu listinu - doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky, obsahom
ktorej bude zavazok vseobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do wvysky
akejkolvek splatnej penaZnej pohladavky objedndvatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za vady diela a garan¢né vady podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s fou, a to vo vyske
5% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len
dorucenim pisomnej vyzvy objedndvatela na plnenie vo vySke penaznej sumy urcenej
objedndvatelom (poziadavky banky na formalne naleZitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti
podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovaZuju za
podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len “garancnd bankova zaruka“®). O uplatneni
si ndroku na plnenie z garanénej bankovej zaruky voci banke objedndvatel zhotovitela bezodkladne
informuje.

7. Garanc¢na bankova zaruka musi trvat po cell zaruénd dobu podla tejto zmluvy (60 mesiacov) a
nesmie byt po uvedenl dobu odvolatelnd. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom
Cerpani garancnej bankovej zaruky objednavatefom doplnit garanénu bankovl zaruku do jej
poévodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa rozumie (na
zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garanénej bankovej zaruky na jej povodnu vysku alebo

b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky, pricom zhotovitel alebo banka doruci
objednavatelovi zaru¢nd listinu, ktorou bola garancna bankova zaruka rozsirenad alebo
opatovne zriadena.

8. Banka sa zavazuje prediZit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZenia zaruénej doby,
sposobeného neplnenim zavazkov zhotovitela voci objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy a to
na celt dobu trvania prediZenej zaruénej doby.
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Cl. XXI
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objedndvatela v lehote uvedenej
vo vyzve objedndvatela podla ¢l. V ods. 1 pism. a) zmluvy, objednavatelovi vznikd voci
zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len
zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych prac v lehote podla ¢l. V. ods. 1 pism.
b) zmluvy, objedndvatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zadaty der porusenia/nesplnenia povinnosti

1.3.v pripade nedodrzania terminov postupu prac podla harmonogramu préac, objednavatelovi
vznikd voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za
kazdy, ¢o i len zacaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

1.4.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. IX ods. 2 bod 2.6., 2.7.
a 2.9. zmluvy, vznika objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
500,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

1.5.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. IX ods. 2 bod 2.12. a 2.13.
zmluvy, vznikd objedndvatelovi narok vocéi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-
Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zucastnit sa prostrednictvom
stavbyveduceho a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov zhotovitela
kontrolnych dni zvolanych objedndvatefom podla ¢l. XIV ods. 8, vznika objednavatelovi narok
voCi zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

1.7.v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla ¢l. IX ods. 4 zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, ato aj
opakovane

1.8. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. XIV ods. 5 zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predloZenim overenej képie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmldv na dielo podfa ¢l. VIII ods. 1 zmluvy, objednévatelovi vznika voci
zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len
zacaty deni porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane

1.10. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlucej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla ¢l. XV tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, ¢o ilen zacaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane

1.11. v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objednavatelovi podla ¢l. XX tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% zceny diela bez DPH za kazdy, ¢o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane

1.12. za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podla ¢l. V ods. 1.
pism. c) tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo
vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, Co i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.13. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. IX ods. 5 bod 5.7. tejto zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti

1.14. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznikd objedndvatelovi ndrok vocéi zhotovitelovi na zmluvnu

Strana 17 z 21



pokutu vo vySke 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZzdy aj zacaty deri omeskania, a to az do diia
Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objedndvatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznikd objednavatelovi narok
voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty
den omeskania, a to aZz do diia Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov

1.16. v pripade nevypratania staveniska v lehote podla ¢l. IX ods. 5 bod 5.13. tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, ¢o
i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.17. v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zacaty deri nesplnenia/porusenia
povinnosti

1.18. za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie
bolo preukdzané skuskami realizovanymi odborne sposobilymi osobami, vznikd
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v €l. XXI tejto

1.

zmluvy za primerané vzhladom na charakter a povahu zmluvnymi pokutami zabezpecovanych
povinnosti zhotovitela a cenu diela.

. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na odstupenie

od zmluvy, Urok z omeskania ana nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotoviteflom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho cast.

1. Xxn
Zanik zmluvy
T4ato zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim v3etkych prdv a povinnosti zmluvnych stran,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku drfiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstUpenim od zmluvy zo strany objednavatela titulom jej podstatného
porusenia zhotovitelom, ak:

1.3.1. zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

1.3.2. zhotovitel v¢as nesplni akukolvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je mozné zacat
zhotovovat dielo

1.3.3. zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac v lehote uvedenej v €l. V ods. 1. pism.
b) tejto zmluvy,

1.3.4. zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme
prac o viac ako 7 kalendarnych dni,

1.3.5.je na zdklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického riesenia a postupu uskutocnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac,

1.3.6. zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela uréené dokumentdciou, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi
normami, vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto
zmluvou,

1.3.7. zhotovitel je vomeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,
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1.3.8. zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. oprdvnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni,

1.3.9. zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objedndvatela
v primeranej lehote urcenej na odstranenie vady, vadu diela neodstranil,

1.3.10. objedndvatelom ozndmena vada je neodstranitelna,

1.3.11. zhotovitel opakovane nesplini alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12. zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XXI. zmluvy

1.3.13. zhotovitel akymkovek spésobom kond proti zdsaddm spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zdkaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze
alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

1.3.14. vodi zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie,
alebo vodi zhotovitelovi bol podany ndvrh alebo sa vedie exekucné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.15. ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok zhotovitela uvedeny v tejto zmluve
bude nepravdivy ku dfiu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela
podla podmienok tejto zmluvy.

1.4.jednostrannym odstupenim od zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto zmluvy zo strany objednavatela je
omeskanie objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

. Odstupenie od zmluvy nadobuda Gc¢innost diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na ndhradu

sposobenej Skody a uslého zisku, prdv na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie, prdv a

povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o

poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstupenia zrealizovan3, a

inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku

zmluvy odstupenim.

. V pripade odstupenia od zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamZzité

a riadne ukoncenie vykondvania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

. V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dovodov vzniknutych na strane objedndavatela

budu uZ vykonané stavebné prace uhradené podla stupfia rozpracovanosti ku driu zastavenia prac

alebo ukoncenia préac a podla skuto¢ne preukazanych ndkladov zo strany zhotovitela.

. Ak dojde k odstupeniu od zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel narok

na ndhradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V

zdujme zabezpecenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela

previest bez zbyto¢ného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné préavo k dodanym hmotam,

materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primeranud opotrebeniu a stavu

tychto veci.

Cl. xXxun
Zaverecné ustanovenia
. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Ucinnost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade s § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informdacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informdcii) v zneni
neskorsich predpisov.
. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit len pisomne, odislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani.
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. Prava a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a u¢innych v Slovenskej
republike.

. Tato zmluva ma 21 stran a je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, pricom Styri (4) vyhotovenia
obdrzi objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora splnil
povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich
predpisov.

. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti podla § 34 zdkona o verejnom obstardvani
inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prislusnu ¢ast touto tretou osobou aj realizovat.

. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objedndvatela poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo oznamil
objedndvatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstardvania.

. Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavdzuje, Ze neprevedie nijaké prdva a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce z tejto zmluvy, resp. jej ¢asti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran
bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavazkov neplatna a zaroven druha zmluvna strana
bude opravnena od tejto zmluvy odstupit a to s Géinnostou odstupenia ku dnu, ked bolo pisomné
oznamenie o odstupeni od tejto zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane.

. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie su celkom alebo scasti platné alebo ucinné alebo neskoér
stratia platnost alebo Ucinnost, nie je tym dotknutd platnost alebo Ucinnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo nedcinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije pravna
Uprava, ktord, pokial je to pravne mozné, sa €o najviac priblizuje zmyslu a Gcelu tejto zmluvy, pokial
pri uzatvdrani tejto zmluvy zmluvné strany tuto otazku brali do Uvahy.

10.Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania

tejto zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
,Zakon o RPVS“). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je
povinny na poZiadanie objedndvatela predloZit vSetky zmluvy so svojimi subdodavatelmi. Porusenie
ktorejkolvek z povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia zmluvy je jej podstatnym porusenim
a zaklada pravo objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy s pravnymi ucéinkami ukoncenia
zmluvy ex tunc, a/alebo pravo objednavatela pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske ceny diela dohodnutej podla tejto zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty ndrok objednavatela
pozadovat od zhotovitela ndhradu skody vzniknutej objednavatelovi v désledku nesplnenia vyssie
uvedenych povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany prehlasuju, Ze vysku zmluvnej pokuty povazuju
za primeranu, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a
vyznam touto zmluvnou pokutou zabezpecovanej zmluvnej povinnosti.

11.Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Zze budu dodrZiavat zavazok mlcanlivosti na zaklade zdkona ¢.

18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vsetky
citlivé informacie vratane osobnych udajov, s ktorymi sa moZe pri plneni svojich zmluvnych
povinnosti oboznamit, ato v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo ustnej).
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze citlivé informacie, alebo osobné uUdaje s ktorymi sa oboznamia,
nebudd okrem povinnosti vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako
zverejfiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podéavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam.

12.Zmluvné strany prehlasuja, Ze tato zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran

nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto zmluvou ju podpisuju.

13.Prilohami tejto zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:
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Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2: Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac
Priloha €. 3: Zoznam subdoddvatelov
Priloha €. 4: Poistna zmluva zhotovitela/Poistka

O O O O O
aua b WN -

Priloha €. 5: Potvrdenie o vystaveni poistenia zaruky/bankovej zaruky/zlozZeni realizaénej
zabezpeky.

Priloha €. 6: Vizual oznacenia staveniska

Obsah priloh je neoddelitelnou suéastou obsahu zavazkového vztahu zalozeného touto zmluvou.

V Banskej Bystrici dna:25.8.2021 Vo Zvolene, dnia: 17.8.2021
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Ing. Jan Lunter, v. r. Ing. Michal Simko, v. r.
predseda konatel VIAKORP, s.r.o.
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