Zmluva o dielo
(navrh)
Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Mesto Nitra

Statutarny zdstupca: Marek Hattas - primator

Sidlo: Stefénikova trieda 60, 950 06 Nitra
ICO: 00308307

Bankové spojenie: Slovenskd sporitel'na, a.s.

Cislo détu (IBAN): SK04 0900 0000 0050 2800 1139
DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Monika Menyhartova
Ing. Milada MaguSinova

Osoba opravnena konat’ vo veciach pradvnych:  Ing. Monika Menyhartova
Ing. Milada MagusSinova

Osoba opravnend konat’ vo veciach finanénych: Ing. Monika Menyhartova
Ing. Milada MagusSinova

(d’alej len "objednédvatel™)

1.2 Zhotovitel

Meno a priezvisko / obchodné meno: GREENERY s.r.o.
Statutarny zastupca: Ing. Monika Menyhartova
Ing. Milada MagusSinova
Sidlo: Novomeského 507/59, 949 12 Nitra
bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
¢islo dctu: 292 985 3087/1100
IBAN: SK28 1100 0000 0029 2985 3087

ICO: 46076123
DIC: 202322026
IC DPH: SK 2023220265

Reg. €. z Obchodného registra
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Monika Menyhartova, 0903428732
Ing. Milada MaguSinovd, 0907491572

Osoba opravnena konat’ vo veciach pravnych: Ing. Monika Menyhartova, 0903428732
Ing. Milada MagusSinova, 0907491572

Osoba opravnena konat’ vo veciach finanénych: Ing. Monika Menyhartova, 0903428732
Ing. Milada MaguSinova, 0907491572

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvdarajd podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika na zdklade vysledkov verejného obstardvania vyhlaseného
objedndvatel'om podla zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v

platnom zneni tito Zmluvu o dielo ( d’alej len ,,zmluva® ) za nasledovnych podmienok.




Clanok III.

Miesto plnenia

3.1 Miestom plnenia je: k.. Nitra — “mestsky les Brezovy h4j v Nitre”.

Clanok IV.

Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona
NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov. Dohodnutd cena diela je kone€nd a je moZzné ju
menit’ len v pripade zadvaZnych nepredvidateI'nych okolnosti v silade s prisluSnymi pravnymi predpismi formou
pisomného dodatku k tejto zmluve.

stavba Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

[l

Brezovy h4j v Nitre —
1 |budovanie prvkov zelenej
infrastruktiry II 273 812,97 € 54 762,59 € 328 575,56 €

Spolu

4.2 Cena diela je stanovend na zéklade projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje okrem
vykresovej a textovej Casti i vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu tejto
zmluvy predloZil zhotovitel' na zdklade podrobného obozndmenia sa s projektom. Cena diela podla tohto
¢lanku zahna vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluZzby ako aj d’alSie stvisiace
prace potrebné pri realizicii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, respektive pri kolaud4cii
vritane odvozu, likvidicie a recykldcie odpadu vzniknutého pri realizicii diela.

Clénok V.
Cas plnenia

5.1. Zhotovitel’ sa zavizuje dielo podla ¢l. 1. tejto zmluvy zhotovit’ a odovzdat’ objedndvatelovi v lehote zhotovenia
do 24 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy, najneskor v§ak do konca oktébra 2023.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol plnit’ svoju povinnost,
sivisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy, ndsledkom okolnosti, vzniknutych na strane
objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlZzuje len o dobu, pocas ktorej budi price zo strany
objedndvatela prerusené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto skuto¢nosti musia byt’
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zdstupcami oboch zmluvnych strdn najneskdr v deni, kedy
predmetna okolnost’ nastala.

5.3 Zhotovitel’ je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objedndvatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord ma vplyv
na realiziciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.

Zoznam zodpovednych osdb
6.1 Zoznam osdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizdcii predmetu tejto zmluvy o dielo:
Za objedndvatela: stavebny dozor  ......cccceceeeeenee (bude doplnené pri podpise zmluvy)

Za zhotovitel'a: stavbyvedci: Ing. Monika Menyhartova




Clanok VIL.

Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatel'a, zodpovednost za Skodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany staveniska a poistenie
stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich osdb do
15 dni od dc¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory
podpiSu opravneni zdstupcovia zmluvnych stran.

7.2 Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaze objedndvatel’ovi, Ze ma uzatvorené zmluvy o poisteni
zodpovednosti
za Skodu vzniknutd pri realizacii predmetu zmluvy po celd dobu jej ti¢innosti. Pozadované zmluvné poistné
krytie musi byt’ minimalne vo vyske cenového navrhu zhotovitel'a, ktory pontkol v procese verejného
obstardvania, na jednu poistnd udalost’. Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizécie diela.

7.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sucasne so staveniskom:
- dokumenticiu stavby v 1 vyhotovent;

- stavebné povolenie a dokladovu ¢ast’;

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

7.4 Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia tretich osob, ktoré mdZu nastat’ pocas vykondvania prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je
povinny
na vlastné naklady odstranit’ vSetky Skody na vykondvanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac
na diele do jeho protokolarneho prevzatia objedndvatelom. Zhotovitel’ je zodpovedny za vsetky $kody na
predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov pocas ich pracovnych
postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia zdvizkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zdrucnej lehoty.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhodujui s idajmi uvedenymi v
supise prac a dodavok.

7.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recykldcia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohl'adom na bod 7.7, je zahrnuté v
cene diela.

7.6 Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vritane zabezpecenia ich docasnych
pripojov a meracov.

7.7 Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom préc v silade s predpismi o pozemnych
komunikécidch zabezpeéi a uhradi zhotovitel’.

7.8 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat prace v terminoch zodpovedajicich agrotechnickym terminom vysadby rastlin,
ktorych vysadba je predmetom zmluvy a podl'a aktudlnych klimatickych podmienok tak, aby boli zabezpecené
vSetky podmienky odbornej vysadby a d’al§ieho rozvoja rastlinného materialu.

7.9 Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre
zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat tidaje o asovom postupe prac, ich akosti,
udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’
stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. Sucasne so stavebnym dennikom vyhotovi
zhotovitel’ fotodokumentaciu celého priebehu diela.

7.10 Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

7.11 Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt’ vZdy pristupny zdstupcom objednavatel’a, projektanta,
stavebnému dozoru a dotknutych orgdnov §tatnej spravy.




7.12 Zapisy do stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vZdy v ten deni, kedy boli prace
vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup prac. VSetky
strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané

vol'né
miesta. Okrem stavbyvediiceho mdZe do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zdznamy iba objednavatel,
stavebny dozor, spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo prislusné organy Stitnej spravy.

7.13 Pokial’ stavbyvediici nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim povereny zdstupca, pripadne
spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

7.14 Povereny zastupca objedndvatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat’ k
zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.15 Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objedndvatel’a na kontrolu ¢asti diela, ktoré budui d’al$im postupom prac zakryté, a
to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel’ nesplni uvedent povinnost’, je povinny
umoznit’ objedndvatel'ovi vykonanie dodatoc¢nej kontroly a znasat ndklady s tym spojené. V pripade, ak sa
objedndvatel' nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, moZe zhotovitel' pokracovat’ v realizécii
diela, avSak aZ potom, ako vykond podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti diela, ktort zasle bez zbytocného
odkladu objedndvatelovi. Ak ti¢ast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekdzka, ktord nemohol odstranit,
md7ze bez zbytocného odkladu poZadovat’ vykonanie dodatoCnej kontroly. Fotodokumenticiu postupu pric
zakryvanych konsStrukcii je zhotovitel’ povinny vyhotovit’ aj v pripade dcasti objedndvatela na kontrole.

7.16 Zhotovitel’ je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objedndvatel'a na tic¢ast’ pri
vykondvani skisok v silade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je
zhotovitel' opravneny vykonat’ skisky bez jeho tcasti. Zhotovitel' je povinny v spoluprici s objedndvatel'om
viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skusSkach.

7.17 Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zdovodnit’ zdpisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov nesmi mat’
vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsihlasené stavbyvediicim a stavebnym
dozorom objedndvatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.

7.18 Zhotovitel’ preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za bezpe¢nost’ a ochranu
zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodédvatel'ov a ostatnych nim pozvanych osob na stavbu,
pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpec€nosti prace a ochrany zdravia
pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vybavenie protokoldrne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym znac¢enim v zmysle Nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z. z. o
poZziadavkéach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel
je povinny dodrzZiavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajtice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na
vedomie, Ze Cast’ pric mdZe byt’ vykonavand za plnej prevadzky objedndvatela a zavizuje sa zabezpecit’ a
oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k drazu, najméi Ziakov a zamestnancov objednavatela.

7.19 Zhotovitel’ je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (irazy, poZiare,
havdrie a pod.) vo¢i prislusnym Statnym orgdnom a vznik takejto udalosti ozndmit’ neodkladne aj
objednavatelovi za icelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.20 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo si v rozpore s STN musi zhotovitel’ na vlastné
naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.21 Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré majui také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucend pozadovand mechanicka pevnost’ a stabilita
stavby, poZiarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost’ pri
uZ{van{ stavby.

7.22 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok odpad, ktory je vysledkom
jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.23 Zhotovitel’ zabezpeci zhodnocovanie odpadov recykldciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov
podla zdkona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a jeho prilohy €. 1 pre
4




¢innost’ R5 — Recyklécia alebo spitné ziskavanie inych anorganickych materidlov.

7.24 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykondvanie pric a priebezne zhotovitel'a upozornit
na pripadné vady s poZiadavkou ich odstrdnenia v primeranej lehote.

7.25 Zhotovitel bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objedndvatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dovodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

7.26 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, zniSa
zhotovitel’ aZ do Casu protokoldarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.27 Zhotovitel je povinny zicastiiovat’ sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizacie
diela zvolavat’ objednavatel’. Kontrolné dni budd vykonavané pravidelne raz za 14 dni. V pripade potreby
mimoriadneho kontrolného dna objedndvatel’ minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi
jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objedndvatel’. V pripade potreby identifikovanej zhotovitel'om,
tento vyzve objedndvatel’a na tcast’ rovnakym sposobom.

7.28 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’ technickych zariadeni
pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zdviznych pravnych predpisov a STN, tykajicich sa
¢innosti pri vykondvani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial’ poruSenim tejto povinnosti zhotovitel'a
vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto Skody zn4sa
zhotovitel’.

7.29 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykondvat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokoncenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je dspesné vykonanie vSetkych skiSok, predpisanych osobitnymi
predpismi, zadvdaznymi normami a projektovou dokumenticiou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a
nedostatkov.

7.30 Zhotovitel’ 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve objedndvatel'a k
prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budu zo strany zhotovitel'a
pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.31 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat’ vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat’ najmi zakladné
udaje dokonéeného diela, stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o
opatreniach a lehotach na ich odstrdnenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady;

- ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spiSu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedd svoje stanoviskd a ich odévodnenie;

- drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani nezvySuji cenu prac, nie su
vadami, ak boli dohodnuté aspon stihlasnym zdpisom projektanta a objedndvatel’a v stavebnom denniku.
Tieto odchylky je zhotovitel’ povinny vyznacit’ v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

7.32 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi v 2 vyhotoveniach:

projektovi dokumenticiu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu
vykonanych pric v dvoch tlacenych vyhotoveniach a v elektronickej forme, zoznam strojov, zariadeni, ktoré su
sucast'ou dodavky, ich pasporty a nidvody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do
slovenského jazyka;

zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov;

zépisnice o prevereni prac a konStrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentécie priebehu tychto préc;
zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskuiSani zmontovanych zariadent;

doklady o vykonanych funkénych skuskach;

vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vritane bleskozvodov ako aj inych vyhradenych technickych
zariadeniach.

7.33 Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zdvidzok zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené v
predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa
revizne
spravy, atesty a komplexné skiisky technologického zariadenia stavby.




7.34  Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny materidl na
stavenisku tak, aby

dielo mohlo byt riadne uZivané, priCom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dna odovzdania a
prevzatia

diela.

Clanok VIIL.

Subdodavatelia

8.1 Kazdy subdodévatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, je povinny byt
rovnako ako zhotovitel’ zapisany v registri partnerov verejného sektora.

8.2 Kazdy subdoddvatel’ musi spihat’ podmienky tcasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zikona &.
343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a nesmu u neho existovat dovody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism.
a)

az h) a ods. 7 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani.

8.3 Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodavatel’a, a to za
predpokladu, Ze novy subdodévatel’ spiiia podmienky tcasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a neexistujui u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6

pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

8.4 Zhotovitel je povinny ozndmit’ objedndvatel'ovi akikol'vek zmenu udajov o kazdom subdodavatel'ovi pocas
plnenia diela a to bezodkladne, najneskor v deni nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

8.5 V pripade zmeny subdoddvatela pocas trvania zmluvy, pri¢om zmenou sa rozumie vymena pdvodne navrhnutého
subdodavatel’a alebo vstup d’alSieho nového subdodéavatel’a, je povinny zhotovitel’ najneskor v deii, ktory
predchadza diu, v ktorom ma zmena subdoddvatel'a nastat’, ozndmit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a a v
tomto ozndmen{ uviest’ min. nasledovné: % ny podiel zdkazky, ktory ma v tiimysle zadat’ tretim osobam,
navrhovanych novych subdodavatel'ov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel’, ktorého sa zmena tyka musi
spiia podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a
neexistuji u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstardvani, pricom opravnenie zhotovovat’ price md subdoddvatel’ k tej Casti predmetu zakazky,
ktort
m4 plnit’ a zdroven subdodévatel’ musf spiiiat’ aj podmienku podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.

8.6 V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany objedndvatela vztahujicich sa ku ktorémukol'vek
subdodavatel’ovi,
si objednavatel’ m6zZe overit’ sdm vyZiadanim si od zhotovitel'a potrebnych dokladov tykajucich sa preukazania
splnenia podmienok podl'a zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani u vSetkych subdodéavatel’ov.

8.7 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny podl’a tohto ¢lanku,
ma objedndvatel’ pravo odstipit’ od zmluvy.

8.8 Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, stidnom alebo inom
spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

9.1 Cena podra ¢l. IV bude fakturovand v zavislosti od vykonaného objemu prac, minimélne v$ak v objeme 20 %
celkového objemu, pricom faktira bude vystavend na zdklade Sdpisu vykonanych prac odstihlaseného
objednavatel'om a stavebnym dozorom. Zhotovitel’ vystavi faktiru najneskor do dvoch dni od odstihlasenia
Stpisu vykonanych prac a doruci ju objednavatel'ovi. Vzhl'adom na financovanie prostrednictvom nendvratného




ak

finanéného prispevku z ESIF bude zdvere¢nd faktiira vystavena vo vyske nie menej ako 5 % a nie viac ako 7 %
celkového objemu prac. Splatnost’ vystavenych faktir je 60 dni odo dna dorucenia objednéavatel’ovi.

9.2 Objednavatel sa zavizuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Supisom

vykonanych prac, odsuhlasi predloZeny Supis vykonanych prac do desiatich dni odo dia jeho predloZenia
zhotovitel'om; spravidla tak, Ze Stpis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim podpisom a peciatkou;

objedndvatel’ do desiatich dni odo dia predloZenia Sdpisu vykonanych prac neoznami zhotovitel'ovi
pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZenym Supisom vykonanych préc stihlasi. Ak by objedndvatel’ mal k
predloZzenému Stpisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzdjomnou dohodou objednédvatela a
zhotovitel’a.

9.3 Faktira vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky ndleZitosti danového dokladu v silade s platnou pravnou

dpravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych fakturovanych prac. Faktiry musia obsahovat’ presny ndzov
investi¢nej akcie vratane ITMS kédu projektu a ¢isla zmluvy o dielo. Faktiry vratane potvrdeného stpisu
vykonanych prac budi dorucené objednavatel'ovi v 6 (Siestich) origindlnych vyhotoveniach. Za potvrdeny sipis
stavebnych préc sa povaZuje taky supis, ktorého kazda strana je potvrdend peciatkou a podpisom kaZde;j
zucastnenej strany. V pripade, Ze daiiovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel’ ma pravo
vratit’ ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti
pre objednavatel’a zacne plyniit’ doru¢enim dokladu objednéavatel’ovi.

9.4 Zhotovitel je povinny poskytnit’ objedndvatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych

zavizkov (dalej len ,,zdbezpeka“). Zabezpeku je zhotovitel’ povinny dorucit’ objednavatel'ovi najneskor ku diu
podpisu tejto zmluvy o dielo. Objednavatel je opravneny uspokojit’ si zo zdbezpeky svoje naroky z vad diela,
naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu Skody, ndklady vzniknuté v dosledku odstipenia od zmluvy a
iné naroky, ktoré nebudud zhotovitel'om riadne a v¢as uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky
vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH s platnost'ou pocas celej doby zhotovovania diela av§ak minimélne 4
mesiace od datumu vystavenia. Bankova zaruka musi byt platnd a vymahatel'na po celi dobu vykonania diela,
t.j. aZ pokym zhotovitel’ riadne a v¢as nevyhotovi a neukon¢i a objednévatel’ takto dokoncené dielo bez vad a
nedorobkov neprevezme v stilade s podmienkami tejto zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami §
313 a nasl. Obchodného zdkonnika, musi byt’ vydand vo forme a s obsahom akceptovate'nym pre
objednavatela ako neodvolate'nd a bezpodmienecna bankova zaruka splatnd na prvé pisomné poziadanie,
podTla ktorej prislusnd renomovand slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej banky na izemi Slovenske;j
republiky vyhlasi, Ze uspokoji objedndvatel’a na zdklade pisomného ozndmenia objednavatel’a adresovaného
banke v pripade, Ze zhotovitel’ poruSuje svoje zdvizky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zdviznych
pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zdkonnika bude nepochybné, Ze zhotovitel’

svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel’ je opravneny nahradit’ bankovid zaruku
zloZenim sumy predstavujicej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH na tcet objedndvatela alebo
vinkulovanim na svojom ucte v banke v prospech objedndvatel’a a to pocas celej doby vykonania diela
Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a

objedndvatel’ md pravo od zmluvy odstupit’.

T3

9.5 Zadrzné predstavuje 5% z Ceny za dielo bez DPH (v Zmluve len ,,Zadrzné*). Objedndvatel’ moze ako Zadrzné
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zadrzat’ 5% z kazdej Casti Ceny Diela bez DPH, uplatnenej zhotovitel'om. Zadr7né je objedndvatel’ povinny

zaplatit’ zhotovitelovi po uplynuti zaru¢nej doby alebo do 15 dni po predloZeni bankovej zdruky

zhotovitel'om po odovzdani Diela. Bankova zaruka musi byt vo vyske uvolovaného Zadrzného, platna 60

mesiacov od odovzdania Diela, vystavend bankou s licenciou pre vykondvanie bankovych ¢innosti v
Eurdpske;j

Unii, bankova zaruka nadobudne tc¢innost’ v rozsahu zaplateného Zadrzného zhotovitel'ovi.

Clanok X.

Zodpovednost’ za vady a zaruky

10.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normdm a predpisom SR, a Ze nemd chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouZivania k zvycajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom.

10.2 Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

10.3 Zéaruc¢na doba na stavebné price je 5 rokov odo diia prevzatia diela objedndvatelom, na stroje a zariadenia plati
zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapiSu do protokolu z
odovzdania a prevzatia diela.

10.4 Zaruka sa vzt'ahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a idrzby diela objednavatel'om. Zaruka sa
nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak
bude preukdzané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo via¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne

vykonaného diela.

10.5 Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstraiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objedndvatelom do 5 dni
odo
diia obdrZania reklamdcie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

10.6 Objednévatel je povinny umoZznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji zarucné vady odstraiiovat’.

10.7 V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je objedndvatel’ opravneny
zabezpecit’ odstranenie vady tretou osobou na niklady zhotovitel’a.

Clanok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

11.1 V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto zmluve, objednavatel’ ma pravo na
zmluvnud pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy deii omeskania.

11.2 V pripade, Ze je objedndvatel’ v omeskani s tihradou faktidry, zhotovitel’ ma pravo na troky z omeskania v zmysle
§ 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov vo vyske 0,05% za kazdy dent omeSkania.

11.3 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdoddvatelov alebo ich zmeny (napr. neozndmenie
zmeny subdoddvatela alebo vyuZitie subdoddvatel’a, ktory nespiia podmienky podl'a § 32 ods. 1 zdkona ¢&.
343/2015 ZVO), ma objedndvatel’ narok na zmluvnd pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie
ktorejkol'vek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

11.4 Pravo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim ndroku na zmluvnd pokuty podla tohto ¢lanku
dotknuté.

11.5 Zhotovitel’ akceptuje spdsob financovania diela prostrednictvom eurépskych Strukturdlnych a investicnych
fondov — predfinancovanie. Omeskanie thrady faktir spdsobené vykonom kontroly ndroku na platby zo strany
poskytovatela financovania nie je nedodrZanim datumu splatnosti fakttiry a Zhotovitel’ neuplatni sankcie voci
objednévatelovi.

Clanok XII.

Odstupenie od zmluvy

12.1 Od zmluvy moZno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika.

12.2 Odstupenie od zmluvy moZe byt obmedzené na urcitd ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.




12.3 Objednavatel je opravneny odstiipit’ od tejto zmluvy tplne alebo Ciastocne, ak napriek prepracovaniu alebo
napravnym opatreniam zhotovitel’a st prace alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, Ze d’alSie plnenie zmluvy
nie je pre objedndvatel’a prijatel'né.

12.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane zdravia pri
préci
a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatel'ov (osobitne zikazu
poZivania
alkoholu a omamnych latok) a dodrZiavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze
zamestnanci zhotovitel’a, resp. jeho subdoddvatel'a zavazne porusuju pracovnu disciplinu, zdsady bezpecnosti
prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, méZe objednavatel’ odstipit’ od zmluvy.

12.5 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

12.6 Objednavatel’ je opravneny odstiipit’ od zmluvy v pripade podstatného poruSenia zmluvy zo strany zhotovitela,
za
¢o sa povazujui najmai tieto skutocnosti:
- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukdZe objedndvatelovi, Ze ma uzatvorené
poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto zmluvy;

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizdciu diela alebo inak prejavil svoj

umysel nepokracovat’ v plneni zavidzkov vyplyvajicich z tejto zmluvy;

- ak zhotovitel’ neposkytne zdbezpeku podla bodu 9.4 tejto zmluvy;

- ak zhotovitel’ bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto zmluve,
ak sa vyskytnd vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu
neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatel'om;

- omeskanie zhotovitela s terminom préc, v rozsahu spdsobilom spdsobit’ dodrzanie agrotechnickych
terminov;

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdoddvatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie
zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatel’a, ktory nespliia podmienky podl'a § 32 ods. 1 zdkona

¢. 343/2015 ZVO).

12.7 Objednévatel je opravneny bez akychkol'vek sankcif odstiipit’ od zmluvy aj v pripade, kedy eSte nedoslo k
plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatel'a nendvratného finan¢ného prispevku
neumoZziuju financovanie vydavkov vzniknutych z tejto zmluvy, t.j. doru€enie spravy z kontroly verejného
obstaravania, ktorou poskytovatel’ nendvratného financného prispevku neschvélil verejné obstardvanie.

Clanok XIII.

Nahrada $kody, pravne vztahy a dosledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

13.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neoprdvnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k preruSeniu
alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit’ v§etky preukazané naklady, ktoré jej v
suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finan¢né
ohodnotenie bude odsihlasené komisiondlne Statutdrnymi z4stupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt’ uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

13.2 Kazda zo zmluvnych stran md ndrok na ndhradu $kody, vzniknutej v dosledku poruSenia zdvizku druhou
zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vySka bude vzdjomne prerokovana.

13.3 V pripade vyskytu vysSej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

13.4 Zhotovitel nie je opravneny postupit’ pohl'addvky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zdkonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obc¢iansky zdkonnik*) bez predchadzajiceho




pisomného sihlasu objedndvatela. Pravny tikon, ktorym budu postiipené pohl'addavky zhotovitel'a v rozpore s
dohodou s objednavatel'om podl'a predchddzajicej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zdkonnika neplatny.

Clanok XIV.

Spolo¢né a zdverecné ustanovenia

14.1 Tato zmluva sa riadi prdvnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych strdn
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych strdn
touto

zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zdkonnika v znenfi ich zmien a doplnkov.

14.2 Vsetky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit’ predovsetkym dohodou a
vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode ned6jde, bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského
sudu v zmysle prisluSnych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

14.3 Této zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objedndvatel’ obdrZi tri vyhotovenia a zhotovitel’
dve vyhotovenia.

14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm v platnom
zneni.

14.5 Zmluva nadobudne platnost’ dhom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Vzhl'adom na financovanie predmetu
zékazky zo $trukturalnych fondov EU sa zmluvné strany dohodli, Ze uzatvaraji tito zmluvu s odkladacou
podmienkou Gc¢innosti zmluvy, ktorou je platnost’ a i¢innost’ zmluvy o poskytnuti NFP a zaroven kladnym
odsihlasenim dokumentécie z verejného obstardvania Poskytovatel'om nendvratného finanéného
prispevku (d’alej len ,,NFP*), ¢im sa mysli dorucenie spravy z kontroly objednavatel'ovi o schvaleni zdkazky
zo strany Poskytovatel'a. Akykol'vek vznik, zmena alebo zanik prav a povinnosti vyplyvajuicich z tejto zmluvy
nastane aZz okamihom splnenia odkladacej podmienky. Objedndvatel’ si v rdmci zavazkového vzt'ahu so
zhotovitel'om vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstiipit’ od zmluvy so zhotovitel'om v pripade, kedy
eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatel'om a zhotovitel'om, zmluva o poskytnuti NFP sa nestane
platnou a uc¢innou a vysledky administrativnej finan¢nej kontroly verejného obstardvania zo strany

poskytovatel'a NFP neumoZiuji financovanie predmetu zmluvy.

14.6 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit’ vyhradne len formou pisomného a ocislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami vyhradne za podmienok uvedenych v §18 zdkona €. 343/2015 o
verejnom obstardvani. Objedndvatel’ si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela
podl’a tejto zmluvy neakceptovat.

14.7 V pripade ak nastane situdcia, ktora bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor medzi
vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi sprdvami, alebo rozpor medzi
vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skuto¢nost'ou, ktorych stilad potvrdil objednavatel’ v ¢ase
pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednévatel’, ani uchddzaci pri vynaloZeni odbornej starostlivosti

nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude
uzatvoreny az po odsthlaseni jednotlivych poloZiek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatelom
a zhotovitel'om diela.

14.8 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pocCas platnosti a G¢innosti tejto zmluvy budi on a jeho subdodévatelia zapisani v
Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost’ maju, a Ze budu plnit’ vetky povinnosti vyplyvajice
so zédkona €. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v
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a.a)
a.b)
a.c)
a.d)

a.e)

a.f)

zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, zmluvu uzavreli slobodne,
vaZne
urcito a zrozumitelne.
14.9 Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny strpiet’ vykon kontroly /auditu / overovania na mieste sivisiaceho s
doddvanym tovarom, pracami a sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a ic¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP,
a

to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vSetku potrebnd sti¢innost’.
Opravnenymi osobami v tomto pripade st:

Poskytovatel’ nendvratného finan¢ného prispevku;

Sekcia auditu a kontroly MF SR;

Najvysi kontrolny tirad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nim poverené osoby;

Organ auditu, jeho spolupracujuice organy a nim poverené osobys;

Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eur6pskeho dvora auditorov;

Osoby prizvané a poverené organmi uvedenymi vyssie v siilade s prislu§nymi pravnymi predpismi SR a EU.
14.10 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito a zrozumitel'ne.
14.11 Sdcastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢. 1 Harmonogram prac

- priloha €. 2 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

- priloha €. 3 Zoznam subdodavatel'ov

- priloha ¢.4 Bankova zaruka

V Nitre, dna ................... V Nitre, dina 17.07.2021

www.zahrady-greenesy.sk
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Za objednavatel'a Ing. Monika Menyhatova

Za zhotovitel’a
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