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1.

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budowa budynku mieszkalnego- leSniczowki i budynku gospodarczego.

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt budowlanych — przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego-
lesniczowki wraz z wewnetrzng instalacjg elektryczng, wewngtrzng instalacjg wod.- kan. i c.o
w miejscowosci Lutowo 101, dz. nr 147/11- LP.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy - LP Nadlesnictwo Lutowko 18, 89-407 Lutéwko.

zwany jednocze$nie w niniejszej Specyfikacji zarzadzajacym realizacja umowy.
2) Instytucja finansujaca inwestycje - LP Nadle$nictwo Lutowko 18, 89-407 Lutéwko.
3) Organ nadzoru budowlanego — PINB S¢podlno Krajenskie.
4) Wykonawca — bedzie wytoniony w drodze przetargu 1 zapisany w umowie o roboty.
5) Przyszty uzytkownik - LP Nadle$nictwo Lutowko 18, 89-407 Lutowko.

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia
1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno- uzytkowe

Projektowany budynek mieszkalny lesniczéwka bedzie stuzyt rodzinom pracownikow ALP
jako mieszkanie a w cze$ci stuzbowej znajdowac si¢ bedzie kancelaria.

1.3.2 Ogodlny zakres robot

1) Rodzaje wystepujacych robot:
- roboty betonowe,

- roboty ziemne,

- roboty murarskie,

- roboty stolarskie,

- roboty tynkarskie,

- roboty ciesielskie,

- roboty dekarskie,

- roboty malarskie,

- roboty elektryczne,
- roboty plytkarskie,

- roboty instalacji c.o,
- roboty sanitarne,

2) Ogo6lny opis rozmieszczenia obiektu i zagospodarowania terenu.

Budynek objety opracowaniem znajduje si¢ na terenie siedziby Nadlesnictwa Lutéwko, dz. nr
111/12 LP. Teren dziatki prosty, calkowicie zagospodarowany, ogrodzony. Dziatka jest
uzbrojona we wszystkie media.

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach.

Szczegbdlowy zakres robdt okreslony bedzie w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét.

1.4 Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do

realizacji robot.

1.4.1 Spis projektéw i rysunkow wykonawczych:



- projekt budowlany,
- projekty branzowe,

1.4.2 Spis szczegdlowych specyfikacji technicznych:

- SST robot betonowych,

- SST robot ziemnych,

- SST rob6t murarskich,

- SST robot ciesielskich,

- SST roboty dekarskie,

- SST robot stolarskich,

- SST robot tynkarskich,

- SST robot malarskich,

- SST robot elektrycznych,

- SST robot instalacyjnych w zakr. sprzetu sanitarnego,
- SST c.o,

- SST wykonanie $cianek dziatowych,
- SST roboty ptytkarskie,

- izolacje cieplne,

- SST w zakresie chodnikow,

- SST wznoszenie ogrodzen

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacj¢ inwestycji
- przedmiar robot,

Nazwa 1 adres jednostki projektujace;j:
BOB ,,Ekspert” Tuchola ul. Gtéwna 40 B.

1.4.4 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ci§le wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.5 Definicje i skroty

OST — ogolna specyfikacja techniczna.

SST — szczegdtowa specytikacja techniczna.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogoblne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3 i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robo6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i



wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadnos¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin
pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyl pomocg przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usuni¢cia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuni¢cia 1 bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkoéw
wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robdt. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania 1
odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia si¢ wyniki badan materialow i jakosci
robdt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy oznaczono w projekcie budowlanym symbolami A-B-C-D-A. Teren
poziomy, catkowicie zagospodarowany.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. Zamawiajacy musi poda¢ wszystkie wymagania i
dane niezbedne do prawidlowej organizacji robot, a w szczegolnosci:

okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zatagczeniem planu okreslajacego jego
granice),

informacje o mozliwo$ciach korzystania z mediow,

niezbe¢dne dane geodezyjne.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4,

kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowe,

kopie uzgodnien 1 zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow 1
elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbe¢dne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.



Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i1 innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy 1 w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z
15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wtasnosci 1 urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi 1 kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wlascicielami
instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac inspektora nadzoru
inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru inwestorskiego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowal przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonaweca jest zobowigzany znac i1 stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisoOw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnos$cia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sig¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng¢ umowng.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bgda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegltosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materialow, ktore wptywaja
na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujacych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i1 wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa



2.3.

niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow
zamawiajacy musi uzyskac aprobat¢ od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i1 przekazania inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji nastepujacych dokumentdéw:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdtowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami oraz
harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot.

2.3.3 Szczegbdtowy harmonogram robot 1 finansowania

Szczegdlowy harmonogram robét i1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwos$ci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych 1 montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zamawiajagcemu do
zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robot i1 ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtdéwnych obiektéw i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajag odpowiednich wymagan sanitarnych.



2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jako$ci. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:
a) czg$¢ 0golng opisujaca:

- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikodw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materialow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony materialéw i1 urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu 1 przechowywania na budowie,

- sposob i procedure pomiardéw i1 badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

- sposoOb postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika
budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego dat¢, nazwisko 1 stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajagcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow. Wszystkie protokoly i inne
dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane
1 datowane przez zarowno wykonawcg jak i inspektora nadzoru inwestorskiego.
W szczegbdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

- data przejgcia przez wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,

- zatwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot,

- postep robot, problemy 1 przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zgloszenia rob6t do czgsciowych i1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub



wykonania robo6t zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jako$ci materiatdéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyja$nienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji inspektorowi
nadzoru inwestorskiego. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisane do
dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje
lub si¢ do nich odnosi. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest takze zobowigzany przedstawi¢
swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robo6t. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco
1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentow wyszezegolnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

- dokumenty wchodzace w sktad umowy,

- pozwolenie na budowg,

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

- umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne,

- instrukcje inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

- protokoty odbioru robot,

- opinie ekspertéw i konsultantow,

- korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy pod nadzorem i
odpowiedzialno$cig kierownika budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bg¢dg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nast¢pujacych dokumentow:



- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robot 1 finansowania,
- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow materiatdéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych inspektor nadzoru inwestorskiego wyda
polecenie przedtozenia wykazéw, rysunkow lub opisoOw nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbe¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkow roboczych. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omylki lub braki w nich zawarte.
Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi 1 przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia terminow okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkéw, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze beda przedktadane inspektorowi nadzoru inwestorskiego w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzeh wspotzaleznych ze
soba, nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby inspektor nadzoru inwestorskiego otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementdw,
dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne,
wyrazne 1 kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne
oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajace nastepujace informacije:

- nazwa inwestycji,

- Nr umowy,

- ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

- tytul dokumentu,

- numer dokumentu lub rysunku,

- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

- numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat
Iub element,

- data przekazania.
O ile inspektor nadzoru inwestorskiego nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (wykonawca) je 1 zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiarow 1 powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzoru
inwestorskiego, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych
dokumentow przez nadzor autorski.



2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robét 1
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ post¢pu robot moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/
lub dostawcy, za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci
dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie
braki stwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date¢ wykonania urzadzenia
2. Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i1 kontakt, nr telefonu, pelny adres

pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegdlowy opis funkceji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

7

8

[98)

Dane o osiaggach i1 wielko$ci nominalne
. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego 1 usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdétowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czeSci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbgdnej do
utrzymania dobrego stanu i trwalo$ci urzadzen

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czgstotliwo$cia
smarowania



18. Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetagcznikow sterujacych i
alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ calo$¢ urzadzenia, uktadoéw sterujacych,

akcesoridw 1 elementow dodatkowych.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkoéw umowy.

4. MATERIALY I URZADZENIA

4.1 Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegoétowa informacje o
zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona
jakiej$ partii materiatlow z danego zrodta nie bgdzie znaczy¢€, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrodta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej
szczegdlowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materialéw lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wlaczajac te, ktore zostaty wskazane
przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrdédta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowsa eksploatacjge. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo§¢
1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku realizacji rob6t z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest §wiadectwo, ze
uzyte materiaty 1 urzadzenia pochodzg z krajéw nalezacych do Unii Europejskie;.

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdélowych
specyfikacji technicznych. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i
badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego wlasno$ci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i1 urzadzen przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

- W trakcie badania, inspektorowi nadzoru inwestorskiego bedzie zapewnione niezbgdne
wsparcie 1 pomoc przez wykonawce 1 producenta materiatow lub urzadzen,

- Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.



4.3 Atesty materialow i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakos$ci
materiatow, inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢
badane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez inspektora nadzoru inwestorskiego za niezgodne ze szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli inspektor nadzoru inwestorskiego pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty
do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto§¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe 1 niezaptacone.

4.5 Przechowywanie 1 sktadowanie materialow i1 urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ 1 wlasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materiatow 1 urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na
budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru inwestorskiego
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robot. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu



powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robo6t. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcey lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujag mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

6. TRANSPORT

Liczba 1 rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usunigte z terenu budowy na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materialow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialéw oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci inspektor nadzoru inwestorskiego moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materiatlow oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdélowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci
sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i1 odpowiadajag wymaganiom norm okres$lajagcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek
Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.



Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego begda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiardéw
lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostgp do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprze¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, inspektor
nadzoru inwestorskiego wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci. Kopie wynikow badan b¢da mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca. Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i1 producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc. Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
wykonanych robot i uzytych materiatow z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z projektem wykonawczym i
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT

Prowadzenie obmiar6w robot jest niezbedne tylko dla umoéw obmiarowych i do nich si¢
odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢
jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot.



Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdélowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie i1 terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru s3
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemne;j
instrukcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Diugosci 1 odlegtosci pomiedzy okreslonymi
punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczegdlowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore
maja by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca
musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesi¢gcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce. Obmiary beda takze
przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow robot 1 ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty
jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyplaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepisOw lecz musza one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone. Wszystkie najwazniejsze
przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegolnione w kazdej
szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaroOwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w



jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i1 kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okres§lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
72004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i1 innych wymaganych
Swiadectw.

Ogolng Specyfikacje Techniczne Wykonania 1
Odbioru Robot Budowlanych opracowat :



