CHEMOS PREMIUM A5

CHEMOS

Sadrova samonivelizaéna podilahova hmota
Pre hrabku vrstvy 1 - 20 mm v jednej pracovnej operacii.

POUZITIE

Samovolne sa roztekajuca podlahova hmota pre
vyrovnavanie podkladov, najma anhydritovych, v suchych
interiéroch - v bytovych a objektovych priestoroch s beZznou
zatazitelnostou. Pre vytvaranie rovnych, pevnych, tvrdych,
hladkych a savych pléch pre pokladku keramickej dlazby,
plavajucej podlahy, lepenych parkiet (pri pouziti elasticky
lepidiel CHEMOS), kobercov, PVC a inych podlahovin.
Vhodna na:

B anhydritové potery

l beténové podklady a cementové potery

B starédlazby ainé podklady

PREDNOSTI

B vynikajuci rozliv, spracovatelnost a zlievanie
B rychlo pochédzna a sucha pre pokladku podlah
B vytvara vysoko hladké povrchy

TECHNICKE UDAJE

Farba:
Balenie:

Zzltkasta

25 kg papierové vrece

Doba spracovatelnosti: cca 40 min.*

Spotreba: 1,5 kg/m*/1 mm hrabky

Cas pochédznosti: cca 3-4 hod.*

Sucha pre pokladku: 24 hod./3mm, kazdy d'al$i 1mm = 24 hod.

Pevnost’ v tlaku: > 30 MPa

Pevnost’ v ohybe: >7 MPa

Teplota pri spracovani: minimalne +5°C

Doba spotreby: 12 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stolicky

Vhodné na podlahy s podlahovym kurenim

* plati pri 20°C, 55 % rel. vihkosti vzduchu a hribka vrstvy do 3 mm

PRIPRAVA PODKLADU

Podklad musi byt trvale suchy, pevny, Cisty, zbaveny prachu,
odlupujucich sa €asti a mastnoty, pevny v tlaku a tahu podla
STN 74 4505. Podklad vzdy prebruste, aby sa odstranili aj
slabo drziace Casti podkladu. Betonovy podklad musi byt
stary min. 28 dni. Zbytky starych vrstiev lepidiel a farieb je
nutné €o najviac mechanicky odstranit Spachtlou alebo
brasenim. Praskliny v podklade vyspravit opravnym tmelom
CHEMOS. Vacsie trhliny prerezat bruskou, vycistit, zoSit
ocelovymi kramlami a zaliat epoxidom. Konstrukéné
dilatacné Spary sa musia zachovat aj vo vrstve nivelacnej
hmoty. Staré dlazby, terazzo a pod. prebrusit briskou s
briusnym papierom alebo diamantom. Odstrania sa tak
mastné vrstvy po oSetrujucich pripravkoch a po uzivani
podlahy. Podklad doékladne povysavat priemyselnym
vysavacom a napenetrovat vhodnou penetraciou CHEMOS.
Po oSetreni prebruseného anhydritového poteru
penetratnym naterom CHEMOS PER 390 zriedenym s
vodou v pomere 1:1 je mozné uz po 60 minuatach aplikovat
nivelaéni hmotu CHEMOS Premium A5.

SPRACOVANIE

Do Cistej nadoby naliat' 5,5 - 6 litrov Cistej studenej vody.
Obsah vreca (25 kg) vsypat za staleho mieSania do vody.
MieSat nizkootackovym mieSadlom (500-700 ot./min.)
Minimalne 3 minuty tak, aby sa netvorili hrudky. Potom
nechat chvilu odstat a nakoniec eSte kratko premiesat.
ZamieSanu homogénnu hmotu vyliat na napenetrovany
podklad a do pozadovanej hrubky rozotriet kovovym
hladitkom alebo velkoploSnou striekou. Pozadovanu hrubku
naniest v jednej pracovnej operacii. lhned po vyliati
prevzdu$nit hmotu ihlickovym valCekom, ktory napoméaha
nivelizacii, odvzdus$neniu hmoty a dobrému spajaniu
jednotlivych davok.

Pripadnu dalSiu vrstvu nanasat az po riadnom vyschnuti,
prebriuseni a napenetrovani predoSlej vrstvy. Pri
viacvrstvovom stierkovani treba dbat na to, aby kazda dalsia
vrstva nebola hrubSia ako predchadzajuca. Cas spracovania
je cca 40 minut, pochddzna po priblizne 3-4 hodinéch, doba
schnutia pred pokladkou podlahovych krytin je cca 24 hodin
(plati pri 20 °C, 55 % rel. vihkosti vzduchu a hrdbka vrstvy do 3
mm). Pri hrabke vrstvy nad 3 mm kazdy dalS§i 1 mm schne cca
24 hodin.

DOLEZITE POKYNY

Nespracovavaite pri teplote podkladu a vzduchu pod +5 °C a
relativnej vihkosti vzduchu nad 75%. Cerstvo vystierkované
plochy chranit pred Gc¢inkami sinka, tepla a prievanu. Pri
hrubkach nad 5 mm pouzit dilatacné okrajové penové pasky.
Vysoké teploty prasku, vzduchu a vody vyrazne ovplyviiuju
rychlost hydratacie, ¢im sa skracuje doba spracovatelnosti,
preto pouzivajte vyhradne ¢o najstudenejSiu vodu.
Podlahové kurenie musi byt min. 24 hodin pred vylievanim
uplne vypnuté. Zapnut sa mdze az po riadnom vyschnuti
nivelaénej hmoty a to postupne, zvySovanim teploty vody v
obehu o max. 5°C /24 hod. NajlepSie spracovatelné pri
teplote vzduchu 18 - 25 °C, teplote podlahy nad 15 °C a
relativnej vihkosti vzduchu pod 65 %. Nizke teploty, vysoka
vihkost' vzduchu a velké hrubky vrstvy predlZuju schnutie,
vysoké teploty a nizka vlhkost vzduchu naopak schnutie
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CHEMOS PREMIUM A5  chewos

skracuje. ZmieSanie materialu s va¢sim mnozstvom vody je
pri¢inou znizenia pevnosti a sedimentovania hmoty.
Nepouzivat na tvorbu poterov a uzitkovych podlah.
Nevytvara konecnu vrstvu! Povrch nivelanej hmoty je vzdy
nutné oSetrit vhodnou povrchovou Upravou - naslapnou
vrstvou. Je potrebné zabranit, aby vrstva vyrovnavacej hmoty
zostala prilis dlho otvorena bez krytiny, €o by mohlo viest k
tvorbe trhlin. Nepouzivat vo vonkajSom alebo mokrom
prostredi!

CISTENIE

Naradie a Cerstvé zvySky hmoty umyte vodou, po vytvrdnuti
mozno material odstranit iba mechanicky.

ZNESKODNOVANIE

ZneSkodnujte v sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o
odpadoch. Zabrante uniku do kanalizacie. ZvySky zmesi
pozbierajte, zmieSajte s vodou, nechajte stvrdnut a
zneSkodnite ako stavebny odpad (kéd odpadu 10 13 06).
Uplne vyprézdnené papierové obaly st recyklovatelné (kod
odpadu 1501 01). ZvySky zmesi vratane obalov ukladajte na
miesta ur¢ené pre nebezpecny odpad.

UPOZORNENIE

Vyrobca plne zodpoveda za kvalitu vyrobku a zaru€uje, Ze vyrobok v
zaruénej dobe je zhodny so Specifikaciou podla tohoto Technického
listu. Vzhladom na rozdielne podmienky na stavbach a pretoze
nemame ako vyrobca vplyv na podmienky pri praci a na jej odborné
prevedenie, nemdzeme prevziat zodpovednost' za vyslednu kvalitu
prace. Kvalita prace preto zalezi na VaSom posudeni pripravy
podkladu a spravnom pouziti vyrobku. V pripade pochybnosti
vykonajte vlastné skusky alebo si od nas vyziadajte technicku
podporu pred aplikaciou.

Uvedené informacie su zalozené na suUéasnom poznani,
skusenostiach a testovani vyrobcu. Zaroven si vyrobca vyhradzuje
pravo na zmenu textu. S uvedenim tohoto listu vSetky
predchadzajuce stracaju platnost’. Platiod 01.01.2016.
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EN 13813:2002 CA-C30-F7
Sadrova vyrovnavacia podlahova hmota na pouzitie vnutri budov
Sadrova vyrovnavaci podlahova hmota k pouziti uvnitf budov

Reakcia na oheri / Reakce na ohen F,

Uvolfovanie korozivnych latok / Uvolfovani korozivnich latek | CA

Pevnost v tlaku / Pevnost v tlaku C30

Pevnost v tahu pri ohybe / Pevnost v tahu za ohybu F7

CHEMOS floormix, s.r.o., KruSovska 4265, 955 01 Topolcany
Tel.: 038/536 77 11, chemos@chemos.sk, web: chemos.sk



ALDAM s.r.o., Lichnerova 39/A, 903 01 Senec I€O: 53 367 715, Michal Gajdos — konatel
spolo¢nosti tel~~a-2oaaa

Cestné prehlasenie

Spolo¢nost ALDAM s.r.o. Lichnerova 39/A 903 01 Senec, ICO: 53 367 715, Cestne prehlasuje, e spiiia
podmienky podla § 152 ods. 3 zdkona. Registracné Cislo: 2021/5-PO-F6648. A je zapisanad v zozhame
partnerov verejného sektora ¢.vlozky: 32374.

V Senci 29.7.20

Michal Gajdos
Konatel ALDAM s.r.o.




Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
a v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*)
(dalej len ,,zmluva‘)

Clanok I
Zmluvné strany

Objednavatel: Univerzita Komenského v Bratislave

Sidlo: Safarikovo nam. 6, 814 99 Bratislava

Statutarny organ: prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD., rektor

ICO: 00 397 865

DIC: 2020845332

IC DPH: SK 202 084 5332

Sucast’ UK zodpovedna za plnenie zmluvy: Vysokoskolské mesto L. Stiira — Mlyny UK

Sidlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava

Zastipena: Ing. Ingrid Kutna Zelonkové, PhD. - poverena vykonom
funkcie riaditel’ky

Osoby opravnené konat’

- vo veciach zmluvy: Ing. Ingrid Kutna Zelonkové, PhD. — poverena vykonom
funkcie riaditel’ky

- vo veciach realizacie zmluvy: Ing. Sona Dubosova

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK54 8180 0000 0070 0054 8473

Kontakt: sona.dubosova@uniba.sk

(d’alej len ,,objednavatel*)

a
Zhotovitel’: ALDAM s.r.o.

Sidlo: Lichnerova 39/A, 903 01 Senec
Statutarny zastupca: Michal Gajdos

ICO: 53367715

DIC: 2121362848

IC DPH: SK2121362848

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené konat’

- vo veciach zmluvy: Michal Gajdos, Ing. Juraj Rummel

- vo veciach realizacie zmluvy: Michal Gajdos, Ing. Juraj Rummel

Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri: Spolo¢nost’ zapisana: Okresny sud Bratislava I, oddiel: Sro,
vlozka ¢. 148733/B

Kontakt:

(d’alej len ,,zhotovitel*)
(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany“ a jednotlivo ako ,,zmluvna strana*)




Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania podlimitnej zakazky v sulade so ZVO na
uskutoénenie stavebnych prac s nazvom: ,,Vymena podlih na blokoch AD, VSM L. Stira Mlyny, UK —
blok E“ zverejnenej vo vestniku verejného obstaravania Cislo 158/2021 zo dia 12.7.2021 pod znackou
32304-WYP.

Clanok IL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit’ dielo — ,,Vymena podlah na blokoch AD,
VSM L. Stiira Mlyny, UK — blok E“ podTa tejto zmluvy.
Predmet zmluvy je definovany najmé nasledovnymi dokumentami:

- vykazom vymer

- projektovou dokumentaciou

- zadavacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi v zverejnenych sut'aznych podkladoch v

ramci procesu verejného obstaravania

- ponukou zhotovitel'a predlozenou vo verejnom obstaravani

- podrobnym ¢asovym a vecnym harmonogramom stavebnych prac

- opisom predmetu zakazky
Zhotovitel’ sa zavdzuje dodat’ a zrealizovat’ pre objednavatel’a dielo podl'a podmienok dohodnutych v
zmluve riadne, v¢as a bez vad a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi protokolom
o odovzdani a prevzati diela v zodpovedajucej kvalite. Objednévatel’ sa zavidzuje zaplatit’ dohodnuti cenu
za riadne a vcas vykonané dielo v stlade s ¢l. IV, ¢l. V a vSetkymi prilohami, ktoré tvoria neoddelite'nu
sucast’ tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani vsetkych
(kvalitativnych, kvantitativnych a technickych) podmienok. Predmet zmluvy musi byt vykonany v sulade
s STN, STN EN a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi, vratane prislusnych vSeobecne
zavéaznych nariadeni samospravy (najmi VZN mestskej Casti Bratislava — Karlova Ves), ako aj pokynmi
a internymi predpismi objednavatel’a, s ktorymi bol zhotovitel’ oboznameny.

Clanok III.
Terminy plnenia a miesto zhotovenia diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo nasledovne:
Zaciatok prac:

e na bloku E na AD do 10 dni od zaslania elektronickej vyzvy na zacatie prac, v rozmedzi
mesiacov november 2021 az februar 2022, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zaciatok prac
na tomto bloku je podmieneny vypratanim povodného nabytku a dokoncenim elektroinstalacii
a maliarskych a udrziavacich prac realizovanych inym zhotovitelom

Datum zacatia prac bude zhodny s datumom uvedenom na protokole o odovzdani a prevzati staveniska,
na ktorom sa zmluvné strany navzajom vopred dohodnu

e Ukoncenie prac na bloku E na AD do: 60 dni odo dita zacatia prac.

Prace mozno realizovat’ pocas pracovnych dni od 07:00 hod do 18:00 hod a soboty od 8:00 do 18:00 hod
(v diloch pracovného pokoja nie je mozné realizovat’ stavebntl ¢innost’).

V pripade, Ze sa pocas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného charakteru,
alebo naviac prac oproti povodne dohodnutému rozsahu prac, musia byt zaznamenané v stavebnom
denniku a budu riesené v dodatku k tejto zmluve v sulade so ZVO.

Tieto prace budil ocenené nasledovne:

pre uhradu takych druhov naviac prac, ktorych ocenenie bolo realizované v niektorej z poloziek rozpoctu
v ramci predkladanej ponuky, budu objednavatelom akceptované cenové podmienky dohodnuté v



b)

a)

b)

¢)

10.

11.

zmluve pre obstaravany predmet (ide o taky druh prac, ktory bol ocenovany v ramci pdvodnej ponuky

zhotovitela).

pre taky druh naviac prac, ktory nebol ocenovany v pdvodnej ponuke, musi zhotovitel' vysku ceny

samostatne dohodnut’ s objednavatel'om nasledovnym sposobom:

i ak nie je mozné stanovit’ cenu polozky podla predchadzajuceho ods. 3 tohto ¢lanku, pism. a),
pouzije sa pre stanovenie ceny polozky cennik CENEKON pre stavebné prace s pouzitim zlavy
10%, alebo
il. ak nie je mozné stanovit' cenu polozky podla predchddzajiceho pismena i., zhotovitel' je

povinny do 5 dni od vyzvy objednavatel'a vykonanej zapisom do stavebného dennika, predlozit’
objednavatel'ovi na odsuhlasenie tri cenové ponuky tretich 0sdb so Specifikaciou jednotkovych
cien/hodinovych zuctovacich sadzieb, z ktorych je objednévatel’ opravneny akceptovat’ cenovu
ponuku s najnizSou cenou a zhotovitel’ je akceptaciou tejto cenovej ponuky objednavatel'om
viazany. V pripade, ak objednavatel’ nebude akceptovat’ ziadnu z predlozenych cenovych ponuk
zhotovitel'om, je tento opravneny sam predlozit’ cenové ponuky tretich osob so Specifikaciou
jednotkovych cien/hodinovych zuctovacich sadzieb, z ktorych je zhotovitel’ povinny akceptovat’
cenovu ponuku s najniz$ou cenou a zhotovitel’ je touto cenovou ponukou viazany.

V pripade naviac prac podl'a bodu 3 tohto ¢lanku:

stavbyvedtci bezodkladne vykona zapis do stavebného dennika a bezodkladne o nich informujetechnicky

dozor objednavatel’a,

ihned’ ako je to mozné, najneskor do piateho pracovného dia sa k tymto naviac pracam pisomne vyjadria

opravneni zastupcovia zmluvnych stran cestou stavebného dennika alebo inym pisomnym zdznamom

(napr. zépisom z kontrolného diia stavby), tieto naviac prace musia byt pisomne odstthlasené zastupcom

objednavatel’a,

vSetky naviac prace musia byt riadne pisomne zdovodnené a potvrdené opravnenymi zastupcami

zmluvnych stran, pricom thrada méze byt’ vykonana az po potvrdeni dodatku k zmluve.

Préace, ktoré zhotovitel' nevykond, vykond bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od

projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi. Ak zhotovitel

vykona prace bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a

dojednanych zmluvnych podmienok, na vyzvu objednavatela ich zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani.

V pripade, ze ich na vyzvu objednavatel’a neodstrani, urobi tak objednavatel’ na naklady zhotovitel’a.

V pripade, ze objednévatel’ a zhotovitel’ dosiahnu dohodu o nakladoch a ostatnych bodoch navrhovanych

zmien ¢i naviac prac, zmluvné strany podpisu dodatok k tejto zmluve.

Ak nebude v dodatku vyslovne uvedena zmena terminov, neopraviuje to zhotovitel'a k ich predizeniu.

V pripade nepriaznivého pocasia s negativnym vplyvom na technologicky postup a kvalitu diela, pre

ktoré nemozno dielo vykonat v stilade s poziadavkami technickych noriem a technologickych predpisov

a postupov upravujucich postup pri tychto pracach a dodavkach, zmluvné strany tato skutocnost’

objektivne posudia, dohodnt sa na primeranom prediZeni terminu ukonéenia diela a pisomnym dodatkom

k zmluve dohodnu novy termin ukoncenia diela. Tieto skutocnosti musia byt’ zaznamenané v stavebnom

denniku. Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi predizenim terminov uvedenych v tejto

zmluve (napr. nadCasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neraciondlny prisun materialov,

zvysené pracovné nasadenie a pod.) nemozno vyuctovat objednévatel'ovi a su obsiahnuté v celkovej cene

diela.

Dodrzanie jednotlivych terminov plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vc¢asného

spolupdsobenia objednavatel’a. Po dobu omeskania objednavatel’a s poskytnutim spolupdsobenia, nie je

zhotovitel' v omeskani so splnenim terminu realizacie diela. Zhotovitel' je vSak povinny upozornit

objednavatel'a na potrebu poskytnutia spolupdsobenia dostatocne vopred elektronicky na emailovil

adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy, inak objednavatel nie je v omeskani s poskytnutim

spolupdsobenia zhotovitel'ovi.

Stcastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy a vecny harmonogramom stavebnych prac, ktory

tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy. Terminy uvedené v harmonograme su pre zhotovitel'a zavédzné.

V pripade omeskania objednavatel’a s poskytnutim spolupdsobenia, sa termin realizacie diela primerane

upravi o dobu, po ktoru bol objednéavatel’ v omeskani, ¢o zmluvné strany potvrdia pisomnym dodatkom

k tejto zmluve.



Clanok 1V.
Cena diela

Cena za dielo je stanovena v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov.

Zmluvna cena pokryva vsSetky ekonomicky opravnené ndklady zhotovitel'a vynalozené v suvislosti
s uskuto¢nenim diela, napr. naklady na obstaranie tovaru, dopravu na miesto dodania, iné stvisiace platby
a primerany zisk. V cene st zahrnuté aj naklady spojené s vymenou reklamovaného tovaru pocas zarucnej
doby. Sucast'ou ceny je aj dan z pridanej hodnoty, prislusna spotrebna dan a pri dovazanom tovare aj clo
a iné platby vyberané v ramci uplatiiovania nesadzobnych opatreni ustanovené osobitnymi predpismi.
Takisto su v cene zaratané aj vedlajSie naklady na zriadenie a odstranenie staveniska, pomocnych
konstrukeii, dopravné néklady na stavenisku i mimo neho, poplatky za skladky, poistenie zodpovednosti
za Skodu, vykonanie predpisanych skuSok, zabezpecenie bezpe¢nosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvoz a likvidaciu stavebného odpadu, ako aj néklady na vodné, sto¢né,
elektricku energiu a podobne.

Celkova cena za dielo je:

Cena bez DPH: 67122,64 eur

DPH 20%: 13424,53 eur
Cena s DPH: 80547,17 eur
Slovom:

Zmluvna cena za dielo je cenou kone¢nou v sulade s citovanym zédkonom o cenach, t. j. nebude sa
navysovat’ o d’alSie ndklady.

Objednavatel’ zadrzi zhotovitel'ovi 5 % z celkovej ceny diela s DPH, t. j. z kazdej vystavenej faktury.
Zadrzné zabezpecuje odstranenie vad pocas patrocnej zarucnej doby.

Objednavatel’ sa zavidzuje vratit zadrzné na ucet zhotovitela vzdy na zaklade pisomnej Zziadosti
zhotovitel'a nasledovne:

V pripade, ak zhotovitel' odstrani vSetky vady pocas piatich rokoch zaruc¢nej doby, bude mu zadrzné vo
vyske 5 % z celkovej ceny za dielo uvolnené, na zaklade jeho pisomnej ziadosti, do 15 dni odo dia
dorucenia jeho pisomnej ziadosti. V pripade, Ze sa vyskytnll pocas zaru¢nej doby vady diela a zhotovitel’
ich riadne a v€as neodstrani, moze objednavatel’ zabezpedit' ich odstranenie na naklady zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavku, ktora tym objednavatelovi vznikne mdze objednavatel
jednostranne zapocitat' so zadrznym. V pripade zapocitania bude zhotovitelovi vratené zadrzné
predstavujuce sumu vo vyske 5 % z ceny za dielo znizené o zapocitané pohladavky. O uvolnenie
zaddrzného moze zhotovitel' pisomne poziadat najskor po uplynuti piatich rokov zarucnej doby a
odstraneni vSetkych reklamovanych vad na zéklade pisomnej ziadosti.

Institat zadrzného umoznuje objednavatel’ nahradit’ predlozenim bankovej zaruky poskytnutej bankou so
sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou
bankou (d’alej len ,,banka). V zarucnej listine musi banka pisomne vyhlésit, ze neodvolatel'ne, bez
akychkol'vek namietok uspokoji naroky objednavatel’a vzniknuté v stivislosti s potrebou odstranenia vad
vzniknutych pocas patrocnej zaruc¢nej doby do vysky 5 % z celkovej ceny realizovaného diela s DPH.
Doba platnosti a G¢innosti bankovej zaruky musi byt pocas celého obdobia patrocnej zarucnej doby.
Zhotovitel’ je opravneny predlozit’ bankovu zaruku vo vyske 5 % z kazdej vystavenej faktiry, alebo
najneskor spolu s vystavenou faktirou predlozi bankovu zaruku vo vyske 5 % z celého realizovaného
diela.

Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ zo zadrzného svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, ndhradu skody a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitel'om riadne a vcas uspokojené.

Clanok V.
Platobné podmienky



Prace budu faktirované jednou faktirou za cely blok E na zaklade vopred odstihlaseného stpisu skutocne
vykonanych prac zmluvnymi stranami (rozpisané polozky jednotlivo s jednotkovymi cenami).
Zhotovitel’ predlozi stpis skuto¢ne vykonanych prac v papierovej podobe a zaroven aj vo formate excel
po ukonceni prac a objednavatel’ tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskor do 5
pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade, ak objednavatel’ k sipisu skutoéne vykonanych
prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a
zhotovitel’ bezodkladne vykona opravy a predlozi objednavatel'ovi opraveny supis skutocne vykonanych
prac, objednavatel’ tento opraveny supis skutocne vykonanych prac odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskér do 2 pracovnych dni od predlozenia tohto opraveného supisu. Supis skutocne
vykonanych prac podpisuje za objednavatela zastupca objednadvatela. Faktira bude vystavena az po
schvaleni stpisu vykonanych prac objednavatelom. Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky.
Splatnost faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia na adresu objednavatela.

Faktura bude obsahovat’ nalezitosti podl'a zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

Ak faktira nebude v stilade s platnymi pravnymi predpismi, budi v nej uvedené nespravne udaje alebo
nebude obsahovat' vsetky pozadované nalezitosti uvedené v ods. 1 tohto ¢lanku, je to dovod na
odmietnutie faktury a jej vratenie zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktary sa prerusi a nova lehota
splatnosti zacne plynut az po preukazatelnom doruceni opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Clanok VI.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' bude pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s prislusnou odbornou starostlivostou v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, zavdzuje sa dodrziavat vSeobecne platné predpisy a technické normy
Eurdpskej unie a Slovenskej republiky, platné vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR tykajuce sa
ochrany zivotného prostredia.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykondvat' vsSetky prace na stavenisku prostrednictvom o0sob s potrebnou
kvalifikdciou a nélezite pouCenych a pouzivat’ na stavenisku vylucne technické zariadenia, ktoré
zodpovedaju poziadavkdm na technicki spoOsobilost pouzivania vratane vykonania potrebnych
odbornych skusok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré su v
nevyhovujucom technickom stave (napr. buda znecCistené alebo k nim chybaju platné doklady o ich
technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skuskach podl'a platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem), nesmie zhotovitel’ pouzivat pri pracach podrla tejto
zmluvy ani ich vnasat do priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu objednédvatela
bezodkladne odstranit’ zo staveniska.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko na zéklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska podpisaného obomi zmluvnymi stranami a zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani diela pouzivat’ vylu¢ne novy, nepouzity a bezchybny material,
zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym platnym predpisom platnym v
Slovenskej republike, pripadne stanovenymi v dokumentacii. Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze nepouzije
materidl, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, ze je skodlivy.

Zhotovitel’ je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky inych subdodavatelov a
preskusat’ jeho resp. ich Gplnost, vlastnosti a pouzitel'nost’. Za pripadné nedostatky tychto materialov a
dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny nalezitym spésobom oznacit’ vstup na stavenisko oznamom, ktory zakazuje vstup
na stavenisko a zaroven vhodnym spdsobom zabezpecit’ stavenisko pred neopravnenym vstupom, pricom
na AD blok E je potrebné oddelit’ do¢asnou plnou stenou prechody medzi blokmi E a D. Zhotovitel berie
na vedomie, ze objednavatel’ je ubytovacim zariadenim pre Studentov. Ak je to potrebné, zhotovitel
zabezpeci na svoje naklady oplotenie, a ak je to potrebné aj strazenie a osvetlenie staveniska. Za pripadné
Skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitel’a v tejto suvislosti, plne zodpoveda zhotovitel’.
Zhotovitel' je povinny v mieste zhotovenia diela udrziavat’ primeranu Cistotu a poriadok, nevytvarat

nadmerny hluk a prasnost pocas celej dizky trvania realizacie diela a bez zbytoéného odkladu
odstranovat’ na svoje naklady odpady a iné necistoty vzniknuté z vlastnej Cinnosti. Zhotovitel' pri
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odovzdani diela predlozi objednavatelovi potvrdenie na realizované dielo o likvidacii odpadu, potvrdené
prislusnou skladkou. Nakladanie s odpadmi je zhotovitel' povinny realizovat’ v zmysle prislusnych
pravnych predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi. Pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim
povinnosti zhotovitel'a v tejto stvislosti, bude hradit’ zhotovitel. Pokial’ si zhotovitel' nesplni tieto
povinnosti ani v dodatoénej lehote uréenej zastupcom objednavatela, moze ich vykonat’ objednavatel’ na
naklady zhotovitel'a. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material,
mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné Skody z porusSenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel
objednavatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich osdb.

Zhotovitel’ bude vzniknuty odpad likvidovat’ a je povinny viest' evidenciu o odpadoch a evidenciu o
spdsobe ich zneSkodnovania v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich
predpisov a jeho vykonavacich vyhlasok - vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje
Katalég odpadov a vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
zdkona o odpadoch. Ziadny odpad nebude spalovany, zasypany do vykopov, zabetéonovany alebo
zamurovany na stavbe alebo nebude vykonavané mieSanie odpadov, ale bude likvidovany v sulade s
platnou legislativou a podl'a vydanych povoleni a rozhodnuti organov $tatnej spravy alebo samospravy.
Zhotovitel’ je povinny stavebné odpady nevhodné na materialové zhodnotenie zneskodnit” ich ulozenim
len na povolenu skladku odpadov prislusnej triedy.

Zhotovitel' sa zavdzuje likvidaciu odpadu vykonat odborne spdsobilou firmou. Doklady o riadnom
nalozeni, zneSkodneni alebo zhodnoteni vzniknutych odpadov predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi v
zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Pred zacatim vykonu prac je zhotovitel povinny poslat’ informaciu o konkrétnom casovom
harmonograme vykonu prac v jednotlivych priestoroch dotknutych realizaciou diela.

Zhotovitel’ je povinny v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o uizemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny zdkon*) od prevzatia staveniska viest’
stavebny dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapisu vSetky skutoc¢nosti, vyplyvajice
z tejto zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:

je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie za ne zaruku v plnom
rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodéavatela, ako aj za vysledok
¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

je povinny najneskor v momente podpisu zmluvy predlozit’ objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov ako prilohu ¢. 3 zmluvy s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo
dokladov: (i) identifikaéné udaje subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO —osoba
opravnena konat’ za subdodavatel’a (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢., e-mail),
(i1) identifikacia a % podiel plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’,(iii) doklady preukazujice
splnenie podmienok podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstaravani, (iv) zavdzné
vyhlésenie zhotovitel'a, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak
ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zékona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov

v pripade zameru realizovat’ nastup nového subdodéavatel’a a taktiez zdmeru realizovat’ zmenu povodného
subdodavatela, pripadne pri zmene udajov pdvodného subdodavatel’a je zhotovitel povinny pisomne
informovat’ objednavatel'a do piatich pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy so subdodavatel'om o
jeho nastupe na realizaciu diela, resp. odo dna, kedy doslo k zmene udajov. Subdodavatel’ je opravneny
nastupit’ na realizaciu diela az po suhlasnom vyjadreni objednavatel’a. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’
svoj suhlas alebo nestihlas s navrhovanym subdodavatelom do 3 pracovnych dni odo dna dorucenia
pisomného oznamenia zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatel'ov je prilohou €. 3 tejto zmluvy
a jeho doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie je podstatnd zmena zmluvnych
podmienok a nie je potrebné pre fiu uzatvarat’ samostatny dodatok k zmluve. Objednavatel’ ma pravo
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odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodéavatel'om, ak nie st splnené podmienky
uvedené vo vsetkych bodoch tohto ¢lanku.

Zhotovitel’ sa zavizuje pocas realizacie predmetu zmluvy o dielo na zaklade vyziadania Objednavatela
predlozit’ certifikaty potvrdzujice zhodu navrhovanych materidlov s pozadovanymi konstrukénymi
materialmi, Objednavatel’ je opravneny vyziadat’ si certifikaty uvedené v prvej vete kedykol'vek pocas
realizacie predmetu zmluvy, najneskdr vsak do Casu odovzdania diela podrla ¢l. IX odsek 10 tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavidzuje mat’ pocas celej doby realizacie diela k dispozicii nasledovnych odbornikov,
ktorych odbornt spdsobilost’ deklaroval v procese verejného obstaravania:

e Stavbyveduci: - praktické skusenosti na pozicii stavbyveduci pri ukoncenych a odovzdanych
pracach v rozsahu za rozhodné obdobie minimalne 5 rokov. Za rozhodné obdobie sa povazuje
poslednych 10 priebeznych rokov, ktoré sa rataju odo dia vyhlasenia verejného obstaravania.

Zhotovitel’ je povinny objednavatelovi predlozit’ pisomné ozndmenie o zmene odborne spdsobilej osoby,
ktoré bude obsahovat’ minimalne: pozicia odborne spdsobilej osoby, meno a priezvisko, dovod zmeny
odborne sposobilej osoby a doklad o prislusSnom opravneni, ktorého drzitel'om je navrhovana odborne
sposobila osoba. Navrhovana odborne spdsobila osoba musi spifiat vietky podmienky uréené
v sutaznych podkladoch verejného obstaravania, ktoré bolo podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy.
Zmenu odborne spdsobilej osoby oznami zhotovitel’ objednavatel'ovi najneskor do 5 pracovnych dni pred
jej uskutoénenim. Zmenou odborne spdsobilej osoby nie je dotknutd zodpovednost’ zhotovitela za plnenie
zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odmietnut zmenu odborne spdsobilej osoby v pripade, Ze navrhovana
odborne spdsobila osoba nespiia pozadované odborné a technické spdsobilosti. Zhotovitel’ je v takomto
pripade povinny do 5 pracovnych dni predlozit objednavatel'ovi int, vyhovujicu odborne spdsobilt
osobu. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam odbornikov tvori prilohu €. 5 tejto zmluvy a ich
zmena nie je podstatnd zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu uzatvarat’ samostatny
dodatok k zmluve.

Objednavatel’ umozni zhotovitelovi napojenie na odber elektrickej energie a zhotovitel' sa zavizuje
uhradzat’ cenu za odobratu elektricki energiu. Miesto odberu elektrickej energie bude zabezpecené
podruznym meradlom pred zaciatkom stavebnych prac.

Podkladom pre fakturaciu je protokol potvrdeny zastupcami obidvoch zmluvnych stran, v ktorom sa
uvedu namerané hodnoty prislusného meradla. Odpocet na podruznom elektromere sa bude vykonavat
vzdy k poslednému ditu bezného mesiaca. Odpocet meradla zapezepcuju spolocne zastupcovia obidvoch
zmluvnych stran. O kazdom odpocte sa vyhotovi zaznam — protokol podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami, ktory sluzi ako podklad k fakturacii. Fakturaénym obdobim je kalendarny mesiac.
Objednavatel’ vystavi faktaru po obdrzani doslej faktiry od ZSE energia, a.s., do 14 dni od jej dorucenia.
Zhotovitel’ uhradi cenu za odobratu elektricka energiu na zaklade faktury vystavenej objednavatel'om
bankovym prevodom na ucet objednavatel’a do 30 dni odo dna dorucenia faktury.

Posledny odpocet sa vykona k poslednému ditu odberu za pritomnosti obidvoch zmluvnych stran.
V pripade odstiipenia od zmluvy sa vykona odpocet ku dinu odstipenia od zmluvy.

V pripade poruchy meradla je zhotovitel’ povinny bezodkladne nahlasit’ tuto poruchu objednavatel’'ovi.
V pripade, ak nie je mozné vykonat odpocet meradla z dovodu jeho poruchy, urci sa spotreba pre
obdobie, pocas ktorého mnozstvo elektrickej energie nebolo merané, podla spotreby z predchadzajiceho
mesiaca.

Clanok VII.
Kontrola vykonania diela

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ sposob a kvalitu prevedenia diela zhotovitel'om prostrednictvom
technického dozoru objednavatel’a a 0s6b poverenych objednavatel'om.

K vykonavaniu takejto kontroly ma zastupca objednavatela kedykol'vek pristup na stavenisko v
dohodnutej dobe i do dielni a skladisk, kde sa veci ur¢ené k prevedeniu diela vyrabaji alebo su
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skladované. Zastupcovia objednavatela maji okrem iného aj pravo vyhotovovat vlastnl
foto/videodokumetaciu a v opodstatnenych pripadoch maju aj pravo na zastavenie prac.

Poverené osoby objednavatel’a su opravnené pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat, aby
zhotovitel’ takéto vady odstranil a diclo vykonaval riadnym spdsobom. Odstranenie vad je zhotovitel
povinny realizovat’ na svoje naklady a v ur€enej lehote.

Zhotovitel’ je povinny pisomne vyzvat' objednavatel’a k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré¢ maja
byt d’al§im postupom zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi, najneskdr 3 pracovné dni vopred. Pokial sa
zastupca objednavatel'a nedostavi ku kontrole v takto urcenej dobe, je zhotovitel opravneny tieto
konstrukcie zakryt’. Pred ich zakrytim musi ucinit’ vSetky opatrenia vyzadované technickymi normami a
zabezpeCit dokumentaciu takto zakryvanych konsStrukcii, a to preukaznou formou. Takyto postup
nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za vady takychto zakrytych konstrukcii. Zhotovitel’ je povinny o
prevereni konstrukeii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi vyhotovit’ zapisnicu
potvrdent zastupcami objednavatel’a, ktoré musia byt’ pritomné pri vykonani tychto prac.

V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatel’a zii¢astni prehliadky dokonc¢ovaného diela, resp. jeho Casti,
pri nej bude posudena jeho kvalita a uplnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady a nedorobky,
ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve
zhotovitel’ objednavatela aspon pat’ pracovnych dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Clanok VIIL.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o priebehu zhotovovania diela stavebny dennik
(dalej len ,,stavebny dennik®), ktory musi byt pocas pracovnej doby ulozeny na mieste realizacie u
zodpovedného pracovnika zhotovitel’a (stavbyveduci), pricom v Case jeho nepritomnosti zmluvné strany
dohodnt iny vhodny sposob uloZenia stavebného dennika.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu zhotovenia diela, na ktory
je mozné sa odvolat’ v d’alSom konani (napr. zmena projektového rieSenia, zmena materialu a pod.).
Stavebny dennik musi byt vedeny v stlade so stavebnym zakonom, s platnymi vSeobecne zaviznymi
predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy a musi byt na stavenisku/pracovisku pristupny v pracovnej dobe,
pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu na inom ¢asovom rozpéti.

Zhotovitel je povinny do stavebného dennika zapisovat’ vsetky skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovovanie
diela - najmé udaje o ¢asovom postupe prac, druhu a mnozstve pouzitého materialu, odchylky od projektu
a ich oddvodnenie a v pripade, ak sa prace uctuju hodinovou zuétovacou sadzbou taktiez idaje o pocte
odpracovanych hodin a druhu prace, udaje o pocasi.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby sa kdpie prislusSnych opravneni na vykon prac na diele nachadzali
na stavenisku nepretrzite poCas vystavby diela. Uvedené sa vztahuje aj na oprdvnenia pripadnych
subdodévatel'ov zhotovitela.

Stavebny dennik sa vedie do doby odstranenia poslednej z vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom
a preberacom protokole a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny. Objednavatel’ a zastupcovia d’alSich opravnenych organov st opravneni kedykol'vek do
neho nazerat a ziadat’ z neho vypisy. Pripomienky objednavatel'a k sposobu vedenia stavebného dennika
su pre zhotovitel'a zavéazné.

Zmluvné strany sa dohodli, ze stcast'ou stavebného dennika buda okrem iného aj tieto prilohy:

Zoznam subdodavatelov,

Podrobny vecny a ¢asovy harmonogram stavebnych prac,

Zmenoveé listy (o¢islované a schvalené obidvomi zmluvnymi stranami, ak budi potrebné).

Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predlozit zastupcovi objednavatela denny zaznam
najneskor nasledujuci den po zapise. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného denniku a k
zapisom zhotovitel'a pripajat’ svoje stanovisko do 3 pracovnych dni. Ak sa objednavatel' k zapisu
zhotovitel'a v stanovenom termine nevyjadri, a ani v stanovenom termine neoznami zhotovitel'ovi



10.

11.

prekazky, ktoré mu zabranuji vyjadrit’ sa k zapisu zhotovitel'a a nestanovil nahradny termin, v ktorom sa
k zapisu zhotovitel'a vyjadri, ma sa za to, ze objednavatel’ so zapisom zhotovitel'a suhlasi.

Zhotovitel' je povinny vyzvat’ emailom a zaroven zapisom do stavebného dennika objednavatela na
kontrolu vsetkych vykonanych prac a pouzitych materidlov, ktoré maji byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred.

Zistené nedostatky v zhotovovani diela zapisané v stavebnom denniku objednavatelom odstrani
zhotovitel’ na svoje naklady bezodkladne alebo v objednavatel'om uréenych terminoch.

Ak sa zisti, ze zhotovitel' nedodrziava na stavenisku technologické postupy, technické normy, pravne
predpisy, alebo ich hrubym spdsobom porusuje, ma objednavatel’ pravo vydat’ zapisom do stavebného
denniku prikaz na okamzité zastavenie prislusSnych prac a/alebo dodavok, a to az do momentu, kym
zhotovitel’ nevykond opatrenia smerujuce k odstraneniu stavu, ktory bol dovodom pre zastavenie prac
a/alebo dodavok. Pripadné omeskanie zhotovovania diela oproti stanovenym terminom, vyplyvajuce zo
zastavenia prac nariadeného objednavatelom podl'a tohto bodu tejto zmluvy sa povazuje za omeskanie
zhotovitel'a s plnenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Clanok IX.
Odovzdanie diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim diela vyzvat’ objednavatel’a na jeho
prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym ozndmenim, ze dielo je pripravené k
odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i zhotovitel' objednavatel'ovi vSetky doklady
preukazujuce uspesné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni,
potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho Casti, ktoré ma
alebo by vzhl'adom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku ditu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii v listinnej podobe v dvoch vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe.

Dielo je riadne vykonané az uspesnym vykonanim vsetkych skusok predpisanych vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto
skuskach objednavatelovi a zaroven je dielo vykonané v sulade s poziadavkami objednavatela
stanovenymi v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch. Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne vyzvat
objednavatel’a aspon 5 pracovnych dni vopred k Gcasti na skiskach diela alebo jeho ¢asti, pricom tcast’
zhotovitel'a na tychto skaskach je povinna. Zhotovitel’ je povinny viest podrobny technicky zaznam o
vykonanych skuskach a odovzdat’ ich zapisni¢ne objednavatel'ovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat' dielo ak nie je riadne vykonané, najmi ak v case, kedy ma dojst’ k
odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo nedorobky, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu,
alebo ak zhotovitel' neodovzda objednéavatel'ovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6 tohto ¢lanku.
Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo s vadami a nedorobkami nebraniacimi riadnemu uzivaniu.
Objednavatel’ prevezme stavebné objekty a prevadzkové subory diela len v pripade, zZe budu zhotovené
podl'a odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavdznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sluzili k uréenému ucelu. V pripade, Ze dielo nie je vykonané podla uvedeného je zhotovitel’ povinny
doplnit’ nekompletni dokumentaciu, a/alebo zhotovit’ dielo riadne a/alebo odstranit’ vady a nedorobky
diela v lehote 7 pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnt1 inak.

Preberacie konanie zvola zhotovitel’ v termine dohodnutom s objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi spolu s dielom vSetku dokumentaciu stvisiacu s dielom
v rozsahu podl’a tejto zmluvy.

Dokumentaciou stvisiacou s dielom sa mysli najmé: stavebny dennik, vSetky certifikaty s presnou
Specifikaciou k jednotlivym prvkom a materidlom, zapisy o prevedenych skuskach diela, ako aj
potvrdenia o likvidacii odpadov.

Na chybajlicu, nespravnu alebo netiplni dokumentaciu k dielu sa hl'adi ako na vady a nedorobky diela,
resp. Casti diela.

Ak zhotovitel’ nedoplnil nekompletni dokumentéciu, a/alebo nezhotovil dielo riadne a/alebo neodstranil
vady diela v stanovenej lehote urcenej touto zmluvou alebo dohodou zmluvnych stran a/alebo neodstranil
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vady a nedorobky v lehotach stanovenych v preberacom protokole, je zhotovitel' v omeskani s plnenim
svojich zmluvnych povinnosti, t. j. s riadnym a v€asnym odovzdanim diela alebo jeho Casti a objednavatel
je opravneny:

odstranit’ tieto vady tretou osobu na naklady zhotovitela, priCom zhotovitel' sa zavédzuje naklady
spocivajuce v nakladoch na odstranenie vady tret'ou osobou objednavatel'ovi uhradit’ a/alebo

pozadovat od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo

pozadovat’ od zhotovitel'a ndhradu Skody, ktord mu v dosledku vady vznikla a/alebo

uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zl'avu z ceny, zohl'adiiujicu rozsah a ekonomicky vplyv vadnych plneni.
Objednavatel' je opravneny vyuzit' niektoré zo zmluvnych opravneni podla vlastného uvazenia.
Kumulativne vyuzite niektorého zmluvného oprédvnenia s inym zmluvnym opravnenim tymto nie je
vylucené.

O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat’ protokol asponi v dvoch vyhotoveniach,
ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania zicastnili. Vzor
preberacieho protokolu vypracuje a predlozi bezodkladne po nadobudnuti i¢innosti zmluvy zhotovitel.
Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych tidajov o diele bude obsahovat’ aj:

zhodnotenie akosti vykonanych prac,

supis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

datum urcujuci zaciatok plynutia zaruénej doby,

supis odovzdanych dokladov,

datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Za den odovzdania alebo den ukonc¢enia tspesného preberania diela sa rozumie deni podpisu protokolu o
odovzdani a prevzati celého diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami,
chybne vykonand praca na diele alebo rozdiel skutocnych parametrov diela oproti parametrom
stanovenym v zmluve alebo projektovej dokumentacii.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektovej dokumentacii, ako aj nedopracovanie
vizudlu detailov do stavu vyhovujiceho na dlhodobé wuzivanie stavby, ¢i plnd funkcnost’
zakomponovanych zariadeni a vyrobkov. Na tcely uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych
pokut sa nedorobky povazuju za vady diela.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v protokole
o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatel'om, inak v lehote primerane;j
rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze zhotovitel’ nezacne prace na odstranovani tychto vad vcas
alebo ich v¢as neodstrani, je objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady
zhotovitela.

Po odstraneni nedostatkov podl'a predoslého bodu tohto ¢lanku zmluvy a/alebo pripadnych vad a
nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, vyznacia zmluvné strany v preberacom protokole datum,
ktorym doslo k prevzatiu/odovzdaniu Uplne dokonceného diela bez vad a nedorobkov alebo jeho
dokoncenych cCasti bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel’ je povinny do 2 dni po odovzdani diela vypratat’ a vycistit’ stavenisko. Zhotovitel’ sa zavizuje
predlozit’ objednavatel'ovi doklad o likvidacii odpadu.

Clanok X.
Vlastnictvo diela a zodpovednost’ za §Skodu

Vlastnikom vSetkych sucasti diela, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je od doby ich
zabudovania objednavatel. Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za Skodu (poSkodenie, strata, kradez,
zniéenie) ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu potrebnych, a to po celt dobu
realizacie stavebnych prac az do riadneho odovzdania diela objednavatelovi.

10



10.

Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitel'ovi odovzdané, zostavaju jeho vlastnictvom a
zhotovitel’ za ne zodpoveda od okamihu ich prevzatia, a je povinny objednavatel'ovi ich vratit’ po splneni
svojho zaviazku.

Zhotovitel' zodpoveda za skody sposobené fyzickym osobam a pravnickym osobam v stvislosti s
realizaciou plnenia predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pracujlce osoby na stavbe su riadne vyskolené a maju vSetky opravnenia
na vykondvanie Ccinnosti, ktoré sa tykaju vykonania diela. Zhotovitel je povinny predlozit
objednavatel'ovi zoznam osdb pracujucich na stavbe spolu s ich kontaktnymi tidajmi.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody vzniknuté jeho Cinnostou na nehnutelnosti objednédvatela a na jej
vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitel'om, je zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do
povodného stavu, pri iplnom zniceni veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.
Zhotovitel’ zodpoveda aj za stratu predmetov prevzatych od objednavatela. V pripade takejto straty sa
zhotovitel' zavdzuje uhradit’ Skody vzniknuté v dosledku tejto straty ako aj vSetky naklady stym
suvisiace.

Zhotovitel je pri realizacii predmetu zmluvy povinny dodrziavat’ protipoziarne opatrenia vyplyvajice z
povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutt skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Clanok XI.
Zaruka na dielo

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude mat’ pocas
celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat’ poziadavkam technickych
noriem a v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase
jeho odovzdania objednéavatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zarucnej doby.

Zarucna doba zacina plynut’ diiom nasledujiicim po dni podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
celého diela. Zaru¢na doba je minimalne 5 rokov. Zaru¢na doba sa predlzuje (t. j. vyssie uvedeny termin
jej ukoncenia sa odd’aluje) o dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel, riadne uzivat’ cela stavbu alebo jej Cast’ zodpovedajicu dielu podla tejto zmluvy.

Zaruka sa vzt'ahuje aj na vady spdsobené vadou materialu alebo chybne vykonanymi pracami na predmete
zmluvy.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’.

Vady diela uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole strany nepovazujii za kone¢ni moznost’
reklamécie zjavnych vad zo strany objednavatela.

Reklamacia vad bude vykonana elektronickou formou, ktord sa potvrdi aj pisomne. Objednavatel’ je
povinny oznamit’ vadu zhotovitelovi bezodkladne po jej zisteni. Zhotovitel' je povinny na reklamaciu
reagovat’ do troch pracovnych dni a dohodnut’ s objednavatel'om spdsob a primeranu lehotu odstranenia
vad.

Plynutie zarucnej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava objednavatel’a na odstranenie vad dorucenim
reklamacie. Zarucna lehota na reklamovant Cast’ diela sa predlzuje o dobu od dia uplatnenia opravnene;j
reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma zmluvnymi stranami.

Na vyzvu objednavatela je zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit’ vsetky vady
a nedostatky diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie,
prevedenim dopravy, montdzou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory
zhotovitel’ zodpoveda.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym skuskam, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Zhotovitel’ prebera zaviazok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaruénej dobe a suc¢asne
sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania rdznych préc, stuvisiacich s touto zmluvou, bude realizovat’
opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to
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pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania
technologickych postupov, vratane prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ sa zavézuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbyto¢ného odkladu
po doruceni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajlcich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 48 hodin od doruc¢enia oznamenia vady
objednavatel'om. Zhotovitel’ sa zavdzuje odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky moznom case, vzdy
vSak najneskdr do 30 dni od dorucenia oznamenia vady objedndvatelom, pokial sa nedohodol so
zastupcom objednavatel’a inak, resp. pokial povaha vady nevyzaduje dlhSiu lehotu na odstranenie. Pri
vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie ozndmenia vady
zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu vc€as neodstrani, alebo neza¢ne s odstraiiovanim vad v stanovenej lehote, je
objednavatel’ opravneny ziadat’ dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od
zmluvy alebo zabezpecit’ odstranenie vady na naklady zhotovitel'a tret'ou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit’ na naklady zhotovitel'a. Ak objednavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia,
je zhotovitel' povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
objednavatel'a inak. Kumulativne vyuzitie niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym
opravnenim nie je vylucené.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 12 tohto ¢lanku ma objednavatel’ i v pripade, ak je vada dicla
neodstranitel'na.

Ak saukaze, ze (i) vada diela je neodstranitel'na, (ii) s odstranenim vady diela by boli spojené neprimerané
naklady, (iii) na odstranenie vady by sa vyzadovala neprimerane velka sicinnost’ objednavatela alebo
(iv) odstranenie vady by bolo mozné len po uplynuti neprimeraného ¢asu, objednavatel’ je opravneny:
pozadovat’ od zhotovitel'a vykonanie nahradného plnenia v termine stanovenom objednavatel'om alebo
zabezpecit ndhradné plnenie tretou osobou na néklady zhotovitel’a a/alebo

pozadovat’ od zhotovitel'a zl'avu z ceny, ktord vyjadruje znizenie hodnoty a pouzitelnosti diela pre
objednavatel’a a/alebo

pozadovat’ od zhotovitel'a uhradenie skody, ktora mu vznikla v désledku takejto vady diela.

V pripade, Ze sa preukaze, ze vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, si pri¢inou vad vzniknutych na
inych Castiach diela, pripadne na inych nehnutelnostiach, ktoré s dielom susedia alebo inym spdsobom
suvisia, ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a uhradenie nakladov spojenych s odstranenim
takychto suvisiacich vad.

Akékol'vek naklady vratane ndkladov vzniknutych identifikaciou vad, odstranenim vad, vsetkymi
dodavkami a/alebo pracami, ako aj vSetky testy alebo dodatocne skusky diela, ktoré mozu byt’ v suvislosti
s odstrannovanim vad alebo po ich odstraneni nutné, znasa zhotovitel'. Zhotovitel’ je povinny nahradit’
objednavatel'ovi akékol'vek vydavky, ktoré objednavatelovi vznikni v stvislosti s poskytnutim
sucinnosti zhotovitel'ovi pri odstranovani vad.

Clanok XII.
Zmluvné pokuty a uroky z omeSkania

V pripade nedodrzania terminu plnenia zmluvy uvedeného v ¢l. III ods. 1 je objednavatel’ opravneny
uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR s DPH, za kazdy, aj zacaty, dent omeskania.
V pripade omeskania objednavatel'a s thradou riadne vystavenej faktiry zhotovitel'a ma zhotovitel’ narok
na urok z omeskania podla § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Ak zhotovitel' nezacne odstranovat’ objednavatelom oznamentl vadu vcas, ma objednavatel’ narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazdl vadu a kazdy zacaty den omeskania az do dna,
kedy zhotovitel' pristupi k odstranovaniu vady a pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody vo vyske 500 EUR za kazda vadu a kazdy
zacaty den omeskania az do dna, kedy zhotovitel’ pristipi k odstranovaniu vady. Zhotovitel’ ma povinnost’
tato pokutu uhradit’ na zaklade vyzvy objednavatela.
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Ak zhotovitel’ neodstrani vadu v¢as, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250
EUR za kazda vadu a kazdy zacaty deit omesSkania az do jej odstranenia a pri vadach ohrozujtcich
prevadzku stavby alebo vyvolavajicich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej $kody vo vyske S00 EUR
za kazdu vadu a kazdy zacaty deit omeskania az do dna, kedy zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu vady.
Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’ na zéklade vyzvy objednavatel’a.

Ak zhotovitel’, resp. pracovnici zhotovitel’a porusia ktorukol'vek povinnost’ uvedenu v tejto zmluve alebo
vo vSeobecne zavdznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany, alebo v zépise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost’
smerujucu k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, ze bol
zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny
na predchadzajuce porusenie tej istej povinnosti, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 250 EUR za kazdé preukazatel'né porusenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v tejto zmluvy
zhotovitel'om resp. pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit’ na zaklade
vyzvy objednévatela.

Ak objednavatel zisti, ze pracovnici zhotovitel'a vykonavaju prace na realizacii diela alebo sa pohybuju
po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330 EUR za kazdé preukazatelné zistené
pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela.
Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit. Osoba, ktora vykonava prace na realizacii diela pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko
a objekt stavby, pricom zastupca objednavatela je opravneny vykazat’ ju zo staveniska a objektu stavby.
Ak zhotovitel’ nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v ¢l. IX. ods. 16 tejto zmluvy, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 250 EUR za kazdy den omeSkania s
vypratanim staveniska. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak dodjde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a k oneskoreniu oproti terminom uvedenym v ¢asovom
a vecnom harmonograme, ktory tvori prilohu tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na uplatnenie
zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazdy den omeskania, resp. pri podstatnom poruseni ¢asového
a vecného harmonogramu ma objednavatel’ narok na uplatnenie jednorazovej pokuty vo vyske 15 % z
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve a odstipenie od zmluvy. Za podstatné porusenie
¢asového a vecného harmonogramu sa povazuje oneskorenie o 20 a viac dni oproti ¢asovému a vecnému
harmonogramu. Uhradenie zmluvnej pokuty nema vplyv na pravo na odstiipenie od zmluvy.

Ak zhotovitel' neoznami zmenu subdodavatel’a, alebo odbornikov resp. zmenu ich tdajov v lehote
stanovenej v tejto zmluve, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 EUR za
kazdy dent omeskania. Zhotovitel ma povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

V pripade neopravnencho odberu elektrickej energie ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 300 eur za kazdé porusenie povinnosti.

V pripade neopravneneho obmedzenia dodavky elektrickej energie ma zhotovitel' narok na zmluvni
pokutu vo vyske 300 eur, a to aj opakovane.

Ak zmluvna strana neposkytne sicinnost pri vykonavani odpoctu meradiel, ma druha zmluvna strana
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 300 eur, a to ja opakovane.

V pripade, ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s uhradou faktiry v povodne dohodnutej, alebo
predizenej lehote splatnosti faktury, je objednavatel opravneny vytétovat zhotovitelovi urok
z omeskania vo vyske 0,05% za kazdy aj zacaty deni omeSkania z kone¢nej sumy neuhradnej faktury.
Takto vyuctovany tirok z omeskania je splatny do 14 dni odo diia doruc¢enia vyuctovania objednavatelom
zhotovitel'ovi.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody
sposobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to v plnom rozsahu $kody.

Lehota splatnosti pokt je 14 dni odo dia vyzvania k uhrade pokuty.

Zhotovitel je povinny mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu sposobent pri vykone povolania
alebo poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatel'a, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske
predpokladanej hodnoty tejto zdkazky pocas celej doby platnosti zmluvy. Zhotovitel' nesie voci
objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za Skody spdsobené Cinnostou svojich subdodéavatelov, ako by ich
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sposobil sam. Doklady o poisteni vratane certifikatu o poisteni a doklade o thrade poistného je povinny
zhotovitel' predlozit’ objednavatelovi najneskér do momentu odovzdania a prevzatia staveniska a
opatovne kedykol'vek pocas vykonavania diela do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’ poziada; v pripade
omeskania s opatovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitela
zmluvnt pokutu vo vyske 500 EUR za kazdy, aj zacaty deit omesSkania. Ak zhotovitel' nepredlozi k
momentu prevzatia staveniska objednavatelovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto
povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v désledku ktorého je objednéavatel’ opravneny od zmluvy
odstupit’. V takomto pripade ma objednévatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel zmluvna pokutu vo vyske
jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH tejto zmluve, pricom toto prdvo mu vznikne dilom zaniku tejto
zmluvy odstipenim. Poistna zmluva musi byt platna az do casu riadneho vykonania diela.

Clanok XIII.
Ukon¢éenie zmluvy

1. Zmluvu je mozné ukondit’:

a)
b)
2.
a)
b)

¢)

b)
¢)

dohodou pisomnou formou,

odstupenim od zmluvy.

Odsttpenie od zmluvy je mozné:

pri podstatnom poruseni zmluvy druhou zmluvnou stranou,

ked’ sa pre druht zmluvnt stranu stalo splnenie podstatnych zmluvnych povinnosti tiplne nemoznym (vis
maior),

ak zhotovitel' porusi zmluvu inym ako podstatnym sposobom a takéto porusenie nenapravi ani v
dodatoc¢nej primeranej lehote na napravu urenej objednavatel'om.

Za podstatné poruSenie zmluvy sa povazuje najma:

ak zhotovitel’ odmietne bezdovodne prevziat’ stavenisko,

ak zhotovitel’ nezacne stavebné prace v lehote uvedene;j v ¢l. I11. ods. 1 tejto zmluvy,

zhotovitel’ aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatel’a (zapisom v stavebnom denniku na vadné
plnenie zhotovitel'a) pokracuje vo vadnom plneni, alebo ak aj napriek upozorneniu v primeranej lehote
uréenej mu na odstranenie vadu neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel’ povinny
vykonat’ uhradu platby a az do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim faktary. Vysku takto
neuhradenej Ciastky stanovi objednavatel’ vypoctom podl'a rozsahu vadného plnenia a jednotkovych cien
podl'a oceneného vykazu vymer,

ak zhotovitel’ je v omeskani s odstranenim objednavatel'om oznamenej vady viac ako 30 dni,
neodstranenie nekvalitne prevedenej prace zhotovitelom v dohodnutom termine,

nekvalitné dodavky vyrobkov a materidlov zhotovitel'om,

omeskanie objednavatel'a s uhradou faktury o viac ako 15 dni po dobe splatnosti,

neposkytnutie suc¢innosti,

ak dielo nebude vykonané v pozadovanej kvalite a prevedeni v sulade s touto zmluvou,

opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poziarnej ochrany zhotovitel'om,

opakované zistenie alkoholu, resp. inych omamnych latok u pracovnikov zhotovitel’a,

v pripadoch uvedenych v § 19 ZVO,

ak zhotovitel’ nepredlozi ani do 30 dni objednavatelovi vSetky udaje o zmenach subdodavatela, resp.
odborne sposobilej osoby - stavbyveduci

ak tak ustanovuje zmluva priamo v niektorom zo svojich ustanoveni.

Odsttpenie nadobtida ucinnost’ diiom dorucenia pisomného ozndmenia druhej zmluvnej strane.

V pripade odstipenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouzitych
materidlov pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky
z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohl'adavky vzniknuté zo zmluvy. Ak d6jde k odstipeniu od zmluvy
z dovodu na strane zhotovitel'a, ma objednavatel’ narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu
vznikli s obstaranim nového zhotovitel'a, ktory dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecenia pokracovania
prac na predmete zmluvy je zhotovitel' povinny na ziadost objednavatela previest bez zbyto¢ného
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odkladu na objednavatel’a vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému
vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na pracovisku, ako 1 k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za
obvyklu cenu primerant opotrebeniu a stavu tychto veci.

6. V pripade odstipenia od zmluvy z dovodu porusenia povinnosti zhotovite'a ma objednavatel’ narok na
nahradu S$kody spdsobenti omeSkanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia realizacie dicla
uvedeného v tejto zmluve.

7. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuty narok na nadhradu skody vzniknutej poruSenim zmluvy a narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty.

Clanok XIV.
Zavereéné ustanovenia

1. Pravne vztahy oboch zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi.

2. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a uc¢innost diom
nasledujticim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

3. Zhotovitel sthlasi s kompletnym zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmluv vratane priloh.

4.  Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzuji, Ze tato zmluva bola nimi spisana slobodne, vazne, urcite a
zrozumitel'ne.

5. Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, priCom objednavatel’ aj zhotovitel’ obdrzia po dvoch
originaloch.

6. Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer — polozkovy rozpocet zhotovitel'a

Priloha €. 2: Podrobny ¢asovy a vecny harmonogram stavebnych prac

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 4: Opis predmetu zakazky

Priloha €. 5:Zoznam odbornikov urc¢enych na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
V Bratislave, dna: V Senci dna: 29.7.2021

prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD.
rektor Michal Gajdos - konatel’

Ing. Ingrid Kutna Zelonkova, PhD.
poverena vykonom funkcie riaditel’ky
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Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo

Zoznam subdodavatelov

V stilade s ustanovenim § 41 Zakona o verejnom obstardvani verejny obstaravatel’ pozaduje od uspesného
uchadzaca, aby najneskor v momente uzatvorenia zmluvy uviedol:

zoznam vietkych navrhovanych subdodavatel'ov v rozsahu obchodné meno, sidlo, ICO,

2. udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia, tel. ¢. a e-mail

3. uvedenie predmetu subdodavky

4. percentualny podiel zakazky zabezpecovany subdodavatel'om.

—_

Udaje o osobe Predmet % odiel
pP.c. Subdodavatel’ opravnenej konat’ . o pocie
. subdodavky subdodavok
za subdodavatel’a
Nie su

L.

2.

3.
V Senci dna 29.7.2021
Meno, priezvisko a podpis opravnenej osoby uchadzaca: Michal Gajdos - konatel’
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ALDAM s.r.o., Lichnerova 39/A, 903 01 Senec I€O: 53 367 715, Michal Gajdos — konatel
spolocnosti te

Obsah ponuky:

Ocenené VV blok E,C
Technické vyhlasenia
Povinné prilohy
Cestné vyhldsenia

bl o

V Senci 29.7.20

Michal Gajdos
Konatel ALDAM s.r.o.




Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
a v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*)
(dalej len ,,zmluva‘)

Clanok I
Zmluvné strany

Objednavatel: Univerzita Komenského v Bratislave

Sidlo: Safarikovo nam. 6, 814 99 Bratislava

Statutarny organ: prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD., rektor

ICO: 00 397 865

DIC: 2020845332

IC DPH: SK 202 084 5332

Sucast’ UK zodpovedna za plnenie zmluvy: Vysokoskolské mesto L. Stiira — Mlyny UK

Sidlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava

Zastipena: Ing. Ingrid Kutna Zelonkové, PhD. - poverena vykonom
funkcie riaditel’ky

Osoby opravnené konat’

- vo veciach zmluvy: Ing. Ingrid Kutna Zelonkové, PhD. — poverena vykonom
funkcie riaditel’ky

- vo veciach realizacie zmluvy: Ing. Sona Dubosova

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK54 8180 0000 0070 0054 8473

Kontakt: sona.dubosova@uniba.sk

(d’alej len ,,objednavatel*)

a

Zhotovitel’: ALDAM s.r.o.

Sidlo: Lichnerova 39/A, 903 01 Senec
Statutarny zastupca: Michal Gajdos

ICO: 53367 715

DIC: 2121362848

IC DPH: SK2121362848

Bankové spojenie:
Osoby opravnené konat

vo veciach zmluvy: Michal Gajdos, Ing. Juraj Rummel
vo veciach realizacie zmluvy: Michal Gajdos, Ing. Juraj Rummel
Spoloc¢nost’ zapisana v Obchodnom registri: Spolo¢nost’ zapisana: Okresny sud Bratislava I, oddiel: Sro,

vlozka ¢. 148733/B

Kontakt:

(d’alej len ,,zhotovitel*)
(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany* a jednotlivo ako ,,zmluvna strana*)




Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania podlimitnej zakazky v sulade so ZVO na
uskuto&nenie stavebnych prac s nazvom: ,,Vymena podlah na blokoch AD, VSM L. Stira Mlyny, UK —
blok C* zverejnenej vo vestniku verejného obstaravania ¢islo 158/2021 zo dna 12.7.2021 pod znackou 32304
— WYP.

Clanok IL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit' dielo — ,,Vymena podlah na blokoch AD,
VSM L. Stiira Mlyny, UK — blok C* podra tejto zmluvy.
Predmet zmluvy je definovany najmé nasledovnymi dokumentami:

- vykazom vymer

- projektovou dokumentaciou

- zadavacimi podmienkami objednavatel'a obsiahnutymi v zverejnenych sut'aznych podkladoch v

ramci procesu verejného obstaravania

- ponukou zhotovitel'a predlozenou vo verejnom obstaravani

- podrobnym ¢asovym a vecnym harmonogramom stavebnych prac

- opisom predmetu zakazky
Zhotovitel’ sa zavdzuje dodat’ a zrealizovat’ pre objednavatel’a dielo podl'a podmienok dohodnutych v
zmluve riadne, v¢as a bez vad a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi protokolom
o odovzdani a prevzati diela v zodpovedajtcej kvalite. Objednévatel’ sa zavdzuje zaplatit’ dohodnuti cenu
za riadne a v€as vykonané dielo v sulade s ¢l. IV, ¢l. V a vSetkymi prilohami, ktoré tvoria neoddelite'nu
sucast’ tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene, na vlastnti zodpovednost’ pri dodrzani vSetkych
(kvalitativnych, kvantitativnych a technickych) podmienok. Predmet zmluvy musi byt vykonany v sulade
s STN, STN EN a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi, vratane prislusnych vSeobecne
zavéaznych nariadeni samospravy (najmi VZN mestskej Casti Bratislava — Karlova Ves), ako aj pokynmi
a internymi predpismi objednavatel’a, s ktorymi bol zhotovitel’ oboznameny.

Clanok III.
Terminy plnenia a miesto zhotovenia diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat dielo nasledovne:
Zaciatok prac:

e nablokuCna AD do 10 dni od zaslania elektronickej vyzvy na zacatie prac, v mesiaci september

2021, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak,

Datum zacatia prac bude zhodny s datumom uvedenom na protokole o odovzdani a prevzati staveniska,
na ktorom sa zmluvné strany navzajom vopred dohodnu.

e Ukoncenie prac na bloku C na AD do: 60 dni odo dna zacatia prac.
Prace mozno realizovat’ pocas pracovnych dni od 07:00 hod do 18:00 hod a soboty od 8:00 do 18:00 hod
(v diloch pracovného pokoja nie je mozné realizovat’ stavebntl ¢innost’).
V pripade, Ze sa pocas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného charakteru,
alebo naviac prac oproti pdvodne dohodnutému rozsahu prac, musia byt zaznamenané v stavebnom
denniku a budu riesené v dodatku k tejto zmluve v sulade so ZVO.
Tieto prace budil ocenené nasledovne:
pre uhradu takych druhov naviac prac, ktorych ocenenie bolo realizované v niektorej z poloziek rozpoctu
v ramci predkladanej ponuky, budu objednavatelom akceptované cenové podmienky dohodnuté v
zmluve pre obstaravany predmet (ide o taky druh prac, ktory bol ocenovany v ramci pdvodnej ponuky
zhotovitela).



b)

a)

b)

10.

11.

pre taky druh naviac prac, ktory nebol ocenovany v pdvodnej ponuke, musi zhotovitel' vysku ceny
samostatne dohodnut’ s objednavatel'om nasledovnym sposobom:
i ak nie je mozné stanovit’ cenu polozky podla predchadzajiuceho ods. 3 tohto ¢lanku, pism. a),
pouzije sa pre stanovenie ceny polozky cennik CENEKON pre stavebné prace s pouzitim zlavy
10%, alebo
il. ak nie je mozné stanovit' cenu polozky podla predchadzajiceho pismena i., zhotovitel' je

povinny do 5 dni od vyzvy objednavatel'a vykonanej zapisom do stavebného dennika, predlozit’
objednavatel'ovi na odstihlasenie tri cenové ponuky tretich osob so Specifikaciou jednotkovych
cien/hodinovych zuctovacich sadzieb, z ktorych je objednavatel’ opravneny akceptovat’ cenovi
ponuku s najnizSou cenou a zhotovitel’ je akceptaciou tejto cenovej ponuky objednévatel'om
viazany. V pripade, ak objednavatel’ nebude akceptovat’ Ziadnu z predlozenych cenovych pontuk
zhotovitel'om, je tento opravneny sam predlozit’ cenové ponuky tretich osdb so Specifikaciou
jednotkovych cien/hodinovych zictovacich sadzieb, z ktorych je zhotovitel’ povinny akceptovat
cenovu ponuku s najnizSou cenou a zhotovitel’ je touto cenovou ponukou viazany.

V pripade naviac prac podl'a bodu 3 tohto ¢lanku:

stavbyvedtici bezodkladne vykona zapis do stavebného dennika a bezodkladne o nich informuje

technicky dozor objednavatela,

ihned’ ako je to mozné, najneskor do piateho pracovného dia sa k tymto naviac pracam pisomne vyjadria

opravneni zastupcovia zmluvnych stran cestou stavebného dennika alebo inym pisomnym zaznamom

(napr. zapisom z kontrolného dia stavby), tieto naviac prace musia byt’ pisomne odsuhlasené zastupcom

objednavatela,

vSetky naviac prace musia byt riadne pisomne zdoévodnené a potvrdené opravnenymi zastupcami

zmluvnych stran, pricom thrada méze byt’ vykonana az po potvrdeni dodatku k zmluve.

Préace, ktoré zhotovitel' nevykond, vykond bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od

projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi. Ak zhotovitel

vykona prace bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a

dojednanych zmluvnych podmienok, na vyzvu objednavatel’a ich zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani.

V pripade, Ze ich na vyzvu objednédvatel'a neodstrani, urobi tak objednavatel’ na naklady zhotovitel’a.

V pripade, Ze objednavatel’ a zhotovitel’ dosiahnu dohodu o nakladoch a ostatnych bodoch navrhovanych

zmien ¢i naviac prac, zmluvné strany podpisu dodatok k tejto zmluve.

Ak nebude v dodatku vyslovne uvedena zmena terminov, neopraviiuje to zhotovitel’a k ich prediZeniu.

V pripade nepriaznivého pocasia s negativnym vplyvom na technologicky postup a kvalitu diela, pre

ktoré nemozno dielo vykonat v stlade s poziadavkami technickych noriem a technologickych predpisov

a postupov upravujucich postup pri tychto pracach a dodavkach, zmluvné strany tato skutocnost’

objektivne posudia, dohodnt sa na primeranom prediZeni terminu ukonéenia diela a pisomnym dodatkom

k zmluve dohodntl novy termin ukoncenia diela. Tieto skuto¢nosti musia byt zaznamenané v stavebnom

denniku. Akékolvek naklady, ktoré vznikna zhotovitelovi predizenim terminov uvedenych v tejto

zmluve (napr. nadCasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov,

zvysené pracovné nasadenie a pod.) nemozno vyuctovat’ objedndvatel'ovi a su obsiahnuté v celkovej cene

diela.

Dodrzanie jednotlivych terminov plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vc€asného

spolupdsobenia objednavatel’a. Po dobu omeskania objednéavatela s poskytnutim spolupdsobenia, nie je

zhotovitel' v omeskani so splnenim terminu realizacie diela. Zhotovitel' je vSak povinny upozornit

objednavatel'a na potrebu poskytnutia spolupdsobenia dostatocne vopred elektronicky na emailovi

adresu uvedenu v zadhlavi tejto zmluvy, inak objednavatel nie je v omeskani s poskytnutim

spolupdsobenia zhotovitel'ovi.

Stcastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy a vecny harmonogramom stavebnych prac, ktory

tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy. Terminy uvedené v harmonograme st pre zhotovitel'a zavédzné.

V pripade omeskania objednavatel’a s poskytnutim spolupdsobenia, sa termin realizacie diela primerane

upravi o dobu, po ktortl bol objednavatel’ v omeskani, co zmluvné strany potvrdia pisomnym dodatkom

k tejto zmluve.



Clanok 1V.
Cena diela

Cena za dielo je stanovena v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov.

Zmluvna cena pokryva vsetky ekonomicky opravnené naklady zhotovitela vynalozené v suvislosti
s uskutocnenim diela, napr. naklady na obstaranie tovaru, dopravu na miesto dodania, iné stivisiace platby
a primerany zisk. V cene st zahrnuté aj naklady spojené s vymenou reklamovaného tovaru pocas zarucnej
doby. Sucast'ou ceny je aj dan z pridanej hodnoty, prislusna spotrebna dan a pri dovazanom tovare aj clo
a iné platby vyberané v ramci uplatinovania nesadzobnych opatreni ustanovené osobitnymi predpismi.
Takisto su v cene zaratané aj vedlajSie ndklady na zriadenie a odstranenie staveniska, pomocnych
konstrukeii, dopravné naklady na stavenisku i mimo neho, poplatky za skladky, poistenie zodpovednosti
za Skodu, vykonanie predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a pril'ahlych
pouzivanych komunikéciach, odvoz a likvidaciu stavebného odpadu, ako aj naklady na vodné, stocné,
elektricku energiu a podobne.

Celkova cena za dielo je:

Cena bez DPH: 71347,48 eur

DPH 20%: 14269,50 eur
Cena s DPH: 85616,98 eur
Slovom:

Zmluvna cena za dielo je cenou kone¢nou v sulade s citovanym zakonom o cenach, t. j. nebude sa
navySovat’ o d’alSie naklady.

Objednavatel’ zadrzi zhotovitel'ovi 5 % z celkovej ceny diela s DPH, t. j. z kazdej vystavenej faktury.
Zadrzné zabezpecuje odstranenie vad pocas patrocnej zarucnej doby.

Objednavatel' sa zavdzuje vratit zadrzné na ucet zhotovitel'a vzdy na zdklade pisomnej ziadosti
zhotovitel'a nasledovne:

V pripade, ak zhotovitel’ odstrani vSetky vady pocas piatich rokoch zaru¢nej doby, bude mu zadrzné vo
vyske 5 % z celkovej ceny za dielo uvolnené, na zaklade jeho pisomnej ziadosti, do 15 dni odo dia
dorucenia jeho pisomnej ziadosti. V pripade, Ze sa vyskytnli pocas zaru¢nej doby vady dicla a zhotovitel’
ich riadne a vcas neodstrani, moze objednavatel’ zabezpecit' ich odstranenie na naklady zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavku, ktord tym objednévatelovi vznikne méze objednéavatel’
jednostranne zapocitat' so zadrznym. V pripade zapocitania bude zhotovitelovi vratené zadrzné
predstavujuce sumu vo vyske 5 % z ceny za dielo znizené o zapocitané pohladavky. O uvolnenie
zadrzného moéze zhotovitel pisomne poziadat' najskdr po uplynuti piatich rokov zaruc¢nej doby a
odstraneni vsetkych reklamovanych vad na zaklade pisomnej ziadosti.

Institat zadrzného umoziuje objednavatel’ nahradit’ predlozenim bankovej zaruky poskytnutej bankou so
sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou
bankou (d’alej len ,,banka®). V zaru¢nej listine musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne, bez
akychkol'vek namietok uspokoji naroky objednavatel’a vzniknuté v stivislosti s potrebou odstranenia vad
vzniknutych pocas patrocnej zaruc¢nej doby do vysky 5 % z celkovej ceny realizovaného diela s DPH.
Doba platnosti a G¢innosti bankovej zaruky musi byt pocas celého obdobia patrocnej zarucnej doby.
Zhotovitel’ je opravneny predlozit’ bankovu zaruku vo vyske 5 % z kazdej vystavenej faktiry, alebo
najneskor spolu s vystavenou faktirou predlozi bankovu zaruku vo vyske 5 % z celého realizovaného
diela.

Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ zo zadrzného svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, ndhradu $kody a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitel'om riadne a v€as uspokojené.



Clanok V.
Platobné podmienky

Prace budu faktirované jednou faktirou za cely blok C, na zaklade vopred odsthlasené¢ho stpisu skutocne
vykonanych prac zmluvnymi stranami (rozpisané polozky jednotlivo s jednotkovymi cenami).
Zhotovitel’ predlozi stpis skuto¢ne vykonanych prac v papierovej podobe a zaroven aj vo formate excel
po ukonceni prac a objedndvatel’ tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskér do 5
pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade, ak objednavatel’ k sipisu skutocne vykonanych
prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicej vete svoje vyhrady a
zhotovitel’ bezodkladne vykond opravy a predlozi objednavatel'ovi opraveny stpis skuto¢ne vykonanych
prac, objednévatel’ tento opraveny supis skuto¢ne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskor do 2 pracovnych dni od predlozenia tohto opraveného supisu. Stpis skutocne
vykonanych prac podpisuje za objednavatela jeho zastupca. Faktira bude vystavena az po schvaleni
stpisu vykonanych prac objednavatelom. Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky.

Splatnost faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia na adresu objednavatela.

Faktra bude obsahovat’ nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

Ak faktira nebude v stilade s platnymi pravnymi predpismi, budi v nej uvedené nespravne tdaje alebo
nebude obsahovat' vsetky pozadované nalezitosti uvedené v ods. 1 tohto ¢lanku, je to dovod na
odmietnutie faktury a jej vratenie zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury sa prerusi a nova lehota
splatnosti zacne plynut az po preukazatelnom doruceni opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Clanok VI
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ bude pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s prislusnou odbornou starostlivostou v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, zavdzuje sa dodrziavat vSeobecne platné predpisy a technické normy
Eurépskej unie a Slovenskej republiky, platné vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR tykajuce sa
ochrany zivotného prostredia.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat vSetky prace na stavenisku prostrednictvom osdb s potrebnou
kvalifikdciou a ndlezite poucenych a pouzivat na stavenisku vylu¢ne technické zariadenia, ktoré
zodpovedaju poziadavkdm na technickt sposobilost pouzivania vratane vykonania potrebnych
odbornych skusok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré su v
nevyhovujucom technickom stave (napr. budu znecistené alebo k nim chybaju platné doklady o ich
technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skuskach podl'a platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem), nesmie zhotovitel’ pouzivat’ pri pracach podla tejto
zmluvy ani ich vnasat do priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu objednavatela
bezodkladne odstranit’ zo staveniska.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska podpisaného obomi zmluvnymi stranami a zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani diela pouzivat’ vyluéne novy, nepouzity a bezchybny material,
zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym platnym predpisom platnym v
Slovenskej republike, pripadne stanovenymi v dokumentacii. Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze nepouzije
material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy.

Zhotovitel’ je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky inych subdodavatelov a
preskusat’ jeho resp. ich tplnost, vlastnosti a pouzitel'nost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov a
dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny nalezitym sposobom oznacit’ vstup na stavenisko oznamom, ktory zakazuje vstup
na stavenisko a zaroven vhodnym sposobom zabezpecit' stavenisko pred neopravnenym vstupom.
Zhotovitel berie na vedomie, ze objednavatel’ je ubytovacim zariadenim pre Studentov. Ak je to potrebné,
zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady oplotenie, a ak je to potrebné aj strazenie a osvetlenie staveniska.
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Za pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitel'a v tejto stivislosti, plne zodpoveda
zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny v mieste zhotovenia diela udrziavat’ primerant Cistotu a poriadok, nevytvarat’
nadmerny hluk a prasnost polas celej dizky trvania realizicie diela a bez zbytoéného odkladu
odstranovat’ na svoje naklady odpady a iné neéistoty vzniknuté z vlastnej Cinnosti. Zhotovitel' pri
odovzdani diela predlozi objednavatel'ovi potvrdenie na realizované dielo o likvidacii odpadu, potvrdené
prislusnou skladkou. Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat’ v zmysle prislusnych
pravnych predpisov upravujuicich nakladanie s odpadmi. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim
povinnosti zhotovitel'a v tejto suvislosti, bude hradit’” zhotovitel'. Pokial’ si zhotovitel' nesplni tieto
povinnosti ani v dodato¢nej lehote urcenej zastupcom objednavatel’a, moze ich vykonat’ objednévatel’ na
naklady zhotovitel'a. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material,
mechanizmy, sut’ a iny odpad. Pripadné skody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel
objednavatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich osob.

Zhotovitel’ bude vzniknuty odpad likvidovat’ a je povinny viest’ evidenciu o odpadoch a evidenciu o
sposobe ich zneskodnovania v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich
predpisov a jeho vykonavacich vyhlasok - vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje
Katalog odpadov a vyhlagky MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
zdkona o odpadoch. Ziadny odpad nebude spalovany, zasypany do vykopov, zabetonovany alebo
zamurovany na stavbe alebo nebude vykonavané miesanie odpadov, ale bude likvidovany v sulade s
platnou legislativou a podl'a vydanych povoleni a rozhodnuti organov $tatnej spravy alebo samospravy.
Zhotovitel’ je povinny stavebné odpady nevhodné na materidlové zhodnotenie zneskodnit’ ich ulozenim
len na povolent skladku odpadov prislusnej triedy.

Zhotovitel' sa zavizuje likvidaciu odpadu vykonat odborne spdsobilou firmou. Doklady o riadnom
nalozeni, zneSkodneni alebo zhodnoteni vzniknutych odpadov predlozi zhotovitel' objednavatelovi v
zmysle prisluSnych pravnych predpisov.

Pred zaCatim vykonu prac je zhotovitel povinny poslat informéaciu o konkrétnom c¢asovom
harmonograme vykonu prac v jednotlivych priestoroch dotknutych realizaciou diela.

Zhotovitel’ je povinny v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o uizemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zakon®) od prevzatia staveniska viest’
stavebny dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapisu vSetky skutocnosti, vyplyvajuce
z tejto zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:

je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie za ne zaruku v plnom
rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok
¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

je povinny najneskor v momente podpisu zmluvy predlozit objedndvatelovi zoznam znamych
subdodavatel'ov ako prilohu ¢. 3 zmluvy s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych tidajov a/alebo
dokladov: (i) identifikaéné udaje subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO —osoba
opravnena konat’ za subdodavatel’a (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),
(i1) identifikacia a % podiel plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’,(iii) doklady preukazujuce
splnenie podmienok podla § 32 ods. 1 pism. e¢) a f) zdkona o verejnom obstaravani, (iv) zavdzné
vyhlasenie zhotovitel'a, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak
ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov

v pripade zameru realizovat’ nastup nového subdodavatel’a a taktiez zameru realizovat’ zmenu povodného
subdodavatela, pripadne pri zmene udajov pdvodného subdodavatel’a je zhotovitel povinny pisomne
informovat’ objednavatel’a do piatich pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy so subdodavatel'om o
jeho nastupe na realizaciu diela, resp. odo dna, kedy doslo k zmene idajov. Subdodavatel’ je opravneny
nastupit’ na realizaciu diela az po suhlasnom vyjadreni objednavatel’a. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’
svoj suhlas alebo nesuhlas s navrhovanym subdodavatelom do 3 pracovnych dni odo dna dorucenia
pisomného oznadmenia zhotovitel'a.
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Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatel'ov je prilohou €. 3 tejto zmluvy
a jeho doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie je podstatnd zmena zmluvnych
podmienok a nie je potrebné pre fiu uzatvarat’ samostatny dodatok k zmluve. Objednéavatel’ ma pravo
odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodéavatel'om, ak nie st splnené podmienky
uvedené vo vsetkych bodoch tohto ¢lanku.

Zhotovitel’ sa zavizuje pocas realizacie predmetu zmluvy o dielo na zaklade vyziadania Objednavatela
predlozit’ certifikaty potvrdzujice zhodu navrhovanych materidlov s pozadovanymi konstrukénymi
materidlmi. Objednavatel’ je opravneny vyziadat’ si certifikaty uvedené v prvej vete kedykol'vek pocas
realizécie predmetu zmluvy, najneskér v§ak do ¢asu odovzdania diela podrla ¢l. IX odsek 10 tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavdzuje mat’ pocas celej doby realizacie diela k dispozicii nasledovnych odbornikov,
ktorych odbornu spdsobilost’ deklaroval v procese verejného obstaravania:

e Stavbyvedtci: - praktické skusenosti na pozicii stavbyvedtci pri ukoncenych a odovzdanych
pracach v rozsahu za rozhodné obdobie minimalne 5 rokov. Za rozhodné obdobie sa povazuje
poslednych 10 priebeznych rokov, ktoré sa rataju odo dna vyhlasenia verejného obstaravania.

Zhotovitel’ je povinny objednavatelovi predlozit’ pisomné ozndmenie o zmene odborne spdsobilej osoby,
ktoré bude obsahovat’ minimalne: pozicia odborne spdsobilej osoby, meno a priezvisko, dovod zmeny
odborne sposobilej osoby a doklad o prislusnom opravneni, ktorého drzitel'om je navrhovana odborne
sposobila osoba. Navrhovana odborne sposobila osoba musi spifat vietky podmienky uréené
v sutaznych podkladoch verejného obstardvania, ktoré bolo podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy.
Zmenu odborne sposobilej osoby oznami zhotovitel” objednavatel'ovi najneskor do 5 pracovnych dni pred
jej uskutoénenim. Zmenou odborne spdsobilej osoby nie je dotknutd zodpovednost’ zhotovitela za plnenie
zmluvy.

Objednavatel' je opravneny odmietnut zmenu odborne spdsobilej osoby v pripade, ze navrhovana
odborne spdsobila osoba nespiiia pozadované odborné a technické sposobilosti. Zhotovitel’ je v takomto
pripade povinny do 5 pracovnych dni predlozit objednéavatel'ovi ind, vyhovujicu odborne spdsobilii
osobu. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze zoznam odbornikov tvori prilohu €. 5 tejto zmluvy a ich
zmena nie je podstatnd zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu uzatvarat samostatny
dodatok k zmluve.

Objednavatel’ umozni zhotovitel'ovi napojenie na odber elektrickej energie a zhotovitel' sa zavizuje
uhradzat’ cenu za odobratil elektricku energiu. Miesto odberu elektrickej energie bude zabezpecené
podruznym meradlom pred zaciatkom stavebnych prac.

Podkladom pre fakturaciu je protokol potvrdeny zastupcami obidvoch zmluvnych stran, v ktorom sa
uvedu namerané hodnoty prislusného meradla. Odpocet na podruznom elektromere sa bude vykonavat
vzdy k poslednému ditu bezného mesiaca. Odpocet meradla zapezepcuju spolo¢ne zastupcovia obidvoch
zmluvnych stran. O kazdom odpocte sa vyhotovi zaznam — protokol podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami, ktory slizi ako podklad k fakturacii. Faktiracnym obdobim je kalendarny mesiac.
Objednavatel’ vystavi faktiiru po obdrzani doslej faktiry od ZSE energia, a.s., do 14 dni od jej dorucenia.
Zhotovitel’ uhradi cenu za odobratu elektrickt energiu na zaklade faktury vystavenej objednavatel'om
bankovym prevodom na ucet objednéavatel’a do 30 dni odo dila dorucenia faktary.

Posledny odpocet sa vykona k poslednému ditu odberu za pritomnosti obidvoch zmluvnych stran.
V pripade odstipenia od zmluvy sa vykona odpocet ku ditu odstiipenia od zmluvy.

V pripade poruchy meradla je zhotovitel’ povinny bezodkladne nahlasit’ tuto poruchu objednavatel'ovi.

V pripade, ak nie je mozné vykonat' odpocet meradla z dovodu jeho poruchy, uréi sa spotreba pre
obdobie, pocas ktorého mnozstvo elektrickej energie nebolo merané, podla spotreby z predchadzajticeho
mesiaca.

Clanok VII.
Kontrola vykonania diela

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ sposob a kvalitu prevedenia diela zhotovitel'om prostrednictvom
technického dozoru objednavatel’a a 0s6b poverenych objednavatel'om.



b)
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K vykonavaniu takejto kontroly ma zastupca objednavatela kedykol'vek pristup na stavenisko v
dohodnutej dobe i do dielni a skladisk, kde sa veci urené k prevedeniu diela vyrabaji alebo su
skladované. Zastupcovia objednavatela maji okrem iného aj pravo vyhotovovat vlastnii
foto/videodokumetaciu a v opodstatnenych pripadoch maju aj pravo na zastavenie prac.

Poverené osoby objednavatel’a su opravnené pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat, aby
zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom. Odstranenie vad je zhotovitel
povinny realizovat’ na svoje naklady a v uréenej lehote.

Zhotovitel’ je povinny pisomne vyzvat objednavatel’a k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maju
byt d’alsim postupom zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi, najneskor 3 pracovné dni vopred. Pokial’ sa
zastupca objednéavatela nedostavi ku kontrole v takto urcenej dobe, je zhotovitel' opravneny tieto
konstrukcie zakryt'. Pred ich zakrytim musi ucinit’ vSetky opatrenia vyzadované technickymi normami a
zabezpeCit dokumentaciu takto zakryvanych konstrukcii, a to preukaznou formou. Takyto postup
nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za vady takychto zakrytych konstrukcii. Zhotovitel’ je povinny o
prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi vyhotovit’ zapisnicu
potvrdentl zastupcami objednavatela, ktoré musia byt pritomné pri vykonani tychto prac.

V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatela zicastni prehliadky dokoncovaného diela, resp. jeho Casti,
pri nej bude posudena jeho kvalita a uplnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady a nedorobky,
ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve
zhotovitel’ objednavatela aspon pat’ pracovnych dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Clanok VIIL.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest’ odo dia prevzatia staveniska o priebehu zhotovovania diela stavebny dennik
(dalej len ,,stavebny dennik®), ktory musi byt pocas pracovnej doby ulozeny na mieste realizacie u
zodpovedného pracovnika zhotovitel’a (stavbyveduci), pricom v ¢ase jeho nepritomnosti zmluvné strany
dohodnt iny vhodny sposob ulozenia stavebného dennika.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu zhotovenia diela, na ktory
je mozné sa odvolat’ v d’alSom konani (napr. zmena projektového rieSenia, zmena materialu a pod.).
Stavebny dennik musi byt vedeny v sulade so stavebnym zakonom, s platnymi v§eobecne zavdznymi
predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy a musi byt na stavenisku/pracovisku pristupny v pracovnej dobe,
pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt na inom ¢asovom rozpéti.

Zhotovitel je povinny do stavebného dennika zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovovanie
diela - najmé idaje o casovom postupe prac, druhu a mnozstve pouzitého materialu, odchylky od projektu
a ich odovodnenie a v pripade, ak sa prace uctuji hodinovou zuctovacou sadzbou taktiez udaje o pocte
odpracovanych hodin a druhu préace, tidaje o pocasi.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby sa kopie prislusnych opravneni na vykon prac na diele nachadzali
na stavenisku nepretrzite poCas vystavby diela. Uvedené sa vzt'ahuje aj na opravnenia pripadnych
subdodévatel'ov zhotovitela.

Stavebny dennik sa vedie do doby odstranenia poslednej z vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom
a preberacom protokole a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny. Objednavatel’ a zastupcovia d’alSich opravnenych organov st opravneni kedykol'vek do
neho nazerat’ a ziadat’ z neho vypisy. Pripomienky objednavatel'a k sposobu vedenia stavebného dennika
st pre zhotovitel'a zavézné.

Zmluvné strany sa dohodli, ze st¢ast'ou stavebného dennika budt okrem iného aj tieto prilohy:

Zoznam subdodavatelov,

Podrobny vecny a ¢asovy harmonogram stavebnych prac,

Zmenoveé listy (o¢islované a schvalené obidvomi zmluvnymi stranami, ak budi potrebné).

Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predlozit’ zastupcovi objednavatela denny ziznam
najneskor nasledujuci den po zapise. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného denniku a k
zapisom zhotovitel'a pripajat’ svoje stanovisko do 3 pracovnych dni. Ak sa objednavatel’ k zapisu
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zhotovitela v stanovenom termine nevyjadri, a ani v stanovenom termine neoznami zhotovitelovi
prekazky, ktoré mu zabranuju vyjadrit’ sa k zapisu zhotovitel'a a nestanovil nahradny termin, v ktorom sa
k zapisu zhotovitel'a vyjadri, ma sa za to, Ze objednavatel’ so zapisom zhotovitel'a suhlasi.

Zhotovitel' je povinny vyzvat’ emailom a zaroven zapisom do stavebného dennika objednavatela na
kontrolu vsetkych vykonanych prac a pouzitych materialov, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred.

Zistené nedostatky v zhotovovani diela zapisané v stavebnom denniku objedndvatelom odstrani
zhotovitel’ na svoje naklady bezodkladne alebo v objednavatel'om uréenych terminoch.

Ak sa zisti, ze zhotovitel' nedodrziava na stavenisku technologické postupy, technické normy, pravne
predpisy, alebo ich hrubym spdsobom porusuje, ma objednavatel’ pravo vydat’ zapisom do stavebného
denniku prikaz na okamzité zastavenie prislusnych prac a/alebo dodavok, a to az do momentu, kym
zhotovitel’ nevykond opatrenia smerujuce k odstraneniu stavu, ktory bol dovodom pre zastavenie prac
a/alebo dodavok. Pripadné omeskanie zhotovovania diela oproti stanovenym terminom, vyplyvajice zo
zastavenia prac nariadené¢ho objednavatel'om podl'a tohto bodu tejto zmluvy sa povazuje za omeskanie
zhotovitel'a s plnenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Clanok IX.
Odovzdanie diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim diela vyzvat’ objednavatel'a na jeho
prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym oznamenim, ze dielo je pripravené k
odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i zhotovitel' objednavatel'ovi vSetky doklady
preukazujuce UspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych vSeobecne zavidznymi pravnymi
predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni,
potvrdenych zaruc¢nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho casti, ktoré ma
alebo by vzhl'adom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku ditu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii v listinnej podobe v dvoch vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe.

Dielo je riadne vykonané az uspesnym vykonanim vsetkych skusok predpisanych vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto
skaskach objednavatelovi a zaroven je diclo vykonané v sulade s poziadavkami objednavatela
stanovenymi v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch. Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne vyzvat
objednavatel’a aspon 5 pracovnych dni vopred k ucasti na skiskach diela alebo jeho ¢asti, pricom tcast’
zhotovitel'a na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel’ je povinny viest podrobny technicky zaznam o
vykonanych skuskach a odovzdat’ ich zapisni¢ne objednavatel'ovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo ak nie je riadne vykonané, najma ak v Case, kedy ma dojst’ k
odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo nedorobky, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu,
alebo ak zhotovitel' neodovzda objednavatel'ovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6 tohto ¢lanku.
Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo s vadami a nedorobkami nebraniacimi riadnemu uzivaniu.
Objednavatel’ prevezme stavebné objekty a prevadzkové subory diela len v pripade, zZe budu zhotovené
podla odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zdvéznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sluzili k uréenému ucelu. V pripade, Ze dielo nie je vykonané podla uvedené¢ho je zhotovitel’ povinny
doplnit’ nekompletni dokumentaciu, a/alebo zhotovit’ dielo riadne a/alebo odstranit’ vady a nedorobky
diela v lehote 7 pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnt1 inak.

Preberacie konanie zvola zhotovitel’ v termine dohodnutom s objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi spolu s dielom vsetku dokumentaciu suvisiacu s dielom
v rozsahu podla tejto zmluvy.

Dokumentaciou stvisiacou s dielom sa mysli najméd: stavebny dennik, vSetky certifikaty s presnou
Specifikaciou k jednotlivym prvkom a materidlom, zapisy o prevedenych skuskach diela, ako aj
potvrdenia o likvidacii odpadov.

Na chybajucu, nespravnu alebo netiplnii dokumentaciu k dielu sa hl'adi ako na vady a nedorobky diela,
resp. Casti diela.
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Ak zhotovitel’ nedoplnil nekompletn dokumentaciu, a/alebo nezhotovil dielo riadne a/alebo neodstranil
vady diela v stanovenej lehote uréenej touto zmluvou alebo dohodou zmluvnych stran a/alebo neodstranil
vady a nedorobky v lehotach stanovenych v preberacom protokole, je zhotovitel' v omeskani s plnenim
svojich zmluvnych povinnosti, t. j. s riadnym a véasnym odovzdanim diela alebo jeho ¢asti a objednavatel
je opravneny:

odstranit’ tieto vady tretou osobu na naklady zhotovitela, priCom zhotovitel' sa zavédzuje naklady
spocivajuce v nakladoch na odstranenie vady tretou osobou objednéavatelovi uhradit’ a/alebo

pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo

pozadovat od zhotovitel'a ndhradu skody, ktorda mu v désledku vady vznikla a/alebo

uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zl'avu z ceny, zohl'adnujicu rozsah a ekonomicky vplyv vadnych plneni.
Objednavatel’ je opravneny vyuzit' niektoré zo zmluvnych opravneni podla vlastného uvézenia.
Kumulativne vyuzite niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym opravnenim tymto nie je
vylacené.

O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspon v dvoch vyhotoveniach,
ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacicho konania zucastnili. Vzor
preberacieho protokolu vypracuje a predlozi bezodkladne po nadobudnuti i€¢innosti zmluvy zhotovitel’.
Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych tidajov o diele bude obsahovat’ aj:

zhodnotenie akosti vykonanych prac,

supis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

datum urcujuci zaciatok plynutia zaruénej doby,

supis odovzdanych dokladov,

datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Za deni odovzdania alebo den ukoncenia uspesného preberania diela sa rozumie deni podpisu protokolu o
odovzdani a prevzati celého diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami,
chybne vykonana praca na diele alebo rozdiel skutocnych parametrov diela oproti parametrom
stanovenym v zmluve alebo projektovej dokumentacii.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektovej dokumentacii, ako aj nedopracovanie
vizudlu detailov do stavu vyhovujiceho na dlhodobé wuzivanie stavby, ¢i plnd funkcénost
zakomponovanych zariadeni a vyrobkov. Na Gcely uplatiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych
pokut sa nedorobky povazuju za vady dicla.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v protokole
o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatel'om, inak v lehote primeranej
rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze zhotovitel' nezacne prace na odstraiiovani tychto vad vcas
alebo ich v¢as neodstrani, je objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady
zhotovitela.

Po odstraneni nedostatkov podla predoslého bodu tohto ¢lanku zmluvy a/alebo pripadnych vad a
nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, vyznacia zmluvné strany v preberacom protokole datum,
ktorym doslo k prevzativ/odovzdaniu uplne dokonceného diela bez vad a nedorobkov alebo jeho
dokoncenych casti bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel je povinny do 2 dni po odovzdani diela vypratat’ a vycistit’ stavenisko. Zhotovitel’ sa zavizuje
predlozit’ objednavatel’'ovi doklad o likvidacii odpadu.

Clanok X.
Vlastnictvo diela a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom vsetkych sucasti diela, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je od doby ich
zabudovania objednavatel. Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za Skodu (poSkodenie, strata, kradez,
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zni¢enie) ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu potrebnych, a to po celi dobu
realizacie stavebnych prac az do riadneho odovzdania diela objednavatelovi.

Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitel'ovi odovzdané, zostavaju jeho vlastnictvom a
zhotovitel’ za ne zodpoveda od okamihu ich prevzatia, a je povinny objednavatel'ovi ich vratit’ po splneni
svojho zaviazku.

Zhotovitel' zodpoveda za skody sposobené fyzickym osobam a pravnickym osobam v stvislosti s
realizaciou plnenia predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pracujiice osoby na stavbe su riadne vyskolené a maju vSetky opravnenia
na vykonavanie CcCinnosti, ktoré sa tykaji vykonania diela. Zhotovitel je povinny predlozit’
objednavatel’'ovi zoznam 0s6b pracujicich na stavbe spolu s ich kontaktnymi udajmi.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody vzniknuté jeho ¢innostou na nehnutelnosti objednavatela a na jej
vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitel'om, je zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do
povodného stavu, pri uplnom zniceni veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.
Zhotovitel' zodpoveda aj za stratu predmetov prevzatych od objednavatel'a. V pripade takejto straty sa
zhotovitel' zavdzuje uhradit’ Skody vzniknuté v dosledku tejto straty ako aj vSetky naklady s tym
suvisiace.

Zhotovitel je pri realizacii predmetu zmluvy povinny dodrziavat’ protipoziarne opatrenia vyplyvajice z
povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuti skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Clanok XI.
Zaruka na dielo

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze zhotovené dielo bude mat’ pocas
celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam technickych
noriem a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v case
jeho odovzdania objednavatel’ovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zaru¢nej doby.

Zarucna doba zacina plynut’ diiom nasledujicim po dni podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
celého diela. Zaru¢na doba je minimalne 5 rokov. Zaru¢na doba sa predlzuje (t. j. vyssie uvedeny termin
jej ukoncenia sa odd’aluje) o dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel’, riadne uzivat’ cela stavbu alebo jej Cast’ zodpovedajicu dielu podl'a tejto zmluvy.

Zaruka sa vzt'ahuje aj na vady spdsobené vadou materialu alebo chybne vykonanymi pracami na predmete
zmluvy.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’.

Vady diela uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole strany nepovazuji za kone¢nit moznost’
reklamacie zjavnych vad zo strany objednavaterla.

Reklamacia vad bude vykonana elektronickou formou, ktord sa potvrdi aj pisomne. Objednavatel’ je
povinny oznamit’ vadu zhotovitel'ovi bezodkladne po jej zisteni. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu
reagovat’ do troch pracovnych dni a dohodnut’ s objednavatel'om spdsob a primeranu lehotu odstranenia
vad.

Plynutie zaruc¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad dorucenim
reklamacie. Zarucna lehota na reklamovant Cast’ diela sa predlzuje o dobu od dia uplatnenia opravnene;j
reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma zmluvnymi stranami.

Na vyzvu objednavatela je zhotovitel’ povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit’ vsetky vady
a nedostatky diela, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie,
prevedenim dopravy, montdzou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z in¢ho dévodu, za ktory
zhotovitel’ zodpoveda.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skuiskam, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Zhotovitel prebera zavizok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaru¢nej dobe a sucasne
sa zavézuje, ze v priebehu vykondvania réznych préc, suvisiacich s touto zmluvou, bude realizovat’
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opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to
pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania
technologickych postupov, vratane prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ sa zavézuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbyto¢ného odkladu
po doruceni oznadmenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby alebo
vyvolavajlcich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 48 hodin od dorucenia oznamenia vady
objednavatel'om. Zhotovitel’ sa zavdzuje odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky moznom case, vzdy
vSak najneskér do 30 dni od dorucenia oznamenia vady objednavatelom, pokial’ sa nedohodol so
zastupcom objednavatel’a inak, resp. pokial’ povaha vady nevyzaduje dlhSiu lehotu na odstranenie. Pri
vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za doruCenie ozndmenia vady
zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel' vadu véas neodstrani, alebo nezacne s odstranovanim vad v stanovenej lehote, je
objednavatel’ opravneny ziadat’ dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od
zmluvy alebo zabezpecit’ odstranenie vady na naklady zhotovitel’a tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit’ na naklady zhotovitel'a. Ak objednavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia,
je zhotovitel' povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
objednavatela inak. Kumulativne vyuzitie niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym
opravnenim nie je vylucené.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 12 tohto ¢lanku ma objednavatel’ i v pripade, ak je vada dicla
neodstranitel'na.

Ak saukaze, ze (i) vada diela je neodstranitel'na, (ii) s odstranenim vady diela by boli spojené neprimerané
naklady, (iii) na odstranenie vady by sa vyzadovala neprimerane vel'kd sucinnost’ objednavatel’a alebo
(iv) odstranenie vady by bolo mozné len po uplynuti neprimeraného ¢asu, objednavatel’ je opravneny:
pozadovat’ od zhotovitel'a vykonanie nahradného plnenia v termine stanovenom objednavatel'om alebo
zabezpecit ndhradné plnenie tretou osobou na naklady zhotovitel'a a/alebo

pozadovat’ od zhotovitel'a zl'avu z ceny, ktord vyjadruje znizenie hodnoty a pouzitelnosti diela pre
objednavatela a/alebo

pozadovat’ od zhotovitel'a uhradenie skody, ktora mu vznikla v désledku takejto vady diela.

V pripade, Ze sa preukaze, ze vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, st pri¢inou vad vzniknutych na
inych Castiach diela, pripadne na inych nehnutelnostiach, ktoré s dielom susedia alebo inym spésobom
suvisia, ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a uhradenie nakladov spojenych s odstranenim
takychto stvisiacich vad.

Akékol'vek naklady vratane ndkladov vzniknutych identifikaciou vad, odstranenim vad, vSetkymi
dodavkami a/alebo pracami, ako aj vSetky testy alebo dodato¢ne skusky diela, ktoré mozu byt v stvislosti
s odstraniovanim vad alebo po ich odstraneni nutné, znasa zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny nahradit’
objednavatel'ovi akékol'vek vydavky, ktoré objednavatelovi vzniknil v suavislosti s poskytnutim
sucinnosti zhotovitel'ovi pri odstranovani vad.

Clanok XII.
Zmluvné pokuty a tiroky z omeskania

V pripade nedodrzania terminu plnenia zmluvy uvedeného v ¢l. III ods. 1 je objednavatel’ opravneny
uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 500 EUR s DPH, za kazdy, aj zacaty, deft omeskania.
V pripade omeskania objednavatela s thradou riadne vystavenej faktiry zhotovitel'a ma zhotovitel’ narok
na urok z omeskania podla § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Ak zhotovitel' nezacne odstraiovat objednavatelom oznamentl vadu vcas, ma objednavatel’ narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazdi vadu a kazdy zacaty den omeskania az do dna,
kedy zhotovitel' pristupi k odstranovaniu vady a pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby alebo
vyvolévajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody vo vyske 500 EUR za kazdt vadu a kazdy
zacaty denl omeskania az do dia, kedy zhotovitel’ pristipi k odstraniovaniu vady. Zhotovitel’ ma povinnost’
tato pokutu uhradit’ na zéklade vyzvy objednévatela.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Ak zhotovitel’ neodstrani vadu v¢as, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250
EUR za kazda vadu a kazdy zacaty deit omesSkania az do jej odstranenia a pri vadach ohrozujtcich
prevadzku stavby alebo vyvolavajicich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody vo vyske 500 EUR
za kazdu vadu a kazdy zacaty deit omeskania az do dna, kedy zhotovitel’ pristlipi k odstranovaniu vady.
Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’ na zéklade vyzvy objednavatel’a.

Ak zhotovitel’, resp. pracovnici zhotovitel'a porusia ktorukol'vek povinnost uvedenu v tejto zmluve alebo
vo vSeobecne zavdznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany, alebo v zépise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost’
smerujucu k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, ze bol
zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny
na predchadzajuce porusenie tej istej povinnosti, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 250 EUR za kazdé preukazatel'né porusenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v tejto zmluvy
zhotovitel'om resp. pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit’ na zaklade
vyzvy objednévatela.

Ak objednéavatel zisti, ze pracovnici zhotovitel'a vykonavaju prace na realizacii diela alebo sa pohybuju
po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330 EUR za kazdé preukazatelné zistené
pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela.
Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit. Osoba, ktora vykonava prace na realizacii diela pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko
a objekt stavby, priCom zastupca objednavatel’a je opravneny vykazat’ ju zo staveniska a objektu stavby.
Ak zhotovitel’ nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v ¢l. IX. ods. 16 tejto zmluvy, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 250 EUR za kazdy den omeSkania s
vypratanim staveniska. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a k oneskoreniu oproti terminom uvedenym v ¢asovom
a vecnom harmonograme, ktory tvori prilohu tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na uplatnenie
zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazdy den omeskania, resp. pri podstatnom poruseni ¢asového
a vecného harmonogramu ma objednavatel’ narok na uplatnenie jednorazovej pokuty vo vyske 15 % z
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve a odstipenie od zmluvy. Za podstatné porusenie
¢asového a vecného harmonogramu sa povazuje oneskorenie o 20 a viac dni oproti ¢asovému a vecnému
harmonogramu. Uhradenie zmluvnej pokuty nema vplyv na pravo na odstiipenie od zmluvy.

Ak zhotovitel' neoznami zmenu subdodavatel’a, alebo odbornikov resp. zmenu ich tdajov v lehote
stanovenej v tejto zmluve, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 EUR za
kazdy dent omeskania. Zhotovitel ma povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

V pripade neopravnencho odberu elektrickej energie ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 300 eur za kazdé porusenie povinnosti.

V pripade neopravneneho obmedzenia dodavky elektrickej energie ma zhotovitel' narok na zmluvni
pokutu vo vyske 300 eur, a to aj opakovane.

Ak zmluvna strana neposkytne sicinnost pri vykonavani odpoctu meradiel, ma druha zmluvna strana
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 300 eur, a to ja opakovane.

V pripade, ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s uhradou faktiry v povodne dohodnutej, alebo
predizenej lehote splatnosti faktury, je objednavatel opravneny vytétovat zhotovitelovi urok
z omeskania vo vyske 0,05% za kazdy aj zacaty deni omeSkania z kone¢nej sumy neuhradnej faktury.
Takto vyuctovany tirok z omeskania je splatny do 14 dni odo diia doruc¢enia vyuctovania objednavatelom
zhotovitel'ovi.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody
sposobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to v plnom rozsahu $kody.

Lehota splatnosti pokt je 14 dni odo dia vyzvania k uhrade pokuty.

Zhotovitel je povinny mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu sposobent pri vykone povolania
alebo poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatel'a, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske
predpokladanej hodnoty za prislusnu Cast’ zékazky pocas celej doby platnosti zmluvy. Zhotovitel’ nesie
voci objednavatel’'ovi zodpovednost’ aj za Skody sposobené ¢innostou svojich subdodavatel'ov, ako by
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ich sposobil sam. Doklady o poisteni vratane certifikdtu o poisteni a doklade o uhrade poistného je
povinny zhotovitel’ predlozit’ objednavatel'ovi najneskér do momentu odovzdania a prevzatia staveniska
a opatovne kedykol'vek pocas vykonavania diela do 3 dni, pokial o to objednavatel’ poziada; v pripade
omeskania s opatovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitela
zmluvnt pokutu vo vyske 500 EUR za kazdy, aj zacaty deit omesSkania. Ak zhotovitel' nepredlozi k
momentu prevzatia staveniska objednavatelovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto
povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v doésledku ktorého je objednéavatel’ opravneny od zmluvy
odstupit’. V takomto pripade ma objednévatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel' zmluvna pokutu vo vyske
jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH tejto zmluve, pricom toto prdvo mu vznikne dilom zaniku tejto
zmluvy odstipenim. Poistna zmluva musi byt platna az do casu riadneho vykonania diela.

Clanok XIII.
Ukonéenie zmluvy

1. Zmluvu je mozné ukondit’:

a)
b)
2.
a)
b)

¢)

b)
¢)

dohodou pisomnou formou,

odstupenim od zmluvy.

Odstapenie od zmluvy je mozné:

pri podstatnom poruseni zmluvy druhou zmluvnou stranou,

ked’ sa pre druht zmluvnt stranu stalo splnenie podstatnych zmluvnych povinnosti tiplne nemoznym (vis
maior),

ak zhotovitel' porusi zmluvu inym ako podstatnym sposobom a takéto poruSenie nenapravi ani v
dodatocnej primeranej lehote na napravu urcenej objednavatel'om.

Za podstatné poruSenie zmluvy sa povazuje najma:

ak zhotovitel’ odmietne bezdovodne prevziat’ stavenisko,

ak zhotovitel’ nezacne stavebné prace v lehote uvedene;j v Cl. I11. ods. 1 tejto zmluvy,

zhotovitel’ aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatel’a (zdpisom v stavebnom denniku na vadné
plnenie zhotovitel'a) pokracuje vo vadnom plneni, alebo ak aj napriek upozorneniu v primeranej lehote
uréenej mu na odstranenie vadu neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel’ povinny
vykonat’ uhradu platby a az do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim faktary. Vysku takto
neuhradenej Ciastky stanovi objednavatel’ vypoctom podl'a rozsahu vadného plnenia a jednotkovych cien
podl'a oceneného vykazu vymer,

ak zhotovitel’ je v omeskani s odstrdnenim objednavatelom oznamenej vady viac ako 30 dni,
neodstranenie nekvalitne prevedenej prace zhotovitelom v dohodnutom termine,

nekvalitné dodavky vyrobkov a materidlov zhotovitel'om,

omeskanie objednavatel'a s uhradou faktury o viac ako 15 dni po dobe splatnosti,

neposkytnutie suc¢innosti,

ak dielo nebude vykonané v pozadovanej kvalite a prevedeni v stilade s touto zmluvou,

opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poziarnej ochrany zhotovitel'om,

opakované zistenie alkoholu, resp. inych omamnych latok u pracovnikov zhotovitel’a,

v pripadoch uvedenych v § 19 ZVO,

ak zhotovitel’ nepredlozi ani do 30 dni objednavatelovi vSetky udaje o zmenach subdodavatela, resp.
odborne sposobilej osoby - stavbyveduci

ak tak ustanovuje zmluva priamo v niektorom zo svojich ustanoveni.

Odstupenie nadobtida ucinnost’ dhom dorucenia pisomného ozndmenia druhej zmluvnej strane.

V pripade odstiipenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouzitych
materidlov pouZziji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky
z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohl'adavky vzniknuté zo zmluvy. Ak dojde k odstipeniu od zmluvy
z dovodu na strane zhotovitel'a, ma objednavatel’ narok na nadhradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu
vznikli s obstaranim nového zhotovitel'a, ktory dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecenia pokracovania
prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na ziadost objednavatela previest' bez zbytocného
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odkladu na objednavatel'a vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému
vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za
obvyklu cenu primerant opotrebeniu a stavu tychto veci.

6. V pripade odstipenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitel'a mé objednavatel’ narok na
nahradu S$kody spdsobeni omeSkanim realizacie diela oproti terminu ukonéenia realizacie diela
uvedeného v tejto zmluve.

7.  Odstipenim od zmluvy nie je dotknuty narok na nadhradu skody vzniknutej poruSenim zmluvy a narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty.

Clanok XIV.
Zavereéné ustanovenia

1. Pravne vztahy oboch zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi.

2. Tato zmluva nadobtda platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost’ dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

3. Zhotovitel stihlasi s kompletnym zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmluv vratane priloh.

4. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzuju, Ze tato zmluva bola nimi spisana slobodne, vazne, urcite a
zrozumitel'ne.

5. Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, pricom objednavatel’ aj zhotovitel' obdrzia po dvoch
origindloch.

6. Neoddelitel'nou stcastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer — polozkovy rozpocet zhotovitel'a

Priloha ¢. 2: Podrobny ¢asovy a vecny harmonogram stavebnych prac

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 4: Opis predmetu zakazky

Priloha €. 5:Zoznam odbornikov urc¢enych na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
V Bratislave, dna: V Senci dna: 29.7.2021

prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD.
rektor Michal gajdos - konatel

Ing. Ingrid Kutna Zelonkové, PhD.
poverena vykonom funkcie riaditel’ky
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Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo

Zoznam subdodavatelov

V stilade s ustanovenim § 41 Zakona o verejnom obstaravani verejny obstaravatel’ pozaduje od uspesného
uchddzaca, aby najneskdr v momente uzatvorenia zmluvy uviedol:

zoznam vsetkych navrhovanych subdodéavatel'ov v rozsahu obchodné meno, sidlo, 1CO,

2. 1daje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia, tel. ¢. a e-mail

3. uvedenie predmetu subdodavky

4. percentualny podiel zakazky zabezpecovany subdodavatelom.

—_—

Udaje o osobe Predmet % podiel
pP.c. Subdodavatel’ opravnenej konat’ , o pocie
. subdodavky subdodavok
za subdodavatela
Nie su

1.

2.

3.
V Senci dita 29.7.2021
Meno, priezvisko a podpis opravnenej osoby uchadzaca: Michal Gajdos - konatel
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Priloha €. 4a

Navrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuk

Predmet zdkazky:
,Vymena podlah na blokoch AD, VSM L. Stura Mlyny, UK — blok C*

Obchodné meno uchadzaca:

ALDAM s.r.o.

Adresa/ sidlo uchadzada:

Lichnerova 39/A, 903 01 Senec

Kritérium AR 2 VyZka DPH v EUR EUREDRL

Celkova cena diela v EUR 71347,48 € 14269,50 € 85616,98 €

L]

Nie som platca DPH v SR

]

Som platca DPH v SR

]

Som platca DPH v inom ¢lenskom State Eurdpskej unie

L]

Nie som platca DPH v inom ¢lenskom State Eurdpskej Unie a osobou povinnou zaplatit dan je
prijemca predmetu plnenia

Cestne vyhlasujem, Ze uvedené Gdaje st pravdivé a st v stlade s predlozenou ponukou.

V Senci dna 29.7.2021

Michal Gajdos - konatel
meno a priezvisko. funkcia a podnis




Priloha ¢. 4b

Navrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuk

Predmet zakazky:
»,Vymena podlah na blokoch AD, VSM L. Stura Mlyny, UK — blok E“

Obchodné meno uchadzaca:

ALDAM s.r.o.

Adresa/ sidlo uchadzada:

Lichnerova 39/A, 903 01 Senec

Kritérium AR 2 VyZka DPH v EUR EUREDRL

Celkova cena diela v EUR 67122,64 € 1342453 € 80547,17 €

L]

Nie som platca DPH v SR

]

Som platca DPH v SR

]

Som platca DPH v inom ¢lenskom State Eurdpskej unie

L]

Nie som platca DPH v inom ¢lenskom State Eurdpskej Unie a osobou povinnou zaplatit dan je
prijemca predmetu plnenia

Cestne vyhlasujem, Ze uvedené Gdaje st pravdivé a st v stlade s predlozenou ponukou.

V Senci dna 29.7.2021

Michal Gajdos - konatel
meno a priezvisko, funkcia a podpis




Priloha ¢. 6

Zoznam dovernych informacii

Uchadzaé/skupina dodavatelov:
Obchodné meno: ALDAM s.r.o.

Adresa spoloénosti: Lichnerova 39/A, 903 01 Senec
1€0: 53367715

Dolu podpisany zastupca uchadzaca tymto ¢estne vyhlasujem, ze nasa ponuka predlozena v sutazi na
predmet zékazky ,,Vymena podlah na blokoch AD, VSM L. Stura Mlyny, UK — blok (dopini Gspe3ny
uchadzac podla jednotlivych ¢asti)®, vyhlasenej verejnym obstaravatelom Univerzita Komenského v

Bratislave vo VVO ¢. 2456/2021 zo dna 9.7.2021,

neobsahuje Ziadne déverné informacie, alebo

obsahuje doéverné informécie, ktoré st v ponuke oznaéené slovom ,DOVERNE®, alebo

D obsahuje nasledovné doverné informacie

Por.

Nazov dokladu

Strana ponuky

=0

V Senci dna 29.7.2021

Michal Gajdos -konatel

meno a priezvisko, funkcia a podpis




Priloha ¢. 7

IDENTIFIKACNE UDAJE UCHADZACA

Obchodné meno alebo nazov uchadzaca
Uplné oficidlne obchodné meno alebo ndzov uchddzaca

Nazov skupiny doddvatelov
vyplrite v pripade, ak je uchddzac ¢clenom skupiny doddvatelov, ktord
predkladd ponuku

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca
Uplind adresa sidla alebo miesta podnikania uchddzaca

ICO

Pravna forma

Zapis uchadzaca v Obchodnom registri

oznacenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je
uchddzac zapisany podla pravneho poriadku Statu, ktorym sa
spravuje

Stat
ndzov stadtu, podla prdavneho poriadku ktorého bol uchddzac

zaloZeny

Zoznam 0s6b opravnenych
konat v mene uchadzaca

Kontaktna adresa:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

ALDAM s.r.o.

Lichnerova 39/A, 903 01 Senec

53367715

S.r.o.

Spoloénost zapisana: Okresny sud Bratislava |,
oddiel: Sro, vlozka ¢. 148733/B

Slovensko

Ing. Juraj Rummel

Michal Gajdos

Lichnerova 39/A, 903 01 Senec

Michal Gajdos

Telefdon
E-mail

V Senci dna 29.7.2021

Michal Gajdos - konatel
Meno a priezvisko, funkcia a
podpis




ALDAM s.r.o., Lichnerova 39/A, 903 01 Senec I€O: 53 367 715, Michal Gajdos — konatel
spolocnosti te

Podrobny ¢asovy harmonogram plati pre Bloky C aj E:

Od néstupu na prace:

1 tyzden demontaz PVC a prahov

2 tyZden priprava podkladu s nivelizaciou

3-5 tyzden — vyspravenie stien a malovanie, oprava omietok, montdaz prahov dveri

6-8 tyzden — lepenie PVC a odovzdanie prac

V Senci 29.7.20

Michal Gajdos
Konatel ALDAM s.r.o.
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Povrchova tiprava PUR Ready
Celkova tloustka IS0 24346 2.0mm
Celkova hmotnost/m? 150 23997 3000 g
Baleni 1S0 24341
Role cca. 23 bmx 200 cm e e g o
polozka & 21010 _ _ _ Logistické informace
3 koncové &islice barvy
IS0 24342

Ctverce (karton)

61x 61 cm - 14 ¢tvercil/karton = 5.21 m?
polozka ¢. 21011 _ _ _

3 koncové &islice barvy

TECHNICKE VLASTNOSTI NORMY Primo Premium

Rozmeérova stalost 1S0 23999 <0.40 % pro role
<0.25% pro ctverce
Reakce na ohen EN 13501-1 Trida Bf s1

&L

EN IS0 9239-1 2 8 kW/m?

EN IS0 11925-2 Vyhovuje Vseobecné informace
Zbytkovy otlak IS0 24343-1 Pozadovana hodnota: <0.10 mm

Nejlepsi naméfena hodnota: 0.03 mm
Zidle s pojezdovymi kolecky - test 150 4918 Vhodné Erimolkremiuim
Pruznost IS0 24344 Vyhovuje hzg}j’pz‘,’e‘s‘:“,‘:‘:gé‘:;;&:m
Sklon ke vzniku statické elektriny EN 1815 <2kv
Cisté prostory test ASTM F24 F51 Trida A Manufactured by: Tarkett AB
proston 1S0 14644-1 IS0 tFida 4 SETR S Romeby - SHEDEY

Dekontaminace 150 8690 Dobrd Vsouladu s Evropskou klasifikaci 1S0 10874
Celkové VOC emise AgBB/DIBt <10 pg/m3 (po 28 dnech)

Kvalita vnitfniho ovzdusi Platinum
Podlahové topeni Vhodné - max. 27°C
Tepelny odpor EN 12667 Cca. 0.01 m? K/W
Chemicka odolnost EN 423 Dobra
Barevna stalost EN IS0 105-B02 > (iroven 6
Odolnost vii¢i bakteriim 150 846:¢ast C Nepodporuje riist
Protiskluznost DIN 51130 R9

EN 13893 20.3

BS 7976-2 Nizké riziko uklouznuti
Pevnost svaru EN 684 Prdmérna hodnota: 2 240 N/50 mm

Jednotlivé hodnoty: > 180 N/50 mm

Pocet barev 36

Vy3e uvedené informace mohou byt zménény ve prospéch dalsiho zlep3ovani. (06/17). |
CUSTOMS TARIFF : 4820 500000 |

Respektujte, prosim, Tarkett navody tykajici se pokladky, Cisténi a ddrzby, které naleznete na nasich webowych strénkach.
V pfipadé dotaz se obratte na mistniho obchodntho zdstupce.

Primo Svar $idra | Primo Svar, $nra | Primo Svar, Siidra | Primo NCS N Svar §idra | Primo NCSN® Svar, §fidra | Primo Svar, Siidra
Premium lour Premlum Multicolour Premlum Multicolour Premlum ticolour Prem1um Multicolour Prem1um Multicolour

642 S3050-Y80R 1290 236 $3005-Y20R 1290 156 $1020-Y30R 1290 162 $1502-Y50R 1290 220 $2010-G30Y 1290219 $2010-Y 1290 226
643 S1515-Y8OR 1290231 656 $6502-Y 1290157 662 S4030-Y50R 1290 163 673 $3502-B 1290225 680 $3020-G30Y 1290059 686 $2030-Y 1290235
644 S2040-YSOR 1290127 657  S2005-Y50R 1290158 665  S3030-R90B 1290 164 674 $6502-B 1290 228 681  S4030-G30Y 1290233 687  S2050-Y50R 1290 230
651 $1000-N 1290 152 658 S2005-Y40R 1290159 666  S4040-R90B 1290 165 675  $1002-Y50R 1290229 682  S2020-R90B 1290 234 688 $1005-B 1290223
652 52500-N 1290153 659  S3010-Y4A0R 1290160 670 S2000-N 1290222 676  S5005-Y50R 1290218 683 $3502-Y 1290122 689  S3010-B30G 1290 224
654 $8502-B 1290155 660  S$3020-Y30R 1290161 671 S4000-N 1290022 678 $1005-YA0R 1290 232 684 $2005-Y20R 1290 221 690  S5010-B30G 1290 227

X WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 = Belgium: Tarkett Belux Sprl - Tel. +32 16 35 98 80 = Denmark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 Finland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 = France:
Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 « Germany: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt - Tel. +49 62 33 810 = Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 = Italy: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 = Luxembourg: Tarkett GDL SA - Tel.
+352 949 211 8804 = Netherlands: Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland - Tel. +31 416 685 491 = Norway: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 = Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 = Spain: Tarkett Floors S.L - Tel. +34 91 358 00 35 =
Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 « Switzerland: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz - Tel. +41 043 233 79 24 « Turkey: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 = United Kingdom: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 K
EASTERN EUROPE: Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 « Czech Republic: Tarkett , org. slozka - Tel. +420-271 001 600 = Hungary: Tarkett France SAS - Tel. +36 1 437 8150 = Poland: Tarkett Polska Sp. z 0. 0. - Tel. +48 22 16 09 231
= Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 s Slovakia: Tarkett France SAS, org.zlozka - Tel. +421 248 291 317 = South East Europe: Tarkett SEE - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 Ukraine: Tarkett UA - Tel: +38 (0) 44 569 12 21
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CHEMOS DL 250 GHemos

Univerzalne disperzné lepidlo na PVC a textilné krytiny

POUZITIE

Rychle disperzné lepidlo, bez obsahu rozpustadiel, vhodné
na lepenie: homogénnych a heterogénnych PVC a CV krytinv
pasoch a S8tvorcoch, textilnych krytin vSetkych druhov,
izolaénych podloziek na podlahy so savym podkladom v
bytovej a priemyselnej vystavbe. Zvlast vhodné pre strednu
z4taz, ako su obchodné priestory, reStauracie a pod. Vhodné
pod kolieskové stoliCky a na podlahové kurenie.

TECHNICKE UDAJE

Farba:

Dodavana forma:
Merna hmotnost’
Spotreba:

Doba odvetrania:
Oteviena doba:

krémovo biela
pasta

cca1,30kg /L
300 - 400g / m2
cca 15 -20 min. *
cca 30 - 40 min. *
po 24 hodinach *
po 72 hodinach *
minimalne +15°C

Zat'azitelnost'”
Kone¢na zat'azitel'nost’:
Teplota pfi spracovani:
Teplota pri skladovani: +10 az +25°C
Doba spotreby: 12 mesiacov
Vhodné pod kolieskové stolicky

Vhodné na podlahy so zabudovanym kurenim

* plati pri 20°C a 55 % rel. vihkosti vzduchu

PRIPRAVA PODKLADU

Podklad musi byt rovny, hladky, trvale suchy (zmerajte
vlhkost), bez trhlin, zbaveny necistot ako su: prach, olej, vosk,
farba a pod., pevny v tlaku a tahu podfa STN 744505 a inych
prislusnych platnych noriem. Spary a trhliny treba vyspravit
napr. pomocou opravného tmelu CHEMOS. Nerovnosti
vyrovnajte vhodnou nivelizacnou hmotou CHEMOS. Potery z
liateho asfaltu prestierkujte vrstvou stierky v hrubke min. 2
mm. Pradné podklady a anhydrit oSetrite vhodnou
penetraciou CHEMOS. Venujte pozornost navodom na
pouZzitie, najm& miere vyzretia na pokladanie. Dbajte, aby
teplota podkladu prilepeni bola aspon +15°C.

PRACOVNY POSTUP

Zamerana a odrezana podlahova krytina by mala byt vopred
aklimatizovana na teplotu v miestnosti. Potom ju uloZte na
miesto pokladky a prelozte na polovicu. Na uvolnenu plochu
naneste lepidlo zubovou stierkou A1 pripadne A2 pre PVC a
A2 alebo B1 pre koberce. Lepidlo velmi dokladne rozotrite,
aby sa vytvoril ,hreben” a nevytvarali sa miesta so zbytocne
hrubSou vrstvou lepidla. Lepidlo nechajte asi 15 az 20 minat
zavadnut. Spravne zavadnuté je, ak zacina lepidlo
spriehladhovat, ale pri jemnom dotyku zostava trochu
odtlaCok na prste. Potom ulozte krytinu, priCom zaroven
vytlacajte vzduchové bubliny a silno pritlacajte k podkladu.

Pri lepeni “z ruky” naneste lepidlo na podklad. Po odvetrani
opatrne zlahka polozte odmerané PVC na lepenu plochu a
presne upravte na miesto. Potom zavalcujte alebo silno
popritlacajte k podkladu. Tato metdda sa pouziva pri pokladke
menSich kusov podlahoviny, napr. malé miestnosti a chodby
lepené prie€ne. ReSpektujte navody na pokladku od vyrobcu
podlahovejkrytiny.

Zatazove PVC « Koberce

Wnikoilica spracovatelnost = DIhé otvorend doba » Vysokd lephost

CISTENIE

Naradie a Skvrny ogistite ihned' vodou, resp. vihkou handrou
skoérako zaschnu.

DOLEZITE POKYNY

Lepidlo nespracovavaijte pri teplotach pod 15°C a relativnej
vlhkosti vzduchu nad 75%. Idealne podmienky st 18 - 22°C a
relativna vlhkost vzduchu do 65%. VysSia vihkost vzduchu a
nizSia teplota predlzuju dobu odvetrania, vysSia teplota a
nizSia vlhkost vzduchu ju zase skracuju. Lepidlo nevylievajte
do kanalizacie. Lepidlo chrante pred mrazom! Uchovajte
mimo dosahu deti! Obaly s vytvrdnutym nespotrebovanym
obsahom odlozte na miesto uréené obcou na ukladanie
odpadu.

PRVA POMOC

Zasiahnutu pokozku umyte teplou vodou. Pri zasiahnuti o€i
dokladne vyplachnite pradom cistej vody. Pri nahodnom
poziti vypite 0,5 | vody, nevyvolajte zvracanie — vyhladajte
lekara a ukazte mu tento obal.

ZNESKODNOVANIE

Zneskodnujte v sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o
odpadoch. Nespotrebovany pripravok neodstranovat
spolo¢ne s odpadmi z domacnosti. Zne$kodnit v
certifikovanej zberny nebezpeénych odpadov (kéd odpadu
08 04 10, kat. O). Obaly s vytvrdnutym nespotrebovanym
obsahom odlozte na miesto uréené obcou na ukladanie
odpadu. Obaly po dékladnom vyprazdneni a eventualnom
vyplachnuti vodou je mozné recyklovat (kéd odpadu 1501 02
/1501 04).

UPOZORNENIE

Vyrobca plne zodpoveda za kvalitu vyrobku a zaruCuje, ze
vyrobok je v zaru¢nej dobe zhodny so Specifikaciou podla
tohoto technického listu. Pretoze nema vplyv na podmienky
pri praci a na jej odborné prevedenie, nemdze prevziat
zodpovednost za vyslednu kvalitu prace. Pre posudenie
vhodnosti lepidla doporucujeme pred pouzitim urobit’ vlastnu
jednoduchu skusku lepenim.

Uvedené informacie su zaloZzené na sucastnom poznani,
skusenostiach a testovani vyrobcu. Zaroven si vyrobca
vyhradzuje pravo na zmenu textu. S uvedenim tohoto listu
vSetky predchadzajuce stracaju platnost. Aktualizované
01.01.2018

CHEMOS floormix, s.r.o., KruSovska 4265, 955 01 Topol€any
Tel.: 038 /536 7711, 536 7777 Fax: 038 / 522 7000, chemos@chemos.sk
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CHEMOS OT 303

Rychloschnuca a rychlotvrdnuca renovaéna vyrovnavacia hmota

CHEMOS

na podlahy a steny pre hrubky od nuly do hrubky vrstvy poteru.

POUZITIE

épeciélna, velmi jemna, vyrovnavacia hmota uréena pre
opravy schodnic a ich hran, na tmelenie Spar v podlahach,
vypifianie a vyrovnanie dier a hib$ich nerovnosti na podiahe,
na vytvaranie spadov, na dostierkovanie a prerovnanie ploch.
Vytvara velmipevny, rovny a dobre savy podklad vhodny pod
vSetky druhy samonivelacnych vyrovnavacich hmét a pre
obkladaCské prace v interiéroch. Opravy az do hrubky
podkladu v jednej pracovnej operacii s primieSanim suchého
kremicitého piesku CHEMOS Piesok 0,3-0,8.

Vhodnana:

l betonové podklady a cementové potery
B murivo a omietky

PREDNOSTI

Vysoko zu$lachtend sucha malta so S$pecidlnym
urychfovacim cementom a prisadami zlepSujucimi
spracovatelské vlastnosti.

M pre steny a podlahy
H vynikajuca spracovatelnost
W vysoké pevnosti

TECHNICKE UDAJE

H nizke pnutie
H rychlo pochddzna
W rychly narast pevnosti

Farba:
Balenie:

Seda

25 kg papierové vrece / 5kg vedro

Doba spracovatelnosti: cca 15 - 20 min.*

Spotreba: 1,5 kg/m*/1 mm hrabky
Cas pochédznosti: cca 30 min.*

Sucha pre pokladku: cca 3 hod.

Pevnost’ v tlaku po 28 diioch: > 30 MPa

Pevnost’ v ohybe po 28 diioch: >5MPa

Teplota pri spracovani: minimalne +5°C

Doba spotreby: 6 mesiacov

Mnozstvo zamesovej vody: cca 6 - 6,5 | /25kg

Vhodné pod kolieskové stolicky

Vhodné na podlahy s podlahovym karenim

* Plati pri 20°C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a hrabke vrstvy do 3 mm

PRIPRAVAPODKLADU

Podklad musi byt suchy, pevny, Cisty, zbaveny prachu,
odlupujucich sa ¢asti a mastnoty. Nesudrzné a drobivé vrstvy
podkladu odbrusit, odfrézovat alebo otryskat. Zbytky starych
vrstiev lepidiel a farieb je nutné €o najviac mechanicky
odstranit Spachtlou alebo brusenim.

RychIOEChIGES 3 P Rigeyranicd
romavadnd vyrernivacia kmods

W ma poctiniy & sresy pee hritiy
£ nusly  riey pedenc.

25 kg

CE
) f

SPRACOVANIE

Obsah vreca (25 kg) vsypat za staleho mieSania do Cistej
studenej vody v Cdistej nadobe. MieSat nizkootackovym
miesadlom ( 500 - 700 ot./min.) tak, aby sa netvorili hrudky.
Podla pozadovanej konzistencie a spésobu pouzitia 25 kg
prasku zmieSat s cca 6-6,5 L vody. DoporuCujeme vSak
mieSat menSie mnozstva, ktoré ste schopny spracovat v
priebehu cca 15-20 min. V takomto pripade davkovat vodu
24-26% z hmotnosti suchej zmesi. Hmotu naniest na
napenetrovany podklad a hladitkom alebo Spachtlou podfa
spbsobu pouzitia upravit a vyhladit. Pozadovanu hrdbku
naniest v jednej pracovnej operacii. Pri hribkach nad 10 mm
primieSajte cca 20% suchého kremicitého piesku CHEMOS
Piesok 0,3-0,8. Nasledné celoplo$né stierkovanie vhodnou
samonivelizatnou hmotou CHEMOS mbze nasledovat
ihned’ po tom, ako je vyspraveny podklad pochédzny. Pri
prekroCeni tejto doby je nutné vyspraveny podklad
napenetrovat vhodnym penetraénym naterom CHEMOS.

DOLEZITE

Cerstvo upravené plochy chranit pred uginkami sinka, tepla a
prievanu. Vysoké teploty vyrazne ovplyviuju rychlost
hydratacie, ¢im sa skracuje doba spracovatelnosti, preto
pouzivajte vyhradne €o najstudenejsiu vodu. V lete skladujte
v chlade. Najlepsie spracovatelné pri teplote 18 - 25°C,
teplote podlahy nad 15°C a relativnej vihkosti vzduchu pod
75%.

CHEMOS floormix, s.r.o., KruSovska 4265, 955 01 Topolcany
Tel.: 038/536 77 11, chemos@chemos.sk, web: chemos.sk
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CHEMOS OT 303

CHEMOS

ZNESKODNOVANIE

ZneSkodnujte v sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o
odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni
neskorSich predpisov (kod odpadu 17 08 02a 10 13 06).

UPOZORNENIE

Vyrobca plne zodpoveda za kvalitu vyrobku a zaruCuje, ze
vyrobok v zaruénej dobe je zhodny so $pecifikaciou podla
tohoto Technického listu. Vzhladom na rozdielne podmienky
na stavbach a pretoZze nemame ako vyrobca vplyv na
podmienky pri praci a na jej odborné prevedenie, nembézeme
prevziat zodpovednost za vyslednu kvalitu prace. Kvalita
prace preto zalezi na Vasom posudeni pripravy podkladu a
spravnom pouziti vyrobku. V pripade pochybnosti vykonajte
vlastné skusky alebo si od nas vyziadajte technicku podporu
pred aplikaciou.Uvedené informacie su zaloZzené na
suCastnom poznani, skusenostiach a testovani vyrobcu.
Zaroven si vyrobca vyhradzuje pravo na zmenu textu. S
uvedenim tohoto listu vSetky predchadzajuce stracaju
platnost. Aktualizované 01.01.2016.

¢

CHEMOS floormix, s.r.o., KruSovska 4265, 95501 Topol¢any, SR
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EN 13813:2002 CT-C30-F7
Cementova vyrovnavacia hmota.
Cementova vyrovnavaci hmota.

Reakcia na oher / Reakce na ohen A1,
Uvoltiovanie korozivnych latok / Uvolriovani korozivnich latek | CT
Pevnost' v tlaku / Pevnost v tlaku C30
Pevnost v tahu pri ohybe / Pevnost v tahu za ohybu F5
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CHEMOS PE 204

(CHEMOS

Akrylatova penetracia - KONCENTRAT

POUZITIE

Koncentrovany, vodou rieditelny roztok na baze akrylatovej
disperzie. Na pozadovanu koncentraciu sa riedi priamo na
pracovisku.

Vhodna natieto podklady:

W cementové potery, betonové podlahy a pod.

W nesavé podklady - dlazba, umely a prirodny kamen,
terazzo a pod.

m sadrovlaknité dosky, anhydritové a sadrové potery

W drevo, drevovlaknité dosky a OSB dosky

Zvlast vhodna k predbeznej Uprave podkladov pre aplikaciu
samonivelizaénych vyrovnavacich podlahovych hmét
CHEMOS, ako aj pred lepenim disperznymi lepidlami
Profilep. Je velmi vydatny, lahko spracovatelny , vhodny i na
podklady s podlahovym kuarenim.

TECHNICKE UDAJE

Farba:
Balenie:
Merna hmotnost

biela / transparentna

11, 51, 101

cca1,025kg /|

neriedena = 100-150g | m’
nesavého podkladu

riedenie 1:1 = 150-200g (75-100g
PE 204) I m’ savého podkladu

cca 2 - 24 hodin* (pozri navod)

Spotreba:

Otvorena doba:

minimalne +15°C na podlahe
+10°C az +25°C

12 mesiacov

Teplota pfi spracovani:
Teplota pri skladovani:

Doba spotreby:

* plati pri 23°C a normalnych klimatickych podmienkach

RIEDENIE (pri penetrovani pod samonivelacné hmoty CHEMOS)

Pomer riedenia
CHEMOS PE 204 : voda

Druh podkladu

Betén, cementové potery 1:1 jeden nater alebo 1:3 dva natery

Dlazba, terazzo a pod. neriedena az 1:1
Drevo a drevovlaknité dosky
Anhydrit

Velmi savé podklady

neriedena az 1:1

1. nater 1:2, 2. nater 1:1

1. nater 1:3, 2. nater 1:1

RlEDENlE (pri penetrovani pod disperzné lepidla CHEMOS)

Pomer riedenia
CHEMOS PE 204 : voda

1:4 az 1:6

Druh podkladu

Pradné podklady a anhydrit

PREDNOSTI

W bez organickych rozpustadiel

| nie je horlava ani jedovaté

W viaZe povrchovy jemny prach

m velmi univerzalne pouzitelna

W redukuje savost podkladu

m vhodna aj na podlahové kurenie
W nizka spotreba

W zabranuje uniku zamesovej vody
z vyrovnavacich hmét do podkladu

PRIPRAVA PODKLADU

Podklad musi byt trvale suchy, Cisty, bez trhlin, zbaveny
prachu, odlupujucich sa ¢asti a mastnoty, pevny v tlaku a tahu
podla STN 74 4505. Hladké potery musia byt obrusené a
zbavené prachu. Zbytky starych stierkovych hmét, lepidiel,
podlahovin, naterov a pod. obrusit, odfrézovat alebo
otryskat. Nesavé podklady ako su keramicka dlazba, kamen,
terazzo, nepieskovany liaty asfalt dobre zdrsnit hrubym
brusnym papierom. Volné Castice a prach dokladne vysat.
Dbajte, aby teplota podkladu pri aplikacii bola aspori +15°C.

SPRACOVANIE

Nadobu pred pouzitim nechat aklimatizovat na teplotu
miestnosti a dobre pretrepat. Potom naliat’ do Cistej nadoby
koncentrat CHEMOS PE 204 a doriedit vodou v pomere podla
tabulky ,Riedenie®. Penetraciu nanasat jemne poérovitym
valCekom v rovnomernej vrstve celoploSne na podklad. Na
savych podkladoch nevylievajte na podklad, aby sa zabranilo
miestnemu presyteniu a dbajte aby sa nevytvarali kaluze.
Vzniknuté kaluze dobre rozotriet alebo odsat hubkou.
Naradie a Skvrny o istite ihned' vodou, resp. vlhkou handrou
skor ako zaschnu.
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CHEMOS PE 204

(CHEMOS

Akrylatova penetracia - KONCENTRAT

DOBA SCHNUTIA

Nechat' vyschnut do ¢ireho, transparentného filmu. Doba
schnutia je zavisla od teploty podkladu a vihkosti vzduchu. Na
cementovych podkladoch je doba schnutia 2 - 4 hod. obvykle
dostacujuca, na nesavych a sadrovych podkladoch je doba
schnutia 12 - 24 hodin.

DOLEZITE

Nespracovavajte pri teplotach pod 15°C a relativnej vihkosti
vzduchu nad 75%. Ideélne podmienky s 18-22°C a relativna
vlhkost vzduchu 50%. VysSia vihkost vzduchu a nizSia teplota
predlzuju dobu schnutia, vySSia teplota a nizSia vlhkost
vzduchu ju zase skracuju. Chrarte pred mrazom! Uchovajte
mimo dosahu deti! Pri praci pouzivajte ochranné pomaocky.

PRVAPOMOC

Zasiahnutu pokozku umyte teplou vodou. Pri zasiahnuti oci
dokladne vyplachnite prudom Cistej vody. Pri ndhodnom
poziti vypite 0,5 | vody, nevyvolajte zvracanie — vyhladajte
lekara a ukazte mu tento obal.

SKLADOVANIE

Uzatvorené v originalnom obale, v suchu, chranené pred
priamym sine¢nym Ziarenim pri teplote +10 az +30°C.

ZARUCNA DOBA

12 mesiacov v originalnych uzavretych obaloch.

ZNESKODNOVANIE
Zneskodnujte v sulade so zakonom €. 79/2015 Z.z. oy
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Vyrobok 0
nesmie byt likvidovany spolo¢ne s komunalnym odpadom. ¥
Nevylievajte do kanalizacie! Obaly s vytvrdnutym s
nespotrebovanym obsahom odloZte na miesto ur¢ené obcou L
na ukladanie odpadu (kéd odpadu 08 04 10).

UPOZORNENIE

Vyrobca plne zodpoveda za kvalitu vyrobku a zaru€uje, Ze vyrobok je
v zaruénej dobe zhodny so Specifikaciou podla tohoto Technického
listu. PretoZze nema vplyv na podmienky pri praci a na jej odborné
prevedenie, nem0ze prevziat zodpovednost za vyslednu kvalitu
prace. V pripade pochybnosti vykonajte vlastné skusky alebo si od
nas vyziadajte technicku podporu pred aplikaciou.

Uvedené informacie su zalozené na sucastnom poznani,
skusenostiach a testovani vyrobcu. Zaroven si vyrobca vyhradzuje
pravo na zmenu textu. S uvedenim tohoto listu vSetky
predchadzajuce stracaju platnost. Aktualizované 01.01.2018
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