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V Bratislave, 28.09.2021 

Všetkým záujemcom 

 

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 - 7  

 

 

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 

11 – Dom hudby“ vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 213/2021 zo dňa 

17.9.2021 pod značkou 43381-WYP, boli v dňoch 21.09.2021 aţ 24.9.2021 doručené 

nasledovné otázky:  

 

Otázka č. 1:  

Uchádzač má k dispozícií výkaz výmer (ďalej len „VV“), ale bez dielčích výpočtov. 

Vie nám verejný obstarávateľ poskytnúť VV s podrobnými výpočtami ? 

 

Odpoveď: č.1 

Verejný obstarávateľ má k dispozícii VV s dielčími výpočtami len pre:  

I. etapa, časť: 01.1 - D1.1 Architektúra – D1.1.1 Búracie práce, D1.1.2 Nový stav, D1.1.3 

Sanácia zvlhnutia, D1.2 Statika + Zoznam figúr I. etapy pre časť 01.1, 

II. etapa, časť: 02.1- D1.1 Architektúra – D1.1.1 Búracie práce, D1.1.2 Nový stav, D1.1.3 

Sanácia zvlhnutia, D1.2 Statika, 

III. etapa, časť: 03.1- D1.1 Architektúra – D1.1.1 Búracie práce, D1.1.2 Nový stav, D1.1.3 

Sanácia zvlhnutia, D1.2 Statika. 

Tieto VV s dielčími výpočtami (príloha č. 1 predmetného vysvetlenia) vkladáme aj do 

dokumentov zákazky ako informatívny kontrolný materiál pre uchádzačov. Pôvodné VV sa 

tým nemenia a uchádzači predloţia v ponuke ocenené pôvodné VV. 

Verejný obstarávateľ nemá k dispozícií VV s podrobnými dielčími výpočtami jednotlivých 

profesií.  

 

Otázka č. 2: 

Ţiadame VO o upresnenie poloţiek číslo 218 – 225 z výkazu výmer z časti ´03.1 - D 1.1 

Architektúra - D1.1.1 Búracie práce, D1.1.2 Nový stav, D1.1.3 Sanácia zvlhnutia, d1.2 Statika´ 

nakoľko nie je známa presná špecifikácia parkiet a kobercov čo môţe mať výrazný vplyv na 

nesprávne určenie jednotkových cien uvedených poloţiek 

 

Odpoveď č. 2: 

Upresnenie materiálových poloţiek: 

- pol. 219 = dubové parkety najvyššej kvality kladené na vzor „rybia kosť“ (opravuje sa 

názov veľkoplošné parkety) v koncertnej sále, predsálí a atď. V zmysle PD 

- pol. 220 = dubové parkety strednej kvality kladené pozdĺţnym vzorom (oprava názvu 

veľkoplošné parkety) 

- pol 224 = koberec – objektový metráţny koberce vyššej kvality kvôli akustickým 

vlastnostiam (koncertná sála 3.np, hudobné učebne),  

referenčný typ ABETONE:  
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Materiál: 100% vlna WILTON 

Váha vlasu: 1 322 g/m
2
 

Váha celkom: 2 308 g/m
2
 

Výška celkom: 9 mm 

Výška vlasu: 7 mm 

Počet vpichov: 93 000 /m
2
 

Dostupné šírky: 4 m 

Podklad: prírodná/syntetická juta 

Typ koberca: strihaný 

Tepelný odpor: 0,17 m
2
 K/W 

Zvuková pohltivosť: ISO 11654: ca 0.23 alpha w 

Zvuková izolácia: ISO 140-8: ca 32 dB delta L 

 

 

Otázka č. 3: 

Ţiadame VO o doplnenie výpisu akustických obkladov, podobne ako sú v projektovej 

dokumentácií priloţené výpisy ostatných špecifických prvkov napr. viď . ´´ D 1.1.210 VÝPIS 

STOLÁRSKYCH VÝROBKOV´´. Výkaz výmer sa odkazuje na ich presnú špecifikáciu v PD, 

ktorá tam ale nie je uvedená. Avšak ich presná špecifikácia, prípadne detailnejší nákres sú 

kľúčové pre ich objektívne nacenenie 

 

Odpoveď č. 3: 

Výpis a špecifikácia akustických obkladov sa nachádza v technickej správe časti 

Architektúra-nový stav, str. 10-11, resp. v súhrnnej technickej správe. 

 

 

Otázka č. 4: 

Ţiadame VO o určenie doby výstavby, nakoľko v súťaţných podkladoch sú uvedené rôzne 

dĺţky trvania: 

Vo výzve na predkladanie ponúk je určená doba výstavby násl.: 

II.2.7) Dĺţka trvania zákazky alebo rámcovej dohody 

Trvanie v mesiacoch: 48 

V POV je určená doba výstavby násl.: 

Predpokladaná doba realizácie by nemala presiahnuť 36 mesiacov, čo súvisí s rozhodnutím 

investora stavebnú činnosť rozdeliť na tri etapy. 

Preto ţiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie : Aká má byť doba výstavby? 

 

Odpoveď č. 4: 

Výsledkom verejného obstarávania predmetnej zákazky bude uzavretie Rámcovej dohody 

a čiastkovej Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác na I. etapu rekonštrukcie. 

Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a v zmysle zákona o VO môţe verejný 

obstarávateľ uzavrieť rámcovú dohodu najviac na 4 roky, t. j. na 48 mesiacov. Lehota uvedená 

vo Výzve teda nie je doba výstavby, ale doba trvania Rámcovej dohody, počas ktorej môţu 

zmluvné strany za podmienok dohodnutých v Článku I Rámcovej dohody uzatvárať ďalšie 

dielčie zmluvy o dielo. 

Verejný obstarávateľ určil dobu výstavby I. etapy v návrhu Zmluvy o dielo na uskutočnenie 

stavebných prác na I. etapu rekonštrukcie a to v Článku III bod 3.1. 



Hlavné mesto SR Bratislava Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ  

Primaciálne námestie č. 1 Panenská 11 – Dom hudby 

814 99 Bratislava     
 

 

3 

V POV z projektovej dokumentácie je uvedená predpokladaná doba výstavby za predpokladu 

plynulej nadväznosti jednotlivých etáp a nie je pre zúčastnené strany ani pre uchádzačov vo 

verejnom obstarávaní záväzná. 

 

 

Otázka č. 5: 

Ţiadame VO o presné definovanie chladiacich výkonov pre vonkajšiu a vnútorné klimatizačné 

jednotky navrhnuté pre chladenie koncertnej sály na 3.NP. 

Uvedený chladiaci výkon 45 000 W na chladiaci systém VRF (uvedený v technickej správe) 

nie je dostatočná informácia, na základe ktorej vieme adekvátne určiť typ vonkajšej jed. a 

vnútorných jednotiek. 

 

Otázka č. 6: 

Ţiadame VO o vysvetlenie : V technickej správe v časti „Vetranie koncertnej sály na 3. NP“ je 

uvedené, ţe VZT jednotka má obsahovať priamy výparník. Táto skutočnosť nie je zohľadnená 

vo výkaze výmer. To znamená, ţe výkaz výmer neobsahuje poloţku kondenzačnej jednotky 

pre VZT zariadenie. Taktieţ nie je určený poţadovaný chladiaci výkon kondenzačnej jednotky 

ani dĺţka potrubnej trasy potrebnej na prepojenie priameho výparníka s kondenzačnou 

jednotkou. Ţiadame preto VO preveriť či má byť kondenzačná jednotka súčasťou cenovej 

ponuky alebo či bol pôvodný návrh nejako pozmenení. Ak by kondenzačné jednotky mali byť 

súčasťou ponuky je potrebné doplniť chýbajúce informácie ohľadom výkonu a poţadovanej 

dĺţky Cu potrubia? 

 

Spoločná odpoveď č. 5 a č. 6: 

K otázkam č. 5 – k chladeniu koncertnej sály a č. 6 k vetraniu a chladeniu koncertnej sály na 

3.NP doplnil projektant  súbor - Technická špecifikácia, ktorým spresňuje špecifikácie 

dotknutých poloţiek  pôvodných VV (príloha č. 2 predmetného vysvetlenia) a ktorý vkladáme 

aj do dokumentov zákazky.  Jednotlivé poloţky, na ktoré sa pýta uchádzač, sú tu exaktne 

popísané s výkonmi aj beţnými metrami. Nejde o nové poloţky ale o doplnenie popisu 

pôvodných. 

 

 

Otázka č. 7: 

Verejného obstarávateľa si dovoľujeme poţiadať o zverejnenie všetkých dokladov a 

dokumentov súvisiacich s vykonaním reštaurátorských prác a to najmä ale nie výlučne 

príslušné stanoviská a rozhodnutia KPÚ, schválnej pamiatkovej dokumentácie, 

architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu. 

Rovnako verejného obstarávateľa ţiadame o primerané predĺţenie lehoty na predkladanie 

ponúk, nakoľko sa jedná a veľmi významnú časť súťaţných podkladov, ktorú si uchádzači 

musia celistvo preštudovať tak, aby mohli pripraviť ponuku na predloţenie. Dovoľujeme si 

navrhnúť predĺţenie lehoty na predkladanie ponúk o počet dní, po ktorý nebola táto 

dokumentácia uchádzačom k dispozícii. 

 

Odpoveď č. 7: 

Vkladáme do dokumentov zákazky všetky doteraz vydané rozhodnutia a stanoviská KPÚ 

Bratislava, spolu 5 dokumentov (príloha č. 3 predmetného vysvetlenia): 

 Rozhodnutie č. KPUBA-2015/9459-5/32054/BAL zo 06.05.2015 k zámeru obnovy, 

http://3.np/
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 Záväzné stanovisko č. KPUBA-2015/9459-7/88714/BAL zo 14.01.2016 k prípravnej 

dokumentácii „Inventarizácia pamiatkovo hodnotných prvkov objektu Panenská 11“ a k 

„Aktualizovanému prieskumu zavlhutia objektu z r. 2006“, 

 Záväzné stanovisko č. KPUBA-2018/5351-5/17810/BAL z 26.04.2018 k prípravným 

dokumentáciám „Dendrologický posudok na krov a vytypované stropy v NKP dom hudby 

Panenská 11, Bratislava“ a „Statické posúdenie rozhodujúcich a vytypovaných 

jestvujúcich nosných konštrukcií pre účely obnovy objektu Dom hudby, Panenská 11, 

Bratislava“, 

 Záväzné stanovisko č. KPUBA-2018/5351-4/17808/BAL z 26.04.2018 k PD sanácii 

zavlhania „Projektová príprava obnovy objektu Dom hudby, Panenská 11, Bratislava“, 

 Záväzné stanovisko č. KPUBA-2018/5351-6/71813/BAL z 02.05.2018 k realizačnej 

projektovej dokumentácii. 

Pamiatková dokumentácia bola od KPÚ predpísaná a vypracovaná iba jedna a to 

Inventarizácia pamiatkovo hodnotných prvkov. Bola schválená záväzným stanoviskom 

KPÚ č. KPUBA-2015/9459-7/88714/BAL zo dňa 14.01.2016. Táto schválená pamiatková 

dokumentácia je kompletne zapracovaná v tabuľkovej časti projektovej dokumentácie 

rekonštrukcie, preto lehotu na predkladanie ponúk nepredlžujeme. Verejný obstarávateľ 

nedisponuje ţiadnou inou  pamiatkovou dokumentáciou.  

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 Mgr. Michal Garaj, v. r. 

 vedúci oddelenia verejného obstarávania 

 

 

 

 

 Prílohy:  

1. Doplňujúce VV s dielčími výpočtami 
2. Doplňujúca technická špecifikácia VZT zariadenia, súbor - formát EXCEL 

3. Rozhodnutia a stanoviská KPÚ Bratislava – 5 ks, formát PDF 

 

 

 

 

 

 


