
Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

na uskutočnenie stavebných prác 

„Zariadenie  sociálnych služieb -  Prístavba lôžkového evakuačného výťahu"

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: 
Oprávnený jednať vo veciach technických: 
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:

Článok I.
Zmluvné strany

Mesto Senica
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
00309974
2021039845
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta 
Ing. Ivan Šteffek 
Prima Banka Slovensko, a.s.

SK11 5600 0000 0092 0051 4007 
034/6514102, +421904086638

R+S Service, s.r.o.
Košická 58, 821 08 Bratislava 
44 364 261 

2022675424 
SK2022675424
OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vl.č.54341/B 
Ing. Adrián Ružinský, Ing. Vojtech Stanek 
Ing.Ružinský 
Ing.Ružinský

+421 905 813 256, +421 905 813 257

(ďalej len „objednávateľ" v príslušnom gramatickom tvare) 

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR :
Štatutárny zástupca:
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:
Oprávnený rokovať vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:
(ďalej len „zhotoviteľ" v príslušnom gramatickom tvare) 
(spoločne aj ako „zm luvné strany")

Preambula

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania, v zmysle § 3 a § 56 zák. č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní").

2. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 112- 114 zákona o verejnom 
obstarávaní podlimitnú zákazku „Zariadenie sociálnych služieb -  Prístavba lôžkového evakuačného výťahu“.

Strana 1 z 14



Článok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo:

„Zariadenie sociálnych služieb -  Prístavba lôžkového evakuačného výťahu“

pozostávajúce z realizácie prístavby výťahovej šachty a dodávky a montáže lôžkového evakuačného výťahu 
(v ďalšom texte len „dielo" ) na základe:
a) projektovej dokumentácie, ktorej obsah je  určujúci pre stanovenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy,
b) cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa (podrobný výkaz výmer - príloha č. 1), ako výsledku
verejného obstarávania. Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa je záväzným podkladom pre stanovenie 
ceny diela,
c) časového harmonogramu postupu realizácie prác na stavebnom objekte (príloha č. 2 tejto zmluvy), ktorý 
vypracuje zhotoviteľ a predloží ho na schválenie objednávateľovi najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní 
kvalitatívnych a technických podmienok určených projektovou dokumentáciou a touto zmluvou.

3. V  prípade, že zhotoviteľ prejavil v ponuke úmysel zabezpečiť časť diela subdodávateľom, jeho 
identifikačné údaje, predmet a podiel subdodávky spolu s dokladmi, že tento subdodávateľ spĺňa podmienky podľa 
§ 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní tvoria prílohu č. 3 tejto zmluvy.

4. Zmenu subdodávateľa môže zhotoviteľ uskutočniť iba po predchádzajúcom schválení objednávateľom. 
Zmenou subdodávateľa nesmie dôjsť k porušeniu ustanovení tejto zmluvy. Každý nový subdodávateľ musí spĺňať 
podmienky uvedené v predchádzajúcom bode.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je  oprávnený a odborne spôsobilý zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy.

6. V  prípade nevyhnutnosti navrhnúť riešenie detailov odlišne ako je v projektovej dokumentácii alebo ak 
detail nie je riešený v projektovej dokumentácii, zhotoviteľ na túto skutočnosť upozorní objednávateľa a jeho 
uskutočnenie podlieha predchádzajúcemu schváleniu objednávateľa. Zrealizované odlišnosti vyznačí do 
jestvujúcej projektovej dokumentácie.

7. V  prípade potreby dopracovania podrobností jednotlivých technologických postupov sa zhotoviteľ 
zaväzuje toto vykonať na vlastné náklady.

8. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, 
ktoré počas výstavby spôsobí až do dňa riadneho prevzatia diela objednávateľom podľa čl. X. tejto zmluvy.

9. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s projektovou dokumentáciou diela, cenovou špecifikáciou 
prác a dodávok a touto zmluvou vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu.
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Článok III.
Sociálny aspekt

1. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy preukáže pracovnou zmluvou alebo iným pracovnoprávnym 
vzťahom skutočnosť, že na účely plnenia predmetu zákazky bude využívať minimálne 1 osobu znevýhodnenú na 
trhu práce -  osobu s vekom nad 50 rokov. Úspešný uchádzač okrem pracovnej zmluvy predloží aj doklady 
preukazujúce, že predmetná osoba spĺňa podmienky požadovanej znevýhodnenej osoby.

2. Pracovnoprávny vzťah s touto osobou musí trvať počas celú dobu plnenia predmetu zákazky. V  prípade 
ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu k zániku pracovnoprávneho vzťahu s takouto osobou, zaväzuje sa dodávateľ do 
jedného mesiaca zamestnať inú osobu spĺňajúcu definičné znaky znevýhodnenej osoby na trhu práce.

3. Objednávateľ je  oprávnený kedykoľvek kontrolovať dodávateľa či pracovnoprávny vzťah trvá. Za týmto 
účelom je dodávateľ povinný predložiť platné doklady preukazujúce, že pracovnoprávny vzťah so znevýhodnenou 
osobou trvá. Objednávateľ je  oprávnený si za týmto účelom pýtať napr. výplatné pásky prípadne iné doklady 
preukazujúce existenciu pracovnoprávneho vzťahu.

4. V  prípade ak úspešný uchádzač nepredloží a nepreukáže zamestnávania takejto znevýhodnenej osoby, 
Objednávateľ má právo na zaplatenie sankcie v sume 50,00 Eur za každý deň, kedy nebola takáto osoba počas 
plnenia predmetu zákazky zamestnaná.

Článok IV.
Čas a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termínoch podľa predloženého časového harmonogramu postupu 
realizácie prác na diele na základe prílohy č. 2 tejto zmluvy.

2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre
zhotovenie diela v termíne do 10 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a to na základe 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. Výzvu na prevzatie staveniska je  objednávateľ povinný zaslať 
e-mailom zhotoviteľovi najmenej 2 dni pred určeným termínom odovzdania staveniska.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.

4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym dokončením. Za riadne dokončenie diela sa 
považuje zhotovenie diela za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoviteľom riadne a včas, odovzdanie 
všetkých dokumentov a dokladov prináležiacich k dielu a protokolárne odovzdanie diela bez vád a nedorobkov. Za 
odovzdanie diela sa považuje deň, kedy bol obojstranne podpísaný zápis o odovzdaní a prevzatí diela.

5. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo
prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

6. Zhotoviteľ je  povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku prekážky, ktorá bráni alebo 
sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania so zhotovením diela.

7. V  prípade nepredvídateľných okolností, akými sú predovšetkým živelné katastrofy a nepriazeň počasia (vytrvalý 
dážď, sneh alebo iné meteorologické obtiaže, vyhlásenie pandémie, virologického ohrozenia potvrdené Ústredným 
krízovým štábom SR), môže zhotoviteľ prerušiť práce s tým, že ich bude realizovať hneď ako to bude možné; lehota 
počas prerušenia prác neplynie. Prerušenie prác z uvedených dôvodov musí mať zhotoviteľ písomne odsúhlasené 
objednávateľom.

8. Miesto realizácie diela: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o., Štefánikova 1598/11B, 905 01 Senica.
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Článok V.
Cena diela, platobné podmienky a fakturácia

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy je  stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 
č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ako cena maximálna vrátane 
DPH a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa zo 
dňa 26.7.2021 vo verejnom obstarávaní . Tento zhotoviteľom ocenený výkaz vým er tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 
Cena za zhotovenie diela je:

Cena za zhotovenie diela bez DPH: 212.722,41 EUR
DPH 20%: 42.544,48 EUR
Cena za zhotovenie diela s DPH: 255.266,89 EUR

Zhotoviteľ prehlasuje, že je / n e je  platcom DPH.

V  cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie diela t. j. najmä práca, materiál, dopravné náklady, skladné, 
atesty, vrátane všetkých ďalších dokladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov 
a zhotovenie diela, tak aby dielo bolo pripravené na protokolárne odovzdanie a užívania schopné. Zhotoviteľ 
prehlasuje, že cenová ponuka je  kompletná a bola vypracovaná na základe projektovej dokumentácie -  zhotoviteľ 
si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil v plnom rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny z dôvodu 
chýbajúcich položiek alebo chybného výpočtu výmery z projektovej dokumentácie.

2. Zhotoviteľ znáša na svoje náklady aj :
- dočasné dopravné značenie vrátane jeho odsúhlasenia a povolenia správcom komunikácie,
- čistenie miestnych komunikácií dotknutých stavbou,
- poistenie stavby,
- uloženie odpadu, ktorý je  výsledkom jeho činnosti na skládku a doklady o uložení odpadu na skládku.

3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, alebo vykonané odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných 
zmluvných podmienok bez súhlasu objednávateľa, objednávateľ neuhradí a zhotoviteľ ich na výzvu objednávateľa 
na vlastné náklady odstráni. V  prípade, že ich na výzvu objednávateľa neodstráni, urobí tak objednávateľ na 
náklady zhotoviteľa.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s 
dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do 
oceneného výkazu výmer, resp. projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú 
dohodu oceňovania týchto naviac prác, pričom táto cena bude založená na cenníku stavebných prác z nato 
určeného programu (Cenkros a pod.). Všetky úpravy projektovej dokumentácie, nerealizované práce a naviac 
práce budú zhotoviteľom a technickým dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v 
stavebnom denníku a v záznamoch z kontrolných dní a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou 
písomného dodatku k tejto zmluve. Dodatky k tejto zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že 4 % z ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. Garančnú zábezpeku 
podľa tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený zadržať ako zábezpeku za dodržanie záručných podmienok na vady 
diela a záručné plnenia v prospech objednávateľa počas celého garančného obdobia na dielo tzn. 60 mesiacov 
počítaných od protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Garančná zábezpeka slúži na zabezpečenie 
nárokov zo záruky, nárokov na náhradu škody a ostatných nárokov z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že 
objednávateľ je  oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom z garančnej zábezpeky svoje nároky z vád diela, 
nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa plynúce z nedodržania 
podmienok zmluvy o dielo zo strany dodávateľa. Garančná zábezpeka bude vytvorená tak, že objednávateľ zadrží 
z každej faktúry -  daňového dokladu čiastku vo výške 4% z fakturovanej čiastky bez DPH. Zmluvné strany sa 
dohodli, že objednávateľ vždy po uplynutí jedného roka odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom
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poukáže zhotoviteľovi 1/5 (slovom jednu pätinu) z hodnoty garančnej zábezpeky, rovnakým spôsobom bude 
postupovať po uplynutí druhého, tretieho, štvrtého a piateho roku odo dňa protokolárneho prevzatia diela 
objednávateľom. Posledná pätina z hodnoty garančnej zábezpeky musí byť zhotoviteľovi poukázaná najneskôr do 
piatich dní odo dňa uplynutia záruky na dielo.

6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa s podkladmi pre zhotovenie diela oboznámil v 
dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si podklady preštudoval a tak ponúkol aj cenu diela 
uvedenú a dohodnutú v tejto zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady 
na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné zhotovenie diela vymedzeného v tejto zmluve, ako aj 
jeho účelné užívanie.

7. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe jednotlivých faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví vždy 
po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom stavebné práce vykonával a doručí objednávateľovi v troch 
vyhotoveniach do 15 dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca. Práce budú fakturované na základe 
súpisov skutočne vykonaných prác v príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorých bude uvedené množstvo 
merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s cenovou špecifikáciou (príloha č. 1) a odsúhlasené technickým 
dozorom. Posledná faktúry môže byť zo strany zhotoviteľa vystavená až po protokolárnom prevzatí diela 
objednávateľom.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr vystavených podľa tohto článku je  30 dní odo dňa ich 
doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany zároveň potvrdzujú, že takto dohodnutá lehota splatnosti nie je  v 
hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa ako veriteľa.

9. Faktúra bude obsahovať okrem náležitostí uvedených v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH aj 
tieto údaje:

a) označenie faktúry a jej číslo,
b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČ pre DPH

a IČO objednávateľa a zhotoviteľa,
c) číslo zmluvy a označenie časti diela,
d) označenie banky a číslo účtu na ktorý sa má platiť,
e) dátum vystavenia, dodania a odoslania faktúry a dátum jej splatnosti,
f) cena fakturovaných prác
g) výšku fakturovanej čiastky (96% ceny fakturovaných prác),
h) výšku zadržanej garančnej zábezpeky
i) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) z. č. 222/2004 Z. z. o dani

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov - dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo
jej časti podľa § 8 ods. 1 písm. b), ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu, 28db) a dodanie tovaru s 
inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu.28db) , 

j) podpis vystavovateľa a prípadne pečiatku, ak ju zhotoviteľ používa,
k) súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasený technickým dozorom objednávateľa.

10. Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej zhotoviteľom je  súpis 
vykonaných stavebných prác podpísaný technickým dozorom objednávateľa. Technický dozor je  povinný do 3 
pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác tento písomne odsúhlasiť alebo písomne 
identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác nesúhlasí.

11. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené 
fakturačné podklady technickým dozorom a objednávateľom.
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12. V  prípade, že objednávateľ neuzná resp. opraví niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti 
zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu podľa bodu 8. článku V. tejto zmluvy.

13. V  prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je  objednávateľ oprávnený ju vrátiť
zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry 
objednávateľovi.

14. Objednávateľ na plnenie tejto zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za
vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.

15. Úhrada za zrealizované dielo alebo jeho časť v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude
vykonaná na základe:

-  skutočne vykonaných a technickým dozorom objednávateľa odsúhlasených prác,
-  m iestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ technickému dozoru a

objednávateľovi,
-  vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 11. tohto článku 

zmluvy o dielo.
Článok VI.

Povinnosti zhotoviteľa a spolupôsobenie objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ prevziať od objednávateľa stavenisko
v termíne dohodnutom v bode 2. článku IV. zmluvy o dielo.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné 
označenie výstražnými tabuľami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. 
Obchodného zákonníka.

3. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, 
vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú 
škodu.

4. Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy 
vykonávanej práce.

5. Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania diela o prácach a 
dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na 
stavenisku. Stavebný denník bude uložený u stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je 
ďalej oprávnený robiť zápisy technický dozor objednávateľa. Formou zápisu do stavebného denníka nie je  možné 
meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.

6. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru Ing. Jozefa Bratinku , v plnom rozsahu práv a 
povinností počas celej doby výstavby.

7. Zhotoviteľ poveruje pre styk s technickým dozorom objednávateľa svojho stavbyvedúceho Ing. Jozef 
Bratinka č. tel.: 0907/808465 a zástupcu stavbyvedúceho Ing. Jozef Mihál, tel. 0904086638.

8. Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká 
zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník objednávateľovi a taktiež vzniká objednávateľovi povinnosť 
reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy zhotoviteľa.
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9. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za škody vzniknuté 
tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané 
jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 
akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri zhotovovaní diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť 
diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je objednávateľ oprávnený 
jednostranne si započítať so sumou garančnej zábezpeky alebo odpočítať si z čiastky fakturovanej zhotoviteľom.

9a. Zhotoviteľ je  povinný najneskôr pri podpise zmluvy o dielo predložiť objednávateľovi doklad 
preukazujúci uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu. Doklad preukazujúci uzavretie zmluvy 
o poistení zodpovednosti za škodu sa stane prílohou č. 4 tejto zmluvy.

9b. Zhotoviteľ je  povinný zabezpečiť poistenie stavby na dobu realizácie diela. Zároveň je 
zhotoviteľ povinný najneskôr pri podpise zmluvy o dielo predložiť objednávateľovi doklad preukazujúci 
uzavretie zmluvy o poistení stavby. Doklad preukazujúci uzavretie zmluvy o poistení stavby sa stane 
prílohou č. 5 tejto zmluvy.

10. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, 
aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a iných nadväzných predpisov 
aj vysoké estetické nároky určené projektovou dokumentáciou diela.

11. Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve pripadne na sobotu, 
nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na najbližší pracovný 
deň.

12. Zhotoviteľ po prevzatí staveniska na vlastné náklady vytýči základné smerové a výškové body. Zhotoviteľ 
súčasne v situácií presne vymedzí hranice staveniska.

13. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša 
zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší čas ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ objednávateľovi 
za dobu, po ktorú je v omeškaní.

14. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, 
montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladov na 
stavenisko.

15. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady zábrany proti neoprávnenému vstupu a stráženie objektu.

16. Zhotoviteľ' zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, ako aj všetkých 
oprávnených osôb, ktoré vstúpili na stavbu. Zhotoviteľ ručí za to, že osoba, resp. osoby pracujúce na diele v jeho 
mene preukázateľne majú počas výkonu týchto prác požadovanú zdravotnú spôsobilosť, ak sa vyžaduje právnymi 
predpismi (napr. pravidelne vykonávané lekárske prehliadky), pri práci riadne používajú osobné ochranné pracovné 
prostriedky a dodržiavajú zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok a zákaz 
fajčenia. Zhotoviteľ je  povinný dodržiavanie týchto povinností u svojich zamestnancov priebežne kontrolovať.

17. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj 
predpisov, na úseku protipožiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanými na výkon práce na realizácii diela podľa 
tejto zmluvy. Splnením uvedených povinností nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na úseku bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany vo vzťahu k jeho zamestnancom pracujúcim na diele. Zhotoviteľ v 
celom rozsahu zodpovedá za vytvorenie podmienok určených právnymi a ostatnými predpismi o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci voči svojim zamestnancom na stavenisku, vrátane zaškolenia ako aj reálneho 
zabezpečenia bezpečného správania sa zamestnancov. Je povinný určiť osobu zodpovednú za úsek BOZP, s 
ktorou môže objednávateľ riešiť túto problematiku. Túto osobu, t.j. jej meno priezvisko, telefonický kontakt, prípadne 
aj fax a e-mail sa zaväzuje oznám iť objednávateľovi písomne, najneskôr v deň nástupu na realizáciu diela podľa
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tejto zmluvy. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá aj za dodržiavanie právnych a ostatných predpisov 
upravujúcich povinnosti zamestnávateľa voči svojim zamestnancom, ktoré sú platné na úseku požiarnej ochrany.

18. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať technický dozor objednávateľa telefonicky na kontrolu prác, ktoré majú byť 
zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hod. vopred (od hodiny doručenia výzvy). Zhotoviteľ bez 
prevzatia týchto prác technickým dozorom nemôže tieto práce zakrývať. Ak sa technický dozor nedostaví a 
nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Predtým však túto skutočnosť oznámi 
štatutárnemu zástupcovi objednávateľa. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je 
zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce 
neboli riadne vykonané. Vtedy náklady znáša zhotoviteľ.

19. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa dňom protokolárneho odovzdania 
a prevzatia diela objednávateľom.

20. Zhotoviteľ je  povinný odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy na obsluhu diela, zaškoliť obsluhu 
všetkých zabudovaných zariadení. Náklady na vypracovanie prevádzkových predpisov a zaškolenie obsluhy sú 
súčasťou zmluvnej ceny podľa článku V. tejto zmluvy.

21. Zhotoviteľ je  povinný odovzdať objednávateľovi (najneskôr k termínu odovzdania) certifikáty všetkých 
použitých stavebných a konštrukčných materiálov diela - v zmysle stavebného zákona, predpísané revízne správy, 
spracovanú príručku užívania diela (spôsob používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.)

22. Zhotoviteľ je  povinný plniť svoje záväzky voči subdodávateľom, ktorí sú uvedení v prílohe č. 3 tejto zmluvy.

23. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať skutočnosť, že dielo sa realizuje v budove, v ktorej je  prevádzkovaná 
činnosť zariadenia sociálnych služieb a na túto skutočnosť musí pri zhotovovaní diela prihliadať.

24. Od začatia realizácie diela až po jeho prevzatie objednávateľom znáša zodpovednosť za jeho ochranu 
zhotoviteľ. V  prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich 
prevzatím, je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri 
odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami 
objednávateľa.

25. Výzvy zhotoviteľa na spolupôsobenie objednávateľa pri realizácii diela bude zhotoviteľ uplatňovať 
písomne prostredníctvom stavebného denníka a emailom technickému dozoru objednávateľa vopred, v predstihu 
najmenej 3 pracovné dni.

26. Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom stavenisku pri vykonávaní diela 
len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi objednávateľovi.

27. Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy 
vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo 
len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená 
požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a 
životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.

Čl. VII. 
Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ je  povinný odovzdať stavenisko v dohodnutom termíne.

2. Objednávateľ zabezpečí m iestnosť na uskladnenie materiálu min. 4 x 4 m.
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Článok VIII.
Sankcie a zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v dohodnutom termíne má objednávateľ právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 100,00 Eur za každý deň omeškania.

2. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne uvedenom v bode 3. článku IV. zmluvy o dielo zaväzuje sa zaplatiť 
zmluvnú pokutu v sume 100 eur za každý deň omeškania s odovzdaním diela.

2. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní voči vzájomne dohodnutým termínom s riadnym a včasným odstránením vád 
a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,- €  za každý deň omeškania s odstránením vady 
až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne.

3. V  prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu, 
vyplývajúceho z tejto zmluvy má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlhovanej čiastky za 
každý deň omeškania.

4. V  prípade, ak zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia nedodržia povinnosť platného zápisu konečných 
užívateľov výhod do Registra partnerov verejného sektora, ak im takáto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 
Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a to počas 
celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
300 €  za každý deň nedodržania tejto povinnosti zápisu konečných užívateľov výhod do Registra partnerov 
verejného sektora a to až do dňa splnenia tejto povinnosti.

5. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody 
v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.

Čl. IX. 
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) a odstúpenie od zmluvy

1. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, tieto ani nemôžu 
ovplyvniť ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zánik, napr. živelné pohromy, vojna, štrajk, zmena právnych predpisov, 
zásahy štátnych orgánov apod.

2. Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 
Obchodného zákonníka.

3. Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre 
okolnosti vylučujúce zodpovednosť, a to písomným oznámením zaslaným druhej strane do dvoch mesiacov od 
vzniku takýchto okolností. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú dňom doručenia oznámenia a skutočnosťou, 
že tieto okolnosti trvajú.

4. V  prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je  zhotoviteľ 
povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, 
odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami pred 
vykonaním zabezpečovacích prác. Návrh predloží zhotoviteľ.

5. Mimoriadne ukončenie tohto zmluvného vzťahu nastane dohodou zmluvných strán v písomnej forme 
alebo odstúpením od zmluvy. V  prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia tohto zmluvného vzťahu, objednávateľ 
vysporiada pohľadávky zhotoviteľa podľa bodu 8. tohto článku zmluvy. Od zmluvy môže odstúpiť každá zo 
zmluvných strán v prípadoch podstatného porušenia zmluvy. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie
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zmluvy považuje najmä, nie však výlučne:

a) preukázané porušenie právnych predpisov, súvisiacich s činnosťou zmluvných strán,
b) opakované porušenie povinností a záväzkov zmluvných strán, vyplývajúcich z tejto zmluvy,
c) zastavenie realizácie diela zhotoviteľom, pričom toto zastavenie nie je  z dôvodu na strane objednávateľa,
d) opakované realizovanie diela alebo jeho časti s vadami,
e) nedodržiavanie harmonogramu prác zhotoviteľom.

6. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy o dielo aj v prípade, ak bude na majetok zhotoviteľa 
vyhlásené konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie a v prípade, ak zhotoviteľ prestane spĺňať podmienky 
účasti. Objednávateľ je  oprávnený odstúpiť o zmluvy aj v prípade, ak nastane situácia podľa § 19 zákona č. 
345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7. V  prípade vzniku dôvodov na odstúpenie od zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť bez zbytočného 
odkladu po tom, ako sa o tomto dôvode dozvedela.

8. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej 
zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy okrem 
nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné pokuty a zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. 
opomenutia zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od zmluvy, resp. po účinnosti odstúpenia od zmluvy, 
pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov a čistením priestorov objednávateľa a nárokov vyplývajúcich 
z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí diela, ktoré boli do odstúpenia 
zrealizované.

9. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
a) časť dodaného a zhotoveného diela, uhradeného objednávateľom sa stáva vlastníctvom objednávateľa,
b) objednávateľ je  povinný uhradiť zhotoviteľovi cenu tých častí diela, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, 

resp. poskytnuté a odsúhlasené objednávateľom do dňa nadobudnutia účinkov odstúpenia od zmluvy,
c) po odsúhlasení zoznamu zhotovených prác podľa písm. b) tohto bodu zmluvy zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu 

faktúru s lehotou splatnosti 30 dní od doručenia objednávateľovi.

Článok X. 
Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v termínoch podľa článku IV. tejto zmluvy o dielo.

2. Zhotoviteľ je  povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.

3. K preberaciemu konaniu je  zhotoviteľ na svoje vlastné náklady povinný pripraviť a objednávateľovi 
odovzdať tieto doklady:
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby resp. projektovú dokumentáciu so zakreslením zmien podľa 
skutočného stavu vykonaných prác,
- v písomnej forme atesty a certifikáty, platné v SR a osvedčenia o skúškach použitých materiálov, v slovenskom 
jazyku a iné zápisy a doklady o vykonaných skúškach realizovaných prác, resp. návody na použitie zabudovaných 
zariadení, potrebné ku kolaudácii a riadnemu užívaniu diela,
- stavebný denník.

4. Predmet zmluvy sa považuje za splnené dielo jeho riadnym, včasným a úplným ukončením bez vád a 
nedorobkov a odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom, a to len vo forme písomného preberacieho 
protokolu podpísaného podľa bodu 6. tohto článku zmluvy.
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5. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, oznámi túto skutočnosť spolu s dôvodmi pre ktoré toto dielo 
neprevzal zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je  povinný odstrániť vady a nedorobky riadne a včas, t. j. spôsobom, za 
podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady 
a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa pričom pre tento prípad platia 
primerane ustanovenia bodu 11. tohto článku zmluvy.

6. O odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný spísať preberací protokol v 2 vyhotoveniach, z ktorých 
každá strana obdrží jedno. Preberací protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 
strán.

7. Preberací protokol bude obsahovať najmä:

- základné údaje o diele
- zhodnotenie akosti zhotoveného diela
- súpis zistených vád a nedorobkov
- lehoty na odstránenie vád a nedorobkov
- zoznam odovzdávaných dokladov
- prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán
- konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania
- termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko
- prehlásenie objednávateľa, že umožní zhotoviteľovi vstup na pracovisko - do objektu až do odstránenia vád
a nedorobkov.

8. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa 
prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na dielo bude trvať 60 mesiacov, s výnimkou zabudovaných 
komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V  takýchto prípadoch platia záručné doby 
uvedené výrobcami. Zhotoviteľ je  povinný predložiť záručné listy takýchto zariadení pri preberacom konaní.

10. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve 
a pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní diela dňom ich odstránenia.

11. Ak reklamuje objednávateľ u zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný 
tieto odstrániť bez zbytočného odkladu bezplatne.

12. Opravy vád v priebehu záručnej doby:

a) Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby bez 
zbytočného odkladu po tom, ako sa o vade dozvedel. V  oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady 
prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si objednávateľ na základe vady uplatňuje.
b) Zhotoviteľ je  povinný nastúpiť do 2 dní od nahlásenia vady k jej prerokovaniu a bezodkladne po 
jej prerokovaní nastúpi k jej odstráneniu.

V  prípade, že zhotoviteľ neodstraňuje oznámené (reklamované) vady riadne a včas, alebo ak zhotoviteľ 
začne vady odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne a včas, má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky 
sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. V  takomto prípade objednávateľ nie je 
viazaný jednotkovými cenami uvedenými v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa, ktorá je  neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto postupom objednávateľa nie sú dotknuté ustanovenia 
tejto zmluvy týkajúce sa dohodnutej záručnej doby a zodpovednosti zhotoviteľa za vady, ktoré sa počas tejto 
záručnej doby vyskytnú na diele. Zároveň má objednávateľ nárok na náhradu škody a náhradu účelne
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vynaložených nákladov súvisiacich s odstraňovaním následkov vadného plnenia zhotoviteľa v plnom rozsahu. 
Zmluvnú pokutu, náhradu škody a náklady súvisiace s odstraňovaním následkov vadného plnenia zhotoviteľa je 
objednávateľ oprávnený si vyúčtovať z garančnej zábezpeky, pokiaľ ešte nebolo vyplatené, inak ich zhotoviteľ 
uhradí v lehote do 30 dní od doručenia výzvy na úhradu zo strany objednávateľa.

13. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva 
zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Na opravované časti 
diela v záručnej dobe sa stanovuje záručná doba na 60 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom odstránenia vady.

14. Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu 
diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela bez odstránenia vady.

Článok XI. 
Právne predpisy

1. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy 
zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

2. Zmluvné strany sa budú taktiež riadiť ustanoveniami Stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, vyhláškou 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností ako aj ostatnými súvisiacim i právnymi 
predpismi. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovať podľa platných STN a nadväzujúcich predpisov.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ prehlasuje, že:
- prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tejto zmluvy o dielo so všetkými časťami a
prílohami a tieto neobmedzene uznal,
- potrebné výkony sú mu jasné a bez námietok známe,
- na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii je  schopný
uskutočniť dielo bezporuchovo, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených lehotách, 
termínoch a kvalite.

2. Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce a opustiť stavenisko, v opačnom prípade znáša 
všetky následky a škody s tým spojené, nakoľko sa to považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

3. Objednávateľ je  oprávnený jednostranne započítať pohľadávku zhotoviteľa so svojimi pohľadávkami voči 
zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených zhotoviteľom alebo sankcií voči zhotoviteľovi alebo z iných 
záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi a zhotoviteľ k tomu týmto dáva objednávateľovi svoj súhlas.

4. Zhotoviteľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy vrátane postúpenia pohľadávky 
vzniknutej podľa tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacej na tretie osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
objednávateľa.

5. Subdodávateľom na účely tejto zmluvy je  hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so 
zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, 
právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo 
poskytuje službu.
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6. Zhotoviteľ je  povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, 
ako aj o novom subdodávateľovi na základe zmeny subdodávateľa vykonanej podľa pravidla určeného pre zmenu 
subdodávateľov a to v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 3 Zoznam subdodávateľov.

7. Subdodávateľ musí byť odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami. V  prípade zmeny subdodávateľa 
počas trvania zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na 
zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. Úspešný uchádzač je  povinný verejnému 
obstarávateľovi najneskôr tri pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene 
subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať 
subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného 
subdodávateľa a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia 
navrhovaného subdodávateľa podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

8. Táto zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky.

9. V  prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje 
neplatnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.

10. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 (dve) dostane objednávateľ a 2 (dve) 
vyhotovenia zhotoviteľ.

11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

12. Táto zmluva nadobúda účinnosť zmluvy jej zverejnením na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.

13. V  prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných ústavoch, každá zo 
zmluvných strán je  povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej strane v opačnom prípade sa má za to, 
že podľa pôvodných údajov bolo plnené správne.

14. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, s ktorými bude objednávateľ, alebo 
zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú použité 
na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe. Objednávateľ má vždy právo schváliť každý 
text použitý zhotoviteľom v publikáciách alebo propagačných materiáloch.
Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči ním uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku podľa 
§17 a nasl. Obchodného zákonníka. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím zmluvy, 
alebo na údaje všeobecne známe.
15. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 
Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práv 
na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy").
Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizáciu) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), 
ktoré:

a) zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi 
údaje majúce charakter obchodného tajomstva alebo

b) zhotoviteľ označí odtlačkom pečiatky umiestnenom v texte, prípadne pred a za uceleným textom, ktorý 
obsahuje informácie chránené v podmienkach zhotoviteľa ako obchodné tajomstvo,

c) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa.
d) obsahuje údaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, číslo kontaktu, pracovná pozícia 

zamestnanca uvedená v zmluve), a to v prípade, ak táto osoba so sprístupnením týchto informácií nesúhlasí.
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Súčasťou tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 -  cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa (podrobný výkaz výmer)
Príloha č. 2 -  časový harmonogram postupu realizácie prác na diele
Príloha č. 3 -  zoznam subdodávateľov -  nie je  priložený z dôvodu, že zhotoviteľ nemá subdodávateľov  
Príloha č. 4 - doklad preukazujúci uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu 
Príloha č. 5 - doklad preukazujúci uzavretie zmluvy o poistení stavby

16. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam 
zrejmý a určitý, a že táto zmluva je  prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom za 
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V  Senici, d ň a .......................... V  Bratislave, dňa

OBJEDNÁVATEĽ: ZHOTOVITEĽ:

mesto Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský
primátor

R+S Service, s.r.o. 
Ing. Adrián Ružinský 
konateľ

Ing. Vojtech Stanek 
konateľ
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Spracoval: 
JKSO :
Dátum: 9.8.2021

Stavba Zariadenie sociálnych služieb
Objekt :SO 01 Prístavba lôžkového evakuačného výťahu
Časť Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ  R+S Service, s.r.o., Košická 58, 8231 08 Bratislava

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontáže

1 921 210010101

2 MAT 345710K515

3 921 210010102

4 MAT 345710K545

5 921 210010104

6 MAT 345710K548

7 921 210010352

8 MAT 345620D202

Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez 
krabíc, do š.20mm

Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HF H (šxv) bezhalogénová, 
biela

Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez 
krabíc, šírka nad 20 do 40mm

Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40 HF H (šxv) bezhalogénová, 
biela

Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez 
krabíc, šírka nad 60 do 80mm

Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 80x40 HF H (šxv) bezhalogénová, 
biela

Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče 6mm2, rozvodka 
IP40-66 (6455-26)

Krabica KR rozvodná uzatvorená IP43 : 6456-13 (70x70x40) 4x 
pružná priechodka G49 (4x3/4mm2) plast, biely

56.000 m

56.000 m

56.000 m

56.000 m

36.000 m

36.000 m

3.000 kus

3.000 kus

3,18

1,10

6,10

2,15

5,62

15,58

18,57

1,77

178,08 

61,60 

341,60 

120,40 

202,32 

560,88 

55,71 

5,31

9 921 210020922

10 921 210100001
11 921 210100002
12 921 210100003
13 921 210110001
14 MAT 345350A211

15 921 210111103

16 MAT 358000D500

17 921 210190002
18 MAT 920AN65735

19 MAT 920AN65736

20 921 210190009

21 921 210200004

22 MAT 3481P0048
23 MAT 3481P0050

24 MAT 3481P0054
25 921 210800528

26 MAT 341010M332
27 921 210810005

Montáž protipožiarnej upchávky, priechod stenou hrúbky 30cm

Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2 
Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2 
Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2 
Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1 
Spínač rad.1 Tango® 3558A-06940 B, zapustený, kompletný, 
IP44, biely

Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z 
(+N)

Priemyselná kombinovaná zásuvka nástenná 
400V/230V,32/16A,3+N+E, IP44

Montáž rozvodnice do 50kg
Silový rozvádzač MP-ATS pre prepínanie záťaže sieť generátor, 
63AIP40/20

Ovládací rozvádzač riadiacej automatiky AMF1 MP-AUTOMATIC

Dokončovacie práce na rozvádzačoch 200-300kg - úprava 
rozvádzača RH - vrátane výzbroje podľa č.E6

Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. 
žiarivka, LED) prisadené, IP20-44

Svietidlo LED stropné 18W, IP44
LED svietidlo pre núdzové osvetlenie, 1,2W/1,5h, typ OMS
Emergenci

LED svietidlo nástenné 30W so snímačom pohybu, IP44 
Montáž, vodič Cu plný drôt, inštalačný, voľne uložený H07V-U, CY 
10

Vodič Cu (CY) : H07V-U 10 GNYE drôt (RE) zel/žltý 
Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5

5.000 kus

74.000 kus
20.000 kus
10.000 kus

1.000 kus
1.000 kus

1.000 kus

1.000 kus

2.000 kus
1.000 kus

1.000 kus

1.000 kus

11.000 kus

1.000 kus
9.000 kus

1.000 kus
200.000 m

200.000 m
300.000 m

450,14

2,02
2,01
1,98
4,60
6,53

6,18

16,10

27,14 
3 900,00

750.00

650.00

10,25

26,80
46,89

38,58
0,46

1,56
3,03

2 250,70

149,48
40,20
19.80 
4,60 
6,53

6,18

16,10

54,28
3 900,00

750.00

650.00 

112,75

26.80
422.01

38,58
92,00

312.00
909.00
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.
číslo

Kód
cen.

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 
výkaz-výmer

Množstvo
výmera

Merná
jednotka

Jednotková
cena

Spolu DPH
%

28 MAT 341203M100 Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 50,000 m 0,82 41,00
29 MAT 341210M110 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x1,5 250,000 m 0,82 205,00
30 921 210810006 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x2,5 40,000 m 4,00 160,00
31 MAT 341210M120 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x2,5 40,000 m 1,02 40,80
32 921 210810015 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x1,5 40,000 m 2,25 90,00
33 MAT 341210M310 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x1,5 40,000 m 0,86 34,40
34 921 210810016 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x2,5 100,000 m 3,98 398,00
35 MAT 341210M320 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x2,5 100,000 m 1,42 142,00
36 921 210810017 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16 120,000 m 1,33 159,60
37 MAT 341203M320 Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4 40,000 m 2,23 89,20
38 MAT 341210M340 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x6 40,000 m 4,24 169,60
39 MAT 341210M350 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x10 40,000 m 6,66 266,40
40 921 213280050 PPV (pomocné a podružné výkony) 201,130 % 1,00 201,13
41 921 213280060 PPM (pomocný a podružný materiál) 51,080 % 1,00 51,08
42 921 213290050 Dodávka a montáž Diesel - elektrický zdrojový agregát MP15B 1,000 súbor 12 500,00 12 500,00

..12,8kW,23A,400/230V

43 921 213290060 Prvá úradná skúška záložného zdroja 1,000 súbor 400,00 400,00
44 921 213290090 Nastavenie ovladacích prvkov 20,000 hod 20,00 400,00
45 921 213290110 Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia 5,000 hod 15,00 75,00
46 921 213291000 Spracovanie revízie a vypracovanie správy 50,000 hod 18,00 900,00

M21 - 155 Elektromontáže spolu: 27 610,12 27 610,12

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 27 610,12 27 610,12

Za rozpočet celkom 27 610,12 27 610,12
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Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: R+S Service, s.r.o., Košická 58, 8231 08 Bratislava

Spracoval: 
JKSO :
Dátum: 9.8.2021

Stavba :Zariadenie sociálnych služieb
Objekt :SO 01 Prístavba lôžkového evakuačného výťahu
Časť :Preložka kanalizácie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE

1 271 110011010 Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine 0,015 km 850,00 12,75
2 271 110011020 Zameranie trasy kanalizácie v rovine po realizácii 0,015 km 1 200,00 18,00
3 272 131211101 Hĺbenie jám v hornine 3 ručne 1,500 m3 86,07 129,11
4 001 132201202 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 18,000 m3 21,80 392,40

5 272 132201209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm 18,000 m3 1,07 19,26
6 272 133201101 Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 16,000 m3 88,99 1 423,84
7 272 133201109 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 16,000 m3 11,53 184,48
8 272 151101102 Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m 45,000 m2 14,91 670,95

9 272 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m 45,000 m2 8,08 363,60

10 001 151101301 Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m 18,000 m3 2,95 53,05

11 001 151101311 Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m 18,000 m3 0,47 8,46

12 272 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 9,600 m3 6,80 65,28

13 272 167101102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 9,600 m3 2,55 24,48
14 272 171201201 Uloženie sypaniny na medziskládku 9,600 m3 0,75 7,20
15 001 174101002 Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov 

nad 100 do 1000m3
24,400 m3 6,36 155,18

16 001 175101101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 7,200 m3 21,65 155,88
17 MAT 583311730 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBI 7,200 m3 17,47 125,78
18 231 182001112 Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm vo svahu 1:5-1:2

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

45,000 

3 940,65

m2 2,91 130,95 

3 940,65

2 - ZÁKLADY
19 011 271511121 Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku 

fr.0-32 mm

2 - ZÁKLADY spolu:

1,200

52,60

m3 43,83 52.60

52.60

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
20 271 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku
2,400 m3 50,96 122,30

21 271 452112111 Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mreže 
výška do 100 mm

2,000 kus 10,01 20,02

22 MAT 592238620 Prstenec vyrovnávací TBW-Q.1 63/6
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

2,000
167,98

kus 12,83 25,66
167,98

8 - RÚROVÉ VEDENIA
23 271 871353121 Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope 

do 20% DN 250, tesnenie gum. krúžkami
15,000 m 0,89 13,35

24 MAT 2863N8028 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 250x4,9x3000 5,000 kus 51,90 259,50

Strana 1



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.
číslo

Kód
cen.

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 
výkaz-výmer

Množstvo
výmera

Merná
jednotka

Jednotková
cena

Spolu DPH
%

25 271 877353123 Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z 
PVC v otvorenom výkope DN 250

2,000 kus 4,47 8,94

26 MAT 2863N8300 Koleno kanalizačné PVC-U 250/ 30° 1,000 kus 19,78 19,78
27 MAT 2863N8301 Koleno kanalizačné PVC-U 250/ 45° 1,000 kus 17,11 17,11
28 271 877355121 Výrez a montáž presuvky na potrubie z kanalizačných rúr z PVC 

DN 250
2,000 kus 14,90 29,80

29 MAT 2863N8069 Presúvka kanalizačná PVC-U 250 2,000 kus 13,50 27,00
30 271 892101112 Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou 15,000 m 2,27 34,05
31 271 892372111 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300 2,000 kus 307,45 614,90
32 271 894401211 Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/9 4,000 kus 33,81 135,24

33 MAT 273186120 Tesnenie gumové pre DN 1000 8,000 kus 18,34 146,72
34 MAT 592240000 Skruž šachtová TBS-Q1. 1 100/25 4,000 kus 60,30 241,20
35 271 894402211 Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže prechodové TBS 

60/100/70/9
2,000 kus 57,24 114,48

36 MAT 592246400 Kónus prechodový TBR-Q.1 100-63/58 2,000 kus 90,11 180,22
37 271 894403021 Osadenie betónového dielca pre šachty pre dno akéhokoľvek 

druhu
2,000 kus 65,39 130,78

38 MAT 592240250 Dno šachtové TBZ-Q.1 100/250/250 2,000 kus 431,52 863,04
39 271 899102111 Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100

kg
2,000 kus 39,81 79,62

40 MAT 5534G0101 Poklop liatinový DN 600, D400 Begu - S-K 2,000 kus 135,00 270,00
41 271 899623141 Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom výkope 0,750 m3 95,01 71,26

42 271 899739101 Montáž výstražnej PVC fólie-biela kanalizácia hr.0,2-0,3 mm, 
š.200 do 300 mm na obsyp

15,000 m 0,45 6,75

43 MAT 283230322 Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm,š.30cm bez potlače biela- 
kanalizácie

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

15,000 

3 265,24

m 0,10 1,50 

3 265,24

44 221 914002815 Dodávka a osadenie dočasného prenosného značenia 1,000 súbor 300,00 300,00
45 272 979131415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 9,600 m3 20,00 192,00
46 271 998276101 Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových 

v otvorenom výkope

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

Za rozpočet celkom

28,185 

1 950,57 

9 377,04 

9 377,04

t 51,75 1 458,57 

1 950,57 

9 377,04 

9 377,04
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Spracoval: 
JKSO :
Dátum: 9.8.2021

Stavba Zariadenie sociálnych služieb
Objekt :SO 01 Prístavba lôžkového evakuačného výťahu
Časť :Vzduchotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ  R+S Service, s.r.o., Košická 58, 8231 08 Bratislava

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRACE A DODAVKY M
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarni 

1 924 24001 Vzduchotechnika 1,000 súbor 5 112,29
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarní spolu: 5 112,29 5 112,29

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 5 112,29 5 112,29

Za rozpočet celkom 5 112,29 5 112,29
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Spracoval: 
JKSO :
Dátum: 9.8.2021

Stavba Zariadenie sociálnych služieb
Objekt :SO 01 Prístavba lôžkového evakuačného výťahu
Časť :Stavebná časť

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ  R+S Service, s.r.o., Košická 58, 8231 08 Bratislava

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

1

PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE 
272 112101103 Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 700 mm 1,000 kus 41,37 41,37

2 272 112201103 Odstránenie pňov priemer do 700 mm 1,000 kus 59,80 59,80
3 001 122201101 Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 4,295 m3 12,14 52,14

4 272 131201101 Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 38,700 m3 23,41 905,97
5 272 131201109 Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3 38,700 m3 1,90 73,53
6 272 132201101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 9,717 m3 55,64 540,65
7 272 132201109 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm 5,805 m3 14,58 84,64
8 001 162301403 Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov list. do 70 cm 1,000 kus 19,34 19,34

9 272 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 39,311 m3 12,80 503,18

10 272 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 44,505 m3 13,49 600,37
11 001 174101001 Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 13,401 m3 5,59 74,91

12
2 - ZÁKLADY 

011 271511121

100 m3

1 - ZEMNE PRÁCE spolu: 

Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku

2 955,90

2,363 m3 63,83

2 955,90

150,83

13 011 273321311

fr.0-32 mm

Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20 7,247 m3 164,52 1 192,28
14 011 273351215 Debnenie základových dosiek zhotovenie 8,085 m2 268,38 2 169,85
15 011 273351216 Debnenie základových dosiek odstránenie 8,085 m2 2,91 23,53
16 011 273361821 Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505) 0,492 t 3 221,24 1 584,85
17 011 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI 0,033 t 1 582,62 52,23
18 011 274272203 Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s 2,880 m3 216,80 624,38

19 011 274361821

výplňou C16/20

Výstuž základových pásov BSt 500 (10505) 0,021 t 2 057,07 43,20

20

2 - ZÁKLADY spolu:

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
014 310278841 Zamurovanie otvoru do 1 m2 nepálenými tvárnicami v murive hr.

5 841,15

2,562 m3 224,38

5 841,15

574,86

21 011 311272200

do 300 mm

Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT15 hr. 150mm s 0,893 m3 248,47 221,88

22 011 311321411

výplňou C16/20

Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30 6,570 m3 151,52 995,49
23 011 311351101 Debnenie nadzákladových múrov nosných 1-stranné zhotovenie 21,900 m2 202,33 4 431,03

24 011 311351102 Debnenie nadzákladových múrov nosných 1-stranné odstránenie 21,900 m2 7,13 156,15

25 011 311361821 Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505) 0,405 t 3 221,24 1 304,60

26 011 317169115 Montáž prekladov POROTHERM 120/65/2000 mm 4,000 kus 5,53 22,12
27 015 331311112 Osadenie palisád betónových jednotlivo zabetón. hranatých dĺžky 91,000 kus 5,53 503,23

28 MAT 592282730

prvku 600 mm

Palisáda 60 Premac 18x18x60cm farba sivá 91,910 kus 19,84 1 823,49
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.
číslo

Kód
cen.

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 
výkaz-výmer

Množstvo
výmera

Merná
jednotka

Jednotková
cena

Spolu DPH
%

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 10 032,85 10 032,85

5 - KOMUNIKÁCIE
29 221 564231111 Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm 28,630 m2 5,78 165,48
30 221 564751111 Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm 28,630 m2 9,94 284,58

31 221 564801111 Podklad zo štrkodrte hr. 30 mm 28,630 m2 3,02 86,46
32 221 596211131 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 50-100 28,630 m2 35,51 1 016,65

m2

33 MAT 592451100 Dlažba zámková 20x10x6 prírodná 30,062 m2 16,57 498,13
5 - KOMUNIKÁCIE spolu: 2 051,30 2 051,30

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
34 014 612401291 Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2 9,000 kus 8,31 74,79
35 011 612402152 Podhodenie pod omietku na murivo vnút. z tvárnic TYN maltou 17,700 m2 19,58 346,57

MC

36 014 612403399 Zaplnenie rýh v stenách maltou 12,500 m2 16,92 211,50
37 014 612421331 Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30% 21,535 m2 7,62 164,10

38 014 612425931 Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná 17,700 m2 24,26 429,40
štuková

39 014 622422521 Oprava omietok vápenných a vápennocem. st. člen. 1-2 štukových 52,170 m2 15,50 808,64
40-50%

40 014 622461111 Oprava omietky brizolitovej škrabanej do 10% 52,170 m2 5,79 302,06
41 011 622464222 Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikátová základ a 5,104 m2 16,16 82,48

škrabaná 2 mm

42 011 625000130 Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný 11,400 m 6,11 69,65
43 011 625000210 Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou 30,000 m 2,23 66,90
44 011 625124405 Zateplenie stien extrud. polystyrén hr.3 cm 5,104 m2 26,69 136,23
45 011 625258103 Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 25,550 m2 77,68 1 984,72

2800 C BASF lepený celoplošne bez prikotv. hr. izol. 30 mm

46 011 631313611 Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm 1,733 m3 161,91 280,59
47 011 631319163 Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm 1,030 m3 24,71 25,45
48 011 631362021 Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari 0,056 t 1 589,97 89,04
49 011 631571003 Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho 1,030 m3 61,67 63,52
50 011 632451237 Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 6 cm 3,780 m2 58,87 222,53

51 011 637121112 Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 150 mm so 7,800 m2 7,10 55,38
zhutnením

52 011 648991116 Demontáž parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm 13,250 m 1,20 15,90

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 5 429,45 5 429,45

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
53 221 916561111 Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s 13,000 m 8,82 114,66

bočnou oporou

54 MAT 592173050 Obrubník záhonový ABO 5-20 13,130 kus 1,28 16,81
55 221 918101111 Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 1,978 m3 118,97 235,32

56 003 941941042 Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 
m

203,200 m2 4,11 835,15

57 003 941941292 Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 406,400 m2 2,18 885,95
1042

58 003 941941842 Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 203,200 m2 2,65 538,48
30 m
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.
číslo

Kód
cen.

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 
výkaz-výmer

Množstvo
výmera

Merná
jednotka

Jednotková
cena

Spolu

59 003 941955202 Lešenie ľahké prac. pomocné v šachte plocha do 6 m2 v. do 3,5 
m

46,200 m2 18,04 833,45

60 011 952901111 Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 
4 m

98,000 m2 8,30 813,40

61 011 952901411 Vyčistenie ostatných objektov - okolie výtáhu 75,000 m2 2,90 217,50
62 013 962032231 Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 7,395 m3 29,63 219,11

63 013 965043421 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 1 m2 0,913 m3 124,38 113,56
64 013 968061112 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2 15,000 kus 0,41 6,15

65 013 968062357 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. nad 4 m2 23,188 m2 8,01 185,74

66 013 971033341 Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm 4,000 kus 5,66 22,64

67 013 971033441 Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm 4,000 kus 10,70 42,80

68 013 971033561 Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm 0,428 m3 84,42 36,13

69 013 979011111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie 17,948 t 13,15 236,02
70 013 979011121 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie 71,792 t 9,12 654,74

71 013 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 17,948 t 16,08 288,60
72 013 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 179,480 t 0,41 73,59

73 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 17,948 t 13,35 239,61

74 013 979082121 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 17,948 t 1,15 20,64

75 272 979087212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok 17,948 t 4,57 82,02
76 013 979131409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 

"O"-ostatný odpad
17,948 t 45,00 807,66

77 272 979131415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 35,399 m3 15,00 530,99
78 231 996911111 Položenie betónových blokov pod ventilátory 6,000 kus 25,00 150,00
79 014 999281111 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

103,174 
11 917,05

38 227,700

t 36,02 3 716,33 
11 917,05

38 227,70

80 711 711161313 Izolácia proti zemnej vlhkosti stien fóliami pre bežné podmienky 
Fondaline S 500 šírky 1,5 m

25,550 m2 4,52 115,49

81 MAT 283187830 Lišta ukončovacia plastová 14,280 m 0,98 13,99
82 711 711471051 Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor. 17,510 m2 5,95 104,18

83 MAT 283220280 Fólia FATRAFOL.803 hr. 1,5 š.1300mm 21,012 m2 8,06 169,36
84 711 711472051 Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá 32,120 m2 6,26 201,07

85 MAT 283220280 Fólia FATRAFOL.803 hr. 1,5 š.1300mm 38,544 m2 11,08 427,07
86 711 711491171 Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor. 17,510 m2 3,50 61,29

87 MAT 693665120 Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2 21,012 m2 1,07 22,48
88 711 711491172 Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor. 17,510 m2 3,50 61,29

89 MAT 693665120 Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2 21,012 m2 1,07 22,48
90 711 711491175 Zhotovenie izolácie tlakovej pripevnenie izolácie kotviacimi 

pásikmi 50 mm
14,600 m 13,21 192,87

DPH
%
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.
číslo

Kód
cen.

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 
výkaz-výmer

Množstvo
výmera

Merná
jednotka

Jednotková
cena

Spolu DPH
%

91 711 711491271 Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textílie zvislej 32,120 m2 5,04 161,88

92 MAT 693665120 Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2 38,544 m2 1,77 68,22
93 711 711491272 Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej 32,120 m2 5,58 179,23

94 MAT 693665120 Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2 38,544 m2 2,07 79,79
95 711 998711103 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m 0,192 t 33,91 6,51

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: 1 887,20 1 887,20

713 - Izolácie tepelné
96 713 713121111 Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie 3,780 m2 0,92 3,48
97 MAT 2831B0052 Doska Styrodur 2500 C.3 hr.30mm 1250x600mm 3,969 m2 11,48 45,56
98 713 713191131 Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE 3,780 m2 0,78 2,95

fóliou hr. 0,2 mm

99 713 713191221 Izolácia tepelná podláh, obložením stien páskami do 100 mm 5,000 m 1,12 5,60

100 713 998713103 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m 0,002 t 38,72 0,08

713 - Izolácie tepelné spolu: 57,67 57,67

733 - Rozvod potrubia
101 731 733111304 Potrubie z rúrok závit. zváraných bežných nízkotlak. DN 20 14,000 m 21,11 295,54

102 731 733113114 Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 20 2,000 kus 6,12 12,24
103 731 733120815 Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 38 6,000 m 1,35 8,10
104 731 733999904 Rozvod potrubia, HZS T4-ostavenie sústavy 1,000 hod 13,00 13,00
105 731 998733103 Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m 0,026 t 48,36 1,26

733 - Rozvod potrubia spolu: 330,14 330,14

735 - Vykurovacie telesá
106 731 735151821 Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm- 1,000 kus 4,16 4,16

presun vykurovacieho telesa

107 731 735152553 Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 1,000 kus 11,40 11,40
mm/ dĺžky 1000-1399 mm

108 731 998735103 Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 24 m t 0,00

735 - Vykurovacie telesá spolu: 15,56 15,56

763 - Konštrukcie - drevostavby
109 763 763122141 Predsadená stena 12,5 mm 1xopláštená GKFI 40 mm 47,360 m2 31,50 1 491,84
110 763 763122321 Predsadená stena 2x12,5 mm 2xopláštená GKF 52,5 mm 66,360 m2 44,87 2 977,57

111 763 763132260 Podhľady sadr. zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKF 18,000 m2 49,41 889,43
12,5+12,5 mm

112 763 998763101 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m 3,309 t 50,41 166,81

763 - Konštrukcie - drevostavby spolu: 5 525,65 5 525,65

764 - Konštrukcie klampiarske
113 764 764352203 Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-farbený 9,000 m 41,12 370,08

114 764 764359211 Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100-farbený 2,000 kus 24,60 49,20

115 764 764410310 Klamp. oplechovanie parapetov -úprava jestvujúcich 4,800 m 9,02 43,30
116 764 764410850 Klamp. demont. parapetov rš 330 13,250 m 1,82 24,12
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.
číslo

Kód
cen.

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 
výkaz-výmer

Množstvo
výmera

Merná
jednotka

Jednotková
cena

Spolu DPH
%

117 764 764430850 Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 600 3,480 m 1,42 4,94
118 764 764454202 Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100-farbený 3,500 m 36,94 129,29
119 764 998764103 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m 0,040 t 69,21 2,77

764 - Konštrukcie klampiarske spolu: 623,70 623,70

766 - Konštrukcie stolárske
120 766 766664911 Oprava dvier, vyrezanie otvoru v dver. krídlach kompletiz. 4,000 kus 11,09 44,36

121 766 998766103 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m t 0,00 0,00

766 - Konštrukcie stolárske spolu: 44,36 44,36

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
122 767 767421111 Montáž opláštenia na konštrukciu, výšky do 15 m 245,542 m2 36,65 8 999,11
123 MAT 283767800 Panel stenový minerálny hr. 120 mm 224,323 m2 69,15 15 511,94
124 MAT 283767810 Panel strešný minerálny hr. 120 mm 31,901 m2 71,15 2 269,76
125 767 767425133 Montáž opláštenia, oplechovanie plechom rš. 250 mm 80,700 m 14,12 1 139,48
126 767 767425134 Montáž opláštenia, oplechovanie plechom rš. 300 mm 99,600 m 14,87 1 481,05
127 767 767425135 Montáž opláštenia, oplechovanie plechom rš. 350 mm 37,400 m 16,58 620,09
128 MAT 1381A0121 Plech rovný 1250/0,50mm - PE 25my RAL štand./7my 69,460 m2 26,57 1 845,55
129 MAT 1383A0425 Spojovací a kotviaci materiál 245,542 m2 8,56 2 101,84
130 767 767631510 Montáž okien a dverí plastových 16,600 m 25,50 423,30
131 MAT 611110800 Dvere plastové vchodové 1500x2100, trojsklo, biela-strieborná 1,000 kus 693,00 693,00

132 MAT 611110820 Dvere plastové vchodové 2650x2050, plná výplň, biela-strieborná 1,000 kus 1 195,00 1 195,00

133 767 767995101 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg 487,500 kg 9,04 4 407,00

134 MAT 553000021 Oceľové konštrukcie - nerezový plech prechodov slzičkový 511,875 kg 8,85 4 530,09

135 767 767995104 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg 8 062,000 kg 1,85 14 914,70

136 MAT 553000010 Oceľové konštrukcie 8 465,100 kg 2,85 24 125,54
137 767 998767103 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 15,620 t 46,63 728,36

24 m

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: 84 985,81 84 985,81

771 - Podlahy z dlaždíc keramických
138 771 771473113 Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm 20,000 m 5,25 105,00
139 771 771575109 Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu 3,780 m2 25,00 94,50

140 MAT 597649990 Dlažba keramická 300x300 6,358 m2 16,50 104,91
141 771 998771103 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m 0,279 t 23,08 6,44

771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu: 310,85 310,85

775 - Podlahy vlysové a parketové
142 775 775429124 Montáž podlahovej lišty prechodovej 12,000 m 6,51 78,12
143 MAT 283187810 Lišta kryca Al 60mm prír 12,000 m 4,54 54,48
144 775 998775103 Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m t 0,00

775 - Podlahy vlysové a parketové spolu: 132,60 132,60

783 - Nátery
145 783 783222100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné 199,000 m2 11,06 2 200,94
146 783 783226100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné 199,000 m2 7,57 1 506,43
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.
číslo

Kód
cen.
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%

147 783 783424340 Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl. 14,000 m 3,50 49,00

148 783 783824120 Nátery betónových povrchov syntetické dvojnásobné+1x email 42,029 m2 11,24 472,41

783 - Nátery spolu: 4 228,78 4 228,78

149
784 - Maľby 

784 784452571 Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m 170,955 m2 2,70 461,58

150 784 784496500 Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou
784 - Maľby spolu:

170,955 m2 
788,10

1,91 326,52
788,10

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 98 930,420 98 930,42

151

PRÁCE A DODÁVKY M
M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh
933 330 M33 - 162 Montáž dopravných zdíhacích zariadení - výtáhov 1,000 súbor 33 463,84 33 463,84

152 933 331 M33 - 162 Úradné skúšky zdvíhacieho zariadenia
M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh spolu:

1,000 súbor 
33 464,84

1,00 1,00 
33 464,84

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 33 464,84 33 464,84

Za rozpočet celkom 170 622,96 170 622,96
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Predpokladaný harmonogram prác - Stavebné práce

1 2 3 4 5 6 7 g g 10 11 12 13 14 15 16 17 18 13 20 21 2223 24 252b 2? 28 29 30 31 32 33 34 35 3b 3?38 39 40 41 42 43 44 45 4b 47 48 49 50 51 525354 555b 5?58 59 60 61 62 63 b4 65 6667 68 69 70 71 ?2?374 ?5767?78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Prebranie staveniska a prípravné práce

Zem né práce+preloženie kanalizácie

Zakladanie zvislých konštrukcií

Elektroištalácia

Konštrukcie kovové doplnkové

Podlahy s d laždíc, parketové podlahy, m aľby

Vzduchotechnika

Upratovanie

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

Prebranie staveniska a prípravné práce

Zem né práce+preloženie kanalizácie

Zakladanie zvislých konštrukcií

Elektroištalácia

Konštrukcie kovové doplnkové

Podlahy s d laždíc, parketové podlahy, m aľby

Vzduchotechnika

Upratovanie

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

M ontáž výťahu

Dokončovacie stavebné práce pri výťahu

Upratovanie

O dovzdanie diela



P redpokladaný harm onogram  prác - V ýťah , technológia

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

Výroba a dodanie výťahu DVTČ

M ontáž výťahu DVTČ

Upratovanie DVTČ

Skúška Technickej inšpekcie DVTČ

O dovzdanie diela DVTČ

DVTČ - dodávateľ výťahu, technol.časti



P redpokladaný harm onogram  prác

, , , „ „ „ „ „ „ „ „ „ » „ „ „ * „ » „ „ „ „ . 4I „ „ „ „ „ , , » „ * » „ „ ls » „ „ „ „ „ „
Prebranie staveniska a prípravné práce DSČ

Zem né práce+opreloženie kanalizácie DSČ

Zakladanie zvislých konštrukcií DSČ

Elektroištalácia DSČ

Konštrukcie kovové doplnkové DSČ

Podlahy s d laždíc, parketové podlahy, m aľby DSČ

Vzduchotechnika DSČ

Upratovanie DSČ

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

Výroba a dodanie výťahu DVTČ

M ontáž výťahu DVTČ

Dokončovacie stavebné práce pri výťahu DSČ

Upratovanie D V TČ + DSČ

Skúška Technickej inšpekcie DVTČ

Odovzdanie diela D V TČ + DSČ

DSČ - dodávateľ stavebnej časti 

DVTČ - dodávateľ výťahu, technol.časti
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Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127003070 v zmysle dodatku č. 1
Poistite!’: U N IQ A poisťovňa, a.s.

K rasovského  15 
851 01 B ratis lava 
S lovenská  republika 

IČO: 00653501
Zastúpená : Ing. M artin  Žáček, CSc., p redseda  p redstavenstva

W olfgang  Friedl, podpredseda  p redstavenstva

Poistník:

ICO:

R+S Service, s.r.o. 
Košická 58 
821 08 Bratis lava 
44364261

O bchodný re g is te r O kresného  súdu :B ra tis lava  I 
O ddiel: Sro; V ložka  č ís lo :54341/B  
Zastúpená : Ing. Vojtech S tanek, konate ľ 

Ing. Adrián  R užinský, konate ľ

uzatvára jú  v  zm ysle  ustanovení O bčianskeho  zákonn íka  a všeobecných  poistných podm ienok ten to  dodatok č.1 
k poistne j zm luve

čís lo  9127003070

Z a čia tok  poisten ia: 
Kon iec  poisten ia:

28.5.2018 
na neurčito

Ú činnosť zm eny: 9 .1 .2020

Druh poistenia:

V šeobecná  zodpovednosť

Ročné poistné na krytie rizík:

Ročné poistné na krytie rizika

630 .00  eur

630 .00  eur

Daň z poistenia (8 %): 50,40 eur
Poistné za poistné obdobie vrátane dane: 680 ,40  eur
Splatnosť: 28. 5. bežného  roka

Splátka poistného vrátane dane 680 ,40  eur

Zm luvné dojednania:

UNIQA poisťovňa, a.s. Infolinka: (+421) 2 32 600 100 IČO: 00 653 501
Krasovského 15,851 01 Bratislava Web: www.uniqa.sk DIČ: 2021096242
Slovenská republika E-mail: poistovna@uniqa.sk IČ DPH: SK7020000229

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B

http://www.uniqa.sk
mailto:poistovna@uniqa.sk
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Druh poistenia: Všeobecná zodpovednosť  
Všeobecné zm luvné dojednania:

Pre ten to  druh po is ten ia  p la tia  V šeo be cné  po is tné  podm ienky pre zm luvné  po is ten ie  zodpovednosti za 
škodu - 2017, dop lnené  a m odifikované  k lauzu lam i a iným i p ríloham i pre ten to  druh po is ten ia , 
uvedeným i v  te jto  zm luve.

P odm ienky po isten ia :
1. Pois ten ie  sa vzťahu je  na nák lady tro v  súdneho  konan ia  a právnej obha joby v rozsahu V P P Z  do 
výšky po is tne j sum y.
2. Poisten ie  sa vzťahu je  na škody spôsobené  na p rena ja te j nehnu te ľnosti v  rozsahu  V P P Z  do výšky 
poistne j sum y.
3. Pois ten ie  sa vzťahu je  na zodpovednosť za  škodu vyp lýva júcu  z v las tn íc tva  nehnu te ľností v  rozsahu 
V P P Z  do výšky  po is tne j sum y.
4. Poistené č innosti v  zm ysle  VOR:
- m a loobchod  a veľkoobchod,
- upra tovacie  práce
- p rená jom  nehnu te ľností spo jených  s poskytovaním  iných než zák ladných  s luž ieb  spo jených s 
prená jm om
- opravy vyh radených  techn ických  za riaden í zdv íhacích  -  usku točňovan ie  stav ieb  a ich zm ien
- búrac ie  a ručné výkopové  práce
- m aliarske, na tie račské  a sklenárske  práce
- m ontáž, rekonštrukc ia  a údržba vyhradených  techn ických  za riaden í -  zdvíhacích
5. Poisten ie  sa okrem  výluk  uvedených vo V P P Z  nevzťahu je  ani na:
a) akékoľvek škody spôsobené  výbušn inou,
b) škody spôsobené  poddo lovaním , podkopaním , v ib rác iam i a lebo zhu tňovaním
c) akékoľvek č innosti vykonávané v  ban iach a lebo  tuneloch,
d ) škody spôsobené  a tm osfé rickým i z rážkam i pri rea lizácií výstavby, p res tavby a lebo  úpravy striech 
a lebo podkroví,
e) škody spôsobené  s h lb inným i prácam i,
f) škody spôsobené  výkopovou  a lebo dem o lačnou  č innosťou  na nadzem ných  a lebo podzem ných 
káb loch, veden iach  a lebo potrub iach.

O sobitné zm luvné dojednania:

M iesto  poistenia: Územ ná p la tnosť SR

Predm et poistenia: Poistná suma Ročné poistné  
na krytie rizika

630,00 eur1. SKO DA NA M AJETKU, Ž IVO TE A ZDRAVÍ TRETEJ  
OSO BY 2. N ÁKLADY NA O BHAJO BU PO ISTENÉHO
S po luúčasť čiastka : 2 000 .00  eu r

700 000.00 eur

UNIQA poisťovňa, a.s. 
Krasovského 15, 851 01 Bratislava 
Slovenská republika

Infolinka: (+421) 2 32 600 100 
Web: www.uniqa.sk 
E-mail: poistovna@uniqa.sk

IČO: 00 653 501 
DIČ: 2021096242 
IČ DPH:SK7020000229

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B

http://www.uniqa.sk
mailto:poistovna@uniqa.sk


V/
01

9/
18

/3

£l
UNIQA

PZ č. 9127003070
Účinnosť zmeny: 9.1.2020
strana 3/3

VYH LÁSEN IA  PO ISTNÍKA
V yh la su jem  a svo jím  po d p iso m  p o tv rd zu je m , že  m i bo l r iadne  v  do s ta to čn o m  časo vo m  pre ds tih u  pred p o dp iso m  po is tne j 
z m lu vy  (ďa le j len „zm lu va “) o b ch o d n ým  zá s tu p co m  po is tite ľa  (osob ou  s p ro s tre d ku jú co u  po is tný  p ro du kt) po sky tnu tý  
In fo rm ačný  do ku m e n t o prís lu šn om  po is ten í (IP ID) v yp ra co va n ý  v sú lade  so  sm ern icou  E u ró pske ho  pa rlam en tu  a R ady EÚ)
2 0 16 /97  a V ykon ávac ím  n a riad en ím  K om is ie  (E Ú ) 2 0 17 /14 69 . ta k  aby  som  m o ho l p rija ť in fo rm o va n é  rozho dn u tie  o uzavre tí
po is tne j z m lu v y .

S vo jim  p o dp iso m  po tv rd zu je m , že  som  bo l ob o zn á m e n ý  s p rís lu šn ým i p la tn ým i všeo be cn ým i p o is tným i podm ienkam i,
zm lu vn ým i do je d n a n ia m i a us ta n o ve n ia m i uved en ým i v  te jto  po is tne j zm lu ve  a leb o  p rílohách , p revza l som  ich a súh las ím  s
n im i. Z á ro ve ň  svo jim  p o dp iso m  po tv rd zu je m  p ra vd ivo sť uved en ých  úd a jov  a ž iad am  o u za tvo re n ie /zm e nu  po is ten ia  v
rozsa hu  te jto  po is tne j zm luvy .
B eriem  na  vedo m ie , že  po d m ie n ky  v  p íso m ne j fo rm e  sú k d isp o z íc ii na ve re jn e  do s tupn e j in te rn e to ve j s tránky  po is tite ľa  
w w w .u n ia a .sk . ako  a j na pobo čkách , resp. o b ch od ných  m ies tach  po is tite ľa .

O CHRANA O SO BNÝCH Ú DA JO V - VYH LÁSEN IA  PO ISTNÍKA
B eriem  na vedo m ie , že  U N IQ A  po is ťovňa , a.s. a je j sp ro s tre d ko va te lia  sp racúva jú  v  zm ys le  na riaden ia  E uró pske ho
p a rlam en tu  a R ady (E Ú ) 2 0 16 /67 9  z  27 . a p rila  20 16  o och ra ne  fyz ických  osôb  pri sp racúvan í osob ných  ú d a jov  a o vo ľno m  
pohybe  ta kých to  úda jov, k to rým  sa z ru šu je  sm ern ica  95 /46 /E S  (vš eo be cn é  na riad en ie  o o ch ra ne  úda jov) m o je  osob né  údaje 
v  rozsa hu  s tan ove no m  v  po is tne j zm lu ve  v  rám ci č in n o s ti v  sek to re  po is te n ia  a č inností s úv is iac ich  s po is ťo va co u  a
z a is ťovacou  č inn osťou , a to  po dobu  n e vyhn u tn e  po trebnú  na zabe zp e če n ie  práv  a po v inno s ti vyp lýva jú c ich  zo  zm lu vn é h o
vzťa hu  z a lo že n é h o  na z ák lad e  po is tne j zm lu vy . S pra cú va n ie  m o jich  oso b n ých  ú d a jov  je  v  sú la de  s č lán ko m  6 ods. 1 p ísm . b) 
vše o b e cn é h o  na riad en ia  o o ch ra ne  osob ných  ú d a jov  po treb né  na p lnen ie  te jto  po is tne j zm lu vy .
Z á ro ve ň  be riem  na vedo m ie , že  m o je  osob né  úda je  m ôžu  byť po sky tnu té  aj iným  sub jek tom  p o dn ika jú c im  v  ob lasti
po is ten ia , za is te n ia  a ba nkovn íc tva .
V yh la su jem , že  za  úče lom  uzavre tia  te jto  po is tne j z m lu vy  pri po sky tnu tí oso b n ých  úd a jov  P o isťo va te ľo v i U N IQ A  po isťovňa, 
a.s. som  bo l/a  d o s ta to čne  a z ro zu m ite ľn e  in fo rm ovaný /á  o m o jich  p rá va ch  vyp lýva jú c ich  zo  sp ra cú va n ia  m o jich  osobných  
úda jov, o p re no se  m o jich  osob ných  ú d a jov  do  tre tích  k ra jín , o po v inno sti osob né  úd a je  po sky tn ú ť v  súv is los ti so záko nn ým i 
a lebo zm lu vn ým i po ž iada vkam i, ako aj o ď a lš ích  re levan tných  s ku točnos tia ch  o b s iahn u tých  v  d o ku m e n te  ozna če nom  ako 
" In fo rm á c ie  o po dm ien ka ch  s p racúvan ia  osob ných  úda jov", k to rého  je d n o  v yh o to ve n ie  som  osob ne  a lebo e lek tron ickou
po štou  prevza l/a :— A ko— p e is tn tk -—b e rie m -- na vedo m ie , že  in fo rm ác ie  o sp racúvan í osob ných  ú d a jov  sú  d o s tu p n é  na
jďorogsJKSfvek z a s |l^ _ § ^ l4 )E ÍÄ ^ o ťš té v ň a í> a .s . a na w e b o vo m  š id le  w w w .u n ia a .sk .

Ing. Igor Raab  
Senior Underwriter

-<-----------------  /  — _  r  i — -------------- - i—

Poistite!'

V  B ra tis lave  dňa ________________________________________

VYH LÁSEN IE  SPRO STREDKO VATEĽA
Vyhlasujem , že som  ako obchodný zástupca  po is tite ľa  zaznam ena l na zák lade  in fo rm ácií po istn íka  jeho
pož iadavky a potreby, finančnú  s ituáciu  ako aj jeh o  skúsenosti a zna losti týka júce  sa poisten ia. Na zák lade  tých to  
in fo rm ác ii vyh lasu jem , že po is tný produkt, k to rý  si uza tvára  po is tn ík  je  pre po is tn íka  vhodný.

V dňa
M eno obchodného  
zástupcu  po is tite ľa

Podp is obchodného  
zástupcu  poistite ľa

UNIQA poisťovňa, a.s. 
Krasovského 15, 851 01 Bratislava 
Slovenská republika

Infolinka: (+421)2 32 600 100 
Web: www.uniqa.sk 
E-maii: poistovna@uniqa.sk

ICO: 00 653 501 
DIČ: 2021096242 
IČ DPH:SK7020000229

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B

http://www.uniaa.sk
http://www.uniaa.sk
http://www.uniqa.sk
mailto:poistovna@uniqa.sk


CSOB
Poistná zmluva 5.800 600 5707 ' f ° “

Poisťovateľ ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11,811 02 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 31 325 416, IČ DPH: SK7020000218 
Zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vi. č. 444/B 
Poštová adresa: P.O.BOX 815 63,815 63 Bratislava 
infoiinka: 0850 111 303
zastúpený: Mgr. Ingrid Kôrmendiová, regionálny riaditeľ poistenia podnikateľských rizík, Divízia externej 

distribúcie poisťovne
Bc. Jana Kohútová, vzťahový manažér senior - SME, Divízia externej distribúcie poisťovne

Poistník R+S Service, s.r.o.
Košická 58,821 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 364 261, IČ DPH: SK2022675424
Zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava i, odd.: Sro, vl.č. 54341/B
Číslo účtu:
zastúpený: Ing. Adrián Ružinský, konateľ 

Ing. Vojtech Stanek, konateľ

Poistený R+S Service, s.r.o.
Košická 58,821 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 364 261, IČ DPH: SK2022675424
Zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 54341/B
ako dodávateľ (zhotoviteľ)

ďalej investor (objednávateľ) a všetci dodávatelia a subdodávatelia poisteného diela, pokiaľ ich dodávky 
prebiehajú na zmluvnom základe a boli zahrnuté do poistnej sumy

uzavreli podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) túto poistnú zmluvu

stavebno-montážneho poistenia

(ďalej len “zmluva"), ktorá spolu s poistnými podmienkami poisťovateľa uvedenými v časti II tejto zmluvy
tvorí neoddeliteľný celok.

Časť I
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Účinnosť zmluvy

Článok 2 
Správca zmluvy

Článok 3 
Finančný 
sprostredkovateľ

od 09.09.2021 00:00 h. 
do 08.09.2022 24:00 h.

Kristína Chrastinová
tel. č. 0902 980 076, e-mail: kchrastinova@csob.sk

OVB Allfinanz Slovensko, a.s.
tel. č. 0918 888 233, e-mail: slobodapeter@ovbmail.eu

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, 
poistnými podmienkami poisťovateľa, ktoré sú prílohou zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

/ňa. a.s
a č. 800 600 5707 strana 1 / 4
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Časť II
OBSAH ZMLUVY

Článok 1
Poistné podmienky

Článok 2
Predmet poistenia, 
poistná suma

Článok 3 
Miesto poistenia

Článok 4 
Poistná doba

Článok 5 
Spoluúčasť

Článok 6 
Limity poistného 
plnenia

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:
- Všeobecné poistné podmienky pre stavebno -  montážne poistenie proti všetkým rizikám VPP SMP 2019 

(ďalej len „VPPSMP 2019“)
- Príloha č. 1 -  Doložky k poistnej zmluve:

- Doložka 004: Zvláštne podmienky týkajúce sa rozšíreného krytia záručnej doby
- Doložka 100: Krytie testovania strojov a zariadení
- Doložka 102: Osobitné podmienky pre podzemné káble, potrubia a iné zariadenia
- Doložka 103: Výluka strát alebo škôd na úrode, lesoch alebo kultúrach
- Doložka 110: Zvláštne podmienky stanovené pre bezpečnostné opatrenia týkajúce sa poveternostných 

zrážok, povodne a záplavy
- Doložka 112: Podmienky pre protipožiarne zariadenia a požiarnu bezpečnosť na staveniskách
- Doložka 117: Zvláštne podmienky pre ukladanie vodovodného a kanalizačného potrubia
- Doložka 119: Poistenie okolitého majetku, majetku vo vlastníctve, v užívaní alebo v správe poisteného 

! - Doložka 050: Odcudzenie

Oddiel II-POISTENIE VECÍ

p.č.* Predmet poistenia Napočítaná poistná 
suma v Eur DPH Poistná nocnccs

1 Budované dielo -  „Zariadenie sociálnych služieb 
-  Prístavba lôžkového evakuačného výťahu“ 212722,41 bez nová hoď^cs

2
Majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo 
v správe poisteného, nachádzajúca sa v mieste 
poistenia (okolitý majetok) -  podľa Doložky 119

100 000,00 bez prvé riziko

Poistná suma spolu: 312722,41
* p.č. = poradové číslo

Oddiel III -  POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU -  nedojednáva sa

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o., Štefánikova 1598/11 B, 905 01 Senica

Poistenie sa dojednáva na dobu určitú.
Začiatok poistenia: 09.09.2021 00:00 h
Koniec poistenia:
Záručná doba podľa Doložky 004:

08.09.2022 24:00 h.
Vyššie uvedená poistná doba sa rozširuje o obdobie záručnej doby 
v zmysle Doložky č. 004 v trvaní 24 mesiacov, avšak iba za podmienky, 
že deň kolaudácie, resp. odovzdania diela do užívania nastal počas vyššie 
uvedenej poistnej doby. Záručná doba začína plynúť v deň nasledujúci po 
dni kolaudácie, resp. odovzdaní diela do užívania, najneskôr od
09.09.2022 00:00 h. a končí uplynutím 24 mesiacov od tohto dňa, 
najneskôr však do 08.09.2024 24:00 h.

ODDIEL II-POISTENIE VECÍ:
Škody v záručnej dobe podľa Doložky 004: 
Škody pri testovaní strojov podľa Doložky 100: 
Škody spôsobené odcudzením 
Škody podľa Doložky 102: a)

b)

10%, min. 500,00 Eur , okrem: 
10 %, min. 1 000,00 Eur 
10%, min. 2 000,00 Eur 

500,00 Eur 
20 %, min. 1 000,00 Eur 

10%, min. 500,00 Eur

ODDIEL III -  POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU -  nedojednáva sa

Všetky uvedené limity plnenia sa dojednávajú pre jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú počas poistnej doby.

1. Pre škody spôsobené víchricou sa dojednáva limit plnenia vo výške poistnej sumy spolu uvedenej v Článku 2 
pre Oddiel II, maximálne však 3 350 000,00 Eur.

2. Pre škody spôsobené povodňou a/alebo záplavou sa dojednáva limit plnenia vo výške 10% z poistnej sumy 
spolu uvedenej v Článku 2 pre Oddiel II, maximálne však 3 350 000,00 Eur.

ČSOB Poistovíta, a s.
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3. Pre škody spôsobené živelnou udalosťou, okrem škôd spôsobených požiarom, výbuchom, úderom blesku, 
nárazom alebo zrútením pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, povodňou a/alebo 
záplavou a víchricou, sa dojednáva limit plnenia vo výške poistnej sumy spolu uvedenej v Článku 2 pre Oddiel 
I I , maximálne však 10 000 000,00 Eur.

4. Pre škody spôsobené krádežou vlámaním a/alebo lúpežným prepadnutím podľa Doložky 050 sa dojednáva 
limit plnenia v zmysle Doložky 050, max. 20 000,00 Eur.

5. Pre škody spôsobené v záručnej dobe podľa Doložky 004 sa dojednáva limit plnenia vo výške poistnej sumy 
pre budované dielo.

6. Pre škody spôsobené pri testovaní strojov podľa Doložky 100 sa dojednáva limit plnenia vo výške 
100 000,00 Eur.

Článok 7 Škody, ktoré vzniknú pred dojednaním tohto poistenia, nie sú poistením kryté ani za predpokladu, že sa prejavia
Osobitné dojednania až počas trvania tohto poistenia.

Časť III
POISTNÉ, SPLATNOSŤ POISTNÉHO

Článok 1 
Poistné

Poistné podľa § 796 OZ je jednorazové. Poistné za dobu poistenia vrátane dane z poistenia za poistenie podľa 
tejto zmluvy pozostáva z:

ODDIEL Poistné v Eur
II. Poistenie vecí 453,00
III. Poistenie zodpovednosti za škodu nedojednáva sa
Spolu: 453,00

Článok 2 Jednorazové poistné (k úhrade) vrátane dane z poistenia v Eur: 453,00
Poistné k úhrade Daň z poistenia v Eur: 33,56

Jednorazové poistné bez dane z poistenia v Eur: 419,44

Článok 3 i Celkové poistné vo výške 453,00 Eur bude platené jednorazovo ku dňu 09.09.2021.
Frekvencia platenia 
poistného, splatnosť 
poistného

Článok 4 I Poistné poukáže poistník príkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo: SK39 7500 0000 0002 5501 5933
Úhrada poistného variabilný symbol: 8006005707 (číslo zmluvy)

Časť IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 1 
Prehlásenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že porozumeli jej obsahu, uzavreli ju slobodne, vážne, 
nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

2. Poistník/poistený prehlasuje, že:
- sa oboznámil s obsahom zmluvy, jej dodatkami a prílohami, poistnými podmienkami a zmluvnými 

dojednaniami prislúchajúcimi k dojednanému poisteniu, platnými a účinnými ku dňu uzavretia zmluvy, 
ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, s rozsahom nárokov z nej vyplývajúcich a súhlasí s jej uzavretim 
a súčasne potvrdzuje prevzatie uvedených dokumentov v písomnej podobe,

- všetky údaje vrátane osobných údajov a odpovedí na písomné otázky poisťovateľa uvedené v zmluve 
týkajúce sa poistenia sú pravdivé a úplné, a berie na vedomie, že na základe odpovedí na otázky 
týkajúcich sa dojednávaného poistenia vykonáva poisťovateľ ocenenie poisťovaného rizika a rozhoduje 
o prijatí poistenia,

- si je vedomý následkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa plniť,
- mu bol pred uzatvorením poistnej zmluvy predložený informačný dokument o poistnom produkte v zmysle 

platného zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
3. Poistné sumy v tejto zmluve stanovil poistník a/alebo poistený na vlastnú zodpovednosť.
4. Poistník prehlasuje, že: □  je □  nie ie

osobou s osobitným vzťahom k poisťovni. V prípade kladnej odpovede je vzťah:........................................
Poistník/poistený vyhlasuje, že vyhlásenie o osobitnom vzťahu k poisťovni je pravdivé. Berie na vedomie, že 
v prípade, ak je toto vyhlásenie nepravdivé, zmluva je v zmysle § 71 ods. 1 platného zákona 
o poisťovníctve neplatná.

ČSOB PoiSľovňa, a s.
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Článok 2
Zmena a platnosť 
ustanovení zmluvy

1. Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné zmenu ustanovení tejto zmluvy a zmenu rozsahu poistenia 
upraviť formou číslovaného písomného dodatku k zmluve.

2. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť 
a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného 
ustanovenia dohodnú nové znenie ustanovenia, ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase 
uzavretia zmluvy sledovali.

Článok 3 V prípade nedoručenia zmluvy do sídla poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti
Lehota na zmluvy je zmluva považovaná za neplatnú. Rovnako v prípade nedoručenia dodatku k zmluve do sídla
doručenie zmluvy poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti tohto dodatku k zmluve je príslušný dodatok

k zmluve považovaný za neplatný.

Článok 4 
Prílohy k zmluve

Článok 5 
Počet strán 
a vyhotovení

Článok 6
Hlásenie škodovej 
udalosti

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 -  Doložky k poistnej zmluve
- Príloha č. 2 -  Zmluva o dielo
- Príloha č. 3 -  Harmonogram prác
- Príloha č. 4 -  Rozpočet

Táto zmluva obsahuje 4 strany a je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých poistník obdrží jedno, 
sprostredkovateľ jedno a poisťovateľ jedno vyhotovenie.

Vznik škodovej udalosti je poistník povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poistným 
podmienkami poisťovateľa na Call centrum likvidácie, tel. 0850 311 312.

Bratislava, 08.09.2021 Ing. Adrián Ružinský Ing. Vojtech Sfanek

druh a číslo dokladu totožnosti:   druh a číslo dokladu totožnosti:
odtlačok pečiatky a podpis poistníka a poisteného

Bratislava, 08.09.2021 Mgr. Ingrid Kormendiová Bc. Jana Kohútová

odtlačok pečiatky a podpis poisťovateľa

ÓSOB Poisťovňa, a.s.
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