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Adresa sidla:

Pravna forma:

étatut:irny organ:

Identifika¢né udaje
TRUCK TATRY, s.t.0
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Zelezniéna 1083/7, 058 01 Poprad

Sro

Andrea Rennerova

TRUCK TATRY, s. r. 0., ZELEZNICNA 1083/7, 058 01 POPRAD

ICO: 36 491 543, IC DPH: SK202179497
Spolo¢nost je zapisand v OR OS Presov,
oddiel: Sro, vlozka ¢.14726/P

1CO: 36 491 543

DIC: 2021794973

IC DPH: SK2021794973
Bankové spojenie:

Cislo atu:

IBAN:

SWIFT:

Telefon: +421(0)905 857 592
Mail: trucktatry@trucktatry.sk
Internet: www.trucktatry.sk

Zapisany v obchodnom registri : Okresny stid PreSov, oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 14726/P
Osoba oprivnena rokovat’ o zilezitostiach ponuky:

Andrea Rennerova
+421(0)905 857 592
andrearennerova@trucktatry.sk

Kontaktna osoba:
Telefon:
Mail:

Charakteristika spolo¢nosti:

Kompletna realizicia novostavieb, vystavba priemyselnych stavieb, rekonstrukcia
stavieb, realizdacia  stavieb uréenych na byvanie, rekredciu a komeréné udely.
Spolo¢nost’ TRUCK TATRY, s.r.o. je moderna stavebna spolo¢nost” so sidlom v Poprade, na
Slovensku posobi od roku 2004. Spolo¢nost sa zaoberd komplexnou vystavbou
priemyselnych stavieb, stavieb na administrativne tcely, byvanie alebo rekredciu. Sme
schopni obsiahnut’ vSetky odborné ¢innosti a vystavbu realizovat' v akomkol'vek variante.
Poziadavky a potreby naSich partnerov zabezpecuje skusenostami a odbornym potencidlom
naSich  pracovnikov, priom vyuZivame moderné a  kvalitné  technologie.
Zakladom je pre nas kvalita stavebnych prac, angaZzovanost’ a zodpovednost’ ku klientovi, ako
i k stavbe. Kladieme doraz na spolahlivost’ a profesionalitu. Nasim ciel'om je vybudovanie
korektnych vzt'ahov s nasimi partnermi zaloZenych na vzajomnej dovere a spokojnosti.
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VYHLASENIE UCHADZACA TYKAJUCE SA OCHRANY OSOBNYCH UDAJOV

Ako uchadza¢: TRUCK TATRY, s.r.0., so sidlom Zelezni¢na 1083/7, 058 01 Poprad,
1CO: 36 491 543 tymto vyhlasujem, Ze predloZenim ponuky na predmet zakazky:

»Roz8irenie kapacity materskej Skoly v obei IhP’any*

Vyzvy na predkladanie ponuk, zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania ¢.: 180/2021,
dita: 03.08.2021, pod zn.: 38975 - WYP

stthlasim s evidenciou a spracovanim osobnych tidajov podl'a Zakona &.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EU)
2016/679. V zmysle Zakona ¢.18/2018 Z.z. o ochrane osobnych Gdajov a Nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracivani osobnych
adajov a o vol'nom pohybe takychto tdajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES o ochrane osobnych
adajov sthlasime so spravou, spracovanim  a uchovanim osobnych tdajov uvedenych v nasej ponuke
verejnym obstardvatel'om a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstardvania. Zarovei
davame siuhlas na ich spristupnenie aj tretim osobam, ktorymi s kontrolné organy vykonavajice
kontrolu procesu verejného obstardvania na dany predmet zékazky a to az do 31.12.2028. Pri spractivani
osobnych fdajov v ziadnom pripade nebude dochadzat’ k cezhrani¢nému prenosu do tretich krajin.
Stihlas je mozné kedykol'vek odvolat, inak sthlas zanikne po uplynuti 31.12.2028.

V Poprade, diia 23.08.2021 ".i o o TR eina. F
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Andreg/ Rennerova, Konatel’
peciatka a podpis uchadzaca '
titul, meno a priezvisko uchadzaca

' Vyhlasenie podpise Statutarny orgéan alebo nim splnomocneny zastupca



Cestné vyhlasenie uchidzada podl'a § 49 ods. 5 ZVO

CESTNE VYHLASENIE UCHADZACA
PODI’A § 49 ods. 5 ZVO

Obchodné meno, nazov uchadzada: TRUCK TATRY, s.r.o.

Adresa, sidlo: Zelezni¢na 1083/7, 05801 Poprad
ICO: 36 491 543
Verejné obstaravanie: Rozsirenie kapacity materskej Skoly v obei Ihl'any !

Ako Statutarny organ vyssie uvedeného uchadzaca,
Meno a priezvisko: Andrea Rennerova

tymto Cestne vyhlasujem, Ze naa spolo¢nost’ vypracovala ponuku v celom rozsahu sama.

BB TRUCK TATRY, sro.
V Poprade, diia 23.08.2021 ' ' e g
" ) 058 01 Poprad

3 3

Angrea chnerO\/é, konatel’
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titul, meno a priezvisko uchadzaca

" nazov predmetu zakazky
2 \lyhlasenie podpise Statutarny organ alebo nim splnomocneny zastupca
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TRUCK TRUCK TATRY, s. r. 0., ZELEZNICNA 1083/7, 058 01 POPRAD
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Priloha ¢.5:  Navrh na plnenie kritérii

Navrh na plnenie Kkritérii

“ Roz§irenie kapacity materskej §koly v obci Ihl'any'”

Obchodné meno, nazov uchadzaca: TRUCK TATRY, s.r.o.
Adresa, sidlo: Zeleznitna 1083/7, 058 01 Poprad
1CO: 36491 543
DIC: 2021794973
Kritérium na vyhodnotenie poniitk Navrh uchadzada na plnenie kritérii
Celkova cena za cely predmet zakazky bez DPH|429 544,08
Vyska DPH|85 908,82
Sadzba DPH|20%
Celkova cena za cely predmet zdkazky s DPH|515 452,90

» Celkova cena za predmet zdkazky obsahuje vSetky naklady uchadzaca, ktoré vznikaji
v stvislosti so zabezpetenim predmetu zékazky

» Ceny uvadzat" v EUR, zaokrihlené na dve (2) desatinné miesta (zaokrahluje sa
matematicky)

» Zaroven vyhlasujem, Ze som/nie-sem platite’om DPH.?

Zelezniéna 108377

-AP-
V Poprade, diia 23.08.2021 ',i TRUCK TATRY, s.r.o.
' _N58 N1 Ponrad

Kompletné
realizacia
stavieh

An {£a Rennerova, konatel
peciatka a podpis uchadzaca *
titul, meno a priezvisko uchadzaca

' Nazov predmetu zakazky
2 Nespravne pre&iarknut’
* Vyhlasenie podpie &tatutarny organ alebo nim splnomocneny zastupca
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Priloha ¢. 3: Vzor Zmluvy o dielo

Zmluva o dielo

evid. €. objednavatel'a ..............c.......
evid. ¢. zhotovitel'a 07/PZ/08/2021

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®) a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
.»zékon o verejnom obstaravani alebo .,ZVO* alebo ,.ZoVO®)
(d’alej len ,,Zmluva® alebo ,.ZoD%)

Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec IhP’any

Sidlo: [hl'any €.94, 059 94 Ihl'any, okr. KeZmarok
ﬁtatutémy organ:  Jan Turek, starosta obce

Zastlpeny: Jan Turek, starosta obce

Pravna forma: obec

ICO: 00 326 241

DIC: 2020697162

IC DPH: SK2020697162 (podl'a § 4 zakona o DPH)

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo Gétu (IBAN): SK57 0200 0000 0043 6689 9151 (predfinancovanie)

Cislo Gétu (IBAN): SK69 0200 0000 0035 9542 1851 (refundacia)

Cislo uétu (IBAN): SK79 0200 0000 0017 2815 2853 (bankové spojenie pre zlozenie
zmluvného depozitu)

BIC kod banky: SUBASKBX

Telefon: +421 52 4589 622

e-mail: ocuihlany@gmail.com

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Jan Turek, starosta obce

vo veciach technickych: Jan Turek, starosta obce

vo veciach kontroly: Jan Turek, starosta obce

(dalej len ,,objednavatel™ alebo ,,verejny obstaravatel™)

Zhotovitel’: TRUCK TATRY, s.r.o.

Sidlo: Zelezniéna 1083/7, 058 01 Poprad
Statutarny organ: Andrea Rennerova, konatel’

Pravna forma: Spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym

ICO: 36 491 543
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DIC: 2021794973
Bankové spojenie:
Cislo uctu (IBAN):

BIC kod banky:

Telefon: +421 905 857 592
e-mail: trucktatry @trucktatry.sk
Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Andrea Rennerova

vo veciach technickych: Igor Fri¢

vo veciach realizaénych: Peter Majer

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(objednavatel’ a zhotovitel’ spolo¢ne d’alej ako ,,zmluvné strany*)

ol
CL1
Uvodné ustanovenia

1.1 Tato Zmluva sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstardvania postupom
zadavania podlimitnych zakaziek podl'a § 108 zakona o verejnom obstardvani, ktorej
predmetom su stavebné prace s ozna¢enim ,,Roz8irenie kapacity materskej $koly v obci
IhPany* v rozsahu podl'a predloZenej ponuky uspeSného uchadzaca - zhotovitel'a do
verejného obstaravania (d’alej aj ,,Dielo®). Podkladom st najmi stitazné podklady zo dila
14.06.2021 s prilohami.

1.2 Nevyhnutnym predpokladom k ¢erpaniu finanénych prostriedkov podl'a tejto Zmluvy je
platnd a uc¢innd Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku ¢islo zmluvy:
ZM_SEP-IMRK2-2020-003723, uzavretd medzi poskytovatelom nenavratného
finanéného prispevku, ktorym je Ministerstvo vnutra SR (d’alej len ,,poskytovatel™)
a objednavatel'om (d’alej len ,Zmluva o NFP*).

1.3 Realizacia Diela vzmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovand znenavratného
finanéného prispevku, ktorého podmienky Cerpania su upravené v Zmluve o NFP,
uzatvorenej medzi objednavatelom a poskytovatelom ako Sprostredkovatel'skym
organom v ramci Operacného programu Ludské zdroje, Specificky ciel’ ,,6.1.2 Zlepsit’
pristup ku kvalitnému vzdeldvaniu vratane vzdelavania a starostlivosti v ranom detstve®.

1.4 Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objedndvatel'om a zhotovitel'om bola
povinnost” uchadzac¢a vyhodnoteného na prvom mieste, resp. zhotovitel'a zloZit’ depozit
(alebo poskytnut’ bankovi zaruku) vo vyske 5% z pontikanej ceny diela s DPH, resp. 5%
z Casti ceny diela s DPH, ktora bola predmetom odovzdania staveniska, na bankovy ucet
objednavatel'a uvedeny v zéhlavi Zmluvy, a to pred podpisom tejto Zmluvy. Uchadzaé
vyhodnoteny na prvom mieste, resp. uspe$ny uchadzac sa zaviazal zlozit' depozit (alebo
poskytnit’ bankovi zaruku) najneskor do 10 dni od dorucenia vyzvy na uzavretie tejto
Zmluvy zo strany verejného obstaravatela. Depozit (alebo bankové zaruka) je uréeny na
zabezpetenie nahrady Skody a finanénych ndrokov objednavatel’a, ktoré mu vzniknt v
pripade porusenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel
porusi niektort zo svojich povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porusenie zaklada

2
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narok na nahradu skody, zmluvnu pokutu alebo iny finanény narok pre objednavatel’a,
objednavatel’ ma pravo uspokojit’ svoj narok z hodnoty depozitu (alebo bankovej zaruky).
Objednavatel’ sa zavdzuje vratit’ zhotovitel'ovi depozit (alebo bankovu zaruku) v plnej
vySke alebo jeho alikvotnu ¢ast” do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo
k riadnemu odovzdaniu diela uspesSnym odovzdavacim a preberacim konanim, resp. po
odstraneni pripadnych vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v Zapise o odovzdani a
prevzati diela, pokial’ sa vyskytnl. Zhotovitel’ nema pravo pozadovat’ vratenie depozitu
(alebo bankovej zaruky) pocas trvania zmluvného vzt'ahu. Objednévatel si vzhl'adom na
rozsah diela vyhradzuje pravo odovzdat’ len ti ¢ast’ diela, na ktorti bude mat’ zabezpecené
financovanie (etapovitd/postupna vystavba).

V pripade, Ze neddjde k odovzdaniu staveniska do 30 dni odo diia nadobudnutia Gi¢innosti
tejto Zmluvy z doévodu, Zze to neumoznia dlhodobo nevhodné klimatické, resp.
poveternostné podmienky pre realizdciu, alebo nebude mat' zabezpecené finanéné
prostriedky na realizaciu stavebného diela, alebo dojde len k odovzdaniu Casti, na ktort
ma objednavatel’ finanéné prostriedky, mézu zmluvné strany pristapit’ k rokovaniu o
doCasnom vrateni depozitu, resp. bankovej zaruky alebo jej ¢asti a to do doby odovzdania
staveniska.

Zhotovitel je povinny pred odovzdanim staveniska opit’ zlozit" depozit (alebo poskytnit’
bankova zaruku) vo vyske 5% z ponukanej ceny diela s DPH, ktory mu bol docasne
vrateny v zmysle bodu 1.7 tejto Zmluvy. Zhotovitel' bude pisomne objednavatelom
vyzvany na opitovné zlozenie depozitu (alebo poskytnutie bankovej zaruky) v lehote
piatich pracovnych dni odo diia obdrZania tejto vyzvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovat dodatok k Zmluve aj v pripade, Ze niektoré z
vydavkov budu poskytovatel'om nenavratného finanéného prispevku, resp. dotécie
oznacené/ur¢ené/klasifikované za neopravnené a poskytovatel' bude takyto dodatok
pozadovat’. Predmetom dodatku bude rozdelenie Vykazu vymer - Rozpoc¢tu na opravnent
a neopravnenu Cast’ a zaroven zohl'adni vietky poziadavky poskytovatela. V pripade, Ze
objednavatel’ nebude poskytovatelom viazany realizovat’ aj neopravnené vydavky a
objednavatel’ nebude mat’ zabezpecené financovanie na neopravnené vydavky, je povinny
vratit’ do¢asne alikvotnu ¢ast’ depozitu a to do doby zabezpe&enia financovania.

CL I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok zhotovitela riadne a véas zhotovit dielo pre
objednavatel'a na predmet zdkazky s nazvom ,,Roz8irenie kapacity materskej Skoly v
obci IhPany* v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podl'a ponuky zhotovitel'a zo dita
23.08.2021, ktora tvori sucast’ dokumentacie zverejného obstaravania a zavdzok
objednavatel'a zaplatit' zhotovitel'ovi za riadne a véas dodané Dielo cenu podla Cl. IV
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ riadne a véas
zhotovit’ a objednavatel'ovi odovzdat’ uplné a funkéné Dielo a objednavatel’ sa zavizuje
takéto uplné a funkéné Dielo prevziat’ a poskytnit’ zhotovitel'ovi nevyhnutna suéinnost’
pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.
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Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie
vzt'ahujucej sa k Dielu bliZzsie Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je opravneny
pouzit’ projektovi dokumentéciu vyhradne pre ucely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-
technickou dokumentaciou sa rozumie najmé/ale nie vylucéne:
(i) projektova dokumentacia,
(ii) vykaz vymer,
(iii) stavebné povolenie, resp. ohldsenia stavebnych uprav (ak sa vyzaduje),
(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela,
(v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela

(dalej aj ako ,,projektova dokumentacia“).

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou
dokumentaciou, stavebnym povolenim, resp. ohldsenim stavebnych Uprav a vykazom
vymer, ktory tvori prilohu €. 1 - neoddelitel'nt sucast’ tejto Zmluvy (d’alej len ,,Vykaz
vymer®), d’alej v salade s ostatnou prislusnou dokumentaciou poskytnutou v ramei
verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi objednéavatel’a a/alebo nim
splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej €asti Diela) bola prislusnymi orgdnmi verejnej spravy
povolend na zaklade stavebného povolenia (d’alej len ,stavebné povolenie®) alebo
ohlasenia stavebnych tprav, ktoré st pre zhotovitel'a zaviizné a zhotovitel je v silade s
nimi povinny zhotovit’ Dielo.

Zhotovitel' na zdklade Zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade so vieobecnymi
zaviiznymi pravnymi predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky a s platnymi
technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou
starostlivostou oboznamil s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom
vymer,

Zhotovitel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze:

(i) po postdeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle
projektovej dokumentéacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatel'a stavebno-
technicky realizovatel'né ako celok,

(i1) ku diu uzavretia Zmluvy mu je zndme technické rieSenie Diela ako celku,
preStudoval si vietky zverejnené doklady a dokumentéciu k Dielu a mé tak vsetky
potrebné tidaje suvisiace s realizaciou Diela za nim stanovent cenu Diela.

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vietky rizika spojené s
realizaciou Diela, zobral do tvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb
potrebnych na dokongenie Diela ako celku (materidly, transport, energie, néklady na
zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, néklady
na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako aj ostatné
naklady stvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje pouZit' na vykonanie Diela len také materiély a zariadenia, ktoré
maji plané certifikity kvality a splitajii podmienky kladené na stavebné materialy
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daného typu prisluSnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi platnymi na Gizemi
Slovenskej republiky. Zhotovitel' nepouzije Ziadne materialy, zariadenia, technologie
alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych alebo
schvalenych objednavatel'om, pokial' takdto zmena nebude najskér pisomne schvalena
technickym alebo stavebnym dozorom objednavatela (d’alej aj .opravnena osoba
objednavatel'a®) zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi v
tejto Zmluve. Pokial’ na niektori dodévku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné
technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela,
musia dosahovat’ vlastnosti a technické a technologické parametre urené projektovou
dokumentaciou a prislu$nymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na
uzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak zhotovitel' v projektovej dokumentacii, resp. v d'alSej stvisiacej
dokumentacii, preukaze dodrzanie pozadovanych dieléich technickych parametrov
vyrobkov/produktov/zariadeni apod. (dalej len ,produkty*) aobjednavatel’ pri
naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli dosiahnuté
zhotovitel'om uvedené a vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi platnymi na tizemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov
pre dany ucel, je zhotovitel' povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany
objednavatela, zistené nedostatky bez zbyto&ného odkladu na vlastné naklady odstréanit’,
ato formou vymeny nevyhovujlicich produktov za produkty spliiajice poZadované
hodnoty (normy). Ak zhotovitel" takymto konanim spdsobi objednavatel'ovi $kodu, je
povinny ju nahradit’ v plnej vyske.

CL I
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizicie Diela

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ a odovzdat’ Dielo a poskytnut’ vietko dohodnuté plnenie
podl'a Zmluvy najneskér v lehote 9 mesiacov odo diia pisomného prevzatia staveniska
zhotovitel'om (resp. v zmysle bodu 5.2 sut'aznych podkladov). !

Dodavatel' je povinny zhotovit' Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom
zhotovitel'om o vsetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na
zaklade podkladov poskytnutych objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko od objedndvatel'a najneskdr do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dia pisomného (resp. e-mailového) dorudenia "Vyzvy na prevzatie
staveniska", ktord bude zhotovitel'ovi zaslana objednéavatelom. O odovzdani a prevzati
staveniska spiSu zmluvné strany Zapisnicu/Zépis. Zhotovitel' je povinny prevziat
stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat’ vykonavat prace ¢o i len na ¢asti Diela. ?

Zhotovitel' je povinny zacat’ s vykonom stavebnych préac na zhotovenie Diela najneskor
do siedmich (7) kalendarnych dnf odo diia prevzatia staveniska, pokial’ si objednavatel
so zhotovitel'om pisomne nedohodnt iny termin zadatia prac.

' Uvedené doplni objednavatel podla podkladov v predmetnom verejnom obstaravani.
? Objednavatel upravi tak, aby znenie bodu bolo v stlade s bodom 3.1.
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Zhotovitel’ je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskor deni
pred zacatim stavebnych prac, povinny zabezpecit’ pokial je to technicky moZné, aby na
stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody. Meracie
zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky Uradu pre
normalizaciu, metrolégiu a skiSobnictvo SR ¢ 161/2019 Z. z. o meradlach
a metrologickej kontrole.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko oznalit' na vlastné naklady a v stlade so vSeobecne
zavéznymi pravnymi predpismi platnymi na Gizemi Slovenskej republiky. Od odovzdania
staveniska zodpovedd za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel' nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela umiestiiovat’ na stavenisku, na
zariadeniach nachdadzajtcich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska akékol'vek
reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel’ je opravneny umiestnit’ na stavenisku svoje logo
s rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel’ najneskor ku diiu prevzatia staveniska predlozi objednavatel'ovi kontrolny a
skuSobny plan stavby v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnych pracach®). Projektant je v zmysle §
12 ods. 1 pism. a) zakona o verejnych pracach povinny spolupracovat’ so zhotovitel'om
pri vypractuvani kontrolného a skiiSobného planu verejnej prace.

Objednavatel’ je povinny pri odovzdani staveniska ukazat” zhotovitel'ovi hranice
staveniska a pristupové cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vyty¢it’ existujice
inZinierske siete na stavbe.

CL1V
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zékona Narodnej
rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢ 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykondva zékon Narodnej rady Slovenskej republiky & 18/1996 Z. =z
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 429 544,08 EUR
DPH 85 908,82 EUR
Cena celkom vratane DPH 515 452,90 EUR

slovom: pétstopitnast'tisicityristopit'desiatdva eur a devitdesiat eurocentov vratane
DPH.

Cena Diela zahfiia vSetky a akékol'vek néklady, ktoré zhotovitel'ovi a/alebo jeho

subdodéavatel'om vzniknt pri realizéacii Diela alebo v stvislosti s realizaciou Diela. V cene

Diela s rovnako zahrnuté v3etky préice, vykony a dodavky, ktoré patria k Gplnému

zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel nemd nad rdmec

dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu d’al$ich nakladov, a to najmé na:

(i)  vSetky materidlové, dopravné a vedl'ajsie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje,
pristroje, nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré st potrebné na vykonanie

6
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vody a kanalizacie, telefonneho a iného docasného spojenia vylucne pre tcely
zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani zhotovitel’) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podl'a prisludnych vieobecne zavidznych
pravnych predpisov platnych na Gizemi Slovenskej republiky (BOZP); °

(ii) naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov;

(iii) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo diia
prevzatia staveniska v stlade so Zmluvou az do dokonéenia Diela a jej nasledna
likvidaciu. Informac¢na tabul’a bude mat’ rozmer 1.5m x 1.5m a bude obsahovat text
s nazvom stavby, obchodné meno objednavatel'a, meno projektanta, obchodné
meno zhotovitel'a, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné d'alSie informécie pozadované vseobecne
zaviiznymi pravnymi predpismi a bude umiestnend a viditel'na v sulade s tymito
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedl'ajsie mzdové ndklady zhotovitel'a a jeho subdodavatelov,
naklady na pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a
in¢ vedlajSie vydaje vyluéne na strane zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov;

(v) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokoneného Diela
objednavatel'om. Naklady na zabezpecenie dokladovej ¢asti v dvoch vyhotoveniach
v zmysle C1. VIIL, bod 3 tejto Zmluvy;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia
povinnosti zhotovitel'om;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na
geodetické vytyCenie pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné
geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela pocas jeho realizacie do doby jeho uspesného
odovzdania objednavatelovi;

(ix) néklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahraniéia, (vratane colnych
a inych poplatkov), dopravnych nékladov, certifikacie vyrobkov a materidlov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skuSok k realizacii, prevadzke a
odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu, naklady na sto¢né a pod. na
stavenisku:

(xii) ndklady na ochranu a straZenie staveniska,

(xiii) nédklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a nédklady na zriadenie
zariadenia staveniska a jeho likvidaciu;

(xiv) néklady na akékol'vek vedlajsie rozpodtové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo
staveniskova doprava, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy):

(xv) néaklady na projekt docasného dopravného znaenia, ak bude potrebny pre
realizdciu Diela alebo jeho Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych
suchych WC;

(xvi) osadenie statickych terov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak
tak pri uskuto¢neni Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky
dozor:

¥ Uvedené skuto&nosti ma zhotovitel nacenit v stilade s Viykazom vymer, resp. projektovou dokumentaciou, ktoré st siéastou
predmetného verejného obstaravania. V pripade potreby si tento bod verejny obstaravatel upravi.
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(xvii) vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla
ich aktualneho zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel zhotovitel'ovi najneskor§ie
pri odovzdani staveniska;

(xviii) naklady za docasné zébery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky,
komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich zne&isteniu stavebnymi
a/alebo dopravnymi mechanizmami zhotovitel'a a/alebo subdodavatel'ov pri
zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti prasné opatrenia;

(xx) akékol'vek naklady na Skolenia a zau¢enie prevadzkového technika (technikov)
pocas kompletizacnych prac technologie a priprav na sksky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prendajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie
staveniska;

(xxii)naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na
stavenisko;

(xxiil) naklady na stratné mimo Vykazu vymer;

(xxiv) akékol'vek iné ndklady, ktoré vznikni Zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podl'a
Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze zhotovitelom predloZena cenova kalkuldcia — cena Diela je
Gplna, maximalna a zavizna, a to aj v pripade vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré st
potrebné pre technické rieSenie a uskuto¢nenie Diela ako celku. Zhotovitel' v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim pontknuté cena Diela bola tvorena tak, Ze zohl'adnila vietky
pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoltu, ktory je uplny a zavizny.
V pripade sporu sa ma za to, Ze zhotovitel’ ziskal vSetky informacie a v pontiknutej pevne;j
cene Diela ich zohladnil. Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ zvySenia ceny najmé/nie
vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné informécie
a podklady a sthlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti za riadne a v&asné dokondenie
Diela za nim ponuknutii cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa
niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaji v menSom rozsahu,
zhotovitel tieto nevykonané prace nebude objednavatel'ovi fakturovat’. Cena Diela moZe
byt” zvySena vyluéne po predchadzajicej pisomnej dohode zmluvnych stran a v sulade
s platnymi pravnymi predpismi na izemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je bez predchadzajiceho pisomného stihlasu
objednavatel'a opravneny postipit’ akukol'vek pohl'adavku voéi objednavatel'ovi na tretiu
osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze zhotovitel' nie je oprdvneny jednostranne
zapocitat’ akukol'vek svoju pohl'adavku voéi pohl'adavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ uhradi cenu Diela na ziklade faktur,
vystavenych zhotovitelom vzdy na zdklade redlne vykonanych a objednavatel'om
prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdi vystavenu fakturu budu supisy
vykonanych préc za prislusny rozsah *, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v silade
s bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy. Zhotovitel ma pravo na prva fakturdciu po
prestavani min. 50% hodnoty diela. Zhotovitel' bude mat’ pravo na vystavenie druhej
faktury max. vo vyske 45% a tretej faktiry min. vo vyske 5% — zdveretnej faktury po
uspeSnom odovzdavacom a preberacom konani celého stavebného diela.

* Upravi si objednavatel podia potreby.
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Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i)
(i)

(iii)

(iv)

)
(vi)

(vii)

zhotovitel’ je opravneny fakturovat iba skuto¢ne vykonané prace,

faktira musi byt dokladovana vsetkymi stpismi vykonanych prac. ktoré budu
odsthlasené oboma zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a
to vzdy za kazdy prislusny rozsah plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

supis vykonanych prac za prislusny rozsah je zhotovitel' povinny predkladat
objednavatel'ovi najneskor do siedmeho (7.) diia po naplneni prisluiného rozsahu.
K stpisu vykonanych prac za prislusny rozsah ° bude vzdy prilozeny zistovaci
protokol. Objednévatel’ sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo diia doru¢enia
supisu vykonanych prac vyjadrit’ k predlozenému supisu vykonanych prac (d’alej
len ,,Supis vykonanych prac™). Ak sa objednavatel’ v danej lehote k predloZzenému
Stpisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, ze
s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuté fikcia sthlasu),

v pripade ak objednavatel’ preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Stpisu
vykonanych préc vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit’, namietky, ktoré by mohol
uplatnit’ vo¢i Supisu vykonanych prac mu zostavaju zachované,

vSetky Supisy vykonanych prac predloZené zhotovitel'om, musia byt ¢lenené podl'a
poloziek, mnozstva a zoznamu prac, na podklade Vykazu vymer,

v pripade, Ze faktira bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac
potvrdenych podpisom technického alebo stavebného dozoru objednavatel'a
a/alebo vo vySke nad ramec Sutpisov vykonanych prac a/alebo nad ramec
skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske sim jednotkovych
poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dovodu
neumyselného konania/omylu v konani zhotovitel'a, nie je faktira spdsobilé na jej
Ghradu (vylacenie ome$kania s thradou ceny Diela na strane objednavatela) a
v pripade opakovaného takéhoto konania na strane zhotovitel'a sa uvedené povazuje
za podstatné porusenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie
min. 2- a viackrat),

faktira vratane Stpisu vykonanych prac musi spifiat’ vietky riadne néleZitosti
danového dokladu v stlade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, a musi byt’ vystavena tak, aby bolo mozné vykonat’
jej veent a finanént kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené informacie stivisiace
so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1., bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti faktiry je Sest'desiat (60) dni
odo diia jej dorucenia objednavatelovi, ©

(viii) zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (t.j.

vsetky fakturované tovary a materidly st zbavené prav tretich osob).

Zhotovitel doru¢i vyiétovaciu fakturu objednavatelovi do $trnéastich (14) kalendarnych

dni

7 odo diia podpisu Preberacieho protokolu (Zapisu o odovzdani a prevzati)

objednavatel'om bez vad a nedorobkov. Stcastou faktiry bude aj zavereéné zuétovanie
stavby Diela. Podmienkou prevzatia diela od zhotovitel'a a nasledného zaplatenia faktiry
zhotovitel'a je aj splnenie vSetkych povinnosti zhotovitela vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

% Upravi si Objednavatel podia potreby.

© Odporuganie: Je potrebné, aby si verejny obstaravate! zosuladil splatnost' s modelom financovania NFP, Taktiez by mal verejny
obstaravatel dbat na to, aby nenastala skutoénost, Zze rozpocet bude vyéerpany napr. uz po prvom mesaénom fakturovani
nakladov a stavba nebude dokonéena (uvedené sa posudzuje od pripadu k pripadu a najmé v stlade so stpisom vykonanych

prac).

" Upravi si Objednavatel podla potreby.



4.8

4.9

31

5.2

MINISTERSTVO EUROPSKA UNIA ;
e R 0 e (')PERACNY PROGRAM
SLOVENSKE) REPUBLIKY Sy forvt e, ®@® |UDSKEZDROJE

Eurépsky fond regionalneho rozvoja

Pre ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktira zhotovitel'a povazuje za zaplatenti okamihom
odpisania prislusnej (opravnenej) penaznej sumy z Gltu objednavatela v prospech
zhotovitel'a uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy v Casti zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny s predlozenim faktury predlozit’ pisomné potvrdenie, Ze ma
uhradené vSetky svoje splatné zavizky voc¢i svojim subdodavatel'om. Objednavatel’ je
opravneny pozadovat’ od zhotovitela preukézanie danej skuto¢nosti. V pripade ak
zhotovitel' nebude mat’ riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavizky vo&i svojim
subdodavatelom a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skuto¢nosti a/alebo uvedenu skuto¢nost nepreukaze, je objednavatel opravneny
pozastavit’ uhradu faktiry vystavenej zhotovitel'om, a to az do doby thrady splatnych
zavizkov voc¢i subdodavatelom zo strany zhotovitel'a. Pozastavenie platby zo strany
objednavatel'a v sulade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje za porusenie Zmluvy a
objednavatel’ sa nedostava do omeskania.

CLV
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pri¢om pre
vylicenie pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace si vyluéne prace neobsiahnuté
v projektovej dokumentécii a/alebo vo Vykaze vymer. Zistené a identifikované naviac
prace, ktoré¢ sa nenachadzaji vo vykresovej Casti projektovej dokumentécii a/alebo vo
Vykaze vymer, sa ocenia po vzajomnej dohode zmluvnych stran a to napr. ocefiovanie: v
zmysle poloziek z ponukového rozpoétu — pokial' sa uvedena polozka v rozpoéte
nachadza. Pokial' sa nenachadza — ocefiovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi
objednavatelom a zhotovitel'om, priCom tito cena bude zaloZena na ekonomicky
opravnenych ndkladoch. *

Naviac priace je mozné vykonavat' iba na zaklade postupov upravujucich vieobecne
zavizné pravne predpisy platné na izemi Slovenskej republiky, a to najmé/nie vylu¢ne
zakon o verejnom obstaravani a sifasne tak na zaklade predchadzajiuceho pisomného
sthlasu objednavatel'a, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej ponuky
zhotovitel'a. Sticastou ponuky zhotovitel'a na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie
vietkych skuto¢nosti, ktoré by v suvislosti s realizdciou naviac prac mohli ovplyvnit’
priebeh vystavby a vyvolat' pripadné dal§ie naviac naklady, vratane pripadného
vycislenia Gspor inych prac a vykonov, ktoré by realizicia naviac prac mohla vyvolat’
alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. V3etky naviac prace budi evidované v
stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Stuhlas objednavatela s
vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany objednavatela nie je zhotovitel
opravneny naviac prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v deni ich zistenia
oznamena technickému alebo stavebnému dozoru. Zhotovitel' je povinny oznamovat’
objednavatel'ovi vetky potreby zmien v dostatoénom ¢asovom predstihu v sulade s touto
Zmluvou.

¢ Upravi si objednavatel podla potreby,
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Faktara za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena
najskor spolu s poslednou faktirou za Dielo a objednavatel’ je povinny takto vystavenu
fakturu zhotovitel'ovi uhradit’ v stilade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavrii zmluvné strany Dodatok k Zmluve podl'a zékvona
o verejnom obstardvani, aktudlne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF,
v prisludnej riadiacej dokumentéacii poskytovatel'a a podmienok uvedenych v Zmluve
o NFP. V pripade, ak naviac prace pozadované objednavatel'om maju zasadny vplyv na
terminy uskuto¢nenia Diela, zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukoncenia
Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL VI

Osobitné/odborné podmienky realizicie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tieZ v obdobi
pracovného pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku
objednavatela a tretich osdb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budi vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnt
stucinnost’ pri riedeni konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknti pocas
realizacie Diela, najmé vzhI'adom na ich moZzny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel’ je opravneny nechat’ sa zastupovat’ technickym alebo stavebnym dozorom,
konzultantskou spolo¢nost’ou alebo generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti
kazdého zastupcu objednavatel'a bude presne vymedzeny v pisomnom plnomocenstve,
resp. v prislusnej objednavke alebo zmluve.

Zhotovitel' sa zavidzuje Cinnosti stavbyvediceho zabezpe€it' osobou stavbyveduceho,
ktorého uviedol vo svojej ponuke v rameci prislusného verejného obstardvania
identifikovaného v ¢lanku I. bod 1.1 Zmluvy, a ktory je uvedeny v prilohe &. 3 tejto
Zmluvy. Stavbyvedici musi svojimi odbornymi a profesiondlnymi znalostami a
odbornou praxou zaruCovat' riadne a v&asné splnenie povinnosti Dodavatela.
Stavbyveduici je povinny byt  nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu
prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavizuje v pripade neplnenia povinnosti
stavbyveduceho na zaklade odovodneného pisomného ozndmenia objednévatela, ako aj
v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyveduceho alebo v pripade jeho Gmrtia,
nahradit” ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel’ za Gi¢elom preukézania pozadovanych
znalosti stavbyvediceho predloZi poverenej osobe objedndvatel'a najneskor ku diu
prevzatia staveniska v pripade stavbyvediceho nasledujice dokumenty, ktorymi
zhotovitel' deklaroval poZiadavku na stavbyvediceho uz v predmetnom verejnom
obstaravani:
(i)  identifikatné udaje osoby sodbornou spdsobilostou na vykon &innosti
stavbyvediceho pre odborné zameranie/kategériu: pozemné stavby (pozn.:
v zavislosti od potreby verejného obstaravatel'a);
(i) fotoképiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyvediceho — osved&enia
s odbornym zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zikona &.

¢ Upravi si verejny obstaravatel podfa potreby.
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138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v platnom zneni; '
(iii) vyhléasenie stavbyvedticeho, Ze bude k dispozicii zhotovitel'ovi na plnenie predmetu
zakazky, a to po celt dobu realizacie Diela.
V pripade, ak objednavatel’ organizuje koordina¢né porady a kontrolné dni, je zhotovitel
povinny sa tychto zicastnit’, a to prostrednictvom stavbyveduiceho, pripadne d’alsich
splnomocnenych zastupcov zhotovitel'a. Miesto a termin konania koordina¢nych porad a
kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit' zhotovitel'ovi pisomne alebo e-
mailom, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial' sa zmluvné strany nedohodnt
inak.

Zmena stavbyvediceho je bez ohl'adu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na
zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, pri¢om zhotovitel je
povinny pisomne poziadat’ objednavatela o schvélenie zmeny v osobe stavbyvediceho
minimalne pdt' (5) kalendarnych dni vopred a dorudit’ objednavatelovi doklady
preukazujlice splnenie podmienky tcasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom
obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. '' V pripade
zmeny v osobe stavbyvediceho je zhotovitel povinny zabezpecit, aby nahradzujuci
stavbyveduci splital podmienky tcasti, ktorych splnenie zhotovitel vo verejnom
obstaravani preukazal v suvislosti s nahradenym stavbyveduacim.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice skuto¢nosti tykajtce sa realizécie
Diela najméd/nie vyluéne uvedené denné skutocnosti: datum a ¢as zadatia a ukonenia
stavebnych préc, pocasie s priemernou dennou teplotou, pocet zamestnancov zhotovitel'a
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam
strojového vybavenia pouZzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac
a dodavok, ktoré sa maji vykonat’ a zrealizovat’ pocas kazdej pracovnej zmeny, na zéver
pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych prac, pri¢om v pripade realizacie
prac prostrednictvom subdodavatel'a pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych
skutonosti zapi3e aj obchodné meno a ICO kazdej osoby subdodavatel'a realizujticeho
prisludné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca zhotovitel'a umozni
pristup technickému alebo stavebnému dozoru objednavatel’a k dennym zdznamom v
stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatel'a najneskor
nasledujuci pracovny dei rano, pricom v pripade zaznamenania udalosti vyZadujucej
okamzit¢ rieSenie je zastupca zhotovitel'a povinny bezodkladne oboznamit aj technicky
alebo stavebny dozor objednavatela na stavbe. Objednavatel alebo technicky alebo
stavebny dozor je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo diia vykonania
zaznamu v stavebnom denniku poznacit' v lom svoj suhlas, pripadne nestihlas, s obsahom
predloZeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesthlasu. V pripade, ak sa
objednavatel’ alebo technicky alebo stavebny dozor v stanovenej lehote k zdznamu
zhotovitel'a nevyjadri, plati, Ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest’ do
doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do
ich riadneho odstranenia zo strany zhotovitel’a. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela
trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zéstupcovi objedndvatela. Zapisy do
stavebného dennika buda opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najmis:

(1)  stavbyveduci zhotovitela;

9V pripade, ak uvedené zhotovitel preukazal v ramci svojej ponuky v predmetnom verejnom obstaravani, doklady nie je potrebné
dodatocne predkladat (resp. staci len odkazat na prislusnu ponuku). Objednavatel si uvedené upravi podla potreby.
' Novy stavbyveduci musi splnat poziadavky, ktoré si verejny obstaravatel zadefinoval vo verejnom obstaravani.
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(ii)  technicky alebo stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(ii1) projektant;

(iv) geodet a kartograf Diela:

(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) zastupcovia opravnenych osob, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) zastupcovia prisludnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohl'adu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat
objednavatela, technického alebo stavebného dozora na vykonanie kontroly prac, ktoré v
d’alSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanti nepristupnymi. Vyzva musi byt’
doru¢ena najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si zhotovitel' tito svoju povinnost’
nesplni, je povinny na ziadost’ objednavatel’a, technického alebo stavebného dozoru tieto
prace odkryt’ a nasledne zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza, pocas jeho
realizacie a zabezpecit' hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k
ich zniCeniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela
objednavatel'ovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednévatel'a ditom
prevzatia Diela na zdklade podpisaného Preberacieho protokolu/Zapisu o odovzdani a
prevzati.

Zhotovitel' je povinny zdokumentovat' navrhované materidly a vyrobky na vzorkach
a predlozit’ v dostatoénom c¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov,
dodavky a dohodnutého terminu realizacie Diela na odsthlasenie dielenski a montaznu
dokumentéciu vybranych ¢asti dodavok. '* Zhotovitel predlozi dokumenty a podklady na
schvélenie najneskor sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6)
pracovnych dni neobdrzi zhotovitel' pisomné stanovisko — schvalenie objednavatel'om,
technickym alebo stavebnym dozorom, mé sa za to, ze stym objednavatel’ suhlasi
a schval'uje. Zhotovitel’ nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit’ nahradné materialy a
vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii, resp. v ponuke zhotovitel'a
bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatel'a alebo oprdvnenej osoby
objednavatel'a. V pripade, ak zhotovitel pouzije materidly avyrobky bez ich
predchadzajiceho predloZenia objednavatel'ovi, technickému alebo stavebnému dozorovi
na schvalenie, je povinny ich bez zbyto¢ného odkladu demontovat/odstranit’ a nahradit’
schvalenymi materialmi a vyrobkami objednavatelom alebo opravnenymi osobami
objednavatel'a na vlastné naklady.

Objednavatel moze poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
akukol'vek osobu pracujucu pre zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatela, ktord podla
odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatel'a zneuziva svoju funkciu alebo je
nesposobild alebo je nedbald pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost’ na stavenisku je povaZovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe
nebude bez stihlasu objednavatel’a umoZneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana
z prace na Diele bude zhotovitelom bez zbytotného odkladu nahradena inou osobou na
naklady zhotovitel'a.

'2 Je na zvazeni verejného obstaravatela, & uvedené bude vyzadovat.
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Objednavatel’ alebo opravnena osoba objednavatela moze kedykolvek vyzvat
zhotovitel'a, aby bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo
staveniska svojho subdodavatel’a, ktory podl'a odborne ustaleného nézoru/stanoviska
objednavatel’a (doloZzeného stanoviskom projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo
technického dozoru a/alebo znalcom vdanom obore apod., v pripade potreby
kombindciou oprévnenych o0so6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so
stavebnotechnickou dokumentéciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v stlade s pokynmi
objednavatel'a. Zhotovitel' je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela
bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolat’ zo staveniska. Odvolany
subdodavatel' bude zhotovitel'om v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatel'om
na naklady zhotovitel'a. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu
nebudi zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel’ moze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu
osobu (opravnent osobu) a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit'. Toto delegovanie
alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a voci zhotovitel'ovi
nadobudne uc¢innost’ po doruceni zhotovitel'ovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskutoéiovany touto osobou v
sulade s delegovanim ma rovnaky u¢inok, ako by ho uskutoénil objednavatel’ sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov
vzt'ahujlcich sa na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci, poZziarnu ochranu a ochranu
zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych 0sdb vykonavajicich svoju ¢innost’
pre zhotovitel'a / u pracovnikov svojich subdodavatel'ov / inych 0s6b vykondvajtcich
svoju ¢innost’ pre subdodavatel'ov zhotovitel'a na stavenisku a je povinny vykazat' zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat' alebo ich porusuju.
Zéaroven zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodéavatel'ov
absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prisludné platné atesty a
osvedcenia. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ svojim pracovnikom prisluiné osobné
pracovné pomocky. Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej
podobnej udalosti postupovat’ v stilade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.
Zaroven okamzite upovedomi objednévatela, resp. opravnentt osobu objednavatel’a, na
stavenisku najmai o:

(i)  pracovnych tirazoch,

(i1) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

(iv) Skodach na Zivotnom prostredi,

(v) poziaroch.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych plni predmet tejto
zmluvy neporusi zdkaz nelegalneho zamestndavania podla zdkona &. 82/2005 Z. z.
0 nelegdlnej préci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zikonov
(dalej len ,,zékon o nelegdlnom zamestnavani*). Za u¢elom kontroly dodrZiavania tohto
zavizku je objednavatel’ opravneny vyziadat' si od zhotovitel'a v nevyhnutnom rozsahu
doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel' doddva pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢&i
zhotovitel' neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informécie je
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zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi poskytnit’ bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych
dni od ich vyziadania.

Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatel'ovi z dovodu, Ze
zhotovitel porusil zdkaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi
potrebnt sucinnost’ podl'a zdkona o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi stym, ze
objedndvatel'ovi nahradi $kodu, ktord bola spdsobend objednavatel'ovi poruSenim
pravnych povinnosti podl'a zakona o nelegalnom zamestndvani zo strany zhotovitel'a.
Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenti Skodu, ktoré objednavatel'ovi vznikli z vyssie
uvedenych dovodov, zhotovitel' uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy zo strany objednavatel’a.

Objednavatel, opravnena osoba objedndvatel'a (technicky alebo stavebny dozor
objednavatel'a) je opravneny dat" pracovnikom zhotovitel'a / inym osobam
vykonavajicim svoju &innost’ pre zhotovitela prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny
pracovnik / ind osoba vykonavajtica svoju ¢innost’ pre zhotovitel'a nie je dosiahnutel'na,
alebo ak je ohrozend bezpe¢nost' vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie osdb
nachadzajucich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vaZzne Skody.

Pre Gcely tohto ustanovenia sa rozumie:

() .,Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho
Casti, stanovenych stavebno-technickou dokumentéciou, pripadne technickymi
normami pozadovanymi pre dant ¢ast’ plnenia Diela

(i) ,,Chybou* nevhodna povaha veci plyntica zo stavebno-technickej dokumentacie
alebo pokynov prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak zhotovitel" mohol
tuto nevhodnost’ zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti (najmé zistena chyba
v projektovej dokumentécii).

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskor viak do troch (3) kalendarnych
dni pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti (Nedostatku),
ktord brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktord by mohla mat’ vplyv na terminy
dokoncenia diela, pripadne na ¢iastkové terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté v
stilade so Zmluvou. Zhotovitel' je tieZ povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskor viak
do troch (3) kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby projektovej
dokumentdcie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskor do ¢asu, kedy ma
dojst k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresné projektova dokumentécia
a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit’ pre potreby riadneho a
vCasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel' v tejto stvislosti je opravneny prerudit’
vykon pric vyluéne v ¢asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotovitel’ ale nie je
opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou
a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za
podstatné  porusenie  Zmluvy, pricom v &astiach Diela  nedotknutych
Nedostatkom/Chybou je zhotovitel' povinny vykondvat prace podla dohodnutého
terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel’ méze
obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.
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Ak hrozi, Ze d6jde zo strany zhotovitel'a k omeskaniu prac, je zhotovitel' povinny posilnit’
vyrobné a technické kapacity k elimindcii ¢asového sklzu, resp. zahdjit' viaczmenné
prace, a to vietko bez naroku na zvysent odmenu.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody, sposobené svojou ¢innost'ou podl'a ust. § 373 az 386
Obchodného zakonnika apodla osobitnych pravnych predpisov, upravujicich
zodpovednost’ zhotovitel'a za ¢innosti pri realizacii Diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pri vybere materidlov majucich vplyv na primarnu energiu budovy
zohl'adnit’ ich vplyv na celkové naklady primarnej energie budovy, napr. zndme z
energetického auditu a pod. Zhotovitel’ je povinny vybrat’ a intalovat’ len také materialy
/ tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych celkovéd spotreba primarne;j
energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite, resp. ktoré s
zahrnuté do ponuky tspesného uchddzaca - zhotovitel'a. Dosiahnutie vyslednej hodnoty
primarnej energie po odovzdani Diela bude uréené nezavislym odbornym energetickym
auditom. '3

CL vII
Povinnosti zmluvnych strin a subdodavatel’ov

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby
odovzdania Diela objednavatel'ovi na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu, resp.
Zapisu o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel' je povinny najneskor v deil podpisu Zmluvy predlozit' objednavatelovi
zoznam znamych subdodavatel'ov s uvedenim a/alebo preukézanim nasledovnych tdajov
a/alebo dokladov:

(i)  identifikaénych udajov subdodévatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO —
kontaktna osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnena
konat’ za subdodavatel'a (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢.,
e-mail),

(ii) identifikacie a hodnoty plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel,

(iii) udajov, Ze subdodavatel’ je opravneny na prislu$né plnenie zmluvy podla § 32 ods.
| pism. e) zakona o verejnom obstaravani '

(iv) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre
osobu subdodavatel'a, ak také s,

(v) zavézné vyhlasenie zhotovitel'a, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri
partnerov verejn¢ho sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel' je povinny doru¢it’ uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe
objednévatel'a a pravidelne aktualizovat’ tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude

'* \V zmysle charakteru verejného obstaravania objednavatel zvazi, & je potrebné, aby bol tento bod suéastou Zmluvy.
' Uplatni sa v sulade s dokumentaciou, resp. sttaznymi podkladmi k predmetnému verejnému obstaravaniu.
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zoznam uchovavat’ a informécie do neho zapisovat’ opravnena osoba objedndvatel’a na
zéklade zhotovitel'om predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak d6jde podas plnenia k zmene subdodavatel'a oproti povodnému zoznamu
alebo potrebe plnenia prostrednictvom nového subdodéavatel'a, je zhotovitel povinny
predloZit’ opravnenej osobe objednavatel’a do siedmich (7) pracovnych dni odo diia, kedy
sa o tejto skuto¢nosti dozvie, ziadost’ o doplnenie / zmenu subdodavatela.

7.4 Zhotovitel' je povinny kazd( zmluvu o subdodavke uzatvorit’ v pisomnej forme len s
predchadzajicim pisomnym stthlasom objednavatel'a k navrhovanému subdodévatel'ovi.
Oprévnend osoba objednéavatela rozhodne o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim
takejto zmluvy o subdodavke na zéklade predloZenia informécii o predmete zmluvy
o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodivatela, overenia opravnenosti
realizovat’ prislusné plnenie podla vypisu zobchodného / Zivnostenského registra,
overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost' navrhovany
subdodédvatel’ povinnost’ zapisat' sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zékona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o
nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predloZenych informaécii
podl'a tohto bodu Zmluvy so skuto¢nostou. Objednévatel’ oznami zhotovitelovi svoje
rozhodnutie o stihlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne
od dorudenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia
subdodévatel'ov je povinny dodat’ plnenie v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

7.5 Objednavatel’ bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatel'ov zhotovitel'a
v $truktirovanej tabulke s uvedenim najmé identifikacie subdodavatel'a, identifikacie
prislu§ného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny &iselne, datum poZiadania o schvélenie,
datum overenia splnenia Zmluvnych poziadaviek, datum schvélenia navrhovaného
subdodavatel'a, datum ukon&enia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno
osoby, ktora overila a schvalila subdodéavatel'a. Opravnena osoba, ktori objedndvatel
poveril vykonavat ikony podla tohto bodu Zmluvy (najmé tukony tykajice sa overovania
a schval'ovania navrhnutych subdodavatel'ov zhotovitel'a) v jeho mene:

7.6  Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatel'ov je prilohu tejto
Zmluvy (priloha &. 2).

7.7 Zhotovitel sa zaviizuje akceptovat’ poziadavky Poskytovatel'a finanénej podpory v ramci
Operaéného programu Dudské zdroje - vyuzitie socidlneho aspektu pri realizacii
stavebného diela v nasledovnom rozsahu: minimélne v trvani 50% doby realizacie
stavebnych prac '° zamestna podl'a zdkona €. 311/2001 Z. z. (Zékonnik prace) minimalne
dve osoby spliiajtice kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven
b) st dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona 5/2004 Z. z. o sluZbach zamestnanosti
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

'S Mdze ist napr. aj o pomocné prace a pod., uvedené bude zavisiet od typu stavebnych prac a zvazeni zhotovitela. Tieto osoby
sa budl podielat na pineni predmetu zakazky.
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Na ucely tejto zmluvy sa za nezamestnant osobu z prostredia MRK povaZuje aj osoba z
prostredia MRK, ktora bola za poslednych 24 kalendarnych mesiacov nezamestnana
aspon 60 kalendarnych dni.

Zhotovitel' preukaze splnenie povinnosti podla bodu 7.7 tohto ¢lanku, zamestnat’
minimalne dve osoby, spiiiajiice kumulativne predpoklady podFa pism. a) a b), ato
predloZzenim dokumentov preukazujicich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda
o vykonani prace apod., vratane Cestnych prehlaseni uchadzacov o zamestnanie,
potvrdenia z prislusného uradu prace, sthlasov uchadzatov o zamestnanie so
spracovanim osobnych udajov apod.). Zhotovitel' suhlasi a berie a na vedomie, Ze
objednavatel’/prijimatel’ je povinny nasledne predlozit tieto dokumenty Poskytovatel'ovi
NFP.

Zmluvna povinnost’ zhotovitel'a tykajlica sa zabezpe&enia zamestnania minimélne dvoch
osob, spinajicich kumulativne predpoklady uvedené vtomto &lanku ods. 7.7 bude
povazovana za splnenu, ak dojde k zamestnaniu tychto oséb pocas doby realizicie
stavebnych prac. Porusenie tejto zmluvnej povinnosti zaklad4 pravo objednavatela na
zmluvnu pokutu podl'a Cl. X., bod 10.1 (vi).

Pri hladani vhodnych uchadzatov o zamestnanie v zmysle bodu 7.7 tejto zmluvy
spifiajicich  kumulativne  predpoklady  podla pism. a) a b) poskytne
objednavatel’/prijimatel’ zhotovitel'ovi/dodavatel'ovi stavebnych prac potrebni st¢innost’
spo&ivajicu v predloZeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spitiaju. Splnenie
predpokladov uchadza¢mi o zamestnanie podl'a pism. a) a b) vy33ie sa preukaze Cestnym
vyhlasenim uchadzaa o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej
komunite (podmienka podla pism. a) vy$8ie) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa
preukaze, Ze uchadzac o zamestnanie je nezamestnany napr. potvrdenie prislu$ného tradu
prace o zaradeni uchadzaca do evidencie uchadzatov o zamestnanie resp. do evidencie
dlhodobo nezamestnanych (podmienka podl'a pism. b) vyssie). Ak zhotovitel'/dodavatel
stavebnych prac nevyberie zo zoznamu 0s6b predloZeného objednavatel'om/prijimatel'om
vhodného uchadzaca o zamestnanie, je zhotovitel/dodavatel” stavebnych prac opravneny
zamestnat’ iné osoby spiiiajiice kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vyssie.

CL VIl
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané zhotovitel'om objednéavatelovi
vo forme protokolarneho/zapisni¢ného odovzdania riadne a véas dokonceného Diela, a to
v zmysle ¢lanku III., bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania zhotovitel'om a
prevzatia objednavatel'om bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne zhotovitel pisomnou cestou jeho
protokolarne/zapisni¢né odovzdanie objednavatelovi (d’alej len ,,Vyzva na prevzatie
Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela zhotovitel' ur¢i/navrhne termin odovzdania Diela,
ktory nesmie byt skor ako sedem (7) dni odo diia dorudenia Vyzvy na prevzatie Diela
objednavatel'ovi. Ak objednavatel' napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu
odovzdania Diela zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa
nezucastni odovzdania Diela, zhotovitel’ je povinny dohodnut’ sa s objednavatelom na
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inom termine odovzdania Diela. Objednavatel’ Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na
Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a
plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdZze byt objednavatel'om
odmietnuté v pripade zistenych zavad funké&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel' spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objednavatel'ovi predpisant

dokladovtl ¢ast’ vztahujicu sa k Dielu potrebni najmé, nie v3ak vylu¢ne pre tdely

kolauda¢ného konania (d’alej len ,.Dokladova ¢ast™) na kontrolu. Dokladova ¢ast” bude
obsahovat’ v dvoch (2) vyhotoveniach najmaé, ale nie vylué¢ne:

(i)  projekty skuto¢ného vyhotovenia Diela v tladenej forme vsetkych diel¢ich profesii,
ako aj v digitalnej forme vo formate DWG a PDF (v pripade zmien Diela);

(i1) stavebny dennik;

(iii) atesty, certifikaty alebo vyhlasenia o zhode zabudovanych materialov a vyrobkov
s platnost'ou pre Slovenski republiku;

(iv) doklady a certifikaty na akukol'vek ¢ast’ Diela, pokial’ sa takéto doklady v stulade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky
alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju;

(v) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute a odpadu;

(vi) revizne spravy;

(vii) doklady o vykonani uradnych skuaSok, sdhlasné stanoviskd na konstrukéné
dokumentacie od prislusnych organov (technicka inSpekcia) na vSetky
technologické celky podla platnej legislativy, protokol o urfeni vonkajsich
vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podl'a Gc¢elu a typu miestnosti;

(viii) doklady o tlakovych a tesnostnych skugok a inych predpisanych skugok;

(ix) zarucné listy;

(x) navody na obsluhu a udrzbu technologickych ainych zariadeni v slovenskom
Jazyku;

(xi) navody na udrzbu a pouzitie vyplitovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(xii) zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaruéna doba v zmysle Cl. IX., bod 9.3
tejto Zmluvy.

Ak nepredlozi/nedoloZi zhotovitel' pozadované doklady (ktorykol'vek doklad aj
Jjednotlivo), nepovazuje sa Dielo za dokonéené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel’ odmietne podpisat’ Preberaci protokol/Zapis o odovzdani
a prevzati Diela, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uveda svoje stanoviskd a ich
oddvodnenie. Zhotovitel' sa zavizuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamif
objedndvatel'a s podmienkami a poziadavkami na technologiu a jej prevadzku
poskytovanou subdodavatel'mi technologii.

Pokial’ nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, zhotovitel’ uvolni stavenisko
najneskor do piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po
vyhotoveni zépisu podl'a bodu 8.4 tohto ¢lanku. Po tejto lehote ponechéa zhotovitel' na
stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol/ Zapis o odovzdani a prevzati Diela bude obsahovat’ najmi, ale nie
vyluéne:
(i) zékladné udaje o Diele;
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(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu
Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela:

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vzt'ahujicich sa k Dielu (Dokladové ¢ast);

(v)  prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel’ Dielo odovzdava a objednavatel
Dielo prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, ze dhom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynut’ zaru¢na doba.

Podpisom Preberaciecho protokolu/Zapisu o odovzdani aprevzati Diela oboma
zmluvnymi stranami bez vyhrad, sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak zhotovitel' zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je
objednavatel’ povinny takto zhotovené Dielo prevziat’ aj v skorSom termine, najneskor
viak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo ditia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za ¢iastocné alebo tiplné neplnenie povinnosti danych
Zmluvou v pripade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo
okolnosti spésobenej ., VysSou mocou® podl'a § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost’ zmluvnej strany podl'a bodu 8.9 Zmluvy nevyluéuje prekazka sposobend
VyS$Sou mocou, ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim
svojej povinnosti. Pre uicely tohto ustanovenia znamena ,,Vy3$§ia moc* taki mimoriadnu
a neodvratitel'ni udalost’ mimo kontrolu zmluvnej strany, ktora sa na fiu odvolava, ktort
objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat’ pri uzavreti Zmluvy,
a ktora jej brani v plneni zavizkov vyplyvajtcich zo Zmluvy. Také udalosti moZu byt
okrem dialSich pripadov predovsetkym vojny, revolucie, poziare velkého rozsahu,
zaplavy, povodne, zivelné pohromy, dopravné embargéd, $trajky, pandémie a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku III. a VIII. tejto zmluvy moZe byt
v zmysle bodu 8.9 prediZend, pricom celkové prerusenie realizécie prac nemoze suhrne
presiahnut’ tri (3) kalendarne mesiace. O preruseni prac rozhodne technicky alebo
stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; zhotovitel' aj objednavatel
bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

ClL IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a ziru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za tiplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade
so  Zmluvou, projektovou  dokumenticiou aostatnou  stavebno-technickou
dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov po¢as vykonavania prac, ak budui schvalené
v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e nim vykonané prace a
dodané materidly budi zodpovedat’ prislusnym préavnym predpisom a normém platnym
v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stlade s
platnymi technickymi normami a §tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako
aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-
technickou dokumentéciou a platnymi pravnymi predpismi.
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Zhotovitel zodpovedd za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda zhotovitel’ v
pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho povinnosti vyplyvajicich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zaruén(i dobu na stavebné Casti Diela v trvani
Sest’desiat (60) mesiacov (d’alej len ,.Zaru¢na doba®). Zaruénd doba na vstavané
(zabudované) zariadenia (technologie) je v dizke uvedenej v prislusnom zaru¢nom liste
(dalej len ,,Osobitna zaruéna doba™). Zhotovitel’ je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat’ objednavatel'ovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaru¢na
doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba plynie odo diia podpisania Preberacieho
protokolu/Zapisu o odovzdani a prevzati Diela oboma zmluynymi stranami. V pripade,
ak objednavatel’ prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢na doba a
Osobitna zaru¢na doba zacina plynut’ od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel’ neméze
Dielo alebo jeho ¢ast’” uzivat' pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda
zhotovitel. V pripade, Ze pri odstraniovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene
jednotlivych casti Diela za nové, pre nové ¢asti Diela za¢ina plynit’ nova Zaruéna doba
alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel’ je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaru¢nej doby na
svoje naklady, riziko a zodpovednost odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie
zodpovednost', do 7 dni '® od ozndmenia vady objednévatelom v sulade s ustanoveniami
tejto Zmluvy a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi vady
Diela najneskor vak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil.
V oznameni objednavatel’ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah.
Zhotovitel' je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto&ného
odkladu, najneskor vsak do piatich (5) kalendarnych dni odo dia oznamenia vady
objednavatel'om. V pripade havarijného stavu je zhotoviteI povinny nastupit’ na
odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do Styroch (4) hodin
od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitel'na, zhotovitel' je povinny
provizorne sprevadzkovat’ poskodenu (nefunként) ¢ast’ Diela, a to do dvadsat'styri (24)
hodin od nastupenia zhotovitel'a na odstraiiovanie vady. Ak zhotovitel' neodstrani vady,
za ktoré zodpovedd, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej
lehoty na plnenie nie kratSej ako pit’ (5) kalendarnych dni, je objednavatel’ opravneny
odstranit” vadu tretou osobou na néklady zhotovitel'a. Po odstraneni vady tret'ou osobou
o tom pisomne upovedomi zhotovitel'a spolu s podrobnym vyuétovanim nakladov na
odstranenie vady. Zhotovitel’ je v takom pripade povinny uhradit’ objednavatel'ovi cenu
za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CLX
Sankcie

'8 Doplni verejny obstaravatel podia potreby.
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Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

@

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

v pripade omeSkania zhotovitel'a s prevzatim staveniska od objednavatel'a v lehote
ustanovenej v ¢lanku III., bode 3.3 tejto Zmluvy. si objednavatel’ uplatni voci
zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o
i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela zhotovitelom v zmysle
¢lanku III., bod 3.1, resp. &lanku VIII., bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika
objednavatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny
Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty deil omesSkania;

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z
Preberacieho protokolu/Zapisu o odovzdani aprevzati Diela, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatel'ovi, objednavatel'ovi
vznika narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela
bez DPH za kazdy aj zacaty deri omeskania, a to az do dia uplného odstranenia
vSetkych vad a nedorobkov;

v pripade, ak zhotovitel’ neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky
Diela reklamované objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika
objednavatelovi narok voéi zhotovitel'ovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny
Diela bez DPH za kazdy aj zacaty deil ome$kania, a to aZ do diia tplného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov:

v pripade akéhokol'vek porusenia vSeobecne zavidznych pravnych predpisov
vztahujlcich sa na bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci a poZiarnej ochrany
ktorymkol'vek pracovnikom zhotovitel'a a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny
Diela bez DPH za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o ilen zacaty dei
nesplnenia/porusenia povinnosti;

v pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnosti podl'a élanku VII., bod 7.7 tejto Zmluvy,
vznikd objedndvatel'ovi narok na zmluvna pokutu vo vyske celkovej ceny prace
osoby s minimalnou mzdou za kazdy neodpracovany kalendarny mesiac a to za
kazdi osobu, maximalne vSak do vy$ky NFP. Ak zhotovitel' porusi povinnosti
podla ¢lanku. VII., bod 7.8, vzniké4 objedndvatel'ovi narok na zmluyna pokutu vo
vy8ke 50,00 € za kazdy zacaty defi omeskania, az pokial' zhotovitel' nepredlozi
doklady preukazujtice splnenie podmienok v zmysle bodu 7.8 tejto Zmluvy;

v pripade, ak zhotovitel neoznami objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu
subdodéavatel'a v zmysle ¢lanku VII., bod 7.3, vznikd objednéavatel'ovi narok na
zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% zceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé
porusenie;

v pripade, ak zhotovitel' nezabezpeéi plnenie vetkych povinnosti stavbyvediceho
v zmysle Clanku VI., bod 6.4, vznika objednavatel'ovi narok na zmluvn( pokutu vo
vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, aj zadaty defi trvania poruSovania tejto
povinnosti zhotovitela.

Zmluvna pokuta na zéklade vyzvy objednavatel’a na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim
odkazu na uplatiiujice sa ustanovenie Zmluvy a vypo&tu zmluvnej pokuty, je splatna v
lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dia dorucenia predmetnej vyzvy
objednavatel'a zhotovitel'ovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatel'a nema vplyv na pripadné néroky
objedndvatel’a na nahradu $kody prevy$ujtcej zmluvnt pokutu.
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Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy sa zhotovitel’ nezbavuje
povinnosti Dielo vykonat/zhotovit' vc¢as, v pozadovanej kvalite a sodbornou
starostlivost'ou.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavizku voci
zhotovitelovi ma zhotovitel' pravo pozadovat’ od objednavatel'a Groky z omeskania
z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

CL X1
Skonéenie Zmluvy

Tato Zmluvu je mozné skoncit’:
11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych strdn, a to dilom uvedenym v takejto dohode;
v dohode o ukonéeni tejto Zmluvy sa su¢asne upravia aj naroky zmluvnych stran
vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti s touto Zmluvou,
11.1.2 pisomnym odstiipenim od tejto Zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stréan.

Objednéavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti zhotovitel'ovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 zhotovitel’ vstupil do likvidacie,

11.2.3 zhotovitel' je v omeskani s odovzdanim Diela podla Cl. VIIL, bod 8.2 tejto
Zmluvy o viac ako 60 dni ',

11.2.4 objednavatel’ mal tri (3) a viac opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 zhotovitel' kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a na pisomnu
vyzvu objednavatel’a toto konanie a jeho nasledky v uréenej primeranej lehote
neodstrani,

11.2.6 zhotovitel a/alebo subdodéavatel’/subdodavatelia zhotovitela nebol/neboli v ase
uzavretia tejto Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak
bol/boli vymazany/i z registra partnerov verejného sektora pocas doby platnosti
tejto Zmluvy;

11.2.7 eSte nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitel'om, a
vysledky finan¢nej kontroly poskytovatel’a nenavratného finanéného prispevku
neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania stavebnych
prac.

11.3 Zhotovitel' je opravneny pisomne odstapit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak objednavatel

porusi tito Zmluvu podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane
objedndvatel'a sa povazuje omeskanie objednavatel'a s thradou faktiry/faktir o viac ako
Sest'desiat (60) dni po lehote jej/ich splatnosti.

11.4 Odstapenie od tejto Zmluvy musi mat’ pisomni formu, musi sa v fiom uviest’ dovod

odstipenia a je acinné ditom dorucenia druhej zmluvnej strane.

'" Dopini verejny obstaravatel podia potreby.
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11.5 Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat’ od druhej zmluvnej

12.1

12.4

12.5

12.6

12.7

strany nahradu 8kody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie
st dotknuté ustanovenia o nahrade $kody. zaplatenia sankcii. zodpovednosti za vady
a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhladom na ich charakter trvat’ aj po
skonceni tejto Zmluvy.

CL X11
VSeobecné a zavereéné ustanovenia

Vzijomné vztahy zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika, podporne ustanoveniami Obéianskeho zdkonnika a ostatnymi
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Uzavreta Zmluva nadobudne G¢innost’ v silade s § 47a ods. 2 Ob¢ianskeho zakonnika
diniom splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia G¢innosti Zmluvy je
splnenie odkladacej podmienky, ktorou je schvélenie finanénych prostriedkov na krytie
ndkladov na nadobudnutie predmetu zikazky, t.j. okamih dorudenia verejnému
obstaravatel'ovi poslednej spravy zo Standardnej ex-post kontroly zo strany relevantného
Poskytovatel'a nenavratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany sthlasia so zverejnenim Zmluvy podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neti¢innym, netyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a u¢inné. Zmluvné strany sa
v tomto pripade zavidzuji dohodou nahradit’ neplatné alebo neu¢inné ustanovenie novym
platnym a u¢innym ustanovenim, ktoré najlepsie zodpoveda pdvodne zamyslanému
ucelu neplatného alebo neu¢inného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavizuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade
niektorych jej ustanoveni riesit’ cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodnt, budu sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vietky
spory ztejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne prislusnymi sadmi SR. Spory
zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ prace potrebné k vykonaniu Diela
a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa doru€uji na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak
nie je dohodnuté inak. Zasielka sa povazuje za dorudenti v defi jej osobného odovzdania,
vden jej dorufenia prostrednictvom posty alebo iného dorufovatel'a alebo v defi
odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat neprevezme zasielku a tato bude
ulozena na poste alebo u iného dorucovatel'a, zasielka sa povazuje za dorudenti na treti
deri od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.
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12.8 Zmluvu mozno menit a dopiiiat’ formou o&fslovanych dodatkov v zmysle platnych
pravnych predpisov na uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. Dodatky st neoddeliteI'nou sacast'ou tejto Zmluvy.

12.9 Zmluvné strany vyhlasuji, ze vol'a prejavena v tejto Zmluve je slobodnd, vazna, bez
omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a Ze tito Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuju jej podpisom.

12.10Zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch, zktorych objednavatel’ prevezme 3
rovnopisy a zhotovitel’ prevezme 2 rovnopisy.

12.11 Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavézuju striktne dodrziavat’ platné pravne
predpisy zakazujlce podplacanie verejnych ¢initel'ov a sukromnych osob, protipravne
ovplyviiovanie verejnych cinitelov, pranie Spinavych penazi a zavidzuju sa zaviest
a vykonavat’ vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedice k zabraneniu
korupcie.

12.12 Zhotovitel vyhlasuje, Ze podl'a jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitel'ov, zastupcov,
zamestnancov, alebo inych oséb konajucich v mene zhotovitela pri poskytovani plnenia
podla tejto Zmluvy pre objednavatela alebo v jeho mene na ziklade tejto Zmluvy
neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo pontikat, davat’, poskytovat’, vyzadovat’ ani
prijimat’ finan¢né prostriedky alebo akékol'vek iné ocenitel'né hodnoty, alebo poskytovat’
akékol'vek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku alebo
zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe,
ktora posobi v zakonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokol'vek druhu, alebo
v medzindrodnej verejnej organizacii za i¢elom ovplyviiovat’ konanie takejto osoby v jej
funkeii, s vyuzitim odmenovania, alebo navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej
funkeie alebo ¢innosti akoukol'vek osobou, za u¢elom ziskania alebo udrzania vyhody pri
plneni tejto Zmluvy.

12.13Zhotovitel' sa zavizuje okamZite oznamit' objedndvatelovi primeranou formou
akékol'vek podozrenie na porus$enie povinnosti podl'a bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy
alebo akékol'vek skuto¢nosti, v dosledku ktorych by sa vyhlasenie zhotovitel'a podla
bodu 12.12 ukédzalo ako nepravdivé abyt plne sucinny pri dokladnom vy3etreni
podozrenia.

12.14 Akékol'vek preukazané korupéné spravanie zhotovitel'a alebo porusenie povinnosti podl'a
bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

12.15Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskuto¢fiovanymi
stavebnymi pracami do uplynutia leh6t podla ¢lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im v3etku potrebnu
sucinnost. Objednavatel’ méa pravo bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy so
zhotovitel'om v pripade, kedy este nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky finanénej
kontroly Poskytovatel'a nenavratného finanéného prispevku neumoziiuju financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych préc alebo inych postupov. Opravnené
osoby na vykon kontroly/auditu st najmi: a) Poskytovatel’ nendvratného finanéného
prispevku a nim poverené osoby; b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo
Sprostredkovatel'ského orgénu a nimi poverené osoby; ¢) Najvyssi kontrolny urad SR a
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nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho
auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; e) Splnomocneni zéastupcovia
Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov; f) Organ zabezpedujuci ochranu
finanénych zaujmov EU; g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v
stlade s prisludnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

12.16 NeoddeliteI'nou sucast’'ou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:
priloha ¢. 1 — Vykaz vymer
priloha €. 2 — Zoznam znamych subdodévatel'ov
priloha ¢. 3 — Zoznam vybranych pozadovanych pracovnikov

V [Ihl'anoch], dna [e] V [Poprade], diia [23.08.2021]
Za objednavatel’a Za zhotovitel'a

SAP-
B TRUCK TATRY, s.r.o.

LWl

[Jan Turek, starosta obce Ihl'any [Andrea Rennerova, konatel
Obec Thl'any| spolo¢nosti TRUCK TATRY, s.r.o.]
meno a priezvisko $tatutarneho meno a priezvisko Statutarneho
organu organu
oznacenie Statutarneho organu oznacenie Statutarneho organu

obchodné meno objednévatel'a obchodné meno zhotovitel'a
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Tel: +421 905 857 592

. 1ISO ISO
Email: trucktatry@trucktatry.sk; www.trucktatry.sk )
Banka

QSCe! QascCert
Cislo a‘ \ 92001 14001




REKAPITULACIA STAVBY

Kad: 088e
Stavba: Rozsirenie kapacity materskej $koly v obci lhfany
JKSO: KS: 1263
Miesto: Obec Ihlany, par.¢. 202/1 k.0. Stotince Datum: 23.08.2021
Objednavatel: 1C0: 00326241
Obec lhfany, Ihlany .94, 059 94 Ihfany 1€ DPH: SK2020697162
Zhotovitel- 1co 36491543
TRUCK TATRY s.r.o IC DPH SK2021794973
Projektant: 1cO
Druprojekt IPZ Presov IC DPH:
Spracovatel 1CO
Ing. Grocky IC DPH
Poznamka:
Cena bez DPH 429 544,08
Sadzba dane Zaklad dane \lySka dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 429 544,08 85 908,82
Cena s DPH v EUR 515 452,90
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka o Datum a podpis: B __ Petiatka_
Objednavatel Zhotovitel

Zelezniéna 1083
058 01 Poprad
Kempletnd  |CO: 36 491 543

realizicia

atavien. 1C DPH: SK2021

29.00- 201

Datum a podpis Pediatka Datum a podpis - T oo

:  RENeERW
'l’ TRUCK TATRY, s.ro. ﬁ”m RENN
] .

-




Priloha ¢. 12 sataznych podkladov a Priloha ¢. 2 ZoD: Zoznam znamych subdodavatel’ov

Nazov zékazky: ,,RozSirenie kapacity materskej §koly v obci IhPany*

Obchodné meno alebo
nazov (meno
a priezvisko) a adresa
pobytu alebo sidlo
subdodavatela

INFORMACIE O SUBDODAVATELOCH !

ICO alebo
datum
narodenia

subdodavatel’a

Osoba opravnena konat
za subdodavatel’a
(v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia)

Predmet subdodavky
(stru¢ny popis ¢innosti
vykonavanych v
subdodavke, s odkazom aj na
stavebny objekt z objektovej
skladby, resp. oddiel Vykazu

Partizanska 2900,
05801 Poprad

Partizanska 2900,
Poprad 058 01

Email:
pokorny@pedef.sk

TEL: +421 905 284 689

s _=e B _| vymer)
2 BEST ELECTRIC, | 45987955 |Ing. Jozef  Dulovi¢, | Elektroinstalacie
S.1.0. Statutarny orgén Objekty:
Teplicka 4 SO 01.3, SO 01.3R
05801 Poprad Email:

bestelectric.pp@gmail.co | 16 716,33 EUR

m 3.89%

TEL: +421 905 855 507 LS el
PEDEF, s.r.o., 36 734 233 Ing. Maros Pokorny Vzduchotechnika

Objekty:

SO 01.1, oddiel 769
SO 01.6

SO 01.6R

18 196, 89 EUR
4,23%

V Poprade, dia 23.08.2021

' Priloha bude su¢astou Zmluvy o dielo
% Pokial uchadzaé k podpisu zmluvy neméa subdodavatelov tabulka bude prazdna
¥ Vyhlasenie podpise $tatutarny organ alebo nim splnomocneny zastupca

34 913,22 EUR
8.12%

'P TRUCK TATRY, sra
cna 1083/7

Knmplma
realizicia
stavieh

2a Rennerowl/
pecmtka a podpis tuchadzaca *
titul, meno a priezvisko uchadzaca




Priloha ¢. 3 k ZoD

Zoznam vybranych pozadovanych pracovnikov

Nézov zakazky:
predmetom zékazky je uskuto¢nenie stavebnych prac - predmetu zékazky s ndzvom: ,RozSirenie
kapacity materskej Skoly v obci IhPany*

IDENTIFIKACNE UDAJE:

ak ide o pravnicku osobu:

obchodné meno uchddzaca/Clena skupiny doddvatel’'ov: TRUCK TATRY, s.r.o.
sidlo uchddzaca/Clena skupiny doddvateloy: Zelezniénd 1083/7, 058 01 Poprad
ICO uchddzaca/Elena skupiny doddvatelov: 36 491 543

zastupeny meno/mend a priezvisko/priezviskd: Andrea Rennerovd, konatel

Osoba opravnend na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Andrea Rennerové, konatel
vo veciach technickych: Igor Fri¢, konatel
vo veciach realiza¢nych: Peter Majer, stavbyveduci s odbornym zameranim

Pozemné stavby s evidenénym ¢islom 13323*10%*

',P TRUCK TATRY, sro.
gl

Zelezniéna 1083/7
V Poprade, diia 23.8.2021 Kompletn

realizacia

stavieb
]

An(Qyéa Rennerovz{, konatel
Titul, meno, priezvisko, podpis a peciatka
opravnenej osoby uchadzada / skupiny dodavatel'ov



Priloha ¢. 11

CESTNE VYHLASENIE
k alternativnym vyrobkom alebo materidlom (ekvivalentom)

Néazov zakazky:
predmetom zékazky je uskuto¢nenie stavebnych priac - predmetu zdkazky s ndzvom:
»Roz8irenie kapacity materskej Skoly v obci IhP’any*

IDENTIFIKACNE UDAJE:

ak ide o prdavnicku osobu:

obchodné meno uchddzaca/élena-skupiny-doddvatelov: TRUCK TATRY, s.r.o.
sidlo uchddzaca/élena-skupiny-doddvatelov: Zelezni¢nd 1083/7, 058 01 Poprad
ICO uchddzada/élena-skupiny-dodivatelov:36 491 543

zastupeny meno/mend a priezvisko/priezviskd: Andrea Rennerovd, konatel’

ako uchadzac¢/élen-skupiny-dedavatefov v predmetnom verejnom obstaravani tymto

¢estne vyhlasujem,

7e v nami predloZenej ponuke — v ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte beli/neboli pouZité
nasledovaé alternativne vyrobky alebo materidly (ekvivalenty) od alternativneho
vyrobcu/vyrobcov s rovnakymi alebo lep$imi vlastnostami, v sulade s eur6pskymi
a slovenskymi normami:

Pévodny nézov vyrobku Nizov poloZky s ekvivalentnym

(popis polozky Vykazu vymer — Rozpoc¢tu materidlom alebo vjrobkom

zadaného verejnym obstaravatel'om) (pontkany ekvivalent uchadzatom)




V Poprade, diia 23.08.2021 JB® TRUCK TATRY, s.ro.
' Zelezniéna 1083/7

Kompletn
realizicia

slaw B
An\;l,l/ea Rennerova, konatel’

Titul, meno, priezvisko, podpis a peciatka
opravnenej osoby uchadzaca / skupiny
dodavatel'ov
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